10.032.002-165/2025 São Paulo, 15 de dezembro de 2025.

À
AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Rodovia Papa João Paulo II, nº 4001, Bairro Serra Verde, Prédio Gerais, 5º andar
Belo Horizonte/MG

Ref.: EDITAL Nº 048/2025 - GOINFRA
Documentos de Habilitação

Prezados Senhores,

O C**onsórcio GO-010 Concremat | Imtraff**, formado pelas empresas **CONCREMAT Engenharia e Tecnologia S/A**, com sede na Rua Joaquim Palhares n° 40, Torre Sul - 5° andar, Bairro Estácio, Rio de Janeiro/RJ, CEP 20.260-080, inscrita no CNPJ/MF sob n° 33.146.648/0001-20, com Inscrição Municipal n° 0.054.925-8 e Isenta de Inscrição Estadual, e **IMTRAFF - Consultoria e Projetos de Engenharia LTDA**, com sede na Rua Cristiano Machado n° 640, Sala 1106 – 1109 e 1111, Bairro Sagrada Família, Belo Horizonte/MG, CEP 31.030-514, inscrita n CNPJ/MF sob n° 08.103.958/0001-10, com Inscrição Municipal n° 0.261.252/001-X e Isenta de Inscrição Estadual, apresenta sua Documentação para “Elaboração de Projetos de Duplicação dos trechos do Grupo D25.1, sendo a (I)GO-010: Entr. GO-415 / Leopoldo de Bulhões e (II) GO-010: Leopoldo de Bulhões/ Vianópolis, com extensão total aproximada de 68,6 km”.

Atenciosamente,

Consórcio GO-010 Concremat | Imtraff
José Luiz de Borges Garcia Filho
Representante Legal
CONFEA/CREA n° 120524361-5
RG n° 0599561-2 SSP/MT
CPF n° 471.704.841-53

ÍNDICE

ÍNDICE

PÁG.

1. Habilitação Jurídica 004
1.1. Termo de Compromisso de Constituição de Consórcio 005
2. Habilitação Fiscal, Social e Trabalhista 061
2.1. Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ 062
2.2. Prova de Inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal 065
2.3. Prova de Regularidade Perante as Fazendas Federal, Estadual e Municipal 072
2.4. Prova de Regularidade Perante a Fazenda Estadual de Goiás 081
2.5. Certificado de Regularidade com o FGTS 084
2.6. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT 089
3. Qualificação Econômico-Financeira 090
3.1. Certidão Negativa de Falência 091
3.2. Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis dos 2 (dois) Últimos Exercícios 101
3.3. Comprovação do Patrimônio Líquido 189
4. Qualificação Técnica 191
4.1. Certidão de Inscrição da Licitante e dos Responsáveis Técnicos no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA 192
4.2. Qualificação Técnico Profissional 264
4.3. Atestado(s) de Capacidade Técnica dos Responsáveis Técnicos 525
4.4. Comprovação de Vínculo dos Responsáveis Técnicos 644
4.5. Qualificação Técnico Operacional 654
5. Declaração de Visita ao Local da Obra 770
6. Termo de Encerramento 773

1. HABILITAÇÃO JURÍDICA

1.1. TERMO DE COMPROMISSO DE CONSTITUIÇÃO DE CONSÓRCIO

TERMO DE COMPROMISSO DE CONSTITUIÇÃO DE UM CONSÓRCIO ENTRE AS EMPRESAS CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A, E IMTRAFF - CONSULTORIA E PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA. DE ACORDO COM AS CLÁUSULAS SEGUINTES:

CLÁUSULA PRIMEIRA – COMPROMISSO DE CONSTITUIÇÃO DE CONSÓRCIO

As empresas que se consorciarão são:

CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S.A., empresa brasileira, com sede na Rua Joaquim Palhares, n° 40, Torre Sul, 5º andar, Estácio, Rio de Janeiro/RJ, CEP. 20260-080, inscrita no CNPJ/MF sob nº 33.146.648/0001-20, com seus atos constitutivos devidamente registrados na Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro – JUCERJA, sob o NIRE 33.3.00066314, em 25.07.1972, e com Filial na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. das Nações Unidas nº 14.401, Torre B3, 11º andar, Vila Gertrudes, CEP: 04794-000, inscrita no CNPJ/MF sob nº 33.146.648/0003-91, neste ato devidamente representada nos termos do seu Estatuto Social por seus representantes legais ao final assinados e identificados, doravante designada simplesmente **CONCREMAT**; e

IMTRAFF - CONSULTORIA E PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA, com sede na Cidade Belo Horizonte, Estado Minas Gerais, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 08.103.958.0001-10, com seus atos constitutivos devidamente registrados na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais– JUCEMG, sob o NIRE 31207590643, neste ato representada por Diretor, o Sr. **Frederico Rodrigues**, brasileiro, portador da Carteira de Identidade n.° M 8.665.274, expedida pelo CREA/RJ, doravante denominada simplesmente **IMTRAFF**.

CLÁUSULA SEGUNDA – OBJETIVO DO CONSÓRCIO

O objetivo do futuro Consórcio é a execução dos serviços, sob regime de empreitada por preço global, de Elaboração de Projetos de Duplicação dos trechos do Grupo D25.1, sendo a (I) GO-010: Entr. GO-415 / Leopoldo de Bulhões e (II) GO-010: Leopoldo de Bulhões / Vianópolis, com extensão total aproximada de 68,6 km, objeto do Edital de Concorrência Eletrônica nº 048/2025 - GOINFRA, da Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes - GOINFRA, caso este Consórcio venha a ser julgado vencedor desta licitação.

CLÁUSULA TERCEIRA – PERSONALIDADE JURÍDICA

O Consórcio a ser formado não terá características de sociedade, nem civil, nem comercial, não se constituindo, portanto, em qualquer pessoa jurídica nova, distinta daquelas das empresas que o constituem, devendo ser entendido como uma comunhão de interesses e responsabilidades para a prestação dos serviços da Concorrência Eletrônica nº 048/2025 - GOINFRA, promovido pela GOINFRA e no contrato que venha a ser firmado para esse fim, conforme referido na Cláusula Segunda, deste Termo.

CLÁUSULA QUARTA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA

As empresas a se consorciarem responderão solidariamente por todos os atos praticados na fase de licitação, bem como pela execução dos serviços que constituem objeto do contrato decorrente

D4Sign c48a6ed2-47bf-4fb2-9cb4-268215225223 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

do processo Licitatório, e seus termos aditivos, autorizados ou firmados, a serem assinados entre o Consórcio e a GOINFRA.

CLÁUSULA QUINTA – LIDERANÇA E PARTICIPAÇÃO DO CONSÓRCIO

A liderança do futuro Consórcio, objeto deste Instrumento, ficará a cargo CONCREMAT que representará perante a GOINFRA as empresas consorciadas no decorrer do procedimento administrativo licitatório, podendo assumir obrigações em nome do consórcio, sem prejuízo da responsabilidade solidária das consorciadas, estabelecida na Cláusula Quarta deste Instrumento.

A participação das Consorciadas nos serviços será:

CONCREMAT = 50,00%

IMTRAFF = 50,00%

As Consorciadas realizarão os serviços com uma equipe única, com um núcleo formado pelos melhores técnicos de cada empresa, em suas especialidades. Pretende-se, desta forma, otimizar o desempenho da equipe do Consórcio como um todo, dotando-a de maior sinergia.

CLÁUSULA SEXTA – REPRESENTAÇÃO DO CONSÓRCIO:

As Empresas ora comprometidas constituem seus Representantes Legais o Sr. José Luiz de Borges Garcia Filho, portador da Carteira de Identidade nº 120524361-5, expedida pelo CONFEA/CREA, e/ou o Sr. Antonio Carlos Pitta, portador da Carteira de Identidade n° 220633739-8, expedida pelo CONFEA/CREA, e/ou o Sra. Bárbara Lainy dos Santos Maran Alvarenga, portador da Carteira de Identidade n° 43.210.846-4 SSP/SP, expedida pelo SSP/SP, e/ou o Sr. Diego Alves da Silva, portador da Carteira de Identidade nº 506973561-0, expedida pelo CONFEA/CREA, e/ou o Sr. Frederico Rodrigues, portador da Carteira de Identidade nº M 8.665.274 expedida pelo CONFEA/CREA, agindo em conjunto ou separadamente, conferindo-lhes poderes para representar as empresas em todos os atos da Concorrência Eletrônica nº 048/2025 - GOINFRA do GOINFRA, podendo assinar e apresentar quaisquer documentos relacionados com a Licitação em referência, recorrer, impugnar, renunciar ao direito de recorrer contra decisões da Comissão de Licitação; substabelecer com reservas e realizar todos os atos necessários a mais ampla representação das outorgantes.

CLÁUSULA SÉTIMA – SEDE DO CONSÓRCIO

A sede do futuro Consórcio será localizada na Av. das Nações Unidas n° 14401, Torre Jatobá, 11° andar – Vila Gertrudes

CLÁUSULA OITAVA – DURAÇÃO E DENOMINAÇÃO DO CONSÓRCIO

A duração do futuro Consórcio coincidirá com o prazo de conclusão dos serviços estabelecidos no contrato a ser firmado com a GOINFRA objeto do Edital de Concorrência Eletrônica nº 048/2025 - GOINFRA, até a emissão do Termo de Aceitação Definitivo.

O Consórcio será denominado **CONSÓRCIO GO-010 CONCREMAT | IMTRAFF**

D4Sign c48a6ed2-47bf-4fb2-9cb4-268215225223 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

CLÁUSULA NONA – RESPONSABILIDADE INDIVIDUAL

Sem prejuízo da responsabilidade solidária assumida neste Termo pelas empresas signatárias, cada empresa a se consorciar será responsável perante a GOINFRA, individualmente, por todas as obrigações assumidas, através de ou pelo Consórcio. Cada consorciada responderá também, individualmente, por suas obrigações de ordem fiscal e administrativa, até a conclusão dos serviços contratados com o Consórcio.

CLÁUSULA DÉCIMA – CONSTITUIÇÃO DO CONSÓRCIO

As signatárias, caso sejam julgadas vencedoras desta Licitação, comprometem-se a apresentar o instrumento de constituição do consórcio aprovado por quem tenha competência em cada uma das empresas, para autorizar a alienação de bens do ativo não circulante, nos ternos do que dispõem os artigos 278 e 279 da lei nº 6.404/76, e a promover o registro do Consórcio na Junta Comercial.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – ASSINATURA DO CONTRATO

As signatárias comprometem-se expressamente a assinar o contrato decorrente da Concorrência Eletrônica nº 048/2025 - GOINFRA, prevendo a responsabilidade solidária das consorciadas por todas as obrigações do Consórcio.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - INALTERABILIDADE DA CONSTITUIÇÃO DOCONSÓRCIO:

Declaram as **CONSORCIADAS** que somente alterarão a composição deste **CONSÓRCIO**, e seus aditamentos, justificadamente, mediante a prévia e expressa anuência da **cliente**.

Ocorrendo a hipótese prevista acima, ou ainda no caso de se verificar que qualquer uma das **CONSORCIADAS** não mais reúne as condições estabelecidas no Edital da Concorrência Eletrônica nº 048/2025 - GOINFRA para o cumprimento dos requisitos de habilitação ao certame, a **CONSORCIADA** que mantiver as suas condições de habilitação poderá, a seu exclusivo critério, apresentar à **cliente** proposta de reformulação da constituição do **CONSÓRCIO,** sendo possível a exclusão da **CONSORCIADA** que não mais atenda aos requisitos de habilitação para a prestação dos serviços objeto do Contrato**.**

Caso a **cliente** aceite a proposta de recomposição do **CONSÓRCIO** a **CONSORCIADA** que perdeu as condições de habilitação ficará obrigada a acatar esta decisão e assinar os documentos necessários para a alteração do **CONSÓRCIO**.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – COMPROMISSO DAS CONSORCIADAS

As **CONSORCIADAS** comprometem-se a:

a) não permitir a prática de trabalho análogo ao escravo ou qualquer outra forma de trabalho ilegal, bem como a implementar esforços junto aos seus respectivos fornecedores de produtos e serviços, a fim de que esses também se comprometam no mesmo sentido;

b) não empregar menores de dezoito anos para trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e menores de dezesseis anos para qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos;

D4Sign c48a6ed2-47bf-4fb2-9cb4-268215225223 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

c) não permitir a prática ou a manutenção de discriminação restritiva ao acesso na relação de emprego, ou pejorativa em decorrência de gênero, origem, raça, cor, condição física, religião, estado civil, idade, situação familiar ou estado gravídico, bem como a implementar esforços nesse sentido junto aos seus respectivos fornecedores;

d) proteger e preservar o meio ambiente, bem como prevenir e erradicar práticas que lhe sejam danosas, exercendo suas atividades em observância dos atos legais, normativos e administrativos relativos às áreas de meio ambiente e correlatas, emanadas das esferas Federal, Estadual e Municipal, incluindo, mas não se limitando, ao cumprimento da Lei Federal n.º 6.938/81 (Política Nacional do Meio Ambiente) e da Lei n.º 9.605/98 (Lei dos Crimes Ambientais), implementando ainda esforços nesse sentido junto aos seus respectivos fornecedores; e,

e) não oferecer, dar ou se comprometer a dar a quem quer que seja, ou aceitar ou se comprometer a aceitar de quem quer que seja, tanto por conta própria quanto através de outrem, qualquer pagamento, doação, compensação, vantagens financeiras ou não financeiras ou benefícios de qualquer espécie que constituam prática ilegal ou de corrupção sob as leis de qualquer país, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste contrato, ou de outra forma que não relacionada a este contrato, devendo garantir, ainda, que seus prepostos e colaboradores ajam da mesma forma.

f) Em cumprimento à Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais – LGPD (com redação dada pela Lei nº 13.853/2019), a respeitar a privacidade, comprometendo-se a proteger e manter em sigilo todos os dados pessoais fornecidos em função deste contrato, salvo os casos em que sejam obrigadas por autoridades públicas, sanitárias, judiciárias e/ou agências reguladoras, a revelar tais informações a terceiros.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – CONFORMIDADE LEGAL DAS CONSORCIADAS

As **CONSORCIADAS** declaram e garantem:

a) por si, por suas coligadas e controladas, bem como por seus respectivos empregados, sócios, administradores, conselheiros, diretores, executivos, funcionários, prepostos, agentes, subcontratados, procuradores e qualquer outro representante a qualquer título (“Representantes”) que cumprem e continuarão cumprindo, durante a vigência deste **CONSÓRCIO**, todas as leis, normas e regulamentos, nacionais e/ou estrangeiros, aplicáveis às atividades relacionadas a este contrato, notadamente: (i) o Decreto-Lei nº 2.848/1940 (Código Penal Brasileiro); (ii) a Lei nº 14.133/21 (que institui normas para licitações e contratos administrativos); (iii) a Lei nº 12.529/11 (que dispõe sobre infrações contra a ordem econômica); (iv) a Lei nº 12.846/13 (que dispõe sobre a responsabilização de pessoas jurídicas pela prática de atos contra a administração pública), em especial as disposições constantes de seu artigo 5º; (v) a Lei nº 9.613/98 (que dispõe sobre os crimes de lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores); e (vi) a Lei nº 8.429/1992 (que dispõe sobre as sanções aplicáveis aos agentes públicos nos casos de enriquecimento ilícito) (“Legislação Aplicável”).

D4Sign c48a6ed2-47bf-4fb2-9cb4-268215225223 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

b) Sem prejuízo do disposto item 1.1 acima, as **CONSORCIADAS** declaram e garantem que conhecem o disposto nas políticas internas de integridade, de privacidade e de segurança e informação da Empresa Líder, comprometendo-se a observar e a aplicar, bem como a fazer com que seus Representantes observem e apliquem todas as regras e normas nelas previstas, incluindo eventuais atualizações que venham a ser necessárias durante toda a vigência deste **CONSÓRCIO**. As **CONSORCIADAS** declaram, ainda, que aceitarão receber eventuais treinamentos que sejam parte do programa de integridade da Empresa Líder deste **CONSÓRCIO,** comprometendo-se a exigir a presença de todos os Representantes envolvidos na execução do objeto deste contrato.

c) As **CONSORCIADAS** declaram e garantem que nenhum dos seus Representantes envolvidos nas atividades objeto desse **CONSÓRCIO** é Agente Público, e que não mantém, tampouco seus Representantes, relacionamento de qualquer natureza, incluindo pessoal, de negócios ou de associação, com qualquer Agente Público que os possa colocar em posição de influenciar a obtenção de negócios ou de outras vantagens para o **CONSÓRCIO** e/ou para qualquer das **CONSORCIADAS**.

c.1) A terminologia “Agente Público” significa: (a) qualquer dirigente, agente ou funcionário, nomeado ou eleito, de governo, departamento, agência ou organismo público nacional ou internacional, incluindo empresas detidas integralmente ou controladas pelo Estado; (b) qualquer pessoa física que detenha um cargo, emprego ou função públicos; (c) qualquer candidato a cargo político; (d) qualquer dirigente ou funcionário de partido político; ou (e) qualquer partido político.

d) As **CONSORCIADAS** reciprocamente se isentarão e se manterão indenes em relação a quaisquer reivindicações, perdas ou danos, diretos e indiretos, inclusive lucros cessantes e danos consequentes, relacionados ou decorrentes da violação da Legislação Aplicável a que individualmente derem causa, sem prejuízo de eventual direito de regresso das demais **CONSORCIADAS** contra aquela que praticar a irregularidade.

e) Em caso de instauração de procedimento investigativo por qualquer irregularidade relacionada às atividades objeto do **CONSÓRCIO**, todas as **CONSORCIADAS** se comprometem a cooperar com a autoridade pública responsável, independentemente da responsabilidade de quem tiver dado causa a tal investigação.

f) A **CONSORCIADA** que tomar conhecimento de qualquer evento que possa implicar em violação à Legislação Aplicável deverá comunicar imediatamente às demais **CONSORCIADAS** e tomar todas as medidas necessárias para evitar que as referidas violações ou desconformidades ocorram.

g) por si, por suas coligadas e controladas, bem como por seus respectivos empregados, sócios, administradores, conselheiros, diretores, executivos, funcionários, prepostos, agentes, subcontratados, procuradores e qualquer outro representante a qualquer título (“Representantes”) que cumprem e continuarão cumprindo, a Lei Geral de Proteção de Dados (com redação dada pela Lei nº 13.853/2019), comprometendo-se a somente coletar

D4Sign c48a6ed2-47bf-4fb2-9cb4-268215225223 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

e tratar dados pessoais necessários ao desempenho das suas atividades, e a não compartilhá-los sem a devida e expressa autorização do titular.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – ACEITAÇÃO DO CONSÓRCIO

As empresas a se consorciarem declaram estar de pleno acordo com os termos aqui enunciados e por estarem assim, justos e acordados, firmam o presente instrumento eletronicamente mediante utilização (i) de processo de certificação disponibilizado pela Infraestrutura de Chaves Pública Brasileira – ICP-Brasil e produzirá todos os seus efeitos com relação aos signatários, conforme parágrafo 1° do artigo 10 da Medida Provisória n° 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, ou (ii) de qualquer outro meio de comprovação da autoria e integridade de documentos em forma eletrônica (tais como mediante utilização dos aplicativos Certisign ou D4Sign ou Adobesign), inclusive os que utilizem certificados não emitidos pela CP-Brasil, o qual é admitido pelos signatários como válido, conforme parágrafo 2° do artigo 10 da Medida Provisória n° 2.200-2, de 24 de agosto de 2001.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – FORO

Para quaisquer questões judiciais oriundas do presente Instrumento fica eleito o Foro da Cidade São Paulo, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

São Paulo, 29 de agosto de 2025.

jose.lfilho@concremat.com.br
Assinado
JOSE LUIZ DE BORGES GARCIA FILHO
47170484153
D4Sign

José Luiz de Borges Garcia Filho
Diretor

pitta@concremat.com.br
Assinado
ANTONIO CARLOS PITTA
48394980082
D4Sign

Antonio Carlos Pitta
Diretor

CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S.A.

Frederico@grupoimtraff.com.br
Assinado
FREDERICO RODRIGUES
04308098670
D4Sign

Frederico Rodrigues
Diretor

IMTRAFF - CONSULTORIA E PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA

maria.eliza@concremat.com.br
Assinado
D4Sign

Testemunha 1:
Maria Eliza de Souza Costa Rodrigues
RG n° 19.773.918-0

Francini.Manzano@concremat.com.br
Assinado
D4Sign

Testemunha 2:
Francini Staffi Dalmazo Manzano
RG n° 27.811.586-X

D4Sign c48a6ed2-47bf-4fb2-9cb4-268215225223 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

TCCC GOINFRA 48 2025 pdf

Código do documento c48a6ed2-47bf-4fb2-9cb4-268215225223

Assinaturas

FREDERICO RODRIGUES:04308098670
Certificado Digital
Frederico@grupoimtraff.com.br
Assinou

ANTONIO CARLOS PITTA:48394980082
Certificado Digital
pitta@concremat.com.br
Assinou

JOSE LUIZ DE BORGES GARCIA FILHO:47170484153
Certificado Digital
jose.lfilho@concremat.com.br
Assinou

FRANCINI STAFFI DALMAZO MANZANO
francini.manzano@concremat.com.br
Assinou



Maria Eliza de Souza Costa Rodrigues
maria.eliza@concremat.com.br
Assinou



Eventos do documento

03 Sep 2025, 15:20:14
Documento c48a6ed2-47bf-4fb2-9cb4-268215225223 **criado** por MARIA ELIZA DE SOUZA COSTA RODRIGUES (936b0d9f-8049-4d6e-a654-cc0b0831b898). Email:maria.eliza@concremat.com.br. - DATE_ATOM: 2025-09-03T15:20:14-03:00

03 Sep 2025, 15:24:46
Assinaturas **iniciadas** por MARIA ELIZA DE SOUZA COSTA RODRIGUES (936b0d9f-8049-4d6e-a654-cc0b0831b898). Email: maria.eliza@concremat.com.br. - DATE_ATOM: 2025-09-03T15:24:46-03:00

03 Sep 2025, 15:25:09
MARIA ELIZA DE SOUZA COSTA RODRIGUES **Assinou** (936b0d9f-8049-4d6e-a654-cc0b0831b898) - Email: maria.eliza@concremat.com.br - IP: 179.160.54.40 (179-160-54-40.user.vivozap.com.br porta: 15540) - Documento de identificação informado: 151.099.778-44 - DATE_ATOM: 2025-09-03T15:25:09-03:00

03 Sep 2025, 15:25:45
ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL - ANTONIO CARLOS PITTA:48394980082 **Assinou** Email:

pitta@concremat.com.br. IP: 179.191.91.54 (mvx-179-191-91-54.mundivox.com porta: 8010). Dados do Certificado: C=BR,O=ICP-Brasil,OU=AC SyngularID,OU=AC SyngularID Multipla,OU=A3,CN=ANTONIO CARLOS PITTA:48394980082. - DATE_ATOM: 2025-09-03T15:25:45-03:00

03 Sep 2025, 15:28:13
FRANCINI STAFFI DALMAZO MANZANO **Assinou** (23d1ac0e-0f16-463e-97b5-ec3c5f79667b) - Email: Francini.Manzano@concremat.com.br - IP: 179.191.91.54 (mvx-179-191-91-54.mundivox.com porta: 51738) - Geolocalização: -23.6191744 -46.6976768 - Documento de identificação informado: 260.112.488-10 - DATE_ATOM: 2025-09-03T15:28:13-03:00

04 Sep 2025, 09:46:15
ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL - FREDERICO RODRIGUES:04308098670 **Assinou** Email: Frederico@grupoimtraff.com.br. IP: 187.20.13.191 (bb140dbf.virtua.com.br porta: 62850). Dados do Certificado: C=BR,O=ICP-Brasil,OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,OU=AC SAFEWEB RFB v5,OU=A3,CN=FREDERICO RODRIGUES:04308098670. - DATE_ATOM: 2025-09-04T09:46:15-03:00

04 Sep 2025, 15:22:19
ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL - JOSE LUIZ DE BORGES GARCIA FILHO:47170484153 **Assinou** Email: jose.lfilho@concremat.com.br. IP: 179.191.91.54 (mvx-179-191-91-54.mundivox.com porta: 20616). Dados do Certificado: C=BR,O=ICP-Brasil,OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,OU=AC LINK RFB v2,OU=A3,CN=JOSE LUIZ DE BORGES GARCIA FILHO:47170484153. - DATE_ATOM: 2025-09-04T15:22:19-03:00

Hash do documento original
(SHA256):51d54cfd712f204bc7c3d25301df29f65a2d27bb5db35a77b13379d55645ec86
(SHA512):8dda131ad40ac33e4e4cef6957905dbb77bd0ceddc7e997a29bde47b51c9f59e3ec3ef6aa6ccf7e37b0f16e9cb941c7371256584f8f08137ad201a49e440933b

Esse log pertence **única** e **exclusivamente** aos documentos de HASH acima

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign
Integridade certificada no padrão ICP-BRASIL
Assinaturas eletrônicas e físicas têm igual validade legal, conforme **MP 2.200-2/2001** e **Lei 14.063/2020**.

JUCERJA

NIRE (DA SEDE OU DA FILIAL QUANDO A SEDE FOR EM OUTRA UF)

33.3.0006631-4

Tipo Jurídico

Sociedade anônima

Porte Empresarial

Normal

Nº do Protocolo

2024/00312868-0

JUCERJA

Útimo arquivamento:
00006172463 - 09/04/2024

NIRE: 33.3.0006631-4

CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A

Orgão	Calculado	Pago
Junta	217,00	217,00
DNRC	0,00	0,00

Boleto(s):

Hash: 6DCABE5F-5428-4AA9-9561-2D8CE495AE44

Nome

CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

Código Ato

201

Eventos

Cód	Qtde.	Descrição do Ato / Evento
252	1	Arquivamento de Publicações de Atos de Sociedade / Atos Societários
xxx	xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxx	xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxx	xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxx	xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

CERTIFICO O DEFERIMENTO POR FERNANDO ANTONIO MARTINS, IGOR EDELSTEIN DE OLIVEIRA E RAFAEL DA SILVA MACHADO SOB O NÚMERO E DATA ABAIXO:

NIRE / Arquivamento	CNPJ	Endereço / Endereço completo no exterior	Bairro	Municipio	Estado
00006173653	33.146.648/0001-20	Rua Joaquim Palhares 0040	Estácio	Rio de Janeiro	RJ
xxxxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx	xx
xxxxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx	xx
xxxxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx	xx
xxxxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx	xx
xxxxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx	xx
xxxxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx	xx
xxxxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx	xx
xxxxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx	xx
xxxxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx	xx
xxxxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx	xx
xxxxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx	xx
xxxxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx	xx
xxxxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx	xx
xxxxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx	xx
xxxxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx	xx
xxxxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx	xx
xxxxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx	xx
xxxxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx	xx
xxxxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx	xx
xxxxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx	xx
xxxxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx	xx
xxxxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx	xx
xxxxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx	xx

Deferido em 09/04/2024 e arquivado em 10/04/2024

Gabriel Oliveira de Souza Voi
SECRETÁRIO GERAL

Nº de Páginas: 5

Capa Nº Páginas: 1/1

Observação:

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A
NIRE: 333.0006631-4 Protocolo: 2024/00312868-0 Data do protocolo: 08/04/2024
CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 10/04/2024 SOB O NÚMERO 00006173653 e demais constantes do termo de autenticação.
Autenticação: C2967301E6C6B05562330EBD939BAB5D90CA9F4E689821545B99C98908BEF50B
Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o nº de protocolo.

JUCERJA assinado digitalmente

Presidência da República
Secretaria de Micro e Pequena Empresa
Secretaria de Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração
Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

NIRE (DA SEDE OU DA FILIAL QUANDO A SEDE FOR EM OUTRA UF)

33.3.0006631-4

Tipo Jurídico

Sociedade anônima

Porte Empresarial

Normal

Nº do Protocolo

2024/00312868-0 08/04/2024 17:31:33

JUCERJA

Último arquivamento:

00006166983 - 05/04/2024

NIRE: 33.3.0006631-4

CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A

Boleto(s): 104688131

Hash: 6DCABE5F-5428-4AA9-9561-2D8CE495AE44

Orgão	Calculado	Pago
Junta	217,00	217,00
DREI	0,00	0,00

REQUERIMENTO

Ilmo Sr. Presidente da Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A

requer a v. sa o deferimento do seguinte ato:

Código do Ato	Código Evento	Qtde.	Descrição do ato / Descrição do evento
201	252	1	Arquivamento de Publicações de Atos de Sociedade / Atos Societários
	xxx	xxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
	xxx	xxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
	xxx	xxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
	xxx	xxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Requerente

Nome:	Sergio Calheia da Silva
Assinatura:	ASSINADO DIGITALMENTE O Requerente DECLARA, sob sua responsabilidade pessoal, sem prejuízo das sanções administrativas, cíveis e penais, a veracidade dos documentos e assinaturas apresentados no presente processo
Telefone de contato:	2131999550
E-mail:	sergiocalheia@scalpl.com.br
Tipo de documento:	Digital
Data de criação:	08/04/2024
Data da 1ª entrada:	

Rio de Janeiro

Local

08/04/2024

Data

2024/00312868-0

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A
NIRE: 333.0006631-4 Protocolo: 2024/00312868-0 Data do protocolo: 08/04/2024
CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 10/04/2024 SOB O NÚMERO 00006173653 e demais constantes do termo de autenticação.
Autenticação: C2967301E6C6B05562330EBD939BAB5D90CA9F4E689821545B99C98908BEF50B
Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o nº de protocolo.

(conforme definido abaixo), o mesmo valor que receberia caso a integralização ocorresse pela integralidade do valor nominal unitário; **(v) Prazo e Forma de Integralização:** As Debêntures serão integralizadas, em moeda corrente nacional, **(i)** pelo seu Valor Nominal Unitário, na primeira Data de Integralização (conforme definido abaixo) ("Primeira Data de Integralização"), ou **(ii)** em caso de integralização das Debêntures em Datas de Integralização posteriores, pelo seu Valor Nominal Unitário Atualizado (conforme definido abaixo), acrescido da Remuneração, calculada pro rata temporis, desde a Primeira Data de Integralização até a efetiva integralização ("Preço de Integralização das Debêntures"), por meio de Transferência Eletrônica Disponível - TED ou outra forma de transferência eletrônica de recursos financeiros, na conta corrente a ser previamente informada pela Companhia à Securitizadora, por meio de comunicado direcionado à Securitizadora, nas mesmas datas em que ocorrerem as integralizações dos CRI (cada uma, uma "Data de Integralização"), observado o disposto na Escritura de Emissão de Debêntures, desde que cumpridas as condições precedentes previstas no Boletim de Subscrição; e **(w) Demais Características da Emissão:** As demais características da Emissão e das Debêntures serão aquelas especificadas na Escritura de Emissão de Debêntures. 5.2. Autorizar e ratificar a negociação realizada e que venha a ser realizada futuramente pela Diretoria da Companhia de todos os termos e condições aplicáveis à emissão das Debêntures e à emissão dos CRI, bem como ratificar os atos já praticados pela Diretoria da Companhia e autorizar a Diretoria da Companhia a praticar todos e quaisquer atos e a celebrar todos e quaisquer documentos necessários à emissão das Debêntures e à emissão dos CRI que ainda não tenham sido praticados e celebrados, incluindo, mas não se limitando a, celebração da Escritura de Emissão, do Contrato de Distribuição, procurações, aditamentos aos referidos instrumentos, e demais instrumentos relacionados e, ainda, praticar todos os atos necessários à efetivação da emissão das Debêntures e dos CRI. **6. Encerramento:** Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a reunião, da qual se lavrou a presente ata, que lida e achada conforme, foi assinada pelos presentes. Rio de Janeiro, 02 de junho de 2021. Mesa: Sr. Renato Feitosa Rique - Presidente; Sra. Érica Cristina da Fonseca Martins - Secretária. Conselheiros Presentes: **Renato Feitosa Rique, Hilary Jo Spann, Marcela Drigo, Fernando Maria Guedes Machado Antunes de Oliveira, Volker Kraft, Alexandre Silveira Dias, Luiz Alves Paes de Barros. Confere com a original lavrada em livro próprio.** Rio de Janeiro, 02 de junho de 2021. Mesa: **Renato Feitosa Rique -** Presidente; **Érica Cristina da Fonseca Martins -** Secretária. **Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro** - Empresa: ALIANSCE SONAE SHOPPING CENTERS S.A. - NIRE: 333.0033251-1 Protocolo: 00-2021/157559-3 Data do protocolo: 15/06/2021. CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 18/06/2021 SOB O NÚMERO 00004087399. Bernardo Feijó Sampaio Berwanger - Secretário Geral.

Id: 2324372

LÍNEA AMARILLA BRASIL PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/MF N° 11.395.604/0001-09 - NIRE: 33.3.0030274-3
Companhia Fechada

Ata das Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária realizada em 28 de abril 2021. 1- Data, hora e local: No dia 28 de abril de 2021, às 11h30, na sede social da Línea Amarilla Brasil Participações S.A., localizada na Av. Almirante Barroso n° 52, sala 3001, parte, Centro, Rio de Janeiro/RJ ("Companhia"). **2- Convocação:** Dispensada a convocação nos termos do parágrafo 4º do artigo 124 da Lei nº 6.404/76 ("Lei das S.A."), tendo em vista a presença da acionista representando a totalidade do capital social da Companhia. **3- Presença:** Acionista representando a totalidade do capital social da Companhia, conforme registros lavrados no Livro de Presença de Acionistas assinado e arquivado na sede da Companhia, estando presentes como convidados a Sra. Ana Cristina Areosa, representante da Grant Thornton - Auditores Independentes da Companhia, o Sr. Eduardo de Abreu e Lima e a Sra. Daniela Derzi Barretto, também convidada para secretariar a reunião. **4- Mesa:** Presidente: Eduardo de Abreu e Lima; e Secretária: Daniela Derzi Barretto. **5- Ordem do Dia**: Deliberar sobre: (i) Assembleia Geral Ordinária: (a) Tomada de contas da administração, exame, discussão e aprovação das Demonstrações Financeiras da Companhia e do Relatório da Administração relativos ao exercício social de 2020, acompanhados do Relatório dos Auditores Independentes; (b) Deliberação sobre a destinação do Resultado apurado pela Companhia no exercício social de 2020; e (ii) Assembleia Geral Extraordinária: (a) Eleição da Diretoria da Companhia; (b) Fixação da remuneração global anual dos Diretores da Companhia; e (c) Contratação Auditor Independente da Companhia. **6- Assuntos e Deliberações**: Foram aprovadas as seguintes deliberações pelo acionista, bem como a lavratura da presente ata sob a forma de sumário, na forma do art. 130 da Lei das S.A.: **6.1.- Em Assembleia Geral Ordinária:** Tendo em vista as Demonstrações Financeiras da Companhia ainda não foram publicadas, foi decidido pela acionista representando a totalidade do capital social da Companhia, postergar a deliberação sobre os itens constantes na Ordem do Dia da Assembleia Geral Ordinária para data a ser definida pela administração da Companhia. **6.2. - Em Assembleia Geral Extraordinária: 6.2.1. Eleição da Diretoria da Companhia:** Foi aprovada a eleição dos profissionais indicados abaixo para compor a Diretoria da Companhia, para o mandato que se iniciará nesta data, estendendo-se até data coincidente com a da Assembleia Geral Ordinária da Companhia que vier a ser realizada em 2023: **Sr. Gustavo Soares Figueiredo**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da carteira de identidade nº 94230125, expedida pelo IFP/RJ e inscrito no CPF/MF sob o nº 018.382.587-01, com endereço na Av. Almirante Barroso nº 52, 30º andar, Centro, Rio de Janeiro/RJ, CEP 20031-918, para o cargo de Diretor Presidente da Companhia; e **Sr. Marcus Vinicius Figur Da Rosa**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da carteira de identidade nº 4076082851, expedida pelo SJS/RS, inscrito no CPF/MF sob o nº 004.314.410-14, com endereço na Av. Almirante Barroso nº 52, 30º andar, Centro, Rio de Janeiro/RJ, CEP 20.031-918, para o cargo de Diretor sem designação específica. Os Diretores ora eleitos declaram estar desimpedidos na forma da lei para o exercício dos respectivos cargos. Em função da deliberação tomada acima, a composição da Diretoria da Companhia passa a ser a indicada no quadro abaixo: **Diretoria: Nome:** Gustavo Soares Figueiredo, **Cargo:** Diretor Presidente; **Nome:** Marcus Vinicius Figur da Rosa, **Cargo:** Diretor. **6.2.2. Fixação da remuneração global anual dos Diretores:** Foi aprovada a fixação da remuneração global anual dos administradores no montante de até R$ 110.880,00 (cento e dez mil, oitocentos e oitenta reais). **6.2.3. Contratação Auditor Independente da Companhia:** Foi aprovada a contratação da Mazars como Auditor Independente da Companhia para os próximos 3 exercícios. **7- Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, a Assembleia foi encerrada, da qual se lavrou a presente ata que, lida e aprovada foi assinada por todos os presentes. Mesa: Eduardo de Abreu e Lima - Presidente e Daniela Derzi Barretto - Secretária. Única Acionista: Investimentos e Participações em Infraestrutura S.A. - INVEPAR, neste ato representada por suas procuradoras Sras. Amanda Passos de Moraes e Letícia Torres Rosina. Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio. Rio de Janeiro, 28 de abril de 2021. **Mesa:** Daniela Derzi Barretto - Secretária. Jucerja nº 4074542 em 26/05/2020. Bernardo F. S. Berwanger - Secretário Geral.

Id: 2324349

CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S.A.
CNPJ/MF nº 33.146.648/0001-20 - NIRE 33.300.066.314

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 21/05/2021: 1. Data, Hora e Local: Assembleia realizada em 21/05/2021, às 10h, na sede da Concremat Engenharia e Tecnologia S.A. ("Companhia"), localizada na cidade do RJ, estado do RJ, na Rua Joaquim Palhares, 40, Torre Sul, 4º e 5º andares, Estácio. **2. Mesa**: A reunião foi presidida pelo Sr. Mauro Ribeiro Viegas Filho, que convidou o Sr. Lin Li para atuar como secretário da reunião. **3. Convocação e Presença**: A convocação foi dispensada, nos termos do artigo 124, parágrafo quarto, da Lei nº 6.404, de 15/12/1976, conforme alterada ("Lei das Sociedades por Ações"), tendo em vista a presença da totalidade dos acionistas da Companhia detentores de ações correspondentes à totalidade do capital social da Companhia, conforme indicado no livro de presença de acionistas. **4. Ordem do Dia**: Deliberar sobre: (i) o aumento do capital social da Concremat, mediante a emissão de nova ação ordinária, nominativa e sem valor nominal; (ii) a alteração do endereço da sede da Companhia; (iii) a consolidação do Estatuto Social da Companhia; e (iv) autorização para os administradores da Companhia praticarem todos os atos necessários à efetivação das deliberações tomadas. **5. Deliberações**: A totalidade dos acionistas da Companhia apreciou as matérias constantes da ordem do dia e deliberou, por unanimidade e sem quaisquer restrições, o quanto segue: 5.1. Aprovar o aumento de capital social da Companhia, pelo preço de emissão total de R$ 26.212.193,06 (vinte e seis milhões, duzentos e doze mil, cento e noventa e três reais e seis centavos), mediante a emissão, pela Companhia, de 1 (uma) ação ordinária, nominativa e sem valor nominal, pelo preço de emissão por ação fixado nos termos do artigo 170, § 1º da Lei das S.A., dos quais (a) R$ 11,91 (onze reais e noventa e um centavos) serão destinados para a conta de capital social da Companhia; e (b) R$ 26.212.181,15 (vinte e seis milhões, duzentos e doze mil, cento e oitenta e um reais e quinze centavos) serão destinados para conta de reserva de capital de ágio na subscrição da Companhia, nos termos do art. 182, § 1º, alínea "a" da Lei das S.A. A ação ora emitida foi subscrita, nesta data, pela **CCCC South America Regional Company S.à.r.l.**, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 26.685.579/0001-67 ("CCCC South America"), e por ela integralizada mediante a capitalização do saldo de créditos decorrentes de mútuos realizados pela CCCC South America em favor da China Communications Construction Company (Brazil) Participações Ltda. e transferidos à Companhia em decorrência da Incorporação ocorrida em 31.03.2020, conforme o Boletim de Subscrição anexo à presente ata (**Anexo I**). 5.1.1. Em razão do aumento de capital ora aprovado, o capital social da Companhia, passará de R$ 233.722.357,44 (duzentos e trinta e três milhões setecentos e vinte e dois mil trezentos e cinquenta e sete reais e quarenta e quatro centavos) para o valor total de R$ 233.722.369,35 (duzentos e trinta e três milhões, setecentos e vinte e dois mil, trezentos e sessenta e nove reais e trinta e cinco centavos), o qual passará a ser dividido em 25.000.001 (vinte e cinco milhões e uma) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal. 5.1.2. Os acionistas da Companhia, neste ato, renunciam ao seu direito de preferência para subscrição da ação emitida nos termos do item 5.1 acima, anuindo expressamente com a subscrição e integralização da referida ação pela CCCC South America, para os fins do art. 171 da Lei das S.A. 5.2. Fica a administração da Companhia expressamente orientada a proceder, imediatamente após as deliberações aqui previstas, ao registro e averbação das operações aqui previstas no livro de registro de transferência de ações nominativas e no livro de registro de ações nominativas da Companhia, de modo a refletir a titularidade da ação indicada no item 5.1 acima em nome da CCCC South America. 5.3. Aprovar a alteração do endereço da sede da Companhia, a qual passará a utilizar apenas o 5º andar do edifício em que está localizada, de modo que a sede estará localizada na Rua Joaquim Palhares, Torre Sul, 5º andar, Estácio, na cidade do RJ, estado do RJ, CEP 20260-080. 5.4. Aprovar, em razão do aumento de capital e da alteração do endereço da sede dispostos nos itens 5.1 e 5.3 acima, respectivamente, a reforma do artigo 2º e do *caput* do artigo 5º do estatuto social da Companhia, que passarão a vigorar com a seguinte nova redação: "**Artigo 2º**-A Sociedade terá sua sede na cidade e estado do RJ, na Rua Joaquim Palhares, nº 40, Torre Sul, 5º andar, Estácio, CEP 20.260-080, enquanto convier e poderá abrir ou suprimir filiais e sucursais em outras cidades e no exterior a critério da diretoria." "**Artigo 5º**- O capital da sociedade é de R$ 233.722.369,35 (duzentos e trinta e três milhões, setecentos e vinte e dois mil, trezentos e sessenta e nove reais e trinta e cinco centavos), totalmente subscrito e integralizado, dividido em 25.000.001 (vinte e cinco milhões e uma) ações ordinárias, todas nominativas e sem valor nominal." 5.5. Aprovar a consolidação do estatuto social da Companhia que, após as deliberações tomadas na presente Assembleia Geral e outras julgadas convenientes pelos Acionistas, passará a vigorar com a redação constante do **Anexo II**. 5.6. Autorizar os administradores a praticarem todos os atos necessários para efetivar as deliberações tomadas acima, incluindo os registros e averbações nos órgãos públicos e privados que se façam necessários para tal fim. **6. Encerramento**: Foi autorizada a lavratura da presente ata na forma sumária, nos termos do artigo 130, parágrafo 1º, da Lei das Sociedades por Ações. Nada mais havendo a tratar e, como nenhum outro ponto foi levantado, a assembleia foi suspensa durante o período necessário para a presente ata ser lavrada, a qual, após lida e achada conforme, foi por todos os presentes assinada. Assinaturas: *Mesa*: Presidente: Sr. Mauro Ribeiro Viegas Filho; Secretário: Sr. Lin Li. *Acionistas*: (a) CCCC South America Regional Company S.à.r.l.; (b) ZLCFD Luxembourg S.à.r.l; (c) CCCC Water Transportation Consultants Co., LTD. (d) Mauro Ribeiro Viegas Filho; (e) João Carlos de Noronha Viegas; (f) Mauro Ribeiro Viegas Neto; (g) Eduardo Salgado Viegas; (h) Alexandre Roberto Salse Dittert; (i) Arthur Oliveira Costa Sousa; (j) Carlos Henrique Costa Jardim; (k) Elizeu Alvarez de Lima; (l) Márcio Alexandrino Brasileiro; (m) Maria Josefina Reyna Kurtz; e (n) Rafael Luis Rabuske. RJ, 21/05/2021. **Esta ata é cópia fiel da original lavrada em livro societário próprio.** Mauro Ribeiro Viegas Filho - Presidente; Lin Li - Secretário.

ESTATUTO SOCIAL DA CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S.A. CAPÍTULO I - Da Denominação, Sede, Fins e Duração da Sociedade: Artigo 1º-Sob a denominação CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S.A., fica constituída uma sociedade anônima, em virtude de transformação da sociedade civil CONCREMAT - SOCIEDADE CIVIL DE CONTROLE DE ENSAIOS DE MATERIAIS, a qual se regerá por este estatuto e pela legislação vigente, relativa à matéria ("Sociedade"). Artigo 2º-A Sociedade terá sua sede na cidade e estado do Rio de Janeiro, na Rua Joaquim Palhares, nº 40, Torre Sul, 5º andar, Estácio, CEP 20.260-080, enquanto convier e poderá abrir ou suprimir filiais e sucursais em outras cidades e no exterior a critério da diretoria. Artigo 3º-A Sociedade tem por objeto a prestação de serviços de consultoria na área de arquitetura, meio ambiente, engenharia civil, elétrica e mecânica, incluindo a elaboração de planos diretores, estudos de viabilidade, anteprojetos, projetos básicos, e projetos executivos; execução por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil; a prestação de serviços de manutenção corretiva, preditiva e preventiva de qualquer natureza; o controle de qualidade de projetos; a fiscalização e supervisão de obras; o gerenciamento de obras e empreendimentos; a realização de ensaios, testes e análise de materiais e produtos, inclusive inspeção e controle de qualidade; a execução de serviços de topografia, sondagens e congêneres; a execução de obras e serviços de escoramento, contenção e estabilização de encostas; a execução de obras e serviços de recuperação ou reforço estrutural de edificações, pontes e congêneres; a prestação de serviços de assessoria, gerenciamento, fiscalização, consultoria, planejamento e capacitação nas áreas social e ambiental; a operação e manutenção de empreendimentos privados e públicos em geral, consultoria empresarial; a prestação de serviços de escritório e apoio administrativo, podendo participar de outras sociedades no interesse de seus objetivos. Artigo 4º- A duração da Sociedade será por prazo indeterminado. CAPÍTULO II - Do Capital Social e das Ações: Artigo 5º-O capital da Sociedade é de R$ 233.722.369,35 (duzentos e trinta e três milhões, setecentos e vinte e dois mil, trezentos e sessenta e nove reais e trinta e cinco centavos, totalmente integralizados, divididos em 25.000.001 (vinte e cinco milhões e uma) de ações ordinárias e nominativas, sem valor nominal. Artigo 6º-Cada ação dará direito a um voto nas deliberações das assembleias gerais. CAPÍTULO III - Das Assembleias Gerais: Artigo 7º-As assembleias serão ordinárias e extraordinárias: as primeiras, realizadas até 30 de abril de cada ano civil, para apreciar o relatório, o balanço, e as contas da administração relativas ao exercício anterior e para eleger, se for o caso, os membros efetivos e suplentes do conselho fiscal, fixando-lhes a remuneração. Artigo 8°-As assembleias extraordinárias serão realizadas para tratar dos assuntos que constituírem objeto de sua convocação. Artigo 9º-As assembleias gerais serão presididas pelo presidente do conselho de administração. CAPÍTULO IV - Da Administração: Artigo 10º-A Sociedade será administrada por um conselho de administração e por uma diretoria, cujos membros servirão sem prestação de caução, além de um conselho fiscal de funções não permanentes. Parágrafo 1º-Para prestação de serviços de engenharia e arquitetura, a Sociedade terá obrigatoriamente um departamento técnico de engenharia e arquitetura, cuja responsabilidade caberá à profissional diplomado em grau superior, habilitado na forma do Decreto-Lei nº 23.569, de 11 de dezembro de 1983, e da Lei nº 5.194, de 14 de dezembro de 1966. Parágrafo 2º-A parte técnica dos referidos serviços de engenharia e arquitetura da Sociedade ficará a cargo dos responsáveis técnicos devidamente legalizados nos conselhos Regionais de Engenharia, Arquitetura e Agronomia e que assumirão a direção, execução e fiscalização de todos os serviços contratados, com plena e total autonomia. Parágrafo 3º-O conselho de administração será constituído por até 5 (cinco) membros efetivos eleitos pela assembleia geral para um mandato de 1 (um) ano, podendo ser reeleitos, designados presidente, vice-presidente e conselheiros, observado que poderá ser indicado 1 (um) membro honorário sem direito a voto nas deliberações do conselho, eleito pela assembleia geral, que determinará o prazo do seu mandato, podendo ser reeleito, a ser designado presidente de honra. Parágrafo 4º-Os membros receberão a remuneração que for determinada pela assembleia geral. Parágrafo 5º-O conselho de administração reunir-se-á, ordinariamente, 4 (quatro) vezes ao ano e, extraordinariamente quando convocado por seu presidente ou vice-presidente, por iniciativa própria ou mediante solicitação dos membros do conselho, dando motivos para tal. Parágrafo 6°-As reuniões ordinárias serão realizadas em datas a serem fixadas pelo presidente do conselho de administração. Parágrafo 7º-Os membros do conselho designarão entre si, um membro que lavrará as atas do conselho no livro competente, devendo tais atas serem assinadas por todos os presentes. Parágrafo 8º-O aviso para as reuniões deverá ser dado por escrito pelo menos 5 (cinco) dias antes da data de tal reunião, a menos que todos os membros renunciem, por escrito, a esse aviso prévio. Parágrafo 9º-A fim de que o conselho de administração possa se reunir de maneira válida, será necessária a presença da maioria dos seus membros efetivos eleitos. O conselho deliberará por maioria de votos, cabendo ao presidente do conselho voto de desempate e veto sobre aprovação de qualquer das matérias previstas no Parágrafo 10º deste Artigo 10º do Estatuto Social, e sendo certo que o presidente de honra não possui direito a voto nas reuniões do conselho de administração. Parágrafo 10º-Compete ao conselho de administração: a) Fixar as diretrizes básicas das atividades sociais, acompanhando a execução dos negócios da Sociedade; b) Aprovar o plano anual de investimentos e de imobilização financeira da Sociedade; c) Aprovar o orçamento anual da Sociedade e acompanhar sua execução; d) Eleger e destituir os diretores da Sociedade, fixando-lhes atribuições específicas, em obediência ao Estatuto Social; e) Autorizar a Sociedade a alienar bens do ativo da Sociedade ou sobre eles constituir ônus, quando o valor dos bens exceder de 10% (dez por cento) do capital social; f) Autorizar a Sociedade a prestar cauções, avais, fianças e a renunciar direitos, cujos valores excedam a 10% (dez por cento) do capital social; g) Manifestar-se sobre o relatório da administração e as contas da diretoria h) Indicar e destituir os auditores independentes; i) Manifestar-se sobre outros assuntos da Sociedade, expedindo sobre os mesmos instruções específicas; j) Convocar a assembleia geral de acionistas da Sociedade; k) Fazer chamadas de capital; e l) Propor mediante convocação da assembleia geral extraordinária para esse fim específico, a distribuição antecipada de dividendos. Artigo 11º-A diretoria será constituída de membros com poderes estabelecidos pelo conselho de administração e por este Estatuto Social, e que terão as seguintes designações: presidente executivo; vice-presidentes; diretor administrativo financeiro; diretor de planejamento, sistemas e controle; diretor de recursos humanos; diretor de marketing; diretores executivos; diretores comerciais; diretores técnicos; diretores operacionais; diretores regionais; e diretores. Uma mesma pessoa pode acumular dois ou mais cargos na diretoria. Parágrafo 1º-Os diretores serão eleitos pelo conselho de administração pelo período de 3 (três) anos, podendo ser reeleitos. Parágrafo 2º-Compete à diretoria: a) Executar os presentes estatutos e exercer poderes e atribuições que a lei lhe confere, no sentido de assegurar o funcionamento regular da Sociedade; b) Estabelecer a política geral de operações da Sociedade, inclusive de ordem comercial e financeira, dependendo de sua aprovação a celebração de contratos que, de acordo com seus termos ou devido às circunstâncias, possuam valor superior a 30% (trinta por cento) do capital social da Sociedade; c) Informar-se mutuamente quanto às atividades da Sociedade; d) Colaborar mutuamente na condução dos afazeres sociais; e) Regulamentar atividades sociais, criando em atos próprios, cargos e funções para melhor administrar a Sociedade; f) Representar a Sociedade, em juízo ou fora dele, perante autoridades e repartições federais, estaduais, municipais, entidades autárquicas, paraestatais, empresas públicas, sociedades de economia mista e terceiros; g) Assinar atos que obriguem a Sociedade e documentos de qualquer espécie, escrituras públicas e instrumentos particulares; h) Praticar atos de comércio e de crédito; i) Comprar e vender, caucionar, constituir penhor, alienar fiduciariamente mercadorias, títulos, bens móveis em geral, cujos valores não excedam a 10% (dez por cento) do capital social, respeitada a competência do conselho de administração; j) Comprar, vender e hipotecar imóveis, cujos valores não excedam a 10% (dez por cento) do capital social, respeitada a competência do conselho de administração; k) Dar quitação, transigir e celebrar compromissos para decisões de arbitramento; l) Emitir, sacar, aceitar e endossar cheques, cambiais, notas promissórias, duplicatas, e, enfim, quaisquer títulos de crédito; m) Movimentar contas em bancos ou instituições financeiras; n) Nomear procuradores *ad judicia* e *ad negotia*; o) Desempenhar as funções que forem especificadas pelo regulamento interno; p) Subscrever as quotas ou ações de outras sociedades; e q) Designar pessoa para representar a Sociedade em assembleias gerais e outros atos que digam respeito às sociedades nas quais a Sociedade participe, dando a essa pessoa instruções e orientações de como proceder. Parágrafo Único-É vedado à diretoria avalizar títulos, prestar fianças ou assumir compromissos estranhos aos objetivos sociais. Artigo 12º-A diretoria se reunirá sempre que os interesses sociais exigirem, mediante convocação do diretor presidente ou do seu substituto eventual. A reunião instalar-se-á e deliberará com a presença de qualquer número de diretores. As decisões dependerão de voto da maioria dos presentes, inclusive dos diretores representados por outros. Ao diretor presidente será atribuído além do seu voto singular, o de desempate. Artigo 13º-A Sociedade se obrigará nos atos em geral mediante assinaturas de: a) 2 (dois) diretores; b) 1 (um) diretor e 1 (um) procurador; c) 2 (dois) procuradores; d) É obrigatória a assinatura do diretor presidente nos atos que tratam as letras "i", "j" e "q" do artigo 11º do Estatuto Social; e e) A abertura de contas bancárias em nome da Sociedade dependerá da assinatura de 2 (dois) diretores ou da assinatura de 1 (um) procurador com poderes expressos e específicos para tanto. Parágrafo 1º-A assinatura dos procuradores ter-se-á por válida dentro dos poderes para os quais tenham outorga expressa. Parágrafo 2º-Bastará a assinatura isolada de qualquer diretor ou procurador nos atos que importem: a) Endosso de cheques para depósito em conta da Sociedade; b) Representação da Sociedade perante repartições federais, estaduais e municipais, entidades autárquicas e paraestatais, empresas públicas e de economia mista, inclusive os órgãos autônomos dessas entidades, enfim junto a qualquer tipo de cliente; e c) Representação da Sociedade em processos de licitação pública ou privada, com poderes para apresentação de propostas, outorga de procuração e credenciamento de pessoas para exercer a mencionada representação. Artigo 14°-Os membros da diretoria terão atribuições previstas neste artigo. Parágrafo 1°-Ao presidente executivo compete: a) Representar a Sociedade em juízo ou fora dele; b) Convocar reuniões, em nome da diretoria, e presidi-las em sua instalação; c) Coordenar e supervisionar a atuação das demais diretorias; e d) Responder pelos encargos a ele atribuídos pelo conselho de administração e pelo regulamento interno. Parágrafo 2°-Aos vice-presidentes compete: a) Supervisionar e coordenar as atividades corporativas da Sociedade; e b) Praticar outros atos que venham a ser especificados no regulamento interno. Parágrafo 3°-Compete ao diretor administrativo financeiro: a) Supervisionar a gestão financeira da Sociedade; b) Supervisionar a execução da contabilidade fiscal da Sociedade; e c) Praticar outros atos que venham a ser especificados em regulamento interno. Parágrafo 4°-Compete ao diretor

Imprensa Oficial — GOVERNO DO ESTADO RIO DE JANEIRO — documento assinado digitalmente
A assinatura não possui validade quando impresso.
A IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO garante a autenticidade deste documento, quando visualizado diretamente no portal www.io.rj.gov.br.
Assinado digitalmente em Quarta-feira, 23 de Junho de 2021 às 00:37:15 -0300.

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A
NIRE: 333.0006631-4 Protocolo: 2024/00312868-0 Data do protocolo: 08/04/2024
CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 10/04/2024 SOB O NÚMERO 00006173653 e demais constantes do termo de autenticação.
Autenticação: C2967301E6C6B05562330EBD939BAB5D90CA9F4E689821545B99C98908BEF50B
Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o nº de protocolo.
JUCERJA assinado digitalmente

de planejamento, sistemas e controle: a) Coordenar e acompanhar a elaboração e a execução dos planos de negócio; b) Desenvolver e acompanhar o plano de informatização; c) Supervisionar o controle de custos da Sociedade; e d) Praticar outros atos que venham a ser especificados em regulamento interno. Parágrafo 5°-Compete ao diretor de recursos humanos: a) Elaborar e implementar políticas de recursos humanos da Sociedade; e b) Praticar outros atos que venham a ser especificados em regulamento interno. Parágrafo 6°-Compete ao diretor de *marketing*: a) Desenvolver e implementar o plano de marketing da Sociedade; e b) Praticar outros atos que venham a ser especificados em regulamento interno. Parágrafo 7°-Compete aos diretores executivos: a) Coordenar e supervisionar as atividades técnicas da empresa; b) Coordenar a atuação dos diretores de operação, dos diretores comerciais e dos diretores regionais; e c) Praticar outros atos que venham a ser especificados em regulamento interno. Parágrafo 8°-Compete aos diretores comerciais: a) Prospectar oportunidades de negócio; b) Supervisionar a elaboração de propostas comerciais; e c) Praticar outros atos que venham a ser especificados em regulamento interno. Parágrafo 9°-Compete aos diretores técnicos: a) Coordenar o desenvolvimento dos processos executivos; b) Supervisionar a qualidade dos serviços prestados; c) Coordenar o desenvolvimento de novos produtos; e d) Praticar outros atos que venham a ser especificados em regulamento interno. Parágrafo 10°-Compete aos diretores operacionais: a) Responder pelo planejamento, organização, supervisão e controle das atividades operacionais da Sociedade no âmbito dos contratos de prestação de serviços por esta firmados; e b) Praticar outros atos que venham a ser especificados em regulamento interno. Parágrafo 11°-Compete aos diretores regionais: a) Planejar e organizar atividades de desenvolvimento comercial da Sociedade na sua região de atuação; b) Coordenar as atividades técnicas da Sociedade na região; e c) Praticar outros atos que venham a ser especificados em regulamento interno. Artigo 15º-O diretor presidente será substituído em suas ausências ou impedimentos ocasionais por diretor a ser designado pelo conselho de administração; em caso de ocorrer vacância de diretor presidente será convocada a assembleia geral para eleição de seu substituto pelo tempo que falta para o respectivo mandato. Parágrafo Único-Os demais diretores se substituirão reciprocamente. Artigo 16º-O conselho fiscal será constituído de 3 (três) membros efetivos e 3 (três) suplentes, acionistas ou não com as funções estabelecidas por lei. Parágrafo Único-O funcionamento do conselho fiscal ocorrerá nos exercícios sociais em que for instalado a pedido dos acionistas. CAPÍTULO V - Do Exercício Social: Artigo 17º-Elaboradas as demonstrações financeiras do exercício social, que compreenderá o período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano, estas se sujeitam à aprovação da assembleia. Parágrafo Único-Antes de qualquer participação, serão alocadas as verbas para: I) Satisfação de eventuais prejuízos acumulados; e II) Constituição de provisão de imposto de renda. Artigo 18°-Do lucro líquido apartar-se-ão verbas destinadas à constituição de: I) Reserva legal, a que se prelevará 5% (cinco por cento) do lucro líquido até atingir 20% (vinte por cento) do capital social; II) Reserva de atualização tecnológica para a qual se destinará até 10% (dez por cento) do lucro líquido com o objetivo de manter-se permanentemente compatível com o progresso científico, os equipamentos e laboratórios da Sociedade; e III) Reserva de expansão, assegurando recursos para financiar aplicações adicionais de capital fixo e circulante, inclusive por meio de subscrição de aumentos de capital ou criação de novos empreendimentos. As reservas previstas nos incisos (II) e (III) deste artigo terão como limite o valor do capital social. Artigo 19º-Aos acionistas é assegurado o recebimento em cada exercício social, de dividendo mínimo e obrigatório correspondente a 25% (vinte e cinco por cento) do lucro líquido como definido na lei. Artigo 20º-Aos administradores da Sociedade poderá ser atribuída participação dos resultados em valor equivalente a um décimo dos lucros, limitando-se esse valor ao total da sua remuneração anual. CAPÍTULO VI - Disposições Gerais: Artigo 21º-O diretor presidente e os demais diretores, a critério do conselho de administração, bem como os membros do conselho fiscal serão empossados em seus cargos, mediante assinatura de termo lavrado em livro próprio. Artigo 22º-A Sociedade entrará em liquidação por casos previstos em lei, competindo à assembleia geral determinar o modo de liquidação, e eleger o liquidante e o conselho fiscal que funcionará durante o período da liquidação. Jucerja nº 4086801 em 17/06/2021.

Id: 2324290

BRADESCO SAÚDE S.A.
Grupo Bradesco Seguros
CNPJ nº 92.693.118/0001-60 - NIRE 33.300.159.541

Ata da Reunião Ordinária do Conselho de Administração da Bradesco Saúde S.A., Grupo Bradesco Seguros, realizada em 28.4.2021- CNPJ nº 92.693.118/0001-60 - NIRE 33.300.159.541. Aos 28 dias do mês de abril de 2021, às 17h15, reuniram-se, na sede social, Avenida Rio de Janeiro, 555, 19º andar, Caju, Rio de Janeiro, RJ, CEP 20931-675, e por videoconferência, os membros do Conselho de Administração da Sociedade sob a presidência do senhor Luiz Carlos Trabuco Cappi. Os membros deste Conselho, reeleitos na Assembleia Geral Ordinária realizada nesta data (28.4.2021), assinam a presente Ata, que servirá como termo de posse, todos terão mandato de 3 (três) anos, permanecendo no exercício de suas funções até a posse dos novos Conselheiros a serem eleitos na Assembleia Geral Ordinária de 2024. Em seguida, os Conselheiros: 1) de conformidade com o disposto no "caput" do Artigo 8º do Estatuto Social, procederam a eleição, entre si, do Presidente e do Vice-Presidente deste Órgão, tendo a escolha recaído nos nomes dos senhores Luiz Carlos Trabuco Cappi e Carlos Alberto Rodrigues Guilherme, respectivamente; 2) estando vencido o mandato da atual Diretoria, os Conselheiros, atendendo ao disposto no "caput" do Artigo 12 do Estatuto Social, procederam a eleição dos membros que integrarão o referido Órgão, tendo sido reeleitos os senhores: ***Diretor-Presidente: Manoel Antonio Peres,*** brasileiro, divorciado, médico, RG 8.014.301.397 /SSP-RS, CPF 033.833.888-83, com endereço profissional na Avenida Rio de Janeiro, 555, 19º andar, Caju, Rio de Janeiro, RJ, CEP 20931-675; ***Diretores Gerentes: Américo Pinto Gomes,*** brasileiro, casado, securitário, RG 65.168.400-6/SSP-SP, CPF 749.510.847/91, com endereço profissional na Avenida Alphaville, 779, 18º andar, parte, Empresarial 18 do Forte, Barueri, SP, CEP 06472-900; ***Flávio Bitter,*** brasileiro, casado, engenheiro, RG 10.591.790-0/IFP-RJ, CPF 044.453.707/46; ***Diretores: Thais Jorge de Oliveira e Silva,*** brasileira, casada, médica, RG 1.354.562-ES/SSP-ES, CPF 074.060.777/42; ***Sylvio Roberto Alves Vilardi,*** brasileiro, solteiro, engenheiro, RG 05.816.359-3/Detran-RJ, CPF 008.932.147/28, todos com endereço profissional na Avenida Rio de Janeiro, 555, 19º andar, Caju, Rio de Janeiro, RJ, CEP 20931-675; ***Fabio Miranda Daher,*** brasileiro, casado, securitário, RG 1.337.361 - ES/SSP-ES, CPF 075.763.917-82, ***Pedro Bosquiero Junior,*** brasileiro, solteiro, administrador de empresas, RG 14.498.539-1/SSP-SP, CPF 066.651.518/24; ***Vinicius Marinho da Cruz,*** brasileiro, casado, securitário, RG 50.942.449-1/SSP-SP, CPF 074.063.487-97; e ***Valdirene Soares*** **Secato,** brasileira, casada, administradora de empresas, RG 20.310.424-9/SSP-SP, CPF 131.402.398/58; e eleito ***Diretor Gerente*** o senhor ***Haydewaldo Roberto Chamberlain da*** **Costa,** brasileiro, casado, contador, CRC RJ - 075823/O-9, CPF 756.039.427/20, todos com endereço profissional na Avenida Alphaville, 779, 18º andar, parte, Empresarial 18 do Forte, Barueri, SP, CEP 06472-900. Todos terão mandato de 3 (três) anos, até 28.4.2024, estendendo-se até a posse dos Diretores que serão eleitos na Assembleia Geral Ordinária que se realizar no ano de 2024. Os Diretores reeleitos e o eleito preenchem as condições previstas na Resolução CNSP nº 311, de 1º.11.2012, da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS, e declararam sob as penas da lei, não estarem impedidos por lei especial, ou condenado por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, cujas declarações ficarão arquivadas na sede da Sociedade; 3) de conformidade com o disposto na letra "m" do Artigo 9º do Estatuto Social, os Conselheiros, relativamente ao montante global anual para remuneração dos Administradores aprovado na Assembleia Geral Ordinária realizada nesta data (28.4.2021), fixaram, a partir do mês em curso, a remuneração mensal de membros deste Órgão, da Diretoria e do Comitê de Auditoria, nominados em relação que ficará arquivada no Departamento de Recursos Humanos. Nada mais foi tratado, encerrando-se a reunião e lavrando-se esta Ata que os Conselheiros presentes assinam. aa) Luiz Carlos Trabuco Cappi, Carlos Alberto Rodrigues Guilherme, Milton Matsumoto, Alexandre da Silva Glüher, Mauricio Machado de Minas, Samuel Monteiro dos Santos Junior, Octavio de Lazari Junior e Ivan Luiz Gontijo Júnior. **Declaração:** Declaramos para os devidos fins que a presente é cópia fiel da Ata lavrada no livro próprio e que são autênticas, no mesmo livro, as assinaturas nele apostas. Flávio Bitter - Diretor Gerente; Thais Jorge de O. e Silva - Diretora. Bradesco Saúde S.A. **Certidão -** Jucerja - Registrada sob o nº 00004085837 em 16/06/2021.

Id: 2324233

SILETO PESQUISA E DESENVOLVIMENTO S.A.
CNPJ nº 18.965.150/0001-03 - NIRE 3330033668-1

Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada no dia 26 de maio de 2021, às 11:00 horas. 1. Data, Hora e Local: Dia 26 de maio de 2021, às 11:00 horas, na sede social da Companhia, localizada na cidade e Estado do Rio de Janeiro, Av. das Américas, nº 3.500, Bloco 6, sala 301, CEP 22.640-102, Barra da Tijuca, tendo a assembleia sido realizada, nos termos da Instrução Normativa DREI nº 81/2020, de forma digital, mediante atuação remota, via sistema eletrônico, e subsequente registro da presença e votos por meio da plataforma de assinatura digital de documentos. **2. Acionistas Presentes**: Presentes todos os acionistas detentores de ações em circulação da Companhia, conforme assinaturas lançadas na lista de presença de acionistas (Anexo I). **3. Convocação**: Dispensadas as formalidades relativas à convocação, tendo em vista a presença dos acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, na forma do art. 124, § 4º, da Lei nº 6.404/76. **4. Composição da Mesa**: Presidente: Maria Lúcia Serapião Secretário: Reinaldo Bochi Nogueira **5. Ordem do Dia**: 5.1. Deliberar sobre a proposta de emissão privada de debêntures conversíveis em ações, pela Companhia, no valor de R$ 4.000.000,00 (quatro milhões de reais), em observância ao disposto no artigo 59 da Lei nº 6.404 de 15 de dezembro de 1976 (Lei das Sociedades por Ações), conforme alterada; 5.2. Autorizar a Diretoria da Companhia a celebrar a escritura de emissão de debêntures, cuja minuta constitui o Anexo II à presente, e a praticar todos os atos necessários à emissão e subscrição das debêntures; 5.3. Deliberar sobre a proposta de criação de Conselho de Administração da Companhia; 5.4. Eleger os membros do Conselho de Administração da Companhia; 5.5. Deliberar sobre a fixação de matérias sujeitas à aprovação por quórum qualificado pela Assembleia Geral da Companhia; e 5.6. Adequar, renumerar e consolidar o Estatuto Social da Companhia, tendo em vista as deliberações tomadas. **6. Deliberações aprovadas por unanimidade de votos dos acionistas presentes**: 6.1. Aprovar a proposta de emissão privada de debêntures conversíveis em ações, pela Companhia, nos termos do artigo 59 da Lei das Sociedades por Ações, e conforme Escritura Particular de Emissão Privada de Debêntures Conversíveis em Ações ("Escritura"), a ser firmado pela Companhia, que terá as seguintes características e condições: (a) Número da emissão: 1ª (primeira) emissão privada de debêntures conversíveis em ações da Companhia; (b) Valor da emissão: R$ 4.000.000,00 (quatro milhões de reais); (c) Valor nominal unitário: As debêntures terão o valor nominal unitário de R$ 1,00 (um real) na data de emissão; (d) Número de séries e quantidade de debêntures: A emissão será realizada em série única, mediante a emissão de 4.000.000 (quatro milhões) de debêntures; (e) Destinação dos recursos: Os recursos líquidos obtidos por meio da emissão das debêntures serão aplicados com a estrita observância do objeto social da Companhia; (f) Forma: As debêntures serão emitidas sob a forma nominativa e não serão emitidos certificados representativos das mesmas. Para todos os fins de direito, a titularidade das debêntures será comprovada pela assinatura do correspondente boletim de subscrição e pelas anotações feitas no Livro de Registro de Debêntures Nominativas. A Companhia se obriga a manter o Livro de Registro de Debêntures atualizado e a facultar ao debenturista livre acesso ao Livro de Registro de Debêntures, conforme solicitado; (g) Conversibilidade: A totalidade das debêntures emitidas será conversível em ações ordinárias da Companhia; (h) Espécie: A Debênture será da espécie quirografária, nos termos do artigo 58, da Lei das Sociedades por Ações; (i) Data da emissão: Será a data desta Assembleia Geral; (j) Subscrição e integralização: As debêntures serão totalmente subscritas na data de emissão e integralizadas no prazo de até 3 (três) dias úteis contados da data da subscrição; (k) Forma de integralização: As debêntures serão integralizadas em moeda corrente nacional por meio de transferência eletrônica disponível de recursos para a conta corrente de titularidade da Companhia a ser informada pela Companhia por escrito ao subscritor das debêntures dentro de prazo razoável para o cumprimento pelo subscritor da integralização no prazo previsto pelo item (j) acima; (l) Vencimento das debêntures: As debêntures terão vencimento na data de 25 de maio de 2025, ressalvadas as hipóteses de vencimento antecipado, liquidação antecipada e postergação de pagamento previstas na Escritura; e (m) Rendimento: A partir da respectiva data da integralização até o seu respectivo pagamento, as debêntures farão jus ao rendimento equivalente à variação acumulada do Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), apurado e divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, acrescido de 15,00% (quinze por cento) ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) dias úteis a título de *SPREAD*, sendo o produto da atualização incorporado automaticamente ao valor nominal unitário das debêntures, observadas as demais condições previstas na Escritura. 6.2. Autorizar a Diretoria da Companhia a celebrar a Escritura, cuja minuta constitui o Anexo II à presente, e a praticar todos os atos necessários à emissão e subscrição das debêntures. 6.3. Aprovar a proposta de criação de Conselho de Administração, que passará a integrar os órgãos de administração da Companhia e será composto de 5 (cinco) membros, eleitos pela Assembleia Geral da Companhia, com mandato de 2 (dois) anos. 6.4. Em decorrência das deliberações aprovadas acima, resolvem os acionistas alterar o Capítulo III do Estatuto que trata da administração da Companhia, passando a vigorar com a seguinte redação: "***Capítulo III Administração Artigo 7 -*** *A Companhia será administrada pelo Conselho de Administração e pela Diretoria, nos termos da legislação aplicável, deste Estatuto e do Acordo de Acionistas da Companhia. Parágrafo Primeiro - A investidura nos cargos far-se-á por termo lavrado em livro próprio, assinado pelo Administrador empossado, dispensada qualquer garantia de gestão. Parágrafo Segundo - Os Administradores permanecerão em seus cargos até a posse de seus substitutos, salvo se diversamente deliberado pela Assembleia Geral ou pelo Conselho de Administração, conforme o caso. Parágrafo Terceiro - Qualquer dos órgãos de administração da Companhia se reunirá validamente com a presença da maioria de seus membros e deliberará pelo voto da maioria dos presentes, salvo se quórum diverso for estabelecido em lei, neste Estatuto ou no Acordo de Acionistas da Companhia. Parágrafo Quarto - A Companhia poderá ter comitês com competências específicas e alçadas específicas, devendo a sua composição, abrangência de funcionamento respeitar as decisões tomadas pela Assembleia Geral, sempre observados os termos do Acordo de Acionistas arquivados na sede social.* ***Artigo 8*** *- A Assembleia Geral fixará, anualmente, o montante global da remuneração dos Administradores, podendo ser revista a qualquer tempo. Caberá ao Conselho de Administração a alocação e distribuição dos valores pagos à conta de remuneração, quando a Assembleia Geral fixá-la de forma global. Caberá também ao Conselho de Administração distribuir, quando for o caso, a participação nos lucros fixada pela Assembleia Geral.* ***SEÇÃO I - Conselho de Administração Artigo 9*** *- O Conselho de Administração da Companhia será composto por 5 (cinco) membros, acionistas ou nao, eleitos e destituíveis a qualquer tempo pela Assembleia Geral, com mandato unificado de até 2 (dois) anos, sendo permitida a reeleição, sempre observados os termos dos Acordos de Acionistas arquivados na sua sede. Parágrafo Primeiro - O Conselho de Administração reunir-se-á, ordinariamente, pelo menos uma vez a cada período de 2 (dois) meses e, extraordinariamente, sempre que se fizerem necessárias. Parágrafo Segundo - As reuniões do Conselho de Administração serão realizadas preferencialmente na sede social da Companhia, sendo certo que os conselheiros poderão delas participar mediante conferência telefônica, videoconferência ou utilização de equipamento de comunicação similar, que permita a comunicação simultânea entre todos os presentes, bem como que estes possam se identificar, apresentar manifestações e ouvir os demais participantes com clareza. Serão considerados como pessoalmente presentes os conselheiros que participarem de reuniões do Conselho de Administração por conferência telefônica, videoconferência ou equipamento similar de comunicação. O voto dado por qualquer membro do Conselho de Administração através dos referidos meios, deverá ser confirmado por escrito. Parágrafo Terceiro - Cada conselheiro terá o direito de convocar uma reunião do Conselho de Administração, desde que por meio de notificação por escrito enviada a todos os demais conselheiros, com antecedência mínima de 5 (cinco) dias úteis, em primeira convocação, ou 2 (dois) dias úteis, em segunda convocação. As convocações de reuniões do Conselho de Administração poderão ser realizadas por meio de envio de correspondências eletrônicas (emails) a todos os conselheiros dentro dos prazos acima, desde que também sejam enviadas cópias por escrito da mesma convocação, por meio de carta com aviso de recebimento, recebidas com antecedência mínima de 2 (dois) dias úteis contados da data em que se realizará a reunião do Conselho de Administração. A convocação de qualquer reunião do Conselho de Administração deverá ser acompanhada da lista das matérias a serem consideradas pelo Conselho de Administração na referida reunião e da cópia de todos os documentos a serem apresentados e/ou discutidos. Parágrafo Quarto - Nenhuma reunião do Conselho de Administração poderá ter início ou proceder a qualquer deliberação, salvo se o seguinte quórum mínimo estiver presente no início e durante toda a reunião: (i) em primeira convocação, a totalidade dos conselheiros presentes; ou (ii) em segunda convocação, no mínimo 3 (três) conselheiros presentes. As reuniões do Conselho de Administração serão presididas por conselheiro indicado a cada eleição do Conselho de Administração. O secretário da mesa será de livre escolha do presidente da respectiva reunião. Parágrafo Quinto - Todas as matérias sujeitas à aprovação do Conselho de Administração da Companhia somente serão consideradas aprovadas mediante o voto favorável da maioria dos conselheiros presentes na respectiva reunião, sempre observado, os termos do Acordo de Acionistas arquivado na sua sede, bem como o disposto no Parágrafo Sexto abaixo. Todas as deliberações do Conselho de Administração constarão de atas lavradas no respectivo livro de Atas de Reuniões do Conselho de Administração e assinadas pelos membros presentes. Parágrafo Sexto - Além de outras atribuições previstas em lei, neste Estatuto e no Acordo de Acionistas arquivado na sede da Companhia, as seguintes matérias dependerão da aprovação por maioria absoluta dos membros do Conselho de Administração da Companhia, cabendo ao Presidente do Conselho de Administração o voto de desempate: (a) fixar a orientação geral dos negócios da Companhia; (b) aprovação do orçamento anual da Companhia; (c) aprovação de quaisquer despesas não previstas no orçamento anual que superem o valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais); (d) alienação, cessão, transferência, cessão fiduciária ou oneração de bens do ativo não circulante da Companhia, em operações que contemplem, por operação ou em conjunto por exercício anual, valores superiores a R$ 100.000,00 (cem mil reais), ressalvado que esse limite não se aplica à oneração, cessão ou alienação fiduciária pela Companhia de bem do ativo não circulante efetuada para garantir (i) o financiamento da aquisição desse bem; e (ii) processos judiciais movidos por ou em face da Companhia; (e) aquisição de bens para o ativo não circulante da Companhia em operações que contemplem, por operação ou em conjunto por exercício anual, valores superiores a R$ 100.000,00 (cem mil reais); (f) celebração de contratos de qualquer natureza pela Companhia não relacionados ao curso normal dos seus negócios, em operações que contemplem, por operação, anualmente valores superiores a R$ 100.000,00 (cem mil reais); (g) celebração de contratos pela Companhia, de um lado e, de outro lado, (i) qualquer dos Acionistas; (ii) sociedades sob mesmo controle societário dos Acionistas; (iii) coligadas ou controladas direta ou indiretamente por qualquer dos Acionistas; (iv) acionistas, quotistas e administradores dos Acionistas; (v) fornecedores, clientes ou financiadores com os quais a Companhia ou os Acionistas mantenham uma relação de dependência econômica e/ou financeira; (h) aprovação de qualquer empréstimo, financiamento ou a concessão de qualquer garantia real ou fidejussória pela Companhia, ou qualquer outra operação que implique em responsabilidade da Companhia, em valores superiores a R$ 100.000,00 (cem mil reais) por operação ou superiores; e (i) contratação de auditores independentes ou respectiva substituição, quando necessário ou por determinação prevista em lei. Parágrafo Sétimo - Além de outras atribuições previstas em lei, neste Estatuto e no Acordo de Acionistas arquivado na sede da Companhia, a destituição do Diretor Presidente da Companhia dependerá do voto favorável de 4 (quatro) dos 5 (cinco) membros do Conselho de Administração.* ***SEÇÃO II - Diretoria Artigo 10.*** *A Diretoria da Companhia será composta por 2 (dois) a 5 (cinco) administradores, acionistas ou não, residentes no País, eleitos pelo Conselho de Administração, sendo 1 (um) designado Diretor Presidente e os demais Diretores sem designação específica. Parágrafo Único: Os Diretores serão eleitos por 1 (um) ano, permitida a reeleição, podendo ser destituídos a qualquer tempo.* ***Artigo 11.*** *Compete aos Diretores, observadas as disposições legais e estatutárias pertinentes e as deliberações tomadas pela Assembleia Geral: (a) administrar e gerir os negócios sociais em geral e praticar, para tanto, todos os atos necessários ou convenientes, ressalvados aqueles para os quais, por lei ou pelo presente Estatuto, seja atribuída competência à Assembleia Geral; (b) observado o disposto no Art. 12 abaixo, representar a Companhia para todo e qualquer fim,; realizar todas as operações e praticar todos os atos necessários à administração e consecução dos objetivos sociais; promover a orientação geral dos negócios sociais da Companhia; transigir, renunciar, ceder direitos, confessar dívidas, celebrar contratos de qualquer natureza, firmar compromissos, contrair obrigações, assinar escrituras; emitir, endossar, caucionar, descontar, sacar e avalizar títulos em geral, assim como abrir, movimentar e encerrar contas bancárias perante instituições financeiras e efetuar pagamentos diversos; e (c) orientar e supervisionar a escrituração contábil da Companhia.* ***Artigo 12.*** *A representação da Companhia e a prática de atos necessários ao seu regular funcionamento será realizada da seguinte forma: (a) pelo Diretor Presidente, isoladamente; ou (b) por qualquer Diretor sem designação específica em conjunto com outro Diretor ou com 1 (um) procurador, agindo dentro dos limites estabelecidos nos respectivos instrumentos de mandato; ou (c) por 1 (um) procurador, nos casos de mandatos para fins de representações judiciais. Parágrafo Primeiro: Os Diretores ficam dispensados de prestar caução em garantia de seus atos de gestão. Parágrafo Segundo: A remuneração dos Diretores será fixada anualmente em Assembleia Geral. Parágrafo Terceiro: Findo o prazo de mandato previsto no caput do Artigo 10º, os Diretores permanecerão em seus cargos até a posse de seus respectivos substitutos, eleitos pelo Conselho de Administração. Parágrafo Quarto: A Companhia poderá nomear procuradores para representála nos limites dos poderes expressamente conferidos nos respectivos mandatos, os quais deverão ser firmados pelo Diretor Presidente e, com exceção daqueles para fins judiciais, terão um prazo de validade não superior a 1 (um) ano. Parágrafo Quinto: Compete ainda aos Diretores: (a) cumprir e fazer cumprir as deliberações da Assembleia Geral; (b) apresentar à Assembleia Geral o Relatório de Diretoria e as demonstrações financeiras previstas em lei; (c) deliberar sobre as operações e aplicações de recursos da Companhia; e (d) decidir sobre as matérias não previstas neste estatuto social e que não sejam de competência da Assembleia Geral.*" 6.6. Eleger os seguintes membros do Conselho de Administração da Companhia, para um mandato de 2 (dois) anos a contar desta data: (a) **Reinaldo Bochi Nogueira**, brasileiro, casado sob o regime de separação total de bens, analista de sistemas, portador da carteira de identidade nº 090993866, expedida pelo IFP/RJ, inscrito no CPF/ME sob o nº 011.100.407-17, residente e domiciliado na Avenida Peregrino Junior nº 355, apto 602, CEP 226631-460, Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro; (b) **Maria Lúcia Serapião**, brasileira, casada sob o regime de separação total de bens, engenheira, portadora da carteira de identidade nº

Imprensa Oficial GOVERNO DO ESTADO RIO DE JANEIRO documento assinado digitalmente
A assinatura não possui validade quando impresso.
A IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO garante a autenticidade deste documento, quando visualizado diretamente no portal www.io.rj.gov.br.
Assinado digitalmente em Quarta-feira, 23 de Junho de 2021 às 00:37:18 -0300.

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A
NIRE: 333.0006631-4 Protocolo: 2024/00312868-0 Data do protocolo: 08/04/2024
CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 10/04/2024 SOB O NÚMERO 00006173653 e demais constantes do termo de autenticação.
Autenticação: C2967301E6C6B05562330EBD939BAB5D90CA9F4E689821545B99C98908BEF50B
Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o nº de protocolo.
JUCERJA assinado digitalmente

IDENTIFICAÇÃO DOS ASSINANTES

CERTIFICO QUE O ATO DA CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A, NIRE 33.3.0006631-4, PROTOCOLO 2024/00312868-0, ARQUIVADO EM 10/04/2024, SOB O NÚMERO (S) 00006173653, FOI ASSINADO DIGITALMENTE.

CPF/CNPJ	Nome
023.303.217-75	SERGIO CALHEIA DA SILVA

10 de abril de 2024.

Gabriel Oliveira de Souza Voi
Secretário Geral

1/1

JUCERJA

NIRE (DA SEDE OU DA FILIAL QUANDO A SEDE FOR EM OUTRA UF)

33.3.0006631-4

Tipo Jurídico

Sociedade anônima

Porte Empresarial

Normal

Nº do Protocolo

2024/00312833-8

JUCERJA

Útimo arquivamento:
00006171664 - 09/04/2024

NIRE: 33.3.0006631-4

CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A

Orgão	Calculado	Pago
Junta	217,00	217,00
DNRC	0,00	0,00

Boleto(s):

Hash: 4C15900F-D6A8-4BCB-B712-074507BF5894

Nome

CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

Código Ato

201

Eventos

Cód	Qtde.	Descrição do Ato / Evento
252	1	Arquivamento de Publicações de Atos de Sociedade / Atos Societários
xxx	xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxx	xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxx	xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxx	xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

CERTIFICO O DEFERIMENTO POR ALBERTO MACHADO SOARES E ANTONIO DE PADUA ALPINO SOB O NÚMERO E DATA ABAIXO:

NIRE / Arquivamento	CNPJ	Endereço / Endereço completo no exterior	Bairro	Municipio	Estado
00006172152	33.146.648/0001-20	Rua Joaquim Palhares 0040	Estácio	Rio de Janeiro	RJ
xxxxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx	xx
xxxxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx	xx
xxxxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx	xx
xxxxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx	xx
xxxxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx	xx
xxxxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx	xx
xxxxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx	xx
xxxxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx	xx
xxxxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx	xx
xxxxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx	xx
xxxxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx	xx
xxxxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx	xx
xxxxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx	xx
xxxxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx	xx
xxxxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx	xx
xxxxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx	xx
xxxxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx	xx
xxxxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx	xx
xxxxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx	xx
xxxxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx	xx
xxxxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx	xx
xxxxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx	xx
xxxxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx	xx

Deferido em 09/04/2024 e arquivado em 09/04/2024

Gabriel Oliveira de Souza Voi
SECRETÁRIO GERAL

Nº de Páginas: 4

Capa Nº Páginas: 1/1

Observação:

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A
NIRE: 333.0006631-4 Protocolo: 2024/00312833-8 Data do protocolo: 08/04/2024
CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 09/04/2024 SOB O NÚMERO 00006172152 e demais constantes do termo de autenticação.
Autenticação: D38FD3FA30646D1714EB3606A41AFFFCE5E824138ECEC8B4CFF37119180A3FD0
Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o nº de protocolo.

JUCERJA assinado digitalmente

Presidência da República
Secretaria de Micro e Pequena Empresa
Secretaria de Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração
Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

NIRE (DA SEDE OU DA FILIAL QUANDO A SEDE FOR EM OUTRA UF)

33.3.0006631-4

Tipo Jurídico

Sociedade anônima

Porte Empresarial

Normal

Nº do Protocolo

2024/00312833-8 08/04/2024 17:16:13

JUCERJA

Último arquivamento:

00006166983 - 05/04/2024

NIRE: 33.3.0006631-4

CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A

Boleto(s): 104688133

Hash: 4C15900F-D6A8-4BCB-B712-074507BF5894

Orgão	Calculado	Pago
Junta	217,00	217,00
DREI	0,00	0,00

REQUERIMENTO

Ilmo Sr. Presidente da Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A

requer a v. sa o deferimento do seguinte ato:

Código do Ato

201

Código Evento	Qtde.	Descrição do ato / Descrição do evento
252	1	Arquivamento de Publicações de Atos de Sociedade / Atos Societários
xxx	xxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxx	xxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxx	xxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxx	xxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Requerente

Nome:	Sergio Calheia da Silva
Assinatura:	ASSINADO DIGITALMENTE O Requerente DECLARA, sob sua responsabilidade pessoal, sem prejuízo das sanções administrativas, cíveis e penais, a veracidade dos documentos e assinaturas apresentados no presente processo
Telefone de contato:	2131999550
E-mail:	sergiocalheia@scalpl.com.br
Tipo de documento:	Digital
Data de criação:	08/04/2024
Data da 1ª entrada:	

Rio de Janeiro

Local

08/04/2024

Data

2024/00312833-8

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A
NIRE: 333.0006631-4 Protocolo: 2024/00312833-8 Data do protocolo: 08/04/2024
CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 09/04/2024 SOB O NÚMERO 00006172152 e demais constantes do termo de autenticação.
Autenticação: D38FD3FA30646D1714EB3606A41AFFFCE5E824138ECEC8B4CFF37119180A3FD0
Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o nº de protocolo.

Quase metade da conta de luz vai para encargos e tributos

Taxação sobre a conta de luz aumentou mesmo com ICMS menor

Quase metade do valor total pago pelo consumidor final na conta de luz no Brasil é destinado a tributos e encargos setoriais. O percentual chega a 48,1%, de acordo com estudo realizado em parceria da PwC Brasil com o Instituto Acende Brasil que analisou dados de empresas geradoras, transmissoras e distribuidoras de energia do país em 2022.

O "Estudo sobre a carga de tributos e encargos do setor elétrico brasileiro" analisou dados de tributos e encargos recolhidos por 45 empresas do setor, que representam uma amostra correspondente a 70% de todo o mercado nacional.

Em relação ao ano anterior, os números mostram que o peso de encargos e tributos na conta de luz aumentou para o consumidor brasileiro: era de 46% em 2021 e subiu 2,1 pontos percentuais em 2022, data dos últimos balanços publicados pelas empresas.

"A variação mais relevante aconteceu nos encargos setoriais, liderada pelo aumento da CDE (Conta de Desenvolvimento Energético), cujo orçamento de arrecadação e destinação é definido pela Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica). Além do aumento da carga na amostra analisada, houve um alívio relevante no peso dos tributos estaduais em decorrência da redução da alíquota do ICMS no setor de energia, ocorrida no segundo semestre de 2022", explica o sócio da PwC Brasil, Vandré Pereira.

A decomposição dos dados revela que a variação de 2021 para 2022 foi maior nos encargos setoriais, de 4,8%. Já a carga dos tributos federais cresceu 0,8%, enquanto os estaduais registraram queda de 3,4%, e os municipais, de 0,1%.

"O ano de 2022 poderia ter sido um ano de celebração para o consumidor de energia elétrica em função da redução média do ICMS estadual sobre a conta de luz. Esta redução ocorreu a partir da antecipação do reconhecimento da energia elétrica como serviço essencial por meio da Lei Complementar 194/2022, fator que contribuiu fortemente para a redução de 2,7% dos tributos, que saiu de 35,6% em 2021 para 32,9% em 2022", detalha Eduardo Müller Monteiro, diretor-executivo do Instituto Acende Brasil.

"No entanto, o aumento de 4,8% de encargos setoriais anulou por completo esse benefício, e ainda acabou aumentando em 2,1% a carga consolidada de tributos e encargos que onera tantos as empresas quando os consumidores do setor elétrico", conclui.

O estudo da PwC e do Instituto Acende Brasil identificou um aumento na arrecadação dos tributos e encargos setoriais recolhidos pelas empresas selecionadas de R$ 2,2 bilhões, saindo de R$ 106,1 bilhões em 2021 para R$ 108,3 bilhões em 2022.

Houve uma queda na participação da arrecadação das empresas de distribuição de 73% (2021) para 68% (2022). Essa variação se deve aos seguintes fatores: redução do ICMS a partir de julho de 2022, devido à Lei Complementar 194/2022; diminuição da tarifa de fornecimento em meados de abril de 2022, quando passou a vigorar a "Bandeira Verde" no lugar da "Bandeiras de Escassez Hídrica"; e estagnação do consumo entre os consumidores regulados (de 43.386 MWmed para 42.769 MWmed). Por sua vez, a geração aumentou sua participação de 19% para 25%.

Metodologia do estudo

O estudo foi elaborado com base na carga tributária e de encargos setoriais efetivamente arrecadados por 45 empresas do setor elétrico brasileiro, que representam cerca de 70% do mercado GTD (Geradoras, Transmissoras e Distribuidoras). A PwC Brasil e o Instituto Acende Brasil analisaram o peso dos seguintes impostos para realizar a pesquisa: IRPJ, PIS/Pasep, Cofins, CSLL, ICMS, ISS e encargos trabalhistas (INSS e FGTS).

Também observaram o comportamento dos seguintes encargos do setor elétrico: CFURH – Compensação Financeira pela Utilização de Recursos Hídricos, CDE – Conta de Desenvolvimento Energético, RGR – Reserva Global de Reversão, TFSEE – Taxa de Fiscalização de Serviços de Energia Elétrica, ESS – Encargos de Serviços do Sistema, ONS – Operador Nacional do Sistema Elétrico, Proinfa – Programa de Incentivo às Fontes Alternativas de Energia Elétrica, P&D – Pesquisa e Desenvolvimento, PEE – Programa de Eficiência Energética, EPE – Empresa de Pesquisa Energética e FNDCT – Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico.

Usina de biometano deve evitar 14 mil toneladas de CO2

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) contratou financiamento no valor de R$ 157 milhões para a construção de uma usina de biometano em Triunfo, no Rio Grande do Sul. Dessa quantia, R$ 79,8 milhões são provenientes do Programa Fundo Clima. A estimativa é de que a unidade tenha capacidade de produção de 13 milhões de metros cúbicos de biometano ao ano e evite a emissão de mais de 14 mil toneladas de CO2 equivalente/ano na atmosfera. O investimento total previsto na unidade, consideradas outras fontes de recursos além do BNDES, é de R$ 196 milhões.

Produzido com resíduos industriais, gás natural renovável o biometano será comercializado com a Sulgás. Tecnicamente equivalente ao gás natural, o biometano é um combustível renovável produzido a partir da decomposição de matéria orgânica em biodigestores que utilizam microorganismos de ação anaeróbia. Sua produção evita a emissão de gases poluentes na atmosfera, assim como seu uso, já que é um substituto para o gás natural de origem fóssil. O apoio do BNDES ao empreendimento da Bioo Holding S.A. foi estruturado como Project Finance, modelo em que as garantias são o próprio ativo e o fluxo de caixa do empreendimento.

De acordo com a diretora de Infraestrutura, Transição Energética e Mudança Climática do BNDES, Luciana Costa, "a operação faz parte do esforço do Banco de ampliar sua atuação no setor de biometano, usando recursos do Fundo Clima". Ela destaca que o BNDES também avança em financiamentos a novos mercados associados à transição energética, como fertilizantes verdes e CO2 purificado.

A produção de biometano será proveniente de insumos orgânicos de indústrias da região, de setores como frigorífico, papel e celulose e tratamento de efluentes, entre outros. O gás será comercializado com a Companhia de Gás do Estado do Rio Grande do Sul – Sulgás, que o distribuirá para todo o estado via gasoduto.

Modelo Segundo o BNDES, o projeto, que tem previsão de gerar 153 empregos diretos e indiretos na fase de construção e 118 após sua entrada em operação, é aderente ao conceito de economia circular e inclui a produção de fertilizantes orgânicos e CO2. O gás carbônico é gerado naturalmente no processo da usina e, em vez de ser dispersado no meio ambiente, será purificado para aproveitamento industrial.

Bioo Holding S.A – A empresa é controlada pela Cótica Energia, que também atua no setor de biogás através da Sebigas Cótica, e pelo Fundo de Investimento em Participações eB Transição Energética Multiestratégia, gerido pela eB Capital Gestão de Recursos.

REPSOL SINOPEC BRASIL S.A.
CNPJ nº 02.270.689/0001-08 - NIRE nº 3330016653-0
Extrato da Ata da Reunião do Conselho de Administração realizada em 16/11/23: Data, Local e Horário: Ao 16/11/23, às 09:00h (BRT), na sede social da Companhia, localizada à Praia de Botafogo, n° 300, salas 501 e 701, Botafogo, na Cidade e Estado do RJ, Brasil. **Mesa**: Sr. Alejandro José Ponce Bueno – Presidente e Sra. Carolina Assano Massocato Escobar – Secretária. **Presença**: Dispensada a convocação, em virtude da presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia. **Ordem do Dia**: Deliberar sobre: Submissão à aprovação da Assembleia Geral de pagamento de juros sobre o capital próprio da Companhia calculados sobre exercícios sociais anteriores. **Deliberações**: Os Conselheiros aprovaram, por unanimidade de votos: A submissão à aprovação da Assembleia Geral de proposta para pagamento de juros sobre o capital próprio, relativos aos exercícios sociais de 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022, nos termos da Lei 9.249/95, conforme alterada, no valor total de R$ 201.000.000,00 (duzentos e um milhões de reais), a ser registrado nas demonstrações financeiras da Companhia em Novembro/23, os quais serão pagos em ou antes de 31/12/23. **Encerramento**: Oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso, e nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos e lavrada a presente ata que, lida e achada conforme, foi aprovada e assinada por todos os presentes. **Assinaturas:** Alejandro Jose Ponce Bueno – Presidente e Carolina Assano Massocato Escobar – Secretária. Francisco José Gea Pascual del Riquelme, Zhao Xuan, José Carlos de Vicente Bravo, Pablo Luis Gay-Ger, Wu Chengliang, Leonardo Moreira de Paiva Junqueira, Wang Ping, Mariano Benito Zamarriego, Lianhua Zhang e Alejandro José Ponce Bueno. Certifico e atesto que a deliberação acima foi extraída da ata lavrada no Livro de Atas de Reuniões do Conselho de Administração da Companhia. RJ, 16/11/23. **Carolina Assano Massocato Escobar** - Secretária. Jucerja nº 5887472 em 21/11/2023

EDITAL PARA CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL ESPECIAL DA SOCIEDADE COOPERATIVA COOPBANSAP
CNPJ: 22.113.449/0001-07 / NIRE:33400053996
O Presidente da Sociedade Cooperativa **COOPBANSAP**, no uso das atribuições conferidas pelo Estatuto Social, convoca os senhores cooperados para se reunirem em Assembleia Geral Especial que realizar-se-a em nossa sede, no dia 06 de dezembro de 2023. Em primeira convocação às 19:00 horas, com a presença de 2/3 dos cooperados, em segunda convocação às 20:00 horas, no mesmo dia e local, com a presença de metade mais um do número total de cooperados, e persistindo a falta de quorum legal, em terceira e última convocação, às 21:00 horas, com a presença mínima de 50% dos Cooperados associados, a fim de deliberarem sobre a seguintes ordens do dia: **I - Assembleia Geral Especial**: 1. Gestão; 2. Disciplina; 3. Direitos e Deveres dos Cooperados Associados; 4. Planejamento e Resultado Econômico. Niterói, 24 de novembro de 2023.
SIVALDO COUTINHO DE SIQUEIRA FILHO
DIRETOR PRESIDENTE

EDITAL DE CITAÇÃO
Com o prazo de vinte dias
O MM Juiz de Direito, Dr.(a) Renan Pereira Ferrari - Juiz Titular do Cartório da Vara Única da Comarca de Carapebus / Quissamã, RJ, FAZ SABER aos que o presente edital com o prazo de vinte dias virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, que por este Juízo, que funciona a Estrada do Correio Imperial, 1003 CEP: 28735-000 - Piteiras - Quissamã - RJ Tel.: 022- 27689400 e-mail: caqvuni@tjrj.jus.br, tramitam os autos da Classe/Assunto Falência de Empresários, Socied. Empresárias, Microempresas e Empresas de Peq. Porte - Requerimento - Requerimento de Falência, de nº 0000824-08.2014.8.19.0084, movida por DELTA FOMENTO MERCANTIL LTDA em face de FRIGOFISH COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE PESCADO LTDA, objetivando CITAÇÃO. Assim, pelo presente edital CITA o réu FRIGOFISH COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE PESCADO LTDA, que se encontra em lugar incerto e desconhecido, para no prazo de quinze dias oferecer contestação ao pedido inicial, querendo, ficando ciente de que presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados (Art. 344, CPC), caso não ofereça contestação, e de que, permanecendo revel, será nomeado curador especial (Art. 257, IV, CPC). Dado e passado nesta cidade de Quissamã, Aos onze dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e três. Eu, Daniela Machado Agostinho Teixeira - Técnico/Analista Judiciário - GEAP - Matr. 01/18845, digitei. E eu, Sérgio Ricardo Oliveira da Silva - Responsável pelo Expediente - Matr. 01/25929, o subscrevo.

CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIAS.A
CNPJ/MF nº 33.146.648/0001-20 NIRE: 3.33.0006631-4
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 01/07/2023: 1. Data, Hora e Local: Assembleia realizada em 01/07/2023, às 14h, na sede social da Concremat Engenharia e Tecnologia S.A. ("Companhia"), localizada na Cidade e estado do Rio de Janeiro, na Rua Joaquim Palhares, nº 40, Torre Sul, 5° andar, Estácio, CEP 20.260-080. **2. Convocação e Presença:** A convocação foi dispensada, nos termos do artigo 124, parágrafo quarto, da Lei nº 6.404, de 15/12/1976, conforme alterada ("Lei das Sociedades por Ações"), tendo em vista a presença da totalidade dos acionistas da Companhia detentores de ações correspondentes à totalidade do capital social da Companhia, conforme indicado no livro de presença de acionistas. **3. Mesa:** Presidente: Zhimin Hu; e Secretária: Ana Julia Brandimarti Vaz Pinto. **4. Ordem do dia:** Deliberar sobre: (i) reeleição dos atuais membros do conselho de administração da Companhia: e (ii) autorização para os administradores da Companhia praticarem todos os atos necessários e/ou apropriados para a fiel execução das deliberações propostas na ordem do dia. **5. Deliberações:** A totalidade dos acionistas da Companhia apreciou as matérias constantes da ordem do dia e deliberou, por unanimidade e sem quaisquer restrições, o quanto segue: 5.1. Aprovar a reeleição dos membros do conselho de administração da Companhia: (i) Sra. **Zhimin Hu,** chinesa, casada, engenheira, portadora da carteira de identidade RNM nº F803404-7, expedida pela DPF. inscrita no CPF sob o nº 718.546.981-33, residente e domiciliada na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, com endereço comercial na Av. das Nações Unidas, nº 13.771, Bloco 1, 6°andar, Vila Gertrudes, São Paulo/SP, CEP 04794-904, para o cargo de presidente do conselho de administração; (ii) Sr. **Lin Li,** chinês, casado, administrador, portador da carteira de identidade RNE nº V417081-R, expedida por CGPI/DIREX/DPF, inscrito no CPF/MF sob o nº 061.057.887-11, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, com endereço comercial na Av. das Nações Unidas, nº 13.771, Bloco 1, 6° andar, Vila Gertrudes, São Paulo/SP, CEP 04794-904, para o cargo de membro efetivo do conselho de administração; e (iii) **Cai Wei,** chinês, casado, engenheiro, portador do passaporte nº PE 2243492, expedido pela República Popular da China, residente e domiciliado na China, cidade de Beijing, na Rua Guozijian, nº 28, Distrito de Dongcheng, Beijing, China. para o cargo de membro efetivo do conselho de administração, em conjunto ("membros do conselho de administração"),todos com mandato unificado de 1 (um) ano a contar da presente data, permitida a reeleição, na forma do Parágrafo 3° do Artigo 10° do Estatuto Social da Companhia. 5.1. 1. Os membros do conselho de administração da Companhia eleitos por meio deste ato declararam, para os devidos fins e sob as penas da lei, que não estão impedidos de exercer a administração da Companhia, por qualquer lei especial, e que não foram condenados por qualquer crime, e não estão sob os efeitos de qualquer condenação, que possa impedi-los, ainda que temporariamente, ao acesso a cargo público, nem foram condenados por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, peculato ou qualquer crime contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade, e que atendem aos requisitos de reputação ilibada estabelecidos pelo artigo 147, parágrafo terceiro, da Lei das Sociedades por Ações, bem como que não ocupam qualquer cargo em outra sociedade que possa ser considerada concorrente da Companhia e que não possuem conflito de interesses com a Companhia. Ainda, estão cientes de que a sua competência como membros do conselho de administração da Companhia estará limitada em todo e qualquer aspecto ao que dispuser o estatuto social da Companhia e as políticas e diretrizes aprovadas pela assembleia geral da Companhia, incluindo, sem limitação, às disposições sobre a competência do conselho de administração da Companhia. 5.2. Fixar a remuneração global anual da administração da Companhia em R$ 14.500.000,00 (quatorze milhões e quinhentos mil reais), conforme disposto no artigo 152, Lei nº 6.404/1976. 5.3. Autorizar a administração da Companhia a praticar todos os atos, tomar todas as providências, adotar todas e quaisquer medidas e firmar todos os documentos necessários à realização, formalização e efetivação das deliberações tomadas neste ato. **6. Encerramento:** Foi autorizada a lavratura da presente ata na forma sumária, nos termos do artigo 130, parágrafo 1º, da Lei das Sociedades por Ações. Nada mais havendo a tratar e, como nenhum outro ponto foi levantado, a assembleia foi suspensa durante o período necessário para a presente ata ser lavrada, a qual, após lida e achada conforme, foi por todos os presentes assinada. Assinaturas: *Mesa:* Presidente: Sra. Zhimin Hu; e Secretária: Ana Julia Brandimarti Vaz Pinto. *Acionistas:* (a) CCCC South America Regional Company S.à.r.l.; (b) ZLCFD Luxembourg S.à.r.l; (c) CCCC Water Transportation Consultants Co., LTD. (d) Mauro Ribeiro Viegas Filho; (e) João Carlos de Noronha Viegas; (f) Mauro Ribeiro Viegas Neto; (g) Eduardo Salgado Viegas; (h) Arthur Oliveira Costa Sousa; e (i) Elizeu Alvarez de Lima. Rio de Janeiro, 01/07/2023. ***Esta ata é cópia fiel da original lavrada em livro societário próprio.*** Zhimin Hu – Presidente; Ana Julia Brandimarti Vaz Pinto - Secretária. Jucerja nº 5887594 em 21/11/2023.

LENETZAH HOLDING S.A.
Aviso de Extravio de Livros Societários
Conforme o artigo 10 do Decreto-Lei 486 de 1969, LENETZAH HOLDING S.A., inscrita no CNPJ sob o nº 06.129.422/0001-48, com seus atos constitutivos arquivados na JUCERJA sob o NIRE nº 33300351230, com sede na Rua Jardim Botânico, nº 657, sala 201, Jardim Botânico, CEP 22.470-050, Rio de Janeiro, RJ, comunica à praça e ao mercado em geral para diversos fins o extravio dos seguintes livros societários: **a)** Livro de Registro de Ações Nominativas, número de ordem 1, autenticado na JUCISRS em 28/08/2009 sob o nº 09/019161-7; **b)** Livro de Transferência de Ações Nominativas, número de ordem 1, autenticado em 28/08/2009 sob o nº 09/019159-5; **c)** Livro de Presença de Acionistas, número de ordem 1, autenticado em 28/08/2009 sob o nº 09/019148-0; **d)** Livro de Atas de Assembleias Gerais, número de ordem 1, autenticado em 28/08/2009 sob o nº 09/019157-9.
Rio de Janeiro, RJ, 21 de novembro de 2023
Luciano Brochmann - Diretor

LICENÇA AMBIENTAL DE MUNICIPAL
A ADMINISTRADORA MADUREIRA SHOPPING LTDA, CNPJ 30.625.443/0001-39, torna público que recebeu da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Simplificação – SMDEIS, através do processo nº EIS-PRO-2023/12238, Licença Ambiental de Municipal de Operação para a atividade de Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) do empreendimento localizado à Estrada do Portela, nº 222 – Madureira, Rio de Janeiro - RJ.

Assine o jornal Monitor Mercantil
(21) 3849-6444

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A
NIRE: 333.0006631-4 Protocolo: 2024/00312833-8 Data do protocolo: 08/04/2024
CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 09/04/2024 SOB O NÚMERO 00006172152 e demais constantes do termo de autenticação.
Autenticação: D38FD3FA30646D1714EB3606A41AFFFCE5E824138ECEC8B4CFF37119180A3FD0
Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o n° de protocolo.
JUCERJA assinado digitalmente

IDENTIFICAÇÃO DOS ASSINANTES

CERTIFICO QUE O ATO DA CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A, NIRE 33.3.0006631-4, PROTOCOLO 2024/00312833-8, ARQUIVADO EM 09/04/2024, SOB O NÚMERO (S) 00006172152, FOI ASSINADO DIGITALMENTE.

CPF/CNPJ	Nome
023.303.217-75	SERGIO CALHEIA DA SILVA

09 de abril de 2024.

Gabriel Oliveira de Souza Voi
Secretário Geral

1/1

JUCERJA

NIRE (DA SEDE OU DA FILIAL QUANDO A SEDE FOR EM OUTRA UF)

33.3.0006631-4

Tipo Jurídico

Sociedade anônima

Porte Empresarial

Normal

Nº do Protocolo

2024/00992711-9

JUCERJA

Útimo arquivamento:
00006579762 - 03/12/2024

NIRE: 33.3.0006631-4

CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A

Orgão	Calculado	Pago
Junta	217,00	217,00
DNRC	0,00	0,00

Boleto(s):

Hash: BD79AB35-9C12-41B8-980B-876E6F8EB35F

Nome

CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

Código Ato

201

Eventos

Cód	Qtde.	Descrição do Ato / Evento
251	1	Arquivamento de Publicações de Atos de Sociedade / Demonstrações Financeiras
xxx	xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxx	xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxx	xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxx	xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

CERTIFICO O DEFERIMENTO POR ELIZABETH DE ALMEIDA DOS SANTOS, RAFAEL DA SILVA MACHADO E SÉRGIO CARLOS RAMALHO SOB O NÚMERO E DATA ABAIXO:

NIRE / Arquivamento	CNPJ	Endereço / Endereço completo no exterior	Bairro	Municipio	Estado
00006590007	33.146.648/0001-20	Rua Joaquim Palhares 0040	Estácio	Rio de Janeiro	RJ
xxxxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx	xx
xxxxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx	xx
xxxxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx	xx
xxxxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx	xx
xxxxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx	xx
xxxxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx	xx
xxxxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx	xx
xxxxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx	xx
xxxxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx	xx
xxxxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx	xx
xxxxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx	xx
xxxxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx	xx
xxxxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx	xx
xxxxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx	xx
xxxxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx	xx
xxxxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx	xx
xxxxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx	xx
xxxxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx	xx
xxxxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx	xx
xxxxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx	xx
xxxxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx	xx
xxxxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx	xx
xxxxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx	xx

Deferido em 10/12/2024 e arquivado em 10/12/2024

Gabriel Oliveira de Souza Voi
SECRETÁRIO GERAL

Nº de Páginas: 4

Capa Nº Páginas: 1/1

Observação:

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A
NIRE: 333.0006631-4 Protocolo: 2024/00992711-9 Data do protocolo: 09/12/2024
CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 10/12/2024 SOB O NÚMERO 00006590007 e demais constantes do termo de autenticação.
Autenticação: FFFCD090136EC4292A9F29140BB0935F6A6E36B97DAC526E48467C3EE2F477C1
Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o nº de protocolo.

JUCERJA assinado digitalmente

Presidência da República
Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte
Secretaria Nacional de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte
Diretoria Nacional de Registro Empresarial e Integração
Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Nº do Protocolo

2024/00992711-9 09/12/2024 15:07:13

JUCERJA

Último arquivamento:
00006579762 - 03/12/2024

NIRE: 33.3.0006631-4

Orgão	Calculado	Pago
Junta	217,00	217,00
DREI	0,00	0,00

CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A

Boleto(s): 104929919

Hash: BD79AB35-9C12-41B8-980B-876E6F8EB35F

NIRE (DA SEDE OU DA FILIAL QUANDO A SEDE FOR EM OUTRA UF)

33.3.0006631-4

Tipo Jurídico

Sociedade anônima

Porte Empresarial

Normal

REQUERIMENTO

Ilmo Sr. Presidente da Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A

requer a v. sa o deferimento do seguinte ato:

Código do Ato	Código Evento	Qtde.	Descrição do ato / Descrição do evento
201	251	1	Arquivamento de Publicações de Atos de Sociedade / Demonstrações Financeiras
	xxx	xxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
	xxx	xxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
	xxx	xxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
	xxx	xxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Requerente

Nome:	Sergio Calheia da Silva
Assinatura:	ASSINADO DIGITALMENTE O Requerente DECLARA, sob sua responsabilidade pessoal, sem prejuízo das sanções administrativas, cíveis e penais, a veracidade dos documentos e assinaturas apresentados no presente processo
Telefone de contato:	2131999550
E-mail:	sergiocalheia@scalpl.com.br
Tipo de documento:	Digital
Data de criação:	09/12/2024
Data da 1ª entrada:	

Rio de Janeiro

Local

09/12/2024

Data

2024/00992711-9

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A
NIRE: 333.0006631-4 Protocolo: 2024/00992711-9 Data do protocolo: 09/12/2024
CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 10/12/2024 SOB O NÚMERO 00006590007 e demais constantes do termo de autenticação.
Autenticação: FFFCD090136EC4292A9F29140BB0935F6A6E36B97DAC526E48467C3EE2F477C1
Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o nº de protocolo.

VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S.A.
CNPJ nº 02.536.066/0001-26 - NIRE 33.3.0016741-2
ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 25 DE NOVEMBRO DE 2024

LOCAL, DIA E HORA: Sede da Vital Engenharia Ambiental S.A. ("Companhia"), na Rua Santa Luzia, n° 651, 5° andar, Centro, Rio de Janeiro/RJ, CEP 20.030-041, no dia 25 de novembro de 2024, às 08:00 horas. **CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Dispensada a convocação, tendo em vista a presença das acionistas que representam a totalidade do capital social, na forma do §4º, do artigo 124, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 ("Lei das S.A."). **MESA:** Presidente: André de Oliveira Câncio e Secretário: Leandro Luiz Gaudio Comazzetto. **ORDEM DO DIA E DELIBERAÇÕES:** À unanimidade, foram aprovadas as seguintes deliberações: (a) Destituir, a partir desta data, o Sr. **Thiago Luiz Regueira dos Santos**, brasileiro, em união estável, advogado, portador da carteira de identidade nº 6558405 – SDS/PE e inscrito no CPF/MF sob o nº 057.947.184-55, com endereço profissional na Rua Santa Luzia, nº 651, 5° andar, Centro, CEP 20.030-041 do seu cargo de Conselheiro da Companhia. A Companhia agradece pelos relevantes serviços prestados, dando-lhe plena, ampla, irrevogável e irrestrita quitação em relação a todos os atos por ele praticados na qualidade de membro do Conselho de Administração. (b) Ato contínuo, eleger como membro do Conselho de Administração o Sr. **Francisco Saboya Albuquerque Neto**, qualificado no item (c) abaixo, com remuneração global anual de R$ 240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais), com reajuste anual pelo IPCA/IBGE, e prazo de mandato durante o período de 25/11/2024 a 29/07/2027, encerrando junto com o mandato dos demais Conselheiros; (c) Consignar que o Conselho de Administração possui a seguinte composição: i) Conselheiro Presidente: **Mario Augusto da Silva**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da carteira de identidade n° 07.709.192-27 – SSP/BA e inscrito no CPF/MF sob o n° 925.760.875-15, com endereço profissional na Rua Santa Luzia, nº 651, 5° andar, Centro, CEP 20.030-041; ii) Conselheiro: **Antonio Carlos Ferrari Salmeron**, brasileiro, casado, engenheiro, inscrito no CREA/SP sob o nº 5.060.285.469 e no CPF/MF sob o nº 165.814.068-05, com endereço profissional na Rua Santa Luzia, nº 651, 5° andar, Centro, CEP 20.030-041; e iii) Conselheiro: **Francisco Saboya Albuquerque Neto**, brasileiro, economista, solteiro, em união estável, portador da carteira de identidade nº 02129388000 – DENATRAN/PE e inscrito no CPF/MF sob o nº 250.009.004-30, com endereço profissional na Rua do Brum, nº 248, Loja 1, Edifício Executivo Hub Plural, Caixa Postal 140, Recife/PE, CEP: 50.030-260. O Conselheiro ora eleito será investido em seu cargo mediante a lavratura e assinatura de termo de posse no Livro de Atas de Reunião do Conselho de Administração da Companhia, declarando, expressamente, que atende aos requisitos do artigo 147 e parágrafos da Lei das S.A., isto é, não está incurso em nenhum crime que o impeça de exercer atividade mercantil, não tendo qualquer impedimento legal que impossibilite a investidura no cargo para o qual foi eleito. (c) Aprovar a lavratura sumariada desta ata, determinando o arquivamento na Companhia dos documentos que interessam à assembleia geral realizada, depois de rubricados pela mesa. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, foi a presente ata lida e aprovada pelos presentes, sem quaisquer ressalvas. **ASSINATURAS:** Presidente da Mesa: André de Oliveira Câncio e Secretário da Mesa: Leandro Luiz Gaudio Comazzetto. Acionistas: Somah Investimentos e Participações S.A., por André de Oliveira Câncio e Leandro Luiz Gaudio Comazzetto, e Gama Fundo de Investimento em Participações – Multiestratégia, por Paulo Henrique Amaral Sá e Vanessa Rigolizzo Reis. Confere com o original lavrado no livro próprio. **Leandro Luiz Gaudio Comazzetto -** Secretário. **Certidão** - Jucerja - Certifico o arquivamento em 03/12/2024 sob o nº 00006580047. **Gabriel Oliveira de Souza Voi** - Secretário-Geral.

CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S.A.
CNPJ/MF n° 33.146.648/0001-20 - NIRE: 3.33.0006631-4
ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 20/09/2024: 1. Data, Hora e Local: Aos 20/09/2024, às 14:00 horas, na sede social da Concremat Engenharia e Tecnologia S.A. ("Companhia"), localizada na Rua Joaquim Palhares, nº 40, Torre Sul, 5º andar, Estácio, CEP: 20.260-080, na Cidade do RJ, Estado do RJ. **2. Convocação e Presença**: Convocação realizada nos termos do § 8°, Art. 10° do Estatuto Social, estando presentes a totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia, conforme assinaturas lançadas em livro próprio. **3. Mesa**: Presidente: Lin Li; e Secretária: Cláudia Cid Varela Madeira. **4. Deliberações**: As seguintes matérias foram deliberadas e aprovadas por unanimidade: 4.1. Aprovar a renúncia do Sr. **Sérgio Barretto Rocha**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da C.I. nº 03989252-24 SSP/BA, inscrito no CPF/MF sob o nº 699.639.595-04, domiciliado na Rua Rubens Guelli, nº 68, 3º andar, Itaigara, Salvador/BA, do cargo de Diretor Regional, a partir de 11/10/2024. 4.2. Aprovar o encerramento do mandato do Sr. **Eduardo Jorge Miana**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da C.I. nº 9.037.161 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 150.204.876-00, domiciliado na Av. das Nações Unidas, nº 14.401, Torre Jatobá, 11º andar, Vila Gertrudes, SP/SP, do cargo de Diretor Operacional devido ao seu falecimento em 23.08.2024. 4.3. Aprovar a consolidação dos membros da Diretoria eleitos nas Atas das Reuniões do Conselho de Administração realizadas em 16/02/2023; 04/04/2023; 25/07/2023; 01/09/2023; 09/10/2023; 02/05/2024; e 26/08/2024, com mandato de 3 (três) anos, findos no dia 01 de março de 2026, conforme descrito a seguir: **Presidente Executivo**, o Sr. Márcio Alexandrino Brasileiro, brasileiro, casado, engenheiro, portador da C.I. nº MG2540840, expedida pela SSP/MG, e CPF/MF nº 650.137.786-20, domiciliado na Av. João Pinheiro nº 274/3º andar, Lourdes, Belo Horizonte/MG; e a Sra. Zhimin Hu, chinesa, casada, engenheira, portadora do RNM nº F803404-7, inscrita no CPF/MF 718.546.981-33, domiciliando na Av. das Nações Unidas, nº 14.401, Torre Jatobá, 11º andar, Vila Gertrudes, SP/SP; **Vice-Presidente**, o Sr. Carlos Alberto Marques da Silva, brasileiro, casado, contador, portador da C.I. nº 7048057132, expedida pela SSP/PC RS, inscrito no CPF/MF sob o nº 562.446.060-00, domiciliado na Av. das Nações Unidas, nº 14.401, Condomínio Parque da Cidade, Torre B3, 11º andar, Vila Gertrudes, SP/SP; **Diretor Executivo**, o Sr. Antonio Carlos Fonseca Deichmann, brasileiro, casado, engenheiro eletricista, portador da C.I. nº 5.362.203-8, inscrito no CPF/MF sob o nº 017.081.949-32, domiciliado na Av. das Nações Unidas, nº 14.401, Condomínio Parque da Cidade, Torre B3, 11º andar, conjuntos 111 a 114, Vila Gertrudes, SP/SP; o Sr. Gontran Thiago Tibery Lima Maluf, brasileiro, casado, engenheiro civil, C.I. nº 070185979-2 CREA/DF, CPF/MF nº 051.437.436-56, domiciliado na SHS Qd. 06 Conj. A bl. A sala 412, Centro Empresarial Brasil XXI, Brasilia/DF; o Sr. Gustavo Dantas de Castro Lima, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da C.I. nº 95002364006 SSP/CE, inscrito no CPF/MF sob o nº 615.058.463-15, domiciliado na Av. Santos Dumont, nº 1789, Salas 304 a 308, Aldeota, Fortaleza/CE; e o Sr. Rafael Luís Rabuske, brasileiro, casado, engenheiro civil, C.I. nº 00270718701 DETRAN/SP, CPF/MF sob o nº 739.848.920-04, domiciliado na Rua Joaquim Palhares, nº 40, Torre Sul, 5º andar, Estácio, RJ/RJ; **Diretor(a)**, a Sra. Ana Julia Brandimarti Vaz Pinto, brasileira, divorciada, advogada, portadora da cédula de identidade nº 217.937 OAB/SP, inscrita no CPF/MF sob o nº 291.012.458-48, domiciliada na Av. das Nações Unidas, nº 14.401, Condomínio Parque da Cidade, Torre B3, 11º andar, conjuntos 111 a 114, Vila Gertrudes, SP/SP; e a Sra. Luciene Azevedo de Moura, brasileira, divorciada, engenheira civil, portadora da C.I. nº 07.897.410-2 DETRAN/RJ, inscrita no CPF/MF sob o nº 035.342.077-85, domiciliada na Rua Joaquim Palhares, nº 40, Torre Sul, 5º andar, Estácio, RJ/RJ; a Sra. Rosemary Pinto Rezende, brasileira, casada, analista de sistemas, portadora da C.I. nº 06.642.081-1, expedida pelo DETRAN/RJ, inscrita no CPF/MF sob o nº 929.098.767-72, domiciliada na Rua Joaquim Palhares, nº 40, Torre Sul, 5º andar, Estácio, RJ, RJ; e o Sr. Márcio Gonçalves Teixeira, brasileiro, casado, engenheiro eletricista, portador da C.I. nº 9.590.445-1, expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 024.554.458-52, domiciliado na Av. das Nações Unidas, nº 14.401, Condomínio Parque da Cidade, Torre B3, 11º andar, conjuntos 111 a 114, Vila Gertrudes, SP/SP; **Diretor Regional**, o Sr. Marcio Tagliari, brasileiro, casado, engenheiro civil, C.I. nº 6.029.670 – SSP/SP, CPF/MF nº 872.904.568-15, domiciliado na SH/Sul, Quadra 06, Bloco "A", Sala 412, Centro Empresarial Brasil XXI, Brasília/DF; **Diretor Técnico**, o Sr. Augusto Cesar Fabrin, brasileiro, casado, engenheiro civil, C.I. nº 4876198 SSP/SP, CPF/MF nº 535.164.008-20, domiciliado na Av. das Nações Unidas, nº 14.401, Condomínio Parque da Cidade, Torre B3, 11º andar, conjuntos 111 a 114, Vila Gertrudes, SP/SP; **Diretor Operacional,** o Sr. Antônio Carlos Pitta, brasileiro, casado, engenheiro civil, C.I. nº 702802760-1 SSP/RS, CPF/MF nº 483.949.800-82, domiciliado na Av. das Nações Unidas, nº 14.401, Condomínio Parque da Cidade, Torre B3, 11º andar, conjuntos 111 a 114, Vila Gertrudes, SP/SP; o Sr. Antônio Fernando do Livramento Martins, brasileiro, separado, engenheiro civil, C.I. nº 7141661 SSP/SP, CPF/MF nº 764.845.648-68, domiciliado na Rua Joaquim Palhares, nº 40, Torre Sul, 5º andar, Estácio, RJ/RJ; o Sr. Gustavo Silva do Prado, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da C.I. nº 5060730256 CREA/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 260.946.928-45, domiciliado na Av. das Nações Unidas, nº 14.401, Condomínio Parque da Cidade, Torre B3, 11º andar, conjuntos 111 a 114, Vila Gertrudes, SP/SP; o Sr. José Daniel Vanegas Arguello, nicaraguense, casado, arquiteto, C.I. nº V023595-1 emitida pela República Federativa do Brasil – C.I. de estrangeiro, CPF/MF nº 016.831.048-11, domiciliado na Av. das Nações Unidas, nº 14.401, Condomínio Parque da Cidade, Torre B3, 11º andar, conjuntos 111 a 114, Vila Gertrudes, SP/SP; o Sr. Marcelo Máximo da Costa, brasileiro, solteiro, engenheiro civil, portador da C.I. nº M-3.315.412 SSP/MG, e CPF/MF nº 651.868.006-78, domiciliado na Av. João Pinheiro nº 274–3º andar–Lourdes – Belo Horizonte – MG; o Sr. Marcos Alexandre de Oliveira Ito, brasileiro, casado, engenheiro eletricista, portador da C.I. nº 24.162.908-1 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 246.276.838-63, domiciliado na Av. das Nações Unidas, nº 14.401, Condomínio Parque da Cidade, Torre B3, 11º andar, conjuntos 111 a 114, Vila Gertrudes, SP/SP; e a Sra. Maria Josefina Reyna Kurtz, argentina, casada, bióloga, C.I. nº W 600543Y CGPI/DIREX/DRF, inscrita no CPF/MF sob o nº 147.387.648-61, domiciliada na Rua Joaquim Palhares, nº 40, Torre Sul, 5º andar, Estácio, RJ/RJ; a Sra. Cláudia Rodrigues de Araújo, brasileira, solteira, engenheira civil, portadora da C.I. nº 3024302, SSP/PE, inscrita no CPF/MF sob o nº 462.810.454-91, domiciliada na Rua Joaquim Palhares, nº 40, Torre Sul, 5º andar, Estácio, RJ/RJ; o Sr. José Luiz de Borges Garcia Filho, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da C.I. nº 0599561-2, expedida pela SSP/MT, inscrito no CPF/MF sob o nº 471.704.841-53, domiciliado na Rua Joaquim Palhares, nº 40, Torre Sul, 5º andar, Estácio, RJ, RJ; o Sr. Rafael Chaves Opitz, brasileiro, casado, engenheiro, portador da C.I. nº 1056473638, expedida pela SJTC, inscrito no CPF/MF sob o nº 940.711.010-91, domiciliado na Av. das Nações Unidas, nº 14.401, Condomínio Parque da Cidade, Torre B3, 11º andar, conjuntos 111 a 114, Vila Gertrudes, SP/SP; e o Sr. Luiz Felipe Fernandes Costa, brasileiro, divorciado, engenheiro civil, portador da C.I. nº 26.841.034-3, expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 169.595.378-94, domiciliado na Av. das Nações Unidas, nº 14.401, Torre Jatobá, 11º andar, Vila Gertrudes, SP/SP. 4.4. Aprovar o encerramento da filial da Companhia no município de Porto Alegre, localizada na Av. Carlos Gomes, nº 222/ 8º andar, Boa Vista, Porto Alegre/RS, CEP 90.480-000, inscrita no CNPJ sob o nº 33.146.648/0008-04. Foi autorizada e determinada a realização de todas as providências e formalidades contábeis e legais para tanto cabíveis. **5. Encerramento**: Nada mais havendo a tratar, deram por encerrada a presente Reunião, tendo-se lavrado a presente Ata que, lida, aprovada e achada conforme, foi devidamente assinada por todos os presentes. **6. Assinaturas**: Mesa: Lin Li, Presidente; Cláudia Cid Varela Madeira, Secretária. Conselheiros: Zhimin Hu; Lin Li; Cai Wei. Confere com o original lavrado em livro próprio. RJ, 20/09/2024. Lin Li - Presidente da Mesa e Membro do Conselho de Administração; Cláudia Cid Varela Madeira - Secretária. Jucerja nº 6579762 em 03/12/2024.

BR Partners (BRBI11): início, desafios e estratégia

Por Jorge Priori

Conversamos sobre o BR Partners com Ricardo Lacerda, CEO e fundador do banco. Como o BR Partners, que fez o seu IPO em 2021, completou 15 anos recentemente, essa entrevista teve como foco os primeiros anos do banco, que iniciou suas atividades como uma assessoria financeira.

Como surgiu BR Partners?

O BR Partners surgiu de um sonho que eu tinha desde o início da minha carreira, mas que eu não tinha, digamos assim, coragem suficiente para empreendê-lo. Ao longo da minha carreira, eu tive boas posições e galguei meu caminho dentro de grandes bancos internacionais, como o Chase Manhattan, que hoje é o JP Morgan, o Goldman Sachs e o Citi. Quando veio a crise de 2008, eu vi o seu impacto nas grandes instituições e como isso redesenhou o mercado financeiro no mundo e no Brasil. Ali, eu criei coragem para empreender, pois vi que era o momento para dar uma guinada de 180 graus na carreira e tentar fazer um negócio próprio.

Tudo começou como uma assessoria, correto?

Tudo começou com uma assessoria. Quando nós começamos o BR Partners, eu conversei com muita gente, sendo que uma dessas conversas para pegar ideias e conselhos foi com o Roberto Setúbal, do Itaú. O conselho que ele me deu foi fazer as coisas de maneira modular, esperando uma coisa dar certo para fazer outra e assim sucessivamente. Com isso, as linhas de negócio seriam desenvolvidas em uma situação em que já teríamos rentabilidade. Esse foi um conselho de que eu gostei muito, e desde o começo nós temos a cabeça de fazer a maratona passo a passo. Quando perguntaram para o Mao Tse Tung como ele fez a marcha dos 10 mil quilômetros, ele disse "dando um passo atrás do outro".

Nós começamos como uma assessoria financeira, que era, basicamente, o background que eu e boa parte da equipe tínhamos, mas já com o desenho de sermos uma instituição financeira completa. Posteriormente, nós levantamos o capital de R$ 100 milhões e pedimos a licença de banco para atuarmos nas outras áreas onde estamos atuando hoje.

Desde o início, o objetivo do BR Partners era se tornar um banco?

Desde o início. Nós fomos um pouco na contramão da crise de 2008/2009, quando os grandes players regulados sofreram bastante e o mercado ficou com a impressão de que iria mais para uma situação de desregulamentação, operando através de fundos e estruturas menos pesadas que um banco. Nós, não. Desde o início nós tínhamos a ideia de sermos uma instituição financeira completa com todo um leque de produtos e serviços. Para isso, nós tínhamos claro de que tínhamos que fazer bem feito, ou seja, o banco tinha que ter dono e esses donos tinham que estar alinhados com o risco da instituição e o interesse do cliente, pois acreditávamos que esse era o modelo que prevaleceria.

Em um setor extremamente competitivo como o setor bancário, fazia sentido abrir mais um banco?

Fazia, pois nós vimos que os bancos tradicionais estavam perdendo competitividade devido a problemas de tamanho de balanço, qualidade de ativos e custos. Foi assim que decidimos fazer uma plataforma que corrigisse vários desses problemas e que fosse competitiva. Agora, foi uma atitude ousada da nossa parte. Nós entramos em um segmento que é muito competitivo e onde é difícil fazer as coisas.

Montar um banco do zero, como nós fizemos, é um grande desafio, mas nós tínhamos muito claro onde poderíamos fazer a diferença e ser competitivos. Foi em torno disso que montamos toda a nossa estratégia.

Alguém chegou a te dizer que isso era uma loucura?

Várias pessoas, inclusive os sócios. Muitos falaram que era uma loucura, mas tudo bem, poderia até ter sido, mas nós tínhamos bem mapeado o que queríamos fazer e como iríamos enfrentar todos os desafios e fazer o negócio funcionar.

Como foi a primeira fase do BR Partners?

Na primeira fase, nada foi fácil. Nem na primeira fase, nem na segunda e nem hoje. Os desafios são constantes, principalmente em um negócio como o nosso, que depende muito de pessoas, reputação e capital, nessa ordem. Na primeira fase, nós tivemos todo tipo de desafio que você pode imaginar, como encontrar o espaço para montarmos o escritório. Como o mercado estava muito aquecido quando começamos, isso em 2009, início de 2010, nós pegamos um escritório emprestado de um investidor nosso, e até tivemos que desalojá-lo do seu espaço, pois crescemos um tanto rápido. Além disso, nós tivemos desafios como comunicar os clientes, atrair as pessoas, fazer todo o processo de licença junto ao Banco Central, que é bem complexo, e investir na parte de sistemas.

Em um começo, essas dificuldades são ainda maiores, pois era preciso fazer muita coisa ao mesmo tempo, a estrutura era pequena, nós não éramos conhecidos perante os clientes e tínhamos que ir para a rua para nos apresentar, mostrar a plataforma que estávamos criando e tentar trazer um negócio. Nada foi fácil.

Divulgação BR Partners



Ricardo Lacerda

Em um mercado que já era estabelecido, como vocês fizeram para conquistar os primeiros clientes do BR Partners?

Nós atuamos em um mercado que sempre foi e que continua sendo muitíssimo competitivo. Quando os investidores me perguntam com quem competimos, eu respondo que competimos com todo mundo, como players locais, internacionais, pequenos, grandes, bancos puros de investimento e conglomerados financeiros.

O que nós fizemos foi procurar as empresas com as quais já tínhamos contato para lhes mostrar que éramos uma alternativa de assessoria financeira. Esse é um trabalho ladeira acima, de muito boca-a-boca e de apresentação. No início, alguns te recebem até por favor, já que esse é um mercado bastante competitivo e que possui uma oferta de serviços muito grande, mas nós tínhamos a confiança de que estávamos oferecendo uma alternativa boa e competitiva para os nossos clientes e com um grande alinhamento com os seus interesses.

O BR Partners começou em 2009 como assessoria e em 2013 veio o banco. Quando você sentiu que o negócio estava pegando tração?

Eu separaria as fases do BR Partners em setup, que foi de 2009 a 2013, quando veio o banco, sendo que nós tivemos o nosso primeiro choque de realidade em 2015/2016, no desastre econômico da Era Dilma. A primeira vez em que sentimos que o negócio estava ganhando tração e crescendo foi em 2014, cinco anos depois do nosso início, mas em seguida nós passamos por um choque de mercado muito forte, que fez com que a atividade caísse muito nos anos de 2015/2016. Nesse momento, nós tivemos que dar um passo atrás em relação a algumas atividades que estávamos iniciando e que iam acabar custando muito caro, além de diminuirmos o número de pessoas.

A partir de 2017/2018, nós passamos a ver uma aceleração mais consistente do nosso nível de atividade, quando as nossas áreas começaram a ganhar bastante tração.

Por que vocês fizeram questão de posicionar o BR Partners como um banco independente?

Justamente porque vimos que os grandes conglomerados financeiros, depois da Crise de 2008, ficaram expostos a uma série de conflitos de interesse em suas atuações, já que eles podem ser assessores, credores e investidores. Essas muitas trocas de chapéu fazem com que existam muitas situações que podem ser conflitantes. Foi por isso que nós queríamos mostrar que o interesse do BR Partners era alinhado com os interesses dos seus clientes. Para isso, o banco é muito focado em produtos de assessoria financeira, sendo que a maior parte da nossa receita ainda é de serviços, onde não há uma posição de conflito de interesse com os clientes.

Esse aspecto da independência é um posicionamento de mercado muito importante para o BR Partners como player competitivo. Nós enfatizamos muito esse aspecto, pois ele traz resultado, já que as pessoas veem que, realmente, nós não temos os conflitos que, normalmente, credores e investidores têm. Por exemplo, nós não temos uma mesa de trading proprietário onde fazemos apostas. Nós somos, fundamentalmente, uma empresa de serviços onde o nosso interesse está 100% alinhado com os interesses dos nossos clientes.

Leia a entrevista completa em monitormercantil.com.br/br-partners-brbi11-inicio-desafios-e-estrategia

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A
NIRE: 333.0006631-4 Protocolo: 2024/00992711-9 Data do protocolo: 09/12/2024
CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 10/12/2024 SOB O NÚMERO 00006590007 e demais constantes do termo de autenticação.
Autenticação: FFFCD090136EC4292A9F29140BB0935F6A6E36B97DAC526E48467C3EE2F477C1
Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o n° de protocolo.
JUCERJA assinado digitalmente
Pag. 3/4

IDENTIFICAÇÃO DOS ASSINANTES

CERTIFICO QUE O ATO DA CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A, NIRE 33.3.0006631-4, PROTOCOLO 2024/00992711-9, ARQUIVADO EM 10/12/2024, SOB O NÚMERO (S) 00006590007, FOI ASSINADO DIGITALMENTE.

CPF/CNPJ	Nome
023.303.217-75	SERGIO CALHEIA DA SILVA

10 de dezembro de 2024.

Gabriel Oliveira de Souza Voi
Secretário Geral

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A
NIRE: 333.0006631-4 Protocolo: 2024/00992711-9 Data do protocolo: 09/12/2024
CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 10/12/2024 SOB O NÚMERO 00006590007 e demais constantes do termo de autenticação.
Autenticação: FFFCD090136EC4292A9F29140BB0935F6A6E36B97DAC526E48467C3EE2F477C1
Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o nº de protocolo.

JUCERJA

NIRE (DA SEDE OU DA FILIAL QUANDO A SEDE FOR EM OUTRA UF)

33.3.0006631-4

Tipo Jurídico

Sociedade anônima

Porte Empresarial

Normal

Nº do Protocolo

2025/00400325-5

JUCERJA

Útimo arquivamento:
00006903504 - 03/04/2025

NIRE: 33.3.0006631-4

CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A

Orgão	Calculado	Pago
Junta	1000,00	1000,00
DNRC	0,00	0,00

Boleto(s):

Hash: C8D0181C-5A07-4C72-9EE9-8A24F0C2A1DE

Nome

CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

Código Ato

201

Eventos

Cód	Qtde.	Descrição do Ato / Evento
252	1	Arquivamento de Publicações de Atos de Sociedade / Atos Societários
xxx	xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxx	xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxx	xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxx	xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

CERTIFICO O DEFERIMENTO POR JOSE LUIZ ROMERO TOME, JOSÉ ROBERTO BORGES E LEONARDO MARTINS DA SILVA SOB O NÚMERO E DATA ABAIXO:

NIRE / Arquivamento	CNPJ	Endereço / Endereço completo no exterior	Bairro	Municipio	Estado
00006913996	33.146.648/0001-20	Rua Joaquim Palhares 0040	Estácio	Rio de Janeiro	RJ
xxxxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx	xx
xxxxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx	xx
xxxxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx	xx
xxxxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx	xx
xxxxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx	xx
xxxxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx	xx
xxxxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx	xx
xxxxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx	xx
xxxxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx	xx
xxxxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx	xx
xxxxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx	xx
xxxxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx	xx
xxxxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx	xx
xxxxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx	xx
xxxxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx	xx
xxxxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx	xx
xxxxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx	xx
xxxxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx	xx
xxxxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx	xx
xxxxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx	xx
xxxxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx	xx
xxxxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx	xx
xxxxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx	xx

Deferido em 09/04/2025 e arquivado em 09/04/2025

Gabriel Oliveira de Souza Voi
SECRETÁRIO GERAL

Nº de Páginas: 4

Capa Nº Páginas: 1/1

Observação:

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A
NIRE: 333.0006631-4 Protocolo: 2025/00400325-5 Data do protocolo: 01/04/2025
CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 09/04/2025 SOB O NÚMERO 00006913996 e demais constantes do termo de autenticação.
Autenticação: 095C5950EAA58C9CE3CA62C2F3EC82D59D0C508B33C8F150638ED7994BD053C3
Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o nº de protocolo.

JUCERJA assinado digitalmente

Presidência da República
Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte
Secretaria Nacional de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte
Diretoria Nacional de Registro Empresarial e Integração
Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Nº do Protocolo

2025/00400325-5 01/04/2025 12:32:03

JUCERJA

Último arquivamento:
00006903504 - 03/04/2025

NIRE: 33.3.0006631-4

Orgão	Calculado	Pago
Junta	1000,00	1000,00
DREI	0,00	0,00

CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A

Boleto(s): 104867365, 105039684

Hash: C8D0181C-5A07-4C72-9EE9-8A24F0C2A1DE

NIRE (DA SEDE OU DA FILIAL QUANDO A SEDE FOR EM OUTRA UF)

33.3.0006631-4

Tipo Jurídico

Sociedade anônima

Porte Empresarial

Normal

REQUERIMENTO

Ilmo Sr. Presidente da Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A

requer a v. sa o deferimento do seguinte ato:

Código do Ato	Código Evento	Qtde.	Descrição do ato / Descrição do evento
201	252	1	Arquivamento de Publicações de Atos de Sociedade / Atos Societários
	xxx	xxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
	xxx	xxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
	xxx	xxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
	xxx	xxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Requerente

Nome:	Sergio Calheia da Silva
Assinatura:	ASSINADO DIGITALMENTE O Requerente DECLARA, sob sua responsabilidade pessoal, sem prejuízo das sanções administrativas, cíveis e penais, a veracidade dos documentos e assinaturas apresentados no presente processo
Telefone de contato:	2131999550
E-mail:	sergiocalheia@scalpl.com.br
Tipo de documento:	Digital
Data de criação:	01/04/2025
Data da 1ª entrada:	01/04/2025

Rio de Janeiro

Local

01/04/2025

Data

Últimos Retornos

04/04/2025
xx/xx/xxxx
xx/xx/xxxx
xx/xx/xxxx
xx/xx/xxxx
xx/xx/xxxx
xx/xx/xxxx
xx/xx/xxxx
xx/xx/xxxx
xx/xx/xxxx

2025/00400325-5

Petrogal Brasil, S.A.
Joint Venture
Galp Energia | Sinopec

PETROGAL BRASIL S.A.
CNPJ nº 03.571.723/0001-39

27. RECONCILIAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO VERSUS INDIRETO
A demonstração dos fluxos de caixa pelo método indireto para o exercício de 2024 e 2023 apresenta a seguinte composição:

	Unid: milhares de R$ 2024	2023
Fluxos das atividades operacionais		
Lucro líquido do exercício	**2.970.598**	**3.574.005**
Ajustes para conciliar prejuízos operacionais com o caixa usado nas atividades operacionais:		
Redução da provisão para contingências		
Depreciação e amortização	2.234.906	2.173.704
Depreciação sob provisão para custos de abandono dos blocos	87.653	38.335
Baixas ou imparidades de ativos tangíveis	413.368	-
Equivalência patrimonial	(56.987)	(205.829)
Provisões para contingências	(73.030)	-
Variações monetárias e juros do exigível a longo prazo	296.378	276.184
Outros fluxos de atividade diretos operacionais	287.470	812.054
Ajustamento conversão cambial	914.313	(175.751)
Variações do ativo e passivo circulante e não circulante:		
Clientes	1.062.447	51.956
Adiantamentos	1.410	557
Estoques	(263.192)	(311.787)
Despesas antecipadas	8.953	(6.781)
Outros créditos	5.044	-
Depósitos judiciais	12.820	342.528
Fornecedores	271.359	86.847
Contas a pagar a operador dos consórcios - blocos não operados	(25.772)	585.958
Contas a receber da consorciada	-	4.472
Contas a pagar a partes relacionadas	-	275.058
Tributos a recuperar	173.539	224.254
Obrigações tributárias	(41.507)	1.704.851
Outras obrigações	(249.194)	(3.927.320)
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	**8.030.576**	**5.523.294**

A rubrica 'Outras obrigações' está relacionada com pagamento de impostos sobre produtos petrolíferos.

31. EVENTOS SUBSEQUENTES
Em 23 de janeiro de 2025, ocorreu uma reunião de Diretoria da Agência Nacional de Petróleo (ANP), para análise dos Planos de Desenvolvimento (PD) e dos Acordos de Individualização da Produção (AIP) das Jazidas Compartilhadas de Berbigão e Sururu (Nota 1) apresentados pelos respectivos Consórcios. Como resultado desta reunião, restou decidido que as jazidas deverão ter seus reservatórios considerados como unificados para fins de apuração da Participação Especial. Baseando-se no fato de que os consórcios escoam suas respectivas produções através de uma Plataforma (FPSO) único (P-68). Como consequência desta interpretação, a diferença de Participação Especial em questão monta os R$ 710 milhões até a presente data. Importante ressaltar que as empresas integrantes dos respectivos consórcios discordam de tal interpretação, considerando que a prevalência deverá se dar pelo critério geológico, que, no caso concreto, aponta para duas jazidas separadas. O evento mencionado acima não impacta as demonstrações financeiras da empresa a 31 de dezembro de 2024. Não ocorreu nenhum outro evento subsequente após 31 de dezembro de 2024 com impacto relevante nas demonstrações financeiras anexas.

Diretoria

Paula Pereira da Silva - Diretor Presidente
CPF: 065.615.657-03

Ding Yanxia - Diretor Financeiro
CPF: 062.081.237-04

Mauro Coutinho Fernandes
Diretor de Operações
CPF: 470.467.407-04

Marcelo Vinicius de Souza - Contador CRC/RJ 1RJ-094628/O-7
CPF: 011.891.847-88

Relatório Resumido das Demonstrações Financeiras

As demonstrações financeiras completas referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2024 e o relatório do auditor independente sobre essas demonstrações financeiras completas estão disponíveis nos endereços eletrônicos que estão informados nesta publicação resumida. O referido relatório do auditor independente sobre essas demonstrações financeiras foi emitido em 14 de março de 2025, sem modificações

PRINER LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS S.A.
CNPJ/MF nº 24.566.534/0001-48 - NIRE nº 33.3.0031995-6
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 21 DE FEVEIRO DE 2025 às 14:00h. Os acionistas deliberaram e aprovaram, por unanimidade, sem ressalvas: (i.) A reeleição dos membros da diretoria da Companhia para o mandato único de 01 (um) ano, ocorrendo nova eleição, após este período, em Assembleia Geral Extraordinária, que deliberar sobre a matéria, ou até a próxima Assembleia Geral Ordinária que deliberar sobre as Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social de 2025, sendo que os Diretores poderão permanecer no exercício de seus cargos até a eleição e posse de seus sucessores. Deste modo, foram reeleitos os Srs.: (i) **TÚLIO CINTRA**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da cédula de identidade nº 5060048884D, expedida pelo CREA/SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 120.423.248-25, com domicilio comercial na sede da companhia para o cargo de Diretor Presidente da Companhia; (ii) **MARCELO GONÇALVES COSTA**, brasileiro, casado, administrador, portador da cédula de identidade nº 2026555-7, expedida pelo CRA/RJ, inscrito no CPF/ME sob o nº 961.422.437-15, com domicilio comercial na sede da companhia, sendo certo que o **MARCELO GONÇALVES COSTA** também será representante legal perante a Receira Federal do Brasil; e (iii) **YOSHIRO MARCELO SAKAKI LEAL**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da cédula de identidade nº 05395453-09, expedida pela SSP/BA, inscrito no CPF/ME sob o nº 909.654.005-06, com domicilio comercial na sede da companhia. **Assim, a Diretoria da Companhia fica composta da seguinte forma: Diretor Presidente: Túlio Cintra; Diretor (sem denominação): Marcelo Gonçalves Costa; Diretor (sem denominação): Yoshiro Marcelo Sakaki Leal.** Em ato contínuo, os Diretores tomam posse mediante termo lavrado e arquivado na sede da Companhia, que constitui o Anexo I à presente Ata. **Em observância ao artigo 289 da Lei 6.404/76, informamos que a íntegra se encontra no site da companhia e neste jornal na versão digital, a qual poderá ser acessada por meio do link https://publicidadelegal.monitormercantil.com.br/**
Rio de Janeiro, 20 de março de 2025.

GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO

SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA
COMPANHIA DE TRANSPORTES SOBRE TRILHOS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - RIOTRILHOS
CNPJ 04.611.818/0001-00 - NIRE 33 3 0026971-5
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Conselho de Administração da Companhia de Transportes Sobre Trilhos do Estado do Rio de Janeiro - RIOTRILHOS convida os senhores acionistas a se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária, a ser realizada na sede social, localizada na Av. Nossa Senhora de Copacabana nº 493 - 6º andar, às 15 horas do dia 31 de março de 2025, com a opção de participar por videoconferência, via plataforma Google Meet. A ordem do dia será a seguinte: 1 - Eleição de membro do Conselho de Administração. Toda a documentação pertinente à matéria que será deliberada na Assembleia Geral Extraordinária está à disposição dos acionistas na sede social da Companhia, conforme disposto no artigo 133, § 1º da Lei 6.404/76. Rio de Janeiro, 19 de março de 2025. Fabio Tadeu Nicolosi Serrão - Presidente do Conselho de Administração.

Autopista Fluminense S.A.
CNPJ/ME nº 09.324.949/0001-11 – NIRE 33.300.285.288
Ata da Reunião do Conselho de Administração realizada em 26/02/2025
1. Data, Hora e Local: Aos 26/02/2025, às 17:00 horas, em Niterói-RJ, na Rua Quinze de Novembro, nº 4, salas 902 e 903, Bloco 2, Centro. **2. Convocação e Presença:** Dispensada a convocação, tendo em vista a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração. **3. Mesa:** Presidente: Sr. Nilton Leonardo Fernandes de Oliveira; Secretária: Sra. Sabrina Indelicato Penteado. **4. Ordem do Dia:** 4.1. Manifestar-se sobre o relatório de Administração, sobre as contas da Diretoria, bem como sobre as demonstrações financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2024; 4.2. Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício encerrado em 31/12/2024; 4.3. Convocar a Assembleia Geral Ordinária dos acionistas da Companhia, para fins de atendimento ao Artigo 132 e conforme dispõe o Artigo 142, inciso IV, ambos da Lei nº 6.404/76; e 4.4. Deliberar sobre a nomeação dos auditores independentes da Companhia. **5. Deliberações:** Por unanimidade, deliberaram: 5.1. Foram aprovadas, sem quaisquer emendas ou ressalvas, as contas da Diretoria, o relatório da Administração e as demonstrações financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2024, acompanhadas do parecer emitido pelos auditores independentes da Companhia. Tais documentos foram autenticados pela mesa e arquivados na Companhia como Doc. nº 01, e deverão ser submetidos à Assembleia Geral Ordinária de acionistas da Companhia para aprovação; 5.2. Tendo em vista a não apuração de resultado positivo no exercício social encerrado em 31/12/2024, conforme consta das Demonstrações Financeiras e respectivas notas explicativas anteriormente aprovadas, a Companhia não constituirá reserva legal, nos termos do artigo 193 da Lei nº 6.404/76, e tampouco distribuirá dividendos aos seus acionistas; 5.3. Foi aprovada a convocação de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia para o dia 30/04/2025, às 13:30 horas, no Município de Niterói, Estado do Rio de Janeiro, na Rua Quinze de Novembro, nº 4, salas 902 e 903, Bloco 2, Centro; 5.4. Aprovar a nomeação da Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda. como novos auditores independentes da Companhia, na forma do inciso XI, do Artigo 13 do Estatuto Social da Companhia; e 5.5. Aprovar a lavratura da presente Ata sob a forma de sumário, nos termos do disposto no artigo 130, § 1º, da Lei nº 6.404/76. **6. Encerramento:** Nada mais a tratar, foi lavrada esta Ata, que lida e achada conforme, foi assinada por: Presidente: Sr. Nilton Leonardo Fernandes de Oliveira e Secretária: Sra. Sabrina Indelicato Penteado; Conselheiros: Sr. Sérgio Moniz Barretto Garcia, Roberto Paolini, e Flávia Lúcia Mattioli Tâmega. Niterói, 26/02/2025. Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro. Certifico o arquivamento em 10/03/2025 sob o nº 00006856939 e demais constantes do termo de autenticação. Protocolo 2025/00323733-3 de 07/03/2025. Gabriel Oliveira de Souza Voi – Secretário Geral.

CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S.A.
CNPJ/MF nº 33.146.648/0001-20 - NIRE: 3.33.0006631-4
ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 16/01/2025: 1. Data, Hora e Local: Aos 16/01/2025, às 14:00 horas, na sede social da Concremat Engenharia e Tecnologia S.A. ("Companhia"), localizada na Rua Joaquim Palhares, nº 40, Torre Sul, 5º andar, Estácio, CEP: 20.260-080, na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro. **2. Convocação e Presença**: Convocação realizada nos termos do Parágrafo 8°, Art. 10° do Estatuto Social, estando presentes a totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia, conforme assinaturas lançadas em livro próprio. **3. Mesa**: Presidente: Lin Li; e Secretária: Cláudia Cid Varela Madeira. **4. Deliberações**: As seguintes matérias foram deliberadas e aprovadas por unanimidade: 4.1. Aprovar a renúncia do Sr. **Rafael Luís Rabuske**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da cédula de identidade nº 00270718701 DETRAN/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 739.848.920-04, domiciliado na Rua Joaquim Palhares, nº 40, Torre Sul, 5º andar, Estácio, Rio de Janeiro/RJ, do cargo de Diretor Executivo, a partir de 20/01/2025. **5. Encerramento**: Nada mais havendo a tratar, deram por encerrada a presente Reunião, tendo-se lavrado a presente Ata que, lida, aprovada e achada conforme, foi devidamente assinada por todos os presentes. **6. Assinaturas**: Mesa: Lin Li, Presidente; Cláudia Cid Varela Madeira, Secretária. Conselheiros: Zhimin Hu; Lin Li; Cai Wei. Confere com o original lavrado em livro próprio. Rio de Janeiro, 16/01/2025. Lin Li - Presidente da Mesa e Membro do Conselho de Administração; Cláudia Cid Varela Madeira - Secretária. Jucerja nº 6870870 em 18/03/202

Incerteza econômica pode gerar oportunidades

Mercado de fusões e aquisições foi o nicho do levantamento

O mercado global de Fusões e Aquisições (M&A) movimenta trilhões de dólares, mas sua dinâmica financeira não é uniforme, sendo profundamente influenciada por fatores como a incerteza sobre a condução da política econômica (EPU), que tem propensão em influenciar decisões de investidores e das empresas. Foi com base nestas características que Ronaldo Rodrigues, senior associate da Zaxo, boutique de M&A (Mergers and Acquisitions) empresa especializada em assessorar investidores e companhias em processos de Fusões e Aquisições, decidiu investigar esse cenário de maneira global.

Rodrigues explica que após analisar mais de 20 mil transações realizadas entre 1990 e 2023, nos 18 países com maior capitalização de mercado no mundo, o estudo revelou algo fascinante: a incerteza econômica, ao mesmo tempo em que causa fricções no mercado, pode gerar oportunidades em processos de M&A. "No Brasil, não é diferente. O país se destaca como um dos mercados mais promissores e desafiadores da América Latina nesse aspecto", comenta.

A pesquisa faz parte da tese de doutoramento de Ronaldo realizada no Programa de Pós-Graduação em Contabilidade da Universidade Federal do Paraná. Para o doutor Cláudio Marcelo Edwars, professor do departamento de Contabilidade da instituição e orientador do estudo, "a pesquisa aponta como a análise aprofundada de dados financeiros mostra como agentes econômicos decidem em cenário de incerteza no mercado de M&A".

Para Jefferson Nesello, sócio-fundador e diretor da Zaxo, o Brasil não é apenas mais um país emergente; é uma arena onde incertezas políticas frequentemente testam a coragem dos investidores. Mas é exatamente nesse cenário que brilham as melhores oportunidades. "Em momentos de instabilidade, o mercado brasileiro se torna ainda mais estratégico. É quando investidores mais arrojados conseguem negociar prêmios atrativos e, ao mesmo tempo, capturar valor futuro em setores promissores", observa.

Leonardo Grisotto, também sócio-fundador e diretor da Zaxo, complementa: "Em mercados como o brasileiro, a incerteza frequentemente cria uma janela estratégica para negociações vantajosas. Empresas bem preparadas conseguem transformar esses momentos em oportunidades, especialmente em setores altamente competitivos".

Incertezas

O estudo apontou que a incerteza econômica exerce um efeito direto no Enterprise Value das aquisições, reduzindo-o em cerca de 6,7% ao ano na média geral. Entretanto, esse resultado pode ser amenizado pelas oportunidades de crescimento dos ativos adquiridos. Para as empresas que possuem maiores opções de crescimento (growth options) o impacto da incerteza da Política Econômica não chega a 1%. Isso demonstra que as oportunidades de crescimento presentes nos ativos são vistas como catalisadoras de valor e reduzem o impacto da incerteza na precificação.

Ao considerar o efeito das oportunidades de crescimento direto no Enterprise Value, para cada 1% de nas growth options em cenário de incerteza, ocorre um aumento de aproximadamente 16% no valor do negócio, significando aumento no prêmio pago nas aquisições em cenários de elevada incerteza econômica.

Essa análise combinada dos fatores, indica que ao mesmo tempo que a incerteza reduz o valor dos negócios, há um aumento no prêmio pago nas aquisições. Rodrigues ainda explica que "em mercados mais competitivos, o efeito das oportunidades de crescimento é mais pronunciado, pois as empresas agem rapidamente devido ao nível de competitividade. Nestes mercados o prêmio pode chegar a 19%. Isso faz com que a incerteza econômica, ao invés de ser apenas um risco, seja percebida como uma oportunidade de criar valor por meio de aquisições estratégicas. Essa dinâmica tem impulsionado negócios importantes no Brasil e no exterior."

Segundo Rodrigues, "é nos momentos de maior complexidade que surgem as melhores oportunidades". "Nosso trabalho é ajudar empresas a enxergarem além do óbvio, transformando incertezas em decisões estratégicas que geram valor duradouro", afirma.

Entradas líquidas dos fundos somam R$ 52,9 bi na semana

Os fundos de investimento tiveram entradas líquidas de R$ 52,9 bilhões na semana de 10 a 14 de março, conforme dados da Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (Anbima). No mês, a captação líquida está positiva em R$ 56,1 bilhões. Segundo a associação, mais uma vez a renda fixa foi o carro-chefe desse movimento, com aportes líquidos de R$ 52,4 bilhões na semana.

Também tiveram resultados positivos em captação as categorias de FIDCs (Fundos de Investimento em Direitos Creditórios), com R$ 4 bilhões, e FIPs (Fundos de Investimento em Participações), com R$ 169,5 milhões. Mas, nesses dois casos, as entradas líquidas foram influenciadas por aportes em fundos únicos - de R$ 3,7 bilhões no caso de FIDCs e de R$ 105 milhões no de FIPs.

Na semana, as saídas líquidas mais expressivas foram registradas nos fundos de ações (R$ 1,7 bilhão) e nos multimercados (R$ 1 bilhão). Também fecharam o período com resgates líquidos fundos de previdência, com R$ 548,1 milhões, e ETFs, com R$ 273,7 milhões

Considerando apenas os fundos de renda fixa, os maiores aportes líquidos ficaram com Renda Fixa Duração Baixa Soberano (investimentos de mais curto prazo em títulos públicos), com R$ 21,3 bilhões, e Renda Fixa Duração Livre Grau de Investimento (investimentos sem compromisso de prazo em títulos públicos e ativos privados com baixo risco de crédito).

Entre os fundos de ações, as saídas mais volumosas foram do tipo Ações Livre (R$ 1,2 bilhão) e, no caso dos multimercados, Multimercados Macro (R$ 1,1 bilhão).

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A
NIRE: 333.0006631-4 Protocolo: 2025/00400325-5 Data do protocolo: 01/04/2025
CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 09/04/2025 SOB O NÚMERO 00006913996 e demais constantes do termo de autenticação.
Autenticação: 095C5950EAA58C9CE3CA62C2F3EC82D59D0C508B33C8F150638ED7994BD053C3
Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o n° de protocolo.
JUCERJA assinado digitalmente

IDENTIFICAÇÃO DOS ASSINANTES

CERTIFICO QUE O ATO DA CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A, NIRE 33.3.0006631-4, PROTOCOLO 2025/00400325-5, ARQUIVADO EM 09/04/2025, SOB O NÚMERO (S) 00006913996, FOI ASSINADO DIGITALMENTE.

CPF/CNPJ	Nome
023.303.217-75	SERGIO CALHEIA DA SILVA

09 de abril de 2025.

Gabriel Oliveira de Souza Voi
Secretário Geral

1/1

JUCERJA

NIRE (DA SEDE OU DA FILIAL QUANDO A SEDE FOR EM OUTRA UF)

33.3.0006631-4

Tipo Jurídico

Sociedade anônima

Porte Empresarial

Normal

Nº do Protocolo

2025/00677531-0

JUCERJA

Útimo arquivamento:
00007057506 - 01/07/2025

NIRE: 33.3.0006631-4

CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A

Orgão	Calculado	Pago
Junta	1000,00	1000,00
DNRC	0,00	0,00

Boleto(s):

Hash: 8CA7F5C3-8E12-491C-B533-4F144B4C7FD3

Nome

CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

Código Ato

201

Eventos

Cód	Qtde.	Descrição do Ato / Evento
252	1	Arquivamento de Publicações de Atos de Sociedade / Atos Societários
xxx	xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxx	xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxx	xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxx	xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

CERTIFICO O DEFERIMENTO POR GUILHERME BRAGA DE ABREU PIRES NETO, IGOR EDELSTEIN DE OLIVEIRA E LUCIANO LOPES DUARTE SOB O NÚMERO E DATA ABAIXO:

NIRE / Arquivamento	CNPJ	Endereço / Endereço completo no exterior	Bairro	Municipio	Estado
00007062769	33.146.648/0001-20	Rua Joaquim Palhares 0040	Estácio	Rio de Janeiro	RJ
xxxxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx	xx
xxxxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx	xx
xxxxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx	xx
xxxxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx	xx
xxxxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx	xx
xxxxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx	xx
xxxxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx	xx
xxxxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx	xx
xxxxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx	xx
xxxxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx	xx
xxxxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx	xx
xxxxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx	xx
xxxxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx	xx
xxxxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx	xx
xxxxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx	xx
xxxxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx	xx
xxxxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx	xx
xxxxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx	xx
xxxxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx	xx
xxxxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx	xx

Deferido em 03/07/2025 e arquivado em 03/07/2025

Gabriel Oliveira de Souza Voi
SECRETÁRIO GERAL

Nº de Páginas: 4

Capa Nº Páginas: 1/1

Observação:

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A
NIRE: 333.0006631-4 Protocolo: 2025/00677531-0 Data do protocolo: 03/07/2025
CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 03/07/2025 SOB O NÚMERO 00007062769 e demais constantes do termo de autenticação.
Autenticação: 95A5EA0AC25973AC35AD59FB4177E9AB6E0017731E7DDB7A2994ED82BB520F2C
Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o nº de protocolo.

JUCERJA assinado digitalmente

Presidência da República
Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte
Secretaria Nacional de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte
Diretoria Nacional de Registro Empresarial e Integração
Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Nº do Protocolo

2025/00677531-0 03/07/2025 12:36:19

JUCERJA

Último arquivamento:
00007057506 - 01/07/2025

NIRE: 33.3.0006631-4

Orgão	Calculado	Pago
Junta	1000,00	1000,00
DREI	0,00	0,00

CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A

Boleto(s): 105115209

Hash: 8CA7F5C3-8E12-491C-B533-4F144B4C7FD3

NIRE (DA SEDE OU DA FILIAL QUANDO A SEDE FOR EM OUTRA UF)

33.3.0006631-4

Tipo Jurídico

Sociedade anônima

Porte Empresarial

Normal

REQUERIMENTO

Ilmo Sr. Presidente da Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A

requer a v. sa o deferimento do seguinte ato:

Código do Ato

201

Código Evento	Qtde.	Descrição do ato / Descrição do evento
252	1	Arquivamento de Publicações de Atos de Sociedade / Atos Societários
xxx	xxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxx	xxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxx	xxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxx	xxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Requerente

Nome:	Sergio Calheia da Silva
Assinatura:	ASSINADO DIGITALMENTE O Requerente DECLARA, sob sua responsabilidade pessoal, sem prejuízo das sanções administrativas, cíveis e penais, a veracidade dos documentos e assinaturas apresentados no presente processo
Telefone de contato:	2131999550
E-mail:	sergiocalheia@scalpl.com.br
Tipo de documento:	Digital
Data de criação:	03/07/2025
Data da 1ª entrada:	

Rio de Janeiro
Local

03/07/2025
Data

2025/00677531-0

COMARCA DA CAPITAL-RJ.
JUÍZO DE DIREITO DA QUADRAGÉSIMA SÉTIMA VARA CÍVEL
EDITAL DE 1º., 2º. LEILÃO ONLINE e INTIMAÇÃO à IVONE GONZAGA NUNES, com o prazo de 05 (cinco) dias, extraído dos autos da Ação de Sumária (Processo nº 0450572-04.2011.8.19.0001) proposta por CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO TEREZA CRISTINA contra IVONE GONZAGA NUNES, na forma abaixo: A DRA. FLAVIA JUSTUS, Juíza de Direito da Vara acima, FAZ SABER por este edital aos interessados, que nos dias **14.07.2025** e **21.07.2025, às 12hs:30min**, através do site de leilões online: www.portellaleiloes.com.br, pela Leiloeira Pública **FABÍOLA PORTO PORTELLA**, inscrita na JUCERJA sob o nº 127, será apregoado e vendido, o "Direito e Ação" à Sala 702, do edifício situado na Avenida Princesa Isabel, nº 272, Copacabana, Rio de Janeiro, RJ.- Avaliação: R$ 292.751,64 (duzentos e noventa e dois mil, setecentos e cinquenta e um reais e sessenta e quatro centavos).- O edital na íntegra está afixado no Átrio do Fórum, nos autos acima, no site www.portellaleiloes.com.br e no site do Sindicato dos Leiloeiros do Rio de Janeiro www.sindicatodosleiloeirosrj.com.br.

SETARTE ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA.
CNPJ nº 40.159.253/0001-27 e NIRE nº 33.202.367.719
EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA REUNIÃO DE SÓCIOS
SETARTE ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA., CNPJ sob o nº 40.159.253/0001-27 e NIRE sob o nº 33.202.367.719, com sede estabelecida na Cidade do Rio de Janeiro, RJ, na Avenida Francisco Bicalho, 1, sala 17 parte, CEP 20.220-310, convoca seus sócios para a Reunião em caráter Ordinária e Extraordinária de Sócios, a serem realizadas no dia 01/08/25, às 10 h. no local da sede, para deliberar sobre os seguintes assuntos: **Ordem do Dia de Caráter Ordinária:** 1. Apreciação e aprovação das contas dos administradores relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2024; 2. Exame, discussão e aprovação do Balanço Patrimonial e Demonstrações do Resultado Econômico do exercício social findo em 31/12/24; 3. Outros assuntos a serem tratados. **Ordem do Dia de Caráter Extraordinária:** 1. Apreciação e aprovação de solicitação de socio para fazer alteração no contrato social - transferências de parte de suas quotas; 2. Alteração da Cláusula IV parágrafo segundo do Contrato Social (da procuração); 3. Outros assuntos a serem tratados. **Informações Adicionais:** • A reunião será realizada [Presencial/Semipresencial/Digital]. • Os documentos relativos à ordem do dia estão disponíveis na sede da empresa e foram publicados na central de Balanços em 20 de junho de 2025. • Em primeira convocação, a reunião será instalada com a presença de sócios que representem ¾ (três quartos) do capital social. • Em segunda convocação, a reunião será instalada com qualquer número de sócios. • Os sócios que não puderem comparecer poderão se fazer representar por procurador, mediante instrumento de procuração com firma reconhecida em cartório. Rio de Janeiro (RJ), 01 de julho de 2025. ADEMIR CUNHA DE OLIVEIRA - Diretor.

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA - AGE
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
A AEPET – Associação dos Engenheiros da Petrobras, associação civil inscrita no CNPJ sob o número 34.131.870/0001-11, com endereço na Av. Nilo Peçanha, 50 - SL 2409 - Centro, Rio de Janeiro - RJ, 20044-900 – Centro-RJ, através de sua Diretoria Executiva, mais precisamente pela pessoa do seu Presidente, **Felipe Campos Cauby Coutinho,** brasileiro, casado, RG IFP/RJ 31533223, CPF 090.673.297-20, na forma da letra "f", do artigo 25, do Estatuto, CONVOCA através do presente edital, todos os seus associados, para a Assembleia Geral Extraordinária – AGE, que será realizada na sede da Associação, no dia **14 de julho de 2025,** a fim de deliberar sobre os seguintes assuntos: 1. Obter autorização para ajuizamento de toda e qualquer ação judicial necessária para obter a condenação da VIBRA ENERGIA S.A e/ou da Petros – Fundação Petrobras de Seguridade Social relativamente às seguintes pretensões, que deverão ser vertidas em linguagem jurídica e assim viabilizadas: condenação em obrigações de fazer e pagar para que a Petros conceda aos aposentados considerados pela patrocinadora VIBRA ENERGIA S.A como "hipersuficientes" o reajuste anual, na forma do artigo 41 do Regulamento da Entidade, observando-se os percentuais de reajustes que foram dados ao pessoal da ativa previstos nas Convenções Coletivas da categoria, tudo com o pagamento das parcelas vencidas e vincendas e com todos os consectários legais, bem como outorga de mandato judicial para o Assessor jurídico contratado Dr. César Vergara de Almeida Martins Costa, OAB-RS 28.947 e OAB-RJ 148.292-A, para esta finalidade, podendo, para tanto, representá-la em juízo ou fora dele, perante todos os órgãos da Administração Pública Direta e Indireta, Autarquias e Fundações, propor ações reclamatórias, ações cautelares, preparatórias, condenatórias, declaratórias, constitutivas, constitutivas negativas, executórias ou mandamentais, com poderes necessários para evitar o perecimento de direitos dos associados da outorgante em face dos prejuízos sofridos pelo não reajustamento de seus benefícios de previdência privada complementar. A Assembleia Geral Extraordinária instalar-se-á e será realizada em primeira convocação às 17:00 horas, com a presença mínima 2/3 dos sócios efetivos quites, em pleno gozo de seus direitos; em segunda convocação às 17:30 horas com metade mais um dos mesmos; e em terceira convocação às 17:00 horas, com qualquer número de associados, observado assim o intervalo mínimo de trinta minutos entre cada uma das convocações, tudo na forma do artigo 27 do Estatuto, sendo as decisões tomadas pela maioria absoluta dos sócios presentes. Nota: A Reunião será hibrida (presencial- na sede da AEPET e a distância. O endereço da sala virtual será encaminhado por e-mail. Qualquer dúvida contatar por e-mail: **aepet@aepet.org.br.** Rio de Janeiro, 03 de julho de 2025.
Felipe Campos Cauby Coutinho
Presidente da AEPET – Associação dos Engenheiros da Petrobras

CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S.A.
CNPJ/MF nº 33.146.648/0001-20 - NIRE: 3.33.0006631-4
ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 09 DE MAIO DE 2025: 1. Data, Hora e Local: Em 09 de maio de 2025, às 14:00 horas, na sede social da Concremat Engenharia e Tecnologia S.A., localizada na Rua Joaquim Palhares, nº 40, Torre Sul, 5° andar, Estácio, CEP 20.260-080, na Cidade e estado do Rio de Janeiro ("Companhia"). **2. Convocação e Presença:** Convocação realizada nos termos do Parágrafo 8°, Art. 10º do Estatuto Social, estando presentes a totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia, conforme assinaturas lançadas em livro próprio. **3. Mesa:** Presidente: Lin Li; e Secretária: Cláudia Cid Varela Madeira. **4. Deliberações:** As seguintes matérias foram deliberadas e aprovadas por unanimidade: 4.1. Aprovar a eleição dos novos membros da Diretoria o Sr. **Arthur Oliveira Costa Sousa,** brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da cédula de identidade nº 910.022.145-08 SSP/CE, inscrito no CPF/MF sob o nº 368.619.873-87, domiciliado na Av. das Nações Unidas, nº 14.401, Condonúnio Parque da Cidade, Torre Jatobá, 11º andar, Vila Gertrudes, São Paulo/SP, para o cargo de Vice Presidente; e o Sr. **Rodrigo Farias Russo,** brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da cédula de identidade nº 1002504082 SSP BA, inscrito no CPF/MF sob o nº 050.490.495-71, domiciliado na Rua Monsenhor Bruno nº 1153 , Salas 314, 316 e 318, Aldeota - Fortaleza / CE, para o cargo de Diretor Operacional, ambos tendo os seus mandatos início em 12 de maio de 2025 e término em 01 de março de 2026. 4.1.1. Os Diretores da Companhia ora eleitos por meio deste ato declaram, para os devidos fins e sob as penas da lei, que não estão impedidos de exercer a administração da Companhia, por qualquer lei especial, e que não foram condenados por qualquer crime, e não estão sob os efeitos de qualquer condenação, que possam impedi-los, ainda que temporariamente, ao acesso a cargo público, nem foram condenados por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, peculato ou qualquer crime contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade, e que atende aos requisitos de reputação ilibada estabelecidos pelo artigo 147, parágrafo terceiro, da Lei nº 6.404 de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada, bem como que não ocupam qualquer cargo em outra sociedade que possa ser considerada concorrente da Companhia e que não possuem conflitos de interesses com a Companha, tomando posse do seu cargo mediante assinatura de termo lavrado em livro próprio da Companhia. Ainda, estão cientes de que a sua competência como diretor da Companhia estará limitada em todo e qualquer aspecto ao que dispuser o estatuto social da Companhia, incluindo, sem limitação, às disposições sobre a competência da diretoria da Companhia. 4.2. Aprovar a renúncia do Sr. **Rafael Chaves Opitz,** brasileiro, casado, engenheiro, portador da carteira de identidade nº 1056473638, expedida pela SJTC, inscrito no CPF/MF sob o nº 940.711.010-91, domiciliado na Rua Joaquim Palhares, nº 40, Torre Sul, 5º andar, Estácio, Rio de Janeiro, RJ, do cargo de Diretor Operacional, a partir de 23 de maio de 2025.; 4.3. Aprovar o encerramento da filial da Companhia no município de Camaçari/BA, na Av. Jorge Amado, s/n, Cond. Open Center, sl. 112, Nova Vitória; da filial no município de Santos/SP, na Av. Ana Costa, nº 438, apt. 44, Gonzaga; e da filial no município de Cubatão/SP, na Av. Nove de Abril, nº 2436, sala 17, Vila Canada. Foi autorizada e determinada a realização de todas as providências e formalidades contábeis e legais para tanto cabíveis. 4.4. Aprovar a mudança do endereço da filial da Companhia no município de Rio Branco, para o endereço da Rua Marte, nº 1480, Morada do Sol, Rio Branco, estado do Acre, CEP 69901-091; e do endereço da filial no município de Salvador, para o endereço da Av. Tancredo Neves, nº 620, Edif. Mundo Plaza, Torre Empresarial, lj. 3301 a 3306 e 3401 a 3403, Caminho das Árvores, Salvador, estado da Bahia, CEP 41820-020. Foi autorizada e determinada a realização de todas as providências e formalidades contábeis e legais para tanto cabíveis. 4.5. Aprovar a abertura de uma filial da Companhia no município de João Pessoa, no endereço da Av. Dom Pedro II, nº 1269, sala 901, Centro, João Pessoa, estado do Pará, CEP 58013-420. Foi autorizada e determinada a realização de todas as providências e formalidades contábeis e legais para tanto cabíveis. 4.6. Aprovar a atualização do endereço da filial da Companhia no município de Parauapebas, para passar a constar como endereço na Rua Lauro Corona, nº 49, quadra 31, lote 13 e 14B, Da Paz, Parauapebas/Pará, CEP 68515-000. Foi autorizada e determinada a realização de todas as providências e formalidades contábeis e legais para tanto cabíveis. **5. Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, deram por encerrada a presente Reunião, tendo-se lavrado a presente Ata que, lida, aprovada e achada conforme, foi devidamente assinada por todos os presentes. **6. Assinaturas:** Mesa: Lin Li, Presidente; Cláudia Cid Vareia Madeira, Secretária. Conselheiros presentes: Zhimin Hu, Lin Li e Cai Wei (representado pelo Sr. Tong Xiaohua). Confere com o original lavrado em livro próprio. Rio de Janeiro, 09 de maio de 2025. Lin Li - Presidente; Cláudia Cid Varela Madeira - Secretária. Jucerja nº 7057506 em 01/07/2025.

A decisão do STF sobre o artigo 19 do Marco Civil da Internet

Por Jorge Priori

Conversamos com o advogado Solano Camargo sobre a decisão do STF a respeito do artigo 19 do Marco Civil da Internet. Solano é professor de Direito Internacional na USP, especialista em Direito Digital, IA e Proteção de Dados, sócio-fundador da LBCA e presidente da Comissão de LGPD e IA da OAB-SP.

Qual a sua avaliação sobre a decisão do STF que julgou parcialmente inconstitucional o artigo 19 do Marco Civil da Internet?

Basicamente, o Brasil deixou de ter uma regra única, que vigorou com a redação do artigo 19 do Marco Civil, e passou a ter múltiplos regimes de responsabilização que dependem do tipo de conteúdo analisado. O resultado é que agora nós temos um sistema confuso, instável, e pior, de difícil aplicação.

A regra era muito simples até 26 de junho de 2025. Se alguém fizesse uma publicação que pudesse ser considerada ofensiva ou ilegal, a plataforma só poderia ser responsabilizada caso não cumprisse uma ordem judicial específica que tivesse solicitado a sua remoção. Quando eu falo específica, eu me refiro ao endereço da URL. Com isso, havia uma proteção jurídica dos intermediários, como blogs, jornais e veículos de imprensa. Com a decisão do STF, isso muda radicalmente, pois o tribunal criou quatro modelos diferentes de responsabilização sem ter uma lei aprovada pelo Congresso, ou seja, uma verdadeira legislatura judicial.

O primeiro modelo trata dos crimes contra a honra, como calúnia, injúria e difamação. Para esses casos, a regra do artigo 19 continua valendo, ou seja, é preciso ter uma ordem judicial específica para que o conteúdo possa ser removido, e se uma rede não fizer isso, ela vai ser responsabilizada.

O segundo modelo trata de crimes graves como racismo, terrorismo, violência contra crianças, tentativa de golpe etc. Nesses casos, a plataforma pode ser responsabilizada, mesmo sem ordem judicial, caso o tribunal entenda que houve uma falha sistêmica, que eu imagino que seja uma omissão em prevenir ou remover conteúdo com agilidade. Aqui, já nascem diversos problemas, pois embora esses temas pareçam ser óbvios, na verdade existe muita interpretação.

Por exemplo, o que é um crime de tentativa de golpe? Primeira premissa: como eu costumo dizer em sala de aula, todo sistema computadorizado, por definição, pode ser atacado por um hacker. Segunda premissa: todas as urnas eletrônicas do Brasil possuem componentes eletrônicos, logo, em teoria, do ponto de vista da tecnologia da informação, as urnas eletrônicas podem ser atacadas por um hacker. Se eu falar esse conjunto de premissas, eu estou cometendo um crime contra a democracia, contra o Estado de Direito? Faço essa colocação, pois existem condenações, inclusive cassação de deputado, por afirmações incisivas relacionadas a esse mesmo raciocínio que estou fazendo. Eu, Solano, confio plenamente nas urnas eletrônicas, mas, em teoria, não posso falar nada contra elas?

O mesmo acontece em relação ao racismo. Nós temos uma visão muito clara de racismo que vemos na mídia, como ofensas que acontecem na rua ou em um supermercado, mas, por exemplo, às vezes pode haver algum tipo de conotação em uma música que pode ser considerada poesia por alguns e crime por outros, pois a interpretação é aberta. Na dúvida, você vai receber multas, penalidades e sanções pessoais.

Dessa forma, eu acredito que as redes e os veículos de comunicação vão remover esses conteúdos, preventivamente, para evitar sanções futuras, pois esse tema ficou aberto. Assim, na dúvida, remove. Quem vai perder com isso é a liberdade de expressão e, principalmente, o direito das pessoas consumirem conteúdo, que é um ponto que não está sendo muito comentado, e que faz com que haja um duplo risco.

O terceiro modelo são outros crimes ou outros ilícitos civis. Se a vítima notificar a plataforma e ela não remover o conteúdo, já pode haver a responsabilidade civil, mesmo que não tenha havido uma ordem judicial? Esse é um problema que aconteceu na Alemanha, pois o crime ou ilícito civil nunca acontece a priori, já que ele precisa do devido processo legal, uma condenação, alguma coisa acima de qualquer suspeita que considere que ali foi cometido um ato ilícito, um crime.

Por exemplo, o ex-presidente Collor terá direito a pedir a remoção de tudo o que foi produzido no Youtube, blogs e jornais a respeito do seu impeachment, como a história da Fiat Elba? Isso porque ele foi absolvido no Supremo, portanto, ele não cometeu, de acordo com a corte, nenhum crime. Assim, ele pode entender que isso configura um ato atentatório, apesar de eu entender que isso faz parte da história. Pode ser que no caso de Collor, isso fique mais difícil de acontecer, mas nós temos o Brasil inteiro.

O que vai acontecer com políticos locais ou pessoas conhecidas, como atores e atrizes, que possam ter cometido um ato ou outro que seja de interesse social e público? Vai haver uma saraivada gigantesca de notificações, toda vez que alguém não gostar de um comentário, pois uma pessoa só vai precisar dizer que aquilo é crime. Se houver alguma forma de se encaixar em algum tipo penal, as pessoas vão ter o direito de notificar. Com isso, as plataformas vão ter que se preparar para receber milhões de notificações por ano.

Um ponto importante é que o Brasil é um país belicoso e judicial. Ele possui a maior proporção de advogados por habitante do mundo e um volume de processos que se equipara à população brasileira. Por exemplo, se o país tem 200 milhões de habitantes e 100 milhões de processos em andamento, isso significa que todo mundo é réu ou autor, pois um processo tem duas partes, ou seja, estatisticamente, todo mundo tem um processo em andamento. Como é muito fácil para o brasileiro chegar no juizado especial cível sem advogado (até 20 salários mínimos) e propor uma ação, em teoria, existe uma possibilidade gigantesca de que haja um litígio de massa.

Por último, nós temos os marketplaces. Neste caso, a decisão fala que se aplica o Código de Defesa do Consumidor, mas não ficou claro o que isso significa. O marketplace, que hoje faz a intermediação, vai ser responsável pela qualidade do produto vendido? O mesmo vale para um atraso na entrega. Outro ponto: a decisão equiparou os chatbots, como o ChatGPT, às redes sociais ou fóruns, mas eles não são plataformas e não têm conteúdo de terceiros.

Essa é uma situação complicada, sem contar que a decisão impôs às plataformas um dever de autorregulação obrigatória, ou seja, elas têm que criar sistemas internos de moderação, canais de denúncia, relatórios de transparência, medidas preventivas, sendo que ninguém é obrigado a fazer nada senão em virtude da lei, pois existe o princípio da estrita legalidade. Assim, o STF, como se fosse dono da verdade, impôs uma série de circunstâncias que, no fundo, significam restrições.

Resumindo, o Brasil está saindo de um modelo previsível e baseado na moderação judicial, que todos os especialistas consideram um dos mais avançados do mundo, para um modelo que possui três características: a plataforma poderá ser punida sem culpa por causa da chamada presunção de responsabilidade; a suposta vítima, a pessoa que se sentiu ofendida, pode exigir a remoção imediata daquele conteúdo sem ação judicial, e a plataforma deve decidir se ela vai cumprir ou não a notificação que será recebida sob pena de omissão.

Os casos originais que levaram a esse julgamento eram simples e antigos: uma conta falsa no Facebook e uma comunidade ofensiva no Orkut. O STF foi chamado a decidir um reparo em duas situações localizadas geradas por dois conflitos antigos, mas decidiu legislar, criando um novo regime para toda a internet brasileira, sem que tivesse havido uma discussão com os representantes do povo. O resultado é que, agora, nós temos um modelo, e é importante que isso fique claro, onde, na dúvida, o conteúdo será removido, sendo que no modelo anterior, na dúvida, preserva-se a liberdade de expressão. Isso vai levar ao aumento de remoções preventivas, justamente pelo medo da responsabilidade civil, o que vai impactar o debate público e a crítica política.

Qual a diferença entre a discussão sobre a regulamentação das redes e o julgamento do artigo 19 do Marco Civil da Internet?

No fundo, basicamente é a mesma coisa. Como a discussão sobre a regulamentação das redes está no legislativo e polariza a sociedade, o Supremo resolveu agir e se avocou na liderança de impor um sistema goela abaixo de toda a sociedade brasileira, já que o Congresso não finalizou essa discussão.

Dessa forma, o regime de regulação das redes sociais, que deveria ser feito no Congresso Nacional com a ampla participação da sociedade, foi imposto por um oráculo sem que houvesse a ampla participação da sociedade. Houve apenas algumas audiências públicas selecionadas a dedo pelos ministros. Com isso, o Brasil tem uma regulação a fórceps decidida pelo judiciário.

Leia a entrevista completa em monitormercantil.com.br/a-decisao-do-stf-sobre-o-artigo-19-do-marco-civil-da-internet

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A
NIRE: 333.0006631-4 Protocolo: 2025/00677531-0 Data do protocolo: 03/07/2025
CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 03/07/2025 SOB O NÚMERO 00007062769 e demais constantes do termo de autenticação.
Autenticação: 95A5EA0AC25973AC35AD59FB4177E9AB6E0017731E7DDB7A2994ED82BB520F2C
Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o nº de protocolo.
JUCERJA
Pag. 3/4

IDENTIFICAÇÃO DOS ASSINANTES

CERTIFICO QUE O ATO DA CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A, NIRE 33.3.0006631-4, PROTOCOLO 2025/00677531-0, ARQUIVADO EM 03/07/2025, SOB O NÚMERO (S) 00007062769, FOI ASSINADO DIGITALMENTE.

CPF/CNPJ	Nome
023.303.217-75	SERGIO CALHEIA DA SILVA

03 de julho de 2025.

Gabriel Oliveira de Souza Voi
Secretário Geral

1/1

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A
NIRE: 333.0006631-4 Protocolo: 2025/00677531-0 Data do protocolo: 03/07/2025
CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 03/07/2025 SOB O NÚMERO 00007062769 e demais constantes do termo de autenticação.
Autenticação: 95A5EA0AC25973AC35AD59FB4177E9AB6E0017731E7DDB7A2994ED82BB520F2C
Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o nº de protocolo.
JUCERJA assinado digitalmente

JUCERJA

NIRE (DA SEDE OU DA FILIAL QUANDO A SEDE FOR EM OUTRA UF)

33.3.0006631-4

Tipo Jurídico

Sociedade anônima

Porte Empresarial

Normal

Nº do Protocolo

2025/00714956-0

JUCERJA

Útimo arquivamento:
00007074634 - 10/07/2025

NIRE: 33.3.0006631-4

CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A

Orgão	Calculado	Pago
Junta	1000,00	1000,00
DNRC	0,00	0,00

Boleto(s):

Hash: 03C3BE35-F94A-48CE-8D10-44272F6B3452

Nome

CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

Código Ato

201

Eventos

Cód	Qtde.	Descrição do Ato / Evento
252	1	Arquivamento de Publicações de Atos de Sociedade / Atos Societários
xxx	xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxx	xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxx	xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxx	xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

CERTIFICO O DEFERIMENTO POR ALDO CARLOS DE MOURA GONÇALVES, BERNARDO FEIJÓ SAMPAIO BERWANGER E WAGNER HUCKLEBERRY SIQUEIRA SOB O NÚMERO E DATA ABAIXO:

NIRE / Arquivamento	CNPJ	Endereço / Endereço completo no exterior	Bairro	Municipio	Estado
00007087719	33.146.648/0001-20	Rua Joaquim Palhares 0040	Estácio	Rio de Janeiro	RJ
xxxxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx	xx
xxxxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx	xx
xxxxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx	xx
xxxxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx	xx
xxxxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx	xx
xxxxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx	xx
xxxxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx	xx
xxxxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx	xx
xxxxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx	xx
xxxxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx	xx
xxxxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx	xx
xxxxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx	xx
xxxxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx	xx
xxxxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx	xx
xxxxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx	xx
xxxxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx	xx
xxxxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx	xx
xxxxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx	xx
xxxxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx	xx
xxxxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx	xx

Deferido em 17/07/2025 e arquivado em 17/07/2025

Gabriel Oliveira de Souza Voi
SECRETÁRIO GERAL

Nº de Páginas: 4

Capa Nº Páginas: 1/1

Observação:

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A
NIRE: 333.0006631-4 Protocolo: 2025/00714956-0 Data do protocolo: 16/07/2025
CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 17/07/2025 SOB O NÚMERO 00007087719 e demais constantes do termo de autenticação.
Autenticação: ED749FFA944A4762A861DEF5B8F52191DEED940C439C80810F12675D623F2DE0
Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o nº de protocolo.

JUCERJA assinado digitalmente

Presidência da República
Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte
Secretaria Nacional de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte
Diretoria Nacional de Registro Empresarial e Integração
Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Nº do Protocolo

2025/00714956-0 16/07/2025 11:05:29

JUCERJA

Último arquivamento:
00007074634 - 10/07/2025

NIRE: 33.3.0006631-4

Orgão	Calculado	Pago
Junta	1000,00	1000,00
DREI	0,00	0,00

CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A

Boleto(s): 105143565

Hash: 03C3BE35-F94A-48CE-8D10-44272F6B3452

NIRE (DA SEDE OU DA FILIAL QUANDO A SEDE FOR EM OUTRA UF)
33.3.0006631-4

Tipo Jurídico
Sociedade anônima

Porte Empresarial
Normal

REQUERIMENTO

Ilmo Sr. Presidente da Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A

requer a v. sa o deferimento do seguinte ato:

Código do Ato
201

Código Evento	Qtde.	Descrição do ato / Descrição do evento
252	1	Arquivamento de Publicações de Atos de Sociedade / Atos Societários
xxx	xxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxx	xxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxx	xxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxx	xxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Requerente

Nome:	Sergio Calheia da Silva
Assinatura:	ASSINADO DIGITALMENTE O Requerente DECLARA, sob sua responsabilidade pessoal, sem prejuízo das sanções administrativas, cíveis e penais, a veracidade dos documentos e assinaturas apresentados no presente processo
Telefone de contato:	2131999550
E-mail:	sergiocalheia@scalpl.com.br
Tipo de documento:	Digital
Data de criação:	16/07/2025
Data da 1ª entrada:	

Rio de Janeiro
Local

16/07/2025
Data

2025/00714956-0

Previdência previdenciária já representa 13,7% do PIB

Valor acumulado dos planos soma R$ 1,7 trilhão em maio

Relatório realizado pela Federação Nacional de Previdência Privada e Vida (Fenaprevi) destaca que em maio o valor acumulado em planos de previdência privada aberta no país é de R$ 1,7 trilhão, um crescimento de 13% na comparação com o mesmo mês de 2024. Montante é equivalente a 13,7% do PIB brasileiro.

De janeiro até maio de 2025 o setor arrecadou R$ 73,5 bilhões, queda de 8,5% em relação ao mesmo intervalo do ano passado. Em paralelo, os resgates aumentaram 17,4%, totalizando R$ 64,1 bilhões.

A captação líquida - que corresponde ao total dos aportes menos os resgates - no mesmo período soma R$ 9,4 bilhões. VGBL (Vida Gerador de Benefício Livre) representa 92% da arrecadação O documento detalha ainda os resultados por produtos: da arrecadação de prêmios e contribuições acumuladas entre janeiro e maio, 92,2% ou R$ 67,8 bilhões foram destinados aos planos VGBL

Já os planos do tipo PGBL (Plano Gerador de Benefício Livre) — receberam 6,3% do total aportado (R$ 4,6 bilhões), enquanto 1,5% da captação bruta total (cerca de R$ 1,1 bilhão) foram destinados para planos tradicionais de previdência privada aberta. Brasil: mais de 11 milhões têm plano de previdência.

O relatório que o VGBL é o plano mais escolhido, com 63% do total (8,5 milhões de planos), enquanto a opção de 3,1 milhões de participantes é o PGBL (23% do total) e outros 15% são planos tradicionais, correspondendo à cerca de 2 milhões de planos.

Os dados de maio também apontam que 11,2 milhões de pessoas possuem, pelo menos, um plano de previdência privada aberta no país, ou seja, cerca de 7% da população adulta no país - destaca o relatório da Federação. Esses indivíduos são detentores de, aproximadamente, 14 milhões de planos dos quais somente 78 mil estão na fase de recebimento, deixando claro o quanto é jovem o setor, e como a acumulação de recursos ainda está na etapa inicial.

Senado e Câmara pedem anulação de decretos que elevaram IOF

As Advocacias do Senado e da Câmara dos Deputados pediram ao Supremo Tribunal Federal que reconheça como legítima a decisão do Congresso Nacional que suspendeu decretos presidenciais que aumentaram o Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) em 2025.

Para as duas Casas, os atos do Executivo feriram a Constituição por utilizarem um imposto que tem finalidade regulatória para ampliar a arrecadação de recursos, o que configuraria desvio de finalidade.

O pedido foi apresentado ao STF nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade (ADIs) 7.827 e 7.839 e nas Ações Declaratórias de Constitucionalidade (ADCs) 96 e 97, que discutem a validade dos Decretos Presidenciais 12.466, 12.467 e 12.499 (todos de 2025) e do Decreto Legislativo 176, aprovado pelo Congresso em junho.

No dia 4 de julho, o ministro Alexandre de Moraes concedeu liminar para suspender os efeitos de todos os decretos envolvidos e marcou audiência de conciliação no Supremo para amanhã.

Além de defender a validade do decreto legislativo, o Congresso pede que o STF declare a inconstitucionalidade dos decretos presidenciais, com a manutenção da suspensão dos efeitos, conforme já determinado provisoriamente.

O principal argumento do Congresso é que os decretos presidenciais não tiveram caráter regulatório, como exige a Constituição para a edição de normas sobre o IOF, mas sim arrecadatório.

A elevação de alíquotas - conforme registros públicos e declarações oficiais - teve como objetivo fechar as contas do governo dentro do novo arcabouço fiscal.

Para o Senado, essa utilização do IOF viola a Constituição e o Código Tributário Nacional, que autorizam o Executivo a alterar alíquotas apenas para fins de política monetária, e não para aumentar receita.

Os parlamentares também apontam que houve inovação ilegal com a inclusão de novas operações tributadas, como as de risco sacado - operação financeira onde uma empresa compradora solicita a um banco que antecipe o pagamento dos fornecedores; quando o prazo acordado chega, a empresa paga ao banco, com juros.

Com base nesse entendimento, o Congresso suspendeu os decretos presidenciais. A decisão contou com ampla maioria na Câmara (383 votos favoráveis e 98 votos contrários) e teve votação simbólica no Senado.

A Advocacia do Senado reforça que o Congresso agiu dentro da competência constitucional ao exercer controle sobre atos do Executivo, como previsto na Constituição.

De acordo com a Agência Senado, a sustação de decretos pelo Legislativo, segundo a Advocacia, é um mecanismo legítimo de equilíbrio entre os Poderes e defesa do contribuinte, especialmente no campo tributário.

O documento também aponta que, os decretos presidenciais não são autônomos, mas sim regulamentares, pois se baseiam em leis já existentes e tratam de matérias sujeitas à regulamentação legal. Por isso, podem ser objeto de controle parlamentar.

ÁGUAS DO PARAÍBA S.A.
CNPJ nº 01.280.003/0001-99 - NIRE 33.3.0016334-4
EDITAL DE CONVOCAÇÃO. Convocamos os Srs. Acionistas desta Companhia a se reunirem no dia 25 de julho de 2025, às 17 horas, na sede da sociedade à Avenida Dr. José Alves de Azevedo nº 233, Parque do Rosário, Campos dos Goytacazes/RJ, a fim de deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: **(a)** Provisionamento de juros sobre capital próprio e **(b)** Assuntos gerais da Companhia. Campos dos Goytacazes, 14 de julho de 2025. Giuliano Junho Tinoco - Diretor; Carlos Eduardo Tavares de Castro - Diretor.

SINDICATO DOS ENGENHEIROS NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - SENGE-RJ
SINDICATO DOS MÉDICOS VETERINÁRIOS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO-SIMVERJ
SINDICATO DOS ADMINISTRADORES DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - SINAERJ
SINDICATO DOS ASSISTENTES SOCIAIS O ESTADO DO RIO DE JANEIRO – SASERJ
FEDERAÇÃO NACIONAL DOS TÉCNICOS AGRÍCOLA – FENATA
FEDERAÇÃO NACIONAL DOS TRABALHADORES DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL E DO SETOR PÚBLICO AGRÍCOLA DO BRASIL- FASER
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
O pool de sindicatos SENGE-RJ, SIMVERJ, SINAERJ, SASERJ e as Federações FENATA e FASER, por meio deste edital, convocam a todos os funcionários da EMATER-RIO (Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado do Rio de Janeiro), associados à Associação dos Funcionários da EMATER-RIO (AFERJ), a participarem da ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA a realizar-se em **30 de julho de 2025**, às 13h30, em primeira convocação e quórum regimental; às 13h45, em segunda convocação e às 14:00h com qualquer número de associados, de forma tele presencial - **https://www.even3.com.br/aferj-assembleia-601514** para deliberarem sobre a seguinte PAUTA DE ORDEM DO DIA: 1ª) Aprovação da pauta de reivindicações para Acordo Coletivo de Trabalho 2025/2026, a ser encaminhada à Empresa; 2ª) Autorização para os Sindicatos celebrarem Acordo Coletivo de Trabalho 2025/2026, ou Convenção Coletiva, ou ajuizar Dissídio Coletivo e 3ª) Assuntos Gerais. Rio de Janeiro 15 de julho de 2025. Clóvis Francisco do Nascimento Filho - Presidente - SENGE-RJ, Claudio Sergio Pimentel Bastos - Presidente – SIMVERJ, Cleres Maciel Azeredo - Presidente – SINAERJ, Verônica Cristina de Barros Ferreira - Presidente – SASERJ, Mario Limberger - Presidente – FENATA, José Cláudio Fidelis Pereira - Coordenador Geral – FASER.

ROYALE CONSULTORIA EMPRESARIAL E PARTICIPAÇÕES LTDA
CNPJ 10.769.447/0001-83 / NIRE 33.2.0831736-5
Ata de Reunião de Sócios realizada em 02 de junho de 2025
1. DATA, HORÁRIO E LOCAL: 02 de junho de 2025, às 10:00 horas, na sede da Sociedade, localizada na Avenida das Américas, 8585 – sala 306 – Barra da Tijuca – Rio de Janeiro/RJ – CEP 22793-081. **2. PRESENÇA**: Presença da totalidade dos sócios da Sociedade, nomeadamente: Sra. **SANDRA VALERIA MENEZES MORAES BARBETTA**, brasileira, casada em regime de comunhão parcial de bens, empresária, natural do Estado do Rio de Janeiro, carteira de identidade nº 0845345-9 IFP/RJ, CPF nº 013.708.307-69, residente e domiciliada à Rua Joaquim Cardoso, 590 – apto 302 – Recreio dos Bandeirantes – Rio de Janeiro/RJ – CEP 22795-035 e, **ORLANDO BARBETTA JUNIOR**, brasileira, casado em regime de comunhão parcial de bens, empresário, natural do Estado do Rio de Janeiro, residente e domiciliado Rua Joaquim Cardoso, 590 – apto 302 – Recreio dos Bandeirantes – Rio de Janeiro/RJ – CEP 22795-035. **3. MESA:** **ORLANDO BARBETTA JUNIOR**, Presidente; **SANDRA VALERIA MENEZES MORAES BARBETTA**, Secretária. **4. ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre a redução do capital social da Sociedade em valor equivalente a R$ 1.697.200,00 (um milhão, seiscentos e noventa e sete mil e duzentos reais), mediante cancelamento de quotas dos sócios **ORLANDO BARBETTA JUNIOR** e **SANDRA VALERIA MENEZES MORAES BARBETTA**, ambos acima qualificados, em conformidade com o inciso II, do art. 1.082 do Código Civil, tendo em vista que o capital social se encontra excessivo em relação às atividades desempenhadas pela sociedade. **5. DELIBERAÇÃO:** Decidem os sócios aprovar a redução de capital proposta, em conformidade com o inciso II, do art. 1.082 do Código Civil, tendo em vista que o capital social se encontra excessivo em relação às atividades desempenhadas pela sociedade. **6. ENCERRAMENTO**. Nada mais havendo a tratar, e como ninguém quisesse fazer uso da palavra, foi a presente ata lavrada na forma de sumário, a qual, após lida e achada conforme, foi por todos assinada. Rio de Janeiro, 02 de junho de 2025. Mesa: **ORLANDO BARBETTA JUNIOR -** Presidente; **SANDRA VALERIA MENEZES MORAES BARBETTA -** Secretária. Sócios: **ORLANDO BARBETTA JUNIOR; SANDRA VALERIA MENEZES MORAES BARBETTA.**

UNIMED NOVA IGUAÇU
COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA.
CNPJ: 28.714.533/0001-54
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DIGITAL DE 29/07/2025
Pelo presente Edital, ficam convocados os médicos cooperados da UNIMED Nova Iguaçu Cooperativa de Trabalho Médico Ltda., em condições elegíveis de participação, para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária - AGE, a se realizar **de modo on-line**, no dia **29/07/2025,** a partir das 17 horas. Às 17:00 horas, em **1ª convocação** com a presença de 2/3 dos cooperados, às 18:00 horas, em **2º convocação** com a presença de metade mais 01 (um) dos cooperados e às 19:05 horas, em **3º e última convocação** com a presença de no mínimo 10 (dez) cooperados, para deliberarem sobre a seguinte **ORDEM DO DIA:** 1. Cota Capital Cooperativa e Impacto na Capitalização após Cooperados desligados; 2. Troca de Nome da Operadora; 3. Cenário de Intercâmbio Nacional e Federativo; 4. Cenário de Custos x Implantação de Recursos Próprios; 5. Política de Reembolso. 6. Assuntos Gerais. **NOTAS:** a) O acesso à assembleia digital, será por meio da plataforma ZOOM, mediante disponibilização, em até 5 (cinco) dias antes, por e-mail, com as orientações devidas de acesso aos *links*, encaminhado a todos os participantes, que no dia e horário designados para realização da assembleia deverão acessá-lo; b) Os termos e condições de uso do ZOOM estão disponíveis na rede mundial de computadores a partir do *link*: https://explore.zoom.us/pt/terms/. As políticas de privacidade do ZOOM estão disponíveis na rede mundial de computadores a partir do link https://explore.zoom.us/pt/privacy/. O acesso ao suporte do ZOOM está disponível da rede mundial de computadores a partir do *link* https://support.zoom.us/hc/pt-br; c) Caso o cooperado não receba o *link* de acesso por e-mail no prazo disposto no ítem "a", solicitamos que entre em contato com os canais de atendimento ao cooperado atualizando o e-mail para envio. E-mail: rcc@unimedni.coop.br. Dúvidas entrar em contato com o telefone: (21) 3759-8206; d) O cooperado ao ingressar *online* deverá, obrigatoriamente, registrar sua presença com nome completo e matrícula via *chat* para que sejam computados seu voto nas deliberações do dia; e) Para fazer perguntas pertinentes a Assembleia Geral Extraordinária, o cooperado deverá fazer sua solicitação pelo chat e aguardar (ordem de recebimento), e, assim que o Diretor-Presidente autorizar, será liberado o áudio para que o mesmo se pronuncie. Nova Iguaçu, 15 de julho de 2025. **Dr. Joé Gonçalves Sestello - Diretor-Presidente - Unimed Nova Iguaçu Cooperativa de Trabalho Médico Ltda.**

SOMAH INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/MF nº 02.538.798/0001-55 - NIRE 3330016738-2
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA EM 22 DE MAIO DE 2025
DATA, HORÁRIO E LOCAL: No dia 22 de maio de 2025, às 10:00 horas, na sede da Somah Investimentos e Participações S.A. ("Companhia"), localizada na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Rua Santa Luzia, 651, Pav. 20, parte, Centro, CEP 20021-903. **Convocação e Presença:** Convocação dispensada, nos termos do artigo 124, § 4º, da Lei nº 6.404/76, por estarem presentes todos os acionistas da Companhia, representando assim a totalidade do seu capital social. **MESA:** Presidente: Marcos de Queiroz Galvão; e Secretário: Ricardo de Queiroz Galvão. **ORDEM DO DIA:** Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras e deliberar sobre a destinação do resultado do exercício findo em 31 de dezembro de 2024. **PUBLICAÇÕES DO RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO, DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS E RELATÓRIO DA AUDITORIA:** Monitor Mercantil do dia 21 de maio de 2025, fls. 9 a 13 (Anexo I). **DELIBERAÇÕES:** À unanimidade, os acionistas adotaram as seguintes resoluções: (a) Nos termos do § 4º do artigo 133 da Lei nº 6.404/76, considerar sanada a inobservância do prazo previsto para publicação dos documentos listados nos itens I, II e III do mesmo artigo; (b) Sem restrições ou ressalvas, aprovar o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2024, com o respectivo parecer dos auditores independentes, tendo havido lucro líquido no valor de R$ 100.928.592,59 (cem milhões, novecentos e vinte e oito mil, quinhentos e noventa e dois reais e cinquenta e nove centavos), que será utilizado, em sua totalidade, para absorver prejuízos de exercícios anteriores; e (c) Aprovar a lavratura sumariada da ata desta assembleia geral, determinando o arquivamento na Companhia, depois de rubricados pela mesa, dos documentos que interessam à assembleia realizada. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a assembleia, lavrou-se esta ata, que, lida e aprovada, foi assinada pelos presentes. **Assinaturas:** Presidente: Marcos de Queiroz Galvão; Secretário: Ricardo de Queiroz Galvão. Acionistas: Antonio Augusto de Queiroz Galvão, Maria Dulce de Queiroz Galvão, Maurício José de Queiroz Galvão, Fernando de Queiroz Galvão, Marcos de Queiroz Galvão, Carlos de Queiroz Galvão, Roberto de Queiroz Galvão, Carmen Lúcia Galvão de Souza Leão, Ricardo de Queiroz Galvão, Suzana de Queiroz Galvão Gonçalves, Cristina de Queiroz Galvão Mariz, Paulo Cesar Viana Galvão e Gustavo de Queiroz Galvão. Confere com o original lavrado em livro próprio. **Ricardo de Queiroz Galvão -** Secretário da Mesa. **Certidão** - Jucerja - Certifico o arquivamento em 03/07/2025 sob o nº 00007062929. Protocolo nº 2025/00611722-3 em 10/06/2025. Gabriel Oliveira de Souza Voi - Secretário Geral.

CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S.A.
CNPJ/MF n° 33.146.648/0001-20 - NIRE: 3.33.0006631-4
ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 31 DE MARÇO DE 2025: 1. Data, Hora e Local: Aos 31 (trinta e um) dias do mês de março de 2025, às 14:00 horas, na sede social da Concremat Engenharia e Tecnologia S.A. ("Companhia"), localizada na Rua Joaquim Palhares, nº 40, Torre Sul, 5º andar, Estácio, CEP: 20.260-080, na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro. **2. Convocação e Presença**: Convocação realizada nos termos do Parágrafo 8°, Art. 10° do Estatuto Social, estando presentes a totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia, conforme assinaturas lançadas em livro próprio. **3. Mesa**: Presidente: Lin Li; e Secretária: Cláudia Cid Varela Madeira. **4. Deliberações**: A seguinte matéria foi deliberada e aprovada por unanimidade: 4.1. Aprovar a renúncia da Sra. **Rosemary Pinto Rezende**, brasileira, casada, analista de sistemas, portadora da carteira de identidade nº 06.642.081-1, expedida pelo DETRAN/RJ, inscrita no CPF/MF sob o nº 929.098.767-72, domiciliada na Rua Joaquim Palhares, nº 40, Torre Sul, 5º andar, Estácio, Rio de Janeiro, RJ, do cargo de Diretora, a partir de 04 de abril de 2025. **5. Encerramento**: Nada mais havendo a tratar, deram por encerrada a presente Reunião, tendo-se lavrado a presente Ata que, lida, aprovada e achada conforme, foi devidamente assinada por todos os presentes. **6. Assinaturas**: Mesa: Lin Li, Presidente; Cláudia Cid Varela Madeira, Secretária. Conselheiros: Zhimin Hu; Lin Li; Cai Wei (representando pelo Sr. Tong Xiaohua). Confere com o original lavrado em livro próprio. Rio de Janeiro, 31 de março de 2025. Lin Li - Presidente da Mesa e Membro do Conselho de Administração; Cláudia Cid Varela Madeira - Secretária. Jucerja nº 7074634 em 10/07/2025.

ÁGUAS DE NITERÓI S/A
CNPJ nº 02.150.336/0001-66 - NIRE 33.3.0026182-6
EDITAL DE CONVOCAÇÃO. Convocamos os Srs. Acionistas desta Companhia a se reunirem no dia 25 de julho de 2025, às 10 horas, na sede da sociedade na Rua Marquês de Paraná nº 110, Centro, Niterói/RJ, a fim de deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: **(a)** Provisionamento de juros sobre capital próprio e **(b)** Assuntos gerais da Companhia. Niterói, 14 de julho de 2025. Bernardo Machado Alves Gonçalves - Diretor; Thiago Contage Damaceno - Diretor.

CACHOEIRA EÓLICA S.A. – EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL
CNPJ sob nº 19.376.510/0001-96 / NIRE 33.3.0031018-5
DECLARAÇÃO
Cachoeira Eólica S.A, sociedade com sede na Avenida Graça Aranha, 26, Sala 1101, Centro, CEP 20030-900, Rio de Janeiro/RJ, inscrita no CNPJ sob nº 19.376.510/0001-96, devidamente registrada na Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro – JUCERJA sob o NIRE 33.3.0031018-5 neste ato representada na forma de seu Estatuto Social por seu Liquidantes, DECLARA para todos os finas de direito, que se encontra extraviado os seguintes livros societários da Companhia: Registro de Ações Nominativas (ordinárias e preferencias) nº de ordem 01 e Registro de Ações Escriturais nº de ordem 01. A sociedade requer que esta D. JUCERJA conceda autorização para emissão e autenticação de novo livro societário conforme IN nº 82.
Rio de Janeiro, 10 de julho de 2025.
Cachoeira Eólica S.A
Anderson Lanna Alves Bittencourt
CPF: 081.835.677-46 – Liquidante da Companhia
Marcelo Brani Silva de Abreu
CPF: 897.792.235-68 – Liquidante da Companhia

Assine o jornal Monitor Mercantil (21) 3849-6444

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A
NIRE: 333.0006631-4 Protocolo: 2025/00714956-0 Data do protocolo: 16/07/2025
CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 17/07/2025 SOB O NÚMERO 00007087719 e demais constantes do termo de autenticação.
Autenticação: ED749FFA944A4762A861DEF5B8F52191DEED940C439C80810F12675D623F2DE0
Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o nº de protocolo.
JUCERJA assinado digitalmente
Pag. 3/4

IDENTIFICAÇÃO DOS ASSINANTES

CERTIFICO QUE O ATO DA CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A, NIRE 33.3.0006631-4, PROTOCOLO 2025/00714956-0, ARQUIVADO EM 17/07/2025, SOB O NÚMERO (S) 00007087719, FOI ASSINADO DIGITALMENTE.

CPF/CNPJ	Nome
023.303.217-75	SERGIO CALHEIA DA SILVA

17 de julho de 2025.

Gabriel Oliveira de Souza Voi
Secretário Geral

1/1

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A
NIRE: 333.0006631-4 Protocolo: 2025/00714956-0 Data do protocolo: 16/07/2025
CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 17/07/2025 SOB O NÚMERO 00007087719 e demais constantes do termo de autenticação.
Autenticação: ED749FFA944A4762A861DEF5B8F52191DEED940C439C80810F12675D623F2DE0
Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o nº de protocolo.
JUCERJA assinado digitalmente

JUCERJA

NIRE (DA SEDE OU DA FILIAL QUANDO A SEDE FOR EM OUTRA UF)

33.3.0006631-4

Tipo Jurídico

Sociedade anônima

Porte Empresarial

Normal

Nº do Protocolo

2025/01052347-8

JUCERJA

Útimo arquivamento:
00007279789 - 29/10/2025

NIRE: 33.3.0006631-4

CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A

Orgão	Calculado	Pago
Junta	1000,00	1000,00
DNRC	0,00	0,00

Boleto(s):

Hash: 56DEB3AA-2A6A-4E12-A146-84C1546EB0E5

Nome

CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

Código Ato

201

Eventos

Cód	Qtde.	Descrição do Ato / Evento
252	1	Arquivamento de Publicações de Atos de Sociedade / Atos Societários
xxx	xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxx	xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxx	xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxx	xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

CERTIFICO O DEFERIMENTO POR ELIZABETH DE ALMEIDA DOS SANTOS, RAFAEL DA SILVA MACHADO E SÉRGIO CARLOS RAMALHO SOB O NÚMERO E DATA ABAIXO:

NIRE / Arquivamento	CNPJ	Endereço / Endereço completo no exterior	Bairro	Municipio	Estado
00007289385	33.146.648/0001-20	Rua Joaquim Palhares, 40	Estácio	Rio de Janeiro	RJ
xxxxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx	xx
xxxxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx	xx
xxxxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx	xx
xxxxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx	xx
xxxxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx	xx
xxxxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx	xx
xxxxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx	xx
xxxxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx	xx
xxxxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx	xx
xxxxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx	xx
xxxxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx	xx
xxxxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx	xx
xxxxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx	xx
xxxxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx	xx
xxxxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx	xx
xxxxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx	xx
xxxxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx	xx
xxxxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx	xx
xxxxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx	xx
xxxxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx	xx
xxxxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx	xx
xxxxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx	xx

Deferido em 03/11/2025 e arquivado em 04/11/2025

Gabriel Oliveira de Souza Voi
SECRETÁRIO GERAL

Nº de Páginas: 4

Capa Nº Páginas: 1/1

Observação:

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A
NIRE: 333.0006631-4 Protocolo: 2025/01052347-8 Data do protocolo: 31/10/2025
CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 04/11/2025 SOB O NÚMERO 00007289385 e demais constantes do termo de autenticação.
Autenticação: A830213D9C363EE9093E7E15032E9218F3DA4ABF7B3A371C58D292B0922C5B01
Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o nº de protocolo.

JUCERJA assinado digitalmente

Presidência da República
Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte
Secretaria Nacional de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte
Diretoria Nacional de Registro Empresarial e Integração
Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Nº do Protocolo

2025/01052347-8 31/10/2025 11:07:52

JUCERJA

Último arquivamento:
00007279789 - 29/10/2025

NIRE: 33.3.0006631-4

Orgão	Calculado	Pago
Junta	1000,00	1000,00
DREI	0,00	0,00

CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A

Boleto(s): 105208704

Hash: 56DEB3AA-2A6A-4E12-A146-84C1546EB0E5

NIRE (DA SEDE OU DA FILIAL QUANDO A SEDE FOR EM OUTRA UF)

33.3.0006631-4

Tipo Jurídico

Sociedade anônima

Porte Empresarial

Normal

REQUERIMENTO

Ilmo Sr. Presidente da Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A

requer a v. sa o deferimento do seguinte ato:

Código do Ato
201

Código Evento	Qtde.	Descrição do ato / Descrição do evento
252	1	Arquivamento de Publicações de Atos de Sociedade / Atos Societários
xxx	xxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxx	xxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxx	xxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxx	xxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Requerente

Nome:	Sergio Calheia da Silva
Assinatura:	ASSINADO DIGITALMENTE O Requerente DECLARA, sob sua responsabilidade pessoal, sem prejuízo das sanções administrativas, cíveis e penais, a veracidade dos documentos e assinaturas apresentados no presente processo
Telefone de contato:	2131999550
E-mail:	sergiocalheia@scalpl.com.br
Tipo de documento:	Digital
Data de criação:	31/10/2025
Data da 1ª entrada:	

Rio de Janeiro

Local

31/10/2025

Data

2025/01052347-8

Oito blocos exploratórios para novo ciclo de oferta permanente

A Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) informa que oito blocos exploratórios estão disponíveis no edital da Oferta Permanente de Partilha de Produção (OPP). A agência reguladora informou, nesta quarta-feira, que qualquer uma das quinze empresas atualmente inscritas na OPP poderá abrir um novo ciclo de licitação, mediante o envio de declaração de interesse em um ou mais blocos, acompanhada de garantia de oferta.

Atualmente, o edital contempla os seguintes blocos: Jade, Ágata, Amazonita, Safira Leste, Safira Oeste, na Bacia de Santos, e Larimar, Turmalina e Ônix, na Bacia de Campos.

Segundo a ANP, além desses, dois blocos (Cruzeiro do Sul e Mogno, na Bacia de Santos) poderão ser incluídos no edital, pois estão aprovados pelo Conselho Nacional de Política Energética (CNPE) e possuem manifestação conjunta (MME/MMA). A ANP já iniciou o processo de inclusão dessas áreas no edital da OPP, que tem previsão de republicação em 2026.

Outros 16 blocos localizados na Bacia de Santos aprovados pelo CNPE aguardam manifestação conjunta MME/MMA para que possam ser incluídos no edital: Rubi, Granada, Aragonita, Calcedônia, Cerussita, Malaquita, Opala, Quartzo, Rodocrosita, Siderita, Hematita, Limonita, Magnetita, Calcita, Azurita e Dolomita. Caso essas manifestações sejam emitidas ao longo do processo de republicação do edital, esses blocos também poderão ser incorporados à Oferta Permanente de Partilha.

Ou seja, o edital conta atualmente com oito blocos, mas poderá chegar a 26 blocos após a inclusão de todas as áreas já aprovadas pelo CNPE.

A abertura de um 4º ciclo da OPP dependerá do interesse das empresas. Assim, não é possível prever o momento em que esse novo ciclo será iniciado nem quais blocos estarão em oferta.

No 3º Ciclo da OPP, realizado em 22 de outubro, foram arrematados cinco dos sete blocos em oferta: Esmeralda e Ametista, na Bacia de Santos; e Citrino, Itaimbezinho e Jaspe, na Bacia de Campos. Os bônus de assinaturas dos cinco blocos, que são fixos e determinados no edital da OPP, somaram R$ 103.728.181,09. Os investimentos previstos, somente na primeira fase dos contratos (fase de exploração), podem alcançar R$ 451.498.600,00.

Bradesco: lucro recorrente de R$ 6,2 bi no 3º trimestre

Alta foi de 2,3% em relação ao segundo trimestre

O balanço de resultados do terceiro trimestre do Bradesco, divulgado nesta quarta-feira (29), após o fechamento dos mercados (B3 e NYSE), apresentou alta de 2,3% (R$ 6,2 bilhões) no lucro recorrente e de 18,8% a,a, comparado com o mesmo período do ano passado. Com isso, o ROAE (indicador financeiro que mede o desempenho de uma empresa com base em seu patrimônio líquido em um período específico) chegou a 14,7% no trimestre. A videoconferência será nesta quinta-feira, às 10h30.

A Genial estimou lucro recorrente em R$ 6,3 bilhões, com alta de 4,3% na comparação trimestral e de 21% ano contra ano. O ROE em 14,6%, com crescimento de 0,33 ponto percentual (pp) trimestre a trimestre (t/t) e 1,67 pp na base anual (a/a).

Em julho, o banco registrou lucro líquido recorrente de R$ 6,1 bilhões no segundo trimestre deste ano, resultado 28,6% maior que o do mesmo período do ano anterior, e 3,5% superior ao do primeiro trimestre. O retorno sobre o patrimônio líquido foi de 14,6%, alta de 3,2 pontos porcentuais em um ano, e de 0,2% em um trimestre.

No terceiro trimestre, as receitas totais atingiram R$ 35,0 bilhões no trimestre, crescendo 3,0% t/t e 13,1% a/a. O banco informou que as receitas foram impulsionadas por forte desempenho em todas as linhas: margem financeira total, receitas com serviços e seguros. A margem financeira chegou a R$ 18,7 bilhões no trimestre, crescendo 3,7% t/t e 16,9% a/a. A margem com clientes atingiu R$ 18,6 bilhões, aumentando 4,8% t/t e 19,0% a/a, principalmente, pelo efeito do aumento da carteira de crédito e do spread médio, que evoluiu de 8,8% no 2T25 para 9,0% no 3T25, se beneficiando da maior eficiência das captações.

A margem com mercado foi de R$ 99 milhões no 3T25, decrescendo em relação ao trimestre anterior, como esperado. A carteira de crédito expandida cresceu 9,6% a/a e 1,6% t/t em Set25, tracionada pelos segmentos de MPME e Pessoas Físicas. "Ressalta-se o aumento da participação das linhas com garantia, que passou de 58,5% em Jun25 para 59,5% em Set25". Em MPME destaca-se produtos como desconto de recebíveis e capital de giro (FGI e FGO) e para PF, nas linhas de consignado, rural e cartão de crédito alta renda. Em setembro de 2025, o índice de inadimplência (atrasos acima de 90 dias) permaneceu estável em 4,1%.

A inadimplência em MPME apresentou melhora de 0,6 p.p. t/t, reflexo da qualidade das novas safras, enquanto o indicador de pessoa física foi impactado pelo maior nível de atraso nas operações do Banco John Deere, que possuem garantias e ciclo específico de recuperação. O custo de crédito teve um pequeno aumento, subindo de 3,2% no 2T25 para 3,3% no 3T25, refletindo reforço de provisão para casos específicos do atacado e Banco John Deere. "Destacamos a queda de R$ 1,8 bilhão na carteira reestruturada contra o trimestre anterior e de R$ 8,2 bilhões na comparação anual. A qualidade da nossa carteira apresentou evolução, sendo que a participação das operações em estágio 1 aumentou 30 bps, enquanto no estágio 3 diminuiu 20 bps, resultado de melhores originações e do processo de redução sequencial dos ativos problemáticos", destacou a instituição.

O Bradesco abriu 34 novos escritórios do novo segmento Principal. "Seguimos comprometidos com o financiamento de negócios sustentáveis e com o apoio aos nossos clientes na transição para uma economia mais verde e inclusiva, mantendo a estratégia de descarbonização do portfólio e o olhar atento para riscos e oportunidades", ressaltou o balanço.

COMPANHIA HOTÉIS PALACE
CNPJ/MF nº 33.374.984/0001-20
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA - 1ª CONVOCAÇÃO

Ficam convidados os senhores acionistas da **COMPANHIA HOTÉIS PALACE** a se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária, a se realizar no próximo dia 11 de novembro de 2025, às 09:00h, na sede da Companhia localizada na Avenida Nossa Senhora de Copacabana nº 327, nesta cidade, para deliberarem em Assembleia Geral Extraordinária, sobre a seguinte ordem do dia: 1. Autorizar a Companhia a prestar aval para a empresa Belmond Brasil Hotéis S/A no valor de até R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais); 2. Autorizar a Diretoria a praticar e celebrar todos os atos necessários ao cumprimento da deliberação acima; e 3. Outros assuntos de interesse geral. Rio de Janeiro, 29 de Outubro de 2025. A DIRETORIA.

ÁLYA CONSTRUTORA S.A.
CNPJ/MF nº 33.412.792/0001-60 - NIRE 3330001541-8
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 29 DE OUTUBRO DE 2025

DATA, HORÁRIO E LOCAL: No dia 29 de outubro de 2025, às 10:00 horas, na sede da Álya Construtora S.A. ("Companhia"), localizada na Rua Santa Luzia, nº 651, 21º andar, Centro, CEP 20.030-041, Rio de Janeiro, RJ. **CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Dispensada a convocação, tendo em vista a presença da acionista única, que representa a totalidade do capital social e na forma do §4º do artigo 124, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976. **MESA:** Presidente: André de Oliveira Câncio; e Secretário: Leandro Luiz Gaudio Comazzetto. **ORDEM DO DIA E DELIBERAÇÕES:** Após exame da matéria apresentada, a acionista única adotou as seguintes deliberações: **(a)** Aprovar a redução do capital social da Companhia no montante total de R$1.079.738.705,19 (um bilhão, setenta e nove milhões, setecentos e trinta e oito mil, setecentos e cinco reais e dezenove centavos), na forma do artigo 173 da Lei das S.A., por perda até o montante dos prejuízos acumulados pela Companhia em exercícios anteriores, passando o capital social da Companhia, portanto, de R$2.517.925.705,19 (dois bilhões, quinhentos e dezessete milhões, novecentos e vinte e cinco mil, setecentos e cinco reais e dezenove centavos), para R$1.438.187.000,00 (um bilhão, quatrocentos e trinta e oito milhões, cento e oitenta e sete mil reais) dividido em 1.684.978.216 (um bilhão, seiscentas e oitenta e quatro milhões, novecentas e setenta e oito mil, duzentos e dezesseis) de ações ordinárias nominativas e sem valor nominal; **(b)** Aprovar a alteração do artigo 4º do Estatuto Social da Companhia, que passa a vigorar com a seguinte redação: ***Art. 4º.*** *O capital social, totalmente subscrito e integralizado, é de R$1.438.187.000,00 (um bilhão, quatrocentos e trinta e oito milhões, cento e oitenta e sete mil reais) representado por 1.684.978.216 (um bilhão, seiscentas e oitenta e quatro milhões, novecentas e setenta e oito mil, duzentos e dezesseis) ações ordinárias, nominativas, sem valor nominal.* **(c)** Aprovar a lavratura sumariada desta ata, determinando o arquivamento na Companhia, depois de rubricados pela mesa, dos documentos que interessam à Assembleia Geral realizada. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a assembleia e lavrou-se esta ata, que, lida e aprovada, foi assinada pelos presentes. **ASSINATURAS:** Mesa: Presidente: André de Oliveira Câncio; Secretário: Leandro Luiz Gaudio Comazzetto. Acionista: Somah Investimentos e Participações S.A., por André de Oliveira Câncio; e Leandro Luiz Gaudio Comazzetto. Confere com o original lavrado em livro próprio. **Leandro Luiz Gaudio Comazzetto -** Secretário da Mesa.

CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S.A.
CNPJ/MF n° 33.146.648/0001-20 NIRE: 3.33.0006631-4
ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 01 DE SETEMBRO DE 2025: 1. Data, Hora e Local: Aos 01 (um) dia do mês de setembro de 2025, às 14:00 horas, na sede social da Concremat Engenharia e Tecnologia S.A. ("Companhia"), localizada na Rua Joaquim Palhares, nº 40, Torre Sul, 5º andar, Estácio, CEP: 20.260-080, na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro. **2. Convocação e Presença:** Convocação realizada nos termos do Parágrafo 8°, Art. 10° do Estatuto Social, estando presentes a totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia, conforme assinaturas lançadas em livro próprio. **3. Mesa:** Presidente: Lin Li; e Secretária: Cláudia Cid Varela Madeira. **4. Deliberações:** A seguinte matéria foi deliberada e aprovada por unanimidade: 4.1. Aprovar a eleição do Sr. **José Luiz de Borges Garcia Filho**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da carteira de identidade nº 0599561-2, expedida pela SSP/MT, inscrito no CPF/MF sob o nº 471.704.841-53, domiciliado na Av. das Nações Unidas, nº 14.401, Condomínio Parque da Cidade, Torre Jatobá, 11º andar, Vila Gertrudes, São Paulo/SP, para o cargo de Diretor Executivo, o qual deixa o cargo de Diretor Operacional, tendo o seu mandato início em 01 de setembro 2025 e término em 01 de março de 2026. 4.1.1. O Diretor da Companhia ora eleito por meio deste ato declara, para os devidos fins e sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da Companhia, por qualquer lei especial, e que não foi condenado por qualquer crime, e não está sob os efeitos de qualquer condenação, que possa impedi-lo, ainda que temporariamente, ao acesso a cargo público, nem foi condenado por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, peculato ou qualquer crime contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade, e que atende aos requisitos de reputação ilibada estabelecidos pelo artigo 147, parágrafo terceiro, da Lei nº 6.404 de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada, bem como que não ocupam qualquer cargo em outra sociedade que possa ser considerada concorrente da Companhia e que não possuem conflitos de interesses com a Companha, tomando posse do seu cargo mediante assinatura de termo lavrado em livro próprio da Companhia. Ainda, estão cientes de que a sua competência como diretor da Companhia estará limitada em todo e qualquer aspecto ao que dispuser o estatuto social da Companhia, incluindo, sem limitação, às disposições sobre a competência da diretoria da Companhia. 4.2. Aprovar a renúncia do Sr. **Gontran Thiago Tibery Lima Maluf**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da cédula de identidade nº 070185979-2 CREA/DF, inscrito no CPF/MF sob o nº 051.437.436-56, domiciliado na SHS Qd. 06 Conj. A bl. A sala 412 – Centro Empresarial Brasil XXI, Brasília/DF, do cargo de Diretor Executivo, a partir de 01 de setembro de 2025. 4.3. Aprovar o encerramento da filial da Companhia no município de Parauapebas/PA, localizada na R. Lauro Corona, nº 49, Quadra 31, Lote 13 e 14B, Da Paz. Foi autorizada e determinada a realização de todas as providências e formalidades contábeis e legais para tanto cabíveis. 4.4. Aprovar a mudança do endereço da filial da Companhia no município de João Pessoa, para o endereço da Rua Quintino Bocaiuva, nº 523, Torre, João Pessoa, estado da Paraíba, CEP 58.040-320. Foi autorizada e determinada a realização de todas as providências e formalidades contábeis e legais para tanto cabíveis. **5. Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, deram por encerrada a presente Reunião, tendo-se lavrado a presente Ata que, lida, aprovada e achada conforme, foi devidamente assinada por todos os presentes. **6. Assinaturas:** Mesa: Lin Li, Presidente; Cláudia Cid Varela Madeira, Secretária. Conselheiros: Zhimin Hu; Lin Li; Cai Wei (representando pelo Sr. Tong Xiaohua). Confere com o original lavrado em livro próprio. Rio de Janeiro, 01 de setembro de 2025. Lin Li - Presidente da Mesa e Membro do Conselho de Administração; Cláudia Cid Varela Madeira - Secretária. Jucerja nº 7277332 em 28/10/2025.

BANCO XP S.A.
CNPJ/MF 33.264.668/0001-03 - NIRE 33.300.330.071
Ata da Assembleia Geral Extraordinária Realizada 24 de Outubro de 2025

Data, Horário e Local: Em 24/10/2025, às 10:00h, na sede da Companhia. **Presença:** face à presença da única acionista da Companhia. **Deliberações: 1. Aprovar** a Emissão, nos termos relacionados à Emissão observado o disposto na Lei 12.249, na Resolução CVM 8 e demais regulamentações aplicáveis, com as seguintes características, que serão detalhadas no Instrumento de Emissão e no *"Documento de Informações Essenciais - DIE de Letras Financeiras com Cláusula de Subordinação para Composição do Capital Complementar, da 3ª Emissão do Banco XP S.A." ("DIE"):* **(a) Número da Emissão:** 3ª emissão pública de letras financeiras da Companhia; **Valor Total da Emissão:** O valor da Emissão será de até R$ 600.000.000,00, na Data de Emissão (conforme definido abaixo), observado que poderá ser exercida a opção de lote adicional no montante de até R$ 150.000.000,00 ("Opção de Lote Adicional"), de modo que a Oferta poderá ser aumentada para até R$ 750.000.000,00; **(b) Número de Séries:** a Emissão será realizada série única; **(c) Quantidade:** Serão emitidas até 2.000 LFSC, devendo ser observada a Quantidade Mínima da Emissão (conforme adiante definido), sendo que a quantidade de LFSC será determinada por meio de Procedimento de *Bookbuilding* (conforme definido abaixo), observado que poderá ser exercida a Opção de Lote Adicional; **(d) Valor Nominal Unitário:** O valor nominal unitário das LFSC será de R$ 300.000,00 na Data de Emissão ("Valor Nominal Unitário"); **(e)** Destinação dos Recursos: Os recursos obtidos pelo Emitente por meio da emissão das LFSC serão destinados à composição do Capital Complementar do Patrimônio de Referência (conforme definido no Instrumento de Emissão); **(f)** Data de Emissão: Para todos os efeitos legais, a data de emissão das LFSC será definida no Instrumento de Emissão ("Data de Emissão"); **(g)** Prazo de Vigência: As LFSC terão caráter de perpetuidade, nos termos da legislação aplicável ("Prazo de Vigência"); **(h) Remuneração:** Com base na fórmula que será prevista no Instrumento de Emissão: as LFSC farão jus ao pagamento de juros remuneratórios correspondentes a 100% da variação acumulada das taxas médias diárias das Taxas DI - Depósitos Interfinanceiros de um dia, "over extra-grupo", expressas na forma percentual ao ano, base 252 Dias Úteis, calculada e divulgada diariamente pela B3, no informativo diário disponível em sua página na Internet (www.b3.com.br) ("Taxa DI"), acrescida exponencialmente de sobretaxa a ser definida de acordo com o Procedimento de *Bookbuilding,* limitada a 1,65% ao ano, base 252 Dias Úteis ("Remuneração"). A Remuneração será paga na forma a ser prevista no Instrumento de Emissão; A Remuneração será calculada de forma exponencial e cumulativa *pro rata temporis* por Dias Úteis decorridos, incidentes sobre o Valor Nominal Unitário, desde a Data de Emissão, durante todo o Prazo de Vigência das LFSC. A Remuneração será calculada segundo os critérios de cálculo definidos no "Caderno de Fórmulas - CDBs, DIs, DPGE, LAM, LC, LF, LFS, LFSC, LFSN, IECI e RDB - Cetip21", disponível para consulta no website da B3 (http://www.b3.com.br), de acordo com a fórmula disposta no Instrumento de Emissão; **(i) Pagamento da Remuneração:** Nos termos a serem previstos no Instrumento de Emissão, a Remuneração será devida semestralmente, a partir da Data de Emissão, nas datas previstas no Instrumento de Emissão; **(j) Garantias:** As LFSC não contarão com garantias de nenhuma natureza ou qualquer preferência (dívida quirografária). As LFSC terão cláusula de subordinação; **(k) Conversibilidade:** As LFSC não serão conversíveis em ações de emissão da Companhia; **(l) Forma:** As LFSC serão emitidas de forma nominativa, escritural, em sistema de registro administrado e operacionalizado pela B3, sem emissão de certificados, mediante o depósito e o registro eletrônico na B3 pela Companhia, observadas normas da B3, conforme definido em seu regulamento e nos manuais aplicáveis; **(m) Comprovação de Titularidade:** Para todos os fins de direito, a titularidade das LFSC será comprovada por meio de extrato individualizado emitido pela B3 em nome do titular das LFSC, inclusive para fins específicos, da certidão de inteiro teor a que se refere o artigo 38, §1º, da Lei 12.249. Adicionalmente, poderá ser expedido pelo escriturador extrato em nome do titular das LFSC, com base nas informações geradas pela B3; **(n) Atualização Monetária:** O Valor Nominal Unitário das LFSC não será atualizado monetariamente; **(o) Colocação:** As LFSC serão objeto de oferta pública de distribuição, nos termos da Lei nº 6.385, de 7 de dezembro de 1976, da Resolução CVM 8 e das demais disposições legais e regulamentares aplicáveis à Oferta, com intermediação do Coordenador Líder (conforme adiante definido), sob o regime de melhores esforços de colocação, com relação à totalidade das LFSC, nos termos previstos no *"Instrumento Particular de Contrato de Coordenação e Distribuição Pública Sob o Regime de Melhores Esforços de Colocação de Letras Financeiras com Cláusula de Subordinação para Composição do Capital Complementar, da 3ª Emissão do Banco XP S.A."* ("Contrato de Distribuição"), a ser celebrado entre instituição integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários contratadas para coordenar e intermediar a Oferta ("Coordenador Líder") e a Companhia, tendo como público alvo investidores profissionais, conforme definido na Resolução CVM nº 30, de 11/05/2021. Será admitida distribuição parcial no âmbito da Oferta, observado que a Oferta somente será efetivada se houver a distribuição de, no mínimo, 10 LFSC, equivalentes a R$ 3.000.000,00, observada a alocação a ser definida no âmbito do Procedimento de *Bookbuilding* ("Quantidade Mínima da Emissão"). Na eventualidade da Quantidade Mínima da Emissão não ser atingida, a Oferta será cancelada, sendo todas as intenções de investimento automaticamente canceladas, nos termos da Cláusula 3.3.6 do Instrumento de Emissão; **(p) Coleta de Intenções de Investimento:** Será adotado procedimento de coleta de intenções de investimento organizado pelo Coordenador Líder, sem lotes mínimos ou máximos, para a definição em conjunto com a Companhia: (i) do Valor Total da Emissão; (ii) da realização da Oferta; (iii) da taxa final da Remuneração; (iv) da quantidade de LFSC, devendo ser observado a Quantidade Mínima da Emissão; e (v) das demais características da Emissão que dependeram da coleta de intenções dos potenciais investidores da Oferta ("Procedimento de *Bookbuilding*"), independentemente de nova deliberação pelos membros do conselho de administração da Companhia, assembleia de acionistas da Companhia e ou de qualquer reunião de diretoria da Companhia, em decorrência do resultado do procedimento de coleta de intenções de investimento; **(q) Subscrição e Integralização:** As LFSC serão depositadas para distribuição no mercado primário e secundário, exclusivamente por meio do CETIP21 - Títulos e Valores Mobiliários ("CETIP21"), operacionalizado e administrado pela B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão - Balcão B3 ("B3"), observado que: (i) a liquidação financeira e a custódia eletrônica das LFSC serão realizadas na B3; e (ii) a negociação das LFSC deverá sempre respeitar as disposições legais e regulamentares aplicáveis; **(r) Encargos Moratórios:** Sem prejuízo da Remuneração, que será devida até seu efetivo pagamento, se ocorrer a impontualidade no pagamento de qualquer quantia devida aos titulares de LFSC, bem como eventuais obrigações não cumpridas na forma estabelecida no Instrumento de Emissão, os débitos vencidos e não pagos ficarão sujeitos a (a) multa moratória convencional, irredutível e de natureza não compensatória, de 2% sobre o valor devido e não pago; e (b) juros de mora não compensatórios calculados *pro rata temporis* desde a data do inadimplemento até a data do efetivo pagamento, à taxa de 1% ao mês, sobre o montante devido e não pago, independentemente de aviso, notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial; **(s) Eventos de Crédito e Vencimento Antecipado:** Sujeito ao disposto no Instrumento de Emissão, depois de implementada a condição suspensiva de exigibilidade de vencimento antecipado ali prevista, poderão ser declaradas antecipadamente vencidas as obrigações decorrentes das LFSC, podendo os seus Titulares exigir o pagamento, pela Companhia, dos valores devidos nos termos do Instrumento de Emissão, na ocorrência de qualquer dos eventos de crédito, desde que observados os procedimentos a serem previstos no Instrumento de Emissão; **(t) Resgate Antecipado:** Nos termos da regulamentação aplicável, o resgate das LFSC, total ou parcial, não é permitido. No entanto, nos termos do artigo 16 da Resolução CMN 4.955, a Companhia poderá realizar o resgate antecipado facultativo total das LFSC, que poderá ser solicitado semestralmente, a partir do 5º ano contado da Data de Emissão, nas datas previstas no Instrumento de Emissão, desde que autorizado pelo Banco Central do Brasil e desde que inexistam características que acarretem a expectativa de que o resgate antecipado seja exercido ("Resgate Antecipado Facultativo das LFSC"). A autorização para o Resgate Antecipado Facultativo das LFSC somente será concedida nos termos previstos no Instrumento de Emissão; **(u) Aquisição Facultativa:** A Companhia poderá, a qualquer tempo, adquirir as LFSC, desde que por meio da B3, para permanência em tesouraria e venda posterior, observado, entretanto, o limite de 3% do valor contábil LFSC de emissão do Emitente, conforme disposto no artigo 10º, inciso II e parágrafo primeiro, da Resolução CMN 5.007, podendo este percentual ser alterado, conforme alterações normativas, sendo que, para a aquisição até tal percentual, não será necessária qualquer autorização do Banco Central do Brasil ou observação de prazo mínimo entre emissão e aquisição, nos termos do artigo 10º, §4º, da Resolução CMN 5.007. As LFSC adquiridas por entidades integrantes do conglomerado prudencial da Companhia e as demais entidades submetidas ao controle direto ou indireto da Companhia devem ser consideradas no cômputo do limite de que trata este item, nos termos do artigo 10º, parágrafo segundo, da Resolução CMN 5.007 ("Aquisição Facultativa"). A Aquisição Facultativa deverá observar o previsto no Instrumento de Emissão; **(v) Amortização Antecipada Facultativa:** A Companhia não poderá, voluntariamente, realizar a amortização antecipada das LFSC; e **(w) Demais Condições:** As demais condições e regras específicas relacionadas à Emissão das LFSC constarão do Instrumento de Emissão e do DIE. **2. Aprovar** a Diretoria da Companhia e/ou os procuradores da Companhia devidamente constituídos com poderes para tanto, conforme o caso, a praticar todos os atos, tomar todas as providências e adotar todas as medidas necessárias relacionadas à Emissão, incluindo, mas não se limitando a **(a)** celebração de todos os documentos necessários à realização e formalização da Emissão, incluindo, mas não se limitando, ao Instrumento de Emissão, ao Contrato de Distribuição, assim como qualquer outro instrumento, aditamento, requerimento, formulário, declaração e termo relacionado à Emissão; **(b)** discussão, negociação e definição de todos os termos e condições que venham a ser aplicáveis a todos e quaisquer outros instrumentos, aditamentos, requerimentos, formulários, declarações, termos e/ou demais documentos pertinentes à realização da Emissão, observado o previsto na presente deliberação; e **(c)** contratação dos assessores legais e de quaisquer outros prestadores de serviço necessários à implementação da Emissão, podendo para tanto, negociar e assinar os respectivos contratos aplicáveis; e **3. Aprovar e ratificar** todos os atos já praticados pelos Diretoria da Companhia e/ou os procuradores da Companhia devidamente constituídos com poderes para tanto, relacionados às aprovações e autorizações mencionadas nos itens acima. **Encerramento:** Nada mais havendo a ser tratado. RJ, 24/10/2025. Mesa: **Thiago Simões Maffra -** Presidente; **Fabrício Cunha de Almeida -** Secretário. Acionista: p. **XP Finance Holding S.A. -** Thiago Simões Maffra e Fabricio Cunha de Almeida. **Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro -** Empresa: BANCO XP S.A. NIRE: NIRE 333.0033007-1. Protocolo: 2025/01036560-0. Data do protocolo: 27/10/2025. Certifico o arquivamento em 29/10/2025 sob o número 00007280467. Gabriel Oliveira de Souza Voi - Secretário Geral.

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A
NIRE: 333.0006631-4 Protocolo: 2025/01052347-8 Data do protocolo: 31/10/2025
CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 04/11/2025 SOB O NÚMERO 00007289385 e demais constantes do termo de autenticação.
Autenticação: A830213D9C363EE9093E7E15032E9218F3DA4ABF7B3A371C58D292B0922C5B01
Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o nº de protocolo.
JUCERJA assinado digitalmente

IDENTIFICAÇÃO DOS ASSINANTES

CERTIFICO QUE O ATO DA CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A, NIRE 33.3.0006631-4, PROTOCOLO 2025/01052347-8, ARQUIVADO EM 04/11/2025, SOB O NÚMERO (S) 00007289385, FOI ASSINADO DIGITALMENTE.

CPF/CNPJ	Nome
023.303.217-75	SERGIO CALHEIA DA SILVA

04 de novembro de 2025.

Gabriel Oliveira de Souza Voi
Secretário Geral

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A
NIRE: 333.0006631-4 Protocolo: 2025/01052347-8 Data do protocolo: 31/10/2025
CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 04/11/2025 SOB O NÚMERO 00007289385 e demais constantes do termo de autenticação.
Autenticação: A830213D9C363EE9093E7E15032E9218F3DA4ABF7B3A371C58D292B0922C5B01
Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o nº de protocolo.

JUCERJA

NIRE (DA SEDE OU DA FILIAL QUANDO A SEDE FOR EM OUTRA UF)

33.3.0006631-4

Tipo Jurídico

Sociedade anônima

Porte Empresarial

Normal

Nº do Protocolo

2025/01119482-6

JUCERJA

Útimo arquivamento:
41902268485 - 26/11/2025

NIRE: 33.3.0006631-4

CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A

Orgão	Calculado	Pago
Junta	1000,00	1000,00
DNRC	0,00	0,00

Boleto(s):

Hash: 742A5425-91A2-40D1-B7D6-521E652BBB03

Nome

CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

Código Ato

201

Eventos

Cód	Qtde.	Descrição do Ato / Evento
252	1	Arquivamento de Publicações de Atos de Sociedade / Atos Societários
xxx	xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxx	xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxx	xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxx	xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

CERTIFICO O DEFERIMENTO POR ALDO CARLOS DE MOURA GONÇALVES, BERNARDO FEIJÓ SAMPAIO BERWANGER E MIGUEL LUIZ MARUN PINTO SOB O NÚMERO E DATA ABAIXO:

NIRE / Arquivamento	CNPJ	Endereço / Endereço completo no exterior	Bairro	Municipio	Estado
00007328811	33.146.648/0001-20	Rua Joaquim Palhares, 40	Estácio	Rio de Janeiro	RJ
xxxxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx	xx
xxxxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx	xx
xxxxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx	xx
xxxxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx	xx
xxxxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx	xx
xxxxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx	xx
xxxxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx	xx
xxxxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx	xx
xxxxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx	xx
xxxxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx	xx
xxxxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx	xx
xxxxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx	xx
xxxxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx	xx
xxxxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx	xx
xxxxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx	xx
xxxxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx	xx
xxxxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx	xx
xxxxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx	xx
xxxxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx	xx
xxxxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx	xx
xxxxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx	xx

Deferido em 26/11/2025 e arquivado em 26/11/2025

Gabriel Oliveira de Souza Voi
SECRETÁRIO GERAL

Nº de Páginas: 5

Capa Nº Páginas: 1/1

Observação:

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A
NIRE: 333.0006631-4 Protocolo: 2025/01119482-6 Data do protocolo: 24/11/2025
CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 26/11/2025 SOB O NÚMERO 00007328811 e demais constantes do termo de autenticação.
Autenticação: 14176669B38EBCA150E48E3CE140FB30AE12191EADCC394F559C5D161DC49FA0
Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o nº de protocolo.

JUCERJA assinado digitalmente

Presidência da República
Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte
Secretaria Nacional de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte
Diretoria Nacional de Registro Empresarial e Integração
Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Nº do Protocolo

2025/01119482-6 24/11/2025 14:37:04

JUCERJA

Último arquivamento:
00007317473 - 19/11/2025

NIRE: 33.3.0006631-4

Orgão	Calculado	Pago
Junta	1000,00	1000,00
DREI	0,00	0,00

CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A

Boleto(s): 105208716

Hash: 742A5425-91A2-40D1-B7D6-521E652BBB03

NIRE (DA SEDE OU DA FILIAL QUANDO A SEDE FOR EM OUTRA UF)

33.3.0006631-4

Tipo Jurídico

Sociedade anônima

Porte Empresarial

Normal

REQUERIMENTO

Ilmo Sr. Presidente da Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A

requer a v. sa o deferimento do seguinte ato:

Código do Ato

201

Código Evento	Qtde.	Descrição do ato / Descrição do evento
252	1	Arquivamento de Publicações de Atos de Sociedade / Atos Societários
xxx	xxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxx	xxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxx	xxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxx	xxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Requerente

Nome:	Sergio Calheia da Silva
Assinatura:	ASSINADO DIGITALMENTE O Requerente DECLARA, sob sua responsabilidade pessoal, sem prejuízo das sanções administrativas, cíveis e penais, a veracidade dos documentos e assinaturas apresentados no presente processo
Telefone de contato:	2131999550
E-mail:	sergiocalheia@scalpl.com.br
Tipo de documento:	Digital
Data de criação:	24/11/2025
Data da 1ª entrada:	24/11/2025

Rio de Janeiro

Local

24/11/2025

Data

Últimos Retornos

25/11/2025
xx/xx/xxxx
xx/xx/xxxx
xx/xx/xxxx
xx/xx/xxxx
xx/xx/xxxx
xx/xx/xxxx
xx/xx/xxxx
xx/xx/xxxx
xx/xx/xxxx

2025/01119482-6

SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO - COMPANHIA DE TURISMO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO TURISRIO
CNPJ/MF. 30.099.147/0001-41 - JUCERJA/NIRE 33300145842
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA - EDITAL DE CONVOCAÇÃO

São convocados os Senhores Acionistas da COMPANHIA DE TURISMO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – TURISRIO, a se reunirem em Assembleia Geral Ordinária, que se realizará em 28 de novembro de 2025, às 14:00 horas, na sede social da Companhia, na Rua Buenos Aires nº 309, 1º andar, Centro, Rio de Janeiro-RJ, para deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: Em Assembleia Geral Ordinária: a) Exame e votação dos Relatórios Anuais da Administração, Balanços e demais Demonstrações Contábeis, relativos aos Exercícios de 2022, 2023 e 2024. b) Eleição e recondução dos membros dos Conselhos de Administração e Fiscal e fixação dos respectivos honorários. Ressalta-se que todos os documentos mencionados acima podem ser encontrados no Sistema Eletrônico de Informações (SEI), através dos processos SEI-050002/000066/2025 e SEI-050002/000130/2025, estando disponibilizados no site da Companhia, através do link, https://www.turisrio.rj.gov.br/infofinanc.asp É importante salientar, que os balanços dos exercícios de 2022 e 2023, foram publicados de forma resumida no Jornal Monitor Mercantil e o balanço do exercício de 2024, foi publicado na Central de Balanços de Sistema Público de Escrituração Digital (SPED), instituída pelo Decreto nº 6.022, de 22/01/2017; contendo ainda a publicação dos Balanços de 2022, 2023 e 2024, no sítio de TurisRio, no endereço eletrônico https://www.turisrio.rj.gov.br/infofinanc.asp. Encontram-se à disposição dos acionistas, na sede social, a proposta da Administração referente à matéria objeto da Ordem do Dia, bem como as Demonstrações Financeiras dos Exercícios Sociais de 2022, 2023 e 2024, com os respectivos Relatórios Anuais e Pareceres do Conselho Fiscal.

Rio de Janeiro, 19 de novembro de 2025
NILO SERGIO ALVES FELIX - Presidente do Conselho de Administração

EVEREST EMPREENDIMENTOS S.A.
CNPJ nº 92.793.215/0001-25 - NIRE 333.0034276-1
CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Ficam os senhores acionistas da EVEREST EMPREENDIMENTOS S.A. convocados para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária, às 10 horas, do dia 01 de dezembro de 2025, por videoconferência online através da plataforma Teams Meeting da Microsoft, acessível por *link* a ser requerido pelo acionista ou representante comprovadamente constituído, mediante envio de e-mail ao endereço eletrônico *acionistas@everest.com.br*, para deliberar acerca das seguintes matérias: **(a)** deliberar sobre a assunção, pela Companhia, de obrigações financeiras em valor superior à alçada decisória da Diretoria ("Operação"); **(b)** em caso de aprovação da Operação, estabelecer suas condições e deliberar sobre a eventual outorga de garantias; **(c)** aprovar distribuição dos dividendos da Companhia, apurados até o encerramento do exercício fiscal de 2025; e **(d)** considerando o item (c) da Ordem do Dia, convocar todos os acionistas a atualizarem suas informações cadastrais mediante o envio de comunicação ao endereço eletrônico indicado no presente edital; **(e)** autorizar a Diretoria a adotar todas as medidas necessárias à implementação das matérias aprovadas. Os documentos suporte, encontram-se à disposição dos acionistas na sede da Companhia.

Thiago Hsu Guimarães - Diretor

ICONIC LUBRIFICANTES S.A.
CNPJ/MF nº 05.524.572/0001-93 - NIRE 333.0032399-6 - ("Companhia")
Ata da Reunião do Conselho de Administração

Data, Hora e Local: 01 de agosto de 2025, às 10h, na sede social, admitida também a participação via Microsoft Teams. **Convocação e Presença:** Convocação dispensada, considerando a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração. **Mesa:** Leonardo Remião Linden - Presidente. Alexandre Augusto Bassaneze - Secretário. **Deliberações: 1.** Renúncia ao cargo de Conselheiros apresentada pelo Sr. Julio Cesar Sattamini, para o qual foi eleito na RCA realizada em 01 de abril de 2025; e Bárbara Regina de Miranda Haschelevici, para o qual foi eleita como suplente na AGE datada de 01 de dezembro de 2023. **2.** Renúncia apresentada pelo Sr. Antonio Ennes Pires de Lima, ao cargo de Conselheiro, para o qual foi eleito na AGE realizada em 01 de dezembro de 2023. **3.** Eleição do Sr. Rodrigo de Almeida Pizzinatto, ao cargo de membro do Conselho de Administração, e seu respectivo suplente, o Sr. Julio Cesar Sattamini; e do Sr. Adriano Yudiro Ueno, ao cargo de membro do Conselho de Administração, e seu respectivo suplente, o Sr. Daniel Santos Lyra, todos devidamente qualificados na íntegra desta ata. **4.** Ratificam a composição do Conselho de Administração, que vigorará a partir de 02.09.2025 e com mandato até a AGO de 2026: **Como Presidente:** • Leonardo Remião Linden, e seu respectivo suplente, José Vianna Sampaio Neto; **Como Vice-Presidente:** • Brian Richard Coomes; **Como Conselheiros:** Adriano Yudiro Ueno, e seu respectivo suplente, o Sr. Daniel Santos Lyra; • Pedro Guedes Rabelo; e • Rodrigo de Almeida Pizzinatto, e seu respectivo suplente, Julio Cesar Sattamini, todos devidamente qualificados na íntegra desta ata. Esta ata foi lida, aprovada e assinada pelos presentes. A íntegra desta ata está publicada no endereço eletrônico deste jornal nesta data. Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro. Certifico o arquivamento sob nº 00007316747, em 19.11.2025. Gabriel Oliveira de Souza Voi - Secretário Geral.

RETIFICACAO DA CONVOCAÇÃO
PARA O CONGRESSO ORDINARIO DO SINDISEP-RJ

O Sindicato Intermunicipal dos Servidores, Servidoras, Empregadas e Empregados Públicos Federais dos Municípios do Rio de Janeiro – SINDISEP/RJ, inscrito sob o CNPJ N° 29.295.892/0001-87, convoca todos os servidores públicos federais, regidos pela lei 8.112/90 e os Trabalhadores das Empresas Públicas Federais, regidos Pela CLT, dos seguintes municípios do Estado do Rio de Janeiro: Rio de Janeiro, Nova Iguaçu, Niterói, São Gonçalo, Duque de Caxias, Cabo Frio, Petrópolis e Teresópolis para seu Congresso Ordinário, que se realizará no dia 05/12/2025 das 8:30hs as 17hs, de forma presencial e em acordo com as disposições estatutárias, em sua sede situada na Rua Visconde de Inhauma, 58 sala 1108 no 11 andar – CEP: 20091-007, Centro, Rio de Janeiro - RJ. Para deliberar sobre a seguinte pauta: 1)Planejamento para organização da campanha salarial de sua base pra 2026; 2) Alterações Estatutárias; 3) Discutir a Conjuntura política atual; 4) Assuntos de Interesse da Categoria e 5) Deliberações.

Raul Bittencourt Pedreira
Secretário Geral de Políticas Sindicais
Edna Rosa da Silva
Secretária de Administração e Finanças
Diretoria Colegiada do SINDISEP-RJ

Bocaina Desenvolvimento, Administração e Participações Ltda.
CNPJ: 45.196.367/0001-60

Edital de Convocação de Assembleia Geral Extraordinária: Convidam-se os senhores cotistas da Bocaina Desenvolvimento, Administração e Participações Ltda. a se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária, a realizar-se na sede social, nesta capital, à Rua Pedro I, nº 7, sala 401, Centro, CEP 20.060-050, no dia 05 de dezembro de 2025, às 10 horas, a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: (i) Alterar o teor da Cláusula Quarta – Do Uso da Firma e Administração; (ii) Outros assuntos da agenda e/ou dos interesses sociais. Os Sócios poderão se fazer representar na assembleia por procurador, nos termos do parágrafo primeiro do artigo 1.075 do Código Civil, devida e expressamente habilitados, com poderes específicos para a participação e votação em nome do sócio na Assembleia. Rio de Janeiro, 24 de novembro de 2025.

Bocaina Desenvolvimento, Adm. e Participações Ltda.
Ruy Vasconcellos Paim Cunha - Administrador

SINDICATO DOS JORNALISTAS PROFISSIONAIS
DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO
EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

O Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Município do Rio de Janeiro, nos termos dos estatutos da entidade e conforme a legislação vigente, convoca os jornalistas empregados na Editora Globo e no Sistema Globo de Rádio, no município do Rio de Janeiro, para participarem da Assembleia Geral Extraordinária relativa ao Programa de Lucros e Resultados (PLR) 2025, a realizar-se no dia 27 de novembro de 2025, quinta-feira, às 12 horas, em primeira convocação com o quórum estatutário, e às 12h 30m, em segunda convocação, com qualquer número de presenças, na Rua Marques de Pombal nº25, bairro Cidade Nova, Centro da cidade do Rio de Janeiro para a apreciação da seguinte ordem do dia: 1) Apreciação e deliberação sobre as negociações do PLR 2025; 2) Assuntos Gerais. Rio de Janeiro, 19 de novembro de 2025.

Vergínia Dirami Berriel
Presidenta do Sindicato dos Jornalistas Profissionais
do Município do Rio de Janeiro

CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S.A.
CNPJ/MF n° 33.146.648/0001-20 - NIRE: 3.33.0006631-4
ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 18 DE JUNHO DE 2025: 1. Data, Hora e Local: Aos 18 (dezoito) dias do mês de junho de 2025, às 14:00 horas, na sede social da Concremat Engenharia e Tecnologia S.A. ("Companhia"), localizada na Rua Joaquim Palhares, nº 40, Torre Sul, 5º andar, Estácio, CEP: 20.260-080, na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro. **2. Convocação e Presença**: Convocação realizada nos termos do Parágrafo 8°, Art. 10° do Estatuto Social, estando presentes a totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia, conforme assinaturas lançadas em livro próprio. **3. Mesa**: Presidente: Lin Li; e Secretária: Cláudia Cid Varela Madeira. **4. Deliberações**: A seguinte matéria foi deliberada e aprovada por unanimidade: 4.1. Aprovar a renúncia do Sr. **Antonio Carlos Fonseca Deichmann**, brasileiro, casado, engenheiro eletricista, portador da cédula de identidade nº 5.362.203-8 SESP/PR, inscrito no CPF/MF sob o nº 017.081.949-32, domiciliado na Av. das Nações Unidas, nº 14.401, Torre Jatobá, 11º andar, Vila Gertrudes, São Paulo/SP, do cargo de Diretor Executivo, a partir de 20 de junho de 2025. **5. Encerramento**: Nada mais havendo a tratar, deram por encerrada a presente Reunião, tendo-se lavrado a presente Ata que, lida, aprovada e achada conforme, foi devidamente assinada por todos os presentes. **6. Assinaturas**: Mesa: Lin Li, Presidente; Cláudia Cid Varela Madeira, Secretária. Conselheiros: Zhimin Hu; Lin Li; Cai Wei (representando pelo Sr. Tong Xiaohua). Confere com o original lavrado em livro próprio. Rio de Janeiro, 18 de junho de 2025. Lin Li - Presidente da Mesa e Membro do Conselho de Administração; Cláudia Cid Varela Madeira-Secretária. Jucerja nº 7317473 em 19/11/2025.

Randoncorp (RAPT4): resultado do 3T25, momento e perspectivas

Por Jorge Priori

Conversamos sobre o resultado do 3T25 da Randoncorp com Fernando Marx, trader e analista do fundo TC Cosmos.

Qual a sua avaliação sobre o resultado do 3T25 da Randoncorp?

O resultado do 3T25 da Randon mostrou um ponto de inflexão muito grande. A companhia vem de uma piora sequencial abrupta, que pegou todo o segmento razoavelmente de surpresa, tanto que a parte de reboque contraiu 40% no ano x ano, e a de caminhões, entre 10% e 15%. Isso em um mercado cuja expectativa era de crescimento.

Quando se tem esse tipo de expectativa, mas o mercado se depara com uma retração tão grande, as coisas só podem dar errado, tanto que deram. Entretanto, o 3T25 marcou um ponto de inflexão para a Randon depois de um 2T25 muito ruim. Houve uma virada para a companhia, já que ela fez diversos ajustes operacionais e chegou com o balanço mais limpo no 3T25. Por exemplo, no 3T25 a Randon conseguiu mostrar lucro na última linha e ter uma geração de caixa positiva. A alavancagem, depois de ter feito topo no 2T25 em 3,5x, fechou em 3,21x no 3T25, sendo que a companhia está dando encaminhamento ao mercado de que ela vai para 3x no 4T25 e deve ir para menos de 3x no primeiro semestre de 2026 (1S26).

Qual a sua avaliação sobre o desempenho da Randoncorp?

Pode-se dizer que a Randon poderia ter reagido mais rápido ao que está acontecendo no mercado, mas, na prática, quando a situação piora tanto, não é tão trivial virar uma operação do dia para a noite, pois isso implica em decisões difíceis que envolvem quantidade de colaboradores, capacidade de fábrica e estoque.

Até que a Randon entendesse o impacto do que estava acontecendo no mercado, a piora começou em semi-reboques e passou para caminhões. Quando os impactos mais abruptos começaram, a companhia acordou para fazer os ajustes necessários, o que demandou de três a cinco meses. Nessa virada de uma expectativa de um bom ano e de crescimento para uma tempestade macro maluca e a redução de capacidade, a Randon teve que se virar para que a sua alavancagem não explodisse, o que fez com que o mercado punisse as suas ações.

É importante destacar que o agro está passando por uma crise muito grande, sendo que a Randon sentiu isso. Por mais que a cotação seja um reflexo desse momento, o daqui para a frente, apesar de não ser tão óbvio, já mostra uma empresa mais preparada e adaptada para o que está acontecendo. O ponto é que a performance muito ruim da Randon criou uma boa assimetria para o médio e longo prazo.

Qual a sua avaliação sobre a geração de caixa e o endividamento da Randoncorp?

No final de 2024, a alavancagem da Randon era bastante baixa, mas ela subiu muito em 2025 devido, principalmente, à reviravolta do mercado, chegando a bater, como disse, em 3,5x no 2T25, o que era preocupante diante da trajetória de endividamento. O ponto é que esse pico foi justamente no período em que a Randon estava terminando os seus ajustes, tanto que a alavancagem já está sendo reduzida e deve ir para menos de 3x no 1S26. Cabe destacar que isso não se deve a uma melhora setorial, mas a própria Randon, que entendeu o contexto, recolheu os cacos e está conseguindo desalavancar.

A meta da Randon é voltar para uma alavancagem de duas vezes, o que lhe daria um fôlego maior para não preocupar os investidores e tiraria a pressão sobre o equity, o que lhe permitiria voltar a olhar o crescimento.

Qual a sua avaliação sobre o desempenho das ações da Randoncorp?

O cenário de hoje é muito parecido com o cenário de 2015, quando o país passou por uma crise econômica muito aguda e a Randon quase quebrou. A questão é que a robustez da companhia mudou muito desde então, tanto que, por mais que haja uma retração setorial, ela não está para quebrar, e sim lucrando menos.

A Randon se alavancou, pois achou que o mercado ia ser outro, mas como isso não aconteceu, ela já está se desalavancando e deve dar um lucro entre R$ 100 milhões e R$ 150 milhões. Há 10 anos, era um salve-se quem puder, pois a Randon podia quebrar a qualquer momento, mas em 2025, por mais que o ano não esteja sendo bom, a empresa está viva e de pé.

Nesse período de 10 anos, de 2015 a 2025, a ação da Randon valorizou mais de 1.000%. Eu não estou dizendo que essa performance vai se repetir, pois seria necessário que as todas as linhas da empresa estivessem performando muito bem, mas é possível traçar um paralelo entre os dois momentos, que possuem uma simetria bem interessante, já que um investidor tem bem menos a perder comparado ao que ele pode ganhar.

Qual a sua avaliação sobre o payout e o dividend yield da Randoncorp?

A Randon paga o dividendo mínimo regulatório de 25% do lucro. Na situação atual, o investidor precisa ter paciência com isso, já que a Randon não deixou de ser lucrativa, mas o seu lucro está baixo. No ano que vem, isso pode mudar radicalmente e o lucro pode ser de, tranquilamente, R$ 400 milhões, com a empresa ficando 5x o lucro, o que permitiria um dividendo bem mais gordo, mas hoje ainda não há essa visibilidade.

Se a Randon voltar a ter a operatividade de 2024, ela pode pagar um yield de 6%, 7%, e um payout acima de 25%. O ponto é que um investidor de Randon não pensa em níveis tão altos, pois se as coisas derem certo e a alavancagem voltar para duas vezes, ele vai querer que a companhia invista em bons negócios, como, historicamente, ela faz.

Em termos de performance, desde 2000, a Randon já deu 15.000%, sendo que ela já chegou a dar 30.000%, ou seja, a companhia tem um histórico muito bom de ter dinheiro no business e abrir negócios promissores. Por exemplo, a Randon tem a parte de concessão, que o Pátria avaliou em R$ 1,6 bilhão e comprou 20% por R$ 320 milhões, ou seja, só a parte de concessão vale quase todo o market cap de R$ 2 bilhões da Randon, sendo que a parte de concessão é responsável por 6%, 7% da receita, o que mostra que a Randon tem muito valor escondido.

A Randon, provavelmente, não vai ser uma empresa com dividendo alto, mas se ela repetir a sua história, o equity pode ter uma apreciação tal como aconteceu no passado. Se isso acontecer, o desafio do investidor de Randon vai ser segurar o papel.

Qual a sua avaliação sobre o valor da ação da Randoncorp?

A ação da Randon está bastante depreciada. Por exemplo, só a participação da Randon na Fras-le, que também é listada na Bolsa, já vale a Randon, ou seja, é como se você comprasse o resto da Randon de graça junto com a dívida. Quando você soma as partes da Randon, ou o valor da companhia está errado ou todas essas partes valem zero, o que não faz sentido.

Um ponto importante é que o mercado costuma exagerar, tanto para o bem quanto para o mal. Atualmente, está havendo um ânimo com as construtoras que está indo além do normal, sendo que todo mundo sabe que esse é o setor mais cíclico da Bolsa. Estão fazendo projeções como se esses resultados fossem se perpetuar, mas isso não vai acontecer, pois em algum momento esse ciclo vai piorar. Por exemplo, enquanto a Cury, que é uma empresa maravilhosa, está caríssima, o contrário está acontecendo com a Randon, com o mercado exagerando para baixo.

Por mais que a Randon esteja barata, o mercado só vai comprar Randon quando a empresa estiver melhorando de verdade, já que hoje as suas melhoras são tímidas, ou seja, a melhora da Randon é a sua despiora. É importante frisar que a Randon está muito preparada para quando o macro melhorar, mas não dá para saber quando isso vai acontecer, mas quando isso acontecer, certamente ela não vai valer R$ 2 bilhões, mas R$ 4 bilhões ou R$ 5 bilhões.

Ação 3 ou 4?

Como o valor das duas ações é praticamente o mesmo e os dividendos são iguais, a única diferença é a liquidez. Como a liquidez da 3 é menor que a liquidez da 4, é melhor ficar na 4.

As ações da Randoncorp são para que tipo de investidor?

A Randon tem uma boa governança e um business sólido, mas ela não é para qualquer investidor, já que a sua ação é mais volátil. A empresa está endividada e o seu setor tem solavancos. A Randon não se enquadra para os investidores que gostam de bancos, seguradoras e elétricas, mas se enquadra para um investidor mais arrojado, que sabe que podem haver solavancos no caminho, mas que o risco acompanha o potencial retorno.

Leia a entrevista completa em monitormercantil.com.br/randoncorp-rapt4--resultado-do-3t25-momento-e--perspectivas/

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A
NIRE: 333.0006631-4 Protocolo: 2025/01119482-6 Data do protocolo: 24/11/2025
CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 26/11/2025 SOB O NÚMERO 00007328811 e demais constantes do termo de autenticação.
Autenticação: 14176669B38EBCA150E48E3CE140FB30AE12191EADCC394F559C5D161DC49FA0
Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o n° de protocolo.

D E C L A R A Ç Ã O D E A U T E N T I C I D A D E

Eu, **SERGIO CALHEIA DA SILVA**, brasileiro, divorciado, técnico contábil, inscrita no CRC/RJ nº. 094457 e CPF nº. 023.303.217-75, com endereço comercial na Avenida Graça Aranha, nº 226, salas 301 a 303, Centro, Rio de Janeiro/RJ, CEP: 20030-001, **DECLARO**, sob as penas da lei penal e, sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que este documento é autêntico e condiz com o original.

Documentos apresentados:

(i) PUBLICAÇÃO DE JORNAL; (1 página)
(ii) DECLARAÇÃO DE AUTETICIDADE; (1 página)
(iii) CRC – Sergio Calheia da Silva; (1 página)

Rio de Janeiro, 25 de novembro de 2025

SERGIO CALHEIA DA SILVA:02330321775

Assinado de forma digital por SERGIO CALHEIA DA SILVA:02330321775
Dados: 2025.11.25 17:11:54 -03'00'

SERGIO CALHEIA DA SILVA
CRC Nº: 094457/O-8

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A
NIRE: 333.0006631-4 Protocolo: 2025/01119482-6 Data do protocolo: 24/11/2025
CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 26/11/2025 SOB O NÚMERO 00007328811 e demais constantes do termo de autenticação.
Autenticação: 14176669B38EBCA150E48E3CE140FB30AE12191EADCC394F559C5D161DC49FA0
Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o nº de protocolo.

IDENTIFICAÇÃO DOS ASSINANTES

CERTIFICO QUE O ATO DA CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A, NIRE 33.3.0006631-4, PROTOCOLO 2025/01119482-6, ARQUIVADO EM 26/11/2025, SOB O NÚMERO (S) 00007328811, FOI ASSINADO DIGITALMENTE.

CPF/CNPJ	Nome
023.303.217-75	SERGIO CALHEIA DA SILVA

26 de novembro de 2025.

Gabriel Oliveira de Souza Voi
Secretário Geral

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A
NIRE: 333.0006631-4 Protocolo: 2025/01119482-6 Data do protocolo: 24/11/2025
CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 26/11/2025 SOB O NÚMERO 00007328811 e demais constantes do termo de autenticação.
Autenticação: 14176669B38EBCA150E48E3CE140FB30AE12191EADCC394F559C5D161DC49FA0
Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o nº de protocolo.

Ministério da Economia
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)	Código da Natureza Jurídica	Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio
31207590643	2062	

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Nome: IMTRAFF - CONSULTORIA E PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP
MGP2200858720

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	002			ALTERACAO
		021	1	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
		2244	1	ALTERACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E SECUNDARIAS)
		2247	1	ALTERACAO DE CAPITAL SOCIAL

BELO HORIZONTE
Local

28 SETEMBRO 2022
Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:
Nome: _____
Assinatura: _____
Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

☐ DECISÃO SINGULAR ☐ DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

☐ SIM ☐ SIM

_____ _____
_____ _____
_____ _____
_____ _____
_____ _____

☐ NÃO ___/___/_____ _____ ☐ NÃO ___/___/_____ _____
Data Responsável Data Responsável

Processo em Ordem
À decisão

___/___/_____
Data

_____
Responsável

DECISÃO SINGULAR

	2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)	☐	☐	☐	☐
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.				
☐ Processo indeferido. Publique-se.				

___/___/_____ _____
Data Responsável

DECISÃO COLEGIADA

	2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)	☐	☐	☐	☐
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.				
☐ Processo indeferido. Publique-se.				

___/___/_____ _____ _____ _____
Data Vogal Vogal Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 9623095 em 05/10/2022 da Empresa IMTRAFF - CONSULTORIA E PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA, Nire 31207590643 e protocolo 225072751 - 04/10/2022. Autenticação: CBAC795425188436B3F41C4146C9699ACE929C9. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 22/507.275-8 e o código de segurança RvE5 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 06/10/2022 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
22/507.275-1	MGP2200858720	03/10/2022

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
012.043.846-14	CRISTIANO CARNEIRO RESENDE
074.013.606-24	FABRICIO SANTHIAGO RIBEIRO
043.080.986-70	FREDERICO RODRIGUES
431.583.746-68	VALNICE APARECIDA DE JESUS

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 9623095 em 05/10/2022 da Empresa IMTRAFF - CONSULTORIA E PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA, Nire 31207590643 e protocolo 225072751 - 04/10/2022. Autenticação: CBAC795425188436B3F41C4146C9699ACE929C9. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 22/507.275-1 e o código de segurança RvE5 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 06/10/2022 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

10ª. ALTERAÇÃO DO CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
"IMTRAFF – CONSULTORIA E PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA"
CNPJ 08.103.958/0001-10 INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0.261.252/001-X
NIRE JUCEMG 3120759064-3 DE 23/06/2006

FREDERICO RODRIGUES, brasileiro, casado, sob o regime de separação de bens, engenheiro civil, natural de Uberlândia/MG, nascido em 29/08/1980, portado da carteira de identidade nº M 8.665.274 expedida pela SSP/MG, CPF nº 043.080.986-70, residente e domiciliado à Rua Pitt nº 755 Apartº 802- Bairro União – BELO HORIZONTE/MG – CEP 31.170-610.

VALNICE APARECIDA DE JESUS, brasileira, divorciada, esteticista, nascida em 08/09/1956, natural de Capinópolis/MG, portadora da carteira de identidade nº MG 809.245, expedida pela SSP/MG, CPF nº 431.583.746-68, residente e domiciliado a Rua Doutor Américo Gianetti, 199, Apto 1.001-Bairro da Graça – BELO HORIZONTE/MG – CEP 31.140-200.

FABRÍCIO SANTHIAGO RIBEIRO, brasileiro, casado, sob o regime comunhão parcial de bens, publicitário, natural de Uberlândia/MG, nascido em 18/05/1985, portador da carteira de identidade nº M 7.428.397 expedida pela SSP/MG, CPF 074.013.606-24, residente e domiciliado à Rua das Acácias nº 486, Apartº 501, Bairro Vale do Sereno – NOVA LIMA /MG – CEP 34.006-003.

CRISTIANO CARNEIRO RESENDE, brasileiro, solteiro, engenheiro civil, nascido em 13/09/1985, natural de Belo Horizonte/MG, portador da carteira de identidade MG 12.218.474 expedida pela SSP/MG, CPF: 012.043.846-14, residente e domiciliado a Rua Pernambuco, 439 apt. 1003 – Savassi – BELO HORIZONTE/ MG – CEP 30.130-153.

ÚNICOS participantes da Sociedade Empresária Limitada, denominada "IMTRAFF – CONSULTORIA E PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA" inscrita no CNPJ sob o nº 08.103.958/0001-10, INSCRIÇÃO MUNICIPAL 261.252/001-X, Registro JUCEMG 3120759064-3 DE 23/06/2006; 1ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL registro JUCEMG 3730682 DE 29/05/2007; 2ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL registro JUCEMG 4345686 DE 24/05/2010; 3ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL registro JUCEMG 4884974 DE 12/07/2012; 4ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL registro JUCEMG 4884975 DE 12/07/2012; 5ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL registro JUCEMG 5345770 DE 30/07/2014; 6ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL registro JUCEMG 5587141 DE 23/09/2015; 7ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL registro JUCEMG 6516914 DE 22/02/2018; 8ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL registro JUCEMG 6906388 DE 27/06/2018; 9ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL registro JUCEMG 7083509 DE 30/11/2018 RESOLVEM alterar o texto de seu contrato de constituição mediante as seguintes cláusulas e condições:

ALTERAÇÃO DO OBJETIVO SOCIAL

O objetivo passa a ser: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM ENGENHARIA CIVIL, DE TRÁFEGO, TRANSPORTE E AMBIENTAL, CONTEPLANDO: LEVANTAMENTOS CADASTRAIS E COLETA DE DADOS GEORREFERENCIADOS AÉREOS E TERRESTRES; LEVANTAMENTOS TOPOGRÁFICOS (PLANIMÉTRICOS E PLANIALTIMÉTRICOS); LEVANTAMENTOS AEROFOTOGRAMÉTRICOS POR MEIO DE DRONE (VANT); AEROLEVANTAMENTO E PERFILAMENTO A LASER AEROTRANSPORTADO; MAPEAMENTOS; ANALISE E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA; LEVANTAMENTOS POR LASER SCANNER MÓVEL; LEVANTAMENTOS POR LASER SCANNER TERRESTRE; LEVANTAMENTO FOTOGRÁFICO 360 GRAUS; TRATAMENTO DE IMAGENS E PRODUÇÃO DE VÍDEOS TÉCNICOS; LEVANTAMENTO POR VÍDEO 360 GRAUS; PESQUISAS DE TRÁFEGO E TRANSPORTE, INCLUINDO ENTREVISTAS; CURSOS, PALESTRAS, AUDIÊNCIAS E TREINAMENTOS VOLTADOS ÀS ÁREAS DE TRÂNSITO, TRANSPORTE, SEGURANÇA VIÁRIA, MOBILIDADE URBANA E LOGÍSTICA; PLANOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, INCLUINDO ESTRATÉGIAS DE MARKETING DIRECIONADAS ÀS AÇÕES DE TRÁFEGO E TRANSPORTE; DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE MOBILIZAÇÃO SOCIAL E PARTICIPAÇÃO POPULAR, VOLTADAS ÀS ÁREAS DE PLANEJAMENTO DE PROJETOS E MOBILIDADE; ESTUDOS E PLANEJAMENTOS URBANOS; PLANOS E PROJETOS DE MOBILIDADE; PLANOS DIRETORES MUNICIPAIS NAS ÁREAS DE TRANSPORTE E TRANSITO; PLANOS DE MOBILIDADE URBANA; PLANOS ESTRATÉGICOS DE LOGÍSTICA; ESTUDOS DE TRÁFEGO, INCLUINDO MACRO, MESO E MICROSSIMULAÇÃO; ESTUDOS DE TRANSPORTE COLETIVO, INCLUINDO TAXI E SIMILARES; ESTUDOS LOGÍSTICOS; ESTUDOS DE VIABILIDADE TÉCNICA E ECONÔMICA DE PROJETOS DE INFRAESTRUTURA VIÁRIA E FERROVIÁRIA; ESTUDOS DE VIABILIDADE TÉCNICA E ECONÔMICA PARA CONCESSÕES DE RODOVIAS E FERROVIAS; ESTUDOS DE ENGENHARIA DE VALOR; PROJETOS DE INFRAESTRUTURA VIÁRIA E FERROVIÁRIA; PROJETOS DE COMUNICAÇÃO VISUAL; MONITORAMENTO DE ELEMENTOS RODOVIÁRIOS E FERROVIÁRIOS; GERENCIAMENTO, SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO DE

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 9623095 em 05/10/2022 da Empresa IMTRAFF - CONSULTORIA E PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA, Nire 31207590643 e protocolo 225072751 - 04/10/2022. Autenticação: CBAC795425188436B3F41C4146C9699ACE929C9. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 22/507.275-0 e o código de segurança RvE5 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 06/10/2022 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

OBRAS DE INFRAESTRUTURA VIÁRIA E FERROVIÁRIA; ESTUDOS E PROGNÓSTICOS AMBIENTAIS; ESTUDOS E MEDIÇÕES DE ACÚSTICA (RUÍDO).

AUMENTO DO CAPITAL SOCIAL / TRANSFERÊNCIA, CESSÃO DE QUOTAS / NOVA COMPOSIÇÃO SOCIETÁRIA

O capital social que era de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), dividido em 500.000 (quinhentas mil) quotas, no valor de R$1,00 (um real) cada, totalmente subscritas e integralizadas em moeda corrente nacional, fica aumentado para R$ 1.000.000,00 (Um milhão de reais), dividido em 1.000.000 (Um milhão) de quotas, no valor de R$1,00 (um real) cada, totalmente subscritas e integralizadas em moeda corrente nacional, utilizando R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) da Conta Reserva de Lucros existente em 31/12/2021 para a realização do aumento de capital.

Após a integralização do capital o Sr. **FREDERICO RODRIGUES** (já qualificado), cede/transfere 5,00% (cinco por cento) de suas cotas de participação no Capital Social, representadas por **50.000 QUOTAS** de valor unitário de R$ 1,00 (um real) cada, totalizando R$ 50.000,00 (cinquenta reais) ao sócio **FABRÍCIO SANTHIAGO RIBEIRO** (já qualificado).

O Capital Social com esta alteração ficou assim distribuído:

FREDERICO RODRIGUES	**84,90%**	***849.000***	**QUOTAS**	**R$ 849.000,00**
VALNICE APARECIDA DE JESUS	**5,00%**	***50.000***	**QUOTAS**	**R$ 50.000,00**
FABRÍCIO SANTHIAGO RIBEIRO	**10,00%**	***100.000***	**QUOTAS**	**R$100.000,00**
CRISTIANO CARNEIRO RESENDE	**0,10%**	***1.000***	**QUOTAS**	**R$ 1.000,00**
TOTAIS	***100,00%***	***1.000.000***	***QUOTAS***	**R$ 1.000.000,00**

Parágrafo Único – A responsabilidade dos sócios (Artigos 1052 do Código Civil/2002) é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do Capital Social. Os sócios declaram sob as penas da Lei, que não estão condenados por nenhum crime, cuja pena vede o exercício da administração da sociedade empresária (Art. 1.011, & 1º do C. Civil/2002).

ALTERAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO/PRÓ-LABORE

A Administração da sociedade passa a ser gerida e administrada pelos sócios, **FREDERICO RODRIGUES**, **VALNICE APARECIDA DE JESUS** e **FABRÍCIO SANTHIAGO RIBEIRO** (já qualificados), que poderão assinar os documentos que envolvam a sociedade em conjunto ou isoladamente, e pelo sócio **CRISTIANO CARNEIRO RESENDE (já qualificado), que assinará sempre em conjunto, com a presença de um outro sócio,** ficando vedado, entretanto o uso da denominação social em negócios estranhos aos objetivos sociais, bem como na concessão de aval, cauções, fianças, etc.

Parágrafo 1º - Declaram os sócios, sob suas responsabilidades, que não se acham incursos nas proibições prevista no parágrafo primeiro do Artigo 1011 do Código Civil, vigentes a partir de 11/01/2003, impeditivas deste Contrato.

Parágrafo 2º - A retirada mensal a título de pró-labore poderá efetuada pelos sócios, FREDERICO RODRIGUES, VALNICE APARECIDA DE JESUS, FABRICIO SANTHIAGO RIBEIRO E CRISTIANO CARNEIRO RESENDE (já qualificados) em valores a serem livremente estipulados, observando-se os limites permitidos pela legislação do Imposto de Renda e desde que em consentimento entre pelo menos dois sócios.

ALTERAÇÃO DO NOME FANTASIA.

É alterado o nome fantasia para **"IMTRAFF ENGENHARIA E MOBILIDADE**".

CONSOLIDAÇÃO DOS ATOS CONSTITUTIVOS

Com esta alteração contratual, o contrato social passa a ter as seguintes cláusulas e condições:

DA DENOMINAÇÃO SOCIAL/NOME FANTASIA.

A denominação social é **"IMTRAFF – CONSULTORIA E PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA",** tendo como nome fantasia **"IMTRAFF ENGENHARIA E MOBILIDADE**".

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 9623095 em 05/10/2022 da Empresa IMTRAFF - CONSULTORIA E PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA, Nire 31207590643 e protocolo 225072751 - 04/10/2022. Autenticação: CBAC795425188436B3F41C4146C9699ACE929C9. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 22/507.275-1 e o código de segurança RvE5 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 06/10/2022 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

DA SEDE/ FILIAIS, FORO E DOMICÍLIO FISCAL.

O endereço da sede social é: AVENIDA CRISTIANO MACHADO Nº 640 SALAS 1106, 1107, 1108, 1109 – 1111, BAIRRO DA GRAÇA/SAGRADA FAMÍLIA – BELO HORIZONTE/MG – CEP 31.030-514,

A sociedade não possui, mas poderá abrir filial em qualquer parte do território nacional;

O foro é o da comarca de BELO HORIZONTE, em seu domicílio fiscal.

DO OBJETIVO SOCIAL – INÍCIO DE ATIVIDADES E PRAZO DE DURAÇÃO.

O objetivo da sociedade é: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM ENGENHARIA CIVIL, DE TRÁFEGO, TRANSPORTE E AMBIENTAL, CONTEPLANDO: LEVANTAMENTOS CADASTRAIS E COLETA DE DADOS GEORREFERENCIADOS AÉREOS E TERRESTRES; LEVANTAMENTOS TOPOGRÁFICOS (PLANIMÉTRICOS E PLANIALTIMÉTRICOS); LEVANTAMENTOS AEROFOTOGRAMÉTRICOS POR MEIO DE DRONE (VANT); AEROLEVANTAMENTO E PERFILAMENTO A LASER AEROTRANSPORTADO; MAPEAMENTOS; ANALISE E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA; LEVANTAMENTOS POR LASER SCANNER MÓVEL; LEVANTAMENTOS POR LASER SCANNER TERRESTRE; LEVANTAMENTO FOTOGRÁFICO 360 GRAUS; TRATAMENTO DE IMAGENS E PRODUÇÃO DE VÍDEOS TÉCNICOS; LEVANTAMENTO POR VÍDEO 360 GRAUS; PESQUISAS DE TRÁFEGO E TRANSPORTE, INCLUINDO ENTREVISTAS; CURSOS, PALESTRAS, AUDIÊNCIAS E TREINAMENTOS VOLTADOS ÀS ÁREAS DE TRÂNSITO, TRANSPORTE, SEGURANÇA VIÁRIA, MOBILIDADE URBANA E LOGÍSTICA; PLANOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, INCLUINDO ESTRATÉGIAS DE MARKETING DIRECIONADAS ÀS AÇÕES DE TRÁFEGO E TRANSPORTE; DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE MOBILIZAÇÃO SOCIAL E PARTICIPAÇÃO POPULAR, VOLTADAS ÀS ÁREAS DE PLANEJAMENTO DE PROJETOS E MOBILIDADE; ESTUDOS E PLANEJAMENTOS URBANOS; PLANOS E PROJETOS DE MOBILIDADE; PLANOS DIRETORES MUNICIPAIS NAS ÁREAS DE TRANSPORTE E TRANSITO; PLANOS DE MOBILIDADE URBANA; PLANOS ESTRATÉGICOS DE LOGÍSTICA; ESTUDOS DE TRÁFEGO, INCLUINDO MACRO, MESO E MICROSSIMULAÇÃO; ESTUDOS DE TRANSPORTE COLETIVO, INCLUINDO TAXI E SIMILARES; ESTUDOS LOGÍSTICOS; ESTUDOS DE VIABILIDADE TÉCNICA E ECONÔMICA DE PROJETOS DE INFRAESTRUTURA VIÁRIA E FERROVIÁRIA; ESTUDOS DE VIABILIDADE TÉCNICA E ECONÔMICA PARA CONCESSÕES DE RODOVIAS E FERROVIAS; ESTUDOS DE ENGENHARIA DE VALOR; PROJETOS DE INFRAESTRUTURA VIÁRIA E FERROVIÁRIA; PROJETOS DE COMUNICAÇÃO VISUAL; MONITORAMENTO DE ELEMENTOS RODOVIÁRIOS E FERROVIÁRIOS; GERENCIAMENTO, SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA VIÁRIA E FERROVIÁRIA; ESTUDOS E PROGNÓSTICOS AMBIENTAIS; ESTUDOS E MEDIÇÕES DE ACÚSTICA (RUÍDO).

O início das atividades ocorreu através do registro JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS – JUCEMG sob o NIRE 3120759064-3 DE 23/06/2006;

O prazo de duração desta sociedade é indeterminado.

DO CAPITAL SOCIAL

O Capital Social é de **R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais),** representado 1.000.000 (Um milhão) de quotas, no valor de R$1,00 (um real) cada, totalmente integralizado em moeda corrente do país, assim distribuídas:

FREDERICO RODRIGUES	**84,90%**	***849.000***	**QUOTAS**	**R$ 849.000,00**
VALNICE APARECIDA DE JESUS	**5,00%**	***50.000***	**QUOTAS**	**R$ 50.000,00**
FABRÍCIO SANTHIAGO RIBEIRO	**10,00%**	***100.000***	**QUOTAS**	**R$100.000,00**
CRISTIANO CARNEIRO RESENDE	**0,10%**	***1.000***	**QUOTAS**	**R$ 1.000,00**
TOTAIS	**100,00%**	***1.000.000***	**QUOTAS**	**R$ 1.000.000,00**

O socio **CRISTIANO CARNEIRO RESENDE** possuidor de 1.000 quotas, se comprometeu em caso de deixar a sociedade realizar a devolução integral e sem ônus ao sócio **FREDERICO RODRIGUES** (já qualificado), também sem prejuízos ou ônus à sociedade. E, no caso de falecimento as referidas cotas serão devolvidas integralmente ao sócio **FREDERICO RODRIGUES**, sem ônus à sociedade. Sendo por motivo de casamento ou união estável, o mesmo se comprometeu a devolver integralmente as referidas quotas ao sócio **FREDERICO RODRIGUES**, sem ônus à sociedade;

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 9623095 em 05/10/2022 da Empresa IMTRAFF - CONSULTORIA E PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA, Nire 31207590643 e protocolo 225072751 - 04/10/2022. Autenticação: CBAC795425188436B3F41C4146C9699ACE929C9. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 22/507.275-2 e o código de segurança RvE5 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 06/10/2022 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

Parágrafo Único – A responsabilidade dos sócios (Artigos 1052 do Código Civil/2002) é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do Capital Social. Os sócios declaram sob as penas da Lei, que não estão condenados por nenhum crime, cuja pena vede o exercício da administração da sociedade empresária (Art. 1.011, & 1º do C. Civil/2002).

DA ADMINISTRAÇÃO/PRÓ-LABORE

A Administração da sociedade passa a ser gerida e administrada pelos sócios, **FREDERICO RODRIGUES**, **VALNICE APARECIDA DE JESUS** e **FABRÍCIO SANTHIAGO RIBEIRO** (já qualificados), que poderão assinar os documentos que envolvam a sociedade em conjunto ou isoladamente, e pelo sócio **CRISTIANO CARNEIRO RESENDE (já qualificado), que assinará sempre em conjunto com a presença de um sócio,** ficando vedado, entretanto o uso da denominação social em negócios estranhos aos objetivos sociais, bem como na concessão de aval, cauções, fianças, etc.

Parágrafo 1º - Declaram os sócios, sob suas responsabilidades, que não se acham incursos nas proibições prevista no parágrafo primeiro do Artigo 1011 do Código Civil, vigentes a partir de 11/01/2003, impeditivas deste Contrato.

Parágrafo 2º - A retirada mensal a título de pró-labore poderá efetuada pelos sócios, FREDERICO RODRIGUES, VALNICE APARECIDA DE JESUS, FABRICIO SANTHIAGO RIBEIRO E CRISTIANO CARNEIRO RESENDE (já qualificados) em valores a serem livremente estipulados, observando-se os limites permitidos pela legislação do Imposto de Renda e desde que em consentimento entre pelo menos dois sócios.**DO BALANÇO PATRIMONIAL, DA CAUSA MORTIS.**

Todo dia 31 de dezembro de cada ano serão procedidos o levantamento do balanço do exercício, sendo que os lucros ou prejuízos verificados serão distribuídos ou suportados pelos sócios, na proporção de suas quotas de capital.

Parágrafo Único – A critério dos sócios e no atendimento dos interesses da própria sociedade, o total ou parte dos lucros poderão ser destinadas a formação de Reservas de Lucros, ou então, permanecer em Lucros Acumulados para futura destinação.

No caso de falecimento de quaisquer dos sócios, a sociedade não dissolverá cabendo aos herdeiros o recebimento dos direitos e haveres legais.

EXTINÇÃO DA SOCIEDADE

A sociedade se extinguirá por renúncia dos sócios, e nesse caso será aplicável quanto ao patrimônio, quando serão reembolsados no valor de suas quotas.

E por se acharem em perfeito acordo, em tudo quanto neste instrumento particular foi lavrado, obrigam-se a cumprir o presente contrato, assinando-o digitalmente na presença de duas testemunhas abaixo, em única via destinada ao registro na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais-JUCEMG.

Belo Horizonte – MG, 28 de setembro de 2022

FREDERICO RODRIGUES

VALNICE APARECIDA DE JESUS

FABRÍCIO SANTHIAGO RIBEIRO

CRISTIANO CARNEIRO RESENDE

TESTEMUNHAS

ONÉSIMO MOREIRA RAMOS
CRC-MG: 41.582/O-3

BRUNO EDUARDO LACERDA RAMOS
CRC-MG 095.011/O

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 9623095 em 05/10/2022 da Empresa IMTRAFF - CONSULTORIA E PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA, Nire 31207590643 e protocolo 225072751 - 04/10/2022. Autenticação: CBAC795425188436B3F41C4146C9699ACE929C9. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 22/507.275-3 e o código de segurança RvE5 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 06/10/2022 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
22/507.275-1	MGP2200858720	03/10/2022

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
013.214.316-00	BRUNO EDUARDO LACERDA RAMOS
012.043.846-14	CRISTIANO CARNEIRO RESENDE
074.013.606-24	FABRICIO SANTHIAGO RIBEIRO
043.080.986-70	FREDERICO RODRIGUES
232.408.736-72	ONESIMO MOREIRA RAMOS
431.583.746-68	VALNICE APARECIDA DE JESUS

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 9623095 em 05/10/2022 da Empresa IMTRAFF - CONSULTORIA E PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA, Nire 31207590643 e protocolo 225072751 - 04/10/2022. Autenticação: CBAC795425188436B3F41C4146C9699ACE929C9. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 22/507.275-1 e o código de segurança RvE5 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 06/10/2022 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa IMTRAFF - CONSULTORIA E PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA, de NIRE 3120759064-3 e protocolado sob o número 22/507.275-1 em 04/10/2022, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 9623095, em 05/10/2022. O ato foi deferido eletrônicamente pelo examinador Barbara da Costa Souza Lima.

Certifica o registro, a Secretária-Geral, Marinely de Paula Bomfim. Para sua validação, deverá ser acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (https://portalservicos.jucemg.mg.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)	
CPF	Nome
431.583.746-68	VALNICE APARECIDA DE JESUS
012.043.846-14	CRISTIANO CARNEIRO RESENDE
043.080.986-70	FREDERICO RODRIGUES
074.013.606-24	FABRICIO SANTHIAGO RIBEIRO

Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
431.583.746-68	VALNICE APARECIDA DE JESUS
012.043.846-14	CRISTIANO CARNEIRO RESENDE
043.080.986-70	FREDERICO RODRIGUES
074.013.606-24	FABRICIO SANTHIAGO RIBEIRO
013.214.316-00	BRUNO EDUARDO LACERDA RAMOS
232.408.736-72	ONESIMO MOREIRA RAMOS

Belo Horizonte. quarta-feira, 05 de outubro de 2022

Documento assinado eletrônicamente por Barbara da Costa Souza Lima, Servidor(a) Público(a), em 05/10/2022, às 10:07 conforme horário oficial de Brasília.

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucemg informando o número do protocolo 22/507.275-1.

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 9623095 em 05/10/2022 da Empresa IMTRAFF - CONSULTORIA E PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA, Nire 31207590643 e protocolo 225072751 - 04/10/2022. Autenticação: CBAC795425188436B3F41C4146C9699ACE929C9. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 22/507.275-1 e o código de segurança RvE5 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 06/10/2022 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
873.638.956-00	MARINELY DE PAULA BOMFIM

Belo Horizonte. quarta-feira, 05 de outubro de 2022

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 9623095 em 05/10/2022 da Empresa IMTRAFF - CONSULTORIA E PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA, Nire 31207590643 e protocolo 225072751 - 04/10/2022. Autenticação: CBAC795425188436B3F41C4146C9699ACE929C9. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 22/507.275-6 e o código de segurança RvE5 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 06/10/2022 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.


REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
SECRETARIA NACIONAL DE TRÂNSITO

CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO / DRIVER LICENSE / PERMISO DE CONDUCCIÓN

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
2452623389

2 e 1 NOME E SOBRENOME: FREDERICO RODRIGUES
1ª HABILITAÇÃO: 25/02/1999
3 DATA, LOCAL E UF DE NASCIMENTO: 29/08/1980, UBERLANDIA, MG
4a DATA EMISSÃO: 19/09/2022
4b VALIDADE: 16/09/2032
ACC:
D
4c DOC IDENTIDADE / ÓRG EMISSOR / UF: M8665274 SSP MG
4d CPF: 043.080.986-70
5 Nº REGISTRO: 00525739832
9 CAT HAB: B
NACIONALIDADE: BRASILEIRO
FILIAÇÃO: HIRAN RODRIGUES
VALNICE APARECIDA DE JESUS
7 ASSINATURA DO PORTADOR


9 10 11 12 | 9 10 11 12
ACC
A
A1
B — 16/09/2032
B1
C
C1
D
D1
BE
CE
C1E
DE
D1E

12 OBSERVAÇÕES
EAR

ASSINADO DIGITALMENTE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
14295516634
MG919881240

LOCAL
BELO HORIZONTE, MG

2452623389

MINAS GERAIS


2 e 1. Nome e Sobrenome / Name and Surname / Nombre y Apellidos – Primeira Habilitação / First Driver License / Primera Licencia de Conducir – 3. Data e Local de Nascimento / Date and Place of Birth DD/MM/YYYY / Fecha y Lugar de Nacimiento – 4a. Data de Emissão / Issuing Date DD/MM/YYYY / Fecha de Emisión – 4b. Data de Validade / Expiration Date DD/MM/YYYY / Valido Hasta – ACC – 4c. Documento Identidade - Órgão emissor / Identity Document - Issuing Authority / Documento de Identificación – Autoridad Expedidora – 4d. CPF – 5. Número de registro da CNH / Driver License Number / Número de Permiso de Conducir – 9. Categoria de Veículos da Carteira de Habilitação / Driver license Class / Categoría de Permisos de Conducir – Nacionalidade / Nationality / Nacionalidad – Filiação / Filiation / Filiación – 12. Observações / Observations / Observaciones - Local / Place / Lugar

I<BRA005257398<324<<<<<<<<<<<<
8008297M3209169BRA<<<<<<<<<<<2
FREDERICO<<RODRIGUES<<<<<<<<<<

QR-CODE

Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em: https://www.serpro.gov.br/assinador-digital.

SERPRO / SENATRAN





QR-CODE

Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em: https://www.serpro.gov.br/assinador-digital.

SERPRO / SENATRAN


REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
SECRETARIA NACIONAL DE TRÂNSITO

CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO / DRIVER LICENSE / PERMISO DE CONDUCCIÓN

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
02627824962

2 e 1 NOME E SOBRENOME: FABRICIO SANTHIAGO RIBEIRO
1ª HABILITAÇÃO: 04/09/2003
3 DATA, LOCAL E UF DE NASCIMENTO: 18/05/1985, UBERLANDIA, MG
4a DATA EMISSÃO: 31/08/2023
4b VALIDADE: 31/08/2033
ACC:
D
4c DOC IDENTIDADE / ÓRG EMISSOR / UF: M7428397 SSP MG
4d CPF: 074.013.606-24
5 Nº REGISTRO: 03010553500
9 CAT HAB: B
NACIONALIDADE: BRASILEIRO
FILIAÇÃO: ARNALDO RIBEIRO SOARES
VALNICE APARECIDA JESUS R SOARES
7 ASSINATURA DO PORTADOR


9 10 11 12 | 9 10 11 12
ACC
A
A1
B 31/08/2033
B1
C
C1
D
D1
BE
CE
C1E
DE
D1E
12 OBSERVAÇÕES
ASSINADO DIGITALMENTE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
89416750164
MG646745913
LOCAL: BELO HORIZONTE, MG
02627824962
MINAS GERAIS


2 e 1. Nome e Sobrenome / Name and Surname / Nombre y Apellidos – Primeira Habilitação / First Driver License / Primera Licencia de Conducir – 3. Data e Local de Nascimento / Date and Place of Birth DD/MM/YYYY / Fecha y Lugar de Nacimiento – 4a. Data de Emissão / Issuing Date DD/MM/YYYY / Fecha de Emisión – 4b. Data de Validade / Expiration Date DD/MM/YYYY / Valido Hasta – ACC – 4c. Documento Identidade - Órgão emissor / Identity Document - Issuing Authority / Documento de Identificación – Autoridad Expedidora – 4d. CPF – 5. Número de registro da CNH / Driver License Number / Número de Permiso de Conducir – 9. Categoria de Veículos da Carteira de Habilitação / Driver license Class / Categoría de Permisos de Conducir – Nacionalidade / Nationality / Nacionalidad – Filiação / Filiation / Filiación – 12. Observações / Observations / Observaciones - Local / Place / Lugar

I<BRA030105535<000<<<<<<<<<<<<
8505187M3308316BRA<<<<<<<<<<<0
FABRICIO<<SANTHIAGO<RIBEIRO<<<

QR-CODE

Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em: https://www.serpro.gov.br/assinador-digital.

SERPRO / SENATRAN


REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
SECRETARIA NACIONAL DE TRÂNSITO

CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO / DRIVER LICENSE / PERMISO DE CONDUCCIÓN

2 e 1 NOME E SOBRENOME: CRISTIANO CARNEIRO RESENDE
1ª HABILITAÇÃO: 03/07/2004
3 DATA, LOCAL E UF DE NASCIMENTO: 13/09/1985, BELO HORIZONTE, MG
4a DATA EMISSÃO: 11/12/2023
4b VALIDADE: 07/12/2033
ACC
D
4c DOC IDENTIDADE / ÓRG EMISSOR / UF: MG12218474 SSP MG
4d CPF: 012.043.846-14
5 Nº REGISTRO: 03321193227
9 CAT HAB: B
NACIONALIDADE: BRASILEIRO
FILIAÇÃO: FABIO ONY DE RESENDE
ELIANA CARNEIRO RESENDE
7 ASSINATURA DO PORTADOR
VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
2704080116


9	10	11	12
ACC			
A			
A1			
B		07/12/2033	
B1			
C			
C1			

9	10	11	12
D			
D1			
BE			
CE			
C1E			
DE			
D1E			

12 OBSERVAÇÕES
A

ASSINADO DIGITALMENTE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
85457470106
MG652954448

LOCAL: BELO HORIZONTE, MG

MINAS GERAIS

2704080116


2 e 1. Nome e Sobrenome / Name and Surname / Nombre y Apellidos – Primeira Habilitação / First Driver License / Primera Licencia de Conducir – 3. Data e Local de Nascimento / Date and Place of Birth DD/MM/YYYY / Fecha y Lugar de Nacimiento – 4a. Data de Emissão / Issuing Date DD/MM/YYYY / Fecha de Emisión – 4b. Data de Validade / Expiration Date DD/MM/YYYY / Valido Hasta – ACC – 4c. Documento Identidade - Órgão emissor / Identity Document - Issuing Authority / Documento de Identificación – Autoridad Expedidora – 4d. CPF – 5. Número de registro da CNH / Driver License Number / Número de Permiso de Conducir – 9. Categoria de Veículos da Carteira de Habilitação / Driver license Class / Categoría de Permisos de Conducir – Nacionalidade / Nationality / Nacionalidad – Filiação / Filiation / Filiación – 12. Observações / Observations / Observaciones - Local / Place / Lugar

I<BRA033211932<279<<<<<<<<<<<<
8509130M3312072BRA<<<<<<<<<<<8
CRISTIANO<<CARNEIRO<RESENDE<<<

QR-CODE

Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em: https://www.serpro.gov.br/assinador-digital.

SERPRO / SENATRAN

2. HABILITAÇÃO FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA

2.1. PROVA DE INSCRIÇÃO NO CADASTRO NACIONAL DE PESSOA JURÍDICA – CNPJ

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
33.146.648/0001-20 **MATRIZ**		**29/08/1972**

NOME EMPRESARIAL
CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
CONCREMAT	**DEMAIS**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
71.12-0-00 - Serviços de engenharia

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
41.20-4-00 - Construção de edifícios
43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
43.99-1-01 - Administração de obras
71.11-1-00 - Serviços de arquitetura
71.19-7-01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia
71.19-7-02 - Atividades de estudos geológicos
71.19-7-99 - Atividades técnicas relacionadas à engenharia e arquitetura não especificadas anteriormente
71.20-1-00 - Testes e análises técnicas
82.11-3-00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo
82.19-9-99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
205-4 - Sociedade Anônima Fechada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R JOAQUIM PALHARES	**00040**	**PRD ADM II TORRE SUL 5 ANDAR**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
20.260-080	**ESTACIO**	**RIO DE JANEIRO**	**RJ**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
FISCAL.DIRETOS@CONCREMAT.COM.BR	**(21) 3535-4131**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**03/11/2005**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **03/11/2025** às **08:51:08** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
08.103.958/0001-10 **MATRIZ**		**23/06/2006**

NOME EMPRESARIAL
IMTRAFF - CONSULTORIA E PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
IMTRAFF ENGENHARIA E MOBILIDADE	**DEMAIS**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
71.12-0-00 - Serviços de engenharia

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
71.11-1-00 - Serviços de arquitetura
71.19-7-01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia
73.19-0-04 - Consultoria em publicidade
74.20-0-02 - Atividades de produção de fotografias aéreas e submarinas
74.90-1-99 - Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente
85.99-6-04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
AV CRISTIANO MACHADO	**640**	**SALA 1106-1107-1108 SALA 1109-1111**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
31.030-514	**SAGRADA FAMILIA**	**BELO HORIZONTE**	**MG**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
CONTATO@IMTRAFF.COM.BR	**(31) 2516-8001**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**23/06/2006**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **10/11/2025** às **16:31:27** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

2.2. PROVA DE INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE CONTRIBUINTES ESTADUAL OU MUNICIPAL

Secretaria de Estado de Fazenda

Sistema Integrado de Cadastro de Contribuintes do ICMS do Estado do Rio de Janeiro

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Data da concessão da inscrição
33.146.648/0001-20	81.546.63-0	26/05/1978

Nome empresarial

CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A

Título do estabelecimento

Natureza Jurídica	Tipo de unidade principal
Sociedade Anônima Fechada	Unidade Operacional

Regime de apuração

Regime normal de tributação - Confronto débito e crédito

Endereço do estabelecimento

RUA Joaquim Palhares,, 0040 TORRE SUL, 5° ANDAR
ESTÁCIO - RIO DE JANEIRO RJ 20.260-080

Situação cadastral	Data da situação cadastral
Baixada	03/09/2015

Atividades econômicas (CNAE)

Principal

71.12-0/00 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA

Secundárias

41.20-4/00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
43.22-3/01 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS
43.99-1/01 - ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS
71.11-1/00 - SERVIÇOS DE ARQUITETURA
71.19-7/01 - SERVIÇOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODÉSIA
71.19-7/02 - ATIVIDADES DE ESTUDOS GEOLÓGICOS
71.19-7/99 - ATIVIDADES TÉCNICAS RELACIONADAS À ENGENHARIA E ARQUITETURA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
71.20-1/00 - TESTES E ANÁLISES TÉCNICAS
82.11-3/00 - SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO
82.19-9/99 - PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE

Unidade de cadastro	Tipo da Inscrição
AFR 64.12 - Capital	Contribuinte Pessoa Jurídica do RJ - obrigatória

Observação

INSCRIÇÃO BAIXADA A PARTIR DE 03/09/2015.

Comprovante emitido nos termos da Resolução SEFAZ nº 720/2014, Parte II, Anexo I , em 03/11/2025 08:51:51.

Secretaria de Estado de Fazenda
Sistema Integrado de Cadastro de Contribuintes do ICMS do Estado do Rio de Janeiro

Certidão de Baixa

CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Data da Baixa
33.146.648/0001-20	81.546.63-0	03/09/2015

Nome empresarial
CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A

Endereço do estabelecimento
RUA Joaquim Palhares, 0040 TORRE SUL, 5° ANDAR ESTÁCIO RIO DE JANEIRO RJ 20260080

Fato motivador da baixa
Inscrição migrada da base de dados do SICAD na condição Baixada.

Data da ocorrência do fato motivador
03/09/2015

Nº do processo de baixa
Não se Aplica

Tipo de baixa
Não se Aplica

Data do pedido
Não se Aplica

Fica certificada a Baixa da Inscrição Estadual no Cadastro de Contribuintes do ICMS.

A Baixa de Inscrição não implica na exoneração de débitos eventualmente existentes ou que venham a ser apurados posteriormente.

Certidão emitida para os efeitos da Resolução SEFAZ nº 720/2014, Parte II, Anexo I, em 03/11/2025, às 08:51:59.

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

NOME OU NOME EMPRESARIAL:	CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA SA
NOME FANTASIA:	CONCREMAT
CPF OU CNPJ:	33.146.648/0001-20
GERÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DO ISS:	CIS-F
GERÊNCIA REGIONAL DE LICENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO:	3
ENDEREÇO COMPLETO:	RUA JOAQUIM PALHARES, 40, PRD ADM II TORRE SUL 5 ANDAR, ESTACIO, 20260-080
SITUAÇÃO CADASTRAL:	ATIVO
DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL:	14/07/2025
RESTRIÇÕES:	VEDADA A ARMAZENAGEM NO LOCAL VEDADOS INCOMODOS E PREJUIZOS A VIZINHANCA VEDADA A CIRCULACAO DE MERCADORIAS NO LOCAL SIMPLES ESCRITORIO

Aprovado pela Resolução SMF Nº 2829 de 09 de dezembro de 2014

Emitido no dia 03/11/2025 às 08:53

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

PÁGINA 1 - ATIVIDADES ECONÔMICAS

ATIVIDADES ECONÔMICAS:
260096 - CONSTRUCAO POR ADMINISTRACAO 226017 - TOPOGRAFIA E AGRIMENSURA 226297 - PROJETOS E ESTUDOS DE ENGENHARIA 226408 - ESTUDO E CONTROLE DE QUALIDADE E NORMAS TECNICAS 226475 - CARTOGRAFIA 226564 - GEOLOGIA, SERVICOS DE 226572 - PROJETOS E ESTUDOS DE ARQUITETURA 226629 - CONSULTORIA TECNICA DE ENGENHARIA 227072 - ASSESSORIA ADMINISTRATIVA 229156 - ARQUITETURA, SERVICOS DE 260061 - INSTALACOES ELETRICAS HIDRAULICAS E DE GAS 260363 - CONSTRUCAO CIVIL 260398 - SUPERVISAO DE OBRAS E DE SERVICOS DE ENGENHARIA 261289 - ENGENHARIA, SERVICOS DE

Aprovado pela Resolução SMF Nº 2829 de 09 de dezembro de 2014

Emitido no dia 03/11/2025 às 08:53

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

CERTIDÃO

O Chefe da Administração Fazendária/1º Nível/BH-1/SRF II - BH, no uso de suas atribuições e à vista de requerimento do interessado, certifica, para fins de prova junto a órgãos públicos, licitações e/ou concorrência de empresa pública ou privada, que a atividade econômica do contribuinte abaixo identificado não está sujeita à tributação do ICMS e, portanto, dispensada de inscrição no Cadastro de Contribuintes desta Secretaria, bem como da emissão de documentos fiscais em relação a esse tributo.

Esclarece, por necessário, que o imposto incidirá se o requerente praticar qualquer uma das operações e situações elencadas nos artigos 1º ao 6º da Parte Geral do RICMS, aprovado pelo Decreto nº. 48.589, de 22/03/2023.

Mensagem	CSCTB0154372
Nome Empresarial:	**IMTRAFF - CONSULTORIA E PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA**
CNPJ:	08.103.958/0001-10
Atividade econômica:	71.12-0-00 - Serviços de engenharia 71.11-1-00 - Serviços de arquitetura 71.19-7-01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia 73.19-0-04 - Consultoria em publicidade 74.20-0-02 - Atividades de produção de fotografias aéreas e submarinas 74.90-1-99 - Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente 85.99-6-04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial
Validade desta certidão:	90 dias a partir da data de emissão.

Daniel Cruz de Assis Rocha

Chefe da AF/1º Nível/BH-1 – SRF II – BH

MASP 669.952-4

Documento assinado eletronicamente por **Daniel Cruz de Assis Rocha**, **Chefe de Administração Fazendária**, em 04/11/2025, às 11:11, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017 .

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **126555799** e o código CRC **A6ACA2B0**.

PREFEITURA BELO HORIZONTE

FICHA INSCRIÇÃO CADASTRAL ESTABELECIMENTO

FIC

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	CNPJ / CPF	DATA DE INÍCIO	DATA EMISSÃO
0.261.252/001-X	08.103.958/0001-10	24/05/2010	12/12/2025

NOME OU RAZÃO SOCIAL

IMTRAFF - CONSULTORIA E PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME FANTASIA)

NATUREZA JURÍDICA

SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

ÁREA ÚTILIZADA	REGIONAL	PORTE DA EMPRESA
192	LESTE	DEMAIS

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
AVENIDA CRISTIANO MACHADO	640	SALA 1106-1107-1108 SALA 1109-1111

BAIRRO / DISTRITO	CEP	MUNICÍPIO	UF
SAGRADA FAMILIA	31030-514	BELO HORIZONTE	MG

CPF DO RESPONSAVEL	NOME DO RESPONSAVEL
431.583.746-68	VALNICE APARECIDA DE JESUS

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA CNAE - CLASSIFICAÇÃO NACIONAL DE ATIVIDADES ECONÔMICAS PRINCIPAL

711200000 SERVICOS DE ENGENHARIA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA CNAE - CLASSIFICAÇÃO NACIONAL DE ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

7111-1/00-00	SERVICOS DE ARQUITETURA
7119-7/01-00	SERVICOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODESIA
8599-6/04-00	TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL
7420-0/02-00	ATIVIDADES DE PRODUCAO DE FOTOGRAFIAS AEREAS E SUBMARINAS
7490-1/99-00	OUTRAS ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
7319-0/04-00	CONSULTORIA EM PUBLICIDADE

Este documento não implica no reconhecimento da regularidade do contribuinte, com relação a concessão ou não do Alvará de Localização e Funcionamento.

Não faz prova de regularidade fiscal, que por sua vez deve ser feita mediante exibição da Certidão Negativa de Débitos - CND.

Este documento somente fará prova de inscrição no Cadastro Municipal de Contribuinte de Tributos Mobiliários-CMC, quando acompanhado do respectivo

Ato Constitutivo ou de Alteração registrado no órgão competente no caso de Pessoa Jurídica e, no caso de Pessoa Física com apresentação de identifidade,

CPF ou Carteira de Órgão de Classe.

- Ocorrendo encerramento de atividade, mudança de endereço ou qualquer outra alteração de dados constantes do Cadastro Mobiliário de Contribuintes, deverá o contribuinte promover a competente baixa ou atualização no prazo máximo de 30 (trinta) dias após ocorrido o fato, conforme Decreto Municipal 17.175/2019, sob pena de ser autuado, conforme prevê a letra B do inciso I, art. 7º da Lei 7.378/97;

- Os procedimentos para efetuar a baixa ou atualização dos dados cadastrais, será através da Redesim, e as Informações estão disponíveis através do site www.redesim.gov.br .

- As informações sobre serviços, procedimentos, emissão da FIC - Ficha de Inscrição Cadastral e emissão de formulários do Cadastro Mobiliário de Contribuintes, estão disponíveis através do site https://prefeitura.pbh.gov.br/servicos.

2.3. PROVA DE REGULARIDADE PERANTE AS FAZENDAS FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A
CNPJ: 33.146.648/0001-20

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:26:48 do dia 17/11/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 16/05/2026.
Código de controle da certidão: **A1E6.9A90.17F1.35FC**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO RIO DE JANEIRO

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL Nº 2025169357976
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - CND

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE	
CPF/RAIZ DO CNPJ: 33.146.648	CAD-ICMS: Inscrito
NOME/RAZÃO SOCIAL: CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A	

CERTIFICA-SE para fins de direito e de acordo com as informações registradas nos Sistemas Corporativos da Secretaria de Estado de Fazenda que, até a presente data, NÃO CONSTAM DÉBITOS perante a Fazenda Estadual para o requerente acima identificado, ressalvado o direito de a Receita Estadual cobrar e inscrever as dívidas de sua responsabilidade, que vierem a ser apuradas.

EMITIDA EM: 15/09/2025 09:47

VÁLIDA ATÉ: 14/12/2025 09:47

Certidão emitida com base na Resolução SEFAZ n° 109 de 04/08/2017

OBSERVAÇÕES

1. Esta certidão deve estar acompanhada da Certidão da Dívida Ativa, emitida pelo órgão próprio da Procuradoria Geral do Estado, nos termos da Resolução Conjunta SEFAZ/PGE n° 33/2004.

2. A aceitação desta certidão está condicionada a verificação de sua autenticidade na internet, no endereço: www.fazenda.rj.gov.br.

3. Esta certidão não se destina a atestar débitos do imposto sobre transmissão 'causa mortis' e doação, de quaisquer bens ou direitos (ITD).

4. Qualquer rasura ou emenda invalida este documento.

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS EM DÍVIDA ATIVA

Certifico que, em consulta ao Sistema da Dívida Ativa no dia 16/07/2025 , em referência ao pedido **186048/2025 , NÃO CONSTA DÉBITO INSCRITO** em Dívida Ativa para o CPF ou CNPJ informado abaixo:

RAZÃO SOCIAL:

CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A

CNPJ:

33.146.648/0001-20

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

ISENTO

A certidão negativa de Dívida Ativa e a certidão negativa de ICMS ou a certidão para não contribuinte do ICMS somente terão validade quando apresentadas em conjunto.

Os dados apresentados nesta certidão baseiam-se em pesquisa realizada a partir do CPF ou CNPJ fornecido no momento da apresentação do requerimento.

Fica ressalvado o direito da Fazenda Estadual de inscrever e cobrar débitos que vierem a ser apurados posteriormente à emissão da presente certidão.

A aceitação desta certidão está condicionada a verificação de sua autenticidade na INTERNET, no endereço: https://pge.rj.gov.br/divida-ativa/certidao-de-regularidade-fiscal

CÓDIGO CERTIDÃO: **7QDN.1100.C011.2113**

PESQUISA CADASTRAL realizada em: **16/07/2025 às 15:10:24.4**

Esta certidão tem validade até 12/01/2026 , considerando 180 (cento e oitenta) dias após a pesquisa cadastral realizada na data e hora acima, conforme artigo 11 da Resolução nº 2690 de 05/10/2009.

Para maiores informações: https://pge.rj.gov.br/divida-ativa

Emitida em 18/07/2025 às 12:11:36.0

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
Coordenadoria do ISS e Taxas

Nº Autenticação: 5505513177
Órgao: FP/REC-RIO/CIS-F
Controle: 278442032

Validade: 01/02/2026

CERTIDÃO DE REGULARIZAÇÃO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA

Nome: CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA SA

CNPJ: 33.146.648/0001-20

A presente certidão, válida para todas as inscrições sediadas no Município do Rio de Janeiro, vinculadas aos oito primeiros dígitos do CNPJ ou ao CPF acima, serve como prova perante qualquer órgão público ou privado.

Esta certidão possui os **mesmos efeitos da certidão negativa**, por apontar créditos não vencidos, em curso de cobrança executiva em que tenha sido efetivada a penhora, ou cuja exigibilidade esteja suspensa, nos termos do Art. 206 da Lei nº 5.172/1966 (Código Tributário Nacional).

Em relação ao contribuinte acima qualificado, consta(m) a(s) seguinte(s) ocorrência(s):

Débitos em Cobrança na Secretaria Municipal de Fazenda

Processo	AI/NL	Situação	Processo	AI/NL	Situação
00043811102015	000000000084	IMPUGNACAO/RECURSO	00043524592018	000000301917	SUSPENSO DEPOSITO/DECISAO JUD

Débitos em Cobrança na Procuradoria da Dívida Ativa da Procuradoria Geral do Município

Processo	Nº CDA	Situação	Processo	Nº CDA	Situação

Certidão expedida com base na Resolução SMFP nº 3390, de 29/11/2024.

Rio de Janeiro, 03 de NOVEMBRO de 2025 Hora: 13:07

I - A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no portal Carioca Digital, no endereço carioca.rio.
II - O presente documento não certifica inexistência de débitos de ISS declarados pelo contribuinte no âmbito do Simples Nacional. Caso o contribuinte seja ou tenha sido optante pelo Simples nos últimos 5 (cinco) anos, a presente certidão deverá ser complementada por certidão de situação fiscal fornecida pela Receita Federal do Brasil.
III - A situação de cada CDA é retirada diretamente do sistema DAM da Procuradoria de Dívida Ativa da Procuradoria Geral do Município. Inconsistências relativas a essas situações devem ser questionadas junto àquele órgão.

Certidão emitida pelo SINAE - Em 03/11/2025 13:07:31

	PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO **Procuradoria Geral do Município** **Procuradoria da Dívida Ativa**	**Código de Controle** 1CC819XMCM

CERTIDÃO NEGATIVA

Ressalvado o direito de o Município do Rio de Janeiro cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo identificado neste documento que vierem a ser apuradas, A PROCURADORIA DA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO, após analisar o cadastro dos créditos sob sua administração, relativamente a **CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S.A.** , inscrito(a) no cadastro nacional de pessoas jurídicas - CNPJ sob o nº 33.146.648/0001-20, com endereço no(a) R JOAQUIM PALHARES, nº 40 - PRD ADM II TORRE SUL 5 ANDAR - RJ Cep: 20260-080, certifica que

NÃO FORAM APURADAS INSCRIÇÕES EM DÍVIDA ATIVA

Observações Complementares

Esta certidão compõe-se de 1 folha(s) e é válida por 120 dias, a contar desta data.

Observações

Rio de Janeiro, RJ, 07/11/2025

1. Esta certidão refere-se exclusivamente à situação fiscal do(s) contribuinte(s) acima indicado(s) perante a dívida ativa do Município do Rio de Janeiro.

2. A situação fiscal do(s) contribuinte(s) quanto a créditos não inscritos em dívida ativa deve ser certificada pelos órgãos responsáveis pelas respectivas apurações.

3. Esta certidão poderá ser renovada a partir de 21/02/2026. A certidão de situação fiscal é expedida no prazo de 10 dias, contados da data de seu requerimento perante a Procuradoria da Dívida Ativa . Não são aceitos pedidos de urgência.

4. O requerimento de certidão de situação fiscal perante a Procuradoria da Dívida Ativa pode ser feito pela própria pessoa física ou jurídica interessada, gratuitamente e sem a necessidade de nomeação de procurador.

5. Regularize sua situação fiscal imediatamente: efetue o pagamento ou parcelamento das dívidas apontadas nesta certidão, apresente os comprovantes de pagamento ou de início de parcelamento (originais, inclusive honorários, quando devidos) e obtenha em dois dias úteis sua certidão de situação fiscal regular.

6. O destinatário poderá confirmar a autenticidade desta certidão, informando o número do Código de Controle impresso acima no endereço **daminternet.rio.rj.gov.br**

7. A certidão é valida para matriz e filial(is).

Diogo Henriques Ferreira Mendes
Procurador-Chefe
Procuradoria da Dívida Ativa
Mat. 11/297.773-4

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: IMTRAFF - CONSULTORIA E PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 08.103.958/0001-10

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 23:15:39 do dia 07/08/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 03/02/2026.
Código de controle da certidão: **640F.C030.96CE.AEC2**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS Negativa	CERTIDÃO EMITIDA EM: 29/10/2025 CERTIDÃO VALIDA ATÉ: 27/01/2026

NOME: IMTRAFF - CONSULTORIA E PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA		
CNPJ/CPF: 08.103.958/0001-10		
LOGRADOURO: AVENIDA CRISTIANO MACHADO		NÚMERO: 640
COMPLEMENTO: SL 1106-1107-1108-1109,SL 1111,	BAIRRO: SAGRADA FAMILIA	CEP: 31030514
DISTRITO/POVOADO:	MUNICÍPIO: BELO HORIZONTE	UF: MG

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. Não constam débitos relativos a tributos administrados pela Fazenda Pública Estadual e/ou Advocacia Geral do Estado;

2. No caso de utilização para lavratura de escritura pública ou registro de formal de partilha, de carta de adjudicação expedida em autos de inventário ou de arrolamento, de sentença em ação de separação judicial, divórcio, ou de partilha de bens na união estável e de escritura pública de doação de bens imóveis, esta certidão somente terá validade se acompanhada da Certidão de Pagamento / Desoneração do ITCD, prevista no artigo 39 do Decreto 43.981/2005.

Certidão válida para todos os estabelecimentos da empresa, alcançando débitos tributários do sujeito passivo em Fase Administrativa ou inscritos em Dívida Ativa.

IDENTIFICAÇÃO	NÚMERO DO PTA	DESCRIÇÃO

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada através de aplicativo disponibilizado pela Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais, na internet: http://www.fazenda.mg.gov.br => Empresas => Certificação da Autenticidade de Documentos.

CÓDIGO DE CONTROLE DE CERTIDÃO:2025000930088237

Prefeitura de Belo Horizonte
Secretaria Municipal de Fazenda
Subsecretaria da Receita Municipal

DOCUMENTO GRATUITO - http://cndonline.siatu.pbh.gov.br

DOCUMENTO AUXILIAR DA CERTIDÃO DE QUITACAO PLENA PESSOA JURIDICA

REGISTROS DE ACESSO
Codigo de Controle: **ABCLGJKOKJ**
Documento/Certidão nº **34.190.124** Exercício: **2025**
Emissão em: **24/11/2025** Requerimento em: **16:57:26** Validade: **24/12/2025**

Nome: **IMTRAFF - CONSULTORIA E PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA**
CNPJ: **08.103.958.0001.10**

Ressalvando a Prefeitura Municipal de Belo Horizonte o direito de cobrar debitos posteriormente apurados, a Diretoria de Arrecadação, Cobranca e Divida Ativa da Secretaria Municipal de Fazenda, no uso de suas atribuições legais, certifica que o Contribuinte acima encontra-se regular com a Fazenda Publica Municipal, em relação aos Tributos, Multas e Precos inscritos ou não em divida ativa.

DOCUMENTO GRATUITO - http://cndonline.siatu.pbh.gov.br

Nos termos do Decreto 15.927/2015 este documento auxiliar é a representação gráfica da certidão de débitos e situação fiscal, não substituindo a certidão, que será obtida no Portal da PBH, por meio da autenticação dos registros de acesso deste documento.

2.4. PROVA DE REGULARIDADE PERANTE A FAZENDA ESTADUAL DE GOIÁS

ESTADO DE GOIAS
SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA
SUBSECRETARIA DA RECEITA ESTADUAL
SUPERINTENDENCIA DE RECUPERACAO DE CREDITO

CERTIDAO DE DEBITO INSCRITO EM DIVIDA ATIVA - NEGATIVA

NR. CERTIDÃO: Nº 58235549

IDENTIFICAÇÃO:

NOME:	CNPJ
VALIDA PARA O CNPJ INFORMADO NESTE DOCUMENTO	**33.146.648/0001-20**

DESPACHO (Certidao valida para a matriz e suas filiais):

NAO CONSTA DEBITO

:.*
:.*
:.*
:.*
:.*
:.*
:.*
:.*

FUNDAMENTO LEGAL:

Esta certidao e expedida nos termos do Paragrafo 2 do artigo 1, combinado com a alinea 'b' do inciso II do artigo 2, ambos da IN nr. 405/1999-GSF, de 16 de de dezembro de 1999, alterada pela IN nr. 828/2006-GSF, de 13 de novembro de 2006 e constitui documento habil para comprovar a regularidade fiscal perante a Fazenda Publica Estadual, nos termos do inciso III do art. 68 da Leinr. 14.133, de 01 de abril de 2021.

SEGURANÇA:

Certidao VALIDA POR 60 DIAS.
A autenticidade pode ser verificada pela INTERNET, no endereco:
https://goias.gov.br/economia/
Fica ressalvado o direito de a Fazenda Publica Estadual inscrever na divida
ativa e COBRAR EVENTUAIS DEBITOS QUE VIEREM A SER APURADOS.

VALIDADOR: 5.555.537.275.343 **EMITIDA VIA INTERNET**

SGTI-SEFAZ: **LOCAL E DATA:** GOIANIA, 5 DEZEMBRO DE 2025 **HORA:** 11:27:27:3

ESTADO DE GOIAS
SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA
SUBSECRETARIA DA RECEITA ESTADUAL
SUPERINTENDENCIA DE RECUPERACAO DE CREDITO

CERTIDAO DE DEBITO INSCRITO EM DIVIDA ATIVA - NEGATIVA

NR. CERTIDÃO: Nº 58213785

IDENTIFICAÇÃO:

NOME: CNPJ
VALIDA PARA O CNPJ INFORMADO NESTE DOCUMENTO **08.103.958/0001-10**

DESPACHO (Certidao valida para a matriz e suas filiais):

NAO CONSTA DEBITO

:.*
:.*
:.*
:.*
:.*
:.*
:.*
:.*

FUNDAMENTO LEGAL:

Esta certidao e expedida nos termos do Paragrafo 2 do artigo 1, combinado com a alinea 'b' do inciso II do artigo 2, ambos da IN nr. 405/1999-GSF, de 16 de de dezembro de 1999, alterada pela IN nr. 828/2006-GSF, de 13 de novembro de 2006 e constitui documento habil para comprovar a regularidade fiscal perante a Fazenda Publica Estadual, nos termos do inciso III do art. 68 da Leinr. 14.133, de 01 de abril de 2021.

SEGURANÇA:

Certidao VALIDA POR 60 DIAS.
A autenticidade pode ser verificada pela INTERNET, no endereco:
https://goias.gov.br/economia/
Fica ressalvado o direito de a Fazenda Publica Estadual inscrever na divida
ativa e COBRAR EVENTUAIS DEBITOS QUE VIEREM A SER APURADOS.

VALIDADOR: 5.555.559.445.144 **EMITIDA VIA INTERNET**

SGTI-SEFAZ: **LOCAL E DATA:** GOIANIA, 4 DEZEMBRO DE 2025 **HORA:** 17:40:47:3

2.5.CERTIFICADO DE REGULARIDADE COM O FGTS

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 33.146.648/0001-20

Razão Social: CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A

Endereço: R JOAQUIM PALHARES 00040 PRD ADM II TO / ESTACIO / RIO DE JANEIRO / RJ / 20260-080

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:22/11/2025 a 21/12/2025

Certificação Número: 2025112200400315303502

Informação obtida em 24/11/2025 08:03:32

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 08.103.958/0001-10

Razão Social: IMTRAFF - CONSULTORIA E PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA

Endereço: AV CRISTIANO MACHADO 640 SALA 1106-1107-110 / SAGRADA FAMILIA / BELO HORIZONTE / MG / 31030-514

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:01/12/2025 a 30/12/2025

Certificação Número: 2025120106131478287731

Informação obtida em 09/12/2025 09:32:52

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

2.6.CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS – CNDT

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 33.146.648/0020-92
Certidão nº: 48825965/2025
Expedição: 22/08/2025, às 11:52:15
Validade: 18/02/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **33.146.648/0020-92**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: IMTRAFF - CONSULTORIA E PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 08.103.958/0001-10
Certidão nº: 76199127/2025
Expedição: 09/12/2025, às 09:36:11
Validade: 07/06/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **IMTRAFF - CONSULTORIA E PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **08.103.958/0001-10**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

3. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA

3.1. CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA

2o. Ofício do Registro de Distribuição

RUA DO CARMO, 8 - 3o. ANDAR
CERP: 92025.5579431.447-1

REQUERIDA EM: 24/11/2025

MODELO: (A) >> CERTIFICA A a L <<
PARA FINS DE: Concorrência e Licitação

Paulo Felippe de Oliveira Silva - Responsável pelo Expediente

CERTIDÃO DE REGISTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE FEITOS AJUIZADOS

O REGISTRADOR DO 2o. OFÍCIO DO REGISTRO DE DISTRIBUIÇÃO DA CIDADE E COMARCA DO RIO DE JANEIRO, CAPITAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO.

C E R T I F I C A E D Á F É

A – Recisórias;
B – Falências, Concordatas, Recuperações Judiciais e demais ações e precatórias distribuídas as varas com competência Empresarial;
C – Separações, Divórcios, Alimentos e outras ações e precatórias distribuídas as varas com competência de Família;
D – Ações Acidentárias;
E – Retificações, Averbações e outras ações e precatórias distribuídas as Varas com competência em Registros Públicos;
F – Medidas cautelares (Arrestos, Sequestros, Buscas e Apreensões, Notificações e outros) distribuídas as varas com competência Cível;
G – Ordinárias, Sumárias, Despejos, Consignatórias, Execuções e outras ações e precatórias distribuídas as varas com competência Cível;
H – Ações e precatórias de competência das Varas Regionais;
I – Inventários, Testamentos, Arrolamentos, Administrações provisórias, Tutelas, Interdições, Curatelas, Declarações de ausência e outras ações e precatórias distribuídas as varas com competência em Órfãos e Sucessões;
J – Ações e precatórias de competência dos Juizados Especiais Cíveis;
K – Ações distribuídas as varas de Infância, da Juventude e do Idoso, mencionadas no parágrafo primeiro do Artigo 382 da Consolidação Geral da Corregedoria Geral de Justiça;
L – Ações de competência da Justiça Itinerante desde:
19 de Novembro de 2025 até 19 de Novembro de 2005 (19/11/2025 a 19/11/2005)

.-.-.CONSTA-.-.-.

Relativamente ao Nome de CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S.A Qual ificação: 33146648000120 (conforme requerido).-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. Ao JUIZO da 37a.VCV – ACIDENTE DE TRANSITO Dt.Dst.: 01/04/2025 Dt.Reg.: 20/04/2025 Classe: PROCEDIMENTO COMUM CIVEL Qualidade: REU Processo: 08394304420258190001 Outros Docs.: CNP33146648000120 A Req. de: ANA PAULA TRANSPORTES DE BARRA LTDA Endereços: RUA JOAQUIM PAL Certifica ainda mais que, CONSTA CONTRA O NOME SEMELHANTE ABAIXO, o seguinte: CONCREMAT ENGENHARIA Qualificação: 33146648000120 Ao JUIZO da 05a.VCV – DANO MATERIAL – OUTROS / INDENIZACAO POR DANO MATERIAL Dt.Dst.: 08 /02/2018 Dt.Reg.: 08/02/2018 Classe: PROCEDIMENTO ORDINARIO Qualidade: REU Processo: 00039573220188190209 A Req. de: LEONARDO VITORIANO CAMPOS Ao JUIZO da 13a.VCV – .EMPREITADA Dt.Dst.: 27/10/2015 Dt.Reg.: 27/10/2015 Classe: MONITORIA Qualidade: REU Processo: 04363924120158190001 A Req. de: SERD SERVICOS REFORMAS DISTRIBUICAO LTDA Certifica ainda mais que, CONSTA CONTRA O NOME SEMELHANTE ABAIXO, o seguinte: CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A Qualificação: 33146648000120 Ao JUIZO da 37a.VCV – ACIDENTE DE TRANSITO Dt.Dst.: 01/04/2025 Dt.Reg.: 03/08/2025 Classe: PROCEDIMENTO COMUM CIVEL Qualidade: Reu Processo: 08394304420258190001 Dt. Nasc.: Inald d1 Outros Docs.: CNP33146648000120 A Req. de: ANA PAULA TRANSPORTES DE BARRA LTDA Endereços: RUA JOAQUIM PAL Certifica ainda mais que, CONSTA CONTRA O NOME SEMELHANTE ABAIXO, o seguinte: CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A Qualificação: SEM QUALIFICAÇÃO Ao JUIZO da 01a.CAN – Dano Moral – Outros/ Indenizacao Por Dano Moral;Dano Material – Ou tros/ Indenizacao Por Dano Material;Antecipacao de Tutela E/ou Obrigacao de Fazer Ou Nao Fazer Ou Dar Dt.Dst.: 27/09/2017 Dt.Reg.: 27/09/2017 Classe: PROCEDIMENTO ORDINARIO Qualidade: Reu Processo: 02500504820178190001 A Req. de: JOSE ROBERTO GIL FERREIRA E OUTRO(S) Endereços: RUA EUCLIDES DA CUN Certifica ainda mais que, CONSTA CONTRA O NOME SEMELHANTE ABAIXO, o seguinte: CONCREMAT ENGENHARIA LTDA Qualificação: 33146648000120 Ao JUIZO da 05a.VCV – DANO MORAL – OUTROS / INDENIZACAO POR DANO MORAL Dt.Dst.: 16/03/20 18 Dt.Reg.: 16/03/2018 Classe: PROCEDIMENTO ORDINARIO Qualidade: REU Processo: 00082097820188190209 A Req. de: CELSO EYER FRANCO
Relativamente ao nome de CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S.A – CNPJ: 33.146.648/0001-20, o seguinte: Ð (CV.243/351212) (CNPJ: 33.146.648/0001-20) {Classe: PROCEDIMENTO COMUM CIVEL} a 13a Vara Civel em 27/06/2023 a req.de Marcelo Silva Neto (Proc: 08839340920238190001), Endereco: RUA JOAQUIM PALHARES, 00040, ESTACIO, RIO DE JANEIRO, 20260080); Ð
QUE DELE (S) CONSTA CONTRA O (S) NOME (S) DE CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S.A CNPJ:33146648000120 O SEGUINTE --> AO JUIZO DA CARTORIO DA 8A VARA CIVEL DISTRIBUIDA EM 13/05/2021 E REGISTRADA EM 14/05/2021 CLASSE: EXECUCAO DE TITULO EXTRAJUDICIAL ASSUNTO: CONTRATOS – ART. 784, III – CODIGO DE PROCESSO CIVIL;CONFISSAO DE DIVIDA SENDO EXEQUENTE IEC INSTALACOES E ENGENHARIA DE CORROSAO LTDA ONDE CONSTA COMO REU,QUALIFICACAO NO PROCESSO: CNPJ: 33146648000120 – ENDERECO: RUA JOAQUIM PALHARES 40 4AO E 5AO ANDAR – CIDADE NOVA – RIO DE JANEIRO – 20260080 PROCESSO: 0106722-21.2021.8.19.0001.(ANOTADA A MARGEM DO REGISTRO EM 26/10/2023 – ANOTACAO DE SUSPENSAO DE EXECUCAO.) Ð
AO JUIZO DA 30* VARA CIVEL DA COMARCA DA CAPITAL DISTRIBUIDA EM 14/05/2024 E REGISTRADA EM 15/05/2024 CLASSE: EXECUCAO DE TITULO EXTRAJUDICIAL ASSUNTO: OBRIGACAO DE FAZER / NAO FAZER SENDO EXEQUENTE ANA PAULA TRANSPORTES DE BARRA LTDA ONDE CONSTA COMO EXECUTADO,QUALIFICACAO NO PROCESSO: CNPJ: 33146648000120 – ENDERECO: RUA JOAQUIM PALHARES 00040 PRD ADM II, TORRE SUL, 5 ANDAR – ESTACIO – RIO DE JANEIRO – 20260080 PROCESSO: 0858830-78.2024.8.19.0001Ð

2o. Ofício do Registro de Distribuição

RUA DO CARMO, 8 - 3o. ANDAR
CERP: 92025.5579431.447-1

REQUERIDA EM: 24/11/2025

MODELO: (A) >> CERTIFICA A a L <<
PARA FINS DE: Concorrência e Licitação

Paulo Felippe de Oliveira Silva - Responsável pelo Expediente

CERTIDÃO DE REGISTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE FEITOS AJUIZADOS

O REGISTRADOR DO 2o. OFÍCIO DO REGISTRO DE DISTRIBUIÇÃO DA CIDADE E COMARCA DO RIO DE JANEIRO, CAPITAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO.

C E R T I F I C A E D Á F É

Ð
Relativamente ao nome de CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA SA Qualificacao : 033146648000120 (conforme requerido)
CONSTA contra o nome CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S A qualific: 33.146.648/0001-20 Ao Juizo da(o) 37º VARA CÍVEL; Proc: 0839430-44.2025.8.19.0001 Distr: 01/04/2025 Assunto: Acidente de Transito como REU a req de ANA PAULA TRANSPORTES DE BARRA LTDA //
CONSTA contra o nome CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S A qualific: 33.146.648/0001-20 Ao Juizo da(o) 5ª VARA CÍVEL DE CAMPO GRANDE; Proc: 0002649-07.2017.8.19.0205 Distr: 30/01/2017 Assunto: Dano Moral Outros - Cdc;Acidente de Transito / Indenizacao Por Dano Material como REU a req de CRISTIAN RANGEL PEREIRA PAES // EM 16/10/2017 INCL. P. PASSIVO CONF OF 426137721 DE 06/10/2017
CONSTA AINDA contra o nome de CONCREMAT ENGENHARIA LTDA qualific: 33.146.648/0034-98 Ao Juizo da(o) 5ª VARA CIVEL DA BARRA DA TIJUCA; Proc: 0008209-78.2018.8.19.0209 Distr: 16/03/2018 Assunto: Acidente de Transito / Indenizacao Por Dano Material;Dano Material - Outros/ Indenizacao Por Dano Material;Dano Moral - Outros/ Indenizacao Por Dano Moral como REU a req de CELSO EYER FRANCO //
CONSTA AINDA contra o nome de CONCREMAT ENGENHARIA qualific: 33.146.648/0034-98 Ao Juizo da(o) 5ª VARA CIVEL DA BARRA DA TIJUCA; Proc: 0003957-32.2018.8.19.0209 Distr: 08/02/2018 Assunto: Dano Material - Outros/ Indenizacao Por Dano Material como REU a req de LEONARDO VITORIANO CAMPOS //
CONSTA AINDA contra o nome de CONCREMAT ENGENHARIA LTDA qualific: 33.146.648/0034-98 Ao Juizo da(o) 1ª VARA CÍVEL DA BARRA DA TIJUCA; Proc: 0036592-32.2019.8.19.0209 Distr: 28/10/2019 Assunto: Dano Moral - Outros/ Indenizacao Por Dano Moral como REU a req de CLAUDIA MARIA FERREIRA //
CONSTA AINDA contra o nome de CONCREMAT ENGENHARIA qualific: 33.146.648/0001-20 Ao Juizo da(o) 13º VARA CÍVEL; Proc: 0436392-41.2015.8.19.0001 Distr: 27/10/2015 Assunto: Empreitada como REU a req de SERD SERVICOS REFORMAS DISTRIBUICAO LTDA //

EMITIDA EM:26/11/2025, RIO DE JANEIRO, COMARCA DA CAPITAL.
EU REGISTRADOR ASSINO TOTAL r$ 0,00

Senhor usuário, se necessário, é possivel obter certidao que abranja ouirtos períodos de consulta para alem do pesquisado. Informe-se com o cartorio do distribuidor

Poder Judiciario - TJERJ
Corregedoria Geral de Justiça
Codigo Identificador de Certidão
CACU76920 ISF
Consulte a validade do CIC em:
http://www4.tjrj.jus.br/Portal-Extrajudicial/

OS Nº 1417648

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS

CERTIDÃO INTERDIÇÃO E TUTELAS

C E R T I D Ã O N E G A T I V A

JÚLIO CESAR MACEDÔNIO BUYS II, Titular do 1º RCPN da Cidade do Rio de Janeiro, com atribuição de interdições e tutelas. CERTIFICA que revendo os livros competentes da capacidade jurídica, dos mesmos **NADA CONSTA** com referência às interdições previstas nos artigos 1.767 e 1.779 do Código Civil Brasileiro, desde vinte e seis de abril de mil novecentos e vinte e nove, data da instalação deste Cartório, até a presente data; CERTIFICA ainda que **NADA CONSTA** com referencia à tomada de decisão apoiada (art. 1.783- A, do Código Civil); CERTIFICA ainda que **NADA CONSTA** com referência à Ausência, artigo 22 do Código Civil Brasileiro, desde vinte e seis de abril de mil novecentos e vinte e nove, data da instalação deste Cartório, até a presente data; CERTIFICA mais que **NADA CONSTA** com referência às Interdições Comerciais (Decreto Lei nº 7.661, de 21 de junho de 1945 - Lei de Falências, atual lei nº 11.101, de 09 de Fevereiro de 2005, até a presente data); CERTIFICA também que **NADA CONSTA** com referência às interdições de direito (Artigo 92 - incisos I, II e III) conforme dispõe o Decreto Lei nº 2.848, de 07 de dezembro de 1940 - Código Penal), desde 20 anos retro, até a presente data; CERTIFICA mais que **NADA CONSTA** com referência à Insolvência Civil, (Artigos 748 e seguintes da Lei 5.869, de 11 de Janeiro de 1973 - Código de Processo Civil Brasileiro, até a presente data); CERTIFICA finalmente que **NADA CONSTA** com referência à Indisponibilidade de Bens nos termos de que dispõe a Lei nº 6.024, de 13 de março de 1974 que trata da Intervenção e Liquidação Extrajudicial de Instituições Financeiras pelo Banco Central do Brasil ou Ministério da Fazenda, até a presente data **CONTRA O NOME CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A, CPF/CNPJ 33.146.648/0001-20.** O referido é verdade e dou fé. Cidade do Rio de Janeiro, aos vinte e quatro (24) dias do mês de novembro (11) de dois mil e vinte e cinco (2025). Eu Alexandre Gonçalves de Souza,Escrevente Substituto - 94 - 14729, a extraí.

Finalidade: **Concorrência e licitação**

CNS nº: 08870-8
1º Registro Civil de Pessoas Naturais do Rio de Janeiro - RJ
Nome do Oficial:
JÚLIO CESAR MACEDÔNIO BUYS II
Praia da Olaria, nº 155, Cocotá, Ilha do Governador
21910-295 - Rio de Janeiro - RJ.

O conteúdo da certidão é verdadeiro. Dou fé.
Rio de Janeiro - RJ, 24 de novembro de 2025.

Documento emitido por processamento eletrônico, na forma do artigo 873 e 874 do CN-CGJ-RJ. Qualquer emenda, rasura ou impressão adicional, inclusive no verso, poderá ser considerada indício de adulteração ou tentativa de fraude.

Poder Judiciário - TJERJ
Corregedoria Geral da Justiça
Selo de Fiscalização Eletrônico
EFAQ24558-XVM
Consulte a validade do selo
http://www4.tjrj.jus.br/Portal-Extrajudicial/consultaselo/

Esta certidão eletrônica terá validade pelo período de 90 (noventa) dias após a sua emissão.

Emolumentos: Tab.21 Item II + FUNARPEN 6% + FETJ 20% + FUNDPERJ 5% + FUNPERJ 5% + RESSAG + ISS - TOTAL R$ = 205,12

Valide a assinatura eletrônica em:
https://www.registrocivil.net/consultacertidao/88708/4A4420F4
24/11/2025 17:33:57

Assinado eletrônicamente por:
ALEXANDRE GONCALVES DE SOUZA:12748887786
Date: 24/11/2025 17:33:57 -03:00

Nº do Talão: 2.252.758 CERP:5892fc7d-c1dc-852e-50e9-feb42c7daa16

CERTIDÃO DE INTERDIÇÕES E TUTELAS

Nome
CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A

Número do CPF/CNPJ
33.146.648/0001-20

Matrícula
0933690155 2025 9 00000 000 0000000 14

MARIA DA GLORIA MARTINS DE CARVALHO, Oficial do Segundo Ofício do Registro de Interdições e Tutelas da Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro.

CERTIFICA que revendo os livros competentes da capacidade jurídica sob a guarda deste serviço, desde a instalação do mesmo em vinte e seis de abril de mil novecentos e vinte e nove, NADA CONSTA na presente data, com referência as interdições previstas nos artigos 1.767 e 1.779 do Código Civil Brasileiro; CERTIFICA, ainda, que revendo os mesmos livros sob a guarda deste serviço, desde a instalação do mesmo, NADA CONSTA na presente data, com referência a Ausência, artigo 22 do Código Civil Brasileiro; CERTIFICA mais que, revendo os mesmos livros, NADA CONSTA em nossos arquivos, na presente data, em relação aos registros de Tomada de Decisão Apoiada (artigo 1.783-A do Código Civil Brasileiro); CERTIFICA, mais, que NADA CONSTA na presente data, com referência as Interdições Comerciais (Decreto Lei nº 7.661, de 21 de junho de 1945 e a atual Lei nº 11.101/2005 - artigo nº 99 - 09 de fevereiro de 2005); CERTIFICA também, que observados os últimos 20 anos, NADA CONSTA na presente data, com referência as Interdições de Direito (artigo 92 - incisos I, II, III do Decreto Lei nº 2.848 de 07 de dezembro de 1940 - Código Penal Brasileiro); CERTIFICA, outrossim, que NADA CONSTA na presente data, com referência a Insolvência Civil (artigos 748 e seguintes da Lei 5.869 de 11 de janeiro de 1973 c/c Artigo 1.052 da Lei nº 13.105 de 16 de março de 2015 - Código de Processo Civil Brasileiro); CERTIFICA, finalmente, que em nossos arquivos iniciados em 13 de março de 1974 NADA CONSTA na presente data, com relação a Indisponibilidade de Bens, arrestos, sequestros e outras determinações comunicadas pela Corregedoria Geral da Justiça do Estado do Rio de Janeiro, CONTRA O NOME: **CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A-CNPJ: 33.146.648/0001-20.** O referido é verdade e dou fé. Cidade do Rio de Janeiro, vinte e quatro de novembro de dois mil e vinte e cinco. TAB_6_2= R$141,09= EMOL.: R$141,09 + SELO:R$2,87 (LEI Nº9.873/22) + FETJ: R$28,21 (LEI Nº 3.217/99) + FUNDPERJ: R$7,05 (LEI Nº 4.664/2005) + FUNPERJ: R$7,05 (LEI Nº 4.664/2005) + FUNARPENRJ: R$8,46 (LEI Nº 10.234/2023) + TAB_6_2(ATOS GRATUITOS E PMCMV 2%)=R$2,82 + ISS (PROVIMENTO 12/2016):R$7,57= TOTAL = R$205,12. Eu JANE BARROS DA SILVA LISBOA, Substituta Legal - Cadastro:94-23562 assino pelo Oficial.

Finalidade:CONCORRENCIA E LICITACAO

CNS Nº 09.336-9
2º Ofício do Registro de Interdições e Tutelas
Rio de Janeiro - RJ

MARIA DA GLÓRIA MARTINS DE CARVALHO
Oficial de Registro Civil

Rua da Assembléia, 19 - 9º andar – Centro
CEP:20011-001 – Rio de Janeiro - RJ

O conteúdo da certidão é verdadeiro. Dou fé.
Rio de Janeiro - RJ, 24/11/2025.

Poder Judiciário - TJERJ
Corregedoria Geral da Justiça
Selo de Fiscalização Eletrônico
EFAH 20775 LTL
Consulte a validade do selo em:
http://www4.tjrj.jus.br/Portal-Extrajudicial/

Esta certidão eletrônica estará disponível para download e validação no Portal Extrajudicial da Corregedoria Geral da Justiça (acesso pela página do TJRJ/Corregedoria/Extrajudicial/Portal Extrajudicial) pelo período de 90 (noventa) dias após a sua emissão.

DOCUMENTO EMITIDO POR PROCESSAMENTO ELETRÔNICO. QUALQUER EMENDA, RASURA OU IMPRESSÃO, INCLUSIVE NO VERSO, PODERÁ SER CONSIDERADA COMO INDÍCIO DE ADULTERAÇÃO OU TENTATIVA DE FRAUDE.

PREVINA-SE CONTRA O CÂNCER

BUSCA PROCEDIDA POR IGOR GOMES HENRIQUES

Poder Judiciário
Estado do Rio de Janeiro

C E R T I D Ã O

Nº 2025.699.30515

Em atendimento ao requerido junto a esta Corregedoria-Geral da Justiça/RJ por **CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A** , CNPJ/CPF nº **33.146.648/0001-20** , **CERTIFICO, para fins de prova em Licitação Pública** que, de acordo com o artigo nono c/c os artigos cento e vinte e quatro e cento e vinte e cinco da Resolução número cinco, de vinte e quatro de março de mil novecentos e setenta e sete, (Livro III, do Código de Organização e Divisão Judiciárias do Estado do Rio de Janeiro), os **Ofícios do Registro de Distribuição na Comarca da CAPITAL do Estado do Rio de Janeiro**, são em número de quatro, competindo: **I - ao 2º Ofício**: o registro dos feitos da competência das Varas Cíveis, Varas de Família, Varas de Órfãos e Sucessões, das Varas Criminais, das Varas Empresariais, das Varas de Fazenda Pública, das Varas da Infância da Juventude do Idoso, dos Juizados Especiais Cíveis, Criminais e Fazendários, dos Foros Regionais, Ações Penais, Procedimentos de competência originária da 2º Instância e os contenciosos e administrativos das demais varas, que lhes forem distribuídos; **II- aos dos 5º e 6º Ofícios**: a anotação das escrituras, procurações públicas em geral, substabelecimentos e respectivas revogações, distribuídas aos cartórios de notas e de circunscrições de numeração impar e par, respectivamente, o registro das habilitações para casamento originárias das circunscrições de numeração impar e par, respectivamente e, em livro próprio, dos testamentos públicos e cerrados, bem como dos títulos judiciais e contratos particulares translativos de direitos reais sobre imóveis e das procurações em causa própria relativas a estes direitos; III - ao do 8º Ofício: a distribuição, pelos respectivos ofícios, dos títulos e documentos destinados a registro; **CERTIFICO** ainda, que, os **Cartórios de Registro de Protesto de Títulos** são em número de quatro, numerados: **1º, 2º, 3º e 4º**, e a eles compete, pelo artigo quarenta e oito do Código supramencionado, lavrar, em tempo e forma regulares, os instrumentos de proteção de letras, notas promissórias, duplicatas e outros títulos sujeitos a essa formalidade, por falta de aceite ou pagamento, fazendo as transcrições, notificações e declarações necessárias, de acordo com as prescrições legais. **CERTIFICO** mais, que, ao **2º Ofício de Registro de Interdições e Tutelas**, incumbe, consoante o artigo trinta e três e seguintes do Código acima citado, o registro dos atos judiciais referentes às restrições da capacidade jurídica e, privativamente, à expedição de certidões para prova da referida capacidade. Cabendo a este inclusive, registrar obrigatoriamente as sentenças declaratórias de insolvência ou de falência, a extensão desta a terceiros, as de extinção das obrigações do insolvente ou do falido, as de reabilitação deste, as decisões de deferimento das concordatas e as sentenças que a julgarem cumpridas. Através da Lei 4453/04, o registro dos atos judiciais inerentes à capacidade jurídica e a expedição de certidões para a prova de capacidade, compete ao 1º Registro Civil de Pessoas Naturais. **CAPITAL 2º OF DO REG DE DISTRIBUIÇÃO**: Rua do Carmo 8, 3º andar - Centro; **CAPITAL 5º OF DO REG DE DISTRIBUIÇÃO**: Avenida Rio Branco, 131, 11º andar grupo de salas 1101, 1102, 1103 e 1104 - Centro; **CAPITAL 06º OF DO REG DE DISTRIBUIÇÃO**: Avenida Erasmo Braga, 227 grupo 201 - Centro; **CAPITAL 08º OF DO REG DE DISTRIBUIÇÃO**: Rua da Assembleia, 10 - salas 1515 a 1517 - Centro; **CAPITAL 1º RCPN**: Praia de Olaria, 155 Cocota - Ilha do Governador; **CAPITAL 1º OF DE REG DE PROT TITULOS**: Avenida Erasmo Braga, 227 - 1º andar, grupos 101 a 107, 112/113 - Centro; **CAPITAL 2º OF DE REG DE PROT TITULOS**: Rua do Carmo, 09 - 3º e parte do 4º andares - Centro; **CAPITAL 3º OF DE REG DE PROT TITULOS**: Rua da Assembleia, 10, salas 2101 a 2110 - Centro; **CAPITAL 2º OF DE REG DE INTERD E TUTELAS**: Rua da Assembleia, 19, 9º andar - Centro.**CAPITAL 02 OF DO REG DE DISTRIBUICAO**: RUA DO CARMO, 8 3º andar - CENTRO; **CAPITAL 05 OF DO REG DE DISTRIBUICAO**: AVENIDA RIO BRANCO, 131 11º andar - CENTRO: **CAPITAL 06 OF DO REG DE DISTRIBUICAO**: Avenida Erasmo Braga, 227

Sala 201 - CENTRO; **CAPITAL 08 OF DO REG DE DISTRIBUICAO**: Rua da Assembléia, 10 Salas 1515, 1516, 1517 - CENTRO; **CAPITAL 01 RCPN**: Praia da Olaria, 155 - COCOTÁ; **CAPITAL 01 RCPN**: Praia da Olaria, 155 - COCOTÁ; **CAPITAL 01 RCPN**: Praia da Olaria, 155 - COCOTÁ; **CAPITAL 01 RCPN**: Praia da Olaria, 155 - COCOTÁ; **CAPITAL 03 RCPN**: Avenida Graça Aranha, 416 6º andar (sala 601) - CENTRO; **CAPITAL 03 RCPN**: Avenida Graça Aranha, 416 6º andar (sala 601) - CENTRO; **CAPITAL 04 RCPN**: Rua Correia Dutra, 75 2º e 3º andares - CATETE; **CAPITAL 04 RCPN**: Rua Correia Dutra, 75 2º e 3º andares - CATETE; **CAPITAL 05 RCPN**: Rua São João Batista, 28 - BOTAFOGO; **CAPITAL 05 RCPN**: Rua São João Batista, 28 - BOTAFOGO; **CAPITAL 07 RCPN**: Rua Joaquim Palhares, 267 Loja B e sobreloja 102 - ESTÁCIO; **CAPITAL 07 RCPN**: Rua Joaquim Palhares, 267 Loja B e sobreloja 102 - ESTÁCIO; **CAPITAL 07 RCPN**: Rua Joaquim Palhares, 267 Loja B e sobreloja 102 - ESTÁCIO; **CAPITAL 08 RCPN**: Rua Doutor Pereira dos Santos, 25 - TIJUCA; **CAPITAL 08 RCPN**: Rua Doutor Pereira dos Santos, 25 - TIJUCA; **CAPITAL 08 RCPN**: Rua Doutor Pereira dos Santos, 25 - TIJUCA; **CAPITAL 09 RCPN**: Rua São Cristóvão, 489 loja A - SÃO CRISTÓVÃO; **CAPITAL 09 RCPN**: Rua São Cristóvão, 489 loja A - SÃO CRISTÓVÃO; **CAPITAL 09 RCPN**: Rua São Cristóvão, 489 loja A - SÃO CRISTÓVÃO; **CAPITAL 10 RCPN**: Rua Carolina Méier, 28, 30 e 32 - MÉIER; **CAPITAL 10 RCPN**: Rua Carolina Méier, 28, 30 e 32 - MÉIER; **CAPITAL 11 RCPN**: AVENIDA DOM HELDER CÂMARA, 6991 - ABOLIÇÃO; **CAPITAL 11 RCPN**: AVENIDA DOM HELDER CÂMARA, 6991 - ABOLIÇÃO; **CAPITAL 11 RCPN**: AVENIDA DOM HELDER CÂMARA, 6991 - ABOLIÇÃO; **CAPITAL 13 RCPN**: Av Cesário de Melo, 3600 bloco 1, lj A - CAMPO GRANDE; **CAPITAL 13 RCPN**: Av Cesário de Melo, 3600 bloco 1, lj A - CAMPO GRANDE; **CAPITAL 13 RCPN**: Av Cesário de Melo, 3600 bloco 1, lj A - CAMPO GRANDE; **CAPITAL 14 RCPN**: ESTRADA DO PORTELA, 222 Loja 501 -Madureira Shopping - MADUREIRA; **CAPITAL 14 RCPN**: ESTRADA DO PORTELA, 222 Loja 501 -Madureira Shopping - MADUREIRA; **CAPITAL 14 RCPN**: ESTRADA DO PORTELA, 222 Loja 501 -Madureira Shopping - MADUREIRA; **CAPITAL OF DO REG CIVIL DAS PESSOAS JURIDICAS**: Rua México, 148 3° Andar - CENTRO; **CAPITAL OF DO REG CIVIL DAS PESSOAS JURIDICAS**: Rua México, 148 3° Andar - CENTRO; **CAPITAL OF DE NOTAS REG CONTR MARITIMOS**: Av Embaixador Abelardo Bueno, 1 lojas 105 e 106 - BARRA DA TIJUCA; **CAPITAL OF DE NOTAS REG CONTR MARITIMOS**: Av Embaixador Abelardo Bueno, 1 lojas 105 e 106 - BARRA DA TIJUCA; **CAPITAL OF DE NOTAS REG CONTR MARITIMOS**: Av Embaixador Abelardo Bueno, 1 lojas 105 e 106 - BARRA DA TIJUCA; **CAPITAL 01 OF DE NOTAS**: Rua da Quitanda, 50 salas 303 e 802 e 4º pavimento - CENTRO; **CAPITAL 01 OF DE NOTAS**: Rua da Quitanda, 50 salas 303 e 802 e 4º pavimento - CENTRO; **CAPITAL 02 OF DE NOTAS**: Estrada dos Bandeirantes, 209 - Lojas C e D - JACAREPAGUÁ; **CAPITAL 02 OF DE NOTAS**: Estrada dos Bandeirantes, 209 - Lojas C e D - JACAREPAGUÁ; **CAPITAL 03 OF DE NOTAS**: RUA BENEDITINOS, 30 - CENTRO; **CAPITAL 03 OF DE NOTAS**: RUA BENEDITINOS, 30 - CENTRO; **CAPITAL 04 OF DE NOTAS**: Avenida das Américas, 16401 lojas C, D, L E M SALAS 202/204/207/209 - RECREIO DOS BANDEIRANTES; **CAPITAL 04 OF DE NOTAS**: Avenida das Américas, 16401 lojas C, D, L E M SALAS 202/204/207/209 - RECREIO DOS BANDEIRANTES; **CAPITAL 06 OF DE NOTAS**: Rua Artur Bernardes, 14 loja b - CATETE; **CAPITAL 06 OF DE NOTAS**: Rua Artur Bernardes, 14 loja b - CATETE; **CAPITAL 07 OF DE NOTAS**: RUA SANTA SOFIA, 139 - TIJUCA; **CAPITAL 07 OF DE NOTAS**: RUA SANTA SOFIA, 139 - TIJUCA; **CAPITAL 08 OF DE NOTAS**: Avenida Ataulfo de Paiva, 135 Lojas 221 ee 318 - LEBLON; **CAPITAL 08 OF DE NOTAS**: Avenida Ataulfo de Paiva, 135 Lojas 221 ee 318 - LEBLON; **CAPITAL 09 OF DE NOTAS**: RUA DAGMAR DA FONSECA, 97 B - MADUREIRA; **CAPITAL 09 OF DE NOTAS**: RUA DAGMAR DA FONSECA, 97 B - MADUREIRA; **CAPITAL 10 OF DE NOTAS**: Avenida Nilo Peçanha, 26 Loja B Soblj/ 2º e 3º andar - CENTRO; **CAPITAL 10 OF DE NOTAS**: Avenida Nilo Peçanha, 26 Loja B Soblj/ 2º e 3º andar - CENTRO; **CAPITAL 12 OF DE NOTAS**: Rua do Rosário, 134 - CENTRO; **CAPITAL 12 OF DE NOTAS**: Rua do Rosário, 134 - CENTRO; **CAPITAL 13 OF DE NOTAS**: RUA REAL GRANDEZA, 193 Lojas 1 e 11 - BOTAFOGO; **CAPITAL 13 OF DE NOTAS**: RUA REAL GRANDEZA, 193 Lojas 1 e 11 - BOTAFOGO; **CAPITAL 14 OF DE NOTAS**: Rua Constante Ramos, 29 Loja A - COPACABANA; **CAPITAL 14 OF DE NOTAS**: Rua Constante Ramos, 29 Loja A - COPACABANA; **CAPITAL 15 OF DE NOTAS**: Rua Ouvidor, 89 e 87 (térreo) - CENTRO; **CAPITAL 15 OF DE NOTAS**: Rua Ouvidor, 89 e 87 (térreo) - CENTRO; **CAPITAL 16 OF DE NOTAS**: RUA VISCONDE DE PIRAJA, 82 SOBRELOJA 206 - IPANEMA; **CAPITAL 16 OF DE NOTAS**: RUA VISCONDE DE PIRAJA, 82 SOBRELOJA 206 - IPANEMA; **CAPITAL 17 OF DE NOTAS**: Rua do Carmo, 63 e 65 (3º e 4º andares) - CENTRO; **CAPITAL 17 OF DE NOTAS**: Rua do Carmo, 63 e 65 (3º e 4º

andares) - CENTRO; **CAPITAL 18 OF DE NOTAS**: AVENIDA PRESIDENTE VARGAS, 435 12º andar - CENTRO; **CAPITAL 18 OF DE NOTAS**: AVENIDA PRESIDENTE VARGAS, 435 12º andar - CENTRO; **CAPITAL 19 OF DE NOTAS**: Av. das Américas, 3939 Bloco 01 loja N Bloco 02 - Loja N - BARRA DA TIJUCA; **CAPITAL 20 OF DE NOTAS**: PRAÇA DO GADO, 33 - SANTA CRUZ; **CAPITAL 20 OF DE NOTAS**: PRAÇA DO GADO, 33 - SANTA CRUZ; **CAPITAL 21 OF DE NOTAS**: AVENIDA DAS AMÉRICAS, 8445 Lojas, 116, 117 e 118 - BARRA DA TIJUCA; **CAPITAL 21 OF DE NOTAS**: AVENIDA DAS AMÉRICAS, 8445 Lojas, 116, 117 e 118 - BARRA DA TIJUCA; **CAPITAL 22 OF DE NOTAS**: Rua Senador Dantas, 39 - CENTRO; **CAPITAL 22 OF DE NOTAS**: Rua Senador Dantas, 39 - CENTRO; **CAPITAL 23 OF DE NOTAS**: AVENIDA PRESIDENTE ANTÔNIO CARLOS, 607 sls 401 a 405 - CENTRO; **CAPITAL 23 OF DE NOTAS**: AVENIDA PRESIDENTE ANTÔNIO CARLOS, 607 sls 401 a 405 - CENTRO; **CAPITAL 24 OF DE NOTAS**: Avenida Almirante Barroso, 139 loja C/ Av Nilo Peçanha 11 Grupo 903 - CENTRO; **CAPITAL 24 OF DE NOTAS**: Avenida Almirante Barroso, 139 loja C/ Av Nilo Peçanha 11 Grupo 903 - CENTRO; **CAPITAL 05 OF DO REG DE DISTRIBUICAO**: AVENIDA RIO BRANCO, 131 11º andar - CENTRO; **CAPITAL 06 OF DO REG DE DISTRIBUICAO**: Avenida Erasmo Braga, 227 Sala 201 - CENTRO; **CAPITAL 01 OF DE REG GERAL DE IMOVEIS**: Rua Arquias Cordeiro, 486 Rua do Ouvidor, 63 - 2º Andar - Guarda de acervo. - MÉIER; **CAPITAL 02 OF DE REG GERAL DE IMOVEIS**: Avenida Nilo Peçanha, 26 5º Andar - CENTRO; **CAPITAL 02 OF DE REG GERAL DE IMOVEIS**: Avenida Nilo Peçanha, 26 5º Andar - CENTRO; **CAPITAL 03 OF DE REG GERAL DE IMOVEIS**: Avenida Presidente Antônio Carlos, 607 8º e 9º andar - CENTRO; **CAPITAL 03 OF DE REG GERAL DE IMOVEIS**: Avenida Presidente Antônio Carlos, 607 8º e 9º andar - CENTRO; **CAPITAL 04 OF DE REG GERAL DE IMOVEIS**: Rua do Prado, 41 ljs 101/105 e 202/205 - SANTA CRUZ; **CAPITAL 04 OF DE REG GERAL DE IMOVEIS**: Rua do Prado, 41 ljs 101/105 e 202/205 - SANTA CRUZ; **CAPITAL 05 OF DE REG GERAL DE IMOVEIS**: AVENIDA ATLÂNTICA, 1130 4° ANDAR - CONDOMÍNIO ABC - ATLÂNTICA BUSINESS - COPACABANA; **CAPITAL 05 OF DE REG GERAL DE IMOVEIS**: AVENIDA ATLÂNTICA, 1130 4° ANDAR - CONDOMÍNIO ABC - ATLÂNTICA BUSINESS - COPACABANA; **CAPITAL 06 OF DE GERAL DE IMOVEIS**: Estrada Adhemar Bebiano, 257 Lojas H e I - DEL CASTILHO; **CAPITAL 06 OF DE GERAL DE IMOVEIS**: Estrada Adhemar Bebiano, 257 Lojas H e I - DEL CASTILHO; **CAPITAL 07 OF DE REG GERAL DE IMOVEIS**: Rua Sete de Setembro, 32 3º andar/Suplementar pela Rua do Carmo 43 - CENTRO; **CAPITAL 07 OF DE REG GERAL DE IMOVEIS**: Rua Sete de Setembro, 32 3º andar/Suplementar pela Rua do Carmo 43 - CENTRO; **CAPITAL 08 OF DE REG GERAL DE IMOVEIS**: Rua da Alfandega, 91 3º e 4º Andar - CENTRO; **CAPITAL 08 OF DE REG GERAL DE IMOVEIS**: Rua da Alfandega, 91 3º e 4º Andar - CENTRO; **CAPITAL 09 OF DE REG GERAL DE IMOVEIS**: Avenida Nilo Peçanha, 12 6° Andar - CENTRO; **CAPITAL 09 OF DE REG GERAL DE IMOVEIS**: Avenida Nilo Peçanha, 12 6° Andar - CENTRO; **CAPITAL 10 OF DE REG GERAL DE IMOVEIS**: Travessa do Paço, 23 Sala 1103 a 1110 - CENTRO; **CAPITAL 10 OF DE REG GERAL DE IMOVEIS**: Travessa do Paço, 23 Sala 1103 a 1110 - CENTRO; **CAPITAL 11 OF DE REG GERAL DE IMOVEIS**: RUA SETE DE SETEMBRO, 32 4º andar - CENTRO; **CAPITAL 11 OF DE REG GERAL DE IMOVEIS**: RUA SETE DE SETEMBRO, 32 4º andar - CENTRO; **CAPITAL 02 OF DE REG DE INTERD E TUTELAS**: Rua da Assembléia, 19 9º Andar - CENTRO; **CAPITAL 02 OF DE REG DE INTERD E TUTELAS**: Rua da Assembléia, 19 9º Andar - CENTRO; **CAPITAL 01 OF DE REG DE TIT E DOCUMENTOS**: Rua São José, 90 sl 1808 - CENTRO; **CAPITAL 01 OF DE REG DE TIT E DOCUMENTOS**: Rua São José, 90 sl 1808 - CENTRO; **CAPITAL 02 OF DE REG DE TIT E DOCUMENTOS**: Rua São José, 90 Sala 1.805 - CENTRO; **CAPITAL 02 OF DE REG DE TIT E DOCUMENTOS**: Rua São José, 90 Sala 1.805 - CENTRO; **CAPITAL 03 OF DE REG DE TIT E DOCUMENTOS**: Rua da Quitanda, 52 3ºandar - CENTRO; **CAPITAL 03 OF DE REG DE TIT E DOCUMENTOS**: Rua da Quitanda, 52 3ºandar - CENTRO; **CAPITAL 04 OF DE REG DE TIT E DOCUMENTOS**: AVENIDA RIO BRANCO, 109 sl. 1702 - CENTRO; **CAPITAL 04 OF DE REG DE TIT E DOCUMENTOS**: AVENIDA RIO BRANCO, 109 sl. 1702 - CENTRO; **CAPITAL 05 OF DE REG DE TIT E DOCUMENTOS**: Avenida Rio Branco, 109 Sala 202 - CENTRO; **CAPITAL 05 OF DE REG DE TIT E DOCUMENTOS**: Avenida Rio Branco, 109 Sala 202 - CENTRO; **CAPITAL 06 OF DE REG DE TIT E DOCUMENTOS**: AVENIDA AFONSO ARINOS DE MELO FRANCO, 222 SALA 301 - BL 2 - CONDOMINIO BARRA PRIME OFFICES - BARRA DA TIJUCA; **CAPITAL 06 OF DE REG DE TIT E DOCUMENTOS**: AVENIDA AFONSO ARINOS DE MELO FRANCO, 222 SALA 301 - BL 2 - CONDOMINIO BARRA PRIME OFFICES - BARRA DA TIJUCA; **CAPITAL 01 OF DE REG DE PROT TITULOS**: Avenida Erasmo Braga, 227 Grupos 101 a 105 - CENTRO;

CAPITAL 01 OF DE REG DE PROT TITULOS: Avenida Erasmo Braga, 227 Grupos 101 a 105 - CENTRO; **CAPITAL 02 OF DE REG DE PROT TITULOS**: Rua do Carmo, 9 3º andar - CENTRO; **CAPITAL 02 OF DE REG DE PROT TITULOS**: Rua do Carmo, 9 3º andar - CENTRO; **CAPITAL 03 OF DE REG DE PROT TITULOS**: Rua da Assembleia, 10 Sala 2104 - CENTRO; **CAPITAL 03 OF DE REG DE PROT TITULOS**: Rua da Assembleia, 10 Sala 2104 - CENTRO; **CAPITAL 04 OF DE REG DE PROT TITULOS**: Rua da Assembleia, 10 salas 2114 a 2122 - CENTRO; **CAPITAL 04 OF DE REG DE PROT TITULOS**: Rua da Assembleia, 10 salas 2114 a 2122 - CENTRO; **CAPITAL 27º OF DE NOTAS**: ESTRADA GABINAL, 313 Lojas 168 a 171- Galeria A- 1º Piso - FREGUESIA (JACAREPAGUÁ); **CAPITAL 29º OF DE NOTAS**: ESTRADA DE JACAREPAGUÁ, 6069 LOJA SS-106 A - FREGUESIA (JACAREPAGUÁ); **CAPITAL 29º OF DE NOTAS**: ESTRADA DE JACAREPAGUÁ, 6069 LOJA SS-106 A - FREGUESIA (JACAREPAGUÁ); **CAPITAL 30º OF DE NOTAS**: Rua Dagmar da Fonseca, 106 -A - MADUREIRA; **CAPITAL 31º OF DE NOTAS**: Rua Francisco Real, 1647 - BANGU; **CAPITAL 31º OF DE NOTAS**: Rua Francisco Real, 1647 - BANGU; **CAPITAL 32º OF DE NOTAS**: AVENIDA VICENTE DE CARVALHO, 909 shopping carioca - VICENTE DE CARVALHO; **CAPITAL 32º OF DE NOTAS**: AVENIDA VICENTE DE CARVALHO, 909 shopping carioca - VICENTE DE CARVALHO; **CAPITAL 33º OFÍCIO DE NOTAS**: RUA VIUVA DANTAS, 100 232/234/236/238/240 A e B - CAMPO GRANDE; **CAPITAL 33º OFÍCIO DE NOTAS**: RUA VIUVA DANTAS, 100 232/234/236/238/240 A e B - CAMPO GRANDE; **CAPITAL 34º OFÍCIO DE NOTAS**: Av. Dom Hélder Câmara, 5474 lojas 1301 a 1303 - Norte Shopping e e nº 500, sls. nº 1115/1116 - CACHAMBI; **CAPITAL 34º OFÍCIO DE NOTAS**: Av. Dom Hélder Câmara, 5474 lojas 1301 a 1303 - Norte Shopping e e nº 500, sls. nº 1115/1116 - CACHAMBI; **CAPITAL 36º OFÍCIO DE NOTAS**: Avenida Isabel, 905 905-A - SANTA CRUZ; **CAPITAL 02 RCPN**: Rua do Prado, 41 loja 201 - SANTA CRUZ; **CAPITAL 02 RCPN**: Rua do Prado, 41 loja 201 - SANTA CRUZ; **CAPITAL 06 RCPN**: AVENIDA GEREMÁRIO DANTAS, 404 LOJAS 301 A 305 - CENTER SHOPPING - TANQUE; **CAPITAL 06 RCPN**: AVENIDA GEREMÁRIO DANTAS, 404 LOJAS 301 A 305 - CENTER SHOPPING - TANQUE; **CAPITAL 12 RCPN**: AVENIDA DAS AMÉRICAS, 3.939 Bloco 1 - Loja T - BARRA DA TIJUCA; **CAPITAL 12 RCPN**: AVENIDA DAS AMÉRICAS, 3.939 Bloco 1 - Loja T - BARRA DA TIJUCA; **CAPITAL 12 OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS**: Av. Maria Teresa, 260 - CAMPO GRANDE; **CAPITAL 12 OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS**: Av. Maria Teresa, 260 - CAMPO GRANDE; **CAPITAL 15 RCPN**: AVENIDA BRÁS DE PINA, 150 Penha Shopping, lojas 109,249,253 e 255 - PENHA; **CAPITAL 16 RCPN**: AVENIDA DE SANTA CRUZ, 1556 - REALENGO.

Observações:
a) As informações do nome e nº do CPF/CNPJ do solicitante são de responsabilidade do solicitante da Certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário;
b) A autenticidade desta Certidão poderá ser confirmada na página da Corregedoria Geral da Justiça do Estado do Rio de Janeiro, no endereço http://www.tjrj.jus.br/cgj
c) A autenticação poderá ser efetivada, no máximo, em até 3 (três) meses após a expedição.

Rio de Janeiro, 27/11/2025 11:47:15.

Regimento de Custas Judiciais do Estado do Rio de Janeiro
Valor cobrado: R$ **32,57** GRERJ Nº **3383500156380**

Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais

BELO HORIZONTE

CERTIDÃO CÍVEL DE FALÊNCIA E CONCORDATA NEGATIVA

CERTIFICO que, revendo os registros de distribuição de ação de NATUREZA CÍVEL nesta comarca, até a presente data, nas ações específicas de Concordata Preventiva / Suspensiva, Falência de Empresários, Sociedades Empresáriais, Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, Recuperação Extrajudicial, Recuperação Judicial, NADA CONSTA em tramitação contra:

Nome: IMTRAFF CONSULTORIA E PROJETOS DE ENGENHARIA
CNPJ: 08.103.958/0001-10

Observações:

a) Certidão expedida gratuitamente através da internet, nos termos do caput do art. 8º da Resolução 121/2010 do Conselho Nacional de Justiça;

b) a informação do número do CPF/CNPJ é de responsabilidade do solicitante da certidão, sendo pesquisados o nome e o CPF/CNPJ exatamente como digitados;

c) ao destinatário cabe conferir o nome e a titularidade do número do CPF/CNPJ informado, podendo confirmar a autenticidade da Certidão no portal do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (http://www.tjmg.jus.br), pelo prazo de 3 (três) meses após a sua expedição;

d) esta Certidão inclui os processos físicos e eletrônicos, onde houver sido implantado o Processo Judicial Eletrônico - PJe, o eproc, o Sistema CNJ (Ex-Projudi) e o SEEU - Sistema Eletrônico de Execução Unificada, tendo a mesma validade da certidão emitida diretamente no Fórum e abrange os processos da Justiça Comum, do Juizado Especial e da Turma Recursal apenas da comarca pesquisada, com exceção do SEEU, cujo sistema unificado abrange todas as comarcas do Estado;

e) A presente certidão não faz referência a período de anos, uma vez que somente se refere à existência de feitos judicias em andamento (processos ativos) contra o nome pesquisado, conforme Provimento 355/2018 da Corregedoria Geral de Justiça.

A presente certidão NÃO EXCLUI a possibilidade da existência de outras ações de natureza diversa daquelas aqui mencionadas.

Certidão solicitada em 12 de Dezembro de 2025 às 15:51

BELO HORIZONTE, 12 de Dezembro de 2025 às 15:52

Código de Autenticação: 2512-1215-5209-0630-7822

Para validar esta certidão, acesse o sítio do TJMG (www.tjmg.jus.br) em Certidão Judicial/AUTENTICIDADE DA CERTIDÃO /AUTENTICAÇÃO 2 informando o código.

ATENÇÃO: Documento composto de 1 folhas(s). Documento emitido por processamento eletrônico. Qualquer emenda ou rasura gera sua invalidade e será considerada como indício de possível adulteração ou tentativa de fraude.

3.2.BALANÇO PATRIMONIAL E DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DOS 2 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS

JUCERJA

NIRE (DA SEDE OU DA FILIAL QUANDO A SEDE FOR EM OUTRA UF)

33.3.0006631-4

Tipo Jurídico

Sociedade anônima

Porte Empresarial

Normal

Nº do Protocolo

2024/00410789-0

JUCERJA

Útimo arquivamento:
00006238367 - 16/05/2024

NIRE: 33.3.0006631-4

CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A

Orgão	Calculado	Pago
Junta	217,00	217,00
DNRC	0,00	0,00

Boleto(s):

Hash: D269336B-C822-4E93-B4BA-2A1E7FA703EC

Nome

CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

Código Ato

201

Eventos

Cód	Qtde.	Descrição do Ato / Evento
251	1	Arquivamento de Publicações de Atos de Sociedade / Demonstrações Financeiras
xxx	xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxx	xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxx	xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxx	xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

CERTIFICO O DEFERIMENTO POR BERNARDO FEIJÓ SAMPAIO BERWANGER E WAGNER HUCKLEBERRY SIQUEIRA SOB O NÚMERO E DATA ABAIXO:

NIRE / Arquivamento	CNPJ	Endereço / Endereço completo no exterior	Bairro	Municipio	Estado
00006245689	33.146.648/0001-20	Rua Joaquim Palhares 0040	Estácio	Rio de Janeiro	RJ
xxxxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx	xx
xxxxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx	xx
xxxxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx	xx
xxxxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx	xx
xxxxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx	xx
xxxxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx	xx
xxxxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx	xx
xxxxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx	xx
xxxxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx	xx
xxxxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx	xx
xxxxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx	xx
xxxxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx	xx
xxxxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx	xx
xxxxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx	xx
xxxxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx	xx
xxxxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx	xx
xxxxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx	xx
xxxxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx	xx
xxxxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx	xx
xxxxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx	xx
xxxxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx	xx
xxxxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx	xx
xxxxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx	xx

Deferido em 21/05/2024 e arquivado em 21/05/2024

Gabriel Oliveira de Souza Voi
SECRETÁRIO GERAL

Nº de Páginas: 7

Capa Nº Páginas: 1/1

Observação:

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A
NIRE: 333.0006631-4 Protocolo: 2024/00410789-0 Data do protocolo: 13/05/2024
CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 21/05/2024 SOB O NÚMERO 00006245689 e demais constantes do termo de autenticação.
Autenticação: 6B86C7C950F96937D15BF85A16AD88676C7DDE6F31B7B806400071E21298B715
Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o nº de protocolo.

JUCERJA assinado digitalmente

Presidência da República
Secretaria de Micro e Pequena Empresa
Secretaria de Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração
Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

NIRE (DA SEDE OU DA FILIAL QUANDO A SEDE FOR EM OUTRA UF)

33.3.0006631-4

Tipo Jurídico

Sociedade anônima

Porte Empresarial

Normal

Nº do Protocolo

2024/00410789-0 13/05/2024 10:03:47

JUCERJA

Último arquivamento:

00006238367 - 16/05/2024

NIRE: 33.3.0006631-4

CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A

Boleto(s): 104724511

Hash: D269336B-C822-4E93-B4BA-2A1E7FA703EC

Orgão	Calculado	Pago
Junta	217,00	217,00
DREI	0,00	0,00

REQUERIMENTO

Ilmo Sr. Presidente da Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A

requer a v. sa o deferimento do seguinte ato:

Código do Ato

201

Código Evento	Qtde.	Descrição do ato / Descrição do evento
251	1	Arquivamento de Publicações de Atos de Sociedade / Demonstrações Financeiras
xxx	xxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxx	xxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxx	xxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxx	xxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Requerente

Nome:	Sergio Calheia da Silva
Assinatura:	ASSINADO DIGITALMENTE O Requerente DECLARA, sob sua responsabilidade pessoal, sem prejuízo das sanções administrativas, cíveis e penais, a veracidade dos documentos e assinaturas apresentados no presente processo
Telefone de contato:	2131999550
E-mail:	sergiocalheia@scalpl.com.br
Tipo de documento:	Digital
Data de criação:	13/05/2024
Data da 1ª entrada:	13/05/2024

Rio de Janeiro

Local

13/05/2024

Data

Últimos Retornos

17/05/2024
16/05/2024
xx/xx/xxxx
xx/xx/xxxx
xx/xx/xxxx
xx/xx/xxxx
xx/xx/xxxx
xx/xx/xxxx
xx/xx/xxxx
xx/xx/xxxx

2024/00410789-0

CONCREMAT engenharia e tecnologia

Uma empresa do grupo
A company of
中国交建 CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION


CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S.A.
CNPJ 33.146.648/0001-20

www.concremat.com.br

Srs. Acionistas, a Administração da CONCREMAT Engenharia e Tecnologia S.A. ("Sociedade") submete à apreciação de V.Sas. o relatório da administração e as correspondentes demonstrações financeiras da Sociedade, acompanhadas do relatório dos auditores independentes e do comitê de auditoria e riscos, referente ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2023.

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO

1 – Perfil da Sociedade e descrição dos negócios: A Concremat atua no segmento de infraestrutura, prestando serviços de engenharia consultiva, ensaios tecnológicos, serviços técnicos ambientais, e EPC (*Engineering, Procurement and Construction* ou Engenharia, Aquisição e Construção). A Sociedade está organizada em duas Áreas de Negócios (AN): (i) Engenharia & Meio Ambiente e (ii) EPC. A área de negócios Engenharia & Meio Ambiente está organizada em 4 Unidades de Negócio (UN): (i) Estudos e Projetos, Meio Ambiente e Gestão de Integridade de Ativos e O&M; (ii) Logística, Saneamento e Edificações; (iii) Indústria e Mineração, Petróleo e Gás, Energia; e (iv) Internacional. Na área de Negócios de Engenharia & Meio Ambiente, a Sociedade presta serviços de consultoria em planejamento e implantação de empreendimentos de infraestrutura, industriais e prediais incluindo atividades de estudos, planos, inspeções, gestão de O&M, projetos de engenharia, supervisão e gerenciamento para clientes públicos e privados; assessora e desenvolve as iniciativas de engenharia e construção de seus clientes em todas as fases, desde estudos de viabilidade até a fase de entrega do empreendimento; presta serviços de ensaios tecnológicos de materiais de construção, controle de qualidade e instrumentação, avaliação técnica e monitoramento de estrutura e inspeção da fabricação de equipamentos; atua em avaliações socioambientais, estudos ambientais, licenciamento ambiental, execução de programas socioambientais, gerenciamento e monitoramento ambiental, apoiando os investidores e operadores em implantações de projetos responsáveis, atenuando os impactos socioambientais dos empreendimentos. A área de negócios EPC, possui foco no setor de logística, com ênfase em portos, dutos, rodovias, pontes, ferrovias, desenvolvimento urbano e saneamento. Neste setor, A Sociedade dispõe das competências críticas de engenharia, planejamento, suprimentos, construção e integração, ofertando aos seus clientes a possibilidade de realizar todas as etapas de seus empreendimentos através de um único contrato. **2 – Desempenho operacional e econômico:** Em 2023 a organização teve três principais prioridades: i) preservar a segurança e saúde de seus 2.317 empregados, ii) retomar a lucratividade da empresa através de um plano comercial e operacional bem planejado e executado, e iii) assegurar recursos às iniciativas prioritárias do portfólio de inovação e sustentabilidade. A empresa ampliou seu nível de digitalização e tecnologia em seus processos e atividades, sendo este um motor importante de criação de valor para os próximos anos. Como consequência disto, a organização conseguiu manter a trajetória de crescimento da receita, mesmo diante de um contexto econômico impactado por pressões inflacionárias, aumento das taxas de juros e crescimento econômico a taxas menores que as esperadas, principalmente no segmento de infraestrutura. O crescimento da receita bruta foi de 17,8%, alcançando R$ 1.198 bilhão, obtido principalmente pelo incremento das receitas na Unidade de Negócio Internacional em 138%.




As unidades de negócios da Concremat tiveram um desempenho positivo, como se pode observar abaixo: Unidade de Negócios Estudos e Projetos, Meio Ambiente, Gestão de Integridade de Ativos e O&M: A Unidade possui (4) quatro lideranças operacionais e comerciais, além dos núcleos que congregam os profissionais responsáveis pela produção técnica dos diversos contratos/clientes. O ano de 2023 foi bastante desafiador e muito positivo em termos de conquistas técnicas, materializadas através de novos contratos e clientes em diferentes setores de atuação, promovendo aprendizados e permitindo que a Unidade atingisse importantes resultados como vendas de R$144 milhões, e receitas no montante de R$97 milhões, com margem bruta de 5,3%. O ano foi marcado também por bons avanços tecnológicos, com a utilização de ferramentas para a orçamentação em 5D extraída do modelo BIM, processamento de dados geográficos em nuvem e registro digital de inspeções (SIGA OAE – sistema inovador desenvolvido internamente), além do uso de novas tecnologias acopladas a drones. Foram desenvolvidos também Projetos estruturantes com base nos objetivos de desenvolvimento sustentável (ODS – ONU), em atendimento a padrões do Banco Mundial (IFC, GRID). **Unidade Logística, Saneamento e Edificações:** A unidade de negócios Logística, Edificações e Saneamento apresentou resultados expressivos em 2023, com todas as metas quantitativas sendo superadas. Operacionalmente foi um marco histórico: dentro do ano tivemos uma evolução da receita entre janeiro e dezembro de 2023, com um incremento de mais de 34% de receita. Conseguimos também, além de crescer, mantermos as margens operacionais. Esse robusto resultado vem através do conjunto das seis lideranças que compõem essa unidade, todas as quais performaram de forma vigorosa. No que tange a vendas, a unidade de negócios ampliou sua presença no mercado e em clientes estratégicos. Em especial, fomos reconhecidos pelo Grupo Ecorodovias como destaque na premiação de fornecedores na categoria "Gerenciamento", na 2ª edição do prêmio Melhores Fornecedores do Grupo Ecorodovias 2023. Ocorreram também progressos na capacitação estratégica de times, com a realização de fóruns técnicos para compartilhamento de cases e disseminação de conhecimento. Consolidamos em 2023 a implantação do e.volutive, estando todos os nossos projetos aderentes às suas metodologias, processos, ferramentas e digitalização. Destacamos ainda que, em 2023, a unidade de negócios se acreditou na ISO 17020, credenciando-se assim para a prestação de serviços com um novo produto para nos apresentarmos no mercado. **Unidade Indústria e Mineração, P&G e Energia:** a UN apresentou resultados robustos em 2023 com todas as suas diretorias cumprindo suas metas. As vendas foram de R$ 710 milhões e receitas de R$ 373 milhões. A Indústria e Mineração teve uma participação importante, alcançando ganhos significativos através de sua atuação em grandes projetos nos segmentos de Minério de Ferro e Metais Básicos. A P&G ampliou a sua liderança como fornecedora de serviços de Engenharia e Gerenciamento no segmento de Distribuição de Gás Natural e conquistou contratos importantes no segmento de Distribuição de Combustíveis. **Unidade Internacional:** em 2023 a Concremat iniciou suas atividades em Guatemala e Colômbia, ampliando sua presença para oito (8) países da América Latina & Caribe (Bolívia, Paraguai, El Salvador, Peru, República Dominicana, Nicaragua, Guatemala e Colômbia). A UN Internacional aumentou em 11% o funil de prospecções em comparação com o ano anterior de 2022, fechando o ano de 2023 com R$ 1,17 Bi, concorrendo em 13 países da América Latina. A UN Internacional fechou o ano 2023 com total de novas vendas por R$ 132,19 milhões, se consolidando como uma das principais áreas estratégicas de crescimento da empresa nos próximos anos. A UN Internacional até o ano de 2023 acumulou 40 contratos, vendas por R$ 469,2 milhões, e R$ 348,3 milhões em receitas. **Unidade EPC:** em 2023 o principal projeto em operação foi a construção do Terminal de Regaseificação de São Paulo, já em sua fase final de comissionamento e pré-operação. Este é um projeto de muita complexidade e que possui três frentes de construção: Citygate (estação de gás), Jetty (obras marítimas) e Gasoduto. Em paralelo, a área de EPC em conjunto com a área de Desenvolvimento de Negócios vêm prospectando diversos projetos, com um pipeline de 20 projetos e desenvolvendo estudos de engenharia associados, sendo o principal deles a Ponte Salvador Itaparica, investimento de sua controladora CCCC – China Comunications Construction Company, em um Contrato de PPP para construção e operação da Ponte Salvador Itaparica. Para além dos resultados de nossas Unidades de Negócio, o crescimento da receita está associado ao seu sólido e recorrente backlog, que no ano de 2023 alcançou o valor de R$ 1,2 bilhão, um crescimento importante de 17,8% em relação ao ano de 2022, com destaque para a área Internacional que cresceu 138%. A Área de Desenvolvimento de Negócios focou em ampliar o pipeline de oportunidades para as áreas de Engenharia e EPC de médio e longo prazo, com a projeção e incremento de investimentos em infraestrutura no Brasil em segmentos como logística (Rodovias, Ferrovias e Portos), Saneamento, Mineração, Óleo e Gás, Energia e Portos. Destaque para ampliação dos serviços na área Internacional, América Central, principalmente, além da ampliação dos serviços de estudos, projetos, gerenciamento, supervisão de obras, estudos e serviços ambientais para empreendimentos em todo o território nacional, principalmente nos segmentos de logística, saneamento e recursos hídricos, energia e P&G. O pipeline total de oportunidades identificadas nas áreas de Engenharia e Internacional fechou em 2023 com R$ R$ 3,05 bilhões. O resultado da Concremat em 2023 deve ser analisado separando suas duas áreas de negócio – Engenharia e EPC. A área de EPC apresentou um prejuízo centrado em um único projeto de alta complexidade técnica e geológica, enquanto a área de Engenharia teve um resultado positivo, com um lucro operacional de R$ 73.4 milhões e margem operacional de 8,3%. Suas Unidades de Negócios de Engenharia e Internacional, como visto acima, vêm performando de forma positiva e consistente, com geração de caixa positiva.

	Consolidado 2023	Engenharia 2023	EPC 2023
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	**1.198.407**	**889.565**	**308.842**
Dedução de receita	(141.327)	(118.935)	(22.392)
RECEITA LÍQUIDA	**1.057.080**	**770.630**	**286.450**
Custo dos Serviços Prestados	(1.013.372)	(637.179)	(376.193)
LUCRO (PREJUÍZO) BRUTO	**43.708**	**133.451**	**(89.743)**
RECEITAS (DESPESAS) OPERACIONAIS	**(69.610)**	**(60.045)**	**(9.565)**
LUCRO (PREJUÍZO) ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO	**(25.902)**	**73.406**	**(99.308)**
RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	**(21.342)**	**(9.281)**	**(12.061)**
RESULTADO ANTES DA TRIBUTAÇÃO	**(47.244)**	**64.125**	**(111.369)**

3 – Principais indicadores de liquidez e endividamento: A Concremat terminou o ano com R$ 28,3 milhões de caixa e com linhas de financiamento com prazos longos e com condições de mercado, em termos de garantia e custos, demonstrando a solidez do seu balanço e acesso a linhas de crédito com os principais bancos que atuam no Brasil. Abaixo os principais indicadores de liquidez e endividamento da Controladora que comprovam a sólida situação financeira da Sociedade

Indicadores	2023	2022
Liquidez Corrente	1,06	1,03
Liquidez Geral	1,09	1,32
Endividamento Total	0,66	0,52
Índice de Endividamento	1,94	1,07

4 – Recursos humanos: Durante o ano de 2023, a estratégia de Recursos Humanos da Concremat focou em intensificar ações de desenvolvimento, avaliar performance e mapear talentos, realizar processos seletivos estratégicos de novos talentos e manter rotinas de remuneração e benefícios.



Panorama treinamento: O ano foi marcado por treinamento mensais com temáticas voltadas para o desenvolvimento de competências comportamentais, com destaque para o mês de novembro, no qual obteve maior visualização e participação de colaboradores nos treinamentos. Além disso, a Desenvolvimento Organizacional (DO) estabeleceu parcerias com as diversas áreas do corporativo e da Engenharia para ministração de treinamentos e compartilhamento de boas práticas. Fechamos o ano com 242 treinamentos disponíveis no catálogo virtual do ID Concremat. Ao todo, no ano, foram realizadas 36.041 horas de aprendizado e obtivemos 23.811 conclusões de cursos e 3.242 colaboradores treinados em pelo menos 1 curso. Em relação ao número de acessos à plataforma de treinamento, obtivemos 31.135 acessos totais à plataforma de treinamento dos quais 10.618 foram acessos únicos. Em 2023 relançamos o Programa de Desenvolvimento de Lideranças – PDL, com o objetivo de desenvolver e/ou ampliar habilidades de gestão de pessoas e competências comportamentais necessárias para a função de liderança na Concremat. Foram realizados 5 módulos com os temas Assédio Moral e Sexual; Accountability; Feedback – ampliando performance e resultados; Autoconhecimento e Inteligência Emocional, que contaram com 536 participações entre coordenadores, gerentes e diretores. Com o foco em autocuidado e equilíbrio pessoal, o programa "Você Importa", destinado a todos os colaboradores, abordou esse ano temáticas: Ser Mãe é Padecer no Paraíso (Dia das Mães), Como Você está se Sentindo de Verdade? (Setembro Amarelo) e Gerenciando o Estresse e Ansiedade. **Ciclo de Avaliação de Desempenho:** Durante o ano de 2023, foram realizadas as seguintes etapas do Ciclo de Avaliação de Desempenho 2023/2024: contratação das metas no sistema, comitê do mapeamento de talentos e lançamento dos resultados obtidos no sistema da Avaliação de Desempenho. Sobre a etapa do comitê, que visa realizar conversas bianuais entre RH e Líder para avaliação dos liderados sobre performance, desenvolvimento, possibilidades de carreira e criticidade dos cargos, realizamos o processo com a área de negócio da Engenharia, Administração Central e Diretoria Executiva Comercial, totalizando, até dezembro de 2023, 87% dos gestores convocados para o processo (59 gestores) e 81% dos colaboradores discutidos (288 colaboradores). O processo continuará no início de 2024 até a sua conclusão para identificação dos colaboradores mapeados como alto desempenho/potencial, posições chave e sucessores. Pesquisa de Clima Específica: Ao longo do ano de 2023, realizamos 03 Pesquisas de Clima Específica para os colaboradores das áreas de DNIT/SE – UN Logística, Edificações e Saneamento (10 convocados /7 respondentes); Gerência de Tecnologia, Marca e Comunidades (41 convocados /36 respondentes) e Laboratório Concremat (20 convocados / 16 respondentes). Foram 71 colaboradores convocados no total dos quais 59 responderam à pesquisa (83% de adesão). Além disso, foram realizados 36 acolhimentos psicológicos sob demanda, sendo 8 atendimentos da área corporativa e 28 atendimentos das unidades de negócio. **Remuneração e benefícios:** No ano de 2023, alcançamos significativos avanços em nossos reajustes anuais (conforme quadro abaixo), tanto no plano de saúde quanto no dental, por meio da parceria com nossa corretora, MDS. Destaco, em particular, o sucesso da transição do plano de saúde do contrato de Brumadinho para a Amil, resultando em uma economia mensal de R$ 115.000,00. Também promovemos três transmissões ao vivo, abordando temas essenciais como o Outubro Rosa, Novembro Azul e a conscientização sobre a utilização responsável do plano de saúde, enfatizando sua importância para a estabilidade financeira do contrato. Outro marco importante foi a realização da primeira corrida de rua com os colaboradores da Concremat, intitulada "Concremat no Corre", com o objetivo de incentivar um estilo de vida saudável e a prática de atividades esportivas. Como forma de demonstrar nosso apoio e cuidado às futuras mamães de nossa empresa, implementamos um brinde para as gestantes inscritas em nosso programa de acompanhamento à gestante, oferecendo uma linda mochila multifuncional para as colaboradoras e dependentes participantes inscritas no programa de acompanhamento a Gestante. **Recrutamento e Seleção:** Foram trabalhadas 435 vagas estratégicas em 2023, sendo 411 para atender as Unidades de Negócio e 24 para atender a Administração Central. **5 – Governança Corporativa:** Em 2023 o Programa de Compliance teve como destaque a revisão do conteúdo do treinamento anual aplicado aos colaboradores, fortalecendo a disseminação e divulgação de Políticas inerentes aos riscos do negócio. Consolidamos ainda a importância do programa e possibilidade de utilização do Canal de Denúncias terceirizado através de ações de comunicação que fortaleceram a postura ética esperada dos colaboradores em todas as nossas relações. A efetividade dos controles internos continua sendo sustentada por profissionais treinados, processos bem definidos e implementados e tecnologia compatível com as necessidades dos negócios. O ERP SAP e o sistema de due diligence de terceiros, operado por empresa externa especializada, reforçam essa efetividade, assim como a realização de background check completo de colaboradores e candidatos para posições estratégicas da Companhia. A gestão de riscos é realizada a partir do monitoramento dos processos críticos, sendo desenvolvidos planos de ação para os desvios que possam impactar no alcance da estratégia da empresa. A existência, a efetividade e a execução dos controles que assegurem níveis aceitáveis de riscos nos processos são certificadas pelo Comitê de Auditoria e Risco e pelo Comitê de Ética, ambos ligados diretamente ao Conselho de Administração. Os Comitês possuem o propósito de proporcionar um padrão de segurança adequado quanto à condução dos negócios e para o alcance dos objetivos estabelecidos, em conformidade com leis e regulamentações externas, políticas, normas e procedimentos internos e código de conduta.

6 – Sustentabilidade, Segurança, Saúde e Responsabilidade Socioambiental: O Comitê de Sustentabilidade/ESG, responsável por definir e gerir as iniciativas prioritárias de sustentabilidade, manteve o foco na implantação de conceitos de sustentabilidade nos produtos e serviços do portfólio da Concremat, e na adoção de práticas, processos e rotinas sustentáveis em todas as áreas da empresa. Destaca-se em 2023 a atuação junto a clientes em projetos estruturantes com base nos objetivos de desenvolvimento sustentável (ODS – ONU), em empreendimentos de geração solar e em atendimento a padrões do Banco Mundial (IFC, GRID). As atribuições do comitê de sustentabilidade/ESG incluem subsidiar a alta direção na tomada de decisões para melhores práticas de sustentabilidade; estimular iniciativas que promovam a gestão integrada dos aspectos econômicos, sociais e ambientais; analisar, propor e deliberar sobre estratégias e planos de ações de sustentabilidade; propor e acompanhar a aplicação de mecanismos e instrumentos efetivos de implementação e monitoramento das ações de sustentabilidade/ESG da empresa. Como metodologia de monitoramento das expectativas dos Clientes e controle dos desvios relacionados, a Concremat estabeleceu a Pesquisa de Satisfação. Em 2023 a Taxa de Satisfação obteve um resultado de 89%, cinco pontos acima da meta. Além disso, para atendimento aos requisitos de mercado, legais e internos, a Concremat manteve as certificações: ABNT NBR ISO 9001:2015, ABNT NBR ISO 14001:2015, ABNT ISO 45001:2018 e ABNT NBR ISO/IEC 17025:2017– Requisitos gerais para a competência de laboratórios de ensaio e calibração. Em 2023 a Concremat passou pela acreditação da Cgcre na norma ABNT NBR ISO/IEC 17020:2017 e está acreditada para atuar como Organismo de Inspeção de Empreendimento de Infraestrutura de Obras de Ferrovias e Saneamento. O Comitê de QSMS priorizou ações voltadas para o fortalecimento da cultura de segurança com a divulgação e desdobramento das 10 Regras de Segurança da Concremat em campanhas e treinamentos. Importante destacar três eventos: A SIPAT, cujo tema foi "Salve o Dia! Cuide do meio ambiente, cuide do outro e cuide de si", a Semana do Meio Ambiente que trouxe o tema "Soluções para a poluição plástica" e a Semana da Qualidade, que teve como tema a "Qualidade se faz junto". Juntos os três eventos tiveram 1.461 participantes nas lives e 10.700 acessos a vídeos e artigos.

7 – Perspectivas para 2024: A Concremat entra em 2024 com uma boa qualidade de contratos em carteira na Área de Negócios Engenharia e com uma forte perspectiva de crescimento da Área de Negócios EPC, que conta com oportunidades importantes em fase avançada de negociação, principalmente com o projeto da Ponte Salvador Itaparica. Em 2024, além de manter o foco no crescimento de suas áreas de negócio, onde a robustez técnica e solidez financeira do seu acionista controlador CCCC – China Comunications Construction Company permanece sendo um diferencial, a Sociedade pretende firmar uma estrutura organizacional mais ágil, eficiente e integrada com seus Acionistas (CCCC Beijing) ampliando sua agenda de novos negócios com o incremento da parceria com as empresas do grupo, inovação, transformação digital e ASG, que são pilares fundamentais para o crescimento contínuo e Sustentável da CCCC/Concremat, e buscando gerar mais oportunidades para todos os colaboradores da Concremat Brasil e suas subsidiárias, independente de sexo, cor, etnia, idade, orientação sexual, origem social, capacidade física ou mental, tornando-se uma organização ainda mais diversa, equitária e inclusiva.

8 – Declaração do Comitê de Auditoria e Riscos: O Comitê de Auditoria e Riscos, no exercício de suas atribuições de supervisão e acompanhamento da auditoria interna e da auditoria independente, considerando a abrangência dos trabalhos realizados, baseado na análise do Relatório da Administração no exame das Demonstrações Financeiras do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2023 na análise e entendimento quanto à clareza e conteúdo das notas explicativas, bem como no aumento dos serviços de Auditória Interna com foco na Unidade Internacional visando maior licitude dos processos internos de acordo com as normas de Compliance da organização, suportado ainda pelos esclarecimentos em reunião com os auditores independentes, não identificou nenhuma ocorrência capaz de comprometer a qualidade e a integridade das informações a serem divulgadas, recomendando ao Conselho de Administração a aprovação e a publicação das Demonstrações Financeiras do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2023.

BALANÇO PATRIMONIAL DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 E 31 DE DEZEMBRO DE 2022 (Em reais mil)

		Controladora		Consolidado	
ATIVO	**Nota**	**2023**	**2022**	**2023**	**2022**
CIRCULANTE					
Caixa e equivalentes de caixa	(4)	18.918	18.260	28.300	21.525
Clientes	(5)	166.438	127.729	216.842	156.128
Outras contas a receber		902	2.446	902	2.446
Impostos a compensar	(6)	22.472	8.660	38.217	23.720
Adiantamentos	(7)	10.978	15.990	26.507	19.973
Dividendos a receber	(8)	9.814	–	–	–
Outros créditos	(9)	76.497	69.882	82.702	76.292
Total do Ativo Circulante		**306.019**	**242.967**	**393.470**	**300.084**
NÃO CIRCULANTE					
Clientes	(5)	25.424	25.087	25.424	25.087
Outras contas a receber		94	–	94	–
Partes relacionadas	(10)	10.021	7.935	11	–
Depósitos judiciais	(20)	37.591	36.399	37.591	36.399
Imposto de renda e contribuição social diferidos	(15)	92.754	66.182	93.425	66.853
Outros créditos		5.661	6.609	6.222	7.492
Investimentos	(11)	171.147	166.487	137.099	137.099
Imobilizado	(12)	11.556	13.198	15.303	14.006
Intangível	(12)	1.366	2.335	1.366	2.367
Total do Ativo Não Circulante		**355.614**	**324.232**	**316.535**	**289.303**
TOTAL DO ATIVO		**661.633**	**567.199**	**710.005**	**589.387**

		Controladora		Consolidado	
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**Nota**	**2023**	**2022**	**2023**	**2022**
CIRCULANTE					
Fornecedores	(13)	75.871	59.632	90.895	68.911
Empréstimos e financiamentos	(14)	43.715	52.695	43.715	52.695
Contas a pagar		762	862	3.268	967
Obrigações tributárias	(16)	31.756	24.086	45.072	28.963
Salários e encargos socias a pagar	(17)	61.968	68.588	97.997	69.253
Parcelamento de tributos	(18)	16.852	99	17.849	99
Programa de participação nos lucros		–	1.500	–	1.500
Adiantamentos recebidos de clientes	(19)	58.352	29.044	70.187	30.382
Total do Passivo Circulante		**289.276**	**236.506**	**368.983**	**252.770**
NÃO CIRCULANTE					
Empréstimos e financiamentos	(14)	20.105	30.140	20.105	30.140
Provisão de contingências	(20)	17.106	16.608	17.106	16.608
Imposto de renda e contribuição social diferidos	(15)	6.447	5.929	6.447	5.929
Partes relacionadas	(10)	49.585	817	1.355	1.332
Provisão para investimentos	(11)	2.198	1.369	–	–
Parcelamento de tributos	(18)	50.358	335	54.018	335
Outros débitos		1.206	1.040	4.524	2.497
Total do Passivo não Circulante		**147.005**	**56.238**	**103.555**	**56.841**
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(22)				
Capital Social	(22.1)	233.722	233.722	233.722	233.722
Ajuste de avaliação patrimonial	(22.3)	(19.218)	(6.139)	(19.218)	(6.139)
Reserva de capital	(22.4)	13.198	13.198	13.198	13.198
Adiantamento para futuro aumento de capital	(22.2)	50.518	50.518	50.518	50.518
Prejuízo acumulado		(52.868)	(16.844)	(52.868)	(16.844)
Total dos acionistas controladores		225.352	274.455	225.352	274.455
Participação de acionistas não controladores		–	–	12.115	5.321
Total do Patrimônio Líquido		**225.352**	**274.455**	**237.467**	**279.776**
TOTAL DO PASSIVO		**661.633**	**567.199**	**710.005**	**589.387**

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES NO PATRIMÔNIO LÍQUIDO-EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 E 31 DE DEZEMBRO DE 2022 (Em reais mil)

				Reserva de Lucros					
	Capital Social	Reserva de capital	Ajuste de avaliação patrimonial	Reserva legal	Reserva de expansão	Adto. para futuro aumento de capital	Lucro (Prejuízo) acumulado	Total da participação dos acionistas controladores	Total da participação dos acionistas não controladores	Total do Patrimônio Líquido
Em 31 de dezembro de 2021	**233.722**	**65.990**	**(3.446)**	**403**	**8.078**	**–**	**–**	**304.747**	**3.463**	**308.210**
Realização de reserva de reavaliação	–	–	(266)	–	–	–	266	–	–	–
Ajustes acumulados de conversão	–	–	(2.427)	–	–	–	–	(2.427)	(360)	(2.787)
Adto. para futuro aumento de capital	–	–	–	–	–	50.518	–	50.518	–	50.518
Prejuízo do exercício	–	–	–	–	–	–	(78.383)	(78.383)	2.218	(76.165)
Compensação do prejuízo do exercício	–	(52.792)	–	(403)	(8.078)	–	61.273	–	–	–
Em 31 de dezembro de 2022	**233.722**	**13.198**	**(6.139)**	**–**	**–**	**50.518**	**(16.844)**	**274.455**	**5.321**	**279.776**
Realização de reserva de reavaliação	–	–	(264)	–	–	–	264	–	–	–
Ajustes acumulados de conversão	–	–	(12.815)	–	–	–	–	(12.815)	(3.172)	(15.987)
Prejuízo do exercício	–	–	–	–	–	–	(36.288)	(36.288)	9.966	(26.322)
Em 31 de dezembro de 2023	**233.722**	**13.198**	**(19.218)**	**–**	**–**	**50.518**	**(52.868)**	**225.352**	**12.115**	**237.467**

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A
NIRE: 333.0006631-4 Protocolo: 2024/00410789-0 Data do protocolo: 13/05/2024
CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 21/05/2024 SOB O NÚMERO 00006245689 e demais constantes do termo de autenticação.
Autenticação: 6B86C7C950F96937D15BF85A16AD88676C7DDE6F31B7B806400071E21298B715
Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o nº de protocolo.
JUCERJA assinado digitalmente
Pag. 3/7

CONCREMAT engenharia e tecnologia

Uma empresa do grupo A company of 中国交建 CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION

CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S.A.
CNPJ 33.146.648/0001-20

www.concremat.com.br

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 E 31 DE DEZEMBRO DE 2022. (Em reais mil)

	Nota	Controladora 2023	Controladora 2022	Consolidado 2023	Consolidado 2022
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		**872.565**	**960.545**	**1.198.407**	**1.017.440**
Dedução de receita		(91.889)	(108.397)	(141.327)	(116.471)
RECEITA LÍQUIDA	(23)	**780.676**	**852.148**	**1.057.080**	**900.969**
Custo dos Serviços Prestados	(24)	(797.168)	(887.510)	(1.013.372)	(923.671)
LUCRO BRUTO		**(16.492)**	**(35.362)**	**43.708**	**(22.702)**
RECEITAS (DESPESAS) OPERACIONAIS					
Honorários da diretoria		(11.694)	(13.599)	(12.402)	(13.599)
Despesas com pessoal	(24.1)	(32.475)	(37.598)	(36.295)	(37.904)
Despesas gerais e serviços	(24.2)	(27.983)	(22.217)	(34.164)	(24.575)
Despesas de depreciação e amortização		(1.628)	(1.777)	(1.813)	(1.777)
Resultado de equivalência patrimonial		32.102	6.846	–	–
Outras receitas operacionais		15.058	479	15.064	479
		(26.620)	**(67.866)**	**(69.610)**	**(77.376)**
LUCRO (PREJUÍZO) ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO		**(43.112)**	**(103.228)**	**(25.902)**	**(100.078)**
RESULTADO FINANCEIRO					
Receitas financeiras		4.312	7.652	6.568	7.970
Despesas financeiras		(23.463)	(23.115)	(27.910)	(24.346)
Resultado Financeiro Líquido	(25)	**(19.151)**	**(15.463)**	**(21.342)**	**(16.376)**
RESULTADO ANTES DA TRIBUTAÇÃO		**(62.263)**	**(118.691)**	**(47.244)**	**(116.454)**
Imposto de renda sobre o lucro corrente		–	–	(3.709)	(12)
Contribuição social sobre o lucro corrente		–	–	(1.344)	(7)
Imposto de renda sobre o lucro diferido		19.093	29.615	19.093	29.615
Contribuição social sobre o lucro diferido		6.882	10.693	6.882	10.693
Imposto de renda e contribuição social	(21)	**25.975**	**40.308**	**20.922**	**40.289**
LUCRO LÍQUIDO (PREJUÍZO) DO EXERCÍCIO		**(36.288)**	**(78.383)**	**(26.322)**	**(76.165)**
Lucro Líquido (Prejuízo) atribuível aos:					
Acionistas controladores		–	–	(36.288)	(78.383)
Acionistas não controladores		–	–	9.966	2.218
LUCRO LÍQUIDO (PREJUÍZO) DO EXERCÍCIO		**(36.288)**	**(78.383)**	**(26.322)**	**(76.165)**
Lucro Líquido (Prejuízo) por ação–Básico e Diluído (em R$)	(26)	(1,45)	(3,14)	(1,05)	(3,05)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 E 31 DE DEZEMBRO DE 2022. (Em reais mil)

	Controladora 2023	Controladora 2022	Consolidado 2023	Consolidado 2022
Lucro Líquido / (Prejuízo) do exercício	**(36.288)**	**(78.383)**	**(26.322)**	**(76.165)**
Outros Resultados Abrangentes				
Ajustes acumulados de conversão	(12.815)	(2.427)	(15.987)	(2.787)
Resultado abrangente total	**(49.103)**	**(80.810)**	**(42.309)**	**(78.952)**

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 E 31 DE DEZEMBRO DE 2022 (Em reais mil)

	Controladora 2023	Controladora 2022	Consolidado 2023	Consolidado 2022
Das atividades operacionais:				
Lucro Líquido (Prejuízo) do exercício	**(36.288)**	**(78.383)**	**(26.323)**	**(76.165)**
Ajustes para reconciliar o lucro líquido do exercício com o caixa gerado pelas				
. Depreciação e amortização	4.406	5.080	5.083	5.248
. Baixa líquida do imobilizado	111	203	111	203
. Resultado de equivalência patrimonial	(32.102)	(6.846)	–	–
. Imposto de renda e contribuição social diferidos	(25.974)	(40.308)	(25.974)	(40.308)
. Provisão (reversão) para perdas esperadas	(702)	(18)	(702)	(18)
. Provisão (reversão) de contingências	720	–	720	–
. Variação cambial s/transação com partes relacionadas	647	750	–	–
. Juros e variações monetárias de empréstimos e financiamentos	11.959	9.232	11.959	9.232
Lucro Líquido (Prejuízo) do exercício ajustado	**(77.223)**	**(110.290)**	**(35.126)**	**(101.808)**
(Aumento) Redução nos ativos operacionais				
. Clientes	(36.894)	44.849	(58.898)	38.796
. Impostos a compensar	(13.812)	(5.301)	(14.497)	(7.627)
. Dividendos a receber	(9.693)	8	–	–
. Adiantamentos a fornecedores e empregados	5.012	(12.162)	(6.533)	(14.574)
. Outros créditos	(5.787)	(57.615)	(5.134)	(64.564)
. Depósitos e cauções	(1.192)	(1.616)	(1.192)	(1.616)
. Transação com partes relacionadas	46.034	(626)	6	122
Aumento (Redução) nos passivos operacionais				
. Fornecedores	16.239	29.266	21.984	32.438
. Contas a pagar	(101)	(228)	2.300	450
. Impostos e contribuições a recolher	7.670	3.572	16.109	5.547
. Adiantamentos de clientes	29.308	27.146	39.805	27.934
. Salários e encargos sociais a pagar	(6.619)	7.707	28.745	8.262
. Outras obrigações	(290)	51.189	(14.264)	49.994
. Parcelamento de tributos	66.777	284	71.434	284
. Juros de empréstimos e financiamentos pagos	(10.232)	(7.805)	(10.232)	(7.805)
. Participação nos lucros a pagar	(1.500)	(1.300)	(1.500)	(1.300)
Fluxo de caixa das atividades operacionais	**7.697**	**(32.922)**	**33.007**	**(35.467)**
Das atividades de investimentos:				
. Aquisição (baixa) de investimentos	15.610	710	–	(881)
. Aquisição (baixa) de imobilizado	(1.923)	(4.156)	(5.434)	(4.414)
. Aquisição (baixa) de intangível	17	(1.142)	(55)	(1.146)
	13.704	**(4.588)**	**(5.489)**	**(6.441)**
Das atividades de financiamentos:				
. Captação de empréstimos e financiamentos	30.695	59.356	30.695	59.356
. Amortização de empréstimos e financiamentos pagos	(51.438)	(15.948)	(51.438)	(15.948)
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos	**(20.743)**	**43.408**	**(20.743)**	**43.408**
AUMENTO (REDUÇÃO) DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	**658**	**5.898**	**6.775**	**1.500**
DISPONIBILIDADES				
Saldo inicial	18.260	12.362	21.525	20.025
Saldo final	18.918	18.260	28.300	21.525
AUMENTO (REDUÇÃO) DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	**658**	**5.898**	**6.775**	**1.500**

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS INDIVIDUAIS E CONSOLIDADAS REFERENTES AOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 E DE 2022 (Em reais mil)

1 CONTEXTO OPERACIONAL: A Concremat Engenharia e Tecnologia S.A. ("Sociedade" ou "Companhia") é uma sociedade por ações de capital fechado, tendo por objeto a prestação de serviços de consultoria na área de arquitetura, meio ambiente, engenharia civil, elétrica e mecânica, incluindo a elaboração de planos diretores, estudos de viabilidade, anteprojetos, projetos básicos, e projetos executivos; execução por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil; o controle de qualidade de projetos; a fiscalização e supervisão de obras; o gerenciamento de obras e empreendimentos; a realização de ensaios, testes e análise de materiais e produtos, inclusive inspeção e controle de qualidade; a execução de serviços de topografia, sondagens e congêneres; a execução de obras e serviços de escoramento, contenção e estabilização de encostas; a execução de obras e serviços de recuperação ou reforço estrutural de edificações, pontes e congêneres; a prestação de serviços de assessoria, gerenciamento, fiscalização, consultoria, planejamento e capacitação nas áreas social e ambiental; a operação e manutenção de empreendimentos privados e públicos em geral, consultoria empresarial, podendo participar de outras sociedades ao interesse de seus objetivos, possuindo as seguintes controladas diretas e indiretas: **a. Concremat International Inc**–A subsidiária está situada em Belize, e atua na administração de obras realizadas fora do Brasil; **b. Consórcio Concremat Proyecto Treinta**–Este consórcio foi constituído e organizado em conformidade com as Leis da República Dominicana, para a prestação de serviço de consultoria, gerenciamento e fiscalização da Construção do Projeto Hidroelétrico Palomino; **c. Concremat Dominicana Inc**–A empresa está situada na República Dominicana e atua no gerenciamento de obras; **d. Concremat Moçambique Ltda**–A empresa está situada em Moçambique e atua na prestação de serviços na área de arquitetura, meio ambiente, engenharia civil, elétrica e mecânica. As atividades realizadas pela Controlada foram encerradas, e o processo de encerramento das atividades operacionais e legais conforme legislação local, encontram-se em andamento; **e. Consórcio SMG–**Sociedade constituída em conformidade com as Leis da República Dominicana, para a prestação de serviços de arquitetura e engenharia, e consultoria técnica. Atualmente é responsável pela supervisão da construção da barragem de Monte Grande, destinado ao controle de inundações, irrigação e fornecimento de água, além de geração de energia, pesca e turismo; **f. Consórcio Concremat–CIA**–Em 12 de agosto de 2016, foi constituído o Consórcio Concremat – CIA, situado no distrito de Assunção – Paraguai. O mesmo é responsável pela supervisão das obras de engenharia civil de vias secundárias no Paraguai, e conta com o financiamento do BID; **g. Consórcio Tecnoamérica–**Sociedade comercial constituída e organizada em conformidade com as Leis da República Dominicana para prover serviços de consultoria e supervisão técnica de obra civil do Projeto Teleférico de Santo Domingo; **h. Concremat Sucursal Bolívia** – A sucursal foi criada em 2017 para atender às operações da Sociedade no país boliviano com plena atuação na prestação de serviços na área de arquitetura e engenharia. **i. Concremat Sucursal Paraguai** – A sucursal foi criada em 2018 para atender às operações da Sociedade no país paraguaio com plena atuação na prestação de serviços na área de arquitetura e engenharia. **j. Rota Nordeste EPC Associados Engenharia SPE Ltda–**A empresa está situada no Estado do Maranhão–Brasil e tem como foco a realização de obras portuárias, marítimas, fluviais, e a prestação de serviços na área de engenharia, administração de obras e a construção de obras de arte especiais. Suas atividades tiveram início em 2018, e hoje é a responsável pela construção do Porto de São Luis – Maranhão. **k. Concremat Sucursal El Salvador–**A sucursal foi criada em 2020 para atender às operações da Sociedade no país salvadorenho com plena atuação na prestação de serviços na área de arquitetura, meio ambiente e engenharia. **l. Concremat Engenharia e Serviços S.A.–**O objeto específico desta sociedade é a prestação de serviços de consultoria e engenharia civil, elétrica e mecânica, estudos e execução de obras em geral. **m. Concremat Sucursal Peru–**A sucursal foi criada em 2021 para atender às operações da Sociedade no país peruano com plena atuação na prestação de serviços na área de arquitetura, meio ambiente e engenharia e consultoria técnica. **n. Concremat Sucursal Rep. Dominicana–**A sucursal foi criada em 2021 para atender às operações da Sociedade no país dominicano com plena atuação na prestação de serviços na área de arquitetura, meio ambiente e engenharia e consultoria técnica. **o. Consórcio CMAT – VIALIA**–Sociedade constituída em conformidade com as Leis da República Dominicana, para a prestação de serviços de engenharia, e consultoria técnica. Atualmente é responsável pela supervisão das obras de construção das vias de acesso, área polidesportiva e instalações de redes elétricas junto a (URBE) La Unidad Ejecutora para La Readecuacíon de Barrios y Entornos. **p. Consórcio CMAT ITC**–Sociedade constituída em conformidade com as Leis da República Dominicana, para a prestação de serviços de engenharia, e consultoria técnica. Atualmente é responsável pela supervisão do projeto e construção das obras de infraestrutura hidro sanitária do projeto turístico "Cabo Rojo". **q. Consórcio Monotel SDC**–Sociedade constituída em conformidade com as Leis da República Dominicana, para a prestação de serviços de engenharia, e consultoria técnica. Atualmente é responsável pela supervisão técnica da construção de obras civis e instalação de equipamentos para o comissionamento do "Monotrilho" de Santiago de Los Caballeros. **r. Consórcio Vielca–Concremat**–Sociedade constituída em conformidade com as Leis da República de Nicarágua, para a prestação de serviços de engenharia e consultoria técnica. **s. APCA Vielca Concremat–**Sociedade constituída em conformidade com as Leis da Guatemala, para a prestação de serviços de engenharia, consultoria técnica, e outros. **t. Concremat Sucursal Equador–**A sucursal foi criada em 2023 para atender às operações da Sociedade no país equatoriano com plena atuação na prestação de serviços na área de arquitetura, meio ambiente e engenharia. **Continuidade operacional:** Em 2023, o ativo circulante excedeu o passivo circulante, consolidado, em R$ 24,5 milhões (R$ 47,3 milhões em 2022), bem como obteve prejuízo líquido anual de R$ 26,3 milhões e possui prejuízos acumulados de R$ 52,9 milhões. O prejuízo da empresa está totalmente associado ao projeto de construção do Terminal de Regaseificação de São Paulo – "TRSP" que está sendo concluído na metade de 2024. A Concremat gera lucro na sua operação principal de Engenharia e no final de 2023 a empresa alcançou o valor de R$ 1,2 bilhão de backlog, um crescimento importante de 17,8% em relação ao ano de 2022, com destaque para a área Internacional que cresceu 138%. Para o ano de 2024 a Concremat deu início a um plano conciso e estruturado para atingimento de melhores resultados, com envolvimento de todas as áreas operacionais e áreas corporativas. O plano foi estruturado em pilares focados em governança e monitoramento envolvendo: Otimização de SG&A (despesas operacionais), foco de vendas em segmentos com melhor receita, monitoramento mais robusto dos contratos e otimização de custos financeiros com o envolvimento de Comitês financeiros e Áreas de Negócios com medidas de maior controle como por exemplo a implantação de sistemas e controles avançados.

2 BASE DE ELABORAÇÃO E APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS INDIVIDUAIS E CONSOLIDADAS: As demonstrações financeiras individuais e consolidadas são de responsabilidade da Administração da Sociedade e foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, as quais abrangem a legislação societária, os pronunciamentos, orientações e interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), e aprovadas através da emissão de Normas do Conselho Federal de Contabilidade (CFC). Em 29 de abril de 2023, a Administração da Sociedade autorizou a elaboração e divulgação das demonstrações financeiras individuais e consolidadas do exercício findo em 31 de dezembro de 2023. **2.1 Critérios de consolidação:** As demonstrações financeiras consolidadas foram elaboradas em conformidade com os critérios de consolidação previstos pelas práticas contábeis adotadas no Brasil e pelas instruções normativas e deliberações do CFC, abrangendo as demonstrações financeiras da Sociedade e de suas Controladas, conforme a seguir:

	Percentual de Participação (%) 2023 Direta	2023 Indireta	2022 Direta	2022 Indireta
Concremat International Inc	100	-	100	-
Consórcio Concremat Proyecto Treinta	70	-	70	-
Concremat Moçambique	2,5	97,5	2,5	97,5
Concremat Dominicana Inc	-	100	-	100
Consórcio SMG	70	-	70	-
Consórcio Concremat–CIA	55	-	55	-
Consórcio Tecnoamérica	70	-	70	-
Concremat Sucursal Bolívia	100	-	100	-
Concremat Sucursal Paraguai	100	-	100	-
Rota Nordeste	70	-	70	-
Concremat Sucursal El Salvador	100	-	100	-
Concremat Eng. e Serviços (Tecpar Engenharia)	99,99	-	99,99	-
Concremat Sucursal Peru	100	-	100	-
Concremat Sucursal Rep. Dominicana	100	-	100	-
Consórcio CMAT VIALIA	60	-	60	-
Consórcio CMAT ITC	60	-	60	-
Consórcio Monotel SDC	70	-	70	-
Consórcio Vielca–Concremat	50	-	50	-
APCA Vielca Concremat	50	-	-	-
Concremat Sucursal Equador	100	-	-	-

Na elaboração das demonstrações financeiras consolidadas, foram utilizadas demonstrações encerradas na mesma data-base e elaboradas de forma consistente com as práticas contábeis descritas na nota explicativa 3. Foram eliminados os investimentos na proporção da participação da investidora no patrimônio líquido e no resultado das controladas, os saldos ativos e passivos, as receitas e despesas e os resultados não realizados, líquidos de imposto de renda e contribuição social, quando aplicável, decorrentes de operações entre as Sociedades. Foram destacadas as participações dos acionistas não controladores. São consideradas controladas todas as entidades nas quais a Sociedade tem o poder de determinar as políticas financeiras e operacionais, geralmente acompanhada de uma participação de mais do que a metade da participação com direito a voto (capital votante). A existência e o efeito de possíveis direitos a voto atualmente exercíveis ou conversíveis são considerados quando se avalia se a Sociedade controla outra entidade. As Controladas são totalmente consolidadas a partir da data em que o controle é transferido para a Concremat. A consolidação é interrompida a partir da data em que o controle termina.

3 RESUMO DAS PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS PELA SOCIEDADE: a. Estimativas contábeis: As demonstrações financeiras individuais e consolidadas incluem estimativas e premissas, como a mensuração de provisões para perdas sobre créditos, estimativas do valor justo de determinados ativos e passivos, provisões para passivos contingentes, estimativas da vida útil de determinados ativos e outras similares. Os resultados efetivos podem ser diferentes dessas estimativas e premissas. **b. Caixa e equivalentes de caixa:** A rubrica "Caixa e equivalentes de caixa" é formada por saldos de caixa, depósitos bancários à vista e as aplicações financeiras com liquidez imediata. As aplicações estão demonstradas ao custo acrescido dos rendimentos líquidos de imposto de renda retido na fonte–IRRF auferidos até a data de encerramento anual na modalidade *pro-rata temporis*. **c. Contas a Receber:** Os valores a receber são registrados e mantidos no balanço pelo valor nominal dos títulos representativos destes créditos, acrescidos das variações monetárias e cambiais, quando aplicáveis, deduzidos de provisão para cobrir eventuais perdas na sua realização. A Sociedade aplica o registro da provisão para perda esperada sobre seus títulos a receber e direitos (receitas) a faturar, de onde é constituída em montante considerado suficiente pela Administração para cobrir eventuais perdas conforme políticas próprias e comuns aplicadas. **d. Investimento:** Os investimentos da Sociedade em suas controladas são avaliados com base no método de equivalência patrimonial, para fins de demonstrações financeiras da Controladora. Com base no método da equivalência patrimonial, o investimento na controlada é contabilizado no balanço patrimonial da Controladora ao custo, adicionado das mudanças após a aquisição da participação societária na controlada. A participação societária na controlada é apresentada na demonstração do resultado da Controladora como equivalência patrimonial, representando o resultado líquido atribuível aos acionistas da Controladora. Após a aplicação do método da equivalência patrimonial para fins de demonstrações financeiras da Controladora, a Sociedade determina se é necessário reconhecer perda adicional do valor recuperável sobre o investimento da Sociedade em suas controladas. É determinado em cada data de fechamento do balanço patrimonial, se há evidência objetiva de que os investimentos em controladas sofreram perdas por redução ao valor recuperável. Se assim for, calcula-se o montante da perda por redução ao valor recuperável como a diferença entre o valor recuperável da Controlada e o valor contábil e se reconhece o montante na demonstração do resultado da Controladora. ***(i) Participação de acionistas não-controladores:*** A Sociedade elegeu mensurar qualquer participação de não-controladores inicialmente pela participação proporcional nos ativos líquidos identificáveis da adquirida na data de aquisição. Mudanças na participação numa subsidiária que não resultem em perda de controle são contabilizadas como transações de patrimônio líquido. ***(ii) Transações eliminadas na consolidação:*** Saldos e transações inter-company, e quaisquer receitas ou despesas não realizadas derivadas de transações entre as empresas, são eliminados. Ganhos não realizados oriundos de transações com investidas registradas por equivalência patrimonial são eliminados contra o investimento na proporção da participação da Sociedade na investida. Perdas não realizadas são eliminadas da mesma maneira de que os ganhos não realizados, mas somente na extensão em que não haja evidência de perda por redução ao valor recuperável. **e. Imobilizado:** Terrenos, edificações, imobilizações em andamento, móveis e utensílios e equipamentos estão demonstrados ao valor de custo, deduzidos de depreciação e perdas por redução ao valor recuperável (impearment) acumuladas, quando houver. A depreciação é reconhecida com base na vida útil estimada de cada ativo pelo método linear, de modo que o valor do custo menos o seu valor residual após sua vida útil seja integralmente baixado (exceto para terrenos e construções em andamento). Um item do imobilizado é baixado após alienação ou quando não há benefícios econômicos futuros resultantes do uso contínuo do ativo. Quaisquer ganhos ou perdas na venda ou baixa de um item do imobilizado são determinados pela diferença entre os valores recebidos na venda e o valor contábil do ativo e são reconhecidos no resultado. **f. Intangível:** Ativos intangíveis com vida útil definida adquiridos separadamente são registrados ao custo, deduzido da amortização e das perdas por redução ao valor recuperável acumuladas. A amortização é reconhecida linearmente com base na vida útil estimada dos ativos. Um ativo intangível pode ser baixado na alienação ou quando não há benefícios econômicos futuros resultantes do uso ou da alienação. Os ganhos ou as perdas resultantes da baixa de um ativo intangível, mensurados como a diferença entre as receitas líquidas com a alienação versus o valor contábil do ativo, são reconhecidos ao resultado quando o respectivo ativo é baixado. **Revisão da vida útil e análise de recuperabilidade (impairment) dos ativos imobilizados e intangíveis da Sociedade, obedecendo aos preceitos da Lei 6.404/76, alterada pela Lei 11.638/07.** Considerando a expectativa econômica de utilização do imobilizado e do intangível da Sociedade, abaixo são apresentados os fatores internos que levaram a Sociedade a manter a mesma vida útil para o exercício de 2023, e da não aplicação do teste de recuperabilidade: (i) Não houve mudança tecnológica significativa nas operações da Sociedade; (ii) Não ocorreu mudança significativa nas expectativas de uso, em termos de vida útil econômica, do imobilizado e do intangível da Sociedade; (iii) Não houve alteração de valor de mercado significativa, além do tempo ou uso normal de tais, conforme fontes externas de informações; (iv) Não foi verificado evidências de obsolescência ou danos físicos dos itens, corroborando com relatórios internos disponibilizados que indicam o desempenho econômico esperado de um ativo. **g. Imposto de Renda e Contribuição Social:** O imposto de renda e a contribuição social, do exercício corrente e diferido, são calculados com base nas alíquotas de 15%, acrescida do adicional de 10% sobre o lucro tributável excedente de R$ 240mil para imposto de renda e 9% sobre o lucro tributável para contribuição social e consideram a compensação de prejuízos fiscais e base negativa de contribuição social limitada a 30% do lucro real do exercício. A despesa com imposto de renda e contribuição social compreende os impostos de renda e contribuição social correntes e diferidos. O imposto corrente e o imposto diferido são reconhecidos no resultado a menos que estejam relacionados à combinação de negócios ou a itens diretamente reconhecidos no patrimônio líquido ou em outros resultados abrangentes. O imposto de renda e a contribuição social diferidos são reconhecidos com relação às diferenças temporárias entre os valores contábeis de ativos e passivos para fins de demonstrações financeiras e os usados para fins de tributação. As mudanças dos ativos e passivos fiscais diferidos no exercício são reconhecidas como despesa de imposto de renda e contribuição social diferida. Um ativo fiscal diferido é reconhecido em relação aos prejuízos fiscais e diferenças temporárias dedutíveis não utilizados, na extensão em que seja provável que lucros tributáveis futuros estarão disponíveis, contra os quais serão utilizados. Ativos fiscais diferidos são revisados a cada data de balanço e são reduzidos na extensão em que sua realização não seja mais provável. **h. Outros ativos e passivos (circulantes e não circulantes):** Um ativo é reconhecido no balanço patrimonial quando for provável que seus benefícios econômicos futuros serão gerados em favor da Sociedade e seu custo ou valor puder ser mensurado com segurança. Um passivo é reconhecido quando a Sociedade possui uma obrigação legal ou é constituído como resultado de um evento passado, sendo provável que um recurso econômico seja requerido para liquidá-lo. São acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos e das variações monetárias ou cambiais incorridos. As provisões são registradas tendo como base as melhores estimativas do risco envolvido. Os ativos e passivos são classificados como circulantes quando sua realização ou liquidação é provável que ocorra nos próximos doze meses. Caso contrário, são demonstrados como não circulantes. **i. Passivos contingentes:** São provisionados quando as perdas forem avaliadas como prováveis e os montantes envolvidos forem mensuráveis com suficiente segurança, distinguindo-se de passivos originados de obrigações legais. Os passivos contingentes avaliados como perdas possíveis são apenas divulgados em nota explicativa 18 e os passivos contingentes avaliados como perdas remotas não são provisionados nem divulgados. **j. Reconhecimento de receita:** A receita compreende o valor presente pela prestação de serviços. A receita é reconhecida quando da prestação de serviços, os quais são medidos com bases mensais. Assim, a sociedade entende que suas obrigações de desempenho são identificáveis, precificáveis e realizáveis mensalmente. **k. Moeda Estrangeira:** ***(i) Transações e saldos em moeda estrangeira:*** As transações em moeda estrangeira são convertidas para a moeda funcional da Sociedade–R$ (reais) utilizando as taxas de câmbio vigentes nas datas das transações. Os saldos das contas de balanço são convertidos pela taxa de câmbio vigente nas datas dos balanços. Os ganhos e as perdas de variação cambial resultantes da liquidação dessas transações e da conversão de ativos e passivos monetários denominados em moeda estrangeira são reconhecidos no resultado do exercício, nas rubricas "Receitas financeiras" e "Despesas financeiras". ***(ii) Moeda de apresentação e conversão das demonstrações financeiras:*** As demonstrações financeiras são apresentadas em reais (R$), que correspondem à moeda de apresentação da Sociedade. Na elaboração das demonstrações financeiras consolidadas, as demonstrações do resultado e dos fluxos de caixa e todas as outras movimentações de ativos e passivos das controladas no exterior, cuja moeda funcional é a moeda local dos respectivos países onde operam, são convertidas para reais à taxa de câmbio média mensal, que se aproxima da taxa de câmbio vigente na data das correspondentes transações. O balanço patrimonial é convertido para reais às taxas de câmbio do encerramento de cada exercício. Os efeitos das variações da taxa de câmbio resultantes dessas conversões são apresentados sob a rubrica "Outros resultados abrangentes" nas demonstrações do resultado abrangente e no patrimônio líquido. **Novas normas aplicadas até 31.12.2022:** No exercício corrente, a Companhia adotou as alterações e novas interpretações às práticas contábeis adotadas no Brasil e aos pronunciamentos, interpretações e orientações emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis–CPC, respectivamente, que entraram obrigatoriamente em vigor para períodos anuais iniciados em ou após 1º de janeiro de 2023 .

Norma ou interpretação	Descrição	Em vigor para períodos anuais iniciados em ou após
Alterações ao CPC 15 (R1)/ IFRS 3	Referência à Estrutura Conceitual	01/01/2022
Alterações ao CPC 27/ IAS 16	Imobilizado–Recursos Antes do Uso Pretendido	01/01/2022
Alterações ao CPC 25/ IAS 37	Contratos Onerosos–Custo de Cumprimento do Contrato	01/01/2022
Alterações ao CPC 37 (R1)/ IFRS 1, CPC 48/ IFRS 9, CPC 06 (R2)/ IFRS 16 e CPC 29/ IAS 41	Melhorias Anuais ao Ciclo de IFRSs 2018–2020	01/01/2022

A adoção dessas normas e interpretações novas e revisadas não resultou em impactos relevantes sobre a posição patrimonial e financeira e dos resultados da Companhia, ou sobre as divulgações nestas demonstrações financeiras.

Normas e interpretações novas e revisadas emitidas e ainda não aplicáveis

Norma ou interpretação	Descrição	Em vigor para períodos anuais iniciados em ou após
CPC 50/ IFRS 17	Contratos de Seguros	01/01/2023
Alterações ao CPC 26/ IAS 1	Classificação de Passivos como Circulantes ou Não Circulantes	01/01/2023
Alterações ao CPC 26/ IAS 1 e IFRS Practice Statement 2 – Making Material Judgments	Divulgação de Políticas Contábeis	01/01/2023
Alterações ao CPC 23/ IAS 8	Definição de estimativas contábeis	01/01/2023
Alterações ao CPC 36 (R3)/ IFRS 10 e CPC 18 (R2)/ IAS 28	Venda ou Constituição de Ativos entre um Investidor e sua Coligada ou Joint Venture	Postergada indefinitivamente

Atualmente, a Administração está conduzindo uma análise dos impactos que poderão advir com a adoção das normas

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A
NIRE: 333.0006631-4 Protocolo: 2024/00410789-0 Data do protocolo: 13/05/2024
CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 21/05/2024 SOB O NÚMERO 00006245689 e demais constantes do termo de autenticação.
Autenticação: 6B86C7C950F96937D15BF85A16AD88676C7DDE6F31B7B806400071E21298B715
Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o nº de protocolo.
JUCERJA assinado digitalmente

CONCREMAT engenharia e tecnologia

Uma empresa do grupo A company of 中国交建 CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION

CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S.A.
CNPJ 33.146.648/0001-20

www.concremat.com.br

e interpretações novas e revisadas supracitadas em suas demonstrações financeiras. Contudo, com base nas análises realizadas até o momento, a Administração não espera impactos relevantes sobre as demonstrações financeiras da Companhia em decorrência da adoção dessas normas e interpretações novas e revisadas emitidas e ainda não aplicáveis.

4 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

	Controladora		Consolidado	
	2023	**2022**	**2023**	**2022**
Caixa e Bancos	7.555	394	16.937	3.659
Aplicações Financeiras	11.363	17.866	11.363	17.866
	18.918	**18.260**	**28.300**	**21.525**

Em 31 de dezembro de 2023, as aplicações financeiras foram remuneradas por taxa média de 98% da variação do certificado de depósito interbancário – CDI, tendo em sua carteira principalmente aplicações em CDB renda fixa compromissada e CDB resgate automático. Os saldos consistem em aplicações de liquidez imediata, rapidamente conversíveis em Reais, tendo como objetivo principal honrar os compromissos de curto prazo, sujeitos à baixo risco.

5 CLIENTES

	Controladora		Consolidado	
	2023	**2022**	**2023**	**2022**
Clientes faturados–Públicos	47.116	38.062	59.424	46.202
Clientes faturados–Privados	74.273	27.706	91.563	63.988
Clientes não faturados–Públicos	46.313	41.919	57.094	38.055
Clientes não faturados–Privados	42.996	64.666	53.005	52.488
Outros clientes	1.087	1.087	1.103	1.106
	211.785	**173.440**	**262.189**	**201.839**
(-) Provisão para perdas esperadas	(11.222)	(11.864)	(11.222)	(11.864)
(-) Impairment sobre direitos	(9.365)	(9.424)	(9.365)	(9.424)
(-) Ajuste a valor presente	664	664	664	664
	(19.923)	**(20.624)**	**(19.923)**	**(20.624)**
Circulante	166.438	127.729	216.842	156.128
Não Ciculante	25.424	25.087	25.424	25.087
	191.862	**152.816**	**242.266**	**181.215**

A composição do vencimento é apresentada a seguir:

	Controladora		Consolidado	
	2023	**2022**	**2023**	**2022**
A vencer	73.998	7.762	91.610	58.314
Vencidos até 90 dias	78.667	93.766	97.389	81.182
Vencidos de 91 a 180 dias	8.176	9.331	10.122	5.818
Vencidos de 181 a 365 dias	2.170	9.971	2.686	9.824
Vencidos há mais de 365 dias	48.774	52.610	60.382	46.701
	211.785	**173.440**	**262.189**	**201.839**

Os valores vencidos a mais de 365 dias são compostos em sua maioria por contratos com órgãos públicos, cujo ciclo de pagamento em atendimento ao seu compliance, percorre mais de um exercício. A Sociedade ingressou contra a Polícia Militar do Estado de São Paulo uma ação de cobrança visando a condenação do réu nos créditos contratuais inadimplidos referentes à prestação de Serviços Técnicos Especializados no Gerenciamento das obras de construção do prédio do Curso de Formação de Oficiais (CFO), reforma do Hospital da Polícia Militar, construção do prédio CPA/M-3 e 5º BPM/I e execução de obras civis no Centro de Processamento de Dados da PM destinadas à instalação dos equipamentos do sistema entroncado de telecomunicações, conforme Contrato nº 059/32/90. Esta ação deu origem ao precatório de nº 09419/2012 contra a Fazenda do Estado de São Paulo. Seu valor líquido de realização é de R$7,1MM .

6 IMPOSTOS A COMPENSAR

	Controladora		Consolidado	
	2023	**2022**	**2023**	**2022**
IRRF e CSLL retido na fonte **(a)**	17.558	3.446	17.744	3.446
PIS E COFINS **(b)**	1.878	959	1.884	964
INSS **(c)**	375	327	376	327
ISS **(d)**	196	558	2.374	600
IRPJ/CSLL **(e)**	859	164	5.948	5.596
Impostos controladas exterior **(f)**	–	–	2.899	7.918
Outros **(g)**	1.606	3.206	6.992	4.869
	22.472	**8.660**	**38.217**	**23.720**

(a) Imposto de Renda retido na fonte sobre serviços faturados e aplicação financeira e CSLL retido na fonte sobre serviços faturados; (b) Crédito de Pis e Cofins sobre aquisições e retidos sobre faturamento; (c) INSS retido sobre faturamento; (d) ISS retido sobre faturamento; (e) Saldo Negativo de IRPJ e CSLL anos anteriores e recuperar; (f) Impostos no exterior (empresas controladas); (g) Crédito de impostos, impostos a recuperar e outros

7 ADIANTAMENTOS

	Controladora		Consolidado	
	2023	**2022**	**2023**	**2022**
Adiantamento a empregados **(a)**	1.745	718	2.836	1.661
Adiantamento a fornecedores **(b)**	9.233	15.272	23.671	18.312
	10.978	**15.990**	**26.507**	**19.973**

(a) Referem-se aos valores pagos para colaboradores da Sociedade na forma de adiantamento de salários, viagens e similares. (b) Referem-se aos valores pagos para prestadores de serviço. Neste exercício o projeto de construção do Terminal de Regaseificação de São Paulo fez com que o montante em 2023 tenha tido um aumento relevante, cujo abaixo podemos demonstrar alguns saldos.

Adiantamentos "controladora"	
Drilltec Serv. de Perfuração	4.001
Blue Water Logistcis	1.090
Shibata Fender	900
Hansa Meyer	478
Outros	4.509
	10.978

8 DIVIDENDOS A RECEBER: Valor a receber no montante de R$9,7 milhões da Controladora Concremat Engenharia e Serviços S.A.

9 OUTROS CRÉDITOS: Composto basicamente por saldos a receber decorrente da participação da Sociedade em Consórcios operantes no Brasil e no exterior, tais como: Brasil–Consórcio GTR3 e Consórcio Água para Baixada. Exterior – Paraguai – Consórcio Cialpa Concremat Crema e Consórcio Concremat Cialpa "Ecatef". Nesta rubrica também está registrado o underbilling do Contrato de Construção do Terminal de Regaseificação de São Paulo no montante de R$58,7 milhões.

10 PARTES RELACIONADAS: Os saldos e as transações entre a Sociedade, suas controladas e demais empresas sob o mesmo grupo econômico são eliminados na consolidação quando aglutinam os balanços entre si. Na Controladora, são divulgados os saldos a receber cuja origem se norteia pela celebração de contratos de mútuo sem vencimento, mas remuneradas a uma taxa fixada previamente.

	Ativo não circulante e (Pasivo não circulante)			
	Controladora		Consolidado	
	2023	**2022**	**2023**	**2022**
MRV Empreendimentos e Participações S.A. **(1)**	6	6	6	6
Concremat Participações S.A. **(1)**	5	5	5	5
Concremat Dominicana Inc	3.333	3.592	–	–
Concremat Sucursal Paraguai	1.002	1.127	–	–
Concremat Sucursal Bolívia	1.792	371	–	–
Concremat Sucursal El Salvador	333	9	–	(11)
Concremat Sucursal Peru	1.027	656	–	–
Concremat Internacional Inc.	791	852	–	–
Concremat Sucursal Equador	203	–	–	–
Rota Nordeste EPC Associados Engenharia SPE Ltda.	1.529	1.317	–	–
Concremat Engenharia e Serviços	(48.827)	–	–	–
Outros	(758)	(817)	(1.355)	(1.332)
	(39.564)	**7.118**	**(1.344)**	**(1.332)**

(1) Saldos remanescentes após a venda da Concremat para a CCCC – China Communications Construction Company

11 INVESTIMENTOS E PROVISÃO PARA INVESTIMENTOS

	Investimentos e (Provisão para investimentos)		Resultado de Equivalência			
	2023	**2022**	**2023**	**%**	**2022**	**%**
Concremat International Inc	4.617	5.031	(54)	100	(57)	100
Concremat Moçambique	(2)	(1)	–	2,5	–	2,5
Concremat Sucursal Bolívia	3.099	11.482	(958)	100	3.169	100
Consócio Concremat Tecnoamerica	56	62	(2)	70	–	70
Consórcio Concremat Proyecto Treinta	(78)	(84)	–	70	–	70
Consórcio SMG	4.666	8.534	1.357	70	3.369	70
Concremat Sucursal Paraguai	2.369	578	1.838	100	(457)	100
Concremat Eng. e Serviços (Tecpar Engenharia)	1.560	140	11.122	99,99	68	99,99
Consórcio Concremat–CIA	501	533	–	55	(3)	55
Concremat Sucursal Rep. Dominicana	(595)	(107)	(495)	100	(668)	100
Concremat Sucursal El Salvador	(553)	383	(259)	100	779	100
Concremat Sucursal Peru	769	1.200	(382)	100	(48)	100
Concremat Sucursal Equador	(141)	–	(225)	100	–	–
Rota Nordeste EPC–SPE	(830)	(595)	(234)	70	(270)	70
Consórcio CMAT VIALIA	1.291	1.178	253	60	1.193	60
Consórcio CMAT ITC	112	(87)	162	60	(95)	60
Consórcio Monotel SDC	13.653	(493)	18.846	70	(514)	70
Consórcio Vielca–Concremat	356	265	131	50	380	50
APCA Vielca Concremat	1.000	–	1.002	50	–	–
Ágio s/investimento	137.099	137.099	–		–	
	168.949	**165.118**	**32.102**		**6.846**	

12 IMOBILIZADO E INTANGÍVEL

IMOBILIZADO

Controladora

Custo	Terrenos e Edifícios	Instalações / Máquinas e Equipamentos	Móveis e Utensílios	Equip. de processamento de dados	Veículos	Outras Imobilizações	Total
Tx depreciação % a.a	4	10	10	20	20		
Em 31 de dezembro de 2021	**8.520**	**13.741**	**3.611**	**13.794**	**141**	**343**	**40.149**
Adições	–	1.013	205	2.926	–	95	4.239
Baixas	–	(1)	(284)	(1.121)	(69)	(29)	(1.504)
Em 31 de dezembro de 2022	**8.520**	**14.753**	**3.532**	**15.599**	**72**	**409**	**42.884**
Adições	–	1.202	68	2.668	–	109	4.047
Baixas	(730)	(202)	(316)	(3.820)	–	(30)	(5.098)
Em 31 de dezembro de 2023	**7.790**	**15.753**	**3.284**	**14.447**	**72**	**488**	**41.833**
Depreciação acumulada							
Em 31 de dezembro de 2021	**(5.169)**	**(10.934)**	**(2.907)**	**(7.504)**	**(141)**	**(141)**	**(26.795)**
Depreciação	(420)	(1.270)	(177)	(2.137)	–	(105)	(4.109)
Baixas	–	1	229	915	69	4	1.218
Em 31 de dezembro de 2022	**(5.589)**	**(12.203)**	**(2.855)**	**(8.726)**	**(72)**	**(242)**	**(29.686)**
Depreciação	(414)	(826)	(147)	(2.117)	–	(40)	(3.544)
Baixas	668	170	267	1.840	–	8	2.953
Em 31 de dezembro de 2023	**(5.335)**	**(12.859)**	**(2.735)**	**(9.003)**	**(72)**	**(274)**	**(30.277)**
Imobilizado líquido							
Em 31 de dezembro de 2021	3.351	2.807	704	6.290	–	202	13.354
Em 31 de dezembro de 2022	2.931	2.550	677	6.873	–	167	13.198
Em 31 de dezembro de 2023	**2.455**	**2.894**	**549**	**5.444**	**–**	**214**	**11.556**

IMOBILIZADO

Consolidado

Custo	Terrenos e Edifícios	Instalações / Máquinas e Equipamentos	Móveis e Utensílios	Equip. de processamento de dados	Veículos	Outras Imobilizações	Total
Tx depreciação % a.a	4	10	10	20	20		
Em 31 de dezembro de 2021	**8.520**	**13.777**	**3.648**	**14.477**	**405**	**354**	**41.181**
Adições	–	1.023	205	3.128	147	97	4.600
Baixas	–	(3)	(288)	(1.193)	(136)	(28)	(1.648)
Em 31 de dezembro de 2022	**8.520**	**14.797**	**3.565**	**16.412**	**416**	**423**	**44.133**
Adições	–	1.274	93	7.169	400	120	9.056
Baixas	(730)	(207)	(322)	(3.826)	(29)	(33)	(5.147)
Em 31 de dezembro de 2023	**7.790**	**15.864**	**3.336**	**19.755**	**787**	**510**	**48.042**
Depreciação acumulada							
Em 31 de dezembro de 2021	**(5.169)**	**(10.949)**	**(2.913)**	**(7.746)**	**(183)**	**(156)**	**(27.115)**
Depreciação	(420)	(1.275)	(178)	(2.280)	(9)	(104)	(4.266)
Baixas	–	2	229	936	79	7	1.253
Em 31 de dezembro de 2022	**(5.589)**	**(12.222)**	**(2.862)**	**(9.090)**	**(113)**	**(253)**	**(30.128)**
Depreciação	(414)	(843)	(148)	(4.011)	(129)	(41)	(5.586)
Baixas	668	170	268	1.857	2	9	2.974
Em 31 de dezembro de 2023	**(5.335)**	**(12.895)**	**(2.742)**	**(11.244)**	**(240)**	**(285)**	**(32.740)**
Imobilizado líquido							
Em 31 de dezembro de 2021	3.351	2.828	735	6.711	222	198	14.046
Em 31 de dezembro de 2022	2.931	2.575	703	7.322	303	170	14.006
Em 31 de dezembro de 2023	**2.455**	**2.969**	**594**	**8.511**	**547**	**225**	**15.303**

INTANGÍVEL

Custo	Controladora Intangível Software	Consolidado Intangível Software
Tx amortização % a.a	20	20
Em 31 de dezembro de 2021	**11.034**	**11.136**
Adições	1.132	1.132
Baixas	(5)	(5)
Em 31 de dezembro de 2022	**12.161**	**12.263**
Adições	60	60
Baixas	(72)	(184)
Em 31 de dezembro de 2023	**12.149**	**12.139**
Amortização acumulada		
Em 31 de dezembro de 2021	**(8.860)**	**(8.918)**
Amortização	(971)	(983)
Baixas	5	5
Em 31 de dezembro de 2022	**(9.826)**	**(9.896)**
Amortização	(1.030)	(1.046)
Baixas	73	169
Em 31 de dezembro de 2023	**(10.783)**	**(10.773)**
Imobilizado líquido		
Em 31 de dezembro de 2021	2.164	2.218
Em 31 de dezembro de 2022	2.335	2.367
Em 31 de dezembro de 2023	**1.366**	**1.366**

13 FORNECEDORES

	Controladora		Consolidado	
	2023	**2022**	**2023**	**2022**
Fornecedores nacionais	72.117	57.327	76.710	59.406
Fornecedores no exterior	3.754	2.305	14.185	9.505
	75.871	**59.632**	**90.895**	**68.911**

Saldo composto (controladora) por notas fiscais e serviços medidos. Destaca se abaixo alguns de seus principais fornecedores:

Fornecedor Nacional	
Laney Directional	2.061
Cia Brasileira de Sol. e Serviços	4.931
Localiza Renta a Car	1.762
International Testing Pipelines	1.998
Drilltec Serv. de Perfuração	1.757
Auto Posto Shallon	1.749
Renasce Ambiental	1.650
SBV Soluções Ambientais	1.094
Newcom World Com. e Serv. Ltda	1.454
Ticket Soluções	1.124
CCCC Water Transportation	1.108
Outros	51.429
	72.117

14 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS: Empréstimo para capital de giro: Banco CCB–saldo de capital de giro em dez/23 no montante de R$24,0 milhões corrigido a taxa de CDI +2,6% a.a., tendo R$16,0 milhões registrados no curto prazo e R$8,0 milhões no longo prazo. Seu vencimento se dá em junho/2025; Banco Daycoval–saldo de capital de giro em dez/23 no montante de R$5,0 milhões corrigido a taxa de 18,9% a.a., tendo R$0,9 milhões registrados no curto prazo e R$4,1 milhões no longo prazo. Seu vencimento se dá em setembro/2026; Banco Santander–saldo de Finame BNDES em dez/23 no montante de R$3,9 milhões corrigido a taxa de IPCA +8,8% a.a., registrado no curto prazo. Seu vencimento se dá em janeiro/2024; saldo de capital de giro em dez/23 no montante de R$10,4 milhões corrigido a taxa de CDI +3,48% a.a., registrado no curto prazo. Seu vencimento se dá em outubro/2024; Banco Safra–saldo de Finame BNDES em dez/23 no montante de R$4,0 milhões corrigido a taxa SELIC +2,95% a.a., registrados no curto prazo. Seu vencimento se dá em julho/2024; Banco Bradesco–saldo de capital de giro, modalidade (4131-US$), em dez/23 no montante de R$4,0 milhões corrigido a taxa de SWAP +6,21% a.a., registrados no curto prazo. Seu vencimento se dá em março/2024. Banco Industrial do Brasil–saldo de capital de giro em dez/23 no montante de R$7,6 milhões corrigido a taxa de 18,6% a.a., tendo R$2,7 milhões registrados no curto prazo e R$4,9 milhões no longo prazo. Seu vencimento se dá em outubro/2026; Banco ABC–saldo de capital de giro em dez/23 no montante de R$5,0 milhões corrigido a taxa de 14,6% a.a., tendo R$1,9 milhões registrados no curto prazo e R$3,1 milhões no longo prazo. Seu vencimento se dá em abril/2025; **15 IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DIFERIDOS:** A Sociedade possui créditos tributários referentes a imposto de renda e a contribuição social diferidos registrados no ativo e passivo circulante e não circulante, decorrentes de adições temporárias, constituídos à alíquota de 25% para o Imposto de Renda (com adicional de 10%) acrescidos da alíquota de 9% para a Contribuição Social.

	Ativo Consolidado		Passivo Consolidado	
	2023	**2022**	**2023**	**2022**
Provisões Fornecedores/Fiscais	9.116	7.534	–	–
AVP	557	557	–	–
Prejuízo Fiscal	77.344	50.625	–	–
PDD	3.884	4.123	–	–
Faturamento sobre serviços a realizar	65	226	–	–
Provisões encargos sobre dissídio	633	1.414	–	–
Provisões aviso prévio e FGTS	1.259	1.524	–	–
Provisão honorários diretoria	148	–	–	–
Lucro sobre receita de órgão público	–	–	(5.906)	(5.018)
Pagamento baseado em ações–CPC 10	–	–	(517)	(606)
Provisão de bônus	–	510	–	–
Atualização atuarial	419	340	(23)	–
Venda imóveis	–	–	(1)	(305)
	93.425	66.853	(6.447)	(5.929)
Não Circulante	**93.425**	**66.853**	**(6.447)**	**(5.929)**

Tributos diferidos ativo: Conforme estimativas, os lucros tributáveis futuros permitem a realização do ativo fiscal diferido, existente em 31 de dezembro de 2023 de R$97.754 (Consolidado) a ser realizado a partir do exercício de 2024. Tributos diferidos passivo: Foram constituídas provisões de imposto de renda e para contribuição social registradas no passivo circulante e não circulante em função: a) do diferimento da tributação sobre os valores originados de contratos de longo prazo com o governo; b) da adoção da avaliação do ativo imobilizado pelo custo atribuído.

16 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS

	Controladora		Consolidado	
	2023	**2022**	**2023**	**2022**
ISS **(a)**	9.518	11.257	12.828	11.293
IRRF **(b)**	194	182	204	179
COFINS **(c)**	17.549	9.481	20.862	9.495
PIS **(d)**	3.567	2.395	4.467	2.398
Provisão IRPJ e CSLL	–	–	1.104	15
Outros **(e)**	928	771	5.607	5.583
	31.756	**24.086**	**45.072**	**28.963**

(a) ISS sobre faturamento e ISS sobre direitos a faturar; (b) Imposto de renda retido na fonte de terceiros; (c) Cofins sobre faturamento e direitos a faturar e Cofins retidos de terceiros; (d) Pis sobre faturamento e direitos a faturar e Pis retidos de terceiros ; (e) Outros impostos a pagar

17 SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR

	Controladora		Consolidado	
	2023	**2022**	**2023**	**2022**
Salários a pagar	10.580	15.269	17.626	15.683
Férias a pagar	24.431	33.516	41.356	33.611
IRRF sobre folha de pagamento	5.228	3.641	9.743	3.669
INSS a recolher	13.155	4.168	18.234	4.224
FGTS a pagar	1.628	2.555	2.783	2.567
Provisão de dissídio e encargos	1.648	4.587	1.648	4.587
Outros	5.298	4.852	6.607	4.912
	61.968	**68.588**	**97.997**	**69.253**

18 PARCELAMENTO DE TRIBUTOS

	Passivo circulante Controladora		Passivo não circulante Controladora	
	2023	**2022**	**2023**	**2022**
Parcelamento Federal (a)	14.573	99	48.484	335
Parcelamento Municipal (b)	2.279	–	1.874	–
	16.852	**99**	**50.358**	**335**

(a)–Valores ref. a INSS, PIS, COFINS, IRRF e CSRF.
(b)–Valores parcelados junto a Prefeitura de Cubatão–SP

19 ADIANTAMENTOS RECEBIDOS DE CLIENTES: A Sociedade divulga em 31 de dezembro de 2023 e 2022, tanto no Consolidado como na Controladora, montantes referentes aos contratos firmados com seus clientes, a serem compensados através de emissão futura de notas fiscais de serviços até o término do contrato.

20 DEPÓSITOS JUDICIAIS E PROVISÃO DE CONTINGÊNCIAS: A Administração da Sociedade constituiu provisão para valores de contingências trabalhistas, fiscais e cíveis classificadas como perda provável, segundo a avaliação de seus consultores jurídicos. Os valores das provisões para contingência provável e possível são apresentados abaixo pelo seu valor líquido de depósitos judiciais .

	Controladora				Consolidado			
	2023		2022		2023		2022	
	Provável	**Possível**	**Provável**	**Possível**	**Provável**	**Possível**	**Provável**	**Possível**
Trabalhistas	570	23.773	570	24.210	570	23.773	570	24.210
Cíveis	962	66.798	962	27.166	962	66.798	962	27.166
Tributário	–	3.295	–	4.090	–	3.295	–	4.090
Administrativo	–	15.879	–	15.843	–	15.879	–	15.843
Previdenciária	–	1.070	–	774	–	1.070	–	774
	1.532	**110.815**	**1.532**	**72.083**	**1.532**	**110.815**	**1.532**	**72.083**

Trabalhistas: As principais causas cuja classificação é provável ou possível são ações movidas por ex-empregados contra a Sociedade, envolvendo cobranças de horas extras, diferença de verbas rescisórias, vínculo empregatício, adicional de periculosidade e danos morais. Cíveis: As principais causas cuja classificação é provável ou possível referem-se a ações de natureza indenizatória, materiais e morais relacionadas a contratos de clientes. INSS Contribuições Sociais

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A
NIRE: 333.0006631-4 Protocolo: 2024/00410789-0 Data do protocolo: 13/05/2024
CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 21/05/2024 SOB O NÚMERO 00006245689 e demais constantes do termo de autenticação.
Autenticação: 6B86C7C950F96937D15BF85A16AD88676C7DDE6F31B7B806400071E21298B715
Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o nº de protocolo.
JUCERJA assinado digitalmente

CONCREMAT engenharia e tecnologia | Uma empresa do grupo A company of 中国交建 CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION

CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S.A.
CNPJ 33.146.648/0001-20

www.concremat.com.br

– Verbas indenizatórias. Em setembro de 2010 a Companhia impetrou Mandado de Segurança para ver reconhecido o seu direito de não recolher contribuição previdenciária sobre as verbas tidas como indenizatórias, quais sejam, aviso prévio indenizado, auxílio-maternidade, auxílio-doença, adicional de férias, férias indenizadas, auxílio-acidente e horas extras, bem como a compensação dos valores recolhidos a esse título nos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação. Foi prolatada sentença favorável que declarou como inexigível o recolhimento das contribuições previdenciárias incidentes sobre os valores pagos ou a serem pagos aos empregados nos primeiros quinze dias de afastamento por motivo de saúde ou acidente (antes da obtenção do auxílio-doença), férias indenizadas e terço constitucional de férias, aviso prévio indenizado e adicional de horas extras, bem como para declarar o direito da Impetrante a proceder à compensação dos valores de contribuição previdenciária recolhidos a esse título no período de cinco anos que antecederam o ajuizamento do mandado de segurança. A sentença foi parcialmente confirmada pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região, tendo sido restabelecida, apenas, a incidência sobre as horas extraordinárias e, portanto, a inexigibilidade sobre as demais verbas foi mantida. O processo aguarda julgamento de Recursos Especial e Extraordinário pelo STJ e STF, respectivamente. Após a sentença de primeira instância a Companhia optou por passar a realizar os depósitos judiciais da contribuição previdenciária incidente sobre as verbas declaradas inexigíveis para (i) evitar problemas nas renovações de sua certidão negativa de débitos perante a Receita Federal e (ii) reduzir o impacto financeiro de uma possível reforma da sentença. Esta matéria está sendo discutida no Supremo Tribunal Federal, em dois recursos extraordinários que estão afetados pelo instituto da repercussão geral e aguardam julgamento, sendo certo que a jurisprudência dos tribunais federais e do Superior Tribunal de Justiça é favorável à tese dos contribuintes. Por este motivo, e com base em parecer do escritório de advocacia responsável pelo patrocínio deste Mandado de Segurança, a Sociedade entende que a probabilidade de perda é possível, razão pela qual não constitui provisão para esta contingência. No ano de 2018, a Sociedade realizou depósitos judiciais da contribuição previdenciária incidente sobre as referidas verbas. Baseado na opinião dos consultores jurídicos e fundamentada em jurisprudência, favorável do STJ e tribunais federais, em caso semelhante, a Sociedade acredita que prevalecerão seus fundamentos e nenhuma provisão foi registrada para esta contingência. A Sociedade tem ações consignatórias ajuizadas visando o reconhecimento judicial do correto credor do ISSQN devido sobre determinados contratos de prestação de serviços firmados. Devido à natureza das referidas ações nenhum valor será devido e/ou restituído à Sociedade ao final delas, e por esta razão não estão sendo considerados nesta nota.

21 IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL: A Conciliação das despesas e receitas de IRPJ e CSLL e o produto da alíquota vigente sobre o lucro, antes do IRPJ e CSLL, são demonstradas a seguir:

	Controladora		Consolidado	
	2023	2022	2023	2022
Lucro (Prejuízo) antes do IR e da CSLL	(62.263)	(118.691)	(47.245)	(116.454)
Alíquota	34%	34%	34%	34%
IR/CSLL pela alíquota fiscal combinada	**21.169**	**40.355**	**16.063**	**39.594**
Ajustes para refletir a alíquota efetiva				
Adições Permanente	**(305)**	**(47)**	**(1.720)**	**695**
Despesas não dedutíveis	(110)	(37)	(381)	(55)
Arrendamento mercantil	(71)	(76)	(71)	(76)
Doações	(4)	–	(4)	–
Multas	(40)	(93)	(39)	(94)
Equivalência patrimonial	(80)	(69)	–	–
Ajuste precatórios / outros	–	228	–	228
Efeito das empresas sem registro diferido	–	–	(1.225)	692
Exclusão Permanente	**5.110**	**–**	**6.579**	**–**
AGIO	1.329	–	1.329	–
Equivalencia patrimonial	3.782	–	3.782	–
Efeito IR adicional 10%	–	–	1.469	–
IR/CSLL no resultado do exercício	**25.975**	**40.308**	**20.922**	**40.289**
Imposto de renda e contribuição social diferidos	25.975	40.308	25.974	40.308
Imposto de renda e contribuição social correntes	–	–	(5.052)	(19)
	25.975	**40.308**	**20.922**	**40.289**

22 PATRIMÔNIO LÍQUIDO: 22.1 CAPITAL: Em 31 de dezembro de 2023 e 2022, o capital social da Sociedade é de R$233.7 milhões divididos em 25.000.000 (vinte e cinco milhões de ações). **22.2 ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL:** Nesta rubrica estão registrados os recursos recebidos a título de investimentos, os quais são destinados a expansão e manutenção das atividades da empresa. **22.3 AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL:** A Sociedade adotou o custo atribuído e o efeito do aumento do valor contábil dos bens do imobilizado e do intangível, líquido dos tributos diferidos, registrando-o em conta de Ajustes de Avaliação Patrimonial no patrimônio líquido, de acordo com o ICPC 10. Também nesta, são registrados os ajustes acumulados de conversão de demonstrações contábeis das Sociedades controladas no exterior **22.4 RESERVA DE CAPITAL:** Saldo de valor constituído em 2020, decorrente de operação de incorporação reversa. **22.5 RESERVA DE LUCROS: Reserva Legal**: É constituída, obrigatoriamente, de acordo com a Lei das Sociedades por Ações a razão de 5% do lucro líquido do exercício até que seu valor atinja 20% do Capital Social realizado. A Lei diz ainda que no exercício em que a Reserva Legal somada a Reserva de Capital, exceder a 30% do Capital Social, a Sociedade poderá deixar de constituir a Reserva Legal, o que não ocorreu neste exercício onde foi apurado um prejuízo.

23 RECEITA LÍQUIDA

	Controladora		Consolidado	
	2023	2022	2023	2022
Receita Operacional	872.565	960.545	1.198.407	1.017.440
Dedução de receita				
ISS	(35.110)	(41.620)	(44.035)	(41.625)
PIS	(10.117)	(11.908)	(12.405)	(11.913)
COFINS	(46.662)	(54.869)	(57.209)	(54.890)
Inss desonerado	–	–	(7.307)	–
Impostos s/rec. no exterior	–	–	(20.371)	(8.043)
Receita Líquida	**780.676**	**852.148**	**1.057.080**	**900.969**

24 CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

	Controladora		Consolidado	
	2023	2022	2023	2022
Custo com mão de obra	(331.488)	(412.553)	(492.234)	(432.003)
Custo com serviços	(200.992)	(255.988)	(240.309)	(268.474)
Custo com materiais	(87.680)	(70.444)	(88.996)	(70.662)
Custo com ativos	(126.472)	(108.381)	(135.803)	(110.812)
Depreciação e amortização	(2.778)	(3.302)	(3.269)	(3.471)
Custos gerais	(47.758)	(36.842)	(52.761)	(38.249)
	(797.168)	**(887.510)**	**(1.013.372)**	**(923.671)**

Na rubrica "Custo com ativos" os maiores indicadores se referem a locações de imóveis, veículos e máquinas que perfazem o montante de R$99,6 milhões, e custos com combustíveis e lubrificantes em R$11,9 milhões.

24.1 DESPESAS COM PESSOAL

	Controladora		Consolidado	
	2023	2022	2023	2022
Despesa com mão de obra	(13.658)	(14.299)	(15.445)	(14.567)
Despesa com férias e 13º sal.	(3.016)	(3.472)	(3.452)	(3.477)
Despesa com encargos	(11.393)	(12.535)	(12.350)	(12.558)
Despesa com benefícios	(5.665)	(5.968)	(6.205)	(5.971)
Outras despesas	1.257	(1.324)	1.157	(1.331)
	(32.475)	**(37.598)**	**(36.295)**	**(37.904)**

24.2 DESPESAS GERAIS E SERVIÇOS

	Controladora		Consolidado	
	2023	2022	2023	2022
Despesa com TI	(6.725)	(6.558)	(7.969)	(6.558)
Despesa com locações	(3.298)	(3.754)	(3.809)	(3.892)
Despesa com viagens e estadias	(3.430)	(1.532)	(3.711)	(1.556)
Despesa c/serv. Adm. e afins	(8.882)	(5.707)	(11.469)	(7.287)
Outras despesas	(5.648)	(4.666)	(7.206)	(5.282)
	(27.983)	**(22.217)**	**(34.164)**	**(24.575)**

25 RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO

	Controladora		Consolidado	
	2023	2022	2023	2022
Rendimentos sobre aplicações	494	2.128	494	2.128
Descontos obtidos	186	228	190	229
Juros sobre clientes	438	702	438	702
Atualização selic	644	242	677	268
Variação cambial ativa	426	1.558	863	1.847
Variação monetária ativa	1.631	2.333	1.631	2.335
Outras receitas	493	461	2.275	461
Total das receitas financeiras	**4.312**	**7.652**	**6.568**	**7.970**
Juros de empréstimos	(5.270)	(3.503)	(5.270)	(3.503)
Taxas e emolumentos	(682)	(178)	(770)	(215)
Descontos concedidos	(3.190)	(6.547)	(6.618)	(6.547)
Juros sobre fornecedores/tributos	(1.580)	(614)	(1.593)	(650)
Variação cambial passiva	(1.195)	(2.357)	(1.501)	(2.781)
Variação monetária passiva	(6.948)	(6.887)	(6.948)	(6.887)
Outras despesas	(4.598)	(3.029)	(5.210)	(3.763)
Total das despesas financeiras	**(23.463)**	**(23.115)**	**(27.910)**	**(24.346)**
Resultado financeiro líquido	**(19.151)**	**(15.463)**	**(21.342)**	**(16.376)**

26 LUCRO POR AÇÃO: a) Básico: Em atendimento à legislação das sociedades anônimas, na Controladora o resultado por ação é calculado mediante a divisão do lucro líquido do exercício pela quantidade de ações ordinárias existentes no fim do exercício, excluindo as ações adquiridas pela Sociedade e mantidas como ações em tesouraria. b) Diluído: O Lucro diluído por ação é calculado mediante o ajuste da quantidade média ponderada de ações ordinárias em circulação, para presumir a conversão de todas as ações ordinárias potenciais diluídos. A Sociedade não possuí ações ordinárias diluídas.

	Controladora	
	2023	2022
Lucro Líquido (Prejuízo) atribuível aos acionistas da Sociedade	**(36.288)**	**(78.383)**
Quantidade média ponderada de ações ordinárias emitidas–milhares	25.000	25.000
Lucro Líquido (Prejuízo) básico por ação	**(1,45)**	**(3,14)**

27 INSTRUMENTOS FINANCEIROS: A Sociedade participa em operações envolvendo instrumentos financeiros usuais adiante descritos. Os valores estimados de mercado dos instrumentos financeiros, ativos e passivos da Sociedade em 31 de dezembro 2023 e de 2022, registrados em contas patrimoniais, não apresentavam valores diferentes dos reconhecidos nas demonstrações financeiras, sendo: **a. Valor de mercado dos instrumentos financeiros:** O valor de mercado das disponibilidades (caixa, bancos, aplicações financeiras), empréstimos e financiamentos, o saldo a receber de clientes e o passivo circulante aproximam-se do saldo contábil, em razão do vencimento de parte substancial dos saldos ocorrerem em datas próximas a do balanço. O saldo dos empréstimos e financiamentos é atualizado monetariamente com base em índices de inflação e juros variáveis em virtude das condições de mercado e, portanto, o saldo devedor registrado nas datas dos balanços está próximo ao valor de mercado. **b. Partes relacionadas:** O saldo devido as partes relacionadas é decorrente de operações cujas condições poderiam ser diferentes caso tivessem sido praticadas com partes não relacionadas e, portanto, representariam parte do investimento e não necessariamente o valor de mercado das transações financeiras.

28 OBJETIVOS E ESTRATÉGIAS DE GERENCIAMENTO DE RISCOS E DE INSTRUMENTOS FINANCEIROS: Como política de gestão de ativos financeiros, a Sociedade procura permanentemente otimizar sua rentabilidade adequada a risco e, para tanto, são estabelecidos critérios e indicadores que indiquem a adequação dos riscos de liquidez, de crédito e de mercado. Adicionalmente, a Sociedade administra seu capital para garantir que as entidades que o compõem sejam capazes de continuar suas operações de modo a maximizar o retorno aos sócios. A política da Sociedade é manter uma forte estrutura de capital, de modo a manter seu crescimento, reduzir o custo de capital e proporcionar retorno aos seus sócios. A Administração da Sociedade acredita que os recursos disponíveis para a Sociedade são suficientes para suas necessidades presentes e serão suficientes para satisfazer as suas necessidades previstas para as despesas de capital e outras necessidades de caixa para o ano fiscal de 2023. Não tem sido prática da Sociedade transacionar com instrumentos financeiros para fins especulativos. **28.1 RISCO DE LIQUIDEZ E DE CRÉDITO:** O risco de crédito é o risco de a contraparte de um negócio não cumprir uma obrigação prevista em um instrumento financeiro ou contrato com cliente, o que levaria ao prejuízo financeiro. Os instrumentos financeiros que expõem a Sociedade ao risco de concentração de crédito consistem, principalmente, das disponibilidades e das contas a receber. Todas as disponibilidades da Sociedade são mantidas nas melhores instituições financeiras do país. A Administração avalia que suas políticas de crédito são prudentes e refletem condições normais de mercado e risco. **i. Instrumentos financeiros e depósitos em dinheiro:** O risco de crédito de saldos com bancos e instituições financeiras é administrado pela tesouraria da Sociedade de acordo suas políticas internas. Os recursos excedentes são investidos somente em contrapartes aprovadas e dentro do limite estabelecido a cada uma. O limite de crédito das contrapartes é revisado periodicamente pelos gestores, podendo ser atualizado ao longo do ano sempre que necessário. Esses limites são estabelecidos objetivando minimizar a concentração de riscos e, consequentemente, mitigando o prejuízo financeiro no caso de potencial falência de uma contraparte. **ii. Contas a receber:** O risco de crédito em relação às contas a receber é minimizado, substancialmente, em função da sólida situação financeira das empresas públicas e privadas para as quais a Sociedade presta serviços. Adicionalmente, a Sociedade monitora continuamente a posição de seus recebíveis, reavaliando, sempre que necessário, suas políticas de crédito, objetivando mitigar eventuais perdas. Sempre que necessário, é constituída provisão para perdas esperadas para com os clientes inadimplentes e aplica-se procedimentos de cobrança e negociação de créditos vencidos. A provisão para perda esperada é registrada como perdas prováveis em relação às contas a receber, cujo cálculo se baseia em estimativas considerando a situação de cada cliente e as garantias por eles oferecidas. Em 31 de dezembro de 2023, a concentração de risco de crédito dos clientes não é relevante. **28.2 GERENCIAMENTO DE RISCOS:** A Sociedade pode estar exposta aos seguintes riscos conforme melhor expostos abaixo: • Risco de Mercado; • Risco de taxa de juros e; • Gestão de Capital. **Risco de mercado:** O risco de mercado é o risco de que o valor justo dos fluxos de caixa futuros de um instrumento financeiro flutue devido a variações nos preços de mercado. Os Instrumentos financeiros afetados pelo risco de mercado incluem empréstimos a receber e empréstimos a pagar, depósitos, instrumentos financeiros disponíveis para venda e mensurados ao valor justo através do resultado e instrumentos financeiros derivativos. **Risco de taxa de juros:** Risco de taxas de juros é o risco de que o valor justo dos fluxos de caixa futuros de um instrumento financeiro flutue devido a variações nas taxas de juros de mercado. A exposição da Sociedade ao risco de mudanças nas taxas de juros de mercado refere-se, principalmente, às obrigações de longo prazo sujeitas a taxas de juros variáveis. A Sociedade gerencia o risco de taxa de juros mantendo uma carteira equilibrada entre empréstimos a receber e empréstimos a pagar sujeitos a taxas fixas e a taxas variáveis. A política da Sociedade é manter entre 40% e 60% de seus empréstimos a pagar sujeitos a taxas fixas de juros, excluindo empréstimos que se refiram a operações descontinuadas. **Gestão de capital:** A Sociedade tem por objetivo administrar seu capital sob a ótica da continuidade da mesma em oferecer retorno aos acionistas e benefício às demais partes interessadas, além de manter uma estrutura de capital ideal que busque a redução deste custo. A fim de manter ou ajustar a estrutura de capital da sociedade, a Administração pode, ou até mesmo propõe, nos casos em que os acionistas têm de aprovar, rever a política de pagamento dos dividendos, devolver capital aos acionistas ou, ainda, emitir novas ações ou vender ativos com o intuito de reduzir o nível de endividamento.

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: Presidente do Conselho de Administração: Zhimin Hu, Conselheiros: Lin Li e Cai Wei.
PRESIDENTE EXECUTIVO : Zhimin Hu e Márcio Alexandrino Brasileiro–**VICE-PRESIDENTE**: Luiz Fernando Nogueira–**DIRETORES EXECUTIVOS**: Alexandre Roberto Salse Dittert, Antonio Carlos Fonseca Deichmann, Carlos Henrique Costa Jardim, Gontran Thiago Tibery Lima Maluf, Gustavo Dantas de Castro Lima e Rafael Luís Rabuske–**DIRETORES REGIONAIS**: Marcio Tagliari e Sergio Barreto Rocha–**DIRETORAS**: Ana Julia Brandimarti Vaz Pinto e Rosemary Vaz Pinto–**DIRETOR TÉCNICO**: Augusto Cesar Fabrin–**DIRETORES OPERACIONAIS**: Antônio Carlos Pitta, Antônio Fernando do Livramento Martins, Claudia Rodrigues de Araujo, Eduardo Jorge Miana, Gustavo Silva do Prado, José Daniel Vanegas Arguello, Luciene Azevedo de Moura, Luiz de Borges Garcia Filho, Marcelo Máximo da Costa, Marcos Alexandre de Oliveira Ito, Maria Josefina Reyna Kurtz e Rafael Chaves Optiz.
CONTADOR: Márcia Rossana Melo Soares – CRC-RJ 086241/O-2 – CPF:021.759.497-29

RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS INDIVIDUAIS E CONSOLIDADAS

Aos Acionistas, Conselheiros e Administradores da
CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S.A.
Rio de Janeiro–RJ

Opinião

Examinamos as demonstrações financeiras individuais e consolidadas da CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S.A., identificadas como controladora e consolidado, respectivamente, que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2023 e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo as políticas contábeis materiais e outras informações elucidativas.

Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira, individual e consolidada, da CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S.A. em 31 de dezembro de 2023, o desempenho individual e consolidado de suas operações e os seus respectivos fluxos de caixa individuais e consolidados para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.

Base para opinião

Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir, intitulada "Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras". Somos independentes em relação à Companhia, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.

Outras informações que acompanham as demonstrações financeiras individuais e consolidadas e o relatório do auditor.

A Administração da Companhia é responsável por essas outras informações que compreendem o Relatório da Administração.

Nossa opinião sobre as demonstrações financeiras individuais e consolidadas não abrange o Relatório da Administração e não expressamos qualquer forma de conclusão de auditoria sobre esse relatório. Em conexão com a auditoria das demonstrações financeiras individuais e consolidadas, nossa responsabilidade é a de ler o Relatório da Administração e, ao fazê-lo, considerar se esse relatório está, de forma relevante, inconsistente com as demonstrações financeiras ou com o nosso conhecimento obtido na auditoria ou, de outra forma, aparenta estar distorcido de forma relevante. Se, com base no trabalho realizado, concluirmos que há distorção relevante no Relatório da Administração, somos requeridos a comunicar esse fato. Não temos nada a relatar a este respeito.

Responsabilidade da administração pelas demonstrações financeiras individuais e consolidadas.

A administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações financeiras individuais e consolidadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações financeiras livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.

Na elaboração das demonstrações financeiras individuais e consolidadas, a Administração é responsável pela avaliação da capacidade de a Companhia continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações financeiras, a não ser que a Administração pretenda liquidar a Companhia ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações.

Os responsáveis pela governança da Companhia e suas controladas são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações financeiras.

Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras individuais e consolidadas.

Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras individuais e consolidadas, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas, não, uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações financeiras.

Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso:

• Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras individuais e consolidadas, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais.

• Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não, com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Companhia e suas controladas.

• Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela Administração.

• Concluímos sobre a adequação do uso, pela Administração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da Companhia e suas controladas. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações financeiras individuais e consolidadas ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Companhia e suas controladas a não mais se manter em continuidade operacional.

• Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações financeiras, inclusive as divulgações e se as demonstrações financeiras individuais e consolidadas representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada.

• Obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente referente às informações financeiras das entidades ou atividades de negócio do grupo para expressar uma opinião sobre as demonstrações financeiras individuais e consolidadas. Somos responsáveis pela direção, supervisão e desempenho da auditoria do grupo e, consequentemente, pela opinião de auditoria.

Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos.

Rio de Janeiro, 29 de abril de 2024

bakertilly

Baker Tilly Brasil RJ Auditores Independentes
CRC-RJ 005.333/O-0
Claudio Henrique D. Reis
Contador - CRC-SC 024.494/O-1

www.concremat.com.br

CONCREMAT engenharia e tecnologia | Uma empresa do grupo A company of 中国交建 CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION

Assine o jornal
Monitor Mercantil (21) 3849-6444

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A
NIRE: 333.0006631-4 Protocolo: 2024/00410789-0 Data do protocolo: 13/05/2024
CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 21/05/2024 SOB O NÚMERO 00006245689 e demais constantes do termo de autenticação.
Autenticação: 6B86C7C950F96937D15BF85A16AD88676C7DDE6F31B7B806400071E21298B715
Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o nº de protocolo.
JUCERJA assinado digitalmente

IDENTIFICAÇÃO DOS ASSINANTES

CERTIFICO QUE O ATO DA CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A, NIRE 33.3.0006631-4, PROTOCOLO 2024/00410789-0, ARQUIVADO EM 21/05/2024, SOB O NÚMERO (S) 00006245689, FOI ASSINADO DIGITALMENTE.

CPF/CNPJ	Nome
023.303.217-75	SERGIO CALHEIA DA SILVA

21 de maio de 2024.

Gabriel Oliveira de Souza Voi
Secretário Geral

1/1

JUCERJA

NIRE (DA SEDE OU DA FILIAL QUANDO A SEDE FOR EM OUTRA UF)

33.3.0006631-4

Tipo Jurídico

Sociedade anônima

Porte Empresarial

Normal

Nº do Protocolo

2024/00410761-0

JUCERJA

Útimo arquivamento:
00006234738 - 14/05/2024

NIRE: 33.3.0006631-4

CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A

Orgão	Calculado	Pago
Junta	217,00	217,00
DNRC	0,00	0,00

Boleto(s):

Hash: 9182CE02-CE05-40F5-8732-C8E7ED475D47

Nome

CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

Código Ato

201

Eventos

Cód	Qtde.	Descrição do Ato / Evento
252	1	Arquivamento de Publicações de Atos de Sociedade / Atos Societários
xxx	xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxx	xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxx	xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxx	xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

CERTIFICO O DEFERIMENTO POR JOSE LUIZ ROMERO TOME E JOSÉ ROBERTO BORGES SOB O NÚMERO E DATA ABAIXO:

NIRE / Arquivamento	CNPJ	Endereço / Endereço completo no exterior	Bairro	Municipio	Estado
00006238367	33.146.648/0001-20	Rua Joaquim Palhares 0040	Estácio	Rio de Janeiro	RJ
xxxxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx	xx
xxxxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx	xx
xxxxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx	xx
xxxxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx	xx
xxxxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx	xx
xxxxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx	xx
xxxxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx	xx
xxxxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx	xx
xxxxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx	xx
xxxxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx	xx
xxxxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx	xx
xxxxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx	xx
xxxxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx	xx
xxxxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx	xx
xxxxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx	xx
xxxxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx	xx
xxxxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx	xx
xxxxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx	xx
xxxxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx	xx
xxxxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx	xx
xxxxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx	xx
xxxxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx	xx
xxxxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx	xx

Deferido em 15/05/2024 e arquivado em 16/05/2024

Gabriel Oliveira de Souza Voi
SECRETÁRIO GERAL

Nº de Páginas: 4

Capa Nº Páginas: 1/1

Observação:

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A
NIRE: 333.0006631-4 Protocolo: 2024/00410761-0 Data do protocolo: 13/05/2024
CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 16/05/2024 SOB O NÚMERO 00006238367 e demais constantes do termo de autenticação.
Autenticação: EBC10E6C0F3BE5E2526F324A29C981821CF02B56C39AFBED05C06B2BAA83CE73
Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o nº de protocolo.

JUCERJA assinado digitalmente

Presidência da República
Secretaria de Micro e Pequena Empresa
Secretaria de Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração
Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

NIRE (DA SEDE OU DA FILIAL QUANDO A SEDE FOR EM OUTRA UF)

33.3.0006631-4

Tipo Jurídico

Sociedade anônima

Porte Empresarial

Normal

Nº do Protocolo

2024/00410761-0 13/05/2024 09:52:53

JUCERJA

Último arquivamento:

00006220074 - 06/05/2024

NIRE: 33.3.0006631-4

CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A

Boleto(s): 104724504

Hash: 9182CE02-CE05-40F5-8732-C8E7ED475D47

Orgão	Calculado	Pago
Junta	217,00	217,00
DREI	0,00	0,00

REQUERIMENTO

Ilmo Sr. Presidente da Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A

requer a v. sa o deferimento do seguinte ato:

Código do Ato	Código Evento	Qtde.	Descrição do ato / Descrição do evento
201	252	1	Arquivamento de Publicações de Atos de Sociedade / Atos Societários
	xxx	xxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
	xxx	xxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
	xxx	xxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
	xxx	xxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Requerente

Nome:	Sergio Calheia da Silva
Assinatura:	ASSINADO DIGITALMENTE O Requerente DECLARA, sob sua responsabilidade pessoal, sem prejuízo das sanções administrativas, cíveis e penais, a veracidade dos documentos e assinaturas apresentados no presente processo
Telefone de contato:	2131999550
E-mail:	sergiocalheia@scalpl.com.br
Tipo de documento:	Digital
Data de criação:	13/05/2024
Data da 1ª entrada:	

Rio de Janeiro

Local

13/05/2024

Data

2024/00410761-0

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A
NIRE: 333.0006631-4 Protocolo: 2024/00410761-0 Data do protocolo: 13/05/2024
CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 16/05/2024 SOB O NÚMERO 00006238367 e demais constantes do termo de autenticação.
Autenticação: EBC10E6C0F3BE5E2526F324A29C981821CF02B56C39AFBED05C06B2BAA83CE73
Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o nº de protocolo.

PRINER SERVIÇOS INDUSTRIAIS S.A.
Companhia Aberta
CNPJ/ME Nº 18.593.815/0001-97 - NIRE nº 33.3.0031102-5
ATA DE REUNIÃO DE DIRETORIA REALIZADA EM 24 DE ABRIL DE 2024, às 11:00 horas. Instalada a reunião de diretoria e após o exame e a discussão da matéria constante da ordem do dia, os Diretores presentes deliberaram: **(i.)** Consignar que a filial **Filial Macaé/RJ**, estabelecida na Rod. Amaral Peixoto, nº 4885, KM 183,5 – Parte, Barreto, Macaé- RJ, CEP 27.965-250, **passa a exercer também as seguintes atividades designadas abaixo: a) 09.10-6/00 – Atividade de apoio à extração de petróleo e gás natural; b) 85.99-6/04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial; c) 78.20-5/00 - Locação de mão de obra temporária. (ii.)** Consignar as demais atividades já exercidas pela **Filial Macaé/RJ**, estabelecida na Rod. Amaral Peixoto, nº 4885, KM 183,5 – Parte, Barreto, Macaé- RJ, CEP 27.965-250: **a) CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL: • 43.99-1-02 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias. b) CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS: SECUNDÁRIAS • 77.32-2-02 - Aluguel de andaimes; • 77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador; • 46.62-1-00 - Comércio atacadista de máquinas, equipamentos para terraplenagem, mineração e construção; partes e peças; • 25.11-0-00 - Fabricação de estruturas metálicas; • 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral; • 43.99-1-99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente; • 43.29-1-05 - Tratamentos térmicos, acústicos ou de vibração • 71.12-0-00 - Serviços de engenharia; • 25.39-0-02 - Serviços de tratamento e revestimento em metais; • 25.39-0-01 - Serviços de usinagem, tornearia e solda; • 71.19-7-99 - Atividades técnicas relacionadas à engenharia e arquitetura não especificadas anteriormente; • 09.10-6/00 – Atividade de apoio à extração de petróleo e gás natural; • 85.99-6/04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial; • 78.20-5/00 - Locação de mão de obra temporária. Em observância ao artigo 289 da Lei 6.404/76, informamos que a íntegra se encontra no site da companhia e neste jornal na versão digital, a qual poderá ser acessada por meio do link https://publicidadelegal.monitormercantil.com.br/**
Rio de Janeiro, 06 de maio de 2024.

SAJUTHÁ RIO PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ: 30.458.020/0001-71 - NIRE: 3330000065-8
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DE 29 ABRIL DE 2024.
Aos 29 (vinte e nove) dias do mês de abril de 2024, às 17h, na sede da Sociedade, na Praia do Flamengo nº 200 - 19º andar (parte), na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, presentes os acionistas da **SAJUTHÁ RIO PARTICIPAÇÕES S.A.**, representando a maioria das ações que compõem o capital social, conforme assinaturas lançadas no Livro de Presença de Acionistas, foi realizada a Assembleia Geral Ordinária. Consoante disposições estatutárias, assumiu a direção dos trabalhos o Sr. Wilson Lemos de Moraes Junior, Diretor-Presidente da Companhia, que assumiu a Presidência dos Trabalhos, tendo seguidamente indicado para secretariar a Assembleia o Diretor Administrativo da Companhia, Sr. Don David Lemos de Moraes Magalhães Leite Jayanetti. A seguir, o Senhor Presidente procedeu a leitura do Edital de Convocação para Assembleia publicados no Jornal Monitor Mercantil dos dias 15, 16 e 17 de abril de 2024. Passando à Ordem do Dia, o Senhor Presidente solicitou ao Secretário que procedesse à leitura do Relatório Anual da Administração, assim como Balanço Patrimonial, Demonstrações Contábeis e suas Notas Explicativas referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023, documentos esses publicados no Jornal Monitor Mercantil no dia 15 de abril último, os quais ficaram à disposição dos interessados pelo prazo legal, conforme Avisos publicados no Jornal Monitor Mercantil dos dias 27 e 28 de março e 1º de abril de 2024, tendo sido dispensada a leitura por ser do conhecimento geral. Ato seguinte, por unanimidade dos presentes, foram aprovados o Balanço Patrimonial, Demonstrações Contábeis e suas Notas Explicativas referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023 e ratificados os atos praticados pela Administração no decurso do exercício social encerrado, inclusive o pagamento de dividendos, no valor de R$ 6.420.000,00 (seis milhões, quatrocentos e vinte mil reais), distribuídos no curso do ano de 2023, e imputados à conta de Reserva de Lucros - Garantia Para Pagamento de Dividendos, em adição aos R$4.710.000,00 (quatro milhões e setecentos e dez mil reais) referentes ao dividendos obrigatórios calculado sobre o resultado do exercício de 2022, perfazendo o total de dividendos pagos em 2023 no montante de R$11.130.000,00 (onze milhões e cento e trinta mil reais) e a distribuição de Juros sobre Capital Próprio no valor de R$19.764.000,00 (dezenove milhões e setecentos e sessenta e quatro mil reais) declarados em 2023 e pagos em até 60 dias. Em seguida, o Senhor Presidente submeteu à deliberação a proposta de destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023, tendo sido aprovada por votação unânime dos presentes a seguinte destinação: R$4.740.000,00 (quatro milhões e setecentos e quarenta mil reais) para pagamento de dividendos obrigatórios, calculado sobre o resultado do exercício (R$2,370 por lote de 1.000 ações) e R$89.886.834,61 (oitenta e nove milhões, oitocentos e oitenta e seis mil, oitocentos e trinta e quatro reais e sessenta e um centavos) para Reserva de Lucros - Garantia Para Pagamento de Dividendos. Em seguida, a Assembleia procedeu à eleição dos membros da Diretoria, tendo sido reeleitos, por unanimidade dos presentes, com mandato até a próxima Assembleia Geral Ordinária: **WILSON LEMOS DE MORAES JUNIOR**, brasileiro, divorciado, engenheiro agrônomo, portador da carteira de identidade expedida pelo Detran/RJ sob o nº 03.259.364-2, inscrito no CPF/MF sob o nº 096.779.256-87, residente e domiciliado na Avenida Francisco Bhering, nº 17 - apto. 801, Ipanema, Rio de Janeiro - RJ, para o cargo de **Diretor-Presidente**; **DON DAVID LEMOS DE MORAES MAGALHÃES LEITE JAYANETTI**, brasileiro, solteiro, engenheiro agrônomo, portador da carteira de identidade expedida pelo Detran/RJ sob o nº 21.521.151-7, inscrito no CPF/MF sob o nº 113.336.817-47, residente e domiciliado na Rua Barão de Jaguaripe, nº 29 - Apto. 301, Ipanema, Rio de Janeiro - RJ, para o cargo de **Diretor Administrativo**, e **FELIPE LEMOS DE MORAES**, brasileiro, solteiro, engenheiro agrônomo, portador da carteira de identidade nº 11.080.383-0, expedida pelo IFP/RJ, inscrito no CPF/MF nº 076.197.287-08 e residente e domiciliado na Fazenda Macauba, Q 1, L 26, S/N, Zona Rural, Paranaiguara - GO, para **Diretor sem designação especial**. Decidiram ainda os acionistas, por unanimidade dos presentes, que a Diretoria disporá, anualmente, de uma verba de até R$600.000,00 (seiscentos mil reais) para remuneração de seus membros. Esgotada a ordem do dia e como ninguém mais desejasse fazer uso da palavra, às 18h, foi encerrada a sessão, lavrando-se esta que, após lida e aprovada, foi assinada pelos presentes. **Wilson Lemos de Moraes Junior**; p/**Espólio de Wilson Lemos de Moraes** - **Wilson Lemos de Moraes Junior (Inventariante)**; p/**Espólio de Maria de Lourdes Teixeira de Moraes** - **Wilson Lemos de Moraes Junior (Inventariante)**; p/**Maria Isbela Lemos de Moraes** - **Don David Lemos de Moraes Magalhães Leite Jayanetti.** Certifico que a presente é transcrição fiel da ata lavrada no livro próprio da Companhia. **Wilson Lemos de Moraes Junior** - Presidente da Assembleia; **Don David Lemos de Moraes Magalhães Leite Jayanetti** - Secretário da Assembleia. JUCERJA em 06/05/2024 sob o nº 6219460. Gabriel Oliveira de Souza Voi - Secretário Geral.

CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S.A.
CNPJ/MF nº 33.146.648/0001-20 NIRE Nº 33.3.0006631-4
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA EM 30/04/2024: I -Data, hora e local: 30/04/2024, às 15 horas, na sede social da Companhia, na Rua Joaquim Palhares, 40, Torre Sul, 5º andar, Estácio, RJ, Estado do RJ. **II -Mesa:** Sra. Zhimin Hu, como Presidente, e Sr. Márcio Alexandrino Brasileiro, como Secretário. **III-Convocação e Presença:** Dispensada a publicação de editais de convocação, nos termos do artigo 124, parágrafo quarto, da Lei nº 6.404, de 15/12/1976, conforme alterada ("Lei das Sociedades por Ações"), tendo em vista a presença da totalidade dos acionistas da Companhia detentores de ações correspondentes à totalidade do capital social da Companhia, conforme assinaturas ao final da presente. **IV - Ordem do Dia:** (a) examinar, discutir e votar as contas dos administradores e as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31.12.2023; (b) examinar, discutir e votar a proposta de destinação do lucro líquido do exercício. **V-Deliberações:** Os acionistas da Companhia presentes apreciaram as matérias constantes da ordem do día e aprovaram, por maioria dos votos, sendo computados votos a favor equivalentes a 20.300.001 ações de emissão da Companhia e abstenções de voto equivalentes a 4.700.000 ações de emissão da Companhia, o quanto segue: (a) Aprovar a lavratura da presente Ata em forma de sumário; (b) Aprovar as contas dos administradores e as demonstrações financeiras relativas ao exercício social findo em 31/12/2023; (c) Em razão do prejuízo do exercício no valor total de R$ 36.288.468,63 (trinta e seis milhões duzentos e oitenta e oito mil quatrocentos e sessenta e oito reais e sessenta e três centavos), não há resultado positivo a destinar. Registra-se a justificativa de abstenção de voto dos acionistas Mauro Ribeiro Viegas Filho, Mauro Ribeiro Viegas Neto, João Carlos de Noronha Viegas, Eduardo Salgado Viegas, Arthur Oliveira Costa Sousa e Elizeu Alvarez de Lima, que fica como Anexo I à presente ata. **VI–Publicações:** Na forma do artigo 133, §4º e art. 289, I e II, ambos da Lei das S.A., com a redação dada pela Lei 13.818/2019, o relatório da administração sobre os negócios sociais e os principais fatos administrativos do exercício findo, a cópia das demonstrações financeiras e o parecer dos auditores independentes foram publicados no Jornal Monitor Mercantil e disponibilizados na página do mesmo jornal na internet, no dia 30/04/2024. **VI -Encerramento:** Foi autorizada a lavratura da presente ata na forma sumária, nos termos do artigo 130, parágrafos 1- e 2º, da Lei das Sociedades por Ações. Nada mais havendo a tratar e, como nenhum outro ponto foi levantado, a assembléia foi suspensa durante o período necessário para a presente ata ser lavrada, a qual, após lida e achada conforme, foi por todos os presentes assinada. **VII - Presenças:** Mesa: Zhimin Hu, Presidente; Márcio Alexandrino Brasileiro, Secretário. Acionistas: (a) CCCC South America Regional Company S.à.r.l. (representada pela Sra. Zhimin Hu); (b) CCCC Water Transportation Consultants Co., LTD. (representada pelo Sr, Tong Xiaohua); (c) Mauro Ribeiro Viegas Filho; (d) João Carlos de Noronha Viegas; (e) Mauro Ribeiro Viegas Neto; (f) Eduardo Salgado Viegas (representado pelo Sr, Mauro Ribeiro Viegas Neto e/ou João Carlos de Noronha Viegas); (g) Arthur Oliveira Costa Sousa (representado pelo Sr. Mauro Ribeiro Viegas Neto e/ou João Carlos de Noronha Viegas); (h) Elizeu Alvarez de Lima (representado pelo Sr. Mauro Ribeiro Viegas Neto e/ou João Carlos de Noronha Viegas); presente o representante dos auditores independentes Sr. Cláudio Henrique D, Reis, Contador-CRC-SC nº 024.494/0-1, da Baker Tilly Brasil (CRC-RJ 005.333/0-0). A presente é cópia fiel da ata original lavrada no livro próprio, ficando autorizada a sua publicação. RJ, 30/04/2024. Zhimin Hu - Presidente; Márcio Alexandrino Brasileiro - Secretário. Jucerja nº 6217843 em 03/05/2024.

Assine o jornal **Monitor Mercantil**
(21) 3849-6444

Allied (ALLD3): resultado do 1T24, Allied Miami e varejo físico

Por Jorge Priori

Conversamos sobre a Allied com Silvio Stagni, CEO da companhia.

Como a Allied avalia o seu resultado do 1T24?

Antes de te responder, eu gostaria de relembrar um pouco como a Allied está inserida nesse mercado, num ecossistema composto pelos fabricantes de eletrônicos, varejistas, operadoras e consumidores. Nesse ecossistema, nós gostamos de nos colocar como um solucionador de problemas, alguém que gera soluções para que essas quatro entidades tenham mais negócios, mais sucesso e mais vendas.

A Allied é muito conhecida pela distribuição, que é responsável por 70% do nosso faturamento. Através dela, nós sempre procuramos agregar valor. Por exemplo, a C&A nos pede para entregar loja a loja, mas como elas ficam dentro de shoppings, nós temos toda uma logística preparada para entregar nas horas que o shopping permite e nas quantidades que as lojas conseguem receber. Nós temos o programa "iPhone para Sempre", que é uma solução que trouxemos junto a Apple e ao Itaú para que possamos vender para os correntistas do banco com garantia de recompra após 21 meses, de forma a que possamos recondicionar os telefones e vendê-los no mercado de recondicionados. É por isso que nós trazemos soluções, além de comprarmos produtos da Samsung, da Apple e da Lenovo.

A Allied tem uma multiplicidade de linhas de negócios, e nós entendemos que essa multiplicidade nos traz resiliência de resultados. Isso pode ser visto pelo nosso histórico, pois num momento o varejo físico está bom, no outro é o varejo online, e no outro a distribuição.

Com relação ao resultado do 1T24, o faturamento da empresa cresceu 4%. Aqui, eu quero botar um filtro nesse número. No mercado brasileiro de eletrônicos, o maior de todos os produtos é o telefone celular. Para que tenhamos uma ideia de ordem de grandeza, o mercado de celulares no Brasil é de R$ 50 bilhões por ano, o mercado de televiões, R$ 30 bilhões, e o mercado de notebooks, R$ 10 bilhões. Quem move o ponteiro desse mercado são os celulares, sendo que esse mercado, no 1T24, caiu 8%. Isso mostra a força desse crescimento de 4%, já que nós crescemos num mercado onde o principal produto caiu 8%.

Como as vendas só fazem sentido se tivermos lucratividade, nós apresentamos R$ 50 milhões de lucro contra R$ 16 milhões no 1T23, um crescimento de três vezes. Em 2023, nós fizemos um enorme trabalho de geração de caixa. Como o custo do dinheiro estava altíssimo, e ainda está, isso impactou o nosso resultado e o resultado de todos os varejos. Assim, 2023 foi um ano para diminuir o uso de caixa, sendo que nós conseguimos gerar mais de R$ 800 milhões de caixa no ano passado, o que nos permite agora distribuir parte desse caixa para os nossos acionistas. Dessa forma, nós anunciamos R$ 100 milhões de Juros sobre Capital Próprio (JCP), que serão pagos no dia 31/7, sendo que esse valor traz um efeito de R$ 334 milhões no lucro.

Voltando um pouquinho: nós tivemos um lucro de R$ 16 milhões no 1T23 e de R$ 50 milhões no 1T24, mas se tirarmos o efeito do JCP, fica R$ 16 milhões contra R$ 16 milhões. Ocorre que eu tenho uma segunda derivada. Eu sei que estou complicando essa resposta, mas o mundo ficou complicado. Houve uma mudança na legislação brasileira, e um benefício que nós tínhamos em 2023, chamado subvenção do Imposto de Renda e do PIS/Cofins, nós não temos mais em 2024. Se nós tivéssemos esse benefício em 2024, e aqui é um exercício teórico, o nosso lucro seria R$ 9 milhões maior. Para compararmos laranjas com laranjas, deveria ser R$ 16 milhões contra R$ 25 milhões, com um crescimento de mais de 50% no lucro. Dessa forma, nós entendemos que o nosso resultado foi muito bom.

Como a Allied entende os seus números?

Nós temos diversas linhas de negócios, mas como esses negócios estão, inevitavelmente, em momentos diferentes, eles têm comportamentos diferentes, sendo que no final do dia nós trazemos resiliência de resultado e diminuímos o risco de um resultado ruim. Descendo um degrau dos resultados que eu te falei, o crescimento de 4% veio, primeiro, da nossa expansão Internacional, onde crescemos 37% no 1T24, e, segundo, do nosso varejo físico, com as nossas lojas Samsung crescendo 12% nesse período.

Olhando primeiro para a área internacional, nós começamos a Allied Miami, praticamente, no início de 2023. Nós tivemos algumas iniciativas em 2022, mas a empresa completa foi em 2023. Como estamos só começando, nós não alcançamos todos os países da América Latina que temos potencial de alcançar e não introduzimos todas as linhas de produtos que podemos introduzir. No ano passado foi Apple e Google, sendo que começamos a Motorola no final, mas ainda temos muitos outros produtos para trazermos e distribuirmos no Brasil e na América Latina.



Silvio Stagni

Os produtos que distribuímos em 2023 foi só para América Latina, sem Brasil, pois aqui, se existir produção local, nós não importamos para cá, e sim compramos dos fabricantes localmente, mas podemos pensar em outras linhas de produtos que não têm fabricação local. Assim, por mais que a Allied Miami tenha crescido 37%, é natural que ela continue crescendo, pois nós não chegamos ainda a explorar toda a geografia e nem todas as linhas de produtos.

Com relação ao varejo físico, se olharmos o Same Store Sales, ele está 14% acima do 1T23. Nesse mercado, o que move o ponteiro são os lançamentos da Samsung. No começo do ano, a Samsung lança os novos Galaxys, e na metade do ano, ou no terceiro trimestre, pois varia um pouco, os novos dobráveis. Essa é a rotina da empresa.

A Samsung lançou o novo Galaxy S24 em fevereiro deste ano, e aqui eu acho que nós tivemos uma estratégia comercial que foi muito bem-sucedida. Segundo a Samsung, o S24 vendeu mais que o S23, e esse é um medidor de sucesso de novos produtos que ela utiliza, mas eu entendo que nós tivemos uma performance ainda melhor que o mercado, pois de todas as lojas Samsung, 40% das vendas de S24 foram feitas nas nossas lojas. Se olharmos para as 250, 260 lojas Samsung no país, as três lojas que mais venderam são nossas.

Na nossa estratégia comercial que deu certo, nós tínhamos o trade in, onde comprávamos o aparelho usado por um preço turbinado de até R$ 2 mil, bundles onde se um cliente comprasse um S24, ele poderia comprar um relógio Watch 6 com até 70% de desconto, e começamos uma promoção de pré-venda onde se pagava antecipadamente, mas depois, na hora de se receber o produto, se tinha um grande desconto para se comprar acessórios. A combinação de tudo isso, mais um estoque eficiente e vendedores bem treinados, fez com que conseguíssemos ser o melhor vendedor de Galaxy S24 da rede Samsung.

Esses dois fatores, a Allied Internacional e o varejo físico, foram fundamentais para o crescimento do 1T24.

Enquanto a receita de distribuição internacional aumentou, a receita de distribuição nacional caiu. Como a Allied avalia essa situação?

Um distribuidor segue, fortemente, o mercado. Se olharmos o nosso volume de venda de celulares, computadores e televisões, a proporção entre eles é a proporção do mercado brasileiro. Se é 50, 30, 10, para nós as vendas vão ser mais ou menos isso.

No Brasil, nós mantivemos a nossa participação, mas caímos 8% em linha com a queda do mercado. Em termos de valores, apesar da queda de 2023, esse era um mercado que não caía há muitos anos. Ele vem caindo em volume, mas em valor, 2023 foi o primeiro ano.

Essa queda se explica por duas razões. Primeiro pela macroeconomia, com o custo do dinheiro muito mais alto, pois, apesar da recente queda de juros, ele ainda está alto. Isso significa que se o dinheiro do varejista custa 10%, 12%, 15% ao ano, ou ele vai ter que subir muito as prestações do telefone celular que está vendendo ou vai ter que diminuir a sua quantidade. Há dois anos, era muito comum ver os grandes varejos venderem em 12x, o que era normal, mas se chegava a encontrar vendas em 24x. Hoje se encontra vendas em 6x, 8x, só que quando o varejo faz isso, ele aumenta a barreira de entrada, pois ficam menos prestações, só que mais altas, o que ajuda a diminuir a demanda no mercado. Segundo é que nós temos um alto índice de endividamento do consumidor, o que faz com que o mercado de eletrônicos seja refreado.

Nós acreditamos que isso não será uma constante ao longo do ano. Se as taxas de juros realmente caírem, pois a cada dia nós vemos uma notícia diferente, os custos ficarão menores, o que faria com que, provavelmente, nós voltássemos a ver um número de prestações maiores com valores menores, o que voltaria a fomentar o mercado.

Leia a entrevista completa em monitormercantil.com.br/allied-alld3-resultado-do-1t24-allied-miami-e-varejo-fisico

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A
NIRE: 333.0006631-4 Protocolo: 2024/00410761-0 Data do protocolo: 13/05/2024
CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 16/05/2024 SOB O NÚMERO 00006238367 e demais constantes do termo de autenticação.
Autenticação: EBC10E6C0F3BE5E2526F324A29C981821CF02B56C39AFBED05C06B2BAA83CE73
Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o nº de protocolo.
JUCERJA assinado digitalmente
Pag. 3/4

IDENTIFICAÇÃO DOS ASSINANTES

CERTIFICO QUE O ATO DA CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A, NIRE 33.3.0006631-4, PROTOCOLO 2024/00410761-0, ARQUIVADO EM 16/05/2024, SOB O NÚMERO (S) 00006238367, FOI ASSINADO DIGITALMENTE.

CPF/CNPJ	Nome
023.303.217-75	SERGIO CALHEIA DA SILVA

16 de maio de 2024.

Gabriel Oliveira de Souza Voi
Secretário Geral

1/1

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped **Versão: 10.2.0**

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE	CNPJ	
33300066314	33.146.648/0001-20	

NOME EMPRESARIAL
CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO
Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	01/01/2023 a 31/12/2023
NATUREZA DO LIVRO	**NÚMERO DO LIVRO**
LIVRO DIÃ□RIO	286

IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)
C5.9F.08.B4.F1.4B.71.60.3D.AE.0C.0A.E2.4D.BB.47.E2.6C.7E.5A

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Procurador	02175949729	MARCIA ROSSANA MELO SOARES: 02175949729	767033300931432727950728696	26/12/2023 a 25/12/2026	Sim
Contador	02175949729	MARCIA ROSSANA MELO SOARES: 02175949729	767033300931432727950728696	26/12/2023 a 25/12/2026	Não

NÚMERO DO RECIBO:

C5.9F.08.B4.F1.4B.71.60.3D.AE.0C.0A.
E2.4D.BB.47.E2.6C.7E.5A-0

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 24/05/2024 às 17:35:46

A9.57.CE.2C.49.84.A0.0A
1F.B9.DB.46.9B.F3.DB.53

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade:	CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	33.146.648/0001-20
Número de Ordem do Livro:	286		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A
NIRE	33300066314
CNPJ	33.146.648/0001-20
Número de Ordem	286
Natureza do Livro	LIVRO DIÃRIO
Município	Rio de Janeiro
Data do arquivamento dos atos constitutivos	29/08/1972
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2023
Quantidade total de linhas do arquivo digital	2047552

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A
Natureza do Livro	LIVRO DIÃRIO
Número de ordem	286
Quantidade total de linhas do arquivo digital	2047552
Data de inicio	01/01/2023
Data de término	31/12/2023

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número C5.9F.08.B4.F1.4B.71.60.3D.AE.0C.0A.E2.4D.BB.47.E2.6C.7E.5A-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.1 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	33.146.648/0001-20
Número de Ordem do Livro:	286		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

CONSOLIDADO

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
1 ATIVO		R$ 567.197.726,65	R$ 661.632.180,04
1.01 ATIVO CIRCULANTE		R$ 242.965.646,12	R$ 306.018.073,76
1.01.01 DISPONIBILIDADES		R$ 19.243.800,24	R$ 20.093.424,68
1.01.01.01 CAIXA GERAL		R$ 326.676,04	R$ 450.294,32
1.01.01.01.01 Caixa Matriz		R$ 326.676,04	R$ 450.294,32
1.01.01.02 DEPÃSITOS BANCÃRIOS Ã VISTA		R$ 1.050.831,38	R$ 8.280.335,17
1.01.01.02.01 Bancos Conta Mov. - No PaÃ-s		R$ 1.050.831,38	R$ 8.280.335,17
1.01.01.05 TÃT. VAL. MOBIL.-NÃO HEDGE-NO EXT.		R$ 17.866.292,82	R$ 11.362.795,19
TÃT. VAL. MOBIL.-NÃO HEDGE-NO EXT.		R$ 17.866.292,82	R$ 11.362.795,19
1.01.02 CRÃDITOS		R$ 216.242.124,58	R$ 281.425.624,48
1.01.02.01 ADIANTAMENTOS.		R$ 15.662.871,66	R$ 10.527.613,69
1.01.02.01.01 Adtos a Fornec.-no PaÃ-sâCirc.		R$ 18.780.993,13	R$ 8.757.768,40
1.01.02.01.03 Adtos a FuncionÃ¡rios â Circulan		R$ 188.357,30	R$ 1.126.531,27
1.01.02.01.04 Adtos a Terceiros â Circulante		R$ 123.508,43	R$ 22.163,95
(-) 1.01.02.01.98 Outros Adtos â Circulante		R$ (3.429.987,20)	R$ 621.150,07
1.01.02.02 DUPLICATAS A RECEBER		R$ 149.652.766,67	R$ 175.271.811,38
1.01.02.02.01 Dup.Rec.âOper.Partes Ã Rel-PaÃ-s		R$ 167.187.718,32	R$ 192.642.600,53
1.01.02.02.02 Dup.Rec.âOper.Partes Ã Rel-Ext.		R$ 2.666.316,46	R$ 2.128.579,07
1.01.02.02.03 Dupl. Rec.-Op.Partes Rel.-PaÃ-s		R$ 1.086.880,23	R$ 1.086.880,23
(-) 1.01.02.02.52(-)Perdas Est.CrÃ©.Liq.Duv.-Dup.R		R$ (11.863.940,41)	R$ (11.221.682,13)
(-) 1.01.02.02.55 (-)Perdas Red. Vlr Rec.(Impairm		R$ (9.424.207,93)	R$ (9.364.566,32)
1.01.02.03 TRIBUTOS A RECUPERAR		R$ 2.060.442,10	R$ 2.204.064,25
1.01.02.03.03 PIS a Recuperar - CrÃ©dito BÃ¡sic		R$ 327.918,45	R$ 355.737,67
1.01.02.03.05 COFINS a Rec. - CrÃ©dito BÃ¡sico		R$ 1.075.572,22	R$ 1.652.000,08
1.01.02.03.40 Outros Imp. Contr. a Rec.		R$ 656.951,43	R$ 196.326,50
1.01.02.04 TRIBUTOS A COMPENSAR		R$ 6.599.418,93	R$ 20.268.155,32
1.01.02.04.01 I.R.R.F.		R$ 3.748.960,34	R$ 12.791.144,97
(-) 1.01.02.04.02 IRPJ Rec. por Estimativa		R$ (0,00)	R$ (0,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número C5.9F.08.B4.F1.4B.71.60.3D.AE.0C.0A.E2.4D.BB.47.E2.6C.7E.5A-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	33.146.648/0001-20
Número de Ordem do Livro:	286		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

CONSOLIDADO

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
1.01.02.04.03 IRPJ Saldo Negativo		R$ 59.042,17	R$ 816.667,40
1.01.02.04.04 CSLL Retida na Fonte		R$ 1.358.502,98	R$ 4.828.223,02
(-) 1.01.02.04.05 CSLL Recolhida por Estimativa		R$ (0,00)	R$ (0,00)
1.01.02.04.06 CSLL Saldo Negativo		R$ 5.949,76	R$ 42.729,06
(-) 1.01.02.04.07 PIS/PASEP Retido na Fonte		R$ (79.184,54)	R$ (23.243,01)
(-) 1.01.02.04.09 COFINS Retida na Fonte		R$ (364.904,80)	R$ (106.713,75)
(-) 1.01.02.04.17 Contr.Prev.Ret.Prest.Serv.		R$ (20.282,12)	R$ 19.061,08
1.01.02.04.18 Contr. Prev. a Compensar		R$ 347.314,50	R$ 356.265,91
1.01.02.04.40 Outros Tributos a Compensar		R$ 1.544.020,64	R$ 1.544.020,64
1.01.02.09 OUTROS CRÃDITOS â CIRCULANTE		R$ 42.266.625,22	R$ 73.153.979,84
1.01.02.09.03 Div. Rec.-Circ.-No PaÃ-s		R$ 120.361,90	R$ 9.813.540,87
1.01.02.09.10 Demais CrÃ©d. Rec.-Circ.		R$ 42.146.263,32	R$ 63.340.438,97
1.01.03 ESTOQUES		R$ 4.588.298,34	R$ 120.546,68
1.01.03.01 ESTOQUES DE MERCADORIAS		R$ 4.588.298,34	R$ 120.546,68
1.01.03.02.02 Outros Materiais		R$ 4.588.298,34	R$ 120.546,68
1.01.05 DESPESAS DO EXERCÃCIO SEGUINTE		R$ 2.891.422,96	R$ 4.378.477,92
1.01.05.01 DESPESAS DO EXERCÃCIO SEGUINTE		R$ 2.891.422,96	R$ 4.378.477,92
1.01.05.01.02 PrÃªmios de Seg.a Apropriar		R$ 721.550,90	R$ 956.211,68
1.01.05.01.09 Outros Custos e Desp. Pg Antec.		R$ 2.169.872,06	R$ 3.422.266,24
1.02 ATIVO NÃO CIRCULANTE		R$ 324.232.080,53	R$ 355.614.106,28
1.02.01 REALIZÃVEL A LONGO PRAZO		R$ 142.211.722,25	R$ 171.544.958,54
1.02.01.01 CRÃDITOS E VALORES - LONGO PRAZO		R$ 33.021.308,94	R$ 35.445.596,30
1.02.01.01.01 Clientes - Longo Prazo		R$ 24.422.079,16	R$ 24.759.941,78
1.02.01.01.03 MÃºtuos Partes Rel.-At.- Lg Praz		R$ 7.934.798,06	R$ 10.021.222,80
(-) 1.02.01.01.04 Adto Fut. Aum. Cap.-At-Lg Praz		R$ (0,00)	R$ (0,00)
1.02.01.01.50 (-) Juros Apr.Dec.Aj.Vlr Pres.(		R$ 664.431,72	R$ 664.431,72
1.02.01.02 TÃTULOS E VLRS MOB.Â - NO PAÃS		R$ 8.104,00	R$ 25.804,00
1.02.01.02.01 TÃ-tulos p/ Neg.- PaÃ-s-Lng Prazo		R$ 8.104,00	R$ 25.804,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número C5.9F.08.B4.F1.4B.71.60.3D.AE.0C.0A.E2.4D.BB.47.E2.6C.7E.5A-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.1 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	33.146.648/0001-20
Número de Ordem do Livro:	286		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

CONSOLIDADO

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) 1.02.01.02.11 DebÃªntures emit.Partes Ã Rel.Pa		R$ (0,00)	R$ (0,00)
1.02.01.05 ATIVOS FISCAIS DIF. - LONGO PRAZO		R$ 66.182.172,00	R$ 92.753.820,07
1.02.01.05.02 CrÃ©d. Fiscais IRPJ-Dif.Temp. Pr		R$ 66.182.172,00	R$ 92.753.820,07
1.02.01.07 CRÃD. EM CONTENCIOSO-LONGO PRAZO		R$ 36.399.321,13	R$ 37.590.990,33
1.02.01.07.01 Dep. em Cont.-Longo Prazo		R$ 36.399.321,13	R$ 37.590.990,33
1.02.01.09 DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE - L		R$ 404.185,40	R$ 424.654,19
1.02.01.09.02 PrÃª. Seg. Apr.-Longo Prazo		R$ 404.185,44	R$ 424.654,23
(-) 1.02.01.09.09 Outros Custos e Desp. Pg Anteci		R$ (0,04)	R$ (0,04)
1.02.01.15 OUTROS CRÃDITOS â LONGO PRAZO		R$ 6.196.630,78	R$ 5.304.093,65
1.02.01.15.01 Outros CrÃ©ditos - Longo Prazo		R$ 6.196.630,78	R$ 5.304.093,65
1.02.02 INVESTIMENTOS		R$ 166.486.905,95	R$ 171.146.927,14
(-) 1.02.02.01 PARTIC. PERM. EM SOCIED. - NO PAÃS		R$ (21.588.327,92)	R$ (20.168.024,44)
1.02.02.01.01 Part. Perm. Contr.-no PaÃ-sÂ		R$ 139.680,92	R$ 1.559.984,40
(-) 1.02.02.01.10 Goodwill em Investimentos - no		R$ (21.728.008,84)	R$ (21.728.008,84)
1.02.02.02 PARTIC. PERM. EM SOCIED. - NO EXT.		R$ 188.075.233,87	R$ 191.314.951,58
1.02.02.01.20 Ãgios Inves. Ger. atÃ© 31/12/09		R$ 158.827.497,64	R$ 158.827.497,64
1.02.02.02.01 Part. Perm. Contr.-ExteriorÂ Â		R$ 29.247.736,23	R$ 32.487.453,94
1.02.03 IMOBILIZADO		R$ 13.198.189,43	R$ 11.556.161,80
1.02.03.01 IMOBILIZADO â AQUISIÃÃO		R$ 12.863.888,17	R$ 11.354.053,43
1.02.03.01.01 Terrenos		R$ 7,00	R$ 7,00
1.02.03.01.02 EdifÃ-cios e ConstruÃ§Ãµes		R$ 8.520.146,42	R$ 7.790.362,73
1.02.03.01.06 MÃ¡q., Equip.e Inst. Ind.		R$ 13.470.735,94	R$ 14.472.852,97
1.02.03.01.07 MÃ³v,Utens. e Inst. Com.		R$ 3.527.553,15	R$ 3.283.165,71
1.02.03.01.08 VeÃ-culos		R$ 72.468,47	R$ 72.468,47
1.02.03.01.28 Outras Imob. por AquisiÃ§Ã£o		R$ 16.007.952,39	R$ 14.935.214,87
(-) 1.02.03.01.30 (-) Depr. Acum.-Imobilizado		R$ (28.734.975,20)	R$ (29.200.018,32)
1.02.03.02 IMOBILIZADO â LEASING FINANCEIRO		R$ 334.301,26	R$ 202.108,37

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número C5.9F.08.B4.F1.4B.71.60.3D.AE.0C.0A.E2.4D.BB.47.E2.6C.7E.5A-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.1 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	33.146.648/0001-20
Número de Ordem do Livro:	286		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

CONSOLIDADO

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
1.02.03.02.04 MÃ¡q., Equip.e Inst. Industriais		R$ 1.279.895,34	R$ 1.278.812,34
1.02.03.02.05 MÃ³v., Utens.e Inst. Comerciais		R$ 4.200,00	R$ (0,00)
(-) 1.02.03.02.30 (-) Depr. Acum.-Imob.-Leasing F		R$ (949.794,08)	R$ (1.076.703,97)
1.02.05 INTANGÃVEL		R$ 2.335.262,90	R$ 1.366.058,80
1.02.05.01 ATIVOS INTANGÃVEIS		R$ 2.335.262,90	R$ 1.366.058,80
1.02.05.01.10 Software ou Progr. Comp.		R$ 8.785.412,47	R$ 8.787.564,60
(-) 1.02.05.01.20 (-) Amort. Acum. - IntangÃ-vel		R$ (9.815.894,04)	R$ (10.773.045,75)
1.02.05.01.28 Outros IntangÃ-veis		R$ 3.365.744,47	R$ 3.351.539,95
2 PASSIVO		R$ 567.197.726,65	R$ 661.632.180,04
2.01 PASSIVO CIRCULANTE		R$ 236.504.838,78	R$ 289.276.084,74
2.01.01 OBRIGAÃÃES DO CIRCULANTE		R$ 236.504.838,78	R$ 289.276.084,74
2.01.01.01 BENEF. E ENC. SOCIAIS - CIRCULANTE		R$ 61.163.235,05	R$ 55.381.069,59
2.01.01.01.01 SalÃ¡rios e Rem. a Pagar		R$ 48.784.400,31	R$ 35.013.191,62
2.01.01.01.02 Partic. no Resultado a Pagar		R$ 1.500.000,00	R$ 0,00
2.01.01.01.03 INSS a Recolher		R$ 4.168.012,57	R$ 13.154.820,30
2.01.01.01.04 FGTS a Recolher		R$ 2.554.835,55	R$ 1.628.275,51
2.01.01.01.09 Demais Encargos a Recolher		R$ 3.642.237,46	R$ 5.228.573,09
2.01.01.01.55 Outros Benef. de Longo Prazo		R$ 513.749,16	R$ 356.209,07
2.01.01.01.60 BenefÃ-cios RescisÃ³rios		R$ 0,00	R$ 0,00
2.01.01.03 FORNECEDORES â CIRCULANTE		R$ 59.632.307,15	R$ 75.871.289,21
2.01.01.03.01 Forn.- Oper.Partes Ã Rel.PaÃ-s â		R$ 57.327.713,48	R$ 72.116.987,53
2.01.01.03.02 Forn.- Oper.Partes Ã Rel.Exterâ		R$ 2.304.593,67	R$ 3.754.301,68
2.01.01.03.03 Forn.- Oper.Partes Comel.PaÃ-s		R$ 0,00	R$ 0,00
2.01.01.05 CONTAS A PAGAR â CIRCULANTE		R$ 27.961.190,67	R$ 57.784.256,31
2.01.01.05.01 Adtos de Clientes - no PaÃ-s		R$ 27.961.190,67	R$ 57.784.256,31
2.01.01.07 EMPRÃS. OU FINANC. â CIRCULANTE		R$ 52.721.990,05	R$ 43.741.826,18
2.01.01.07.02 EmprÃ©st. Financ.-PaÃ-s - Circula		R$ 52.721.990,05	R$ 43.741.826,18
2.01.01.09 OBRIGAÃÃES FISCAIS â CIRCULANTE		R$ 24.150.764,20	R$ 48.573.843,33

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número C5.9F.08.B4.F1.4B.71.60.3D.AE.0C.0A.E2.4D.BB.47.E2.6C.7E.5A-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.1 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	33.146.648/0001-20
Número de Ordem do Livro:	286		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

CONSOLIDADO

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
2.01.01.09.01 IRRF a Recolher â Circulante		R$ 182.315,02	R$ 193.707,70
2.01.01.09.03 ICMS DEMAIS OPERAÃÃES		R$ 120,00	R$ 0,00
2.01.01.09.04 PIS a Recolher â Circulante		R$ 2.400.998,95	R$ 3.567.343,74
2.01.01.09.05 COFINS a Recolher â Circulante		R$ 9.481.086,47	R$ 17.548.627,24
2.01.01.09.08 Trib. Mun. a Rec. â Circulante		R$ 11.333.491,88	R$ 9.552.191,34
2.01.01.09.09 Parc.Esp. a Rec. -Trib. Fed.â C		R$ 68.379,38	R$ 14.545.674,82
2.01.01.09.10 Parc. Esp.a Rec.-Trib.Est. e Mu		R$ 2.887,03	R$ 2.278.739,03
(-) 2.01.01.09.11 Contr.Prev. a Rec.âDes. Folha P		R$ (6.718,98)	R$ (6.718,98)
2.01.01.09.28 Outros Trib. a Rec.âCirculante		R$ 688.204,45	R$ 894.278,44
2.01.01.15 PROVISÃES â CIRCULANTE		R$ 9.073.212,35	R$ 6.735.939,19
2.01.01.15.01 Prov. Imp. de Renda		R$ 0,00	R$ 0,00
2.01.01.15.02 Prov. Contr.Soc. Lucro LÃ-quido		R$ 0,00	R$ 0,00
2.01.01.15.28 Outras ProvisÃµes		R$ 9.073.212,35	R$ 6.735.939,19
2.01.01.17 OUTRAS OBRIGAÃÃES - CIRCULANTE		R$ 1.802.139,31	R$ 1.187.860,93
2.01.01.17.12 Juros s/ Cap. PrÃ³p. Pagar - Cir		R$ 0,00	R$ 0,00
2.01.01.17.13 Dividendos a Pagar â Circulante		R$ 0,00	R$ 0,00
2.01.01.17.28 Outras ObrigaÃ§Ãµes â Circulante		R$ 1.802.139,31	R$ 1.187.860,93
2.02 PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		R$ 56.238.485,90	R$ 147.005.632,71
2.02.01 OBRIGAÃÃES A LONGO PRAZO		R$ 56.238.485,90	R$ 147.005.632,71
2.02.01.01 FORNECEDORES - NO PAIS - LONGO PR		R$ 30.237.742,51	R$ 20.172.633,17
2.02.01.01.02 Fornecedores-Exterior-Longo Pra		R$ 2.082,19	R$ 1.931,98
2.02.01.01.06 Empr. Financ.-PaÃ-s-Longo Prazo		R$ 30.235.660,32	R$ 20.170.701,19
2.02.01.01.09 Arrend. Mercantil-PaÃ-s-Longo Pr		R$ 0,00	R$ 0,00
2.02.01.03 PARCEL. FISCAIS - LONGO PRAZO		R$ 239.317,04	R$ 50.292.497,76
2.02.01.03.01 Parc. Esp. Ord. Rec.-Trib. Fed.		R$ 239.317,04	R$ 48.540.951,44
2.02.01.03.02 Parc. Esp. Ord. Rec.-Trib.Est.M		R$ 0,00	R$ 1.751.546,32

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número C5.9F.08.B4.F1.4B.71.60.3D.AE.0C.0A.E2.4D.BB.47.E2.6C.7E.5A-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.1 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	33.146.648/0001-20
Número de Ordem do Livro:	286		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

CONSOLIDADO

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
2.02.01.05 PASSIVOS FISCAIS DIF. - LONGO PRAZ		R$ 5.928.986,01	R$ 6.446.500,81
2.02.01.05.01 DÃ©b. Fiscais IRPJ - Dif. Temp.-		R$ 5.928.986,01	R$ 6.446.500,81
2.02.01.09 PROVISÃES - LONGO PRAZO		R$ 17.974.715,78	R$ 19.302.158,09
2.02.01.09.01 Prov. Nat. Trab.-Longo Prazo		R$ 6.738.766,06	R$ 7.625.842,70
2.02.01.09.02 Prov. Nat.Trib.-Longo Prazo		R$ 0,00	R$ 0,00
2.02.01.09.03 Prov. Nat. CÃ-vel - Longo Prazo		R$ 1.128.700,70	R$ 961.543,25
2.02.01.09.28 Outras ProvisÃµes - Longo Prazo		R$ 10.107.249,02	R$ 10.714.772,14
2.02.01.11 OUTRAS OBRIGAÃÃES - LONGO PRAZO		R$ 1.857.724,56	R$ 50.791.842,88
2.02.01.11.03 MÃºtuosâ Partes Rel.âPaÃ-s-Longo		R$ 0,00	R$ 48.826.755,43
2.02.01.11.04 MÃºtuosâ Partes Rel.âExte-Longo		R$ 817.117,80	R$ 758.171,69
2.02.01.11.28 Outras ObrigaÃ§Ãµes - Longo Prazo		R$ 1.040.606,76	R$ 1.206.915,76
3 PATRIMÃNIO LÃQUIDO		R$ 274.454.401,97	R$ 225.350.462,59
2.03 PATRIMÃNIO LÃQUIDO		R$ 274.454.401,97	R$ 225.350.462,59
2.03.01 CAPITAL SOCIAL		R$ 233.722.369,35	R$ 233.722.369,35
2.03.01.01 CAPITAL REAL. - DE RESID. NO PAÃS		R$ 233.722.369,35	R$ 233.722.369,35
2.03.01.01.01 Capital Sub. Dom. e Res. PaÃ-s		R$ 233.722.369,35	R$ 233.722.369,35
2.03.02 RESERVAS		R$ 14.981.854,62	R$ 14.716.565,82
2.03.02.01 RESERVAS DE CAPITAL		R$ 14.981.854,62	R$ 14.716.565,82
2.03.02.01.99 Outras Res. de Capital		R$ 13.197.906,79	R$ 13.197.906,79
2.03.02.02.01 Reserva de ReavaliaÃ§Ã£o		R$ 1.783.947,83	R$ 1.518.659,03
2.03.02.03 RESERVAS DE LUCROS		R$ 0,00	R$ 0,00
2.03.02.03.01 Reserva Legal		R$ 0,00	R$ 0,00
2.03.02.03.02 Reserva EstatutÃ¡ria		R$ 0,00	R$ 0,00
2.03.02.03.03 Reserva para ContingÃªncia		R$ 0,00	R$ 0,00
2.03.02.03.06 Reserva de Lucros a Realizar		R$ 0,00	R$ 0,00
(-) 2.03.03 AJUSTES DE AVALIAÃÃO PATRIMONIAL		R$ (7.922.528,00)	R$ (20.737.998,75)
(-) 2.03.03.01 AJUSTES DE AVALIAÃÃO PATRIMONIAL		R$ (7.922.528,00)	R$ (20.737.998,75)
(-) 2.03.03.01.06 Ajustes Acum. ConversÃ£o		R$ (20.785.164,44)	R$ (33.445.851,19)

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	33.146.648/0001-20
Número de Ordem do Livro:	286		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

CONSOLIDADO

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
2.03.03.01.90 OutrosÂ Res. Abr.-Aj. Aval.Patri		R$ 12.862.636,44	R$ 12.707.852,44
2.03.04 OUTRAS CONTAS DO PATRIMÃNIO LÃQUIDO		R$ 33.672.706,00	R$ (2.350.473,83)
2.03.04.01 OUTRAS CONTAS DO PATRIMÃNIO LÃQUID		R$ 33.672.706,00	R$ (2.350.473,83)
(-) 2.03.04.01.01 Lucros Acum.e/ou Sal. Ã Disp. A		R$ (16.844.890,87)	R$ (52.868.070,70)
2.03.04.01.12 (-) AÃ§Ãµes em Tesouraria		R$ 0,00	R$ 0,00
2.03.04.01.90 Contas do Patr. LÃ-q. Ã Classifi		R$ 50.517.596,87	R$ 50.517.596,87

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	33.146.648/0001-20
Número de Ordem do Livro:	286		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

CONSOLIDADO

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) 4 RESULTADO LÃQUIDO DO PERÃODO		R$ (78.383.132,24)	R$ (36.288.468,63)
(-) 3.01 RESUL.LÃQ.PER.ANTES IRPJ/CSLL-ATIV.GERAL		R$ (118.690.908,15)	R$ (62.262.863,90)
(-) 3.01.01 RESULTADO OPERACIONAL		R$ (118.690.908,15)	R$ (62.262.863,90)
3.01.01.01 RECEITA LIQUIDA		R$ 852.147.675,34	R$ 780.676.389,15
3.01.01.01.01 RECEITA BRUTA		R$ 973.723.059,37	R$ 877.434.492,09
3.01.01.01.01.03 Receita de Exp. ServiÃ§os		R$ 6.362.803,92	R$ 2.900.295,88
3.01.01.01.01.06 Rec. Pres. Serv. Merc. Inter		R$ 967.360.255,45	R$ 874.534.196,21
(-) 3.01.01.01.02 DEDUÃÃES DA RECEITA BRUTA		R$ (121.575.384,03)	R$ (96.758.102,94)
(-) 3.01.01.01.02.01 (-)Vendas Canc.Dev. Vendas		R$ (13.177.908,75)	R$ (4.869.105,50)
(-) 3.01.01.01.02.04 (-) COFINS Sobre Receita Bru		R$ (54.869.058,47)	R$ (46.619.990,80)
(-) 3.01.01.01.02.05 (-)PIS/PASEP Sobre Rec. Brut		R$ (11.908.439,28)	R$ (10.117.364,21)
(-) 3.01.01.01.02.06 (-) ISS		R$ (41.589.831,24)	R$ (35.110.042,55)
(-) 3.01.01.01.02.09 (-)Demais Imp. Contr. Inc. V		R$ (30.146,29)	R$ (41.599,88)
(-) 3.01.01.03 CUSTO DOS BENS E SERVIÃOS		R$ (887.509.919,57)	R$ (797.167.950,82)
(-) 3.01.01.03.01.03 (-) Custo Serv. Prestados		R$ (887.509.919,57)	R$ (797.167.950,82)
3.01.01.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		R$ 15.051.256,26	R$ 51.741.456,61
3.01.01.05.01 OUTRAS REC. OPER. ATIV. GERAL		R$ 15.051.256,26	R$ 51.741.456,61
3.01.01.05.01.01 VariaÃ§Ãµes Cambiais Ativas		R$ 1.558.431,48	R$ 425.849,94
3.01.01.05.01.05 Outras Receitas Financeiras		R$ 2.355.988,18	R$ 707.273,59
3.01.01.05.01.06 Res. Pos.Part. Soc. Aval. MÃ©		R$ 6.846.171,67	R$ 32.101.669,59
3.01.01.05.01.19 Receita Alug. Bens Im.-Ativ.		R$ 150.212,40	R$ 175.789,41
3.01.01.05.01.99 Outras Receitas Operacionais		R$ 4.140.452,53	R$ 18.330.874,08
(-) 3.01.01.07 DESPESAS OPERACIONAIS		R$ (74.509.594,75)	R$ (72.320.040,41)
(-) 3.01.01.07.01.01 (-)Rem. Dir. Cons. Administr		R$ (13.598.661,23)	R$ (11.694.171,86)
(-) 3.01.01.07.01.02 (-)Ord., Sal., Grat. Outras		R$ (17.764.292,86)	R$ (13.816.425,30)
3.01.01.07.01.03 (-) Outros Gastos com Pessoa		R$ 443.702,57	R$ 49.741,03
(-) 3.01.01.07.01.04 (-) Outros Serv. Prest. Pes.		R$ (16.058.285,95)	R$ (20.932.818,35)
(-) 3.01.01.07.01.05 (-)Enc. Soc.-Prev. Social		R$ (7.863.942,37)	R$ (6.883.857,30)
(-) 3.01.01.07.01.06 (-) Encargos Sociais - FGTS		R$ (1.716.645,61)	R$ (1.695.911,18)
(-) 3.01.01.07.01.11 (-) DoaÃ§Ãµes Entidades		R$ 8.535,00	R$ (4.981,00)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	33.146.648/0001-20
Número de Ordem do Livro:	286		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

CONSOLIDADO

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
Civis			
(-) 3.01.01.07.01.13 (-) AlimentaÃ§Ã£o do Trabalhad		R$ (3.345.731,85)	R$ (3.345.324,91)
(-) 3.01.01.07.01.16 (-) Demais Imp.,Taxas Contr.		R$ (81.889,23)	R$ (815.581,95)
(-) 3.01.01.07.01.18 (-) AluguÃ©is		R$ (1.598.912,30)	R$ (1.284.152,97)
(-) 3.01.01.07.01.19 (-)Desp. VeÃ-. Cons. Bens e I		R$ (1.067.099,01)	R$ (1.250.754,03)
(-) 3.01.01.07.01.20 (-)Prop., Publ. e PatrocÃ-nio		R$ (617.566,78)	R$ (269.988,91)
(-) 3.01.01.07.01.22 (-) Multas		R$ (20.719,53)	R$ (154.495,05)
(-) 3.01.01.07.01.23 (-) Encargos de DepreciaÃ§Ã£o		R$ (1.307.985,19)	R$ (1.142.883,67)
(-) 3.01.01.07.01.24 (-) Encargos de AmortizaÃ§Ã£o		R$ (469.399,91)	R$ (484.964,02)
(-) 3.01.01.07.01.25 (-) Perdas em Op. de CrÃ©dito		R$ (106.407,24)	R$ (265.141,30)
(-) 3.01.01.07.01.26 (-) ProvisÃµes para FÃ©rias		R$ (2.111.391,72)	R$ (1.826.133,29)
(-) 3.01.01.07.01.27 (-)ProvisÃµes para 13Âº SalÃ¡ri		R$ (1.360.169,59)	R$ (1.189.558,45)
(-) 3.01.01.07.01.33 (-) Assis. MÃ©dica, Odont e F		R$ (4.288.977,71)	R$ (4.276.217,74)
(-) 3.01.01.07.01.35 (-)Bens Peq. Vlr Unit.Vida Ã		R$ (0,00)	R$ (490,81)
(-) 3.01.01.07.01.36 (-) Desp. com Energia ElÃ©tri		R$ (436.681,41)	R$ (283.043,26)
(-) 3.01.01.07.01.37 (-) Desp. com Ãgua e Esgoto		R$ (33.357,26)	R$ (31.328,22)
(-) 3.01.01.07.01.38 (-) Desp. Telefone e Interne		R$ (777.115,41)	R$ (339.719,53)
(-) 3.01.01.07.01.39 (-) Desp. Correios e Malotes		R$ (121.288,40)	R$ (111.435,69)
(-) 3.01.01.07.01.40 (-) Despesas com Seguros		R$ (215.311,76)	R$ (270.402,65)
(-) 3.01.01.09 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		R$ (23.870.325,43)	R$ (25.192.718,43)
(-) 3.01.01.09.01 OUTRAS DESP. OPER. ATIV. EM GER		R$ (23.870.325,43)	R$ (25.192.718,43)
(-) 3.01.01.09.01.01 (-) Var. Cambiais Passivas		R$ (2.356.886,29)	R$ (1.194.561,55)
(-) 3.01.01.09.01.08 (-) Outras Despesas Financei		R$ (4.206.235,53)	R$ (8.880.354,85)
(-) 3.01.01.09.01.19 (-)AluguÃ©is Bens Im. Loc. P		R$ (2.047.056,92)	R$ (1.909.495,47)
(-) 3.01.01.09.01.99 (-) Outras Despesas Operacio		R$ (15.260.146,69)	R$ (13.208.306,56)
3.01.01.11 OUTR. REC., OUTRAS DESP. E RESUL.E		R$ (0,00)	R$ 0,00
3.01.01.11.01 OUTR. REC., OUTRAS DESP. E		R$ (0,00)	R$ 0,00

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	33.146.648/0001-20
Número de Ordem do Livro:	286		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

CONSOLIDADO

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
3.01.01.11.01.02 Receitas de AlienaÃ§Ãµes de Be		R$ (0,00)	R$ 0,00
3.02 PROVISÃO PARA CSLL E IRPJ		R$ 40.307.775,91	R$ 25.974.395,27
3.02.01 PROVISÃO PARA CSLL E IRPJ		R$ 40.307.775,91	R$ 25.974.395,27
3.02.01.01 PROVISÃO PARA CSLL E IRPJ		R$ 40.307.775,91	R$ 25.974.395,27
3.02.01.01.01 PROVISÃO PARA CSLL E IRPJ		R$ 40.307.775,91	R$ 25.974.395,27
3.02.01.01.01.01 (-)Prov, Contr. Social Lucro		R$ 10.693.107,31	R$ 6.881.714,62
3.02.01.01.01.02 (-) Prov. Imp. Renda - Pesso		R$ 29.614.668,60	R$ 19.092.680,65

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Entidade:	CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNP	33.146.648/0001-20	Número de Ordem do Livro:	286
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Histórico	CAPITAL SOCIAL (R$)	RESERVA DE CAPITAL (R$)	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL (R$)	ADTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL (R$)	OUTROS RESULT. ABRANGENTES - AJUSTE DE CONVERSÃO (R$)	OUTROS RESULT. ABRANGENTES - AJUSTE PATRIMONIAL (R$)	LUCRO (PREJUÍZO ACUMULADO) (R$)	Total (R$)
Saldo Inicial em 01.01.2023	233.722.369,35	13.197.906,79	1.783.947,83	50.517.596,87	(-)20.785.164,44	12.862.636,44	(-)16.844.890,87	274.454.401,97
REALIZAÇÃO DA RESERVA REAVALIAÇÃO			(-)265.288,80				265.288,80	0,00
AJUSTES ACUMULADOS DE CONVERSÃO					(-)12.660.686,75	(-)154.784,00		(-)12.815.470,75
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO							(-)36.288.468,63	(-)36.288.468,63
Saldo Final em 31.12.2023	233.722.369,35	13.197.906,79	1.518.659,03	50.517.596,87	(-)33.445.851,19	12.707.852,44	(-)52.868.070,70	225.350.462,59
Notas								

DADOS DAS ASSINATURAS

Entidade:	CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	33.146.648/0001-20
Número de Ordem do Livro:	286		

Dados das Assinaturas da Escrituração

Qualificação do Assinante	Procurador
Tipo do Certificado	Pessoa Física
CPF / CNPJ	021.759.497-29
N° de Série do Certificado	76703330093143272795072869 6
Nome do Signatário	MARCIA ROSSANA MELO SOARES:02175949729
Autoridade Certificadora Emissora	Autoridade Certificadora SERPRORFBv5
Validade	26/12/2023 a 25/12/2026

Qualificação do Assinante	Contador
Tipo do Certificado	Pessoa Física
CPF / CNPJ	021.759.497-29
N° de Série do Certificado	76703330093143272795072869 6
Nome do Signatário	MARCIA ROSSANA MELO SOARES:02175949729
Autoridade Certificadora Emissora	Autoridade Certificadora SERPRORFBv5
Validade	26/12/2023 a 25/12/2026

SITUAÇÃO DO ARQUIVO DA ESCRITURAÇÃO

Nome Empresarial:	CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A				
CNPJ:	33.146.648/0001-20	Nire:	33300066314	Scp:	
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023				
Forma de Escrituração Contábil:	Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)				
Natureza do Livro:	LIVRO DIÃRIO				
Identificação do arquivo(hash):	C5.9F.08.B4.F1.4B.71.60.3D.AE.0C.0A.E2.4D.BB.47.E2.6C.7E.5A-				

Consulta Realizada em: 24/05/2024 14:51:28

Resultado da Verificação

A escrituração visualizada é a mesma que se encontra na base de dados do SPED.

Situação Atual

Escrituração com NIRE AUTENTICADA

A escrituração encontra-se na base de dados do Sped e considera-se autenticada nos termos do Decreto nº 1.800/1996, com a alteração dada pelo Decreto nº 8.683/2016. O recibo de entrega constitui a comprovação da autenticação, nos termos do art. 39-B da Lei nº 8.934/1994, sendo dispensada qualquer outra autenticação (art.39-A da Lei nº 8.934/1994).

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE
DO RIO DE JANEIRO

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : MARCIA ROSSANA MELO SOARES
REGISTRO..... : RJ-086241/O-2
CATEGORIA..... : CONTADOR
CPF..... : ***.759.497-**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: RIO DE JANEIRO, 04/02/2025 as 14:51:25.
Válido até: 05/05/2025.
Código de Controle: 803996.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCRJ.

Índices Contábeis
Balanço Encerrado em 31/12/2023

Índice	Fórmula	2023
Liquidez Corrente	LC = AC/PC	1,06
Liquidez Seca	LS = (AC-E)/PC	1,06
Liquidez Geral	LG = (AC + RLP) / (PC + ELP)	1,09
Solvência Geral	SG = AT/(PC + ELP)	1,52
Grau de Endividamento	GE = (PC + ELP)/AT	0,66
Endividamento Total	ET = (PC + ELP)/AT	0,66
Índice de Endividamento	IE=(PC+ELP)/PL	1,94
Imobilização de Capital Próprio	IC=AP/PL*100	81,68
Exigível Total	ET=(PC+ELP)/AT	0,66
Rentabilidade	R=LLE/PL*100	-16,10
Capitalização	C=PL/AT*100	34,06

Valores Extraídos do Balanço do Último Exercício (2023) (Valores em Reais)					
Disponibilidades	**D**	18.917.957,11	**Passivo Circulante**	**PC**	289.276.084,74
Realizável a Curto Prazo	**RCP**	287.100.116,65	**Exigível a Longo Prazo**	**ELP**	147.005.632,71
Estoque	**E**	-	**Patrimônio Líquido**	**PL**	225.350.462,59
Ativo Circulante	**AC**	306.018.073,76	**Lucro Antes dos Impostos**	**LAIR**	(62.262.863,90)
Realizável a Longo Prazo	**RLP**	171.544.958,54	**Receita Bruta**	**RB**	872.565.386,59
Ativo Permanente	**AP**	184.069.147,74	**Lucro Líquido do Exercício**	**LLE**	(36.288.468,63)
Ativo Total	**AT**	661.632.180,04			

Rio de Janeiro, 30 de Abril de 2024.

Assinado
MARCIA ROSSANA MELO SOARES
02175949729
D4Sign
ICP Brasil

Concremat Engenharia e Tecnologia S/A
Marcia Rossana Melo Soares
Gerente Contábil
CRC RJ-086241/O-2
CPF: 932.024.407-30

D4Sign 18dc3898-7a46-4cfe-b129-ba65657d8571 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Índices Contábeis 1 pdf

Código do documento 18dc3898-7a46-4cfe-b129-ba65657d8571

Assinaturas

MARCIA ROSSANA MELO SOARES:02175949729
Certificado Digital
marcia.soares@concremat.com.br
Assinou

Eventos do documento

30 Apr 2024, 16:00:02
Documento 18dc3898-7a46-4cfe-b129-ba65657d8571 **criado** por MARIA ELIZA DE SOUZA COSTA RODRIGUES (936b0d9f-8049-4d6e-a654-cc0b0831b898). Email:maria.eliza@concremat.com.br. - DATE_ATOM: 2024-04-30T16:00:02-03:00

30 Apr 2024, 16:00:31
Assinaturas **iniciadas** por MARIA ELIZA DE SOUZA COSTA RODRIGUES (936b0d9f-8049-4d6e-a654-cc0b0831b898). Email: maria.eliza@concremat.com.br. - DATE_ATOM: 2024-04-30T16:00:31-03:00

30 Apr 2024, 16:20:05
ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL - MARCIA ROSSANA MELO SOARES:02175949729 **Assinou** Email: marcia.soares@concremat.com.br. IP: 200.201.191.82 (mvx-200-201-191-82.mundivox.com porta: 23288). Dados do Certificado: C=BR,O=ICP-Brasil,OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,OU=Autoridade Certificadora SERPRORFBv5,OU=A3,CN=MARCIA ROSSANA MELO SOARES:02175949729. - DATE_ATOM: 2024-04-30T16:20:05-03:00

Hash do documento original
(SHA256):4bf3a89bae1183c33104a80db9e33a0b2fef4985e7df85095d192c44c6e85224
(SHA512):018cdedf685a27b03c2c35795b2bd33b795bb1c44796fecf3119228bbf597a30a486b72eadc382ae723019ecfcf441fd290e750563da02604684c405e774499e

Esse log pertence **única** e **exclusivamente** aos documentos de HASH acima

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign

CONCREMAT engenharia e tecnologia

Uma empresa do grupo
A company of
中国交建 CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION

CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S.A.
CNPJ 33.146.648/0001-20


www.concremat.com.br

Srs. Acionistas, a Administração da CONCREMAT Engenharia e Tecnologia S.A. ("Sociedade") submete à apreciação de V.Sas. o relatório da administração e as correspondentes demonstrações financeiras da Sociedade, acompanhadas do relatório dos auditores independentes e do comitê de auditoria e riscos, referente ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2024.

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO

1 – Perfil da Sociedade e descrição dos negócios: A Concremat atua principalmente no segmento de infraestrutura, prestando serviços de engenharia consultiva, ensaios tecnológicos, serviços técnicos ambientais e EPC (*Engineering, Procurement and Construction* ou Engenharia, Aquisição e Construção). A Sociedade está organizada em três Áreas de Negócios: (i) Engenharia & Meio Ambiente, (ii) Internacional e (iii) EPC que por sua vez estão distribuídas em três unidades de negócios: (i) Estudos e projetos, Meio ambiente e Gestão de integridade de ativos e O&M; (ii) Logística, Saneamento e Edificações e (iii) Indústria e Mineração, Petróleo e Gás e Energia. Na área de negócios Engenharia & Meio Ambiente, a Sociedade presta serviços de consultoria em planejamento e implantação de empreendimentos de infraestrutura, industriais e prediais, incluindo atividades de estudos e projetos de engenharia, estudos e planos ambientais, supervisão e gerenciamento de obras. Assessora iniciativas de engenharia e construção em seus clientes em todas as fases. Durante a fase de construção, realiza serviços de ensaios tecnológicos de materiais de construção, controle de qualidade e instrumentação, avaliação técnica, monitoramento estrutural e inspeção da fabricação de equipamentos, atuando em diversas frentes de avaliações socioambientais, licenciamento ambiental, execução de programas socioambientais, gerenciamento e monitoramento ambiental. No cenário de pós construção atua no processo de inspeções civis e mecânicas e gestão de O&M, apoiando investidores e operadores em implantações de projetos responsáveis, atenuando os impactos socioambientais dos empreendimentos. Na área de negócios EPC, possui foco no setor de logística, com ênfase em portos, dutovias, rodovias, pontes, ferrovias, desenvolvimento urbano e saneamento. Neste setor, a Sociedade dispõe das competências críticas de engenharia, planejamento, suprimentos, construção e integração, ofertando aos seus clientes a possibilidade de realizar todas as etapas de seus empreendimentos através de um único contrato. Na área de negócios Internacional, sua atuação engloba todos os serviços descritos acima com ênfase de atuação na América Latina.

2 – Desempenho operacional e econômico: Em 2024 a Sociedade desempenhou quatro atividades principais a saber: (i) reestruturação da operação e da gestão comercial da área de negócios Internacional; (ii) fortalecimento da área de negócios EPC com alocação de recursos para alavancagem comercial; (iii) estruturação da governança e equalização da cultura da gestão de negócios entre Concremat e CCCC; e (iv) monitoramento da segurança e saúde ocupacional de seus mais de 3.500 colaboradores. O projeto de construção do Terminal de Regaseificação de São Paulo, foi concluído e já se encontra em operação desde abril de 2024. Este projeto apresentou inúmeros desafios técnicos, que foram devidamente superados com a entrada em operação do ativo, e financeiros que ainda estão em equacionamento. Embora a receita bruta tenha sofrido um impacto negativo em 17,91%, a Concremat buscou a redução dos prejuízos nos seus contratos por meio da redução de seus custos operacionais e de uma gestão mais eficaz.




As unidades de negócios da Concremat tiveram um desempenho positivo, como se pode observar abaixo: **Estudos e Projetos, Meio Ambiente, Gestão de Integridade de Ativos e O&M:** esta unidade possui (4) quatro lideranças operacionais e comerciais, além dos núcleos que congregam os profissionais responsáveis pela produção técnica dos diversos contratos com seus clientes. O ano de 2024 foi bastante desafiador e muito positivo em termos de conquistas técnicas, materializada por meio de novos contratos em diferentes setores de atuação, promovendo aprendizado e permitindo que a Unidade atingisse resultados expressivos como vendas de R$144 milhões, receitas de R$97 milhões com margem bruta de 5,3%. O ano foi marcado também por bons avanços tecnológicos com a utilização de ferramentas para a orçamentação em 5D extraída do modelo BIM (*Building Information Modeling*), processamento de dados geográficos em nuvem e registro digital de inspeções (SIGA OAE – sistema inovador desenvolvido internamente), além do uso de novas tecnologias acopladas a drones. Adicionalmente, foram desenvolvidos projetos estruturantes com base nos objetivos de desenvolvimento sustentável (ODS – ONU), em atendimento a padrões do Banco Mundial (IFC, GRID). **Logística, Saneamento e Edificações:** ao longo de 2024 esta unidade apresentou uma performance positiva, encerrando o exercício com um backlog contratado de quase um R$ 1 bilhão de reais em função da manutenção da carteira de projetos aliada às novas vendas que superaram R$ 400 milhões. As receitas do ano somaram R$ 300 milhões e um EBTIDA de aproximadamente R$ 46 milhões. Neste exercício houve a manutenção com a renovação da acreditação na ABNT NBR ISO 17025 do escopo de ensaios de controle tecnológico. Pelo segundo ano consecutivo a Sociedade foi reconhecida como a melhor fornecedora na categoria "Gerenciamento" no prêmio Reconhece do Grupo Ecorodovias e, também, foi premiada pelo DNIT - Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, pela atuação na Fiscalização das obras do Departamento no Estado do Rio de Janeiro. Além disso, a Sociedade teve participação de destaque em eventos setoriais tais como o Encontro Nacional de Conservação Rodoviária (ENACOR) e na Reunião Anual de Pavimentação (49ª RAPv), onde teve a oportunidade de apresentar o tema "Asfalto rejuvenescido beneficiado a frio para uso em operação tapa buracos"; tal estudo aborda uma alternativa inovadora para a pavimentação asfáltica utilizando asfalto reciclado como misturador. São ações no sentido de avançar em soluções com menor impacto ambiental, redução de consumo de energia e no descarte de materiais. Também houve avanço em projetos sociais em parceria com o ESPRO – Ensino Social Profissional – no âmbito do Projeto "De Olho No Futuro" por meio de trocas de experiências para contribuição com o desenvolvimento profissional e pessoal das nossas futuras lideranças. **Indústria e Mineração, Petróleo e Gás e Energia:** esta unidade apresentou resultados expressivos em 2024 cumprindo suas metas inicialmente orçadas. As vendas totalizaram R$ 530 milhões e as receitas R$ 397 milhões. A Indústria e Mineração teve uma participação importante alcançando ganhos relevantes por meio de sua atuação em grandes projetos nos segmentos de minério de ferro, metais básicos e na indústria com um importante contrato na siderurgia. Petróleo e Gás ampliou a sua liderança como fornecedora de serviços de engenharia e gerenciamento no segmento de distribuição de gás natural, conquistou contratos importantes no segmento de distribuição de combustíveis e consolidou sua participação no mercado de engenharia no setor de produção de petróleo e seus derivados, atuando *onshore* e *offshore*. Energia ampliou sua atuação nos projetos de *due diligence* e no segmento de distribuição de energia. Adicionalmente, iniciou um trabalho em parceria com a área de negócios Internacional com o desenvolvimento de oportunidades na Colômbia. **Área de Negócios Internacional:** em 2024 a Concremat iniciou suas atividades em Honduras, ampliando sua presença para nove países da América Latina & Caribe (Bolívia, Paraguai, El Salvador, Peru, República Dominicana, Nicaragua, Guatemala, Colômbia e Honduras). A unidade de negócios Internacional teve uma redução de 23% em seu funil de prospecções em comparação com o ano anterior, fechando o ano de 2024 com R$ 897,1 milhões e concorrendo em 14 países da América Latina. Esta unidade encerrou o ano 2024 com total de vendas por R$ 230,3 milhões, se consolidando como uma das principais áreas estratégicas de crescimento da empresa nos próximos anos, com ênfase na venda do contrato de supervisão da implantação do monotrilho de Santiago de Los Caballeros, na República Dominicana, no valor de R$ 178,5 milhões. A unidade Internacional, até o ano de 2024, acumulou 52 contratos, vendas de R$ 699,5 milhões e receitas de R$ 464,2 milhões. **Unidade EPC:** em 2024, esta unidade esteve envolvida na condução de projetos relevantes, com destaque para a Investigação Geológico-Geotécnica Offshore e Onshore no alinhamento da Ponte Salvador – Itaparica e na conclusão das obras do Terminal de Regaseificação de São Paulo. A unidade passou por um processo de reestruturação organizacional voltado para o fortalecimento de sua atuação técnica e comercial. Em parceria com a área de Desenvolvimento de Negócios, ampliou a prospecção de oportunidades e a elaboração de estudos de engenharia associados, sendo o mais representativo a Ponte Salvador – Itaparica, investimento de sua controladora CCCC – China Comunications Construction Company, em um Contrato de PPP para construção e operação da Ponte Salvador Itaparica. A área de Desenvolvimento de Negócios contribuiu para ampliar o pipeline de oportunidades nas áreas de Engenharia e EPC no médio e longo prazo com a projeção e incremento de investimentos em infraestrutura no Brasil em segmentos como logística (rodovias, ferrovias e portos), saneamento, mineração, óleo e gás, energia e portos. Destaque para ampliação dos serviços na área Internacional com atuação na américa Central, além da ampliação dos serviços de estudos, projetos, gerenciamento, supervisão de obras, estudos e serviços ambientais para empreendimentos em todo o território brasileiro. O pipeline total de oportunidades identificadas nas áreas de Engenharia e Internacional fechou em 2024 com R$ 3,85 bilhões, com a grande maioria dessas oportunidades no curto prazo. O resultado da Sociedade deve ser analisado separadamente em suas três áreas de negócio. A área que contempla EPC apresentou prejuízo centrado em um único projeto de alta complexidade técnica e geológica e que já está encerrado – o Terminal de Regaseificação de São Paulo. A área de Engenharia somada à área Internacional obteve resultado positivo com lucro operacional de aproximadamente R$ 48,4 milhões e margem operacional de aproximadamente 5,25%. Todavia, a área Internacional permanece com resultado negativo, principalmente relacionado ao investimento para escalabilidade e amplificação das operações na América Latina. Nesse contexto, as duas áreas de negócios deficitárias continuam demandando caixa da Engenharia e tal situação deve permanecer ao longo do exercício de 2025.

	Consolidado 2024	Engenharia 2024	EPC 2024
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	**983.791**	**922.184**	**61.607**
Dedução de receita	(123.490)	(120.047)	(3.443)
RECEITA LÍQUIDA	**860.301**	**802.137**	**58.164**
Custo dos Serviços Prestados	(842.785)	(679.823)	(162.962)
LUCRO (PREJUÍZO) BRUTO	**17.516**	**122.314**	**(104.798)**
RECEITAS (DESPESAS) OPERACIONAIS	**(82.041)**	**(73.884)**	**(8.157)**
LUCRO (PREJUÍZO) ANTES DO RESULTADO FINANCEIR	**(64.525)**	**48.430**	**(112.955)**
RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	**(21.375)**	**(2.630)**	**(18.745)**
RESULTADO ANTES DA TRIBUTAÇÃO	**(85.900)**	**45.800**	**(131.700)**

3 – Principais indicadores de liquidez e endividamento: A Concremat encerrou o exercício com R$ 88,3 milhões em caixa, principalmente por conta do adiantamento feito pela CCCC no montante aproximado de R$ 169,3 milhões ao longo do exercício. No exercício de 2024, foram integralmente quitados os empréstimos e financiamentos junto aos bancos CCB, Santander, Safra e Bradesco. Abaixo demonstramos os principais indicadores de liquidez e endividamento.

	Controladora		Consolidado	
Indicadores	2024	2023	2024	2023
Liquidez Corrente	1,09	1,06	1,19	1,07
Liquidez Geral	1,35	1,09	1,42	1,18
Endividamento Total	0,55	0,66	0,58	0,67
índice de Endividamento	1,22	1,94	1,36	1,99

4 – Recursos Humanos: Durante o ano de 2024, a estratégia de Recursos Humanos da Concremat focou em intensificar ações de desenvolvimento, reformulação da avaliação de performance, realização de processos seletivos estratégicos de novos talentos e manutenção das rotinas de remuneração e benefícios.



Panorama de treinamento: O ano foi marcado por treinamento mensais com temáticas voltadas para o desenvolvimento de competências comportamentais e técnicas, com destaque para o mês de novembro, no qual obteve maior visualização e participação de seus colaboradores nos treinamentos. Além disso, a área de Desenvolvimento Organizacional (DO) realizou 10 campanhas ao longo do ano para divulgar e estimular o acesso aos cursos disponíveis no catálogo virtual do ID Concremat, com sorteios de brindes personalizados para os colaboradores que concluíram 100% dos cursos recomendados em cada campanha. A partir de setembro, a área estabeleceu parceria com a unidade de negócio EPC para a criação de UDCs (Unidades de Conhecimento), que trata de conteúdos técnicos específicos do segmento criados a partir do conhecimento e experiência dos profissionais da própria área e que são transformados em cursos online com o objetivo de disseminá-los entre os recém-chegados e demais profissionais da Sociedade por meio do ID Concremat. O exercício foi encerrado com 328 treinamentos disponíveis no catálogo virtual do ID Concremat. Ao todo, no ano, foram realizadas 22.627 horas de aprendizado e foram obtidas 17.538 conclusões de cursos e 3.033 colaboradores treinados em pelo menos 1 curso. Em relação ao número de acessos à plataforma de treinamento, foram obtidos 26.431 acessos totais à plataforma de treinamento dos quais 10.837 foram acessos únicos. Em relação ao Programa de Desenvolvimento de Lideranças – PDL, foram realizados 4 treinamentos com os temas Assédio Moral e Sexual; Pipeline de Liderança – Ram Charan; Gestão de Conflitos e Inclusão de Pessoas com Deficiência na Empresa, que contaram com 400 participações entre coordenadores, gerentes e diretores. Ciclo de Avaliação de Desempenho: Durante o ano de 2024 foi realizada a etapa "Lançamento dos resultados" obtidos no sistema da Avaliação de Desempenho do Ciclo de Avaliação de Desempenho 2023/2024. Também foi realizada a análise e revisão das competências, considerando a distribuição por grupos: liderança I e II e contribuidor individual. A partir de 2025, os colaboradores elegíveis serão avaliados segundo os novos conceitos de competências. Pesquisa de Clima Específica: Ao longo do ano de 2024, foram realizadas 4 Pesquisas de Clima específicas para os colaboradores das Unidades de negócios: República Dominicana – UN Internacional (46 convocados / 37 respondentes); Contrato PROINFRA – UN de Logística, Edificações e Saneamento (33 convocados/13 respondentes); Gerência de Tecnologia, Marca e Comunidades (40 convocados/31 respondentes) e Estagiários da empresa (52 convocados/27 respondentes). Ao todo foram 171 colaboradores convocados dos quais 108 responderam à pesquisa (63% de adesão). Remuneração e benefícios: Programa de Acolhimento Psicológico - em 2024, foi registrado o total de 27 colaboradores atendidos, sendo 11 colaboradores da área corporativa e 16 das unidades de negócios. Programa de Gestantes: Foi obtido avanço expressivo na adesão ao programa com aumento na participação de gestantes, tanto no corporativo quanto nos contratos, em comparação com 2023. Esse crescimento foi impulsionado por uma estratégia eficaz de comunicação e disseminação de informações sobre os benefícios do programa. No ano de 2024, contamos com 16 gestantes assistidas e monitoradas pelo programa, um número que reflete a confiança das colaboradoras no suporte oferecido e a eficácia das ações de engajamento. No âmbito das negociações dos planos de saúde e dental, foram alcançados resultados expressivos, consolidando uma gestão eficiente e estratégica mesmo diante da complexidade e capilaridade das operadoras envolvidas. Destaques: Redução de Custos: economia média de R$ 7 milhões nas renovações dos planos de saúde e dental, fruto de negociações bem-sucedidas e alinhadas às metas de otimização de despesas. Capilaridade e Complexidade: apesar do cenário desafiador com diversas operadoras e pela necessidade de atender a diferentes perfis de colaboradores, todas as negociações foram concluídas com êxito, garantindo a manutenção da qualidade dos benefícios oferecidos. Essa redução de custos, aliada à manutenção da qualidade dos serviços, reforça o compromisso com a sustentabilidade financeira da empresa, sem abrir mão do bem-estar e da satisfação dos colaboradores. Dando continuidade às iniciativas de redução de custos e aprimoramento dos serviços de saúde, foi implementada a operadora Usisaúde nos contratos de Indústria e Mineração (Minas Gerais), garantindo um atendimento de excelência aos colaboradores da região e promovendo maior eficiência financeira ao contrato. Além disso, foi concluído o estudo para a implantação da operadora SAMP no novo contrato de Indústria e Mineração em Vitória (ES), o que também resultou em uma economia significativa para o projeto. Foi realizada a primeira Semana da Saúde que marcou um importante passo na promoção do bem-estar dos colaboradores, consolidando a Concremat | CCCC como uma empresa que prioriza a qualidade de vida de sua equipe. Durante o evento, foi realizado o relançamento do programa ConSaúde, estruturado em cinco pilares: físico, mental, saúde, financeiro e social. Para fortalecer a adesão ao programa, foi promovida uma campanha ampla de comunicação, destacando os benefícios e incentivos oferecidos pela empresa. Essa iniciativa foi essencial para engajar e conscientizar os colaboradores sobre as oportunidades disponíveis. Adicionalmente, foram realizadas *lives* com especialistas abordando temas como saúde mental, saúde física e nutrição, proporcionando insights práticos para o dia a dia dos participantes. Para incentivar ainda mais a participação, foram organizados sorteios de brindes, em parceria com a MDS, fortalecendo o vínculo com parceiros estratégicos. A Semana da Saúde superou as expectativas, registrando alto engajamento e reforçando a cultura de bem-estar dentro da Concremat. A ação fortalece o compromisso com a valorização dos colaboradores, impulsionando um ambiente de trabalho mais saudável e produtivo. A área de Recrutamento e Seleção atuou de forma estratégica para atender às demandas da Sociedade, gerenciando um total de 437 vagas distribuídas em diversas áreas e níveis hierárquicos. A busca constante de novos profissionais e talentos reflete o compromisso da empresa em fortalecer suas operações, investir em inovação e expandir sua presença no mercado nacional e internacional.

5 – Governança Corporativa: Em 2024 o Programa de Compliance continuou fortalecendo a disseminação e divulgação de Políticas inerentes aos riscos do negócio. Consolidamos ainda mais a importância do programa e possibilidade de utilização do Canal de Denúncias terceirizado por meio de ações de comunicação que fortaleceram a postura ética esperada dos colaboradores em todas as relações internas e externas. A efetividade dos controles internos continua sendo sustentada por profissionais treinados, processos bem definidos e implementados e tecnologia compatível com as necessidades dos negócios. O ERP SAP e o sistema de *due diligence* de terceiros, operado por empresa externa especializada, reforçam essa efetividade, assim como a realização de *background,* check completo de colaboradores e candidatos para posições estratégicas da Sociedade. A gestão de riscos é realizada a partir do monitoramento dos processos críticos, sendo desenvolvidos planos de ação para os desvios que possam impactar no alcance da estratégia da empresa. A existência, a efetividade e a execução dos controles que assegurem níveis aceitáveis de riscos nos processos são certificadas pelo Comitê de Auditoria e Risco e pelo Comitê de Ética, ambos ligados diretamente ao Conselho de Administração. Os Comitês possuem o propósito de proporcionar um padrão de segurança adequado quanto à condução dos negócios e para o alcance dos objetivos estabelecidos, em conformidade com leis e regulamentações externas, políticas, normas e procedimentos internos e código de conduta.

6 – Sustentabilidade, Segurança, Saúde e Responsabilidade Socioambiental: O Comitê de Sustentabilidade/ESG, responsável por definir e gerir as iniciativas prioritárias de sustentabilidade manteve o foco na implantação de conceitos de sustentabilidade nos produtos e serviços do portfólio da Concremat e na adoção de práticas, processos e rotinas sustentáveis em todas as áreas da empresa. Destaca-se em 2024 a atuação junto a clientes em projetos estruturantes com base nos objetivos de desenvolvimento sustentável (ODS – ONU), em empreendimentos de geração solar e em atendimento a padrões do Banco Mundial (IFC, GRID). As atribuições do Comitê de Sustentabilidade/ESG incluem subsidiar a alta direção na tomada de decisões para melhores práticas de sustentabilidade; estimular iniciativas que promovam a gestão integrada dos aspectos econômicos, sociais e ambientais; analisar, propor e deliberar sobre estratégias e planos de ações de sustentabilidade; propor e acompanhar a aplicação de mecanismos e instrumentos efetivos de implementação e monitoramento das ações de sustentabilidade/ESG da empresa. Como metodologia de monitoramento das expectativas dos Clientes e controle dos desvios relacionados, em 2024 a Concremat realizou o ciclo de Pesquisa de Satisfação com a aplicação de 148 pesquisas com taxa de satisfação de 89%, superando a meta em seis pontos percentuais e mostrando melhoria em relação ao ano anterior. Além disso, para atendimento aos requisitos de mercado, legais e internos, a Concremat manteve as certificações: ABNT NBR ISO 9001:2015, ABNT NBR ISO 14001:2015, ABNT ISO 45001:2018 e ABNT NBR ISO/IEC 17025:2017, ABNT NBR ISO/IEC 17020:2017 nas áreas de Engenharia, Fiscalização e Gerenciamento, EPC, Laboratório e Inspeções. O Comitê de QSMS promoveu ações para fortalecer a cultura de segurança e bem-estar, com destaque para quatro eventos: SIPAT, Semana do Meio Ambiente, Semana da Qualidade e a inédita Semana da Saúde. Essas iniciativas alcançaram 1.940 participantes em lives (aumento de 32%) e 13.351 acessos a conteúdos digitais (crescimento de 24%), abordando temas como: estratégias para um desenvolvimento sustentável, reaproveitamento e reciclagem de materiais, gestão de riscos psicossociais no ambiente de trabalho, comunicação eficaz com base em neurociência e psicologia, técnicas de gerenciamento do estresse e bem-estar emocional, hábitos de alimentação equilibrada e saudável, educação financeira e planejamento pessoal, além de metodologias e ferramentas para gestão da qualidade.

7 – Perspectivas para 2025: A Concremat entra em 2025 com uma gestão mais profissionalizada nas áreas de *backoffice* e de contratos, conta com uma carteira de contratos em Engenharia e Meio Ambiente mais robusta, além de boas perspectivas de crescimento nas áreas de negócios Internacional e EPC com oportunidades relevantes, em sinergia com as empresas do grupo CCCC – China Comunications Construction Company. Em 2025, além de manter o foco no crescimento sustentável de suas áreas de negócio contando com a robustez técnica e solidez financeira do seu acionista controlador CCCC – China Comunications Construction Company como sendo um diferencial, a Sociedade pretende avançar ainda mais na profissionalização de sua estrutura organizacional em sinergia com seus Acionistas (CCCC Beijing), ampliando a agenda de novos negócios com o incremento da parceria com as empresas do grupo CCCC, inovação, transformação digital e ASG que são pilares fundamentais para o crescimento contínuo e sustentável da CCCC/Concremat. Esse crescimento proporcionará, além de resultados positivos em seus contratos, mais oportunidades para todos os colaboradores da Concremat, independente de sexo, cor, etnia, idade, orientação sexual, origem social, capacidade física ou mental, tornando-se uma organização ainda mais diversa, equitária e inclusiva.

8 – Declaração do Comitê de Auditoria e Riscos: O Comitê de Auditoria e Riscos, no exercício de suas atribuições de supervisão e acompanhamento da auditoria interna e da auditoria independente, considerando a abrangência dos trabalhos realizados, baseado na análise do Relatório da Administração no exame das Demonstrações Financeiras do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2024 na análise e entendimento quanto à clareza e conteúdo das notas explicativas, bem como no aumento dos serviços de Auditória Interna com foco na Unidade Internacional visando maior licitude dos processos internos de acordo com as normas de Compliance da organização, suportado ainda pelos esclarecimentos em reunião com os auditores independentes, não identificou nenhuma ocorrência capaz de comprometer a qualidade e a integridade das informações a serem divulgadas, recomendando ao Conselho de Administração a aprovação e a publicação das Demonstrações Financeiras do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2024.

BALANÇO PATRIMONIAL DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024 E 31 DE DEZEMBRO DE 2023 (Em reais mil)

	Nota	Controladora 2024	Controladora 2023	Consolidado 2024	Consolidado 2023
ATIVO					
CIRCULANTE					
Caixa e equivalentes de caixa	(4)	27.898	18.918	88.321	28.300
Clientes	(5)	137.618	166.438	205.684	216.842
Outras contas a receber		-	902	-	902
Impostos a compensar	(6)	27.578	22.472	48.265	38.217
Adiantamentos	(7)	4.589	10.978	19.147	26.507
Dividendos a receber	(8)	16.798	9.814	-	-
Outros créditos	(9)	48.511	76.497	60.142	82.702
Total do Ativo Circulante		**262.992**	**306.019**	**421.559**	**393.470**
NÃO CIRCULANTE					
Clientes	(5)	26.121	25.424	26.121	25.424
Outras contas a receber		94	94	94	94
Partes relacionadas	(10)	19.968	10.021	12	11
Depósitos judiciais	(20)	39.190	37.591	39.190	37.591
Imposto de renda e contribuição social diferidos	(15)	133.259	92.754	133.930	93.425
Outros créditos	(9)	76.278	5.661	76.728	6.222
Investimentos	(11)	181.839	171.147	137.099	137.099
Imobilizado	(12)	10.615	11.556	15.000	15.303
Intangível	(12)	4.603	1.366	4.603	1.366
Total do Ativo Não Circulante		**491.967**	**355.614**	**432.777**	**316.535**
TOTAL DO ATIVO		**754.959**	**661.633**	**854.336**	**710.005**

	Nota	Controladora 2024	Controladora 2023	Consolidado 2024	Consolidado 2023
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO					
CIRCULANTE					
Fornecedores	(13)	49.185	75.871	70.688	90.895
Empréstimos e financiamentos	(14)	5.333	43.715	5.333	43.715
Contas a pagar		12.881	762	16.098	3.268
Obrigações tributárias	(16)	17.304	31.756	26.237	45.072
Salários e encargos socias a pagar	(17)	45.501	61.968	86.198	97.997
Parcelamento de tributos	(18)	17.119	16.852	18.979	17.849
Programa de participação nos lucros		-	-	351	-
Adiantamentos recebidos de clientes	(19)	94.675	58.352	131.600	70.187
Total do Passivo Circulante		**241.998**	**289.276**	**355.484**	**368.983**
NÃO CIRCULANTE					
Empréstimos e financiamentos	(14)	4.722	20.105	4.722	20.105
Provisão de contingências	(20)	18.635	17.106	18.635	17.106
Imposto de renda e contribuição social diferidos	(15)	5.428	6.447	5.428	6.447
Partes relacionadas	(10)	50.343	49.585	1.665	1.355
Provisão para investimentos	(11)	7.476	2.198	-	-
Parcelamento de tributos	(18)	84.443	50.358	97.109	54.018
Outros débitos		1.206	1.206	8.507	4.524
Total do Passivo não Circulante		**172.253**	**147.005**	**136.066**	**103.555**
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(22)				
Capital Social	(22.1)	233.722	233.722	233.722	233.722
Ajuste de avaliação patrimonial	(22.3)	(12.421)	(19.218)	(12.421)	(19.218)
Reserva de capital	(22.4)	13.198	13.198	13.198	13.198
Adiantamento para futuro aumento de capital	(22.2)	219.852	50.518	219.852	50.518
Prejuízo acumulado		(113.643)	(52.868)	(113.643)	(52.868)
Total dos acionistas controladores		340.708	225.352	340.708	225.352
Participação de acionistas não controladores		-	-	22.078	12.115
Total do Patrimônio Líquido		**340.708**	**225.352**	**362.786**	**237.467**
TOTAL DO PASSIVO		**754.959**	**661.633**	**854.336**	**710.005**

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

CONCREMAT engenharia e tecnologia

Uma empresa do grupo A company of 中国交建 CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION

CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S.A.
CNPJ 33.146.648/0001-20

www.concremat.com.br

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES NO PATRIMÔNIO LÍQUIDO-EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024 E 31 DE DEZEMBRO DE 2023 (Em reais mil)

	Capital Social	Reserva de capital	Ajuste de avaliação patrimonial	Adto. para futuro aumento de capital	Lucro (Prejuízo) acumulado	Total da participação dos acionistas controladores	Total da participação dos acionistas não controladores	Total do Patrimônio Líquido
Em 31 de dezembro de 2022	**233.722**	**13.198**	**(6.139)**	**50.518**	**(16.844)**	**274.455**	**5.321**	**279.776**
Realização de reserva de reavaliação	-	-	(264)	-	264	-	-	-
Ajustes acumulados de conversão	-	-	(12.815)	-	-	(12.815)	(3.172)	(15.987)
Prejuízo do exercício	-	-	-	-	(36.288)	(36.288)	9.966	(26.322)
Em 31 de dezembro de 2023	**233.722**	**13.198**	**(19.218)**	**50.518**	**(52.868)**	**225.352**	**12.115**	**237.467**
Realização de reserva de reavaliação	-	-	(265)	-	265	-	-	-
Ajustes acumulados de conversão	-	-	7.062	-	-	7.062	2.345	9.407
Adiantamento para futuro aumento de capital	-	-	-	169.334	-	169.334	-	169.334
Prejuízo do exercício	-	-	-	-	(61.040)	(61.040)	7.618	(53.422)
Em 31 de dezembro de 2024	**233.722**	**13.198**	**(12.421)**	**219.852**	**(113.643)**	**340.708**	**22.078**	**362.786**

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024 E 31 DE DEZEMBRO DE 2023 (Em reais mil)

	Nota	Controladora 2024	Controladora 2023	Consolidado 2024	Consolidado 2023
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		**584.442**	**872.565**	**983.791**	**1.198.407**
Dedução de receita		(63.995)	(91.889)	(123.490)	(141.327)
RECEITA LÍQUIDA	(23)	**520.447**	**780.676**	**860.301**	**1.057.080**
Custo dos Serviços Prestados	(24)	(556.476)	(797.168)	(842.785)	(1.013.372)
LUCRO (PREJUÍZO) BRUTO		**(36.029)**	**(16.492)**	**17.516**	**43.708**
RECEITAS (DESPESAS) OPERACIONAIS					
Honorários da diretoria		(8.762)	(11.694)	(10.353)	(12.402)
Despesas com pessoal	(24.1)	(33.973)	(32.475)	(41.481)	(36.295)
Despesas gerais e serviços	(24.2)	(19.730)	(27.983)	(29.492)	(34.164)
Despesas de depreciação e amortização		(1.433)	(1.628)	(1.867)	(1.813)
Resultado de equivalência patrimonial		16.012	32.102	-	-
Outras receitas operacionais		1.108	15.058	1.151	15.064
		(46.778)	**(26.620)**	**(82.042)**	**(69.610)**
(PREJUÍZO) ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO		**(82.807)**	**(43.112)**	**(64.526)**	**(25.902)**
RESULTADO FINANCEIRO					
Receitas financeiras		15.999	4.312	15.637	6.568
Despesas financeiras		(35.756)	(23.463)	(37.012)	(27.910)
Resultado Financeiro Líquido	(25)	**(19.757)**	**(19.151)**	**(21.375)**	**(21.342)**
RESULTADO ANTES DA TRIBUTAÇÃO		**(102.564)**	**(62.263)**	**(85.901)**	**(47.244)**
Imposto de renda sobre o lucro corrente		-	-	(6.667)	(3.709)
Contribuição social sobre o lucro corrente		-	-	(2.378)	(1.344)
Imposto de renda sobre o lucro diferido		30.532	19.093	30.532	19.093
Contribuição social sobre o lucro diferido		10.992	6.882	10.992	6.882
Imposto de renda e contribuição social	(21)	**41.524**	**25.975**	**32.479**	**20.922**
(PREJUÍZO) DO EXERCÍCIO		**(61.040)**	**(36.288)**	**(53.422)**	**(26.322)**
(Prejuízo) atribuível aos:					
Acionistas controladores		-	-	(61.040)	(36.288)
Acionistas não controladores		-	-	7.618	9.966
(PREJUÍZO) DO EXERCÍCIO		**(61.040)**	**(36.288)**	**(53.422)**	**(26.322)**
(Prejuízo) por ação - Básico e Diluído (em R$)	(26)	(2,44)	(1,45)	(2,44)	(1,05)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024 E 31 DE DEZEMBRO DE 2023 (Em reais mil)

	Controladora 2024	Controladora 2023	Consolidado 2024	Consolidado 2023
(Prejuízo) do exercício	**(61.040)**	**(36.288)**	**(53.421)**	**(26.322)**
Outros Resultados Abrangentes				
Ajustes acumulados de conversão	7.062	(12.815)	9.407	(15.987)
Resultado abrangente total	**(53.978)**	**(49.103)**	**(44.014)**	**(42.309)**

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024 E 31 DE DEZEMBRO DE 2023 (Em reais mil)

	Controladora 2024	Controladora 2023	Consolidado 2024	Consolidado 2023
Das atividades operacionais:				
(Prejuízo) do exercício	**(61.040)**	**(36.288)**	**(53.421)**	**(26.323)**
Ajustes para reconciliar o lucro líquido do exercício com o caixa gerado pelas				
. Depreciação e amortização	3.819	4.406	5.225	5.083
. Baixa líquida do imobilizado	31	111	31	111
. Resultado de equivalência patrimonial	(16.012)	(32.102)	-	-
. Imposto de renda e contribuição social diferidos	(41.524)	(25.974)	(41.524)	(25.974)
. Provisão (reversão) para perdas esperadas	9.568	(702)	9.568	(702)
. Provisão (reversão) de contingências	-	720	-	720
. Variação cambial s/transação com partes relacionadas	(1.599)	647	-	-
. Juros e variações monetárias de empréstimos e financiamentos	3.213	11.959	3.213	11.959
(Prejuízo) do exercício ajustado	**(103.544)**	**(77.223)**	**(76.908)**	**(35.126)**
(Aumento) Redução nos ativos operacionais				
. Clientes	18.556	(36.894)	894	(58.898)
. Impostos a compensar	(5.106)	(13.812)	(10.048)	(14.497)
. Dividendos a receber	(6.985)	(9.693)	-	-
. Adiantamentos a fornecedores e empregados	6.389	5.012	7.360	(6.533)
. Outros créditos	(41.731)	(5.787)	(47.046)	(5.134)
. Depósitos e cauções	(1.599)	(1.192)	(1.599)	(1.192)
. Transação com partes relacionadas	(7.589)	46.034	309	6
Aumento (Redução) nos passivos operacionais				
. Fornecedores	(26.686)	16.239	(20.207)	21.984
. Contas a pagar	12.120	(101)	12.831	2.300
. Impostos e contribuições a recolher	(14.452)	7.670	(18.836)	16.109
. Adiantamentos de clientes	36.323	29.308	61.413	39.805
. Salários e encargos sociais a pagar	(16.467)	(6.619)	(11.800)	28.745
. Outras obrigações	170.863	(290)	184.253	(14.264)
. Parcelamento de tributos	34.352	66.777	44.221	71.434
. Juros de empréstimos e financiamentos pagos	(6.129)	(10.232)	(6.129)	(10.232)
. Participação nos lucros a pagar	-	(1.500)	351	(1.500)
Fluxo de caixa das atividades operacionais	**48.315**	**7.697**	**119.059**	**33.007**
Das atividades de investimentos:				
. Aquisição (baixa) de investimentos	17.659	15.610	-	-
. Aquisição (baixa) de imobilizado	(2.085)	(1.923)	(3.899)	(5.434)
. Aquisição (baixa) de intangível	(4.061)	17	(4.291)	(55)
	11.513	**13.704**	**(8.190)**	**(5.489)**
Das atividades de financiamentos:				
. Captação de empréstimos e financiamentos	10.000	30.695	10.000	30.695
. Amortização de empréstimos e financiamentos pagos	(60.848)	(51.438)	(60.848)	(51.438)
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos	**(50.848)**	**(20.743)**	**(50.848)**	**(20.743)**
AUMENTO (REDUÇÃO) DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	**8.980**	**658**	**60.021**	**6.775**
DISPONIBILIDADES				
Saldo inicial	18.918	18.260	28.300	21.525
Saldo final	27.898	18.918	88.321	28.300
AUMENTO (REDUÇÃO) DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	**8.980**	**658**	**60.021**	**6.775**

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS INDIVIDUAIS E CONSOLIDADAS REFERENTES AOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024 E DE 2023 (Em reais mil)

1 CONTEXTO OPERACIONAL: A Concremat Engenharia e Tecnologia S.A. ("Sociedade" ou "Companhia") é uma sociedade por ações de capital fechado, tendo por objeto a prestação de serviços de consultoria na área de arquitetura, meio ambiente, engenharia civil, elétrica e mecânica, incluindo a elaboração de planos diretores, estudos de viabilidade, anteprojetos, projetos básicos, e projetos executivos; execução por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil; o controle de qualidade de projetos; a fiscalização e supervisão de obras; o gerenciamento de obras e empreendimentos; a realização de ensaios, testes e análise de materiais e produtos, inclusive inspeção e controle de qualidade; a execução de serviços de topografia, sondagens e congêneres; a execução de obras e serviços de escoramento, contenção e estabilização de encostas; a execução de obras e serviços de recuperação ou reforço estrutural de edificações, pontes e congêneres; a prestação de serviços de assessoria, gerenciamento, fiscalização, consultoria, planejamento e capacitação nas áreas social e ambiental; a operação e manutenção de empreendimentos privados e públicos em geral, consultoria empresarial, podendo participar de outras sociedades ao interesse de seus objetivos, possuindo as seguintes controladas diretas e indiretas: **a. Concremat International Inc** - esta subsidiária está situada em Belize, e atua na administração de obras realizadas fora do Brasil; **b. Consórcio Concremat Proyecto Treinta** - este consórcio foi constituído e organizado em conformidade com as Leis da República Dominicana para a prestação de serviço de consultoria, gerenciamento e fiscalização da Construção do Projeto Hidroelétrico Palomino; **c. Concremat Dominicana Inc** - esta empresa está situada na República Dominicana e atua no gerenciamento de obras; **d. Concremat Moçambique Ltda** - esta empresa está situada em Moçambique e atua na prestação de serviços na área de arquitetura, meio ambiente, engenharia civil, elétrica e mecânica. As atividades realizadas pela Controlada foram encerradas, e o processo de encerramento das atividades operacionais e legais conforme legislação local encontram-se em andamento; **e. Consórcio SMG** - sociedade constituída em conformidade com as Leis da República Dominicana para a prestação de serviços de arquitetura e engenharia e consultoria técnica. Atualmente é responsável pela supervisão da construção da barragem de Monte Grande, destinado ao controle de inundações, irrigação e fornecimento de água, além de geração de energia, pesca e turismo; **f. Consórcio Concremat - CIA** - em 12 de agosto de 2016, foi constituído o consórcio, situado no distrito de Assunção – Paraguai. É responsável pela supervisão das obras de engenharia civil de vias secundárias no Paraguai e conta com o financiamento do BID; **g. Consórcio Tecnoamérica** - sociedade comercial constituída e organizada em conformidade com as Leis da República Dominicana para prover serviços de consultoria e supervisão técnica de obra civil do Projeto Teleférico de Santo Domingo; **h. Concremat Sucursal Bolívia** – esta sucursal foi criada em 2017 para atender às operações da Sociedade no país boliviano com plena atuação na prestação de serviços na área de arquitetura e engenharia. **i. Concremat Sucursal Paraguai** – esta sucursal foi criada em 2018 para atender às operações da Sociedade neste país com plena atuação na prestação de serviços na área de arquitetura e engenharia. **j. Rota Nordeste EPC Associados Engenharia SPE Ltda** - esta empresa está situada no Estado do Maranhão - Brasil e tem como foco a realização de obras portuárias, marítimas, fluviais e a prestação de serviços na área de engenharia, administração de obras e a construção de obras de arte especiais. Suas atividades tiveram início em 2018 e hoje é responsável pela construção do Porto de São Luis – Maranhão. **k. Concremat Sucursal El Salvador -** esta sucursal foi criada em 2020 para atender às operações da Sociedade neste país com plena atuação na prestação de serviços na área de arquitetura, meio ambiente e engenharia. **l. Concremat Engenharia e Serviços S.A.** - o objeto específico desta sociedade é a prestação de serviços de consultoria e engenharia civil, elétrica e mecânica, estudos e execução de obras em geral. **m. Concremat Sucursal Peru -** esta sucursal foi criada em 2021 para atender às operações da Sociedade neste país com plena atuação na prestação de serviços na área de arquitetura, meio ambiente e engenharia e consultoria técnica. **n. Concremat Sucursal República Dominicana -** esta sucursal foi criada em 2021 para atender às operações da Sociedade neste país com plena atuação na prestação de serviços na área de arquitetura, meio ambiente e engenharia e consultoria técnica. **o. Consórcio CMAT – VIALIA** - sociedade constituída em conformidade com as Leis da República Dominicana para a prestação de serviços de engenharia e consultoria técnica. Atualmente é responsável pela supervisão das obras de construção das vias de acesso, área polidesportiva e instalações de redes elétricas junto a (URBE) La Unidad Ejecutora para La Readecuacíon de Barrios y Entornos. **p. Consórcio CMAT ITC -** sociedade constituída em conformidade com as Leis da República Dominicana para a prestação de serviços de engenharia e consultoria técnica. Atualmente é responsável pela supervisão do projeto e construção das obras de infraestrutura hidro sanitária do projeto turístico "Cabo Rojo". **q. Consórcio Monotel SDC** - sociedade constituída em conformidade com as Leis da República Dominicana para a prestação de serviços de engenharia e consultoria técnica. Atualmente é responsável pela supervisão técnica da construção de obras civis e instalação de equipamentos para o comissionamento do "Monotrilho" de Santiago de Los Caballeros. **r. Consórcio Vielca - Concremat** - sociedade constituída em conformidade com as Leis da República de Nicarágua para a prestação de serviços de engenharia e consultoria técnica. **s. APCA Vielca Concremat** - sociedade constituída em conformidade com as Leis da Guatemala para a prestação de serviços de engenharia, consultoria técnica e outros. **t. Concremat Sucursal Equador** - esta sucursal foi criada em 2023 para atender às operações da Sociedade neste país com plena atuação na prestação de serviços na área de arquitetura, meio ambiente e engenharia. **u. Consórcio CMAT IACO** - sociedade constituída em conformidade com as Leis da República Dominicana para a prestação de serviços de engenharia e consultoria técnica. Atualmente é responsável pela supervisão dos Estudos de Viabilidade e Projetos de tratamento de águas residuais e esgoto. **v. Concremat Colômbia SAS** – constituída em 2024 para atender às operações da Sociedade neste país com plena atuação na prestação de serviços na área de arquitetura, meio ambiente e engenharia e consultoria técnica. **w. Concremat Sucursal Honduras** – esta sucursal foi criada em 2024 para atender às operações da Sociedade neste país com plena atuação na prestação de serviços na área de arquitetura, meio ambiente e engenharia e consultoria técnica. **x. Concremat Sucursal Guatemala** – esta sucursal foi criada em 2024 para atender às operações da Sociedade neste país com plena atuação na prestação de serviços na área de arquitetura, meio ambiente e engenharia e consultoria técnica. **y. Concremat Sucursal Nicarágua** – esta sucursal foi criada em 2024 para atender às operações da Sociedade neste país com plena atuação na prestação de serviços na área de arquitetura, meio ambiente e engenharia e consultoria técnica. **z. Consórcio Edicro-Concremat-Procon -** sociedade constituída em conformidade com as Leis da República de Nicarágua. Atualmente é responsável por prestar consultoria e supervisionar a construção da Rodovia Costeira do Pacífico. **Continuidade operacional:** Em 2024, o ativo circulante excedeu o passivo circulante, consolidado, em R$ 66,1 milhões (R$ 24,5 milhões em 2023), bem como obteve prejuízo líquido anual de R$ 61,04 milhões e prejuízos acumulados de R$ 113,6 milhões. O prejuízo da empresa está integralmente atrelado ao projeto de construção do Terminal de Regaseificação de São Paulo – "TRSP", em fase de desmobilização. Para o ano de 2024 a Concremat deu início a um plano conciso e estruturado para atingimento de melhores resultados, com envolvimento de todas as áreas operacionais e áreas corporativas. O plano foi estruturado em pilares focados em governança e monitoramento envolvendo: otimização de SG&A (despesas operacionais), foco de vendas em segmentos com melhor receita, monitoramento mais robusto dos contratos e otimização de custos financeiros com o envolvimento de Comitês financeiros e Áreas de Negócios com medidas de maior controle como por exemplo a implantação de sistemas e controles avançados.

2 BASE DE ELABORAÇÃO E APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS INDIVIDUAIS E CONSOLIDADAS: As demonstrações financeiras individuais e consolidadas são de responsabilidade da Administração da Sociedade e foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, as quais abrangem a legislação societária, os pronunciamentos, orientações e interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), e aprovadas através da emissão de Normas do Conselho Federal de Contabilidade (CFC). Em 28 de abril de 2025, a Administração da Sociedade autorizou a elaboração e divulgação das demonstrações financeiras individuais e consolidadas do exercício findo em 31 de dezembro de 2024. **2.1 Critérios de consolidação:** As demonstrações financeiras consolidadas foram elaboradas em conformidade com os critérios de consolidação previstos pelas práticas contábeis adotadas no Brasil e pelas instruções normativas e deliberações do CFC, abrangendo as demonstrações financeiras da Sociedade e de suas Controladas, conforme a seguir:

	Percentual de Participação (%) 2024 Direta	2024 Indireta	2023 Direta	2023 Indireta
Concremat International Inc	100	-	100	-
Consórcio Concremat Proyecto Treinta	70	-	70	-
Concremat Moçambique	2,5	97,5	2,5	97,5
Concremat Dominicana Inc	-	100	-	100
Consórcio SMG	70	-	70	-
Consórcio Concremat - CIA	55	-	55	-
Consórcio Tecnoamérica	70	-	70	-
Concremat Sucursal Bolívia	100	-	100	-
Concremat Sucursal Paraguai	100	-	100	-
Concremat Eng. e Construção (Rota Nordeste)	70	-	70	-
Concremat Sucursal El Salvador	100	-	100	-
Concremat Eng. e Serviços	99,99	-	99,99	-
Concremat Sucursal Peru	100	-	100	-
Concremat Sucursal Rep. Dominicana	100	-	100	-
Consórcio CMAT VIALIA	60	-	60	-
Consórcio CMAT ITC	60	-	60	-
Consórcio CMAT IACO	60	-	-	-
Consórcio Monotel SDC	70	-	70	-
Consórcio Vielca - Concremat	50	-	50	-
APCA Vielca Concremat	50	-	50	-
Concremat Sucursal Equador	100	-	100	-
Concremat Colômbia SAS	100	-	-	-
Concremat Sucursal Honduras	100	-	-	-
Concremat Sucursal Guatemala	100	-	-	-
Concremat Sucursal Nicarágua	100	-	-	-
Consórcio Edicro-Concremat-Procon	33,33	-	-	-

Na elaboração das demonstrações financeiras consolidadas, foram utilizadas demonstrações encerradas na mesma data-base e elaboradas de forma consistente com as práticas contábeis descritas na nota explicativa 3. Foram eliminados os investimentos na proporção da participação da investidora no patrimônio líquido e no resultado das controladas, os saldos ativos e passivos, as receitas e despesas e os resultados não realizados, líquidos de imposto de renda e contribuição social, quando aplicável, decorrentes de operações entre as Sociedades. Foram destacadas as participações dos acionistas não controladores. São consideradas controladas todas as entidades nas quais a Sociedade tem o poder de determinar as políticas financeiras e operacionais, geralmente acompanhada de uma participação de mais do que a metade da participação com direito a voto (capital votante). A existência e o efeito de possíveis direitos a voto atualmente exercíveis ou conversíveis são considerados quando se avalia se a Sociedade controla outra entidade. As Controladas são totalmente consolidadas a partir da data em que o controle é transferido para a Concremat. A consolidação é interrompida a partir da data em que o controle termina.

3 RESUMO DAS PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS PELA SOCIEDADE: a. Estimativas contábeis: As demonstrações financeiras individuais e consolidadas incluem estimativas e premissas, como a mensuração de provisões para perdas sobre créditos, estimativas do valor justo de determinados ativos e passivos, provisões para passivos contingentes, estimativas da vida útil de determinados ativos e outras similares. Os resultados efetivos podem ser diferentes dessas estimativas e premissas. **b. Caixa e equivalentes de caixa:** A rubrica "Caixa e equivalentes de caixa" é formada por saldos de caixa, depósitos bancários à vista e as aplicações financeiras com liquidez imediata. As aplicações estão demonstradas ao custo acrescido dos rendimentos líquidos de imposto de renda retido na fonte - IRRF auferidos até a data de encerramento anual na modalidade *pro-rata temporis*. **c. Contas a Receber:** Os valores a receber são registrados e mantidos no balanço pelo valor nominal dos títulos representativos destes créditos, acrescidos das variações monetárias e cambiais, quando aplicáveis, deduzidos de provisão para cobrir eventuais perdas na sua realização. A Sociedade aplica o registro da provisão para perda esperada sobre seus títulos a receber e direitos (receitas) a faturar, de onde é constituída em montante considerado suficiente pela Administração para cobrir eventuais perdas conforme políticas próprias e comuns aplicadas. **d. Investimento:** Os investimentos da Sociedade em suas controladas são avaliados com base no método de equivalência patrimonial, para fins de demonstrações financeiras da Controladora. Com base no método da equivalência patrimonial, o investimento na controlada é contabilizado no balanço patrimonial da Controladora ao custo, adicionado das mudanças após a aquisição da participação societária na controlada. A participação societária na controlada é apresentada na demonstração do resultado da Controladora como equivalência patrimonial, representando o resultado líquido atribuível aos acionistas da Controladora. Após a aplicação do método da equivalência patrimonial para fins de demonstrações financeiras da Controladora, a Sociedade determina se é necessário reconhecer perda adicional do valor recuperável sobre o investimento da Sociedade em suas controladas. É determinado em cada data de fechamento do balanço patrimonial, se há evidência objetiva de que os investimentos em controladas sofreram perdas por redução ao valor recuperável. Se assim for, calcula-se o montante da perda por redução ao valor recuperável como a diferença entre o valor recuperável da Controlada e o valor contábil e se reconhece o montante na demonstração do resultado da Controladora. ***(i) Participação de acionistas não-controladores:*** A Sociedade elegeu mensurar qualquer participação de não-controladores inicialmente pela participação proporcional nos ativos líquidos identificáveis da adquirida na data de aquisição. Mudanças na participação numa subsidiária que não resultem em perda de controle são contabilizadas como transações de patrimônio líquido. ***(ii) Transações eliminadas na consolidação:*** Saldos e transações intercompany, e quaisquer receitas ou despesas não realizadas derivadas de transações entre as empresas, são eliminados. Ganhos não realizados oriundos de transações com investidas registradas por equivalência patrimonial são eliminados contra o investimento na proporção da participação da Sociedade na investida. Perdas não realizadas são eliminadas da mesma maneira de que os ganhos não realizados, mas somente na extensão em que não haja evidência de perda por redução ao valor recuperável. **e. Imobilizado:** Terrenos, edificações, imobilizações em andamento, móveis e utensílios e equipamentos estão demonstrados ao valor de custo, deduzidos de depreciação e perdas por redução ao valor recuperável (impearment) acumuladas, quando houver. A depreciação é reconhecida com base na vida útil estimada de cada ativo pelo método linear, de modo que o valor do custo menos o seu valor residual após sua vida útil seja integralmente baixado (exceto para terrenos e construções em andamento). Um item do imobilizado é baixado após alienação ou quando não há benefícios econômicos futuros resultantes do uso contínuo do ativo. Quaisquer ganhos ou perdas na venda ou baixa de um item do imobilizado são determinados pela diferença entre os valores recebidos na venda e o valor contábil do ativo e são reconhecidos no resultado. **f. Intangível:** Ativos intangíveis com vida útil definida adquiridos separadamente são registrados ao custo, deduzido da amortização e das perdas por redução ao valor recuperável acumuladas. A amortização é reconhecida linearmente com base na vida útil estimada dos ativos. Um ativo intangível pode ser baixado na alienação ou quando não há benefícios econômicos futuros resultantes do uso ou da alienação. Os ganhos ou as perdas resultantes da baixa de um ativo intangível, mensurados como a diferença entre as receitas líquidas com a alienação versus o valor contábil do ativo, são reconhecidos ao resultado quando o respectivo ativo é baixado. Revisão da vida útil e análise de recuperabilidade (impairment) dos ativos imobilizados e intangíveis da Sociedade, obedecendo aos preceitos da Lei 6.404/76, alterada pela Lei 11.638/07. Considerando a expectativa econômica de utilização do imobilizado e do intangível da Sociedade, abaixo são apresentados os fatores internos que levaram a Sociedade a manter a mesma vida útil para o exercício de 2024, e da não aplicação do teste de recuperabilidade: (i) Não houve mudança tecnológica significativa nas operações da Sociedade; (ii) Não ocorreu mudança significativa nas expectativas de uso, em termos de vida útil econômica, do imobilizado e do intangível da Sociedade; (iii) Não houve alteração de valor de mercado significativa, além do tempo ou uso normal de tais, conforme fontes externas de informações; (iv) Não foi verificado evidências de obsolescência ou danos físicos dos itens, corroborando com relatórios internos disponibilizados que indicam o desempenho econômico esperado de um ativo. **g. Imposto de Renda e Contribuição Social:** O imposto de renda e a contribuição social, do exercício corrente e diferido, são calculados com base nas alíquotas de 15%, acrescida do adicional de 10% sobre o lucro tributável excedente de R$ 240mil para imposto de renda e 9% sobre o lucro tributável para contribuição social e consideram a compensação de prejuízos fiscais e base negativa de contribuição social limitada a 30% do lucro real do exercício. A despesa com

CONCREMAT engenharia e tecnologia

Uma empresa do grupo
A company of
中国交建 CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION

CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S.A.
CNPJ 33.146.648/0001-20

www.concremat.com.br

imposto de renda e contribuição social compreende os impostos de renda e contribuição social correntes e diferidos. O imposto corrente e o imposto diferido são reconhecidos no resultado a menos que estejam relacionados à combinação de negócios ou a itens diretamente reconhecidos no patrimônio líquido ou em outros resultados abrangentes. O imposto de renda e a contribuição social diferidos são reconhecidos com relação às diferenças temporárias entre os valores contábeis de ativos e passivos para fins de demonstrações financeiras e os usados para fins de tributação. As mudanças dos ativos e passivos fiscais diferidos no exercício são reconhecidas como despesa de imposto de renda e contribuição social diferida. Um ativo fiscal diferido é reconhecido em relação aos prejuízos fiscais e diferenças temporárias dedutíveis não utilizados, na extensão em que seja provável que lucros tributáveis futuros estarão disponíveis, contra os quais serão utilizados. Ativos fiscais diferidos são revisados a cada data de balanço e são reduzidos na extensão em que sua realização não seja mais provável. **h. Outros ativos e passivos (circulantes e não circulantes):** Um ativo é reconhecido no balanço patrimonial quando for provável que seus benefícios econômicos futuros serão gerados em favor da Sociedade e seu custo ou valor puder ser mensurado com segurança. Um passivo é reconhecido quando a Sociedade possui uma obrigação legal ou é constituído como resultado de um evento passado, sendo provável que um recurso econômico seja requerido para liquidá-lo. São acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos e das variações monetárias ou cambiais incorridos. As provisões são registradas tendo como base as melhores estimativas do risco envolvido. Os ativos e passivos são classificados como circulantes quando sua realização ou liquidação é provável que ocorra nos próximos doze meses. Caso contrário, são demonstrados como não circulantes. **i. Passivos contingentes:** São provisionados quando as perdas forem avaliadas como prováveis e os montantes envolvidos forem mensuráveis com suficiente segurança, distinguindo-se de passivos originados de obrigações legais. Os passivos contingentes avaliados como perdas possíveis são apenas divulgados em nota explicativa 20 e os passivos contingentes avaliados como perdas remotas não são provisionados nem divulgados. **j. Reconhecimento de receita:** A receita compreende o valor presente pela prestação de serviços. A receita é reconhecida quando da prestação de serviços, os quais são medidos com bases mensais. Assim, a sociedade entende que suas obrigações de desempenho são identificáveis, precificáveis e realizáveis mensalmente. A Sociedade aplica o CPC 47 a fim de apresentar informações úteis aos usuários de demonstrações contábeis sobre a natureza, o valor, a época e a incerteza de receitas e fluxos de caixa provenientes de contrato com cliente. **k. Moeda Estrangeira:** ***(i) Transações e saldos em moeda estrangeira:*** As transações em moeda estrangeira são convertidas para a moeda funcional da Sociedade - R$ (reais) utilizando as taxas de câmbio vigentes nas datas das transações. Os saldos das contas de balanço são convertidos pela taxa de câmbio vigente nas datas dos balanços. Os ganhos e as perdas de variação cambial resultantes da liquidação dessas transações e da conversão de ativos e passivos monetários denominados em moeda estrangeira são reconhecidos no resultado do exercício, nas rubricas "Receitas financeiras" e "Despesas financeiras". ***(ii) Moeda de apresentação e conversão das demonstrações financeiras:*** As demonstrações financeiras são apresentadas em reais (R$), que correspondem à moeda de apresentação da Sociedade. Na elaboração das demonstrações financeiras consolidadas, as demonstrações do resultado e dos fluxos de caixa e todas as outras movimentações de ativos e passivos das controladas no exterior, cuja moeda funcional é a moeda local dos respectivos países onde operam, são convertidas para reais à taxa de câmbio média mensal, que se aproxima da taxa de câmbio vigente na data das correspondentes transações. O balanço patrimonial é convertido para reais às taxas de câmbio do encerramento de cada exercício. Os efeitos das variações da taxa de câmbio resultantes dessas conversões são apresentados sob a rubrica "Outros resultados abrangentes" nas demonstrações do resultado abrangente e no patrimônio líquido. **Novas normas, e interpretações novas e revisadas emitidas em 2024.:** Em 2024, o Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) emitiu e revisou diversos pronunciamentos, interpretações e orientações, com o objetivo de manter as normas contábeis brasileiras alinhadas aos padrões internacionais. As principais alterações e novidades incluem: **Revisão de Pronunciamentos Técnicos nº 26/2024:** • Esta revisão promove alterações nos Pronunciamentos Técnicos CPC 32 e 48. • A Resolução que torna obrigatório para as companhias abertas o Documento de Revisão de Pronunciamentos Técnicos nº 26, entra em vigor em 1º de julho de 2024. • Fonte: conteudo.cvm.gov.br. **Revisão de Pronunciamentos Técnicos nº 27/2024:** • Esta revisão promove alterações nos itens 31C e D27 do CPC 37 (R1) - Adoção Inicial das Normas Internacionais de Contabilidade. • Fonte: conteudo.cvm.gov.br. **Melhorias Anuais nas Normas Contábeis IFRS — Volume 11:** • Em julho de 2024, o IASB emitiu o documento Melhorias Anuais nas Normas Contábeis IFRS – Volume 11, que faz pequenas alterações às IFRS 1 (CPC 37 (R1)), IFRS 7 (CPC 40 (R1)), IFRS 9 (CPC 48), IFRS 10 (CPC 36 (R3)) e IAS 7 (CPC 03 (R2)).[1] Atualmente, a Administração está conduzindo uma análise dos impactos que poderão advir com a adoção das normas e interpretações novas e revisadas supracitadas em suas demonstrações financeiras. Contudo, com base nas análises realizadas até o momento, a Administração não espera impactos relevantes sobre as demonstrações financeiras da Companhia em decorrência da adoção dessas normas e interpretações novas e revisadas emitidas e ainda não aplicáveis. As aplicadas em 2024 também não tiveram impactos nas demonstrações financeiras da "Sociedade"

4 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

	Controladora		Consolidado	
	2024	**2023**	**2024**	**2023**
Caixa e Bancos	2.991	7.555	62.159	16.937
Aplicações Financeiras	24.907	11.363	26.162	11.363
	27.898	**18.918**	**88.321**	**28.300**

Em 31 de dezembro de 2024, as aplicações financeiras foram remuneradas por taxa média de 98% da variação do certificado de depósito interbancário – CDI, tendo em sua carteira principalmente aplicações em CDB renda fixa compromissada e CDB resgate automático. Os saldos consistem em aplicações de liquidez imediata, rapidamente conversíveis em Reais, tendo como objetivo principal honrar os compromissos de curto prazo, sujeitos à baixo risco.

5 CLIENTES

	Controladora		Consolidado	
	2024	**2023**	**2024**	**2023**
Clientes faturados - Públicos	38.973	47.116	52.701	59.424
Clientes faturados - Privados	77.347	74.273	104.593	91.563
Clientes não faturados - Públicos	50.733	46.313	68.604	57.094
Clientes não faturados - Privados	25.120	42.996	33.969	53.005
Outros clientes	1.056	1.087	1.428	1.103
	193.229	**211.785**	**261.295**	**262.189**
(-) Provisão para perdas esperadas	(13.973)	(11.222)	(13.973)	(11.222)
(-) Impairment sobre direitos	(16.181)	(9.365)	(16.181)	(9.365)
(-) Ajuste a valor presente	664	664	664	664
	(29.490)	**(19.923)**	**(29.490)**	**(19.923)**
Circulante	137.618	166.438	205.684	216.842
Não Ciculante	26.121	25.424	26.121	25.424
	163.739	**191.862**	**231.805**	**242.266**

A composição do vencimento é apresentada a seguir:

	Controladora		Consolidado	
	2024	**2023**	**2024**	**2023**
A vencer	37.492	73.998	50.699	91.610
Vencidos até 90 dias	58.421	78.667	79.000	97.389
Vencidos de 91 a 180 dias	6.949	8.176	9.397	10.122
Vencidos de 181 a 365 dias	37.233	2.170	50.349	2.686
Vencidos há mais de 365 dias	53.134	48.774	71.850	60.382
	193.229	**211.785**	**261.295**	**262.189**

Os valores vencidos a mais de 365 dias são compostos em sua maioria por contratos com órgãos públicos, cujo ciclo de pagamento em atendimento ao seu compliance, percorre mais de um exercício.

6 IMPOSTOS A COMPENSAR

	Controladora		Consolidado	
	2024	**2023**	**2024**	**2023**
IRRF e CSLL retido na fonte **(a)**	17.842	17.558	17.842	17.744
PIS E COFINS **(b)**	1.506	1.878	1.597	1.884
INSS **(c)**	389	375	390	376
ISS **(d)**	395	196	395	2374
IRPJ/CSLL **(e)**	5.503	859	6.005	5.948
Impostos controladas exterior **(f)**	-	-	9.099	2.899
Outros **(g)**	1.943	1.606	12.937	6.992
	27.578	**22.472**	**48.265**	**38.217**

(a) Imposto de Renda retido na fonte sobre serviços faturados e aplicação financeira e CSLL retido na fonte sobre serviços faturados; (b) Crédito de Pis e Cofins sobre aquisições e retidos sobre faturamento; (c) INSS retido sobre faturamento; (d) ISS retido sobre faturamento; (e) Saldo Negativo de IRPJ e CSLL anos anteriores e recuperar; (f) Impostos no exterior (empresas controladas); (g) Crédito de impostos, impostos a recuperar e outros.

7 ADIANTAMENTOS

	Controladora		Consolidado	
	2024	**2023**	**2024**	**2023**
Adiantamento a empregados **(a)**	1.194	1.745	1.756	2.836
Adiantamento a fornecedores **(b)**	3.395	9.233	17.391	23.671
	4.589	**10.978**	**19.147**	**26.507**

(a) Referem-se aos valores pagos para colaboradores da Sociedade na forma de adiantamento de salários, viagens e similares. (b) Referem-se aos valores pagos para prestadores de serviço. No Consolidado R$9,6MM referem-se a adiantamentos efetuados nas Controladas localizadas na República Dominicana.

8 DIVIDENDOS A RECEBER: Valor a receber no montante de R$16,8 milhões da Controladora Concremat Engenharia e Serviços S.A.

9 OUTROS CRÉDITOS: Ativo circulante: Composto basicamente por saldos a receber decorrente da participação da Sociedade em Consórcios operantes no Brasil e no exterior, tais como: Brasil - Consórcio Sondagem Ponte Salvador Itaparica R$19,7MM e Consórcio Morar São Paulo. Exterior – Paraguai – Consórcio Cialpa Concremat Crema e Consórcio Concremat Cialpa "Ecatef". Nesta rubrica também está registrada uma Escrow no montante de R$11,4MM referente a aquisição de ações na Controladora. Ativo não circulante: do montante nesta rubrica, o valor de R$70,5 milhões se refere a um processo em arbitragem na CCE referente ao projeto de construção do Terminal de Regaseificação de São Paulo – "TRSP".

10 PARTES RELACIONADAS: Os saldos e as transações entre a Sociedade, suas controladas e demais empresas sob o mesmo grupo econômico são eliminados na consolidação quando aglutinam os balanços entre si. Na Controladora, são divulgados os saldos a receber cuja origem se norteia pela celebração de contratos de mútuo sem vencimento, mas remuneradas a uma taxa fixada previamente.

	Ativo não circulante e (Pasivo não circulante)			
	Controladora		Consolidado	
	2024	**2023**	**2024**	**2023**
MRV Empreendimentos e Participações S.A. **(1)**	6	6	6	6
Concremat Participações S.A. **(1)**	6	5	6	5
Concremat Dominicana Inc	4.263	3.333	-	-
Concremat Sucursal Paraguai	(176)	1.002	-	-
Concremat Sucursal Bolívia	3.210	1.792	-	-
Concremat Sucursal El Salvador	1.030	333	-	-
Concremat Sucursal Peru	1.627	1.027	-	-
Concremat Internacional Inc.	1.012	791	-	-
Concremat Sucursal Equador	1.781	203	-	-
Concremat Construção (antiga Rota Nordeste)	6.159	1.529	-	-
Concremat Sucursal Honduras	299	-	-	-
Concremat Sucursal Guatemala	313	-	-	-
Concremat Sucursal Nicarágua	262	-	-	-
Concremat Engenharia e Serviços	(49.197)	(48.827)	-	-
Outros	(970)	(758)	(1.665)	(1.355)
	(30.375)	**(39.564)**	**(1.653)**	**(1.344)**

(1) Saldos remanescentes após a venda da Concremat para a CCCC – China Communications Construction Company

11 INVESTIMENTOS E PROVISÃO PARA INVESTIMENTOS

	Investimentos e (Provisão para investimentos)		Resultado de Equivalência			
	2024	**2023**	**2024**	**%**	**2023**	**%**
Concremat International Inc	5.843	4.617	(54)	100	(54)	100
Concremat Moçambique	(2)	(2)	-	2,5	-	2,5
Concremat Sucursal Bolívia	3.894	3.099	(23)	100	(958)	100
Consócio Concremat Tecnoamerica	68	56	(2)	70	(2)	70
Consórcio Concremat Proyecto Treinta	(100)	(78)	-	70	-	70
Consórcio SMG	7.927	4.666	1.691	70	1.357	70
Concremat Sucursal Paraguai	2.015	2.369	60	100	1.838	100
Concremat Eng. e Serviços	1.560	1.560	16.655	99,99	11.122	99,99
Consórcio Concremat - CIA	596	501	-	55	-	55
Concremat Sucursal Rep. Dominicana	(2.803)	(595)	(2.022)	100	(495)	100
Concremat Sucursal El Salvador	(1.323)	(553)	(769)	100	(259)	100
Concremat Sucursal Peru	893	769	(12)	100	(382)	100
Concremat Sucursal Equador	(1.432)	(141)	(1.009)	100	(225)	100
Concremat Construção (antiga Rota Nordeste)	(927)	(830)	(97)	70	(234)	70
Consórcio CMAT VIALIA	1.089	1.291	(393)	60	253	60
Consórcio CMAT ITC	(428)	112	(498)	60	162	60
Consórcio CMAT IACO	2.796	-	2.642	60	-	-
Consórcio Monotel SDC	10.677	13.653	(5.814)	70	18.846	70
Consórcio Vielca - Concremat	1.631	356	1.057	50	131	50
APCA Vielca Concremat	2.667	1.000	1.838	50	1.002	50
Concremat Colômbia SAS	216	-	186	100	-	-
Concremat Sucursal Honduras	(291)	-	(167)	100	-	-
Concremat Sucursal Guatemala	(170)	-	(207)	100	-	-
Concremat Sucursal Nicarágua	396	-	268	100	-	-
Consórcio Edicro-Concremat-Procon	2.472	-	2.682	33,33	-	-
Ágio s/investimento	137.099	137.099	-		-	
	174.363	**168.949**	**16.012**		**32.102**	

12 IMOBILIZADO E INTANGÍVEL

IMOBILIZADO
Controladora

Custo	Terrenos e Edifícios	Instalações / Máquinas e Equipamentos	Móveis e Utensílios	Equip. de processamento de dados	Veículos	Outras Imobilizações	Total
Tx depreciação % a.a	4	10	10	20	20		
Em 31 de dezembro de 2022	**8.520**	**14.753**	**3.532**	**15.599**	**72**	**409**	**42.884**
Adições	-	1.202	68	2.668	-	109	4.047
Baixas	(730)	(202)	(316)	(3.820)	-	(30)	(5.098)
Em 31 de dezembro de 2023	**7.790**	**15.753**	**3.284**	**14.447**	**72**	**488**	**41.833**
Adições	-	424	170	1.999	5	35	2.633
Baixas	-	(148)	(537)	(686)	-	(31)	(1.402)
Em 31 de dezembro de 2024	**7.790**	**16.029**	**2.917**	**15.760**	**77**	**492**	**43.064**
Depreciação acumulada							
Em 31 de dezembro de 2022	**(5.589)**	**(12.203)**	**(2.855)**	**(8.726)**	**(72)**	**(242)**	**(29.686)**
Depreciação	(414)	(826)	(147)	(2.117)	-	(40)	(3.544)
Baixas	668	170	267	1.840	-	8	2.953
Em 31 de dezembro de 2023	**(5.335)**	**(12.859)**	**(2.735)**	**(9.003)**	**(72)**	**(274)**	**(30.277)**
Depreciação	(407)	(683)	(121)	(2.050)	-	(31)	(3.292)
Baixas	-	82	486	535	-	17	1.120
Em 31 de dezembro de 2024	**(5.742)**	**(13.460)**	**(2.370)**	**(10.518)**	**(72)**	**(288)**	**(32.449)**
Imobilizado líquido							
Em 31 de dezembro de 2022	2.931	2.550	677	6.873	-	167	13.198
Em 31 de dezembro de 2023	2.455	2.894	549	5.444	-	214	11.556
Em 31 de dezembro de 2024	**2.048**	**2.569**	**547**	**5.242**	**-**	**204**	**10.615**

IMOBILIZADO
Consolidado

Custo	Terrenos e Edifícios	Instalações / Máquinas e Equipamentos	Móveis e Utensílios	Equip. de processamento de dados	Veículos	Outras Imobilizações	Total
Tx depreciação % a.a	4	10	10	20	20		
Em 31 de dezembro de 2022	**8.520**	**14.797**	**3.565**	**16.412**	**416**	**423**	**44.133**
Adições	-	1.274	93	7.169	400	120	9.056
Baixas	(730)	(207)	(322)	(3.826)	(29)	(33)	(5.147)
Em 31 de dezembro de 2023	**7.790**	**15.864**	**3.336**	**19.755**	**787**	**510**	**48.042**
Adições	-	497	214	3.481	237	45	4.474
Baixas	-	(151)	(539)	(686)	(48)	(31)	(1.455)
Em 31 de dezembro de 2024	**7.790**	**16.210**	**3.011**	**22.550**	**976**	**524**	**51.061**
Depreciação acumulada							
Em 31 de dezembro de 2022	**(5.589)**	**(12.222)**	**(2.862)**	**(9.090)**	**(113)**	**(253)**	**(30.128)**
Depreciação	(414)	(843)	(148)	(4.011)	(129)	(41)	(5.586)
Baixas	668	170	268	1.857	2	9	2.974
Em 31 de dezembro de 2023	**(5.335)**	**(12.895)**	**(2.742)**	**(11.244)**	**(240)**	**(285)**	**(32.740)**
Depreciação	(407)	(705)	(137)	(2.937)	(229)	(34)	(4.449)
Baixas	-	82	486	535	6	18	1.127
Em 31 de dezembro de 2024	**(5.742)**	**(13.518)**	**(2.393)**	**(13.646)**	**(463)**	**(301)**	**(36.062)**
Imobilizado líquido							
Em 31 de dezembro de 2022	2.931	2.575	703	7.322	303	170	14.006
Em 31 de dezembro de 2023	2.455	2.969	594	8.511	547	225	15.303
Em 31 de dezembro de 2024	**2.048**	**2.692**	**618**	**8.904**	**513**	**223**	**15.000**

INTANGÍVEL

Custo	Controladora Intangível Software	Consolidado Intangível Software
Tx amortização % a.a	20	20
Em 31 de dezembro de 2022	**12.161**	**12.263**
Adições	60	60
Baixas	(72)	(184)
Em 31 de dezembro de 2023	**12.149**	**12.139**
Adições	4.282	4.282
Baixas	(62)	(62)
Em 31 de dezembro de 2024	**16.369**	**16.359**
Amortização acumulada		
Em 31 de dezembro de 2022	**(9.826)**	**(9.896)**
Amortização	(1.030)	(1.046)
Baixas	73	169
Em 31 de dezembro de 2023	**(10.783)**	**(10.773)**
Amortização	(1.041)	(1.041)
Baixas	58	58
Em 31 de dezembro de 2024	**(11.766)**	**(11.756)**
Imobilizado líquido		
Em 31 de dezembro de 2022	2.335	2.367
Em 31 de dezembro de 2023	1.366	1.366
Em 31 de dezembro de 2024	**4.603**	**4.603**

13 FORNECEDORES

	Controladora		Consolidado	
	2024	**2023**	**2024**	**2023**
Fornecedores nacionais	46.533	72.117	52.378	76.710
Fornecedores no exterior	2.652	3.754	18.310	14.185
	49.185	**75.871**	**70.688**	**90.895**

Saldo composto (controladora) por notas fiscais e serviços medidos. Destaca se abaixo alguns de seus principais fornecedores:

Fornecedor Nacional	
Laney Directional	2.061
Cia Brasileira de Sol. e Serviços	3.845
Localiza Renta a Car	3.620
International Testing Pipelines	2.601
Drilltec Serv. de Perfuração	1.757
Tecnogera - Locação	902
Renasce Ambiental	3.343
Newcom World Com. e Serv. Ltda	868
Ticket Soluções	833
Renasce Ambiental / Desentupidora	1.114
Outros	28.241
	49.185

14 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS: Empréstimo para capital de giro: **Banco Daycoval** – Saldo de capital de giro em dezembro de 2024 no montante de R$ 3,5 milhões, corrigido à taxa de 18,9% a.a., sendo R$ 1 milhão registrado no curto prazo e R$ 2,5 milhões no longo prazo. O vencimento ocorre em setembro de 2026. **Banco Industrial do Brasil** – Saldo de capital de giro em dezembro de 2024 no montante de R$ 4,9 milhões, corrigido à taxa de 18,6% a.a., sendo R$ 2,7 milhões registrados no curto prazo e R$ 2,2 milhões no longo prazo. O vencimento ocorre em outubro de 2026. **Banco ABC** – Saldo de capital de giro em dezembro de 2024 no montante de R$ 1,6 milhão, corrigido à taxa de 14,6% a.a., integralmente registrado no curto prazo. O vencimento ocorre em abril de 2025. No exercício de 2024, foram integralmente quitados os empréstimos e financiamentos junto aos bancos CCB, Santander, Safra e Bradesco.

15 IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DIFERIDOS: A Sociedade possui créditos tributários referentes a imposto de renda e a contribuição social diferidos registrados no ativo e passivo circulante e não circulante, decorrentes de adições temporárias, constituídos à alíquota de 25% para o Imposto de Renda (com adicional de 10%) acrescidos da alíquota de 9% para a Contribuição Social.

	Ativo Consolidado		Passivo Consolidado	
	2024	**2023**	**2024**	**2023**
Provisões Fornecedores/Fiscais	6.794	9.116	-	-
AVP	557	557	-	-
Prejuízo Fiscal	113.534	77.344	-	-
PDD	7.137	3.884	-	-
Faturamento sobre serviços a realizar	229	65	-	-
Provisões encargos sobre dissídio	741	633	-	-
Provisões aviso prévio e FGTS	296	1.259	-	-
Provisão honorários diretoria	-	148	-	-
Provisão Juros Selic Parcelamento	4.222	-	-	-
Lucro sobre receita de órgão público	-	-	(4.979)	(5.906)
Pagamento baseado em ações - CPC 10	-	-	(426)	(517)
Atualização atuarial	419	419	(23)	- 23
Venda imóveis	-	-	-	(1)
	133.930	93.425	(5.428)	(6.447)
Não Circulante	**133.930**	**93.425**	**(5.428)**	**(6.447)**

Tributos diferidos ativo: Conforme estimativas, os lucros tributáveis futuros permitem a realização do ativo fiscal diferido, existente em 31 de dezembro de 2024 de R$133,9 (Consolidado) a ser realizado a partir do exercício de 2025. Tributos diferidos passivo: Foram constituídas provisões de imposto de renda e para contribuição social registradas no passivo circulante e não circulante em função: a) do diferimento da tributação sobre os valores originados de contratos de longo prazo com o governo; b) da adoção da avaliação do ativo imobilizado pelo custo atribuído.

CONCREMAT engenharia e tecnologia

Uma empresa do grupo A company of 中国交建 CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION

CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S.A.
CNPJ 33.146.648/0001-20

www.concremat.com.br

16 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS

	Controladora		Consolidado	
	2024	**2023**	**2024**	**2023**
ISS **(a)**	6.529	9.518	7.821	12.828
IRRF **(b)**	82	194	196	204
COFINS **(c)**	8.439	17.549	10.161	20.862
PIS **(d)**	1.654	3.567	2.118	4.467
Provisão IRPJ e CSLL	-	-	320	1.104
Outros **(e)**	600	928	5.621	5.607
	17.304	**31.756**	**26.237**	**45.072**

(a) ISS sobre faturamento e ISS sobre direitos a faturar; (b) Imposto de renda retido na fonte de terceiros; (c) Cofins sobre faturamento e direitos a faturar e Cofins retidos de terceiros; (d) Pis sobre faturamento e direitos a faturar e Pis retidos de terceiros; (e) Outros impostos a pagar

17 SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR

	Controladora		Consolidado	
	2024	**2023**	**2024**	**2023**
Salários a pagar	9.180	10.580	19.363	17.626
Férias a pagar	21.718	24.431	41.913	41.356
IRRF sobre folha de pagamento	5.019	5.228	10.331	9.743
INSS a recolher	5.141	13.155	8.326	18.234
FGTS a pagar	1.513	1.628	2.923	2.783
Provisão de dissídio e encargos	2.225	1.648	2.260	1.648
Outros	705	5.298	1.082	6.607
	45.501	**61.968**	**86.198**	**97.997**

18 PARCELAMENTO DE TRIBUTOS

	Passivo circulante Controladora		Passivo não circulante Controladora	
	2024	**2023**	**2024**	**2023**
Parcelamento Federal (a)	14.756	14.573	84.443	48.484
Parcelamento Municipal (b)	2.363	2.279	-	1.874
	17.119	**16.852**	**84.443**	**50.358**

(a) - Valores ref. a INSS, PIS, COFINS, IRRF e CSRF.
(b) - Valores parcelados junto a Prefeitura de Cubatão - SP

19 ADIANTAMENTOS RECEBIDOS DE CLIENTES: A Sociedade divulga em 31 de dezembro de 2024 e 2023, tanto no Consolidado como na Controladora, montantes referentes aos contratos firmados com seus clientes, a serem compensados através de emissão futura de notas fiscais de serviços até o término do contrato.

20 DEPÓSITOS JUDICIAIS E PROVISÃO DE CONTINGÊNCIAS: A Administração da Sociedade constituiu provisão para valores de contingências trabalhistas, fiscais e cíveis classificadas como perda provável, segundo a avaliação de seus consultores jurídicos. Os valores das provisões, para contingência provável, são apresentados abaixo pelo seu valor líquido de depósitos judiciais.

	Controladora				Consolidado			
	2024		**2023**		**2024**		**2023**	
	Provável	**Possível**	**Provável**	**Possível**	**Provável**	**Possível**	**Provável**	**Possível**
Trabalhistas	54	33.183	570	23.773	54	33.183	570	23.773
Cíveis	2.490	51.036	962	66.798	2.490	51.036	962	66.798
Tributário	-	15.377	-	3.295	-	15.377	-	3.295
Administrativo	-	2.937	-	2.937	-	2.937	-	15.879
Previdenciária	-	774	-	1.070	-	774	-	1.070
	2.544	**103.307**	**1.532**	**110.815**	**2.544**	**103.307**	**1.532**	**110.815**

Trabalhistas: As principais causas cuja classificação é provável ou possível são ações movidas por ex-empregados contra a Sociedade, envolvendo cobranças de horas extras, diferença de verbas rescisórias, vínculo empregatício, adicional de periculosidade e danos morais. Cíveis: As principais causas cuja classificação é provável ou possível referem-se a ações de natureza indenizatória, materiais e morais relacionadas a contratos de clientes. INSS Contribuições Sociais – Verbas indenizatórias. Em setembro de 2010 a Companhia impetrou Mandado de Segurança para ver reconhecido o seu direito de não recolher contribuição previdenciária sobre as verbas tidas como indenizatórias, quais sejam, aviso prévio indenizado, auxílio-maternidade, auxílio-doença, adicional de férias, férias indenizadas, auxílio-acidente e horas extras, bem como a compensação dos valores recolhidos a esse título nos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação. Foi prolatada sentença favorável que declarou como inexigível o recolhimento das contribuições previdenciárias incidentes sobre os valores pagos ou a serem pagos aos empregados nos primeiros quinze dias de afastamento por motivo de saúde ou acidente (antes da obtenção do auxílio-doença), férias indenizadas e terço constitucional de férias, aviso prévio indenizado e adicional de horas extras, bem como para declarar o direito da Impetrante a proceder à compensação dos valores de contribuição previdenciária recolhidos a esse título no período de cinco anos que antecederam o ajuizamento do mandado de segurança. A sentença foi parcialmente confirmada pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região, tendo sido restabelecida, apenas, a incidência sobre as horas extraordinárias e, portanto, a inexigibilidade sobre as demais verbas foi mantida. O processo aguarda julgamento de Recursos Especial e Extraordinário pelo STJ e STF, respectivamente. Após a sentença de primeira instância a Companhia optou por passar a realizar os depósitos judiciais da contribuição previdenciária incidente sobre as verbas declaradas inexigíveis para (i) evitar problemas nas renovações de sua certidão negativa de débitos perante a Receita Federal e (ii) reduzir o impacto financeiro de uma possível reforma da sentença. Esta matéria está sendo discutida no Supremo Tribunal Federal, em dois recursos extraordinários que estão afetados pelo instituto da repercussão geral e aguardam julgamento, sendo certo que a jurisprudência dos tribunais federais e do Superior Tribunal de Justiça é favorável à tese dos contribuintes. Por este motivo, e com base em parecer do escritório de advocacia responsável pelo patrocínio deste Mandado de Segurança, a Sociedade entende que a probabilidade de perda é possível, razão pela qual não constitui provisão para esta contingência. No ano de 2018, a Sociedade realizou depósitos judiciais da contribuição previdenciária incidente sobre as referidas verbas. Baseado na opinião dos consultores jurídicos e fundamentada em jurisprudência, favorável do STJ e tribunais federais, em caso semelhante, a Sociedade acredita que prevalecerão seus fundamentos e nenhuma provisão foi registrada para esta contingência. A Sociedade tem ações consignatórias ajuizadas visando o reconhecimento judicial do correto credor do ISSQN devido sobre determinados contratos de prestação de serviços firmados. Devido à natureza das referidas ações nenhum valor será devido e/ou restituído à Sociedade ao final delas, e por esta razão não estão sendo considerados nesta nota.

21 IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL: A Conciliação das despesas e receitas de IRPJ e CSLL e o produto da alíquota vigente sobre o lucro, antes do IRPJ e CSLL, são demonstradas a seguir:

	Controladora		Consolidado	
	2024	**2023**	**2024**	**2023**
Lucro (Prejuízo) antes do IR e da CSLL	(102.563)	(62.263)	(77.110)	(47.245)
Alíquota	34%	34%	34%	34%
IR/CSLL pela alíquota fiscal combinada	**34.871**	**21.169**	**26.217**	**16.063**
Ajustes para refletir a alíquota efetiva				
Adições Permanente	**(339)**	**(305)**	**(621)**	**(1.720)**
Despesas não dedutíveis	(130)	(110)	(174)	(381)
Arrendamento mercantil	(60)	(71)	(60)	(71)
Doações	(2)	(4)	(3)	(4)
Multas	(97)	(40)	(103)	(39)
Equivalência patrimonial	(33)	(80)	(33)	-
Ajuste precatórios / outros	(16)	-	(16)	-
Efeito das empresas sem registro diferido	-	-	(232)	(1.225)
Exclusão Permanente	**6.991**	**5.110**	**6.991**	**6.579**
AGIO	1.329	1.329	1.329	**1.329**
Equivalencia patrimonial	5.662	3.782	5.662	**3.782**
Efeito IR adicional 10%	-	-	-	1.469
IR/CSLL no resultado do exercício	**41.524**	**25.975**	**32.588**	**20.922**
Imposto de renda e contribuição social diferidos	41.524	25.975	41.524	25.974
Imposto de renda e contribuição social correntes	-	-	(9.045)	(5.052)
	41.524	**25.975**	**32.479**	**20.922**

22 PATRIMÔNIO LÍQUIDO: 22.1 CAPITAL: Em 31 de dezembro de 2024 e 2023, o capital social da Sociedade é de R$233,7 milhões divididos em 25.000.000 (vinte e cinco milhões de ações). **22.2 ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL:** Nesta rubrica estão registrados os recursos recebidos a título de investimentos, os quais são destinados a expansão e manutenção das atividades da empresa. Em 2024 a acionista majoritária da Sociedade" CCCC SARL" aportou o montante de R$169,3 milhões. **22.3 AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL:** A Sociedade adotou o custo atribuído e o efeito do aumento do valor contábil dos bens do imobilizado e do intangível, líquido dos tributos diferidos, registrando-o em conta de Ajustes de Avaliação Patrimonial no patrimônio líquido, de acordo com o ICPC 10. Também nesta, são registrados os ajustes acumulados de conversão de demonstrações contábeis das Sociedades controladas no exterior. **22.4 RESERVA DE CAPITAL:** Saldo de valor constituído em 2020, decorrente de operação de incorporação reversa. **22.5 RESERVA DE LUCROS: Reserva Legal**: É constituída, obrigatoriamente, de acordo com a Lei das Sociedades por Ações a razão de 5% do lucro líquido do exercício até que seu valor atinja 20% do Capital Social realizado. A Lei diz ainda que no exercício em que a Reserva Legal somada a Reserva de Capital, exceder a 30% do Capital Social, a Sociedade poderá deixar de constituir a Reserva Legal, o que não ocorreu neste exercício onde foi apurado um prejuízo.

23 RECEITA LÍQUIDA

	Controladora		Consolidado	
	2024	**2023**	**2024**	**2023**
Receita Operacional	584.442	872.565	983.791	1.198.407
Dedução de receita				
ISS	(23.638)	(35.110)	(37.187)	(44.035)
PIS	(7.262)	(10.117)	(10.349)	(12.405)
COFINS	(33.095)	(46.662)	(47.321)	(57.209)
Inss desonerado	-	-	(12.756)	(7.307)
Impostos s/rec. no exterior	-	-	(15.877)	(20.371)
Receita Líquida	**520.447**	**780.676**	**860.301**	**1.057.080**

24 CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

	Controladora		Consolidado	
	2024	**2023**	**2024**	**2023**
Custo com mão de obra	(258.322)	(331.488)	(483.954)	(492.234)
Custo com serviços	(147.460)	(200.992)	(184.559)	(240.309)
Custo com materiais	(19.076)	(87.680)	(20.911)	(88.996)
Custo com ativos	(79.082)	(126.472)	(92.341)	(135.803)
Depreciação e amortização	(2.386)	(2.778)	(3.358)	(3.269)
Custos gerais	(50.150)	(47.758)	(57.662)	(52.761)
	(556.476)	**(797.168)**	**(842.785)**	**(1.013.372)**

24.1 DESPESAS COM PESSOAL

	Controladora		Consolidado	
	2024	**2023**	**2024**	**2023**
Despesa com mão de obra	(14.312)	(13.658)	(17.819)	(15.445)
Despesa com férias e 13º sal.	(3.120)	(3.016)	(3.824)	(3.452)
Despesa com encargos	(8.293)	(11.393)	(9.981)	(12.350)
Despesa com benefícios	(7.696)	(5.665)	(9.177)	(6.205)
Outras despesas	(552)	1.257	(680)	1.157
	(33.973)	**(32.475)**	**(41.481)**	**(36.295)**

24.2 DESPESAS GERAIS E SERVIÇOS

	Controladora		Consolidado	
	2024	**2023**	**2024**	**2023**
Despesa com TI	(6.735)	(6.725)	(8.949)	(7.969)
Despesa com locações	(1.910)	(3.298)	(2.642)	(3.809)
Despesa com viagens e estadias	(3.577)	(3.430)	(4.050)	(3.711)
Despesa c/serv. Adm. e afins	(10.083)	(8.882)	(15.023)	(11.469)
Outras despesas	2.575	(5.648)	1.172	(7.206)
	(19.730)	**(27.983)**	**(29.492)**	**(34.164)**

25 RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO

	Controladora		Consolidado	
	2024	**2023**	**2024**	**2023**
Rendimentos sobre aplicações	205	494	208	494
Descontos obtidos	1.233	186	1.251	190
Juros sobre clientes	408	438	408	438
Atualização selic	1.065	644	1.087	677
Variação cambial ativa	10.222	426	10.650	863
Variação monetária ativa	1.558	1.631	1.558	1.631
Outras receitas	1.308	493	475	2.275
Total das receitas financeiras	**15.999**	**4.312**	**15.637**	**6.568**
Juros de empréstimos	(3.631)	(5.270)	(3.631)	(5.270)
Taxas e emolumentos	(501)	(682)	(640)	(770)
Descontos concedidos	(312)	(3.190)	(3.190)	(6.618)
Juros sobre fornecedores/tributos	(4.495)	(1.580)	(4.651)	(1.593)
Variação cambial passiva	(8.773)	(1.195)	(9.189)	(1.501)
Variação monetária passiva	269	(6.948)	269	(6.948)
Despesa financeira a apropriar	(12.419)	-	(13.296)	-
Outras despesas	(5.894)	(4.598)	(2.684)	(5.210)
Total das despesas financeiras	**(35.756)**	**(23.463)**	**(37.012)**	**(27.910)**
Resultado financeiro líquido	**(19.757)**	**(19.151)**	**(21.375)**	**(21.342)**

26 PREJUÍZO POR AÇÃO: a) Básico: Em atendimento à legislação das sociedades anônimas, na Controladora o resultado por ação é calculado mediante a divisão do prejuízo líquido do exercício pela quantidade de ações ordinárias existentes no fim do exercício, excluindo as ações adquiridas pela Sociedade e mantidas como ações em tesouraria. b) Diluído: O prejuízo diluído por ação é calculado mediante o ajuste da quantidade média ponderada de ações ordinárias em circulação, para presumir a conversão de todas as ações ordinárias potenciais diluídos. A Sociedade não possuí ações ordinárias diluídas.

	Controladora	
	2024	**2023**
(Prejuízo) atribuível aos acionistas da Sociedade	**(61.040)**	**(36.288)**
Quantidade média ponderada de ações ordinárias emitidas - milhares	25.000	25.000
(Prejuízo) básico por ação	**(2,44)**	**(1,45)**

27 INSTRUMENTOS FINANCEIROS: A Sociedade participa em operações envolvendo instrumentos financeiros usuais adiante descritos. Os valores estimados de mercado dos instrumentos financeiros, ativos e passivos da Sociedade em 31 de dezembro 2024 e de 2023, registrados em contas patrimoniais, não apresentavam valores diferentes dos reconhecidos nas demonstrações financeiras, sendo: **a. Valor de mercado dos instrumentos financeiros:** O valor de mercado das disponibilidades (caixa, bancos, aplicações financeiras), empréstimos e financiamentos, o saldo a receber de clientes e o passivo circulante aproximam-se do saldo contábil, em razão do vencimento de parte substancial dos saldos ocorrerem em datas próximas a do balanço. O saldo dos empréstimos e financiamentos é atualizado monetariamente com base em índices de inflação e juros variáveis em virtude das condições de mercado e, portanto, o saldo devedor registrado nas datas dos balanços está próximo ao valor de mercado. **b. Partes relacionadas:** O saldo devido as partes relacionadas é decorrente de operações cujas condições poderiam ser diferentes caso tivessem sido praticadas com partes não relacionadas e, portanto, representariam parte do investimento e não necessariamente o valor de mercado das transações financeiras.

28 OBJETIVOS E ESTRATÉGIAS DE GERENCIAMENTO DE RISCOS E DE INSTRUMENTOS FINANCEIROS: Como política de gestão de ativos financeiros, a Sociedade procura permanentemente otimizar sua rentabilidade adequada a risco e, para tanto, são estabelecidos critérios e indicadores que indiquem a adequação dos riscos de liquidez, de crédito e de mercado. Adicionalmente, a Sociedade administra seu capital para garantir que as entidades que o compõem sejam capazes de continuar suas operações de modo a maximizar o retorno aos sócios. A política da Sociedade é manter uma forte estrutura de capital, de modo a manter seu crescimento, reduzir o custo de capital e proporcionar retorno aos seus sócios. A Administração da Sociedade acredita que os recursos disponíveis para a Sociedade são suficientes para suas necessidades presentes e serão suficientes para satisfazer as suas necessidades previstas para as despesas de capital e outras necessidades de caixa para o ano fiscal de 2025. Não tem sido prática da Sociedade transacionar com instrumentos financeiros para fins especulativos. **28.1 RISCO DE LIQUIDEZ E DE CRÉDITO:** O risco de crédito é o risco de a contraparte de um negócio não cumprir uma obrigação prevista em um instrumento financeiro ou contrato com cliente, o que levaria ao prejuízo financeiro. Os instrumentos financeiros que expõem a Sociedade ao risco de concentração de crédito consistem, principalmente, das disponibilidades e das contas a receber. Todas as disponibilidades da Sociedade são mantidas nas melhores instituições financeiras do país. A Administração avalia que suas políticas de crédito são prudentes e refletem condições normais de mercado e risco. **i. Instrumentos financeiros e depósitos em dinheiro:** O risco de crédito de saldos com bancos e instituições financeiras é administrado pela tesouraria da Sociedade de acordo suas políticas internas. Os recursos excedentes são investidos somente em contrapartes aprovadas e dentro do limite estabelecido a cada uma. O limite de crédito das contrapartes é revisado periodicamente pelos gestores, podendo ser atualizado ao longo do ano sempre que necessário. Esses limites são estabelecidos objetivando minimizar a concentração de riscos e, consequentemente, mitigando o prejuízo financeiro no caso de potencial falência de uma contraparte. **ii. Contas a receber:** O risco de crédito em relação às contas a receber é minimizado, substancialmente, em função da sólida situação financeira das empresas públicas e privadas para as quais a Sociedade presta serviços. Adicionalmente, a Sociedade monitora continuamente a posição de seus recebíveis, reavaliando, sempre que necessário, suas políticas de crédito, objetivando mitigar eventuais perdas. Sempre que necessário, é constituída provisão para perdas esperadas para com os clientes inadimplentes e aplica-se procedimentos de cobrança e negociação de créditos vencidos. A provisão para perda esperada é registrada como perdas prováveis em relação às contas a receber, cujo cálculo se baseia em estimativas considerando a situação de cada cliente e as garantias por eles oferecidas. Em 31 de dezembro de 2024, a concentração de risco de crédito dos clientes não é relevante. **28.2 GERENCIAMENTO DE RISCOS:** A Sociedade pode estar exposta aos seguintes riscos conforme melhor expostos abaixo: • Risco de Mercado; • Risco de taxa de juros e; • Gestão de Capital. **Risco de mercado:** O risco de mercado é o risco de que o valor justo dos fluxos de caixa futuros de um instrumento financeiro flutue devido a variações nos preços de mercado. Os Instrumentos financeiros afetados pelo risco de mercado incluem empréstimos a receber e empréstimos a pagar, depósitos, instrumentos financeiros disponíveis para venda e mensurados ao valor justo através do resultado e instrumentos financeiros derivativos. **Risco de taxa de juros:** Risco de taxas de juros é o risco de que o valor justo dos fluxos de caixa futuros de um instrumento financeiro flutue devido a variações nas taxas de juros de mercado. A exposição da Sociedade ao risco de mudanças nas taxas de juros de mercado refere-se, principalmente, às obrigações de longo prazo sujeitas a taxas de juros variáveis. A Sociedade gerencia o risco de taxa de juros mantendo uma carteira equilibrada entre empréstimos a receber e empréstimos a pagar sujeitos a taxas fixas e a taxas variáveis. A política da Sociedade é manter entre 40% e 60% de seus empréstimos a pagar sujeitos a taxas fixas de juros, excluindo empréstimos que se refiram a operações descontinuadas. **Gestão de capital:** A Sociedade tem por objetivo administrar seu capital sob a ótica da continuidade da mesma em oferecer retorno aos acionistas e benefício às demais partes interessadas, além de manter uma estrutura de capital ideal que busque a redução deste custo. A fim de manter ou ajustar a estrutura de capital da sociedade, a Administração pode, ou até mesmo propõe, nos casos em que os acionistas têm de aprovar, rever a política de pagamento dos dividendos, devolver capital aos acionistas ou, ainda, emitir novas ações ou vender ativos com o intuito de reduzir o nível de endividamento.

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: Presidente do Conselho de Administração: Zhimin Hu
CONSELHEIROS: Lin Li e Cai Wei.
PRESIDENTE EXECUTIVO : Zhimin Hu e Márcio Alexandrino Brasileiro **- VICE-PRESIDENTE:** Carlos Alberto Marques da Silva **- DIRETORES EXECUTIVOS:** Antonio Carlos Fonseca Deichmann, Gontran Thiago Tibery Lima Maluf, Gustavo Dantas de Castro Lima e Rafael Luís Rabuske **- DIRETOR REGIONAL:** Marcio Tagliari **DIRETOR (AS):** Ana Julia Brandimarti Vaz Pinto, Luciene Azevedo de Moura, Rosemary Pinto Rezende e Márcio Gonçalves Teixeira **- DIRETOR TÉCNICO:** Augusto Cesar Fabrin **- DIRETORES (AS) OPERACIONAIS:** Antônio Carlos Pitta, Antônio Fernando do Livramento Martins, Cláudia Rodrigues de Araújo, Gustavo Silva do Prado, José Daniel Vanegas Arguello, José Luiz de Borges Garcia Filho, Luiz Felipe Fernandes Costa, Marcelo Máximo da Costa, Marcos Alexandre de Oliveira Ito, Maria Josefina Reyna Kurtz e Rafael Chaves Opitz.
CONTADOR: Márcia Rossana Melo Soares – CRC-RJ 086241/O-2 – CPF:021.759.497-29

www.concremat.com.br

CONCREMAT engenharia e tecnologia

Uma empresa do grupo A company of 中国交建 CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION



CONCREMAT engenharia e tecnologia

Uma empresa do grupo A company of 中国交建 CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION

CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S.A.
CNPJ 33.146.648/0001-20

www.concremat.com.br

RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS INDIVIDUAIS E CONSOLIDADAS

Aos Acionistas, Conselheiros e Administradores da
CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S.A.
Rio de Janeiro - RJ

Opinião

Examinamos as demonstrações financeiras individuais e consolidadas da CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S.A., identificadas como controladora e consolidado, respectivamente, que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2024 e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo as políticas contábeis materiais e outras informações elucidativas.

Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira, individual e consolidada, da CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S.A. em 31 de dezembro de 2024, o desempenho individual e consolidado de suas operações e os seus respectivos fluxos de caixa individuais e consolidados para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.

Base para opinião

Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir, intitulada "Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras". Somos independentes em relação à Companhia, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.

Outras informações que acompanham as demonstrações financeiras individuais e consolidadas e o relatório do auditor.

A Administração da Companhia é responsável por essas outras informações que compreendem o Relatório da Administração.

Nossa opinião sobre as demonstrações financeiras individuais e consolidadas não abrange o Relatório da Administração e não expressamos qualquer forma de conclusão de auditoria sobre esse relatório. Em conexão com a auditoria das demonstrações financeiras individuais e consolidadas, nossa responsabilidade é a de ler o Relatório da Administração e, ao fazê-lo, considerar se esse relatório está, de forma relevante, inconsistente com as demonstrações financeiras ou com o nosso conhecimento obtido na auditoria ou, de outra forma, aparenta estar distorcido de forma relevante. Se, com base no trabalho realizado, concluirmos que há distorção relevante no Relatório da Administração, somos requeridos a comunicar esse fato. Não temos nada a relatar a este respeito.

Responsabilidade da administração pelas demonstrações financeiras individuais e consolidadas.

A administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações financeiras individuais e consolidadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações financeiras livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.

Na elaboração das demonstrações financeiras individuais e consolidadas, a Administração é responsável pela avaliação da capacidade de a Companhia continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações financeiras, a não ser que a Administração pretenda liquidar a Companhia ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações.

Os responsáveis pela governança da Companhia e suas controladas são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações financeiras.

Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras individuais e consolidadas.

Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras individuais e consolidadas, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas, não, uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações financeiras.

Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso:

• Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras individuais e consolidadas, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais.

• Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não, com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Companhia e suas controladas.

• Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela Administração.

• Concluímos sobre a adequação do uso, pela Administração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da Companhia e suas controladas. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações financeiras individuais e consolidadas ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Companhia e suas controladas a não mais se manter em continuidade operacional.

• Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações financeiras, inclusive as divulgações e se as demonstrações financeiras individuais e consolidadas representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada.

• Obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente referente às informações financeiras das entidades ou atividades de negócio do grupo para expressar uma opinião sobre as demonstrações financeiras individuais e consolidadas. Somos responsáveis pela direção, supervisão e desempenho da auditoria do grupo e, consequentemente, pela opinião de auditoria.

Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos.

Rio de Janeiro, 28 de abril de 2025

bakertilly

Baker Tilly Brasil RJ Auditores Independentes
CRC-RJ 005.333/O-0
Sheila Conrado
Contador-CRC-RJ 086265/O-4

www.concremat.com.br

CONCREMAT engenharia e tecnologia

Uma empresa do grupo A company of 中国交建 CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION

Mater Dei realiza segunda emissão de debêntures

A Fitch Ratings afirmou o Rating Nacional de Longo Prazo 'AA+(bra)' da rede hospitalar Mater Dei S.A. (Mater Dei) e de sua segunda emissão de debêntures quirografárias. A perspectiva do rating corporativo é estável.

A agência de classificação de risco de crédito explica que o rating do grupo se apoia na resiliência de seu fluxo de caixa operacional, testada em um ambiente operacional desafiador, e nos sólidos fundamentos de demanda do setor hospitalar a longo prazo. Também incorpora a expectativa de maturação dos ativos hospitalares da companhia e a manutenção de perfil financeiro conservador, com liquidez adequada e alavancagem líquida projetada inferior a 2,5 vezes, em bases recorrentes. A escala mediana e a moderada diversificação geográfica do Mater Dei no fragmentado setor hospitalar do país limitam sua classificação.

A perspectiva estável se apoia na expectativa de maturação gradual dos ativos da companhia, que contribuirá para o contínuo fortalecimento da sua geração operacional de caixa e margens, aliado à manutenção das fortes métricas financeiras no horizonte do rating.

Fundada em 1980, o Mater Dei possui perfil financeiro conservador e um cronograma de vencimento de dívida administrável. Ao final de 2024, a empresa reportou caixa e aplicações financeiras de R$ 675 milhões, reforçados pelos recursos provenientes da venda do Grupo Porto Dias, no valor de R$ 401 milhões. Este montante é suficiente para cobrir os vencimentos de dívida até o final de 2026, que somam aproximadamente R$186 milhões.

A dívida total no período, de R$ 1,6 bilhão, era composta, principalmente, por debêntures (56%) e financiamentos junto ao Banco do Nordeste do Brasil S.A. (BNB, 24%). A companhia apresenta uma concentração de vencimentos de dívida a partir de 2027, quando se inicia a amortização de sua primeira emissão de debêntures.

O Mater Dei possui nove hospitais com um total de 2.212 leitos, dos quais 1.187 estavam operacionais no quarto trimestre de 2024. A venda do Grupo Porto Dias, concluída em setembro de 2024, reduziu sua capacidade em 388 leitos. No entanto, a empresa ainda mantém sua posição como a terceira maior rede privada hospitalar não verticalizada do Brasil, em número de leitos, com presença significativa na região metropolitana de Belo Horizonte (RMBH), em Minas Gerais (MG). A recém-inaugurada unidade de Nova Lima (MG), somada às expansões previstas para os hospitais adquiridos nos próximos anos, deverá compensar, em parte, a perda de leitos com a desconsolidação do Porto Dias, fortalecendo gradualmente a escala da companhia no setor.

Margens operacionais

O Mater Dei tem conseguido manter a rentabilidade de suas operações maduras em níveis elevados (acima de 25%). No entanto, a expansão para novos mercados, com dinâmicas de preço e fontes pagadoras distintas, e os investimentos necessários para ampliar a oferta de serviços e especialidades médicas nos novos hospitais impactaram a rentabilidade consolidada. O cenário de rating projeta um Ebitda pré-IFRS de aproximadamente R$ 485 milhões em 2025 e R$ 580 milhões em 2026, com margens entre 21% e 22%, que se comparam a R$ 435 milhões e 19,5%, respectivamente, em 2024.

A Fitch acredita que a melhoria esperada da taxa de ocupação dos leitos nos hospitais existentes e o aumento da complexidade dos tratamentos oferecidos devem contribuir para um crescimento gradual da rentabilidade nos próximos anos. A unidade de Salvador, inaugurada em maio de 2022, atingiu o ponto de equilíbrio em 2023, mas a concentração dos credenciamentos no segundo semestre limitou maiores avanços no resultado desta unidade em 2024, com estimativa de recuperação em 2025. A unidade de Nova Lima deverá contribuir positivamente para o resultado consolidado a partir de 2026.

A alta dos juros deve resultar em um maior consumo da geração operacional de caixa da companhia em 2025, ainda que parcialmente contrabalançado por expectativas de menores pressões no capital de giro após a venda de Porto Dias. O Mater Dei deve reportar fluxo de caixa das operações (CFFO) próximo a R$ 134 milhões em 2025 e a R$ 215 milhões em 2026. O fluxo de caixa livre (FCF) deve ser positivo em 2025, em torno de R$ 44 milhões, beneficiado pela redução dos investimentos para R$ 65 milhões no ano, destinados principalmente à manutenção, e negativo em torno de R$ 45 milhões em 2026, após capex entre R$ 200 milhões e R$ 220 milhões, que inclui a retomada dos investimentos em expansão, em linha com o patamar de 2024. O cenário-base também considera a distribuição de dividendos de R$ 25 milhões em 2025 e equivalentes a 25% do lucro líquido do ano anterior a partir de 2026.

CVM: registros de Fiagro e outros títulos de securitização

A Superintendência de Registro de Valores Mobiliários (SRE) da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) publicou nesta segunda-feira, o Ofício Circular CVM/SRE 1/2025. O documento tem como objetivo orientar o mercado sobre requerimentos de registro automático de ofertas públicas de distribuição dos Fundo de Investimento nas Cadeias Produtivas Agroindustriais (Fiagro) e de Outros Títulos de Securitização (OTS).

Além disso, também aborda os reflexos da ampliação do convênio com a Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (Anbima).

Principais tópicos do documento

- Alterações nos requerimentos de registro automático de ofertas públicas de distribuição de Fiagro, em função da edição da Resolução CVM 214, que institui o Anexo Normativo VI da Resolução CVM 175, específico para os Fiagro, e revogou a Resolução CVM 39.

- Criação de requerimentos para ofertas de Fiagro sem subdivisão por tipo (Fiagro-FII, Fiagro-FIP e Fiagro-FIDC).

- Requerimentos realizados anteriormente à divulgação do Ofício Circular e Fiagro ainda não adaptados à Resolução CVM 214.

- Campos que só se aplicam a Fiagro com concentração em "Direitos Creditórios".

- Utilização de requerimentos de registro automático de ofertas públicas de distribuição criados especificamente para tratar de ofertas públicas de OTS, que não sejam Certificados de Recebíveis.

- Ofertas de debêntures ou qualquer outro título que sejam emitidos por companhias securitizadoras devem ser tratadas, a partir de 28 de abril, como ofertas de OTS.

- Ofertas realizadas por companhias securitizadoras de outros títulos de securitização até hoje e que se utilizaram de requerimentos de ofertas de "Debêntures" ou outros valores mobiliários específicos não precisarão sofrer qualquer ajuste.

- Reflexos da ampliação do convênio com a Anbima nos requerimentos de registro de ofertas públicas em rito automático.

- Estão disponíveis requerimentos de registro de ofertas sob o rito automático de registro de FIDC direcionadas a investidores em geral ou qualificados, contendo a sigla AR (auto-regulador) em suas nomenclaturas.

Assine o jornal Monitor Mercantil (21) 3849-6444

JUCERJA

NIRE (DA SEDE OU DA FILIAL QUANDO A SEDE FOR EM OUTRA UF)

33.3.0006631-4

Tipo Jurídico

Sociedade anônima

Porte Empresarial

Normal

Nº do Protocolo

2025/00537030-8

JUCERJA

Útimo arquivamento:
00006989006 - 23/05/2025

NIRE: 33.3.0006631-4

CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A

Orgão	Calculado	Pago
Junta	1000,00	1000,00
DNRC	0,00	0,00

Boleto(s):

Hash: 54ADFC72-4F0F-4F22-9CAA-0D3E297C4A02

Nome

CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

Código Ato

201

Eventos

Cód	Qtde.	Descrição do Ato / Evento
252	1	Arquivamento de Publicações de Atos de Sociedade / Atos Societários
xxx	xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxx	xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxx	xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxx	xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

CERTIFICO O DEFERIMENTO POR GUILHERME BRAGA DE ABREU PIRES NETO, IGOR EDELSTEIN DE OLIVEIRA E LUCIANO LOPES DUARTE SOB O NÚMERO E DATA ABAIXO:

NIRE / Arquivamento	CNPJ	Endereço / Endereço completo no exterior	Bairro	Municipio	Estado
00006997600	33.146.648/0001-20	Rua Joaquim Palhares 0040	Estácio	Rio de Janeiro	RJ
xxxxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx	xx
xxxxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx	xx
xxxxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx	xx
xxxxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx	xx
xxxxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx	xx
xxxxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx	xx
xxxxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx	xx
xxxxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx	xx
xxxxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx	xx
xxxxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx	xx
xxxxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx	xx
xxxxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx	xx
xxxxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx	xx
xxxxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx	xx
xxxxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx	xx
xxxxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx	xx
xxxxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx	xx
xxxxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx	xx
xxxxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx	xx
xxxxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx	xx

Deferido em 27/05/2025 e arquivado em 28/05/2025

Gabriel Oliveira de Souza Voi
SECRETÁRIO GERAL

Nº de Páginas: 4

Capa Nº Páginas: 1/1

Observação:

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A
NIRE: 333.0006631-4 Protocolo: 2025/00537030-8 Data do protocolo: 19/05/2025
CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 28/05/2025 SOB O NÚMERO 00006997600 e demais constantes do termo de autenticação.
Autenticação: 23F570CCC100B1F7FB22761CF0F0E2B606DFCD221D5F3881CEC52A7F7EFE9D0B
Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o nº de protocolo.

JUCERJA assinado digitalmente

Presidência da República
Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte
Secretaria Nacional de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte
Diretoria Nacional de Registro Empresarial e Integração
Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Nº do Protocolo

2025/00537030-8 19/05/2025 15:33:42

JUCERJA

Último arquivamento:
00006952553 - 05/05/2025

NIRE: 33.3.0006631-4

Orgão	Calculado	Pago
Junta	1000,00	1000,00
DREI	0,00	0,00

CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A

Boleto(s): 105041273

Hash: 54ADFC72-4F0F-4F22-9CAA-0D3E297C4A02

NIRE (DA SEDE OU DA FILIAL QUANDO A SEDE FOR EM OUTRA UF)

33.3.0006631-4

Tipo Jurídico

Sociedade anônima

Porte Empresarial

Normal

REQUERIMENTO

Ilmo Sr. Presidente da Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A

requer a v. sa o deferimento do seguinte ato:

Código do Ato
201

Código Evento	Qtde.	Descrição do ato / Descrição do evento
252	1	Arquivamento de Publicações de Atos de Sociedade / Atos Societários
xxx	xxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxx	xxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxx	xxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxx	xxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Requerente

Nome:	Sergio Calheia da Silva
Assinatura:	ASSINADO DIGITALMENTE O Requerente DECLARA, sob sua responsabilidade pessoal, sem prejuízo das sanções administrativas, cíveis e penais, a veracidade dos documentos e assinaturas apresentados no presente processo
Telefone de contato:	2131999550
E-mail:	sergiocalheia@scalpl.com.br
Tipo de documento:	Digital
Data de criação:	19/05/2025
Data da 1ª entrada:	19/05/2025

Rio de Janeiro

Local

19/05/2025

Data

Últimos Retornos

22/05/2025
xx/xx/xxxx
xx/xx/xxxx
xx/xx/xxxx
xx/xx/xxxx
xx/xx/xxxx
xx/xx/xxxx
xx/xx/xxxx
xx/xx/xxxx
xx/xx/xxxx

2025/00537030-8

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A
NIRE: 333.0006631-4 Protocolo: 2025/00537030-8 Data do protocolo: 19/05/2025
CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 28/05/2025 SOB O NÚMERO 00006997600 e demais constantes do termo de autenticação.
Autenticação: 23F570CCC100B1F7FB22761CF0F0E2B606DFCD221D5F3881CEC52A7F7EFE9D0B
Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o nº de protocolo.

Credicitrus recebeu cerca de 8 mil cooperados na Agrishow

Durante os cinco dias da Agrishow 2025, a equipe da Credicitrus recebeu cerca de 8 mil cooperados e visitantes em seu estande de 500 m². Diversas autoridades, entre elas, o deputado federal, Arnaldo Jardim, o secretário Nacional de Política Agrícola, Guilherme Campos e o diretor da Abag e ILPF, Francisco Matturro, marcaram presença no local.

A cooperativa ofereceu aos seus associados um ciclo de palestras com especialistas no agronegócio e ainda recepcionou alunos do programa "De Olho no Material", que em parceria com o Instituto Credicitrus, visitaram o espaço da cooperativa de crédito e puderam vivenciar o 'campo' de perto.

"A Agrishow 2025 foi muito importante para a Credicitrus. Fortalecemos a nossa marca e o relacionamento com os nossos cooperados. Muito mais do que negócios levamos para a feira informação e um portfólio completo de soluções financeiras com taxa diferenciada de 14,81%. Somos Credicitrus para cooperar, para empreender, para o agronegócio, para a vida!", ressaltou Fábio Fernandes, diretor de negócios da Credicitrus.

Assim como em edições anteriores, a Credicitrus proporcionou aos seus cooperados oportunidades especiais em todos os produtos oferecidos, para que grandes negócios fossem fechados na feira. Contudo, o balanço final da cooperativa durante a Agrishow 2025 será divulgado, posteriormente, em razão de os contratos serem finalizados pós-evento.

"Eu tenho satisfação de estar na Credicitrus, a minha cooperativa de crédito, onde sou muito bem atendido. Venha para Credicitrus você também." - Vicente de Paulo Massaro (cooperado). "A importância da Credicitrus em estar na Agrishow é pela proximidade com o produtor, fomentar o produtor e entender o que o produtor precisa." - Alexandre Pinto Cesar (cooperado)

"Cumprimento a Credicitrus por esse espaço maravilhoso aqui na Agrishow 2025 e agradeço como cooperado por nos propiciar esse espaço tão agradável que nos acolhe aqui em mais esse evento aqui em Ribeirão Preto - Roberto Campanelli (cooperado).

A maior feira de tecnologia agrícola da América Latina alcançou em sua 30ª edição, R$ 14,6 bilhões em transações comerciais e intenções de negócios. Comparado ao ano passado, que movimentou R$ 13,6 bilhões, houve um aumento de 7%. Outro recorde deste ano foi o público que visitou a Agrishow nos cinco dias de evento. Ao todo, a organização da feira registrou um público de 197 mil visitantes. Em 2026, a Agrishow acontece de 27 de abril a 1º de maio.

CONCESSÃO DE LICENÇA

CYRELA BENTEVI EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., CNPJ 17.610.350/0001-72, torna público que recebeu da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Licenciamento - SMDU, através do processo nº EIS-PRO-2022/01112.01, a Licença Ambiental Municipal de Instalação para as obras de urbanização da Rua Projetada 01 do PAA 9.509-DER, Jacarepaguá, RJ.

LABORATÓRIO GROSS S/A.
C.N.P.J. N° 33.145.194/0001-72 - NIRE 33300107533

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA DE 28 DE ABRIL DE 2025. Na sede social à Rua Padre Ildefonso Penalba, 389, nesta cidade, às 10:00 horas, reuniram-se os acionistas, representando a totalidade do capital social, conforme se verifica pelas assinaturas no livro de presença, convocados por carta, dispensáveis assim, os editais de lei. Assumiu a presidência a Diretora Gilda Maria Gross de Melo que convidou o sócio Carlos Fernando Gross para secretário. Como é conhecimento de todos, o objetivo desta Assembleia é o deliberar sobre: a) Aprovação do Relatório da Diretoria, do Balanço Patrimonial e demais demonstrações financeiras referentes ao exercício social de 31 de dezembro de 2024, documentos cujas cópias foram remetidas aos Srs. Acionistas e publicados no Monitor Mercantil no dia 16 de abril de 2025; b) Eleição da Diretoria e fixação de seus honorários; c) Destinação do resultado do exercício; d) Alteração Estatutárias. Após discursão das matérias e dos esclarecimentos necessários, os acionistas, por unanimidade, tomaram as seguintes deliberações: a) Aprovar o Relatório da Diretoria, o Balanço Patrimonial e demais demonstrações financeiras referentes ao exercício social de 31 de dezembro de 2024; b) Eleger os membros da Diretoria, com mandato de um ano: Diretora Presidente - GILDA MARIA GROSS DE MELO, brasileira, viúva, industrial, RG n° 1921885/IFP-RJ, inscrita no CPF n° 023.915.407-01, residente à Rua Farme de Amoedo, 27 - Apto. 202 - Ipanema - Rio de Janeiro - RJ, Diretor Superintendente - CARLOS FERNANDO GROSS, brasileiro, separado judicialmente, engenheiro e industrial, RG n° 16305146/Detran-RJ, inscrito no CPF n° 029.848.577-04, residente á Rua Prudente de Morais, 1588 - Apto. 801 - Ipanema - Rio de Janeiro - RJ. Fixar em R$99.777,00 a remuneração mensal a ser rateada a critério dos mesmos; c) Com referência ao Resultado do Exercício, no valor de R$16.123.608,31, será distribuído aos sócios o valor de R$3.000 000,00 e incorporado aos lucros acumulados o valor de R$13.123.608,31; d) A Assembleia declarou que o Capital Social permanecerá com o valor de R$1.034.550,00, ficando sem alteração o Art. 6 dos Estatutos Sociais. Nada mais havendo a tratar foi encerrada a reunião e lavrada a presente Ata, que vai assinada por todos os presentes. Rio de Janeiro, 28 de abril de 2025. MCG Participações S/C Ltda e GRG Participações S/C Ltda. **GILDA MARIA GROSS DE MELO** - Presidente da Assembleia. **CARLOS FERNANDO GROSS** - Secretário da Assembleia. **Acionistas: MCG PARTICIPAÇÕES S/C LTDA.,** Por: Carlos Fernando Gross**. GRG PARTICIPAÇÕES S/C LTDA.,** Por: Gilda Maria Gross de Melo. Jucerja nº 6953454, em 05/05/2025. Gabriel Oliveira de Souza Voi - Secretário Geral.

ÁLYA CONSTRUTORA S.A.
CNPJ nº 33.412.792/0001-60 - NIRE 3330001541-8
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA EM 30 DE ABRIL DE 2025

LOCAL, DIA E HORA: Sede da Álya Construtora S.A. ("Companhia"), na Rua Santa Luzia, nº 651, 21º andar, Centro, na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, CEP 20030-041, no dia 30 de abril de 2025, às 14:00 horas. **CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Dispensada a convocação, tendo em vista a presença da acionista única, que representa a totalidade do capital social e na forma do § 4º do artigo 124, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976. **MESA:** Presidente: André de Oliveira Câncio; e Secretário: Leandro Luiz Gaudio Comazzetto. **ORDEM DO DIA:** Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras do exercício findo em 31 de dezembro de 2024, e deliberar sobre a destinação do resultado do exercício findo em 31 de dezembro de 2024. **PUBLICAÇÕES DO RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO, DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS E RELATÓRIO DA AUDITORIA:** no Monitor Mercantil do dia 30 de abril de 2025, fls. 7 a 11 (Anexo I). **DELIBERAÇÕES:** A acionista única adotou as seguintes resoluções: **(a)** Nos termos do § 4º do artigo 133 da Lei nº 6.404/76, considerar sanada a inobservância do prazo previsto para publicação dos documentos listados nos incisos I, II e III do mesmo artigo; **(b)** Sem restrições ou ressalvas, aprovar o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2024, com o respectivo parecer dos auditores independentes, não havendo resultados a serem distribuídos em virtude do prejuízo apurado no exercício; e **(c)** Aprovar a lavratura sumariada da ata desta assembleia geral, determinando o arquivamento na Companhia, depois de rubricados pela mesa, dos documentos que interessam à assembleia realizada. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, foi a presente ata lida, aprovada e assinada por todos os presentes. **ASSINATURAS:** Mesa: Presidente: André de Oliveira Câncio; e Secretário: Leandro Luiz Gaudio Comazzetto. Acionista única: Somah Investimentos e Participações S.A., por André de Oliveira Câncio e Leandro Luiz Gaudio Comazzetto. Confere com o original lavrado no livro próprio. **Leandro Luiz Gaudio Comazzetto -** Secretário da Mesa. **Certidão** - Jucerja - Certifico o arquivamento em 06/05/2025 sob o nº 00006953985. Protocolo nº 2025/00484053-0 em 30/04/2025. **Gabriel Oliveira de Souza Voi** - Secretário-Geral.

CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S.A.
CNPJ/MF n.º 33.146.648/0001-20 - NIRE N° 33.3.0006631-4

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA EM 30 DE ABRIL 2025. I –Data, hora e local: 30 de abril de 2025, às 09 horas, na sede social da Companhia, na Rua Joaquim Palhares, 40, Torre Sul, 5º andar, Estácio, Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro. **II -Mesa:** Sra. Zhimin Hu, como Presidente, e Sra. Ana Julia Brandimarti Vaz Pinto, como Secretária. **III -Convocação e Presença:** Dispensada a publicação de editais de convocação, nos termos do artigo 124, parágrafo quarto, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada ("Lei das Sociedades por Ações"), tendo em vista a presença da totalidade dos acionistas da Companhia detentores de ações correspondentes à totalidade do capital social da Companhia, conforme assinaturas constantes do livro de registro de presença de acionistas. **IV – Ordem do Dia:** (a) examinar, discutir e votar as contas dos administradores e as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31.12.2024; (b) examinar, discutir e votar a proposta de destinação do lucro líquido do exercício. **V-Deliberações:** Foi deliberado, pelos acionistas presentes, por unanimidade: (a) Aprovar a lavratura da presente Ata em forma de sumário; (b) Aprovar as contas dos administradores e as demonstrações financeiras relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2024; (c) Em razão do prejuízo do exercício no valor total de R$ 61.039.410,84 (sessenta e um milhões trinta e nove mil quatrocentos e dez reais e oitenta e quatro centavos), não há resultado positivo a destinar. **VI – Publicações:** Na forma do artigo 133, §4º e art. 289, I e II, ambos da Lei das S.A., com a redação dada pela Lei nº 13.818/2019, o relatório da administração sobre os negócios sociais e os principais fatos administrativos do exercício findo, a cópia das demonstrações financeiras e o parecer dos auditores independentes foram publicados no Jornal Monitor Mercantil e disponibilizados na página do mesmo jornal na internet, no dia 29 de abril de 2025. **VI -Encerramento:** Foi autorizada a lavratura da presente ata na forma sumária, nos termos do artigo 130, parágrafos 1º e 2º, da Lei das Sociedades por Ações. Nada mais havendo a tratar e, como nenhum outro ponto foi levantado, a assembleia foi suspensa durante o período necessário para a presente ata ser lavrada, a qual, após lida e achada conforme, foi por todos os presentes assinada. **VII – Presenças:** Mesa: Zhimin Hu, Presidente; Ana Julia Brandimarti Vaz Pinto, Secretária. Acionistas: (a) CCCC South America Regional Company S.à.r.l. (representada pela Sra. Zhimin Hu); (b) CCCC Water Transportation Consultants Co., LTD. (representada pelo Sr. Tong Xiaohua); presente a representante dos auditores independentes Sra. Sheila Conrado, Contador – CRC-RJ 086.265/O-4, da Baker Tilly Brasil (CRC-RJ 005.333/O-0). A presente é cópia fiel da ata original lavrada no livro próprio, ficando autorizada a sua publicação. Rio de Janeiro, 30 de abril de 2025. Zhimin Hu - Presidente; Ana Julia Brandimarti Vaz Pinto - Secretária. Jucerja nº 6952553 em 05/05/2025.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
3ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE NITERÓI
Rua Visconde de Sepetiba, 519 - 3º andar, Centro – Niterói
Tel.: (21) 3002-4371 - E-mail: nit03vciv@tjrj.jus.br

EDITAL DE 1º e 2º LEILÃO ELETRÔNICO/ONLINE E INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 05 DIAS, EXTRAÍDOS DOS AUTOS DA AÇÃO, MOVIDA POR CONDOMÍNIO DO GRUPAMENTO RESIDENCIAL PARQUE ELDORADO BLOCO 01 em face de LETICIA DE OLIVEIRA BRANDAO e ANDRE LUIZ AZEVEDO DOS SANTOS - PROCESSO Nº 0004812-46.2001.8.19.0002 (2001.002.004616-0), na forma abaixo: O(A) Doutor(a) **ISABELLE DA SILVA SCISINIO DIAS** – Juiz(a) de Direito da Vara acima, FAZ SABER por esse Edital, a todos os interessados, e especialmente ao(s) devedor(es) supramencionado(s) - **LETICIA DE OLIVEIRA BRANDAO e ANDRE LUIZ AZEVEDO DOS SANTOS** - que será realizado o público Leilão pelo Leiloeiro Público ALEXANDRO DA SILVA LACERDA, **NA MODALIDADE ELETRÔNICO/ONLINE:** O Leilão estará disponível no portal eletrônico do Leiloeiro, www.alexandroleiloeiro.com.br, na forma dos Art. 887 do CPC, do inciso II do Art. 884 do CPC, do art. 882 do CPC/2015 e do §único do Art. 11 da Resolução do CNJ nº 236 de 13/07/2016, com no mínimo 05 (cinco) dias de antecedência do **Primeiro Leilão, por valor igual ou superior a avaliação, que será encerrado no dia 27/05/2025 às 11:00h e, não havendo licitantes, se iniciará de imediato o Segundo Leilão, por valor igual ou superior a 50% da avaliação, que será encerrado no dia 29/05/2025 às 11:00h. DO BEM A SER LEILOADO**: **BEM PENHORADO Fls. 295 / AVALIADO FLS. 583: DIREITO E AÇÃO DO APARTAMENTO 305/BLOCO 01, situado na Rua Riodades nº 145 – FONSECA - NITERÓI/RJ. Fls.: 534 - RGI MATRÍCULA: 7357 - CARTÓRIO: 5° CIRCUNSCRIÇÃO, Fls.: 533 - IPTU INSCRIÇÃO: 154767-8.** (...) **Valor: atribuo ao imóvel o valor de R$ 140.000,00 (cento e quarenta mil reais).** E para que chegue ao conhecimento de todos os interessados, foi expedido o presente, para cautelas de estilo, **ficando o(s) Executado(s)/Condôminos(s) (LETICIA DE OLIVEIRA BRANDAO e ANDRE LUIZ AZEVEDO DOS SANTOS) intimado(s) pessoalmente e na pessoa de seu advogado, da hasta pública se não for(em) encontrado(s) por intermédio deste Edital na forma do art. 889, 892 do NCPC, sendo que o EDITAL NA ÍNTEGRA SE ENCONTRA JUNTADO NOS AUTOS, PUBLICADO NO SITE DO SINDICATO DOS LEILOEIROS DO RIO DE JANEIRO E NO SITE DO LEILOEIRO. CUMPRA-SE.** Dado e passado, nesta Cidade em Rio de Janeiro, em 19 de março de 2025. Eu, digitei ____, e Eu, Chefe da Serventia, subscrevo ____. (ass.) **ISABELLE DA SILVA SCISINIO DIAS** – Juiz de Direito.

EDITAL DE SEGUNDO PÚBLICO LEILÃO E INTIMAÇÃO

NORMA MARIA MACHADO, Leiloeira Pública Oficial, matrícula nº 036 JUCERJA, estabelecida na Avenida Erasmo Braga nº 227 – Gr. 704, Centro – Rio de Janeiro – RJ, CEP. 20020-902, tel. (21) 2533-7978, site www.machadoleiloes.com.br, faz saber que**,** devidamente autorizada pela fiduciária/credora **AISIL INCORPORADORA LTDA**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 34.058.586/0001-67, **venderá em segundo público leilão presencial**, **no dia 12/05/2025, com início às 14:00 horas, na Av. Erasmo Braga, nº 227, Gr. 704 – Centro /RJ., o imóvel identificado como sala 316 do empreendimento "Passeio Empresarial", situado nesta, na Rua Campo Grande nº 1.014, Campo Grande, na Freguesia de Campo Grande, com área privativa de 24,32m², e somada a comum, área total de 57,78m², que corresponde à fração ideal de 61/10.000 do respectivo terreno**, com as medidas, características e confrontações constantes da **matrícula nº 51.332 do 12º Ofício de Registro de Imóveis**, conforme previsto na Lei nº 9.514, de 20/11/1997, com a nova redação dada pela Lei nº 10.931/2004 e 13.465/2017, combinada com as cláusulas do Contrato de Compra e Venda, **firmado em 20/09/2016, com garantia de alienação fiduciária, conforme R-4 e R-6 da matrícula nº 51.332**, venda essa que se faz para pagamento àquela fiduciária/credora da dívida, vencida e vincenda mais acessórios legais e contratuais, que não foram pagos pelos fiduciantes/devedores **JULIO CESAR FERREIRA**, **inscrito no CPF sob o nº 072.294.877-81** e sua mulher **SILVIA DA SILVA FERREIRA, inscrita no CPF sob o nº 021.425.787-80**, nos termos do supra referido contrato, tendo eles sido previamente constituídos em mora, não a emendaram e, em consequência, consolidada a plena propriedade em nome da fiduciária/credora, **consoante ato AV-10 da matrícula 51.332 do 12º Ofício de Registro de Imóveis**. O imóvel será ofertado a quem mais der, desde que igual ou superior ao valor de **R$ 462.113,79 (quatrocentos e sessenta e dois mil, cento e treze reais e setenta e nove centavos)**, fixado com base no Valor da dívida mais os acréscimos especificados nos §§ 2º e 3º do artigo 27 da Lei 9.514/1997,e atualizado para a dia do leilão. Ficam cientes os interessados de que a arrematação far-se-á mediante o pagamento imediato pelo arrematante do lanço vencedor acrescido de 5% de comissão à Leiloeira (incidentes sobre o valor da arrematação). Caso o imóvel objeto do leilão esteja ocupado, o arrematante será o responsável pelas providências de desocupação do mesmo, na forma do art. 30 da Lei nº 9.514/1997. Os devedores acima identificados e seus procuradores, Sr. **JULIO CESAR BARROS DE ARAUJO, inscrito no CPF sob o nº 078.125.447-70,** e Sra. **ANNA CAROLINE BOYD MARTINE, inscrita no CPF sob o nº 094.489.647-22**, ficam desde já cientificados do dia, hora e local de realização do presente segundo leilão, caso não sejam pessoalmente localizados quando da tentativa de entrega de notificação pessoal e eletrônica, que lhes serão dirigidas para ciência dos atos expropriatórios. Na forma do § 2º-B do artigo 27 da Lei nº 9.514/97, incluído pela Lei nº 13.465/2017, é assegurado aos devedores fiduciantes, até a data da realização do segundo leilão, o direito de preferência para adquirir o imóvel por preço correspondente ao valor da dívida somado aos encargos e despesas de que trata o § 2º daquele artigo, aos valores correspondentes ao imposto sobre transmissão intervivos, ao laudêmio, se for o caso, pagos para efeito de consolidação da propriedade fiduciária no patrimônio da credora fiduciária, e às despesas inerentes aos procedimentos de cobrança e leilão, incumbindo, também, aos devedores fiduciantes o pagamento dos encargos tributários e despesas exigíveis para a nova aquisição do imóvel de que trata aquele parágrafo, inclusive custas e emolumentos. A Leiloeira acha-se habilitada a fornecer aos devedores fiduciantes os valores para o exercício da preferência e aos interessados informações pormenorizadas sobre o imóvel objeto do leilão, bem como apresentar as certidões inerentes ao imóvel e à fiduciária/credora, além, evidentemente, de proceder os atos necessários à formalização da arrematação. Rio de Janeiro, 30 de abril de 2025. Norma Maria Machado, Leiloeira Pública Oficial.

SEMAR INSPEÇÕES LTDA.
CNPJ/MF nº 13.846.289/0001-06 - NIRE 33600946531
10ª ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL
EXTINÇÃO POR INCORPORAÇÃO

Pelo presente instrumento particular: **PRINER SERVIÇOS INDUSTRIAIS S.A.,** sociedade anônima de capital aberto, inscrita no CNPJ/MF 18.593.815/0001-97, com sede na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Avenida das Américas, nº 3.434, Bloco 06, conjunto de salas 601 a 608, Barra da Tijuca, CEP: 22640-102., doravante denominada simplesmente ("**Priner**" ou "**Única Sócia**"), na qualidade de única sócia representando a totalidade do capital social **SEMAR INSPEÇÕES LTDA.,** sociedade unipessoal devidamente constituída de acordo com as leis da República Federativa do Brasil, com seus atos constitutivos registrados na Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro ("JUCERJA") sob o NIRE 33.6.0094653-1, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 13.846.289/0001-06, com sede na Rua Alvorada nº 36, Campo Grande, Cidade e Estado do Rio de Janeiro, CEP: 23.055-200, com endereço eletrônico em: ana.lucena@priner.com.br, doravante denominada simplesmente ("**Sociedade**"), resolve alterar o Contrato Social da Sociedade e tomar as seguintes deliberações, dispensando a ata de reunião de sócios, em face do disposto no §3º do artigo 1.072 da Lei nº 10.406/02: **1.** Excluir o gravame de 51,46% (cinquenta e um vírgula quarenta e seis por cento) das quotas do capital social da Semar Inspeções Ltda., que estava favor do Sócio Retirante Marcos Alexandre Passarelles de Souza Filho, conforme o Contrato de Alienação Fiduciária de 05 de setembro de 2023. A garantia, substituída por carta de fiança bancária, libera as referidas quotas, que passam a ser consideradas livres e desimpedidas. **2.** Em ato contínuo, restou ainda aprovado o Protocolo e Justificação de Incorporação da Sociedade pela Única Sócia; **3.** Ratificar a nomeação da **TASK - CONTADORES, AUDITORES & CONSULTORES S/S**, empresa especializada em avaliações de bens para integralização de capital social (artigo 8º da Lei 6.404/76) e em operações de incorporação, fusão e cisão de companhias (artigo 227 e § 3º da Lei 6.404/76), com sede na cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Rua das Palmeiras, 13, Botafogo, CEP 22.270-070, inscrita no CNPJ sob nº 14.591.062/0001-20 e no Conselho Regional de Contabilidade do Estado do Rio de Janeiro sob nº RJ-005469/O ("TASK"), que preparou o Laudo de Avaliação do patrimônio da Sociedade para fins de incorporação; **4.** Aprovar o Laudo de Avaliação, produzido pela empresa especializada **TASK - CONTADORES, AUDITORES & CONSULTORES S/S**, do patrimônio social da Sociedade para fins de incorporação; **5.** Aprovar a Incorporação da Sociedade pela Única Sócia; **6.** Aprovar a extinção da Sociedade, diante da aprovação da incorporação acima, transferindo assim para a **PRINER SERVIÇOS INDUSTRIAIS S.A,** na qualidade de incorporadora, o patrimônio líquido da companhia. Em ato contínuo, a incorporadora passa a assumir o ativo e o passivo da incorporada, com efeitos a partir da data desta assembleia; e **7.** Autorizar os administradores da Sociedade a tomarem todas as medidas necessárias à implementação das deliberações aqui registradas. Diante da deliberação e aprovação da incorporação, transfere-se para a **PRINER SERVIÇOS INDUSTRIAIS S.A,** na qualidade de incorporadora, o patrimônio líquido da Sociedade, assumindo a incorporadora o ativo e o passivo da Sociedade, a partir desta data, restando extinta a Sociedade em decorrência da incorporação. Este documento poderá ser assinado eletronicamente, nos termos da Medida Provisória nº 2.200-2/2001, com a mesma validade jurídica da assinatura física, dispensada a assinatura de testemunhas. Considera-se a presente data de assinatura para todos os efeitos legais. São Paulo, 02 de abril de 2025. Única Sócia: **PRINER SERVIÇOS INDUSTRIAIS S.A. -** Por: Tulio Cintra e Yoshiro Marcelo Sakaki Leal. Sociedade/Incorporada: **SEMAR INSPEÇÕES LTDA..** Administradores da Sociedade: (em cumprimento ao art. 1.011, §1º do Código Civil) - **Ricardo Barbosa Vianna, Carlos Leandro de Toledo.** Jucerja nº 6944885, em 29/04/2025. Gabriel Oliveira de Souza Voi - Secretário Geral.

EDITAL DE SEGUNDO PÚBLICO LEILÃO E INTIMAÇÃO

NORMA MARIA MACHADO, Leiloeira Pública Oficial, matrícula nº 036 JUCERJA, estabelecida na Avenida Erasmo Braga nº 227 – Gr. 704, Centro – Rio de Janeiro – RJ, CEP. 20020-902, tel. (21) 2533-7978, site www.machadoleiloes.com.br, faz saber que, devidamente autorizada pela fiduciária/credora AISIL INCORPORADORA LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 34.058.586/0001-67, venderá em segundo público leilão presencial, no dia 12/05/2025, com início às 14:30 horas, na Av. Erasmo Braga, nº 227, Gr. 704 – Centro /RJ., o imóvel identificado como sala 410 do empreendimento "Passeio Empresarial", situado nesta, na Rua Campo Grande nº 1.014, Campo Grande, na Freguesia de Campo Grande, com área privativa de 23,04 m², que corresponde à fração ideal de 59/10.000 do respectivo terreno, com as medidas, características e confrontações constantes da matrícula nº 72.099 do 12º Ofício de Registro de Imóveis, conforme previsto na Lei nº 9.514, de 20/11/1997, com a nova redação dada pela Lei nº 10.931/2004 e 13.465/2017, combinada com as cláusulas do Contrato de Compra e Venda, firmado em 03/10/2016 e aditado em 05/09/2018, com garantia de alienação fiduciária, conforme R-6 e R-7 da matrícula nº 72.099, venda essa que se faz para pagamento àquela fiduciária/credora da dívida, vencida e vincenda mais acessórios legais e contratuais, que não foram pagos pelo fiduciante/devedor MARCO AURÉLIO HALZEMAN VIEIRA, inscrito no CPF sob o nº 746.536.957-68, nos termos do supra referido contrato, tendo ele sido previamente constituído em mora, não a emendou e, em consequência, consolidada a plena propriedade em nome da fiduciária/credora, consoante ato AV-10 da matrícula 72.099 do 12º Ofício de Registro de Imóveis. O imóvel será ofertado a quem mais der, desde que em lanço igual ou superior ao valor de R$ 266.867,50 (duzentos e sessenta e seis mil, oitocentos e sessenta e sete reais e cinquenta centavos) fixado com base no valor da dívida acrescido especificados nos §§ 2º e 3ºdo artigo 27 da lei 9.514/1997, e atualizado para o dia do leilão. Ficam cientes os interessados de que a arrematação far-se-á mediante o pagamento imediato pelo arrematante do lanço vencedor, acrescido de 5% de comissão à Leiloeira (incidentes sobre o valor da arrematação). Caso o imóvel objeto do leilão esteja ocupado, o arrematante será o responsável pelas providências de desocupação do mesmo, na forma do art. 30 da Lei nº 9.514/1997. O devedor acima identificado e seus procuradores, Sr. CESAR TADEU HAZELMAN VIEIRA, inscrito no CPF sob o nº 543.046.017-68, e o Sr. JOFFRE DA CONCEIÇÃO VIEIRA FILHO, inscrito no CPF sob o nº 047.726.377-10, ficam desde já cientificados do dia, hora e local de realização do presente segundo leilão, caso não sejam pessoalmente localizados quando da tentativa de entrega de notificação pessoal e eletrônica, que lhes serão dirigidas para ciência dos atos expropriatórios. Na forma do § 2º-B do artigo 27 da Lei nº 9.514/97, incluído pela Lei nº 13.465/2017, é assegurado ao devedor fiduciante, até a data da realização do segundo leilão, o direito de preferência para adquirir o imóvel por preço correspondente ao valor da dívida somado aos encargos e despesas de que trata o § 2º daquele artigo, aos valores correspondentes ao imposto sobre transmissão intervivos, ao laudêmio, se for o caso, pagos para efeito de consolidação da propriedade fiduciária no patrimônio da credora fiduciária, e às despesas inerentes aos procedimentos de cobrança e leilão, incumbindo, também, ao devedor fiduciante o pagamento dos encargos tributários e despesas exigíveis para a nova aquisição do imóvel de que trata aquele parágrafo, inclusive custas e emolumentos. A Leiloeira acha-se habilitada a fornecer ao devedor fiduciante os valores para o exercício da preferência e aos interessados informações pormenorizadas sobre o imóvel objeto do leilão, bem como apresentar as certidões inerentes ao imóvel e à fiduciária/credora, além, evidentemente, de proceder os atos necessários à formalização da arrematação. Rio de Janeiro, 30 de abril de 2025. Norma Maria Machado, Leiloeira Pública Oficial.

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A
NIRE: 333.0006631-4 Protocolo: 2025/00537030-8 Data do protocolo: 19/05/2025
CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 28/05/2025 SOB O NÚMERO 00006997600 e demais constantes do termo de autenticação.
Autenticação: 23F570CCC100B1F7FB22761CF0F0E2B606DFCD221D5F3881CEC52A7F7EFE9D0B
Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o nº de protocolo.

IDENTIFICAÇÃO DOS ASSINANTES

CERTIFICO QUE O ATO DA CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A, NIRE 33.3.0006631-4, PROTOCOLO 2025/00537030-8, ARQUIVADO EM 28/05/2025, SOB O NÚMERO (S) 00006997600, FOI ASSINADO DIGITALMENTE.

CPF/CNPJ	Nome
023.303.217-75	SERGIO CALHEIA DA SILVA

28 de maio de 2025.

Gabriel Oliveira de Souza Voi
Secretário Geral

1/1

JUCERJA

NIRE (DA SEDE OU DA FILIAL QUANDO A SEDE FOR EM OUTRA UF)

33.3.0006631-4

Tipo Jurídico

Sociedade anônima

Porte Empresarial

Normal

Nº do Protocolo

2025/00482724-0

JUCERJA

Útimo arquivamento:
00006918066 - 11/04/2025

NIRE: 33.3.0006631-4

CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A

Orgão	Calculado	Pago
Junta	1000,00	1000,00
DNRC	0,00	0,00

Boleto(s):

Hash: FC8B3D1E-18C1-4E8F-9706-30386BE8B64B

Nome

CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

Código Ato

006

Eventos

Cód	Qtde.	Descrição do Ato / Evento
999	1	Ata de Assembleia Geral Ordinária / Sem Eventos (Empresa)
xxx	xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxx	xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxx	xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxx	xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

CERTIFICO O DEFERIMENTO POR GABRIEL OLIVEIRA DE SOUZA VOI , LINCOLN NUNES MURCIA E ROBSON DE LIMA CARNEIRO SOB O NÚMERO E DATA ABAIXO:

NIRE / Arquivamento	CNPJ	Endereço / Endereço completo no exterior	Bairro	Municipio	Estado
00006952553	33.146.648/0001-20	Rua Joaquim Palhares 0040	Estácio	Rio de Janeiro	RJ
xxxxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx	xx
xxxxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx	xx
xxxxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx	xx
xxxxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx	xx
xxxxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx	xx
xxxxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx	xx
xxxxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx	xx
xxxxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx	xx
xxxxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx	xx
xxxxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx	xx
xxxxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx	xx
xxxxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx	xx
xxxxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx	xx
xxxxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx	xx
xxxxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx	xx
xxxxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx	xx
xxxxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx	xx
xxxxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx	xx
xxxxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx	xx
xxxxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx	xx
xxxxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx	xx
xxxxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx	xx
xxxxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx	xx

Deferido em 05/05/2025 e arquivado em 05/05/2025

Gabriel Oliveira de Souza Voi
SECRETÁRIO GERAL

Nº de Páginas: 11

Capa Nº Páginas: 1/1

Observação:

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A
NIRE: 333.0006631-4 Protocolo: 2025/00482724-0 Data do protocolo: 30/04/2025
CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 05/05/2025 SOB O NÚMERO 00006952553 e demais constantes do termo de autenticação.
Autenticação: B1151F902253181664957BE238905A34D0D0ABCF9D6C29BF7E8DCB85C2CCCD54
Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o nº de protocolo.

JUCERJA assinado digitalmente

NIRE (DA SEDE OU DA FILIAL QUANDO A SEDE FOR EM OUTRA UF)

33.3.0006631-4

Tipo Jurídico

Sociedade anônima

Porte Empresarial

Normal

Nº do Protocolo

2025/00482724-0 30/04/2025 15:02:30

JUCERJA

Último arquivamento:

00006918066 - 11/04/2025

NIRE: 33.3.0006631-4

CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A

Boleto(s): 105064562

Hash: FC8B3D1E-18C1-4E8F-9706-30386BE8B64B

Orgão	Calculado	Pago
Junta	1000,00	1000,00
DREI	0,00	0,00

REQUERIMENTO

Ilmo Sr. Presidente da Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A

requer a v. sa o deferimento do seguinte ato:

Código do Ato	Código Evento	Qtde.	Descrição do ato / Descrição do evento
006	999	1	Ata de Assembleia Geral Ordinária / Sem Eventos (Empresa)
	xxx	xxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
	xxx	xxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
	xxx	xxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
	xxx	xxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Requerente

Nome:	Sergio Calheia da Silva
Assinatura:	ASSINADO DIGITALMENTE O Requerente DECLARA, sob sua responsabilidade pessoal, sem prejuízo das sanções administrativas, cíveis e penais, a veracidade dos documentos e assinaturas apresentados no presente processo
Telefone de contato:	2131999550
E-mail:	sergiocalheia@scalpl.com.br
Tipo de documento:	Digital
Data de criação:	30/04/2025
Data da 1ª entrada:	

Rio de Janeiro
Local

30/04/2025
Data

2025/00482724-0

CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S.A.
CNPJ/MF n.º 33.146.648/0001-20
NIRE Nº 33.3.0006631-4

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA EM 30 DE ABRIL 2025.

I –Data, hora e local: 30 de abril de 2025, às 09 horas, na sede social da Companhia, na Rua Joaquim Palhares, 40, Torre Sul, 5º andar, Estácio, Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro.

II -Mesa: Sra. Zhimin Hu, como Presidente, e Sra. Ana Julia Brandimarti Vaz Pinto, como Secretária.

III -Convocação e Presença: Dispensada a publicação de editais de convocação, nos termos do artigo 124, parágrafo quarto, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada ("Lei das Sociedades por Ações"), tendo em vista a presença da totalidade dos acionistas da Companhia detentores de ações correspondentes à totalidade do capital social da Companhia, conforme assinaturas constantes do livro de registro de presença de acionistas.

IV – Ordem do Dia: (a) examinar, discutir e votar as contas dos administradores e as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31.12.2024; (b) examinar, discutir e votar a proposta de destinação do lucro líquido do exercício.

V-Deliberações: Foi deliberado, pelos acionistas presentes, por unanimidade:
(a) Aprovar a lavratura da presente Ata em forma de sumário;
(b) Aprovar as contas dos administradores e as demonstrações financeiras relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2024;
(c) Em razão do prejuízo do exercício no valor total de R$ 61.039.410,84 (sessenta e um milhões trinta e nove mil quatrocentos e dez reais e oitenta e quatro centavos), não há resultado positivo a destinar.

VI – Publicações: Na forma do artigo 133, §4º e art. 289, I e II, ambos da Lei das S.A., com a

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A
NIRE: 333.0006631-4 Protocolo: 2025/00482724-0 Data do protocolo: 30/04/2025
CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 05/05/2025 SOB O NÚMERO 00006952553 e demais constantes do termo de autenticação.
Autenticação: B1151F902253181664957BE238905A34D0D0ABCF9D6C29BF7E8DCB85C2CCCD54
Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o nº de protocolo.
JUCERJA assinado digitalmente

redação dada pela Lei nº 13.818/2019, o relatório da administração sobre os negócios sociais e os principais fatos administrativos do exercício findo, a cópia das demonstrações financeiras e o parecer dos auditores independentes foram publicados no Jornal Monitor Mercantil e disponibilizados na página do mesmo jornal na internet, no dia 29 de abril de 2025.

VI -Encerramento: Foi autorizada a lavratura da presente ata na forma sumária, nos termos do artigo 130, parágrafos 1º e 2º, da Lei das Sociedades por Ações. Nada mais havendo a tratar e, como nenhum outro ponto foi levantado, a assembleia foi suspensa durante o período necessário para a presente ata ser lavrada, a qual, após lida e achada conforme, foi por todos os presentes assinada.

VII – Presenças: Mesa: Zhimin Hu, Presidente; Ana Julia Brandimarti Vaz Pinto, Secretária. Acionistas: (a) CCCC South America Regional Company S.à.r.l. (representada pela Sra. Zhimin Hu); (b) CCCC Water Transportation Consultants Co., LTD. (representada pelo Sr. Tong Xiaohua); presente a representante dos auditores independentes Sra. Sheila Conrado, Contador – CRC-RJ 086.265/O-4, da Baker Tilly Brasil (CRC-RJ 005.333/O-0).

A presente é cópia fiel da ata original lavrada no livro próprio, ficando autorizada a sua publicação.

Rio de Janeiro, 30 de abril de 2025.

Zhimin Hu
Presidente

Ana Julia Brandimarti Vaz Pinto
Secretária

Tong

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A
NIRE: 333.0006631-4 Protocolo: 2025/00482724-0 Data do protocolo: 30/04/2025
CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 05/05/2025 SOB O NÚMERO 00006952553 e demais constantes do termo de autenticação.
Autenticação: B1151F902253181664957BE238905A34D0D0ABCF9D6C29BF7E8DCB85C2CCCD54
Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o nº de protocolo.
JUCERJA assinado digitalmente
Pag. 04/11

LISTA DE PRESENÇA DE ACIONISTAS
DA CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S.A.
CNPJ/MF n.º 33.146.648/0001-20
NIRE Nº 33.3.0006631-4

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA EM 30 DE ABRIL DE 2025.

NOME	Percentual de Ações Ordinárias	Número de Ações Ordinárias
CCCC South America Regional Company S.à.r.l	80,695%	20.173.669
CCCC Water Transportation Consultants Co., LTD.	19,305%	4.826.332
TOTAL	**100%**	**25.000.001**

Rio de Janeiro, 30 de abril de 2025.

Zhimin Hu
Presidente

Ana Julia Brandimarti Vaz Pint
Secretária

CCCC South America Regional Company S.à.r.l.
Acionista

CCCC Water Transportation Consultants Co., LTD.
Acionista

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A
NIRE: 333.0006631-4 Protocolo: 2025/00482724-0 Data do protocolo: 30/04/2025
CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 05/05/2025 SOB O NÚMERO 00006952553 e demais constantes do termo de autenticação.
Autenticação: B1151F902253181664957BE238905A34D0D0ABCF9D6C29BF7E8DCB85C2CCCD54
Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o nº de protocolo.
JUCERJA assinado digitalmente
Pag. 05/11
144

CONCREMAT engenharia e tecnologia | Uma empresa do grupo A company of 中国交建 CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION

CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S.A.
CNPJ 33.146.648/0001-20


www.concremat.com.br

Srs. Acionistas, a Administração da CONCREMAT Engenharia e Tecnologia S.A. ("Sociedade") submete à apreciação de V.Sas. o relatório da administração e as correspondentes demonstrações financeiras da Sociedade, acompanhadas do relatório dos auditores independentes e do comitê de auditoria e riscos, referente ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2024.

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO

1 – Perfil da Sociedade e descrição dos negócios: A Concremat atua principalmente no segmento de infraestrutura, prestando serviços de engenharia consultiva, ensaios tecnológicos, serviços técnicos ambientais e EPC (*Engineering, Procurement and Construction* ou Engenharia, Aquisição e Construção). A Sociedade está organizada em três Áreas de Negócios: (i) Engenharia & Meio Ambiente, (ii) Internacional e (iii) EPC que por sua vez estão distribuídas em três unidades de negócios: (i) Estudos e projetos, Meio ambiente e Gestão de integridade de ativos e O&M; (ii) Logística, Saneamento e Edificações e (iii) Indústria e Mineração, Petróleo e Gás e Energia. Na área de negócios Engenharia & Meio Ambiente, a Sociedade presta serviços de consultoria em planejamento e implantação de empreendimentos de infraestrutura, industriais e prediais, incluindo atividades de estudos e projetos de engenharia, estudos e planos ambientais, supervisão e gerenciamento de obras. Assessora iniciativas de engenharia e construção em seus clientes em todas as fases. Durante a fase de construção, realiza serviços de ensaios tecnológicos de materiais de construção, controle de qualidade e instrumentação, avaliação técnica, monitoramento estrutural e inspeção da fabricação de equipamentos, atuando em diversas frentes de avaliações socioambientais, licenciamento ambiental, execução de programas socioambientais, gerenciamento e monitoramento ambiental. No cenário de pós construção atua no processo de inspeções civis e mecânicas e gestão de O&M, apoiando investidores e operadores em implantações de projetos responsáveis, atenuando os impactos socioambientais dos empreendimentos. Na área de negócios EPC, possui foco no setor de logística, com ênfase em portos, dutovias, rodovias, pontes, ferrovias, desenvolvimento urbano e saneamento. Neste setor, a Sociedade dispõe das competências críticas de engenharia, planejamento, suprimentos, construção e integração, ofertando aos seus clientes a possibilidade de realizar todas as etapas de seus empreendimentos através de um único contrato. Na área de negócios Internacional, sua atuação engloba todos os serviços descritos acima com ênfase de atuação na América Latina.

2 – Desempenho operacional e econômico: Em 2024 a Sociedade desempenhou quatro atividades principais a saber: (i) reestruturação da operação e da gestão comercial da área de negócios Internacional; (ii) fortalecimento da área de negócios EPC com alocação de recursos para alavancagem comercial; (iii) estruturação da governança e equalização da cultura da gestão de negócios entre Concremat e CCCC; e (iv) monitoramento da segurança e saúde ocupacional de seus mais de 3.500 colaboradores. O projeto de construção do Terminal de Regaseificação de São Paulo, foi concluído e já se encontra em operação desde abril de 2024. Este projeto apresentou inúmeros desafios técnicos, que foram devidamente superados com a entrada em operação do ativo, e financeiros que ainda estão em equacionamento. Embora a receita bruta tenha sofrido um impacto negativo em 17,91%, a Concremat buscou a redução dos prejuízos nos seus contratos por meio da redução de seus custos operacionais e de uma gestão mais eficaz.




As unidades de negócios da Concremat tiveram um desempenho positivo, como se pode observar abaixo: **Estudos e Projetos, Meio Ambiente, Gestão de Integridade de Ativos e O&M:** esta unidade possui (4) quatro lideranças operacionais e comerciais, além dos núcleos que congregam os profissionais responsáveis pela produção técnica dos diversos contratos com seus clientes. O ano de 2024 foi bastante desafiador e muito positivo em termos de conquistas técnicas, materializada por meio de novos contratos em diferentes setores de atuação, promovendo aprendizado e permitindo que a Unidade atingisse resultados expressivos como vendas de R$144 milhões, receitas de R$97 milhões com margem bruta de 5,3%. O ano foi marcado também por bons avanços tecnológicos com a utilização de ferramentas para a orçamentação em 5D extraída do modelo BIM (*Building Information Modeling*), processamento de dados geográficos em nuvem e registro digital de inspeções (SIGA OAE – sistema inovador desenvolvido internamente), além do uso de novas tecnologias acopladas a drones. Adicionalmente, foram desenvolvidos projetos estruturantes com base nos objetivos de desenvolvimento sustentável (ODS – ONU), em atendimento a padrões do Banco Mundial (IFC, GRID). **Logística, Saneamento e Edificações:** ao longo de 2024 esta unidade apresentou uma performance positiva, encerrando o exercício com um backlog contratado de quase um R$ 1 bilhão de reais em função da manutenção da carteira de projetos aliada às novas vendas que superaram R$ 400 milhões. As receitas do ano somaram R$ 300 milhões e um EBTIDA de aproximadamente R$ 46 milhões. Neste exercício houve a manutenção com a renovação da acreditação na ABNT NBR ISO 17025 do escopo de ensaios de controle tecnológico. Pelo segundo ano consecutivo a Sociedade foi reconhecida como a melhor fornecedora na categoria "Gerenciamento" no prêmio Reconhece do Grupo Ecorodovias e, também, foi premiada pelo DNIT - Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, pela atuação na Fiscalização das obras do Departamento no Estado do Rio de Janeiro. Além disso, a Sociedade teve participação de destaque em eventos setoriais tais como o Encontro Nacional de Conservação Rodoviária (ENACOR) e na Reunião Anual de Pavimentação (49ª RAPv), onde teve a oportunidade de apresentar o tema "Asfalto rejuvenescido beneficiado a frio para uso em operação tapa buracos"; tal estudo aborda uma alternativa inovadora para a pavimentação asfáltica utilizando asfalto reciclado como misturador. São ações no sentido de avançar em soluções com menor impacto ambiental, redução de consumo de energia e no descarte de materiais. Também houve avanço em projetos sociais em parceria com o ESPRO – Ensino Social Profissional – no âmbito do Projeto "De Olho No Futuro" por meio de trocas de experiências para contribuição com o desenvolvimento profissional e pessoal das nossas futuras lideranças. **Indústria e Mineração, Petróleo e Gás e Energia:** esta unidade apresentou resultados expressivos em 2024 cumprindo suas metas inicialmente orçadas. As vendas totalizaram R$ 530 milhões e as receitas R$ 397 milhões. A Indústria e Mineração teve uma participação importante alcançando ganhos relevantes por meio de sua atuação em grandes projetos nos segmentos de minério de ferro, metais básicos e na indústria com um importante contrato na siderurgia. Petróleo e Gás ampliou a sua liderança como fornecedora de serviços de engenharia e gerenciamento no segmento de distribuição de gás natural, conquistou contratos importantes no segmento de distribuição de combustíveis e consolidou sua participação no mercado de engenharia no setor de produção de petróleo e seus derivados, atuando *onshore* e *offshore*. Energia ampliou sua atuação nos projetos de *due diligence* e no segmento de distribuição de energia. Adicionalmente, iniciou um trabalho em parceria com a área de negócios Internacional com o desenvolvimento de oportunidades na Colômbia. **Área de Negócios Internacional:** em 2024 a Concremat iniciou suas atividades em Honduras, ampliando sua presença para nove países da América Latina & Caribe (Bolívia, Paraguai, El Salvador, Peru, República Dominicana, Nicarágua, Guatemala, Colômbia e Honduras). A unidade de negócios Internacional teve uma redução de 23% em seu funil de prospecções em comparação com o ano anterior, fechando o ano de 2024 com R$ 897,1 milhões e concorrendo em 14 países da América Latina. Esta unidade encerrou o ano 2024 com total de vendas por R$ 230,3 milhões, se consolidando como uma das principais áreas estratégicas de crescimento da empresa nos próximos anos, com ênfase na venda do contrato de supervisão da implantação do monotrilho de Santiago de Los Caballeros, na República Dominicana, no valor de R$ 178,5 milhões. A unidade Internacional, até o ano de 2024, acumulou 52 contratos, vendas de R$ 699,5 milhões e receitas de R$ 464,2 milhões. **Unidade EPC:** em 2024, esta unidade esteve envolvida na condução de projetos relevantes, com destaque para a Investigação Geológico-Geotécnica Offshore e Onshore no alinhamento da Ponte Salvador – Itaparica e na conclusão das obras do Terminal de Regaseificação de São Paulo. A unidade passou por um processo de reestruturação organizacional voltado para o fortalecimento de sua atuação técnica e comercial. Em parceria com a área de Desenvolvimento de Negócios, ampliou a prospecção de oportunidades e a elaboração de estudos de engenharia associados, sendo o mais representativo a Ponte Salvador – Itaparica, investimento de sua controladora CCCC – China Comunications Construction Company, em um Contrato de PPP para construção e operação da Ponte Salvador Itaparica. A área de Desenvolvimento de Negócios contribuiu para ampliar o pipeline de oportunidades nas áreas de Engenharia e EPC no médio e longo prazo com a projeção e incremento de investimentos em infraestrutura no Brasil em segmentos como logística (rodovias, ferrovias e portos), saneamento, mineração, óleo e gás, energia e portos. Destaque para ampliação dos serviços na área Internacional com atuação na américa Central, além da ampliação dos serviços de estudos, projetos, gerenciamento, supervisão de obras, estudos e serviços ambientais para empreendimentos em todo o território brasileiro. O pipeline total de oportunidades identificadas nas áreas de Engenharia e Internacional fechou em 2024 com R$ 3,85 bilhões, com a grande maioria dessas oportunidades no curto prazo. O resultado da Sociedade deve ser analisado separadamente em suas três áreas de negócio. A área que contempla EPC apresentou prejuízo centrado em um único projeto de alta complexidade técnica e geológica e que já está encerrado – o Terminal de Regaseificação de São Paulo. A área de Engenharia somada à área Internacional obteve resultado positivo com lucro operacional de aproximadamente R$ 48,4 milhões e margem operacional de aproximadamente 5,25%. Todavia, a área Internacional permanece com resultado negativo, principalmente relacionado ao investimento para escalabilidade e amplificação das operações na América Latina. Nesse contexto, as duas áreas de negócios deficitárias continuam demandando caixa da Engenharia e tal situação deve permanecer ao longo do exercício de 2025.

	Consolidado	Engenharia	EPC
	2024	2024	2024
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	**983.791**	**922.184**	**61.607**
Dedução de receita	(123.490)	(120.047)	(3.443)
RECEITA LÍQUIDA	**860.301**	**802.137**	**58.164**
Custo dos Serviços Prestados	(842.785)	(679.823)	(162.962)
LUCRO (PREJUÍZO) BRUTO	**17.516**	**122.314**	**(104.798)**
RECEITAS (DESPESAS) OPERACIONAIS	**(82.041)**	**(73.884)**	**(8.157)**
LUCRO (PREJUÍZO) ANTES DO RESULTADO FINANCEIR	**(64.525)**	**48.430**	**(112.955)**
RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	**(21.375)**	**(2.630)**	**(18.745)**
RESULTADO ANTES DA TRIBUTAÇÃO	**(85.900)**	**45.800**	**(131.700)**

3 – Principais indicadores de liquidez e endividamento: A Concremat encerrou o exercício com R$ 88,3 milhões em caixa, principalmente por conta do adiantamento feito pela CCCC no montante aproximado de R$ 169,3 milhões ao longo do exercício. No exercício de 2024, foram integralmente quitados os empréstimos e financiamentos junto aos bancos CCB, Santander, Safra e Bradesco. Abaixo demonstramos os principais indicadores de liquidez e endividamento.

	Controladora		Consolidado	
Indicadores	2024	2023	2024	2023
Liquidez Corrente	1,09	1,06	1,19	1,07
Liquidez Geral	1,35	1,09	1,42	1,18
Endividamento Total	0,55	0,66	0,58	0,67
índice de Endividamento	1,22	1,94	1,36	1,99

4 – Recursos Humanos: Durante o ano de 2024, a estratégia de Recursos Humanos da Concremat focou em intensificar ações de desenvolvimento, reformulação da avaliação de performance, realização de processos seletivos estratégicos de novos talentos e manutenção das rotinas de remuneração e benefícios.



Panorama de treinamento: O ano foi marcado por treinamento mensais com temáticas voltadas para o desenvolvimento de competências comportamentais e técnicas, com destaque para o mês de novembro, no qual obteve maior visualização e participação de seus colaboradores nos treinamentos. Além disso, a área de Desenvolvimento Organizacional (DO) realizou 10 campanhas ao longo do ano para divulgar e estimular o acesso aos cursos disponíveis no catálogo virtual do ID Concremat, com sorteios de brindes personalizados para os colaboradores que concluíram 100% dos cursos recomendados em cada campanha. A partir de setembro, a área estabeleceu parceria com a unidade de negócio EPC para a criação de UDCs (Unidades de Conhecimento), que trata de conteúdos técnicos específicos do segmento criados a partir do conhecimento e experiência dos profissionais da própria área e que são transformados em cursos online com o objetivo de disseminá-los entre os recém-chegados e demais profissionais da Sociedade por meio do ID Concremat. O exercício foi encerrado com 328 treinamentos disponíveis no catálogo virtual do ID Concremat. Ao todo, no ano, foram realizadas 22.627 horas de aprendizado e foram obtidas 17.538 conclusões de cursos e 3.033 colaboradores treinados em pelo menos 1 curso. Em relação ao número de acessos à plataforma de treinamento, foram obtidos 26.431 acessos totais à plataforma de treinamento dos quais 10.837 foram acessos únicos. Em relação ao Programa de Desenvolvimento de Lideranças – PDL, foram realizados 4 treinamentos com os temas Assédio Moral e Sexual; Pipeline de Liderança – Ram Charan; Gestão de Conflitos e Inclusão de Pessoas com Deficiência na Empresa, que contaram com 400 participações entre coordenadores, gerentes e diretores. Ciclo de Avaliação de Desempenho: Durante o ano de 2024 foi realizada a etapa "Lançamento dos resultados" obtidos no sistema da Avaliação de Desempenho do Ciclo de Avaliação de Desempenho 2023/2024. Também foi realizada a análise e revisão das competências, considerando a distribuição por grupos: liderança I e II e contribuidor individual. A partir de 2025, os colaboradores elegíveis serão avaliados segundo os novos conceitos de competências. Pesquisa de Clima Específica: Ao longo do ano de 2024, foram realizadas 4 Pesquisas de Clima específicas para os colaboradores das Unidades de negócios: República Dominicana – UN Internacional (46 convocados / 37 respondentes); Contrato PROINFRA – UN de Logística, Edificações e Saneamento (33 convocados/13 respondentes); Gerência de Tecnologia, Marca e Comunidades (40 convocados/31 respondentes) e Estagiários da empresa (52 convocados/27 respondentes). Ao todo foram 171 colaboradores convocados dos quais 108 responderam à pesquisa (63% de adesão). Remuneração e benefícios: Programa de Acolhimento Psicológico - em 2024, foi registrado o total de 27 colaboradores atendidos, sendo 11 colaboradores da área corporativa e 16 das unidades de negócios. Programa de Gestantes: Foi obtido avanço expressivo na adesão ao programa com aumento na participação de gestantes, tanto no corporativo quanto nos contratos, em comparação com 2023. Esse crescimento foi impulsionado por uma estratégia eficaz de comunicação e disseminação de informações sobre os benefícios do programa. No ano de 2024, contamos com 16 gestantes assistidas e monitoradas pelo programa, um número que reflete a confiança das colaboradoras no suporte oferecido e a eficácia das ações de engajamento. No âmbito das negociações dos planos de saúde e dental, foram alcançados resultados expressivos, consolidando uma gestão eficiente e estratégica mesmo diante da complexidade e capilaridade das operadoras envolvidas. Destaques: Redução de Custos: economia média de R$ 7 milhões nas renovações dos planos de saúde e dental, fruto de negociações bem-sucedidas e alinhadas às metas de otimização de despesas. Capilaridade e Complexidade: apesar do cenário desafiador com diversas operadoras e pela necessidade de atender a diferentes perfis de colaboradores, todas as negociações foram concluídas com êxito, garantindo a manutenção da qualidade dos benefícios oferecidos. Essa redução de custos, aliada à manutenção da qualidade dos serviços, reforça o compromisso com a sustentabilidade financeira da empresa, sem abrir mão do bem-estar e da satisfação dos colaboradores. Dando continuidade às iniciativas de redução de custos e aprimoramento dos serviços de saúde, foi implementada a operadora Usisaúde nos contratos de Indústria e Mineração (Minas Gerais), garantindo um atendimento de excelência aos colaboradores da região e promovendo maior eficiência financeira ao contrato. Além disso, foi concluído o estudo para a implantação da operadora SAMP no novo contrato de Indústria e Mineração em Vitória (ES), o que também resultou em uma economia significativa para o projeto. Foi realizada a primeira Semana da Saúde que marcou um importante passo na promoção do bem-estar dos colaboradores, consolidando a Concremat | CCCC como uma empresa que prioriza a qualidade de vida de sua equipe. Durante o evento, foi realizado o relançamento do programa Con-Saúde, estruturado em cinco pilares: físico, mental, saúde, financeiro e social. Para fortalecer a adesão ao programa, foi promovida uma campanha ampla de comunicação, destacando os benefícios e incentivos oferecidos pela empresa. Essa iniciativa foi essencial para engajar e conscientizar os colaboradores sobre as oportunidades disponíveis. Adicionalmente, foram realizadas *lives* com especialistas abordando temas como saúde mental, saúde física e nutrição, proporcionando insights práticos para o dia a dia dos participantes. Para incentivar ainda mais a participação, foram organizados sorteios de brindes, em parceria com a MDS, fortalecendo o vínculo com parceiros estratégicos. A Semana da Saúde superou as expectativas, registrando alto engajamento e reforçando a cultura de bem-estar dentro da Concremat. A ação fortalece o compromisso com a valorização dos colaboradores, impulsionando um ambiente de trabalho mais saudável e produtivo. A área de Recrutamento e Seleção atuou de forma estratégica para atender às demandas da Sociedade, gerenciando um total de 437 vagas distribuídas em diversas áreas e níveis hierárquicos. A busca constante de novos profissionais e talentos reflete o compromisso da empresa em fortalecer suas operações, investir em inovação e expandir sua presença no mercado nacional e internacional.

5 – Governança Corporativa: Em 2024 o Programa de Compliance continuou fortalecendo a disseminação e divulgação de Políticas inerentes aos riscos do negócio. Consolidamos ainda mais a importância do programa e possibilidade de utilização do Canal de Denúncias terceirizado por meio de ações de comunicação que fortaleceram a postura ética esperada dos colaboradores em todas as relações internas e externas. A efetividade dos controles internos continua sendo sustentada por profissionais treinados, processos bem definidos e implementados e tecnologia compatível com as necessidades dos negócios. O ERP SAP e o sistema de *due diligence* de terceiros, operado por empresa externa especializada, reforçam essa efetividade, assim como a realização de *background, c*heck completo de colaboradores e candidatos para posições estratégicas da Sociedade. A gestão de riscos é realizada a partir do monitoramento dos processos críticos, sendo desenvolvidos planos de ação para os desvios que possam impactar no alcance da estratégia da empresa. A existência, a efetividade e a execução dos controles que assegurem níveis aceitáveis de riscos nos processos são certificadas pelo Comitê de Auditoria e Risco e pelo Comitê de Ética, ambos ligados diretamente ao Conselho de Administração. Os Comitês possuem o propósito de proporcionar um padrão de segurança adequado quanto à condução dos negócios e para o alcance dos objetivos estabelecidos, em conformidade com leis e regulamentações externas, políticas, normas e procedimentos internos e código de conduta.

6 – Sustentabilidade, Segurança, Saúde e Responsabilidade Socioambiental: O Comitê de Sustentabilidade/ESG, responsável por definir e gerir as iniciativas prioritárias de sustentabilidade manteve o foco na implantação de conceitos de sustentabilidade nos produtos e serviços do portfólio da Concremat e na adoção de práticas, processos e rotinas sustentáveis em todas as áreas da empresa. Destaca-se em 2024 a atuação junto a clientes em projetos estruturantes com base nos objetivos de desenvolvimento sustentável (ODS – ONU), em empreendimentos de geração solar e em atendimento a padrões do Banco Mundial (IFC, GRID). As atribuições do Comitê de Sustentabilidade/ESG incluem subsidiar a alta direção na tomada de decisões para melhores práticas de sustentabilidade; estimular iniciativas que promovam a gestão integrada dos aspectos econômicos, sociais e ambientais; analisar, propor e deliberar sobre estratégias e planos de ações de sustentabilidade; propor e acompanhar a aplicação de mecanismos e instrumentos efetivos de implementação e monitoramento das ações de sustentabilidade/ESG da empresa. Como metodologia de monitoramento das expectativas dos Clientes e controle dos desvios relacionados, em 2024 a Concremat realizou o ciclo de Pesquisa de Satisfação com a aplicação de 148 pesquisas com taxa de satisfação de 89%, superando a meta em seis pontos percentuais e mostrando melhoria em relação ao ano anterior. Além disso, para atendimento aos requisitos de mercado, legais e internos, a Concremat manteve as certificações: ABNT NBR ISO 9001:2015, ABNT NBR ISO 14001:2015, ABNT ISO 45001:2018 e ABNT NBR ISO/IEC 17025:2017, ABNT NBR ISO/IEC 17020:2017 nas áreas de Engenharia, Fiscalização e Gerenciamento, EPC, Laboratório e Inspeções. O Comitê de QSMS promoveu ações para fortalecer a cultura de segurança e bem-estar, com destaque para quatro eventos: SIPAT, Semana do Meio Ambiente, Semana da Qualidade e a inédita Semana da Saúde. Essas iniciativas alcançaram 1.940 participantes em lives (aumento de 32%) e 13.351 acessos a conteúdos digitais (crescimento de 24%), abordando temas como: estratégias para um desenvolvimento sustentável, reaproveitamento e reciclagem de materiais, gestão de riscos psicossociais no ambiente de trabalho, comunicação eficaz com base em neurociência e psicologia, técnicas de gerenciamento do estresse e bem-estar emocional, hábitos de alimentação equilibrada e saudável, educação financeira e planejamento pessoal, além de metodologias e ferramentas para gestão da qualidade.

7 – Perspectivas para 2025: A Concremat entra em 2025 com uma gestão mais profissionalizada nas áreas de *backoffice* e de contratos, conta com uma carteira de contratos em Engenharia e Meio Ambiente mais robusta, além de boas perspectivas de crescimento nas áreas de negócios Internacional e EPC com oportunidades relevantes, em sinergia com as empresas do grupo CCCC – China Comunications Construction Company. Em 2025, além de manter o foco no crescimento sustentável de suas áreas de negócio contando com a robustez técnica e solidez financeira do seu acionista controlador CCCC – China Comunications Construction Company como sendo um diferencial, a Sociedade pretende avançar ainda mais na profissionalização de sua estrutura organizacional em sinergia com seus Acionistas (CCCC Beijing), ampliando a agenda de novos negócios com o incremento da parceria com as empresas do grupo CCCC, inovação, transformação digital e ASG que são pilares fundamentais para o crescimento contínuo e sustentável da CCCC/Concremat. Esse crescimento proporcionará, além de resultados positivos em seus contratos, mais oportunidades para todos os colaboradores da Concremat, independente de sexo, cor, etnia, idade, orientação sexual, origem social, capacidade física ou mental, tornando-se uma organização ainda mais diversa, equitária e inclusiva.

8 – Declaração do Comitê de Auditoria e Riscos: O Comitê de Auditoria e Riscos, no exercício de suas atribuições de supervisão e acompanhamento da auditoria interna e da auditoria independente, considerando a abrangência dos trabalhos realizados, baseado na análise do Relatório da Administração no exame das Demonstrações Financeiras do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2024 na análise e entendimento quanto à clareza e conteúdo das notas explicativas, bem como no aumento dos serviços de Auditória Interna com foco na Unidade Internacional visando maior licitude dos processos internos de acordo com as normas de Compliance da organização, suportado ainda pelos esclarecimentos em reunião com os auditores independentes, não identificou nenhuma ocorrência capaz de comprometer a qualidade e a integridade das informações a serem divulgadas, recomendando ao Conselho de Administração a aprovação e a publicação das Demonstrações Financeiras do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2024.

BALANÇO PATRIMONIAL DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024 E 31 DE DEZEMBRO DE 2023 (Em reais mil)

		Controladora		Consolidado	
	Nota	2024	2023	2024	2023
ATIVO					
CIRCULANTE					
Caixa e equivalentes de caixa	(4)	27.898	18.918	88.321	28.300
Clientes	(5)	137.618	166.438	205.684	216.842
Outras contas a receber		-	902	-	902
Impostos a compensar	(6)	27.578	22.472	48.265	38.217
Adiantamentos	(7)	4.589	10.978	19.147	26.507
Dividendos a receber	(8)	16.798	9.814	-	-
Outros créditos	(9)	48.511	76.497	60.142	82.702
Total do Ativo Circulante		**262.992**	**306.019**	**421.559**	**393.470**
NÃO CIRCULANTE					
Clientes	(5)	26.121	25.424	26.121	25.424
Outras contas a receber		94	94	94	94
Partes relacionadas	(10)	19.968	10.021	12	11
Depósitos judiciais	(20)	39.190	37.591	39.190	37.591
Imposto de renda e contribuição social diferidos	(15)	133.259	92.754	133.930	93.425
Outros créditos	(9)	76.278	5.661	76.728	6.222
Investimentos	(11)	181.839	171.147	137.099	137.099
Imobilizado	(12)	10.615	11.556	15.000	15.303
Intangível	(12)	4.603	1.366	4.603	1.366
Total do Ativo Não Circulante		**491.967**	**355.614**	**432.777**	**316.535**
TOTAL DO ATIVO		**754.959**	**661.633**	**854.336**	**710.005**

		Controladora		Consolidado	
	Nota	2024	2023	2024	2023
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO					
CIRCULANTE					
Fornecedores	(13)	49.185	75.871	70.688	90.895
Empréstimos e financiamentos	(14)	5.333	43.715	5.333	43.715
Contas a pagar		12.881	762	16.098	3.268
Obrigações tributárias	(16)	17.304	31.756	26.237	45.072
Salários e encargos socias a pagar	(17)	45.501	61.968	86.198	97.997
Parcelamento de tributos	(18)	17.119	16.852	18.979	17.849
Programa de participação nos lucros		-	-	351	-
Adiantamentos recebidos de clientes	(19)	94.675	58.352	131.600	70.187
Total do Passivo Circulante		**241.998**	**289.276**	**355.484**	**368.983**
NÃO CIRCULANTE					
Empréstimos e financiamentos	(14)	4.722	20.105	4.722	20.105
Provisão de contingências	(20)	18.635	17.106	18.635	17.106
Imposto de renda e contribuição social diferidos	(15)	5.428	6.447	5.428	6.447
Partes relacionadas	(10)	50.343	49.585	1.665	1.355
Provisão para investimentos	(11)	7.476	2.198	-	-
Parcelamento de tributos	(18)	84.443	50.358	97.109	54.018
Outros débitos		1.206	1.206	8.507	4.524
Total do Passivo não Circulante		**172.253**	**147.005**	**136.066**	**103.555**
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(22)				
Capital Social	(22.1)	233.722	233.722	233.722	233.722
Ajuste de avaliação patrimonial	(22.3)	(12.421)	(19.218)	(12.421)	(19.218)
Reserva de capital	(22.4)	13.198	13.198	13.198	13.198
Adiantamento para futuro aumento de capital	(22.2)	219.852	50.518	219.852	50.518
Prejuízo acumulado		(113.643)	(52.868)	(113.643)	(52.868)
Total dos acionistas controladores		340.708	225.352	340.708	225.352
Participação de acionistas não controladores		-	-	22.078	12.115
Total do Patrimônio Líquido		**340.708**	**225.352**	**362.786**	**237.467**
TOTAL DO PASSIVO		**754.959**	**661.633**	**854.336**	**710.005**

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

www.concremat.com.br

CONCREMAT engenharia e tecnologia | Uma empresa do grupo A company of 中国交建 CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A
NIRE: 333.0006631-4 Protocolo: 2025/00482724-0 Data do protocolo: 30/04/2025
CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 05/05/2025 SOB O NÚMERO 00006952553 e demais constantes do termo de autenticação.
Autenticação: B1151F902253181664957BE238905A34D0D0ABCF9D6C29BF7E8DCB85C2CCCD54
Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o nº de protocolo.
JUCERJA assinado digitalmente

CONCREMAT engenharia e tecnologia — Uma empresa do grupo / A company of 中国交建 CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION

CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S.A.
CNPJ 33.146.648/0001-20

www.concremat.com.br

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES NO PATRIMÔNIO LÍQUIDO-EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024 E 31 DE DEZEMBRO DE 2023 (Em reais mil)

	Capital Social	Reserva de capital	Ajuste de avaliação patrimonial	Adto. para futuro aumento de capital	Lucro (Prejuízo) acumulado	Total da participação dos acionistas controladores	Total da participação dos acionistas não controladores	Total do Patrimônio Líquido
Em 31 de dezembro de 2022	**233.722**	**13.198**	**(6.139)**	**50.518**	**(16.844)**	**274.455**	**5.321**	**279.776**
Realização de reserva de reavaliação	-	-	(264)	-	264	-	-	-
Ajustes acumulados de conversão	-	-	(12.815)	-	-	(12.815)	(3.172)	(15.987)
Prejuízo do exercício	-	-	-	-	(36.288)	(36.288)	9.966	(26.322)
Em 31 de dezembro de 2023	**233.722**	**13.198**	**(19.218)**	**50.518**	**(52.868)**	**225.352**	**12.115**	**237.467**
Realização de reserva de reavaliação	-	-	(265)	-	265	-	-	-
Ajustes acumulados de conversão	-	-	7.062	-	-	7.062	2.345	9.407
Adiantamento para futuro aumento de capital	-	-	-	169.334	-	169.334	-	169.334
Prejuízo do exercício	-	-	-	-	(61.040)	(61.040)	7.618	(53.422)
Em 31 de dezembro de 2024	**233.722**	**13.198**	**(12.421)**	**219.852**	**(113.643)**	**340.708**	**22.078**	**362.786**

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024 E 31 DE DEZEMBRO DE 2023 (Em reais mil)

	Nota	Controladora 2024	Controladora 2023	Consolidado 2024	Consolidado 2023
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		**584.442**	**872.565**	**983.791**	**1.198.407**
Dedução de receita		(63.995)	(91.889)	(123.490)	(141.327)
RECEITA LÍQUIDA	(23)	**520.447**	**780.676**	**860.301**	**1.057.080**
Custo dos Serviços Prestados	(24)	(556.476)	(797.168)	(842.785)	(1.013.372)
LUCRO (PREJUÍZO) BRUTO		**(36.029)**	**(16.492)**	**17.516**	**43.708**
RECEITAS (DESPESAS) OPERACIONAIS					
Honorários da diretoria		(8.762)	(11.694)	(10.353)	(12.402)
Despesas com pessoal	(24.1)	(33.973)	(32.475)	(41.481)	(36.295)
Despesas gerais e serviços	(24.2)	(19.730)	(27.983)	(29.492)	(34.164)
Despesas de depreciação e amortização		(1.433)	(1.628)	(1.867)	(1.813)
Resultado de equivalência patrimonial		16.012	32.102	-	-
Outras receitas operacionais		1.108	15.058	1.151	15.064
		(46.778)	**(26.620)**	**(82.042)**	**(69.610)**
(PREJUÍZO) ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO		**(82.807)**	**(43.112)**	**(64.526)**	**(25.902)**
RESULTADO FINANCEIRO					
Receitas financeiras		15.999	4.312	15.637	6.568
Despesas financeiras		(35.756)	(23.463)	(37.012)	(27.910)
Resultado Financeiro Líquido	(25)	**(19.757)**	**(19.151)**	**(21.375)**	**(21.342)**
RESULTADO ANTES DA TRIBUTAÇÃO		**(102.564)**	**(62.263)**	**(85.901)**	**(47.244)**
Imposto de renda sobre o lucro corrente		-	-	(6.667)	(3.709)
Contribuição social sobre o lucro corrente		-	-	(2.378)	(1.344)
Imposto de renda sobre o lucro diferido		30.532	19.093	30.532	19.093
Contribuição social sobre o lucro diferido		10.992	6.882	10.992	6.882
Imposto de renda e contribuição social	(21)	**41.524**	**25.975**	**32.479**	**20.922**
(PREJUÍZO) DO EXERCÍCIO		**(61.040)**	**(36.288)**	**(53.422)**	**(26.322)**
(Prejuízo) atribuível aos:					
Acionistas controladores		-	-	(61.040)	(36.288)
Acionistas não controladores		-	-	7.618	9.966
(PREJUÍZO) DO EXERCÍCIO		**(61.040)**	**(36.288)**	**(53.422)**	**(26.322)**
(Prejuízo) por ação - Básico e Diluído (em R$)	(26)	(2,44)	(1,45)	(2,44)	(1,05)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE
DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024 E 31 DE DEZEMBRO DE 2023 (Em reais mil)

	Controladora 2024	Controladora 2023	Consolidado 2024	Consolidado 2023
(Prejuízo) do exercício	**(61.040)**	**(36.288)**	**(53.421)**	**(26.322)**
Outros Resultados Abrangentes				
Ajustes acumulados de conversão	7.062	(12.815)	9.407	(15.987)
Resultado abrangente total	**(53.978)**	**(49.103)**	**(44.014)**	**(42.309)**

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA -
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024 E 31 DE DEZEMBRO DE 2023 (Em reais mil)

	Controladora 2024	Controladora 2023	Consolidado 2024	Consolidado 2023
Das atividades operacionais:				
(Prejuízo) do exercício	**(61.040)**	**(36.288)**	**(53.421)**	**(26.323)**
Ajustes para reconciliar o lucro líquido do exercício com o caixa gerado pelas				
. Depreciação e amortização	3.819	4.406	5.225	5.083
. Baixa líquida do imobilizado	31	111	31	111
. Resultado de equivalência patrimonial	(16.012)	(32.102)	-	-
. Imposto de renda e contribuição social diferidos	(41.524)	(25.974)	(41.524)	(25.974)
. Provisão (reversão) para perdas esperadas	9.568	(702)	9.568	(702)
. Provisão (reversão) de contingências	-	720	-	720
. Variação cambial s/transação com partes relacionadas	(1.599)	647	-	-
. Juros e variações monetárias de empréstimos e financiamentos	3.213	11.959	3.213	11.959
(Prejuízo) do exercício ajustado	**(103.544)**	**(77.223)**	**(76.908)**	**(35.126)**
(Aumento) Redução nos ativos operacionais				
. Clientes	18.556	(36.894)	894	(58.898)
. Impostos a compensar	(5.106)	(13.812)	(10.048)	(14.497)
. Dividendos a receber	(6.985)	(9.693)	-	-
. Adiantamentos a fornecedores e empregados	6.389	5.012	7.360	(6.533)
. Outros créditos	(41.731)	(5.787)	(47.046)	(5.134)
. Depósitos e cauções	(1.599)	(1.192)	(1.599)	(1.192)
. Transação com partes relacionadas	(7.589)	46.034	309	6
Aumento (Redução) nos passivos operacionais				
. Fornecedores	(26.686)	16.239	(20.207)	21.984
. Contas a pagar	12.120	(101)	12.831	2.300
. Impostos e contribuições a recolher	(14.452)	7.670	(18.836)	16.109
. Adiantamentos de clientes	36.323	29.308	61.413	39.805
. Salários e encargos sociais a pagar	(16.467)	(6.619)	(11.800)	28.745
. Outras obrigações	170.863	(290)	184.253	(14.264)
. Parcelamento de tributos	34.352	66.777	44.221	71.434
. Juros de empréstimos e financiamentos pagos	(6.129)	(10.232)	(6.129)	(10.232)
. Participação nos lucros a pagar	-	(1.500)	351	(1.500)
Fluxo de caixa das atividades operacionais	**48.315**	**7.697**	**119.059**	**33.007**
Das atividades de investimentos:				
. Aquisição (baixa) de investimentos	17.659	15.610	-	-
. Aquisição (baixa) de imobilizado	(2.085)	(1.923)	(3.899)	(5.434)
. Aquisição (baixa) de intangível	(4.061)	17	(4.291)	(55)
	11.513	**13.704**	**(8.190)**	**(5.489)**
Das atividades de financiamentos:				
. Captação de empréstimos e financiamentos	10.000	30.695	10.000	30.695
. Amortização de empréstimos e financiamentos pagos	(60.848)	(51.438)	(60.848)	(51.438)
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos	**(50.848)**	**(20.743)**	**(50.848)**	**(20.743)**
AUMENTO (REDUÇÃO) DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	**8.980**	**658**	**60.021**	**6.775**
DISPONIBILIDADES				
Saldo inicial	18.918	18.260	28.300	21.525
Saldo final	27.898	18.918	88.321	28.300
AUMENTO (REDUÇÃO) DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	**8.980**	**658**	**60.021**	**6.775**

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS INDIVIDUAIS E CONSOLIDADAS REFERENTES AOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024 E DE 2023 (Em reais mil)

1 CONTEXTO OPERACIONAL: A Concremat Engenharia e Tecnologia S.A. ("Sociedade" ou "Companhia") é uma sociedade por ações de capital fechado, tendo por objeto a prestação de serviços de consultoria na área de arquitetura, meio ambiente, engenharia civil, elétrica e mecânica, incluindo a elaboração de planos diretores, estudos de viabilidade, anteprojetos, projetos básicos, e projetos executivos; execução por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil; o controle de qualidade de projetos; a fiscalização e supervisão de obras; o gerenciamento de obras e empreendimentos; a realização de ensaios, testes e análise de materiais e produtos, inclusive inspeção e controle de qualidade; a execução de serviços de topografia, sondagens e congêneres; a execução de obras e serviços de escoramento, contenção e estabilização de encostas; a execução de obras e serviços de recuperação ou reforço estrutural de edificações, pontes e congêneres; a prestação de serviços de assessoria, gerenciamento, fiscalização, consultoria, planejamento e capacitação nas áreas social e ambiental; a operação e manutenção de empreendimentos privados e públicos em geral, consultoria empresarial, podendo participar de outras sociedades ao interesse de seus objetivos, possuindo as seguintes controladas diretas e indiretas: **a. Concremat International Inc** - esta subsidiária está situada em Belize, e atua na administração de obras realizadas fora do Brasil; **b. Consórcio Concremat Proyecto Treinta** - este consórcio foi constituído e organizado em conformidade com as Leis da República Dominicana para a prestação de serviço de consultoria, gerenciamento e fiscalização da Construção do Projeto Hidroelétrico Palomino; **c. Concremat Dominicana Inc** - esta empresa está situada na República Dominicana e atua no gerenciamento de obras; **d. Concremat Moçambique Ltda** - esta empresa está situada em Moçambique e atua na prestação de serviços na área de arquitetura, meio ambiente, engenharia civil, elétrica e mecânica. As atividades realizadas pela Controlada foram encerradas, e o processo de encerramento das atividades operacionais e legais conforme legislação local encontram-se em andamento; **e. Consórcio SMG** - sociedade constituída em conformidade com as Leis da República Dominicana para a prestação de serviços de arquitetura e engenharia e consultoria técnica. Atualmente é responsável pela supervisão da construção da barragem de Monte Grande, destinado ao controle de inundações, irrigação e fornecimento de água, além de geração de energia, pesca e turismo; **f. Consórcio Concremat - CIA** - em 12 de agosto de 2016, foi constituído o consórcio, situado no distrito de Assunção – Paraguai. É responsável pela supervisão das obras de engenharia civil de vias secundárias no Paraguai e conta com o financiamento do BID; **g. Consórcio Tecnoamérica** - sociedade comercial constituída e organizada em conformidade com as Leis da República Dominicana para prover serviços de consultoria e supervisão técnica de obra civil do Projeto Teleférico de Santo Domingo; **h. Concremat Sucursal Bolívia** – esta sucursal foi criada em 2017 para atender às operações da Sociedade no país boliviano com plena atuação na prestação de serviços na área de arquitetura e engenharia. **i. Concremat Sucursal Paraguai** – esta sucursal foi criada em 2018 para atender às operações da Sociedade neste país com plena atuação na prestação de serviços na área de arquitetura e engenharia. **j. Rota Nordeste EPC Associados Engenharia SPE Ltda** - esta empresa está situada no Estado do Maranhão - Brasil e tem como foco a realização de obras portuárias, marítimas, fluviais e a prestação de serviços na área de engenharia, administração de obras e a construção de obras de arte especiais. Suas atividades tiveram início em 2018 e hoje é responsável pela construção do Porto de São Luis – Maranhão. **k. Concremat Sucursal El Salvador -** esta sucursal foi criada em 2020 para atender às operações da Sociedade neste país com plena atuação na prestação de serviços na área de arquitetura, meio ambiente e engenharia. **l. Concremat Engenharia e Serviços S.A.** - o objeto específico desta sociedade é a prestação de serviços de consultoria e engenharia civil, elétrica e mecânica, estudos e execução de obras em geral. **m. Concremat Sucursal Peru -** esta sucursal foi criada em 2021 para atender às operações da Sociedade neste país com plena atuação na prestação de serviços na área de arquitetura, meio ambiente e engenharia e consultoria técnica. **n. Concremat Sucursal República Dominicana -** esta sucursal foi criada em 2021 para atender às operações da Sociedade neste país com plena atuação na prestação de serviços na área de arquitetura, meio ambiente e engenharia e consultoria técnica. **o. Consórcio CMAT – VIALIA** - sociedade constituída em conformidade com as Leis da República Dominicana para a prestação de serviços de engenharia e consultoria técnica. Atualmente é responsável pela supervisão das obras de construção das vias de acesso, área polidesportiva e instalações de redes elétricas junto a (URBE) La Unidad Ejecutora para La Readecuacíon de Barrios y Entornos. **p. Consórcio CMAT ITC** - sociedade constituída em conformidade com as Leis da República Dominicana para a prestação de serviços de engenharia e consultoria técnica. Atualmente é responsável pela supervisão do projeto e construção das obras de infraestrutura hidro sanitária do projeto turístico "Cabo Rojo". **q. Consórcio Monotel SDC** - sociedade constituída em conformidade com as Leis da República Dominicana para a prestação de serviços de engenharia e consultoria técnica. Atualmente é responsável pela supervisão técnica da construção de obras civis e instalação de equipamentos para o comissionamento do "Monotrilho" de Santiago de Los Caballeros. **r. Consórcio Vielca - Concremat** - sociedade constituída em conformidade com as Leis da República de Nicarágua para a prestação de serviços de engenharia e consultoria técnica. **s. APCA Vielca Concremat** - sociedade constituída em conformidade com as Leis da Guatemala para a prestação de serviços de engenharia, consultoria técnica e outros. **t. Concremat Sucursal Equador** - esta sucursal foi criada em 2023 para atender às operações da Sociedade neste país com plena atuação na prestação de serviços na área de arquitetura, meio ambiente e engenharia. **u. Consórcio CMAT IACO** - sociedade constituída em conformidade com as Leis da República Dominicana para a prestação de serviços de engenharia e consultoria técnica. Atualmente é responsável pela supervisão dos Estudos de Viabilidade e Projetos de tratamento de águas residuais e esgoto. **v. Concremat Colômbia SAS** – constituída em 2024 para atender às operações da Sociedade neste país com plena atuação na prestação de serviços na área de arquitetura, meio ambiente e engenharia e consultoria técnica. **w. Concremat Sucursal Honduras** – esta sucursal foi criada em 2024 para atender às operações da Sociedade neste país com plena atuação na prestação de serviços na área de arquitetura, meio ambiente e engenharia e consultoria técnica. **x. Concremat Sucursal Guatemala** – esta sucursal foi criada em 2024 para atender às operações da Sociedade neste país com plena atuação na prestação de serviços na área de arquitetura, meio ambiente e engenharia e consultoria técnica. **y. Concremat Sucursal Nicarágua** – esta sucursal foi criada em 2024 para atender às operações da Sociedade neste país com plena atuação na prestação de serviços na área de arquitetura, meio ambiente e engenharia e consultoria técnica. **z. Consórcio Edicro-Concremat-Procon** - sociedade constituída em conformidade com as Leis da República de Nicarágua. Atualmente é responsável por prestar consultoria e supervisionar a construção da Rodovia Costeira do Pacífico. **Continuidade operacional:** Em 2024, o ativo circulante excedeu o passivo circulante, consolidado, em R$ 66,1 milhões (R$ 24,5 milhões em 2023), bem como obteve prejuízo líquido anual de R$ 61,04 milhões e prejuízos acumulados de R$ 113,6 milhões. O prejuízo da empresa está integralmente atrelado ao projeto de construção do Terminal de Regaseificação de São Paulo – "TRSP", em fase de desmobilização. Para o ano de 2024 a Concremat deu início a um plano conciso e estruturado para atingimento de melhores resultados, com envolvimento de todas as áreas operacionais e áreas corporativas. O plano foi estruturado em pilares focados em governança e monitoramento envolvendo: otimização de SG&A (despesas operacionais), foco de vendas em segmentos com melhor receita, monitoramento mais robusto dos contratos e otimização de custos financeiros com o envolvimento de Comitês financeiros e Áreas de Negócios com medidas de maior controle como por exemplo a implantação de sistemas e controles avançados.

2 BASE DE ELABORAÇÃO E APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS INDIVIDUAIS E CONSOLIDADAS: As demonstrações financeiras individuais e consolidadas são de responsabilidade da Administração da Sociedade e foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, as quais abrangem a legislação societária, os pronunciamentos, orientações e interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), e aprovadas através da emissão de Normas do Conselho Federal de Contabilidade (CFC). Em 28 de abril de 2025, a Administração da Sociedade autorizou a elaboração e divulgação das demonstrações financeiras individuais e consolidadas do exercício findo em 31 de dezembro de 2024. **2.1 Critérios de consolidação:** As demonstrações financeiras consolidadas foram elaboradas em conformidade com os critérios de consolidação previstos pelas práticas contábeis adotadas no Brasil e pelas instruções normativas e deliberações do CFC, abrangendo as demonstrações financeiras da Sociedade e de suas Controladas, conforme a seguir:

	Percentual de Participação (%) 2024 Direta	2024 Indireta	2023 Direta	2023 Indireta
Concremat International Inc	100	-	100	-
Consórcio Concremat Proyecto Treinta	70	-	70	-
Concremat Moçambique	2,5	97,5	2,5	97,5
Concremat Dominicana Inc	-	100	-	100
Consórcio SMG	70	-	70	-
Consórcio Concremat - CIA	55	-	55	-
Consórcio Tecnoamérica	70	-	70	-
Concremat Sucursal Bolívia	100	-	100	-
Concremat Sucursal Paraguai	100	-	100	-
Concremat Eng. e Construção (Rota Nordeste)	70	-	70	-
Concremat Sucursal El Salvador	100	-	100	-
Concremat Eng. e Serviços	99,99	-	99,99	-
Concremat Sucursal Peru	100	-	100	-
Concremat Sucursal Rep. Dominicana	100	-	100	-
Consórcio CMAT VIALIA	60	-	60	-
Consórcio CMAT ITC	60	-	60	-
Consórcio CMAT IACO	60	-	-	-
Consórcio Monotel SDC	70	-	70	-
Consórcio Vielca - Concremat	50	-	50	-
APCA Vielca Concremat	50	-	50	-
Concremat Sucursal Equador	100	-	100	-
Concremat Colômbia SAS	100	-	-	-
Concremat Sucursal Honduras	100	-	-	-
Concremat Sucursal Guatemala	100	-	-	-
Concremat Sucursal Nicarágua	100	-	-	-
Consórcio Edicro-Concremat-Procon	33,33	-	-	-

Na elaboração das demonstrações financeiras consolidadas, foram utilizadas demonstrações encerradas na mesma data-base e elaboradas de forma consistente com as práticas contábeis descritas na nota explicativa 3. Foram eliminados os investimentos na proporção da participação da investidora no patrimônio líquido e no resultado das controladas, os saldos ativos e passivos, as receitas e despesas e os resultados não realizados, líquidos de imposto de renda e contribuição social, quando aplicável, decorrentes de operações entre as Sociedades. Foram destacadas as participações dos acionistas não controladores. São consideradas controladas todas as entidades nas quais a Sociedade tem o poder de determinar as políticas financeiras e operacionais, geralmente acompanhada de uma participação de mais do que a metade da participação com direito a voto (capital votante). A existência e o efeito de possíveis direitos a voto atualmente exercíveis ou conversíveis são considerados quando se avalia se a Sociedade controla outra entidade. As Controladas são totalmente consolidadas a partir da data em que o controle é transferido para a Concremat. A consolidação é interrompida a partir da data em que o controle termina.

3 RESUMO DAS PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS PELA SOCIEDADE: a. Estimativas contábeis: As demonstrações financeiras individuais e consolidadas incluem estimativas e premissas, como a mensuração de provisões para perdas sobre créditos, estimativas do valor justo de determinados ativos e passivos, provisões para passivos contingentes, estimativas da vida útil de determinados ativos e outras similares. Os resultados efetivos podem ser diferentes dessas estimativas e premissas. **b. Caixa e equivalentes de caixa:** A rubrica "Caixa e equivalentes de caixa" é formada por saldos de caixa, depósitos bancários à vista e as aplicações financeiras com liquidez imediata. As aplicações estão demonstradas ao custo acrescido dos rendimentos líquidos de imposto de renda retido na fonte - IRRF auferidos até a data de encerramento anual na modalidade *pro-rata temporis*. **c. Contas a Receber:** Os valores a receber são registrados e mantidos no balanço pelo valor nominal dos títulos representativos destes créditos, acrescidos das variações monetárias e cambiais, quando aplicáveis, deduzidos de provisão para cobrir eventuais perdas na sua realização. A Sociedade aplica o registro da provisão para perda esperada sobre seus títulos a receber e direitos (receitas) a faturar, de onde é constituída em montante considerado suficiente pela Administração para cobrir eventuais perdas conforme políticas próprias e comuns aplicadas. **d. Investimento:** Os investimentos da Sociedade em suas controladas são avaliados com base no método de equivalência patrimonial, para fins de demonstrações financeiras da Controladora. Com base no método da equivalência patrimonial, o investimento na controlada é contabilizado no balanço patrimonial da Controladora ao custo, adicionado das mudanças após a aquisição da participação societária na controlada. A participação societária na controlada é apresentada na demonstração do resultado da Controladora como equivalência patrimonial, representando o resultado líquido atribuível aos acionistas da Controladora. Após a aplicação do método da equivalência patrimonial para fins de demonstrações financeiras da Controladora, a Sociedade determina se é necessário reconhecer perda adicional do valor recuperável sobre o investimento da Sociedade em suas controladas. É determinado em cada data de fechamento do balanço patrimonial, se há evidência objetiva de que os investimentos em controladas sofreram perdas por redução ao valor recuperável. Se assim for, calcula-se o montante da perda por redução ao valor recuperável como a diferença entre o valor recuperável da Controlada e o valor contábil e se reconhece o montante na demonstração do resultado da Controladora. ***(i) Participação de acionistas não-controladores:*** A Sociedade elegeu mensurar qualquer participação de não-controladores inicialmente pela participação proporcional nos ativos líquidos identificáveis da adquirida na data de aquisição. Mudanças na participação numa subsidiária que não resultem em perda de controle são contabilizadas como transações de patrimônio líquido. ***(ii) Transações eliminadas na consolidação:*** Saldos e transações intercompany, e quaisquer receitas ou despesas não realizadas derivadas de transações entre as empresas, são eliminados. Ganhos não realizados oriundos de transações com investidas registradas por equivalência patrimonial são eliminados contra o investimento na proporção da participação da Sociedade na investida. Perdas não realizadas são eliminadas da mesma maneira de que os ganhos não realizados, mas somente na extensão em que não haja evidência de perda por redução ao valor recuperável. **e. Imobilizado:** Terrenos, edificações, imobilizações em andamento, móveis e utensílios e equipamentos estão demonstrados ao valor de custo, deduzidos de depreciação e perdas por redução ao valor recuperável (impearment) acumuladas, quando houver. A depreciação é reconhecida com base na vida útil estimada de cada ativo pelo método linear, de modo que o valor do custo menos o seu valor residual após sua vida útil seja integralmente baixado (exceto para terrenos e construções em andamento). Um item do imobilizado é baixado após alienação ou quando não há benefícios econômicos futuros resultantes do uso contínuo do ativo. Quaisquer ganhos ou perdas na venda ou baixa de um item do imobilizado são determinados pela diferença entre os valores recebidos na venda e o valor contábil do ativo e são reconhecidos no resultado. **f. Intangível:** Ativos intangíveis com vida útil definida adquiridos separadamente são registrados ao custo, deduzido da amortização e das perdas por redução ao valor recuperável acumuladas. A amortização é reconhecida linearmente com base na vida útil estimada dos ativos. Um ativo intangível pode ser baixado na alienação ou quando não há benefícios econômicos futuros resultantes do uso ou da alienação. Os ganhos ou as perdas resultantes da baixa de um ativo intangível, mensurados como a diferença entre as receitas líquidas com a alienação versus o valor contábil do ativo, são reconhecidos ao resultado quando o respectivo ativo é baixado. Revisão da vida útil e análise de recuperabilidade (impairment) dos ativos imobilizados e intangíveis da Sociedade, obedecendo aos preceitos da Lei 6.404/76, alterada pela Lei 11.638/07. Considerando a expectativa econômica de utilização do imobilizado e do intangível da Sociedade, abaixo são apresentados os fatores internos que levaram a Sociedade a manter a mesma vida útil para o exercício de 2024, e da não aplicação do teste de recuperabilidade: (i) Não houve mudança tecnológica significativa nas operações da Sociedade; (ii) Não ocorreu mudança significativa nas expectativas de uso, em termos de vida útil econômica, do imobilizado e do intangível da Sociedade; (iii) Não houve alteração de valor de mercado significativa, além do tempo ou uso normal de tais, conforme fontes externas de informações; (iv) Não foi verificado evidências de obsolescência ou danos físicos dos itens, corroborando com relatórios internos disponibilizados que indicam o desempenho econômico esperado de um ativo. **g. Imposto de Renda e Contribuição Social:** O imposto de renda e a contribuição social, do exercício corrente e diferido, são calculados com base nas alíquotas de 15%, acrescida do adicional de 10% sobre o lucro tributável excedente de R$ 240mil para imposto de renda e 9% sobre o lucro tributável para contribuição social e consideram a compensação de prejuízos fiscais e base negativa de contribuição social limitada a 30% do lucro real do exercício. A despesa com

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A
NIRE: 333.0006631-4 Protocolo: 2025/00482724-0 Data do protocolo: 30/04/2025
CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 05/05/2025 SOB O NÚMERO 00006952553 e demais constantes do termo de autenticação.
Autenticação: B1151F902253181664957BE238905A34D0D0ABCF9D6C29BF7E8DCB85C2CCCD54
Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o nº de protocolo.
JUCERJA assinado digitalmente
Pag. 07/11

CONCREMAT
engenharia e tecnologia

Uma empresa do grupo
A company of
中国交建
CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION

CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S.A.
CNPJ 33.146.648/0001-20

www.concremat.com.br

imposto de renda e contribuição social compreende os impostos de renda e contribuição social correntes e diferidos. O imposto corrente e o imposto diferido são reconhecidos no resultado a menos que estejam relacionados à combinação de negócios ou a itens diretamente reconhecidos no patrimônio líquido ou em outros resultados abrangentes. O imposto de renda e a contribuição social diferidos são reconhecidos com relação às diferenças temporárias entre os valores contábeis de ativos e passivos para fins de demonstrações financeiras e os usados para fins de tributação. As mudanças dos ativos e passivos fiscais diferidos no exercício são reconhecidas como despesa de imposto de renda e contribuição social diferida. Um ativo fiscal diferido é reconhecido em relação aos prejuízos fiscais e diferenças temporárias dedutíveis não utilizados, na extensão em que seja provável que lucros tributáveis futuros estarão disponíveis, contra os quais serão utilizados. Ativos fiscais diferidos são revisados a cada data de balanço e são reduzidos na extensão em que sua realização não seja mais provável. **h. Outros ativos e passivos (circulantes e não circulantes):** Um ativo é reconhecido no balanço patrimonial quando for provável que seus benefícios econômicos futuros serão gerados em favor da Sociedade e seu custo ou valor puder ser mensurado com segurança. Um passivo é reconhecido quando a Sociedade possui uma obrigação legal ou é constituído como resultado de um evento passado, sendo provável que um recurso econômico seja requerido para liquidá-lo. São acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos e das variações monetárias ou cambiais incorridos. As provisões são registradas tendo como base as melhores estimativas do risco envolvido. Os ativos e passivos são classificados como circulantes quando sua realização ou liquidação é provável que ocorra nos próximos doze meses. Caso contrário, são demonstrados como não circulantes. **i. Passivos contingentes:** São provisionados quando as perdas forem avaliadas como prováveis e os montantes envolvidos forem mensuráveis com suficiente segurança, distinguindo-se de passivos originados de obrigações legais. Os passivos contingentes avaliados como perdas possíveis são apenas divulgados em nota explicativa 20 e os passivos contingentes avaliados como perdas remotas não são provisionados nem divulgados. **j. Reconhecimento de receita:** A receita compreende o valor presente pela prestação de serviços. A receita é reconhecida quando da prestação de serviços, os quais são medidos com bases mensais. Assim, a sociedade entende que suas obrigações de desempenho são identificáveis, precificáveis e realizáveis mensalmente. A Sociedade aplica o CPC 47 a fim de apresentar informações úteis aos usuários de demonstrações contábeis sobre a natureza, o valor, a época e a incerteza de receitas e fluxos de caixa provenientes de contrato com cliente. **k. Moeda Estrangeira:** ***(i) Transações e saldos em moeda estrangeira:*** As transações em moeda estrangeira são convertidas para a moeda funcional da Sociedade - R$ (reais) utilizando as taxas de câmbio vigentes nas datas das transações. Os saldos das contas de balanço são convertidos pela taxa de câmbio vigente nas datas dos balanços. Os ganhos e as perdas de variação cambial resultantes da liquidação dessas transações e da conversão de ativos e passivos monetários denominados em moeda estrangeira são reconhecidos no resultado do exercício, nas rubricas “Receitas financeiras” e “Despesas financeiras”. ***(ii) Moeda de apresentação e conversão das demonstrações financeiras:*** As demonstrações financeiras são apresentadas em reais (R$), que correspondem à moeda de apresentação da Sociedade. Na elaboração das demonstrações financeiras consolidadas, as demonstrações do resultado e dos fluxos de caixa e todas as outras movimentações de ativos e passivos das controladas no exterior, cuja moeda funcional é a moeda local dos respectivos países onde operam, são convertidas para reais à taxa de câmbio média mensal, que se aproxima da taxa de câmbio vigente na data das correspondentes transações. O balanço patrimonial é convertido para reais às taxas de câmbio do encerramento de cada exercício. Os efeitos das variações da taxa de câmbio resultantes dessas conversões são apresentados sob a rubrica “Outros resultados abrangentes” nas demonstrações do resultado abrangente e no patrimônio líquido. **Novas normas, e interpretações novas e revisadas emitidas em 2024.:** Em 2024, o Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) emitiu e revisou diversos pronunciamentos, interpretações e orientações, com o objetivo de manter as normas contábeis brasileiras alinhadas aos padrões internacionais. As principais alterações e novidades incluem: **Revisão de Pronunciamentos Técnicos nº 26/2024:** • Esta revisão promove alterações nos Pronunciamentos Técnicos CPC 32 e 48. • A Resolução que torna obrigatório para as companhias abertas o Documento de Revisão de Pronunciamentos Técnicos nº 26, entra em vigor em 1º de julho de 2024. • Fonte: conteudo.cvm.gov.br. **Revisão de Pronunciamentos Técnicos nº 27/2024:** • Esta revisão promove alterações nos itens 31C e D27 do CPC 37 (R1) - Adoção Inicial das Normas Internacionais de Contabilidade. • Fonte: conteudo.cvm.gov.br. **Melhorias Anuais nas Normas Contábeis IFRS — Volume 11:** • Em julho de 2024, o IASB emitiu o documento Melhorias Anuais nas Normas Contábeis IFRS – Volume 11, que faz pequenas alterações às IFRS 1 (CPC 37 (R1)), IFRS 7 (CPC 40 (R1)), IFRS 9 (CPC 48), IFRS 10 (CPC 36 (R3)) e IAS 7 (CPC 03 (R2)).[1] Atualmente, a Administração está conduzindo uma análise dos impactos que poderão advir com a adoção das normas e interpretações novas e revisadas supracitadas em suas demonstrações financeiras. Contudo, com base nas análises realizadas até o momento, a Administração não espera impactos relevantes sobre as demonstrações financeiras da Companhia em decorrência da adoção dessas normas e interpretações novas e revisadas emitidas e ainda não aplicáveis. As aplicadas em 2024 também não tiveram impactos nas demonstrações financeiras da “Sociedade”

4 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

	Controladora		Consolidado	
	2024	2023	2024	2023
Caixa e Bancos	2.991	7.555	62.159	16.937
Aplicações Financeiras	24.907	11.363	26.162	11.363
	27.898	**18.918**	**88.321**	**28.300**

Em 31 de dezembro de 2024, as aplicações financeiras foram remuneradas por taxa média de 98% da variação do certificado de depósito interbancário – CDI, tendo em sua carteira principalmente aplicações em CDB renda fixa compromissada e CDB resgate automático. Os saldos consistem em aplicações de liquidez imediata, rapidamente conversíveis em Reais, tendo como objetivo principal honrar os compromissos de curto prazo, sujeitos à baixo risco.

5 CLIENTES

	Controladora		Consolidado	
	2024	2023	2024	2023
Clientes faturados - Públicos	38.973	47.116	52.701	59.424
Clientes faturados - Privados	77.347	74.273	104.593	91.563
Clientes não faturados - Públicos	50.733	46.313	68.604	57.094
Clientes não faturados - Privados	25.120	42.996	33.969	53.005
Outros clientes	1.056	1.087	1.428	1.103
	193.229	**211.785**	**261.295**	**262.189**
(-) Provisão para perdas esperadas	(13.973)	(11.222)	(13.973)	(11.222)
(-) Impairment sobre direitos	(16.181)	(9.365)	(16.181)	(9.365)
(-) Ajuste a valor presente	664	664	664	664
	(29.490)	**(19.923)**	**(29.490)**	**(19.923)**
Circulante	137.618	166.438	205.684	216.842
Não Ciculante	26.121	25.424	26.121	25.424
	163.739	**191.862**	**231.805**	**242.266**

A composição do vencimento é apresentada a seguir:

	Controladora		Consolidado	
	2024	2023	2024	2023
A vencer	37.492	73.998	50.699	91.610
Vencidos até 90 dias	58.421	78.667	79.000	97.389
Vencidos de 91 a 180 dias	6.949	8.176	9.397	10.122
Vencidos de 181 a 365 dias	37.233	2.170	50.349	2.686
Vencidos há mais de 365 dias	53.134	48.774	71.850	60.382
	193.229	**211.785**	**261.295**	**262.189**

Os valores vencidos a mais de 365 dias são compostos em sua maioria por contratos com órgãos públicos, cujo ciclo de pagamento em atendimento ao seu compliance, percorre mais de um exercício.

6 IMPOSTOS A COMPENSAR

	Controladora		Consolidado	
	2024	2023	2024	2023
IRRF e CSLL retido na fonte **(a)**	17.842	17.558	17.842	17.744
PIS E COFINS **(b)**	1.506	1.878	1.597	1.884
INSS **(c)**	389	375	390	376
ISS **(d)**	395	196	395	2374
IRPJ/CSLL **(e)**	5.503	859	6.005	5.948
Impostos controladas exterior **(f)**	-	-	9.099	2.899
Outros **(g)**	1.943	1.606	12.937	6.992
	27.578	**22.472**	**48.265**	**38.217**

(a) Imposto de Renda retido na fonte sobre serviços faturados e aplicação financeira e CSLL retido na fonte sobre serviços faturados; (b) Crédito de Pis e Cofins sobre aquisições e retidos sobre faturamento; (c) INSS retido sobre faturamento; (d) ISS retido sobre faturamento; (e) Saldo Negativo de IRPJ e CSLL anos anteriores e recuperar; (f) Impostos no exterior (empresas controladas); (g) Crédito de impostos, impostos a recuperar e outros.

7 ADIANTAMENTOS

	Controladora		Consolidado	
	2024	2023	2024	2023
Adiantamento a empregados **(a)**	1.194	1.745	1.756	2.836
Adiantamento a fornecedores **(b)**	3.395	9.233	17.391	23.671
	4.589	**10.978**	**19.147**	**26.507**

(a) Referem-se aos valores pagos para colaboradores da Sociedade na forma de adiantamento de salários, viagens e similares. (b) Referem-se aos valores pagos para prestadores de serviço. No Consolidado R$9,6MM referem-se a adiantamentos efetuados nas Controladas localizadas na República Dominicana.

8 DIVIDENDOS A RECEBER: Valor a receber no montante de R$16,8 milhões da Controladora Concremat Engenharia e Serviços S.A.

9 OUTROS CRÉDITOS: Ativo circulante: Composto basicamente por saldos a receber decorrente da participação da Sociedade em Consórcios operantes no Brasil e no exterior, tais como: Brasil - Consórcio Sondagem Ponte Salvador Itaparica R$19,7MM e Consórcio Morar São Paulo. Exterior – Paraguai – Consórcio Cialpa Concremat Crema e Consórcio Concremat Cialpa “Ecatef”. Nesta rubrica também está registrada uma Escrow no montante de R$11,4MM referente a aquisição de ações na Controladora. Ativo não circulante: do montante nesta rubrica, o valor de R$70,5 milhões se refere a um processo em arbitragem na CCE referente ao projeto de construção do Terminal de Regaseificação de São Paulo – “TRSP”.

10 PARTES RELACIONADAS: Os saldos e as transações entre a Sociedade, suas controladas e demais empresas sob o mesmo grupo econômico são eliminados na consolidação quando aglutinam os balanços entre si. Na Controladora, são divulgados os saldos a receber cuja origem se norteia pela celebração de contratos de mútuo sem vencimento, mas remuneradas a uma taxa fixada previamente.

	Ativo não circulante e (Pasivo não circulante)			
	Controladora		Consolidado	
	2024	2023	2024	2023
MRV Empreendimentos e Participações S.A. **(1)**	6	6	6	6
Concremat Participações S.A. **(1)**	6	5	6	5
Concremat Dominicana Inc	4.263	3.333	-	-
Concremat Sucursal Paraguai	(176)	1.002	-	-
Concremat Sucursal Bolívia	3.210	1.792	-	-
Concremat Sucursal El Salvador	1.030	333	-	-
Concremat Sucursal Peru	1.627	1.027	-	-
Concremat Internacional Inc.	1.012	791	-	-
Concremat Sucursal Equador	1.781	203	-	-
Concremat Construção (antiga Rota Nordeste)	6.159	1.529	-	-
Concremat Sucursal Honduras	299	-	-	-
Concremat Sucursal Guatemala	313	-	-	-
Concremat Sucursal Nicarágua	262	-	-	-
Concremat Engenharia e Serviços	(49.197)	(48.827)	-	-
Outros	(970)	(758)	(1.665)	(1.355)
	(30.375)	**(39.564)**	**(1.653)**	**(1.344)**

(1) Saldos remanescentes após a venda da Concremat para a CCCC – China Communications Construction Company

11 INVESTIMENTOS E PROVISÃO PARA INVESTIMENTOS

	Investimentos e (Provisão para investimentos)		Resultado de Equivalência			
	2024	2023	2024	%	2023	%
Concremat International Inc	5.843	4.617	(54)	100	(54)	100
Concremat Moçambique	(2)	(2)	-	2,5	-	2,5
Concremat Sucursal Bolívia	3.894	3.099	(23)	100	(958)	100
Consócio Concremat Tecnoamerica	68	56	(2)	70	(2)	70
Consórcio Concremat Proyecto Treinta	(100)	(78)	-	70	-	70
Consórcio SMG	7.927	4.666	1.691	70	1.357	70
Concremat Sucursal Paraguai	2.015	2.369	60	100	1.838	100
Concremat Eng. e Serviços	1.560	1.560	16.655	99,99	11.122	99,99
Consórcio Concremat - CIA	596	501	-	55	-	55
Concremat Sucursal Rep. Dominicana	(2.803)	(595)	(2.022)	100	(495)	100
Concremat Sucursal El Salvador	(1.323)	(553)	(769)	100	(259)	100
Concremat Sucursal Peru	893	769	(12)	100	(382)	100
Concremat Sucursal Equador	(1.432)	(141)	(1.009)	100	(225)	100
Concremat Construção (antiga Rota Nordeste)	(927)	(830)	(97)	70	(234)	70
Consórcio CMAT VIALIA	1.089	1.291	(393)	60	253	60
Consórcio CMAT ITC	(428)	112	(498)	60	162	60
Consórcio CMAT IACO	2.796	-	2.642	60	-	-
Consórcio Monotel SDC	10.677	13.653	(5.814)	70	18.846	70
Consórcio Vielca - Concremat	1.631	356	1.057	50	131	50
APCA Vielca Concremat	2.667	1.000	1.838	50	1.002	50
Concremat Colômbia SAS	216	-	186	100	-	-
Concremat Sucursal Honduras	(291)	-	(167)	100	-	-
Concremat Sucursal Guatemala	(170)	-	(207)	100	-	-
Concremat Sucursal Nicarágua	396	-	268	100	-	-
Consórcio Edicro-Concremat-Procon	2.472	-	2.682	33,33	-	-
Ágio s/investimento	137.099	137.099	-		-	
	174.363	**168.949**	**16.012**		**32.102**	

12 IMOBILIZADO E INTANGÍVEL

IMOBILIZADO
Controladora

Custo	Terrenos e Edifícios	Instalações / Máquinas e Equipamentos	Móveis e Utensílios	Equip. de processamento de dados	Veículos	Outras Imobilizações	Total
Tx depreciação % a.a	4	10	10	20	20		
Em 31 de dezembro de 2022	**8.520**	**14.753**	**3.532**	**15.599**	**72**	**409**	**42.884**
Adições	-	1.202	68	2.668	-	109	4.047
Baixas	(730)	(202)	(316)	(3.820)	-	(30)	(5.098)
Em 31 de dezembro de 2023	**7.790**	**15.753**	**3.284**	**14.447**	**72**	**488**	**41.833**
Adições	-	424	170	1.999	5	35	2.633
Baixas	-	(148)	(537)	(686)	-	(31)	(1.402)
Em 31 de dezembro de 2024	**7.790**	**16.029**	**2.917**	**15.760**	**77**	**492**	**43.064**
Depreciação acumulada							
Em 31 de dezembro de 2022	**(5.589)**	**(12.203)**	**(2.855)**	**(8.726)**	**(72)**	**(242)**	**(29.686)**
Depreciação	(414)	(826)	(147)	(2.117)	-	(40)	(3.544)
Baixas	668	170	267	1.840	-	8	2.953
Em 31 de dezembro de 2023	**(5.335)**	**(12.859)**	**(2.735)**	**(9.003)**	**(72)**	**(274)**	**(30.277)**
Depreciação	(407)	(683)	(121)	(2.050)	-	(31)	(3.292)
Baixas	-	82	486	535	-	17	1.120
Em 31 de dezembro de 2024	**(5.742)**	**(13.460)**	**(2.370)**	**(10.518)**	**(72)**	**(288)**	**(32.449)**
Imobilizado líquido							
Em 31 de dezembro de 2022	2.931	2.550	677	6.873	-	167	13.198
Em 31 de dezembro de 2023	2.455	2.894	549	5.444	-	214	11.556
Em 31 de dezembro de 2024	**2.048**	**2.569**	**547**	**5.242**	**-**	**204**	**10.615**

IMOBILIZADO
Consolidado

Custo	Terrenos e Edifícios	Instalações / Máquinas e Equipamentos	Móveis e Utensílios	Equip. de processamento de dados	Veículos	Outras Imobilizações	Total
Tx depreciação % a.a	4	10	10	20	20		
Em 31 de dezembro de 2022	**8.520**	**14.797**	**3.565**	**16.412**	**416**	**423**	**44.133**
Adições	-	1.274	93	7.169	400	120	9.056
Baixas	(730)	(207)	(322)	(3.826)	(29)	(33)	(5.147)
Em 31 de dezembro de 2023	**7.790**	**15.864**	**3.336**	**19.755**	**787**	**510**	**48.042**
Adições	-	497	214	3.481	237	45	4.474
Baixas	-	(151)	(539)	(686)	(48)	(31)	(1.455)
Em 31 de dezembro de 2024	**7.790**	**16.210**	**3.011**	**22.550**	**976**	**524**	**51.061**
Depreciação acumulada							
Em 31 de dezembro de 2022	**(5.589)**	**(12.222)**	**(2.862)**	**(9.090)**	**(113)**	**(253)**	**(30.128)**
Depreciação	(414)	(843)	(148)	(4.011)	(129)	(41)	(5.586)
Baixas	668	170	268	1.857	2	9	2.974
Em 31 de dezembro de 2023	**(5.335)**	**(12.895)**	**(2.742)**	**(11.244)**	**(240)**	**(285)**	**(32.740)**
Depreciação	(407)	(705)	(137)	(2.937)	(229)	(34)	(4.449)
Baixas	-	82	486	535	6	18	1.127
Em 31 de dezembro de 2024	**(5.742)**	**(13.518)**	**(2.393)**	**(13.646)**	**(463)**	**(301)**	**(36.062)**
Imobilizado líquido							
Em 31 de dezembro de 2022	2.931	2.575	703	7.322	303	170	14.006
Em 31 de dezembro de 2023	2.455	2.969	594	8.511	547	225	15.303
Em 31 de dezembro de 2024	**2.048**	**2.692**	**618**	**8.904**	**513**	**223**	**15.000**

INTANGÍVEL

Custo	Controladora Intangível Software	Consolidado Intangível Software
Tx amortização % a.a	20	20
Em 31 de dezembro de 2022	**12.161**	**12.263**
Adições	60	60
Baixas	(72)	(184)
Em 31 de dezembro de 2023	**12.149**	**12.139**
Adições	4.282	4.282
Baixas	(62)	(62)
Em 31 de dezembro de 2024	**16.369**	**16.359**
Amortização acumulada		
Em 31 de dezembro de 2022	**(9.826)**	**(9.896)**
Amortização	(1.030)	(1.046)
Baixas	73	169
Em 31 de dezembro de 2023	**(10.783)**	**(10.773)**
Amortização	(1.041)	(1.041)
Baixas	58	58
Em 31 de dezembro de 2024	**(11.766)**	**(11.756)**
Imobilizado líquido		
Em 31 de dezembro de 2022	2.335	2.367
Em 31 de dezembro de 2023	1.366	1.366
Em 31 de dezembro de 2024	**4.603**	**4.603**

13 FORNECEDORES

	Controladora		Consolidado	
	2024	2023	2024	2023
Fornecedores nacionais	46.533	72.117	52.378	76.710
Fornecedores no exterior	2.652	3.754	18.310	14.185
	49.185	**75.871**	**70.688**	**90.895**

Saldo composto (controladora) por notas fiscais e serviços medidos. Destaca se abaixo alguns de seus principais fornecedores:

Fornecedor Nacional	
Laney Directional	2.061
Cia Brasileira de Sol. e Serviços	3.845
Localiza Renta a Car	3.620
International Testing Pipelines	2.601
Drilltec Serv. de Perfuração	1.757
Tecnogera - Locação	902
Renasce Ambiental	3.343
Newcom World Com. e Serv. Ltda	868
Ticket Soluções	833
Renasce Ambiental / Desentupidora	1.114
Outros	28.241
	49.185

14 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS: Empréstimo para capital de giro: **Banco Daycoval** – Saldo de capital de giro em dezembro de 2024 no montante de R$ 3,5 milhões, corrigido à taxa de 18,9% a.a., sendo R$ 1 milhão registrado no curto prazo e R$ 2,5 milhões no longo prazo. O vencimento ocorre em setembro de 2026. **Banco Industrial do Brasil** – Saldo de capital de giro em dezembro de 2024 no montante de R$ 4,9 milhões, corrigido à taxa de 18,6% a.a., sendo R$ 2,7 milhões registrados no curto prazo e R$ 2,2 milhões no longo prazo. O vencimento ocorre em outubro de 2026. **Banco ABC** – Saldo de capital de giro em dezembro de 2024 no montante de R$ 1,6 milhão, corrigido à taxa de 14,6% a.a., integralmente registrado no curto prazo. O vencimento ocorre em abril de 2025. No exercício de 2024, foram integralmente quitados os empréstimos e financiamentos junto aos bancos CCB, Santander, Safra e Bradesco.

15 IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DIFERIDOS: A Sociedade possui créditos tributários referentes a imposto de renda e a contribuição social diferidos registrados no ativo e passivo circulante e não circulante, decorrentes de adições temporárias, constituídos à alíquota de 25% para o Imposto de Renda (com adicional de 10%) acrescidos da alíquota de 9% para a Contribuição Social.

	Ativo Consolidado		Passivo Consolidado	
	2024	2023	2024	2023
Provisões Fornecedores/Fiscais	6.794	9.116	-	-
AVP	557	557	-	-
Prejuízo Fiscal	113.534	77.344	-	-
PDD	7.137	3.884	-	-
Faturamento sobre serviços a realizar	229	65	-	-
Provisões encargos sobre dissídio	741	633	-	-
Provisões aviso prévio e FGTS	296	1.259	-	-
Provisão honorários diretoria	-	148	-	-
Provisão Juros Selic Parcelamento	4.222	-	-	-
Lucro sobre receita de órgão público	-	-	(4.979)	(5.906)
Pagamento baseado em ações - CPC 10	-	-	(426)	(517)
Atualização atuarial	419	419	(23)	- 23
Venda imóveis	-	-	-	(1)
	133.930	93.425	(5.428)	(6.447)
Não Circulante	**133.930**	**93.425**	**(5.428)**	**(6.447)**

Tributos diferidos ativo: Conforme estimativas, os lucros tributáveis futuros permitem a realização do ativo fiscal diferido, existente em 31 de dezembro de 2024 de R$133,9 (Consolidado) a ser realizado a partir do exercício de 2025. Tributos diferidos passivo: Foram constituídas provisões de imposto de renda e para contribuição social registradas no passivo circulante e não circulante em função: a) do diferimento da tributação sobre os valores originados de contratos de longo prazo com o governo; b) da adoção da avaliação do ativo imobilizado pelo custo atribuído.

www.concremat.com.br

CONCREMAT
engenharia e tecnologia

Uma empresa do grupo
A company of
中国交建
CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A
NIRE: 333.0006631-4 Protocolo: 2025/00482724-0 Data do protocolo: 30/04/2025
CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 05/05/2025 SOB O NÚMERO 00006952553 e demais constantes do termo de autenticação.
Autenticação: B1151F902253181664957BE238905A34D0D0ABCF9D6C29BF7E8DCB85C2CCCD54
Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o nº de protocolo.

JUCERJA assinado digitalmente

CONCREMAT engenharia e tecnologia | Uma empresa do grupo / A company of 中国交建 CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION

CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S.A.
CNPJ 33.146.648/0001-20

www.concremat.com.br

16 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS

	Controladora		Consolidado	
	2024	2023	2024	2023
ISS **(a)**	6.529	9.518	7.821	12.828
IRRF **(b)**	82	194	196	204
COFINS **(c)**	8.439	17.549	10.161	20.862
PIS **(d)**	1.654	3.567	2.118	4.467
Provisão IRPJ e CSLL	-	-	320	1.104
Outros **(e)**	600	928	5.621	5.607
	17.304	**31.756**	**26.237**	**45.072**

(a) ISS sobre faturamento e ISS sobre direitos a faturar; (b) Imposto de renda retido na fonte de terceiros; (c) Cofins sobre faturamento e direitos a faturar e Cofins retidos de terceiros; (d) Pis sobre faturamento e direitos a faturar e Pis retidos de terceiros; (e) Outros impostos a pagar

17 SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR

	Controladora		Consolidado	
	2024	2023	2024	2023
Salários a pagar	9.180	10.580	19.363	17.626
Férias a pagar	21.718	24.431	41.913	41.356
IRRF sobre folha de pagamento	5.019	5.228	10.331	9.743
INSS a recolher	5.141	13.155	8.326	18.234
FGTS a pagar	1.513	1.628	2.923	2.783
Provisão de dissídio e encargos	2.225	1.648	2.260	1.648
Outros	705	5.298	1.082	6.607
	45.501	**61.968**	**86.198**	**97.997**

18 PARCELAMENTO DE TRIBUTOS

	Passivo circulante		Passivo não circulante	
	Controladora		Controladora	
	2024	2023	2024	2023
Parcelamento Federal (a)	14.756	14.573	84.443	48.484
Parcelamento Municipal (b)	2.363	2.279	-	1.874
	17.119	**16.852**	**84.443**	**50.358**

(a) - Valores ref. a INSS, PIS, COFINS, IRRF e CSRF.
(b) - Valores parcelados junto a Prefeitura de Cubatão - SP

19 ADIANTAMENTOS RECEBIDOS DE CLIENTES: A Sociedade divulga em 31 de dezembro de 2024 e 2023, tanto no Consolidado como na Controladora, montantes referentes aos contratos firmados com seus clientes, a serem compensados através de emissão futura de notas fiscais de serviços até o término do contrato.

20 DEPÓSITOS JUDICIAIS E PROVISÃO DE CONTINGÊNCIAS: A Administração da Sociedade constituiu provisão para valores de contingências trabalhistas, fiscais e cíveis classificadas como perda provável, segundo a avaliação de seus consultores jurídicos. Os valores das provisões, para contingência provável, são apresentados abaixo pelo seu valor líquido de depósitos judiciais.

	Controladora				Consolidado			
	2024		2023		2024		2023	
	Provável	Possível	Provável	Possível	Provável	Possível	Provável	Possível
Trabalhistas	54	33.183	570	23.773	54	33.183	570	23.773
Cíveis	2.490	51.036	962	66.798	2.490	51.036	962	66.798
Tributário	-	15.377	-	3.295	-	15.377	-	3.295
Administrativo	-	2.937	-	2.937	-	2.937	-	15.879
Previdenciária	-	774	-	1.070	-	774	-	1.070
	2.544	**103.307**	**1.532**	**110.815**	**2.544**	**103.307**	**1.532**	**110.815**

Trabalhistas: As principais causas cuja classificação é provável ou possível são ações movidas por ex-empregados contra a Sociedade, envolvendo cobranças de horas extras, diferença de verbas rescisórias, vínculo empregatício, adicional de periculosidade e danos morais. Cíveis: As principais causas cuja classificação é provável ou possível referem-se a ações de natureza indenizatória, materiais e morais relacionadas a contratos de clientes. INSS Contribuições Sociais – Verbas indenizatórias. Em setembro de 2010 a Companhia impetrou Mandado de Segurança para ver reconhecido o seu direito de não recolher contribuição previdenciária sobre as verbas tidas como indenizatórias, quais sejam, aviso prévio indenizado, auxílio-maternidade, auxílio-doença, adicional de férias, férias indenizadas, auxílio-acidente e horas extras, bem como a compensação dos valores recolhidos a esse título nos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação. Foi prolatada sentença favorável que declarou como inexigível o recolhimento das contribuições previdenciárias incidentes sobre os valores pagos ou a serem pagos aos empregados nos primeiros quinze dias de afastamento por motivo de saúde ou acidente (antes da obtenção do auxílio-doença), férias indenizadas e terço constitucional de férias, aviso prévio indenizado e adicional de horas extras, bem como para declarar o direito da Impetrante a proceder à compensação dos valores de contribuição previdenciária recolhidos a esse título no período de cinco anos que antecederam o ajuizamento do mandado de segurança. A sentença foi parcialmente confirmada pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região, tendo sido restabelecida, apenas, a incidência sobre as horas extraordinárias e, portanto, a inexigibilidade sobre as demais verbas foi mantida. O processo aguarda julgamento de Recursos Especial e Extraordinário pelo STJ e STF, respectivamente. Após a sentença de primeira instância a Companhia optou por passar a realizar os depósitos judiciais da contribuição previdenciária incidente sobre as verbas declaradas inexigíveis para (i) evitar problemas nas renovações de sua certidão negativa de débitos perante a Receita Federal e (ii) reduzir o impacto financeiro de uma possível reforma da sentença. Esta matéria está sendo discutida no Supremo Tribunal Federal, em dois recursos extraordinários que estão afetados pelo instituto da repercussão geral e aguardam julgamento, sendo certo que a jurisprudência dos tribunais federais e do Superior Tribunal de Justiça é favorável à tese dos contribuintes. Por este motivo, e com base em parecer do escritório de advocacia responsável pelo patrocínio deste Mandado de Segurança, a Sociedade entende que a probabilidade de perda é possível, razão pela qual não constitui provisão para esta contingência. No ano de 2018, a Sociedade realizou depósitos judiciais da contribuição previdenciária incidente sobre as referidas verbas. Baseado na opinião dos consultores jurídicos e fundamentada em jurisprudência, favorável do STJ e tribunais federais, em caso semelhante, a Sociedade acredita que prevalecerão seus fundamentos e nenhuma provisão foi registrada para esta contingência. A Sociedade tem ações consignatórias ajuizadas visando o reconhecimento judicial do correto credor do ISSQN devido sobre determinados contratos de prestação de serviços firmados. Devido à natureza das referidas ações nenhum valor será devido e/ou restituído à Sociedade ao final delas, e por esta razão não estão sendo considerados nesta nota.

21 IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL: A Conciliação das despesas e receitas de IRPJ e CSLL e o produto da alíquota vigente sobre o lucro, antes do IRPJ e CSLL, são demonstradas a seguir:

	Controladora		Consolidado	
	2024	2023	2024	2023
Lucro (Prejuízo) antes do IR e da CSLL	(102.563)	(62.263)	(77.110)	(47.245)
Alíquota	34%	34%	34%	34%
IR/CSLL pela alíquota fiscal combinada	**34.871**	**21.169**	**26.217**	**16.063**
Ajustes para refletir a alíquota efetiva				
Adições Permanente	**(339)**	**(305)**	**(621)**	**(1.720)**
Despesas não dedutíveis	(130)	(110)	(174)	(381)
Arrendamento mercantil	(60)	(71)	(60)	(71)
Doações	(2)	(4)	(3)	(4)
Multas	(97)	(40)	(103)	(39)
Equivalência patrimonial	(33)	(80)	(33)	-
Ajuste precatórios / outros	(16)	-	(16)	-
Efeito das empresas sem registro diferido	-	-	(232)	(1.225)
Exclusão Permanente	**6.991**	**5.110**	**6.991**	**6.579**
AGIO	1.329	1.329	1.329	**1.329**
Equivalencia patrimonial	5.662	3.782	5.662	**3.782**
Efeito IR adicional 10%	-	-	-	1.469
IR/CSLL no resultado do exercício	**41.524**	**25.975**	**32.588**	**20.922**
Imposto de renda e contribuição social diferidos	41.524	25.975	41.524	25.974
Imposto de renda e contribuição social correntes	-	-	(9.045)	(5.052)
	41.524	**25.975**	**32.479**	**20.922**

22 PATRIMÔNIO LÍQUIDO: 22.1 CAPITAL: Em 31 de dezembro de 2024 e 2023, o capital social da Sociedade é de R$233,7 milhões divididos em 25.000.000 (vinte e cinco milhões de ações). **22.2 ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL:** Nesta rubrica estão registrados os recursos recebidos a título de investimentos, os quais são destinados a expansão e manutenção das atividades da empresa. Em 2024 a acionista majoritária da Sociedade" CCCC SARL" aportou o montante de R$169,3 milhões. **22.3 AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL:** A Sociedade adotou o custo atribuído e o efeito do aumento do valor contábil dos bens do imobilizado e do intangível, líquido dos tributos diferidos, registrando-o em conta de Ajustes de Avaliação Patrimonial no patrimônio líquido, de acordo com o ICPC 10. Também nesta, são registrados os ajustes acumulados de conversão de demonstrações contábeis das Sociedades controladas no exterior. **22.4 RESERVA DE CAPITAL:** Saldo de valor constituído em 2020, decorrente de operação de incorporação reversa. **22.5 RESERVA DE LUCROS: Reserva Legal**: É constituída, obrigatoriamente, de acordo com a Lei das Sociedades por Ações a razão de 5% do lucro líquido do exercício até que seu valor atinja 20% do Capital Social realizado. A Lei diz ainda que no exercício em que a Reserva Legal somada a Reserva de Capital, exceder a 30% do Capital Social, a Sociedade poderá deixar de constituir a Reserva Legal, o que não ocorreu neste exercício onde foi apurado um prejuízo.

23 RECEITA LÍQUIDA

	Controladora		Consolidado	
	2024	2023	2024	2023
Receita Operacional	584.442	872.565	983.791	1.198.407
Dedução de receita				
ISS	(23.638)	(35.110)	(37.187)	(44.035)
PIS	(7.262)	(10.117)	(10.349)	(12.405)
COFINS	(33.095)	(46.662)	(47.321)	(57.209)
Inss desonerado	-	-	(12.756)	(7.307)
Impostos s/rec. no exterior	-	-	(15.877)	(20.371)
Receita Líquida	**520.447**	**780.676**	**860.301**	**1.057.080**

24 CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

	Controladora		Consolidado	
	2024	2023	2024	2023
Custo com mão de obra	(258.322)	(331.488)	(483.954)	(492.234)
Custo com serviços	(147.460)	(200.992)	(184.559)	(240.309)
Custo com materiais	(19.076)	(87.680)	(20.911)	(88.996)
Custo com ativos	(79.082)	(126.472)	(92.341)	(135.803)
Depreciação e amortização	(2.386)	(2.778)	(3.358)	(3.269)
Custos gerais	(50.150)	(47.758)	(57.662)	(52.761)
	(556.476)	**(797.168)**	**(842.785)**	**(1.013.372)**

24.1 DESPESAS COM PESSOAL

	Controladora		Consolidado	
	2024	2023	2024	2023
Despesa com mão de obra	(14.312)	(13.658)	(17.819)	(15.445)
Despesa com férias e 13º sal.	(3.120)	(3.016)	(3.824)	(3.452)
Despesa com encargos	(8.293)	(11.393)	(9.981)	(12.350)
Despesa com benefícios	(7.696)	(5.665)	(9.177)	(6.205)
Outras despesas	(552)	1.257	(680)	1.157
	(33.973)	**(32.475)**	**(41.481)**	**(36.295)**

24.2 DESPESAS GERAIS E SERVIÇOS

	Controladora		Consolidado	
	2024	2023	2024	2023
Despesa com TI	(6.735)	(6.725)	(8.949)	(7.969)
Despesa com locações	(1.910)	(3.298)	(2.642)	(3.809)
Despesa com viagens e estadias	(3.577)	(3.430)	(4.050)	(3.711)
Despesa c/serv. Adm. e afins	(10.083)	(8.882)	(15.023)	(11.469)
Outras despesas	2.575	(5.648)	1.172	(7.206)
	(19.730)	**(27.983)**	**(29.492)**	**(34.164)**

25 RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO

	Controladora		Consolidado	
	2024	2023	2024	2023
Rendimentos sobre aplicações	205	494	208	494
Descontos obtidos	1.233	186	1.251	190
Juros sobre clientes	408	438	408	438
Atualização selic	1.065	644	1.087	677
Variação cambial ativa	10.222	426	10.650	863
Variação monetária ativa	1.558	1.631	1.558	1.631
Outras receitas	1.308	493	475	2.275
Total das receitas financeiras	**15.999**	**4.312**	**15.637**	**6.568**
Juros de empréstimos	(3.631)	(5.270)	(3.631)	(5.270)
Taxas e emolumentos	(501)	(682)	(640)	(770)
Descontos concedidos	(312)	(3.190)	(3.190)	(6.618)
Juros sobre fornecedores/tributos	(4.495)	(1.580)	(4.651)	(1.593)
Variação cambial passiva	(8.773)	(1.195)	(9.189)	(1.501)
Variação monetária passiva	269	(6.948)	269	(6.948)
Despesa financeira a apropriar	(12.419)	-	(13.296)	-
Outras despesas	(5.894)	(4.598)	(2.684)	(5.210)
Total das despesas financeiras	**(35.756)**	**(23.463)**	**(37.012)**	**(27.910)**
Resultado financeiro líquido	**(19.757)**	**(19.151)**	**(21.375)**	**(21.342)**

26 PREJUÍZO POR AÇÃO: a) Básico: Em atendimento à legislação das sociedades anônimas, na Controladora o resultado por ação é calculado mediante a divisão do prejuízo líquido do exercício pela quantidade de ações ordinárias existentes no fim do exercício, excluindo as ações adquiridas pela Sociedade e mantidas como ações em tesouraria. b) Diluído: O prejuízo diluído por ação é calculado mediante o ajuste da quantidade média ponderada de ações ordinárias em circulação, para presumir a conversão de todas as ações ordinárias potenciais diluídos. A Sociedade não possuí ações ordinárias diluídas.

	Controladora	
	2024	2023
(Prejuízo) atribuível aos acionistas da Sociedade	**(61.040)**	**(36.288)**
Quantidade média ponderada de ações ordinárias emitidas - milhares	25.000	25.000
(Prejuízo) básico por ação	**(2,44)**	**(1,45)**

27 INSTRUMENTOS FINANCEIROS: A Sociedade participa em operações envolvendo instrumentos financeiros usuais adiante descritos. Os valores estimados de mercado dos instrumentos financeiros, ativos e passivos da Sociedade em 31 de dezembro 2024 e de 2023, registrados em contas patrimoniais, não apresentavam valores diferentes dos reconhecidos nas demonstrações financeiras, sendo: **a. Valor de mercado dos instrumentos financeiros:** O valor de mercado das disponibilidades (caixa, bancos, aplicações financeiras), empréstimos e financiamentos, o saldo a receber de clientes e o passivo circulante aproximam-se do saldo contábil, em razão do vencimento de parte substancial dos saldos ocorrerem em datas próximas a do balanço. O saldo dos empréstimos e financiamentos é atualizado monetariamente com base em índices de inflação e juros variáveis em virtude das condições de mercado e, portanto, o saldo devedor registrado nas datas dos balanços está próximo ao valor de mercado. **b. Partes relacionadas:** O saldo devido as partes relacionadas é decorrente de operações cujas condições poderiam ser diferentes caso tivessem sido praticadas com partes não relacionadas e, portanto, representariam parte do investimento e não necessariamente o valor de mercado das transações financeiras.

28 OBJETIVOS E ESTRATÉGIAS DE GERENCIAMENTO DE RISCOS E DE INSTRUMENTOS FINANCEIROS: Como política de gestão de ativos financeiros, a Sociedade procura permanentemente otimizar sua rentabilidade adequada a risco e, para tanto, são estabelecidos critérios e indicadores que indiquem a adequação dos riscos de liquidez, de crédito e de mercado. Adicionalmente, a Sociedade administra seu capital para garantir que as entidades que o compõem sejam capazes de continuar suas operações de modo a maximizar o retorno aos sócios. A política da Sociedade é manter uma forte estrutura de capital, de modo a manter seu crescimento, reduzir o custo de capital e proporcionar retorno aos seus sócios. A Administração da Sociedade acredita que os recursos disponíveis para a Sociedade são suficientes para suas necessidades presentes e serão suficientes para satisfazer as suas necessidades previstas para as despesas de capital e outras necessidades de caixa para o ano fiscal de 2025. Não tem sido prática da Sociedade transacionar com instrumentos financeiros para fins especulativos. **28.1 RISCO DE LIQUIDEZ E DE CRÉDITO:** O risco de crédito é o risco de a contraparte de um negócio não cumprir uma obrigação prevista em um instrumento financeiro ou contrato com cliente, o que levaria ao prejuízo financeiro. Os instrumentos financeiros que expõem a Sociedade ao risco de concentração de crédito consistem, principalmente, das disponibilidades e das contas a receber. Todas as disponibilidades da Sociedade são mantidas nas melhores instituições financeiras do país. A Administração avalia que suas políticas de crédito são prudentes e refletem condições normais de mercado e risco. **i. Instrumentos financeiros e depósitos em dinheiro:** O risco de crédito de saldos com bancos e instituições financeiras é administrado pela tesouraria da Sociedade de acordo suas políticas internas. Os recursos excedentes são investidos somente em contrapartes aprovadas e dentro do limite estabelecido a cada uma. O limite de crédito das contrapartes é revisado periodicamente pelos gestores, podendo ser atualizado ao longo do ano sempre que necessário. Esses limites são estabelecidos objetivando minimizar a concentração de riscos e, consequentemente, mitigando o prejuízo financeiro no caso de potencial falência de uma contraparte. **ii. Contas a receber:** O risco de crédito em relação às contas a receber é minimizado, substancialmente, em função da sólida situação financeira das empresas públicas e privadas para as quais a Sociedade presta serviços. Adicionalmente, a Sociedade monitora continuamente a posição de seus recebíveis, reavaliando, sempre que necessário, suas políticas de crédito, objetivando mitigar eventuais perdas. Sempre que necessário, é constituída provisão para perdas esperadas para com os clientes inadimplentes e aplica-se procedimentos de cobrança e negociação de créditos vencidos. A provisão para perda esperada é registrada como perdas prováveis em relação às contas a receber, cujo cálculo se baseia em estimativas considerando a situação de cada cliente e as garantias por eles oferecidas. Em 31 de dezembro de 2024, a concentração de risco de crédito dos clientes não é relevante. **28.2 GERENCIAMENTO DE RISCOS:** A Sociedade pode estar exposta aos seguintes riscos conforme melhor expostos abaixo: • Risco de Mercado; • Risco de taxa de juros e; • Gestão de Capital. **Risco de mercado:** O risco de mercado é o risco de que o valor justo dos fluxos de caixa futuros de um instrumento financeiro flutue devido a variações nos preços de mercado. Os Instrumentos financeiros afetados pelo risco de mercado incluem empréstimos a receber e empréstimos a pagar, depósitos, instrumentos financeiros disponíveis para venda e mensurados ao valor justo através do resultado e instrumentos financeiros derivativos. **Risco de taxa de juros:** Risco de taxas de juros é o risco de que o valor justo dos fluxos de caixa futuros de um instrumento financeiro flutue devido a variações nas taxas de juros de mercado. A exposição da Sociedade ao risco de mudanças nas taxas de juros de mercado refere-se, principalmente, às obrigações de longo prazo sujeitas a taxas de juros variáveis. A Sociedade gerencia o risco de taxa de juros mantendo uma carteira equilibrada entre empréstimos a receber e empréstimos a pagar sujeitos a taxas fixas e a taxas variáveis. A política da Sociedade é manter entre 40% e 60% de seus empréstimos a pagar sujeitos a taxas fixas de juros, excluindo empréstimos que se refiram a operações descontinuadas. **Gestão de capital:** A Sociedade tem por objetivo administrar seu capital sob a ótica da continuidade da mesma em oferecer retorno aos acionistas e benefício às demais partes interessadas, além de manter uma estrutura de capital ideal que busque a redução deste custo. A fim de manter ou ajustar a estrutura de capital da sociedade, a Administração pode, ou até mesmo propõe, nos casos em que os acionistas têm de aprovar, rever a política de pagamento dos dividendos, devolver capital aos acionistas ou, ainda, emitir novas ações ou vender ativos com o intuito de reduzir o nível de endividamento.

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: Presidente do Conselho de Administração: Zhimin Hu
CONSELHEIROS: Lin Li e Cai Wei.
PRESIDENTE EXECUTIVO : Zhimin Hu e Márcio Alexandrino Brasileiro **- VICE-PRESIDENTE:** Carlos Alberto Marques da Silva **- DIRETORES EXECUTIVOS:** Antonio Carlos Fonseca Deichmann, Gontran Thiago Tibery Lima Maluf, Gustavo Dantas de Castro Lima e Rafael Luís Rabuske **- DIRETOR REGIONAL:** Marcio Tagliari **DIRETOR (AS):** Ana Julia Brandimarti Vaz Pinto, Luciene Azevedo de Moura, Rosemary Pinto Rezende e Márcio Gonçalves Teixeira **- DIRETOR TÉCNICO:** Augusto Cesar Fabrin **- DIRETORES (AS) OPERACIONAIS:** Antônio Carlos Pitta, Antônio Fernando do Livramento Martins, Cláudia Rodrigues de Araújo, Gustavo Silva do Prado, José Daniel Vanegas Arguello, José Luiz de Borges Garcia Filho, Luiz Felipe Fernandes Costa, Marcelo Máximo da Costa, Marcos Alexandre de Oliveira Ito, Maria Josefina Reyna Kurtz e Rafael Chaves Opitz.
CONTADOR: Márcia Rossana Melo Soares – CRC-RJ 086241/O-2 – CPF:021.759.497-29

www.concremat.com.br

CONCREMAT engenharia e tecnologia | Uma empresa do grupo / A company of 中国交建 CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION



Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A
NIRE: 333.0006631-4 Protocolo: 2025/00482724-0 Data do protocolo: 30/04/2025
CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 05/05/2025 SOB O NÚMERO 00006952553 e demais constantes do termo de autenticação.
Autenticação: B1151F902253181664957BE238905A34D0D0ABCF9D6C29BF7E8DCB85C2CCCD54
Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o nº de protocolo.
JUCERJA assinado digitalmente

CONCREMAT engenharia e tecnologia

Uma empresa do grupo
A company of
中国交建 CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION

CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S.A.
CNPJ 33.146.648/0001-20

www.concremat.com.br

RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS INDIVIDUAIS E CONSOLIDADAS

Aos Acionistas, Conselheiros e Administradores da
CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S.A.
Rio de Janeiro - RJ

Opinião

Examinamos as demonstrações financeiras individuais e consolidadas da CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S.A., identificadas como controladora e consolidado, respectivamente, que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2024 e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo as políticas contábeis materiais e outras informações elucidativas.

Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira, individual e consolidada, da CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S.A. em 31 de dezembro de 2024, o desempenho individual e consolidado de suas operações e os seus respectivos fluxos de caixa individuais e consolidados para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.

Base para opinião

Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir, intitulada "Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras". Somos independentes em relação à Companhia, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.

Outras informações que acompanham as demonstrações financeiras individuais e consolidadas e o relatório do auditor.

A Administração da Companhia é responsável por essas outras informações que compreendem o Relatório da Administração.

Nossa opinião sobre as demonstrações financeiras individuais e consolidadas não abrange o Relatório da Administração e não expressamos qualquer forma de conclusão de auditoria sobre esse relatório. Em conexão com a auditoria das demonstrações financeiras individuais e consolidadas, nossa responsabilidade é a de ler o Relatório da Administração e, ao fazê-lo, considerar se esse relatório está, de forma relevante, inconsistente com as demonstrações financeiras ou com o nosso conhecimento obtido na auditoria ou, de outra forma, aparenta estar distorcido de forma relevante. Se, com base no trabalho realizado, concluirmos que há distorção relevante no Relatório da Administração, somos requeridos a comunicar esse fato. Não temos nada a relatar a este respeito.

Responsabilidade da administração pelas demonstrações financeiras individuais e consolidadas.

A administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações financeiras individuais e consolidadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações financeiras livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.

Na elaboração das demonstrações financeiras individuais e consolidadas, a Administração é responsável pela avaliação da capacidade de a Companhia continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações financeiras, a não ser que a Administração pretenda liquidar a Companhia ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações.

Os responsáveis pela governança da Companhia e suas controladas são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações financeiras.

Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras individuais e consolidadas.

Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras individuais e consolidadas, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas, não, uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações financeiras.

Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso:

• Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras individuais e consolidadas, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais.

• Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não, com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Companhia e suas controladas.

• Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela Administração.

• Concluímos sobre a adequação do uso, pela Administração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da Companhia e suas controladas. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações financeiras individuais e consolidadas ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Companhia e suas controladas a não mais se manter em continuidade operacional.

• Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações financeiras, inclusive as divulgações e se as demonstrações financeiras individuais e consolidadas representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada.

• Obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente referente às informações financeiras das entidades ou atividades de negócio do grupo para expressar uma opinião sobre as demonstrações financeiras individuais e consolidadas. Somos responsáveis pela direção, supervisão e desempenho da auditoria do grupo e, consequentemente, pela opinião de auditoria.

Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos.

Rio de Janeiro, 28 de abril de 2025

bakertilly

Baker Tilly Brasil RJ Auditores Independentes
CRC-RJ 005.333/O-0
Sheila Conrado
Contador-CRC-RJ 086265/O-4

www.concremat.com.br

CONCREMAT engenharia e tecnologia

Uma empresa do grupo
A company of
中国交建 CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION

Mater Dei realiza segunda emissão de debêntures

A Fitch Ratings afirmou o Rating Nacional de Longo Prazo 'AA+(bra)' da rede hospitalar Mater Dei S.A. (Mater Dei) e de sua segunda emissão de debêntures quirografárias. A perspectiva do rating corporativo é estável.

A agência de classificação de risco de crédito explica que o rating do grupo se apoia na resiliência de seu fluxo de caixa operacional, testada em um ambiente operacional desafiador, e nos sólidos fundamentos de demanda do setor hospitalar a longo prazo. Também incorpora a expectativa de maturação dos ativos hospitalares da companhia e a manutenção de perfil financeiro conservador, com liquidez adequada e alavancagem líquida projetada inferior a 2,5 vezes, em bases recorrentes. A escala mediana e a moderada diversificação geográfica do Mater Dei no fragmentado setor hospitalar do país limitam sua classificação.

A perspectiva estável se apoia na expectativa de maturação gradual dos ativos da companhia, que contribuirá para o contínuo fortalecimento da sua geração operacional de caixa e margens, aliado à manutenção das fortes métricas financeiras no horizonte do rating.

Fundada em 1980, o Mater Dei possui perfil financeiro conservador e um cronograma de vencimento de dívida administrável. Ao final de 2024, a empresa reportou caixa e aplicações financeiras de R$ 675 milhões, reforçados pelos recursos provenientes da venda do Grupo Porto Dias, no valor de R$ 401 milhões. Este montante é suficiente para cobrir os vencimentos de dívida até o final de 2026, que somam aproximadamente R$186 milhões.

A dívida total no período, de R$ 1,6 bilhão, era composta, principalmente, por debêntures (56%) e financiamentos junto ao Banco do Nordeste do Brasil S.A. (BNB, 24%). A companhia apresenta uma concentração de vencimentos de dívida a partir de 2027, quando se inicia a amortização de sua primeira emissão de debêntures.

O Mater Dei possui nove hospitais com um total de 2.212 leitos, dos quais 1.187 estavam operacionais no quarto trimestre de 2024. A venda do Grupo Porto Dias, concluída em setembro de 2024, reduziu sua capacidade em 388 leitos. No entanto, a empresa ainda mantém sua posição como a terceira maior rede privada hospitalar não verticalizada do Brasil, em número de leitos, com presença significativa na região metropolitana de Belo Horizonte (RMBH), em Minas Gerais (MG). A recém-inaugurada unidade de Nova Lima (MG), somada às expansões previstas para os hospitais adquiridos nos próximos anos, deverá compensar, em parte, a perda de leitos com a desconsolidação do Porto Dias, fortalecendo gradualmente a escala da companhia no setor.

Margens operacionais

O Mater Dei tem conseguido manter a rentabilidade de suas operações maduras em níveis elevados (acima de 25%). No entanto, a expansão para novos mercados, com dinâmicas de preço e fontes pagadoras distintas, e os investimentos necessários para ampliar a oferta de serviços e especialidades médicas nos novos hospitais impactaram a rentabilidade consolidada. O cenário de rating projeta um Ebitda pré-IFRS de aproximadamente R$ 485 milhões em 2025 e R$ 580 milhões em 2026, com margens entre 21% e 22%, que se comparam a R$ 435 milhões e 19,5%, respectivamente, em 2024.

A Fitch acredita que a melhoria esperada da taxa de ocupação dos leitos nos hospitais existentes e o aumento da complexidade dos tratamentos oferecidos devem contribuir para um crescimento gradual da rentabilidade nos próximos anos. A unidade de Salvador, inaugurada em maio de 2022, atingiu o ponto de equilíbrio em 2023, mas a concentração dos credenciamentos no segundo semestre limitou maiores avanços no resultado desta unidade em 2024, com estimativa de recuperação em 2025. A unidade de Nova Lima deverá contribuir positivamente para o resultado consolidado a partir de 2026.

A alta dos juros deve resultar em um maior consumo da geração operacional de caixa da companhia em 2025, ainda que parcialmente contrabalançado por expectativas de menores pressões no capital de giro após a venda de Porto Dias. O Mater Dei deve reportar fluxo de caixa das operações (CFFO) próximo a R$ 134 milhões em 2025 e a R$ 215 milhões em 2026. O fluxo de caixa livre (FCF) deve ser positivo em 2025, em torno de R$ 44 milhões, beneficiado pela redução dos investimentos para R$ 65 milhões no ano, destinados principalmente à manutenção, e negativo em torno de R$ 45 milhões em 2026, após capex entre R$ 200 milhões e R$ 220 milhões, que inclui a retomada dos investimentos em expansão, em linha com o patamar de 2024. O cenário-base também considera a distribuição de dividendos de R$ 25 milhões em 2025 e equivalentes a 25% do lucro líquido do ano anterior a partir de 2026.

CVM: registros de Fiagro e outros títulos de securitização

A Superintendência de Registro de Valores Mobiliários (SRE) da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) publicou nesta segunda-feira, o Ofício Circular CVM/SRE 1/2025. O documento tem como objetivo orientar o mercado sobre requerimentos de registro automático de ofertas públicas de distribuição dos Fundo de Investimento nas Cadeias Produtivas Agroindustriais (Fiagro) e de Outros Títulos de Securitização (OTS).

Além disso, também aborda os reflexos da ampliação do convênio com a Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (Anbima).

Principais tópicos do documento

- Alterações nos requerimentos de registro automático de ofertas públicas de distribuição de Fiagro, em função da edição da Resolução CVM 214, que institui o Anexo Normativo VI da Resolução CVM 175, específico para os Fiagro, e revogou a Resolução CVM 39.

- Criação de requerimentos para ofertas de Fiagro sem subdivisão por tipo (Fiagro-FII, Fiagro-FIP e Fiagro-FIDC).

- Requerimentos realizados anteriormente à divulgação do Ofício Circular e Fiagro ainda não adaptados à Resolução CVM 214.

- Campos que só se aplicam a Fiagro com concentração em "Direitos Creditórios".

- Utilização de requerimentos de registro automático de ofertas públicas de distribuição criados especificamente para tratar de ofertas públicas de OTS, que não sejam Certificados de Recebíveis.

- Ofertas de debêntures ou qualquer outro título que sejam emitidos por companhias securitizadoras devem ser tratadas, a partir de 28 de abril, como ofertas de OTS.

- Ofertas realizadas por companhias securitizadoras de outros títulos de securitização até hoje e que se utilizaram de requerimentos de ofertas de "Debêntures" ou outros valores mobiliários específicos não precisarão sofrer qualquer ajuste.

- Reflexos da ampliação do convênio com a Anbima nos requerimentos de registro de ofertas públicas em rito automático.

- Estão disponíveis requerimentos de registro de ofertas sob o rito automático de registro de FIDC direcionadas a investidores em geral ou qualificados, contendo a sigla AR (auto-regulador) em suas nomenclaturas.

Assine o jornal Monitor Mercantil (21) 3849-6444

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A
NIRE: 333.0006631-4 Protocolo: 2025/00482724-0 Data do protocolo: 30/04/2025
CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 05/05/2025 SOB O NÚMERO 00006952553 e demais constantes do termo de autenticação.
Autenticação: B1151F902253181664957BE238905A34D0D0ABCF9D6C29BF7E8DCB85C2CCCD54
Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o nº de protocolo.

JUCERJA assinado digitalmente

IDENTIFICAÇÃO DOS ASSINANTES

CERTIFICO QUE O ATO DA CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A, NIRE 33.3.0006631-4, PROTOCOLO 2025/00482724-0, ARQUIVADO EM 05/05/2025, SOB O NÚMERO (S) 00006952553, FOI ASSINADO DIGITALMENTE.

CPF/CNPJ	Nome
023.303.217-75	SERGIO CALHEIA DA SILVA

05 de maio de 2025.

Gabriel Oliveira de Souza Voi
Secretário Geral

1/1

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped Versão: 10.3.3

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE	CNPJ	
33300066314	33.146.648/0001-20	

NOME EMPRESARIAL
CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO
Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	01/01/2024 a 31/12/2024
NATUREZA DO LIVRO	**NÚMERO DO LIVRO**
LIVRO DIÃRIO	287

IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)
53.39.97.BF.C5.44.44.F2.37.FD.8F.4E.20.39.13.41.E9.7B.FD.01

ARQUIVOS SUBSTITUÍDOS (HASH)

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Procurador	02175949729	MARCIA ROSSANA MELO SOARES:02175949729	767033300931432727950728696	26/12/2023 a 25/12/2026	Sim
Contador	02175949729	MARCIA ROSSANA MELO SOARES:02175949729	767033300931432727950728696	26/12/2023 a 25/12/2026	Não

NÚMERO DO RECIBO:

53.39.97.BF.C5.44.44.F2.37.FD.8F.4E.
20.39.13.41.E9.7B.FD.01-2

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 27/05/2025 às 10:53:36

E1.26.0E.C3.F8.E3.F9.94
75.ED.BB.A1.70.02.D1.4F

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade:	CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	33.146.648/0001-20
Número de Ordem do Livro:	287		

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A
NIRE	33300066314
CNPJ	33.146.648/0001-20
Número de Ordem	287
Natureza do Livro	LIVRO DIÃRIO
Município	Rio de Janeiro
Data do arquivamento dos atos constitutivos	29/08/1972
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2024
Quantidade total de linhas do arquivo digital	1946005

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A
Natureza do Livro	LIVRO DIÃRIO
Número de ordem	287
Quantidade total de linhas do arquivo digital	1946005
Data de inicio	01/01/2024
Data de término	31/12/2024

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 53.39.97.BF.C5.44.44.F2.37.FD.8F.4E.20.39.13.41.E9.7B.FD.01-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.3 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	33.146.648/0001-20
Número de Ordem do Livro:	287		
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024		

CONSOLIDADO

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
1 ATIVO		R$ 661.632.180,04	R$ 754.959.267,92
1.01 ATIVO CIRCULANTE		R$ 306.018.073,76	R$ 262.993.458,62
1.01.01 DISPONIBILIDADES		R$ 19.643.130,36	R$ 28.673.777,10
1.01.01.02 DEPÃSITOS BANCÃRIOS Ã VISTA		R$ 8.280.335,17	R$ 3.766.775,68
1.01.01.02.01 Bancos Conta Mov. - No PaÃ-s		R$ 8.280.335,17	R$ 3.766.775,68
1.01.01.05 TÃT. VAL. MOBIL.-NÃO HEDGE-NO PAIS		R$ 11.362.795,19	R$ 24.907.001,42
TÃT. VAL. MOBIL.-NÃO HEDGE-NO PAIS.		R$ 11.362.795,19	R$ 24.907.001,42
1.01.02 CRÃDITOS		R$ 281.875.918,80	R$ 230.265.631,14
1.01.02.01 ADIANTAMENTOS.		R$ 10.977.908,01	R$ 4.589.253,10
1.01.02.01.01 Adtos a Fornec.-no PaÃ-sâCirc.		R$ 8.757.768,40	R$ 2.723.913,47
1.01.02.01.03 Adtos a FuncionÃ¡rios â Circulan		R$ 1.576.825,59	R$ 981.710,92
1.01.02.01.04 Adtos a Terceiros â Circulante		R$ 22.163,95	R$ 10.700,86
1.01.02.01.98 Outros Adtos â Circulante		R$ 621.150,07	R$ 872.927,85
1.01.02.02 DUPLICATAS A RECEBER		R$ 175.271.811,38	R$ 137.617.839,79
1.01.02.02.01 Dup.Rec.âOper.Partes Ã Rel-PaÃ-s		R$ 192.642.600,53	R$ 164.819.364,42
1.01.02.02.02 Dup.Rec.âOper.Partes Ã Rel-Ext.		R$ 2.128.579,07	R$ 1.898.104,40
1.01.02.02.03 Dupl. Rec.-Op.Partes Rel.-PaÃ-s		R$ 1.086.880,23	R$ 1.054.249,56
(-) 1.01.02.02.52(-)Perdas Est.CrÃ©.Liq.Duv.-Dup.R		R$ (11.221.682,13)	R$ (13.973.090,08)
(-) 1.01.02.02.55 (-)Perdas Red. Vlr Rec.(Impairm		R$ (9.364.566,32)	R$ (16.180.788,51)
1.01.02.03 TRIBUTOS A RECUPERAR		R$ 2.204.064,25	R$ 2.016.715,72
1.01.02.03.03 PIS a Recuperar - CrÃ©dito BÃ¡sic		R$ 355.737,67	R$ 322.317,79
1.01.02.03.05 COFINS a Rec. - CrÃ©dito BÃ¡sico		R$ 1.652.000,08	R$ 1.498.071,43
1.01.02.03.40 Outros Imp. Contr. a Rec.		R$ 196.326,50	R$ 196.326,50
1.01.02.04 TRIBUTOS A COMPENSAR		R$ 20.268.155,32	R$ 25.561.257,17
1.01.02.04.01 I.R.R.F.		R$ 12.791.144,97	R$ 13.852.409,98
(-) 1.01.02.04.02 IRPJ Rec. por Estimativa		R$ (0,00)	R$ (0,00)
1.01.02.04.03 IRPJ Saldo Negativo		R$ 816.667,40	R$ 668.760,91

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 53.39.97.BF.C5.44.44.F2.37.FD.8F.4E.20.39.13.41.E9.7B.FD.01-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	33.146.648/0001-20
Número de Ordem do Livro:	287		
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024		

CONSOLIDADO

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
1.01.02.04.04 CSLL Retida na Fonte		R$ 4.828.223,02	R$ 3.989.306,51
(-) 1.01.02.04.05 CSLL Recolhida por Estimativa		R$ (0,00)	R$ (0,00)
1.01.02.04.06 CSLL Saldo Negativo		R$ 42.729,06	R$ 4.834.174,04
(-) 1.01.02.04.07 PIS/PASEP Retido na Fonte		R$ (23.243,01)	R$ (25.299,25)
(-) 1.01.02.04.09 COFINS Retida na Fonte		R$ (106.713,75)	R$ (289.073,88)
1.01.02.04.17 Contr.Prev.Ret.Prest.Serv.		R$ 19.061,08	R$ 19.061,08
1.01.02.04.18 Contr. Prev. a Compensar		R$ 356.265,91	R$ 370.230,91
1.01.02.04.40 Outros Tributos a Compensar		R$ 1.544.020,64	R$ 2.141.686,87
1.01.02.09 OUTROS CRÃDITOS â CIRCULANTE		R$ 73.153.979,84	R$ 60.480.565,36
1.01.02.09.03 Div. Rec.-Circ.-No PaÃ-s		R$ 9.813.540,87	R$ 16.798.229,57
1.01.02.09.10 Demais CrÃ©d. Rec.-Circ.		R$ 63.340.438,97	R$ 43.682.335,79
1.01.03 ESTOQUES		R$ 120.546,68	R$ 88.651,34
1.01.03.01 ESTOQUES DE MERCADORIAS		R$ 120.546,68	R$ 88.651,34
1.01.03.02.02 Outros Materiais		R$ 120.546,68	R$ 88.651,34
1.01.05 DESPESAS DO EXERCÃCIO SEGUINTE		R$ 4.378.477,92	R$ 3.965.399,04
1.01.05.01 DESPESAS DO EXERCÃCIO SEGUINTE		R$ 4.378.477,92	R$ 3.965.399,04
1.01.05.01.02 PrÃªmios de Seg.a Apropriar		R$ 956.211,68	R$ 653.422,40
1.01.05.01.09 Outros Custos e Desp. Pg Antec.		R$ 3.422.266,24	R$ 3.311.976,64
1.02 ATIVO NÃO CIRCULANTE		R$ 355.614.106,28	R$ 491.965.809,30
1.02.01 REALIZÃVEL A LONGO PRAZO		R$ 171.544.958,54	R$ 294.908.535,39
1.02.01.01 CRÃDITOS E VALORES - LONGO PRAZO		R$ 35.445.596,30	R$ 46.088.372,72
1.02.01.01.01 Clientes - Longo Prazo		R$ 24.759.941,78	R$ 25.456.236,62
1.02.01.01.03 MÃºtuos Partes Rel.-At.- Lg Praz		R$ 10.021.222,80	R$ 19.967.704,38
(-) 1.02.01.01.04 Adto Fut. Aum. Cap.-At-Lg Praz		R$ (0,00)	R$ (0,00)
1.02.01.01.50 (-) Juros Apr.Dec.Aj.Vlr Pres.(		R$ 664.431,72	R$ 664.431,72
1.02.01.02 TÃTULOS E VLRS MOB.Â - NO PAÃS		R$ 25.804,00	R$ 53.404,00
1.02.01.02.01 TÃ-tulos p/ Neg.- PaÃ-s-Lng Prazo		R$ 25.804,00	R$ 53.404,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024
CNPJ:	33.146.648/0001-20
Número de Ordem do Livro:	287
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CONSOLIDADO

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) 1.02.01.02.11 DebÃªntures emit.Partes Ã Rel.Pa		R$ (0,00)	R$ (0,00)
1.02.01.05 ATIVOS FISCAIS DIF. - LONGO PRAZO		R$ 92.753.820,07	R$ 133.258.957,24
1.02.01.05.02 CrÃ©d. Fiscais IRPJ-Dif.Temp. Pr		R$ 92.753.820,07	R$ 133.258.957,24
1.02.01.07 CRÃD. EM CONTENCIOSO-LONGO PRAZO		R$ 37.590.990,33	R$ 39.189.777,63
1.02.01.07.01 Dep. em Cont.-Longo Prazo		R$ 37.590.990,33	R$ 39.189.777,63
1.02.01.09 DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE - L		R$ 424.654,19	R$ 398.304,04
1.02.01.09.02 PrÃª. Seg. Apr.-Longo Prazo		R$ 424.654,23	R$ 398.304,08
(-) 1.02.01.09.09 Outros Custos e Desp. Pg Anteci		R$ (0,04)	R$ (0,04)
1.02.01.15 OUTROS CRÃDITOS â LONGO PRAZO		R$ 5.304.093,65	R$ 75.919.719,76
1.02.01.15.01 Outros CrÃ©ditos - Longo Prazo		R$ 5.304.093,65	R$ 75.919.719,76
1.02.02 INVESTIMENTOS		R$ 171.146.927,14	R$ 181.838.765,43
(-) 1.02.02.01 PARTIC. PERM. EM SOCIED. - NO PAÃS		R$ (20.168.024,44)	R$ (20.168.024,44)
1.02.02.01.01 Part. Perm. Contr.-no PaÃ-sÂ		R$ 1.559.984,40	R$ 1.559.984,40
(-) 1.02.02.01.10 Goodwill em Investimentos - no		R$ (21.728.008,84)	R$ (21.728.008,84)
1.02.02.02 PARTIC. PERM. EM SOCIED. - NO EXT.		R$ 191.314.951,58	R$ 202.006.789,87
1.02.02.01.20 Ãgios Inves. Ger. atÃ© 31/12/09		R$ 158.827.497,64	R$ 158.827.497,64
1.02.02.02.01 Part. Perm. Contr.-ExteriorÂ Â		R$ 32.487.453,94	R$ 43.179.292,23
1.02.03 IMOBILIZADO		R$ 11.556.161,80	R$ 10.615.466,51
1.02.03.01 IMOBILIZADO â AQUISIÃÃO		R$ 11.354.053,43	R$ 10.541.230,72
1.02.03.01.01 Terrenos		R$ 7,00	R$ 7,00
1.02.03.01.02 EdifÃ-cios e ConstruÃ§Ãµes		R$ 7.790.362,73	R$ 7.790.362,73
1.02.03.01.06 MÃ¡q., Equip.e Inst. Ind.		R$ 14.472.852,97	R$ 14.748.842,49
1.02.03.01.07 MÃ³v,Utens. e Inst. Com.		R$ 3.283.165,71	R$ 2.916.860,42
1.02.03.01.08 VeÃ-culos		R$ 72.468,47	R$ 72.468,47
1.02.03.01.28 Outras Imob. por AquisiÃ§Ã£o		R$ 14.935.214,87	R$ 16.259.009,03
(-) 1.02.03.01.30 (-) Depr. Acum.-Imobilizado		R$ (29.200.018,32)	R$ (31.246.319,42)

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	33.146.648/0001-20
Número de Ordem do Livro:	287		
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024		

CONSOLIDADO

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
1.02.03.02 IMOBILIZADO â LEASING FINANCEIRO		R$ 202.108,37	R$ 74.235,79
1.02.03.02.04 MÃ¡q., Equip.e Inst. Industriais		R$ 1.278.812,34	R$ 1.278.812,34
(-) 1.02.03.02.05 MÃ³v., Utens.e Inst. Comerciais		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) 1.02.03.02.30 (-) Depr. Acum.-Imob.-Leasing F		R$ (1.076.703,97)	R$ (1.204.576,55)
1.02.05 INTANGÃVEL		R$ 1.366.058,80	R$ 4.603.041,97
1.02.05.01 ATIVOS INTANGÃVEIS		R$ 1.366.058,80	R$ 4.603.041,97
(-) Marcas		R$ (0,00)	R$ (0,00)
1.02.05.01.10 Software ou Progr. Comp.		R$ 8.787.564,60	R$ 8.787.564,60
(-) 1.02.05.01.20 (-) Amort. Acum. - IntangÃ-vel		R$ (10.773.045,75)	R$ (11.756.151,74)
1.02.05.01.28 Outros IntangÃ-veis		R$ 3.351.539,95	R$ 7.571.629,11
2 PASSIVO		R$ 661.632.180,04	R$ 754.959.267,92
2.01 PASSIVO CIRCULANTE		R$ 289.276.084,74	R$ 241.998.111,40
2.01.01 OBRIGAÃÃES DO CIRCULANTE		R$ 289.276.084,74	R$ 241.998.111,40
2.01.01.01 BENEF. E ENC. SOCIAIS - CIRCULANTE		R$ 30.948.355,40	R$ 21.075.750,21
2.01.01.01.01 SalÃ¡rios e Rem. a Pagar		R$ 10.743.215,95	R$ 9.259.550,94
2.01.01.01.02 Partic. no Resultado a Pagar		R$ 0,00	R$ 0,00
2.01.01.01.03 INSS a Recolher		R$ 13.154.820,30	R$ 5.141.345,23
2.01.01.01.04 FGTS a Recolher		R$ 1.628.275,51	R$ 1.512.711,03
2.01.01.01.05 BENEFÃCIOS NÃO MONETÃRIOS		R$ 193.470,55	R$ 143.361,77
2.01.01.01.09 Demais Encargos a Recolher		R$ 5.228.573,09	R$ 5.018.781,24
2.01.01.03 FORNECEDORES â CIRCULANTE		R$ 75.871.289,21	R$ 49.184.867,83
2.01.01.03.01 Forn.- Oper.Partes Ã Rel.PaÃ-s â		R$ 72.116.987,53	R$ 46.532.451,34
2.01.01.03.02 Forn.- Oper.Partes Ã Rel.Exterâ		R$ 3.754.301,68	R$ 2.652.416,49
2.01.01.03.03 Forn.- Oper.Partes Comel.PaÃ-s		R$ 0,00	R$ 0,00
2.01.01.05 CONTAS A PAGAR â CIRCULANTE		R$ 57.784.256,31	R$ 93.440.600,85
2.01.01.05.01 Adtos de Clientes - no PaÃ-s		R$ 57.784.256,31	R$ 93.440.600,85
2.01.01.07 EMPRÃS. OU FINANC. â CIRCULANTE		R$ 43.741.826,18	R$ 5.360.603,65

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024
CNPJ:	33.146.648/0001-20
Número de Ordem do Livro:	287
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CONSOLIDADO

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
2.01.01.07.02 EmprÃ©st. Financ.-PaÃ-s - Circula		R$ 43.741.826,18	R$ 5.360.603,65
2.01.01.07.05 Arrend. Mercantil-PaÃ-sâCirculan		R$ 0,00	R$ 0,00
2.01.01.09 OBRIGAÃÃES FISCAIS â CIRCULANTE		R$ 48.573.843,33	R$ 34.396.078,61
2.01.01.09.01 IRRF a Recolher â Circulante		R$ 193.707,70	R$ 82.110,61
2.01.01.09.03 ICMS DEMAIS OPERAÃÃES		R$ 0,00	R$ 6.108,66
2.01.01.09.04 PIS a Recolher â Circulante		R$ 3.567.343,74	R$ 1.653.763,09
2.01.01.09.05 COFINS a Recolher â Circulante		R$ 17.548.627,24	R$ 8.438.744,26
2.01.01.09.08 Trib. Mun. a Rec. â Circulante		R$ 9.552.191,34	R$ 6.643.998,31
2.01.01.09.09 Parc.Esp. a Rec. -Trib. Fed.â C		R$ 14.545.674,82	R$ 14.728.449,78
2.01.01.09.10 Parc. Esp.a Rec.-Trib.Est. e Mu		R$ 2.278.739,03	R$ 2.363.465,28
(-) 2.01.01.09.11 Contr.Prev. a Rec.âDes. Folha P		R$ (6.718,98)	R$ 0,02
2.01.01.09.13 IRPJ A RECOLHER CIRCULANTE		R$ 0,00	R$ 0,00
2.01.01.09.14 CSLL A RECOLHER - CIRCULANTE		R$ 51.169,27	R$ 33.204,79
2.01.01.09.28 Outros Trib. a Rec.âCirculante		R$ 843.109,17	R$ 446.233,81
2.01.01.15 PROVISÃES â CIRCULANTE		R$ 31.168.653,38	R$ 24.567.041,12
2.01.01.15.01 Prov. Imp. de Renda		R$ 0,00	R$ 0,00
2.01.01.15.02 Prov. Contr.Soc. Lucro LÃ-quido		R$ 0,00	R$ 0,00
2.01.01.15.03 FÃRIAS A PAGAR		R$ 24.430.705,12	R$ 21.718.411,45
2.01.01.15.04 13 SALÃRIO A PAGAR		R$ 2.009,07	R$ 0,00
2.01.01.15.28 Outras ProvisÃµes		R$ 6.735.939,19	R$ 2.848.629,67
2.01.01.17 OUTRAS OBRIGAÃÃES - CIRCULANTE		R$ 905.133,46	R$ 13.127.703,32
2.01.01.17.12 Juros s/ Cap. PrÃ³p. Pagar - Cir		R$ 0,00	R$ 0,00
2.01.01.17.13 Dividendos a Pagar â Circulante		R$ 0,00	R$ 0,00
2.01.01.17.28 Outras ObrigaÃ§Ãµes â Circulante		R$ 905.133,46	R$ 13.127.703,32
2.01.01.19 RECEITAS DIFERIDAS		R$ 282.727,47	R$ 845.465,81

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024
CNPJ:	33.146.648/0001-20
Número de Ordem do Livro:	287
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CONSOLIDADO

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
2.01.01.19.01 Receitas Diferidas		R$ 282.727,47	R$ 845.465,81
2.02 PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		R$ 147.005.632,71	R$ 172.254.186,31
2.02.01 OBRIGAÃÃES A LONGO PRAZO		R$ 147.005.632,71	R$ 172.254.186,31
2.02.01.01 FORNECEDORES - NO PAIS - LONGO PR		R$ 20.170.701,19	R$ 4.760.855,07
2.02.01.01.06 Empr. Financ.-PaÃ-s-Longo Prazo		R$ 20.170.701,19	R$ 4.760.855,07
2.02.01.01.09 Arrend. Mercantil-PaÃ-s-Longo Pr		R$ 0,00	R$ 0,00
2.02.01.03 PARCEL. FISCAIS - LONGO PRAZO		R$ 50.292.497,76	R$ 84.404.451,02
2.02.01.03.01 Parc. Esp. Ord. Rec.-Trib. Fed.		R$ 48.540.951,44	R$ 84.404.451,02
2.02.01.03.02 Parc. Esp. Ord. Rec.-Trib.Est.M		R$ 1.751.546,32	R$ 0,00
2.02.01.05 PASSIVOS FISCAIS DIF. - LONGO PRAZ		R$ 6.446.500,81	R$ 5.428.138,12
2.02.01.05.01 DÃ©b. Fiscais IRPJ - Dif. Temp.-		R$ 6.446.500,81	R$ 5.428.138,12
2.02.01.09 PROVISÃES - LONGO PRAZO		R$ 19.304.090,07	R$ 26.110.730,12
2.02.01.09.01 Prov. Nat. Trab.-Longo Prazo		R$ 7.625.842,70	R$ 7.625.842,70
2.02.01.09.02 Prov. Nat.Trib.-Longo Prazo		R$ 0,00	R$ 0,00
2.02.01.09.03 Prov. Nat. CÃ-vel - Longo Prazo		R$ 961.543,25	R$ 2.490.046,81
2.02.01.09.28 Outras ProvisÃµes - Longo Prazo		R$ 10.716.704,12	R$ 15.994.840,61
2.02.01.11 OUTRAS OBRIGAÃÃES - LONGO PRAZO		R$ 50.791.842,88	R$ 51.550.011,98
2.02.01.11.03 MÃºtuosâ Partes Rel.âPaÃ-s-Longo		R$ 48.826.755,43	R$ 49.197.340,86
2.02.01.11.04 MÃºtuosâ Partes Rel.âExte-Longo		R$ 758.171,69	R$ 1.145.755,36
2.02.01.11.28 Outras ObrigaÃ§Ãµes - Longo Prazo		R$ 1.206.915,76	R$ 1.206.915,76
3 PATRIMÃNIO LÃQUIDO		R$ 225.350.462,59	R$ 340.706.970,21
2.03 PATRIMÃNIO LÃQUIDO		R$ 225.350.462,59	R$ 340.706.970,21
2.03.01 CAPITAL SOCIAL		R$ 233.722.369,35	R$ 233.722.369,35
2.03.01.01 CAPITAL REAL. - DE RESID. NO PAÃS		R$ 233.722.369,35	R$ 233.722.369,35
2.03.01.01.01 Capital Sub. Dom. e Res. PaÃ-s		R$ 233.722.369,35	R$ 233.722.369,35
2.03.02 RESERVAS		R$ 14.716.565,82	R$ 14.451.277,02

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	33.146.648/0001-20
Número de Ordem do Livro:	287		
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024		

CONSOLIDADO

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
2.03.02.01 RESERVAS DE CAPITAL		R$ 14.716.565,82	R$ 14.451.277,02
2.03.02.01.99 Outras Res. de Capital		R$ 13.197.906,79	R$ 13.197.906,79
2.03.02.02.01 Reserva de ReavaliaÃ§Ã£o		R$ 1.518.659,03	R$ 1.253.370,23
2.03.02.03 RESERVAS DE LUCROS		R$ 0,00	R$ 0,00
2.03.02.03.01 Reserva Legal		R$ 0,00	R$ 0,00
2.03.02.03.02 Reserva EstatutÃ¡ria		R$ 0,00	R$ 0,00
2.03.02.03.03 Reserva para ContingÃªncia		R$ 0,00	R$ 0,00
2.03.02.03.06 Reserva de Lucros a Realizar		R$ 0,00	R$ 0,00
(-) 2.03.03 AJUSTES DE AVALIAÃÃO PATRIMONIAL		R$ (20.737.998,75)	R$ (13.676.080,29)
(-) 2.03.03.01 AJUSTES DE AVALIAÃÃO PATRIMONIAL		R$ (20.737.998,75)	R$ (13.676.080,29)
(-) 2.03.03.01.06 Ajustes Acum. ConversÃ£o		R$ (33.445.851,19)	R$ (26.383.932,73)
2.03.03.01.90 OutrosÂ Res. Abr.-Aj. Aval.Patri		R$ 12.707.852,44	R$ 12.707.852,44
(-) 2.03.04 OUTRAS CONTAS DO PATRIMÃNIO LÃQUIDO		R$ (2.350.473,83)	R$ 106.209.404,13
(-) 2.03.04.01 OUTRAS CONTAS DO PATRIMÃNIO LÃQUID		R$ (2.350.473,83)	R$ 106.209.404,13
(-) 2.03.04.01.01 Lucros Acum.e/ou Sal. Ã Disp. A		R$ (52.868.070,70)	R$ (113.642.192,74)
2.03.04.01.12 (-) AÃ§Ãµes em Tesouraria		R$ 0,00	R$ 0,00
2.03.04.01.90 Contas do Patr. LÃ-q. Ã Classifi		R$ 50.517.596,87	R$ 219.851.596,87

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	33.146.648/0001-20
Número de Ordem do Livro:	287		
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024		

CONSOLIDADO

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) 4 RESULTADO LÃQUIDO DO PERÃODO		R$ (36.288.468,63)	R$ (61.039.410,84)
(-) 3.01 RESUL.LÃQ.PER.ANTES IRPJ/CSLL-ATIV.GERAL		R$ (62.262.863,90)	R$ (102.562.910,70)
(-) 3.01.01 RESULTADO OPERACIONAL		R$ (62.262.863,90)	R$ (102.562.910,70)
3.01.01.01 RECEITA LIQUIDA		R$ 780.676.389,15	R$ 520.447.101,71
3.01.01.01.01 RECEITA BRUTA		R$ 877.434.492,09	R$ 586.388.764,95
3.01.01.01.01.03 Receita de Exp. ServiÃ§os		R$ 2.900.295,88	R$ 6.543.072,75
3.01.01.01.01.06 Rec. Pres. Serv. Merc. Inter		R$ 874.534.196,21	R$ 579.845.692,20
3.01.01.01.01.98 Outras Rec. Ativ. Geral		R$ (0,00)	R$ 0,00
(-) 3.01.01.01.02 DEDUÃÃES DA RECEITA BRUTA		R$ (96.758.102,94)	R$ (65.941.663,24)
(-) 3.01.01.01.02.01 (-)Vendas Canc.Dev. Vendas		R$ (4.869.105,50)	R$ (1.947.034,40)
(-) 3.01.01.01.02.04 (-) COFINS Sobre Receita Bru		R$ (46.619.990,80)	R$ (33.175.474,06)
(-) 3.01.01.01.02.05 (-)PIS/PASEP Sobre Rec. Brut		R$ (10.117.364,21)	R$ (7.261.974,16)
(-) 3.01.01.01.02.06 (-) ISS		R$ (35.110.042,55)	R$ (23.637.485,36)
3.01.01.01.02.09 (-)Demais Imp. Contr. Inc. V		R$ (41.599,88)	R$ 80.304,74
(-) 3.01.01.03 CUSTO DOS BENS E SERVIÃOS		R$ (797.167.950,82)	R$ (556.475.767,10)
(-) 3.01.01.03.01.03 (-) Custo Serv. Prestados		R$ (797.167.950,82)	R$ (556.475.767,10)
3.01.01.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		R$ 51.741.456,61	R$ 32.664.453,27
3.01.01.05.01 OUTRAS REC. OPER. ATIV. GERAL		R$ 51.741.456,61	R$ 32.664.453,27
3.01.01.05.01.01 VariaÃ§Ãµes Cambiais Ativas		R$ 425.849,94	R$ 10.222.077,55
3.01.01.05.01.05 Outras Receitas Financeiras		R$ 707.273,59	R$ 1.906.954,64
3.01.01.05.01.06 Res. Pos.Part. Soc. Aval. MÃ©		R$ 32.101.669,59	R$ 16.011.854,88
3.01.01.05.01.19 Receita Alug. Bens Im.-Ativ.		R$ 175.789,41	R$ 242.928,06
3.01.01.05.01.99 Outras Receitas Operacionais		R$ 18.330.874,08	R$ 4.280.638,14
(-) 3.01.01.07 DESPESAS OPERACIONAIS		R$ (72.320.040,41)	R$ (66.537.401,81)
(-) 3.01.01.07.01.01 (-)Rem. Dir. Cons. Administr		R$ (11.694.171,86)	R$ (8.761.782,33)
(-) 3.01.01.07.01.02 (-)Ord., Sal., Grat. Outras		R$ (13.816.425,30)	R$ (15.809.792,37)
(-) 3.01.01.07.01.03 (-) Outros Gastos com Pessoa		R$ 49.741,03	R$ (191.501,90)
(-) 3.01.01.07.01.04 (-) Outros Serv. Prest. Pes.		R$ (20.932.818,35)	R$ (18.334.122,88)
(-) 3.01.01.07.01.05 (-)Enc. Soc.-Prev. Social		R$ (6.883.857,30)	R$ (6.658.641,70)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024
CNPJ:	33.146.648/0001-20
Número de Ordem do Livro:	287
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CONSOLIDADO

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) 3.01.01.07.01.06 (-) Encargos Sociais - FGTS		R$ (1.695.911,18)	R$ (1.599.307,03)
(-) 3.01.01.07.01.11 (-) DoaÃ§Ãµes Entidades Civis		R$ (4.981,00)	R$ (6.282,66)
(-) 3.01.01.07.01.13 (-) AlimentaÃ§Ã£o do Trabalhad		R$ (3.345.324,91)	R$ (2.831.841,84)
(-) 3.01.01.07.01.16 (-) Demais Imp.,Taxas Contr.		R$ (815.581,95)	R$ (508.348,31)
(-) 3.01.01.07.01.18 (-) AluguÃ©is		R$ (1.284.152,97)	R$ (974.866,27)
(-) 3.01.01.07.01.19 (-)Desp. VeÃ-. Cons. Bens e I		R$ (1.250.754,03)	R$ (958.938,68)
(-) 3.01.01.07.01.20 (-)Prop., Publ. e PatrocÃ-nio		R$ (269.988,91)	R$ (135.360,80)
(-) 3.01.01.07.01.22 (-) Multas		R$ (154.495,05)	R$ (180.827,05)
(-) 3.01.01.07.01.23 (-) Encargos de DepreciaÃ§Ã£o		R$ (1.142.883,67)	R$ (1.234.152,63)
(-) 3.01.01.07.01.24 (-) Encargos de AmortizaÃ§Ã£o		R$ (484.964,02)	R$ (198.959,85)
(-) 3.01.01.07.01.25 (-) Perdas em Op. de CrÃ©dito		R$ (265.141,30)	R$ (19.791,96)
(-) 3.01.01.07.01.26 (-) ProvisÃµes para FÃ©rias		R$ (1.826.133,29)	R$ (1.831.664,31)
(-) 3.01.01.07.01.27 (-)ProvisÃµes para 13Âº SalÃ¡ri		R$ (1.189.558,45)	R$ (1.287.966,16)
(-) 3.01.01.07.01.33 (-) Assis. MÃ©dica, Odont e F		R$ (4.276.217,74)	R$ (4.381.414,69)
(-) 3.01.01.07.01.35 (-)Bens Peq. Vlr Unit.Vida Ã		R$ (490,81)	R$ (10.007,58)
(-) 3.01.01.07.01.36 (-) Desp. com Energia ElÃ©tri		R$ (283.043,26)	R$ (168.060,74)
(-) 3.01.01.07.01.37 (-) Desp. com Ãgua e Esgoto		R$ (31.328,22)	R$ (27.942,64)
(-) 3.01.01.07.01.38 (-) Desp. Telefone e Interne		R$ (339.719,53)	R$ (207.234,99)
(-) 3.01.01.07.01.39 (-) Desp. Correios e Malotes		R$ (111.435,69)	R$ (53.168,63)
(-) 3.01.01.07.01.40 (-) Despesas com Seguros		R$ (270.402,65)	R$ (165.423,81)
(-) 3.01.01.09 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		R$ (25.192.718,43)	R$ (33.155.468,19)
(-) 3.01.01.09.01 OUTRAS DESP. OPER. ATIV. EM GER		R$ (25.192.718,43)	R$ (33.155.468,19)
(-) 3.01.01.09.01.01 (-) Var. Cambiais Passivas		R$ (1.194.561,55)	R$ (8.772.917,37)
(-) 3.01.01.09.01.08 (-) Outras Despesas Financei		R$ (8.880.354,85)	R$ (12.620.884,06)
(-) 3.01.01.09.01.19 (-)AluguÃ©is Bens Im. Loc. P		R$ (1.909.495,47)	R$ (895.025,40)
(-) 3.01.01.09.01.99 (-) Outras Despesas Operacio		R$ (13.208.306,56)	R$ (10.866.641,36)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 53.39.97.BF.C5.44.44.F2.37.FD.8F.4E.20.39.13.41.E9.7B.FD.01-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	33.146.648/0001-20
Número de Ordem do Livro:	287		
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024		

CONSOLIDADO

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
3.01.01.11 OUTR. REC., OUTRAS DESP. E RESUL.E		R$ (0,00)	R$ 494.171,42
3.01.01.11.01 OUTR. REC., OUTRAS DESP. E		R$ (0,00)	R$ 494.171,42
3.01.01.11.01.02 Receitas de AlienaÃ§Ãµes de Be		R$ (0,00)	R$ 494.171,42
3.02 PROVISÃO PARA CSLL E IRPJ		R$ 25.974.395,27	R$ 41.523.499,86
3.02.01 PROVISÃO PARA CSLL E IRPJ		R$ 25.974.395,27	R$ 41.523.499,86
3.02.01.01 PROVISÃO PARA CSLL E IRPJ		R$ 25.974.395,27	R$ 41.523.499,86
3.02.01.01.01 PROVISÃO PARA CSLL E IRPJ		R$ 25.974.395,27	R$ 41.523.499,86
3.02.01.01.01.01 (-)Prov, Contr. Social Lucro		R$ 6.881.714,62	R$ 10.991.514,72
3.02.01.01.01.02 (-) Prov. Imp. Renda - Pesso		R$ 19.092.680,65	R$ 30.531.985,14

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Entidade:	CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNP	33.146.648/0001-20	Número de Ordem do Livro:	287
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Histórico	CAPITAL SOCIAL (R$)	RESERVA DE CAPITAL (R$)	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL (R$)	ADTO. PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL (R$)	OUTROS RESULT. ABRANGENTES - AJUSTE DE CONVERSÃO (R$)	OUTROS RESULT. ABRANGENTES - AJUSTE PATRIMONIAL (R$)	PREJUÍZO ACUMULADO (R$)	Total (R$)
Saldo Inicial em 01.01.2024	233.722.369,35	13.197.906,79	1.518.659,03	50.517.596,87	(-)33.445.851,19	12.707.852,44	(-)52.868.070,70	225.350.462,59
REALIZAÇÃO DE RESERVA DE REAVALIAÇÃO			(-)265.288,80				265.288,80	0,00
AJUSTE ACUMULADOS DE CONVERSÃO					7.061.918,46			7.061.918,46
ADIANT. PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL				169.334.000,00				169.334.000,00
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO							(-)61.039.410,84	(-)61.039.410,84
Saldo Final em 31.12.2024	233.722.369,35	13.197.906,79	1.253.370,23	219.851.596,87	(-)26.383.932,73	12.707.852,44	(-)113.642.192,74	340.706.970,21
Notas								

DADOS DAS ASSINATURAS

Entidade:	CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	33.146.648/0001-20
Número de Ordem do Livro:	287		

Dados das Assinaturas da Escrituração

Qualificação do Assinante	Procurador
Tipo do Certificado	Pessoa Física
CPF / CNPJ	021.759.497-29
N° de Série do Certificado	76703330093143272795072869 6
Nome do Signatário	MARCIA ROSSANA MELO SOARES:02175949729
Autoridade Certificadora Emissora	Autoridade Certificadora SERPRORFBv5
Validade	26/12/2023 a 25/12/2026

Qualificação do Assinante	Contador
Tipo do Certificado	Pessoa Física
CPF / CNPJ	021.759.497-29
N° de Série do Certificado	76703330093143272795072869 6
Nome do Signatário	MARCIA ROSSANA MELO SOARES:02175949729
Autoridade Certificadora Emissora	Autoridade Certificadora SERPRORFBv5
Validade	26/12/2023 a 25/12/2026

SITUAÇÃO DO ARQUIVO DA ESCRITURAÇÃO

Nome Empresarial:	CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A				
CNPJ:	33.146.648/0001-20	Nire:	33300066314	Scp:	
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024				
Forma de Escrituração Contábil:	Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)				
Natureza do Livro:	LIVRO DIÃRIO				
Identificação do arquivo(hash):	53.39.97.BF.C5.44.44.F2.37.FD.8F.4E.20.39.13.41.E9.7B.FD.01-				

Consulta Realizada em: 27/05/2025 08:41:44

Resultado da Verificação

A escrituração visualizada é a mesma que se encontra na base de dados do SPED.

Situação Atual

Escrituração com NIRE AUTENTICADA

A escrituração encontra-se na base de dados do Sped e considera-se autenticada nos termos do Decreto nº 1.800/1996, com a alteração dada pelo Decreto nº 8.683/2016. O recibo de entrega constitui a comprovação da autenticação, nos termos do art. 39-B da Lei nº 8.934/1994, sendo dispensada qualquer outra autenticação (art.39-A da Lei nº 8.934/1994).

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO RIO DE JANEIRO

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : MARCIA ROSSANA MELO SOARES
REGISTRO..... : RJ-086241/O-2
CATEGORIA..... : CONTADOR
CPF..... : ***.759.497-**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: RIO DE JANEIRO, 01/10/2025 as 09:37:55.
Válido até: 30/12/2025.
Código de Controle: 3696523.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCRJ.

166

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade:	IMTRAFF - CONSULTORIA E PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	08.103.958/0001-10
Número de Ordem do Livro:	14		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	IMTRAFF - CONSULTORIA E PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA
NIRE	31207590643
CNPJ	08.103.958/0001-10
Número de Ordem	14
Natureza do Livro	DIARIO
Município	Belo Horizonte
Data do arquivamento dos atos constitutivos	23/06/2006
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2023
Quantidade total de linhas do arquivo digital	23256

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	IMTRAFF - CONSULTORIA E PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA
Natureza do Livro	DIARIO
Número de ordem	14
Quantidade total de linhas do arquivo digital	23256
Data de inicio	01/01/2023
Data de término	31/12/2023

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número FB.25.19.17.C5.E1.92.76.07.8D.F6.F4.60.94.7B.A6.B8.18.67.84-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

SITUAÇÃO DO ARQUIVO DA ESCRITURAÇÃO

Nome Empresarial:	IMTRAFF - CONSULTORIA E PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA				
CNPJ:	08.103.958/0001-10	**Nire:**	31207590643	**Scp:**	
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023				
Forma de Escrituração Contábil:	Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)				
Natureza do Livro:	DIARIO				
Identificação do arquivo(hash):	FB.25.19.17.C5.E1.92.76.07.8D.F6.F4.60.94.7B.A6.B8.18.67.84-				

Consulta Realizada em: 26/04/2024 11:21:23

Resultado da Verificação

A escrituração visualizada é a mesma que se encontra na base de dados do SPED.

Situação Atual

Escrituração com NIRE AUTENTICADA

A escrituração encontra-se na base de dados do Sped e considera-se autenticada nos termos do Decreto nº 1.800/1996, com a alteração dada pelo Decreto nº 8.683/2016. O recibo de entrega constitui a comprovação da autenticação, nos termos do art. 39-B da Lei nº 8.934/1994, sendo dispensada qualquer outra autenticação (art.39-A da Lei nº 8.934/1994).

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	IMTRAFF - CONSULTORIA E PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	08.103.958/0001-10
Número de Ordem do Livro:	14		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
A T I V O		R$ 5.828.401,16	R$ 6.778.522,05
C I R C U L A N T E		R$ 4.763.559,62	R$ 5.469.338,14
D I S P O N I B I L I D A D E S		R$ 3.033.829,47	R$ 5.403.541,33
CAIXA		R$ 6.760,07	R$ (0,00)
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R$ 0,00	R$ 500.000,00
APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R$ 3.027.069,40	R$ 4.903.541,33
C L I E N T E S - Duplicatas A Receber		R$ 1.729.730,15	R$ 65.796,81
C L I E N T E S		R$ 1.707.332,15	R$ 43.398,81
OUTROS CREDITOS		R$ 22.398,00	R$ 22.398,00
A T I V O N A O C I R C U L A N T E		R$ 1.064.841,54	R$ 1.309.183,91
ATIVO N A O CIRCULANTE		R$ 0,00	R$ 127.400,00
Ativo Nao Circulante		R$ 0,00	R$ 127.400,00
I M O B I L I Z A D O		R$ 1.064.841,54	R$ 1.181.783,91
EQUIPAMENTOS COMUNICACAO E ELETRONICOS		R$ 94.062,20	R$ 94.062,20
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R$ 1.086.821,34	R$ 1.334.457,32
MOVEIS E UTENSILIOS		R$ 17.692,66	R$ 17.692,66
(-) D E P R E C I A C O E S		R$ (133.734,66)	R$ (264.428,27)
P A S S I V O		R$ 5.828.401,16	R$ 6.778.522,05
P A S S I V O C I R C U L A N T E		R$ 949.201,99	R$ 574.703,03
PASSIVO CIRCULANTE		R$ 949.201,99	R$ 574.703,03
OBRIGACOES SOCIAIS		R$ 69.920,35	R$ 140.642,47
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		R$ 307.304,72	R$ 286.361,52
FORNECEDORES		R$ 238.855,91	R$ 147.699,04
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R$ 333.121,01	R$ 0,00
P A T R I M O N I O L I Q U I D O		R$ 4.879.199,17	R$ 6.203.819,02
C A P I T A L S O C I A L		R$ 1.000.000,00	R$ 1.000.000,00
CAPITAL INTEGRALIZADO		R$ 1.000.000,00	R$ 1.000.000,00
R E S E R V A S D E L U C R O S		R$ 3.879.199,17	R$ 5.203.819,02
RESULTADOS ACUMULADOS		R$ 3.879.199,17	R$ 5.203.819,02

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número FB.25.19.17.C5.E1.92.76.07.8D.F6.F4.60.94.7B.A6.B8.18.67.84-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	IMTRAFF - CONSULTORIA E PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	08.103.958/0001-10
Número de Ordem do Livro:	14		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
R E C E I T A S		R$ 16.300.286,05	R$ 20.884.831,97
RECEITA OPERACIONAL		R$ 16.300.286,05	R$ 20.884.831,97
RECEITAS DIVERSAS		R$ 16.300.286,05	R$ 20.884.831,97
RECEITA DE SERVIÇOS		R$ 19.243.244,59	R$ 24.874.471,99
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS		R$ (2.942.958,54)	R$ (3.989.640,02)
(-) C U S T O S E D E S P E S A S		R$ (13.910.994,51)	R$ (14.432.481,82)
(-) C U S T O S		R$ (5.883.193,15)	R$ (8.239.351,31)
(-) CUSTO COM PESSOAL		R$ (5.883.193,15)	R$ (8.239.351,31)
(-) CUSTO C/PESSOAL		R$ (5.883.193,15)	R$ (8.239.351,31)
(-) D E S P E S A S		R$ (8.027.801,36)	R$ (6.193.130,51)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R$ (7.903.535,10)	R$ (5.931.916,31)
(-) DESPESAS C/SOCIOS-QUOTISTAS		R$ (0,00)	R$ (15.660,00)
(-) DESPESAS GERAIS		R$ (7.903.535,10)	R$ (5.916.256,31)
(-) D E P R E C I A Ç Õ E S		R$ (49.437,43)	R$ (130.693,61)
(-) DESPESAS C/DEPRECIAÇÕES		R$ (49.437,43)	R$ (130.693,61)
(-) F I N A N C E I R A S		R$ (69.407,83)	R$ (123.073,32)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R$ (69.407,83)	R$ (123.073,32)
(-) T R I B U T A R I A S		R$ (5.421,00)	R$ (7.447,27)
(-) TRIBUTOS, IMPOSTOS E TAXAS		R$ (5.421,00)	R$ (7.447,27)
RESULTADO DO EXERCÍCIO		R$ 2.389.291,54	R$ 6.452.350,15

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número FB.25.19.17.C5.E1.92.76.07.8D.F6.F4.60.94.7B.A6.B8.18.67.84-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Entidade:	IMTRAFF - CONSULTORIA E PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNP	08.103.958/0001-10	Número de Ordem do Livro:	14
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Histórico	Código de Aglutinação das Contas de Patrimônio Líquido			Total (R$)
	CAPITAL INTEGRALIZADO (R$)	RESULTADOS ACUMULADOS (R$)	RESULTADO DO EXERCÍCIO (R$)	
Saldo Inicial em 01.01.2023	1.000.000,00	3.879.199,17	0,00	4.879.199,17
TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		6.452.350,15	(-)6.452.350,15	0,00
DISTRIBUICAO DE LUCROS		(-)5.127.730,30		(-)5.127.730,30
RESULTADO DO EXERCICIO			6.452.350,15	6.452.350,15
Saldo Final em 31.12.2023	1.000.000,00	5.203.819,02	0,00	6.203.819,02
Notas				

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número FB.25.19.17.C5.E1.92.76.07.8D.F6.F4.60.94.7B.A6.B8.18.67.84-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

DFC METODO INDIRETO

LUCRO LIQUIDO	R$6.452.350,15
DEPRECIACAO -	R$130.693,61
DESPESAS FINANCEIRAS CP -	R$123.073,32
DESPESAS FINANCEIRAS LP	R$0,00
RESULTADO EQUIV.PATRIMONIAL	R$0,00
CLIENTES -	R$1.663.933,34
ESTOQUE	R$0,00
INVESTIMENTO E APORTES	R$0,00
PARTICIPACAO EM OUTRAS SOCIEDADES	-R$127.400,00
FORNECEDORES	-R$91.156,87
DESPESAS A PAGAR	-R$73.294,40
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS OPERAÇÕES	**R$8.078.199,15**
AQUISIÇÃO/VENDA/TRANSF. DE IMOBILIZADO -	-R$247.635,98
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES INVESTIMENTOS	**-R$247.635,98**
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL	R$0,00
PAGAMENTO OUTRO CREDITOS CP	R$0,00
AFAC/PREJUIZOS/ LUCROS / OUTROS CREDITOS	-R$5.127.730,30
PAGAMENTOS OUTROS CREDITOS CP	-R$333.121,01
OUTROS CREDITOS E FINANCIAMENTO CP	R$0,00
PAGAMENTO DE FINANCIAMENTO LP	R$0,00
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DE FINANCIAMENTOS	**-R$5.460.851,31**
AUMENTO LIQUIDO DO CAIXA E EQUIVALENTES DO CAIXA	R$2.369.711,86
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO INICIO DO PERIODO	R$3.033.829,47
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO FINAL DO PERIODO	R$5.403.541,33

Belo Horizonte, 31 de Dezembro de 2023

BRUNO EDUARDO LACERDA RAMOS
CRC: MG 095011
Contador

Documento assinado digitalmente e enviando juntamente com o ECD Contabil do ano vigente.

Empresa: IMTRAFF – CONSULTORIA E PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA

CNPJ: 08.103.958/0001-10

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ENCERRADAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

1.CONTEXTO OPERACIONAL

A Sociedade empresaria Ltda, IMTRAFF – CONSULTORIA E PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA é umas sociedade constituída por quotas de responsabilidade limitada de Belo Horizonte/MG à Avenida Cristiano Machado nº 640, Sala 1106-1107-1108 Sala 1109-1111 – Sagrada Família – Belo Horizonte/MG e tem como objetivo a prestação de serviços de consultoria em engenharia civil, de tráfego, transporte e ambiental, contemplando: levantamentos cadastrais e coleta de dados georreferenciados aéreos e terrestres; levantamentos topográficos (planimétricos e planialtimétricos); levantamentos aerofotogramétricos por meio de drone (vant); aerolevantamento e perfilhamento a laser aerotransportado; mapeamentos; analise e regularização fundiária; levantamentos por laser scanner móvel; levantamentos por laser scanner terrestre; levantamento fotográfico 360 graus; tratamento de imagens e produção de vídeos técnicos; levantamento por vídeo 360 graus; pesquisas de tráfego e transporte, incluindo entrevistas; cursos, palestras, audiências e treinamentos voltados às áreas de trânsito, transporte, segurança viária, mobilidade urbana e logística; planos de comunicação social, incluindo estratégias de marketing direcionadas às ações de tráfego e transporte; desenvolvimento de ações de mobilização social e participação popular, voltadas às áreas de planejamento de projetos e mobilidade; estudos e planejamentos urbanos; planos e projetos de mobilidade; planos diretores municipais nas áreas de transporte e transito; planos de mobilidade urbana; planos estratégicos de logística; estudos de tráfego, incluindo macro, meso e micros simulação; estudos de transporte coletivo, incluindo taxi e similares; estudos logísticos; estudos de viabilidade técnica e econômica de projetos de infraestrutura viária e ferroviária; estudos de viabilidade técnica e econômica para concessões de rodovias e ferrovias; estudos de engenharia de valor; projetos de infraestrutura viária e ferroviária; projetos de comunicação visual; monitoramento de elementos rodoviários e ferroviários; gerenciamento e fiscalização de obras de infraestrutura viária e ferroviária; estudos e prognósticos ambientais; estudos e medições de acústica (ruído), foi constituída em 23/06/2006 conforme sem documento constitutivo.

2. DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE E POLÍTICA CONTÁBIL SIGNIFICATIVAS

A administração declara que as Demonstrações Contábeis da IMTRAFF – CONSULTORIA E PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA do período compreendido entre 01 de janeiro de 2023 e 31 de dezembro de 2023, apresentam adequadamente a posição patrimonial e financeira, o desempenho e os fluxos de caixa da entidade com observância aos Princípios de Contabilidade e foram elaboradas em conformidade com a ITG 1000, aprovada pela resolução CFC 1418/2012. As demonstrações contábeis, exceto informações de fluxo de caixa foram elaborados segundo o regime de competência e estão representadas em real, a moeda nacional brasileira.

2.1 IMOBILIZADO – Os itens de ativo imobilizado são demonstrados ao custo de aquisição, mais todos os gastos incorridos para colocar o bem em condições de uso. As depreciações do ativo imobilizado são realizados linearmente com base nas mesmas taxas estabelecidas conforme legislação brasileira.

2.2 PARCELAMENTO DE IMPOSTOS – A empresa não possui parcelamento de impostos, sendo que todos os impostos estão em dia.

2.3 CONTINGÊNCIAS PASSIVAS – A entidade não possui contingências passivas.

3. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

3.1. DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO: Demonstração contábil que apresenta todos os itens de receita e despesa reconhecidos no período, excluindo os itens de outros resultados abrangentes;

3.2. BALANÇO PATRIMONIAL – Demonstração que apresenta a relação de ativos, passivos e patrimônio liquido de uma entidade em data especifica, entendendo que Ativos são recursos

controlados pela entidade como resultado de eventos passados de qual se esperam benefícios econômicos futuros para a entidade, passivo, como Obrigação presente da entidade, derivada de eventos já ocorridos, cuja liquidação se espera resulte em saída de recursos capazes de gerar benefícios econômicos e patrimônio líquido como o valor residual dos ativos da entidade após a dedução de todos os seus passivos;

3.3. DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS: Demonstração contábil que apresenta as alterações em lucros ou prejuízos acumulados para um período.

Belo Horizonte, 31 de Dezembro de 2023

Valnice Aparecida de Jesus

Socia Administradora

CPF: 431.583.746-68

Bruno Eduardo Lacerda Ramos

Contador

CRC 095011

CPF 01321431600

Documento assinado digitalmente e enviando juntamente com o ECD Contabil do ano vigente.

ASSINANTES ESCRITURAÇÃO

Entidade:	IMTRAFF - CONSULTORIA E PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	08.103.958/0001-10	Número de Ordem do Livro:	14
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Nome do Signatário	CPF/CNPJ	CRC do Contabilista	Sequencial do CRC	Data de Validade da CRPC	CRC Expedidor	Telefone do Signatário	Email do Signatário	Responsável Assinatura ECD S/N
IMTRAFF - CONSULTORIA E PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA	08.103.958/0001-10					03125152623	rcont.servicos@hotmail.com	S
	Código Qualificação Assinante:			001-Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)				
	Qualificação Assinante:			Signatário da ECD com e-CNPJ ou e-PJ				
BRUNO EDUARDO LACERDA RAMOS	013.214.316-00	095011	MG/2013/095011	31/12/2031	MG	3125152623	BRUNO@RCONTCONTABIL.	N
	Código Qualificação Assinante:			900-Contador/Contabilista				
	Qualificação Assinante:			Contador				

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped **Versão: 10.1.8**

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE	CNPJ	
31207590643	08.103.958/0001-10	

NOME EMPRESARIAL
IMTRAFF - CONSULTORIA E PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO
Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	01/01/2023 a 31/12/2023
NATUREZA DO LIVRO	**NÚMERO DO LIVRO**
DIARIO	14

IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)
FB.25.19.17.C5.E1.92.76.07.8D.F6.F4.60.94.7B.A6.B8.18.67.84

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Signatário da ECD com e-CNPJ ou e-PJ	08103958000110	IMTRAFF CONSULTORIA E PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA: 08103958000110	625338183748824697 3	18/10/2023 a 17/10/2024	Sim
Contador	01321431600	BRUNO EDUARDO LACERDA RAMOS: 01321431600	454915621758770941 06253459436	04/03/2024 a 04/03/2025	Não

NÚMERO DO RECIBO:

FB.25.19.17.C5.E1.92.76.07.8D.F6.F4.
60.94.7B.A6.B8.18.67.84-9

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 26/04/2024 às 14:19:26

87.4A.FB.BA.E7.71.55.E5
ED.31.1B.B1.6B.36.08.0F

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade:	IMTRAFF - CONSULTORIA E PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	08.103.958/0001-10
Número de Ordem do Livro:	2062		

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	IMTRAFF - CONSULTORIA E PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA
NIRE	31207590643
CNPJ	08.103.958/0001-10
Número de Ordem	2062
Natureza do Livro	15
Município	Belo Horizonte
Data do arquivamento dos atos constitutivos	23/06/2006
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2024
Quantidade total de linhas do arquivo digital	22295

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	IMTRAFF - CONSULTORIA E PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA
Natureza do Livro	15
Número de ordem	2062
Quantidade total de linhas do arquivo digital	22295
Data de inicio	01/01/2024
Data de término	31/12/2024

SITUAÇÃO DO ARQUIVO DA ESCRITURAÇÃO

Nome Empresarial:	IMTRAFF - CONSULTORIA E PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA				
CNPJ:	08.103.958/0001-10	Nire:	31207590643	Scp:	
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024				
Forma de Escrituração Contábil:	Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)				
Natureza do Livro:	15				
Identificação do arquivo(hash):	C8.2C.CB.DC.63.30.6C.22.05.6E.FA.B3.A6.96.35.A3.A6.30.FF.06-				

Consulta Realizada em: 05/05/2025 15:01:44

Resultado da Verificação

A escrituração visualizada é a mesma que se encontra na base de dados do SPED.

Situação Atual

Escrituração com NIRE AUTENTICADA

A escrituração encontra-se na base de dados do Sped e considera-se autenticada nos termos do Decreto nº 1.800/1996, com a alteração dada pelo Decreto nº 8.683/2016. O recibo de entrega constitui a comprovação da autenticação, nos termos do art. 39-B da Lei nº 8.934/1994, sendo dispensada qualquer outra autenticação (art.39-A da Lei nº 8.934/1994).

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	IMTRAFF - CONSULTORIA E PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024
CNPJ:	08.103.958/0001-10
Número de Ordem do Livro:	2062
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
A T I V O		R$ 6.778.522,05	R$ 5.509.860,33
C I R C U L A N T E		R$ 5.469.338,14	R$ 4.448.340,21
D I S P O N I B I L I D A D E S		R$ 5.403.541,33	R$ 1.626.686,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R$ 500.000,00	R$ (0,00)
APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R$ 4.903.541,33	R$ 1.626.686,00
C L I E N T E S - Duplicatas A Receber		R$ 65.796,81	R$ 2.821.654,21
C L I E N T E S		R$ 43.398,81	R$ 2.022.000,00
OUTROS CREDITOS		R$ 22.398,00	R$ 799.654,21
A T I V O N A O C I R C U L A N T E		R$ 1.309.183,91	R$ 1.061.520,12
ATIVO N A O CIRCULANTE		R$ 127.400,00	R$ 127.400,00
Ativo Nao Circulante		R$ 127.400,00	R$ 127.400,00
I M O B I L I Z A D O		R$ 1.181.783,91	R$ 934.120,12
EQUIPAMENTOS COMUNICACAO E ELETRONICOS		R$ 94.062,20	R$ 94.062,20
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R$ 1.334.457,32	R$ 1.334.457,32
MOVEIS E UTENSILIOS		R$ 17.692,66	R$ 17.692,66
(-) D E P R E C I A C O E S		R$ (264.428,27)	R$ (512.092,06)
P A S S I V O		R$ 6.778.522,05	R$ 5.509.860,33
P A S S I V O C I R C U L A N T E		R$ 574.703,03	R$ 1.235.353,38
PASSIVO CIRCULANTE		R$ 574.703,03	R$ 1.235.353,38
OBRIGACOES SOCIAIS		R$ 140.642,47	R$ 243.075,91
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		R$ 286.361,52	R$ 362.277,91
FORNECEDORES		R$ 147.699,04	R$ 629.999,56
P A T R I M O N I O L I Q U I D O		R$ 6.203.819,02	R$ 4.274.506,95
C A P I T A L S O C I A L		R$ 1.000.000,00	R$ 1.000.000,00
CAPITAL INTEGRALIZADO		R$ 1.000.000,00	R$ 1.000.000,00
R E S E R V A S D E L U C R O S		R$ 5.203.819,02	R$ 3.274.506,95
RESULTADOS ACUMULADOS		R$ 5.203.819,02	R$ 3.274.506,95

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	IMTRAFF - CONSULTORIA E PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024
CNPJ:	08.103.958/0001-10
Número de Ordem do Livro:	2062
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
R E C E I T A S		R$ 20.884.831,97	R$ 18.702.979,65
RECEITA OPERACIONAL		R$ 20.884.831,97	R$ 18.702.979,65
RECEITAS DIVERSAS		R$ 20.884.831,97	R$ 18.702.979,65
RECEITA DE SERVIÇOS		R$ 24.874.471,99	R$ 22.527.656,71
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS		R$ (3.989.640,02)	R$ (3.824.677,06)
(-) C U S T O S E D E S P E S A S		R$ (14.432.481,82)	R$ (16.159.091,83)
(-) C U S T O S		R$ (8.239.351,31)	R$ (7.768.838,98)
(-) CUSTO COM PESSOAL		R$ (8.239.351,31)	R$ (7.768.838,98)
(-) CUSTO C/PESSOAL		R$ (8.239.351,31)	R$ (7.768.838,98)
(-) D E S P E S A S		R$ (6.193.130,51)	R$ (8.390.252,85)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R$ (5.931.916,31)	R$ (8.069.125,44)
(-) DESPESAS GERAIS		R$ (5.916.256,31)	R$ (8.069.125,44)
(-) D E P R E C I A Ç Õ E S		R$ (130.693,61)	R$ (247.663,79)
(-) DESPESAS C/DEPRECIAÇÕES		R$ (130.693,61)	R$ (247.663,79)
(-) F I N A N C E I R A S		R$ (123.073,32)	R$ (67.938,79)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R$ (123.073,32)	R$ (67.938,79)
(-) T R I B U T A R I A S		R$ (7.447,27)	R$ (5.524,83)
(-) TRIBUTOS, IMPOSTOS E TAXAS		R$ (7.447,27)	R$ (5.524,83)
RESULTADO DO EXERCÍCIO		R$ 6.452.350,15	R$ 2.543.887,82

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número C8.2C.CB.DC.63.30.6C.22.05.6E.FA.B3.A6.96.35.A3.A6.30.FF.06-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.2 do Visualizador

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Entidade:	IMTRAFF - CONSULTORIA E PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNP	08.103.958/0001-10	Número de Ordem do Livro:	2062
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Histórico	Código de Aglutinação das Contas de Patrimônio Líquido			Total (R$)
	CAPITAL INTEGRALIZADO (R$)	RESULTADOS ACUMULADOS (R$)	RESULTADO DO EXERCÍCIO (R$)	
Saldo Inicial em 01.01.2024	1.000.000,00	5.203.819,02	0,00	6.203.819,02
TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		(-)1.929.312,07	1.929.312,07	0,00
DISTRIBUICAO DE LUCROS			(-)4.473.199,89	(-)4.473.199,89
RESULTADO DO EXERCICIO			2.543.887,82	2.543.887,82
Saldo Final em 31.12.2024	1.000.000,00	3.274.506,95	0,00	4.274.506,95
Notas				

DFC - Método Indireto em 31/12/24 (em $)	
Atividades Operacionais	
Lucro Líquido	2.543.887,82
Mais depreciação	-247.663,79
Mais Encargos Financeiros Empréstimos	0,00
Mais Variação Cambial	-5.524,83
Mais Compensação Tributos Diferidos	0,00
Diminuição em Fornecedores	482.300,52
Diminuição em Despesas Antecipadas	0,00
Diminuição em Duplicatas a Receber e Títulos (Líquido)	-2.755.857,40
Diminuição em Impostos a Pagar	178.349,83
Caixa Gerado nas Atividades Operacionais	**195.492,15**
Atividades de Investimento	
Compra de Imóveis	0,00
Aumento em Investimentos	0,00
Caixa Consumido nas Atividades de Investimento	**0,00**
Atividades de Financiamento	
Aumento de Capital	0,00
Pagamento de Dividendos	-4.473.199,89
Captação de Empréstimos	0,00
Pagamento de Empréstimos	0,00
Caixa Gerado nas Atividades de Financiamento	**-4.473.199,89**
Aumento das Disponibilidades	**-4.277.707,74**

Caixa	
Saldo inicial	5.403.541,33
Saldo final	1.626.686,00
Variação no Caixa	**-3.776.855,33**

Belo Horizonte, 31 de Dezembro de 2024

BRUNO EDUARDO LACERDA RAMOS
CRC: MG 095011
Contador

Documento assinado digitalmente e enviando juntamente com o ECD Contabil do ano vigente.

Empresa: IMTRAFF – CONSULTORIA E PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA

CNPJ: 08.103.958/0001-10

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ENCERRADAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024

1.CONTEXTO OPERACIONAL

A Sociedade empresaria Ltda, IMTRAFF – CONSULTORIA E PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA é umas sociedade constituída por quotas de responsabilidade limitada de Belo Horizonte/MG à Avenida Cristiano Machado nº 640, Sala 1106-1107-1108 Sala 1109-1111 – Sagrada Família – Belo Horizonte/MG e tem como objetivo a prestação de serviços de consultoria em engenharia civil, de tráfego, transporte e ambiental, contemplando: levantamentos cadastrais e coleta de dados georreferenciados aéreos e terrestres; levantamentos topográficos (planimétricos e planialtimétricos); levantamentos aerofotogramétricos por meio de drone (vant); aerolevantamento e perfilhamento a laser aerotransportado; mapeamentos; analise e regularização fundiária; levantamentos por laser scanner móvel; levantamentos por laser scanner terrestre; levantamento fotográfico 360 graus; tratamento de imagens e produção de vídeos técnicos; levantamento por vídeo 360 graus; pesquisas de tráfego e transporte, incluindo entrevistas; cursos, palestras, audiências e treinamentos voltados às áreas de trânsito, transporte, segurança viária, mobilidade urbana e logística; planos de comunicação social, incluindo estratégias de marketing direcionadas às ações de tráfego e transporte; desenvolvimento de ações de mobilização social e participação popular, voltadas às áreas de planejamento de projetos e mobilidade; estudos e planejamentos urbanos; planos e projetos de mobilidade; planos diretores municipais nas áreas de transporte e transito; planos de mobilidade urbana; planos estratégicos de logística; estudos de tráfego, incluindo macro, meso e micros simulação; estudos de transporte coletivo, incluindo taxi e similares; estudos logísticos; estudos de viabilidade técnica e econômica de projetos de infraestrutura viária e ferroviária; estudos de viabilidade técnica e econômica para concessões de rodovias e ferrovias; estudos de engenharia de valor; projetos de infraestrutura viária e ferroviária; projetos de comunicação visual; monitoramento de elementos rodoviários e ferroviários; gerenciamento e fiscalização de obras de infraestrutura viária e ferroviária; estudos e prognósticos ambientais; estudos e medições de acústica (ruído), foi constituída em 23/06/2006 conforme sem documento constitutivo.

2. DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE E POLÍTICA CONTÁBIL SIGNIFICATIVAS

A administração declara que as Demonstrações Contábeis da IMTRAFF – CONSULTORIA E PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA do período compreendido entre 01 de janeiro de 2024 e 31 de dezembro de 2024, apresentam adequadamente a posição patrimonial e financeira, o desempenho e os fluxos de caixa da entidade com observância aos Princípios de Contabilidade e foram elaboradas em conformidade com a ITG 1000, aprovada pela resolução CFC 1418/2012. As demonstrações contábeis, exceto informações de fluxo de caixa foram elaborados segundo o regime de competência e estão representadas em real, a moeda nacional brasileira.

2.1 IMOBILIZADO – Os itens de ativo imobilizado são demonstrados ao custo de aquisição, mais todos os gastos incorridos para colocar o bem em condições de uso. As depreciações do ativo imobilizado são realizados linearmente com base nas mesmas taxas estabelecidas conforme legislação brasileira.

2.2 PARCELAMENTO DE IMPOSTOS – A empresa não possui parcelamento de impostos, sendo que todos os impostos estão em dia.

2.3 CONTINGÊNCIAS PASSIVAS – A entidade não possui contingências passivas.

3. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

3.1. DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO: Demonstração contábil que apresenta todos os itens de receita e despesa reconhecidos no período, excluindo os itens de outros resultados abrangentes;

3.2. BALANÇO PATRIMONIAL – Demonstração que apresenta a relação de ativos, passivos e patrimônio liquido de uma entidade em data especifica, entendendo que Ativos são recursos

controlados pela entidade como resultado de eventos passados de qual se esperam benefícios econômicos futuros para a entidade, passivo, como Obrigação presente da entidade, derivada de eventos já ocorridos, cuja liquidação se espera resulte em saída de recursos capazes de gerar benefícios econômicos e patrimônio líquido como o valor residual dos ativos da entidade após a dedução de todos os seus passivos;

3.3. DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS: Demonstração contábil que apresenta as alterações em lucros ou prejuízos acumulados para um período.

Belo Horizonte, 31 de Dezembro de 2024

Valnice Aparecida de Jesus

Socia Administradora

CPF: 431.583.746-68

Bruno Eduardo Lacerda Ramos

Contador

CRC 095011

CPF 01321431600

Documento assinado digitalmente e enviando juntamente com o ECD Contabil do ano vigente.

ASSINANTES ESCRITURAÇÃO

Entidade:	IMTRAFF - CONSULTORIA E PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	08.103.958/0001-10	Número de Ordem do Livro:	2062
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Nome do Signatário	CPF/CNPJ	CRC do Contabilista	Sequencial do CRC	Data de Validade da CRPC	CRC Expedidor	Telefone do Signatário	Email do Signatário	Responsável Assinatura ECD S/N
IMTRAFF - CONSULTORIA E PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA	08.103.958/0001-10					03125152623	rcont.servicos@hotmail.com	S
	Código Qualificação Assinante:			001-Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)				
	Qualificação Assinante:			Signatário da ECD com e-CNPJ ou e-PJ				
BRUNO EDUARDO LACERDA RAMOS	013.214.316-00	095011	MG/2013/095011	31/12/2031	MG	3125152623	BRUNO@RCONTCONTABIL.	N
	Código Qualificação Assinante:			900-Contador/Contabilista				
	Qualificação Assinante:			Contador				

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped Versão: 10.3.2

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE	CNPJ	
31207590643	08.103.958/0001-10	

NOME EMPRESARIAL
IMTRAFF - CONSULTORIA E PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO
Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	01/01/2024 a 31/12/2024
NATUREZA DO LIVRO	**NÚMERO DO LIVRO**
15	2062

IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)
C8.2C.CB.DC.63.30.6C.22.05.6E.FA.B3.A6.96.35.A3.A6.30.FF.06

ARQUIVOS SUBSTITUÍDOS (HASH)

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contador	01321431600	BRUNO EDUARDO LACERDA RAMOS:01321431600	462682454681035448 79742951146	10/03/2025 a 10/03/2026	Não
Signatário da ECD com e-CNPJ ou e-PJ	08103958000110	IMTRAFF CONSULTORIA E PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA:08103958000110	590181248113475577 1	16/10/2024 a 16/10/2025	Sim

NÚMERO DO RECIBO:

C8.2C.CB.DC.63.30.6C.22.05.6E.FA.B3
.A6.96.35.A3.A6.30.FF.06-9

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 18/03/2025 às 08:13:08

02.6B.DF.6B.79.3E.F1.64
45.5A.8A.1C.7A.3D.43.9E

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

3.3.COMPROVAÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

3.3. COMPROVAÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

São indicados abaixo os valores do Patrimônio Líquido de cada uma das empresas componentes do Consórcio. A comprovação é feita por meio do Balanço Patrimonial apresentados no item 3.2 do presente volume.

Empresa	Participação no Consórcio (%)	Patrimônio Líquido R$	Patrimônio Líquido R$ (proporcional)
CONCREMAT	50,00 %	340.706.970,21	170.353.485,10
IMTRAFF	50,00 %	4.274.506,95	2.137.253,48
TOTAL	**100,00 %**		**172.490.738,58**

4. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

4.1.CERTIDÃO DE INSCRIÇÃO DA LICITANTE E DOS RESPONSÁVEIS TÉCNICOS NO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA – CREA

CREA-RJ

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro

CERTIDÃO DE REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA

126804/2025

VÁLIDA ATÉ: 31/12/2025

Certificamos que a Pessoa Jurídica, abaixo citada, encontra-se registrada neste Conselho, nos termos da Lei Federal Nº 5194, de 24 de dezembro de 1966, não apresentando débitos para com o Crea-RJ até a presente data, assim como seus responsáveis técnicos. As atividades da empresa estão restritas ao(s) ramo(s) especificado(s) nesta CERTIDÃO e somente podem ser exercidas com a participação efetiva do(s) respectivo(s)responsável(eis) técnico(s).

DADOS DO REGISTRO

Registro:	1958200028
Razão Social:	CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A
CNPJ:	33.146.648/0001-20
Data Registro:	04/11/1958
Endereço	RUA JOAQUIM PALHARES 40 TORRE SUL 5 ANDAR ESTACIO - RIO DE JANEIRO - RJ , CEP: 20260-080

RAMOS ATIVIDADE :

105-0	OBRAS E SERVICOS DE ENGA CIVIL
201-0	OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA ELETRICA
203-0	OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA ELETRONICA
302-0	OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA MECANICA
307-0	OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA QUIMICA
501-0	OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA AGRONOMICA
601-0	OBRAS E SERVICOS DE GEOLOGIA
1010-0	OBRAS E SERVICOS DE AGRIMENSURA / OS AGRIMENSURA
1050-0	OBRAS E SERVICOS DE ENGA CIVIL / OS ENGA CIVIL
1160-0	ENGENHARIA AMBIENTAL / OS ENGENHARIA AMBIENTAL
2040-0	OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA DE TELECOMUNICACOES / OS ENG DE TELECOMUNICACOES
3020-0	OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA MECANICA / OS ENG MECANICA
3030-0	OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA METALURGICA / OS ENG METALURGICA
3120-0	OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA PRODUCAO / OS ENG PRODUCAO
7011-0	ENG SEG TRABALHO / SERVICO ESPECIALIZADO DE ENGA D

CAPITAL SOCIAL:

R$	(MATRIZ)
233.722.369,35	

OBJETO SOCIAL:

A SOCIEDADE TEM POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA ÁREA DE ARQUITETURA, MEIO AMBIENTE, ENGENHARIA CIVIL, ELÉTRICA E MECÂNICA, INCLUINDO A ELABORAÇÃO DE PLANOS DIRETORES, ESTUDOS DE VIABILIDADE, ANTEPROJETOS, PROJETOS BÁSICOS, E PROJETOS EXECUTIVOS; EXECUÇÃO POR ADMINISTRAÇÃO, EMPREITADA OU SUBEMPREITADA, DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL; A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREDITIVA E PREVENTIVA DE QUALQUER NATUREZA; O CONTROLE DE QUALIDADE DE PROJETOS; A FISCALIZAÇÃO E SUPERVISÃO DE OBRAS; O GERENCIAMENTO DE OBRAS E EMPREENDIMENTOS; A REALIZAÇÃO DE

CREA-RJ
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro

CERTIDÃO DE REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA
126804/2025
VÁLIDA ATÉ: 31/12/2025

(Continuação da Certidão de Registro de Pessoa Jurídica Nº 126804/2025)

ENSAIOS, TESTES E ANÁLISE DE MATERIAIS E PRODUTOS, INCLUSIVE INSPEÇÃO E CONTROLE DE QUALIDADE; A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA, SONDAGENS E CONGÊNERES; A EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ESCORAMENTO, CONTENÇÃO E ESTABILIZAÇÃO DE ENCOSTAS; A EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO OU REFORÇO ESTRUTURAL DE EDIFICAÇÕES, PONTES E CONGÊNERES; A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA, GERENCIAMENTO, FISCALIZAÇÃO, CONSULTORIA, PLANEJAMENTO E CAPACITAÇÃO NAS ÁREAS SOCIAL E AMBIENTAL; A OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EMPREENDIMENTOS PRIVADOS E PÚBLICOS EM GERAL, CONSULTORIA EMPRESARIAL, PODENDO PARTICIPAR DE OUTRAS SOCIEDADES NO INTERESSE DE SEUS OBJETIVOS.

CLASSE:

A - EXECUCAO DE OBRA, PRESTACAO DE SERVICOS, DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADE TECNICA

RESPONSÁVEL(EIS) TÉCNICO(S):

ALVARO DIEGO CLARINDO SANTOS
RNP: 2009708717 Registro: 2011104378 expedido em 09/06/2011
TÍTULO: ENGENHEIRO MECÂNICO
Atribuições: RES 218/73 - ART 12(AT.01 A 18)
Inclusão como QT: 17/02/2025 Inclusão como RT: 17/02/2025
Ramo Atividade: OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA MECANICA / OS ENG MECANICA

ANTONIO CARLOS PITTA
Carteira Nº RS-RS073314/D Expedida em: 13/08/1990 pelo Crea-RS
RNP: 2206337398 Registro: 2008146266 expedido em 13/08/1990
TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL
Atribuições: RES 218/73 - ART 07(AT.01 A 18)
Inclusão como QT: 26/02/2009 Inclusão como RT: 26/02/2009
Ramo Atividade: OBRAS E SERVICOS DE ENGA CIVIL

ANTONIO COSME IAZZETTI D'ELIA
Carteira Nº SP-105546/D Expedida em: 29/03/1983 pelo Crea-SP
RNP: 2601896221 Registro: 1998104764 expedido em 27/12/1979
TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL
Atribuições: RES 218/73 - ART 07(AT.01 A 18)
Inclusão como QT: 20/07/1998 Inclusão como RT: 31/08/1998
Ramo Atividade: OBRAS E SERVICOS DE ENGA CIVIL

ARIOVALDO DOS SANTOS
Carteira Nº RS-RS047276/D Expedida em: 17/02/1983 pelo Crea-RS
RNP: 2203383208 Registro: 1998104763 expedido em 17/02/1983
TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL
Atribuições: RES 218/73 - ART 7(EX.PROJ ARQ)
Inclusão como QT: 07/05/2007 Inclusão como RT: 07/05/2007
Ramo Atividade: OBRAS E SERVICOS DE ENGA CIVIL

ARTHUR OLIVEIRA COSTA SOUSA
Carteira Nº CE-12589/D
RNP: 0605184496 Registro: 2017100946 expedido em 27/04/1998
TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL
Atribuições: ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218/73, DO CONFEA
Inclusão como QT: 12/08/2025 Inclusão como RT: 12/08/2025

(Continuação da Certidão de Registro de Pessoa Jurídica Nº 126804/2025)

Ramo Atividade: OBRAS E SERVICOS DE ENGA CIVIL / OS ENGA CIVIL

CEZAR LIMA FERREIRA BARBALHO

RNP: 2603710273 Registro: 2025106966 expedido em 14/03/2013

TÍTULO: ENGENHEIRO DE PRODUÇÃO

Atribuições: RES 235/75 - ART 01

TÍTULO: ENGENHEIRO MECÂNICO

Atribuições: PROVISORIAS DO ARTIGO 12 DA RESOLUCAO 218, DE 29 DE JUNHO DE 1973, DO CONFEA.

Inclusão como QT: 06/10/2025 Inclusão como RT: 06/10/2025

Ramo Atividade: OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA MECANICA / OS ENG MECANICA

Inclusão como QT: 06/10/2025 Inclusão como RT: 06/10/2025

Ramo Atividade: OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA PRODUCAO / OS ENG PRODUCAO

DIEGO ALVES DA SILVA

Carteira Nº SP-5069735610/D Expedida em: 16/03/2016 pelo Crea-SP

RNP: 2615237594 Registro: 2023100002 expedido em 16/03/2016

TÍTULO: ENGENHEIRO DE PRODUÇÃO

Atribuições: PROVISÓRIAS DO ARTIGO 1º DA RESOLUÇÃO 235 DE 09/10/1975, DO CONFEA

TÍTULO: TECNÓLOGO EM GESTÃO AMBIENTAL

Atribuições: ARTIGOS 3 E 4 DA RESOLUCAO N° 313 1986-CONFEA, CIRCUNSCRITAS AO AMBITO DE SUA RESPECTIVA MODALIDADE PROFISSIONAL.

Inclusão como QT: 19/01/2023 Inclusão como RT: 19/01/2023

Ramo Atividade: OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA PRODUCAO / OS ENG PRODUCAO

EDIANE ROSA

Carteira Nº SC-S172065/D Expedida em: 28/02/2005 pelo Crea-SC

RNP: 2507106204 Registro: 2013102134 expedido em 23/01/2013

TÍTULO: ENGENHEIRA SANITARISTA E AMBIENTAL

Atribuições: ATRIBUIÇÕES DA RESOLUÇÃO 447/2000, DO CONFEA.
RES 310/86
DEC 90922/85 DE CONF. C/ O PARAG. UNICO DO ART 84 DA LEI 5194/66.

Inclusão como QT: 25/04/2013 Inclusão como RT: 08/09/2020

Ramo Atividade: ENGENHARIA AMBIENTAL / OS ENGENHARIA AMBIENTAL

FERNANDO NOMINATO COUTINHO

Carteira Nº DF-12404/D Expedida em: 10/08/2004 pelo Crea-DF

RNP: 0700728988 Registro: 2024103177 expedido em 10/08/2004

TÍTULO: ENGENHEIRO ELETRICISTA

Atribuições: ARTIGOS 8 E 9 DA RESOLUCAO 218/73, DO CONFEA

TÍTULO: ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Atribuições: ARTIGO 4 DA RESOLUCAO 359/91

TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL

Atribuições: RES 218/73 - ART 7(EXCETO PORTOS, RIOS E CANAIS)

Inclusão como QT: 27/08/2025 Inclusão como RT: 27/08/2025

Ramo Atividade: OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA ELETRICA

Inclusão como QT: 27/08/2025 Inclusão como RT: 27/08/2025

Ramo Atividade: OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA ELETRONICA

Inclusão como QT: 27/08/2025 Inclusão como RT: 27/08/2025

Ramo Atividade: OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA DE TELECOMUNICACOES / OS ENG DE TELECOMUNICACOES

Inclusão como QT: 27/08/2025 Inclusão como RT: 27/08/2025

Ramo Atividade: OBRAS E SERVICOS DE ENGA CIVIL / OS ENGA CIVIL

JOAO VITOR DE SOUZA TEIXEIRA

RNP: 2017077720 Registro: 2017130776 expedido em 27/12/2017

TÍTULO: ENGENHEIRO QUÍMICO

CREA-RJ
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro

CERTIDÃO DE REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA
126804/2025
VÁLIDA ATÉ: 31/12/2025

(Continuação da Certidão de Registro de Pessoa Jurídica Nº 126804/2025)

Atribuições: RES 218/73 - ART 17(AT.01 A 18)
Inclusão como QT: 12/01/2021 Inclusão como RT: 12/01/2021
Ramo Atividade: OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA QUIMICA

MARIA BEATRIZ BURLAMAQUI
Carteira Nº RJ-135594/D Expedida em: 04/08/1997 pelo Crea-RJ
RNP: 2002399883 Registro: 1994100227 expedido em 02/02/1994
TÍTULO: ENGENHEIRA CIVIL
Atribuições: ART. 7º DA RES. 218/73, ATIVIDADES DO ART. 7º DA LEI Nº 5.194/66 E OS ARTIGOS 28 E 29 DO DECRETO 23569/33
TÍTULO: ENGENHEIRA DE SEGURANÇA DO TRABALHO
Atribuições: RES 359/91 ART 4 (AT.01 A 18)
Inclusão como QT: 13/12/2010 Inclusão como RT: 13/12/2010
Ramo Atividade: OBRAS E SERVICOS DE ENGA CIVIL
Inclusão como QT: 13/12/2010 Inclusão como RT: 08/09/2025
Ramo Atividade: ENG SEG TRABALHO / SERVICO ESPECIALIZADO DE ENGA D

PAULO MEIRA DE VASCONCELOS CHAVES
Carteira Nº RJ-28026/D Expedida em: 07/11/1975 pelo Crea-RJ
RNP: 2002862206 Registro: 1981115391 expedido em 07/11/1975
TÍTULO: ENGENHEIRO MECÂNICO
Atribuições: RES 139/64 - ART 03(ABCDEF)
Inclusão como QT: 02/01/1986 Inclusão como RT: 02/01/1986
Ramo Atividade: OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA MECANICA

QUADRO TÉCNICO:

ALEX TELES DE ALMEIDA
RNP: 2021865240 Registro: 2023105496 expedido em 12/07/2023
TITULO: ENGENHEIRO CIVIL
Atribuições: ART. 7º DA RES. 218/73, ATIVIDADES DO ART. 7º DA LEI Nº 5.194/66 E OS ARTIGOS 28 E 29 DO DECRETO 23569/33
Início QT: 30/12/2024

ANTONIO FERNANDO DO LIVRAMENTO MARTINS
Carteira Nº: SP-SP72268/D Expedida em: 03/01/1980, pelo Crea-SP
RNP: 2603548620 Registro: 1992101892 expedido em 17/01/1979
TITULO: ENGENHEIRO CIVIL
Atribuições: RES 218/73 - ART 07(AT.01 A 18)
Início QT: 15/08/2012

AUGUSTO CESAR FABRIN
Carteira Nº: SP-089573/D Expedida em: 13/01/1979, pelo Crea-SP
RNP: 2607912369 Registro: 2010139959 expedido em 13/01/1979
TITULO: ENGENHEIRO CIVIL
Atribuições: RES 218/73 - ART 7(EX.AER/P RLAM)
Início QT: 24/02/2011

BRUNO DALIBOR NEVES
Carteira Nº: RS-RS202907/D Expedida em: 21/02/2014, pelo Crea-RS
RNP: 2212949260 Registro: 2021106473 expedido em 21/02/2014
TITULO: ENGENHEIRO SANITARISTA E AMBIENTAL
Atribuições: ARTIGO 2 DA RES 447/2000 E ART 1 DA RES 310/86
Início QT: 26/08/2021

CARLOS HENRIQUE PIRES LEANDRO

CREA-RJ
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro

CERTIDÃO DE REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA
126804/2025
VÁLIDA ATÉ: 31/12/2025

(Continuação da Certidão de Registro de Pessoa Jurídica Nº 126804/2025)

RNP: 0605876002 Registro: 2020110160 expedido em 01/06/2000
TITULO: ENGENHEIRO CIVIL
Atribuições: RES 218/73 - ART 07(AT.01 A 18)
Início QT: 27/06/2023

CLAUDIA RODRIGUES DE ARAUJO
RNP: 0206663510 Registro: 2022101978 expedido em 04/12/1991
TITULO: ENGENHEIRA CIVIL
Atribuições: RES 218/73 - ART 07(AT.01 A 18)
Início QT: 10/03/2022

DAVID VELOSO SOARES
Carteira Nº: DF-20337/D Expedida em: 05/02/2013, pelo Crea-DF
RNP: 0711665451 Registro: 2024104607 expedido em 05/02/2013
TITULO: ENGENHEIRO CIVIL
Atribuições: RES 218/73 - ART 07(AT.01 A 18)
Início QT: 16/08/2024

ERICO JOSE DE SOUZA DEMOSTHENES
Carteira Nº: AM-6315/D Expedida em: 14/11/1997, pelo Crea-AM
RNP: 0408346906 Registro: 2023101110 expedido em 14/11/1997
TITULO: ENGENHEIRO CIVIL
Atribuições: ARTIGO 7 DA RESOLUÇÃO 218/73 DO CONFEA, COM RESTRIÇÕES A PORTOS E AEROPORTOS.
Início QT: 07/03/2023

FRANCISCO ANTONIO MALTA GIBBON
Carteira Nº: RS-050029/D Expedida em: 16/08/2016, pelo Crea-RS
RNP: 2204398853 Registro: 2025107435 expedido em 23/12/1983
TITULO: ENGENHEIRO CIVIL
Atribuições: RES. 218/73 - ART. 7, EM CONSONANCIA COM ART. 7 DA LEI. 5.194/66 E DECRETO 23.569/33, ART. 28 E ART. 29.
Início QT: 15/10/2025

GABRIELA RAMOS SANTOS
RNP: 2608086659 Registro: 2025103814 expedido em 26/01/2010
TITULO: ENGENHEIRA CIVIL
Atribuições: DO ARTIGO 07, DA RESOLUCAO 218, DE 29 DE JUNHO DE 1973, DO CONFEA.
Início QT: 25/07/2025

JORGE LUIZ DOS SANTOS TELES
RNP: 1811723063 Registro: 2021102895 expedido em 22/02/2013
TITULO: ENGENHEIRO CIVIL
Atribuições: RES 218/73 - ART 07(AT.01 A 18)
Início QT: 31/05/2021

JOSE ANTONIO FERNANDES
Carteira Nº: RJ-901037975/D Expedida em: 09/01/1991, pelo Crea-RJ
RNP: 2001681178 Registro: 1990103797 expedido em 21/09/1990
TITULO: ENGENHEIRO CIVIL
Atribuições: ART. 7º DA RES. 218/73, ATIVIDADES DO ART. 7º DA LEI Nº 5.194/66 E OS ARTIGOS 28 E 29 DO DECRETO 23569/33
Início QT: 13/10/2020

JOSE LUIZ DE BORGES GARCIA FILHO
Carteira Nº: MT-09400/D Expedida em: 07/12/2001, pelo Crea-MT
RNP: 1205243615 Registro: 2021105945 expedido em 07/12/2001
TITULO: ENGENHEIRO CIVIL
Atribuições: ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218/73, DO CONFEA
Início QT: 17/11/2021

JOSE MARCOS GUIMARAES ADRIANO

(Continuação da Certidão de Registro de Pessoa Jurídica Nº 126804/2025)

RNP: 2002486085 Registro: 2007110272 expedido em 02/05/2007

TITULO: ENGENHEIRO AGRIMENSOR

Atribuições: ATIVIDADES 01 A 05 DO ART. 1° DA RESOLUÇÃO 218/73 DO CONFEA, REFERENTE A ARRUAMENTOS, ESTRADAS E DRENAGEM.
RES 218/73 - ART 04(AT.01A12,14A18)

Início QT: 28/04/2023

JOSE RODOLFO RODRIGUES

Carteira Nº: SP-5061622746/D Expedida em: 26/05/2011, pelo Crea-SP

RNP: 2609673175 Registro: 2023106839 expedido em 20/01/2003

TITULO: ENGENHEIRO CIVIL

Atribuições: ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218/73, DO CONFEA

Início QT: 22/08/2023

JULIO NUNES DO NASCIMENTO

RNP: 1007785411 Registro: 2025102429 expedido em 30/09/2009

TITULO: ENGENHEIRO CIVIL

Atribuições: ART.7 DA RES.218/73 DO CONFEA,EXCETO PORTOS, RIOS E CANAIS

Início QT: 14/04/2025

LUCIANO LAZZARI

Carteira Nº: RS-RS109404/D Expedida em: 25/08/2000, pelo Crea-RS

RNP: 2201068178 Registro: 2023104698 expedido em 25/08/2000

TITULO: ENGENHEIRO CIVIL

Atribuições: RESOLUCAO 218/73, ART. 7º, EM CONSONANCIA COM O ART. 7º DA LEI 5.194/66 E DECRETO 23.569/33, ART. 28 E ART. 29

Início QT: 03/07/2023

LUIZ FELIPE FERNANDES COSTA

Carteira Nº: SP-5061218603/D Expedida em: 05/05/2003, pelo Crea-SP

RNP: 2603124145 Registro: 2003102673 expedido em 15/02/2001

TITULO: ENGENHEIRO CIVIL

Atribuições: RES 218/73 - ART 07(AT.01 A 18)

Início QT: 08/04/2025

LUIZ FELIPE GONCALVES OSSE

RNP: 2610056052 Registro: 2024108318 expedido em 19/09/2011

TITULO: ENGENHEIRO CIVIL

Atribuições: RES 218/73 - ART 07(AT.01 A 18)

TITULO: NAO INFORMADO

Atribuições: *** TÍTULO DO CREA NAO CADASTRADO PARA O PROFISSIONAL ***

Início QT: 29/07/2025

MARCELO MAXIMO DA COSTA

Carteira Nº: MG-MG0000070916/D Expedida em: 20/06/2018, pelo Crea-MG

RNP: 1403436738 Registro: 2019110259 expedido em 25/09/1997

TITULO: ENGENHEIRO CIVIL

Atribuições: ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218/73, DO CONFEA

Início QT: 30/08/2019

MARCIO TAGLIARI

Carteira Nº: SP-063864/D Expedida em: 17/01/1978, pelo Crea-SP

RNP: 2603595571 Registro: 2019100221 expedido em 17/01/1978

TITULO: ENGENHEIRO CIVIL

Atribuições: DEC 23569/33 - ART 29(TDS.ALINEAS)
DEC 23569/33 - ART 28(TDS.ALINEAS)

Início QT: 09/06/2020

MARIO LUIS LOURENÇO DE SOUZA

RNP: 2614026565 Registro: 2017113364 expedido em 11/02/2015

TITULO: ENGENHEIRO CIVIL

CREA-RJ
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro

CERTIDÃO DE REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA
126804/2025
VÁLIDA ATÉ: 31/12/2025

(Continuação da Certidão de Registro de Pessoa Jurídica Nº 126804/2025)

Atribuições: ARTIGO 7º, DA LEI 5.194, DE 24 DE DEZEMBRO DE 1966, NAS COMPETÊNCIAS ESPECIFICADAS PELO ARTIGO 7º, DA
RESOLUÇÃO 218, DE 29 DE JUNHO DE 1973, DO CONFEA, SEM PREJUÍZO AO ARTIGO 28, DO DECRETO FEDERAL 23.569, DE 11
DE DEZEMBRO DE 1933.

Início QT: 20/06/2017

MONICA DE OLIVEIRA SANTOS MENDES

RNP: 2006489488 Registro: 2008136686 expedido em 03/09/2008

TITULO: ENGENHEIRA CIVIL

Atribuições: ART. 7º DA RES. 218/73, ATIVIDADES DO ART. 7º DA LEI Nº 5.194/66 E OS ARTIGOS 28 E 29 DO DECRETO 23569/33

Início QT: 10/03/2014

PATRICIA ANTONUCCI FORNY

RNP: 2006843044 Registro: 2008151319 expedido em 16/12/2008

TITULO: ENGENHEIRA FLORESTAL

Atribuições: RES 218/73 - ART 10(AT.01 A 18)

Início QT: 28/08/2024

PAULO JOSE CAFE RIBEIRO DOS SANTOS

Carteira Nº: RJ-182429/D Expedida em: 10/07/2017, pelo Crea-RJ

RNP: 2000223982 Registro: 2004105579 expedido em 10/08/2004

TITULO: ENGENHEIRO CIVIL

Atribuições: ART. 7º DA RES. 218/73, ATIVIDADES DO ART. 7º DA LEI Nº 5.194/66 E OS ARTIGOS 28 E 29 DO DECRETO 23569/33

Início QT: 02/09/2019

PEDRO HENRIQUE SANTA ROSA CORREIA

RNP: 2017993310 Registro: 2018125864 expedido em 11/10/2018

TITULO: ENGENHEIRO CIVIL

Atribuições: ART. 7º DA RES. 218/73, ATIVIDADES DO ART. 7º DA LEI Nº 5.194/66 E OS ARTIGOS 28 E 29 DO DECRETO 23569/33

Início QT: 29/08/2023

RODRIGO TADEU DOS SANTOS

Carteira Nº: SP-5062200512/D Expedida em: 14/05/2019, pelo Crea-SP

RNP: 2618561180 Registro: 2019107183 expedido em 15/12/2005

TITULO: ENGENHEIRO CIVIL

Atribuições: RES 218/73 - ART 07(AT.01 A 18)

Início QT: 27/06/2019

RONALDO SCHINAIDER DE SOUZA

Carteira Nº: SP-5069968799/D Expedida em: 27/03/2017, pelo Crea-SP

RNP: 2616293927 Registro: 2018125952 expedido em 27/03/2017

TITULO: ENGENHEIRO MECÂNICO

Atribuições: RES 218/73 - ART 12(AT.01 A 18)

Início QT: 23/10/2019

SAULO VIEIRA GOULART

Carteira Nº: SC-S1 1293556/D Expedida em: 13/08/2014, pelo Crea-SC

RNP: 2513492404 Registro: 2019112345 expedido em 13/08/2014

TITULO: ENGENHEIRO MECÂNICO

Atribuições: RES 218/73 - ART 12(AT.01 A 18)

Início QT: 14/03/2022

WILLIAM RODRIGUES DE ALMEIDA

Carteira Nº: DF-26597/D Expedida em: 07/01/2019, pelo Crea-DF

RNP: 0717863557 Registro: 2024104613 expedido em 22/08/2018

TITULO: ENGENHEIRO ELETRICISTA

Atribuições: ARTIGOS 8 E 9 DA RESOLUCAO 218/73, DO CONFEA

Início QT: 11/11/2024

CREA-RJ

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro

CERTIDÃO DE REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA

126804/2025

VÁLIDA ATÉ: 31/12/2025

(Continuação da Certidão de Registro de Pessoa Jurídica Nº 126804/2025)

RESTRIÇÃO(ÕES) DE RAMO: Esta empresa não está habilitada a atuar na(s) área(s) de: OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA AGRONOMICA, OBRAS E SERVICOS DE GEOLOGIA, OBRAS E SERVICOS DE AGRIMENSURA / OS AGRIMENSURA, OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA METALURGICA / OS ENG METALURGICA por não ter profissional RT para a(s) área(s), ficando sua atividade restrita a(s) área(s) de: OBRAS E SERVICOS DE ENGA CIVIL, OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA ELETRICA, OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA ELETRONICA, OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA MECANICA, OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA QUIMICA, OBRAS E SERVICOS DE ENGA CIVIL, ENGENHARIA AMBIENTAL, OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA DE TELECOMUNICACOES, OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA MECANICA, OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA PRODUCAO, ENG SEG TRABALHO / SERVICO ESPECIALIZADO DE ENGA D e advertida que deverá enquadrar-se nos termos do que determina o preceito acima mencionado.

FINALIDADE DA CERTIDÃO: Fins de concorrência publica

Certidão de Registro de Pessoa Jurídica nº 126804/2025

Emitida às: 01/11/2025 14:16 (hora de Brasília)

Código de controle do comprovante: 0.13592972127060854

A capacidade técnico profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.

A autencididade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-RJ (www.crea-rj.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Esta certidão perderá a validade caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos desde que não representem a situação correta ou atualizada do registro.

Fica reservado ao Crea-RJ o direito de cobrar qualquer importância que venha a ser considerada devida.

Válida em todo território nacional.

CREA-RJ

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro

CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL

112171/2025

VÁLIDA ATÉ: 31/12/2025

Certificamos que o profissional abaixo citado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei Federal número 5.194, de 24 de dezembro de 1.966. Certificamos ainda, face ao estabelecido nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o Crea-RJ.

DADOS DO REGISTRO

Nome:	ALVARO DIEGO CLARINDO SANTOS		
Registro:	2011104378	Data de Registro:	09/06/2011
Carteira:	RJ-/D	Emitida em:	14/05/2024
CPF:	120.215.687-84		
RNP:	2009708717		

Título: ENGENHEIRO MECÂNICO
Atribuições:
RES 218/73 - ART 12(AT.01 A 18)
Formado pelo(a): UNIVERSIDADE ESTACIO DE SA
Data colação de grau: 08/03/2018

FINALIDADE DA CERTIDÃO: PARA FINS DE LICITAÇÃO

Certidão de Registro Profissional nº 112171/2025
Emitida às: 17/09/2025 16:18 (hora de Brasília)
Código de controle do comprovante: 0.37087650477516665

A autencidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-RJ (www.crea-rj.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Esta certidão perderá a validade caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos desde que não representem a situação correta ou atualizada do registro.

Válida em todo território nacional.

CREA-RJ

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro

CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL

36057/2025

VÁLIDA ATÉ: 31/12/2025

Certificamos que o profissional abaixo citado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei Federal número 5.194, de 24 de dezembro de 1.966. Certificamos ainda, face ao estabelecido nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o Crea-RJ.

DADOS DO REGISTRO

Nome:	ANTONIO CARLOS PITTA		
Registro:	2008146266	Data de Registro:	13/08/1990
Carteira:	RS-RS073314/D	Emitida em:	13/08/1990
CPF:	483.949.800-82		
RNP:	2206337398		

Título: ENGENHEIRO CIVIL
Atribuições:
RES 218/73 - ART 07(AT.01 A 18)
Formado pelo(a): PONTIFICIA UNIVERSIDADE CATOLICA DO RIO G DO SUL
Data colação de grau: 21/07/1990

FINALIDADE DA CERTIDÃO: PARA FINS DE LICITAÇÃO

Certidão de Registro Profissional nº 36057/2025
Emitida às: 07/03/2025 13:33 (hora de Brasília)
Código de controle do comprovante: 0.9732986648973504

A autencididade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-RJ (www.crea-rj.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Esta certidão perderá a validade caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos desde que não representem a situação correta ou atualizada do registro.

Válida em todo território nacional.

CREA-RJ

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro

CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL

32929/2025

VÁLIDA ATÉ: 31/12/2025

Certificamos que o profissional abaixo citado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei Federal número 5.194, de 24 de dezembro de 1.966. Certificamos ainda, face ao estabelecido nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o Crea-RJ.

DADOS DO REGISTRO

Nome:	ANTONIO COSME IAZZETTI D'ELIA		
Registro:	1998104764	Data de Registro:	27/12/1979
Carteira:	SP-105546/D	Emitida em:	29/03/1983
CPF:	014.186.328-56		
RNP:	2601896221		

Título: ENGENHEIRO CIVIL
Atribuições:
RES 218/73 - ART 07(AT.01 A 18)
Formado pelo(a): FAC DE ENGENHARIA-FUND ARMANDO ALVARES PENTEADO
Data colação de grau: 27/12/1979

FINALIDADE DA CERTIDÃO: PARA FINS DE LICITAÇÃO

Certidão de Registro Profissional nº 32929/2025
Emitida às: 25/02/2025 12:53 (hora de Brasília)
Código de controle do comprovante: 0.2872273735958404

A autencididade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-RJ (www.crea-rj.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Esta certidão perderá a validade caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos desde que não representem a situação correta ou atualizada do registro.

Válida em todo território nacional.

CREA-RJ

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro

CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL

36059/2025

VÁLIDA ATÉ: 31/12/2025

Certificamos que o profissional abaixo citado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei Federal número 5.194, de 24 de dezembro de 1.966. Certificamos ainda, face ao estabelecido nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o Crea-RJ.

DADOS DO REGISTRO

Nome:	ARIOVALDO DOS SANTOS		
Registro:	1998104763	Data de Registro:	17/02/1983
Carteira:	RS-RS047276/D	Emitida em:	17/02/1983
CPF:	855.986.748-15		
RNP:	2203383208		

Título: ENGENHEIRO CIVIL
Atribuições:
RES 218/73 - ART 7(EX.PROJ ARQ)
Formado pelo(a): FAC DE ENGENHARIA-FUND ARMANDO ALVARES PENTEADO
Data colação de grau: 28/12/1978

FINALIDADE DA CERTIDÃO: PARA FINS DE LICITAÇÃO

Certidão de Registro Profissional nº 36059/2025
Emitida às: 07/03/2025 13:34 (hora de Brasília)
Código de controle do comprovante: 0.5179599067401535

A autencididade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-RJ (www.crea-rj.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Esta certidão perderá a validade caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos desde que não representem a situação correta ou atualizada do registro.

Válida em todo território nacional.

CREA-RJ

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro

CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL

100460/2025

VÁLIDA ATÉ: 31/12/2025

Certificamos que o profissional abaixo citado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei Federal número 5.194, de 24 de dezembro de 1.966. Certificamos ainda, face ao estabelecido nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o Crea-RJ.

DADOS DO REGISTRO

Nome:	ARTHUR OLIVEIRA COSTA SOUSA		
Registro:	2017100946	Data de Registro:	27/04/1998
Carteira:	CE-12589/D	Emitida em:	
CPF:	368.619.873-87		
RNP:	0605184496		

Título: ENGENHEIRO CIVIL
Atribuições:
ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218/73, DO CONFEA
Formado pelo(a): UNIVERSIDADE DE FORTALEZA
Data colação de grau: 19/12/1997

FINALIDADE DA CERTIDÃO: PARA FINS DE LICITAÇÃO

Certidão de Registro Profissional nº 100460/2025
Emitida às: 14/08/2025 15:31 (hora de Brasília)
Código de controle do comprovante: 0.9744792911846423

A autencididade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-RJ (www.crea-rj.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Esta certidão perderá a validade caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos desde que não representem a situação correta ou atualizada do registro.

Válida em todo território nacional.

CREA-RJ

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro

CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL

118751/2025

VÁLIDA ATÉ: 31/12/2025

Certificamos que o profissional abaixo citado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei Federal número 5.194, de 24 de dezembro de 1.966. Certificamos ainda, face ao estabelecido nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o Crea-RJ.

DADOS DO REGISTRO

Nome:	CEZAR LIMA FERREIRA BARBALHO		
Registro:	2025106966	Data de Registro:	14/03/2013
Carteira:	SP-/D	Emitida em:	14/03/2013
CPF:	351.449.878-42		
RNP:	2603710273		

Título: ENGENHEIRO DE PRODUÇÃO
Atribuições:
RES 235/75 - ART 01
Formado pelo(a): UNIVERSIDADE GUARULHOS
Data colação de grau: 31/07/2012

Título: ENGENHEIRO MECÂNICO
Atribuições:
PROVISORIAS DO ARTIGO 12 DA RESOLUCAO 218, DE 29 DE JUNHO DE 1973, DO CONFEA.
Formado pelo(a): UNIVERSIDADE CRUZEIRO DO SUL - CAMPUS SAO MIGUEL
Data colação de grau: 31/03/2023

ANOTAÇÕES:
Nome da Inst. de ensino: PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS - PUC MINAS
Nome do curso: BUILDING INFORMATION MODELING - PROJ. DE INFRAESTRUTURA -EAD
Data de início: 04/05/2021
Data de conclusão: 28/06/2023

FINALIDADE DA CERTIDÃO: PARA FINS DE LICITAÇÃO

Certidão de Registro Profissional nº 118751/2025
Emitida às: 07/10/2025 11:50 (hora de Brasília)
Código de controle do comprovante: 0.8431299257580515

A autencididade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-RJ (www.crea-rj.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Esta certidão perderá a validade caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos desde que não representem a situação correta ou atualizada do registro.

Válida em todo território nacional.

CREA-RJ

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro

CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL

32932/2025

VÁLIDA ATÉ: 31/12/2025

Certificamos que o profissional abaixo citado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei Federal número 5.194, de 24 de dezembro de 1.966. Certificamos ainda, face ao estabelecido nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o Crea-RJ.

DADOS DO REGISTRO

Nome:	DIEGO ALVES DA SILVA		
Registro:	2023100002	Data de Registro:	16/03/2016
Carteira:	SP-5069735610/D	Emitida em:	16/03/2016
CPF:	229.465.798-59		
RNP:	2615237594		

Título: ENGENHEIRO DE PRODUÇÃO
Atribuições:
PROVISÓRIAS DO ARTIGO 1º DA RESOLUÇÃO 235 DE 09/10/1975, DO CONFEA
Formado pelo(a): UNIVERSIDADE SANTO AMARO
Data colação de grau: 31/12/2020

Título: TECNÓLOGO EM GESTÃO AMBIENTAL
Atribuições:
ARTIGOS 3 E 4 DA RESOLUCAO N° 313 1986-CONFEA, CIRCUNSCRITAS AO AMBITO DE SUA RESPECTIVA MODALIDADE PROFISSIONAL.
Formado pelo(a): UNIVERSIDADE SANTO AMARO
Data colação de grau: 06/08/2015

FINALIDADE DA CERTIDÃO: PARA FINS DE LICITAÇÃO

Certidão de Registro Profissional nº 32932/2025
Emitida às: 25/02/2025 12:57 (hora de Brasília)
Código de controle do comprovante: 0.2272844906183934

A autencidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-RJ (www.crea-rj.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Esta certidão perderá a validade caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos desde que não representem a situação correta ou atualizada do registro.

Válida em todo território nacional.

CREA-RJ

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro

CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL

32933/2025

VÁLIDA ATÉ: 31/12/2025

Certificamos que a profissional abaixo citado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei Federal número 5.194, de 24 de dezembro de 1.966. Certificamos ainda, face ao estabelecido nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que a interessada não se encontra em débito com o Crea-RJ.

DADOS DO REGISTRO

Nome:	EDIANE ROSA		
Registro:	2013102134	Data de Registro:	23/01/2013
Carteira:	SC-S172065/D	Emitida em:	28/02/2005
CPF:	005.903.269-37		
RNP:	2507106204		

Título: ENGENHEIRA SANITARISTA E AMBIENTAL
Atribuições:
RES 310/86
ATRIBUIÇÕES DA RESOLUÇÃO 447/2000, DO CONFEA.
DEC 90922/85 DE CONF. C/ O PARAG. UNICO DO ART 84 DA LEI 5194/66.
Formada pelo(a): UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
Data colação de grau: 16/10/2004

FINALIDADE DA CERTIDÃO: PARA FINS DE LICITAÇÃO

Certidão de Registro Profissional nº 32933/2025
Emitida às: 25/02/2025 12:59 (hora de Brasília)
Código de controle do comprovante: 0.44717093539623076

A autencidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-RJ (www.crea-rj.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Esta certidão perderá a validade caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos desde que não representem a situação correta ou atualizada do registro.

Válida em todo território nacional.

CREA-RJ

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro

CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL

33048/2025

VÁLIDA ATÉ: 31/12/2025

Certificamos que o profissional abaixo citado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei Federal número 5.194, de 24 de dezembro de 1.966. Certificamos ainda, face ao estabelecido nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o Crea-RJ.

DADOS DO REGISTRO

Nome:	FERNANDO NOMINATO COUTINHO		
Registro:	2024103177	Data de Registro:	10/08/2004
Carteira:	DF-12404/D	Emitida em:	10/08/2004
CPF:	602.546.611-49		
RNP:	0700728988		

Título: ENGENHEIRO ELETRICISTA
Atribuições:
ARTIGOS 8 E 9 DA RESOLUCAO 218/73, DO CONFEA
Formado pelo(a): UNIVERSIDADE DE BRASILIA
Data colação de grau: 15/07/2004

Título: ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO
Atribuições:
ARTIGO 4 DA RESOLUCAO 359/91
Formado pelo(a): UNIVERSIDADE ESTACIO DE SA
Data colação de grau: 27/05/2012

Título: ENGENHEIRO CIVIL
Atribuições:
RES 218/73 - ART 7(EXCETO PORTOS, RIOS E CANAIS)
Formado pelo(a): FACULDADE ANHANGUERA DE BRASÍLIA
Data colação de grau: 27/01/2022

FINALIDADE DA CERTIDÃO: PARA FINS DE LICITAÇÃO

Certidão de Registro Profissional nº 33048/2025
Emitida às: 25/02/2025 14:42 (hora de Brasília)
Código de controle do comprovante: 0.5903338735167564

A autencididade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-RJ (www.crea-rj.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Esta certidão perderá a validade caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos desde que não representem a situação correta ou atualizada do registro.

Válida em todo território nacional.

CREA-RJ

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro

CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL

32934/2025

VÁLIDA ATÉ: 31/12/2025

Certificamos que o profissional abaixo citado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei Federal número 5.194, de 24 de dezembro de 1.966. Certificamos ainda, face ao estabelecido nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o Crea-RJ.

DADOS DO REGISTRO

Nome:	JOAO VITOR DE SOUZA TEIXEIRA		
Registro:	2017130776	Data de Registro:	27/12/2017
Carteira:	RJ-/D	Emitida em:	31/01/2018
CPF:	106.478.317-16		
RNP:	2017077720		

Título: ENGENHEIRO QUÍMICO
Atribuições:
RES 218/73 - ART 17(AT.01 A 18)
Formado pelo(a): UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Data colação de grau: 03/02/2016

FINALIDADE DA CERTIDÃO: PARA FINS DE LICITAÇÃO

Certidão de Registro Profissional nº 32934/2025
Emitida às: 25/02/2025 13:00 (hora de Brasília)
Código de controle do comprovante: 0.09943502968808315

A autencididade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-RJ (www.crea-rj.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Esta certidão perderá a validade caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos desde que não representem a situação correta ou atualizada do registro.

Válida em todo território nacional.

CREA-RJ

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro

CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL

32979/2025

VÁLIDA ATÉ: 31/12/2025

Certificamos que a profissional abaixo citado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei Federal número 5.194, de 24 de dezembro de 1.966. Certificamos ainda, face ao estabelecido nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que a interessada não se encontra em débito com o Crea-RJ.

DADOS DO REGISTRO

Nome:	MARIA BEATRIZ BURLAMAQUI		
Registro:	1994100227	Data de Registro:	02/02/1994
Carteira:	RJ-135594/D	Emitida em:	04/08/1997
CPF:	004.281.957-17		
RNP:	2002399883		

Título: ENGENHEIRA CIVIL
Atribuições:
ART. 7º DA RES. 218/73, ATIVIDADES DO ART. 7º DA LEI Nº 5.194/66 E OS ARTIGOS 28 E 29 DO DECRETO 23569/33
Formada pelo(a): UNIVERSIDADE SANTA URSULA
Data colação de grau: 21/01/1994

Título: ENGENHEIRA DE SEGURANÇA DO TRABALHO
Atribuições:
RES 359/91 ART 4 (AT.01 A 18)
Formada pelo(a): UNIVERSIDADE IGUACU - UNIG
Data colação de grau: 09/10/2010

FINALIDADE DA CERTIDÃO: PARA FINS DE LICITAÇÃO

Certidão de Registro Profissional nº 32979/2025
Emitida às: 25/02/2025 13:55 (hora de Brasília)
Código de controle do comprovante: 0.6037904999901496

A autencidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-RJ (www.crea-rj.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Esta certidão perderá a validade caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos desde que não representem a situação correta ou atualizada do registro.

Válida em todo território nacional.

CREA-RJ

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro

CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL

36061/2025

VÁLIDA ATÉ: 31/12/2025

Certificamos que o profissional abaixo citado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei Federal número 5.194, de 24 de dezembro de 1.966. Certificamos ainda, face ao estabelecido nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o Crea-RJ.

DADOS DO REGISTRO

Nome:	PAULO MEIRA DE VASCONCELOS CHAVES		
Registro:	1981115391	Data de Registro:	07/11/1975
Carteira:	RJ-28026/D	Emitida em:	07/11/1975
CPF:	264.885.827-04		
RNP:	2002862206		

Título: ENGENHEIRO MECÂNICO
Atribuições:
RES 139/64 - ART 03(ABCDEF)
Formado pelo(a): PONTIFICIA UNIVERSIDADE CATOLICA DO RIO DE JANEIRO
Data colação de grau: 19/12/1974

FINALIDADE DA CERTIDÃO: PARA FINS DE LICITAÇÃO

Certidão de Registro Profissional nº 36061/2025
Emitida às: 07/03/2025 13:36 (hora de Brasília)
Código de controle do comprovante: 0.8508944227886635

A autencidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-RJ (www.crea-rj.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Esta certidão perderá a validade caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos desde que não representem a situação correta ou atualizada do registro.

Válida em todo território nacional.

CREA-RJ

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro

CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL

33038/2025

VÁLIDA ATÉ: 31/12/2025

Certificamos que o profissional abaixo citado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei Federal número 5.194, de 24 de dezembro de 1.966. Certificamos ainda, face ao estabelecido nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o Crea-RJ.

DADOS DO REGISTRO

Nome:	ALEX TELES DE ALMEIDA		
Registro:	2023105496	Data de Registro:	12/07/2023
Carteira:	RJ-/D	Emitida em:	04/10/2024
CPF:	130.673.027-96		
RNP:	2021865240		

Título: ENGENHEIRO CIVIL

Atribuições:

ART. 7º DA RES. 218/73, ATIVIDADES DO ART. 7º DA LEI Nº 5.194/66 E OS ARTIGOS 28 E 29 DO DECRETO 23569/33

Formado pelo(a): UNIVERSIDADE ESTACIO DE SA

Data colação de grau: 17/02/2023

FINALIDADE DA CERTIDÃO: PARA FINS DE LICITAÇÃO

Certidão de Registro Profissional nº 33038/2025

Emitida às: 25/02/2025 14:37 (hora de Brasília)

Código de controle do comprovante: 0.7443300803426782

A autencididade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-RJ (www.crea-rj.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Esta certidão perderá a validade caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos desde que não representem a situação correta ou atualizada do registro.

Válida em todo território nacional.

CREA-RJ

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro

CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL

33039/2025

VÁLIDA ATÉ: 31/12/2025

Certificamos que o profissional abaixo citado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei Federal número 5.194, de 24 de dezembro de 1.966. Certificamos ainda, face ao estabelecido nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o Crea-RJ.

DADOS DO REGISTRO

Nome:	ANTONIO FERNANDO DO LIVRAMENTO MARTINS		
Registro:	1992101892	Data de Registro:	17/01/1979
Carteira:	SP-SP72268/D	Emitida em:	03/01/1980
CPF:	764.845.648-68		
RNP:	2603548620		

Título: ENGENHEIRO CIVIL
Atribuições:
RES 218/73 - ART 07(AT.01 A 18)
Formado pelo(a): ESCOLA DE ENGENHARIA MAUA-INST MAUA DE TECNOLOGIA
Data colação de grau: 17/01/1979

FINALIDADE DA CERTIDÃO: PARA FINS DE LICITAÇÃO

Certidão de Registro Profissional nº 33039/2025
Emitida às: 25/02/2025 14:38 (hora de Brasília)
Código de controle do comprovante: 0.78235997265703

A autencidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-RJ (www.crea-rj.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Esta certidão perderá a validade caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos desde que não representem a situação correta ou atualizada do registro.

Válida em todo território nacional.

CREA-RJ

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro

CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL

33041/2025

VÁLIDA ATÉ: 31/12/2025

Certificamos que o profissional abaixo citado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei Federal número 5.194, de 24 de dezembro de 1.966. Certificamos ainda, face ao estabelecido nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o Crea-RJ.

DADOS DO REGISTRO

Nome:	AUGUSTO CESAR FABRIN		
Registro:	2010139959	Data de Registro:	13/01/1979
Carteira:	SP-089573/D	Emitida em:	13/01/1979
CPF:	535.164.008-20		
RNP:	2607912369		

Título: ENGENHEIRO CIVIL
Atribuições:
RES 218/73 - ART 7(EX.AER/P RLAM)
Formado pelo(a): CENTRO DE CIENCIAS EXATAS E TECNOL-UNIV DE TAUBATE
Data colação de grau: 13/01/1979

FINALIDADE DA CERTIDÃO: PARA FINS DE LICITAÇÃO

Certidão de Registro Profissional nº 33041/2025
Emitida às: 25/02/2025 14:39 (hora de Brasília)
Código de controle do comprovante: 0.08309392806891225

A autencididade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-RJ (www.crea-rj.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Esta certidão perderá a validade caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos desde que não representem a situação correta ou atualizada do registro.

Válida em todo território nacional.

CREA-RJ

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro

CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL

36064/2025

VÁLIDA ATÉ: 31/12/2025

Certificamos que o profissional abaixo citado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei Federal número 5.194, de 24 de dezembro de 1.966. Certificamos ainda, face ao estabelecido nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o Crea-RJ.

DADOS DO REGISTRO

Nome:	BRUNO DALIBOR NEVES		
Registro:	2021106473	Data de Registro:	21/02/2014
Carteira:	RS-RS202907/D	Emitida em:	21/02/2014
CPF:	004.431.180-00		
RNP:	2212949260		

Título: ENGENHEIRO SANITARISTA E AMBIENTAL
Atribuições:
ARTIGO 2 DA RES 447/2000 E ART 1 DA RES 310/86
Formado pelo(a): FACULDADE DOM BOSCO DE PORTO ALEGRE
Data colação de grau: 10/01/2014

FINALIDADE DA CERTIDÃO: PARA FINS DE LICITAÇÃO

Certidão de Registro Profissional nº 36064/2025
Emitida às: 07/03/2025 13:39 (hora de Brasília)
Código de controle do comprovante: 0.3338618530260775

A autencididade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-RJ (www.crea-rj.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Esta certidão perderá a validade caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos desde que não representem a situação correta ou atualizada do registro.

Válida em todo território nacional.

CREA-RJ

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro

CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL

41558/2025

VÁLIDA ATÉ: 31/12/2025

Certificamos que o profissional abaixo citado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei Federal número 5.194, de 24 de dezembro de 1.966. Certificamos ainda, face ao estabelecido nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o Crea-RJ.

DADOS DO REGISTRO

Nome:	CARLOS HENRIQUE PIRES LEANDRO		
Registro:	2020110160	Data de Registro:	01/06/2000
Carteira:	CE-/D	Emitida em:	01/06/2000
CPF:	765.380.103-00		
RNP:	0605876002		

Título: ENGENHEIRO CIVIL
Atribuições:
RES 218/73 - ART 07(AT.01 A 18)
Formado pelo(a): UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA
Data colação de grau: 12/01/1999

FINALIDADE DA CERTIDÃO: PARA FINS DE LICITAÇÃO

Certidão de Registro Profissional nº 41558/2025
Emitida às: 19/03/2025 16:46 (hora de Brasília)
Código de controle do comprovante: 0.3662358311788817

A autencididade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-RJ (www.crea-rj.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Esta certidão perderá a validade caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos desde que não representem a situação correta ou atualizada do registro.

Válida em todo território nacional.

CREA-RJ

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro

CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL

33044/2025

VÁLIDA ATÉ: 31/12/2025

Certificamos que o profissional abaixo citado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei Federal número 5.194, de 24 de dezembro de 1.966. Certificamos ainda, face ao estabelecido nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o Crea-RJ.

DADOS DO REGISTRO

Nome:	AUGUSTO CESAR FABRIN		
Registro:	2010139959	Data de Registro:	13/01/1979
Carteira:	SP-089573/D	Emitida em:	13/01/1979
CPF:	535.164.008-20		
RNP:	2607912369		

Título: ENGENHEIRO CIVIL
Atribuições:
RES 218/73 - ART 7(EX.AER/P RLAM)
Formado pelo(a): CENTRO DE CIENCIAS EXATAS E TECNOL-UNIV DE TAUBATE
Data colação de grau: 13/01/1979

FINALIDADE DA CERTIDÃO: PARA FINS DE LICITAÇÃO

Certidão de Registro Profissional nº 33044/2025
Emitida às: 25/02/2025 14:40 (hora de Brasília)
Código de controle do comprovante: 0.9370655370386363

A autencididade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-RJ (www.crea-rj.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Esta certidão perderá a validade caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos desde que não representem a situação correta ou atualizada do registro.

Válida em todo território nacional.

CREA-RJ

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro

CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL

33046/2025

VÁLIDA ATÉ: 31/12/2025

Certificamos que o profissional abaixo citado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei Federal número 5.194, de 24 de dezembro de 1.966. Certificamos ainda, face ao estabelecido nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o Crea-RJ.

DADOS DO REGISTRO

Nome:	DAVID VELOSO SOARES		
Registro:	2024104607	Data de Registro:	05/02/2013
Carteira:	DF-20337/D	Emitida em:	05/02/2013
CPF:	996.043.291-20		
RNP:	0711665451		

Título: ENGENHEIRO CIVIL
Atribuições:
RES 218/73 - ART 07(AT.01 A 18)
Formado pelo(a): UNIVERSIDADE PAULISTA
Data colação de grau: 31/01/2013

FINALIDADE DA CERTIDÃO: PARA FINS DE LICITAÇÃO

Certidão de Registro Profissional nº 33046/2025
Emitida às: 25/02/2025 14:41 (hora de Brasília)
Código de controle do comprovante: 0.12036890488065788

A autencidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-RJ (www.crea-rj.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Esta certidão perderá a validade caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos desde que não representem a situação correta ou atualizada do registro.

Válida em todo território nacional.

CREA-RJ

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro

CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL

33047/2025

VÁLIDA ATÉ: 31/12/2025

Certificamos que o profissional abaixo citado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei Federal número 5.194, de 24 de dezembro de 1.966. Certificamos ainda, face ao estabelecido nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o Crea-RJ.

DADOS DO REGISTRO

Nome:	ERICO JOSE DE SOUZA DEMOSTHENES		
Registro:	2023101110	Data de Registro:	14/11/1997
Carteira:	AM-6315/D	Emitida em:	14/11/1997
CPF:	436.559.042-15		
RNP:	0408346906		

Título: ENGENHEIRO CIVIL
Atribuições:
ARTIGO 7 DA RESOLUÇÃO 218/73 DO CONFEA, COM RESTRIÇÕES A PORTOS E AEROPORTOS.
Formado pelo(a): UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS
Data colação de grau: 08/11/1997

FINALIDADE DA CERTIDÃO: PARA FINS DE LICITAÇÃO

Certidão de Registro Profissional nº 33047/2025
Emitida às: 25/02/2025 14:41 (hora de Brasília)
Código de controle do comprovante: 0.22914961483379725

A autencididade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-RJ (www.crea-rj.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Esta certidão perderá a validade caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos desde que não representem a situação correta ou atualizada do registro.

Válida em todo território nacional.

CREA-RJ

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro

CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL

121525/2025

VÁLIDA ATÉ: 31/12/2025

Certificamos que o profissional abaixo citado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei Federal número 5.194, de 24 de dezembro de 1.966. Certificamos ainda, face ao estabelecido nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o Crea-RJ.

DADOS DO REGISTRO

Nome:	FRANCISCO ANTONIO MALTA GIBBON		
Registro:	2025107435	Data de Registro:	23/12/1983
Carteira:	RS-050029/D	Emitida em:	16/08/2016
CPF:	315.162.110-49		
RNP:	2204398853		

Título: ENGENHEIRO CIVIL

Atribuições:

RES. 218/73 - ART. 7, EM CONSONANCIA COM ART. 7 DA LEI. 5.194/66 E DECRETO 23.569/33, ART. 28 E ART. 29.

Formado pelo(a): UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - UFRG

Data colação de grau: 23/12/1983

FINALIDADE DA CERTIDÃO: PARA FINS DE LICITAÇÃO

Certidão de Registro Profissional nº 121525/2025

Emitida às: 15/10/2025 15:52 (hora de Brasília)

Código de controle do comprovante: 0.2654047194969027

A autencididade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-RJ (www.crea-rj.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Esta certidão perderá a validade caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos desde que não representem a situação correta ou atualizada do registro.

Válida em todo território nacional.

CREA-RJ

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro

CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL

93573/2025

VÁLIDA ATÉ: 31/12/2025

Certificamos que a profissional abaixo citado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei Federal número 5.194, de 24 de dezembro de 1.966. Certificamos ainda, face ao estabelecido nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que a interessada não se encontra em débito com o Crea-RJ.

DADOS DO REGISTRO

Nome:	GABRIELA RAMOS SANTOS		
Registro:	2025103814	Data de Registro:	26/01/2010
Carteira:	SP-/D	Emitida em:	26/01/2010
CPF:	297.611.848-54		
RNP:	2608086659		

Título: ENGENHEIRA CIVIL
Atribuições:
DO ARTIGO 07, DA RESOLUCAO 218, DE 29 DE JUNHO DE 1973, DO CONFEA.
Formada pelo(a): FACULDADE DE ENGENHARIA DE GUARATINGUETA-UNESP
Data colação de grau: 22/12/2009

FINALIDADE DA CERTIDÃO: PARA FINS DE LICITAÇÃO

Certidão de Registro Profissional nº 93573/2025
Emitida às: 25/07/2025 12:01 (hora de Brasília)
Código de controle do comprovante: 0.6604098242164628

A autencididade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-RJ (www.crea-rj.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Esta certidão perderá a validade caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos desde que não representem a situação correta ou atualizada do registro.

Válida em todo território nacional.

CREA-RJ

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro

CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL

33051/2025

VÁLIDA ATÉ: 31/12/2025

Certificamos que o profissional abaixo citado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei Federal número 5.194, de 24 de dezembro de 1.966. Certificamos ainda, face ao estabelecido nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o Crea-RJ.

DADOS DO REGISTRO

Nome:	JORGE LUIZ DOS SANTOS TELES		
Registro:	2021102895	Data de Registro:	22/02/2013
Carteira:	PE-PE051519/D	Emitida em:	
CPF:	573.734.935-72		
RNP:	1811723063		

Título: ENGENHEIRO CIVIL
Atribuições:
RES 218/73 - ART 07(AT.01 A 18)
Formado pelo(a): UNIVERSIDADE CATOLICA DE PERNAMBUCO
Data colação de grau: 28/01/2013

FINALIDADE DA CERTIDÃO: PARA FINS DE LICITAÇÃO

Certidão de Registro Profissional nº 33051/2025
Emitida às: 25/02/2025 14:44 (hora de Brasília)
Código de controle do comprovante: 0.8030692477817188

A autencididade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-RJ (www.crea-rj.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Esta certidão perderá a validade caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos desde que não representem a situação correta ou atualizada do registro.

Válida em todo território nacional.

CREA-RJ
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro

CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL

33054/2025

VÁLIDA ATÉ: 31/12/2025

Certificamos que o profissional abaixo citado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei Federal número 5.194, de 24 de dezembro de 1.966. Certificamos ainda, face ao estabelecido nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o Crea-RJ.

DADOS DO REGISTRO

Nome:	JOSE ANTONIO FERNANDES		
Registro:	1990103797	Data de Registro:	21/09/1990
Carteira:	RJ-901037975/D	Emitida em:	09/01/1991
CPF:	846.243.377-00		
RNP:	2001681178		

Título: ENGENHEIRO CIVIL
Atribuições:
ART. 7º DA RES. 218/73, ATIVIDADES DO ART. 7º DA LEI Nº 5.194/66 E OS ARTIGOS 28 E 29 DO DECRETO 23569/33
Formado pelo(a): UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE
Data colação de grau: 04/08/1990

FINALIDADE DA CERTIDÃO: PARA FINS DE LICITAÇÃO

Certidão de Registro Profissional nº 33054/2025
Emitida às: 25/02/2025 14:45 (hora de Brasília)
Código de controle do comprovante: 0.6695032526537752

A autencididade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-RJ (www.crea-rj.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Esta certidão perderá a validade caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos desde que não representem a situação correta ou atualizada do registro.

Válida em todo território nacional.

CREA-RJ

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro

CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL

36065/2025

VÁLIDA ATÉ: 31/12/2025

Certificamos que o profissional abaixo citado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei Federal número 5.194, de 24 de dezembro de 1.966. Certificamos ainda, face ao estabelecido nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o Crea-RJ.

DADOS DO REGISTRO

Nome:	JOSE LUIZ DE BORGES GARCIA FILHO		
Registro:	2021105945	Data de Registro:	07/12/2001
Carteira:	MT-09400/D	Emitida em:	07/12/2001
CPF:	471.704.841-53		
RNP:	1205243615		

Título: ENGENHEIRO CIVIL
Atribuições:
ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218/73, DO CONFEA
Formado pelo(a): UNIVERSIDADE DE UBERABA - UNIUBE
Data colação de grau: 13/01/1999

FINALIDADE DA CERTIDÃO: PARA FINS DE LICITAÇÃO

Certidão de Registro Profissional nº 36065/2025
Emitida às: 07/03/2025 13:41 (hora de Brasília)
Código de controle do comprovante: 0.22325180994908767

A autencididade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-RJ (www.crea-rj.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Esta certidão perderá a validade caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos desde que não representem a situação correta ou atualizada do registro.

Válida em todo território nacional.

CREA-RJ

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro

CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL

33055/2025

VÁLIDA ATÉ: 31/12/2025

Certificamos que o profissional abaixo citado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei Federal número 5.194, de 24 de dezembro de 1.966. Certificamos ainda, face ao estabelecido nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o Crea-RJ.

DADOS DO REGISTRO

Nome:	JOSE MARCOS GUIMARAES ADRIANO		
Registro:	2007110272	Data de Registro:	02/05/2007
Carteira:	RJ-/D	Emitida em:	
CPF:	052.300.217-30		
RNP:	2002486085		

Título: ENGENHEIRO AGRIMENSOR
Atribuições:
RES 218/73 - ART 04(AT.01A12,14A18)
Formado pelo(a): UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO
Data colação de grau: 14/05/2005

FINALIDADE DA CERTIDÃO: PARA FINS DE LICITAÇÃO

Certidão de Registro Profissional nº 33055/2025
Emitida às: 25/02/2025 14:47 (hora de Brasília)
Código de controle do comprovante: 0.8406777533104117

A autencididade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-RJ (www.crea-rj.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Esta certidão perderá a validade caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos desde que não representem a situação correta ou atualizada do registro.

Válida em todo território nacional.

CREA-RJ

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro

CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL

33057/2025

VÁLIDA ATÉ: 31/12/2025

Certificamos que o profissional abaixo citado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei Federal número 5.194, de 24 de dezembro de 1.966. Certificamos ainda, face ao estabelecido nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o Crea-RJ.

DADOS DO REGISTRO

Nome:	JOSE RODOLFO RODRIGUES		
Registro:	2023106839	Data de Registro:	20/01/2003
Carteira:	SP-5061622746/D	Emitida em:	26/05/2011
CPF:	225.490.918-50		
RNP:	2609673175		

Título: ENGENHEIRO CIVIL
Atribuições:
ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218/73, DO CONFEA
Formado pelo(a): UNIVERSIDADE SAO FRANCISCO
Data colação de grau: 22/03/2012

FINALIDADE DA CERTIDÃO: PARA FINS DE LICITAÇÃO

Certidão de Registro Profissional nº 33057/2025
Emitida às: 25/02/2025 14:49 (hora de Brasília)
Código de controle do comprovante: 0.8979313984301128

A autencididade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-RJ (www.crea-rj.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Esta certidão perderá a validade caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos desde que não representem a situação correta ou atualizada do registro.

Válida em todo território nacional.

CREA-RJ

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro

CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL

77687/2025

VÁLIDA ATÉ: 31/12/2025

Certificamos que o profissional abaixo citado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei Federal número 5.194, de 24 de dezembro de 1.966. Certificamos ainda, face ao estabelecido nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o Crea-RJ.

DADOS DO REGISTRO

Nome:	JULIO NUNES DO NASCIMENTO		
Registro:	2025102429	Data de Registro:	30/09/2009
Carteira:	GO-/D	Emitida em:	30/09/2009
CPF:	011.721.851-07		
RNP:	1007785411		

Título: ENGENHEIRO CIVIL
Atribuições:
ART.7 DA RES.218/73 DO CONFEA,EXCETO PORTOS, RIOS E CANAIS
Formado pelo(a): UNIVERSIDADE CATOLICA DE GOIAS
Data colação de grau: 17/09/2009

FINALIDADE DA CERTIDÃO: PARA FINS DE LICITAÇÃO

Certidão de Registro Profissional nº 77687/2025
Emitida às: 12/06/2025 10:23 (hora de Brasília)
Código de controle do comprovante: 0.26194253376684384

A autencididade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-RJ (www.crea-rj.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Esta certidão perderá a validade caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos desde que não representem a situação correta ou atualizada do registro.

Válida em todo território nacional.

CREA-RJ

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro

CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL

36066/2025

VÁLIDA ATÉ: 31/12/2025

Certificamos que o profissional abaixo citado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei Federal número 5.194, de 24 de dezembro de 1.966. Certificamos ainda, face ao estabelecido nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o Crea-RJ.

DADOS DO REGISTRO

Nome:	LUCIANO LAZZARI		
Registro:	2023104698	Data de Registro:	25/08/2000
Carteira:	RS-RS109404/D	Emitida em:	25/08/2000
CPF:	663.512.780-15		
RNP:	2201068178		

Título: ENGENHEIRO CIVIL
Atribuições:
RESOLUCAO 218/73, ART. 7º, EM CONSONANCIA COM O ART. 7º DA LEI 5.194/66 E DECRETO 23.569/33, ART. 28 E ART. 29
Formado pelo(a): ESCOLA DE ENGENHARIA-UNIV FED DO RIO GRANDE DO SUL
Data colação de grau: 25/08/2000

FINALIDADE DA CERTIDÃO: PARA FINS DE LICITAÇÃO

Certidão de Registro Profissional nº 36066/2025
Emitida às: 07/03/2025 13:42 (hora de Brasília)
Código de controle do comprovante: 0.6406048954197837

A autencididade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-RJ (www.crea-rj.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Esta certidão perderá a validade caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos desde que não representem a situação correta ou atualizada do registro.

Válida em todo território nacional.

CREA-RJ

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro

CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL

55493/2025

VÁLIDA ATÉ: 31/12/2025

Certificamos que o profissional abaixo citado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei Federal número 5.194, de 24 de dezembro de 1.966. Certificamos ainda, face ao estabelecido nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o Crea-RJ.

DADOS DO REGISTRO

Nome:	LUIZ FELIPE FERNANDES COSTA		
Registro:	2003102673	Data de Registro:	15/02/2001
Carteira:	SP-5061218603/D	Emitida em:	05/05/2003
CPF:	169.595.378-94		
RNP:	2603124145		

Título: ENGENHEIRO CIVIL
Atribuições:
RES 218/73 - ART 07(AT.01 A 18)
Formado pelo(a): FAC DE ENGENHARIA-FUND ARMANDO ALVARES PENTEADO
Data colação de grau: 15/02/2001

FINALIDADE DA CERTIDÃO: PARA FINS DE LICITAÇÃO

Certidão de Registro Profissional nº 55493/2025
Emitida às: 14/04/2025 14:19 (hora de Brasília)
Código de controle do comprovante: 0.3908546314264374

A autencididade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-RJ (www.crea-rj.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Esta certidão perderá a validade caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos desde que não representem a situação correta ou atualizada do registro.

Válida em todo território nacional.

CREA-RJ

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro

CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL

94685/2025

VÁLIDA ATÉ: 31/12/2025

Certificamos que o profissional abaixo citado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei Federal número 5.194, de 24 de dezembro de 1.966. Certificamos ainda, face ao estabelecido nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o Crea-RJ.

DADOS DO REGISTRO

Nome:	LUIZ FELIPE GONCALVES OSSE		
Registro:	2024108318	Data de Registro:	19/09/2011
Carteira:	SP-/D	Emitida em:	19/09/2011
CPF:	229.743.918-00		
RNP:	2610056052		

Título: ENGENHEIRO CIVIL
Atribuições:
RES 218/73 - ART 07(AT.01 A 18)
Formado pelo(a): FAC DE ENG DA UNIVERSIDADE SANTA CECILIA
Data colação de grau: 11/08/2011

Título: NAO INFORMADO
Atribuições:
*** TÍTULO DO CREA NAO CADASTRADO PARA O PROFISSIONAL ***
Formado pelo(a): NENHUMA
Data colação de grau: 11/08/2011

FINALIDADE DA CERTIDÃO: PARA FINS DE LICITAÇÃO

Certidão de Registro Profissional nº 94685/2025
Emitida às: 29/07/2025 16:28 (hora de Brasília)
Código de controle do comprovante: 0.6453315944584057

A autencidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-RJ (www.crea-rj.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Esta certidão perderá a validade caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos desde que não representem a situação correta ou atualizada do registro.

Válida em todo território nacional.

CREA-RJ

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro

CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL

33063/2025

VÁLIDA ATÉ: 31/12/2025

Certificamos que o profissional abaixo citado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei Federal número 5.194, de 24 de dezembro de 1.966. Certificamos ainda, face ao estabelecido nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o Crea-RJ.

DADOS DO REGISTRO

Nome:	MARCELO MAXIMO DA COSTA		
Registro:	2019110259	Data de Registro:	25/09/1997
Carteira:	MG-MG0000070916/D	Emitida em:	20/06/2018
CPF:	651.868.006-78		
RNP:	1403436738		

Título: ENGENHEIRO CIVIL
Atribuições:
ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218/73, DO CONFEA
Formado pelo(a): ESCOLA DE ENGENHARIA KENNEDY
Data colação de grau: 28/11/1996

FINALIDADE DA CERTIDÃO: PARA FINS DE LICITAÇÃO

Certidão de Registro Profissional nº 33063/2025
Emitida às: 25/02/2025 14:53 (hora de Brasília)
Código de controle do comprovante: 0.22288019480072518

A autencididade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-RJ (www.crea-rj.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Esta certidão perderá a validade caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos desde que não representem a situação correta ou atualizada do registro.

Válida em todo território nacional.

CREA-RJ

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro

CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL

33068/2025

VÁLIDA ATÉ: 31/12/2025

Certificamos que o profissional abaixo citado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei Federal número 5.194, de 24 de dezembro de 1.966. Certificamos ainda, face ao estabelecido nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o Crea-RJ.

DADOS DO REGISTRO

Nome:	MARCIO TAGLIARI		
Registro:	2019100221	Data de Registro:	17/01/1978
Carteira:	SP-063864/D	Emitida em:	17/01/1978
CPF:	872.904.568-15		
RNP:	2603595571		

Título: ENGENHEIRO CIVIL
Atribuições:
DEC 23569/33 - ART 28(TDS.ALINEAS)
DEC 23569/33 - ART 29(TDS.ALINEAS)
Formado pelo(a): ESCOLA POLITECNICA-UNIVERSIDADE DE SAO PAULO
Data colação de grau: 17/01/1978

FINALIDADE DA CERTIDÃO: PARA FINS DE LICITAÇÃO

Certidão de Registro Profissional nº 33068/2025
Emitida às: 25/02/2025 14:55 (hora de Brasília)
Código de controle do comprovante: 0.5648203506576495

A autencididade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-RJ (www.crea-rj.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Esta certidão perderá a validade caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos desde que não representem a situação correta ou atualizada do registro.

Válida em todo território nacional.

CREA-RJ

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro

CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL

33073/2025

VÁLIDA ATÉ: 31/12/2025

Certificamos que o profissional abaixo citado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei Federal número 5.194, de 24 de dezembro de 1.966. Certificamos ainda, face ao estabelecido nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o Crea-RJ.

DADOS DO REGISTRO

Nome:	MARIO LUIS LOURENÇO DE SOUZA		
Registro:	2017113364	Data de Registro:	11/02/2015
Carteira:	SP-5069482387/D	Emitida em:	
CPF:	392.033.898-73		
RNP:	2614026565		

Título: ENGENHEIRO CIVIL
Atribuições:
ARTIGO 7º, DA LEI 5.194, DE 24 DE DEZEMBRO DE 1966, NAS COMPETÊNCIAS ESPECIFICADAS PELO ARTIGO 7º, DA
RESOLUÇÃO 218, DE 29 DE JUNHO DE 1973, DO CONFEA, SEM PREJUÍZO AO ARTIGO 28, DO DECRETO FEDERAL 23.569, DE 11
DE DEZEMBRO DE 1933.

Formado pelo(a): UNIVERSIDADE NOVE DE JULHO
Data colação de grau: 08/01/2015

FINALIDADE DA CERTIDÃO: PARA FINS DE LICITAÇÃO

Certidão de Registro Profissional nº 33073/2025
Emitida às: 25/02/2025 14:57 (hora de Brasília)
Código de controle do comprovante: 0.48143740351991215

A autencidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-RJ (www.crea-rj.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Esta certidão perderá a validade caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos desde que não representem a situação correta ou atualizada do registro.

Válida em todo território nacional.

CREA-RJ

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro

CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL

33087/2025

VÁLIDA ATÉ: 31/12/2025

Certificamos que a profissional abaixo citado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei Federal número 5.194, de 24 de dezembro de 1.966. Certificamos ainda, face ao estabelecido nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que a interessada não se encontra em débito com o Crea-RJ.

DADOS DO REGISTRO

Nome:	MONICA DE OLIVEIRA SANTOS MENDES		
Registro:	2008136686	Data de Registro:	03/09/2008
Carteira:	RJ-/D	Emitida em:	
CPF:	108.014.927-93		
RNP:	2006489488		

Título: ENGENHEIRA CIVIL
Atribuições:
ART. 7º DA RES. 218/73, ATIVIDADES DO ART. 7º DA LEI Nº 5.194/66 E OS ARTIGOS 28 E 29 DO DECRETO 23569/33
Formada pelo(a): UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
Data colação de grau: 25/01/2008

FINALIDADE DA CERTIDÃO: PARA FINS DE LICITAÇÃO

Certidão de Registro Profissional nº 33087/2025
Emitida às: 25/02/2025 15:02 (hora de Brasília)
Código de controle do comprovante: 0.06404398161349689

A autencididade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-RJ (www.crea-rj.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Esta certidão perderá a validade caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos desde que não representem a situação correta ou atualizada do registro.

Válida em todo território nacional.

CREA-RJ

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro

CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL

37975/2025

VÁLIDA ATÉ: 31/12/2025

Certificamos que a profissional abaixo citado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei Federal número 5.194, de 24 de dezembro de 1.966. Certificamos ainda, face ao estabelecido nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que a interessada não se encontra em débito com o Crea-RJ.

DADOS DO REGISTRO

Nome:	PATRICIA ANTONUCCI FORNY		
Registro:	2008151319	Data de Registro:	16/12/2008
Carteira:	RJ-/D	Emitida em:	
CPF:	039.029.456-05		
RNP:	2006843044		

Título: ENGENHEIRA FLORESTAL
Atribuições:
RES 218/73 - ART 10(AT.01 A 18)
Formada pelo(a): UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO
Data colação de grau: 26/04/2008

FINALIDADE DA CERTIDÃO: PARA FINS DE LICITAÇÃO

Certidão de Registro Profissional nº 37975/2025
Emitida às: 12/03/2025 13:50 (hora de Brasília)
Código de controle do comprovante: 0.6671519977882454

A autencididade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-RJ (www.crea-rj.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Esta certidão perderá a validade caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos desde que não representem a situação correta ou atualizada do registro.

Válida em todo território nacional.

CREA-RJ

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro

CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL

33096/2025

VÁLIDA ATÉ: 31/12/2025

Certificamos que o profissional abaixo citado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei Federal número 5.194, de 24 de dezembro de 1.966. Certificamos ainda, face ao estabelecido nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o Crea-RJ.

DADOS DO REGISTRO

Nome:	PAULO JOSE CAFE RIBEIRO DOS SANTOS		
Registro:	2004105579	Data de Registro:	10/08/2004
Carteira:	RJ-182429/D	Emitida em:	10/07/2017
CPF:	729.114.685-20		
RNP:	2000223982		

Título: ENGENHEIRO CIVIL

Atribuições:

ART. 7º DA RES. 218/73, ATIVIDADES DO ART. 7º DA LEI Nº 5.194/66 E OS ARTIGOS 28 E 29 DO DECRETO 23569/33

Formado pelo(a): UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Data colação de grau: 04/06/2004

ANOTAÇÕES:

CONCLUIU NA AREA DE HABILITACAO CIVIL, A HBILITACAO ENGENHARIA CIVIL ENFSE ESTRUTURAS, CONFORME APOSTILA DATADA DE 06/08/2007.

FINALIDADE DA CERTIDÃO: PARA FINS DE LICITAÇÃO

Certidão de Registro Profissional nº 33096/2025

Emitida às: 25/02/2025 15:10 (hora de Brasília)

Código de controle do comprovante: 0.02670600369668452

A autencididade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-RJ (www.crea-rj.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Esta certidão perderá a validade caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos desde que não representem a situação correta ou atualizada do registro.

Válida em todo território nacional.

CREA-RJ

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro

CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL

33445/2025

VÁLIDA ATÉ: 31/12/2025

Certificamos que o profissional abaixo citado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei Federal número 5.194, de 24 de dezembro de 1.966. Certificamos ainda, face ao estabelecido nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o Crea-RJ.

DADOS DO REGISTRO

Nome:	PEDRO HENRIQUE SANTA ROSA CORREIA		
Registro:	2018125864	Data de Registro:	11/10/2018
Carteira:	RJ-/D	Emitida em:	03/12/2019
CPF:	148.012.117-71		
RNP:	2017993310		

Título: ENGENHEIRO CIVIL

Atribuições:

ART. 7º DA RES. 218/73, ATIVIDADES DO ART. 7º DA LEI Nº 5.194/66 E OS ARTIGOS 28 E 29 DO DECRETO 23569/33

Formado pelo(a): UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Data colação de grau: 11/10/2018

FINALIDADE DA CERTIDÃO: PARA FINS DE LICITAÇÃO

Certidão de Registro Profissional nº 33445/2025

Emitida às: 26/02/2025 11:13 (hora de Brasília)

Código de controle do comprovante: 0.11437418498576868

A autencididade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-RJ (www.crea-rj.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Esta certidão perderá a validade caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos desde que não representem a situação correta ou atualizada do registro.

Válida em todo território nacional.

CREA-RJ

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro

CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL

33098/2025

VÁLIDA ATÉ: 31/12/2025

Certificamos que o profissional abaixo citado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei Federal número 5.194, de 24 de dezembro de 1.966. Certificamos ainda, face ao estabelecido nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o Crea-RJ.

DADOS DO REGISTRO

Nome:	RODRIGO TADEU DOS SANTOS		
Registro:	2019107183	Data de Registro:	15/12/2005
Carteira:	SP-5062200512/D	Emitida em:	14/05/2019
CPF:	302.104.068-36		
RNP:	2618561180		

Título: ENGENHEIRO CIVIL
Atribuições:
RES 218/73 - ART 07(AT.01 A 18)
Formado pelo(a): ESCOLA DE ENGENHARIA DE SAO CARLOS-USP
Data colação de grau: 15/12/2005

FINALIDADE DA CERTIDÃO: PARA FINS DE LICITAÇÃO

Certidão de Registro Profissional nº 33098/2025
Emitida às: 25/02/2025 15:11 (hora de Brasília)
Código de controle do comprovante: 0.65086411210802

A autencididade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-RJ (www.crea-rj.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Esta certidão perderá a validade caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos desde que não representem a situação correta ou atualizada do registro.

Válida em todo território nacional.

CREA-RJ

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro

CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL

33101/2025

VÁLIDA ATÉ: 31/12/2025

Certificamos que o profissional abaixo citado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei Federal número 5.194, de 24 de dezembro de 1.966. Certificamos ainda, face ao estabelecido nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o Crea-RJ.

DADOS DO REGISTRO

Nome:	RONALDO SCHINAIDER DE SOUZA		
Registro:	2018125952	Data de Registro:	27/03/2017
Carteira:	SP-5069968799/D	Emitida em:	27/03/2017
CPF:	380.407.108-20		
RNP:	2616293927		

Título: ENGENHEIRO MECÂNICO
Atribuições:
RES 218/73 - ART 12(AT.01 A 18)
Formado pelo(a): UNIVERSIDADE DE MOGI DAS CRUZES-CAMPUS VILLA LOBOS
Data colação de grau: 31/01/2017

FINALIDADE DA CERTIDÃO: PARA FINS DE LICITAÇÃO

Certidão de Registro Profissional nº 33101/2025
Emitida às: 25/02/2025 15:13 (hora de Brasília)
Código de controle do comprovante: 0.3642869445801409

A autencididade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-RJ (www.crea-rj.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Esta certidão perderá a validade caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos desde que não representem a situação correta ou atualizada do registro.

Válida em todo território nacional.

CREA-RJ

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro

CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL

33207/2025

VÁLIDA ATÉ: 31/12/2025

Certificamos que o profissional abaixo citado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei Federal número 5.194, de 24 de dezembro de 1.966. Certificamos ainda, face ao estabelecido nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o Crea-RJ.

DADOS DO REGISTRO

Nome:	SAULO VIEIRA GOULART		
Registro:	2019112345	Data de Registro:	13/08/2014
Carteira:	SC-S1 1293556/D	Emitida em:	13/08/2014
CPF:	045.196.269-94		
RNP:	2513492404		

Título: ENGENHEIRO MECÂNICO
Atribuições:
RES 218/73 - ART 12(AT.01 A 18)
Formado pelo(a): UNIVERSIDADE NOVE DE JULHO
Data colação de grau: 12/02/2015

FINALIDADE DA CERTIDÃO: PARA FINS DE LICITAÇÃO

Certidão de Registro Profissional nº 33207/2025
Emitida às: 25/02/2025 17:22 (hora de Brasília)
Código de controle do comprovante: 0.684330633074394

A autencididade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-RJ (www.crea-rj.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Esta certidão perderá a validade caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos desde que não representem a situação correta ou atualizada do registro.

Válida em todo território nacional.

CREA-RJ

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro

CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL

44792/2025

VÁLIDA ATÉ: 31/12/2025

Certificamos que o profissional abaixo citado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei Federal número 5.194, de 24 de dezembro de 1.966. Certificamos ainda, face ao estabelecido nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o Crea-RJ.

DADOS DO REGISTRO

Nome:	WILLIAM RODRIGUES DE ALMEIDA		
Registro:	2024104613	Data de Registro:	22/08/2018
Carteira:	DF-26597/D	Emitida em:	07/01/2019
CPF:	018.699.351-01		
RNP:	0717863557		

Título: ENGENHEIRO ELETRICISTA
Atribuições:
ARTIGOS 8 E 9 DA RESOLUCAO 218/73, DO CONFEA
Formado pelo(a): FACULDADE DE NEGOCIOS TECNOLOGIA DA INFORMACAO
Data colação de grau: 19/04/2018

FINALIDADE DA CERTIDÃO: PARA FINS DE LICITAÇÃO

Certidão de Registro Profissional nº 44792/2025
Emitida às: 26/03/2025 13:16 (hora de Brasília)
Código de controle do comprovante: 0.11864740244061411

A autencididade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-RJ (www.crea-rj.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Esta certidão perderá a validade caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos desde que não representem a situação correta ou atualizada do registro.

Válida em todo território nacional.

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MG

Nº 3325291/2025
Emissão: 12/12/2025
Validade: 31/03/2026
Chave: 6wYcb

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada e seus responsáveis técnicos listados encontram-se registrados neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que a Empresa não se encontra em débito com o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais - CREA-MG, estando a Empresa habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ções) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

Interessado(a)

Empresa: IMTRAFF - CONSULTORIA E PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA

CNPJ: 08.103.958/0001-10

Registro: 0000019495

Categoria: Matriz

Capital Social: R$ 1.000.000,00

Data do Capital: 05/10/2022

Faixa: 4

Objetivo Social Pleno: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM ENGENHARIA CIVIL, DE TRÁFEGO, TRANSPORTE E AMBIENTAL, CONTEPLANDO: LEVANTAMENTOS CADASTRAIS E COLETA DE DADOS GEORREFERENCIADOS AÉREOS E TERRESTRES; LEVANTAMENTOS TOPOGRÁFICOS (PLANIMÉTRICOS E PLANIALTIMÉTRICOS); LEVANTAMENTOS AEROFOTOGRAMÉTRICOS POR MEIO DE DRONE (VANT); AEROLEVANTAMENTO E PERFILAMENTO A LASER AEROTRANSPORTADO; MAPEAMENTOS; ANALISE E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA; LEVANTAMENTOS POR LASER SCANNER MÓVEL; LEVANTAMENTOS POR LASER SCANNER TERRESTRE; LEVANTAMENTO FOTOGRÁFICO 360 GRAUS; TRATAMENTO DE IMAGENS E PRODUÇÃO DE VÍDEOS TÉCNICOS; LEVANTAMENTO POR VÍDEO 360 GRAUS; PESQUISAS DE TRÁFEGO E TRANSPORTE, INCLUINDO ENTREVISTAS; CURSOS, PALESTRAS, AUDIÊNCIAS E TREINAMENTOS VOLTADOS ÀS ÁREAS DE TRÂNSITO, TRANSPORTE, SEGURANÇA VIÁRIA, MOBILIDADE URBANA E LOGÍSTICA; PLANOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, INCLUINDO ESTRATÉGIAS DE MARKETING DIRECIONADAS ÀS AÇÕES DE TRÁFEGO E TRANSPORTE; DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE MOBILIZAÇÃO SOCIAL E PARTICIPAÇÃO POPULAR, VOLTADAS ÀS ÁREAS DE PLANEJAMENTO DE PROJETOS E MOBILIDADE; ESTUDOS E PLANEJAMENTOS URBANOS; PLANOS E PROJETOS DE MOBILIDADE; PLANOS DIRETORES MUNICIPAIS NAS ÁREAS DE TRANSPORTE E TRANSITO; PLANOS DE MOBILIDADE URBANA; PLANOS ESTRATÉGICOS DE LOGÍSTICA; ESTUDOS DE TRÁFEGO, INCLUINDO MACRO, MESO E MICROSSIMULAÇÃO; ESTUDOS DE TRANSPORTE COLETIVO, INCLUINDO TAXI E SIMILARES; ESTUDOS LOGÍSTICOS; ESTUDOS DE VIABILIDADE TÉCNICA E ECONÔMICA DE PROJETOS DE INFRAESTRUTURA VIÁRIA E FERROVIÁRIA; ESTUDOS DE VIABILIDADE TÉCNICA E ECONÔMICA PARA CONCESSÕES DE RODOVIAS E FERROVIAS; ESTUDOS DE ENGENHARIA DE VALOR; PROJETOS DE INFRAESTRUTURA VIÁRIA E FERROVIÁRIA; PROJETOS DE COMUNICAÇÃO VISUAL; MONITORAMENTO DE ELEMENTOS RODOVIÁRIOS E FERROVIÁRIOS; GERENCIAMENTO, SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA VIÁRIA E FERROVIÁRIA; ESTUDOS E PROGNÓSTICOS AMBIENTAIS; ESTUDOS E MEDIÇÕES DE ACÚSTICA (RUÍDO).

Objetivo Social Restrito as Atividades Profissionais Fiscalizadas pelo Sistema Confea/CREA:

Endereço Matriz: AV CRISTIANO MACHADO, 640, SALA 1106, SAGRADA FAMILIA, BELO HORIZONTE, MG, 31030514

Tipo de Registro: REGISTRO DEFINITIVO DE EMPRESA

Data Inicial: 29/12/2010

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 049292

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Última Anuidade Paga

Ano: 2025 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: ANA CRISTINA DE SOUZA CARVALHO PINTO

Registro: 2000923704

CPF: ***.992.887-**

Data Início: 07/02/2020

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRA CIVIL

Atribuição: RESOLUCAO 218 , ARTIGO 007

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-mg.sitac.com.br/publico/, com a chave: 6wYcb
Impresso em: 12/12/2025 às 16:06:51 por: adapt, ip: 177.55.233.174

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MG

Nº 3325291/2025
Emissão: 12/12/2025
Validade: 31/03/2026
Chave: 6wYcb

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

ENGENHEIRA CIVIL
Atribuição: RESOLUCAO 218 , ARTIGO 7
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Profissional: CRISTIANO CARNEIRO RESENDE
Registro: 1407924257
CPF: ***.043.846-**
Data Início: 15/10/2012
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Títulos do Profissional:
ENGENHEIRO CIVIL
Atribuição: ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218 DE 29.06.73, DO CONFEA.
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Profissional: FREDERICO DE SOUZA ZERLOTINI
Registro: 1402871961
CPF: ***.865.516-**
Data Início: 19/04/2021
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Títulos do Profissional:
ENGENHEIRO CIVIL
Atribuição: ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218 DE 29.06.73, DO CONFEA.
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Profissional: FREDERICO RODRIGUES
Registro: 1400495490
CPF: ***.080.986-**
Data Início: 29/12/2010
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Títulos do Profissional:
ENGENHEIRO CIVIL
Atribuição: ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218 DE 29.06.73, DO CONFEA.

MESTRE EM ENGENHARIA CIVIL

DOUTOR EM CIÊNCIAS ENGENHARIA DE TRANSPORTES
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Profissional: DANIEL GOMES CABRAL DE ALMEIDA
Registro: 1404435476
CPF: ***.046.756-**
Data Início: 06/07/2021
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Títulos do Profissional:
ENGENHEIRO CIVIL
Atribuição: ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218 DE 29.06.73, DO CONFEA.
Tipo de Responsabilidade: QUADRO TÉCNICO

Profissional: FELIPE GUIMARÃES LEAL
Registro: 0519558081
CPF: ***.189.035-**
Data Início: 19/09/2025
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Títulos do Profissional:
ENGENHEIRO CIVIL
Atribuição: Art. 7. da Lei 5.194 66, cc os arts. 28 e 29 do Decreto Fed. 23.569 33, cc art. 7 Res. 218 73 do Confea, com restricoes das atividades 1, 2, 3, 4, 6 e 8 do art. 1. da citada Resolucao referentes a portos, aeroportos, pontes e barragens com base no art Res. 1.073 16, ambas do Confea.

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MG

Nº 3325291/2025
Emissão: 12/12/2025
Validade: 31/03/2026
Chave: 6wYcb

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

ESP. EM BUILDING INFORMATION MODELING - P. DE INFRAESTRUTURA

Atribuição: SEM ACRÉSCIMO DE ATRIBUIÇÕES.

Tipo de Responsabilidade: QUADRO TÉCNICO

Profissional: ICARO RAMOS NUNES BATISTA

Registro: 1412276071

CPF: ***.430.636-**

Data Início: 06/02/2025

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218 DE 29.06.73, DO CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: QUADRO TÉCNICO

Profissional: IGOR JACKSON ARTHUR COSTA E SOUZA

Registro: 1421357844

CPF: ***.987.986-**

Data Início: 11/08/2025

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ATRIBUICAO INICIAL DE ATIVIDADES PROFISSIONAIS: ARTIGO 7 DA LEI 5194 66,COMBINADAS COM AS ATIVIDADES RELACIONADAS NO ARTIGO 1 DA RESOLUCAO 218 73 E NO PARAGRAFO 1 DO ARTIGO 5 DA RESOLUCAO 1073 16. ATRIBUICAO INICIAL DE CAMPO DE ATUACAO PROFISSIONAL: ARTIGO 28 DO DECRETO 23569 33,ALINEAS A A D, G P PORTOS E AEROPORTOS H A K, ARTIGO 29 DO DECRETO 23569 1933, ALINEAS B A D E ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218 73 DO CONFEA REFERENTES A EDIFICACOES, ESTRADAS, PISTAS DE ROLAMENTOS E AEROPORTOS, SISTEMA DE TRANSPORTES, DE ABASTECIMENTO DE AGUA E DE SANEAMENTO, PORTOS,PONTES E GRANDES ESTRUTURAS, SEUS SERVICOS AFINS E CORRELATOS.

Tipo de Responsabilidade: QUADRO TÉCNICO

Profissional: OLGA BEATRIZ BARBOSA MENDES

Registro: 0219995362

CPF: ***.605.854-**

Data Início: 11/08/2025

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRA CIVIL

Atribuição: ART. 7º DA RESOLUÇÃO Nº 218/73 DO CONFEA.

MESTRA EM CIÊNCIAS

Tipo de Responsabilidade: QUADRO TÉCNICO

CREA-RJ

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro

CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL

53982/2025

VÁLIDA ATÉ: 31/12/2025

Certificamos que a profissional abaixo citado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei Federal número 5.194, de 24 de dezembro de 1.966. Certificamos ainda, face ao estabelecido nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que a interessada não se encontra em débito com o Crea-RJ.

DADOS DO REGISTRO

Nome:	ANA CRISTINA DE SOUZA CARVALHO PINTO		
Registro:	1996100661	Data de Registro:	17/05/1996
Carteira:	RJ-148181/D	Emitida em:	27/12/2016
CPF:	028.992.887-76		
RNP:	2000923704		

Título: ENGENHEIRA CIVIL
Atribuições:
RES 218/73 - ART 07(AT.01 A 18)
Formada pelo(a): UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA
Data colação de grau: 27/01/1996

FINALIDADE DA CERTIDÃO: PARA FINS DE LICITAÇÃO

Certidão de Registro Profissional nº 53982/2025
Emitida às: 10/04/2025 11:44 (hora de Brasília)
Código de controle do comprovante: 0.9407368386308506

A autencididade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-RJ (www.crea-rj.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Esta certidão perderá a validade caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos desde que não representem a situação correta ou atualizada do registro.

Válida em todo território nacional.

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA CATARINA – CREA-SC

CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL

1. Dados pessoais

Nome: ANA PAULA DA SILVA MACHADO ROSA **CPF: 037.167.259-78**

Registro no CREA-SC: 079676-3 Registro nacional: 2500824624 Data do Registro: 16/10/2006

2. Formações

Data: 25/08/2006 Título: Engenheira Civil

Instituição de ensino: Universidade Federal de Santa Catarina

3. Especializações

Não constam especializações.

4. Atribuições

Artigo 7 da resolucao 218/73, do confea

5. Certidão

Certificamos que o(a) profissional, acima citado(a), encontra-se devidamente registrado(a) junto a este Conselho Regional, nos termos da Lei Federal nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

Este documento perderá a validade, caso ocorra qualquer modificação posterior dos elementos cadastrais nele contido e desde que não represente a situação correta ou atualizada do registro ou visto.

Emitida em 25/08/2025 08:38:27 válida até 31/03/2026.

6. Detalhamento das anuidades

ANUIDADE: 2025: - PARCELA: 1/6 UF de recebimento:SC PAGA em 28/04/2025
ANUIDADE: 2025: - PARCELA: 2/6 UF de recebimento:SC PAGA em 02/06/2025
ANUIDADE: 2025: - PARCELA: 3/6 UF de recebimento:SC PAGA em 30/06/2025
ANUIDADE: 2025: - PARCELA: 4/6 UF de recebimento:SC PAGA em 31/07/2025
ANUIDADE: 2025: - PARCELA: 5/6 a pagar em 31/08/2025
ANUIDADE: 2025: - PARCELA: 6/6 a pagar em 30/09/2025
ANUIDADE: 2024: - PARCELA: 1/1 UF de recebimento:SC PAGA em 12/01/2024

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MG

Nº 3226166/2025
Emissão: 07/02/2025
Validade: 31/03/2026
Chave: 8Bb4w

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

CERTIFICAMOS que o(a) profissional encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados abaixo. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o(a) interessado(a) não se encontra em débito com o CREA-MG.

Interessado(a)

Profissional: CRISTIANO CARNEIRO RESENDE
Registro: 1407924257
CPF: ***.043.846-**
Endereço: **********

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)
Data de registro: 12/11/2009

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL
Atribuição: ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218 DE 29.06.73, DO CONFEA.
Data de Formação: 31/07/2009

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2024 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: IMTRAFF - CONSULTORIA E PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA
Registro: 0000019495
CNPJ: 08.103.958/0001-10
Data Ínicio: 15/10/2012
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Empresa: CONSORCIO IMTRAFF / HOUER / CERTARE
Registro: 0000912182
CNPJ: 40.343.607/0001-99
Data Ínicio: 05/02/2021
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Empresa: CONSORCIO IMTRAFF CERTARE
Registro: 0001212320
CNPJ: 48.368.531/0001-68
Data Ínicio: 09/12/2022
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: QUADRO TÉCNICO

Historico Situacao Registro

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MG

Nº 3226166/2025
Emissão: 07/02/2025
Validade: 31/03/2026
Chave: 8Bb4w

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

Situacao:	Data Inicial:	Data Final:
ATIVO	28/04/2011	

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-mg.sitac.com.br/publico/, com a chave: 8Bb4w
Impresso em: 07/02/2025 às 13:53:19 por: adapt, ip: 168.195.103.253

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MG

Nº 3241542/2025
Emissão: 24/03/2025
Validade: 31/03/2026
Chave: YYC90

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

CERTIFICAMOS que o(a) profissional encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados abaixo. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o(a) interessado(a) não se encontra em débito com o CREA-MG.

Interessado(a)

Profissional: DANIEL GOMES CABRAL DE ALMEIDA
Registro: 1404435476
CPF: ***.046.756-**
Endereço: **********

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)
Data de registro: 07/04/2003

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL
Atribuição: ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218 DE 29.06.73, DO CONFEA.
Instituição de Ensino: ESCOLA DE ENGENHARIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS
Data de Formação: 04/04/2003

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2025 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: CONSORCIO IMTRAFF / HOUER / CERTARE
Registro: 0000912182
CNPJ: 40.343.607/0001-99
Data Ínicio: 15/06/2022
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Empresa: DANCAL ENGENHARIA E PROJETOS LTDA
Registro: 0000017961
CNPJ: 07.620.296/0001-92
Data Ínicio: 28/09/2007
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Empresa: MOHR - ENGENHARIA DE PROJETOS LTDA
Registro: 0000047062
CNPJ: 21.130.216/0001-41
Data Ínicio: 05/07/2021
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Empresa: BELBA - ENGENHEIROS CONSULTORES LTDA

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MG

Nº 3241542/2025
Emissão: 24/03/2025
Validade: 31/03/2026
Chave: YYC90

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

Registro: 42228
CNPJ: 19.293.232/0001-03
Data Ínicio: 02/08/2022
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: QUADRO TÉCNICO

Empresa: IMTRAFF - CONSULTORIA E PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA
Registro: 0000019495
CNPJ: 08.103.958/0001-10
Data Ínicio: 06/07/2021
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: QUADRO TÉCNICO

Empresa: CONSORCIO IMTRAFF CERTARE
Registro: 0001212320
CNPJ: 48.368.531/0001-68
Data Ínicio: 27/12/2022
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: QUADRO TÉCNICO

Empresa: SANEHATEM CONSULTORIA E PROJETOS LTDA
Registro: 0000011660
CNPJ: 05.065.971/0001-33
Data Ínicio: 21/02/2022
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: QUADRO TÉCNICO

Historico Situacao Registro

Situacao:	Data Inicial:	Data Final:
ATIVO	13/09/2007	

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-mg.sitac.com.br/publico/, com a chave: YYC90
Impresso em: 24/03/2025 às 17:11:32 por: adapt, ip: 189.12.127.155

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MG

Nº 3309677/2025
Emissão: 10/10/2025
Validade: 31/03/2026
Chave: 05cd4

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

CERTIFICAMOS que o(a) profissional encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados abaixo. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o(a) interessado(a) não se encontra em débito com o CREA-MG.

Interessado(a)

Profissional: FELIPE GUIMARÃES LEAL

Registro: 0519558081

CPF: ***.189.035-**

Endereço: **********

Tipo de Registro: VISTO PROFISSIONAL

Data Inicial: 19/09/2025

Data Final: Indefinido

Número do Visto: 446610

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: Art. 7. da Lei 5.194 66, cc os arts. 28 e 29 do Decreto Fed. 23.569 33, cc art. 7 Res. 218 73 do Confea, com restricoes das atividades 1, 2, 3, 4, 6 e 8 do art. 1. da citada Resolucao referentes a portos, aeroportos, pontes e barragens com base no art. 5 2 da Res. 1.073 16, ambas do Confea.

Restrições: Sem Identificação

Instituição de Ensino: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia

Data de Formação: 17/08/2020

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2025 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: IMTRAFF - CONSULTORIA E PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA

Registro: 0000019495

CNPJ: 08.103.958/0001-10

Data Ínicio: 19/09/2025

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: QUADRO TÉCNICO

Historico Situacao Registro

Situacao:	Data Inicial:	Data Final:
ATIVO	19/09/2025	

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-mg.sitac.com.br/publico/, com a chave: 05cd4
Impresso em: 10/10/2025 às 10:16:53 por: adapt, ip: 201.78.184.154

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MG

Nº 3252168/2025
Emissão: 10/04/2025
Validade: 31/03/2026
Chave: xxdy3

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

CERTIFICAMOS que o(a) profissional encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados abaixo. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o(a) interessado(a) não se encontra em débito com o CREA-MG.

Interessado(a)

Profissional: FREDERICO DE SOUZA ZERLOTINI
Registro: 1402871961
CPF: ***.865.516-**
Endereço: **********

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)
Data de registro: 17/07/2006

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL
Atribuição: ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218 DE 29.06.73, DO CONFEA.
Data de Formação: 10/07/2006

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2025 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: IMTRAFF - CONSULTORIA E PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA
Registro: 0000019495
CNPJ: 08.103.958/0001-10
Data Ínicio: 19/04/2021
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Empresa: ZERLOTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA
Registro: 0001427342
CNPJ: 37.583.159/0001-96
Data Ínicio: 18/03/2024
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Empresa: ZLIT LABORATORIO DE SOLO LTDA
Registro: 0001080040
CNPJ: 44.016.025/0001-59
Data Ínicio: 17/12/2021
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Empresa: CONSORCIO IMTRAFF / HOUER / CERTARE
Registro: 0000912182

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MG

Nº 3252168/2025
Emissão: 10/04/2025
Validade: 31/03/2026
Chave: xxdy3

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

CNPJ: 40.343.607/0001-99
Data Ínicio: 05/04/2021
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Historico Situacao Registro

Situacao:	Data Inicial:	Data Final:
ATIVO	14/05/2007	

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-mg.sitac.com.br/publico/, com a chave: xxdy3
Impresso em: 10/04/2025 às 13:44:58 por: adapt, ip: 168.195.103.253

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MG

Nº 3226171/2025
Emissão: 07/02/2025
Validade: 31/03/2026
Chave: 5byZz

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

CERTIFICAMOS que o(a) profissional encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados abaixo. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o(a) interessado(a) não se encontra em débito com o CREA-MG.

Interessado(a)

Profissional: FREDERICO RODRIGUES
Registro: 1400495490
CPF: ***.080.986-**
Endereço: **********

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)
Data de registro: 11/05/2006

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL
Atribuição: ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218 DE 29.06.73, DO CONFEA.
Instituição de Ensino: ESCOLA DE ENGENHARIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS
Data de Formação: 03/09/2004

ANOTAÇÕES DE CURSOS

MESTRE EM ENGENHARIA CIVIL, ÁREA CONC: ESTRUTURAS E CONSTRUÇÃO CIVIL
Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA
Data de Formação: 26/04/2007

DOUTOR EM CIÊNCIAS ENGENHARIA DE TRANSPORTES
Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
Data de Formação: 29/08/2009

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2024 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: IMTRAFF - CONSULTORIA E PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA
Registro: 0000019495
CNPJ: 08.103.958/0001-10
Data Ínicio: 29/12/2010
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Empresa: CONSORCIO IMTRAFF - JM SOUTO
Registro: 49506
CNPJ: 34.615.429/0001-05
Data Ínicio: 28/10/2019
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MG

Nº 3226171/2025
Emissão: 07/02/2025
Validade: 31/03/2026
Chave: 5byZz

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

Empresa: CONSORCIO IMTRAFF CERTARE
Registro: 0001212320
CNPJ: 48.368.531/0001-68
Data Ínicio: 25/10/2022
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Empresa: CONSORCIO HOUER/IMTRAFF/VIANA/EGETRA
Registro: 0000049543
CNPJ: 38.460.586/0001-40
Data Ínicio: 09/10/2020
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Empresa: CONSORCIO IMTRAFF / HOUER / CERTARE
Registro: 0000912182
CNPJ: 40.343.607/0001-99
Data Ínicio: 04/02/2021
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Empresa: CONSÓRCIO EVTEA EPL
Registro: 0001121189
CNPJ: 44.695.415/0001-00
Data Ínicio: 03/10/2023
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Historico Situacao Registro

Situacao:	Data Inicial:	Data Final:
ATIVO	11/05/2006	

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-mg.sitac.com.br/publico/, com a chave: 5byZz
Impresso em: 07/02/2025 às 14:00:37 por: adapt, ip: 168.195.103.253

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MG

Nº 3241203/2025
Emissão: 24/03/2025
Validade: 31/03/2026
Chave: ZbA7Aanuidades

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

CERTIFICAMOS que o(a) profissional encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados abaixo. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o(a) interessado(a) não se encontra em débito com o CREA-MG.

Interessado(a)

Profissional: ICARO RAMOS NUNES BATISTA
Registro: 1412276071
CPF: ***.430.636-**
Endereço: **********

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)
Data de registro: 30/07/2013

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL
Atribuição: ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218 DE 29.06.73, DO CONFEA.
Instituição de Ensino: ESCOLA DE ENGENHARIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS
Data de Formação: 25/07/2013

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2024 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: IMTRAFF - CONSULTORIA E PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA
Registro: 0000019495
CNPJ: 08.103.958/0001-10
Data Ínicio: 06/02/2025
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: QUADRO TÉCNICO

Historico Situacao Registro

Situacao:	Data Inicial:	Data Final:
ATIVO	01/10/2013	07/12/2015
INTERROMPIDO	07/12/2015	14/07/2022
ATIVO	14/07/2022	25/07/2022
ATIVO	19/01/2023	

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MG

Nº 3241203/2025
Emissão: 24/03/2025
Validade: 31/03/2026
Chave: ZbA7Aanuidades

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

Situacao:	Data Inicial:	Data Final:
INTERROMPIDO	25/07/2022	19/01/2023

Anuidades Pagas

Exercício:	Parcela:	Valor:	Data Pagamento:
2025	1/1	636,20	24/03/2025
2024	1/1	550,53	30/01/2024
2023	1/1	565,24	31/01/2023
2015	1/1	373,97	30/01/2015
2014	1/2	182,71	26/08/2014
2014	2/2	204,16	21/01/2014
2013	1/1	39,00	01/08/2013

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MG

Nº 3292853/2025
Emissão: 13/08/2025
Validade: 31/03/2026
Chave: 2Y2Z7

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

CERTIFICAMOS que o(a) profissional encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados abaixo. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o(a) interessado(a) não se encontra em débito com o CREA-MG.

Interessado(a)

Profissional: IGOR JACKSON ARTHUR COSTA E SOUZA

Registro: 1421357844

CPF: ***.987.986-**

Endereço: **********

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 21/11/2022

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ATRIBUICAO INICIAL DE ATIVIDADES PROFISSIONAIS: ARTIGO 7 DA LEI 5194 66,COMBINADAS COM AS ATIVIDADES RELACIONADAS NO ARTIGO 1 DA RESOLUCAO 218 73 E NO PARAGRAFO 1 DO ARTIGO 5 DA RESOLUCAO 1073 16. ATRIBUICAO INICIAL DE CAMPO DE ATUACAO PROFISSIONAL: ARTIGO 28 DO DECRETO 23569 33,ALINEAS A A D, G P PORTOS E AEROPORTOS H A K, ARTIGO 29 DO DECRETO 23569 1933, ALINEAS B A D E ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218 73 DO CONFEA REFERENTES A EDIFICACOES, ESTRADAS, PISTAS DE ROLAMENTOS E AEROPORTOS, SISTEMA DE TRANSPORTES, DE ABASTECIMENTO DE AGUA E DE SANEAMENTO, PORTOS,PONTES E GRANDES ESTRUTURAS, SEUS SERVICOS AFINS E CORRELATOS.

Restrições: Sem Identificação

Instituição de Ensino: ESCOLA DE ENGENHARIA KENNEDY

Data de Formação: 16/09/2022

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2025 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: IMTRAFF - CONSULTORIA E PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA

Registro: 0000019495

CNPJ: 08.103.958/0001-10

Data Ínicio: 11/08/2025

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: QUADRO TÉCNICO

Historico Situacao Registro

Situacao:	Data Inicial:	Data Final:
ATIVO	14/04/2023	

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-mg.sitac.com.br/publico/, com a chave: 2Y2Z7
Impresso em: 13/08/2025 às 16:24:33 por: adapt, ip: 168.195.103.253

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MG

Nº 3242243/2025
Emissão: 26/03/2025
Validade: 31/03/2026
Chave: 36WW9

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

CERTIFICAMOS que o(a) profissional encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados abaixo. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o(a) interessado(a) não se encontra em débito com o CREA-MG.

Interessado(a)

Profissional: JOSE IVANIR DA SILVA
Registro: 1404419926
CPF: ***.540.936-**
Endereço: **********

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)
Data de registro: 30/08/2007

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL
Atribuição: ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218 DE 29.06.73, DO CONFEA.
Data de Formação: 29/08/2007

ANOTAÇÕES DE CURSOS

ESPECIALISTA EM ENGENHARIA DE ESTRADAS ÊNFASE EM DRENAGEM RODOVIÁRIA
Atribuição: ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218 DE 29.06.73, DO CONFEA. // ARTIGOS 3 E 4 DO DECRETO 90922/85.
Data de Formação: 09/10/2010

L-SENSU ENGENHARIA ESTRADAS ENFASE EM DRENAGEM RODOVIARIA
Data de Formação: 09/10/2010

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2025 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: MODULUS CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA
Registro: 0001095854
CNPJ: 44.371.690/0001-60
Data Ínicio: 25/11/2021
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Historico Situacao Registro

Situacao:	Data Inicial:	Data Final:
ATIVO	29/08/2008	

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-mg.sitac.com.br/publico/, com a chave: 36WW9
Impresso em: 08/04/2025 às 15:06:36 por: adapt, ip: 187.20.20.103

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MG

Nº 3252089/2025
Emissão: 10/04/2025
Validade: 31/03/2026
Chave: ZbW23anuidades

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

CERTIFICAMOS que o(a) profissional encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados abaixo. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o(a) interessado(a) não se encontra em débito com o CREA-MG.

Interessado(a)

Profissional: MARCELO DE ARAUJO
Registro: 1413152848
CPF: ***.230.156-**
Endereço: **********

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)
Data de registro: 10/04/2014

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO AGRIMENSOR
Atribuição: ARTIGO 4 DA RESOLUCAO 218 DE 29.06.73, DO CONFEA.
Data de Formação: 30/01/2014

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2025 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: GRAUS ENGENHARIA LTDA
Registro: 0000921874
CNPJ: 35.242.196/0001-05
Data Ínicio: 20/04/2021
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Empresa: IMTRAFF - CONSULTORIA E PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA
Registro: 0000019495
CNPJ: 08.103.958/0001-10
Data Ínicio: 15/01/2020
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Historico Situacao Registro

Situacao:	Data Inicial:	Data Final:
ATIVO	16/06/2015	

Anuidades Pagas

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MG

Nº 3252089/2025
Emissão: 10/04/2025
Validade: 31/03/2026
Chave: ZbW23anuidades

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

Exercício:	Parcela:	Valor:	Data Pagamento:
2025	1/1	569,23	22/01/2025
2024	1/1	550,53	23/01/2024
2023	1/1	565,24	02/01/2023
2022	1/1	519,40	11/01/2022
2021	1/2	192,37	05/04/2021
2021	2/2	461,69	25/10/2021
2020	1/3	192,37	30/09/2020
2020	2/3	192,37	26/10/2020
2020	3/3	192,37	12/11/2020
2019	1/5	136,90	29/08/2019
2019	2/5	136,90	30/09/2019
2019	3/5	136,90	30/10/2019
2019	4/5	136,90	02/12/2019
2019	5/5	137,63	02/01/2020
2018	1/1	458,26	31/01/2018
2017	1/2	450,46	20/01/2017
2017	2/2	450,46	20/01/2017
2016	1/1	410,91	21/01/2016
2015	1/2	256,64	16/06/2015
2015	2/2	124,66	30/01/2015
2014	1/1	41,37	23/04/2014

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MG

Nº 3290633/2025
Emissão: 06/08/2025
Validade: 31/03/2026
Chave: 6Z0Bb

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

CERTIFICAMOS que o(a) profissional encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados abaixo. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o(a) interessado(a) não se encontra em débito com o CREA-MG.

Interessado(a)

Profissional: OLGA BEATRIZ BARBOSA MENDES
Registro: 0219995362
CPF: ***.605.854-**
Endereço: **********

Tipo de Registro: VISTO PROFISSIONAL
Data Inicial: 12/12/2023
Data Final: Indefinido
Número do Visto: 391776

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRA CIVIL
Atribuição: ART. 7º DA RESOLUÇÃO Nº 218/73 DO CONFEA.
Restrições: PONTES
Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS
Data de Formação: 06/12/2018

ANOTAÇÕES DE CURSOS

MESTRA EM CIÊNCIAS
Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE DE SAO PAULO
Data de Formação: 01/02/2023

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2025 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Historico Situacao Registro

Situacao:	Data Inicial:	Data Final:
ATIVO	12/12/2023	

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-mg.sitac.com.br/publico/, com a chave: 6Z0Bb
Impresso em: 06/08/2025 às 10:00:56 por: adapt, ip: 190.166.30.82

4.2. QUALIFICAÇÃO TÉCNICO PROFISSIONAL

ENGENHEIRO SUPERVISOR/COORDENADOR

CREA-RJ
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro

CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL

32929/2025

VÁLIDA ATÉ: 31/12/2025

Certificamos que o profissional abaixo citado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei Federal número 5.194, de 24 de dezembro de 1.966. Certificamos ainda, face ao estabelecido nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o Crea-RJ.

DADOS DO REGISTRO

Nome:	ANTONIO COSME IAZZETTI D'ELIA		
Registro:	1998104764	Data de Registro:	27/12/1979
Carteira:	SP-105546/D	Emitida em:	29/03/1983
CPF:	014.186.328-56		
RNP:	2601896221		

Título: ENGENHEIRO CIVIL
Atribuições:
RES 218/73 - ART 07(AT.01 A 18)
Formado pelo(a): FAC DE ENGENHARIA-FUND ARMANDO ALVARES PENTEADO
Data colação de grau: 27/12/1979

FINALIDADE DA CERTIDÃO: PARA FINS DE LICITAÇÃO

Certidão de Registro Profissional nº 32929/2025
Emitida às: 25/02/2025 12:53 (hora de Brasília)
Código de controle do comprovante: 0.2872273735958404

A autencididade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-RJ (www.crea-rj.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Esta certidão perderá a validade caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos desde que não representem a situação correta ou atualizada do registro.

Válida em todo território nacional.

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO DE JANEIRO - CREA-RJ

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº: 38313/2016

*** CERTIDÃO VÁLIDA SOMENTE COM A(S) RESSALVA(S) ***
*** ACOMPANHA ESTA CERTIDÃO ATESTADO(S) CONTENDO 25 FOLHA(S) **********

CERTIFICO PARA FINS DE ACERVO TÉCNICO QUE NOS ARQUIVOS DESTE CREA, CONSTA(M) ART(S)
EM NOME DO PROFISSIONAL: .....
.....
ANTONIO COSME IAZZETTI D'ELIA.....
Registro.....: 1998104764.....
Titulo Profissional.....: ENGENHEIRO CIVIL .....
.....
ART Nº AO41329 - de 02/07/2007..... Natureza: OBRA E SERVICO.....
Baixada em: 14/10/2015 por: CONCLUSAO.....
EXECUTANTE: CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A e Reg: 1958200028.....
Contratante: FUNDAÇÃO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO RJ.....
Endereço: AVENIDA PRESIDENTE VARGAS 1100 - CENTRO.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Atividade Técnica (1): PROJETO.....
Especificação da Atividade (1): OUTROS.....
Complemento (1): OUTROS .....
Informação Complementar: .....
SERVIÇOS EXECUTADOS NO QUE CONCERNE A ÁREA DA ENGENHARIA CIVIL RELATIVOS AO MEIO .....
FÍSICO APRESENTANDO INFORMAÇÕES SOBRE RECURSOS HÍDRICOS E PARTICIPAÇÃO NAS ANALISES ..
DOS IMPACTOS AMBIENTAIS, PROGRAMAS E PROGNÓSTICOS AMBIENTAIS. ELABORAÇÃO DOS PROJETOS
EXECUTIVOS PARA A IMPLANTAÇÃO DA RODOVIA RJ/109-TRECHO C DO ARCO RODOVIÁRIO DO ESTADO
DO RIO DE JANEIRO BR-040/PORTO DE SEPETIBA. SERVICOS EXECUTADOS PELO CONSORCIO .....
TECNOSOLO-CONCREMAT REPRESENTADOS PELAS EMPRESAS CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA ...
S/A - 50% E TECNOSOLO ENGENHARIA E TECNOLOGIA DE SOLOS E MATERIAIS S/A - 50%. .....
Nº do contrato: 049/2004.....
Data de Início: 16/08/2004.....
Prazo do Contrato: DETERMINADO.....240 dia(s).....
Valor de Contrato/Honorário: R$ 5.238.940,17.....
Endereço: RUA EUCLIDES DA CUNHA 106 - SAO CRISTOVAO.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Vinculada a ART principal Nº: AO41328 - Data de Pagamento: 02/07/2007.....
Profissional: GILBERTO GOMES GONCALVES.....
RNP Nº: 2003711910.....ENGENHEIRO CIVIL .....

(CONTINUA)

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO DE JANEIRO - CREA-RJ

(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 38313/2016)

.....
ART Nº AO45733 - de 02/07/2007..... Natureza: OBRA E SERVICO.....
Baixada em: 14/10/2015 por: CONCLUSAO.....
EXECUTANTE: CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A e Reg: 1958200028.....
Contratante: FUNDAÇÃO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO RJ.....
Endereço: AVENIDA PRESIDENTE VARGAS 1100 - CENTRO.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Atividade Técnica (1): PROJETO.....
Especificação da Atividade (1): OUTROS.....
Complemento (1): OUTROS .....
Informação Complementar: .....
REINÍCIO DO CONTRATO EM 02/04/2007. ADITIVO [III] TEM POR OBJETIVO ELEVAR O VALOR DO .
CONTRATO N.049/2004 EM R$ 7.707.324,38 - ELABORAÇÃO DOS PROJETOS EXECUTIVOS PARA A ...
IMPLANTAÇÃO DA RODOVIA RJ-109 TRECHO C DO ARCO RODOVIÁRIO DO ESTADO RIO DE JANEIRO ...
[BR-040/PORTO DE SEPETIBA]. O VALOR TOTAL DO CONTRATO PASSA A SER DE R$ .....
12.946.264,55. .....
Nº do contrato: 049/2004.....
Data de Início: 02/04/2007.....
Prazo do Contrato: DETERMINADO.....133 dia(s).....
Valor de Contrato/Honorário: R$ 12.946.264,55.....
Endereço: RUA EUCLIDES DA CUNHA 106 - SAO CRISTOVAO.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Vinculada a ART principal Nº: AO41329 - Data de Pagamento: 02/07/2007.....
Profissional: ANTONIO COSME IAZZETTI D'ELIA.....
RNP Nº: 2601896221.....ENGENHEIRO CIVIL .....
.....
ART Nº AO68088 - de 24/08/2007..... Natureza: OBRA E SERVICO.....
Baixada em: 14/10/2015 por: CONCLUSAO.....
EXECUTANTE: CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A e Reg: 1958200028.....
Contratante: FUNDAÇÃO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO RJ.....
Endereço: AVENIDA PRESIDENTE VARGAS 1100 - CENTRO.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Atividade Técnica (1): PROJETO.....
Especificação da Atividade (1): OUTROS.....
Complemento (1): OUTROS .....
Informação Complementar: .....
O PRESENTE TERMO ADITIVO [IV] TEM POR OBJETIVO PRORROGAR POR 140 [CENTO E QUARENTA] ..

(CONTINUA)

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO DE JANEIRO - CREA-RJ

(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 38313/2016)

DIAS O PRAZO DO CONTRATO N.049/2004 - ELABORAÇÃO DOS PROJETOS EXECUTIVOS PARA A .....
IMPLANTAÇÃO DA RODOVIA RJ-109 TRECHO C DO ARCO RODOVIARIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
[BR-040/PORTO DE SEPETIBA] .....
Nº do contrato: 049/2004.....
Data de Início: 31/12/2007.....
Prazo do Contrato: DETERMINADO.....140 dia(s).....
Valor de Contrato/Honorário: R$ 12.946.264,55.....
Endereço: RUA EUCLIDES DA CUNHA 106 - SAO CRISTOVAO.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Vinculada a ART principal Nº: AO41329 - Data de Pagamento: 02/07/2007.....
Profissional: ANTONIO COSME IAZZETTI D'ELIA.....
RNP Nº: 2601896221.....ENGENHEIRO CIVIL .....
.....
ART Nº IN00234339 - de 13/03/2009..... Natureza: OBRA E SERVICO.....
Baixada em: 14/10/2015 por: CONCLUSAO.....
EXECUTANTE: CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A e Reg: 1958200028.....
Contratante: FUNDAÇÃO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO RJ.....
Endereço: AVENIDA PRESIDENTE VARGAS 1100 - CENTRO.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Atividade Técnica (1): PROJETO.....
Especificação da Atividade (1): OUTROS.....
Complemento (1): OUTROS .....
Informação Complementar: .....
TERMO ADITIVO VII TEM POR OBJETIVO PRORROGAR POR 122 DIAS CORRIDOS O PRAZO DO .....
CONTRATO Nº 049/2004 - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DOS PROJETOS EXECUTIVOS ....
PARA IMPLANTAÇÃO DA RODOVIA RJ 109 - TRECHO C DO ARCO RODOVIÁRIO DO RJ [BR040/PORTO ..
DE SEPETIBA]. .....
Nº do contrato: 049/2004.....
Data de Início: 01/06/2008.....
Prazo do Contrato: DETERMINADO.....122 dia(s).....
Valor de Contrato/Honorário: R$ 12.946.264,55.....
Endereço: RUA EUCLIDES DA CUNHA 106 - SÃO CRISTÓVÃO.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Vinculada a ART principal Nº: AO41328 - Data de Pagamento: 02/07/2007.....
Profissional: GILBERTO GOMES GONCALVES.....
RNP Nº: 2003711910.....ENGENHEIRO CIVIL .....
.....

(CONTINUA)

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO DE JANEIRO - CREA-RJ

(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 38313/2016)

ART Nº IN00234377 - de 13/03/2009..... Natureza: OBRA E SERVICO.....
Baixada em: 03/05/2016 por: CONCLUSAO.....
EXECUTANTE: CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A e Reg: 1958200028.....
Contratante: FUNDACAO DEPART. DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RJ.....
Endereço: - AV PRESIDENTE VARGAS 1100 - - CENTRO.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Atividade Técnica (1): PROJETO.....
Especificação da Atividade (1): OUTROS.....
Complemento (1): OUTROS .....
Informação Complementar: .....
TERMO ADITIVO VIII TEM POR OBJETIVO PRORROGAR POR 182 DIAS CORRIDOS O PRAZO DO .....
CONTRATO N.À 049/2004 - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DOS PROJETOS EXECUTIVOS ...
PARA IMPLANTAÇÃO DA RODOVIA RJ 109 - TRECHO C DO ARCO RODOVIÁRIO DO RJ [BR040/PORTO ..
DE SEPETIBA]. .....
Nº do contrato: 049/2004.....
Quantificação: 100,00 Hh.....
Data de Início: 20/08/2004.....
Prazo do Contrato: DETERMINADO.....836 dia(s).....
Valor de Contrato/Honorário: R$ 15.230.633,94.....
Endereço: RUA EUCLIDES DA CUNHA 106 - SÃO CRISTÓVÃO.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Vinculada a ART principal Nº: AO41328 - Data de Pagamento: 02/07/2007.....
Profissional: GILBERTO GOMES GONCALVES.....
RNP Nº: 2003711910.....ENGENHEIRO CIVIL .....
.....
ART Nº IN00310689 - de 03/11/2009..... Natureza: OBRA E SERVICO.....
Baixada em: 15/04/2016 por: CONCLUSAO.....
EXECUTANTE: CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A e Reg: 1958200028.....
Contratante: FUNDAÇÃO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO RJ.....
Endereço: AVENIDA PRESIDENTE VARGAS 1100 - CENTRO.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Atividade Técnica (1): PROJETO.....
Especificação da Atividade (1): OUTROS.....
Complemento (1): OUTROS .....
Informação Complementar: .....
ADITIVO [I] TEM POR OBJETIVO ADEQUAR O CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO DO CONTRATO Nº ...
049/2004 - REFERENTE ELABORAÇÃO DOS PROJETOS EXECUTIVOS PARA A IMPLANTAÇÃO DA RODOVIA

(CONTINUA)

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO DE JANEIRO - CREA-RJ

(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 38313/2016)

RJ-109 TRECHO C DO ARCO RODOVIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO [BR-040/PORTO DE ..... SEPETIBA]. .....
Nº do contrato: 049/2004.....
Data de Início: 16/08/2004.....
Prazo do Contrato: DETERMINADO.....240 dia(s).....
Valor de Contrato/Honorário: R$ 5.238.940,17.....
Endereço: RUA EUCLIDES DA CUNHA 106 - SÃO CRISTOVÃO.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Vinculada a ART principal Nº: OL00272194 - Data de Pagamento: 26/10/2015.....
Profissional: ANTONIO COSME IAZZETTI D'ELIA.....
RNP Nº: 2601896221.....ENGENHEIRO CIVIL .....
.....
ART Nº IN00310767 - de 03/11/2009..... Natureza: OBRA E SERVICO.....
Baixada em: 15/04/2016 por: CONCLUSAO.....
EXECUTANTE: CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A e Reg: 1958200028.....
Contratante: FUNDAÇÃO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO RJ.....
Endereço: AVENIDA PRESIDENTE VARGAS 1100 - CENTRO.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Atividade Técnica (1): PROJETO.....
Especificação da Atividade (1): OUTROS.....
Complemento (1): OUTROS .....
Informação Complementar: .....
ADITIVO [II] TEM POR OBJETIVO READEQUAR O CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO DO CONTRATO Nº 049/2004 - REFERENTE ELABORAÇÃO DOS PROJETOS EXECUTIVOS PARA A IMPLANTAÇÃO DA RODOVIA RJ-109 TRECHO C DO ARCO RODOVIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO [BR-040/PORTO DE ..... SEPETIBA]. .....
Nº do contrato: 049/2004.....
Data de Início: 16/08/2004.....
Prazo do Contrato: DETERMINADO.....240 dia(s).....
Valor de Contrato/Honorário: R$ 5.238.940,17.....
Endereço: RUA EUCLIDES DA CUNHA 106 - SÃO CRISTOVÃO.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Vinculada a ART principal Nº: OL00272194 - Data de Pagamento: 26/10/2015.....
Profissional: ANTONIO COSME IAZZETTI D'ELIA.....
RNP Nº: 2601896221.....ENGENHEIRO CIVIL .....
.....
ART Nº IN00310934 - de 03/11/2009..... Natureza: OBRA E SERVICO.....

(CONTINUA)

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO DE JANEIRO - CREA-RJ

(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 38313/2016)

Baixada em: 14/10/2015 por: CONCLUSAO.....
EXECUTANTE: CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A e Reg: 1958200028.....
Contratante: FUNDAÇÃO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO RJ.....
Endereço: AVENIDA PRESIDENTE VARGAS 1100 - CENTRO.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Atividade Técnica (1): PROJETO.....
Especificação da Atividade (1): OUTROS.....
Complemento (1): OUTROS .....
Informação Complementar: .....
TERMO ADITIVO [VI] TEM POR OBJETIVO READEQUAR O CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO DO ....
CONTRATO Nº 049/2004, REFERENTE ELABORAÇÃO DOS PROJETOS EXECUTIVOS PARA A IMPLANTAÇÃO
DA RODOVIA RJ-109 TRECHO C DO ARCO RODOVIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO .....
[BR-040/PORTO DE SEPETIBA]. .....
Nº do contrato: 049/2004.....
Data de Início: 01/01/2008.....
Prazo do Contrato: DETERMINADO.....152 dia(s).....
Valor de Contrato/Honorário: R$ 12.946.264,55.....
Endereço: RUA EUCLIDES DA CUNHA 106 - SÃO CRISTOVÃO.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Vinculada a ART principal Nº: AO41328 - Data de Pagamento: 02/07/2007.....
Profissional: GILBERTO GOMES GONCALVES.....
RNP Nº: 2003711910.....ENGENHEIRO CIVIL .....
.....
ART Nº IN00525639 - de 04/04/2011..... Natureza: OBRA E SERVICO.....
Baixada em: 27/05/2013 por: CONCLUSAO.....
EXECUTANTE: CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A e Reg: 1958200028.....
Contratante: FUNDAÇÃO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO RJ.....
Endereço: AVENIDA PRESIDENTE VARGAS 1100 - CENTRO.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Atividade Técnica (1): PROJETO.....
Especificação da Atividade (1): OUTROS.....
Complemento (1): OUTROS .....
Informação Complementar: .....
TERMO ADITIVO (XIV) DE PRORROGAÇÃO (MAIS 113 DIAS), ACRÉSCIMO DE VALOR (MAIS .....
R$3.643.815,90), RETIFICAÇÃO E RATIFICAÇÃO - PROJETOS GEOMÉTRICO, TERRAPLENAGEM, ...
DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO, SINALIZAÇÃO E OACS DAS INTERSEÇÕES C/ A BR-040 E VIA DUTRA, ..
PASSAGENS INFERIORES OU PARA GADO, EM CONCRETO. REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO ENTRE ..

(CONTINUA)

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO DE JANEIRO - CREA-RJ

(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 38313/2016)

FUNDAÇÃO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO RJ E CONSÓRCIO CONCREMAT ...
TECNOSOLO, ONDE CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A TEM 50% DE PARTICIPAÇÃO. .....
Nº do contrato: 049/2004.....
Data de Início: 04/10/2010.....
Prazo do Contrato: DETERMINADO.....113 dia(s).....
Valor de Contrato/Honorário: R$ 21.876.221,44.....
Endereço: RUA EUCLIDES DA CUNHA 106 - SAO CRISTOVAO.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Vinculada a ART principal Nº: AO41328 - Data de Pagamento: 02/07/2007.....
Profissional: GILBERTO GOMES GONCALVES.....
RNP Nº: 2003711910.....ENGENHEIRO CIVIL .....
.....
ART Nº M000041950 - de 20/06/2008..... Natureza: OBRA E SERVICO.....
Baixada em: 03/05/2016 por: CONCLUSAO.....
EXECUTANTE: CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A e Reg: 1958200028.....
Contratante: FUNDAÇÃO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO RJ.....
Endereço: AVENIDA PRESIDENTE VARGAS 1100 - CENTRO.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Atividade Técnica (1): PROJETO.....
Especificação da Atividade (1): OUTROS.....
Complemento (1): OUTROS .....
Informação Complementar: .....
ADITIVO V TEM POR OBJETIVO PRORROGAR POR 152 DIAS O PRAZO DO CONTRATO 049/2004 - .....
ELABORAÇÃO DOS PROJETOS EXECUTIVOS PARA IMPLANTAÇÃO DA ROD.RJ 109 - TRECHO C DO ARCO .
RODOVIÁRIO DO ESTADO DO RJ [BR 040 / PORTO DE SEPETIBA] .....
Nº do contrato: 049/2004.....
Data de Início: 01/01/2008.....
Prazo do Contrato: DETERMINADO.....152 dia(s).....
Valor de Contrato/Honorário: R$ 12.946.264,56.....
Endereço: RUA EUCLIDES DA CUNHA 106 - SAO CRISTOVAO.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Vinculada a ART principal Nº: OL00272194 - Data de Pagamento: 26/10/2015.....
Profissional: ANTONIO COSME IAZZETTI D'ELIA.....
RNP Nº: 2601896221.....ENGENHEIRO CIVIL .....
.....
ART Nº OL00272207 - de 26/10/2015..... Natureza: OBRA E SERVICO.....
Baixada em: 03/05/2016 por: CONCLUSAO.....

(CONTINUA)

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO DE JANEIRO - CREA-RJ

(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 38313/2016)

EXECUTANTE: CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A e Reg: 1958200028.....
Contratante: FUNDAÇÃO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO RJ.....
Endereço: AVENIDA PRESIDENTE VARGAS 1100 - CENTRO.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Atividade Técnica (1): PROJETO.....
Especificação da Atividade (1): OUTROS.....
Complemento (1): OUTROS .....
Informação Complementar: .....
TERMO ADITIVO IX - TEM POR OBJETIVO ACRESCENTAR R$ 2.175.365,83 AO CONTRATO Nº .....
049/2004 - EXEC DE SERV DE ELAB DOS PROJETOS EXECUTIVOS PARA IMPLANTAÇÃO DA RODOVIA ..
RJ-109 - TRECHO C DO ARCO RODOVIÁRIO DO RJ [BR040/ PORTO DE SEPETIBA]. O VALOR TOTAL
DO CONTRATO PASSA A SER DE R$ 15.121.630,38. .....
Nº do contrato: 049/2004.....
Data de Início: 01/10/2008.....
Prazo do Contrato: DETERMINADO.....182 dia(s).....
Valor de Contrato/Honorário: R$ 15.121.630,38.....
Endereço: RUA EUCLIDES DA CUNHA 106 - SAO CRISTOVAO.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Vinculada a ART principal Nº: AO41328 - Data de Pagamento: 02/07/2007.....
Profissional: GILBERTO GOMES GONCALVES.....
RNP Nº: 2003711910.....ENGENHEIRO CIVIL .....
.....
ART Nº OL00272218 - de 23/10/2015..... Natureza: OBRA E SERVICO.....
Baixada em: 03/05/2016 por: CONCLUSAO.....
EXECUTANTE: CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A e Reg: 1958200028.....
Contratante: FUNDAÇÃO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO RJ.....
Endereço: AVENIDA PRESIDENTE VARGAS 1100 - CENTRO.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Atividade Técnica (1): PROJETO.....
Especificação da Atividade (1): OUTROS.....
Complemento (1): OUTROS .....
Informação Complementar: .....
TERMO ADITIVO X - TEM POR OBJETIVO PRORROGAR POR 60 DIAS CORRIDOS O PRAZO DO CONTRATO
Nº 49/2004 - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DOS PROJETOS EXECUTIVOS PARA .....
IMPLANTAÇÃO DA RODOVIA RJ-109 - TRECHO C DO ARCO RODOVIÁRIO DO RJ [BR040/ PORTO DE ...
SEPETIBA]. .....
Nº do contrato: 049/2004.....

(CONTINUA)

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO DE JANEIRO - CREA-RJ

(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 38313/2016)

Data de Início: 01/04/2009.....
Prazo do Contrato: DETERMINADO.....60 dia(s).....
Valor de Contrato/Honorário: R$ 15.121.630,38.....
Endereço: RUA EUCLIDES DA CUNHA 106 - SAO CRISTOVAO.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Vinculada a ART principal Nº: AO41328 - Data de Pagamento: 02/07/2007.....
Profissional: GILBERTO GOMES GONCALVES.....
RNP Nº: 2003711910.....ENGENHEIRO CIVIL .....
.....
ART Nº OL00272223 - de 26/10/2015..... Natureza: OBRA E SERVICO.....
Baixada em: 03/05/2016 por: CONCLUSAO.....
EXECUTANTE: CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A e Reg: 1958200028.....
Contratante: FUNDAÇÃO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO RJ.....
Endereço: AVENIDA PRESIDENTE VARGAS 1100 - CENTRO.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Atividade Técnica (1): PROJETO.....
Especificação da Atividade (1): OUTROS.....
Complemento (1): OUTROS .....
Informação Complementar: .....
TERMO ADITIVO XI - TEM POR OBJETIVO PRORROGAR POR 120 DIAS CORRIDOS O PRAZO DO .....
CONTRATO Nº 49/2004 - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DOS PROJETOS EXECUTIVOS PARA
IMPLANTAÇÃO DA RODOVIA RJ-109 - TRECHO C DO ARCO RODOVIÁRIO DO RJ [BR040/ PORTO DE ...
SEPETIBA]. .....
Nº do contrato: 049/2004.....
Data de Início: 01/06/2009.....
Prazo do Contrato: DETERMINADO.....120 dia(s).....
Valor de Contrato/Honorário: R$ 15.121.630,38.....
Endereço: RUA EUCLIDES DA CUNHA 106 - SAO CRISTOVAO.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Vinculada a ART principal Nº: AO41328 - Data de Pagamento: 02/07/2007.....
Profissional: GILBERTO GOMES GONCALVES.....
RNP Nº: 2003711910.....ENGENHEIRO CIVIL .....
.....
ART Nº OL00272233 - de 23/10/2015..... Natureza: OBRA E SERVICO.....
Baixada em: 03/05/2016 por: CONCLUSAO.....
EXECUTANTE: CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A e Reg: 1958200028.....
Contratante: FUNDAÇÃO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO RJ.....

(CONTINUA)

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO DE JANEIRO - CREA-RJ

(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 38313/2016)

Endereço: AVENIDA PRESIDENTE VARGAS 1100 - CENTRO.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Atividade Técnica (1): PROJETO.....
Especificação da Atividade (1): OUTROS.....
Complemento (1): OUTROS .....
Informação Complementar: .....
TERMO ADITIVO XII - TEM POR OBJETIVO PRORROGAR POR 60 DIAS CORRIDOS O PRAZO DO .....
CONTRATO Nº 49/2004 - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DOS PROJETOS EXECUTIVOS PARA
IMPLANTAÇÃO DA RODOVIA RJ-109 - TRECHO C DO ARCO RODOVIÁRIO DO RJ [BR040/ PORTO DE ...
SEPETIBA]. .....
Nº do contrato: 049/2004.....
Data de Início: 29/09/2009.....
Prazo do Contrato: DETERMINADO.....60 dia(s).....
Valor de Contrato/Honorário: R$ 15.121.630,38.....
Endereço: RUA EUCLIDES DA CUNHA 106 - SAO CRISTOVAO.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Vinculada a ART principal Nº: AO41328 - Data de Pagamento: 02/07/2007.....
Profissional: GILBERTO GOMES GONCALVES.....
RNP Nº: 2003711910.....ENGENHEIRO CIVIL .....
.....
ART Nº OL00272258 - de 23/10/2015..... Natureza: OBRA E SERVICO.....
Baixada em: 03/05/2016 por: CONCLUSAO.....
EXECUTANTE: CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A e Reg: 1958200028.....
Contratante: FUNDAÇÃO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO RJ.....
Endereço: AVENIDA PRESIDENTE VARGAS 1100 - CENTRO.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Atividade Técnica (1): PROJETO.....
Especificação da Atividade (1): OUTROS.....
Complemento (1): OUTROS .....
Informação Complementar: .....
TERMO ADITIVO XIII DE RETIFICAÇÃO E RATIFICAÇÃO - EXEC DE SERV DE ELAB DOS PROJ .....
EXECUTIVOS PARA IMPLANTAÇÃO DA ROD RJ-109 - TRECHO C DO ARCO RODOVIÁRIO DO RJ [BR040/
PORTO DE SEPETIBA]. .....
Nº do contrato: 049/2004.....
Data de Início: 29/09/2009.....
Prazo do Contrato: DETERMINADO.....60 dia(s).....
Valor de Contrato/Honorário: R$ 15.121.630,38.....

(CONTINUA)

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO DE JANEIRO - CREA-RJ

(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 38313/2016)

Endereço: RUA EUCLIDES DA CUNHA 106 - SAO CRISTOVAO.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Vinculada a ART principal Nº: AO41328 - Data de Pagamento: 02/07/2007.....
Profissional: GILBERTO GOMES GONCALVES.....
RNP Nº: 2003711910.....ENGENHEIRO CIVIL .....
.....
ART Nº OL00298226 - de 04/12/2015..... Natureza: OBRA E SERVICO.....
Baixada em: 03/05/2016 por: CONCLUSAO.....
EXECUTANTE: CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A e Reg: 1958200028.....
Contratante: FUNDAÇÃO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO RJ.....
Endereço: AVENIDA PRESIDENTE VARGAS 1100 - CENTRO.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Atividade Técnica (1): PROJETO.....
Especificação da Atividade (1): OUTROS.....
Complemento (1): OUTROS .....
Informação Complementar: .....
TERMO ADITIVO XV - RETIFICAÇÃO DA CLÁUSULA PRIMEIRA DO CONTRATO 049/2004, ALTERANDO O PRAZO PARA 137 DIAS CORRIDOS, A CONTAR DE 22/10/2010 PASSANDO O SEU TÉRMINO PARA ..... 08/03/2011. .....
Nº do contrato: 049/2004.....
Data de Início: 22/10/2010.....
Prazo do Contrato: DETERMINADO.....137 dia(s).....
Valor de Contrato/Honorário: R$ 21.876.221,44.....
Endereço: RUA EUCLIDES DA CUNHA 106 - SAO CRISTOVAO.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Vinculada a ART principal Nº: AO41328 - Data de Pagamento: 02/07/2007.....
Profissional: GILBERTO GOMES GONCALVES.....
RNP Nº: 2003711910.....ENGENHEIRO CIVIL .....
.....
ART Nº OL00298958 - de 07/12/2015..... Natureza: OBRA E SERVICO.....
Baixada em: 03/05/2016 por: CONCLUSAO.....
EXECUTANTE: CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A e Reg: 1958200028.....
Contratante: FUNDAÇÃO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO RJ.....
Endereço: AVENIDA PRESIDENTE VARGAS 1100 - CENTRO.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Atividade Técnica (1): PROJETO.....
Especificação da Atividade (1): OUTROS.....

(CONTINUA)

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO DE JANEIRO - CREA-RJ

(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 38313/2016)

Complemento (1): OUTROS .....
Informação Complementar: .....
TERMO ADITIVO XVI RETIFICAÇÃO E RATIFICAÇÃO AO CONTRATO N 049/2004, TEM POR OBJETIVO .
READEQUAR O CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO SEM ALTERAÇÃO DO VALOR CONTRATUAL. REINICIO .
DOS SERVIÇOS EM 07/02/2011 COM TÉRMINO EM 12/06/2011. .....
Nº do contrato: 049/2004.....
Data de Início: 07/02/2011.....
Prazo do Contrato: DETERMINADO.....4 mes(es)5 dia(s).....
Valor de Contrato/Honorário: R$ 21.876.221,44.....
Endereço: RUA EUCLIDES DA CUNHA 106 - SAO CRISTOVAO.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Vinculada a ART principal Nº: AO41329 - Data de Pagamento: 02/07/2007.....
Profissional: ANTONIO COSME IAZZETTI D'ELIA.....
RNP Nº: 2601896221.....ENGENHEIRO CIVIL .....
.....
ART Nº OL00298991 - de 07/12/2015..... Natureza: OBRA E SERVICO.....
Baixada em: 03/05/2016 por: CONCLUSAO.....
EXECUTANTE: CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A e Reg: 1958200028.....
Contratante: FUNDAÇÃO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO RJ.....
Endereço: AVENIDA PRESIDENTE VARGAS 1100 - CENTRO.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Atividade Técnica (1): PROJETO.....
Especificação da Atividade (1): OUTROS.....
Complemento (1): OUTROS .....
Informação Complementar: .....
TERMO ADITIVO XVII DE PRORROGAÇÃO, RETIFICAÇÃO E RATIFICAÇÃO AO CONTRATO N 049/2004, .
PRAZO DE 30 DIAS CORRIDOS. READEQUAÇÃO DO CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO. SEM ALTERAÇÃO
DE VALOR CONTRATUAL .....
Nº do contrato: 049/2004.....
Data de Início: 13/06/2011.....
Prazo do Contrato: DETERMINADO.....30 dia(s).....
Valor de Contrato/Honorário: R$ 21.876.221,44.....
Endereço: RUA EUCLIDES DA CUNHA 106 - SAO CRISTOVAO.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Vinculada a ART principal Nº: AO41328 - Data de Pagamento: 02/07/2007.....
Profissional: GILBERTO GOMES GONCALVES.....
RNP Nº: 2003711910.....ENGENHEIRO CIVIL .....

(CONTINUA)

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO DE JANEIRO - CREA-RJ

(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 38313/2016)

.....
ART Nº OL00299002 - de 07/12/2015..... Natureza: OBRA E SERVICO.....
Baixada em: 03/05/2016 por: CONCLUSAO.....
EXECUTANTE: CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A e Reg: 1958200028.....
Contratante: FUNDAÇÃO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO RJ.....
Endereço: AVENIDA PRESIDENTE VARGAS 1100 - CENTRO.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Atividade Técnica (1): PROJETO.....
Especificação da Atividade (1): OUTROS.....
Complemento (1): OUTROS .....
Informação Complementar: .....
TERMO ADITIVO XVIII DE PRORROGAÇÃO, RETIFICAÇÃO E RATIFICAÇÃO AO CONTRATO N 049/2004, PRAZO DE 90 DIAS CORRIDOS. READEQUAÇÃO DO CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO. SEM ALTERAÇÃO DE VALOR CONTRATUAL. .....
Nº do contrato: 049/2004.....
Data de Início: 13/07/2011.....
Prazo do Contrato: DETERMINADO.....90 dia(s).....
Valor de Contrato/Honorário: R$ 21.876.221,44.....
Endereço: RUA EUCLIDES DA CUNHA 106 - SAO CRISTOVAO.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Vinculada a ART principal Nº: AO41328 - Data de Pagamento: 02/07/2007.....
Profissional: GILBERTO GOMES GONCALVES.....
RNP Nº: 2003711910.....ENGENHEIRO CIVIL .....
.....
RESSALVAS: .....
O Atestado em anexo não confere reconhecimento de habilitação profissional para o(s) . serviço(s) referente(s) a ENGENHARIA ELÉTRICA [PROJETO DE ILUMINAÇÃO], GEOLOGIA ..... [ESTUDOS GEOLÓGICOS], GEOGRAFIA [DIAGNÓSTICO E AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS AMBIENTAIS NO .. MEIO SOCIOECONÔMICO E CULTURAL], AGRONOMIA [PROJETO DE PAISAGISMO COM PLANTIO DE ..... GRAMA; DIAGNÓSTICO E AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS AMBIENTAIS NO MEIO BIÓTICO; DETALHAMENTO . E QUANTIFICAÇÃO DA SELEÇÃO DE ESPÉCIES, PLANTIO E REVEGETAÇÃO COM HERBÁCEAS; ..... SUBPROGRAMA DE SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO, PROGRAMA DE RESGATE DA FAUNA, SUPROGRAMA DE ... PAISAGISMO, RECOMPOSIÇÃO FLORESTAL E REFLORESTAMENTO] E ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO ... TRABALHO [PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCO] o(s) qual(is) e(são) atribuiçao(es) ... que exige(m) responsabilidade Técnica de um ENGENHEIRO ELETRICISTA, GEÓLOGO, ... GEÓGRAFO, ENGENHEIRO AGRÔNOMO E ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO. .....

(CONTINUA)

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO DE JANEIRO - CREA-RJ

(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 38313/2016)

Rio de Janeiro, 4 de Maio de 2016

ROSIANE DA SILVA MOULIN CURTI
Coordenadora de Registro Cadastro e Acervo Técnico - CORC - Mat. 584
(POR DELEGAÇÃO)

Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Obras
Fundação Departamento de Estrada de Rodagem

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Em cumprimento ao Despacho do Senhor Diretor da Diretoria de Administração da Fundação Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Rio de Janeiro, CGC 28.521.870/0001-25, exarado no Processo protocolado sob o **número E traço dezessete barra duzentos e seis mil, cento e sete de dois mil e doze**, que teve origem com o requerimento da Empresa **CONSÓRCIO CONCREMAT TECNOSOLO,** em que solicita, **Atestado de Capacidade Técnica. CERTIFICO** que **às fls. 03 a 21** do processo acima mencionado consta o seguinte: Atestamos para os devidos fins, que as empresas Concremat Engenharia e Tecnologia S/A, com sede na Rua Euclides da Cunha 106, São Cristóvão - Rio de Janeiro - RJ, inscrita no CNPJ sob o nº 33.146.648/0001-20, e Tecnosolo Engenharia e Tecnologia de Solos e Materiais S/A, com sede na Rua Sara, nº 18, Santo Cristo, Rio de Janeiro, inscrita no CNPJ sob o nº 33.111.246/0001-90, atuando em consórcio com participação de 50 % cada uma, executaram, para a Fundação Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Rio de Janeiro - DER/RJ, através do contrato nº 049/2004 de 16/08/2004 e de seus Aditivos de números I a XIII, Processo nº E-33/206.499/2003., os Projetos Executivos para da Rodovia RJ-109 – Trecho C do Arco Rodoviário do Estado do Rio de Janeiro (BR-040 / Porto de Sepetiba).

1. DESCRIÇÃO DO PROJETO E CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS . O **Arco Metropolitano do Rio de Janeiro foi incluído no Programa de Aceleração do Crescimento – PAC do Governo Federal, tendo sua construção delegada por convênio ao Estado do Rio de Janeiro. O projeto do Arco Rodoviário do Rio de Janeiro – Rodovia RJ109, cujo traçado é o mesmo do segmento da BR-493 que liga a BR-040 a BR-101, concebido como uma rodovia de Classe 0 (zero), segundo as características preconizadas pelo Manual do DNIT.** A Rodovia BR493/RJ109 tem a extensão total de 70,9 km, desde a BR-040 até o Porto de Itaguaí atravessando 5 (cinco) municípios: Duque de Caxias, Nova Iguaçu, Japeri, Seropédica e Itaguaí.

2. **DADOS CONTRATUAIS.**

Edital de Licitação – 014/2004 – Concorrência Publica ALC nº 003/2004
Contrato nº.-. nº 049/2004
Processo de Origem nº.-. nº E-33/206.499/2003
Extensão Contratada.-.70,9km.
Data da Assinatura do Contrato.-.16/08/2004
Data da Ordem de Início de Serviço.-.16/08/2004
Data da Paralisação.-.01/12/2004
Data de Reinicio – 02/04/2007.

ESTE ATESTADO ENCONTRA-SE ARQUIVADO NO CREA-RJ, JUNTO COM A(S) ART(s) DE NÚMERO: AO41329 AO45733 AO68088 IN00234339 IN00234377 IN00310689 IN00310767 IN00310934 IN00525639 M000041950 OL00272207 OL00272218 OL00272223 OL00272233 OL00272258 OL00298226 OL00298958 OL00298991 OL00299002 , FAZENDO PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO NÚMERO 38313/2016, FOLHA NÚMERO: 15/38 RIO DE JANEIRO - 04/05/2016

Roseli Oliveira da Silva Moulin Gord
Coordenadora de Registro Cadastro e Acervo Técnico
Matr. 534 - CREA-RJ (POR DELEGAÇÃO)

Autenticação Cartório

15. OFICIO DE NOTAS - FERNANDA DE FREITAS LEITÃO-TABELIÃ
Rua do Ouvidor, 89, Centro (21) 3233-2600 RJ

AUTENTICAÇÃO

Certifico e dou fé que a presente cópia é fiel reprodução do original que me foi apresentado
Rio de Janeiro, 19 de novembro de 2015

Mat:94-6316-RUBEM DA SILVA FILHO - ESCREVENTE
Emolumentos 4,60 TJ+Fundos 1,65 Total 6,25
EBHJ38192-APJ
Consulte em https://www3.tjrj.jus.br/sitepublico

Data do Término – 10/10/2011.
Valor Contratual Original.-. R$ 5.238.940,17 (cinco milhões, duzentos e trinta e oito mil, novecentos e quarenta reais e dezessete centavos).
Valor Contratual inclusive Aditivos I a XVIII.-.R$18.765.446,28 (dezoito milhões, setecentos e sessenta e cinco mil, quatrocentos e quarenta seis reais e vinte e oito centavos), Referência dos Preços.-.Janeiro/2004.
Data de Aceitação Definitiva dos Serviços: 30.01.2012 – Proc. E-17/ 200.243/2012

3. ESCOPO DOS SERVIÇOS

Constam do escopo os seguintes serviços: A - Readequação do Projeto Básico, B- Licenciamento Ambiental e C - Projeto Executivo de Engenharia, compreendendo os estudos e projetos abaixo:

Estudos de Tráfego e Viabilidade Econômica;
Estudos Hidrológicos;
Estudos Topográficos;
Estudos Geológicos/Geotécnicos;
Projeto Geométrico;
Projeto de Terraplenagem;
Projeto de Drenagem e Obras de Arte Correntes;
Projeto de Obras de Arte Especiais;
Projeto de Pavimentação;
Projeto de Interseção, Retomos e Acessos;
Projeto de Sinalização;
Projeto de Iluminação;
Projeto de Obras Complemantares;
Projeto das Interferências
Projeto de Desapropriação;
Projeto de Paisagismo;
Projeto de Instalações Operacionais;
Especificações e Preparação dos Editais para Concorrência;
Orçamento;
Componente Ambiental;
Estudos de Impacto Ambiental e Relatório de Impactos ao Meio Ambiente – EIA/RIMA.

3.1 ESTUDOS DE TRÁFEGO E VIABILIDADE ECONÔMICA

Os estudos tiveram por objetivo reavaliar economicamente o trecho da BR 493/RJ 109 entre a BR 040 e a BR 101 (Sul), atravessando a Baixada Fluminense a oeste da Baía de Guanabara, contomando a área urbana mais expressiva da Região Metropolitana do Rio de Janeiro e interligando o porto de Itaguaí aos principais eixos rodoviários do Sudeste, como a Dutra, a BR 101 e a Rio / Bahia. As análises foram baseadas fundamentalmente em estudos anteriormente desenvolvidos sobre o Arco Metropolitano, tais como os realizados pelo Consórcio Concremat - Tecnosolo para o DER-RJ em 2004 e pela Agência Nacional de Transportes Terrestres - ANTT, em 2006, e ainda, nos trabalhos desenvolvidos para o Plano Diretor de Transportes Urbanos da

Reservado para o CREA-RJ	Autenticação Cartório

15. OFICIO DE NOTAS - FERNANDA DE FREITAS LEITÃO-TABELIÃ
Rua do Ouvidor, 89, Centro (21) 3233-2600 RJ

A U T E N T I C A Ç Ã O

Certifico e dou fé que a presente cópia é fiel reprodução do original que me foi apresentado
Rio de Janeiro, 19 de novembro de 2015

Mat:94-6316-RUBEM DA SILVA FILHO - ESCREVENTE
Emolumentos 4,60 TJ+Fundos 1,65 Total 6,25
EBHJ38191-AQI
Consulte em https //www3 tjrj jus br/sitepublico

Região Metropolitana do Rio de Janeiro - PDTU/RMRJ e na Avaliação da Posição Estratégica dos Portos de Sepetiba, Rio de Janeiro e Angra dos Reis e Plano Diretor do Transporte de Cargas da Região Metropolitana do Rio de Janeiro, ambos pela Companhia Estadual de Engenharia de Transportes e Logística - CENTRAL, em 2003. Baseado nessas informações e dos custos de construção, conservação, manutenção e operação, fornecidos pelo DER-RJ, foram desenvolvidos os estudos sócio-econômicos para determinação das taxas de crescimento do tráfego, a montagem e a projeção das matrizes de O/D, as simulações para alocação dos fluxos atuais e futuros na rede de transporte desenvolvida para o projeto, as análises de capacidade e de cálculo do número "N" para o trecho em análise e procedida à avaliação econômica do empreendimento, com a determinação dos benefícios relativos à operação dos veículos, ao tempo de viagem e à redução de acidentes, esse último nos trechos rodoviários de maior importância da malha analisada, afetados pela implantação do Arco Metropolitano. Os estudos de tráfego se apoiaram nos procedimentos e análises constantes de estudos previamente desenvolvidos, tanto no âmbito estadual, para o DER-RJ, como federal, todos enfocando a viabilidade da implantação do trecho da BR 493 / RJ 109, entre a BR 040 e a BR 101 Sul, nas proximidades do porto de Itaguaí. Os dados e parâmetros obtidos nos documentos citados foram trabalhados, adaptados e atualizados para os objetivos do presente estudo, e foram complementados, em especial no tocante à estimativa do volume de tráfego futuro, com levantamentos feitos junto aos principais empreendimentos industriais nas áreas de influência direta do Arco Metropolitano. O ano de 2007 foi considerado como ano-base do projeto. O período de construção da rodovia foi estimado em dois anos, sendo 2009 o ano de abertura. As projeções do tráfego futuro foram feitas para o período2009 a 2028, considerando-se a vida útil da rodovia de 20 anos. A estimativa do tráfego atual e futuro para os trechos do Arco Metropolitano foi baseada em dois componentes básicos: Tráfego existente e desviado da malha rodoviária atual, obtido a partir das matrizes de origem/destino estruturadas para o estudo; e o Tráfego gerado pelo porto de Itaguaí e pela implantação ou expansão de pólos industriais importantes dentro da área de influência direta do Arco Metropolitano. Para o levantamento dos fluxos gerados por projetos industriais, foram realizadas pesquisas com empresas de grande porte que desenvolvem projetos de implantação ou de expansão na área de influência direta do Arco Metropolitano, que dependem da implantação da rodovia para consolidação da sua produção. As informações obtidas possibilitaram estimar os acréscimos de fluxos de veículos para os diversos trechos do Arco Metropolitano. Os dados de tráfego obtidos subsidiaram a determinação do volume de tráfego que solicitará o pavimento da rodovia. A metodologia empregada no cálculo do número "N" foi a adotada pelo DNIT e estabelecida no Manual de Estudos de Tráfego – 2006, considerando-se a determinação do Fator de Carga tanto pela metodologia da ASSHTO, quanto pela metodologia do USACE. No tráfego considerado para a determinação do número N, além do tráfego gerado foi incorporada também uma estimativa para ônibus, como percentual do volume de automóveis. Para expressar o tráfego na faixa de projeto, adotou-se o percentual de 42% dos volumes bidirecionais, o que representa a média dos valores extremos da faixa (de 35 a 48%) considerada no Manual de Estudos de Tráfego do DNIT. Admitiu-se uma distribuição de 80% correspondente aos veículos cheios e de 20% para os veículos vazios. Os valores de carga por eixo, para os veículos cheios, foram admitidos como sendo os valores máximos estabelecidos na "Lei da Balança", respeitado o TPB limite de 45t e sem considerar as tolerâncias nela estabelecidas. Para os veículos vazios, considerou-se a distribuição da tara do veículo

Reservado para o CREA-RJ	Autenticação Cartório

15. OFICIO DE NOTAS - FERNANDA DE FREITAS LEITÃO-TABELIÃ
Rua do Ouvidor, 89, Centro (21) 3233-2600 RJ

AUTENTICAÇÃO

Certifico e dou fé que a presente cópia é fiel reprodução do original que me foi apresentado
Rio de Janeiro, 19 de novembro de 2015

Mat:94-6316-RUBEM DA SILVA FILHO - ESCREVENTE
Emolumentos 4.60 TJ+Fundos 1.65 Total 6.25
EBHJ38188-AOV
Consulte em https //www3 tjrj jus br/sitepublico

proporcionalmente a carga máxima por eixo estabelecida na "Lei da Balança". Foram também realizadas análises de capacidade e níveis de serviço. As análises de capacidade empregaram a metodologia preconizada pelo Highway Capacity Manual – HCM, Special Report 209 – Transportation Research Board (2000), considerando-se que, em conformidade com este manual, a via se enquadra na descrição de "basic freeway segment" com quatro faixas de tráfego, duas em cada sentido do fluxo. Os custos relativos à construção, conservação, manutenção e operação do Arco Metropolitano, incluindo instalações, equipamentos e mão de obra para as atividades operacionais, foram considerado, por tipo de pavimento. Na determinação dos custos da infra-estrutura viária, foi utilizado o software Highway Design and Maintenance Model 4 (HDM 4) considerando para cada trecho do Arco.

ESTUDOS HIDROLÓGICOS

Os Estudos Hidrológicos tiveram como propósito a determinação das contribuições máximas das bacias hidrográficas que são cortadas pelo traçado da rodovia. A caracterização do regime pluviométrico, identificando-se a natureza das precipitações intensas, permitiu a avaliação hidráulica das obras de drenagem projetadas. Foram utilizadas as informações provenientes da consulta às cartas topográficas com abrangência da região, disponíveis na escala 1:50.000, integrantes da coleção da FIBGE e das ortofotos em escala 1:5.000 resultantes de vôo aerofotogramétrico realizado por ocasião do estudo de traçado, as quais foram fundamentais na delimitação das áreas das bacias de menor porte, além de um exame detalhado da bibliografia existente. Os tempos de recorrência adotados para o estudo das descargas de pico das bacias foram definidos em função do tipo de obra previsto para o escoamento de tais descargas. Todas as bacias tiveram suas vazões calculadas para o tempo de recorrência de 20 anos, seguindo a orientação da SERLA-RJ. Para os casos de bueiros tubulares foram considerados os tempos de retorno de 15 e 25 anos, considerando que a obra trabalhe como canal ou orifício, respectivamente. Para os casos de bueiros celulares os tempos de recorrência considerados foram de 25 e 50 anos, funcionando nas condições idênticas anteriores, preconizadas para os bueiros tubulares respectivamente. Para drenagem superficial foi considerado o tempo de 10 anos. Para as obras de arte especiais o tempo de recorrência foi de 100 anos.

3.2 ESTUDOS TOPOGRÁFICOS

Os estudos topográficos tiveram por objetivo o levantamento planimétrico e cadastral suficientemente detalhado para permitir o desenvolvimento do projeto geométrico, assim como a elaboração dos demais projetos correlatos. A cobertura aerofotogramétrica foi realizada na escala de 1:4.000. O Apoio Terrestre teve como objetivo a determinação das coordenadas planimétricas (X,Y) e altitudes (Z) dos pontos de apoio suplementares, necessários à etapa de Aerotriangulação, através do rastreio de satélites da constelação NAVSTAR pertencentes ao Sistema de Posicionamento Global (GPS). Os pontos de apoio suplementares levantados foram escolhidos nas regiões previamente marcadas nas fotografias aéreas, com distribuição e espaçamento entre si, de forma a garantir o apoio para a restituição na escala de 1:1.000. O Transporte de coordenadas dos pontos de apoio suplementares do Projeto foi ligado à Rede de Triangulação Brasileira de 1 ^{a} Ordem (FIBGE). O datum horizontal utilizado foi o South American Datum - SAD-69, e o datum vertical, o marégrafo de Imbituba - SC. Os dados foram processados utilizando-se o programa Trimvec-Plus, os dados coletados pelos receptores foram descarregados para o computador, onde foram processados e testados quanto à qualidade dos resultados. No ajustamento da rede

Reservado para o CREA-RJ	Autenticação Cartório


15. OFICIO DE NOTAS - FERNANDA DE FREITAS LEITÃO-TABELIÃ
Rua do Ouvidor, 89, Centro (21) 3233-2600 RJ
AUTENTICAÇÃO
Certifico e dou fé que a presente cópia é fiel reprodução do original que me foi apresentado
Rio de Janeiro, 19 de novembro de 2015
Mat:94-6316-RUBEM DA SILVA FILHO - ESCREVENTE
Emolumentos 4,60 TJ+Fundos 1,65 Total 6,25
EBHJ38189-AGV
Consulte em https://www3.tjrj.jus.br/sitepublico

foi usado o programa Trimnet. As coordenadas geográficas ajustadas dos pontos de apoio terrestre no Datum WGS-84 foram transformadas para o Datum SAD-69 (South American Datum), e, a seguir transformadas para coordenadas métricas no sistema de projeção UTM (Universal Transverso de Mercator), através de programas específicos desenvolvidos para esta finalidade. Foram digitalizados todos os acidentes visíveis e identificáveis nas imagens e de representação compatível com a escala da carta, bem como, a representação da morfologia do terreno através de curvas de nível mestras com eqüidistância de 5 metros e intermediárias com eqüidistância de 1 metro, além de pontos cotados nas elevações e depressões e outros locais julgados necessários para a perfeita caracterização do relevo do terreno, grupando-os em diferentes níveis de informação. Em complemento à restituição 5erofotogramétrica, foram implementados serviços de topografia convencional, com a finalidade de dar maior detalhamento em áreas de interseções e outras áreas urbanas onde a restituição não abrangeu ou houve mudanças de traçado e das interferências com redes de serviços públicos e outras; • Locação e amarração do eixo principal • Nivelamento e contranivelamento do eixo principal locado; ♦ Levantamentos Batimétricos executados nos cursos d'água. O Transporte de Coordenadas foi realizado utilizando-se equipamento geoprocessador (GPS) partindo do VT 285 (IplanRio), foram implantados um par de marcos a cada 5km, até o fechamento da poligonal controlada pelo vértice, Interligando os marcos implantados a cada 5km, implantou-se uma poligonal básica de apoio aos trabalhos de locação e levantamentos da faixa. O Transporte de Cotas foi realizado partindo do RN, nivelando e contranivelando geometricamente todas as estações das poligonais básicas e de apoio, controladas também no fechamento pela RN. O Levantamento Cadastral foi baseado nas estações das poligonais, todos os detalhes topográficos foram irradiados através de estação total, com gravação automática dos elementos de campo (ângulos e distâncias). Foram processados todos os pontos do levantamento planialtimétrico, determinando as coordenadas retangulares e as cotas de cada ponto irradiado em campo. As quantidades totais executadas foram: 10.740.000,00m² de aerofotogrametria; 6.966.800,00m² de levantamento planialtimétrico cadastral, 71,6km de locação e nivelamento do eixo, 100km de lançamento de linha poligonal básica e 6.900m² de levantamentos batimétricos.

3.3 ESTUDOS GEOLÓGICOS/GEOTÉCNICOS

Os estudos consistiram de investigações geotécnicas, análises e interpretação dos resultados obtidos. Esses estudos subsidiaram concepções de soluções para os taludes de cortes e aterros, fundações dos aterros e das obras de arte especiais e correntes, bem como, as indicações das áreas de ocorrências de materiais terrosos, granulares e pétreos na região. As investigações geotécnicas realizadas visaram os seguintes objetivos, dentre outros: Determinar as características geotécnicas dos solos constituintes do subleito; Localizar os empréstimos destinados aos serviços de terraplenagem; Pesquisar as ocorrências de materiais granulares destinados às camadas do pavimento; Localizar as pedreiras da região para a utilização nos serviços de pavimentação; Pesquisaras ocorrências de areais para a utilização nos serviços de pavimentação; Inspecionar os locais de fundação de aterro; Estudo dos taludes de cortes e de aterros; Estudo das fundações das obras de arte especiais. Com o auxílio do mapeamento geológico da região e do levantamento topográfico efetuado, balizou-se a programação das investigações da sub-superfície e das áreas potenciais à exploração de materiais de construção. Essas investigações permitiram a avaliação geomecânica dos estratos de solos sondados, bem como a definição dos parâmetros geotécnicos adotados nas análises

Reservado para o CREA-RJ	Autenticação Cartório

15. OFICIO DE NOTAS - FERNANDA DE FREITAS LEITÃO-TABELIÃ
Rua do Ouvidor, 89, Centro (21) 3233-2600 RJ

A U T E N T I C A Ç Ã O

Certifico e dou fé que a presente cópia é fiel reprodução do original que me foi apresentado
Rio de Janeiro, 19 de novembro de 2015

Mat.94-6316-RUBEM DA SILVA FILHO - ESCREVENTE
Emolumentos 4,60 TJ+Fundos 1,65 Total 6,25
EBHJ38190-ARG
Consulte em https://www3.tjrj.jus.br/sitepublico

efetuadas. Foram realizados 3.100m de sondagens a trado e poços de inspeção, variáveis em segmentos de aterro e corte; 41,77m de sondagem por lavagem; 5.818,74m sondagens à percussão e 124,34m sondagens mistas, nas cabeceiras das obras de arte (pontes, viadutos e passagens inferiores), nas cotas vermelhas e nas regiões de várzeas levantadas pela topografia e indicados como áreas de aterro pelo projeto de terraplenagem, bem como, ensaios de laboratório nas 798 amostras coletadas. Foram realizados: 798 ensaios de caracterização; 466 ensaios de umidade natural; 798 ensaios de compactação Proctor Normal; 798 ensaios de ISC e Expansão; 04 ensaios de cisalhamento direto; 11 adesividade aos ligantes asfálticos; 11 ensaios de Abrasão Los Angeles; 11 ensaios de durabilidade; 11 ensaios de índice de forma; 05 ensaios de composição granulométrica; 05 ensaios de teor de matéria orgânica; 05 ensaios de equivalente de areia. As análises de estabilidade e os estudos dos aterros sobre solos moles e objetivaram definira configuração final dos taludes de corte e aterro. Utilizou-se nas análises de estabilidade de aterros com geogrelha, o programa computacional franqueado e licenciado pela HUESKER e, para as demais análises, o programa SLOPE W / GEO-SLOPE. O Método de BISHOP foi adotado para as verificações de superfícies de ruptura circular e o Método de JANBU para superfícies de ruptura não circular. A geometria adotada nas análises realizadas considerou para os taludes em solo em corte e aterros a seguinte inclinação: 1(V): 1,5(H). As análises de estabilidade dos corpos dos aterros a serem implantados sobre solos moles foram conduzidas considerando-se a situação de final de construção, atribuindo resistência não drenada à argila mole e condição drenada para as demais camadas. Quando foi o caso, todas as análises de estabilidade consideraram as solicitações decorrentes prevendo-se aterros com sobrealturas de compensação dos recalques previstos. Para as análises de estabilidade dos cortes projetados, foram escolhidas seções típicas localizá-las nas regiões mais susceptíveis de instabilização e em locais de maior densidade de informações geotécnicas. Os parâmetros geotécnicos utilizados nas análises de estabilidade dos taludes foram obtidos a partir dos resultados de ensaios de caracterização completa e cisalhamento rápido pré-adensado, na condição de umidade natural e após embebição dos corpos de prova, coletos em regiões consideradas representativas da litologia do segmento estudado. Nas análises realizadas para a estabilidade de Fundação de Aterros sobre solos moles, a magnitude dos recalques, primários e secundários foi calculada com base na metodologia clássica da Teoria do Adensamento e a solução proposta nos intervalos com presença de solos moles com profundidade em torno de 3m, foi à remoção da camada e posterior substituição com material arenoso ou pó de pedra. Prevê-se a remoção de 1.272.992,26m³. Nos trechos onde as investigações geotécnicas realizadas revelaram camadas de argila siltosa muito mole a mole, compressível, entre 4 a 9m, a solução proposta foi à instalação de geodrenos (fibroquímicos), para aceleração dos recalques da camada compressível. Aterros com alturas inferiores a 4m, com inclinação de 1(V) : 1,5(H), foi previsto a execução de um corpo de aterro simples, sem geogrelha, instalando-se previamente uma malha triangular de drenos verticais fibroquímicos com espaçamento de 1,50m. Para aterros com alturas superiores a 4m a solução proposta foi a de um corpo de aterro simples armado com geogrelha, sem bermas e até 6m, com bermas de 4,5m de altura, com larguras sucessivamente crescentes, variando de 5 até 15m, com inclinação: 1(V): 1,5(H), instalando-se previamente uma malha triangular de drenos verticais fibroquímicos com espaçamento de 1,50m. O processo de consolidação será executado numa área de 196.058,28m², totalizando um volume de 1.327.359,38m³. No dimensionamento dos geodrenos verticais o efeito da drenagem vertical no processo de consolidação foi avaliado usando-se o método proposto por Kjellman com base na equação de Barron.

Reservado para o CREA-RJ	Autenticação Cartório

15. OFICIO DE NOTAS - FERNANDA DE FREITAS LEITÃO-TABELIÃ
Rua do Ouvidor, 89, Centro (21) 3233-2600 RJ

AUTENTICAÇÃO

Certifico e dou fé que a presente copia é fiel reprodução do original que me foi apresentado
Rio de Janeiro, 19 de novembro de 2015

Mat:94-6316-RUBEM DA SILVA FILHO - ESCREVENTE
Emolumentos 4 60 TJ+Fundos 1 65 Total 6 25
EBHJ38185-APY
Consulte em https //www3 tjrj jus br/sitepublico

Quantidades resultantes para consolidação e substituição de solos moles.

Geogrelha de poliéster c/ protetor de PVC, 400KN/m	58.794,65 m²
Geogrelha de poliéster c/protetor de PVC, 1200 Kn/m	60.775,00 m²
Geodreno – Fibroquímico (a=10cm e b=0,8cm)	683.828,92 m²
Manta geotêxtil não tecido em poliéster	714.632,82 m²
Colchão drenante de areia para fundação de aterros	598.097,50 m³

3.5 PROJETO GEOMÉTRICO

O projeto foi desenvolvido a partir das diretrizes do PLANO FUNCIONAL de maio de 2007, desenvolvido pelo DER-RJ para a rodovia RJ-109, cujo traçado é o mesmo do segmento da BR-493 que liga a BR-040 a BR-101. Além do Plano Funcional citado que definiu a concepção, para a elaboração do projeto, foram empregados os seguintes elementos: • Base plani-altimétrica-cadastral digitalizada, na escala 1:2.000, obtida a partir dos dados do levantamento aerofotogramétrico, com vôo executado na escala 1:4.000, realizado em setembro de 2004; • Complementação com topografia convencional utilizando estação total para áreas não contempladas pela restituição e execução de batimetrias para os cursos de água mais importantes.

As características técnicas empregadas nos estudos obedeceram ao que preconiza as Normas para Projeto Geométrico de Estradas de Rodagem do DNIT, para rodovias Classe 0 e para região classificada como plana a ondulada. A seguir apresenta-se o resumo das características adotadas no estudo.

Velocidade diretriz -10Okm/h
Distância mínima de visibilidade de parada – 205m
Distância mínima de visibilidade de ultrapassagem – 680m
Raio mínimo de curvatura horizontal – 540m
Taxa máxima de superelevação – 6%
Rampa máxima – 4%
Valor mínimo de K para curvas verticais – Côncavas 36m e Convexas 58m
Largura da faixa de rolamento – 3,6m
Largura do acostamento – 3,0m
Gabarito vertical – 5,50m

Basicamente é uma rodovia de duas pistas, cada pista com duas faixas de tráfego, separadas por um canteiro central de largura suficiente para futuras ampliações. Os retornos se fazem utilizando o canteiro central, faixas de aceleração, desaceleração e tapers com comprimentos confortáveis para efetuar estas manobras. Para os acessos às interseções foram utilizados comprimentos de faixas e tapers, adequados, para maior segurança nas manobras.

Foram concebidas ruas laterais e passagens inferiores, com a finalidade de não prejudicar ou interromper o livre trafego de veículos entre as localidades cortadas pela rodovia.

Foram considerados no projeto três eixos: o eixo central e os das pistas esquerda e direita. O eixo central foi locado e estaqueado no campo, com a finalidade, entre outras, de ser um elemento facilitador das marcações das sondagens. Foi baseado nele que se definiu a faixa de domínio, em geral com 50m para cada lado, totalizando 100m. Foi adotado uma largura de faixa de domínio maior quando necessário.

Reservado para o CREA-RJ	Autenticação Cartório

15. OFICIO DE NOTAS - FERNANDA DE FREITAS LEITÃO-TABELIÃ
Rua do Ouvidor, 89, Centro (21) 3233-2600 RJ

AUTENTICAÇÃO

Certifico e dou fé que a presente cópia é fiel reprodução do original que me foi apresentado
Rio de Janeiro, 19 de novembro de 2015

Mat:94-6316-RUBEM DA SILVA FILHO - ESCREVENTE
Emolumentos 4,60 TJ+Fundos 1,65 Total 6,25
EBHJ38186-ATW
Consulte em https //www3 tjrj jus br/sitepublico

Com exceção do trecho inicial da rodovia, a seção tipo acabada teve as seguintes características: Pista de rolamento com largura total de 7,20m, por sentido, com duas faixas de tráfego, com 3,60m de largura cada e inclinação transversal de 3%, separadas por um canteiro central que pode atingir uma largura máxima de 43,40m; Acostamentos com 3,00m de largura, com inclinação de 5%; • Faixa de segurança junto à parte interna do canteiro igual a 0,80m. Os resultados finais do projeto indicaram: desenvolvimento total igual a 14,5m; número de curvas igual 27 unidades; raio mínimo total de 607,35m; raio modal total de 1.000m e rampa máxima igual a 3,387%.

3.6 PROJETO DE TERRAPLENAGEM

O objetivo do projeto de terraplenagem foi quantificar os volumes de terra a serem movimentados, localizar as áreas de empréstimos e bota-foras, bem como as distâncias de transporte envolvidas. Os elementos utilizados empregados na elaboração do Projeto de Terraplenagem foram: - Base topográfica digitalizada; - Projeto Geométrico; - Resultados dos estudos geológico-geotécnicos. As inclinações e o banqueteamento dos taludes de corte e aterro foram fixados de acordo com os resultados dos Estudos Geotécnicos e também da drenagem, com o objetivo de garantiras condições de estabilidade e de proteção contra a erosão.

PARÂMETROS ADOTADOS:

Material de 1a e 2 a categorias; Corte 2 (h) :3 (v) Aterro 3 (h): 2 (v); Banquetas com altura de 8,0 m e largura de 4,0m, para cortes e aterros; Cortes em material de 3ª categoria: 1 (h) : 8 (v). Os volumes foram calculados por processamento eletrônico, através de programas computacionais dedicados a projetos de estradas, pelo método da semi-soma das áreas de corte ou aterro, em cada par de seções transversais relativas a duas Est.s subseqüentes e o volume total para cada segmento em corte e aterro. Os materiais dos cortes foram classificados em 1 a , 2a e 3a categoria, com base nas informações obtidas do mapeamento geológico/geotécnico e das sondagens executadas. Os serviços englobaram os seguintes quantitativos: 7.854.870,96m² de desmatamento e limpeza da área de implantação; 14.584,00 destocamentos de árvores; aterros compactados 15.643.514m³; escavação de 1ª categoria 18.600.169m³; escavação de 2ª categoria 1.434.614m³; escavação de 3ª categoria 344.364m³; escavação de solos moles 1.272.992m³; envolvendo alterações geométricas, travessias urbanas, interseções, acostamentos, dispositivos de drenagem e obras-de-arte correntes.

3.7 PROJETOS DE DRENAGEM E OAC

O projeto teve como premissa desenvolver um sistema de esgotamento de águas pluviais, dentro dos seguintes parâmetros técnicos: Escoamento por gravidade; Facilidade de implantação e manutenção; As menores profundidades possíveis na rede coletora e nos demais equipamentos; Escoamento preferencial pelos talvegues naturais ou artificiais existentes na área de intervenção e adjacências; Admissão de tempos de recorrência para cada equipamento ou estrutura, de acordo com as diretrizes básicas DNIT/DNER; Aproveitamento dos trechos de rede existentes que atendam às necessidades locais. Principais quantitativos: 59.659m de meio fio de concreto; 268.871m de sarjetas triangulares e trapezoidais; 7.777m de descidas d'água em degraus; 132.580m em valetas de proteção de cortes e aterros; 13.900m de bueiros simples tubulares de concreto Ø 800 a Ø 2.000mm; 2.688m de bueiros duplos tubulares de concreto Ø 1.000 a Ø 1.200mm; 563m de bueiros triplos tubulares de concreto Ø 1.200mm; 5.363m de bueiros simples celulares de concreto 2,00 x 2,00m a 3,00 x 3,00m, até 15,00m de altura; 1.117m de bueiros duplos celulares de concreto 2,00 x 2,00m a 3,00 x 3,00m, até 15,00m de altura;

Reservado para o CREA-RJ	Autenticação Cartório

15. OFICIO DE NOTAS - FERNANDA DE FREITAS LEITÃO-TABELIÃ
Rua do Ouvidor, 89, Centro (21) 3233-2600 RJ

A U T E N T I C A Ç Ã O

Certifico e dou fé que a presente cópia é fiel reprodução do original que me foi apresentado
Rio de Janeiro, 19 de novembro de 2015

Mat:94-6316-RUBEM DA SILVA FILHO - ESCREVENTE
Emolumentos 4 60 TJ+Fundos 1 65 Total 6 25
EBHJ38187-AUK
Consulte em https //www3 tjrj jus br/sitepublico

245m de bueiros triplos celulares de concreto 3,00 x 3,00m, até 10,00m de altura; 24.692m de dreno longitudinal profundo; 1.288 dissipadores de energia; 1.818 entradas d´água. **3.8 PROJETOS DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS.** O Projeto abrange 95 obras-de-arte especiais, sendo 8 pontes em balanços sucessivos totalizando 1.049,21m de extensão e 12.170,84m² de área de tabuleiro; 10 pontes em vigas pré-moldadas totalizando 932,30m de extensão e 10.814,68m² de área de tabuleiro; 41 viadutos em vigas pré-moldadas totalizando 3.052,80m de extensão e 35.032,88m² de área de tabuleiro; e 36 passagens inferiores 9.786,84m² de área de tabuleiro. Todas as fundações são em estacas raiz totalizando 44.148,34m de comprimento; formas 217.732,90m²; concreto fck 25 a 35 MPa 62.136,72m³; aço CA-50 A Ø 6,3mm a 12,5mm 7.285.640kg; cabo de aço para 4 a 12 cordoalhas de 12,5mm a 15,2mm 991.595kg. Segue abaixo uma tabela contendo a relação das obras-de-arte especiais realizadas:

OAE		PISTA	TIPO	Compr. (m)	Área de Tabuleiro (m²)	Vãos
Nº	EVENTO					
1	INTER. 1 – VIADUTO	LD	VIADUTO	79,17	918,37	2 vãos de 20 m + 1 vão de 30 m
2	INTER. 1 - VIADUTO	LE	VIADUTO	79,17	918,37	2 vãos de 20 m + 1 vão de 30 m
3	INTER. – VIADUTO	RAMO - 1C	VIADUTO	79,17	918,37	2 vãos de 20 m + 1 vão de 30 m
4	PONTE RIO CALOMBÉ	LD	PONTE	79,17	918,37	2 vãos de 20 m + 1 vão de 30 m
5	PONTE RIO CALOMBÉ	LE	PONTE	79,17	918,37	2 vãos de 20 m + 1 vão de 30 m
6	PONTE CANAL DO PILAR	LD	PONTE	129,47	1.501,85	3 vãos de 20 m + 2 vãos de 30 m
7	PONTE CANAL DO PILAR	LE	PONTE	129,47	1.501,85	3 vãos de 20 m + 2 vãos de 30 m
8	PONTE RIO CAPIVARI	LD	PONTE	99,17	1.150,37	3 vãos de 30 m
9	PONTE RIO CAPIVARI	LE	PONTE	99,17	1.150,37	3 vãos de 30 m
10	PI - PETROBRAS	LD	PASSAGEM INFERIOR	38,18	442,89	Vão único
11	PI - PETROBRAS	LE	PASSAGEM INFERIOR	38,18	442,89	Vão único
12	VIADUTO INT 02 ESTR RIO DOURO	LD	VIADUTO	79,17	918,37	2 vãos de 20 m + 1 vão de 30 m
13	VIADUTO INT 02 ESTR RIO DOURO	LE	VIADUTO	79,17	918,37	2 vãos de 20 m + 1 vão de 30 m
14	PASSAGEM	LD	PASSAGEM	20,43	236,99	Vão único

Reservado para o CREA-RJ

Autenticação Cartório

15. OFICIO DE NOTAS - FERNANDA DE FREITAS LEITÃO-TABELIÃ
Rua do Ouvidor, 89, Centro (21) 3233-2600 RJ

AUTENTICAÇÃO

Certifico e dou fé que a presente cópia é fiel reprodução do original que me foi apresentado.
Rio de Janeiro, 19 de novembro de 2015

Mat.:94-6316-RUBEM DA SILVA FILHO - ESCREVENTE
Emolumentos 4,60 TJ+Fundos 1,65 Total 6,25
EBHJ38181-AJJ
Consulte em https://www3.tjrj.jus.br/sitepublico

	INFERIOR – PI		INFERIOR			
15	PASSAGEM INFERIOR – PI	LE	PASSAGEM INFERIOR	22,80	264,48	Vão único
16	PONTE RIO IGUAÇÚ	LD	PONTE	110,00	1.276,00	2 vãos de 25 m + 1 vão de 50 m
17	PONTE RIO IGUAÇÚ	LE	PONTE	110,00	1.276,00	2 vãos de 25 m + 1 vão de 50 m
18	PASSAGEM INFERIOR – PI	LD	PASSAGEM INFERIOR	21,97	254,85	Vão único
19	PASSAGEM INFERIOR – PI	LE	PASSAGEM INFERIOR	20,12	233,39	Vão único
20	VIADUTO – EST. 836	LD	VIADUTO	69,17	802,37	3 vãos de 20 m
21	VIADUTO – EST. 836	LE	VIADUTO	69,17	802,37	3 vãos de 20 m
22	VIADUTO ESTACA 907	LD	VIADUTO	79,17	918,37	2 vãos de 20 m + 1 vão de 30 m
23	VIADUTO ESTACA 907	LE	VIADUTO	79,17	918,37	2 vãos de 20 m + 1 vão de 30 m
24	VIADUTO ESTACA 931	LD	VIADUTO	89,97	1.043,65	2 vãos de 30 m + 1 vão de 20 m
25	VIADUTO ESTACA 930	LE	VIADUTO	89,97	1.043,65	2 vãos de 30 m + 1 vão de 20 m
26	PONTE CANAL PAIOL	LD	PONTE	79,17	918,37	2 vãos de 20 m + 1 vão de 30 m
27	PONTE CANAL PAIOL	LE	PONTE	79,17	918,37	2 vãos de 20 m + 1 vão de 30 m
28	PONTE LATERAL SOBRE CANAL PAIOL	LD	PONTE	79,17	918,37	2 vãos de 20 m + 1 vão de 30 m
29	PONTE LATERAL SOBRE CANAL PAIOL	LE	PONTE	79,17	918,37	2 vãos de 20 m + 1 vão de 30 m
30	PI SANTA PERCILIANA	LD	PASSAGEM INFERIOR	22,45	260,42	Vão único
31	PI SANTA PERCILIANA	LE	PASSAGEM INFERIOR	22,10	256,36	Vão único
32	VIADUTO INTER. 3	LD	VIADUTO	79,17	918,37	2 vãos de 20 m + 1 vão de 30 m
33	VIADUTO INTER. 3	LE	VIADUTO	79,17	918,37	2 vãos de 20 m + 1 vão de 30 m

Reservado para o CREA-RJ	Autenticação Cartório



15. OFICIO DE NOTAS - FERNANDA DE FREITAS LEITÃO-TABELIÃ
Rua do Ouvidor, 89, Centro (21) 3233-2600 RJ

AUTENTICAÇÃO

Certifico e dou fé que a presente copia é fiel reprodução do original que me foi apresentado
Rio de Janeiro, 19 de novembro de 2015

Mat:94-6316-RUBEM DA SILVA FILHO - ESCREVENTE
Emolumentos 4.60 TJ+Fundos 1.65 Total 6.25
EBHJ38182-AFC
Consulte em https://www3.tjrj.jus.br/sitepublico

34	VIADUTO – EST. 1412	LD	VIADUTO	69,17	802,37	3 vãos de 20 m
35	VIADUTO – EST. 1412	LE	VIADUTO	69,17	802,37	3 vãos de 20 m
36	PASSAGEM INFERIOR – PI – ESTACA 1391	LD	PASSAGEM INFERIOR	24,99	289,88	Vão único
37	PASSAGEM INFERIOR – PI – ESTACA 1391	LE	PASSAGEM INFERIOR	25,42	294,87	Vão único
38	PASSAGEM INFERIOR – PI – ESTACA 1516	LD	PASSAGEM INFERIOR	20,25	234,90	Vão único
39	PASSAGEM INFERIOR – PI – ESTACA – 1516	LE	PASSAGEM INFERIOR	20,29	235,36	Vão único
40	PASSAGEM INFERIOR – PI – ESTACA 1585	LD	PASSAGEM INFERIOR	27,15	314,94	Vão único
41	**VIADUTO ESTACA 1590**	LE	VIADUTO	89,17	1.034,37	2 vãos de 30 m + 1 vão de 20 m
42	PASSAGEM INFERIOR – PI - ESTACA 1617	LD	PASSAGEM INFERIOR	20,50	237,80	Vão único
43	PASSAGEM INFERIOR – PI – ESTACA 1617	LE	PASSAGEM INFERIOR	27,84	322,94	Vão único
44	PONTE RIO SANTO ANTONIO	LD	PONTE	100,80	1.169,28	2 vãos de 25 m + 1 vão de 50 m
45	PONTE RIO SANTO ANTONIO	LE	PONTE	100,41	1.164,76	2 vãos de 25 m + 1 vão de 50 m
46	PASSAGEM INFERIOR – PI – ESTACA 1687	LD	PASSAGEM INFERIOR	20,30	235,48	Vão único
47	PASSAGEM INFERIOR – PI - ESTACA 1687	LE	PASSAGEM INFERIOR	20,24	234,78	Vão único
48	VIADUTO – EST. 1746	LD	VIADUTO	69,17	802,37	3 vãos de 20 m
49	VIADUTO – EST. 1746	LE	VIADUTO	69,17	802,37	3 vãos de 20 m
50	VIADUTO	LE	VIADUTO	38,97	452,05	2 vãos de 15 m

Reservado para o CREA-RJ	Autenticação Cartório


15. OFICIO DE NOTAS - FERNANDA DE FREITAS LEITÃO-TABELIÃ
Rua do Ouvidor, 89, Centro (21) 3233-2600 RJ

AUTENTICAÇÃO

Certifico e dou fé que a presente copia é fiel reprodução do original que me foi apresentado
Rio de Janeiro, 19 de novembro de 2015

Mat:94-6316-RUBEM DA SILVA FILHO - ESCREVENTE
Emolumentos 4.60 TJ+Fundos 1.65 Total 6.25
EBHJ38183-AAV
Consulte em https //www3 tjrj jus br/sitepublico

	AV.SCHIAVO					
51	VIADUTO AV.SCHIAVO	LD	VIADUTO	48,77	565,73	2 vãos de 15 m
52	VIADUTO JAPERI	LE	VIADUTO	33,77	391,73	1 vão de 25 m
53	VIADUTO JAPERI	LD	VIADUTO	33,77	391,73	1 vão de 25 m
54	VIADUTO RFFSA E AVENIDA	LE	VIADUTO	189,52	2.198,43	6 vãos de 30 m
55	VIADUTO RFFSA E AVENIDA	LD	VIADUTO	219,67	2.548,17	7 vãos de 30 m
56	PONTE SOBRE RIO GUANDU	LE	PONTE	186,00	2.157,60	2 vãos de 45 m + 1 vão de 90 m
57	PONTE SOBRE RIO GUANDU	LD	PONTE	186,00	2.157,60	2 vãos de 45 m + 1 vão de 90 m
58	PI BAIRRO N. S. NAZARETH	LE	PASSAGEM INFERIOR	21,35	247,66	Vão único
59	PI BAIRRO N. S. NAZARETH	LD	PASSAGEM INFERIOR	21,35	247,66	Vão único
60	PI ESTRADA SANTA ÂNGELA	LE	PASSAGEM INFERIOR	20,05	232,58	Vão único
61	PI ESTRADA SANTA ÂNGELA	LD	PASSAGEM INFERIOR	20,05	232,58	Vão único
62	VIADUTO RFFSA	LE	VIADUTO	78,97	916,05	2 vãos de 25 m + 1 vão de 20 m
63	VIADUTO RFFSA	LD	VIADUTO	104,12	1.207,79	3 vãos de 25 m + 1 vão de 20 m
64	PI ESTRADA FADA	LE	PASSAGEM INFERIOR	20,40	236,64	Vão único
65	PI ESTRADA FADA	LD	PASSAGEM INFERIOR	20,40	236,64	Vão único
66	VIADUTO RUA LOCAL	LE	VIADUTO	28,77	333,73	1 vão de 20 m
67	VIADUTO RUA LOCAL	LD	VIADUTO	28,77	333,73	1 vão de 20 m
68	VIADUTO RJ-125		VIADUTO	135,57	1.193,02	2 vãos de 40 m + 1 vão de 45 m
69	VIADUTO BR-116 (DUTRA)	LE	VIADUTO	69,00	800,40	2 vãos de 30 m
70	VIADUTO BR-116 (DUTRA)	LD	VIADUTO	68,92	799,47	2 vãos de 30 m

Reservado para o CREA-RJ	Autenticação Cartório



15. OFICIO DE NOTAS - FERNANDA DE FREITAS LEITÃO-TABELIÃ
Rua do Ouvidor, 89, Centro (21) 3233-2600 RJ

AUTENTICAÇÃO

Certifico e dou fé que a presente cópia é fiel reprodução do original que me foi apresentado
Rio de Janeiro, 19 de novembro de 2015

Mat:94-6316-RUBEM DA SILVA FILHO - ESCREVENTE
Emolumentos 4.60 TJ+Fundos 1.65 Total 6.25
EBHJ38184-AWB
Consulte em https //www3 tjrj jus br/sitepublico

71	VIADUTO BR-116 (DUTRA)	LAT	VIADUTO	68,92	799,47	2 vãos de 30 m
72	VIADUTO BR-116 (DUTRA)	ALÇA	VIADUTO	117,47	1.362,65	2 vãos de 33 m + 2 vãos de 21 m
73	PI BR – 116 (DUTRA)		PASSAGEM INFERIOR	39,90	462,84	Vão único
74	VIADUTO BR-465 (R.J. – S.P. ANTIGO)	LE	VIADUTO	69,07	801,21	2 vãos de 15 m + 1 vão de 30 m
75	VIADUTO BR-465 (R.J. – S.P. ANTIGO)	LD	VIADUTO	69,07	801,21	2 vãos de 15 m + 1 vão de 30 m
76	PI EST. PREF. JOSÉ MARIA DE BRITO	LE	PASSAGEM INFERIOR	20,35	236,06	Vão único
77	PI EST. PREF. JOSÉ MARIA DE BRITO	LD	PASSAGEM INFERIOR	20,35	236,06	Vão único
78	PI RUA LOCAL	LE	PASSAGEM INFERIOR	25,00	290,00	Vão único
79	PI RUA LOCAL	LD	PASSAGEM INFERIOR	25,00	290,00	Vão único
80	PI RUA DA CONQUISTA	LE	PASSAGEM INFERIOR	22,55	261,58	Vão único
81	PI RUA DA CONQUISTA	LD	PASSAGEM INFERIOR	22,55	261,58	Vão único
82	PI RUA INTERNA DA PEDREIRA	LE	PASSAGEM INFERIOR	15,55	180,38	Vão único
83	PI RUA INTERNA DA PEDREIRA	LD	PASSAGEM INFERIOR	15,53	180,18	Vão único
84	PI ESTR. CAÇADOR / RAIZ DA SERRA	LE	PASSAGEM INFERIOR	28,70	332,92	Vão único
85	PI ESTR. CAÇADOR / RAIZ DA SERRA	LD	PASSAGEM INFERIOR	28,70	332,92	Vão único
86	PONTE RIO MAZOMBA	LE	PONTE	128,00	1.484,80	2 vãos de 30 m + 1 vão de 60 m
87	PONTE RIO MAZOMBA	LD	PONTE	128,00	1.484,80	2 vãos de 30 m + 1 vão de 60 m
88	VIADUTO ESTRADA DAS PALMEIRAS	LE	VIADUTO	28,77	333,73	1 vão de 20 m
89	VIADUTO ESTRADA DAS PALMEIRAS	LD	VIADUTO	28,77	333,73	1 vão de 20 m
90	PI RUA TOCANTINS	LE	PASSAGEM	21,35	247,66	Vão único

Reservado para o CREA-RJ	Autenticação Cartório

15. OFICIO DE NOTAS - FERNANDA DE FREITAS LEITÃO-TABELIÁ
Rua do Ouvidor, 89, Centro (21) 3233-2600 RJ

A U T E N T I C A Ç Ã O

Certifico e dou fé que a presente cópia é fiel reprodução do original que me foi apresentado
Rio de Janeiro, 19 de novembro de 2015

Mat:94-6316-RUBEM DA SILVA FILHO - ESCREVENTE
Emolumentos 4 60 TJ+Fundos 1 65 Total 6 25
EBHJ38179-AHP
Consulte em https //www3 tjrj jus br/sitepublico

			INFERIOR			
91	PI RUA TOCANTINS	LD	PASSAGEM INFERIOR	21,35	247,66	Vão único
92	VIADUTO ESTRADA DO MAZOMBA	LE	VIADUTO	58,97	684,05	2 vãos de 25 m + 1 vão de 20 m
93	VIADUTO ESTRADA DO MAZOMBA	LD	VIADUTO	58,97	684,05	2 vãos de 25 m + 1 vão de 20 m
94	VIADUTO SOBRE OLEODUTOS PETROBRÁS	LE	VIADUTO	38,77	449,73	1 vão de 30 m
95	VIADUTO SOBRE OLEODUTOS PETROBRÁS	LD	VIADUTO	38,77	449,73	1 vão de 30 m

3.9 PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO

Para definição do tipo de pavimento foi realizada uma Análise Econômica Comparativa entre 4 tipos de pavimento a saber: Pavimento Flexível, Pavimento Semi-Rígido, Pavimento Semi-Rígido de concepção invertida e Pavimento de Concreto de Cimento Portland. Foram também dimensionadas estruturas de pavimento para vias marginais, e alças de acessos a interseções. Para tanto, foram estimadas porcentagens do volume de tráfego em relação ao tráfego da pista principal. Os dimensionamentos das alternativas do pavimento composto por revestimento asfáltico, com estruturas de concepção flexível, semi-rígida e semi-rígida invertida, foram executados pelo método de dimensionamento do DNIT – Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte contido no seu Manual de Pavimentação de 2006 e verificado pelo procedimento mecanístico, baseado na Teoria da Mecânica dos Pavimentos. O período de projeto considerado no dimensionamento do pavimento com revestimento asfáltico foi de 10 anos. Os coeficientes estruturais (K) adotados, de acordo com Método de Dimensionamento de Pavimentos

FLEXÍVEIS DO DNIT/DNER, FORAM:

Concreto Asfáltico (CBUQ) Krev = 2,00. Sub-Base ou Base de BGTC (Cimentada) Kbase = 1,70 (considerou-se o coeficiente dosolo cimento com resistência a compressão superior a 45kgf/cm² aos 7 dias); Sub-Base ou Base de BGS (Granular) Kbase = 1,00. O cálculo das espessuras das camadas através do uso do ábaco de dimensionamento do DNIT. Com base nos valores de números "N" e suporte do subleito, CBR de 8%, determinou-se as espessuras das camadas dos pavimentos. Nos revestimentos foram utilizados concretos asfáltico com CAP modificado por polímero tipo SBS com retorno elástico mínimo de 85%. O polímero confere a mistura uma melhora significativa nas propriedades físicas, tornado-a mais resistente, permitindo assim uma redução na espessura da camada. Foi considerado, portanto uma redução de aproximadamente 20% na espessura para CBUQ convencional. O dimensionamento do pavimento rígido foi baseado no método da "Portland Cement Association" de 1984, apresentado pela publicação da Associação Brasileira de Cimento Portland (ABCP), em seu estudo técnico "Dimensionamento de Pavimentos Rodoviários e Urbanos de Concreto pelo Método da PCA/1984". O período de projeto considerado no dimensionamento do pavimento rígido foi de 20 anos. O método da PCA/84 é a versão atualizada do método da PCA/66 e foi aplicada a pavimentos de concreto

Reservado para o CREA-RJ	Autenticação Cartório

15. OFICIO DE NOTAS - FERNANDA DE FREITAS LEITÃO-TABELIÃ
Rua do Ouvidor, 89, Centro (21) 3233-2600 RJ

AUTENTICAÇÃO

Certifico e dou fé que a presente cópia é fiel reprodução do original que me foi apresentado
Rio de Janeiro, 19 de novembro de 2015

Mat:94-6316-RUBEM DA SILVA FILHO - ESCREVENTE
Emolumentos 4.60 TJ+Fundos 1.65 Total 6.25
EBHJ38180-AKX
Consulte em https://www3.tjrj.jus.br/sitepublico

simples com juntas, com juntas e barras de transferência e em pavimentos de concreto continuamente armado, onde a armadura não apresentava função estrutural. O pavimento ficou definido como segue:

PAVIMENTO SEMI-RÍGIDO INVERTIDO:

Pista 15principal e Acostamentos

LOTES 1 E 2

12cm de revestimento em Concreto asfáltico com CAP modificado por polímero;
12cm de base de brita graduada tratada com 1 % de cimento;
18cm de base de brita graduada tratada com 4% de cimento; Subleito >8%

Lote 4

10cm de revestimento em Concreto asfáltico com CAP modificado por polímero;
12cm de base de brita graduada tratada com 1% de cimento;
18cm de base de brita graduada tratada com 4% de cimento; Subleito >8%
Alças de Interseção e Retomos

o **LOTES 1, 2 E 3**

9cm de revestimento em Concreto asfáltico com CAP modificado por polímero;
12cm de base de brita graduada tratada com 1 % de cimento;
18cm de base de brita graduada tratada com 4% de cimento; Subleito >8%

LOTE 4

8cm de revestimento em Concreto asfáltico com CAP modificado por polímero;
12cm de base de brita graduada tratada com 1% de cimento;
18cm de base de brita graduada tratada com 4% de cimento; Subleito 3:8%

PAVIMENTO DE CONCRETO:

Pista Principal e Acostamentos.

LOTE 3

Concreto de Cimento Portland – CCP 23,0cm;
Concreto Compactado a Rolo – CCR 10,0cm;
Brita Graduada Simples – BGS 10,0cm;
Preparo do subleito (CBR > 8%)

TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO – TSD:

Vias Laterais

LOTES 1, 2, 3 E 4

2,5cm de revestimento = TSD
12cm de base de brita graduada tratada com 1 % de cimento;
18cm de base de brita graduada tratada com 4 % de cimento; Subleito à8%

QUANTIDADES RESULTANTES DO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO:

Regularização do subleito.-.2.476.063,54 m²
Base de brita graduada tratada com cimento.-.521.986,89 m³
Imprimação.-.2.023.520,09 m²
Pintura de ligação.-3.796.744,64 m²
Tratamento superficial duplo c/ emulsão.-.190.428,28 m²

Reservado para o CREA-RJ	Autenticação Cartório



15. OFICIO DE NOTAS - FERNANDA DE FREITAS LEITÃO-TABELIÃ
Rua do Ouvidor, 89, Centro (21) 3233-2600 RJ

A U T E N T I C A Ç Ã O

Certifico e dou fé que a presente cópia é fiel reprodução do original que me foi apresentado
Rio de Janeiro, 19 de novembro de 2015

Mat:94-6316-RUBEM DA SILVA FILHO - ESCREVENTE
Emolumentos 4.60 TJ+Fundos 1.65 Total 6.25
EBHJ38175-AUL
Consulte em https //www3 tjrj jus br/sitepublico

Concreto betuminoso usinado a quente.-.377.814,69 t
Sub-base de concreto rolado AC/BC.-.40.602,31 m³
Concr. De cimento portl. Com forma deslizante AC/BC.-.85.868,17 m³

3.10 PROJETO DAS INTERSEÇÕES

O projeto foi desenvolvido a partir das diretrizes do Plano Funcional de maio de 2007, desenvolvido pelo DER-RJ. Por ser uma rodovia classe 0, com controle de acessos, as interseções foram posicionadas em espaçamentos tais que minimizassem as interferências do tráfego local e de curta distância.

O projeto foi apresentado na escala em planta na escala 1:2000 e em perfil nas escalas horizontal 1:2.000 e vertical 1:200 e seções transversais tipo.

Foram ao todo projetadas 7 (sete) interseções sendo a descrição de cada uma delas apresentada a seguir:

Interseção 01 –km 48,5 Interseção com a BR-040 (Rio – Petrópolis) no município de Duque de Caxias (Est.45)

Com a implantação da ligação da BR-040 ao porto de Itaguaí, a interseção atual, um trevo de três folhas, foi reformulada para atender aos novos movimentos de tráfego. Foram projetados 5 novos ramos e a melhoria da geometria de 3 ramos existentes, contando com a criação de 2 novos viadutos e o aumento de largura do viaduto existente que faz a transposição da BR-040. As extensões dos ramos somaram 4.725m.

Interseção 02 – km 55,4 Interseção com a RJ-085 – estrada Rio D'Ouro (Est. 392)

Esta interseção foi projetada em dois níveis do tipo diamante, possibilitada pela construção de dois viadutos, um para a pista direita e outro para a pista esquerda, cada um com 80m de extensão, transpondo a estrada Rio D'Ouro. O raio mínimo adotado para os ramos foi de 80m. Esta interseção tem 4 ramos que permitem todos os movimentos de tráfego possíveis, inclusive retorno. As extensões dos ramos somaram 3.349m e as intervenções projetadas na RJ-085 totalizaram 1.783m, distribuídos entre retornos e duplicação de pistas com criação de canteiro central.

Interseção 03 – km 69,6 Interseção com a RJ-111 – estrada de Adrianópolis (Est. 1099)

Esta interseção, em dois níveis do tipo diamante, prevê a construção de dois viadutos, um para a pista direita e outro para a pista esquerda, cada um com 80m de extensão, que passarão sobre a estrada de Adrianópolis. Foram projetados 4 ramos, que permitirão todos os movimentos de tráfego possíveis, inclusive retorno. O raio mínimo adotado para os ramos foi de 135m. As extensões dos ramos somaram 1.799 m e as intervenções projetadas na RJ-111 totalizaram 2.308m, distribuídos entre retornos e duplicação de pistas com criação de canteiro central.

Interseção 04 – km 84,80 Interseção de Japeri, no município de Japeri (estaca 1860)

Esta interseção foi projetada em dois níveis do tipo diamante, com a rodovia BR-493 passando sobre a via existente para dar acesso a Japeri. Prevê-se a construção de dois viadutos, um para a pista direita e outro para a pista esquerda, cada um com 34,00m de extensão. Foram projetados 5 ramos, que permitirão todos os movimentos de tráfego possíveis, inclusive retorno. As extensões dos ramos totalizaram 3.460m, distribufdos entre os ramos que permitirão todos os movimentos para os veículos nesta Interseção.

Interseção 05 – km 97,0 Interseção com a Rodovia Presidente Dutra (BR-116/RJ) – (estaca 2472)

Reservado para o CREA-RJ	Autenticação Cartório

15. OFICIO DE NOTAS - FERNANDA DE FREITAS LEITÃO-TABELIÃ
Rua do Ouvidor, 89, Centro (21) 3233-2600 RJ

AUTENTICAÇÃO

Certifico e dou fé que a presente cópia é fiel reprodução do original que me foi apresentado
Rio de Janeiro, 19 de novembro de 2015

Mat:94-6316-RUBEM DA SILVA FILHO - ESCREVENTE
Emolumentos 4 60 TJ+Fundos 1 65 Total 6 25
EBHJ38176-AWM
Consulte em https //www3 tjrj jus br/sitepublico

Esta interseção, do tipo trevo, procurou resolver a interferência da BR-493 com a Via Dutra e ainda contemplar os movimentos necessários ao tráfego oriundo da pista sentido Rio da RJ-125, permitindo ao mesmo o acesso a Via Dutra na pista sentido São Paulo ou Rio de Janeiro. Prevê-se a construção de quatro viadutos, um para a pista direita e outro para a pista esquerda, cada um com 69,00m, um para a lateral direita também com 69,00m e outro para uma alça com 117,50m de extensão. Foram projetados 7 ramos, que permitirão todos os movimentos de tráfego possíveis, inclusive retorno. O raio mínimo utilizado foi 60,00m. A extensão dos ramos totalizou 4.681,428m, distribuídos entre os ramos que permitirão todos os movimentos para os veículos com origem e/ou destino para a BR-116, uma das importantes rodovias brasileiras.

Interseção 06 – km 98,7 Interseção com a Rodovia BR-465 (Antiga Rio-São Paulo) – (estaca 2554)

Esta interseção, do tipo diamante, foi projetada com 4 ramos direcionais, sem retornos, sendo que a BR-493 passa sobre a BR-465. Prevê-se a construção de dois viadutos, um para a pista direita e outro para a pista esquerda, cada um com 69,00m de extensão. Esta interseção permite todos os movimentos de tráfego possíveis, para tanto utilizaram-se 4 ramos, perfazendo uma extensão total de 1.561,495m. O menor raio utilizado foi 79,374m, o qual foi empregado apenas uma vez.

Interferência 07 – Km 95,3 Interíerência com a RJ-125 – (estaca 2406)

Esta interferência foi composta de 2 alças, com somente dois movimentos direcionais, e uma rua lateral. A extensão total dos ramos e rua lateral foi igual a 3.726,742m. O menor raio utilizado foi de 230m, o qual só foi utilizado uma única vez. Prevê-se um viaduto em uma das alças com 136,00m de extensão.

3.11 PROJETO DE SINALIZAÇÃO

O projeto da sinalização viária desenvolveu-se em conformidade com o Manual de Sinalização Rodoviária do DNER; Edição de 1999, com o Código de Trânsito Brasileiro – Anexo II do CONTRAN e também as regulamentações da ABNT. O projeto se divide em Sinalização Vertical, Horizontal e Dispositivos de Segurança. O valor adotado em projeto foi de 110 km/h, para dimensionamento de todos os dispositivos de sinalização, no entanto a velocidade foi restrita a 90 km/h para ônibus e caminhões. Esta velocidade foi adotada para o trecho considerando-o como um todo, tendo em vista a sua função no sistema viário e suas características geométricas de traçado, representadas pelos raios das curvas empregadas, as taxas de superelevação e os respectivos ângulos centrais. Para as vias laterais, o projeto considerou a17elocidade de 40km/h, em razão do forte grau de urbanização presente. As quantidades projetadas foram as seguintes: sinalização vertical 2.325,70m²; sinalização horizontal 118.557,10m²; 96 pórticos e semi-pórticos metálicos com vãos de 8,60m a 18,80m; 955 postes de aço galvanizado, 0 2", alt. 2,20 a 4,50m; 65.100 tachas refletivas; em todos os 70,90km de ruas, avenidas, rótulas, interseções e vias implantadas e 4.693 balizadores.

3.12 PROJETO DE LLUMINAÇÃO

O projeto de iluminação foi planejado prevendo-se dotar a região dos padrões usuais em iluminação pública e da Concessionária local, adotando-se também, para o dimensionamento, as normas da ABNT. Optou-se pela utilização das instalações elétricas subterrâneas em trecho de maior densidade de tráfego, tendo em vista a redução de custos de manutenção durante a vida útil do projeto; Nas ruas onde já existia o sistema de iluminação, optou-se pela troca das luminárias; Outro importante aspecto considerado no projeto foi a segurança, sendo previsto o aterramento dos postes metálicos e das redes, minimizando

Reservado para o CREA-RJ

Autenticação Cartório

15. OFICIO DE NOTAS - FERNANDA DE FREITAS LEITÃO-TABELIÃ
Rua do Ouvidor, 89, Centro (21) 3233-2600 RJ

AUTENTICAÇÃO

Certifico e dou fé que a presente cópia é fiel reprodução do original que me foi apresentado
Rio de Janeiro, 19 de novembro de 2015

Mat:94-6316-RUBEM DA SILVA FILHO - ESCREVENTE
Emolumentos 4,60 TJ+Fundos 1,65 Total 6,25
EBHJ38177-ABL
Consulte em https //www3 tjrj jus br/sitepublico

assim a ocorrência de acidentes. Foram elaborados projetos tipo em função do uso de cada uma das vias, existindo também variações de solução técnica em função da seção transversal adotada; postes de aço c/ luminárias LRJ – 32 1.933 und.; 16.030m de eletrodutos de aço galvanizado 0 2"; 148.900m de cabos de cobre rígido 1kv, 25 e 35 mm², e 43.480m de cabos de cobre nu de16mm².

3.13 PROJETOS DE OBRAS COMPLEMENTARES-

Os projetos complementares desenvolvidos foram: - muros para contenção dos aterros e cortes através do reforço de solo tipo terra armada. Esses paramentos verticais serão compostos por placas pré-moldadas de concreto com 14cm de espessura e fck 22MPa e altura até 12m, que se estabilizam através da fixação de chumbadores de aço profundos CA-50 com diâmetro de 20mm, ancorados em solo e injetados com caldas de cimento e presos com cones de concretos, nas regiões de corte e lâminas passivas na região dos aterros e compreendem 47.649,57m² localizados em trechos específicos da rodovia; - defensas maleáveis totalizando 30.742 metros de extensão; -barreira de concreto tipo New Jersey totalizando 15.912,86 metros de extensão; - cerca da faixa de domínio constituída por mourões; arame totalizando 147.864,49 metros de extensão; - muros de gabião e gabião tipo colchão para proteção dos taludes totalizando as quantidades de 1.080m³ e 1.111m², respectivamente.

QUADRO DE QUANTIDADES DOS MUROS DE ATERRO REFORÇADO TIPO TERRA FIRME:

Interseção 1 - Ramo 1H - Est. 38+0	283,44m²
Rio Calombé - Est. 84+0	1.324,77m²
Canal Pilar – Est. 156+0	1.192,00m²
Rio Capivari - Est. 286+0	592,03m²
Estrada do Retiro - Est. 695+0	1.136,25m²
Estrada Bernardino de Mello - Est.907+0	9.558,28m²
Rua Coronei Alberto de Meio – Est. 931+0	2.597,08m²
Rua Dulce - Est. 960+0	650,96m²
Rio São José - Est. 1019+0	3.664,37m²
Estrada Santa Perciliana - Est.1041+0	2.420,68m²
Estrada Local Êst. 1390+0	1.038,69m²
Viaduto Ari Schiavo - Est.1795+0	1.355,00m²
Viaduto Trevo Japeri – Est. 1855+0	1.310,00m²
Rua Local - Est.2307+0	1.211,00m²
Viaduto sobre BR-Í25 –Est.2415+0	2.883,00m²
Viaduto 1,2,3 sobre BR-116 - Est.2470+0	5.377,00m²
Viaduto Ramo 800 - Est.2486+0	515,0m²
Viaduto – sobre Antiga Rio São Paulo – Est.2.553+0	3.406,00m²
Rua Local - Est.2877+0	1.232,00m²
Est. Palmeiras - Est. 3079+0	1.372,00m²
Est. Mazomba - Est. 3505+0	2.491 ,00m²
Oleoduto - Est.3537+0	1.446,00m²

3.14 PROJETO DE INTERFERÊNCIAS

Reservado para o CREA-RJ	Autenticação Cartório



15. OFICIO DE NOTAS - FERNANDA DE FREITAS LEITÃO-TABELIÃ
Rua do Ouvidor, 89, Centro (21) 3233-2600 RJ

AUTENTICAÇÃO

Certifico e dou fé que a presente cópia é fiel reprodução do original que me foi apresentado
Rio de Janeiro, 19 de novembro de 2015

Mat:94-6316-RUBEM DA SILVA FILHO - ESCREVENTE
Emolumentos 4,60 TJ+Fundos 1,65 Total 6,25
EBHJ38178-AHA
Consulte em https //www3 tjrj jus br/sitepublico

Foram levantadas as interferências ao longo da faixa "non aedificandi" da rodovia, sendo pevistos: envelopamento de tubos da CEDAE: 240m de linha simples 0 300mm, 200m de linha simples 0 600mm, 580m de linha dupla 0 600mm e 165m de linha simples 0 2000mm , envelopamento de 960m de dutos da Transpetro, retiradas de: 666 unidades de poste de 3,5 a 9,0m , 40 unidades de cj. De ferragens em linha de 13,2kV , 659 unidades de cj. De ferragens em linha de baixa tensão , 40 unidades de transformador de 5 até 112,5kVA , 40 unidades de transformador de 5 até 112,5 kVA , 389 lances de rede aérea de 13,2 kV e 1058 lances de rede aérea de baixa tensão , demolição de 1 unidade de torre de linha de transmissão em concreto , arrancamento de 160m de tubos de concreto e manilhas 0 0,40 a 0,60m e demolição de 6 unidades de poços de visita.

3.15 PROJETO DE DESAPROPRIAÇÃO

A área atravessada pela rodovia é basicamente rural, intercalada por algumas zonas urbanas, com baixo padrão sócio-econômico. O projeto foi desenvolvido com o objetivo de avaliar o dispêndio na desapropriação dos terrenos e benfeitorias existentes dentro da área reservada à faixa de domínio da rodovia. Foi realizado cadastro individual dos imóveis constando às benfeitorias, a identificação dos proprietários e suas respectivas áreas. Foram realizadas novas pesquisas de mercado com novas amostras que acarretaram na revisão dos valores adotados no Projeto Funcional, e estimativas de valor de todo o segmento, com os seguintes quantitativos das áreas a desapropriar – Edificações Residenciais 99.650,50m² totalizando 1.139 unidades; Edificações Comerciais 26.213,60m² totalizando 168 unidades; Terrenos 3.085.441,6m² totalizando 436 unidades.

3.16 PROJETO DE PAISAGISMO

No projeto foi desenvolvido com base nos projetos geométricos das interseções e rótulas, com a proposta de plantação de gramíneas, tipo eleivamento ou hidrossemeadura, compondo um total de 259.215,42m².

3.17 PROJETO DE INSTALAÇÕES OPERACIONAIS

Foi desenvolvido o projeto de um pátio para estacionamento de veículos transportando cargas perigosas. A finalidade desta instalação é oferecer uma área, especialmente protegida contra acidentes envolvendo produtos perigosos, para estacionamento dos veículos transportando este tipo de carga, já que não é recomendável que utilizem qualquer espaço para efetuar suas paradas, com risco de causar sérios danos ao meio ambiente em caso de acidentes. Desta maneira, concebeu-se um pátio para estacionamento com seis baias para parada de veículos transportando cargas perigosas, e mais uma afastada das demais de uma distância de 10 metros, para utilização por algum veiculo que esteja apresentando problemas. Toda a área de estacionamento foi concebida de modo que os veículos entrem e saem das vagas entrem e saem das vagas sempre pela frente, sem necessárias de praticar marcha à ré.

Existirão pistas de circulação, de 6 metros de largura e mais um afastamento de 3m em relação às baias de estacionamento, circundando todo o pátio. Foram projetadas calhas de 0,15m de largura e 0,20m de profundidade circunscrevendo cada uma das baias de estacionamento. Estas calhas serão tampadas com grelhas, para passagem dos veículos, e serão sinfonadas, de modo a que uma não contamine as demais em caso de acidentes envolvendo produtos perigosos em estado liquido. Elas serão ligadas a uma canaleta central, periférica à instalação, cuja função é recolheras águas pluviais e produtos perigosos derramados e transportá-los para um tanque de contenção construído às margens da instalação. Este tanque, o qual permitirá o esgotamento das águas pluviais, será operado por funcionários para que, no caso de

Reservado para o CREA-RJ	Autenticação Cartório

15. OFICIO DE NOTAS - FERNANDA DE FREITAS LEITÃO-TABELIÃ
Rua do Ouvidor, 89, Centro (21) 3233-2600 RJ

A U T E N T I C A Ç Ã O

Certifico e dou fé que a presente cópia é fiel reprodução do original que me foi apresentado.
Rio de Janeiro, 19 de novembro de 2015

Mat:94-6316-RUBEM DA SILVA FILHO - ESCREVENTE
Emolumentos 4.60 TJ+Fundos 1.65 Total 6.25
EBHJ38171-ACO
Consulte em https //www3 tjrj jus br/sitepublico

ocorrências envolvendo vazamento de produtos nocivos, o mesmo seja fechado para evitar riscos ao meio ambiente local. Em situações como esta o produto deverá permanecer no interiordo tanque de contenção, até a chegada de equipes especializadas as quais deverão providenciar a aspiração do produto para veículos especialmente adaptados para este tipo de atividade. A elaboração da concepção do EVCP foi baseada na NBR 14095 (ABNT-FEV 2003).

3.18 ESPECIFICAÇÕES E PREPARAÇÃO DOS EDITAIS PARA CONCORRÊNCIA

Foram elaboradas as especificações complementares: EC-T-01 – Remoção, Carga e Transporte de Solos Moles; EC-D-01 – Dreno Vertical; EC- D-02 - Manta Geotextil; EC-D-03 - Geogrelhas; EC-D-04 - Colchão Drenante de Areia para Fundação de Aterros; EC-D-05 - Reaterro de Cava Solo Mole com Material Granular; EC-D-06 – Concreto para Uso em Obras de Drenagem ; EC-PA-01 - Plantio de Herbáceas; EC-S-01 - Tachas Refletivas; EC-S-02 - Balizadores de Concreto ; EC-S-03 - Balizadores Retrorefletivos para Barreiras Rígidas e Estruturas de Concreto; EC-S-04 - Balizadores Retrorefletivos para Defensas Metálicas; EC-S-05 – Suportes Metálicos; EC-OC-06 – Execução de Terra Firme; EC-P-03 – Concreto Betuminoso Usinado à Quente com Polímeros; EC-P-05 – Brita Graduada Tratada ou Melhorada com Cimento, para emprego nas obras e 4 (quatro) editais, um para cada lote, para a contratação das obras.

3.19 ORÇAMENTO

Na elaboração das planilhas orçamentárias dos 4 (quatro) lotes que compõe este trecho do Arco Rodoviário do Rio de Janeiro foram adotados os preços unitários do Sistema de Custos Rodoviários (SICRO 2) do DNIT, com data base em Maio de 2007. Na ocorrência de itens que não constavam deste Sistema, foram elaboradas novas composições de custo unitário que seguem, quando disponíveis, as incidências de composições similares já existentes nos sistemas EMOP ou SCO da Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro. Para outras não disponíveis, foram feitas composições com índices de produtividades correntes. Quanto aos materiais utilizados, estes tiveram seus custos obtidos do Sicro2. Na falta destes, buscou-se utilizar o menor dos custos unitários existentes nos sistemas EMOP ou SCO. Foi feita pesquisa de mercado quando as fontes anteriormente citadas não contemplavam o insumo procurado, ou quando o custo unitário era discrepante do praticado no mercado. O valor total da obra dos quatro lotes orçados é de R$ 802.662.606,92 (oitocentos e dois milhões, seiscentos e sessenta e dois mil, seiscentos e seis reais e noventa e dois centavos).

3.20 COMPONENTE AMBIENTAL

Os estudos desenvolvidos constaram do diagnóstico e da avaliação dos impactos ambientais nos Meios Físico, Biótico, Socioeconômico e Cultural, com as respectivas proposições de medidas mitigadoras e o Projeto de Proteção e Reabilitação Ambiental.

No diagnóstico do Meio Físico considerou-se aspectos geológicos, hidrogeológicos e fisiológicos e geomorfológicos, solos, clima e as bacias hidrográficas. Do Meio Biótico, a vegetação, a fauna e as Unidades de Conservação na Área de Influência do Projeto (Federais de Proteção Integral e de Uso Sustentável, Estaduais de Uso Sustentável e Municipais) e as Zonas de Interesse Ambiental Municipais. Do Meio Socioeconômico, as características de ocupação e uso do solo. Foi realizada também a caracterização dos aspectos sociais das diversas localidades ao longo do traçado, identificando o perfil socioeconômico da população, as atividades econômicas desenvolvidas, a existência de conflitos sócio-ambientais e as expectativas da população em relação ao empreendimento. Para cada região característica

Reservado para o CREA-RJ	Autenticação Cartório

15. OFICIO DE NOTAS - FERNANDA DE FREITAS LEITÃO-TABELIÁ
Rua do Ouvidor, 89, Centro (21) 3233-2600 RJ

A U T E N T I C A Ç Ã O

Certifico e dou fé que a presente cópia é fiel reprodução do original que me foi apresentado
Rio de Janeiro, 19 de novembro de 2015

Mat:94-6316-RUBEM DA SILVA FILHO - ESCREVENTE
Emolumentos 4,60 TJ+Fundos 1,65 Total 6,25
EBHJ38172-AXF
Consulte em https://www3.tjrj.jus.br/sitepublico

atravessada consideraram-se os seguintes aspectos: Perfil da Ocupação e Uso do Solo, Caracterização da População, Atividades Econômicas, Emprego e Renda, Conflitos, Tensões Sociais e Problemas Ambientais, Infra-estrutura e Equipamentos Urbanos, Transporte e Locomoção, Vetores de Crescimento, Questões Fundiárias e Percepções sobre o Empreendimento, bem como, os Patrimônios Histórico, Arqueológico e Cultural. Na avaliação dos impactos ambientais do Meio Físico verificaram-se os seguintes aspectos: o Aumento da Emissão de Ruídos, as Poeiras e Gases, a Alteração na Qualidade Do Ar, o Início e/ou Aceleração de Processos Erosivos, o Carreamento de Sólidos e Assoreamento da Rede de Drenagem, as Interferências com **a** Qualidade das Águas Superficiais, as Interferências com os Mananciais Hídricos, as Alterações no Desenvolvimento das Atividades Minerarias e a Deposição de Materiais de Descarte. Do Meio Biótico, a Supressão da Vegetação Nativa, a Ampliação da Fragmentação dos Ambientes Florestais, o Aumento da Pressão Sobre os Recursos Vegetais, a Alteração nos Habitats e Hábitos da Fauna e o Aumento da Caça Predatória. Do Meio Socioeconômico, a Redução da Área de Produção Agropecuária, a Perda de Áreas de Lazer **e** Espaços Públicos nas Comunidades, a Alteração no Cotidiano da População, a Alteração no Quadro Demográfico, a Alteração no Quadro dos Serviços de Saúde, o Aumento do Risco de Acidentes Rodoviários, a Possibilidade de Acidentes com Cargas Perigosas, o Aumento da Oferta de Postos de Trabalho, o Incremento da Arrecadação Tributária, a Alteração dos Acessos Vicinais, a Fragmentação de Bairros **e** Localidades e das Relações Sociais Comunitárias, a Interferência com a Infra-Estrutura Viária e de Transmissão de Energia Elétrica e a Desapropriação de Moradias, Estabelecimentos Comerciais e Industriais. Do Meio Cultural, o Risco de Alteração/Destruição de Sítios Arqueológicos. Para todos os aspectos descritos acima, em todos os Meios, foram feitas proposições de medidas mitigadoras.

O Projeto de Proteção e Reabilitação Ambiental consistiu no detalhamento e quantificação das medidas de proteção ambiental, corretivas e/ou preventivas, objetivando a reabilitação ambiental das áreas que terão suas condições originais alteradas durante a execução das obras. Compreendem as seguintes medidas de proteção: Recuperação de áreas de empréstimo a serem exploradas para terraplanagem, Proteção dos taludes de aterro e corte, canteiro central e ruas laterais, Reabilitação das áreas de preservação permanente (APP) dos cursos d'água, Recomposição das áreas utilizadas para deposição de bota-fora e Reabilitação da área utilizada para a implantação do canteiro de obras. Foram detalhadas as seguintes atividades: Preparo de Áreas para Reabilitação Ambiental, Preparos do Terreno e do Solo, Recomposição da Camada de Solo Orgânico, Análises Físicas e Químicas do Solo, Seleção de Espécies, Plantio, Conformação de Taludes e Revegetação com Herbáceas. Todos os serviços previstos no Projeto de Proteção e Reabilitação Ambiental tiveram seus quantitativos calculados, obtendo-se os seguintes valores: 9.852.982,60m2 de Gramagem nos Canteiros Centrais, nas Ruas Laterais, nos Taludes de Cortes e Aterros, nas Interseções e 262.789,00 mudas para Recuperação de Bota-Foras, Recuperação de Caixas de Empréstimo, Recuperação dos Canteiros de Obra e Recuperação das APP em Cursos Hídricos.

3.21 ESTUDOS DE IMPACTO AMBIENTAL E RELATÓRIO DE IMPACTOS AO MEIO AMBIENTE – EIA/RIMA

Os trabalhos foram desenvolvidos atendendo à Resolução CONAMA n° 01/86 e à Instrução Técnica DECON n° 10/2007 da FEEMA, as quais definiram o roteiro básico para a elaboração do referido estudo. Realizou- se o seguinte escopo: Elaboração do Estudo de Impacto Ambiental;

Reservado para o CREA-RJ	Autenticação Cartório



15. OFICIO DE NOTAS - FERNANDA DE FREITAS LEITÃO-TABELIÃ
Rua do Ouvidor, 89, Centro (21) 3233-2600 RJ

AUTENTICAÇÃO

Certifico e dou fé que a presente cópia é fiel reprodução do original que me foi apresentado
Rio de Janeiro, 19 de novembro de 2015

Mat:94-6316-RUBEM DA SILVA FILHO - ESCREVENTE
Emolumentos 4.60 TJ+Fundos 1.65 Total 6.25
EBHJ38173-AGH
Consulte em https //www3 tjrj jus br/sitepublico

Elaboração do Relatório de Impacto Ambiental; Distribuição do EIA e do RIMA às instituições envolvidas segundo Instrução Técnica DECON nº 10/2007 da FEEMA; Protocolo do EIA/RIMA na FEEMA.

O EIA/RIMA CONSISTIU BASICAMENTE DE: I. ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL:

APRESENTAÇÃO;

Caracterização do Empreendimento

Identificação do Empreendedor;

Empresa Responsável pelos Estudos Ambientais;

Dados do Empreendimento – contendo basicamente os objetivos e justificativas do empreendimento, inclusive histórico, alternativas locacionais e tecnológicas; Descrição Técnica do Empreendimento – contendo basicamente estudo de tráfego, descrição do traçado, características básicas do projeto geométricp, pontos críticos do trecho, demandas do empreendimento durante a construção e operação e Plano Ambientai de Construção; Legislação e Normas Técnicas - contendo as legislações ambientais federais, estaduais e municipais pertinentes ao empreendimento e normas do Departamento de Infra-Estrutura de Transportes; Planos e Programas Governamentais – nos âmbitos federal, estadual e municipal;

ÁREAS DE INFLUÊNCIA - Área de Influência Indireta dos meios físico, biótico e socioeconômico;

Área de Influência Direta dos meios físico, biótico e socioeconômico; Aspectos Metodológicos;

Diagnóstico Ambienta; Meio Físico; Meio Biótico; Meio Sócio-Econômico; Análise dos Impactos Ambientais - contendo a identificação, classificação, descrição e hierarquização dos impactos ambientais; Programas Ambientais – contendo os programas de Gestão Ambiental, Monitoramento Ambiental, Comunicação e Responsabilidade Social, Ordenamento Físico-Territorial, Desapropriação, Reassentamento/ Relocação da População de Baixa Renda, Educação Ambientai e Prospecção e Salvamento Arqueológico; Programa de Compensação Ambiental e Plano Ambiental de Construção; Prognósticos Ambientais - com as considerações gerais e as hipóteses de realização e não realização do empreendimento;

Bibliografia;

Equipe Técnica.

II. RELATÓRIO DE IMPACTO AMBIENTAL:

Apresentação;

Descrição do Projeto;

Diagnóstico Ambiental;

Impactos Ambientais;

PROGRAMAS AMBIENTAIS.

A área de influência indireta para os meios físico e biótico do empreendimento é uma faixa contínua ao longo do traçado, tendo como limites duas linhas paralelas distando aproximadamente 5km para cada lado, enquanto que para o meio sócio-econômico são os municípios de Duque de Caxias, Nova Iguaçu, Japeri, Seropédica, Itaguaí e Queimados. A área de influência direta para o meio físico é o conjunto das alternativas de traçado propostas, ladeadas por faixas marginais com 1km de seção para cada lado enquanto que para o meio biótico são, além do conjunto definido para o meio físico, trechos externos às

Reservado para o CREA-RJ	Autenticação Cartório

15. OFICIO DE NOTAS - FERNANDA DE FREITAS LEITÃO-TABELIÁ
Rua do Ouvidor, 89, Centro (21) 3233-2600 RJ

A U T E N T I C A Ç Ã O

Certifico e dou fé que a presente cópia é fiel reprodução do original que me foi apresentado
Rio de Janeiro, 19 de novembro de 2015

Mat:94-6316-RUBEM DA SILVA FILHO - ESCREVENTE
Emolumentos 4,60 TJ+Fundos 1,65 Total 6,25
EBHJ38174-AKR
Consulte em https //www3 tjrj jus br/sitepublico

faixas de 1 km delimitados por áreas florestais, cursos d'água e áreas de preservação. Já para o meio sócio-econômico é o conjunto das comunidades diretamente afetadas. Foram identificados, classificados, descritos e hierarquizados 29 impactos. Os impactos de maior significância foram:

Aumento da pressão sobre os recursos vegetais;
Alteração no quadro dos serviços de saúde;
Incremento da arrecadação tributária;
Alteração dos acessos vicinais.

As medidas mitigadoras adotadas para estes impactos foram, respectivamente: Adoção do Programa de Educação Ambiental, sinalização indicadora das Unidades de Conservação, fiscalização e repressão de não conformidades;
Priorização da contratação de mão-de-obra local, fiscalização contínua das condições sanitárias dos canteiros de obras, adoção do Programa de Redução do Desconforto e Acidentes na Fase de Obras e do Programa de Segurança e Saúde da Mão-de-obra;
Priorização da contratação de mão-de-obra local, criação de cursos de capacitação para absorção desta mão-de-obra e priorização da aquisição de bens e serviços de fornecedores locais;
Sinalização adequada, noções educativas sobre o fluxo de pedestres, informações à comunidade sobre as alterações nas condições de tráfego nos acessos e planejamento das intervenções nas estradas em conjunto com os órgãos competentes.

3.22 PROGRAMA BÁSICO AMBIENTAL

Este trabalho foi desenvolvido em atendimento às condicionantes da Licença Prévia oncedida pela FEEMA, complementando as informações do EIA/RIMA conjuntamente com as olicitações apresentadas nas Audiências Públicas. Foram contemplados os seguintes programas:

Plano de Gestão Ambiental – PGA;
Programa de Comunicação Social – PCS;
Programa de Desapropriação;
Programa de Reassentamento, e Relocação da População de Baixa Renda;
Programa de Compensação Ambiental;
Plano Ambiental de Construção (PAC);
Subprograma de Recuperação de Áreas Degradadas;
Subprograma de Saúde da População Vinculada à Obra;
Subprograma de Supressão de Vegetação;
Subprograma de Segurança de Tráfego em vias locais;
Subprograma de Gerenciamento dos Resíduos Sólidos;
Subprograma de Detalhamento de construções e estruturas de apoio às obras;
Programa de Prospecção e Salvamento do Patrimônio Arqueológico;
Programa de Resgate da Fauna;
Programa de Monitoramento Ambiental – contemplando qualidade da água, do ar, recomposição vegetal, fauna (herpeto, masto e ictio), contagem de tráfego, emissão de ruídos, teor de umidade

Reservado para o CREA-RJ

Autenticação Cartório

15. OFICIO DE NOTAS - FERNANDA DE FREITAS LEITÃO-TABELIÃ
Rua do Ouvidor, 89, Centro (21) 3233-2600 RJ

AUTENTICAÇÃO

Certifico e dou fé que a presente cópia é fiel reprodução do original que me foi apresentado
Rio de Janeiro, 19 de novembro de 2015

Mat:94-6316-RUBEM DA SILVA FILHO - ESCREVENTE
Emolumentos 4,60 TJ+Fundos 1,65 Total 6,25

EBHJ38168-ACR
Consulte em https://www3.tjrj.jus.br/sitepublico

do solo, prevenção à erosão e assoreamento, proteção de áreas sensíveis, social e da infra-estrutura;
Programa de Educação Ambiental;
Programa de Ordenamento Físico-Territorial
Subprograma de Paisagismo, Recomposição Florestal e Reflorestamento;
Subprograma de Melhoria das Travessias Urbanas;
Diretrizes para a adequação dos Planos Diretores municipais;
Programa de Gerenciamento de Risco.

4. EQUIPE TÉCNICA

RELAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA CONCREMAT:

Engº Mauricio Cardoso Moretti - CREA/SP 0600695970 - Coordenador do Projeto; Engº Gilberto Gomes Gonçalves – CREA/RJ 53764-D - Coordenador do Projeto; Engº Mauricio Cardoso Moretti - CREA/SP 0600695970 - Estudos de Viabilidade e Tráfego; Engº Gilberto Gomes Gonçalves – CREA/RJ 53764-D - Estudos de Viabilidade e Tráfego; Engº Geólogo Carlos Henrique Costa Jardim – CREA/MG 49024/D - Estudos Geológico-Geotécnicos e Projeto de Superestrutura da Via; Engº Eduardo Augusto da Cunha Pinto - CREA/SP 0682397619-D - Projetos de Geometria, Terraplanagem e interseções; Engº Sergio Anibal – CREA/RJ – Estudos Hidrológicos e Projeto de Drenagem; Engª Rosangela Gama – CREA/RJ Estudos Hidrológicos e Projeto de Drenagem; Engª Monica Gislaine Rocha dos Santos Haenel - CREA 0601958649-D – CREA/SP – Estudos Hidrológicos e Projeto de Drenagem ; Engª Rosina Godinho Costa CREA/RJ 881032116-D – Orçamento; Engª Maria Eloísa Silva de Souza – CREA/RJ 35278-D Documentação Licitação; Engª Flávia Sant'Anna de Carvalho – CREA/RJ 1998106039-D – Projetos de Sinalização, Segurança Viária e interseções; Engº Eduardo Augusto da Cunha Pinto - CREA/SP 0682397619-D – Projetos de Sinalização, Segurança Viária e interseções; Arqª Alessandra Carrazedo Oliveira – CREA/RJ 2004106006-D– Projeto de Desapropriação e Paisagismo; Engº Filemon Boto de Barros – CREA/RJ 156789-D – Projeto de Obras-de-Arte Especiais; Engº Rogerio Costa – CREA/RJ 156789-D – Projeto de Obras-de-Arte Especiais; - Engª Elizabeth Petronni Caldas da Silva – CREA/SP 0601611969 - Projeto de Obras de Arte Especiais; - Biolª Maria Josefina Reyna Kurtz – CRBio-2 Nº 10.600-01 Projeto de Proteção, Reabilitação Ambiental e Meio Ambiente; Engº Celso Silveira Queiroz - CREA nº 2602646067 - Projeto de Proteção, Reabilitação Ambiental e Meio Ambiente; Engº Albery Barroco Teixeira – CREA/RJ 399108-D – Projeto de Iluminação. **RELAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA TECNOSOLO:** Engº Marcos dos Santos Ferreira - CREA/RJ 34690/D - Coordenação de Projetos; Engº José Luiz Couto de Souza - CREA/RJ 26422/D - Estudos Geológicos e Geotécnicos; Engº Carlos Alberto Carneiro - CREA/RJ 24060/D e Engº Wagner de Souza Antônio - CREA/RJ 13195/D - Projeto de Geometria e Terraplenagem; Engº Moacyr Alves Barbosa de Oliveira - CREA/RJ 24350/D - Projetos de Obras-de-Arte Especiais; Engª Cristiane Teixeira Carneiro - CREA/RJ 172078/D - Estudos Hidrológicos e Projetos de Drenagem; Engº Paulo Cesar Oliveira de Silva - CREA/RJ 871011167/D - Estudos de Tráfego e Projetos de Pavimentação; Engº Jorge Luis Bastos - CREA/RJ 831041901/D - Projetos de Sinalização/Projetos de Proteção e Reabilitação Ambiental; Engº Paulo César Gomes dos Santos - CREA/RJ 39910/D - Projetos de Iluminação Engº Marnio Everton Araujo Camacho - CREA/RJ

Reservado para o CREA-RJ	Autenticação Cartório

15. OFICIO DE NOTAS - FERNANDA DE FREITAS LEITÃO-TABELIÁ
Rua do Ouvidor, 89, Centro (21) 3233-2600 RJ

A U T E N T I C A Ç Ã O

Certifico e dou fé que a presente cópia é fiel reprodução do original que me foi apresentado
Rio de Janeiro, 19 de novembro de 2015

Mat:94-6316-RUBEM DA SILVA FILHO - ESCREVENTE
Emolumentos 4 60 TJ+Fundos 1 65 Total 6 25
EBHJ38169-ADQ
Consulte em https://www3.tjrj.jus.br/sitepublico

12431/D - Projetos de Desapropriação e Obras Complementares; Engº Manoel Claudio Pedrosa Cavalieri - CREA/RJ 22648/D e Engª Taiz Assis Ribeiro - CREA/RJ 53376/D – Orçamento; Engª Vera Maria Costa Cansanção - CREA/BA 3403/D e Engº Delson Luiz Martins de Queiroz - CREA/RJ 881066614/D - Meio Ambiente; **RESPONSÁVEIS TÉCNICOS: CONCREMAT** Engº Mauricio Cardoso Moretti - CREA/SP 0600695970; Engº Geol Carlos Henrique Costa Jardim – CREA/MG 49024/D; Engª Monica Gislaine Rocha dos Santos Haenel - CREA 0601958649-D; Engº Eduardo Augusto da Cunha Pinto - CREA/SP 0682397619-D; Engª Elizabeth Petronni Caldas da Silva – CREA/SP 0601611969; Engº Celso Silveira Queiroz - CREA nº 2602646067; Eng. Antonio Cosme Iazetti D'Elia – CREA/SP 105546/D; Eng. Alain Yves François David – CREA/RJ 149133/D; Eng. Gilberto Gomes Gonçalves – CREA/RJ 53764/D; Eng. Ariovaldo dos Santos – CREA/RS 47276/D. **TECNOSOLO** Engº Marcelo Senges Carneiro - CREA/RJ 811062288/D; Engº André Luis Cavalcanti de Moraes Camacho - CREA/RJ 89108159/D; Engª Vera Maria Costa Cansanção - CREA/BA 3403/D. Em 08/01/2013. **Engº FONTINELE G. FAJARDO, matrícula 13/71009**. E por nada mais constar, eu, **JANETE DOS SANTOS**, Chefe da Seção de Expediente e Patrimônio, **1-SG/DSG/DAD**, matrícula 13/70.369, digitei a presente certidão que dato e assino. Rio de Janeiro, dois de dezembro de dois mil e quatorze**********
****

C O N F E R E

V I S T O

Engº BRUNO VALE FERREIRA
Diretor da DSG/DAD
Mat. 13/71.041-8

RESSALVA: O Atestado em anexo não confere reconhecimento de habilitação profissional para o(s) serviço(s) referente(s) a ENGENHARIA ELÉTRICA [PROJETO DE ILUMINAÇÃO], GEOLOGIA [ESTUDOS GEOLÓGICOS], GEOGRAFIA [DIAGNÓSTICO E AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS AMBIENTAIS NO MEIO SOCIOECONÔMICO E CULTURAL], AGRONOMIA [PROJETO DE PAISAGISMO COM PLANTIO DE GRAMA; DIAGNÓSTICO E AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS AMBIENTAIS NO MEIO BIÓTICO; DETALHAMENTO E QUANTIFICAÇÃO DA SELEÇÃO DE ESPÉCIES, PLANTIO E REVEGETAÇÃO COM HERBÁCEAS; SUBPROGRAMA DE SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO, PROGRAMA DE RESGATE DA FAUNA, SUPROGRAMA DE PAISAGISMO, RECOMPOSIÇÃO FLORESTAL E REFLORESTAMENTO] E ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO [PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCO], o(s) qual(is) e(são) atribuição(es) que exige(m) responsabilidade Técnica de um ENGENHEIRO ELETRICISTA, GEÓLOGO, GEÓGRAFO, ENGENHEIRO AGRÔNOMO E ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, . RIO DE JANEIRO - 04/05/2016.

Tatiane da Silva Moulin Curti
Coordenadora de Registro, Cadastro e Acervo Técnico
Mat. 954 - CORC
(POR DELEGAÇÃO)

ESTE ATESTADO ENCONTRA-SE ARQUIVADO NO CREA-RJ, JUNTO COM A(S) ART(s) DE NÚMERO: AO41329 AO45733 AO68088 IN00234339 IN00234377 IN00310689 IN00310767 IN00310934 IN00525639 M000041950 OL00272207 OL00272218 OL00272223 OL00272233 OL00272258 OL00298226 OL00298958 OL00298991 OL00299002 , FAZENDO PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO NÚMERO: 38313/2016, FOLHA NÚMERO: 39/39.RIO DE JANEIRO - 04/05/2016

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia

Tatiane da Silva Moulin Curti
Coordenadora de Registro, Cadastro e Acervo Técnico
Mat. 954 - CORC
(POR DELEGAÇÃO)
CREA-RJ

15. OFICIO DE NOTAS - FERNANDA DE FREITAS LEITÃO-TABELIÃ
Rua do Ouvidor, 89, Centro (21) 3233-2600 RJ

A U T E N T I C A Ç Ã O

Certifico e dou fé que a presente cópia é fiel reprodução do original que me foi apresentado
Rio de Janeiro, 19 de novembro de 2015

Mat:94-6316-RUBEM DA SILVA FILHO - ESCREVENTE
Emolumentos 4,60 TJ+Fundos 1,65 Total 6,25
EBHJ38170-AFS
Consulte em https://www3.tjrj.jus.br/sitepublico

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO PARANÁ

Certidão de Acervo Técnico com Atestado

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - CREA-PR, certifica que o(a) profissional abaixo procedeu a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART(s) referente(s) ao(s) serviço(s)/obra(s) descrito(s) nesta Certidão, integrando desta forma sua experiência profissional, conforme o Artigo 47º da Resolução nº 1025/2009, do CONFEA.

Certifica que, conforme dispõe o Artigo 2º da Lei Federal n.º 6.496/77, a ART define para os efeitos legais os responsáveis técnicos pelo empreendimento de engenharia e agronomia.

Certifica que, cabe ao(a) profissional a responsabilidade quanto a realização e conclusão do(s) serviço(s), bem como seus quantitativos, sendo de responsabilidade deste Órgão apenas a verificação da(s) atividade(s) condizente(s) com o registro e a(s) atribuição(ões) profissional(is), em conformidade com a Lei Federal n.º 5.194/66, Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia – CONFEA e Instruções Normativas deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia.

Certifica que a capacidade técnico-profissional de uma pessoa jurídica é representada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais integrantes de seu quadro técnico e varia em função de alteração dos acervos técnicos dos profissionais integrantes de seu quadro técnico, conforme o Artigo 48º da Resolução 1025/2009 do CONFEA.

Certifica que, a critério do(a) profissional, esta Certidão de Acervo Técnico estará acompanhada do Atestado emitido pelo(a)(s) contratante(s) constante(s) da(s) ART(s) acervada(s), o qual será um complemento que conterá detalhamentos quanto ao (s) serviço(s)/obra(s), abrangentes aos dados desta Certidão, e que atenderá a exigência prevista no Artigo 30, § 1º, inciso I, da Lei Federal n.º 8.666/93.

Certifica que ficam cientes o(a) profissional detentor e a quem interessar possa, recebedores desta, que as informações constantes no Atestado, em desacordo com a presente Certidão de Acervo Técnico, não é(são) de responsabilidade do CREA-PR, e sim de seu(s) emitente(s), restringindo-se à presente Certidão às atividades registradas na (s) ART(s) acervada(s), conforme disposto na Lei Federal n.º 6.496/77.

Certificamos, finalmente, que quaisquer eventuais informações divergentes apresentadas em Atestado não se vinculam à presente Certidão, sendo o conteúdo daquele de responsabilidade do(s) seu(s) emitente(s).

ENGENHEIRO CIVIL
ANTONIO COSME IAZZETTI D ELIA
Carteira Profissional:SP-105546/D
RNP Nº:2601896221
Acervo Técnico Nº.:**3845/2017**
Protocolo Nº.:**2017/00253239**
Selos de autenticidade:**A 051045**

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO PARANÁ

Certidão de Acervo Técnico

ANTONIO COSME IAZZETTI D ELIA
Carteira Profissional:SP-105546/D
Acervo Técnico Nº.:**3845/2017**
Selos de autenticidade:**A 051045**

RNP Nº.:2601896221
Protocolo Nº.:**2017/00253239**

ART Nº.....:20151545601 0..... Registrada:10/04/2015.....
ART Substituída.....:20133308369 0 .....
ART Correspons.....:..... ART Vinculada:20151533778 .....
Empresa Executora...:CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A.....
Contratante(s).....:DER/PR - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO ESTADO DO PARANÁ - CNPJ/CPF: 76.669.324/0001-89.....
Tipo de Contrato....:PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.....
Atividade Técnica...:PROJETO E EXECUÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO TÉCNICO.....
Área de Competência.:SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS NA MODALIDADE CIVIL.....
Tipo de Obra/Serviço:RODOVIAS.....
Serviço Contratado..:PROJETO.....
OUTROS.....
Dimensão.....:13,90 KM..... Área Existente:0,00 KM .....
Área Ampliada.....:0,00 KM ..... Área de Reforma:0,00 KM .....
Dados Complementares:0,00 .....
Local da Obra.....:R MARECHAL DEODORO, 2129 ALTO DA RUA XV.....
Município/Estado....:CURITIBA/PR.....
Data de Início.....:20/05/2013..... Data de Conclusão:14/02/2014.....
Docto de Conclusão..:DECLARAÇÃO PROFISSIONAL.....
Descr. Compl. Serv..:PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA RESTAURAÇÃO COM AMPLIAÇÃO DE CAPACIDADE DA RODOVIA PR 415, TRECHO: CURITIBA - PINHAIS - PIRAQUARA, EXTENSÃO TOTAL DE 13,90KM, INCLUINDO ELABORAÇÃO DE PROJETOS ESTRUTURAIS DE OAES.....
Observação.....:.....

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO PARANÁ

Certidão de Acervo Técnico

ENGENHEIRO CIVIL
ANTONIO COSME IAZZETTI D ELIA
Carteira Profissional:SP-105546/D
Acervo Técnico Nº.:**3845/2017**
Selos de autenticidade:**A 051045**

RNP Nº.:2601896221
Protocolo Nº.:**2017/00253239**

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR (http://www.crea-pr.org.br), através do protocolo n.º 2017/00253239.

Emitida via Internet em 26/07/2017 14:47:06 horas.

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme a Resolução Nº 317/86 e a Instrução de Serviço Nº 002/2014.
A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

CERTIDÃO Nº 009/2017 - DER/DT

Face ao despacho do Sr. Diretor Técnico do DER/PR, exarado no processo protocolado sob o número 14.466.913-4 e pela qual a interessada CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA., requer certidão para fins de comprovação de serviços executados.

Certificamos que a empresa **CONCREMAT ENGENHARIA TECNOLOGIA S/A**, CNPJ nº 33.146.648/0001-20 executou para este Departamento, serviços de Elaboração do Projeto Executivo de Engenharia para Restauração com Ampliação de Capacidade da rodovia PR.415, no trecho abaixo discriminados :

CONTRATO	: **045 / 2013**	DE : 25 / 04 / 2013
TRECHO	: CURITIBA – PINHAIS – PIRAQUARA	
PERÍODO DE EXECUÇÃO	: 20/ 05 / 2013 a 14 / 02 / 2014	
VALOR EXECUTADO	: R$ 3.191.315,43	

TRECHO 01 : CURITIBA – PINHAIS (EXTENSÃO 4,00 KM), ELABORAÇÃO DO PROJETO PARA IMPLANTAÇÃO DE MAIS UMA FAIXA DE TRÁFEGO PARA CADA LADO DA RODOVIA, AMPLIAÇÃO DAS OBRAS DE ARTES ESPECIAIS EXISTENTES E PROJETO DAS INTERSEÇÕES COM AS AVENIDAS JACOB MACANHAN E MARINGÁ, EM PINHAIS.
TRECHO 02 : PINHAIS – PIRAQUARA (EXTENSÃO DE 9,90 KM), ELABORAÇÃO DO PROJETO DE DUPLICAÇÃO DA VIA, RESTAURAÇÃO DA PISTA EXISTENTE E IMPLANTAÇÃO DE VIAS MARGINAIS EM DETERMINADOS LOCAIS.

ESCOPO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS :

- **FASES DO PROJETO:**

Para os dois trechos: Curitiba – Pinhais e Pinhais - Piraquara, o Projeto de Engenharia para Restauração de Rodovia com Ampliação de Capacidade foi desenvolvido em duas fases distintas, a saber:

- Fase de Anteprojeto;
- Fase de Projeto.

Para o trecho 02, Pinhais – Piraquara, foi consultada a EB-110: Projeto Executivo de Engenharia para Duplicação de Rodovia, do DNIT, Publicação IPR – 726 de 2006.

- **ELABORAÇÃO DO PROJETO:**

- **Fase de Anteprojeto:**

Levantamento de todos os dados necessários à caracterização das condições físicas e operacionais da rodovia, bem como à detecção de problemas existentes. Com base neste levantamento foram realizados diagnósticos que embasaram soluções para a restauração do pavimento, a implantação das duas faixas de tráfego entre Curitiba e Pinhais, a implantação da duplicação entre Pinhais e Piraquara, com possíveis colocações de vias marginais, além da infra-estrutura existente, assim como para os problemas relativos à capacidade e/ou segurança da via. Foram desenvolvidas outras atividades que possibilitaram, ao fim desta fase, a apresentação de um Anteprojeto que permitiu ao gerente/coordenador do DER/PR ter uma visão geral das proposições efetuadas, dos serviços a executar, seus quantitativos aproximados e do orçamento preliminar da obra.

As principais atividades desenvolvidas foram as seguintes:

- **Estudos de Tráfego:**

Tratando-se de Projeto de Engenharia para Restauração de Rodovia com Ampliação de Capacidade, considera-se que a rodovia esteja em operação – portanto, com características de tráfego já definidas. Assim sendo, a finalidade primordial dos estudos realizados neste item se referiram ao estabelecimento do volume de tráfego do trecho rodoviário em estudo e das suas interseções, à projeção desse tráfego durante o período de projeto, à determinação de capacidade/níveis de serviço e à definição do parâmetro de tráfego necessário ao dimensionamento do pavimento.

Como regra geral neste tipo de projeto, a realização dos estudos compreendeu as atividades discriminadas a seguir.

a) Coleta de Dados de Tráfego: compreendeu a coleta de dados existentes sobre a área de interesse para o projeto – incluindo mapas, planos, estudos e dados de tráfego – e a realização de contagens volumétricas, classificatórias e direcionais em locais previamente aprovados pelo gerente/coordenador do projeto e com durações de:

- Nos segmentos de projeto:

- Três dias consecutivos, durante oito horas, para contagens volumétricas classificatórias realizadas em pontos que caracterizem as variações do tráfego do trecho rodoviário em estudo; ou
- Três dias consecutivos, durante 24 horas, para contagens volumétricas classificatórias realizadas em pontos que caracterizem as variações do tráfego do trecho rodoviário em estudo; ou
- Sete dias consecutivos, durante 24 horas, para contagens volumétricas classificatórias realizadas em pontos que caracterizem as variações do tráfego do trecho rodoviário em estudo.

Avenida Iguaçu 420
CEP 80230 902 Curitiba-Paraná-Brasil
Fone (41) 3304-8000
CNPJ 76669324/0001-89

- Nos entroncamentos e interseções:

- Três dias consecutivos, durante um período mínimo de oito horas, nos pontos correspondentes às interseções ou entroncamentos importantes existentes no segmento, para a determinação dos respectivos movimentos.

Complementarmente, foram executadas, nas horas de pico, contagens volumétricas de pedestres, ciclistas e/ou motociclistas nos locais em que a análise de acidentes revelaram tal necessidade.

b) Pesagem de veículos comerciais: na falta de dados de pesagem, foi feita pesquisa de ocupação de veículos de carga, por meio de entrevistas, sendo procedidas pesquisas de carga por eixo, com duração mínima de dois dias. Estas pesquisas devem ter duração mínima de 12 horas diárias, abrangendo o período de maior movimento dos veículos de carga.

c) Determinação do Tráfego Atual: os dados de tráfego resultantes das contagens ajustados por meio da utilização de fatores de correção de sazonalidade mensal e semanal, a fim de se obter o volume médio anual de tráfego no ano da contagem.

Na obtenção dos fatores de sazonalidade, foram utilizados dados existentes provenientes de contagens volumétricas classificatórias realizadas num período mínimo de um ano. Preferencialmente, estas contagens devem ter sido realizadas no próprio segmento em estudo, ou no seu entorno, em rodovia com características de tráfego semelhantes.

d) Determinação das Projeções de Tráfego: para a realização das projeções do tráfego ao longo do horizonte de projeto, foram utilizadas taxas de crescimento, calculadas com base em séries históricas, ou determinadas por indicadores socioeconômicos consistentes.

e) Execução de Fluxogramas de Tráfego: após a coleta, a determinação do tráfego atual e sua projeção para o período de projeto, foram preparados os fluxogramas de tráfego, tanto para o trecho quanto para as interseções.

f) Determinação da Capacidade e Níveis de Serviço: para permitir o dimensionamento dos elementos do sistema a adotar (duplicação da pista, número de faixas, interseções, faixas auxiliares em subidas e demais.) foi determinada à capacidade da via, utilizando-se a metodologia exposta no "*Highway Capacity Manual*" (HCM).

g) Determinação dos Parâmetros de Tráfego: para o caso de pavimentos flexíveis, a determinação do número "N" de operações do eixo simples padrão de rodas duplas de 80 km, para o período de projeto, feita considerando-se as metodologias previstas pela "*American Association of State Highway and Transportation Officials*" (AASHTO) e pelo "*United States Army Corps of Engineers*" (USACE).

Avenida Iguaçu 420
CEP 80230 902 Curitiba-Paraná-Brasil
Fone (41) 3304-8000
CNPJ 76669324/0001-89

- **Estudos Geológicos:**

A necessidade da realização de Estudos Geológicos, no caso de Projeto de Engenharia para Restauração de Rodovia com Ampliação de Capacidade, está condicionada à magnitude das obras de melhoria previstas e/ou à existência de eventuais problemas relacionados ao tema.

Esses estudos seguiram, no que couber, às indicações contidas nos itens 3.1 e 3.2 da IS-202 – Instrução de Serviço para Estudos Geológicos, do DNIT.

- **Estudos de Segurança de Trânsito:**

A realização de Estudos de Segurança de Trânsito tem a finalidade de avaliar as condições operacionais do trecho rodoviário em projeto, sob o enfoque de segurança viária. Os elementos obtidos devem ser utilizados com o objetivo de assegurar que o projeto inclua obras e demais medidas de engenharia de tráfego necessárias à minimização dos riscos de ocorrência de acidentes de trânsito no trecho considerado, dentro do horizonte do projeto. Para tanto, foram identificados segmentos concentradores de acidentes pela consulta a elementos existentes no próprio DER/PR, na Polícia Rodoviária Estadual, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Militar ou no DNIT.

Após coleta e análise dos dados sobre acidentes, o segmento foi inspecionado ob- jetivando detectar falhas no sistema de engenharia de trânsito adotado no que diz respeito a deficiências de visibilidade, problemas de geometria, superelevação inadequada, falta desuperlargura, problemas em interseções e acessos, sinalização precária ou inexistente, insuficiência da capacidade viária, locais impróprios para a travessia de pedestres, falta de cal- çadas e ciclovias e demais.

A partir da análise geral destas inspeções, foram efetuados os levantamentos topográficos e outros necessários ao posterior detalhamento das soluções a ser necessárias para sanar os problemas existentes.

- **Estudos Hidrológicos:**

Os Estudos Hidrológicos foram desenvolvidos com vistas à verificação do funcionamento hidráulico dos dispositivos de drenagem e de obras de arte correntes existentes, considerados problemáticos, e ao dimensionamento dos novos dispositivos a serem necessários. Esses estudos seguiram no que couber ao que preceitua a IS-203 – Instrução de Serviço para Estudos Hidrológicos, do DNIT.

As principais atividades a desenvolvidas são as seguintes:

a) Coleta de informações locais, e com as equipes de conservação, quanto ao funcionamento dos dispositivos de drenagem e de obras de arte correntes existentes;

b) Inspeção local para identificar os dispositivos problemáticos, objetivando avaliar a necessidade de reparos ou de substituição;

c) Coleta de dados hidrológicos;

d) Definição das bacias de contribuição;

e) Processamento dos dados coletados;

f) Análise dos dados processados;

g) Determinação das descargas das bacias visando verificar o dimensionamento das obras problemáticas e dimensionar as novas obras que se fizerem necessárias em função das melhorias previstas, ou para substituição de obras existentes;

h) Dimensionamento, mesmo que preliminar, das obras-de-arte correntes necessárias, de forma a fornecer quantidades aproximadas ao Orçamento de Anteprojeto.

- **Estudos Topográficos:**

Com a finalidade de fornecer o referencial para os levantamentos de campo, necessários ao projeto de restauração da rodovia, assim como a base cartográfica que possibilite o desenvolvimento dos projetos de ampliação de capacida- de e/ou segurança da rodovia, que seriam a implantação de mais duas faixas de tráfego entre Curitiba e Pinhais e a duplicação com possíveis implantações de vias marginais entre Pinhais e Piraquara.

- **Referencial para Levantamentos de Campo:**

Salvo expressamente definido no Termo de Referência do Edital, os Estudos Topográficos, realizados nas extensões do projeto para as quais estejam previstos somente serviços de restauração da rodovia, constaram apenas de marcações no pavimento destinadas a referenciar os levantamentos de campo e as soluções adotadas.

a) Foram efetuadas medidas à trena, ou com estação total, dependendo da necessidade (ver item 4.1.5.2 Levantamentos para Estabelecimento de Base Cartográfica) no sentido crescente da quilometragem;

Avenida Iguaçu 420
CEP 80230 902 Curitiba-Paraná-Brasil
Fone (41) 3304-8000
CNPJ 76669324/0001-89

b) A cada 20 metros, foram demarcadas sobre o pavimento – alternadamente, nas bordas direita e esquerda da pista – o número correspondente à estaca, sendo esta marcação efetivada com tinta própria para uso viário, na cor branca;

c) A primeira estaca (estaca 0=PP) foi devidamente "amarrada" com relação ao marco quilométrico mais próximo e, a cada marco quilométrico subseqüente existente na rodovia, foi procedida nova amarração quando necessário. No caso de não existir marcos quilométricos ao longo da rodovia, ou caso não estejam colocados em todos os pontos necessários, a amarração foi referida a pontos notáveis, como pontes, viadutos, interseções e demais, para que fique devidamente caracterizada a sua localização. O mesmo foi feito em relação ao ponto final (PF) do trecho;

d) Foram ainda identificados, e anotados em caderneta própria, todos os elementos principais existentes, tais como obras de arte especiais, interseções, entroncamentos, inícios e finais de perímetros urbanos e demais;

e) As fontes de materiais naturais, que tenham previsão de utilização na restauração, tiveram o seu levantamento expedito feito por intermédio de croqui da área e do caminhamento até o trecho, anotando-se a estaca do entroncamento, assim como as distâncias determinadas com a utilização de hodômetros devidamente aferidos.

- **Levantamentos para Estabelecimento de Base Cartográfica:**

Em todos os locais para os quais estavam previstas obras destinadas à ampliação da capacidade e/ou da segurança da rodovia, o desenvolvimento dos Estudos Topográficos teve como finalidade principal a obtenção de uma base cartográfica, em escala de 1:2.000, que permitiu o desenvolvimento do projeto dessas obras. A realização dos estudos se deu por meio de processo eletrônico-digital ou aerofotogramétrico.

a) Processo Eletrônico-Digital:

Os Estudos Topográficos com aplicação do processo eletrônico-digital foram ser realizados com utilização de equipamentos GPS (*Global Position System*), Nível Eletrônico e Estação Total, tendo sido executadas as seguintes tarefas principais:

- Implantação de rede de apoio básico com marcos de concreto;
- Nivelamento dos marcos da rede de apoio básico;
- Levantamento planialtimétrico cadastral da faixa necessária ao projeto das melhorias previstas;
- Elaboração de plantas topográficas.

No que coube, em especial quanto às especificações e precisão aplicáveis aos levantamentos, foram seguidas às instruções contidas no item 2.2.2 da IS-204 – Instrução de Serviço para Estudos Topográficos para Projetos Básicos de Engenharia, do DNIT.

b) Processo Aerofotogramétrico:

O levantamento planialtimétrico cadastral pode ser alternativamente executado por aerofotogrametria, sendo que, neste caso, obedecer aos dispositivos da IS-227 - Instrução de Serviço para Levantamento Aerofotogramétrico para Projetos Executivos de Rodovias, do DNIT, com as observações constantes do item 2.2.2 (parte final) da IS-204, do DNIT.

- **Estudos Geotécnicos:**

A realização dos Estudos Geotécnicos diz respeito à definição das características dos materiais que devem ser escavados, bem como daqueles que comporão o subleito, nos locais em que são previstas obras de ampliação de capacidade e/ou de segurança da rodovia. Engloba, também, o estudo de jazidas, pedreiras e areais necessários para a execução dessas obras e, também, para a restauração da rodovia existente. Para tanto, as principais atividades desenvolvidas as seguintes:

a) Estudo do Subleito e Cortes: devem ser desenvolvidos de acordo com o item 3.2.1 da IS-206 – Instrução de Serviço para Estudos Geotécnicos, do DNIT. O plano de sondagens foi elaborado com base nas indicações do Anteprojeto Geométrico teve a aprovação do gerente/coordenador do projeto;

b) Estudo de Empréstimo para o Corpo de Aterro: devem ser realizados de acordo com o item 3.2.2 da IS-206, do DNIT;

c) Estudo de Ocorrência de Materiais para Pavimentação: preliminarmente foi procedida uma inspeção expedita de campo para determinação das possíveis fontes de materiais a serem utilizadas. O prosseguimento dos estudos, por intermédio da realização de sondagens e ensaios de laboratório, se deu com base nas indicações do item 3.2.3 da IS- 206, do DNIT. Em caso de dúvidas quanto às possibilidades de aproveitamento dos materiais das jazidas, antes da prospecção definitiva, foi realizada uma prospecção preliminar, de acordo com o item 3.1.2 de IS-206, do DNIT.

a) Estudo de Fundação de Aterros e de Obras-de-Arte Especiais: seguidas, respectivamente, as recomendações dos itens 3.2.4 e 3.2.5 da IS-206, do DNIT;

b) Estudo de Estabilidade dos Taludes: Feitas investigações de acordo com o item 3.2.6 da IS-206, do DNIT.

Avenida Iguaçu 420
CEP 80230 902 Curitiba-Paraná-Brasil
Fone (41) 3304-8000
CNPJ 76669324/0001-89

- **Avaliação Funcional e Estrutural do Pavimento:**

A Avaliação Funcional e Estrutural de Pavimentos Flexíveis e Semi-Rígidos se deu por meio das seguintes atividades principais:

a) Coleta de dados existentes do pavimento, tais como: levantamento histórico cadastral, seções transversais tipo, espessuras e natureza das camadas, natureza do subleito, informações sobre o tráfego ocorrido e demais;

b) Avaliação objetiva da superfície do pavimento existente, incluindo o levantamento das flechas das trilhas de roda, de acordo com o procedimento DNIT-006/2003-PRO – Avaliação objetiva da superfície de pavimentos flexíveis e semi-rígidos. As superfícies de avaliação foram espaçadas de 20 m em 20 m, alternadamente, em relação ao eixo da pista, ou de 40 m em 40 m, em uma mesma faixa de tráfego, e estas estações coincidirão, obrigatoriamente, com aquelas onde foram ou devem ser medidas deflexões. Foram levantadas também às alturas do degrau existente entre pista e acostamento;

c) Inventário da área da superfície de rolamento afetada por trincas FC2 e FC3 e panelas, de acordo com o procedimento DNIT-007/2003-PRO – Deve-se levantadas para avaliação da condição de superfície do subtrecho homogêneo de rodovias de pavimentos flexíveis ou semi-rígidos para gerência de pavimentos e estudos e projetos; esse estudo incluiu o levantamento das flechas e trilhas de roda;

d) Determinação das deflexões, incluindo o levantamento das bacias de deformação e raios de curvatura, por intermédio da utilização da metodologia DNER-ME 024/94 – Pavimento – determinadas pela viga Benkelman, ou pela metodologia DNER-PRO 273/96 – Determinação das deflexões utilizando deflectômetro de impacto tipo "*Falling Wei- ght Deflectometer*" (FWD);

e) Medida de irregularidade longitudinal do pavimento: medidas de irregularidade ao longo do segmento em estudo, por meio da utilização de equipamentos medidores de irregularidade tipo resposta ou tipo *laser*, devidamente calibrados;

f) Determinação dos segmentos homogêneos por meio do estudo das deflexões recuperáveis e do inventário do pavimento feito nos itens "b" e "c";

g) Inspeção visual, com o objetivo de caracterizar em definitivo os segmentos homogêneos quanto às condições do pavimento, tendo como referência os estudos caracterizados no item "f" e as mudanças observadas na superfície do pavimento;

Avenida Iguaçu 420
CEP 80230 902 Curitiba-Paraná-Brasil
Fone (41) 3304-8000
CNPJ 76669324/0001-89

h) Investigações geotécnicas do pavimento: com o objetivo de definir e caracterizar as camadas do pavimento, suas espessuras e, também, o material do subleito,) foram procedidas sondagens e ensaios, segundo consta do item 3.1.2.4 da IS-212 – Instrução de Serviço para Avaliação Estrutural e Projeto de Reabilitação de Pavimentos Flexíveis e Semi- Rígidos, do DNIT;

i) Cadastro de locais para remoções superficiais e profundas.

Para o desenvolvimento destas atividades, e para o processamento dos dados coletados, além das indicações anteriores foram observadas as indicações cabíveis da IS- 212, do DNIT, principalmente o que consta nos subitens 3.1.1 a 3.1.3.

- **Anteprojeto Geométrico:**

A partir da base cartográfica gerada pelos Estudos Topográficos, realizados segundo o que dispõe este Escopo Básico, foi desenvolvido o Anteprojeto Geométrico para as melhorias previstas visando ao aumento da capacidade e/ou segurança da rodovia. Este anteprojeto seguiu, no que coube, o que consta no item 3.1 da IS-208 – Instrução de Serviço para Projeto Geométrico, do DNIT.

- **Anteprojeto de Interseções, Retornos e Acessos:**

Compreendeu nesta fase a concepção do projeto de novos dispositivos, ou de modificação de dispositivos existentes, segundo as indicações do item 3.1 da IS-213 – Instrução de Serviço para Projeto de Interseções, Retornos e Acessos, do DNIT.

- **Anteprojeto de Terraplenagem:**

Teva a finalidade o Anteprojeto de Terraplenagem com respeito à fixação das seções transversais a adotar, incluindo declividades dos taludes de cortes e aterros, alturas e características de banquetas. Foi realizada uma distribuição preliminar dos materiais, de forma a determinar eventuais necessidades de pesquisa de caixas de empréstimo ou de áreas para execução de bota-fora. Por fim, foram determinadas as quantidades preliminares dos serviços, que subsidiaram a elaboração do Orçamento de Anteprojeto. O Anteprojeto de Terraplenagem foi desenvolvido para os locais onde foram previstas alterações geométricas na rodovia, citando de antemão a implantação das faixas adicionais entre Curitiba e Pinhais e a duplicação e possível implantação de vias marginais entre Pinhais e Piraquara.

O desenvolvimento destes serviços foi norteado pelo item 3.1 da IS-209 – Instrução de Serviço para Projeto de Terraplenagem, do DNIT.

- **Anteprojeto de Drenagem e OAC:**

Para a realização dos serviços relativos ao Anteprojeto de Drenagem e OAC foi executado, primeiramente, um levantamento cadastral de todos os dispositivos, quer de drenagem superficial e profunda, quer de obras de arte correntes, existentes no trecho rodoviário em questão.

Avenida Iguaçu 420
CEP 80230 902 Curitiba-Paraná-Brasil
Fone (41) 3304-8000
CNPJ 76669324/0001-89

A partir da análise desse cadastro, da observação do funcionamento dos dispositivos e das indicações dos Estudos Hidrológicos efetuados, levou-se ainda em consideração o Anteprojeto de Pavimentação, foi verificada a necessidade de complementação do sistema existente, ou sua substituição total ou parcial, a fim de compor o Orçamento de Anteprojeto. Com relação aos segmentos com melhorias, os serviços dizem respeito à concepção do necessário projeto de drenagem, por meio de análise dos elementos condicionantes. No que coube, foi observado o item 3.1 da IS-210 – Instrução de Serviço para Projeto de Drenagem, do DNIT.

Nesta fase também foram definidos os projetos tipo dos dispositivos a empregar, tendo como referência o Álbum de Projetos Tipo do DER/PR.

- **Anteprojeto de Restauração do Pavimento / Novos Pavimentos:**

A execução do Anteprojeto de Restauração do Pavimento deve seguir as indicações do subitem 3.1.4 e 3.1.5 da IS-212, do DNIT. No caso de novos pavimentos, foram observada a Instrução de Serviço IS-211 – Instrução de Serviço para Projeto de Pavimentação (Pavimentos Flexíveis), item 3.1, do DNIT.

Para o dimensionamento dos novos pavimentos, foram utilizados métodos consagrados no meio rodoviário, dentre os quais o Método de Dimensionamento de Pavimentos Flexíveis, tal como exposto no Manual de Pavimentação do DNIT, edição 2006, Método da Resiliência ou Critérios Mecanísticos de Análise. O dimensionamentofoi realizado utilizando-se pelo menos dois dos métodos consagrados de dimensionamento do DNIT.

No caso de pavimentos rígidos, observou-se os itens 1, 2 e 3.1 da IS-225 – Instrução de Serviço para Projetos de Pavimentação (Pavimentos Rígidos), do DNIT.

- **Anteprojeto de Obras de Arte Especiais:**

Nesta fase, foram realizados o cadastro e a avaliação das condições das obras de arte existentes por meio de coleta, análise e processamento de dados, com a conseqüente elaboração de conclusões indicando, quando for o caso, a execução de reforço estrutural, alargamento ou mesmo substituição dessas obras. Com respeito às novas obras, o anteprojeto consta do estudo de alternativas para a travessia, tanto no que diz respeito à sua geometria quanto aos aspectos estruturais.

Tanto para o caso de novas obras quanto para as obras existentes, as soluções previstas foram pré-dimensionadas e avaliadas por critérios técnico-econômicos, de forma a escolher aquela que deveu, em cada caso, ser detalhada na fase seguinte.

Para o cumprimento dos objetivos desta fase, foram seguidas, quando cabíveis, a IS-223 – Instrução de Serviço para Avaliação e Redimensionamento de Obras de Arte Especiais Existentes (item 3.1) e a IS-214 – Instrução de Serviço para Projeto de Obras-de- Arte Especiais (itens 3.1 e 3.2), ambas do DNIT.

Avenida Iguaçu 420
CEP 80230 902 Curitiba-Paraná-Brasil
Fone (41) 3304-8000
CNPJ 76669324/0001-89

- **Anteprojeto de Sinalização:**

O Anteprojeto de Sinalização deve incluiu a realização de um cadastro completo dos dispositivos de sinalização horizontal e vertical existentes no trecho. Para os dispositivos de sinalização vertical, além da sua localização, foram verificados o tipo e o tamanho dos sinais, e o estado de conservação das placas e suportes, de forma a tornar possível a decisão de seu aproveitamento, ou não.

Foram ainda selecionados e quantificados os dispositivos a empregar, inclusive para as melhorias previstas para ampliação da capacidade e/ou da segurança da rodovia. No que couber, foram observados os itens 3.1 e 3.2 da IS-215 – Instrução de Serviço para Projeto de Sinalização, do DNIT.

Na escolha dos materiais a empregar, foram considerados aqueles previstos pelas Especificações de Serviços do DER/PR.

- **Anteprojeto de Paisagismo:**

Levantamento dos recursos paisagísticos, da execução do cadastro pedológico e vegetal da região da rodovia, da verificação das fontes de aquisição de espécies vegetais e concepção das soluções paisagísticas a adotar no projeto. Estas soluções tiveram as suas quantidades aproximadas determinadas para comporem o Orçamento de Anteprojeto. A indicação de áreas para estacionamento, mirantes, belvederes, monumentos e demais instalações foram previamente submetidas à aprovação do gerente/coordenador do DER/PR.

No que coube, foi ser seguido o item 3.1 de IS-216 – Instrução de Serviço para Projeto de Paisagismo, do DNIT. A necessidade de desenvolvimento do Anteprojeto de Paisagismo ficou sujeita à decisão do DER/PR, em função das melhorias previstas.

- **Anteprojeto de Obras Complementares:**

A partir de um cadastro dos elementos existentes, e dos resultados dos Estudos de Segurança do Trânsito, procedeu-se a definição dos dispositivos de obras complementares, tais como cercas, defensas, barreiras, eventuais obras de contenção e demais, que fizeram parte do projeto, fazendo-se a sua quantificação preliminar. Foram definidos e quantificados preliminarmente, também, os dispositivos necessários para os locais das melhorias previstas pelo projeto. No que couber, foram observadas as seguintes Instruções de Serviço:

- IS-217 – Projeto de Dispositivos de Proteção (Defensas e Barreiras), do DNIT;
- IS-218 – Projeto de Cercas, do DNIT.

- **Anteprojeto de Bacias de Contenção para Proteção de Mananciais:**

Levantamento e a concretização de soluções para a proteção dos mananciais que cortam a rodovia de cargas perigosas. Foram estudados e apresentadas soluções específicas para cada local.

Avenida Iguaçu 420
CEP 80230 902 Curitiba-Paraná-Brasil
Fone (41) 3304-8000
CNPJ 76669324/0001-89

- **Anteprojeto de Desapropriação:**

Informações básicas para subsidiar o decreto de desapropriação. Com base nos Levantamentos Topográficos e nos Anteprojetos Geométrico, de Interseções, Retornos e Acessos e de Terraplenagem, foi definida uma faixa única hipotética denominada: "faixa de maior área potencial para desapropriação - FMAPD". Esta faixa se estende do início ao fim do projeto geométrico, levando em conta a largura do maior "off set" projetado + 10 metros, cinco para cada lado do eixo; nesta faixa o cadastro topográfico foi feito levando-se em conta:

- Bordas da rodovia pelo traçado da rodovia existente;
- Acessos ao leito estradal desta rodovia já existente;
- As benfeitorias localizadas dentro da faixa;
- Curvas de nível com no mínimo 10 metros de desnível;
- Limites municipais;
- Desenho do eixo projetado e dos bordos, com a indicação do estaqueamento;
- Eixo projetado alocado e estaqueado no campo conforme desenho projetado;
- Definição da geometria dos entroncamentos necessários ao projeto geométrico;
- Posição dos cortes e aterros necessários;
- Localização de redes de alta tensão, ferrovias, servidões, dutos;
- Localização do leito dos rios e lagos;
- Localização de Unidades de Conservação e de suas áreas de amortecimento;
- Localização de jazidas com uso conveniente na obra da rodovia e que estejam dentro da FMAPD;
- Divisas entre propriedades lideiras a rodovia projetada;
- Cadastro do perímetro e da área das propriedades rurais e urbanas envolvidas na desapropriação ou documento que comprove a área total da propriedade;
- Transporte topográfico do marco quilométrico de trechos já existentes para o projeto geométrico da rodovia em projeto;
- Geo referenciamento conforme "datum" e projeção geográfica recomendada pelo INCRA, localizando os mapas e plantas topográficas;

Além dos dados acima, foram considerados os itens 3.1 e 3.2 da IS-219 – Instrução de Serviço para Projeto de Desapropriação, do DNIT.

- **Anteprojeto de Interferências**

Foram cadastradas, analisadas e reprojetada a colocação de cabos, dutos, fios, postes e tudo o que se refira dispositivos instalados pelas concessionárias de energia elétrica, água, televisão e telefonia ao longo da rodovia.

Avenida Iguaçu 420
CEP 80230 902 Curitiba-Paraná-Brasil
Fone (41) 3304-8000
CNPJ 76669324/0001-89

No trecho entre Pinhais e Piraquara especial atenção foi dada às adutoras da Sanepar implantadas. Sua recolocação foi projetada de acordo com a definição dos eixos da duplicação e possíveis vias marginais, e posteriormente discutida com a fiscalização do DER/PR e técnicos da Sanepar.

- **Variável Ambiental:**

Levantamento de eventuais passivos existentes. Devem ser identificados possíveis problemas ambientais decorrentes da implantação da rodovia, tais como: erosões, assoreamentos, voçorocas, bota-foras, mananciais, áreas de inundação, deslizamentos de taludes, áreas não tratadas de empréstimos, de jazidas ou de instalações industriais e proteção de mananciais.

Na realização de todos os demais itens do Anteprojeto, principalmente no que se referem às soluções apresentadas para a restauração da rodovia, foram consideradas as condicionantes de ordem ambiental. Na definição de alternativas, incluindo aquelas destinadas à introdução de melhorias operacionais e/ou de segurança, considerou-se os impactos ambientais decorrentes das mesmas e, para a alternativa escolhida, indicou-se medidas mitigadoras para os eventuais impactos negativos que venham a acarretar. Os custos aproximados decorrentes destas medidas foram relacionados no Quadro de Quantidades, para posterior avaliação e orçamento.

- **Orçamento de Anteprojeto:**

Ao final dos trabalhos desenvolvidos nesta fase, foi estimado o custo previsto para a restauração da rodovia e execução das obras de melhorias, com utilização da metodologia preconizada pelo DER/PR, levando-se em consideração os custos unitários constantes do Referencial de Preços do DER/PR; na falta desses a Consultora fez a composição dos mesmos.

Forma de Apresentação da Fase de Anteprojeto:

Ao término da Fase de Anteprojeto foi apresentado um Relatório de Anteprojeto, contendo as soluções propostas, os quantitativos e os custos para os serviços previstos, constituído pelos seguintes volumes:

- Volume 1: Relatório do Anteprojeto, formato A-4, duas vias;
- Volume 2: Anteprojeto de Execução, formato A-1 ou A-3, duas vias.

Avenida Iguaçu 420
CEP 80230 902 Curitiba-Paraná-Brasil
Fone (41) 3304-8000
CNPJ 76669324/0001-89

– Volume 1: Relatório de Anteprojeto

O Volume 1: Relatório de Anteprojeto, contendo-a memória descritiva e justificativa dos estudos e anteprojetos realizados, sendo assim estruturado:

a) ÍNDICE

Paginação de cada capítulo e de cada item e subitem do texto do relatório.

b) APRESENTAÇÃO

- Identificação da Empresa;
- Identificação da Superintendência do DER/PR;
- Identificação do Projeto;
- Identificação da Rodovia (código, trecho);
- Identificação dos Pontos Inicial e Final do Projeto (subtrecho, segmento);
- Identificação do Volume e do Relatório;
- Lote de Construção;
- Extensão;
- Dados Contratuais:
- Número do Contrato;
- Data de Assinatura;
- Data da Ordem de Serviço;
- Prazo Contratual.

c) MAPA DE SITUAÇÃO

Ilustração gráfica, mostrando a localização dos serviços, no contexto da região em estudo, incluindo croqui com indicação dos pontos de início e fim do projeto e principais pontos característicos.

d) ESTUDOS

Nesta fase, foram descritos e justificados, de maneira abrangente, os estudos realizados na Fase de Anteprojeto, tendo sido abordados os seguintes temas:
- Estudos de Tráfego;
- Estudos Geológicos;
- Estudos de Segurança de Trânsito;
- Estudos Hidrológicos;
- Estudos Topográficos;
- Estudos Geotécnicos;
- Avaliação Funcional e Estrutural do Pavimento;
- Variável Ambiental

Avenida Iguaçu 420
CEP 80230 902 Curitiba-Paraná-Brasil
Fone (41) 3304-8000
CNPJ 76669324/0001-89

e) ANTEPROJETOS

- Anteprojeto Geométrico;
- Anteprojeto de Interseções, Retornos e Acessos;
- Anteprojeto de Terraplenagem;
- Anteprojeto de Drenagem e OAC;
- Anteprojeto de Restauração do Pavimento / Novos Pavimentos;
- Anteprojeto de Obras-de-Arte Especiais;
- Anteprojeto de Sinalização;
- Anteprojeto de Paisagismo;
- Anteprojeto de Obras Complementares;
- Anteprojeto de Desapropriação.

f) QUANTITATIVOS DE ANTEPROJETO

Foram apresentadas planilhas com os quantitativos aproximados dos serviços previstos na Fase de Anteprojeto, levando-se em conta os itens, os códigos e os grupos de serviços estabelecidos pelo Referencial de Preços do DER/PR.

g) ORÇAMENTO DE ANTEPROJETO

Foram apresentados os orçamentos para os serviços previstos pelo Anteprojeto, tendo sido apresentados os quadros de Resumo dos Preços Básicos e de Demonstrativo do Orçamento e, também, o Quadro Resumo das Distâncias de Transporte, com os elementos disponíveis nesta fase.

II – Volume 2: Anteprojeto de Execução

a) ÍNDICE

Indicação dos capítulos que compõem o Volume 2 e a sua numeração.

b) MAPA DE SITUAÇÃO

- Mapa do Estado do Paraná, destacando-se a região onde se desenvolve o projeto;
- Croqui do subtrecho ou do segmento considerado, com detalhes suficientes para caracterizar a sua situação dentro da malha viária regional, indicando, os seus pontos inicial e final e outros característicos, como, por exemplo, cruzamentos com estradas federais ou estaduais.

Avenida Iguaçu 420
CEP 80230 902 Curitiba-Paraná-Brasil
Fone (41) 3304-8000
CNPJ 76669324/0001-89

c) ANTEPROJETO GEOMÉTRICO

- Folha de Convenções;
- Desenhos do Anteprojeto Geométrico das melhorias previstas, em planta e perfil, nas escalas de 1:2.000 (H) e 1:200 (V), apresentando convenções dos *offsets* e delimitação da faixa de domínio.

d) ANTEPROJETO DE INTERSEÇÕES, RETORNOS E ACESSOS

- Anteprojetos em planta e perfil dos dispositivos previstos, ampliando-se a escala do Projeto Geométrico para melhor definição de detalhes, tendo sido adotadas escalas de 1:1.000 (H) e 1:100 (V), ou 1:500 (H) e 1:50 (V), conforme o nível de detalhamento julgado necessário;

- Fluxogramas de tráfego atual e futuro.

e) ANTEPROJETO DE TERRAPLENAGEM

- Desenhos das seções transversais típicas de terraplenagem em tangente e em curva, indicando dimensões e inclinações da plataforma e dos taludes;
- Desenhos de soluções especiais, tais como banqueteamento dos taludes, bermas de equilíbrio e demais;
- Quadro de distribuição provisório e quadro resumo dos materiais.

f) ANTEPROJETO DE DRENAGEM E OAC

- Diagrama unifilar, contendo o cadastro dos dispositivos de drenagem existentes;
- Projetos tipo para eventuais dispositivos propostos que sejam diferentes daqueles constantes do Álbum de Projetos Tipo do DER/PR.

g) ANTEPROJETO DE RESTAURAÇÃO DO PAVIMENTO / NOVOS PAVIMENTOS

- Desenhos das seções transversais típicas propostas para a Restauração do Pavimento e para os novos pavimentos;
- Esquema linear dos serviços propostos para a Restauração do Pavimento, indicando a variação dos materiais a empregar e/ou das espessuras das camadas, ao longo do subtrecho ou segmento em projeto;
- Idem para os novos pavimentos previstos para as melhorias de ampliação da capacidade e/ou segurança da rodovia.

Avenida Iguaçu 420
CEP 80230 902 Curitiba-Paraná-Brasil
Fone (41) 3304-8000
CNPJ 76669324/0001-89

h) ANTEPROJETO DE SINALIZAÇÃO

- Diagrama unifilar, contendo o cadastro dos dispositivos de sinalização vertical existentes.

Quanto à sinalização horizontal, foram apresentados, os locais de início e fim das faixas de proibição de ultrapassagem existentes.

i) ANTEPROJETO DE OBRAS COMPLEMENTARES

- Diagrama e/ou tabelas contendo o cadastro dos dispositivos de obras complementaresexistentes e/ou a implantar;
- Projetos tipo para eventuais dispositivos propostos quando forem diferentes daqueles constantes do Álbum de Projetos Tipo do DER/PR.

Fase de Projeto:

Após a aprovação das conclusões e recomendações da Fase de Anteprojeto, seguiu-se a Fase de Projeto cuja finalidade foi o detalhamento das soluções selecionadas e aprovadas pelo DER/PR, fornecendo todos os elementos que permitiriam a licitação e a execução da obra.

O projeto desemvolvido satisfez plenamente ao que prescreve a Lei n.o 8.666/93, englobando as definições ali constantes, tanto para projeto básico quanto para projeto executivo.

Para o desenvolvimento das diversas atividades que compõem a Fase de Projeto, relacionadas a seguir, indicou-se como referência as respectivas Instruções de Serviço, constantes das "Diretrizes Básicas para Elaboração de Estudos e Projetos Rodoviários", do DNIT.

Com relação à indicação das especificações para execução dos serviços e sua quantificação, foi observada as Especificações de Serviços Rodoviários e o Referencial de Preços próprios do DER/PR.

Projeto Geométrico:

Detalhamento final do Projeto Geométrico das melhorias previstas, tanto em planta como em perfil e seção transversal, de forma a obter todos os elementos constantes nos itens 3.2.1, 3.2.2 e 3.2.3 da IS-208, do DNIT.

Projeto de Interseções, Retornos e Acessos:

Detalhamento dos dispositivos de interseções, retornos e acessos concebidos na Fase de Anteprojeto, de acordo com o que consta do item 3.2 da IS-213, do DNIT.

Avenida Iguaçu 420
CEP 80230 902 Curitiba-Paraná-Brasil
Fone (41) 3304-8000
CNPJ 76669324/0001-89

Projeto de Terraplenagem:

Desenvolvida seguindo-se o que preceitua o item 3.2 da IS-209, do DNIT, sendo aplicável aos segmentos com melhorias geométricas.

Projeto de Drenagem e OAC:

Desenvolvida seguindo-se, no que couber, o que preceitua o item 3.2 da IS-210, do DNIT.

Projeto de Restauração do Pavimento / Novos Pavimentos:

Os serviços relativos a este item constam basicamente da consolidação e do detalhamento das soluções definidas para a restauração do pavimento e para a execução de novos pavimentos aplicáveis às melhorias previstas. No seu desenvolvimento foram observadas as indicações constantes dos itens 3.2 da IS-211 e 3.2 da IS-212, ambas do DNIT. No caso de pavimentos rígidos, observou-se o item 3.2 da IS-225, do DNIT.

Com relação às quantidades de remoção superficial ou profunda do pavimento existente, além do levantamento efetuado para o projeto, foi levada em consideração a deterioração do pavimento no período entre o término do projeto e o início da obra. Os quantitativos referentes a esses serviços foram calculados com base nos dados históricos de conservação do trecho em estudo.

Projeto de Obras de Arte Especiais:

Detalhamento do anteprojeto elaborado na fase anterior, seguindo-se o que consta no item 3.3 da IS-214, do DNIT.

Projeto de Sinalização:

Atividade desenvolvida segundo o que preceitua o item 3.3 da IS-215, do DNIT, ressaltando-se que a indicação de sinalização com a utilização de semáforos e painéis de mensagem variáveis só foi considerada se já existente e/ou devidamente aprovada pelo gerente/coordenador do DER/PR.

Foi desenvolvido, também, de acordo com a IS-224 do DNIT, o Projeto de Sinalização da Rodovia Durante a Execução das Obras e Serviços. Como regra geral, entretanto, os quantitativos para a execução destes serviços não fizeram parte do orçamento do projeto.

Projeto de Paisagismo:

Desenvolvido de acordo com o item 3.2 da IS-216, do DNIT.

Projeto de Obras Complementares:

Atividades relativas aos dispositivos de proteção (defensas e/ou barreiras) e às cercas que, eventualmente, serão necessárias para garantir a segurança do trânsito ou a proteção da faixa de domínio. Também fazem parte deste item a implantação de meios fios, geralmente em interseções, e o plantio de grama, quando necessários. No seu desenvolvimento foram seguidas, no que couberam, as IS-217 e IS-218, do DNIT.

Avenida Iguaçu 420
CEP 80230 902 Curitiba-Paraná-Brasil
Fone (41) 3304-8000
CNPJ 76669324/0001-89

Projeto de Proteção de Mananciais:

Atividades relativas aos dispositivos de proteção de mananciais e foram descritas as soluções no Volume 3 – Memória Justificativa, com respectivas planilhas de cálculo dos quantitativos de serviço e apresentados os desenhos, com plantas, seções transversais e detalhes necessários para sua perfeita compreensão, além dos quantitativos de serviços, no Volume 2 – Projeto de Execução.

Projeto de Desapropriação:

Baseado na "faixa de maior área potencial para desapropriação" e nos demais volumes do anteprojeto da rodovia, tendo sido recomendado o uso de faixas mais estreitas em pontos com "off set" menores, os quais obedeceram o "off set" da rodovia planejada mais uma margem de 10 metros.

Com as informações do anteprojeto, do estudo de valor de mercado e após a definição da combinação de larguras e comprimentos ideal para as faixas de domínio (em parceria com o DER-PR), foi elaborado o processo solicitando o Decreto de Utilidade Pública.

O projeto executivo foi baseado no cadastro individual de propriedades e no estudo de valor de mercado.

As propriedades foram numeradas de forma crescente acompanhando a nume- ração do estaqueamento do projeto geométrico.

Plantas, tabelas, memoriais e formulários foram apresentados também em forma digital que permitam manipulação posterior. "Arquivos autoCAD", "Excel" e "Word".

Cadastro Individual:

- Formulário de cadastro da propriedade e do proprietário.

- Planta da propriedade inteira, planta da área a ser desapropriada;

- Memorial descritivo da área a ser desapropriada;

Formulário de Cadastro das Propriedades:

- Informações que comprovem a posse, uso e principalmente a **propriedade** das terras e benfeitorias, tais como: matrícula do imóvel; escrituras, contratos de compra e venda, etc., nominando seus posseiros ou proprietários;
- No formulário de cadastro constou o endereço, estado civil, situação de possível inventário/ arrolamento, regime de casamento, regime jurídico de sociedades;
- Informações do representante legal caso sociedades;

- Número do CCIR.

- Existência de servidões em geral, desapropriações anteriores, tombamentos, licenças de pesquisa ou lavra, ocupações temporárias ou requisições (pelo estado);
- Levantamento fotográfico das benfeitorias não reprodutivas e de outros pontos relevantes.

Avenida Iguaçu 420
CEP 80230 902 Curitiba-Paraná-Brasil
Fone (41) 3304-8000
CNPJ 76669324/0001-89

Plantas das Propriedades:

- Em cada propriedade atingida foi elaborada planta individual do terreno por inteiro (com perímetro e área levantada, estando georreferenciada) e do terreno a ser desapropriado.
- Nas plantas individuais das áreas a serem desapropriadas aparecem as informações do projeto geométrico, cortes, aterros e demais informações da rodovia em projeto, sobre a área específica do imóvel, estando localizados os confrontantes.
- As plantas utilizam o eixo projetado, como base para cálculo das áreas a serem desapropriadas.
- Escalas entre 1: 5.000 e 1:10.000.

Memorial Descritivo:

- Para cada área a ser desapropriada (desmembrada) foi elaborado um memorial descritivo.

- As plantas individuais e o memorial descritivo seguem o padrão INCRA "instruções para elaboração de planta e memorial descritivo".
- O marco inicial do memorial descritivo (0=PP) das áreas individuais a ser desmembradas estão sobre o eixo projetado no ponto onde a divisa do terreno possui o menor valor no estaqueamento do projeto geométrico, sendo que a descrição foi executada no sentido horário e usando azimutes.

Estudo de Valor de Mercado:

Composto por uma consulta expedita ao preço de imóveis e benfeitorias para a região específica a ser desapropriada. Este estudo do valor de mercado de terras e benfeitorias contem:
- Pelo menos seis "opiniões de preço de mercado" obtidas de forma escrita e oficial de empresas ou corretores imobiliários devidamente registrados no CRECI ou procedimento realizado por engenheiro de avaliação com ART e seguindo a NBR 14653-3 ou posteriores;
- As opiniões de mercado respondem basicamente: O valor da terra para agricultura, para pecuária, para silvicultura e para preservação ambiental; o valor do metro quadrado de casa de alvenaria, casa de madeira, barracão de alvenaria e barracão de madeira, para o caso específico da região de influência direta do projeto rodoviário;
- No caso de ocorrer uma diferença muito grande no uso do solo ou no padrão construtivo (área urbana/ área rural; área com muita declividade/ área plana) ao longo do trecho projetado, foi subdividida em trechos menores, com avaliações independentes e conseqüente mais opiniões;

- As "opiniões de mercado" foram coletadas até um mês antes da entrega do projeto executivo;

- Uma tabela resumo contem a listagem das propriedades afetadas pela desapropriação, localização em relação ao eixo projetado, área a ser desapropriada, situação quanto ao uso, posse ou propriedade, valor estimado da terra e valor estimado das benfeitorias principais, possuindo o valor estimado total das indenizações para terras, benfeitorias e o total geral a ser pago para a desapropriação de todo o trecho em projeto.

Além dos dados acima expostos, o Projeto de Desapropriação foi desenvolvido seguindo-se, no que coube, o disposto no item 3.3 da IS-219 – Instrução de Serviço para Projeto de Desapropriação, do DNIT.

– Projeto de Interferências

A partir dos levantamentos feitos durante a fase de anteprojeto, foram ser detalhados durante a fase de projeto. Sua apresentação deve seguir os padrões dos demais projetos que compõem o Projeto Executivo de Engenharia do trecho.

- Orçamento da Obra:

A partir dos quantitativos indicados em cada um dos itens que compõem o Projeto de Engenharia para Ampliação de Capacidade, Restauração e Duplicação de Rodovia, foi preparado o respectivo orçamento por meio da utilização dos serviços e preços constantes do Referencial de Preços do DER/PR.

Para os serviços específicos, não constantes do Referencial de Preços do DER/PR, foram compostos custos unitários, seguindo-se a metodologia preconizada pelo DER/PR.

- Informações para o Plano de Trabalho da Obra:

Desenvolvida segundo o que preceitua a IS-222 – Instrução de Serviço para Apresentação do Plano de Execução da Obra, do DNIT, observando-se que, no Volume 1: Relatório do Projeto e Documentos para Concorrência, devem ser apresentadas somente informações relativas ao cronograma físico.

– Meio Ambiente:

Foram seguidas a legislação de Conservação e Uso dos Solos, observando-se, em especial, o disposto na Lei Estadual nº 8.014/1984, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 6.120/1985 e Resolução SEAB nº 172/2010; e a Legislação Municipal aplicável ao uso e ocupação do solo, definida no Plano Diretor do município afetado.

Nesta fase, foram elaborados e apresentados projetos para o atendimento às exigências ambientais, constantes da Autorização Ambiental emitida pelo órgão ambiental competente e/ou àquelas constantes de estudos ambientais elaborados para o empreendimento.

Foram definidas e detalhadas as soluções previstas para a correção ou mitigação dos passivos ambientais que foram objeto de levantamento na fase anterior.

A equipe responsável por Variável Ambiental / Projeto Ambiental deve interagiu com todas as demais equipes para que os diferentes itens de projeto desenvolvidos atendessem aos requisitos técnicos de engenharia e, ao mesmo tempo, estivessem sincronizados com a proteção do meio ambiente.

Avenida Iguaçu 420
CEP 80230 902 Curitiba-Paraná-Brasil
Fone (41) 3304-8000
CNPJ 76669324/0001-89

Destaca-se o necessário cuidado para as interferências com os mananciais, para as quais foram previstos dispositivos de proteção, com a finalidade de evitar, ou mitigar, os impactos decorrentes de possíveis sinistros com o transporte rodoviário de produtos perigo- sos.

- PROCEDIMENTOS – OUTORGA:

PROPÓSITO:

Apresentar as diretrizes a serem observadas para a apresentação de documentação necessária à obtenção da Outorga Prévia junto ao Instituto das Águas do Paraná.

EMBASAMENTO LEGAL:

Decreto Estadual nº 4.646, de 31/08/2001: dispõe sobre o regime de outorga de direitos de uso de recursos hídricos e adota outras providências.

Manual Técnico de Outorga do Instituto das Águas do Paraná: dispõe sobre os procedimentos relativos ao processo de outorga.

EQUIPE TÉCNICA

NOME	CARGO OU ATRIBUIÇÃO	PERÍODO DE PARTICIPAÇÃO
MARCOS AURÉLIO PAIXÃO ARAUJO	Responsável Técnico / Coordenador Geral	20/05/2013 A 14/02/2014
GUARACY TEIXEIRA DE CASTRO	Responsável Técnico / Especialista em Projetos de Obras de terraplanagem, Drenagem e Obras de Arte correntes e Pavimentação Asfáltica.	20/05/2013 A 14/02/2014
ANTONIO COSME LAZZETTI D'ELIA	Responsável Técnico / Especialista em Projetos de Obras de Arte Especiais.	20/05/2013 A 14/02/2014

Os serviços objeto do contrato nº 002/2014, foram executados dentro dos Prazos contratuais, conforme termo de recebimento nº 045/2013 – DER/DT.

E para constar , eu JORGE MIGUEL FILHO * * RG 3.279.213 ocupante do cargo de TÉCNICO ADMINISTRATIVO, bem e fielmente lavrei a presente certidão que, depois de lida e achada conforme, vai assinada pelas Chefias abaixo.

Curitiba, 7 de abril de 2017.

RUI CEZAR DE QUADROS ASSAD,
Coordenador da CPD/DT.
Respondendo Cumulativamente pela CPAO/DT.

AMAURI MEDEIROS CAVALCANTI
Eng. Civil / Crea nº 604 D - PB
Diretor Técnico

CREA-BA
Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia da Bahia

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

No. CAT: **2224/2004** **Página 1 de 1**

Certifico, a pedido de parte interessada adiante nominada e qualificada, para fins de acervo técnico, que fazendo rever os arquivos deste Conselho foi verificado encontrar-se anotado sob forma de responsabilidade técnica o que se segue:

Profissional : ANTONIO COSME IAZZETTI D' ELIA
Número da Carteira SP 105546/D
Visto CREA : 14150
CREA de Origem :SÃO PAULO
Título : Engenheiro Civil

Número ART :SP0000105546000014 Série: A
Data de Anotação :18/11/2003
No. ART Vinculada :RJ0000053764000016A GILBERTO GOMES GONCALVES
Empresa Contratada :CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A
Nome Contratante :VERACEL CELULOSE S.A
Nome Proprietário :VERACEL CELULOSE S.A
Endereço da Obra :ROD. BA 685, TRECHO BA 275
Valor da Obra :R$ 800.000,00
Cidade : SANTA CRUZ CABRÁLIA-BA
Participação : Co-Responsável
Tipo : Normal
Data da Baixa : 14/12/2004
Motivo da Baixa : POR CONCLUSÃO
Período : 29/09/2003 à 29/07/2004

**********Observações **********

ELABORAÇÃO DO PROJETO FINAL DE ENGENHARIA PARA IMPLANTAÇÃO, MELHORAMENTOS E PAVIMENTAÇÃO DE TRECHOS DA RODOVIA BA 685, TRECHO BA 275 À BR 367 E TREVOS DE ACESSO AO SITE.
CONTRATO N° CFSSMVET00103.

**********DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO**********

Atividade : PROJETO Quantidade:57,00
Descrição: RODOVIA
Nível: DIRECAO Unidade: QUILOMETRO(S)

Cuja(s) cópia(s) xerografada(s) do(s) atestado(s), cujo teor é de inteira responsabilidade do(s) emitente(s), vai(ao) em anexo conferida(s) e autenticada(s). Esta certidão é para fim exclusivo de acervo técnico e não acrescenta qualquer atribuição as originalmente consignadas no registro do profissional no CREA, sendo vedada qualquer extrapolação, nos termos da alínea "B" do artigo 6o. da lei 5.194 de 24 de dezembro de 1966. E nada mais havendo, nem me tendo sido pedido, eu, MARIA DA GRACA C. SILVA FREITAS, dato e assino a presente certidão.

SALVADOR/BA 14/12/2004

MARIA DA GRACA C. SILVA FREITAS
SUPERV. DE REGISTRO E CADASTRO

VERACEL

BA-275 • Km 24 • Caixa Postal 21
Eunápolis/BA • Brasil • CEP: 45820-970
Fone: 55 (73) 281-8000
Fax: 55 (73) 261-8980 261-8982

ATESTADO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Declaramos, para os devidos fins, que a empresa CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S.A., com escritório e sede na rua Euclides da Cunha, 106 – São Cristóvão, Rio de Janeiro - RJ, inscrita no CNPJ sob nº 33.146.678/0001-20, elaborou para a VERACEL CELULOSE S.A, com sede na BA-275 Km 24 – Eunápolis/BA , inscrita no CNPJ/MF sob o Nº 40.551.996/0001-48, como parte do convênio entre esta última e o Governo do Estado Da Bahia, o Projeto Executivo de Rodovia Estadual para Implantação, Melhoramentos e Pavimentação de Trechos da BA-685, Lotes 1 e 2 e Trevos de Acesso ao Site, de acordo com as condições estipuladas na Solicitação de Cotação de Preços – SCPS Nº 006/03. O Projeto supracitado foi desenvolvido dentro dos padrões de qualidade, custo e prazo por nós estabelecidos, em exato cumprimento das obrigações contratuais.

I. CARACTERÍSTICAS DO EMPREENDIMENTO

Apresenta-se, a seguir, informações referentes à Rodovia BA-685, Lotes 1 e 2, situada no município de Santa Cruz Cabrália-BA ,extensão de 34,08 km:

LOTE 1

O segmento viário da BA-685, referente ao Lote 1, inicia na BA-275 e termina na estaca 995, início da Interseção para a localidade de Santo André e de onde terá continuidade o Lote 2.

Extensão: 19,90 Km

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS DA RODOVIA

- As características geométricas do trecho são as seguintes:

Plataforma Total..... 13,00 m;
Largura de pistas: ..... 7,50 m;
Acostamentos: ..... 2,50 m;
Largura total de pavimento: ..... 10,00 m;
Plataforma de Projeto ..... 12,00 m;
Distância mínima de visibilidade (parada): ..... 170 m;
Distância mínima de visibilidade (ultrapassagem): ..... 400 m;
Raio mínimo, com transição:..... 180 m;

Este Atestado encontra-se registrado no CREA / BA e é parte integrante e inseparável da CAT Nº 222104

Maria das Graças Calhão de Freitas
Superv. de Registro e Cadastro

BA-275 • Km 24 • Caixa Postal 21
Eunápolis/BA • Brasil • CEP: 45820-970
Fone: 55 (73) 281-8000
Fax: 55 (73) 261-8980 261-8982

Raio mínimo, sem transição:..... 600 m;
Faixa de domínio: ..... 40 m;
Declividade transversal da pista: 3%;
Declividade transversal do acostamento: 5%;
Velocidade diretriz: ..... 80 Km/h.
Rampa máxima..... 8,0%

- As características do projeto de pavimentação são as seguintes:

Número N calculado: ..... $1,1 \times 10^7$;
Revestimento em CBUQ com polímeros:
Pista de rolamento ..... esp = 7,5 cm;
Acostamentos..... esp = 4 cm;
Base em brita graduada..... esp = 15 cm
Sub-base em solo ..... esp = 15 e 20 cm

LOTE 2

O segmento viário da BA-685, referente ao Lote 2, inicia na Interseção de acesso para Santo André e termina na estaca 709. É um trecho em terreno virgem, a ser implantado.

Extensão: 14,18 Km

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS DA RODOVIA

- As características geométricas do trecho são as seguintes:

Plataforma de terraplenagem..... 13,00 m;
Largura de pista de rolamento: ..... 7,50 m;
Acostamentos: ..... 1,25 m;
Largura total:..... 10,00 m;
Distância mínima de visibilidade (parada): ..... 170 m;
Distância mínima de visibilidade (ultrapassagem): ..... 400 m;
Raio mínimo, com transição:..... 180 m;
Raio mínimo, sem transição:..... 600 m;
Faixa de domínio: ..... 40 m;
Declividade transversal da pista: 3%;
Declividade transversal do acostamento: 5%;

Este Atestado encontra-se registrado no CREA / BA e é parte integrante e inseparável da CAT Nº 222404

Maria das Graças Coelho de Freitas
Superv. de Registro e Cadastro

VERACEL
BA-275 • Km 24 • Caixa Postal 21
Eunápolis/BA • Brasil • CEP: 45820-970
Fone: 55 (73) 281-8000
Fax: 55 (73) 261-8980 261-8982

Velocidade diretriz: ..... 80 Km/h.
Rampa máxima..... 8,0%

- As características do projeto de pavimentação são as seguintes:

Número N calculado: ..... $5,8 \times 10^6$;
Revestimento em CBUQ com polímeros:
Pista de rolamento ..... esp = 5 cm;
Acostamentos..... esp = 5 cm;
Base em brita graduada..... esp = 15 cm
Sub-base em solo ..... esp = 15 e 25 cm

~~IV.~~ II. CARACTERÍSTICAS DO CONTRATO

Contrato Nº.: CFSSMCET00103
Data Base Setembro/2003
Valor Contratual Global:..... R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais)
Período de Execução dos Serviços.: ..... 29/09/2003 a 29/07/2004

III. ATIVIDADES EXECUTADAS

A – DIAGNÓSTICO DA RODOVIA

A.1 – Estudos de Tráfego

- Determinação das características do atual sistema viário no entorno da rodovia em projeto;
- Pesquisas de tráfego volumétricas classificatórias;
- Pesquisas de Origem/Destino;

Estudos de Capacidade das Rodovias e Interseções.

A.2 - Geometria

- Identificação de segmentos sujeitos a melhoria de traçado;
- Identificação de segmentos sujeitos a melhoria das condições altimétricas;
- Atuação em pontos críticos.

A.3 – Drenagem e OAC

Este Atestado encontra-se registrado no CREA / BA e é parte integrante e inseparável da CAT Nº 222404
Maria das Graças Coelho de Freitas
Superv. de Registro e Cadastro

- Cadastramento de todo o sistema de drenagem existente.

A.4 – Estudo da Estabilidade dos Taludes de Cortes e Aterros

- Análise das características dos materiais envolvidos e do atual sistema de drenagem;
- Identificação dos tipos de escorregamentos e erosões ocorridos e suas prováveis causas.

A.5 – Obras de Arte Especiais

- Vistorias nas pontes e/ou viadutos, quando existentes.

A.6 – Sinalização e Obras Complementares

- Cadastramento de acordo com visita ao trecho.

A.7 – Conservação da Cobertura Vegetal e Uso do Solo

- Avaliação das condições de conservação da cobertura vegetal.
- Cadastramento do tipo de uso e ocupação das áreas lindeiras à rodovia.

A.8 – RELATÓRIO DO DIAGNÓSTICO

As atividades executadas geraram o documento Relatório do Diagnóstico, que a partir das concepções estudadas e elaboradas e dos levantamentos cadastrais de campo, forneceu alternativas de soluções detalhadas para elaboração do Projeto Executivo.

Neste relatório foi apresentada a concepção geral dos projetos, com utilização de gráficos, desenhos elucidativos e pequenas descrições das soluções propostas. Foram, ainda, fornecidas as seguintes informações:

- Necessidade de melhoramentos de ordem geométrica (para eliminação de pontos negros, adequação de interseções, acessos, travessias urbanas, etc), detectados através dos estudos de segurança viária;
- Plano de Sondagens, incluindo coleta de amostras e ensaios para os estudos de ocorrências de materiais (pedreiras, areais e jazidas de solos granulares);
- Plano de Sondagens para verificação de nível do lençol freático em segmentos de corte;
- Plano de Estudos Geotécnicos para avaliação da estabilidade da fundação de terraplenos.
- Plano de Estudos para o projeto das obras de arte especiais, indicando locais de sondagens a percussão e/ou rotativas, tipo de estrutura.

Este Atestado encontra-se registrado no CREA / BA e é parte integrante e inseparável da CAT Nº 222404

Maria das Graças Coutinho de Freitas
Superv. de Registro e Cadastro

VERACEL

BA-275 • Km 24 • Caixa Postal 21
Eunápolis/BA • Brasil • CEP: 45820-970
Fone: 55 (73) 281-8000
Fax: 55 (73) 261-8980 261-8982

B – PROJETO EXECUTIVO

B.1 – Estudos Topográficos

- Locação e estaqueamento do eixo da rodovia em toda sua extensão, com amarração dos pontos notáveis (PC,PT,TS,ST, etc.) e das tangentes longas a cada 2 Km, em marcos de concreto, com dimensões de 10 cm x 10 cm x 40 cm, sendo que todos esses marcos com suas coordenadas e cotas verdadeiras definidas através da utilização de GPS (Global Position System). Locação de 20 em 20 m para os trechos em tangentes e de 10 em 10 m para os locais em curva circular ou transição. Curvas horizontais com raio inferior a 540 m de transição em "espiral";
- Nivelamento e contranivelamento geométrico em todos os piquetes de locação do eixo da rodovia, locais de acesso e interseções. O contranivelamento foi fechado em cada RN, com tolerância admitida pelas normas do DNER;
- Implantação de rede de referências de nível (RN's) a cada 500 m, em marcos de concreto com dimensões de 10 cm x 10 cm x 40 cm, a uma distância mínima de 20 m do eixo da rodovia e contendo o número e a cota correspondentes a cada RN;
- Seções transversais em todos os piquetes dos eixos locados, com extensão mínima de 30 metros para cada lado;
- Amarrações para os pontos de segurança das curvas horizontais constituídas de, no mínimo, 4 (quatro) marcos de concreto, fora da linha dos "off-sets".
- Levantamento planialtimétrico dos dispositivos de drenagem problemáticos e cadastro de todas as obras d'arte correntes e especiais existentes.
- Batimetria da seção de travessia dos cursos d'água e esconsidade da OAE existente ou a construir.
- Ocorrências de materiais, selecionadas e passíveis de utilização no projeto, amarradas ao eixo locado, através de coordenadas obtidas com GPS.
- Levantamentos cadastrais para eventuais desapropriações de todas as benfeitorias existentes dentro da faixa de domínio, áreas de jazidas, mirantes, empréstimos, etc.
- Cadastro de cercas, rede de eletrificação, adutoras d'água, cabos óticos, tubulações diversas, rios, etc.
- Amarração da estrada existente em relação à projetada no caso de melhoria de traçado.
- Determinação das coordenadas verdadeiras (sistema UTM) e cotas verdadeiras, a partir de marcos Geodésicos do IBGE de, no mínimo, quatro pontos, através da estação total GPS, contendo duas freqüências (portadoras L1 e L2) de precisão horizontal de 2 cm + 2

Este Atestado encontra-se registrado no CREA / BA e é parte integrante e inseparável da CAT Nº 2224/04

Maria das Graças Calhão de Freitas
Superv. de Registro e Cadastro

BA-275 • Km 24 • Caixa Postal 21
Eunápolis/BA • Brasil • CEP: 45820-970
Fone: 55 (73) 281-8000
Fax: 55 (73) 261-8980 261-8982

ppm, aptas para captação de dados geográficos e receptores com, no mínimo, 8 canais paralelos, com fornecimento de dados em processo digital em DXF ou TXT.

B.2 – Estudos Hidrológicos

- Coleta e análise de dados juntos aos órgãos oficiais e estudos existentes;
- Estudos e projetos existentes na área de influência do projeto;
- Vistorias procedidas no campo;
- Definição da precipitação de projeto, através da metodologia preconizada por Otto Pfafstetter;
- Caracterização climática, pluviométrica, fluviométrica e geomorfológica do trecho em estudo;
- Avaliação do tempo de concentração das bacias;
- Determinação das descargas máximas das bacias hidrográficas de contribuição.

B.3 – Estudos Geológicos

- Análise de fotografias aéreas e mapas geológicos;
- Investigação de campo;
- Localização de ocorrências de materiais aproveitáveis para obras rodoviárias;
- Localização de áreas pantanosas e/ou sujeitas a escorregamento;
- Indicação das faixas mais favoráveis, sob o ponto de vista geológico, para os melhoramentos e implantação do traçado da rodovia.

B.4 – Estudos Geotécnicos

- Caracterização do subleito ao longo do trecho;
- Caracterização de ocorrências de materiais para terraplenagem, pavimentação e outros dispositivos, através de sondagens, coleta de materiais no campo e realização dos ensaios pertinentes a cada material, de acordo com Normas e Métodos de Ensaios do DERBA e/ou DNER;
- Estudo da Fundação de Aterros entre as estacas 134 e 179 do Lote 1;
- Sondagens para fundações das obras de arte especiais de acordo com o Manual de Implantação Básica do DNER;
- Estudo de Estabilidade dos taludes de cortes.

B.5 – Estudos de Segurança Viária

- Observação, registro e análise das características físicas da rodovia em projeto;
- Caracterização do tráfego existente e projetado.

Este Atestado encontra-se registrado no CREA / BA e é parte integrante e inseparável da CAT Nº 2224/04

Maria das Graças Calhão de Freitas
Superv. de Registro e Cadastro

VERACEL

BA-275 • Km 24 • Caixa Postal 21
Eunápolis/BA • Brasil • CEP: 45820-970
Fone: 55 (73) 281-8000
Fax: 55 (73) 261-8980 261-8982

B.6 – Projeto Geométrico

- Relatório contendo justificativa do projeto;
- Definição das condições de traçado em planta e perfil;
- Projeto planialtimétrico;
- Detalhamento dos elementos especiais, tais como: cotas, rampas, extensão das curvas verticais, cotas dos pontos notáveis e obras de arte correntes, estaqueamento e amarrações.

B.7 – Projeto de Terraplenagem

- Descrição das considerações básicas adotadas no projeto;
- Determinação dos volumes de cortes, aterros, empréstimos, areais e remoção de bota-fora;
- Distribuição dos materiais de cortes e empréstimos, com vistas à minimização das distâncias de transporte;
- Quadro de orientação da terraplenagem, mostrando a situação de cortes, aterros, empréstimos e bota-fora, com origem, destino e distância de transporte;
- Apresentação das notas de serviço de terraplenagem;
- Planta geral mostrando a situação dos empréstimos e bota-fora;
- Seções transversais - tipo, em corte, aterro e seção mista, mostrando inclinações dos taludes e detalhes construtivos;
- Elementos relativos a cortes e aterros processados no software Topograph.

B.8 – Projeto de Drenagem e Obras de Arte Correntes

- Estudos Hidráulicos para definição, localização e dimensionamento dos dispositivos de drenagem superficial e subterrânea;
- Elaboração de notas de serviço dos diversos dispositivos definindo localização, tipo, tamanho e extensão da obra;
- Desenhos tipo das estruturas de drenagem com indicação do tipo de revestimento e elementos geométricos;
- Apresentação dos processos construtivos para casos especiais e em terrenos ou declividades especiais;
- Projeto da drenagem profunda com indicação do seu posicionamento em relação à plataforma e as características dos materiais a serem utilizados.

B.9 – Projeto de Interseções e Acessos

- Projeto geométrico;
- Projeto de terraplenagem;
- Projeto de pavimentação;
- Detalhamento dos elementos construtivos relacionados com reformulações, adaptações e novos sistemas de drenagem;

Este Atestado encontra-se registrado no CREA / BA e é parte integrante e inseparável da CAT Nº 2224/04

Maria das Graças Calhão de Freitas
Superv. de Registro e Cadastro

- Projeto de reformulação ou implantação da sinalização;
- Quantitativos de todos os projetos.

B.10 – Projeto de Pavimentação

- Dimensionamento do pavimento flexível de projeto feito pelo Método do DNER (1996), que se baseia no método originalmente proposto pelo Engº Murillo Lopes de Souza, com apoio do CBR de O. J. Porter e no índice de grupo de Steele, modificado com base no trabalho de W. S. Turnbull, C.R. Foster e R.G. Alvin.;
- Indicação dos materiais a serem utilizados, tais como: jazidas de solos, areais e pedreiras;
- Indicação da localização de usina(s), e do canteiro de obra, e determinação das distâncias de transporte dos materiais para as camadas correspondentes;

B.11 – Projeto de Sinalização e Obras Complementares

- Sinalização horizontal;
- Sinalização vertical;
- Detalhes das cercas.

B.12 – Projeto de Desapropriação

- Levantamento cadastral dos proprietários das áreas contidas na faixa de domínio, jazidas e mananciais indicados no projeto, para a avaliação dos custos de desapropriação;
- Elaboração de fichas de cadastros, segundo modelo utilizado pelo DERBA, com descrição das benfeitorias, atividades econômicas, culturas, construções a serem atingidas, dados dos proprietários, divisas e limites.

B.13 – Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas

- Caracterização geral da região quanto aos aspectos: Físico, Biótico e Antrópico;
- Análise e estudo de Áreas Críticas, como: jazidas, empréstimos laterais, transposição de obstáculos topográficos, pontos de interseção, caminhos de serviço, etc. E apresentação de materiais gráficos, croquis de localização e documentação fotográfica;
- Elaboração de Programas para Recuperação das Áreas Críticas com indicação de medidas preventivas, mitigadoras e compensatórias;
- Cronograma físico contemplando todas as atividades previstas nos programas para recuperação das áreas afetadas;
- Elaboração de orçamento detalhado dos serviços indicados para a recuperação das áreas afetadas.

Este Atestado encontra-se registrado no CREA / BA e é parte integrante e inseparável da CAT Nº 22214/04

Maria das Graças Calhão de Freitas
Superv. de Registro e Cadastro

BA-275 • Km 24 • Caixa Postal 21
Eunápolis/BA • Brasil • CEP: 45820-970
Fone: 55 (73) 281-8000
Fax: 55 (73) 261-8980 261-8982

B.14 – Viabilidade Econômica

- Identificação e área de influência do projeto;
- Diagnóstico da situação atual na área de influência, observando o seguinte:;
- Caracterização do projeto;
- Avaliação sócio-econômica;
- Conclusões e Recomendações.

B.15 – Projeto de Manutenção Preventiva

- Definição das atividades de manutenção rotineira e preventiva, que manterão a rodovia em operação normal após sua implantação;
- Elaboração de Memória de Cálculo dos quantitativos dos serviços, bem como Orçamento.

B.16 – Quantitativos, Orçamento Geral da Obra e Especificações Técnicas

- Elaboração da Memória de Cálculo das quantidades dos serviços;
- Orçamento Geral elaborado com base na Tabela de Preços do DERBA de maio de 2001;
- Apresentação das Especificações Técnicas Gerais do DERBA, e no caso de serviços especiais, não contemplados por especificações do mesmo órgão, as Especificações do DNER.

V. EQUIPE TÉCNICA

Equipe da CONCREMAT:

Responsáveis Técnicos:

Engº. Alain Yves François David
Engº. Antônio Cosme Iazzetti D'Elia
Engº. Eduardo Jorge Miana
Engº. Gilberto Gomes Gonçalves
Engº. José Alcure Neto
Engº. José de Ribamar Sousa
Engº. Marcos Aurélio Paixão de Araújo

Coordenador Geral:

Engº. Kléber de Souza Moura

Área de Atuação

Profissionais Nível Superior:

Este Atestado encontra-se registrado no CREA / BA e é parte integrante e inseparável da CAT Nº 2224/04
Maria das Graças Calhão de Freitas
Superv. de Registro e Cadastro

VERACEL

BA-275 • Km 24 • Caixa Postal 21
Eunápolis/BA • Brasil • CEP: 45820-970
Fone: 55 (73) 281-8000
Fax: 55 (73) 261-8980 261-8982

Coordenador Técnico/ Projetos de Pavimentação e Sinalização	Engº. Guaracy Teixeira de Castro
Estudos Topográficos e Geotécnicos	Engº. Expedito Carlos de Oliveira Monteiro
Projetos Geométrico e deTerraplenagem	Engº. Luiz Adolfo de Moraes Cordeiro
Projeto Geométrico	Engº. Eduardo Augusto da Cunha Pinto
Projeto de Drenagem	Engª. Wanda Morales Alonso Zaveri
Projeto de Drenagem	Engº. Paulo Rogério Graciano
Projeto de Drenagem	Engº. George dos Anjos Gonçalves Perez
Projeto de Drenagem	Engª. Renata Costa Xavier
Estudo deTráfego / Viabilidade Econômica	Engº. Antônio Flávio Vieira Andrada
Orçamento	Engª. Carla Guimarães Figueiredo
PRAD	Engº. Celso Queiroz

Engenheiros:	12 (Doze) – 8.960 h
Técnicos de Nível Médio:	03 (Três) – 2.400 h
Estagiário:	01 (um) – 800 h
Topógrafos:	02 (Dois) – 960 h
Laboratoristas:	02 (Dois) – 960 h
Cadistas:	04 (Quatro) – 3.200 h
Secretária/Digitador:	02 (Dois) – 1.600h
Ajudantes e Auxiliares Diversos:	04 (Quatro) – 1.920 h

Salvador, 01 de setembro de 2004

VERACEL CELULOSE S.A.
Nome: ANTONIO JOSÉ DE SOUZA
Função: Gerente de Transporte e Estradas

Este Atestado encontra-se registrado no CREA / BA e é parte integrante e inseparável da CAT Nº 22214/04

Maria das Graças Calhão de Freitas
Superv. de Registro e Cadastro

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA

ESTADO DO PARANÁ

Certidão de Acervo Técnico

O Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Estado do Paraná - CREA-PR, certifica que o(a) profissional abaixo procedeu a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART(s) referente(s) ao(s) serviço(s)/obra(s) descrito(s) nesta Certidão, integrando desta forma sua experiência profissional, conforme o Artigo 1º da Resolução nº 317/86 - CONFEA.

Certifica também que cabe ao profissional a responsabilidade quanto a realização e conclusão do(s) serviço(s), bem como seus quantitativos, sendo de responsabilidade deste Órgão apenas a verificação da(s) atividade(s) condizente(s) com o registro e a(s) atribuição(ões) profissional(is), em conformidade com a Lei Federal nº 5.194/66, Resoluções do Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CONFEA e Instruções Normativas deste Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia.

Certifica que o teor e autenticidade do(s) Atestado(s)/Declaração(ões)/Certidão(ões) apresentado(a)(s) não é(são) de responsabilidade do CREA-PR.

Certifica que o Acervo Técnico de uma pessoa jurídica é representado pelos Acervos Técnicos dos profissionais do seu quadro técnico e de seus consultores técnicos devidamente contratados e variará em função de alteração do Acervo Técnico do seu quadro de profissionais e consultores, conforme o Artigo 4º da Resolução 317/86 do CONFEA.

Certificamos ainda, que para a habilitação em Licitação há necessidade da apresentação do(s) Atestado(s)/Declaração(ões)/Certidão(ões), cuja exigência encontra-se prevista na alínea "a" do parágrafo 1º do Artigo 30 da Lei Federal nº 8.666/93.

ENGENHEIRO CIVIL

ANTONIO COSME IAZZETTI D ELIA

CARTEIRA PROFISSIONAL:SP-105546/D ACERVO TÉCNICO N.º: **002951 / 2004**

CREA PR

RUA PADRE CAMARGO, 285 - CURITIBA - PR - CEP 80060240
E-mail: curitiba@crea-pr.org.br
home page - http://www.crea-pr.org.br

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA

ESTADO DO PARANÁ

ENGENHEIRO CIVIL

ANTONIO COSME IAZZETTI D ELIA

CARTEIRA PROFISSIONAL: SP-105546/D ACERVO TÉCNICO N.º: **002951 / 2004**

ART Nº.....: 20030195140 0 Registrada : 13/11/2003
Participação:.....: CO-AUTOR
Empresa Executora .....: CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A
Contratante(s).....: COMEC - SECRET. ESP. ASSUNTOS DA REG. METROPOL. DE CURITIBA
Tipo de Contrato.....: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Atividade Técnica.....: ESTUDO, PLANEJAMENTO, PROJETO, ESPECIFICAÇÕES
Área de Competência..: SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS NA MODALIDADE CIVIL
Tipo de Obra / Serviço.: OUTRAS OBRAS/SERVIÇOS
Serviço Contratado.....: PROJETO
Dimensão .....: 20,00 HORAS
Área Ampliada.....: Área de Reforma :
Local da Obra .....: RUA XV DE NOVEMBRO - 9º ANDAR, 1234 CENTRO
Município/Estado.....: CURITIBA/PR
Data de Início .....: 07/10/2003 Data de Conclusão : 30/05/2004
Docto de Conclusão.....: DECLARAÇÃO PROFISSIONAL
Descr. Compl. Serv. ....: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO DE OBRAS VIÁRIAS PARA O LOTE Nº 3, DA REGIÃO METROPOLITANA DE CURITIBA - PARANÁ.
Observação.....:

A presente Certidão foi lavrada mediante solicitação junto a este Conselho, a qual vai assinada, por delegação de competência da Presidência - Portaria n.º 023/98 de 24 de Julho de 1998 , pela INSPETORIA DE CURITIBA / ACERVO.

CURITIBA, 8 DE NOVEMBRO DE 2004.

ENG. ANDREA ZAPPA SCHANOSKI PAVANI
INSPETORIA DE CURITIBA / ACERVO

RUA PADRE CAMARGO, 285 - CURITIBA - PR - CEP 80060240
E-mail: curitiba@crea-pr.org.br
home page - http://www.crea-pr.org.br

SECRETARIA ESPECIAL PARA ASSUNTOS DA
REGIÃO METROPOLITANA DE CURITIBA

GOVERNO DO
PARANÁ

ATESTADO

Atesto que a empresa **CONCREMAT – Engenharia e Tecnologia S. A.** elaborou em cumprimento ao contrato nº 08/03 celebrado com a **COMEC – Coordenação da Região Metropolitana de Curitiba**, os serviços técnicos especializados de engenharia:

Objeto:
Projeto Executivo de Obras Viárias para o Lote 03, de acordo com o seguinte quadro de referencia:

LOTE 3	
Trecho	Extensão Projetada (km)
Trecho 12 Rodovia PR-417 (Rodovia da Uva)	10,44
Trecho 13 Rua Jacob Macanhan	4,50
Trecho 14 Interseção PR-415 (entre Rua Camilo de Lellis e Rua Jacob Macanhan)	1,90
Trecho 15 Rua Camilo de Lellis e Rua Europa	1,25
Extensão Total:	18,09

Dados Contratuais:

Edital: Tomada de Preços nº 01/2003 – COMEC

Contrato 08/2003 – COMEC assinado em 06/10/2003

Ordem de Serviço nº001/03 de 06/10/2003

Local da Obra: Região Metropolitana de Curitiba

Prazo Contratual: 150 dias

Valor Contratual: R$ 357.089,50

Termo Aditivo: acréscimo de R$ 80.479,50

Valor Total: R$ 473.569,00

Período de Execução: Início: 07/10/2003 – Final: 30/05/2004

27º TABELIÃO DE NOTAS DA CAPITAL
JORGE AUGUSTO ALDAIR BOTELHO FERREIRA
AV. SÃO LUIS Nº 59 - AUTENTICO A PRESENTE
CÓPIA REPROGRAFICA EXTRAIDA P/ PARTE
CONFERE COM O ORIGINAL APRESENTADO. DOU FÉ.
S. Paulo 27 OUT. 2004
27º

Colégio Notarial do Brasil - SP
AUTENTICAÇÃO
1040AG128907

INSPETORIA DE CURITIBA

Os dados constantes no presente documento,
são de inteira responsabilidade do emitente.
A certificação do CREA-PR limita-se às
informações descritas na
ART nº 20030195140-0.

Data : 08/11/2004

Funcionária: Rosana Mat: 241

Escopo dos Trabalhos:

- Estudos de Tráfego;
- Estudos de Avaliação Ambiental;
- Estudo Topográfico Cadastral;
- Estudos de Interferências;
- Estudos Geológicos / Geotécnicos;
- Estudos Hidrológicos;

- Projeto de Drenagem e OAC;
- Projetos Geométricos;
- Projetos de Pavimentação (pavimentos rígidos e flexíveis) e Reabilitação de Pavimentos;
- Projetos de Terraplenagem;
- Projeto de Paisagismo
- Projetos de Interseções;
- Projeto de Sinalização Horizontal, Vertical e Pontos de Parada de Transporte Coletivo;
- Projeto de Obras de Arte Especiais : 350,0m^2 (alargamento de Ponte sobre Rio Atuba)
- Projeto de Remanejamento de Interferências;
- Projeto de Iluminação Pública;
- Projeto de Desapropriações;

- Orçamentos;
- Especificações de Serviço e Plano de Execução de Obras;
- Relatórios.

Quantitativos de Serviços dos Projetos:

1. TERRAPLENAGEM

Destocamento de árvore D=0,15 a 0,30m	ud	169,00
Destocamento de árvore D>0,30m	ud	210,00
Desmantamento e limpeza diam. até 30 cm	m2	80.615,45
Compactação de aterros 100% PN	m3	10.959,19
Compactação de aterros 95% PN	m3	15.883,76
Compactação de aterros com controle visual	m3	42.165,71
Esc. Carga e transp. 1a. cat. 0-200m	m3	63.220,14
Esc. Carga e transp. 1a. cat. 200-400m	m3	20.466,41
Esc. Carga e transp. 1a. cat. 400-600m	m3	15.148,89
Esc. Carga e transp. 1a. cat. 600-800m	m3	9.380,67
Esc. Carga e transp. 1a. cat. 800-1000m	m3	15.763,09

27º TABELIÃO DE NOTAS DA CAPITAL
JORGE AUGUSTO ALDAIR BOTELHO FERREIRA
AV. SÃO LUIS Nº 59 - AUTENTICO A PRESENTE
COPIA REPROGRAFICA EXTRAIDA P/ PARTE
APRESENTADO. DOU FÉ.
27 OUT. 2004
Colégio Notarial do Brasil - SP
AUTENTICAÇÃO
1040AG128908

INSPETORIA DE CURITIBA

Os dados constantes no presente documento, são de inteira responsabilidade do emitente. A certificação do CREA-PR limita-se às informações descritas na ART nº 20030195140-0.

Data : 08/11/2004

Funcionária: Rosana Mat: 241

Esc. Carga e transp. 1a. cat. 1000-1200m	m3	3.124,01
Esc. Carga e transp. 1a. cat. 3000-4000m	m3	5.523,18
Esc. Carga e transp. 2a. cat. 400-600m	m3	4.100,00
Carga e transp. 1a. cat. 0-200m (canteiro central)	m3	13.336,24
Carga e transp. 1a. cat. 200-400m (canteiro central)	m3	3.161,17
Carga e transp. 1a. cat. 400-600m (canteiro central)	m3	5.032,99
Carga e transp. 1a. cat. 600-800m (canteiro central)	m3	2.187,43
Carga e transp. 1a. cat. 800-1000m (canteiro central)	m3	3.235,97
Carga e transp. 1a. cat. 1000-1200m (canteiro central)	m3	3.829,54
2. PAVIMENTAÇÃO		
Demolição do pavimento	m3	21.156,08
Regularização e compactação do subleito 100%PN (B)	m2	122.124,80
Regularização do subleito sem compactação	m2	41.307,32
Regularização e compactação de camada granular 100% PI	m2	47.723,46
Solo estab. S/mist.100% PN (2ª. Cat.)	m3	12.714,76
Solo estab. S/mist.100% PI (2ª. Cat.)	m3	30.313,04
Imprimação Impermeabilizante c/fornec. de CM-30	m2	59.729,02
Imprimação Impermeabilizante s/fornec. de CM-30	m2	145.990,10
Fornecimento de asfalto diluído CM-30 (imprimação)	t	321,34
Brita graduada tratada com cimento (Mr=1,0 Mpa)	m3	23.582,40
Brita graduada tratada com cimento (Mr=1,5 Mpa)	m3	16.081,38
Pintura de ligação s/fornec. de CM-30	m2	192.057,66
Pintura de Ligação, s/fornec. da emulsão RR-1C	m2	180.767,93
Pintura de Ligação, s/fornec. da emulsão RR-1C (CT)	m2	451.068,01
Fornecimento de emulsão RR-1C (CT)	t	228,64
Brita Graduada 100% PM	m3	18.007,45
CBUQ s/fornec. de CAP-20	t	17.894,62
Fornecimento de CAP-20	t	3.939,69
TSD c/ emulsão modificada com polímero	m2	104.995,65
CBUQ com asfalto modificado por borracha, s/fornec. CAP-20	t	61.314,70
Fornecimento de asfalto modificado por borracha	t	1.832,04
Fresagem a frio (e=10,0 cm)	m2	3.566,41
Fresagem a frio (e=5,0 cm)	m2	7.654,08

1º TABELIÃO DE NOTAS DA CAPITAL
JORGE ANGELO BOTELHO FERREIRA
AV. SAO LUIS Nº 50 - AUTENTICO A PRESENTE
COPIA REPROGRAFICA EXTRAIDA P/ PARTE
CONFERE COM ORIGINAL APRESENTADO. DOU FÉ.
27 OUT. 2004
S. Patty
R$ 1,20
Colegio Notarial do Brasil - SP
AUTENTICAÇÃO
1040AG128909
ISAC ALVES DE LIMA
SCR. AUTORIZADO
LEI 8935/94
SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE

INSPETORIA DE CURITIBA

Os dados constantes no presente documento,
são de inteira responsabilidade do emitente.
A certificação do CREA-PR limita-se às
informações descritas na
ART nº 20030195140-0.

Data : 08/11/2004

Funcionária: Rosana Mat: 241

Placas de Concreto fck = 4,5 Mpa c/ adição fibras de polipropileno	m3	552,36
Placas de Concreto fck = 25 Mpa	m3	336,31
Placas de Concreto fck = 25 Mpa c/ adição fibras de polipropileno	m3	20,59
Juntas transversais 25 mm (c/ fornecim. aço, serragem e selagem)	m	752,64
Juntas de pré-fissuração (sobre camadas cimentadas)	m	34.857,66
Serragem e selagem de juntas em bases cimentadas	m	4.037,38
Juntas de Expansão	m	535,60
Aço CA-60 (forn., dobragem e colocação)	Kg	9.404,93
Cura das placas de concreto (química e hidráulica)	m2	4.060,84
3. DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTES		
Corpo de BSTC 0,40m sem berço	m	6.757,00
Corpo de BSTC 0,60m sem berço	m	8.550,00
Corpo de BSTC 0,60m com berço	m	3.506,00
Corpo de BSTC 0,80m sem berço	m	948,00
Corpo de BSTC 0,80m com berço	m	356,00
Corpo de BSTC 1,00 m com berço	m	92,00
Boca de BSTC 0,60m	ud	15,00
Boca de BSTC 0,80m	ud	6,00
Boca de BSTC 1,00m	ud	3,00
Lastro de Brita para assentamento de bueiro	m3	2.001,00
Lastro de Pedra Amarroada para assentamento de bueiro	m3	365,00
Escavação de bueiros em 1ª categoria	m3	33.838,00
Reaterro e Apiloamento mecânico	m3	20.485,00
Apiloamento manual	m3	82,00
Concreto fck = 11MPa	m3	28,00
Demolição de concreto armado	m3	27,00
Demolição de concreto simples	m3	38,00
Dreno profundo em solo - tipo 6 (GNT)	m	602,00
Dreno sub-superficial - tipo 1	m	890,00
Enrocamento de pedra de mão arrumada	m3	25,00
Escavação manual de valas 1ª cat	m3	37,00
Limpeza e desobstrução de bueiros simples	m	262,00
Remoção de bueiro 0,40m	m	985,00

27º TABELIÃO DE NOTAS DA CAPITAL
JORGE AUGUSTO ALDAIR BOTELHO FERREIRA
AV. SÃO LUIS Nº 50 - AUTENTICO A PRESENTE
CÓPIA REPROGRÁFICA EXTRAÍDA P/ PARTE
CONFORME ORIGINAL APRESENTADO. DOU FÉ.
S. Paulo
27 OUT. 2004
ISAAC ALVES DE LIMA
(ESCR. AUTORIZADO)
LEI 8935/94
CUSTAS CONTRIB. P/ VERBA
VALIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE
Colégio Notarial do Brasil - SP
AUTENTICAÇÃO
1040AG128910

INSPETORIA DE CURITIBA

Os dados constantes no presente documento, são de inteira responsabilidade do emitente. A certificação do CREA-PR limita-se às informações descritas na ART nº 20030195140-0.

Data : 08/11/2004

Funcionária: Rosana Mat: 241

BOCA DE LOBO SIMPLES (786ud)		786,00
Concreto fck = 15 Mpa	m3	440,86
Formas de madeira comum	m2	5.468,64
Concreto magro	m3	66,33
Grelha ferro p/ boca de lobo	ud	796,00
BOCA DE LOBO DUPLA (26ud)		26,00
Concreto fck = 15 Mpa	m3	21,00
Formas de madeira comum	m2	227,00
Concreto magro	m3	5,00
Grelha ferro p/ boca de lobo	ud	52,00
CAIXA DE LIGAÇÃO EM CONCRETO ARMADO (253ud)		253,00
Concreto fck = 15 Mpa	m3	367,00
Formas de madeira comum	m2	3.183,00
Aço CA-50, fornec., dobragem e colocação	Kg	1.105,00
POÇO DE VISITA EM CONCRETO ARMADO (205ud)		205,00
Concreto fck = 15 Mpa	m3	394,00
Alvenara de tijolos maciços	m2	816,00
Formas de madeira comum	m2	3.525,00
Aço CA-50, forn., dobragem e colocação	Kg	5.853,00
Fornecimento / colocação de Tampão de ferro fundido	ud	205,00
DESCIDA D'ÁGUA EM DEGRAUS (19m)		19,00
Concreto fck = 15 Mpa	m3	11,00
Formas de madeira comum	m2	58,00
DESCIDA RÁPIDA TIPO RÁPIDA (30m)		30,00
Concreto fck = 15 Mpa	m3	6,00
Formas de madeira comum	m2	44,00
DISCIPADORES DE ENERGIA (06ud)		6,00
Concreto fck = 15 Mpa	m3	10,00
Formas de madeira comum	m2	59,00
Alvenaria de pedra de mão argamassada	m3	13,00
DRENAGEM DO CANTEIRO CENTRAL		
Lastro de Brita	m3	963,00
Lona plástica preta	m2	40.660,61

27º TABELIÃO DE NOTAS DA CAPITAL
JORGE AUGUSTO ALDAIR BOTELHO FERREIRA
RUA LUIS Nº 59 - AUTENTICO A PRESENTE
CÓPIA REPROGRAFICA EXTRAIDA P/ PARTE
CONFORME ORIGINAL APRESENTADO. DOU FÉ.
27 OUT. 2004
ISAAC ALVES DE LIMA
(ESCR. AUTORIZADO)
LEI 8935/94
CUSTAS CONTRIB. P/ VERBA
VÁLIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE
Colégio Notarial do Brasil - SP
AUTENTICAÇÃO
1040AG128906

INSPETORIA DE CURITIBA

Os dados constantes no presente documento,
são de inteira responsabilidade do emitente.
A certificação do CREA-PR limita-se às
informações descritas na
ART nº 20030195140-0.

Data : 08/11/2004

Funcionária: Rosana Mat: 241

Fornec.colocação geotextil tecido(GT)	m2	9.934,00
Imprimação impermeab.s/fornec. do CM-30	m2	43.549,39
Fornecimento asfalto diluído CM-30	t	81,94
4. OBRA DE ARTE ESPECIAL		
INFRAESTRUTURA - BLOCOS E VIGAS		
Estacas metálicas duplo TR 37 (48 ud)	m	600,00
Formas de madeira resinada	m2	107,15
Concreto fck = 20 Mpa	m3	40,25
Aço CA-50 forn. Dobr. Colocação	kg	4.013,00
MESOESTRUTURA - PILARES		
Formas de madeira resinada	m2	80,45
Concreto fck = 25 Mpa	m3	16,10
Aço CA-50 forn. Dobr. Colocação	kg	1.778,00
SUPERESTRUTURA		
Cimbramento	m3	1.400,00
LAJES + TRANSVERSINAS+ LONGARINAS+ CORTINAS E ABAS		
Formas de madeira resinada	m2	791,70
Concreto fck = 25 Mpa	m3	135,10
Aço CA-50 forn. Dobr. Colocação	kg	27.668,00
DEFENSAS + GUARDA CORPOS		
Formas de madeira resinada	m2	162,00
Concreto fck = 20 Mpa	m3	11,00
Aço CA-50 forn. Dobr. Colocação	kg	1.164,00
Demolição de concreto armado	m3	18,00
Perfuração em concreto armado d=40,0mm	ud	20,00
Perfuração em concreto armado d=25,0mm	ud	130,00
Pintura a cimento e limpeza	m2	1.541,90
Dreno ferro galvanizado 0,40m 4"	ud	12,00
Dreno ferro galvanizado 0,40m 3"	ud	12,00
5. SINALIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES		
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL		
Pintura termoplástica extrusado	m2	7.224,37
Faixa de sinalização horizontal (hot spray)	m2	18.940,00

21º TABELIÃO DE NOTAS DA CAPITAL
JORGE AUGUSTO ALDAIR BOTELHO FERREIRA
JOÃO LUIS Nº 59 - AUTENTICO A PRESENTE
CÓPIA FOTOGRÁFICA EXTRAÍDA P/ PARTE
CONFORME ORIGINAL APRESENTADO. DOU FÉ.
S. Paulo
27º 27 OUT. 2004
R$ 0,96 1 AUT.
ISAAC ALVES DE LIMA
(AUTORIZADO)
LEI 8935/94
CUSTAS CONTRIB. P/ VERBA
SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE
Colégio Notarial do Brasil - SP
AUTENTICAÇÃO
1040AG128912

INSPETORIA DE CURITIBA

Os dados constantes no presente documento,
são de inteira responsabilidade do emitente.
A certificação do CREA-PR limita-se às
informações descritas na
ART nº 20030195140-0.

Data : 08/11/2004

Funcionária: Rosana Mat: 241

Tacha refletiva monodirecional branca	un	9.742,00
Tacha refletiva monodirecional amarela	un	1.951,00
Tachão refletivo monodirecional branco	un	2.629,00
Tachão refletivo bidirecional amarelo	un	432,00
SINALIZAÇÃO VERTICAL		
Remoção de pórtico	ud	11,00
Remoção de placa de sinalização	m2	210,00
Placa de sinalização com película refletiva	m2	440,70
Suporte metálico para placa de sinalização	un	637,00
Semi-pórtico simples 8,30 p/ placa até 12 m2 (exclusive placa)	un	12,00
SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
Arrancamento de meio-fio de concreto	m	40.026,43
Arrancamento de lajota de concreto	m2	33.803,00
Remoção de ponto de ônibus	ud	53,00
Remoção de casa de alvenaria	m2	2.192,65
Remoção de casa de madeira	m2	44,26
Remoção e recolocação de cercas de arame	m	1.503,32
Demolição de alvenaria	m3	1.524,27
Abrigo para ponto de ônibus Tipo Chapéu Chinês	un	68,00
Defensa de concreto (barreira) simples	m	470,00
Rampa de acesso p/ pessoas c/ dificuld. de locomoção, inclusive pintura	ud	786,00
Meio-fio de concreto Tipo 2	m	37.740,61
Meio-fio de concreto Tipo 4	m	33.490,68
Meio fio de concreto Tipo 7	m	1.452,75
Concreto magro	m3	433,56
Remoção de defensa metálica	m	16,00
Remanejamento de defensa metálica	m	50,00
Hidrossemeadura	m2	6.672,50
SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA		
EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS / REDE DE COM. DE DADOS		
Controlador médio porte, 4F, conforme especificação PMP	ud	1,00
Controlador médio porte, 16/10F, conforme especificação PMP	ud	1,00
Módulo detetor 4 canais (tipo plug-in) p/ controlador médio porte 4F	ud	1,00

27º TABELIÃO DE NOTAS DA CAPITAL
JORGE AUGUSTO BOTELHO FERREIRA
CONFORME ORIGINAL APRESENTADO
27 JUN 2004
ISAAC ... AUTORIZADO
(ESCR. ... LEI 8935/94
CUSTAS CONTRIB. P/ VERBA
VALIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE

Colégio Notarial do Brasil - SP
AUTENTICAÇÃO
1040AG128913

INSPETORIA DE CURITIBA

Os dados constantes no presente documento,
são de inteira responsabilidade do emitente.
A certificação do CREA-PR limita-se às
informações descritas na
ART nº 20030195140-0.

Data : 08/11/2004

Funcionária: Rosana Mat: 241

Módulo detetor 4 canais (tipo plug-in) p/ controlador médio porte 16/10F	ud	1,00
Implantação de laços detetores de veículos	m	25,00
ESTRUTURA METÁLICAS SEMAFÓRICAS		
Pedestal de controlador	ud	2,00
Coluna conica composta h=5,20 m	ud	15,00
Coluna conica simples h=4,50 m	ud	3,00
Braço projetado, cônico, de 4,00 m	ud	6,00
Braço projetado, cônico, de 5,00 m	ud	9,00
GRUPOS FOCAIS SEMAFÓRICOS		
Porta-focos principal, veicular, tipo I, com anteparo 50 x 100 cm, 1 x 3 x 200 mm, suporte e ferragens	ud	16,00
Porta-focos repetidor, veicular, 1 x 3 x 200 mm, com suporte p/afixação em coluna semafórica	ud	19,00
Porta-focos para pedestres, 2 x 250 x 250 mm, com suporte para afixação em torre/coluna semafórica	ud	19,00
Módulo sistema LED d=200mm - 127V - vermelho	ud	17,00
Módulo sistema LED d=200mm - 127V - amarelo	ud	17,00
Módulo sistema LED d=200mm - 127V - verde	ud	17,00
CABOS CONDUTORES/CABOS DE SINCRONISMO		
Cabo condutor PP, anti-chama, 2 x 1,0 mm^2	m	268,30
Cabo condutor PP, anti-chama, 2 x 4,0 mm^2	m	94,10
Cabo condutor PP, anti-chama, 3 x 1,5 mm^2	m	1.247,90
Cabo condutor PP, anti-chama, 4 x 1,5 mm^2	m	1.857,00
Cabo de sincronismo CCE-APL 50x2p	m	351,00
Botão de acionamento manual, Blindex	ud	6,00
EXECUÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA BÁSICA-SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA		
Exec.de travessia subterrânea pelo método de abertura de vala , com 1 tubo de PEAD d=50mm, tipo Kanalex, sob calçada.	m	170,00
Exec.de travessia subterrânea pelo método de abertura de vala , com 1 tubo de PEAD d=75mm, tipo Kanalex, sob calçada.	m	38,50
Exec.de travessia subterrânea pelo método de abertura de vala , com 1 tubo de PEAD d=100mm, tipo Kanalex, sob calçada.	m	66,10
Exec.de travessia subterrânea pelo método de abertura de vala , com 1 tubo de PEAD d=75mm, tipo Kanalex, sob asfalto.	m	225,80
Exec.de travessia subterrânea pelo método de abertura de vala , com 1 tubo de PEAD d=100mm, tipo Kanalex, sob asfalto.	m	28,20

Colegio Notarial do Brasil - SP
AUTENTICAÇÃO
1040AG128914

INSPETORIA DE CURITIBA

Os dados constantes no presente documento, são de inteira responsabilidade do emitente. A certificação do CREA-PR limita-se às informações descritas na ART nº 20030195140-0.

Data : 08/11/2004

Funcionária: Rosana Mat: 241

Exec. de travessia subterrânea com 1 tubo de PEAD/PDA d= 75 mm, tipo Kanalex por cravação.	m	46,60
Exec. de travessia subterrânea pelo método de abertura de vala, com 1 tubo de PEAD d= 50 mm, tipo Kanalex, sob calçada.	m	33,80
Fornecimento e instalação de caixa de passagem padrão CTA , armada, 60 x 60 x 50, para uso com tampa em FF, articulada.	ud	2,00
Quadro metálico para caixa de passagem, 60 x 60 cm, tampa 50 x 50 cm, articulada , em FFº , anel de concreto moldado no local	ud	2,00
Fornecimento e instalação de caixa de passagem padrão CTA , armada, 40 x 40 x 45, para uso com tampa em FF, articulada.	ud	31,00
Quadro metálico para caixa de passagem, 40 x 40 cm, tampa 30 x 30 cm, articulada , em FFº , anel de concreto moldado no local	ud	31,00
Sinalização de rede de comunicação com fita de advertência L=70mm e e=100u	m	150,00
IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA		
Colocação de coluna cônica composta, h=5,20 m, para braço projetado de 4,00 ou 5,0 m	ud	15,00
Colocação de pedestal de controlador	ud	2,00
Colocação de coluna cônica simples, h=4,50 m	ud	3,00
Colocação de braço projetado cônico, de 4,00 ou 5,00 m	ud	15,00
Instalação de porta-focos principal em braço projetado cônico	ud	16,00
Instalação de porta-focos repetidor em coluna	ud	19,00
Instalação de porta-focos de pedestres em torre/coluna	ud	19,00
Instalação de cabo condutor 2 x 1,0 mm2, para ligação de botoeiras	m	268,30
Instalação de cabo condutor 2 x 4,0 mm2, ligação AC	m	94,10
Instalação de cabo condutor 3 x 1,5 mm2, para ligação de porta-focos de pedestres	m	1.247,90
Instalação de cabo condutor 4 x 1,5 mm2, para ligação de porta-focos veiculares	m	1.857,00
Instalação de controlador de tráfego	ud	2,00
Instalação de cabo de sincronismo CCE-APL 50x02p	m	230,00
Instalação de módulo LED d=200mm vermelho/amarelo/verde	ud	51,00
Instalação para ligação de enegia 127v CA, aérea ou subter. com cabo 2x4mm²	ud	2,00
Instalação de botoeira p/ pedestres em coluna, inclusive confecção da máscara.	ud	6,00
Afixação de adesivo de pedestre (modelo PMC), inclusive fornecimento	ud	4,00
Afixação de placa de semáforo p/ pedestre, inclusive fornecimento	ud	8,00
Retirada de controlador de tráfeg	ud	2,00

27º TABELIÃO DE NOTAS DA CAPITAL
JORGE AUGUSTO ALDAIR BOTELHO PEREIRA
RUA SÃO LUIS Nº 59 - AUTÊNTICO A PRESENTE
CÓPIA XEROGRÁFICA EXTRAÍDA P/ PARTE
CONFERE COM O ORIGINAL APRESENTADO. DOU FÉ.
São Paulo 27 OUT. 2004
R$ 1,20 1 AUT.
ES DE LIMA
AUTORIZADO
Colégio Notarial do Brasil
CUSTAS
AUTENTICAÇÃO
1040AG128915

INSPETORIA DE CURITIBA

Os dados constantes no presente documento,
são de inteira responsabilidade do emitente.
A certificação do CREA-PR limita-se às
informações descritas na
ART nº 20030195140-0.

Data : 08/11/2004

Funcionária: Rosana Mat: 241

Retirada de porta-focos principal em braço projeto conico	ud	12,00
Retirada de porta-focos repetidor em coluna	ud	11,00
Retirada de porta-focos de pedestres	ud	3,00
Retirada de braço projetado de 4,00 ou 5,00 m	ud	11,00
Retirada de coluna conica composta h=5,20 m/6,00 m	ud	11,00
Retirada de coluna conica simples h=4,50 m	ud	2,00
Retirada de pedestal de controlador - tubular metálico - inclusive recomposição do piso e bota-fora	ud	2,00
Retirada de instalação elétrica aérea 110~127V CA	ud	2,00
Retirada e acondicionamento de cabos aéreos e subterrâneos	ud	1.631,00
6. PAISAGISMO		
CANTEIRO CENTRAL		
Fornecimento e plantio de árvores	ud	829,00
Enleivamento	m2	204.012,68
Arbusto Tipo Pingo de Ouro (cant. Central) 1ud/metro	ud	14.700,00
Regularização manual de passeios (preenchimento canteiro central)	m2	17735,23+671,36
CALÇAMENTO		
Arrancamento e Reassentamento de petit-pavet	m2	1.800,00
Colchão de areia para paralelepípedo	m3	90,00
Regularização e compactação manual dos passeios	m2	68.875,56
Solo estab. S/mist. 100% PN (2ª. Cat.)	m3	5.764,26
Solo estab. S/mist. 100% PI (2ª. Cat.)	m3	3.076,32
Imprimação impermeab. exclusive fornec. do CM-30	m2	51.052,20
CBUQ exclusive fornecimento de CAP	t	4.906,37
Forn/Assent Blocos de Concreto Tipo Paver e=6cm (cor natural)	m2	17.023,35
Fornecimento asfalto diluído CM-30	t	61,26
Fornecimento de CAP-20	t	4.638,12
7. ILUMINAÇÃO		
Reator externo RES-250	ud	570,00
Reator interno AFP 250VSO	ud	278,00
Isolador roldana	ud	31,00
Armação sec. Com 1 estribo	ud	31,00
Poste de concreto 15m conicidade reduzida	ud	19,00

27º TABELIÃO DE NOTAS DA CAPITAL
JORGE AUGUSTO ALDAIR BOTELHO FERREIRA
AV. SÃO LUIZ Nº 50 - AUTENTICO A PRESENTE
CÓPIA FOTOGRÁFICA EXTRAÍDA DO ORIGINAL APRESENTADO, DOU FÉ.
CONFERE COM O ORIGINAL APRESENTADO
27 OUT. 2004
S. Paulo
Colégio Notarial do Brasil
AUTENTICAÇÃO
1040AG128911

INSPETORIA DE CURITIBA

Os dados constantes no presente documento,
são de inteira responsabilidade do emitente.
A certificação do CREA-PR limita-se às
informações descritas na
ART nº 20030195140-0.

Data : 08/11/2004

Funcionária: Rosana Mat: 241

Poste com 15/200/15m para ilum. Pública	ud	31,00
Poste curvo duplo 10m engastado aço galvanizado a fogo	ud	139,00
Fita elétrica alta tensão R 10m	ud	4,00
Fita elétrica alta tensão R 20m	ud	35,00
Fita isolante preta R 20m	ud	82,50
Fita de aço inox 1/2 Fusimec	m	74,00
Fecho p/ fita fusimec	ud	61,00
Massa de calafetar cinza	Kg	6,50
Fio rígido (10mm²)	m	10.466,00
Rele fotoelétrico RF-10A	ud	848,00
Braço ilum. Pública tipo BR-2	ud	570,00
Lâmpada Ovoide VSO-250w	ud	848,00
Lâmpada Tubular vsa-400w	ud	93,00
Luminaria tipo lm-3	ud	570,00
Conector Cunha	ud	42,00
Conector Cunha tipo a ip e ramal	ud	536,00
Conector Cunha tipo c ip e ramal	ud	12,00
Conector Split-Bolt (25mm²)	ud	596,00
Cabo de cobre isolado 0,6 /1kv 10mm2	m	460,00
Cabo cobre xlpe 0,6/1kv 2 x 2,5mm	m	2.565,00
Cabo PP 2x2,5mm²	m	4.050,00
Parafuso de cabeca quadrada 250mm	ud	8,00
Parafuso de rosca dupla 250mm	ud	278,00
Parafuso de rosca dupla 300mm	ud	565,00
Parafuso de rosca dupla 350mm	ud	8,00
Arruela quadrada	ud	1.720,00
Laco pre-formado roldana ca 2 awg	ud	32,00
Luminária tipo pétala 3x400W	ud	49,00
Luminária alumínio fundido c/ alojamento e base relê	ud	278,00
Lâmpada Vapor de Sódio 400W - GE	ud	147,00
Reator uso interno AFP 400VSO	ud	150,00
Eletroduto de ferro galvanizado 1"	br	59,00
Mangueir lisa 1"	m	5.032,00

27º TABELIÃO DE NOTAS DA CAPITAL
JORGE AUGUSTO ALDAIR BOTELHO FERREIRA
AV. SÃO LUIS Nº 50 - AUTENTICO A PRESENTE
CÓPIA REPROGRÁFICA EXTRAÍDA P/ PARTE
CONFORME ORIGINAL APRESENTADO. DOU FÉ.
S. Paulo 27 OUT. 2004
27º
ALVES DE LIMA
AUTORIZADO
CUSTAS, CONTRIB. P/ VERBA
VÁLIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE

Colégio Notarial do Brasil - SP
AUTENTICAÇÃO
1040AG128917

INSPETORIA DE CURITIBA

Os dados constantes no presente documento,
são de inteira responsabilidade do emitente.
A certificação do CREA-PR limita-se às
informações descritas na
ART nº 20030195140-0.

Data : 08/11/2004

Funcionária: Rosana Mat: 241

Caixa de passagem 30x30x30 c/ tampa de concreto	ud	170,00
Caixa de comando	ud	7,00
8. REMANEJAMENTO DE INTERFERÊNCIAS		
Iluminação (remanejamento e ampliação da capacidade)	Km	18,09
Telefonia	Km	18,09
Água e Esgoto	Km	18,09
9. DESAPROPRIAÇÃO		
Lotes (benfeitorias + terrenos)	ud	128,00

Responsáveis Técnicos pela Empresa:

Nome	Cargo ou Atribuição	ART
Eng. Civil Antonio Cosme Iazzetti D Elia	Responsável Técnico	2003019514-0
Eng. Civil Gilberto Gomes Goncalves	Responsável Técnico	2003019504-3
Eng. Civil Adayr Cabral Filho	Responsável Técnico	2003019929-4
Eng. Civil Jose Alcure Neto	Responsável Técnico	2003019643-0

Equipe Técnica:

Nome	Cargo ou Atribuição	CREA Nº
Eng. Civil Ariovaldo dos Santos	Coordenador do Projeto	47.276/D
Eng. Civil José Alcure Neto	Engº Projetista de O.A.E.	15.599/D
Eng. Civil Guaracy Teixeira de Castro	Engº Chefe de Equipe - Estudos Geológicos e Geotécnicos	20.865/D
Eng. Civil Marcos Aurélio Paixão Araújo	Engº Chefe de Equipe do Projeto de Pavimentação e/ou Restauração de Pavimento	20.901/D
Eng. Civil Luiz Augusto Pinheiro	Serviços de Campo – Engenheiro Residente	31.261/D

Colégio Notarial do Brasil - SP
AUTENTICAÇÃO
1040AG128918

INSPETORIA DE CURITIBA

Os dados constantes no presente documento, são de inteira responsabilidade do emitente. A certificação do CREA-PR limita-se às informações descritas na ART nº 20030195140-0.

Data : 08/11/2004

Funcionária: Rosana Mat: 241

Os serviços foram executados a contento e entregues de acordo com as normas técnicas e demais condições estabelecidas pela **COMEC – Coordenação da Região Metropolitana de Curitiba.**

Curitiba, 17 de setembro de 2004.

LUCAS BACH ADADA
DIRETOR TÉCNICO

Lei: 13.228 de 18/07/2001
FUNARPEN
SELO DE AUTENTICIDADE
TABELIONATO DE NOTAS
AZD98699

CARTÓRIO NOVO MUNDO
Rua João Palomeque, 179 - Novo Mundo
Curitiba - Pr - Fone: (41) 346-2197
Elizabeth Maria Pahlen de Lacerda
Tabeliã

Reconheço por SEMELHANÇA, a assinatura de LUCAS BACH ADADA, visto a ausência da Parte de conformidade com o Prov. 11.6.3.4. Dou fé.
Curitiba, 07 de outubro de 2004.
Em Testo da Verdade
Mário César Simões
Escrevente
0007
(524660)

27º TABELIÃO DE NOTAS DA CAPITAL
JORGE AUGUSTO ALDAIR BOTELHO FERREIRA
Av. SÃO LUIS Nº 59 - AUTENTICO A PRESENTE
COPIA REPROGRÁFICA EXTRAÍDA P/ PARTE
CONFORME ORIGINAL APRESENTADO. DOU FÉ.
S. Paulo 27 OUT. 2004
R$ 1,60 1 AUT.
ISAAC ALVES DE LIMA
(ESCR. AUTORIZADO)
LEI 8935/94
CUSTAS CONTRIB. P/ VERBA
VÁLIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE
Colégio Notarial do Brasil - SP
AUTENTICAÇÃO
1040AG128919

C - 205 - 2

S1.S1. Meio Ambiente

S1.61. Sistema Viário

AC - 01004

INSPETORIA DE CURITIBA

Os dados constantes no presente documento, são de inteira responsabilidade do emitente. A certificação do CREA-PR limita-se às informações descritas na ART nº 20030195140-0.

Data : 08/11/2004

Funcionária: Rosana Mat: 241

ENGENHEIRO PROJETO FINAL/EXECUTIVO DE ENGENHARIA RODOVIÁRIA

CREA-RJ

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro

CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL

36059/2025

VÁLIDA ATÉ: 31/12/2025

Certificamos que o profissional abaixo citado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei Federal número 5.194, de 24 de dezembro de 1.966. Certificamos ainda, face ao estabelecido nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o Crea-RJ.

DADOS DO REGISTRO

Nome:	ARIOVALDO DOS SANTOS		
Registro:	1998104763	Data de Registro:	17/02/1983
Carteira:	RS-RS047276/D	Emitida em:	17/02/1983
CPF:	855.986.748-15		
RNP:	2203383208		

Título: ENGENHEIRO CIVIL
Atribuições:
RES 218/73 - ART 7(EX.PROJ ARQ)
Formado pelo(a): FAC DE ENGENHARIA-FUND ARMANDO ALVARES PENTEADO
Data colação de grau: 28/12/1978

FINALIDADE DA CERTIDÃO: PARA FINS DE LICITAÇÃO

Certidão de Registro Profissional nº 36059/2025
Emitida às: 07/03/2025 13:34 (hora de Brasília)
Código de controle do comprovante: 0.5179599067401535

A autencididade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-RJ (www.crea-rj.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Esta certidão perderá a validade caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos desde que não representem a situação correta ou atualizada do registro.

Válida em todo território nacional.

CREA-SP
Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia de São Paulo

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO - CAT

Válida somente com a autenticação do CREA-SP

CERTIDÃO Nº: **OSA-00716**

Folha(s) nº: **1 de 2**

Referente à(s) ART(s) 92221220070923992, 92221220070924180

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, de acordo com os artigos 4º, 5º e 6º da Resolução nº 317/86 do CONFEA, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo Técnico do profissional abaixo mencionado:

Profissional	ARIOVALDO DOS SANTOS
Título(s)	Engenheiro Civil
CREASP Nº	0800472763
Atribuições	do artigo 07, da Resolução 218/73, do CONFEA, exceto projetos arquitetônicos.
Atividade(s) Técnica(s) Realizada(s)	Responsável Técnico por Coordenação e Projeto na área da Engenharia Civil - Coordenação dos Projetos, na elaboração do projeto executivo de obras viárias para o lote 03, trecho 12 Rodovia PR-417 (Rodovia da Uva), trecho 13 Rua Jacob Macanhan, trecho 14 Interseção PR-415 (entre Rua Camilo de Lellis e Rua Jacob Macanhan) e trecho 15 Rua Camilo de Lellis e Rua Europa, extensão total 18,09 Km.
Quantificação	Especificada conforme atestado anexo, limitada às atribuições acima.
Local da obra/serviço	Av. das Nações Unidas 13771 - Bloco 01, 2.º andar
Cidade	São Paulo ***Estado*** SP
Valor	Inicial R$ 357.089.50 (outubro/03) Aditivo: R$ 80.479,50 (dezembro/03) Total R$ 473.569,00
Período	07/10/2003 a 30/05/2004
Contratante	COMEC - Coordenação da Região Metropolitana de Curitiba
Contratada	Concremat - Engenharia e Tecnologia S/A
CREASP Nº	0147569

O profissional declarou que houve a participação de outro(s) profissional(is)

CERTIFICAMOS, finalmente, que faz(em) parte integrante da presente Certidão o(s) documento(s) emitido(s) pela contratante ou órgão público, a quem cabe a responsabilidade pela exatidão e veracidade do que nele(s) consta(m).

IMPORTANTE: A presente certidão é valida somente como acervo técnico do profissional

ARIOVALDO DOS SANTOS

O Acervo Técnico é toda a experiência adquirida ao longo da vida do profissional, compatível com suas atribuições legais, não cabendo qualquer limitação temporal à sua validade

Cód. 2.01.303

CREA-SP
Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia de São Paulo

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO - CAT

Válida somente com a autenticação do CREA-SP

CERTIDÃO Nº: **OSA-00716**

Osasco, quinta-feira, 13 de dezembro de 2007

Conferida: Joelma V. da Cruz

Engº Nilton Roberto Peres Domingues
Conforme Portaria 042/2000

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA SÃO PAULO
CREA-SP

IMPORTANTE: A presente certidão é valida somente como acervo técnico do profissional

ARIOVALDO DOS SANTOS

O Acervo Técnico é toda a experiência adquirida ao longo da vida do profissional, compatível com suas atribuições legais, não cabendo qualquer limitação temporal à sua validade

Cód. 2.01.303

SECRETARIA ESPECIAL PARA ASSUNTOS DA
REGIÃO METROPOLITANA DE CURITIBA

GOVERNO DO
PARANÁ

ATESTADO

Atesto que a empresa **CONCREMAT – Engenharia e Tecnologia S. A.** elaborou em cumprimento ao contrato nº 08/03 celebrado com a **COMEC – Coordenação da Região Metropolitana de Curitiba**, os serviços técnicos especializados de engenharia:

Objeto:
Projeto Executivo de Obras Viárias para o Lote 03, de acordo com o seguinte quadro de referencia:

LOTE 3	
Trecho	Extensão Projetada (km)
Trecho 12 Rodovia PR-417 (Rodovia da Uva)	10,44
Trecho 13 Rua Jacob Macanhan	4,50
Trecho 14 Interseção PR-415 (entre Rua Camilo de Lellis e Rua Jacob Macanhan)	1,90
Trecho 15 Rua Camilo de Lellis e Rua Europa	1,25
Extensão Total:	18,09

Dados Contratuais:

Edital: Tomada de Preços nº 01/2003 – COMEC

Contrato 08/2003 – COMEC assinado em 06/10/2003

Ordem de Serviço nº001/03 de 06/10/2003

Local da Obra: Região Metropolitana de Curitiba

Prazo Contratual: 150 dias

Valor Contratual: R$ 357.089,50

Termo Aditivo: acréscimo de R$ 80.479,50

Valor Total: R$ 473.569,00

Período de Execução: Início: 07/10/2003 - Final: 30/05/2004

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA SÃO PAULO
CREA-SP

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO CREA-SP SOB Nº OSH 007169

Osasco, 13/12/07

NILTON ROBERTO PERES DOMINGUES
Engenheiro Civil - CREA-SP 0600456726
Chefe da Seccional de Osasco

Escopo dos Trabalhos:

- Estudos de Tráfego;
- Estudos de Avaliação Ambiental;
- Estudo Topográfico Cadastral;
- Estudos de Interferências;
- Estudos Geológicos / Geotécnicos;
- Estudos Hidrológicos;

- Projeto de Drenagem e OAC;
- Projetos Geométricos;
- Projetos de Pavimentação (pavimentos rígidos e flexíveis) e Reabilitação de Pavimentos;
- Projetos de Terraplenagem;
- Projeto de Paisagismo
- Projetos de Interseções;
- Projeto de Sinalização Horizontal, Vertical e Pontos de Parada de Transporte Coletivo;
- Projeto de Obras de Arte Especiais : 350,0m^2 (alargamento de Ponte sobre Rio Atuba)
- Projeto de Remanejamento de Interferências;
- Projeto de Iluminação Pública;
- Projeto de Desapropriações;

- Orçamentos;
- Especificações de Serviço e Plano de Execução de Obras;
- Relatórios.

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA – SÃO PAULO – CREA

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO CREA-SP SOB Nº OSA 007196

Osasco, 13/12/07

NILTON ROBERTO PERES DOMINGUES
Engenheiro Civil - CREA-SP 0600456726
Chefe da Seccional de Osasco

Quantitativos de Serviços dos Projetos:

1. TERRAPLENAGEM

Destocamento de árvore D=0,15 a 0,30m	ud	169,00
Destocamento de árvore D>0,30m	ud	210,00
Desmantamento e limpeza diam. até 30 cm	m2	80.615,45
Compactação de aterros 100% PN	m3	10.959,19
Compactação de aterros 95% PN	m3	15.883,76
Compactação de aterros com controle visual	m3	42.165,71
Esc. Carga e transp. 1a. cat. 0-200m	m3	63.220,14
Esc. Carga e transp. 1a. cat. 200-400m	m3	20.466,41
Esc. Carga e transp. 1a. cat. 400-600m	m3	15.148,89
Esc. Carga e transp. 1a. cat. 600-800m	m3	9.380,67
Esc. Carga e transp. 1a. cat. 800-1000m	m3	15.763,09

Esc. Carga e transp. 1a. cat. 1000-1200m	m3	3.124,01
Esc. Carga e transp. 1a. cat. 3000-4000m	m3	5.523,18
Esc. Carga e transp. 2a. cat. 400-600m	m3	4.100,00
Carga e transp. 1a. cat. 0-200m (canteiro central)	m3	13.336,24
Carga e transp. 1a. cat. 200-400m (canteiro central)	m3	3.161,17
Carga e transp. 1a. cat. 400-600m (canteiro central)	m3	5.032,99
Carga e transp. 1a. cat. 600-800m (canteiro central)	m3	2.187,43
Carga e transp. 1a. cat. 800-1000m (canteiro central)	m3	3.235,97
Carga e transp. 1a. cat. 1000-1200m (canteiro central)	m3	3.829,54
2. PAVIMENTAÇÃO		
Demolição do pavimento	m3	21.156,08
Regularização e compactação do subleito 100%PN (B)	m2	122.124,80
Regularização do subleito sem compactação	m2	41.307,32
Regularização e compactação de camada granular 100% PI	m2	47.723,46
Solo estab. S/mist.100% PN (2ª. Cat.)	m3	12.714,76
Solo estab. S/mist.100% PI (2ª. Cat.)	m3	30.313,04
Imprimação Impermeabilizante c/fornec. de CM-30	m2	59.729,02
Imprimação Impermeabilizante s/fornec. de CM-30	m2	145.990,10
Fornecimento de asfalto diluído CM-30 (imprimação)	t	321,34
Brita graduada tratada com cimento (Mr=1,0 Mpa)	m3	23.582,40
Brita graduada tratada com cimento (Mr=1,5 Mpa)	m3	16.081,38
Pintura de ligação s/fornec. de CM-30	m2	192.057,66
Pintura de Ligação, s/fornec. da emulsão RR-1C	m2	180.767,93
Pintura de Ligação, s/fornec. da emulsão RR-1C(CT)	m2	451.068,01
Fornecimento de emulsão RR-1C (CT)	t	228,64
Brita Graduada 100% PM	m3	18.007,45
CBUQ s/fornec. de CAP-20	t	17.894,62
Fornecimento de CAP-20	t	3.939,69
TSD c/ emulsão modificada com polímero	m2	104.995,65
CBUQ com asfalto modificado por borracha, s/fornec. CAP-20	t	61.314,70
Fornecimento de asfalto modificado por borracha	t	1.832,04
Fresagem a frio (e=10,0 cm)	m2	3.566,41
Fresagem a frio (e=5,0 cm)	m2	7.654,08

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA SÃO PAULO
CREA-SP
O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO CREA-SP SOB Nº OSA 00716
Osasco, 13/12/07
NILTON ROBERTO PERES DOMINGUES
Engenheiro Civil - CREA-SP 0600456726
Chefe da Seccional de Osasco

Placas de Concreto fck = 4,5 Mpa c/ adição fibras de polipropileno	m3	552,36
Placas de Concreto fck = 25 Mpa	m3	336,31
Placas de Concreto fck = 25 Mpa c/ adição fibras de polipropileno	m3	20,59
Juntas transversais 25 mm (c/ fornecim. aço, serragem e selagem)	m	752,64
Juntas de pré-fissuração (sobre camadas cimentadas)	m	34.857,66
Serragem e selagem de juntas em bases cimentadas	m	4.037,38
Juntas de Expansão	m	535,60
Aço CA-60 (forn., dobragem e colocação)	Kg	9.404,93
Cura das placas de concreto (química e hidráulica)	m2	4.060,84
3. DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTES		
Corpo de BSTC 0,40m sem berço	m	6.757,00
Corpo de BSTC 0,60m sem berço	m	8.550,00
Corpo de BSTC 0,60m com berço	m	3.506,00
Corpo de BSTC 0,80m sem berço	m	948,00
Corpo de BSTC 0,80m com berço	m	356,00
Corpo de BSTC 1,00 m com berço	m	92,00
Boca de BSTC 0,60m	ud	15,00
Boca de BSTC 0,80m	ud	6,00
Boca de BSTC 1,00m	ud	3,00
Lastro de Brita para assentamento de bueiro	m3	2.001,00
Lastro de Pedra Amarroada para assentamento de bueiro	m3	365,00
Escavação de bueiros em 1ª categoria	m3	33.838,00
Reaterro e Apiloamento mecânico	m3	20.485,00
Apiloamento manual	m3	82,00
Concreto fck = 11MPa	m3	28,00
Demolição de concreto armado	m3	27,00
Demolição de concreto simples	m3	38,00
Dreno profundo em solo - tipo 6 (GNT)	m	602,00
Dreno sub-superficial - tipo 1	m	890,00
Enrocamento de pedra de mão arrumada	m3	25,00
Escavação manual de valas 1ª cat	m3	37,00
Limpeza e desobstrução de bueiros simples	m	262,00
Remoção de bueiro 0,40m	m	985,00

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA SÃO PAULO
CREA-SP

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO CREA-SP SOB Nº 054 00716

Osasco, 13/12/07

NILTON ROBERTO PERES DOMINGUES
Engenheiro Civil - CREA-SP 0600456726
Chefe da Seccional de Osasco

BOCA DE LOBO SIMPLES (786ud)		786,00
Concreto fck = 15 Mpa	m3	440,86
Formas de madeira comum	m2	5.468,64
Concreto magro	m3	66,33
Grelha ferro p/ boca de lobo	ud	796,00
BOCA DE LOBO DUPLA (26ud)		26,00
Concreto fck = 15 Mpa	m3	21,00
Formas de madeira comum	m2	227,00
Concreto magro	m3	5,00
Grelha ferro p/ boca de lobo	ud	52,00
CAIXA DE LIGAÇÃO EM CONCRETO ARMADO (253ud)		253,00
Concreto fck = 15 Mpa	m3	367,00
Formas de madeira comum	m2	3.183,00
Aço CA-50, fornec., dobragem e colocação	Kg	1.105,00
POÇO DE VISITA EM CONCRETO ARMADO (205ud)		205,00
Concreto fck = 15 Mpa	m3	394,00
Alvenara de tijolos maciços	m2	816,00
Formas de madeira comum	m2	3.525,00
Aço CA-50, forn., dobragem e colocação	Kg	5.853,00
Fornecimento / colocação de Tampão de ferro fundido	ud	205,00
DESCIDA D'ÁGUA EM DEGRAUS (19m)		19,00
Concreto fck = 15 Mpa	m3	11,00
Formas de madeira comum	m2	58,00
DESCIDA RÁPIDA TIPO RÁPIDA (30m)		30,00
Concreto fck = 15 Mpa	m3	6,00
Formas de madeira comum	m2	44,00
DISCIPADORES DE ENERGIA (06ud)		6,00
Concreto fck = 15 Mpa	m3	10,00
Formas de madeira comum	m2	59,00
Alvenaria de pedra de mão argamassada	m3	13,00
DRENAGEM DO CANTEIRO CENTRAL		
Lastro de Brita	m3	963,00
Lona plástica preta	m2	40.660,61

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA SÃO PAULO
CREA-SP

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO CREA-SP SOB Nº 0SA 00716

Osasco, 13/12/07

MILTON ROBERTO BERES DOMINGUES
Engenheiro Civil - CREA-SP 0600456726
Chefe da Seccional de Osasco

Fornec.colocação geotextil tecido(GT)	m2	9.934,00
Imprimação impermeab.s/fornec. do CM-30	m2	43.549,39
Fornecimento asfalto diluído CM-30	t	81,94
4. OBRA DE ARTE ESPECIAL		
INFRAESTRUTURA - BLOCOS E VIGAS		
Estacas metálicas duplo TR 37 (48 ud)	m	600,00
Formas de madeira resinada	m2	107,15
Concreto fck = 20 Mpa	m3	40,25
Aço CA-50 forn. Dobr. Colocação	kg	4.013,00
MESOESTRUTURA - PILARES		
Formas de madeira resinada	m2	80,45
Concreto fck = 25 Mpa	m3	16,10
Aço CA-50 forn. Dobr. Colocação	kg	1.778,00
SUPERESTRUTURA		
Cimbramento	m3	1.400,00
LAJES + TRANSVERSINAS+ LONGARINAS+ CORTINAS E ABAS		
Formas de madeira resinada	m2	791,70
Concreto fck = 25 Mpa	m3	135,10
Aço CA-50 forn. Dobr. Colocação	kg	27.668,00
DEFENSAS + GUARDA CORPOS		
Formas de madeira resinada	m2	162,00
Concreto fck = 20 Mpa	m3	11,00
Aço CA-50 forn. Dobr. Colocação	kg	1.164,00
Demolição de concreto armado	m3	18,00
Perfuração em concreto armado d=40,0mm	ud	20,00
Perfuração em concreto armado d=25,0mm	ud	130,00
Pintura a cimento e limpeza	m2	1.541,90
Dreno ferro galvanizado 0,40m 4"	ud	12,00
Dreno ferro galvanizado 0,40m 3"	ud	12,00
5. SINALIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES		
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL		
Pintura termoplástica extrusado	m2	7.224,37
Faixa de sinalização horizontal (hot spray)	m2	18.940,00

CREA SP CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA SÃO PAULO

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO CREA-SP SOB Nº OSA 00716

Osasco, 13/12/07

NILTON ROBERTO PERES DOMINGUES
Engenheiro Civil - CREA-SP 0600456726
Chefe da Seccional de Osasco

Tacha refletiva monodirecional branca	un	9.742,00
Tacha refletiva monodirecional amarela	un	1.951,00
Tachão refletivo monodirecional branco	un	2.629,00
Tachão refletivo bidirecional amarelo	un	432,00
SINALIZAÇÃO VERTICAL		
Remoção de pórtico	ud	11,00
Remoção de placa de sinalização	m2	210,00
Placa de sinalização com película refletiva	m2	440,70
Suporte metálico para placa de sinalização	un	637,00
Semi-pórtico simples 8,30 p/ placa até 12 m2 (exclusive placa)	un	12,00
SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
Arrancamento de meio-fio de concreto	m	40.026,43
Arrancamento de lajota de concreto	m2	33.803,00
Remoção de ponto de ônibus	ud	53,00
Remoção de casa de alvenaria	m2	2.192,65
Remoção de casa de madeira	m2	44,26
Remoção e recolocação de cercas de arame	m	1.503,32
Demolição de alvenaria	m3	1.524,27
Abrigo para ponto de ônibus Tipo Chapéu Chinês	un	68,00
Defensa de concreto (barreira) simples	m	470,00
Rampa de acesso p/ pessoas c/ dificuld. de locomoção, inclusive pintura	ud	786,00
Meio-fio de concreto Tipo 2	m	37.740,61
Meio-fio de concreto Tipo 4	m	33.490,68
Meio fio de concreto Tipo 7	m	1.452,75
Concreto magro	m3	433,56
Remoção de defensa metálica	m	16,00
Remanejamento de defensa metálica	m	50,00
Hidrossemeadura	m2	6.672,50
SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA		
EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS / REDE DE COM. DE DADOS		
Controlador médio porte, 4F, conforme especificação PMP	ud	1,00
Controlador médio porte, 16/10F, conforme especificação PMP	ud	1,00
Módulo detetor 4 canais (tipo plug-in) p/ controlador médio porte 4F	ud	1,00

CREA-SP
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA SÃO PAULO

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO CREA-SP SOB Nº OSA 00716

Osasco, 13/12/07

NILTON ROBERTO PERES DOMINGUES
Engenheiro Civil - CREA-SP 0600456726
Chefe da Seccional de Osasco

Módulo detetor 4 canais (tipo plug-in) p/ controlador médio porte 16/10F	ud	1,00
Implantação de laços detetores de veículos	m	25,00
ESTRUTURA METÁLICAS SEMAFÓRICAS		
Pedestal de controlador	ud	2,00
Coluna conica composta h=5,20 m	ud	15,00
Coluna conica simples h=4,50 m	ud	3,00
Braço projetado, cônico, de 4,00 m	ud	6,00
Braço projetado, cônico, de 5,00 m	ud	9,00
GRUPOS FOCAIS SEMAFÓRICOS		
Porta-focos principal, veicular, tipo I, com anteparo 50 x 100 cm, 1 x 3 x 200 mm, suporte e ferragens	ud	16,00
Porta-focos repetidor, veicular, 1 x 3 x 200 mm, com suporte p/afixação em coluna semafórica	ud	19,00
Porta-focos para pedestres, 2 x 250 x 250 mm, com suporte para afixação em torre/coluna semafórica	ud	19,00
Módulo sistema LED d=200mm - 127V - vermelho	ud	17,00
Módulo sistema LED d=200mm - 127V - amarelo	ud	17,00
Módulo sistema LED d=200mm - 127V - verde	ud	17,00
CABOS CONDUTORES/CABOS DE SINCRONISMO		
Cabo condutor PP, anti-chama, 2 x 1,0 mm^2	m	268,30
Cabo condutor PP, anti-chama, 2 x 4,0 mm^2	m	94,10
Cabo condutor PP, anti-chama, 3 x 1,5 mm^2	m	1.247,90
Cabo condutor PP, anti-chama, 4 x 1,5 mm^2	m	1.857,00
Cabo de sincronismo CCE-APL 50x2p	m	351,00
Botão de acionamento manual, Blindex	ud	6,00
EXECUÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA BÁSICA SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA		
Exec.de travessia subterrânea pelo método de abertura de vala , com 1 tubo de PEAD d=50mm, tipo Kanalex, sob calçada.	m	170,00
Exec.de travessia subterrânea pelo método de abertura de vala , com 1 tubo de PEAD d=75mm, tipo Kanalex, sob calçada.	m	38,50
Exec.de travessia subterrânea pelo método de abertura de vala , com 1 tubo de PEAD d=100mm, tipo Kanalex, sob calçada.	m	66,10
Exec.de travessia subterrânea pelo método de abertura de vala , com 1 tubo de PEAD d=75mm, tipo Kanalex, sob asfalto.	m	225,80
Exec.de travessia subterrânea pelo método de abertura de vala , com 1 tubo de PEAD d=100mm, tipo Kanalex, sob asfalto.	m	28,20

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA SÃO PAULO
CREA-SP
O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO CREA-SP SOB Nº OSA 00716
Osasco, 13/12/07
NILTON ROBERTO PERES DOMINGUES
Engenheiro Civil - CREA-SP 0600456726
Fiscalização de Osasco

Exec. de travessia subterrânea com 1 tubo de PEAD/PDA d= 75 mm, tipo Kanalex por cravação.	m	46,60
Exec. de travessia subterrânea pelo método de abertura de vala, com 1 tubo de PEAD d= 50 mm, tipo Kanalex, sob calçada.	m	33,80
Fornecimento e instalação de caixa de passagem padrão CTA , armada, 60 x 60 x 50, para uso com tampa em FF, articulada.	ud	2,00
Quadro metálico para caixa de passagem, 60 x 60 cm, tampa 50 x 50 cm, articulada , em FFº , anel de concreto moldado no local	ud	2,00
Fornecimento e instalação de caixa de passagem padrão CTA , armada, 40 x 40 x 45, para uso com tampa em FF, articulada.	ud	31,00
Quadro metálico para caixa de passagem, 40 x 40 cm, tampa 30 x 30 cm, articulada , em FFº , anel de concreto moldado no local	ud	31,00
Sinalização de rede de comunicação com fita de advertência L=70mm e e=100u	m	150,00
IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA		
Colocação de coluna cônica composta, h=5,20 m, para braço projetado de 4,00 ou 5,0 m	ud	15,00
Colocação de pedestal de controlador	ud	2,00
Colocação de coluna cônica simples, h=4,50 m	ud	3,00
Colocação de braço projetado cônico, de 4,00 ou 5,00 m	ud	15,00
Instalação de porta-focos principal em braço projetado cônico	ud	16,00
Instalação de porta-focos repetidor em coluna	ud	19,00
Instalação de porta-focos de pedestres em torre/coluna	ud	19,00
Instalação de cabo condutor 2 x 1,0 mm2, para ligação de botoeiras	m	268,30
Instalação de cabo condutor 2 x 4,0 mm2, ligação AC	m	94,10
Instalação de cabo condutor 3 x 1,5 mm2, para ligação de porta-focos de pedestres	m	1.247,90
Instalação de cabo condutor 4 x 1,5 mm2, para ligação de porta-focos veiculares	m	1.857,00
Instalação de controlador de tráfego	ud	2,00
Instalação de cabo de sincronismo CCE-APL 50x02p	m	230,00
Instalação de módulo LED d=200mm vermelho/amarelo/verde	ud	51,00
Instalação para ligação de enegia 127v CA, aérea ou subter. com cabo 2x4mm²	ud	2,00
Instalação de botoeira p/ pedestres em coluna, inclusive confecção da máscara.	ud	6,00
Afixação de adesivo de pedestre (modelo PMC), inclusive fornecimento	ud	4,00
Afixação de placa de semáforo p/ pedestre, inclusive fornecimento	ud	8,00
Retirada de controlador de tráfego	ud	2,00

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA SÃO PAULO CREA-SP

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO CREA-SP SOB Nº OSA 0071/07

Osasco, 13/12/07

ARLON ROBERTO PERES DOMINGUES
Engenheiro Civil - CREA-SP 0600456736
Chefe da Seccional de Osasco

Retirada de porta-focos principal em braço projeto conico	ud	12,00
Retirada de porta-focos repetidor em coluna	ud	11,00
Retirada de porta-focos de pedestres	ud	3,00
Retirada de braço projetado de 4,00 ou 5,00 m	ud	11,00
Retirada de coluna conica composta h=5,20 m/6,00 m	ud	11,00
Retirada de coluna conica simples h=4,50 m	ud	2,00
Retirada de pedestal de controlador - tubular metálico - inclusive recomposição do piso e bota-fora	ud	2,00
Retirada de instalação elétrica aérea 110~127V CA	ud	2,00
Retirada e acondicionamento de cabos aéreos e subterrâneos	ud	1.631,00

6. PAISAGISMO

CANTEIRO CENTRAL

Fornecimento e plantio de árvores	ud	829,00
Enleivamento	m2	204.012,68
Arbusto Tipo Pingo de Ouro (cant. Central) 1ud/metro	ud	14.700,00
Regularização manual de passeios (preenchimento canteiro central)	m2	17735,23+671,36

CALÇAMENTO

Arrancamento e Reassentamento de petit-pavet	m2	1.800,00
Colchão de areia para paralelepípedo	m3	90,00
Regularização e compactação manual dos passeios	m2	68.875,56
Solo estab. S/mist. 100% PN (2ª. Cat.)	m3	5.764,26
Solo estab. S/mist. 100% PI (2ª. Cat.)	m3	3.076,32
Imprimação impermeab. exclusive fornec. do CM-30	m2	51.052,20
CBUQ exclusive fornecimento de CAP	t	4.906,37
Forn/Assent Blocos de Concreto Tipo Paver e=6cm (cor natural)	m2	17.023,35
Fornecimento asfalto diluído CM-30	t	61,26
Fornecimento de CAP-20	t	4.638,12

7. ILUMINAÇÃO

Reator externo RES-250	ud	570,00
Reator interno AFP 250VSO	ud	278,00
Isolador roldana	ud	31,00
Armação sec. Com 1 estribo	ud	31,00
Poste de concreto 15m conicidade reduzida	ud	19,00

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA SÃO PAULO CREA-SP

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO CREA-SP SOB Nº 052 007116

Osasco, 13/12/07

NILTON ROBERTO PERES DOMINGUES
Engenheiro Civil - CREA-SP 0600456726
Chefe da Seccional de Osasco

Poste com 15/200/15m para ilum. Pública	ud	31,00
Poste curvo duplo 10m engastado aço galvanizado a fogo	ud	139,00
Fita elétrica alta tensão R 10m	ud	4,00
Fita elétrica alta tensão R 20m	ud	35,00
Fita isolante preta R 20m	ud	82,50
Fita de aço inox 1/2 Fusimec	m	74,00
Fecho p/ fita fusimec	ud	61,00
Massa de calafetar cinza	Kg	6,50
Fio rígido (10mm²)	m	10.466,00
Rele fotoelétrico RF-10A	ud	848,00
Braço ilum. Pública tipo BR-2	ud	570,00
Lâmpada Ovoide VSO-250w	ud	848,00
Lâmpada Tubular vsa-400w	ud	93,00
Luminaria tipo lm-3	ud	570,00
Conector Cunha	ud	42,00
Conector Cunha tipo a ip e ramal	ud	536,00
Conector Cunha tipo c ip e ramal	ud	12,00
Conector Split-Bolt (25mm²)	ud	596,00
Cabo de cobre isolado 0,6 /1kv 10mm2	m	460,00
Cabo cobre xlpe 0,6/1kv 2 x 2,5mm	m	2.565,00
Cabo PP 2x2,5mm²	m	4.050,00
Parafuso de cabeca quadrada 250mm	ud	8,00
Parafuso de rosca dupla 250mm	ud	278,00
Parafuso de rosca dupla 300mm	ud	565,00
Parafuso de rosca dupla 350mm	ud	8,00
Arruela quadrada	ud	1.720,00
Laco pre-formado roldana ca 2 awg	ud	32,00
Luminária tipo pétala 3x400W	ud	49,00
Luminária alumínio fundido c/ alojamento e base relê	ud	278,00
Lâmpada Vapor de Sódio 400W - GE	ud	147,00
Reator uso interno AFP 400VSO	ud	150,00
Eletroduto de ferro galvanizado 1"	br	59,00
Mangueir lisa 1"	m	5.032,00

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA SÃO PAULO
CREA-SP

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO CREA-SP SOB Nº OSA 00916

Osasco, 13/12/07

NILTON ROBERTO PERES DOMINGUES
Engenheiro Civil - CREA-SP 0600456726
Chefe da Seccional de Osasco

Caixa de passagem 30x30x30 c/ tampa de concreto	ud	170,00
Caixa de comando	ud	7,00
8. REMANEJAMENTO DE INTERFERÊNCIAS		
Iluminação (remanejamento e ampliação da capacidade)	Km	18,09
Telefonia	Km	18,09
Água e Esgoto	Km	18,09
9. DESAPROPRIAÇÃO		
Lotes (benfeitorias + terrenos)	ud	128,00

Responsáveis Técnicos pela Empresa:

Nome	Cargo ou Atribuição	ART
Eng. Civil Antonio Cosme Iazzetti D Elia	Responsável Técnico	2003019514-0
Eng. Civil Gilberto Gomes Goncalves	Responsável Técnico	2003019504-3
Eng. Civil Adayr Cabral Filho	Responsável Técnico	2003019929-4
Eng. Civil Jose Alcure Neto	Responsável Técnico	2003019643-0

CREA-SP
O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO CREA-SP SOB Nº OSA 00716
Osasco, 18/12/07
NILTON ROBERTO PERES DOMINGUES
Engenheiro Civil
Chefe da Seccional de Osasco

Equipe Técnica:

Nome	Cargo ou Atribuição	CREA Nº
Eng. Civil Ariovaldo dos Santos	Coordenador do Projeto	47.276/D
Eng. Civil José Alcure Neto	Engº Projetista de O.A.E.	15.599/D
Eng. Civil Guaracy Teixeira de Castro	Engº Chefe de Equipe - Estudos Geológicos e Geotécnicos	20.865/D
Eng. Civil Marcos Aurélio Paixão Araújo	Engº Chefe de Equipe do Projeto de Pavimentação e/ou Restauração de Pavimento	20.901/D
Eng. Civil Luiz Augusto Pinheiro	Serviços de Campo – Engenheiro Residente	31.261/D

GOVERNO DO
PARANÁ

Os serviços foram executados a contento e entregues de acordo com as normas técnicas e demais condições estabelecidas pela **COMEC – Coordenação da Região Metropolitana de Curitiba.**

Curitiba, 17 de setembro de 2007

LUCAS BACH ADADA
DIRETOR TÉCNICO

Lei 13.228 de 18/07/2001
FUNARPEN
SELO DE AUTENTICIDADE
TABELIONATO DE NOTAS
AZD98699

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA SÃO PAULO
CREA-SP

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO CREA-SP SOB Nº OSA 007176

Osasco, 13/12/07

NILTON ROBERTO PERES DOMINGUES
Engenheiro Civil - CREA-SP 0600456726
Chefe da Seccional de Osasco

Cartório Novo Mundo
Rua João Paloneque, 179 - Novo Mundo
Curitiba - Pr - Fone: (41) 346-2199
Elizabeth Maria Pauvet de Lacerda,
Tabeliã

Reconhecida por SEMELHANÇA, a assinatura de LUCAS BACH ADADA. visto a ausência da parte de conformidade com o Art. 11.6.3.1. Dou fé. Curitiba, 07 de setembro de 2004.
Em Testo da Verdade

Mario César Simões
Escrevente

2007 (524660)

CREA-SP
Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia de São Paulo

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO - CAT

Válida somente com a autenticação do CREA-SP

CERTIDÃO N°: **FL-58047**

Folha(s) n°: **1 de 1**

Referente à(s) ART(s) 104982201632004.

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, de acordo com os artigos 4°, 5° e 6° da Resolução n° 317/86 do CONFEA, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo Técnico do profissional abaixo mencionado:

Profissional	**ARIOVALDO DOS SANTOS**
Titulo(s)	Engenheiro Civil
CREASP N°	0800472763
Atribuições	Artigo 07 da Resolução 218/73 do CONFEA, exceto Projetos Arquitetônicos.
Atividade(s) Técnica(s) Realizada(s)	Co-Responsável Técnico por Projeto na Área da Engenharia Civil - Elaboração do Projeto de Duplicação da Rodovia BR/381, trecho Belo Horizonte - São Paulo, Km 651 ao Km 676, para a implantação de duas pistas de rolamento, acostamento externo e interno, canteiro central e dispositivos laterais de drenagem.
Quantificação	Especificadas Conforme Certidão anexa, limitadas ás atribuições acima
Local da obra/serviço	Av. das Nações Unidas, 13.771 - Bloco 1 - 2° Andar - Morumbi.
Cidade	São Paulo. *Estado* SP
Valor	Cr$ 286.795.500,00 (março/92).
Período	10/03/1992 a 26/01/1994.
Contratante	Departamento de Estradas e Rodagem do Estado de Minas Gerais - DER/MG.
Contratada	Concremat Engenharia e Tecnologia S/A .
CREASP N°	0147569.

O profissional declarou que houve a participação de outro(s) profissional(is)

CERTIFICAMOS, finalmente, que faz(em) parte integrante da presente Certidão o(s) documento(s) emitido(s) pela contratante ou órgão público, a quem cabe a responsabilidade pela exatidão e veracidade do que nele(s) consta(m), cuja(s) cópia(s) encontra(m)-se arquivada(s) neste Conselho no processo A-000109/84VL48

São Paulo, sexta-feira, 2 de julho de 2004

Conferido: Marlene Luiza Antônio - GRE5 - Oeste

Renato Almeida Pinheiro - GRE5 - Oeste
Conforme Portaria 08/2004

IMPORTANTE: A presente certidão é valida somente como acervo técnico do profissional certificado.

ARIOVALDO DOS SANTOS

O Acervo Técnico é toda a experiência adquirida ao longo da vida do profissional, compatível com suas atribuições legais, não cabendo qualquer limitação temporal à sua validade

Cód. 2.01.303

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO CREA-SP SOB Nº FL-58047.

São Paulo, 02/07/04.

Marlene Luiza Antônio
Agente Administrativo I-Reg.2548
Seccional OESTE

CERTIDÃO

Certificamos, a requerimento de CONCREMAT – ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A, protocolado em 08 /06/2004 sob o nº 0045393-2300/2004-6, que a referida empresa elaborou para este Departamento o projeto discriminado a seguir:

PROJETO: Duplicação da rodovia BR/381, trecho Belo Horizonte-São Paulo, km 651 ao km 676, para implantação de duas pistas de rolamento de 7,0m de largura cada, acostamentos externo e interno de 2,50m e 0,60m de largura respetivamente, canteiro central de 3,0m e dispositivos laterais de drenagem de 1,0m de largura cada.

Nº DO CONTRATO	: PJU-24.015/92
PERÍODO	: 10/03/1992 A 26/01/1994
RESPONSÁVEL TÉCNICO	: Mário Jorge Corrêa Ávila, CREA/MG – 24.059/D
SERVIÇOS EXECUTADOS	: Estudos de Traçado, Hidrológicos, Geotécnicos, Topográficos, Projetos Geométrico, de Terraplenagem, de Drenagem, de Pavimentação, de Sinalização e Dispositivos de Segurança, de Interseções e Acessos (Carmo da Cachoeira e São Bento Abade), de Obras de Arte Especiais (Pontes sobre os Ribeirões São João, do Carmo e Engenho da Serra e Passagem Inferior Metálica para Carmo da Cachoeira, com extensões de 33,0m, 35,0m, 28,0m e 32,5m respetivamente, de Obras Complementares e Serviços de Proteção ao Meio Ambiente.

Esta Certidão substitui a Certidão emitida em 21/06/1995 e referente ao projeto em epígrafe.

E, para constar, eu, Adalberto Bahia, matrícula 401.708-0, Chefe de Divisão, mandei lavrar a presente Certidão, que vai assinada por mim, pelo Diretor de Engenharia e pelo Vice-Diretor Geral do Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais.

Belo Horizonte, 08 de junho de 2004.

Adalberto Bahia
Chefe de Divisão

José Amadeu Nanayoski Tavares
Diretor de Engenharia

José Eleio Santos Monteze
Vice-Diretor Geral

EX-49

03/97

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CREA-BA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
BA20140002015
Atividade concluida

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do CONFEA, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - Crea-BA, o Acervo Técnico do profissional ARIOVALDO DOS SANTOS referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo descriminada(s):

Profissional: **ARIOVALDO DOS SANTOS**

Registro: **47276-RS** RNP: **2203383208**

Título Profissional: Engenheiro Civil

Número da ART: BA2013.277257 Tipo de ART: Obra ou serviço Registrada em: 20/08/2013 Baixada em: 12/09/2013

Forma de registro: Participação técnica: Corresponsável

Empresa contratada: CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A

Contratante: **DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA TRANSPORTES DA BAHIA-DERBA** CPF/CNPJ: **15211519000196**

4ª Avenida CENTRO ADMINISTRATIVO DA BAHIA

Complemento: Bairro: **Centro Administrativo da Bahia**

Cidade: **SALVADOR** UF: **BA** CEP: **41745002**

Contrato: **CC018-CT322/10** celebrado em **08/09/2010** Vinculado à ART:

Valor do contrato: **R$ 413.802,44** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação institucional: **XXXXXXXXXX**

Endereço da obra/serviço: **Rodovia BR-415, TRECHO FERRADAS - ITABUNA**

Complemento Bairro **Ferradas**

Cidade **ITABUNA** UF **BA** CEP **45613280**

Data de início: **18/09/2010** Conclusão efetiva: **26/03/2011** Coordenadas geográficas:

Finalidade: **Infra-Estrutura** Código:

Proprietário **DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA TRANSPORTES DA BAHIA-DERBA** CPF/CNPJ: **15211519000196**

Atividade Técnica: Projeto Transporte e Afins / RODOVIA 11,000 quilômetro

Observações

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA CIVIL PARA CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS RURAIS

Informações Complementares

COM EXCEÇÃO DOS SERVIÇOS NO ÂMBITO DA GEOLOGIA.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança A 063.647 a A 063.648, o atestado contendo 2 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº BA20140002015

Código de Validação BA20140002015C90259

Salvador/BA 10/09/2014

LUIS CARLOS ASSIS
Coordenador de Registro e Cadastro

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-BA (www.creaba.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES DA BAHIA

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - BA
A 063.647

ATESTADO TÉCNICO

Atestamos que a Empresa **CONCREMAT Engenharia e Tecnologia S.A.**, inscrita no CNPJ nº 33.146.648/0001-20 sediada na Rua Euclides da Cunha, nº 106, São Cristóvão, Rio de Janeiro-RJ, executou para o **Departamento de Infraestrutura de Transportes da Bahia - DERBA**, os serviços de elaboração do Projeto Executivo de Engenharia para construção de rodovias rurais, visando à implantação e pavimentação da duplicação da rodovia: BR.415, trecho: Ferradas - Itabuna, com 7,00 km de extensão e 4,00 km de via marginal, conforme processo licitatório / administrativo **DERBA nº** 5844/10.

Serviços executados:
Estudos de Tráfego (processamentos e projeções)
Estudos Topográficos (levantamentos planialtimétricos)
Estudos Hidrológicos
Estudos Geotécnicos e Geológicos (análise e interpretação de resultados)
Projeto de Segurança Viária
Projeto Geométrico
Projeto de Intersecções e Acessos
Projeto de Terraplenagem
Projeto de Drenagem e OAC
Projeto de Pavimentação
Projeto de Desapropriação
Projeto de Travessia Urbana
PRAD
Projeto de Manutenção Preventiva
Quantitativos e Orçamento do Projeto
Projeto de OAE

Número do contrato: CC018-CT322/10
Valor do contrato: R$ 360.882,44 (trezentos e sessenta mil, oitocentos e oitenta e dois reais e quarenta e quatro centavos)
Valor do aditivo: R$ 52.920,00 (cinquenta e dois mil, novecentos e vinte reais)
Prazo contratual: 120 dias
Prazo aditivo: não houve
Período de execução: 18/09/10 a 26/03/11

27º TABELIÃO DE NOTAS DA CAPITAL
JORGE AUGUSTO ALDAIR BOTELHO FERREIRA
AV. SÃO LUIS Nº 91 - AUTÊNTICO A PRESENTE
CÓPIA REPROGRÁFICA EXTRAÍDA P/PARTE
CONFORME ORIGINAL APRESENTADO. DOU FÉ.
S. Paulo, 14 NOV. 2013
R$ 2,50 1 AUT.
AUTENTICAÇÃO
1 0 4 0 0 C (250) 1 4 1 TIAGO ARMANDO NOVAS CORTEZ
CUSTAS CONTRIB. P/ VERBA
VÁLIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE

DG-MC-001

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES DA BAHIA

Equipe Técnica:

Eng.º Guaracy Teixeira de Castro – CREA/RJ nº 20.865/D (Coordenador)
Eng.º Expedito Carlos de Oliveira Monteiro – CREA/PI nº 699/D (Projeto Geométrico, de Interseções e Acessos, de Terraplenagem e de Travessia Urbana)
Eng.º Antônio Cosme Iazzetti D'Elia – CREA/SP nº 105.546/D (Projeto de Drenagem e OAC)
Eng.º Marcos Aurélio Paixão de Araújo – CREA/RJ nº 20.901/D (Projeto e de Pavimentação)
Engº José Alcure Neto – CREA/RJ nº 15.599/D (Projeto de OAE)
Eng.º Kleber de Souza Moura – CREA/BA nº 15.444/D (Responsável Técnico)
Eng.º Ariovaldo dos Santos – CREA/RS nº 47.276/D (Responsável Técnico)

Atestamos, ainda, que os serviços foram executados satisfatoriamente, não existindo em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Salvador, 12 de junho de 2013.

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - BA
A 063.648

SAULO FILINTO PONTES DE SOUZA
Diretor Geral

p/ BERCHRIS MOURA REQUIÃO FILHO
Diretor da DPE

JURACY BASTOS LEITE
Coordenador da CTE

AUTENTICAÇÃO
1040561470
THIAGO ARMANDO CANOVAS CORTEZ
(ESCR. AUTORIZADO)
LEI 8935/94
CUSTAS CONTRIB. P/ VERBA
VALIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE

DG-MO-001

NOVA DENOMINAÇÃO - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO DE JANEIRO
Conforme Portaria do Confea nº426, de 16/12/2011

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº: 40156/2013

*** CERTIDÃO VÁLIDA SOMENTE COM A(S) RESSALVA(S) ***
*** ACOMPANHA ESTA CERTIDÃO ATESTADO(S) CONTENDO 9 FOLHA(S) **********

CERTIFICO PARA FINS DE ACERVO TÉCNICO QUE NOS ARQUIVOS DESTE CREA, CONSTA(M) ART(S)
EM NOME DO PROFISSIONAL: .....
.....
ARIOVALDO DOS SANTOS.....
Registro.....: 1998104763.....
Titulo Profissional.....: ENGENHEIRO CIVIL .....
.....
ART Nº IN00525349 - de 04/04/2011..... Natureza: OBRA E SERVICO.....
Baixada em: 27/05/2013 por: CONCLUSAO.....
EXECUTANTE: CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A e Reg: 1958200028.....
Contratante: FUNDAÇÃO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO RJ.....
Endereço: AVENIDA PRESIDENTE VARGAS 1100 - CENTRO.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Atividade Técnica (1): PROJETO.....
Especificação da Atividade (1): OUTROS.....
Complemento (1): OUTROS .....
Informação Complementar: .....
TERMO ADITIVO (XIV) DE PRORROGAÇÃO, ACRÉSCIMO DE VALOR, RETIFICAÇÃO E RATIFICAÇÃO - ..
PROJETOS GEOMÉTRICO, TERRAPLENAGEM, DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO, SINALIZAÇÃO E OACS DAS ...
INTERSEÇÕES C/ A BR-040 E VIA DUTRA, PASSAGENS INFERIORES OU PARA GADO, EM CONCRETO. .
REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO ENTRE FUNDAÇÃO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ..
ESTADO DO RJ E CONSÓRCIO CONCREMAT TECNOSOLO, ONDE CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA .
S/A TEM 50% DE PARTICIPAÇÃO. .....
Nº do contrato: 049/2004.....
Data de Início: 22/10/2010.....
Prazo do Contrato: DETERMINADO.....353 dia(s).....
Valor de Contrato/Honorário: R$ 3.643.815,90.....
Endereço: RUA EUCLIDES DA CUNHA 106 - SAO CRISTOVAO.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Vincula a ART principal Nº: AO41328 - Data de Pagamento: 02/07/2007.....
Profissional: GILBERTO GOMES GONCALVES.....
RNP Nº: 2003711910.....ENGENHEIRO CIVIL .....

(CONTINUA)

NOVA DENOMINAÇÃO - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO DE JANEIRO
Conforme Portaria do Confea nº426, de 16/12/2011

(CONTINUAÇÃO DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº: 40156/2013)

.....

RESSALVAS: .....

O Atestado em anexo não confere reconhecimento de habilitação profissional para o(s) . serviço(s) referente(s) a AGRONOMIA [PROJETO E EXECUÇÃO DE PAISAGISMO COM PROPOSTA DE PLANTIO POR ENLEIVAMENTO OU HIDROSSEMEADURA] o(s) qual(is) e(são) atribuiçao(es) que exige(m) responsabilidade Técnica de um ENGENHEIRO AGRÔNOMO. .....

Rio de Janeiro, 27 de Maio de 2013

ROSIANE DA SILVA MOULIN CURTI
COORDENADORA DE ACERVO TÉCNICO
(Por DELEGAÇÃO)

Folha: 2/2

SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS
FUNDAÇÃO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

DER-RJ

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Em cumprimento ao Despacho do Senhor Diretor da Diretoria de Administração da Fundação Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Rio de Janeiro, CGC 28.521.870/0001-25, exarado no Processo protocolado sob o **número E traço dezessete barra duzentos e seis mil, cento e oito de dois mil e doze**, que teve origem com o requerimento da Empresa **CONSÓRCIO CONCREMAT TECNOSOLO**, em que solicita, **Atestado de Capacidade Técnica. CERTIFICO** que **às fls. 03 a 21** do processo acima mencionado consta o seguinte: Atestamos para os devidos fins, que as empresas Concremat Engenharia e Tecnologia S/A, com sede na Rua Euclides da Cunha 106, São Cristóvão - Rio de Janeiro - RJ, inscrita no CNPJ sob o nº 33.146.648/0001-20 e, Tecnosolo Engenharia e Tecnologia de Solos e Materiais S/A, com sede na Rua Sara, nº 18, Santo Cristo, Rio de Janeiro, inscrita no CNPJ sob o nº 33.111.246/0001-90, atuando em consórcio com participação de 50 % cada uma, no período de 22/10/2010 a 10/10/2011, para a Fundação Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Rio de Janeiro - DER/RJ através do XIV Aditivo de Prorrogação do Prazo e Reratificação do Valor do Contrato, datado de 15/10/2010, ao Contrato nº 049/2004 de 16/08/2004, Processo nº E-33/206.499/2003.059/2002, executaram os Projetos Executivos Complementares das obras discriminadas no corpo do presente documento para da Rodovia RJ-109 – Trecho C do Arco Rodoviário do Estado do Rio de Janeiro (BR-040 / Porto de Sepetiba). **DESCRIÇÃO DO PROJETO E CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS.** O Arco Metropolitano do Rio de Janeiro foi incluído no Programa de Aceleração do Crescimento – PAC do Governo Federal, tendo sua construção, delegada, por convênio, ao Estado do Rio de Janeiro. O projeto do Arco Rodoviário do Rio de Janeiro - Rodovia RJ109, cujo traçado é o mesmo do segmento da BR-493 que liga a BR-040 a BR-101, concebido como uma rodovia de Classe 0 (zero), segundo as características preconizadas pelo Manual do DNIT. A Rodovia BR493/RJ109 tem a extensão total de 70,9 km, desde a BR-040 até o Porto de Itaguaí atravessando 5 (cinco) municípios: Duque de Caxias, Nova Iguaçu, Japeri, Seropédica e Itaguaí.

1. DADOS CONTRATUAIS

Contrato Principal

Data da Concorrência.-.20/08/2001
Edital de Tomada de Preços.-.DOP nº034/205.337/2001
Contrato .- nº 049/2004
Processo de Origem nº.-. nº E-33/206.499/2003.059/2002
Extensão Contratada.-.75km
Data da Assinatura do Contrato.-.16/08/2004
Data da Ordem de Início de Serviço.-.16/08/2004
Valor Contratual.-. R$ 5.238.940,17
(cinco milhões, duzentos e trinta e oito mil, novecentos e quarenta reais e dezessete centavos) Referência do Preço.-.Janeiro/2004
XIV Aditivo de Prorrogação do Prazo e Reratificação do Valor do Contrato
Valor do XIV Aditivo.-.R$ 3.643.815,90
(três milhões, seiscentos e quarenta e três mil, oitocentos e quinze reais e noventa centavos) Valor Total do Contrato incluindo o XIV Aditivo.-.R$ 21.867.221,44
(vinte e um milhões, oitocentos e sessenta e sete mil, duzentos e vinte e um reais e quarenta e quatro centavos)
Referência dos Preços-.Janeiro/2004
Data de início do XIV Aditivo.-.22/10/2010

ESTE ATESTADO ENCONTRA-SE ARQUIVADO NO CREA-RJ,
JUNTO COM A(S) ART(s) DE NÚMERO: IN00525349 , FAZENDO
PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO NÚMERO: 40156/2013,
FOLHA NÚMERO: 3/11.RIO DE JANEIRO - 27/05/2013

24º OFICIO DE NOTAS JOSE MARIO PINHEIRO PINTO
Av. Almirante Barroso, 139 - Loja C - Fone:3553-6021 Nº:13050314534
AUTENTICAÇÃO - Frente

Autentico a presente cópia reprográfica conforme o original a mim apr
esentado, de que dou fé.
Valores
Autentic.....:R$ 4.10
Proc.dados:....:R$ 1.46
Total.....:R$ 5.56

Rio de Janeiro, 3 de Maio de 2013

OBIRACY SODRE DA SILVA FILHO

SELO DE FISCALIZAÇÃO
CORREGEDORIA GERAL
DA JUSTIÇA - RJ
AUTENTICAÇÃO
RIO DE JANEIRO
GSU92800

Data de término do XIV Aditivo.-.10/10/2011

2. ESCOPO DO XIV ADITIVO

A – Projetos Executivos de Engenharia

A.1 – Interseção com a BR-040, Interseção com a Dutra, revisão da Interseção da RJ-125, Prolongamento do Arco até o Trevo da BR-101 e Ruas Laterais e Acessos. Projeto geométrico; projeto de terraplenagem; projeto de drenagem e obras de arte correntes; projeto de pavimentação; projeto geotécnico; projeto de sinalização; projeto de obras complementares; projeto de paisagismo; quadros de cubagem, orientação e distribuição; quantificação e orçamento; memorial descritivo e justificativo.

Projeto Geométrico - O projeto foi desenvolvido a partir das diretrizes do Plano Funcional de maio de 2007, desenvolvido pelo DER-RJ para a rodovia RJ-109, cujo traçado é o mesmo da BR-493 que liga a BR-040 à BR-101.

As características técnicas empregadas nos estudos obedeceram ao que preconizam as Normas para Projeto G de estradas de Drenagem do DNIT, para rodovias Classe 0 e para região classificada com plana a ondulada A seguir é apresentado o resumo das características adotadas no estudo:

Velocidade diretriz - 100 km/h
Distância mínima de visibilidade de parada - 205 m
Distância mínima de visibilidade de ultrapassagem - 680 m
Raio mínimo de curvatura horizontal - 540 m
Taxa máxima de superelevação - 6%
Rampa máxima - 4%
Valor mínimo de K para curvas verticais: - Côncavas - 36 m e - Convexas - 58 m
Largura da faixa de rolamento - 3,60 m
Largura do acostamento - 3,00 m
Gabarito vertical - 5,50 m.

PROJETO DE TERRAPLENAGEM - O objetivo do projeto de terraplenagem foi de quantificar os volumes de terra a serem movimentados, localizar as áreas de empréstimo e bota-foras e avaliar as distâncias de transporte envolvidas.

Os elementos utilizados da elaboração do projeto de terraplenagem foram: base topográfica levantada pela Meta e resultados dos estudos geológico-geotécnicos.

Parâmetros adotado:

Com materiais de 1ª e 2ª categorias:
Corte - 2 (H) e 3 (V) e Aterro - 3 (H) e 2 (V)
Banquetas com largura de 4,00 m para cada 8,00 m de altura de cortes e aterros
Com material de 3ª categoria:
Cortes - 1 (H) e 8 (8).

PROJETO DE DRENAGEM E OAC - O projeto teve como premissa desenvolver um sistema de esgotamento de águas pluviais, dentro dos seguintes parâmetros técnicos: escoamento por gravidade; facilidade de implantação e manutenção; as menores profundidades possíveis na rede coletora e nos demais equipamentos; escoamento preferencial pelos talvegues naturais ou artificiais existentes na área de intervenção e adjacências; admissão de tempos de recorrência para cada equipamento ou estrutura, de acordo com as diretrizes básicas DNIT/DNER; aproveitamento dos trechos de rede existentes que atendam às necessidades locais.

PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO - Foram adotadas as soluções para as pistas principais e para as ruas laterais, já definidas para o Projeto Principal, com pavimento semirrígido invertido.

PROJETO DE SINALIZAÇÃO - O projeto da sinalização viária desenvolveu-se em conformidade com o Manual de Sinalização Rodoviária do DNER; Edição de 1999, com o

ESTE ATESTADO ENCONTRA-SE ARQUIVADO NO CREA-RJ,
JUNTO COM A(S) ART(s) DE NÚMERO: IN00525349 , FAZENDO
PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO NÚMERO: 40156/2013,
FOLHA NÚMERO: 4/11.RIO DE JANEIRO - 27/05/2013

24º OFICIO DE NOTAS JOSE MARIO PINHEIRO PINTO
Av. Almirante Barroso, 139 - Loja C - Fone:3553-6021 Nº:130503145346

AUTENTICAÇAO - Frente

Autentico a presente cópia reprográfica conforme o original a mim apr
esentado, de que dou fé.
Valores
Autentic.....:R$ 4.10
Proc.dados:....:R$ 1.46
Total.....:R$ 5.56

Rio de Janeiro, 3 de Maio de 2013.

UBIRACY SOURE DA SILVA FILHO

SELO DE FISCALIZAÇÃO
CORREGEDORIA GERAL
DA JUSTIÇA - RJ
GSU92793

Código de Trânsito Brasileiro - Anexo II do CONTRAN e também as regulamentações da ABNT. O projeto se divide em Sinalização Vertical, Horizontal e Dispositivos de Segurança. O valor adotado em projeto foi de 100 km/h, para dimensionamento de todos os dispositivos de sinalização, no entanto a velocidade foi restrita a 90 km/h para ônibus e caminhões. Esta velocidade foi adotada para o trecho considerando-o como um todo, tendo em vista a sua função no sistema viário e suas características geométricas de traçado, representadas pelos raios das curvas empregadas, as taxas de superelevação e os respectivos ângulos centrais. Para as vias laterais, o projeto considerou a vélocidade de 40km/h, em razão do forte grau de urbanização presente.

PROJETO DAS OBRAS COMPLEMENTARES (OC) - Os projetos complementares desenvolvidos foram: - muros para contenção dos aterros e cortes através do reforço de solo tipo terra armada. Esses paramentos verticais serão compostos por placas pré-moldadas de concreto, que se estabilizam através da fixação de chumbadores de aço profundos CA-50 com diâmetro de 20mm, ancorados em solo; barreiras de concreto tipo New Jersey; defensas maleáveis.

PROJETO DE PAISAGISMO - No projeto foi desenvolvido com base nos projetos geométricos das interseções com a proposta de plantação de gramíneas por enleivamento ou hidrossemeadura.

ORÇAMENTO- Na elaboração das planilhas orçamentárias das obras escopo do XIV do Aditivo Arco Rodoviário do Rio de Janeiro foram adotados os preços unitários do Sistema de Custos Rodoviários (SICRO 2) do DNIT, com data base em Maio de 2009. Na ocorrência de itens que não constavam deste Sistema, foram elaboradas novas composições de custo unitário que seguem, quando disponíveis, as incidências de composições similares já existentes nos sistemas EMOP ou SCO da Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro. Para outras não disponíveis, foram feitas composições com índices de produtividades correntes. Quanto aos materiais utilizados, estes tiveram seus custos obtidos do SICRO2. Na falta destes, buscou-se utilizar o menor dos custos unitários existentes nos sistemas EMOP ou SCO. Foi feita pesquisa de mercado quando as fontes anteriormente citadas não contemplavam o insumo procurado, ou quando o custo unitário era discrepante do praticado no mercado.

A.2 – OBRAS DE ARTE ESPECIAIS (OAES)

Projeto Estrutural, compreendendo: desenhos geométricos, de forma e de armação; memórias de cálculo de fundações e estrutural; memorial descritivo; quantificação e orçamento de viadutos, passagens inferiores, passagens de gado e zoopassagens.

A.3 –TRATAMENTO DOS ENCONTROS DE VIADUTOS SOB EFEITO TSCHEBOTARIOFF

Projeto de tratamento das fundações dos encontros, compreendendo: estudos geotécncios e cálculo dos esforços atuantes nas estacas dos encontros e da capacidade de suporte das mesmas; definição das soluções para combater o efeito Tschebotarioff; desenhos geométricos; desenhos de forma e de armação e memórias de cálculo de fundações e estruturais das soluções em concreto; elaboração de Notas Técnicas com os procedimentos construtivos e de monitoramento.

B – LEVANTAMENTOS TOPOGRÁFICOS

Levantamento para locação e nivelamento das sondagens e levantamento planialtimétrico complementar de áreas de OAEs, Ruas Laterais e Interseções.

C – SONDAGENS A TRADO, A PERCUSSÃO E MISTAS

Sondagens a trado no trecho do prolongamento até o Trevo da BR-101 e sondagens a percussão e mistas nas interseções e obras de arte especiais, complementando os estudos geológico-geotécnicos elaborados nas fases anteriores para o Arco Metropolitano.

D – REVISÃO DO PROJETO DE DESAPROPRIAÇÃO

ESTE ATESTADO ENCONTRA-SE ARQUIVADO NO CREA-RJ,
JUNTO COM A(S) ART(s) DE NÚMERO: IN00525349 , FAZENDO
PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO NÚMERO: 40156/2013,
FOLHA NÚMERO: 5/11.RIO DE JANEIRO - 27/05/2013

24º OFICIO DE NOTAS JOSE MARIO PINHEIRO PINTO
Av. Almirante Barroso, 139 - Loja C - Fone:3553-6021 Nº:130503145346
AUTENTICAÇAO - Frente

Autentico a presente cópia reprográfica conforme o original a mim apr
esentado, de que dou fé.
Rio de Janeiro, 3 de Maio de 2013.

Valores
Autentic.....:R$ 4,10
Proc.dados:....:R$ 1,46
Total.....:R$ 5,56

OBTRACY SODRE DA SILVA FILHO

SELO DE FISCALIZAÇÃO
CORREGEDORIA GERAL
DA JUSTIÇA - RJ

GSJ92794

Revisão da faixa de desapropriação nos 4 lotes para a incorporação de ruas laterais, bermas de equilíbrio, obras de drenagem extra faixa, ligação com a BR-101 e da ampliação das interseções da BR-040, BR-116 - Dutra e RJ-125. O projeto resumiu-se na indicação em planta das coordenadas geográficas da área afetada.

3. DISCRIMINAÇÃO DAS OBRAS

3.1 Interseção com a BR-040

Pistas principais do Arco, entre as estacas 0 e 82: 1,64 km
Alças, num total de 9, e acessos: 6,61 km
Bermas de equilíbrio: 0,80 km

3.2 INTERSEÇÃO COM A BR-116 DUTRA INCLUINDO A READEQUAÇÃO DA INTERSEÇÃO DA RJ-125

Alças e acessos num total de 17: 6,83 km

3.3 PROLONGAMENTO ATÉ O TREVO DA BR-101

Pistas principais do Arco: 0,49 km

3.4 RUAS LATERAIS E ACESSOS

Ruas laterais e acessos: 16,98 km, conforme relação e discriminação a seguir.

LOCALIZAÇÃO	LARGURA (m)	EXTENSÃO (km)
LOTE 1		
Estaca 109+17,95 a 153+7,33 Lado Direito	7,00	0,91
Estaca 108 a 153+15,91 Lado Esquerdo	7,00	0,92
Estaca 251 a 282 Lado Direito	7,00	0,64
Estaca 709+7 a 731+10 Lado Esquerdo	7,00	0,45
Estaca 696+17,32 a 710+17,66 Lado esquerdo	7,00	0,28
Total do Lote 1	-	**3,20**
LOTE 2		
Estaca 772 a 787 Lado Direito	7,00	0,30
Estaca 796 a 812+13,94 Lado Direito	7,00	0,33
Estaca 858 a 872 Lado Direito	7,00	0,28
Estaca 926 a 962+17,39 Lado Direito	7,00	0,74
Estaca 930 a 962+17,39 Lado Esquerdo	7,00	0,66
Estaca 1036 a 1068+2,71 Lado Direito	7,00	0,64
Estaca 1230 a 1333+14,52 Lado Direito	7,00	2,08
Estaca 1618 a 1635 Lado Direito	7,00	0,34
Estaca 1616+7,00 a 1638 Lado Esquerdo	7,00	0,49
Estaca 1743 a 1750 Lado Esquerdo	7,00	0,13
Estaca 787+10,00 a 812 Lado Esquerdo	7,00	0,49
Total do Lote 2	-	**6,18**
LOTE 3		
Estaca 1750 a 1757 Lado Esquerdo	7,00	0,14
Estaca 2401 a 2416+17,50 - RJ-125	7,00	0,32
Alça de ligação da BR-465 com a PE sentido BR-040	6,00	0,23
Total do Lote 3	-	**0,69**
LOTE 4		
Prolongamento até o Trevo da BR-101		

ESTE ATESTADO ENCONTRA-SE ARQUIVADO NO CREA-RJ,
JUNTO COM A(S) ART(s) DE NÚMERO: IN00525349 , FAZENDO
PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO NÚMERO: 40156/2013,
FOLHA NÚMERO: 6/11.RIO DE JANEIRO - 27/05/2013

24º OFICIO DE NOTAS JOSE MARIO PINHEIRO PINTO
Av. Almirante Barroso, 139 - Loja C - Fone:3553-6021 Nº:130503145346
AUTENTICAÇAO - Frente

Autentico a presente cópia reprográfica conforme o original a mim apr
esentado, de que dou fé.
Valores
Autentic.....:R$ 4,10
Proc.dados:....:R$ 1,46
Total.....:R$ 5,56

Rio de Janeiro, 3 de Maio de 2013.

OBIRACY SODRE DA SILVA FILHO

SELO DE FISCALIZAÇÃO
CORREGEDORIA GERAL
DA JUSTIÇA - RJ
GSU92795

Prolongamento até a BR-101 Lado Direito	7,00	0,18
Prolongamento até a BR-101 Lado Esquerdo	7,00	0,38
Passagem Inferior Centro de Tratamento de Resíduos Sólidos		
Estaca 2968 a 2989 Lado Direito	7,00	0,42
Rampa de Acesso Lado Direito	6,00	0,17
Estaca 2961 a 2977 Lado Esquerdo	7,00	0,32
Rampa de Acesso Lado Esquerdo	6,00	0,08
Passagem Inferior Bairro Brisamar - Rua Lígia cavalcante		
Estaca 3519 a 3548 Lado Direito	7,00	0,58
Estaca 3510 + 10,00 a 3546 Lado Esquerdo	7,00	0,71
Estrada Viaduto Caçador da Serra		
Estaca 3201+10,00 a 3218+10,00 Lado Direito	7,00	0,34
Passagem Inefrior Rua Interna da Pedreira		
Estaca 3045 a 3064 Lado Direito	7,00	0,38
Rampa de Acesso Lado Direito	6,00	0,17
Estaca 3044 até 3053 Lado Esquerdo	7,00	0,18
Rampa de Acesso Lado Direito	6,00	0,17
Passagem Inferior Estrada das Palmeiras		
Estaca 3288 a 3293 Lado Direito	7,00	0,10
Estaca 3289 a 3293 Lado Esquerdo	7,00	0,08
Passagem Inferior Tocantins (junto ao Rio Mazomba)		
Estaca 3383+7,832 a 3420 Lado Direito	7,00	0,73
Estaca 3381+6,24 a 3416+2,50 Lado Esquerdo	7,00	0,70
Ruas Laterais		
Estaca 3462 a 3479 Lado Direito	7,00	0,34
Estaca 3465 a 3509 Lado Esquerdo	7,00	0,88
Total do Lote 4	-	**6,91**
TOTAL DOS LOTES 1, 2, 3 e 4	-	**16,98**

3.5 INTERSEÇÕES, RUAS LATERAIS E PROLONGAMENTO ATÉ A BR-101

Terraplenagem:

- Volume de aterro das Interseções, Ruas Laterais e Prolongamento até a BR-101: 1.413.710 m³.

DRENAGEM E OAC:

Meio fio de concreto: 12.731 m
Sarjetas e valetas triangulares e trapezoidais: 64.809 m
Bueiros simples tubulares de concreto Ø 800mm a Ø 1200mm: 2.148 m
Bueiros duplo tubulares de concreto Ø 800mm a Ø 1200mm: 802 m
Bueiros triplo tubulares de concreto Ø 800mm a Ø 1200mm: 15 m
Bueiros simples celulares de concreto 2 x 2m a 3 x 3m: 179 m
Bueiros duplo celulares de concreto 2 x 2m a 3 x 3m: 157 m
Bueiros triplo celulares de concreto 2 x 2m a 3 x 3m: 29 m
Dissipadores de energia: 150 un

ESTE ATESTADO ENCONTRA-SE ARQUIVADO NO CREA-RJ,
JUNTO COM A(S) ART(s) DE NÚMERO: IN00525349 , FAZENDO
PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO NÚMERO: 40156/2013,
FOLHA NÚMERO: 7/11.RIO DE JANEIRO - 27/05/2013

24º OFICIO DE NOTAS JOSE MARIO PINHEIRO PINTO
Av. Almirante Barroso, 139 - Loja C - Fone:3553-6021 Nº:130503145346
AUTENTICAÇAO - Frente

Autentico a presente cópia reprográfica conforme o original a mim apr
esentado, de que dou fé.
Rio de Janeiro, 3 de Maio de 2013.

Valores 24º
Autentic.....:R$ 4.10
Proc.dados....:R$ 1.46
Total.....:R$ 5.56

OBIRACY SOUZA DA SILVA FILHO

SELO DE FISCALIZAÇÃO
CORREGEDORIA GERAL
DA JUSTIÇA - RJ
AUTENTICAÇÃO RJ
24º
RIO DE JANEIRO
CSV92796

Descida d'água em degraus e tipo rápido: 1.425 m
Dreno longitudinal profundo para corte em rocha: 585 m
Dreno longitudinal profundo para corte em solo: 2.165 m

PAVIMENTAÇÃO:

Base de brita graduada BC: 35.736,73 m²
Concreto betuminoso usinado a quente – binder AC/BC: 29.286,51t
Concreto betuminoso usinado a quente – capa de rolamento AC/BC: 24.201,80 t
Imprimação: 278.940,80 m²
Pintura de ligação: 618.493,84 m²
Regularização do subleito: 291.137,33 m²

SINALIZAÇÃO:

Sinalização vertical: 912 m²
Sinalização horizontal: 38.171 m²
Pórticos e semi-pórticos metálicos com vãos de 8,6m a 18,8m: 11 un
Postes de aço galvanizados, Ø 2", altura de 2,2m a 4,5m: 239 un
Tachas refletivas: 6.206 un
Balizadores: 265 un

OBRAS COMPLEMENTARES:

Muros de contenção de terra armada das BR-040 e BR-116: 3.969 m²

PAISAGISMO:

Enleivamento e Hidrossemeadura das BR-040 e BR-116 - Dutra: 3.694.219 m²

3.6 OBRAS DE ARTE ESPECIAIS (OAES)

As OAEs que foram objeto do Aditivo estão discriminadas no quadro a seguir.

ARCO METROPOLITANO - ADITIVO - OBRAS DE ARTE ESPECIAIS						
	OBRA	ESTRUTURA	FUNDAÇÕES	LARGURA (m)	EXTENSÃO (m)	ÁREA (m²)
	LOTE 1					**12.932**
BR-040 Interseção	1.34-Viaduto Pista Direita - Est 38	Concr.Protendido	Metálica	11,60	70,00	812
	1.35-Viaduto Pista Esquerda - Est 38	Concr.Protendido	Metálica	13,60	70,00	952
	1.36-Viaduto Pista Direita - Est 45	Metálico caixão	Metálica	11,60	60,00	696
	1.37-Viad P Esq - Est 45 - Alarg.e Reforço	Metálico caixão	Metálica	13,70	60,00	822
	1.38-Viaduto Alça C - Est 19	Metálico caixão	Metálica	14,80	60,00	888
	1.39-Viaduto Alça C - Est 25	Metálico caixão	Metálica	13,70	60,00	822
	1.04/1.05-Viaduto Estrada Tereza Cristina	Concr.Protendido	Metálica	37,00	20,00	740
Dutos Petrobrás	1.14-Viaduto Pista Direita - Est 328	Metálico Arco	Metálica	14,30	60,00	858
	1.15-Viaduto Pista Esquerda - Est 326	Metálico Arco	Metálica	14,30	50,00	715
	1.20-Viaduto Pista Direita - Est 517	Met .Arco - 2 vãos	Metálica	13,90	180,00	2502
	1.21-Viaduto Pista Esquerda - Est 509	Met. Arco - 2 vãos	Metál.+Raiz	13,90	180,00	2502

ESTE ATESTADO ENCONTRA-SE ARQUIVADO NO CREA-RJ,
JUNTO COM A(S) ART(s) DE NÚMERO: IN00525349 , FAZENDO
PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO NÚMERO: 40156/2013,
FOLHA NÚMERO: 8/11.RIO DE JANEIRO - 27/05/2013

24º OFICIO DE NOTAS JOSE MARIO PINHEIRO PINTO
Av. Almirante Barroso, 139 - Loja C - Fone:3553-6021 Nº:130503145346

AUTENTICAÇÃO - Frente

Autentico a presente cópia reprográfica conforme o original a mim apr
esentado, de que dou fé.
Valores | Rio de Janeiro, 3 de Maio de 2013.
Autentic.....:R$ 4.10|
Proc.dados:....:R$ 1.46| UBIRACY SODRE DA SILVA FILHO
Total.....:R$ 5.56|

SELO DE FISCALIZAÇÃO
CORREGEDORIA GERAL
DA JUSTIÇA - RJ
AUTENTICAÇÃO
CDN
GSV92789

1.08/1.09- Viaduto Estrada Velha do Pilar		Concr.Protendido	Metálica	24,90	25,00	623
		LOTE 2				**4.532**
Dutos Petrobrás	2.05-Viaduto Pista Direita - Est 853	Metálico Arco	Metál.+Raiz	15,00	90,00	1350
	2.06-Viaduto Pista Esquerda - Est 846	Metálico Arco	Raiz	14,30	60,00	858
	2.07-Viaduto Pista Direita - Est 895	Metálico Arco	Raiz	14,90	60,00	894
	2.08-Viaduto Pista Esquerda - Est 894	Metálico Arco	Raiz	14,90	60,00	894
2.44/2.45- Passagem Inferior Rua Carlos Pedro		Concreto	Diretas	41,25	13,00	536
		LOTE 3				**1.862**
Flona	3.28-Viaduto Pista Direita - Est 2547	Met. Viga I - 1 vão	Metálica	11,60	50,00	580
	3.29-Viaduto Pista Esquerda - Est 2543	Met. Viga I - 1 vão	Metálica	14,70	50,00	735
3.30-Passagem de Gado Fazenda Araújo		Concreto	Diretas	42,10	4,00	168
3.31-Zoopassagem I - Est 2513		Concreto	Diretas	42,30	3,00	127
3.32-Zoopassagem II - Est 2525		Concreto	Diretas	41,70	3,00	125
3.33-Zoopassagem III - Est 2537		Concreto	Diretas	42,30	3,00	127
		LOTE 4				**2.170**
Caçador da Serra	4.25-Viaduto Pista Direita - Est 3218	Concr.Protendido	Raiz	13,00	21,70	282
	4.26-Viaduto Pista Esquerda - Est 3218	Concr.Protendido	Raiz	13,00	21,70	282
4.21/4.22-Pas. Inferior Cento Tratam. Resíduos		Concreto	Diretas	23,20	13,00	302
4.23/4.24-Pas. Inferior Acesso ao Bairro Brisamar		Concreto	Diretas	23,20	13,00	302
4.27-Pas. de Gado Faz. Seropédica		Concreto	Diretas	41,70	4,00	167
4.30-Pas. de Gado Faz. Santa Luzia		Concreto	Diretas	41,70	4,00	167
4.28-Pas. de Gado Faz. Noruega I		Concreto	Diretas	41,70	4,00	167
4.29-Pas. de Gado Faz. Noruega II		Concreto	Diretas	41,70	4,00	167
4.31-Pas. de Gado Faz. Silvério Zebras I		Concreto	Diretas	41,70	4,00	167
4.32-Pas. de Gado Faz. Silvério Zebras II		Concreto	Diretas	41,70	4,00	167

Os projetos das obras de arte especiais, escopo do Aditivo, importaram nos seguintes valores:

Tabuleiro - Obras com estrutura metálica em arco: 10.553 m²
Tabuleiro - Obras com estrutura metálica com vigas "I": 1.315 m²
Tabuleiro - Obras com estrutura metálica com vigas "Caixão": 3.228 m²
Tabuleiro - Obras com estrutura em concreto protendido: 3.691 m²
Tabuleiro - Obras com estrutura em concreto moldado "in loco": 2.689 m²

ESTE ATESTADO ENCONTRA-SE ARQUIVADO NO CREA-RJ,
JUNTO COM A(S) ART(s) DE NÚMERO: IN00525349 , FAZENDO
PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO NÚMERO: 40156/2013,
FOLHA NÚMERO: 9/11.RIO DE JANEIRO - 27/05/2013

24º OFICIO DE NOTAS JOSE MARIO PINHEIRO PINTO
Av. Almirante Barroso, 139 - Loja C - Fone:3553-6021 Nº:130503145346
AUTENTICAÇAO - Frente
Autentico a presente cópia reprográfica conforme o original a mim apr
esentado, de que dou fé.
Valores
Autentic.....:R$ 4.10
Proc.dados:....:R$ 1.46
Total.....:R$ 5.56

Rio de Janeiro, 3 de Maio de 2013.

UBIRACY SODRE DA SILVA FILHO

SELO DE FISCALIZAÇÃO
CORREGEDORIA GERAL
DA JUSTIÇA - RJ
24º OFICIO DE NOTAS
AUTENTICAÇÃO
GSV05790

Área total de tabuleiro: 21.496 m²
Extensão das vigas pré-moldadas de concreto: 1.532 m
Fundações com estacas raiz em solo: 4.439 m
Fundações com estacas raiz em rocha: 1.009 m
Fundações em estacas metálicas: 11.370 m
Formas: 54.168 m²
Concreto fck 25 a 35 MPa: 42.628 m³
Aço CA-50 diâmetro 6,3 a 12,5 mm: 1.830.048 kg
Cabo de aço CP-190 para 4 a 12 cordoalhas de 12,5 a 15,2 mm: 45.701 kg
Muros de contenção de terra armada: 15.474 m²

3.7 TRATAMENTO DOS ENCONTROS DE VIADUTOS E PONTES SOB EFEITo Tschebotarioff

As seguintes OAEs foram objeto de tratamento das fundações dos encontros:

Lote 1 – Pontes do Rio Capivari – 4 encontros com colunas e lastro de brita.
Lote 1 – Viadutos do Rio D'Ouro – 4 encontros com lajes de concreto estaqueadas.
Lote 2 – Viadutos da RJ-111 – 4 encontros com colunas de e lastro de brita.
Lote 2 – Viadutos da Estrada do Mato Alto – 4 encontros com colunas e lastro de brita.
Lote 2 – Viadutos da Saudade – 2 encontros com colunas e lastro de brita e 2 encontros com remoção da camada superficial de sole mole.
Lote 2 – Viadutos da Estrada de Sto. Antônio 2 – 1 encontro com colunas e lastro de brita e 1 encontro com remoção da camada superficial de solo mole.

DADOS DAS OBRAS:

Comprimento das colunas de brita com diâmetro 0,80 m: 10.632 m Volume de brita das colunas e lastro: 9.126 m³
Volume de concreto fck 40 MPa das lajes estaqueadas 400 m³
Aço CA-50 diâmetro 6,3 a 12,5 mm das lajes estaqueadas: 84.102. kg
Estacas de perfil metálico "HP" 310 x 79 kg para as lajes estaqueadas: 3.060 m
nstalação de inclinômetros: 32 un

3.8 SONDAGENS A PERCUSSÃO E MISTAS

Sondagens executadas: 615 m de sondagens à percussão e 51 m de sondagens rotativas.

3.9 VALOR DAS OBRAS

4.9.1 Valor dos serviços de terraplenagem, pavimentação, drenagem, sinalização e obras complementares das interseções, ruas laterais e prolongamento até a BR-101, referido a maio/2009: R$ 91.696.000,00.

4.9.2 Valor das obras de arte especiais, incluindo as obras de tratamento dos encontros das pontes e viadutos sujeitos ao efeito Tschebotarioff, referido a maio/2009: R$ 207.103.000,00.

4. EQUIPE TÉCNICA

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS:

CONCREMAT

Engº Antonio Cosme Iazetti D'Elia – CREA/SP 105546/D; Engº Alain Yves François David – CREA/RJ 149133/D; Engº Ariovaldo dos Santos – CREA/RS 47276/D ; Engº Mauricio Cardoso Moretti - CREA/SP 0600695970; Engº Geol Carlos Henrique Costa Jardim CREA/MG 49024/D; Engº Persio Augusto de Paula – CREA/SP 0600840730; Engº Aldo Vaz Sampaio – CREA/RJ 1991103277

TECNOSOLO

Engº Marcelo Senges Carneiro - CREA/RJ 811062288/D
Engº André Luis Cavalcanti de Moraes Camacho - CREA/RJ 89108159/D

COORDENAÇÃO GERAL DO CONSÓRCIO:

Engº Vicente Graziottin – CREA/RS 17187

RELAÇÃO DOS PROFISSIONAIS ENVOLVIDOS:

24º OFICIO DE NOTAS JOSE MARIO PINHEIRO PINTO
Av. Almirante Barroso, 139 - Loja C - Fone:3553-6021 Nº:130503145346
AUTENTICAÇAO - Frente

Autentico a presente cópia reprográfica conforme o original a mim apr
esentado, de que dou fé.
Valores
Autentic.....:R$ 4.10
Proc.dados:....:R$ 1.46
Total.....:R$ 5.56

Rio de Janeiro, 3 de Maio de

UBIRACY SODRE DA SILVA FILHO

SELO DE FISCALIZAÇÃO
CORREGEDORIA GERAL
DA JUSTIÇA - RJ
AUTENTICAÇÃO
24º
RIO DE JANEIRO
GSU92791

ESTE ATESTADO ENCONTRA-SE ARQUIVADO NO CREA-RJ,
JUNTO COM A(S) ART(s) DE NÚMERO: IN00525349 , FAZENDO
PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO NÚMERO: 40156/2013,
FOLHA NÚMERO: 10/11.RIO DE JANEIRO - 27/05/2013

Engº Aldo Vaz Sampaio – CREA/RJ 1991103277 – Estudos de Viabilidade e Tráfego Engª Marcus Vinicius Bedeschi – CREA/RJ 2001104958 – Estudos Geológicos e Geotécnicos, Projetos de Pavimentação e Obras Complementares Engº Luiz Adolfo de Moraes Cordeiro– CREA/RJ 21324-D – Projetos de Geometria, Terraplanagem e Interseções Engº Eduardo Augusto Da Cunha Pinto – CREA/RJ 0682397619-D – Projetos de Geometria e Terraplanagem Engª Ana Cristina Rodrigues Lopes – CREA/RJ 2010123023 – Estudos Hidrológicos e Projeto de Drenagem Engº Mônica Gislaine Rocha Dos Santos Haenel – CREA/RJ 0601958649-D – Estudos Hidrológicos e Projeto de Drenagem Engª Lucy Candal do Couto – CREA/RJ 1981104084 – Orçamento Arqª Alessandra Carrazedo Oliveira – CREA/RJ 2004106006-D – Projeto de Desapropriação e Paisagismo Engº Filemon Boto de Barros – CREA/RJ 156789-D – Projeto de Obras de Arte Especiais Engº Fernando Cardoso de Castro – CREA/RJ 18574-D – Projeto de Obras de Arte Especiais Engº .Elizabeth Petroni Caldas da Silva – CREA/SP 0601611969 – Projeto de Obras de Arte Especiais Biolª Maria Josefina Reyna Kurtz – CRBio-2 Nº 10.600-01 – Projeto de Proteção, Reabilitação Ambiental e Meio Ambiente Engº Marcus Vinicius Bedeschi - CREA/RJ 2001104958 - Estudos Geotécnicos; Geól. Darci Luis Bertin - CREA-RJ 2004106754 - Estudos Geológico e Geotécnicos; **Engº FONTINELE G. FAJARDO, matrícula 13/71009.** . E por nada mais constar, eu, **JANETE DOS SANTOS,** Chefe da Seção de Expediente e Patrimônio, **1-SG/DSG/DAD**, matrícula 13/70.369, digitei a presente certidão que dato e assino. Rio de Janeiro, onze de janeiro de treze**********

Janete dos Santos
Janete dos Santos
Chefe de Seção de Expediente e Patrimônio
DSG/1-SG/DAF
Mat. 13/70369

C O N F E R E

MARIA DAS GRAÇAS Q. RIBEIRO
Chefe do 2-SG/DSG
Matr.: 13/70517

V I S T O

Engº BRUNO VALE FERREIRA
Diretor da DSG/DAD
Mat. 13/71.041-8

Domingos Sávio B. Brandão
Assistente II da DSG/DAD da
Fundação DER-RJ
Matr. 13/70457-7

ESTE ATESTADO ENCONTRA-SE ARQUIVADO NO CREA-RJ,
JUNTO COM A(S) ART(s) DE NÚMERO: IN00525349 , FAZENDO
PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO NÚMERO: 40156/2013,
FOLHA NÚMERO: 11/11.RIO DE JANEIRO - 27/05/2013

24º OFICIO DE NOTAS JOSE MARIO PINHEIRO PINTO
Av. Almirante Barroso, 139 - Loja C - Fone:3553-6021 Nº:130503145346

AUTENTICAÇAO - Frente

Autentico a presente cópia reprográfica conforme o original a mim apr
esentado, de que dou fé.
Valores
Autentic.....:R$ 4.10
Proc.dados:....:R$ 1.46
Total.....:R$ 5.56

Rio de Janeiro, 3 de Maio de 2013.

OBIRACY SOARE DA SILVA FILHO

SELO DE FISCALIZAÇÃO
CORREGEDORIA GERAL
DA JUSTIÇA - RJ
AUTENTICAÇÃO
24º OFÍCIO DE NOTAS
NLU
GSU92792

RESSALVA: O Atestado em anexo não confere reconhecimento de habilitação profissional para o(s) serviço(s) referente(s) a AGRONOMIA [PROJETO E EXECUÇÃO DE PAISAGISMO COM PROPOSTA DE PLANTIO POR ENLEIVAMENTO OU HIDROSSEMEADURA] o(s) qual(is) e(são) atribuição(es) que exige(m) responsabilidade Técnica de um ENGENHEIRO AGRÔNOMO.. RIO DE JANEIRO - 27/05/2013

CREA-SP
Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia
do Estado de São Paulo

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

Nº FL-00688
FOLHA(S) 1 de 1

(Válida somente com autenticação do CREA)

REFERENTE A(S) ART(S) N°(S) 104982201611588

CERTIFICAMOS,
para os devidos fins, de acordo com os artigos 4º, 5º e 6º da Resolução nº317 do CONFEA, que consta em nossos arquivos, o registro de Acervo Técnico do profissional abaixo mencionado:

Profissional	**ARIOVALDO DOS SANTOS**
Titulo(s)	Engenheiro Civil
CREASP Nº	0800472763
Atribuições	do artigo 07, da Resolução 218/73, do CONFEA.
Atividade Técnica	Projeto - Ramo da Engenharia Civil
Natureza	Projeto Final de Engenharia Rodoviária, do trecho: Ituiutaba/Honorópolis; sub-trecho: Ituiutaba/Ribeirão São Gabriel, Rodovia de Ligação, com uma extensão de 39,41 Km.
Objeto do Contrato	Elaboração do Projeto de Engenharia Rodoviária de Implantação e Pavimentação do Trecho Ituiutaba - Ribeirão São Gabriel, da Rodovia Ituiutaba - Honorópolis.
Quantificação	Especificadas Conforme Atestado anexo.
Local da Obra	São Paulo
Cidade	São Paulo *Estado* SP
Valor	Cz$ 29.864.340,00 (Agosto/88).
Período	Agosto/88 *até* Maio/89
Contratante	Departamento de Estradas e Rodagem do Estado de Minas Gerais - DER/MG.
Contratada	CONCREMAT Engenharia e Tecnologia S/A.
CREASP Nº	0147569

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA SÃO PAULO
CREA-SP.

CERTIFICAMOS,
finalmente que, faz(em) parte integrante da presente Certidão o(s) Documento(s) emitido(s) pela contratante e ou Órgão Público, a quem cabe a responsabilidade pela exatidão e veracidade do que nele consta, cuja cópia encontra-se arquivada neste Conselho no processo A-00109/84-VOL-12

São Paulo, Quinta-feira, 16 de Dezembro de 1999

Conferido: Edileide Carneiro da Cruz
Técnica de Serviços Administrativos
DRCA

Presidente do CREA-SP
Conforme Portaria nº16/98
Chefe da Seção
DRCA

201303

IMPORTANTE: A presente certidão é valida somente como acervo técnico do profissional certificado.

ARIOVALDO DOS SANTOS

O Acervo Técnico é toda a experiência adquirida ao longo da vida do profissional, compatível com suas atribuições legais, não cabendo qualquer limitação temporal à sua validade

ESTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP SOB N.º 200688
SOMENTE SERÁ VÁLIDA ACOMPANHADA DA REFERIDA CERTIDÃO
SÃO PAULO 16/12/99
Edileide Cardoso da Cruz
Técnica de Serviços Administrativos
DRCA

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA
CREA-SP

A T E S T A D O

ATESTO, a requerimento da interessada, **CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A**, datado e protocolado em 25/10/91, sob o nº 5784, e de acordo com inforamção prestada pelo setor próprio da DP-DIRETORIA DE PROJETOS, no processo avulso 10/480/89-508, que a firma acima citada, executou para o DER/MG, no período compreendido entre os meses de agosto/88 e maio/89, de acordo com o contrato PJU 24.030/88, o Projeto Final de Engenharia Rodoviária, do trecho: ITUIUTABA/HONORÓPOLIS; sub-trecho: ITUIUTABA/RIBEIRÃO SÃO GABRIEL, rodovia de ligação, com uma extensão de 39,41 km, desenvolvendo as seguintes atividades: Locação e nivelamento geométrico do eixo projetado, levantamento de seções transversais, amarrações dos pontos notáveis, cadastramento de faixa de domínio de 39,410 x 30 m2; Estudos de traçado, Estudos Geológicos; Estudos Hidrológicos e projeto de drenagem, compreendendo o estudo das chuvas, delimitação ecaracterização das bacias contribuintes; Concepção e demensionamento dos dispositivos de drenagem superficial e de obras de arte correntes; Investigações geotécnicas, compreendento sondagens do sub-leito, empréstimos e jazidas para utilização na pavimentação, além da respectiva realização dos ensaios laboratoriasi pertinetes (caracterização completa, compactação - proctor normal e intermdiário, I.S.C.); Elaboração dos projetos geométrico, de terraplenagem, de pavimentação em tratamento superficial duplo, de sinalização, de interseções, de obras de arte especiais, compreendendo três obras, numa extensão total de 205 m; de desapropriação, chegando-se ao custo por metro quadrado da propriedade atingida, inclusive notas de serviços e especificações complementares do projeto. E, para constar, eu, MARCELO MENDES DE OLIVEIRA, mat. 523.207, Oficial de Gabinete, lavrei o presente Atestado, que vai por mim assinado e visado por RICARDINO AUGUSTO DE NOVAES FILHO, Diretor Geral, em exercício, do DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS, em Belo Horizonte , aos 04 dias do mês de novembro de 1991.....
.....

MARCELO MENDES DE OLIVEIRA
OFICIAL DE GABINETE

VISTO:
RICARDINO A. DE NOVAES FILHO
DIRETOR GERAL

ENGENHEIRO DE PROJETO DE OBRA DE ARTE

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
Decisão Normativa Nº 116 de 21 de Dezembro de 2021

CREA-BA

Nº 281928/2025
Emissão: 14/04/2025
Validade: 31/03/2026
Chave: Z2c3d

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CERTIFICAMOS que o(a) profissional mencionado(a) encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados abaixo. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - CREA-BA.

Interessado(a)

Profissional: MARCOS AURELIO PAIXÃO DE ARAUJO
Registro: 2000983618
CPF: ***.037.344-**

Tipo de Registro: VISTO PROFISSIONAL
Data Inicial: 22/11/2006
Data Final: Indefinido
Número do Visto: 20901

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL
Atribuição: DEC 23569/33 - ART 28(TDS.ALINEAS) DEC 23569/33 - ART 29(TDS.ALINEAS)
Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
Data de Formação: 21/12/1972

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2025 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

MINISTÉRIO DO TRABALHO

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA - CREA - SE.

C. G. C. 13.136.890/0001-05

RUA CAMPOS, 121 — FONES: 222-0536 - 222-0537 — TELEX (0792) 192

ARACAJU — SERGIPE

C E R T I D Ã O

CERTIFICO, face ao estabelecido no Artigo 1º da Resolução nº 230 do CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA, que a Empresa CONCREMAT - ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A, registrada neste Conselho Regional sob nº 363/RF, executou sob a Responsabilidade e Supervisão Técnica do Engº Civil MARCOS AURELIO PAIXÃO DE ARAÚJO, Carteira Profissional nº 20.901/D-RJ, visada neste CREA-SE sob nº 2.677, executou os serviços abaixo discriminados:

01. - SERVIÇOS: Elaboração de projeto final de Engenharia da Rodovia SE-206

a. - Proprietário: DER/SE. - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DE SERGIPE

b. - Local da Obra: Trecho Monte Alegre Divisa SE/BA, (Xingó)

c. - Registro no CREA-SE sob nº 92163, anotada em 20.09.1984.

- Estudos de Tráfego
- Levantamento Topográfico (Planialtimetrico e Cadastral: 3.794,000 m^2)
- Estudos Geotécnicos (Ensaios e Sondagem): 390m de sondagem e 385 ensaios de laboratório e "in situ".
- Estudos Hidrológicos
- Projeto Geométrico
- Projeto de Drenagem e Obras de Artes Correntes
- Projeto de Obras de Artes Especiais (Pontes)
  5 pontes totalizando 240 m de extensão
- Projeto de Pavimentação: 820.300 m^2
- Projeto de Desapropriação
- Projeto de Interseções e Sinalização
- Projeto de Terraplenagem
- Valor do Contrato: Cr$ 13.594.300,50

02. - SERVIÇOS: De execução do controle tecnologico das Obras civis do complexo Mina-Usina.

a. - Proprietário: PETROMISA - PETROBRÁS MINERAÇÃO S/A.

Continua...

MINISTÉRIO DO TRABALHO

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA - CREA - SE.

C. G. C. 13.136.890/0001-05

RUA CAMPOS, 121 — FONES: 222-0536 - 222-0537 — TELEX (0792) 192

ARACAJU — SERGIPE

b. - Local da Obra: (Projeto Potássio de Sergipe) - Rosário do Catete - Se.

c. - Registro no CREA-SE sob nº 92164, anotada em 25.09.1984.

1 - Caracteristicas da Obra

Área do Empreendimento	1.000.000 m^2
Área Construída	42.000 m^2
Volume de terraplenagem	1.500.000 m^3
Volume de concreto	32.000 m^3
Peso das estruturas metálicas	7.000 t.

Tipos de fundações: - Direta, Presso-ancoragem e estacas escavadas.

Tipos de estruturas: - Concreto armado e mista (concreto armado e metálica).

2 - Instalações e Obras

Prediais auxiliares e administrativas;

Torres de extração;

Prédios e galpões industriais;

Sistemas subterrâneos

Rede de esgoto: - Ø 150mm extensão de 2.100 ml;

Rede de energia: - Ø 150 mm extensão de 32.000 ml;

Conduto circular: - Ø de 3/4" a 16" extensão de 12.000 ml;

Rede de aterramento: - Ø 10 mm extensão de 12.000 ml;

Sistema viário de oluminação: - Ø 50 mm extensão de 11.500 ml

Tratamento de esgoto

Fossas sépticas: - Circular - 06 com Ø 2.000 mm; e capacidade de 9.000 ml.

- Retangular - 02 com capacidade de 46.000 l e 36.000 l;

Filtros: - 15 com Ø 2.500 mm

Terraplenagem

Dique: - Volume de aterro - 35.000 m^3

- Volume de corte - 20.000 m^3

- Área 21.300 m^3

- Volume de armazenamento - 63.000 m^3

Canais de macro-drenagens - Seção 2,50 x 0,50 m;

- comprimento: 1.800 m;

Continua...

MINISTÉRIO DO TRABALHO

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA - CREA - SE.

C. G. C. 13.136.890/0001-05

RUA CAMPOS, 121 — FONES: 222-0536 - 222-0537 — TELEX (0792) 192

ARACAJU — SERGIPE

Acesso dos caminhos: - Volume de aterro - 12.000 m^3

- Volume de corte - 12.000 m^3
- Comprimento - 600 m
- pista de 14 m de largura em placas de concreto

Escavações: - 48.500 m^3

3 - Características do Contrato

Valor dos serviços contratados: Cr$ 112.160.309,00

nº do contrato: 004/82.

Data de assinatura: 10.02.1982

Período de execução: 02/82 à 02/85 (previsto)

Aju(Se), 25 de setembro de 1984.

JOSÉ DAMIÃO TAVARES DE LIMA
Chefe da Div.de Fiscalização

Geólogo ARTEMIZIO CARDOSO DE REZENDE
PRESIDENTE

Governo de Sergipe
SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E ENERGIA
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DER-SE

A T E S T A D O

Atestamos que a CONCREMAT-ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A., com sede na Cidade do Rio de Janeiro (RJ), C.G.C nº 33.146.648/0001-20, elaborou o Projeto Final de Engenharia da Rodovia SE-206, trecho MONTE ALEGRE/DIVISA SE-BA (XINGÓ) com extensão total de 90,33 km e plataforma de 9,0m, que consta dos serviços discriminados abaixo.

01 - Estudos de Tráfego
02 - Levantamento Topógrafico (Planíaltimetrico e Cadastral: 3.794.000 m2)
03 - Estudos Geotécnicos (Ensaios e Sondagem): 390m de sondagem e 385 ensaios de laboratório e "in situ".
04 - Estudos Hidrológicos
05 - Projeto Geométrico
06 - Projeto de Drenagem e Obras de Artes Correntes
07 - Projeto de Obras D'Arte Especiais (pontes):
- Ponte sobre o Rio Jacaré, vão 60m
- Ponte sobre o Rio Picos , vão 30m
- Ponte sobre o Rio Curitiba, vão 60m
- Ponte sobre o Rio Xingozinho, vão 30m
- Ponte sobre o Rio Xingozão, vão 70m

08 - Projeto de Pavimentação: 820.300m²
09 - Projeto de Desapropriação
10 - Projeto de Interseções e Sinalização
11 - Projeto de Terraplenagem
12 - Período de execução: 150 dias úteis

Pelo que, e de acordo com o Processo nº 4759/83 de 25.08.83, firmamos o presente para os devidos fins.

Aracaju, 22 de outubro de 1984

Engº Hoover Passos Barreto
DIRETOR TÉCNICO

VISTO:

Engº JOEL FONTES COSTA
DIRETOR GERAL DO DER-SE

Mod. 00.01.001

MINISTÉRIO DO TRABALHO
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA
SALVADOR — BAHIA

CERTIDÃO Nº A.474/84
VÁLIDA ATÉ 31.12.84

CERTIFICO, a pedido de parte interessada, que fazendo rever os arquivos deste Conselho, foi verificado, de acôrdo com os dispositivos legais, estarem anotadas sob a forma de responsabilidade técnica dos Engenheiros Civis MARCOS AURÉLIO PAIXÃO DE ARAÚJO e LUCIANO FERRETTI, portadores das Carteiras Profissionais sob nºs 20901-D deste CREA-BA e 28881-D do CREA-RJ visada neste CREA - BA sob nº 4934-D, tendo como executora a firma CONCREMAT-ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A, o atestado das obras a seguir relacionadas; Sob responsabilidade de MARCOS AURÉLIO PAIXÃO DE ARAÚJO 1) Anotada em 16.04.82 sob nº 62054, supervisão e controle tecnologico dos ramais ferroviários e modificação nas Rodovias BA - 09-3 e Via Frontal-Camaçari-Ba, declarada de propriedade da REDE FERROVIÁRIA FEDERAL S/A. 2) Em 22.04.82 sob nº 62039, fiscalização e controle técnico do Terminal Rodoviário Urbano-Senhor do Bonfim-Ba, declarada de propriedade da INTERURB. 3) Em 22.04.82 sob nº 62040, fiscalização, drenagem e canalização da obra, no Rio Jequiézinho-Jeuiê-Ba, declarada de propriedade da INTERURB. 4)Em 22.04.82 sob nº 62053, fiscalização e controle técnico da obra do Terminal Rodoviário Urbano-Juazeiro-Ba, declarada de propriedade da INTERURB. 5) Em 16.04. 1982 sob nº 62051, acompanhamento e controle tecnologico da obra da Barragem de Água Fria-Vitória da Conquista-Ba, declarada de propriedade da EMBASA. 6)Em 02.02.82 sob nº 62038, controle tecnologico da obra em Alagados-Ba, declarada de propriedade da ALAGADOS MELHORAMENTOS S/A. 7) Em 19.11.81 sob nº 62031, projeto de engenharia, no Trecho Macarani/Vila das Graças (24 Km)-Ba, declarada de propriedade do CONSORCIO RODOVIÁRIO INTERMUNICIPAL DA BAHIA S/A. 8) Em 05. 12.80 sob nº 43551, edificações, assistência, assessoria e consultoria, no Porto de Aratú-Ba, declarada de propriedade da CODEBA. 9) Em 04.11.82 sob nº 62044 reforço estrutural pista pouso e decolagem, fiscalização e acompanhamento dos serviços, nesta Capital, declarada de propriedade da EMPRESA BRASILEIRA DE INFRA ESTRUTURA AEROPORTUÁRIA-INFRAERO. 10) Em 17.02.83 sob nº 87789, fiscalização da construção, no Centro de Triagem Principal da E.B.C.T., declarada de propriedade da EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS. 11) Em 18.04.83 / sob nº 62046, construção de barragem do Rio Patis em Bonito, declarada de propriedade da EMBASA. 12) Em 20.04.83 sob nºs 87790 e 105652, acompanhamento de serviços da Estação Principal de Tratamento de Água, nesta Capital, declarada de propriedade da EMBASA. 13) Em 23.09.82 sob nº 62060, fiscalização e contro

MOD. 01/008 – 20.000 FLS. – 02/84

MINISTÉRIO DO TRABALHO
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA
SALVADOR – BAHIA

Continuação...

le técnico, em Alagoinhas-Ba, declarada de propriedade da INTERURB. 14) Em 19.11. 1981 sob nº 62032, projeto de engenharia, em Trinca/Fazenda Juazeiro/Er.Alamadina -Itabuna-Ba, declarada de propriedade do CONSÓRCIO RODOVIÁRIO INTERMUNICIPAL DA BAHIA S/A. 15) Em 19.11.81 sob nº 62034, projeto de engenharia, em Lagoa/Inema/Faz. Guanabara-Ba(120 Km), declarada de propriedade do CONSÓRCIO RODOVIÁRIO INTERMUNICIPAL DA BAHIA S/A. 16) Em 19.11.81 sob nº 62035, projeto de engenharia, em Ventania/Caiuba (50Km)-Ba, declarada de propriedade do CONSÓRCIO RODOVIÁRIO DA BAHIA S/A. Sob responsabilidade técnica do Engenheiro Civil LUCIANO FERRETTI, 1) Em 18. 09.84 sob nº 114745, fiscalização técnica, controle tecnologico e Topografia, em São Roque do Paraguaçu-Ba, declarada de propriedade da PETROBRÁS. 2) Em 18.09.84, sob nº 114743, elaboração do projeto de engenharia, em Caetité-Ibiassucê, Er.Caetité-Licinio de Almeida-Ba, declarada de propriedade do CONSORCIO RODOVIÁRIO INTERMUNICIPAL DA BAHIA S/A. 3) Em 18.09.84 sob nº 114744, serviços de projeto geometrico, em Mateiro/Ribeirão do Largo, declarada de propriedade do CONSORCIO RODOVIÁRIO INTERMUNICIPAL DA BAHIA S/A, cujas cópias xerografadas dosatestados, vão em anexo conferidas e autenticadas. E, nada mais havendo, nem me tendo sido pedido, eu, Silene dos Santos Bittencourt, dato e assino a presente Certidão, que vai devidamente visada pela Chefe do Setor de ART do CREA-BA, CLENEIDE SANTANA ROCHA./////////
//

CONSELHO REGIONAL DE
ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRONOMIA
BAHIA
VISTO
Em 18 / 09 / 84
Cleneide Santana Rocha
CLENEIDE SANTANA ROCHA
Chefe do SEART

Salvador, 18 de setembro de 1984.

Silene dos Santos Bittencourt
SILENE DOS SANTOS BITTENCOURT
Aux. Administrativo

MOD. 01/008 – 20.000 FLS. – 02/84

RFFSA - SUPERINTENDENCIA REGIONAL SALVADOR ART 62054.

Praça da Inglaterra, s/nº - Cx. postal 89 - Salvador - Ba.
Tels. (071) 242.5122 / 226.9111 - Telex (071) 1286
End. Telegráfico LESTEVIA - C.G.C. 33.613.332/0027-30

A T E S T A D O

Atestamos para os devidos fins, que a CONCREMAT - Engenharia S/A executou os serviços de Supervisão Técnica das obras dos Ramais Ferroviários Metalurgia, Fosfórico, linha 1 e linha 2, e Modificações nas rodovias BA-093 e Via Frontal no Polo Petroquímico de Camaçari - BA, no período de janeiro/82 a outubro/83 tendo como Residente o Engº José Alves dos Santos.

Na oportunidade declaramos que a mencionada firma executou os serviços a contento de nossa fiscalização, dentro do mais alto padrão técnico.

Salvador, 15 de dezembro de 1983

Engº Walter Ged Chagas Valverde
Superintendente de Produção

CREA - BAHIA

CONFERE COM O ORIGINAL

Vinculado à Certidão No. A-474/84

Expedida em 18/09/84, referente

a ART No 62054 anotada neste

Conselho em 16/04/82

Adeneide Soares

62039

ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E ARTICULAÇÃO MUNICIPAL - INTERURB

ATESTADO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Atestamos para os devidos fins, que a CONCREMAT - Engenharia e Tecnologia S.A., executou, através sua divisão de controle de qualidade, ' serviços de fiscalização completa, assessoramento e controle técnico' das obras de construção do Terminal Rodoviário de SENHOR DO BONFIM,BA, no período de 05.01.82 à 05.07.82.

CARACTERISTICAS DA OBRA

- A obra constitui na realização dos serviços de vias de acesso Plataforma de Embarque, Pátio de Manobras, Praças, Reservatório e Plataforma Rodoviária, com lanchonetes, lojas, guiches de passagens, posto policial, guarda volume, controle de tráfego, sanitários e administração.
- Área de Construção: 1.960,00 m^2
- Volume de Concreto: 279,350 m^3
- Valor inicial da obra: $ 145.371,891,17
- Valor fiscalização $ 5.467.500,00

Os serviços prestados estão assim especificados:

FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DA OBRA

Durante a execução da obra foram realizados e concluídos os seguintes serviços:

- Acompanhamento de toda a execução da locação das fundações e estruturas, controle estrutural de todas as etapas das obras de fundação, incluindo os ensaios Tecnológicos necessários.
- Fiscalizaçao de formas e ferragens, assessoramento nos ensaios dos materiais constituintes do concreto, e no aço, aplicando nas estruturas de concreto.
- Fiscalização da montagem da estrutura metálica espacial do complexo da plataforma Rodoviária.

CREA - BAHIA

CONFERE COM O ORIGINAL

Vinculado à Certidão N.º A-474/84.

Expedida em 18/09/84, referente

a ART Nº 62039 anotada neste

Conselho em 22/04/82

Osmidi Sobrinho

- Fiscalização da execução de terraplenagem nas vias de acesso, compreendendo à realização de cortes e aterros, preparação de sub leito de sub base e base em areia para assentamento de paralelepípedo granítico .

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

- Acompanhamento de toda a execução das instalações elétricas de baixa tensão, relativamente a execução de:
- Pontos de consumo e dos equipamentos com seus dispositivos de comando e potência;
- Quadros e centros de distribuição;
- Condutor e caixa de passagens;
- Elementos gerais, cargas e alimentação para instalações especiais;
- Quadros indicativos de toda divisão de circuito.
- Cargas e alimentação para iluminação externa. Além do acompanhamento de execução dos serviços acima descritos, foi ainda inspecionado todo material em função das especificações Técnicas dos mesmos.

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E PLUVIAIS

- Foram acompanhadas as obras de instalações hidráulicas, sanitárias e pluviais, a saber;
- Construção dos reservatórios e da instalação dos seus dispositivos de alimentação e manobra;
- Localização e instalação dos aparelhos sanitários, tubos de queda, colunas de ventilação, condutores de águas pluviais, ramais de esgoto, sub-coletores e coletores, ralos e grelhas desconectores, caixas, poços de visitas, fossas e sumidores.

OUTRAS FISCALIZAÇÕES

- Acompanhamento dos serviços de alvenaria de tijolos cerâmicos.
- Acompanhamento dos seguintes tipos de pavimentação usada na obra: Cimentado, concreto com gravilhão polido, ladrilho ceramico, concreto armado;

CREA - BAHIA

CONFERE COM O ORIGINAL

Vinculado à Certidão No A-474/84

Expedida em 18/09/84, referente

a ART No 62039 anotada neste

Conselho em 22/04/82

Jeneide Rocha

ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E ARTICULAÇÃO MUNICIPAL - INTERURB

- Acompanhamento dos seguintes tipos de revestimento de paredes e estruturas: Rebôco com massa fina, azulejo, silicone em estrutura de concreto armado, formica e mármore.

- Acompanhamento da colocação de vidros.

- Acompanhamento de instalação de esquadrias em madeira e em aluminio anonizado.

- Acompanhamento dos serviços de pintura, com aplicação de massa corrida, interna e externa, a óleo em madeira.

- Acompanhamento dos serviços de sinalização de tráfego e da Plataforma Rodoviária.

A firma em causa prestou verificação permanente em todos os serviços atinentes a Fiscalização, mantendo sempre que necessário contato com autores dos Projetos e o Construtor, com próposito de inteirar-se de medidas técnicas e administrativas adotadas para uma perfeita construção da edificação em causa, além de:

- Acompanhamento do andamento dos serviços e sua comparação com os cronogramas.
- Medição dos serviços da empreiteira e verificação da adequabilidade de seus equipamentos.
- Verificação das medidas de segurança da obra.
- Elaboração de relatórios períodicos.

Os serviços foram executados à contento da INTERURB ressaltando-se o alto padrão técnico da equipe da contratada empregado na concretização do objeto contratual.

Salvador, 04 de março de 1983

PAULO SERGIO DE NORONHA FONTANA
Diretor de Operações

CREA - BAHIA

CONFERE COM O ORIGINAL

Vinculado à Certidão N.º A-434/84

Expedida em 18/09/84, referente

a ART Nº 6089, anotada neste

Conselho em 22/04/82

Adenilde Bacelar

ART 62040.

ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E ARTICULAÇÃO MUNICIPAL - INTERURB

ATESTADO

Atestamos, para os devidos fins, que a **CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S.A.** através da Divisão de Controle e Qualidade, vem executando satisfatoriamente, dentro de elevado padrão, para este **INSTITUTO**, os serviços de fiscalização, assessoramento e controle técnico da obra de Recuperação do Rio Jequiezinho, em Jequié, que se constitui na sua canalização e revestimento do canal em alvenaria de pedra, numa extensão de 1.620 (hum mil seiscentos e cinte) metros.

Salvador, 14 de abril de 1982.

CREA - BAHIA

CONFERE COM O ORIGINAL

Vinculado à Certidão N.º A-474/84

Expedida em 18/09/84, referente

a ART Nº 62040 anotada neste

Conselho em 22/04/82.

Geneide Rocha

ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E ARTICULAÇÃO MUNICIPAL - INTERURB

A T E S T A D O

Atestamos para os devidos fins que a **CONCREMAT - ENGENHARIA E TECNOLOGIA S.A.**, através sua Divisão de Controle de Qualidade, executou para este **INSTITUTO** Serviços de fiscalização, assessoramento e controle técnico da construção do Terminal Rodoviário de Juazeiro, no período de novembro de 1981 a abril de 1982 sendo o valor do contrato em Cr$ 5.467.500,00 (Cinco milhões , quatrocentos e sessenta e sete mil cruzeiros e quinhentos cruzeiros).

Outrossim, informamos que tais serviços foram executados, por equipe especializada, dentro de alto padrão e a contento.

Salvador, 12 de maio 1982

INTERURB INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E ARTICULAÇÃO MUNICIPAL

CREA - BAHIA

CONFERE COM O ORIGINAL

Vinculado à Certidão N.º A-474/84

Expedida em 18/09/84, referente

a ART Nº 62053 anotada neste

Conselho em 22/04/82.

Geneide Rocha

A T E S T A D O

Atestamos, para os devidos fins, que a CONCREMAT - ENGENHARIA E TECNOLOGIA S.A., executou para a EMBASA - Empresa Baiana de Águas e Saneamento S.A., serviços de fiscalização e acompanhamento tecnologico na obra de Construção da Barragem de Água Fria, no Municipio de Barra do Choça, para a ampliação do Sistema de Abastecimento de Água de Vitória da Conquista.

A obra apresentou as seguintes caracteristicas:

Barragem de terra tipo homogenea com 25 metros de altura e 355 metros de comprimento.
Volume do aterro: 113. 312 m^3

Extrutura de concreto armado com largura de 70 metros.

Tomada d'água através de galeria de concreto armado com 80 metros de comprimento.
Volume total de concreto: 4.000 m^3

Salvador, 07 de fevereiro de 1984

CARLOS EDUARDO FREIRE NASCIMENTO
DIRETOR DE CONSTRUÇÃO

CREA - BAHIA

CONFERE COM O ORIGINAL

Vinculado à Certidão No A-474/84

Expedida em 18/09/84, referente

a ART No 62052 anotada neste

Conselho em 16/04/82

Alagados Melhoramentos S.A. - Amesa
AV. BONFIM, 191 - TEL.: 226-5181 - TELEX - 2145
SALVADOR - BAHIA

DRT 6.2038

A T E S T A D O

Atestamos, para os devidos fins, que a CONCREMAT - Engenharia e Tecnologia S.A. prestou serviços de Controle Tecnológico da fabricação de 2.200m³ de concreto e fiscalização da cravação de, aproximadamente, 2.280 (duas mil, duzentos e oitenta) estacas pranchas, em concreto armado, de seção 0,25 x 0,50m, na obra da Segunda Etapa do Canal Central, na área de Alagados, no período de 07 de outubro/81 a 06 de junho/82, cujos serviços foram desenvolvidos a contento.

Salvador, 23 de agosto de 1982

Dinamerica Ribeiro Nogueira Passos
DINAMERICA RIBEIRO NOGUEIRA PASSOS
Diretora Técnica

CREA - BAHIA

CONFERE COM O ORIGINAL

Vinculado à Certidão N.º A-474/84

Expedida em 18/09/84, referente

a ART Nº 62098 anotada neste

Conselho em 02/02/82.

Soneide Rocha

CONSÓRCIO RODOVIÁRIO
INTERMUNICIPAL DA BAHIA S. A.

Centro Administrativo - Edifício do Consórcio
Rodoviário 1.º Andar
SALVADOR — BAHIA

A T E S T A D O

Atestamos que a CONCREMAT - ENGENHARIA E TECNOLOGIA S. A., com sede na cidade do Rio de Janeiro (RJ), C.G.C. nº 33.146.648/0001-20, elaborou o projeto final de engenharia do trecho MACARANI/VILA DAS GRAÇAS com 21,15km de extensão e plataforma de 6,0 m, com exceção dos projetos das pontes.

Pelo que, e de acordo com o Processo nº 1074/82, de 17.06.82, firmamos o presente para os devidos fins.

Salvador Ba., 04 de agosto de 1982.

ENGº HÉLIO MARQUES DE OLIVEIRA
DIRETOR TÉCNICO DO CONSÓRCIO RODOVIÁRIO

MAL/smct.

CREA - BAHIA

CONFERE COM O ORIGINAL

Vinculado à Certidão N.º A-474/84

Expedida em 18/09/84, referente

a ART Nº 62031 anotada neste

Conselho em 19/11/81

Ameida Sposito

COMPANHIA DAS DOCAS DO ESTADO DA BAHIA - CODEBA
EMPRESA DO SISTEMA PORTOBRÁS
AV. DA FRANÇA, S/Nº - ESTAÇÃO MARÍTIMA VISCONDE DE CAIRÚ - 2.º ANDAR
C E P 40.000 - SALVADOR - BAHIA
TELEFONE 243-5066, PABX - TELEX - 071 1110
C G C - 14.372.148/0001-81

CODEBA

Certifico que a presente cópia fotostática é igual ao original que foi apresentado e conferi.
Salvador, 20 de 08 de 1981
CARTÓRIO DO 1.º OFÍCIO
Newton C. Menezes - Tabelião
Salvador - Bahia

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para fins de Concorrência Pública que a firma CONCREMAT - Engenharia e Tecnologia S/A., executou os serviços de Controle de Materiais da Obra de Construção Civil do Terminal de Produtos Gasosos do Porto de Aratu, de acôrdo Contrato nº 31/80, celebrado em 23.07.80.

Os serviços consistiram em:

- Assessoramento à fiscalização da CODEBA, quanto à distribuição, características e estocagem no canteiro dos diversos materiais e seu estado de conservação;
- Realização de ensaios de recepção para liberação imediata do material para uso;
- Realização de controle normal e coleta de materiais;
- Realização de ensaios no laboratório;
- Acompanhamento para verificação em termos de quantidade, tempo de mistura, coleta de amostra para ensaios e assessoramento à CODEBA no tocante a métodos em uso para transporte, lançamento, adensamento, acabamento e cura de concreto;
- Controle de rotina dos materiais para uma visão completa das características, qualidade e propriedades dos materiais que foram utilizados na obra;
- Apresentação de relatórios mensais, sobre a atuação da COBRAZIL na obra.

O Pier do Terminal de Produtos Gasosos tem as seguintes características:

- Plataforma de operações em concreto armado com 33 x 20m sobre 18 tubulões com 1,00m de diâmetro;
- Ponte de acesso em laje de concreto aramdo de 25 x 12m sobre 8 tubulões de 1,00m de diâmetro;
- Dois Dolfins de atracação em concreto armado com 10 x 10m sobre 6 tubulões de diâmetro de 1,20m;

CREA - BAHIA

CONFERE COM O ORIGINAL

Vinculado à Certidão N.º A-474/84

Expedida em 18/09/84, referente

à ART Nº 43553 anotada neste

Conselho em 05/12/80

Glenaide Brecks

COMPANHIA DAS DOCAS DO ESTADO DA BAHIA
AV. DA FRANÇA, S/N - ESTAÇÃO MARITIMA VISCONDE DE CAIRÚ - 2.º ANDAR
C E P - 40.000 - SALVADOR - BAHIA
C G C - 14372148/0001-81
CODEBA

- Quatro Dolfins de amarração com 10 x 10m sobre 4 tubulões de diâmetro de 1,20m;
- Dique de acesso em enrocamento e pavimentação em concreto asfáltico.

Salvador, 17 de agosto de 1981.

Vivaldo Menezes Bastos
Chefe da Div. de Obras

Alfredo Gusmão Prates
Chefe do Dep. de Engenharia

Gaby Simões dos Santos
Diretor

Certifico que a presente cópia fotostática é igual ao original que foi apresentado e conferi.
Salvador, 20 de 08 de 1981
CARTÓRIO DO 1.º OFÍCIO
Newton C. Menezes - Tabelião
Salvador - Bahia

CREA - BAHIA

CONFERE COM O ORIGINAL

Vinculado à Certidão N.º A-474/84

Expedida em 18/09/84, referente

a ART Nº 43551 anotada neste

Conselho em 05/12/80

Aeneida Rocha

Marcos ... P. ... ART 62044.

Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária
(VINCULADA AO MINISTÉRIO DA AERONÁUTICA)
INFRAERO

CF Nº 1867 /DI(DI.A.1)/84 Brasília, 24 de abril de 1984.

À
CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A
Rua Euclides da Cunha, 106
20.940 - RIO DE JANEIRO - RJ

Prezados Senhores,

Atendendo solicitação de V.Sas. atestamos que os serviços de fiscalização, supervisão, acompanhamento das obras e dos serviços de recuperação da pista de taxiamento, serviços topográficos e projeto geométrico dos táxis e implantação do pátio de estacionamento de aeronaves no Aeroporto Internacional Dois de Julho, em Salvador-BA, foram executados por esta firma, dentro dos padrões e normas técnicas, de acordo com o Termo de Contrato nº 1170-ST/83/0015 e Termo Aditivo nº 120-ST/84/0015, no período de 05/12/83 a 12/03/84, no valor de Cr$ 35.057.800,00 (Trinta e cinco milhões, cinquenta e sete mil, oitocentos cruzeiros), tendo as seguintes características: pátio de aviação geral - treze mil, duzentos e quarenta e oito metros quadrados de área, trezentos e setenta e oito metros cúbicos de revestimento em concreto betuminoso usinado à quente, cujo valor da obra, realizada pela EIT - Empresa Industrial Técnica S/A, foi de Cr$ Cr$ 369.906.512,00 (Trezentos e sessenta e nove milhões, novecentos e seis mil, quinhentos e doze cruzeiros); pistas dos táxis nº 1, 2 e 5 - novecentos e cinquenta metros de extensão, um mil, vinte e quatro metros cúbicos de revestimento em concreto betuminoso usinado à quente, cujo valor da obra realizada pela EIT-Empresa Industrial Técnica S/A, foi de Cr$ 401.150.616,00 (Quatrocentos e um milhões, cento e cinquenta mil, seiscentos e dezesseis cruzeiros). A firma fiscalizadora manteve na obra, durante a execução dos serviços um equipe técnica especializada em obras de terraplenagem e pavimentação, coordenada por Engenheiro Senior.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.

NELSON RAMOS - Cel Engº
Diretor de Infra-Estrutura

CREA - BAHIA

CONFERE COM O ORIGINAL

Vinculado à Certidão No A-474/84

Expedida em 18/09/84, referente

à ART No 60044 anotada neste

Conselho em 04/11/82.

Geneidil Rocha

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

A T E S T A D O

Atestamos para os devidos fins que a firma CONCREMAT - ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A, está executando para a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, a Fiscalização direta da obra de construção do CENTRO DE TRIAGEM PRINCIPAL DE SALVADOR - ECT, incluindo serviços que compreendem a verificação permanente do cumprimento das disposições contratuais, por parte dos empreiteiros; prescrições existentes nos projetos e especificações; padrão de qualidade dos materiais, em função das normas técnicas vigentes, bem como os controles gerais (prazos e custos), com acompanhamento através de sistema de rede PERT-CPM.

A edificação apresenta as seguintes características:

a) Prédios de predominância horizontal:
   Auditório, Restaurante, Central de Frio - Área 2.534 m^2.
b) Prédios de predominância vertical:
   Lâmina - Admimistração (17 pavimentos) - Área 15.120 m^2.
   Centro de Triagem (04 pavimentos) - Área 10.863 m^2
c) Garagem, subsolo, serviços (circulação vertical, sanitários, copas, halls, Agência Postal e Filatélica. - Área 12.980 m^2.
   Compreendendo uma área construída de 41.947 m^2.

Valor da obra de construção:.....CR$ 2.849.095.585,84
Valor do contrato de Fiscalização, inclusive Consultoria em Fundações:
.....CR$ 104.971.737,00
Os serviços de fiscalização da CONCREMAT tiveram início em 24/01/83 e com previsão de término a 23/10/84, quando será entregue a obra acabada, e se constitui basicamente pelo acompanhamento, dos seguintes domínios técnicos:

- Análise e consultoria dos projetos de fundações;
- Interação dos projetos (estrutural, arquitetônico e ambiental);
- Análise dos projetos de ar condicionado;

CREA - BAHIA

CONFERE COM O ORIGINAL

Vinculado à Certidão N.o A-474/84

Expedida em 18/09/84, referente

a ART No 87789 anotada neste

Conselho em 17/02/83

Aneide Rocha

- Acompanhamento das etapas das fundações e estruturas em concreto armado:

Acompanhamento dos serviços de:
- Alvenaria de tijolos cerâmicos;
- Impermeabilizações, coberturas, esquadrias de madeira e metálicas;
- Revestimento em argamassa, azulejos, mármore, fórmica, colorit, espelho, madeira e granito;
- Pavimentações em cimentado, paviplex, piso de alta resistência, granito, cerâmica, pedra de São Tomé, carpete e pavis;
- Colocação de vidros (simples, blindex);
- Instalação de elementos decorativos e arremates de estrutura em peças pré-moldadas;
- Instalações hidráulicas, sanitárias, pára-raio, sonorização, sistema de prevenção à incêndio;
- Instalações elétricas com uma potência instalada de 4225 KVA e seguintes componentes principais:

Sistema de Transformação:

a) Subestação nº 1 - 1725 KVA - 11,9/0,44 KV (blindada).
   Sistema de ar condicionado - 1500 KVA.
   Iluminação/Força (prédios anexos) - 225 KVA

b) Subestação nº 2 - 2500 KVA - 11,9// 0,38/0,22 KV (blindada).

Força (motores)	- 540 KVA.
Elevadores	- 193,3 KVA
Centro de Triagem	- 500 KVA.
Iluminação	- 683,4 KVA.
Força/Luz (emergência)	- 332,1 KVA.

Sistema de Baixa Tensão:
- 01 grupo gerador automático 380/220 V - 350 KVA.
- 20 Auto tranformadores 380/220/220/1104 - 770 KVA.
- 94 Quadros de Distribuição de circuitos.
- 4403 Aparelhos de iluminação, fluorescentes comum e HO, incandescentes, vapor mercúrio, etc.

CREA - BAHIA

CONFERE COM O ORIGINAL

Vinculado à Certidão No A-474/84

Expedida em 18 / 09 / 84, referente

a ART No 87789 anotada neste

Conselho em 17 / 02 / 83

Geniel Rocha

- Sistema de SIK (Siemens) com 14,485 ml de dutos e 2.070 caixas de piso.
- Sistema de tubulações galvanizadas e caixas tipo condulets.
- Instalações mecânicas (ar condicionado e exaustão mecânica), sistema central de ar condicionado, tipo expansão indireta, com total de 1200 TR e os seguintes componentes principais:
- 03 unidades resfriadoras de água tipo centrífuga, modelo cyga 039, fabricação Coldex Trane/400 TR.
- 03 torres de resfriamento fabricação Alpina.
- 127 unidades climatizadoras tipo "fan coil, fabricação Coldex Trane.
- 20 conjuntos de moto-bombas.
- 09 conjuntos moto ventiladores.
- 08 estágios de filtragem.
- 1817 bocas de ar.
- 115 toneladas de dutos.
- Instalações telefônicas constituídas por uma central telefônica automática, tipo PABX, para 25 linhas tronco e 240 ramais:
- Verificação de conformidade dos materiais, compreendendo recebimento e liberação para aplicação dos mesmos;
- Verificação dos equipamentos dos empreiteiros, liberação de faturas e outros correlatos;
- Testes finais de funcionamento.

Será mantida durante toda a obra equipe especializada da CONCREMAT, constituída de um Engenheiro Civil Senior Coordenador, um Engenheiro Eletricista Senior, um Arquiteto Senior, dois Engenheiros júniors, uma Secretária, um Auxiliar Administrativo e um desenhista técnico

Os serviços estão sendo executados dentro dos padrões técnicos exigidos e em exato cumprimento das obrigações assumidas pela CONCREMAT, ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A, na forma do contrato.

Brasília, 08 de março de 1984.

VANNE VASCONCELOS MAGALHÃES
Chefe do Departamento de Engenharia
Engº CREA 871-D/DF
Mat. ECT 8.024.383-0

CREA - BAHIA

CONFERE COM O ORIGINAL

Vinculado à Certidão N.º A-474/84

Expedida em 18/09/84, referente

a ART Nº 87789. anotada neste

Conselho em 17/02/83

Aneide Rocha

PRT 62046
Mario Sucio

A T E S T A D O

Atestamos, para os devidos fins, que a CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A. executou para a EMBASA serviços de assessoramento técnico nas obras de construção da Barragem do Riacho Patis em Bonito-Ba., em terra, com 73,0m de extensão e altura de 8,5m.

Os serviços da Empresa em causa constaram de acompanhamento construção da barragem, controles geométricos, geotécnicos e tecnológicos.

Os trabalhos se desenvolveram a contento, dentro de elevado padrão técnico de qualidade.

Salvador, 20 de março de 1984

CARLOS EDUARDO FREIRE NASCIMENTO
DIRETOR DE CONSTRUÇÃO

CREA - BAHIA

CONFERE COM O ORIGINAL

Vinculado à Certidão N.º A-474/84

Expedida em 18/09/84, referente

a ART Nº 62046 anotada neste

Conselho em 18/04/83

Geneide Rocha

PRT 8780

embasa

A T E S T A D O

Atestamos para os devidos fins, que a CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A está executando, mediante ciáusula do contrato nº 048/83 a fiscalização e acompanhamento técnico da execução da terraplenagem da área prevista para a Estação de Tratamento de Água Principal de Salvador - ETA Principal - compreendendo:

- Revisão e adaptação do projeto de terraplenagem, das 1ª, 2ª e 3ª etapas de implantação,

- Controle topográfico das obras, com emprego de equipamentos de precisão;

- Controle tecnológico dos serviços de compactação dos aterros;

- Definição dos locais de Bota-Fora, utilizando-se a técnica de confinamento dos aterros compactados, através de implantação de aterros semi-compactados;

- Locação e acompanhamento das escavações de fundações.

Salvador, 15 de junho de 1983.

CARLOS EDUARDO FREIRE NASCIMENTO
DIRETOR DE CONSTRUÇÃO

ig/

CREA - BAHIA

CONFERE COM O ORIGINAL

Vinculado à Certidão N.º A-474/84

Expedida em 18/09/84, referente

a ART Nº 87790/05652 anotada neste

Conselho em 20/04/83

Ameida Sposa

ART 62060

ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E ARTICULAÇÃO MUNICIPAL - INTERURB

ATESTADO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Atestamos para os devidos fins, que a CONCREMAT - Engenharia e Tecnologia S.A, executou sua divisão de controle de qualidade, serviços de fiscalização completa, assessoramento e controle técnico das obras de construção do Terminal Rodoviário de ALAGOINHAS-BA, no período de 29.07.82 à 20.01.83.

CARACTERISTICAS DA OBRA

- A obra constitui na realização dos serviços de vias de acesso Plataforma de Embarque, Pátio de manobras, Praças, Reservatório e Plataforma Rodoviária, com lanchonetes, lojas, guiches de passagens, posto policial, guarda volume, controle de tráfego, sanitários e administração.

- Área de construção: 1.960,00 m^2
- Volume de concreto: 388,450 m^3
- Valor inicial da obra: $187.266.217,29
- Valor da fiscalização: $ 12.862.250,00

Os serviços prestados estão assim especificados:

FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DA OBRA

Durante a execução da obra foram realizados e concluídos os seguintes serviços:

- Acompanhamento de toda a execução da locação das fundações, estruturas e controle estrutural de todas as etapas das obras de fundação incluindo os ensaios Tecnologicos necessários.
- Fiscalização de formas e ferragens, assessoramento nos ensaios dos materiais constituintes do concreto, e no aço, aplicado mas estruturas de concreto.
- Fiscalização da montagem da estrutura metálica espacial do complexo da plataforma Rodoviária.
- Fiscalização da execução de terraplenagem nas vias de acesso, compreendendo à realização de cortes e aterros, preparação de sub leito de Sub base de areia para assentamento de paralele-

CREA - BAHIA

CONFERE COM O ORIGINAL

Vinculado à Certidão N.º A-474/84

Expedida em 18/09/84, referente

a ART Nº 62060 anotada neste

Conselho em 29/09/82

Jonilde Soares

pípedo granítico.

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

- Acompanhamento de toda a execução das instalações elétricas de baixa tensão, relativamente a execução de:
- Pontos de consumo e dos equipamentos com seus dispositivos de comando e potência;
- Quadros e centros de distribuição;
- Condutor e caixa de passagens;
- Elementos gerais, cargas e alimentação para instalações especiais;
- Quadros indicativos de toda divisão de circuito.
- Cargas e alimentação para iluminação externa. Além do acompanhamento de execução dos serviços acima descritos, foi ainda inspecionado todo material em função das especificações Técnicas' dos mesmos.

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E PLUVIAIS

- Foram acompanhadas as obras de instalações hidráulicas, sanitárias e pluviais, a saber;
- Construção dos reservatórios e da instalação dos seus dispositivos de alimentação e manobra;
- Localização e instalação dos aparelhos sanitários, tubos de queda, colunas de ventilação, condutores de águas pluviais, ramais de esgoto, sub-coletores e coletores, ralos e grelhas desconectores, caixas, poços de visitas, fossas e sumidores.

OUTRAS FISCALIZAÇÕES

- Acompanhamento dos serviços de alvenaria de tijolos cerâmicos.
- Acompanhamento dos seguintes tipos de pavimentação usado na ' obra: cimentado, concreto com gravilhão polido, ladrilho cerâmico, concreto armado;
- Acompanhamento dos seguintes tipos de revestimento de paredes' e estruturas: Rebôco com massa fina, azulejo, silicone em es - trutura de concreto armado, formica e mármore.
- Acompanhamento da colocação de vidros.

CREA - BAHIA

CONFERE COM O ORIGINAL

Vinculado à Certidão N.º A-474/84

Expedida em 18/09/84, referente

à ART Nº 62060 anotada neste

Conselho em 03/09/82.

Gerardi Soares

ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E ARTICULAÇÃO MUNICIPAL - INTERURB

- Acompanhamento de instalação de esquadrias em madeira e em aluminio anonizado.
- Acompanhamento dos serviços de pintura, com aplicação de massa corrida, interna e externa, a óleo em madeira.
- Acompanhamento dos serviços de sinalização de tráfego e da Plataforma Rodoviária.

A firma em causa prestou verificação permanente em todos os serviços atinentes a Fiscalização, mantendo sempre que necessário contato com Autores dos Projetos e o Construtor, com próposito de inteirar-se de medidas técnicas e administrativas adotadas para uma perfeita construção da edificação em causa, além de:

- Acompanhamento do andamento dos serviços e sua comparação com os cronogramas.
- Medição dos serviços de empreiteira e verificação da adequabilidade de seus equipamentos.
- Verificação das medidas de segurança da obra.
- Elaboração de relatórios periódicos.

Os serviços foram executados à contento da INTERURB ressaltando-se o alto padrão técnico da equipe da contratada empregado na concretização do objeto contratual.

Salvador, 04 de março 1983

PAULO SERGIO DE NORONHA FONTANA
Diretor de Operações

CREA - BAHIA

CONFERE COM O ORIGINAL

Vinculado à Certidão N.º A-474/84

Expedida em 18/09/84. referente

a ART Nº 62060 anotada neste

Conselho em 23/09/82.

Ademiral Rocha

CONSÓRCIO RODOVIÁRIO
INTERMUNICIPAL DA BAHIA S. A.

Centro Administrativo - Edifício do Consórcio
Rodoviário 1.º Andar
SALVADOR — BAHIA

A T E S T A D O

Atestamos que a CONCREMAT - ENGENHARIA E TECNOLOGIA S. A. com sede na cidade do Rio de Janeiro (RJ) C.G.C. nº 33.146.648/0001-20, elaborou o projeto do trecho TRINCA/FAZ.JUAZEIRO - ER.ALMADINA/IBITUPÃ com extensão de 21,44 km e plataforma de 6,00m.

Pelo que, e de acordo com o Processo nº 1077/82, de 17.06.82, firmamos o presente para os fins necessários.

Salvador Ba., 04 de agosto de 1982.

ENGº HÉLIO MARQUES DE OLIVEIRA
DIRETOR TÉCNICO DO CONSÓRCIO RODOVIÁRIO

MAL/smct.

CREA - BAHIA

CONFERE COM O ORIGINAL

Vinculado à Certidão N.º A-474/84

Expedida em 18/09/84, referente

a ART Nº 60232 anotada neste

Conselho em 19/11/81

Geneide Rocha

CONSÓRCIO RODOVIÁRIO
INTERMUNICIPAL DA BAHIA S. A.

Centro Administrativo - Edifício do Consórcio
Rodoviário 1.º Andar
SALVADOR — BAHIA

A T E S T A D O

Atestamos que a CONCREMAT - ENGENHARIA E TECNOLOGIA S. A., C. G. C. nº 33.146.648/0001-20, com sede na cidade do Rio de Janeiro (RJ), elaborou o projeto final de engenharia do trecho LAGOA-INEMA-FAZ. GB-BA-120, com 26,93 km de extensão com plataforma de 7,00m de revestimento primário.

Pelo que, e de acordo com o Processo nº 1076/82, firmamos o presente para os fins necessários.

Salvador Ba., 04 de agosto de 1982.

ENGº HÉLIO MARQUES DE OLIVEIRA
DIRETOR TÉCNICO DO CONSÓRCIO RODOVIÁRIO

MAL/smct.

CREA - BAHIA

CONFERE COM O ORIGINAL

Vinculado à Certidão N.º A-474/84

Expedida em 18/09/84, referente

a ART Nº 62034 anotada neste

Conselho em 12/11/81

Almeida Rocha

ART 62035

CONSÓRCIO RODOVIÁRIO
INTERMUNICIPAL DA BAHIA S. A.

Centro Administrativo - Edifício do Consórcio
Rodoviário 1.º Andar
SALVADOR — BAHIA

A T E S T A D O

Atestamos que a CONCREMAT - Engenharia e Tecnologia S.A., com sede à Estada Velha de Ipitanga Km 7,5, C.G.C. 33.146.648/0001-20, apresntou para análise a minuta do projeto final de engenharia do trecho VENTANIA/CAIUBI com extensão de 42,91 Km, classe E do manual do B.N.D.E./DNER/BIRD, revestimento primário, plataforma de 6,0m, 3 pontes numa extensão total de 80m e 4 pontilhões numa extensão total de 36 metros.

Pelo que, e de acordo com o processo 246/82, de 04.02.82, firmamos o presente para os devidos fins.

Salvador, 18 de fevereiro de 1982

Engº Hélio Marques de Oliveira
Diretor Técnico

CREA - BAHIA

CONFERE COM O ORIGINAL

Vinculado à Certidão N.º A-474/84

Expedida em 18/09/84, referente

a ART Nº 62035 anotada neste

Conselho em 19/11/84

Geneicia Soares

CONSÓRCIO RODOVIÁRIO
INTERMUNICIPAL DA BAHIA S. A.

Centro Administrativo - Edifício do Consórcio
Rodoviário 1.º Andar
SALVADOR — BAHIA

A T E S T A D O

Atestamos que a CONCREMAT - Engenharia e Tecnologia S.A., com sede à Estrada Velha de Ipitanga Km 7,5, C.G.C. nº 33.146.648/0001-20, apresentou minuta do projeto de engenharia no ER. CAETITÉ-IBIASSUCÊ, ER. CAETITÉ-LICÍNIO DE ALMEIDA, cujos serviços estão abaixo descriminados:

- estudos topográficos	30,85 Km de extensão
- estudos geotécnicos	30,85 Km de extensão
- estudos hidrológicos	30,85 Km de extensão
- projeto geométrico	30,85 Km de extensão
- projeto drenagem e OAC	30,85 Km de extensão
- projeto terraplenagem	30,85 Km de extensão
- projeto revestimento primário	30,85 Km de extensão
- orçamento projeto	
- projeto da ponte sobre o rio Paiol	30,00m de extensão
- sondagem a percussão	41,75m
- sondagem rotativa Ø Bx	62,22m

Pelo que, e de acordo com o processo nº 1704, de 16.11.81, firmamos o presente para os devidos fins.

Salvador, 18 de fevereiro de 1982

Engº Hélio Marques de Oliveira
Diretor Técnico

CREA - BAHIA

CONFERE COM O ORIGINAL

Vinculado à Certidão N.º A-474/84

Expedida em 18/09/84, referente

a ART No 14743 anotada neste

Conselho em 18/09/84

Geneide Soares

CONSÓRCIO RODOVIÁRIO
INTERMUNICIPAL DA BAHIA S. A.

Centro Administrativo - Edifício do Consórcio
Rodoviário 1.° Andar
SALVADOR — BAHIA

A T E S T A D O

Atestamos que a CONCREMAT - Engenharia e Tecnologia S.A., sediada à Estrada Velha de Ipitanga, Km 7,5, C.G.C. 33.146.648/0001-20, apresentou minuta de projeto geométrico do trecho POSSE (MATEIRO)/RIBEIRÃO DO LARGO com 24,00 Km de extensão.

Pelo que, e de acordo com o processo nº 1703, de 16.11.81, firmamos o presente para os devidos fins.

Salvador, 18 de fevereiro de 1982

Engº Hélio Marques de Oliveira
Diretor Técnico

C-95-1

CREA - BAHIA

CONFERE COM O ORIGINAL

Vinculado à Certidão No A-474/84

Expedida em 18/09/84, referente

a ART No 114744 anotada neste

Conselho em 18/09/84

Jeneide Rocha

No CAT :101/99 PAGINA : 1

CERTIFICO, a pedido de parte interessada adiante nominada e qualificada, para fins de acervo tecnico, que fazendo rever os arquivos deste Conselho foi verificado encontrar-se anotado sob forma de responsabilidade tecnica o que segue:

Profissional : MARCOS AURÉLIO PAIXÃO DE ARAÚJO
Titulo : Engenheiro Civil
Registro CREA : 20901/D
Visto CREA : 2724
CREA de Origem : RIO DE JANEIRO
::
::
No. ART : 284081/A
Data de Anotacao : 10/10/97
Empresa Contratada : CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A
Nome Contratante : PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR
Nome Proprietario : PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR
Endereco da Obra : AV. LUIZ VIANA FILHO, 4ª FAIXA-PARALELA
Complemento : Salvador/BAHIA
Participacao : INDIVIDUAL
Tipo : NORMAL
Data da Baixa : 21/01/99
Motivo da Baixa : Por conclusao.
********** DESCRICAO DA OBRA OU SERVICO **********
1 -Atividade : PROJETO
Descricao : RODOVIA
Nivel : SUPERVISAO OU COORDENACAO
********** OBSERVACOES **********
VALOR DO CONTRATO R$ 149.975,00 - PERÍODO: 29.08.97 A 29.12.97
CONTRATO S/Nº DE 29.08.97
::
No. ART : 402401/A
Data de Anotacao : 10/09/98
Empresa Contratada : CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A
Nome Contratante : PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
Nome Proprietario : PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR
Endereco da Obra :
Complemento : Salvador/BAHIA
Participacao : INDIVIDUAL
Tipo : NORMAL
Data da Baixa : 21/01/99
Motivo da Baixa : Por conclusao.
********** DESCRICAO DA OBRA OU SERVICO **********
1 -Atividade : PROJETO
Descricao : ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO
Nivel : SUPERVISAO OU COORDENACAO
2 -Atividade : PROJETO
Descricao : ESTRUTURA METALICA
Nivel : SUPERVISAO OU COORDENACAO
********** OBSERVACOES **********
CONTRATO S/Nº DE 18.06.98 - VALOR DO CONTRATO R$ 149.957,80
PERÍODO: 08.07.98 A 07.10.98

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia da Bahia
CREA/BA

No CAT :101/99

PAGINA : 2
Continuacao.

:::
:::
:::
Cuja(s) copia(s) xerografada(s) do(s) atestado(s) vai(ao) em anexo conferida(s) e autenticada(s). Esta certidao e para fim exclusivo de acervo tecnico e nao acrescenta qualquer atribuicao as originariamente consignadas no registro do profissional no CREA, sendo vedada qualquer extrapolacao, nos termos da alinea "B" do artigo 6o. da lei 5.194 de 24 de dezembro de 1966. E nada mais havendo, nem me tendo sido pedido, eu, Mª DA GRAÇA C.S.FREITAS, dato e assino a presente certidao, conforme delegacao de poderes constantes na portaria No. 022/96 da presidencia do CREA/BA.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x
.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x

Salvador, 21 de Janeiro 1999

Mª DA GRAÇA C.S.FREITAS

Rua Prof. Aloísio de Carvalho Filho, 402 - Eng. Velho de Brotas - Salvador / BA - CEP 40243-620 - Tel.: (071) 381-9055 - Fax: (071) 244-6155
TELECREA: (071) 381-9057 - Home page: http://www.bahianet.com.br/crea - e-mail: creaba@bahianet.com.br

PREFEITURA
SALVADOR

Coordenadoria de Projetos Especiais – CPE

Salvador, 17 de Novembro de 1998.

CREA-BA

ATESTADO

Atestamos, para os devidos fins, que a firma **CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A**, através de sua Divisão de Projetos, executou para a **COORDENADORIA DE PROJETOS ESPECIAIS-CPE** da **PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR**, o Projeto para Implantação da 4ª Faixa de Tráfego na Av. Luiz Viana Filho (Av. Paralela) e suas Interseções.

Este Atestado encontra-se registrado no CREA / BA e é parte integrante e inseparável da CAT Nº 101/99

Maria das Graças Calhao de Freitas
Supervisora SUREC

1 – SERVIÇOS EXECUTADOS:

FASE A – DIAGNÓSTICO/ESTUDOS PRELIMINARES

- Diagnóstico; Levantamento de Dados e Estudos Existentes;
- Pesquisas e Análises;
- Estudos Topográficos e Levantamentos Planialtimétricos Cadastrais 24,50 km;
- Estudo de Tráfego;
- Estudos Hidrológicos;
- Estudos Geotécnicos/Geológicos 24,50 km;
- Plano Funcional da Via.

FASE B – PROJETOS

- Urbanização e Paisagismo 24,50 km;
- Projeto Geometria 24,50 km;
- Projeto de Terraplenagem 24,50 km;
- Projeto de Pavimentação 24,50 km;
- Projeto de Interseção da Ligação das Av. Pinto de Aguiar **e São Rafael;**
- Projeto da Interseção da Ligação da Av. Orlando Gomes e 29 de Março;

- Projeto Estrutural de Alargamento de 05 pontilhões Existentes de modo a possibilitar a continuidade da 4ª faixa de tráfego 519,00 m²;
- Projeto Estrutural das 02 pontilhões a ser construído na **Futura Via Marginal, lado direito e esquerdo na altura de Interseção Av. Orlando Gomes/Av. 29 de Março 513,88 m²;**
- Projeto Estrutural do Viaduto ligando as Av. Pinto de **Aguiar e São Rafael com as seguintes características:**
  - Comprimento: 138 m
  - Vigas Principais: Metálicas
  - Vigas Transversais: Metálicas
  - Tabuleiro: Concreto Armado
  - Meso-Estrutura: Concreto Armado
  - Fundações: Estacas Metálicas (Trilho TR 37)
  - Área Total: 1.518 m²

- Projeto Estrutural do Viaduto (duplo) ligando as Av. Orlando Gomes e 29 de Março com as seguintes características:
  - Comprimenro: 138 m
  - Vigas Principais: Metálicas
  - Vigas Transversais: Metálicas
  - Tabuleiro: Concreto Armado
  - Meso-Estrutura: Concreto Armado
  - Fundações: Estacas Metálicas (Trilho TR 37)
  - Área Total: 2.898 m²

Este Atestado encontra-se registrado no CREA / BA e é parte integrante e inseparável da CAT Nº 101/99

Maria das Graças Calhao de Freitas
Supervisora SUREC

- Projeto Luminotécnico de toda Avenida e Interseções 24,50 km;
- Projeto Completo de Drenagem da Avenida e Interseções 24,50 km;
- Projeto de Contenção em Cortina Atirantada 990 m²;
- Projetos Ambientais;
- Projeto de Sinalização 24,50 km.

2 – CARACTERÍSTICAS DO CONTRATO:

2.1 – Contrato s/nº. de 29/08/97
Valor dos Serviços: R$ 149.975,00 (mês base – 08/97)
Período de Execução: 29/08/97 à 29/12/97

PREFEITURA
SALVADOR

Coordenadoria de Projetos Especiais – CPE

2.2 – Contrato s/n°. de 18/06/98
Valor dos Serviços: R$ 149.957,80 (mês base - 06/98)
Período de Execução: 08/07/98 à 07/10/98

3 – EQUIPE TÉCNICA:

Responsáveis Técnicos: Eng°. José Alcure Neto
Eng°. Marcos Aurélio Paixão de Araújo
Eng°. Antônio Elísio Cancela
Eng°. Guaracy Teixeira de Castro

Coordenador do Projeto: Eng°. Guaracy Teixeira de Castro

Foram ainda utilizados Profissionais nas seguintes áreas:

- 01 (um) Engenheiro de Transporte;
- 01 (um) Engenheiro Geotécnico;
- 01 (um) Geólogo;
- 01 (um) Técnico de Meio Ambiente;
- 01 (um) Engenheiro de Geometria;
- 01 (um) Engenheiro de Pavimentação e Terraplenagem;
- 01 (um) Engenheiro Estrutural;
- 01 (um) Engenheiro de Drenagem;
- 01 (um) Engenheiro Residente;
- 01 (um) Urbanista.

Os serviços foram executados dentro dos padrões técnicos de qualidade exigidos e em exato cumprimento das obrigações assumidas pela CONCREMAT, a contento de nossa Coordenadoria, ressaltando-se o nível técnico da equipe projetista.

Ivan Barbosa
Secretário

Este Atestado encontra-se registrado no CREA / BA e é parte integrante e inseparável da CAT Nº 101/99

Maria das Graças Calhao de Freitas
Supervisora SUREC

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DO ESTADO DO CEARÁ
RUA PAULA RODRIGUES, 304 — FÁTIMA — TELEFONE: (085) 272-1444 — TELEX: (085) 1627
CEP. 60.410 — FORTALEZA — CE

CERTIDAO DE ACERVO TECNICO

CERTIDAO No. 4299/91 - CRF.CE

CERTIFICO CONFORME RESOLUCAO No. 317 DE 31 DE OUTUBRO DE 1986, PARA FINS DE ACERVO TECNICO, QUE NOS ARQUIVOS DESTE CREA-CE CONSTAM AS ARTS ABAIXO EM NOME DO PROFISSIONAL:.....

MARCOS AURELIO PAIXAO ARAUJO.....Carteira No. RJ-20091/D.....
Titulo Profissional: ENG CIVIL.....
Endereco: R PROF GERSON PINTO 281/602 COSTA AZUL 40000 BA.....

ART No. 0068261 - de 10/04/91....Baixa por motivo de Conclusao.....
Desc da Obra ou Servico: PROJETO FINAL DE ENGENHARIA DA RODOVIA CE-119,TRECHO MARANGUAPE(ENTRONCAMENTO DO CONTORNO DA CIDADE)LADEIRA GRANDE(BR-020)COM EXTENSAO APROXIMADA DE 46 KM.....
Valor do contrato: 18.463.157,00.....
Local da Obra ou Servico: TRECHO MARANG ENTR.DA CIDADE-LAD.GRANDE CE.....
Empresa Executante: CONCREMAT ENGA E TECNOLOGIA S/A.....
Nome do Contratante: DERT DEP ESTR DE RODAGEM E TRANSPORTES.....
Endereco: R ASSUNCAO 1100 CENTRO FORTALEZA CE.....
Apresentou na Baixa: CERTIDAO DO DERT.....
conforme abaixo: .....
"CONTRATANTE:CONCREMAT-ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A.ENDERECO:RUA EUCLIDES DA CUNHA,106-SAO CRISTOVAO-RIO DE JANEIRO.REQUERIMENTO DA CERTIDAO (PROCESSO No) 7957/90.CONTRATO No 071/89.DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO:10/11/89. LOCALIZACAO DA OBRA:MARANGUAPE (CE-119) TRECHO:BR 020-MARANGUAPE.NATUREZA DA OBRA:PROJETO DE ENGENHARIA RODOVIARIA (EXT.44,36KM).PERIODO CONTRATUAL,INCLUSIVE PRORROGACOES AUTORIZADAS:25/11/89 A 29/05/90.PERIODO REAL:25/11/89 A 29/05/90. NATUREZA DOS SERVICOS:ESTUDO DE TRAFEGO,ESTUDO DE TRACADO,ESTUDO GEOLOGICO,ESTUDO TOPOGRAFICO,ESTUDO HIDROLOGICO,ESTUDO GEOTECNICO,SONDAGEM DE PA E PICARETA SONDAGEM A PERCUSSAO,PROJETO GEOMETRICO,PROJETO DE TERRAPLENAGEM,PROJETO DE DRENAGEM,PROJETO DE RECONSTRUCAO DO PAVIMENTO,PROJETO DE INTERSECOES E TRAV. URBANO,PROJETO DE SINALIZACAO,PROJETO DE OBRAS COMPLEMENTARES,PROJETOS DE OBRAS D'ARTE ESPECIAIS.LAUREI A CERTIDAO EM 13/09/90.VISTO EM 14/09/90."

FORTALEZA, 27 DE SETEMBRO DE 1991

VISTO:

Engº. Pedro Idelano de Alencar Felício
Presidente - CREA/CE.

Conselho Regional de Engenharia Arquitetura e Agronomia — NÚCLEO DE ART. E ACERVO TÉCNICO — CEARÁ

WALDE OLIVEIRA
Chefe do Núcleo de ART e Acervo Técnico
CIC 014043733-68

CREA-CE

SECRETARIA DE TRANSPORTES, ENERGIA, COMUNICAÇÕES E OBRAS

DAER Ceará

DEPARTAMENTO AUTONÔMO DE ESTRADAS DE RODAGEM

CERTIDÃO N.º

Contratante : CONCREMAT - ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A

Endereço : Rua Euclides da Cunha, 106 - São Cristovão - Rio de Janeiro

Requerimento da Certidão (Processo nº) 7957/90

Contrato nº. 071/89 Data da assinatura do Contrato: 10/11/89

Localização da obra: Maranguape (CE-119) - Trecho: BR.020-Maranguape.

Natureza da obra: Projeto de Engenharia Rodoviária (ext.=44,36Km).

Periodo contratual. inclusive prorrogações autorizadas 25 / 11 / 89 a 29 / 05 / 90

Periodo Real: 25/11/89 a 29/05/90

NATUREZA DOS SERVIÇOS	QUANTIDADE	UNIDADE
- Estudo de Tráfego		
- Estudo de Traçado		
- Estudo Geológico		
- Estudo Topográfico		
- Estudo Hidrológico		
- Estudo Geotécnico		
- Sondagens a Pá e Picareta		
- Sondagens à Percussão		
- Projeto Geométrico		
- Projeto de Terraplenagem		
- Projeto de Drenagem		
- Projeto de Reconstrução do Pavimento		
- Proj. de Interseções e Trav. Urbanas		
- Projeto de Sinalização		
- Projeto de Obras Complementares		
- Projeto de Obras D'arte Especiais		

Gráfica DAER - mod. 183

D-16-1
(5.1.6 Rod.)

MFN-1486

AC-01182

NATUREZA DOS SERVIÇOS	QUANTIDADE	UNIDADE

CERTIFICO que os elementos acima constam dos nossos arquivos, no que se referem à procedida em / /

Lavrei a Certidão

Em 13/09/90

Eng. Ricardo Lima Albuquerque
Diretor do DIESP

VISTO

Em 14/09/90.

Esta Certidão não pode ter emendas nem rasuras.

CREA-BA
Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia da Bahia

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

No. CAT: **155/2008** **Página 1 de 2**

Certifico, a pedido de parte interessada adiante nominada e qualificada, para fins de acervo técnico, que fazendo rever os arquivos deste Conselho foi verificado encontrar-se anotado sob forma de responsabilidade técnica o que se segue:

Profissional : MARCOS AURELIO PAIXÃO DE ARAUJO
Número da Carteira : RJ 20901/D
Visto CREA : 2724
CREA de Origem : RIO DE JANEIRO
Título : Engenheiro Civil

Número ART : RJ0000020901000033 Série: A
Data de Anotação : 01/12/2003
No. ART Vinculada : RJ0000053764000017A
Empresa Contratada : CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A
Nome Contratante : DERBA
Nome Proprietário : DERBA
Endereço da Obra : DIVERSOS MUNICÍPIOS NO ESTADO DA BAHIA
Valor da Obra/Serviço : R$ 17.324.738,21
Cidade : -
Participação : Co-Responsável
Tipo da ART : Normal
Tipo do Contrato : Empregado
Data da Baixa : 31/01/2008
Motivo da Baixa : POR CONCLUSÃO
Período : 06/11/2003 à 13/06/2007

**********Observações **********

SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA ASSESSORAMENTO AO DERBA NA ANÁLISE E COMPLEMENTAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA E SUPERVISÃO DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTE DO ESTADO DA BAHIA. CONTRATO DERBA-CC002-CT 112/03.

**********DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO**********

Atividade : PROJETO E FISCALIZACAO Quantidade: 983
Descrição: RODÓVIA
Nível: DIRECAO Unidade: QUILOMETRO(S)

**********DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO**********

Atividade : PROJETO E FISCALIZACAO Quantidade: 2
Descrição: AEROPORTO
Nível: DIRECAO Unidade: UNIDADE(S)

**********DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO**********

Atividade : PROJETO E FISCALIZACAO Quantidade: 6
Descrição: PORTO
Nível: DIRECAO Unidade: UNIDADE(S)

CREA-BA
Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia da Bahia

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

No. CAT: **155/2008** **Página 2 de 2**

Cuja(s) cópia(s) xerografada(s) do(s) atestado(s), cujo teor é de inteira responsabilidade do(s) emitente(s), vai(ao) em anexo conferida(s) e autenticada(s). Esta certidão é para fim exclusivo de acervo técnico e não acrescenta qualquer atribuição as originalmente consignadas no registro do profissional no CREA, sendo vedada qualquer extrapolação, nos termos da alínea "B" do artigo 6o. da lei 5.194 de 24 de dezembro de 1966. E nada mais havendo, nem me tendo sido pedido, eu, MARIA DA GRACA C. SILVA FREITAS, dato e assino a presente certidão.

SALVADOR/BA 31/01/2008

MARIA DA GRACA C. SILVA FREITAS
SUPERV. DE REGISTRO E CADASTRO

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES DA BAHIA

ATESTADO TÉCNICO

Atestamos que a Empresa **CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A,** inscrita no C.N.P.J. nº 33.146.648/0001-20 sediada na Rua Euclides da Cunha, 106 – São Cristovão – Rio de Janeiro, executou para o **Departamento de Infra-Estrutura de Transportes da Bahia - DERBA**, os serviços de Engenharia Consultiva para Assessoramento ao DERBA na Análise e Complementação de Projetos de Engenharia e Supervisão de obras de Infra-Estrutura de Transportes da Bahia, no período de 06/11/2003 à 13/06/07, conforme processo administrativo **DERBA nº** 2928/2003, dos seguintes projetos:

1. **Revisão e Atualização do Projeto Final de Engenharia de Reabilitação da Rodovia BA 052, trecho: Ipirá / Mundo Novo, subtrecho: Ipirá / Baixa Grande.**

Serviços Executados:	Quantidades:
• Estudos de Tráfego	51,44 Km
• Estudos de Viabilidade Econômica	51,44 Km
• Estudos Topográficos	51,44 km
• Estudos Geotécnicos	51,44 Km
• Estudos Hidrológicos	51,44 Km
• Projeto Geométrico, Interseções e Travessias	51,44 Km
• Projeto de Terraplenagem	51,44 Km
• Projeto de Drenagem	51,44 Km
• Projeto de Reabilitação do Pavimento	51,44 Km
• Projeto de Sinalização	51,44 Km
• Projeto de Manutenção Preventiva	51,44 Km
• Projeto de Obras Complementares	51,44 Km
• Plano de Recuperação de Áreas Degradadas - PRAD	51,44 Km
• Projeto de Obras D'Arte	51,44 Km
• Orçamento	51,44 Km

Este Atestado encontra-se registrado no CREA/BA e é parte integrante e inseparável da CAT Nº 155/2008 sendo os dados nele constantes de inteira responsabilidade do emitente. A certificação do CREA/BA limita-se às informações descritas nas ART's

Maria das Graças Calhao de Freitas
Superv. de Registro e Cadastro

2. **Revisão e Atualização do Projeto Final de Engenharia de Reabilitação da Rodovia BA 052, trecho: Ipirá / Mundo Novo, subtrecho: Baixa Grande / Mundo Novo.**

Serviços Executados:	Quantidades:
• Estudos de Tráfego	42,22 Km
• Estudos de Viabilidade Econômica	42,22 Km
• Estudos Topográficos	42,22 Km
• Estudos Geotécnicos	42,22 Km
• Estudos Hidrológicos	42,22 Km
• Projeto Geométrico, Interseções e Travessias	42,22 Km
• Projeto de Terraplenagem	42,22 Km
• Projeto de Drenagem	42,22 Km
• Projeto de Reabilitação do Pavimento	42,22 Km

• Projeto de Sinalização	42,22 Km
• Projeto de Manutenção Preventiva	42,22 Km
• Projeto de Obras Complementares	42,22 Km
• Plano de Recuperação de Áreas Degradadas - PRAD	42,22 Km
• Projeto de Obra D'Arte	42,22 Km
• Orçamento	42,22 Km

3. Projeto Executivo de Serviços Remanescentes da Rodovia BA 026, trecho: Entr. BR 420 (São Roque do Paraguaçu) / Maragogipe.

Serviços Executados:	Quantidades:
• Estudos de Tráfego	34,18 Km
• Estudos Topográficos	34,18 Km
• Estudos Geológicos e Geotécnicos	34,18 Km
• Estudos Hidrológicos	34,18 Km
• Projeto Geométrico, Interseções e Travessias	34,18 Km
• Projeto de Terraplenagem	34,18 Km
• Projeto de Drenagem	34,18 Km
• Projeto de Pavimentação	34,18 Km
• Projeto de Sinalização	34,18 Km
• Projeto de Obras Complementares	34,18 Km
• Plano de Recuperação de Áreas Degradadas - PRAD	34,18 Km
• Orçamento	34,18 Km

4. Projeto Final de Engenharia da Rodovia BA 148, trecho: Rio de Contas / Jussiape, subtrecho: Rio de Contas / Marcolino Moura.

Serviços Executados:	Quantidades:
• Estudos de Tráfego	17,46 Km
• Estudos e Projetos de Segurança Viária	17,46 Km
• Estudos de Viabilidade Econômica	17,46 Km
• Estudos Topográficos	17,46 Km
• Estudos Geológicos e Geotécnicos	17,46 Km
• Estudos Hidrológicos	17,46 Km
• Projeto Geométrico, Interseções e Travessias	17,46 Km
• Projeto de Terraplenagem	17,46 Km
• Projeto de Drenagem	17,46 Km
• Projeto de Pavimentação	17,46 Km
• Projeto de Obras D'Arte Especiais	45,30 M
• Projeto de Estabilização de Maciços	17,46 Km
• Projeto de Sinalização	17,46 Km
• Projeto de Desapropriação	17,46 Km
• Projeto de Manutenção Preventiva	17,46 Km
• Projeto de Obras Complementares	17,46 Km
• Plano de Recuperação de Áreas Degradadas - PRAD	17,46 Km
• Orçamento	17,46 Km

Este Atestado encontra-se registrado no CREA/BA e é parte integrante e inseparável da CAT Nº 155/2008 sendo os dados nele constantes de inteira responsabilidade do emitente. A certificação do CREA/BA limita-se às informações descritas nas ART's

Maria das Graças Calhao de Freitas
Superv. de Registro e Cadastro

5. Projeto Final de Engenharia da Rodovia BA 148, trecho: Rio de Contas / Jussiape, subtrecho: Marcolino Moura / Jussiape.

Serviços Executados:	Quantidades:
• Estudos de Tráfego	22,22 Km
• Estudos e Projeto de Segurança Viária	22,22 Km
• Estudos de Viabilidade Econômica	22,22 Km
• Estudos Topográficos	22,22 Km
• Estudos Geológicos e Geotécnicos	22,22 Km
• Estudos Hidrológicos	22,22 Km
• Projeto Geométrico, Interseções e Travessias	22,22 Km
• Projeto de Terraplenagem	22,22 Km
• Projeto de Drenagem	22,22 Km
• Projeto de Pavimentação	22,22 Km
• Projeto de Sinalização	22,22 Km
• Projeto de Desapropriação	22,22 Km
• Projeto de Manutenção Preventiva	22,22 Km
• Projeto de Obras Complementares	22,22 Km
• Plano de Recuperação de Áreas Degradadas - PRAD	22,22 Km
• Projeto de Estabilização de Maciços	22,22 Km
• Projeto de Obra D'Artes Especiais	130,40 M
• Orçamento	22,22 Km

6. Revisão e Atualização do Projeto Final de Engenharia da Rodovia BA 026, trecho: Nova Itarana / BR 116.

Serviços Executados:	Quantidades:
• Estudos de Tráfego	12,47 Km
• Estudos de Segurança Viária	12,47 Km
• Estudos de Viabilidade Econômica	12,47 Km
• Estudos Topográficos	12,47 Km
• Estudos Geológicos e Geotécnicos	12,47 Km
• Estudos Hidrológicos	12,47 Km
• Estudo de Impacto Ambiental	12,47 Km
• Projeto de Controle Ambiental	12,47 Km
• Projeto de Estabilizações de Taludes, Fundações, Escorregamentos e Erosões	12,47 Km
• Projeto Geométrico, Interseções e Travessias	12,47 Km
• Projeto de Terraplenagem	12,47 Km
• Projeto de Drenagem	12,47 Km
• Projeto de Pavimentação	12,47 Km
• Projeto de Sinalização	12,47 Km
• Projeto de Desapropriação	12,47 Km
• Projeto de Manutenção Preventiva	12,47 Km
• Projeto de Obras Complementares	12,47 Km
• Plano de Recuperação de Áreas Degradadas - PRAD	12,47 Km
• Projeto de Segurança de Trânsito e Proteção Ambiental	12,47 Km

Este Atestado encontra-se registrado no CREA/BA e é parte integrante e inseparável da CAT Nº 155/2008
Os dados nele constantes de inteira responsabilidade do emitente.
A certificação do CREA/BA limita-se as informações descritas nas ART's
Maria das Graças Calhao de Freitas
Coord. de Registro e Cadastro

- Orçamento 12,47 Km

7. Revisão e Atualização do Projeto Final de Engenharia da Rodovia BA 026, trecho: Entr. BR 101 (Stº Antônio de Jesus) / Entr. BR 116 (Milagres), subtrecho: Amargosa / BR 116 (Milagres).

Serviços Executados:	Quantidades:
• Estudos de Tráfego	32,55 Km
• Estudos de Segurança Viária	32,55 Km
• Estudos de Viabilidade Econômica	32,55 Km
• Estudos Topográficos	32,55 Km
• Estudos Geológicos e Geotécnicos	32,55 Km
• Estudos Hidrológicos	32,55 Km
• Estudos Ambientais	32,55 Km
• Projeto Geométrico, Interseções e Travessias	32,55 Km
• Projeto de Terraplenagem	32,55 Km
• Projeto de Drenagem	32,55 Km
• Projeto de Pavimentação	32,55 Km
• Projeto de Sinalização	32,55 Km
• Projeto de Desapropriação	32,55 Km
• Projeto de Manutenção Preventiva	32,55 Km
• Projeto de Obras Complementares	32,55 Km
• Plano de Recuperação de Áreas Degradadas - PRAD	32,55 Km
• Projeto de Obras D'Arte Especiais	20,00 M
• Orçamento	32,55 Km

8. Revisão e Atualização do Projeto Final de Engenharia para Implantação, Melhoramentos e Pavimentação da Rodovia BA 685, trecho: BA 275, Bairro de Tânia / Santa Cruz Cabrália (Lotes 1, 2 e 4).

Serviços Executados:	Quantidades:
• Estudos de Tráfego	46,63 Km
• Estudos de Segurança Viária	46,63 Km
• Estudos Topográficos	46,63 Km
• Estudos Geológicos e Geotécnicos	46,63 Km
• Estudos Hidrológicos	46,63 Km
• Projeto Geométrico, Interseções e Travessias	46,63 Km
• Projeto de Terraplenagem	46,63 Km
• Projeto de Drenagem	46,63 Km
• Projeto de Pavimentação	46,63 Km
• Projeto de Sinalização	46,63 Km
• Projeto de Desapropriação	46,63 Km
• Projeto de Manutenção Preventiva	46,63 Km
• Projeto de Obras Complementares	46,63 Km
• Plano de Recuperação de Áreas Degradadas - PRAD	46,63 Km
• Orçamento	46,63 Km

Este Atestado encontra-se registrado no CREA/BA e é parte integrante e inseparável da CAT Nº 155/2008 sendo os dados nele constantes de inteira responsabilidade do emitente. A certificação do CREA/BA limita-se às informações descritas nas ART's

Maria das Graças Calhao de Freitas
Supervisor de Registro e Cadastro

9. Revisão Geral e Atualização do Projeto Final de Engenharia para Implantação, Melhoramentos e Pavimentação da Rodovia BA 687, trecho: BA 275 / BR 101 (Putumuju).

Serviços Executados:	Quantidades:
• Estudos de Tráfego	21,92 Km
• Estudos de Segurança Viária	21,92 Km
• Estudos Topográficos	21,92 Km
• Estudos Geológicos e Geotécnicos	21,92 Km
• Estudos Hidrológicos	21,92 Km
• Projeto Geométrico, Interseções e Travessias	21,92 Km
• Projeto de Terraplenagem	21,92 Km
• Projeto de Drenagem	21,92 Km
• Projeto de Pavimentação	21,92 Km
• Projeto de Sinalização	21,92 Km
• Projeto de Desapropriação	21,92 Km
• Projeto de Manutenção Preventiva	21,92 Km
• Projeto de Obras Complementares	21,92 Km
• Plano de Recuperação de Áreas Degradadas - PRAD	21,92 Km
• Orçamento	21,92 Km

10. Projeto Final de Engenharia, Pavimentação e Melhorias de Rodovias, ER BA 262, trecho: Ibicuí / Iguaí.

Serviços Executados:	Quantidades:
• Estudos de Tráfego	15,15 Km
• Estudos de Segurança Viária	15,15 Km
• Estudos de Viabilidade Econômica	15,15 Km
• Estudos Topográficos	15,15 Km
• Estudos Geológicos e Geotécnicos	15,15 Km
• Estudos Hidrológicos	15,15 Km
• Projeto Geométrico, Interseções e Travessias	15,15 Km
• Projeto de Terraplenagem	15,15 Km
• Projeto de Drenagem	15,15 Km
• Projeto de Pavimentação	15,15 Km
• Projeto de Sinalização	15,15 Km
• Projeto de Desapropriação	15,15 Km
• Projeto de Manutenção Preventiva	15,15 Km
• Projeto de Obras Complementares	15,15 Km
• Plano de Recuperação de Áreas Degradadas - PRAD	15,15 Km
• Orçamento	15,15 Km

Este atestado encontra-se registrado no CREA/BA e é parte integrante e inseparável da CAT Nº 1552008
Todos os dados nele constantes de inteira responsabilidade do emitente.
A autenticação do CREA/BA limita-se às informações descritas nas ART's

Maria das Graças Calhao de Freitas
Supervisor de Registro e Cadastro

11. Projeto Final de Engenharia para Melhorias de Rodovias, trecho: Entr. BA 099 / Costa Azul.

Serviços Executados:	Quantidades:
• Projeto Geométrico	11,74 Km

• Projeto de Terraplenagem	11,74 Km
• Projeto de Drenagem	11,74 Km
• Projeto de Pavimentação	11,74 Km
• Projeto de Sinalização	11,74 Km

12. Revisão Geral e Atualização do Projeto Final de Engenharia da Rodovia BA 683, ligação Barrolândia / BA 685 (Lote 1, Estaca 916).

Serviços Executados:	Quantidades:
• Estudos Topográficos	9,28 Km
• Estudos Geotécnicos	9,28 Km
• Estudos Hidrológicos	9,28 Km
• Estudo de Tráfego	9,28 Km
• Projeto Geométrico, Interseções e Travessias	9,28 Km
• Projeto de Terraplenagem	9,28 Km
• Projeto de Drenagem	9,28 Km
• Projeto de Pavimentação	9,28 Km
• Projeto de Sinalização	9,28 Km
• Projeto de Obras Complementares	9,28 Km
• Orçamento	9,28 Km
• Projeto de Estabilização de Taludes e Fundações	9,28 Km

13. Projeto Final de Engenharia da Rodovia BA 685, Travessia Urbana de Tania, trecho: (BA 275) Estaca Final 1.512 + 14,65 / BR 367.

Serviços Executados:	Quantidades:
• Estudos Topográficos	4,57 Km
• Estudos Hidrológicos	4,57 Km
• Projeto Geométrico, Interseções e Travessias	4,57 Km
• Projeto de Terraplenagem	4,57 Km
• Projeto de Drenagem	4,57 Km
• Projeto de Pavimentação	4,57 Km
• Projeto de Sinalização	4,57 Km

14. Projeto Final de Engenharia, inclusive Interseções e Obras de Artes Especiais, da Rodovia BA 526, trecho: CIA / Aeroporto.

Serviços Executados:	Quantidades:
• Estudos de Tráfego	13,79 Km
• Estudos de Segurança Viária	13,79 Km
• Estudos Topográficos	13,79 Km
• Estudos Geológicos e Geotécnicos	13,79 Km
• Estudos Hidrológicos	13,79 Km
• Projeto Geométrico, Interseções e Travessias	13,79 Km
• Projeto de Terraplenagem	13,79 Km
• Projeto de Drenagem	13,79 Km
• Projeto de Pavimentação	13,79 Km

Este Atestado encontra-se registrado no CREA/BA e é parte integrante e inseparável da CAT Nº 253/2008 sendo os dados nele constantes de inteira responsabilidade do emitente. A certificação do CREA/BA limita-se às informações descritas nas ART's

Maria das Graças Calhao de Freitas
Superv. de Registro e Cadastro

• Projeto de Sinalização	13,79 Km
• Projeto de Obras Complementares	13,79 Km
• Projeto de Obras D'Arte Especiais	247,30 M
• Orçamento	13,79 Km

15. Revisão e Atualização do Projeto Final de Engenharia da Rodovia BA 275, trecho: Entr. BA 683 (Barrolândia) / Entr. BA 001.

Serviços Executados:	Quantidades:
• Estudos de Segurança Viária	43,52 Km
• Estudos Topográficos	43,52 Km
• Estudos Geológicos e Geotécnicos	43,52 Km
• Estudos Hidrológicos	43,52 Km
• Projeto Geométrico, Interseções e Travessias	43,52 Km
• Projeto de Terraplenagem	43,52 Km
• Projeto de Drenagem	43,52 Km
• Projeto de Pavimentação	43,52 Km
• Projeto de Sinalização	43,52 Km
• Projeto de Desapropriação	43,52 Km
• Projeto de Obras Complementares	43,52 Km
• Plano de Recuperação de Áreas Degradadas - PRAD	43,52 Km
• Orçamento	43,52 Km

16. Revisão e Atualização do Projeto Final de Engenharia da Rodovia BA 001, trecho: Camamu / Itacaré, subtrecho: BR 030 / Itacaré.

Serviços Executados:	Quantidades:
• Estudos de Viabilidade Econômica	13,58 Km
• Estudos Topográficos	13,58 Km
• Estudos Geotécnicos	13,58 Km
• Estudos Hidrológicos	13,58 Km
• Projeto Geométrico, Interseções e Travessias	13,58 Km
• Projeto de Terraplenagem	13,58 Km
• Projeto de Drenagem	13,58 Km
• Projeto de Pavimentação	13,58 Km
• Projeto de Sinalização	13,58 Km
• Projeto de Desapropriação	13,58 Km
• Projeto de Manutenção Preventiva	13,58 Km
• Projeto de Obras Complementares	13,58 Km
• Plano de Recuperação de Áreas Degradadas - PRAD	13,58 Km
• Projeto de Obras D'Arte Especiais	320,00 M
• Orçamento	13,58 Km

Este Atestado encontra-se registrado no CREA/BA e é parte integrante e inseparável da CAT Nº 155/2008 sendo os dados nele constantes de inteira responsabilidade do emitente. A certificação do CREA/BA limita-se às informações descritas nas ART's

Maria da Graças Calhao de Freitas
Superv. de Registro e Cadastro

17. Revisão e Atualização do Projeto Final de Engenharia da Rodovia BA 001, trecho: Camamu / Itacaré, subtrecho: Camamu / BR 030.

Serviços Executados:	Quantidades:
• Estudos de Viabilidade Econômica	34,29 Km
• Estudos Topográficos	34,29 Km
• Estudos Geotécnicos	34,29 Km
• Estudos Hidrológicos	34,29 Km
• Projeto Geométrico, Interseções e Travessias	34,29 Km
• Projeto de Terraplenagem	34,29 Km
• Projeto de Drenagem	34,29 Km
• Projeto de Pavimentação	34,29 Km
• Projeto de Sinalização	34,29 Km
• Projeto de Desapropriação	34,29 Km
• Projeto de Manutenção Preventiva	34,29 Km
• Projeto de Obras Complementares	34,29 Km
• Plano de Recuperação de Áreas Degradadas - PRAD	34,29 Km
• Projeto de Obras D'Arte Especiais	105,00 M
• Orçamento	34,29 Km

18. Projeto Executivo do Contorno da Cidade de Rui Barbosa.

Serviços Executados:	Quantidades:
• Estudos Topográficos	2,4 Km
• Estudos Geotécnicos	2,4 Km
• Estudos Hidrológicos	2,4 Km
• Projeto Geométrico	2,4 Km
• Projeto de Terraplenagem	2,4 Km
• Projeto de Drenagem	2,4 Km
• Projeto de Sinalização	2,4 Km
• Projeto de Desapropriação	2,4 Km

ALÉM DOS PROJETOS ACIMA CITADOS FORAM ELABORADOS OS SEGUINTES ESTUDOS E PARECERES:

1. **Vistoria Técnica sobre a Ponte do Rio Paraguaçú, Municipio de Iaçu – BA.**

   Localização: ..... Rodovia BA 046, Município de Iaçu – BA;
   Comprimento total: ..... 184,00 metros;
   Largura: ..... 4,80 metros;
   Fundações: ..... tipo direta em blocos de alvenaria de pedra.

Este Atestado encontra-se registrado no CREA/BA e é parte integrante e inseparável da CAT Nº 155/2008 sendo os dados nele constantes de inteira responsabilidade do emitente. A certificação do CREA/BA limita-se às informações descritas nas ART's

Maria das Graças Calhao de Freitas
Superv. de Registro e Cadastro

2. **Parecer Técnico de Pavimentação da Rodovia BA 148, trecho: Livramento do Brumado / Rio de Contas.**

   Extensão: 79 Km.

   Atividade: Vistoria da Rodovia BA 148, com o objetivo de verificar o estado do pavimento e apresentar as sugestões para reparo dos danos existentes e a estimativa da quantidade de serviços necessários para restaurar o revestimento com pintura na cor verde originalmente aplicada.

3. **Análise e Parecer Técnico do Sistema de Drenagem das Rodovias: BA 120, trecho Santa Luz / Queimadas e BA 381, trecho Itiúba / Filadélfia.**

   Atividade: Avaliação das obras que sofreram danos causados pelas chuvas que assolaram toda a região nordeste da Bahia e do Brasil. No total são três obras na Rodovia BA 120, trecho de Santa Luz / Queimadas e uma obra na Rodovia BA 381, trecho Itiúba / Filadélfia.

4. **Levantamento Deflectométrico na Rodovia BR 415/BA 263, trecho: Firmino Alves – Floresta Azul.**

   Extensão: 37 Km.

   Atividade: Apresentação dos resultados do levantamento deflectométrico executado com equipamento FWD "falling weight deflectometer" no pavimento da Rodovia BR 415, entre as cidades de Firmino Alves e Floresta Azul.

5. **Análise Econômica de trechos a restaurar através do Programa de Recuperação e Manutenção de Rodovias - PREMAR.**

   Atividade: Preparação para o BIRD, do programa plurianual de investimentos e definição das necessidades orçamentárias do Departamento de Infra-estrutura de Transportes da Bahia (DERBA), bem como das prioridades para a alocação de recursos utilizando o Highway Design and Maintenance - HDM IV.

6. **Projetos Estruturais das Obras D'Arte Especiais da Rodovia BR 415, trecho: Ilhéus - Itabuna.**

   Atividade: Execução dos seguintes projetos, para Classe 450 KN.

OAE's	I. VÃO	SUPERESTRUTURA	FUNDAÇÃO
Viaduto Itabuna	33 M	Vigas pré-moldadas Concreto protendido	Direta
Travessia 01	243,7 M	Vigas pré-moldadas Concreto protendido	Estacas metálicas e fundação direta
Travessia 02	278,7 M	Vigas pré-moldadas Concreto protendido	Estacas metálicas
Travessia 03	243,7 M	Vigas pré-moldadas Concreto protendido	Direta
Travessia 04	243,7 M	Vigas pré-moldadas Concreto protendido	Estacas metálicas e fundação direta
Bueiro 3,0 m x 3,0 m	3,0 M	Concreto armado	--
Bueiro 3,0 m x 3,0 m	3,0 M	Concreto armado	--
Bueiro 3,5 m x 3,5 m	3,5 M	Concreto armado	--
Ponte Rio Jacarecica	15,6 M	Vigas pré-moldadas Concreto protendido	Estacas metálicas

Este Atestado encontra-se registrado no CREA/BA e é parte integrante e inseparável da CAT Nº 155120008 sendo os dados nele constantes de inteira responsabilidade do emitente. A certificação do CREA/BA limita-se às informações descritas nas ART's

Maria das Graças Chibars de Freitas
Supery. de Registro e Cadastro

Ponte Riacho do Pirata	15,60 M	Vigas pré-moldadas Concreto protendido	Direta
Ponte Caixão	35,6 M	Concreto Protendido	--

7. Parecer Técnico de Engenharia Estrutural da Ponte sobre Rio Laranjeiras, trecho: Igaporã / Riacho de Santana.

Comprimento total: 20 M;
Fundações em Concreto Armado;
Largura: 8 M

8. Revisão do EIA / RIMA – Rodovia BA 001, trecho: Camamú / Itacaré.

Extensão: 47,87 Km.

Atividade: A metodologia adotada para a revisão do EIA/RIMA baseou-se, em linhas gerais, nas diretrizes constantes da resolução CONAMA 001/86 e nos termos de referência do CRA. O resultado foi apresentado em três volumes: o primeiro dedicado a Metodologia Geral, Caracterização do Empreendimento, Áreas de Influência do Empreendimento e ao Diagnostico Ambiental; o segundo volume trata da Avaliação dos Impactos Ambientais; e o terceiro consta do Relatório de Impacto Ambiental.

9. Concessão Rodoviária, Estudo Preliminar do Programa de Exploração.

Extensão: 156,90 Km

Atividade: Avaliação da viabilidade de contratação, através da iniciativa privada, da concessão da Rodovia Estadual BA 093, trecho: Entr. BR 324 (Simões Filho) / Dias D'Ávila (Entre Rios), integrando-a com um dos trechos rodoviários também importantes para o escoamento da produção do Pólo de Camaçari, que é a Rodovia BA 524 (canal de tráfego), trecho: Pólo de Camaçari / Porto de Aratu.

10. Termo de Referência para Elaboração de Projetos Estruturais.

Atividade: Criação do Termo de Referência para determinar os itens e subitens que deverão compor um projeto estrutural, tais como:

a) Dimensões da Estrutura;
- Extensão da Ponte;
- Largura da Ponte.

b) Elaboração de:
- Anteprojeto;
- Detalhamento do Projeto;
- Memória de Cálculo;
- Desenhos de Execução;
- Especificações e Quantitativos;
- Orçamento e Plano de Execução;
- Relatórios;

Este Atestado encontra-se registrado no CREA/BA e é parte integrante e inseparável da CAT Nº 155/2008 sendo os dados nele constantes de inteira responsabilidade do emitente. A certificação do CREA/BA limita-se às informações descritas nas ART's

Maria das Graças Calhao de Freitas
Superv. de Registro e Cadastro

- Preços e Cronogramas de Pagamento.

11. Elaboração de Referenciais de Preços para Projetos Rodoviários.

Atividade: Elaboração de uma sistemática de orçamento, considerando a relação entre preços e quantitativos e as características particulares do trecho.

12. Cadastro da Rede Rodoviária do Estado da Bahia - SAM.

Extensão: 16.414,70 Km.

Atividade: Coleta de dados para o Cadastro Rodoviário para o Sistema de Administração da Manutenção – SAM, realizada em rodovias selecionadas pelo DERBA, pertencentes à rede rodoviária do Estado da Bahia sob sua jurisdição.

13. Projeto do Posto de Pesagem Simples.

Localização: Via Canal do Tráfego.

Área: 13.200 M².

Atividade: Execução do projeto do acesso direto à balança de pesagem dos veículos e dos acessos que configuram as alças de contorno à balança, módulo de segurança e áreas de estacionamento onde foram desenvolvidos estudos básicos de tráfego, de topografia, de hidrologia, de geotecnia e de projetos geométrico, de terraplenagem, de drenagem, de pavimentação, de sinalização e obras complementares.

14. Adequação e Atualização dos Editais de Estudos Ambientais da BA 093.

Extensão: 108 Km.

Atividade: Caracterização ambiental da região, levantamento do passivo ambiental e apresentação dos princípios básicos para o planejamento ambiental do empreendimento.

15. Equipe de Apoio ao Programa BIRD e outros Serviços de Engenharia

Atividades:

- Trabalhos de assessoria técnica com destaque para o acompanhamento sistemático da tramitação processual junto ao Departamento Nacional de Produtos Minerais, esclarecimento de dúvidas e demandas sobre a legislação mineral e procedimentos gerais na formação dos processos de Registro de Extração;
- Assessoramento à Gerência de Garantia Ambiental no desenvolvimento de suas atividades;
- Assessoramento à Gestão do Sistema de Passivos Ambientais da malha rodoviária do DERBA;
- Análise e adequação do Plano de Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD)

Este Atestado encontra-se registrado no CREA/BA e é parte integrante e inseparável da CAT Nº 155/2008 sendo os dados nele constantes de inteira responsabilidade do emitente. A certificação do CREA/BA limita-se às informações descritas nas ART's

Maria das Graças Calhao de Freitas
Superv. de Registro e Cadastro

- Elaboração dos termos do Convênio de Cooperação Técnica, Científica e Cultural entre DERBA (GECONV) e UFBA (Museu de Arqueologia e Etnologia);
- Inspeção Ambiental para acompanhamento de Obras Rodoviárias;
- Elaboração do PRAD (Plano de Recuperação das Áreas Degradadas) para as obras da Rodovia BA 161, trecho: Remanso / Pilão Arcado;
- Elaboração do Parecer Técnico para a obra da Rodovia BA 130, trecho: Ponto do Astério / Ibicuí, objetivando a emissão da Licença Simplificada pelo CRA.

16. Levantamento e Cadastro de Desapropriação da Rodovia BA 001, trecho: Camamu / Itacaré.

Extensão: 47,87 Km;

Atividade:

- Levantamento sócio econômico e demográfico de toda a faixa de domínio;
- Levantamento de cadastro físico incluindo benfeitorias.

17. Projeto da Ponte sobre Riacho Sadina, na BA 465.

Localização: ..... Rodovia BA 465, trecho Angical / Missões;
Comprimento total: ..... 19 metros;
Classe:..... 450 KN
Largura: ..... 10 metros;
Fundações: ..... em estacas.

18. Equipe de Fiscalização de Apoio ao BID e outras Obras

Atividade: Trabalho desenvolvido na Diretoria de Construção e Manutenção – DCM, através da Coordenação de Construção de Obras – CCO, com destaque para acompanhamento e fiscalização de obras em execução;

Obras acompanhadas e inspecionadas:

RODOVIA	TRECHO	EXTENSÃO
BA 026	Maracás / Rio Bruto	30,03 Km
	Rio Bruto / Rio Tamboril	27,43 Km
	Rio Tamboril / Contendas do Sincorá	28,94 Km
	Nova Itarana / Entroncamento BR 116	12,47 Km
	Amargosa / Entroncamento BR 116	32,55 Km
BA 052	Ipirá / Baixa Grande	51,44 Km
	Baixa Grande / Mundo Novo	42,22 Km
	Mundo Novo / Porto Feliz	38,00 Km
BA 130	Ponto do Astério / Ibicuí	21,64 Km
	Itajurú / Itagí	12,00 Km

Este Atestado encontra-se registrado no CREA/BA e é parte integrante e inseparável da CAT Nº 155/2008 sendo os dados nele constantes de inteira responsabilidade do emitente. A certificação do CREA/BA limita-se às informações descritas nas ART's

Maria das Graças Calhao de Freitas
Superv. de Registro e Cadastro

RODOVIA	TRECHO	EXTENSÃO
BA 001	Ilhéus / Canavieiras	108,00 Km
	Nilo Peçanha / Ituberá / Camamu	42,00 Km
	Santa Cruz de Cabrália - Belmonte	52,00 Km
BA 148	Rio de Contas / Marcolino Moura	17,46 Km
	Marcolino Moura / Jussiape	22,22 Km
BA 262	Ibicuí / Iguaí	15,15 Km
BA 020	Buritirama / Nova Holanda	70,00 Km
BA 263	Floresta Azul / Firmino Alves	37,00 Km
BA 142	Contendas do Sincorá / Tanhaçu	39,41 Km

19. Plano e Ações de Monitoramento Ambiental Rodovia BA 001, trecho: Camamu / Itacaré.

Extensão: 47,87 Km.

Atividade: Execução dos planos de Monitoramento da Cobertura Vegetal, Monitoramento do Nível de Ruído, Programa de Educação Ambiental, Programa de Controle de Recursos Hídricos, Plano de Resgate da Fauna e Plano de Emergência Ambiental da Rodovia.

20. Análise de Projetos de Fundações da Ponte sobre o Rio de Contas, Rodovia BA 001, trecho Camamu / Itacaré.

Comprimento total: ..... 320 metros;
Largura: ..... 11,50 metros;
Fundações: ..... estacas flutuantes.

CARACTERÍSTICAS DO CONTRATO:

Número do contrato: DERBA – CC002-CT112/03
Valor do contrato com aditivo: R$ 17.324.738,21 (dezessete milhões, trezentos e vinte e quatro mil, setecentos e trinta e oito reais e vinte e um centavos).
Valor acumulado medido a preços iniciais: R$ 14.978.146,02 (Quatorze milhões, novecentos e setenta e oito mil, cento e quarenta e seis reais e dois centavos).
Valor acumulado dos reajustes: R$ 1.122.544,19 (Um milhão, cento e vinte e dois mil, quinhentos e quarenta e quatro reais e dezenove centavos).
Valor total medido: R$ 16.100.690,21 (Dezesseis milhões, cem mil, seiscentos e noventa reais e vinte e um centavos).
Prazo contratual: 1.315 dias
Período de execução: 06/11/2003 à 13/06/2007
Coordenadores: Engº Kleber de Souza Moura
Engº Guaracy Teixeira de Castro
Responsáveis Técnicos: Engº Alain Yves François David
Engº Ariovaldo dos Santos
Engº Gilberto Gomes Gonçalves
Engº Marcos Aurélio Paixão de Araújo

Este Atestado encontra-se registrado no CREA/BA e é parte integrante e inseparável da CAT Nº 155/2008 sendo os dados nele constantes de inteira responsabilidade do emitente. A certificação do CREA/BA limita-se às informações descritas nas ART's

Maria das Graças Calhão de Freitas
Superv. de Registro e Cadastro

Profissionais Nível Superior: **Área de Atuação**	**Unidade**	**Quantidade**
Coordenador	mês	40,08
Supervisor	mês	58,30
Coordenador Adjunto	mês	74,13
Residente	mês	22,00
Consultor	h	980,00
Eng.Civil ou Agrimensor (Topografia)	mês	109,08
Projetista de Geometria	mês	36,83
Projetista de Terraplenagem	mês	31,83
Hidrologista	mês	20,67
Projetista de Drenagem	mês	36,33
Eng. Civil ou Geológo (Geotecnia)	mês	67,00
Projetista de Pavimentação	mês	28,67
Ambientalista	mês	55,00
Projetista de Segurança de Tráfego	mês	11,83
Estruturalista	mês	48,83
Orçamentista	mês	36,83
Economista	mês	3,00

Profissionais Nível Técnico e Auxiliares **Áreas de Atuação**	**Unidade**	**Quantidade**
Topógrafo	mês	69,92
Nivelador	mês	46,67
Auxiliar de Topografia	mês	182,50
Servente	mês	76,33
Laboratorista de solos	mês	53,67
Auxiliar de Laboratório	mês	69,33
Servente	mês	83,67
Chefe de Escritório	mês	42,56
Operador de Microcomputador	mês	180,59
Auxiliar de Escritório	mês	64,90
Cadista	mês	117,56
Motorista	mês	156,90

Este documento encontra-se registrado no CREA/BA e é parte integrante e inseparável da CAT Nº 155/2009, sendo os dados nele constantes de inteira responsabilidade do emitente. A certificação do CREA/BA limita-se às informações descritas nas ART's.

Maria das Graças Calhao de Freitas
Supervisor de Registro e Cadastro

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES DA BAHIA

Atestamos, ainda, que os serviços foram executados satisfatoriamente, não existindo em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Salvador, 26 de dezembro de 2007.

Jorge Tufic Derzi	Anna Christina Cruz Dias	Juracy Bastos Leite
Diretor Geral	**Diretora da DPE**	**Coordenador Técnico**

Este Atestado encontra-se registrado no CREA/BA e é parte integrante e inseparável da CAT Nº 155/2008 sendo os dados nele constantes de inteira responsabilidade do emitente. A certificação do CREA/BA limita-se às informações descritas nas ART's

Maria das Graças Calhao de Freitas
Superv. de Registro e Cadastro

CREA-BA
Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia da Bahia

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

No. CAT: **775/2010**

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução 317/86 do CONFEA, que consta dos assentamentos do Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia da Bahia - CREA/BA o Acervo Técnico do profissional abaixo mencionado conforme a Anotação de Responsabilidade Técnica - ART a seguir descrita:

Profissional	: MARCOS AURELIO PAIXÃO DE ARAUJO
Número da Carteira	: RJ 20901/D
Visto CREA	: 2724
CREA de Origem	: RIO DE JANEIRO
Título	: Engenheiro Civil
Número ART	: RJ0000020901000009 Série: A
Data de Anotação	: 25/04/2000
No. ART Vinculada	: RJ0000053764000001A
Empresa Contratada	: CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A
Nome Contratante	: DEP. DE INFRA ESTRUTURA DE TRANSP. DA BAHIA-DERBA
Nome Proprietário	: DEP. DE INFRA ESTRUTURA DE TRANSP. DA BAHIA-DERBA
Endereço da Obra	: ITABERABA/IAÇU/ITABERABA/ST.ANTONIO DE JESUS/MILAGRES
Valor Obra/Serviço	: R$ 312.638,55
Cidade	: ITABERABA-BA
Participação	: Co-Responsável
Tipo da ART	: Normal
Número do Contrato	: XXXXXXXXXXXX
Tipo do Contrato	: Empregado
Data da Baixa	: 02/10/2006 11:20:00
Motivo da Baixa	: POR CONCLUSÃO
Data de início	: 15/03/2000 Término : 14/12/2007

**********DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO**********

Atividade : PROJETO Quantidade: 26,92
Descrição: RODÓVIA
Nível: DIRECAO Unidade: QUILOMETRO(S)

********** Informações Complementares **********

ELABORAÇÃO PROJETO FINAL DE ENGENHARIA PARA MELHORAMENTOS E PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA BA - 026, TRECHO ENT. BR - 101 (SANTO ANTONIO DE JESUS), ENT BR 116 (MILAGRES) E DA RODOVIA BA 046, TRECHO ENT BR 116 MILAGRES ITABERABA LOTE 5 IAÇI, ITABERABA COM EXTENSÃO APROXIMADA DE 35,00 KM.
CONTRATO PJ 16/00

****

Certificamos, finalmente que se encontra vinculado a presente Certidão de Acervo Técnico - CAT o Atestado contendo 1 folha(s) expedido pelo contratante da obra/serviço a quem cabe a veracidade e exatidão das informações nele constante.

SALVADOR/BA 24/03/2010

MARIA DA GRACA C. SILVA FREITAS
SUPERV. DE REGISTRO E CADASTRO

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

No. CAT: **775/2010**

OBSERVAÇÕES:
1. A CAT é válida em todo o território nacional por período indeterminado.
2. A CAT perderá a validade caso os dados nela contidos forem modificados, deixando de representar a situação atualizada do registro das ART's especificas.
3. O atestado somente constituirá prova de aptidão em processos de licitação da Administração Pública, conforme disposto na Lei 8666/93 se vinculado e acompanhado da respectiva Certidão.
4. O atestado registrado somente constituirá prova de capacitação técnica profissional para a pessoa jurídica em processos licitatórios caso o profissional indicado esteja ou venha a ser vinculado como integrante de seu quadro técnico.
5. A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor a respectiva ação penal.

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES DA BAHIA

ATESTADO TÉCNICO

Atestamos que a Empresa **CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A,** inscrita no C.N.P.J. nº 33.146.648/0001-20 sediada na Rua Euclides da Cunha, 106 – São Cristovão – Rio de Janeiro, executou para o **Departamento de Infra-Estrutura de Transportes da Bahia - DERBA**, os serviços do Projeto Final de Engenharia para construção, melhoramentos e pavimentação da rodovia BA-046, trecho: Entr.BR-116 (Milagres) - Itaberaba, subtrecho: Iaçu - Itaberaba, com extensão de 26,92 Km.

Serviços Executados:	Quantidades:
• Estudos Topográficos	26,92 Km
• Estudos Geológicos e Geotécnicos	26,92 Km
• Estudos Hidrológicos	26,92 Km
• Estudos de Tráfego	26,92 Km
• Estudo de Segurança Viária	26,92 Km
• Projeto Geométrico, Interseções e de Travessias Urbanas	26,92 Km
• Projeto de Terraplenagem	26,92 Km
• Projeto de Drenagem	26,92 Km
• Projeto de Pavimentação	26,92 Km
• Projeto de Sinalização e Obras Complementares	26,92 Km
• Projeto de Obras de Arte Especiais	26,92 Km
• Estudo de Manutenção Preventiva	26,92 Km
• Projeto de Desapropriação	26,92 Km

Número do contrato: PJE016/00DF
Valor do contrato: R$312.638,55 (Trezentos e doze mil, seiscentos e trinta e oito reais e cinqüenta e cinco centavos)
Período de execução: 15/03/2000 a 14/12/2007.

Equipe Técnica:
Coordenador: Engº Guaracy Teixeira de Castro
Projeto Geométrico: Engº Expedito Carlos de Oliveira Monteiro
Projeto de Terraplenagem e Pavimentação: Engº Gilberto Gomes Gonçalves
Engenheiro Residente: kleber de Souza Moura
Responsável Técnico: Engº Marcos Aurélio Paixão de Araújo
Atestamos, ainda, que os serviços foram executados satisfatoriamente, não existindo em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Salvador, 22 de janeiro de 2010

Wilson Alves de B. Filho
Diretor Geral

Anna Christina Cruz Dias
Diretora da DPE

Juracy Bastos Leite
Coordenador Técnico

9o. OFICIO DE NOTAS - Salvador/BA
Edison Paiva - Tabelião
Confere com o original que me foi apresentado.
Salvador, 22 de janeiro de 2010
RITA DE CASSIA DE ALMEIDA NUNES - ESCREVENTE
ESTE CARIMBO SUBSTITUI O SELO

Documento registrado por meio de vínculo à Certidão de Acervo Técnico CAT Nº 7752010
Folha Nº 3 de 3

Maria da Graça Calhao
Supervisora de Registro e Cadastro do CREA/BA

4.3. ATESTADO(S) DE CAPACIDADE TÉCNICA DOS RESPONSÁVEIS TÉCNICOS

MINISTÉRIO DO TRABALHO

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA - CREA - SE.

C. G. C. 13.136.890/0001-05

RUA CAMPOS, 121 — FONES: 222-0536 - 222-0537 — TELEX (0792) 192

ARACAJU — SERGIPE

C E R T I D Ã O

CERTIFICO, face ao estabelecido no Artigo 1º da Resolução nº 230 do CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA, que a Empresa CONCREMAT - ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A, registrada neste Conselho Regional sob nº 363/RF, executou sob a Responsabilidade e Supervisão Técnica do Engº Civil MARCOS AURELIO PAIXÃO DE ARAÚJO, Carteira Profissional nº 20.901/D-RJ, visada neste CREA-SE sob nº 2.677, executou os serviços abaixo discriminados:

01. - SERVIÇOS: Elaboração de projeto final de Engenharia da Rodovia SE-206

a. - Proprietário: DER/SE. - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DE SERGIPE

b. - Local da Obra: Trecho Monte Alegre Divisa SE/BA, (Xingó)

c. - Registro no CREA-SE sob nº 92163, anotada em 20.09.1984.

- Estudos de Tráfego
- Levantamento Topográfico (Planialtimetrico e Cadastral: 3.794,000 m^2)
- Estudos Geotécnicos (Ensaios e Sondagem): 390m de sondagem e 385 ensaios de laboratório e "in situ".
- Estudos Hidrológicos
- Projeto Geométrico
- Projeto de Drenagem e Obras de Artes Correntes
- Projeto de Obras de Artes Especiais (Pontes)
  5 pontes totalizando 240 m de extensão
- Projeto de Pavimentação: 820.300 m^2
- Projeto de Desapropriação
- Projeto de Interseções e Sinalização
- Projeto de Terraplenagem
- Valor do Contrato: Cr$ 13.594.300,50

02. - SERVIÇOS: De execução do controle tecnologico das Obras civis do complexo Mina-Usina.

a. - Proprietário: PETROMISA - PETROBRÁS MINERAÇÃO S/A.

Continua...

MINISTÉRIO DO TRABALHO

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA - CREA - SE.

C. G. C. 13.136.890/0001-05

RUA CAMPOS, 121 — FONES: 222-0536 - 222-0537 — TELEX (0792) 192

ARACAJU — SERGIPE

b. - Local da Obra: (Projeto Potássio de Sergipe) - Rosário do Catete - Se.

c. - Registro no CREA-SE sob nº 92164, anotada em 25.09.1984.

1 - Caracteristicas da Obra

Área do Empreendimento	1.000.000 m^2
Área Construída	42.000 m^2
Volume de terraplenagem	1.500.000 m^3
Volume de concreto	32.000 m^3
Peso das estruturas metálicas	7.000 t.

Tipos de fundações: - Direta, Presso-ancoragem e estacas escavadas.

Tipos de estruturas: - Concreto armado e mista (concreto armado e metálica).

2 - Instalações e Obras

Prediais auxiliares e administrativas;

Torres de extração;

Prédios e galpões industriais;

Sistemas subterrâneos

Rede de esgoto: - Ø 150mm extensão de 2.100 ml;

Rede de energia: - Ø 150 mm extensão de 32.000 ml;

Conduto circular: - Ø de 3/4" a 16" extensão de 12.000 ml;

Rede de aterramento: - Ø 10 mm extensão de 12.000 ml;

Sistema viário de oluminação: - Ø 50 mm extensão de 11.500 ml

Tratamento de esgoto

Fossas sépticas: - Circular - 06 com Ø 2.000 mm; e capacidade de 9.000 ml.

- Retangular - 02 com capacidade de 46.000 l e 36.000 l;

Filtros: - 15 com Ø 2.500 mm

Terraplenagem

Dique: - Volume de aterro - 35.000 m^3

- Volume de corte - 20.000 m^3

- Área 21.300 m^3

- Volume de armazenamento - 63.000 m^3

Canais de macro-drenagens - Seção 2,50 x 0,50 m;

- comprimento: 1.800 m;

Continua...

MINISTÉRIO DO TRABALHO

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA - CREA - SE.

C. G. C. 13.136.890/0001-05

RUA CAMPOS, 121 — FONES: 222-0536 - 222-0537 — TELEX (0792) 192

ARACAJU — SERGIPE

Acesso dos caminhos: - Volume de aterro - 12.000 m^3

- Volume de corte - 12.000 m^3
- Comprimento - 600 m
- pista de 14 m de largura em placas de concreto

Escavações: - 48.500 m^3

3 - Características do Contrato

Valor dos serviços contratados: Cr$ 112.160.309,00

nº do contrato: 004/82.

Data de assinatura: 10.02.1982

Período de execução: 02/82 à 02/85 (previsto)

Aju(Se), 25 de setembro de 1984.

JOSÉ DAMIÃO TAVARES DE LIMA
Chefe da Div.de Fiscalização

Geólogo ARTEMIZIO CARDOSO DE REZENDE
PRESIDENTE

Governo de Sergipe
SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E ENERGIA
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DER-SE

A T E S T A D O

Atestamos que a CONCREMAT-ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A., com sede na Cidade do Rio de Janeiro (RJ), C.G.C nº 33.146.648/0001-20, elaborou o Projeto Fina de Engenharia da Rodovia SE-206, trecho MONTE ALEGRE/DIVISA SE-BA (XINGÓ) com extensão total de 90,33 km e plataforma de 9,0m, que consta dos serviços discriminados abaixo.

01 - Estudos de Tráfego
02 - Levantamento Topógrafico (Planíaltimetrico e Cadastral: 3.794.000 m2)
03 - Estudos Geotécnicos (Ensaios e Sondagem): 390m de sondagem e 385 ensaios de laboratório e "in situ".
04 - Estudos Hidrológicos
05 - Projeto Geométrico
06 - Projeto de Drenagem e Obras de Artes Correntes
07 - Projeto de Obras D'Arte Especiais (pontes):
- Ponte sobre o Rio Jacaré, vão 60m
- Ponte sobre o Rio Picos , vão 30m
- Ponte sobre o Rio Curitiba, vão 60m
- Ponte sobre o Rio Xingozinho, vão 30m
- Ponte sobre o Rio Xingozão, vão 70m

08 - Projeto de Pavimentação: 820.300m²
09 - Projeto de Desapropriação
10 - Projeto de Interseções e Sinalização
11 - Projeto de Terraplenagem
12 - Período de execução: 150 dias úteis

Pelo que, e de acordo com o Processo nº 4759/83 de 25.08.83, firmamos o presente para os devidos fins.

Aracaju, 22 de outubro de 1984

Engº Hoover Passos Barreto
DIRETOR TÉCNICO

VISTO:

Engº JOEL FONTES COSTA
DIRETOR GERAL DO DER-SE

Mod. 00.01.001

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO DE JANEIRO - CREA-RJ

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº: 38313/2016

*** CERTIDÃO VÁLIDA SOMENTE COM A(S) RESSALVA(S) ***
*** ACOMPANHA ESTA CERTIDÃO ATESTADO(S) CONTENDO 25 FOLHA(S) **********

CERTIFICO PARA FINS DE ACERVO TÉCNICO QUE NOS ARQUIVOS DESTE CREA, CONSTA(M) ART(S) EM NOME DO PROFISSIONAL: .....
.....
ANTONIO COSME IAZZETTI D'ELIA.....
Registro.....: 1998104764.....
Titulo Profissional.....: ENGENHEIRO CIVIL .....
.....
ART Nº AO41329 - de 02/07/2007..... Natureza: OBRA E SERVICO.....
Baixada em: 14/10/2015 por: CONCLUSAO.....
EXECUTANTE: CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A e Reg: 1958200028.....
Contratante: FUNDAÇÃO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO RJ.....
Endereço: AVENIDA PRESIDENTE VARGAS 1100 - CENTRO.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Atividade Técnica (1): PROJETO.....
Especificação da Atividade (1): OUTROS.....
Complemento (1): OUTROS .....
Informação Complementar: .....
SERVIÇOS EXECUTADOS NO QUE CONCERNE A ÁREA DA ENGENHARIA CIVIL RELATIVOS AO MEIO .....
FÍSICO APRESENTANDO INFORMAÇÕES SOBRE RECURSOS HÍDRICOS E PARTICIPAÇÃO NAS ANALISES ..
DOS IMPACTOS AMBIENTAIS, PROGRAMAS E PROGNÓSTICOS AMBIENTAIS. ELABORAÇÃO DOS PROJETOS
EXECUTIVOS PARA A IMPLANTAÇÃO DA RODOVIA RJ/109-TRECHO C DO ARCO RODOVIÁRIO DO ESTADO
DO RIO DE JANEIRO BR-040/PORTO DE SEPETIBA. SERVICOS EXECUTADOS PELO CONSORCIO .....
TECNOSOLO-CONCREMAT REPRESENTADOS PELAS EMPRESAS CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA ...
S/A - 50% E TECNOSOLO ENGENHARIA E TECNOLOGIA DE SOLOS E MATERIAIS S/A - 50%. .....
Nº do contrato: 049/2004.....
Data de Início: 16/08/2004.....
Prazo do Contrato: DETERMINADO.....240 dia(s).....
Valor de Contrato/Honorário: R$ 5.238.940,17.....
Endereço: RUA EUCLIDES DA CUNHA 106 - SAO CRISTOVAO.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Vinculada a ART principal Nº: AO41328 - Data de Pagamento: 02/07/2007.....
Profissional: GILBERTO GOMES GONCALVES.....
RNP Nº: 2003711910.....ENGENHEIRO CIVIL .....

(CONTINUA)

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO DE JANEIRO - CREA-RJ

(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 38313/2016)

.....
ART Nº AO45733 - de 02/07/2007..... Natureza: OBRA E SERVICO.....
Baixada em: 14/10/2015 por: CONCLUSAO.....
EXECUTANTE: CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A e Reg: 1958200028.....
Contratante: FUNDAÇÃO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO RJ.....
Endereço: AVENIDA PRESIDENTE VARGAS 1100 - CENTRO.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Atividade Técnica (1): PROJETO.....
Especificação da Atividade (1): OUTROS.....
Complemento (1): OUTROS .....
Informação Complementar: .....
REINÍCIO DO CONTRATO EM 02/04/2007. ADITIVO [III] TEM POR OBJETIVO ELEVAR O VALOR DO .
CONTRATO N.049/2004 EM R$ 7.707.324,38 - ELABORAÇÃO DOS PROJETOS EXECUTIVOS PARA A ...
IMPLANTAÇÃO DA RODOVIA RJ-109 TRECHO C DO ARCO RODOVIÁRIO DO ESTADO RIO DE JANEIRO ...
[BR-040/PORTO DE SEPETIBA]. O VALOR TOTAL DO CONTRATO PASSA A SER DE R$ .....
12.946.264,55. .....
Nº do contrato: 049/2004.....
Data de Início: 02/04/2007.....
Prazo do Contrato: DETERMINADO.....133 dia(s).....
Valor de Contrato/Honorário: R$ 12.946.264,55.....
Endereço: RUA EUCLIDES DA CUNHA 106 - SAO CRISTOVAO.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Vinculada a ART principal Nº: AO41329 - Data de Pagamento: 02/07/2007.....
Profissional: ANTONIO COSME IAZZETTI D'ELIA.....
RNP Nº: 2601896221.....ENGENHEIRO CIVIL .....
.....
ART Nº AO68088 - de 24/08/2007..... Natureza: OBRA E SERVICO.....
Baixada em: 14/10/2015 por: CONCLUSAO.....
EXECUTANTE: CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A e Reg: 1958200028.....
Contratante: FUNDAÇÃO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO RJ.....
Endereço: AVENIDA PRESIDENTE VARGAS 1100 - CENTRO.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Atividade Técnica (1): PROJETO.....
Especificação da Atividade (1): OUTROS.....
Complemento (1): OUTROS .....
Informação Complementar: .....
O PRESENTE TERMO ADITIVO [IV] TEM POR OBJETIVO PRORROGAR POR 140 [CENTO E QUARENTA] ..

(CONTINUA)

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO DE JANEIRO - CREA-RJ

(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 38313/2016)

DIAS O PRAZO DO CONTRATO N.049/2004 - ELABORAÇÃO DOS PROJETOS EXECUTIVOS PARA A .....
IMPLANTAÇÃO DA RODOVIA RJ-109 TRECHO C DO ARCO RODOVIARIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
[BR-040/PORTO DE SEPETIBA] .....
Nº do contrato: 049/2004.....
Data de Início: 31/12/2007.....
Prazo do Contrato: DETERMINADO.....140 dia(s).....
Valor de Contrato/Honorário: R$ 12.946.264,55.....
Endereço: RUA EUCLIDES DA CUNHA 106 - SAO CRISTOVAO.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Vinculada a ART principal Nº: AO41329 - Data de Pagamento: 02/07/2007.....
Profissional: ANTONIO COSME IAZZETTI D'ELIA.....
RNP Nº: 2601896221.....ENGENHEIRO CIVIL .....
.....
ART Nº IN00234339 - de 13/03/2009..... Natureza: OBRA E SERVICO.....
Baixada em: 14/10/2015 por: CONCLUSAO.....
EXECUTANTE: CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A e Reg: 1958200028.....
Contratante: FUNDAÇÃO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO RJ.....
Endereço: AVENIDA PRESIDENTE VARGAS 1100 - CENTRO.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Atividade Técnica (1): PROJETO.....
Especificação da Atividade (1): OUTROS.....
Complemento (1): OUTROS .....
Informação Complementar: .....
TERMO ADITIVO VII TEM POR OBJETIVO PRORROGAR POR 122 DIAS CORRIDOS O PRAZO DO .....
CONTRATO Nº 049/2004 - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DOS PROJETOS EXECUTIVOS ....
PARA IMPLANTAÇÃO DA RODOVIA RJ 109 - TRECHO C DO ARCO RODOVIÁRIO DO RJ [BR040/PORTO ..
DE SEPETIBA]. .....
Nº do contrato: 049/2004.....
Data de Início: 01/06/2008.....
Prazo do Contrato: DETERMINADO.....122 dia(s).....
Valor de Contrato/Honorário: R$ 12.946.264,55.....
Endereço: RUA EUCLIDES DA CUNHA 106 - SÃO CRISTÓVÃO.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Vinculada a ART principal Nº: AO41328 - Data de Pagamento: 02/07/2007.....
Profissional: GILBERTO GOMES GONCALVES.....
RNP Nº: 2003711910.....ENGENHEIRO CIVIL .....
.....

(CONTINUA)

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO DE JANEIRO - CREA-RJ

(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 38313/2016)

ART Nº IN00234377 - de 13/03/2009..... Natureza: OBRA E SERVICO.....
Baixada em: 03/05/2016 por: CONCLUSAO.....
EXECUTANTE: CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A e Reg: 1958200028.....
Contratante: FUNDACAO DEPART. DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RJ.....
Endereço: - AV PRESIDENTE VARGAS 1100 - - CENTRO.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Atividade Técnica (1): PROJETO.....
Especificação da Atividade (1): OUTROS.....
Complemento (1): OUTROS .....
Informação Complementar: .....
TERMO ADITIVO VIII TEM POR OBJETIVO PRORROGAR POR 182 DIAS CORRIDOS O PRAZO DO .....
CONTRATO N.À 049/2004 - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DOS PROJETOS EXECUTIVOS ...
PARA IMPLANTAÇÃO DA RODOVIA RJ 109 - TRECHO C DO ARCO RODOVIÁRIO DO RJ [BR040/PORTO ..
DE SEPETIBA]. .....
Nº do contrato: 049/2004.....
Quantificação: 100,00 Hh.....
Data de Início: 20/08/2004.....
Prazo do Contrato: DETERMINADO.....836 dia(s).....
Valor de Contrato/Honorário: R$ 15.230.633,94.....
Endereço: RUA EUCLIDES DA CUNHA 106 - SÃO CRISTÓVÃO.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Vinculada a ART principal Nº: AO41328 - Data de Pagamento: 02/07/2007.....
Profissional: GILBERTO GOMES GONCALVES.....
RNP Nº: 2003711910.....ENGENHEIRO CIVIL .....
.....
ART Nº IN00310689 - de 03/11/2009..... Natureza: OBRA E SERVICO.....
Baixada em: 15/04/2016 por: CONCLUSAO.....
EXECUTANTE: CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A e Reg: 1958200028.....
Contratante: FUNDAÇÃO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO RJ.....
Endereço: AVENIDA PRESIDENTE VARGAS 1100 - CENTRO.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Atividade Técnica (1): PROJETO.....
Especificação da Atividade (1): OUTROS.....
Complemento (1): OUTROS .....
Informação Complementar: .....
ADITIVO [I] TEM POR OBJETIVO ADEQUAR O CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO DO CONTRATO Nº ...
049/2004 - REFERENTE ELABORAÇÃO DOS PROJETOS EXECUTIVOS PARA A IMPLANTAÇÃO DA RODOVIA

(CONTINUA)

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO DE JANEIRO - CREA-RJ

(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 38313/2016)

RJ-109 TRECHO C DO ARCO RODOVIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO [BR-040/PORTO DE ..... SEPETIBA]. .....
Nº do contrato: 049/2004.....
Data de Início: 16/08/2004.....
Prazo do Contrato: DETERMINADO.....240 dia(s).....
Valor de Contrato/Honorário: R$ 5.238.940,17.....
Endereço: RUA EUCLIDES DA CUNHA 106 - SÃO CRISTOVÃO.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Vinculada a ART principal Nº: OL00272194 - Data de Pagamento: 26/10/2015.....
Profissional: ANTONIO COSME IAZZETTI D'ELIA.....
RNP Nº: 2601896221.....ENGENHEIRO CIVIL .....
.....
ART Nº IN00310767 - de 03/11/2009..... Natureza: OBRA E SERVICO.....
Baixada em: 15/04/2016 por: CONCLUSAO.....
EXECUTANTE: CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A e Reg: 1958200028.....
Contratante: FUNDAÇÃO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO RJ.....
Endereço: AVENIDA PRESIDENTE VARGAS 1100 - CENTRO.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Atividade Técnica (1): PROJETO.....
Especificação da Atividade (1): OUTROS.....
Complemento (1): OUTROS .....
Informação Complementar: .....
ADITIVO [II] TEM POR OBJETIVO READEQUAR O CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO DO CONTRATO Nº 049/2004 - REFERENTE ELABORAÇÃO DOS PROJETOS EXECUTIVOS PARA A IMPLANTAÇÃO DA RODOVIA RJ-109 TRECHO C DO ARCO RODOVIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO [BR-040/PORTO DE ..... SEPETIBA]. .....
Nº do contrato: 049/2004.....
Data de Início: 16/08/2004.....
Prazo do Contrato: DETERMINADO.....240 dia(s).....
Valor de Contrato/Honorário: R$ 5.238.940,17.....
Endereço: RUA EUCLIDES DA CUNHA 106 - SÃO CRISTOVÃO.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Vinculada a ART principal Nº: OL00272194 - Data de Pagamento: 26/10/2015.....
Profissional: ANTONIO COSME IAZZETTI D'ELIA.....
RNP Nº: 2601896221.....ENGENHEIRO CIVIL .....
.....
ART Nº IN00310934 - de 03/11/2009..... Natureza: OBRA E SERVICO.....

(CONTINUA)

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO DE JANEIRO - CREA-RJ

(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 38313/2016)

Baixada em: 14/10/2015 por: CONCLUSAO.....
EXECUTANTE: CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A e Reg: 1958200028.....
Contratante: FUNDAÇÃO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO RJ.....
Endereço: AVENIDA PRESIDENTE VARGAS 1100 - CENTRO.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Atividade Técnica (1): PROJETO.....
Especificação da Atividade (1): OUTROS.....
Complemento (1): OUTROS .....
Informação Complementar: .....
TERMO ADITIVO [VI] TEM POR OBJETIVO READEQUAR O CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO DO ....
CONTRATO Nº 049/2004, REFERENTE ELABORAÇÃO DOS PROJETOS EXECUTIVOS PARA A IMPLANTAÇÃO
DA RODOVIA RJ-109 TRECHO C DO ARCO RODOVIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO .....
[BR-040/PORTO DE SEPETIBA]. .....
Nº do contrato: 049/2004.....
Data de Início: 01/01/2008.....
Prazo do Contrato: DETERMINADO.....152 dia(s).....
Valor de Contrato/Honorário: R$ 12.946.264,55.....
Endereço: RUA EUCLIDES DA CUNHA 106 - SÃO CRISTOVÃO.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Vinculada a ART principal Nº: AO41328 - Data de Pagamento: 02/07/2007.....
Profissional: GILBERTO GOMES GONCALVES.....
RNP Nº: 2003711910.....ENGENHEIRO CIVIL .....
.....
ART Nº IN00525639 - de 04/04/2011..... Natureza: OBRA E SERVICO.....
Baixada em: 27/05/2013 por: CONCLUSAO.....
EXECUTANTE: CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A e Reg: 1958200028.....
Contratante: FUNDAÇÃO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO RJ.....
Endereço: AVENIDA PRESIDENTE VARGAS 1100 - CENTRO.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Atividade Técnica (1): PROJETO.....
Especificação da Atividade (1): OUTROS.....
Complemento (1): OUTROS .....
Informação Complementar: .....
TERMO ADITIVO (XIV) DE PRORROGAÇÃO (MAIS 113 DIAS), ACRÉSCIMO DE VALOR (MAIS .....
R$3.643.815,90), RETIFICAÇÃO E RATIFICAÇÃO - PROJETOS GEOMÉTRICO, TERRAPLENAGEM, ...
DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO, SINALIZAÇÃO E OACS DAS INTERSEÇÕES C/ A BR-040 E VIA DUTRA, ..
PASSAGENS INFERIORES OU PARA GADO, EM CONCRETO. REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO ENTRE ..

(CONTINUA)

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO DE JANEIRO - CREA-RJ

(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 38313/2016)

FUNDAÇÃO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO RJ E CONSÓRCIO CONCREMAT ...
TECNOSOLO, ONDE CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A TEM 50% DE PARTICIPAÇÃO. .....
Nº do contrato: 049/2004.....
Data de Início: 04/10/2010.....
Prazo do Contrato: DETERMINADO.....113 dia(s).....
Valor de Contrato/Honorário: R$ 21.876.221,44.....
Endereço: RUA EUCLIDES DA CUNHA 106 - SAO CRISTOVAO.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Vinculada a ART principal Nº: AO41328 - Data de Pagamento: 02/07/2007.....
Profissional: GILBERTO GOMES GONCALVES.....
RNP Nº: 2003711910.....ENGENHEIRO CIVIL .....
.....
ART Nº M000041950 - de 20/06/2008..... Natureza: OBRA E SERVICO.....
Baixada em: 03/05/2016 por: CONCLUSAO.....
EXECUTANTE: CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A e Reg: 1958200028.....
Contratante: FUNDAÇÃO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO RJ.....
Endereço: AVENIDA PRESIDENTE VARGAS 1100 - CENTRO.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Atividade Técnica (1): PROJETO.....
Especificação da Atividade (1): OUTROS.....
Complemento (1): OUTROS .....
Informação Complementar: .....
ADITIVO V TEM POR OBJETIVO PRORROGAR POR 152 DIAS O PRAZO DO CONTRATO 049/2004 - .....
ELABORAÇÃO DOS PROJETOS EXECUTIVOS PARA IMPLANTAÇÃO DA ROD.RJ 109 - TRECHO C DO ARCO .
RODOVIÁRIO DO ESTADO DO RJ [BR 040 / PORTO DE SEPETIBA] .....
Nº do contrato: 049/2004.....
Data de Início: 01/01/2008.....
Prazo do Contrato: DETERMINADO.....152 dia(s).....
Valor de Contrato/Honorário: R$ 12.946.264,56.....
Endereço: RUA EUCLIDES DA CUNHA 106 - SAO CRISTOVAO.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Vinculada a ART principal Nº: OL00272194 - Data de Pagamento: 26/10/2015.....
Profissional: ANTONIO COSME IAZZETTI D'ELIA.....
RNP Nº: 2601896221.....ENGENHEIRO CIVIL .....
.....
ART Nº OL00272207 - de 26/10/2015..... Natureza: OBRA E SERVICO.....
Baixada em: 03/05/2016 por: CONCLUSAO.....

(CONTINUA)

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO DE JANEIRO - CREA-RJ

(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 38313/2016)

EXECUTANTE: CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A e Reg: 1958200028.....
Contratante: FUNDAÇÃO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO RJ.....
Endereço: AVENIDA PRESIDENTE VARGAS 1100 - CENTRO.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Atividade Técnica (1): PROJETO.....
Especificação da Atividade (1): OUTROS.....
Complemento (1): OUTROS .....
Informação Complementar: .....
TERMO ADITIVO IX - TEM POR OBJETIVO ACRESCENTAR R$ 2.175.365,83 AO CONTRATO Nº .....
049/2004 - EXEC DE SERV DE ELAB DOS PROJETOS EXECUTIVOS PARA IMPLANTAÇÃO DA RODOVIA ..
RJ-109 - TRECHO C DO ARCO RODOVIÁRIO DO RJ [BR040/ PORTO DE SEPETIBA]. O VALOR TOTAL
DO CONTRATO PASSA A SER DE R$ 15.121.630,38. .....
Nº do contrato: 049/2004.....
Data de Início: 01/10/2008.....
Prazo do Contrato: DETERMINADO.....182 dia(s).....
Valor de Contrato/Honorário: R$ 15.121.630,38.....
Endereço: RUA EUCLIDES DA CUNHA 106 - SAO CRISTOVAO.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Vinculada a ART principal Nº: AO41328 - Data de Pagamento: 02/07/2007.....
Profissional: GILBERTO GOMES GONCALVES.....
RNP Nº: 2003711910.....ENGENHEIRO CIVIL .....
.....
ART Nº OL00272218 - de 23/10/2015..... Natureza: OBRA E SERVICO.....
Baixada em: 03/05/2016 por: CONCLUSAO.....
EXECUTANTE: CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A e Reg: 1958200028.....
Contratante: FUNDAÇÃO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO RJ.....
Endereço: AVENIDA PRESIDENTE VARGAS 1100 - CENTRO.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Atividade Técnica (1): PROJETO.....
Especificação da Atividade (1): OUTROS.....
Complemento (1): OUTROS .....
Informação Complementar: .....
TERMO ADITIVO X - TEM POR OBJETIVO PRORROGAR POR 60 DIAS CORRIDOS O PRAZO DO CONTRATO
Nº 49/2004 - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DOS PROJETOS EXECUTIVOS PARA .....
IMPLANTAÇÃO DA RODOVIA RJ-109 - TRECHO C DO ARCO RODOVIÁRIO DO RJ [BR040/ PORTO DE ...
SEPETIBA]. .....
Nº do contrato: 049/2004.....

(CONTINUA)

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO DE JANEIRO - CREA-RJ

(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 38313/2016)

Data de Início: 01/04/2009.....
Prazo do Contrato: DETERMINADO.....60 dia(s).....
Valor de Contrato/Honorário: R$ 15.121.630,38.....
Endereço: RUA EUCLIDES DA CUNHA 106 - SAO CRISTOVAO.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Vinculada a ART principal Nº: AO41328 - Data de Pagamento: 02/07/2007.....
Profissional: GILBERTO GOMES GONCALVES.....
RNP Nº: 2003711910.....ENGENHEIRO CIVIL .....
.....
ART Nº OL00272223 - de 26/10/2015..... Natureza: OBRA E SERVICO.....
Baixada em: 03/05/2016 por: CONCLUSAO.....
EXECUTANTE: CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A e Reg: 1958200028.....
Contratante: FUNDAÇÃO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO RJ.....
Endereço: AVENIDA PRESIDENTE VARGAS 1100 - CENTRO.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Atividade Técnica (1): PROJETO.....
Especificação da Atividade (1): OUTROS.....
Complemento (1): OUTROS .....
Informação Complementar: .....
TERMO ADITIVO XI - TEM POR OBJETIVO PRORROGAR POR 120 DIAS CORRIDOS O PRAZO DO .....
CONTRATO Nº 49/2004 - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DOS PROJETOS EXECUTIVOS PARA
IMPLANTAÇÃO DA RODOVIA RJ-109 - TRECHO C DO ARCO RODOVIÁRIO DO RJ [BR040/ PORTO DE ...
SEPETIBA]. .....
Nº do contrato: 049/2004.....
Data de Início: 01/06/2009.....
Prazo do Contrato: DETERMINADO.....120 dia(s).....
Valor de Contrato/Honorário: R$ 15.121.630,38.....
Endereço: RUA EUCLIDES DA CUNHA 106 - SAO CRISTOVAO.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Vinculada a ART principal Nº: AO41328 - Data de Pagamento: 02/07/2007.....
Profissional: GILBERTO GOMES GONCALVES.....
RNP Nº: 2003711910.....ENGENHEIRO CIVIL .....
.....
ART Nº OL00272233 - de 23/10/2015..... Natureza: OBRA E SERVICO.....
Baixada em: 03/05/2016 por: CONCLUSAO.....
EXECUTANTE: CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A e Reg: 1958200028.....
Contratante: FUNDAÇÃO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO RJ.....

(CONTINUA)

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO DE JANEIRO - CREA-RJ

(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 38313/2016)

Endereço: AVENIDA PRESIDENTE VARGAS 1100 - CENTRO.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Atividade Técnica (1): PROJETO.....
Especificação da Atividade (1): OUTROS.....
Complemento (1): OUTROS .....
Informação Complementar: .....
TERMO ADITIVO XII - TEM POR OBJETIVO PRORROGAR POR 60 DIAS CORRIDOS O PRAZO DO .....
CONTRATO Nº 49/2004 - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DOS PROJETOS EXECUTIVOS PARA
IMPLANTAÇÃO DA RODOVIA RJ-109 - TRECHO C DO ARCO RODOVIÁRIO DO RJ [BR040/ PORTO DE ...
SEPETIBA]. .....
Nº do contrato: 049/2004.....
Data de Início: 29/09/2009.....
Prazo do Contrato: DETERMINADO.....60 dia(s).....
Valor de Contrato/Honorário: R$ 15.121.630,38.....
Endereço: RUA EUCLIDES DA CUNHA 106 - SAO CRISTOVAO.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Vinculada a ART principal Nº: AO41328 - Data de Pagamento: 02/07/2007.....
Profissional: GILBERTO GOMES GONCALVES.....
RNP Nº: 2003711910.....ENGENHEIRO CIVIL .....
.....
ART Nº OL00272258 - de 23/10/2015..... Natureza: OBRA E SERVICO.....
Baixada em: 03/05/2016 por: CONCLUSAO.....
EXECUTANTE: CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A e Reg: 1958200028.....
Contratante: FUNDAÇÃO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO RJ.....
Endereço: AVENIDA PRESIDENTE VARGAS 1100 - CENTRO.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Atividade Técnica (1): PROJETO.....
Especificação da Atividade (1): OUTROS.....
Complemento (1): OUTROS .....
Informação Complementar: .....
TERMO ADITIVO XIII DE RETIFICAÇÃO E RATIFICAÇÃO - EXEC DE SERV DE ELAB DOS PROJ .....
EXECUTIVOS PARA IMPLANTAÇÃO DA ROD RJ-109 - TRECHO C DO ARCO RODOVIÁRIO DO RJ [BR040/
PORTO DE SEPETIBA]. .....
Nº do contrato: 049/2004.....
Data de Início: 29/09/2009.....
Prazo do Contrato: DETERMINADO.....60 dia(s).....
Valor de Contrato/Honorário: R$ 15.121.630,38.....

(CONTINUA)

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO DE JANEIRO - CREA-RJ

(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 38313/2016)

Endereço: RUA EUCLIDES DA CUNHA 106 - SAO CRISTOVAO.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Vinculada a ART principal Nº: AO41328 - Data de Pagamento: 02/07/2007.....
Profissional: GILBERTO GOMES GONCALVES.....
RNP Nº: 2003711910.....ENGENHEIRO CIVIL .....
.....
ART Nº OL00298226 - de 04/12/2015..... Natureza: OBRA E SERVICO.....
Baixada em: 03/05/2016 por: CONCLUSAO.....
EXECUTANTE: CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A e Reg: 1958200028.....
Contratante: FUNDAÇÃO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO RJ.....
Endereço: AVENIDA PRESIDENTE VARGAS 1100 - CENTRO.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Atividade Técnica (1): PROJETO.....
Especificação da Atividade (1): OUTROS.....
Complemento (1): OUTROS .....
Informação Complementar: .....
TERMO ADITIVO XV - RETIFICAÇÃO DA CLÁUSULA PRIMEIRA DO CONTRATO 049/2004, ALTERANDO O PRAZO PARA 137 DIAS CORRIDOS, A CONTAR DE 22/10/2010 PASSANDO O SEU TÉRMINO PARA ..... 08/03/2011. .....
Nº do contrato: 049/2004.....
Data de Início: 22/10/2010.....
Prazo do Contrato: DETERMINADO.....137 dia(s).....
Valor de Contrato/Honorário: R$ 21.876.221,44.....
Endereço: RUA EUCLIDES DA CUNHA 106 - SAO CRISTOVAO.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Vinculada a ART principal Nº: AO41328 - Data de Pagamento: 02/07/2007.....
Profissional: GILBERTO GOMES GONCALVES.....
RNP Nº: 2003711910.....ENGENHEIRO CIVIL .....
.....
ART Nº OL00298958 - de 07/12/2015..... Natureza: OBRA E SERVICO.....
Baixada em: 03/05/2016 por: CONCLUSAO.....
EXECUTANTE: CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A e Reg: 1958200028.....
Contratante: FUNDAÇÃO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO RJ.....
Endereço: AVENIDA PRESIDENTE VARGAS 1100 - CENTRO.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Atividade Técnica (1): PROJETO.....
Especificação da Atividade (1): OUTROS.....

(CONTINUA)

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO DE JANEIRO - CREA-RJ

(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 38313/2016)

Complemento (1): OUTROS .....
Informação Complementar: .....
TERMO ADITIVO XVI RETIFICAÇÃO E RATIFICAÇÃO AO CONTRATO N 049/2004, TEM POR OBJETIVO .
READEQUAR O CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO SEM ALTERAÇÃO DO VALOR CONTRATUAL. REINICIO .
DOS SERVIÇOS EM 07/02/2011 COM TÉRMINO EM 12/06/2011. .....
Nº do contrato: 049/2004.....
Data de Início: 07/02/2011.....
Prazo do Contrato: DETERMINADO.....4 mes(es)5 dia(s).....
Valor de Contrato/Honorário: R$ 21.876.221,44.....
Endereço: RUA EUCLIDES DA CUNHA 106 - SAO CRISTOVAO.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Vinculada a ART principal Nº: AO41329 - Data de Pagamento: 02/07/2007.....
Profissional: ANTONIO COSME IAZZETTI D'ELIA.....
RNP Nº: 2601896221.....ENGENHEIRO CIVIL .....
.....
ART Nº OL00298991 - de 07/12/2015..... Natureza: OBRA E SERVICO.....
Baixada em: 03/05/2016 por: CONCLUSAO.....
EXECUTANTE: CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A e Reg: 1958200028.....
Contratante: FUNDAÇÃO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO RJ.....
Endereço: AVENIDA PRESIDENTE VARGAS 1100 - CENTRO.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Atividade Técnica (1): PROJETO.....
Especificação da Atividade (1): OUTROS.....
Complemento (1): OUTROS .....
Informação Complementar: .....
TERMO ADITIVO XVII DE PRORROGAÇÃO, RETIFICAÇÃO E RATIFICAÇÃO AO CONTRATO N 049/2004, .
PRAZO DE 30 DIAS CORRIDOS. READEQUAÇÃO DO CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO. SEM ALTERAÇÃO
DE VALOR CONTRATUAL .....
Nº do contrato: 049/2004.....
Data de Início: 13/06/2011.....
Prazo do Contrato: DETERMINADO.....30 dia(s).....
Valor de Contrato/Honorário: R$ 21.876.221,44.....
Endereço: RUA EUCLIDES DA CUNHA 106 - SAO CRISTOVAO.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Vinculada a ART principal Nº: AO41328 - Data de Pagamento: 02/07/2007.....
Profissional: GILBERTO GOMES GONCALVES.....
RNP Nº: 2003711910.....ENGENHEIRO CIVIL .....

(CONTINUA)

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO DE JANEIRO - CREA-RJ

(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 38313/2016)

.....
ART Nº OL00299002 - de 07/12/2015..... Natureza: OBRA E SERVICO.....
Baixada em: 03/05/2016 por: CONCLUSAO.....
EXECUTANTE: CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A e Reg: 1958200028.....
Contratante: FUNDAÇÃO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO RJ.....
Endereço: AVENIDA PRESIDENTE VARGAS 1100 - CENTRO.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Atividade Técnica (1): PROJETO.....
Especificação da Atividade (1): OUTROS.....
Complemento (1): OUTROS .....
Informação Complementar: .....
TERMO ADITIVO XVIII DE PRORROGAÇÃO, RETIFICAÇÃO E RATIFICAÇÃO AO CONTRATO N 049/2004, PRAZO DE 90 DIAS CORRIDOS. READEQUAÇÃO DO CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO. SEM ALTERAÇÃO DE VALOR CONTRATUAL. .....
Nº do contrato: 049/2004.....
Data de Início: 13/07/2011.....
Prazo do Contrato: DETERMINADO.....90 dia(s).....
Valor de Contrato/Honorário: R$ 21.876.221,44.....
Endereço: RUA EUCLIDES DA CUNHA 106 - SAO CRISTOVAO.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Vinculada a ART principal Nº: AO41328 - Data de Pagamento: 02/07/2007.....
Profissional: GILBERTO GOMES GONCALVES.....
RNP Nº: 2003711910.....ENGENHEIRO CIVIL .....
.....
RESSALVAS: .....
O Atestado em anexo não confere reconhecimento de habilitação profissional para o(s) . serviço(s) referente(s) a ENGENHARIA ELÉTRICA [PROJETO DE ILUMINAÇÃO], GEOLOGIA ..... [ESTUDOS GEOLÓGICOS], GEOGRAFIA [DIAGNÓSTICO E AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS AMBIENTAIS NO .. MEIO SOCIOECONÔMICO E CULTURAL], AGRONOMIA [PROJETO DE PAISAGISMO COM PLANTIO DE ..... GRAMA; DIAGNÓSTICO E AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS AMBIENTAIS NO MEIO BIÓTICO; DETALHAMENTO . E QUANTIFICAÇÃO DA SELEÇÃO DE ESPÉCIES, PLANTIO E REVEGETAÇÃO COM HERBÁCEAS; ..... SUBPROGRAMA DE SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO, PROGRAMA DE RESGATE DA FAUNA, SUPROGRAMA DE ... PAISAGISMO, RECOMPOSIÇÃO FLORESTAL E REFLORESTAMENTO] E ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO ... TRABALHO [PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCO] o(s) qual(is) e(são) atribuiçao(es) ... que exige(m) responsabilidade Técnica de um ENGENHEIRO ELETRICISTA, GEÓLOGO, ... GEÓGRAFO, ENGENHEIRO AGRÔNOMO E ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO. .....

(CONTINUA)

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO DE JANEIRO - CREA-RJ

(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 38313/2016)

Rio de Janeiro, 4 de Maio de 2016

ROSIANE DA SILVA MOULIN CURTI
Coordenadora de Registro Cadastro e Acervo Técnico - CORC - Mat. 584
(POR DELEGAÇÃO)

Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Obras
Fundação Departamento de Estrada de Rodagem

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Em cumprimento ao Despacho do Senhor Diretor da Diretoria de Administração da Fundação Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Rio de Janeiro, CGC 28.521.870/0001-25, exarado no Processo protocolado sob o **número E traço dezessete barra duzentos e seis mil, cento e sete de dois mil e doze**, que teve origem com o requerimento da Empresa **CONSÓRCIO CONCREMAT TECNOSOLO,** em que solicita, **Atestado de Capacidade Técnica. CERTIFICO** que **às fls. 03 a 21** do processo acima mencionado consta o seguinte: Atestamos para os devidos fins, que as empresas Concremat Engenharia e Tecnologia S/A, com sede na Rua Euclides da Cunha 106, São Cristóvão - Rio de Janeiro - RJ, inscrita no CNPJ sob o nº 33.146.648/0001-20, e Tecnosolo Engenharia e Tecnologia de Solos e Materiais S/A, com sede na Rua Sara, nº 18, Santo Cristo, Rio de Janeiro, inscrita no CNPJ sob o nº 33.111.246/0001-90, atuando em consórcio com participação de 50 % cada uma, executaram, para a Fundação Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Rio de Janeiro - DER/RJ, através do contrato nº 049/2004 de 16/08/2004 e de seus Aditivos de números I a XIII, Processo nº E-33/206.499/2003., os Projetos Executivos para da Rodovia RJ-109 – Trecho C do Arco Rodoviário do Estado do Rio de Janeiro (BR-040 / Porto de Sepetiba).

1. DESCRIÇÃO DO PROJETO E CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS . O **Arco Metropolitano do Rio de Janeiro foi incluído no Programa de Aceleração do Crescimento – PAC do Governo Federal, tendo sua construção delegada por convênio ao Estado do Rio de Janeiro. O projeto do Arco Rodoviário do Rio de Janeiro – Rodovia RJ109, cujo traçado é o mesmo do segmento da BR-493 que liga a BR-040 a BR-101, concebido como uma rodovia de Classe 0 (zero), segundo as características preconizadas pelo Manual do DNIT.** A Rodovia BR493/RJ109 tem a extensão total de 70,9 km, desde a BR-040 até o Porto de Itaguaí atravessando 5 (cinco) municípios: Duque de Caxias, Nova Iguaçu, Japeri, Seropédica e Itaguaí.

2. **DADOS CONTRATUAIS.**

Edital de Licitação – 014/2004 – Concorrência Publica ALC nº 003/2004
Contrato nº.-. nº 049/2004
Processo de Origem nº.-. nº E-33/206.499/2003
Extensão Contratada.-.70,9km.
Data da Assinatura do Contrato.-.16/08/2004
Data da Ordem de Início de Serviço.-.16/08/2004
Data da Paralisação.-.01/12/2004
Data de Reinicio – 02/04/2007.

ESTE ATESTADO ENCONTRA-SE ARQUIVADO NO CREA-RJ, JUNTO COM A(S) ART(s) DE NÚMERO: AO41329 AO45733 AO68088 IN00234339 IN00234377 IN00310689 IN00310767 IN00310934 IN00525639 M000041950 OL00272207 OL00272218 OL00272223 OL00272233 OL00272258 OL00298226 OL00298958 OL00298991 OL00299002 , FAZENDO PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO NÚMERO 38313/2016, FOLHA NÚMERO: 15/38 RIO DE JANEIRO - 04/05/2016

Roseli Oliveira da Silva Moulin Gord
Coordenadora de Registro Cadastro e Acervo Técnico
Matr. 534 - CREA-RJ (POR DELEGAÇÃO)

Autenticação Cartório

15. OFICIO DE NOTAS - FERNANDA DE FREITAS LEITÃO-TABELIÃ
Rua do Ouvidor, 89, Centro (21) 3233-2600 RJ

A U T E N T I C A Ç Ã O

Certifico e dou fé que a presente cópia é fiel reprodução do original que me foi apresentado
Rio de Janeiro, 19 de novembro de 2015

Mat:94-6316-RUBEM DA SILVA FILHO - ESCREVENTE
Emolumentos 4,60 TJ+Fundos 1,65 Total 6,25
EBHJ38192-APJ
Consulte em https://www3.tjrj.jus.br/sitepublico

Data do Término – 10/10/2011.
Valor Contratual Original.-. R$ 5.238.940,17 (cinco milhões, duzentos e trinta e oito mil, novecentos e quarenta reais e dezessete centavos).
Valor Contratual inclusive Aditivos I a XVIII.-.R$18.765.446,28 (dezoito milhões, setecentos e sessenta e cinco mil, quatrocentos e quarenta seis reais e vinte e oito centavos), Referência dos Preços.-.Janeiro/2004.
Data de Aceitação Definitiva dos Serviços: 30.01.2012 – Proc. E-17/ 200.243/2012

3. ESCOPO DOS SERVIÇOS

Constam do escopo os seguintes serviços: A - Readequação do Projeto Básico, B- Licenciamento Ambiental e C - Projeto Executivo de Engenharia, compreendendo os estudos e projetos abaixo:

Estudos de Tráfego e Viabilidade Econômica;
Estudos Hidrológicos;
Estudos Topográficos;
Estudos Geológicos/Geotécnicos;
Projeto Geométrico;
Projeto de Terraplenagem;
Projeto de Drenagem e Obras de Arte Correntes;
Projeto de Obras de Arte Especiais;
Projeto de Pavimentação;
Projeto de Interseção, Retomos e Acessos;
Projeto de Sinalização;
Projeto de Iluminação;
Projeto de Obras Complemantares;
Projeto das Interferências
Projeto de Desapropriação;
Projeto de Paisagismo;
Projeto de Instalações Operacionais;
Especificações e Preparação dos Editais para Concorrência;
Orçamento;
Componente Ambiental;
Estudos de Impacto Ambiental e Relatório de Impactos ao Meio Ambiente – EIA/RIMA.

3.1 ESTUDOS DE TRÁFEGO E VIABILIDADE ECONÔMICA

Os estudos tiveram por objetivo reavaliar economicamente o trecho da BR 493/RJ 109 entre a BR 040 e a BR 101 (Sul), atravessando a Baixada Fluminense a oeste da Baía de Guanabara, contomando a área urbana mais expressiva da Região Metropolitana do Rio de Janeiro e interligando o porto de Itaguaí aos principais eixos rodoviários do Sudeste, como a Dutra, a BR 101 e a Rio / Bahia. As análises foram baseadas fundamentalmente em estudos anteriormente desenvolvidos sobre o Arco Metropolitano, tais como os realizados pelo Consórcio Concremat - Tecnosolo para o DER-RJ em 2004 e pela Agência Nacional de Transportes Terrestres - ANTT, em 2006, e ainda, nos trabalhos desenvolvidos para o Plano Diretor de Transportes Urbanos da

Reservado para o CREA-RJ	Autenticação Cartório

15. OFICIO DE NOTAS - FERNANDA DE FREITAS LEITÃO-TABELIÃ
Rua do Ouvidor, 89, Centro (21) 3233-2600 RJ

A U T E N T I C A Ç Ã O

Certifico e dou fé que a presente cópia é fiel reprodução do original que me foi apresentado
Rio de Janeiro, 19 de novembro de 2015

Mat:94-6316-RUBEM DA SILVA FILHO - ESCREVENTE
Emolumentos 4,60 TJ+Fundos 1,65 Total 6,25
EBHJ38191-AQI
Consulte em https //www3 tjrj jus br/sitepublico

Região Metropolitana do Rio de Janeiro - PDTU/RMRJ e na Avaliação da Posição Estratégica dos Portos de Sepetiba, Rio de Janeiro e Angra dos Reis e Plano Diretor do Transporte de Cargas da Região Metropolitana do Rio de Janeiro, ambos pela Companhia Estadual de Engenharia de Transportes e Logística - CENTRAL, em 2003. Baseado nessas informações e dos custos de construção, conservação, manutenção e operação, fornecidos pelo DER-RJ, foram desenvolvidos os estudos sócio-econômicos para determinação das taxas de crescimento do tráfego, a montagem e a projeção das matrizes de O/D, as simulações para alocação dos fluxos atuais e futuros na rede de transporte desenvolvida para o projeto, as análises de capacidade e de cálculo do número "N" para o trecho em análise e procedida à avaliação econômica do empreendimento, com a determinação dos benefícios relativos à operação dos veículos, ao tempo de viagem e à redução de acidentes, esse último nos trechos rodoviários de maior importância da malha analisada, afetados pela implantação do Arco Metropolitano. Os estudos de tráfego se apoiaram nos procedimentos e análises constantes de estudos previamente desenvolvidos, tanto no âmbito estadual, para o DER-RJ, como federal, todos enfocando a viabilidade da implantação do trecho da BR 493 / RJ 109, entre a BR 040 e a BR 101 Sul, nas proximidades do porto de Itaguaí. Os dados e parâmetros obtidos nos documentos citados foram trabalhados, adaptados e atualizados para os objetivos do presente estudo, e foram complementados, em especial no tocante à estimativa do volume de tráfego futuro, com levantamentos feitos junto aos principais empreendimentos industriais nas áreas de influência direta do Arco Metropolitano. O ano de 2007 foi considerado como ano-base do projeto. O período de construção da rodovia foi estimado em dois anos, sendo 2009 o ano de abertura. As projeções do tráfego futuro foram feitas para o período2009 a 2028, considerando-se a vida útil da rodovia de 20 anos. A estimativa do tráfego atual e futuro para os trechos do Arco Metropolitano foi baseada em dois componentes básicos: Tráfego existente e desviado da malha rodoviária atual, obtido a partir das matrizes de origem/destino estruturadas para o estudo; e o Tráfego gerado pelo porto de Itaguaí e pela implantação ou expansão de pólos industriais importantes dentro da área de influência direta do Arco Metropolitano. Para o levantamento dos fluxos gerados por projetos industriais, foram realizadas pesquisas com empresas de grande porte que desenvolvem projetos de implantação ou de expansão na área de influência direta do Arco Metropolitano, que dependem da implantação da rodovia para consolidação da sua produção. As informações obtidas possibilitaram estimar os acréscimos de fluxos de veículos para os diversos trechos do Arco Metropolitano. Os dados de tráfego obtidos subsidiaram a determinação do volume de tráfego que solicitará o pavimento da rodovia. A metodologia empregada no cálculo do número "N" foi a adotada pelo DNIT e estabelecida no Manual de Estudos de Tráfego – 2006, considerando-se a determinação do Fator de Carga tanto pela metodologia da ASSHTO, quanto pela metodologia do USACE. No tráfego considerado para a determinação do número N, além do tráfego gerado foi incorporada também uma estimativa para ônibus, como percentual do volume de automóveis. Para expressar o tráfego na faixa de projeto, adotou-se o percentual de 42% dos volumes bidirecionais, o que representa a média dos valores extremos da faixa (de 35 a 48%) considerada no Manual de Estudos de Tráfego do DNIT. Admitiu-se uma distribuição de 80% correspondente aos veículos cheios e de 20% para os veículos vazios. Os valores de carga por eixo, para os veículos cheios, foram admitidos como sendo os valores máximos estabelecidos na "Lei da Balança", respeitado o TPB limite de 45t e sem considerar as tolerâncias nela estabelecidas. Para os veículos vazios, considerou-se a distribuição da tara do veículo

Reservado para o CREA-RJ	Autenticação Cartório

15. OFICIO DE NOTAS - FERNANDA DE FREITAS LEITÃO-TABELIÃ
Rua do Ouvidor, 89, Centro (21) 3233-2600 RJ

AUTENTICAÇÃO

Certifico e dou fé que a presente cópia é fiel reprodução do original que me foi apresentado
Rio de Janeiro, 19 de novembro de 2015

Mat:94-6316-RUBEM DA SILVA FILHO - ESCREVENTE
Emolumentos 4.60 TJ+Fundos 1.65 Total 6.25
EBHJ38188-AOV
Consulte em https //www3 tjrj jus br/sitepublico

proporcionalmente a carga máxima por eixo estabelecida na "Lei da Balança". Foram também realizadas análises de capacidade e níveis de serviço. As análises de capacidade empregaram a metodologia preconizada pelo Highway Capacity Manual – HCM, Special Report 209 – Transportation Research Board (2000), considerando-se que, em conformidade com este manual, a via se enquadra na descrição de "basic freeway segment" com quatro faixas de tráfego, duas em cada sentido do fluxo. Os custos relativos à construção, conservação, manutenção e operação do Arco Metropolitano, incluindo instalações, equipamentos e mão de obra para as atividades operacionais, foram considerado, por tipo de pavimento. Na determinação dos custos da infra-estrutura viária, foi utilizado o software Highway Design and Maintenance Model 4 (HDM 4) considerando para cada trecho do Arco.

ESTUDOS HIDROLÓGICOS

Os Estudos Hidrológicos tiveram como propósito a determinação das contribuições máximas das bacias hidrográficas que são cortadas pelo traçado da rodovia. A caracterização do regime pluviométrico, identificando-se a natureza das precipitações intensas, permitiu a avaliação hidráulica das obras de drenagem projetadas. Foram utilizadas as informações provenientes da consulta às cartas topográficas com abrangência da região, disponíveis na escala 1:50.000, integrantes da coleção da FIBGE e das ortofotos em escala 1:5.000 resultantes de vôo aerofotogramétrico realizado por ocasião do estudo de traçado, as quais foram fundamentais na delimitação das áreas das bacias de menor porte, além de um exame detalhado da bibliografia existente. Os tempos de recorrência adotados para o estudo das descargas de pico das bacias foram definidos em função do tipo de obra previsto para o escoamento de tais descargas. Todas as bacias tiveram suas vazões calculadas para o tempo de recorrência de 20 anos, seguindo a orientação da SERLA-RJ. Para os casos de bueiros tubulares foram considerados os tempos de retorno de 15 e 25 anos, considerando que a obra trabalhe como canal ou orifício, respectivamente. Para os casos de bueiros celulares os tempos de recorrência considerados foram de 25 e 50 anos, funcionando nas condições idênticas anteriores, preconizadas para os bueiros tubulares respectivamente. Para drenagem superficial foi considerado o tempo de 10 anos. Para as obras de arte especiais o tempo de recorrência foi de 100 anos.

3.2 ESTUDOS TOPOGRÁFICOS

Os estudos topográficos tiveram por objetivo o levantamento planimétrico e cadastral suficientemente detalhado para permitir o desenvolvimento do projeto geométrico, assim como a elaboração dos demais projetos correlatos. A cobertura aerofotogramétrica foi realizada na escala de 1:4.000. O Apoio Terrestre teve como objetivo a determinação das coordenadas planimétricas (X,Y) e altitudes (Z) dos pontos de apoio suplementares, necessários à etapa de Aerotriangulação, através do rastreio de satélites da constelação NAVSTAR pertencentes ao Sistema de Posicionamento Global (GPS). Os pontos de apoio suplementares levantados foram escolhidos nas regiões previamente marcadas nas fotografias aéreas, com distribuição e espaçamento entre si, de forma a garantir o apoio para a restituição na escala de 1:1.000. O Transporte de coordenadas dos pontos de apoio suplementares do Projeto foi ligado à Rede de Triangulação Brasileira de 1 ^{a} Ordem (FIBGE). O datum horizontal utilizado foi o South American Datum - SAD-69, e o datum vertical, o marégrafo de Imbituba - SC. Os dados foram processados utilizando-se o programa Trimvec-Plus, os dados coletados pelos receptores foram descarregados para o computador, onde foram processados e testados quanto à qualidade dos resultados. No ajustamento da rede

Reservado para o CREA-RJ	Autenticação Cartório



15. OFICIO DE NOTAS - FERNANDA DE FREITAS LEITÃO-TABELIÃ
Rua do Ouvidor, 89, Centro (21) 3233-2600 RJ

Certifico e dou fé que a presente cópia é fiel reprodução do original que me foi apresentado

AUTENTICAÇÃO

Rio de Janeiro, 19 de novembro de 2015

Mat:94-6316-RUBEM DA SILVA FILHO - ESCREVENTE

Emolumentos 4,60 TJ+Fundos 1,65 Total 6,25

EBHJ38189-AGV

Consulte em https://www3.tjrj.jus.br/sitepublico

foi usado o programa Trimnet. As coordenadas geográficas ajustadas dos pontos de apoio terrestre no Datum WGS-84 foram transformadas para o Datum SAD-69 (South American Datum), e, a seguir transformadas para coordenadas métricas no sistema de projeção UTM (Universal Transverso de Mercator), através de programas específicos desenvolvidos para esta finalidade. Foram digitalizados todos os acidentes visíveis e identificáveis nas imagens e de representação compatível com a escala da carta, bem como, a representação da morfologia do terreno através de curvas de nível mestras com eqüidistância de 5 metros e intermediárias com eqüidistância de 1 metro, além de pontos cotados nas elevações e depressões e outros locais julgados necessários para a perfeita caracterização do relevo do terreno, grupando-os em diferentes níveis de informação. Em complemento à restituição 5erofotogramétrica, foram implementados serviços de topografia convencional, com a finalidade de dar maior detalhamento em áreas de interseções e outras áreas urbanas onde a restituição não abrangeu ou houve mudanças de traçado e das interferências com redes de serviços públicos e outras; • Locação e amarração do eixo principal • Nivelamento e contranivelamento do eixo principal locado; ♦ Levantamentos Batimétricos executados nos cursos d'água. O Transporte de Coordenadas foi realizado utilizando-se equipamento geoprocessador (GPS) partindo do VT 285 (IplanRio), foram implantados um par de marcos a cada 5km, até o fechamento da poligonal controlada pelo vértice, Interligando os marcos implantados a cada 5km, implantou-se uma poligonal básica de apoio aos trabalhos de locação e levantamentos da faixa. O Transporte de Cotas foi realizado partindo do RN, nivelando e contranivelando geometricamente todas as estações das poligonais básicas e de apoio, controladas também no fechamento pela RN. O Levantamento Cadastral foi baseado nas estações das poligonais, todos os detalhes topográficos foram irradiados através de estação total, com gravação automática dos elementos de campo (ângulos e distâncias). Foram processados todos os pontos do levantamento planialtimétrico, determinando as coordenadas retangulares e as cotas de cada ponto irradiado em campo. As quantidades totais executadas foram: 10.740.000,00m² de aerofotogrametria; 6.966.800,00m² de levantamento planialtimétrico cadastral, 71,6km de locação e nivelamento do eixo, 100km de lançamento de linha poligonal básica e 6.900m² de levantamentos batimétricos.

3.3 ESTUDOS GEOLÓGICOS/GEOTÉCNICOS

Os estudos consistiram de investigações geotécnicas, análises e interpretação dos resultados obtidos. Esses estudos subsidiaram concepções de soluções para os taludes de cortes e aterros, fundações dos aterros e das obras de arte especiais e correntes, bem como, as indicações das áreas de ocorrências de materiais terrosos, granulares e pétreos na região. As investigações geotécnicas realizadas visaram os seguintes objetivos, dentre outros: Determinar as características geotécnicas dos solos constituintes do subleito; Localizar os empréstimos destinados aos serviços de terraplenagem; Pesquisar as ocorrências de materiais granulares destinados às camadas do pavimento; Localizar as pedreiras da região para a utilização nos serviços de pavimentação; Pesquisaras ocorrências de areais para a utilização nos serviços de pavimentação; Inspecionar os locais de fundação de aterro; Estudo dos taludes de cortes e de aterros; Estudo das fundações das obras de arte especiais. Com o auxílio do mapeamento geológico da região e do levantamento topográfico efetuado, balizou-se a programação das investigações da sub-superfície e das áreas potenciais à exploração de materiais de construção. Essas investigações permitiram a avaliação geomecânica dos estratos de solos sondados, bem como a definição dos parâmetros geotécnicos adotados nas análises

Reservado para o CREA-RJ

Autenticação Cartório

15. OFICIO DE NOTAS - FERNANDA DE FREITAS LEITÃO-TABELIÃ
Rua do Ouvidor, 89, Centro (21) 3233-2600 RJ

A U T E N T I C A Ç Ã O

Certifico e dou fé que a presente cópia é fiel reprodução do original que me foi apresentado
Rio de Janeiro, 19 de novembro de 2015

Mat.94-6316-RUBEM DA SILVA FILHO - ESCREVENTE
Emolumentos 4,60 TJ+Fundos 1,65 Total 6,25
EBHJ38190-ARG
Consulte em https://www3.tjrj.jus.br/sitepublico

efetuadas. Foram realizados 3.100m de sondagens a trado e poços de inspeção, variáveis em segmentos de aterro e corte; 41,77m de sondagem por lavagem; 5.818,74m sondagens à percussão e 124,34m sondagens mistas, nas cabeceiras das obras de arte (pontes, viadutos e passagens inferiores), nas cotas vermelhas e nas regiões de várzeas levantadas pela topografia e indicados como áreas de aterro pelo projeto de terraplenagem, bem como, ensaios de laboratório nas 798 amostras coletadas. Foram realizados: 798 ensaios de caracterização; 466 ensaios de umidade natural; 798 ensaios de compactação Proctor Normal; 798 ensaios de ISC e Expansão; 04 ensaios de cisalhamento direto; 11 adesividade aos ligantes asfálticos; 11 ensaios de Abrasão Los Angeles; 11 ensaios de durabilidade; 11 ensaios de índice de forma; 05 ensaios de composição granulométrica; 05 ensaios de teor de matéria orgânica; 05 ensaios de equivalente de areia. As análises de estabilidade e os estudos dos aterros sobre solos moles e objetivaram definira configuração final dos taludes de corte e aterro. Utilizou-se nas análises de estabilidade de aterros com geogrelha, o programa computacional franqueado e licenciado pela HUESKER e, para as demais análises, o programa SLOPE W / GEO-SLOPE. O Método de BISHOP foi adotado para as verificações de superfícies de ruptura circular e o Método de JANBU para superfícies de ruptura não circular. A geometria adotada nas análises realizadas considerou para os taludes em solo em corte e aterros a seguinte inclinação: 1(V): 1,5(H). As análises de estabilidade dos corpos dos aterros a serem implantados sobre solos moles foram conduzidas considerando-se a situação de final de construção, atribuindo resistência não drenada à argila mole e condição drenada para as demais camadas. Quando foi o caso, todas as análises de estabilidade consideraram as solicitações decorrentes prevendo-se aterros com sobrealturas de compensação dos recalques previstos. Para as análises de estabilidade dos cortes projetados, foram escolhidas seções típicas localizá-las nas regiões mais susceptíveis de instabilização e em locais de maior densidade de informações geotécnicas. Os parâmetros geotécnicos utilizados nas análises de estabilidade dos taludes foram obtidos a partir dos resultados de ensaios de caracterização completa e cisalhamento rápido pré-adensado, na condição de umidade natural e após embebição dos corpos de prova, coletos em regiões consideradas representativas da litologia do segmento estudado. Nas análises realizadas para a estabilidade de Fundação de Aterros sobre solos moles, a magnitude dos recalques, primários e secundários foi calculada com base na metodologia clássica da Teoria do Adensamento e a solução proposta nos intervalos com presença de solos moles com profundidade em torno de 3m, foi à remoção da camada e posterior substituição com material arenoso ou pó de pedra. Prevê-se a remoção de 1.272.992,26m³. Nos trechos onde as investigações geotécnicas realizadas revelaram camadas de argila siltosa muito mole a mole, compressível, entre 4 a 9m, a solução proposta foi à instalação de geodrenos (fibroquímicos), para aceleração dos recalques da camada compressível. Aterros com alturas inferiores a 4m, com inclinação de 1(V) : 1,5(H), foi previsto a execução de um corpo de aterro simples, sem geogrelha, instalando-se previamente uma malha triangular de drenos verticais fibroquímicos com espaçamento de 1,50m. Para aterros com alturas superiores a 4m a solução proposta foi a de um corpo de aterro simples armado com geogrelha, sem bermas e até 6m, com bermas de 4,5m de altura, com larguras sucessivamente crescentes, variando de 5 até 15m, com inclinação: 1(V): 1,5(H), instalando-se previamente uma malha triangular de drenos verticais fibroquímicos com espaçamento de 1,50m. O processo de consolidação será executado numa área de 196.058,28m², totalizando um volume de 1.327.359,38m³. No dimensionamento dos geodrenos verticais o efeito da drenagem vertical no processo de consolidação foi avaliado usando-se o método proposto por Kjellman com base na equação de Barron.

Reservado para o CREA-RJ	Autenticação Cartório

15. OFICIO DE NOTAS - FERNANDA DE FREITAS LEITÃO-TABELIÃ
Rua do Ouvidor, 89, Centro (21) 3233-2600 RJ

AUTENTICAÇÃO

Certifico e dou fé que a presente cópia é fiel reprodução do original que me foi apresentado
Rio de Janeiro, 19 de novembro de 2015

Mat:94-6316-RUBEM DA SILVA FILHO - ESCREVENTE
Emolumentos 4 60 TJ+Fundos 1 65 Total 6 25
EBHJ38185-APY
Consulte em https //www3 tjrj jus br/sitepublico

Quantidades resultantes para consolidação e substituição de solos moles.

Geogrelha de poliéster c/ protetor de PVC, 400KN/m	58.794,65 m²
Geogrelha de poliéster c/protetor de PVC, 1200 Kn/m	60.775,00 m²
Geodreno – Fibroquímico (a=10cm e b=0,8cm)	683.828,92 m²
Manta geotêxtil não tecido em poliéster	714.632,82 m²
Colchão drenante de areia para fundação de aterros	598.097,50 m³

3.5 PROJETO GEOMÉTRICO

O projeto foi desenvolvido a partir das diretrizes do PLANO FUNCIONAL de maio de 2007, desenvolvido pelo DER-RJ para a rodovia RJ-109, cujo traçado é o mesmo do segmento da BR-493 que liga a BR-040 a BR-101. Além do Plano Funcional citado que definiu a concepção, para a elaboração do projeto, foram empregados os seguintes elementos: • Base plani-altimétrica-cadastral digitalizada, na escala 1:2.000, obtida a partir dos dados do levantamento aerofotogramétrico, com vôo executado na escala 1:4.000, realizado em setembro de 2004; • Complementação com topografia convencional utilizando estação total para áreas não contempladas pela restituição e execução de batimetrias para os cursos de água mais importantes.

As características técnicas empregadas nos estudos obedeceram ao que preconiza as Normas para Projeto Geométrico de Estradas de Rodagem do DNIT, para rodovias Classe 0 e para região classificada como plana a ondulada. A seguir apresenta-se o resumo das características adotadas no estudo.

Velocidade diretriz -10Okm/h
Distância mínima de visibilidade de parada – 205m
Distância mínima de visibilidade de ultrapassagem – 680m
Raio mínimo de curvatura horizontal – 540m
Taxa máxima de superelevação – 6%
Rampa máxima – 4%
Valor mínimo de K para curvas verticais – Côncavas 36m e Convexas 58m
Largura da faixa de rolamento – 3,6m
Largura do acostamento – 3,0m
Gabarito vertical – 5,50m

Basicamente é uma rodovia de duas pistas, cada pista com duas faixas de tráfego, separadas por um canteiro central de largura suficiente para futuras ampliações. Os retornos se fazem utilizando o canteiro central, faixas de aceleração, desaceleração e tapers com comprimentos confortáveis para efetuar estas manobras. Para os acessos às interseções foram utilizados comprimentos de faixas e tapers, adequados, para maior segurança nas manobras.

Foram concebidas ruas laterais e passagens inferiores, com a finalidade de não prejudicar ou interromper o livre trafego de veículos entre as localidades cortadas pela rodovia.

Foram considerados no projeto três eixos: o eixo central e os das pistas esquerda e direita. O eixo central foi locado e estaqueado no campo, com a finalidade, entre outras, de ser um elemento facilitador das marcações das sondagens. Foi baseado nele que se definiu a faixa de domínio, em geral com 50m para cada lado, totalizando 100m. Foi adotado uma largura de faixa de domínio maior quando necessário.

Reservado para o CREA-RJ	Autenticação Cartório

15. OFICIO DE NOTAS - FERNANDA DE FREITAS LEITÃO-TABELIÃ
Rua do Ouvidor, 89, Centro (21) 3233-2600 RJ

A U T E N T I C A Ç Ã O

Certifico e dou fé que a presente cópia é fiel reprodução do original que me foi apresentado
Rio de Janeiro, 19 de novembro de 2015

Mat:94-6316-RUBEM DA SILVA FILHO - ESCREVENTE
Emolumentos 4,60 TJ+Fundos 1,65 Total 6,25

EBHJ38186-ATW
Consulte em https //www3 tjrj jus br/sitepublico

Com exceção do trecho inicial da rodovia, a seção tipo acabada teve as seguintes características: Pista de rolamento com largura total de 7,20m, por sentido, com duas faixas de tráfego, com 3,60m de largura cada e inclinação transversal de 3%, separadas por um canteiro central que pode atingir uma largura máxima de 43,40m; Acostamentos com 3,00m de largura, com inclinação de 5%; • Faixa de segurança junto à parte interna do canteiro igual a 0,80m. Os resultados finais do projeto indicaram: desenvolvimento total igual a 14,5m; número de curvas igual 27 unidades; raio mínimo total de 607,35m; raio modal total de 1.000m e rampa máxima igual a 3,387%.

3.6 PROJETO DE TERRAPLENAGEM

O objetivo do projeto de terraplenagem foi quantificar os volumes de terra a serem movimentados, localizar as áreas de empréstimos e bota-foras, bem como as distâncias de transporte envolvidas. Os elementos utilizados empregados na elaboração do Projeto de Terraplenagem foram: - Base topográfica digitalizada; - Projeto Geométrico; - Resultados dos estudos geológico-geotécnicos. As inclinações e o banqueteamento dos taludes de corte e aterro foram fixados de acordo com os resultados dos Estudos Geotécnicos e também da drenagem, com o objetivo de garantiras condições de estabilidade e de proteção contra a erosão.

PARÂMETROS ADOTADOS:

Material de 1a e 2 a categorias; Corte 2 (h) :3 (v) Aterro 3 (h): 2 (v); Banquetas com altura de 8,0 m e largura de 4,0m, para cortes e aterros; Cortes em material de 3ª categoria: 1 (h) : 8 (v). Os volumes foram calculados por processamento eletrônico, através de programas computacionais dedicados a projetos de estradas, pelo método da semi-soma das áreas de corte ou aterro, em cada par de seções transversais relativas a duas Est.s subseqüentes e o volume total para cada segmento em corte e aterro. Os materiais dos cortes foram classificados em 1 a , 2a e 3a categoria, com base nas informações obtidas do mapeamento geológico/geotécnico e das sondagens executadas. Os serviços englobaram os seguintes quantitativos: 7.854.870,96m² de desmatamento e limpeza da área de implantação; 14.584,00 destocamentos de árvores; aterros compactados 15.643.514m³; escavação de 1ª categoria 18.600.169m³; escavação de 2ª categoria 1.434.614m³; escavação de 3ª categoria 344.364m³; escavação de solos moles 1.272.992m³; envolvendo alterações geométricas, travessias urbanas, interseções, acostamentos, dispositivos de drenagem e obras-de-arte correntes.

3.7 PROJETOS DE DRENAGEM E OAC

O projeto teve como premissa desenvolver um sistema de esgotamento de águas pluviais, dentro dos seguintes parâmetros técnicos: Escoamento por gravidade; Facilidade de implantação e manutenção; As menores profundidades possíveis na rede coletora e nos demais equipamentos; Escoamento preferencial pelos talvegues naturais ou artificiais existentes na área de intervenção e adjacências; Admissão de tempos de recorrência para cada equipamento ou estrutura, de acordo com as diretrizes básicas DNIT/DNER; Aproveitamento dos trechos de rede existentes que atendam às necessidades locais. Principais quantitativos: 59.659m de meio fio de concreto; 268.871m de sarjetas triangulares e trapezoidais; 7.777m de descidas d'água em degraus; 132.580m em valetas de proteção de cortes e aterros; 13.900m de bueiros simples tubulares de concreto Ø 800 a Ø 2.000mm; 2.688m de bueiros duplos tubulares de concreto Ø 1.000 a Ø 1.200mm; 563m de bueiros triplos tubulares de concreto Ø 1.200mm; 5.363m de bueiros simples celulares de concreto 2,00 x 2,00m a 3,00 x 3,00m, até 15,00m de altura; 1.117m de bueiros duplos celulares de concreto 2,00 x 2,00m a 3,00 x 3,00m, até 15,00m de altura;

Reservado para o CREA-RJ	Autenticação Cartório

15. OFICIO DE NOTAS - FERNANDA DE FREITAS LEITÃO-TABELIÃ
Rua do Ouvidor, 89, Centro (21) 3233-2600 RJ

AUTENTICAÇÃO

Certifico e dou fé que a presente cópia é fiel reprodução do original que me foi apresentado
Rio de Janeiro, 19 de novembro de 2015

Mat:94-6316-RUBEM DA SILVA FILHO - ESCREVENTE
Emolumentos 4 60 TJ+Fundos 1 65 Total 6 25
EBHJ38187-AUK
Consulte em https //www3 tjrj jus br/sitepublico

245m de bueiros triplos celulares de concreto 3,00 x 3,00m, até 10,00m de altura; 24.692m de dreno longitudinal profundo; 1.288 dissipadores de energia; 1.818 entradas d´água. **3.8 PROJETOS DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS.** O Projeto abrange 95 obras-de-arte especiais, sendo 8 pontes em balanços sucessivos totalizando 1.049,21m de extensão e 12.170,84m² de área de tabuleiro; 10 pontes em vigas pré-moldadas totalizando 932,30m de extensão e 10.814,68m² de área de tabuleiro; 41 viadutos em vigas pré-moldadas totalizando 3.052,80m de extensão e 35.032,88m² de área de tabuleiro; e 36 passagens inferiores 9.786,84m² de área de tabuleiro. Todas as fundações são em estacas raiz totalizando 44.148,34m de comprimento; formas 217.732,90m²; concreto fck 25 a 35 MPa 62.136,72m³; aço CA-50 A Ø 6,3mm a 12,5mm 7.285.640kg; cabo de aço para 4 a 12 cordoalhas de 12,5mm a 15,2mm 991.595kg. Segue abaixo uma tabela contendo a relação das obras-de-arte especiais realizadas:

OAE		PISTA	TIPO	Compr. (m)	Área de Tabuleiro (m²)	Vãos
Nº	EVENTO					
1	INTER. 1 – VIADUTO	LD	VIADUTO	79,17	918,37	2 vãos de 20 m + 1 vão de 30 m
2	INTER. 1 - VIADUTO	LE	VIADUTO	79,17	918,37	2 vãos de 20 m + 1 vão de 30 m
3	INTER. – VIADUTO	RAMO - 1C	VIADUTO	79,17	918,37	2 vãos de 20 m + 1 vão de 30 m
4	PONTE RIO CALOMBÉ	LD	PONTE	79,17	918,37	2 vãos de 20 m + 1 vão de 30 m
5	PONTE RIO CALOMBÉ	LE	PONTE	79,17	918,37	2 vãos de 20 m + 1 vão de 30 m
6	PONTE CANAL DO PILAR	LD	PONTE	129,47	1.501,85	3 vãos de 20 m + 2 vãos de 30 m
7	PONTE CANAL DO PILAR	LE	PONTE	129,47	1.501,85	3 vãos de 20 m + 2 vãos de 30 m
8	PONTE RIO CAPIVARI	LD	PONTE	99,17	1.150,37	3 vãos de 30 m
9	PONTE RIO CAPIVARI	LE	PONTE	99,17	1.150,37	3 vãos de 30 m
10	PI - PETROBRAS	LD	PASSAGEM INFERIOR	38,18	442,89	Vão único
11	PI - PETROBRAS	LE	PASSAGEM INFERIOR	38,18	442,89	Vão único
12	VIADUTO INT 02 ESTR RIO DOURO	LD	VIADUTO	79,17	918,37	2 vãos de 20 m + 1 vão de 30 m
13	VIADUTO INT 02 ESTR RIO DOURO	LE	VIADUTO	79,17	918,37	2 vãos de 20 m + 1 vão de 30 m
14	PASSAGEM	LD	PASSAGEM	20,43	236,99	Vão único

Reservado para o CREA-RJ

Autenticação Cartório

15. OFICIO DE NOTAS - FERNANDA DE FREITAS LEITÃO-TABELIÃ
Rua do Ouvidor, 89, Centro (21) 3233-2600 RJ

AUTENTICAÇÃO

Certifico e dou fé que a presente cópia é fiel reprodução do original que me foi apresentado.
Rio de Janeiro, 19 de novembro de 2015

Mat.:94-6316-RUBEM DA SILVA FILHO - ESCREVENTE
Emolumentos 4,60 TJ+Fundos 1,65 Total 6,25
EBHJ38181-AJJ
Consulte em https://www3.tjrj.jus.br/sitepublico

	INFERIOR – PI		INFERIOR			
15	PASSAGEM INFERIOR – PI	LE	PASSAGEM INFERIOR	22,80	264,48	Vão único
16	PONTE RIO IGUAÇÚ	LD	PONTE	110,00	1.276,00	2 vãos de 25 m + 1 vão de 50 m
17	PONTE RIO IGUAÇÚ	LE	PONTE	110,00	1.276,00	2 vãos de 25 m + 1 vão de 50 m
18	PASSAGEM INFERIOR – PI	LD	PASSAGEM INFERIOR	21,97	254,85	Vão único
19	PASSAGEM INFERIOR – PI	LE	PASSAGEM INFERIOR	20,12	233,39	Vão único
20	VIADUTO – EST. 836	LD	VIADUTO	69,17	802,37	3 vãos de 20 m
21	VIADUTO – EST. 836	LE	VIADUTO	69,17	802,37	3 vãos de 20 m
22	VIADUTO ESTACA 907	LD	VIADUTO	79,17	918,37	2 vãos de 20 m + 1 vão de 30 m
23	VIADUTO ESTACA 907	LE	VIADUTO	79,17	918,37	2 vãos de 20 m + 1 vão de 30 m
24	VIADUTO ESTACA 931	LD	VIADUTO	89,97	1.043,65	2 vãos de 30 m + 1 vão de 20 m
25	VIADUTO ESTACA 930	LE	VIADUTO	89,97	1.043,65	2 vãos de 30 m + 1 vão de 20 m
26	PONTE CANAL PAIOL	LD	PONTE	79,17	918,37	2 vãos de 20 m + 1 vão de 30 m
27	PONTE CANAL PAIOL	LE	PONTE	79,17	918,37	2 vãos de 20 m + 1 vão de 30 m
28	PONTE LATERAL SOBRE CANAL PAIOL	LD	PONTE	79,17	918,37	2 vãos de 20 m + 1 vão de 30 m
29	PONTE LATERAL SOBRE CANAL PAIOL	LE	PONTE	79,17	918,37	2 vãos de 20 m + 1 vão de 30 m
30	PI SANTA PERCILIANA	LD	PASSAGEM INFERIOR	22,45	260,42	Vão único
31	PI SANTA PERCILIANA	LE	PASSAGEM INFERIOR	22,10	256,36	Vão único
32	VIADUTO INTER. 3	LD	VIADUTO	79,17	918,37	2 vãos de 20 m + 1 vão de 30 m
33	VIADUTO INTER. 3	LE	VIADUTO	79,17	918,37	2 vãos de 20 m + 1 vão de 30 m

Reservado para o CREA-RJ	Autenticação Cartório

15. OFICIO DE NOTAS - FERNANDA DE FREITAS LEITÃO-TABELIÃ
Rua do Ouvidor, 89, Centro (21) 3233-2600 RJ

AUTENTICAÇÃO

Certifico e dou fé que a presente copia é fiel reprodução do original que me foi apresentado
Rio de Janeiro, 19 de novembro de 2015

Mat:94-6316-RUBEM DA SILVA FILHO - ESCREVENTE
Emolumentos 4.60 TJ+Fundos 1.65 Total 6.25
EBHJ38182-AFC
Consulte em https://www3.tjrj.jus.br/sitepublico

34	VIADUTO – EST. 1412	LD	VIADUTO	69,17	802,37	3 vãos de 20 m
35	VIADUTO – EST. 1412	LE	VIADUTO	69,17	802,37	3 vãos de 20 m
36	PASSAGEM INFERIOR – PI – ESTACA 1391	LD	PASSAGEM INFERIOR	24,99	289,88	Vão único
37	PASSAGEM INFERIOR – PI – ESTACA 1391	LE	PASSAGEM INFERIOR	25,42	294,87	Vão único
38	PASSAGEM INFERIOR – PI – ESTACA 1516	LD	PASSAGEM INFERIOR	20,25	234,90	Vão único
39	PASSAGEM INFERIOR – PI – ESTACA – 1516	LE	PASSAGEM INFERIOR	20,29	235,36	Vão único
40	PASSAGEM INFERIOR – PI – ESTACA 1585	LD	PASSAGEM INFERIOR	27,15	314,94	Vão único
41	**VIADUTO ESTACA 1590**	LE	VIADUTO	89,17	1.034,37	2 vãos de 30 m + 1 vão de 20 m
42	PASSAGEM INFERIOR – PI - ESTACA 1617	LD	PASSAGEM INFERIOR	20,50	237,80	Vão único
43	PASSAGEM INFERIOR – PI – ESTACA 1617	LE	PASSAGEM INFERIOR	27,84	322,94	Vão único
44	PONTE RIO SANTO ANTONIO	LD	PONTE	100,80	1.169,28	2 vãos de 25 m + 1 vão de 50 m
45	PONTE RIO SANTO ANTONIO	LE	PONTE	100,41	1.164,76	2 vãos de 25 m + 1 vão de 50 m
46	PASSAGEM INFERIOR – PI – ESTACA 1687	LD	PASSAGEM INFERIOR	20,30	235,48	Vão único
47	PASSAGEM INFERIOR – PI - ESTACA 1687	LE	PASSAGEM INFERIOR	20,24	234,78	Vão único
48	VIADUTO – EST. 1746	LD	VIADUTO	69,17	802,37	3 vãos de 20 m
49	VIADUTO – EST. 1746	LE	VIADUTO	69,17	802,37	3 vãos de 20 m
50	VIADUTO	LE	VIADUTO	38,97	452,05	2 vãos de 15 m

Reservado para o CREA-RJ	Autenticação Cartório

15. OFICIO DE NOTAS - FERNANDA DE FREITAS LEITÃO-TABELIÃ
Rua do Ouvidor, 89, Centro (21) 3233-2600 RJ

AUTENTICAÇÃO

Certifico e dou fé que a presente cópia é fiel reprodução do original que me foi apresentado
Rio de Janeiro, 19 de novembro de 2015

Mat:94-6316-RUBEM DA SILVA FILHO - ESCREVENTE
Emolumentos 4.60 TJ+Fundos 1.65 Total 6.25
EBHJ38183-AAV
Consulte em https //www3 tjrj jus br/sitepublico

	AV.SCHIAVO					
51	VIADUTO AV.SCHIAVO	LD	VIADUTO	48,77	565,73	2 vãos de 15 m
52	VIADUTO JAPERI	LE	VIADUTO	33,77	391,73	1 vão de 25 m
53	VIADUTO JAPERI	LD	VIADUTO	33,77	391,73	1 vão de 25 m
54	VIADUTO RFFSA E AVENIDA	LE	VIADUTO	189,52	2.198,43	6 vãos de 30 m
55	VIADUTO RFFSA E AVENIDA	LD	VIADUTO	219,67	2.548,17	7 vãos de 30 m
56	PONTE SOBRE RIO GUANDU	LE	PONTE	186,00	2.157,60	2 vãos de 45 m + 1 vão de 90 m
57	PONTE SOBRE RIO GUANDU	LD	PONTE	186,00	2.157,60	2 vãos de 45 m + 1 vão de 90 m
58	PI BAIRRO N. S. NAZARETH	LE	PASSAGEM INFERIOR	21,35	247,66	Vão único
59	PI BAIRRO N. S. NAZARETH	LD	PASSAGEM INFERIOR	21,35	247,66	Vão único
60	PI ESTRADA SANTA ÂNGELA	LE	PASSAGEM INFERIOR	20,05	232,58	Vão único
61	PI ESTRADA SANTA ÂNGELA	LD	PASSAGEM INFERIOR	20,05	232,58	Vão único
62	VIADUTO RFFSA	LE	VIADUTO	78,97	916,05	2 vãos de 25 m + 1 vão de 20 m
63	VIADUTO RFFSA	LD	VIADUTO	104,12	1.207,79	3 vãos de 25 m + 1 vão de 20 m
64	PI ESTRADA FADA	LE	PASSAGEM INFERIOR	20,40	236,64	Vão único
65	PI ESTRADA FADA	LD	PASSAGEM INFERIOR	20,40	236,64	Vão único
66	VIADUTO RUA LOCAL	LE	VIADUTO	28,77	333,73	1 vão de 20 m
67	VIADUTO RUA LOCAL	LD	VIADUTO	28,77	333,73	1 vão de 20 m
68	VIADUTO RJ-125		VIADUTO	135,57	1.193,02	2 vãos de 40 m + 1 vão de 45 m
69	VIADUTO BR-116 (DUTRA)	LE	VIADUTO	69,00	800,40	2 vãos de 30 m
70	VIADUTO BR-116 (DUTRA)	LD	VIADUTO	68,92	799,47	2 vãos de 30 m

Reservado para o CREA-RJ	Autenticação Cartório



15. OFICIO DE NOTAS - FERNANDA DE FREITAS LEITÃO-TABELIÃ
Rua do Ouvidor, 89, Centro (21) 3233-2600 RJ

AUTENTICAÇÃO

Certifico e dou fé que a presente cópia é fiel reprodução do original que me foi apresentado
Rio de Janeiro, 19 de novembro de 2015

Mat:94-6316-RUBEM DA SILVA FILHO - ESCREVENTE
Emolumentos 4.60 TJ+Fundos 1.65 Total 6.25
EBHJ38184-AWB
Consulte em https //www3 tjrj jus br/sitepublico

71	VIADUTO BR-116 (DUTRA)	LAT	VIADUTO	68,92	799,47	2 vãos de 30 m
72	VIADUTO BR-116 (DUTRA)	ALÇA	VIADUTO	117,47	1.362,65	2 vãos de 33 m + 2 vãos de 21 m
73	PI BR – 116 (DUTRA)		PASSAGEM INFERIOR	39,90	462,84	Vão único
74	VIADUTO BR-465 (R.J. – S.P. ANTIGO)	LE	VIADUTO	69,07	801,21	2 vãos de 15 m + 1 vão de 30 m
75	VIADUTO BR-465 (R.J. – S.P. ANTIGO)	LD	VIADUTO	69,07	801,21	2 vãos de 15 m + 1 vão de 30 m
76	PI EST. PREF. JOSÉ MARIA DE BRITO	LE	PASSAGEM INFERIOR	20,35	236,06	Vão único
77	PI EST. PREF. JOSÉ MARIA DE BRITO	LD	PASSAGEM INFERIOR	20,35	236,06	Vão único
78	PI RUA LOCAL	LE	PASSAGEM INFERIOR	25,00	290,00	Vão único
79	PI RUA LOCAL	LD	PASSAGEM INFERIOR	25,00	290,00	Vão único
80	PI RUA DA CONQUISTA	LE	PASSAGEM INFERIOR	22,55	261,58	Vão único
81	PI RUA DA CONQUISTA	LD	PASSAGEM INFERIOR	22,55	261,58	Vão único
82	PI RUA INTERNA DA PEDREIRA	LE	PASSAGEM INFERIOR	15,55	180,38	Vão único
83	PI RUA INTERNA DA PEDREIRA	LD	PASSAGEM INFERIOR	15,53	180,18	Vão único
84	PI ESTR. CAÇADOR / RAIZ DA SERRA	LE	PASSAGEM INFERIOR	28,70	332,92	Vão único
85	PI ESTR. CAÇADOR / RAIZ DA SERRA	LD	PASSAGEM INFERIOR	28,70	332,92	Vão único
86	PONTE RIO MAZOMBA	LE	PONTE	128,00	1.484,80	2 vãos de 30 m + 1 vão de 60 m
87	PONTE RIO MAZOMBA	LD	PONTE	128,00	1.484,80	2 vãos de 30 m + 1 vão de 60 m
88	VIADUTO ESTRADA DAS PALMEIRAS	LE	VIADUTO	28,77	333,73	1 vão de 20 m
89	VIADUTO ESTRADA DAS PALMEIRAS	LD	VIADUTO	28,77	333,73	1 vão de 20 m
90	PI RUA TOCANTINS	LE	PASSAGEM	21,35	247,66	Vão único

Reservado para o CREA-RJ	Autenticação Cartório



15. OFICIO DE NOTAS - FERNANDA DE FREITAS LEITÃO-TABELIÁ
Rua do Ouvidor, 89, Centro (21) 3233-2600 RJ

A U T E N T I C A Ç Ã O

Certifico e dou fé que a presente cópia é fiel reprodução do original que me foi apresentado
Rio de Janeiro, 19 de novembro de 2015

Mat:94-6316-RUBEM DA SILVA FILHO - ESCREVENTE
Emolumentos 4 60 TJ+Fundos 1 65 Total 6 25
EBHJ38179-AHP
Consulte em https //www3 tjrj jus br/sitepublico

			INFERIOR			
91	PI RUA TOCANTINS	LD	PASSAGEM INFERIOR	21,35	247,66	Vão único
92	VIADUTO ESTRADA DO MAZOMBA	LE	VIADUTO	58,97	684,05	2 vãos de 25 m + 1 vão de 20 m
93	VIADUTO ESTRADA DO MAZOMBA	LD	VIADUTO	58,97	684,05	2 vãos de 25 m + 1 vão de 20 m
94	VIADUTO SOBRE OLEODUTOS PETROBRÁS	LE	VIADUTO	38,77	449,73	1 vão de 30 m
95	VIADUTO SOBRE OLEODUTOS PETROBRÁS	LD	VIADUTO	38,77	449,73	1 vão de 30 m

3.9 PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO

Para definição do tipo de pavimento foi realizada uma Análise Econômica Comparativa entre 4 tipos de pavimento a saber: Pavimento Flexível, Pavimento Semi-Rígido, Pavimento Semi-Rígido de concepção invertida e Pavimento de Concreto de Cimento Portland. Foram também dimensionadas estruturas de pavimento para vias marginais, e alças de acessos a interseções. Para tanto, foram estimadas porcentagens do volume de tráfego em relação ao tráfego da pista principal. Os dimensionamentos das alternativas do pavimento composto por revestimento asfáltico, com estruturas de concepção flexível, semi-rígida e semi-rígida invertida, foram executados pelo método de dimensionamento do DNIT – Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte contido no seu Manual de Pavimentação de 2006 e verificado pelo procedimento mecanístico, baseado na Teoria da Mecânica dos Pavimentos. O período de projeto considerado no dimensionamento do pavimento com revestimento asfáltico foi de 10 anos. Os coeficientes estruturais (K) adotados, de acordo com Método de Dimensionamento de Pavimentos

FLEXÍVEIS DO DNIT/DNER, FORAM:

Concreto Asfáltico (CBUQ) Krev = 2,00. Sub-Base ou Base de BGTC (Cimentada) Kbase = 1,70 (considerou-se o coeficiente dosolo cimento com resistência a compressão superior a 45kgf/cm² aos 7 dias); Sub-Base ou Base de BGS (Granular) Kbase = 1,00. O cálculo das espessuras das camadas através do uso do ábaco de dimensionamento do DNIT. Com base nos valores de números "N" e suporte do subleito, CBR de 8%, determinou-se as espessuras das camadas dos pavimentos. Nos revestimentos foram utilizados concretos asfáltico com CAP modificado por polímero tipo SBS com retorno elástico mínimo de 85%. O polímero confere a mistura uma melhora significativa nas propriedades físicas, tornado-a mais resistente, permitindo assim uma redução na espessura da camada. Foi considerado, portanto uma redução de aproximadamente 20% na espessura para CBUQ convencional. O dimensionamento do pavimento rígido foi baseado no método da "Portland Cement Association" de 1984, apresentado pela publicação da Associação Brasileira de Cimento Portland (ABCP), em seu estudo técnico "Dimensionamento de Pavimentos Rodoviários e Urbanos de Concreto pelo Método da PCA/1984". O período de projeto considerado no dimensionamento do pavimento rígido foi de 20 anos. O método da PCA/84 é a versão atualizada do método da PCA/66 e foi aplicada a pavimentos de concreto

Reservado para o CREA-RJ	Autenticação Cartório

15. OFICIO DE NOTAS - FERNANDA DE FREITAS LEITÃO-TABELIÃ
Rua do Ouvidor, 89, Centro (21) 3233-2600 RJ

AUTENTICAÇÃO

Certifico e dou fé que a presente cópia é fiel reprodução do original que me foi apresentado
Rio de Janeiro, 19 de novembro de 2015

Mat:94-6316-RUBEM DA SILVA FILHO - ESCREVENTE
Emolumentos 4.60 TJ+Fundos 1.65 Total 6.25
EBHJ38180-AKX
Consulte em https://www3.tjrj.jus.br/sitepublico

simples com juntas, com juntas e barras de transferência e em pavimentos de concreto continuamente armado, onde a armadura não apresentava função estrutural. O pavimento ficou definido como segue:

PAVIMENTO SEMI-RÍGIDO INVERTIDO:

Pista 15principal e Acostamentos

LOTES 1 E 2

12cm de revestimento em Concreto asfáltico com CAP modificado por polímero;
12cm de base de brita graduada tratada com 1 % de cimento;
18cm de base de brita graduada tratada com 4% de cimento; Subleito >8%

Lote 4

10cm de revestimento em Concreto asfáltico com CAP modificado por polímero;
12cm de base de brita graduada tratada com 1% de cimento;
18cm de base de brita graduada tratada com 4% de cimento; Subleito >8%
Alças de Interseção e Retomos

o **LOTES 1, 2 E 3**

9cm de revestimento em Concreto asfáltico com CAP modificado por polímero;
12cm de base de brita graduada tratada com 1 % de cimento;
18cm de base de brita graduada tratada com 4% de cimento; Subleito >8%

LOTE 4

8cm de revestimento em Concreto asfáltico com CAP modificado por polímero;
12cm de base de brita graduada tratada com 1% de cimento;
18cm de base de brita graduada tratada com 4% de cimento; Subleito 3:8%

PAVIMENTO DE CONCRETO:

Pista Principal e Acostamentos.

LOTE 3

Concreto de Cimento Portland – CCP 23,0cm;
Concreto Compactado a Rolo – CCR 10,0cm;
Brita Graduada Simples – BGS 10,0cm;
Preparo do subleito (CBR > 8%)

TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO – TSD:

Vias Laterais

LOTES 1, 2, 3 E 4

2,5cm de revestimento = TSD
12cm de base de brita graduada tratada com 1 % de cimento;
18cm de base de brita graduada tratada com 4 % de cimento; Subleito à8%

QUANTIDADES RESULTANTES DO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO:

Regularização do subleito.-.2.476.063,54 m²
Base de brita graduada tratada com cimento.-.521.986,89 m³
Imprimação.-.2.023.520,09 m²
Pintura de ligação.-3.796.744,64 m²
Tratamento superficial duplo c/ emulsão.-.190.428,28 m²

Reservado para o CREA-RJ	Autenticação Cartório

15. OFICIO DE NOTAS - FERNANDA DE FREITAS LEITÃO-TABELIÃ
Rua do Ouvidor, 89, Centro (21) 3233-2600 RJ

A U T E N T I C A Ç Ã O

Certifico e dou fé que a presente cópia é fiel reprodução do original que me foi apresentado
Rio de Janeiro, 19 de novembro de 2015

Mat:94-6316-RUBEM DA SILVA FILHO - ESCREVENTE
Emolumentos 4.60 TJ+Fundos 1.65 Total 6.25
EBHJ38175-AUL
Consulte em https //www3 tjrj jus br/sitepublico

Concreto betuminoso usinado a quente.-.377.814,69 t
Sub-base de concreto rolado AC/BC.-.40.602,31 m³
Concr. De cimento portl. Com forma deslizante AC/BC.-.85.868,17 m³

3.10 PROJETO DAS INTERSEÇÕES

O projeto foi desenvolvido a partir das diretrizes do Plano Funcional de maio de 2007, desenvolvido pelo DER-RJ. Por ser uma rodovia classe 0, com controle de acessos, as interseções foram posicionadas em espaçamentos tais que minimizassem as interferências do tráfego local e de curta distância.

O projeto foi apresentado na escala em planta na escala 1:2000 e em perfil nas escalas horizontal 1:2.000 e vertical 1:200 e seções transversais tipo.

Foram ao todo projetadas 7 (sete) interseções sendo a descrição de cada uma delas apresentada a seguir:

Interseção 01 –km 48,5 Interseção com a BR-040 (Rio – Petrópolis) no município de Duque de Caxias (Est.45)

Com a implantação da ligação da BR-040 ao porto de Itaguaí, a interseção atual, um trevo de três folhas, foi reformulada para atender aos novos movimentos de tráfego. Foram projetados 5 novos ramos e a melhoria da geometria de 3 ramos existentes, contando com a criação de 2 novos viadutos e o aumento de largura do viaduto existente que faz a transposição da BR-040. As extensões dos ramos somaram 4.725m.

Interseção 02 – km 55,4 Interseção com a RJ-085 – estrada Rio D'Ouro (Est. 392)

Esta interseção foi projetada em dois níveis do tipo diamante, possibilitada pela construção de dois viadutos, um para a pista direita e outro para a pista esquerda, cada um com 80m de extensão, transpondo a estrada Rio D'Ouro. O raio mínimo adotado para os ramos foi de 80m. Esta interseção tem 4 ramos que permitem todos os movimentos de tráfego possíveis, inclusive retorno. As extensões dos ramos somaram 3.349m e as intervenções projetadas na RJ-085 totalizaram 1.783m, distribuídos entre retornos e duplicação de pistas com criação de canteiro central.

Interseção 03 – km 69,6 Interseção com a RJ-111 – estrada de Adrianópolis (Est. 1099)

Esta interseção, em dois níveis do tipo diamante, prevê a construção de dois viadutos, um para a pista direita e outro para a pista esquerda, cada um com 80m de extensão, que passarão sobre a estrada de Adrianópolis. Foram projetados 4 ramos, que permitirão todos os movimentos de tráfego possíveis, inclusive retorno. O raio mínimo adotado para os ramos foi de 135m. As extensões dos ramos somaram 1.799 m e as intervenções projetadas na RJ-111 totalizaram 2.308m, distribuídos entre retornos e duplicação de pistas com criação de canteiro central.

Interseção 04 – km 84,80 Interseção de Japeri, no município de Japeri (estaca 1860)

Esta interseção foi projetada em dois níveis do tipo diamante, com a rodovia BR-493 passando sobre a via existente para dar acesso a Japeri. Prevê-se a construção de dois viadutos, um para a pista direita e outro para a pista esquerda, cada um com 34,00m de extensão. Foram projetados 5 ramos, que permitirão todos os movimentos de tráfego possíveis, inclusive retorno. As extensões dos ramos totalizaram 3.460m, distribufdos entre os ramos que permitirão todos os movimentos para os veículos nesta Interseção.

Interseção 05 – km 97,0 Interseção com a Rodovia Presidente Dutra (BR-116/RJ) – (estaca 2472)

Reservado para o CREA-RJ	Autenticação Cartório

15. OFICIO DE NOTAS - FERNANDA DE FREITAS LEITÃO-TABELIÃ
Rua do Ouvidor, 89, Centro (21) 3233-2600 RJ

AUTENTICAÇÃO

Certifico e dou fé que a presente cópia é fiel reprodução do original que me foi apresentado
Rio de Janeiro, 19 de novembro de 2015

Mat:94-6316-RUBEM DA SILVA FILHO - ESCREVENTE
Emolumentos 4 60 TJ+Fundos 1 65 Total 6 25
EBHJ38176-AWM
Consulte em https //www3 tjrj jus br/sitepublico

Esta interseção, do tipo trevo, procurou resolver a interferência da BR-493 com a Via Dutra e ainda contemplar os movimentos necessários ao tráfego oriundo da pista sentido Rio da RJ-125, permitindo ao mesmo o acesso a Via Dutra na pista sentido São Paulo ou Rio de Janeiro. Prevê-se a construção de quatro viadutos, um para a pista direita e outro para a pista esquerda, cada um com 69,00m, um para a lateral direita também com 69,00m e outro para uma alça com 117,50m de extensão. Foram projetados 7 ramos, que permitirão todos os movimentos de tráfego possíveis, inclusive retorno. O raio mínimo utilizado foi 60,00m. A extensão dos ramos totalizou 4.681,428m, distribuídos entre os ramos que permitirão todos os movimentos para os veículos com origem e/ou destino para a BR-116, uma das importantes rodovias brasileiras.

Interseção 06 – km 98,7 Interseção com a Rodovia BR-465 (Antiga Rio-São Paulo) – (estaca 2554)

Esta interseção, do tipo diamante, foi projetada com 4 ramos direcionais, sem retornos, sendo que a BR-493 passa sobre a BR-465. Prevê-se a construção de dois viadutos, um para a pista direita e outro para a pista esquerda, cada um com 69,00m de extensão. Esta interseção permite todos os movimentos de tráfego possíveis, para tanto utilizaram-se 4 ramos, perfazendo uma extensão total de 1.561,495m. O menor raio utilizado foi 79,374m, o qual foi empregado apenas uma vez.

Interferência 07 – Km 95,3 Interíerência com a RJ-125 – (estaca 2406)

Esta interferência foi composta de 2 alças, com somente dois movimentos direcionais, e uma rua lateral. A extensão total dos ramos e rua lateral foi igual a 3.726,742m. O menor raio utilizado foi de 230m, o qual só foi utilizado uma única vez. Prevê-se um viaduto em uma das alças com 136,00m de extensão.

3.11 PROJETO DE SINALIZAÇÃO

O projeto da sinalização viária desenvolveu-se em conformidade com o Manual de Sinalização Rodoviária do DNER; Edição de 1999, com o Código de Trânsito Brasileiro – Anexo II do CONTRAN e também as regulamentações da ABNT. O projeto se divide em Sinalização Vertical, Horizontal e Dispositivos de Segurança. O valor adotado em projeto foi de 110 km/h, para dimensionamento de todos os dispositivos de sinalização, no entanto a velocidade foi restrita a 90 km/h para ônibus e caminhões. Esta velocidade foi adotada para o trecho considerando-o como um todo, tendo em vista a sua função no sistema viário e suas características geométricas de traçado, representadas pelos raios das curvas empregadas, as taxas de superelevação e os respectivos ângulos centrais. Para as vias laterais, o projeto considerou a17elocidade de 40km/h, em razão do forte grau de urbanização presente. As quantidades projetadas foram as seguintes: sinalização vertical 2.325,70m²; sinalização horizontal 118.557,10m²; 96 pórticos e semi-pórticos metálicos com vãos de 8,60m a 18,80m; 955 postes de aço galvanizado, 0 2", alt. 2,20 a 4,50m; 65.100 tachas refletivas; em todos os 70,90km de ruas, avenidas, rótulas, interseções e vias implantadas e 4.693 balizadores.

3.12 PROJETO DE LLUMINAÇÃO

O projeto de iluminação foi planejado prevendo-se dotar a região dos padrões usuais em iluminação pública e da Concessionária local, adotando-se também, para o dimensionamento, as normas da ABNT. Optou-se pela utilização das instalações elétricas subterrâneas em trecho de maior densidade de tráfego, tendo em vista a redução de custos de manutenção durante a vida útil do projeto; Nas ruas onde já existia o sistema de iluminação, optou-se pela troca das luminárias; Outro importante aspecto considerado no projeto foi a segurança, sendo previsto o aterramento dos postes metálicos e das redes, minimizando

Reservado para o CREA-RJ

Autenticação Cartório

15. OFICIO DE NOTAS - FERNANDA DE FREITAS LEITÃO-TABELIÃ
Rua do Ouvidor, 89, Centro (21) 3233-2600 RJ

AUTENTICAÇÃO

Certifico e dou fé que a presente cópia é fiel reprodução do original que me foi apresentado
Rio de Janeiro, 19 de novembro de 2015

Mat:94-6316-RUBEM DA SILVA FILHO - ESCREVENTE
Emolumentos 4,60 TJ+Fundos 1,65 Total 6,25
EBHJ38177-ABL
Consulte em https //www3 tjrj jus br/sitepublico

assim a ocorrência de acidentes. Foram elaborados projetos tipo em função do uso de cada uma das vias, existindo também variações de solução técnica em função da seção transversal adotada; postes de aço c/ luminárias LRJ – 32 1.933 und.; 16.030m de eletrodutos de aço galvanizado 0 2"; 148.900m de cabos de cobre rígido 1kv, 25 e 35 mm², e 43.480m de cabos de cobre nu de16mm².

3.13 PROJETOS DE OBRAS COMPLEMENTARES-

Os projetos complementares desenvolvidos foram: - muros para contenção dos aterros e cortes através do reforço de solo tipo terra armada. Esses paramentos verticais serão compostos por placas pré-moldadas de concreto com 14cm de espessura e fck 22MPa e altura até 12m, que se estabilizam através da fixação de chumbadores de aço profundos CA-50 com diâmetro de 20mm, ancorados em solo e injetados com caldas de cimento e presos com cones de concretos, nas regiões de corte e lâminas passivas na região dos aterros e compreendem 47.649,57m² localizados em trechos específicos da rodovia; - defensas maleáveis totalizando 30.742 metros de extensão; -barreira de concreto tipo New Jersey totalizando 15.912,86 metros de extensão; - cerca da faixa de domínio constituída por mourões; arame totalizando 147.864,49 metros de extensão; - muros de gabião e gabião tipo colchão para proteção dos taludes totalizando as quantidades de 1.080m³ e 1.111m², respectivamente.

QUADRO DE QUANTIDADES DOS MUROS DE ATERRO REFORÇADO TIPO TERRA FIRME:

Interseção 1 - Ramo 1H - Est. 38+0	283,44m²
Rio Calombé - Est. 84+0	1.324,77m²
Canal Pilar – Est. 156+0	1.192,00m²
Rio Capivari - Est. 286+0	592,03m²
Estrada do Retiro - Est. 695+0	1.136,25m²
Estrada Bernardino de Mello - Est.907+0	9.558,28m²
Rua Coronei Alberto de Meio – Est. 931+0	2.597,08m²
Rua Dulce - Est. 960+0	650,96m²
Rio São José - Est. 1019+0	3.664,37m²
Estrada Santa Perciliana - Est.1041+0	2.420,68m²
Estrada Local Êst. 1390+0	1.038,69m²
Viaduto Ari Schiavo - Est.1795+0	1.355,00m²
Viaduto Trevo Japeri – Est. 1855+0	1.310,00m²
Rua Local - Est.2307+0	1.211,00m²
Viaduto sobre BR-Í25 –Est.2415+0	2.883,00m²
Viaduto 1,2,3 sobre BR-116 - Est.2470+0	5.377,00m²
Viaduto Ramo 800 - Est.2486+0	515,0m²
Viaduto – sobre Antiga Rio São Paulo – Est.2.553+0	3.406,00m²
Rua Local - Est.2877+0	1.232,00m²
Est. Palmeiras - Est. 3079+0	1.372,00m²
Est. Mazomba - Est. 3505+0	2.491 ,00m²
Oleoduto - Est.3537+0	1.446,00m²

3.14 PROJETO DE INTERFERÊNCIAS

Reservado para o CREA-RJ	Autenticação Cartório



15. OFICIO DE NOTAS - FERNANDA DE FREITAS LEITÃO-TABELIÃ
Rua do Ouvidor, 89, Centro (21) 3233-2600 RJ

AUTENTICAÇÃO

Certifico e dou fé que a presente cópia é fiel reprodução do original que me foi apresentado
Rio de Janeiro, 19 de novembro de 2015

Mat:94-6316-RUBEM DA SILVA FILHO - ESCREVENTE
Emolumentos 4,60 TJ+Fundos 1,65 Total 6,25
EBHJ38178-AHA
Consulte em https //www3 tjrj jus br/sitepublico

Foram levantadas as interferências ao longo da faixa "non aedificandi" da rodovia, sendo pevistos: envelopamento de tubos da CEDAE: 240m de linha simples 0 300mm, 200m de linha simples 0 600mm, 580m de linha dupla 0 600mm e 165m de linha simples 0 2000mm , envelopamento de 960m de dutos da Transpetro, retiradas de: 666 unidades de poste de 3,5 a 9,0m , 40 unidades de cj. De ferragens em linha de 13,2kV , 659 unidades de cj. De ferragens em linha de baixa tensão , 40 unidades de transformador de 5 até 112,5kVA , 40 unidades de transformador de 5 até 112,5 kVA , 389 lances de rede aérea de 13,2 kV e 1058 lances de rede aérea de baixa tensão , demolição de 1 unidade de torre de linha de transmissão em concreto , arrancamento de 160m de tubos de concreto e manilhas 0 0,40 a 0,60m e demolição de 6 unidades de poços de visita.

3.15 PROJETO DE DESAPROPRIAÇÃO

A área atravessada pela rodovia é basicamente rural, intercalada por algumas zonas urbanas, com baixo padrão sócio-econômico. O projeto foi desenvolvido com o objetivo de avaliar o dispêndio na desapropriação dos terrenos e benfeitorias existentes dentro da área reservada à faixa de domínio da rodovia. Foi realizado cadastro individual dos imóveis constando às benfeitorias, a identificação dos proprietários e suas respectivas áreas. Foram realizadas novas pesquisas de mercado com novas amostras que acarretaram na revisão dos valores adotados no Projeto Funcional, e estimativas de valor de todo o segmento, com os seguintes quantitativos das áreas a desapropriar – Edificações Residenciais 99.650,50m² totalizando 1.139 unidades; Edificações Comerciais 26.213,60m² totalizando 168 unidades; Terrenos 3.085.441,6m² totalizando 436 unidades.

3.16 PROJETO DE PAISAGISMO

No projeto foi desenvolvido com base nos projetos geométricos das interseções e rótulas, com a proposta de plantação de gramíneas, tipo eleivamento ou hidrossemeadura, compondo um total de 259.215,42m².

3.17 PROJETO DE INSTALAÇÕES OPERACIONAIS

Foi desenvolvido o projeto de um pátio para estacionamento de veículos transportando cargas perigosas. A finalidade desta instalação é oferecer uma área, especialmente protegida contra acidentes envolvendo produtos perigosos, para estacionamento dos veículos transportando este tipo de carga, já que não é recomendável que utilizem qualquer espaço para efetuar suas paradas, com risco de causar sérios danos ao meio ambiente em caso de acidentes. Desta maneira, concebeu-se um pátio para estacionamento com seis baias para parada de veículos transportando cargas perigosas, e mais uma afastada das demais de uma distância de 10 metros, para utilização por algum veiculo que esteja apresentando problemas. Toda a área de estacionamento foi concebida de modo que os veículos entrem e saem das vagas entrem e saem das vagas sempre pela frente, sem necessárias de praticar marcha à ré.

Existirão pistas de circulação, de 6 metros de largura e mais um afastamento de 3m em relação às baias de estacionamento, circundando todo o pátio. Foram projetadas calhas de 0,15m de largura e 0,20m de profundidade circunscrevendo cada uma das baias de estacionamento. Estas calhas serão tampadas com grelhas, para passagem dos veículos, e serão sinfonadas, de modo a que uma não contamine as demais em caso de acidentes envolvendo produtos perigosos em estado liquido. Elas serão ligadas a uma canaleta central, periférica à instalação, cuja função é recolheras águas pluviais e produtos perigosos derramados e transportá-los para um tanque de contenção construído às margens da instalação. Este tanque, o qual permitirá o esgotamento das águas pluviais, será operado por funcionários para que, no caso de

Reservado para o CREA-RJ	Autenticação Cartório

15. OFICIO DE NOTAS - FERNANDA DE FREITAS LEITÃO-TABELIÃ
Rua do Ouvidor, 89, Centro (21) 3233-2600 RJ

A U T E N T I C A Ç Ã O

Certifico e dou fé que a presente cópia é fiel reprodução do original que me foi apresentado.
Rio de Janeiro, 19 de novembro de 2015

Mat:94-6316-RUBEM DA SILVA FILHO - ESCREVENTE
Emolumentos 4.60 TJ+Fundos 1.65 Total 6.25
EBHJ38171-ACO
Consulte em https //www3 tjrj jus br/sitepublico

ocorrências envolvendo vazamento de produtos nocivos, o mesmo seja fechado para evitar riscos ao meio ambiente local. Em situações como esta o produto deverá permanecer no interiordo tanque de contenção, até a chegada de equipes especializadas as quais deverão providenciar a aspiração do produto para veículos especialmente adaptados para este tipo de atividade. A elaboração da concepção do EVCP foi baseada na NBR 14095 (ABNT-FEV 2003).

3.18 ESPECIFICAÇÕES E PREPARAÇÃO DOS EDITAIS PARA CONCORRÊNCIA

Foram elaboradas as especificações complementares: EC-T-01 – Remoção, Carga e Transporte de Solos Moles; EC-D-01 – Dreno Vertical; EC- D-02 - Manta Geotextil; EC-D-03 - Geogrelhas; EC-D-04 - Colchão Drenante de Areia para Fundação de Aterros; EC-D-05 - Reaterro de Cava Solo Mole com Material Granular; EC-D-06 – Concreto para Uso em Obras de Drenagem ; EC-PA-01 - Plantio de Herbáceas; EC-S-01 - Tachas Refletivas; EC-S-02 - Balizadores de Concreto ; EC-S-03 - Balizadores Retrorefletivos para Barreiras Rígidas e Estruturas de Concreto; EC-S-04 - Balizadores Retrorefletivos para Defensas Metálicas; EC-S-05 – Suportes Metálicos; EC-OC-06 – Execução de Terra Firme; EC-P-03 – Concreto Betuminoso Usinado à Quente com Polímeros; EC-P-05 – Brita Graduada Tratada ou Melhorada com Cimento, para emprego nas obras e 4 (quatro) editais, um para cada lote, para a contratação das obras.

3.19 ORÇAMENTO

Na elaboração das planilhas orçamentárias dos 4 (quatro) lotes que compõe este trecho do Arco Rodoviário do Rio de Janeiro foram adotados os preços unitários do Sistema de Custos Rodoviários (SICRO 2) do DNIT, com data base em Maio de 2007. Na ocorrência de itens que não constavam deste Sistema, foram elaboradas novas composições de custo unitário que seguem, quando disponíveis, as incidências de composições similares já existentes nos sistemas EMOP ou SCO da Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro. Para outras não disponíveis, foram feitas composições com índices de produtividades correntes. Quanto aos materiais utilizados, estes tiveram seus custos obtidos do Sicro2. Na falta destes, buscou-se utilizar o menor dos custos unitários existentes nos sistemas EMOP ou SCO. Foi feita pesquisa de mercado quando as fontes anteriormente citadas não contemplavam o insumo procurado, ou quando o custo unitário era discrepante do praticado no mercado. O valor total da obra dos quatro lotes orçados é de R$ 802.662.606,92 (oitocentos e dois milhões, seiscentos e sessenta e dois mil, seiscentos e seis reais e noventa e dois centavos).

3.20 COMPONENTE AMBIENTAL

Os estudos desenvolvidos constaram do diagnóstico e da avaliação dos impactos ambientais nos Meios Físico, Biótico, Socioeconômico e Cultural, com as respectivas proposições de medidas mitigadoras e o Projeto de Proteção e Reabilitação Ambiental.

No diagnóstico do Meio Físico considerou-se aspectos geológicos, hidrogeológicos e fisiológicos e geomorfológicos, solos, clima e as bacias hidrográficas. Do Meio Biótico, a vegetação, a fauna e as Unidades de Conservação na Área de Influência do Projeto (Federais de Proteção Integral e de Uso Sustentável, Estaduais de Uso Sustentável e Municipais) e as Zonas de Interesse Ambiental Municipais. Do Meio Socioeconômico, as características de ocupação e uso do solo. Foi realizada também a caracterização dos aspectos sociais das diversas localidades ao longo do traçado, identificando o perfil socioeconômico da população, as atividades econômicas desenvolvidas, a existência de conflitos sócio-ambientais e as expectativas da população em relação ao empreendimento. Para cada região característica

Reservado para o CREA-RJ	Autenticação Cartório

15. OFICIO DE NOTAS - FERNANDA DE FREITAS LEITÃO-TABELIÃ
Rua do Ouvidor, 89, Centro (21) 3233-2600 RJ

A U T E N T I C A Ç Ã O

Certifico e dou fé que a presente cópia é fiel reprodução do original que me foi apresentado
Rio de Janeiro, 19 de novembro de 2015

Mat:94-6316-RUBEM DA SILVA FILHO - ESCREVENTE
Emolumentos 4,60 TJ+Fundos 1,65 Total 6,25
EBHJ38172-AXF
Consulte em https://www3.tjrj.jus.br/sitepublico

atravessada consideraram-se os seguintes aspectos: Perfil da Ocupação e Uso do Solo, Caracterização da População, Atividades Econômicas, Emprego e Renda, Conflitos, Tensões Sociais e Problemas Ambientais, Infra-estrutura e Equipamentos Urbanos, Transporte e Locomoção, Vetores de Crescimento, Questões Fundiárias e Percepções sobre o Empreendimento, bem como, os Patrimônios Histórico, Arqueológico e Cultural. Na avaliação dos impactos ambientais do Meio Físico verificaram-se os seguintes aspectos: o Aumento da Emissão de Ruídos, as Poeiras e Gases, a Alteração na Qualidade Do Ar, o Início e/ou Aceleração de Processos Erosivos, o Carreamento de Sólidos e Assoreamento da Rede de Drenagem, as Interferências com **a** Qualidade das Águas Superficiais, as Interferências com os Mananciais Hídricos, as Alterações no Desenvolvimento das Atividades Minerarias e a Deposição de Materiais de Descarte. Do Meio Biótico, a Supressão da Vegetação Nativa, a Ampliação da Fragmentação dos Ambientes Florestais, o Aumento da Pressão Sobre os Recursos Vegetais, a Alteração nos Habitats e Hábitos da Fauna e o Aumento da Caça Predatória. Do Meio Socioeconômico, a Redução da Área de Produção Agropecuária, a Perda de Áreas de Lazer **e** Espaços Públicos nas Comunidades, a Alteração no Cotidiano da População, a Alteração no Quadro Demográfico, a Alteração no Quadro dos Serviços de Saúde, o Aumento do Risco de Acidentes Rodoviários, a Possibilidade de Acidentes com Cargas Perigosas, o Aumento da Oferta de Postos de Trabalho, o Incremento da Arrecadação Tributária, a Alteração dos Acessos Vicinais, a Fragmentação de Bairros **e** Localidades e das Relações Sociais Comunitárias, a Interferência com a Infra-Estrutura Viária e de Transmissão de Energia Elétrica e a Desapropriação de Moradias, Estabelecimentos Comerciais e Industriais. Do Meio Cultural, o Risco de Alteração/Destruição de Sítios Arqueológicos. Para todos os aspectos descritos acima, em todos os Meios, foram feitas proposições de medidas mitigadoras.

O Projeto de Proteção e Reabilitação Ambiental consistiu no detalhamento e quantificação das medidas de proteção ambiental, corretivas e/ou preventivas, objetivando a reabilitação ambiental das áreas que terão suas condições originais alteradas durante a execução das obras. Compreendem as seguintes medidas de proteção: Recuperação de áreas de empréstimo a serem exploradas para terraplanagem, Proteção dos taludes de aterro e corte, canteiro central e ruas laterais, Reabilitação das áreas de preservação permanente (APP) dos cursos d'água, Recomposição das áreas utilizadas para deposição de bota-fora e Reabilitação da área utilizada para a implantação do canteiro de obras. Foram detalhadas as seguintes atividades: Preparo de Áreas para Reabilitação Ambiental, Preparos do Terreno e do Solo, Recomposição da Camada de Solo Orgânico, Análises Físicas e Químicas do Solo, Seleção de Espécies, Plantio, Conformação de Taludes e Revegetação com Herbáceas. Todos os serviços previstos no Projeto de Proteção e Reabilitação Ambiental tiveram seus quantitativos calculados, obtendo-se os seguintes valores: 9.852.982,60m2 de Gramagem nos Canteiros Centrais, nas Ruas Laterais, nos Taludes de Cortes e Aterros, nas Interseções e 262.789,00 mudas para Recuperação de Bota-Foras, Recuperação de Caixas de Empréstimo, Recuperação dos Canteiros de Obra e Recuperação das APP em Cursos Hídricos.

3.21 ESTUDOS DE IMPACTO AMBIENTAL E RELATÓRIO DE IMPACTOS AO MEIO AMBIENTE – EIA/RIMA

Os trabalhos foram desenvolvidos atendendo à Resolução CONAMA n° 01/86 e à Instrução Técnica DECON n° 10/2007 da FEEMA, as quais definiram o roteiro básico para a elaboração do referido estudo. Realizou- se o seguinte escopo: Elaboração do Estudo de Impacto Ambiental;

Reservado para o CREA-RJ	Autenticação Cartório



15. OFICIO DE NOTAS - FERNANDA DE FREITAS LEITÃO-TABELIÃ
Rua do Ouvidor, 89, Centro (21) 3233-2600 RJ

AUTENTICAÇÃO

Certifico e dou fé que a presente cópia é fiel reprodução do original que me foi apresentado
Rio de Janeiro, 19 de novembro de 2015

Mat:94-6316-RUBEM DA SILVA FILHO - ESCREVENTE
Emolumentos 4.60 TJ+Fundos 1.65 Total 6.25
EBHJ38173-AGH
Consulte em https //www3 tjrj jus br/sitepublico

Elaboração do Relatório de Impacto Ambiental; Distribuição do EIA e do RIMA às instituições envolvidas segundo Instrução Técnica DECON nº 10/2007 da FEEMA; Protocolo do EIA/RIMA na FEEMA.

O EIA/RIMA CONSISTIU BASICAMENTE DE: I. ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL:

APRESENTAÇÃO;

Caracterização do Empreendimento

Identificação do Empreendedor;

Empresa Responsável pelos Estudos Ambientais;

Dados do Empreendimento – contendo basicamente os objetivos e justificativas do empreendimento, inclusive histórico, alternativas locacionais e tecnológicas; Descrição Técnica do Empreendimento – contendo basicamente estudo de tráfego, descrição do traçado, características básicas do projeto geométricp, pontos críticos do trecho, demandas do empreendimento durante a construção e operação e Plano Ambientai de Construção; Legislação e Normas Técnicas - contendo as legislações ambientais federais, estaduais e municipais pertinentes ao empreendimento e normas do Departamento de Infra-Estrutura de Transportes; Planos e Programas Governamentais – nos âmbitos federal, estadual e municipal;

ÁREAS DE INFLUÊNCIA - Área de Influência Indireta dos meios físico, biótico e socioeconômico;

Área de Influência Direta dos meios físico, biótico e socioeconômico; Aspectos Metodológicos;

Diagnóstico Ambienta; Meio Físico; Meio Biótico; Meio Sócio-Econômico; Análise dos Impactos Ambientais - contendo a identificação, classificação, descrição e hierarquização dos impactos ambientais; Programas Ambientais – contendo os programas de Gestão Ambiental, Monitoramento Ambiental, Comunicação e Responsabilidade Social, Ordenamento Físico-Territorial, Desapropriação, Reassentamento/ Relocação da População de Baixa Renda, Educação Ambientai e Prospecção e Salvamento Arqueológico; Programa de Compensação Ambiental e Plano Ambiental de Construção; Prognósticos Ambientais - com as considerações gerais e as hipóteses de realização e não realização do empreendimento;

Bibliografia;

Equipe Técnica.

II. RELATÓRIO DE IMPACTO AMBIENTAL:

Apresentação;

Descrição do Projeto;

Diagnóstico Ambiental;

Impactos Ambientais;

PROGRAMAS AMBIENTAIS.

A área de influência indireta para os meios físico e biótico do empreendimento é uma faixa contínua ao longo do traçado, tendo como limites duas linhas paralelas distando aproximadamente 5km para cada lado, enquanto que para o meio sócio-econômico são os municípios de Duque de Caxias, Nova Iguaçu, Japeri, Seropédica, Itaguaí e Queimados. A área de influência direta para o meio físico é o conjunto das alternativas de traçado propostas, ladeadas por faixas marginais com 1km de seção para cada lado enquanto que para o meio biótico são, além do conjunto definido para o meio físico, trechos externos às

Reservado para o CREA-RJ	Autenticação Cartório

15. OFICIO DE NOTAS - FERNANDA DE FREITAS LEITÃO-TABELIÁ
Rua do Ouvidor, 89, Centro (21) 3233-2600 RJ

A U T E N T I C A Ç Ã O

Certifico e dou fé que a presente cópia é fiel reprodução do original que me foi apresentado
Rio de Janeiro, 19 de novembro de 2015

Mat:94-6316-RUBEM DA SILVA FILHO - ESCREVENTE
Emolumentos 4,60 TJ+Fundos 1,65 Total 6,25
EBHJ38174-AKR
Consulte em https //www3 tjrj jus br/sitepublico

faixas de 1 km delimitados por áreas florestais, cursos d'água e áreas de preservação. Já para o meio sócio-econômico é o conjunto das comunidades diretamente afetadas. Foram identificados, classificados, descritos e hierarquizados 29 impactos. Os impactos de maior significância foram:

Aumento da pressão sobre os recursos vegetais;
Alteração no quadro dos serviços de saúde;
Incremento da arrecadação tributária;
Alteração dos acessos vicinais.

As medidas mitigadoras adotadas para estes impactos foram, respectivamente: Adoção do Programa de Educação Ambiental, sinalização indicadora das Unidades de Conservação, fiscalização e repressão de não conformidades;
Priorização da contratação de mão-de-obra local, fiscalização contínua das condições sanitárias dos canteiros de obras, adoção do Programa de Redução do Desconforto e Acidentes na Fase de Obras e do Programa de Segurança e Saúde da Mão-de-obra;
Priorização da contratação de mão-de-obra local, criação de cursos de capacitação para absorção desta mão-de-obra e priorização da aquisição de bens e serviços de fornecedores locais;
Sinalização adequada, noções educativas sobre o fluxo de pedestres, informações à comunidade sobre as alterações nas condições de tráfego nos acessos e planejamento das intervenções nas estradas em conjunto com os órgãos competentes.

3.22 PROGRAMA BÁSICO AMBIENTAL

Este trabalho foi desenvolvido em atendimento às condicionantes da Licença Prévia oncedida pela FEEMA, complementando as informações do EIA/RIMA conjuntamente com as olicitações apresentadas nas Audiências Públicas. Foram contemplados os seguintes programas:

Plano de Gestão Ambiental – PGA;
Programa de Comunicação Social – PCS;
Programa de Desapropriação;
Programa de Reassentamento, e Relocação da População de Baixa Renda;
Programa de Compensação Ambiental;
Plano Ambiental de Construção (PAC);
Subprograma de Recuperação de Áreas Degradadas;
Subprograma de Saúde da População Vinculada à Obra;
Subprograma de Supressão de Vegetação;
Subprograma de Segurança de Tráfego em vias locais;
Subprograma de Gerenciamento dos Resíduos Sólidos;
Subprograma de Detalhamento de construções e estruturas de apoio às obras;
Programa de Prospecção e Salvamento do Patrimônio Arqueológico;
Programa de Resgate da Fauna;
Programa de Monitoramento Ambiental – contemplando qualidade da água, do ar, recomposição vegetal, fauna (herpeto, masto e ictio), contagem de tráfego, emissão de ruídos, teor de umidade

Reservado para o CREA-RJ	Autenticação Cartório

15. OFICIO DE NOTAS - FERNANDA DE FREITAS LEITÃO-TABELIÃ
Rua do Ouvidor, 89, Centro (21) 3233-2600 RJ

AUTENTICAÇÃO

Certifico e dou fé que a presente cópia é fiel reprodução do original que me foi apresentado
Rio de Janeiro, 19 de novembro de 2015

Mat:94-6316-RUBEM DA SILVA FILHO - ESCREVENTE
Emolumentos 4,60 TJ+Fundos 1,65 Total 6,25

EBHJ38168-ACR
Consulte em https://www3.tjrj.jus.br/sitepublico

do solo, prevenção à erosão e assoreamento, proteção de áreas sensíveis, social e da infra-estrutura;
Programa de Educação Ambiental;
Programa de Ordenamento Físico-Territorial
Subprograma de Paisagismo, Recomposição Florestal e Reflorestamento;
Subprograma de Melhoria das Travessias Urbanas;
Diretrizes para a adequação dos Planos Diretores municipais;
Programa de Gerenciamento de Risco.

4. EQUIPE TÉCNICA

RELAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA CONCREMAT:

Engº Mauricio Cardoso Moretti - CREA/SP 0600695970 - Coordenador do Projeto; Engº Gilberto Gomes Gonçalves – CREA/RJ 53764-D - Coordenador do Projeto; Engº Mauricio Cardoso Moretti - CREA/SP 0600695970 - Estudos de Viabilidade e Tráfego; Engº Gilberto Gomes Gonçalves – CREA/RJ 53764-D - Estudos de Viabilidade e Tráfego; Engº Geólogo Carlos Henrique Costa Jardim – CREA/MG 49024/D - Estudos Geológico-Geotécnicos e Projeto de Superestrutura da Via; Engº Eduardo Augusto da Cunha Pinto - CREA/SP 0682397619-D - Projetos de Geometria, Terraplanagem e interseções; Engº Sergio Anibal – CREA/RJ – Estudos Hidrológicos e Projeto de Drenagem; Engª Rosangela Gama – CREA/RJ Estudos Hidrológicos e Projeto de Drenagem; Engª Monica Gislaine Rocha dos Santos Haenel - CREA 0601958649-D – CREA/SP – Estudos Hidrológicos e Projeto de Drenagem ; Engª Rosina Godinho Costa CREA/RJ 881032116-D – Orçamento; Engª Maria Eloísa Silva de Souza – CREA/RJ 35278-D Documentação Licitação; Engª Flávia Sant'Anna de Carvalho – CREA/RJ 1998106039-D – Projetos de Sinalização, Segurança Viária e interseções; Engº Eduardo Augusto da Cunha Pinto - CREA/SP 0682397619-D – Projetos de Sinalização, Segurança Viária e interseções; Arqª Alessandra Carrazedo Oliveira – CREA/RJ 2004106006-D– Projeto de Desapropriação e Paisagismo; Engº Filemon Boto de Barros – CREA/RJ 156789-D – Projeto de Obras-de-Arte Especiais; Engº Rogerio Costa – CREA/RJ 156789-D – Projeto de Obras-de-Arte Especiais; - Engª Elizabeth Petronni Caldas da Silva – CREA/SP 0601611969 - Projeto de Obras de Arte Especiais; - Biolª Maria Josefina Reyna Kurtz – CRBio-2 Nº 10.600-01 Projeto de Proteção, Reabilitação Ambiental e Meio Ambiente; Engº Celso Silveira Queiroz - CREA nº 2602646067 - Projeto de Proteção, Reabilitação Ambiental e Meio Ambiente; Engº Albery Barroco Teixeira – CREA/RJ 399108-D – Projeto de Iluminação. **RELAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA TECNOSOLO:** Engº Marcos dos Santos Ferreira - CREA/RJ 34690/D - Coordenação de Projetos; Engº José Luiz Couto de Souza - CREA/RJ 26422/D - Estudos Geológicos e Geotécnicos; Engº Carlos Alberto Carneiro - CREA/RJ 24060/D e Engº Wagner de Souza Antônio - CREA/RJ 13195/D - Projeto de Geometria e Terraplenagem; Engº Moacyr Alves Barbosa de Oliveira - CREA/RJ 24350/D - Projetos de Obras-de-Arte Especiais; Engª Cristiane Teixeira Carneiro - CREA/RJ 172078/D - Estudos Hidrológicos e Projetos de Drenagem; Engº Paulo Cesar Oliveira de Silva - CREA/RJ 871011167/D - Estudos de Tráfego e Projetos de Pavimentação; Engº Jorge Luis Bastos - CREA/RJ 831041901/D - Projetos de Sinalização/Projetos de Proteção e Reabilitação Ambiental; Engº Paulo César Gomes dos Santos - CREA/RJ 39910/D - Projetos de Iluminação Engº Marnio Everton Araujo Camacho - CREA/RJ

Reservado para o CREA-RJ	Autenticação Cartório

15. OFICIO DE NOTAS - FERNANDA DE FREITAS LEITÃO-TABELIÁ
Rua do Ouvidor, 89, Centro (21) 3233-2600 RJ

A U T E N T I C A Ç Ã O

Certifico e dou fé que a presente cópia é fiel reprodução do original que me foi apresentado
Rio de Janeiro, 19 de novembro de 2015

Mat:94-6316-RUBEM DA SILVA FILHO - ESCREVENTE
Emolumentos 4 60 TJ+Fundos 1 65 Total 6 25
EBHJ38169-ADQ
Consulte em https://www3.tjrj.jus.br/sitepublico

12431/D - Projetos de Desapropriação e Obras Complementares; Engº Manoel Claudio Pedrosa Cavalieri - CREA/RJ 22648/D e Engª Taiz Assis Ribeiro - CREA/RJ 53376/D – Orçamento; Engª Vera Maria Costa Cansanção - CREA/BA 3403/D e Engº Delson Luiz Martins de Queiroz - CREA/RJ 881066614/D - Meio Ambiente; **RESPONSÁVEIS TÉCNICOS: CONCREMAT** Engº Mauricio Cardoso Moretti - CREA/SP 0600695970; Engº Geol Carlos Henrique Costa Jardim – CREA/MG 49024/D; Engª Monica Gislaine Rocha dos Santos Haenel - CREA 0601958649-D; Engº Eduardo Augusto da Cunha Pinto - CREA/SP 0682397619-D; Engª Elizabeth Petronni Caldas da Silva – CREA/SP 0601611969; Engº Celso Silveira Queiroz - CREA nº 2602646067; Eng. Antonio Cosme Iazetti D'Elia – CREA/SP 105546/D; Eng. Alain Yves François David – CREA/RJ 149133/D; Eng. Gilberto Gomes Gonçalves – CREA/RJ 53764/D; Eng. Ariovaldo dos Santos – CREA/RS 47276/D. **TECNOSOLO** Engº Marcelo Senges Carneiro - CREA/RJ 811062288/D; Engº André Luis Cavalcanti de Moraes Camacho - CREA/RJ 89108159/D; Engª Vera Maria Costa Cansanção - CREA/BA 3403/D. Em 08/01/2013. **Engº FONTINELE G. FAJARDO, matrícula 13/71009**. E por nada mais constar, eu, **JANETE DOS SANTOS**, Chefe da Seção de Expediente e Patrimônio, **1-SG/DSG/DAD**, matrícula 13/70.369, digitei a presente certidão que dato e assino. Rio de Janeiro, dois de dezembro de dois mil e quatorze**********
****

C O N F E R E

V I S T O

Engº BRUNO VALE FERREIRA
Diretor da DSG/DAD
Mat. 13/71.041-8

RESSALVA: O Atestado em anexo não confere reconhecimento de habilitação profissional para o(s) serviço(s) referente(s) a ENGENHARIA ELÉTRICA [PROJETO DE ILUMINAÇÃO], GEOLOGIA [ESTUDOS GEOLÓGICOS], GEOGRAFIA [DIAGNÓSTICO E AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS AMBIENTAIS NO MEIO SOCIOECONÔMICO E CULTURAL], AGRONOMIA [PROJETO DE PAISAGISMO COM PLANTIO DE GRAMA; DIAGNÓSTICO E AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS AMBIENTAIS NO MEIO BIÓTICO; DETALHAMENTO E QUANTIFICAÇÃO DA SELEÇÃO DE ESPÉCIES, PLANTIO E REVEGETAÇÃO COM HERBÁCEAS; SUBPROGRAMA DE SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO, PROGRAMA DE RESGATE DA FAUNA, SUPROGRAMA DE PAISAGISMO, RECOMPOSIÇÃO FLORESTAL E REFLORESTAMENTO] E ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO [PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCO], o(s) qual(is) e(são) atribuição(es) que exige(m) responsabilidade Técnica de um ENGENHEIRO ELETRICISTA, GEÓLOGO, GEÓGRAFO, ENGENHEIRO AGRÔNOMO E ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, . RIO DE JANEIRO - 04/05/2016.

Roseane da Silva Moulin Curti
Coordenadora de Registro, Cadastro e Acervo Técnico
Mat. 954 - CORC
(POR DELEGAÇÃO)

ESTE ATESTADO ENCONTRA-SE ARQUIVADO NO CREA-RJ, JUNTO COM A(S) ART(s) DE NÚMERO: AO41329 AO45733 AO68088 IN00234339 IN00234377 IN00310689 IN00310767 IN00310934 IN00525639 M000041950 OL00272207 OL00272218 OL00272223 OL00272233 OL00272258 OL00298226 OL00298958 OL00298991 OL00299002 , FAZENDO PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO NÚMERO: 38313/2016, FOLHA NÚMERO: 39/39.RIO DE JANEIRO - 04/05/2016

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia

Roseane da Silva Moulin Curti
Coordenadora de Registro, Cadastro e Acervo Técnico
Mat. 954 - CORC
(POR DELEGAÇÃO)
CREA-RJ

15. OFICIO DE NOTAS - FERNANDA DE FREITAS LEITÃO-TABELIÃ
Rua do Ouvidor, 89, Centro (21) 3233-2600 RJ

A U T E N T I C A Ç Ã O

Certifico e dou fé que a presente cópia é fiel reprodução do original que me foi apresentado
Rio de Janeiro, 19 de novembro de 2015

Mat:94-6316-RUBEM DA SILVA FILHO - ESCREVENTE
Emolumentos 4,60 TJ+Fundos 1,65 Total 6,25
EBHJ38170-AFS
Consulte em https://www3.tjrj.jus.br/sitepublico

CREA-BA
Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia da Bahia

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

No. CAT: **155/2008** **Página 1 de 2**

Certifico, a pedido de parte interessada adiante nominada e qualificada, para fins de acervo técnico, que fazendo rever os arquivos deste Conselho foi verificado encontrar-se anotado sob forma de responsabilidade técnica o que se segue:

Profissional : MARCOS AURELIO PAIXÃO DE ARAUJO
Número da Carteira : RJ 20901/D
Visto CREA : 2724
CREA de Origem : RIO DE JANEIRO
Título : Engenheiro Civil

Número ART : RJ0000020901000033 Série: A
Data de Anotação : 01/12/2003
No. ART Vinculada : RJ0000053764000017A
Empresa Contratada : CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A
Nome Contratante : DERBA
Nome Proprietário : DERBA
Endereço da Obra : DIVERSOS MUNICÍPIOS NO ESTADO DA BAHIA
Valor da Obra/Serviço : R$ 17.324.738,21
Cidade : -
Participação : Co-Responsável
Tipo da ART : Normal
Tipo do Contrato : Empregado
Data da Baixa : 31/01/2008
Motivo da Baixa : POR CONCLUSÃO
Período : 06/11/2003 à 13/06/2007

**********Observações **********

SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA ASSESSORAMENTO AO DERBA NA ANÁLISE E COMPLEMENTAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA E SUPERVISÃO DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTE DO ESTADO DA BAHIA. CONTRATO DERBA-CC002-CT 112/03.

**********DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO**********

Atividade : PROJETO E FISCALIZACAO Quantidade: 983
Descrição: RODÓVIA
Nível: DIRECAO Unidade: QUILOMETRO(S)

**********DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO**********

Atividade : PROJETO E FISCALIZACAO Quantidade: 2
Descrição: AEROPORTO
Nível: DIRECAO Unidade: UNIDADE(S)

**********DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO**********

Atividade : PROJETO E FISCALIZACAO Quantidade: 6
Descrição: PORTO
Nível: DIRECAO Unidade: UNIDADE(S)

Rua Professor Aloisio de Carvalho Filho, 402 - Engenho Velho de Brotas - Salvador - BA - CEP 40243620 - Telefone: (71) 3453-8989 - Fax: (71) 3453-8963
Home-Page: http://www.creaba.org.br E-Mail: creaba@creaba.org.br

CREA-BA
Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia da Bahia

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

No. CAT: **155/2008** **Página 2 de 2**

Cuja(s) cópia(s) xerografada(s) do(s) atestado(s), cujo teor é de inteira responsabilidade do(s) emitente(s), vai(ao) em anexo conferida(s) e autenticada(s). Esta certidão é para fim exclusivo de acervo técnico e não acrescenta qualquer atribuição as originalmente consignadas no registro do profissional no CREA, sendo vedada qualquer extrapolação, nos termos da alínea "B" do artigo 6o. da lei 5.194 de 24 de dezembro de 1966. E nada mais havendo, nem me tendo sido pedido, eu, MARIA DA GRACA C. SILVA FREITAS, dato e assino a presente certidão.

SALVADOR/BA 31/01/2008

MARIA DA GRACA C. SILVA FREITAS
SUPERV. DE REGISTRO E CADASTRO

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES DA BAHIA

ATESTADO TÉCNICO

Atestamos que a Empresa **CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A,** inscrita no C.N.P.J. nº 33.146.648/0001-20 sediada na Rua Euclides da Cunha, 106 – São Cristovão – Rio de Janeiro, executou para o **Departamento de Infra-Estrutura de Transportes da Bahia - DERBA**, os serviços de Engenharia Consultiva para Assessoramento ao DERBA na Análise e Complementação de Projetos de Engenharia e Supervisão de obras de Infra-Estrutura de Transportes da Bahia, no período de 06/11/2003 à 13/06/07, conforme processo administrativo **DERBA nº** 2928/2003, dos seguintes projetos:

1. **Revisão e Atualização do Projeto Final de Engenharia de Reabilitação da Rodovia BA 052, trecho: Ipirá / Mundo Novo, subtrecho: Ipirá / Baixa Grande.**

Serviços Executados:	Quantidades:
• Estudos de Tráfego	51,44 Km
• Estudos de Viabilidade Econômica	51,44 Km
• Estudos Topográficos	51,44 km
• Estudos Geotécnicos	51,44 Km
• Estudos Hidrológicos	51,44 Km
• Projeto Geométrico, Interseções e Travessias	51,44 Km
• Projeto de Terraplenagem	51,44 Km
• Projeto de Drenagem	51,44 Km
• Projeto de Reabilitação do Pavimento	51,44 Km
• Projeto de Sinalização	51,44 Km
• Projeto de Manutenção Preventiva	51,44 Km
• Projeto de Obras Complementares	51,44 Km
• Plano de Recuperação de Áreas Degradadas - PRAD	51,44 Km
• Projeto de Obras D'Arte	51,44 Km
• Orçamento	51,44 Km

Este Atestado encontra-se registrado no CREA/BA e é parte integrante e inseparável da CAT Nº 15512008 sendo os dados nele constantes de inteira responsabilidade do emitente. A certificação do CREA/BA limita-se às informações descritas nas ART's

Maria das Graças Calhao de Freitas
Superv. de Registro e Cadastro

2. **Revisão e Atualização do Projeto Final de Engenharia de Reabilitação da Rodovia BA 052, trecho: Ipirá / Mundo Novo, subtrecho: Baixa Grande / Mundo Novo.**

Serviços Executados:	Quantidades:
• Estudos de Tráfego	42,22 Km
• Estudos de Viabilidade Econômica	42,22 Km
• Estudos Topográficos	42,22 Km
• Estudos Geotécnicos	42,22 Km
• Estudos Hidrológicos	42,22 Km
• Projeto Geométrico, Interseções e Travessias	42,22 Km
• Projeto de Terraplenagem	42,22 Km
• Projeto de Drenagem	42,22 Km
• Projeto de Reabilitação do Pavimento	42,22 Km

• Projeto de Sinalização	42,22 Km
• Projeto de Manutenção Preventiva	42,22 Km
• Projeto de Obras Complementares	42,22 Km
• Plano de Recuperação de Áreas Degradadas - PRAD	42,22 Km
• Projeto de Obra D'Arte	42,22 Km
• Orçamento	42,22 Km

3. Projeto Executivo de Serviços Remanescentes da Rodovia BA 026, trecho: Entr. BR 420 (São Roque do Paraguaçu) / Maragogipe.

Serviços Executados:	Quantidades:
• Estudos de Tráfego	34,18 Km
• Estudos Topográficos	34,18 Km
• Estudos Geológicos e Geotécnicos	34,18 Km
• Estudos Hidrológicos	34,18 Km
• Projeto Geométrico, Interseções e Travessias	34,18 Km
• Projeto de Terraplenagem	34,18 Km
• Projeto de Drenagem	34,18 Km
• Projeto de Pavimentação	34,18 Km
• Projeto de Sinalização	34,18 Km
• Projeto de Obras Complementares	34,18 Km
• Plano de Recuperação de Áreas Degradadas - PRAD	34,18 Km
• Orçamento	34,18 Km

4. Projeto Final de Engenharia da Rodovia BA 148, trecho: Rio de Contas / Jussiape, subtrecho: Rio de Contas / Marcolino Moura.

Serviços Executados:	Quantidades:
• Estudos de Tráfego	17,46 Km
• Estudos e Projetos de Segurança Viária	17,46 Km
• Estudos de Viabilidade Econômica	17,46 Km
• Estudos Topográficos	17,46 Km
• Estudos Geológicos e Geotécnicos	17,46 Km
• Estudos Hidrológicos	17,46 Km
• Projeto Geométrico, Interseções e Travessias	17,46 Km
• Projeto de Terraplenagem	17,46 Km
• Projeto de Drenagem	17,46 Km
• Projeto de Pavimentação	17,46 Km
• Projeto de Obras D'Arte Especiais	45,30 M
• Projeto de Estabilização de Maciços	17,46 Km
• Projeto de Sinalização	17,46 Km
• Projeto de Desapropriação	17,46 Km
• Projeto de Manutenção Preventiva	17,46 Km
• Projeto de Obras Complementares	17,46 Km
• Plano de Recuperação de Áreas Degradadas - PRAD	17,46 Km
• Orçamento	17,46 Km

Este Atestado encontra-se registrado no CREA/BA e é parte integrante e inseparável da CAT Nº 155/2008 sendo os dados nele constantes de inteira responsabilidade do emitente. A certificação do CREA/BA limita-se às informações descritas nas ART's

Maria das Graças Calhao de Freitas
Superv. de Registro e Cadastro

5. Projeto Final de Engenharia da Rodovia BA 148, trecho: Rio de Contas / Jussiape, subtrecho: Marcolino Moura / Jussiape.

Serviços Executados:	Quantidades:
• Estudos de Tráfego	22,22 Km
• Estudos e Projeto de Segurança Viária	22,22 Km
• Estudos de Viabilidade Econômica	22,22 Km
• Estudos Topográficos	22,22 Km
• Estudos Geológicos e Geotécnicos	22,22 Km
• Estudos Hidrológicos	22,22 Km
• Projeto Geométrico, Interseções e Travessias	22,22 Km
• Projeto de Terraplenagem	22,22 Km
• Projeto de Drenagem	22,22 Km
• Projeto de Pavimentação	22,22 Km
• Projeto de Sinalização	22,22 Km
• Projeto de Desapropriação	22,22 Km
• Projeto de Manutenção Preventiva	22,22 Km
• Projeto de Obras Complementares	22,22 Km
• Plano de Recuperação de Áreas Degradadas - PRAD	22,22 Km
• Projeto de Estabilização de Maciços	22,22 Km
• Projeto de Obra D'Artes Especiais	130,40 M
• Orçamento	22,22 Km

6. Revisão e Atualização do Projeto Final de Engenharia da Rodovia BA 026, trecho: Nova Itarana / BR 116.

Serviços Executados:	Quantidades:
• Estudos de Tráfego	12,47 Km
• Estudos de Segurança Viária	12,47 Km
• Estudos de Viabilidade Econômica	12,47 Km
• Estudos Topográficos	12,47 Km
• Estudos Geológicos e Geotécnicos	12,47 Km
• Estudos Hidrológicos	12,47 Km
• Estudo de Impacto Ambiental	12,47 Km
• Projeto de Controle Ambiental	12,47 Km
• Projeto de Estabilizações de Taludes, Fundações, Escorregamentos e Erosões	12,47 Km
• Projeto Geométrico, Interseções e Travessias	12,47 Km
• Projeto de Terraplenagem	12,47 Km
• Projeto de Drenagem	12,47 Km
• Projeto de Pavimentação	12,47 Km
• Projeto de Sinalização	12,47 Km
• Projeto de Desapropriação	12,47 Km
• Projeto de Manutenção Preventiva	12,47 Km
• Projeto de Obras Complementares	12,47 Km
• Plano de Recuperação de Áreas Degradadas - PRAD	12,47 Km
• Projeto de Segurança de Trânsito e Proteção Ambiental	12,47 Km

Este Atestado encontra-se registrado no CREA/BA e é parte integrante e inseparável da CAT Nº 155/2008
Os dados nele constantes de inteira responsabilidade do emitente.
A certificação do CREA/BA limita-se às informações descritas nas ART's
Maria das Graças Calhao de Freitas
Coord. de Registro e Cadastro

- Orçamento 12,47 Km

7. Revisão e Atualização do Projeto Final de Engenharia da Rodovia BA 026, trecho: Entr. BR 101 (Stº Antônio de Jesus) / Entr. BR 116 (Milagres), subtrecho: Amargosa / BR 116 (Milagres).

Serviços Executados:	Quantidades:
• Estudos de Tráfego	32,55 Km
• Estudos de Segurança Viária	32,55 Km
• Estudos de Viabilidade Econômica	32,55 Km
• Estudos Topográficos	32,55 Km
• Estudos Geológicos e Geotécnicos	32,55 Km
• Estudos Hidrológicos	32,55 Km
• Estudos Ambientais	32,55 Km
• Projeto Geométrico, Interseções e Travessias	32,55 Km
• Projeto de Terraplenagem	32,55 Km
• Projeto de Drenagem	32,55 Km
• Projeto de Pavimentação	32,55 Km
• Projeto de Sinalização	32,55 Km
• Projeto de Desapropriação	32,55 Km
• Projeto de Manutenção Preventiva	32,55 Km
• Projeto de Obras Complementares	32,55 Km
• Plano de Recuperação de Áreas Degradadas - PRAD	32,55 Km
• Projeto de Obras D'Arte Especiais	20,00 M
• Orçamento	32,55 Km

8. Revisão e Atualização do Projeto Final de Engenharia para Implantação, Melhoramentos e Pavimentação da Rodovia BA 685, trecho: BA 275, Bairro de Tânia / Santa Cruz Cabrália (Lotes 1, 2 e 4).

Serviços Executados:	Quantidades:
• Estudos de Tráfego	46,63 Km
• Estudos de Segurança Viária	46,63 Km
• Estudos Topográficos	46,63 Km
• Estudos Geológicos e Geotécnicos	46,63 Km
• Estudos Hidrológicos	46,63 Km
• Projeto Geométrico, Interseções e Travessias	46,63 Km
• Projeto de Terraplenagem	46,63 Km
• Projeto de Drenagem	46,63 Km
• Projeto de Pavimentação	46,63 Km
• Projeto de Sinalização	46,63 Km
• Projeto de Desapropriação	46,63 Km
• Projeto de Manutenção Preventiva	46,63 Km
• Projeto de Obras Complementares	46,63 Km
• Plano de Recuperação de Áreas Degradadas - PRAD	46,63 Km
• Orçamento	46,63 Km

Este Atestado encontra-se registrado no CREA/BA e é parte integrante e inseparável da CAT Nº 155/2008 sendo os dados nele constantes de inteira responsabilidade do emitente. A certificação do CREA/BA limita-se às informações descritas nas ART's

Maria das Graças Calhao de Freitas
Supervisor de Registro e Cadastro

9. Revisão Geral e Atualização do Projeto Final de Engenharia para Implantação, Melhoramentos e Pavimentação da Rodovia BA 687, trecho: BA 275 / BR 101 (Putumuju).

Serviços Executados:	Quantidades:
• Estudos de Tráfego	21,92 Km
• Estudos de Segurança Viária	21,92 Km
• Estudos Topográficos	21,92 Km
• Estudos Geológicos e Geotécnicos	21,92 Km
• Estudos Hidrológicos	21,92 Km
• Projeto Geométrico, Interseções e Travessias	21,92 Km
• Projeto de Terraplenagem	21,92 Km
• Projeto de Drenagem	21,92 Km
• Projeto de Pavimentação	21,92 Km
• Projeto de Sinalização	21,92 Km
• Projeto de Desapropriação	21,92 Km
• Projeto de Manutenção Preventiva	21,92 Km
• Projeto de Obras Complementares	21,92 Km
• Plano de Recuperação de Áreas Degradadas - PRAD	21,92 Km
• Orçamento	21,92 Km

10. Projeto Final de Engenharia, Pavimentação e Melhorias de Rodovias, ER BA 262, trecho: Ibicuí / Iguaí.

Serviços Executados:	Quantidades:
• Estudos de Tráfego	15,15 Km
• Estudos de Segurança Viária	15,15 Km
• Estudos de Viabilidade Econômica	15,15 Km
• Estudos Topográficos	15,15 Km
• Estudos Geológicos e Geotécnicos	15,15 Km
• Estudos Hidrológicos	15,15 Km
• Projeto Geométrico, Interseções e Travessias	15,15 Km
• Projeto de Terraplenagem	15,15 Km
• Projeto de Drenagem	15,15 Km
• Projeto de Pavimentação	15,15 Km
• Projeto de Sinalização	15,15 Km
• Projeto de Desapropriação	15,15 Km
• Projeto de Manutenção Preventiva	15,15 Km
• Projeto de Obras Complementares	15,15 Km
• Plano de Recuperação de Áreas Degradadas - PRAD	15,15 Km
• Orçamento	15,15 Km

Este atestado encontra-se registrado no CREA/BA e é parte integrante e inseparável da CAT Nº 153/2008
Sobre os dados nele constantes de inteira responsabilidade do emitente. A autenticação do CREA/BA limita-se às informações descritas nas ART's
Maria das Graças Calhao de Freitas
Supervisor de Registro e Cadastro

11. Projeto Final de Engenharia para Melhorias de Rodovias, trecho: Entr. BA 099 / Costa Azul.

Serviços Executados:	Quantidades:
• Projeto Geométrico	11,74 Km

600

• Projeto de Terraplenagem	11,74 Km
• Projeto de Drenagem	11,74 Km
• Projeto de Pavimentação	11,74 Km
• Projeto de Sinalização	11,74 Km

12. Revisão Geral e Atualização do Projeto Final de Engenharia da Rodovia BA 683, ligação Barrolândia / BA 685 (Lote 1, Estaca 916).

Serviços Executados:	Quantidades:
• Estudos Topográficos	9,28 Km
• Estudos Geotécnicos	9,28 Km
• Estudos Hidrológicos	9,28 Km
• Estudo de Tráfego	9,28 Km
• Projeto Geométrico, Interseções e Travessias	9,28 Km
• Projeto de Terraplenagem	9,28 Km
• Projeto de Drenagem	9,28 Km
• Projeto de Pavimentação	9,28 Km
• Projeto de Sinalização	9,28 Km
• Projeto de Obras Complementares	9,28 Km
• Orçamento	9,28 Km
• Projeto de Estabilização de Taludes e Fundações	9,28 Km

13. Projeto Final de Engenharia da Rodovia BA 685, Travessia Urbana de Tania, trecho: (BA 275) Estaca Final 1.512 + 14,65 / BR 367.

Serviços Executados:	Quantidades:
• Estudos Topográficos	4,57 Km
• Estudos Hidrológicos	4,57 Km
• Projeto Geométrico, Interseções e Travessias	4,57 Km
• Projeto de Terraplenagem	4,57 Km
• Projeto de Drenagem	4,57 Km
• Projeto de Pavimentação	4,57 Km
• Projeto de Sinalização	4,57 Km

14. Projeto Final de Engenharia, inclusive Interseções e Obras de Artes Especiais, da Rodovia BA 526, trecho: CIA / Aeroporto.

Serviços Executados:	Quantidades:
• Estudos de Tráfego	13,79 Km
• Estudos de Segurança Viária	13,79 Km
• Estudos Topográficos	13,79 Km
• Estudos Geológicos e Geotécnicos	13,79 Km
• Estudos Hidrológicos	13,79 Km
• Projeto Geométrico, Interseções e Travessias	13,79 Km
• Projeto de Terraplenagem	13,79 Km
• Projeto de Drenagem	13,79 Km
• Projeto de Pavimentação	13,79 Km

Este Atestado encontra-se registrado no CREA/BA e é parte integrante e inseparável da CAT Nº 253/2008 sendo os dados nele constantes de inteira responsabilidade do emitente. A certificação do CREA/BA limita-se às informações descritas nas ART's

Maria das Graças Calhao de Freitas
Superv. de Registro e Cadastro

• Projeto de Sinalização	13,79 Km
• Projeto de Obras Complementares	13,79 Km
• Projeto de Obras D'Arte Especiais	247,30 M
• Orçamento	13,79 Km

15. Revisão e Atualização do Projeto Final de Engenharia da Rodovia BA 275, trecho: Entr. BA 683 (Barrolândia) / Entr. BA 001.

Serviços Executados:	Quantidades:
• Estudos de Segurança Viária	43,52 Km
• Estudos Topográficos	43,52 Km
• Estudos Geológicos e Geotécnicos	43,52 Km
• Estudos Hidrológicos	43,52 Km
• Projeto Geométrico, Interseções e Travessias	43,52 Km
• Projeto de Terraplenagem	43,52 Km
• Projeto de Drenagem	43,52 Km
• Projeto de Pavimentação	43,52 Km
• Projeto de Sinalização	43,52 Km
• Projeto de Desapropriação	43,52 Km
• Projeto de Obras Complementares	43,52 Km
• Plano de Recuperação de Áreas Degradadas - PRAD	43,52 Km
• Orçamento	43,52 Km

16. Revisão e Atualização do Projeto Final de Engenharia da Rodovia BA 001, trecho: Camamu / Itacaré, subtrecho: BR 030 / Itacaré.

Serviços Executados:	Quantidades:
• Estudos de Viabilidade Econômica	13,58 Km
• Estudos Topográficos	13,58 Km
• Estudos Geotécnicos	13,58 Km
• Estudos Hidrológicos	13,58 Km
• Projeto Geométrico, Interseções e Travessias	13,58 Km
• Projeto de Terraplenagem	13,58 Km
• Projeto de Drenagem	13,58 Km
• Projeto de Pavimentação	13,58 Km
• Projeto de Sinalização	13,58 Km
• Projeto de Desapropriação	13,58 Km
• Projeto de Manutenção Preventiva	13,58 Km
• Projeto de Obras Complementares	13,58 Km
• Plano de Recuperação de Áreas Degradadas - PRAD	13,58 Km
• Projeto de Obras D'Arte Especiais	320,00 M
• Orçamento	13,58 Km

Este Atestado encontra-se registrado no CREA/BA e é parte integrante e inseparável da CAT Nº 155/2008 sendo os dados nele constantes de inteira responsabilidade do emitente. A certificação do CREA/BA limita-se às informações descritas nas ART's

Maria da Graças Calhao de Freitas
Superv. de Registro e Cadastro

17. Revisão e Atualização do Projeto Final de Engenharia da Rodovia BA 001, trecho: Camamu / Itacaré, subtrecho: Camamu / BR 030.

Serviços Executados:	Quantidades:
• Estudos de Viabilidade Econômica	34,29 Km
• Estudos Topográficos	34,29 Km
• Estudos Geotécnicos	34,29 Km
• Estudos Hidrológicos	34,29 Km
• Projeto Geométrico, Interseções e Travessias	34,29 Km
• Projeto de Terraplenagem	34,29 Km
• Projeto de Drenagem	34,29 Km
• Projeto de Pavimentação	34,29 Km
• Projeto de Sinalização	34,29 Km
• Projeto de Desapropriação	34,29 Km
• Projeto de Manutenção Preventiva	34,29 Km
• Projeto de Obras Complementares	34,29 Km
• Plano de Recuperação de Áreas Degradadas - PRAD	34,29 Km
• Projeto de Obras D'Arte Especiais	105,00 M
• Orçamento	34,29 Km

18. Projeto Executivo do Contorno da Cidade de Rui Barbosa.

Serviços Executados:	Quantidades:
• Estudos Topográficos	2,4 Km
• Estudos Geotécnicos	2,4 Km
• Estudos Hidrológicos	2,4 Km
• Projeto Geométrico	2,4 Km
• Projeto de Terraplenagem	2,4 Km
• Projeto de Drenagem	2,4 Km
• Projeto de Sinalização	2,4 Km
• Projeto de Desapropriação	2,4 Km

ALÉM DOS PROJETOS ACIMA CITADOS FORAM ELABORADOS OS SEGUINTES ESTUDOS E PARECERES:

1. Vistoria Técnica sobre a Ponte do Rio Paraguaçú, Municipio de Iaçu – BA.

Localização: ..... Rodovia BA 046, Município de Iaçu – BA;
Comprimento total: ..... 184,00 metros;
Largura: ..... 4,80 metros;
Fundações: ..... tipo direta em blocos de alvenaria de pedra.

Este Atestado encontra-se registrado no CREA/BA e é parte integrante e inseparável da CAT Nº 155/2008 sendo os dados nele constantes de inteira responsabilidade do emitente. A certificação do CREA/BA limita-se às informações descritas nas ART's

Maria das Graças Calhao de Freitas
Superv. de Registro e Cadastro

2. Parecer Técnico de Pavimentação da Rodovia BA 148, trecho: Livramento do Brumado / Rio de Contas.

Extensão: 79 Km.

Atividade: Vistoria da Rodovia BA 148, com o objetivo de verificar o estado do pavimento e apresentar as sugestões para reparo dos danos existentes e a estimativa da quantidade de serviços necessários para restaurar o revestimento com pintura na cor verde originalmente aplicada.

3. **Análise e Parecer Técnico do Sistema de Drenagem das Rodovias: BA 120, trecho Santa Luz / Queimadas e BA 381, trecho Itiúba / Filadélfia.**

   Atividade: Avaliação das obras que sofreram danos causados pelas chuvas que assolaram toda a região nordeste da Bahia e do Brasil. No total são três obras na Rodovia BA 120, trecho de Santa Luz / Queimadas e uma obra na Rodovia BA 381, trecho Itiúba / Filadélfia.

4. **Levantamento Deflectométrico na Rodovia BR 415/BA 263, trecho: Firmino Alves – Floresta Azul.**

   Extensão: 37 Km.

   Atividade: Apresentação dos resultados do levantamento deflectométrico executado com equipamento FWD "falling weight deflectometer" no pavimento da Rodovia BR 415, entre as cidades de Firmino Alves e Floresta Azul.

5. **Análise Econômica de trechos a restaurar através do Programa de Recuperação e Manutenção de Rodovias - PREMAR.**

   Atividade: Preparação para o BIRD, do programa plurianual de investimentos e definição das necessidades orçamentárias do Departamento de Infra-estrutura de Transportes da Bahia (DERBA), bem como das prioridades para a alocação de recursos utilizando o Highway Design and Maintenance - HDM IV.

6. **Projetos Estruturais das Obras D'Arte Especiais da Rodovia BR 415, trecho: Ilhéus - Itabuna.**

   Atividade: Execução dos seguintes projetos, para Classe 450 KN.

Este Atestado encontra-se registrado no CREA/BA e é parte integrante e inseparável da CAT Nº 155120/08 sendo os dados nele constantes de inteira responsabilidade do emitente. A certificação do CREA/BA limita-se às informações descritas nas ART's

Maria das Graças Chibars de Freitas
Supervisor de Registro e Cadastro

OAE's	I. VÃO	SUPERESTRUTURA	FUNDAÇÃO
Viaduto Itabuna	33 M	Vigas pré-moldadas Concreto protendido	Direta
Travessia 01	243,7 M	Vigas pré-moldadas Concreto protendido	Estacas metálicas e fundação direta
Travessia 02	278,7 M	Vigas pré-moldadas Concreto protendido	Estacas metálicas
Travessia 03	243,7 M	Vigas pré-moldadas Concreto protendido	Direta
Travessia 04	243,7 M	Vigas pré-moldadas Concreto protendido	Estacas metálicas e fundação direta
Bueiro 3,0 m x 3,0 m	3,0 M	Concreto armado	--
Bueiro 3,0 m x 3,0 m	3,0 M	Concreto armado	--
Bueiro 3,5 m x 3,5 m	3,5 M	Concreto armado	--
Ponte Rio Jacarecica	15,6 M	Vigas pré-moldadas Concreto protendido	Estacas metálicas

Ponte Riacho do Pirata	15,60 M	Vigas pré-moldadas Concreto protendido	Direta
Ponte Caixão	35,6 M	Concreto Protendido	--

7. Parecer Técnico de Engenharia Estrutural da Ponte sobre Rio Laranjeiras, trecho: Igaporã / Riacho de Santana.

Comprimento total: 20 M;
Fundações em Concreto Armado;
Largura: 8 M

8. Revisão do EIA / RIMA – Rodovia BA 001, trecho: Camamú / Itacaré.

Extensão: 47,87 Km.

Atividade: A metodologia adotada para a revisão do EIA/RIMA baseou-se, em linhas gerais, nas diretrizes constantes da resolução CONAMA 001/86 e nos termos de referência do CRA. O resultado foi apresentado em três volumes: o primeiro dedicado a Metodologia Geral, Caracterização do Empreendimento, Áreas de Influência do Empreendimento e ao Diagnostico Ambiental; o segundo volume trata da Avaliação dos Impactos Ambientais; e o terceiro consta do Relatório de Impacto Ambiental.

9. Concessão Rodoviária, Estudo Preliminar do Programa de Exploração.

Extensão: 156,90 Km

Atividade: Avaliação da viabilidade de contratação, através da iniciativa privada, da concessão da Rodovia Estadual BA 093, trecho: Entr. BR 324 (Simões Filho) / Dias D'Ávila (Entre Rios), integrando-a com um dos trechos rodoviários também importantes para o escoamento da produção do Pólo de Camaçari, que é a Rodovia BA 524 (canal de tráfego), trecho: Pólo de Camaçari / Porto de Aratu.

10. Termo de Referência para Elaboração de Projetos Estruturais.

Atividade: Criação do Termo de Referência para determinar os itens e subitens que deverão compor um projeto estrutural, tais como:

a) Dimensões da Estrutura;
- Extensão da Ponte;
- Largura da Ponte.

b) Elaboração de:
- Anteprojeto;
- Detalhamento do Projeto;
- Memória de Cálculo;
- Desenhos de Execução;
- Especificações e Quantitativos;
- Orçamento e Plano de Execução;
- Relatórios;

Este Atestado encontra-se registrado no CREA/BA e é parte integrante e inseparável da CAT Nº 155/2008 sendo os dados nele constantes de inteira responsabilidade do emitente. A certificação do CREA/BA limita-se às informações descritas nas ART's

Maria das Graças Calhao de Freitas
Superv. de Registro e Cadastro

- Preços e Cronogramas de Pagamento.

11. Elaboração de Referenciais de Preços para Projetos Rodoviários.

Atividade: Elaboração de uma sistemática de orçamento, considerando a relação entre preços e quantitativos e as características particulares do trecho.

12. Cadastro da Rede Rodoviária do Estado da Bahia - SAM.

Extensão: 16.414,70 Km.

Atividade: Coleta de dados para o Cadastro Rodoviário para o Sistema de Administração da Manutenção – SAM, realizada em rodovias selecionadas pelo DERBA, pertencentes à rede rodoviária do Estado da Bahia sob sua jurisdição.

13. Projeto do Posto de Pesagem Simples.

Localização: Via Canal do Tráfego.

Área: 13.200 M².

Atividade: Execução do projeto do acesso direto à balança de pesagem dos veículos e dos acessos que configuram as alças de contorno à balança, módulo de segurança e áreas de estacionamento onde foram desenvolvidos estudos básicos de tráfego, de topografia, de hidrologia, de geotecnia e de projetos geométrico, de terraplenagem, de drenagem, de pavimentação, de sinalização e obras complementares.

14. Adequação e Atualização dos Editais de Estudos Ambientais da BA 093.

Extensão: 108 Km.

Atividade: Caracterização ambiental da região, levantamento do passivo ambiental e apresentação dos princípios básicos para o planejamento ambiental do empreendimento.

15. Equipe de Apoio ao Programa BIRD e outros Serviços de Engenharia

Atividades:

- Trabalhos de assessoria técnica com destaque para o acompanhamento sistemático da tramitação processual junto ao Departamento Nacional de Produtos Minerais, esclarecimento de dúvidas e demandas sobre a legislação mineral e procedimentos gerais na formação dos processos de Registro de Extração;
- Assessoramento à Gerência de Garantia Ambiental no desenvolvimento de suas atividades;
- Assessoramento à Gestão do Sistema de Passivos Ambientais da malha rodoviária do DERBA;
- Análise e adequação do Plano de Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD)

Este Atestado encontra-se registrado no CREA/BA e é parte integrante e inseparável da CAT Nº 155/2008 sendo os dados nele constantes de inteira responsabilidade do emitente. A certificação do CREA/BA limita-se às informações descritas nas ART's

Maria das Graças Calhao de Freitas
Superv. de Registro e Cadastro

- Elaboração dos termos do Convênio de Cooperação Técnica, Científica e Cultural entre DERBA (GECONV) e UFBA (Museu de Arqueologia e Etnologia);
- Inspeção Ambiental para acompanhamento de Obras Rodoviárias;
- Elaboração do PRAD (Plano de Recuperação das Áreas Degradadas) para as obras da Rodovia BA 161, trecho: Remanso / Pilão Arcado;
- Elaboração do Parecer Técnico para a obra da Rodovia BA 130, trecho: Ponto do Astério / Ibicuí, objetivando a emissão da Licença Simplificada pelo CRA.

16. Levantamento e Cadastro de Desapropriação da Rodovia BA 001, trecho: Camamu / Itacaré.

Extensão: 47,87 Km;

Atividade:

- Levantamento sócio econômico e demográfico de toda a faixa de domínio;
- Levantamento de cadastro físico incluindo benfeitorias.

17. Projeto da Ponte sobre Riacho Sadina, na BA 465.

Localização: ..... Rodovia BA 465, trecho Angical / Missões;
Comprimento total: ..... 19 metros;
Classe:..... 450 KN
Largura: ..... 10 metros;
Fundações: ..... em estacas.

18. Equipe de Fiscalização de Apoio ao BID e outras Obras

Atividade: Trabalho desenvolvido na Diretoria de Construção e Manutenção – DCM, através da Coordenação de Construção de Obras – CCO, com destaque para acompanhamento e fiscalização de obras em execução;

Obras acompanhadas e inspecionadas:

RODOVIA	TRECHO	EXTENSÃO
BA 026	Maracás / Rio Bruto	30,03 Km
	Rio Bruto / Rio Tamboril	27,43 Km
	Rio Tamboril / Contendas do Sincorá	28,94 Km
	Nova Itarana / Entroncamento BR 116	12,47 Km
	Amargosa / Entroncamento BR 116	32,55 Km
BA 052	Ipirá / Baixa Grande	51,44 Km
	Baixa Grande / Mundo Novo	42,22 Km
	Mundo Novo / Porto Feliz	38,00 Km
BA 130	Ponto do Astério / Ibicuí	21,64 Km
	Itajurú / Itagí	12,00 Km

Este Atestado encontra-se registrado no CREA/BA e é parte integrante e inseparável da CAT Nº 155/2008 sendo os dados nele constantes de inteira responsabilidade do emitente. A certificação do CREA/BA limita-se às informações descritas nas ART's

Maria das Graças Calhao de Freitas
Superv. de Registro e Cadastro

RODOVIA	TRECHO	EXTENSÃO
BA 001	Ilhéus / Canavieiras	108,00 Km
	Nilo Peçanha / Ituberá / Camamu	42,00 Km
	Santa Cruz de Cabrália - Belmonte	52,00 Km
BA 148	Rio de Contas / Marcolino Moura	17,46 Km
	Marcolino Moura / Jussiape	22,22 Km
BA 262	Ibicuí / Iguaí	15,15 Km
BA 020	Buritirama / Nova Holanda	70,00 Km
BA 263	Floresta Azul / Firmino Alves	37,00 Km
BA 142	Contendas do Sincorá / Tanhaçu	39,41 Km

19. Plano e Ações de Monitoramento Ambiental Rodovia BA 001, trecho: Camamu / Itacaré.

Extensão: 47,87 Km.

Atividade: Execução dos planos de Monitoramento da Cobertura Vegetal, Monitoramento do Nível de Ruído, Programa de Educação Ambiental, Programa de Controle de Recursos Hídricos, Plano de Resgate da Fauna e Plano de Emergência Ambiental da Rodovia.

20. Análise de Projetos de Fundações da Ponte sobre o Rio de Contas, Rodovia BA 001, trecho Camamu / Itacaré.

Comprimento total: ..... 320 metros;
Largura: ..... 11,50 metros;
Fundações: ..... estacas flutuantes.

CARACTERÍSTICAS DO CONTRATO:

Número do contrato: DERBA – CC002-CT112/03
Valor do contrato com aditivo: R$ 17.324.738,21 (dezessete milhões, trezentos e vinte e quatro mil, setecentos e trinta e oito reais e vinte e um centavos).
Valor acumulado medido a preços iniciais: R$ 14.978.146,02 (Quatorze milhões, novecentos e setenta e oito mil, cento e quarenta e seis reais e dois centavos).
Valor acumulado dos reajustes: R$ 1.122.544,19 (Um milhão, cento e vinte e dois mil, quinhentos e quarenta e quatro reais e dezenove centavos).
Valor total medido: R$ 16.100.690,21 (Dezesseis milhões, cem mil, seiscentos e noventa reais e vinte e um centavos).
Prazo contratual: 1.315 dias
Período de execução: 06/11/2003 à 13/06/2007
Coordenadores: Engº Kleber de Souza Moura
Engº Guaracy Teixeira de Castro
Responsáveis Técnicos: Engº Alain Yves François David
Engº Ariovaldo dos Santos
Engº Gilberto Gomes Gonçalves
Engº Marcos Aurélio Paixão de Araújo

Este Atestado encontra-se registrado no CREA/BA e é parte integrante e inseparável da CAT Nº 155/2008 sendo os dados nele constantes de inteira responsabilidade do emitente. A certificação do CREA/BA limita-se às informações descritas nas ART's

Maria das Graças Calhão de Freitas
Superv. de Registro e Cadastro

Profissionais Nível Superior: **Área de Atuação**	**Unidade**	**Quantidade**
Coordenador	mês	40,08
Supervisor	mês	58,30
Coordenador Adjunto	mês	74,13
Residente	mês	22,00
Consultor	h	980,00
Eng.Civil ou Agrimensor (Topografia)	mês	109,08
Projetista de Geometria	mês	36,83
Projetista de Terraplenagem	mês	31,83
Hidrologista	mês	20,67
Projetista de Drenagem	mês	36,33
Eng. Civil ou Geológo (Geotecnia)	mês	67,00
Projetista de Pavimentação	mês	28,67
Ambientalista	mês	55,00
Projetista de Segurança de Tráfego	mês	11,83
Estruturalista	mês	48,83
Orçamentista	mês	36,83
Economista	mês	3,00

Profissionais Nível Técnico e Auxiliares **Áreas de Atuação**	**Unidade**	**Quantidade**
Topógrafo	mês	69,92
Nivelador	mês	46,67
Auxiliar de Topografia	mês	182,50
Servente	mês	76,33
Laboratorista de solos	mês	53,67
Auxiliar de Laboratório	mês	69,33
Servente	mês	83,67
Chefe de Escritório	mês	42,56
Operador de Microcomputador	mês	180,59
Auxiliar de Escritório	mês	64,90
Cadista	mês	117,56
Motorista	mês	156,90

Este material encontra-se registrado no CREA/BA e é parte integrante e inseparável da CAT Nº 155/2009, sendo os dados nele constantes de inteira responsabilidade do emitente. A certificação do CREA/BA limita-se às informações descritas nas ART's.

Maria das Graças Calhao de Freitas
Supervisor de Registro e Cadastro

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES DA BAHIA

Atestamos, ainda, que os serviços foram executados satisfatoriamente, não existindo em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Salvador, 26 de dezembro de 2007.

Jorge Tufic Derzi	Anna Christina Cruz Dias	Juracy Bastos Leite
Diretor Geral	**Diretora da DPE**	**Coordenador Técnico**

Este Atestado encontra-se registrado no CREA/BA e é parte integrante e inseparável da CAT Nº 155/2008 sendo os dados nele constantes de inteira responsabilidade do emitente. A certificação do CREA/BA limita-se às informações descritas nas ART's

Maria das Graças Calhao de Freitas
Superv. de Registro e Cadastro

CREA-SP
Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia
do Estado de São Paulo

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

Nº FL-00688
FOLHA(S) 1 de 1

(Válida somente com autenticação do CREA)

REFERENTE A(S) ART(S) N°(S) 104982201611588

CERTIFICAMOS,
para os devidos fins, de acordo com os artigos 4º, 5º e 6º da Resolução nº317 do CONFEA, que consta em nossos arquivos, o registro de Acervo Técnico do profissional abaixo mencionado:

Profissional	**ARIOVALDO DOS SANTOS**
Titulo(s)	Engenheiro Civil
CREASP Nº	0800472763
Atribuições	do artigo 07, da Resolução 218/73, do CONFEA.
Atividade Técnica	Projeto - Ramo da Engenharia Civil
Natureza	Projeto Final de Engenharia Rodoviária, do trecho: Ituiutaba/Honorópolis; sub-trecho: Ituiutaba/Ribeirão São Gabriel, Rodovia de Ligação, com uma extensão de 39,41 Km.
Objeto do Contrato	Elaboração do Projeto de Engenharia Rodoviária de Implantação e Pavimentação do Trecho Ituiutaba - Ribeirão São Gabriel, da Rodovia Ituiutaba - Honorópolis.
Quantificação	Especificadas Conforme Atestado anexo.
Local da Obra	São Paulo
Cidade	São Paulo *Estado* SP
Valor	Cz$ 29.864.340,00 (Agosto/88).
Período	Agosto/88 *até* Maio/89
Contratante	Departamento de Estradas e Rodagem do Estado de Minas Gerais - DER/MG.
Contratada	CONCREMAT Engenharia e Tecnologia S/A.
CREASP Nº	0147569

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA SÃO PAULO
CREA-SP.

CERTIFICAMOS,
finalmente que, faz(em) parte integrante da presente Certidão o(s) Documento(s) emitido(s) pela contratante e ou Órgão Público, a quem cabe a responsabilidade pela exatidão e veracidade do que nele consta, cuja cópia encontra-se arquivada neste Conselho no processo A-00109/84-VOL-12

São Paulo, Quinta-feira, 16 de Dezembro de 1999

Conferido: Edileide Carneiro da Cruz
Técnica de Serviços Administrativos
DRCA

Presidente do CREA-SP
Conforme Portaria nº16/98
Chefe da Seção
DRCA

201303

IMPORTANTE: A presente certidão é valida somente como acervo técnico do profissional certificado.

ARIOVALDO DOS SANTOS

O Acervo Técnico é toda a experiência adquirida ao longo da vida do profissional, compatível com suas atribuições legais, não cabendo qualquer limitação temporal à sua validade

ESTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP SOB N.º 200688
SOMENTE SERÁ VÁLIDA ACOMPANHADA DA REFERIDA CERTIDÃO
SÃO PAULO 16/12/99
Edileide Cardoso da Cruz
Técnica de Serviços Administrativos
DRCA

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA
CREA-SP

A T E S T A D O

ATESTO, a requerimento da interessada, **CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A**, datado e protocolado em 25/10/91, sob o nº 5784, e de acordo com inforamção prestada pelo setor próprio da DP-DIRETORIA DE PROJETOS, no processo avulso 10/480/89-508, que a firma acima citada, executou para o DER/MG, no período compreendido entre os meses de agosto/88 e maio/89, de acordo com o contrato PJU 24.030/88, o Projeto Final de Engenharia Rodoviária, do trecho: ITUIUTABA/HONORÓPOLIS; sub-trecho: ITUIUTABA/RIBEIRÃO SÃO GABRIEL, rodovia de ligação, com uma extensão de 39,41 km, desenvolvendo as seguintes atividades: Locação e nivelamento geométrico do eixo projetado, levantamento de seções transversais, amarrações dos pontos notáveis, cadastramento de faixa de domínio de 39,410 x 30 m2; Estudos de traçado, Estudos Geológicos; Estudos Hidrológicos e projeto de drenagem, compreendendo o estudo das chuvas, delimitação ecaracterização das bacias contribuintes; Concepção e demensionamento dos dispositivos de drenagem superficial e de obras de arte correntes; Investigações geotécnicas, compreendento sondagens do sub-leito, empréstimos e jazidas para utilização na pavimentação, além da respectiva realização dos ensaios laboratoriasi pertinetes (caracterização completa, compactação - proctor normal e intermdiário, I.S.C.); Elaboração dos projetos geométrico, de terraplenagem, de pavimentação em tratamento superficial duplo, de sinalização, de interseções, de obras de arte especiais, compreendendo três obras, numa extensão total de 205 m; de desapropriação, chegando-se ao custo por metro quadrado da propriedade atingida, inclusive notas de serviços e especificações complementares do projeto. E, para constar, eu, MARCELO MENDES DE OLIVEIRA, mat. 523.207, Oficial de Gabinete, lavrei o presente Atestado, que vai por mim assinado e visado por RICARDINO AUGUSTO DE NOVAES FILHO, Diretor Geral, em exercício, do DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS, em Belo Horizonte , aos 04 dias do mês de novembro de 1991.....
.....

Marcelo Mendes de Oliveira
MARCELO MENDES DE OLIVEIRA
OFICIAL DE GABINETE

VISTO: Ricardino A. de Novaes Filho
RICARDINO A. DE NOVAES FILHO
DIRETOR GERAL

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DO ESTADO DO CEARÁ
RUA PAULA RODRIGUES, 304 — FÁTIMA — TELEFONE: (085) 272-1444 — TELEX: (085) 1627
CEP. 60.410 — FORTALEZA — CE

CERTIDAO DE ACERVO TECNICO

CERTIDAO No. 4299/91 - CRF.CE

CERTIFICO CONFORME RESOLUCAO No. 317 DE 31 DE OUTUBRO DE 1986, PARA FINS DE ACERVO TECNICO, QUE NOS ARQUIVOS DESTE CREA-CE CONSTAM AS ARTS ABAIXO EM NOME DO PROFISSIONAL:.....

MARCOS AURELIO PAIXAO ARAUJO.....Carteira No. RJ-20091/D.....
Titulo Profissional: ENG CIVIL.....
Endereco: R PROF GERSON PINTO 281/602 COSTA AZUL 40000 BA.....

ART No. 0068261 - de 10/04/91....Baixa por motivo de Conclusao.....
Desc da Obra ou Servico: PROJETO FINAL DE ENGENHARIA DA RODOVIA CE-119,TRECHO MARANGUAPE(ENTRONCAMENTO DO CONTORNO DA CIDADE)LADEIRA GRANDE(BR-020)COM EXTENSAO APROXIMADA DE 46 KM.....
Valor do contrato: 18.463.157,00.....
Local da Obra ou Servico: TRECHO MARANG ENTR.DA CIDADE-LAD.GRANDE CE.....
Empresa Executante: CONCREMAT ENGA E TECNOLOGIA S/A.....
Nome do Contratante: DERT DEP ESTR DE RODAGEM E TRANSPORTES.....
Endereco: R ASSUNCAO 1100 CENTRO FORTALEZA CE.....
Apresentou na Baixa: CERTIDAO DO DERT.....
conforme abaixo: .....
"CONTRATANTE:CONCREMAT-ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A.ENDERECO:RUA EUCLIDES DA CUNHA,106-SAO CRISTOVAO-RIO DE JANEIRO.REQUERIMENTO DA CERTIDAO (PROCESSO No) 7957/90.CONTRATO No 071/89.DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO:10/11/89. LOCALIZACAO DA OBRA:MARANGUAPE (CE-119) TRECHO:BR 020-MARANGUAPE.NATUREZA DA OBRA:PROJETO DE ENGENHARIA RODOVIARIA (EXT.44,36KM).PERIODO CONTRATUAL,INCLUSIVE PRORROGACOES AUTORIZADAS:25/11/89 A 29/05/90.PERIODO REAL:25/11/89 A 29/05/90. NATUREZA DOS SERVICOS:ESTUDO DE TRAFEGO,ESTUDO DE TRACADO,ESTUDO GEOLOGICO,ESTUDO TOPOGRAFICO,ESTUDO HIDROLOGICO,ESTUDO GEOTECNICO,SONDAGEM DE PA E PICARETA SONDAGEM A PERCUSSAO,PROJETO GEOMETRICO,PROJETO DE TERRAPLENAGEM,PROJETO DE DRENAGEM,PROJETO DE RECONSTRUCAO DO PAVIMENTO,PROJETO DE INTERSECOES E TRAV. URBANO,PROJETO DE SINALIZACAO,PROJETO DE OBRAS COMPLEMENTARES,PROJETOS DE OBRAS D'ARTE ESPECIAIS.LAUREI A CERTIDAO EM 13/09/90.VISTO EM 14/09/90."

FORTALEZA, 27 DE SETEMBRO DE 1991

VISTO:

Engº. Pedro Idelano de Alencar Feitosa
Presidente - CREA/CE.

Conselho Regional de Engenharia Arquitetura e Agronomia — Nº DE ART. E ACERVO TÉCNICO — CEARÁ

WALDE OLIVEIRA
Chefe do Núcleo de ART e Acervo Técnico
CIC 014043733-68

CREA-CE

SECRETARIA DE TRANSPORTES, ENERGIA, COMUNICAÇÕES E OBRAS

DAER Ceará

DEPARTAMENTO AUTONÔMO DE ESTRADAS DE RODAGEM

CERTIDÃO N.º

Contratante : CONCREMAT - ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A

Endereço : Rua Euclides da Cunha, 106 - São Cristovão - Rio de Janeiro

Requerimento da Certidão (Processo nº) 7957/90

Contrato nº. 071/89 Data da assinatura do Contrato: 10/11/89

Localização da obra: Maranguape (CE-119) - Trecho: BR.020-Maranguape.

Natureza da obra: Projeto de Engenharia Rodoviária (ext.=44,36Km).

Periodo contratual. inclusive prorrogações autorizadas 25 / 11 / 89 a 29 / 05 / 90

Periodo Real: 25/11/89 a 29/05/90

NATUREZA DOS SERVIÇOS	QUANTIDADE	UNIDADE
- Estudo de Tráfego		
- Estudo de Traçado		
- Estudo Geológico		
- Estudo Topográfico		
- Estudo Hidrológico		
- Estudo Geotécnico		
- Sondagens a Pá e Picareta		
- Sondagens à Percussão		
- Projeto Geométrico		
- Projeto de Terraplenagem		
- Projeto de Drenagem		
- Projeto de Reconstrução do Pavimento		
- Proj. de Interseções e Trav. Urbanas		
- Projeto de Sinalização		
- Projeto de Obras Complementares		
- Projeto de Obras D'arte Especiais		

Gráfica DAER - mod. 183

D-16-1
(5.1.6 Rod.)

MFN-1486

AC-01182

NATUREZA DOS SERVIÇOS	QUANTIDADE	UNIDADE

CERTIFICO que os elementos acima constam dos nossos arquivos, no que se referem à procedida em / /

Lavrei a Certidão

Em 13/09/90

Eng. Ricardo Lima Albuquerque
Diretor do DIESP

VISTO

Em 14/09/90.

Esta Certidão não pode ter emendas nem rasuras.

NOVA DENOMINAÇÃO - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO DE JANEIRO
Conforme Portaria do Confea nº426, de 16/12/2011

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº: 40156/2013

*** CERTIDÃO VÁLIDA SOMENTE COM A(S) RESSALVA(S) ***
*** ACOMPANHA ESTA CERTIDÃO ATESTADO(S) CONTENDO 9 FOLHA(S) **********

CERTIFICO PARA FINS DE ACERVO TÉCNICO QUE NOS ARQUIVOS DESTE CREA, CONSTA(M) ART(S)
EM NOME DO PROFISSIONAL: .....
.....
ARIOVALDO DOS SANTOS.....
Registro.....: 1998104763.....
Titulo Profissional.....: ENGENHEIRO CIVIL .....
.....
ART Nº IN00525349 - de 04/04/2011..... Natureza: OBRA E SERVICO.....
Baixada em: 27/05/2013 por: CONCLUSAO.....
EXECUTANTE: CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A e Reg: 1958200028.....
Contratante: FUNDAÇÃO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO RJ.....
Endereço: AVENIDA PRESIDENTE VARGAS 1100 - CENTRO.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Atividade Técnica (1): PROJETO.....
Especificação da Atividade (1): OUTROS.....
Complemento (1): OUTROS .....
Informação Complementar: .....
TERMO ADITIVO (XIV) DE PRORROGAÇÃO, ACRÉSCIMO DE VALOR, RETIFICAÇÃO E RATIFICAÇÃO - ..
PROJETOS GEOMÉTRICO, TERRAPLENAGEM, DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO, SINALIZAÇÃO E OACS DAS ...
INTERSEÇÕES C/ A BR-040 E VIA DUTRA, PASSAGENS INFERIORES OU PARA GADO, EM CONCRETO. .
REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO ENTRE FUNDAÇÃO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ..
ESTADO DO RJ E CONSÓRCIO CONCREMAT TECNOSOLO, ONDE CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA .
S/A TEM 50% DE PARTICIPAÇÃO. .....
Nº do contrato: 049/2004.....
Data de Início: 22/10/2010.....
Prazo do Contrato: DETERMINADO.....353 dia(s).....
Valor de Contrato/Honorário: R$ 3.643.815,90.....
Endereço: RUA EUCLIDES DA CUNHA 106 - SAO CRISTOVAO.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Vincula a ART principal Nº: AO41328 - Data de Pagamento: 02/07/2007.....
Profissional: GILBERTO GOMES GONCALVES.....
RNP Nº: 2003711910.....ENGENHEIRO CIVIL .....

(CONTINUA)

NOVA DENOMINAÇÃO - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO DE JANEIRO
Conforme Portaria do Confea nº426, de 16/12/2011

(CONTINUAÇÃO DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº: 40156/2013)

.....

RESSALVAS: .....

O Atestado em anexo não confere reconhecimento de habilitação profissional para o(s) . serviço(s) referente(s) a AGRONOMIA [PROJETO E EXECUÇÃO DE PAISAGISMO COM PROPOSTA DE PLANTIO POR ENLEIVAMENTO OU HIDROSSEMEADURA] o(s) qual(is) e(são) atribuiçao(es) que exige(m) responsabilidade Técnica de um ENGENHEIRO AGRÔNOMO. .....

Rio de Janeiro, 27 de Maio de 2013

ROSIANE DA SILVA MOULIN CURTI
COORDENADORA DE ACERVO TÉCNICO
(Por DELEGAÇÃO)

GOVERNO DO Rio de Janeiro

SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS
FUNDAÇÃO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

DER-RJ

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Em cumprimento ao Despacho do Senhor Diretor da Diretoria de Administração da Fundação Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Rio de Janeiro, CGC 28.521.870/0001-25, exarado no Processo protocolado sob o **número E traço dezessete barra duzentos e seis mil, cento e oito de dois mil e doze**, que teve origem com o requerimento da Empresa **CONSÓRCIO CONCREMAT TECNOSOLO**, em que solicita, **Atestado de Capacidade Técnica. CERTIFICO** que **às fls. 03 a 21** do processo acima mencionado consta o seguinte: Atestamos para os devidos fins, que as empresas Concremat Engenharia e Tecnologia S/A, com sede na Rua Euclides da Cunha 106, São Cristóvão - Rio de Janeiro - RJ, inscrita no CNPJ sob o nº 33.146.648/0001-20 e, Tecnosolo Engenharia e Tecnologia de Solos e Materiais S/A, com sede na Rua Sara, nº 18, Santo Cristo, Rio de Janeiro, inscrita no CNPJ sob o nº 33.111.246/0001-90, atuando em consórcio com participação de 50 % cada uma, no período de 22/10/2010 a 10/10/2011, para a Fundação Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Rio de Janeiro - DER/RJ através do XIV Aditivo de Prorrogação do Prazo e Reratificação do Valor do Contrato, datado de 15/10/2010, ao Contrato nº 049/2004 de 16/08/2004, Processo nº E-33/206.499/2003.059/2002, executaram os Projetos Executivos Complementares das obras discriminadas no corpo do presente documento para da Rodovia RJ-109 – Trecho C do Arco Rodoviário do Estado do Rio de Janeiro (BR-040 / Porto de Sepetiba). **DESCRIÇÃO DO PROJETO E CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS.** O Arco Metropolitano do Rio de Janeiro foi incluído no Programa de Aceleração do Crescimento – PAC do Governo Federal, tendo sua construção, delegada, por convênio, ao Estado do Rio de Janeiro. O projeto do Arco Rodoviário do Rio de Janeiro - Rodovia RJ109, cujo traçado é o mesmo do segmento da BR-493 que liga a BR-040 a BR-101, concebido como uma rodovia de Classe 0 (zero), segundo as características preconizadas pelo Manual do DNIT. A Rodovia BR493/RJ109 tem a extensão total de 70,9 km, desde a BR-040 até o Porto de Itaguaí atravessando 5 (cinco) municípios: Duque de Caxias, Nova Iguaçu, Japeri, Seropédica e Itaguaí.

1. DADOS CONTRATUAIS

Contrato Principal

Data da Concorrência.-.20/08/2001
Edital de Tomada de Preços.-.DOP nº034/205.337/2001
Contrato .- nº 049/2004
Processo de Origem nº.-. nº E-33/206.499/2003.059/2002
Extensão Contratada.-.75km
Data da Assinatura do Contrato.-.16/08/2004
Data da Ordem de Início de Serviço.-.16/08/2004
Valor Contratual.-. R$ 5.238.940,17
(cinco milhões, duzentos e trinta e oito mil, novecentos e quarenta reais e dezessete centavos) Referência do Preço.-.Janeiro/2004
XIV Aditivo de Prorrogação do Prazo e Reratificação do Valor do Contrato
Valor do XIV Aditivo.-.R$ 3.643.815,90
(três milhões, seiscentos e quarenta e três mil, oitocentos e quinze reais e noventa centavos) Valor Total do Contrato incluindo o XIV Aditivo.-.R$ 21.867.221,44
(vinte e um milhões, oitocentos e sessenta e sete mil, duzentos e vinte e um reais e quarenta e quatro centavos)
Referência dos Preços-.Janeiro/2004
Data de início do XIV Aditivo.-.22/10/2010

ESTE ATESTADO ENCONTRA-SE ARQUIVADO NO CREA-RJ,
JUNTO COM A(S) ART(s) DE NÚMERO: IN00525349 , FAZENDO
PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO NÚMERO: 40156/2013,
FOLHA NÚMERO: 3/11.RIO DE JANEIRO - 27/05/2013

24º OFICIO DE NOTAS JOSE MARIO PINHEIRO PINTO
Av. Almirante Barroso, 139 - Loja C - Fone:3553-6021 Nº:13050314534
AUTENTICAÇÃO - Frente

Autentico a presente cópia reprográfica conforme o original a mim apr
esentado, de que dou fé.
Valores
Autentic.....:R$ 4.10
Proc.dados:....:R$ 1.46
Total.....:R$ 5.56

Rio de Janeiro, 3 de Maio de 2013

OBIRACY SODRE DA SILVA FILHO

SELO DE FISCALIZAÇÃO
CORREGEDORIA GERAL
DA JUSTIÇA - RJ
AUTENTICAÇÃO
RIO DE JANEIRO
GSU92800

Data de término do XIV Aditivo.-.10/10/2011

2. ESCOPO DO XIV ADITIVO

A – Projetos Executivos de Engenharia

A.1 – Interseção com a BR-040, Interseção com a Dutra, revisão da Interseção da RJ-125, Prolongamento do Arco até o Trevo da BR-101 e Ruas Laterais e Acessos. Projeto geométrico; projeto de terraplenagem; projeto de drenagem e obras de arte correntes; projeto de pavimentação; projeto geotécnico; projeto de sinalização; projeto de obras complementares; projeto de paisagismo; quadros de cubagem, orientação e distribuição; quantificação e orçamento; memorial descritivo e justificativo.

Projeto Geométrico - O projeto foi desenvolvido a partir das diretrizes do Plano Funcional de maio de 2007, desenvolvido pelo DER-RJ para a rodovia RJ-109, cujo traçado é o mesmo da BR-493 que liga a BR-040 à BR-101.

As características técnicas empregadas nos estudos obedeceram ao que preconizam as Normas para Projeto G de estradas de Drenagem do DNIT, para rodovias Classe 0 e para região classificada com plana a ondulada A seguir é apresentado o resumo das características adotadas no estudo:

Velocidade diretriz - 100 km/h
Distância mínima de visibilidade de parada - 205 m
Distância mínima de visibilidade de ultrapassagem - 680 m
Raio mínimo de curvatura horizontal - 540 m
Taxa máxima de superelevação - 6%
Rampa máxima - 4%
Valor mínimo de K para curvas verticais: - Côncavas - 36 m e - Convexas - 58 m
Largura da faixa de rolamento - 3,60 m
Largura do acostamento - 3,00 m
Gabarito vertical - 5,50 m.

PROJETO DE TERRAPLENAGEM - O objetivo do projeto de terraplenagem foi de quantificar os volumes de terra a serem movimentados, localizar as áreas de empréstimo e bota-foras e avaliar as distâncias de transporte envolvidas.

Os elementos utilizados da elaboração do projeto de terraplenagem foram: base topográfica levantada pela Meta e resultados dos estudos geológico-geotécnicos.

Parâmetros adotado:

Com materiais de 1ª e 2ª categorias:
Corte - 2 (H) e 3 (V) e Aterro - 3 (H) e 2 (V)
Banquetas com largura de 4,00 m para cada 8,00 m de altura de cortes e aterros
Com material de 3ª categoria:
Cortes - 1 (H) e 8 (8).

PROJETO DE DRENAGEM E OAC - O projeto teve como premissa desenvolver um sistema de esgotamento de águas pluviais, dentro dos seguintes parâmetros técnicos: escoamento por gravidade; facilidade de implantação e manutenção; as menores profundidades possíveis na rede coletora e nos demais equipamentos; escoamento preferencial pelos talvegues naturais ou artificiais existentes na área de intervenção e adjacências; admissão de tempos de recorrência para cada equipamento ou estrutura, de acordo com as diretrizes básicas DNIT/DNER; aproveitamento dos trechos de rede existentes que atendam às necessidades locais.

PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO - Foram adotadas as soluções para as pistas principais e para as ruas laterais, já definidas para o Projeto Principal, com pavimento semirrígido invertido.

PROJETO DE SINALIZAÇÃO - O projeto da sinalização viária desenvolveu-se em conformidade com o Manual de Sinalização Rodoviária do DNER; Edição de 1999, com o

ESTE ATESTADO ENCONTRA-SE ARQUIVADO NO CREA-RJ,
JUNTO COM A(S) ART(s) DE NÚMERO: IN00525349 , FAZENDO
PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO NÚMERO: 40156/2013,
FOLHA NÚMERO: 4/11.RIO DE JANEIRO - 27/05/2013

24º OFICIO DE NOTAS JOSE MARIO PINHEIRO PINTO
Av. Almirante Barroso, 139 - Loja C - Fone:3553-6021 Nº:130503145346

AUTENTICAÇAO - Frente

Autentico a presente cópia reprográfica conforme o original a mim apr
esentado, de que dou fé.
Valores
Autentic.....:R$ 4.10
Proc.dados:....:R$ 1.46
Total.....:R$ 5.56

Rio de Janeiro, 3 de Maio de 2013.

UBIRACY SOURE DA SILVA FILHO

SELO DE FISCALIZAÇÃO
CORREGEDORIA GERAL
DA JUSTIÇA - RJ
GSU92793

Código de Trânsito Brasileiro - Anexo II do CONTRAN e também as regulamentações da ABNT. O projeto se divide em Sinalização Vertical, Horizontal e Dispositivos de Segurança. O valor adotado em projeto foi de 100 km/h, para dimensionamento de todos os dispositivos de sinalização, no entanto a velocidade foi restrita a 90 km/h para ônibus e caminhões. Esta velocidade foi adotada para o trecho considerando-o como um todo, tendo em vista a sua função no sistema viário e suas características geométricas de traçado, representadas pelos raios das curvas empregadas, as taxas de superelevação e os respectivos ângulos centrais. Para as vias laterais, o projeto considerou a vélocidade de 40km/h, em razão do forte grau de urbanização presente.

PROJETO DAS OBRAS COMPLEMENTARES (OC) - Os projetos complementares desenvolvidos foram: - muros para contenção dos aterros e cortes através do reforço de solo tipo terra armada. Esses paramentos verticais serão compostos por placas pré-moldadas de concreto, que se estabilizam através da fixação de chumbadores de aço profundos CA-50 com diâmetro de 20mm, ancorados em solo; barreiras de concreto tipo New Jersey; defensas maleáveis.

PROJETO DE PAISAGISMO - No projeto foi desenvolvido com base nos projetos geométricos das interseções com a proposta de plantação de gramíneas por enleivamento ou hidrossemeadura.

ORÇAMENTO- Na elaboração das planilhas orçamentárias das obras escopo do XIV do Aditivo Arco Rodoviário do Rio de Janeiro foram adotados os preços unitários do Sistema de Custos Rodoviários (SICRO 2) do DNIT, com data base em Maio de 2009. Na ocorrência de itens que não constavam deste Sistema, foram elaboradas novas composições de custo unitário que seguem, quando disponíveis, as incidências de composições similares já existentes nos sistemas EMOP ou SCO da Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro. Para outras não disponíveis, foram feitas composições com índices de produtividades correntes. Quanto aos materiais utilizados, estes tiveram seus custos obtidos do SICRO2. Na falta destes, buscou-se utilizar o menor dos custos unitários existentes nos sistemas EMOP ou SCO. Foi feita pesquisa de mercado quando as fontes anteriormente citadas não contemplavam o insumo procurado, ou quando o custo unitário era discrepante do praticado no mercado.

A.2 – OBRAS DE ARTE ESPECIAIS (OAES)

Projeto Estrutural, compreendendo: desenhos geométricos, de forma e de armação; memórias de cálculo de fundações e estrutural; memorial descritivo; quantificação e orçamento de viadutos, passagens inferiores, passagens de gado e zoopassagens.

A.3 –TRATAMENTO DOS ENCONTROS DE VIADUTOS SOB EFEITO TSCHEBOTARIOFF

Projeto de tratamento das fundações dos encontros, compreendendo: estudos geotécncios e cálculo dos esforços atuantes nas estacas dos encontros e da capacidade de suporte das mesmas; definição das soluções para combater o efeito Tschebotarioff; desenhos geométricos; desenhos de forma e de armação e memórias de cálculo de fundações e estruturais das soluções em concreto; elaboração de Notas Técnicas com os procedimentos construtivos e de monitoramento.

B – LEVANTAMENTOS TOPOGRÁFICOS

Levantamento para locação e nivelamento das sondagens e levantamento planialtimétrico complementar de áreas de OAEs, Ruas Laterais e Interseções.

C – SONDAGENS A TRADO, A PERCUSSÃO E MISTAS

Sondagens a trado no trecho do prolongamento até o Trevo da BR-101 e sondagens a percussão e mistas nas interseções e obras de arte especiais, complementando os estudos geológico-geotécnicos elaborados nas fases anteriores para o Arco Metropolitano.

D – REVISÃO DO PROJETO DE DESAPROPRIAÇÃO

ESTE ATESTADO ENCONTRA-SE ARQUIVADO NO CREA-RJ,
JUNTO COM A(S) ART(s) DE NÚMERO: IN00525349 , FAZENDO
PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO NÚMERO: 40156/2013,
FOLHA NÚMERO: 5/11.RIO DE JANEIRO - 27/05/2013

24º OFICIO DE NOTAS JOSE MARIO PINHEIRO PINTO
Av. Almirante Barroso, 139 - Loja C - Fone:3553-6021 Nº:130503145346
AUTENTICAÇAO - Frente

Autentico a presente cópia reprográfica conforme o original a mim apr
esentado, de que dou fé.
Valores
Autentic.....:R$ 4,10
Proc.dados:....:R$ 1,46
Total.....:R$ 5,56

Rio de Janeiro, 3 de Maio de 2013.

OBIRACY SODRE DA SILVA FILHO

SELO DE FISCALIZAÇÃO
CORREGEDORIA GERAL
DA JUSTIÇA - RJ
GSJ32794

Revisão da faixa de desapropriação nos 4 lotes para a incorporação de ruas laterais, bermas de equilíbrio, obras de drenagem extra faixa, ligação com a BR-101 e da ampliação das interseções da BR-040, BR-116 - Dutra e RJ-125. O projeto resumiu-se na indicação em planta das coordenadas geográficas da área afetada.

3. DISCRIMINAÇÃO DAS OBRAS

3.1 Interseção com a BR-040

Pistas principais do Arco, entre as estacas 0 e 82: 1,64 km
Alças, num total de 9, e acessos: 6,61 km
Bermas de equilíbrio: 0,80 km

3.2 INTERSEÇÃO COM A BR-116 DUTRA INCLUINDO A READEQUAÇÃO DA INTERSEÇÃO DA RJ-125

Alças e acessos num total de 17: 6,83 km

3.3 PROLONGAMENTO ATÉ O TREVO DA BR-101

Pistas principais do Arco: 0,49 km

3.4 RUAS LATERAIS E ACESSOS

Ruas laterais e acessos: 16,98 km, conforme relação e discriminação a seguir.

LOCALIZAÇÃO	LARGURA (m)	EXTENSÃO (km)
LOTE 1		
Estaca 109+17,95 a 153+7,33 Lado Direito	7,00	0,91
Estaca 108 a 153+15,91 Lado Esquerdo	7,00	0,92
Estaca 251 a 282 Lado Direito	7,00	0,64
Estaca 709+7 a 731+10 Lado Esquerdo	7,00	0,45
Estaca 696+17,32 a 710+17,66 Lado esquerdo	7,00	0,28
Total do Lote 1	-	**3,20**
LOTE 2		
Estaca 772 a 787 Lado Direito	7,00	0,30
Estaca 796 a 812+13,94 Lado Direito	7,00	0,33
Estaca 858 a 872 Lado Direito	7,00	0,28
Estaca 926 a 962+17,39 Lado Direito	7,00	0,74
Estaca 930 a 962+17,39 Lado Esquerdo	7,00	0,66
Estaca 1036 a 1068+2,71 Lado Direito	7,00	0,64
Estaca 1230 a 1333+14,52 Lado Direito	7,00	2,08
Estaca 1618 a 1635 Lado Direito	7,00	0,34
Estaca 1616+7,00 a 1638 Lado Esquerdo	7,00	0,49
Estaca 1743 a 1750 Lado Esquerdo	7,00	0,13
Estaca 787+10,00 a 812 Lado Esquerdo	7,00	0,49
Total do Lote 2	-	**6,18**
LOTE 3		
Estaca 1750 a 1757 Lado Esquerdo	7,00	0,14
Estaca 2401 a 2416+17,50 - RJ-125	7,00	0,32
Alça de ligação da BR-465 com a PE sentido BR-040	6,00	0,23
Total do Lote 3	-	**0,69**
LOTE 4		
Prolongamento até o Trevo da BR-101		

ESTE ATESTADO ENCONTRA-SE ARQUIVADO NO CREA-RJ,
JUNTO COM A(S) ART(s) DE NÚMERO: IN00525349 , FAZENDO
PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO NÚMERO: 40156/2013,
FOLHA NÚMERO: 6/11.RIO DE JANEIRO - 27/05/2013

24º OFICIO DE NOTAS JOSE MARIO PINHEIRO PINTO
Av. Almirante Barroso, 139 - Loja C - Fone:3553-6021 Nº:130503145346
AUTENTICAÇAO - Frente

Autentico a presente cópia reprográfica conforme o original a mim apr
esentado, de que dou fé.
Valores
Autentic.....:R$ 4.10
Proc.dados:....:R$ 1.46
Total.....:R$ 5.56

Rio de Janeiro, 3 de Maio de 2013.

OBIRACY SODRE DA SILVA FILHO

SELO DE FISCALIZAÇÃO
CORREGEDORIA GERAL
DA JUSTIÇA - RJ
GSU92795

Prolongamento até a BR-101 Lado Direito	7,00	0,18
Prolongamento até a BR-101 Lado Esquerdo	7,00	0,38
Passagem Inferior Centro de Tratamento de Resíduos Sólidos		
Estaca 2968 a 2989 Lado Direito	7,00	0,42
Rampa de Acesso Lado Direito	6,00	0,17
Estaca 2961 a 2977 Lado Esquerdo	7,00	0,32
Rampa de Acesso Lado Esquerdo	6,00	0,08
Passagem Inferior Bairro Brisamar - Rua Lígia cavalcante		
Estaca 3519 a 3548 Lado Direito	7,00	0,58
Estaca 3510 + 10,00 a 3546 Lado Esquerdo	7,00	0,71
Estrada Viaduto Caçador da Serra		
Estaca 3201+10,00 a 3218+10,00 Lado Direito	7,00	0,34
Passagem Inefrior Rua Interna da Pedreira		
Estaca 3045 a 3064 Lado Direito	7,00	0,38
Rampa de Acesso Lado Direito	6,00	0,17
Estaca 3044 até 3053 Lado Esquerdo	7,00	0,18
Rampa de Acesso Lado Direito	6,00	0,17
Passagem Inferior Estrada das Palmeiras		
Estaca 3288 a 3293 Lado Direito	7,00	0,10
Estaca 3289 a 3293 Lado Esquerdo	7,00	0,08
Passagem Inferior Tocantins (junto ao Rio Mazomba)		
Estaca 3383+7,832 a 3420 Lado Direito	7,00	0,73
Estaca 3381+6,24 a 3416+2,50 Lado Esquerdo	7,00	0,70
Ruas Laterais		
Estaca 3462 a 3479 Lado Direito	7,00	0,34
Estaca 3465 a 3509 Lado Esquerdo	7,00	0,88
Total do Lote 4	-	**6,91**
TOTAL DOS LOTES 1, 2, 3 e 4	-	**16,98**

3.5 INTERSEÇÕES, RUAS LATERAIS E PROLONGAMENTO ATÉ A BR-101

Terraplenagem:

- Volume de aterro das Interseções, Ruas Laterais e Prolongamento até a BR-101: 1.413.710 m³.

DRENAGEM E OAC:

Meio fio de concreto: 12.731 m
Sarjetas e valetas triangulares e trapezoidais: 64.809 m
Bueiros simples tubulares de concreto Ø 800mm a Ø 1200mm: 2.148 m
Bueiros duplo tubulares de concreto Ø 800mm a Ø 1200mm: 802 m
Bueiros triplo tubulares de concreto Ø 800mm a Ø 1200mm: 15 m
Bueiros simples celulares de concreto 2 x 2m a 3 x 3m: 179 m
Bueiros duplo celulares de concreto 2 x 2m a 3 x 3m: 157 m
Bueiros triplo celulares de concreto 2 x 2m a 3 x 3m: 29 m
Dissipadores de energia: 150 un

ESTE ATESTADO ENCONTRA-SE ARQUIVADO NO CREA-RJ,
JUNTO COM A(S) ART(s) DE NÚMERO: IN00525349 , FAZENDO
PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO NÚMERO: 40156/2013,
FOLHA NÚMERO: 7/11.RIO DE JANEIRO - 27/05/2013

24º OFICIO DE NOTAS JOSE MARIO PINHEIRO PINTO
Av. Almirante Barroso, 139 - Loja C - Fone:3553-6021 Nº:130503145346
AUTENTICAÇAO - Frente

Autentico a presente cópia reprográfica conforme o original a mim apr
esentado, de que dou fé.
Valores 24º
Autentic.....:R$ 4.10
Proc.dados:....:R$ 1.46
Total.....:R$ 5.56

Rio de Janeiro, 3 de Maio de 2013.

OBIRACY SOUZA DA SILVA FILHO

SELO DE FISCALIZAÇÃO
CORREGEDORIA GERAL
DA JUSTIÇA - RJ
AUTENTICAÇÃO
24º
RIO DE JANEIRO
GSV92796

Descida d'água em degraus e tipo rápido: 1.425 m
Dreno longitudinal profundo para corte em rocha: 585 m
Dreno longitudinal profundo para corte em solo: 2.165 m

PAVIMENTAÇÃO:

Base de brita graduada BC: 35.736,73 m²
Concreto betuminoso usinado a quente – binder AC/BC: 29.286,51t
Concreto betuminoso usinado a quente – capa de rolamento AC/BC: 24.201,80 t
Imprimação: 278.940,80 m²
Pintura de ligação: 618.493,84 m²
Regularização do subleito: 291.137,33 m²

SINALIZAÇÃO:

Sinalização vertical: 912 m²
Sinalização horizontal: 38.171 m²
Pórticos e semi-pórticos metálicos com vãos de 8,6m a 18,8m: 11 un
Postes de aço galvanizados, Ø 2", altura de 2,2m a 4,5m: 239 un
Tachas refletivas: 6.206 un
Balizadores: 265 un

OBRAS COMPLEMENTARES:

Muros de contenção de terra armada das BR-040 e BR-116: 3.969 m²

PAISAGISMO:

Enleivamento e Hidrossemeadura das BR-040 e BR-116 - Dutra: 3.694.219 m²

3.6 OBRAS DE ARTE ESPECIAIS (OAES)

As OAEs que foram objeto do Aditivo estão discriminadas no quadro a seguir.

ARCO METROPOLITANO - ADITIVO - OBRAS DE ARTE ESPECIAIS						
	OBRA	ESTRUTURA	FUNDAÇÕES	LARGURA (m)	EXTENSÃO (m)	ÁREA (m²)
	LOTE 1					12.932
BR-040 Interseção	1.34-Viaduto Pista Direita - Est 38	Concr.Protendido	Metálica	11,60	70,00	812
	1.35-Viaduto Pista Esquerda - Est 38	Concr.Protendido	Metálica	13,60	70,00	952
	1.36-Viaduto Pista Direita - Est 45	Metálico caixão	Metálica	11,60	60,00	696
	1.37-Viad P Esq - Est 45 - Alarg.e Reforço	Metálico caixão	Metálica	13,70	60,00	822
	1.38-Viaduto Alça C - Est 19	Metálico caixão	Metálica	14,80	60,00	888
	1.39-Viaduto Alça C - Est 25	Metálico caixão	Metálica	13,70	60,00	822
	1.04/1.05-Viaduto Estrada Tereza Cristina	Concr.Protendido	Metálica	37,00	20,00	740
Dutos Petrobrás	1.14-Viaduto Pista Direita - Est 328	Metálico Arco	Metálica	14,30	60,00	858
	1.15-Viaduto Pista Esquerda - Est 326	Metálico Arco	Metálica	14,30	50,00	715
	1.20-Viaduto Pista Direita - Est 517	Met .Arco - 2 vãos	Metálica	13,90	180,00	2502
	1.21-Viaduto Pista Esquerda - Est 509	Met. Arco - 2 vãos	Metál.+Raiz	13,90	180,00	2502

ESTE ATESTADO ENCONTRA-SE ARQUIVADO NO CREA-RJ,
JUNTO COM A(S) ART(s) DE NÚMERO: IN00525349 , FAZENDO
PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO NÚMERO: 40156/2013,
FOLHA NÚMERO: 8/11.RIO DE JANEIRO - 27/05/2013

24º OFICIO DE NOTAS JOSE MARIO PINHEIRO PINTO
Av. Almirante Barroso, 139 - Loja C - Fone:3553-6021 Nº:130503145346

AUTENTICAÇÃO - Frente

Autentico a presente cópia reprográfica conforme o original a mim apr
esentado, de que dou fé.
Valores | Rio de Janeiro, 3 de Maio de 2013.
Autentic.....:R$ 4.10|
Proc.dados:....:R$ 1.46|
Total.....:R$ 5.56|
UBIRACY SODRE DA SILVA FILHO

SELO DE FISCALIZAÇÃO
CORREGEDORIA GERAL
DA JUSTIÇA - RJ
AUTENTICAÇÃO
CDN
GSV92789

1.08/1.09- Viaduto Estrada Velha do Pilar		Concr.Protendido	Metálica	24,90	25,00	623
		LOTE 2				**4.532**
Dutos Petrobrás	2.05-Viaduto Pista Direita - Est 853	Metálico Arco	Metál.+Raiz	15,00	90,00	1350
	2.06-Viaduto Pista Esquerda - Est 846	Metálico Arco	Raiz	14,30	60,00	858
	2.07-Viaduto Pista Direita - Est 895	Metálico Arco	Raiz	14,90	60,00	894
	2.08-Viaduto Pista Esquerda - Est 894	Metálico Arco	Raiz	14,90	60,00	894
2.44/2.45- Passagem Inferior Rua Carlos Pedro		Concreto	Diretas	41,25	13,00	536
		LOTE 3				**1.862**
Flona	3.28-Viaduto Pista Direita - Est 2547	Met. Viga I - 1 vão	Metálica	11,60	50,00	580
	3.29-Viaduto Pista Esquerda - Est 2543	Met. Viga I - 1 vão	Metálica	14,70	50,00	735
3.30-Passagem de Gado Fazenda Araújo		Concreto	Diretas	42,10	4,00	168
3.31-Zoopassagem I - Est 2513		Concreto	Diretas	42,30	3,00	127
3.32-Zoopassagem II - Est 2525		Concreto	Diretas	41,70	3,00	125
3.33-Zoopassagem III - Est 2537		Concreto	Diretas	42,30	3,00	127
		LOTE 4				**2.170**
Caçador da Serra	4.25-Viaduto Pista Direita - Est 3218	Concr.Protendido	Raiz	13,00	21,70	282
	4.26-Viaduto Pista Esquerda - Est 3218	Concr.Protendido	Raiz	13,00	21,70	282
4.21/4.22-Pas. Inferior Cento Tratam. Resíduos		Concreto	Diretas	23,20	13,00	302
4.23/4.24-Pas. Inferior Acesso ao Bairro Brisamar		Concreto	Diretas	23,20	13,00	302
4.27-Pas. de Gado Faz. Seropédica		Concreto	Diretas	41,70	4,00	167
4.30-Pas. de Gado Faz. Santa Luzia		Concreto	Diretas	41,70	4,00	167
4.28-Pas. de Gado Faz. Noruega I		Concreto	Diretas	41,70	4,00	167
4.29-Pas. de Gado Faz. Noruega II		Concreto	Diretas	41,70	4,00	167
4.31-Pas. de Gado Faz. Silvério Zebras I		Concreto	Diretas	41,70	4,00	167
4.32-Pas. de Gado Faz. Silvério Zebras II		Concreto	Diretas	41,70	4,00	167

Os projetos das obras de arte especiais, escopo do Aditivo, importaram nos seguintes valores:

Tabuleiro - Obras com estrutura metálica em arco: 10.553 m²
Tabuleiro - Obras com estrutura metálica com vigas "I": 1.315 m²
Tabuleiro - Obras com estrutura metálica com vigas "Caixão": 3.228 m²
Tabuleiro - Obras com estrutura em concreto protendido: 3.691 m²
Tabuleiro - Obras com estrutura em concreto moldado "in loco": 2.689 m²

ESTE ATESTADO ENCONTRA-SE ARQUIVADO NO CREA-RJ,
JUNTO COM A(S) ART(s) DE NÚMERO: IN00525349 , FAZENDO
PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO NÚMERO: 40156/2013,
FOLHA NÚMERO: 9/11.RIO DE JANEIRO - 27/05/2013

24º OFICIO DE NOTAS JOSE MARIO PINHEIRO PINTO
Av. Almirante Barroso, 139 - Loja C - Fone:3553-6021 Nº:130503145346
AUTENTICAÇAO - Frente
Autentico a presente cópia reprográfica conforme o original a mim apr
esentado, de que dou fé.
Valores
Autentic.....:R$ 4.10
Proc.dados:....:R$ 1.46
Total.....:R$ 5.56

Rio de Janeiro, 3 de Maio de 2013.

UBIRACY SODRE DA SILVA FILHO

SELO DE FISCALIZAÇÃO
CORREGEDORIA GERAL
DA JUSTIÇA - RJ
24º OFICIO DE NOTAS
AUTENTICAÇÃO
UBS
GSV05790

Área total de tabuleiro: 21.496 m²
Extensão das vigas pré-moldadas de concreto: 1.532 m
Fundações com estacas raiz em solo: 4.439 m
Fundações com estacas raiz em rocha: 1.009 m
Fundações em estacas metálicas: 11.370 m
Formas: 54.168 m²
Concreto fck 25 a 35 MPa: 42.628 m³
Aço CA-50 diâmetro 6,3 a 12,5 mm: 1.830.048 kg
Cabo de aço CP-190 para 4 a 12 cordoalhas de 12,5 a 15,2 mm: 45.701 kg
Muros de contenção de terra armada: 15.474 m²

3.7 TRATAMENTO DOS ENCONTROS DE VIADUTOS E PONTES SOB EFEITo Tschebotarioff

As seguintes OAEs foram objeto de tratamento das fundações dos encontros:

Lote 1 – Pontes do Rio Capivari – 4 encontros com colunas e lastro de brita.
Lote 1 – Viadutos do Rio D'Ouro – 4 encontros com lajes de concreto estaqueadas.
Lote 2 – Viadutos da RJ-111 – 4 encontros com colunas de e lastro de brita.
Lote 2 – Viadutos da Estrada do Mato Alto – 4 encontros com colunas e lastro de brita.
Lote 2 – Viadutos da Saudade – 2 encontros com colunas e lastro de brita e 2 encontros com remoção da camada superficial de sole mole.
Lote 2 – Viadutos da Estrada de Sto. Antônio 2 – 1 encontro com colunas e lastro de brita e 1 encontro com remoção da camada superficial de solo mole.

DADOS DAS OBRAS:

Comprimento das colunas de brita com diâmetro 0,80 m: 10.632 m Volume de brita das colunas e lastro: 9.126 m³
Volume de concreto fck 40 MPa das lajes estaqueadas 400 m³
Aço CA-50 diâmetro 6,3 a 12,5 mm das lajes estaqueadas: 84.102. kg
Estacas de perfil metálico "HP" 310 x 79 kg para as lajes estaqueadas: 3.060 m
nstalação de inclinômetros: 32 un

3.8 SONDAGENS A PERCUSSÃO E MISTAS

Sondagens executadas: 615 m de sondagens à percussão e 51 m de sondagens rotativas.

3.9 VALOR DAS OBRAS

4.9.1 Valor dos serviços de terraplenagem, pavimentação, drenagem, sinalização e obras complementares das interseções, ruas laterais e prolongamento até a BR-101, referido a maio/2009: R$ 91.696.000,00.

4.9.2 Valor das obras de arte especiais, incluindo as obras de tratamento dos encontros das pontes e viadutos sujeitos ao efeito Tschebotarioff, referido a maio/2009: R$ 207.103.000,00.

4. EQUIPE TÉCNICA

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS:

CONCREMAT

Engº Antonio Cosme Iazetti D'Elia – CREA/SP 105546/D; Engº Alain Yves François David – CREA/RJ 149133/D; Engº Ariovaldo dos Santos – CREA/RS 47276/D ; Engº Mauricio Cardoso Moretti - CREA/SP 0600695970; Engº Geol Carlos Henrique Costa Jardim CREA/MG 49024/D; Engº Persio Augusto de Paula – CREA/SP 0600840730; Engº Aldo Vaz Sampaio – CREA/RJ 1991103277

TECNOSOLO

Engº Marcelo Senges Carneiro - CREA/RJ 811062288/D
Engº André Luis Cavalcanti de Moraes Camacho - CREA/RJ 89108159/D

COORDENAÇÃO GERAL DO CONSÓRCIO:

Engº Vicente Graziottin – CREA/RS 17187

RELAÇÃO DOS PROFISSIONAIS ENVOLVIDOS:

24º OFICIO DE NOTAS JOSE MARIO PINHEIRO PINTO
Av. Almirante Barroso, 139 - Loja C - Fone:3553-6021 Nº:130503145346
AUTENTICAÇAO - Frente

Autentico a presente cópia reprográfica conforme o original a mim apr
esentado, de que dou fé.
Valores
Autentic.....:R$ 4.10
Proc.dados:....:R$ 1.46
Total.....:R$ 5.56

Rio de Janeiro, 3 de Maio de

UBIRACY SODRE DA SILVA FILHO

SELO DE FISCALIZAÇÃO
CORREGEDORIA GERAL
DA JUSTIÇA - RJ
AUTENTICAÇÃO
24º
RIO DE JANEIRO
GSU92791

ESTE ATESTADO ENCONTRA-SE ARQUIVADO NO CREA-RJ,
JUNTO COM A(S) ART(s) DE NÚMERO: IN00525349 , FAZENDO
PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO NÚMERO: 40156/2013,
FOLHA NÚMERO: 10/11.RIO DE JANEIRO - 27/05/2013

Engº Aldo Vaz Sampaio – CREA/RJ 1991103277 – Estudos de Viabilidade e Tráfego Engª Marcus Vinicius Bedeschi – CREA/RJ 2001104958 – Estudos Geológicos e Geotécnicos, Projetos de Pavimentação e Obras Complementares Engº Luiz Adolfo de Moraes Cordeiro– CREA/RJ 21324-D – Projetos de Geometria, Terraplanagem e Interseções Engº Eduardo Augusto Da Cunha Pinto – CREA/RJ 0682397619-D – Projetos de Geometria e Terraplanagem Engª Ana Cristina Rodrigues Lopes – CREA/RJ 2010123023 – Estudos Hidrológicos e Projeto de Drenagem Engº Mônica Gislaine Rocha Dos Santos Haenel – CREA/RJ 0601958649-D – Estudos Hidrológicos e Projeto de Drenagem Engª Lucy Candal do Couto – CREA/RJ 1981104084 – Orçamento Arqª Alessandra Carrazedo Oliveira – CREA/RJ 2004106006-D – Projeto de Desapropriação e Paisagismo Engº Filemon Boto de Barros – CREA/RJ 156789-D – Projeto de Obras de Arte Especiais Engº Fernando Cardoso de Castro – CREA/RJ 18574-D – Projeto de Obras de Arte Especiais Engº .Elizabeth Petroni Caldas da Silva – CREA/SP 0601611969 – Projeto de Obras de Arte Especiais Biolª Maria Josefina Reyna Kurtz – CRBio-2 Nº 10.600-01 – Projeto de Proteção, Reabilitação Ambiental e Meio Ambiente Engº Marcus Vinicius Bedeschi - CREA/RJ 2001104958 - Estudos Geotécnicos; Geól. Darci Luis Bertin - CREA-RJ 2004106754 - Estudos Geológico e Geotécnicos; **Engº FONTINELE G. FAJARDO, matrícula 13/71009.** . E por nada mais constar, eu, **JANETE DOS SANTOS,** Chefe da Seção de Expediente e Patrimônio, **1-SG/DSG/DAD**, matrícula 13/70.369, digitei a presente certidão que dato e assino. Rio de Janeiro, onze de janeiro de treze**********

Janete dos Santos
Janete dos Santos
Chefe de Seção de Expediente e Patrimônio
DSG/1-SG/DAF
Mat. 13/70369

C O N F E R E

MARIA DAS GRAÇAS Q. RIBEIRO
Chefe do 2-SG/DSG
Matr.: 13/70517

V I S T O

Engº BRUNO VALE FERREIRA
Diretor da DSG/DAD
Mat. 13/71.041-8

Domingos Sávio B. Brandão
Assistente II da DSG/DAD da
Fundação DER-RJ
Matr. 13/70457-7

ESTE ATESTADO ENCONTRA-SE ARQUIVADO NO CREA-RJ,
JUNTO COM A(S) ART(s) DE NÚMERO: IN00525349 , FAZENDO
PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO NÚMERO: 40156/2013,
FOLHA NÚMERO: 11/11.RIO DE JANEIRO - 27/05/2013

24º OFICIO DE NOTAS JOSE MARIO PINHEIRO PINTO
Av. Almirante Barroso, 139 - Loja C - Fone:3553-6021 Nº:130503145346

AUTENTICAÇAO - Frente

Autentico a presente cópia reprográfica conforme o original a mim apr
esentado, de que dou fé.
Valores
Autentic.....:R$ 4.10
Proc.dados:....:R$ 1.46
Total.....:R$ 5.56

Rio de Janeiro, 3 de Maio de 2013.

OBIRACY SOARE DA SILVA FILHO

SELO DE FISCALIZAÇÃO
CORREGEDORIA GERAL
DA JUSTIÇA - RJ
AUTENTICAÇÃO
24º OFICIO DE NOTAS
NLU
GS/92792

RESSALVA: O Atestado em anexo não confere reconhecimento de habilitação profissional para o(s) serviço(s) referente(s) a AGRONOMIA [PROJETO E EXECUÇÃO DE PAISAGISMO COM PROPOSTA DE PLANTIO POR ENLEIVAMENTO OU HIDROSSEMEADURA] o(s) qual(is) e(são) atribuição(es) que exige(m) responsabilidade Técnica de um ENGENHEIRO AGRÔNOMO.. RIO DE JANEIRO - 27/05/2013

No CAT :101/99 PAGINA : 1

CERTIFICO, a pedido de parte interessada adiante nominada e qualificada, para fins de acervo tecnico, que fazendo rever os arquivos deste Conselho foi verificado encontrar-se anotado sob forma de responsabilidade tecnica o que segue:

Profissional : MARCOS AURÉLIO PAIXÃO DE ARAÚJO
Titulo : Engenheiro Civil
Registro CREA : 20901/D
Visto CREA : 2724
CREA de Origem : RIO DE JANEIRO

::
::

No. ART : 284081/A
Data de Anotacao : 10/10/97
Empresa Contratada : CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A
Nome Contratante : PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR
Nome Proprietario : PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR
Endereco da Obra : AV. LUIZ VIANA FILHO, 4ª FAIXA-PARALELA
Complemento : Salvador/BAHIA
Participacao : INDIVIDUAL
Tipo : NORMAL
Data da Baixa : 21/01/99
Motivo da Baixa : Por conclusao.

********** DESCRICAO DA OBRA OU SERVICO **********

1 -Atividade : PROJETO
Descricao : RODOVIA
Nivel : SUPERVISAO OU COORDENACAO

********** OBSERVACOES **********

VALOR DO CONTRATO R$ 149.975,00 - PERÍODO: 29.08.97 A 29.12.97
CONTRATO S/Nº DE 29.08.97

::

No. ART : 402401/A
Data de Anotacao : 10/09/98
Empresa Contratada : CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A
Nome Contratante : PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
Nome Proprietario : PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR
Endereco da Obra :
Complemento : Salvador/BAHIA
Participacao : INDIVIDUAL
Tipo : NORMAL
Data da Baixa : 21/01/99
Motivo da Baixa : Por conclusao.

********** DESCRICAO DA OBRA OU SERVICO **********

1 -Atividade : PROJETO
Descricao : ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO
Nivel : SUPERVISAO OU COORDENACAO
2 -Atividade : PROJETO
Descricao : ESTRUTURA METALICA
Nivel : SUPERVISAO OU COORDENACAO

********** OBSERVACOES **********

CONTRATO S/Nº DE 18.06.98 - VALOR DO CONTRATO R$ 149.957,80
PERÍODO: 08.07.98 A 07.10.98

CREA-BA

No CAT :101/99

PAGINA : 2
Continuacao.

::
::
::

Cuja(s) copia(s) xerografada(s) do(s) atestado(s) vai(ao) em anexo conferida(s) e autenticada(s). Esta certidao e para fim exclusivo de acervo tecnico e nao acrescenta qualquer atribuicao as originariamente consignadas no registro do profissional no CREA, sendo vedada qualquer extrapolacao, nos termos da alinea "B" do artigo 6o. da lei 5.194 de 24 de dezembro de 1966. E nada mais havendo, nem me tendo sido pedido, eu, Mª DA GRAÇA C.S.FREITAS, dato e assino a presente certidao, conforme delegacao de poderes constantes na portaria No. 022/96 da presidencia do CREA/BA.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x
.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x

Salvador, 21 de Janeiro 1999

Mª DA GRAÇA C.S.FREITAS

PREFEITURA
SALVADOR

Coordenadoria de Projetos Especiais – CPE

Salvador, 17 de Novembro de 1998.

CREA-BA

ATESTADO

Atestamos, para os devidos fins, que a firma **CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A**, através de sua Divisão de Projetos, executou para a **COORDENADORIA DE PROJETOS ESPECIAIS-CPE** da **PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR**, o Projeto para Implantação da 4ª Faixa de Tráfego na Av. Luiz Viana Filho (Av. Paralela) e suas Interseções.

Este Atestado encontra-se registrado no CREA / BA e é parte integrante e inseparável da CAT Nº 101/99

Maria das Graças Calhao de Freitas
Supervisora SUREC

1 – SERVIÇOS EXECUTADOS:

FASE A – DIAGNÓSTICO/ESTUDOS PRELIMINARES

- Diagnóstico; Levantamento de Dados e Estudos Existentes;
- Pesquisas e Análises;
- Estudos Topográficos e Levantamentos Planialtimétricos Cadastrais 24,50 km;
- Estudo de Tráfego;
- Estudos Hidrológicos;
- Estudos Geotécnicos/Geológicos 24,50 km;
- Plano Funcional da Via.

FASE B – PROJETOS

- Urbanização e Paisagismo 24,50 km;
- Projeto Geometria 24,50 km;
- Projeto de Terraplenagem 24,50 km;
- Projeto de Pavimentação 24,50 km;
- Projeto de Interseção da Ligação das Av. Pinto de Aguiar **e São Rafael;**
- Projeto da Interseção da Ligação da Av. Orlando Gomes e 29 de Março;

- Projeto Estrutural de Alargamento de 05 pontilhões Existentes de modo a possibilitar a continuidade da 4ª faixa de tráfego 519,00 m²;
- Projeto Estrutural das 02 pontilhões a ser construído na **Futura Via Marginal, lado direito e esquerdo na altura de Interseção Av. Orlando Gomes/Av. 29 de Março 513,88 m²;**
- Projeto Estrutural do Viaduto ligando as Av. Pinto de **Aguiar e São Rafael com as seguintes características:**
  - Comprimento: 138 m
  - Vigas Principais: Metálicas
  - Vigas Transversais: Metálicas
  - Tabuleiro: Concreto Armado
  - Meso-Estrutura: Concreto Armado
  - Fundações: Estacas Metálicas (Trilho TR 37)
  - Área Total: 1.518 m²

- Projeto Estrutural do Viaduto (duplo) ligando as Av. Orlando Gomes e 29 de Março com as seguintes características:
  - Comprimenro: 138 m
  - Vigas Principais: Metálicas
  - Vigas Transversais: Metálicas
  - Tabuleiro: Concreto Armado
  - Meso-Estrutura: Concreto Armado
  - Fundações: Estacas Metálicas (Trilho TR 37)
  - Área Total: 2.898 m²

Este Atestado encontra-se registrado no CREA / BA e é parte integrante e inseparável da CAT Nº 101/99

Maria das Graças Calhao de Freitas
Supervisora SUREC

- Projeto Luminotécnico de toda Avenida e Interseções 24,50 km;
- Projeto Completo de Drenagem da Avenida e Interseções 24,50 km;
- Projeto de Contenção em Cortina Atirantada 990 m²;
- Projetos Ambientais;
- Projeto de Sinalização 24,50 km.

2 – CARACTERÍSTICAS DO CONTRATO:

2.1 – Contrato s/nº. de 29/08/97
Valor dos Serviços: R$ 149.975,00 (mês base – 08/97)
Período de Execução: 29/08/97 à 29/12/97

PREFEITURA
SALVADOR

Coordenadoria de Projetos Especiais – CPE

2.2 – Contrato s/n°. de 18/06/98
Valor dos Serviços: R$ 149.957,80 (mês base - 06/98)
Período de Execução: 08/07/98 à 07/10/98

3 – EQUIPE TÉCNICA:

Responsáveis Técnicos: Eng°. José Alcure Neto
Eng°. Marcos Aurélio Paixão de Araújo
Eng°. Antônio Elísio Cancela
Eng°. Guaracy Teixeira de Castro

Coordenador do Projeto: Eng°. Guaracy Teixeira de Castro

Foram ainda utilizados Profissionais nas seguintes áreas:

- 01 (um) Engenheiro de Transporte;
- 01 (um) Engenheiro Geotécnico;
- 01 (um) Geólogo;
- 01 (um) Técnico de Meio Ambiente;
- 01 (um) Engenheiro de Geometria;
- 01 (um) Engenheiro de Pavimentação e Terraplenagem;
- 01 (um) Engenheiro Estrutural;
- 01 (um) Engenheiro de Drenagem;
- 01 (um) Engenheiro Residente;
- 01 (um) Urbanista.

Os serviços foram executados dentro dos padrões técnicos de qualidade exigidos e em exato cumprimento das obrigações assumidas pela CONCREMAT, a contento de nossa Coordenadoria, ressaltando-se o nível técnico da equipe projetista.

Ivan Barbosa
Secretário

Este Atestado encontra-se registrado no CREA / BA e é parte integrante e inseparável da CAT Nº 101/99

Maria das Graças Calhao de Freitas
Supervisora SUREC

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

CERTIDAO ACERVO TECNICO

CERTIDAO NRO 02392/2013

EMITIDA EM 02/08/2013

FOLHA.....0001

Em cumprimento ao disposto na Resolucao Nro. 317/86 do CONFEA e para fins de cumprimento ao disposto no paragrafo 1o. do artigo 30 da Lei Federal Nro. 8.666/93, CERTIFICAMOS o ACERVO TECNICO que se encontra registrado sob a responsabilidade tecnica do profissional e as Anotacoes de Responsabilidade Tecnica - ART - abaixo identificadas, registradas neste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de Santa Catarina (CREA/SC), que vai assinada pelo respectivo responsavel conforme consta na Portaria Nro. 027/2002 deste Conselho.

PROFISSIONAL.: ANA PAULA DA SILVA MACHADO
TITULOS.....: ENGENHEIRO CIVIL
DIPLOMADO EM 25/08/2006 PELO(A)
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
FLORIANOPOLIS - SC
REGISTRO.....: SC S1 079676-3
C.P.F.....: 037.167.259/78
NASCIMENTO...: 05/09/1982
ART 4775918-0
==========
Empresa.....: SOTEPA SOCIEDADE TEC DE EST PROJ E ASSES LTDA
Proprietario.: DEINFRADEPART ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA
Endereco Obra: ROD SC 477, MOEMA SC 422 DR PEDRINHO
Bairro : XXX
89126 - DOUTOR PEDRINHO - SC
Cadastrada em: 16/07/2013 Baixada em...: 02/08/2013
Periodo (Previsto) - Inicio: 14/07/2008 Termino.....: 07/10/2009
Autoria.: EQUIPE VINCULADA A ART: 3683660 8
Profissional: 014052-4 ALMIR JOSE MACHADO
Tipo....: SUBSTITUICAO ART VINCULADA A ART: 2764184 4
PLANEJAMENTO
MENSURACAO
RODOVIA
Dimensao do Trabalho ..: 58,92 QUILOMETRO(S)
ESPECIFICACAO
RODOVIA
Dimensao do Trabalho ..: 58,92 QUILOMETRO(S)

Esta Certidao foi emitida para fins de Registro de Atestado de Aptidao Tecnica emitido por: DEINFRA - DEP ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA, datado(s) de 12 de marco de 2010, a quem cabe a exatidao e veracidade do que nele consta e cuja copia encontra-se arquivada neste Conselho.

Nada mais tendo sido solicitado, que depois de lido e achado conforme, por ser verdade, firmo o presente termo.

Dircirene do S. P. de Andrades Ferreira
Departamento de Registro e Processos
CREA-SC - Matr. 437

Florianópolis - SC

Certidão nº 255/2010

ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA INFRA-ESTRUTURA
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRA-ESTRUTURA
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS

CERTIDÃO

CERTIFICAMOS, em atenção ao Processo Protocolado neste Departamento sob nº DEIP 1693/107, que a Empresa **SOTEPA – Sociedade Técnica de Estudos, Projetos e Assessoria Ltda.,** com sede à Rua Joaquim Carneiro, 318, Capoeiras, em Florianópolis/SC, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) sob o nº 82.515.834/0001-02, elaborou para o DEINFRA/SC - Departamento Estadual de Infra-Estrutura, através do Contrato nº PJ-100/2008, no valor de R$ 1.634.480,88, o Projeto de Engenharia Rodoviária para Pavimentação Asfáltica do Lote 1: Rodovia: SC 477/SC 422, Trecho: Moema – Entr. SC 477/SC 422 - Entr. Acesso a Volta Grande, Subtrecho1: Moema – Entr. SC 477/SC 422 e Subtrecho 2: Entr. Acesso a Volta Grande – Entr. SC 477/SC 422, e do Lote 2: Rodovia: SC 477, Trecho: Moema – Entr. SC 422 – Dr. Pedrinho, Subtrecho: Entr. SC 422 – Dr. Pedrinho, com extensão total de 58,921 Km, no período de 14/07/2008 a 07/10/2009. Participaram da equipe técnica e tiveram bom desempenho os seguintes profissionais: Engº Almir José Machado: Coordenador Geral e Chefe de Equipe dos Estudos de Tráfego; Engº Ademir Elias Machado: Chefe de Equipe do Projeto Geométrico, do Projeto de Terraplenagem, do Projeto de Obras Complementares (cercas, defensas, sinalização e segurança rodoviária) e do Projeto de Ponte em Concreto sobre o Rio Preto (extensão=60m e área=720m^2) e da Ponte em Concreto sobre o Rio Benedito (extensão=60m e área=720m^2); Engº João Batista Vicelli: Chefe de Equipe dos Estudos Geotécnicos e do Projeto de Pavimentação; Engº Rinaldo Manoel da Silveira: Chefe de Equipe dos Estudos Hidrológicos e do Projeto de Drenagem e Obras de Arte Correntes (bueiros); Engº Marledo Manoel da Silveira: Chefe de Equipe dos Estudos Topográficos e do Projeto de Desapropriação; Geol. Cícero Mário Bortoluzzi: Chefe de Equipe dos Estudos Geológicos; Arqª Luana Gracilia Periotto Costa: Chefe de Equipe do Estudo, Viabilidade e Projeto de Meio Ambiente (estudo e avaliação de impactos ambientais) e do Projeto de Paisagismo; Engº Rodrigo Muller: Chefe de Equipe do Projeto Geotécnico e Membro de Equipe do Estudo Geotécnico e do Projeto de Pavimentação; Engª Ana Paula da Silva Machado: Chefe de Equipe do Plano de Execução, Quantitativos e Especificações; Engº Ivan Rodrigo Warcken Berticelli: Chefe de Equipe do Estudo e Análise Econômica (Estudo de Viabilidade Técnica e Econômica) e Membro de Equipe do Projeto Geométrico; Engª Andreza Martins: Membro de Equipe do Projeto de Drenagem e Obras de Arte Correntes (bueiros); Nelson Savaris: Membro de Equipe do Projeto de Ponte em Concreto sobre o Rio Preto (extensão=60m e área=720m^2) e da Ponte em Concreto sobre o Rio Benedito (extensão=60m e área=720m^2) e Engº Miguel do Nascimento Cardoso: Membro de Equipe do Projeto de Ponte em Concreto sobre o Rio Preto (extensão=60m e área=720m^2) e da Ponte em Concreto sobre o Rio Benedito (extensão=60m e área=720m^2). Certificamos, também, que a empresa executou os serviços objeto do contrato de consultoria **seguindo as** cláusulas acordadas.

Florianópolis/SC, 12 de março de 2010.

Engº William Ernst Wojcikiewicz
Diretor de Planejamento e Projetos

Engº Romualdo T. de França Junior
Presidente do DEINFRA/SC

Engº. Nelson L. G. Picanço
Consultor Executivo
DEINFRA

Documento registrado conforme serviços e quantidades anotados na ART nº **3684017-2**, do Engenheiro Civil Marledo Manoel da Silveira, certificada na Certidão de Acervo Técnico nº **01059/2010**, na ART nº **3683660-8**, do Engenheiro Civil Almir José Machado, certificada na Certidão de Acervo Técnico nº **01060/2010**, na ART nº **3683933-8**, do Engenheiro Civil Ademir Elias Machado, certificada na Certidão de Acervo Técnico nº **01061/2010**, na ART nº **3683950-8**, Engenheiro Civil Rinaldo Manoel da Silveira, certificada na Certidão de Acervo Técnico nº **01062/2010**, na ART nº **3683990-7**, do Engenheiro Civil Rodrigo Muller, certificada na Certidão de Acervo Técnico nº **01063/2010**, na ART nº **3684004-0**, do Engenheiro Civil Ivan Rodrigo Warcken Berticelli, certificada na Certidão de Acervo Técnico nº **01064/2010**, na ART nº **3684000-8**, da Engenheira Sanitarista e Ambiental Andreza Martins, certificada na Certidão de Acervo Técnico nº **01065/2010** e na ART nº **3684026-1**, do Engenheiro Civil Nelson Savaris, certificada na Certidão de Acervo Técnico nº **01066/2010**.x-x-xx-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x

CREA-SC
Registrado(a) de acordo com a Certidão de Acervo Técnico:
CAT nº 01059/2010 a 01066/2010
de 08 / 04 / 10. Fl. 01 / 01
Alexandre Veras de Freitas
Assistente de Processos I
Departamento de Processos
CREA-SC - Matr. 308
Carimbo e Assinatura do Responsável

Documento registrado somente para as atividades na área de Arquitetura e Urbanismo, conforme serviços e quantidades anotados na ART nº **3693374-8,** da Arquiteta e Urbanista Luana Gracilia Periotto Costa, certificada na Certidão de Acervo Técnico nº **01161/2010**.x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-

CREA-SC
Registrado(a) de acordo com a Certidão de Acervo Técnico:
CAT nº 01161/2010
de 19 / 04 / 10. Fl. 01 / 01
Alexandre Veras de Freitas
Assistente de Processos I
Departamento de Processos
CREA-SC - Matr. 308
Carimbo e Assinatura do Responsável

Documento registrado para as atividades na área de Engenharia Civil, conforme serviços e quantidades anotados na ART nº **3994032-0,** do Engenheiro Civil João Batista Vicelli, certificada na Certidão de Acervo Técnico nº **00955/2011**. x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-

CREA-SC
Registrado(a) de acordo com a Certidão de Acervo Técnico:
CAT nº 00955/2011
de 25 / 03 / 11. Fl. 01 / 01
Alexandre Veras de Freitas
Assistente de Processos I
Departamento de Processos
CREA-SC - Matr. 308
Carimbo e Assinatura do Responsável

4.4.COMPROVAÇÃO DE VÍNCULO DOS RESPONSÁVEIS TÉCNICOS

A CARTEIRA PROFISSIONAL

Por menos que pareça e por mais trabalho que dê ao interessado, a carteira profissional é um documento indispensável à proteção do trabalhador.

Elemento de qualificação civil e de habilitação profissional, a carteira representa também título originário para a colocação, para a inscrição sindical e, ainda, um instrumento prático do contrato individual de trabalho.

A carteira, pelos lançamentos que recebe, configura a história de uma vida. Quem a examinar, logo verá se o portador é um temperamento aquietado ou versátil; se ama a profissão escolhida ou ainda não encontrou a própria vocação; se andou de fábrica em fábrica, como uma abelha, ou permaneceu no mesmo estabelecimento, subindo a escala profissional. Pode ser um padrão de honra. Pode ser uma advertência.

(a) **Alexandre Marcondes Filho**

MINISTÉRIO DO TRABALHO E PREVIDÊNCIA SOCIAL
DEPARTAMENTO NACIONAL DE MÃO-DE-OBRA
DIVISÃO DE IDENTIFICAÇÃO E REGISTRO PROFISSIONAL

CARTEIRA DE TRABALHO E PREVIDÊNCIA SOCIAL

DRT/SP/SRS
I. T. P.

Série 435a

Número 024352





ASSINATURA DO PORTADOR

6

QUALIFICAÇÃO CIVIL

Nome Antonio Carmine Jorgetti Di Elia

Loc. Nasc. [illegible] Cap

Est. [illegible] Data 19/9/55

Filiação Antonio Di Elia

Dona Jorgetti Di Elia

Est. Civil [illegible] Doc. N.º

Fls. Liv. Reg. Civil

Outro doc.

Situação Militar: Doc. Dispensa 30/6/77

N.º [illegible] Órgão 4ª RM Est.

Naturalizado Dec. N.º Em ...../...../...

ESTRANGEIROS

Chegada ao Brasil em

Doc. Ident. N.º Exp. em ...../...../.....

Estado

Obs.

Data Emissão 1 / 3 / 77 DRT [illegible]

Selma Fayad Barbosa

Ass. Datiloscopista Assinatura do Funcionário

ALTERAÇÕES DE IDENTIDADE

(Com relação nome, est. civil e data nasc.)

7

Nome .....

Doc. .....

Nome .....

Doc. .....

Nome .....

Doc. .....

Est. Civil .....

Doc. .....

Est. Civil .....

Doc. .....

Nascimento .....

Doc. .....

33.146.648/0003-91

14 CONTRATO DE TRABALHO

Empregador CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A

Rua RUA MADRE EMILIE DE VILLENEUVE, 434 Nº

Município JD. PRUDENCIA - CEP 04367-090 Est. SÃO PAULO - SP

Esp. do estabelecimento

Cargo ENGENHEIRO CIVIL

C.B.O. nº

Data admissão 02 de Dezembro de 2013

Registro nº Fls/Ficha

Remuneração especificada R$ 6.000,00 (seis mil reais) por mes

CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A

Ass. do empregador ou a rôgo c/ test.

1º

2º

Data saída de de 19

Ass. do empregador ou a rôgo c/ test.

1º

2º

CONTRATO DE TRABALHO 15

Empregador

Rua Nº

Município Est.

Esp. do estabelecimento

Cargo

C.B.O. nº

Data admissão de de 19

Registro nº Fls/Ficha

Remuneração especificada

Ass. do empregador ou a rôgo c/ test.

1º

2º

Data saída de de 19

Ass. do empregador ou a rôgo c/ test.

1º

2º

A CARTEIRA PROFISSIONAL

Por menos que pareça e por mais trabalho que dê ao interessado, a carteira profissional é um documento indispensável à proteção do trabalhador.

Elemento de qualificação civil e de habilitação profissional, a carteira representa também título originário para a colocação, para a inscrição sindical e, ainda, um instrumento prático do contrato individual de trabalho.

A carteira, pelos lançamentos que recebe, configura a história de uma vida. Quem a examina, logo verá se o portador é um temperamento aquietado ou versátil; se ama a profissão escolhida ou ainda não encontrou a própria vocação; se andou de fábrica em fábrica, como uma abelha, ou permaneceu no mesmo estabelecimento, subindo a escala profissional. Pode ser um padrão de honra. Pode ser uma advertência.

(a) **Alexandre Marcondes Filho**

MINISTÉRIO DO TRABALHO

SECRETARIA DE EMPREGO E SALÁRIO

CARTEIRA DE TRABALHO E PREVIDÊNCIA SOCIAL

I.P.S. — SERVIÇO DE EMISSÃO DO D.N.T.

Série 468a

Número 024793



Polegar Direito



ASSINATURA DO PORTADOR

6 QUALIFICAÇÃO CIVIL

Nome Anisvaldo dos Santos

Loc. Nasc. São Paulo Cap.

Est. São Paulo Data 18/5/53

Filiação Joaquim Francisco dos Santos e Ana Valentina dos Santos

Est. Civil solt. Doc. N.º

Fls. Liv. Reg. Civil

Outro doc.

Situação Militar: Doc. Disp. 629329 Ul. Ex. SP.

N.º Órgão Est.

Naturalizado Dec. N.º Em / /

ESTRANGEIROS

Chegada ao Brasil em

Doc. Ident. N.º Exp. em / /

Estado

Obs.

Data Emissão 17/5/76 DRT SP

Anisvaldo Rebello

Assinatura do Funcionário

ALTERAÇÕES DE IDENTIDADE 7

(Com relação nome, est. civil e data nasc.)

Nome

Doc.

Nome

Doc.

Nome

Doc.

Est. Civil

Doc.

Est. Civil

Doc.

Nascimento

Doc.

10 CONVÊNIO INAMPS - ASSISTÊNCIA MÉDICA

CONTRATO DE TRABALHO

Empregador CONCREMAT - Engenharia e Tecnologia S.A.

Rua Barão do Suruí, N.º 143

Município São Paulo Est. S. Paulo

Esp. do estabelecimento LAB. TÉC. DE MATERIAIS

Cargo "ENGENHEIRO CIVIL"

C.B.O. n.º 021.10

Data admissão 02 de JANEIRO de 19 79

Registro n.º Fls/Ficha 767

Remuneração especificada Cr$ 12.000,00

(DOZE MIL CRUZEIROS), POR MÊS.

CONCREMAT - Engenharia e Tecnologia S.A.

Ass. do empregador ou a rogo c/ test.

1.º

2.º

Data saída 30 de Abril de 80

CONCREMAT - Engª e Tecnologia S.A.

Ass. do empregador ou a rogo c/ test.

Adm. Central de Pessoal

1.º

2.º

CONTRATO DE TRABALHO 11

Empr: CONCREMAT ENG. E TEC. S/A

CGC/MF: 33146648/0001-20

RUA EUCLIDES DA CUNHA 105

Município: RIO DE JANEIRO -RJ

Espec. Estab: LAB TEC MATERIAIS

Cargo: ENGENHEIRO

C.B.O: 0.21-10

Data Admissao: 03/01/80

Registro: Ac: 8382-C

Fls/Folha:

Remuneracao Especifica:

Cr$***816,00 (OITOCENTOS E ***** DEZESSEIS REAIS **********) mensais.

CONCREMAT Engenharia e Tecnologia S/A

Ass. do empregador ou a rogo c/ test.

1.º

2.º

Data saída 30 de ABRIL de 1980

CONCREMAT - Engenharia e Tecnologia S/A

Ass. do empregador ou a rogo c/ test.

1.º

2.º

VIDE PAG 60

12 **CONTRATO DE TRABALHO**

NOME DA EMPRESA: CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A

CNPJ DA EMPRESA 33.146.648/0003-91

MUNICÍPIO: SÃO PAULO

END. EMPRESA: R MADRE EMILIE DE VILLENEUVE Nº 434, JD PRUDENCIA

CARGO: ENGENHEIRO

ID: 171776

DT. ADMISSÃO: 03/03/2015

SALÁRIO CONT: R$ 6.698,00

EXTENSO: SEIS MIL , SEISCENTOS E NOVENTA E OITO REAIS

Valdir Gomes de Oliveira

CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A

1.º .....

2.º .....

Data saída ..... de ..... de 19 .....

.....

Ass. do empregador ou a rogo c/ test.

1.º .....

2.º .....

CONTRATO DE TRABALHO 13

Empregador .....

.....

Rua ..... N.º .....

Município ..... Est. .....

Esp. do estabelecimento .....

Cargo .....

..... C.B.O. n.º .....

Data admissão ..... de ..... de 19 .....

Registro n.º ..... Fls/Ficha .....

Remuneração especificada .....

.....

.....

.....

.....

Ass. do empregador ou a rogo c/ test.

1.º .....

2.º .....

Data saída ..... de ..... de 19 .....

.....

Ass. do empregador ou a rogo c/ test.

1.º .....

2.º .....

DECLARAÇÃO DE COMPROMISSO DE CONTRATAÇÃO FUTURA

À
AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Rodovia Papa João Paulo II, nº 4001, Bairro Serra Verde, Prédio Gerais, 5º andar
Belo Horizonte/MG

CONCREMAT Engenharia e Tecnologia S/A, com sede na Rua Joaquim Palhares n° 40, Torre Sul - 5° andar, Bairro Estácio, Rio de Janeiro/RJ, CEP 20.260-080, inscrita no CNPJ/MF sob n° 33.146.648/0001-20, DECLARA por intermédio de seu representante legal o Sr. José Luiz de Borges Garcia Filho, que em atendimento à determinação do Edital n° 048/2025 - GOINFRA, que procederá a contratação do profissional Marcos Aurélio Paixão de Araújo, indicado para atuar na função de Engenheiro Responsável Técnico pela Elaboração de Projeto de Obra de Arte Especial e/ou Pontes e/ou Viadutos, nos serviços objeto do referido processo, caso a Licitante seja considerada vencedora do certame e os serviços lhes sejam adjudicados.

São Paulo, 15 de dezembro de 2025.

CONCREMAT Engenharia e Tecnologia S/A
José Luiz de Borges Garcia Filho
Diretor
CONFEA/CREA n° 120524361-5
RG n° 0599561-2 SSP/MT
CPF n° 471.704.841-53

Ciente e de Acordo:

Marcos Aurélio Paixão de Araújo
Engenheiro Civil
CONFEA/CREA n° 200098361-8

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FUTURO SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO.

A GOINFRA – Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes
Ref.: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA EDITAL N° 048/205
CONTRATAÇÃO N° 114939
PROCESSO N° 202500005019061

A **ImTraff Consultoria e Projetos de Engenharia Ltda**, regularmente inscrita no CNPJ nº 08.103.958/0001-10, sediada no endereço Av. Cristiano Machado, nº 640, sala 1106, Bairro Sagrada Família, Belo Horizonte, Minas Gerais, por intermédio de seu representante legal, o Sr. Frederico Rodrigues, portador do RG n° M 8.665.274 SSP/MG e do CPF n° 043.080.986-70, abaixo assinado, para fins de participação no certame licitatório supracitado, **DECLARA** expressamente, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, **que caso se sagre vencedor desta licitação, efetivará vinculação contratual com o Profissional Técnico**, elencado na composição da EQUIPE TÉCNICA.

Belo Horizonte, 09 de dezembro de 2025.

FREDERICO RODRIGUES:04308098670

Assinado digitalmente por FREDERICO RODRIGUES:04308098670
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(EM BRANCO), OU=09155925000186, OU=videoconferencia, CN=FREDERICO RODRIGUES:04308098670
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.12.09 14:18:00-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0

Frederico Rodrigues
Diretor
ImTraff

IMTRAFF CONSULTORIA E PROJETOS DE ENGENHARIA
FREDERICO RODRIGUES
REPRESENTANTE LEGAL/ RT
RG: M-8665274
CREA MG-90217/D

EU, Ana Paula da Silva Machado Rosa, Engenheira Civil, CREA SC: 079676-3, CPF nº 037.167.259-78, **declaro** estar de pleno acordo com a contratação relacionada neste documento e que executarei todos os serviços estritamente conforme o estipulado no presente Edital de instrumento convocatório.

ANA PAULA DA SILVA MACHADO ROSA:03716725978

Assinado de forma digital por ANA PAULA DA SILVA MACHADO ROSA:03716725978
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Certificado Digital PF A1, ou=Videoconferencia, ou=05635616000152, ou=AC SyngularID Multipla, cn=ANA PAULA DA SILVA MACHADO ROSA:03716725978
Dados: 2025.12.09 13:39:28 -03'00'

ANA PAULA DA SILVA MACHADO ROOSA

Av. Cristiano Machado nº640 sl 1106 Sagrada Família - Cep: 31.140-660 - Belo Horizonte / MG - Brasil Tel.: + 55 31 2516-8001 - www.imtraff.com.br

4.5. QUALIFICAÇÃO TÉCNICO OPERACIONAL

MINISTÉRIO DO TRABALHO

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA - CREA - SE.

C. G. C. 13.136.890/0001-05

RUA CAMPOS, 121 — FONES: 222-0536 - 222-0537 — TELEX (0792) 192

ARACAJU — SERGIPE

C E R T I D Ã O

CERTIFICO, face ao estabelecido no Artigo 1º da Resolução nº 230 do CONFEA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA, que a Empresa CONCREMAT - ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A, registrada neste Conselho Regional sob nº 363/RF, executou sob a Responsabilidade e Supervisão Técnica do Engº Civil MARCOS AURELIO PAIXÃO DE ARAÚJO, Carteira Profissional nº 20.901/D-RJ, visada neste CREA-SE sob nº 2.677, executou os serviços abaixo discriminados:

01. - SERVIÇOS: Elaboração de projeto final de Engenharia da Rodovia SE-206

a. - Proprietário: DER/SE. - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DE SERGIPE

b. - Local da Obra: Trecho Monte Alegre Divisa SE/BA, (Xingó)

c. - Registro no CREA-SE sob nº 92163, anotada em 20.09.1984.

- Estudos de Tráfego
- Levantamento Topográfico (Planialtimetrico e Cadastral: 3.794,000 m^2)
- Estudos Geotécnicos (Ensaios e Sondagem): 390m de sondagem e 385 ensaios de laboratório e "in situ".
- Estudos Hidrológicos
- Projeto Geométrico
- Projeto de Drenagem e Obras de Artes Correntes
- Projeto de Obras de Artes Especiais (Pontes)
  5 pontes totalizando 240 m de extensão
- Projeto de Pavimentação: 820.300 m^2
- Projeto de Desapropriação
- Projeto de Interseções e Sinalização
- Projeto de Terraplenagem
- Valor do Contrato: Cr$ 13.594.300,50

02. - SERVIÇOS: De execução do controle tecnologico das Obras civis do complexo Mina-Usina.

a. - Proprietário: PETROMISA - PETROBRÁS MINERAÇÃO S/A.

Continua...

MINISTÉRIO DO TRABALHO

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA - CREA - SE.

C. G. C. 13.136.890/0001-05

RUA CAMPOS, 121 — FONES: 222-0536 - 222-0537 — TELEX (0792) 192

ARACAJU — SERGIPE

b. - Local da Obra: (Projeto Potássio de Sergipe) - Rosário do Catete - Se.

c. - Registro no CREA-SE sob nº 92164, anotada em 25.09.1984.

1 - Caracteristicas da Obra

Área do Empreendimento	1.000.000 m^2
Área Construída	42.000 m^2
Volume de terraplenagem	1.500.000 m^3
Volume de concreto	32.000 m^3
Peso das estruturas metálicas	7.000 t.

Tipos de fundações: - Direta, Presso-ancoragem e estacas escavadas.

Tipos de estruturas: - Concreto armado e mista (concreto armado e metálica).

2 - Instalações e Obras

Prediais auxiliares e administrativas;

Torres de extração;

Prédios e galpões industriais;

Sistemas subterrâneos

Rede de esgoto: - Ø 150mm extensão de 2.100 ml;

Rede de energia: - Ø 150 mm extensão de 32.000 ml;

Conduto circular: - Ø de 3/4" a 16" extensão de 12.000 ml;

Rede de aterramento: - Ø 10 mm extensão de 12.000 ml;

Sistema viário de oluminação: - Ø 50 mm extensão de 11.500 ml

Tratamento de esgoto

Fossas sépticas: - Circular - 06 com Ø 2.000 mm; e capacidade de 9.000 ml.

- Retangular - 02 com capacidade de 46.000 l e 36.000 l;

Filtros: - 15 com Ø 2.500 mm

Terraplenagem

Dique: - Volume de aterro - 35.000 m^3

- Volume de corte - 20.000 m^3

- Área 21.300 m^3

- Volume de armazenamento - 63.000 m^3

Canais de macro-drenagens - Seção 2,50 x 0,50 m;

- comprimento: 1.800 m;

Continua...

MINISTÉRIO DO TRABALHO

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA - CREA - SE.

C. G. C. 13.136.890/0001-05

RUA CAMPOS, 121 — FONES: 222-0536 - 222-0537 — TELEX (0792) 192

ARACAJU — SERGIPE

Acesso dos caminhos: - Volume de aterro - 12.000 m^3

- Volume de corte - 12.000 m^3
- Comprimento - 600 m
- pista de 14 m de largura em placas de concreto

Escavações: - 48.500 m^3

3 - Características do Contrato

Valor dos serviços contratados: Cr$ 112.160.309,00

nº do contrato: 004/82.

Data de assinatura: 10.02.1982

Período de execução: 02/82 à 02/85 (previsto)

Aju(Se), 25 de setembro de 1984.

JOSÉ DAMIÃO TAVARES DE LIMA
Chefe da Div.de Fiscalização

Geólogo ARTEMIZIO CARDOSO DE REZENDE
PRESIDENTE

Governo de Sergipe

SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E ENERGIA
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DER-SE

A T E S T A D O

Atestamos que a CONCREMAT-ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A., com sede na Cidade do Rio de Janeiro (RJ), C.G.C nº 33.146.648/0001-20, elaborou o Projeto Final de Engenharia da Rodovia SE-206, trecho MONTE ALEGRE/DIVISA SE-BA (XINGÓ) com extensão total de 90,33 km e plataforma de 9,0m, que consta dos serviços discriminados abaixo.

01 - Estudos de Tráfego
02 - Levantamento Topógrafico (Planíaltimetrico e Cadastral: 3.794.000 m2)
03 - Estudos Geotécnicos (Ensaios e Sondagem): 390m de sondagem e 385 ensaios de laboratório e "in situ".
04 - Estudos Hidrológicos
05 - Projeto Geométrico
06 - Projeto de Drenagem e Obras de Artes Correntes
07 - Projeto de Obras D'Arte Especiais (pontes):
- Ponte sobre o Rio Jacaré, vão 60m
- Ponte sobre o Rio Picos , vão 30m
- Ponte sobre o Rio Curitiba, vão 60m
- Ponte sobre o Rio Xingozinho, vão 30m
- Ponte sobre o Rio Xingozão, vão 70m

08 - Projeto de Pavimentação: 820.300m²
09 - Projeto de Desapropriação
10 - Projeto de Interseções e Sinalização
11 - Projeto de Terraplenagem
12 - Período de execução: 150 dias úteis

Pelo que, e de acordo com o Processo nº 4759/83 de 25.08.83, firmamos o presente para os devidos fins.

Aracaju, 22 de outubro de 1984

Engº Hoover Passos Barreto
DIRETOR TÉCNICO

VISTO:

Engº JOEL FONTES COSTA
DIRETOR GERAL DO DER-SE

Mod. 00.01.001

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO DE JANEIRO - CREA-RJ

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº: 38313/2016

*** CERTIDÃO VÁLIDA SOMENTE COM A(S) RESSALVA(S) ***
*** ACOMPANHA ESTA CERTIDÃO ATESTADO(S) CONTENDO 25 FOLHA(S) **********

CERTIFICO PARA FINS DE ACERVO TÉCNICO QUE NOS ARQUIVOS DESTE CREA, CONSTA(M) ART(S)
EM NOME DO PROFISSIONAL: .....
.....
ANTONIO COSME IAZZETTI D'ELIA.....
Registro.....: 1998104764.....
Titulo Profissional.....: ENGENHEIRO CIVIL .....
.....
ART Nº AO41329 - de 02/07/2007..... Natureza: OBRA E SERVICO.....
Baixada em: 14/10/2015 por: CONCLUSAO.....
EXECUTANTE: CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A e Reg: 1958200028.....
Contratante: FUNDAÇÃO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO RJ.....
Endereço: AVENIDA PRESIDENTE VARGAS 1100 - CENTRO.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Atividade Técnica (1): PROJETO.....
Especificação da Atividade (1): OUTROS.....
Complemento (1): OUTROS .....
Informação Complementar: .....
SERVIÇOS EXECUTADOS NO QUE CONCERNE A ÁREA DA ENGENHARIA CIVIL RELATIVOS AO MEIO .....
FÍSICO APRESENTANDO INFORMAÇÕES SOBRE RECURSOS HÍDRICOS E PARTICIPAÇÃO NAS ANALISES ..
DOS IMPACTOS AMBIENTAIS, PROGRAMAS E PROGNÓSTICOS AMBIENTAIS. ELABORAÇÃO DOS PROJETOS
EXECUTIVOS PARA A IMPLANTAÇÃO DA RODOVIA RJ/109-TRECHO C DO ARCO RODOVIÁRIO DO ESTADO
DO RIO DE JANEIRO BR-040/PORTO DE SEPETIBA. SERVICOS EXECUTADOS PELO CONSORCIO .....
TECNOSOLO-CONCREMAT REPRESENTADOS PELAS EMPRESAS CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA ...
S/A - 50% E TECNOSOLO ENGENHARIA E TECNOLOGIA DE SOLOS E MATERIAIS S/A - 50%. .....
Nº do contrato: 049/2004.....
Data de Início: 16/08/2004.....
Prazo do Contrato: DETERMINADO.....240 dia(s).....
Valor de Contrato/Honorário: R$ 5.238.940,17.....
Endereço: RUA EUCLIDES DA CUNHA 106 - SAO CRISTOVAO.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Vinculada a ART principal Nº: AO41328 - Data de Pagamento: 02/07/2007.....
Profissional: GILBERTO GOMES GONCALVES.....
RNP Nº: 2003711910.....ENGENHEIRO CIVIL .....

(CONTINUA)

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO DE JANEIRO - CREA-RJ

(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 38313/2016)

.....
ART Nº AO45733 - de 02/07/2007..... Natureza: OBRA E SERVICO.....
Baixada em: 14/10/2015 por: CONCLUSAO.....
EXECUTANTE: CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A e Reg: 1958200028.....
Contratante: FUNDAÇÃO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO RJ.....
Endereço: AVENIDA PRESIDENTE VARGAS 1100 - CENTRO.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Atividade Técnica (1): PROJETO.....
Especificação da Atividade (1): OUTROS.....
Complemento (1): OUTROS .....
Informação Complementar: .....
REINÍCIO DO CONTRATO EM 02/04/2007. ADITIVO [III] TEM POR OBJETIVO ELEVAR O VALOR DO .
CONTRATO N.049/2004 EM R$ 7.707.324,38 - ELABORAÇÃO DOS PROJETOS EXECUTIVOS PARA A ...
IMPLANTAÇÃO DA RODOVIA RJ-109 TRECHO C DO ARCO RODOVIÁRIO DO ESTADO RIO DE JANEIRO ...
[BR-040/PORTO DE SEPETIBA]. O VALOR TOTAL DO CONTRATO PASSA A SER DE R$ .....
12.946.264,55. .....
Nº do contrato: 049/2004.....
Data de Início: 02/04/2007.....
Prazo do Contrato: DETERMINADO.....133 dia(s).....
Valor de Contrato/Honorário: R$ 12.946.264,55.....
Endereço: RUA EUCLIDES DA CUNHA 106 - SAO CRISTOVAO.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Vinculada a ART principal Nº: AO41329 - Data de Pagamento: 02/07/2007.....
Profissional: ANTONIO COSME IAZZETTI D'ELIA.....
RNP Nº: 2601896221.....ENGENHEIRO CIVIL .....
.....
ART Nº AO68088 - de 24/08/2007..... Natureza: OBRA E SERVICO.....
Baixada em: 14/10/2015 por: CONCLUSAO.....
EXECUTANTE: CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A e Reg: 1958200028.....
Contratante: FUNDAÇÃO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO RJ.....
Endereço: AVENIDA PRESIDENTE VARGAS 1100 - CENTRO.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Atividade Técnica (1): PROJETO.....
Especificação da Atividade (1): OUTROS.....
Complemento (1): OUTROS .....
Informação Complementar: .....
O PRESENTE TERMO ADITIVO [IV] TEM POR OBJETIVO PRORROGAR POR 140 [CENTO E QUARENTA] ..

(CONTINUA)

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO DE JANEIRO - CREA-RJ

(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 38313/2016)

DIAS O PRAZO DO CONTRATO N.049/2004 - ELABORAÇÃO DOS PROJETOS EXECUTIVOS PARA A .....
IMPLANTAÇÃO DA RODOVIA RJ-109 TRECHO C DO ARCO RODOVIARIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
[BR-040/PORTO DE SEPETIBA] .....
Nº do contrato: 049/2004.....
Data de Início: 31/12/2007.....
Prazo do Contrato: DETERMINADO.....140 dia(s).....
Valor de Contrato/Honorário: R$ 12.946.264,55.....
Endereço: RUA EUCLIDES DA CUNHA 106 - SAO CRISTOVAO.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Vinculada a ART principal Nº: AO41329 - Data de Pagamento: 02/07/2007.....
Profissional: ANTONIO COSME IAZZETTI D'ELIA.....
RNP Nº: 2601896221.....ENGENHEIRO CIVIL .....
.....
ART Nº IN00234339 - de 13/03/2009..... Natureza: OBRA E SERVICO.....
Baixada em: 14/10/2015 por: CONCLUSAO.....
EXECUTANTE: CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A e Reg: 1958200028.....
Contratante: FUNDAÇÃO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO RJ.....
Endereço: AVENIDA PRESIDENTE VARGAS 1100 - CENTRO.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Atividade Técnica (1): PROJETO.....
Especificação da Atividade (1): OUTROS.....
Complemento (1): OUTROS .....
Informação Complementar: .....
TERMO ADITIVO VII TEM POR OBJETIVO PRORROGAR POR 122 DIAS CORRIDOS O PRAZO DO .....
CONTRATO Nº 049/2004 - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DOS PROJETOS EXECUTIVOS ....
PARA IMPLANTAÇÃO DA RODOVIA RJ 109 - TRECHO C DO ARCO RODOVIÁRIO DO RJ [BR040/PORTO ..
DE SEPETIBA]. .....
Nº do contrato: 049/2004.....
Data de Início: 01/06/2008.....
Prazo do Contrato: DETERMINADO.....122 dia(s).....
Valor de Contrato/Honorário: R$ 12.946.264,55.....
Endereço: RUA EUCLIDES DA CUNHA 106 - SÃO CRISTÓVÃO.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Vinculada a ART principal Nº: AO41328 - Data de Pagamento: 02/07/2007.....
Profissional: GILBERTO GOMES GONCALVES.....
RNP Nº: 2003711910.....ENGENHEIRO CIVIL .....
.....

(CONTINUA)

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO DE JANEIRO - CREA-RJ

(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 38313/2016)

ART Nº IN00234377 - de 13/03/2009..... Natureza: OBRA E SERVICO.....
Baixada em: 03/05/2016 por: CONCLUSAO.....
EXECUTANTE: CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A e Reg: 1958200028.....
Contratante: FUNDACAO DEPART. DE ESTRADAS DE RODAGEM DO RJ.....
Endereço: - AV PRESIDENTE VARGAS 1100 - - CENTRO.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Atividade Técnica (1): PROJETO.....
Especificação da Atividade (1): OUTROS.....
Complemento (1): OUTROS .....
Informação Complementar: .....
TERMO ADITIVO VIII TEM POR OBJETIVO PRORROGAR POR 182 DIAS CORRIDOS O PRAZO DO .....
CONTRATO N.À 049/2004 - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DOS PROJETOS EXECUTIVOS ...
PARA IMPLANTAÇÃO DA RODOVIA RJ 109 - TRECHO C DO ARCO RODOVIÁRIO DO RJ [BR040/PORTO ..
DE SEPETIBA]. .....
Nº do contrato: 049/2004.....
Quantificação: 100,00 Hh.....
Data de Início: 20/08/2004.....
Prazo do Contrato: DETERMINADO.....836 dia(s).....
Valor de Contrato/Honorário: R$ 15.230.633,94.....
Endereço: RUA EUCLIDES DA CUNHA 106 - SÃO CRISTÓVÃO.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Vinculada a ART principal Nº: AO41328 - Data de Pagamento: 02/07/2007.....
Profissional: GILBERTO GOMES GONCALVES.....
RNP Nº: 2003711910.....ENGENHEIRO CIVIL .....
.....
ART Nº IN00310689 - de 03/11/2009..... Natureza: OBRA E SERVICO.....
Baixada em: 15/04/2016 por: CONCLUSAO.....
EXECUTANTE: CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A e Reg: 1958200028.....
Contratante: FUNDAÇÃO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO RJ.....
Endereço: AVENIDA PRESIDENTE VARGAS 1100 - CENTRO.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Atividade Técnica (1): PROJETO.....
Especificação da Atividade (1): OUTROS.....
Complemento (1): OUTROS .....
Informação Complementar: .....
ADITIVO [I] TEM POR OBJETIVO ADEQUAR O CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO DO CONTRATO Nº ...
049/2004 - REFERENTE ELABORAÇÃO DOS PROJETOS EXECUTIVOS PARA A IMPLANTAÇÃO DA RODOVIA

(CONTINUA)

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO DE JANEIRO - CREA-RJ

(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 38313/2016)

RJ-109 TRECHO C DO ARCO RODOVIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO [BR-040/PORTO DE ..... SEPETIBA]. .....
Nº do contrato: 049/2004.....
Data de Início: 16/08/2004.....
Prazo do Contrato: DETERMINADO.....240 dia(s).....
Valor de Contrato/Honorário: R$ 5.238.940,17.....
Endereço: RUA EUCLIDES DA CUNHA 106 - SÃO CRISTOVÃO.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Vinculada a ART principal Nº: OL00272194 - Data de Pagamento: 26/10/2015.....
Profissional: ANTONIO COSME IAZZETTI D'ELIA.....
RNP Nº: 2601896221.....ENGENHEIRO CIVIL .....
.....
ART Nº IN00310767 - de 03/11/2009..... Natureza: OBRA E SERVICO.....
Baixada em: 15/04/2016 por: CONCLUSAO.....
EXECUTANTE: CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A e Reg: 1958200028.....
Contratante: FUNDAÇÃO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO RJ.....
Endereço: AVENIDA PRESIDENTE VARGAS 1100 - CENTRO.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Atividade Técnica (1): PROJETO.....
Especificação da Atividade (1): OUTROS.....
Complemento (1): OUTROS .....
Informação Complementar: .....
ADITIVO [II] TEM POR OBJETIVO READEQUAR O CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO DO CONTRATO Nº 049/2004 - REFERENTE ELABORAÇÃO DOS PROJETOS EXECUTIVOS PARA A IMPLANTAÇÃO DA RODOVIA RJ-109 TRECHO C DO ARCO RODOVIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO [BR-040/PORTO DE ..... SEPETIBA]. .....
Nº do contrato: 049/2004.....
Data de Início: 16/08/2004.....
Prazo do Contrato: DETERMINADO.....240 dia(s).....
Valor de Contrato/Honorário: R$ 5.238.940,17.....
Endereço: RUA EUCLIDES DA CUNHA 106 - SÃO CRISTOVÃO.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Vinculada a ART principal Nº: OL00272194 - Data de Pagamento: 26/10/2015.....
Profissional: ANTONIO COSME IAZZETTI D'ELIA.....
RNP Nº: 2601896221.....ENGENHEIRO CIVIL .....
.....
ART Nº IN00310934 - de 03/11/2009..... Natureza: OBRA E SERVICO.....

(CONTINUA)

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO DE JANEIRO - CREA-RJ

(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 38313/2016)

Baixada em: 14/10/2015 por: CONCLUSAO.....
EXECUTANTE: CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A e Reg: 1958200028.....
Contratante: FUNDAÇÃO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO RJ.....
Endereço: AVENIDA PRESIDENTE VARGAS 1100 - CENTRO.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Atividade Técnica (1): PROJETO.....
Especificação da Atividade (1): OUTROS.....
Complemento (1): OUTROS .....
Informação Complementar: .....
TERMO ADITIVO [VI] TEM POR OBJETIVO READEQUAR O CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO DO ....
CONTRATO Nº 049/2004, REFERENTE ELABORAÇÃO DOS PROJETOS EXECUTIVOS PARA A IMPLANTAÇÃO
DA RODOVIA RJ-109 TRECHO C DO ARCO RODOVIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO .....
[BR-040/PORTO DE SEPETIBA]. .....
Nº do contrato: 049/2004.....
Data de Início: 01/01/2008.....
Prazo do Contrato: DETERMINADO.....152 dia(s).....
Valor de Contrato/Honorário: R$ 12.946.264,55.....
Endereço: RUA EUCLIDES DA CUNHA 106 - SÃO CRISTOVÃO.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Vinculada a ART principal Nº: AO41328 - Data de Pagamento: 02/07/2007.....
Profissional: GILBERTO GOMES GONCALVES.....
RNP Nº: 2003711910.....ENGENHEIRO CIVIL .....
.....
ART Nº IN00525639 - de 04/04/2011..... Natureza: OBRA E SERVICO.....
Baixada em: 27/05/2013 por: CONCLUSAO.....
EXECUTANTE: CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A e Reg: 1958200028.....
Contratante: FUNDAÇÃO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO RJ.....
Endereço: AVENIDA PRESIDENTE VARGAS 1100 - CENTRO.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Atividade Técnica (1): PROJETO.....
Especificação da Atividade (1): OUTROS.....
Complemento (1): OUTROS .....
Informação Complementar: .....
TERMO ADITIVO (XIV) DE PRORROGAÇÃO (MAIS 113 DIAS), ACRÉSCIMO DE VALOR (MAIS .....
R$3.643.815,90), RETIFICAÇÃO E RATIFICAÇÃO - PROJETOS GEOMÉTRICO, TERRAPLENAGEM, ...
DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO, SINALIZAÇÃO E OACS DAS INTERSEÇÕES C/ A BR-040 E VIA DUTRA, ..
PASSAGENS INFERIORES OU PARA GADO, EM CONCRETO. REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO ENTRE ..

(CONTINUA)

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO DE JANEIRO - CREA-RJ

(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 38313/2016)

FUNDAÇÃO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO RJ E CONSÓRCIO CONCREMAT ...
TECNOSOLO, ONDE CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A TEM 50% DE PARTICIPAÇÃO. .....
Nº do contrato: 049/2004.....
Data de Início: 04/10/2010.....
Prazo do Contrato: DETERMINADO.....113 dia(s).....
Valor de Contrato/Honorário: R$ 21.876.221,44.....
Endereço: RUA EUCLIDES DA CUNHA 106 - SAO CRISTOVAO.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Vinculada a ART principal Nº: AO41328 - Data de Pagamento: 02/07/2007.....
Profissional: GILBERTO GOMES GONCALVES.....
RNP Nº: 2003711910.....ENGENHEIRO CIVIL .....
.....
ART Nº M000041950 - de 20/06/2008..... Natureza: OBRA E SERVICO.....
Baixada em: 03/05/2016 por: CONCLUSAO.....
EXECUTANTE: CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A e Reg: 1958200028.....
Contratante: FUNDAÇÃO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO RJ.....
Endereço: AVENIDA PRESIDENTE VARGAS 1100 - CENTRO.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Atividade Técnica (1): PROJETO.....
Especificação da Atividade (1): OUTROS.....
Complemento (1): OUTROS .....
Informação Complementar: .....
ADITIVO V TEM POR OBJETIVO PRORROGAR POR 152 DIAS O PRAZO DO CONTRATO 049/2004 - .....
ELABORAÇÃO DOS PROJETOS EXECUTIVOS PARA IMPLANTAÇÃO DA ROD.RJ 109 - TRECHO C DO ARCO .
RODOVIÁRIO DO ESTADO DO RJ [BR 040 / PORTO DE SEPETIBA] .....
Nº do contrato: 049/2004.....
Data de Início: 01/01/2008.....
Prazo do Contrato: DETERMINADO.....152 dia(s).....
Valor de Contrato/Honorário: R$ 12.946.264,56.....
Endereço: RUA EUCLIDES DA CUNHA 106 - SAO CRISTOVAO.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Vinculada a ART principal Nº: OL00272194 - Data de Pagamento: 26/10/2015.....
Profissional: ANTONIO COSME IAZZETTI D'ELIA.....
RNP Nº: 2601896221.....ENGENHEIRO CIVIL .....
.....
ART Nº OL00272207 - de 26/10/2015..... Natureza: OBRA E SERVICO.....
Baixada em: 03/05/2016 por: CONCLUSAO.....

(CONTINUA)

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO DE JANEIRO - CREA-RJ

(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 38313/2016)

EXECUTANTE: CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A e Reg: 1958200028.....
Contratante: FUNDAÇÃO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO RJ.....
Endereço: AVENIDA PRESIDENTE VARGAS 1100 - CENTRO.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Atividade Técnica (1): PROJETO.....
Especificação da Atividade (1): OUTROS.....
Complemento (1): OUTROS .....
Informação Complementar: .....
TERMO ADITIVO IX - TEM POR OBJETIVO ACRESCENTAR R$ 2.175.365,83 AO CONTRATO Nº .....
049/2004 - EXEC DE SERV DE ELAB DOS PROJETOS EXECUTIVOS PARA IMPLANTAÇÃO DA RODOVIA ..
RJ-109 - TRECHO C DO ARCO RODOVIÁRIO DO RJ [BR040/ PORTO DE SEPETIBA]. O VALOR TOTAL
DO CONTRATO PASSA A SER DE R$ 15.121.630,38. .....
Nº do contrato: 049/2004.....
Data de Início: 01/10/2008.....
Prazo do Contrato: DETERMINADO.....182 dia(s).....
Valor de Contrato/Honorário: R$ 15.121.630,38.....
Endereço: RUA EUCLIDES DA CUNHA 106 - SAO CRISTOVAO.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Vinculada a ART principal Nº: AO41328 - Data de Pagamento: 02/07/2007.....
Profissional: GILBERTO GOMES GONCALVES.....
RNP Nº: 2003711910.....ENGENHEIRO CIVIL .....
.....
ART Nº OL00272218 - de 23/10/2015..... Natureza: OBRA E SERVICO.....
Baixada em: 03/05/2016 por: CONCLUSAO.....
EXECUTANTE: CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A e Reg: 1958200028.....
Contratante: FUNDAÇÃO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO RJ.....
Endereço: AVENIDA PRESIDENTE VARGAS 1100 - CENTRO.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Atividade Técnica (1): PROJETO.....
Especificação da Atividade (1): OUTROS.....
Complemento (1): OUTROS .....
Informação Complementar: .....
TERMO ADITIVO X - TEM POR OBJETIVO PRORROGAR POR 60 DIAS CORRIDOS O PRAZO DO CONTRATO
Nº 49/2004 - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DOS PROJETOS EXECUTIVOS PARA .....
IMPLANTAÇÃO DA RODOVIA RJ-109 - TRECHO C DO ARCO RODOVIÁRIO DO RJ [BR040/ PORTO DE ...
SEPETIBA]. .....
Nº do contrato: 049/2004.....

(CONTINUA)

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO DE JANEIRO - CREA-RJ

(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 38313/2016)

Data de Início: 01/04/2009.....
Prazo do Contrato: DETERMINADO.....60 dia(s).....
Valor de Contrato/Honorário: R$ 15.121.630,38.....
Endereço: RUA EUCLIDES DA CUNHA 106 - SAO CRISTOVAO.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Vinculada a ART principal Nº: AO41328 - Data de Pagamento: 02/07/2007.....
Profissional: GILBERTO GOMES GONCALVES.....
RNP Nº: 2003711910.....ENGENHEIRO CIVIL .....
.....
ART Nº OL00272223 - de 26/10/2015..... Natureza: OBRA E SERVICO.....
Baixada em: 03/05/2016 por: CONCLUSAO.....
EXECUTANTE: CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A e Reg: 1958200028.....
Contratante: FUNDAÇÃO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO RJ.....
Endereço: AVENIDA PRESIDENTE VARGAS 1100 - CENTRO.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Atividade Técnica (1): PROJETO.....
Especificação da Atividade (1): OUTROS.....
Complemento (1): OUTROS .....
Informação Complementar: .....
TERMO ADITIVO XI - TEM POR OBJETIVO PRORROGAR POR 120 DIAS CORRIDOS O PRAZO DO .....
CONTRATO Nº 49/2004 - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DOS PROJETOS EXECUTIVOS PARA
IMPLANTAÇÃO DA RODOVIA RJ-109 - TRECHO C DO ARCO RODOVIÁRIO DO RJ [BR040/ PORTO DE ...
SEPETIBA]. .....
Nº do contrato: 049/2004.....
Data de Início: 01/06/2009.....
Prazo do Contrato: DETERMINADO.....120 dia(s).....
Valor de Contrato/Honorário: R$ 15.121.630,38.....
Endereço: RUA EUCLIDES DA CUNHA 106 - SAO CRISTOVAO.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Vinculada a ART principal Nº: AO41328 - Data de Pagamento: 02/07/2007.....
Profissional: GILBERTO GOMES GONCALVES.....
RNP Nº: 2003711910.....ENGENHEIRO CIVIL .....
.....
ART Nº OL00272233 - de 23/10/2015..... Natureza: OBRA E SERVICO.....
Baixada em: 03/05/2016 por: CONCLUSAO.....
EXECUTANTE: CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A e Reg: 1958200028.....
Contratante: FUNDAÇÃO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO RJ.....

(CONTINUA)

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO DE JANEIRO - CREA-RJ

(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 38313/2016)

Endereço: AVENIDA PRESIDENTE VARGAS 1100 - CENTRO.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Atividade Técnica (1): PROJETO.....
Especificação da Atividade (1): OUTROS.....
Complemento (1): OUTROS .....
Informação Complementar: .....
TERMO ADITIVO XII - TEM POR OBJETIVO PRORROGAR POR 60 DIAS CORRIDOS O PRAZO DO .....
CONTRATO Nº 49/2004 - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DOS PROJETOS EXECUTIVOS PARA
IMPLANTAÇÃO DA RODOVIA RJ-109 - TRECHO C DO ARCO RODOVIÁRIO DO RJ [BR040/ PORTO DE ...
SEPETIBA]. .....
Nº do contrato: 049/2004.....
Data de Início: 29/09/2009.....
Prazo do Contrato: DETERMINADO.....60 dia(s).....
Valor de Contrato/Honorário: R$ 15.121.630,38.....
Endereço: RUA EUCLIDES DA CUNHA 106 - SAO CRISTOVAO.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Vinculada a ART principal Nº: AO41328 - Data de Pagamento: 02/07/2007.....
Profissional: GILBERTO GOMES GONCALVES.....
RNP Nº: 2003711910.....ENGENHEIRO CIVIL .....
.....
ART Nº OL00272258 - de 23/10/2015..... Natureza: OBRA E SERVICO.....
Baixada em: 03/05/2016 por: CONCLUSAO.....
EXECUTANTE: CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A e Reg: 1958200028.....
Contratante: FUNDAÇÃO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO RJ.....
Endereço: AVENIDA PRESIDENTE VARGAS 1100 - CENTRO.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Atividade Técnica (1): PROJETO.....
Especificação da Atividade (1): OUTROS.....
Complemento (1): OUTROS .....
Informação Complementar: .....
TERMO ADITIVO XIII DE RETIFICAÇÃO E RATIFICAÇÃO - EXEC DE SERV DE ELAB DOS PROJ .....
EXECUTIVOS PARA IMPLANTAÇÃO DA ROD RJ-109 - TRECHO C DO ARCO RODOVIÁRIO DO RJ [BR040/
PORTO DE SEPETIBA]. .....
Nº do contrato: 049/2004.....
Data de Início: 29/09/2009.....
Prazo do Contrato: DETERMINADO.....60 dia(s).....
Valor de Contrato/Honorário: R$ 15.121.630,38.....

(CONTINUA)

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO DE JANEIRO - CREA-RJ

(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 38313/2016)

Endereço: RUA EUCLIDES DA CUNHA 106 - SAO CRISTOVAO.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Vinculada a ART principal Nº: AO41328 - Data de Pagamento: 02/07/2007.....
Profissional: GILBERTO GOMES GONCALVES.....
RNP Nº: 2003711910.....ENGENHEIRO CIVIL .....
.....
ART Nº OL00298226 - de 04/12/2015..... Natureza: OBRA E SERVICO.....
Baixada em: 03/05/2016 por: CONCLUSAO.....
EXECUTANTE: CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A e Reg: 1958200028.....
Contratante: FUNDAÇÃO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO RJ.....
Endereço: AVENIDA PRESIDENTE VARGAS 1100 - CENTRO.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Atividade Técnica (1): PROJETO.....
Especificação da Atividade (1): OUTROS.....
Complemento (1): OUTROS .....
Informação Complementar: .....
TERMO ADITIVO XV - RETIFICAÇÃO DA CLÁUSULA PRIMEIRA DO CONTRATO 049/2004, ALTERANDO O PRAZO PARA 137 DIAS CORRIDOS, A CONTAR DE 22/10/2010 PASSANDO O SEU TÉRMINO PARA ..... 08/03/2011. .....
Nº do contrato: 049/2004.....
Data de Início: 22/10/2010.....
Prazo do Contrato: DETERMINADO.....137 dia(s).....
Valor de Contrato/Honorário: R$ 21.876.221,44.....
Endereço: RUA EUCLIDES DA CUNHA 106 - SAO CRISTOVAO.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Vinculada a ART principal Nº: AO41328 - Data de Pagamento: 02/07/2007.....
Profissional: GILBERTO GOMES GONCALVES.....
RNP Nº: 2003711910.....ENGENHEIRO CIVIL .....
.....
ART Nº OL00298958 - de 07/12/2015..... Natureza: OBRA E SERVICO.....
Baixada em: 03/05/2016 por: CONCLUSAO.....
EXECUTANTE: CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A e Reg: 1958200028.....
Contratante: FUNDAÇÃO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO RJ.....
Endereço: AVENIDA PRESIDENTE VARGAS 1100 - CENTRO.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Atividade Técnica (1): PROJETO.....
Especificação da Atividade (1): OUTROS.....

(CONTINUA)

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO DE JANEIRO - CREA-RJ

(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 38313/2016)

Complemento (1): OUTROS .....
Informação Complementar: .....
TERMO ADITIVO XVI RETIFICAÇÃO E RATIFICAÇÃO AO CONTRATO N 049/2004, TEM POR OBJETIVO .
READEQUAR O CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO SEM ALTERAÇÃO DO VALOR CONTRATUAL. REINICIO .
DOS SERVIÇOS EM 07/02/2011 COM TÉRMINO EM 12/06/2011. .....
Nº do contrato: 049/2004.....
Data de Início: 07/02/2011.....
Prazo do Contrato: DETERMINADO.....4 mes(es)5 dia(s).....
Valor de Contrato/Honorário: R$ 21.876.221,44.....
Endereço: RUA EUCLIDES DA CUNHA 106 - SAO CRISTOVAO.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Vinculada a ART principal Nº: AO41329 - Data de Pagamento: 02/07/2007.....
Profissional: ANTONIO COSME IAZZETTI D'ELIA.....
RNP Nº: 2601896221.....ENGENHEIRO CIVIL .....
.....
ART Nº OL00298991 - de 07/12/2015..... Natureza: OBRA E SERVICO.....
Baixada em: 03/05/2016 por: CONCLUSAO.....
EXECUTANTE: CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A e Reg: 1958200028.....
Contratante: FUNDAÇÃO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO RJ.....
Endereço: AVENIDA PRESIDENTE VARGAS 1100 - CENTRO.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Atividade Técnica (1): PROJETO.....
Especificação da Atividade (1): OUTROS.....
Complemento (1): OUTROS .....
Informação Complementar: .....
TERMO ADITIVO XVII DE PRORROGAÇÃO, RETIFICAÇÃO E RATIFICAÇÃO AO CONTRATO N 049/2004, .
PRAZO DE 30 DIAS CORRIDOS. READEQUAÇÃO DO CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO. SEM ALTERAÇÃO
DE VALOR CONTRATUAL .....
Nº do contrato: 049/2004.....
Data de Início: 13/06/2011.....
Prazo do Contrato: DETERMINADO.....30 dia(s).....
Valor de Contrato/Honorário: R$ 21.876.221,44.....
Endereço: RUA EUCLIDES DA CUNHA 106 - SAO CRISTOVAO.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Vinculada a ART principal Nº: AO41328 - Data de Pagamento: 02/07/2007.....
Profissional: GILBERTO GOMES GONCALVES.....
RNP Nº: 2003711910.....ENGENHEIRO CIVIL .....

(CONTINUA)

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO DE JANEIRO - CREA-RJ

(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 38313/2016)

.....
ART Nº OL00299002 - de 07/12/2015..... Natureza: OBRA E SERVICO.....
Baixada em: 03/05/2016 por: CONCLUSAO.....
EXECUTANTE: CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A e Reg: 1958200028.....
Contratante: FUNDAÇÃO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO RJ.....
Endereço: AVENIDA PRESIDENTE VARGAS 1100 - CENTRO.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Atividade Técnica (1): PROJETO.....
Especificação da Atividade (1): OUTROS.....
Complemento (1): OUTROS .....
Informação Complementar: .....
TERMO ADITIVO XVIII DE PRORROGAÇÃO, RETIFICAÇÃO E RATIFICAÇÃO AO CONTRATO N 049/2004, PRAZO DE 90 DIAS CORRIDOS. READEQUAÇÃO DO CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO. SEM ALTERAÇÃO DE VALOR CONTRATUAL. .....
Nº do contrato: 049/2004.....
Data de Início: 13/07/2011.....
Prazo do Contrato: DETERMINADO.....90 dia(s).....
Valor de Contrato/Honorário: R$ 21.876.221,44.....
Endereço: RUA EUCLIDES DA CUNHA 106 - SAO CRISTOVAO.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Vinculada a ART principal Nº: AO41328 - Data de Pagamento: 02/07/2007.....
Profissional: GILBERTO GOMES GONCALVES.....
RNP Nº: 2003711910.....ENGENHEIRO CIVIL .....
.....
RESSALVAS: .....
O Atestado em anexo não confere reconhecimento de habilitação profissional para o(s) . serviço(s) referente(s) a ENGENHARIA ELÉTRICA [PROJETO DE ILUMINAÇÃO], GEOLOGIA ..... [ESTUDOS GEOLÓGICOS], GEOGRAFIA [DIAGNÓSTICO E AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS AMBIENTAIS NO .. MEIO SOCIOECONÔMICO E CULTURAL], AGRONOMIA [PROJETO DE PAISAGISMO COM PLANTIO DE ..... GRAMA; DIAGNÓSTICO E AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS AMBIENTAIS NO MEIO BIÓTICO; DETALHAMENTO . E QUANTIFICAÇÃO DA SELEÇÃO DE ESPÉCIES, PLANTIO E REVEGETAÇÃO COM HERBÁCEAS; ..... SUBPROGRAMA DE SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO, PROGRAMA DE RESGATE DA FAUNA, SUPROGRAMA DE ... PAISAGISMO, RECOMPOSIÇÃO FLORESTAL E REFLORESTAMENTO] E ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO ... TRABALHO [PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCO] o(s) qual(is) e(são) atribuiçao(es) ... que exige(m) responsabilidade Técnica de um ENGENHEIRO ELETRICISTA, GEÓLOGO, ... GEÓGRAFO, ENGENHEIRO AGRÔNOMO E ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO. .....

(CONTINUA)

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO DE JANEIRO - CREA-RJ

(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 38313/2016)

Rio de Janeiro, 4 de Maio de 2016

ROSIANE DA SILVA MOULIN CURTI
Coordenadora de Registro Cadastro e Acervo Técnico - CORC - Mat. 584
(POR DELEGAÇÃO)

Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Obras
Fundação Departamento de Estrada de Rodagem

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Em cumprimento ao Despacho do Senhor Diretor da Diretoria de Administração da Fundação Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Rio de Janeiro, CGC 28.521.870/0001-25, exarado no Processo protocolado sob o **número E traço dezessete barra duzentos e seis mil, cento e sete de dois mil e doze**, que teve origem com o requerimento da Empresa **CONSÓRCIO CONCREMAT TECNOSOLO,** em que solicita, **Atestado de Capacidade Técnica. CERTIFICO** que **às fls. 03 a 21** do processo acima mencionado consta o seguinte: Atestamos para os devidos fins, que as empresas Concremat Engenharia e Tecnologia S/A, com sede na Rua Euclides da Cunha 106, São Cristóvão - Rio de Janeiro - RJ, inscrita no CNPJ sob o nº 33.146.648/0001-20, e Tecnosolo Engenharia e Tecnologia de Solos e Materiais S/A, com sede na Rua Sara, nº 18, Santo Cristo, Rio de Janeiro, inscrita no CNPJ sob o nº 33.111.246/0001-90, atuando em consórcio com participação de 50 % cada uma, executaram, para a Fundação Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Rio de Janeiro - DER/RJ, através do contrato nº 049/2004 de 16/08/2004 e de seus Aditivos de números I a XIII, Processo nº E-33/206.499/2003., os Projetos Executivos para da Rodovia RJ-109 – Trecho C do Arco Rodoviário do Estado do Rio de Janeiro (BR-040 / Porto de Sepetiba).

1. DESCRIÇÃO DO PROJETO E CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS . O **Arco Metropolitano do Rio de Janeiro foi incluído no Programa de Aceleração do Crescimento – PAC do Governo Federal, tendo sua construção delegada por convênio ao Estado do Rio de Janeiro. O projeto do Arco Rodoviário do Rio de Janeiro – Rodovia RJ109, cujo traçado é o mesmo do segmento da BR-493 que liga a BR-040 a BR-101, concebido como uma rodovia de Classe 0 (zero), segundo as características preconizadas pelo Manual do DNIT.** A Rodovia BR493/RJ109 tem a extensão total de 70,9 km, desde a BR-040 até o Porto de Itaguaí atravessando 5 (cinco) municípios: Duque de Caxias, Nova Iguaçu, Japeri, Seropédica e Itaguaí.

2. **DADOS CONTRATUAIS.**

Edital de Licitação – 014/2004 – Concorrência Publica ALC nº 003/2004
Contrato nº.-. nº 049/2004
Processo de Origem nº.-. nº E-33/206.499/2003
Extensão Contratada.-.70,9km.
Data da Assinatura do Contrato.-.16/08/2004
Data da Ordem de Início de Serviço.-.16/08/2004
Data da Paralisação.-.01/12/2004
Data de Reinicio – 02/04/2007.

ESTE ATESTADO ENCONTRA-SE ARQUIVADO NO CREA-RJ, JUNTO COM A(S) ART(s) DE NÚMERO: AO41329 AO45733 AO68088 IN00234339 IN00234377 IN00310689 IN00310767 IN00310934 IN00525639 M000041950 OL00272207 OL00272218 OL00272223 OL00272233 OL00272258 OL00298226 OL00298958 OL00298991 OL00299002 , FAZENDO PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO NÚMERO 38313/2016, FOLHA NÚMERO: 15/38 RIO DE JANEIRO - 04/05/2016

Roseli Oliveira da Silva Moulin Gord
Coordenadora de Registro Cadastro e Acervo Técnico
Matr. 534 - CREA-RJ (POR DELEGAÇÃO)

Autenticação Cartório

15. OFICIO DE NOTAS - FERNANDA DE FREITAS LEITÃO-TABELIÃ
Rua do Ouvidor, 89, Centro (21) 3233-2600 RJ

AUTENTICAÇÃO

Certifico e dou fé que a presente cópia é fiel reprodução do original que me foi apresentado
Rio de Janeiro, 19 de novembro de 2015

Mat:94-6316-RUBEM DA SILVA FILHO - ESCREVENTE
Emolumentos 4,60 TJ+Fundos 1,65 Total 6,25
EBHJ38192-APJ
Consulte em https://www3.tjrj.jus.br/sitepublico

Data do Término – 10/10/2011.
Valor Contratual Original.-. R$ 5.238.940,17 (cinco milhões, duzentos e trinta e oito mil, novecentos e quarenta reais e dezessete centavos).
Valor Contratual inclusive Aditivos I a XVIII.-.R$18.765.446,28 (dezoito milhões, setecentos e sessenta e cinco mil, quatrocentos e quarenta seis reais e vinte e oito centavos), Referência dos Preços.-.Janeiro/2004.
Data de Aceitação Definitiva dos Serviços: 30.01.2012 – Proc. E-17/ 200.243/2012

3. ESCOPO DOS SERVIÇOS

Constam do escopo os seguintes serviços: A - Readequação do Projeto Básico, B- Licenciamento Ambiental e C - Projeto Executivo de Engenharia, compreendendo os estudos e projetos abaixo:

Estudos de Tráfego e Viabilidade Econômica;
Estudos Hidrológicos;
Estudos Topográficos;
Estudos Geológicos/Geotécnicos;
Projeto Geométrico;
Projeto de Terraplenagem;
Projeto de Drenagem e Obras de Arte Correntes;
Projeto de Obras de Arte Especiais;
Projeto de Pavimentação;
Projeto de Interseção, Retomos e Acessos;
Projeto de Sinalização;
Projeto de Iluminação;
Projeto de Obras Complemantares;
Projeto das Interferências
Projeto de Desapropriação;
Projeto de Paisagismo;
Projeto de Instalações Operacionais;
Especificações e Preparação dos Editais para Concorrência;
Orçamento;
Componente Ambiental;
Estudos de Impacto Ambiental e Relatório de Impactos ao Meio Ambiente – EIA/RIMA.

3.1 ESTUDOS DE TRÁFEGO E VIABILIDADE ECONÔMICA

Os estudos tiveram por objetivo reavaliar economicamente o trecho da BR 493/RJ 109 entre a BR 040 e a BR 101 (Sul), atravessando a Baixada Fluminense a oeste da Baía de Guanabara, contomando a área urbana mais expressiva da Região Metropolitana do Rio de Janeiro e interligando o porto de Itaguaí aos principais eixos rodoviários do Sudeste, como a Dutra, a BR 101 e a Rio / Bahia. As análises foram baseadas fundamentalmente em estudos anteriormente desenvolvidos sobre o Arco Metropolitano, tais como os realizados pelo Consórcio Concremat - Tecnosolo para o DER-RJ em 2004 e pela Agência Nacional de Transportes Terrestres - ANTT, em 2006, e ainda, nos trabalhos desenvolvidos para o Plano Diretor de Transportes Urbanos da

Reservado para o CREA-RJ	Autenticação Cartório

15. OFICIO DE NOTAS - FERNANDA DE FREITAS LEITÃO-TABELIÃ
Rua do Ouvidor, 89, Centro (21) 3233-2600 RJ

A U T E N T I C A Ç Ã O

Certifico e dou fé que a presente cópia é fiel reprodução do original que me foi apresentado
Rio de Janeiro, 19 de novembro de 2015

Mat:94-6316-RUBEM DA SILVA FILHO - ESCREVENTE
Emolumentos 4,60 TJ+Fundos 1,65 Total 6,25
EBHJ38191-AQI
Consulte em https //www3 tjrj jus br/sitepublico

Região Metropolitana do Rio de Janeiro - PDTU/RMRJ e na Avaliação da Posição Estratégica dos Portos de Sepetiba, Rio de Janeiro e Angra dos Reis e Plano Diretor do Transporte de Cargas da Região Metropolitana do Rio de Janeiro, ambos pela Companhia Estadual de Engenharia de Transportes e Logística - CENTRAL, em 2003. Baseado nessas informações e dos custos de construção, conservação, manutenção e operação, fornecidos pelo DER-RJ, foram desenvolvidos os estudos sócio-econômicos para determinação das taxas de crescimento do tráfego, a montagem e a projeção das matrizes de O/D, as simulações para alocação dos fluxos atuais e futuros na rede de transporte desenvolvida para o projeto, as análises de capacidade e de cálculo do número "N" para o trecho em análise e procedida à avaliação econômica do empreendimento, com a determinação dos benefícios relativos à operação dos veículos, ao tempo de viagem e à redução de acidentes, esse último nos trechos rodoviários de maior importância da malha analisada, afetados pela implantação do Arco Metropolitano. Os estudos de tráfego se apoiaram nos procedimentos e análises constantes de estudos previamente desenvolvidos, tanto no âmbito estadual, para o DER-RJ, como federal, todos enfocando a viabilidade da implantação do trecho da BR 493 / RJ 109, entre a BR 040 e a BR 101 Sul, nas proximidades do porto de Itaguaí. Os dados e parâmetros obtidos nos documentos citados foram trabalhados, adaptados e atualizados para os objetivos do presente estudo, e foram complementados, em especial no tocante à estimativa do volume de tráfego futuro, com levantamentos feitos junto aos principais empreendimentos industriais nas áreas de influência direta do Arco Metropolitano. O ano de 2007 foi considerado como ano-base do projeto. O período de construção da rodovia foi estimado em dois anos, sendo 2009 o ano de abertura. As projeções do tráfego futuro foram feitas para o período2009 a 2028, considerando-se a vida útil da rodovia de 20 anos. A estimativa do tráfego atual e futuro para os trechos do Arco Metropolitano foi baseada em dois componentes básicos: Tráfego existente e desviado da malha rodoviária atual, obtido a partir das matrizes de origem/destino estruturadas para o estudo; e o Tráfego gerado pelo porto de Itaguaí e pela implantação ou expansão de pólos industriais importantes dentro da área de influência direta do Arco Metropolitano. Para o levantamento dos fluxos gerados por projetos industriais, foram realizadas pesquisas com empresas de grande porte que desenvolvem projetos de implantação ou de expansão na área de influência direta do Arco Metropolitano, que dependem da implantação da rodovia para consolidação da sua produção. As informações obtidas possibilitaram estimar os acréscimos de fluxos de veículos para os diversos trechos do Arco Metropolitano. Os dados de tráfego obtidos subsidiaram a determinação do volume de tráfego que solicitará o pavimento da rodovia. A metodologia empregada no cálculo do número "N" foi a adotada pelo DNIT e estabelecida no Manual de Estudos de Tráfego – 2006, considerando-se a determinação do Fator de Carga tanto pela metodologia da ASSHTO, quanto pela metodologia do USACE. No tráfego considerado para a determinação do número N, além do tráfego gerado foi incorporada também uma estimativa para ônibus, como percentual do volume de automóveis. Para expressar o tráfego na faixa de projeto, adotou-se o percentual de 42% dos volumes bidirecionais, o que representa a média dos valores extremos da faixa (de 35 a 48%) considerada no Manual de Estudos de Tráfego do DNIT. Admitiu-se uma distribuição de 80% correspondente aos veículos cheios e de 20% para os veículos vazios. Os valores de carga por eixo, para os veículos cheios, foram admitidos como sendo os valores máximos estabelecidos na "Lei da Balança", respeitado o TPB limite de 45t e sem considerar as tolerâncias nela estabelecidas. Para os veículos vazios, considerou-se a distribuição da tara do veículo

Reservado para o CREA-RJ	Autenticação Cartório

15. OFICIO DE NOTAS - FERNANDA DE FREITAS LEITÃO-TABELIÃ
Rua do Ouvidor, 89, Centro (21) 3233-2600 RJ

AUTENTICAÇÃO

Certifico e dou fé que a presente cópia é fiel reprodução do original que me foi apresentado
Rio de Janeiro, 19 de novembro de 2015

Mat:94-6316-RUBEM DA SILVA FILHO - ESCREVENTE
Emolumentos 4.60 TJ+Fundos 1.65 Total 6.25
EBHJ38188-AOV
Consulte em https //www3 tjrj jus br/sitepublico

proporcionalmente a carga máxima por eixo estabelecida na "Lei da Balança". Foram também realizadas análises de capacidade e níveis de serviço. As análises de capacidade empregaram a metodologia preconizada pelo Highway Capacity Manual – HCM, Special Report 209 – Transportation Research Board (2000), considerando-se que, em conformidade com este manual, a via se enquadra na descrição de "basic freeway segment" com quatro faixas de tráfego, duas em cada sentido do fluxo. Os custos relativos à construção, conservação, manutenção e operação do Arco Metropolitano, incluindo instalações, equipamentos e mão de obra para as atividades operacionais, foram considerado, por tipo de pavimento. Na determinação dos custos da infra-estrutura viária, foi utilizado o software Highway Design and Maintenance Model 4 (HDM 4) considerando para cada trecho do Arco.

ESTUDOS HIDROLÓGICOS

Os Estudos Hidrológicos tiveram como propósito a determinação das contribuições máximas das bacias hidrográficas que são cortadas pelo traçado da rodovia. A caracterização do regime pluviométrico, identificando-se a natureza das precipitações intensas, permitiu a avaliação hidráulica das obras de drenagem projetadas. Foram utilizadas as informações provenientes da consulta às cartas topográficas com abrangência da região, disponíveis na escala 1:50.000, integrantes da coleção da FIBGE e das ortofotos em escala 1:5.000 resultantes de vôo aerofotogramétrico realizado por ocasião do estudo de traçado, as quais foram fundamentais na delimitação das áreas das bacias de menor porte, além de um exame detalhado da bibliografia existente. Os tempos de recorrência adotados para o estudo das descargas de pico das bacias foram definidos em função do tipo de obra previsto para o escoamento de tais descargas. Todas as bacias tiveram suas vazões calculadas para o tempo de recorrência de 20 anos, seguindo a orientação da SERLA-RJ. Para os casos de bueiros tubulares foram considerados os tempos de retorno de 15 e 25 anos, considerando que a obra trabalhe como canal ou orifício, respectivamente. Para os casos de bueiros celulares os tempos de recorrência considerados foram de 25 e 50 anos, funcionando nas condições idênticas anteriores, preconizadas para os bueiros tubulares respectivamente. Para drenagem superficial foi considerado o tempo de 10 anos. Para as obras de arte especiais o tempo de recorrência foi de 100 anos.

3.2 ESTUDOS TOPOGRÁFICOS

Os estudos topográficos tiveram por objetivo o levantamento planimétrico e cadastral suficientemente detalhado para permitir o desenvolvimento do projeto geométrico, assim como a elaboração dos demais projetos correlatos. A cobertura aerofotogramétrica foi realizada na escala de 1:4.000. O Apoio Terrestre teve como objetivo a determinação das coordenadas planimétricas (X,Y) e altitudes (Z) dos pontos de apoio suplementares, necessários à etapa de Aerotriangulação, através do rastreio de satélites da constelação NAVSTAR pertencentes ao Sistema de Posicionamento Global (GPS). Os pontos de apoio suplementares levantados foram escolhidos nas regiões previamente marcadas nas fotografias aéreas, com distribuição e espaçamento entre si, de forma a garantir o apoio para a restituição na escala de 1:1.000. O Transporte de coordenadas dos pontos de apoio suplementares do Projeto foi ligado à Rede de Triangulação Brasileira de 1 ^{a} Ordem (FIBGE). O datum horizontal utilizado foi o South American Datum - SAD-69, e o datum vertical, o marégrafo de Imbituba - SC. Os dados foram processados utilizando-se o programa Trimvec-Plus, os dados coletados pelos receptores foram descarregados para o computador, onde foram processados e testados quanto à qualidade dos resultados. No ajustamento da rede

Reservado para o CREA-RJ	Autenticação Cartório


15. OFICIO DE NOTAS - FERNANDA DE FREITAS LEITÃO-TABELIÃ
Rua do Ouvidor, 89, Centro (21) 3233-2600 RJ
AUTENTICAÇÃO
Certifico e dou fé que a presente cópia é fiel reprodução do original que me foi apresentado
Rio de Janeiro, 19 de novembro de 2015
Mat:94-6316-RUBEM DA SILVA FILHO - ESCREVENTE
Emolumentos 4,60 TJ+Fundos 1,65 Total 6,25
EBHJ38189-AGV
Consulte em https://www3.tjrj.jus.br/sitepublico

foi usado o programa Trimnet. As coordenadas geográficas ajustadas dos pontos de apoio terrestre no Datum WGS-84 foram transformadas para o Datum SAD-69 (South American Datum), e, a seguir transformadas para coordenadas métricas no sistema de projeção UTM (Universal Transverso de Mercator), através de programas específicos desenvolvidos para esta finalidade. Foram digitalizados todos os acidentes visíveis e identificáveis nas imagens e de representação compatível com a escala da carta, bem como, a representação da morfologia do terreno através de curvas de nível mestras com eqüidistância de 5 metros e intermediárias com eqüidistância de 1 metro, além de pontos cotados nas elevações e depressões e outros locais julgados necessários para a perfeita caracterização do relevo do terreno, grupando-os em diferentes níveis de informação. Em complemento à restituição 5erofotogramétrica, foram implementados serviços de topografia convencional, com a finalidade de dar maior detalhamento em áreas de interseções e outras áreas urbanas onde a restituição não abrangeu ou houve mudanças de traçado e das interferências com redes de serviços públicos e outras; • Locação e amarração do eixo principal • Nivelamento e contranivelamento do eixo principal locado; ♦ Levantamentos Batimétricos executados nos cursos d'água. O Transporte de Coordenadas foi realizado utilizando-se equipamento geoprocessador (GPS) partindo do VT 285 (IplanRio), foram implantados um par de marcos a cada 5km, até o fechamento da poligonal controlada pelo vértice, Interligando os marcos implantados a cada 5km, implantou-se uma poligonal básica de apoio aos trabalhos de locação e levantamentos da faixa. O Transporte de Cotas foi realizado partindo do RN, nivelando e contranivelando geometricamente todas as estações das poligonais básicas e de apoio, controladas também no fechamento pela RN. O Levantamento Cadastral foi baseado nas estações das poligonais, todos os detalhes topográficos foram irradiados através de estação total, com gravação automática dos elementos de campo (ângulos e distâncias). Foram processados todos os pontos do levantamento planialtimétrico, determinando as coordenadas retangulares e as cotas de cada ponto irradiado em campo. As quantidades totais executadas foram: 10.740.000,00m² de aerofotogrametria; 6.966.800,00m² de levantamento planialtimétrico cadastral, 71,6km de locação e nivelamento do eixo, 100km de lançamento de linha poligonal básica e 6.900m² de levantamentos batimétricos.

3.3 ESTUDOS GEOLÓGICOS/GEOTÉCNICOS

Os estudos consistiram de investigações geotécnicas, análises e interpretação dos resultados obtidos. Esses estudos subsidiaram concepções de soluções para os taludes de cortes e aterros, fundações dos aterros e das obras de arte especiais e correntes, bem como, as indicações das áreas de ocorrências de materiais terrosos, granulares e pétreos na região. As investigações geotécnicas realizadas visaram os seguintes objetivos, dentre outros: Determinar as características geotécnicas dos solos constituintes do subleito; Localizar os empréstimos destinados aos serviços de terraplenagem; Pesquisar as ocorrências de materiais granulares destinados às camadas do pavimento; Localizar as pedreiras da região para a utilização nos serviços de pavimentação; Pesquisaras ocorrências de areais para a utilização nos serviços de pavimentação; Inspecionar os locais de fundação de aterro; Estudo dos taludes de cortes e de aterros; Estudo das fundações das obras de arte especiais. Com o auxílio do mapeamento geológico da região e do levantamento topográfico efetuado, balizou-se a programação das investigações da sub-superfície e das áreas potenciais à exploração de materiais de construção. Essas investigações permitiram a avaliação geomecânica dos estratos de solos sondados, bem como a definição dos parâmetros geotécnicos adotados nas análises

Reservado para o CREA-RJ	Autenticação Cartório

15. OFICIO DE NOTAS - FERNANDA DE FREITAS LEITÃO-TABELIÃ
Rua do Ouvidor, 89, Centro (21) 3233-2600 RJ

A U T E N T I C A Ç Ã O

Certifico e dou fé que a presente cópia é fiel reprodução do original que me foi apresentado
Rio de Janeiro, 19 de novembro de 2015

Mat.94-6316-RUBEM DA SILVA FILHO - ESCREVENTE
Emolumentos 4,60 TJ+Fundos 1,65 Total 6,25
EBHJ38190-ARG
Consulte em https://www3.tjrj.jus.br/sitepublico

efetuadas. Foram realizados 3.100m de sondagens a trado e poços de inspeção, variáveis em segmentos de aterro e corte; 41,77m de sondagem por lavagem; 5.818,74m sondagens à percussão e 124,34m sondagens mistas, nas cabeceiras das obras de arte (pontes, viadutos e passagens inferiores), nas cotas vermelhas e nas regiões de várzeas levantadas pela topografia e indicados como áreas de aterro pelo projeto de terraplenagem, bem como, ensaios de laboratório nas 798 amostras coletadas. Foram realizados: 798 ensaios de caracterização; 466 ensaios de umidade natural; 798 ensaios de compactação Proctor Normal; 798 ensaios de ISC e Expansão; 04 ensaios de cisalhamento direto; 11 adesividade aos ligantes asfálticos; 11 ensaios de Abrasão Los Angeles; 11 ensaios de durabilidade; 11 ensaios de índice de forma; 05 ensaios de composição granulométrica; 05 ensaios de teor de matéria orgânica; 05 ensaios de equivalente de areia. As análises de estabilidade e os estudos dos aterros sobre solos moles e objetivaram definira configuração final dos taludes de corte e aterro. Utilizou-se nas análises de estabilidade de aterros com geogrelha, o programa computacional franqueado e licenciado pela HUESKER e, para as demais análises, o programa SLOPE W / GEO-SLOPE. O Método de BISHOP foi adotado para as verificações de superfícies de ruptura circular e o Método de JANBU para superfícies de ruptura não circular. A geometria adotada nas análises realizadas considerou para os taludes em solo em corte e aterros a seguinte inclinação: 1(V): 1,5(H). As análises de estabilidade dos corpos dos aterros a serem implantados sobre solos moles foram conduzidas considerando-se a situação de final de construção, atribuindo resistência não drenada à argila mole e condição drenada para as demais camadas. Quando foi o caso, todas as análises de estabilidade consideraram as solicitações decorrentes prevendo-se aterros com sobrealturas de compensação dos recalques previstos. Para as análises de estabilidade dos cortes projetados, foram escolhidas seções típicas localizá-las nas regiões mais susceptíveis de instabilização e em locais de maior densidade de informações geotécnicas. Os parâmetros geotécnicos utilizados nas análises de estabilidade dos taludes foram obtidos a partir dos resultados de ensaios de caracterização completa e cisalhamento rápido pré-adensado, na condição de umidade natural e após embebição dos corpos de prova, coletos em regiões consideradas representativas da litologia do segmento estudado. Nas análises realizadas para a estabilidade de Fundação de Aterros sobre solos moles, a magnitude dos recalques, primários e secundários foi calculada com base na metodologia clássica da Teoria do Adensamento e a solução proposta nos intervalos com presença de solos moles com profundidade em torno de 3m, foi à remoção da camada e posterior substituição com material arenoso ou pó de pedra. Prevê-se a remoção de 1.272.992,26m³. Nos trechos onde as investigações geotécnicas realizadas revelaram camadas de argila siltosa muito mole a mole, compressível, entre 4 a 9m, a solução proposta foi à instalação de geodrenos (fibroquímicos), para aceleração dos recalques da camada compressível. Aterros com alturas inferiores a 4m, com inclinação de 1(V) : 1,5(H), foi previsto a execução de um corpo de aterro simples, sem geogrelha, instalando-se previamente uma malha triangular de drenos verticais fibroquímicos com espaçamento de 1,50m. Para aterros com alturas superiores a 4m a solução proposta foi a de um corpo de aterro simples armado com geogrelha, sem bermas e até 6m, com bermas de 4,5m de altura, com larguras sucessivamente crescentes, variando de 5 até 15m, com inclinação: 1(V): 1,5(H), instalando-se previamente uma malha triangular de drenos verticais fibroquímicos com espaçamento de 1,50m. O processo de consolidação será executado numa área de 196.058,28m², totalizando um volume de 1.327.359,38m³. No dimensionamento dos geodrenos verticais o efeito da drenagem vertical no processo de consolidação foi avaliado usando-se o método proposto por Kjellman com base na equação de Barron.

Reservado para o CREA-RJ	Autenticação Cartório

15. OFICIO DE NOTAS - FERNANDA DE FREITAS LEITÃO-TABELIÃ
Rua do Ouvidor, 89, Centro (21) 3233-2600 RJ

AUTENTICAÇÃO

Certifico e dou fé que a presente cópia é fiel reprodução do original que me foi apresentado
Rio de Janeiro, 19 de novembro de 2015

Mat:94-6316-RUBEM DA SILVA FILHO - ESCREVENTE
Emolumentos 4 60 TJ+Fundos 1 65 Total 6 25
EBHJ38185-APY
Consulte em https //www3 tjrj jus br/sitepublico

Quantidades resultantes para consolidação e substituição de solos moles.

Geogrelha de poliéster c/ protetor de PVC, 400KN/m	58.794,65 m²
Geogrelha de poliéster c/protetor de PVC, 1200 Kn/m	60.775,00 m²
Geodreno – Fibroquímico (a=10cm e b=0,8cm)	683.828,92 m²
Manta geotêxtil não tecido em poliéster	714.632,82 m²
Colchão drenante de areia para fundação de aterros	598.097,50 m³

3.5 PROJETO GEOMÉTRICO

O projeto foi desenvolvido a partir das diretrizes do PLANO FUNCIONAL de maio de 2007, desenvolvido pelo DER-RJ para a rodovia RJ-109, cujo traçado é o mesmo do segmento da BR-493 que liga a BR-040 a BR-101. Além do Plano Funcional citado que definiu a concepção, para a elaboração do projeto, foram empregados os seguintes elementos: • Base plani-altimétrica-cadastral digitalizada, na escala 1:2.000, obtida a partir dos dados do levantamento aerofotogramétrico, com vôo executado na escala 1:4.000, realizado em setembro de 2004; • Complementação com topografia convencional utilizando estação total para áreas não contempladas pela restituição e execução de batimetrias para os cursos de água mais importantes.

As características técnicas empregadas nos estudos obedeceram ao que preconiza as Normas para Projeto Geométrico de Estradas de Rodagem do DNIT, para rodovias Classe 0 e para região classificada como plana a ondulada. A seguir apresenta-se o resumo das características adotadas no estudo.

Velocidade diretriz -10Okm/h
Distância mínima de visibilidade de parada – 205m
Distância mínima de visibilidade de ultrapassagem – 680m
Raio mínimo de curvatura horizontal – 540m
Taxa máxima de superelevação – 6%
Rampa máxima – 4%
Valor mínimo de K para curvas verticais – Côncavas 36m e Convexas 58m
Largura da faixa de rolamento – 3,6m
Largura do acostamento – 3,0m
Gabarito vertical – 5,50m

Basicamente é uma rodovia de duas pistas, cada pista com duas faixas de tráfego, separadas por um canteiro central de largura suficiente para futuras ampliações. Os retornos se fazem utilizando o canteiro central, faixas de aceleração, desaceleração e tapers com comprimentos confortáveis para efetuar estas manobras. Para os acessos às interseções foram utilizados comprimentos de faixas e tapers, adequados, para maior segurança nas manobras.

Foram concebidas ruas laterais e passagens inferiores, com a finalidade de não prejudicar ou interromper o livre trafego de veículos entre as localidades cortadas pela rodovia.

Foram considerados no projeto três eixos: o eixo central e os das pistas esquerda e direita. O eixo central foi locado e estaqueado no campo, com a finalidade, entre outras, de ser um elemento facilitador das marcações das sondagens. Foi baseado nele que se definiu a faixa de domínio, em geral com 50m para cada lado, totalizando 100m. Foi adotado uma largura de faixa de domínio maior quando necessário.

Reservado para o CREA-RJ	Autenticação Cartório

15. OFICIO DE NOTAS - FERNANDA DE FREITAS LEITÃO-TABELIÃ
Rua do Ouvidor, 89, Centro (21) 3233-2600 RJ

A U T E N T I C A Ç Ã O

Certifico e dou fé que a presente cópia é fiel reprodução do original que me foi apresentado
Rio de Janeiro, 19 de novembro de 2015

Mat:94-6316-RUBEM DA SILVA FILHO - ESCREVENTE
Emolumentos 4,60 TJ+Fundos 1,65 Total 6,25

EBHJ38186-ATW
Consulte em https //www3 tjrj jus br/sitepublico

Com exceção do trecho inicial da rodovia, a seção tipo acabada teve as seguintes características: Pista de rolamento com largura total de 7,20m, por sentido, com duas faixas de tráfego, com 3,60m de largura cada e inclinação transversal de 3%, separadas por um canteiro central que pode atingir uma largura máxima de 43,40m; Acostamentos com 3,00m de largura, com inclinação de 5%; • Faixa de segurança junto à parte interna do canteiro igual a 0,80m. Os resultados finais do projeto indicaram: desenvolvimento total igual a 14,5m; número de curvas igual 27 unidades; raio mínimo total de 607,35m; raio modal total de 1.000m e rampa máxima igual a 3,387%.

3.6 PROJETO DE TERRAPLENAGEM

O objetivo do projeto de terraplenagem foi quantificar os volumes de terra a serem movimentados, localizar as áreas de empréstimos e bota-foras, bem como as distâncias de transporte envolvidas. Os elementos utilizados empregados na elaboração do Projeto de Terraplenagem foram: - Base topográfica digitalizada; - Projeto Geométrico; - Resultados dos estudos geológico-geotécnicos. As inclinações e o banqueteamento dos taludes de corte e aterro foram fixados de acordo com os resultados dos Estudos Geotécnicos e também da drenagem, com o objetivo de garantiras condições de estabilidade e de proteção contra a erosão.

PARÂMETROS ADOTADOS:

Material de 1a e 2 a categorias; Corte 2 (h) :3 (v) Aterro 3 (h): 2 (v); Banquetas com altura de 8,0 m e largura de 4,0m, para cortes e aterros; Cortes em material de 3ª categoria: 1 (h) : 8 (v). Os volumes foram calculados por processamento eletrônico, através de programas computacionais dedicados a projetos de estradas, pelo método da semi-soma das áreas de corte ou aterro, em cada par de seções transversais relativas a duas Est.s subseqüentes e o volume total para cada segmento em corte e aterro. Os materiais dos cortes foram classificados em 1 a , 2a e 3a categoria, com base nas informações obtidas do mapeamento geológico/geotécnico e das sondagens executadas. Os serviços englobaram os seguintes quantitativos: 7.854.870,96m² de desmatamento e limpeza da área de implantação; 14.584,00 destocamentos de árvores; aterros compactados 15.643.514m³; escavação de 1ª categoria 18.600.169m³; escavação de 2ª categoria 1.434.614m³; escavação de 3ª categoria 344.364m³; escavação de solos moles 1.272.992m³; envolvendo alterações geométricas, travessias urbanas, interseções, acostamentos, dispositivos de drenagem e obras-de-arte correntes.

3.7 PROJETOS DE DRENAGEM E OAC

O projeto teve como premissa desenvolver um sistema de esgotamento de águas pluviais, dentro dos seguintes parâmetros técnicos: Escoamento por gravidade; Facilidade de implantação e manutenção; As menores profundidades possíveis na rede coletora e nos demais equipamentos; Escoamento preferencial pelos talvegues naturais ou artificiais existentes na área de intervenção e adjacências; Admissão de tempos de recorrência para cada equipamento ou estrutura, de acordo com as diretrizes básicas DNIT/DNER; Aproveitamento dos trechos de rede existentes que atendam às necessidades locais. Principais quantitativos: 59.659m de meio fio de concreto; 268.871m de sarjetas triangulares e trapezoidais; 7.777m de descidas d'água em degraus; 132.580m em valetas de proteção de cortes e aterros; 13.900m de bueiros simples tubulares de concreto Ø 800 a Ø 2.000mm; 2.688m de bueiros duplos tubulares de concreto Ø 1.000 a Ø 1.200mm; 563m de bueiros triplos tubulares de concreto Ø 1.200mm; 5.363m de bueiros simples celulares de concreto 2,00 x 2,00m a 3,00 x 3,00m, até 15,00m de altura; 1.117m de bueiros duplos celulares de concreto 2,00 x 2,00m a 3,00 x 3,00m, até 15,00m de altura;

Reservado para o CREA-RJ	Autenticação Cartório

15. OFICIO DE NOTAS - FERNANDA DE FREITAS LEITÃO-TABELIÃ
Rua do Ouvidor, 89, Centro (21) 3233-2600 RJ

A U T E N T I C A Ç Ã O

Certifico e dou fé que a presente cópia é fiel reprodução do original que me foi apresentado
Rio de Janeiro, 19 de novembro de 2015

Mat:94-6316-RUBEM DA SILVA FILHO - ESCREVENTE
Emolumentos 4 60 TJ+Fundos 1 65 Total 6 25
EBHJ38187-AUK
Consulte em https //www3 tjrj jus br/sitepublico

245m de bueiros triplos celulares de concreto 3,00 x 3,00m, até 10,00m de altura; 24.692m de dreno longitudinal profundo; 1.288 dissipadores de energia; 1.818 entradas d´água. **3.8 PROJETOS DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS.** O Projeto abrange 95 obras-de-arte especiais, sendo 8 pontes em balanços sucessivos totalizando 1.049,21m de extensão e 12.170,84m² de área de tabuleiro; 10 pontes em vigas pré-moldadas totalizando 932,30m de extensão e 10.814,68m² de área de tabuleiro; 41 viadutos em vigas pré-moldadas totalizando 3.052,80m de extensão e 35.032,88m² de área de tabuleiro; e 36 passagens inferiores 9.786,84m² de área de tabuleiro. Todas as fundações são em estacas raiz totalizando 44.148,34m de comprimento; formas 217.732,90m²; concreto fck 25 a 35 MPa 62.136,72m³; aço CA-50 A Ø 6,3mm a 12,5mm 7.285.640kg; cabo de aço para 4 a 12 cordoalhas de 12,5mm a 15,2mm 991.595kg. Segue abaixo uma tabela contendo a relação das obras-de-arte especiais realizadas:

OAE		PISTA	TIPO	Compr. (m)	Área de Tabuleiro (m²)	Vãos
Nº	EVENTO					
1	INTER. 1 – VIADUTO	LD	VIADUTO	79,17	918,37	2 vãos de 20 m + 1 vão de 30 m
2	INTER. 1 - VIADUTO	LE	VIADUTO	79,17	918,37	2 vãos de 20 m + 1 vão de 30 m
3	INTER. – VIADUTO	RAMO - 1C	VIADUTO	79,17	918,37	2 vãos de 20 m + 1 vão de 30 m
4	PONTE RIO CALOMBÉ	LD	PONTE	79,17	918,37	2 vãos de 20 m + 1 vão de 30 m
5	PONTE RIO CALOMBÉ	LE	PONTE	79,17	918,37	2 vãos de 20 m + 1 vão de 30 m
6	PONTE CANAL DO PILAR	LD	PONTE	129,47	1.501,85	3 vãos de 20 m + 2 vãos de 30 m
7	PONTE CANAL DO PILAR	LE	PONTE	129,47	1.501,85	3 vãos de 20 m + 2 vãos de 30 m
8	PONTE RIO CAPIVARI	LD	PONTE	99,17	1.150,37	3 vãos de 30 m
9	PONTE RIO CAPIVARI	LE	PONTE	99,17	1.150,37	3 vãos de 30 m
10	PI - PETROBRAS	LD	PASSAGEM INFERIOR	38,18	442,89	Vão único
11	PI - PETROBRAS	LE	PASSAGEM INFERIOR	38,18	442,89	Vão único
12	VIADUTO INT 02 ESTR RIO DOURO	LD	VIADUTO	79,17	918,37	2 vãos de 20 m + 1 vão de 30 m
13	VIADUTO INT 02 ESTR RIO DOURO	LE	VIADUTO	79,17	918,37	2 vãos de 20 m + 1 vão de 30 m
14	PASSAGEM	LD	PASSAGEM	20,43	236,99	Vão único

Reservado para o CREA-RJ

Autenticação Cartório

15. OFICIO DE NOTAS - FERNANDA DE FREITAS LEITÃO-TABELIÃ
Rua do Ouvidor, 89, Centro (21) 3233-2600 RJ

AUTENTICAÇÃO

Certifico e dou fé que a presente cópia é fiel reprodução do original que me foi apresentado.
Rio de Janeiro, 19 de novembro de 2015

Mat.:94-6316-RUBEM DA SILVA FILHO - ESCREVENTE
Emolumentos 4,60 TJ+Fundos 1,65 Total 6,25
EBHJ38181-AJJ
Consulte em https://www3.tjrj.jus.br/sitepublico

	INFERIOR – PI		INFERIOR			
15	PASSAGEM INFERIOR – PI	LE	PASSAGEM INFERIOR	22,80	264,48	Vão único
16	PONTE RIO IGUAÇÚ	LD	PONTE	110,00	1.276,00	2 vãos de 25 m + 1 vão de 50 m
17	PONTE RIO IGUAÇÚ	LE	PONTE	110,00	1.276,00	2 vãos de 25 m + 1 vão de 50 m
18	PASSAGEM INFERIOR – PI	LD	PASSAGEM INFERIOR	21,97	254,85	Vão único
19	PASSAGEM INFERIOR – PI	LE	PASSAGEM INFERIOR	20,12	233,39	Vão único
20	VIADUTO – EST. 836	LD	VIADUTO	69,17	802,37	3 vãos de 20 m
21	VIADUTO – EST. 836	LE	VIADUTO	69,17	802,37	3 vãos de 20 m
22	VIADUTO ESTACA 907	LD	VIADUTO	79,17	918,37	2 vãos de 20 m + 1 vão de 30 m
23	VIADUTO ESTACA 907	LE	VIADUTO	79,17	918,37	2 vãos de 20 m + 1 vão de 30 m
24	VIADUTO ESTACA 931	LD	VIADUTO	89,97	1.043,65	2 vãos de 30 m + 1 vão de 20 m
25	VIADUTO ESTACA 930	LE	VIADUTO	89,97	1.043,65	2 vãos de 30 m + 1 vão de 20 m
26	PONTE CANAL PAIOL	LD	PONTE	79,17	918,37	2 vãos de 20 m + 1 vão de 30 m
27	PONTE CANAL PAIOL	LE	PONTE	79,17	918,37	2 vãos de 20 m + 1 vão de 30 m
28	PONTE LATERAL SOBRE CANAL PAIOL	LD	PONTE	79,17	918,37	2 vãos de 20 m + 1 vão de 30 m
29	PONTE LATERAL SOBRE CANAL PAIOL	LE	PONTE	79,17	918,37	2 vãos de 20 m + 1 vão de 30 m
30	PI SANTA PERCILIANA	LD	PASSAGEM INFERIOR	22,45	260,42	Vão único
31	PI SANTA PERCILIANA	LE	PASSAGEM INFERIOR	22,10	256,36	Vão único
32	VIADUTO INTER. 3	LD	VIADUTO	79,17	918,37	2 vãos de 20 m + 1 vão de 30 m
33	VIADUTO INTER. 3	LE	VIADUTO	79,17	918,37	2 vãos de 20 m + 1 vão de 30 m

Reservado para o CREA-RJ	Autenticação Cartório

15. OFICIO DE NOTAS - FERNANDA DE FREITAS LEITÃO-TABELIÃ
Rua do Ouvidor, 89, Centro (21) 3233-2600 RJ

AUTENTICAÇÃO

Certifico e dou fé que a presente copia é fiel reprodução do original que me foi apresentado
Rio de Janeiro, 19 de novembro de 2015

Mat:94-6316-RUBEM DA SILVA FILHO - ESCREVENTE
Emolumentos 4.60 TJ+Fundos 1.65 Total 6.25
EBHJ38182-AFC
Consulte em https://www3.tjrj.jus.br/sitepublico

34	VIADUTO – EST. 1412	LD	VIADUTO	69,17	802,37	3 vãos de 20 m
35	VIADUTO – EST. 1412	LE	VIADUTO	69,17	802,37	3 vãos de 20 m
36	PASSAGEM INFERIOR – PI – ESTACA 1391	LD	PASSAGEM INFERIOR	24,99	289,88	Vão único
37	PASSAGEM INFERIOR – PI – ESTACA 1391	LE	PASSAGEM INFERIOR	25,42	294,87	Vão único
38	PASSAGEM INFERIOR – PI – ESTACA 1516	LD	PASSAGEM INFERIOR	20,25	234,90	Vão único
39	PASSAGEM INFERIOR – PI – ESTACA – 1516	LE	PASSAGEM INFERIOR	20,29	235,36	Vão único
40	PASSAGEM INFERIOR – PI – ESTACA 1585	LD	PASSAGEM INFERIOR	27,15	314,94	Vão único
41	**VIADUTO ESTACA 1590**	LE	VIADUTO	89,17	1.034,37	2 vãos de 30 m + 1 vão de 20 m
42	PASSAGEM INFERIOR – PI - ESTACA 1617	LD	PASSAGEM INFERIOR	20,50	237,80	Vão único
43	PASSAGEM INFERIOR – PI – ESTACA 1617	LE	PASSAGEM INFERIOR	27,84	322,94	Vão único
44	PONTE RIO SANTO ANTONIO	LD	PONTE	100,80	1.169,28	2 vãos de 25 m + 1 vão de 50 m
45	PONTE RIO SANTO ANTONIO	LE	PONTE	100,41	1.164,76	2 vãos de 25 m + 1 vão de 50 m
46	PASSAGEM INFERIOR – PI – ESTACA 1687	LD	PASSAGEM INFERIOR	20,30	235,48	Vão único
47	PASSAGEM INFERIOR – PI - ESTACA 1687	LE	PASSAGEM INFERIOR	20,24	234,78	Vão único
48	VIADUTO – EST. 1746	LD	VIADUTO	69,17	802,37	3 vãos de 20 m
49	VIADUTO – EST. 1746	LE	VIADUTO	69,17	802,37	3 vãos de 20 m
50	VIADUTO	LE	VIADUTO	38,97	452,05	2 vãos de 15 m

Reservado para o CREA-RJ	Autenticação Cartório

15. OFICIO DE NOTAS - FERNANDA DE FREITAS LEITÃO-TABELIÃ
Rua do Ouvidor, 89, Centro (21) 3233-2600 RJ

A U T E N T I C A Ç Ã O

Certifico e dou fé que a presente copia é fiel reprodução do original que me foi apresentado
Rio de Janeiro, 19 de novembro de 2015

Mat:94-6316-RUBEM DA SILVA FILHO - ESCREVENTE
Emolumentos 4.60 TJ+Fundos 1.65 Total 6.25
EBHJ38183-AAV
Consulte em https //www3 tjrj jus br/sitepublico

	AV.SCHIAVO					
51	VIADUTO AV.SCHIAVO	LD	VIADUTO	48,77	565,73	2 vãos de 15 m
52	VIADUTO JAPERI	LE	VIADUTO	33,77	391,73	1 vão de 25 m
53	VIADUTO JAPERI	LD	VIADUTO	33,77	391,73	1 vão de 25 m
54	VIADUTO RFFSA E AVENIDA	LE	VIADUTO	189,52	2.198,43	6 vãos de 30 m
55	VIADUTO RFFSA E AVENIDA	LD	VIADUTO	219,67	2.548,17	7 vãos de 30 m
56	PONTE SOBRE RIO GUANDU	LE	PONTE	186,00	2.157,60	2 vãos de 45 m + 1 vão de 90 m
57	PONTE SOBRE RIO GUANDU	LD	PONTE	186,00	2.157,60	2 vãos de 45 m + 1 vão de 90 m
58	PI BAIRRO N. S. NAZARETH	LE	PASSAGEM INFERIOR	21,35	247,66	Vão único
59	PI BAIRRO N. S. NAZARETH	LD	PASSAGEM INFERIOR	21,35	247,66	Vão único
60	PI ESTRADA SANTA ÂNGELA	LE	PASSAGEM INFERIOR	20,05	232,58	Vão único
61	PI ESTRADA SANTA ÂNGELA	LD	PASSAGEM INFERIOR	20,05	232,58	Vão único
62	VIADUTO RFFSA	LE	VIADUTO	78,97	916,05	2 vãos de 25 m + 1 vão de 20 m
63	VIADUTO RFFSA	LD	VIADUTO	104,12	1.207,79	3 vãos de 25 m + 1 vão de 20 m
64	PI ESTRADA FADA	LE	PASSAGEM INFERIOR	20,40	236,64	Vão único
65	PI ESTRADA FADA	LD	PASSAGEM INFERIOR	20,40	236,64	Vão único
66	VIADUTO RUA LOCAL	LE	VIADUTO	28,77	333,73	1 vão de 20 m
67	VIADUTO RUA LOCAL	LD	VIADUTO	28,77	333,73	1 vão de 20 m
68	VIADUTO RJ-125		VIADUTO	135,57	1.193,02	2 vãos de 40 m + 1 vão de 45 m
69	VIADUTO BR-116 (DUTRA)	LE	VIADUTO	69,00	800,40	2 vãos de 30 m
70	VIADUTO BR-116 (DUTRA)	LD	VIADUTO	68,92	799,47	2 vãos de 30 m

Reservado para o CREA-RJ	Autenticação Cartório



15. OFICIO DE NOTAS - FERNANDA DE FREITAS LEITÃO-TABELIÃ
Rua do Ouvidor, 89, Centro (21) 3233-2600 RJ

AUTENTICAÇÃO

Certifico e dou fé que a presente cópia é fiel reprodução do original que me foi apresentado
Rio de Janeiro, 19 de novembro de 2015

Mat:94-6316-RUBEM DA SILVA FILHO - ESCREVENTE
Emolumentos 4.60 TJ+Fundos 1.65 Total 6.25
EBHJ38184-AWB
Consulte em https //www3 tjrj jus br/sitepublico

71	VIADUTO BR-116 (DUTRA)	LAT	VIADUTO	68,92	799,47	2 vãos de 30 m
72	VIADUTO BR-116 (DUTRA)	ALÇA	VIADUTO	117,47	1.362,65	2 vãos de 33 m + 2 vãos de 21 m
73	PI BR – 116 (DUTRA)		PASSAGEM INFERIOR	39,90	462,84	Vão único
74	VIADUTO BR-465 (R.J. – S.P. ANTIGO)	LE	VIADUTO	69,07	801,21	2 vãos de 15 m + 1 vão de 30 m
75	VIADUTO BR-465 (R.J. – S.P. ANTIGO)	LD	VIADUTO	69,07	801,21	2 vãos de 15 m + 1 vão de 30 m
76	PI EST. PREF. JOSÉ MARIA DE BRITO	LE	PASSAGEM INFERIOR	20,35	236,06	Vão único
77	PI EST. PREF. JOSÉ MARIA DE BRITO	LD	PASSAGEM INFERIOR	20,35	236,06	Vão único
78	PI RUA LOCAL	LE	PASSAGEM INFERIOR	25,00	290,00	Vão único
79	PI RUA LOCAL	LD	PASSAGEM INFERIOR	25,00	290,00	Vão único
80	PI RUA DA CONQUISTA	LE	PASSAGEM INFERIOR	22,55	261,58	Vão único
81	PI RUA DA CONQUISTA	LD	PASSAGEM INFERIOR	22,55	261,58	Vão único
82	PI RUA INTERNA DA PEDREIRA	LE	PASSAGEM INFERIOR	15,55	180,38	Vão único
83	PI RUA INTERNA DA PEDREIRA	LD	PASSAGEM INFERIOR	15,53	180,18	Vão único
84	PI ESTR. CAÇADOR / RAIZ DA SERRA	LE	PASSAGEM INFERIOR	28,70	332,92	Vão único
85	PI ESTR. CAÇADOR / RAIZ DA SERRA	LD	PASSAGEM INFERIOR	28,70	332,92	Vão único
86	PONTE RIO MAZOMBA	LE	PONTE	128,00	1.484,80	2 vãos de 30 m + 1 vão de 60 m
87	PONTE RIO MAZOMBA	LD	PONTE	128,00	1.484,80	2 vãos de 30 m + 1 vão de 60 m
88	VIADUTO ESTRADA DAS PALMEIRAS	LE	VIADUTO	28,77	333,73	1 vão de 20 m
89	VIADUTO ESTRADA DAS PALMEIRAS	LD	VIADUTO	28,77	333,73	1 vão de 20 m
90	PI RUA TOCANTINS	LE	PASSAGEM	21,35	247,66	Vão único

Reservado para o CREA-RJ	Autenticação Cartório



15. OFICIO DE NOTAS - FERNANDA DE FREITAS LEITÃO-TABELIÁ
Rua do Ouvidor, 89, Centro (21) 3233-2600 RJ

A U T E N T I C A Ç Ã O

Certifico e dou fé que a presente cópia é fiel reprodução do original que me foi apresentado
Rio de Janeiro, 19 de novembro de 2015

Mat:94-6316-RUBEM DA SILVA FILHO - ESCREVENTE
Emolumentos 4 60 TJ+Fundos 1 65 Total 6 25
EBHJ38179-AHP
Consulte em https //www3 tjrj jus br/sitepublico

			INFERIOR			
91	PI RUA TOCANTINS	LD	PASSAGEM INFERIOR	21,35	247,66	Vão único
92	VIADUTO ESTRADA DO MAZOMBA	LE	VIADUTO	58,97	684,05	2 vãos de 25 m + 1 vão de 20 m
93	VIADUTO ESTRADA DO MAZOMBA	LD	VIADUTO	58,97	684,05	2 vãos de 25 m + 1 vão de 20 m
94	VIADUTO SOBRE OLEODUTOS PETROBRÁS	LE	VIADUTO	38,77	449,73	1 vão de 30 m
95	VIADUTO SOBRE OLEODUTOS PETROBRÁS	LD	VIADUTO	38,77	449,73	1 vão de 30 m

3.9 PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO

Para definição do tipo de pavimento foi realizada uma Análise Econômica Comparativa entre 4 tipos de pavimento a saber: Pavimento Flexível, Pavimento Semi-Rígido, Pavimento Semi-Rígido de concepção invertida e Pavimento de Concreto de Cimento Portland. Foram também dimensionadas estruturas de pavimento para vias marginais, e alças de acessos a interseções. Para tanto, foram estimadas porcentagens do volume de tráfego em relação ao tráfego da pista principal. Os dimensionamentos das alternativas do pavimento composto por revestimento asfáltico, com estruturas de concepção flexível, semi-rígida e semi-rígida invertida, foram executados pelo método de dimensionamento do DNIT – Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte contido no seu Manual de Pavimentação de 2006 e verificado pelo procedimento mecanístico, baseado na Teoria da Mecânica dos Pavimentos. O período de projeto considerado no dimensionamento do pavimento com revestimento asfáltico foi de 10 anos. Os coeficientes estruturais (K) adotados, de acordo com Método de Dimensionamento de Pavimentos

FLEXÍVEIS DO DNIT/DNER, FORAM:

Concreto Asfáltico (CBUQ) Krev = 2,00. Sub-Base ou Base de BGTC (Cimentada) Kbase = 1,70 (considerou-se o coeficiente dosolo cimento com resistência a compressão superior a 45kgf/cm² aos 7 dias); Sub-Base ou Base de BGS (Granular) Kbase = 1,00. O cálculo das espessuras das camadas através do uso do ábaco de dimensionamento do DNIT. Com base nos valores de números "N" e suporte do subleito, CBR de 8%, determinou-se as espessuras das camadas dos pavimentos. Nos revestimentos foram utilizados concretos asfáltico com CAP modificado por polímero tipo SBS com retorno elástico mínimo de 85%. O polímero confere a mistura uma melhora significativa nas propriedades físicas, tornado-a mais resistente, permitindo assim uma redução na espessura da camada. Foi considerado, portanto uma redução de aproximadamente 20% na espessura para CBUQ convencional. O dimensionamento do pavimento rígido foi baseado no método da "Portland Cement Association" de 1984, apresentado pela publicação da Associação Brasileira de Cimento Portland (ABCP), em seu estudo técnico "Dimensionamento de Pavimentos Rodoviários e Urbanos de Concreto pelo Método da PCA/1984". O período de projeto considerado no dimensionamento do pavimento rígido foi de 20 anos. O método da PCA/84 é a versão atualizada do método da PCA/66 e foi aplicada a pavimentos de concreto

Reservado para o CREA-RJ	Autenticação Cartório

15. OFICIO DE NOTAS - FERNANDA DE FREITAS LEITÃO-TABELIÃ
Rua do Ouvidor, 89, Centro (21) 3233-2600 RJ

AUTENTICAÇÃO

Certifico e dou fé que a presente cópia é fiel reprodução do original que me foi apresentado
Rio de Janeiro, 19 de novembro de 2015

Mat:94-6316-RUBEM DA SILVA FILHO - ESCREVENTE
Emolumentos 4.60 TJ+Fundos 1.65 Total 6.25
EBHJ38180-AKX
Consulte em https://www3.tjrj.jus.br/sitepublico

simples com juntas, com juntas e barras de transferência e em pavimentos de concreto continuamente armado, onde a armadura não apresentava função estrutural. O pavimento ficou definido como segue:

PAVIMENTO SEMI-RÍGIDO INVERTIDO:

Pista 15principal e Acostamentos

LOTES 1 E 2

12cm de revestimento em Concreto asfáltico com CAP modificado por polímero;
12cm de base de brita graduada tratada com 1 % de cimento;
18cm de base de brita graduada tratada com 4% de cimento; Subleito >8%

Lote 4

10cm de revestimento em Concreto asfáltico com CAP modificado por polímero;
12cm de base de brita graduada tratada com 1% de cimento;
18cm de base de brita graduada tratada com 4% de cimento; Subleito >8%
Alças de Interseção e Retomos

o **LOTES 1, 2 E 3**

9cm de revestimento em Concreto asfáltico com CAP modificado por polímero;
12cm de base de brita graduada tratada com 1 % de cimento;
18cm de base de brita graduada tratada com 4% de cimento; Subleito >8%

LOTE 4

8cm de revestimento em Concreto asfáltico com CAP modificado por polímero;
12cm de base de brita graduada tratada com 1% de cimento;
18cm de base de brita graduada tratada com 4% de cimento; Subleito 3:8%

PAVIMENTO DE CONCRETO:

Pista Principal e Acostamentos.

LOTE 3

Concreto de Cimento Portland – CCP 23,0cm;
Concreto Compactado a Rolo – CCR 10,0cm;
Brita Graduada Simples – BGS 10,0cm;
Preparo do subleito (CBR > 8%)

TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO – TSD:

Vias Laterais

LOTES 1, 2, 3 E 4

2,5cm de revestimento = TSD
12cm de base de brita graduada tratada com 1 % de cimento;
18cm de base de brita graduada tratada com 4 % de cimento; Subleito à8%

QUANTIDADES RESULTANTES DO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO:

Regularização do subleito.-.2.476.063,54 m²
Base de brita graduada tratada com cimento.-.521.986,89 m³
Imprimação.-.2.023.520,09 m²
Pintura de ligação.-3.796.744,64 m²
Tratamento superficial duplo c/ emulsão.-.190.428,28 m²

Reservado para o CREA-RJ	Autenticação Cartório

15. OFICIO DE NOTAS - FERNANDA DE FREITAS LEITÃO-TABELIÃ
Rua do Ouvidor, 89, Centro (21) 3233-2600 RJ

A U T E N T I C A Ç Ã O

Certifico e dou fé que a presente cópia é fiel reprodução do original que me foi apresentado
Rio de Janeiro, 19 de novembro de 2015

Mat:94-6316-RUBEM DA SILVA FILHO - ESCREVENTE
Emolumentos 4.60 TJ+Fundos 1.65 Total 6.25
EBHJ38175-AUL
Consulte em https //www3 tjrj jus br/sitepublico

Concreto betuminoso usinado a quente.-.377.814,69 t
Sub-base de concreto rolado AC/BC.-.40.602,31 m³
Concr. De cimento portl. Com forma deslizante AC/BC.-.85.868,17 m³

3.10 PROJETO DAS INTERSEÇÕES

O projeto foi desenvolvido a partir das diretrizes do Plano Funcional de maio de 2007, desenvolvido pelo DER-RJ. Por ser uma rodovia classe 0, com controle de acessos, as interseções foram posicionadas em espaçamentos tais que minimizassem as interferências do tráfego local e de curta distância.

O projeto foi apresentado na escala em planta na escala 1:2000 e em perfil nas escalas horizontal 1:2.000 e vertical 1:200 e seções transversais tipo.

Foram ao todo projetadas 7 (sete) interseções sendo a descrição de cada uma delas apresentada a seguir:

Interseção 01 –km 48,5 Interseção com a BR-040 (Rio – Petrópolis) no município de Duque de Caxias (Est.45)

Com a implantação da ligação da BR-040 ao porto de Itaguaí, a interseção atual, um trevo de três folhas, foi reformulada para atender aos novos movimentos de tráfego. Foram projetados 5 novos ramos e a melhoria da geometria de 3 ramos existentes, contando com a criação de 2 novos viadutos e o aumento de largura do viaduto existente que faz a transposição da BR-040. As extensões dos ramos somaram 4.725m.

Interseção 02 – km 55,4 Interseção com a RJ-085 – estrada Rio D'Ouro (Est. 392)

Esta interseção foi projetada em dois níveis do tipo diamante, possibilitada pela construção de dois viadutos, um para a pista direita e outro para a pista esquerda, cada um com 80m de extensão, transpondo a estrada Rio D'Ouro. O raio mínimo adotado para os ramos foi de 80m. Esta interseção tem 4 ramos que permitem todos os movimentos de tráfego possíveis, inclusive retorno. As extensões dos ramos somaram 3.349m e as intervenções projetadas na RJ-085 totalizaram 1.783m, distribuídos entre retornos e duplicação de pistas com criação de canteiro central.

Interseção 03 – km 69,6 Interseção com a RJ-111 – estrada de Adrianópolis (Est. 1099)

Esta interseção, em dois níveis do tipo diamante, prevê a construção de dois viadutos, um para a pista direita e outro para a pista esquerda, cada um com 80m de extensão, que passarão sobre a estrada de Adrianópolis. Foram projetados 4 ramos, que permitirão todos os movimentos de tráfego possíveis, inclusive retorno. O raio mínimo adotado para os ramos foi de 135m. As extensões dos ramos somaram 1.799 m e as intervenções projetadas na RJ-111 totalizaram 2.308m, distribuídos entre retornos e duplicação de pistas com criação de canteiro central.

Interseção 04 – km 84,80 Interseção de Japeri, no município de Japeri (estaca 1860)

Esta interseção foi projetada em dois níveis do tipo diamante, com a rodovia BR-493 passando sobre a via existente para dar acesso a Japeri. Prevê-se a construção de dois viadutos, um para a pista direita e outro para a pista esquerda, cada um com 34,00m de extensão. Foram projetados 5 ramos, que permitirão todos os movimentos de tráfego possíveis, inclusive retorno. As extensões dos ramos totalizaram 3.460m, distribufdos entre os ramos que permitirão todos os movimentos para os veículos nesta Interseção.

Interseção 05 – km 97,0 Interseção com a Rodovia Presidente Dutra (BR-116/RJ) – (estaca 2472)

Reservado para o CREA-RJ	Autenticação Cartório

15. OFICIO DE NOTAS - FERNANDA DE FREITAS LEITÃO-TABELIÃ
Rua do Ouvidor, 89, Centro (21) 3233-2600 RJ

AUTENTICAÇÃO

Certifico e dou fé que a presente cópia é fiel reprodução do original que me foi apresentado
Rio de Janeiro, 19 de novembro de 2015

Mat:94-6316-RUBEM DA SILVA FILHO - ESCREVENTE
Emolumentos 4 60 TJ+Fundos 1 65 Total 6 25
EBHJ38176-AWM
Consulte em https //www3 tjrj jus br/sitepublico

Esta interseção, do tipo trevo, procurou resolver a interferência da BR-493 com a Via Dutra e ainda contemplar os movimentos necessários ao tráfego oriundo da pista sentido Rio da RJ-125, permitindo ao mesmo o acesso a Via Dutra na pista sentido São Paulo ou Rio de Janeiro. Prevê-se a construção de quatro viadutos, um para a pista direita e outro para a pista esquerda, cada um com 69,00m, um para a lateral direita também com 69,00m e outro para uma alça com 117,50m de extensão. Foram projetados 7 ramos, que permitirão todos os movimentos de tráfego possíveis, inclusive retorno. O raio mínimo utilizado foi 60,00m. A extensão dos ramos totalizou 4.681,428m, distribuídos entre os ramos que permitirão todos os movimentos para os veículos com origem e/ou destino para a BR-116, uma das importantes rodovias brasileiras.

Interseção 06 – km 98,7 Interseção com a Rodovia BR-465 (Antiga Rio-São Paulo) – (estaca 2554)

Esta interseção, do tipo diamante, foi projetada com 4 ramos direcionais, sem retornos, sendo que a BR-493 passa sobre a BR-465. Prevê-se a construção de dois viadutos, um para a pista direita e outro para a pista esquerda, cada um com 69,00m de extensão. Esta interseção permite todos os movimentos de tráfego possíveis, para tanto utilizaram-se 4 ramos, perfazendo uma extensão total de 1.561,495m. O menor raio utilizado foi 79,374m, o qual foi empregado apenas uma vez.

Interferência 07 – Km 95,3 Interíerência com a RJ-125 – (estaca 2406)

Esta interferência foi composta de 2 alças, com somente dois movimentos direcionais, e uma rua lateral. A extensão total dos ramos e rua lateral foi igual a 3.726,742m. O menor raio utilizado foi de 230m, o qual só foi utilizado uma única vez. Prevê-se um viaduto em uma das alças com 136,00m de extensão.

3.11 PROJETO DE SINALIZAÇÃO

O projeto da sinalização viária desenvolveu-se em conformidade com o Manual de Sinalização Rodoviária do DNER; Edição de 1999, com o Código de Trânsito Brasileiro – Anexo II do CONTRAN e também as regulamentações da ABNT. O projeto se divide em Sinalização Vertical, Horizontal e Dispositivos de Segurança. O valor adotado em projeto foi de 110 km/h, para dimensionamento de todos os dispositivos de sinalização, no entanto a velocidade foi restrita a 90 km/h para ônibus e caminhões. Esta velocidade foi adotada para o trecho considerando-o como um todo, tendo em vista a sua função no sistema viário e suas características geométricas de traçado, representadas pelos raios das curvas empregadas, as taxas de superelevação e os respectivos ângulos centrais. Para as vias laterais, o projeto considerou a17elocidade de 40km/h, em razão do forte grau de urbanização presente. As quantidades projetadas foram as seguintes: sinalização vertical 2.325,70m²; sinalização horizontal 118.557,10m²; 96 pórticos e semi-pórticos metálicos com vãos de 8,60m a 18,80m; 955 postes de aço galvanizado, 0 2", alt. 2,20 a 4,50m; 65.100 tachas refletivas; em todos os 70,90km de ruas, avenidas, rótulas, interseções e vias implantadas e 4.693 balizadores.

3.12 PROJETO DE LLUMINAÇÃO

O projeto de iluminação foi planejado prevendo-se dotar a região dos padrões usuais em iluminação pública e da Concessionária local, adotando-se também, para o dimensionamento, as normas da ABNT. Optou-se pela utilização das instalações elétricas subterrâneas em trecho de maior densidade de tráfego, tendo em vista a redução de custos de manutenção durante a vida útil do projeto; Nas ruas onde já existia o sistema de iluminação, optou-se pela troca das luminárias; Outro importante aspecto considerado no projeto foi a segurança, sendo previsto o aterramento dos postes metálicos e das redes, minimizando

Reservado para o CREA-RJ

Autenticação Cartório

15. OFICIO DE NOTAS - FERNANDA DE FREITAS LEITÃO-TABELIÃ
Rua do Ouvidor, 89, Centro (21) 3233-2600 RJ

AUTENTICAÇÃO

Certifico e dou fé que a presente cópia é fiel reprodução do original que me foi apresentado
Rio de Janeiro, 19 de novembro de 2015

Mat:94-6316-RUBEM DA SILVA FILHO - ESCREVENTE
Emolumentos 4,60 TJ+Fundos 1,65 Total 6,25
EBHJ38177-ABL
Consulte em https //www3 tjrj jus br/sitepublico

assim a ocorrência de acidentes. Foram elaborados projetos tipo em função do uso de cada uma das vias, existindo também variações de solução técnica em função da seção transversal adotada; postes de aço c/ luminárias LRJ – 32 1.933 und.; 16.030m de eletrodutos de aço galvanizado 0 2"; 148.900m de cabos de cobre rígido 1kv, 25 e 35 mm², e 43.480m de cabos de cobre nu del6mm².

3.13 PROJETOS DE OBRAS COMPLEMENTARES-

Os projetos complementares desenvolvidos foram: - muros para contenção dos aterros e cortes através do reforço de solo tipo terra armada. Esses paramentos verticais serão compostos por placas pré-moldadas de concreto com 14cm de espessura e fck 22MPa e altura até 12m, que se estabilizam através da fixação de chumbadores de aço profundos CA-50 com diâmetro de 20mm, ancorados em solo e injetados com caldas de cimento e presos com cones de concretos, nas regiões de corte e lâminas passivas na região dos aterros e compreendem 47.649,57m² localizados em trechos específicos da rodovia; - defensas maleáveis totalizando 30.742 metros de extensão; -barreira de concreto tipo New Jersey totalizando 15.912,86 metros de extensão; - cerca da faixa de domínio constituída por mourões; arame totalizando 147.864,49 metros de extensão; - muros de gabião e gabião tipo colchão para proteção dos taludes totalizando as quantidades de 1.080m³ e 1.111m², respectivamente.

QUADRO DE QUANTIDADES DOS MUROS DE ATERRO REFORÇADO TIPO TERRA FIRME:

Interseção 1 - Ramo 1H - Est. 38+0	283,44m²
Rio Calombé - Est. 84+0	1.324,77m²
Canal Pilar – Est. 156+0	1.192,00m²
Rio Capivari - Est. 286+0	592,03m²
Estrada do Retiro - Est. 695+0	1.136,25m²
Estrada Bernardino de Mello - Est.907+0	9.558,28m²
Rua Coronei Alberto de Meio – Est. 931+0	2.597,08m²
Rua Dulce - Est. 960+0	650,96m²
Rio São José - Est. 1019+0	3.664,37m²
Estrada Santa Perciliana - Est.1041+0	2.420,68m²
Estrada Local Êst. 1390+0	1.038,69m²
Viaduto Ari Schiavo - Est.1795+0	1.355,00m²
Viaduto Trevo Japeri – Est. 1855+0	1.310,00m²
Rua Local - Est.2307+0	1.211,00m²
Viaduto sobre BR-Í25 –Est.2415+0	2.883,00m²
Viaduto 1,2,3 sobre BR-116 - Est.2470+0	5.377,00m²
Viaduto Ramo 800 - Est.2486+0	515,0m²
Viaduto – sobre Antiga Rio São Paulo – Est.2.553+0	3.406,00m²
Rua Local - Est.2877+0	1.232,00m²
Est. Palmeiras - Est. 3079+0	1.372,00m²
Est. Mazomba - Est. 3505+0	2.491 ,00m²
Oleoduto - Est.3537+0	1.446,00m²

3.14 PROJETO DE INTERFERÊNCIAS

Reservado para o CREA-RJ	Autenticação Cartório



15. OFICIO DE NOTAS - FERNANDA DE FREITAS LEITÃO-TABELIÃ
Rua do Ouvidor, 89, Centro (21) 3233-2600 RJ

AUTENTICAÇÃO

Certifico e dou fé que a presente cópia é fiel reprodução do original que me foi apresentado
Rio de Janeiro, 19 de novembro de 2015

Mat:94-6316-RUBEM DA SILVA FILHO - ESCREVENTE
Emolumentos 4,60 TJ+Fundos 1,65 Total 6,25
EBHJ38178-AHA
Consulte em https //www3 tjrj jus br/sitepublico

Foram levantadas as interferências ao longo da faixa "non aedificandi" da rodovia, sendo pevistos: envelopamento de tubos da CEDAE: 240m de linha simples 0 300mm, 200m de linha simples 0 600mm, 580m de linha dupla 0 600mm e 165m de linha simples 0 2000mm , envelopamento de 960m de dutos da Transpetro, retiradas de: 666 unidades de poste de 3,5 a 9,0m , 40 unidades de cj. De ferragens em linha de 13,2kV , 659 unidades de cj. De ferragens em linha de baixa tensão , 40 unidades de transformador de 5 até 112,5kVA , 40 unidades de transformador de 5 até 112,5 kVA , 389 lances de rede aérea de 13,2 kV e 1058 lances de rede aérea de baixa tensão , demolição de 1 unidade de torre de linha de transmissão em concreto , arrancamento de 160m de tubos de concreto e manilhas 0 0,40 a 0,60m e demolição de 6 unidades de poços de visita.

3.15 PROJETO DE DESAPROPRIAÇÃO

A área atravessada pela rodovia é basicamente rural, intercalada por algumas zonas urbanas, com baixo padrão sócio-econômico. O projeto foi desenvolvido com o objetivo de avaliar o dispêndio na desapropriação dos terrenos e benfeitorias existentes dentro da área reservada à faixa de domínio da rodovia. Foi realizado cadastro individual dos imóveis constando às benfeitorias, a identificação dos proprietários e suas respectivas áreas. Foram realizadas novas pesquisas de mercado com novas amostras que acarretaram na revisão dos valores adotados no Projeto Funcional, e estimativas de valor de todo o segmento, com os seguintes quantitativos das áreas a desapropriar – Edificações Residenciais 99.650,50m² totalizando 1.139 unidades; Edificações Comerciais 26.213,60m² totalizando 168 unidades; Terrenos 3.085.441,6m² totalizando 436 unidades.

3.16 PROJETO DE PAISAGISMO

No projeto foi desenvolvido com base nos projetos geométricos das interseções e rótulas, com a proposta de plantação de gramíneas, tipo eleivamento ou hidrossemeadura, compondo um total de 259.215,42m².

3.17 PROJETO DE INSTALAÇÕES OPERACIONAIS

Foi desenvolvido o projeto de um pátio para estacionamento de veículos transportando cargas perigosas. A finalidade desta instalação é oferecer uma área, especialmente protegida contra acidentes envolvendo produtos perigosos, para estacionamento dos veículos transportando este tipo de carga, já que não é recomendável que utilizem qualquer espaço para efetuar suas paradas, com risco de causar sérios danos ao meio ambiente em caso de acidentes. Desta maneira, concebeu-se um pátio para estacionamento com seis baias para parada de veículos transportando cargas perigosas, e mais uma afastada das demais de uma distância de 10 metros, para utilização por algum veiculo que esteja apresentando problemas. Toda a área de estacionamento foi concebida de modo que os veículos entrem e saem das vagas entrem e saem das vagas sempre pela frente, sem necessárias de praticar marcha à ré.

Existirão pistas de circulação, de 6 metros de largura e mais um afastamento de 3m em relação às baias de estacionamento, circundando todo o pátio. Foram projetadas calhas de 0,15m de largura e 0,20m de profundidade circunscrevendo cada uma das baias de estacionamento. Estas calhas serão tampadas com grelhas, para passagem dos veículos, e serão sinfonadas, de modo a que uma não contamine as demais em caso de acidentes envolvendo produtos perigosos em estado liquido. Elas serão ligadas a uma canaleta central, periférica à instalação, cuja função é recolheras águas pluviais e produtos perigosos derramados e transportá-los para um tanque de contenção construído às margens da instalação. Este tanque, o qual permitirá o esgotamento das águas pluviais, será operado por funcionários para que, no caso de

Reservado para o CREA-RJ	Autenticação Cartório

15. OFICIO DE NOTAS - FERNANDA DE FREITAS LEITÃO-TABELIÃ
Rua do Ouvidor, 89, Centro (21) 3233-2600 RJ

A U T E N T I C A Ç Ã O

Certifico e dou fé que a presente cópia é fiel reprodução do original que me foi apresentado.
Rio de Janeiro, 19 de novembro de 2015

Mat:94-6316-RUBEM DA SILVA FILHO - ESCREVENTE
Emolumentos 4.60 TJ+Fundos 1.65 Total 6.25
EBHJ38171-ACO
Consulte em https //www3 tjrj jus br/sitepublico

ocorrências envolvendo vazamento de produtos nocivos, o mesmo seja fechado para evitar riscos ao meio ambiente local. Em situações como esta o produto deverá permanecer no interiordo tanque de contenção, até a chegada de equipes especializadas as quais deverão providenciar a aspiração do produto para veículos especialmente adaptados para este tipo de atividade. A elaboração da concepção do EVCP foi baseada na NBR 14095 (ABNT-FEV 2003).

3.18 ESPECIFICAÇÕES E PREPARAÇÃO DOS EDITAIS PARA CONCORRÊNCIA

Foram elaboradas as especificações complementares: EC-T-01 – Remoção, Carga e Transporte de Solos Moles; EC-D-01 – Dreno Vertical; EC- D-02 - Manta Geotextil; EC-D-03 - Geogrelhas; EC-D-04 - Colchão Drenante de Areia para Fundação de Aterros; EC-D-05 - Reaterro de Cava Solo Mole com Material Granular; EC-D-06 – Concreto para Uso em Obras de Drenagem ; EC-PA-01 - Plantio de Herbáceas; EC-S-01 - Tachas Refletivas; EC-S-02 - Balizadores de Concreto ; EC-S-03 - Balizadores Retrorefletivos para Barreiras Rígidas e Estruturas de Concreto; EC-S-04 - Balizadores Retrorefletivos para Defensas Metálicas; EC-S-05 – Suportes Metálicos; EC-OC-06 – Execução de Terra Firme; EC-P-03 – Concreto Betuminoso Usinado à Quente com Polímeros; EC-P-05 – Brita Graduada Tratada ou Melhorada com Cimento, para emprego nas obras e 4 (quatro) editais, um para cada lote, para a contratação das obras.

3.19 ORÇAMENTO

Na elaboração das planilhas orçamentárias dos 4 (quatro) lotes que compõe este trecho do Arco Rodoviário do Rio de Janeiro foram adotados os preços unitários do Sistema de Custos Rodoviários (SICRO 2) do DNIT, com data base em Maio de 2007. Na ocorrência de itens que não constavam deste Sistema, foram elaboradas novas composições de custo unitário que seguem, quando disponíveis, as incidências de composições similares já existentes nos sistemas EMOP ou SCO da Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro. Para outras não disponíveis, foram feitas composições com índices de produtividades correntes. Quanto aos materiais utilizados, estes tiveram seus custos obtidos do Sicro2. Na falta destes, buscou-se utilizar o menor dos custos unitários existentes nos sistemas EMOP ou SCO. Foi feita pesquisa de mercado quando as fontes anteriormente citadas não contemplavam o insumo procurado, ou quando o custo unitário era discrepante do praticado no mercado. O valor total da obra dos quatro lotes orçados é de R$ 802.662.606,92 (oitocentos e dois milhões, seiscentos e sessenta e dois mil, seiscentos e seis reais e noventa e dois centavos).

3.20 COMPONENTE AMBIENTAL

Os estudos desenvolvidos constaram do diagnóstico e da avaliação dos impactos ambientais nos Meios Físico, Biótico, Socioeconômico e Cultural, com as respectivas proposições de medidas mitigadoras e o Projeto de Proteção e Reabilitação Ambiental.

No diagnóstico do Meio Físico considerou-se aspectos geológicos, hidrogeológicos e fisiológicos e geomorfológicos, solos, clima e as bacias hidrográficas. Do Meio Biótico, a vegetação, a fauna e as Unidades de Conservação na Área de Influência do Projeto (Federais de Proteção Integral e de Uso Sustentável, Estaduais de Uso Sustentável e Municipais) e as Zonas de Interesse Ambiental Municipais. Do Meio Socioeconômico, as características de ocupação e uso do solo. Foi realizada também a caracterização dos aspectos sociais das diversas localidades ao longo do traçado, identificando o perfil socioeconômico da população, as atividades econômicas desenvolvidas, a existência de conflitos sócio-ambientais e as expectativas da população em relação ao empreendimento. Para cada região característica

Reservado para o CREA-RJ	Autenticação Cartório

15. OFICIO DE NOTAS - FERNANDA DE FREITAS LEITÃO-TABELIÁ
Rua do Ouvidor, 89, Centro (21) 3233-2600 RJ

A U T E N T I C A Ç Ã O

Certifico e dou fé que a presente cópia é fiel reprodução do original que me foi apresentado
Rio de Janeiro, 19 de novembro de 2015

Mat:94-6316-RUBEM DA SILVA FILHO - ESCREVENTE
Emolumentos 4,60 TJ+Fundos 1,65 Total 6,25
EBHJ38172-AXF
Consulte em https://www3.tjrj.jus.br/sitepublico

atravessada consideraram-se os seguintes aspectos: Perfil da Ocupação e Uso do Solo, Caracterização da População, Atividades Econômicas, Emprego e Renda, Conflitos, Tensões Sociais e Problemas Ambientais, Infra-estrutura e Equipamentos Urbanos, Transporte e Locomoção, Vetores de Crescimento, Questões Fundiárias e Percepções sobre o Empreendimento, bem como, os Patrimônios Histórico, Arqueológico e Cultural. Na avaliação dos impactos ambientais do Meio Físico verificaram-se os seguintes aspectos: o Aumento da Emissão de Ruídos, as Poeiras e Gases, a Alteração na Qualidade Do Ar, o Início e/ou Aceleração de Processos Erosivos, o Carreamento de Sólidos e Assoreamento da Rede de Drenagem, as Interferências com a Qualidade das Águas Superficiais, as Interferências com os Mananciais Hídricos, as Alterações no Desenvolvimento das Atividades Minerarias e a Deposição de Materiais de Descarte. Do Meio Biótico, a Supressão da Vegetação Nativa, a Ampliação da Fragmentação dos Ambientes Florestais, o Aumento da Pressão Sobre os Recursos Vegetais, a Alteração nos Habitats e Hábitos da Fauna e o Aumento da Caça Predatória. Do Meio Socioeconômico, a Redução da Área de Produção Agropecuária, a Perda de Áreas de Lazer e Espaços Públicos nas Comunidades, a Alteração no Cotidiano da População, a Alteração no Quadro Demográfico, a Alteração no Quadro dos Serviços de Saúde, o Aumento do Risco de Acidentes Rodoviários, a Possibilidade de Acidentes com Cargas Perigosas, o Aumento da Oferta de Postos de Trabalho, o Incremento da Arrecadação Tributária, a Alteração dos Acessos Vicinais, a Fragmentação de Bairros e Localidades e das Relações Sociais Comunitárias, a Interferência com a Infra-Estrutura Viária e de Transmissão de Energia Elétrica e a Desapropriação de Moradias, Estabelecimentos Comerciais e Industriais. Do Meio Cultural, o Risco de Alteração/Destruição de Sítios Arqueológicos. Para todos os aspectos descritos acima, em todos os Meios, foram feitas proposições de medidas mitigadoras.

O Projeto de Proteção e Reabilitação Ambiental consistiu no detalhamento e quantificação das medidas de proteção ambiental, corretivas e/ou preventivas, objetivando a reabilitação ambiental das áreas que terão suas condições originais alteradas durante a execução das obras. Compreendem as seguintes medidas de proteção: Recuperação de áreas de empréstimo a serem exploradas para terraplanagem, Proteção dos taludes de aterro e corte, canteiro central e ruas laterais, Reabilitação das áreas de preservação permanente (APP) dos cursos d'água, Recomposição das áreas utilizadas para deposição de bota-fora e Reabilitação da área utilizada para a implantação do canteiro de obras. Foram detalhadas as seguintes atividades: Preparo de Áreas para Reabilitação Ambiental, Preparos do Terreno e do Solo, Recomposição da Camada de Solo Orgânico, Análises Físicas e Químicas do Solo, Seleção de Espécies, Plantio, Conformação de Taludes e Revegetação com Herbáceas. Todos os serviços previstos no Projeto de Proteção e Reabilitação Ambiental tiveram seus quantitativos calculados, obtendo-se os seguintes valores: 9.852.982,60m2 de Gramagem nos Canteiros Centrais, nas Ruas Laterais, nos Taludes de Cortes e Aterros, nas Interseções e 262.789,00 mudas para Recuperação de Bota-Foras, Recuperação de Caixas de Empréstimo, Recuperação dos Canteiros de Obra e Recuperação das APP em Cursos Hídricos.

3.21 ESTUDOS DE IMPACTO AMBIENTAL E RELATÓRIO DE IMPACTOS AO MEIO AMBIENTE – EIA/RIMA

Os trabalhos foram desenvolvidos atendendo à Resolução CONAMA n° 01/86 e à Instrução Técnica DECON n° 10/2007 da FEEMA, as quais definiram o roteiro básico para a elaboração do referido estudo. Realizou- se o seguinte escopo: Elaboração do Estudo de Impacto Ambiental;

Reservado para o CREA-RJ	Autenticação Cartório


15. OFICIO DE NOTAS - FERNANDA DE FREITAS LEITÃO-TABELIÃ
Rua do Ouvidor, 89, Centro (21) 3233-2600 RJ

AUTENTICAÇÃO

Certifico e dou fé que a presente cópia é fiel reprodução do original que me foi apresentado
Rio de Janeiro, 19 de novembro de 2015

Mat:94-6316-RUBEM DA SILVA FILHO - ESCREVENTE
Emolumentos 4.60 TJ+Fundos 1.65 Total 6.25
EBHJ38173-AGH
Consulte em https //www3 tjrj jus br/sitepublico

Elaboração do Relatório de Impacto Ambiental; Distribuição do EIA e do RIMA às instituições envolvidas segundo Instrução Técnica DECON nº 10/2007 da FEEMA; Protocolo do EIA/RIMA na FEEMA.

O EIA/RIMA CONSISTIU BASICAMENTE DE: I. ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL: APRESENTAÇÃO;

Caracterização do Empreendimento
Identificação do Empreendedor;
Empresa Responsável pelos Estudos Ambientais;
Dados do Empreendimento – contendo basicamente os objetivos e justificativas do empreendimento, inclusive histórico, alternativas locacionais e tecnológicas; Descrição Técnica do Empreendimento – contendo basicamente estudo de tráfego, descrição do traçado, características básicas do projeto geométricp, pontos críticos do trecho, demandas do empreendimento durante a construção e operação e Plano Ambientai de Construção; Legislação e Normas Técnicas - contendo as legislações ambientais federais, estaduais e municipais pertinentes ao empreendimento e normas do Departamento de Infra-Estrutura de Transportes; Planos e Programas Governamentais – nos âmbitos federal, estadual e municipal;

ÁREAS DE INFLUÊNCIA - Área de Influência Indireta dos meios físico, biótico e socioeconômico;
Área de Influência Direta dos meios físico, biótico e socioeconômico; Aspectos Metodológicos;
Diagnóstico Ambienta; Meio Físico; Meio Biótico; Meio Sócio-Econômico; Análise dos Impactos Ambientais - contendo a identificação, classificação, descrição e hierarquização dos impactos ambientais; Programas Ambientais – contendo os programas de Gestão Ambiental, Monitoramento Ambiental, Comunicação e Responsabilidade Social, Ordenamento Físico-Territorial, Desapropriação, Reassentamento/ Relocação da População de Baixa Renda, Educação Ambientai e Prospecção e Salvamento Arqueológico; Programa de Compensação Ambiental e Plano Ambiental de Construção; Prognósticos Ambientais - com as considerações gerais e as hipóteses de realização e não realização do empreendimento;
Bibliografia;
Equipe Técnica.

II. RELATÓRIO DE IMPACTO AMBIENTAL:
Apresentação;
Descrição do Projeto;
Diagnóstico Ambiental;
Impactos Ambientais;
PROGRAMAS AMBIENTAIS.

A área de influência indireta para os meios físico e biótico do empreendimento é uma faixa contínua ao longo do traçado, tendo como limites duas linhas paralelas distando aproximadamente 5km para cada lado, enquanto que para o meio sócio-econômico são os municípios de Duque de Caxias, Nova Iguaçu, Japeri, Seropédica, Itaguaí e Queimados. A área de influência direta para o meio físico é o conjunto das alternativas de traçado propostas, ladeadas por faixas marginais com 1km de seção para cada lado enquanto que para o meio biótico são, além do conjunto definido para o meio físico, trechos externos às

Reservado para o CREA-RJ	Autenticação Cartório

15. OFICIO DE NOTAS - FERNANDA DE FREITAS LEITÃO-TABELIÁ
Rua do Ouvidor, 89, Centro (21) 3233-2600 RJ

A U T E N T I C A Ç Ã O

Certifico e dou fé que a presente cópia é fiel reprodução do original que me foi apresentado
Rio de Janeiro, 19 de novembro de 2015

Mat:94-6316-RUBEM DA SILVA FILHO - ESCREVENTE
Emolumentos 4,60 TJ+Fundos 1,65 Total 6,25
EBHJ38174-AKR
Consulte em https //www3 tjrj jus br/sitepublico

faixas de 1 km delimitados por áreas florestais, cursos d'água e áreas de preservação. Já para o meio sócio-econômico é o conjunto das comunidades diretamente afetadas. Foram identificados, classificados, descritos e hierarquizados 29 impactos. Os impactos de maior significância foram:

Aumento da pressão sobre os recursos vegetais;
Alteração no quadro dos serviços de saúde;
Incremento da arrecadação tributária;
Alteração dos acessos vicinais.

As medidas mitigadoras adotadas para estes impactos foram, respectivamente: Adoção do Programa de Educação Ambiental, sinalização indicadora das Unidades de Conservação, fiscalização e repressão de não conformidades;
Priorização da contratação de mão-de-obra local, fiscalização contínua das condições sanitárias dos canteiros de obras, adoção do Programa de Redução do Desconforto e Acidentes na Fase de Obras e do Programa de Segurança e Saúde da Mão-de-obra;
Priorização da contratação de mão-de-obra local, criação de cursos de capacitação para absorção desta mão-de-obra e priorização da aquisição de bens e serviços de fornecedores locais;
Sinalização adequada, noções educativas sobre o fluxo de pedestres, informações à comunidade sobre as alterações nas condições de tráfego nos acessos e planejamento das intervenções nas estradas em conjunto com os órgãos competentes.

3.22 PROGRAMA BÁSICO AMBIENTAL

Este trabalho foi desenvolvido em atendimento às condicionantes da Licença Prévia oncedida pela FEEMA, complementando as informações do EIA/RIMA conjuntamente com as olicitações apresentadas nas Audiências Públicas. Foram contemplados os seguintes programas:

Plano de Gestão Ambiental – PGA;
Programa de Comunicação Social – PCS;
Programa de Desapropriação;
Programa de Reassentamento, e Relocação da População de Baixa Renda;
Programa de Compensação Ambiental;
Plano Ambiental de Construção (PAC);
Subprograma de Recuperação de Áreas Degradadas;
Subprograma de Saúde da População Vinculada à Obra;
Subprograma de Supressão de Vegetação;
Subprograma de Segurança de Tráfego em vias locais;
Subprograma de Gerenciamento dos Resíduos Sólidos;
Subprograma de Detalhamento de construções e estruturas de apoio às obras;
Programa de Prospecção e Salvamento do Patrimônio Arqueológico;
Programa de Resgate da Fauna;
Programa de Monitoramento Ambiental – contemplando qualidade da água, do ar, recomposição vegetal, fauna (herpeto, masto e ictio), contagem de tráfego, emissão de ruídos, teor de umidade

Reservado para o CREA-RJ	Autenticação Cartório

15. OFICIO DE NOTAS - FERNANDA DE FREITAS LEITÃO-TABELIÃ
Rua do Ouvidor, 89, Centro (21) 3233-2600 RJ

AUTENTICAÇÃO

Certifico e dou fé que a presente cópia é fiel reprodução do original que me foi apresentado
Rio de Janeiro, 19 de novembro de 2015

Mat:94-6316-RUBEM DA SILVA FILHO - ESCREVENTE
Emolumentos 4,60 TJ+Fundos 1,65 Total 6,25

EBHJ38168-ACR
Consulte em https://www3.tjrj.jus.br/sitepublico

do solo, prevenção à erosão e assoreamento, proteção de áreas sensíveis, social e da infra-estrutura;
Programa de Educação Ambiental;
Programa de Ordenamento Físico-Territorial
Subprograma de Paisagismo, Recomposição Florestal e Reflorestamento;
Subprograma de Melhoria das Travessias Urbanas;
Diretrizes para a adequação dos Planos Diretores municipais;
Programa de Gerenciamento de Risco.

4. EQUIPE TÉCNICA

RELAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA CONCREMAT:

Engº Mauricio Cardoso Moretti - CREA/SP 0600695970 - Coordenador do Projeto; Engº Gilberto Gomes Gonçalves – CREA/RJ 53764-D - Coordenador do Projeto; Engº Mauricio Cardoso Moretti - CREA/SP 0600695970 - Estudos de Viabilidade e Tráfego; Engº Gilberto Gomes Gonçalves – CREA/RJ 53764-D - Estudos de Viabilidade e Tráfego; Engº Geólogo Carlos Henrique Costa Jardim – CREA/MG 49024/D - Estudos Geológico-Geotécnicos e Projeto de Superestrutura da Via; Engº Eduardo Augusto da Cunha Pinto - CREA/SP 0682397619-D - Projetos de Geometria, Terraplanagem e interseções; Engº Sergio Anibal – CREA/RJ – Estudos Hidrológicos e Projeto de Drenagem; Engª Rosangela Gama – CREA/RJ Estudos Hidrológicos e Projeto de Drenagem; Engª Monica Gislaine Rocha dos Santos Haenel - CREA 0601958649-D – CREA/SP – Estudos Hidrológicos e Projeto de Drenagem ; Engª Rosina Godinho Costa CREA/RJ 881032116-D – Orçamento; Engª Maria Eloísa Silva de Souza – CREA/RJ 35278-D Documentação Licitação; Engª Flávia Sant'Anna de Carvalho – CREA/RJ 1998106039-D – Projetos de Sinalização, Segurança Viária e interseções; Engº Eduardo Augusto da Cunha Pinto - CREA/SP 0682397619-D – Projetos de Sinalização, Segurança Viária e interseções; Arqª Alessandra Carrazedo Oliveira – CREA/RJ 2004106006-D– Projeto de Desapropriação e Paisagismo; Engº Filemon Boto de Barros – CREA/RJ 156789-D – Projeto de Obras-de-Arte Especiais; Engº Rogerio Costa – CREA/RJ 156789-D – Projeto de Obras-de-Arte Especiais; - Engª Elizabeth Petronni Caldas da Silva – CREA/SP 0601611969 - Projeto de Obras de Arte Especiais; - Biolª Maria Josefina Reyna Kurtz – CRBio-2 Nº 10.600-01 Projeto de Proteção, Reabilitação Ambiental e Meio Ambiente; Engº Celso Silveira Queiroz - CREA nº 2602646067 - Projeto de Proteção, Reabilitação Ambiental e Meio Ambiente; Engº Albery Barroco Teixeira – CREA/RJ 399108-D – Projeto de Iluminação. **RELAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA TECNOSOLO:** Engº Marcos dos Santos Ferreira - CREA/RJ 34690/D - Coordenação de Projetos; Engº José Luiz Couto de Souza - CREA/RJ 26422/D - Estudos Geológicos e Geotécnicos; Engº Carlos Alberto Carneiro - CREA/RJ 24060/D e Engº Wagner de Souza Antônio - CREA/RJ 13195/D - Projeto de Geometria e Terraplenagem; Engº Moacyr Alves Barbosa de Oliveira - CREA/RJ 24350/D - Projetos de Obras-de-Arte Especiais; Engª Cristiane Teixeira Carneiro - CREA/RJ 172078/D - Estudos Hidrológicos e Projetos de Drenagem; Engº Paulo Cesar Oliveira de Silva - CREA/RJ 871011167/D - Estudos de Tráfego e Projetos de Pavimentação; Engº Jorge Luis Bastos - CREA/RJ 831041901/D - Projetos de Sinalização/Projetos de Proteção e Reabilitação Ambiental; Engº Paulo César Gomes dos Santos - CREA/RJ 39910/D - Projetos de Iluminação Engº Marnio Everton Araujo Camacho - CREA/RJ

Reservado para o CREA-RJ	Autenticação Cartório

15. OFICIO DE NOTAS - FERNANDA DE FREITAS LEITÃO-TABELIÁ
Rua do Ouvidor, 89, Centro (21) 3233-2600 RJ

A U T E N T I C A Ç Ã O

Certifico e dou fé que a presente cópia é fiel reprodução do original que me foi apresentado.
Rio de Janeiro, 19 de novembro de 2015

Mat:94-6316-RUBEM DA SILVA FILHO - ESCREVENTE
Emolumentos 4 60 TJ+Fundos 1 65 Total 6 25
EBHJ38169-ADQ
Consulte em https://www3.tjrj.jus.br/sitepublico

12431/D - Projetos de Desapropriação e Obras Complementares; Engº Manoel Claudio Pedrosa Cavalieri - CREA/RJ 22648/D e Engª Taiz Assis Ribeiro - CREA/RJ 53376/D – Orçamento; Engª Vera Maria Costa Cansanção - CREA/BA 3403/D e Engº Delson Luiz Martins de Queiroz - CREA/RJ 881066614/D - Meio Ambiente; **RESPONSÁVEIS TÉCNICOS: CONCREMAT** Engº Mauricio Cardoso Moretti - CREA/SP 0600695970; Engº Geol Carlos Henrique Costa Jardim – CREA/MG 49024/D; Engª Monica Gislaine Rocha dos Santos Haenel - CREA 0601958649-D; Engº Eduardo Augusto da Cunha Pinto - CREA/SP 0682397619-D; Engª Elizabeth Petronni Caldas da Silva – CREA/SP 0601611969; Engº Celso Silveira Queiroz - CREA nº 2602646067; Eng. Antonio Cosme Iazetti D'Elia – CREA/SP 105546/D; Eng. Alain Yves François David – CREA/RJ 149133/D; Eng. Gilberto Gomes Gonçalves – CREA/RJ 53764/D; Eng. Ariovaldo dos Santos – CREA/RS 47276/D. **TECNOSOLO** Engº Marcelo Senges Carneiro - CREA/RJ 811062288/D; Engº André Luis Cavalcanti de Moraes Camacho - CREA/RJ 89108159/D; Engª Vera Maria Costa Cansanção - CREA/BA 3403/D. Em 08/01/2013. **Engº FONTINELE G. FAJARDO, matrícula 13/71009**. E por nada mais constar, eu, **JANETE DOS SANTOS**, Chefe da Seção de Expediente e Patrimônio, **1-SG/DSG/DAD**, matrícula 13/70.369, digitei a presente certidão que dato e assino. Rio de Janeiro, dois de dezembro de dois mil e quatorze**********
****

C O N F E R E

V I S T O

Engº BRUNO VALE FERREIRA
Diretor da DSG/DAD
Mat. 13/71.041-8

RESSALVA: O Atestado em anexo não confere reconhecimento de habilitação profissional para o(s) serviço(s) referente(s) a ENGENHARIA ELÉTRICA [PROJETO DE ILUMINAÇÃO], GEOLOGIA [ESTUDOS GEOLÓGICOS], GEOGRAFIA [DIAGNÓSTICO E AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS AMBIENTAIS NO MEIO SOCIOECONÔMICO E CULTURAL], AGRONOMIA [PROJETO DE PAISAGISMO COM PLANTIO DE GRAMA; DIAGNÓSTICO E AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS AMBIENTAIS NO MEIO BIÓTICO; DETALHAMENTO E QUANTIFICAÇÃO DA SELEÇÃO DE ESPÉCIES, PLANTIO E REVEGETAÇÃO COM HERBÁCEAS; SUBPROGRAMA DE SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO, PROGRAMA DE RESGATE DA FAUNA, SUPROGRAMA DE PAISAGISMO, RECOMPOSIÇÃO FLORESTAL E REFLORESTAMENTO] E ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO [PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCO], o(s) qual(is) e(são) atribuição(es) que exige(m) responsabilidade Técnica de um ENGENHEIRO ELETRICISTA, GEÓLOGO, GEÓGRAFO, ENGENHEIRO AGRÔNOMO E ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, . RIO DE JANEIRO - 04/05/2016.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia

ESTE ATESTADO ENCONTRA-SE ARQUIVADO NO CREA-RJ, JUNTO COM A(S) ART(s) DE NÚMERO: AO41329 AO45733 AO68088 IN00234339 IN00234377 IN00310689 IN00310767 IN00310934 IN00525639 M000041950 OL00272207 OL00272218 OL00272223 OL00272233 OL00272258 OL00298226 OL00298958 OL00298991 OL00299002 , FAZENDO PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO NÚMERO: 38313/2016, FOLHA NÚMERO: 39/39.RIO DE JANEIRO - 04/05/2016

Suslane da Silva Moulin Curti
Coordenadora de Registro, Cadastro e Acervo Técnico
Mat. 854 - CORC
(POR DELEGAÇÃO)

15. OFICIO DE NOTAS - FERNANDA DE FREITAS LEITÃO-TABELIÃ
Rua do Ouvidor, 89, Centro (21) 3233-2600 RJ

A U T E N T I C A Ç Ã O

Certifico e dou fé que a presente cópia é fiel reprodução do original que me foi apresentado
Rio de Janeiro, 19 de novembro de 2015

Mat:94-6316-RUBEM DA SILVA FILHO - ESCREVENTE
Emolumentos 4,60 TJ+Fundos 1,65 Total 6,25
EBHJ38170-AFS
Consulte em https://www3.tjrj.jus.br/sitepublico

CREA-BA
Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia da Bahia

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

No. CAT: **155/2008**

Certifico, a pedido de parte interessada adiante nominada e qualificada, para fins de acervo técnico, que fazendo rever os arquivos deste Conselho foi verificado encontrar-se anotado sob forma de responsabilidade técnica o que se segue:

Profissional : MARCOS AURELIO PAIXÃO DE ARAUJO
Número da Carteira : RJ 20901/D
Visto CREA : 2724
CREA de Origem : RIO DE JANEIRO
Título : Engenheiro Civil

Número ART : RJ0000020901000033 Série: A
Data de Anotação : 01/12/2003
No. ART Vinculada : RJ0000053764000017A
Empresa Contratada : CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A
Nome Contratante : DERBA
Nome Proprietário : DERBA
Endereço da Obra : DIVERSOS MUNICÍPIOS NO ESTADO DA BAHIA
Valor da Obra/Serviço : R$ 17.324.738,21
Cidade : -
Participação : Co-Responsável
Tipo da ART : Normal
Tipo do Contrato : Empregado
Data da Baixa : 31/01/2008
Motivo da Baixa : POR CONCLUSÃO
Período : 06/11/2003 à 13/06/2007

**********Observações **********

SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA ASSESSORAMENTO AO DERBA NA ANÁLISE E COMPLEMENTAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA E SUPERVISÃO DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTE DO ESTADO DA BAHIA. CONTRATO DERBA-CC002-CT 112/03.

**********DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO**********

Atividade : PROJETO E FISCALIZACAO Quantidade: 983
Descrição: RODÓVIA
Nível: DIRECAO Unidade: QUILOMETRO(S)

**********DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO**********

Atividade : PROJETO E FISCALIZACAO Quantidade: 2
Descrição: AEROPORTO
Nível: DIRECAO Unidade: UNIDADE(S)

**********DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO**********

Atividade : PROJETO E FISCALIZACAO Quantidade: 6
Descrição: PORTO
Nível: DIRECAO Unidade: UNIDADE(S)

CREA-BA
Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia da Bahia

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

No. CAT: **155/2008** **Página 2 de 2**

Cuja(s) cópia(s) xerografada(s) do(s) atestado(s), cujo teor é de inteira responsabilidade do(s) emitente(s), vai(ao) em anexo conferida(s) e autenticada(s). Esta certidão é para fim exclusivo de acervo técnico e não acrescenta qualquer atribuição as originalmente consignadas no registro do profissional no CREA, sendo vedada qualquer extrapolação, nos termos da alínea "B" do artigo 6o. da lei 5.194 de 24 de dezembro de 1966. E nada mais havendo, nem me tendo sido pedido, eu, MARIA DA GRACA C. SILVA FREITAS, dato e assino a presente certidão.

SALVADOR/BA 31/01/2008

MARIA DA GRACA C. SILVA FREITAS
SUPERV. DE REGISTRO E CADASTRO

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES DA BAHIA

ATESTADO TÉCNICO

Atestamos que a Empresa **CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A,** inscrita no C.N.P.J. nº 33.146.648/0001-20 sediada na Rua Euclides da Cunha, 106 – São Cristovão – Rio de Janeiro, executou para o **Departamento de Infra-Estrutura de Transportes da Bahia - DERBA**, os serviços de Engenharia Consultiva para Assessoramento ao DERBA na Análise e Complementação de Projetos de Engenharia e Supervisão de obras de Infra-Estrutura de Transportes da Bahia, no período de 06/11/2003 à 13/06/07, conforme processo administrativo **DERBA nº** 2928/2003, dos seguintes projetos:

1. **Revisão e Atualização do Projeto Final de Engenharia de Reabilitação da Rodovia BA 052, trecho: Ipirá / Mundo Novo, subtrecho: Ipirá / Baixa Grande.**

Serviços Executados:	Quantidades:
• Estudos de Tráfego	51,44 Km
• Estudos de Viabilidade Econômica	51,44 Km
• Estudos Topográficos	51,44 km
• Estudos Geotécnicos	51,44 Km
• Estudos Hidrológicos	51,44 Km
• Projeto Geométrico, Interseções e Travessias	51,44 Km
• Projeto de Terraplenagem	51,44 Km
• Projeto de Drenagem	51,44 Km
• Projeto de Reabilitação do Pavimento	51,44 Km
• Projeto de Sinalização	51,44 Km
• Projeto de Manutenção Preventiva	51,44 Km
• Projeto de Obras Complementares	51,44 Km
• Plano de Recuperação de Áreas Degradadas - PRAD	51,44 Km
• Projeto de Obras D'Arte	51,44 Km
• Orçamento	51,44 Km

Este Atestado encontra-se registrado no CREA/BA e é parte integrante e inseparável da CAT Nº 155/2008 sendo os dados nele constantes de inteira responsabilidade do emitente. A certificação do CREA/BA limita-se às informações descritas nas ART's

Maria das Graças Calhao de Freitas
Superv. de Registro e Cadastro

2. **Revisão e Atualização do Projeto Final de Engenharia de Reabilitação da Rodovia BA 052, trecho: Ipirá / Mundo Novo, subtrecho: Baixa Grande / Mundo Novo.**

Serviços Executados:	Quantidades:
• Estudos de Tráfego	42,22 Km
• Estudos de Viabilidade Econômica	42,22 Km
• Estudos Topográficos	42,22 Km
• Estudos Geotécnicos	42,22 Km
• Estudos Hidrológicos	42,22 Km
• Projeto Geométrico, Interseções e Travessias	42,22 Km
• Projeto de Terraplenagem	42,22 Km
• Projeto de Drenagem	42,22 Km
• Projeto de Reabilitação do Pavimento	42,22 Km

• Projeto de Sinalização	42,22 Km
• Projeto de Manutenção Preventiva	42,22 Km
• Projeto de Obras Complementares	42,22 Km
• Plano de Recuperação de Áreas Degradadas - PRAD	42,22 Km
• Projeto de Obra D'Arte	42,22 Km
• Orçamento	42,22 Km

3. Projeto Executivo de Serviços Remanescentes da Rodovia BA 026, trecho: Entr. BR 420 (São Roque do Paraguaçu) / Maragogipe.

Serviços Executados:	Quantidades:
• Estudos de Tráfego	34,18 Km
• Estudos Topográficos	34,18 Km
• Estudos Geológicos e Geotécnicos	34,18 Km
• Estudos Hidrológicos	34,18 Km
• Projeto Geométrico, Interseções e Travessias	34,18 Km
• Projeto de Terraplenagem	34,18 Km
• Projeto de Drenagem	34,18 Km
• Projeto de Pavimentação	34,18 Km
• Projeto de Sinalização	34,18 Km
• Projeto de Obras Complementares	34,18 Km
• Plano de Recuperação de Áreas Degradadas - PRAD	34,18 Km
• Orçamento	34,18 Km

4. Projeto Final de Engenharia da Rodovia BA 148, trecho: Rio de Contas / Jussiape, subtrecho: Rio de Contas / Marcolino Moura.

Serviços Executados:	Quantidades:
• Estudos de Tráfego	17,46 Km
• Estudos e Projetos de Segurança Viária	17,46 Km
• Estudos de Viabilidade Econômica	17,46 Km
• Estudos Topográficos	17,46 Km
• Estudos Geológicos e Geotécnicos	17,46 Km
• Estudos Hidrológicos	17,46 Km
• Projeto Geométrico, Interseções e Travessias	17,46 Km
• Projeto de Terraplenagem	17,46 Km
• Projeto de Drenagem	17,46 Km
• Projeto de Pavimentação	17,46 Km
• Projeto de Obras D'Arte Especiais	45,30 M
• Projeto de Estabilização de Maciços	17,46 Km
• Projeto de Sinalização	17,46 Km
• Projeto de Desapropriação	17,46 Km
• Projeto de Manutenção Preventiva	17,46 Km
• Projeto de Obras Complementares	17,46 Km
• Plano de Recuperação de Áreas Degradadas - PRAD	17,46 Km
• Orçamento	17,46 Km

Este Atestado encontra-se registrado no CREA/BA e é parte integrante e inseparável da CAT Nº 155/2008 sendo os dados nele constantes de inteira responsabilidade do emitente. A certificação do CREA/BA limita-se às informações descritas nas ART's

Maria das Graças Calhao de Freitas
Superv. de Registro e Cadastro

5. Projeto Final de Engenharia da Rodovia BA 148, trecho: Rio de Contas / Jussiape, subtrecho: Marcolino Moura / Jussiape.

Serviços Executados:	Quantidades:
• Estudos de Tráfego	22,22 Km
• Estudos e Projeto de Segurança Viária	22,22 Km
• Estudos de Viabilidade Econômica	22,22 Km
• Estudos Topográficos	22,22 Km
• Estudos Geológicos e Geotécnicos	22,22 Km
• Estudos Hidrológicos	22,22 Km
• Projeto Geométrico, Interseções e Travessias	22,22 Km
• Projeto de Terraplenagem	22,22 Km
• Projeto de Drenagem	22,22 Km
• Projeto de Pavimentação	22,22 Km
• Projeto de Sinalização	22,22 Km
• Projeto de Desapropriação	22,22 Km
• Projeto de Manutenção Preventiva	22,22 Km
• Projeto de Obras Complementares	22,22 Km
• Plano de Recuperação de Áreas Degradadas - PRAD	22,22 Km
• Projeto de Estabilização de Maciços	22,22 Km
• Projeto de Obra D'Artes Especiais	130,40 M
• Orçamento	22,22 Km

6. Revisão e Atualização do Projeto Final de Engenharia da Rodovia BA 026, trecho: Nova Itarana / BR 116.

Serviços Executados:	Quantidades:
• Estudos de Tráfego	12,47 Km
• Estudos de Segurança Viária	12,47 Km
• Estudos de Viabilidade Econômica	12,47 Km
• Estudos Topográficos	12,47 Km
• Estudos Geológicos e Geotécnicos	12,47 Km
• Estudos Hidrológicos	12,47 Km
• Estudo de Impacto Ambiental	12,47 Km
• Projeto de Controle Ambiental	12,47 Km
• Projeto de Estabilizações de Taludes, Fundações, Escorregamentos e Erosões	12,47 Km
• Projeto Geométrico, Interseções e Travessias	12,47 Km
• Projeto de Terraplenagem	12,47 Km
• Projeto de Drenagem	12,47 Km
• Projeto de Pavimentação	12,47 Km
• Projeto de Sinalização	12,47 Km
• Projeto de Desapropriação	12,47 Km
• Projeto de Manutenção Preventiva	12,47 Km
• Projeto de Obras Complementares	12,47 Km
• Plano de Recuperação de Áreas Degradadas - PRAD	12,47 Km
• Projeto de Segurança de Trânsito e Proteção Ambiental	12,47 Km

O presente atestado encontra-se registrado no CREA/BA e é parte integrante e inseparável da CAT Nº 155/2008
Os dados nele constantes de inteira responsabilidade do emitente.
A certificação do CREA/BA limita-se às informações descritas nas ART's

Maria das Graças Calhao de Freitas
Coord. de Registro e Cadastro

- Orçamento 12,47 Km

7. Revisão e Atualização do Projeto Final de Engenharia da Rodovia BA 026, trecho: Entr. BR 101 (Stº Antônio de Jesus) / Entr. BR 116 (Milagres), subtrecho: Amargosa / BR 116 (Milagres).

Serviços Executados:	Quantidades:
• Estudos de Tráfego	32,55 Km
• Estudos de Segurança Viária	32,55 Km
• Estudos de Viabilidade Econômica	32,55 Km
• Estudos Topográficos	32,55 Km
• Estudos Geológicos e Geotécnicos	32,55 Km
• Estudos Hidrológicos	32,55 Km
• Estudos Ambientais	32,55 Km
• Projeto Geométrico, Interseções e Travessias	32,55 Km
• Projeto de Terraplenagem	32,55 Km
• Projeto de Drenagem	32,55 Km
• Projeto de Pavimentação	32,55 Km
• Projeto de Sinalização	32,55 Km
• Projeto de Desapropriação	32,55 Km
• Projeto de Manutenção Preventiva	32,55 Km
• Projeto de Obras Complementares	32,55 Km
• Plano de Recuperação de Áreas Degradadas - PRAD	32,55 Km
• Projeto de Obras D'Arte Especiais	20,00 M
• Orçamento	32,55 Km

8. Revisão e Atualização do Projeto Final de Engenharia para Implantação, Melhoramentos e Pavimentação da Rodovia BA 685, trecho: BA 275, Bairro de Tânia / Santa Cruz Cabrália (Lotes 1, 2 e 4).

Serviços Executados:	Quantidades:
• Estudos de Tráfego	46,63 Km
• Estudos de Segurança Viária	46,63 Km
• Estudos Topográficos	46,63 Km
• Estudos Geológicos e Geotécnicos	46,63 Km
• Estudos Hidrológicos	46,63 Km
• Projeto Geométrico, Interseções e Travessias	46,63 Km
• Projeto de Terraplenagem	46,63 Km
• Projeto de Drenagem	46,63 Km
• Projeto de Pavimentação	46,63 Km
• Projeto de Sinalização	46,63 Km
• Projeto de Desapropriação	46,63 Km
• Projeto de Manutenção Preventiva	46,63 Km
• Projeto de Obras Complementares	46,63 Km
• Plano de Recuperação de Áreas Degradadas - PRAD	46,63 Km
• Orçamento	46,63 Km

Este Atestado encontra-se registrado no CREA/BA e é parte integrante e inseparável da CAT Nº 155/2008 sendo os dados nele constantes de inteira responsabilidade do emitente. A certificação do CREA/BA limita-se às informações descritas nas ART's

Maria das Graças Calhao de Freitas
Supervisor de Registro e Cadastro

9. Revisão Geral e Atualização do Projeto Final de Engenharia para Implantação, Melhoramentos e Pavimentação da Rodovia BA 687, trecho: BA 275 / BR 101 (Putumuju).

Serviços Executados:	Quantidades:
• Estudos de Tráfego	21,92 Km
• Estudos de Segurança Viária	21,92 Km
• Estudos Topográficos	21,92 Km
• Estudos Geológicos e Geotécnicos	21,92 Km
• Estudos Hidrológicos	21,92 Km
• Projeto Geométrico, Interseções e Travessias	21,92 Km
• Projeto de Terraplenagem	21,92 Km
• Projeto de Drenagem	21,92 Km
• Projeto de Pavimentação	21,92 Km
• Projeto de Sinalização	21,92 Km
• Projeto de Desapropriação	21,92 Km
• Projeto de Manutenção Preventiva	21,92 Km
• Projeto de Obras Complementares	21,92 Km
• Plano de Recuperação de Áreas Degradadas - PRAD	21,92 Km
• Orçamento	21,92 Km

10. Projeto Final de Engenharia, Pavimentação e Melhorias de Rodovias, ER BA 262, trecho: Ibicuí / Iguaí.

Serviços Executados:	Quantidades:
• Estudos de Tráfego	15,15 Km
• Estudos de Segurança Viária	15,15 Km
• Estudos de Viabilidade Econômica	15,15 Km
• Estudos Topográficos	15,15 Km
• Estudos Geológicos e Geotécnicos	15,15 Km
• Estudos Hidrológicos	15,15 Km
• Projeto Geométrico, Interseções e Travessias	15,15 Km
• Projeto de Terraplenagem	15,15 Km
• Projeto de Drenagem	15,15 Km
• Projeto de Pavimentação	15,15 Km
• Projeto de Sinalização	15,15 Km
• Projeto de Desapropriação	15,15 Km
• Projeto de Manutenção Preventiva	15,15 Km
• Projeto de Obras Complementares	15,15 Km
• Plano de Recuperação de Áreas Degradadas - PRAD	15,15 Km
• Orçamento	15,15 Km

Este atestado encontra-se registrado no CREA/BA e é parte integrante e inseparável da CAT Nº 155/2008
Sobre os dados nele constantes é de inteira responsabilidade do emitente.
A autenticação do CREA/BA limita-se às informações descritas nas ART's
Maria das Graças Calhao de Freitas
Superv. de Registro e Cadastro

11. Projeto Final de Engenharia para Melhorias de Rodovias, trecho: Entr. BA 099 / Costa Azul.

Serviços Executados:	Quantidades:
• Projeto Geométrico	11,74 Km

• Projeto de Terraplenagem	11,74 Km
• Projeto de Drenagem	11,74 Km
• Projeto de Pavimentação	11,74 Km
• Projeto de Sinalização	11,74 Km

12. Revisão Geral e Atualização do Projeto Final de Engenharia da Rodovia BA 683, ligação Barrolândia / BA 685 (Lote 1, Estaca 916).

Serviços Executados:	Quantidades:
• Estudos Topográficos	9,28 Km
• Estudos Geotécnicos	9,28 Km
• Estudos Hidrológicos	9,28 Km
• Estudo de Tráfego	9,28 Km
• Projeto Geométrico, Interseções e Travessias	9,28 Km
• Projeto de Terraplenagem	9,28 Km
• Projeto de Drenagem	9,28 Km
• Projeto de Pavimentação	9,28 Km
• Projeto de Sinalização	9,28 Km
• Projeto de Obras Complementares	9,28 Km
• Orçamento	9,28 Km
• Projeto de Estabilização de Taludes e Fundações	9,28 Km

13. Projeto Final de Engenharia da Rodovia BA 685, Travessia Urbana de Tania, trecho: (BA 275) Estaca Final 1.512 + 14,65 / BR 367.

Serviços Executados:	Quantidades:
• Estudos Topográficos	4,57 Km
• Estudos Hidrológicos	4,57 Km
• Projeto Geométrico, Interseções e Travessias	4,57 Km
• Projeto de Terraplenagem	4,57 Km
• Projeto de Drenagem	4,57 Km
• Projeto de Pavimentação	4,57 Km
• Projeto de Sinalização	4,57 Km

14. Projeto Final de Engenharia, inclusive Interseções e Obras de Artes Especiais, da Rodovia BA 526, trecho: CIA / Aeroporto.

Serviços Executados:	Quantidades:
• Estudos de Tráfego	13,79 Km
• Estudos de Segurança Viária	13,79 Km
• Estudos Topográficos	13,79 Km
• Estudos Geológicos e Geotécnicos	13,79 Km
• Estudos Hidrológicos	13,79 Km
• Projeto Geométrico, Interseções e Travessias	13,79 Km
• Projeto de Terraplenagem	13,79 Km
• Projeto de Drenagem	13,79 Km
• Projeto de Pavimentação	13,79 Km

Este Atestado encontra-se registrado no CREA/BA e é parte integrante e inseparável da CAT Nº 253/2008 sendo os dados nele constantes de inteira responsabilidade do emitente. A certificação do CREA/BA limita-se às informações descritas nas ART's

Maria das Graças Calhao de Freitas
Superv. de Registro e Cadastro

• Projeto de Sinalização	13,79 Km
• Projeto de Obras Complementares	13,79 Km
• Projeto de Obras D'Arte Especiais	247,30 M
• Orçamento	13,79 Km

15. Revisão e Atualização do Projeto Final de Engenharia da Rodovia BA 275, trecho: Entr. BA 683 (Barrolândia) / Entr. BA 001.

Serviços Executados:	Quantidades:
• Estudos de Segurança Viária	43,52 Km
• Estudos Topográficos	43,52 Km
• Estudos Geológicos e Geotécnicos	43,52 Km
• Estudos Hidrológicos	43,52 Km
• Projeto Geométrico, Interseções e Travessias	43,52 Km
• Projeto de Terraplenagem	43,52 Km
• Projeto de Drenagem	43,52 Km
• Projeto de Pavimentação	43,52 Km
• Projeto de Sinalização	43,52 Km
• Projeto de Desapropriação	43,52 Km
• Projeto de Obras Complementares	43,52 Km
• Plano de Recuperação de Áreas Degradadas - PRAD	43,52 Km
• Orçamento	43,52 Km

16. Revisão e Atualização do Projeto Final de Engenharia da Rodovia BA 001, trecho: Camamu / Itacaré, subtrecho: BR 030 / Itacaré.

Serviços Executados:	Quantidades:
• Estudos de Viabilidade Econômica	13,58 Km
• Estudos Topográficos	13,58 Km
• Estudos Geotécnicos	13,58 Km
• Estudos Hidrológicos	13,58 Km
• Projeto Geométrico, Interseções e Travessias	13,58 Km
• Projeto de Terraplenagem	13,58 Km
• Projeto de Drenagem	13,58 Km
• Projeto de Pavimentação	13,58 Km
• Projeto de Sinalização	13,58 Km
• Projeto de Desapropriação	13,58 Km
• Projeto de Manutenção Preventiva	13,58 Km
• Projeto de Obras Complementares	13,58 Km
• Plano de Recuperação de Áreas Degradadas - PRAD	13,58 Km
• Projeto de Obras D'Arte Especiais	320,00 M
• Orçamento	13,58 Km

Este Atestado encontra-se registrado no CREA/BA e é parte integrante e inseparável da CAT Nº 155/2008 sendo os dados nele constantes de inteira responsabilidade do emitente. A certificação do CREA/BA limita-se às informações descritas nas ART's

Maria da Graças Calhao de Freitas
Superv. de Registro e Cadastro

17. Revisão e Atualização do Projeto Final de Engenharia da Rodovia BA 001, trecho: Camamu / Itacaré, subtrecho: Camamu / BR 030.

Serviços Executados:	Quantidades:
• Estudos de Viabilidade Econômica	34,29 Km
• Estudos Topográficos	34,29 Km
• Estudos Geotécnicos	34,29 Km
• Estudos Hidrológicos	34,29 Km
• Projeto Geométrico, Interseções e Travessias	34,29 Km
• Projeto de Terraplenagem	34,29 Km
• Projeto de Drenagem	34,29 Km
• Projeto de Pavimentação	34,29 Km
• Projeto de Sinalização	34,29 Km
• Projeto de Desapropriação	34,29 Km
• Projeto de Manutenção Preventiva	34,29 Km
• Projeto de Obras Complementares	34,29 Km
• Plano de Recuperação de Áreas Degradadas - PRAD	34,29 Km
• Projeto de Obras D'Arte Especiais	105,00 M
• Orçamento	34,29 Km

18. Projeto Executivo do Contorno da Cidade de Rui Barbosa.

Serviços Executados:	Quantidades:
• Estudos Topográficos	2,4 Km
• Estudos Geotécnicos	2,4 Km
• Estudos Hidrológicos	2,4 Km
• Projeto Geométrico	2,4 Km
• Projeto de Terraplenagem	2,4 Km
• Projeto de Drenagem	2,4 Km
• Projeto de Sinalização	2,4 Km
• Projeto de Desapropriação	2,4 Km

ALÉM DOS PROJETOS ACIMA CITADOS FORAM ELABORADOS OS SEGUINTES ESTUDOS E PARECERES:

1. Vistoria Técnica sobre a Ponte do Rio Paraguaçú, Municipio de Iaçu – BA.

Localização: ..... Rodovia BA 046, Município de Iaçu – BA;
Comprimento total: ..... 184,00 metros;
Largura: ..... 4,80 metros;
Fundações: ..... tipo direta em blocos de alvenaria de pedra.

Este Atestado encontra-se registrado no CREA/BA e é parte integrante e inseparável da CAT Nº 155/2008 sendo os dados nele constantes de inteira responsabilidade técnica do emitente. A certificação do CREA/BA limita-se às informações descritas nas ART's

Maria das Graças Calhao de Freitas
Superv. de Registro e Cadastro

2. Parecer Técnico de Pavimentação da Rodovia BA 148, trecho: Livramento do Brumado / Rio de Contas.

Extensão: 79 Km.

Atividade: Vistoria da Rodovia BA 148, com o objetivo de verificar o estado do pavimento e apresentar as sugestões para reparo dos danos existentes e a estimativa da quantidade de serviços necessários para restaurar o revestimento com pintura na cor verde originalmente aplicada.

3. **Análise e Parecer Técnico do Sistema de Drenagem das Rodovias: BA 120, trecho Santa Luz / Queimadas e BA 381, trecho Itiúba / Filadélfia.**

   Atividade: Avaliação das obras que sofreram danos causados pelas chuvas que assolaram toda a região nordeste da Bahia e do Brasil. No total são três obras na Rodovia BA 120, trecho de Santa Luz / Queimadas e uma obra na Rodovia BA 381, trecho Itiúba / Filadélfia.

4. **Levantamento Deflectométrico na Rodovia BR 415/BA 263, trecho: Firmino Alves – Floresta Azul.**

   Extensão: 37 Km.

   Atividade: Apresentação dos resultados do levantamento deflectométrico executado com equipamento FWD "falling weight deflectometer" no pavimento da Rodovia BR 415, entre as cidades de Firmino Alves e Floresta Azul.

5. **Análise Econômica de trechos a restaurar através do Programa de Recuperação e Manutenção de Rodovias - PREMAR.**

   Atividade: Preparação para o BIRD, do programa plurianual de investimentos e definição das necessidades orçamentárias do Departamento de Infra-estrutura de Transportes da Bahia (DERBA), bem como das prioridades para a alocação de recursos utilizando o Highway Design and Maintenance - HDM IV.

6. **Projetos Estruturais das Obras D'Arte Especiais da Rodovia BR 415, trecho: Ilhéus - Itabuna.**

   Atividade: Execução dos seguintes projetos, para Classe 450 KN.

OAE's	I. VÃO	SUPERESTRUTURA	FUNDAÇÃO
Viaduto Itabuna	33 M	Vigas pré-moldadas Concreto protendido	Direta
Travessia 01	243,7 M	Vigas pré-moldadas Concreto protendido	Estacas metálicas e fundação direta
Travessia 02	278,7 M	Vigas pré-moldadas Concreto protendido	Estacas metálicas
Travessia 03	243,7 M	Vigas pré-moldadas Concreto protendido	Direta
Travessia 04	243,7 M	Vigas pré-moldadas Concreto protendido	Estacas metálicas e fundação direta
Bueiro 3,0 m x 3,0 m	3,0 M	Concreto armado	--
Bueiro 3,0 m x 3,0 m	3,0 M	Concreto armado	--
Bueiro 3,5 m x 3,5 m	3,5 M	Concreto armado	--
Ponte Rio Jacarecica	15,6 M	Vigas pré-moldadas Concreto protendido	Estacas metálicas

Este Atestado encontra-se registrado no CREA/BA e é parte integrante e inseparável da CAT Nº 155120008 sendo os dados nele constantes de inteira responsabilidade do emitente. A certificação do CREA/BA limita-se às informações descritas nas ART's

Maria das Graças Cilhas de Freitas
Supervisor de Registro e Cadastro

Ponte Riacho do Pirata	15,60 M	Vigas pré-moldadas Concreto protendido	Direta
Ponte Caixão	35,6 M	Concreto Protendido	--

7. Parecer Técnico de Engenharia Estrutural da Ponte sobre Rio Laranjeiras, trecho: Igaporã / Riacho de Santana.

Comprimento total: 20 M;
Fundações em Concreto Armado;
Largura: 8 M

8. Revisão do EIA / RIMA – Rodovia BA 001, trecho: Camamú / Itacaré.

Extensão: 47,87 Km.

Atividade: A metodologia adotada para a revisão do EIA/RIMA baseou-se, em linhas gerais, nas diretrizes constantes da resolução CONAMA 001/86 e nos termos de referência do CRA. O resultado foi apresentado em três volumes: o primeiro dedicado a Metodologia Geral, Caracterização do Empreendimento, Áreas de Influência do Empreendimento e ao Diagnostico Ambiental; o segundo volume trata da Avaliação dos Impactos Ambientais; e o terceiro consta do Relatório de Impacto Ambiental.

9. Concessão Rodoviária, Estudo Preliminar do Programa de Exploração.

Extensão: 156,90 Km

Atividade: Avaliação da viabilidade de contratação, através da iniciativa privada, da concessão da Rodovia Estadual BA 093, trecho: Entr. BR 324 (Simões Filho) / Dias D'Ávila (Entre Rios), integrando-a com um dos trechos rodoviários também importantes para o escoamento da produção do Pólo de Camaçari, que é a Rodovia BA 524 (canal de tráfego), trecho: Pólo de Camaçari / Porto de Aratu.

10. Termo de Referência para Elaboração de Projetos Estruturais.

Atividade: Criação do Termo de Referência para determinar os itens e subitens que deverão compor um projeto estrutural, tais como:

a) Dimensões da Estrutura;
- Extensão da Ponte;
- Largura da Ponte.

b) Elaboração de:
- Anteprojeto;
- Detalhamento do Projeto;
- Memória de Cálculo;
- Desenhos de Execução;
- Especificações e Quantitativos;
- Orçamento e Plano de Execução;
- Relatórios;

Este Atestado encontra-se registrado no CREA/BA e é parte integrante e inseparável da CAT Nº 155/2008 sendo os dados nele constantes de inteira responsabilidade do emitente. A certificação do CREA/BA limita-se às informações descritas nas ART's

Maria das Graças Calhao de Freitas
Superv. de Registro e Cadastro

- Preços e Cronogramas de Pagamento.

11. Elaboração de Referenciais de Preços para Projetos Rodoviários.

Atividade: Elaboração de uma sistemática de orçamento, considerando a relação entre preços e quantitativos e as características particulares do trecho.

12. Cadastro da Rede Rodoviária do Estado da Bahia - SAM.

Extensão: 16.414,70 Km.

Atividade: Coleta de dados para o Cadastro Rodoviário para o Sistema de Administração da Manutenção – SAM, realizada em rodovias selecionadas pelo DERBA, pertencentes à rede rodoviária do Estado da Bahia sob sua jurisdição.

13. Projeto do Posto de Pesagem Simples.

Localização: Via Canal do Tráfego.

Área: 13.200 M².

Atividade: Execução do projeto do acesso direto à balança de pesagem dos veículos e dos acessos que configuram as alças de contorno à balança, módulo de segurança e áreas de estacionamento onde foram desenvolvidos estudos básicos de tráfego, de topografia, de hidrologia, de geotecnia e de projetos geométrico, de terraplenagem, de drenagem, de pavimentação, de sinalização e obras complementares.

14. Adequação e Atualização dos Editais de Estudos Ambientais da BA 093.

Extensão: 108 Km.

Atividade: Caracterização ambiental da região, levantamento do passivo ambiental e apresentação dos princípios básicos para o planejamento ambiental do empreendimento.

15. Equipe de Apoio ao Programa BIRD e outros Serviços de Engenharia

Atividades:

- Trabalhos de assessoria técnica com destaque para o acompanhamento sistemático da tramitação processual junto ao Departamento Nacional de Produtos Minerais, esclarecimento de dúvidas e demandas sobre a legislação mineral e procedimentos gerais na formação dos processos de Registro de Extração;
- Assessoramento à Gerência de Garantia Ambiental no desenvolvimento de suas atividades;
- Assessoramento à Gestão do Sistema de Passivos Ambientais da malha rodoviária do DERBA;
- Análise e adequação do Plano de Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD)

Este Atestado encontra-se registrado no CREA/BA e é parte integrante e inseparável da CAT Nº 155/2008 sendo os dados nele constantes de inteira responsabilidade do emitente. A certificação do CREA/BA limita-se às informações descritas nas ART's

Maria das Graças Calhao de Freitas
Superv. de Registro e Cadastro

- Elaboração dos termos do Convênio de Cooperação Técnica, Científica e Cultural entre DERBA (GECONV) e UFBA (Museu de Arqueologia e Etnologia);
- Inspeção Ambiental para acompanhamento de Obras Rodoviárias;
- Elaboração do PRAD (Plano de Recuperação das Áreas Degradadas) para as obras da Rodovia BA 161, trecho: Remanso / Pilão Arcado;
- Elaboração do Parecer Técnico para a obra da Rodovia BA 130, trecho: Ponto do Astério / Ibicuí, objetivando a emissão da Licença Simplificada pelo CRA.

16. Levantamento e Cadastro de Desapropriação da Rodovia BA 001, trecho: Camamu / Itacaré.

Extensão: 47,87 Km;

Atividade:

- Levantamento sócio econômico e demográfico de toda a faixa de domínio;
- Levantamento de cadastro físico incluindo benfeitorias.

17. Projeto da Ponte sobre Riacho Sadina, na BA 465.

Localização: ..... Rodovia BA 465, trecho Angical / Missões;
Comprimento total: ..... 19 metros;
Classe:..... 450 KN
Largura: ..... 10 metros;
Fundações: ..... em estacas.

18. Equipe de Fiscalização de Apoio ao BID e outras Obras

Atividade: Trabalho desenvolvido na Diretoria de Construção e Manutenção – DCM, através da Coordenação de Construção de Obras – CCO, com destaque para acompanhamento e fiscalização de obras em execução;

Obras acompanhadas e inspecionadas:

RODOVIA	TRECHO	EXTENSÃO
BA 026	Maracás / Rio Bruto	30,03 Km
	Rio Bruto / Rio Tamboril	27,43 Km
	Rio Tamboril / Contendas do Sincorá	28,94 Km
	Nova Itarana / Entroncamento BR 116	12,47 Km
	Amargosa / Entroncamento BR 116	32,55 Km
BA 052	Ipirá / Baixa Grande	51,44 Km
	Baixa Grande / Mundo Novo	42,22 Km
	Mundo Novo / Porto Feliz	38,00 Km
BA 130	Ponto do Astério / Ibicuí	21,64 Km
	Itajurú / Itagí	12,00 Km

Este Atestado encontra-se registrado no CREA/BA e é parte integrante e inseparável da CAT Nº 155/2008 sendo os dados nele constantes de inteira responsabilidade do emitente. A certificação do CREA/BA limita-se às informações descritas nas ART's

Maria das Graças Calhao de Freitas
Superv. de Registro e Cadastro

RODOVIA	TRECHO	EXTENSÃO
BA 001	Ilhéus / Canavieiras	108,00 Km
	Nilo Peçanha / Ituberá / Camamu	42,00 Km
	Santa Cruz de Cabrália - Belmonte	52,00 Km
BA 148	Rio de Contas / Marcolino Moura	17,46 Km
	Marcolino Moura / Jussiape	22,22 Km
BA 262	Ibicuí / Iguaí	15,15 Km
BA 020	Buritirama / Nova Holanda	70,00 Km
BA 263	Floresta Azul / Firmino Alves	37,00 Km
BA 142	Contendas do Sincorá / Tanhaçu	39,41 Km

19. Plano e Ações de Monitoramento Ambiental Rodovia BA 001, trecho: Camamu / Itacaré.

Extensão: 47,87 Km.

Atividade: Execução dos planos de Monitoramento da Cobertura Vegetal, Monitoramento do Nível de Ruído, Programa de Educação Ambiental, Programa de Controle de Recursos Hídricos, Plano de Resgate da Fauna e Plano de Emergência Ambiental da Rodovia.

20. Análise de Projetos de Fundações da Ponte sobre o Rio de Contas, Rodovia BA 001, trecho Camamu / Itacaré.

Comprimento total: ..... 320 metros;
Largura: ..... 11,50 metros;
Fundações: ..... estacas flutuantes.

CARACTERÍSTICAS DO CONTRATO:

Número do contrato: DERBA – CC002-CT112/03
Valor do contrato com aditivo: R$ 17.324.738,21 (dezessete milhões, trezentos e vinte e quatro mil, setecentos e trinta e oito reais e vinte e um centavos).
Valor acumulado medido a preços iniciais: R$ 14.978.146,02 (Quatorze milhões, novecentos e setenta e oito mil, cento e quarenta e seis reais e dois centavos).
Valor acumulado dos reajustes: R$ 1.122.544,19 (Um milhão, cento e vinte e dois mil, quinhentos e quarenta e quatro reais e dezenove centavos).
Valor total medido: R$ 16.100.690,21 (Dezesseis milhões, cem mil, seiscentos e noventa reais e vinte e um centavos).
Prazo contratual: 1.315 dias
Período de execução: 06/11/2003 à 13/06/2007
Coordenadores: Engº Kleber de Souza Moura
Engº Guaracy Teixeira de Castro
Responsáveis Técnicos: Engº Alain Yves François David
Engº Ariovaldo dos Santos
Engº Gilberto Gomes Gonçalves
Engº Marcos Aurélio Paixão de Araújo

Este Atestado encontra-se registrado no CREA/BA e é parte integrante e inseparável da CAT Nº 155/2008 sendo os dados nele constantes de inteira responsabilidade do emitente. A certificação do CREA/BA limita-se às informações descritas nas ART's

Maria das Graças Calhão de Freitas
Superv. de Registro e Cadastro

Profissionais Nível Superior: **Área de Atuação**	**Unidade**	**Quantidade**
Coordenador	mês	40,08
Supervisor	mês	58,30
Coordenador Adjunto	mês	74,13
Residente	mês	22,00
Consultor	h	980,00
Eng.Civil ou Agrimensor (Topografia)	mês	109,08
Projetista de Geometria	mês	36,83
Projetista de Terraplenagem	mês	31,83
Hidrologista	mês	20,67
Projetista de Drenagem	mês	36,33
Eng. Civil ou Geológo (Geotecnia)	mês	67,00
Projetista de Pavimentação	mês	28,67
Ambientalista	mês	55,00
Projetista de Segurança de Tráfego	mês	11,83
Estruturalista	mês	48,83
Orçamentista	mês	36,83
Economista	mês	3,00

Profissionais Nível Técnico e Auxiliares **Áreas de Atuação**	**Unidade**	**Quantidade**
Topógrafo	mês	69,92
Nivelador	mês	46,67
Auxiliar de Topografia	mês	182,50
Servente	mês	76,33
Laboratorista de solos	mês	53,67
Auxiliar de Laboratório	mês	69,33
Servente	mês	83,67
Chefe de Escritório	mês	42,56
Operador de Microcomputador	mês	180,59
Auxiliar de Escritório	mês	64,90
Cadista	mês	117,56
Motorista	mês	156,90

Este trabalho encontra-se registrado no CREA/BA e é parte integrante e inseparável da CAT Nº 155/2009, sendo os dados nele constantes de inteira responsabilidade do emitente. A certificação do CREA/BA limita-se às informações descritas nas ART's.

Maria das Graças Calhao de Freitas
Supervisor de Registro e Cadastro

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES DA BAHIA

Atestamos, ainda, que os serviços foram executados satisfatoriamente, não existindo em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Salvador, 26 de dezembro de 2007.

Jorge Tufic Derzi	Anna Christina Cruz Dias	Juracy Bastos Leite
Diretor Geral	**Diretora da DPE**	**Coordenador Técnico**

Este Atestado encontra-se registrado no CREA/BA e é parte integrante e inseparável da CAT Nº 155/2008 sendo os dados nele constantes de inteira responsabilidade do emitente. A certificação do CREA/BA limita-se às informações descritas nas ART's

Maria das Graças Calhao de Freitas
Superv. de Registro e Cadastro

CREA-SP
Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia
do Estado de São Paulo

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

Nº FL-00688
FOLHA(S) 1 de 1

(Válida somente com autenticação do CREA)

REFERENTE A(S) ART(S) N°(S) 104982201611588

CERTIFICAMOS,
para os devidos fins, de acordo com os artigos 4º, 5º e 6º da Resolução nº317 do CONFEA, que consta em nossos arquivos, o registro de Acervo Técnico do profissional abaixo mencionado:

Profissional	**ARIOVALDO DOS SANTOS**
Titulo(s)	Engenheiro Civil
CREASP Nº	0800472763
Atribuições	do artigo 07, da Resolução 218/73, do CONFEA.
Atividade Técnica	Projeto - Ramo da Engenharia Civil
Natureza	Projeto Final de Engenharia Rodoviária, do trecho: Ituiutaba/Honorópolis; sub-trecho: Ituiutaba/Ribeirão São Gabriel, Rodovia de Ligação, com uma extensão de 39,41 Km.
Objeto do Contrato	Elaboração do Projeto de Engenharia Rodoviária de Implantação e Pavimentação do Trecho Ituiutaba - Ribeirão São Gabriel, da Rodovia Ituiutaba - Honorópolis.
Quantificação	Especificadas Conforme Atestado anexo.
Local da Obra	São Paulo
Cidade	São Paulo *Estado* SP
Valor	Cz$ 29.864.340,00 (Agosto/88).
Período	Agosto/88 *até* Maio/89
Contratante	Departamento de Estradas e Rodagem do Estado de Minas Gerais - DER/MG.
Contratada	CONCREMAT Engenharia e Tecnologia S/A.
CREASP Nº	0147569

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA SÃO PAULO
CREA-SP.

CERTIFICAMOS,
finalmente que, faz(em) parte integrante da presente Certidão o(s) Documento(s) emitido(s) pela contratante e ou Órgão Público, a quem cabe a responsabilidade pela exatidão e veracidade do que nele consta, cuja cópia encontra-se arquivada neste Conselho no processo A-00109/84-VOL-12

São Paulo, Quinta-feira, 16 de Dezembro de 1999

Conferido: Edileide Carneiro da Cruz
Técnica de Serviços Administrativos
DRCA

Presidente do CREA-SP
Conforme Portaria nº 16/98
Chefe da Seção
DRCA

201303

IMPORTANTE: A presente certidão é valida somente como acervo técnico do profissional certificado.

ARIOVALDO DOS SANTOS

O Acervo Técnico é toda a experiência adquirida ao longo da vida do profissional, compatível com suas atribuições legais, não cabendo qualquer limitação temporal à sua validade

ESTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP SOB N.º 200688
SOMENTE SERÁ VÁLIDA ACOMPANHADA DA REFERIDA CERTIDÃO
SÃO PAULO 16/12/99
Edileide Cardoso da Cruz
Técnica de Serviços Administrativos
DRCA

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA
CREA-SP

A T E S T A D O

ATESTO, a requerimento da interessada, **CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A**, datado e protocolado em 25/10/91, sob o nº 5784, e de acordo com inforamção prestada pelo setor próprio da DP-DIRETORIA DE PROJETOS, no processo avulso 10/480/89-508, que a firma acima citada, executou para o DER/MG, no período compreendido entre os meses de agosto/88 e maio/89, de acordo com o contrato PJU 24.030/88, o Projeto Final de Engenharia Rodoviária, do trecho: ITUIUTABA/HONORÓPOLIS; sub-trecho: ITUIUTABA/RIBEIRÃO SÃO GABRIEL, rodovia de ligação, com uma extensão de 39,41 km, desenvolvendo as seguintes atividades: Locação e nivelamento geométrico do eixo projetado, levantamento de seções transversais, amarrações dos pontos notáveis, cadastramento de faixa de domínio de 39,410 x 30 m2; Estudos de traçado, Estudos Geológicos; Estudos Hidrológicos e projeto de drenagem, compreendendo o estudo das chuvas, delimitação ecaracterização das bacias contribuintes; Concepção e demensionamento dos dispositivos de drenagem superficial e de obras de arte correntes; Investigações geotécnicas, compreendento sondagens do sub-leito, empréstimos e jazidas para utilização na pavimentação, além da respectiva realização dos ensaios laboratoriasi pertinetes (caracterização completa, compactação - proctor normal e intermdiário, I.S.C.); Elaboração dos projetos geométrico, de terraplenagem, de pavimentação em tratamento superficial duplo, de sinalização, de interseções, de obras de arte especiais, compreendendo três obras, numa extensão total de 205 m; de desapropriação, chegando-se ao custo por metro quadrado da propriedade atingida, inclusive notas de serviços e especificações complementares do projeto. E, para constar, eu, MARCELO MENDES DE OLIVEIRA, mat. 523.207, Oficial de Gabinete, lavrei o presente Atestado, que vai por mim assinado e visado por RICARDINO AUGUSTO DE NOVAES FILHO, Diretor Geral, em exercício, do DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS, em Belo Horizonte , aos 04 dias do mês de novembro de 1991.....
.....

Marcelo Mendes de Oliveira
MARCELO MENDES DE OLIVEIRA
OFICIAL DE GABINETE

VISTO:
RICARDINO A. DE NOVAES FILHO
DIRETOR GERAL

CREA — CE

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DO ESTADO DO CEARÁ
RUA PAULA RODRIGUES, 304 — FÁTIMA — TELEFONE: (085) 272-1444 — TELEX: (085) 1627
CEP. 60.410 — FORTALEZA — CE

CERTIDAO DE ACERVO TECNICO

CERTIDAO No. 4299/91 - CRF.CE

CERTIFICO CONFORME RESOLUCAO No. 317 DE 31 DE OUTUBRO DE 1986, PARA FINS DE ACERVO TECNICO, QUE NOS ARQUIVOS DESTE CREA-CE CONSTAM AS ARTS ABAIXO EM NOME DO PROFISSIONAL:.....

MARCOS AURELIO PAIXAO ARAUJO.....Carteira No. RJ-20091/D.....
Titulo Profissional: ENG CIVIL.....
Endereco: R PROF GERSON PINTO 281/602 COSTA AZUL 40000 BA.....

ART No. 0068261 - de 10/04/91....Baixa por motivo de Conclusao.....
Desc da Obra ou Servico: PROJETO FINAL DE ENGENHARIA DA RODOVIA CE-119,TRECHO MARANGUAPE(ENTRONCAMENTO DO CONTORNO DA CIDADE)LADEIRA GRANDE(BR-020)COM EXTENSAO APROXIMADA DE 46 KM.....
Valor do contrato: 18.463.157,00.....
Local da Obra ou Servico: TRECHO MARANG ENTR.DA CIDADE-LAD.GRANDE CE.....
Empresa Executante: CONCREMAT ENGA E TECNOLOGIA S/A.....
Nome do Contratante: DERT DEP ESTR DE RODAGEM E TRANSPORTES.....
Endereco: R ASSUNCAO 1100 CENTRO FORTALEZA CE.....
Apresentou na Baixa: CERTIDAO DO DERT.....
conforme abaixo: .....
"CONTRATANTE:CONCREMAT-ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A.ENDERECO:RUA EUCLIDES DA CUNHA,106-SAO CRISTOVAO-RIO DE JANEIRO.REQUERIMENTO DA CERTIDAO (PROCESSO No) 7957/90.CONTRATO No 071/89.DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO:10/11/89. LOCALIZACAO DA OBRA:MARANGUAPE (CE-119) TRECHO:BR 020-MARANGUAPE.NATUREZA DA OBRA:PROJETO DE ENGENHARIA RODOVIARIA (EXT.44,36KM).PERIODO CONTRATUAL,INCLUSIVE PRORROGACOES AUTORIZADAS:25/11/89 A 29/05/90.PERIODO REAL:25/11/89 A 29/05/90. NATUREZA DOS SERVICOS:ESTUDO DE TRAFEGO,ESTUDO DE TRACADO,ESTUDO GEOLOGICO,ESTUDO TOPOGRAFICO,ESTUDO HIDROLOGICO,ESTUDO GEOTECNICO,SONDAGEM DE PA E PICARETA SONDAGEM A PERCUSSAO,PROJETO GEOMETRICO,PROJETO DE TERRAPLENAGEM,PROJETO DE DRENAGEM,PROJETO DE RECONSTRUCAO DO PAVIMENTO,PROJETO DE INTERSECOES E TRAV. URBANO,PROJETO DE SINALIZACAO,PROJETO DE OBRAS COMPLEMENTARES,PROJETOS DE OBRAS D'ARTE ESPECIAIS.LAVREI A CERTIDAO EM 13/09/90.VISTO EM 14/09/90."

FORTALEZA, 27 DE SETEMBRO DE 1991

WALDE OLIVEIRA
Chefe do Núcleo de ART e Acervo Técnico
CIC 014043733-68

VISTO:

Engº. Pedro Idelano de Alencar Feitoza
Presidente - CREA/CE.

Conselho Regional de Engenharia Arquitetura e Agronomia — Nº ... DE ART. E ACERVO TÉCNICO — CEARÁ

CREA-CE

SECRETARIA DE TRANSPORTES, ENERGIA, COMUNICAÇÕES E OBRAS

DAER Ceará

DEPARTAMENTO AUTONÔMO DE ESTRADAS DE RODAGEM

CERTIDÃO N.º

Contratante : CONCREMAT - ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A

Endereço : Rua Euclides da Cunha, 106 - São Cristovão - Rio de Janeiro

Requerimento da Certidão (Processo nº) 7957/90

Contrato nº. 071/89 Data da assinatura do Contrato: 10/11/89

Localização da obra: Maranguape (CE-119) - Trecho: BR.020-Maranguape.

Natureza da obra: Projeto de Engenharia Rodoviária (ext.=44,36Km).

Periodo contratual. inclusive prorrogações autorizadas 25 / 11 / 89 a 29 / 05 / 90

Periodo Real: 25/11/89 a 29/05/90

NATUREZA DOS SERVIÇOS	QUANTIDADE	UNIDADE
- Estudo de Tráfego		
- Estudo de Traçado		
- Estudo Geológico		
- Estudo Topográfico		
- Estudo Hidrológico		
- Estudo Geotécnico		
- Sondagens a Pá e Picareta		
- Sondagens à Percussão		
- Projeto Geométrico		
- Projeto de Terraplenagem		
- Projeto de Drenagem		
- Projeto de Reconstrução do Pavimento		
- Proj. de Interseções e Trav. Urbanas		
- Projeto de Sinalização		
- Projeto de Obras Complementares		
- Projeto de Obras D'arte Especiais		

Gráfica DAER - mod. 183

D-16-1
(5.1.6 Rod.)

MFN-1486

AC-01182

NATUREZA DOS SERVIÇOS	QUANTIDADE	UNIDADE

CERTIFICO que os elementos acima constam dos nossos arquivos, no que se referem à procedida em / /

Lavrei a Certidão

Em 13/09/90

Eng. Ricardo Lima Albuquerque
Diretor do DIESP

VISTO

Em 14/09/90.

Esta Certidão não pode ter emendas nem rasuras.

CREA-RJ

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Rio de Janeiro

NOVA DENOMINAÇÃO - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO DE JANEIRO
Conforme Portaria do Confea nº426, de 16/12/2011

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº: 40156/2013

*** CERTIDÃO VÁLIDA SOMENTE COM A(S) RESSALVA(S) ***
*** ACOMPANHA ESTA CERTIDÃO ATESTADO(S) CONTENDO 9 FOLHA(S) **********

CERTIFICO PARA FINS DE ACERVO TÉCNICO QUE NOS ARQUIVOS DESTE CREA, CONSTA(M) ART(S)
EM NOME DO PROFISSIONAL: .....
.....
ARIOVALDO DOS SANTOS.....
Registro.....: 1998104763.....
Titulo Profissional.....: ENGENHEIRO CIVIL .....
.....
ART Nº IN00525349 - de 04/04/2011..... Natureza: OBRA E SERVICO.....
Baixada em: 27/05/2013 por: CONCLUSAO.....
EXECUTANTE: CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A e Reg: 1958200028.....
Contratante: FUNDAÇÃO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO RJ.....
Endereço: AVENIDA PRESIDENTE VARGAS 1100 - CENTRO.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Atividade Técnica (1): PROJETO.....
Especificação da Atividade (1): OUTROS.....
Complemento (1): OUTROS .....
Informação Complementar: .....
TERMO ADITIVO (XIV) DE PRORROGAÇÃO, ACRÉSCIMO DE VALOR, RETIFICAÇÃO E RATIFICAÇÃO - ..
PROJETOS GEOMÉTRICO, TERRAPLENAGEM, DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO, SINALIZAÇÃO E OACS DAS ...
INTERSEÇÕES C/ A BR-040 E VIA DUTRA, PASSAGENS INFERIORES OU PARA GADO, EM CONCRETO. .
REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO ENTRE FUNDAÇÃO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ..
ESTADO DO RJ E CONSÓRCIO CONCREMAT TECNOSOLO, ONDE CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA .
S/A TEM 50% DE PARTICIPAÇÃO. .....
Nº do contrato: 049/2004.....
Data de Início: 22/10/2010.....
Prazo do Contrato: DETERMINADO.....353 dia(s).....
Valor de Contrato/Honorário: R$ 3.643.815,90.....
Endereço: RUA EUCLIDES DA CUNHA 106 - SAO CRISTOVAO.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Vincula a ART principal Nº: AO41328 - Data de Pagamento: 02/07/2007.....
Profissional: GILBERTO GOMES GONCALVES.....
RNP Nº: 2003711910.....ENGENHEIRO CIVIL .....

(CONTINUA)

NOVA DENOMINAÇÃO - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO DE JANEIRO
Conforme Portaria do Confea nº426, de 16/12/2011

(CONTINUAÇÃO DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº: 40156/2013)

.....

RESSALVAS: .....

O Atestado em anexo não confere reconhecimento de habilitação profissional para o(s) . serviço(s) referente(s) a AGRONOMIA [PROJETO E EXECUÇÃO DE PAISAGISMO COM PROPOSTA DE PLANTIO POR ENLEIVAMENTO OU HIDROSSEMEADURA] o(s) qual(is) e(são) atribuiçao(es) que exige(m) responsabilidade Técnica de um ENGENHEIRO AGRÔNOMO. .....

Rio de Janeiro, 27 de Maio de 2013

ROSIANE DA SILVA MOULIN CURTI
COORDENADORA DE ACERVO TÉCNICO
(Por DELEGAÇÃO)

Folha: 2/2

GOVERNO DO Rio de Janeiro

SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS
FUNDAÇÃO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

DER-RJ

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Em cumprimento ao Despacho do Senhor Diretor da Diretoria de Administração da Fundação Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Rio de Janeiro, CGC 28.521.870/0001-25, exarado no Processo protocolado sob o **número E traço dezessete barra duzentos e seis mil, cento e oito de dois mil e doze**, que teve origem com o requerimento da Empresa **CONSÓRCIO CONCREMAT TECNOSOLO**, em que solicita, **Atestado de Capacidade Técnica. CERTIFICO** que **às fls. 03 a 21** do processo acima mencionado consta o seguinte: Atestamos para os devidos fins, que as empresas Concremat Engenharia e Tecnologia S/A, com sede na Rua Euclides da Cunha 106, São Cristóvão - Rio de Janeiro - RJ, inscrita no CNPJ sob o nº 33.146.648/0001-20 e, Tecnosolo Engenharia e Tecnologia de Solos e Materiais S/A, com sede na Rua Sara, nº 18, Santo Cristo, Rio de Janeiro, inscrita no CNPJ sob o nº 33.111.246/0001-90, atuando em consórcio com participação de 50 % cada uma, no período de 22/10/2010 a 10/10/2011, para a Fundação Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Rio de Janeiro - DER/RJ através do XIV Aditivo de Prorrogação do Prazo e Reratificação do Valor do Contrato, datado de 15/10/2010, ao Contrato nº 049/2004 de 16/08/2004, Processo nº E-33/206.499/2003.059/2002, executaram os Projetos Executivos Complementares das obras discriminadas no corpo do presente documento para da Rodovia RJ-109 – Trecho C do Arco Rodoviário do Estado do Rio de Janeiro (BR-040 / Porto de Sepetiba). **DESCRIÇÃO DO PROJETO E CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS.** O Arco Metropolitano do Rio de Janeiro foi incluído no Programa de Aceleração do Crescimento – PAC do Governo Federal, tendo sua construção, delegada, por convênio, ao Estado do Rio de Janeiro. O projeto do Arco Rodoviário do Rio de Janeiro - Rodovia RJ109, cujo traçado é o mesmo do segmento da BR-493 que liga a BR-040 a BR-101, concebido como uma rodovia de Classe 0 (zero), segundo as características preconizadas pelo Manual do DNIT. A Rodovia BR493/RJ109 tem a extensão total de 70,9 km, desde a BR-040 até o Porto de Itaguaí atravessando 5 (cinco) municípios: Duque de Caxias, Nova Iguaçu, Japeri, Seropédica e Itaguaí.

1. DADOS CONTRATUAIS

Contrato Principal

Data da Concorrência.-.20/08/2001
Edital de Tomada de Preços.-.DOP nº034/205.337/2001
Contrato .- nº 049/2004
Processo de Origem nº.-. nº E-33/206.499/2003.059/2002
Extensão Contratada.-.75km
Data da Assinatura do Contrato.-.16/08/2004
Data da Ordem de Início de Serviço.-.16/08/2004
Valor Contratual.-. R$ 5.238.940,17
(cinco milhões, duzentos e trinta e oito mil, novecentos e quarenta reais e dezessete centavos) Referência do Preço.-.Janeiro/2004
XIV Aditivo de Prorrogação do Prazo e Reratificação do Valor do Contrato
Valor do XIV Aditivo.-.R$ 3.643.815,90
(três milhões, seiscentos e quarenta e três mil, oitocentos e quinze reais e noventa centavos) Valor Total do Contrato incluindo o XIV Aditivo.-.R$ 21.867.221,44
(vinte e um milhões, oitocentos e sessenta e sete mil, duzentos e vinte e um reais e quarenta e quatro centavos)
Referência dos Preços-.Janeiro/2004
Data de início do XIV Aditivo.-.22/10/2010

ESTE ATESTADO ENCONTRA-SE ARQUIVADO NO CREA-RJ,
JUNTO COM A(S) ART(s) DE NÚMERO: IN00525349 , FAZENDO
PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO NÚMERO: 40156/2013,
FOLHA NÚMERO: 3/11.RIO DE JANEIRO - 27/05/2013

24º OFICIO DE NOTAS JOSE MARIO PINHEIRO PINTO
Av. Almirante Barroso, 139 - Loja C - Fone:3553-6021 Nº:13050314534
AUTENTICAÇÃO - Frente

Autentico a presente cópia reprográfica conforme o original a mim apr
esentado, de que dou fé.
Valores
Autentic.....:R$ 4.10
Proc.dados:....:R$ 1.46
Total.....:R$ 5.56

Rio de Janeiro, 3 de Maio de 2013

OBIRACY SODRE DA SILVA FILHO

SELO DE FISCALIZAÇÃO
CORREGEDORIA GERAL
DA JUSTIÇA - RJ
AUTENTICAÇÃO
RIO DE JANEIRO
GSU92800

Data de término do XIV Aditivo.-.10/10/2011

2. ESCOPO DO XIV ADITIVO

A – Projetos Executivos de Engenharia

A.1 – Interseção com a BR-040, Interseção com a Dutra, revisão da Interseção da RJ-125, Prolongamento do Arco até o Trevo da BR-101 e Ruas Laterais e Acessos. Projeto geométrico; projeto de terraplenagem; projeto de drenagem e obras de arte correntes; projeto de pavimentação; projeto geotécnico; projeto de sinalização; projeto de obras complementares; projeto de paisagismo; quadros de cubagem, orientação e distribuição; quantificação e orçamento; memorial descritivo e justificativo.

Projeto Geométrico - O projeto foi desenvolvido a partir das diretrizes do Plano Funcional de maio de 2007, desenvolvido pelo DER-RJ para a rodovia RJ-109, cujo traçado é o mesmo da BR-493 que liga a BR-040 à BR-101.

As características técnicas empregadas nos estudos obedeceram ao que preconizam as Normas para Projeto G de estradas de Drenagem do DNIT, para rodovias Classe 0 e para região classificada com plana a ondulada A seguir é apresentado o resumo das características adotadas no estudo:

Velocidade diretriz - 100 km/h
Distância mínima de visibilidade de parada - 205 m
Distância mínima de visibilidade de ultrapassagem - 680 m
Raio mínimo de curvatura horizontal - 540 m
Taxa máxima de superelevação - 6%
Rampa máxima - 4%
Valor mínimo de K para curvas verticais: - Côncavas - 36 m e - Convexas - 58 m
Largura da faixa de rolamento - 3,60 m
Largura do acostamento - 3,00 m
Gabarito vertical - 5,50 m.

PROJETO DE TERRAPLENAGEM - O objetivo do projeto de terraplenagem foi de quantificar os volumes de terra a serem movimentados, localizar as áreas de empréstimo e bota-foras e avaliar as distâncias de transporte envolvidas.

Os elementos utilizados da elaboração do projeto de terraplenagem foram: base topográfica levantada pela Meta e resultados dos estudos geológico-geotécnicos.

Parâmetros adotado:

Com materiais de 1ª e 2ª categorias:
Corte - 2 (H) e 3 (V) e Aterro - 3 (H) e 2 (V)
Banquetas com largura de 4,00 m para cada 8,00 m de altura de cortes e aterros
Com material de 3ª categoria:
Cortes - 1 (H) e 8 (8).

PROJETO DE DRENAGEM E OAC - O projeto teve como premissa desenvolver um sistema de esgotamento de águas pluviais, dentro dos seguintes parâmetros técnicos: escoamento por gravidade; facilidade de implantação e manutenção; as menores profundidades possíveis na rede coletora e nos demais equipamentos; escoamento preferencial pelos talvegues naturais ou artificiais existentes na área de intervenção e adjacências; admissão de tempos de recorrência para cada equipamento ou estrutura, de acordo com as diretrizes básicas DNIT/DNER; aproveitamento dos trechos de rede existentes que atendam às necessidades locais.

PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO - Foram adotadas as soluções para as pistas principais e para as ruas laterais, já definidas para o Projeto Principal, com pavimento semirrígido invertido.

PROJETO DE SINALIZAÇÃO - O projeto da sinalização viária desenvolveu-se em conformidade com o Manual de Sinalização Rodoviária do DNER; Edição de 1999, com o

ESTE ATESTADO ENCONTRA-SE ARQUIVADO NO CREA-RJ,
JUNTO COM A(S) ART(s) DE NÚMERO: IN00525349 , FAZENDO
PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO NÚMERO: 40156/2013,
FOLHA NÚMERO: 4/11.RIO DE JANEIRO - 27/05/2013

24º OFICIO DE NOTAS JOSE MARIO PINHEIRO PINTO
Av. Almirante Barroso, 139 - Loja C - Fone:3553-6021 Nº:130503145346

AUTENTICAÇAO - Frente

Autentico a presente cópia reprográfica conforme o original a mim apr
esentado, de que dou fé.
Valores
Autentic.....:R$ 4.10
Proc.dados:....:R$ 1.46
Total.....:R$ 5.56

Rio de Janeiro, 3 de Maio de 2013.

UBIRACY SOURE DA SILVA FILHO

SELO DE FISCALIZAÇÃO
CORREGEDORIA GERAL
DA JUSTIÇA - RJ
GSU92793

Código de Trânsito Brasileiro - Anexo II do CONTRAN e também as regulamentações da ABNT. O projeto se divide em Sinalização Vertical, Horizontal e Dispositivos de Segurança. O valor adotado em projeto foi de 100 km/h, para dimensionamento de todos os dispositivos de sinalização, no entanto a velocidade foi restrita a 90 km/h para ônibus e caminhões. Esta velocidade foi adotada para o trecho considerando-o como um todo, tendo em vista a sua função no sistema viário e suas características geométricas de traçado, representadas pelos raios das curvas empregadas, as taxas de superelevação e os respectivos ângulos centrais. Para as vias laterais, o projeto considerou a vélocidade de 40km/h, em razão do forte grau de urbanização presente.

PROJETO DAS OBRAS COMPLEMENTARES (OC) - Os projetos complementares desenvolvidos foram: - muros para contenção dos aterros e cortes através do reforço de solo tipo terra armada. Esses paramentos verticais serão compostos por placas pré-moldadas de concreto, que se estabilizam através da fixação de chumbadores de aço profundos CA-50 com diâmetro de 20mm, ancorados em solo; barreiras de concreto tipo New Jersey; defensas maleáveis.

PROJETO DE PAISAGISMO - No projeto foi desenvolvido com base nos projetos geométricos das interseções com a proposta de plantação de gramíneas por enleivamento ou hidrossemeadura.

ORÇAMENTO- Na elaboração das planilhas orçamentárias das obras escopo do XIV do Aditivo Arco Rodoviário do Rio de Janeiro foram adotados os preços unitários do Sistema de Custos Rodoviários (SICRO 2) do DNIT, com data base em Maio de 2009. Na ocorrência de itens que não constavam deste Sistema, foram elaboradas novas composições de custo unitário que seguem, quando disponíveis, as incidências de composições similares já existentes nos sistemas EMOP ou SCO da Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro. Para outras não disponíveis, foram feitas composições com índices de produtividades correntes. Quanto aos materiais utilizados, estes tiveram seus custos obtidos do SICRO2. Na falta destes, buscou-se utilizar o menor dos custos unitários existentes nos sistemas EMOP ou SCO. Foi feita pesquisa de mercado quando as fontes anteriormente citadas não contemplavam o insumo procurado, ou quando o custo unitário era discrepante do praticado no mercado.

A.2 – OBRAS DE ARTE ESPECIAIS (OAES)

Projeto Estrutural, compreendendo: desenhos geométricos, de forma e de armação; memórias de cálculo de fundações e estrutural; memorial descritivo; quantificação e orçamento de viadutos, passagens inferiores, passagens de gado e zoopassagens.

A.3 –TRATAMENTO DOS ENCONTROS DE VIADUTOS SOB EFEITO TSCHEBOTARIOFF

Projeto de tratamento das fundações dos encontros, compreendendo: estudos geotécncios e cálculo dos esforços atuantes nas estacas dos encontros e da capacidade de suporte das mesmas; definição das soluções para combater o efeito Tschebotarioff; desenhos geométricos; desenhos de forma e de armação e memórias de cálculo de fundações e estruturais das soluções em concreto; elaboração de Notas Técnicas com os procedimentos construtivos e de monitoramento.

B – LEVANTAMENTOS TOPOGRÁFICOS

Levantamento para locação e nivelamento das sondagens e levantamento planialtimétrico complementar de áreas de OAEs, Ruas Laterais e Interseções.

C – SONDAGENS A TRADO, A PERCUSSÃO E MISTAS

Sondagens a trado no trecho do prolongamento até o Trevo da BR-101 e sondagens a percussão e mistas nas interseções e obras de arte especiais, complementando os estudos geológico-geotécnicos elaborados nas fases anteriores para o Arco Metropolitano.

D – REVISÃO DO PROJETO DE DESAPROPRIAÇÃO

ESTE ATESTADO ENCONTRA-SE ARQUIVADO NO CREA-RJ,
JUNTO COM A(S) ART(s) DE NÚMERO: IN00525349 , FAZENDO
PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO NÚMERO: 40156/2013,
FOLHA NÚMERO: 5/11.RIO DE JANEIRO - 27/05/2013

24º OFICIO DE NOTAS JOSE MARIO PINHEIRO PINTO
Av. Almirante Barroso, 139 - Loja C - Fone:3553-6021 Nº:130503145346
AUTENTICAÇAO - Frente

Autentico a presente cópia reprográfica conforme o original a mim apr
esentado, de que dou fé.
Valores | Rio de Janeiro, 3 de Maio de 2013.
Autentic.....:R$ 4,10|
Proc.dados:....:R$ 1,46|
Total.....:R$ 5,56|

OBTRACY SODRE DA SILVA FILHO

SELO FISCALIZAÇÃO
CORREGEDORIA GERAL
DA JUSTIÇA - RJ
GSJ92794

Revisão da faixa de desapropriação nos 4 lotes para a incorporação de ruas laterais, bermas de equilíbrio, obras de drenagem extra faixa, ligação com a BR-101 e da ampliação das interseções da BR-040, BR-116 - Dutra e RJ-125. O projeto resumiu-se na indicação em planta das coordenadas geográficas da área afetada.

3. DISCRIMINAÇÃO DAS OBRAS

3.1 Interseção com a BR-040

Pistas principais do Arco, entre as estacas 0 e 82: 1,64 km
Alças, num total de 9, e acessos: 6,61 km
Bermas de equilíbrio: 0,80 km

3.2 INTERSEÇÃO COM A BR-116 DUTRA INCLUINDO A READEQUAÇÃO DA INTERSEÇÃO DA RJ-125

Alças e acessos num total de 17: 6,83 km

3.3 PROLONGAMENTO ATÉ O TREVO DA BR-101

Pistas principais do Arco: 0,49 km

3.4 RUAS LATERAIS E ACESSOS

Ruas laterais e acessos: 16,98 km, conforme relação e discriminação a seguir.

LOCALIZAÇÃO	LARGURA (m)	EXTENSÃO (km)
LOTE 1		
Estaca 109+17,95 a 153+7,33 Lado Direito	7,00	0,91
Estaca 108 a 153+15,91 Lado Esquerdo	7,00	0,92
Estaca 251 a 282 Lado Direito	7,00	0,64
Estaca 709+7 a 731+10 Lado Esquerdo	7,00	0,45
Estaca 696+17,32 a 710+17,66 Lado esquerdo	7,00	0,28
Total do Lote 1	-	**3,20**
LOTE 2		
Estaca 772 a 787 Lado Direito	7,00	0,30
Estaca 796 a 812+13,94 Lado Direito	7,00	0,33
Estaca 858 a 872 Lado Direito	7,00	0,28
Estaca 926 a 962+17,39 Lado Direito	7,00	0,74
Estaca 930 a 962+17,39 Lado Esquerdo	7,00	0,66
Estaca 1036 a 1068+2,71 Lado Direito	7,00	0,64
Estaca 1230 a 1333+14,52 Lado Direito	7,00	2,08
Estaca 1618 a 1635 Lado Direito	7,00	0,34
Estaca 1616+7,00 a 1638 Lado Esquerdo	7,00	0,49
Estaca 1743 a 1750 Lado Esquerdo	7,00	0,13
Estaca 787+10,00 a 812 Lado Esquerdo	7,00	0,49
Total do Lote 2	-	**6,18**
LOTE 3		
Estaca 1750 a 1757 Lado Esquerdo	7,00	0,14
Estaca 2401 a 2416+17,50 - RJ-125	7,00	0,32
Alça de ligação da BR-465 com a PE sentido BR-040	6,00	0,23
Total do Lote 3	-	**0,69**
LOTE 4		
Prolongamento até o Trevo da BR-101		

ESTE ATESTADO ENCONTRA-SE ARQUIVADO NO CREA-RJ,
JUNTO COM A(S) ART(s) DE NÚMERO: IN00525349 , FAZENDO
PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO NÚMERO: 40156/2013,
FOLHA NÚMERO: 6/11.RIO DE JANEIRO - 27/05/2013

24º OFICIO DE NOTAS JOSE MARIO PINHEIRO PINTO
Av. Almirante Barroso, 139 - Loja C - Fone:3553-6021 Nº:130503145346
AUTENTICAÇAO - Frente

Autentico a presente cópia reprográfica conforme o original a mim apr
esentado, de que dou fé.
Valores
Autentic.....:R$ 4.10
Proc.dados:....:R$ 1.46
Total.....:R$ 5.56

Rio de Janeiro, 3 de Maio de 2013.

OBIRACY SODRE DA SILVA FILHO

SELO DE FISCALIZAÇÃO
CORREGEDORIA GERAL
DA JUSTIÇA - RJ
GSU92795

Prolongamento até a BR-101 Lado Direito	7,00	0,18
Prolongamento até a BR-101 Lado Esquerdo	7,00	0,38
Passagem Inferior Centro de Tratamento de Resíduos Sólidos		
Estaca 2968 a 2989 Lado Direito	7,00	0,42
Rampa de Acesso Lado Direito	6,00	0,17
Estaca 2961 a 2977 Lado Esquerdo	7,00	0,32
Rampa de Acesso Lado Esquerdo	6,00	0,08
Passagem Inferior Bairro Brisamar - Rua Lígia cavalcante		
Estaca 3519 a 3548 Lado Direito	7,00	0,58
Estaca 3510 + 10,00 a 3546 Lado Esquerdo	7,00	0,71
Estrada Viaduto Caçador da Serra		
Estaca 3201+10,00 a 3218+10,00 Lado Direito	7,00	0,34
Passagem Inefrior Rua Interna da Pedreira		
Estaca 3045 a 3064 Lado Direito	7,00	0,38
Rampa de Acesso Lado Direito	6,00	0,17
Estaca 3044 até 3053 Lado Esquerdo	7,00	0,18
Rampa de Acesso Lado Direito	6,00	0,17
Passagem Inferior Estrada das Palmeiras		
Estaca 3288 a 3293 Lado Direito	7,00	0,10
Estaca 3289 a 3293 Lado Esquerdo	7,00	0,08
Passagem Inferior Tocantins (junto ao Rio Mazomba)		
Estaca 3383+7,832 a 3420 Lado Direito	7,00	0,73
Estaca 3381+6,24 a 3416+2,50 Lado Esquerdo	7,00	0,70
Ruas Laterais		
Estaca 3462 a 3479 Lado Direito	7,00	0,34
Estaca 3465 a 3509 Lado Esquerdo	7,00	0,88
Total do Lote 4	-	**6,91**
TOTAL DOS LOTES 1, 2, 3 e 4	-	**16,98**

3.5 INTERSEÇÕES, RUAS LATERAIS E PROLONGAMENTO ATÉ A BR-101

Terraplenagem:

- Volume de aterro das Interseções, Ruas Laterais e Prolongamento até a BR-101: 1.413.710 m³.

DRENAGEM E OAC:

Meio fio de concreto: 12.731 m
Sarjetas e valetas triangulares e trapezoidais: 64.809 m
Bueiros simples tubulares de concreto Ø 800mm a Ø 1200mm: 2.148 m
Bueiros duplo tubulares de concreto Ø 800mm a Ø 1200mm: 802 m
Bueiros triplo tubulares de concreto Ø 800mm a Ø 1200mm: 15 m
Bueiros simples celulares de concreto 2 x 2m a 3 x 3m: 179 m
Bueiros duplo celulares de concreto 2 x 2m a 3 x 3m: 157 m
Bueiros triplo celulares de concreto 2 x 2m a 3 x 3m: 29 m
Dissipadores de energia: 150 un

ESTE ATESTADO ENCONTRA-SE ARQUIVADO NO CREA-RJ,
JUNTO COM A(S) ART(s) DE NÚMERO: IN00525349 , FAZENDO
PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO NÚMERO: 40156/2013,
FOLHA NÚMERO: 7/11.RIO DE JANEIRO - 27/05/2013

24º OFICIO DE NOTAS JOSE MARIO PINHEIRO PINTO
Av. Almirante Barroso, 139 - Loja C - Fone:3553-6021 Nº:130503145346
AUTENTICAÇAO - Frente

Autentico a presente cópia reprográfica conforme o original a mim apr
esentado, de que dou fé.
Valores 24º Rio de Janeiro, 3 de Maio de 2013.
Autentic.....:R$ 4.10
Proc.dados....:R$ 1.46
Total.....:R$ 5.56

OBIRACY SOUZA DA SILVA FILHO

SELO DE FISCALIZAÇÃO
CORREGEDORIA GERAL
DA JUSTIÇA - RJ
AUTENTICAÇÃO
24º
RIO DE JANEIRO
GSV92796

Descida d'água em degraus e tipo rápido: 1.425 m
Dreno longitudinal profundo para corte em rocha: 585 m
Dreno longitudinal profundo para corte em solo: 2.165 m

PAVIMENTAÇÃO:

Base de brita graduada BC: 35.736,73 m²
Concreto betuminoso usinado a quente – binder AC/BC: 29.286,51t
Concreto betuminoso usinado a quente – capa de rolamento AC/BC: 24.201,80 t
Imprimação: 278.940,80 m²
Pintura de ligação: 618.493,84 m²
Regularização do subleito: 291.137,33 m²

SINALIZAÇÃO:

Sinalização vertical: 912 m²
Sinalização horizontal: 38.171 m²
Pórticos e semi-pórticos metálicos com vãos de 8,6m a 18,8m: 11 un
Postes de aço galvanizados, Ø 2", altura de 2,2m a 4,5m: 239 un
Tachas refletivas: 6.206 un
Balizadores: 265 un

OBRAS COMPLEMENTARES:

Muros de contenção de terra armada das BR-040 e BR-116: 3.969 m²

PAISAGISMO:

Enleivamento e Hidrossemeadura das BR-040 e BR-116 - Dutra: 3.694.219 m²

3.6 OBRAS DE ARTE ESPECIAIS (OAES)

As OAEs que foram objeto do Aditivo estão discriminadas no quadro a seguir.

ARCO METROPOLITANO - ADITIVO - OBRAS DE ARTE ESPECIAIS						
	OBRA	ESTRUTURA	FUNDAÇÕES	LARGURA (m)	EXTENSÃO (m)	ÁREA (m²)
	LOTE 1					12.932
BR-040 Interseção	1.34-Viaduto Pista Direita - Est 38	Concr.Protendido	Metálica	11,60	70,00	812
	1.35-Viaduto Pista Esquerda - Est 38	Concr.Protendido	Metálica	13,60	70,00	952
	1.36-Viaduto Pista Direita - Est 45	Metálico caixão	Metálica	11,60	60,00	696
	1.37-Viad P Esq - Est 45 - Alarg.e Reforço	Metálico caixão	Metálica	13,70	60,00	822
	1.38-Viaduto Alça C - Est 19	Metálico caixão	Metálica	14,80	60,00	888
	1.39-Viaduto Alça C - Est 25	Metálico caixão	Metálica	13,70	60,00	822
	1.04/1.05-Viaduto Estrada Tereza Cristina	Concr.Protendido	Metálica	37,00	20,00	740
Dutos Petrobrás	1.14-Viaduto Pista Direita - Est 328	Metálico Arco	Metálica	14,30	60,00	858
	1.15-Viaduto Pista Esquerda - Est 326	Metálico Arco	Metálica	14,30	50,00	715
	1.20-Viaduto Pista Direita - Est 517	Met .Arco - 2 vãos	Metálica	13,90	180,00	2502
	1.21-Viaduto Pista Esquerda - Est 509	Met. Arco - 2 vãos	Metál.+Raiz	13,90	180,00	2502

ESTE ATESTADO ENCONTRA-SE ARQUIVADO NO CREA-RJ,
JUNTO COM A(S) ART(s) DE NÚMERO: IN00525349 , FAZENDO
PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO NÚMERO: 40156/2013,
FOLHA NÚMERO: 8/11.RIO DE JANEIRO - 27/05/2013

24º OFICIO DE NOTAS JOSE MARIO PINHEIRO PINTO
Av. Almirante Barroso, 139 - Loja C - Fone:3553-6021 Nº:130503145346

AUTENTICAÇÃO - Frente

Autentico a presente cópia reprográfica conforme o original a mim apr
esentado, de que dou fé.
Valores | Rio de Janeiro, 3 de Maio de 2013.
Autentic.....:R$ 4.10|
Proc.dados:....:R$ 1.46| UBIRACY SODRE DA SILVA FILHO
Total.....:R$ 5.56|

SELO DE FISCALIZAÇÃO
CORREGEDORIA GERAL
DA JUSTIÇA - RJ
AUTENTICAÇÃO
CDN
GSV92789

1.08/1.09- Viaduto Estrada Velha do Pilar		Concr.Protendido	Metálica	24,90	25,00	623
		LOTE 2				**4.532**
Dutos Petrobrás	2.05-Viaduto Pista Direita - Est 853	Metálico Arco	Metál.+Raiz	15,00	90,00	1350
	2.06-Viaduto Pista Esquerda - Est 846	Metálico Arco	Raiz	14,30	60,00	858
	2.07-Viaduto Pista Direita - Est 895	Metálico Arco	Raiz	14,90	60,00	894
	2.08-Viaduto Pista Esquerda - Est 894	Metálico Arco	Raiz	14,90	60,00	894
2.44/2.45- Passagem Inferior Rua Carlos Pedro		Concreto	Diretas	41,25	13,00	536
		LOTE 3				**1.862**
Flona	3.28-Viaduto Pista Direita - Est 2547	Met. Viga I - 1 vão	Metálica	11,60	50,00	580
	3.29-Viaduto Pista Esquerda - Est 2543	Met. Viga I - 1 vão	Metálica	14,70	50,00	735
3.30-Passagem de Gado Fazenda Araújo		Concreto	Diretas	42,10	4,00	168
3.31-Zoopassagem I - Est 2513		Concreto	Diretas	42,30	3,00	127
3.32-Zoopassagem II - Est 2525		Concreto	Diretas	41,70	3,00	125
3.33-Zoopassagem III - Est 2537		Concreto	Diretas	42,30	3,00	127
		LOTE 4				**2.170**
Caçador da Serra	4.25-Viaduto Pista Direita - Est 3218	Concr.Protendido	Raiz	13,00	21,70	282
	4.26-Viaduto Pista Esquerda - Est 3218	Concr.Protendido	Raiz	13,00	21,70	282
4.21/4.22-Pas. Inferior Cento Tratam. Resíduos		Concreto	Diretas	23,20	13,00	302
4.23/4.24-Pas. Inferior Acesso ao Bairro Brisamar		Concreto	Diretas	23,20	13,00	302
4.27-Pas. de Gado Faz. Seropédica		Concreto	Diretas	41,70	4,00	167
4.30-Pas. de Gado Faz. Santa Luzia		Concreto	Diretas	41,70	4,00	167
4.28-Pas. de Gado Faz. Noruega I		Concreto	Diretas	41,70	4,00	167
4.29-Pas. de Gado Faz. Noruega II		Concreto	Diretas	41,70	4,00	167
4.31-Pas. de Gado Faz. Silvério Zebras I		Concreto	Diretas	41,70	4,00	167
4.32-Pas. de Gado Faz. Silvério Zebras II		Concreto	Diretas	41,70	4,00	167

Os projetos das obras de arte especiais, escopo do Aditivo, importaram nos seguintes valores:

Tabuleiro - Obras com estrutura metálica em arco: 10.553 m²
Tabuleiro - Obras com estrutura metálica com vigas "I": 1.315 m²
Tabuleiro - Obras com estrutura metálica com vigas "Caixão": 3.228 m²
Tabuleiro - Obras com estrutura em concreto protendido: 3.691 m²
Tabuleiro - Obras com estrutura em concreto moldado "in loco": 2.689 m²

ESTE ATESTADO ENCONTRA-SE ARQUIVADO NO CREA-RJ,
JUNTO COM A(S) ART(s) DE NÚMERO: IN00525349 , FAZENDO
PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO NÚMERO: 40156/2013,
FOLHA NÚMERO: 9/11.RIO DE JANEIRO - 27/05/2013

24º OFICIO DE NOTAS JOSE MARIO PINHEIRO PINTO
Av. Almirante Barroso, 139 - Loja C - Fone:3553-6021 Nº:130503145346
AUTENTICAÇAO - Frente
Autentico a presente cópia reprográfica conforme o original a mim apr
esentado, de que dou fé.
Valores
Autentic.....:R$ 4.10
Proc.dados:....:R$ 1.46
Total.....:R$ 5.56

Rio de Janeiro, 3 de Maio de 2013.

UBIRACY SODRE DA SILVA FILHO

SELO DE FISCALIZAÇÃO
CORREGEDORIA GERAL
DA JUSTIÇA - RJ
24º OFICIO DE NOTAS
AUTENTICAÇÃO
GSV05790

Área total de tabuleiro: 21.496 m²
Extensão das vigas pré-moldadas de concreto: 1.532 m
Fundações com estacas raiz em solo: 4.439 m
Fundações com estacas raiz em rocha: 1.009 m
Fundações em estacas metálicas: 11.370 m
Formas: 54.168 m²
Concreto fck 25 a 35 MPa: 42.628 m³
Aço CA-50 diâmetro 6,3 a 12,5 mm: 1.830.048 kg
Cabo de aço CP-190 para 4 a 12 cordoalhas de 12,5 a 15,2 mm: 45.701 kg
Muros de contenção de terra armada: 15.474 m²

3.7 TRATAMENTO DOS ENCONTROS DE VIADUTOS E PONTES SOB EFEITo Tschebotarioff

As seguintes OAEs foram objeto de tratamento das fundações dos encontros:

Lote 1 – Pontes do Rio Capivari – 4 encontros com colunas e lastro de brita.
Lote 1 – Viadutos do Rio D'Ouro – 4 encontros com lajes de concreto estaqueadas.
Lote 2 – Viadutos da RJ-111 – 4 encontros com colunas de e lastro de brita.
Lote 2 – Viadutos da Estrada do Mato Alto – 4 encontros com colunas e lastro de brita.
Lote 2 – Viadutos da Saudade – 2 encontros com colunas e lastro de brita e 2 encontros com remoção da camada superficial de sole mole.
Lote 2 – Viadutos da Estrada de Sto. Antônio 2 – 1 encontro com colunas e lastro de brita e 1 encontro com remoção da camada superficial de solo mole.

DADOS DAS OBRAS:

Comprimento das colunas de brita com diâmetro 0,80 m: 10.632 m Volume de brita das colunas e lastro: 9.126 m³
Volume de concreto fck 40 MPa das lajes estaqueadas 400 m³
Aço CA-50 diâmetro 6,3 a 12,5 mm das lajes estaqueadas: 84.102. kg
Estacas de perfil metálico "HP" 310 x 79 kg para as lajes estaqueadas: 3.060 m
nstalação de inclinômetros: 32 un

3.8 SONDAGENS A PERCUSSÃO E MISTAS

Sondagens executadas: 615 m de sondagens à percussão e 51 m de sondagens rotativas.

3.9 VALOR DAS OBRAS

4.9.1 Valor dos serviços de terraplenagem, pavimentação, drenagem, sinalização e obras complementares das interseções, ruas laterais e prolongamento até a BR-101, referido a maio/2009: R$ 91.696.000,00.

4.9.2 Valor das obras de arte especiais, incluindo as obras de tratamento dos encontros das pontes e viadutos sujeitos ao efeito Tschebotarioff, referido a maio/2009: R$ 207.103.000,00.

4. EQUIPE TÉCNICA

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS:

CONCREMAT

Engº Antonio Cosme Iazetti D'Elia – CREA/SP 105546/D; Engº Alain Yves François David – CREA/RJ 149133/D; Engº Ariovaldo dos Santos – CREA/RS 47276/D ; Engº Mauricio Cardoso Moretti - CREA/SP 0600695970; Engº Geol Carlos Henrique Costa Jardim CREA/MG 49024/D; Engº Persio Augusto de Paula – CREA/SP 0600840730; Engº Aldo Vaz Sampaio – CREA/RJ 1991103277

TECNOSOLO

Engº Marcelo Senges Carneiro - CREA/RJ 811062288/D
Engº André Luis Cavalcanti de Moraes Camacho - CREA/RJ 89108159/D

COORDENAÇÃO GERAL DO CONSÓRCIO:

Engº Vicente Graziottin – CREA/RS 17187

RELAÇÃO DOS PROFISSIONAIS ENVOLVIDOS:

24º OFICIO DE NOTAS JOSE MARIO PINHEIRO PINTO
Av. Almirante Barroso, 139 - Loja C - Fone:3553-6021 Nº:130503145346
AUTENTICAÇAO - Frente

Autentico a presente cópia reprográfica conforme o original a mim apr
esentado, de que dou fé.
Valores
Autentic.....:R$ 4.10
Proc.dados:....:R$ 1.46
Total.....:R$ 5.56

Rio de Janeiro, 3 de Maio de

UBIRACY SODRE DA SILVA FILHO

SELO DE FISCALIZAÇÃO
CORREGEDORIA GERAL
DA JUSTIÇA - RJ
AUTENTICAÇÃO
24º
RIO DE JANEIRO
GSU92791

ESTE ATESTADO ENCONTRA-SE ARQUIVADO NO CREA-RJ,
JUNTO COM A(S) ART(s) DE NÚMERO: IN00525349 , FAZENDO
PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO NÚMERO: 40156/2013,
FOLHA NÚMERO: 10/11.RIO DE JANEIRO - 27/05/2013

Engº Aldo Vaz Sampaio – CREA/RJ 1991103277 – Estudos de Viabilidade e Tráfego Engª Marcus Vinicius Bedeschi – CREA/RJ 2001104958 – Estudos Geológicos e Geotécnicos, Projetos de Pavimentação e Obras Complementares Engº Luiz Adolfo de Moraes Cordeiro– CREA/RJ 21324-D – Projetos de Geometria, Terraplanagem e Interseções Engº Eduardo Augusto Da Cunha Pinto – CREA/RJ 0682397619-D – Projetos de Geometria e Terraplanagem Engª Ana Cristina Rodrigues Lopes – CREA/RJ 2010123023 – Estudos Hidrológicos e Projeto de Drenagem Engº Mônica Gislaine Rocha Dos Santos Haenel – CREA/RJ 0601958649-D – Estudos Hidrológicos e Projeto de Drenagem Engª Lucy Candal do Couto – CREA/RJ 1981104084 – Orçamento Arqª Alessandra Carrazedo Oliveira – CREA/RJ 2004106006-D – Projeto de Desapropriação e Paisagismo Engº Filemon Boto de Barros – CREA/RJ 156789-D – Projeto de Obras de Arte Especiais Engº Fernando Cardoso de Castro – CREA/RJ 18574-D – Projeto de Obras de Arte Especiais Engº .Elizabeth Petroni Caldas da Silva – CREA/SP 0601611969 – Projeto de Obras de Arte Especiais Biolª Maria Josefina Reyna Kurtz – CRBio-2 Nº 10.600-01 – Projeto de Proteção, Reabilitação Ambiental e Meio Ambiente Engº Marcus Vinicius Bedeschi - CREA/RJ 2001104958 - Estudos Geotécnicos; Geól. Darci Luis Bertin - CREA-RJ 2004106754 - Estudos Geológico e Geotécnicos; **Engº FONTINELE G. FAJARDO, matrícula 13/71009.** . E por nada mais constar, eu, **JANETE DOS SANTOS,** Chefe da Seção de Expediente e Patrimônio, **1-SG/DSG/DAD**, matrícula 13/70.369, digitei a presente certidão que dato e assino. Rio de Janeiro, onze de janeiro de treze**********

Janete dos Santos
Janete dos Santos
Chefe de Seção de Expediente e Patrimônio
DSG/1-SG/DAF
Mat. 13/70369

C O N F E R E

MARIA DAS GRAÇAS Q. RIBEIRO
Chefe do 2-SG/DSG
Matr.: 13/70517

V I S T O

Engº BRUNO VALE FERREIRA
Diretor da DSG/DAD
Mat. 13/71.041-8

Domingos Sávio B. Brandão
Assistente II da DSG/DAD da
Fundação DER-RJ
Matr. 13/70457-7

ESTE ATESTADO ENCONTRA-SE ARQUIVADO NO CREA-RJ, JUNTO COM A(S) ART(s) DE NÚMERO: IN00525349 , FAZENDO PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO NÚMERO: 40156/2013, FOLHA NÚMERO: 11/11.RIO DE JANEIRO - 27/05/2013

24º OFICIO DE NOTAS JOSE MARIO PINHEIRO PINTO
Av. Almirante Barroso, 139 - Loja C - Fone:3553-6021 Nº:130503145346

AUTENTICAÇAO - Frente

Autentico a presente cópia reprográfica conforme o original a mim apr
esentado, de que dou fé.
Valores
Autentic.....:R$ 4.10
Proc.dados:....:R$ 1.46
Total.....:R$ 5.56

Rio de Janeiro, 3 de Maio de 2013.

OBIRACY SOARE DA SILVA FILHO

SELO DE FISCALIZAÇÃO
CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA - RJ
AUTENTICAÇÃO
24º OFÍCIO DE NOTAS
NLU
GS032792

RESSALVA: O Atestado em anexo não confere reconhecimento de habilitação profissional para o(s) serviço(s) referente(s) a AGRONOMIA [PROJETO E EXECUÇÃO DE PAISAGISMO COM PROPOSTA DE PLANTIO POR ENLEIVAMENTO OU HIDROSSEMEADURA] o(s) qual(is) e(são) atribuição(es) que exige(m) responsabilidade Técnica de um ENGENHEIRO AGRÔNOMO.. RIO DE JANEIRO - 27/05/2013

No CAT :101/99 PAGINA : 1

CERTIFICO, a pedido de parte interessada adiante nominada e qualificada, para fins de acervo tecnico, que fazendo rever os arquivos deste Conselho foi verificado encontrar-se anotado sob forma de responsabilidade tecnica o que segue:

Profissional : MARCOS AURÉLIO PAIXÃO DE ARAÚJO
Titulo : Engenheiro Civil
Registro CREA : 20901/D
Visto CREA : 2724
CREA de Origem : RIO DE JANEIRO
::
::
No. ART : 284081/A
Data de Anotacao : 10/10/97
Empresa Contratada : CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A
Nome Contratante : PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR
Nome Proprietario : PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR
Endereco da Obra : AV. LUIZ VIANA FILHO, 4a FAIXA-PARALELA
Complemento : Salvador/BAHIA
Participacao : INDIVIDUAL
Tipo : NORMAL
Data da Baixa : 21/01/99
Motivo da Baixa : Por conclusao.
********** DESCRICAO DA OBRA OU SERVICO **********
1 -Atividade : PROJETO
Descricao : RODOVIA
Nivel : SUPERVISAO OU COORDENACAO
********** OBSERVACOES **********
VALOR DO CONTRATO R$ 149.975,00 - PERÍODO: 29.08.97 A 29.12.97
CONTRATO S/Nº DE 29.08.97
::
No. ART : 402401/A
Data de Anotacao : 10/09/98
Empresa Contratada : CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A
Nome Contratante : PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
Nome Proprietario : PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR
Endereco da Obra :
Complemento : Salvador/BAHIA
Participacao : INDIVIDUAL
Tipo : NORMAL
Data da Baixa : 21/01/99
Motivo da Baixa : Por conclusao.
********** DESCRICAO DA OBRA OU SERVICO **********
1 -Atividade : PROJETO
Descricao : ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO
Nivel : SUPERVISAO OU COORDENACAO
2 -Atividade : PROJETO
Descricao : ESTRUTURA METALICA
Nivel : SUPERVISAO OU COORDENACAO
********** OBSERVACOES **********
CONTRATO S/Nº DE 18.06.98 - VALOR DO CONTRATO R$ 149.957,80
PERÍODO: 08.07.98 A 07.10.98

No CAT :101/99 PAGINA : 2
Continuacao.

::
::
::

Cuja(s) copia(s) xerografada(s) do(s) atestado(s) vai(ao) em anexo conferida(s) e autenticada(s). Esta certidao e para fim exclusivo de acervo tecnico e nao acrescenta qualquer atribuicao as originariamente consignadas no registro do profissional no CREA, sendo vedada qualquer extrapolacao, nos termos da alinea "B" do artigo 6o. da lei 5.194 de 24 de dezembro de 1966. E nada mais havendo, nem me tendo sido pedido, eu, Mª DA GRAÇA C.S.FREITAS, dato e assino a presente certidao, conforme delegacao de poderes constantes na portaria No. 022/96 da presidencia do CREA/BA.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x
.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x

Salvador, 21 de Janeiro 1999

Mª DA GRAÇA C.S.FREITAS

PREFEITURA
SALVADOR

Coordenadoria de Projetos Especiais – CPE

Salvador, 17 de Novembro de 1998.

CREA-BA

ATESTADO

Atestamos, para os devidos fins, que a firma **CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A**, através de sua Divisão de Projetos, executou para a **COORDENADORIA DE PROJETOS ESPECIAIS-CPE** da **PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR**, o Projeto para Implantação da 4ª Faixa de Tráfego na Av. Luiz Viana Filho (Av. Paralela) e suas Interseções.

Este Atestado encontra-se registrado no CREA / BA e é parte integrante e inseparável da CAT Nº 101/99

Maria das Graças Calhao de Freitas
Supervisora SUREC

1 – SERVIÇOS EXECUTADOS:

FASE A – DIAGNÓSTICO/ESTUDOS PRELIMINARES

- Diagnóstico; Levantamento de Dados e Estudos Existentes;
- Pesquisas e Análises;
- Estudos Topográficos e Levantamentos Planialtimétricos Cadastrais 24,50 km;
- Estudo de Tráfego;
- Estudos Hidrológicos;
- Estudos Geotécnicos/Geológicos 24,50 km;
- Plano Funcional da Via.

FASE B – PROJETOS

- Urbanização e Paisagismo 24,50 km;
- Projeto Geometria 24,50 km;
- Projeto de Terraplenagem 24,50 km;
- Projeto de Pavimentação 24,50 km;
- Projeto de Interseção da Ligação das Av. Pinto de Aguiar **e São Rafael;**
- Projeto da Interseção da Ligação da Av. Orlando Gomes e 29 de Março;

- Projeto Estrutural de Alargamento de 05 pontilhões Existentes de modo a possibilitar a continuidade da 4ª faixa de tráfego 519,00 m²;
- Projeto Estrutural das 02 pontilhões a ser construído na **Futura Via Marginal, lado direito e esquerdo na altura de Interseção Av. Orlando Gomes/Av. 29 de Março 513,88 m²;**
- Projeto Estrutural do Viaduto ligando as Av. Pinto de **Aguiar e São Rafael com as seguintes características:**
  - Comprimento: 138 m
  - Vigas Principais: Metálicas
  - Vigas Transversais: Metálicas
  - Tabuleiro: Concreto Armado
  - Meso-Estrutura: Concreto Armado
  - Fundações: Estacas Metálicas (Trilho TR 37)
  - Área Total: 1.518 m²

- Projeto Estrutural do Viaduto (duplo) ligando as Av. Orlando Gomes e 29 de Março com as seguintes características:
  - Comprimenro: 138 m
  - Vigas Principais: Metálicas
  - Vigas Transversais: Metálicas
  - Tabuleiro: Concreto Armado
  - Meso-Estrutura: Concreto Armado
  - Fundações: Estacas Metálicas (Trilho TR 37)
  - Área Total: 2.898 m²

Este Atestado encontra-se registrado no CREA / BA e é parte integrante e inseparável da CAT Nº 101/99

Maria das Graças Calhao de Freitas
Supervisora SUREC

- Projeto Luminotécnico de toda Avenida e Interseções 24,50 km;
- Projeto Completo de Drenagem da Avenida e Interseções 24,50 km;
- Projeto de Contenção em Cortina Atirantada 990 m²;
- Projetos Ambientais;
- Projeto de Sinalização 24,50 km.

2 – CARACTERÍSTICAS DO CONTRATO:

2.1 – Contrato s/nº. de 29/08/97
Valor dos Serviços: R$ 149.975,00 (mês base – 08/97)
Período de Execução: 29/08/97 à 29/12/97

PREFEITURA
SALVADOR

Coordenadoria de Projetos Especiais – CPE

2.2 – Contrato s/n°. de 18/06/98
Valor dos Serviços: R$ 149.957,80 (mês base - 06/98)
Período de Execução: 08/07/98 à 07/10/98

3 – EQUIPE TÉCNICA:

Responsáveis Técnicos: Eng°. José Alcure Neto
Eng°. Marcos Aurélio Paixão de Araújo
Eng°. Antônio Elísio Cancela
Eng°. Guaracy Teixeira de Castro

Coordenador do Projeto: Eng°. Guaracy Teixeira de Castro

Foram ainda utilizados Profissionais nas seguintes áreas:

- 01 (um) Engenheiro de Transporte;
- 01 (um) Engenheiro Geotécnico;
- 01 (um) Geólogo;
- 01 (um) Técnico de Meio Ambiente;
- 01 (um) Engenheiro de Geometria;
- 01 (um) Engenheiro de Pavimentação e Terraplenagem;
- 01 (um) Engenheiro Estrutural;
- 01 (um) Engenheiro de Drenagem;
- 01 (um) Engenheiro Residente;
- 01 (um) Urbanista.

Os serviços foram executados dentro dos padrões técnicos de qualidade exigidos e em exato cumprimento das obrigações assumidas pela CONCREMAT, a contento de nossa Coordenadoria, ressaltando-se o nível técnico da equipe projetista.

Ivan Barbosa
Secretário

Este Atestado encontra-se registrado no CREA / BA e é parte integrante e inseparável da CAT Nº 101/99

Maria das Graças Calhao de Freitas
Supervisora SUREC

5. DECLARAÇÃO DE VISITA AO LOCAL DA OBRA

DECLARAÇÃO DE DECLÍNIO DE VISITA AO LOCAL DOS SERVIÇOS

À
Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes – GOINFRA

Ref: EDITAL Nº 048/2025 - GOINFRA

OBJETO: Elaboração de Projetos de Duplicação dos trechos do Grupo D25.1, sendo a (I)GO-010: Entr. GO-415 / Leopoldo de Bulhões e (II) GO-010: Leopoldo de Bulhões/ Vianópolis, com extensão total aproximada de 68,6 km

CONCREMAT Engenharia e Tecnologia S/A., inscrita no CNPJ n° 33.146.648/0001-20, por intermédio de seu representante legal abaixo assinado, DECLARA, que têm pleno conhecimento das condições do local onde serão realizados os serviços e das informações técnicas necessárias à elaboração de nossa proposta, a qual está apresentada na Documentação de Habilitação, nos termos do inciso IV do art. 63 da Lei 14.133/2021, cientes de que não embasaremos posteriores alegações de desconhecimento da região do empreendimento, dúvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes relevantes para a elaboração da proposta e para a execução dos serviços a serem contratados, assumindo o ônus dos serviços decorrentes da não realização da vistoria.

São Paulo, 15 de dezembro de 2025

CONCREMAT Engenharia e Tecnologia S/A.
CNPJ n° 33.146.648/0001-20
José Luiz de Borges Garcia Filho
Diretor
CONFEA/CREA n° 120524361-5
RG n° 0599561-2 SSP/MT
CPF n° 471.704.841-53

DECLARAÇÃO DE DECLÍNIO DE VISITA AO LOCAL DOS SERVIÇOS

À
Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes – GOINFRA

Ref: EDITAL Nº 048/2025 - GOINFRA

OBJETO: Elaboração de Projetos de Duplicação dos trechos do Grupo D25.1, sendo a (I)GO-010: Entr. GO-415 / Leopoldo de Bulhões e (II) GO-010: Leopoldo de Bulhões/ Vianópolis, com extensão total aproximada de 68,6 km

IMTRAFF Consultoria e Projetos de Engenharia Ltda , inscrita no CNPJ n° 08.103.958/0001-10, por intermédio de seu representante legal abaixo assinado, DECLARA, que têm pleno conhecimento das condições do local onde serão realizados os serviços e das informações técnicas necessárias à elaboração de nossa proposta, a qual está apresentada na Documentação de Habilitação, nos termos do inciso IV do art. 63 da Lei 14.133/2021, cientes de que não embasaremos posteriores alegações de desconhecimento da região do empreendimento, dúvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes relevantes para a elaboração da proposta e para a execução dos serviços a serem contratados, assumindo o ônus dos serviços decorrentes da não realização da vistoria.

Belo Horizonte, 05 de dezembro de 2025.

Frederico Rodrigues
Diretor
ImTraff

IMTRAFF CONSULTORIA E PROJETOS DE ENGENHARIA
FREDERICO RODRIGUES
REPRESENTANTE LEGAL/ RT
RG: M-8665274
CREA MG-90217/D

Av. Cristiano Machado nº640 sl 1106 Sagrada Família - Cep: 31.140-660 - Belo Horizonte / MG - Brasil Tel.: + 55 31 2516-8001 - www.imtraff.com.br

6. TERMO DE ENCERRAMENTO

TERMO DE ENCERRAMENTO

Os Documentos de Habilitação da **Consórcio GO-010 Concremat | Imtraff**, para a Licitação em referência, encerra-se aqui e tem 774 páginas numeradas e rubricadas, incluindo esta.

São Paulo, 15 de dezembro de 2025.

Consórcio GO-010 Concremat | Imtraff
José Luiz de Borges Garcia Filho
Representante Legal
CONFEA/CREA n° 120524361-5
RG n° 0599561-2 SSP/MT
CPF n° 471.704.841-53