

TRANSPORTE ONERADO

Soma dos pesos dos materiais em ton (sem dedução)	963,79	
Peso Transporte	684,63	SOMA DOS PESOS COM AS DEDUÇÕES DOS MATERIAIS
Peso Carga/descarga	963,79	SOMA DOS PESOS TOTAIS MENOS O PESO DO BARRIL
Redutor	0,6667	
Valor da tkm	0,66	

	DT	Transporte	Carga	Descarga	Mobilização/ Desmobilização
REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTES DE AVELINÓPOLIS	74,70	34.096,23	29	96	1,00

Quantidades a serem lançadas					
Descrição	Transporte	Carga	Descarga	Mobilização	Desmobilização
REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTES DE AVELINÓPOLIS	53.724,34	29,00	96,00	1,00	1,00

MATERIAIS COTADOS NA CIDADE DA OBRA – QUE SERÃO TRANSFORMADOS A MAIS OU A MENOS EM TONELADAS
AVELINÓPOLIS

TRANSPORTE ONERADO

		QUANT	PREÇO GOINFRA A		POLICENTER	Total GOINFRA	Total AVELINÓPOLIS
Areia grossa	M3	102,56	158,72	158,72	190,00	R\$ 16.278,32	R\$ 19.486,40
Areia fina	M3					R\$ 0,00	R\$ 0,00
Areia média	M3	58,33	166,92	166,92	190,00	R\$ 9.736,44	R\$ 11.082,70
BRITA 0	M3					R\$ 0,00	R\$ 0,00
Brita 1	M3	-				R\$ 0,00	R\$ 0,00
Brita 2	M3	-				R\$ 0,00	R\$ 0,00
Brita 3 E 4	M3					R\$ 0,00	
Cal hidratada	kg					R\$ 0,00	R\$ 0,00
Cimento portland CP-32	kg	57.032,13	R\$ 0,65	R\$ 0,65	0,78	R\$ 37.070,88	R\$ 44.485,06
TIJOLO FURADO 9X14X29 CM 6 FUROS	UN	-				R\$ 0,00	R\$ 0,00
TIJOLO MACIÇO	UN	-				R\$ 0,00	R\$ 0,00
LAJE VOLTERRANA	M2					R\$ 0,00	R\$ 0,00
Tijolo furado 9x19x19cm	un	11.129,91		R\$ 0,92		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TERRA VEGETAL	M3	-				R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grama esmeralda	M2	-				R\$ 0,00	R\$ 0,00
	un	-				R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total							
TOTAL							

TRANSPORTE ONERADO

VEÍCULOS ADQUIRIDOS NA CIDADE OBRA
DE CONSERVAÇÃO

KM NO TRANSPORTE

TRANSPORTE ONERADO

QDE x Diferença	QUANTIDADE	PESO (KG)		PESO TOTAL REFORMA(KG)	PESO TOTAL IMPLANTAÇÃO(KG)	PESO TOTAL IMPLANTA ÇÃO S/ BARRACÃ O(KG)	
-R\$ 3.208,08	102,56	164.096,45	158,72				
R\$ 0,00			166,92				
-R\$ 1.346,26	58,33	35.819,14					
R\$ 0,00							
R\$ 0,00							
R\$ 0,00							
R\$ 0,00							
-R\$ 7.414,18		79.247,13					
R\$ 0,00							
R\$ 0,00							
R\$ 0,00							
R\$ 0,00	11.129,91		0,92				
R\$ 0,00							
R\$ 0,00							
R\$ 0,00	-						
-R\$ 11.968,51		279.162,72		250.494,81	713.297,00	696.367,57	