GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

Bi W FGV
IBRE

Relatério de Composigao do Servigo

30/06/2025 - 15:06

Tabela de pregos: 300 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE
ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM DESONERACAO - T300

Data base: 01/04/2025

Servigo: 45155 AGO CA50/60 AQUISIGAO, ARMAGAO E COLOCAGAO (INCLUSO Unidade: Kg
PERDAS)

(A)Equipamento Codigo Ut. Pr|  Ut. Impr VI. Hr. Prod VI.Hr.Imp| Consumo Custo Horario
Auxiliar

(A)Total: 0,00

(B)Mao-de-Obra Codigo Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horario
Auxiliar

AJUDANTE 20003 7,75 23,48 203,01 0,0900000 2,11

ARMADOR 20018 10,14 27,04 166,67 0,0900000 2,43

ENCARREGADO DE SERVICO 20002 12,72 27,99 120,08 0,0225000 0,62

(B)Total: 5,16

(C)ltens de Incidéncia Caodigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total: 0,00

Custo Horario da Execucao (A) + (B) + (C) 5,16

(D) Produgao da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 5,16

(F)Materiais Codigo Unid. Custo Unitario Consumo| Custo Unitario

Auxiliar

ACO CA-50 10069 Kg 6,85 1,1000000 7,53

ARAME RECOZIDO 11003 Kg 14,40 0,0150000 0,21

(F)Total: 7,74

(G)Servigos Codigo Unid. Custo Unitario Consumo| Custo Unitario

Auxiliar
(G)Total: 0,00
(H)Itens de Transporte Codigo Unid. Féormula, X1 X2 X3 Custo| Consumo Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 12,90

BDI: 27,21% 3,51

Precgo unitario total: 16,41

Tabela de pregos: 300 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE
ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM DESONERACAO - T300
Servigo: 41293 APILOAMENTO MANUAL

Data base: 01/04/2025

Unidade: m2

(A)Equipamento Codigo Ut. Pr| Ut. Impr VL. Hr. Prod VI.Hr.Imp, Consumo Custo Horario
Auxiliar

(A)Total: 0,00

(B)Mao-de-Obra Codigo Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horario
Auxiliar

ENCARREGADO DE SERVICO 20002 12,72 27,99 120,08 0,0100000 0,27

SERVENTE 20031 7,11 22,09 210,79 1,0000000 22,09

(B)Total: 22,36

(C)ltens de Incidéncia Codigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total: 0,00

Custo Horario da Execucéo (A) + (B) + (C) 22,36

(D) Produgéao da Equipe 4,4444

(E) Custo Unitario da Execugéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 5,03




(F)Materiais Codigo Unid. Custo Unitario Consumo  Custo Unitario
Auxiliar

(F)Total: 0,00

(G)Servigos Codigo Unid. Custo Unitario Consumo  Custo Unitario
Auxiliar

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Cadigo ‘ Unid. ‘ Féormula, X1 ‘ XZ‘ X3‘ Custo| Consumo Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 5,03

BDI: 27,21% 1,36

Preco unitario total: 6,39

Tabela de pregos: 300 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTACAO E OBRAS DE

ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM DESONERAGAO - T300

Data base: 01/04/2025

Servigo: 47018 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC) Unidade: m3

(A)Equipamento Codigo Ut. Pr.  Ut. Impr VI. Hr. Prod VI.Hr.Imp| Consumo Custo Horario
Auxiliar

BETONEIRA DE 320L - DIESEL 30031 1,0000 0,0000 6,43 0,67 1,0000000 6,43

CARRINHO DE MAO 80L 30033 0,7700 0,2300 0,69 0,47 4,0000000 2,52

GERICA 180 | 30185 0,3800 0,6200 1,52 1,03| 3,0000000 3,60

(A)Total: 12,55

(B)Mao-de-Obra Caodigo Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

PEDREIRO 20017 10,16 28,49 180,46 1,0000000 28,49

SERVENTE 20031 7,11 22,09 210,79 9,0000000 198,81

(B)Total: 227,30

(C)ltens de Incidéncia Caodigo % M.O Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total: 0,00

Custo Horario da Execucao (A) + (B) + (C) 239,85

(D) Produgao da Equipe 4,1849

(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 57,31

(F)Materiais Codigo Unid. Custo Unitario Consumo  Custo Unitario

Auxiliar

AREIA COMERCIAL (POSTO AREAL) 10081 m3 106,14 1,1500000 122,06

CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 10010 Kg 0,61 350,0000000 213,50

(F)Total: 335,56

(G)Servigos Cadigo Unid. Custo Unitario Consumo  Custo Unitario

Auxiliar
(G)Total: 0,00
(H)Itens de Transporte Codigo ‘ Unid. ‘ Féormula, X1 ‘ XZ‘ X3‘ Custo| Consumo Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 392,87

BDI: 27,21% 106,89

Precgo unitario total: 499,76

Tabela de precos: 300 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE
ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM DESONERACAO - T300

Servigo: 41856 BOCA DE BSTC D=1,00M (AC/BC)

Data base: 01/04/2025

Unidade: un

(A)Equipamento

Codigo
Auxiliar

Ut. Pr

Ut. Impr| VL. Hr. Prod

VL. Hr. Imp

Consumo

Custo Horario

(A)Total:

0,00




(B)Mao-de-Obra Caodigo Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

ENCARREGADO DE SERVICO 20002 12,72 27,99 120,08 1,0000000 27,99

(B)Total: 27,99

(C)ltens de Incidéncia Caodigo % M.O Equip. Mat. Custo

Auxiliar

(C)Total:. 0,00

Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C) 27,99

(D) Produgéao da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)]/ (D) 27,99

(F)Materiais Caodigo Unid. Custo Unitario Consumo| Custo Unitario

Auxiliar
(F)Total: 0,00
(G)Servigos Codigo Unid. Custo Unitario Consumo  Custo Unitario
Auxiliar

ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC) 47018 m3 392,87 0,0600000 23,57

CONCRETO CICLOPICO FCK=11 MPA P/ 42841 m3 330,51 2,2780000 752,90
DRENAGEM

FORMA DE PLACA COMPENSADA 47020 m2 60,97 4,6200000 281,68

(G)Total: 1.058,15

(H)Itens de Transporte Codigo Unid. Férmula, X1 X2 X3 Custo, Consumo| Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 1.086,14

BDI: 27,21% 295,53

Precgo unitario total: 1.381,67

Tabela de precos: 300 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE
ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM DESONERACAO - T300
Servigo: 41455 BOCA P/ DRENO PROFUNDO - BSD 02 (AC/BC)
Observagdes: PROJETO-TIPO DO ALBUM DE DISPOSITIVOS DE DRENAGEM DO DNIT - 4a EDIGAO (IPR-736)

Data base: 01/04/2025

Unidade: un

(A)Equipamento Cadigo Ut. Pr| Ut. Impr VI. Hr. Prod VI. Hr.Imp, Consumo Custo Horario
Auxiliar

(A)Total: 0,00

(B)Mao-de-Obra Caodigo Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

ENCARREGADO DE SERVICO 20002 12,72 27,99 120,08 0,5200000 14,55

PEDREIRO 20017 10,16 28,49 180,46 0,0800000 2,27

SERVENTE 20031 7,11 22,09 210,79 0,7500000 16,56

(B)Total: 33,38

(C)ltens de Incidéncia Caodigo % M.O Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:. 0,00

Custo Horario da Execucgéo (A) + (B) + (C) 33,38

(D) Produgéao da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitario da Execugéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 33,38

(F)Materiais Codigo Unid. Custo Unitario Consumo  Custo Unitario

Auxiliar
(F)Total: 0,00
(G)Servigos Codigo Unid. Custo Unitario Consumo  Custo Unitario
Auxiliar

CONCRETO FCK=15 MPA P/ DRENAGEM 42836 m3 431,53 0,2040000 88,03

FORMA DE PLACA COMPENSADA 47020 m2 60,97 2,1600000 131,69

(G)Total: 219,72




(H)Itens de Transporte Codigo Unid. Féormula X1 X2 X3 Custo| Consumo Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 253,10

BDI: 27,21% 68,86

Preco unitario total: 321,96

Tabela de pregos: 300 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTACAO E OBRAS DE
ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM DESONERACAO - T300
Servigo: 42480 CAIACAO (3 DEMAOS)

Data base: 01/04/2025

Unidade: m2

(A)Equipamento Codigo Ut. Pr.  Ut. Impr VI. Hr. Prod VI.Hr.Imp| Consumo Custo Horario
Auxiliar

CAMINHAO CARROCERIA 30035 0,1500 0,8500 255,61 70,57 1,0000000 98,32

MADEIRA-15T

(A)Total: 98,32

(B)Mao-de-Obra Codigo Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horario
Auxiliar

ENCARREGADO DE SERVICO 20002 12,72 27,99 120,08 0,5000000 13,99

SERVENTE 20031 7,11 22,09 210,79 10,0000000 220,90

(B)Total: 234,89

(C)ltens de Incidéncia Caodigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:. 0,00

Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C) 333,21

(D) Produgéao da Equipe 100,0000

(E) Custo Unitario da Execugéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 3,33

(F)Materiais Codigo Unid. Custo Unitario Consumo  Custo Unitario

Auxiliar

CAL PARA PINTURA 10009 Kg 2,15 0,2000000 0,43

(F)Total: 0,43

(G)Servigos Codigo Unid. Custo Unitario Consumo  Custo Unitario

Auxiliar
(G)Total: 0,00
(H)Itens de Transporte Caodigo Unid. Féormula X1 X2 X3 Custo| Consumo Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 3,76

BDI: 27,21% 1,02

Preco unitario total: 4,78

Tabela de pregos: 300 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGCAO E OBRAS DE
ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM DESONERAGAO - T300
Servigo: 40005 CARGA DE ENTULHOS

Data base: 01/04/2025

Unidade: m3

(A)Equipamento Codigo Ut. Pr.  Ut. Impr VI. Hr. Prod VI.Hr.Imp| Consumo Custo Horario
Auxiliar
CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 30007 1,0000 0,0000 466,39 229,98 1,0000000 466,39
950 H OU EQUIVALENTE
(A)Total: 466,39
(B)Mao-de-Obra Caodigo Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 12,72 27,99 120,08 0,1000000 2,79
SERVENTE 20031 7,11 22,09 210,79 1,0000000 22,09
(B)Total: 24,88




(C)ltens de Incidéncia Caodigo % M.O Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total: 0,00

Custo Horario da Execucao (A) + (B) + (C) 491,27

(D) Produgao da Equipe 191,0000

(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) + (C)] / (D) 2,57

(F)Materiais Codigo Unid. Custo Unitario Consumo  Custo Unitario
Auxiliar

(F)Total: 0,00

(G)Servigos Cadigo Unid. Custo Unitario Consumo  Custo Unitario
Auxiliar

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Codigo Unid. Formula X1 X2 X3 Custo| Consumo Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 2,57

BDI: 27,21% 0,69

Precgo unitario total: 3,26

Tabela de precos: 300 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE
ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM DESONERACAO - T300
Servigo: 40800 CERCA DE VEDAGAO DE FAIXA DE DOMINIO EM MADEIRA

Data base: 01/04/2025

Unidade: M

(A)Equipamento Caédigo Ut. Pr| Ut. Impr VI. Hr. Prod VI. Hr.Imp, Consumo Custo Horario
Auxiliar

(A)Total: 0,00

(B)Mao-de-Obra Caodigo Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

ENCARREGADO DE SERVICO 20002 12,72 27,99 120,08 0,0100000 0,27

SERVENTE 20031 7,11 22,09 210,79 0,2500000 5,52

(B)Total: 5,79

(C)ltens de Incidéncia Caodigo % M.O Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total: 0,00

Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C) 5,79

(D) Produgéao da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitario da Execugéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 5,79

(F)Materiais Codigo Unid. Custo Unitario Consumo  Custo Unitario

Auxiliar

ARAME LISO 10002 m 0,77 5,1250000 3,94

MOURAO DE MADEIRA DE 2,10 M D= 10CM 10029 un 23,63 0,2188000 5,17

MOURAO DE MADEIRA DE 2,80 M D= 15 CM 10030 un 77,00 0,0313000 2,41

(F)Total: 11,52

(G)Servigos Codigo Unid. Custo Unitario Consumo  Custo Unitario

Auxiliar
(G)Total: 0,00
(H)Itens de Transporte Codigo Unid. Féormula X1 X2 X3 Custo| Consumo Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 17,31

BDI: 27,21% 4,71

Preco unitario total: 22,02




Tabela de precos: 300 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE
ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM DESONERACAO - T300
Servigo: 40102 COMPACTAGAO MANUAL

Data base: 01/04/2025

Unidade: m3

(A)Equipamento Codigo Ut. Pr| Ut. Impr VI. Hr. Prod VI. Hr.Imp, Consumo Custo Horario
Auxiliar

COMPACTADOR MANUAL COM 30048 1,0000 0,0000 9,72 1,03| 1,0000000 9,72

SOQUETE VIBRATORIO

(A)Total: 9,72

(B)Mao-de-Obra Caodigo Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

SERVENTE 20031 7,11 22,09 210,79 1,0000000 22,09

(B)Total: 22,09

(C)ltens de Incidéncia Caodigo % M.O Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total: 0,00

Custo Horario da Execucao (A) + (B) + (C) 31,81

(D) Produgao da Equipe 4,6688

(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 6,81

(F)Materiais Codigo Unid. Custo Unitario Consumo  Custo Unitario

Auxiliar
(F)Total: 0,00
(G)Servigos Cadigo Unid. Custo Unitario Consumo  Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total: 0,00
(H)Itens de Transporte Codigo Unid. Férmula, X1 X2 X3 Custo, Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 6,81

BDI: 27,21% 1,85

Precgo unitario total: 8,66

Tabela de precos: 300 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE
ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM DESONERACAO - T300

Data base: 01/04/2025

Servigo: 40618 CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ - FAIXA B Unidade: m3
(A)Equipamento Codigo Ut. Pr| Ut. Impr VI. Hr. Prod VI. Hr.Imp, Consumo Custo Horario
Auxiliar
ROLO COMPACTADOR DE PNEUS 30015 0,4700 0,5300 261,50 130,02 1,0000000 191,81
AUTOPROPELIDO - 27 T
ROLO LISO TANDEN - 10t 30012 0,4700 0,5300 302,40 118,68 1,0000000 205,02
TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - 30005 0,2100 0,7900 154,58 57,31 1,0000000 77,73
MF 4292 OU EQUIVALENTE
VASSOURA MECANICA 30017 0,2100 0,7900 13,10 8,42 1,0000000 9,40
REBOCAVEL
VIBROACABADORA DE ASFALTO 30023 0,7100 0,2900 346,05 155,56 1,0000000 290,80
SOBRE ESTEIRAS
(A)Total: 774,76
(B)Mao-de-Obra Caodigo Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 12,72 27,99 120,08 1,0000000 27,99
SERVENTE 20031 7,11 22,09 210,79 8,0000000 176,72
(B)Total: 204,71
(C)ltens de Incidéncia Caodigo % M.O Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:. 0,00
Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C) 979,47
(D) Produgéao da Equipe 27,6700
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 35,39




(F)Materiais Codigo Unid. Custo Unitario Consumo  Custo Unitario
Auxiliar

(F)Total: 0,00

(G)Servigos Codigo Unid. Custo Unitario Consumo  Custo Unitario
Auxiliar

USINAGEM DE CONCRETO BETUMINOSO 42498 m3 323,75 1,0200000 330,22

USINADO A QUENTE - CBUQ - FAIXA B
(G)Total: 330,22
(H)Itens de Transporte Codigo Unid. Formula X1 X2 X3 Custo| Consumo Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 365,61

BDI: 27,21% 99,48

Precgo unitario total: 465,09

Tabela de precos: 300 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE
ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM DESONERACAO - T300
Servigo: 40602 CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ - FAIXA C

Data base: 01/04/2025

Unidade: m3

(A)Equipamento Caédigo Ut. Pr| Ut. Impr VI. Hr. Prod VI. Hr.Imp, Consumo Custo Horario
Auxiliar
ROLO COMPACTADOR DE PNEUS 30015 0,4700 0,5300 261,50 130,02 1,0000000 191,81
AUTOPROPELIDO - 27 T
ROLO LISO TANDEN - 10t 30012 0,4700 0,5300 302,40 118,68 1,0000000 205,02
TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - 30005 0,2100 0,7900 154,58 57,31 1,0000000 77,73
MF 4292 OU EQUIVALENTE
VASSOURA MECANICA 30017 0,2100 0,7900 13,10 8,42 1,0000000 9,40
REBOCAVEL
VIBROACABADORA DE ASFALTO 30023 0,7100 0,2900 346,05 155,56 1,0000000 290,80
SOBRE ESTEIRAS
(A)Total: 774,76
(B)Mao-de-Obra Caodigo Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 12,72 27,99 120,08 1,0000000 27,99
SERVENTE 20031 7,11 22,09 210,79 8,0000000 176,72
(B)Total: 204,71
(C)ltens de Incidéncia Caodigo % M.O Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total: 0,00
Custo Horario da Execucgéo (A) + (B) + (C) 979,47
(D) Produgéao da Equipe 27,6700
(E) Custo Unitario da Execugéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 35,39
(F)Materiais Codigo Unid. Custo Unitario Consumo  Custo Unitario
Auxiliar
(F)Total: 0,00
(G)Servigos Codigo Unid. Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
USINAGEM DE CONCRETO BETUMINOSO 42496 m3 320,67 1,0200000 327,08
USINADO A QUENTE - CBUQ - FAIXA C
(G)Total: 327,08
(H)ltens de Transporte Codigo Unid. Formula X1 X2 X3 Custo| Consumo Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 362,47
BDI: 27,21% 98,62
Precgo unitario total: 461,09




Tabela de precos: 300 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE Data base: 01/04/2025

ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM DESONERACAO - T300
Servigo: 42841 CONCRETO CICLOPICO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM

Unidade: m3

(A)Equipamento Codigo Ut. Pr| Ut. Impr VI. Hr. Prod VI. Hr.Imp, Consumo Custo Horario
Auxiliar

(A)Total: 0,00

(B)Mao-de-Obra Caodigo Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

ENCARREGADO DE SERVICO 20002 12,72 27,99 120,08 0,2500000 6,99

SERVENTE 20031 7,11 22,09 210,79 2,0000000 44,18

(B)Total: 51,17

(C)ltens de Incidéncia Caodigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:. 0,00

Custo Horario da Execucgéo (A) + (B) + (C) 51,17

(D) Produgéao da Equipe 3,9289

(E) Custo Unitario da Execugéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 13,02

(F)Materiais Codigo Unid. Custo Unitario Consumo  Custo Unitario
_ Auxiliar
PEDRA DE MAO / MARROADA (POSTO 10034 m3 86,97 0,5260000 4574
PEDREIRA)
(F)Total: 4574
(G)Servigos Cadigo Unid. Custo Unitario Consumo  Custo Unitario
Auxiliar
CONCRETO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM 42831 m3 388,22 0,7000000 271,75
(G)Total: 271,75
(H)Itens de Transporte Codigo Unid. Formula X1 X2 X3 Custo| Consumo Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 330,51
BDI: 27,21% 89,93
Precgo unitario total: 420,44
Tabela de pregos: 300 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTACAO E OBRAS DE Data base: 01/04/2025
ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM DESONERACAO - T300
Servigo: 42831 CONCRETO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM Unidade: m3

(A)Equipamento Codigo Ut. Pr| Ut. Impr VI. Hr. Prod VI. Hr.Imp, Consumo Custo Horario
Auxiliar

BETONEIRA DE 600L - GASOLINA 30180 1,0000 0,0000 25,08 3,64 1,0000000 25,08

CARRINHO DE MAO 80L 30033 0,8800 0,1200 0,69 0,47 4,0000000 2,60

GERICA 180 | 30185 0,4100 0,5900 1,52 1,03| 3,0000000 3,66

(A)Total: 31,34

(B)Mao-de-Obra Caodigo Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

ENCARREGADO DE SERVICO 20002 12,72 27,99 120,08 1,0000000 27,99

OPERADOR DE EQUIPAMENTO 20000 9,76 27,35 180,31 1,0000000 27,35

LEVE

PEDREIRO 20017 10,16 28,49 180,46 1,0000000 28,49

SERVENTE 20031 7,11 22,09 210,79 9,0000000 198,81

(B)Total: 282,64

(C)ltens de Incidéncia Caodigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total: 0,00

Custo Horario da Execucao (A) + (B) + (C) 313,98

(D) Produgao da Equipe 3,9289

(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 79,91

(F)Materiais Codigo Unid. Custo Unitario Consumo
Auxiliar

Custo Unitario




AREIA COMERCIAL (POSTO AREAL) 10081 m3 106,14 0,5994800 63,62

BRITA COMERCIAL (POSTO PEDREIRA) 10082 m3 100,09 0,7350800 73,57

CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 10010 Kg 0,61 280,5341800 171,12

(F)Total: 308,31

(G)Servigos Cadigo Unid. Custo Unitario Consumo  Custo Unitario
Auxiliar

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Codigo Unid. Formula X1 X2 X3 Custo| Consumo Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 388,22

BDI: 27,21% 105,63

Precgo unitario total: 493,85

Tabela de precos: 300 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE
ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM DESONERACAO - T300
Servigo: 42836 CONCRETO FCK=15 MPA P/ DRENAGEM

Data base: 01/04/2025

Unidade: m3

(A)Equipamento Cadigo Ut. Pr| Ut. Impr VI. Hr. Prod VI. Hr.Imp, Consumo Custo Horario
Auxiliar
BALANCA DIGITAL - CAPACIDADE 30175 1,0000 0,0000 1,07 0,72/ 1,0000000 1,07
500 kg
BETONEIRA DE 600L - GASOLINA 30180 1,0000 0,0000 25,08 3,64 1,0000000 25,08
CARRINHO DE MAO 80L 30033 0,9200 0,0800 0,69 0,47 4,0000000 2,64
GERICA 180 | 30185 0,4100 0,5900 1,52 1,03| 3,0000000 3,66
(A)Total: 32,45
(B)Mao-de-Obra Caodigo Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 12,72 27,99 120,08 1,0000000 27,99
OPERADOR DE EQUIPAMENTO 20000 9,76 27,35 180,31 1,0000000 27,35
LEVE
PEDREIRO 20017 10,16 28,49 180,46 1,0000000 28,49
SERVENTE 20031 7,11 22,09 210,79 9,0000000 198,81
(B)Total: 282,64
(C)ltens de Incidéncia Caodigo % M.O Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total: 0,00
Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C) 315,09
(D) Produgéao da Equipe 3,9602
(E) Custo Unitario da Execugéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 79,56
(F)Materiais Codigo Unid. Custo Unitario Consumo  Custo Unitario
Auxiliar
ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR 10097 Kg 6,74 4,2000000 28,30
AREIA COMERCIAL (POSTO AREAL) 10081 m3 106,14 0,6030000 64,00
BRITA COMERCIAL (POSTO PEDREIRA) 10082 m3 100,09 0,5710000 57,15
CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 10010 Kg 0,61 332,0000000 202,52
(F)Total: 351,97
(G)Servigos Codigo Unid. Custo Unitario Consumo  Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total: 0,00
(H)Itens de Transporte Codigo Unid. Féormula X1 X2 X3 Custo| Consumo Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 431,53
BDI: 27,21% 117,41
Preco unitario total: 548,94




Tabela de precos: 300 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE
ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM DESONERACAO - T300
Servigo: 42838 CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM

Data base: 01/04/2025

Unidade: m3

(A)Equipamento Codigo Ut. Pr| Ut. Impr VI. Hr. Prod VI. Hr.Imp, Consumo Custo Horario
Auxiliar
BALANCA DIGITAL - CAPACIDADE 30175 1,0000 0,0000 1,07 0,72/ 1,0000000 1,07
500 kg
BETONEIRA DE 600L - GASOLINA 30180 1,0000 0,0000 25,08 3,64 1,0000000 25,08
CARRINHO DE MAO 80L 30033 0,9000 0,1000 0,69 0,47 4,0000000 2,64
GERICA 180 | 30185 0,4100 0,5900 1,52 1,03| 3,0000000 3,66
(A)Total: 32,45
(B)Mao-de-Obra Caodigo Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 12,72 27,99 120,08 1,0000000 27,99
OPERADOR DE EQUIPAMENTO 20000 9,76 27,35 180,31 1,0000000 27,35
LEVE
PEDREIRO 20017 10,16 28,49 180,46 1,0000000 28,49
SERVENTE 20031 7,11 22,09 210,79 9,0000000 198,81
(B)Total: 282,64
(C)ltens de Incidéncia Caodigo % M.O Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total: 0,00
Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C) 315,09
(D) Produgéao da Equipe 3,9289
(E) Custo Unitario da Execugéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 80,19
(F)Materiais Codigo Unid. Custo Unitario Consumo  Custo Unitario
Auxiliar
ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR 10097 Kg 6,74 4,6000000 31,00
AREIA COMERCIAL (POSTO AREAL) 10081 m3 106,14 0,5900000 62,62
BRITA COMERCIAL (POSTO PEDREIRA) 10082 m3 100,09 0,5780000 57,85
CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 10010 Kg 0,61 364,0000000 222,04
(F)Total: 373,51
(G)Servigos Codigo Unid. Custo Unitario Consumo  Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total: 0,00
(H)Itens de Transporte Caodigo Unid. Féormula X1 X2 X3 Custo| Consumo Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 453,70
BDI: 27,21% 123,45
Preco unitario total: 577,15

Tabela de pregos: 300 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGCAO E OBRAS DE
ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM DESONERAGAO - T300
Servigo: 47021 CONFECGAO E INSTALACAO DE GUIAS

Data base: 01/04/2025

Unidade: M

(A)Equipamento Codigo Ut. Pr.  Ut. Impr VI. Hr. Prod VI.Hr.Imp| Consumo Custo Horario
Auxiliar

(A)Total: 0,00

(B)Mao-de-Obra Caodigo Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

AJUDANTE 20003 7,75 23,48 203,01 1,0000000 23,48

CARPINTEIRO 20016 10,11 28,45 181,47 1,0000000 28,45

ENCARREGADO DE SERVICO 20002 12,72 27,99 120,08 0,1000000 2,79

(B)Total: 54,72




(C)ltens de Incidéncia Caodigo % M.O Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total: 0,00

Custo Horario da Execucao (A) + (B) + (C) 54,72

(D) Produgao da Equipe 100,0000

(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,54

(F)Materiais Codigo Unid. Custo Unitario Consumo  Custo Unitario
Auxiliar

COMPENSADO RESINADO - 10 mm 10025 m2 29,10 0,0840000 2,44

(F)Total: 2,44

(G)Servigos Cadigo Unid. Custo Unitario Consumo  Custo Unitario
Auxiliar

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Codigo Unid. Formula X1 X2 X3 Custo| Consumo Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 2,98

BDI: 27,21% 0,81

Precgo unitario total: 3,79

Tabela de precgos: 300 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE
ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM DESONERACAO - T300
Servigo: 40880 CONFORMAGAO DE TALUDE

Data base: 01/04/2025

Unidade: m2

(A)Equipamento Caédigo Ut. Pr| Ut. Impr VI. Hr. Prod VI. Hr.Imp, Consumo Custo Horario
Auxiliar

(A)Total: 0,00

(B)Mao-de-Obra Caodigo Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

ENCARREGADO DE SERVICO 20002 12,72 27,99 120,08 0,0140000 0,39

SERVENTE 20031 7,11 22,09 210,79 14,0000000 309,26

(B)Total: 309,65

(C)ltens de Incidéncia Caodigo % M.O Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total: 0,00

Custo Horario da Execucgéo (A) + (B) + (C) 309,65

(D) Produgéao da Equipe 490,0000

(E) Custo Unitario da Execugéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,63

(F)Materiais Caodigo Unid. Custo Unitario Consumo| Custo Unitario

Auxiliar
(F)Total: 0,00
(G)Servigos Codigo Unid. Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total: 0,00
(H)Itens de Transporte Caodigo Unid. Féormula X1 X2 X3 Custo| Consumo Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 0,63

BDI: 27,21% 0,17

Preco unitario total: 0,80




Tabela de precos: 300 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE Data base: 01/04/2025

ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM DESONERACAO - T300
Servico: 41831 CORPO DE BDTC D=1,00M (EXCETO ESCAVACAO)

Unidade: m

(A)Equipamento Codigo Ut. Pr| Ut. Impr VI. Hr. Prod VI. Hr.Imp, Consumo Custo Horario
Auxiliar
CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 30007 0,2000 0,0000 466,39 229,98 1,0000000 93,27
950 H OU EQUIVALENTE
(A)Total: 93,27
(B)Mao-de-Obra Caodigo Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
AJUDANTE 20003 7,75 23,48 203,01 6,0000000 140,88
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 12,72 27,99 120,08 1,0000000 27,99
PEDREIRO 20017 10,16 28,49 180,46 2,0000000 56,98
(B)Total: 225,85
(C)ltens de Incidéncia Caodigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total: 0,00
Custo Horario da Execucao (A) + (B) + (C) 319,12
(D) Produgao da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 319,12
(F)Materiais Codigo Unid. Custo Unitario Consumo  Custo Unitario
Auxiliar
TUBO DE CONCRETO ARMADO D= 1,00 M - PA1 10064 m 511,34 2,0000000 1.022,68
(F)Total: 1.022,68
(G)Servigos Cadigo Unid. Custo Unitario Consumo  Custo Unitario
Auxiliar
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC) 47018 m3 392,87 0,0200000 7,85
CONCRETO CICLOPICO FCK=11 MPA P/ 42841 m3 330,51 0,9200000 304,06
DRENAGEM
FORMA DE PLACA COMPENSADA 47020 m2 60,97 0,2000000 12,19
(G)Total: 324,10
(H)Itens de Transporte Caodigo Unid. Féormula X1 X2 X3 Custo| Consumo Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 1.665,90
BDI: 27,21% 453,29
Preco unitario total: 2.119,19
Tabela de pregos: 300 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE Data base: 01/04/2025
ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM DESONERACAO - T300
Servigo: 41811 CORPO DE BSTC D=0,80M (EXCETO ESCAVACAO) Unidade: m

(A)Equipamento Codigo Ut. Pr.  Ut. Impr VI. Hr. Prod VI.Hr.Imp| Consumo Custo Horario
Auxiliar

CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 30007 0,1000 0,0000 466,39 229,98 1,0000000 46,63

950 H OU EQUIVALENTE

(A)Total: 46,63

(B)Mao-de-Obra Caodigo Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

AJUDANTE 20003 7,75 23,48 203,01 2,5000000 58,70

ENCARREGADO DE SERVICO 20002 12,72 27,99 120,08 1,0000000 27,99

PEDREIRO 20017 10,16 28,49 180,46 1,0000000 28,49

(B)Total: 115,18

(C)ltens de Incidéncia Caodigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total: 0,00

Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C) 161,81

(D) Produgéao da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitario da Execugéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 161,81




(F)Materiais Codigo Unid. Custo Unitario Consumo  Custo Unitario
Auxiliar

TUBO DE CONCRETO ARMADO D= 0,80 M- PA1 10063 m 373,61 1,0000000 373,61

(F)Total: 373,61

(G)Servigos Codigo Unid. Custo Unitario Consumo  Custo Unitario
Auxiliar

ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC) 47018 m3 392,87 0,0070000 2,75

CONCRETO CICLOPICO FCK=11 MPA P/ 42841 m3 330,51 0,3000000 99,15

DRENAGEM

FORMA DE PLACA COMPENSADA 47020 m2 60,97 0,1600000 9,75

(G)Total: 111,65

(H)Itens de Transporte Codigo Unid. Formula X1 X2 X3 Custo| Consumo Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 647,07

BDI: 27,21% 176,06

Precgo unitario total: 823,13

Tabela de pregos: 300 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE
ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM DESONERACAO - T300
Servico: 41816 CORPO DE BSTC D=1,00M (EXCETO ESCAVACAO)

Data base: 01/04/2025

Unidade: m

(A)Equipamento Caédigo Ut. Pr| Ut. Impr VI. Hr. Prod VI. Hr.Imp, Consumo Custo Horario
Auxiliar
CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 30007 0,1000 0,0000 466,39 229,98 1,0000000 46,63
950 H OU EQUIVALENTE
(A)Total: 46,63
(B)Mao-de-Obra Caodigo Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
AJUDANTE 20003 7,75 23,48 203,01 3,0000000 70,44
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 12,72 27,99 120,08 1,0000000 27,99
PEDREIRO 20017 10,16 28,49 180,46 1,0000000 28,49
(B)Total: 126,92
(C)ltens de Incidéncia Caodigo % M.O Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total: 0,00
Custo Horario da Execucgao (A) + (B) + (C) 173,55
(D) Produgao da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 173,55
(F)Materiais Codigo Unid. Custo Unitario Consumo  Custo Unitario
Auxiliar
TUBO DE CONCRETO ARMADO D= 1,00 M - PA1 10064 m 511,34 1,0000000 511,34
(F)Total: 511,34
(G)Servigos Cadigo Unid. Custo Unitario Consumo  Custo Unitario
Auxiliar
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC) 47018 m3 392,87 0,0100000 3,92
CONCRETO CICLOPICO FCK=11 MPA P/ 42841 m3 330,51 0,4600000 152,03
DRENAGEM
FORMA DE PLACA COMPENSADA 47020 m2 60,97 0,2000000 12,19
(G)Total: 168,14
(H)Itens de Transporte Codigo Unid. Féormula X1 X2 X3 Custo| Consumo Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 853,03
BDI: 27,21% 232,10
Preco unitario total: 1.085,13




Tabela de pregos: 300 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE
ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM DESONERACAO - T300
Servico: 41826 CORPO DE BSTC D=1,50M (EXCETO ESCAVACAO)

Data base: 01/04/2025

Unidade: m

(A)Equipamento Codigo Ut. Pr| Ut. Impr VI. Hr. Prod VI. Hr.Imp, Consumo Custo Horario
Auxiliar
CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 30007 0,1000 0,0000 466,39 229,98 1,0000000 46,63
950 H OU EQUIVALENTE
(A)Total: 46,63
(B)Mao-de-Obra Caodigo Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
AJUDANTE 20003 7,75 23,48 203,01 4,0000000 93,92
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 12,72 27,99 120,08 1,0000000 27,99
PEDREIRO 20017 10,16 28,49 180,46 1,0000000 28,49
(B)Total: 150,40
(C)ltens de Incidéncia Caodigo % M.O Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total: 0,00
Custo Horario da Execucao (A) + (B) + (C) 197,03
(D) Produgao da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 197,03
(F)Materiais Codigo Unid. Custo Unitario Consumo  Custo Unitario
Auxiliar
TUBO DE CONCRETO ARMADO D= 1,50 M - PA1 10066 m 1.282,72 1,0000000 1.282,72
(F)Total: 1.282,72
(G)Servigos Cadigo Unid. Custo Unitario Consumo  Custo Unitario
Auxiliar
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC) 47018 m3 392,87 0,0150000 5,89
CONCRETO CICLOPICO FCK=11 MPA P/ 42841 m3 330,51 0,9470000 312,99
DRENAGEM
FORMA DE PLACA COMPENSADA 47020 m2 60,97 0,2800000 17,07
(G)Total: 335,95
(H)Itens de Transporte Caodigo Unid. Féormula X1 X2 X3 Custo| Consumo Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 1.815,70
BDI: 27,21% 494,05
Preco unitario total: 2.309,75

Tabela de pregos: 300 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGCAO E OBRAS DE
ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM DESONERAGAO - T300
Servigo: 40810 DEFENSA METALICA SEMI-MALEAVEL SIMPLES

Data base: 01/04/2025

Unidade: M

(A)Equipamento Codigo Ut. Pr.  Ut. Impr VI. Hr. Prod VI.Hr.Imp| Consumo Custo Horario
Auxiliar

CAMINHAO COM BATE-ESTACA 30125 1,0000 0,0000 349,48 146,63 1,0000000 349,48

HIDRAULICO PARA DEFENSA

(A)Total: 349,48

(B)Mao-de-Obra Caodigo Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

AJUDANTE 20003 7,75 23,48 203,01 3,0000000 70,44

ENCARREGADO DE SERVICO 20002 12,72 27,99 120,08 1,0000000 27,99

MONTADOR 20015 9,93 27,69 178,92 1,0000000 27,69

(B)Total: 126,12

(C)ltens de Incidéncia Caodigo % M.O Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total: 0,00

Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C) 475,60

(D) Produgéao da Equipe 66,4000

(E) Custo Unitario da Execugéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 7,16




(F)Materiais Codigo Unid. Custo Unitario Consumo  Custo Unitario
) ) Auxiliar

DEFENSA METALICA SEMI-MALEAVEL SIMPLES 10014 m 367,01 1,0000000 367,01

(F)Total: 367,01

(G)Servigos Codigo Unid. Custo Unitario Consumo  Custo Unitario
Auxiliar

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Cadigo Unid. Féormula X1 X2 X3 Custo| Consumo Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 374,17

BDI: 27,21% 101,81

Preco unitario total: 475,98

Tabela de pregos: 300 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTACAO E OBRAS DE
ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM DESONERAGAO - T300

Data base: 01/04/2025

Servigo: 42820 DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES Unidade: m3

(A)Equipamento Codigo Ut. Pr.  Ut. Impr VI. Hr. Prod VI.Hr.Imp| Consumo Custo Horario
Auxiliar

CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - 30037 1,0000 0,0000 304,63 86,93 0,1000000 30,46

15T

(A)Total: 30,46

(B)Mao-de-Obra Caodigo Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

ENCARREGADO DE SERVICO 20002 12,72 27,99 120,08 0,0800000 2,23

SERVENTE 20031 7,11 22,09 210,79 8,0000000 176,72

(B)Total: 178,95

(C)ltens de Incidéncia Caodigo % M.O Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total: 0,00

Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C) 209,41

(D) Produgéao da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitario da Execugéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 209,41

(F)Materiais Codigo Unid. Custo Unitario Consumo  Custo Unitario

Auxiliar
(F)Total: 0,00
(G)Servigos Codigo Unid. Custo Unitario Consumo  Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total: 0,00
(H)Itens de Transporte Caodigo Unid. Foérmula X1 X2 X3 Custo| Consumo Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 209,41

BDI: 27,21% 56,98

Preco unitario total: 266,39

Tabela de pregos: 300 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGCAO E OBRAS DE
ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM DESONERAGAO - T300

Servigo: 41371 DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 01 (AC/BC)

Data base: 01/04/2025

Observagdes: PROJETO-TIPO DO ALBUM DE DISPOSITIVOS DE DRENAGEM DO DNIT - 4a EDIGAO (IPR-736)

Unidade: un

(A)Equipamento

Codigo
Auxiliar

Ut. Pr

Ut. Impr| VI. Hr. Prod

VI. Hr. Imp

Consumo

Custo Horario

(A)Total:

0,00




(B)Mao-de-Obra Caodigo Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 12,72 27,99 120,08 1,4000000 39,18
(B)Total: 39,18
(C)ltens de Incidéncia Caodigo % M.O Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:. 0,00
Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C) 39,18
(D) Produgéao da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)]/ (D) 39,18
(F)Materiais Codigo Unid. Custo Unitario Consumo  Custo Unitario
Auxiliar
(F)Total: 0,00
(G)Servigos Codigo Unid. Custo Unitario Consumo  Custo Unitario
_ Auxiliar
COMPACTACAO MANUAL 40102 m3 6,81 0,2000000 1,36
CONCRETO FCK=15 MPA P/ DRENAGEM 42836 m3 431,53 0,4200000 181,24
ENROCAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA 42856 m3 261,48 0,2100000 54,91
ESCAVAGCAO MANUAL 47027 m3 67,10 0,6700000 44,95
FORMA DE PLACA COMPENSADA 47020 m2 60,97 0,3700000 22,55
(G)Total: 305,01
(H)Itens de Transporte Cadigo Unid. Féormula X1 X2 X3 Custo| Consumo Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 344,19
BDI: 27,21% 93,65
Preco unitario total: 437,84

Tabela de pregos: 300 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTACAO E OBRAS DE
ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM DESONERAGAO - T300

Servigo: 41375 DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 05 (AC/BC)

Data base: 01/04/2025

Observagdes: PROJETO-TIPO DO ALBUM DE DISPOSITIVOS DE DRENAGEM DO DNIT - 4a EDIGAO (IPR-736)

Unidade: un

(A)Equipamento Cadigo Ut. Pr.  Ut. Impr VI. Hr. Prod VI.Hr.Imp| Consumo Custo Horario
Auxiliar

(A)Total: 0,00

(B)Mao-de-Obra Caodigo Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

ENCARREGADO DE SERVICO 20002 12,72 27,99 120,08 11,3000000 316,28

(B)Total: 316,28

(C)ltens de Incidéncia Caodigo % M.O Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total: 0,00

Custo Horario da Execucao (A) + (B) + (C) 316,28

(D) Produgao da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 316,28

(F)Materiais Codigo Unid. Custo Unitario Consumo  Custo Unitario

Auxiliar
(F)Total: 0,00
(G)Servigos Cadigo Unid. Custo Unitario Consumo  Custo Unitario
_ Auxiliar

COMPACTACAO MANUAL 40102 m3 6,81 0,6000000 4,08

CONCRETO FCK=15 MPA P/ DRENAGEM 42836 m3 431,53 2,5900000 1.117,66

ENROCAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA 42856 m3 261,48 2,0700000 541,26

ESCAVACAO MANUAL 47027 m3 67,10 8,8100000 591,15

FORMA DE PLACA COMPENSADA 47020 m2 60,97 1,3030000 79,44

(G)Total: 2.333,59




(H)Itens de Transporte Codigo Unid. Féormula X1 X2 X3 Custo| Consumo Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 2.649,87

BDI: 27,21% 721,02

Preco unitario total: 3.370,89

Tabela de pregos: 300 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGCAO E OBRAS DE
ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM DESONERAGAO - T300

Servigo: 41377 DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 07 (AC/BC)

Data base: 01/04/2025

Observagdes: PROJETO-TIPO DO ALBUM DE DISPOSITIVOS DE DRENAGEM DO DNIT - 4a EDIGAO (IPR-736)

Unidade: un

(A)Equipamento Codigo Ut. Pr.  Ut. Impr VI. Hr. Prod VI.Hr.Imp| Consumo Custo Horario
Auxiliar

(A)Total: 0,00

(B)Mao-de-Obra Codigo Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo, Custo Horario
Auxiliar

ENCARREGADO DE SERVICO 20002 12,72 27,99 120,08 11,6000000 324,68

(B)Total: 324,68

(C)ltens de Incidéncia Codigo % M. O Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total: 0,00

Custo Horario da Execucao (A) + (B) + (C) 324,68

(D) Produgao da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 324,68

(F)Materiais Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario

Auxiliar
(F)Total: 0,00
(G)Servigos Cadigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
_ Auxiliar

COMPACTACAO MANUAL 40102 m3 6,81 0,5000000 3,40

CONCRETO FCK=15 MPA P/ DRENAGEM 42836 m3 431,53 5,1200000 2.209,43

ENROCAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA 42856 m3 261,48 4,3800000 1.145,28

ESCAVACAO MANUAL 47027 m3 67,10 17,8700000 1.199,07

FORMA DE PLACA COMPENSADA 47020 m2 60,97 1,1750000 71,63

(G)Total: 4.628,81

(H)Itens de Transporte Codigo Unid. Formula X1 X2 X3 Custo| Consumo Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 4.953,49

BDI: 27,21% 1.347,84

Precgo unitario total: 6.301,33

Tabela de precos: 300 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE
ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM DESONERACAO - T300

Servigo: 41368 DISSIPADOR DE ENERGIA - DES 02 (AC/BC)

Data base: 01/04/2025

Observagdes: PROJETO-TIPO DO ALBUM DE DISPOSITIVOS DE DRENAGEM DO DNIT - 4a EDIGAO (IPR-736)

Unidade: un

(A)Equipamento Codigo Ut. Pr| Ut. Impr VI. Hr. Prod VI. Hr.Imp, Consumo Custo Horario
Auxiliar

(A)Total: 0,00

(B)Mao-de-Obra Caodigo Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

ENCARREGADO DE SERVICO 20002 12,72 27,99 120,08 0,9500000 26,59

(B)Total: 26,59




(C)ltens de Incidéncia Caodigo % M.O Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total: 0,00
Custo Horario da Execucgao (A) + (B) + (C) 26,59
(D) Produgao da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 26,59
(F)Materiais Codigo Unid. Custo Unitario Consumo  Custo Unitario
Auxiliar
(F)Total: 0,00
(G)Servigos Cadigo Unid. Custo Unitario Consumo  Custo Unitario
Auxiliar
ENROCAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA 42856 m3 261,48 0,5700000 149,04
ESCAVACAO MANUAL 47027 m3 67,10 0,3900000 26,16
(G)Total: 175,20
(H)Itens de Transporte Codigo Unid. Formula X1 X2 X3 Custo| Consumo Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 201,79
BDI: 27,21% 54,90
Precgo unitario total: 256,69

Tabela de precos: 300 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE
ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM DESONERACAO - T300

Servigo: 41370 DISSIPADOR DE ENERGIA - DES 04 (AC/BC)

Data base: 01/04/2025

Observagdes: PROJETO-TIPO DO ALBUM DE DISPOSITIVOS DE DRENAGEM DO DNIT - 4a EDIGAO (IPR-736)

Unidade: un

(A)Equipamento Caédigo Ut. Pr| Ut. Impr VI. Hr. Prod VI. Hr.Imp, Consumo Custo Horario
Auxiliar

(A)Total: 0,00

(B)Mao-de-Obra Caodigo Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

ENCARREGADO DE SERVICO 20002 12,72 27,99 120,08 1,3700000 38,34

(B)Total: 38,34

(C)ltens de Incidéncia Caodigo % M.O Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total: 0,00

Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C) 38,34

(D) Produgéao da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 38,34

(F)Materiais Caodigo Unid. Custo Unitario Consumo| Custo Unitario

Auxiliar
(F)Total: 0,00
(G)Servigos Codigo Unid. Custo Unitario Consumo  Custo Unitario
Auxiliar

ENROCAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA 42856 m3 261,48 0,8400000 219,64

ESCAVAGCAO MANUAL 47027 m3 67,10 0,5700000 38,24

(G)Total: 257,88

(H)Itens de Transporte ‘Cédigo ‘ Unid. ‘ Férmula, X1 ‘ XZ‘ X3‘ Custo, Consumo| Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 296,22

BDI: 27,21% 80,60

Preco unitario total: 376,82




Tabela de precos: 300 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE
ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM DESONERACAO - T300

Servigo: 41309 DRENO PROFUNDO, CORTE EM SOLO PEAD - DPS13 (ANTIGO

DPS07) (EXCETO ESCAVACAO) (BC)
Observacdes: PROJETO-TIPO DO ALBUM DE DISPOSITIVOS DE DRENAGEM DO DNIT - 4a EDICAO (IPR-736)

Data base: 01/04/2025

Unidade: m

(A)Equipamento Codigo Ut. Pr.  Ut. Impr VI. Hr. Prod VI.Hr.Imp| Consumo Custo Horario
Auxiliar
CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - 30037 1,0000 0,0000 304,63 86,93 0,0100000 3,04
15T
(A)Total: 3,04
(B)Mao-de-Obra Caodigo Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
AJUDANTE 20003 7,75 23,48 203,01 1,0500000 24,65
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 12,72 27,99 120,08 0,1800000 5,03
PEDREIRO 20017 10,16 28,49 180,46 0,0700000 1,99
(B)Total: 31,67
(C)ltens de Incidéncia Caodigo % M.O Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total: 0,00
Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C) 34,71
(D) Produgéao da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execugéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 34,71
(F)Materiais Codigo Unid. Custo Unitario Consumo  Custo Unitario
Auxiliar
BRITA COMERCIAL (POSTO PEDREIRA) 10082 m3 100,09 0,5600000 56,05
GEOTEXTIL NAO-TECIDO AGULHADO 10026 m2 5,61 3,7000000 20,75
(GRAMATURA 240 G/M2)
TUBO DRENO PEAD CORRUGADO PERFURADO 10079 m 22,50 1,0000000 22,50
D=100mm
(F)Total: 99,30
(G)Servigos Codigo Unid. Custo Unitario Consumo  Custo Unitario
Auxiliar
SOLO LOCAL / SELO DE ARGILA APILOADO 41291 m3 38,01 0,1300000 4,94
(G)Total: 4,94
(H)Itens de Transporte Cadigo Unid. Féormula X1 X2 X3 Custo| Consumo Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 138,95
BDI: 27,21% 37,80
Preco unitario total: 176,75

Tabela de pregos: 300 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGCAO E OBRAS DE
ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM DESONERAGAO - T300
Servigo: 41289 ENLEIVAMENTO (SVA)

Data base: 01/04/2025

Unidade: m2

(A)Equipamento Codigo Ut. Pr.  Ut. Impr VI. Hr. Prod VI.Hr.Imp| Consumo Custo Horario
Auxiliar

(A)Total: 0,00

(B)Mao-de-Obra Caodigo Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

ENCARREGADO DE SERVICO 20002 12,72 27,99 120,08 0,1000000 2,79

SERVENTE 20031 7,11 22,09 210,79 10,0000000 220,90

(B)Total: 223,69

(C)ltens de Incidéncia Caodigo % M.O Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total: 0,00

Custo Horario da Execucao (A) + (B) + (C) 223,69

(D) Produgao da Equipe 50,0000

(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 4,47




(F)Materiais Codigo Unid. Custo Unitario Consumo  Custo Unitario
Auxiliar

ADUBO NPK 10000 Kg 3,58 0,0600000 0,21

ADUBO ORGANICO 10404 Kg 0,42 0,2000000 0,08

ENXOFRE 10401 Kg 5,72 0,0030000 0,01

PO CALCARIO 10041 Kg 0,13 0,1750000 0,02

RIPAS DE 2,5CM X 5,0CM 10045 m 3,03 0,6000000 1,81

(F)Total: 2,13

(G)Servigos Codigo Unid. Custo Unitario Consumo  Custo Unitario
Auxiliar

OBTENCAO DE GRAMA PARA REPLANTIO (SVA) 41292 m2 2,97 1,0000000 2,97

(G)Total: 2,97

(H)Itens de Transporte Caodigo Unid. Féormula X1 X2 X3 Custo| Consumo Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 9,57

BDI: 27,21% 2,60

Preco unitario total: 12,17

Tabela de pregos: 300 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGCAO E OBRAS DE
ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM DESONERAGAO - T300

Servigo: 42856 ENROCAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA

Data base: 01/04/2025

Unidade: m3

(A)Equipamento Cadigo Ut. Pr.  Ut. Impr VI. Hr. Prod VI.Hr.Imp| Consumo Custo Horario
Auxiliar

(A)Total: 0,00

(B)Mao-de-Obra Caodigo Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

ENCARREGADO DE SERVICO 20002 12,72 27,99 120,08 0,17000000 2,79

PEDREIRO 20017 10,16 28,49 180,46 0,4000000 11,39

SERVENTE 20031 7,11 22,09 210,79 4,0000000 88,36

(B)Total: 102,54

(C)ltens de Incidéncia Caodigo % M.O Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total: 0,00

Custo Horario da Execucao (A) + (B) + (C) 102,54

(D) Produgao da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 102,54

(F)Materiais Codigo Unid. Custo Unitario Consumo  Custo Unitario

_ Auxiliar
PEDRA DE MAO / MARROADA (POSTO 10034 m3 86,97 1,1500000 100,01
PEDREIRA)
(F)Total: 100,01
(G)Servigos Codigo Unid. Custo Unitario Consumo  Custo Unitario
Auxiliar

ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC) 47018 m3 392,87 0,1500000 58,93

(G)Total: 58,93

(H)Itens de Transporte Codigo Unid. Féormula X1 X2 X3 Custo| Consumo Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 261,48

BDI: 27,21% 71,14

Preco unitario total: 332,62




Tabela de precos: 300 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE
ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM DESONERACAO - T300
Servigo: 42845 ENROCAMENTO DE PEDRA ARRUMADA

Data base: 01/04/2025

Unidade: m3

(A)Equipamento Codigo Ut. Pr| Ut. Impr VI. Hr. Prod VI. Hr.Imp, Consumo Custo Horario
Auxiliar

(A)Total: 0,00

(B)Mao-de-Obra Caodigo Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

ENCARREGADO DE SERVICO 20002 12,72 27,99 120,08 0,1000000 2,79

PEDREIRO 20017 10,16 28,49 180,46 0,4000000 11,39

SERVENTE 20031 7,11 22,09 210,79 4,0000000 88,36

(B)Total: 102,54

(C)ltens de Incidéncia Caodigo % M.O Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:. 0,00

Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C) 102,54

(D) Produgéao da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitario da Execugéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 102,54

(F)Materiais Codigo Unid. Custo Unitario Consumo  Custo Unitario

_ Auxiliar
PEDRA DE MAO / MARROADA (POSTO 10034 m3 86,97 1,1000000 95,66
PEDREIRA)
(F)Total: 95,66
(G)Servigos Codigo Unid. Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total: 0,00
(H)Itens de Transporte Codigo Unid. Férmula, X1 X2 X3 Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 198,20

BDI: 27,21% 53,93

Precgo unitario total: 252,13

Tabela de pregos: 300 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE
ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM DESONERACAO - T300
Servico: 41385 ENTRADA D'AGUA - EDA 01 (AC/BC)

Observagdes: PROJETO-TIPO DO ALBUM DE DISPOSITIVOS DE DRENAGEM DO DNIT - 4a EDICAO (IPR-736)

Data base: 01/04/2025

Unidade: un

(A)Equipamento Codigo Ut. Pr| Ut. Impr VI. Hr. Prod VI. Hr.Imp, Consumo Custo Horario
Auxiliar

(A)Total: 0,00

(B)Mao-de-Obra Caodigo Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

ENCARREGADO DE SERVICO 20002 12,72 27,99 120,08 0,1400000 3,91

(B)Total: 3,91

(C)ltens de Incidéncia Caodigo % M.O Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total: 0,00

Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C) 3,91

(D) Produgéao da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 3,91

(F)Materiais Codigo Unid. Custo Unitario Consumo  Custo Unitario

Auxiliar

(F)Total:

0,00




(G)Servigos Cadigo Unid. Custo Unitario Consumo  Custo Unitario
Auxiliar

CONCRETO FCK=15 MPA P/ DRENAGEM 42836 m3 431,53 0,1100000 47,46

FORMA DE PLACA COMPENSADA 47020 m2 60,97 0,0300000 1,82

(G)Total: 49,28

(H)Itens de Transporte Codigo Unid. Formula X1 X2 X3 Custo| Consumo Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 53,19

BDI: 27,21% 14,47

Precgo unitario total: 67,66

Tabela de pregos: 300 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE
ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM DESONERACAO - T300
Servico: 41386 ENTRADA D'AGUA - EDA 02 (AC/BC)

Observagdes: PROJETO-TIPO DO ALBUM DE DISPOSITIVOS DE DRENAGEM DO DNIT - 4a EDICAO (IPR-736)

Data base: 01/04/2025

Unidade: un

(A)Equipamento Codigo Ut. Pr| Ut. Impr VI. Hr. Prod VI. Hr.Imp, Consumo Custo Horario
Auxiliar

(A)Total: 0,00

(B)Mao-de-Obra Caodigo Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

ENCARREGADO DE SERVICO 20002 12,72 27,99 120,08 0,1300000 3,63

(B)Total: 3,63

(C)ltens de Incidéncia Caodigo % M.O Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total: 0,00

Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C) 3,63

(D) Produgéao da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitario da Execugéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 3,63

(F)Materiais Codigo Unid. Custo Unitario Consumo  Custo Unitario

Auxiliar
(F)Total: 0,00
(G)Servigos Codigo Unid. Custo Unitario Consumo  Custo Unitario
Auxiliar

CONCRETO FCK=15 MPA P/ DRENAGEM 42836 m3 431,53 0,1400000 60,41

FORMA DE PLACA COMPENSADA 47020 m2 60,97 0,0100000 0,60

(G)Total: 61,01

(H)Itens de Transporte Codigo Unid. Féormula X1 X2 X3 Custo| Consumo Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 64,64

BDI: 27,21% 17,58

Preco unitario total: 82,22

Tabela de pregos: 300 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGCAO E OBRAS DE
ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM DESONERAGAO - T300

Data base: 01/04/2025

Servigo: 47027 ESCAVACAO MANUAL Unidade: m3

(A)Equipamento Codigo Ut. Pr.  Ut. Impr VI. Hr. Prod VI.Hr.Imp| Consumo Custo Horario
Auxiliar

(A)Total: 0,00

(B)Mao-de-Obra Caodigo Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

ENCARREGADO DE SERVICO 20002 12,72 27,99 120,08 0,0300000 0,83

SERVENTE 20031 7,11 22,09 210,79 3,0000000 66,27

(B)Total: 67,10




(C)ltens de Incidéncia Caodigo % M.O Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total: 0,00

Custo Horario da Execucao (A) + (B) + (C) 67,10

(D) Produgao da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 67,10

(F)Materiais Codigo Unid. Custo Unitario Consumo  Custo Unitario
Auxiliar

(F)Total: 0,00

(G)Servigos Cadigo Unid. Custo Unitario Consumo  Custo Unitario
Auxiliar

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Codigo Unid. Formula X1 X2 X3 Custo| Consumo Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 67,10

BDI: 27,21% 18,25

Precgo unitario total: 85,35

Tabela de precos: 300 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE
ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM DESONERACAO - T300
Servigo: 45400 ESCAVAGAO MANUAL DE VALAS

Data base: 01/04/2025

Unidade: m3

(A)Equipamento Caédigo Ut. Pr| Ut. Impr VI. Hr. Prod VI. Hr.Imp, Consumo Custo Horario
Auxiliar

(A)Total: 0,00

(B)Mao-de-Obra Caodigo Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

ENCARREGADO DE SERVICO 20002 12,72 27,99 120,08 0,1000000 2,79

SERVENTE 20031 7,11 22,09 210,79 1,0000000 22,09

(B)Total: 24,88

(C)ltens de Incidéncia Caodigo % M.O Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total: 0,00

Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C) 24,88

(D) Produgéao da Equipe 0,3000

(E) Custo Unitario da Execugéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 82,93

(F)Materiais Codigo Unid. Custo Unitario Consumo  Custo Unitario

Auxiliar
(F)Total: 0,00
(G)Servigos Codigo Unid. Custo Unitario Consumo  Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total: 0,00
(H)Itens de Transporte Caodigo Unid. Féormula X1 X2 X3 Custo| Consumo Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 82,93

BDI: 27,21% 22,56

Preco unitario total: 105,49




Tabela de precos: 300 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE
ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM DESONERACAO - T300

Data base: 01/04/2025

Servigo: 47023 ESCAVACAO MEC. DE VALAS DE MAT. 12 CAT. (INCL. TRANSPORTE) Unidade: m3
(A)Equipamento Codigo Ut. Pr.  Ut. Impr VI. Hr. Prod VI.Hr.Imp| Consumo Custo Horario
Auxiliar
CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 - 30036 0,6300 0,3700 179,94 67,78 1,0000000 138,43
105 T
CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 30010 0,6300 0,3700 245,92 127,35 1,0000000 202,03
924 H OU EQUIVALENTE
RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - 30008 1,0000 0,0000 157,65 82,80 1,0000000 157,65
CATERPILLAR 416E OU
EQUIVALENTE
(A)Total: 498,11
(B)Mao-de-Obra Caodigo Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 12,72 27,99 120,08 0,2500000 6,99
SERVENTE 20031 7,11 22,09 210,79 2,0000000 44,18
(B)Total: 51,17
(C)ltens de Incidéncia Caodigo % M.O Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total: 0,00
Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C) 549,28
(D) Produgéao da Equipe 30,0000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 18,30
(F)Materiais Codigo Unid. Custo Unitario Consumo  Custo Unitario
Auxiliar
(F)Total: 0,00
(G)Servigos Codigo Unid. Custo Unitario Consumo  Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total: 0,00
(H)Itens de Transporte Caodigo Unid. Féormula X1 X2 X3 Custo| Consumo Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 18,30
BDI: 27,21% 4,97
Preco unitario total: 23,27

Tabela de pregos: 300 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGCAO E OBRAS DE
ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM DESONERAGAO - T300
Servigo: 47024 ESCAVAGAO MECANICA DE VALA PARA DRENAGEM

Data base: 01/04/2025

Unidade: m3

(A)Equipamento Codigo Ut. Pr.  Ut. Impr VI. Hr. Prod VI.Hr.Imp| Consumo Custo Horario
Auxiliar
RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - 30008 1,0000 0,0000 157,65 82,80 1,0000000 157,65
CATERPILLAR 416E OU
EQUIVALENTE
(A)Total: 157,65
(B)Mao-de-Obra Caodigo Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 12,72 27,99 120,08 0,1000000 2,79
SERVENTE 20031 7,11 22,09 210,79 1,0000000 22,09
(B)Total: 24,88
(C)ltens de Incidéncia Caodigo % M.O Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total: 0,00
Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C) 182,53
(D) Produgéao da Equipe 9,1833
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 19,87




(F)Materiais Codigo Unid. Custo Unitario Consumo  Custo Unitario
Auxiliar

(F)Total: 0,00

(G)Servigos Codigo Unid. Custo Unitario Consumo  Custo Unitario
Auxiliar

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte ‘Cédigo ‘ Unid. ‘ Féormula, X1 ‘ XZ‘ X3‘ Custo| Consumo Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 19,87

BDI: 27,21% 5,40

Preco unitario total: 25,27

Tabela de pregos: 300 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTACAO E OBRAS DE
ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM DESONERAGAO - T300
Servigo: 45410 ESCAVAGAO MECANICA EM TERRA

Data base: 01/04/2025

Unidade: m3

(A)Equipamento Codigo Ut. Pr.  Ut. Impr VI. Hr. Prod VI.Hr.Imp| Consumo Custo Horario
Auxiliar
RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - 30008 1,0000 0,0000 157,65 82,80 1,0000000 157,65
CATERPILLAR 416E OU
EQUIVALENTE
(A)Total: 157,65
(B)Mao-de-Obra Caodigo Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 12,72 27,99 120,08 0,2000000 5,59
SERVENTE 20031 7,11 22,09 210,79 2,0000000 44,18
(B)Total: 49,77
(C)ltens de Incidéncia Caodigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total: 0,00
Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C) 207,42
(D) Produgéao da Equipe 17,0000
(E) Custo Unitario da Execugéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 12,20
(F)Materiais Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(F)Total: 0,00
(G)Servigos Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total: 0,00
(H)Itens de Transporte Caodigo Unid. Formula X1 X2 X3 Custo, Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 12,20
BDI: 27,21% 3,31
Preco unitario total: 15,51

Tabela de pregos: 300 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGCAO E OBRAS DE
ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM DESONERAGAO - T300
Servigo: 40145 ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA

Data base: 01/04/2025

Unidade: m3

(A)Equipamento Codigo Ut. Pr.  Ut. Impr VI. Hr. Prod VI.Hr.Imp| Consumo Custo Horario
Auxiliar
TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - 30000 1,0000 0,0000 328,99 135,94/ 1,0000000 328,99
CAT D6 OU EQUIVALENTE
(A)Total: 328,99




(B)Mao-de-Obra Caodigo Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
SERVENTE 20031 7,11 22,09 210,79 1,0000000 22,09
(B)Total: 22,09
(C)ltens de Incidéncia Caodigo % M.O Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:. 0,00
Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C) 351,08
(D) Produgéao da Equipe 176,8100
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 1,98
(F)Materiais Codigo Unid. Custo Unitario Consumo  Custo Unitario
Auxiliar
(F)Total: 0,00
(G)Servigos Codigo Unid. Custo Unitario Consumo  Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total: 0,00
(H)Itens de Transporte Caodigo Unid. Féormula X1 X2 X3 Custo| Consumo Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 1,98
BDI: 27,21% 0,53
Preco unitario total: 2,51

Tabela de pregos: 300 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGCAO E OBRAS DE

ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM DESONERAGAO - T300

Data base: 01/04/2025

Servigo: 40607 ESTABILIZACAO BRITA GRADUADA - BGS - USINA Unidade: m3
(A)Equipamento Cadigo Ut. Pr.  Ut. Impr VI. Hr. Prod VI.Hr.Imp| Consumo Custo Horario
Auxiliar
CAMINHAO TANQUE 10.000L 30040 0,1700 0,8300 323,15 78,56 1,0000000 120,13
MOTONIVELADORA - CAT 120K OU 30046 0,2900 0,7100 287,00 127,35 1,0000000 173,64
EQUIVALENTE
ROLO COMPACTADOR DE PNEUS 30015 1,0000 0,0000 261,50 130,02 1,0000000 261,50
AUTOPROPELIDO - 27 T
ROLO LISO VIBRATORIO 30014 0,5400 0,4600 268,53 120,17 1,0000000 200,27
AUTOPROPELIDO - CS533 E OU
EQUIVALENTE
VIBROACABADORA DE ASFALTO 30023 0,4100 0,5900 346,05 155,56 1,0000000 233,66
SOBRE ESTEIRAS
(A)Total: 989,20
(B)Mao-de-Obra Caodigo Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 12,72 27,99 120,08 0,5000000 13,99
GREDISTA 20013 9,76 24,62 152,35 1,0000000 24,62
SERVENTE 20031 7,11 22,09 210,79 9,0000000 198,81
(B)Total: 237,42
(C)ltens de Incidéncia Caodigo % M.O Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total: 0,00
Custo Horario da Execucgao (A) + (B) + (C) 1.226,62
(D) Produgao da Equipe 57,5600
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 21,31
(F)Materiais Codigo Unid. Custo Unitario Consumo  Custo Unitario
Auxiliar

(F)Total:

0,00




(G)Servigos Cadigo Unid. Custo Unitario Consumo  Custo Unitario
Auxiliar

USINAGEM DE BRITA GRADUADA - BGS (SVA) 47100 m3 158,58 1,0000000 158,58

(G)Total: 158,58

(H)Itens de Transporte Codigo Unid. Formula X1 X2 X3 Custo| Consumo Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 179,89

BDI: 27,21% 48,94

Precgo unitario total: 228,83

Tabela de precos: 300 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE
ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM DESONERACAO - T300

Data base: 01/04/2025

Servigo: 47020 FORMA DE PLACA COMPENSADA Unidade: m2

(A)Equipamento Caédigo Ut. Pr| Ut. Impr VI. Hr. Prod VI. Hr.Imp, Consumo Custo Horario
Auxiliar

GRUPO GERADOR 40 kVA 30042 1,0000 0,0000 42,77 6,01 0,0401600 1,71

SERRA CIRCULAR 12" COM 30047 1,0000 0,0000 28,43 28,09 0,0401600 1,14

BANCADA

(A)Total: 2,85

(B)Mao-de-Obra Caodigo Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

AJUDANTE 20003 7,75 23,48 203,01 0,7000000 16,43

CARPINTEIRO 20016 10,11 28,45 181,47 0,7000000 19,91

ENCARREGADO DE SERVICO 20002 12,72 27,99 120,08 0,0700000 1,95

(B)Total: 38,29

(C)ltens de Incidéncia Caodigo % M.O Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total: 0,00

Custo Horario da Execucao (A) + (B) + (C) 41,14

(D) Produgao da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) + (C)] / (D) 41,14

(F)Materiais Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario

Auxiliar

COMPENSADO RESINADO - 10 mm 10025 m2 29,10 0,4043000 11,76

PREGO 10044 Kg 18,59 0,0236500 0,43

SARRAFO 10048 m 6,29 1,2148900 7,64

(F)Total: 19,83

(G)Servigos Cadigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario

Auxiliar
(G)Total: 0,00
(H)Itens de Transporte Codigo Unid. Foérmula X1 X2 X3 Custo, Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 60,97

BDI: 27,21% 16,58

Precgo unitario total: 77,55

Tabela de precos: 300 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE
ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM DESONERACAO - T300
Servigo: 40520 FORNECIMENTO DE CAP-30/45

Data base: 01/04/2025

Unidade: t

(A)Equipamento Caédigo Ut. Pr| Ut. Impr VI. Hr. Prod VI. Hr.Imp, Consumo Custo Horario
Auxiliar

(A)Total: 0,00

(B)Mao-de-Obra Caodigo Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

(B)Total:

0,00




(C)ltens de Incidéncia Caodigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total: 0,00
Custo Horario da Execucao (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produgao da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Codigo Unid. Custo Unitario Consumo  Custo Unitario
Auxiliar
(F)Total: 0,00
(G)Servigos Cadigo Unid. Custo Unitario Consumo  Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total: 0,00
(H)Itens de Transporte Codigo Unid. Formula X1 X2 X3 Custo| Consumo Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
\ Custo Adotado:\ 0,00\
Tabela de pregos: 300 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTACAO E OBRAS DE Data base: 01/04/2025
ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM DESONERACAO - T300
Servigo: 40515 FORNECIMENTO DE CAP-60/85 COM POLIMERO Unidade: T
(A)Equipamento Codigo Ut. Pr| Ut. Impr VI. Hr. Prod VI. Hr.Imp, Consumo Custo Horario
Auxiliar
(A)Total: 0,00
(B)Mao-de-Obra Caodigo Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total: 0,00
(C)ltens de Incidéncia Caodigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total: 0,00
Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produgéao da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Codigo Unid. Custo Unitario Consumo  Custo Unitario
Auxiliar
(F)Total: 0,00
(G)Servigos Codigo Unid. Custo Unitario Consumo  Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total: 0,00
(H)Itens de Transporte Codigo Unid. Féormula X1 X2 X3 Custo| Consumo Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
\ Custo Adotado: 0,00
Tabela de pregos: 300 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE Data base: 01/04/2025
ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM DESONERACAO - T300
Servigo: 40485 FORNECIMENTO DE EMULSAO ASFALTICA PARA IMPRIMAGAO - EAI Unidade: t
(A)Equipamento Codigo Ut. Pr| Ut. Impr VI. Hr. Prod VI. Hr.Imp, Consumo Custo Horario
Auxiliar
(A)Total: 0,00
(B)Mao-de-Obra Caodigo Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total: 0,00




(C)ltens de Incidéncia Caodigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total: 0,00
Custo Horario da Execucao (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produgao da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Codigo Unid. Custo Unitario Consumo  Custo Unitario
Auxiliar
(F)Total: 0,00
(G)Servigos Cadigo Unid. Custo Unitario Consumo  Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total: 0,00
(H)Itens de Transporte Codigo Unid. Formula X1 X2 X3 Custo| Consumo Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
\ Custo Adotado:\ 0,00\
Tabela de pregos: 300 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTACAO E OBRAS DE Data base: 01/04/2025
ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM DESONERACAO - T300
Servigo: 40490 FORNECIMENTO DE EMULSAO RR-2C Unidade: T
(A)Equipamento Codigo Ut. Pr| Ut. Impr VI. Hr. Prod VI. Hr.Imp, Consumo Custo Horario
Auxiliar
(A)Total: 0,00
(B)Mao-de-Obra Caodigo Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total: 0,00
(C)ltens de Incidéncia Caodigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total: 0,00
Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produgéao da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Codigo Unid. Custo Unitario Consumo  Custo Unitario
Auxiliar
(F)Total: 0,00
(G)Servigos Codigo Unid. Custo Unitario Consumo  Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total: 0,00
(H)Itens de Transporte Codigo Unid. Féormula X1 X2 X3 Custo| Consumo Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
\ Custo Adotado: 0,00
Tabela de pregos: 300 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE Data base: 01/04/2025
ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM DESONERACAO - T300
Servigo: 40317 FORNECIMENTO DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) Unidade: m3
(A)Equipamento Codigo Ut. Pr.  Ut. Impr VI. Hr. Prod VI.Hr.Imp| Consumo Custo Horario
Auxiliar
(A)Total: 0,00
(B)Mao-de-Obra Caodigo Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total: 0,00




(C)ltens de Incidéncia Caodigo % M.O Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total: 0,00

Custo Horario da Execucao (A) + (B) + (C) 0,00

(D) Produgao da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Codigo Unid. Custo Unitario Consumo  Custo Unitario

Auxiliar

MATERIAL DE JAZIDA / CASCALHO 10146 m3 15,68 1,2500000 19,60
(COMERCIAL)

(F)Total: 19,60

(G)Servigos Codigo Unid. Custo Unitario Consumo  Custo Unitario

Auxiliar
(G)Total: 0,00
(H)Itens de Transporte Caodigo Unid. Féormula X1 X2 X3 Custo| Consumo Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 19,60

BDI: 27,21% 5,33

Preco unitario total: 24,93

Tabela de pregos: 300 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGCAO E OBRAS DE
ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM DESONERAGAO - T300

Data base: 01/04/2025

Servigo: 40470 FRESAGEM CONTINUA A FRIO Unidade: m3
(A)Equipamento Cadigo Ut. Pr.  Ut. Impr VI. Hr. Prod VI.Hr.Imp| Consumo Custo Horario
Auxiliar
CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - 30037 1,0000 0,0000 304,63 86,93 1,1100000 338,13
15T
CAMINHAO TANQUE 6.000L 30039 0,3200 0,6800 246,81 67,43 1,0000000 124,82
FRESADORA A FRIO - W 200 F OU 30019 1,0000 0,0000 1.415,25 483,20/ 1,0000000 1.415,25
EQUIVALENTE
MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS 30058 0,8600 0,1400 170,69 78,27 1,0000000 157,74
COM VASSOURADE 1,8 m
(A)Total: 2.035,94
(B)Mao-de-Obra Caodigo Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 12,72 27,99 120,08 1,0000000 27,99
SERVENTE 20031 7,11 22,09 210,79 8,0000000 176,72
(B)Total: 204,71
(C)ltens de Incidéncia Caodigo % M.O Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:. 0,00
Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C) 2.240,65
(D) Produgéao da Equipe 27,0000
(E) Custo Unitario da Execugéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 82,98
(F)Materiais Codigo Unid. Custo Unitario Consumo  Custo Unitario
Auxiliar
BIT P/ FRESADORA W 200 10091 un 40,06 0,6480000 25,95
PORTA BIT P/ FRESADORA W 200 10090 un 563,68 0,0014000 0,78
(F)Total: 26,73
(G)Servigos Codigo Unid. Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar

(G)Total:

0,00




(H)Itens de Transporte Codigo Unid. Féormula X1 X2 X3 Custo| Consumo Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 109,71

BDI: 27,21% 29,85

Preco unitario total: 139,56

Tabela de pregos: 300 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGCAO E OBRAS DE
ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM DESONERAGAO - T300
Servigo: 40465 FRESAGEM DESCONTINUA A FRIO

Data base: 01/04/2025

Unidade: m3

(A)Equipamento Cadigo Ut. Pr.  Ut. Impr VI. Hr. Prod VI.Hr.Imp| Consumo Custo Horario
Auxiliar
CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - 30037 1,0000 0,0000 304,63 86,93 1,0600000 322,90
15T
CAMINHAO TANQUE 6.000L 30039 0,1700 0,8300 246,81 67,43 1,0000000 97,91
FRESADORA A FRIO - W 200 F OU 30019 1,0000 0,0000 1.415,25 483,20/ 1,0000000 1.415,25
EQUIVALENTE
MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS 30058 0,4700 0,5300 170,69 78,27 1,0000000 121,70
COM VASSOURADE 1,8 m
(A)Total: 1.957,76
(B)Mao-de-Obra Caodigo Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 12,72 27,99 120,08 1,0000000 27,99
SERVENTE 20031 7,11 22,09 210,79 8,0000000 176,72
(B)Total: 204,71
(C)ltens de Incidéncia Caodigo % M.O Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total: 0,00
Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C) 2.162,47
(D) Produgéao da Equipe 14,7600
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 146,50
(F)Materiais Codigo Unid. Custo Unitario Consumo  Custo Unitario
Auxiliar
BIT P/ FRESADORA W 200 10091 un 40,06 0,6480000 25,95
PORTA BIT P/ FRESADORA W 200 10090 un 563,68 0,0014000 0,78
(F)Total: 26,73
(G)Servigos Codigo Unid. Custo Unitario Consumo  Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total: 0,00
(H)Itens de Transporte Caodigo Unid. Féormula X1 X2 X3 Custo| Consumo Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 173,23
BDI: 27,21% 47,13
Preco unitario total: 220,36




Tabela de precos: 300 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE
ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM DESONERACAO - T300

Servico: 40380 IMPRIMACAO

Data base: 01/04/2025

Unidade: m2

(A)Equipamento Codigo Ut. Pr| Ut. Impr VI. Hr. Prod VI. Hr.Imp, Consumo Custo Horario
Auxiliar
CAMINHAO TANQUE 10.000L 30040 0,0500 0,0000 323,15 78,56 1,0000000 16,15
CAMINHAO TANQUE 30021 1,0000 0,0000 271,27 76,17 1,0000000 271,27
DISTRIBUIDOR DE ASFALTO
TANQUE DE ESTOCAGEM 30020 1,0000 0,0000 58,15 39,63 1,0000000 58,15
ASFALTO (30.000L)
TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - 30005 0,3500 0,6500 154,58 57,31 1,0000000 91,35
MF 4292 OU EQUIVALENTE
VASSOURA MECANICA 30017 0,3500 0,6500 13,10 8,42 1,0000000 10,05
REBOCAVEL
(A)Total: 446,97
(B)Mao-de-Obra Caodigo Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 12,72 27,99 120,08 0,5000000 13,99
SERVENTE 20031 7,11 22,09 210,79 2,0000000 44,18
(B)Total: 58,17
(C)ltens de Incidéncia Caodigo % M.O Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:. 0,00
Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C) 505,14
(D) Produgéao da Equipe 1.125,0000
(E) Custo Unitario da Execugéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,44
(F)Materiais Codigo Unid. Custo Unitario Consumo  Custo Unitario
Auxiliar
(F)Total: 0,00
(G)Servigos Codigo Unid. Custo Unitario Consumo  Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total: 0,00
(H)ltens de Transporte Codigo Unid. Féormula X1 X2 X3 Custo| Consumo Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 0,44
BDI: 27,21% 0,11
Preco unitario total: 0,55

Tabela de pregos: 300 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGCAO E OBRAS DE
ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM DESONERAGAO - T300
Servigo: 41332 MEIO FIO COM SARJETA - MFC03
Observagdes: IPR - 736: ALBUM DE PROJETOS-TIPO DE DISPOSITIVOS DE DRENAGEM, 52 edigéo, 2018 - EMENDA 1

Data base: 01/04/2025

Unidade: m

(A)Equipamento Codigo Ut. Pr.  Ut. Impr VI. Hr. Prod VI.Hr.Imp| Consumo Custo Horario
Auxiliar
EXTRUSORA PARA MEIO FIODE 30115 1,0000 0,0000 47,15 33,86 1,0000000 47,15
CONCRETO
(A)Total: 47,15
(B)Mao-de-Obra Caodigo Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 12,72 27,99 120,08 0,2500000 6,99
PEDREIRO 20017 10,16 28,49 180,46 1,0000000 28,49
SERVENTE 20031 7,11 22,09 210,79 2,0000000 44,18
(B)Total: 79,66




(C)ltens de Incidéncia Caodigo % M.O Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total: 0,00
Custo Horario da Execucao (A) + (B) + (C) 126,81
(D) Produgao da Equipe 74,1100
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 1,71
(F)Materiais Codigo Unid. Custo Unitario Consumo  Custo Unitario
Auxiliar
(F)Total: 0,00
(G)Servigos Cadigo Unid. Custo Unitario Consumo  Custo Unitario
Auxiliar
CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM 42838 m3 453,70 0,0420000 19,05
ESCAVACAO MANUAL 47027 m3 67,10 0,0300000 2,01
(G)Total: 21,06
(H)Itens de Transporte Codigo Unid. Formula X1 X2 X3 Custo| Consumo Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 22,77
BDI: 27,21% 6,19
Precgo unitario total: 28,96

Tabela de precos: 300 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE
ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM DESONERACAO - T300
Servigo: 41334 MEIO FIO SEM SARJETA - MFC05
Observagdes: IPR - 736: ALBUM DE PROJETOS-TIPO DE DISPOSITIVOS DE DRENAGEM, 52 edigéo, 2018 - EMENDA 1

Data base: 01/04/2025

Unidade: m

(A)Equipamento Caédigo Ut. Pr| Ut. Impr VI. Hr. Prod VI. Hr.Imp, Consumo Custo Horario
Auxiliar

EXTRUSORA PARA MEIO FIODE 30115 1,0000 0,0000 47,15 33,86 1,0000000 47,15

CONCRETO

(A)Total: 4715

(B)Mao-de-Obra Caodigo Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

ENCARREGADO DE SERVICO 20002 12,72 27,99 120,08 0,2500000 6,99

PEDREIRO 20017 10,16 28,49 180,46 1,0000000 28,49

SERVENTE 20031 7,11 22,09 210,79 2,0000000 44,18

(B)Total: 79,66

(C)ltens de Incidéncia Caodigo % M.O Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total: 0,00

Custo Horario da Execucao (A) + (B) + (C) 126,81

(D) Produgao da Equipe 93,1900

(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 1,36

(F)Materiais Codigo Unid. Custo Unitario Consumo  Custo Unitario

Auxiliar
(F)Total: 0,00
(G)Servigos Cadigo Unid. Custo Unitario Consumo  Custo Unitario
Auxiliar

CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM 42838 m3 453,70 0,0334000 15,15

ESCAVACAO MANUAL 47027 m3 67,10 0,0180000 1,20

(G)Total: 16,35

(H)Itens de Transporte Codigo Unid. Formula X1 X2 X3 Custo| Consumo Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 17,71

BDI: 27,21% 4,81

Precgo unitario total: 22,52




Tabela de pregos: 300 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE
ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM DESONERACAO - T300
Servico: 41292 OBTENCAO DE GRAMA PARA REPLANTIO (SVA)

Data base: 01/04/2025

Unidade: m2

(A)Equipamento Codigo Ut. Pr| Ut. Impr VI. Hr. Prod VI. Hr.Imp, Consumo Custo Horario
Auxiliar

TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - 30005 0,2000 0,8000 154,58 57,31 1,0000000 76,75

MF 4292 OU EQUIVALENTE

(A)Total: 76,75

(B)Mao-de-Obra Caodigo Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

ENCARREGADO DE SERVICO 20002 12,72 27,99 120,08 0,0100000 0,27

SERVENTE 20031 7,11 22,09 210,79 10,0000000 220,90

(B)Total: 221,17

(C)ltens de Incidéncia Caodigo % M.O Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total: 0,00

Custo Horario da Execucao (A) + (B) + (C) 297,92

(D) Produgao da Equipe 100,0000

(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 2,97

(F)Materiais Codigo Unid. Custo Unitario Consumo  Custo Unitario

Auxiliar
(F)Total: 0,00
(G)Servigos Codigo Unid. Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total: 0,00
(H)Itens de Transporte Codigo Unid. Férmula, X1 X2 X3 Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 2,97

BDI: 27,21% 0,80

Precgo unitario total: 3,77

Tabela de pregos: 300 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE
ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM DESONERACAO - T300
Servico: 40385 PINTURA DE LIGACAO

Data base: 01/04/2025

Unidade: m2

(A)Equipamento Codigo Ut. Pr| Ut. Impr VI. Hr. Prod VI. Hr.Imp, Consumo Custo Horario
Auxiliar
CAMINHAO TANQUE 30021 1,0000 0,0000 271,27 76,17 1,0000000 271,27
DISTRIBUIDOR DE ASFALTO
TANQUE DE ESTOCAGEM 30020 1,0000 0,0000 58,15 39,63 2,0000000 116,30
ASFALTO (30.000L)
TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - 30005 0,4700 0,5300 154,58 57,31 1,0000000 103,02
MF 4292 OU EQUIVALENTE
VASSOURA MECANICA 30017 0,4700 0,5300 13,10 8,42 1,0000000 10,61
REBOCAVEL
(A)Total: 501,20
(B)Mao-de-Obra Caodigo Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 12,72 27,99 120,08 0,5000000 13,99
SERVENTE 20031 7,11 22,09 210,79 2,0000000 44,18
(B)Total: 58,17
(C)ltens de Incidéncia Caodigo % M.O Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:. 0,00
Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C) 559,37
(D) Produgéao da Equipe 1.500,0000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,37




(F)Materiais Codigo Unid. Custo Unitario Consumo  Custo Unitario
Auxiliar

(F)Total: 0,00

(G)Servigos Codigo Unid. Custo Unitario Consumo  Custo Unitario
Auxiliar

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte ‘Cédigo ‘ Unid. ‘ Féormula, X1 ‘ XZ‘ X3‘ Custo| Consumo Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 0,37

BDI: 27,21% 0,10

Preco unitario total: 0,47

Tabela de pregos: 300 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTACAO E OBRAS DE
ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM DESONERAGAO - T300
Servigo: 45435 REATERRO DE VALAS C/ COMPACTAGAO VIBRATORIA

Data base: 01/04/2025

Unidade: m3

(A)Equipamento Cadigo Ut. Pr.  Ut. Impr VI. Hr. Prod VI.Hr.Imp| Consumo Custo Horario
Auxiliar
COMPACTADOR DE PLACA 31018 1,0000 0,0000 7,34 0,88/ 0,0610000 0,44
VIBRATORIA
(A)Total: 0,44
(B)Mao-de-Obra Caodigo Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 12,72 27,99 120,08 0,0570000 1,59
OPERADOR DE EQUIPAMENTO 20000 9,76 27,35 180,31 0,0610000 1,66
LEVE
SERVENTE 20031 7,11 22,09 210,79 0,5700000 12,59
(B)Total: 15,84
(C)ltens de Incidéncia Caodigo % M.O Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total: 0,00
Custo Horario da Execucao (A) + (B) + (C) 16,28
(D) Produgao da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 16,28
(F)Materiais Codigo Unid. Custo Unitario Consumo  Custo Unitario
Auxiliar
(F)Total: 0,00
(G)Servigos Cadigo Unid. Custo Unitario Consumo  Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total: 0,00
(H)Itens de Transporte Codigo Unid. Formula X1 X2 X3 Custo| Consumo Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 16,28
BDI: 27,21% 4,42
Precgo unitario total: 20,70




Tabela de precos: 300 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE Data base: 01/04/2025

ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM DESONERACAO - T300
Servico: 40310 REGULARIZACAO E COMPACTAGAO DO SUB-LEITO

Unidade: m2

(A)Equipamento Codigo Ut. Pr| Ut. Impr VI. Hr. Prod VI. Hr.Imp, Consumo Custo Horario
Auxiliar
CAMINHAO TANQUE 10.000L 30040 0,5900 0,4100 323,15 78,56 1,0000000 222,85
GRADE DE DISCO - 24X24 30013 0,5000 0,5000 4,92 3,42/ 1,0000000 4,17
MOTONIVELADORA - CAT 120K OU 30046 0,6900 0,3100 287,00 127,35 1,0000000 237,50
EQUIVALENTE
ROLO PE DE CARNEIRO 30009 1,0000 0,0000 232,32 107,36 1,0000000 232,32
AUTOPROPELIDO - CA 250 OU
EQUIVALENTE
TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - 30005 0,5000 0,5000 154,58 57,31 1,0000000 105,94
MF 4292 OU EQUIVALENTE
(A)Total: 802,78
(B)Mao-de-Obra Caodigo Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 12,72 27,99 120,08 0,5000000 13,99
GREDISTA 20013 9,76 24,62 152,35 1,0000000 24,62
SERVENTE 20031 7,11 22,09 210,79 4,0000000 88,36
(B)Total: 126,97
(C)ltens de Incidéncia Caodigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total: 0,00
Custo Horario da Execucao (A) + (B) + (C) 929,75
(D) Produgao da Equipe 341,0000
(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) + (C)] / (D) 2,72
(F)Materiais Caodigo Unid. Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(F)Total: 0,00
(G)Servigos Cadigo Unid. Custo Unitario Consumo  Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total: 0,00
(H)Itens de Transporte Codigo Unid. Férmula, X1 X2 X3 Custo, Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 2,72
BDI: 27,21% 0,74
Precgo unitario total: 3,46
Tabela de pregos: 300 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTACAO E OBRAS DE Data base: 01/04/2025
ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM DESONERACAO - T300
Servigo: 41800 REMOGAO DE BUEIROS TUBULARES Unidade: M
(A)Equipamento Codigo Ut. Pr| Ut. Impr VI. Hr. Prod VI. Hr.Imp, Consumo Custo Horario
Auxiliar
CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 30010 1,0000 0,0000 245,92 127,35 1,0000000 245,92
924 H OU EQUIVALENTE
(A)Total: 245,92
(B)Mao-de-Obra Codigo Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 12,72 27,99 120,08 0,4000000 11,19
SERVENTE 20031 7,11 22,09 210,79 4,0000000 88,36
(B)Total: 99,55




(C)ltens de Incidéncia Caodigo % M.O Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total: 0,00

Custo Horario da Execucao (A) + (B) + (C) 345,47

(D) Produgao da Equipe 6,0000

(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 57,57

(F)Materiais Codigo Unid. Custo Unitario Consumo  Custo Unitario
Auxiliar

(F)Total: 0,00

(G)Servigos Cadigo Unid. Custo Unitario Consumo  Custo Unitario
Auxiliar

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Codigo Unid. Formula X1 X2 X3 Custo| Consumo Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 57,57

BDI: 27,21% 15,66

Precgo unitario total: 73,23

Tabela de pregos: 300 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE
ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM DESONERACAO - T300
Servico: 40805 REMOGCAO E RECOLOCACAO DE CERCA

Data base: 01/04/2025

Unidade: M

(A)Equipamento Caédigo Ut. Pr| Ut. Impr VI. Hr. Prod VI. Hr.Imp, Consumo Custo Horario
Auxiliar

(A)Total: 0,00

(B)Mao-de-Obra Caodigo Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

ENCARREGADO DE SERVICO 20002 12,72 27,99 120,08 0,0100000 0,27

SERVENTE 20031 7,11 22,09 210,79 0,5000000 11,04

(B)Total: 11,31

(C)ltens de Incidéncia Caodigo % M.O Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total: 0,00

Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C) 11,31

(D) Produgéao da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitario da Execugéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 11,31

(F)Materiais Caodigo Unid. Custo Unitario Consumo| Custo Unitario

Auxiliar

ARAME LISO 10002 m 0,77 0,5125000 0,39

MOURAO DE MADEIRA DE 2,10 M D= 10CM 10029 un 23,63 0,0219000 0,51

MOURAO DE MADEIRA DE 2,80 M D= 15 CM 10030 un 77,00 0,0031000 0,23

(F)Total: 1,13

(G)Servigos Codigo Unid. Custo Unitario Consumo  Custo Unitario

Auxiliar
(G)Total: 0,00
(H)Itens de Transporte Codigo Unid. Férmula, X1 X2 X3 Custo, Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 12,44

BDI: 27,21% 3,38

Preco unitario total: 15,82




Tabela de precos: 300 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE
ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM DESONERACAO - T300
Servigo: 40865 REVESTIMENTO VEGETAL EM PLACAS (GRAMA)

Data base: 01/04/2025

Unidade: m2

(A)Equipamento Codigo Ut. Pr| Ut. Impr VI. Hr. Prod VI. Hr.Imp, Consumo Custo Horario
Auxiliar

CAMINHAO TANQUE 10.000L 30040 0,0100 0,0000 323,15 78,56 1,0000000 3,23

(A)Total: 3,23

(B)Mao-de-Obra Caodigo Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

AJUDANTE 20003 7,75 23,48 203,01 10,0000000 234,80

ENCARREGADO DE SERVICO 20002 12,72 27,99 120,08 0,1000000 2,79

(B)Total: 237,59

(C)ltens de Incidéncia Caodigo % M.O Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:. 0,00

Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C) 240,82

(D) Produgéao da Equipe 50,0000

(E) Custo Unitario da Execugéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 4,81

(F)Materiais Codigo Unid. Custo Unitario Consumo  Custo Unitario

Auxiliar

GRAMA EM PLACAS 10024 m2 717 1,0000000 717

(F)Total: 717

(G)Servigos Codigo Unid. Custo Unitario Consumo  Custo Unitario

Auxiliar
(G)Total: 0,00
(H)Itens de Transporte Caodigo Unid. Féormula X1 X2 X3 Custo| Consumo Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 11,98

BDI: 27,21% 3,25

Preco unitario total: 15,23

Tabela de pregos: 300 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGCAO E OBRAS DE
ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM DESONERAGAO - T300
Servigo: 41326 SARJETA DE CANTEIRO CENTRAL DE CONCRETO - STCC 100-25
Observagdes: PROJETO TIPO DA EMENDA 2 DO ALBUM DE DISPOSITIVOS DE DRENAGEM DO DNIT - 5a EDIGAO (IPR 736)

Data base: 01/04/2025

Unidade: m

(A)Equipamento Codigo Ut. Pr| Ut. Impr VI. Hr. Prod VI. Hr.Imp, Consumo Custo Horario
Auxiliar

(A)Total: 0,00

(B)Mao-de-Obra Caodigo Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

(B)Total: 0,00

(C)ltens de Incidéncia Caodigo % M.O Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total: 0,00

Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C) 0,00

(D) Produgéao da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Codigo Unid. Custo Unitario Consumo  Custo Unitario

Auxiliar

(F)Total:

0,00




(G)Servigos Cadigo Unid. Custo Unitario Consumo  Custo Unitario
Auxiliar

CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM 42838 m3 453,70 0,1054000 47,81

CONFECCAO E INSTALAGCAO DE GUIAS 47021 M 2,98 0,7590000 2,26

(G)Total: 50,07

(H)Itens de Transporte Codigo Unid. Formula X1 X2 X3 Custo| Consumo Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 50,07

BDI: 27,21% 13,62

Precgo unitario total: 63,69

Tabela de precos: 300 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE
ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM DESONERACAO - T300
Servigo: 41327 SARJETA DE CANTEIRO CENTRAL DE CONCRETO - STCC 140-35
Observagdes: PROJETO TIPO DA EMENDA 2 DO ALBUM DE DISPOSITIVOS DE DRENAGEM DO DNIT - 5a EDIGAO (IPR 736)

Data base: 01/04/2025

Unidade: m

(A)Equipamento Codigo Ut. Pr.  Ut. Impr VI. Hr. Prod VI.Hr.Imp| Consumo Custo Horario
Auxiliar

(A)Total: 0,00

(B)Mao-de-Obra Caodigo Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

(B)Total: 0,00

(C)ltens de Incidéncia Caodigo % M.O Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total: 0,00

Custo Horario da Execucao (A) + (B) + (C) 0,00

(D) Produgao da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Codigo Unid. Custo Unitario Consumo  Custo Unitario

Auxiliar
(F)Total: 0,00
(G)Servigos Cadigo Unid. Custo Unitario Consumo  Custo Unitario
Auxiliar

CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM 42838 m3 453,70 0,1412000 64,06

CONFECCAO E INSTALAGCAO DE GUIAS 47021 M 2,98 0,9827000 2,92

(G)Total: 66,98

(H)Itens de Transporte Codigo Unid. Formula X1 X2 X3 Custo| Consumo Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 66,98

BDI: 27,21% 18,22

Precgo unitario total: 85,20

Tabela de precos: 300 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE
ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM DESONERACAO - T300
Servigo: 41324 SARJETA TRAPEZOIDAL DE CONCRETO - SZC 90-30
Observagdes: PROJETO TIPO DA EMENDA 2 DO ALBUM DE DISPOSITIVOS DE DRENAGEM DO DNIT - 5a EDIGAO (IPR 736)

Data base: 01/04/2025

Unidade: m

(A)Equipamento Codigo Ut. Pr.  Ut. Impr VI. Hr. Prod VI.Hr.Imp| Consumo Custo Horario
Auxiliar

(A)Total: 0,00

(B)Mao-de-Obra Caodigo Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

(B)Total:

0,00




(C)ltens de Incidéncia Caodigo % M.O Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total: 0,00

Custo Horario da Execucao (A) + (B) + (C) 0,00

(D) Produgao da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Codigo Unid. Custo Unitario Consumo  Custo Unitario

Auxiliar
(F)Total: 0,00
(G)Servigos Cadigo Unid. Custo Unitario Consumo  Custo Unitario
Auxiliar

APILOAMENTO MANUAL 41293 m2 5,03 1,5142000 7,61

CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM 42838 m3 453,70 0,1331000 60,38

CONFECCAO E INSTALAGCAO DE GUIAS 47021 M 2,98 0,7571000 2,25

ESCAVACAO MECANICA DE VALA PARA 47024 m3 19,87 0,3131000 6,22
DRENAGEM

(G)Total: 76,46

(H)Itens de Transporte Codigo Unid. Féormula X1 X2 X3 Custo| Consumo Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 76,46

BDI: 27,21% 20,80

Preco unitario total: 97,26

Tabela de pregos: 300 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGCAO E OBRAS DE
ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM DESONERAGAO - T300
Servigo: 41203 SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 100-20
Observagdes: PROJETO TIPO DA EMENDA 2 DO ALBUM DE DISPOSITIVOS DE DRENAGEM DO DNIT - 5a EDIGAO (IPR 736)

Data base: 01/04/2025

Unidade: m

(A)Equipamento Cadigo Ut. Pr| Ut. Impr VI. Hr. Prod VI. Hr.Imp, Consumo Custo Horario
Auxiliar

(A)Total: 0,00

(B)Mao-de-Obra Codigo Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo, Custo Horario
Auxiliar

(B)Total: 0,00

(C)ltens de Incidéncia Codigo % M. O Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total: 0,00

Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C) 0,00

(D) Produgéao da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitario da Execugéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Codigo Unid. Custo Unitario Consumo  Custo Unitario

Auxiliar
(F)Total: 0,00
(G)Servigos Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar

APILOAMENTO MANUAL 41293 m2 5,03 1,2581000 6,32

CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM 42838 m3 453,70 0,0946000 42,92

CONFECCAO E INSTALACAO DE GUIAS 47021 M 2,98 0,6291000 1,87

ESCAVACAO MECANICA DE VALA PARA 47024 m3 19,87 0,1946000 3,86

DRENAGEM
(G)Total: 54,97




(H)Itens de Transporte Codigo Unid. Féormula X1 X2 X3 Custo| Consumo Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 54,97

BDI: 27,21% 14,95

Preco unitario total: 69,92

Tabela de pregos: 300 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGCAO E OBRAS DE
ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM DESONERAGAO - T300
Servigo: 40895 SEMEADURA MANUAL

Data base: 01/04/2025

Unidade: m2

(A)Equipamento Cadigo Ut. Pr.  Ut. Impr VI. Hr. Prod VI.Hr.Imp| Consumo Custo Horario
Auxiliar

(A)Total: 0,00

(B)Mao-de-Obra Caodigo Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

ENCARREGADO DE SERVICO 20002 12,72 27,99 120,08 1,0000000 27,99

SERVENTE 20031 7,11 22,09 210,79 4,0000000 88,36

(B)Total: 116,35

(C)ltens de Incidéncia Caodigo % M.O Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total: 0,00

Custo Horario da Execucao (A) + (B) + (C) 116,35

(D) Produgao da Equipe 2.000,0000

(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,05

(F)Materiais Codigo Unid. Custo Unitario Consumo  Custo Unitario

Auxiliar

SEMENTES PARA HIDROSSEMEADURA 10049 Kg 33,72 0,0500000 1,68

(F)Total: 1,68

(G)Servigos Cadigo Unid. Custo Unitario Consumo  Custo Unitario

Auxiliar
(G)Total: 0,00
(H)Itens de Transporte Codigo Unid. Formula X1 X2 X3 Custo| Consumo Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 1,73

BDI: 27,21% 0,47

Precgo unitario total: 2,20

Tabela de pregos: 300 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE
ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM DESONERACAO - T300
Servico: 40815 SINALIZACAO HORIZONTAL COM RESINA ACRILICA (0,6 mm)

Data base: 01/04/2025

Unidade: m2

(A)Equipamento Cadigo Ut. Pr| Ut. Impr VI. Hr. Prod VI. Hr.Imp, Consumo Custo Horario
Auxiliar

CAMINHAO PARA PINTURA A FRIO 30049 1,0000 0,0000 355,66 135,32 1,0000000 355,66

COM DEMARCADOR DE FAIXAS

(A)Total: 355,66

(B)Mao-de-Obra Caodigo Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

AJUDANTE 20003 7,75 23,48 203,01 10,0000000 234,80

ENCARREGADO DE SERVICO 20002 12,72 27,99 120,08 1,0000000 27,99

(B)Total: 262,79

(C)ltens de Incidéncia Caodigo % M.O Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total: 0,00

Custo Horario da Execucao (A) + (B) + (C) 618,45

(D) Produgao da Equipe 300,0000

(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 2,06




(F)Materiais Codigo Unid. Custo Unitario Consumo  Custo Unitario
Auxiliar

MICROESFERAS REFLETIVAS DE VIDRO 10027 Kg 12,90 0,4700000 6,06

SOLVENTE / DILUENTE 10050 | 24,40 0,0300000 0,73

TINTA PARA PRE-MARCACAO 10059 I 20,84 0,0009000 0,01

TINTA REFLETIVA ACRILICA 10061 I 32,18 0,6000000 19,30

(F)Total: 26,10

(G)Servigos Codigo Unid. Custo Unitario Consumo  Custo Unitario
Auxiliar

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Codigo Unid. Formula X1 X2 X3 Custo| Consumo Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 28,16

BDI: 27,21% 7,66

Preco unitario total: 35,82

Tabela de pregos: 300 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGCAO E OBRAS DE
ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM DESONERAGAO - T300
Servigo: 40816 SINALIZAGAO HORIZONTAL COM RESINA ACRILICA EMULSIONADA

EM AGUA (0,3 mm)

Data base: 01/04/2025

Unidade: m2

(A)Equipamento Cadigo Ut. Pr| Ut. Impr VI. Hr. Prod VI. Hr.Imp, Consumo Custo Horario
Auxiliar
CAMINHAO PARA PINTURA A FRIO 30049 1,0000 0,0000 355,66 135,32 1,0000000 355,66
COM DEMARCADOR DE FAIXAS
(A)Total: 355,66
(B)Mao-de-Obra Caodigo Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
AJUDANTE 20003 7,75 23,48 203,01 10,0000000 234,80
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 12,72 27,99 120,08 1,0000000 27,99
(B)Total: 262,79
(C)ltens de Incidéncia Caodigo % M.O Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total: 0,00
Custo Horario da Execucao (A) + (B) + (C) 618,45
(D) Produgao da Equipe 300,0000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 2,06
(F)Materiais Codigo Unid. Custo Unitario Consumo  Custo Unitario
Auxiliar
MICROESFERAS REFLETIVAS DE VIDRO 10027 Kg 12,90 0,4100000 5,28
TINTA PARA PRE-MARCACAO 10059 I 20,84 0,0009000 0,01
TINTA REFLETIVA ACRILICA EMULSIONADA EM 10161 | 23,89 0,3000000 7,16
AGUA
(F)Total: 12,45
(G)Servigos Codigo Unid. Custo Unitario Consumo  Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total: 0,00
(H)Itens de Transporte Caodigo Unid. Féormula X1 X2 X3 Custo| Consumo Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 14,51
BDI: 27,21% 3,94
Preco unitario total: 18,45




Tabela de precos: 300 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE

ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM DESONERACAO - T300
Servigo: 40855 SINALIZAGCAO VERTICAL TOTALMENTE REFLETIVA

Data base: 01/04/2025

Unidade: m2

(A)Equipamento Codigo Ut. Pr| Ut. Impr VI. Hr. Prod VI. Hr.Imp, Consumo Custo Horario
Auxiliar
CAMINHAO CARROCERIA 30035 0,5000 0,5000 255,61 70,57 1,0000000 163,08
MADEIRA-15T
(A)Total: 163,08
(B)Mao-de-Obra Caodigo Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
AJUDANTE 20003 7,75 23,48 203,01 1,0000000 23,48
CARPINTEIRO 20016 10,11 28,45 181,47 0,9000000 25,60
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 12,72 27,99 120,08 0,3000000 8,39
(B)Total: 57,47
(C)ltens de Incidéncia Caodigo % M.O Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total: 0,00
Custo Horario da Execucao (A) + (B) + (C) 220,55
(D) Produgao da Equipe 4,0000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 55,13
(F)Materiais Codigo Unid. Custo Unitario Consumo  Custo Unitario
. Auxiliar
PELICULA RETRORREFLETIVA - TIPO | 10136 m2 144,50 1,0000000 144,50
PELICULA RETRORREFLETIVA - TIPO Il 10137 m2 241,18 0,4000000 96,47
PLACA P/ SINALIZACAO EM CHAPA N°16 C/ 10039 m2 109,79 1,0000000 109,79
PINTURA ELETROSTATICA
PONTALETE EM MAD. LEI (8,0X8,0CM)TRATADO 10042 m 37,87 3,0000000 113,61
(F)Total: 464,37
(G)Servigos Codigo Unid. Custo Unitario Consumo  Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total: 0,00
(H)Itens de Transporte Caodigo Unid. Féormula X1 X2 X3 Custo| Consumo Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 519,50
BDI: 27,21% 141,35
Preco unitario total: 660,85

Tabela de pregos: 300 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGCAO E OBRAS DE
ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM DESONERAGAO - T300

Servigo: 41291 SOLO LOCAL / SELO DE ARGILA APILOADO

Data base: 01/04/2025

Unidade: m3

(A)Equipamento Codigo Ut. Pr.  Ut. Impr VI. Hr. Prod VI.Hr.Imp| Consumo Custo Horario
Auxiliar

(A)Total: 0,00

(B)Mao-de-Obra Caodigo Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

ENCARREGADO DE SERVICO 20002 12,72 27,99 120,08 0,0100000 0,27

SERVENTE 20031 7,11 22,09 210,79 1,0000000 22,09

(B)Total: 22,36

(C)ltens de Incidéncia Caodigo % M.O Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total: 0,00

Custo Horario da Execucao (A) + (B) + (C) 22,36

(D) Produgao da Equipe 0,5882

(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) + (C)] / (D) 38,01




(F)Materiais Codigo Unid. Custo Unitario Consumo  Custo Unitario
Auxiliar

(F)Total: 0,00

(G)Servigos Codigo Unid. Custo Unitario Consumo  Custo Unitario
Auxiliar

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Cadigo ‘ Unid. ‘ Féormula, X1 ‘ XZ‘ X3‘ Custo| Consumo Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 38,01

BDI: 27,21% 10,34

Preco unitario total: 48,35

Tabela de pregos: 300 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTACAO E OBRAS DE
ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM DESONERAGAO - T300

Data base: 01/04/2025

Servigo: 40830 TACHA REFLETIVA MONODIRECIONAL Unidade: Un
(A)Equipamento Cadigo Ut. Pr.  Ut. Impr VI. Hr. Prod VI.Hr.Imp| Consumo Custo Horario
Auxiliar
CAMINHAO CARROCERIA 30035 1,0000 0,0000 255,61 70,57 1,0000000 255,61
MADEIRA-15T
GRUPO GERADOR 3,2 kVA 30044 1,0000 0,0000 4,90 0,22 1,0000000 4,90
MARTELETE PERFURADOR / 30052 1,0000 0,0000 1,29 0,71 2,0000000 2,58
ROMPEDOR - ELETRICO
(A)Total: 263,09
(B)Mao-de-Obra Caodigo Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
AJUDANTE 20003 7,75 23,48 203,01 4,0000000 93,92
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 12,72 27,99 120,08 1,0000000 27,99
MONTADOR 20015 9,93 27,69 178,92 2,0000000 55,38
(B)Total: 177,29
(C)ltens de Incidéncia Caodigo % M.O Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total: 0,00
Custo Horario da Execucao (A) + (B) + (C) 440,38
(D) Produgao da Equipe 80,0000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 5,50
(F)Materiais Codigo Unid. Custo Unitario Consumo  Custo Unitario
Auxiliar
COLA POLIESTER 10011 Kg 38,78 0,0600000 2,32
TACHA REFLETIVA MONODIRECIONAL 10052 un 28,02 1,0000000 28,02
(F)Total: 30,34
(G)Servigos Cadigo Unid. Custo Unitario Consumo  Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total: 0,00
(H)Itens de Transporte Codigo Unid. Formula X1 X2 X3 Custo| Consumo Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 35,84
BDI: 27,21% 9,75
Precgo unitario total: 45,59




Tabela de precos: 300 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE
ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM DESONERACAO - T300
Servigo: 40840 TACHAO REFLETIVO MONODIRECIONAL

Data base: 01/04/2025

Unidade: Un

(A)Equipamento Codigo Ut. Pr| Ut. Impr VI. Hr. Prod VI. Hr.Imp, Consumo Custo Horario
Auxiliar
CAMINHAO CARROCERIA 30035 1,0000 0,0000 255,61 70,57 1,0000000 255,61
MADEIRA-15T
GRUPO GERADOR 3,2 kVA 30044 1,0000 0,0000 4,90 0,22 1,0000000 4,90
MARTELETE PERFURADOR / 30052 1,0000 0,0000 1,29 0,71 2,0000000 2,58
ROMPEDOR - ELETRICO
(A)Total: 263,09
(B)Mao-de-Obra Caodigo Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
AJUDANTE 20003 7,75 23,48 203,01 4,0000000 93,92
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 12,72 27,99 120,08 1,0000000 27,99
MONTADOR 20015 9,93 27,69 178,92 2,0000000 55,38
(B)Total: 177,29
(C)ltens de Incidéncia Caodigo % M.O Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total: 0,00
Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C) 440,38
(D) Produgéao da Equipe 35,0000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 12,58
(F)Materiais Codigo Unid. Custo Unitario Consumo  Custo Unitario
Auxiliar
COLA POLIESTER 10011 Kg 38,78 0,2000000 7,75
TACHAO REFLETIVO MONODIRECIONAL 10054 un 62,25 1,0000000 62,25
(F)Total: 70,00
(G)Servigos Codigo Unid. Custo Unitario Consumo  Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total: 0,00
(H)Itens de Transporte Caodigo Unid. Féormula X1 X2 X3 Custo| Consumo Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 82,58
BDI: 27,21% 22,47
Preco unitario total: 105,05

Tabela de pregos: 300 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGCAO E OBRAS DE
ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM DESONERAGAO - T300
Servigo: 40326  TRANSPORTE COMERCIAL DA MISTURA

Data base: 01/04/2025

Unidade: m3km

(A)Equipamento Codigo Ut. Pr.  Ut. Impr VI. Hr. Prod VI.Hr.Imp| Consumo Custo Horario
Auxiliar

CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - 30037 1,0000 0,0000 304,63 86,93 1,0000000 304,63

15T

(A)Total: 304,63

(B)Mao-de-Obra Caodigo Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

(B)Total: 0,00

(C)ltens de Incidéncia Caodigo % M.O Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total: 0,00

Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C) 304,63

(D) Produgéao da Equipe 250,0000

(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 1,21




(F)Materiais Codigo Unid. Custo Unitario Consumo  Custo Unitario
Auxiliar

(F)Total: 0,00

(G)Servigos Codigo Unid. Custo Unitario Consumo  Custo Unitario
Auxiliar

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte ‘Cédigo ‘ Unid. ‘ Féormula, X1 ‘ XZ‘ X3‘ Custo| Consumo Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 1,21

BDI: 27,21% 0,32

Preco unitario total: 1,53

Tabela de pregos: 300 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTACAO E OBRAS DE
ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM DESONERAGAO - T300

Servigo: 40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS

Data base: 01/04/2025

Unidade: m3km

(A)Equipamento Codigo Ut. Pr.  Ut. Impr VI. Hr. Prod VI.Hr.Imp| Consumo Custo Horario
Auxiliar

CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - 30037 1,0000 0,0000 304,63 86,93 1,0000000 304,63

15T

(A)Total: 304,63

(B)Mao-de-Obra Caodigo Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

(B)Total: 0,00

(C)ltens de Incidéncia Caodigo % M.O Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:. 0,00

Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C) 304,63

(D) Produgéao da Equipe 250,0000

(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 1,21

(F)Materiais Codigo Unid. Custo Unitario Consumo  Custo Unitario

Auxiliar
(F)Total: 0,00
(G)Servigos Codigo Unid. Custo Unitario Consumo  Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total: 0,00
(H)Itens de Transporte Cadigo Unid. Féormula X1 X2 X3 Custo| Consumo Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 1,21

BDI: 27,21% 0,32

Preco unitario total: 1,53

Tabela de pregos: 300 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTACAO E OBRAS DE
ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM DESONERAGAO - T300

Data base: 01/04/2025

Servigo: 40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER Unidade: TKM
(A)Equipamento Codigo Ut. Pr.  Ut. Impr VI. Hr. Prod VI.Hr.Imp| Consumo Custo Horario
Auxiliar
CAMINHAO CARROCERIA 30035 1,0000 0,0000 255,61 70,57 1,0000000 255,61
MADEIRA-15T
(A)Total: 255,61
(B)Mao-de-Obra Caodigo Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

(B)Total:

0,00




(C)ltens de Incidéncia Caodigo % M.O Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total: 0,00

Custo Horario da Execucao (A) + (B) + (C) 255,61

(D) Produgao da Equipe 375,0000

(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,68

(F)Materiais Codigo Unid. Custo Unitario Consumo  Custo Unitario
Auxiliar

(F)Total: 0,00

(G)Servigos Cadigo Unid. Custo Unitario Consumo  Custo Unitario
Auxiliar

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Codigo Unid. Formula X1 X2 X3 Custo| Consumo Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 0,68

BDI: 27,21% 0,18

Precgo unitario total: 0,86

Tabela de precos: 300 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE
ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM DESONERACAO - T300
Servigo: 40452 TRANSPORTE COMERCIAL DE GRAMA

Data base: 01/04/2025

Unidade: tkm

(A)Equipamento Caédigo Ut. Pr| Ut. Impr VI. Hr. Prod VI. Hr.Imp, Consumo Custo Horario
Auxiliar

CAMINHAO CARROCERIA 30035 1,0000 0,0000 255,61 70,57 1,0000000 255,61

MADEIRA-15T

(A)Total: 255,61

(B)Mao-de-Obra Caodigo Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

(B)Total: 0,00

(C)ltens de Incidéncia Caodigo % M.O Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total: 0,00

Custo Horario da Execucao (A) + (B) + (C) 255,61

(D) Produgao da Equipe 375,0000

(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,68

(F)Materiais Codigo Unid. Custo Unitario Consumo  Custo Unitario

Auxiliar
(F)Total: 0,00
(G)Servigos Cadigo Unid. Custo Unitario Consumo  Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total: 0,00
(H)Itens de Transporte Codigo Unid. Formula X1 X2 X3 Custo| Consumo Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 0,68

BDI: 27,21% 0,18

Precgo unitario total: 0,86




Tabela de precos: 300 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE
ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM DESONERACAO - T300
Servigo: 40453 TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA

Data base: 01/04/2025

Unidade: tkm

(A)Equipamento Codigo Ut. Pr| Ut. Impr VI. Hr. Prod VI. Hr.Imp, Consumo Custo Horario
Auxiliar

CAMINHAO CARROCERIA 30035 1,0000 0,0000 255,61 70,57 1,0000000 255,61

MADEIRA-15T

(A)Total: 255,61

(B)Mao-de-Obra Caodigo Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

(B)Total: 0,00

(C)ltens de Incidéncia Caodigo % M.O Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total: 0,00

Custo Horario da Execucao (A) + (B) + (C) 255,61

(D) Produgao da Equipe 375,0000

(E) Custo Unitario da Execucgao [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,68

(F)Materiais Codigo Unid. Custo Unitario Consumo  Custo Unitario

Auxiliar
(F)Total: 0,00
(G)Servigos Cadigo Unid. Custo Unitario Consumo  Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total: 0,00
(H)Itens de Transporte Codigo Unid. Formula X1 X2 X3 Custo| Consumo Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 0,68

BDI: 27,21% 0,18

Precgo unitario total: 0,86

Tabela de precgos: 300 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE
ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM DESONERACAO - T300
Servigo: 40460 TRANSPORTE COMERCIAL DE MASSA

Data base: 01/04/2025

Unidade: TKM

(A)Equipamento Codigo Ut. Pr| Ut. Impr VI. Hr. Prod VI. Hr.Imp, Consumo Custo Horario
Auxiliar
CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - 30037 1,0000 0,0000 304,63 86,93 1,0000000 304,63
15T
(A)Total: 304,63
(B)Mao-de-Obra Caodigo Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total: 0,00
(C)ltens de Incidéncia Caodigo % M.O Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total: 0,00
Custo Horario da Execucao (A) + (B) + (C) 304,63
(D) Produgao da Equipe 375,0000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,81
(F)Materiais Codigo Unid. Custo Unitario Consumo  Custo Unitario
Auxiliar
(F)Total: 0,00
(G)Servigos Cadigo Unid. Custo Unitario Consumo  Custo Unitario
Auxiliar

(G)Total:

0,00




(H)Itens de Transporte Codigo Unid. Féormula X1 X2 X3 Custo| Consumo Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 0,81

BDI: 27,21% 0,22

Preco unitario total: 1,03

Tabela de pregos: 300 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGCAO E OBRAS DE
ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM DESONERAGAO - T300
Servigo: 40451 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BASICO

Data base: 01/04/2025

Unidade: tkm

(A)Equipamento Cadigo Ut. Pr.  Ut. Impr VI. Hr. Prod VI.Hr.Imp| Consumo Custo Horario
Auxiliar

CAMINHAO CARROCERIA 30035 1,0000 0,0000 255,61 70,57 1,0000000 255,61

MADEIRA-15T

(A)Total: 255,61

(B)Mao-de-Obra Caodigo Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

(B)Total: 0,00

(C)ltens de Incidéncia Caodigo % M.O Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total: 0,00

Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C) 255,61

(D) Produgéao da Equipe 375,0000

(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,68

(F)Materiais Codigo Unid. Custo Unitario Consumo  Custo Unitario

Auxiliar
(F)Total: 0,00
(G)Servigos Codigo Unid. Custo Unitario Consumo  Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total: 0,00
(H)Itens de Transporte Caodigo Unid. Féormula X1 X2 X3 Custo| Consumo Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 0,68

BDI: 27,21% 0,18

Preco unitario total: 0,86

Tabela de pregos: 300 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGCAO E OBRAS DE
ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM DESONERAGAO - T300
Servigo: 40530 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO

Data base: 01/04/2025

Unidade: tkm

(A)Equipamento Cadigo Ut. Pr.  Ut. Impr VI. Hr. Prod VI.Hr.Imp| Consumo Custo Horario
Auxiliar

CAMINHAO TANQUE 30021 1,0000 0,0000 271,27 76,17 1,0000000 271,27

DISTRIBUIDOR DE ASFALTO

(A)Total: 271,27

(B)Mao-de-Obra Caodigo Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

(B)Total: 0,00

(C)ltens de Incidéncia Caodigo % M.O Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total: 0,00

Custo Horario da Execucgéo (A) + (B) + (C) 271,27

(D) Produgéao da Equipe 149,4000

(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 1,81




(F)Materiais Codigo Unid. Custo Unitario Consumo  Custo Unitario
Auxiliar

(F)Total: 0,00

(G)Servigos Codigo Unid. Custo Unitario Consumo  Custo Unitario
Auxiliar

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte ‘Cédigo ‘ Unid. ‘ Féormula, X1 ‘ XZ‘ X3‘ Custo| Consumo Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 1,81

BDI: 27,21% 0,49

Preco unitario total: 2,30

Tabela de pregos: 300 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTACAO E OBRAS DE
ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM DESONERAGAO - T300
Servigo: 40454 TRANSPORTE COMERCIAL DE TUBOS

Data base: 01/04/2025

Unidade: tkm

(A)Equipamento Cadigo Ut. Pr.  Ut. Impr VI. Hr. Prod VI.Hr.Imp| Consumo Custo Horario
Auxiliar

CAMINHAO CARROCERIA 30035 1,0000 0,0000 255,61 70,57 1,0000000 255,61

MADEIRA-15T

(A)Total: 255,61

(B)Mao-de-Obra Caodigo Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

(B)Total: 0,00

(C)ltens de Incidéncia Caodigo % M.O Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:. 0,00

Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C) 255,61

(D) Produgéao da Equipe 357,5000

(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,71

(F)Materiais Codigo Unid. Custo Unitario Consumo  Custo Unitario

Auxiliar
(F)Total: 0,00
(G)Servigos Codigo Unid. Custo Unitario Consumo  Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total: 0,00
(H)Itens de Transporte Cadigo Unid. Féormula X1 X2 X3 Custo| Consumo Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 0,71

BDI: 27,21% 0,19

Preco unitario total: 0,90

Tabela de pregos: 300 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTACAO E OBRAS DE
ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM DESONERAGAO - T300
Servigo: 40006  TRANSPORTE DE ENTULHOS

Data base: 01/04/2025

Unidade: m3km

(A)Equipamento Cadigo Ut. Pr.  Ut. Impr VI. Hr. Prod VI.Hr.Imp| Consumo Custo Horario

CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - gg(;(él;ar 1,0000 0,0000 304,63 86,93 1,0000000 304,63

= (A)Total: 304,63

(B)Mao-de-Obra Caodigo Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

(B)Total:

0,00




(C)ltens de Incidéncia Caodigo % M.O Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total: 0,00

Custo Horario da Execucao (A) + (B) + (C) 304,63

(D) Produgao da Equipe 135,0000

(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 2,25

(F)Materiais Codigo Unid. Custo Unitario Consumo  Custo Unitario
Auxiliar

(F)Total: 0,00

(G)Servigos Cadigo Unid. Custo Unitario Consumo  Custo Unitario
Auxiliar

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Codigo Unid. Formula X1 X2 X3 Custo| Consumo Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 2,25

BDI: 27,21% 0,61

Precgo unitario total: 2,86

Tabela de precos: 300 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE
ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM DESONERACAO - T300
Servigo: 40320 TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO)

Data base: 01/04/2025

Unidade: m3km

(A)Equipamento Caédigo Ut. Pr| Ut. Impr VI. Hr. Prod VI. Hr.Imp, Consumo Custo Horario
Auxiliar
CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - 30037 1,0000 0,0000 304,63 86,93 1,0000000 304,63
15T
CAMINHAO TANQUE 10.000L 30040 1,0000 0,0000 323,15 78,56 0,0250000 8,07
MOTONIVELADORA - CAT 120K OU 30046 1,0000 0,0000 287,00 127,35 0,0250000 7,17
EQUIVALENTE
(A)Total: 319,87
(B)Mao-de-Obra Caodigo Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total: 0,00
(C)ltens de Incidéncia Caodigo % M.O Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total: 0,00
Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C) 319,87
(D) Produgéao da Equipe 128,3333
(E) Custo Unitario da Execugéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 2,49
(F)Materiais Codigo Unid. Custo Unitario Consumo  Custo Unitario
Auxiliar
(F)Total: 0,00
(G)Servigos Codigo Unid. Custo Unitario Consumo  Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total: 0,00
(H)Itens de Transporte Caodigo Unid. Féormula X1 X2 X3 Custo| Consumo Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 2,49
BDI: 27,21% 0,67
Preco unitario total: 3,16




Tabela de precos: 300 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE
ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM DESONERACAO - T300

Servigo: 40430 TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO

Data base: 01/04/2025

Unidade: m3km

(A)Equipamento Codigo Ut. Pr| Ut. Impr VI. Hr. Prod VI. Hr.Imp, Consumo Custo Horario
Auxiliar

CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - 30037 1,0000 0,0000 304,63 86,93 1,0000000 304,63

15T

(A)Total: 304,63

(B)Mao-de-Obra Caodigo Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

(B)Total: 0,00

(C)ltens de Incidéncia Caodigo % M.O Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total: 0,00

Custo Horario da Execucgao (A) + (B) + (C) 304,63

(D) Produgao da Equipe 108,0000

(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 2,82

(F)Materiais Codigo Unid. Custo Unitario Consumo  Custo Unitario

Auxiliar
(F)Total: 0,00
(G)Servigos Cadigo Unid. Custo Unitario Consumo  Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total: 0,00
(H)Itens de Transporte Codigo Unid. Formula X1 X2 X3 Custo| Consumo Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 2,82

BDI: 27,21% 0,76

Precgo unitario total: 3,58

Tabela de precgos: 300 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE
ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM DESONERACAO - T300
Servigo: 40325 TRANSPORTE LOCAL DA MISTURA

Data base: 01/04/2025

Unidade: m3km

(A)Equipamento Codigo Ut. Pr| Ut. Impr VI. Hr. Prod VI. Hr.Imp, Consumo Custo Horario
Auxiliar
CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - 30037 1,0000 0,0000 304,63 86,93 1,0000000 304,63
15T
(A)Total: 304,63
(B)Mao-de-Obra Caodigo Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total: 0,00
(C)ltens de Incidéncia Caodigo % M.O Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total: 0,00
Custo Horario da Execucao (A) + (B) + (C) 304,63
(D) Produgao da Equipe 168,7500
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 1,80
(F)Materiais Codigo Unid. Custo Unitario Consumo  Custo Unitario
Auxiliar
(F)Total: 0,00
(G)Servigos Cadigo Unid. Custo Unitario Consumo  Custo Unitario
Auxiliar

(G)Total: 0,00




(H)Itens de Transporte Codigo Unid. Féormula X1 X2 X3 Custo| Consumo Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 1,80

BDI: 27,21% 0,48

Preco unitario total: 2,28

Tabela de pregos: 300 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGCAO E OBRAS DE
ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM DESONERAGAO - T300
Servigo: 40445 TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS

Data base: 01/04/2025

Unidade: m3km

(A)Equipamento Cadigo Ut. Pr.  Ut. Impr VI. Hr. Prod VI.Hr.Imp| Consumo Custo Horario
Auxiliar

CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - 30037 1,0000 0,0000 304,63 86,93 1,0000000 304,63

15T

(A)Total: 304,63

(B)Mao-de-Obra Caodigo Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

(B)Total: 0,00

(C)ltens de Incidéncia Caodigo % M.O Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total: 0,00

Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C) 304,63

(D) Produgéao da Equipe 168,7500

(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 1,80

(F)Materiais Codigo Unid. Custo Unitario Consumo  Custo Unitario

Auxiliar
(F)Total: 0,00
(G)Servigos Codigo Unid. Custo Unitario Consumo  Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total: 0,00
(H)Itens de Transporte Caodigo Unid. Féormula X1 X2 X3 Custo| Consumo Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 1,80

BDI: 27,21% 0,48

Preco unitario total: 2,28

Tabela de pregos: 300 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGCAO E OBRAS DE
ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM DESONERAGAO - T300
Servigo: 40436  TRANSPORTE LOCAL DE CONCRETO

Data base: 01/04/2025

Unidade: m3km

(A)Equipamento Cadigo Ut. Pr.  Ut. Impr VI. Hr. Prod VI.Hr.Imp| Consumo Custo Horario
Auxiliar

CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 - 30036 1,0000 0,0000 179,94 67,78 1,0000000 179,94

105 T

(A)Total: 179,94

(B)Mao-de-Obra Caodigo Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

(B)Total: 0,00

(C)ltens de Incidéncia Caodigo % M.O Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total: 0,00

Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C) 179,94

(D) Produgéao da Equipe 90,0000

(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 1,99




(F)Materiais Codigo Unid. Custo Unitario Consumo  Custo Unitario
Auxiliar

(F)Total: 0,00

(G)Servigos Codigo Unid. Custo Unitario Consumo  Custo Unitario
Auxiliar

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte ‘Cédigo ‘ Unid. ‘ Féormula, X1 ‘ XZ‘ X3‘ Custo| Consumo Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 1,99

BDI: 27,21% 0,54

Preco unitario total: 2,53

Tabela de pregos: 300 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTACAO E OBRAS DE
ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM DESONERAGAO - T300
Servigo: 47049 TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA

Data base: 01/04/2025

Unidade: tkm

(A)Equipamento Cadigo Ut. Pr.  Ut. Impr VI. Hr. Prod VI.Hr.Imp| Consumo Custo Horario
Auxiliar

CAMINHAO CARROCERIA 30035 1,0000 0,0000 255,61 70,57 1,0000000 255,61

MADEIRA-15T

(A)Total: 255,61

(B)Mao-de-Obra Caodigo Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

SERVENTE 20031 7,11 22,09 210,79 2,0000000 44,18

(B)Total: 44,18

(C)ltens de Incidéncia Caodigo % M.O Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total: 0,00

Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C) 299,79

(D) Produgéao da Equipe 225,0000

(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 1,33

(F)Materiais Codigo Unid. Custo Unitario Consumo  Custo Unitario

Auxiliar
(F)Total: 0,00
(G)Servigos Codigo Unid. Custo Unitario Consumo  Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total: 0,00
(H)Itens de Transporte Caodigo Unid. Foérmula X1 X2 X3 Custo| Consumo Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 1,33

BDI: 27,21% 0,36

Preco unitario total: 1,69

Tabela de pregos: 300 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTACAO E OBRAS DE
ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM DESONERAGAO - T300

Servigo: 40440 TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFALTICA

Data base: 01/04/2025

Unidade: TKM

(A)Equipamento Cadigo Ut. Pr.  Ut. Impr VI. Hr. Prod VI.Hr.Imp| Consumo Custo Horario

CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - gg(;(él;ar 1,0000 0,0000 304,63 86,93 1,0000000 304,63

= (A)Total: 304,63

(B)Mao-de-Obra Caodigo Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

(B)Total:

0,00




(C)ltens de Incidéncia Caodigo % M.O Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total: 0,00

Custo Horario da Execucao (A) + (B) + (C) 304,63

(D) Produgao da Equipe 225,0000

(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) + (C)] / (D) 1,35

(F)Materiais Codigo Unid. Custo Unitario Consumo  Custo Unitario
Auxiliar

(F)Total: 0,00

(G)Servigos Cadigo Unid. Custo Unitario Consumo  Custo Unitario
Auxiliar

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Codigo Unid. Formula X1 X2 X3 Custo| Consumo Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 1,35

BDI: 27,21% 0,36

Precgo unitario total: 1,71

Tabela de precos: 300 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE
ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM DESONERACAO - T300

Servigo: 47050 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BASICO

Data base: 01/04/2025

Unidade: tkm

(A)Equipamento Caédigo Ut. Pr| Ut. Impr VI. Hr. Prod VI. Hr.Imp, Consumo Custo Horario
Auxiliar

CAMINHAO CARROCERIA 30035 1,0000 0,0000 255,61 70,57 1,0000000 255,61

MADEIRA-15T

(A)Total: 255,61

(B)Mao-de-Obra Caodigo Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

SERVENTE 20031 7,11 22,09 210,79 2,0000000 44,18

(B)Total: 44,18

(C)ltens de Incidéncia Caodigo % M.O Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total: 0,00

Custo Horario da Execucao (A) + (B) + (C) 299,79

(D) Produgao da Equipe 225,0000

(E) Custo Unitario da Execucgao [(A) + (B) + (C)] / (D) 1,33

(F)Materiais Caodigo Unid. Custo Unitario Consumo| Custo Unitario

Auxiliar
(F)Total: 0,00
(G)Servigos Codigo Unid. Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total: 0,00
(H)Itens de Transporte Codigo Unid. Formula X1 X2 X3 Custo| Consumo Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 1,33

BDI: 27,21% 0,36

Precgo unitario total: 1,69




Tabela de precos: 300 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE
ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM DESONERACAO - T300
Servigo: 40435 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO

Data base: 01/04/2025

Unidade: TKM

(A)Equipamento Codigo Ut. Pr| Ut. Impr VI. Hr. Prod VI. Hr.Imp, Consumo Custo Horario
Auxiliar

CAMINHAO TANQUE 30021 1,0000 0,0000 271,27 76,17 1,0000000 271,27

DISTRIBUIDOR DE ASFALTO

(A)Total: 271,27

(B)Mao-de-Obra Caodigo Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

(B)Total: 0,00

(C)ltens de Incidéncia Caodigo % M.O Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total: 0,00

Custo Horario da Execucao (A) + (B) + (C) 271,27

(D) Produgao da Equipe 99,6000

(E) Custo Unitario da Execucgao [(A) + (B) + (C)] / (D) 2,72

(F)Materiais Codigo Unid. Custo Unitario Consumo  Custo Unitario

Auxiliar
(F)Total: 0,00
(G)Servigos Cadigo Unid. Custo Unitario Consumo  Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total: 0,00
(H)Itens de Transporte Codigo Unid. Formula X1 X2 X3 Custo| Consumo Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 2,72

BDI: 27,21% 0,74

Precgo unitario total: 3,46

Tabela de precgos: 300 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE

Data base: 01/04/2025

ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM DESONERACAO - T300
Servigo: 40438 TRANSPORTE LOCAL DE TUBOS

Unidade: tkm

(A)Equipamento Codigo Ut. Pr| Ut. Impr VI. Hr. Prod VI. Hr.Imp, Consumo Custo Horario
Auxiliar

CAMINHAO CARROCERIA 30035 1,0000 0,0000 255,61 70,57 1,0000000 255,61

MADEIRA-15T

(A)Total: 255,61

(B)Mao-de-Obra Caodigo Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

SERVENTE 20031 7,11 22,09 210,79 2,0000000 44,18

(B)Total: 44,18

(C)ltens de Incidéncia Caodigo % M.O Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total: 0,00

Custo Horario da Execucao (A) + (B) + (C) 299,79

(D) Produgao da Equipe 214,5000

(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 1,39

(F)Materiais Codigo Unid. Custo Unitario Consumo  Custo Unitario

Auxiliar
(F)Total: 0,00
(G)Servigos Cadigo Unid. Custo Unitario Consumo  Custo Unitario
Auxiliar

(G)Total:

0,00




(H)Itens de Transporte Codigo Unid. Féormula X1 X2 X3 Custo| Consumo Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 1,39

BDI: 27,21% 0,37

Preco unitario total: 1,76

Tabela de pregos: 300 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGCAO E OBRAS DE

ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM DESONERAGAO - T300
Servigo: 47100 USINAGEM DE BRITA GRADUADA - BGS (SVA)

Data base: 01/04/2025

Unidade: m3

(A)Equipamento Codigo Ut. Pr.  Ut. Impr VI. Hr. Prod VI.Hr.Imp| Consumo Custo Horario
Auxiliar
CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 30007 0,4000 0,6000 466,39 229,98 1,0000000 324,53
950 H OU EQUIVALENTE
GRUPO GERADOR 174 kVA 30043 0,5100 0,4900 159,31 8,83 1,0000000 85,56
USINA MISTURADORA DE SOLO 30016 0,5100 0,4900 227,73 152,62/ 1,0000000 190,92
300 t/h
(A)Total: 601,01
(B)Mao-de-Obra Caodigo Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
AJUDANTE 20003 7,75 23,48 203,01 3,0000000 70,44
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 12,72 27,99 120,08 0,2500000 6,99
(B)Total: 77,43
(C)ltens de Incidéncia Caodigo % M.O Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total: 0,00
Custo Horario da Execucao (A) + (B) + (C) 678,44
(D) Produgao da Equipe 57,5600
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 11,78
(F)Materiais Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
BRITA COMERCIAL (POSTO PEDREIRA) 10082 m3 100,09 1,4667000 146,80
(F)Total: 146,80
(G)Servigos Cadigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total: 0,00
(H)Itens de Transporte Codigo ‘ Unid. ‘ Foérmula X1 ‘ XZ‘ X3‘ Custo, Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 158,58
BDI: 27,21% 43,14
Precgo unitario total: 201,72

Tabela de precos: 300 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE

ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM DESONERACAO - T300

Data base: 01/04/2025

Servigo: 42498 USINAGEM DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - Unidade: m3
CBUQ-FAIXA B
(A)Equipamento Codigo Ut. Pr.  Ut. Impr VI. Hr. Prod VI.Hr.Imp| Consumo Custo Horario
Auxiliar

AQUECEDOR DE FLUIDO TERMICO 30022 1,0000 0,0000 76,34 43,90/ 1,0000000 76,34
C/ CALDEIRA
CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 30007 0,7400 0,2600 466,39 229,98 1,0000000 404,91
950 H OU EQUIVALENTE
GRUPO GERADOR 174 kVA 30043 1,0000 0,0000 159,31 8,83/ 1,0000000 159,31
TANQUE DE ESTOCAGEM 30020 1,0000 0,0000 58,15 39,63 1,0000000 58,15
ASFALTO (30.000L)
USINA DE ASFALTO A QUENTE 80 30025 1,0000 0,0000 519,56 288,14/ 1,0000000 519,56
t/h

(A)Total: 1.218,27




(B)Mao-de-Obra Caodigo Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

ENCARREGADO DE SERVICO 20002 12,72 27,99 120,08 1,0000000 27,99

SERVENTE 20031 7,11 22,09 210,79 4,0000000 88,36

(B)Total: 116,35

(C)ltens de Incidéncia Caodigo % M.O Equip. Mat. Custo

Auxiliar

(C)Total: 0,00

Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C) 1.334,62

(D) Produgéao da Equipe 27,6700

(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)]/ (D) 48,23

(F)Materiais Codigo Unid. Custo Unitario Consumo  Custo Unitario

Auxiliar

AREIA COMERCIAL (POSTO AREAL) 10081 m3 106,14 0,0645600 6,85

BRITA COMERCIAL (POSTO PEDREIRA) 10082 m3 100,09 0,4900560 49,04

BRITA PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA) 10093 m3 81,50 0,6744000 54,96

CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 10010 Kg 0,61 35,0064000 21,35

OLEO COMBUSTIVEL BPF (1A) - DENSIDADE 10032 Kg 5,64 19,2000000 108,28
1,024kg/I

PEDRISCO 10094 m3 115,50 0,3033840 35,04

(F)Total: 275,52

(G)Servigos Cadigo Unid. Custo Unitario Consumo  Custo Unitario

Auxiliar
(G)Total: 0,00
(H)Itens de Transporte Codigo Unid. Formula X1 X2 X3 Custo| Consumo Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 323,75

BDI: 27,21% 88,09

Precgo unitario total: 411,84

Tabela de precos: 300 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE
ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM DESONERACAO - T300

Data base: 01/04/2025

Servigo: 42496 USINAGEM DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - Unidade: m3
CBUQ-FAIXAC
(A)Equipamento Cadigo Ut. Pr.  Ut. Impr VI. Hr. Prod VI.Hr.Imp| Consumo Custo Horario
Auxiliar
AQUECEDOR DE FLUIDO TERMICO 30022 1,0000 0,0000 76,34 43,90 1,0000000 76,34
C/ CALDEIRA
CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 30007 0,7400 0,2600 466,39 229,98 1,0000000 404,91
950 H OU EQUIVALENTE
GRUPO GERADOR 174 kVA 30043 1,0000 0,0000 159,31 8,83 1,0000000 159,31
TANQUE DE ESTOCAGEM 30020 1,0000 0,0000 58,15 39,63 1,0000000 58,15
ASFALTO (30.000L)
USINA DE ASFALTO A QUENTE 80 30025 1,0000 0,0000 519,56 288,14/ 1,0000000 519,56
t/h
(A)Total: 1.218,27
(B)Mao-de-Obra Codigo Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 12,72 27,99 120,08 1,0000000 27,99
SERVENTE 20031 7,11 22,09 210,79 4,0000000 88,36
(B)Total: 116,35
(C)ltens de Incidéncia Caodigo % M.O Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total: 0,00
Custo Horario da Execucao (A) + (B) + (C) 1.334,62
(D) Produgao da Equipe 27,6700
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 48,23




(F)Materiais Codigo Unid. Custo Unitario Consumo  Custo Unitario
Auxiliar

AREIA COMERCIAL (POSTO AREAL) 10081 m3 106,14 0,0648240 6,88

BRITA COMERCIAL (POSTO PEDREIRA) 10082 m3 100,09 0,2932320 29,34

BRITA PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA) 10093 m3 81,50 0,8071440 65,78

CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 10010 Kg 0,61 34,7126400 21,17

OLEO COMBUSTIVEL BPF (1A) - DENSIDADE 10032 Kg 5,64 19,2000000 108,28

1,024kg/I

PEDRISCO 10094 m3 115,50 0,3549600 40,99

(F)Total: 272,44

(G)Servigos Cadigo Unid. Custo Unitario Consumo  Custo Unitario
Auxiliar

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Codigo Unid. Formula X1 X2 X3 Custo| Consumo Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 320,67

BDI: 27,21% 87,25

Precgo unitario total: 407,92

Tabela de precos: 300 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE
ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM DESONERACAO - T300

Servigo: 41341 VALETA DE PROTEGCAO DE ATERRO - VPAC 120-30

Observagdes: PROJETO-TIPO DA EMENDA 1 DO ALBUM DE DISPOSITIVOS DE DRENAGEM DO DNIT - 5a EDICAO (IPR-736)

Data base: 01/04/2025

Unidade: m

(A)Equipamento Cadigo Ut. Pr.  Ut. Impr VI. Hr. Prod VI.Hr.Imp| Consumo Custo Horario
Auxiliar

(A)Total: 0,00

(B)Mao-de-Obra Caodigo Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

(B)Total: 0,00

(C)ltens de Incidéncia Caodigo % M.O Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total: 0,00

Custo Horario da Execucao (A) + (B) + (C) 0,00

(D) Produgao da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Codigo Unid. Custo Unitario Consumo  Custo Unitario

Auxiliar
(F)Total: 0,00
(G)Servigos Cadigo Unid. Custo Unitario Consumo  Custo Unitario
Auxiliar

APILOAMENTO MANUAL 41293 m2 5,03 1,7411000 8,75

COMPACTAGAO MANUAL 40102 m3 6,81 0,3976000 2,70

CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM 42838 m3 453,70 0,1276000 57,89

CONFECCAO E INSTALAGCAO DE GUIAS 47021 M 2,98 0,8760000 2,61

ENLEIVAMENTO (SVA) 41289 m2 9,57 1,7411000 16,66

ESCAVACAO MECANICA DE VALA PARA 47024 m3 19,87 0,3976000 7,90

DRENAGEM
(G)Total: 96,51
(H)ltens de Transporte Codigo Unid. Féormula X1 X2 X3 Custo| Consumo Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 96,51

BDI: 27,21% 26,26

Preco unitario total: 122,77




Tabela de precos: 300 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE
ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM DESONERACAO - T300
Servigo: 41339 VALETA DE PROTEGCAO DE CORTE - VPCC 120-30
Observagdes: PROJETO-TIPO DA EMENDA 1 DO ALBUM DE DISPOSITIVOS DE DRENAGEM DO DNIT - 5a EDICAO (IPR-736)

Data base: 01/04/2025

Unidade: m

(A)Equipamento Codigo Ut. Pr.  Ut. Impr VI. Hr. Prod VI.Hr.Imp| Consumo Custo Horario
Auxiliar

(A)Total: 0,00

(B)Mao-de-Obra Caodigo Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

(B)Total: 0,00

(C)ltens de Incidéncia Caodigo % M.O Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total: 0,00

Custo Horario da Execucao (A) + (B) + (C) 0,00

(D) Produgao da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Codigo Unid. Custo Unitario Consumo  Custo Unitario

Auxiliar
(F)Total: 0,00
(G)Servigos Cadigo Unid. Custo Unitario Consumo  Custo Unitario
Auxiliar

APILOAMENTO MANUAL 41293 m2 5,03 1,7411000 8,75

COMPACTAGAO MANUAL 40102 m3 6,81 0,3976000 2,70

CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM 42838 m3 453,70 0,1276000 57,89

CONFECCAO E INSTALAGCAO DE GUIAS 47021 M 2,98 0,8760000 2,61

ENLEIVAMENTO (SVA) 41289 m2 9,57 1,7411000 16,66

ESCAVACAO MECANICA DE VALA PARA 47024 m3 19,87 0,3976000 7,90

DRENAGEM
(G)Total: 96,51
(H)Itens de Transporte Codigo Unid. Formula X1 X2 X3 Custo| Consumo Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 96,51

BDI: 27,21% 26,26

Preco unitario total: 122,77




