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AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
DIRETORIA DE OBRAS RODOVIARIAS

Referéncia: Processo n? 202500036015720
Interessado(a): AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA

Assunto: Analise da Proposta de Preco - 12 Analise - 12 Classificada - Solicitagao de Diligéncia
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DESPACHO N2 5569/2025/GOINFRA/DOR-06105

inconsisténcias, conforme detalhado no quadro abaixo:

Trata-se da Concorréncia Eletronica n? 123/25, Contratagdo n? 116597 processo
(202500005029681), cujo objeto é a contratacdo de empresa especializada para a execu¢do dos servicos
de Restauragdo da GO-319 (Trecho: Aparecida de Goidnia/Nova Fatima), com extensdo de 12,18 km.

Em atendimento ao Despacho 416 (81975049), a equipe técnica da Diretoria de Obras
Rodovidrias conduziu uma verificacdo abrangente dos documentos apresentados da proposta de preco
(81975000) apresentada pela empresa RS ENGENHARIA LTDA, e foram identificadas algumas
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1], Apresent
aliguotas e base legal adotada.
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3 Identificagdo de servigos com valores unitarios com desconto Desconf
superior a 25%. orme
Verificacdo se o valor total da proposta estd inferior a 75% do valor
. R . e Desconf
4 |orcado pela Administracdo — indicativo de inexequibilidade conforme orme
Portaria n? 121/2025.
5 Conferéncia dos servicos e itens da planilha, com compatibilidade Desconf
entre os codigos, descri¢cdes e unidades de medida. orme
Orgamento Analitico nos produtos da CurvaAe B
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6 Analisar custos do equipamento: valor da hora produtiva e Desconf
improdutiva, e parcelas do custo final conforme portaria. orme
Fonte: Equipe Técnica da Diretoria de Obras Rodoviarias.
3 No grupo Material Fornecido pela Licitante:
3.1 Item 01: A licitante ndo apresentou as composicdes relativas aos encargos sociais. Tais

informagbes sdo indispensaveis para a verificacdo da correta aplicagdo dos percentuais em cada grupo,
sendo, portanto, necessdria sua apresentacdao em formato detalhado, conforme exigido pelas diretrizes
da Administracdo. Ressalta-se que, para a elaboracdo do orcamento deste certame, a GOINFRA utilizou
como referéncia a base do DNIT

3.2 Item 02: Verifica-se que a licitante apresentou descontos superiores a 25% para alguns
materiais classificados nas Curvas A e B, tendo apresentado cotacdes de mercado para fundamentacdo
desses valores. Entretanto, ressalta-se que, conforme os critérios estabelecidos na Portaria n? 121/2025 —
GOINFRA, os materiais integrantes das Curvas A e B, independentemente do percentual de desconto
aplicado, demandam comprovac¢ao de precos por meio de cotagdes consistentes, de modo a assegurar a
aderéncia dos valores ofertados as condigdes usuais de contratagao. Adicionalmente, destaca-se a
necessidade de observancia dos critérios relativos a composi¢do dos custos, incluindo aqueles associados
ao transporte dos insumos. Assim, recomenda-se a apresentacdo da Demonstracdo de Transporte (DT)
ou, alternativamente, justificativa técnica detalhada que explicite a metodologia adotada, indicando as
distancias consideradas e os valores unitarios por tonelada/quilémetro (TKM).

ANALISE DOS PRECOS DOS (F)MATERIAIS DA CURVA AB

Valor | Valor
3 U |Unitdri|Unitar| %
Ite | Cod . . .
. Descricao ni o io |Desco
m | g0 d | EMPR | GOIN | nto
ESA FRA
001 CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE RS RS
1 |18 (CBUQ) PARA PAVIMENTACAOQ ASFALTICA, ¢ | 550 550 |0.00%
S PADRAO DNIT, FAIXA C, COM CAP 50/70 - OO’ 00 PR
AQUISICAO POSTO USINA !
5 101 [BRITA COMERCIAL - CENTRO GOIANO (POSTO |m 7250 1'250 -25,0
2 EDRE ! 9
82 |PEDREIRA) 3 . 09 0%
RS
100 RS -14,7
3 10 CIMENTO PORTLAND CP 11 - 32 Kg 0,52 OiG 5%
100 p p RS RS -51,4
4 DEFENSA METALICA SEMI-MALEAVEL SIMPLES |m| 178, 367
14 0%
37 ,01
RS
5 100 MICROESFERAS REFLETIVAS DE VIDRO Kg RS 12, =14
27 6,27 0%
90
RS RS
6 100 SOLVENTE / DILUENTE | 11,8 24, =13
50 9%
6 40
7 | 100 [TINTA PARA PRE-MARCACAO [ RS RS |-51,3
59 10,1 | 20, | 9%




3 84
100 , RS | RS | 514
8 TINTA REFLETIVA ACRILICA [ 15,6 32,
61 0%
4 18
RS RS
9 100 COLA POLIESTER Kg| 29,0 38, 24,9
11 9%
9 78
100 u RS RS -51,3
10 TACHA REFLETIVA MONODIRECIONAL 13,6 28,
52 n 9%
2 02
101 |0y ¢ m| Ro | R -51,4
11 PELICULA RETRORREFLETIVA - TIPO Il 117, 241
37 2 0%
21 ,18
- . RS RS
12 100 |PLACA P/ SINALIZACAO EM CHAPA N°16 C/ m 533 109 -51,4
39 [PINTURA ELETROSTATICA 2 6, 79 0%
RS RS
100 -25,0
13 PONTALETE EM MAD. LEI (8,0X8,0CM)TRATADO [ m | 28,4 37,
42 1%
0 87
R | R°
100 - . 4.6 |-20,0
14 EMULSAO ASFALTICA RC-1C C/ POLIMERO Kg| 3.72
77 431 55, 0%
! 39
R | R°
404 o , ~ 29 |-20,0
15 EMULSAQO ASFALTICA PARA IMPRIMACAO - EAI | t | 2.32
85 074 00, 0%
! 92
404 RS §$9 -20,0
16 FORNECIMENTO DE EMULSAO RR-2C t| 3.16 ) !
90 356 60, 0%
! 70
INSUMOS CRITICOS
Valor | Valor
s s 0
Ite | Cd o U Urjltar Urfltar %
m | igo Descricao ni io io Desc
g d | EMPR | GOINF| onto
ESA RA
001 CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE RS
1 |518 (CBUQ) PARA PAVIMENTACAO ASFALTICA, t RS 5500 0,00
S PADRAO DNIT, FAIXA C, COM CAP 50/70 - 550,00 0' %
AQUISICAO POSTO USINA
) 101 [BRITA COMERCIAL - CENTRO GOIANO (POSTO m RS 1530 -25,0
82 |PEDREIRA) 3| 75,07 9’ 0%
100 RS RS -14,7
3 10 CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 Kg 0,52 0,61 5%
100 i , RS 1 RS 1 50,0
4 EMULSAO ASFALTICA RC-1C C/ POLIMERO t | 3.724, | 4.655,
77 31 39 0%




404 RS RS> -20,0
5 EMULSAO ASFALTICA PARA IMPRIMACAO - EAI | t |2.320, |2.900, ’
85 0%
74 92
404 ) R> 1. B> 1200
6 FORNECIMENTO DE EMULSAO RR-2C t |3.168, | 3.960,
90 0%
56 70
Fonte: Equipe Técnica da Diretoria de Obras Rodoviarias.
4 No grupo Orgamento Sintético:
4.1 Item 03: Constatou-se que a licitante apresentou item classificado na Curva AB com

desconto superior a 25%. Assim, faz-se necessaria a apresentacao de justificativa técnica que fundamente
o referido percentual, demonstrando a viabilidade da execug¢do do servico sem prejuizo a exequibilidade
da proposta, conforme dispde o art. 29, inciso Il, da Portaria n? 121/2025 — GOINFRA.

4.2 Item 04: Verificou-se que a licitante apresentou proposta de pre¢co com desconto global
superior a 25%. Diante disso, é necessario que a licitante apresente justificava técnica que fundamente tal
percentual, demonstrando a viabilidade da execucdo do objeto contratual sem prejuizo a qualidade,
conforme preconizado na Portaria n2 121/2025.

4.3 Item 05: Verifica-se que ha composi¢des de servicos pertencentes a Curva AB nas quais a
unidade de medida adotada pela licitante diverge daquela usualmente prevista nas referéncias técnicas
utilizadas pela Administracao. Considerando que a unidade de medida constitui parametro essencial para
a correta quantificacdo dos insumos e formacdo dos custos unitarios, faz-se necessaria a sua adequacao.
Assim, solicita-se que a licitante proceda a corre¢do das unidades de medida ou, alternativamente,
apresente justificativa técnica detalhada que explicite os critérios adotados para a definigao das unidades
utilizadas, demonstrando a coeréncia entre coeficientes, quantitativos e valores unitarios considerados. A
justificativa, se apresentada, devera evidenciar que a metodologia proposta mantém a equivaléncia
técnica e econdbmica dos servicos, assegurando a consisténcia e a exequibilidade da proposta.

CURVA ABC
ORCAMENTO GOINFRA | ORCAMENTO EMPRESA
%
Des
%
% A Pre| con
4 u Q| val A
Ite |Cod _—
1 Descrigdo nd| B |ua or |Tot| 3| c |/ |Bp|[Qu3| SO | T |po,
go . M B ntid [ Uni| (-) /
- |DI|nt|Uni| al U | , . |
PL / ade | tari| Acr
t. M L .
C o | ésci
mo
(+)
R 3
18(13 RS 7§ 30 0 12 RS RS
1 405 | FORNECIMENTO DE EMULSAQ RC-1C COM il 9le 5.5 56 ,3 3' A 79' 136,(4.2|-24,|573.
11 |POLIMERO ! ‘138, |-_7]10 42 (00, |16%|051,
8 |42 98 27, % 0 % 64 30
65| 7 | %
RS 4
13 RS
) 406 MICRORREVESTIMENTOAFRIO-0,8cm c/ m 227 ZZ Si :25 ,0 ?;' A 18% 974 Ei -24,1244.
10 | COMPACTACAO (BC) 2 |’ 12710 40 | 777 |40%| 574,
1|10(| 2 |00, % 0 % 1 40
80| " | %
RS 5
_ 27|%4 R$ [23]9,]2,| |15, RS RS
3 408 [ SINALIZACAO HORIZONTAL COM RESINA m ) 99 35 [28/30] 6|8 80 649 16 -53,1109.
1 iL 2|’ am " 1029
5 [ACRILICA (0,6 mm) 1 ,;3 82 29, % | o % 9,99 33 02% 3:;1,
64 %




RS

5
FORNEC||V|EN~TO DE QBUQ PARA 5 18|23\ RS [ 15| 6, | 8, 12, RS RS
4 151 | PAVIMENTAGCAO ASFALTICA, PADRA(N) DNIT, t 1 9l3 lesal3.0l10! 8 79 233,( 49 | -24,|116.
8 |FAIXA C, COM CAP 50/70 - AQUISICAO POSTO ! ! 86 | 6,2|16%|057,
USINA 8 (86,3935, % | 0O % - 70
64 %
SdI RS RS
- 27|16 RS | 13 5, |4, 15,
5 408 | SINALIZACAO VERTICAL TOTALMENTE m 217, 1783]1.5]30] 1 30 167,| 40 -4%, 68.3
53 |REFLETIVA (TIPO Ill) 2 1|81| 8436, | % | 0 % 81 7é3 03% 623,4
19 %
RS | RS 6 RS RS
422 27 106 10| 4, | 8, 15, 79. 4 |798
6 10 CANTEIRO DE OBRA - TIPO A2 un|,2(1].39(6.3{30]| 3 80 1 80 99% 088
1 7,8197,| % | O % 8,8 5’
6 | 86 % 5
RS 7
) ) 27| | RS [10]4,]2,| |15 RS RS
408 | DEFENSA METALICA SEMI-MALEAVEL 22 21 |-55,147.0
/ 10 |SIMPLES M .2 0 47514.7/ 201 5 80| 220 3,9104%|77,8
1 ,98 115, % | O % é O,
60 %
RS RS 7 RS RS
421 ~ 27 97. 97.13, |6, 15, 85. -12,(85.3
8 ADMINISTRACAO LOCAL - TIPO A2 un|,2 |1 80(90]| 4 80| 1 39 !
10 801 69%| 94,1
1 30 1,8/ % | 0 % 4,1 4
! 0 % 4
RS 7 RS
27 RS [84. 3,9, 15, RS
9 43008 TACHA REFLETIVA MONODIRECIONAL uUn|,2 ;j 45,138 140( 8 80 1?5 23, (-;éf/; :iz
1 59 17,0/ % |0 % 68 8’
9 %
NE s
10 408 S|NA:L|ZACAO HORIZONTAL CO,M RESINA m ?27 g; fj} 7865 f(') 29' ]é?)' 416 g,sl -50,138.1
16 | ACRILICA EMULSIONADA EM AGUA (0,3 mm) | 2 1] 6|45 53] %|0 % 5,6 - 30% 985,5
2 %
NE s
27 RS |66. 2, |5, 15, RS
11 43123 MEIO FIO COM SARIJETA - MFCO3 mi|,2 gg 32,(34(70| 6 80 2(6)5 25, ;’2720/; g;:
1 27 (7,11 % | O % 05 0’
2 %
- 27 RS ESS 2 78 15 RS RS
12 408 [ SINALIZACAO VERTICAL TOTA|’_|V|ENTE m 7 139 1.4 17 3(') 9' 80' 39 68 |-54,126.7
56 |REFLETIVA - CHAPA DE ALUMINIO 2|’ 91, 5,6|03%|41,9
1 60 241 % |0 % 9 1
0 %
RS 8 RS
408 27 90 RS 144.1 1, )9, 15, RS -48,122.8
13 35 TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL Un|,2 9 48,141 |80( 7 80909 | 25, 59%| 340
1 86 |3,7| % | 0 % 12 8’
4 %
RS 9
RS RS
27|12| RS [33.]1, |1, 15,
14 42208 DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES r: 215,266 40(30| 0|c|s0 115' 7233 ;C;’ 22'1
1141,39|52|%|0 % ; 8’
7 %
15408 S|NAL|ZACAO VERTICAL SEMI-REFLETIVA m |27|60| RS [RS|1,| 9 15,|60,5| RS | -42,| RS
50 21,21,51467|28.|10] 2, 80 2 26 |180%|16.1




1]121,82]31]|%]2 % 7,5 93,3
2,4 0 7 3
6 %
200 27 RS 2R;$ 1 39 15 RS RS
16 339 | DESCIDA D'AGUA DE ATERROS TIPO RAPIDO - o 5 6ol ase 38' 1(') 3' 80’ €0 36 | -20,|21.7
3D | DAR 60-30 - AREIA E BRITA COMERCIAIS ’ 1,8 |72%| 13,4
\ 1 46176|% |0 % 5 5
0 %
RS 9
204 m |27 ;g RS |25.11,|4,| |15,]167|RS 1 2251
17 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS | 3k | ,2 1,568 (00| 3 80085512 ~ |
55 5, 57%| 42,6
ml1( 3 [19)%]|0 %| 6 |0 .
0 %
200 27 RS 2Rz$ 0 3 15 RS RS
1g | 340 | DESCIDA D'AGUA DE ATERROS EM DEGRAUS - I R P 75‘ 9(') 2' 80’ ,7 | 67 [-20,|18.0
7D | DAD 60-36 - AREIA E BRITA COMERCIAIS ’ 0,0|47%|92,4
\ 1 6002 %|0 % 5 3
0 %
R31 |2 RS RS
) 27]197| RS [20.]0,|6,| |15,
1o |404 | FRESAGEM DESCONTINUA PARA REPARO M al001 20 120l o g0 |97/4| 15 | -24,|15.3
’ ’ 0
66 |LOCALIZADO 311 1% 40139 % | 0 o | 7(,54 80% 4%),9
3 %
RS 9
371| TERMINAL ABSORVEDOR DE ENERGIA DE 57 RS 5 lole i RS RS
5| 390 | ABERTURA COM NiVEL DE CONTENCAO TL3 unl 2|1 29 50' 8(') 8’ 80' L 18854 g gy
2D |PARA DEFENSA METALICA - FORNECIMENTO ’1 504| 4l o | o 39, | 68% 9‘77
N |E IMPLANTACAO 47777 ? 77 ’
7 %
RS 9
200 RS
51 |317|DISSIPADOR DE ENERGIA - DED 01 A- AREIA, | _ 227 13 8253 19% 2(’) ; ;50' 13 | 67 |19, sts
Y ’ o .
5ND BRITA E PEDRA DE MAO COMERCIAIS : a1 las| %] o " sés 87% 6,05
3 %
RS |Rs| |2 RS
- - 27 0,17, |15, RS
5 | 423| MOBILIZAGAO / DESMOBILIZAGAO - unl 211194194 40 & 0| 1 176|952
01 | CONFORME DEMONSTRATIVO ’ 33, |33, 19, [23%|
1 % |0 % 9,02
22 |22 ) 02
%
RS |Re| |2 RS
- ) 18 0,18 |12 RS
53 | 404| FORNECIMENTO DE EMULSAO ASFALTICA ol2 134187 0l 70| 253| 26|24 | s &)
85 | PARA IMPRIMAGAO - EAI Z153] 51, |32, 22117, [16%|
8 % | 0 % 2,42
52 | 34 ) 56
%
9
27 RS RS 0,8 15 RS RS
412 | SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 10 770 % ’ -22,
24| o3 170020 m[2[ 5|77 |55 30| 3 8010059, | o |5.96
1 36 00’ % |0 % 69 °1 9,00
%
9
27(28| RS RS 0,8 15 RS RS
413 70| ™ ’1280, -22,
25|, | MEIO FIO SEM SARJETA - MFCOS m|.,2|0,[25, |, (30| 6 80 | "o | 19| cgoy | 546
1|81 16 92' % | 0 % 46 °14,36
%
26 (424 | LIMPEZA DE MEIO-FIO E DESCIDA D’AGUA M |27[58| RS [R$ |0, | 9 15,] 584 | RS |-8,6| RS
25 2142/0,8|4.7|20|8,| |80| 2 |0,7| 4% |4.32
1 1 (32,|% |8 % 4 3,08

02




404 1815 Ei fi o8& |12 3Rf3 24 RS
27 FORNECIMENTO DE EMULSAO RR-2C Tl,90 21 127 20] 9 7910,97| > '13.46
90 o [97]12,( 7L, | o 73,(16% o
44 (06| " |, ? 81 ’
%
9
42 RS
404 1k|%7 (09| B 43| % | 2] |15 420] R? -23, RS
28 TRANSPORTE COMERCIAL DE MASSA 2 1,0 20| 1 80 0,7 3.32
60 M A 35, 9,41 30%
11713 |ea] %0 % 9 5,43
%
9
16 RS
59 | 405 | TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL tk 227 65 §§ 3.8 g(') z' ;Z' 166 fé -18, 3R1$1
’ ’ , o .
30 |BETUMINOSO m 10151290 | o o |5:09] 5 |70% 371
9 70 .
%
200 RS 9 RS
e 27 RS 0,19, |15, RS
30|310|ENTRADA PARA DESCIDA D'AGUA - EDA O3 A-| 1 | 1" 26| (| g0 12 | 1719, 13
7D | AREIA E BRITA COMERCIAIS ’ 59, 8,1(61%|°
1 /59 % |0 % 7,56
N 08 . 3
%
9
27053/ rs |R° |0, |9, |15 RS RS
424 N - m 25| |7 ’| 535, -16,
31| g |CAIAGAO (3 DEMAOS) 5 [ 25|47 |1 |10 5 80| "gg’| 40 | 350,214
1(89| 8 53' % |0 % 0 °13,56
%
200 RS 9 RS
27 RS 0,19, 15, RS
3, |317 | DISSIPADOR DE ENERGIA - DED 03 A-AREIA, | 1°)| o 2" 25] ¢ 0| 3 |67129,0,
9D |BRITA E PEDRA DE MAO COMERCIAIS ’ 23, 4,0(86%|
1 03 % |0 % 2,03
N 09 . 1
%
Re| |2
400 m (2764 RS | 210,]9,| |15, 613, RS 2, RS
33|, | TRANSPORTE DE ENTULHOS 3k|.2(3, |28, (10]7 80 | g5 | 22| 390, | 142
m195667'%0 % 2 °19,54
%
9
27(81| RS RS 1o | g 15 RS RS
404 ) TK 1.4 |7 ’| 818, 22,
34,0 | TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFALTICA | (.28, | 1,7 | “710| 7 80 | g1’ 13| 1y, 108
1]81| 1 16’% 0 % 3 °19,01
%
9
27|19/ RS RS 0,9 15 RS RS
403 N m 1.0| 2|~ ' 194 -18,
35| g |IMPRIMAGAO , |2[48]05 |5 (00| 8 80| g g | 04| go| 876,
1/,8| 5 84' %| 0 %|°| 5 °| 96
%
Re| |2
s04 m (27|42 RS | 710,|9,| |15, 123, RS 23, RS
36| 3 | TRANSPORTE LOCAL DE CONCRETO 3k|.2|3,|25|;, 00| 8 80| 15| 1950817,
m|1]|48| 3 1% |0 % 3 °l 31
40 .
%
200 Re| |2 RS
27 RS 0,19, 15, RS
37 |323 | DISSIPADOR DE ENERGIA - DES 100-300 - unl 2111997199 0ol 8 g0 1 |89]29|g05
7D | AREIA, BRITA E PEDRA DE MAO COMERCIAIS ’ 7,7 2,9(53%|
\ 1 79| | %] 0 % . 96




Re| |2
403 N m | 27|19 RS g1 |09 | |15,1 g, | RS 21, RS>
38| oo [PINTURA DE LIGACAO , | 2]48[04] 5009 80| g g | 03 | ygor| 72
11,8 7 3 % |0 % || 7 °| 05
%
200 R| |2 RS
» 27 RS 0,19, |15, RS
39|312 |[ENTRADA PARA DESCIDA D'AGUA - EDAOS B-| 1| |71 71| |0 g0 2 | 28|19 s7m
3D |AREIA E BRITA COMERCIAIS ’ 4,6 7,2161%|>""
1 133 % |0 % 50
N 6 5
%
9
27160/ s | R? | 0, |9, |15 RS RS
404 | TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL | TK 52| | ’1 606, -20,
401 59 / FILLER m|2[6]08]1,]|90]9 80| e5 | 0:6] 9305|412
1165/ 6 [,°|%|0 % 8 °| 51
%
371 Re| |2 RS
, ) 27 RS 0,19, |15, RS
368 | TERMINAL AEREO DE DEFENSA METALICA - 47 22 | -52,
41150 ltpo A un|,2|1]473|,5(00| 9 80| 1 | ;%5 00| 224
\ 1 76 '6 % | 0 % 2 °| 82
%
1
200 L 27 RS RS 0, 0 15, RS RS
47 | 311 | ENTRADA PARA DESCIDA D'AGUA - EDAO3B-| 1°) | |0 132 (010, | | g0 | 4 |25 19| ,c0
9D |AREIA E BRITA COMERCIAIS ’ 2,8 0 9,465%| 77
1 84 % % a1
N 4 0 1
%
1
RS 0
400 m|27|97] R 31| % 0, 15, 97,4 RS -24, RS
43", |CARGA DE ENTULHOS 2 24132550/, 80 |7, 24 | g 238,
114| 6 5 % | % 5 1 72
%
1
200 y 270 |rs B0, |9 |1s, RS RS
44 |311| ENTRADA PARA DESCIDA D'AGUA - EDAOS A-| 1)1 | |24 | 010, | | ol 4 [19-19,] o0
1D | AREIA E BRITA COMERCIAIS ’ 5,7 0 7,6(58%| 2"
1 78 % % 65
N 8 0 5
%
1
RS 0
401 | ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA- m |27 %7 RS 24| % 0, 15, 97,4 RS -23, RS
45| 45 | FoRA 3 [2]4]25,5]00 807,119 50| 186,
14| 1 7 % | o % 1 °’l 11
%
1
RS 0
424 27110 RS 11419 0, 15, RS 9,1 RS
46| 3y |LIMPEZA DE SARJETA M[2| L4l 00 8010012 . (129,
1 2 (') % | % 9 > 1 00
%
1
27112/ RS |RS| 0, | 2] |15 RS RS
404 | TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL TK ‘o, '112,2 -18,
47\ 35 | BETUMINOSO M |72 [2] 344290 4 80| g | 28|50 340
118] 6 (48|%, % 2 °l 2




Fonte: Equipe Técnica da Diretoria de Obras Rodoviarias.

5 No grupo Or¢camento Analitico nos produtos da Curva A e B:

5.1 Item 06: Verificou-se que a licitante apresentou descontos superiores a 25% em alguns
equipamentos que compdem os servi¢os da Curva AB. Diante disso, faz-se necessdria a apresentacao de
justificativa técnica detalhada, acompanhada de documentagao comprobatéria que demonstrem a
exequibilidade dos valores ofertados. Adicionalmente, embora a licitante tenha apresentado a meméria
de calculo das parcelas de custo, faz-se necessaria a apresentacao explicita e individualizada dos valores
correspondentes a depreciacdo e ao custo de oportunidade do capital, uma vez que tais componentes
foram somados no demonstrativo. A discriminacdo separada desses valores é essencial para garantir
transparéncia e rastreabilidade da composi¢ao dos custos.

ANALISE DOS PREGOS DOS (A)EQUIPAMENTOS DA

CURVA AB
Valor Valor
Unitario Unitario
cs EMPRESA GOINFRA o o
Ite | ~© - Val o | 7
nf dig Descrigao Valor | Valor | Valor Hao:’ar Desc| Des
o Hora | Hora | Hora Imor | ©Nto|cont
Prod | Impro| Prod p. Prod| o
utiva | dutiva| utiva oduti Im
va P
1 8(3) CAMINHAO BASCULANTE 2';34 RS 3556 RS |-14, |-25,
7 10M3-15T 4' 64,36 3' 86,93 (51% [ 96%
5 gg CAMINHAO CARROCERIA 2;,?9 RS 25556 RS |-12,-22,
5 MADEIRA-15T 1’ 54,38 1' 70,57 | 40% | 94%
- R R
3 82 CAMINHAO TANQUE 2955 RS 3251 RS |-9,1]-19,
0 10.000L 9' 63,46 5' 78,56 | 5% |22%
30 [CARREGADEIRA DE PNEUS RS RS RS RS 19 |20
4 |01 |CAT-924HO0OU 198,6( 101,0 | 245,9|127,3 22(; 68‘y'
0 |EQUIVALENTE 5 2 2 5 71707

30 |[ROLO COMPACTADOR DE RS RS RS RS

5101 [PNEUS AUTOPROPELIDO - |212,8| 102,8 | 261,5(130,0 18, 1-20,

60% | 87%

5 (27T 6 8 0 2
6 gg TANQUE DE ESTOCAGEM RS RS RS | RS |-30,|-30,
o |ASFALTO (30.000L) 40,41| 27,54 |58,15|39,63 | 51% | 51%
7 38 ;ZAI-\?TISSLEE\E-T\T&;z ou 13?5 1 RS 1;{5 5 RS | -10, | -15,
7 7’ o) o)
5 |EQUIVALENTE 1 |4817| g [57,31)01% 95%
30 . RS RS RS RS
USINA MOVEL PARA -12, | -20
8 |03 652,2|192,9 |748,4|242,1 ’ ’
o |MICRO REVESTIMENTO 1’ 6’ 6' 3' 86% |31%
9 (3)2 VASSOURA MECANICA RS RS RS | RS |-30,|-30,
; REBOCAVEL 9,10 | 5,85 |13,10| 8,42 | 53% |52%
30 | CAMINHAO COM BATE- RS RS RS | RS

-13, | -16,

10 | 12 [ESTACA HIDRAULICO PARA 1,41 122,1|349,4|14
0 STAC ULICO 301, 11349, 6,6 24% | 72%

5 |DEFENSA 7 1 8 3




30 | CAMINHAO PARA RS RS RS RS
11| 04 |PINTURA A FRIO COM 299,5( 106,6 |355,6|135,3
9 |DEMARCADOR DE FAIXAS 6 6 6 2

-15, | -21,
77% | 18%

30
RS RS RS RS |-2,6|-40,
12 044 GRUPO GERADOR 3,2 kVA 477 | 013 | 490 | 0,22 | 5% |91%
30

MARTELETE PERFURADOR | RS RS RS RS |-38,|-39,

13 025 / ROMPEDOR - ELETRICO | 0,79 | 0,43 | 1,29 | 0,71 | 76% | 44%
Fonte: Equipe Técnica da Diretoria de Obras Rodoviarias.
6 Portanto, constatou-se que a proposta apresentada possui algumas incompatibilidades

com os padrdes exigidos pela Diretoria de Obras Rodovidarias.

7 Diante dos fatos apresentados e com base na andlise realizada, esta Diretoria conclui que a
proposta da empresa RS ENGENHARIA LTDA, deverd ser objeto de DILIGENCIA, com o objetivo de
esclarecer os questionamentos mencionados anteriormente.

Licitante valor Valor Licitante Desc | Result Motivo
GOINFRA onto ado
Incompatibilidades
RS RS RS 31,8 | DILIGE ei?g?llgj 5?:5?535
ENGENHARI | 2.492.533,9 1.699.908,12 0% NCIA de
A LTDA 0 . -
inexequibilidade
da proposta.
8 Ressalta-se que, ao responder a diligéncia solicitada pela Diretoria de Obras Rodoviarias,

com o objetivo de esclarecer os questionamentos levantados, a licitante deverd encaminhar uma nova
documentacdo da proposta comercial, contendo todos os arquivos necessdrios, em formatos editaveis e
ndo editaveis, devidamente corrigidos, com as respectivas justificativas e os devidos apontamentos. O
objetivo é que este material esteja completo e pronto para dar continuidade ao rito licitatorio, caso a
proposta comercial seja aprovada.

9 A Geréncia de Licitagdo para prosseguimento.

GOIANIA, 11 de novembro de 2025.
REGINALDO ROSA DA PAIXAO

Diretor de Obras Rodoviarias

Documento assinado eletronicamente por REGINALDO ROSA DA PAIXAO, Diretor, em
12/11/2025, as 08:10, conforme art. 2°, § 2°, II1, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3°B, I, do Decreto n°
8.808/2016.
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iixy A autenticidade do documento pode ser conferida no site

55‘,_ http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?
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