
CANTEIRO DE OBRA

Restauração GO-319 T-300

QUANTIDADE CUSTO TOTAL

Desmatamento, destocamento e limpeza - árvores
com diâmetros menores de 15 cm

m² 0,40 900,00 360,00

Escav., carga e transp. 1ª categ. c/ carregadeira
p/ pequenos movimentos de terra - (dt: 201 a 400m)

m³ 9,86 280,80 2.768,68

Compactação a 95% do proctor normal m³ 4,05 216,00 874,80

Escritório de campo m² 219,54 21,00 4.610,34
Escritório urbano (cidade) mês 2.724,12 0,00 0,00
Alojamento (pessoal operacional) m² 219,54 18,15 3.984,65
Alojamento (pessoal técnico administrativo) m² 219,54 13,61 2.987,93
Alojamento (engenheiros) mês 2.882,65 1,00 2.882,65

Mobiliário de Escritório (inclusive eq. de informática) mês 3.369,77 1,00 3.369,77

Mobiliário de Alojamento (engenheiros) mês 303,87 1,00 303,87
Almoxarifado m² 153,68 12,00 1.844,16
Galpões para Carpintaria e Armação (cobertura) m² 153,68 0,00 0,00
Oficinas m² 153,68 0,00 0,00
Fiscalização m² 219,54 9,00 1.975,86
Posto de Combustível e Lubrificação m² 153,68 0,00 0,00
Vestiários m² 219,54 31,50 6.915,51
Sanitários m² 219,54 13,86 3.042,82
Banheiros Químicos (com lavatório) un 228,30 4,00 913,20
Refeitório (para os administrativos) m² 219,54 5,00 1.097,70
Tenda 6x6 m (refeitório) un 172,94 2,00 345,88
Mesa com 4 cadeiras (refeitório – tendas) cj 178,74 6,00 1.072,44
Laboratório (espaço físico) m² 186,61 0,00 0,00
Ambulatório m² 186,61 0,00 0,00
Cercas m 13,91 120,00 1.669,20
Guaritas m² 219,54 4,00 878,16
Fossa Séptica un 5.092,30 0,00 0,00
Sumidouro un 2.560,29 0,00 0,00
Poço Artesiano un 11.256,72 0,00 0,00
Placa de Obra m² 299,20 7,50 2.244,00
Obelisco de Inauguração (com placa) un 6.745,09 0,00 0,00
Instalações Provisórias de Água / Esgoto un 2.798,34 1,00 2.798,34
Instalações Provisórias de Energia Elétrica un 3.895,26 1,00 3.895,26

Consumo de Energia (canteiro / alojamento) KWH/mês 0,92 2.382,40 2.191,81

Consumo de Telefone/Internet (canteiro) mês 120,52 2,00 241,04

Materiais de Limpeza (alojamento eng / escrit. urb) mês 45,91 1,00 45,91

Faxineira (alojamento eng / escritório urb) mês 2.717,02 0,20 543,40

TERRAPLANAGEM E PREPARAÇÃO DO TERRENO

INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS

DESCRIÇÃO UNIDADE
CUSTO

UNITÁRIO

FAIXA A2 (RESTAURAÇÃO)
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CANTEIRO DE OBRA
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QUANTIDADE CUSTO TOTAL

DESCRIÇÃO UNIDADE
CUSTO

UNITÁRIO

FAIXA A2 (RESTAURAÇÃO)

Instalação de Usina de Asfalto un 77.598,73 0,00 0,00
Instalação de Usina de Solos un 51.056,78 0,00 0,00
Paiol de explosivos m² 153,68 0,00 0,00

Sinalização - placas da obra (caminhos de serviço) m² 295,50 8,00 2.364,00

Sinalização - placas da obra (desvio / pare siga) m² 295,50 8,00 2.364,00
Cone de sinalização (desvio) un 71,69 20,00 1.433,80
Tambor de 200L (desvio) un 96,42 8,00 771,36
Caminhão Pipa (desvio / caminho de serviço) h 161,39 14,66 2.365,98
Servente para sinalização (desvio) mês 2.717,02 0,00 0,00

Licença de Instalação de Canteiro (fixo) un 5.403,04 1,00 5.403,04
Licença de Instalação de Canteiro (área) m2 0,40 900,00 360,00
Licença de Usina un 6.911,20 0,00 0,00
Licença de Cascalheira un 16.461,31 0,00 0,00
Licença de Outorga de Uso da Água un 4.807,28 0,00 0,00

BDI 15,80%

Data Licitação: 28 de outubro de 2025.
Data da Proposta: 13 de novembro de 2025.

PREÇO TOTAL 79.808,85

INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS

SISTEMA VIÁRIO INTERNO E CAMINHOS DE SERVIÇO

LICENÇAS AMBIENTAIS

CUSTO TOTAL 68.919,56
10.889,29
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