JC ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 19.276.668/0001-94
Insc. Municipal: 38/8456/4
Email: jcengenharia.construtora@gmail.com
Fone: (63) 98438 - 9752

Composicoes Analiticas com Prego Unitario Bancos B.D.l.
PONTE SOBRE O RIBEIRAO JOAO LEITE - BAIRRO LAPA SICRO3 - 04/2025 - Goias 19,6%
AGETOP RODOVIARIA - 04/2025 -
Goias
Composicoes Analiticas com Prego Unitario
Composicoes Auxiliares

Caédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composigéo 45123 AGETOP ADENSAMENTO DE CONCRETO 4512 m? 1,0000000 6,40 6,40
RODOVIARI

A Caodigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizacao Custo Horario Custo Horario

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva Total

Insumo 30034 AGETOP VIBRADOR DE IMERSAO - D = 35 mm 1,0000000 1,00 0,00 7,5700 0,6600 7,5700
RODOVIARI

Custo horario total de equipamentos 7,57

B Codigo Banco Mao de Obra Quantidade Eq. Salarial Sal/Hora Custo Horario

Insumo 20031 AGETOP  SERVENTE 1,0000000 7.1 - 210,79 22,09 22,09
RODOVIARI

Insumo 20002 AGETOP ENCARREGADO DE SERVICO 1,0000000 12,72 120,08 27,99 27,99
RODOVIARI

Adicional de Mao de obra (%) 0,0000

Custo horario total de mao de obra 50,08

Custo Horario da Execugéo (A) + (B) 57,65

(D) Produgao de Equipe 9

(E) Custo Unitario de Execugéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 6,4

MO sem LS => 0,00 LS => 5,56 MO com LS => 5,56

Valor do BDI => 1,25 Valor com BDI => 7,65

Caddigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composigédo 5914655 SICRO3 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminh&o carroceria de 15 t t 1,0000000 28,89 28,89

- carga e descarga manuais
A Caodigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizagao Custo Horario Custo Horario

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Total
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Insumo E9592 SICRO3 Caminhao carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW 1,0000000 1,00 0,00 223,9800 64,9600 223,9800

Custo horario total de equipamentos 223,98

B Caodigo Banco Mao de Obra Quantidade Eq. Salarial Sal/lHora Custo Horario

Insumo 20031 AGETOP  SERVENTE 6,0000000 7,11 - 210,79 22,09 132,54
RODOVIARI

Adicional de Mao de obra (%) 0,0000

Custo horario total de mao de obra 132,54

Custo horario total de execugédo 356,52

Produgéo de equipe 12,34

Custo unitario de execugao 28,8914

Custo do FIC 0

Custo do FIT 0

MO sem LS => 0,00 LS => 10,74 MO com LS => 10,74

Valor do BDI => 5,66 Valor com BDI => 34,55

Caédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composigéo 45122 AGETOP LANCAMENTO DE CONCRETO USINADO 4512 m? 1,0000000 11,30 11,30
RODOVIARI

A Caodigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizacao Custo Horario Custo Horario

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva Total

Insumo 30185 AGETOP GERICA 180 | 8,0000000 0,96 0,04 1,2500 0,8300 9,8600
RODOVIARI

Custo horario total de equipamentos 9,86

B Codigo Banco Mao de Obra Quantidade Eq. Salarial Sal/Hora Custo Horario

Insumo 20031 AGETOP  SERVENTE 11,0000000 7,11 - 210,79 22,09 242,99
RODOVIARI

Insumo 20002 AGETOP ENCARREGADO DE SERVICO 0,0100000 12,72 120,08 27,99 0,27
RODOVIARI

Insumo 20017 AGETOP PEDREIRO 1,0000000 10,16 180,46 28,49 28,49
RODOVIARI

Adicional de Mao de obra (%) 0,0000

Custo horario total de mao de obra 271,75

Custo Horario da Execugéo (A) + (B) 281,61

(D) Produgao de Equipe 24,9

(E) Custo Unitario de Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 11,3

MO sem LS => 0,00 LS => 10,91 MO com LS => 10,91
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Valor do BDI => 2,21 Valor com BDI => 13,51

Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composigéo 45121 AGETOP LANCAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEAVEL 4512 m? 1,0000000 50,48 50,48
RODOVIARI

B Caodigo Banco Mao de Obra Quantidade Eq. Salarial Sal/lHora Custo Horario

Insumo 20031 AGETOP  SERVENTE 4,0000000 7,11 - 210,79 22,09 88,36
RODOVIARI

Insumo 20002 AGETOP ENCARREGADO DE SERVICO 1,0000000 12,72 120,08 27,99 27,99
RODOVIARI

Insumo 20017 AGETOP PEDREIRO 1,0000000 10,16 180,46 28,49 28,49
RODOVIARI

Adicional de Mao de obra (%) 0,0000

Custo horario total de mao de obra 144,84

Custo Horario da Execucgéo (A) + (B) 144,84

(D) Produgao de Equipe 33,2

(E) Custo Unitario de Execugéo [(A) + (B) + (C)]/ (D) 4,36

F Coédigo Banco MATERIAL Quantidade Unidade Preco Custo Horario

Insumo 11090 AGETOP BOMBEAMENTO DE CONCRETO USINADO (COMERCIAL) 1,0000000 m? T 46,12 46,12
RODOVIARI

Custo unitario total de material 46,12

MO sem LS => 0,00 LS => 4,36 MO com LS => 4,36

Valor do BDI => 9,89 Valor com BDI => 60,37

Caodigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composigédo 4516137 SICRO3 Nicho de madeira para dispositivo de ancoragem de protensdo - confeccéo e m? 1,0000000 133,61 133,61

instalacéo

A Caodigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizagcao Custo Horario Custo Horario

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva Total

Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 14 kVA 0,1004000 1,00 0,00 15,6300 3,9200 1,5700

Insumo E9535 SICRO3 Serra circular com bancada - D = 30 cm - 4 kW 0,1004000 1,00 0,00 23,8200 23,5400 2,3900

Custo horario total de equipamentos 3,9608

B Codigo Banco Mao de Obra Quantidade Eq. Salarial Sal/Hora Custo Horario

Insumo 20016 AGETOP  CARPINTEIRO 1,8000000 10,11 - 181,47 28,45 51,21
RODOVIARI

Insumo 20003 AGETOP AJUDANTE 1,8000000 7,75 203,01 23,48 42,26
RODOVIARI

Adicional de Mao de obra (%) 0,0000
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Custo horario total de mao de obra 93,474

Custo horario total de execugao 97,4348

Produgéo de equipe 1

Custo unitario de execugao 97,4348

Custo do FIC 0

Custo do FIT 0

Cc Caodigo Banco MATERIAL Quantidade Unidade Preco Custo Horario

Insumo M0450 SICRO3  Compensado de virola - E = 6 mm 1,1000000 m2 S 30,07 33,08

Insumo M1205 SICRO3 Prego de ferro 0,2000000 kg 15,47 3,09

Custo unitario total de material 36,171

MO sem LS => 0,00 LS => 93,47 MO com LS => 93,47

Valor do BDI => 26,18 Valor com BDI => 159,79

Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composigao 5212552 SICRO3 Pintura eletrostatica a pé com tinta poliéster em chapa de ago m? 1,0000000 13,96 13,96

A Codigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizacao Custo Horario Custo Horario

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva Total

Insumo E9076 SICRO3 Equipamento para pintura eletrostatica com cabine dupla de 7,00 kW e estufa de 1,0000000 1,00 0,00 38,7500 33,9400 38,7500

Insumo E9753 SICRO3 gol'fpoggkg:lior - 23 kVA 1,0000000 1,00 0,00 23,0100 4,7500 23,0100

Custo horario total de equipamentos 61,76

B Caodigo Banco Mao de Obra Quantidade Eq. Salarial Sal/lHora Custo Horario

Insumo 20019 AGETOP  PINTOR 2,0000000 10,17 - 166,66 27,11 54,22
RODOVIARI

Insumo 20003 AGETOP AJUDANTE 1,0000000 7,75 203,01 23,48 23,48
RODOVIARI

Adicional de Mao de obra (%) 0,0000

Custo horario total de mao de obra 77,7

Custo horario total de execugéao 139,46

Producéo de equipe 19,15

Custo unitario de execugao 7,2825

Custo do FIC 0
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Custo do FIT 0
Cc Caodigo Banco MATERIAL Quantidade Unidade Preco Custo Horario
Insumo M3153 SICRO3  Tinta em p6 a base de resina poliéster 0,1120000 kg T 59,62 6,68
Custo unitario total de material 6,6774
E Tempo Fixo Banco Descrigao Carga Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Horario
Composigéo 5914655 SICRO3 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminh&o carroceria de 15 t M3153 0,0001100 t 28,8900 0,0000
- carga e descarga manuais
Custo Total dos Tempos Fixos 0,0032
F Momento de Banco Descrigao Quantidade Distancia Média de Transporte (DMT) Custo Horario
LN RP P FE
Insumo M3153 SICRO3 Tinta em pd a base de resina poliéster 0,0001100 5914449 5914464 5914479 - 0,0000
0,00 0,00 0,00
0,89 0,71 0,58
0,0000 0,0000 0,0000
Custo total de transporte 0
MO sem LS => 0,00 LS => 4,06 MO com LS => 4,06
Valor do BDI => 2,73 Valor com BDI => 16,69
Caddigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigédo 5213414 SICRO3 Placa em ago n° 16 galvanizado com pelicula retrorrefletiva tipo | + S| - confecgao m? 1,0000000 507,20 507,20
A Caodigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizagcao Custo Horario Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva Total
Insumo E9753 SICRO3 Grupo gerador - 23 kVA 0,4819300 1,00 0,00 23,0100 4,7500 11,0900
Insumo E9568 SICRO3 Furadeira de impacto de 12,5 mm - 0,80 kW 0,1506000 1,00 0,00 0,1800 0,1200 0,0300
Insumo E9623 SICRO3 Maquina de bancada guilhotina - 4,00 kW 0,2008000 1,00 0,00 12,3400 7,8400 2,4800
Insumo E9622 SICRO3 Maquina de bancada universal para corte de chapa - 1,50 kW 0,4819300 1,00 0,00 10,5000 6,6700 5,0600
Custo horario total de equipamentos 18,6545
B Codigo Banco Mao de Obra Quantidade Eq. Salarial Sal/Hora Custo Horario
Insumo P9823 SICRO3  Serralheiro 1,0000000 12,42 166,73 33,12 33,12
Insumo 20031 AGETOP SERVENTE 2,0000000 7,11 210,79 22,09 44,18

RODOVIARI
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Insumo 20003 AGETOP  AJUDANTE 2,0000000 7,75 203,01 23,48 46,96
RODOVIARI
Insumo 20015 AGETOP  MONTADOR 1,0000000 9,93 178,92 27,69 27,69
RODOVIARI
Adicional de Mao de obra (%) 0,0000
Custo horario total de mao de obra 151,9532
Custo horario total de execugéao 170,6077
Produgao de equipe 4
Custo unitario de execugao 42,6519
Custo do FIC 0
Custo do FIT 0
C Coédigo Banco MATERIAL Quantidade Unidade Preco Custo Horario
Insumo M1367 SICRO3  Chapa fina em aco galvanizado 11,7750000 kg T 10,45 123,05
Insumo M3229 SICRO3 Pelicula retrorrefletiva tipo | + Sl (sinal impresso com pelicula de sobreposi¢éo 1,0000000 m? 327,54 327,54
tipo V)
Custo unitario total de material 450,5888
D Codigo Banco ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Preco Custo Horario
Composigdo 5212552 SICRO3  Pintura eletrostatica a po com tinta poliéster em chapa de ago 1,0000000 m? T 13,96 13,96
Custo total de atividades auxiliares 13,96
F Momento de Banco Descrigao Quantidade Distancia Média de Transporte (DMT) Custo Horario
LN RP P FE
Insumo M1367 SICRO3 Chapa fina em ago galvanizado 0,0117800 5914449 5914464 5914479 - 0,0000
0,00 0,00 0,00
0,89 0,71 0,58
0,0000 0,0000 0,0000
Insumo M3229 SICRO3 Pelicula retrorrefletiva tipo | + Sl (sinal impresso com pelicula de sobreposi¢éo 0,0004400 5914449 5914464 5914479 - 0,0000
tipo V) 0,00 0,00 0,00
0,89 0,71 0,58
0,0000 0,0000 0,0000
Custo total de transporte 0
MO sem LS => 0,00 LS => 42,05 MO comLS => 42,05
Valor do BDI => 99,41 Valor com BDI => 606,61
Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 5914449 SICRO3 Transporte com caminhao carroceria de 15 t - rodovia em leito natural tkm 1,0000000 0,89 0,89
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A Codigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizagao Custo Horario Custo Horario
Operativa Improdutiva Improdutiva Total

Insumo E9592 SICRO3 Caminhao carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW 1,0000000 1,00 0,00 64,9600 223,9800
Custo horario total de equipamentos 223,98

Custo horario total de execugao 223,98

Producgao de equipe 259,04

Custo unitario de execugao 0,8647

Custo do FIC 0,0236

Custo do FIT 0

MO sem LS => 0,00 LS => MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,17 Valor com BDI => 1,06

Codigo Banco Descrigao Tipo Und Valor Unit Total

Composigéo 5914464 SICRO3 Transporte com caminhao carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primario tkm 0,71 0,71
A Coédigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizacao Custo Horario Custo Horario
Operativa Improdutiva Improdutiva Total

Insumo E9592 SICRO3 Caminhao carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW 1,0000000 1,00 0,00 64,9600 223,9800
Custo horario total de equipamentos 223,98

Custo horario total de execugédo 223,98

Produgéo de equipe 323,8

Custo unitario de execugao 0,6917

Custo do FIC 0,0188

Custo do FIT 0

MO sem LS => 0,00 LS => MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,13 Valor com BDI => 0,84

Codigo Banco Descrigao Tipo Und Valor Unit Total

Composigédo 5914479 SICRO3 Transporte com caminhao carroceria de 15 t - rodovia pavimentada tkm 0,58 0,58
A Caodigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizagao Custo Horario Custo Horario
Operativa Improdutiva Improdutiva Total

Insumo E9592 SICRO3 Caminhao carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW 1,0000000 1,00 0,00 64,9600 223,9800
Custo horario total de equipamentos 223,98
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MO sem LS =>
Valor do BDI =>

0,00
0,11

LS =>

Custo horario total de execugéao

Produgao de equipe

Custo unitario de execugao

0,00

Custo do FIC
Custo do FIT

MO com LS =>
Valor com BDI =>

223,98
388,56
0,5764

0,00
0,69




