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Obra

PONTE SOBRE O RIBEIRÃO JOÃO LEITE - BAIRRO LAPA

QUANTIDADE CUSTO TOTAL

Desmatamento,   destocamento   e   limpeza   -   árvores com diâmetros menores 

de 15 cm
m² 0,45 900,00 405,00

Escav.,  carga  e  transp.  1ª  categ.  c/  carregadeira  p/ pequenos movimentos de 

terra - (dt: 201 a 400m)
m³ 10,33 280,80 2.900,66

Compactação mecânica sem controle de laboratório m³ 4,03 216,00 870,48

Escritório de campo m² 231,97 21,00 4.871,37

Escritório urbano (cidade) mês 2.881,77 0,00 0,00

Alojamento (pessoal operacional) m² 232,24 27,23 6.323,89

Alojamento (pessoal técnico administrativo) m² 232,24 7,26 1.686,06

Alojamento (engenheiros) mês 3.049,47 3,00 9.148,41

Mobiliário  de  Escritório  (inclusive  equipamentos  de informática) mês 3.564,78 3,00 10.694,34

Mobiliário de Alojamento (engenheiros) mês 321,45 3,00 964,35

Almoxarifado m² 162,57 12,00 1.950,84

Galpões para Carpintaria e Armação (cobertura) m² 162,57 40,00 6.502,80

Oficinas m² 162,57 0,00 0,00

Fiscalização m² 232,24 9,00 2.090,16

Posto de Combustível e Lubrificação m² 162,57 0,00 0,00

Vestiários m² 232,24 45,00 10.450,80

Sanitários m² 232,24 13,86 3.218,84

Banheiros Químicos (com lavatório) un 241,51 0,00 0,00

Refeitório (para os administrativos) m² 232,24 5,00 1.161,20

Tenda 6x6 m (refeitório) un 182,94 6,00 1.097,64

Mesa com 4 cadeiras (refeitório – tendas) cj 189,08 8,00 1.512,64

Laboratório (espaço físico) m² 197,41 0,00 0,00

Ambulatório m² 197,41 0,00 0,00

Cercas m 14,71 120,00 1.765,20

Guaritas m² 232,24 4,00 928,96

Fossa Séptica un 5.387,00 0,00 0,00

Sumidouro un 2.708,45 0,00 0,00

Poço Artesiano un 11.908,16 0,00 0,00

Placa de Obra m² 316,51 7,50 2.373,82

Obelisco de Inauguração (com placa) un 7.135,43 1,00 7.135,43

Instalações Provisórias de Água / Esgoto un 2.960,28 1,00 2.960,28

Instalações Provisórias de Energia Elétrica un 4.120,68 1,00 4.120,68

Consumo de Energia (canteiro / alojamento) KWH/mês 0,78 9.168,00 7.151,04

Consumo de Telefone/Internet (canteiro) mês 127,49 6,00 764,94

Materiais    de    Limpeza    (alojamento    engenheiro    / escritório urbano) mês 48,56 3,00 145,68

Faxineira (alojamento engenheiro / escritório urbano) – mensalista mês 2.309,46 0,60 1.385,67

Instalação de Usina de Asfalto un 82.089,50 0,00 0,00

Instalação de Usina de Solos un 54.011,52 0,00 0,00

Paiol de explosivos m² 162,57 0,00 0,00

Sinalização - placas da obra (caminhos de serviço) m² 312,59 8,00 2.500,72

Sinalização - placas da obra (desvio / pare siga) m² 312,59 6,00 1.875,54

Cone de sinalização (desvio) un 75,83 8,00 606,64

Tambor de 200L (desvio) un 102,00 10,00 1.020,00

Caminhão Pipa (desvio / caminho de serviço) h 170,73 0,00 0,00

TERRAPLANAGEM E PREPARAÇÃO DO TERRENO

INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS

INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS
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Servente para sinalização (desvio) mês 2.309,46 12,00 27.713,52

Licença de Instalação de Canteiro (fixo) un 4.592,58 1,00 4.592,58

Licença de Instalação de Canteiro (área) m2 0,34 900,00 306,00

Licença de Usina un 5.874,52 0,00 0,00

Licença de Cascalheira un 13.992,11 0,00 0,00

Licença de Outorga de Uso da Água un 4.086,18 1,00 4.086,18

164.189,70

BDI (19,60%) 26.907,34

PREÇO TOTAL

LICENÇAS AMBIENTAIS

CUSTO TOTAL 137.282,36


