
Edital de Concorrência:

Processo:

Objeto da contratação:

Empresa

Status Observações
Atendido
Atendido

Redigida no idioma Português do Brasil (permitidos termos em língua estrangeira
desde que para identificar nomes próprios e termos técnicos de designação
consagrada em outra língua)

Atendido

possível pelos softwares de leitura de arquivos do tipo Formato Portátil de
Documento mais tradicionais no mercado.

Atendido

Não deverá conter rasuras ou emendas ou entrelinhas. Atendido

Deverá ser redigida em páginas timbradas que identifiquem a licitante, constando seu
nome e endereço

Atendido
Parcialmente

O timbrado não consta o endereço.

Com todos os seus documentos datados Atendido Datados nas páginas que contêm as respectivas assinaturas.

Devendo ainda ser assinada pelo(s) representante(s) legal(is) do licitante ou por
pessoa legalmente habilitada (procuração por instrumento público devidamente
registrado)

Atendido Renato Gomes Dos Santos - representante legal do Consórcio.

2.1.5

Na proposta técnica não poderá haver menção a preços, sob pena de
desclassificação.

Atendido Não houve menção de preços.

2.1.6

A Licitante deverá destacar nos atestados apresentados, por meio de grifos, os
serviços, valores e datas que atendam às exigências do presente edital e seus anexos.

Atendido

2.1.7

Os currículos profissionais, para fins de pontuação, deverão estar acompanhados das
Certidões de Acervo Técnico (CAT), expedidas pelos respectivos órgãos de classe.
Essas certidões devem indicar que o profissional participou de contratos cujos
serviços realizados incluam a área de atuação para a qual foi indicado nesta licitação.

Atendido Apresentaram CAT.

2.1.9

A Licitante deverá destacar, em todos os atestados apresentados, as experiências
específicas a serem comprovadas, utilizando marcação na cor amarela.

Atendido Os atestados apresentam destaques realizados com marcação na
cor amarela.

2.1.10

A Licitante deverá apresentar exclusivamente a quantidade necessária de atestados
para comprovar a experiência exigida, evitando o envio de documentos excedentes.

Atendido Enviou-se atestados em quantidade superior ao necessário.

Status Observações

104/2025

Contratação de serviços especializados, por meio de empresa gerenciadora, para apoio técnico às atividades desempenhadas pela Diretoria de Controle Interno da
Gestão (DCI), Assessoria do FUNDEINFRA, Gerência de Custos e Orçamentos de Obras Civis (PL-GECOC) e Diretoria de Gestão Integrada (DGI), com foco no
assessoramento técnico, análises de conformidade, acompanhamento de obras e serviços, apoio à fiscalização, orçamentação de obras públicas e atividades de
manutenção predial.

Consórcio Solução DGI
Empresa: SIMEMP SERVIÇOS TECNINCOS E OBRAS LTDA - 80%Líder
Empresa: GONENGE ENGENHARIA LTDA - 20%

ANEXO I - CRITERIOS DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS TÉCNICAS E DE PREÇO
PROPOSTAS TÉCNICAS

202500005021420

RESUMO DA HABITITAÇÃO TÉCNICO-OPERACIONAL

FASE 1 - VERIFICAÇÃO DA CAPACIDADE E EXPERIENCIA DO LICITANTE

Quadro 1 - Critério para verificação da capacitação e experiência do licitante

2.1.1



Mínimo 1 atestado

Comprovar a execução de, no mínimo, um dos seguintes serviços: gerenciamento,
apoio ao gerenciamento, assessoria técnica, apoio técnico, apoio à fiscalização,
supervisão ou gestão de obras, ou de programas de obras. Essa experiência deve
estar diretamente vinculada à construção, reforma ou ampliação de obras civis
destinadas à prestação de serviços públicos, e/ou também à elaboração ou análise de
orçamento de obras civis, garantindo proficiência tanto na gestão física quanto na
financeira desses empreendimentos. Cada atestado apresentado deverá comprovar
uma área construída de, no mínimo, 1.935,00 m² (mil novecentos e trinta e cinco
metros quadrados)

Atendido 1ª) Execução de orçamento edificação (pag 145 a 339)
CAO: 0720240000189
Contratante: CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL / CONCREMAT
ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A
Empresa: GONENGE ENGENHARIA LTDA
Participação: Sub-contratada

Quantidade aferida: As páginas 320/323 lista que o contrato
envolveu "reforma/ampliação de pavimento 1" totalizando
15.650m² e 7.825m².

O somátorio dos quantitativos apresentados nesse atestado
ultrapassa os 1.950m² solicitados, sendo este requisito
comprovado.

Mínimo 1 atestado

Capacitação comprovada de execução dos serviços de estratégia organizacional Atendido 1ª) Serviços especializados na área de consultoria para
desenvolvimento de estudos, programas, projeções e proposições
na área rodoviária (pag 347- 366 )
CAt: 0720200000824
Contratante: Instituto Brasil Logística - IBL
Empresa: SIMEMP SERVIÇOS TECNICOS E OBRAS LTDA
Período: 01/10/2019 a 31/01/2020 = 123 dias = 4 meses e 3 dias.

O atestado apresentado contém indicação do uso da metodologia
BSC como ferramenta adotada durante a execução do contrato,
sendo este requisito comprovado.

Mínimo 1 atestado

Capacitação comprovada de realização de serviços de consultoria em gerenciamento

Organizations of The Treadway Commission, INTOSAI - Organização Internacional de
Entidades Fiscalizadoras Superiores ou ISO 31000:2009 da International Organization
for Standardization (ISO).

Atendido 1ª) Serviços especializados na área de consultoria para
desenvolvimento de estudos, programas, projeções e proposições
na área rodoviária (pag 347- 390 - )
CAt: 0720200000824
Contratante: Instituto Brasil Logística - IBL
Empresa: SIMEMP SERVIÇOS TECNICOS E OBRAS LTDA
Período: 01/10/2019 a 31/01/2020 = 123 dias = 4 meses e 3 dias.

O atestado apresentado contém indicação do uso da metodologia
COSO como ferramenta adotada durante a execução do contrato,
sendo este requisito comprovado.

Mínimo 1 atestado

Capacitação comprovada de gerenciamento de projetos superior ou equivalente ao
PMO, envolvendo o uso das boas práticas de mercado descritas no PMBOK® do PMI®
apresentadas nas áreas de conhecimento de gerenciamento de escopo, prazo, custos,
qualidade, recursos humanos, qualidade, contratos, integração, riscos e comunicação.

Atendido 1ª) Serviços especializados na área de consultoria para
desenvolvimento de estudos, programas, projeções e proposições
na área rodoviária (pag 403 - 405 - 407)
CAt: 0720200000824
Contratante: Instituto Brasil Logística - IBL
Empresa: SIMEMP SERVIÇOS TECNICOS E OBRAS LTDA
Período: 01/10/2019 a 31/01/2020 = 123 dias = 4 meses e 3 dias.

O atestado apresentado contém indicação de gerenciamento de
projetos com o uso da metodologia PMBOK, sendo este requisito
comprovado.

1ª) Supervisão e Apoio à fiscalização na execução das acções de
manutenção e restauração rodoviária, sob a jurisdição da
superintendência regional do DNIT do estado de Minas Gerais,
extenção 1.676,0 KM. (pag 34 a 44)
CAT: 1420200005690
Contratante: DNIT
Empresa: CONSORCIO SIMEMP/ETEL
Participação: 67%
Período: 08/10/2019 a 04/04/2020 = 180 dias > Considerando 67%
= 121 dias = 4,02 meses

2ª)Serviços técnicos especializados no Assessoramento em Gestão
Pública e Engenharia Consultiva, na Diretoria de Planejamento e
Pesquisa - DPP/DNIT. (pag 45 a 122)
CAT: 0720230000777
Contratante: DNIT
Empresa: CONSORCIO SIMEMP/STE
Participação: 10%
Período: 03/08/2020 a 30/09/2022 = 789 dias > Considerando 10%
= 79 dias = 2 meses e 19 dias

3ª) Execução de Serviços Técinos de Supervisão e apoio à
fiscalização na execução das ações de manutenção, conservação,
restauração, sinalização e segurança rodoviária, reabilitação de
OAEs, operação de pesagem veicular e emergências, no âmbito das
superintendências regionais e da diretoria de operações. (pag 123
a 143)
CAT: 1720240003611

Á

Mínimo 1 atestado

Comprovar experiência na execução de no mínimo 06 (seis) meses consecutivos de
um dos seguintes serviços: gerenciamento, apoio ao gerenciamento, supervisão,

assessoria técnica, assistência técnica ou apoio à fiscalização de projetos e/ou obras
rodoviárias públicas. A experiência deve abranger uma variedade de intervenções

rodoviárias, incluindo manutenção, recuperação, ampliação de capacidade,
implantação de novos trechos ou segurança viária, em contratos com entidades da
Administração Pública (direta ou indireta, em qualquer esfera governamental) ou em

concessões rodoviárias.

Atendido



2.2.6

Caso a licitante comprove a capacidade e a experiência requeridas no Quadro 1, terá
sua Proposta Técnica analisada qualitativamente conforme a Fase 2. Caso contrário,
será desclassificada e não terá sua proposta técnica analisada.

Atendido Classificada para fase 2.

A Proposta Técnica deverá incluir uma descrição detalhada dos serviços de
gerenciamento em consonância com as atividades desenvolvidos nas unidades a
serem atendidas, a metodologia de execução e organização das atividades, as
tecnologias aplicadas, a alocação da equipe e demais requisitos essenciais para o
cumprimento do objeto, apresentando a seguinte estrutura:

Atendido Descrições detalhadas.

a) Capa; Atendido Atende às proporções exigidas.
b) Sumário; Atendido Atende às proporções exigidas.
c) Introdução; Atendido Atende às proporções exigidas.
d) Desenvolvimento Atendido Atende às proporções exigidas.
e) Considerações Finais; Atendido Atende às proporções exigidas.
f) Referências Atendido Atende às proporções exigidas.
A apresentação do conteúdo deverá observar:
a) Papel: formato A4 (210 mm x 297 mm). Atendido Atende às proporções exigidas.
No entanto, para a apresentação de tabelas, gráficos ou imagens que exijam maior
espaço visual, poderá ser utilizado o formato A3 (297 mm x 420 mm). Nesse caso,
cada página no formato A3 será contabilizada como duas páginas A4.

Atendido Há utilização de páginas A3.

b) Margens: superior e esquerda de 3 cm; inferior e direita de 2 cm. Atendido Atende às proporções exigidas.
c) Fonte: Arial, tamanho 12 para o corpo do texto e 10 para tabelas, citações, notas
de rodapé, legendas e fontes de ilustrações e tabelas.

Atendido
Atende às proporções exigidas.

d) Espaçamento: entrelinhas de 1,5cm no corpo do texto; espaçamento simples em
citações com mais de três linhas, notas de rodapé, referências, legendas e fontes de
ilustrações e tabelas.

Atendido Atende às proporções exigidas.

e) Alinhamento: texto justificado; títulos das seções alinhados à esquerda.
Atendido Atende às proporções exigidas.

f) Parágrafos: recuo de 1,25 cm na primeira linha. Atendido Atende às proporções exigidas.

2.3.3
Para a numeração de páginas: inserida a partir da capa, no canto inferior direito, a 2
cm da borda superior, utilizando a mesma fonte do corpo do texto, em tamanho 12. Atendido Atende às proporções exigidas.

2.3.4

Caso fique evidenciado que o descumprimento distorceu a quantidade limite de
páginas, será concedida uma única oportunidade ao licitante, sob pena de
desclassificação, de reapresentar o mesmo conteúdo, na formatação adequada,
sendo que as páginas excedentes serão desconsideradas na avaliação da proposta
técnica.

Atendido

Não houve evidência de formatação irregular para burlar o limite
de páginas.

Status Observações
20 páginas Demonstração de Conhecimento do Objeto Atendido Pag 1 a 19 (pag 431-448).
20 páginas Metodologia e Programa de trabalho Atendido Pag 19 a 37 (pag 449-467).

Não se aplica Qualificação das Equipes Técnicas Atendido Analisadas.
20 páginas Relação dos Produtos que serão entregues Atendido Pag 38 a 54 (pag 468-484).

Status Observações

2.3.6.1
Deverá conter, no máximo, 20 (vinte) páginas Atendido Pag 1 a 19 (pag 431-448).

1.1 Discorrer sobre as diretrizes organizacionais e objetivos estratégicos da GOINFRA,
evidenciando como as competências das unidades a serem atendidas pela
contratação contribuem para o alcance desses objetivos, apresentando exemplos
concretos.

Atendido A licitante apresentou abordagem compatível com as diretrizes
organizacionais e os objetivos estratégicos da GOINFRA,
estabelecendo relação adequada com as competências das
unidades envolvidas. O texto demonstra entendimento geral do
contexto institucional e inclui exemplos que reforçam a conexão
entre as atividades propostas e os objetivos da Administração.
(pag 431 a 434)

1.2 Apresentar as competências das unidades a serem atendidas pela contratação no
âmbito do GOINFRA e correlacioná-las com os produtos e serviços especificados no
instrumento convocatorio

Atendido Considerando que as competências da DCI não estão publicadas
oficialmente, aceita-se as competências listadas;
Considerando que as competências da FUNDEINFRA não estão
publicadas oficialmente, aceita-se as competências listadas.
Considerando que as competências da PL-GECOC estão publicadas
oficialmente, aceita-se as competências listadas.
Considerando que as competências da DGI estão publicadas
oficialmente, aceita-se as competências listadas.

A descrição apresentada pela licitante demonstra coerência e
alinhamento com as competências previstas no Termo de
Referência. As atribuições mencionadas correspondem de forma
direta aos grupos de atividades descritos nos Produtos.
O conteúdo apresentado reflete entendimento adequado das
responsabilidades envolvidas e abrange, de maneira sintética, os
principais eixos de atuação previstos no instrumento convocatório.
(pag 434 a 436)

FASE 2 - QUALITATIVA Status Observações

2.3.1

2.3.2

1. Conhecimento da Contratante
(10 pontos)

Quadro 03 - CONHECIMENTO DO OBJETO - CO (30 PONTOS)



1.3 Demonstrar conhecimento sobre a legislação aplicável à prestação de serviços
técnicos de engenharia consultiva e discorrer sobre sua relação com o objeto
contratual

Atendido A licitante demonstrou conhecimento da legislação pertinente e
relacionou de forma adequada as normas ao objeto contratual.
Diante disso, considera-se o item atendido.
(pag 436 a 437)

2.1 Quais são os principais desafios técnicos, operacionais, jurídicos e normativos
para a implantação de procedimentos, rotinas e fluxos na Administração Pública?
2.1.1 Caracterize os ativos sob responsabilidade da Goinfra e a importância do
aprimoramento das estratégias de gestão e de controle preventivo para a atuação da
Agência.

Atendido
A licitante apresentou uma tabela organizada com desafios
divididos por categorias (técnicos, operacionais, jurídicos e
normativos) e descreveu, de forma clara, o impacto de cada um.
(pag 437 a 439)

A licitante caracterizou adequadamente os ativos sob
responsabilidade da GOINFRA, utilizando informações compatíveis
com documentos institucionais e demonstrando compreensão do
contexto operacional da Agência.

2.2 Explicar como obter e adotar indicadores baseados nos orçamentos de obras civis
para comparação e avaliação de projetos, para garantir a confiabilidade dos
quantitativos, para verificar a compatibilidade dos custos com as definições técnicas
do projeto, para validar orçamentos e para reduzir riscos oriundos de estimativas
imprecisas.

Atendido A licitante apresentou uma abordagem completa sobre o uso de
indicadores baseados em orçamentos de obras civis, descrevendo
benchmarking, coeficientes paramétricos (RUP, CUM,
SINAPI/SICRO), compatibilidade técnica × custo, auditorias,
engenharia de valor e mitigação de riscos.
(pag 441 a 442)

2.3 Como as diferentes fases de um projeto rodoviário influenciam a sua qualidade
final? Explique o papel do projetista, do analista de projetos, do fiscal de obras e do
gestor de contrato, em cada etapa, desde o anteprojeto até a entrega do
empreendimento. Destaque os riscos, os desafios na verificação técnica, a
importância da compatibilização entre as disciplinas envolvidas e do fluxo eficiente
de informações fase a fase da execução da obra.

Atendido A licitante apresentou de forma completa as fases do projeto
rodoviário, descrevendo os papéis do projetista, analista de
projetos, fiscal de obras e gestor do contrato em cada etapa.
Também abordou os principais riscos, os desafios de verificação
técnica, a necessidade de compatibilização entre disciplinas e o
fluxo de informações ao longo do processo.
Porém, não se identificou com clareza a resposta ao
questionamento de como as diferentes fases de um projeto
influenciam na sua qualidade final.
(pag 442 a 444)

2.4 Explique como a gestão da manutenção predial pode ser adotada pela
Administração Pública para aferição e análise dos desembolsos ao longo de um dado
período. Quais os principais gargalos a serem monitorados? Como estabelecer um
planejamento capaz de subsidiar a tomada de decisões relativas a investimentos nos
próprios públicos?

Atendido A licitante abordou de maneira clara como a manutenção predial
pode ser utilizada para análise de desembolsos, identificou
corretamente os principais gargalos estruturais, técnicos,
licitatórios e gerenciais, e descreveu o processo de planejamento
necessário para subsidiar decisões de investimento.
(pag 445 a 447)

2.5 Elaborar uma conclusão consolidada sobre o conhecimento do objeto
apresentado nos itens anteriores, sintetizando os principais pontos abordados, como
competências institucionais, estrutura funcional e desafios para entrega dos
produtos. A conclusão deve descrever objetivamente as atribuições da consultoria no
trabalho de assessoramento e sua importância no cumprimento das metas das
unidades e, consequentemente, da GOINFRA.

Atendido A conclusão apresentada reúne de forma clara os pontos tratados
anteriormente e demonstra entendimento adequado sobre as
competências da GOINFRA e sobre o papel da consultoria. O texto
mostra como o assessoramento contribui para as metas das
unidades e da Agência.
(pag 447 a 449)

Status Observações

a1 - Redução sobre a nota máxima: 1,0
ponto

Adequação do conteúdo ao tema: Cada ausência de informação solicitada no item 1 e
no item 2 do Quadro 3

Atendido 2.3) Redução = 1,0
Não se identificou com clareza a resposta ao questionamento de
como as diferentes fases de um projeto influenciam na sua
qualidade final.

a2 - Redução sobre a nota máxima: 1,0
ponto

Originalidade do conteúdo: Cada apresentação de conteúdo não original ou sem
apresentação de referência ou referência inconforme

Atendido Sem penalização.
O material apresentado é original, construído pela licitante.

a3 - Redução sobre a nota máxima: 0,5
pontos

Capacidade de selecionar, organizar e relacionar de forma coerente os argumentos
pertinentes ao tema: Cada apresentação de conteúdo desorganizado*, incoerente**
ou não pertinente***

Atendido Sem penalização.
A licitante organizou o conteúdo de forma clara e articulada,
relacionando adequadamente os argumentos ao tema. O texto é
coerente, objetivo e compatível com a estrutura solicitada.

2. Conhecimento sobre o Objeto
contratado
(20 pontos)



a4 - Redução sobre a nota máxima: 1,0
pontos

Veracidade das informações: Apresentação de informações equivocadas**** Atendido 2.1) Redução 1,0

localizado no Relatório de Gestão.

Status Observações

2.3.7.1
Deverá conter, no máximo, 20 (vinte) páginas Atendido Pag 449 - 467. Sendo uma página A3 = 20 páginas.

1. Definição de Objetivos
(02 Pontos)

1.1. Discorrer sobre os objetivos gerais e específicos da contratação, correlacionando-
os como os indicadores de sucesso propostos para avaliação do trabalho da
Consultoria.

Atendido A licitante apresentou de forma objetiva os objetivos gerais e
específicos da contratação, relacionando-os corretamente aos
indicadores de sucesso previstos no Termo de Referência. O
conteúdo está alinhado ao escopo dos produtos, bem organizado e
demonstra compreensão adequada da finalidade do contrato.
Portanto, o item atende ao critério.
(pag 449 a 451)

2.1. Apresentar a abordagem metodológica que será empregada, comparando as
vantagens e desvantagens sobre o emprego de outras metodologias disponíveis para
gestão de projetos, de processos ou de atividades, para o escopo contratado

Atendido A licitante apresentou uma comparação entre metodologias
tradicional, ágil e híbrida. A explicação é objetiva, mostra domínio
do tema e relaciona a metodologia híbrida às rotinas, envolve
controle, acompanhamento de demandas e necessidade de
agilidade.
( 451 452)2.2. Apresentar de forma detalhada o planejamento estratégico a ser aplicado

durante a execução do contrato, especificando as fases e o cronograma, bem como a
distribuição dos recursos.

Atendido A proposta apresenta o planejamento estratégico de forma
completa, com fases bem definidas, cronograma distribuído ao
longo dos 12 meses e detalhamento claro das atividades previstas
em cada etapa. Também descreve a alocação dos recursos
humanos, materiais e tecnológicos de maneira coerente com o
escopo do contrato. O conteúdo é organizado, compatível com o
Termo de Referência e demonstra entendimento prático da
execução.
(pag 452 a 454)

2.3. Apresentar os processos e procedimentos que serão empregados, incorporando
os critérios de padronização, flexibilidade e adaptabilidade para lidar com mudanças
e imprevistos.

Atendido A licitante apresentou processos bem estruturados, com
padronização clara das entregas, aplicação de checklists e fluxos
formais de aprovação. Também detalhou mecanismos de
flexibilidade e adaptabilidade, como realocação de profissionais,
tratamento específico para demandas urgentes e uso do ciclo
PDCA para ajustes contínuos. Demonstrou como esses
procedimentos se integram ao modelo de desempenho previsto no
contrato.
(pag 454 a 455)

2.4. Descrever detalhadamente as ferramentas e tecnologias que serão empregadas,
incluindo os critérios de seleção dessas ferramentas, além da capacitação e do
suporte que serão oferecidos.

Atendido A licitante apresenta uma lista detalhada das ferramentas e
tecnologias que serão utilizadas, classificadas por categoria,
finalidade e critérios de seleção. O conteúdo deixa claro como cada

evidenciando critérios técnicos, operacionais e de segurança.
Detalha o plano de capacitação (workshops, treinamentos,
manuais) e o suporte contínuo às equipes, garantindo o uso
adequado dos sistemas.
(pag 455 a 457)

3.1. Discorrer de forma abrangente sobre a gestão de equipe que será utilizada,
incluindo sua estrutura organizacional, os papéis desempenhados pelos membros e
suas respectivas responsabilidades.

Atendido A licitante apresentou uma estrutura de gestão de equipe,
detalhando a organização hierárquica, os papéis dos membros e
suas responsabilidades de cada função. O modelo inclui
Coordenador-Geral, Coordenadores Setoriais e equipe técnica
especializada, com distribuição alinhada aos quatro Produtos do
contrato.
(pag 457 a 458)

3.2. Descrever o modelo administrativo a ser utilizado, especificando a atuação da
equipe a ser alocada, as atribuições dos setores envolvidos e o relacionamento com a
GOINFRA na transferência de dados e informações.

Atendido A licitante apresentou de forma clara como será organizado o
modelo administrativo do contrato. Explica quem coordena cada
etapa, como as equipes são distribuídas e quais são as
responsabilidades. Mostra como será o fluxo de trabalho com a
GOINFRA, desde o recebimento das demandas até a entrega final,
incluindo a verificação interna antes do envio.
(pag 458 a 459)

3.3. Apresentar o histograma de alocação da equipe técnica, incluindo identificação
das atividades previstas e distribuição das equipes ao longo do período de execução
dos serviços.

Atendido A licitante apresentou um histograma completo, com a distribuição
mensal de toda a equipe técnica, vinculando cada profissional às
atividades dos quatro produtos. A planilha mostra a alocação ao
longo dos 12 meses, identifica claramente as funções e apresenta
carga de trabalho coerente com as fases previstas no
planejamento. O conteúdo está organizado.
(pag 460)

Quadro 4 - METODOLOGIA E PROGRAMA DE TRABALHO - MPT (30 PONTOS)

2. Metodologia de Trabalho
(08 pontos)

3. Gestão da Equipe
(06 pontos)



4.1. Apresentar as estratégias relacionadas à comunicação a serem adotadas: plano
de comunicação, canais utilizados, frequência das interações e os tipos de
comunicação e ferramentas que serão empregados

Atendido A licitante apresentou um plano de comunicação, descrevendo
quem se comunica com quem, quais canais serão usados, a
frequência dos contatos e as ferramentas que serão adotadas.
Mostra uma estrutura organizada, prevendo comunicação formal
(SEI, e-mail, relatórios), reuniões periódicas, uso de plataformas
colaborativas e canais rápidos comoWhatsApp. Também identifica
os interlocutores do Consórcio e da GOINFRA, definindo papéis e
alinhamentos necessários.
(pag 461)

4.2. Abordar como será implementada a gestão da comunicação entre as partes
interessadas, incluindo detalhes sobre identificação, análise, engajamento e
gerenciamento, pertinentes ao desenvolvimento do trabalho.

Atendido A licitante apresentou uma descrição da gestão da comunicação
com as partes interessadas, identificando grupos internos e
externos, classificando-os por influência e interesse e definindo
ações específicas para cada categoria. Detalhou estratégias de
engajamento, reuniões, relatórios, oficinas colaborativas e
ferramentas de apoio, além de mecanismos de monitoramento
contínuo, registro formal e gestão de conflitos.
(pag 461 a 462)

5.1. Discorrer sobre os riscos identificados, abrangendo a análise dos potenciais
eventos adversos que possam impactar os objetivos do contrato.

Atendido A licitante apresentou uma tabela de riscos, identificando eventos
adversos relevantes ao contrato e descrevendo seus respectivos
impactos. A lista contempla riscos operacionais, jurídicos,
financeiros e de segurança, demonstrando compreensão adequada
dos potenciais efeitos sobre prazos, qualidade e conformidade.
(pag 462 a 463)

5.2. Apresentar a avaliação e priorização dos riscos identificados, esclarecendo os
critérios estabelecidos para determinar sua probabilidade e impacto.

Atendido A licitante descreve, de forma objetiva, os critérios utilizados para

estruturadas em níveis progressivos, permitindo mensuração
padronizada. Em seguida, aplica esses critérios em uma tabela de
categorização, calculando a criticidade (P × I) e indicando o nível
resultante para cada risco identificado. A proposta detalha como os
riscos classificados como altos ou críticos serão acompanhados.
Porém, a tabela apresentada não contém todos os riscos
identificados inicialmente, no item 5.1
(pag 463)

5.3. Apresentar a matriz de riscos considerando alocação dos riscos, sua priorização e
medidas de mitigação planejadas.

Atendido A licitante apresentou uma matriz contendo os elementos exigidos:
identificação dos riscos mapeados, classificação por probabilidade
e impacto, cálculo da criticidade (P × I), nível de prioridade, as
medidas de mitigação propostas para cada risco. Descreveu o
processo de acompanhamento, revisão contínua e os critérios de
alocação dos riscos entre contratada e contratante.
Porém, a tabela apresentada não contém todos os riscos
identificados inicialmente, no item 5.1
(pag 463 a 464)

5.4. Apresentar estratégias de mitigação para os riscos prioritários, visando reduzir
sua probabilidade de ocorrência ou minimizar seu impacto, garantindo a
continuidade das atividades e o sucesso no atingimento dos objetivos.

Atendido A licitante apresentou estratégias claras e específicas para cada
risco prioritário, indicando ações práticas destinadas a reduzir a
probabilidade de ocorrência ou minimizar o impacto. As medidas
englobam revisão técnica, controles de qualidade, ajustes
contratuais, planos de recuperação, padronização de indicadores,
procedimentos formais de comunicação e mecanismos de
responsabilização.
(pag 464 a 465)

6.1. Apresentar as estratégias que serão utilizadas para mobilização ao início do
contrato, destacando os procedimentos e ferramentas relevantes.

Atendido A licitante descreve a estratégia de mobilização, apresentando os
procedimentos formais de início (Autorização de Serviços, Plano de
Mobilização e Cronograma), os prazos para entrada da equipe (7
dias para Coordenadores e 15 dias para equipe completa) e os
critérios de alocação conforme o TR.
(pag 465)

6.2. Descrever os elementos de monitoramento e controle que serão empregados,
incluindo procedimentos e ferramentas específicas.

Atendido A licitante apresentou procedimentos e ferramenta específica
(SharePoint) para registrar, monitorar e controlar as demandas,
especificando quais os elementos que seriam monitorados.
(pag 466)

6.3. Discorrer sobre os instrumentos utilizados na avaliação de progresso e na
realização de ajustes oportunos.

Atendido A licitante destacou o uso das Listas do Microsoft SharePoint para
registros diários, acompanhamento do cronograma, controle de
alocação da equipe e atualização automática de dados em painéis
BI.
(pag 466 a 467)

7. Documentação e Registro
(02 pontos)

7.1. Apresentar os procedimentos de gestão de documentos, incluindo organização e
rastreabilidade, bem como as medidas de acesso e segurança da informação.

Atendido A licitante apresentou gestão documental, com padronização,
rastreabilidade e segurança da informação. Descreveu controle de
acesso, conformidade com normas institucionais, LGPD e uso de
sistemas internos.
(pag 467)

5. Gestão de Riscos
(04 pontos)

6. Implementação do Plano de
Trabalho

(06 pontos)

4. Comunicação
(02 pontos)



Status Observações

b1 - Redução sobre a nota máxima: 0,5
ponto

Clareza* na organização do raciocínio: Cada inconsistência Atendido Sem penalização.
Texto claro, organizado e coerente, sem inconsistências que
prejudiquem a compreensão.

b2 - Redução sobre a nota máxima: 1,0
ponto

Elucidação das técnicas e eventuais recursos humanos, tecnológicos, móveis e
imóveis necessários à execução do objeto, dividido por etapa da execução: Cada
inconsistência ou omissão dos elementos exigidos no Quadro 4

Atendido 5.2) Os riscos apresentados no item 5.2 não coincidem com os
inicialmente identificados = 1,0.
5.3) Os riscos apresentados no item 5.3 não coincidem com os
inicialmente identificados= 1,0.

Redução = 2,0

b3 - Redução sobre a nota máxima: 1,0
ponto

Qualidade das fontes de dados consultadas: Apresentação de dados equivocados** Atendido Sem penalização.
Dados corretos e alinhados ao TR; não há informações
equivocadas.

Status Observações

2.3.8.1
Este item não possui limitação de quantidade de páginas. Atendido Pag 488 - 696. Parte 1 doas arquivos.

2.3.8.2

A licitante deverá apresentar nominalmente os profissionais especialistas com
indicação das funções, o nível de experiência de cada profissional, conforme o Anexo

apresentadas as Certidões de Acervo Técnico (CAT) e/ou Atestados de
Responsabilidade Técnica, devidamente registrados no Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia (CREA), atendendo aos quesitos apresentados na sequência.

Atendido Apresentadas as Certidões de Acervo Técnico (CAT) e/ou Atestados
de Responsabilidade Técnica, devidamente registrados no
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA).

2.3.8.3

A avaliação da qualificação técnica dos profissionais indicados para as funções de
Engenheiro Coordenador-Geral e Coordenadores Setoriais será realizada por meio da
análise de certidões e/ou atestados apresentados, regularmente emitidos por pessoa
jurídica de direito público ou privado e devidamente registrados no conselho
profissional competente, relacionados a serviços compatíveis com o objeto da
licitação.

Atendido Apresentadas as Certidões de Acervo Técnico (CAT) e/ou Atestados
de Responsabilidade Técnica, devidamente registrados no
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA).

2.3.8.4

Cada Coordenador somente poderá representar uma única empresa ou consórcio,
sob pena de inabilitação dos licitantes.

Atendido

Status Observações

Pontuação Máxima 3,0 pontos

Pontuação conforme Diploma de Conclusão do Curso Superior com tempo de
formação para o COORDENADOR GERAL DO CONTRATO.

Atendido

3 pontos

Diegles Simões de Toledo Pereira
Apresentou a Certidão de Registro e Quitação de Pessoa Física (pag
491)
Registro Diploma: 21/01/2005
Universidade Federal de Juiz de Fora - UF JF
Data da Formação: 14/02/2004
Apresentou Diploma de Conclusão
Engenheiro Civil
RNP: 1403400903
CREA: MG 85665/D
Coordenação Geral DER-PARANÁ (pag 507)

- Tempo de formação mínima de 10 anos em Engenharia Civil (obrigatório) Atendido

02 pontos
Tempo de formação entre 10 e 12 anos em curso superior correlacionado ao escopo
da contratação.*

Atendido

03 pontos
Tempo de formação acima de 12 anos em curso superior correlacionado ao escopo
da contratação.*

Atendido Formação acima de 12 anos

Pontuação Máxima 6,0 pontos

1.2. Competência para o trabalho:
Certidão(ões), Atestado(s) ou Declaração(ões), expedido(s) por pessoa jurídica de
direito público ou privado, de que o profissional indicado pela empresa tenha
participado nominalmente de serviços similares aos detalhados no Termo de
Referência.
COORDENADOR GERAL DO CONTRATO

Atendido

6 pontos

Diegles Simões de Toledo Pereira
Apresentou a Certidão de Registro e Quitação de Pessoa Física (pag
491)
Registro Diploma: 21/01/2005
Universidade Federal de Juiz de Fora - UF JF
Data da Formação: 14/02/2004
Apresentou Diploma de Conclusão
Engenheiro Civil
RNP: 1403400903
CREA: MG 85665/D
Coordenação Geral DER-PARANÁ (pag 507)

-

Atestado cujo conteúdo contemple atuação como responsável técnico, coordenador,
gerente ou supervisor em serviços de engenharia consultiva ou gerenciamento de
empreendimentos focados em infraestrutura de transportes (obrigatório);

Atendido CAT N° 1720240003611 . DER Paraná. (pag 507)
Período: Maio/2022 a Abril/2024
Coordenação Geral: gestão das atividades de apoio técnico,
administrativo, financeiro, juridico e ambiental;

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA - QT (30 PONTOS)

Quadro 5 - Critérios para qualificação das Equipes Técnicas



02 pontos

Atestado cujo conteúdo contenha planejamento de empreendimentos ou
assessoramento em projetos ou assessoramento em estudos de engenharia;

Atendido CAT N° 0720230000777. DNIT. (pag 573)
Período: Agosto/2020 a Setembro/2022.
Assessoria e engenharia consultiva em serviços técnicos,
elaboração de orçamentos, estudos de viabilidade e planejamento

02 pontos

Atestado cujo conteúdo contenha apoio ou execução de fiscalização ou gestão de
contratos de obras públicas ou serviços de engenharia;

Atendido CAT N° 1420200005690. DNIT. MG (pag 496)
Período: Novembro/2019 a Abril/2020.
Coordernação ,supervisão e apoio à fiscalização na execução de
ações de manutenção e restauração rodoviária.

02 pontos

Atestado cujo conteúdo contenha elaboração projetos ou de orçamentos de obras
públicas ou serviços de engenharia;

Atendido CAT N° 0720250002236. ARTERIS S.A. (pag 652)
Período: Novembro/2023 a Janeiro/2025.
Atuação serviços especializados de engenharia de levantamento de
campo, estudo, projeto funcional, anteprojeto, quantidade e
orçamento, para atendimento às Concessionárias Litoral Sul e
Fernão Dias.

Pontuação Máxima
5,0 pontos

Atendido

5 pontos

Marco Antonio Jussiani Puhle
Apresentou a Certidão de Registro e Quitação de Pessoa Física (pag
740)
Apresentou Diploma de Conclusão
Data da Formação:
Engenheiro Civil
Registro: 22107/D-DF
RNP: 0714020656
(pag 740 a 911)

-

Tempo de formação mínima de 10 anos (obrigatório) Atendido Registro Nacional - RNP: 0714020656
Data de Registro: 10/02/2015
Crea de Registro: CREA-DF
Situação: Ativo

02 pontos

Tempo de formação acima de 10 anos. Atendido Registro Nacional - RNP: 0714020656
Data de Registro: 10/02/2015
Crea de Registro: CREA-DF
Situação: Ativo

-

Atestado cujo conteúdo contemple atuação como responsável técnico, coordenador,
gerente ou supervisor em serviços de engenharia consultiva ou gerenciamento de
empreendimentos focados em infraestrutura de transportes e/ou civil (obrigatório);

Atendido CAT Nº 1420200002541. DNIT - MG. (pag 744)
Período: Novembro/2019 a Abril/2020
Atuação coordenação projeto transportes rodovias, supervisão e
apoio a fiscalização de manutenção e restauração de rodovias.

01 ponto por atestado (máximo 3)

Atestado cujo conteúdo contenha apoio ou execução de fiscalização ou gestão de
contratos de obras públicas ou serviços de engenharia;

Atendido CAT Nº 1020240000002. Goinfra - GO. (pag 753)
Período: Janeito/2022 a Abril/2023
Atuação Supervisão e fiscalização dos serviços de Restauração GO-
336.

CAT Nº 1720250003875. Município de Ponta Grossa, estado do
Paraná.(pag 758)
Período: Novembro/2022 a Janeiro/2025
Atuação em serviços especializados de engenharia consultiva,
apoio técnico na supervisão da execução de pavimentação viária.

CAT Nº 1020250002418. Goinfra - GO. (pag 872)
Período: Abril/2021 a Dezembro/2023
Atuação Supervisão e fiscalização dos serviços de Implantação GO-
306.

Pontuação Máxima
6,0 pontos

Atendido

6 pontos

Orcelino Pereira Ferreira
Apresentou a Certidão de Registro e Quitação de Pessoa Física (pag
913 a 995)
Apresentou Diploma de Conclusão
Data da Formação: 16/04/1998
Engenheiro Civil
Registro: 9320/D-GO
RNP: 1001915119

-

Tempo de formação mínima de 10 anos (obrigatório) Atendido Registro Nacional - RNP: 1001915119
Data de Registro: 16/04/1998
Crea de Registro: CREA-GO
Situação: Ativo

02 pontos

Tempo de formação acima de 10 anos. Atendido Registro Nacional - RNP: 1001915119
Data de Registro: 16/04/1998
Crea de Registro: CREA-GO
Situação: Ativo



-

Atestado cujo conteúdo contemple atuação como responsável técnico, coordenador,
gerente ou supervisor em serviços de engenharia consultiva ou gerenciamento de
empreendimentos focados em infraestrutura de transportes (obrigatório);

Atendido CAT Nº 1020180001942. ANTT- AGENCIA NACIONAL DE
TRANSPORTE TERRESTRE. (pag 916)
Período: 02/02/2015 a 31/01/2018
Atuação em prestação de serviços especializados em assessoria,
consultoria ou assistencia de projeto de rodovia, supervisão ou
coordenação. Gerenciamento e supervisão.

01 ponto por atestado (máximo 2)

Atestado cujo conteúdo contenha apoio ou execução de fiscalização ou gestão de
contratos de obras de implantação, restauração ou reabilitação de rodovias;

Atendido CAT Nº 1550/2009. GEOSERV SERVIÇOS DE GEOTECNIA E
CONSTRUÇÃO LTDA. (pag 934)
Período: Dezembro/2000 a Dezembro/2007
Atuação em fiscalização e acompanhamento de obras de
implementação e pavimentação em rodovia.

CAT Nº 754/2009. GEOSERV SERVIÇOS DE GEOTECNIA E
CONSTRUÇÃO LTDA. (pag 944)
Período: Janeiro/2001 a Julho/2004
Atuação em assessoria, fiscalização, supervisão e controle
tecnólogico de obras de implantação.

CAT Nº 1551/2009 - Execução, consultoria e supervisão de obras de
pavimentação
CAT Nº 1065/2007 - Execução viaduto
CAT Nº 1574/2013 - Supervisão obras de reabilitação de
pavimentos degradados
CAT Nº 1575/2013 - Execução obras terraplenagem e
pavimentação
CAT Nº 1020180001942 - Coordenador Geral

01 ponto por atestado (máximo 2)

Atestado cujo conteúdo contenha apoio ou execução de orçamentos de obras
rodoviárias;

Atendido CAT Nº 1550/2009. GEOSERV SERVIÇOS DE GEOTECNIA E
CONSTRUÇÃO LTDA. (pag 997)
Período: Setembro/2003 a Fevereiro/2006
Atuação em consultoria, orçamentos, especificações, relatórios e
projeto.

CAT Nº 1020160000078 - Agetop - Agência Goiania Projeto
Executivo (pag 999)
Período: Setembro/2012 a Janeiro/2013
Atuação projeto executivo de engenharia para pavimentação, obra
de arte corrente, projeto de complementares e o orçamento.

CAT Nº 537/2003 - Projeto de restauração,
coordenação,orçamento
CAT Nº 1234/2009 - Estudo de viabilidade, projeto executivo,
orçamento.
CAT Nº 1020210002445 - Supervisão, coordenação de projetos,
orçamento.
CAT Nº 1020220000990 - Supervisão, coordenação de projetos,
orçamento e plano de execução.

Pontuação Máxima
5,0 pontos

FUNDEINFRA)
Atendido

5 pontos

Márcio dos Santos Herrera
Apresentou a Certidão de Registro e Quitação de Pessoa Física (pag
1024)
Apresentou Diploma de Conclusão
Data da Formação: 04/01/1990
Engenheiro Civil
Registro: 97141/D-RS - 32041/V
RNP: 2207887120

-

Tempo de formação mínima de 10 anos (obrigatório) Atendido Registro Nacional - RNP: 2207887120
Data de Registro: 04/01/1990
Crea de Registro: 97141/D-RS - 32041/V
Situação: Ativo

02 pontos

Tempo de formação acima de 10 anos. Atendido Registro Nacional - RNP: 2207887120
Data de Registro: 04/01/1990
Crea de Registro: 97141/D-RS - 32041/V
Situação: Ativo

-

Atestado cujo conteúdo contemple atuação como responsável técnico, coordenador,
gerente ou supervisor em serviços de engenharia consultiva ou gerenciamento de
empreendimentos focados em infraestrutura de transportes (obrigatório);

Atendido CAT Nº 431780/2018. SD-CONSULTORIA E EENGENHARIA LTDA.
(pag 1030)
Período: Fevereiro/2003 a Maio/2010
Atuação supervisão e execução e acompanhamento da construção
e pavimentação da BR 156/AP. Co-responsável Técnico e
Engenheiro Residente.



01 ponto por atestado (máximo 3)

Atestado cujo conteúdo contenha apoio ou execução de fiscalização ou gestão de
contratos de obras de implantação, restauração ou reabilitação de rodovias;

Atendido CAT Nº 1407134. SD-CONSULTORIA E EENGENHARIA LTDA. (pag
1051)
Período: Abril/2010 a Outubro/2013
Atuação em fiscalização e supervisão das obras do município de
Itacurubi -RS, firmado entre a empresa SD-Consultoria e DAER/RS.

CAT Nº 1407138. SD-CONSULTORIA E EENGENHARIA LTDA. (pag
1056)
Período: Abril/2010 a Outubro/2013
Atuação em fiscalização, supervisão e consultoria de obras de
implantação em rodovias de acessosERS-541, municípis de
Itacurubi -RS.

CAT Nº 1720240002381. NEOCONSTEC CONSULTORIA TECNICA
LTDA. (pag 1061)
Período: Julho/2021 a Maio/2023
Atuação em fiscalização, supervisão e consultoria de obras de
duplicação na rodovia BR-227, no DER/PR.

Pontuação Máxima
5,0 pontos

Atendido

5 pontos

Gontran Thiago Tibery
Apresentou a Certidão de Registro e Quitação de Pessoa Física (pg.
1077)
Apresentou Diploma de Conclusão
Data da Formação: 26/01/2004
Engenheiro Civil
Registro: 12097/D-DF
RNP: 0701859792

-

Tempo de formação mínima de 10 anos (obrigatório) Atendido Registro Nacional - RNP: 0701859792
Data de Registro:26/01/2004
Crea de Registro: 12097/D-DF
Situação: Ativo

02 pontos

Tempo de formação acima de 10 anos. Atendido Registro Nacional - RNP: 0701859792
Data de Registro:26/01/2004
Crea de Registro: 12097/D-DF
Situação: Ativo

-

Atestado cujo conteúdo contemple atuação como responsável técnico, coordenador,
gerente ou supervisor em serviços de engenharia consultiva ou gerenciamento de
empreendimentos focados em obras civis (obrigatório);

Atendido CAT Nº 0720250002062. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (pag 1091)
Período: Setembro/2017 a Setembro/2022
Atuação em serviços técnicos, elaboração de projetos, assessoria a
ficalização. Coordenação, execução, fiscalização, elaboração de
projeto.

CAT Nº 498864/2025 - DNIT-ACRE

01 ponto por atestado (máximo 3)

Atestado cujo conteúdo contenha apoio ou execução de orçamentos de obras civis; Atendido CAT Nº 0720230000541. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (pag 1266)
Período: Setembro/2017 a Setembro/2022
Atuação em execução orçamento edificação, fiscalização,
assessoria. parecer técnico de edificação, coordenação, orçamento
de sistema de redes de água pluviais, projeto de reforma.

CAT Nº 0720240002879. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (pag 1353)
Período: Setembro/2022 a Junho/2024
Atuação em coordenação elaboração de orçamento construção
civil edificações de edificação de alvenaria, instalações
hidrossanitárias, planilhas orçamentarias, estudos de viabilidade
técnica,vistorias, pareceres, cronogramas. Levantamento,
orçamento e material técnico para contrato de facilities.Memorial
descritivo, caderno de especificações.

CAT Nº 2620230016081. CONCREMAT - ENGENHARIA E
TECNOLOGIA S/A (pag 1363)
Período: Fevereiro/2017 a Julho/2023
Atuação em fiscalização e supervisão da execução das obras de
diversos hospitais no estado de São Paulo.(39 hospitais)

CAT Nº 498864/2025 - DNIT-ACRE (pag 1176)
Período: Agosto/2021 a Julho/2024
Atuação elaboração de planos de trabalho e orçamento,
elaboração de projeto, memórias de cálculo e orçamento.

Status Observações

2.3.9.1 Deverá conter, no máximo, 20 (vinte) páginas Atendido Pag 468 - 484 = 16 páginas.

Quadro 6 - RELAÇÃO DOS PRODUTOS A SEREM ENTREGUES - RP (10 PONTOS)



05 pontos

1.1. Descrever os produtos a serem materializados durante a execução do contrato e
o valor agregado que será proporcionado, contemplando, ainda, periodicidade de
entrega e forma de medição.

Atendido Descreveu os produtos a serem entregues ao longo do contrato,
detalhando a função de cada um, suas atividades e o valor
agregado esperado. A forma de medição foi igualmente
especificada, incluindo uso de relatórios, registros formais,
indicadores e evidências documentadas, conforme previsto no
Termo de Referência.
(pag 468 a 481)

05 pontos

1.2. Descrever os mecanismos de controle que serão implementados para garantir a
qualidade do produto, bem como os procedimentos para melhoria contínua.

Atendido A licitante descreveu controles de qualidade e procedimentos de
melhoria contínua (verificações internas, padronização, indicadores
e revisões).
(pag 481 a 484)

Status Observações

d1 - Redução sobre a nota máxima: 2,0
pontos

Referência a todos os Produtos constantes do instrumento convocatório: Cada
ausência de referência a um Produto

Atendido Não há redução.
A licitante fez referência a todos os quatro Produtos previstos no
Termo de Referência, descrevendo atividades, entregas e
responsabilidades vinculadas a cada um.

d2 - Redução sobre a nota máxima: 1,0
ponto

Descrição do conteúdo dos Produtos: Cada conteúdo impertinente ou ausente Atendido Não há redução.
A licitante descreveu o conteúdo dos quatro Produtos do Termo de
Referência.

d3 - Redução sobre a nota máxima: 0,5
ponto

Descrição da periodicidade de elaboração de cada Produto: Cada periodicidade
impertinente ou ausente

Atendido Não há redução.
A licitante apresentou a periodicidade dos quatro Produtos, além
dos relatórios mensais consolidados, conforme previsto no TR..

d4 - Redução sobre a nota máxima: 0,5
ponto

Descrição da forma de medição de cada Produto: Cada forma de medição
impertinente ou ausente

Atendido Não há redução.
A licitante descreveu a forma de medição dos Produtos, indicando
que o acompanhamento será feito por meio de relatórios, entregas
documentais, registros no SEI, indicadores e consolidações
mensais, alinhados ao TR.

Status Observações

PONTUAÇÃOMÁXIMA Descrição

A) 30 pontos

28 ITEM 1 = Pontuação máxima inicial 10 PONTOS
Redução no item 1= 0,0
Nota final do item 2 = 10 PONTOS

ITEM 2 = Pontuação máxima 20 PONTOS
Redução no item 2= 2,0
Nota final do item 2 = 18 PONTOS

NOTA FINAL: 28 Pontos

C) 30 pontos

30 NOTA FINAL: 30 Pontos

Quadro 7 - CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DA PROPOSTA TÉCNICA

ITEM 1 = Pontuação máxima inicial 2 PONTOS
Redução no item 1= 0,0
Nota final do item 2 = 2 PONTOS

ITEM 2 = Pontuação máxima inicial 8 PONTOS
Redução no item 2= 0,0
Nota final do item 2 = 8 PONTOS

ITEM 3 = Pontuação máxima inicial 6 PONTOS
Redução no item 2= 0,0
Nota final do item 2 = 6 PONTOS

ITEM 4 = Pontuação máxima inicial 2 PONTOS
Redução no item 2= 0,0
Nota final do item 2 = 2 PONTOS

ITEM 5 = Pontuação máxima inicial 4 PONTOS
Redução item 5= 2,0
Nota Final ITEM 5= 2,0

ITEM 6 = Pontuação máxima inicial 6 PONTOS
Redução no item 2= 0,0
Nota final do item 2 = 6 PONTOS

ITEM 7 = Pontuação máxima inicial 2 PONTOS
Redução no item 2= 0,0
Nota final do item 2 = 2 PONTOS

NOTA FINAL: 28 Pontos

B) 30 pontos

28



D) 10 pontos
10 NOTA FINAL: 10 Pontos

Status Observações

2.3.11.1
Caso o licitante não comprove a capacidade e experiência requeridas no Quadro 1,
será atribuído nota zero para a proposta técnica;

Atendido Apresentado

2.3.11.3

Além das hipóteses decorrentes da insuficiência de qualificação dos profissionais,
será atribuído nota zero para a proposta técnica, o licitante que obtiver pontuação
inferior a 50% (cinquenta por cento) da nota máxima em qualquer dos quesitos A, B
ou D.

Atendido Licitante obeteve a pontução superior a 50%.

2.3.11.2 NPT = CO + MPT + QT + RP Atendido 96

JULGAMENTO DA PROPOSTA TÉCNICA
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