

GOVERNO DO ESTADO DE GOIÁS
AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
GOINFRA



**PROGRAMA DE MELHORAMENTO
RODOVIÁRIO**
GO-050/GO-221

Volume 2 – Projeto Executivo

OUT/2025



DMA – Diretoria de Manutenção

GEPROJ – Gerência de Projetos e Controle Tecnológico
de Manutenção Viária.

ELABORAÇÃO DE PROJETO - PROGRAMA DE
MELHORAMENTO RODOVIÁRIO (PMR)

OUT/2025



SUMÁRIO

1	APRESENTAÇÃO	4
2	MAPA DE LOCALIZAÇÃO	5
3	SEÇÃO TIPO COMUM.....	6
4	SRE: 050EGO0210	7
4.1	PROJETO EXECUTIVO	7
5	SRE: 050EGO0230	8
5.1	PROJETO EXECUTIVO	8
6	SRE: 221EGO0040	9
6.1	PROJETO EXECUTIVO	9
7	SRE: 221EGO0045	10
7.1	PROJETO EXECUTIVO	10
8	SRE: 221EGO0050	11
8.1	PROJETO EXECUTIVO	11
9	TERMO DE ENCERRAMENTO	12



1 APRESENTAÇÃO

A GOINFRA por meio da DMA - Diretoria de Manutenção e GEPROJ – Gerência de Projetos e Controle Tecnológico de Manutenção Viária, apresenta este volume compondo o caderno técnico para contratação dos serviços de infraestrutura, contemplando obras de manutenção do tipo reabilitação funcional nas rodovias do estado de Goiás (SEI nº 202500036006227).

Neste, são então anexados os projetos executivos referentes aos trechos específicos do **LOTE 1, ETAPA 02 PMR**, assim sendo, os diagramas lineares das soluções, resumo das soluções e seção transversal-tipo.

2 MAPA DE LOCALIZAÇÃO

Na figura abaixo é apresentado o mapa de localização dos trechos, evidenciando sua situação geral. Na tabela, por sua vez, são dadas as características e individuais de cada qual.





Figura 1 - Mapa de Situação LOTE 01

Tabela 1. Localização LOTE 01

LOCALIZAÇÃO											
S.R.E.	GO	Tipo	Etapa 2	Km Inicial	Km Final	Ext. (Km)	Início	Fim	Cidade	Ext. (Km)	
050EGO0210	050	SIMPLES	LOTE 01	167,50	182,13	14,63	Entr. GO-411	Entr. GO-405			
050EGO0230	050	SIMPLES	LOTE 01	182,13	255,37	73,24	Entr. GO-405	Entr. GO-174(A)			
221EGO0040	221	SIMPLES	LOTE 01	47,59	61,36	13,77	Entr. GO-471	Início perímetro urbano (Palestina de Goiás)			
221EGO0045	221	SIMPLES	LOTE 01	61,36	63,37	2,00	Início perímetro urbano (Palestina de Goiás)	Fim perímetro urbano (Palestina de Goiás)	PALESTINA DE GOIÁS	2,00	
221EGO0050	221	SIMPLES	LOTE 01	63,36	101,91	38,55	Fim perímetro urbano (Palestina de Goiás)	Entr. BR-158(A) (p/Calapônia)			
LOTE 01						142,19	TOTAL EM PERÍMETRO URBANO				2,00

3 SEÇÃO TIPO COMUM

A figura abaixo apresenta a seção transversal tipo, esquematizando os tipos de intervenções de acordo com zona de atuação/interferência, sendo essa, portanto, utilizada para todos os SREs que fazem parte do projeto.



NOTAS:

- | | |
|-------------------------------------|------------------------|
| 1. Pavimento Existente | A. Acostamento |
| 2. Microrrevestimento 1ª camada | PR. Pista de Rolamento |
| 3. Microrrevestimento 2ª camada | PL. Plataforma |
| 4. Reparos localizados profundo | |
| 5. Reparos localizados superficiais | |
| 6. Camada de Base Existente | |


Figura 2 - Seção Transversal

4 SRE: 050EGO0210

4.1 PROJETO EXECUTIVO

- Diagrama Linear

Diagrama linear pertinente ao trecho em questão, sendo evidenciadas as medidas a serem implementadas em cada um dos segmentos.



- Resumo Soluções


TRECHO SRE	EXT (KM)	MICRO		REP. SUPERFICIAL		REP. PROFUNDO		RECONSTRUÇÃO	
		KM	%	KM	%	KM	%	KM	%
050EGO0210	14,63	12,63	86%	2,00	14%	0,00	0%	0,00	0%

5 SRE: 050EGO0230

5.1 PROJETO EXECUTIVO

- Diagrama Linear

Diagrama linear pertinente ao trecho em questão, sendo evidenciadas as medidas a serem implementadas em cada um dos segmentos.



- Resumo Soluções


TRECHO SRE	EXT (KM)	MICRO		REP. SUPERFICIAL		REP. PROFUNDO		RECONSTRUÇÃO	
		KM	%	KM	%	KM	%	KM	%
050EGO0230	73,25	73,25	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%

6 SRE: 221EGO0040

6.1 PROJETO EXECUTIVO

- Diagrama Linear

Diagrama linear pertinente ao trecho em questão, sendo evidenciadas as medidas a serem implementadas em cada um dos segmentos.



- Resumo Soluções


TRECHO SRE	EXT (KM)	MICRO		REP. SUPERFICIAL		REP. PROFUNDO		RECONSTRUÇÃO	
		KM	%	KM	%	KM	%	KM	%
221EGO0040	13,77	13,77	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%

7 SRE: 221EGO0045

7.1 PROJETO EXECUTIVO

- Diagrama Linear

Diagrama linear pertinente ao trecho em questão, sendo evidenciadas as medidas a serem implementadas em cada um dos segmentos.



- Resumo Soluções


TRECHO SRE	EXT (KM)	MICRO		REP. SUPERFICIAL		REP. PROFUNDO		RECONSTRUÇÃO	
		KM	%	KM	%	KM	%	KM	%
221EGO0045	2	2,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%

8 SRE: 221EGO0050

8.1 PROJETO EXECUTIVO

- Diagrama Linear

Diagrama linear pertinente ao trecho em questão, sendo evidenciadas as medidas a serem implementadas em cada um dos segmentos.



- Resumo Soluções

TRECHO SRE	EXT (KM)	MICRO		REP. SUPERFICIAL		REP. PROFUNDO		RECONSTRUÇÃO	
		KM	%	KM	%	KM	%	KM	%
221EGO0050	38,55	31,55	82%	6,00	16%	1,00	3%	0,00	0%



9 TERMO DE ENCERRAMENTO

O presente relatório elaborado trata das informações gerais dos serviços de reabilitação funcional a serem implantados nas SREs relacionadas, componentes do **LOTE 01 - ETAPA 02 PMG – Programa de melhoramento Rodoviário**, localizados no estado de Goiás. Encerra-se através deste termo, possuindo 12 (DOZE) páginas incluindo esta.

Goiânia, 29/10/2025.