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1 APRESENTACAO

A GOINFRA por meio da DMA - Diretoria de Manuten¢cdo e GEPROJ —
Geréncia de Projetos e Controle Tecnologico de Manutencao Viaria, apresenta este
volume compondo o caderno técnico para contratacdo dos servicos de
infraestrutura, contemplando obras de manutencao do tipo reabilitacdo funcional
nas rodovias do estado de Goias (SEI n° 202500036006227).

Neste, sdo entdo anexados 0s projetos executivos referentes aos trechos
especificos do LOTE 1, ETAPA 02 PMR, assim sendo, os diagramas lineares das

solugdes, resumo das solucdes e sec¢ao transversal-tipo.
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2 MAPA DE LOCALIZACAO

Na figura abaixo € apresentado o mapa de localizagdo dos trechos,

evidenciando sua situacdo geral. Na tabela, por sua vez, sado dadas as

caracteristicas e individuais de cada qual.

Figura 1 - Mapa de Situacdo LOTE 01

Tabela 1. Localizacdo LOTE 01

LOCALIZAGCAO
Km Inicial KmFinal  Ext.(Km) Inic?: i Cidade

050EGO0210 050 SIMPLES LOTE 01 167,50 182,13 14,63 Entr. GO-411 Entr. GO-405
050EGO0230 050 SIMPLES LOTE 01 182,13 255,37 73,24 Entr. GO-405 Entr. GO-174(A)
221EGO0040 221 SIMPLES LOTE 01 47,59 61,36 13,77 Entr. GO-471 Inicio perimetro urbano (Palestina de Goias)
221EGO0045 221 SIMPLES LOTE 01 61,36 63,37 2,00 Inicio perimetro urbano (Palestina de Goias) Fim perimetro urbano (Palestina de Goiéas) PALESTINA DE GOIAS 2,00
221EGO0050 221 SIMPLES LOTE 01 63,36 101,91 38,55 Fim perimetro urbano (Palestina de Goias) Entr. BR-158(A) (p/Caiaponia)

LOTE 01 X TOTAL EM PERIMETRO URBANO 2,00
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3 SECAO TIPO COMUM

A figura abaixo apresenta a secéo transversal tipo, esquematizando os tipos
de intervencbes de acordo com zona de atuacaolinterferéncia, sendo essa,

portanto, utilizada para todos os SREs que fazem parte do projeto.

NOTAS:

A. Acostamento
Pavimento Existente PR. Pista de Rolamento
Microrrevestimento 12 camada PL. Plataforma
Microrrevestimento 22 camada
Reparos localizados profundo
Reparos localizados superficiais

O U

Camada de Base Existente

Figura 2 - Secéo Transversal
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4.1 PROJETO EXECUTIVO

Diagrama Linear

medidas a serem implementadas em cada um dos segmentos.

TRECHO SRE

050EGO0210

RODOVIA: GO-050 SRE: 050EG00210
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KM INICIAL:  167,5 KM FINAL: 182,13  EXTENSAO:

KM INICIAL KM FINAL

14,63

10 11 12

ﬁﬁﬁﬁﬁﬁﬁﬁﬁﬁﬁﬁﬁﬁﬁ

aaaaaaaaaaaaaaa

ACOST. 0 METROS

Entr. GO-411

Entr. GO-405

ACOST. 0 METROS

DMR/MI-S

I:’RL]% +FD10% - 3cm + M1 ou TSs
I:lSEM INTERVENGOES DESSE TIPO

.SEM INTERVENGOES DESSE TIPO

EXT (KM)

Resumo Solugdes

%

REP. SUPERFICIAL
KM KM

REP. PROFUNDO

KM

%

5

GEPROJ

GERENCIA DE PROJETOS
DE MANUTENGAO VIARIA

Diagrama linear pertinente ao trecho em questédo, sendo evidenciadas as
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5 SRE: 050EG00230

5.1 PROJETO EXECUTIVO

e Diagrama Linear

Diagrama linear pertinente ao trecho em questédo, sendo evidenciadas as

medidas a serem implementadas em cada um dos segmentos.

RODOVIA:  GO-050 SRE: 050600230
TRECHO: ~ Entr. GO-405 / Entr. GO-174(A)

KMINICIAL: 182,13 KMFINAL: 25538 EXTENSAQ: 73,25
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Diagrama linear pertinente ao trecho em questédo, sendo evidenciadas as

medidas a serem implementadas em cada um dos segmentos.

GO - 221

RODOVIA:
TRECHO:

KM INICIAL:

GO-221 SRE: 221EGO0040
Entr. GO-471 / Inicio perimetro urbano (Palestina de Goids)
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Diagrama linear pertinente ao trecho em questéo, sendo evidenciadas as

medidas a serem implementadas em cada um dos segmentos.

GO - 221

RODOVIA: GO-221 SRE: 221EG0O0045
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8 SRE: 221EGO0050

8.1 PROJETO EXECUTIVO
e Diagrama Linear

Diagrama linear pertinente ao trecho em questédo, sendo evidenciadas as

medidas a serem implementadas em cada um dos segmentos.

RODOVIA: GO-221 SRE: 221EGO0050
TRECHO:  Fim perimetro urbano (Palestina de Goids) / Entr. BR-158(A) (p/Caiap

KMINICIAL: 63,36 KM FINAL: 101,91 EXTENSAO: 38,55
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9 TERMO DE ENCERRAMENTO

O presente relatorio elaborado trata das informacdes gerais dos servigos de
reabilitacdo funcional a serem implantados nas SREs relacionadas, componentes
do LOTE 01 - ETAPA 02 PMG - Programa de melhoramento Rodoviario,
localizados no estado de Goias. Encerra-se através deste termo, possuindo 12
(DOZE) péaginas incluindo esta.

Goiania, 29/10/2025.
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