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1 APRESENTAÇÃO 

A GOINFRA por meio da DMA - Diretoria de Manutenção e GEPROJ – 

Gerência de Projetos e Controle Tecnológico de Manutenção Viária, apresenta este 

volume compondo o caderno técnico para contratação dos serviços de 

infraestrutura, contemplando obras de manutenção do tipo reabilitação funcional 

nas rodovias do estado de Goiás (SEI nº 202500036006227). 

Neste, são então anexados os projetos executivos referentes aos trechos 

específicos do LOTE 1, ETAPA 02 PMR, assim sendo, os diagramas lineares das 

soluções, resumo das soluções e seção transversal-tipo.  
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2 MAPA DE LOCALIZAÇÃO 

Na figura abaixo é apresentado o mapa de localização dos trechos, 

evidenciando sua situação geral. Na tabela, por sua vez, são dadas as 

características e individuais de cada qual. 

 
Figura 1 - Mapa de Situação LOTE 01 

 

Tabela 1. Localização LOTE 01 

 

  

S.R.E. GO Tipo Etapa 2 Km Inicial Km Final Ext. (Km) Inicio Fim Cidade Ext. (Km)

050EGO0210 050 SIMPLES LOTE 01 167,50 182,13 14,63 Entr. GO-411 Entr. GO-405

050EGO0230 050 SIMPLES LOTE 01 182,13 255,37 73,24 Entr. GO-405 Entr. GO-174(A)

221EGO0040 221 SIMPLES LOTE 01 47,59 61,36 13,77 Entr. GO-471 Início perímetro urbano (Palestina de Goiás)

221EGO0045 221 SIMPLES LOTE 01 61,36 63,37 2,00 Início perímetro urbano (Palestina de Goiás) Fim perímetro urbano (Palestina de Goiás) PALESTINA DE GOIÁS 2,00

221EGO0050 221 SIMPLES LOTE 01 63,36 101,91 38,55 Fim perímetro urbano (Palestina de Goiás) Entr. BR-158(A) (p/Caiapônia)

142,19 2,00

LOCALIZAÇÃO

TOTAL EM PERÍMETRO URBANOLOTE 01
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3 SEÇÃO TIPO COMUM 

A figura abaixo apresenta a seção transversal tipo, esquematizando os tipos 

de intervenções de acordo com zona de atuação/interferência, sendo essa, 

portanto, utilizada para todos os SREs que fazem parte do projeto. 

 

Figura 2 - Seção Transversal 
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4 SRE: 050EGO0210 

4.1 PROJETO EXECUTIVO 

• Diagrama Linear 

Diagrama linear pertinente ao trecho em questão, sendo evidenciadas as 

medidas a serem implementadas em cada um dos segmentos. 

 

• Resumo Soluções  
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5 SRE: 050EGO0230 

5.1 PROJETO EXECUTIVO 

• Diagrama Linear 

Diagrama linear pertinente ao trecho em questão, sendo evidenciadas as 

medidas a serem implementadas em cada um dos segmentos. 

 

• Resumo Soluções  
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6 SRE: 221EGO0040 

6.1 PROJETO EXECUTIVO 

• Diagrama Linear 

Diagrama linear pertinente ao trecho em questão, sendo evidenciadas as 

medidas a serem implementadas em cada um dos segmentos. 

 

• Resumo Soluções 
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7 SRE: 221EGO0045 

7.1 PROJETO EXECUTIVO 

• Diagrama Linear 

Diagrama linear pertinente ao trecho em questão, sendo evidenciadas as 

medidas a serem implementadas em cada um dos segmentos. 

 

• Resumo Soluções 
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8 SRE: 221EGO0050 

8.1 PROJETO EXECUTIVO 

• Diagrama Linear 

Diagrama linear pertinente ao trecho em questão, sendo evidenciadas as 

medidas a serem implementadas em cada um dos segmentos. 

 

• Resumo Soluções 
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9 TERMO DE ENCERRAMENTO 

O presente relatório elaborado trata das informações gerais dos serviços de 

reabilitação funcional a serem implantados nas SREs relacionadas, componentes 

do LOTE 01 - ETAPA 02 PMG – Programa de melhoramento Rodoviário, 

localizados no estado de Goiás. Encerra-se através deste termo, possuindo 12 

(DOZE) páginas incluindo esta. 

Goiânia, 29/10/2025. 

 


