

GOVERNO DO ESTADO DE GOIÁS
AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
GOINFRA



**PROGRAMA DE MELHORAMENTO
RODOVIÁRIO**
**GO-050/GO-060/GO-156/GO-162/GO-215/GO-320/GO-413/GO-
487**

Volume 2 – Projeto Executivo

OUT/2025



DMA – Diretoria de Manutenção

GEPROJ – Gerência de Projetos e Controle Tecnológico
de Manutenção Viária.

ELABORAÇÃO DE PROJETO - PROGRAMA DE
MELHORAMENTO RODOVIÁRIO (PMR)

OUT/2025



SUMÁRIO

1	APRESENTAÇÃO	5
2	MAPA DE LOCALIZAÇÃO	6
3	SEÇÃO TIPO COMUM.....	9
4	SRE: 050UGO1110	10
4.1	PROJETO EXECUTIVO	10
5	SRE: 050UGO1120	11
5.1	PROJETO EXECUTIVO	11
6	SRE: 060EGO0080	12
6.1	PROJETO EXECUTIVO	12
7	SRE: 156EGO0090	13
7.1	PROJETO EXECUTIVO	13
8	SRE: 162EGO0035	14
8.1	PROJETO EXECUTIVO	14
9	SRE: 215EGO0045	15
9.1	PROJETO EXECUTIVO	15
10	SRE: 215EGO0050	16
10.1	PROJETO EXECUTIVO	16
11	SRE: 215EGO0060	17
11.1	PROJETO EXECUTIVO	17
12	SRE: 320EGO0140	18
12.1	PROJETO EXECUTIVO	18
13	SRE: 320EGO0145	19
13.1	PROJETO EXECUTIVO	19
14	SRE: 320EGO0150	20
14.1	PROJETO EXECUTIVO	20
15	SRE: 320EGO0155	21



15.1	PROJETO EXECUTIVO	21
16	SRE: 320EGO0160	22
16.1	PROJETO EXECUTIVO	22
17	SRE: 320EGO0163	23
17.1	PROJETO EXECUTIVO	23
18	SRE: 413EGO0027	24
18.1	PROJETO EXECUTIVO	24
19	SRE: 413EGO0030	25
19.1	PROJETO EXECUTIVO	25
20	SRE: 487EGO0010	26
20.1	PROJETO EXECUTIVO	26
21	SRE: 487EGO0030	27
21.1	PROJETO EXECUTIVO	27
22	TERMO DE ENCERRAMENTO	28



1 APRESENTAÇÃO

A GOINFRA por meio da DMA - Diretoria de Manutenção e GEPROJ – Gerência de Projetos e Controle Tecnológico de Manutenção Viária, apresenta este volume compondo o caderno técnico para contratação dos serviços de infraestrutura, contemplando obras de manutenção do tipo reabilitação funcional nas rodovias do estado de Goiás (SEI nº 202500036006227).

Neste, são então anexados os projetos executivos referentes aos trechos específicos do **LOTE 2, ETAPA 02 PMR**, assim sendo, os diagramas lineares das soluções, resumo das soluções e seção transversal-tipo.



2 MAPA DE LOCALIZAÇÃO

Na figura abaixo é apresentado o mapa de localização dos trechos, evidenciando sua situação geral. Na tabela, por sua vez, são dadas as características e individuais de cada qual.




Figura 1 - Mapa de Situação LOTE 02




Tabela 1 - Localização do LOTE 02

LOCALIZAÇÃO										
S.R.E.	GO	Tipo	Etapa 2	Km Inicial	Km Final	Ext. (Km)	Início	Fim	Cidade	Ext. (Km)
050UGO1110	050	DUPLA	LOTE 02	2,76	6,71	3,95	Início duplicação(Palmeiras de Goiás)	Fim duplicação(Palmeiras de Goiás)	PALMEIRAS DE GOIÁS	3,95
050UGO1120	050	SIMPLES	LOTE 02	6,71	8,10	1,40	Fim duplicação(Palmeiras de Goiás)	Entr. GO-156(B)	PALMEIRAS DE GOIÁS	1,40
060EGO0080	060	SIMPLES	LOTE 02	59,54	63,35	3,81	Início perímetro urbano (Nazário)	Entr. GO-156(A) (Nazário)	NAZÁRIO	3,81
156EGO0090	156	SIMPLES	LOTE 02	34,23	57,87	23,64	Entr. GO-050(C)	Entr. GO-060(A) (Nazário)		
162EGO0035	162	SIMPLES	LOTE 02	22,80	23,36	0,56	Entr. GO-320(A)	Entr. GO-320(B) Fim perímetro urbano (Jandaia)	JANDAIA	0,56
215EGO0045	215	SIMPLES	LOTE 02	55,12	57,22	2,11	Início perímetro urbano (Edealina)	Entr. GO-319(B) (Edealina)	EDEALINA	2,11
215EGO0050	215	SIMPLES	LOTE 02	57,22	71,46	14,24	Entr. GO-319(B) (Edealina)	Entr. GO-569		
215EGO0060	215	SIMPLES	LOTE 02	71,46	83,58	12,12	Entr. GO-569	Entr. GO-320		
320EGO0140	320	SIMPLES	LOTE 02	131,36	134,57	3,21	Entr. GO-215	Entr. GO-325(A) (Edéia)	EDÉIA	3,21
320EGO0145	320	SIMPLES	LOTE 02	134,57	137,50	2,93	Entr. GO-325(A) (Edéia)	Entr. GO-325(B)	EDÉIA	2,93
320EGO0150	320	SIMPLES	LOTE 02	137,50	158,45	20,95	Entr. GO-325(B)	Início perímetro urbano (Indiara)		
320EGO0155	320	SIMPLES	LOTE 02	158,45	160,90	2,45	Início perímetro urbano (Indiara)	Entr. BR-060 (Indiara)	INDIARA	2,45
320EGO0160	320	SIMPLES	LOTE 02	160,90	162,36	1,46	Entr. BR-060 (Indiara)	Fim perímetro urbano (Indiara)	INDIARA	1,46
320EGO0163	320	SIMPLES	LOTE 02	180,01	180,41	0,40	Início perímetro urbano (Jandaia)	Entr. GO-162(A) Início perímetro urbano (Jandaia)	JANDAIA	0,40
413EGO0027	413	SIMPLES	LOTE 02	37,60	38,98	1,38	Início perímetro urbano (Varjão)	Fim perímetro urbano (Varjão)	VARJÃO	1,38
413EGO0030	413	SIMPLES	LOTE 02	38,98	50,65	11,67	Fim perímetro urbano (Varjão)	Entr. BR-060		
487EGO0010	164	DUPLA	LOTE 02	0,00	2,00	2,00	Entr. GO-319/320	Fim perímetro urbano (Vicentinópolis)	VICENTINÓPOLIS	2,00
487EGO0030	487	SIMPLES	LOTE 02	19,92	41,30	21,38	Entr. GO-595	Entr. GO-320		
LOTE 02						129,66	TOTAL EM PERÍMETRO URBANO			25,66

3 SEÇÃO TIPO COMUM

A figura abaixo apresenta a seção transversal tipo, esquematizando os tipos de intervenções de acordo com zona de atuação/interferência, sendo essa, portanto, utilizada para todos os SREs que fazem parte do projeto.



NOTAS:

- | | |
|-------------------------------------|------------------------|
| 1. Pavimento Existente | A. Acostamento |
| 2. Microrrevestimento 1ª camada | PR. Pista de Rolamento |
| 3. Microrrevestimento 2ª camada | PL. Plataforma |
| 4. Reparos localizados profundo | |
| 5. Reparos localizados superficiais | |
| 6. Camada de Base Existente | |


Figura 2 - Seção Transversal

4 SRE: 050UGO1110

4.1 PROJETO EXECUTIVO

- Diagrama Linear

Diagrama linear pertinente ao trecho em questão, sendo evidenciadas as medidas a serem implementadas em cada um dos segmentos.



- Resumo Soluções

a) Crescente:

TRECHO SRE	EXT (KM)	MICRO		REP. SUPERFICIAL		REP. PROFUNDO		RECONSTRUÇÃO	
		KM	%	KM	%	KM	%	KM	%
050UGO1110 C	3,95	3,95	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%

b) Decrescente:


TRECHO SRE	EXT (KM)	MICRO		REP. SUPERFICIAL		REP. PROFUNDO		RECONSTRUÇÃO	
		KM	%	KM	%	KM	%	KM	%
050UGO1110 D	3,95	3,95	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%

5 SRE: 050UGO1120

5.1 PROJETO EXECUTIVO

- Diagrama Linear

Diagrama linear pertinente ao trecho em questão, sendo evidenciadas as medidas a serem implementadas em cada um dos segmentos.



- Resumo Soluções


TRECHO SRE	EXT (KM)	MICRO		REP. SUPERFICIAL		REP. PROFUNDO		RECONSTRUÇÃO	
		KM	%	KM	%	KM	%	KM	%
050UGO1120	1,39	1,39	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%

6 SRE: 060EGO0080

6.1 PROJETO EXECUTIVO

- Diagrama Linear

Diagrama linear pertinente ao trecho em questão, sendo evidenciadas as medidas a serem implementadas em cada um dos segmentos.



- Resumo Soluções


TRECHO SRE	EXT (KM)	MICRO		REP. SUPERFICIAL		REP. PROFUNDO		RECONSTRUÇÃO	
		KM	%	KM	%	KM	%	KM	%
060EGO0080	3,81	3,81	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%

7 SRE: 156EGO0090

7.1 PROJETO EXECUTIVO

- Diagrama Linear

Diagrama linear pertinente ao trecho em questão, sendo evidenciadas as medidas a serem implementadas em cada um dos segmentos.



- Resumo Soluções


TRECHO SRE	EXT (KM)	MICRO		REP. SUPERFICIAL		REP. PROFUNDO		RECONSTRUÇÃO	
		KM	%	KM	%	KM	%	KM	%
156EGO0090	23,64	18,64	79%	5,00	21%	0,00	0%	0,00	0%

8 SRE: 162EGO0035

8.1 PROJETO EXECUTIVO

- Diagrama Linear

Diagrama linear pertinente ao trecho em questão, sendo evidenciadas as medidas a serem implementadas em cada um dos segmentos.



- Resumo Soluções


TRECHO SRE	EXT (KM)	MICRO		REP. SUPERFICIAL		REP. PROFUNDO		RECONSTRUÇÃO	
		KM	%	KM	%	KM	%	KM	%
162EGO0035	0,56	0,56	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%

9 SRE: 215EGO0045

9.1 PROJETO EXECUTIVO

- Diagrama Linear

Diagrama linear pertinente ao trecho em questão, sendo evidenciadas as medidas a serem implementadas em cada um dos segmentos.



- Resumo Soluções


TRECHO SRE	EXT (KM)	MICRO		REP. SUPERFICIAL		REP. PROFUNDO		RECONSTRUÇÃO	
		KM	%	KM	%	KM	%	KM	%
215EGO0045	2,1	2,10	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%

10 SRE: 215EGO0050

10.1 PROJETO EXECUTIVO

- Diagrama Linear

Diagrama linear pertinente ao trecho em questão, sendo evidenciadas as medidas a serem implementadas em cada um dos segmentos.



- Resumo Soluções


TRECHO SRE	EXT (KM)	MICRO		REP. SUPERFICIAL		REP. PROFUNDO		RECONSTRUÇÃO	
		KM	%	KM	%	KM	%	KM	%
215EGO0050	14,24	14,24	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%

11 SRE: 215EGO0060

11.1 PROJETO EXECUTIVO

- Diagrama Linear

Diagrama linear pertinente ao trecho em questão, sendo evidenciadas as medidas a serem implementadas em cada um dos segmentos.



- Resumo Soluções


TRECHO SRE	EXT (KM)	MICRO		REP. SUPERFICIAL		REP. PROFUNDO		RECONSTRUÇÃO	
		KM	%	KM	%	KM	%	KM	%
215EGO0060	12,13	12,00	99%	0,13	1%	0,00	0%	0,00	0%

12 SRE: 320EGO0140

12.1 PROJETO EXECUTIVO

- Diagrama Linear

Diagrama linear pertinente ao trecho em questão, sendo evidenciadas as medidas a serem implementadas em cada um dos segmentos.



- Resumo Soluções


TRECHO SRE	EXT (KM)	MICRO		REP. SUPERFICIAL		REP. PROFUNDO		RECONSTRUÇÃO	
		KM	%	KM	%	KM	%	KM	%
320EGO0140	3,21	3,21	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%

13 SRE: 320EGO0145

13.1 PROJETO EXECUTIVO

- Diagrama Linear

Diagrama linear pertinente ao trecho em questão, sendo evidenciadas as medidas a serem implementadas em cada um dos segmentos.



- Resumo Soluções


TRECHO SRE	EXT (KM)	MICRO		REP. SUPERFICIAL		REP. PROFUNDO		RECONSTRUÇÃO	
		KM	%	KM	%	KM	%	KM	%
320EGO0145	2,94	2,93	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%

14 SRE: 320EGO0150

14.1 PROJETO EXECUTIVO

- Diagrama Linear

Diagrama linear pertinente ao trecho em questão, sendo evidenciadas as medidas a serem implementadas em cada um dos segmentos.



- Resumo Soluções


TRECHO SRE	EXT (KM)	MICRO		REP. SUPERFICIAL		REP. PROFUNDO		RECONSTRUÇÃO	
		KM	%	KM	%	KM	%	KM	%
320EGO0150	20,95	20,95	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%

15 SRE: 320EGO0155

15.1 PROJETO EXECUTIVO

- Diagrama Linear

Diagrama linear pertinente ao trecho em questão, sendo evidenciadas as medidas a serem implementadas em cada um dos segmentos.



- Resumo Soluções


TRECHO SRE	EXT (KM)	MICRO		REP. SUPERFICIAL		REP. PROFUNDO		RECONSTRUÇÃO	
		KM	%	KM	%	KM	%	KM	%
320EGO0155	2,45	2,45	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%

16 SRE: 320EGO0160

16.1 PROJETO EXECUTIVO

- Diagrama Linear

Diagrama linear pertinente ao trecho em questão, sendo evidenciadas as medidas a serem implementadas em cada um dos segmentos.



- Resumo Soluções


TRECHO SRE	EXT (KM)	MICRO		REP. SUPERFICIAL		REP. PROFUNDO		RECONSTRUÇÃO	
		KM	%	KM	%	KM	%	KM	%
320EGO0160	1,46	1,46	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%

17 SRE: 320EGO0163

17.1 PROJETO EXECUTIVO

- Diagrama Linear

Diagrama linear pertinente ao trecho em questão, sendo evidenciadas as medidas a serem implementadas em cada um dos segmentos.



- Resumo Soluções


TRECHO SRE	EXT (KM)	MICRO		REP. SUPERFICIAL		REP. PROFUNDO		RECONSTRUÇÃO	
		KM	%	KM	%	KM	%	KM	%
320EGO0163	0,40	0,40	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%

18 SRE: 413EGO0027

18.1 PROJETO EXECUTIVO

- Diagrama Linear

Diagrama linear pertinente ao trecho em questão, sendo evidenciadas as medidas a serem implementadas em cada um dos segmentos.



- Resumo Soluções


TRECHO SRE	EXT (KM)	MICRO		REP. SUPERFICIAL		REP. PROFUNDO		RECONSTRUÇÃO	
		KM	%	KM	%	KM	%	KM	%
413EGO0027	1,38	1,38	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%

19 SRE: 413EGO0030

19.1 PROJETO EXECUTIVO

- Diagrama Linear

Diagrama linear pertinente ao trecho em questão, sendo evidenciadas as medidas a serem implementadas em cada um dos segmentos.



- Resumo Soluções


TRECHO SRE	EXT (KM)	MICRO		REP. SUPERFICIAL		REP. PROFUNDO		RECONSTRUÇÃO	
		KM	%	KM	%	KM	%	KM	%
487EGO0030	11,67	7,67	66%	3,00	26%	0,00	0%	1,00	9%

20 SRE: 487EGO0010

20.1 PROJETO EXECUTIVO

- Diagrama Linear

Diagrama linear pertinente ao trecho em questão, sendo evidenciadas as medidas a serem implementadas em cada um dos segmentos.



- Resumo Soluções

a) Crescente:

TRECHO SRE	EXT (KM)	MICRO		REP. SUPERFICIAL		REP. PROFUNDO		RECONSTRUÇÃO	
		KM	%	KM	%	KM	%	KM	%
487EGO0010 C	2,00	2,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%

b) Decrescente:


TRECHO SRE	EXT (KM)	MICRO		REP. SUPERFICIAL		REP. PROFUNDO		RECONSTRUÇÃO	
		KM	%	KM	%	KM	%	KM	%
487EGO0010 D	2,00	2,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%

21 SRE: 487EGO0030

21.1 PROJETO EXECUTIVO

- Diagrama Linear

Diagrama linear pertinente ao trecho em questão, sendo evidenciadas as medidas a serem implementadas em cada um dos segmentos.



- Resumo Soluções

TRECHO SRE	EXT (KM)	MICRO		REP. SUPERFICIAL		REP. PROFUNDO		RECONSTRUÇÃO	
		KM	%	KM	%	KM	%	KM	%
487EGO0030	21,24	21,24	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%

22 TERMO DE ENCERRAMENTO

O presente relatório elaborado trata das informações gerais dos serviços de reabilitação funcional a serem implantados nas SREs relacionadas, componentes do **LOTE 02 - ETAPA 02 PMG – Programa de melhoramento Rodoviário**, localizados no estado de Goiás. Encerra-se através deste termo, possuindo 28 (VINTE E OITO) páginas incluindo esta.

Goiânia, 29/10/2025.