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1 APRESENTACAO

A GOINFRA por meio da DMA - Diretoria de Manutencdo e GEPROJ —
Geréncia de Projetos e Controle Tecnologico de Manutencao Viaria, apresenta este
volume compondo o caderno técnico para contratacdo dos servicos de
infraestrutura, contemplando obras de manutencao do tipo reabilitacdo funcional
nas rodovias do estado de Goias (SEI n° 202500036006227).

Neste, sdo entdo anexados 0s projetos executivos referentes aos trechos
especificos do LOTE 2, ETAPA 02 PMR, assim sendo, os diagramas lineares das

solugdes, resumo das solucdes e sec¢éao transversal-tipo.
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2 MAPA DE LOCALIZACAO

Na figura abaixo € apresentado o mapa de localizagdo dos trechos,

evidenciando sua situacdo geral. Na tabela, por sua vez, sdo dadas as
caracteristicas e individuais de cada qual.
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Figura 1 - Mapa de Situagéo LOTE 02
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LOCALIZACAO
Km Inicial KmFinal  Ext. (Km) Ini co Cidade
050UG01110 050 DUPLA LOTE 02 2,76 6,71 3,95 Inicio duplicag&o(Palmeiras de Goias) Fim duplicacao(Palmeiras de Goias) PALMEIRAS DE GOIAS 395
050UG01120 050 SIMPLES LOTE 02 6,71 8,10 1,40 Fim duplicagao(Palmeiras de Goias) Entr. GO-156(B) PALMEIRAS DE GOIAS 1,40
060EGO0080 060 SIMPLES LOTE 02 59,54 63,35 381 Inicio perimetro urbano (Nazario) Entr. GO-156(A) (Nazario) NAZARIO 381
156EGO0090 156 SIMPLES LOTE 02 34,23 57,87 23,64 Entr. GO-050(C) Entr. GO-060(A) (Nazério)
162EGO0035 162 SIMPLES LOTE 02 22,80 2336 0,56 Entr. GO-320(A) Entr. GO-320(B) Fim perimetro urbano (Jandaia) JANDAIA 0,56
215EGO0045 215 SIMPLES LOTE 02 55,12 57,22 2,11 Inicio perimetro urbano (Edealina) Entr. GO-319(B) (Edealina) EDEALINA 2,11
215EGO0050 215 SIMPLES LOTE 02 57,22 71,46 14,24 Entr. GO-319(B) (Edealina) Entr. GO-569
215EGO0060 215 SIMPLES LOTE 02 71,46 83,58 12,12 Entr. GO-569 Entr. GO-320
320EG0O0140 320 SIMPLES LOTE 02 131,36 134,57 321 Entr. GO-215 Entr. GO-325(A) (Edéia) EDEIA 321
320EGO0145 320 | SIMPLES | LOTEO2 134,57 137,50 293 Entr. GO-325(A) (Edéia) Entr. GO-325(B) EDEIA 2,93
320EGO0150 320 | SMPLES | LOTE02 137,50 158,45 20,95 Entr. GO-325(8) Inicio perimetro urbano (indiara)
320EGO0155 320 SIMPLES LOTE 02 158,45 160,90 245 Inicio perimetro urbano (Indiara) Entr. BR-060 (Indiara) INDIARA 2,45
320EGO0160 320 SIMPLES LOTE 02 160,90 162,36 1,46 Entr. BR-060 (Indiara) Fim perimetro urbano (Indiara) INDIARA 1,46
320EGO0163 320 | SMPLES | LOTE 02 18001 18041 0,40 Inicio perimetro urbano (Jandaia) Entr. Go'lez(“gjg‘ni“diig)eﬁ'“e‘m urbano JANDAIA 040
413EGO0027 413 | SIMPLES | LOTE 02 37,60 38,98 1,38 Inicio perimetro urbano (Varjo) Fim perimetro urbano (Varj&o) VARJAO 1,38
413EGO0030 413 SIMPLES LOTE 02 38,98 50,65 11,67 Fim perimetro urbano (Varjao) Entr. BR-060
487EGO0010 164 DUPLA LOTE 02 0,00 2,00 2,00 Entr. GO-319/320 Fim perimetro urbano (Vicentinpolis) VICENTINOPOLIS 2,00
487EGO0030 487 SIMPLES LOTE 02 19,92 41,30 21,38 Entr. GO-595 Entr. GO-320
TE 02 TOTAL EM PERIMETRO URBANO
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3 SECAO TIPO COMUM

A figura abaixo apresenta a secéo transversal tipo, esquematizando os tipos
de intervencbes de acordo com zona de atuacaolinterferéncia, sendo essa,

portanto, utilizada para todos os SREs que fazem parte do projeto.

NOTAS:

A. Acostamento
Pavimento Existente PR. Pista de Rolamento
Microrrevestimento 12 camada PL. Plataforma
Microrrevestimento 22 camada
Reparos localizados profundo
Reparos localizados superficiais

O U

Camada de Base Existente

Figura 2 - Secéo Transversal
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4 SRE: 050UG0O1110

4.1 PROJETO EXECUTIVO
e Diagrama Linear

Diagrama linear pertinente ao trecho em questédo, sendo evidenciadas as

medidas a serem implementadas em cada um dos segmentos.
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Diagrama linear pertinente ao trecho em questédo, sendo evidenciadas as

medidas a serem implementadas em cada um dos segmentos.

RODOVIA: GO-050 SRE: 050UG01120
TRECHO:  Fim duplicagdo(Palmeiras de Goids) / Entr. GO-156(B)

KM INICIAL: 6,71 KM FINAL: 8,1 EXTENSAO: 1,39
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Diagrama linear pertinente ao trecho em questédo, sendo evidenciadas as

medidas a serem implementadas em cada um dos segmentos.

GO - 060

RODOVIA: GO-060 SRE: 060EGO0080
TRECHO: Inicio perimetro urbano (Nazario) / Entr. GO-156(A) (Nazério)

KMINICIAL: 59,54 KM FINAL: 63,35  EXTENSAO: 3,81
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7 SRE: 156EGO0090

7.1 PROJETO EXECUTIVO

e Diagrama Linear

Diagrama linear pertinente ao trecho em questéo, sendo evidenciadas as
medidas a serem implementadas em cada um dos segmentos.

GO - 156
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TRECHO:  Entr. GO-050(C) / Entr. GO-060(A) (Nazario)
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Diagrama linear pertinente ao trecho em questéo, sendo evidenciadas as

medidas a serem implementadas em cada um dos segmentos.

RODOVIA: GO-162 SRE: 162EGO0035
TRECHO:  Entr. GO-320(A) / Entr. GO-320(B) Fim perimetro urbano (Jandaia)
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Diagrama linear pertinente ao trecho em questédo, sendo evidenciadas as

medidas a serem implementadas em cada um dos segmentos.

GO - 215

RODOVIA: GO-215 SRE: 215EGO0045
TRECHO: Inicio perimetro urbano (Edealina) / Entr. GO-319(B) (Edealina)

KMINICIAL: 55,12 KM FINAL: 57,22 EXTENSAO: 2,10
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Diagrama linear pertinente ao trecho em questédo, sendo evidenciadas as

medidas a serem implementadas em cada um dos segmentos.

RODOVIA: GO-215 SRE: 215EGO0050
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RECONSTRUGAO

KM

%
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11 SRE: 215EGO0060

11.1 PROJETO EXECUTIVO

e Diagrama Linear

Diagrama linear pertinente ao trecho em questédo, sendo evidenciadas as

medidas a serem implementadas em cada um dos segmentos.

GO - 215

RODOVIA: GO-215 SRE: 215EGO0060
TRECHO:  Entr. GO-569 / Entr. GO-320

KMINICIAL: 71,45 KM FINAL: 83,58  EXTENSAO: 12,13

o
S
o I AT T T I B B B4 A A B
s| Rl R Rl B B Rl B R 8 F| & 2B
H
o
<
S 9 Q9 9 9 Qg Qg9 Qg
2l d d o £ 9 ¢ = @ 2 g g & ¢
S| R R OR| R R R RIRB & 88
H
ACOST. 0 METROS
2 S
9 ?
Q Q
o
£ k3
& &
ACOST. 0 METROS

DMR/MI-S

DRLZ% +FD30% - 3cm + M2 ou TSd

DSEM INTERVENCOES DESSE TIPO

.SEM INTERVENGOES DESSE TIPO

e Resumo Solucdes

TRECHO SRE REP. SUPERFICIAL REP. PROFUNDO RECONSTRUGAO
% KM %

215EGO0060
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12 SRE: 320EGO00140

12.1 PROJETO EXECUTIVO

e Diagrama Linear

5

GEPROJ

GERENCIA DE PROJETOS
DE MANUTENGAO VIARIA

Diagrama linear pertinente ao trecho em questédo, sendo evidenciadas as

medidas a serem implementadas em cada um dos segmentos.

RODOVIA: GO -320
TRECHO:

KM INICIAL: 131,36

AL KM FINAL

KM INICI

ACOST.

g

Entr. GO-215

ACOST.

SRE: 320EGO0140

Entr. GO-215 / Entr. GO-325(A) (Edéia)

KM FINAL: 134,57  EXTENSAO:

13236
13336
13436 w
13457 &

o o o @

131,3
132,3
133,3

34,3

1 METROS

Entr. GO-325(A) (Edéia)

1 METROS

DMR/M]-S

I:’SEM INTERVENCOES DESSE TIPO
DSEM INTERVENCOES DESSE TIPO

.SEM INTERVENCOES DESSE TIPO

3,21

e Resumo Solugdes

TRECHO SRE

EXT (KM)

320EGO0140

REP. SUPERFICIAL
% KM % KM

REP. PROFUNDO

RECONSTRUGAO

%
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13 SRE: 320EGO0145

13.1 PROJETO EXECUTIVO
e Diagrama Linear

Diagrama linear pertinente ao trecho em questéo, sendo evidenciadas as

medidas a serem implementadas em cada um dos segmentos.

RODOVIA:  GO-320 SRE: 320EGO0145

TRECHO:  Entr. GO-325(A) (Edéia) / Entr. GO-325(B)

KM INICIAL: 134,57 KM FINAL: 137,5 EXTENSAO: 2,93

1

2

w

KM INICIAL KM FINAL

ACOST.

g

0 METROS

Entr. GO-325(A) (Edéia)
Entr. GO-325(8)

ACOST. 0 METROS

DMR/Ml-S

DSEM INTERVENGOES DESSE TIPO

DSEM INTERVENGOES DESSE TIPO

.SEM INTERVENGOES DESSE TIPO

e Resumo Solucdes

TRECHO SRE REP. SUPERFICIAL REP. PROFUNDO RECONSTRUGCAO

% KM % KM %

320EGO0145
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14 SRE: 320EGO0150

14.1 PROJETO EXECUTIVO

e Diagrama Linear

5

GEPROJ

GERENCIA DE PROJETOS
DE MANUTENGAO VIARIA

Diagrama linear pertinente ao trecho em questédo, sendo evidenciadas as

medidas a serem implementadas em cada um dos segmentos.

RODOVIA:

TRECHO:

KM INICIAL:

GO-320 SRE: 320EG00150

Entr. GO-325(B) / Inicio perimetro urbano (Indiara)

119,95 KM FINAL: 140,9 EXTENSAO: 20,95
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
3wl g 9wl oal al al 2l 2l 2l al w2l gl 2l 2l 2l sl sl sl s s
Slogl g & & g g 8 8 8 & & & & & 8 & & & & &
= sl 5| 8 = 28 g 5 &2 8 &8 w8 2 488 5 88 <
s| S 9 S| S g S S| S S g 2 2 32 a e g a2
S
2
S| g 8 & & & 8 & & & & & & & & & & || & & &| &
Z| a| g g d 9 T vl ¢ | 9 @ @ I o @9 L] 9 ¢ o K| @
2 2 g 5 d 3 2 & 8 5 g g 8= 8 2 %4858 a8
S| A S| 8 8 B8 4 8 8 & 8 8 & 8 & & 88888
S
ACOST. 1 METROS
T
o
3
£
g g
] H
: 5
8 2
£ g
2 E
& £
3
g
2
8
£
ACOST. 1METROS

|:|MR/M1-5

DSEM INTERVENGOES DESSE TIPO
I:‘SEM INTERVENGOES DESSE TIPO

SEM INTERVENCOES DESSE TIPO

e Resumo Solucdes

TRECHO SRE

320EGO0150

REP. SUPERFICIAL

REP. PROFUNDO
KM %

RECONSTRUCAO
KM %
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15 SRE: 320EGO0155

15.1 PROJETO EXECUTIVO

e Diagrama Linear

5

GEPROJ

GERENCIA DE PROJETOS
DE MANUTENGAO VIARIA

Diagrama linear pertinente ao trecho em questédo, sendo evidenciadas as

medidas a serem implementadas em cada um dos segmentos.

RODOVIA:

TRECHO:

KM INICIAL:

GO-320 SRE: 320EGO0155

Inicio perimetro urbano (Indiara) / Entr. BR-060 (Indiara)

158,45 KM FINAL: 160,9  EXTENSAO: 2,45

-
~

3

159,45
160,45
160,90

KM INICIAL KM FINAL
158,45
159,45
160,45

b3
2
2
g

. 1METROS

Inicio perimetro urbano (Indiara)
Entr. BR-060 (Indiara)

ACOST. 1 METROS

DMR/Ml—S

I:‘SEM INTERVENGOES DESSE TIPO

DSEM INTERVENCOES DESSE TIPO

.SEM INTERVENGOES DESSE TIPO

e Resumo Solugdes

e RCTIeTE EXT (KM) MICRO REP. SUPERFICIAL REP. PROFUNDO RECONSTRUCAO
KM % KM % KM % KM %
320EGO0155 2,45 2,45 100% 0,00 0% 0,00 0%
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16 SRE: 320EGO0160

16.1 PROJETO EXECUTIVO

e Diagrama Linear

5
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GERENCIA DE PROJETOS
DE MANUTENGAO VIARIA

Diagrama linear pertinente ao trecho em questédo, sendo evidenciadas as

medidas a serem implementadas em cada um dos segmentos.

RODOVIA:
TRECHO:

KM INICIAL:

GO-320 SRE: 320EGO0160

Entr. BR-060 (Indiara) / Fim perimetro urbano (Indiara)

160,9 KM FINAL: 162,36 EXTENSAO: 1,46

-
~

161,90
162,36

KM INICIAL KM FINAL

160,90

161,90

ACOST. 1 METRO$

Entr. BR-060 (Indiara)
Fim perimetro urbano (Indiara)

ACOST. 1 METRO¢

|:|MR/M1-5

DSEM INTERVENCOES DESSE TIPO
DSEM INTERVENGOES DESSE TIPO

SEM INTERVENGOES DESSE TIPO

e Resumo Solucdes

e EXT (KM) MICRO REP. SUPERFICIAL REP. PROFUNDO RECONSTRUGCAO
KM % KM % KM % KM %
320EGO0160 1,46 1,46 100% 0,00 0% 0,00 0%
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17 SRE: 320EGO0163

17.1 PROJETO EXECUTIVO
e Diagrama Linear

Diagrama linear pertinente ao trecho em questédo, sendo evidenciadas as

medidas a serem implementadas em cada um dos segmentos.

RODOVIA: GO-320 SRE: 320EG00163
TRECHO: Inicio perimetro urbano (Jandaia) / Entr. GO-162(A) Inicio perimetro

KM INICIAL: 180,01 KM FINAL: 180,41 EXTENSAO: 0,4

-

180,41

KM INICIAL KM FINAL
180,01

1M

DMR/MI-S

SEM INTERVENCOES DESSE TIPO

I:‘SEM INTERVENGOES DESSE TIPO

SEM INTERVENCOES DESSE TIPO

e Resumo Solugdes

MICRO REP. SUPERFICIAL REP. PROFUNDO RECONSTRUCAO
KM % KM % KM % KM %
320EGO0163 0,40 0,40 100% 0,00 0% 0,00 0%

TRECHO SRE EXT (KM)
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18 SRE: 413EGO0027

18.1 PROJETO EXECUTIVO

e Diagrama Linear

5

GEPROJ

GERENCIA DE PROJETOS
DE MANUTENGAO VIARIA

Diagrama linear pertinente ao trecho em questédo, sendo evidenciadas as

medidas a serem implementadas em cada um dos segmentos.

RODOVIA:

TRECHO:

KM INICIAL:

GO-413 SRE:

Inicio perimetro urbano (Varjdo) / Fim perimetro urbano (Varjdo)

413EGO0027

37,6  KMFINAL: 3898 EXTENSAO: 1,38

12

KM INICIAL KM FINAL

ACOST. 0,5 METR(

Inicio perimetro urbano (Varjdo)
Fim perimetro urbano (Varj3o)

ACOST. 0,5 METR(

DMR/M]-S

DSEM INTERVENGOES DESSE TIPO

I:lSEM INTERVENCOES DESSE TIPO

.SEM INTERVENGOES DESSE TIPO

e Resumo Solucdes

e EXT (KM) MICRO REP. SUPERFICIAL REP. PROFUNDO RECONSTRUGCAO
KM % KM % KM % KM %
413EGO0027 1,38 1,38 100% 0,00 0% 0,00 0%
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19 SRE: 413EGOO0030

19.1 PROJETO EXECUTIVO

e Diagrama Linear

5

GEPROJ

GERENCIA DE PROJETOS
DE MANUTENGAO VIARIA

Diagrama linear pertinente ao trecho em questédo, sendo evidenciadas as

medidas a serem implementadas em cada um dos segmentos.

GO -413

RODOVIA: GO-413 SRE: 487EGO0030
TRECHO:  Fim perimetro urbano (Varjdo) / Entr. BR-060

KMINICIAL: 38,98 KM FINAL: 50,65  EXTENSAO: 11,67

¥

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1

3 oo o @ o % = = 2 = ol 1
2l g g 8 8 8 8 8 8 8 gl 8
= I ] I 1 ) S I e
g
E4
Sl gl g8 8 8 8 8 8 8 8 8 3 2
HIEIE 9| 9 §| 9| ¢ 5| ¥ 9
g
ACOST. 1 METROS
o
)
s
E
2 2
£ z
5 &
g 5
° c
£ “
H
g
£
z
ACOST. 1 METROS

DMR/MI-S

DRL]% +FD20% - 2cm + M1 ou TSs

DSEM INTERVENGOES DESSE TIPO

-RLS% + RES40% - 35cm + TSs ou TSd

e Resumo Solugdes

REP. SUPERFICIAL REP. PROFUNDO
%

TRECHO SRE EXT (KM)

487EGO0030

RECONSTRUGAO

KM

%
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20 SRE: 487EGO0O0010

20.1 PROJETO EXECUTIVO

e Diagrama Linear

5
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DE MANUTENGAO VIARIA

Diagrama linear pertinente ao trecho em questédo, sendo evidenciadas as

medidas a serem implementadas em cada um dos segmentos.

CRESCENTE

DECRESCENTE

GO - 487 GO - 487

ACOST. 0,6 METR(

2
] S®
g iz
& S

28
iy s e
o g':o
<] EE
s g L
£ a2
Cl £

E

ACOST. 0,6 METR(

DMR/MI-S

SEM INTERVENGOES DESSE TIPO

DSEM INTERVENGOES DESSE TIPO

SEM INTERVENCOES DESSE TIPO

RODOVIA: GO-487 SRE: 487EGO0010 C RODOVIA: GO -487 SRE: 487EG00010 D
TRECHO:  Entr. GO-319/320 / Fim perimetro urbano (Vicentinépolis) TRECHO:  Entr. GO-319/320 / Fim perimetro urbano (Vicentinépolis)
KM INICIAL: 0 KM FINAL: 2 EXTENSAO: 2 KM INICIAL: 0 KM FINAL: 2 EXTENSAO: 2
12 12

g 8|l 8 _§‘ 8| 8

EHERR N =3 ]

g g

g g

HE gl § &

S 2

H H

ACOST. 0,6 METR(

Entr. GO-319/320
Fim perimetro urbano
(Vicentinépolis)

ACOST. 0,6 METR(

DMR/Ml-S

DSEM INTERVENGOES DESSE TIPO
DSEM INTERVENGOES DESSE TIPO

SEM INTERVENCOES DESSE TIPO

e Resumo Solugdes

a) Crescente:

TRECHO SRE

EXT (KM)

487EGO0010C

REP. SUPERFICIAL

KM

REP. PROFUNDO
% KM % KM

b) Decrescente:

TRECHO SRE EXT (KM)

487EGO0010 D

REP. SUPERFICIAL

KM

REP. PROFUNDO
KM % KM

RECONSTRUGAO

%

RECONSTRUGAO

%
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21 SRE: 487EGO0030

21.1 PROJETO EXECUTIVO

e Diagrama Linear

5
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Diagrama linear pertinente ao trecho em questédo, sendo evidenciadas as

medidas a serem implementadas em cada um dos segmentos.

GO - 487

RODOVIA:  GO-487 SRE: 487EGO0030

TRECHO: Entr. GO-595 / Entr. GO-320

21,9
2,92
23,9
24,92
25,92

KM INICIAL KM FINAL
19,92
20,92

26,92

KMINICIAL: 19,92 KM FINAL: 41,16  EXTENSAO:

27,92

21,24

31,92
32,92
33,9
3492
35,92
36,92
37,92

28,92
29,92
30,92

NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN

38,92

39,92

41,16

40,92

ACOST.

3 METROS

Entr. GO-595

ACOST.

3 METROS

|:|MR/M1—5

DSEM INTERVENGOES DESSE TIPO
DSEM INTERVENGOES DESSE TIPO

SEM INTERVENGOES DESSE TIPO

Entr. GO-320

e Resumo Solugdes

TRECHO SRE

487EGO0030

REP. SUPERFICIAL

REP. PROFUNDO

%

RECONSTRUGAO

KM

%
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22 TERMO DE ENCERRAMENTO

O presente relatorio elaborado trata das informacdes gerais dos servigos de
reabilitacdo funcional a serem implantados nas SREs relacionadas, componentes
do LOTE 02 - ETAPA 02 PMG - Programa de melhoramento Rodoviario,
localizados no estado de Goias. Encerra-se através deste termo, possuindo 28
(VINTE E OITO) paginas incluindo esta.

Goiania, 29/10/2025.
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