

GOVERNO DO ESTADO DE GOIÁS
AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
GOINFRA



**PROGRAMA DE MELHORAMENTO
RODOVIÁRIO**
GO-050/GO-174/GO-210/GO-333

Volume 2 – Projeto Executivo

OUT/2025



DMA – Diretoria de Manutenção

GEPROJ – Gerência de Projetos e Controle Tecnológico
de Manutenção Viária.

ELABORAÇÃO DE PROJETO - PROGRAMA DE
MELHORAMENTO RODOVIÁRIO (PMR)

OUT/2025



SUMÁRIO

1	APRESENTAÇÃO	4
2	MAPA DE LOCALIZAÇÃO	5
3	SEÇÃO TIPO COMUM.....	7
4	SRE: 050EGO0290	8
4.1	PROJETO EXECUTIVO	8
5	SRE: 050EGO0310	9
5.1	PROJETO EXECUTIVO	9
6	SRE: 050EGO0313	10
6.1	PROJETO EXECUTIVO	10
7	SRE: 174EGO0130	11
7.1	PROJETO EXECUTIVO	11
8	SRE: 210EGO0480	12
8.1	PROJETO EXECUTIVO	12
9	SRE: 210EGO0482	13
9.1	PROJETO EXECUTIVO	13
10	SRE: 210EGO0483	14
10.1	PROJETO EXECUTIVO	14
11	SRE: 210EGO0485	15
11.1	PROJETO EXECUTIVO	15
12	SRE: 333EGO0010	16
12.1	PROJETO EXECUTIVO	16
13	SRE: 333EGO0015	17
13.1	PROJETO EXECUTIVO	17
14	TERMO DE ENCERRAMENTO	18



1 APRESENTAÇÃO

A GOINFRA por meio da DMA - Diretoria de Manutenção e GEPROJ – Gerência de Projetos e Controle Tecnológico de Manutenção Viária, apresenta este volume compondo o caderno técnico para contratação dos serviços de infraestrutura, contemplando obras de manutenção do tipo reabilitação funcional nas rodovias do estado de Goiás (SEI nº 202500036006227).

Neste, são então anexados os projetos executivos referentes aos trechos específicos do **LOTE 4, ETAPA 02 PMR**, assim sendo, os diagramas lineares das soluções, resumo das soluções e seção transversal-tipo.

2 MAPA DE LOCALIZAÇÃO

Na figura abaixo é apresentado o mapa de localização dos trechos, evidenciando sua situação geral. Na tabela, por sua vez, são dadas as características e individuais de cada qual.




Figura 1 - Mapa de Situação LOTE 04




Tabela 1. Localização LOTE 04

LOCALIZAÇÃO										
S.R.E.	GO	Tipo	Etapa 2	Km Inicial	Km Final	Ext. (Km)	Início	Fim	Cidade	Ext. (Km)
050EGO0290	050	SIMPLES	LOTE 04	338,77	347,17	8,40	Início pavimentação	Entr. GO-184(A)		
050EGO0310	050	SIMPLES	LOTE 04	347,17	360,86	13,69	Entr. GO-184(A)	Início perímetro urbano (Jataí) Início duplicação		
050EGO0313	050	DUPLA	LOTE 04	360,86	363,99	3,12	Início perímetro urbano (Jataí) Início duplicação	Entr. BR-158(A)	JATAÍ	3,12
174EGO0130	174	SIMPLES	LOTE 04	197,73	225,24	27,51	Entr. GO-401	Entr. BR-060(A) (Rio Verde)	RIO VERDE	27,51
210EGO0480	210	DUPLA	LOTE 04	452,28	454,16	1,88	Entr. BR-060/452(B) (Rio Verde)	Fim duplicação (Rio Verde)	RIO VERDE	1,88
210EGO0482	210	SIMPLES	LOTE 04	454,16	454,64	0,48	Fim duplicação (Rio Verde)	Início duplicação (Rio Verde)	RIO VERDE	0,48
210EGO0483	210	DUPLA	LOTE 04	454,64	456,95	2,31	Início duplicação (Rio Verde)	Fim perímetro urbano (Rio Verde)	RIO VERDE	2,31
210EGO0485	210	SIMPLES	LOTE 04	456,95	460,76	3,81	Fim perímetro urbano (Rio Verde)	Entr. GO-333	RIO VERDE	3,81
333EGO0010	333	SIMPLES	LOTE 04	0,00	1,75	1,75	Entr. GO-210	Entr. GO-570		
333EGO0015	333	SIMPLES	LOTE 04	1,75	65,45	63,70	Entr. GO-570	Entr. GO-405		
LOTE 04						126,65	TOTAL EM PERÍMETRO URBANO			39,11

3 SEÇÃO TIPO COMUM

A figura abaixo apresenta a seção transversal tipo, esquematizando os tipos de intervenções de acordo com zona de atuação/interferência, sendo essa, portanto, utilizada para todos os SREs que fazem parte do projeto.



NOTAS:

- | | |
|-------------------------------------|------------------------|
| 1. Pavimento Existente | A. Acostamento |
| 2. Microrrevestimento 1ª camada | PR. Pista de Rolamento |
| 3. Microrrevestimento 2ª camada | PL. Plataforma |
| 4. Reparos localizados profundo | |
| 5. Reparos localizados superficiais | |
| 6. Camada de Base Existente | |


Figura 2 - Seção Transversal

4 SRE: 050EGO0290

4.1 PROJETO EXECUTIVO

- Diagrama Linear

Diagrama linear pertinente ao trecho em questão, sendo evidenciadas as medidas a serem implementadas em cada um dos segmentos.



- Resumo Soluções


TRECHO SRE	EXT (KM)	MICRO		REP. SUPERFICIAL		REP. PROFUNDO		RECONSTRUÇÃO	
		KM	%	KM	%	KM	%	KM	%
050GO0290	8,36	8,36	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%

5 SRE: 050EGO0310

5.1 PROJETO EXECUTIVO

- Diagrama Linear

Diagrama linear pertinente ao trecho em questão, sendo evidenciadas as medidas a serem implementadas em cada um dos segmentos.



- Resumo Soluções


TRECHO SRE	EXT (KM)	MICRO		REP. SUPERFICIAL		REP. PROFUNDO		RECONSTRUÇÃO	
		KM	%	KM	%	KM	%	KM	%
050GO0310	13,61	13,61	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%

6 SRE: 050EGO0313

6.1 PROJETO EXECUTIVO

- Diagrama Linear

Diagrama linear pertinente ao trecho em questão, sendo evidenciadas as medidas a serem implementadas em cada um dos segmentos.



- Resumo Soluções

a) Crescente:

TRECHO SRE	EXT (KM)	MICRO		REP. SUPERFICIAL		REP. PROFUNDO		RECONSTRUÇÃO	
		KM	%	KM	%	KM	%	KM	%
050GO0313 C	3,28	3,27	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%

b) Decrescente:


TRECHO SRE	EXT (KM)	MICRO		REP. SUPERFICIAL		REP. PROFUNDO		RECONSTRUÇÃO	
		KM	%	KM	%	KM	%	KM	%
050GO0313 D	3,28	3,28	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%

7 SRE: 174EGO0130

7.1 PROJETO EXECUTIVO

- Diagrama Linear

Diagrama linear pertinente ao trecho em questão, sendo evidenciadas as medidas a serem implementadas em cada um dos segmentos.



- Resumo Soluções


TRECHO SRE	EXT (KM)	MICRO		REP. SUPERFICIAL		REP. PROFUNDO		RECONSTRUÇÃO	
		KM	%	KM	%	KM	%	KM	%
174EGO0130	27,51	27,51	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%

8 SRE: 210EGO0480

8.1 PROJETO EXECUTIVO

- Diagrama Linear

Diagrama linear pertinente ao trecho em questão, sendo evidenciadas as medidas a serem implementadas em cada um dos segmentos.



- Resumo Soluções

a) Crescente:

TRECHO SRE	EXT (KM)	MICRO		REP. SUPERFICIAL		REP. PROFUNDO		RECONSTRUÇÃO	
		KM	%	KM	%	KM	%	KM	%
210EGO0480 C	1,88	1,88	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%

b) Decrescente:


TRECHO SRE	EXT (KM)	MICRO		REP. SUPERFICIAL		REP. PROFUNDO		RECONSTRUÇÃO	
		KM	%	KM	%	KM	%	KM	%
210EGO0480 D	1,88	1,88	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%

9 SRE: 210EGO0482

9.1 PROJETO EXECUTIVO

- Diagrama Linear

Diagrama linear pertinente ao trecho em questão, sendo evidenciadas as medidas a serem implementadas em cada um dos segmentos.



- Resumo Soluções


TRECHO SRE	EXT (KM)	MICRO		REP. SUPERFICIAL		REP. PROFUNDO		RECONSTRUÇÃO	
		KM	%	KM	%	KM	%	KM	%
210EGO0482	0,48	0,48	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%

10 SRE: 210EGO0483

10.1 PROJETO EXECUTIVO

- Diagrama Linear

Diagrama linear pertinente ao trecho em questão, sendo evidenciadas as medidas a serem implementadas em cada um dos segmentos.



- Resumo Soluções

a) Crescente:

TRECHO SRE	EXT (KM)	MICRO		REP. SUPERFICIAL		REP. PROFUNDO		RECONSTRUÇÃO	
		KM	%	KM	%	KM	%	KM	%
210EGO0483 C	2,31	2,31	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%

b) Decrescente:


TRECHO SRE	EXT (KM)	MICRO		REP. SUPERFICIAL		REP. PROFUNDO		RECONSTRUÇÃO	
		KM	%	KM	%	KM	%	KM	%
210EGO0483 D	2,31	2,31	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%

11 SRE: 210EGO0485

11.1 PROJETO EXECUTIVO

- Diagrama Linear

Diagrama linear pertinente ao trecho em questão, sendo evidenciadas as medidas a serem implementadas em cada um dos segmentos.



- Resumo Soluções


TRECHO SRE	EXT (KM)	MICRO		REP. SUPERFICIAL		REP. PROFUNDO		RECONSTRUÇÃO	
		KM	%	KM	%	KM	%	KM	%
210EGO0485	3,81	3,81	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%

12 SRE: 333EGO0010

12.1 PROJETO EXECUTIVO

- Diagrama Linear

Diagrama linear pertinente ao trecho em questão, sendo evidenciadas as medidas a serem implementadas em cada um dos segmentos.



- Resumo Soluções

TRECHO SRE	EXT (KM)	MICRO		REP. SUPERFICIAL		REP. PROFUNDO		RECONSTRUÇÃO	
		KM	%	KM	%	KM	%	KM	%
333EGO0010	1,75	1,75	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%



14 TERMO DE ENCERRAMENTO

O presente relatório elaborado trata das informações gerais dos serviços de reabilitação funcional a serem implantados nas SREs relacionadas, componentes do **LOTE 04 - ETAPA 02 PMG – Programa de melhoramento Rodoviário**, localizados no estado de Goiás. Encerra-se através deste termo, possuindo 18 (DEZOITO) páginas incluindo esta.

Goiânia, 29/10/2025.