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1 APRESENTACAO

A GOINFRA por meio da DMA - Diretoria de Manuten¢cdo e GEPROJ —
Geréncia de Projetos e Controle Tecnologico de Manutencéo Viaria, apresenta este
volume compondo o caderno técnico para contratacdo dos servicos de
infraestrutura, contemplando obras de manutencao do tipo reabilitacdo funcional
nas rodovias do estado de Goias (SEI n° 202500036006227).

Neste, sdo entdo anexados 0s projetos executivos referentes aos trechos
especificos do LOTE 4, ETAPA 02 PMR, assim sendo, os diagramas lineares das

solugdes, resumo das solucdes e sec¢éao transversal-tipo.
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2 MAPA DE LOCALIZACAO

Na figura abaixo € apresentado o mapa de localizagdo dos trechos,
evidenciando sua situacdo geral. Na tabela, por sua vez, sado dadas as

caracteristicas e individuais de cada qual.
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Figura 1 - Mapa de Situagdo LOTE 04
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Tabela 1. Localizagdo LOTE 04

GEPROJ
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DE MANUTENGAO VIARIA

LOTE 04 TOTAL EM PERIMETRO URBANO

LOCALIZAGAO
Km Final  Ext. (Km) |nicci.:z Cidade

050EGO0290 050 SIMPLES LOTE 04 338,77 347,17 8,40 Inicio pavimentac&o Entr. GO-184(A)

050EGO0310 050 SIMPLES LOTE 04 347,17 360,86 13,69 Entr. GO-184(A) Inicio perimetro urbano (Jatai) Inicio duplicagao

050EGO0313 050 DUPLA LOTE 04 360,86 363,99 3,12 Inicio perimetro urbano (Jatai) Inicio duplicagao Entr. BR-158(A) JATAI 312
174EGO0130 174 SIMPLES LOTE 04 197,73 22524 27,51 Entr. GO-401 Entr. BR-060(A) (Rio Verde) RIO VERDE 27,51
210EGO0480 210 DUPLA LOTE 04 452,28 454,16 1,88 Entr. BR-060/452(B) (Rio Verde) Fim duplicag&o (Rio Verde) RIO VERDE 1,88
210EGO0482 210 | SIMPLES | LOTEO04 454,16 454,64 0,48 Fim duplicagéo (Rio Verde) Inicio duplicagéo (Rio Verde) RIO VERDE 048
210EGO0483 210 DUPLA LOTE 04 454,64 456,95 231 Inicio duplicac&o (Rio Verde) Fim perimetro urbano (Rio Verde) RIO VERDE 231
210EGO0485 210 SIMPLES LOTE 04 456,95 460,76 3,81 Fim perimetro urbano (Rio Verde) Entr. GO-333 RIO VERDE 3,81
333EGO0010 333 SIMPLES LOTE 04 0,00 1,75 175 Entr. GO-210 Entr. GO-570

333EGO0015 333 SIMPLES LOTE 04 175 65,45 63,70 Entr. GO-570 Entr. GO-405
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3 SECAO TIPO COMUM

A figura abaixo apresenta a secéo transversal tipo, esquematizando os tipos
de intervencbes de acordo com zona de atuacaolinterferéncia, sendo essa,

portanto, utilizada para todos os SREs que fazem parte do projeto.

NOTAS:

A. Acostamento
Pavimento Existente PR. Pista de Rolamento
Microrrevestimento 12 camada PL. Plataforma
Microrrevestimento 22 camada
Reparos localizados profundo
Reparos localizados superficiais

O U

Camada de Base Existente

Figura 2 - Secéo Transversal
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4 SRE: 050EG00290

4.1 PROJETO EXECUTIVO

e Diagrama Linear

Diagrama linear pertinente ao trecho em questédo, sendo evidenciadas as

medidas a serem implementadas em cada um dos segmentos.

RODOVIA: GO-050 SRE: 050G00290
TRECHO: Inicio pavimentagdo / Entr. GO-184(A)

KM INICIAL: 338,77 KM FINAL: 347,13  EXTENSAO: 8,36
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050G00290
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5 SRE: 050EGO0O0310

5.1 PROJETO EXECUTIVO
e Diagrama Linear

Diagrama linear pertinente ao trecho em questédo, sendo evidenciadas as

medidas a serem implementadas em cada um dos segmentos.

RODOVIA: GO-050 SRE: 050G00310
TRECHO:  Entr. GO-184(A) / Inicio perimetro urbano (Jatai) Inicio duplicagdo

KM INICIAL: 347,17 KM FINAL: 360,78  EXTENSAO: 13,61
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ACOST. 0 METROS

l:'MR/Ml—S

SEM INTERVENGOES DESSE TIPO

SEM INTERVENCOES DESSE TIPO

DSEM INTERVENGOES DESSE TIPO

e Resumo Solugdes

REP. SUPERFICIAL REP. PROFUNDO RECONSTRUCAO
KM % KM %

TRECHO SRE

050G00310
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6 SRE: 050EGO0313

6.1 PROJETO EXECUTIVO
e Diagrama Linear

Diagrama linear pertinente ao trecho em questédo, sendo evidenciadas as

medidas a serem implementadas em cada um dos segmentos.

CRESCENTE DECRESCENTE
GO - 050 GO - 050

RODOVIA:  GO-050 SRE: 050G00313 C RODOVIA:  GO-050 SRE: 050G00313 D
TRECHO: Inicio perimetro urbano (Jatai) Inicio duplicagdo / Entr. BR-158(A) TRECHO: Inicio perimetro urbano (Jatai) Inicio duplicagdo / Entr. BR-158(A)
KMINICIAL: 360,86 KM FINAL: 364,14  EXTENSAO: 3,28 KM INICIAL: 363,99 KM FINAL: 360,71 EXTENSAO: 3,28
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|:|SEM INTERVENGOES DESSE TIPO SEM INTERVENGOES DESSE TIPO

SEM INTERVENCOES DESSE TIPO

|:|SEM INTERVENGOES DESSE TIPO ‘:’SEM INTERVENGOES DESSE TIPO

-SEM INTERVENGOES DESSE TIPO

e Resumo Solucdes

a) Crescente:

REP. SUPERFICIAL REP. PROFUNDO RECONSTRUCAO
KM % KM % KM %

TRECHO SRE EXT (KM)

050G00313 C

b) Decrescente:

TRECHO SRE EXT (KM) REP. SUPERFICIAL REP. PROFUNDO RECONSTRUGAO

KM % KM % KM %

050G00313 D
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Diagrama linear pertinente ao trecho em questédo, sendo evidenciadas as

medidas a serem implementadas em cada um dos segmentos.

GO-174

RODOVIA:

TRECHO:

KM INICIAL:

GO-174 SRE:

174EGO0130

Entr. GO-401 / Entr. BR-060(A) (Rio Verde)

0
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%
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8.1 PROJETO EXECUTIVO

e Diagrama Linear
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Diagrama linear pertinente ao trecho em questédo, sendo evidenciadas as

medidas a serem implementadas em cada um dos segmentos.

CRESCENTE

DECRESCENTE

GO - 210 GO - 210

ACOST. 0,6 METR(

Entr. BR-060/452(B) (Rio Verde)
Fim duplicagdo (Rio Verde)

ACOST. 0,6 METR(

DMR/MI-S

DSEM INTERVENGOES DESSE TIPO
DSEM INTERVENGOES DESSE TIPO

SEM INTERVENCOES DESSE TIPO

RODOVIA: GO-210 SRE: 210EG00480 C RODOVIA:  GO-210 SRE: 210EG00480 D
TRECHO:  Entr. BR-060/452(B) (Rio Verde) / Fim duplicagdo (Rio Verde) TRECHO:  Entr. BR-060/452(B) (Rio Verde) / Fim duplicagdo (Rio Verde)
KMINICIAL: 452,28 KM FINAL: 454,16  EXTENSAO: 1,88 KM INICIAL: 452,28 KM FINAL: 454,16  EXTENSAO: 1,88
12 102

I 3 a =

5| 8 g 5| g 8
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H <

ACOST. 0,6 METR(

Entr. BR-060/452(B) (Rio Verde)
Fim duplicagdo (Rio Verde)

ACOST. 0,6 METR(

DMR/Ml-S

DSEM INTERVENGOES DESSE TIPO
DSEM INTERVENGOES DESSE TIPO

SEM INTERVENCOES DESSE TIPO

e Resumo Solugdes

a) Crescente:

TRECHO SRE

EXT (KM)

210EGO0480 C

REP. SUPERFICIAL

KM

REP. PROFUNDO
% KM % KM

b) Decrescente:

TRECHO SRE EXT (KM)

210EGO0480 D

REP. SUPERFICIAL

KM

REP. PROFUNDO
KM % KM

RECONSTRUGAO

%

RECONSTRUGAO

%
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9 SRE: 210EG0O0482

9.1 PROJETO EXECUTIVO
e Diagrama Linear

Diagrama linear pertinente ao trecho em questédo, sendo evidenciadas as

medidas a serem implementadas em cada um dos segmentos.

GO - 210

RODOVIA:  GO-210 SRE: 210EGO0482

TRECHO:  Fim duplicagdo (Rio Verde) / Inicio duplicagdo (Rio Verde)

KMINICIAL: 454,16 KM FINAL: 454,64  EXTENSAO: 0,48

1

KM INICIAL KM FINAL

»
a
o
@
A

P o
T
g >
2 o
2 =
Z I3
b o
s— ¢
g S
£ =
s 3
T °
£ k]
& £
ACOST.
06"

|:|MR/M1-5

I:‘SEM INTERVENGOES DESSE TIPO
DSEM INTERVENCOES DESSE TIPO

SEM INTERVENGOES DESSE TIPO

e Resumo Solucdes

REP. SUPERFICIAL REP. PROFUNDO RECONSTRUCAO
% KM %

TRECHO SRE

210EGO0482
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10.1 PROJETO EXECUTIVO
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Diagrama linear pertinente ao trecho em questédo, sendo evidenciadas as

medidas a serem implementadas em cada um dos segmentos.

CRESCENTE

DECRESCENTE

GO - 210 GO - 210

RODOVIA: GO-210 SRE: 210EG00483 C RODOVIA:  GO-210 SRE: 210EG00483 D
TRECHO: Inicio duplicagdo (Rio Verde) / Fim perimetro urbano (Rio Verde) TRECHO: Inicio duplicagdo (Rio Verde) / Fim perimetro urbano (Rio Verde)
KMINICIAL: 454,64 KM FINAL: 456,95  EXTENSAO: 2,31 KM INICIAL: 454,64 KM FINAL: 456,95  EXTENSAO: 2,31
1 2 3 12 3
] g 3 g 8
s 5| 9] § 8
H <
2 2
=] S| 3| 3 3
z 2 ¥ 4] 8
S 2 N
H <
ACOST. 0,6 METROS ACOST. 0,6 METROS
2 o 2 o
& 5 g H
8 53 2 3z
o = o =
g R g i
e £ s E
3 H : i
g £ S £
£ = £ w
ACOST. 0,6 METROS ACOST. 0,6 METROS
|:|MR/M1-5 |:|MR/M1-5
|:|SEM INTERVENGOES DESSE TIPO |:|SEM INTERVENGOES DESSE TIPO
|:|SEM INTERVENGOES DESSE TIPO |:|SEM INTERVENGOES DESSE TIPO
.SEM INTERVENGOES DESSE TIPO .SEM INTERVENGOES DESSE TIPO

e Resumo Solugdes

a) Crescente:

TRECHO SRE

EXT (KM)

210EGO0483 C

REP. SUPERFICIAL

KM

REP. PROFUNDO
% KM %

RECONSTRUGAO
KM %

b) Decrescente:

TRECHO SRE EXT (KM)

210EGO0483 D

REP. SUPERFICIAL

KM

REP. PROFUNDO
KM %

RECONSTRUGAO
KM %
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Diagrama linear pertinente ao trecho em questédo, sendo evidenciadas as

medidas a serem implementadas em cada um dos segmentos.

GO - 210

RODOVIA: GO -210 SRE: 210EG0O0485
TRECHO:  Fim perimetro urbano (Rio Verde) / Entr. GO-333

KM INICIAL: 456,95 KM FINAL: 460,76  EXTENSAO: 3,81

1 2 3 4

AL KM FINAL

ACOST. 0,6 METROS

Fim perimetro urbano (Rio
Verde)
Entr. GO-333

ACOST. 0,6 METROS

DMR/Ml-S

SEM INTERVENGOES DESSE TIPO

DSEM INTERVENGOES DESSE TIPO

SEM INTERVENGOES DESSE TIPO

e Resumo Solucdes

TRECHO SRE REP. SUPERFICIAL REP. PROFUNDO

% KM %

210EGO0485

RECONSTRUCAO

KM

%
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12 SRE: 333EGO0010

12.1 PROJETO EXECUTIVO
e Diagrama Linear

Diagrama linear pertinente ao trecho em questédo, sendo evidenciadas as

medidas a serem implementadas em cada um dos segmentos.

RODOVIA: GO-333 SRE: 333EG00010
TRECHO:  Entr. GO-210/ Entr. GO-570

KM INICIAL: 0 KM FINAL: 1,75 EXTENSAO: 1,75

1 2

1,00
1,75

8| 8
3 3

KM INICIAL KM FINAL

ACOST. 0,5 METR(

Entr. GO-210
Entr. GO-570

ACOST. 0,5 METR(

DMR/MLS

I:‘SEM INTERVENGOES DESSE TIPO

I:lSEM INTERVENGOES DESSE TIPO

.SEM INTERVENCOES DESSE TIPO

e Resumo Solugdes

MICRO REP. SUPERFICIAL REP. PROFUNDO RECONSTRUCAO
KM % KM % KM % KM %
333EGO0010 1,75 1,75 100% 0,00 0% 0,00 0%

TRECHO SRE EXT (KM)
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13 SRE: 333EGO0015

13.1 PROJETO EXECUTIVO
e Diagrama Linear

Diagrama linear pertinente ao trecho em questédo, sendo evidenciadas as

medidas a serem implementadas em cada um dos segmentos.

RODOVIA:  GO-333 SRE: 3336600015
TRECHO:  Entr. GO-570 / Entr. GO-405
KMINICIAL: 1,74 KMFINAL: 6544  EXTENSAO: 637
1011 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 2 23 24 25 2 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 SO S1 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64
3::::::::ﬁ,::aaﬁ.%:ﬁ_z:::ﬁ.a:ﬁ_aaa:ﬁ.a:ﬂ_a:a:ﬁx:ﬁﬂ:a:ﬁa::ea:zﬁ.a::aa::aas
EEEREEEREE B I 2| a| 8| 7| & & %| 4| €| 5| 4 & 8| &| 8| 8] & & 8| 5| 8] 8] 9| 2| 9 F| % 9|5 g 2 8 A @ A A 6w @G G G 3
1 e e e e e e e e e [ e e e e
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GERENCIA DE PROJETOS
DE MANUTENGAO VIARIA

14 TERMO DE ENCERRAMENTO

O presente relatorio elaborado trata das informacdes gerais dos servigos de
reabilitacdo funcional a serem implantados nas SREs relacionadas, componentes
do LOTE 04 - ETAPA 02 PMG - Programa de melhoramento Rodoviario,
localizados no estado de Goias. Encerra-se através deste termo, possuindo 18
(DEZOITO) paginas incluindo esta.

Goiania, 29/10/2025.
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