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1 APRESENTAÇÃO 

A GOINFRA por meio da DMA - Diretoria de Manutenção e GEPROJ – 

Gerência de Projetos e Controle Tecnológico de Manutenção Viária, apresenta este 

volume compondo o caderno técnico para contratação dos serviços de 

infraestrutura, contemplando obras de manutenção do tipo reabilitação funcional 

nas rodovias do estado de Goiás (SEI nº 202500036006227). 

Neste, são então anexados os projetos executivos referentes aos trechos 

específicos do LOTE 4, ETAPA 02 PMR, assim sendo, os diagramas lineares das 

soluções, resumo das soluções e seção transversal-tipo.  
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2 MAPA DE LOCALIZAÇÃO 

Na figura abaixo é apresentado o mapa de localização dos trechos, 

evidenciando sua situação geral. Na tabela, por sua vez, são dadas as 

características e individuais de cada qual. 

 
Figura 1 - Mapa de Situação LOTE 04 
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Tabela 1. Localização LOTE 04 

 

  

S.R.E. GO Tipo Etapa 2 Km Inicial Km Final Ext. (Km) Inicio Fim Cidade Ext. (Km)

050EGO0290 050 SIMPLES LOTE 04 338,77 347,17 8,40 Início pavimentação Entr. GO-184(A)

050EGO0310 050 SIMPLES LOTE 04 347,17 360,86 13,69 Entr. GO-184(A) Início perímetro urbano (Jataí) Início duplicação

050EGO0313 050 DUPLA LOTE 04 360,86 363,99 3,12 Início perímetro urbano (Jataí) Início duplicação Entr. BR-158(A) JATAÍ 3,12

174EGO0130 174 SIMPLES LOTE 04 197,73 225,24 27,51 Entr. GO-401 Entr. BR-060(A) (Rio Verde) RIO VERDE 27,51

210EGO0480 210 DUPLA LOTE 04 452,28 454,16 1,88 Entr. BR-060/452(B) (Rio Verde) Fim duplicação (Rio Verde) RIO VERDE 1,88

210EGO0482 210 SIMPLES LOTE 04 454,16 454,64 0,48 Fim duplicação (Rio Verde) Início duplicação (Rio Verde) RIO VERDE 0,48

210EGO0483 210 DUPLA LOTE 04 454,64 456,95 2,31 Início duplicação (Rio Verde) Fim perímetro urbano (Rio Verde) RIO VERDE 2,31

210EGO0485 210 SIMPLES LOTE 04 456,95 460,76 3,81 Fim perímetro urbano (Rio Verde) Entr. GO-333 RIO VERDE 3,81

333EGO0010 333 SIMPLES LOTE 04 0,00 1,75 1,75 Entr. GO-210 Entr. GO-570

333EGO0015 333 SIMPLES LOTE 04 1,75 65,45 63,70 Entr. GO-570 Entr. GO-405

126,65 39,11

LOCALIZAÇÃO

TOTAL EM PERÍMETRO URBANOLOTE 04



 
 

Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes 
Gerência de Projetos de Manutenção Viária 

   GOINFRA 
 

Página 7 de 18 

3 SEÇÃO TIPO COMUM 

A figura abaixo apresenta a seção transversal tipo, esquematizando os tipos 

de intervenções de acordo com zona de atuação/interferência, sendo essa, 

portanto, utilizada para todos os SREs que fazem parte do projeto. 

 

Figura 2 - Seção Transversal 
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4 SRE: 050EGO0290 

4.1 PROJETO EXECUTIVO 

• Diagrama Linear 

Diagrama linear pertinente ao trecho em questão, sendo evidenciadas as 

medidas a serem implementadas em cada um dos segmentos. 

 

• Resumo Soluções  

 

  

33
8,

77
33

9,
77

1

33
9,

77
34

0,
77

2

34
0,

77
34

1,
77

3

34
1,

77
34

2,
77

4

34
2,

77
34

3,
77

5

34
3,

77
34

4,
77

6

34
4,

77
34

5,
77

7

34
5,

77
34

6,
77

8

34
6,

77
34

7,
13

9

In
íc

io
 p

av
im

e
n

ta
çã

o

ACOST.

ACOST.

0 METROS

0 METROS

En
tr

. G
O

-1
84

(A
)

K
M

 F
IN

A
L

GO - 050

8,36

SRE:

Início pavimentação / Entr. GO-184(A)

GO - 050

KM INICIAL:

TRECHO:

RODOVIA:

KM FINAL: EXTENSÃO:338,77 347,13

050GO0290

MR/M1-5

SEM INTERVENÇÕES DESSE TIPO

SEM INTERVENÇÕES DESSE TIPO

SEM INTERVENÇÕES DESSE TIPO

K
M

 IN
IC

IA
L

KM % KM % KM % KM %

8,36 8,36 100% 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0%050GO0290

TRECHO SRE EXT (KM)
RECONSTRUÇÃOMICRO REP. SUPERFICIAL REP. PROFUNDO



 
 

Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes 
Gerência de Projetos de Manutenção Viária 

   GOINFRA 
 

Página 9 de 18 

5 SRE: 050EGO0310 

5.1 PROJETO EXECUTIVO 

• Diagrama Linear 

Diagrama linear pertinente ao trecho em questão, sendo evidenciadas as 

medidas a serem implementadas em cada um dos segmentos. 

 

• Resumo Soluções  
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6 SRE: 050EGO0313 

6.1 PROJETO EXECUTIVO 

• Diagrama Linear 

Diagrama linear pertinente ao trecho em questão, sendo evidenciadas as 

medidas a serem implementadas em cada um dos segmentos. 

 

 

• Resumo Soluções 

a) Crescente: 

 

b) Decrescente: 
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7 SRE: 174EGO0130 

7.1 PROJETO EXECUTIVO 

• Diagrama Linear 

Diagrama linear pertinente ao trecho em questão, sendo evidenciadas as 

medidas a serem implementadas em cada um dos segmentos. 

 

• Resumo Soluções 
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8 SRE: 210EGO0480 

8.1 PROJETO EXECUTIVO 

• Diagrama Linear 

Diagrama linear pertinente ao trecho em questão, sendo evidenciadas as 

medidas a serem implementadas em cada um dos segmentos. 

 

 

• Resumo Soluções 

a) Crescente: 

 

b) Decrescente: 
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9 SRE: 210EGO0482 

9.1 PROJETO EXECUTIVO 

• Diagrama Linear 

Diagrama linear pertinente ao trecho em questão, sendo evidenciadas as 

medidas a serem implementadas em cada um dos segmentos. 

 

• Resumo Soluções 
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10 SRE: 210EGO0483 

10.1 PROJETO EXECUTIVO 

• Diagrama Linear 

Diagrama linear pertinente ao trecho em questão, sendo evidenciadas as 

medidas a serem implementadas em cada um dos segmentos. 

 

 

• Resumo Soluções 

a) Crescente: 

 

b) Decrescente: 
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11 SRE: 210EGO0485 

11.1 PROJETO EXECUTIVO 

• Diagrama Linear 

Diagrama linear pertinente ao trecho em questão, sendo evidenciadas as 

medidas a serem implementadas em cada um dos segmentos. 

 

• Resumo Soluções 
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12 SRE: 333EGO0010 

12.1 PROJETO EXECUTIVO 

• Diagrama Linear 

Diagrama linear pertinente ao trecho em questão, sendo evidenciadas as 

medidas a serem implementadas em cada um dos segmentos. 

 

• Resumo Soluções 
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13 SRE: 333EGO0015 

13.1 PROJETO EXECUTIVO 

• Diagrama Linear 

Diagrama linear pertinente ao trecho em questão, sendo evidenciadas as 

medidas a serem implementadas em cada um dos segmentos. 

 

• Resumo Soluções 
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14 TERMO DE ENCERRAMENTO 

O presente relatório elaborado trata das informações gerais dos serviços de 

reabilitação funcional a serem implantados nas SREs relacionadas, componentes 

do LOTE 04 - ETAPA 02 PMG – Programa de melhoramento Rodoviário, 

localizados no estado de Goiás. Encerra-se através deste termo, possuindo 18 

(DEZOITO) páginas incluindo esta. 

Goiânia, 29/10/2025. 

 

 


