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1 APRESENTACAO

A GOINFRA por meio da DMA - Diretoria de Manuten¢cdo e GEPROJ —
Geréncia de Projetos e Controle Tecnologico de Manutencéo Viaria, apresenta este
volume compondo o caderno técnico para contratacdo dos servicos de
infraestrutura, contemplando obras de manutencao do tipo reabilitacdo funcional
nas rodovias do estado de Goias (SEI n° 202500036006227).

Neste, sdo entdo anexados 0s projetos executivos referentes aos trechos
especificos do LOTE 1, ETAPA 02 PMR, assim sendo, os diagramas lineares das

solugdes, resumo das solucdes e sec¢éao transversal-tipo.
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2 MAPA DE LOCALIZACAO

Na figura abaixo € apresentado o mapa de localizagdo dos trechos,
evidenciando sua situacdo geral. Na tabela, por sua vez, sado dadas as

caracteristicas e individuais de cada qual.
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Figura 1 - Mapa de Situacdo LOTE 05
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Tabela 1. Localizagcdo LOTE 05

LOCALIZAGCAO
Km Inicial Km Final Inig i Municipio

050EGO0120 050 | SMPLES | LOTE 0 106,61 107,20 059 Entr. eoaez((:;]l;ﬁ:pﬁ:;neuu urbano Entr. GO-162(B) PALMINOPOLIS 0,59
050EGO0170 050 | SIMPLES | LOTEO0S 138,51 139,40 089 Entr. GO-164(A) Entr. GO-445 (S#o Jodo da Paratina) SAO JOAO DAPARAUNA| 0,89
050EGO0175 050 SIMPLES LOTE 05 139,40 150,77 11,37 Entr. GO-445 (S&o Jodo da Paratina) Entr. GO-320(A)
050EGO0190 050 SIMPLES LOTE 05 150,77 155,86 5,09 Entr. GO-320(A) Inicio perimetro urbano (Paratina)
050EG0O0193 050 DUPLA LOTE 05 155,87 156,92 1,05 Inicio perimetro urbano (Paradna) Entr. GO-164(B) / 320(B) (Para(ina) PARAUNA 1,05
162EGO0050 162 | SIMPLES | LOTE 05 40,92 51,30 10,38 Entr. GO-408 Entr. GO-050(A) (Palmin6polis) PALMINOPOLIS 0,30
162EGO0070 162 SIMPLES LOTE 05 51,89 72,34 20,44 Entr. GO-050(B) (Palmincpolis) Inicio perimetro urbano (Turvania) PALMINOPOLIS 20,44
162EGO0080 162 DUPLA LOTE 05 72,34 72,85 0,52 Inicio perimetro urbano (Turvania) Fim duplicag&@o TURVANIA 0,52
162EGO0090 162 SIMPLES LOTE 05 72,85 7391 1,05 Fim duplicagdo Entr. GO-060 Fim perimetro urbano (Turvania) TURVANIA 1,05
164EG00292 164 DUPLA LOTE 05 331,72 334,24 2,52 Entr. GO-320(A) (Paratina) Entr. GO-050(A) (Paratina) PARAUNA 2,52
164EGO0355 164 SIMPLES LOTE 05 352,65 364,20 11,55 Entr. GO-050(B) (S&o Jodo da Paratina) Santo Antdnio
164EGO0370 164 SIMPLES LOTE 05 364,20 372,59 8,38 Santo Antonio Inicio perimetro urbano (Novo Planalto)
164EGO0380 164 SIMPLES LOTE 05 372,59 373,38 0,79 Inicio perimetro urbano (Novo Planalto) Fim perimetro urbano (Novo Planalto) NOVO PLANALTO 0,79
164EGO0390 164 SIMPLES LOTE 05 373,38 382,82 9,44 Fim perimetro urbano (Novo Planalto) Inicio perimetro urbano (Firminépolis)
164EGO0400 164 SIMPLES LOTE 05 382,82 384,84 2,02 Inicio perimetro urbano (Firmin6polis) Entr. GO-060(A) (Firmin6polis) FIRMINOPOLIS 2,02
320EGO0170 320 | SIMPLES LOTE 05 180,97 182,31 134 Entr. GO-162(B) Fim perimetro urbano (Jandaia) Fim perimetro urbano (Jandaia) JANDAIA 134
320EGO0190 320 SIMPLES LOTE 05 197,66 214,75 17,09 Entr. GO-408 Inicio perimetro urbano (Paratna)
408EGO0015 408 SIMPLES LOTE 05 2,62 3,36 Inicio perimetro urbano (Palmetina) Fim perimetro urbano (Palmetina) PALMEUNA 0,74

TE 05 TOTAL EM PERIMETRO URBANO 32,25
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3 SECAO TIPO COMUM

A figura abaixo apresenta a secéo transversal tipo, esquematizando os tipos
de intervencbes de acordo com zona de atuacaolinterferéncia, sendo essa,

portanto, utilizada para todos os SREs que fazem parte do projeto.

NOTAS:

A. Acostamento
Pavimento Existente PR. Pista de Rolamento
Microrrevestimento 12 camada PL. Plataforma
Microrrevestimento 22 camada
Reparos localizados profundo
Reparos localizados superficiais

O U

Camada de Base Existente

Figura 2 - Secéo Transversal
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4.1 PROJETO EXECUTIVO

medidas a serem implementadas em cada um dos segmentos.

TRECHO SRE

050EGO0120

Diagrama Linear

RODOVIA: GO-050 SRE: 050EG0O0120

TRECHO:  Entr. GO-162(A) Inicio perimetro urbano (Palminépolis) / Entr. GO-1¢

KMINICIAL: 106,61 KM FINAL: 107,2 EXTENSAO: 0,59

1

KM INICIAL KM FINAL

ACOST. 0 M

Entr. GO-162(B)

ACOST. O MI

DMR/MI-S

DSEM INTERVENGOES DESSE TIPO
I:lSEM INTERVENCOES DESSE TIPO

.SEM INTERVENGOES DESSE TIPO

Resumo Solucgdes

REP. SUPERFICIAL

REP. PROFUNDO
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Diagrama linear pertinente ao trecho em questédo, sendo evidenciadas as

RECONSTRUGAO

KM

%
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Diagrama linear pertinente ao trecho em questédo, sendo evidenciadas as

medidas a serem implementadas em cada um dos segmentos.

RODOVIA: GO-050 SRE: 050EGO0170

TRECHO:  Entr. GO-164(A) / Entr. GO-445 (S&o Jodo da Paratina)

KMINICIAL: 138,51 KM FINAL: 139,4 EXTENSAO: 0,89

1

KM INICIAL KM FINAL

ACOST. 0 M

Entr. GO-164(A)
Entr. GO-445 (Sdo Jodo da Paraiina)

ACOST. O MI
DMR/MI-S
DSEM INTERVENGOES DESSE TIPO
I:lSEM INTERVENGOES DESSE TIPO

.SEM INTERVENGOES DESSE TIPO

e Resumo Solucdes

REP. SUPERFICIAL REP. PROFUNDO

TRECHO SRE
%

050EGO0170

RECONSTRUGAO

KM

%
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Diagrama linear pertinente ao trecho em questédo, sendo evidenciadas as

medidas a serem implementadas em cada um dos segmentos.

RODOVIA: GO-050 SRE: 050EGO0175
TRECHO:  Entr. GO-445 (Sdo Jodo da Parauna) / Entr. GO-320(A)

KM INICIAL: 139,39 KM FINAL: 150,7  EXTENSAO: 11,31

-
~
w
IS
«
@
~
®
©
=
)
"
=
n
¥

o
<
3 3 8 o 2| | 8| a 8 8 8 8 =
= gl 5| 9 g 3| 9 ¢ 3|2 g g 2
s| 3| 3 3 3 ) 3] I I I I 8] 4
g
I
S| a 8 8 2| 3| 8| a 3 8 8 8 3
Z| o g 4| o o o 9 9| | | o g
I I T B B A B | e
g

ACOST. 0 METROS
=
g
£
e
g
8
2 <
S £
] ]
S @
o o
2 @
9 o
2 £
g w
3
o
£
g

ACOST. 0 METROS

DMWMI-S

DSEM INTERVENGOES DESSE TIPO

DSEM INTERVENGOES DESSE TIPO

.SEM INTERVENGOES DESSE TIPO

e Resumo Solucdes

TRECHO SRE REP. SUPERFICIAL REP. PROFUN;O
(]

050EGO0175

RECONSTRUGAO

KM

%

Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes
Geréncia de Projetos de Manutencao Viaria
GOINFRA

Pagina 11 de 27



Agéncia
Goiana de
Infraestrutura
e Transportes

7 SRE: 050EG00190

7.1 PROJETO EXECUTIVO

e Diagrama Linear

5

GEPROJ

GERENCIA DE PROJETOS
DE MANUTENGAO VIARIA

Diagrama linear pertinente ao trecho em questéo, sendo evidenciadas as

medidas a serem implementadas em cada um dos segmentos.

RODOVIA: GO-050 SRE: 050EGO0190
TRECHO:  Entr. GO-320(A) / Inicio perimetro urbano (Parauna)

KM INICIAL: 150,77 KM FINAL: 155,86 EXTENSAO: 5,09
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Diagrama linear pertinente ao trecho em questéo, sendo evidenciadas as

medidas a serem implementadas em cada um dos segmentos.

CRESCENTE

DECRESCENTE

RODOVIA: GO-050 SRE: 050EGO0193 RODOVIA: GO -050 SRE: 050EG00193
TRECHO: Inicio perimetro urbano (Paraina) / Entr. GO-164(B) / 320(B) (Paraui TRECHO: Inicio perimetro urbano (Parauna) / Entr. GO-164(B) / 320(B) (Paradi
KM INICIAL: 155,87 KM FINAL: 156,92  EXTENSAO: 1,05 KM INICIAL: 155,87 KM FINAL: 156,92  EXTENSAO: 1,05
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TRECHO SRE
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a) Crescente:

EXT (KM)

050EGO0193 C
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Diagrama linear pertinente ao trecho em questéo, sendo evidenciadas as

medidas a serem implementadas em cada um dos segmentos.

RODOVIA:
TRECHO:

KM INICIAL: 40,92

GO-162 SRE:

162EGO0050

Entr. GO-408 / Entr. GO-050(A) (Palminépolis)

51,3  EXTENSAO: 10,38
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Entr. GO-050(A) (Palmindpolis)
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162EGO0050

Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes
Geréncia de Projetos de Manutencao Viaria

GOINFRA

Pagina 14 de 27



Agéncia
Goiana de
Infraestrutura
e Transportes

5

GEPROJ

GERENCIA DE PROJETOS
DE MANUTENGAO VIARIA

10 SRE: 162EGO0070

10.1 PROJETO EXECUTIVO

e Diagrama Linear

Diagrama linear pertinente ao trecho em questédo, sendo evidenciadas as

medidas a serem implementadas em cada um dos segmentos.

RODOVIA: GO-162 SRE: 162EGO0070
TRECHO:  Entr. GO-050(B) (Palminépolis) / Inicio perimetro urbano (Turvania)

KM INICIAL: 51,89 KM FINAL: 72,34 EXTENSAO: 20,45
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ACOST. 0,6 METROS

|:|MR/M1-5

I:‘SEM INTERVENCOES DESSE TIPO

DSEM INTERVENGOES DESSE TIPO

.SEM INTERVENGOES DESSE TIPO

e Resumo Solucdes

REP. SUPERFICIAL REP. PROFUNDO RECONSTRUCAO
% KM %

TRECHO SRE

162EGO0070
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111 P

ROJETO EXECUTIVO

Diagrama Linear

5

GEPROJ

GERENCIA DE PROJETOS
DE MANUTENGAO VIARIA

Diagrama linear pertinente ao trecho em questédo, sendo evidenciadas as

medidas a serem implementadas em cada um dos segmentos.

CRESCENTE
GO - 162

DECRESCENTE

GO - 162

RODOVIA:  GO-162 SRE: 162EGO0080 C RODOVIA:  GO-162 SRE: 162EG00080 D
TRECHO: Inicio perimetro urbano (Turvénia) / Fim perimetro urbano (Palmedn TRECHO: Inicio perimetro urbano (Turvania) / Fim duplicagdo
KMINICIAL: 72,34 KMFINAL: 72,85 EXTENSAO: 0,51 KMINICIAL: 72,34 KMFINAL: 72,85 EXTENSAO: 0,51
1 1
z I
H 5| *
H H
g 2
S g 3
H z| o
S S
H H
ACOST. 0,61 ACOST. 0
§ £ :
1= I £
o < 9 il
g 2 5 g
£ 5 £ 2
b H H
g 4 bl
s E H .
8 H g
2 e 2
k] E 2
ACOST. 0,61 ACOST. 0,61
‘:‘MR/MI-E DMWMI-S
\:‘sEM INTERVENGOES DESSE TIPO \:‘sEM INTERVENGOES DESSE TIPO
DSEM INTERVENCOES DESSE TIPO I:‘SEM INTERVENCOES DESSE TIPO
.SEM INTERVENGOES DESSE TIPO .SEM INTERVENCGES DESSE TIPO
~
e Resumo Solucdes

TRECHO SRE

a) Crescente:

EXT (KM)

REP. SUPERFICIAL REP. PROFUNDO
% KM %

RECONSTRUGAO
KM %

162EGO0080 C

TRECHO SRE

b) Decrescente:

EXT (KM)

162EGO0080 D

REP. SUPERFICIAL REP. PROFUNDO

% KM %

RECONSTRUGCAO
KM %
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12.1 PROJETO EXECUTIVO

e Diagrama Linear

5
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Diagrama linear pertinente ao trecho em questédo, sendo evidenciadas as

medidas a serem implementadas em cada um dos segmentos.

RODOVIA: GO-162 SRE: 162EGO0090
TRECHO:  Inicio perimetro urbano (Turvénia) / Fim perimetro urbano (Palmedn

KMINICIAL: 72,85 KM FINAL: 73,91  EXTENSAO: 1,06

1 2

73,85
73,91

KM INICIAL KM FINAL
72,85
73,85

ACOST. 0,6 METR(

Inicio perimetro urbano (Turvania)
Fim perimetro urbano (Palmetina)

ACOST. 0,6 METR(

I:lMR/Ml-S

DSEM INTERVENCOES DESSE TIPO

DSEM INTERVENGOES DESSE TIPO

-SEM INTERVENCOES DESSE TIPO

e Resumo Solugdes

REP. SUPERFICIAL REP. PROFUNDO
% KM %

TRECHO SRE EXT (KM)

162EGO0030

RECONSTRUGAO

KM

%
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13 SRE: 164EG00292

13.1 PROJETO EXECUTIVO
e Diagrama Linear

Diagrama linear pertinente ao trecho em questédo, sendo evidenciadas as

medidas a serem implementadas em cada um dos segmentos.

CRESCENTE DECRESCENTE

GO - 164 GO - 164

RODOVIA: GO-164 SRE: 164EG00292 RODOVIA:  GO-164 SRE: 164EG00292
TRECHO:  Entr. GO-320(A) (Parauna) / Entr. GO-050(A) (Paradina) TRECHO:  Entr. GO-320(A) (Parauna) / Entr. GO-050(A) (Paradna)
KMINICIAL: 331,72 KM FINAL: 334,24  EXTENSAO: 2,52 KM INICIAL: 331,72 KM FINAL: 334,24  EXTENSAO: 2,52
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g 2 g 2
8 2 8 g
Q o o [=]
o o o o
£ £ £ £
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& 5 g &
ACOST. 0,6 METROS ACOST. 0,6 METROS

DMR/MI-S DMR/Ml-S

DSEM INTERVENGOES DESSE TIPO DSEM INTERVENGOES DESSE TIPO
DSEM INTERVENGOES DESSE TIPO DSEM INTERVENGOES DESSE TIPO

SEM INTERVENCOES DESSE TIPO SEM INTERVENCOES DESSE TIPO

e Resumo Solugdes

a) Crescente:

REP. SUPERFICIAL REP. PROFUNDO RECONSTRUCAO
KM % KM % KM %

TRECHO SRE EXT (KM)

164EG00292 C

b) Decrescente:

TRECHO SRE EXT (KM) REP. SUPERFICIAL REP. PROFUNDO RECONSTRUGCAO

KM KM % KM %

164EG0O0292 D
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14 SRE: 164EGO0355

14.1 PROJETO EXECUTIVO
e Diagrama Linear

Diagrama linear pertinente ao trecho em questédo, sendo evidenciadas as

medidas a serem implementadas em cada um dos segmentos.

GO - 164

RODOVIA: GO-164 SRE: 164EGO0355
TRECHO:  Entr. GO-050(B) (Sdo Jodo da Paratina) / Santo Anténio

KMINICIAL: 352,65 KM FINAL: 364,21 EXTENSAO: 11,56

H
~
w
~
«n
Y
N
o
©

10 11 1

353,65
354,65
355,65
356,65
357,65
358,65
359,65
360,65
361,65
362,65
363,65
36421

KM INICIAL KM FINAL

352,65
353,65
354,65
355,65
356,65
357,65
358,65
359,65
360,65
361,65
362,65
363,65

ACOST. 0,5 METROS

Entr. GO-050(B) (S&0 Jodo da
Paratina)
Santo Anténio

ACOST. 0,5 METROS

DMR/Ml-s

DSEM INTERVENGOES DESSE TIPO

l:]SEM INTERVENGOES DESSE TIPO

.RLZ% +RES10% - 35cm + TSs ou TSd

e Resumo Solugdes

REP. SUPERFICIAL REP. PRONFUNDO RECONSTRUCAO
KM % KM % KM %

TRECHO SRE EXT (KM)

164EGO0355
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15 SRE: 164EGO0370

15.1 PROJETO EXECUTIVO
e Diagrama Linear

Diagrama linear pertinente ao trecho em questédo, sendo evidenciadas as

medidas a serem implementadas em cada um dos segmentos.

GO -164

RODOVIA: GO-164 SRE: 164EGO0370
TRECHO:  Santo Antdnio / Inicio perimetro urbano (Novo Planalto)

KMINICIAL:  364,2 KM FINAL: 372,59  EXTENSAO: 8,39

AL

sl o gl gl gl sl o g a
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ACOST. 0,65 METROS

DMR/Ml-S

SEM INTERVENGOES DESSE TIPO

DSEM INTERVENGOES DESSE TIPO

SEM INTERVENGOES DESSE TIPO

e Resumo Solugdes

REP. SUPERFICIAL REP. PRONFUNDO RECONSTRUCAO
% KM %

TRECHO SRE EXT (KM)

164EGO0370
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16.1 PROJETO EXECUTIVO

e Diagrama Linear
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Diagrama linear pertinente ao trecho em questéo, sendo evidenciadas as

medidas a serem implementadas em cada um dos segmentos.

GO - 164

RODOVIA:

TRECHO:

KM INICIAL:

GO-164 SRE: 164EGO0380

Inicio perimetro urbano (Novo Planalto) / Fim perimetro urbano (Noy

372,59 KM FINAL: 373,38  EXTENSAO: 0,79

-

373,38

@
o
o
IN
)

KM INICIAL KM FINAL

-3
o 8
a

Inicio perimetro urbano (Nove
Planalto)

Fim perimetro urbano (Novo
Planalto)

ACOST.
0,61

|:|MR/M1»5
DSEM INTERVENGOES DESSE TIPO
|:’SEM INTERVENGOES DESSE TIPO

.SEM INTERVENGOES DESSE TIPO

e Resumo Solugdes

TRECHO SRE

EXT (KM)

164EGO0380

REP. SUPERFICIAL REP. PROFUNDO

%

RECONSTRUGAO
KM %
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17 SRE: 164EGO0390

17.1 PROJETO EXECUTIVO

e Diagrama Linear
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Diagrama linear pertinente ao trecho em questédo, sendo evidenciadas as

medidas a serem implementadas em cada um dos segmentos.

GO - 164

RODOVIA: GO -164

KMINICIAL: 373,38

KM INICIAL KM FINAL

ACOST.

SRE: 164EGO0390

KM FINAL: 382,9  EXTENSAO:

1 2 3 4

«
@
~

374,38
375,38
376,38
377,38
378,38
379,38
380,38

373,38
374,38
375,38
376,38
377,38
378,38
379,38

8

381,38

380,38

9

382,38

381,38

382,90

382,38

TRECHO:  Fim perimetro urbano (Novo Planalto) / Inicio perimetro urbano (Firr

9,52

0,65 METROS

Fim perimetro urbano (Novo
Planalto)

ACOST.

vicio perimetro urbano (Firminépolic

0,65 METROS

DMR/Ml-s

DSEM INTERVENGOES DESSE TIPO
l:]SEM INTERVENGOES DESSE TIPO

.SEM INTERVENGOES DESSE TIPO

e Resumo Solugdes

TRECHO SRE

164EGO0390

EXT (KM)

REP. SUPERFICIAL
%

REP. PROFUNDO

RECONSTRUGAO

KM

%
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18.1 PROJETO EXECUTIVO
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5

GEPROJ

GERENCIA DE PROJETOS
DE MANUTENGAO VIARIA

Diagrama linear pertinente ao trecho em questédo, sendo evidenciadas as

medidas a serem implementadas em cada um dos segmentos.

RODOVIA: GO-164 SRE: 164EGO0400
TRECHO:  Inicio perimetro urbano (Firmindpolis) / Entr. GO-060(A) (Firminépol

KM INICIAL: 382,82 KM FINAL: 384,84  EXTENSAO: 2,02

1 2 3

KM INICIAL KM FINAL

ACOST. 0,6 METROS

Inicio perimetro urbano
(Firminépolis)
Entr. GO-060(A) (Firminépolis)

ACOST. 0,6 METROS

I:lMR/Ml—S

DSEM INTERVENGOES DESSE TIPO

DSEM INTERVENCOES DESSE TIPO

.SEM INTERVENGOES DESSE TIPO

e Resumo Solugdes

REP. SUPERFICIAL REP. PROFUNDO
% KM %

TRECHO SRE EXT (KM)

164EGO0400

RECONSTRUGCAO

KM

%
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19.1 PROJETO EXECUTIVO
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Diagrama linear pertinente ao trecho em questédo, sendo evidenciadas as

medidas a serem implementadas em cada um dos segmentos.

RODOVIA: GO-320 SRE: 320EG00170
TRECHO:  Entr. GO-162(B) Fim perimetro urbano (Jandaia) / Fim perimetro urb

KM INICIAL: 180,97 KM FINAL: 182,32  EXTENSAO: 1,35

18,97 "
18232

KM INICIAL KM FINAL

180,97
181,97

ACOST. 0,9 METR(

Fim perimetro urbano (Jandaia)

g
<
o)
5]
kS
5

ACOST. 0,9 METR(

DMR/MI-S

I:lSEM INTERVENGOES DESSE TIPO

DSEM INTERVENCOES DESSE TIPO

.SEM INTERVENGOES DESSE TIPO

e Resumo Solucdes

TRECHO SRE REP. SUPERFICIAL REP. PRONFUNDO

% KM %

320EGO0170

RECONSTRUGAO

KM

%
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20.1 PROJETO EXECUTIVO

e Diagrama Linear
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Diagrama linear pertinente ao trecho em questédo, sendo evidenciadas as

medidas a serem implementadas em cada um dos segmentos.

RODOVIA: GO -320

TRECHO:

KM INICIAL: 197,66
2
2
s
<
2
2
£
s
<

ACOST.

Entr. GO-408

ACOST.

SRE: 320EG00190

Entr. GO-408 / Inicio perimetro urbano (Paradna)

KM FINAL: 214,75 EXTENSAO: 17,09
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0,5 METROS

Inicio perimetro urbano (Paratna)

0,5 METROS

DMR/M]»S

DRL]% +FD10% - 3cm + M1 ou TSs
DRLZ% +REC10% - 15cm + TSd ou Rep

.SEM INTERVENGOES DESSE TIPO

e Resumo Solucdes

TRECHO SRE

EXT (KM)

320EGO0190

REP. SUPERFICIAL REP. PROFUNDO
KM % KM %

RECONSTRUGCAO

KM

%
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21.1 PROJETO EXECUTIVO

e Diagrama Linear
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Diagrama linear pertinente ao trecho em questéo, sendo evidenciadas as

medidas a serem implementadas em cada um dos segmentos.

GO - 408

RODOVIA: GO-408 SRE: 408EGO0015
TRECHO: Inicio perimetro urbano (Palmeina) / Fim perimetro urbano (Palmeu

KM INICIAL: 2,62 KM FINAL: 3,36 EXTENSAO: 0,74

1

KM INICIAL KM FINAL

ACOST. 1,51

°
e
5

£
5
g

©
c

(Pal

Inicio peri
Fim perimetro urbano (Palme(ina)

ACOST. 1,51

I:]MR/M]-S

I:lSEM INTERVENCOES DESSE TIPO
I:]SEM INTERVENCOES DESSE TIPO

.SEM INTERVENCOES DESSE TIPO

e Resumo Solugdes

REP. SUPERFICIAL REP. PROFUNDO
% KM %

TRECHO SRE EXT (KM)

408EGO0015

RECONSTRUGAO

KM

%
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22 TERMO DE ENCERRAMENTO

O presente relatorio elaborado trata das informacdes gerais dos servigos de
reabilitacdo funcional a serem implantados nas SREs relacionadas, componentes
do LOTE 05 - ETAPA 02 PMG - Programa de melhoramento Rodoviario,
localizados no estado de Goias. Encerra-se através deste termo, possuindo 27
(VINTE E SETE) péaginas incluindo esta.

Goiania, 29/10/2025.
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