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DE MANUTENCAO VIARIA

1 APRESENTACAO

A GOINFRA por meio da DMA - Diretoria de Manuten¢cdo e GEPROJ —
Geréncia de Projetos e Controle Tecnologico de Manutencéo Viaria, apresenta este
volume compondo o caderno técnico para contratacdo dos servicos de
infraestrutura, contemplando obras de manutencao do tipo reabilitagéo funcional
nas rodovias do estado de Goias (SEI n° 202500036006227).

Neste, sdo entdo anexadas as memorias de céalculo, por meio das tabelas
referentes ao levantamento quantitativo dos servicos a serem executados,
pertinentes & implementacdo das atividades necessarias e inerentes aos trechos
especificos deste caderno (LOTE 01, ETAPA 02 PMR - Programa de

Melhoramento Rodoviario).
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2 MAPA DE LOCALIZACAO

Na figura abaixo € apresentado o mapa de localizacdo dos trechos,
evidenciando sua situacdo geral. Na tabela, por sua vez, sado dadas as

caracteristicas e individuais de cada qual.

Moipora

ajeado

Baiinha,

A
Santo Antonio I\'

30 km

Figura 1 - Mapa de Situacdo LOTE 01

Tabela 1 - Localizag&o do LOTE 01

LOCALIZACAO
Km Inicial KmFinal  Ext. (Km) |ni§o i Cidade

050EG0O0210 050 SIMPLES LOTEO1 167,50 182,13 14,63 Entr. GO-411 Entr. GO-405
050EG0O0230 050 SIMPLES LOTE 01 182,13 255,37 73,24 Entr. GO-405 Entr. GO-174(A)
221EGO0040 221 SIMPLES LOTEO1 47,59 61,36 13,77 Entr. GO-471 Inicio perimetro urbano (Palestina de Goias)
221EGO0045 221 SIMPLES LOTEO1 61,36 63,37 2,00 Inicio perimetro urbano (Palestina de Goias) Fim perimetro urbano (Palestina de Goiéas) PALESTINA DE GOIAS 2,00
221EGO0050 221 SIMPLES LOTE 01 63,36 101,91 38,55 Fim perimetro urbano (Palestina de Goias) Entr. BR-158(A) (p/Caiapbnia)

LOTE 01 TOTAL EM PERIMETRO URBANO 2,00
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O quantitativo foi desenvolvido com base nos servigos do projeto elaborado,

contemplado no “Volume 1 — Relatério de Projeto”. Por sua vez, 0s pregos

considerados foram baseados nos custos referenciais da GOINFRA, com a data

base de JUNHO de 2025, sem desoneragao.

Deste modo, abaixo € apresentada a tabela resumo do quantitativo geral

levantado, seguida das tabelas componentes descritivas do memorial de calculo.

€6DIGO

QUADRO DE QUANTIDADES / MEMORIA DE CALCULO

DESCRIGAO

UND

QUANTIDADE

MEMORIA DE CALCULO

SERVICOS PRELIVINARES
Considerado: de acordo com Mobilizagdo e Desmobilizagio
11 42301 | GOINFRA |MOBILIZAGAO / DESMOBILIZAGAO - CONFORME DEMONSTRATIVO un 1,00 Qtde.
1,00
Considerado: de acordo com Canteiro de Obras Central e Local
12 42230 | GOINFRA |CANTEIRO DE OBRA - TIPO B2 un 1,00 Qtde.
ADMINISTRACAO LOCAL
Considerado: de acordo com Administragdo Local
DMINISTRAGAO LOCAL - TIPO B2
MICRORREVESTIMENTO ASFALTICO A FRIO
Considerado: drea extraida de projeto
31 40611 | GOINFRA AFRIO - 0,8cm S/ COMPACTAGAO (BC) - 12 CAMADA m2 946.878,00 Area (m?) Qtde.
946.878,000
Considerado: drea extraida de projeto
32 40611 | GOINFRA [MIC AFRIO - 0,8cm S/ COMPACTAGAO (BC) - 22 CAMADA m2 836.704,00 Qtde. Area (m?) Qtde.
836.704,00 836.704,000
Considerado: drea * taxa de aplicagio
33 40511 | GOINFRA |FORNECIMENTO DE EMULSAO RC-1C COM POLIMERO t 2.497,02 Qtde. Area (m’) Taxa de Aplicagéio (I/m?) Qtde.
1.783.582,00 1,40 2.497,015
Considerado: Qtde. do material * DT
34 | 40530 |GOINFRA [TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO tkm | 883.94331 Qtde. (1) DT (Km) Qtde.
2.497,02 354,00 883.943,310
2 Area de i * taxa de agreg
35 40455 | GOINFRA |TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS m3km| 1.997.611,84 Area (m?) Taxa (m?/m’) DT (Km) Qtde.
1.783.582,00 0,008 140,00 1.997.611,840
Considerado: Area de microrrevestimento * taxa de cimento
36 40450 | GOINFRA |TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER TKM | 103.055,37 Area (m?) Taxa (kg/m?) DT (Km) Qtde.
1.783.582,00 0,180 321,00 103.055,368
2.0 REPAROS SUPERFICIES EM CBUQ
Considerado: Volume da planilha de quantid.
41 40466 | GOINFRA |FRESAGEM DESCONTINUA PARA REPARO LOCALIZADO m3 117,48 RL Superficial (m?) FD Superficial (m?) Area (m?) Espessura (m) Qtde.
356,00 3916,00 117,480
Considerado: volume do material da fresagem
42 40005 | GOINFRA |CARGA DE ENTULHOS m3 117,48 Qtde. Volume (m’) Qtde.
117,48 117,480
Considerado: volume da carga * DT (Bota Fora)
43 40430 | GOINFRA |TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMIOVIDO m3km| 117480 Qtde. Volume (m?) DT (Km) Qtde.
11748 10,00 1.174,800
Considerado: drea * espessura
44 | 40602 |GOINFRA |CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ - FAIXA C m3 117,48 RL Superficial () FD Superficial (m?) Area (m?) Espessura (m) Qtde.
3916,00 117,480
Considerado: drea extraida de projeto
45 40385 | GOINFRA |PINTURA DE LIGAGAO m2 3.916,00 Qtde. Area (m?) Qtde.
3916,00 3.916,000
Considerado: qtde. emulsdo * DT
46 40435 | GOINFRA |TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO - RR-1C KM 269,62 Quantidade (t) DT (Km) Qtde.
1,9580 137,7000 269,617
Considerado: qtde. massa * Consumo* DT
a7 40440 | GOINFRA |TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFALTICA - CAP 50/70 M 38.824,79 Quantidade (m’) Densidade (t/m’) DT (Km) Qtde.
117,48 137,70 38.824,790
Considerado: Volume da MASSAS* taxa de consumo
48 40455 | GOINFRA |TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - CAP 50/70 m3km 17097 Volume de massa (m’) Taxa (m/m’) DT (Km) Qtde.
117,48 1,46 1,00 170,973
Considerado: qtde. emulséio * DT
49 40530 | GOINFRA |TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO - RR-1C thm 693,13 Quantidade RR (t) DT (Km) Qtde.
1,9580 354,00 693,132
Considerado: qtde. emulséo * DT
410 | 40530 | GOINFRA [TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO - CAP 50/70 thm 4.009,33 Quantidade CAP (t) DT (Km) Qtde.
16,92 237,00 4.009,329
Considerado: Volume da MASSA * taxa de cimento
411 | 40450 | GOINFRA [TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER - CAP 50/70 T*M 644,33 Volume de massa (m’) Taxa (m?/m’) DT (Km) Qtde.
117,48 34,71 158,00 644,330
Considerado: qtde. massa * Consumo* DT
412 | 40460 | GOINFRA [TRANSPORTE COMERCIAL DE MASSA - CBUQ KM 56.390,40 Quantidade (m’) Densidade (t/m?) DT (Km) Qtde.
117,48 2,40 200,00 56.390,400
Considerado: drea * taxa de aplicagéio
413 | 40510 | GOINFRA |FORNECIMENTO DE EMULSAO RR-1C T 1,9 Qtde. Area (m?) Taxa de Aplicagéio (I/m?) atde.
3916,00 0,50 1,958
Considerado: volume de massa * taxa
414 | 40525 | GOINFRA |FORNECIMENTO DE CAP-50/70 T 16,92 Volume de massa (m) taxa (kg/m’) Qtde.
117,48 144,00 16,917
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) REPAROS PROFUNDOS EM CBUQ
Considerado: Volume da planilha e quantid.
51 40466 | GOINFRA |FRESAGEM DESCONTINUA PARA REPARO LOCALIZADO m3 432 Reparo Localizado (m?) Espessura (m) Qtde.
144,00 0,03 4,320
Considerado: Volume da planilha de quantid.
52 42406 | GOINFRA [REMENDO PROFUNDO (EXCETO FORN. E TRANSP. MAT. - incluso a imprimagdo m3 108,00 Area Reciclagem (m) Espessura (m) Qtde.
108,000
A - ic ciio / Altura d G0 da jozida
53 40001 | GOINFRA ;?m‘:&":ﬁ?;uwm - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ARVORES COMDIAMETROS |, 72,00 Volume escavagéio (m’) Altura (m) Qtde.
108,00 1,50 72,000
Considerado: volume do material demolido * DT (Bota Fora)
54 40316 | GOINFRA [ESCAVAGAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA - COM INDENIZAGAO m3 108,00 Area (m?) Espessura (m) Qtde.
720,00 015 108,000
Considerado: Volume da planilha de quantid.
55 40320 | GOINFRA |TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) m3km 675,00 Volume (m?) Fator de Empolamento DT (Km) Qtde.
108,00 1,25 5,00 675,000
Considerado: drea
56 40305 | GOINFRA |ACABAMENTO E RECOMPOSICAO DE JAZIDA m2 72,00 Area (m?) Qtde.
72,00 72,000
Considerado: drea
57 40890 | GOINFRA VEGETAL POR m2 72,00 direa (m) Qtde.
72,00 72,000
Considerado: Volume do material Fresado
58 40621 | GOINFRA |RECICLAGEM DE BASE SEM MISTURA C/ INCORPORAGAO DO PAVIMENTO m3 112,32 Fresagem Reparo Localizado ( remendo (m?) Qtde.
432 108,00 112,320
Considerado: drea * espessura
59 40602 | GOINFRA |CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ - FAIXA C m3 43,20 RL Profundo (m’) REC Profundo (m?) Qtde. Area (m?) Espessura (m) Qtde.
144,00 720,00 864,00 0,05 43,200
Considerado: drea extraida de projeto
511 | 40385 | GOINFRA [PINTURA DE LIGAGAO m2 144,00 Qtde. Area (m?) atde.
144,00 144,000
Considerado: qtde. emulsdo * DT
512 | 40435 | GOINFRA [TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO - EAI KM 128,89 Quantidade (t) DT (Km) Qtde.
0,9360 137,7000 128,887
Considerado: qtde. massa * Consumo* DT
513 | 40440 | GOINFRA [TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFALTICA - CAP 50/70 ™M 14.276,74 Quantidade (m’) Densidade (t/m?) DT (Km) atde.
43,20 2,40 137,70 14.276,736
Considerado: qtde. emulséo * DT
514 | 40435 | GOINFRA [TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO - RR-1C KM 991 Quantidade (t) DT (Km) Qtde.
0,0720 137,7000 9,914
Considerado: Volume da MASSAS* taxa de consumo
5.15 40455 | GOINFRA (TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - CAP 50/70 m3km 62,87 Volume de massa (m’) Taxa (m’/m’) OT (Km) Qtde.
43,20 1,46 1,00 62,871
Considerado: qtde. emulséo * DT
516 | 40530 | GOINFRA [TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO - EAI thm 331,34 Quantidade RR (t) DT (Km) Qtde.
0,9360 354,00 331,344
Considerado: qtde. emulsdo * DT
517 | 40530 |GOINFRA [TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO - RR-1C thm 25,49 Quantidade RR (t) DT (Km) Qtde.
0,0720 354,00 25,488
Considerado: qtde. emulsdo * DT
518 | 40530 | GOINFRA [TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO - CAP 50/70 thm 147438 Quantidade CAP (t) DT (Km) Qtde.
237,00 1.474,377
Considerado: Volume da MASSA * taxa de cimento
519 | 40450 | GOINFRA [TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER - CAP 50/70 T*M 236,94 Volume de massa (nr’) Taxa (m?/m’) DT (Km) Qtde.
43,20 34,71 158,00 236,935
Considerado: qtde. massa * Consumo* DT
520 | 40460 | GOINFRA [TRANSPORTE COMERCIAL DE MASSA - CBUQ ™M 20.736,00 Quantidade (m?) Densidade (t/m?) DT (Km) Qtde.
43,20 2,40 200,00 20.736,000
Considerado: drea * taxa de aplicagio
521 | 40485 | GOINFRA [FORNECIMENTO DE EMULSAO ASFALTICA PARA IMPRIMAGAO - EAI t 094 Qtde. Area (m?) Taxa de Aplicagdo (I/m’) Qtde.
720,00 1,30 0,9360
Considerado: volume de massa * taxa
522 _| 40525_| GOINFRA |FORNECIMENTO DE CAP-50/70 T 622 Volume de massa () taxa (kg/m’) Qtde.
43,20 144,00 6,221
Considerado: drea * taxa de aplicagio
523 | 40510 | GOINFRA [FORNECIMENTO DE EMULSAO RR-1C T 007 Qtde. Area (m?) Taxa de Aplicagdo (I/m’) Qtde.
144,00 0,50 0,720

SINALIZACAO
Considerado: sinalizagio horizontal do eixo
61 40815 | GOINFRA [SINALIZAGAO HORIZONTAL COM RESINA ACRILICA (0,6 mm) m2 42.660,00 Extensdo (m) Quantidade de faixas (un) Largura (m) Qtde.
142.200,00 2,00 015 4266
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QUADRO DEMONSTRATIVO DO ORCAMENTO

PMR - PROGRAMA DE MELHORAMENTO RODOVIARIO

PMP - lote

Agéncia
Goiana de
Infraestrutura
e Transportes

cODIGO

42301 | GOINFRA

DESCRICAO

SERVICOS PRELIMINARES
MOBILIZACAO / DESMOBILIZACAO - CONFORME DEMONSTRATIVO

UND QUANTIDADE

PRECO SEM

TOTAL SEM

DESONERAGAO DESONERAGAO
CUSTO DIRETO

SEM

DESONERACAO

RS

-R$

82.206,65

TOTAL SEM
DESONERAGAO

RS 82.206,64

582.987 ﬁ

GEPROJ

GERENCIA DE PROJETOS
DE MANUTENGAO VIARIA

RS 27.222.592,23

%

2,14%

42230] GOINFRA

CANTEIRO DE OBRA - TIPO B2
ADMINISTRAGAO LOCAL

RS

500.781,25

RS 500.781,25
RS 655.815,97

2,41%

42130] GOINFRA | ADMINISTRACAO LOCAL - TIPO B2 | un | 100 [RS 65581598 RS 655.815,97 2,41%

MICRORREVESTIMENTO ASFALTICO A FRIO

RS 23.971.866,11

88,06%

6.0

SINALIZACAO

. 40611 ]| GOINFRA | MICRORREVESTIMENTO A FRIO - 0,8cm S/ COMPACTAGAO (BC) - 12 CAMADA 946878,00 | RS 3,11 RS 2.944.790,58 10,82%
3.2 |40611|GOINFRA|MICRORREVESTIMENTO A FRIO - 0,8cm S/ COMPACTAGAO (BC) - 22 CAMADA m2_| 836704,00 | RS 3,11 RS 2.602.149,44 9,56%
33 [40511| GOINFRA|FORNECIMENTO DE EMULSAQ RC-1C COM POLIMERO t 2497,02 [RS 5.288,86 | R$ 13.206.372,26 48,51%
3.4 |40530] GOINFRA[TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO tkm | 88394331 |R$ 2,34| RS 2.068.427,34 7,60%
3.5 |40455] GOINFRA|TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS m3km| 1997611,84 | RS 1,53| RS 3.056.346,11 11,23%
3.6 |40450] GOINFRA|TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER TKM | 10305537 | RS 0,91 RS 93.780,38 0,34%
4.0 REPAROS SUPERFICIES EM CBUQ RS 323.909,77 1,19%
4.1 |40466| GOINFRA|FRESAGEM DESCONTINUA PARA REPARO LOCALIZADO m3 117,48 RS 214,64 [ RS 25.215,90 0,09%
4.2 |40005| GOINFRA|CARGA DE ENTULHOS m3 117,48 RS 3,30] RS 387,68 0,00%
4.3 |40430] GOINFRA|TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO m3km| 117480 [R$ 3,57| RS 4.194,03 0,02%
4.4 |40602| GOINFRA[CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ - FAIXA C m3 117,48 RS 454,87 | RS 53.438,12 0,20%
4.5 |40385| GOINFRA [PINTURA DE LIGAGAO m2 3916,00 | R$ 0,47 | RS 1.840,52 0,01%
4.6 |40435] GOINFRA|TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO - RR-1C TKM 269,62 RS 3,52 | RS 949,05 0,00%
4.7 |40440] GOINFRA [ TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFALTICA - CAP 50/70 TKM | 38824,79 | RS 1,71| RS 66.390,39 0,24%
4.8 |40455] GOINFRA|TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - CAP 50/70 m3km| 170,97 RS 1,53| R$ 261,58 0,00%
4.9 |40530] GOINFRA|TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO - RR-1C tkm 693,13 RS 2,34 RS 1.621,92 0,01%
410 |40530| GOINFRA|TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO - CAP 50/70 tkm 400933 | RS 2,34| RS 9.381,82 0,03%
411 |40450| GOINFRA|TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL/ FILLER - CAP 50/70 TKM 644,33 RS 0,91 RS 586,34 0,00%
412 |40460]| GOINFRA|TRANSPORTE COMERCIAL DE MASSA - CBUQ TKM | 5639040 |R$ 1,03 [ RS 58.082,11 0,21%
413 |40510| GOINFRA|FORNECIMENTO DE EMULSAO RR-1C T 1,96 RS 4.049,37 | R$ 7.928,67 0,03%
4.14 |40525]| GOINFRA|FORNECIMENTO DE CAP-50/70 T 16,92 RS 5.534,77 [ RS 93.631,64 0,34%
5.0 REPAROS PROFUNDOS EM CBUQ RS 159.078,09 0,58%
5.1 |40466] GOINFRA|FRESAGEM DESCONTINUA PARA REPARO LOCALIZADO m3 4,32 RS 214,64 | RS 927,24 0,00%
52 |42406|GOINFRA|REMENDO PROFUNDO (EXCETO FORN. E TRANSP. MAT.) - incluso a imprimagao | m3 108,00 RS 336,76 | RS 36.370,08 0,13%

DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ARVORES COM
5.3 |40001] GOINFRA| 0 55 MENORES DE 15 cm m2 72,00 RS 0,68 | RS 48,96 0,00%
5.4 |40316| GOINFRA|ESCAVACAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA - COM INDENIZAGAO m3 108,00 RS 12,03 [ RS 1.299,24 0,00%
5.5 |40320] GOINFRA|TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) m3km| 675,00 RS 3,16 | RS 2.133,00 0,01%
5.6 |40305] GOINFRA |ACABAMENTO E RECOMPOSICAQ DE JAZIDA m2 72,00 RS 0,52 | RS 37,44 0,00%
5.7 |40890] GOINFRA|REVESTIMENTO VEGETAL POR HIDROSSEMEADURA m2 72,00 RS 8,10 RS 583,20 0,00%
5.8 |40621|GOINFRA|RECICLAGEM DE BASE SEM MISTURA C/ INCORPORAGAO DO PAVIMENTO m3 112,32 RS 83,48 | RS 9.376,47 0,03%
5.9 |40602|GOINFRA[CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ - FAIXA C m3 43,20 RS 454,87 | RS 19.650,38 0,07%
5.11 |40385|GOINFRA|PINTURA DE LIGAGAO m2 144,00 RS 0,47 | RS 67,68 0,00%
5.12 |40435| GOINFRA|TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO - EAl TKM 128,89 RS 3,52| RS 453,68 0,00%
5.13 |40440| GOINFRA|TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFALTICA - CAP 50/70 TKkM | 14276,74 | RS 1,71 RS 24.413,21 0,09%
5.14 |40435| GOINFRA|TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO - RR-1C TKM 9,91 RS 3,52 | RS 34,89 0,00%
5.15 40455 | GOINFRA | TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - CAP 50/70 m3km 62,87 RS 1,53 [ RS 96,19 0,00%
5.16 | 40530 GOINFRA|TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO - EAI tkm 331,34 RS 2,34 RS 775,34 0,00%
5.17 |40530| GOINFRA|TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO - RR-1C tkm 25,49 RS 2,34 RS 59,64 0,00%
5.18 |40530| GOINFRA|TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO - CAP 50/70 tkm 147438 | RS 2,34| RS 3.450,04 0,01%
5.19 |40450| GOINFRA|TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL/ FILLER - CAP 50/70 TKM 236,94 RS 0,91 RS 215,61 0,00%
520 |40460| GOINFRA|TRANSPORTE COMERCIAL DE MASSA - CBUQ TKM | 20736,00 | RS 1,03| RS 21.358,08 0,08%
521 |40485| GOINFRA|FORNECIMENTO DE EMULSAO ASFALTICA PARA IMPRIMAGAO - EAI t 0,94 RS 3.209,83 | RS 3.004,39 0,01%
522 |40525| GOINFRA|FORNECIMENTO DE CAP-50/70 T 6,22 RS 5.534,77 [ RS 34.431,78 0,13%
523 |40510]| GOINFRA|FORNECIMENTO DE EMULSAO RR-1C T 0,07 RS 4.049,37 | RS 291,55 0,00%

R 1.528.934,40

5,62%

S
SINALIZACAO HORIZONTAL COM RESINA ACRILICA (0,6 mm) 42660,00 | RS 35,84 | RS 1.528.934,40

Valor da construgdo dos bueiros com custo sem desoneragio:

RS 27.222.592,23

100,00%

Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes
Geréncia de Projetos de Manutencao Viaria
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5 ADMINISTRACAO LOCAL

ADMINISTRACAO LOCAL SEM DESONERACAO

GEPROJ

GERENCIA DE PROJETOS
DE MANUTENCAO VIARIA

DESCRI(;I-\O UNIDADE CUSTO FAIXA B2 (RESTAURA(;I-\O)
UNITARIO OTOTAL
Coordenador / Gestor de Contrato (Eng. Sénior) més R$ 31.684,46 0,00 RS -
6+ més R$ 27.082,02 0,00 RS -
Engenheiro de Produgdo / Civil (Eng. Junior) més R$ 22.475,74 4,00 RS 89.902,96
Sala Técnica (Técnico Estradas) més R$ 5.663,96 0,00 RS -
Encarregado de Topografia / Topdgrafo Chefe més R$ 8.246,85 0,00 RS -
Topdgrafo més R$ 6.591,35 4,00 RS 26.365,40
Auxiliar de Topografia més R$ 2.678,69 8,00 RS 21.429,52
Laboratorista de Solos més R$ 6.591,35 2,00 RS 13.182,70
Laboratorista de Betumes més R$ 6.591,35 1,00 RS 6.591,35
Laboratorista de Concretos més R$ 6.591,35 1,00 RS 6.591,35
Auxiliar de Laboratorista més R$ 2.678,69 8,00 RS 21.429,52
Engenheiro de Seguranga do Trabalho més R$ 27.082,02 0,00 RS -
Médico de Seguranca do Trabalho més R$ 17.507,30 0,00 RS -
Técnico de Segurancga do Trabalho més R$ 5.772,41 4,00 RS 23.089,64
Encarregado Geral més R$ 8.246,85 4,00 RS 32.987,40
Motorista més R$ 3.471,96 8,00 R$ 27.775,68
Encarregado Administrativo més R$ 4.046,78 4,00 R$ 16.187,12
Auxiliar Administrativo més R$ 3.157,72 4,00 R$ 12.630,88
Almoxarife / Apontador /Comprador més R$ 5.955,21 12,00 RS 71.462,52
Recepcionista / Telefonista més R$ 3.157,72 0,00 RS -
Vigia més R$ 2.671,03 16,00 RS 42.736,48
Material de Expediente /Copias / Impressdes més R$ 200,00 4,00 R$ 800,00
Medicamentos més R$ 50,00 8,00 RS 400,00
Veiculos Leves (incluso combustivel) més R$ 3.477,29 | 16,00 RS$ 55.636,64
Equipamentos de Laboratério de Solos més R$ 3.565,59 2,00 RS 7.131,18
Equipamentos de Laboratdério de Asfalto més R$ 6.028,61 1,00 RS 6.028,61
Equipamentos de Laboratério de Concreto més R$ 4.702,01 1,00 RS 4.702,01
Instrumental de Topografia més R$ 5.216,23 4,00 RS 20.864,92
Caminhdo Munck més R$ 38.694,48 0,00 RS -
Caminhdo prancha més R$ 39.557,98 0,00 RS -
PCMSO (NR-7) unidade R$ 400,00 1,00 R$ 400,00
PGR (NR-18) unidade R$ 3.277,78 1,00 RS$ 3.277,78
Exames Admissionais/Demissionais unidade R$ 32,50 96,00 RS 3.120,00
Anotac¢do de Responsabilidade Técnica unidade R$ 271,47 3,00 RS 814,41
Ensaios Tecnoldgicos unidade R$ 186,69 0,00 RS -

Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes
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6 CANTEIRO DE OBRA

CANTEIRO CENTRAL SEM DESONERAGAO

GEPROJ

GERENCIA DE PROJETOS
DE MANUTENGAO VIARIA

UNIDADE CUS'TO FAIXA B2 (RESTAURACAO)
UNITARIO

QUANTIDADE CUSTO TOTAL
Desmatamento, destocamento e limpeza -arvores com m? R$ 0,54 3.000,00 R$ 1.620,00
didmetros menores de 15 cm
Escav., carga e transp. 12 categ. ¢/ carregadeira p/ m? R$ 12,23 936,00 RS 11.447,28
pequenos movimentos de terra - (dt: 201 a 400m)
Compactagdo a 95% do proctor normal m3 R$ 4,87 720,00 RS 3.506,40
Escritério de campo m? R$ 274,67 120,00 R$ 32.960,40
Escritério urbano (cidade) més R$ 3.452,25 0,00 RS -
Alojamento (pessoal operacional) m? R$ 274,67 22,69 RS$ 6.232,26
Alojamento (pessoal técnico administrativo) m? R$ 274,67 68,06 RS 18.694,04
Alojamento (engenheiros) més R$ 3.653,15 4,00 RS 14.612,60
Mobilidrio de Escritdrio (inclusive eq. de informatica) més R$ 4.260,93 2,00 R$ 8.521,86
Mobilidrio de Alojamento (engenheiros) més R$ 383,84 4,00 R$ 1.535,36
Almoxarifado m? R$ 192,27 24,00 R$ 4.614,48
GalpG@es para Carpintaria e Armacdo (cobertura) m? R$ 192,27 0,00 RS -
Oficinas m?2 R$ 192,27 80,00 RS 15.381,60
Fiscalizagdo m? R$ 274,67 12,00 RS 3.296,04
Posto de Combustivel e Lubrificagdo m? R$ 192,27 0,00 RS -
Vestiarios m? R$ 274,67 57,00 RS$ 15.656,19
Sanitarios m? R$ 274,67 17,16 RS 4.713,34
Banheiros Quimicos (com lavatério) un R$ 286,81 8,00 RS 2.294,48
Refeitdrio (para os administrativos) m? R$ 274,67 20,00 R$ 5.493,40
Tenda 6x6 m (refeitério) un R$ 217,18 8,00 RS 1.737,44
Mesa com 4 cadeiras (refeitério —tendas) cj R$ 222,45 10,00 RS 2.224,50
Laboratério (espago fisico) m? R$ 233,47 30,00 RS 7.004,10
Ambulatério m? R$ 233,47 10,89 RS 2.542,49
Cercas m R$ 17,49 220,00 RS 3.847,80
Guaritas m? R$ 274,67 9,00 RS 2.472,03
Fossa Séptica un R$ 6.316,85 2,00 RS$ 12.633,70
Sumidouro un R$ 3.199,73 2,00 RS 6.399,46
Poco Artesiano un R$ 14.006,94 1,00 RS 14.006,94
Placa de Obra m? R$ 392,33 7,50 RS 2.942,48
Obelisco de Inaugurag¢io (com placa) un R$ 8.026,56 1,00 RS 8.026,56
InstalagBes Provisérias de Agua / Esgoto un R$ 3.459,07 1,00 RS 3.459,07
Instalagdes Provisérias de Energia Elétrica un R$ 4.977,67 1,00 RS$ 4.977,67
Consumo de Energia (canteiro /alojamento) KWH/més R$ 0,92 12.480,00 RS 11.481,60
Consumo de Telefone/Internet (canteiro) més R$ 149,99 4,00 R$ 599,96
Materiais de Limpeza (alojamento eng/ escrit. urb) més R$ 57,26 4,00 R$ 229,04
Faxineira (alojamento eng/ escritério urb) més R$ 2.743,84 0,80 R$ 2.195,07
Instalagdo de Usina de Asfalto un R$ 97.725,71 0,00 RS -
Instalagdo de Usina de Solos un R$ 64.659,71 0,00 RS -
Paiol de explosivos m? R$ 192,27 0,00 RS -
Sinalizagdo - placas da obra (caminhos de servigo) m? R$ 365,47 8,00 RS 2.923,76
Sinalizacdo - placas da obra (desvio / pare siga) m? R$ 365,47 32,00 RS 11.695,04
Cone de sinaliza¢do (desvio) un R$ 85,62 200,00 R$ 17.124,00
Tambor de 200L (desvio) un R$ 120,00 20,00 RS 2.400,00
Caminhdo Pipa (desvio /caminho de servico) h R$ 206,16 88,00 RS 18.142,08
Servente para sinalizagdo (desvio) més R$ 2.743,84 32,00 RS 87.802,88
Licenga de Instalagdo de Canteiro (fixo) un R$ 5.403,04 1,00 RS$ 5.403,04
Licenca de Instalacdo de Canteiro (area) m2 R$ 0,40 3.000,00 RS 1.200,00
Licenca de Usina un R$ 6.911,20 0,00 RS -
Licenca de Cascalheira un R$ 16.461,31 1,00 RS 16.461,31
Licenca de Outorga de Uso da Agua un R$ 4.807,28 2,00 RS$ 9.614,56

Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes
Geréncia de Projetos de Manutencao Viaria
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GERENCIA DE PROJETOS
DE MANUTENCAO VIARIA

MOBILIZACAO E DESMOBILIZAGAO SEM DESONERAGAO

GOIANIA ATE CANTEIRO CENTRAL / CANTEIRO CENTRAL ATE PONTOS

. Hora DT* Custo Quantidade
Equipamento Mobilizador
Produtiva (B) DT(C) (D=AxB/60) (3]
30050 CAMINHAO APLICADOR DE MATERIAL TERMOPLASTICO 30050 1,00 522,48 334,00 871 0,00
30037 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 30037 1,00 303,97 334,00 5,07 1 1692,10
30036 CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 - 10,5 T 30036 1,00 182,56 334,00 3,04 0,00
30035 CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 30035 1,00 270,98 334,00 4,52 1 1508,46
30125 CAMINHAO COM BATE-ESTACA HIDRAULICO PARA DEFENSA 30125 1,00 366,20 334,00 6,10 0,00
30110 CAMINHAO COM DOLLY - 57 t 30110 1,00 535,63 334,00 8,93 0,00
30120 CAMINHAO DISTRIBUIDOR DE CIMENTO 30120 1,00 429,14 334,00 7,15 0,00
31062 CAMINHAO MUNCK (GUINDAUTO) 31062 1,00 313,49 334,00 522 0,00
30053 CAMINHAO PARA HIDROSSEMEADURA 30053 1,00 338,53 334,00 5,64 1 1884,48
30049 CAMINHAO PARA PINTURA A FRIO COM DEMARCADOR DE FAIXAS 30049 1,00 370,71 334,00 6,18 1 2063,62
30040 CAMINHAO TANQUE 10.000L 30040 1,00 331,79 334,00 5,53 1 1846,96
30039 CAMINHAO TANQUE 6.000L 30039 1,00 251,45] 334,00 4,19 0,00
30021 CAMINHAO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 30021 1,00 276,13 334,00 4,60 1 1537,12
30030 USINA MOVEL PARA MICRO REVESTIMENTO 30030 1,00 753,53 334,00 12,56 1 4194,65
30205 BATE-ESTACA COM MARTELO HIDRAULICO 30105 2,00 372,40 334,00 12,41 0,00
30190 BATE-ESTACA DE GRAVIDADE PARA 6 t 30105 2,00 372,40 334,00 12,41 0,00
30010 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU EQUIVALENTE 30105 0,50 372,40 334,00 3,10 0,00
30007 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE 30105 0,50 372,40 334,00 3,10 1 1036,51
30011 ESCAVADEIRA HIDRAULICA - 320DL OU EQUIVALENTE 30105 1,00 372,40 334,00 6,21 1 2073,03
30057 ESCAVADEIRA HIDRAULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE 30105 1,00 372,40 334,00 6,21 0,00
30019 FRESADORA A FRIO - W 200 F OU EQUIVALENTE 30105 1,00 372,40 334,00 6,21 0,00
30210 GUINDASTE MOVEL SOBRE ESTEIRAS COM CAPACIDADE DE 40 t 30105 1,00 372,40 334,00 6,21 0,00
30215 MARTELO HIDRAULICO VIBRATORIO COM UNIDADE HIDRAULICA 30105 0,50 372,40 334,00 3,10 0,00
30158 MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM FRESADORA 30105 0,33 372,40 334,00 2,05 1 684,10
30058 MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM VASSOURA DE 1,8 m 30105 0,33 372,40 334,00 2,05 1 684,10
30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 30105 1,00 372,40 334,00 6,21 1 2073,03
30170 PERFURATRIZ HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS PARA ESTACA RAIZ 30105 1,00 372,40 334,00 6,21 0,00
30029 PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - CRAWLER DRILL OU EQUIVALENTE 30105 0,50 372,40 334,00 3,10 0,00
30101 RECICLADORA DE PAVIMENTO A FRIO - CATERPILLAR RM-500 OU 30105 1,00 372,40 334,00 6,21 0,00
30008 RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E OU EQUIVALENTE 30105 0,50 372,40 334,00 3,10 0,00
30015 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO - 27 T 30105 0,50 372,40 334,00 3,10 1 1036,51
30012 ROLO LISO TANDEN - 10 t 30105 0,50 372,40 334,00 3,10 1 1036,51
30014 ROLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPELIDO - CS533 E OU EQUIVALENTE 30105 0,50 372,40 334,00 3,10 1 1036,51
30009 ROLO PE DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 372,40 334,00 3,10 1 1036,51
30020 TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 30105 1,00 372,40 334,00 6,21 1 2073,03
30005 TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 372,40 334,00 3,10 1 1036,51
30006 TRATOR DE PNEUS COM ROCADEIRA 30105 0,50 372,40 334,00 3,10 0,00
30001 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE 30105 1,00 372,40 334,00 6,21 1 2073,03
30002 TRATOR ESTEIRAS COM ESCARIFICADOR - CAT D8 OU EQUIVALENTE 30105 1,00 372,40 334,00 6,21 0,00
30059 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D4 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 372,40 334,00 3,10 0,00
30000 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 372,40, 334,00 3,10 0,00
30025 USINA DE ASFALTO A QUENTE 80 t/h 30105 3,00 372,40 334,00 18,62 0,00
30016 USINA MISTURADORA DE SOLO 300 t/h 30105 2,00 372,40 334,00 12,41 0,00
30024 USINA PRE-MISTURADO A FRIO 60 t/h 30105 1,00 372,40 334,00 6,21 0,00
30023 VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS 30105 0,50 372,40 334,00 3,10 1 1036,51
Sub Total de Equipamento (F) : 31643,29
Percentual
mobilizado (G)
- EFETIVO PESSOAL A SER MOBILIZADO 30% 111,35 20 668,10
Sub Total de M3o de Obra (J) : 668,10
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8 CRONOGRAMA

CRONOGRAMA

DESCRICAO

SERVICOS PRELIMINARES

ADMINISTRAGAO LOCAL

MICRORREVESTIMENTO ASFALTICO A FRIO

REPAROS SUPERFICIES EM CBUQ

REPAROS PROFUNDOS EM CBUQ

SINALIZAGAO
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GERENCIA DE PROJETOS
DE MANUTENGAO VIARIA

9 TERMO DE ENCERRAMENTO

O presente relatério elaborado trata das informacdes gerais dos servigos de
reabilitacdo funcional a serem implantados nas SREs relacionadas, componentes
do LOTE 01 - ETAPA 02 PMG - Programa de melhoramento Rodoviario,
localizados no estado de Goias. Encerra-se através deste termo, possuindo 13
(TREZE) péaginas incluindo esta.

Goiania, 29/10/2025.
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