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W GERENCIA DE PROJETOS
DE MANUTENCAO VIARIA

1 APRESENTACAO

A GOINFRA por meio da DMA - Diretoria de Manuten¢cdo e GEPROJ —
Geréncia de Projetos e Controle Tecnologico de Manutencéo Viaria, apresenta este
volume compondo o caderno técnico para contratacdo dos servicos de
infraestrutura, contemplando obras de manutencgéo do tipo reabilitacdo funcional
nas rodovias do estado de Goias (SEI n° 202500036006227).

Neste, sdo entdo anexadas as memorias de calculo, por meio das tabelas
referentes ao levantamento quantitativo dos servicos a serem executados,
pertinentes & implementacdo das atividades necessarias e inerentes aos trechos
especificos deste caderno (LOTE 02, ETAPA 02 PMR - Programa de

Melhoramento Rodoviario).
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DE MANUTENGAO VIARIA

2 MAPA DE LOCALIZAGCAO

Na figura abaixo € apresentado o mapa de localizagdo dos trechos,

evidenciando sua situacdo geral. Na tabela, por sua vez, sdo dadas as
caracteristicas e individuais de cada qual.
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Figura 1 - Mapa de Situagéo LOTE 02
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Tabela 1 - Localizagédo do LOTE 02
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LOCALIZACAO
Km Inicial KmFinal  Ext. (Km) Ini co Cidade
050UG01110 050 DUPLA LOTE 02 2,76 6,71 3,95 Inicio duplicag&o(Palmeiras de Goias) Fim duplicacao(Palmeiras de Goias) PALMEIRAS DE GOIAS 395
050UG01120 050 SIMPLES LOTE 02 6,71 8,10 1,40 Fim duplicagao(Palmeiras de Goias) Entr. GO-156(B) PALMEIRAS DE GOIAS 1,40
060EGO0080 060 SIMPLES LOTE 02 59,54 63,35 381 Inicio perimetro urbano (Nazario) Entr. GO-156(A) (Nazario) NAZARIO 381
156EGO0090 156 SIMPLES LOTE 02 34,23 57,87 23,64 Entr. GO-050(C) Entr. GO-060(A) (Nazério)
162EGO0035 162 SIMPLES LOTE 02 22,80 2336 0,56 Entr. GO-320(A) Entr. GO-320(B) Fim perimetro urbano (Jandaia) JANDAIA 0,56
215EGO0045 215 SIMPLES LOTE 02 55,12 57,22 2,11 Inicio perimetro urbano (Edealina) Entr. GO-319(B) (Edealina) EDEALINA 2,11
215EGO0050 215 SIMPLES LOTE 02 57,22 71,46 14,24 Entr. GO-319(B) (Edealina) Entr. GO-569
215EGO0060 215 SIMPLES LOTE 02 71,46 83,58 12,12 Entr. GO-569 Entr. GO-320
320EG0O0140 320 SIMPLES LOTE 02 131,36 134,57 321 Entr. GO-215 Entr. GO-325(A) (Edéia) EDEIA 321
320EGO0145 320 | SIMPLES | LOTEO2 134,57 137,50 293 Entr. GO-325(A) (Edéia) Entr. GO-325(B) EDEIA 2,93
320EGO0150 320 | SMPLES | LOTE02 137,50 158,45 20,95 Entr. GO-325(8) Inicio perimetro urbano (indiara)
320EGO0155 320 SIMPLES LOTE 02 158,45 160,90 245 Inicio perimetro urbano (Indiara) Entr. BR-060 (Indiara) INDIARA 2,45
320EGO0160 320 SIMPLES LOTE 02 160,90 162,36 1,46 Entr. BR-060 (Indiara) Fim perimetro urbano (Indiara) INDIARA 1,46
320EGO0163 320 | SMPLES | LOTE 02 18001 18041 0,40 Inicio perimetro urbano (Jandaia) Entr. Go'lez(“gjg‘ni“diig)eﬁ'“e‘m urbano JANDAIA 040
413EGO0027 413 | SIMPLES | LOTE 02 37,60 38,98 1,38 Inicio perimetro urbano (Varjo) Fim perimetro urbano (Varj&o) VARJAO 1,38
413EGO0030 413 SIMPLES LOTE 02 38,98 50,65 11,67 Fim perimetro urbano (Varjao) Entr. BR-060
487EGO0010 164 DUPLA LOTE 02 0,00 2,00 2,00 Entr. GO-319/320 Fim perimetro urbano (Vicentinpolis) VICENTINOPOLIS 2,00
487EGO0030 487 SIMPLES LOTE 02 19,92 41,30 21,38 Entr. GO-595 Entr. GO-320
TE 02 TOTAL EM PERIMETRO URBANO
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O quantitativo foi desenvolvido com base nos servigos do projeto elaborado,

contemplado no “Volume 1 — Relatério de Projeto”. Por sua vez, 0s pregos

considerados foram baseados nos custos referenciais da GOINFRA, com a data

base de JUNHO de 2025, sem desoneragao.

Deste modo, abaixo € apresentada a tabela resumo do quantitativo geral

levantado, seguida das tabelas componentes descritivas do memorial de calculo.

QUADRO DE QUANTIDADES / MEMORIA DE CALCULO

CODIGO DESCRICAO UND  QUANTIDADE MEMORIA DE CALCULO
SERVICOS PRELIMINARES
Consic de acordo com ilizagdo e G
11 42301 | GOINFRA |MOBILIZAGAO / DESMOBILIZAGAO - CONFORME DEMONSTRATIVO un 1,00 Qtde.
1,00
Considerado: de acordo com Canteiro de Obras Central e Local
12 42230 | GOINFRA [CANTEIRO DE OBRA - TIPO B2 un 1,00 Qtde.
ADMINISTRAGAO LOCAL
Considerado: de acordo com Administragdo Local
ADMINISTRAGAO LOCAL - TIPO B2
IMICRORREVESTIMENTO ASFALTICO A FRIO
Considerado: drea extraida de projeto
31 40611 | GOINFRA TO A FRIO - 0,8cm S/ COMPACTAGAO (BC) - 12 CAMADA m2 [1.237.924,00 Area (m?) Qtde.
1.237.924,00 1.237.924,000
Considerado: drea extraida de projeto
32 40611 | GOINFRA TO A FRIO - 0,8cm S/ COMPACTAGAO (BC) - 22 CAMADA m2 | 967.232,00 Qtde. Area () Qtde.
967.232,00 967.232,000
Considerado: drea * taxa de aplicagdo
33 40511 | GOINFRA [FORNECIMENTO DE EMULSAO RC-1C COM POLIMERO t 3.087,22 Qtde. Area () Taxa de Aplicagdio (I/m?) Qtde.
2.205.156,00 140 3.087,218
Considerado: Qtde. do material * DT
34 40530 | GOINFRA [TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO tkm | 339.593,98 Qtde. (t) DT (Km) Qtde.
3.087,22 110,00 339.593,980
Considerado: Area de microrrevestimento * taxa de agregado
35 40455 | GOINFRA [TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS m3km | 361.645,58 Area (m?) Taxa (m%/m?) DT (Km) Qtde.
2.205.156,00 0,008 20,50 361.645,584
Considerado: Area de microrrevestimento * taxa de cimento
36 40450 | GOINFRA [TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER M | 12.304,77 Area (m?) Taxa (kg/m?) DT (Km) Qtde.
2.205.156,00 0,180 31,00 12.304,770
4.0 REPAROS SUPERFICIES EM CBUQ
Considerado: Volume da planilha de quantid.
a1 40466 | GOINFRA [FRESAGEM DESCONTINUA PARA REPARO LOCALIZADO m3 257,78 RL Superficial (m?) FD Superficial (m?) Area (m?) Espessura (m) Qtde.
580,80 8.012,00 8592,80 0,03 257,784
Considerado: volume do material da fresagem
a2 40005 | GOINFRA [CARGA DE ENTULHOS m3 257,78 Qtde. Volume (m?) atde.
257,78 257,784
Considerado: volume da carga * DT (Bota Fora)
a3 40430 | GOINFRA [TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO m3km| 2.577,84 Qtde. Volume (m?) DT (Km) Qtde.
257,78 10,00 2.577,840
Considerado: drea * espessura
44 40602 | GOINFRA [CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ - FAIXA C m3 257,78 RL Superficial (m?) FD Superficial (m?) Area (m?) Espessura (m) Qtde.
580,80 8012,00 i’ 8592,80 0,03 257,784
Considerado: drea extraida de projeto
a5 40385 | GOINFRA [PINTURA DE LIGAGAO m2 | 859280 Qtde. Area () Qtde.
8592,80 8.592,800
Considerado: qtde. emulséo * DT
a6 40435 | GOINFRA [TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO - RR-1C ™M | 171,84 Quantidade (t) DT (Km) Qtde.
4,2960 40,0000 171,840
Considerado: qtde. massa * Consumo* DT
a7 40440 | GOINFRA [TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFALTICA - CAP 50/70 TKM | 24.747,26 Quantidade (m*) Densidade (t/m) DT (Km) Qtde.
257,78 2,40 40,00 24.747,264
Considerado: Volume da MASSAS* taxa de consumo
a8 40455 | GOINFRA [TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - CAP 50/70 m3km| 375,16 Volume de massa (m’) Taxa (m’/m’) DT (Km) Qtde.
257,78 146 1,00 375,162
Considerado: qtde. emulséo * DT
a9 40530 | GOINFRA [TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO - RR-1C thm | 472,56 Quantidade RR (t) DT (Km) Qtde.
4,2960 110,00 472,560
Considerado: qtde. emulsdo * DT
410 | 40530 |GOINFRA [TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO - CAP 50/70 tkm | 8.797,68 Quantidade CAP (t) DT (Km) Qtde.
237,00 8.797,677
Considerado: Volume da MASSA * taxa de cimento
411 40450 | GOINFRA [TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER - CAP 50/70 TKM 1.413,84 Volume de massa (m?) Taxa (m*/m?) DT (Km) Qtde.
257,78 34,71 158,00 1.413,841
Considerado: qtde. massa * Consumo* DT
412 | 40460 |GOINFRA [TRANSPORTE COMERCIAL DE MASSA - CBUQ KM | 74.241,79 Quantidade (m*) Densidade (t/m’) DT (Km) Qtde.
257,78 2,40 120,00 74.241,792
Considerado: drea * taxa de aplicagdo
413 | 40510 |GOINFRA [FORNECIMENTO DE EMULSAO RR-1C T 430 Qtde. Area () Taxa de Aplicagdio (I/m?) Qtde.
8592,80 0,50 4,296
Considerado: volume de massa * taxa
4.14 40525 | GOINFRA |FORNECIMENTO DE CAP-50/70 T 37,12 Volume de massa (m’) taxa (kg/m’) Qtde.
57,78 44,00 37,121
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0 RECONSTRUCAO
Considerado: Volume da planilha de quantid.
51 40466 | GOINFRA [FRESAGEM DESCONTINUA PARA REPARO LOCALIZADO m3 1050 Reparo Localizado (m?) Espessura (m) Qtde.
350,00 0,03 10,500
Considerado: Volume da planilha de quantid.
52 40423 | GOINFRA (ESCARIFICAGAO DE PAVIMENTO ASFALTICO m3 | 98000 Area Restauragdo (m?) Espessura (m) Qtde.
2800,00 0,35 980,000
2 7 cdo / Altura o da jazida
3 20001 | GOINFRA ;fm‘;’ﬁ'ﬂo; LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETROS| | oo 0o Volume escavagdo (m’) nitura (m) Qtde.
1,50 653,333
Considerado: Volume da planilha de quantid.
54 40316 | GOINFRA [ESCAVAGAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA - COM INDENIZAGAO m3 | 980,00 Area (m?) Espessura (m) Qtde.
2800,00 035 980,000
Considerado: Volume da planilha de quantid.
55 40320 | GOINFRA [TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) m3km|  6.125,00 Volume (m?) Fator de Empolamento DT (Km) Qtde.
980,00 5,00 6.125,000
Considerado: drea
56 40305 | GOINFRA [ACABAMENTO E RECOMPOSICAO DE JAZIDA m2 | 65333 Area (m?) Qtde.
653,33 653,333
Considerado: drea
57 40890 | GOINFRA VEGETAL POR m2 | 65333 Area (m?) Qtde.
653,33 653,333
C Volume do ic
58 40621 | GOINFRA [RECICLAGEM DE BASE SEM MISTURA C/ INCORPORAGAO DO PAVIMENTO m3 | 990,50 Qtde. Volume Repato localizadode. Volume escarificagtio (m?) Qtde.
10,50 980,00 990,50
Considerado: drea
59 40380 | GOINFRA (IMPRIMAGAO - EAI m2 | 2800,00 Area (m?) Qtde.
2.800,00 2.800,00
Considerado: drea * espessura
510 | 40602 |GOINFRA |CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ - FAIXA C m3 157,50 | Reparo Localizado (m?) ~ Area Restauragiio (m?) Area (m?) Espessura (m) Qtde.
50,00 2800,00 3150,00 0,05 157,50
Considerado: drea extraida de projeto
511 | 40385 |GOINFRA [PINTURA DE LIGACAO m2 | 350,00 Qtde. Area (m?) Qtde.
350,00 350,00
Considerado: qtde. emulséo * DT
512 | 40435 |GOINFRA |TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO - EAI KM | 145,60 Quantidade (t) DT (Km) Qtde.
40,00 145,60
Considerado: qtde. emulséo * DT
513 | 40435 |GOINFRA [TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO - RR-1C KM 7,00 Quantidade (t) DT (Km) Qtde.
0,1750 40,00 7,00
Considerado: qtde. massa * Consumo* DT
514 | 40440 |GOINFRA |TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFALTICA - CAP 50/70 TKM | 15.120,00 Quantidade (m’) Densidade (t/m) DT (Km) Qtde.
157,50 40,00 15.120,00
Considerado: Volume da MASSAS* taxa de consumo
515 | 40455 |GOINFRA |TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - CAP 50/70 m3km| 22022 Volume de massa (m?) Taxa (m*/m’) DT (Km) Qtde.
157,50 146 1,00 229,22
Considerado: qtde. emulséo * DT
516 | 40530 |GOINFRA |TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO - EAI tkm | 400,40 Quantidade RR (t) DT (Km) Qtde.
110,00 400,40
Considerado: qtde. emulsdo * DT
517 | 40530 |GOINFRA [TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO - RR-1C thm 19,25 Quantidade RR (t) DT (Km) Qtde.
0,1750 110,00 19,25
Considerado: qtde. emulséo * DT
518 | 40530 |GOINFRA |TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO - CAP 50/70 tkm | 537516 Quantidade CAP (t) DT (Km) Qtde.
22,68 237,00 5.375,16
Considerado: Volume da MASSA * taxa de cimento
519 40450 | GOINFRA |TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER - CAP 50/70 TKM 863,82 Volume de massa (m’) Taxa (m%/m?’) DT (Km) Qtde.
157,50 34,71 158,00 863,82
___ Considerado: gtde. massa * Consumo® DT
520 | 40460 | GOINFRA |[TRANSPORTE COMERCIAL DE MASSA - CBUQ TKM |~ 45.360,00 Quantidade (m*) Densidade (t/m) DT (Km) Qtde.
157,50 120,00 45.360,00
Considerado: drea * taxa de aplicagdo
521 | 40485 |GOINFRA [FORNECIMENTO DE EMULSAO ASFALTICA PARA IMPRIMAGAO - EAI - EAI t 364 Qtde. Area () Taxa de Aplicagdio (I/m?) Qtde.
2800,00 1,30 3,64
Considerado: drea * taxa de aplicagdo
522 | 40510 |GOINFRA [FORNECIMENTO DE EMULSAO RR-1C T 018 Qtde. Area (m?) Taxa de Aplicagéio (I/m?) atde.
350,00 0,50 018
Considerado: volume de massa * taxa
523 | 40525 |GOINFRA [FORNECIMENTO DE CAP-50/70 T 22,68 Volume de massa (m?) taxa (kg/m?) Qtde.
157,50 144,00 22,68

SINALIZACAO

40815

GOINFRA [SINALIZACAO HORIZONTAL COM RESINA ACRILICA (0,6 mm)

m2

40.641,00

Considerado: sinalizagdo horizontal do eixo
Extensdo (m) Quantidade de faixas (un)
135.470,00

Largura (m)

Qtde.
40641,00
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4 ORGAMENTO SINTETICO

QUADRO DEMONSTRATIVO DO ORCAMENTO

PMR - PROGRAMA DE MELHORAMENTO RODOVIARIO

LOTE 02 - ETAPA 02

Agéncia
Goiana de
Infraestrutura
e Transportes

PRECO SEM  TOTAL SEM

DESONERAGAO DESONERAGAO

copIGO DESCRICAO UND QUANTIDADE  CUSTO DIRETO
SEM

DESONERAGAO

TOTAL SEM
DESONERACAO

- SERVICOS PRELIMINARES - - RS
42301 | GOINFRA | MOBILIZAGAO / DESMOBILIZAGAO - CONFORME DEMONSTRATIVO RS 27.467,72 | RS

528.248

27.467,72

GEPROJ

GERENCIA DE PROJETOS
DE MANUTENGAO VIARIA

R$ 28.165.513,22

%

1,88% -

42230] GOINFRA |CANTEIRO DE OBRA - TIPO B2 RS 500.781,25| RS
ADMINISTRAGAO LOCAL RS

500.781,25
655.815,97

2,33%

42130 GOINFRA | ADMINISTRACAO LOCAL - TIPO B2 | un [ 100 [RS 65581598 RS 655.815,97 2,33%

MICRORREVESTIMENTO ASFALTICO A FRIO 24.545.075,69

87,15%

SINALIZAGAO R

40611 | GOINFRA | MICRORREVESTIMENTO A FRIO - 0,8cm S/ COMPACTAGAO (BC) - 12 CAMADA 1237924,00 | RS 3,11 RS 3.849.943,64 13,67%
3.2 |40611|GOINFRA|MICRORREVESTIMENTO A FRIO - 0,8cm S/ COMPACTAGAO (BC) - 22 CAMADA m2_| 967232,00 | RS 311 RS 3.008.091,52 10,68%
3.3 |40511]| GOINFRA|FORNECIMENTO DE EMULSAQO RC-1C COM POLIMERO t 3087,22  [R$ 5.288,86 | RS 16.327.875,54 57,97%
3.4 |40530] GOINFRA|TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO tkm | 339593,98 | RS 2,34| RS 794.649,91 2,82%
3.5 |40455] GOINFRA|TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS m3km| 361645,58 [ RS 1,53| RS 553.317,74 1,96%
3.6 |40450| GOINFRA|TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER TKM | 12304,77 | RS 0,91 | RS 11.197,34 0,04%
4.0 REPAROS SUPERFICIES EM CBUQ RS 552.477,94 1,96%
4.1 |40466| GOINFRA | FRESAGEM DESCONTINUA PARA REPARO LOCALIZADO m3 257,78 RS 214,64 | RS 55.330,75 0,20%
4.2 |40005| GOINFRA|CARGA DE ENTULHOS m3 257,78 RS 330 RS 850,68 0,00%
4.3 |40430] GOINFRA|TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO m3km| 2577,84 |[R$ 3,57 RS 9.202,88 0,03%
4.4 |40602| GOINFRA|CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ - FAIXA C m3 257,78 RS 454,87 [ RS 117.258,20 0,42%
4.5 |40385| GOINFRA[PINTURA DE LIGAGAO m2 8592,80 | RS 0,47 RS 4.038,61 0,01%
4.6 |40435] GOINFRA|TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO - RR-1C TKM 171,84 RS 3,52 RS 604,87 0,00%
4.7 |40440| GOINFRA|TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFALTICA - CAP 50/70 TKM | 24747,26 | RS 1,71 [ RS 42.317,82 0,15%
4.8 |40455] GOINFRA|TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - CAP 50/70 m3km| 375,16 RS 1,53| RS 573,99 0,00%
4.9 |40530] GOINFRA|TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO - RR-1C tkm 472,56 RS 2,34 RS 1.105,79 0,00%
410 |40530]| GOINFRA|TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO - CAP 50/70 tkm 8797,68 | RS 2,34 | RS 20.586,56 0,07%
411 |40450| GOINFRA|TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL/ FILLER - CAP 50/70 TkM | 141384 |RS 0,91 RS 1.286,59 0,00%
412 |40460| GOINFRA|TRANSPORTE COMERCIAL DE MASSA - CBUQ TKM | 74241,79 | R$ 1,03 [ RS 76.469,04 0,27%
4.13  |40510| GOINFRA [FORNECIMENTO DE EMULSAO RR-1C T 4,30 RS 4.049,37 | RS 17.396,10 0,06%
414 |40525| GOINFRA|FORNECIMENTO DE CAP-50/70 T 37,12 RS 5.534,77 [ RS 205.456,06 0,73%
5.0 RECONSTRUGAO RS 427.321,21 1,52%
5.1 |40466|GOINFRA|FRESAGEM DESCONTINUA PARA REPARO LOCALIZADO m3 10,50 RS 214,64 | RS 2.253,72 0,01%
5.2 |40423] GOINFRA|ESCARIFICACAO DE PAVIMENTO ASFALTICO m3 980,00 RS 6,15 | RS 6.027,00 0,02%

DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ARVORES COM

5.3 |40001] GOINFRA| 0 55 MENORES DE 15 cm m2 653,33 RS 0,68 | RS 444,26 0,00%
5.4 |40316]| GOINFRA|ESCAVACAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA - COM INDENIZAGAO m3 980,00 RS 12,03 [ RS 11.789,40 0,04%
5.5 |40320] GOINFRA|[TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) m3km| 612500 | RS 3,16 | RS 19.355,00 0,07%
5.6 |40305] GOINFRA|ACABAMENTO E RECOMPOSIGAO DE JAZIDA m2 653,33 RS 0,52 RS 339,73 0,00%
5.7 |40890] GOINFRA|REVESTIMENTO VEGETAL POR HIDROSSEMEADURA m2 653,33 RS 8,10 RS 5.291,99 0,02%
5.8 |40621| GOINFRA|RECICLAGEM DE BASE SEM MISTURA C/ INCORPORAGAO DO PAVIMENTO m3 990,50 RS 83,48 | RS 82.686,94 0,29%
5.9 |40380| GOINFRA|IMPRIMAGAO - EAI m2 2800,00 | RS 057 RS 1.596,00 0,01%
5.10 40602 | GOINFRA|CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ - FAIXA C m3 157,50 RS 454,87 | RS 71.642,02 0,25%
5.11 |40385| GOINFRA|PINTURA DE LIGAGAO m2 350,00 RS 0,47 | RS 164,50 0,00%
512 |40435| GOINFRA|TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO - EAl TKM 145,60 RS 3,52| RS 512,51 0,00%
5.13 |40435| GOINFRA|TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO - RR-1C TKM 7,00 RS 3,52 | RS 24,64 0,00%
5.14 |40440| GOINFRA | TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFALTICA - CAP 50/70 TKM | 15120,00 | RS 1,71 [ RS 25.855,20 0,09%
5.15 |40455| GOINFRA|TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - CAP 50/70 m3km| 229,22 RS 1,53 | RS 350,69 0,00%
5.16 |40530| GOINFRA|TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO - EAI tkm 400,40 RS 2,34 RS 936,93 0,00%
5.17__|40530] GOINFRA|TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO - RR-1C tkm 19,25 RS 2,34 | RS 45,04 0,00%
5.18 |40530| GOINFRA|TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO - CAP 50/70 tkm 5375,16 | RS 2,34| RS 12.577,87 0,04%
5.19 |40450| GOINFRA|TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL/ FILLER - CAP 50/70 TKM 863,82 RS 0,91 RS 786,07 0,00%
5.20 |40460| GOINFRA |TRANSPORTE COMERCIAL DE MASSA - CBUQ TKM | 45360,00 | R$ 1,03| RS 46.720,80 0,17%
521 |40485| GOINFRA|FORNECIMENTO DE EMULSAO ASFALTICA PARA IMPRIMAGAO - EAI - EAI t 3,64 RS 3.209,83 [ RS 11.683,76 0,04%
522 |40510| GOINFRA|FORNECIMENTO DE EMULSAO RR-1C T 0,18 RS 4.049,37 | RS 708,64 0,00%
523 |40525| GOINFRA|FORNECIMENTO DE CAP-50/70 T 22,68 RS 5.534,77 | RS 125.528,50 0,45%

1.456.573,44

6.0 S
40815] GOINFRA [SINALIZACAO HORIZONTAL COM RESINA ACRILICA (0,6 mm! 40641,00 | RS 35,84 | RS 1.456.573,44 5,17%

Valor da construcdo dos bueiros com custo sem desoneragdo: R$ 28.

165.513,22

100,00%

Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes
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5 ADMINISTRACAO LOCAL

ADMINISTRAGAO LOCAL SEM DESONERACAO

DESCRICI-\O UNIDADE CUSTO FAIXA B2 (RESTAURA(,'AO)
WA QUANTIDADE cusTo
Coordenador / Gestor de Contrato (Eng. Sénior) més R$ 31.684,46 0,00 RS -
6+ més R$ 27.082,02 0,00 RS -
Engenheiro de Produgdo / Civil (Eng. JUnior) més R$ 22.475,74 4,00 R$ 89.902,96
Sala Técnica (Técnico Estradas) més R$ 5.663,96 0,00 RS -
Encarregado de Topografia / Topdgrafo Chefe més R$ 8.246,85 0,00 RS -
Topdgrafo més R$ 6.591,35 4,00 RS 26.365,40
Auxiliar de Topografia més R$ 2.678,69 8,00 RS$ 21.429,52
Laboratorista de Solos més R$ 6.591,35 2,00 R$ 13.182,70
Laboratorista de Betumes més R$ 6.591,35 1,00 RS$ 6.591,35
Laboratorista de Concretos més R$ 6.591,35 1,00 R$ 6.591,35
Auxiliar de Laboratorista més R$ 2.678,69 8,00 R$ 21.429,52
Engenheiro de Seguranga do Trabalho més R$ 27.082,02 0,00 RS -
Médico de Segurancga do Trabalho més R$ 17.507,30 0,00 RS -
Técnico de Seguranca do Trabalho més R$ 5.772,41 4,00 RS 23.089,64
Encarregado Geral més R$ 8.246,85 4,00 RS 32.987,40
Motorista més R$ 3.471,96 8,00 R$ 27.775,68
Encarregado Administrativo més R$ 4.046,78 4,00 R$ 16.187,12
Auxiliar Administrativo més R$ 3.157,72 4,00 R$ 12.630,88
Almoxarife / Apontador / Comprador més R$ 5.955,21 12,00 RS 71.462,52
Recepcionista / Telefonista més R$ 3.157,72 0,00 RS -
Vigia més R$ 2.671,03 16,00 RS 42.736,48
Material de Expediente /Copias /Impressdes més R$ 200,00 4,00 RS$ 800,00
Medicamentos més R$ 50,00 8,00 RS$ 400,00
Veiculos Leves (incluso combustivel) més R$ 3.477,29 | 16,00 RS 55.636,64
Equipamentos de Laboratoério de Solos més R$ 3.565,59 2,00 RS 7.131,18
Equipamentos de Laboratério de Asfalto més R$ 6.028,61 1,00 RS 6.028,61
Equipamentos de Laboratério de Concreto més R$ 4.702,01 1,00 RS 4.702,01
Instrumental de Topografia més R$ 5.216,23 4,00 RS 20.864,92
Caminh3o Munck més R$ 38.694,48 0,00 RS -
Caminhdo prancha més R$ 39.557,98 0,00 RS -
PCMSO (NR-7) unidade R$ 400,00 1,00 R$ 400,00
PGR (NR-18) unidade R$ 3.277,78 1,00 R$ 3.277,78
Exames Admissionais/Demissionais unidade R$ 32,50 96,00 R$ 3.120,00
Anotac¢do de Responsabilidade Técnica unidade R$ 271,47 3,00 RS 814,41
Ensaios Tecnoldgicos unidade R$ 186,69 0,00 RS -
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6 CANTEIRO DE OBRA

CANTEIRO CENTRAL SEM DESONERACAO

GEPROJ

GERENCIA DE PROJETOS
DE MANUTENGAO VIARIA

UNIDADE CUS’TO FAIXA B2 (RESTAURACAO)
UNITARIO

QUANTIDADE CUSTO TOTAL
Desmatamento, destocamento e limpeza -4rvores com m? R$ 0,54 3.000,00 R$ 1.620,00
didmetros menores de 15 cm
Escav., carga e transp. 12 categ. c/ carregadeira p/ m? R$ 12,23 936,00 RS 11.447,28
pequenos movimentos de terra - (dt: 201 a 400m)
Compactacio a 95% do proctor normal m3 R$ 4,87 720,00 RS 3.506,40
Escritério de campo m? R$ 274,67 120,00 RS 32.960,40
Escritério urbano (cidade) més R$ 3.452,25 0,00 RS -
Alojamento (pessoal operacional) m? R$ 274,67 22,69 R$ 6.232,26
Alojamento (pessoal técnico administrativo) m? R$ 274,67 68,06 RS 18.694,04
Alojamento (engenheiros) més R$ 3.653,15 4,00 RS 14.612,60
Mobilidrio de Escritério (inclusive eq. de informética) més R$ 4.260,93 2,00 R$ 8.521,86
Mobilidrio de Alojamento (engenheiros) més R$ 383,84 4,00 RS 1.535,36
Almoxarifado m? R$ 192,27 24,00 RS$ 4.614,48
Galpdes para Carpintaria e Armagdo (cobertura) m? R$ 192,27 0,00 RS -
Oficinas m? R$ 192,27 80,00 R$ 15.381,60
Fiscalizagdo m? R$ 274,67 12,00 RS 3.296,04
Posto de Combustivel e Lubrificacdo m? R$ 192,27 0,00 RS -
Vestiarios m? R$ 274,67 57,00 RS 15.656,19
Sanitarios m? R$ 274,67 17,16 R$ 4.713,34
Banheiros Quimicos (com lavatério) un R$ 286,81 8,00 RS 2.294,48
Refeitério (para os administrativos) m? R$ 274,67 20,00 R$ 5.493,40
Tenda 6x6 m (refeitério) un R$ 217,18 8,00 R$ 1.737,44
Mesa com 4 cadeiras (refeitério —tendas) cj R$ 222,45 10,00 R$ 2.224,50
Laboratério (espaco fisico) m? R$ 233,47 30,00 R$ 7.004,10
Ambulatério m? R$ 233,47 10,89 RS$ 2.542,49
Cercas m R$ 17,49 220,00 RS$ 3.847,80
Guaritas m? R$ 274,67 9,00 R$2.472,03
Fossa Séptica un R$ 6.316,85 2,00 RS 12.633,70
Sumidouro un R$ 3.199,73 2,00 RS 6.399,46
Pogo Artesiano un R$ 14.006,94 1,00 RS 14.006,94
Placa de Obra m? R$ 392,33 7,50 RS$2.942,48
Obelisco de Inauguragdo (com placa) un R$ 8.026,56 1,00 R$ 8.026,56
Instalacdes Provisérias de Agua / Esgoto un R$ 3.459,07 1,00 RS 3.459,07
Instalagbes Provisdrias de Energia Elétrica un R$ 4.977,67 1,00 R$ 4.977,67
Consumo de Energia (canteiro /alojamento) KWH/més R$ 0,92 12.480,00 R$ 11.481,60
Consumo de Telefone/Internet (canteiro) més R$ 149,99 4,00 RS 599,96
Materiais de Limpeza (alojamento eng/ escrit. urb) més R$ 57,26 4,00 RS 229,04
Faxineira (alojamento eng/ escritério urb) més R$ 2.743,84 0,80 R$ 2.195,07
Instalagdo de Usina de Asfalto un R$ 97.725,71 0,00 RS -
Instalagdo de Usina de Solos un R$ 64.659,71 0,00 RS -
Paiol de explosivos m? R$ 192,27 0,00 RS -
Sinalizacdo - placas da obra (caminhos de servico) m? R$ 365,47 8,00 R$ 2.923,76
Sinaliza¢do - placas da obra (desvio / pare siga) m? R$ 365,47 32,00 RS 11.695,04
Cone de sinalizagdo (desvio) un R$ 85,62 200,00 RS$ 17.124,00
Tambor de 200L (desvio) un R$ 120,00 20,00 R$ 2.400,00
Caminhdo Pipa (desvio / caminho de servigo) h R$ 206,16 88,00 RS 18.142,08
Servente para sinaliza¢do (desvio) més R$ 2.743,84 32,00 RS 87.802,88
Licenca de Instalagdo de Canteiro (fixo) un R$ 5.403,04 1,00 R$ 5.403,04
Licenga de Instalagdo de Canteiro (area) m2 R$ 0,40 3.000,00 R$ 1.200,00
Licenga de Usina un R$ 6.911,20 0,00 RS -
Licenga de Cascalheira un R$ 16.461,31 1,00 RS 16.461,31
Licenga de Outorga de Uso da Agua un R$ 4.807,28 2,00 RS$9.614,56
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GERENCIA DE PROJETOS
DE MANUTENCAO VIARIA

MOBILIZACAO E DESMOBILIZAGAO SEM DESONERAGAO

GOIANIA ATE CANTEIRO CENTRAL / CANTEIRO CENTRAL ATE PONTOS

. FU Hora Custo Quantidade
Equipamento Mobilizador
(A) Produtiva (B) (D=AxB/60) (3]
30050 CAMINHAO APLICADOR DE MATERIAL TERMOPLASTICO 30050 1,00 522,48 100,00 8,71 0,00
30037 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 30037 1,00 303,97 100,00 5,07 1 506,62
30036 CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 - 10,5 T 30036 1,00 182,56 100,00 3,04 0,00
30035 CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 30035 1,00 270,98 100,00 4,52 1 451,63
30125 CAMINHAO COM BATE-ESTACA HIDRAULICO PARA DEFENSA 30125 1,00 366,20) 100,00 6,10 0,00
30110 CAMINHAO COM DOLLY - 57 t 30110 1,00 535,63] 100,00 8,93 0,00
30120 CAMINHAO DISTRIBUIDOR DE CIMENTO 30120 1,00 429,14 100,00 7,15 0,00
31062 CAMINHAO MUNCK (GUINDAUTO) 31062 1,00 313,49 100,00 5,22 0,00
30053 CAMINHAO PARA HIDROSSEMEADURA 30053 1,00 338,53 100,00 5,64 1 564,22
30049 CAMINHAO PARA PINTURA A FRIO COM DEMARCADOR DE FAIXAS 30049 1,00 370,71 100,00 6,18 1 617,85
30040 CAMINHAO TANQUE 10.000L 30040 1,00 331,79 100,00 5,53 1 552,98
30039 CAMINHAO TANQUE 6.000L 30039 1,00 251,45 100,00 4,19 0,00
30021 CAMINHAO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 30021 1,00 276,13 100,00 4,60 1 460,22
30030 USINA MOVEL PARA MICRO REVESTIMENTO 30030 1,00 753,53 100,00 12,56 1 1255,88
30205 BATE-ESTACA COM MARTELO HIDRAULICO 30105 2,00 372,40 100,00 12,41 0,00
30190 BATE-ESTACA DE GRAVIDADE PARA6 t 30105 2,00 372,40 100,00 12,41 0,00
30010 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU EQUIVALENTE 30105 0,50 372,40 100,00 3,10 0,00
30007 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE 30105 0,50 372,40 100,00 3,10 1 310,33
30011 ESCAVADEIRA HIDRAULICA - 320DL OU EQUIVALENTE 30105 1,00 372,40 100,00 6,21 1 620,67
30057 ESCAVADEIRA HIDRAULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE 30105 1,00 372,40 100,00 6,21 0,00
30019 FRESADORA A FRIO - W 200 F OU EQUIVALENTE 30105 1,00 372,40 100,00 6,21 0,00
30210 GUINDASTE MOVEL SOBRE ESTEIRAS COM CAPACIDADE DE 40 t 30105 1,00 372,40 100,00 6,21 0,00
30215 MARTELO HIDRAULICO VIBRATORIO COM UNIDADE HIDRAULICA 30105 0,50 372,40] 100,00 3,10 0,00
30158 MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM FRESADORA 30105 0,33 372,40 100,00 2,05 1 204,82
30058 MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM VASSOURA DE 1,8 m 30105 0,33 372,40 100,00 2,05 1 204,82
30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 30105 1,00 372,40 100,00 6,21 1 620,67
30170 PERFURATRIZ HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS PARA ESTACA RAIZ 30105 1,00 372,40 100,00 6,21 0,00
30029 PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - CRAWLER DRILL OU EQUIVALENTE 30105 0,50 372,40 100,00 3,10 0,00
30101 RECICLADORA DE PAVIMENTO A FRIO - CATERPILLAR RM-500 OU 30105 1,00 372,40 100,00 6,21 1 620,67
30008 RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E OU EQUIVALENTE 30105 0,50 372,40 100,00 3,10 0,00
30015 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO - 27 T 30105 0,50 372,40 100,00 3,10 1 310,33
30012 ROLO LISO TANDEN - 10 t 30105 0,50 372,40 100,00 3,10 1 310,33
30014 ROLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPELIDO - CS533 E OU EQUIVALENTE 30105 0,50 372,40 100,00 3,10 1 310,33
30009 ROLO PE DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 372,40 100,00 3,10 1 310,33
30020 TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 30105 1,00 372,40] 100,00 6,21 1 620,67
30005 TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 372,40 100,00 3,10 1 310,33
30006 TRATOR DE PNEUS COM ROGADEIRA 30105 0,50 372,40] 100,00 3,10 0,00
30001 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE 30105 1,00 372,40 100,00 6,21 1 620,67
30002 TRATOR ESTEIRAS COM ESCARIFICADOR - CAT D8 OU EQUIVALENTE 30105 1,00 372,40 100,00 6,21 0,00
30059 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D4 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 372,40 100,00 3,10 0,00
30000 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 372,40 100,00 3,10 0,00
30025 USINA DE ASFALTO A QUENTE 80 t/h 30105 3,00 372,40 100,00 18,62 0,00
30016 USINA MISTURADORA DE SOLO 300 t/h 30105 2,00 372,40 100,00 12,41 0,00
30024 USINA PRE-MISTURADO A FRIO 60 t/h 30105 1,00 372,40 100,00 6,21 0,00
30023 VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS 30105 0,50 372,40 100,00 3,10 1 310,33
Sub Total de Equipamento (F) : 10094,71|
Percentual
mobilizado (G)
- EFETIVO PESSOAL A SER MOBILIZADO 30% 111,35 21 701,51
Sub Total de Mio de Obra (J) : 701,51
*Distancia do canteiro a capital mais préxima, minimo de 50 Km.
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8 CRONOGRAMA

CRONOGRAMA
DESCRICAO % 1més

SERVICOS PRELIMINARES

ADMINISTRAGAO LOCAL

MICRORREVESTIMENTO ASFALTICO A FRIO

REPAROS SUPERFICIES EM CBUQ

RECONSTRUCAO

SINALIZAGAO
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GERENCIA DE PROJETOS
DE MANUTENGAO VIARIA

9 TERMO DE ENCERRAMENTO

O presente relatorio elaborado trata das informacdes gerais dos servigos de
reabilitacdo funcional a serem implantados nas SREs relacionadas, componentes
do LOTE 02 - ETAPA 02 PMG - Programa de melhoramento Rodoviario,
localizados no estado de Goias. Encerra-se através deste termo, possuindo 15
(QUINZE) paginas incluindo esta.

Goiania, 29/10/2025.
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