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1  APRESENTACAO

A GOINFRA por meio da DMA - Diretoria de Manuten¢cdo e GEPROJ —
Geréncia de Projetos e Controle Tecnologico de Manutencéo Viaria, apresenta este
volume compondo o caderno técnico para contratacdo dos servicos de
infraestrutura, contemplando obras de manutencgéo do tipo reabilitacdo funcional
nas rodovias do estado de Goias (SEI n° 202500036006227).

Neste, sdo entdo anexadas as memoarias de calculo, por meio das tabelas
referentes ao levantamento quantitativo dos servicos a serem executados,
pertinentes & implementacdo das atividades necessarias e inerentes aos trechos
especificos deste caderno (LOTE 03, ETAPA 02 PMR - Programa de

Melhoramento Rodoviario).
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2 MAPA DE LOCALIZACAO

Na figura abaixo € apresentado o mapa de localizacdo dos trechos,
evidenciando sua situacdo geral. Na tabela, por sua vez, sado dadas as

caracteristicas e individuais de cada qual.
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Figura 1 - Mapa de Situacdo LOTE 03
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LOCALIZACAO
Etapa2 Km Final Ini(S) Cidade Ext. (Km)

164EGO0110 164 S:Q'L"PLLEAS’ LOTE 03 82,04 143,03 60,99 Entr. BR-364(B) (Paranaiguara) Entr. GO-206(A) 143,03(p/Quirin6polis) PARANAIGUARA 103
164EGO0115 164 | SIMPLES | LOTEO3 143,03 146,89 386 Entr. GO-206(A) (p/Quirindpolis) Entr. BR-483(B)/GO-206(B) (Quirindpolis) QURINOPOLIS 386
164EGO0130 164 SIMPLES LOTE 03 146,89 147,47 0,58 Entr. BR-483(B)/GO-206(B) (Quirindpolis) Entr. GO-319 QUIRINOPOLIS 0,58
164EGO0190 164 SIMPLES LOTE 03 211,57 222,46 10,89 Entr. BR-452(B) Inicio duplicag&o (Santa Helena de Goias)
164EGO0195 164 | DUPLA | LOTEO3 222,86 22324 037 Entr. GO-210(A) Entr. GO-210(B) SANTAG"(')EIAESNA DE 037
164EGO0197 164 DUPLA LOTE 03 22324 223,87 0,64 Entr. GO-210(B) Fim duplicag&o SANTAGF:JEIIA:NA DE 0,64
164EGO0200 164 SIMPLES LOTE 03 22387 227,09 322 Fim duplicagdo Entr. GO-590 SANTAG'—‘OEllA_ENA DE 3,22
206EGO0177 206 SIMPLES LOTE 03 145,80 147,40 1,59 Fim perimetro urbano (Quirinpolis) Entr. GO-596
501EGO0010 | 501 | SMPLES | LOTE03 0,00 253 253 Ouroana Entr. GO-527

PU-OUROANA | X | SIMPLES | LOTEO03 1,90 Inicio perimetro urbano Ouroana Fim perimetro urbano Ouroana OUROANA 1,90
590EGO0010 590 SIMPLES LOTE 03 0,00 519 519 Entr. GO-210 (P/ Sta. Helena de Goias) Entr. GO-407
590EGO0020 590 SIMPLES LOTE 03 5,19 8,42 323 Entr. GO-407 Entr. GO-164/325

LOTE 03 TOTAL EM PERIMETRO URBANO
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O quantitativo foi desenvolvido com base nos servigos do projeto elaborado,

contemplado no “Volume 1 — Relatério de Projeto”. Por sua vez, 0s pregos

considerados foram baseados nos custos referenciais da GOINFRA, com a data

base de JUNHO de 2025, sem desoneragao.

Deste modo, abaixo € apresentada a tabela resumo do quantitativo geral

levantado, seguida das tabelas componentes descritivas do memorial de calculo.

QUADRO DE QUANTIDADES / MEMORIA DE CALCULO

€ODIGO DESCRICAO UND QUANTIDADE MEMORIA DE CALCULO
SERVICOS PRELIMINARES
Consi de acordo com Mobilizagéio e ilizagdi
11 42301 | GOINFRA [MOBILIZAGAO / DESMOBILIZAGAO - CONFORME DEMONSTRATIVO un 1,00 Qtde.
1,00
Considerado: de acordo com Canteiro de Obras Central e Local
12 42230 | GOINFRA [CANTEIRO DE OBRA - TIPO B2 un 1,00 Qtde.
1,00
2.0 ADMINISTRAGAO LOCAL
Considerado: de acordo com Administragdio Local
21 42130 | GOINFRA [ADMINISTRAGAO LOCAL - TIPO B2 un 1,00 Qtde.
1,00
Considerado: drea extraida de projeto
31 40385 | GOINFRA PINTURA DE LIGAGAO m2 1.103.309,00 Area (m?) atde.
1.103.309, 1.103.309,00
Considerado: drea extraida de projeto
31 40435 | GOINFRA [TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO TKM | 1.103.309,00 (m?) Qtde.
1.103.309,00 1.103.309,00
Considerado: drea extraida de projeto
31 40510 | GOINFRA [FORNECIMENTO DE EMULSAO RR-1C T 1.103.309,00 Area (m?) Qtde.
1.103.309, 1.103.309,00
Considerado: drea extraida de projeto
31 40530 | GOINFRA [TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO tkm | 1103.309,00 Area (m?) Qtde.
1.103.309,00 1.103.309,00
Considerado: drea extraida de projeto
31 40611 | GOINFRA TO A FRIO - 0,8cm S/ COMPACTAGAO (BC) - 12 CAMADA m2 736.838,00 Area (m?) Qtde.
736.838,00 736.838,000
Considerado: drea extraida de projeto
32 40611 | GOINFRA [MIC TO A FRIO - 0,8cm S/ COMPACTAGAO (BC) - 22 CAMADA m2 681.878,00 Qtde. Area (m?) Qtde.
681.878,00 681.878,000
Considerado: drea * taxa de aplicagio
33 40511 | GOINFRA [FORNECIMENTO DE EMULSAO RC-1C COM POLIMERO t 1.986,20 Qtde. Area (m?) Taxa de Aplicagdo (I/m?) Qtde.
1.418.716,00 140 1.986,202
Considerado: Qtde. do material * DT
34 40530 | GOINFRA [TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO thm 399.226,60 Qtde. (t) DT (Km) Qtde.
1.986,20 201,00 399.226,602
Considerado: Area de microrrevestimento * taxa de agregado
35 40455 | GOINFRA [TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS m3km|  896.628,51 Area (m?) Taxa (m*/m?) DT (Km) Qatde.
1.418.716,00 0,008 79,00 896.628,512
Considerado: Area de microrrevestimento * taxa de cimento
36 40450 | GOINFRA [TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER M 56.691,89 Area (m?) Taxa (kg/m’) DT (Km) Qatde.
1.418.716,00 0,180 222,00 56.691,891
4.0 RECONSTRUCAO
Considerado: Volume da planilha de quantid.
41 40466 | GOINFRA [FRESAGEM DESCONTINUA PARA REPARO LOCALIZADO m3 8,40 Reparo Localizado (m?) Espessura (m) Qtde.
280,00 0,03 8,400
Considerado: Volume da planilha de quantid.
42 40423 | GOINFRA (ESCARIFICAGAO DE PAVIMENTO ASFALTICO m3 630,00 Area Restauragéo (m?) Espessura (m) Qtde.
1400,00 045 630,000
< n Consi do / Altura dio da jazida
a3 | 40001 | Gomema [ESMATANENTO ELIPEZA NCLUSO DESTOCANENTD DE ARVORES COMDAMETROS | 1 | 42000 Votame cscvagso ) Atura n) ae.
30,00 1,50 420,000
Considerado: Volume da planilha e quantid.
44 40316 | GOINFRA [ESCAVAGAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA - COM INDENIZAGAO m3 630,00 Area (m?) Espessura (m) Qtde.
1400,00 045 630,000
Considerado: Volume da planilha de quantid.
45 40320 | GOINFRA [TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) m3km 3.937,50 Volume (m?) Fator de Empolamento DT (Km) Qtde.
630,00 5,00 3.937,500
Considerado: drea
46 40305 | GOINFRA [ACABAMENTO E RECOMPOSICAO DE JAZIDA m2 420,00 Area (m?) Qtde.
420,00 420,000
Considerado: drea
a7 40890 | GOINFRA TO VEGETAL POR m2 420,00 Area (m?) atde.
420,00 420,000
Consit Volume do material
a8 40621 | GOINFRA [RECICLAGEM DE BASE SEM MISTURA C/ INCORPORAGAO DO PAVIMENTO m3 638,40 Qtde. Volume Repato localizadode. Volume escarificagio (m?) Qtde.
8,40 630,00 638,40
Considerado: drea
49 40380 | GOINFRA [IMPRIMAGAO - EAI m2 1.400,00 Area (m?) Qtde.
1.400,00 1.400,00
Considerado: drea * espessura
410 | 40602 |GOINFRA |CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ - FAIXA C m3 84,00 Reparo Localizado (m?)  Area Restauragdio (m’) Area (m?) Espessura (m) Qtde.
280,00 1400,00 1680,00 0,05 84,00
Considerado: drea extraida de projeto
411 40385 | GOINFRA |PINTURA DE LIGACAO m2 280,00 Qtde. Area (m?) Qtde.
280,00 280,00
Considerado: gtde. emulso * DT
412 | 40435 | GOINFRA |TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO - EAl *M 82,81 Quantidade (t) DT (Km) atde.
1,8200 45,50 82,81
Considerado: gtde. emulso * DT
413 | 40435 |GOINFRA [TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO - RR-1C M 637 Quantidade (t) DT (Km) atde.
0,1400 45,50 637
Considerado: qtde. massa * Consumo* DT
414 | 40440 |GOINFRA [TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFALTICA - CAP 50/70 "M 9.172,80 Quantidade (m’) Densidade (t/m’) DT (Km) Qtde.
84,00 2,40 45,50 9.172,80
Considerado: Volume da MASSAS* taxa de consumo
415 | 40455 |GOINFRA [TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - CAP 50/70 m3km 122,25 Volume de massa (m’) Taxa (m*/m?) DT (km) Qtde.
84,00 1,46 1,00 122,25
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Considerado: qtde. emulsdo * DT
4.16 40530 | GOINFRA [TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO - EAI tkm 365,82 Quantidade RR (t) DT (Km) Qtde.
1,8200 201,00 365,82
Considerado: gtde. emulsdo * DT
417 40530 | GOINFRA [TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO - RR-1C tkm 28,14 Quantidade RR (t) DT (Km) Qtde.
201,00 28,14
Considerado: qtde. emulsio * DT
418 40530 | GOINFRA [TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO - CAP 50/70 thm 2.866,75 Quantidade CAP (t) DT (Km) Qtde.
237,00 2.866,75
Considerado: Volume da MASSA * taxa de cimento
419 40450 | GOINFRA [TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER - CAP 50/70 TKM 460,71 Volume de massa (m?) Taxa (m*%/m?) DT (Km) Qtde.
84,00 34,71 158,00 460,71
Considerado: gtde. massa * Consumo* DT
4.20 40460 | GOINFRA [TRANSPORTE COMERCIAL DE MASSA - CBUQ KM 26.006,40 Quantidade (m?) Densidade (t/m?) DT (Km) Qtde.
84,00 2,40 129,00 26.006,40
Considerado: drea * taxa de aplicagio
421 40485 | GOINFRA [FORNECIMENTO DE EMULSAO ASFALTICA PARA IMPRIMAGAO - EAI - EAI t 1,82 Qtde. Area (m?) Taxa de Aplicagéo (I/m?) Qtde.
1400,00 1,30 1,82
Considerado: drea * taxa de aplicagio
422 40510 | GOINFRA |FORNECIMENTO DE EMULSAO RR-1C T 0,14 Qtde. Area (m?) Taxa de Aplicagdo (I/m?) Qtde.
280,00 0,50 0,14
Considerado: volume de massa * taxa
423 40525 | GOINFRA [FORNECIMENTO DE CAP-50/70 T 12,10 Volume de massa (m?) taxa (kg/m?) Qtde.
84,00 144,00 12,10

SINALIZACAO

40815

GOINFRA

SINALIZAGAO HORIZONTAL COM RESINA ACRILICA (0,6 mm)

m2 29.166,00

Considerado: sinalizagdo horizontal do eixo
Extenséio (m) Quantidade de faixas (un)
97.220,00 2,00

Largura (m)

015

Qtde.
29166,00
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4  ORGAMENTO SINTETICO

QUADRO DEMONSTRATIVO DO ORCAMENTO

PMR - PROGRAMA DE MELHORAMENTO RODOVIARIO

LOTE 03 - ETAPA 02

Agéncia
Goiana de
Infraestrutura
e Transportes

PRECO SEM  TOTAL SEM

DESONERAGAO DESONERAGAO

copIGO DESCRICAO UND QUANTIDADE  CUSTO DIRETO
SEM

DESONERAGAO

TOTAL SEM
DESONERACAO

- SERVICOS PRELIMINARES n RS
42301 | GOINFRA | MOBILIZAGAO / DESMOBILIZAGAO - CONFORME DEMONSTRATIVO RS 68.264,74 | RS

569.045 a

68.264,74

GEPROJ

GERENCIA DE PROJETOS
DE MANUTENGAO VIARIA

RS 19.791.168,30

%

2,88% -

42230] GOINFRA|CANTEIRO DE OBRA - TIPO B2 RS 500.781,25| RS
ADMINISTRAGAO LOCAL RS

500.781,25

655.815,97

3,31%

42130 ADMINISTRACAO LOCAL - TIPO B2 | un [ 100 [RS 65581598 RS 655.815,97

MICRORREVESTIMENTO ASFALTICO A FRIO 17.274.580,11

87,28%

SINALIZAGAO R

40611 | GOINFRA | MICRORREVESTIMENTO A FRIO - 0,8cm S/ COMPACTAGAO (BC) - 12 CAMADA 736838,00 | RS 3,11 RS 2.291.566,18 11,58%
3.2 |40611|GOINFRA|MICRORREVESTIMENTO A FRIO - 0,8cm S/ COMPACTAGAO (BC) - 22 CAMADA m2_| 681878,00 | RS 311 RS 2.120.640,58 10,72%
3.3 |40511]| GOINFRA|FORNECIMENTO DE EMULSAQO RC-1C COM POLIMERO t 1986,20 [ RS 5.288,86 | RS 10.504.751,87 53,08%
3.4 |40530] GOINFRA|TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO tkm | 399226,60 | RS 2,34| RS 934.190,24 4,72%
3.5 |40455] GOINFRA|TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS m3km| 896628,51 [R$ 1,53| R$ 1.371.841,62 6,93%
3.6 |40450| GOINFRA|TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER TKM | 56691,89 | RS 0,91 RS 51.589,62 0,26%
4.0 RECONSTRUGAO RS 246.416,79 1,25%
4.1 |40466| GOINFRA|FRESAGEM DESCONTINUA PARA REPARO LOCALIZADO m3 8,40 RS 214,64 | RS 1.802,97 0,01%
4.2 |40423] GOINFRA|ESCARIFICACAO DE PAVIMENTO ASFALTICO m3 630,00 RS 6,15 | RS 3.874,50 0,02%

DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ARVORES COM

43 |40001| GOINFRA| 2 5 MENORES DE 15 cm m2 420,00 RS 0,68 | RS 285,60 0,00%
4.4 |40316]| GOINFRA|ESCAVACAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA - COM INDENIZAGAO m3 630,00 RS 12,03 [ R$ 7.578,90 0,04%
4.5 |40320] GOINFRA|TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) m3km| 3937,50 | RS 3,16 | RS 12.442,50 0,06%
4.6 |40305] GOINFRA|ACABAMENTO E RECOMPOSIGAO DE JAZIDA m2 420,00 RS 0,52 RS 218,40 0,00%
4.7 |40890] GOINFRA|REVESTIMENTO VEGETAL POR HIDROSSEMEADURA m2 420,00 RS 8,10 RS 3.402,00 0,02%
4.8 |40621| GOINFRA|RECICLAGEM DE BASE SEM MISTURA C/ INCORPORAGAO DO PAVIMENTO m3 638,40 RS 83,48 | RS 53.293,63 0,27%
4.9 |40380| GOINFRA|IMPRIMAGAO - EAI m2 1400,00 [ R$ 057 RS 798,00 0,00%
410 |40602| GOINFRA|CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ - FAIXA C m3 84,00 RS 454,87 | RS 38.209,08 0,19%
411 |40385| GOINFRA|PINTURA DE LIGAGAO m2 280,00 RS 0,47 | RS 131,60 0,00%
412 |40435| GOINFRA|TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO - EAl TKM 82,81 RS 3,52 | RS 291,49 0,00%
413 |40435| GOINFRA|TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO - RR-1C TKM 6,37 RS 3,52| RS 22,42 0,00%
4.14 |40440| GOINFRA | TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFALTICA - CAP 50/70 TKM | 9172,80 | R$ 1,71| RS 15.685,48 0,08%
4.15 40455 GOINFRA|TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - CAP 50/70 m3km| 122,25 RS 1,53| RS 187,03 0,00%
4.16 40530 GOINFRA|TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO - EAI tkm 365,82 RS 2,34| RS 856,01 0,00%
417 40530 GOINFRA|TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO - RR-1C tkm 28,14 RS 2,34| RS 65,84 0,00%
4.18 |40530]| GOINFRA|TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO - CAP 50/70 tkm 2866,75 | RS 2,34| RS 6.708,19 0,03%
419 |40450]| GOINFRA|TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL/ FILLER - CAP 50/70 TKM 460,71 RS 0,91 RS 419,24 0,00%
4.20 |40460| GOINFRA [TRANSPORTE COMERCIAL DE MASSA - CBUQ TKM | 26006,40 | R$ 1,03| RS 26.786,59 0,14%
4.21 40485 | GOINFRA|FORNECIMENTO DE EMULSAO ASFALTICA PARA IMPRIMACAO - EAI - EAl t 1,82 RS 3.209,83 [ R$ 5.841,88 0,03%
422 40510 GOINFRA|FORNECIMENTO DE EMULSAO RR-1C T 0,14 RS 4.049,37 | R$ 566,91 0,00%
4.23 140525 GOINFRA|FORNECIMENTO DE CAP-50/70 T 12,10 RS 5.534,77 [ R$ 66.948,53 0,34%

1.045.309,44

5.0 S
40815] GOINFRA [SINALIZACAO HORIZONTAL COM RESINA ACRILICA (0,6 mm! 29166,00 | RS 35,84 | RS 1.045.309,44 5,28%

Valor da construgdo dos bueiros com custo sem desoneragdo: R$ 19.

791.168,30

100,00%

Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes
Geréncia de Projetos de Manutencao Viaria
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5 ADMINISTRACAO LOCAL

ADMINISTRAGAO LOCAL SEM DESONERACAO

DESCRICI-\O UNIDADE CUSTO FAIXA B2 (RESTAURA(,'AO)
WA QUANTIDADE cusTo
Coordenador / Gestor de Contrato (Eng. Sénior) més R$ 31.684,46 0,00 RS -
6+ més R$ 27.082,02 0,00 RS -
Engenheiro de Produgdo / Civil (Eng. JUnior) més R$ 22.475,74 4,00 R$ 89.902,96
Sala Técnica (Técnico Estradas) més R$ 5.663,96 0,00 RS -
Encarregado de Topografia / Topdgrafo Chefe més R$ 8.246,85 0,00 RS -
Topdgrafo més R$ 6.591,35 4,00 RS 26.365,40
Auxiliar de Topografia més R$ 2.678,69 8,00 RS$ 21.429,52
Laboratorista de Solos més R$ 6.591,35 2,00 R$ 13.182,70
Laboratorista de Betumes més R$ 6.591,35 1,00 RS$ 6.591,35
Laboratorista de Concretos més R$ 6.591,35 1,00 R$ 6.591,35
Auxiliar de Laboratorista més R$ 2.678,69 8,00 R$ 21.429,52
Engenheiro de Seguranga do Trabalho més R$ 27.082,02 0,00 RS -
Médico de Segurancga do Trabalho més R$ 17.507,30 0,00 RS -
Técnico de Seguranca do Trabalho més R$ 5.772,41 4,00 RS 23.089,64
Encarregado Geral més R$ 8.246,85 4,00 RS 32.987,40
Motorista més R$ 3.471,96 8,00 R$ 27.775,68
Encarregado Administrativo més R$ 4.046,78 4,00 R$ 16.187,12
Auxiliar Administrativo més R$ 3.157,72 4,00 R$ 12.630,88
Almoxarife / Apontador / Comprador més R$ 5.955,21 12,00 RS 71.462,52
Recepcionista / Telefonista més R$ 3.157,72 0,00 RS -
Vigia més R$ 2.671,03 16,00 RS 42.736,48
Material de Expediente /Copias /Impressdes més R$ 200,00 4,00 RS$ 800,00
Medicamentos més R$ 50,00 8,00 RS$ 400,00
Veiculos Leves (incluso combustivel) més R$ 3.477,29 | 16,00 RS 55.636,64
Equipamentos de Laboratoério de Solos més R$ 3.565,59 2,00 RS 7.131,18
Equipamentos de Laboratério de Asfalto més R$ 6.028,61 1,00 RS 6.028,61
Equipamentos de Laboratério de Concreto més R$ 4.702,01 1,00 RS 4.702,01
Instrumental de Topografia més R$ 5.216,23 4,00 RS 20.864,92
Caminh3o Munck més R$ 38.694,48 0,00 RS -
Caminhdo prancha més R$ 39.557,98 0,00 RS -
PCMSO (NR-7) unidade R$ 400,00 1,00 R$ 400,00
PGR (NR-18) unidade R$ 3.277,78 1,00 R$ 3.277,78
Exames Admissionais/Demissionais unidade R$ 32,50 96,00 R$ 3.120,00
Anotac¢do de Responsabilidade Técnica unidade R$ 271,47 3,00 RS 814,41
Ensaios Tecnoldgicos unidade R$ 186,69 0,00 RS -
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DESCRICAO UNIDADE CUS’TO FAIXA B2 (RESTAURAGAO)
UNITARIO

QUANTIDADE CUSTO TOTAL
Desmatamento, destocamento e limpeza -arvores com m? R$ 0,54 3.000,00 R$ 1.620,00
didmetros menores de 15 cm
Escav., carga e transp. 12 categ. ¢/ carregadeira p/ m? R$ 12,23 936,00 RS 11.447,28
pequenos movimentos de terra - (dt: 201 a 400m)
Compactagdo a 95% do proctor normal m? R$ 4,87 720,00 RS 3.506,40
Escritério de campo m?2 R$ 274,67 120,00 RS 32.960,40
Escritério urbano (cidade) més R$ 3.452,25 0,00 RS -
Alojamento (pessoal operacional) m?2 R$ 274,67 22,69 R$6.232,26
Alojamento (pessoal técnico administrativo) m? R$ 274,67 68,06 RS 18.694,04
Alojamento (engenheiros) més R$ 3.653,15 4,00 RS 14.612,60
Mobilidrio de Escritério (inclusive eq. de informatica) més R$ 4.260,93 2,00 RS$ 8.521,86
Mobilidrio de Alojamento (engenheiros) més R$ 383,84 4,00 RS 1.535,36
Almoxarifado m? R$ 192,27 24,00 R$4.614,48
Galpdes para Carpintaria e Armagdo (cobertura) m? R$ 192,27 0,00 RS -
Oficinas m? R$ 192,27 80,00 RS 15.381,60
Fiscalizacdo m?2 R$ 274,67 12,00 RS$ 3.296,04
Posto de Combustivel e Lubrificagdo m? R$ 192,27 0,00 RS -
Vestiarios m? R$ 274,67 57,00 RS$ 15.656,19
Sanitarios m? R$ 274,67 17,16 R$ 4.713,34
Banheiros Quimicos (com lavatério) un R$ 286,81 8,00 R$ 2.294,48
Refeitério (para os administrativos) m?2 R$ 274,67 20,00 R$ 5.493,40
Tenda 6x6 m (refeitério) un R$ 217,18 8,00 R$ 1.737,44
Mesa com 4 cadeiras (refeitério —tendas) cj R$ 222,45 10,00 R$ 2.224,50
Laboratério (espaco fisico) m? R$ 233,47 30,00 R$ 7.004,10
Ambulatério m?2 R$ 233,47 10,89 RS 2.542,49
Cercas m R$ 17,49 220,00 RS 3.847,80
Guaritas m?2 R$ 274,67 9,00 R$2.472,03
Fossa Séptica un R$ 6.316,85 2,00 R$ 12.633,70
Sumidouro un R$ 3.199,73 2,00 RS$ 6.399,46
Pogo Artesiano un R$ 14.006,94 1,00 RS 14.006,94
Placa de Obra m? R$ 392,33 7,50 RS 2.942,48
Obelisco de Inauguragdo (com placa) un R$ 8.026,56 1,00 RS 8.026,56
Instalag@es Provisdrias de Agua / Esgoto un R$ 3.459,07 1,00 RS 3.459,07
Instalagdes Provisérias de Energia Elétrica un R$ 4.977,67 1,00 R$ 4.977,67
Consumo de Energia (canteiro /alojamento) KWH/més R$ 0,92 12.480,00 RS 11.481,60
Consumo de Telefone/Internet (canteiro) més R$ 149,99 4,00 RS 599,96
Materiais de Limpeza (alojamento eng/ escrit. urb) més R$ 57,26 4,00 RS$ 229,04
Faxineira (alojamento eng/ escritdrio urb) més R$ 2.743,84 0,80 R$ 2.195,07
Instalagdo de Usina de Asfalto un R$ 97.725,71 0,00 RS -
Instalagdo de Usina de Solos un R$ 64.659,71 0,00 RS -
Paiol de explosivos m? R$ 192,27 0,00 RS -
Sinalizagdo - placas da obra (caminhos de servigo) m? R$ 365,47 8,00 R$ 2.923,76
Sinalizagdo - placas da obra (desvio / pare siga) m? R$ 365,47 32,00 RS 11.695,04
Cone de sinalizagdo (desvio) un R$ 85,62 200,00 R$ 17.124,00
Tambor de 200L (desvio) un R$ 120,00 20,00 R$ 2.400,00
Caminhdo Pipa (desvio /caminho de servigo) h R$ 206,16 88,00 RS 18.142,08
Servente para sinalizagdo (desvio) més R$ 2.743,84 32,00 RS 87.802,88
Licenca de Instalagdo de Canteiro (fixo) un R$ 5.403,04 1,00 RS$ 5.403,04
Licenca de Instalagdo de Canteiro (drea) m2 R$ 0,40 3.000,00 R$ 1.200,00
Licenga de Usina un R$ 6.911,20 0,00 RS -
Licenga de Cascalheira un R$ 16.461,31 1,00 RS$ 16.461,31
Licenga de Outorga de Uso da Agua un R$ 4.807,28 2,00 R$ 9.614,56
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MOBILIZACAO E DESMOBILIZAGAO SEM DESONERAGAO

GOIANIA ATE CANTEIRO CENTRAL / CANTEIRO CENTRAL ATE PONTOS

. o FU Hora DT* Custo Quantidade
Equipamento Mobilizador
(A) Produtiva (B) DT(C) (D=AxB/60) (3]
30050 CAMINHAO APLICADOR DE MATERIAL TERMOPLASTICO 30050 1,00 522,48 291,00 8,71 0,00
30037 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 30037 1,00 303,97 291,00 5,07 1 1474,25
30036 CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 - 10,5 T 30036 1,00 182,56 291,00 3,04 0,00
30035 CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 30035 1,00 270,98 291,00 4,52 1 1314,25
30125 CAMINHAO COM BATE-ESTACA HIDRAULICO PARA DEFENSA 30125 1,00 366,20) 291,00 6,10 0,00
30110 CAMINHAO COM DOLLY - 57 t 30110 1,00 535,63] 291,00 8,93 0,00
30120 CAMINHAO DISTRIBUIDOR DE CIMENTO 30120 1,00 429,14 291,00 7,15 0,00
31062 CAMINHAO MUNCK (GUINDAUTO) 31062 1,00 313,49 291,00 522 0,00
30053 CAMINHAO PARA HIDROSSEMEADURA 30053 1,00 338,53 291,00 5,64 1 1641,87
30049 CAMINHAO PARA PINTURA A FRIO COM DEMARCADOR DE FAIXAS 30049 1,00 370,71 291,00 6,18 1 1797,94
30040 CAMINHAO TANQUE 10.000L 30040 1,00 331,79 291,00 5,53 1 1609,18
30039 CAMINHAO TANQUE 6.000L 30039 1,00 251,45 291,00 4,19 0,00
30021 CAMINHAO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 30021 1,00 276,13 291,00 4,60 0,00
30030 USINA MOVEL PARA MICRO REVESTIMENTO 30030 1,00 753,53 291,00 12,56 1 3654,62
30205 BATE-ESTACA COM MARTELO HIDRAULICO 30105 2,00 372,40 291,00 12,41 0,00
30190 BATE-ESTACA DE GRAVIDADE PARA 6 t 30105 2,00 372,40] 291,00 12,41 0,00
30010 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU EQUIVALENTE 30105 0,50 372,40 291,00 3,10 0,00
30007 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE 30105 0,50 372,40 291,00 3,10 1 903,07
30011 ESCAVADEIRA HIDRAULICA - 320DL OU EQUIVALENTE 30105 1,00 372,40 291,00 6,21 1 1806,14
30057 ESCAVADEIRA HIDRAULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE 30105 1,00 372,40 291,00 6,21 0,00
30019 FRESADORA A FRIO - W 200 F OU EQUIVALENTE 30105 1,00 372,40 291,00 6,21 0,00
30210 GUINDASTE MOVEL SOBRE ESTEIRAS COM CAPACIDADE DE 40 t 30105 1,00 372,40 291,00 6,21 0,00
30215 MARTELO HIDRAULICO VIBRATORIO COM UNIDADE HIDRAULICA 30105 0,50 372,40 291,00 3,10 0,00
30158 MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM FRESADORA 30105 0,33 372,40 291,00 2,05 1 596,03
30058 MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM VASSOURA DE 1,8 m 30105 0,33 372,40 291,00 2,05 1 596,03
30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 30105 1,00 372,40 291,00 6,21 1 1806,14
30170 PERFURATRIZ HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS PARA ESTACA RAIZ 30105 1,00 372,40 291,00 6,21 0,00
30029 PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - CRAWLER DRILL OU EQUIVALENTE 30105 0,50 372,40 291,00 3,10 0,00
30101 RECICLADORA DE PAVIMENTO A FRIO - CATERPILLAR RM-500 OU 30105 1,00 372,40 291,00 6,21 1 1806,14
30008 RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E OU EQUIVALENTE 30105 0,50 372,40 291,00 3,10 0,00
30015 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO - 27 T 30105 0,50 372,40 291,00 3,10 1 903,07
30012 ROLO LISO TANDEN - 10 t 30105 0,50 372,40] 291,00 3,10 0,00
30014 ROLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPELIDO - CS533 E OU EQUIVALENTE 30105 0,50 372,40 291,00 3,10 1 903,07
30009 ROLO PE DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 372,40 291,00 3,10 1 903,07
30020 TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 30105 1,00 372,40 291,00 6,21 1 1806,14
30005 TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 372,40 291,00 3,10 1 903,07
30006 TRATOR DE PNEUS COM ROCADEIRA 30105 0,50 372,40 291,00 3,10 0,00
30001 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE 30105 1,00 372,40 291,00 6,21 1 1806,14
30002 TRATOR ESTEIRAS COM ESCARIFICADOR - CAT D8 OU EQUIVALENTE 30105 1,00 372,40 291,00 6,21 0,00
30059 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D4 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 372,40 291,00 3,10 0,00
30000 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 372,40 291,00 3,10 0,00
30025 USINA DE ASFALTO A QUENTE 80 t/h 30105 3,00 372,40 291,00 18,62 0,00
30016 USINA MISTURADORA DE SOLO 300 t/h 30105 2,00 372,40 291,00 12,41 0,00
30024 USINA PRE-MISTURADO A FRIO 60 t/h 30105 1,00 372,40 291,00 6,21 0,00
30023 VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS 30105 0,50 372,40 291,00 3,10 0,00
Sub Total de Equipamento (F) : 26230,23|
Percentual
mobilizado (G)
- EFETIVO PESSOAL A SER MOBILIZADO 30% 111,35 18 601,29
Sub Total de Mao de Obra (J) : 601,29
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9 TERMO DE ENCERRAMENTO

O presente relatorio elaborado trata das informacdes gerais dos servigos de
reabilitacdo funcional a serem implantados nas SREs relacionadas, componentes
do LOTE 03 - ETAPA 02 PMG - Programa de melhoramento Rodoviario,
localizados no estado de Goias. Encerra-se através deste termo, possuindo 14
(QUATORZE) paginas incluindo esta.

Goiania, 29/10/2025.
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