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1 APRESENTAÇÃO 

A GOINFRA por meio da DMA - Diretoria de Manutenção e GEPROJ – 

Gerência de Projetos e Controle Tecnológico de Manutenção Viária, apresenta este 

volume compondo o caderno técnico para contratação dos serviços de 

infraestrutura, contemplando obras de manutenção do tipo reabilitação funcional 

nas rodovias do estado de Goiás (SEI nº 202500036006227).  

Neste, são então anexadas as memórias de cálculo, por meio das tabelas 

referentes ao levantamento quantitativo dos serviços a serem executados, 

pertinentes à implementação das atividades necessárias e inerentes aos trechos 

específicos deste caderno (LOTE 03, ETAPA 02 PMR – Programa de 

Melhoramento Rodoviário). 
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2 MAPA DE LOCALIZAÇÃO 

Na figura abaixo é apresentado o mapa de localização dos trechos, 

evidenciando sua situação geral. Na tabela, por sua vez, são dadas as 

características e individuais de cada qual. 

 
Figura 1 - Mapa de Situação LOTE 03 
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Tabela 1. Caracterização do LOTE 03 

 

  

S.R.E. GO Tipo Etapa 2 Km Inicial Km Final Ext. (Km) Inicio Fim Cidade Ext. (Km)

164EGO0110 164
SIMPLES/ 

DUPLA
LOTE 03 82,04 143,03 60,99 Entr. BR-364(B) (Paranaiguara) Entr. GO-206(A) 143,03(p/Quirinópolis) PARANAIGUARA 1,03

164EGO0115 164 SIMPLES LOTE 03 143,03 146,89 3,86 Entr. GO-206(A) (p/Quirinópolis) Entr. BR-483(B)/GO-206(B) (Quirinópolis) QUIRINÓPOLIS 3,86

164EGO0130 164 SIMPLES LOTE 03 146,89 147,47 0,58 Entr. BR-483(B)/GO-206(B) (Quirinópolis) Entr. GO-319 QUIRINÓPOLIS 0,58

164EGO0190 164 SIMPLES LOTE 03 211,57 222,46 10,89 Entr. BR-452(B) Início duplicação (Santa Helena de Goiás)

164EGO0195 164 DUPLA LOTE 03 222,86 223,24 0,37 Entr. GO-210(A) Entr. GO-210(B)
SANTA HELENA DE 

GOIÁS
0,37

164EGO0197 164 DUPLA LOTE 03 223,24 223,87 0,64 Entr. GO-210(B) Fim duplicação
SANTA HELENA DE 

GOIÁS
0,64

164EGO0200 164 SIMPLES LOTE 03 223,87 227,09 3,22 Fim duplicação Entr. GO-590
SANTA HELENA DE 

GOIÁS
3,22

206EGO0177 206 SIMPLES LOTE 03 145,80 147,40 1,59 Fim perímetro urbano (Quirinópolis) Entr. GO-596

501EGO0010 501 SIMPLES LOTE 03 0,00 2,53 2,53 Ouroana Entr. GO-527

PU - OUROANA X SIMPLES LOTE 03 1,90 Início perímetro urbano Ouroana Fim perímetro urbano Ouroana OUROANA 1,90

590EGO0010 590 SIMPLES LOTE 03 0,00 5,19 5,19 Entr. GO-210 (P/ Sta. Helena de Goiás) Entr. GO-407

590EGO0020 590 SIMPLES LOTE 03 5,19 8,42 3,23 Entr. GO-407 Entr. GO-164/325

94,99 11,60

LOCALIZAÇÃO

TOTAL EM PERÍMETRO URBANOLOTE 03
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3 QUANTITATIVO 

O quantitativo foi desenvolvido com base nos serviços do projeto elaborado, 

contemplado no “Volume 1 – Relatório de Projeto”. Por sua vez, os preços 

considerados foram baseados nos custos referenciais da GOINFRA, com a data 

base de JUNHO de 2025, sem desoneração.  

Deste modo, abaixo é apresentada a tabela resumo do quantitativo geral 

levantado, seguida das tabelas componentes descritivas do memorial de cálculo. 

 

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES

Qtde.

1,00

Qtde.

1,00

2.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL

Qtde.

1,00

Área (m²) Qtde.

1.103.309,00 1.103.309,00

Área (m²) Qtde.

1.103.309,00 1.103.309,00

Área (m²) Qtde.

1.103.309,00 1.103.309,00

Área (m²) Qtde.

1.103.309,00 1.103.309,00

3.0 MICRORREVESTIMENTO ASFÁLTICO À FRIO

Área (m²) Qtde.

736.838,00 736.838,000

Qtde. Área (m²) Qtde.

681.878,00 681.878,000

Qtde. Área (m²) Taxa de Aplicação (l/m²) Qtde.

1.418.716,00 1,40 1.986,202

Qtde. (t) DT (Km) Qtde.

1.986,20 201,00 399.226,602

Área (m²) Taxa (m³/m²) DT (Km) Qtde.

1.418.716,00 0,008 79,00 896.628,512

Área (m²) Taxa (kg/m²) DT (Km) Qtde.

1.418.716,00 0,180 222,00 56.691,891

4.0 RECONSTRUÇÃO

Reparo Localizado (m²) Espessura (m) Qtde.

280,00 0,03 8,400

Área Restauração (m²) Espessura (m) Qtde.

1400,00 0,45 630,000

Volume escavação (m³) Altura (m) Qtde.

630,00 1,50 420,000

Área (m²) Espessura (m) Qtde.

1400,00 0,45 630,000

Volume (m³) Fator de Empolamento DT (Km) Qtde.

630,00 1,25 5,00 3.937,500

Área (m²) Qtde.

420,00 420,000

Área (m²) Qtde.

420,00 420,000

Qtde. Volume Repato localizado (m³)Qtde. Volume escarificação (m³) Qtde.

8,40 630,00 638,40

Área (m²) Qtde.

1.400,00 1.400,00

Reparo Localizado (m²) Área Restauração (m²) Área (m²) Espessura (m) Qtde.

280,00 1400,00 1680,00 0,05 84,00

Qtde. Área (m²) Qtde.

280,00 280,00

Quantidade (t) DT (Km) Qtde.

1,8200 45,50 82,81

Quantidade (t) DT (Km) Qtde.

0,1400 45,50 6,37

Quantidade (m³) Densidade (t/m³) DT (Km) Qtde.

84,00 2,40 45,50 9.172,80

Volume de massa (m³) Taxa (m³/m³) DT (Km) Qtde.

84,00 1,46 1,00 122,25

40001 GOINFRA
DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS 

MENORES DE 15 cm
m2    420,00

Considerado: volume escavação / Altura de escavação da jazida

399.226,60
Considerado: Qtde. do material * DT

Considerado: Área de microrrevestimento * taxa de agregado
3.5 GOINFRA TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS m3km  

3.6 40450 GOINFRA TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER TKM   56.691,89

Considerado: Área de microrrevestimento * taxa de cimento

1,00

MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO - CONFORME DEMONSTRATIVO

2.1 42130 GOINFRA ADMINISTRAÇÃO LOCAL - TIPO B2

1.986,20t     3.3 40511

40510 GOINFRA FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-1C T     1.103.309,00

1.103.309,00

GOINFRA FORNECIMENTO DE EMULSÃO RC-1C COM POLÍMERO

CANTEIRO DE OBRA - TIPO B2 un    

3.1 40435 GOINFRA

QUADRO DE QUANTIDADES / MEMÓRIA DE CÁLCULO

MEMÓRIA DE CÁLCULO

Considerado: de acordo com Mobilização e Desmobilização 

Considerado: de acordo com Canteiro de Obras Central e Local

Considerado:  de acordo com Administração Local 

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UND QUANTIDADE

un    1,00

1.1 42301 GOINFRA un    1,00

1.2 42230 GOINFRA

3.1 40611 GOINFRA MICRORREVESTIMENTO À FRIO - 0,8cm S/ COMPACTAÇÃO (BC) - 1ª CAMADA m2    736.838,00

Considerado: área extraída de projeto

3.2 40611 GOINFRA MICRORREVESTIMENTO À FRIO - 0,8cm S/ COMPACTAÇÃO (BC) - 2ª CAMADA m2    681.878,00

Considerado: área extraída de projeto

Considerado: área * taxa de aplicação

896.628,5140455

3.4 40530 GOINFRA TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO tkm   

4.7 40890 GOINFRA REVESTIMENTO VEGETAL POR HIDROSSEMEADURA m2    420,00

40621 GOINFRA

4.10

4.11

4.14 40440 GOINFRA TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFÁLTICA - CAP 50/70 TKM   9.172,80

GOINFRA ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA - COM INDENIZAÇÃO m3    

420,00

Considerado: área

Considerado: Volume da planilha de quantid.

Considerado: Volume da planilha de quantid.

Considerado: área

GOINFRA TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) m3km  

40602 GOINFRA CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ - FAIXA C m3    84,00

Considerado: área * espessura

40385 GOINFRA PINTURA DE LIGAÇÃO m2    280,00

3.1 40385 GOINFRA PINTURA DE LIGAÇÃO m2    1.103.309,00

Considerado: área extraída de projeto

Considerado: área extraída de projeto

3.1 40530 GOINFRA TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO tkm   

TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO TKM   1.103.309,00

Considerado: área extraída de projeto

3.1

Considerado: área extraída de projeto

4.2 40423 GOINFRA ESCARIFICAÇÃO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO m3    630,00

Considerado: Volume da planilha de quantid.

4.1 40466 GOINFRA FRESAGEM DESCONTÍNUA PARA REPARO LOCALIZADO m3    8,40

Considerado: Volume da planilha de quantid.

4.3

RECICLAGEM DE BASE SEM MISTURA C/ INCORPORAÇÃO DO PAVIMENTO m3    638,40
Considerado: Volume do material escarificado

4.9 40380 GOINFRA IMPRIMAÇÃO - EAI m2    1.400,00

Considerado: área

4.8

4.6 40305 GOINFRA ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE JAZIDA m2    

630,0040316

3.937,50403204.5

4.4

Considerado: área extraída de projeto

4.12 40435 GOINFRA TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO - EAI TKM   82,81
Considerado: qtde. emulsão * DT

4.13 40435 GOINFRA TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO - RR-1C TKM   6,37

Considerado: qtde. emulsão * DT

Considerado: qtde. massa * Consumo* DT

4.15 40455 GOINFRA TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - CAP 50/70 m3km  122,25

Considerado: Volume da MASSAS* taxa de consumo 
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Quantidade RR (t) DT (Km) Qtde.

1,8200 201,00 365,82

Quantidade RR (t) DT (Km) Qtde.

0,1400 201,00 28,14

Quantidade CAP (t) DT (Km) Qtde.

12,10 237,00 2.866,75

Volume de massa (m³) Taxa (m³/m³) DT (Km) Qtde.

84,00 34,71 158,00 460,71

Quantidade (m³) Densidade (t/m³) DT (Km) Qtde.

84,00 2,40 129,00 26.006,40

Qtde. Área (m²) Taxa de Aplicação (l/m²) Qtde.

1400,00 1,30 1,82

Qtde. Área (m²) Taxa de Aplicação (l/m²) Qtde.

280,00 0,50 0,14

Volume de massa (m³) taxa (kg/m³) Qtde.

84,00 144,00 12,10

5.0 SINALIZAÇÃO

Extensão (m) Quantidade de faixas (un) Largura (m) Qtde.

97.220,00 2,00 0,15 29166,00

Considerado: sinalização horizontal do eixo

5.1 40815 GOINFRA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA (0,6 mm) m2    29.166,00

4.17 40530

4.16 40530 GOINFRA TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO - EAI tkm   365,82
Considerado: qtde. emulsão * DT

GOINFRA TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO - RR-1C tkm   28,14

Considerado: qtde. emulsão * DT

4.23 40525 GOINFRA FORNECIMENTO DE CAP-50/70 T     12,10

Considerado: volume de massa * taxa

4.20 40460 GOINFRA TRANSPORTE COMERCIAL DE MASSA - CBUQ TKM   26.006,40

Considerado: qtde. massa * Consumo* DT

4.21 40485 GOINFRA FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO - EAI - EAI t     1,82

Considerado: área * taxa de aplicação

4.22 40510 GOINFRA FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-1C T     0,14

Considerado: área * taxa de aplicação

4.18 40530 GOINFRA TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO - CAP 50/70 tkm   2.866,75

Considerado: qtde. emulsão * DT

4.19 40450 GOINFRA TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER - CAP 50/70 TKM   460,71

Considerado: Volume da MASSA * taxa de cimento
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4 ORÇAMENTO SINTÉTICO 

  

OBRA

LOTE

 PREÇO  SEM 

DESONERAÇÃO            

 TOTAL SEM 

DESONERAÇÃO     
 R$   19.791.168,30 

 CUSTO DIRETO 

SEM 

DESONERAÇÃO 

 TOTAL SEM 

DESONERAÇÃO     
%

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES  R$                     569.045,99 2,88%

1.1 42301 GOINFRA MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO - CONFORME DEMONSTRATIVO un    1,00  R$         68.264,74  R$                        68.264,74 0,34%

1.2 42230 GOINFRA CANTEIRO DE OBRA - TIPO B2 un    1,00  R$       500.781,25  R$                     500.781,25 2,53%

2.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL  R$                     655.815,97 3,31%

2.1 42130 GOINFRA ADMINISTRAÇÃO LOCAL - TIPO B2 un    1,00  R$       655.815,98  R$                     655.815,97 3,31%

3.0 MICRORREVESTIMENTO ASFÁLTICO À FRIO  R$                17.274.580,11 87,28%

3.1 40611 GOINFRA MICRORREVESTIMENTO À FRIO - 0,8cm S/ COMPACTAÇÃO (BC) - 1ª CAMADA m2    736838,00  R$                    3,11  R$                  2.291.566,18 11,58%

3.2 40611 GOINFRA MICRORREVESTIMENTO À FRIO - 0,8cm S/ COMPACTAÇÃO (BC) - 2ª CAMADA m2    681878,00  R$                    3,11  R$                  2.120.640,58 10,72%

3.3 40511 GOINFRA FORNECIMENTO DE EMULSÃO RC-1C COM POLÍMERO t     1986,20  R$            5.288,86  R$                10.504.751,87 53,08%

3.4 40530 GOINFRA TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO tkm   399226,60  R$                    2,34  R$                     934.190,24 4,72%

3.5 40455 GOINFRA TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS m3km  896628,51  R$                    1,53  R$                  1.371.841,62 6,93%

3.6 40450 GOINFRA TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER TKM   56691,89  R$                    0,91  R$                        51.589,62 0,26%

4.0 RECONSTRUÇÃO  R$                     246.416,79 1,25%

4.1 40466 GOINFRA FRESAGEM DESCONTÍNUA PARA REPARO LOCALIZADO m3    8,40  R$               214,64  R$                          1.802,97 0,01%

4.2 40423 GOINFRA ESCARIFICAÇÃO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO m3    630,00  R$                    6,15  R$                          3.874,50 0,02%

4.3 40001 GOINFRA
DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM 

DIÂMETROS MENORES DE 15 cm
m2    420,00  R$                    0,68  R$                             285,60 0,00%

4.4 40316 GOINFRA ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA - COM INDENIZAÇÃO m3    630,00  R$                 12,03  R$                          7.578,90 0,04%

4.5 40320 GOINFRA TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) m3km  3937,50  R$                    3,16  R$                        12.442,50 0,06%

4.6 40305 GOINFRA ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE JAZIDA m2    420,00  R$                    0,52  R$                             218,40 0,00%

4.7 40890 GOINFRA REVESTIMENTO VEGETAL POR HIDROSSEMEADURA m2    420,00  R$                    8,10  R$                          3.402,00 0,02%

4.8 40621 GOINFRA RECICLAGEM DE BASE SEM MISTURA C/ INCORPORAÇÃO DO PAVIMENTO m3    638,40  R$                 83,48  R$                        53.293,63 0,27%

4.9 40380 GOINFRA IMPRIMAÇÃO - EAI m2    1400,00  R$                    0,57  R$                             798,00 0,00%

4.10 40602 GOINFRA CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ - FAIXA C m3    84,00  R$               454,87  R$                        38.209,08 0,19%

4.11 40385 GOINFRA PINTURA DE LIGAÇÃO m2    280,00  R$                    0,47  R$                             131,60 0,00%

4.12 40435 GOINFRA TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO - EAI TKM   82,81  R$                    3,52  R$                             291,49 0,00%

4.13 40435 GOINFRA TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO - RR-1C TKM   6,37  R$                    3,52  R$                                22,42 0,00%

4.14 40440 GOINFRA TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFÁLTICA - CAP 50/70 TKM   9172,80  R$                    1,71  R$                        15.685,48 0,08%

4.15 40455 GOINFRA TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - CAP 50/70 m3km  122,25  R$                    1,53  R$                             187,03 0,00%

4.16 40530 GOINFRA TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO - EAI tkm   365,82  R$                    2,34  R$                             856,01 0,00%

4.17 40530 GOINFRA TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO - RR-1C tkm   28,14  R$                    2,34  R$                                65,84 0,00%

4.18 40530 GOINFRA TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO - CAP 50/70 tkm   2866,75  R$                    2,34  R$                          6.708,19 0,03%

4.19 40450 GOINFRA TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER - CAP 50/70 TKM   460,71  R$                    0,91  R$                             419,24 0,00%

4.20 40460 GOINFRA TRANSPORTE COMERCIAL DE MASSA - CBUQ TKM   26006,40  R$                    1,03  R$                        26.786,59 0,14%

4.21 40485 GOINFRA FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO - EAI - EAI t     1,82  R$            3.209,83  R$                          5.841,88 0,03%

4.22 40510 GOINFRA FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-1C T     0,14  R$            4.049,37  R$                             566,91 0,00%

4.23 40525 GOINFRA FORNECIMENTO DE CAP-50/70 T     12,10  R$            5.534,77  R$                        66.948,53 0,34%

5.0 SINALIZAÇÃO  R$                  1.045.309,44 5,28%

5.1 40815 GOINFRA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA (0,6 mm) m2    29166,00  R$                 35,84  R$                  1.045.309,44 5,28%

19.791.168,30R$                100,00%Valor da construção dos bueiros com custo sem desoneração:

QUADRO DEMONSTRATIVO DO ORÇAMENTO

UND QUANTIDADECÓDIGO

PMR - PROGRAMA DE MELHORAMENTO RODOVIÁRIO

LOTE 03 - ETAPA 02

DESCRIÇÃOITEM
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5 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 

  

QUANTIDADE  CUSTO TOTAL 

DIVISÃO DE ENGENHARIA

Coordenador / Gestor de Contrato (Eng. Sênior) mês 31.684,46R$  0,00 -R$  

6+ mês 27.082,02R$  0,00 -R$  

Engenheiro de Produção / Civil (Eng. Júnior) mês 22.475,74R$  4,00 89.902,96R$  

Sala Técnica (Técnico Estradas) mês 5.663,96R$  0,00 -R$  

Encarregado de Topografia / Topógrafo Chefe mês 8.246,85R$  0,00 -R$  

Topógrafo mês 6.591,35R$  4,00 26.365,40R$  

Auxiliar de Topografia mês 2.678,69R$  8,00 21.429,52R$  

Laboratorista de Solos mês 6.591,35R$  2,00 13.182,70R$  

Laboratorista de Betumes mês 6.591,35R$  1,00 6.591,35R$  

Laboratorista de Concretos mês 6.591,35R$  1,00 6.591,35R$  

Auxiliar de Laboratorista mês 2.678,69R$  8,00 21.429,52R$  

DIVISÃO DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO

Engenheiro de Segurança do Trabalho mês 27.082,02R$  0,00 -R$  

Médico de Segurança do Trabalho mês 17.507,30R$  0,00 -R$  

Técnico de Segurança do Trabalho mês 5.772,41R$  4,00 23.089,64R$  

DIVISÃO DE PRODUÇÃO

Encarregado Geral mês 8.246,85R$  4,00 32.987,40R$  

Motorista mês 3.471,96R$  8,00 27.775,68R$  

DIVISÃO ADMINISTRATIVA

Encarregado Administrativo mês 4.046,78R$  4,00 16.187,12R$  

Auxiliar Administrativo mês 3.157,72R$  4,00 12.630,88R$  

Almoxarife / Apontador / Comprador mês 5.955,21R$  12,00 71.462,52R$  

Recepcionista / Telefonista mês 3.157,72R$  0,00 -R$  

Vigia mês 2.671,03R$  16,00 42.736,48R$  

MANUTENÇÃO DO CANTEIRO

Material de Expediente / Cópias / Impressões mês 200,00R$  4,00 800,00R$  

Medicamentos mês 50,00R$  8,00 400,00R$  

VEÍCULOS DA ADMINISTRAÇÃO

Veículos Leves (incluso combustível) mês 3.477,29R$  16,00 55.636,64R$  

EQUIPAMENTOS INDIRETOS

Equipamentos de Laboratório de Solos mês 3.565,59R$  2,00 7.131,18R$  

Equipamentos de Laboratório de Asfalto mês 6.028,61R$  1,00 6.028,61R$  

Equipamentos de Laboratório de Concreto mês 4.702,01R$  1,00 4.702,01R$  

Instrumental de Topografia mês 5.216,23R$  4,00 20.864,92R$  

Caminhão Munck mês 38.694,48R$  0,00 -R$  

Caminhão prancha mês 39.557,98R$  0,00 -R$  

SERVIÇOS TÉCNICOS

PCMSO (NR-7) unidade 400,00R$  1,00 400,00R$  

PGR (NR-18) unidade 3.277,78R$  1,00 3.277,78R$  

Exames Admissionais/Demissionais unidade 32,50R$  96,00 3.120,00R$  

Anotação de Responsabilidade Técnica unidade 271,47R$  3,00 814,41R$  

Ensaios Tecnológicos unidade 186,69R$  0,00 -R$  

655.815,98R$  

140.277,91R$  

PREÇO TOTAL

515.538,07R$  

BDI (27,21%)

CUSTO TOTAL

ADMINISTRAÇÃO LOCAL SEM DESONERAÇÃO

FAIXA B2 (RESTAURAÇÃO)DESCRIÇÃO UNIDADE  CUSTO

UNITÁRIO 
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6 CANTEIRO DE OBRA 

 

QUANTIDADE  CUSTO TOTAL 

TERRAPLANAGEM E PREPARAÇÃO DO TERRENO

Desmatamento, destocamento e limpeza - árvores com

diâmetros menores de 15 cm

m² 0,54R$  3.000,00 1.620,00R$  

Escav.,  carga  e  transp.  1ª  categ.  c/  carregadeira  p/

pequenos movimentos de terra - (dt: 201 a 400m)

m³ 12,23R$  936,00 11.447,28R$  

Compactação a 95% do proctor normal m³ 4,87R$  720,00 3.506,40R$  

INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS

Escritório de campo m² 274,67R$  120,00 32.960,40R$  

Escritório urbano (cidade) mês 3.452,25R$  0,00 -R$  

Alojamento (pessoal operacional) m² 274,67R$  22,69 6.232,26R$  

Alojamento (pessoal técnico administrativo) m² 274,67R$  68,06 18.694,04R$  

Alojamento (engenheiros) mês 3.653,15R$  4,00 14.612,60R$  

Mobiliário de Escritório (inclusive eq. de informática) mês 4.260,93R$  2,00 8.521,86R$  

Mobiliário de Alojamento (engenheiros) mês 383,84R$  4,00 1.535,36R$  

Almoxarifado m² 192,27R$  24,00 4.614,48R$  

Galpões para Carpintaria e Armação (cobertura) m² 192,27R$  0,00 -R$  

Oficinas m² 192,27R$  80,00 15.381,60R$  

Fiscalização m² 274,67R$  12,00 3.296,04R$  

Posto de Combustível e Lubrificação m² 192,27R$  0,00 -R$  

Vestiários m² 274,67R$  57,00 15.656,19R$  

Sanitários m² 274,67R$  17,16 4.713,34R$  

Banheiros Químicos (com lavatório) un 286,81R$  8,00 2.294,48R$  

Refeitório (para os administrativos) m² 274,67R$  20,00 5.493,40R$  

Tenda 6x6 m (refeitório) un 217,18R$  8,00 1.737,44R$  

Mesa com 4 cadeiras (refeitório – tendas) cj 222,45R$  10,00 2.224,50R$  

Laboratório (espaço físico) m² 233,47R$  30,00 7.004,10R$  

Ambulatório m² 233,47R$  10,89 2.542,49R$  

Cercas m 17,49R$  220,00 3.847,80R$  

Guaritas m² 274,67R$  9,00 2.472,03R$  

Fossa Séptica un 6.316,85R$  2,00 12.633,70R$  

Sumidouro un 3.199,73R$  2,00 6.399,46R$  

Poço Artesiano un 14.006,94R$  1,00 14.006,94R$  

Placa de Obra m² 392,33R$  7,50 2.942,48R$  

Obelisco de Inauguração (com placa) un 8.026,56R$  1,00 8.026,56R$  

Instalações Provisórias de Água / Esgoto un 3.459,07R$  1,00 3.459,07R$  

Instalações Provisórias de Energia Elétrica un 4.977,67R$  1,00 4.977,67R$  

Consumo de Energia (canteiro / alojamento) KWH/mês 0,92R$  12.480,00 11.481,60R$  

Consumo de Telefone/Internet (canteiro) mês 149,99R$  4,00 599,96R$  

Materiais de Limpeza (alojamento eng / escrit. urb) mês 57,26R$  4,00 229,04R$  

Faxineira (alojamento eng / escritório urb) mês 2.743,84R$  0,80 2.195,07R$  

INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS

Instalação de Usina de Asfalto un 97.725,71R$  0,00 -R$  

Instalação de Usina de Solos un 64.659,71R$  0,00 -R$  

Paiol de explosivos m² 192,27R$  0,00 -R$  

SISTEMA VIÁRIO INTERNO E CAMINHOS DE SERVIÇO

Sinalização - placas da obra (caminhos de serviço) m² 365,47R$  8,00 2.923,76R$  

Sinalização - placas da obra (desvio / pare siga) m² 365,47R$  32,00 11.695,04R$  

Cone de sinalização (desvio) un 85,62R$  200,00 17.124,00R$  

Tambor de 200L (desvio) un 120,00R$  20,00 2.400,00R$  

Caminhão Pipa (desvio / caminho de serviço) h 206,16R$  88,00 18.142,08R$  

Servente para sinalização (desvio) mês 2.743,84R$  32,00 87.802,88R$  

LICENÇAS AMBIENTAIS

Licença de Instalação de Canteiro (fixo) un 5.403,04R$  1,00 5.403,04R$  

Licença de Instalação de Canteiro (área) m2 0,40R$  3.000,00 1.200,00R$  

Licença de Usina un 6.911,20R$  0,00 -R$  

Licença de Cascalheira un 16.461,31R$  1,00 16.461,31R$  

Licença de Outorga de Uso da Água un 4.807,28R$  2,00 9.614,56R$  

521.721,67R$  

410.126,31R$  

CANTEIRO CENTRAL SEM DESONERAÇÃO

111.595,37R$  

PREÇO TOTAL

BDI (27,21%)

FAIXA B2 (RESTAURAÇÃO)

CUSTO TOTAL

DESCRIÇÃO UNIDADE
 CUSTO

UNITÁRIO 
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7 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO 

  

FU Hora Custo Quantidade Total

(A) Produtiva (B) DT (C) (D=AxB/60) (E) (CxDxE)

Autopropelidos

30050 CAMINHÃO APLICADOR DE MATERIAL TERMOPLÁSTICO 30050 1,00 522,48 291,00 8,71 0,00

30037 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 30037 1,00 303,97 291,00 5,07 1 1474,25

30036 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 - 10,5 T 30036 1,00 182,56 291,00 3,04 0,00

30035 CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 30035 1,00 270,98 291,00 4,52 1 1314,25

30125 CAMINHÃO COM BATE-ESTACA HIDRÁULICO PARA DEFENSA 30125 1,00 366,20 291,00 6,10 0,00

30110 CAMINHÃO COM DOLLY - 57 t 30110 1,00 535,63 291,00 8,93 0,00

30120 CAMINHÃO DISTRIBUIDOR DE CIMENTO 30120 1,00 429,14 291,00 7,15 0,00

31062 CAMINHÃO MUNCK (GUINDAUTO) 31062 1,00 313,49 291,00 5,22 0,00

30053 CAMINHÃO PARA HIDROSSEMEADURA 30053 1,00 338,53 291,00 5,64 1 1641,87

30049 CAMINHÃO PARA PINTURA A FRIO COM DEMARCADOR DE FAIXAS 30049 1,00 370,71 291,00 6,18 1 1797,94

30040 CAMINHÃO TANQUE 10.000L 30040 1,00 331,79 291,00 5,53 1 1609,18

30039 CAMINHÃO TANQUE 6.000L 30039 1,00 251,45 291,00 4,19 0,00

30021 CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 30021 1,00 276,13 291,00 4,60 0,00

30030 USINA MÓVEL PARA MICRO REVESTIMENTO 30030 1,00 753,53 291,00 12,56 1 3654,62

Rebocados

30205 BATE-ESTACA COM MARTELO HIDRÁULICO 30105 2,00 372,40 291,00 12,41 0,00

30190 BATE-ESTACA DE GRAVIDADE PARA 6 t 30105 2,00 372,40 291,00 12,41 0,00

30010 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU EQUIVALENTE 30105 0,50 372,40 291,00 3,10 0,00

30007 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H  OU EQUIVALENTE 30105 0,50 372,40 291,00 3,10 1 903,07

30011 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - 320DL OU EQUIVALENTE 30105 1,00 372,40 291,00 6,21 1 1806,14

30057 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE 30105 1,00 372,40 291,00 6,21 0,00

30019 FRESADORA A FRIO - W 200 F OU EQUIVALENTE 30105 1,00 372,40 291,00 6,21 0,00

30210 GUINDASTE MÓVEL SOBRE ESTEIRAS COM CAPACIDADE DE 40 t 30105 1,00 372,40 291,00 6,21 0,00

30215 MARTELO HIDRÁULICO VIBRATÓRIO COM UNIDADE HIDRÁULICA 30105 0,50 372,40 291,00 3,10 0,00

30158 MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM FRESADORA 30105 0,33 372,40 291,00 2,05 1 596,03

30058 MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM VASSOURA DE 1,8 m 30105 0,33 372,40 291,00 2,05 1 596,03

30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 30105 1,00 372,40 291,00 6,21 1 1806,14

30170 PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS PARA ESTACA RAIZ 30105 1,00 372,40 291,00 6,21 0,00

30029 PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - CRAWLER DRILL OU EQUIVALENTE 30105 0,50 372,40 291,00 3,10 0,00

30101 RECICLADORA DE PAVIMENTO À FRIO - CATERPILLAR RM-500 OU 

EQUIVALENTE
30105 1,00 372,40 291,00 6,21 1 1806,14

30008 RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E  OU EQUIVALENTE 30105 0,50 372,40 291,00 3,10 0,00

30015 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO - 27 T 30105 0,50 372,40 291,00 3,10 1 903,07

30012 ROLO LISO TANDEN - 10 t 30105 0,50 372,40 291,00 3,10 0,00

30014 ROLO LISO VIBRATÓRIO AUTOPROPELIDO - CS533 E OU EQUIVALENTE 30105 0,50 372,40 291,00 3,10 1 903,07

30009 ROLO PÉ DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 372,40 291,00 3,10 1 903,07

30020 TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 30105 1,00 372,40 291,00 6,21 1 1806,14

30005 TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 372,40 291,00 3,10 1 903,07

30006 TRATOR DE PNEUS COM ROÇADEIRA 30105 0,50 372,40 291,00 3,10 0,00

30001 TRATOR ESTEIRAS COM LÂMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE 30105 1,00 372,40 291,00 6,21 1 1806,14

30002 TRATOR ESTEIRAS COM ESCARIFICADOR - CAT D8 OU EQUIVALENTE 30105 1,00 372,40 291,00 6,21 0,00

30059 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D4 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 372,40 291,00 3,10 0,00

30000 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 372,40 291,00 3,10 0,00

30025 USINA DE ASFALTO A QUENTE 80 t/h 30105 3,00 372,40 291,00 18,62 0,00

30016 USINA MISTURADORA DE SOLO 300 t/h 30105 2,00 372,40 291,00 12,41 0,00

30024 USINA PRÉ-MISTURADO A FRIO 60 t/h 30105 1,00 372,40 291,00 6,21 0,00

30023 VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS 30105 0,50 372,40 291,00 3,10 0,00

26230,23

Custo Total

(H) (GxHxI)

- 30% 111,35 18 601,29

601,29

26831,52

7300,86

34132,37

68264,74

DT*

Percentual

mobilizado (G)

Total Mobilização / Desmobilização (2xM) :

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO SEM DESONERAÇÃO

BDI 27,21% (L) :

Preço por Mobilização (M=K+L) :

GOIÂNIA ATÉ CANTEIRO CENTRAL / CANTEIRO CENTRAL ATÉ PONTOS

EFETIVO PESSOAL A SER MOBILIZADO

Sub Total de Mão de Obra (J) :

Custo por Mobilização (K=F+J) :

Equipamento Mobilizador

Sub Total de Equipamento (F) :

Mão de Obra
Total de

operários (I)
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8 CRONOGRAMA 

  

 ITEM  DESCRIÇÃO % 1 mês 2 mês 3 mês 4 mês 5 mês 6 mês

 1.0  SERVIÇOS PRELIMINARES 100,00 25,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00

 2.0  ADMINISTRAÇÃO LOCAL 100,00 16,67 16,67 16,67 16,67 16,67 16,67

 3.0  MICRORREVESTIMENTO ASFÁLTICO À FRIO 100,00 16,67 16,67 16,67 16,67 16,67 16,67

 4.0  RECONSTRUÇÃO 100,00 16,67 16,67 16,67 16,67 16,67 16,67

 5.0  SINALIZAÇÃO 100,00 16,67 16,67 16,67 16,67 16,67 16,67

CRONOGRAMA
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9 TERMO DE ENCERRAMENTO 

O presente relatório elaborado trata das informações gerais dos serviços de 

reabilitação funcional a serem implantados nas SREs relacionadas, componentes 

do LOTE 03 - ETAPA 02 PMG – Programa de melhoramento Rodoviário, 

localizados no estado de Goiás. Encerra-se através deste termo, possuindo 14 

(QUATORZE) páginas incluindo esta. 

Goiânia, 29/10/2025. 

 


