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W GERENCIA DE PROJETOS
DE MANUTENCAO VIARIA

1 APRESENTACAO

A GOINFRA por meio da DMA - Diretoria de Manuten¢cdo e GEPROJ —
Geréncia de Projetos e Controle Tecnologico de Manutencéo Viaria, apresenta este
volume compondo o caderno técnico para contratacdo dos servicos de
infraestrutura, contemplando obras de manutencao do tipo reabilitagéo funcional
nas rodovias do estado de Goias (SEI n°® 202500036006227).

Neste, sdo entdo anexadas as memorias de calculo, por meio das tabelas
referentes ao levantamento quantitativo dos servicos a serem executados,
pertinentes & implementacdo das atividades necessarias e inerentes aos trechos
especificos deste caderno (LOTE 04, ETAPA 02 PMR - Programa de

Melhoramento Rodoviario).
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2 MAPA DE LOCALIZACAO

Na figura abaixo € apresentado o mapa de localizacdo dos trechos,
evidenciando sua situacdo geral. Na tabela, por sua vez, sado dadas as

caracteristicas e individuais de cada qual.
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Figura 1 - Mapa de Situagdo LOTE 04

Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes ]
Geréncia de Projetos de Manutencéo Viaria Pagina 5 de 13
GOINFRA



Agéncia
Goiana de
Infraestrutura
e Transportes

Tabela 1. Caracterizacao do LOTE 04

GEPROJ
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DE MANUTENGAO VIARIA

LOTE04 TOTAL EM PERIMETRO URBANO

LOCALIZAGCAO

Km Inicial KmFinal  Ext. (Km) InicE Cidade
050EGO0290 050 SIMPLES LOTE 04 338,77 347,17 8,40 Inicio pavimentagéo Entr. GO-184(A)
050EGO0310 050 SIMPLES LOTE 04 347,17 360,86 13,69 Entr. GO-184(A) Inicio perimetro urbano (Jatai) Inicio duplicagdo
050EGO0313 050 DUPLA LOTE 04 360,86 363,99 312 Inicio perimetro urbano (Jatai) Inicio duplicagdo Entr. BR-158(A) JATAI 312
174EGO0130 174 SIMPLES LOTE 04 197,73 225,24 27,51 Entr. GO-401 Entr. BR-060(A) (Rio Verde) RIO VERDE 27,51
210EGO0480 210 DUPLA LOTE 04 452,28 454,16 1,88 Entr. BR-060/452(B) (Rio Verde) Fim duplicac&o (Rio Verde) RIO VERDE 1,88
210EGO0482 210 SIMPLES LOTE 04 454,16 454,64 0,48 Fim duplicac&o (Rio Verde) Inicio duplicac&o (Rio Verde) RIO VERDE 0,48
210EGO0483 210 DUPLA LOTE 04 454,64 456,95 231 Inicio duplicac&o (Rio Verde) Fim perimetro urbano (Rio Verde) RIO VERDE 2,31
210EGO0485 210 SIMPLES LOTE 04 456,95 460,76 381 Fim perimetro urbano (Rio Verde) Entr. GO-333 RIO VERDE 381
333EGO0010 333 SIMPLES LOTE 04 0,00 175 1,75 Entr. GO-210 Entr. GO-570
333EGO0015 333 SIMPLES LOTE 04 175 65,45 63,70 Entr. GO-570 Entr. GO-405
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3 QUANTITATIVO
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DE MANUTENGAO VIARIA

O quantitativo foi desenvolvido com base nos servigos do projeto elaborado,

contemplado no “Volume 1 — Relatério de Projeto”. Por sua vez, 0s pregos

considerados foram baseados nos custos referenciais da GOINFRA, com a data

base de JUNHO de 2025, sem desoneragéo.

Deste modo, abaixo € apresentada a tabela resumo do quantitativo geral

levantado, seguida das tabelas componentes descritivas do memorial de calculo.

QUADRO DE QUANTIDADES / MEMORIA DE CALCULO

€ODIGO DESCRICAO

UND

QUANTIDADE

MEMORIA DE CALCULO

SERVICOS PRELIMINARES

11 42301 | GOINFRA [MOBILIZAGAO / DESMOBILIZAGAO - CONFORME DEMONSTRATIVO

Consic de acordo com ilizagéo e

Qtde.
1,00

12 42230 | GOINFRA [CANTEIRO DE OBRA - TIPO B2

ADMINISTRACAO LOCAL

[ADMINISTRAGAO LOCAL - TIPO B2

IMICRORREVESTIMENTO ASFALTICO A FRIO

Considerado: de acordo com Canteiro de Obras Central e Local

Considerado: de acordo com Administragdo Local

Considerado: drea extraida de projeto

Qtde.

31 40611 | GOINFRA T0 A FRIO - 0,8cm S/ COMPACTAGAO (BC) - 12 CAMADA m2 |1.049.783,00 Area (m?) Qtde.
1.049.783, 1.049.783,000
Considerado: drea extraida de projeto

32 40611 | GOINFRA T0 A FRIO - 0,8cm S/ COMPACTAGAO (BC) - 22 CAMADA m2 | 941619,00 Qtde. Area (m?) Qtde.

941.619,00 941.619,000
Considerado: drea * taxa de aplicagdo
33 40511 | GOINFRA [FORNECIMENTO DE EMULSAO RC-1C COM POLIMERO t 2.787,96 Qtde. Area (m?) Taxa de Aplicagdio (I/m?) Qtde.
1.991.402,00 1,40 2.787,963
Considerado: Qtde. do material * DT

34 | 40530 |GOINFRA [TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO thm | 674.687,05 atde. (1) DT (Km) Qtde.

2.787,96 242,00 674.687,046
Considerado: Area de microrrevestimento * taxa de agregado

35 40455 | GOINFRA [TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS m3km| 360.045,48 Area (m?) Taxa (m*/m?) DT (Km) Qtde.

1.991.402,00 0,008 22,60 360.045,482
Considerado: Area de microrrevestimento * taxa de cimento

36 40450 | GOINFRA [TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER TKM | 58.427,74 Area (m?) Taxa (kg/m?) DT (Km) Qtde.

1.991.402,00 0,180 163,00 58.427,735
4.0 SINALIZACAO
Considerado: sinalizagdio horizontal do eixo
a1 40815 | GOINFRA [SINALIZAGAO HORIZONTAL COM RESINA ACRILICA (0,6 mm) m2 | 40.248,00 Extensio (m) Quantidade de faixas (un) Largura (m) Qtde.
134.160,00 2,00 0,15 40248,00
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4 ORGAMENTO SINTETICO

QUADRO DEMONSTRATIVO DO ORCAMENTO

PMR - PROGRAMA DE MELHORAMENTO RODOVIARIO

PMP - lote

Agéncia
Goiana de
Infraestrutura
e Transportes

PRECO SEM  TOTAL SEM
DESONERAGAO DESONERAGAO
coDIGO DESCRICAO UND QUANTIDADE  CUSTO DIRETO
TOTAL SEM
SEM DESONERACAO %
DESONERAGAO ¢

RS 25.751.097,13

- SERVICOS PRELIMINARES n RS 531.569,a 2,06% -

42301 | GOINFRA | MOBILIZAGAO / DESMOBILIZAGAO - CONFORME DEMONSTRATIVO RS 30.788,29 | R$ 30.788,28
42230] GOINFRA |CANTEIRO DE OBRA - TIPO B2 RS 500.781,25| RS 500.781,25

ADMINISTRAGAO LOCAL RS 655.815,97 2,55%

42130 GOINFRA | ADMINISTRACAO LOCAL - TIPO B2 | un [ 100 [RS 65581598] RS 655.815,97 2,55%

MICRORREVESTIMENTO ASFALTICO A FRIO 23.121.223,31 89,79%

40611 | GOINFRA | MICRORREVESTIMENTO A FRIO - 0,8cm S/ COMPACTACAO (BC) - 12 CAMADA 1049783,00 | R$ 3,11 | RS 3.264.825,13 12,68%
32 40611 | GOINFRA | MICRORREVESTIMENTO A FRIO - 0,8cm S/ COMPACTACAO (BC) - 22 CAMADA m2 941619,00 | RS 3,11| RS 2.928.435,09 11,37%
33 40511 | GOINFRA | FORNECIMENTO DE EMULSAO RC-1C COM POLIMERO t 2787,96 RS 5.288,86 | RS 14.745.156,60 57,26%
3.4 ]40530]| GOINFRA|TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO tkm 674687,05 | RS 2,34| RS 1.578.767,68 6,13%
35 40455 GOINFRA | TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS m3km| 36004548 | RS 1,53 | RS 550.869,58 2,14%
3.6 40450 GOINFRA | TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER TKM 58427,74 | RS 0,91 | RS 53.169,23 0,21%

SINALIZAGAO RS 1.442.488,32 5,60%
S

4.0
40815] GOINFRA|SINALIZACAO HORIZONTAL COM RESINA ACRILICA (0,6 mm) 40248,00 | RS 35,84 | R 1.442.488,32 5,60%

Valor da construggo dos bueiros com custo sem desoneragdo: R$ 25.751.097,13 100,00%
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5 ADMINISTRACAO LOCAL

ADMINISTRAGAO LOCAL SEM DESONERACAO

DESCRICI\O UNIDADE CUSTO FAIXA B2 (RESTAUMCﬂO)
U QUANTIDADE cusTo
Coordenador / Gestor de Contrato (Eng. Sénior) més R$ 31.684,46 0,00 RS -
6+ més R$ 27.082,02 0,00 RS -
Engenheiro de Produgdo / Civil (Eng. Junior) més R$ 22.475,74 4,00 R$ 89.902,96
Sala Técnica (Técnico Estradas) més R$ 5.663,96 0,00 RS -
Encarregado de Topografia / Topdgrafo Chefe més R$ 8.246,85 0,00 RS -
Topdgrafo més R$ 6.591,35 4,00 RS 26.365,40
Auxiliar de Topografia més R$ 2.678,69 8,00 R$ 21.429,52
Laboratorista de Solos més R$ 6.591,35 2,00 RS$ 13.182,70
Laboratorista de Betumes més R$ 6.591,35 1,00 R$ 6.591,35
Laboratorista de Concretos més R$ 6.591,35 1,00 RS 6.591,35
Auxiliar de Laboratorista més R$ 2.678,69 8,00 RS 21.429,52
Engenheiro de Seguranga do Trabalho més R$ 27.082,02 0,00 RS -
Médico de Seguranga do Trabalho més R$ 17.507,30 0,00 RS -
Técnico de Seguranca do Trabalho més R$ 5.772,41 4,00 RS 23.089,64
Encarregado Geral més R$ 8.246,85 4,00 R$ 32.987,40
Motorista més R$ 3.471,96 8,00 R$ 27.775,68
Encarregado Administrativo més R$ 4.046,78 4,00 RS 16.187,12
Auxiliar Administrativo més R$ 3.157,72 4,00 R$ 12.630,88
Almoxarife / Apontador / Comprador més R$ 5.955,21 12,00 RS 71.462,52
Recepcionista / Telefonista més R$ 3.157,72 0,00 RS -
Vigia més R$ 2.671,03 16,00 RS$ 42.736,48
Material de Expediente /Copias /Impressdes més R$ 200,00 4,00 RS 800,00
Medicamentos més R$ 50,00 8,00 RS 400,00
Veiculos Leves (incluso combustivel) més | R$ 3.477,29 | 16,00 R$ 55.636,64
Equipamentos de Laboratdrio de Solos més R$ 3.565,59 2,00 R$ 7.131,18
Equipamentos de Laboratério de Asfalto més R$ 6.028,61 1,00 R$ 6.028,61
Equipamentos de Laboratdrio de Concreto més R$ 4.702,01 1,00 RS 4.702,01
Instrumental de Topografia més R$ 5.216,23 4,00 RS 20.864,92
Caminhio Munck més R$ 38.694,48 0,00 RS -
Caminh3o prancha més R$ 39.557,98 0,00 RS -
PCMSO (NR-7) unidade R$ 400,00 1,00 RS 400,00
PGR (NR-18) unidade R$ 3.277,78 1,00 RS 3.277,78
Exames Admissionais/Demissionais unidade R$ 32,50 96,00 RS 3.120,00
Anotacdo de Responsabilidade Técnica unidade R$ 271,47 3,00 RS 814,41
Ensaios Tecnoldgicos unidade R$ 186,69 0,00 RS -
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CANTEIRO CENTRAL SEM DESONERACAO
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G UNIDADE custo FAIXA B2 (RESTAURAGAO)
UNITARIO

QUANTIDADE CUSTO TOTAL
Desmatamento, destocamento e limpeza -arvores com m? R$ 0,54 3.000,00 R$ 1.620,00
didmetros menores de 15 cm
Escav., carga e transp. 12 categ. ¢/ carregadeira p/ m? R$ 12,23 936,00 RS 11.447,28
pequenos movimentos de terra - (dt: 201 a 400m)
Compactagdo a 95% do proctor normal m? R$ 4,87 720,00 RS 3.506,40
Escritério de campo m?2 R$ 274,67 120,00 R$ 32.960,40
Escritério urbano (cidade) més R$ 3.452,25 0,00 RS -
Alojamento (pessoal operacional) m? R$ 274,67 22,69 RS$ 6.232,26
Alojamento (pessoal técnico administrativo) m? R$ 274,67 68,06 RS 18.694,04
Alojamento (engenheiros) més R$ 3.653,15 4,00 R$ 14.612,60
Mobilidrio de Escritdrio (inclusive eq. de informatica) més R$ 4.260,93 2,00 R$8.521,86
Mobilidrio de Alojamento (engenheiros) més R$ 383,84 4,00 RS$ 1.535,36
Almoxarifado m? R$ 192,27 24,00 RS 4.614,48
Galpdes para Carpintaria e Armacdo (cobertura) m? R$ 192,27 0,00 RS -
Oficinas m? R$ 192,27 80,00 R$ 15.381,60
Fiscalizagdo m?2 R$ 274,67 12,00 RS 3.296,04
Posto de Combustivel e Lubrificagdo m? R$ 192,27 0,00 RS -
Vestidrios m? R$ 274,67 57,00 R$ 15.656,19
Sanitdrios m? R$ 274,67 17,16 RS$ 4.713,34
Banheiros Quimicos (com lavatdério) un R$ 286,81 8,00 RS 2.294,48
Refeitério (para os administrativos) m? R$ 274,67 20,00 RS 5.493,40
Tenda 6x6 m (refeitério) un R$ 217,18 8,00 RS 1.737,44
Mesa com 4 cadeiras (refeitério —tendas) cj R$ 222,45 10,00 RS 2.224,50
Laboratdrio (espago fisico) m? R$ 233,47 30,00 RS 7.004,10
Ambulatério m? R$ 233,47 10,89 RS 2.542,49
Cercas m R$ 17,49 220,00 RS 3.847,80
Guaritas m? R$ 274,67 9,00 RS 2.472,03
Fossa Séptica un R$ 6.316,85 2,00 R$12.633,70
Sumidouro un R$ 3.199,73 2,00 RS 6.399,46
Pogo Artesiano un R$ 14.006,94 1,00 RS$ 14.006,94
Placa de Obra m?2 R$ 392,33 7,50 RS 2.942,48
Obelisco de Inaugurag¢io (com placa) un R$ 8.026,56 1,00 RS 8.026,56
Instalagdes Provisérias de Agua / Esgoto un R$ 3.459,07 1,00 RS 3.459,07
Instalag®es Provisdrias de Energia Elétrica un R$ 4.977,67 1,00 RS$ 4.977,67
Consumo de Energia (canteiro /alojamento) KWH/més R$ 0,92 12.480,00 R$ 11.481,60
Consumo de Telefone/Internet (canteiro) més R$ 149,99 4,00 RS$ 599,96
Materiais de Limpeza (alojamento eng / escrit. urb) més R$ 57,26 4,00 RS 229,04
Faxineira (alojamento eng/ escritério urb) més R$ 2.743,84 0,80 RS$ 2.195,07
Instalagdo de Usina de Asfalto un R$ 97.725,71 0,00 RS -
Instalagdo de Usina de Solos un R$ 64.659,71 0,00 RS -
Paiol de explosivos m? R$ 192,27 0,00 RS -
Sinalizagdo - placas da obra (caminhos de servico) m? R$ 365,47 8,00 RS$ 2.923,76
Sinaliza¢do - placas da obra (desvio / pare siga) m? R$ 365,47 32,00 R$ 11.695,04
Cone de sinalizagdo (desvio) un R$ 85,62 200,00 R$ 17.124,00
Tambor de 200L (desvio) un R$ 120,00 20,00 RS 2.400,00
Caminhdo Pipa (desvio /caminho de servigo) h R$ 206,16 88,00 RS 18.142,08
Servente para sinaliza¢do (desvio) més R$ 2.743,84 32,00 RS 87.802,88
Licencga de Instalagdo de Canteiro (fixo) un R$ 5.403,04 1,00 RS 5.403,04
Licencga de Instalagdo de Canteiro (area) m2 R$ 0,40 3.000,00 R$ 1.200,00
Licenga de Usina un R$ 6.911,20 0,00 RS -
Licencga de Cascalheira un R$ 16.461,31 0,00 RS -
Licenga de Outorga de Uso da Agua un R$ 4.807,28 2,00 R$9.614,56
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MOBILIZACAO E DESMOBILIZAGAO SEM DESONERAGAO

GOIANIA ATE CANTEIRO CENTRAL / CANTEIRO CENTRAL ATE PONTOS

GEPROJ

GERENCIA DE PROJETOS
DE MANUTENCAO VIARIA

Gy Mobilizador FU Hora DT* Custo Quantidade Total
(A) Produtiva (B) DT(C) (D=AxB/60) (E) (CxDxE)
30050 CAMINHAO APLICADOR DE MATERIAL TERMOPLASTICO 30050 1,00 522,48] 232,00 8,71 0,00
30037 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 30037 1,00 303,97 232,00 5,07 1 1175,35
30036 CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 - 10,5 T 30036 1,00 182,56 232,00 3,04 0,00
30035 CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 30035 1,00 270,98 232,00 4,52 1 1047,79
30125 CAMINHAO COM BATE-ESTACA HIDRAULICO PARA DEFENSA 30125 1,00 366,20 232,00 6,10 0,00
30110 CAMINHAO COM DOLLY - 57 t 30110 1,00 535,63] 232,00 8,93 0,00
30120 CAMINHAQ DISTRIBUIDOR DE CIMENTO 30120 1,00 429,14/ 232,00 7,15 0,00
31062 CAMINHAO MUNCK (GUINDAUTO) 31062 1,00 313,49 232,00 5,22 0,00
30053 CAMINHAO PARA HIDROSSEMEADURA 30053 1,00 338,53 232,00 5,64 0,00
30049 CAMINHAO PARA PINTURA A FRIO COM DEMARCADOR DE FAIXAS 30049 1,00 370,71 232,00 6,18 1 1433,41
30040 CAMINHAO TANQUE 10.000L 30040 1,00 331,79 232,00 5,53 1 1282,92
30039 CAMINHAO TANQUE 6.000L 30039 1,00 251,45 232,00 4,19 0,00
30021 CAMINHAO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 30021 1,00 276,13 232,00 4,60 1 1067,70
30030 USINA MOVEL PARA MICRO REVESTIMENTO 30030 1,00 753,53 232,00 12,56 1 2913,65
30205 BATE-ESTACA COM MARTELO HIDRAULICO 30105 2,00 372,40 232,00 12,41 0,00
30190 BATE-ESTACA DE GRAVIDADE PARA 6 t 30105 2,00 372,40 232,00 12,41 0,00
30010 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU EQUIVALENTE 30105 0,50 372,40 232,00 3,10 1 719,97
30007 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE 30105 0,50 372,40 232,00 3,10 0,00
30011 ESCAVADEIRA HIDRAULICA - 320DL OU EQUIVALENTE 30105 1,00 372,40 232,00 6,21 0,00
30057 ESCAVADEIRA HIDRAULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE 30105 1,00 372,40 232,00 6,21 0,00
30019 FRESADORA A FRIO - W 200 F OU EQUIVALENTE 30105 1,00 372,40 232,00 6,21 0,00
30210 GUINDASTE MOVEL SOBRE ESTEIRAS COM CAPACIDADE DE 40 t 30105 1,00 372,40 232,00 6,21 0,00
30215 MARTELO HIDRAULICO VIBRATORIO COM UNIDADE HIDRAULICA 30105 0,50 372,40 232,00 3,10 0,00
30158 MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM FRESADORA 30105 0,33 372,40 232,00 2,05 0,00
30058 MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM VASSOURA DE 1,8 m 30105 0,33 372,40 232,00 2,05 0,00
30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 30105 1,00 372,40 232,00 6,21 0,00
30170 PERFURATRIZ HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS PARA ESTACA RAIZ 30105 1,00 372,40 232,00 6,21 0,00
30029 PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - CRAWLER DRILL OU EQUIVALENTE 30105 0,50 372,40 232,00 3,10 0,00
30101 RECICLADORA DE PAVIMENTO A FRIO - CATERPILLAR RM-500 OU 30105 1,00 372,40 232,00 6,21 0,00
30008 RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E OU EQUIVALENTE 30105 0,50 372,40 232,00 3,10 0,00
30015 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO - 27 T 30105 0,50 372,40] 232,00 3,10 0,00
30012 ROLO LISO TANDEN - 10 t 30105 0,50 372,40 232,00 3,10 0,00
30014 ROLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPELIDO - CS533 E OU EQUIVALENTE 30105 0,50 372,40 232,00 3,10 0,00
30009 ROLO PE DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 372,40 232,00 3,10 0,00
30020 TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 30105 1,00 372,40] 232,00 6,21 1 1439,95
30005 TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 372,40 232,00 3,10 1 719,97
30006 TRATOR DE PNEUS COM ROCADEIRA 30105 0,50 372,40 232,00 3,10 0,00
30001 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE 30105 1,00 372,40 232,00 6,21 0,00
30002 'TRATOR ESTEIRAS COM ESCARIFICADOR - CAT D8 OU EQUIVALENTE 30105 1,00 372,40 232,00 6,21 0,00
30059 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D4 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 372,40 232,00 3,10 0,00
30000 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 372,40 232,00 3,10 0,00
30025 USINA DE ASFALTO A QUENTE 80 t/h 30105 3,00 372,40, 232,00 18,62 0,00
30016 USINA MISTURADORA DE SOLO 300 t/h 30105 2,00 372,40 232,00 12,41 0,00
30024 USINA PRE-MISTURADO A FRIO 60 t/h 30105 1,00 372,40 232,00 6,21 0,00
30023 VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS 30105 0,50 372,40 232,00 3,10 0,00
Sub Total de Equipamento (F) : 11800,72
Percentual
mobilizado (G)
- EFETIVO PESSOAL A SER MOBILIZADO 30% 111,35 9 300,65
Sub Total de Mo de Obra (J) : 300,65
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9 TERMO DE ENCERRAMENTO

O presente relatorio elaborado trata das informacdes gerais dos servigos de
reabilitacdo funcional a serem implantados nas SREs relacionadas, componentes
do LOTE 04 - ETAPA 02 PMG - Programa de melhoramento Rodoviario,
localizados no estado de Goias. Encerra-se através deste termo, possuindo 13
(TREZE) péaginas incluindo esta.

Goiania, 29/10/2025.
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