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1 APRESENTACAO

A GOINFRA por meio da DMA - Diretoria de Manuten¢cdo e GEPROJ —
Geréncia de Projetos e Controle Tecnologico de Manutencéo Viaria, apresenta este
volume compondo o caderno técnico para contratacdo dos servicos de
infraestrutura, contemplando obras de manutencao do tipo reabilitagéo funcional
nas rodovias do estado de Goias (SEI n°® 202500036006227).

Neste, sdo entdo anexadas as memorias de calculo, por meio das tabelas
referentes ao levantamento quantitativo dos servicos a serem executados,
pertinentes & implementacdo das atividades necessarias e inerentes aos trechos
especificos deste caderno (LOTE 05, ETAPA 02 PMR - Programa de

Melhoramento Rodoviario).
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2 MAPA DE LOCALIZACAO

Na figura abaixo € apresentado o mapa de localizacdo dos trechos,
evidenciando sua situacdo geral. Na tabela, por sua vez, sdo dadas as

caracteristicas e individuais de cada qual.
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Sao Silvestre

LOTE 05
peirafde Goias

Figura 1 - Mapa de Situacdo LOTE 05
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Tabela 1. Localizagcdo LOTE 05

GEPROJ
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LOCALIZAGCAO
Km Inicial Km Final Inicico Municipio

050EGO0120 050 | SMPLES | LOTEOS 106,61 107,20 0,59 Entr. Go'lsz(ﬁ::ﬁg’p‘;ﬁ:;“e‘w urbano Entr. GO-162(B) PALMINOPOLIS 0,59
050EGO0170 050 | SIMPLES | LOTEO0S 138,51 139,40 0,89 Entr. GO-164(A) Entr. GO-445 (S#o Jodo da Paratina) SAO JOAO DAPARAUNA| 0,89
050EGO0175 050 SIMPLES LOTE 05 139,40 150,77 11,37 Entr. GO-445 (S&o Jo&o da Parauina) Entr. GO-320(A)
050EGO0190 050 SIMPLES LOTE 05 150,77 155,86 5,09 Entr. GO-320(A) Inicio perimetro urbano (Paratina)
050EGO0193 050 DUPLA LOTE 05 155,87 156,92 1,05 Inicio perimetro urbano (Paratna) Entr. GO-164(B) / 320(B) (Para(ina) PARAUNA 1,05
162EGO0050 162 SIMPLES LOTE 05 40,92 51,30 10,38 Entr. GO-408 Entr. GO-050(A) (Palmindpolis) PALMINOPOLIS 0,30
162EGO0070 162 SIMPLES LOTE 05 51,89 72,34 20,44 Entr. GO-050(B) (Palminpolis) Inicio perimetro urbano (Turvania) PALMINOPOLIS 20,44
162EGO0080 162 DUPLA LOTE 05 72,34 72,85 0,52 Inicio perimetro urbano (Turvania) Fim duplicag&@o TURVANIA 0,52
162EGO0090 162 SIMPLES LOTE 05 72,85 73,91 1,05 Fim duplicagdo Entr. GO-060 Fim perimetro urbano (Turvania) TURVANIA 1,05
164EG00292 164 DUPLA LOTE 05 331,72 334,24 2,52 Entr. GO-320(A) (Paratina) Entr. GO-050(A) (Paratina) PARAUNA 2,52
164EGO0355 164 SIMPLES LOTE 05 352,65 364,20 11,55 Entr. GO-050(B) (S&o Jodo da Paratina) Santo Antdnio
164EGO0370 164 SIMPLES LOTE 05 364,20 372,59 8,38 Santo Antonio Inicio perimetro urbano (Novo Planalto)
164EGO0380 164 SIMPLES LOTE 05 372,59 373,38 0,79 Inicio perimetro urbano (Novo Planalto) Fim perimetro urbano (Novo Planalto) NOVO PLANALTO 0,79
164EGO0390 164 SIMPLES LOTE 05 373,38 382,82 9,44 Fim perimetro urbano (Novo Planalto) Inicio perimetro urbano (Firminépolis)
164EGO0400 164 SIMPLES LOTE 05 382,82 384,84 2,02 Inicio perimetro urbano (Firmin6polis) Entr. GO-060(A) (Firmin6polis) FIRMINOPOLIS 2,02
320EGO0170 320 SIMPLES LOTE 05 180,97 182,31 134 Entr. GO-162(B) Fim perimetro urbano (Jandaia) Fim perimetro urbano (Jandaia) JANDAIA 134
320EGO0190 320 SIMPLES LOTE 05 197,66 214,75 17,09 Entr. GO-408 Inicio perimetro urbano (Paradina)
408EGO0015 408 SIMPLES LOTE 05 2,62 3,36 0,74 Inicio perimetro urbano (Palmetna) Fim perimetro urbano (Palmetina) PALMEUNA 0,74

AL EM PERIMETRO URBANO 32,25

Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes
Geréncia de Projetos de Manutencao Viaria

GOINFRA

Péagina 6 de 16



Agéncia
Goiana de
Infraestrutura
e Transportes

3 QUANTITATIVO

GEPROJ

GERENCIA DE PROJETOS
DE MANUTENGAO VIARIA

O quantitativo foi desenvolvido com base nos servigos do projeto elaborado,

contemplado no “Volume 1 — Relatério de Projeto”. Por sua vez, 0s pregos

considerados foram baseados nos custos referenciais da GOINFRA, com a data

base de JUNHO de 2025, sem desoneragao.

Deste modo, abaixo € apresentada a tabela resumo do quantitativo geral

levantado, seguida das tabelas componentes descritivas do memorial de calculo.

QUADRO DE QUANTIDADES / MEMORIA DE CALCULO

CODIGO DESCRICAO UND  QUANTIDADE MEMORIA DE CALCULO
SERVICOS PRELIMINARES
Consi de acordo com Mobilizagéo e i
11 42301 | GOINFRA |MOBILIZAGAO / DESMOBILIZAGAO - CONFORME DEMONSTRATIVO un 1,00 Qtde.
1,00
Considerado: de acordo com Canteiro de Obras Central e Local
12 42230 | GOINFRA [CANTEIRO DE OBRA - TIPO B2 un 1,00 Qtde.
ADMINISTRAGAO LOCAL
Considerado: de acordo com Admi
ADMINISTRAGAO LOCAL - TIPO B2
IMICRORREVESTIMENTO ASFALTICO A FRIO
Considerado: drea extraida de projeto
31 40611 | GOINFRA TO A FRIO - 0,8cm S/ COMPACTAGAO (BC) - 12 CAMADA m2 | 891.643,00 Area (m?) Qtde.
891.643,00 891.643,000
Considerado: drea extraida de projeto
32 40611 | GOINFRA TO A FRIO - 0,8cm S/ COMPACTAGAO (BC) - 22 CAMADA m2 | 783.700,00 Qtde. Area () Qtde.
783.700,00 783.700,000
Considerado: drea * taxa de aplicagdo
33 40511 | GOINFRA [FORNECIMENTO DE EMULSAO RC-1C COM POLIMERO t 234548 Qtde. Area () Taxa de Aplicagdio (I/m?) Qtde.
1.675.343,00 1,40 2.345,480
Considerado: Qtde. do material * DT
34 40530 | GOINFRA [TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO thm | 304.912,40 Qtde. (t) DT (Km) Qtde.
2.345,48 130,00 304.912,400
Considerado: Area de microrrevestimento * taxa de agregado
35 40455 | GOINFRA [TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS m3km| 540.130,58 Area (m?) Taxa (m%/m?) DT (Km) Qtde.
1.675.343,00 0,008 40,30 540.130,583
Considerado: Area de microrrevestimento * taxa de cimento
36 40450 | GOINFRA [TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER KM | 15.319,34 Area (m?) Taxa (kg/m?) DT (Km) Qtde.
1.675.343,00 0,180 50,80 15.319,336
4.0 REPAROS SUPERFICIES EM CBUQ
Considerado: Volume da planilha de quantid.
a1 40466 | GOINFRA [FRESAGEM DESCONTINUA PARA REPARO LOCALIZADO m3 69,30 RL Superficial (m?) FD Superficial (m?) Area (m?) Espessura (m) Qtde.
210,00 2.100,00 2310,00 0,03 69,300
Considerado: volume do material da fresagem
a2 40005 | GOINFRA [CARGA DE ENTULHOS m3 69,30 Qtde. Volume (m?) Qtde.
69,30 69,300
Considerado: volume da carga * DT (Bota Fora)
a3 40430 | GOINFRA [TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO m3km| 693,00 Qtde. Volume (m?) DT (Km) Qtde.
69,30 10,00 693,000
Considerado: drea * espessura
44 40602 | GOINFRA [CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ - FAIXA C m3 69,30 RL Superficial (m?) FD Superficial (m?) Area (m?) Espessura (m) Qtde.
210,00 2100,00 i’ 2310,00 0,03 69,300
Considerado: drea extraida de projeto
a5 40385 | GOINFRA [PINTURA DE LIGAGAO m2 | 231000 Qtde. Area () Qtde.
2310,00 2.310,000
Considerado: qtde. emulséo * DT
a6 40435 | GOINFRA [TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO - RR-1C *M 49,67 Quantidade (t) DT (Km) Qtde.
1,1550 43,0000 49,665
Considerado: qtde. massa * Consumo* DT
a7 40440 | GOINFRA [TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFALTICA - CAP 50/70 M | 7.151,76 Quantidade (m*) Densidade (t/m) DT (Km) Qtde.
69,30 2,40 43,00 7.151,760
Considerado: Volume da MASSAS* taxa de consumo
a8 40455 | GOINFRA [TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - CAP 50/70 m3km| 100,86 Volume de massa (m’) Taxa (m’/m’) DT (Km) Qtde.
69,30 146 1,00 100,855
Considerado: qtde. emulséo * DT
a9 40530 | GOINFRA [TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO - RR-1C thm | 150,15 Quantidade RR (t) DT (Km) Qtde.
1,1550 130,00 150,150
Considerado: qtde. emulsdo * DT
410 | 40530 |GOINFRA [TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO - CAP 50/70 thm | 2.365,02 Quantidade CAP (t) DT (Km) Qtde.
237,00 2.365,023
Considerado: Volume da MASSA * taxa de cimento
411 40450 | GOINFRA [TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER - CAP 50/70 TKM 380,08 Volume de massa (m?) Taxa (m*/m?) DT (Km) Qtde.
69,30 34,71 158,00 380,083
Considerado: qtde. massa * Consumo* DT
412 | 40460 |GOINFRA [TRANSPORTE COMERCIAL DE MASSA - CBUQ KM | 23.617,44 Quantidade (m*) Densidade (t/m’) DT (Km) Qtde.
69,30 2,40 142,00 23.617,440
Considerado: drea * taxa de aplicagdo
413 | 40510 |GOINFRA [FORNECIMENTO DE EMULSAO RR-1C T 1,16 Qtde. Area () Taxa de Aplicagdio (I/m?) Qtde.
2310,00 0,50 1,155
Considerado: volume de massa * taxa
414 | 40525 |GOINFRA [FORNECIMENTO DE CAP-50/70 T 9,98 Volume de massa (m’) taxa (kg/m’) Qtde.
69,30 144,00 9,979
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0 REPAROS PROFUNDOS EM Ci
Considerado: Volume da planilha de quantid.
51 40466 | GOINFRA [FRESAGEM DESCONTINUA PARA REPARO LOCALIZADO m3 12,60 Reparo Localizado (m?) Espessura (m) Qtde.
420,00 0,03 12,600
Considerado: Volume da planilha de quantid.
52 42406 | GOINFRA [REMENDO PROFUNDO (EXCETO FORN. E TRANSP. MAT.) - incluso a imprimago m3 315,00 Area Reciclagem (m?) Espessura (m) Qtde.
015 315,000
A A Consic i / Altura de da jazida
s3 20001 | GOINFRA :d?mimbirivso:; LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETROS| 21000 Volume escavagdo (m’) tara (m) e,
315,00 1,50 210,000
Considerado: volume do material demolido * DT (Bota Fora)
54 40316 | GOINFRA [ESCAVAGAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA - COM INDENIZAGAO m3 315,00 Area (m?) Espessura (m) Qtde.
2100,00 015 315,000
Considerado: Volume da planilha de quantid.
55 40320 | GOINFRA [TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) m3km| 196875 Volume (m?) Fator de Empolamento DT (Km) Qtde.
315,00 1,25 5,00 1.968,750
Considerado: drea
56 40305 | GOINFRA [ACABAMENTO E RECOMPOSICAO DE JAZIDA m2 210,00 Area (m?) Qtde.
210,00 210,000
Considerado: drea
57 40890 | GOINFRA VEGETAL POR m2 210,00 Area (m?) Qtde.
210,00 210,000
Considerado: Volume do material Fresado
58 40621 | GOINFRA [RECICLAGEM DE BASE SEM MISTURA C/ INCORPORAGAO DO PAVIMENTO m3 327,60 Fresagem Reparo Localizado (. remendo (m’) Qtde.
12,60 315,00 327,600
Considerado: drea * espessura
59 40602 | GOINFRA |CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ - FAIXA C m3 126,00 RL Profundo (m?) REC Profundo (m?) Qtde. Area (m?) Espessura (m) Qtde.
420,00 2100,00 2520,00 0,05 126,000
Considerado: drea extraida de projeto
511 | 40385 |GOINFRA [PINTURA DE LIGAGAO m2 420,00 Qtde. Area () Qtde.
420,00 420,000
Considerado: qtde. emulséo * DT
512 | 40435 |GOINFRA |TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO - EAI T™*M | 117,39 Quantidade (t) DT (Km) Qtde.
2,7300 43,0000 117,390
Considerado: qtde. massa * Consumo* DT
5.13 40440 | GOINFRA [TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFALTICA - CAP 50/70 TKM | 13.003,20 Quantidade (m?) Densidade (t/m’) DT (Km) Qtde.
126,00 2,40 43,00 13.003,200
Considerado: qtde. emulsdo * DT
514 | 40435 |GOINFRA [TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO - RR-1C KM 9,03 Quantidade (t) DT (Km) Qtde.
2100 43,0000 9,030
Considerado: Volume da MASSAS* taxa de consumo
515 | 40455 |GOINFRA |TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - CAP 50/70 m3km| 18337 Volume de massa (m’) Taxa (m/m’) DT (Km) Qtde.
126,00 146 1,00 183,372
Considerado: qtde. emulséo * DT
516 | 40530 |GOINFRA [TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO - EAI thm | 354,90 Quantidade RR (t) DT (Km) Qtde.
2,7300 130,00 354,900
Considerado: qtde. emulsdo * DT
517 | 40530 |GOINFRA |[TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO - RR-1C thm 27,30 Quantidade RR (t) DT (Km) Qtde.
0,2100 130,00 27,300
Considerado: qtde. emulséo * DT
518 | 40530 |GOINFRA |TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO - CAP 50/70 tkm | 430013 Quantidade CAP (t) DT (Km) Qtde.
237,00 4.300,128
Considerado: Volume da MASSA * taxa de cimento
519 | 40450 |GOINFRA |TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER - CAP 50/70 TKM | 691,06 Volume de massa (m?) Taxa (m¥/m?) DT (Km) Qtde.
126,00 34,71 158,00 691,059
Considerado: gtde. massa * Consumo* DT
520 | 40460 |GOINFRA |TRANSPORTE COMERCIAL DE MASSA - CBUQ TKM | 42.940,80 Quantidade (m’) Densidade (t/m) DT (Km) Qtde.
126,00 2,40 142,00 42.940,800
Consic drea * taxa de aplicagéo,
521 | 40485 | GOINFRA [FORNECIMENTO DE EMULSAO ASFALTICA PARA IMPRIMAGAO - EAI t 2,73 Qtde. Area (m’) Taxa de Aplicagdo (I/m?) Qtde.
2100,00 1,30 2,7300
Considerado: volume de massa * taxa
522 | 40525 |GOINFRA [FORNECIMENTO DE CAP-50/70 T 18,14 Volume de massa (m?) taxa (kg/m’) Qtde.
126,00 144,00 18,144
Considerado: drea * taxa de aplicagdo
523 | 40510 |GOINFRA [FORNECIMENTO DE EMULSAO RR-1C T 021 Qtde. Area () Taxa de Aplicagdio (I/m?) Qtde.
420,00 0,50 0,2100
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0 RECONSTRUCAO
Considerado: Volume da planilha de quantid.
61 40466 | GOINFRA [FRESAGEM DESCONTINUA PARA REPARO LOCALIZADO m3 8,40 Reparo Localizado (m?) Espessura (m) Qtde.
280,00 0,03 8,400
Considerado: Volume da planilha de quantid.
62 40423 | GOINFRA (ESCARIFICAGAO DE PAVIMENTO ASFALTICO m3 490,00 Area Restauragdo (m?) Espessura (m) Qtde.
1400,00 0,35 490,000
2 7 cdo / Altura o da jazida
63 20001 | GOINFRA ;E:mzrgirgoc:‘ LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETROS| 32667 Volume escavagdo (m’) nitura (m) Qtde.
1,50 326,667
Considerado: Volume da planilha de quantid.
64 40316 | GOINFRA [ESCAVAGAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA - COM INDENIZAGAO m3 490,00 Area (m?) Espessura (m) Qtde.
1400,00 035 490,000
Considerado: Volume da planilha de quantid.
65 40320 | GOINFRA [TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) m3km|  3.062,50 Volume (m?) Fator de Empolamento DT (Km) Qtde.
490,00 5,00 3.062,500
Considerado: drea
66 40305 | GOINFRA [ACABAMENTO E RECOMPOSICAO DE JAZIDA m2 326,67 Area (m?) Qtde.
326,67 326,667
Considerado: drea
67 40890 | GOINFRA VEGETAL POR m2 326,67 Area (m?) Qtde.
326,67 326,667
C Volume do i
68 40621 | GOINFRA [RECICLAGEM DE BASE SEM MISTURA C/ INCORPORAGAO DO PAVIMENTO m3 498,40 Qtde. Volume Repato localizadode. Volume escarificagtio (m?) Qtde.
8,40 490,00 498,40
Considerado: drea
69 40380 | GOINFRA (IMPRIMAGAO - EAI m2 | 140000 Area (m?) Qtde.
1.400, 1.400,00
Considerado: drea * espessura
6.10 | 40602 |GOINFRA |CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ - FAIXA C m3 84,00 Reparo Localizado (m?) | Area Restauragtio (m?) Area (m?) Espessura (m) Qtde.
80,00 1400,00 1680,00 0,05 84,00
Considerado: drea extraida de projeto
611 | 40385 |GOINFRA [PINTURA DE LIGACAO m2 280,00 Qtde. Area (m) Qtde.
280,00 280,00
Considerado: qtde. emulséo * DT
612 | 40435 |GOINFRA |TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO - EAI ™*M 78,26 Quantidade (t) DT (Km) Qtde.
43,00 78,26
Considerado: qtde. emulséo * DT
613 | 40435 |GOINFRA [TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO - RR-1C KM 6,02 Quantidade (t) DT (Km) Qtde.
0,1400 43,00 6,02
Considerado: qtde. massa * Consumo* DT
614 | 40440 |GOINFRA |TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFALTICA - CAP 50/70 TKM | 8.668,80 Quantidade (m’) Densidade (t/m) DT (Km) Qtde.
84,00 43,00 8.668,80
Considerado: Volume da MASSAS* taxa de consumo
615 | 40455 |GOINFRA |TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - CAP 50/70 m3km| 12225 Volume de massa (m?) Taxa (m*/m?) DT (Km) Qtde.
84,00 1,46 1,00 122,25
Considerado: qtde. emulséo * DT
616 | 40530 |GOINFRA |[TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO - EAI tkm | 236,60 Quantidade RR (t) DT (Km) Qtde.
1,8200 130,00 236,60
Considerado: qtde. emulsdo * DT
6.17 | 40530 |GOINFRA [TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO - RR-1C thm 18,20 Quantidade RR (t) DT (Km) Qtde.
0,1400 130,00 18,20
Considerado: qtde. emulséio * DT
618 | 40530 |GOINFRA |TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO - CAP 50/70 thm | 2.866,75 Quantidade CAP (t) DT (Km) Qtde.
12,10 237,00 2.866,75
Considerado: Volume da MASSA * taxa de cimento
6.19 40450 | GOINFRA |TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER - CAP 50/70 TKM 460,71 Volume de massa (m’) Taxa (m%/m?’) DT (Km) Qtde.
84,00 34,71 158,00 460,71
Considerado: qtde. massa * Consumo* DT
620 | 40460 |GOINFRA |TRANSPORTE COMERCIAL DE MASSA - CBUQ TKM | 28.627,20 Quantidade (m*) Densidade (t/m) DT (Km) Qtde.
2, 142,00 28.627,20
Considerado: drea * taxa de aplicagdo
621 | 40485 |GOINFRA [FORNECIMENTO DE EMULSAO ASFALTICA PARA IMPRIMAGAO - EAI - EAI t 1,82 Qtde. Area () Taxa de Aplicagdio (I/m?) Qtde.
1400,00 1,30 1,82
Considerado: drea * taxa de aplicagio
6.22 40510 | GOINFRA |FORNECIMENTO DE EMULSAO RR-1C T 0,14 Qtde. Area (m?) Taxa de Aplicagdo (I/m?) Qtde.
280,00 0,50 014
Considerado: volume de massa * taxa
623 | 40525 |GOINFRA [FORNECIMENTO DE CAP-50/70 T 12,10 Volume de massa (m?) taxa (kg/m?) Qtde.
84,00 144,00 12,10

SINALIZACAO

40815

GOINFRA [SINALIZACAO HORIZONTAL COM RESINA ACRILICA (0,6 mm)

m2

32.817,00

Considerado: sinalizagdo horizontal do eixo
Extensdo (m) Quantidade de faixas (un)
109.390,00

Largura (m)

Qtde.
32817,00

Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

Geréncia de Projetos de Manutencao Viaria
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4 ORGAMENTO SINTETICO

QUADRO DEMONSTRATIVO DO ORCAMENTO

PMR - PROGRAMA DE MELHORAMENTO RODOVIARIO

LOTE 05 - ETAPA 02

Agéncia
Goiana de
Infraestrutura
e Transportes

DESCRICAO PRECO SEM  TOTAL SEM
DESONERAGAO DESONERAGAO
coDIGO UND QUANTIDADE  CUSTO DIRETO

DESONERAGAO ¢

-} [~ i

42301 | GOINFRA | MOBILIZAGAO / DESMOBILIZAGAO - CONFORME DEMONSTRATIVO RS 32.604,31 | RS

SERVICOS PRELIMINARES

533.385

32.604,31

GEPROJ

GERENCIA DE PROJETOS
DE MANUTENGAO VIARIA

R$ 22.312.113,25

%

2,39% -

42230] GOINFRA|CANTEIRO DE OBRA - TIPO B2 RS 500.781,25| RS
ADMINISTRAGAO LOCAL 5

500.781,25

655.815,97

2,94%

42130] GOINFRA | ADMINISTRACAO LOCAL - TIPO B2 | un [ 100 [RS 65581598 RS 655.815,97 2,94%

19.169.076,40

MICRORREVESTIMENTO ASFALTICO A FRIO

85,91%

40611| GOINFRA | MICRORREVESTIMENTO A FRIO - 0,8cm S/ COMPACTAGAO (BC) - 12 CAMADA 891643,00 [ RS 3,11| RS 2.773.009,73 ,
3.2 |40611| GOINFRA|MICRORREVESTIMENTO A FRIO - 0,8cm S/ COMPACTAGAO (BC) - 22 CAMADA m2_| 783700,00 [R$ 3,11| RS 2.437.307,00 10,92%
3.3 |40511| GOINFRA|FORNECIMENTO DE EMULSAQO RC-1C COM POLIMERO t 234548 | RS 5.288,86 | R$ 12.404.924,28 55,60%
3.4 |40530| GOINFRA|TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO tkm | 304912,40 | R$ 2,34| RS 713.495,01 3,20%
3.5 |40455| GOINFRA|TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS m3km| 540130,58 [R$ 1,53 | RS 826.399,79 3,70%
3.6 |40450| GOINFRA|TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER TKM | 1531934 | RS 0,91 | RS 13.940,59 0,06%
4.0 REPAROS SUPERFICIES EM CBUQ RS 153.209,84 0,69%
4.1 |40466| GOINFRA|FRESAGEM DESCONTINUA PARA REPARO LOCALIZADO m3 69,30 RS 214,64 | RS 14.874,55 0,07%
4.2 |40005| GOINFRA|CARGA DE ENTULHOS m3 69,30 RS 3,30 RS 228,69 0,00%
43 |40430]| GOINFRA|TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO m3km| 693,00 RS 3,57| RS 2.474,01 0,01%
4.4 |40602| GOINFRA|CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ - FAIXA C m3 69,30 RS 454,87 | RS 31.522,49 0,14%
4.5 |40385| GOINFRA|PINTURA DE LIGACAO m2 2310,00 | RS 0,47 | RS 1.085,70 0,00%
4.6 |40435| GOINFRA | TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO - RR-1C TKM 49,67 RS 3,52| RS 174,82 0,00%
4.7 |40440] GOINFRA [ TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFALTICA - CAP 50/70 TkM | 715176 | RS 1,71| RS 12.229,50 0,05%
4.8 |40455| GOINFRA|TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - CAP 50/70 m3km| 100,86 RS 1,53 | RS 154,30 0,00%
4.9 |40530| GOINFRA|TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO - RR-1C tkm 150,15 RS 2,34| RS 351,35 0,00%
4.10 | 40530| GOINFRA [ TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO - CAP 50/70 tkm 236502 | R$ 2,34| RS 5.534,15 0,02%
4.11 _|40450| GOINFRA [TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER - CAP 50/70 TKM 380,08 RS 091 R$ 345,87 0,00%
4.12 | 40460 | GOINFRA [TRANSPORTE COMERCIAL DE MASSA - CBUQ TKM | 23617,44 | RS 1,03 [ RS 24.325,96 0,11%
4.13  |40510| GOINFRA [FORNECIMENTO DE EMULSAO RR-1C T 1,16 RS 4.049,37 | R$ 4.677,02 0,02%
4.14 | 40525| GOINFRA |FORNECIMENTO DE CAP-50/70 T 9,98 RS 5.534,77 [ RS 55.231,43 0,25%
5.0 REPAROS PROFUNDOS EM CBUQ RS 394.418,12 1,77%
5.1 |40466]| GOINFRA|FRESAGEM DESCONTINUA PARA REPARO LOCALIZADO m3 12,60 RS 214,64 | RS 2.704,46 0,01%
52 22406| GoINFRA REMENDO PROFUNDO (EXCETO FORN. E TRANSP. MAT.) - incluso a imprimagao m3 315,00 RS 336,76 | RS 106.079,40 0,48%
53 |20001| GoinFra|PESMATAMENTO ELIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ARVORES COM m2 210,00 RS 0,68 | RS 142,80 0,00%
DIAMETROS MENORES DE 15 cm
5.4 |40316| GOINFRA|ESCAVACAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA - COM INDENIZAGAO m3 315,00 RS 12,03 [ RS 3.789,45 0,02%
5.5 |40320]| GOINFRA|TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) m3km| 1968,75 |[R$ 3,16 | RS 6.221,25 0,03%
5.6 |40305]| GOINFRA|ACABAMENTO E RECOMPOSICAO DE JAZIDA m2 210,00 RS 0,552 | R$ 109,20 0,00%
5.7 |40890]| GOINFRA|REVESTIMENTO VEGETAL POR HIDROSSEMEADURA m2 210,00 RS 8,10 | RS 1.701,00 0,01%
5.8 |40621| GOINFRA|RECICLAGEM DE BASE SEM MISTURA C/ INCORPORACAO DO PAVIMENTO m3 327,60 RS 83,48 | RS 27.348,04 0,12%
5.9 |40602| GOINFRA|CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ - FAIXA C m3 126,00 RS 454,87 [ RS 57.313,62 0,26%
5.11 |40385| GOINFRA|PINTURA DE LIGAGAO m2 420,00 RS 0,47 | RS 197,40 0,00%
5.12_|40435| GOINFRA | TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO - EAI TKM 117,39 RS 3,52| RS 413,21 0,00%
5.13 |40440| GOINFRA | TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFALTICA - CAP 50/70 TKM | 13003,20 | R$ 1,71 [ RS 22.235,47 0,10%
5.14 |40435| GOINFRA |TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO - RR-1C TKM 9,03 RS 3,52| RS 31,78 0,00%
5.15 40455 | GOINFRA | TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - CAP 50/70 m3km| 183,37 RS 1,53 | RS 280,55 0,00%
5.16 _|40530] GOINFRA|TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO - EAl tkm 354,90 RS 2,34| RS 830,46 0,00%
5.17__|40530] GOINFRA |[TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO - RR-1C tkm 27,30 RS 2,34| RS 63,88 0,00%
5.18 |40530] GOINFRA|TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO - CAP 50/70 tkm 4300,13 | R$ 2,34 | RS 10.062,29 0,05%
5.19 40450 GOINFRA|TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER - CAP 50/70 TKM 691,06 RS 091 R$ 628,86 0,00%
5.20 _|40460| GOINFRA | TRANSPORTE COMERCIAL DE MASSA - CBUQ TKM | 42940,80 | R$ 1,03 [ RS 44.229,02 0,20%
5.21 |40485| GOINFRA|FORNECIMENTO DE EMULSAO ASFALTICA PARA IMPRIMACAO - EAI t 2,73 RS 3.209,83 [ R$ 8.762,82 0,04%
5.22_|40525| GOINFRA|FORNECIMENTO DE CAP-50/70 T 18,14 RS 5.534,77 [ RS 100.422,80 0,45%
5.23 |40510| GOINFRA|FORNECIMENTO DE EMULSAO RR-1C T 0,21 RS 4.049,37 | RS 850,36 0,00%
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GEPROJ

GERENCIA DE PROJETOS
DE MANUTENGAO VIARIA

7.0

SINALIZAGAO

RS
S

1.176.161,28

RS ,08 1,03%

40466 | GOINFRA | FRESAGEM DESCONTINUA PARA REPARO LOCALIZADO m3 8,40 RS 214,64 | RS 1.802,97 0,01%

40423 | GOINFRA | ESCARIFICACAO DE PAVIMENTO ASFALTICO m3 490,00 RS 6,15 | RS 3.013,50 0,01%

63 |20001|GoINFRA|PESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ARVORES COM ma 326,67 RS 0,68 | R 22213 0,00%

DIAMETROS MENORES DE 15 cm

6.4 |40316]GOINFRA|ESCAVACAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA - COM INDENIZAGAO m3 490,00 RS 12,03 | R$ 5.894,70 0,03%
6.5 |40320] GOINFRA|TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) m3km| 3062,50 | RS 3,16 RS 9.677,50 0,04%
6.6 |40305| GOINFRA|ACABAMENTO E RECOMPOSICAO DE JAZIDA m2 326,67 RS 0,52 RS 169,86 0,00%
6.7 __|40890] GOINFRA|REVESTIMENTO VEGETAL POR HIDROSSEMEADURA m2 326,67 RS 8,10 | RS 2.646,00 0,01%
6.8 |40621| GOINFRA|RECICLAGEM DE BASE SEM MISTURA C/ INCORPORAGAO DO PAVIMENTO m3 498,40 RS 83,48 | RS 41.606,43 0,19%
6.9 |40380| GOINFRA|IMPRIMAGAO - EAI m2 1400,00 | RS 0,57 RS 798,00 0,00%
6.10 _|40602| GOINFRA|CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ - FAIXA C m3 84,00 RS 454,87 [ RS 38.209,08 0,17%
6.11 | 40385]| GOINFRA [PINTURA DE LIGACAO m2 280,00 RS 0,47| RS 131,60 0,00%
612 |40435| GOINFRA|TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO - EAl TKM 78,26 RS 3,52 RS 275,47 0,00%
6.13 |40435| GOINFRA|TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO - RR-1C TKM 6,02 RS 3,52 | RS 21,19 0,00%
6.14 _|40440| GOINFRA|TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFALTICA - CAP 50/70 TKM | 8668,80 | RS 1,71| RS 14.823,64 0,07%
615 |40455| GOINFRA|TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - CAP 50/70 m3km| 122,25 RS 1,53 | R$ 187,03 0,00%
6.16 | 40530 GOINFRA | TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO - EAI tkm 236,60 RS 2,34| RS 553,64 0,00%
6.17 _|40530]| GOINFRA|TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO - RR-1C tkm 18,20 RS 2,34 | RS 42,58 0,00%
6.18 40530 GOINFRA|TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO - CAP 50/70 tkm 2866,75 | RS 2,34 RS 6.708,19 0,03%
6.19 |40450] GOINFRA | TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER - CAP 50/70 TKM 460,71 RS 0,91 RS 419,24 0,00%
6.20 | 40460 GOINFRA|TRANSPORTE COMERCIAL DE MASSA - CBUQ TKM | 28627,20 | R$ 1,03 [ RS 29.486,01 0,13%
6.21 40485 | GOINFRA|FORNECIMENTO DE EMULSAO ASFALTICA PARA IMPRIMACAO - EAI - EAl t 1,82 RS 3.209,83 | R$ 5.841,88 0,03%
622 |40510| GOINFRA|FORNECIMENTO DE EMULSAO RR-1C T 0,14 RS 4.049,37 | R$ 566,91 0,00%
6.23 | 40525]| GOINFRA|FORNECIMENTO DE CAP-50/70 T 12,10 RS 5.534,77 [ RS 66.948,53 0,30%

SINALIZACAO HORIZONTAL COM RESINA ACRILICA (0,6 mm) 32817,00 RS 35,84 | R 1.176.161,28 5,27%

Valor da construggo dos bueiros com custo sem desoneragdo:

R$

22.312.113,25
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5 ADMINISTRACAO LOCAL

ADMINISTRAGAO LOCAL SEM DESONERACAO

DESCRICI-\O UNIDADE CUSTO FAIXA B2 (RESTAURA(,'AO)
WA QUANTIDADE cusTo
Coordenador / Gestor de Contrato (Eng. Sénior) més R$ 31.684,46 0,00 RS -
6+ més R$ 27.082,02 0,00 RS -
Engenheiro de Produgdo / Civil (Eng. JUnior) més R$ 22.475,74 4,00 R$ 89.902,96
Sala Técnica (Técnico Estradas) més R$ 5.663,96 0,00 RS -
Encarregado de Topografia / Topdgrafo Chefe més R$ 8.246,85 0,00 RS -
Topdgrafo més R$ 6.591,35 4,00 RS 26.365,40
Auxiliar de Topografia més R$ 2.678,69 8,00 RS$ 21.429,52
Laboratorista de Solos més R$ 6.591,35 2,00 R$ 13.182,70
Laboratorista de Betumes més R$ 6.591,35 1,00 RS$ 6.591,35
Laboratorista de Concretos més R$ 6.591,35 1,00 R$ 6.591,35
Auxiliar de Laboratorista més R$ 2.678,69 8,00 R$ 21.429,52
Engenheiro de Seguranga do Trabalho més R$ 27.082,02 0,00 RS -
Médico de Segurancga do Trabalho més R$ 17.507,30 0,00 RS -
Técnico de Seguranca do Trabalho més R$ 5.772,41 4,00 RS 23.089,64
Encarregado Geral més R$ 8.246,85 4,00 RS 32.987,40
Motorista més R$ 3.471,96 8,00 R$ 27.775,68
Encarregado Administrativo més R$ 4.046,78 4,00 R$ 16.187,12
Auxiliar Administrativo més R$ 3.157,72 4,00 R$ 12.630,88
Almoxarife / Apontador / Comprador més R$ 5.955,21 12,00 RS 71.462,52
Recepcionista / Telefonista més R$ 3.157,72 0,00 RS -
Vigia més R$ 2.671,03 16,00 RS 42.736,48
Material de Expediente /Copias /Impressdes més R$ 200,00 4,00 RS$ 800,00
Medicamentos més R$ 50,00 8,00 RS$ 400,00
Veiculos Leves (incluso combustivel) més R$ 3.477,29 | 16,00 RS 55.636,64
Equipamentos de Laboratoério de Solos més R$ 3.565,59 2,00 RS 7.131,18
Equipamentos de Laboratério de Asfalto més R$ 6.028,61 1,00 RS 6.028,61
Equipamentos de Laboratério de Concreto més R$ 4.702,01 1,00 RS 4.702,01
Instrumental de Topografia més R$ 5.216,23 4,00 RS 20.864,92
Caminh3o Munck més R$ 38.694,48 0,00 RS -
Caminhdo prancha més R$ 39.557,98 0,00 RS -
PCMSO (NR-7) unidade R$ 400,00 1,00 R$ 400,00
PGR (NR-18) unidade R$ 3.277,78 1,00 R$ 3.277,78
Exames Admissionais/Demissionais unidade R$ 32,50 96,00 R$ 3.120,00
Anotac¢do de Responsabilidade Técnica unidade R$ 271,47 3,00 RS 814,41
Ensaios Tecnoldgicos unidade R$ 186,69 0,00 RS -

Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes
Geréncia de Projetos de Manutencao Viaria
GOINFRA

Pagina 12 de 16



Agéncia
Goiana de
Infraestrutura
e Transportes

6 CANTEIRO DE OBRA

CANTEIRO CENTRAL SEM DESONERACAO

UNIDADE

CusTO
UNITARIO

GEPROJ

GERENCIA DE PROJETOS
DE MANUTENGAO VIARIA

FAIXA B2 (RESTAURACAO)

QUANTIDADE CUSTO TOTAL
Desmatamento, destocamento e limpeza - arvores com m? R$ 0,54 3.000,00 R$ 1.620,00
didmetros menores de 15 cm
Escav., carga e transp. 12 categ. ¢/ carregadeira p/ m? R$ 12,23 936,00 RS 11.447,28
pequenos movimentos de terra - (dt: 201 a 400m)
Compactagdoa 95% do proctor normal m? R$ 4,87 720,00 RS 3.506,40
Escritério de campo m? R$ 274,67 120,00 RS 32.960,40
Escritério urbano (cidade) més R$ 3.452,25 0,00 RS -
Alojamento (pessoal operacional) m? R$ 274,67 22,69 R$ 6.232,26
Alojamento (pessoal técnico administrativo) m? R$ 274,67 68,06 RS 18.694,04
Alojamento (engenheiros) més R$ 3.653,15 4,00 RS 14.612,60
Mobilidrio de Escritério (inclusive eq. de informatica) més R$ 4.260,93 2,00 R$ 8.521,86
Mobilidrio de Alojamento (engenheiros) més R$ 383,84 4,00 RS$ 1.535,36
Almoxarifado m? R$ 192,27 24,00 R$ 4.614,48
Galpdes para Carpintaria e Armacio (cobertura) m? R$ 192,27 0,00 RS -
Oficinas m? R$ 192,27 80,00 RS 15.381,60
Fiscalizagdo m? R$ 274,67 12,00 RS 3.296,04
Posto de Combustivel e Lubrificagdo m? R$ 192,27 0,00 RS -
Vestidrios m? R$ 274,67 57,00 R$ 15.656,19
Sanitarios m? R$ 274,67 17,16 RS$ 4.713,34
Banheiros Quimicos (com lavatério) un R$ 286,81 8,00 RS 2.294,48
Refeitério (para os administrativos) m? R$ 274,67 20,00 RS 5.493,40
Tenda 6x6 m (refeitdrio) un R$ 217,18 8,00 RS 1.737,44
Mesa com 4 cadeiras (refeitério —tendas) cj R$ 222,45 10,00 RS$ 2.224,50
Laboratdrio (espago fisico) m? R$ 233,47 30,00 RS 7.004,10
Ambulatério m? R$ 233,47 10,89 RS 2.542,49
Cercas m R$ 17,49 220,00 RS 3.847,80
Guaritas m? R$ 274,67 9,00 RS$2.472,03
Fossa Séptica un R$ 6.316,85 2,00 RS 12.633,70
Sumidouro un R$ 3.199,73 2,00 R$ 6.399,46
Pogo Artesiano un R$ 14.006,94 1,00 RS 14.006,94
Placa de Obra m? R$ 392,33 7,50 RS 2.942,48
Obelisco de Inauguragdo (com placa) un R$ 8.026,56 1,00 RS$ 8.026,56
Instalagdes Provisorias de Agua / Esgoto un R$ 3.459,07 1,00 RS 3.459,07
Instalagdes Provisérias de Energia Elétrica un R$ 4.977,67 1,00 R$ 4.977,67
Consumo de Energia (canteiro /alojamento) KWH/més R$ 0,92 12.480,00 RS 11.481,60
Consumo de Telefone/Internet (canteiro) més R$ 149,99 4,00 RS$ 599,96
Materiais de Limpeza (alojamento eng/ escrit. urb) més R$ 57,26 4,00 RS 229,04
Faxineira (alojamento eng/ escritério urb) més R$ 2.743,84 0,80 R$ 2.195,07
Instalagdo de Usina de Asfalto un R$ 97.725,71 0,00 RS -
Instalacio de Usina de Solos un R$ 64.659,71 0,00 RS -
Paiol de explosivos m? R$ 192,27 0,00 RS -
Sinalizagdo - placas da obra (caminhos de servigo) m? R$ 365,47 8,00 R$ 2.923,76
Sinalizagdo - placas da obra (desvio / pare siga) m? R$ 365,47 32,00 RS 11.695,04
Cone de sinalizagdo (desvio) un R$ 85,62 200,00 RS$ 17.124,00
Tambor de 200L (desvio) un R$ 120,00 20,00 RS 2.400,00
Caminh3o Pipa (desvio / caminho de servico) h R$ 206,16 88,00 RS 18.142,08
Servente para sinalizagdo (desvio) més R$ 2.743,84 32,00 RS 87.802,88
Licenca de Instala¢do de Canteiro (fixo) un R$ 5.403,04 1,00 RS$ 5.403,04
Licenca de Instalacdo de Canteiro (drea) m2 R$ 0,40 3.000,00 R$ 1.200,00
Licenca de Usina un R$ 6.911,20 0,00 RS -
Licenga de Cascalheira un R$ 16.461,31 1,00 RS 16.461,31
Licenca de Outorga de Uso da Agua un R$ 4.807,28 2,00 R$9.614,56
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GERENCIA DE PROJETOS
DE MANUTENCAO VIARIA

MOBILIZACAO E DESMOBILIZAGAO SEM DESONERAGAO

GOIANIA ATE CANTEIRO CENTRAL / CANTEIRO CENTRAL ATE PONTOS

. FU Hora Custo Quantidade
Equipamento Mobilizador
(A) Produtiva (B) (D=AxB/60) (E)
30050 CAMINHAO APLICADOR DE MATERIAL TERMOPLASTICO 30050 1,00 522,48 120,00 8,71 0,00
30037 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 30037 1,00 303,97 120,00 5,07 1 607,94
30036 CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 - 10,5 T 30036 1,00 182,56 120,00 3,04 0,00
30035 CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 30035 1,00 270,98 120,00 4,52 1 541,96
30125 CAMINHAO COM BATE-ESTACA HIDRAULICO PARA DEFENSA 30125 1,00 366,20] 120,00 6,10 0,00
30110 CAMINHAO COM DOLLY - 57 t 30110 1,00 535,63 120,00 8,93 0,00
30120 CAMINHAO DISTRIBUIDOR DE CIMENTO 30120 1,00 429,14 120,00 7,15 0,00
31062 CAMINHAO MUNCK (GUINDAUTO) 31062 1,00 313,49 120,00 5,22 0,00
30053 CAMINHAO PARA HIDROSSEMEADURA 30053 1,00 338,53] 120,00 5,64 1 677,06
30049 CAMINHAO PARA PINTURA A FRIO COM DEMARCADOR DE FAIXAS 30049 1,00 370,71 120,00 6,18 1 741,42
30040 CAMINHAO TANQUE 10.000L 30040 1,00 331,79 120,00 5,53 1 663,58
30039 CAMINHAO TANQUE 6.000L 30039 1,00 251,45 120,00 4,19 0,00
30021 CAMINHAO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 30021 1,00 276,13 120,00 4,60 1 552,26
30030 USINA MOVEL PARA MICRO REVESTIMENTO 30030 1,00 753,53 120,00 12,56 1 1507,06
30205 BATE-ESTACA COM MARTELO HIDRAULICO 30105 2,00 372,40 120,00 12,41 0,00
30190 BATE-ESTACA DE GRAVIDADE PARA 6 t 30105 2,00 372,40 120,00 12,41 0,00
30010 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU EQUIVALENTE 30105 0,50 372,40 120,00 3,10 0,00
30007 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE 30105 0,50 372,40 120,00 3,10 1 372,40
30011 ESCAVADEIRA HIDRAULICA - 320DL OU EQUIVALENTE 30105 1,00 372,40 120,00 6,21 1 744,80
30057 ESCAVADEIRA HIDRAULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE 30105 1,00 372,40 120,00 6,21 0,00
30019 FRESADORA A FRIO - W 200 F OU EQUIVALENTE 30105 1,00 372,40 120,00 6,21 0,00
30210 GUINDASTE MOVEL SOBRE ESTEIRAS COM CAPACIDADE DE 40 t 30105 1,00 372,40 120,00 6,21 0,00
30215 MARTELO HIDRAULICO VIBRATORIO COM UNIDADE HIDRAULICA 30105 0,50 372,40 120,00 3,10 0,00
30158 MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM FRESADORA 30105 0,33 372,40 120,00 2,05 1 245,78
30058 MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM VASSOURA DE 1,8 m 30105 0,33 372,40 120,00 2,05 1 245,78
30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 30105 1,00 372,40 120,00 6,21 1 744,80
30170 PERFURATRIZ HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS PARA ESTACA RAIZ 30105 1,00 372,40 120,00 6,21 0,00
30029 PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - CRAWLER DRILL OU EQUIVALENTE 30105 0,50 372,40 120,00 3,10 0,00
30101 RECICLADORA DE PAVIMENTO A FRIO - CATERPILLAR RM-500 OU 30105 1,00 372,40 120,00 6,21 1 744,80
30008 RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E OU EQUIVALENTE 30105 0,50 372,40 120,00 3,10 0,00
30015 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO - 27 T 30105 0,50 372,40 120,00 3,10 1 372,40
30012 ROLO LISO TANDEN - 10 t 30105 0,50 372,40 120,00 3,10 1 372,40
30014 ROLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPELIDO - CS533 E OU EQUIVALENTE 30105 0,50 372,40 120,00 3,10 1 372,40
30009 ROLO PE DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 372,40 120,00 3,10 1 372,40
30020 TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 30105 1,00 372,40 120,00 6,21 1 744,80
30005 TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 372,40 120,00 3,10 1 372,40
30006 TRATOR DE PNEUS COM ROGADEIRA 30105 0,50 372,40, 120,00 3,10 0,00
30001 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE 30105 1,00 372,40 120,00 6,21 1 744,80
30002 TRATOR ESTEIRAS COM ESCARIFICADOR - CAT D8 OU EQUIVALENTE 30105 1,00 372,40 120,00 6,21 0,00
30059 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D4 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 372,40 120,00 3,10 0,00
30000 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 372,40 120,00 3,10 0,00
30025 USINA DE ASFALTO A QUENTE 80 t/h 30105 3,00 372,40 120,00 18,62 0,00
30016 USINA MISTURADORA DE SOLO 300 t/h 30105 2,00 372,40 120,00 12,41 0,00
30024 USINA PRE-MISTURADO A FRIO 60 t/h 30105 1,00 372,40 120,00 6,21 0,00
30023 VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS 30105 0,50 372,40 120,00 3,10 1 372,40
Sub Total de Equipamento (F) : 12113,65|
Percentual
mobilizado (G)
- EFETIVO PESSOAL A SER MOBILIZADO 30% 111,35 21 701,51
Sub Total de Mao de Obra (J) : 701,51
*Distancia do canteiro a capital mais préxima, minimo de 50 Km.
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8 CRONOGRAMA

CRONOGRAMA
DESCRICAO

SERVICOS PRELIMINARES

ADMINISTRAGAO LOCAL

MICRORREVESTIMENTO ASFALTICO A FRIO

REPAROS SUPERFICIES EM CBUQ

REPAROS PROFUNDOS EM CBUQ

RECONSTRUGAO

SINALIZAGAO
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9 TERMO DE ENCERRAMENTO

O presente relatorio elaborado trata das informacdes gerais dos servigos de
reabilitacdo funcional a serem implantados nas SREs relacionadas, componentes
do LOTE 05 - ETAPA 02 PMG - Programa de melhoramento Rodoviario,
localizados no estado de Goias. Encerra-se através deste termo, possuindo 16
(DEZESSEIS) péaginas incluindo esta.

Goiania, 29/10/2025.
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