



Setor : DMA - DIRETORIA DE MANUTENÇÃO
Orçamento : 202500005038446-6/2025
Descrição : PROGRAMA DE MELHORAMENTO RODOVIÁRIO (PMR) - ETAPA III
Versão : LOTE 03 - T-312 - COM DESONERAÇÃO
Trecho :
Nat. Serviço : Obra Rodoviária
Subtrecho :
Extensão : 97,22 Km

Data Orçamento : 25/11/2025

Data Base : 01/08/2025

Observação : S.R.E.: 164EGO0110 - 1; 164EGO0110 - 2C; 164EGO0110 - 2D; 164EGO0110 - 3; 164EGO0115; 164EGO0130; 164EGO0190;
164EGO0195 - C; 164EGO0195 - D; 164EGO0197 - C; 164EGO0197 - D; 164EGO0200; 206EGO0177; 501EGO0010; PU - OUROANA;
590EGO0010; 590EGO0020

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
SERVIÇOS PRELIMINARES						
42301	MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO - CONFORME DEMONSTRATIVO	32,31	un	1,000	112.666,70	112.666,70
42230	CANTEIRO DE OBRA - TIPO B2	32,31	un	1,000	541.278,19	541.278,19

Total do Grupo : 653.944,89

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
ADMINISTRAÇÃO LOCAL						
42130	ADMINISTRAÇÃO LOCAL - TIPO B2	32,31	un	1,000	633.004,18	633.004,18

Total do Grupo : 633.004,18

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
MICROREVESTIMENTO ASFALTICO À FRIO						
40611	MICROREVESTIMENTO À FRIO - 0,8cm S/ COMPACTAÇÃO (BC)	32,31	m2	736.838,000	3,06	2.254.724,28
40611	MICROREVESTIMENTO À FRIO - 0,8cm S/ COMPACTAÇÃO (BC)	32,31	m2	681.878,000	3,06	2.086.546,68
40511	FORNECIMENTO DE EMULSÃO RC-1C COM POLÍMERO	23,76	t	1.986,202	5.817,57	11.554.869,16
40530	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO	32,31	tkm	399.226,602	2,44	974.112,90
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	32,31	m3km	896.628,512	1,52	1.362.875,33
40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	32,31	TKM	56.691,891	0,93	52.723,45

Total do Grupo : 18.285.851,80

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
RECONSTRUÇÃO						
40466	FRESAGEM DESCONTÍNUA PARA REPARO LOCALIZADO	32,31	m3	8,400	217,54	1.827,33
40423	ESCARIFICAÇÃO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO	32,31	m3	630,000	6,24	3.931,20
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	32,31	m2	420,000	0,71	298,20
40316	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA - COM INDENIZAÇÃO	32,31	m3	630,000	12,41	7.818,30
40320	TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO)	32,31	m3km	3.937,500	3,13	12.324,37
40305	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE JAZIDA	32,31	m2	420,000	0,52	218,40
40890	REVESTIMENTO VEGETAL POR HIDROSSEMEADURA	32,31	m2	420,000	8,25	3.465,00
40621	RECICLAGEM DE BASE SEM MISTURA C/ INCORPORAÇÃO DO PAVIMENTO	32,31	m3	638,400	87,15	55.636,56
40380	IMPRIMAÇÃO	32,31	m2	1.400,000	0,59	826,00
40602	CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ - FAIXA C	32,31	m3	84,000	476,34	40.012,56
40385	PINTURA DE LIGAÇÃO	32,31	m2	280,000	0,48	134,40
40435	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO	32,31	TKM	82,810	3,67	303,91
40435	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO	32,31	TKM	6,370	3,67	23,37
40440	TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFÁLTICA	32,31	TKM	9.172,800	1,69	15.502,03
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	32,31	m3km	122,248	1,52	185,81



Setor : DMA - DIRETORIA DE MANUTENÇÃO
Orçamento : 202500005038446-6/2025
Descrição : PROGRAMA DE MELHORAMENTO RODOVIÁRIO (PMR) - ETAPA III
Versão : LOTE 03 - T-312 - COM DESONERAÇÃO
Trecho :
Nat. Serviço : Obra Rodoviária
Subtrecho :
Extensão : 97,22 Km

Data Orçamento : 25/11/2025

Data Base : 01/08/2025

Observação : S.R.E.: 164EGO0110 - 1; 164EGO0110 - 2C; 164EGO0110 - 2D; 164EGO0110 - 3; 164EGO0115; 164EGO0130; 164EGO0190;
164EGO0195 - C; 164EGO0195 - D; 164EGO0197 - C; 164EGO0197 - D; 164EGO0200; 206EGO0177; 501EGO0010; PU - OUROANA;
590EGO0010; 590EGO0020

40530	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO	32,31	tkm	365,820	2,44	892,60
40530	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO	32,31	tkm	28,140	2,44	68,66
40530	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO	32,31	tkm	2.866,750	2,44	6.994,87
40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	32,31	TKM	460,710	0,93	428,46
40460	TRANSPORTE COMERCIAL DE MASSA	32,31	TKM	26.006,400	1,01	26.266,46
40485	FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO - EAI	23,76	t	1,820	3.515,19	6.397,64
40510	FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-1C	23,76	T	0,140	4.090,20	572,62
40525	FORNECIMENTO DE CAP-50/70	32,31	T	12,096	5.806,92	70.240,50

Total do Grupo : 254.369,25

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	SINALIZAÇÃO					
40815	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA (0,6 mm)	32,31	m2	29.166,000	37,19	1.084.683,54

Total do Grupo : 1.084.683,54

Total do Orçamento : 20.911.853,66



Setor : DMA - DIRETORIA DE MANUTENÇÃO
Orçamento : 202500005038446-6/2025
Descrição : PROGRAMA DE MELHORAMENTO RODOVIÁRIO (PMR) - ETAPA III
Versão : LOTE 03 - T-312 - COM DESONERAÇÃO
Trecho :
Nat. Serviço : Obra Rodoviária
Subtrecho :
Extensão : 97,22 Km

Data Orçamento : 25/11/2025

Data Base : 01/08/2025

Observação : S.R.E.: 164EGO0110 - 1; 164EGO0110 - 2C; 164EGO0110 - 2D; 164EGO0110 - 3; 164EGO0115; 164EGO0130; 164EGO0190;
164EGO0195 - C; 164EGO0195 - D; 164EGO0197 - C; 164EGO0197 - D; 164EGO0200; 206EGO0177; 501EGO0010; PU - OUROANA;
590EGO0010; 590EGO0020

Discriminação	Percentual	Preço	Preço/Km
SERVIÇOS PRELIMINARES	3,1271	653.944,89	6.726,44
ADMINISTRAÇÃO LOCAL	3,0270	633.004,18	6.511,04
MICROREVESTIMENTO ASFALTICO À FRIO	87,4425	18.285.851,80	188.087,34
RECONSTRUÇÃO	1,2164	254.369,25	2.616,42
SINALIZAÇÃO	5,1870	1.084.683,54	11.157,00
Total geral	100,0000	20.911.853,66	215.098,24