



Setor : DMA - DIRETORIA DE MANUTENÇÃO
Orçamento : 202500005038446-8/2025
Descrição : PROGRAMA DE MELHORAMENTO RODOVIÁRIO (PMR) - ETAPA III
Versão : LOTE 04 - T-312 - COM DESONERAÇÃO
Trecho :
Nat. Serviço : Obra Rodoviária
Subtrecho :
Extensão : 134,16 Km

Data Orçamento : 25/11/2025

Data Base : 01/08/2025

Observação : S.R.E.: 050EGO0290; 050EGO0310, 050EGO0313 - C; 050EGO0313 - D; 174EGO0130; 210EGO0480 - C; 210EGO0480 - D;
210EGO0482; 210EGO0483 - C; 210EGO0483 - D; 210EGO0485; 333EGO0010; 333EGO0015

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
SERVIÇOS PRELIMINARES						
42301	MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO - CONFORME DEMONSTRATIVO	32,31	un	1,000	68.967,64	68.967,64
42230	CANTEIRO DE OBRA - TIPO B2	32,31	un	1,000	541.278,19	541.278,19

Total do Grupo : 610.245,83

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
ADMINISTRAÇÃO LOCAL						
42130	ADMINISTRAÇÃO LOCAL - TIPO B2	32,31	un	1,000	633.004,18	633.004,18

Total do Grupo : 633.004,18

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
MICROREVESTIMENTO ASFALTICO À FRIO						
40611	MICRORREVESTIMENTO À FRIO - 0,8cm S/ COMPACTAÇÃO (BC)	32,31	m2	1.049.783,000	3,06	3.212.335,98
40611	MICRORREVESTIMENTO À FRIO - 0,8cm S/ COMPACTAÇÃO (BC)	32,31	m2	941.619,000	3,06	2.881.354,14
40511	FORNECIMENTO DE EMULSÃO RC-1C COM POLÍMERO	23,76	t	2.787,963	5.817,57	16.219.169,90
40530	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO	32,31	tkm	674.687,046	2,44	1.646.236,39
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	32,31	m3km	360.045,482	1,52	547.269,13
40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	32,31	TKM	58.427,735	0,93	54.337,79

Total do Grupo : 24.560.703,33

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
SINALIZAÇÃO						
40815	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA (0,6 mm)	32,31	m2	40.248,000	37,19	1.496.823,12

Total do Grupo : 1.496.823,12

Total do Orçamento : 27.300.776,46



Setor : DMA - DIRETORIA DE MANUTENÇÃO
Orçamento : 202500005038446-8/2025
Descrição : PROGRAMA DE MELHORAMENTO RODOVIÁRIO (PMR) - ETAPA III
Versão : LOTE 04 - T-312 - COM DESONERAÇÃO
Trecho :
Nat. Serviço : Obra Rodoviária
Subtrecho :
Extensão : 134,16 Km

Data Orçamento : 25/11/2025

Observação : S.R.E.: 050EGO0290; 050EGO0310, 050EGO0313 - C; 050EGO0313 - D; 174EGO0130; 210EGO0480 - C; 210EGO0480 - D;
210EGO0482; 210EGO0483 - C; 210EGO0483 - D; 210EGO0485; 333EGO0010; 333EGO0015

Data Base : 01/08/2025

Discriminação	Percentual	Preço	Preço/Km
SERVIÇOS PRELIMINARES	2,2352	610.245,83	4.548,64
ADMINISTRAÇÃO LOCAL	2,3186	633.004,18	4.718,27
MICROREVESTIMENTO ASFALTICO À FRIO	89,9634	24.560.703,33	183.070,23
SINALIZAÇÃO	5,4828	1.496.823,12	11.157,00
Total geral	100,0000	27.300.776,46	203.494,14