GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

I

wjﬁr Relatério de Composicao do Servico do Orcamento

27/11/2025 - 13:30
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DMA - DIRETORIA DE MANUTENGCAO
202500005038446
PROGRAMA DE MELHORAMENTO RODOVIARIO (PMR) - ETAPAII
10 - LOTE 05 - T-312 - COM DESONERACAO
Obra Rodoviaria
109,390 Km

S.R.E.: 050EG0O0120; 050EG0O0170; 050EGO0175; 050EG00190; 050EG00193 - C; 050EG00193 - D; 162EGO0050;
162EGO0070; 162EG0O0080 - C; 162EG0O0080 - D; 162EG0O0090; 164EG0O0292 - C; 164EG0O0292 - D; 164EGO0355;
164EG0O0370; 164EGO0380; 164EGO0390; 164EGO0400; 320EG0O0170; 320EG0O0190; 408EGO0015

Data orcamento: 25/11/2025

Servigo: 40305 ACABAMENTO E RECOMPOSICAO DE JAZIDA

Unidade: m2

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - |30000 1,0000 0,0000 330,41 135,24/ 1,0000000 330,41

CAT D6 OU EQUIVALENTE

(A)Total:] 330,41

(B)M&o-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,10 26,40 101,57 0,2000000 5,28

SERVENTE 20031 7,38 21,26 188,13 2,0000000 42,52

(B)Total: 47,80

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horario da Execucéo (A) + (B) + (C) 378,21

(D) Producéo da Equipe 940,0000

(E) Custo Unitério da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,40

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério

Auxiliar
(F)Total:\ 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)Itens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 0,40

BDI: 32,31% 0,12

Preco unitario total: 0,52

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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DMA - DIRETORIA DE MANUTENGCAO
202500005038446
PROGRAMA DE MELHORAMENTO RODOVIARIO (PMR) - ETAPAII
10 - LOTE 05 - T-312 - COM DESONERACAO

Obra Rodoviaria
109,390 Km
S.R.E.: 050EG0O0120; 050EG0O0170; 050EGO0175; 050EG00190; 050EG00193 - C; 050EG00193 - D; 162EGO0050;
162EGO0070; 162EG0O0080 - C; 162EG0O0080 - D; 162EG0O0090; 164EG0O0292 - C; 164EG0O0292 - D; 164EGO0355;
164EG0O0370; 164EGO0380; 164EGO0390; 164EGO0400; 320EG0O0170; 320EG0O0190; 408EGO0015

Data orcamento: 25/11/2025

Servigo: 42130 ADMINISTRAGAO LOCAL - TIPO B2

Unidade: un

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:]| 0,00

(B)M&o-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(B)Total:] 0,00

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00

(D) Producéo da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério

Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
\ Custo Adotado:] 633.004,18

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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DMA - DIRETORIA DE MANUTENGCAO
202500005038446
PROGRAMA DE MELHORAMENTO RODOVIARIO (PMR) - ETAPAII
10 - LOTE 05 - T-312 - COM DESONERACAO

Obra Rodoviaria
109,390 Km
S.R.E.: 050EG0O0120; 050EG0O0170; 050EGO0175; 050EG00190; 050EG00193 - C; 050EG00193 - D; 162EGO0050;
162EGO0070; 162EG0O0080 - C; 162EG0O0080 - D; 162EG0O0090; 164EG0O0292 - C; 164EG0O0292 - D; 164EGO0355;
164EG0O0370; 164EGO0380; 164EGO0390; 164EGO0400; 320EG0O0170; 320EG0O0190; 408EGO0015

Data orcamento: 25/11/2025

Servigo: 42230 CANTEIRO DE OBRA - TIPO B2

Unidade: un

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:]| 0,00

(B)M&o-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(B)Total:] 0,00

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00

(D) Producéo da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério

Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
\ Custo Adotado:] 541.278,19

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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DMA - DIRETORIA DE MANUTENGCAO
202500005038446
PROGRAMA DE MELHORAMENTO RODOVIARIO (PMR) - ETAPAII
10 - LOTE 05 - T-312 - COM DESONERACAO
Obra Rodoviaria
109,390 Km
S.R.E.: 050EG0O0120; 050EG0O0170; 050EGO0175; 050EG00190; 050EG00193 - C; 050EG00193 - D; 162EGO0050;
162EGO0070; 162EG0O0080 - C; 162EG0O0080 - D; 162EG0O0090; 164EG0O0292 - C; 164EG0O0292 - D; 164EGO0355;
164EG0O0370; 164EGO0380; 164EGO0390; 164EGO0400; 320EG0O0170; 320EG0O0190; 408EGO0015

Data orcamento: 25/11/2025

Servigo: 40005 CARGA DE ENTULHOS

Unidade: m3

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - |30007 1,0000 0,0000 467,54 229,27/ 1,0000000 467,54

950 H OU EQUIVALENTE

(A)Total:] 467,54

(B)M&o-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,10 26,40 101,57 0,1000000 2,64

SERVENTE 20031 7,38 21,26 188,13 1,0000000 21,26

(B)Total: 23,90

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horario da Execucéo (A) + (B) + (C) 491,44

(D) Producéo da Equipe 191,0000

(E) Custo Unitério da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 2,57

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério

Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)Itens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 2,57

BDI: 32,31% 0,83

Preco unitario total: 3,40

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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DMA - DIRETORIA DE MANUTENGCAO
202500005038446
PROGRAMA DE MELHORAMENTO RODOVIARIO (PMR) - ETAPAII
10 - LOTE 05 - T-312 - COM DESONERACAO
Obra Rodoviaria
109,390 Km
S.R.E.: 050EG0O0120; 050EG0O0170; 050EGO0175; 050EG00190; 050EG00193 - C; 050EG00193 - D; 162EGO0050;
162EGO0070; 162EG0O0080 - C; 162EG0O0080 - D; 162EG0O0090; 164EG0O0292 - C; 164EG0O0292 - D; 164EGO0355;
164EG0O0370; 164EGO0380; 164EGO0390; 164EGO0400; 320EG0O0170; 320EG0O0190; 408EGO0015

Data orcamento: 25/11/2025

Servigo: 40102 COMPACTAGCAO MANUAL

Unidade: m3

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

COMPACTADOR MANUAL COM 30048 1,0000 0,0000 10,20 1,06/ 1,0000000 10,20

SOQUETE VIBRATORIO

(A)Total:] 10,20

(B)M&o-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,10 26,40 101,57 0,1000000 2,64

SERVENTE 20031 7,38 21,26 188,13 1,0000000 21,26

(B)Total: 23,90

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horario da Execucéo (A) + (B) + (C) 34,10

(D) Producéo da Equipe 4,6688

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 7,30

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar

(F)Total:] 0,00

(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar

(G)Total:] 0,00

(H)Itens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 7,30

BDI: % 0,00

Preco unitario total: 7,30

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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109,390 Km

DMA - DIRETORIA DE MANUTENGCAO
202500005038446
PROGRAMA DE MELHORAMENTO RODOVIARIO (PMR) - ETAPAII
10 - LOTE 05 - T-312 - COM DESONERACAO

Obra Rodoviaria

Data orcamento: 25/11/2025

S.R.E.: 050EG0O0120; 050EG00170; 050EGO0175; 050EGO0190; 050EG00193 - C; 050EG00193 - D; 162EGO0050;

162EGO0070; 162EGO0080 - C; 162EGO0080 - D; 162EG0O0090; 164EG00292 - C; 164EGO0292 - D; 164EGO0355;
164EGO0370; 164EGO0380; 164EGO0390; 164EGO0400; 320EG0O0170; 320EG0O0190; 408EG0O0015

Servigo: 40602 CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ - FAIXA C

Unidade: m3

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
ROLO COMPACTADOR DE PNEUS |30015 0,4700 0,5300 262,09 129,30 1,0000000 191,70
AUTOPROPELIDO - 27 T
ROLO LISO TANDEN - 10 t 30012 0,4700 0,5300 304,34 117,98/ 1,0000000 205,55
TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - 30005 0,2100 0,7900 155,97 57,03| 1,0000000 77,80
MF 4292 OU EQUIVALENTE
VASSOURA MECANICA 30017 0,2100 0,7900 13,08 8,41 1,0000000 9,38
REBOCAVEL
VIBROACABADORA DE ASFALTO (30023 0,7100 0,2900 345,52 152,95/ 1,0000000 289,66
SOBRE ESTEIRAS
(A)Total:] 774,09
(B)M&o-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,10 26,40 101,57 1,0000000 26,40
SERVENTE 20031 7,38 21,26 188,13 8,0000000 170,08
(B)Total: 196,48
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 970,57
(D) Producéo da Equipe 27,6700
(E) Custo Unitério da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 35,07
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
USINAGEM DE CONCRETO BETUMINOSO 42496 m3 318,58 1,0200000 324,95
USINADO A QUENTE - CBUQ - FAIXA C
(G)Total:] 324,95
(H)Itens de Transporte Cédigo Unid. Férmula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 360,02
BDI: 32,31% 116,32
Preco unitario total: 476,34

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor :  DMA - DIRETORIA DE MANUTENCAO
Orgamento : 202500005038446 Data orgamento: 25/11/2025
Descri¢éo :  PROGRAMA DE MELHORAMENTO RODOVIARIO (PMR) - ETAPAII
Versé@o : 10-LOTE 05 - T-312 - COM DESONERAGCAO
Nat. servico : Obra Rodoviaria
Extensao : 109,390 Km
Observagéo : S.R.E.: 050EG0O0120; 050EG00170; 050EGO0175; 050EGO0190; 050EG00193 - C; 050EG00193 - D; 162EGO0050;

162EGO0070; 162EGO0080 - C; 162EGO0080 - D; 162EG0O0090; 164EG00292 - C; 164EGO0292 - D; 164EGO0355;
164EGO0370; 164EGO0380; 164EGO0390; 164EGO0400; 320EG0O0170; 320EG0O0190; 408EG0O0015

Servico: 40001 DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE Unidade: m2
ARVORES COM DIAMETROS MENORES DE 15 cm
(A)Equipamento Cddigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - {30001 1,0000 0,0000 780,41 308,12 1,0000000 780,41
CAT D8 OU EQUIVALENTE
(A)Total:] 780,41
(B)Mé&o-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,10 26,40 101,57 0,4000000 10,56
SERVENTE 20031 7,38 21,26 188,13 2,0000000 42,52
(B)Total: 53,08
(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 833,49
(D) Producéo da Equipe 1.532,9100
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,54
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:]| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 0,54
BDI: 32,31% 0,17
Preco unitério total: 0,71

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos Pagina: 7 de 38
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DMA - DIRETORIA DE MANUTENGCAO
202500005038446
PROGRAMA DE MELHORAMENTO RODOVIARIO (PMR) - ETAPAII
10 - LOTE 05 - T-312 - COM DESONERACAO
Obra Rodoviaria
109,390 Km

S.R.E.: 050EG0O0120; 050EG0O0170; 050EGO0175; 050EG00190; 050EG00193 - C; 050EG00193 - D; 162EGO0050;
162EGO0070; 162EG0O0080 - C; 162EG0O0080 - D; 162EG0O0090; 164EG0O0292 - C; 164EG0O0292 - D; 164EGO0355;
164EG0O0370; 164EGO0380; 164EGO0390; 164EGO0400; 320EG0O0170; 320EG0O0190; 408EGO0015

Data orcamento: 25/11/2025

Servigo: 40423 ESCARIFICAGAO DE PAVIMENTO ASFALTICO

Unidade: m3

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

MOTONIVELADORA - CAT 120K OU |30046 1,0000 0,0000 287,92 126,63| 1,0000000 287,92

EQUIVALENTE

(A)Total:] 287,92

(B)M&o-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

AJUDANTE 20003 7,90 22,24 181,54 2,0000000 44,48

ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,10 26,40 101,57 1,0000000 26,40

(B)Total: 70,88

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horario da Execucéo (A) + (B) + (C) 358,80

(D) Producéo da Equipe 76,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 4,72

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério

Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)Itens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 4,72

BDI: 32,31% 1,52

Preco unitario total: 6,24

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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DMA - DIRETORIA DE MANUTENGCAO
202500005038446
PROGRAMA DE MELHORAMENTO RODOVIARIO (PMR) - ETAPAII
10 - LOTE 05 - T-312 - COM DESONERACAO
Obra Rodoviaria
109,390 Km

S.R.E.: 050EG0O0120; 050EG0O0170; 050EGO0175; 050EG00190; 050EG00193 - C; 050EG00193 - D; 162EGO0050;

Data orcamento: 25/11/2025

162EGO0070; 162EGO0080 - C; 162EGO0080 - D; 162EG0O0090; 164EG00292 - C; 164EGO0292 - D; 164EGO0355;
164EGO0370; 164EGO0380; 164EGO0390; 164EGO0400; 320EG0O0170; 320EG0O0190; 408EG0O0015

Servigo: 40316 ESCAVACAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA - COM Unidade: m3
INDENIZACAO
(A)Equipamento Cddigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
ESCAVADEIRA HIDRAULICA - 30011 1,0000 0,0000 299,76 142,77| 1,0000000 299,76
320DL OU EQUIVALENTE
(A)Total:] 299,76
(B)Mé&o-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,10 26,40 101,57 0,5000000 13,20
SERVENTE 20031 7,38 21,26 188,13 1,0000000 21,26
(B)Total: 34,46
(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 334,22
(D) Producéo da Equipe 76,2900
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 4,38
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
INDENIZACAO DE JAZIDA - CASCALHO 10046 m3 5,00 1,0000000 5,00
(F)Total:] 5,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)Itens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 9,38
BDI: 32,31% 3,03
Preco unitario total: 12,41

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor
Orgamento
Descri¢éo
Versé@o

Nat. servico
Extensé&o
Observagéo

DMA - DIRETORIA DE MANUTENGCAO
202500005038446
PROGRAMA DE MELHORAMENTO RODOVIARIO (PMR) - ETAPAII
10 - LOTE 05 - T-312 - COM DESONERACAO

Obra Rodoviaria
109,390 Km
S.R.E.: 050EG0O0120; 050EG0O0170; 050EGO0175; 050EG00190; 050EG00193 - C; 050EG00193 - D; 162EGO0050;
162EGO0070; 162EG0O0080 - C; 162EG0O0080 - D; 162EG0O0090; 164EG0O0292 - C; 164EG0O0292 - D; 164EGO0355;
164EG0O0370; 164EGO0380; 164EGO0390; 164EGO0400; 320EG0O0170; 320EG0O0190; 408EGO0015

Data orcamento: 25/11/2025

Servigo: 40525 FORNECIMENTO DE CAP-50/70

Unidade: T

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:]| 0,00

(B)M&o-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(B)Total:] 0,00

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00

(D) Producéo da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério

Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
\ Custo Adotado:] 5.806,92

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor
Orgamento
Descri¢éo
Versé@o

Nat. servico
Extensé&o
Observagéo

DMA - DIRETORIA DE MANUTENGCAO
202500005038446
PROGRAMA DE MELHORAMENTO RODOVIARIO (PMR) - ETAPAII
10 - LOTE 05 - T-312 - COM DESONERACAO

Obra Rodoviaria
109,390 Km
S.R.E.: 050EG0O0120; 050EG0O0170; 050EGO0175; 050EG00190; 050EG00193 - C; 050EG00193 - D; 162EGO0050;
162EGO0070; 162EG0O0080 - C; 162EG0O0080 - D; 162EG0O0090; 164EG0O0292 - C; 164EG0O0292 - D; 164EGO0355;
164EG0O0370; 164EGO0380; 164EGO0390; 164EGO0400; 320EG0O0170; 320EG0O0190; 408EGO0015

Data orcamento: 25/11/2025

Servigo: 40525 FORNECIMENTO DE CAP-50/70

Unidade: T

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:]| 0,00

(B)M&o-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(B)Total:] 0,00

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00

(D) Producéo da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério

Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
\ Custo Adotado:] 5.806,92

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor
Orgamento
Descri¢éo
Versédo

Nat. servico
Extensé&o
Observagéo

DMA - DIRETORIA DE MANUTENGCAO
202500005038446
PROGRAMA DE MELHORAMENTO RODOVIARIO (PMR) - ETAPAII
10 - LOTE 05 - T-312 - COM DESONERACAO
Obra Rodoviaria
109,390 Km

S.R.E.: 050EG0O0120; 050EG0O0170; 050EGO0175; 050EG00190; 050EG00193 - C; 050EG00193 - D; 162EGO0050;
162EGO0070; 162EGO0080 - C; 162EGO0080 - D; 162EGO0090; 164EG00292 - C; 164EG00292 - D; 164EGO0355;
164EG0O0370; 164EGO0380; 164EGO0390; 164EGO0400; 320EG0O0170; 320EG0O0190; 408EGO0015

Data orcamento: 25/11/2025

Servigo: 40485 FORNECIMENTO DE EMULSAO ASFALTICA PARA IMPRIMACAO - Unidade: t
EAI
(A)Equipamento Cddigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Mé&o-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitério da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caodigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)Itens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo] Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
\ Custo Adotado:] 3.515,19|

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor
Orgamento
Descri¢éo
Versédo

Nat. servico
Extensé&o
Observagéo

DMA - DIRETORIA DE MANUTENGCAO
202500005038446
PROGRAMA DE MELHORAMENTO RODOVIARIO (PMR) - ETAPAII
10 - LOTE 05 - T-312 - COM DESONERACAO
Obra Rodoviaria
109,390 Km

S.R.E.: 050EG0O0120; 050EG0O0170; 050EGO0175; 050EG00190; 050EG00193 - C; 050EG00193 - D; 162EGO0050;
162EGO0070; 162EGO0080 - C; 162EGO0080 - D; 162EGO0090; 164EG00292 - C; 164EG00292 - D; 164EGO0355;
164EG0O0370; 164EGO0380; 164EGO0390; 164EGO0400; 320EG0O0170; 320EG0O0190; 408EGO0015

Data orcamento: 25/11/2025

Servigo: 40485 FORNECIMENTO DE EMULSAO ASFALTICA PARA IMPRIMACAO - Unidade: t
EAI
(A)Equipamento Cddigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Mé&o-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitério da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caodigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)Itens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo] Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
\ Custo Adotado:] 3.515,19|

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor
Orgamento
Descri¢éo
Versé@o

Nat. servico
Extensé&o
Observagéo

DMA - DIRETORIA DE MANUTENGCAO
202500005038446
PROGRAMA DE MELHORAMENTO RODOVIARIO (PMR) - ETAPAII
10 - LOTE 05 - T-312 - COM DESONERACAO

Obra Rodoviaria
109,390 Km
S.R.E.: 050EG0O0120; 050EG0O0170; 050EGO0175; 050EG00190; 050EG00193 - C; 050EG00193 - D; 162EGO0050;
162EGO0070; 162EG0O0080 - C; 162EG0O0080 - D; 162EG0O0090; 164EG0O0292 - C; 164EG0O0292 - D; 164EGO0355;
164EG0O0370; 164EGO0380; 164EGO0390; 164EGO0400; 320EG0O0170; 320EG0O0190; 408EGO0015

Data orcamento: 25/11/2025

Servigo: 40511 FORNECIMENTO DE EMULSAO RC-1C COM POLIMERO

Unidade: t

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:]| 0,00

(B)M&o-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(B)Total:] 0,00

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00

(D) Producéo da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério

Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
\ Custo Adotado:] 5.817,57

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor
Orgamento
Descri¢éo
Versé@o

Nat. servico
Extensé&o
Observagéo

DMA - DIRETORIA DE MANUTENGCAO
202500005038446
PROGRAMA DE MELHORAMENTO RODOVIARIO (PMR) - ETAPAII
10 - LOTE 05 - T-312 - COM DESONERACAO

Obra Rodoviaria
109,390 Km
S.R.E.: 050EG0O0120; 050EG0O0170; 050EGO0175; 050EG00190; 050EG00193 - C; 050EG00193 - D; 162EGO0050;
162EGO0070; 162EG0O0080 - C; 162EG0O0080 - D; 162EG0O0090; 164EG0O0292 - C; 164EG0O0292 - D; 164EGO0355;
164EG0O0370; 164EGO0380; 164EGO0390; 164EGO0400; 320EG0O0170; 320EG0O0190; 408EGO0015

Data orcamento: 25/11/2025

Servigo: 40510 FORNECIMENTO DE EMULSAO RR-1C

Unidade: T

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:]| 0,00

(B)M&o-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(B)Total:] 0,00

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00

(D) Producéo da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério

Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
\ Custo Adotado:] 4.090,20

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor
Orgamento
Descri¢éo
Versé@o

Nat. servico
Extensé&o
Observagéo

DMA - DIRETORIA DE MANUTENGCAO
202500005038446
PROGRAMA DE MELHORAMENTO RODOVIARIO (PMR) - ETAPAII
10 - LOTE 05 - T-312 - COM DESONERACAO

Obra Rodoviaria
109,390 Km
S.R.E.: 050EG0O0120; 050EG0O0170; 050EGO0175; 050EG00190; 050EG00193 - C; 050EG00193 - D; 162EGO0050;
162EGO0070; 162EG0O0080 - C; 162EG0O0080 - D; 162EG0O0090; 164EG0O0292 - C; 164EG0O0292 - D; 164EGO0355;
164EG0O0370; 164EGO0380; 164EGO0390; 164EGO0400; 320EG0O0170; 320EG0O0190; 408EGO0015

Data orcamento: 25/11/2025

Servigo: 40510 FORNECIMENTO DE EMULSAO RR-1C

Unidade: T

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:]| 0,00

(B)M&o-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(B)Total:] 0,00

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00

(D) Producéo da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério

Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
\ Custo Adotado:] 4.090,20

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Orgamento
Descri¢éo
Versé@o

Nat. servico
Extensé&o
Observagéo

109,390 Km

DMA - DIRETORIA DE MANUTENGCAO
202500005038446
PROGRAMA DE MELHORAMENTO RODOVIARIO (PMR) - ETAPAII
10 - LOTE 05 - T-312 - COM DESONERACAO
Obra Rodoviaria

Data orcamento: 25/11/2025

S.R.E.: 050EG0O0120; 050EG00170; 050EGO0175; 050EGO0190; 050EG00193 - C; 050EG00193 - D; 162EGO0050;

162EGO0070; 162EGO0080 - C; 162EGO0080 - D; 162EG0O0090; 164EG00292 - C; 164EGO0292 - D; 164EGO0355;
164EGO0370; 164EGO0380; 164EGO0390; 164EGO0400; 320EG0O0170; 320EG0O0190; 408EG0O0015

Servigo: 40466 FRESAGEM DESCONTINUA PARA REPARO LOCALIZADO

Unidade: m3

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - {30037 1,0000 0,0000 289,99 77,00, 1,0600000 307,38
15T
MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS (30158 1,0000 0,0000 184,25 84,76/ 1,0000000 184,25
COM FRESADORA
MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS (30058 0,2739 0,7261 171,32 77,56/ 1,0000000 103,23
COM VASSOURADE 1,8 m
(A)Total:] 594,86
(B)Mé&o-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,10 26,40 101,57 1,0000000 26,40
SERVENTE 20031 7,38 21,26 188,13 8,0000000 170,08
(B)Total: 196,48
(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 791,34
(D) Producéo da Equipe 8,6284
(E) Custo Unitério da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 91,71
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
BIT PARA MINI-CARREGADEIRA FRESADORA 10190 un 90,26 0,8000000 72,20
PORTA BIT PARA MINI-CAREGADEIRA 10191 un 223,37 0,0023000 0,51
FRESADORA
(F)Total:]| 72,71
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)Itens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 164,42
BDI: 32,31% 53,12
Preco unitario total: 217,54

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor DMA - DIRETORIA DE MANUTENGCAO
Orgamento 202500005038446

Descri¢éo

Versé@o 10 - LOTE 05 - T-312 - COM DESONERAGAO
Nat. servico Obra Rodoviéria

Extensao 109,390 Km

Observagéo

PROGRAMA DE MELHORAMENTO RODOVIARIO (PMR) - ETAPA IlI

Data orcamento: 25/11/2025

S.R.E.: 050EG0O0120; 050EG00170; 050EGO0175; 050EGO0190; 050EG00193 - C; 050EG00193 - D; 162EGO0050;

162EGO0070; 162EGO0080 - C; 162EGO0080 - D; 162EG0O0090; 164EG00292 - C; 164EGO0292 - D; 164EGO0355;
164EGO0370; 164EGO0380; 164EGO0390; 164EGO0400; 320EG0O0170; 320EG0O0190; 408EG0O0015

Servigo: 40380 IMPRIMACAO

Unidade: m2

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
CAMINHAO TANQUE 10.000L 30040 0,0500 0,0000 329,01 78,72| 1,0000000 16,45
CAMINHAO TANQUE 30021 1,0000 0,0000 277,41 77,00, 1,0000000 277,41
DISTRIBUIDOR DE ASFALTO
TANQUE DE ESTOCAGEM 30020 1,0000 0,0000 57,36 39,09| 1,0000000 57,36
ASFALTO (30.000L)
TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - 30005 0,3500 0,6500 155,97 57,03| 1,0000000 91,64
MF 4292 OU EQUIVALENTE
VASSOURA MECANICA 30017 0,3500 0,6500 13,08 8,41 1,0000000 10,03
REBOCAVEL
(A)Total:] 452,89
(B)M&o-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,10 26,40 101,57 0,5000000 13,20
SERVENTE 20031 7,38 21,26 188,13 2,0000000 42,52
(B)Total: 55,72
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 508,61
(D) Producéo da Equipe 1.125,0000
(E) Custo Unitério da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,45
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)Itens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 0,45
BDI: 32,31% 0,14
Preco unitario total: 0,59

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor

Orgamento 202500005038446
Descri¢éo

Versé@o

Nat. servico Obra Rodoviéria
Extensao 109,390 Km
Observagéo

DMA - DIRETORIA DE MANUTENGAO

PROGRAMA DE MELHORAMENTO RODOVIARIO (PMR) - ETAPA IlI
10 - LOTE 05 - T-312 - COM DESONERAGCAO

Data orcamento: 25/11/2025

S.R.E.: 050EG0O0120; 050EG00170; 050EGO0175; 050EGO0190; 050EG00193 - C; 050EG00193 - D; 162EGO0050;

162EGO0070; 162EGO0080 - C; 162EGO0080 - D; 162EG0O0090; 164EG00292 - C; 164EGO0292 - D; 164EGO0355;
164EGO0370; 164EGO0380; 164EGO0390; 164EGO0400; 320EG0O0170; 320EG0O0190; 408EG0O0015

Servigo: 40611 MICRORREVESTIMENTO A FRIO - 0,8cm S/ COMPACTAGCAO (BC)

Unidade: m2

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - {30037 1,0000 0,0000 289,99 77,00, 0,0700000 20,29
15T
CAMINHAO CARROCERIA 30035 0,3000 0,7000 268,11 74,69, 1,0000000 132,71
MADEIRA-15T
CAMINHAO TANQUE 10.000L 30040 0,3000 0,7000 329,01 78,72| 1,0000000 153,80
CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - |30010 0,0900 0,9100 246,27 126,64/ 1,0000000 137,40
924 H OU EQUIVALENTE
TANQUE DE ESTOCAGEM 30020 1,0000 0,0000 57,36 39,09, 2,0000000 114,72
ASFALTO (30.000L)
TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - |30005 0,7200 0,2800 155,97 57,03 1,0000000 128,25
MF 4292 OU EQUIVALENTE
USINA MOVEL PARA MICRO 30030 1,0000 0,0000 745,55 234,43 1,0000000 745,55
REVESTIMENTO
VASSOURA MECANICA 30017 0,7200 0,2800 13,08 8,41/ 1,0000000 11,76
REBOCAVEL
(A)Total:] 1.444,48
(B)Méo-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
AJUDANTE 20003 7,90 22,24 181,54 4,0000000 88,96
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,10 26,40 101,57 1,0000000 26,40
(B)Total: 115,36
(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 1.559,84
(D) Producéo da Equipe 1.125,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 1,38
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
BRITA COMERCIAL (POSTO PEDREIRA) - SUL 10082 m3 90,00 0,0080000 0,72
GOIANO
CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 10010 Kg 0,63 0,1800000 0,11
(F)Total:] 0,83
(G)Servicos Codigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
PENEIRAMENTO 40620 m3 14,52 0,0080000 0,11
(G)Total:] 0,11
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Aucxiliar
(H)Total: 0,00

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor DMA - DIRETORIA DE MANUTENGCAO
Orgamento 202500005038446 Data orgamento: 25/11/2025
Descri¢éo PROGRAMA DE MELHORAMENTO RODOVIARIO (PMR) - ETAPAII
Versédo 10 - LOTE 05 - T-312 - COM DESONERAGAO
Nat. servico Obra Rodoviéria
Extensao 109,390 Km
Observagéo S.R.E.: 050EG00120; 050EG00170; 050EGO0175; 050EGO0190; 050EG00193 - C; 050EG00193 - D; 162EGO0050;

162EGO0070; 162EGO0080 - C; 162EGO0080 - D; 162EG0O0090; 164EG00292 - C; 164EGO0292 - D; 164EGO0355;
164EGO0370; 164EGO0380; 164EGO0390; 164EGO0400; 320EG0O0170; 320EG0O0190; 408EG0O0015

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 2,32
BDI: 32,31% 0,74
Preco unitério total: 3,06

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos Pagina: 20 de 38
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Setor
Orgamento
Descri¢éo
Versé@o

Nat. servico
Extensé&o
Observagéo

DMA - DIRETORIA DE MANUTENGCAO
202500005038446
PROGRAMA DE MELHORAMENTO RODOVIARIO (PMR) - ETAPAII
10 - LOTE 05 - T-312 - COM DESONERACAO

Obra Rodoviaria
109,390 Km
S.R.E.: 050EG0O0120; 050EG0O0170; 050EGO0175; 050EG00190; 050EG00193 - C; 050EG00193 - D; 162EGO0050;
162EGO0070; 162EG0O0080 - C; 162EG0O0080 - D; 162EG0O0090; 164EG0O0292 - C; 164EG0O0292 - D; 164EGO0355;
164EG0O0370; 164EGO0380; 164EGO0390; 164EGO0400; 320EG0O0170; 320EG0O0190; 408EGO0015

Data orcamento: 25/11/2025

Servigo: 42301 MOBILIZACAO / DESMOBILIZAGAO - CONFORME DEMONSTRATIVO

Unidade: un

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:]| 0,00

(B)M&o-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(B)Total:] 0,00

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00

(D) Producéo da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério

Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
\ Custo Adotado:] 55.622,50

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor
Orgamento
Descri¢éo
Versé@o

Nat. servico
Extensé&o
Observagéo

DMA - DIRETORIA DE MANUTENGCAO
202500005038446
PROGRAMA DE MELHORAMENTO RODOVIARIO (PMR) - ETAPAII
10 - LOTE 05 - T-312 - COM DESONERACAO
Obra Rodoviaria
109,390 Km

S.R.E.: 050EG0O0120; 050EG0O0170; 050EGO0175; 050EG00190; 050EG00193 - C; 050EG00193 - D; 162EGO0050;
162EGO0070; 162EG0O0080 - C; 162EG0O0080 - D; 162EG0O0090; 164EG0O0292 - C; 164EG0O0292 - D; 164EGO0355;
164EG0O0370; 164EGO0380; 164EGO0390; 164EGO0400; 320EG0O0170; 320EG0O0190; 408EGO0015

Data orcamento: 25/11/2025

Servigo: 40620 PENEIRAMENTO

Unidade: m3

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:]| 0,00

(B)M&o-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,10 26,40 101,57 0,1000000 2,64

SERVENTE 20031 7,38 21,26 188,13 5,0000000 106,30

(B)Total: 108,94

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 108,94

(D) Producéo da Equipe 7,5000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 14,52

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério

Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 14,52

BDI: % 0,00

Preco unitéario total: 14,52

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor DMA - DIRETORIA DE MANUTENGCAO
Orgamento 202500005038446

Descri¢éo

Versé@o 10 - LOTE 05 - T-312 - COM DESONERAGAO
Nat. servico Obra Rodoviéria

Extensao 109,390 Km

Observagéo

PROGRAMA DE MELHORAMENTO RODOVIARIO (PMR) - ETAPA IlI

Data orcamento: 25/11/2025

S.R.E.: 050EG0O0120; 050EG00170; 050EGO0175; 050EGO0190; 050EG00193 - C; 050EG00193 - D; 162EGO0050;

162EGO0070; 162EGO0080 - C; 162EGO0080 - D; 162EG0O0090; 164EG00292 - C; 164EGO0292 - D; 164EGO0355;
164EGO0370; 164EGO0380; 164EGO0390; 164EGO0400; 320EG0O0170; 320EG0O0190; 408EG0O0015

Servigo: 40385 PINTURA DE LIGAGAO

Unidade: m2

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
CAMINHAO TANQUE 30021 1,0000 0,0000 277,41 77,00, 1,0000000 277,41
DISTRIBUIDOR DE ASFALTO
TANQUE DE ESTOCAGEM 30020 1,0000 0,0000 57,36 39,09, 2,0000000 114,72
ASFALTO (30.000L)
TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - |30005 0,4700 0,5300 155,97 57,03 1,0000000 103,52
MF 4292 OU EQUIVALENTE
VASSOURA MECANICA 30017 0,4700 0,5300 13,08 8,41| 1,0000000 10,59
REBOCAVEL
(A)Total:] 506,24
(B)Mé&o-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,10 26,40 101,57 0,5000000 13,20
SERVENTE 20031 7,38 21,26 188,13 2,0000000 42,52
(B)Total: 55,72
(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 561,96
(D) Producéo da Equipe 1.500,0000
(E) Custo Unitério da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,37
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)Itens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 0,37
BDI: 32,31% 0,11
Preco unitério total: 0,48

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor

Orgamento 202500005038446
Descri¢éo

Versé@o

Nat. servico Obra Rodoviéria
Extensao 109,390 Km
Observagéo

DMA - DIRETORIA DE MANUTENGAO

PROGRAMA DE MELHORAMENTO RODOVIARIO (PMR) - ETAPA IlI
10 - LOTE 05 - T-312 - COM DESONERAGCAO

Data orcamento: 25/11/2025

S.R.E.: 050EG0O0120; 050EG00170; 050EGO0175; 050EGO0190; 050EG00193 - C; 050EG00193 - D; 162EGO0050;

162EGO0070; 162EGO0080 - C; 162EGO0080 - D; 162EG0O0090; 164EG00292 - C; 164EGO0292 - D; 164EGO0355;
164EGO0370; 164EGO0380; 164EGO0390; 164EGO0400; 320EG0O0170; 320EG0O0190; 408EG0O0015

Servigo: 40621 RECICLAGEM DE BASE SEM MISTURA C/ INCORPORACAO DO Unidade: m3
PAVIMENTO
(A)Equipamento Cddigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
CAMINHAO TANQUE 10.000L 30040 0,9500 0,0500 329,01 78,72| 2,0000000 632,96
MOTONIVELADORA - CAT 120K OU [30046 0,5300 0,4700 287,92 126,63 1,0000000 212,10
EQUIVALENTE
RECICLADORA DE PAVIMENTO A  |30101 1,0000 0,0000 1.471,57 479,41 1,0000000 1.471,57
FRIO - CATERPILLAR RM-500 OU
EQUIVALENTE
ROLO COMPACTADOR DE PNEUS |30015 0,7500 0,2500 262,09 129,30/ 1,0000000 228,88
AUTOPROPELIDO - 27T
ROLO LISO VIBRATORIO 30014 0,8700 0,1300 269,68 119,47 1,0000000 250,15
AUTOPROPELIDO - CS533 E OU
EQUIVALENTE
ROLO PE DE CARNEIRO 30009 0,8800 0,1200 232,59 106,33| 3,0000000 652,26
AUTOPROPELIDO - CA 250 OU
EQUIVALENTE
(A)Total:] 3.447,92
(B)Méo-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,10 26,40 101,57 1,0000000 26,40
SERVENTE 20031 7,38 21,26 188,13 6,0000000 127,56
(B)Total: 153,96
(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 3.601,88
(D) Producéo da Equipe 82,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 43,92
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
BITS P/ RECICLADORA 10365 un 49,50 0,1000000 4,95
BLOCOS DE DESGASTE P/ RECICLADORA 10363 un 1.711,40 0,0045000 7,70
PORTA BIT P/ RECICLADORA 10364 un 581,62 0,0160000 9,30
(F)Total:] 21,95
(G)Servicos Codigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Codigo Unid. Féormula] X1 X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):] 65,87/

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor DMA - DIRETORIA DE MANUTENGCAO
Orgamento 202500005038446 Data orgamento: 25/11/2025
Descri¢éo PROGRAMA DE MELHORAMENTO RODOVIARIO (PMR) - ETAPAII
Versédo 10 - LOTE 05 - T-312 - COM DESONERAGAO
Nat. servico Obra Rodoviéria
Extensao 109,390 Km
Observagéo S.R.E.: 050EG00120; 050EG00170; 050EGO0175; 050EGO0190; 050EG00193 - C; 050EG00193 - D; 162EGO0050;

162EGO0070; 162EGO0080 - C; 162EGO0080 - D; 162EG0O0090; 164EG00292 - C; 164EGO0292 - D; 164EGO0355;
164EGO0370; 164EGO0380; 164EGO0390; 164EGO0400; 320EG0O0170; 320EG0O0190; 408EG0O0015

BDI: 32,31% 21,28

Preco unitéario total: 87,15

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos Pagina: 25 de 38
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Setor
Orgamento
Descri¢éo
Versé@o

Nat. servico
Extensé&o
Observagéo

109,390 Km

DMA - DIRETORIA DE MANUTENGCAO
202500005038446
PROGRAMA DE MELHORAMENTO RODOVIARIO (PMR) - ETAPAII
10 - LOTE 05 - T-312 - COM DESONERACAO
Obra Rodoviaria

Data orcamento: 25/11/2025

S.R.E.: 050EG0O0120; 050EG00170; 050EGO0175; 050EGO0190; 050EG00193 - C; 050EG00193 - D; 162EGO0050;

162EGO0070; 162EGO0080 - C; 162EGO0080 - D; 162EG0O0090; 164EG00292 - C; 164EGO0292 - D; 164EGO0355;
164EGO0370; 164EGO0380; 164EGO0390; 164EGO0400; 320EG0O0170; 320EG0O0190; 408EG0O0015

Servigo: 42406 REMENDO PROFUNDO (EXCETO FORN. E TRANSP. MAT.)

Unidade: m3

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
CARRINHO DE MAO 80L 30033 1,0000 0,0000 0,69 0,47/ 2,0000000 1,38
COMPRESSOR DE AR 295 PCM 30026 0,3000 0,7000 74,60 22,37/ 1,0000000 38,03
MARTELETE PERFURADOR / 30028 0,3000 0,7000 31,41 29,46/ 1,0000000 30,04
ROMPEDOR - AR COMPRIMIDO (
25kg)
(A)Total:] 69,45
(B)Mé&o-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,10 26,40 101,57 0,6000000 15,84
OPERADOR DE EQUIPAMENTO 20000 10,48 27,07 158,38 1,0000000 27,07
LEVE
SERVENTE 20031 7,38 21,26 188,13 6,0000000 127,56
(B)Total: 170,47
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 239,92
(D) Producéo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 239,92
(F)Materiais Caddigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
COMPACTACAO MANUAL 40102 m3 7,30 0,9000000 6,57
IMPRIMACAO 40380 m2 0,45 4,9700000 2,23
(G)Total:] 8,80
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 248,72
BDI: 32,31% 80,36
Preco unitério total: 329,08

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor DMA - DIRETORIA DE MANUTENGCAO

Orgamento 202500005038446

Descri¢éo PROGRAMA DE MELHORAMENTO RODOVIARIO (PMR) - ETAPAII
Versé@o 10 - LOTE 05 - T-312 - COM DESONERAGAO

Nat. servico Obra Rodoviéria

Extensao 109,390 Km

Observagéo

Data orcamento: 25/11/2025

S.R.E.: 050EG0O0120; 050EG00170; 050EGO0175; 050EGO0190; 050EG00193 - C; 050EG00193 - D; 162EGO0050;

162EGO0070; 162EGO0080 - C; 162EGO0080 - D; 162EG0O0090; 164EG00292 - C; 164EGO0292 - D; 164EGO0355;
164EGO0370; 164EGO0380; 164EGO0390; 164EGO0400; 320EG0O0170; 320EG0O0190; 408EG0O0015

Servigo: 40890 REVESTIMENTO VEGETAL POR HIDROSSEMEADURA

Unidade: m2

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
CAMINHAO PARA 30053 1,0000 0,0000 333,53 122,74| 1,0000000 333,53
HIDROSSEMEADURA
(A)Total:] 333,53
(B)M&o-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,10 26,40 101,57 1,0000000 26,40
SERVENTE 20031 7,38 21,26 188,13 8,0000000 170,08
(B)Total: 196,48
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horario da Execucéo (A) + (B) + (C) 530,01
(D) Producéo da Equipe 415,0000
(E) Custo Unitério da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 1,27
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
ADESIVO FIXADOR PARA HIDROSSEMEADURA - {10400 Kg 87,53 0,0280000 2,45
GOMA XANTANA
ADUBO NPK 10000 Kg 3,35 0,0600000 0,20
ADUBO ORGANICO 10404 Kg 0,44 0,2000000 0,08
ENXOFRE 10401 Kg 6,45 0,0030000 0,01
MATERIAL FORMADOR DE CAMADA 10406 Kg 2,86 0,5000000 1,43
PROTETORA DE HIDROSSEMEADURA
PO CALCARIO 10041 Kg 0,13 0,1750000 0,02
SEMENTES PARA HIDROSSEMEADURA 10049 Kg 31,32 0,0250000 0,78
(F)Total:] 4,97
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)Itens de Transporte Cédigo Unid. Férmula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 6,24
BDI: 32,31% 2,01
Preco unitario total: 8,25

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor DMA - DIRETORIA DE MANUTENGCAO
Orgamento 202500005038446

Descri¢éo

Versé@o 10 - LOTE 05 - T-312 - COM DESONERAGAO
Nat. servico Obra Rodoviéria

Extensao 109,390 Km

Observagéo

PROGRAMA DE MELHORAMENTO RODOVIARIO (PMR) - ETAPA IlI

Data orcamento: 25/11/2025

S.R.E.: 050EG0O0120; 050EG00170; 050EGO0175; 050EGO0190; 050EG00193 - C; 050EG00193 - D; 162EGO0050;

162EGO0070; 162EGO0080 - C; 162EGO0080 - D; 162EG0O0090; 164EG00292 - C; 164EGO0292 - D; 164EGO0355;
164EGO0370; 164EGO0380; 164EGO0390; 164EGO0400; 320EG0O0170; 320EG0O0190; 408EG0O0015

Servigo: 40815 SINALIZACAO HORIZONTAL COM RESINA ACRILICA (0,6 mm)

Unidade: m2

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

CAMINHAO PARA PINTURA A FRIO (30049 1,0000 0,0000 364,77 137,25| 1,0000000 364,77

COM DEMARCADOR DE FAIXAS

(A)Total:] 364,77

(B)M&o-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

AJUDANTE 20003 7,90 22,24 181,54 10,0000000 222,40

ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,10 26,40 101,57 1,0000000 26,40

(B)Total: 248,80

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horario da Execucéo (A) + (B) + (C) 613,57

(D) Producéo da Equipe 300,0000

(E) Custo Unitério da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 2,04

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério

Auxiliar

MICROESFERAS REFLETIVAS DE VIDRO 10027 Kg 12,90 0,4700000 6,06

SOLVENTE / DILUENTE 10050 | 23,40 0,0300000 0,70

TINTA PARA PRE-MARCACAO 10059 | 21,80 0,0009000 0,01

TINTA REFLETIVA ACRILICA 10061 | 32,17 0,6000000 19,30

(F)Total:] 26,07

(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario

Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)Itens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 28,11

BDI: 32,31% 9,08

Preco unitéario total: 37,19

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor
Orgamento
Descri¢éo
Versé@o

Nat. servico
Extensé&o
Observagéo

DMA - DIRETORIA DE MANUTENGCAO
202500005038446
PROGRAMA DE MELHORAMENTO RODOVIARIO (PMR) - ETAPAII
10 - LOTE 05 - T-312 - COM DESONERACAO
Obra Rodoviaria
109,390 Km

S.R.E.: 050EG0O0120; 050EG0O0170; 050EGO0175; 050EG00190; 050EG00193 - C; 050EG00193 - D; 162EGO0050;
162EGO0070; 162EG0O0080 - C; 162EG0O0080 - D; 162EG0O0090; 164EG0O0292 - C; 164EG0O0292 - D; 164EGO0355;
164EG0O0370; 164EGO0380; 164EGO0390; 164EGO0400; 320EG0O0170; 320EG0O0190; 408EGO0015

Data orcamento: 25/11/2025

Servigo: 40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS

Unidade: m3km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - {30037 1,0000 0,0000 289,99 77,00 1,0000000 289,99

15T

(A)Total:] 289,99

(B)M&o-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(B)Total:] 0,00

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 289,99

(D) Producéo da Equipe 250,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 1,15

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério

Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 1,15

BDI: 32,31% 0,37

Preco unitéario total: 1,52

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Orgamento
Descri¢éo
Versé@o

Nat. servico
Extensé&o
Observagéo

DMA - DIRETORIA DE MANUTENGCAO
202500005038446
PROGRAMA DE MELHORAMENTO RODOVIARIO (PMR) - ETAPAII
10 - LOTE 05 - T-312 - COM DESONERACAO
Obra Rodoviaria
109,390 Km

S.R.E.: 050EG0O0120; 050EG0O0170; 050EGO0175; 050EG00190; 050EG00193 - C; 050EG00193 - D; 162EGO0050;

Data orcamento: 25/11/2025

162EGO0070; 162EGO0080 - C; 162EGO0080 - D; 162EG0O0090; 164EG00292 - C; 164EGO0292 - D; 164EGO0355;
164EGO0370; 164EGO0380; 164EGO0390; 164EGO0400; 320EG0O0170; 320EG0O0190; 408EG0O0015

Servigo: 40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER

Unidade: TKM

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

CAMINHAO CARROCERIA 30035 1,0000 0,0000 268,11 74,69/ 1,0000000 268,11

MADEIRA-15T

(A)Total:] 268,11

(B)M&o-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(B)Total:] 0,00

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 268,11

(D) Producéo da Equipe 375,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,71

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério

Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 0,71

BDI: 32,31% 0,22

Preco unitéario total: 0,93

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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DMA - DIRETORIA DE MANUTENGCAO
202500005038446
PROGRAMA DE MELHORAMENTO RODOVIARIO (PMR) - ETAPAII
10 - LOTE 05 - T-312 - COM DESONERACAO
Obra Rodoviaria
109,390 Km

S.R.E.: 050EG0O0120; 050EG0O0170; 050EGO0175; 050EG00190; 050EG00193 - C; 050EG00193 - D; 162EGO0050;
162EGO0070; 162EG0O0080 - C; 162EG0O0080 - D; 162EG0O0090; 164EG0O0292 - C; 164EG0O0292 - D; 164EGO0355;
164EG0O0370; 164EGO0380; 164EGO0390; 164EGO0400; 320EG0O0170; 320EG0O0190; 408EGO0015

Data orcamento: 25/11/2025

Servigo: 40460 TRANSPORTE COMERCIAL DE MASSA

Unidade: TKM

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - {30037 1,0000 0,0000 289,99 77,00 1,0000000 289,99

15T

(A)Total:] 289,99

(B)M&o-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(B)Total:] 0,00

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 289,99

(D) Producéo da Equipe 375,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,77

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério

Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 0,77

BDI: 32,31% 0,24

Preco unitéario total: 1,01

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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DMA - DIRETORIA DE MANUTENGCAO
202500005038446
PROGRAMA DE MELHORAMENTO RODOVIARIO (PMR) - ETAPAII
10 - LOTE 05 - T-312 - COM DESONERACAO
Obra Rodoviaria
109,390 Km

S.R.E.: 050EG0O0120; 050EG0O0170; 050EGO0175; 050EG00190; 050EG00193 - C; 050EG00193 - D; 162EGO0050;
162EGO0070; 162EG0O0080 - C; 162EG0O0080 - D; 162EG0O0090; 164EG0O0292 - C; 164EG0O0292 - D; 164EGO0355;
164EG0O0370; 164EGO0380; 164EGO0390; 164EGO0400; 320EG0O0170; 320EG0O0190; 408EGO0015

Data orcamento: 25/11/2025

Servigo: 40530 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO

Unidade: tkm

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

CAMINHAO TANQUE 30021 1,0000 0,0000 277,41 77,00 1,0000000 277,41

DISTRIBUIDOR DE ASFALTO

(A)Total:] 277,41

(B)M&o-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(B)Total:] 0,00

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 277,41

(D) Producéo da Equipe 149,4000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 1,85

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério

Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 1,85

BDI: 32,31% 0,59

Preco unitéario total: 2,44

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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109,390 Km

DMA - DIRETORIA DE MANUTENGCAO
202500005038446
PROGRAMA DE MELHORAMENTO RODOVIARIO (PMR) - ETAPAII
10 - LOTE 05 - T-312 - COM DESONERACAO

Obra Rodoviaria

Data orcamento: 25/11/2025

S.R.E.: 050EG0O0120; 050EG00170; 050EGO0175; 050EGO0190; 050EG00193 - C; 050EG00193 - D; 162EGO0050;

162EGO0070; 162EGO0080 - C; 162EGO0080 - D; 162EG0O0090; 164EG00292 - C; 164EGO0292 - D; 164EGO0355;
164EGO0370; 164EGO0380; 164EGO0390; 164EGO0400; 320EG0O0170; 320EG0O0190; 408EG0O0015

Servigo: 40320 TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO)

Unidade: m3km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - {30037 1,0000 0,0000 289,99 77,00 1,0000000 289,99
15T
CAMINHAO TANQUE 10.000L 30040 1,0000 0,0000 329,01 78,72| 0,0250000 8,22
MOTONIVELADORA - CAT 120K OU |30046 1,0000 0,0000 287,92 126,63| 0,0250000 7,19
EQUIVALENTE
(A)Total:] 305,40
(B)Mé&o-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 305,40
(D) Producéo da Equipe 128,3333
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 2,37
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:]| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 2,37
BDI: 32,31% 0,76
Preco unitério total: 3,13

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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DMA - DIRETORIA DE MANUTENGCAO
202500005038446
PROGRAMA DE MELHORAMENTO RODOVIARIO (PMR) - ETAPAII
10 - LOTE 05 - T-312 - COM DESONERACAO
Obra Rodoviaria
109,390 Km

S.R.E.: 050EG0O0120; 050EG0O0170; 050EGO0175; 050EG00190; 050EG00193 - C; 050EG00193 - D; 162EGO0050;
162EGO0070; 162EG0O0080 - C; 162EG0O0080 - D; 162EG0O0090; 164EG0O0292 - C; 164EG0O0292 - D; 164EGO0355;
164EG0O0370; 164EGO0380; 164EGO0390; 164EGO0400; 320EG0O0170; 320EG0O0190; 408EGO0015

Data orcamento: 25/11/2025

Servigo: 40430 TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO

Unidade: m3km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - {30037 1,0000 0,0000 289,99 77,00 1,0000000 289,99

15T

(A)Total:] 289,99

(B)M&o-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(B)Total:] 0,00

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 289,99

(D) Producéo da Equipe 108,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 2,68

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério

Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 2,68

BDI: 32,31% 0,86

Preco unitéario total: 3,54

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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DMA - DIRETORIA DE MANUTENGCAO
202500005038446
PROGRAMA DE MELHORAMENTO RODOVIARIO (PMR) - ETAPAII
10 - LOTE 05 - T-312 - COM DESONERACAO
Obra Rodoviaria
109,390 Km

S.R.E.: 050EG0O0120; 050EG0O0170; 050EGO0175; 050EG00190; 050EG00193 - C; 050EG00193 - D; 162EGO0050;
162EGO0070; 162EG0O0080 - C; 162EG0O0080 - D; 162EG0O0090; 164EG0O0292 - C; 164EG0O0292 - D; 164EGO0355;
164EG0O0370; 164EGO0380; 164EGO0390; 164EGO0400; 320EG0O0170; 320EG0O0190; 408EGO0015

Data orcamento: 25/11/2025

Servigo: 40440 TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFALTICA

Unidade: TKM

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - {30037 1,0000 0,0000 289,99 77,00 1,0000000 289,99

15T

(A)Total:] 289,99

(B)M&o-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(B)Total:] 0,00

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 289,99

(D) Producéo da Equipe 225,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 1,28

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério

Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 1,28

BDI: 32,31% 0,41

Preco unitéario total: 1,69

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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DMA - DIRETORIA DE MANUTENGCAO
202500005038446
PROGRAMA DE MELHORAMENTO RODOVIARIO (PMR) - ETAPAII
10 - LOTE 05 - T-312 - COM DESONERACAO
Obra Rodoviaria
109,390 Km

S.R.E.: 050EG0O0120; 050EG0O0170; 050EGO0175; 050EG00190; 050EG00193 - C; 050EG00193 - D; 162EGO0050;
162EGO0070; 162EG0O0080 - C; 162EG0O0080 - D; 162EG0O0090; 164EG0O0292 - C; 164EG0O0292 - D; 164EGO0355;
164EG0O0370; 164EGO0380; 164EGO0390; 164EGO0400; 320EG0O0170; 320EG0O0190; 408EGO0015

Data orcamento: 25/11/2025

Servigo: 40435 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO

Unidade: TKM

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

CAMINHAO TANQUE 30021 1,0000 0,0000 277,41 77,00 1,0000000 277,41

DISTRIBUIDOR DE ASFALTO

(A)Total:] 277,41

(B)M&o-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(B)Total:] 0,00

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 277,41

(D) Producéo da Equipe 99,6000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 2,78

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério

Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 2,78

BDI: 32,31% 0,89

Preco unitéario total: 3,67

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor

Orgamento 202500005038446
Descri¢éo

Versé@o

Nat. servico Obra Rodoviéria
Extensao 109,390 Km
Observagéo

DMA - DIRETORIA DE MANUTENGAO

PROGRAMA DE MELHORAMENTO RODOVIARIO (PMR) - ETAPA IlI
10 - LOTE 05 - T-312 - COM DESONERAGCAO

Data orcamento: 25/11/2025

S.R.E.: 050EG0O0120; 050EG00170; 050EGO0175; 050EGO0190; 050EG00193 - C; 050EG00193 - D; 162EGO0050;

162EGO0070; 162EGO0080 - C; 162EGO0080 - D; 162EG0O0090; 164EG00292 - C; 164EGO0292 - D; 164EGO0355;
164EGO0370; 164EGO0380; 164EGO0390; 164EGO0400; 320EG0O0170; 320EG0O0190; 408EG0O0015

Servigo: 42496 USINAGEM DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE -

CBUQ - FAIXAC

Unidade: m3

(A)Equipamento Cddigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
AQUECEDOR DE FLUIDO TERMICO 30022 1,0000 0,0000 81,18 46,95 1,0000000 81,18
C/ CALDEIRA
CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - |30007 0,7400 0,2600 467,54 229,27/ 1,0000000 405,58
950 H OU EQUIVALENTE
GRUPO GERADOR 174 kVA 30043 1,0000 0,0000 163,10 9,24/ 1,0000000 163,10
TANQUE DE ESTOCAGEM 30020 1,0000 0,0000 57,36 39,09| 1,0000000 57,36
ASFALTO (30.000L)
USINA DE ASFALTO A QUENTE 80t |[30025 1,0000 0,0000 516,73 285,31} 1,0000000 516,73
/h
(A)Total:] 1.223,95
(B)Mé&o-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,10 26,40 101,57 1,0000000 26,40
SERVENTE 20031 7,38 21,26 188,13 4,0000000 85,04
(B)Total: 111,44
(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 1.335,39
(D) Producéo da Equipe 27,6700
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 48,26
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
AREIA COMERCIAL (POSTO AREAL) - SUL 10081 m3 235,98 0,0648240 15,29
GOIANO
BRITA COMERCIAL (POSTO PEDREIRA) - SUL 10082 m3 90,00 0,2932320 26,39
GOIANO
BRITA PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA) 10093 m3 82,50 0,8071440 66,58
CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 10010 Kg 0,63 34,7126400 21,86
OLEO COMBUSTIVEL BPF (1A) - DENSIDADE 1, |10032 Kg 5,07 19,2000000 97,34
024kg/l
PEDRISCO 10094 m3 120,77 0,3549600 42,86
(F)Total:| 270,32
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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‘wady Relatério de Composicao do Servico do Orcamento Pagina: 38 de 38
Setor DMA - DIRETORIA DE MANUTENGCAO
Orgamento 202500005038446 Data orgamento: 25/11/2025
Descri¢éo PROGRAMA DE MELHORAMENTO RODOVIARIO (PMR) - ETAPAII
Versédo 10 - LOTE 05 - T-312 - COM DESONERAGAO
Nat. servico Obra Rodoviéria
Extensao 109,390 Km
Observagéo S.R.E.: 050EG00120; 050EG00170; 050EGO0175; 050EGO0190; 050EG00193 - C; 050EG00193 - D; 162EGO0050;

162EGO0070; 162EGO0080 - C; 162EGO0080 - D; 162EG0O0090; 164EG00292 - C; 164EGO0292 - D; 164EGO0355;
164EGO0370; 164EGO0380; 164EGO0390; 164EGO0400; 320EG0O0170; 320EG0O0190; 408EG0O0015

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 318,58
BDI: % 0,00
Preco unitério total: 318,58
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