GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

I

wjﬁr Relatério de Composicao do Servico do Orcamento
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DMA - DIRETORIA DE MANUTENGCAO
202500005038446
PROGRAMA DE MELHORAMENTO RODOVIARIO (PMR) - ETAPAII
3-LOTE 02 - T-313 - SEM DESONERACAO
Obra Rodoviaria
135,470 Km

S.R.E.: 050UG01110 - C; 050UG01110 - D; 050UG01120; 060EGO0080; 156EGO0090; 162EGO0035; 215EG0O0045;
215EGO0050; 215EG00060; 320EG00140; 320EG0O0145; 320EG00150; 320EGO0155; 320EG0O0160; 320EG0O0163;
413EG00027; 413EGO0030; 487EGO0010 - C; 487EGO0010 - D; 487EGO0030

Data orcamento: 25/11/2025

Servico: 40305 ACABAMENTO E RECOMPOSICAO DE JAZIDA Unidade: m2
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - |30000 1,0000 0,0000 334,01 138,84/ 1,0000000 334,01
CAT D6 OU EQUIVALENTE
(A)Total:] 334,01
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,10 28,74 119,45 0,2000000 5,74
SERVENTE 20031 7,38 22,78 208,78 2,0000000 45,56
(B)Total: 51,30
(C)ltens de Incidéncia Caédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 385,31
(D) Producéo da Equipe 940,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,40
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 0,40
BDI: 27,21% 0,10
Preco unitério total: 0,50

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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DMA - DIRETORIA DE MANUTENGCAO
202500005038446
PROGRAMA DE MELHORAMENTO RODOVIARIO (PMR) - ETAPAII
3-LOTE 02 - T-313 - SEM DESONERACAO
Obra Rodoviaria
135,470 Km

S.R.E.: 050UG01110 - C; 050UG01110 - D; 050UG01120; 060EGO0080; 156EGO0090; 162EGO0035; 215EG0O0045;
215EGO0050; 215EG00060; 320EG00140; 320EG0O0145; 320EG00150; 320EGO0155; 320EG0O0160; 320EG0O0163;
413EG00027; 413EGO0030; 487EGO0010 - C; 487EGO0010 - D; 487EGO0030

Data orcamento: 25/11/2025

Servigo: 42130 ADMINISTRAGAO LOCAL - TIPO B2

Unidade: un

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)Mé&o-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

(B)Total:] 0,00

(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00

(D) Producéo da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar

(F)Total:| 0,00

(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar

(G)Total:] 0,00

(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.

Auxiliar
(H)Total: 0,00
\ Custo Adotado:] 664.160,52

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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DMA - DIRETORIA DE MANUTENGCAO
202500005038446
PROGRAMA DE MELHORAMENTO RODOVIARIO (PMR) - ETAPAII
3-LOTE 02 - T-313 - SEM DESONERACAO
Obra Rodoviaria
135,470 Km

S.R.E.: 050UG01110 - C; 050UG01110 - D; 050UG01120; 060EGO0080; 156EGO0090; 162EGO0035; 215EG0O0045;
215EGO0050; 215EG00060; 320EG00140; 320EG0O0145; 320EG00150; 320EGO0155; 320EG0O0160; 320EG0O0163;
413EG00027; 413EGO0030; 487EGO0010 - C; 487EGO0010 - D; 487EGO0030

Data orcamento: 25/11/2025

Servigo: 42230 CANTEIRO DE OBRA - TIPO B2

Unidade: un

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)Mé&o-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

(B)Total:] 0,00

(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00

(D) Producéo da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar

(F)Total:| 0,00

(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar

(G)Total:] 0,00

(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.

Auxiliar
(H)Total: 0,00
\ Custo Adotado:] 539.957,23

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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DMA - DIRETORIA DE MANUTENGCAO
202500005038446
PROGRAMA DE MELHORAMENTO RODOVIARIO (PMR) - ETAPAII
3-LOTE 02 - T-313 - SEM DESONERACAO
Obra Rodoviaria
135,470 Km

S.R.E.: 050UG01110 - C; 050UG01110 - D; 050UG01120; 060EGO0080; 156EGO0090; 162EGO0035; 215EG0O0045;
215EGO0050; 215EG00060; 320EG00140; 320EG0O0145; 320EG00150; 320EGO0155; 320EG0O0160; 320EG0O0163;
413EG00027; 413EGO0030; 487EGO0010 - C; 487EGO0010 - D; 487EGO0030

Data orcamento: 25/11/2025

Servi¢o: 40005 CARGA DE ENTULHOS Unidade: m3
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - {30007 1,0000 0,0000 471,14 232,87| 1,0000000 471,14
950 H OU EQUIVALENTE
(A)Total:] 471,14
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,10 28,74 119,45 0,1000000 2,87
SERVENTE 20031 7,38 22,78 208,78 1,0000000 22,78
(B)Total: 25,65
(C)ltens de Incidéncia Caédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 496,79
(D) Producéo da Equipe 191,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 2,60
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 2,60
BDI: 27,21% 0,70
Preco unitério total: 3,30

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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135,470 Km

DMA - DIRETORIA DE MANUTENGCAO
202500005038446
PROGRAMA DE MELHORAMENTO RODOVIARIO (PMR) - ETAPAII
3-LOTE 02 - T-313 - SEM DESONERACAO

Obra Rodoviaria

Data orcamento: 25/11/2025

S.R.E.: 050UGO1110 - C; 050UG01110 - D; 050UG01120; 060EGO0080; 156EGO0090; 162EGO0035; 215EG0O0045;

215EG00050; 215EG0O0060; 320EGO0140; 320EGO0145; 320EG00150; 320EG0O0155; 320EG0O0160; 320EGO0163;
413EG00027; 413EGO0030; 487EGO0010 - C; 487EGO0010 - D; 487EGO0030

Servigo: 40602 CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ - FAIXA C Unidade: m3
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
ROLO COMPACTADOR DE PNEUS (30015 0,4700 0,5300 265,69 132,90 1,0000000 195,30
AUTOPROPELIDO - 27T
ROLO LISO TANDEN - 10 t 30012 0,4700 0,5300 307,94 121,58/ 1,0000000 209,16
TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - 30005 0,2100 0,7900 158,14 59,20/ 1,0000000 79,96
MF 4292 OU EQUIVALENTE
VASSOURA MECANICA 30017 0,2100 0,7900 13,08 8,41| 1,0000000 9,38
REBOCAVEL
VIBROACABADORA DE ASFALTO 30023 0,7100 0,2900 349,61 157,04/ 1,0000000 293,76
SOBRE ESTEIRAS
(A)Total:] 787,56
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,10 28,74 119,45 1,0000000 28,74
SERVENTE 20031 7,38 22,78 208,78 8,0000000 182,24
(B)Total: 210,98
(C)ltens de Incidéncia Caédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 998,54
(D) Producéo da Equipe 27,6700
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 36,08
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
USINAGEM DE CONCRETO BETUMINOSO 42496 m3 319,16 1,0200000 325,54
USINADO A QUENTE - CBUQ - FAIXA C
(G)Total:] 325,54
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 361,62
BDI: 27,21% 98,39
Preco unitério total: 460,01

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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DMA - DIRETORIA DE MANUTENGCAO
202500005038446
PROGRAMA DE MELHORAMENTO RODOVIARIO (PMR) - ETAPAII
3-LOTE 02 - T-313 - SEM DESONERACAO
Obra Rodoviaria
135,470 Km

S.R.E.: 050UG01110 - C; 050UG01110 - D; 050UG01120; 060EGO0080; 156EGO0090; 162EGO0035; 215EG0O0045;
215EGO0050; 215EG00060; 320EG00140; 320EG0O0145; 320EG00150; 320EGO0155; 320EG0O0160; 320EG0O0163;
413EG00027; 413EGO0030; 487EGO0010 - C; 487EGO0010 - D; 487EGO0030

Data orcamento: 25/11/2025

Servigo: 40001 DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE
ARVORES COM DIAMETROS MENORES DE 15 cm

Unidade: m2

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - 30001 1,0000 0,0000 784,01 311,72/ 1,0000000 784,01

CAT D8 OU EQUIVALENTE

(A)Total:] 784,01

(B)Méo-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,10 28,74 119,45 0,4000000 11,49

SERVENTE 20031 7,38 22,78 208,78 2,0000000 45,56

(B)Total: 57,05

(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 841,06

(D) Producéo da Equipe 1.532,9100

(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,54

(F)Materiais Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario

Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)Itens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 0,54

BDI: 27,21% 0,14

Prego unitério total: 0,68

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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DMA - DIRETORIA DE MANUTENGCAO
202500005038446
PROGRAMA DE MELHORAMENTO RODOVIARIO (PMR) - ETAPAII
3-LOTE 02 - T-313 - SEM DESONERACAO
Obra Rodoviaria
135,470 Km

S.R.E.: 050UG01110 - C; 050UG01110 - D; 050UG01120; 060EGO0080; 156EGO0090; 162EGO0035; 215EG0O0045;
215EGO0050; 215EG00060; 320EG00140; 320EG0O0145; 320EG00150; 320EGO0155; 320EG0O0160; 320EG0O0163;
413EG00027; 413EGO0030; 487EGO0010 - C; 487EGO0010 - D; 487EGO0030

Data orcamento: 25/11/2025

Servico: 40423 ESCARIFICACAO DE PAVIMENTO ASFALTICO Unidade: m3
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
MOTONIVELADORA - CAT 120K OU (30046 1,0000 0,0000 291,52 130,23| 1,0000000 291,52
EQUIVALENTE
(A)Total:] 291,52
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
AJUDANTE 20003 7,90 23,87 202,17 2,0000000 47,74
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,10 28,74 119,45 1,0000000 28,74
(B)Total: 76,48
(C)ltens de Incidéncia Caédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 368,00
(D) Producéo da Equipe 76,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 4,84
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 4,84
BDI: 27,21% 1,31
Preco unitério total: 6,15

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor DMA - DIRETORIA DE MANUTENGCAO
Orgamento 202500005038446

Descri¢éo

Versé@o 3-LOTE 02 - T-313 - SEM DESONERAGCAO
Nat. servico Obra Rodoviéria

Extensao 135,470 Km

Observagéo

PROGRAMA DE MELHORAMENTO RODOVIARIO (PMR) - ETAPA IlI

Data orcamento: 25/11/2025

S.R.E.: 050UGO1110 - C; 050UG01110 - D; 050UG01120; 060EGO0080; 156EGO0090; 162EGO0035; 215EG0O0045;

215EG00050; 215EG0O0060; 320EGO0140; 320EGO0145; 320EG00150; 320EG0O0155; 320EG0O0160; 320EGO0163;
413EG00027; 413EGO0030; 487EGO0010 - C; 487EGO0010 - D; 487EGO0030

Servico: 40316 ESCAVACAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA - COM Unidade: m3
INDENIZACAO
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
ESCAVADEIRA HIDRAULICA - 30011 1,0000 0,0000 303,36 146,37| 1,0000000 303,36
320DL OU EQUIVALENTE
(A)Total:] 303,36
(B)Méo-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,10 28,74 119,45 0,5000000 14,37
SERVENTE 20031 7,38 22,78 208,78 1,0000000 22,78
(B)Total: 37,15
(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 340,51
(D) Producéo da Equipe 76,2900
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 4,46
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
INDENIZAQAO DE JAZIDA - CASCALHO 10046 m3 5,00 1,0000000 5,00
(F)Total:| 5,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 9,46
BDI: 27,21% 2,57
Preco unitario total: 12,03

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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DMA - DIRETORIA DE MANUTENGCAO
202500005038446
PROGRAMA DE MELHORAMENTO RODOVIARIO (PMR) - ETAPAII
3-LOTE 02 - T-313 - SEM DESONERACAO
Obra Rodoviaria
135,470 Km

S.R.E.: 050UG01110 - C; 050UG01110 - D; 050UG01120; 060EGO0080; 156EGO0090; 162EGO0035; 215EG0O0045;
215EGO0050; 215EG00060; 320EG00140; 320EG0O0145; 320EG00150; 320EGO0155; 320EG0O0160; 320EG0O0163;
413EG00027; 413EGO0030; 487EGO0010 - C; 487EGO0010 - D; 487EGO0030

Data orcamento: 25/11/2025

Servigo: 40525 FORNECIMENTO DE CAP-50/70

Unidade: T

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)Mé&o-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

(B)Total:] 0,00

(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00

(D) Producéo da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar

(F)Total:| 0,00

(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar

(G)Total:] 0,00

(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.

Auxiliar
(H)Total: 0,00
\ Custo Adotado:] 5.582,64

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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DMA - DIRETORIA DE MANUTENGCAO
202500005038446
PROGRAMA DE MELHORAMENTO RODOVIARIO (PMR) - ETAPAII
3-LOTE 02 - T-313 - SEM DESONERACAO
Obra Rodoviaria
135,470 Km

S.R.E.: 050UG01110 - C; 050UG01110 - D; 050UG01120; 060EGO0080; 156EGO0090; 162EGO0035; 215EG0O0045;
215EGO0050; 215EG00060; 320EG00140; 320EG0O0145; 320EG00150; 320EGO0155; 320EG0O0160; 320EG0O0163;
413EG00027; 413EGO0030; 487EGO0010 - C; 487EGO0010 - D; 487EGO0030

Data orcamento: 25/11/2025

Servigo: 40525 FORNECIMENTO DE CAP-50/70

Unidade: T

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)Mé&o-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

(B)Total:] 0,00

(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00

(D) Producéo da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar

(F)Total:| 0,00

(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar

(G)Total:] 0,00

(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.

Auxiliar
(H)Total: 0,00
\ Custo Adotado:] 5.582,64

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor
Orgamento
Descri¢éo
Versé@o

Nat. servico
Extensé&o
Observagéo

DMA - DIRETORIA DE MANUTENGCAO
202500005038446
PROGRAMA DE MELHORAMENTO RODOVIARIO (PMR) - ETAPAII
3-LOTE 02 - T-313 - SEM DESONERACAO
Obra Rodoviaria
135,470 Km

S.R.E.: 050UG01110 - C; 050UG01110 - D; 050UG01120; 060EGO0080; 156EGO0090; 162EGO0035; 215EG0O0045;
215EGO0050; 215EG00060; 320EG00140; 320EG0O0145; 320EG00150; 320EGO0155; 320EG0O0160; 320EG0O0163;
413EG00027; 413EGO0030; 487EGO0010 - C; 487EGO0010 - D; 487EGO0030

Data orcamento: 25/11/2025

Servico: 40485 FORNECIMENTO DE EMULSAO ASFALTICA PARA IMPRIMACAO - Unidade: t
EAI
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)M&o-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Adotado:\ 3.379,42\

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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DMA - DIRETORIA DE MANUTENGCAO
202500005038446
PROGRAMA DE MELHORAMENTO RODOVIARIO (PMR) - ETAPAII
3-LOTE 02 - T-313 - SEM DESONERACAO
Obra Rodoviaria
135,470 Km

S.R.E.: 050UG01110 - C; 050UG01110 - D; 050UG01120; 060EGO0080; 156EGO0090; 162EGO0035; 215EG0O0045;
215EGO0050; 215EG00060; 320EG00140; 320EG0O0145; 320EG00150; 320EGO0155; 320EG0O0160; 320EG0O0163;
413EG00027; 413EGO0030; 487EGO0010 - C; 487EGO0010 - D; 487EGO0030

Data orcamento: 25/11/2025

Servigo: 40511 FORNECIMENTO DE EMULSAO RC-1C COM POLIMERO

Unidade: t

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)Mé&o-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

(B)Total:] 0,00

(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00

(D) Producéo da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar

(F)Total:| 0,00

(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar

(G)Total:] 0,00

(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.

Auxiliar
(H)Total: 0,00
\ Custo Adotado:] 5.592,88

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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DMA - DIRETORIA DE MANUTENGCAO
202500005038446
PROGRAMA DE MELHORAMENTO RODOVIARIO (PMR) - ETAPAII
3-LOTE 02 - T-313 - SEM DESONERACAO
Obra Rodoviaria
135,470 Km

S.R.E.: 050UG01110 - C; 050UG01110 - D; 050UG01120; 060EGO0080; 156EGO0090; 162EGO0035; 215EG0O0045;
215EGO0050; 215EG00060; 320EG00140; 320EG0O0145; 320EG00150; 320EGO0155; 320EG0O0160; 320EG0O0163;
413EG00027; 413EGO0030; 487EGO0010 - C; 487EGO0010 - D; 487EGO0030

Data orcamento: 25/11/2025

Servigo: 40510 FORNECIMENTO DE EMULSAO RR-1C

Unidade: T

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)Mé&o-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

(B)Total:] 0,00

(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00

(D) Producéo da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar

(F)Total:| 0,00

(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar

(G)Total:] 0,00

(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.

Auxiliar
(H)Total: 0,00
\ Custo Adotado:] 3.932,23

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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135,470 Km

DMA - DIRETORIA DE MANUTENGCAO
202500005038446
PROGRAMA DE MELHORAMENTO RODOVIARIO (PMR) - ETAPAII
3-LOTE 02 - T-313 - SEM DESONERACAO
Obra Rodoviaria

Data orcamento: 25/11/2025

S.R.E.: 050UGO1110 - C; 050UG01110 - D; 050UG01120; 060EGO0080; 156EGO0090; 162EGO0035; 215EG0O0045;

215EG00050; 215EG0O0060; 320EGO0140; 320EGO0145; 320EG00150; 320EG0O0155; 320EG0O0160; 320EGO0163;
413EG00027; 413EGO0030; 487EGO0010 - C; 487EGO0010 - D; 487EGO0030

Servigo: 40466 FRESAGEM DESCONTINUA PARA REPARO LOCALIZADO Unidade: m3
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - {30037 1,0000 0,0000 292,29 79,30 1,0600000 309,82
15T
MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS  |30158 1,0000 0,0000 187,85 88,36/ 1,0000000 187,85
COM FRESADORA
MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS  |30058 0,2739 0,7261 174,92 81,16/ 1,0000000 106,84
COM VASSOURA DE 1,8 m
(A)Total:] 604,51
(B)M&o-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,10 28,74 119,45 1,0000000 28,74
SERVENTE 20031 7,38 22,78 208,78 8,0000000 182,24
(B)Total: 210,98
(C)ltens de Incidéncia Caédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horario da Execucéo (A) + (B) + (C) 815,49
(D) Producéo da Equipe 8,6284
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 94,51
(F)Materiais Codigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
BIT PARA MINI-CARREGADEIRA FRESADORA 10190 un 90,26 0,8000000 72,20
PORTA BIT PARA MINI-CAREGADEIRA 10191 un 223,37 0,0023000 0,51
FRESADORA
(F)Total:| 72,71
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 167,22
BDI: 27,21% 45,50
Prego unitério total: 212,72

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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DMA - DIRETORIA DE MANUTENGCAO
202500005038446
PROGRAMA DE MELHORAMENTO RODOVIARIO (PMR) - ETAPAII
3-LOTE 02 - T-313 - SEM DESONERACAO

Obra Rodoviaria
135,470 Km
S.R.E.: 050UG01110 - C; 050UG01110 - D; 050UG01120; 060EGO0080; 156EGO0090; 162EGO0035; 215EG0O0045;

Data orcamento: 25/11/2025

215EG00050; 215EG0O0060; 320EGO0140; 320EGO0145; 320EG00150; 320EG0O0155; 320EG0O0160; 320EGO0163;
413EG00027; 413EGO0030; 487EGO0010 - C; 487EGO0010 - D; 487EGO0030

Servico: 40380 IMPRIMACAO Unidade: m2
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
CAMINHAO TANQUE 10.000L 30040 0,0500 0,0000 331,31 81,02| 1,0000000 16,56
CAMINHAO TANQUE 30021 1,0000 0,0000 279,71 79,30/ 1,0000000 279,71
DISTRIBUIDOR DE ASFALTO
TANQUE DE ESTOCAGEM 30020 1,0000 0,0000 57,36 39,09| 1,0000000 57,36
ASFALTO (30.000L)
TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - 30005 0,3500 0,6500 158,14 59,20/ 1,0000000 93,82
MF 4292 OU EQUIVALENTE
VASSOURA MECANICA 30017 0,3500 0,6500 13,08 8,41| 1,0000000 10,03
REBOCAVEL
(A)Total:] 457,48
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,10 28,74 119,45 0,5000000 14,37
SERVENTE 20031 7,38 22,78 208,78 2,0000000 45,56
(B)Total: 59,93
(C)ltens de Incidéncia Caédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 517,41
(D) Producéo da Equipe 1.125,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,45
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 0,45
BDI: 27,21% 0,12
Prego unitério total: 0,57

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor :  DMA - DIRETORIA DE MANUTENCAO
Orgamento : 202500005038446 Data orgamento: 25/11/2025
Descri¢éo :  PROGRAMA DE MELHORAMENTO RODOVIARIO (PMR) - ETAPAII
Versé@o . 3-LOTE 02 - T-313 - SEM DESONERAGAO
Nat. servico : Obra Rodoviaria
Extensao : 135,470 Km
Observagéo : S.R.E.: 050UGO01110 - C; 050UG01110 - D; 050UG01120; 060EGO0080; 156EGO0090; 162EGO0035; 215EGO0045;

215EG00050; 215EG0O0060; 320EGO0140; 320EGO0145; 320EG00150; 320EG0O0155; 320EG0O0160; 320EGO0163;

413EG00027; 413EGO0030; 487EGO0010 - C; 487EGO0010 - D; 487EGO0030

Servico: 40611 MICRORREVESTIMENTO A FRIO - 0,8cm S/ COMPACTACAO (BC) Unidade: m2
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - {30037 1,0000 0,0000 292,29 79,30, 0,0700000 20,46
15T
CAMINHAO CARROCERIA 30035 0,3000 0,7000 270,41 76,99, 1,0000000 135,01
MADEIRA-15T
CAMINHAO TANQUE 10.000L 30040 0,3000 0,7000 331,31 81,02 1,0000000 156,10
CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - |30010 0,0900 0,9100 249,87 130,24/ 1,0000000 140,99
924 H OU EQUIVALENTE
TANQUE DE ESTOCAGEM 30020 1,0000 0,0000 57,36 39,09, 2,0000000 114,72
ASFALTO (30.000L)
TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - 30005 0,7200 0,2800 158,14 59,20, 1,0000000 130,43
MF 4292 OU EQUIVALENTE
USINA MOVEL PARA MICRO 30030 1,0000 0,0000 752,46 241,34/ 1,0000000 752,46
REVESTIMENTO
VASSOURA MECANICA 30017 0,7200 0,2800 13,08 8,41| 1,0000000 11,76
REBOCAVEL
(A)Total:| 1.461,93
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
AJUDANTE 20003 7,90 23,87 202,17 4,0000000 95,48
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,10 28,74 119,45 1,0000000 28,74
(B)Total: 124,22
(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horario da Execucéao (A) + (B) + (C) 1.586,15
(D) Producéo da Equipe 1.125,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 1,40
(F)Materiais Codigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
BRITA COMERCIAL (POSTO PEDREIRA) - SUL 10082 m3 90,00 0,0080000 0,72
GOIANO
CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 10010 Kg 0,63 0,1800000 0,11
(F)Total:]| 0,83
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
PENEIRAMENTO 40620 m3 15,56 0,0080000 0,12
(G)Total:] 0,12
(H)ltens de Transporte Cédigo ‘ Unid. ‘ Férmula Xl‘ XZ‘ X3‘ Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 2,35
BDI: 27,21% 0,63

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor DMA - DIRETORIA DE MANUTENGCAO
Orgamento 202500005038446 Data orgamento: 25/11/2025
Descri¢éo PROGRAMA DE MELHORAMENTO RODOVIARIO (PMR) - ETAPAII
Versédo 3-LOTE 02 - T-313 - SEM DESONERAGCAO
Nat. servico Obra Rodoviéria
Extensao 135,470 Km
Observagéo S.R.E.: 050UG01110 - C; 050UG01110 - D; 050UG01120; 060EGO0080; 156EGO0090; 162EGO0035; 215EGO0045;

215EG00050; 215EG0O0060; 320EGO0140; 320EGO0145; 320EG00150; 320EG0O0155; 320EG0O0160; 320EGO0163;
413EG00027; 413EGO0030; 487EGO0010 - C; 487EGO0010 - D; 487EGO0030

Preco unitario total: \ 2,98\

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos Pagina: 17 de 34
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DMA - DIRETORIA DE MANUTENGCAO
202500005038446
PROGRAMA DE MELHORAMENTO RODOVIARIO (PMR) - ETAPAII
3-LOTE 02 - T-313 - SEM DESONERACAO
Obra Rodoviaria
135,470 Km

S.R.E.: 050UG01110 - C; 050UG01110 - D; 050UG01120; 060EGO0080; 156EGO0090; 162EGO0035; 215EG0O0045;
215EGO0050; 215EG00060; 320EG00140; 320EG0O0145; 320EG00150; 320EGO0155; 320EG0O0160; 320EG0O0163;
413EG00027; 413EGO0030; 487EGO0010 - C; 487EGO0010 - D; 487EGO0030

Data orcamento: 25/11/2025

Servigo: 42301 MOBILIZAGAO / DESMOBILIZAGAO - CONFORME DEMONSTRATIVO

Unidade: un

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)Mé&o-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

(B)Total:] 0,00

(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00

(D) Producéo da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar

(F)Total:| 0,00

(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar

(G)Total:] 0,00

(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.

Auxiliar
(H)Total: 0,00
\ Custo Adotado:] 44.968,72

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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DMA - DIRETORIA DE MANUTENGCAO
202500005038446
PROGRAMA DE MELHORAMENTO RODOVIARIO (PMR) - ETAPAII
3-LOTE 02 - T-313 - SEM DESONERACAO
Obra Rodoviaria
135,470 Km

S.R.E.: 050UG01110 - C; 050UG01110 - D; 050UG01120; 060EGO0080; 156EGO0090; 162EGO0035; 215EG0O0045;
215EGO0050; 215EG00060; 320EG00140; 320EG0O0145; 320EG00150; 320EGO0155; 320EG0O0160; 320EG0O0163;
413EG00027; 413EGO0030; 487EGO0010 - C; 487EGO0010 - D; 487EGO0030

Data orcamento: 25/11/2025

Servigo: 40620 PENEIRAMENTO Unidade: m3

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)Mé&o-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,10 28,74 119,45 0,1000000 2,87

SERVENTE 20031 7,38 22,78 208,78 5,0000000 113,90

(B)Total: 116,77

(C)ltens de Incidéncia Caédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 116,77

(D) Producéo da Equipe 7,5000

(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 15,56

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario

Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 15,56

BDI: % 0,00

Preco unitério total: 15,56

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor DMA - DIRETORIA DE MANUTENGCAO
Orgamento 202500005038446

Descri¢éo

Versé@o 3-LOTE 02 - T-313 - SEM DESONERAGCAO
Nat. servico Obra Rodoviéria

Extensao 135,470 Km

Observagéo

PROGRAMA DE MELHORAMENTO RODOVIARIO (PMR) - ETAPA IlI

Data orcamento: 25/11/2025

S.R.E.: 050UGO1110 - C; 050UG01110 - D; 050UG01120; 060EGO0080; 156EGO0090; 162EGO0035; 215EG0O0045;

215EG00050; 215EG0O0060; 320EGO0140; 320EGO0145; 320EG00150; 320EG0O0155; 320EG0O0160; 320EGO0163;
413EG00027; 413EGO0030; 487EGO0010 - C; 487EGO0010 - D; 487EGO0030

Servico: 40385 PINTURA DE LIGACAO Unidade: m2
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
CAMINHAO TANQUE 30021 1,0000 0,0000 279,71 79,30/ 1,0000000 279,71
DISTRIBUIDOR DE ASFALTO
TANQUE DE ESTOCAGEM 30020 1,0000 0,0000 57,36 39,09, 2,0000000 114,72
ASFALTO (30.000L)
TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - 30005 0,4700 0,5300 158,14 59,20, 1,0000000 105,69
MF 4292 OU EQUIVALENTE
VASSOURA MECANICA 30017 0,4700 0,5300 13,08 8,41| 1,0000000 10,59
REBOCAVEL
(A)Total:] 510,71
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,10 28,74 119,45 0,5000000 14,37
SERVENTE 20031 7,38 22,78 208,78 2,0000000 45,56
(B)Total: 59,93
(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 570,64
(D) Producéo da Equipe 1.500,0000
(E) Custo Unitério da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,38
(F)Materiais Codigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servicos Codigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Codigo Unid. Féormula] X1 X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 0,38
BDI: 27,21% 0,10
Preco unitario total: 0,48

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor :  DMA - DIRETORIA DE MANUTENCAO
Orgamento : 202500005038446 Data orgamento: 25/11/2025
Descri¢éo :  PROGRAMA DE MELHORAMENTO RODOVIARIO (PMR) - ETAPAII
Versé@o . 3-LOTE 02 - T-313 - SEM DESONERAGAO
Nat. servico : Obra Rodoviaria
Extensao : 135,470 Km
Observagéo : S.R.E.: 050UGO01110 - C; 050UG01110 - D; 050UG01120; 060EGO0080; 156EGO0090; 162EGO0035; 215EGO0045;

215EG00050; 215EG0O0060; 320EGO0140; 320EGO0145; 320EG00150; 320EG0O0155; 320EG0O0160; 320EGO0163;

413EG00027; 413EGO0030; 487EGO0010 - C; 487EGO0010 - D; 487EGO0030

Servico: 40621 RECICLAGEM DE BASE SEM MISTURA C/ INCORPORACAO DO Unidade: m3
PAVIMENTO
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
CAMINHAO TANQUE 10.000L 30040 0,9500 0,0500 331,31 81,02 2,0000000 637,58
MOTONIVELADORA - CAT 120K OU (30046 0,5300 0,4700 291,52 130,23| 1,0000000 215,70
EQUIVALENTE
RECICLADORA DE PAVIMENTO A (30101 1,0000 0,0000 1.475,66 483,50, 1,0000000 1.475,66
FRIO - CATERPILLAR RM-500 OU
EQUIVALENTE
ROLO COMPACTADOR DE PNEUS [30015 0,7500 0,2500 265,69 132,90/ 1,0000000 232,48
AUTOPROPELIDO - 27 T
ROLO LISO VIBRATORIO 30014 0,8700 0,1300 273,28 123,07/ 1,0000000 253,74
AUTOPROPELIDO - CS533 E OU
EQUIVALENTE
ROLO PE DE CARNEIRO 30009 0,8800 0,1200 236,19 109,93 3,0000000 663,09
AUTOPROPELIDO - CA 250 OU
EQUIVALENTE
(A)Total:| 3.478,25
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,10 28,74 119,45 1,0000000 28,74
SERVENTE 20031 7,38 22,78 208,78 6,0000000 136,68
(B)Total: 165,42
(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 3.643,67
(D) Producéo da Equipe 82,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 44,43
(F)Materiais Codigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
BITS P/ RECICLADORA 10365 un 49,50 0,1000000 4,95
BLOCOS DE DESGASTE P/ RECICLADORA 10363 un 1.711,40 0,0045000 7,70
PORTA BIT P/ RECICLADORA 10364 un 581,62 0,0160000 9,30
(F)Total:| 21,95
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Foérmula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 66,38
BDI: 27,21% 18,06
Preco unitério total: 84,44

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor DMA - DIRETORIA DE MANUTENGCAO
Orgamento 202500005038446 Data orgamento: 25/11/2025
Descri¢éo PROGRAMA DE MELHORAMENTO RODOVIARIO (PMR) - ETAPAII
Versédo 3-LOTE 02 - T-313 - SEM DESONERAGCAO
Nat. servico Obra Rodoviéria
Extensao 135,470 Km
Observagéo S.R.E.: 050UG01110 - C; 050UG01110 - D; 050UG01120; 060EGO0080; 156EGO0090; 162EGO0035; 215EGO0045;

215EG00050; 215EG0O0060; 320EGO0140; 320EGO0145; 320EG00150; 320EG0O0155; 320EG0O0160; 320EGO0163;
413EG00027; 413EGO0030; 487EGO0010 - C; 487EGO0010 - D; 487EGO0030

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos Pagina: 22 de 34
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Setor DMA - DIRETORIA DE MANUTENGCAO

Orgamento 202500005038446

Descri¢éo PROGRAMA DE MELHORAMENTO RODOVIARIO (PMR) - ETAPAII
Versé@o 3-LOTE 02 - T-313 - SEM DESONERAGCAO

Nat. servico Obra Rodoviéria

Extensao 135,470 Km

Observagéo

Data orcamento: 25/11/2025

S.R.E.: 050UGO1110 - C; 050UG01110 - D; 050UG01120; 060EGO0080; 156EGO0090; 162EGO0035; 215EG0O0045;

215EG00050; 215EG0O0060; 320EGO0140; 320EGO0145; 320EG00150; 320EG0O0155; 320EG0O0160; 320EGO0163;
413EG00027; 413EGO0030; 487EGO0010 - C; 487EGO0010 - D; 487EGO0030

Servigo: 40890 REVESTIMENTO VEGETAL POR HIDROSSEMEADURA Unidade: m2
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
CAMINHAO PARA 30053 1,0000 0,0000 338,00 127,21 1,0000000 338,00
HIDROSSEMEADURA
(A)Total:] 338,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,10 28,74 119,45 1,0000000 28,74
SERVENTE 20031 7,38 22,78 208,78 8,0000000 182,24
(B)Total: 210,98
(C)ltens de Incidéncia Caédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 548,98
(D) Producéo da Equipe 415,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 1,32
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
ADESIVO FIXADOR PARA HIDROSSEMEADURA - {10400 Kg 87,53 0,0280000 2,45
GOMA XANTANA
ADUBO NPK 10000 Kg 3,35 0,0600000 0,20
ADUBO ORGANICO 10404 Kg 0,44 0,2000000 0,08
ENXOFRE 10401 Kg 6,45 0,0030000 0,01
MATERIAL FORMADOR DE CAMADA 10406 Kg 2,86 0,5000000 1,43
PROTETORA DE HIDROSSEMEADURA
PO CALCARIO 10041 Kg 0,13 0,1750000 0,02
SEMENTES PARA HIDROSSEMEADURA 10049 Kg 31,32 0,0250000 0,78
(F)Total:| 4,97
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 6,29
BDI: 27,21% 1,71
Preco unitério total: 8,00

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor
Orgamento
Descri¢éo
Versé@o

Nat. servico
Extensé&o
Observagéo

DMA - DIRETORIA DE MANUTENGCAO
202500005038446
PROGRAMA DE MELHORAMENTO RODOVIARIO (PMR) - ETAPAII
3-LOTE 02 - T-313 - SEM DESONERACAO
Obra Rodoviaria
135,470 Km

S.R.E.: 050UG01110 - C; 050UG01110 - D; 050UG01120; 060EGO0080; 156EGO0090; 162EGO0035; 215EG0O0045;

Data orcamento: 25/11/2025

215EG00050; 215EG0O0060; 320EGO0140; 320EGO0145; 320EG00150; 320EG0O0155; 320EG0O0160; 320EGO0163;
413EG00027; 413EGO0030; 487EGO0010 - C; 487EGO0010 - D; 487EGO0030

Servico: 40815 SINALIZACAO HORIZONTAL COM RESINA ACRILICA (0,6 mm) Unidade: m2
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
CAMINHAO PARA PINTURA A FRIO (30049 1,0000 0,0000 369,76 142,24/ 1,0000000 369,76
COM DEMARCADOR DE FAIXAS
(A)Total:] 369,76
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
AJUDANTE 20003 7,90 23,87 202,17 10,0000000 238,70
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,10 28,74 119,45 1,0000000 28,74
(B)Total: 267,44
(C)ltens de Incidéncia Caédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total: \ 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 637,20
(D) Producéo da Equipe 300,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 2,12
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
MICROESFERAS REFLETIVAS DE VIDRO 10027 Kg 12,90 0,4700000 6,06
SOLVENTE / DILUENTE 10050 | 23,40 0,0300000 0,70
TINTA PARA PRE-MARCACAO 10059 | 21,80 0,0009000 0,01
TINTA REFLETIVA ACRILICA 10061 | 32,17 0,6000000 19,30
(F)Total:] 26,07
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Codigo Unid. Féormula] X1 X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 28,19
BDI: 27,21% 7,67
Preco unitario total: 35,86

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos

Pagina: 24 de 34




GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

I

wjﬁr Relatério de Composicao do Servico do Orcamento

27/11/2025 - 10:21

Pagina: 25 de 34

Setor
Orgamento
Descri¢éo
Versé@o

Nat. servico
Extensé&o
Observagéo

DMA - DIRETORIA DE MANUTENGCAO
202500005038446
PROGRAMA DE MELHORAMENTO RODOVIARIO (PMR) - ETAPAII
3-LOTE 02 - T-313 - SEM DESONERACAO
Obra Rodoviaria
135,470 Km

S.R.E.: 050UG01110 - C; 050UG01110 - D; 050UG01120; 060EGO0080; 156EGO0090; 162EGO0035; 215EG0O0045;
215EGO0050; 215EG00060; 320EG00140; 320EG0O0145; 320EG00150; 320EGO0155; 320EG0O0160; 320EG0O0163;
413EG00027; 413EGO0030; 487EGO0010 - C; 487EGO0010 - D; 487EGO0030

Data orcamento: 25/11/2025

Servigo: 40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS

Unidade: m3km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar

CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - {30037 1,0000 0,0000 292,29 79,30| 1,0000000 292,29

15T

(A)Total:] 292,29

(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(B)Total:] 0,00

(C)ltens de Incidéncia Caédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 292,29

(D) Producéo da Equipe 250,0000

(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 1,16

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar

(F)Total:| 0,00

(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar

(G)Total:] 0,00

(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo|Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 1,16

BDI: 27,21% 0,31

Preco unitério total: 1,47

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor
Orgamento
Descri¢éo
Versé@o

Nat. servico
Extensé&o
Observagéo

DMA - DIRETORIA DE MANUTENGCAO
202500005038446
PROGRAMA DE MELHORAMENTO RODOVIARIO (PMR) - ETAPAII
3-LOTE 02 - T-313 - SEM DESONERACAO
Obra Rodoviaria
135,470 Km

S.R.E.: 050UG01110 - C; 050UG01110 - D; 050UG01120; 060EGO0080; 156EGO0090; 162EGO0035; 215EG0O0045;

Data orcamento: 25/11/2025

215EG00050; 215EG0O0060; 320EGO0140; 320EGO0145; 320EG00150; 320EG0O0155; 320EG0O0160; 320EGO0163;
413EG00027; 413EGO0030; 487EGO0010 - C; 487EGO0010 - D; 487EGO0030

Servigo: 40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER Unidade: TKM
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
CAMINHAO CARROCERIA 30035 1,0000 0,0000 270,41 76,99/ 1,0000000 270,41
MADEIRA-15T
(A)Total:] 270,41
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Caédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 270,41
(D) Producéo da Equipe 375,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,72
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:\ 0,00
(G)Servicos Cddigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 0,72
BDI: 27,21% 0,19
Preco unitério total: 0,91

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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DMA - DIRETORIA DE MANUTENGCAO
202500005038446
PROGRAMA DE MELHORAMENTO RODOVIARIO (PMR) - ETAPAII
3-LOTE 02 - T-313 - SEM DESONERACAO
Obra Rodoviaria
135,470 Km

S.R.E.: 050UG01110 - C; 050UG01110 - D; 050UG01120; 060EGO0080; 156EGO0090; 162EGO0035; 215EG0O0045;
215EGO0050; 215EG00060; 320EG00140; 320EG0O0145; 320EG00150; 320EGO0155; 320EG0O0160; 320EG0O0163;
413EG00027; 413EGO0030; 487EGO0010 - C; 487EGO0010 - D; 487EGO0030

Data orcamento: 25/11/2025

Servigo: 40460 TRANSPORTE COMERCIAL DE MASSA Unidade: TKM
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - {30037 1,0000 0,0000 292,29 79,30| 1,0000000 292,29
15T
(A)Total:] 292,29
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Caédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 292,29
(D) Producéo da Equipe 375,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,77

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar

(F)Total:| 0,00

(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar

(G)Total:] 0,00

(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo|Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 0,77

BDI: 27,21% 0,20

Preco unitério total: 0,97

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos

Pagina: 27 de 34




GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

I

wjﬁr Relatério de Composicao do Servico do Orcamento

27/11/2025 - 10:21

Pagina: 28 de 34

Setor
Orgamento
Descri¢éo
Versé@o

Nat. servico
Extensé&o
Observagéo

DMA - DIRETORIA DE MANUTENGCAO
202500005038446
PROGRAMA DE MELHORAMENTO RODOVIARIO (PMR) - ETAPAII
3-LOTE 02 - T-313 - SEM DESONERACAO
Obra Rodoviaria
135,470 Km

S.R.E.: 050UG01110 - C; 050UG01110 - D; 050UG01120; 060EGO0080; 156EGO0090; 162EGO0035; 215EG0O0045;
215EGO0050; 215EG00060; 320EG00140; 320EG0O0145; 320EG00150; 320EGO0155; 320EG0O0160; 320EG0O0163;
413EG00027; 413EGO0030; 487EGO0010 - C; 487EGO0010 - D; 487EGO0030

Data orcamento: 25/11/2025

Servi¢o: 40530 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO Unidade: tkm
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
CAMINHAO TANQUE 30021 1,0000 0,0000 279,71 79,30| 1,0000000 279,71
DISTRIBUIDOR DE ASFALTO
(A)Total:] 279,71
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(B)Total:\ 0,00
(C)ltens de Incidéncia Caédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 279,71
(D) Producéo da Equipe 149,4000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 1,87
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 1,87
BDI: 27,21% 0,50
Preco unitério total: 2,37

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor
Orgamento
Descri¢éo
Versé@o

Nat. servico
Extensé&o
Observagéo

DMA - DIRETORIA DE MANUTENGCAO
202500005038446
PROGRAMA DE MELHORAMENTO RODOVIARIO (PMR) - ETAPAII
3-LOTE 02 - T-313 - SEM DESONERACAO
Obra Rodoviaria
135,470 Km

S.R.E.: 050UG01110 - C; 050UG01110 - D; 050UG01120; 060EGO0080; 156EGO0090; 162EGO0035; 215EG0O0045;

Data orcamento: 25/11/2025

215EG00050; 215EG0O0060; 320EGO0140; 320EGO0145; 320EG00150; 320EG0O0155; 320EG0O0160; 320EGO0163;
413EG00027; 413EGO0030; 487EGO0010 - C; 487EGO0010 - D; 487EGO0030

Servigo: 40320 TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO)

Unidade: m3km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - {30037 1,0000 0,0000 292,29 79,30/ 1,0000000 292,29
15T
CAMINHAO TANQUE 10.000L 30040 1,0000 0,0000 331,31 81,02 0,0250000 8,28
MOTONIVELADORA - CAT 120K OU [30046 1,0000 0,0000 291,52 130,23| 0,0250000 7,28
EQUIVALENTE
(A)Total:] 307,85
(B)Méo-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 307,85
(D) Producéo da Equipe 128,3333
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 2,39
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:\ 0,00
(G)Servicos Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)Itens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 2,39
BDI: 27,21% 0,65
Prego unitério total: 3,04

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Orgamento
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Versé@o

Nat. servico
Extensé&o
Observagéo

DMA - DIRETORIA DE MANUTENGCAO
202500005038446
PROGRAMA DE MELHORAMENTO RODOVIARIO (PMR) - ETAPAII
3-LOTE 02 - T-313 - SEM DESONERACAO
Obra Rodoviaria
135,470 Km

S.R.E.: 050UG01110 - C; 050UG01110 - D; 050UG01120; 060EGO0080; 156EGO0090; 162EGO0035; 215EG0O0045;
215EGO0050; 215EG00060; 320EG00140; 320EG0O0145; 320EG00150; 320EGO0155; 320EG0O0160; 320EG0O0163;
413EG00027; 413EGO0030; 487EGO0010 - C; 487EGO0010 - D; 487EGO0030

Data orcamento: 25/11/2025

Servigo: 40430 TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO

Unidade: m3km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar

CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - {30037 1,0000 0,0000 292,29 79,30| 1,0000000 292,29

15T

(A)Total:] 292,29

(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(B)Total:] 0,00

(C)ltens de Incidéncia Caédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 292,29

(D) Producéo da Equipe 108,0000

(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 2,70

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario

Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 2,70

BDI: 27,21% 0,73

Preco unitério total: 3,43

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Orgamento
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Versé@o

Nat. servico
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Observagéo

DMA - DIRETORIA DE MANUTENGCAO
202500005038446
PROGRAMA DE MELHORAMENTO RODOVIARIO (PMR) - ETAPAII
3-LOTE 02 - T-313 - SEM DESONERACAO
Obra Rodoviaria
135,470 Km

S.R.E.: 050UG01110 - C; 050UG01110 - D; 050UG01120; 060EGO0080; 156EGO0090; 162EGO0035; 215EG0O0045;
215EGO0050; 215EG00060; 320EG00140; 320EG0O0145; 320EG00150; 320EGO0155; 320EG0O0160; 320EG0O0163;
413EG00027; 413EGO0030; 487EGO0010 - C; 487EGO0010 - D; 487EGO0030

Data orcamento: 25/11/2025

Servigo: 40440 TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFALTICA Unidade: TKM
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - {30037 1,0000 0,0000 292,29 79,30| 1,0000000 292,29
15T
(A)Total:] 292,29
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Caédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 292,29
(D) Producéo da Equipe 225,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 1,29
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 1,29
BDI: 27,21% 0,35
Preco unitério total: 1,64

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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DMA - DIRETORIA DE MANUTENGCAO
202500005038446
PROGRAMA DE MELHORAMENTO RODOVIARIO (PMR) - ETAPAII
3-LOTE 02 - T-313 - SEM DESONERACAO
Obra Rodoviaria
135,470 Km

S.R.E.: 050UG01110 - C; 050UG01110 - D; 050UG01120; 060EGO0080; 156EGO0090; 162EGO0035; 215EG0O0045;
215EGO0050; 215EG00060; 320EG00140; 320EG0O0145; 320EG00150; 320EGO0155; 320EG0O0160; 320EG0O0163;
413EG00027; 413EGO0030; 487EGO0010 - C; 487EGO0010 - D; 487EGO0030

Data orcamento: 25/11/2025

Servigo: 40435 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO Unidade: TKM
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
CAMINHAO TANQUE 30021 1,0000 0,0000 279,71 79,30| 1,0000000 279,71
DISTRIBUIDOR DE ASFALTO
(A)Total:] 279,71
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(B)Total:\ 0,00
(C)ltens de Incidéncia Caédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 279,71
(D) Producéo da Equipe 99,6000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 2,80
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 2,80
BDI: 27,21% 0,76
Preco unitério total: 3,56

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor

DMA - DIRETORIA DE MANUTENGAO

Orgamento 202500005038446

Descri¢éo PROGRAMA DE MELHORAMENTO RODOVIARIO (PMR) - ETAPAII
Versé@o 3-LOTE 02 - T-313 - SEM DESONERAGCAO

Nat. servico Obra Rodoviéria

Extensao 135,470 Km

Observagéo

Data orcamento: 25/11/2025

S.R.E.: 050UGO1110 - C; 050UG01110 - D; 050UG01120; 060EGO0080; 156EGO0090; 162EGO0035; 215EG0O0045;

215EG00050; 215EG0O0060; 320EGO0140; 320EGO0145; 320EG00150; 320EG0O0155; 320EG0O0160; 320EGO0163;
413EG00027; 413EGO0030; 487EGO0010 - C; 487EGO0010 - D; 487EGO0030

Servigo: 42496 USINAGEM DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE -

CBUQ - FAIXAC

Unidade: m3

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
AQUECEDOR DE FLUIDO TERMICO 30022 1,0000 0,0000 81,18 46,95 1,0000000 81,18
C/ CALDEIRA
CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 30007 0,7400 0,2600 471,14 232,87| 1,0000000 409,18
950 H OU EQUIVALENTE
GRUPO GERADOR 174 kVA 30043 1,0000 0,0000 163,10 9,24/ 1,0000000 163,10
TANQUE DE ESTOCAGEM 30020 1,0000 0,0000 57,36 39,09, 1,0000000 57,36
ASFALTO (30.000L)
USINA DE ASFALTO A QUENTE 80t (30025 1,0000 0,0000 520,82 289,40, 1,0000000 520,82
/h
(A)Total:] 1.231,64
(B)Méo-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,10 28,74 119,45 1,0000000 28,74
SERVENTE 20031 7,38 22,78 208,78 4,0000000 91,12
(B)Total: 119,86
(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 1.351,50
(D) Producéo da Equipe 27,6700
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 48,84
(F)Materiais Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
AREIA COMERCIAL (POSTO AREAL) - SUL 10081 m3 235,98 0,0648240 15,29
GOIANO
BRITA COMERCIAL (POSTO PEDREIRA) - SUL 10082 m3 90,00 0,2932320 26,39
GOIANO
BRITA PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA) 10093 m3 82,50 0,8071440 66,58
CIMENTO PORTLAND CP 11 - 32 10010 Kg 0,63 34,7126400 21,86
OLEO COMBUSTIVEL BPF (1A) - DENSIDADE 1, (10032 Kg 5,07 19,2000000 97,34
024kg/l
PEDRISCO 10094 m3 120,77 0,3549600 42,86
(F)Total:]| 270,32
(G)Servicos Codigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Cédigo ‘ Unid. ‘ Férmula Xl‘ XZ‘ X3‘ Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 319,16
BDI: % 0,00

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor DMA - DIRETORIA DE MANUTENGCAO
Orgamento 202500005038446 Data orgamento: 25/11/2025
Descri¢éo PROGRAMA DE MELHORAMENTO RODOVIARIO (PMR) - ETAPAII
Versédo 3-LOTE 02 - T-313 - SEM DESONERAGCAO
Nat. servico Obra Rodoviéria
Extensao 135,470 Km
Observagéo S.R.E.: 050UG01110 - C; 050UG01110 - D; 050UG01120; 060EGO0080; 156EGO0090; 162EGO0035; 215EGO0045;

215EG00050; 215EG0O0060; 320EGO0140; 320EGO0145; 320EG00150; 320EG0O0155; 320EG0O0160; 320EGO0163;
413EG00027; 413EGO0030; 487EGO0010 - C; 487EGO0010 - D; 487EGO0030

Preco unitario total: \ 319,16\
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