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DMA - DIRETORIA DE MANUTENGCAO
202500005038446
PROGRAMA DE MELHORAMENTO RODOVIARIO (PMR) - ETAPAII
7 - LOTE 04 - T-313 - SEM DESONERACAO
Obra Rodoviaria
134,160 Km

S.R.E.: 050EG00290; 050EG00310, 050EG0O0313 - C; 050EG0O0313 - D; 174EG00130; 210EGO0480 - C; 210EGO0480 -
D; 210EGO0482; 210EG0O0483 - C; 210EGO0483 - D; 210EG00485; 333EG0O0010; 333EGO0015

Data orcamento: 25/11/2025

Servigo: 42130 ADMINISTRAC}AO LOCAL - TIPO B2 Unidade: un

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)Mé&o-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

(B)Total:] 0,00

(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucdo (A) + (B) + (C) 0,00

(D) Producéo da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitério da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério

Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caodigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Adotado:] 664.160,52]

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos

Pagina: 1 de 11



GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

I

wjﬁr Relatério de Composicao do Servico do Orcamento

27/11/2025 - 09:55

Pagina: 2 de 11

Setor
Orgamento
Descri¢éo
Versé@o

Nat. servico
Extensé&o
Observagéo

DMA - DIRETORIA DE MANUTENGCAO
202500005038446
PROGRAMA DE MELHORAMENTO RODOVIARIO (PMR) - ETAPAII
7 - LOTE 04 - T-313 - SEM DESONERACAO
Obra Rodoviaria
134,160 Km

S.R.E.: 050EG00290; 050EG00310, 050EG0O0313 - C; 050EG0O0313 - D; 174EG00130; 210EGO0480 - C; 210EGO0480 -
D; 210EGO0482; 210EG0O0483 - C; 210EGO0483 - D; 210EG00485; 333EG0O0010; 333EGO0015

Data orcamento: 25/11/2025

Servigo: 42230 CANTEIRO DE OBRA - TIPO B2 Unidade: un

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)Mé&o-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

(B)Total:] 0,00

(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucdo (A) + (B) + (C) 0,00

(D) Producéo da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitério da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério

Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Adotado:] 539.957,23|

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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DMA - DIRETORIA DE MANUTENGCAO
202500005038446
PROGRAMA DE MELHORAMENTO RODOVIARIO (PMR) - ETAPAII
7 - LOTE 04 - T-313 - SEM DESONERACAO
Obra Rodoviaria
134,160 Km

S.R.E.: 050EG00290; 050EG00310, 050EG0O0313 - C; 050EG0O0313 - D; 174EG00130; 210EGO0480 - C; 210EGO0480 -
D; 210EGO0482; 210EG0O0483 - C; 210EGO0483 - D; 210EG00485; 333EG0O0010; 333EGO0015

Data orcamento: 25/11/2025

Servigo: 40511 FORNECIMENTO DE EMULSAO RC-1C COM POLIMERO Unidade: t

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)Mé&o-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

(B)Total:] 0,00

(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucdo (A) + (B) + (C) 0,00

(D) Producéo da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitério da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério

Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)Itens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Adotado:] 5.592,88]

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor

DMA - DIRETORIA DE MANUTENGAO

PROGRAMA DE MELHORAMENTO RODOVIARIO (PMR) - ETAPA IlI

7 - LOTE 04 - T-313 - SEM DESONERAGAO

Orgamento 202500005038446
Descri¢éo

Versé@o

Nat. servico Obra Rodoviéria
Extensao 134,160 Km
Observagéo

Data orcamento: 25/11/2025

D; 210EG00482; 210EGO0483 - C; 210EGO0483 - D; 210EG00485; 333EG00010; 333EG0O0015

S.R.E.: 050EG00290; 050EG00310, 050EGO0313 - C; 050EG00313 - D; 174EG0O0130; 210EGO0480 - C; 210EGO0480 -

Servico: 40611 MICRORREVESTIMENTO A FRIO - 0,8cm S/ COMPACTACAO (BC) Unidade: m2
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - {30037 1,0000 0,0000 292,29 79,30, 0,0700000 20,46
15T
CAMINHAO CARROCERIA 30035 0,3000 0,7000 270,41 76,99, 1,0000000 135,01
MADEIRA-15T
CAMINHAO TANQUE 10.000L 30040 0,3000 0,7000 331,31 81,02 1,0000000 156,10
CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - |30010 0,0900 0,9100 249,87 130,24/ 1,0000000 140,99
924 H OU EQUIVALENTE
TANQUE DE ESTOCAGEM 30020 1,0000 0,0000 57,36 39,09, 2,0000000 114,72
ASFALTO (30.000L)
TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - |30005 0,7200 0,2800 158,14 59,20, 1,0000000 130,43
MF 4292 OU EQUIVALENTE
USINA MOVEL PARA MICRO 30030 1,0000 0,0000 752,46 241,34/ 1,0000000 752,46
REVESTIMENTO
VASSOURA MECANICA 30017 0,7200 0,2800 13,08 8,41| 1,0000000 11,76
REBOCAVEL
(A)Total:] 1.461,93
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
AJUDANTE 20003 7,90 23,87 202,17 4,0000000 95,48
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,10 28,74 119,45 1,0000000 28,74
(B)Total: 124,22
(C)ltens de Incidéncia Caédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 1.586,15
(D) Producéo da Equipe 1.125,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 1,40
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
BRITA COMERCIAL (POSTO PEDREIRA) - SUL 10082 m3 90,00 0,0080000 0,72
GOIANO
CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 10010 Kg 0,63 0,1800000 0,11
(F)Total:| 0,83
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
PENEIRAMENTO 40620 m3 15,56 0,0080000 0,12
(G)Total:] 0,12
(H)ltens de Transporte Codigo Unid. Férmula] X1/ X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):] 2,35

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor DMA - DIRETORIA DE MANUTENGCAO
Orgamento 202500005038446 Data orgamento: 25/11/2025
Descri¢éo PROGRAMA DE MELHORAMENTO RODOVIARIO (PMR) - ETAPAII
Versédo 7 - LOTE 04 - T-313 - SEM DESONERAGAO
Nat. servico Obra Rodoviéria
Extensao 134,160 Km
Observagéo S.R.E.: 050EG00290; 050EG00310, 050EGO0313 - C; 050EGO0313 - D; 174EGO0130; 210EG00480 - C; 210EG00480 -

D; 210EG00482; 210EGO0483 - C; 210EGO0483 - D; 210EG00485; 333EG00010; 333EG0O0015

BDI: 27,21% 0,63

Preco unitério total: 2,98

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos Pagina: 5 de 11
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DMA - DIRETORIA DE MANUTENGCAO
202500005038446
PROGRAMA DE MELHORAMENTO RODOVIARIO (PMR) - ETAPAII
7 - LOTE 04 - T-313 - SEM DESONERACAO
Obra Rodoviaria
134,160 Km

S.R.E.: 050EG00290; 050EG00310, 050EG0O0313 - C; 050EG0O0313 - D; 174EG00130; 210EGO0480 - C; 210EGO0480 -
D; 210EGO0482; 210EG0O0483 - C; 210EGO0483 - D; 210EG00485; 333EG0O0010; 333EGO0015

Data orcamento: 25/11/2025

Servico: 42301 MOBILIZACAO / DESMOBILIZACAO - CONFORME DEMONSTRATIVO Unidade: un

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)Mé&o-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

(B)Total:] 0,00

(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucdo (A) + (B) + (C) 0,00

(D) Producéo da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitério da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério

Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)Itens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Adotado:] 66.858,16/

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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DMA - DIRETORIA DE MANUTENGCAO
202500005038446
PROGRAMA DE MELHORAMENTO RODOVIARIO (PMR) - ETAPAII
7 - LOTE 04 - T-313 - SEM DESONERACAO

Obra Rodoviaria
134,160 Km
S.R.E.: 050EG00290; 050EG00310, 050EG0O0313 - C; 050EG0O0313 - D; 174EG00130; 210EGO0480 - C; 210EGO0480 -
D; 210EGO0482; 210EG0O0483 - C; 210EGO0483 - D; 210EG00485; 333EG0O0010; 333EGO0015

Data orcamento: 25/11/2025

Servigo: 40620 PENEIRAMENTO Unidade: m3

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)Mé&o-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,10 28,74 119,45 0,1000000 2,87

SERVENTE 20031 7,38 22,78 208,78 5,0000000 113,90

(B)Total: 116,77

(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 116,77

(D) Producéo da Equipe 7,5000

(E) Custo Unitério da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 15,56

(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério

Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)Itens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 15,56

BDI: % 0,00

Preco unitério total: 15,56

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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DMA - DIRETORIA DE MANUTENGAO

202500005038446

PROGRAMA DE MELHORAMENTO RODOVIARIO (PMR) - ETAPA IlI
7 - LOTE 04 - T-313 - SEM DESONERAGAO

Obra Rodoviaria
134,160 Km

Data orcamento: 25/11/2025

S.R.E.: 050EG00290; 050EG00310, 050EGO0313 - C; 050EG00313 - D; 174EG0O0130; 210EGO0480 - C; 210EGO0480 -
D; 210EG00482; 210EGO0483 - C; 210EGO0483 - D; 210EG00485; 333EG00010; 333EG0O0015

Servico: 40815 SINALIZACAO HORIZONTAL COM RESINA ACRILICA (0,6 mm) Unidade: m2
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
CAMINHAO PARA PINTURA A FRIO (30049 1,0000 0,0000 369,76 142,24/ 1,0000000 369,76
COM DEMARCADOR DE FAIXAS
(A)Total:] 369,76
(B)Mé&o-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
AJUDANTE 20003 7,90 23,87 202,17 10,0000000 238,70
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,10 28,74 119,45 1,0000000 28,74
(B)Total: 267,44
(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucdo (A) + (B) + (C) 637,20
(D) Producéo da Equipe 300,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 2,12
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
MICROESFERAS REFLETIVAS DE VIDRO 10027 Kg 12,90 0,4700000 6,06
SOLVENTE / DILUENTE 10050 | 23,40 0,0300000 0,70
TINTA PARA PRE-MARCACAO 10059 | 21,80 0,0009000 0,01
TINTA REFLETIVA ACRILICA 10061 [ 32,17 0,6000000 19,30
(F)Total:| 26,07
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 28,19
BDI: 27,21% 7,67
Preco unitério total: 35,86

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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DMA - DIRETORIA DE MANUTENGCAO
202500005038446
PROGRAMA DE MELHORAMENTO RODOVIARIO (PMR) - ETAPAII
7 - LOTE 04 - T-313 - SEM DESONERACAO
Obra Rodoviaria
134,160 Km
S.R.E.: 050EG00290; 050EG00310, 050EG0O0313 - C; 050EG0O0313 - D; 174EG00130; 210EGO0480 - C; 210EGO0480 -
D; 210EGO0482; 210EG0O0483 - C; 210EGO0483 - D; 210EG00485; 333EG0O0010; 333EGO0015

Data orcamento: 25/11/2025

Servigo: 40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS

Unidade: m3km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar

CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - |30037 1,0000 0,0000 292,29 79,30/ 1,0000000 292,29

15T

(A)Total:] 292,29

(B)Mé&o-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

(B)Total:] 0,00

(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 292,29

(D) Producéo da Equipe 250,0000

(E) Custo Unitério da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 1,16

(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar

(F)Total:| 0,00

(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar

(G)Total:] 0,00

(H)Itens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 1,16

BDI: 27,21% 0,31

Preco unitério total: 1,47

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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DMA - DIRETORIA DE MANUTENGCAO
202500005038446
PROGRAMA DE MELHORAMENTO RODOVIARIO (PMR) - ETAPAII
7 - LOTE 04 - T-313 - SEM DESONERACAO
Obra Rodoviaria
134,160 Km

S.R.E.: 050EG00290; 050EG00310, 050EG0O0313 - C; 050EG0O0313 - D; 174EG00130; 210EGO0480 - C; 210EGO0480 -

Data orcamento: 25/11/2025

D; 210EG00482; 210EGO0483 - C; 210EGO0483 - D; 210EG00485; 333EG00010; 333EG0O0015

Servigo: 40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER Unidade: TKM
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
CAMINHAO CARROCERIA 30035 1,0000 0,0000 270,41 76,99/ 1,0000000 270,41
MADEIRA-15T
(A)Total:] 270,41
(B)Mé&o-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 270,41
(D) Producéo da Equipe 375,0000
(E) Custo Unitério da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,72
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)Itens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 0,72
BDI: 27,21% 0,19
Preco unitério total: 0,91

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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DMA - DIRETORIA DE MANUTENGCAO
202500005038446
PROGRAMA DE MELHORAMENTO RODOVIARIO (PMR) - ETAPAII
7 - LOTE 04 - T-313 - SEM DESONERACAO
Obra Rodoviaria
134,160 Km

S.R.E.: 050EG00290; 050EG00310, 050EG0O0313 - C; 050EG0O0313 - D; 174EG00130; 210EGO0480 - C; 210EGO0480 -
D; 210EGO0482; 210EG0O0483 - C; 210EGO0483 - D; 210EG00485; 333EG0O0010; 333EGO0015

Data orcamento: 25/11/2025

Servigo: 40530 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO Unidade: tkm
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
CAMINHAO TANQUE 30021 1,0000 0,0000 279,71 79,30/ 1,0000000 279,71
DISTRIBUIDOR DE ASFALTO
(A)Total:] 279,71
(B)Mé&o-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 279,71
(D) Producéo da Equipe 149,4000
(E) Custo Unitério da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 1,87
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)Itens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 1,87
BDI: 27,21% 0,50
Preco unitério total: 2,37

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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