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SOARES FRAGA CONSTRUTORA & ENGENHARIA LTDA, Rua 105 Qd. 13 Lt. 12-13 
Jardim Ana  Amélia, Bonfinópolis-Go, CNPJ 33.228.601/0001-05. 

 
CARTA DE APRESENTAÇÃO PROPOSTA COMERCIAL DE PREÇOS 

 
Ref.: Edital de CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA nº 147/2025. 
 

Prezados Senhores, 
 

Apresentamos e submetemos à apreciação de V.S. nossa proposta de preços relativa a 
licitação em epígrafe. 

 
1. IDENTIFICAÇÃO DO PROPONENTE: 
 

Razão social da empresa SOARES FRAGA CONSTRUTORA & ENGENHARIA LTDA 

CNPJ n°. 33.228.601/0001-05 

Endereço: Rua 105 Qd. 13 Lt. 12-13, Jardim Ana Amélia, Bonfinópolis-Go 

Fone/Fax: (62) 98407-1719 E-mail: soaresfragaconstrutora@gmail.com 

Sócio Responsável: Yuri Soares Carvalho Fraga 

CPF n°. 012.361.731-63 RG n°. 4583081 órgão exp. SPTC 

Endereço: Rua Perimetral Qd. 10 Lt. 07 Jardim Ana Amélia, Bonfinópolis-Go 

Fone/Fax: (62) 98407-1719 E-mail: soaresfragaconstrutora@gmail.com 

Nome do banco, agência e número da conta bancária:Banco C6 S.A. (336) Ag. 0001 C/C 16198016-3 

 
2. ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO LICITADO: 
 
O presente procedimento tem por objeto a Construção do galpão e implantação da Feira do 
Produtor, no município de Abadia de Goiás, neste Estado. 
 

3. PREÇO PROPOSTO PELA LICITANTE: 
 
3.1. Proposta no valor global de R$ 1.834.000,00 (um milhão, oitocentos e trinta e quatro mil reais), 
levando em conta as normas do Edital e Anexos. 
 
4. VALIDADE DA PROPOSTA DE PREÇOS E PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 
 
4.1. A proposta terá validade de 90 (Noventa) dias, a partir da data de abertura do certame. 
 
4.2. O prazo de execução do objeto é de 180 (cento e oitenta) dias corridos a contar do 5º (quinto) dia 
útil da emissão da "Ordem de Serviços". 
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4.3. DECLARAMOS, para fins de participação no processo licitatório em pauta, sob as penas da Lei, 
que a licitante concorda e se submete a todos os termos, normas e especificações pertinentes ao 
Edital, anexos, bem como, às leis, decretos, portarias, resoluções, notificações, despachos e ordens 
cujas normas incidam sobre a presente licitação e contrato. DECLARAMOS ainda, que no preço 
cotado já estão incluídas eventuais vantagens e/ou abatimentos, impostos, taxas e encargos sócias, 
obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, como também despesas com transportes, 
colocação de materiais e deslocamentos e outras quaisquer que incidam sobre o objeto. 
 
4.4. DECLARAMOS que executaremos os serviços obedecendo fielmente o que estabelece no edital, 
quantitativos, memorial descritivo e demais orientações constantes; 
 
4.5. DECLARAMOS que utilizaremos somente materiais e mão-de-obra de 1ª qualidade, e ainda que 
a variação de quantidades (respeitado as quantidades mínimas estabelecidas na planilha) será de nossa 
inteira responsabilidade e que haverá a garantia dos serviços prestados. 
 
4.6. DECLARAMOS que o prazo para execução dos serviços é conforme consta do Edital. 

 
 

 
 

Bonfinópolis, 09 de janeiro de 2025. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

____________________________ 
SOARES FRAGA CONSTRUTORA & ENGENHARIA  

Yuri Soares Carvalho Fraga 
CPF 012.361.731-63 
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MODELO- DECLARAÇÃO COMPOSIÇÃO DE PREÇOS 
 
 

À Comissão de Licitações 
 
Ref.: Edital de CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA nº 147/2025 
 
Fundamentação: Lei nº 8.666/83 e demais legislações atinentes. 

 
DECLARAÇÃO 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ABADIA DE GOIÁS 

 
SOARES FRAGA CONSTRUTORA & ENGENHARIA LTDA, estabelecida na Rua 105 Qd. 13 
Lt. 12-13 Jardim Ana Amélia, Bonfinópolis-Go, inscrita no CNPJ nº 33.228.601/0001-05, neste 
ato representada pelo seu representante Yuri Soares Carvalho Fraga, inscrito no CPF nº 
012.361.731-63, cédula de identidade 4583081, no uso de suas atribuições legais, vem: 
 
DECLARAR, para fins de participação no processo licitatório em pauta, sob as penas da Lei, que 
esta empresa que quando da elaboração de nossa proposta de preço, os mesmos foram cotados 
incluindo eventuais vantagens e/ou abatimentos, impostos, taxas e encargos sociais, obrigações 
trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, como também despesas com reposição, 
manutenção e outros com os veículos colocados a disposição para efetiva implementação do 
objeto licitado e posterior contrato, não se perdendo de vista que o contrato será cumprido com 
eficiência, presteza, urbanidade e outros não menos importante, levando sempre em conta o 
interesse público e administrativo, caso nossa empresa seja vencedora do certame licitatório. 
 
Por ser verdade assina a presente. 

 
Bonfinópolis, 09 de janeiro 2025. 

 
 
 
 
 
 

   
__________________________________________________ 

 
SOARES FRAGA CONSTRUTORA & ENGENHARIA LTDA 

Yuri Soares Carvalho Fraga 
Engenheiro Civil 
 4583081 SPTC 
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PLANILHA DE SERVIÇOS E PREÇOS  
 

Ref.: Edital de CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA nº. 147/2025 
 
Construção do galpão e implantação da Feira do Produtor, no município de Abadia de Goiás, 
neste Estado. 
 
SOARES FRAGA CONSTRUTORA & ENGENHARIA LTDA 

CNPJ n°. 33.228.601/0001-05 
 
MUNICÍPIO: Bonfinópolis-Go 

OBRA: Construção do galpão e implantação da Feira do Produtor, no município de Abadia de 
Goiás, neste Estado. 
 
DATA: 09/01/2025 

LOCAL: Prefeitura Municipal de Abadia de Goiás – GO. 

 BDI -  25,07% 

PROPONENTE: Prefeitura Municipal de Abadia de Goiás 
 
 
 

OBRA: 
CONSTRUÇÃO DA FEIRA DO 
PRODUTOR NO MUNICÍPIO DE 
ABADIA DE GOIÁS 

      

UNIDADE: GEMOC    

MUNICÍPIO: ABADIA DE GOIÁS - GO    

ENDEREÇO: APM 05A QUADRA 29-A, RESIDENCIAL GOIÂNIA SUL 1, ABADIA DE GOIÁS-GO. CEP: 75346-357 
     

BDI: 25,07%    

BDI DIF.: 20,86%    

ENCARGOS: SEM DESONERAÇÃO    
     

PLANILHA RESUMO  

Discriminação 
Percentual 

 (%) 
Custo sem BDI Custo com BDI 

SERVIÇOS PRELIMINARES 4,40% R$ 64.485,22 R$ 80.633,51 

TRANSPORTE 2,65% R$ 38.793,38 R$ 52.762,96 

SERVIÇO EM TERRA 3,25% R$ 47.688,03 R$ 82.995,46 

FUNDAÇÕES   6,10% R$ 89.482,66 R$ 111.726,30 

MURO DE ARRIMO 1,02% R$ 14.943,20 R$ 18.689,30 

ESTRUTURA DE CONCRETO 3,35% R$ 49.162,36 R$ 58.595,34 

ESTRUTURAS METÁLICAS 7,62% R$ 111.728,32 R$ 139.738,61 

INST. ELÉT./TELEFÔNICA/CABEAMENTO 
ESTRUTURADO 

6,59% R$ 96.711,99 R$ 120.939,09 
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INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 5,47% R$ 80.271,82 R$ 100.389,94 

ALVENARIAS E DIVISÓRIAS 4,74% R$ 69.441,08 R$ 86.842,42 

REVESTIMENTO DE PAREDES 1,46% R$ 21.431,92 R$ 26.801,84 

IMPERMEABILIZAÇÃO 0,44% R$ 6.508,58 R$ 8.139,65 

ESQUADRIAS METÁLICAS 1,16% R$ 16.991,35 R$ 21.250,93 

REVESTIMENTO DE PISO 16,29% R$ 238.893,81 R$ 298.758,86 

PINTURA   3,55% R$ 52.042,84 R$ 67.969,65 

REVESTIMENTO DE TETO 0,25% R$ 3.657,04 R$ 4.572,80 

PAISAGISMO   1,95% R$ 28.662,24 R$ 35.843,68 

DIVERSOS DA OBRA 12,64% R$ 185.349,32 R$ 231.800,00 

ADMINISTRAÇÃO - MENSALISTAS 8,91% R$ 130.713,52 R$ 136.065,37 

SPDA   1,00% R$ 14.605,92 R$ 18.265,38 

INCÊNDIOS   0,03% R$ 481,02 R$ 601,58 

COBERTURA   6,81% R$ 99.809,87 R$ 124.827,88 

VIDROS   0,07% R$ 1.097,42 R$ 1.372,52 

FERRAGENS   0,24% R$ 3.531,86 R$ 4.416,92 

Total   100,00% R$ 1.466.484,77 R$ 1.834.000,00 

 
 
 

Bonfinópolis, 09 de janeiro de 2025. 
 
 
 
 

__________________________________________________ 
 

SOARES FRAGA CONSTRUTORA & ENGENHARIA LTDA 
Yuri Soares Carvalho Fraga 4583081 SPTC 

Engenheiro Civil 1018444823D-GO 
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PLANILHA DE SERVIÇOS E PREÇOS IMPLANTAÇÃO 
 
 

Serviço BDI(%
) 

Unid. Quantid
ade 

Material M.Obra Custo 
Unit. 

Mat. c/ 
BDI 

M.O c/ 
BDI 

Preço 
Unit. 

Total sem 
BDI 

Total com 
BDI 

SERVIÇOS PRELIMINARES 

LIMPEZA MECÂNICA DE TERRENO 25,07 m2     2.005,07
0 

0,25 0,00 0,25 0,31 0,00 0,31 501,27 621,57 

LOCAÇÃO DE PRAÇA, QUADRA, 
IMPLANTAÇÃO, UTILIZANDO 
CAVALETE, INCLUSO PIQUETE COM 
TESTEMUNHA 

25,07 m2     2.005,07
0 

0,23 0,15 0,38 0,28 0,18 0,47 761,93 942,38 

TAPUME EM CHAPA COMPENSADA 
RESINADA 6MM COM PORTÕES E 
FERRAGENS - PADRÃO GOINFRA 

25,07 m2     277,970 36,00 24,18 60,18 45,03 30,24 75,27 16728,23 20921,47 

PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA 
METÁLICA 26 , AFIXADA EM 
CAVALETES DE MADEIRA DE LEI 
(VIGOTAS 6X12CM) - PADRÃO GOINFRA 

25,07 m2     7,500 388,56 4,41 392,97 485,97 5,51 491,48 2947,28 3686,10 

BARRACÃO DE OBRAS PADRÃO 
GOINFRA ( 
BLOCOS,COBERTURAS,PASSARELAS E 
MÓVEIS), SEM ALOJAMENTO E 
LAVANDERIA , COM PINTURA, EM 
CONSONÂNCIA COM AS NR's, EM 
ESPECIAL A NR-18, INCLUSO 
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E 
HIDROSSANITÁRIAS - ( COM 
REAPROVEITAMENTO 1 VEZ ). 

25,07 m2     96,890 164,00 90,15 254,15 205,11 112,75 317,86 24624,59 30797,92 

DEPÓSITO PARA CIMENTO TIPO I  COM 
PINTURA PADRÃO GOINFRA (2,20 X 
2,262M) A=4,98 M2 ( C/ REAPROV. 1 VEZ 
) - INCLUSO PALETES  

25,07 Un     1,000 1.491,79 1.000,75 2.492,54 1.865,78 1.251,63 3.117,41 2492,54 3117,41 

LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA 
(INCLUSO RETIRADA DO ESGOTO 
SANITÁRIO) - PD. GOINFRA 

25,07 Un     1,000 1.419,93 2.654,47 4.074,40 1.775,90 3.319,94 5.095,85 4074,40 5095,85 

LIGAÇÃO PROVISÓRIA LUZ E FORÇA - 
PD. GOINFRA 

25,07 Un     1,000 4.210,17 981,14 5.191,31 5.265,65 1.227,11 6.492,77 5191,31 6492,77 

CONSUMO DE ESGOTO 25,07 m3     226,450 9,38 0,00 9,38 11,73 0,00 11,73 2124,10 2656,26 

CONSUMO DE ÁGUA 25,07 m3     226,450 11,73 0,00 11,73 14,67 0,00 14,67 2656,26 3322,02 

CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA 25,07 KWH   1.612,36
0 

0,92 0,00 0,92 1,15 0,00 1,15 1483,37 1854,21 

CONSUMO DE TELEFONIA/INTERNET 
FIXA 

25,07 mes    6,000 149,99 0,00 149,99 187,59 0,00 187,59 899,94 1125,54 

                 
 

64.485,22 80.633,51 
 

 

Serviço BDI(%
) 

Unid. Quantid
ade 

Material M.Obra Custo 
Unit. 

Mat. c/ 
BDI 

M.O c/ 
BDI 

Preço 
Unit. 

Total sem 
BDI 

Total com 
BDI 

TRANSPORTE 

TRANSPORTE DE ENTULHO EM 
CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA 
MANUAL 

25,07 m3     34,260 41,04 14,48 55,52 51,32 18,11 69,43 1902,12 2378,67 
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TRANSPORTE DE 
MATERIAIS/EQUIPAMENTOS/OUTROS ( 
INCLUSIVE OS DA MOBILIZAÇÃO E 
DESMOBILIZAÇÃO ) - CAMINHÃO 
CARROCERIA MADEIRA 15 T ( INCLUSO 
NO VALOR O RETORNO ) 

25,07 tkm    24.244,8
70 

0,56 0,00 0,56 0,70 0,00 0,70 13577,13 16980,91 

CARGA DOS 
MATERIAIS/EQUIPAMENTOS/OUTROS ( 
INCLUSO HORA IMPRODUTIVA DO 
CAMINHÃO) 

25,07 un     30,000 76,00 123,56 199,56 95,05 154,53 249,58 5986,80 7487,50 

DESCARGA DOS 
MATERIAIS/EQUIPAMENTOS/OUTROS ( 
INCLUSO HORA IMPRODUTIVA DO 
CAMINHÃO) 

25,07 un     99,000 76,00 123,56 199,56 95,05 154,53 249,58 19756,44 24708,74 

MOBILIZAÇÃO DO CANTEIRO DE 
OBRAS - INCLUSIVE CARGA E 
DESCARGA E A HORA IMPRODUTIVA 
DO CAMINHÃO - ( EXCLUSO O 
TRANSPORTE ) 

25,07 un     1,000 235,46 247,13 482,59 294,48 309,08 603,57 482,59 603,57 

DESMOBILIZAÇÃO DO CANTEIRO DE 
OBRAS - INCLUSIVE CARGA E 
DESCARGA E A HORA IMPRODUTIVA 
DO CAMINHÃO - ( EXCLUSO O 
TRANSPORTE ) 

25,07 un     1,000 235,46 247,13 482,59 294,48 309,08 603,57 482,59 603,57 

 

 
42187,66 52762,96 

 

 

Serviço BDI(%
) 

Unid. Quantid
ade 

Material M.Obra Custo 
Unit. 

Mat. c/ 
BDI 

M.O c/ 
BDI 

Preço 
Unit. 

Total sem 
BDI 

Total com 
BDI 

SERVIÇOS EM TERRA 

ESCAVACAO MECANICA 25,07 m3     8,150 2,47 0,00 2,47 3,08 0,00 3,08 20,13 25,10 

FORNECIMENTO DE SOLO PARA 
ATERRO - EXCLUSO TRANSPORTE 
PARA OBRA 

25,07 m3     1.628,87
0 

10,77 0,00 10,77 13,47 0,00 13,47 17542,93 21940,94 

TRANSPORTE DE MATERIAL 
ESCAVADO M3.KM 

25,07 m3km   19.546,4
40 

2,13 0,00 2,13 2,66 0,00 2,66 41633,92 52071,54 

COMPACTAÇÃO MECÂNICA COM 
CONTROLE DA UMIDADE (95% PN) 

25,07 m3     1.488,20
0 

4,24 0,00 4,24 5,30 0,00 5,30 6309,97 7891,88 

TRANSPORTE COM LÂMINA ATE 100 M 
- (OBRAS CIVIS) 

25,07 m3     8,150 1,55 0,00 1,55 1,93 0,00 1,93 12,63 15,73 

 

 
65519,58 81945,19 

 

 

Serviço BDI(%
) 

Unid. Quantid
ade 

Material M.Obra Custo 
Unit. 

Mat. c/ 
BDI 

M.O c/ 
BDI 

Preço 
Unit. 

Total sem 
BDI 

Total com 
BDI 

FUNDAÇÃO (GALPÃO DA FEIRA / ADMINISTRATIVO) 

TRAÇO DE CONCRETO 25,07 Un     2,000 1.486,62 0,00 1.486,62 1.859,31 0,00 1.859,31 2973,24 3718,62 

CORPO DE PROVA 25,07 Un     6,000 15,00 0,00 15,00 18,76 0,00 18,76 90,00 112,56 

ESTACAS (GALPÃO) 

CONCRETO USINADO CONVENCIONAL 
FCK=25 MPA COM TRANSPORTE 
MANUAL (O.C.) 

25,07 m3     5,650 558,62 51,89 610,51 698,66 64,89 763,56 3449,38 4314,11 

LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAME
NTO DE CONCRETO USINADO 
BOMBEADO EM FUNDAÇÃO 

25,07 m3     5,650 0,11 57,69 57,80 0,13 72,15 72,29 326,57 408,44 
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ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM 
FERRO 

25,07 M      80,000 32,33 55,09 87,42 40,43 68,90 109,33 6993,60 8746,40 

ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS 
CIVIS) 

25,07 Kg     118,500 7,82 4,07 11,89 9,78 5,09 14,87 1408,97 1762,10 

ACO CA-50A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS 
CIVIS) 

25,07 Kg     66,600 8,13 4,07 12,20 10,16 5,09 15,25 812,52 1015,65 

BLOCOS (GALPÃO) 

ESCAVACAO MANUAL DE VALAS 
(SAPATAS/BLOCOS) 

25,07 m3     11,660 0,00 65,37 65,37 0,00 81,75 81,75 762,21 953,21 

APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) 25,07 m2     12,960 0,00 8,04 8,04 0,00 10,05 10,05 104,20 130,25 

REATERRO COM APILOAMENTO 
MANUAL (BLOCOS/SAPATAS) 

25,07 m3     8,500 0,00 34,20 34,20 0,00 42,77 42,77 290,70 363,55 

PREPARO COM BETONEIRA E 
TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO 
PARA LASTRO  - (O.C.) 

25,07 m3     0,650 395,15 118,63 513,78 494,21 148,37 642,58 333,96 417,68 

LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAME
NTO DE CONCRETO EM FUNDAÇÃO- 
(O.C.) 

25,07 m3     0,650 0,11 57,69 57,80 0,13 72,15 72,29 37,57 46,99 

FORMA TABUA PINHO PARA 
FUNDACOES U=3V - (OBRAS CIVIS) 

25,07 m2     21,120 28,56 66,30 94,86 35,71 82,92 118,64 2003,44 2505,68 

ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS 
CIVIS) 

25,07 Kg     111,600 7,94 4,07 12,01 9,93 5,09 15,02 1340,32 1676,23 

PREPARO COM BETONEIRA E 
TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO 
FCK=25 MPA 

25,07 m3     3,000 448,54 118,63 567,17 560,98 148,37 709,35 1701,51 2128,05 

LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAME
NTO MANUAL DE CONCRETO - (O.C.) 

25,07 m3     3,000 0,00 69,23 69,23 0,00 86,58 86,58 207,69 259,74 

PILARETES (GALPÃO) 

FORMA CHAPA DE COMPENSADO 
RESINADO 12MM-VIGA/PILAR U=4V - 
(OBRAS CIVIS) 

25,07 m2     17,920 34,89 63,88 98,77 43,63 79,89 123,53 1769,96 2213,66 

ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS 
CIVIS) 

25,07 Kg     133,400 7,82 4,07 11,89 9,78 5,09 14,87 1586,13 1983,66 

ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) 25,07 Kg     55,600 9,05 3,57 12,62 11,31 4,46 15,78 701,67 877,37 

PREPARO COM BETONEIRA E 
TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO 
FCK=25 MPA  

25,07 m3     1,540 448,54 118,63 567,17 560,98 148,37 709,35 873,44 1092,40 

LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAME
NTO MANUAL DE CONCRETO - (OBRAS 
CIVIS) 

25,07 m3     1,540 0,00 69,23 69,23 0,00 86,58 86,58 106,61 133,33 

ESTACAS (ADMINISTRATIVO) 

CONCRETO USINADO CONVENCIONAL 
FCK=25 MPA COM TRANSPORTE 
MANUAL (O.C.) 

25,07 m3     4,660 558,62 51,89 610,51 698,66 64,89 763,56 2844,98 3558,19 

LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAME
NTO DE CONCRETO USINADO 
BOMBEADO EM FUNDAÇÃO 

25,07 m3     4,660 0,11 57,69 57,80 0,13 72,15 72,29 269,35 336,87 

ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM 
FERRO 

25,07 M      66,000 32,33 55,09 87,42 40,43 68,90 109,33 5769,72 7215,78 

ACO CA-50A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS 
CIVIS) 

25,07 Kg     62,500 8,13 4,07 12,20 10,16 5,09 15,25 762,50 953,13 

ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS 
CIVIS) 

25,07 Kg     101,800 7,82 4,07 11,89 9,78 5,09 14,87 1210,40 1513,77 

BLOCOS (ADMINISTRATIVO) 
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ESCAVACAO MANUAL DE VALAS 
(SAPATAS/BLOCOS) 

25,07 m3     8,260 0,00 65,37 65,37 0,00 81,75 81,75 539,96 675,26 

APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) 25,07 m2     9,720 0,00 8,04 8,04 0,00 10,05 10,05 78,15 97,69 

REATERRO COM APILOAMENTO 
MANUAL (BLOCOS/SAPATAS) 

25,07 m3     5,890 0,00 34,20 34,20 0,00 42,77 42,77 201,44 251,92 

PREPARO COM BETONEIRA E 
TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO 
PARA LASTRO  - (O.C.) 

25,07 m3     0,490 395,15 118,63 513,78 494,21 148,37 642,58 251,75 314,86 

LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAME
NTO DE CONCRETO EM FUNDAÇÃO- 
(O.C.) 

25,07 m3     0,490 0,11 57,69 57,80 0,13 72,15 72,29 28,32 35,42 

FORMA TABUA PINHO PARA 
FUNDACOES U=3V - (OBRAS CIVIS) 

25,07 m2     15,840 28,56 66,30 94,86 35,71 82,92 118,64 1502,58 1879,26 

ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS 
CIVIS) 

25,07 Kg     83,700 7,94 4,07 12,01 9,93 5,09 15,02 1005,24 1257,17 

PREPARO COM BETONEIRA E 
TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO 
FCK=25 MPA 

25,07 m3     2,250 448,54 118,63 567,17 560,98 148,37 709,35 1276,13 1596,04 

LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAME
NTO MANUAL DE CONCRETO - (O.C.) 

25,07 m3     2,250 0,00 69,23 69,23 0,00 86,58 86,58 155,77 194,81 

VIGA BALDRAME (PAREDE DE COBOGÓ) 

ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 
MTS. (OBRAS CIVIS) 

25,07 m3     2,020 0,00 51,62 51,62 0,00 64,56 64,56 104,27 130,41 

APILOAMENTO 25,07 m2     5,770 0,00 8,04 8,04 0,00 10,05 10,05 46,39 57,99 

REATERRO COM APILOAMENTO 25,07 m3     1,470 0,00 34,20 34,20 0,00 42,77 42,77 50,27 62,87 

PREPARO COM BETONEIRA E 
TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO 
PARA LASTRO  - (O.C.) 

25,07 m3     0,290 395,15 118,63 513,78 494,21 148,37 642,58 149,00 186,35 

LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAME
NTO DE CONCRETO EM FUNDAÇÃO- 
(O.C.) 

25,07 m3     0,290 0,11 57,69 57,80 0,13 72,15 72,29 16,76 20,96 

FORMA DE TABUA CINTA BALDRAME 
U=8 VEZES 

25,07 m2     9,700 24,08 15,54 39,62 30,11 19,43 49,55 384,31 480,64 

ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS 
CIVIS) 

25,07 Kg     17,500 7,94 4,07 12,01 9,93 5,09 15,02 210,18 262,85 

ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) 25,07 Kg     12,500 9,05 3,57 12,62 11,31 4,46 15,78 157,75 197,25 

PREPARO COM BETONEIRA E 
TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO 
FCK=25 MPA  

25,07 m3     0,550 448,54 118,63 567,17 560,98 148,37 709,35 311,94 390,14 

LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAME
NTO MANUAL DE CONCRETO - (OBRAS 
CIVIS) 

25,07 m3     0,550 0,00 69,23 69,23 0,00 86,58 86,58 38,08 47,62 

ESTACAS (RAMPAS) 

ACO CA-50A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS 
CIVIS) 

25,07 Kg     60,300 8,13 4,07 12,20 10,16 5,09 15,25 735,66 919,58 

ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS 
CIVIS) 

25,07 Kg     251,100 7,82 4,07 11,89 9,78 5,09 14,87 2985,58 3733,86 

CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL 
FCK=25 MPA (O.C.) 

25,07 m3     5,090 584,79 0,00 584,79 731,39 0,00 731,39 2976,58 3722,78 

LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAME
NTO DE CONCRETO USINADO 
BOMBEADO EM FUNDAÇÃO 

25,07 m3     5,090 0,11 57,69 57,80 0,13 72,15 72,29 294,20 367,96 

ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM 
FERRO 

25,07 M      72,000 32,33 55,09 87,42 40,43 68,90 109,33 6294,24 7871,76 
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VIGA BALDRAME (RAMPAS) 

ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 
MTS. (OBRAS CIVIS) 

25,07 m3     8,400 0,00 51,62 51,62 0,00 64,56 64,56 433,61 542,30 

APILOAMENTO 25,07 m2     28,150 0,00 8,04 8,04 0,00 10,05 10,05 226,33 282,91 

REATERRO COM APILOAMENTO 25,07 m3     3,910 0,00 34,20 34,20 0,00 42,77 42,77 133,72 167,23 

PREPARO COM BETONEIRA E 
TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO 
PARA LASTRO  - (O.C.) 

25,07 m3     1,410 395,15 118,63 513,78 494,21 148,37 642,58 724,43 906,04 

LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAME
NTO DE CONCRETO EM FUNDAÇÃO- 
(O.C.) 

25,07 m3     1,410 0,11 57,69 57,80 0,13 72,15 72,29 81,50 101,93 

ACO CA-50-A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS 
CIVIS) 

25,07 Kg     80,300 8,13 4,07 12,20 10,16 5,09 15,25 979,66 1224,58 

ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS 
CIVIS) 

25,07 Kg     41,000 7,82 4,07 11,89 9,78 5,09 14,87 487,49 609,67 

ACO CA-50A - 12,5 MM (1/2") - (OBRAS 
CIVIS) 

25,07 Kg     293,200 7,83 5,09 12,92 9,79 6,36 16,15 3788,14 4735,18 

FORMA CHAPA DE COMPENSADO 
RESINADO 12MM-VIGA/PILAR U=3V - 
(OBRAS CIVIS) 

25,07 m2     60,530 47,96 66,51 114,47 59,98 83,18 143,16 6928,87 8665,47 

CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL 
FCK=30 MPA (O.C.) 

25,07 m3     4,810 601,54 0,00 601,54 752,34 0,00 752,34 2893,41 3618,76 

LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAME
NTO DE CONCRETO USINADO 
BOMBEADO EM ESTRUTURA - (O.C.) 

25,07 m3     4,810 0,11 69,30 69,41 0,13 86,67 86,81 333,86 417,56 

LAJES (RAMPAS) 

ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) 25,07 Kg     71,500 9,05 3,57 12,62 11,31 4,46 15,78 902,33 1128,27 

ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS 
CIVIS) 

25,07 Kg     118,000 6,72 4,07 10,79 8,40 5,09 13,49 1273,22 1592,38 

ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS 
CIVIS) 

25,07 Kg     188,300 7,82 4,07 11,89 9,78 5,09 14,87 2238,89 2800,02 

FORMA CHAPA DE COMPENSADO 
RESINADO 12MM-VIGA/PILAR U=3V - 
(OBRAS CIVIS) 

25,07 m2     51,710 47,96 66,51 114,47 59,98 83,18 143,16 5919,24 7402,80 

CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL 
FCK=30 MPA (O.C.) 

25,07 m3     5,170 601,54 0,00 601,54 752,34 0,00 752,34 3109,96 3889,60 

LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAME
NTO DE CONCRETO USINADO 
BOMBEADO EM ESTRUTURA - (O.C.) 

25,07 m3     5,170 0,11 69,30 69,41 0,13 86,67 86,81 358,85 448,81 

 

 
89.338,70 111.726,30 

 

 

Serviço BDI(%
) 

Unid. Quantid
ade 

Material M.Obra Custo 
Unit. 

Mat. c/ 
BDI 

M.O c/ 
BDI 

Preço 
Unit. 

Total sem 
BDI 

Total com 
BDI 

IMPERMEABILIZAÇÃO VIGA BALDRAME 

PAREDE DE COBOGÓ 

IMPERMEABILIZACAO VIGAS 
BALDRAMES E=2,0 CM 

25,07 m2     5,770 12,89 29,86 42,75 16,12 37,34 53,46 246,67 308,46 

RAMPAS 

IMPERMEABILIZACAO VIGAS 
BALDRAMES E=2,0 CM 

25,07 m2     25,430 12,89 29,86 42,75 16,12 37,34 53,46 1087,13 1359,49 

 

 
1.333,80 1.667,95 
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Serviço BDI(%
) 

Unid. Quantid
ade 

Material M.Obra Custo 
Unit. 

Mat. c/ 
BDI 

M.O c/ 
BDI 

Preço 
Unit. 

Total sem 
BDI 

Total com 
BDI 

MURO DE ARRIMO 

MURO DE ARRIMO, EM CANALETA DE 
CONCRETO, ESP. 14CM, SEM 
REVESTIMENTO, ALTURA ATÉ 1,20M, 
INCLUSO FUNDAÇÃO 

25,07 m2     40,000 218,00 155,58 373,58 272,65 194,58 467,23 14943,20 18689,30 

 

 
14.943,20 18.689,30 

 

 

Serviço BDI(%
) 

Unid. Quantid
ade 

Material M.Obra Custo 
Unit. 

Mat. c/ 
BDI 

M.O c/ 
BDI 

Preço 
Unit. 

Total sem 
BDI 

Total com 
BDI 

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

CAIXA DE PASSAGEM 40X40X50CM 
(MEDIDAS INTERNAS) FUNDO DE 
BRITA SEM TAMPA 

25,07 Un     21,000 71,53 153,90 225,43 89,46 192,48 281,94 4734,03 5920,74 

ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 
DIAMETRO 2" 

25,07 M      44,000 16,31 25,66 41,97 20,39 32,09 52,49 1846,68 2309,56 

CABO FLEXÍVEL EPR/XLPE (90°C), 0,6/1 
KV, 16 MM2 

25,07 M      47,000 15,44 4,09 19,53 19,31 5,11 24,42 917,91 1147,74 

CABO FLEXÍVEL EPR/XLPE (90°C), 0,6/1 
KV, 25MM2 

25,07 M      200,000 22,29 4,35 26,64 27,87 5,44 33,31 5328,00 6662,00 

CAIXA DE MEDIÇÃO E PROTEÇÃO 
POLIFÁSICA PADRÃO EQUATORIAL, 
COM VISOR DE VIDRO 

25,07 un     1,000 131,38 56,55 187,93 164,31 70,72 235,04 187,93 235,04 

ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO 
A FOGO DIÂMETRO 2" - PESADO  

25,07 M      7,000 44,60 41,05 85,65 55,78 51,34 107,12 599,55 749,84 

LUVA EM AÇO GALVANIZADO 
DIÂMETRO 2" 

25,07 Un     2,000 17,28 6,67 23,95 21,61 8,34 29,95 47,90 59,90 

CURVA DE 90 GRAUS AÇO 
GALVANIZADO DIAM. 2" 

25,07 Un     1,000 42,99 24,12 67,11 53,76 30,16 83,93 67,11 83,93 

CABECOTE DE LIGA DE ALUMINIO 
DIAM. 2" 

25,07 Un     1,000 13,50 6,67 20,17 16,88 8,34 25,22 20,17 25,22 

ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 
DIAMETRO 1" 

25,07 M      3,000 7,96 10,26 18,22 9,95 12,83 22,78 54,66 68,34 

DISJUNTOR TRIPOLAR DE 60 A 100-A 25,07 Un     1,000 273,88 46,19 320,07 342,54 57,76 400,31 320,07 400,31 

HASTE REV.COBRE(COPPERWELD)  
5/8" X 3,00 M C/CONECTOR 

25,07 Un     5,000 157,77 20,52 178,29 197,32 25,66 222,98 891,45 1114,90 

CABO DE COBRE NU 16 MM2 (6,94 
M/KG) 

25,07 M      21,000 16,57 4,09 20,66 20,72 5,11 25,83 433,86 542,43 

CAIXA DE INSPEÇÃO DE PVC PARA 
ATERRAMENTO 300MM 

25,07 un     1,000 81,68 7,90 89,58 102,15 9,88 112,03 89,58 112,03 

CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO EM 
AÇO 200X200X90MM, PARA EMBUTIR 
COM TAMPA, COM 9 TERMINAIS, REF. 
TEL-901 OU SIMILAR (SPDA) 

25,07 un     1,000 356,60 44,20 400,80 445,99 55,28 501,28 400,80 501,28 

DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 32-A 25,07 Un     2,000 11,46 15,39 26,85 14,33 19,24 33,57 53,70 67,15 

ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 
DIAMETRO 1.1/4" 

25,07 M      400,000 6,00 21,55 27,55 7,50 26,95 34,45 11020,00 13781,68 
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CABO FLEXÍVEL PVC (70° C), 0,6/1 KV, 6 
MM2 

25,07 M      1.500,00
0 

3,60 3,33 6,93 4,50 4,16 8,66 10395,00 12993,78 

POSTE SIMPLES CÔNICO CONTÍNUO, 
CIRCULAR, RETO, COM DIÂMETRO 
NOMINAL DE 60MM NA EXTREMIDADE, 
GALVANIZADO A FOGO, Hútil= 7 M - 
ENGASTADO EM CONCRETO COM FCK 
= 13,5 MPA 

25,07 Un     19,000 1.050,00 30,31 1.080,31 1.313,24 37,90 1.351,14 20525,89 25671,57 

LUMINÁRIA LED TIPO PROJETOR 
RETANGULAR DE 80W A 100W 

25,07 un     38,000 210,00 16,55 226,55 262,65 20,69 283,34 8608,90 10766,81 

SUPORTE PARA 2 PÉTALAS PARA 
LUMINÁRIA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 

25,07 Un     19,000 151,60 12,82 164,42 189,60 16,03 205,64 3123,98 3907,16 

RELE FOTO ELETRICO COM BASE 25,07 Un     38,000 33,70 51,33 85,03 42,14 64,19 106,34 3231,14 4040,92 

HASTE REV.COBRE(COPPERWELD)  
5/8" X 3,00 M C/CONECTOR 

25,07 Un     19,000 157,77 20,52 178,29 197,32 25,66 222,98 3387,51 4236,62 

FIO DE COBRE NU 6 MM2 (18,00 M/KG) 25,07 M      35,000 7,65 3,33 10,98 9,56 4,16 13,73 384,30 480,55 

TERMINAL DE PRESSAO 6 MM2 25,07 Un     19,000 4,10 17,96 22,06 5,12 22,46 27,59 419,14 524,21 

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE 
EMBUTIR EM PVC CB 24E - 80A 

25,07 un     1,000 163,44 153,99 317,43 204,41 192,59 397,00 317,43 397,00 

 

 
77.406,69 96.800,70 

 

 

Serviço BDI(%
) 

Unid. Quantid
ade 

Material M.Obra Custo 
Unit. 

Mat. c/ 
BDI 

M.O c/ 
BDI 

Preço 
Unit. 

Total sem 
BDI 

Total com 
BDI 

SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA 

CABO DE COBRE NU 50 MM2 (2,25 
M/KG) 

25,07 M      180,000 47,33 8,71 56,04 59,19 10,89 70,08 10087,20 12614,40 

ATERRAMENTO - SOLDA EXOTÉRMICA 
- CARTUCHO 115 G 

25,07 un     30,000 24,75 12,82 37,57 30,95 16,03 46,98 1127,10 1409,40 

HASTE REV.COBRE(COPPERWELD)  
5/8" X 3,00 M C/CONECTOR 

25,07 Un     10,000 157,77 20,52 178,29 197,32 25,66 222,98 1782,90 2229,80 

TERMINAL DE PRESSAO 50 MM2 25,07 Un     10,000 9,91 20,52 30,43 12,39 25,66 38,05 304,30 380,50 

CAIXA DE INSPEÇÃO DE PVC PARA 
ATERRAMENTO 300MM 

25,07 un     4,000 81,68 7,90 89,58 102,15 9,88 112,03 358,32 448,12 

TAMPA REFORÇADA ARTICULADA 
QUADRADA 300MM 

25,07 un     4,000 178,45 49,90 228,35 223,18 62,40 285,59 913,40 1142,36 

PARAFUSO INOX D = 5/16" X 1.1/4" 25,07 un     10,000 1,82 0,33 2,15 2,27 0,41 2,68 21,50 26,80 

PORCA INOX 5/16" 25,07 un     10,000 0,79 0,33 1,12 0,98 0,41 1,40 11,20 14,00 
 

 
14.605,92 18.265,38 

 

 

Serviço BDI(%
) 

Unid. Quantid
ade 

Material M.Obra Custo 
Unit. 

Mat. c/ 
BDI 

M.O c/ 
BDI 

Preço 
Unit. 

Total sem 
BDI 

Total com 
BDI 

INCÊNDIO 

EXTINTOR MULTI USO EM PO A B C (6 
KG) - CAPACIDADE EXTINTORA 3A 
20BC 

25,07 un     2,000 204,64 22,15 226,79 255,94 27,70 283,64 453,58 567,28 

PLACA DE SINALIZAÇÃO DE 
EMERGÊNCIA - EXTINTOR DE 
INCÊNDIO - E5 - 20X20CM 

25,07 un     2,000 4,16 9,56 13,72 5,20 11,95 17,15 27,44 34,30 
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481,02 601,58 

 

 

Serviço BDI(%
) 

Unid. Quantid
ade 

Material M.Obra Custo 
Unit. 

Mat. c/ 
BDI 

M.O c/ 
BDI 

Preço 
Unit. 

Total sem 
BDI 

Total com 
BDI 

INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 

ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO C/ 
BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 
25X3/4" 

25,07 Un     2,000 1,04 4,64 5,68 1,30 5,80 7,10 11,36 14,20 

ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO COM 
BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 
50MMX1.1/2" 

25,07 Un     2,000 4,98 7,22 12,20 6,22 9,03 15,25 24,40 30,50 

ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO C/ 
BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 
60X2" 

25,07 Un     2,000 13,14 7,22 20,36 16,43 9,03 25,46 40,72 50,92 

CURVA PVC 45 GRAUS, SOLDÁVEL, DN 
85 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO 
PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. 

25,07 un     4,000 7,21 17,96 25,17 9,01 22,46 31,48 100,68 125,92 

CURVA 90 GRAUS SOLDAVEL 
DIAMETRO 25 MM 

25,07 Un     4,000 3,90 9,29 13,19 4,87 11,61 16,49 52,76 65,96 

CURVA 90 GRAUS SOLDAVEL 
DIAMETRO 50 MM 

25,07 Un     1,000 15,24 14,45 29,69 19,06 18,07 37,13 29,69 37,13 

CURVA 90 GRAUS SOLDAVEL 
DIAMETRO 60 MM 

25,07 Un     1,000 40,98 14,45 55,43 51,25 18,07 69,32 55,43 69,32 

CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 
85 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO 
PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO.  

25,07 un     2,000 81,50 17,96 99,46 101,93 22,46 124,39 198,92 248,78 

JOELHO 45 GRAUS SOLDAVEL 25 MM 25,07 Un     3,000 1,77 9,29 11,06 2,21 11,61 13,83 33,18 41,49 

JOELHO 45 GRAUS SOLDAVEL 60 MM 25,07 Un     4,000 33,78 14,45 48,23 42,24 18,07 60,32 192,92 241,28 

JOELHO 45 GRAUS SOLDAVEL 75 MM 25,07 Un     2,000 62,04 19,09 81,13 77,59 23,87 101,46 162,26 202,92 

JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL 
DIAMETRO 25 MM 

25,07 Un     13,000 0,90 9,29 10,19 1,12 11,61 12,74 132,47 165,62 

JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL COM 
BUCHA DE LATAO 25 X 3/4" 

25,07 Un     12,000 6,89 5,88 12,77 8,61 7,35 15,97 153,24 191,64 

TE 90 GRAUS SOLDAVEL COM BUCHA 
DE LATAO NA BOLSA CENTRAL 
25X25X3/4" 

25,07 Un     11,000 9,70 9,80 19,50 12,13 12,25 24,38 214,50 268,18 

TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 
MM 

25,07 Un     8,000 1,50 9,80 11,30 1,87 12,25 14,13 90,40 113,04 

TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 50 
MM 

25,07 Un     1,000 14,27 15,48 29,75 17,84 19,36 37,20 29,75 37,20 

REGISTRO DE ESFERA METAL 
DIAMETRO 3/4" 

25,07 Un     1,000 50,93 27,88 78,81 63,69 34,86 98,56 78,81 98,56 

REGISTRO DE ESFERA METAL 
DIAMETRO 1.1/2" 

25,07 Un     1,000 136,17 43,89 180,06 170,30 54,89 225,20 180,06 225,20 

REGISTRO DE ESFERA METAL 
DIAMETRO 2" 

25,07 Un     1,000 238,56 43,89 282,45 298,36 54,89 353,26 282,45 353,26 

CURVA 90 GRAUS LONGA DIAM. 100 
MM (ESGOTO) 

25,07 Un     1,000 41,98 23,23 65,21 52,50 29,05 81,55 65,21 81,55 

JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 100 MM 
(ESGOTO) 

25,07 Un     2,000 8,01 23,23 31,24 10,01 29,05 39,07 62,48 78,14 

TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 
25 MM 

25,07 M      304,000 3,76 6,19 9,95 4,70 7,74 12,44 3024,80 3781,76 
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TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 
50 MM 

25,07 m      40,000 14,91 11,51 26,42 18,64 14,39 33,04 1056,80 1321,60 

TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 
60 MM 

25,07 m      10,000 27,99 15,33 43,32 35,00 19,17 54,18 433,20 541,80 

TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 
75 MM 

25,07 m      60,000 44,65 20,96 65,61 55,84 26,21 82,05 3936,60 4923,00 

TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO 
DIAMETRO 100 MM 

25,07 m      104,000 15,50 26,84 42,34 19,38 33,56 52,95 4403,36 5506,80 

TUBO LEVE PVC RIGIDO DIAMETRO 
150 MM 

25,07 M      41,000 41,05 28,91 69,96 51,34 36,15 87,49 2868,36 3587,09 

TUBO LEVE PVC RIGIDO DIAMETRO 
200 MM 

25,07 M      3,800 91,38 30,97 122,35 114,28 38,73 153,02 464,93 581,48 

RESERVATÓRIO METALICO TIPO TAÇA 
EM AÇO PATINÁVEL - V=10 M3-COLUNA 
SECA H=6M+FUNDAÇÃO - FEIRA DE 
ABADIA DE GOIAS 

25,07 un     1,000 16.450,0
0 

1.948,19 18.398,19 20.574,0
2 

2.436,60 23.010,62 18398,19 23010,62 

 

 
36.777,93 45.994,95 

 

 

Serviço BDI(%
) 

Unid. Quantid
ade 

Material M.Obra Custo 
Unit. 

Mat. c/ 
BDI 

M.O c/ 
BDI 

Preço 
Unit. 

Total sem 
BDI 

Total com 
BDI 

PAREDE + MURO DE ALVENARIA 

ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 
VEZ 11,5 X 19 X 19 - ARG. ( 1 
CALH:4ARML + 100 KG DE CI/M3) 

25,07 m2     281,000 34,00 44,45 78,45 42,52 55,59 98,11 22044,45 27568,91 

CHAPISCO COMUM 25,07 m2     562,000 2,35 4,80 7,15 2,93 6,00 8,94 4018,30 5024,28 

REBOCO PAULISTA A-14 
(1CALH:4ARMLC+100kgCI/M3) 

25,07 m2     562,000 9,11 26,61 35,72 11,39 33,28 44,67 20074,64 25104,54 

 

 
46.137,39 57.697,73 

 

 

Serviço BDI(%
) 

Unid. Quantid
ade 

Material M.Obra Custo 
Unit. 

Mat. c/ 
BDI 

M.O c/ 
BDI 

Preço 
Unit. 

Total sem 
BDI 

Total com 
BDI 

PISOS 

PISO EM CONCRETO DESEMPENADO 
ESPESSURA = 7 CM  1:2,5:3,5 

25,07 m2     1.170,00
0 

22,00 26,96 48,96 27,52 33,71 61,23 57283,20 71633,72 

PISO EM CONCRETO DESEMPENADO 
ESPESSURA = 7 CM 1:2,5:3,5 - 
RANHURADO PARA RAMPA 

25,07 m2     61,000 30,07 35,41 65,48 37,61 44,28 81,89 3994,28 4995,20 

PAVIMENTO INTERTRAVADO 
ESPESSURA DE 10CM E FCK = 35 MPA 

25,07 m2     1.174,00
0 

84,00 14,19 98,19 105,06 17,74 122,80 115275,06 144165,79 

PISO DE LADRILHO HIDRÁULICO 
COLORIDO MODELO TÁTIL ( ALERTA 
OU DIRECIONAL) SEM LASTRO 

25,07 m2     6,250 137,82 34,90 172,72 172,37 43,64 216,01 1079,50 1350,07 

PISO DE LADRILHO HIDRÁULICO 
COLORIDO MODELO TÁTIL ( ALERTA 
OU DIRECIONAL) SEM LASTRO 

25,07 m2     40,000 137,82 34,90 172,72 172,37 43,64 216,01 6908,80 8640,46 

 

 
184.540,84 230.785,24 
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Serviço BDI(%
) 

Unid. Quantid
ade 

Material M.Obra Custo 
Unit. 

Mat. c/ 
BDI 

M.O c/ 
BDI 

Preço 
Unit. 

Total sem 
BDI 

Total com 
BDI 

PINTURA 

EMASSAMENTO ACRÍLICO 1 DEMÃO 
EM PAREDE 

25,07 m2     562,000 4,37 10,91 15,28 5,46 13,64 19,11 8587,36 10739,82 

PINTURA LATEX DUAS DEMAOS COM 
SELADOR 

25,07 m2     562,000 4,80 8,90 13,70 6,00 11,13 17,13 7699,40 9627,06 

PINTURA TINTA ESMALTE PARA 
ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO 
ANTICORROSIVO 

25,07 m2     47,440 11,61 20,03 31,64 14,52 25,05 39,57 1501,00 1877,20 

PINTURA DE FAIXA ZEBRADA COM 
TINTA ACRILICA PARA PISO 
UTILIZANDO GABARITO DE 
POLIESTIRENO 

25,07 m2     12,000 34,73 9,82 44,55 43,43 12,28 55,71 534,60 668,52 

PINTURA DE SÍMBOLO (PCD, 
GESTANTE OU IDOSO) COM TINTA 
ACRILICA PARA PISO UTILIZANDO 
GABARITO DE POLIESTIRENO (120X120 
CM) 

25,07 un     3,000 40,75 8,39 49,14 50,96 10,49 61,45 147,42 184,35 

 

 
18.469,78 23.096,95 

 

 

Serviço BDI(%
) 

Unid. Quantid
ade 

Material M.Obra Custo 
Unit. 

Mat. c/ 
BDI 

M.O c/ 
BDI 

Preço 
Unit. 

Total sem 
BDI 

Total com 
BDI 

PAISAGISMO 

PLANTIO GRAMA ESMERALDA PLACA 
C/ M.O. IRRIG., ADUBO,TERRA 
VEGETAL (O.C.) A<11.000,00M2 

25,07 m2     705,000 17,00 8,51 25,51 21,26 10,64 31,90 17984,55 22490,84 

PLANTIO DE PALMEIRA SAGU/CICA 
(CYCA REVOLUTA), H=1,00 M, 
ABERTURA DE CAVA 80 x 80 x 80 CM, 
ADUBAÇÃO E FORNECIMENTO 

25,07 un     5,000 571,62 44,46 616,08 714,92 55,60 770,53 3080,40 3852,65 

PLANTIO DE CLOROFITO 
(CHLOROPHYTUM COMOSUM), H=0,20 
M, ABERTURA DE CAVA 30 x 30 x 30 
CM, ADUBAÇÃO E FORNECIMENTO 

25,07 un     84,000 6,79 9,23 16,02 8,49 11,54 20,03 1345,68 1682,52 

PLANTIO DE MARIA SEM 
VERGONHA/BEIJINHO (IMPATIENS 
PARVIFLORA), H=0,20 M, ABERTURA 
DE CAVA 30 x 30 x 30 CM, ADUBAÇÃO E 
FORNECIMENTO 

25,07 un     200,000 8,38 9,23 17,61 10,48 11,54 22,02 3522,00 4404,00 

PLANTIO DE MORÉIA BICOLOR (DIETES 
BICOLOR), H=0,40 M, ABERTURA DE 
CAVA 60 x 60 x 60 CM, ADUBAÇÃO E 
FORNECIMENTO 

25,07 un     39,000 50,08 19,91 69,99 62,63 24,90 87,53 2729,61 3413,67 

 

 
28.662,24 35.843,68 

 

 

Serviço BDI(%
) 

Unid. Quantid
ade 

Material M.Obra Custo 
Unit. 

Mat. c/ 
BDI 

M.O c/ 
BDI 

Preço 
Unit. 

Total sem 
BDI 

Total com 
BDI 
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ADMINISTRAÇÃO 

ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS) 25,07 MÊS    1,200 0,00 20500,0
0 

20500,00 0,00 25639,3
5 

25639,35 24600,00 30767,22 

MESTRE DE OBRA - (OBRAS CIVIS) 25,07 MÊS    6,000 0,00 10500,0
0 

10500,00 0,00 13132,3
5 

13132,35 63000,00 78794,10 

VIGIA NOTURNO 25,07 MÊS    6,000 0,00 3531,90 3531,90 0,00 4417,34 4417,38 21191,37 26504,05 
 

 
108791,37 136065,37 

 

 

Serviço BDI(%
) 

Unid. Quantid
ade 

Material M.Obra Custo 
Unit. 

Mat. c/ 
BDI 

M.O c/ 
BDI 

Preço 
Unit. 

Total sem 
BDI 

Total com 
BDI 

DIVERSOS 

LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS 
CIVIS) 

25,07 m2     2.005,07
0 

1,92 3,01 4,93 2,40 3,76 6,16 9885,00 12351,23 

BANCO DE CONCRETO POLIDO BASE 
EM ALVENARIA REBOCADA E PINTADA 
- PADRÃO GOINFRA  

25,07 m      10,000 178,53 156,92 335,45 223,28 196,25 419,54 3354,50 4195,40 

MEIO FIO PD. GOINFRA EM CONC. PRÉ 
MOLD. RETO/CURVO (9v12X30X100CM), 
FC28=20MPA COM 
ARGAM.(1CI:3ARMLC) P/ARREMATE DO 
REJUNT. - INCLUSO 
ESCAV./APILOAM./REATERRO E 
CONC.FC28= 10MPA P/ ASSENTAM. E 
CHUMBAMENTO  

25,07 m      248,000 20,68 24,91 45,59 25,86 31,15 57,01 11306,32 14138,48 

MEIO FIO PD. GOINFRA EM CONC. PRÉ 
MOLD. RETO/CURVO (5X25X100CM),  
FC28=20MPA COM 
ARGAM.(1CI:3ARMLC) P/ARREMATE DO 
REJUNT. E PINTURA A CAL 2 DEMÃOS - 
INCLUSO ESCAV./APILOAM./REATERRO 
E CONC.FC28= 10MPA P/ ASSENTAM. E 
CHUMBAMENTO  

25,07 m      125,000 9,83 14,31 24,14 12,29 17,89 30,19 3017,50 3773,75 

BATE-RODAS EM CONCRETO PRÉ-
MOLDADO 

25,07 m      10,000 72,48 14,93 87,41 90,65 18,67 109,32 874,10 1093,20 

CANALETA CONCRETO 
DESEMPENADO 5 CM PADRÃO 
GOINFRA (MEIA CANA) 

25,07 m      82,000 18,60 51,38 69,98 23,26 64,26 87,52 5738,36 7176,64 

GRELHA PADRÃO GOINFRA DE FERRO 
CHATO COM BERÇO ( ESPAÇAMENTO 
ENTRE EIXOS = 2 CM) 

25,07 m2     82,000 384,00 92,92 476,92 480,27 116,21 596,48 39107,44 48911,26 

GUARDA CORPO EM TUBO 
INDUSTRIAL DE 2" COM MONTANTES 
SECUNDÁRIOS DE 1" E CORRIMÃO 
DUPLO DE 1.1/2" 

25,07 m2     46,000 334,71 27,16 361,87 418,62 33,96 452,59 16646,02 20819,14 

GRADIL EM AÇO GALVANIZADO, 
ELETROSOLDADO, COM PINTURA 
ELETROSTÁTICA EM POLIÉSTER, 
MALHA 5X20 CM; FIO 5,0 MM, L=2,50 M 
E H = 2,03 M - NYLOFOR OU 
EQUIVALENTE 

25,07 m      162,000 322,00 66,43 388,43 402,73 83,08 485,81 62925,66 78700,47 

PORTÃO DE ABRIR 02 FOLHAS DE 
TELA/TUBO FoGo 1.1/2" PT1/PT2 
C/FERRAGENS 

25,07 m2     20,800 320,56 64,33 384,89 400,92 80,45 481,38 8005,71 10012,70 

PORTÃO DE ABRIR 01 FOLHA 
TELA/TUBO FoGo 1.1/2" PT3 
C/FERRAGENS 

25,07 m2     14,800 349,80 60,69 410,49 437,49 75,90 513,39 6075,25 7598,17 
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LIXEIRA METÁLICA DUPLA, 
CAPACIDADE DE 60 L, EM TUBO DE 
AÇO CARBONO E CESTOS EM CHAPA 
DE AÇO COM PINTURA 
ELETROSTÁTICA, SOBRE SOLO 

25,07 un     6,000 1.246,29 39,54 1.285,83 1.558,73 49,45 1.608,18 7714,98 9649,08 

 

 
174.650,84 218.419,53 

 

 
968.332,18 1.210.996,32 

 
 
 

Bonfinópolis, 09 de janeiro de 2025. 
 
 
 
 
 
 

__________________________________________________ 
 

SOARES FRAGA CONSTRUTORA & ENGENHARIA LTDA 
Yuri Soares Carvalho Fraga 4583081 SPTC 

Engenheiro Civil 1018444823D-GO 
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PLANILHA DE SERVIÇOS E PREÇOS GALPÃO 
 

Serviço BDI(%) Unid. Quantidade Material M.Obra Custo 
Unit. 

Mat. c/ 
BDI 

M.O c/ 
BDI 

Preço 
Unit. 

Total sem 
BDI 

Total com 
BDI 

SERVIÇO EM TERRA 

ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. 
(OBRAS CIVIS) 

25,07 m3    3,410 0,00 51,62 51,62 0,00 64,56 64,56 176,02 220,15 

APILOAMENTO 25,07 m2    22,730 0,00 8,04 8,04 0,00 10,05 10,05 182,75 228,44 

REATERRO COM APILOAMENTO 25,07 m3    1,600 0,00 34,20 34,20 0,00 42,77 42,77 54,72 68,43 

APILOAMENTO MECÂNICO 25,07 m2    443,920 0,11 0,49 0,60 0,13 0,61 0,75 266,35 332,94 

COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO COM 
COMPACTADOR DE PERCUSSÃO (SAPO 
MECÂNICO) 

25,07 m3    3,293 2,18 6,23 8,41 2,72 7,79 10,51 27,69 34,61 

ATERRO INTERNO SEM APILOAMENTO 
COM TRANSPORTE EM CARRINHO MÃO 

25,07 m3    3,293 0,00 40,24 40,24 0,00 50,32 50,32 132,51 165,70 

 

 
840,05 1.050,27 

 

 

Serviço BDI(%) Unid. Quantidade Material M.Obra Custo 
Unit. 

Mat. c/ 
BDI 

M.O c/ 
BDI 

Preço 
Unit. 

Total sem 
BDI 

Total com 
BDI 

ESTRUTURA 

FORMA DE TABUA CINTA BALDRAME U=8 
VEZES 

25,07 m2    32,580 24,08 15,54 39,62 30,11 19,43 49,55 1290,82 1614,34 

FORMA DE TABUA CINTA/PILAR 
SOBRE/ENTRE ALVENARIA U=8 VEZES 

25,07 m2    3,840 15,77 15,54 31,31 19,72 19,43 39,15 120,23 150,34 

FORMA CHAPA DE COMPENSADO 
RESINADO 12MM-VIGA/PILAR U=2V - 
(OBRAS CIVIS) 

25,07 m2    70,660 70,17 68,84 139,01 87,76 86,09 173,85 9822,45 12284,24 

FORMA CHAPA DE COMPENSADO 
PLASTIFICADO 17MM U=4 V (OBRAS CIVIS) 

25,07 m2    83,230 49,02 57,14 106,16 61,30 71,46 132,77 8835,70 11050,45 

ACO CA-50-A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS 
CIVIS) 

25,07 Kg    9,910 8,13 4,07 12,20 10,16 5,09 15,25 120,90 151,13 

ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS 
CIVIS) 

25,07 Kg    599,910 6,72 4,07 10,79 8,71 5,09 13,50 6474,05 8096,88 

ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS 
CIVIS) 

25,07 Kg    366,730 7,82 4,07 11,89 9,78 5,09 14,87 4360,42 5453,28 

ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) 25,07 Kg    410,450 9,05 3,57 12,62 11,31 4,46 15,78 5179,88 6476,90 

PREPARO COM BETONEIRA E 
TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO 
PARA LASTRO  - (O.C.) 

25,07 m3    1,140 395,15 118,63 513,78 494,21 148,37 642,58 585,71 732,54 

LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO 
DE CONCRETO EM FUNDAÇÃO- (O.C.) 

25,07 m3    1,140 0,11 57,69 57,80 0,13 72,15 72,29 65,89 82,41 

PREPARO COM BETONEIRA E 
TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO 
FCK=25 MPA  

25,07 m3    16,020 350,00 118,63 468,63 437,75 148,37 586,12 7507,45 9389,56 

LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO 
DE CONCRETO EM ESTRUTURA - (O.C.) 

25,07 m3    16,020 0,11 69,30 69,41 0,13 86,67 86,81 1111,95 1390,70 

VERGA/CONTRAVERGA EM CONCRETO 
ARMADO FCK = 20 MPA 

25,07 m3    0,390 1.889,98 1.031,89 2.921,87 2.363,79 1.290,58 3.654,38 1139,53 1425,21 
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ACO CA-50-A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS 
CIVIS) 

25,07 Kg    19,500 8,13 4,07 12,20 10,16 5,09 15,25 237,90 297,38 

 

 
46.852,87 58.595,34 

 

 

Serviço BDI(%) Unid. Quantidade Material M.Obra Custo 
Unit. 

Mat. c/ 
BDI 

M.O c/ 
BDI 

Preço 
Unit. 

Total sem 
BDI 

Total com 
BDI 

INST. ELÉT./TELEFÔNICA/CABEAMENTO ESTRUTURADO 

ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - 
MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 
25MM 

25,07 M     300,000 2,07 8,71 10,78 2,58 10,89 13,48 3234,00 4044,00 

ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO A 
FOGO DIÂMETRO 3/4" - PESADO  

25,07 M     60,000 28,44 15,39 43,83 35,56 19,24 54,81 2629,80 3288,60 

FIO ISOLADO PVC 750 V, 2,5 MM2 25,07 M     1.000,000 2,86 2,82 5,68 3,57 3,52 7,10 5680,00 7100,00 

DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 32-A 25,07 Un    10,000 11,46 15,39 26,85 14,33 19,24 33,58 268,50 335,80 

DISJUNTOR TRIPOLAR DE 60 A 100-A 25,07 Un    1,000 273,88 46,19 320,07 342,54 57,76 400,31 320,07 400,31 

DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA 
SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA 

25,07 Un    3,000 59,82 51,33 111,15 74,81 64,19 139,01 333,45 417,03 

INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL 
(D.R.) TETRAPOLAR DE 80A-30mA 

25,07 un     1,000 270,91 51,33 322,24 338,82 64,19 403,02 322,24 403,02 

INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO) 25,07 Un    6,000 8,56 10,77 19,33 10,70 13,47 24,17 115,98 145,02 

CONDULETE METÁLICO - CAIXA COM 5 
ENTRADAS  

25,07 un     16,000 9,50 17,44 26,94 11,88 21,81 33,69 431,04 539,04 

CONDULETE METÁLICO - ADAPTADOR DE 
SAÍDA 3/4"  

25,07 un     16,000 2,46 4,09 6,55 3,07 5,11 8,19 104,80 131,04 

ABRAÇADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 
3/4" 

25,07 Un    48,000 1,08 0,50 1,58 1,35 0,62 1,97 75,84 94,56 

CAIXA METALICA RETANGULAR 4" X 2" X 2" 25,07 Un    12,000 2,66 7,69 10,35 3,32 9,61 12,94 124,20 155,28 

CAIXA METALICA QUADRADA 4"X4"X2" 25,07 Un    1,000 6,14 7,69 13,83 7,67 9,61 17,29 13,83 17,29 

CAIXA METALICA OCTOGONAL FUNDO 
MOVEL SIMPLES 2" 

25,07 Un    9,000 5,21 7,69 12,90 6,51 9,61 16,13 116,10 145,17 

CONDULETE DE PVC - TAMPÃO DE 3/4"   25,07 un     64,000 0,50 1,53 2,03 0,62 1,91 2,53 129,92 161,92 

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR 
EM PVC CB 12E - 80A 

25,07 Un    1,000 94,07 76,99 171,06 117,65 96,29 213,94 171,06 213,94 

TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V 25,07 Un    6,000 9,48 14,87 24,35 11,85 18,59 30,45 146,10 182,70 

MÓDULO 2 TOMADAS 2P + T 20A 250V 
HEXAGONAL - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO 

25,07 un     16,000 19,22 50,91 70,13 24,03 63,67 87,71 1122,08 1403,36 

TAMPA PARA CONDULETE DE PVC PARA 2 
TOMADAS 

25,07 un     16,000 2,28 1,53 3,81 2,85 1,91 4,76 60,96 76,16 

LUMINÁRIA LED INDUSTRIAL HIGH BAY 
SMD 100W BRANCO FRIO 6500K - PRATA 

25,07 un     24,000 127,08 16,55 143,63 158,93 20,69 179,63 3447,12 4311,12 

LUMINÁRIA TUBULAR LINEAR DE 
SOBREPOR LED SLIM 36W 120CM 

25,07 un     2,000 41,09 19,84 60,93 51,39 24,81 76,20 121,86 152,40 
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LUMINÁRIA PLAFON LED QUADRADA DE 
SOBREPOR, 18W, 20X20 CM (MEDIDAS 
APROXIMADAS) 

25,07 un     7,000 31,50 16,55 48,05 39,39 20,69 60,09 336,35 420,63 

 

 
19.305,30 24.138,39 

 

 

Serviço BDI(%) Unid. Quantidade Material M.Obra Custo 
Unit. 

Mat. c/ 
BDI 

M.O c/ 
BDI 

Preço 
Unit. 

Total sem 
BDI 

Total com 
BDI 

INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS 

LOUÇAS E METAIS 

VASO SANITÁRIO/ACESSÓRIOS 

VASO SANITÁRIO PARA PcD SEM 
ABERTURA FRONTAL (1ª LINHA) 

25,07 un     2,000 704,95 97,59 802,54 881,68 122,05 1.003,73 1605,08 2007,46 

VASO SANITÁRIO CONVENCIONAL (1ª 
LINHA) 

25,07 Un    3,000 258,80 97,59 356,39 323,68 122,05 445,73 1069,17 1337,19 

ANEL DE VEDAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO 

TUBO PARA VÁLVULA DE DESCARGA ( 
CURTO 1.1/4" ) 

25,07 Un    5,000 11,32 16,51 27,83 14,15 20,64 34,80 139,15 174,00 

TUBO DE LIGACAO PVC CROMADO 1.1/2" / 
ESPUDE  - (ENTRADA) 

25,07 Un    5,000 38,39 7,22 45,61 48,01 9,03 57,04 228,05 285,20 

VÁLVULA DE DESCARGA DUPLO 
ACIONAMENTO COM ACABAMENTO 
CROMADO ANTIVANDALISMO 

25,07 Un    3,000 322,83 84,06 406,89 403,76 105,13 508,89 1220,67 1526,67 

VÁLVULA DE DESCARGA PARA PcD COM 
ACABAMENTO CROMADO 
ANTIVANDALISMO  

25,07 un     2,000 494,86 84,06 578,92 618,92 105,13 724,05 1157,84 1448,10 

CONJUNTO DE FIXACAO P/VASO 
SANITARIO (PAR) 

25,07 CJ    5,000 13,73 10,32 24,05 17,17 12,90 30,07 120,25 150,35 

LAVATÓRIO/ACESSÓRIOS 

FIXACAO P/LAVATORIO (PAR) 25,07 PAR   2,000 12,77 7,73 20,50 15,97 9,66 25,63 41,00 51,26 

LIGAÇÃO FLEXÍVEL METÁLICA 
DIAM.1/2"(ENGATE) 

25,07 Un    5,000 40,17 12,90 53,07 50,24 16,13 66,37 265,35 331,85 

SIFAO PARA LAVATORIO PVC 
DIAM.1"X1.1/2" 

25,07 Un    5,000 11,91 18,58 30,49 14,89 23,23 38,13 152,45 190,65 

VALVULA PARA LAVATORIO OU 
BEBEDOURO METALICO DIAMETRO 1" 

25,07 Un    5,000 67,98 7,73 75,71 85,02 9,66 94,69 378,55 473,45 

CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR OVAL 
MÉDIA (48,5 X 37,5 CM - MEDIDAS 
APROXIMADAS) 

25,07 Un    3,000 104,54 20,13 124,67 130,74 25,17 155,92 374,01 467,76 

BEBEDOURO INDUSTRIAL 100 L INOX 220 
V - 2 SAÍDAS DE ÁGUA GELADA E 1 SAÍDA 
DE ÁGUA NATURA 

25,07 un     1,000 2.913,50 129,10 3.042,60 3.643,91 161,46 3.805,37 3042,60 3805,37 

LAVATÓRIO DE CANTO SEM COLUNA  25,07 un     2,000 200,49 84,68 285,17 250,75 105,90 356,66 570,34 713,32 

TORNEIRA DE MESA COM FECHAMENTO 
AUTOMÁTICO TEMPORIZADO PARA 
LAVATÓRIO DIÂMETRO DE 1/2" 

25,07 un     3,000 165,27 10,32 175,59 206,70 12,90 219,61 526,77 658,83 

TORNEIRA DE MESA PARA PcD COM 
FECHAMENTO AUTOMÁTICO 
TEMPORIZADO PARA LAVATÓRIO 
DIÂMETRO DE 1/2" 

25,07 un     2,000 579,78 10,32 590,10 725,13 12,90 738,03 1180,20 1476,06 
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DISPENSER PLASTICO PARA PAPEL 
TOALHA 

25,07 un     3,000 46,70 11,58 58,28 58,40 14,48 72,89 174,84 218,67 

DISPENSER PLÁSTICO PARA SABONETE 
LIQUIDO OU ALCOOL GEL 

25,07 un     3,000 40,77 11,58 52,35 50,99 14,48 65,47 157,05 196,41 

DISPENSER PLASTICO PARA PAPEL 
HIGIÊNICO DE 300 A 600 M 

25,07 un     5,000 48,77 14,94 63,71 60,99 18,68 79,68 318,55 398,40 

MICTORIO/ACESSÓRIOS 

KIT DE FIXAÇÃO PARA MICTORIO DE 
LOUCA (ESPUDE,CONEXÃO 
ENTR.PARAFUSOS) 

25,07 Un    2,000 134,90 46,47 181,37 168,71 58,12 226,83 362,74 453,66 

MICTORIO DE LOUCA C/SIFAO INTEGRADO 25,07 Un    2,000 369,90 90,36 460,26 462,63 113,01 575,64 920,52 1151,28 

VÁLVULA DE DESCARGA PARA MICTÓRIO 
DIÂMETRO 1/2" FECHAMENTO 
AUTOMÁTICO TEMPORIZADO 

25,07 Un    2,000 261,65 31,49 293,14 327,24 39,38 366,63 586,28 733,26 

TANQUE/ACESSÓRIOS 

TANQUE DE LOUÇA COM COLUNA 
TAMANHO MÉDIO - MEDIDAS 
APROXIMADAS 485 x 545 x 330 MM (C x L x 
A) 

25,07 Un    1,000 692,01 98,83 790,84 865,49 123,60 989,10 790,84 989,10 

TORNEIRA DE PAREDE PARA TANQUE 
COM AREJADOR DIÂMETRO DE 1/2" E 3/4" 

25,07 Un    1,000 81,04 10,32 91,36 101,35 12,90 114,26 91,36 114,26 

SIFAO PARA TANQUE 1" X 1.1/2" - PVC 25,07 Un    1,000 16,35 18,58 34,93 20,44 23,23 43,68 34,93 43,68 

VÁLVULA PARA TANQUE METÁLICA DIAM. 
1" SEM LADRAO 

25,07 Un    1,000 24,15 7,73 31,88 30,20 9,66 39,87 31,88 39,87 

REGISTROS 

REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA 
DIAMETRO 3/4" 

25,07 Un    1,000 99,63 31,49 131,12 124,60 39,38 163,99 131,12 163,99 

REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA 
DIAMETRO 1.1/2" 

25,07 Un    4,000 202,54 49,05 251,59 253,31 61,34 314,66 1006,36 1258,64 

ÁGUA FRIA 

TUBOS DE PVC SOLDÁVEL 

TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 25 
MM 

25,07 M     16,020 3,76 6,19 9,95 4,70 7,74 12,44 159,40 199,29 

TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 50 
MM 

25,07 m     21,740 14,91 11,51 26,42 18,64 14,39 33,04 574,37 718,29 

ADAPTADORES DE PVC SOLDÁVEL 

ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO C/ BOLSA 
E ROSCA PARA REGISTRO 25X3/4" 

25,07 Un    2,000 1,04 4,64 5,68 1,30 5,80 7,10 11,36 14,20 

ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO COM 
BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 
50MMX1.1/2" 

25,07 Un    13,000 4,98 7,22 12,20 6,22 9,03 15,25 158,60 198,25 

LUVAS DE PVC 

LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 25 mm 25,07 Un    4,000 0,97 4,64 5,61 1,21 5,80 7,01 22,44 28,04 

LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 50 mm 25,07 Un    7,000 5,97 7,22 13,19 7,46 9,03 16,49 92,33 115,43 

BUCHAS 

BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 
50 X 25 mm 

25,07 Un    3,000 4,71 7,22 11,93 5,89 9,03 14,92 35,79 44,76 

JOELHOS 

JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 
25 MM 

25,07 Un    16,000 0,90 9,29 10,19 1,12 11,61 12,74 163,04 203,84 
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JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL 50 mm 
(MARROM) 

25,07 Un    15,000 5,26 14,45 19,71 6,57 18,07 24,65 295,65 369,75 

JOELHO DE REDUCAO 90 GRAUS 
SOLDÁVEL COM BUCHA LATAO 25X1/2" 

25,07 Un    6,000 5,82 5,88 11,70 7,27 7,35 14,63 70,20 87,78 

JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL COM 
BUCHA DE LATAO 25 X 3/4" 

25,07 Un    3,000 6,89 5,88 12,77 8,61 7,35 15,97 38,31 47,91 

TÊ 

TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM 25,07 Un    6,000 1,50 9,80 11,30 1,87 12,25 14,13 67,80 84,78 

TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 50 MM 25,07 Un    7,000 14,27 15,48 29,75 17,84 19,36 37,20 208,25 260,40 

ADESIVOS 

ADESIVO PLASTICO - FRASCO 850 G 25,07 Un    1,000 61,59 0,00 61,59 77,03 0,00 77,03 61,59 77,03 

SOLUCAO LIMPADORA 1000 CM3 25,07 Un    1,000 43,51 0,00 43,51 54,41 0,00 54,41 43,51 54,41 

PLUG 

PLUG PVC COM ROSCA 1/2" 25,07 Un    5,000 0,98 4,64 5,62 1,22 5,80 7,02 28,10 35,10 

ESGOTO SANITÁRIO 

BUCHAS 

BUCHA DE REDUCAO LONGA 50 X 40 MM - 
(ESGOTO) 

25,07 Un    4,000 2,39 7,22 9,61 2,98 9,03 12,01 38,44 48,04 

CORPO DE CAIXA SIFONADA/RALO 

CORPO CAIXA SIFONADA DIAM. 150 X 150 
X 50 

25,07 Un    4,000 35,23 11,35 46,58 44,06 14,19 58,25 186,32 233,00 

CORPO CAIXA SIFONADA DIAM. 150 X 185 
X 75 

25,07 Un    1,000 36,17 11,35 47,52 45,23 14,19 59,43 47,52 59,43 

PROLONGAMENTO PARA CAIXA SIFONADA 
150 MM 

25,07 M     1,500 41,05 28,91 69,96 51,34 36,15 87,49 104,94 131,24 

CURVAS 

CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 100 MM 
(ESGOTO) 

25,07 Un    19,000 28,07 23,23 51,30 35,10 29,05 64,16 974,70 1219,04 

CURVA 90 GRAUS LONGA DIAM. 100 MM 
(ESGOTO) 

25,07 Un    16,000 41,98 23,23 65,21 52,50 29,05 81,55 1043,36 1304,80 

GRELHA 

GRELHA QUADRADA ACO INOX ROTATIVO 
DIAM.150 MM 

25,07 Un    5,000 48,40 4,12 52,52 60,53 5,15 65,68 262,60 328,40 

DIVERSOS 

TAMPA PARA CAIXA PASSAGEM FERRO 
FUNDIDO T-33 - TRÁFEGO PESADO 

25,07 Un    3,000 245,58 33,54 279,12 307,14 41,94 349,09 837,36 1047,27 

CAIXA DE PASSAGEM 60X60X80 CM 
(MEDIDAS INTERNAS) SEM TAMPA 

25,07 Un    3,000 174,37 378,27 552,64 218,08 473,10 691,18 1657,92 2073,54 

CAIXA DE AREIA 60X60X80CM (MEDIDAS 
INTERNAS) FUNDO DE BRITA COM 
GRELHA METÁLICA FERRO CHATO 
PADRÃO GOINFRA 

25,07 Un    12,000 369,22 393,09 762,31 461,78 491,63 953,42 9147,72 11441,04 

TERMINAL DE VENTILACAO DIAMETRO 50 
MM (ESGOTO) 

25,07 Un    3,000 8,96 3,61 12,57 11,20 4,51 15,72 37,71 47,16 

JOELHOS 

JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 40 MM 
(ESGOTO) 

25,07 Un    9,000 2,13 14,45 16,58 2,66 18,07 20,73 149,22 186,57 

JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 50 MM 
(ESGOTO) 

25,07 Un    10,000 3,25 14,45 17,70 4,06 18,07 22,13 177,00 221,30 

JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 100 MM 
(ESGOTO) 

25,07 Un    3,000 7,57 23,23 30,80 9,46 29,05 38,52 92,40 115,56 

JOELHO 90 GRAUS C/ANEL 40 MM 25,07 Un    7,000 4,12 14,45 18,57 5,15 18,07 23,22 129,99 162,54 
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JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 40 MM 
(ESGOTO) 

25,07 Un    11,000 2,34 14,45 16,79 2,92 18,07 20,99 184,69 230,89 

JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 50 MM 
(ESGOTO) 

25,07 Un    18,000 2,86 14,45 17,31 3,57 18,07 21,64 311,58 389,52 

JUNÇÕES 

JUNCAO SIMPLES DIAMETRO 50 X 50 MM 
(ESGOTO) 

25,07 Un    2,000 8,73 14,96 23,69 10,91 18,71 29,62 47,38 59,24 

JUNCAO SIMPLES DIAM. 100 X 50 MM 
(ESGOTO) 

25,07 Un    4,000 15,54 23,74 39,28 19,43 29,69 49,12 157,12 196,48 

JUNCAO SIMPLES DIAM. 100 X 100 MM 
(ESGOTO) 

25,07 Un    1,000 26,64 23,74 50,38 33,31 29,69 63,01 50,38 63,01 

LUVAS 

LUVA SIMPLES DIAMETRO 40 MM - 
(ESGOTO) 

25,07 Un    4,000 1,65 7,22 8,87 2,06 9,03 11,09 35,48 44,36 

LUVA SIMPLES DIAMETRO 50 MM - 
(ESGOTO) 

25,07 Un    8,000 2,44 7,22 9,66 3,05 9,03 12,08 77,28 96,64 

LUVA SIMPLES DIAMETRO 100 mm - 
(ESGOTO) 

25,07 Un    10,000 4,99 11,86 16,85 6,24 14,83 21,07 168,50 210,70 

PORTA GRELHA 

PORTA GRELHA QUADRADO PARA 
GRELHA QUADRADA DIAM. 100 MM 

25,07 Un    5,000 11,47 5,15 16,62 14,34 6,44 20,78 83,10 103,90 

TÊ 

TE SANITARIO DIAMETRO 50 X 50 MM 
(ESGOTO) 

25,07 Un    8,000 4,97 14,96 19,93 6,21 18,71 24,92 159,44 199,36 

TE SANITARIO DIAMETRO 75 X 50 MM 
(ESGOTO) 

25,07 Un    1,000 9,27 19,09 28,36 11,59 23,87 35,46 28,36 35,46 

TE SANITARIO DIAMETRO 100 X 50 MM 
(ESGOTO) 

25,07 Un    1,000 10,35 23,74 34,09 12,94 29,69 42,63 34,09 42,63 

TUBOS 

TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO 
DIAMETRO 40 MM 

25,07 m     10,430 6,80 12,38 19,18 8,50 15,48 23,98 200,05 250,11 

TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO 
DIAMETRO 50 MM 

25,07 m     33,930 10,17 15,48 25,65 12,71 19,36 32,08 870,30 1088,47 

TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO 
DIAMETRO 75 MM 

25,07 m     4,260 14,71 24,78 39,49 18,39 30,99 49,39 168,23 210,40 

TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO 
DIAMETRO 100 MM 

25,07 m     161,650 15,50 26,84 42,34 19,38 33,56 52,95 6844,26 8559,37 

INCÊNDIO 

EXTINTOR MULTI USO EM PO A B C (6 KG) 
- CAPACIDADE EXTINTORA 3A 20BC 

25,07 un     2,000 204,64 22,15 226,79 255,94 27,70 283,64 453,58 567,28 

SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA - E5 - 
PLACA FOTOLUMINESCENTE EXTINTOR 
DE INCÊNDIO DE PVC 15X15CM 

25,07 un     2,000 2,53 9,56 12,09 3,16 11,95 15,12 24,18 30,24 

 

 
43.493,89 54.394,99 

 

 

Serviço BDI(%) Unid. Quantidade Material M.Obra Custo 
Unit. 

Mat. c/ 
BDI 

M.O c/ 
BDI 

Preço 
Unit. 

Total sem 
BDI 

Total com 
BDI 

ALVENARIA 

ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 
14X19X39 - ARG. (1CALH:4ARML+100KG DE 
CI/M3) 

25,07 m2    100,285 41,61 46,53 88,14 52,04 58,19 110,23 8839,12 11054,42 
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ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 
9X14X29 - 6 FUROS -  ARG. 
(1CALH:4ARML+100KG DE CI/M3) 

25,07 m2    47,860 27,62 38,78 66,40 34,54 48,50 83,04 3177,90 3974,29 

CUNHAMENTO/ALVENARIAS COM TIJOLO 
COMUM 

25,07 m     46,330 9,23 10,13 19,36 11,54 12,66 24,21 896,95 1121,65 

DIVISORIA DE GRANITO POLIDO CINZA 2 
CM 

25,07 m2    7,940 421,68 83,22 504,90 527,39 104,08 631,47 4008,91 5013,87 

ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO 
(MODELO TACO CHINÊS) 

25,07 m2    28,350 127,21 73,75 200,96 159,10 92,23 251,34 5697,22 7125,49 

PAREDE COM PLACAS DE GESSO 
ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO 
INTERNO, COM UMA FACE SIMPLES E 
ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS 
SIMPLES, SEM VÃOS 

25,07 m2    1,550 56,49 12,44 68,93 70,65 15,55 86,21 106,84 133,63 

PEITORIL EM GRANITO, LARGURA 18 CM, 
ESPESSURA 2,0 CM 

25,07 m     5,740 74,78 25,70 100,48 93,52 32,14 125,67 576,76 721,35 

 

 
23.303,69 29.144,69 

 

 

Serviço BDI(%) Unid. Quantidade Material M.Obra Custo 
Unit. 

Mat. c/ 
BDI 

M.O c/ 
BDI 

Preço 
Unit. 

Total sem 
BDI 

Total com 
BDI 

IMPERMEABILIZAÇÃO 

MANTA AUTOPROTEGIDA ALUMINIO TIPO 
III - B 

25,07 m2    40,240 72,66 31,79 104,45 90,87 39,75 130,63 4203,07 5256,55 

IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES 
E=2,0 CM 

25,07 m2    22,730 12,89 29,86 42,75 16,12 37,34 53,46 971,71 1215,15 

 

 
5.174,78 6.471,70 

 

 

Serviço BDI(%) Unid. Quantidade Material M.Obra Custo 
Unit. 

Mat. c/ 
BDI 

M.O c/ 
BDI 

Preço 
Unit. 

Total sem 
BDI 

Total com 
BDI 

ESTRUTURAS METÁLICAS 

ESTRUTURA METÁLICA CONVENCIONAL 
EM AÇO DO TIPO MR-250 / ASTM A36 COM 
FUNDO ANTICORROSIVO 

25,07 Kg    8.131,610 13,74 0,00 13,74 17,18 0,00 17,18 111728,32 139738,61 

 

 
111.728,32 139.738,61 

 

 

Serviço BDI(%) Unid. Quantidade Material M.Obra Custo 
Unit. 

Mat. c/ 
BDI 

M.O c/ 
BDI 

Preço 
Unit. 

Total sem 
BDI 

Total com 
BDI 

COBERTURA 
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TELHA TRAPEZOIDAL TÉRMICA (TELHA 
SANDUÍCHE), NA COR BRANCA, COM 
ISOLAMENTO TÉRMICO PROPORCIONADO 
PELO NÚCLEO ISOLANTE EM PIR AP 
(POLIISCOCIANURATO) COM ESPESSURA 
DE 50MM, SENDO A FACE SUPERIOR EM 
AÇO CROMATIZADA COM PRIMER 
POLIÉSTER (4 A 6 MICRONS), 
ACABAMENTO COM PINTURA POLIÉSTER 
(18 A 22 MICRONS) E FACE INFERIOR EM 
PVC CROMATIZADA COM PRIMER 
POLIÉSTER (4 A 6 MICRONS) 

25,07 m2    447,240 149,00 2,98 151,98 186,35 3,72 190,07 67971,54 85008,83 

CUMEEIRA PARA TELHA GALVANIZADA 
TRAPEZOIDAL 0,5 MM 

25,07 m     35,110 49,98 4,06 54,04 62,50 5,07 67,58 1897,34 2372,73 

COBERTURA COM TELHA CHAPA 
GALVANIZADA TRAPEZOIDAL 0,43 MM 
COM ACESSÓRIOS 

25,07 m2    76,600 56,09 8,18 64,27 70,15 10,23 80,38 4923,08 6157,11 

FECHAMENTO LATERAL COM TELHA 
GALVANIZADA TRAPEZOIDAL 0,43 MM 
COM ACESSÓRIOS 

25,07 m2    171,390 50,74 17,84 68,58 63,46 22,31 85,77 11753,93 14700,12 

CALHA DE CHAPA GALVANIZADA Nº 26 25,07 m2    79,260 46,18 76,44 122,62 57,75 95,60 153,36 9718,86 12155,31 

CALHA DE CHAPA GALVANIZADA Nº 26 25,07 m2    14,960 46,18 76,44 122,62 57,75 95,60 153,36 1834,40 2294,27 

RUFO DE CHAPA GALVANIZADA Nº 26 25,07 m2    14,740 52,34 63,72 116,06 65,46 79,69 145,15 1710,72 2139,51 

 

 
99.809,87 124.827,88 

 

 

Serviço BDI(%) Unid. Quantidade Material M.Obra Custo 
Unit. 

Mat. c/ 
BDI 

M.O c/ 
BDI 

Preço 
Unit. 

Total sem 
BDI 

Total com 
BDI 

ESQUADRIAS METÁLICAS 

PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO, 01 FOLHA 
VENEZIANA, ACABAMENTO EM PINTURA 
ELETROSTÁTICA BRANCA - INCLUSO 
FERRAGENS (M.O.FAB.INC.MAT.) 

25,07 m2    11,030 595,58 57,94 653,52 744,89 72,46 817,35 7208,33 9015,37 

PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO, 01 FOLHA 
VENEZIANA, ACABAMENTO EM PINTURA 
ELETROSTÁTICA BRANCA PCD - INCLUSO 
FERRAGENS (M.O.FAB.INC.MAT.), 
PROTETOR DE PORTA E BARRA DE APOIO 

25,07 m2    3,780 846,04 76,62 922,66 1.058,14 95,82 1.153,97 3487,65 4362,01 

JANELA DE CORRER EM ALUMINIO, 02 
FOLHAS DE VIDRO, COM ACABAMENTO 
EM PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA - 
INCLUSO FERRAGENS (M.O.FAB.INC.MAT.) 

25,07 m2    1,800 519,73 61,82 581,55 650,02 77,31 727,34 1046,79 1309,21 
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JANELA MAXIM AR EM ALUMINIO COM 
ACABAMENTO EM PINTURA 
ELETROSTÁTICA BRANCA - INCLUSO 
FERRAGENS (M.O.FAB.INC.MAT.) 

25,07 m2    2,400 863,07 61,82 924,89 1.079,44 77,31 1.156,75 2219,74 2776,20 

GUARDA CORPO EM TUBO INDUSTRIAL DE 
2" COM MONTANTES SECUNDÁRIOS DE 1" 
E CORRIMÃO DUPLO DE 1.1/2" 

25,07 m2    8,320 334,71 27,16 361,87 418,62 33,96 452,59 3010,76 3765,55 

GUIA DE BALIZAMENTO E=5 CM 25,07 m     9,000 1,10 0,91 2,01 1,37 1,13 2,51 18,09 22,59 
 

 
16.991,35 21.250,93 

 

 

Serviço BDI(%) Unid. Quantidade Material M.Obra Custo 
Unit. 

Mat. c/ 
BDI 

M.O c/ 
BDI 

Preço 
Unit. 

Total sem 
BDI 

Total com 
BDI 

VIDROS 

VIDRO TEMPERADO 8 MM FUMÊ S/METAIS 
8 MM- CORTADO E COLOCADO EM 
ESQUADRIA DE ALUMINIO 

25,07 m2    4,200 243,97 17,32 261,29 305,13 21,66 326,79 1097,42 1372,52 

 

 
1.097,42 1.372,52 

 

 

Serviço BDI(%) Unid. Quantidade Material M.Obra Custo 
Unit. 

Mat. c/ 
BDI 

M.O c/ 
BDI 

Preço 
Unit. 

Total sem 
BDI 

Total com 
BDI 

REVESTIMENTO DE PAREDES 

CHAPISCO COMUM 25,07 m2    331,100 2,35 4,80 7,15 2,93 6,00 8,94 2367,37 2960,03 

EMBOÇO (1CI:4 ARML) 25,07 m2    78,830 9,30 19,32 28,62 11,63 24,16 35,79 2256,11 2821,33 

REBOCO PAULISTA A-14 
(1CALH:4ARMLC+100kgCI/M3) 

25,07 m2    252,270 9,11 26,61 35,72 11,39 33,28 44,67 9011,08 11268,90 

REVESTIMENTO COM CERÂMICA  25,07 m2    78,830 52,70 36,00 88,70 65,91 45,02 110,93 6992,22 8744,61 

MOLDURA TIPO "U" INVERTIDO EM 
ARGAMASSA COM 2CM DE ESPESSURA 
TIPO PINGADEIRA EM MURO/PLATIBANDA 
( A PARTE VERTICAL DESCE 2,5CM) 

25,07 m2    9,480 20,40 64,53 84,93 25,51 80,70 106,22 805,14 1006,97 

 

 
21.431,92 26.801,84 

 

 

Serviço BDI(%) Unid. Quantidade Material M.Obra Custo 
Unit. 

Mat. c/ 
BDI 

M.O c/ 
BDI 

Preço 
Unit. 

Total sem 
BDI 

Total com 
BDI 

FORROS 

CHAPISCO EM FORRO (1CI: 3 ARG) 25,07 m2    73,170 3,11 6,61 9,72 3,88 8,26 12,15 711,21 889,02 

REBOCO PAULISTA EM 
FORRO(1CALH:4ARML+150KG CI/M3) 

25,07 m2    73,170 8,00 32,26 40,26 10,01 40,34 50,35 2945,82 3683,79 

 

 
3.657,04 4.572,80 

 

 

Serviço BDI(%) Unid. Quantidade Material M.Obra Custo 
Unit. 

Mat. c/ 
BDI 

M.O c/ 
BDI 

Preço 
Unit. 

Total sem 
BDI 

Total com 
BDI 

REVESTIMENTO DE PISO 
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LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO 
IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM 
(BASE) 

25,07 m2    476,850 18,00 15,76 33,76 22,51 19,71 42,22 16098,46 20132,61 

GRANITINA 8MM FUNDIDA COM 
CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM E JUNTA 
PLASTICA 27MM 

25,07 m2    32,930 95,63 25,55 121,18 119,60 31,95 151,55 3990,46 4990,54 

PISO EM CONCRETO POLIDO - CONCRETO 
USINADO 20MPA E=10 CM 

25,07 m2    443,920 45,00 23,04 68,04 56,28 28,81 85,09 30204,32 37773,82 

SOLEIRA EM GRANITO 
IMPERMEABILIZADA COM CONTRAPISO 
(1CI:3ARML) 

25,07 m2    0,950 431,42 38,36 469,78 539,57 47,97 587,55 446,29 558,17 

RODAPÉ FUNDIDO DE GRANITINA 7CM 25,07 m     10,500 31,74 0,00 31,74 39,69 0,00 39,69 333,27 416,75 

RODAPE DE CONCRETO POLIDO 7 CM 
CANTO VIVO 

25,07 M     75,770 3,01 7,24 10,25 3,76 9,05 12,81 776,64 970,61 

PISO DE BORRACHA COLORIDO MODELO 
TÁTIL ( ALERTA OU DIRECIONAL) INCLUSO 
CONTRAPISO (1CI:3ARML) C/ E=2CM E 
NATA DE CIMENTO 

25,07 m2    10,458 205,18 34,21 239,39 256,61 42,78 299,40 2503,54 3131,13 

 

 
54.352,97 67.973,62 

 

 

Serviço BDI(%) Unid. Quantidade Material M.Obra Custo 
Unit. 

Mat. c/ 
BDI 

M.O c/ 
BDI 

Preço 
Unit. 

Total sem 
BDI 

Total com 
BDI 

FERRAGENS 

BARRA DE APOIO EM AÇO INOX - 40 CM 25,07 un     6,000 68,95 18,07 87,02 86,23 22,60 108,83 522,12 652,98 

BARRA DE APOIO EM AÇO INOX - 80 CM  25,07 un     4,000 146,01 18,07 164,08 182,61 22,60 205,21 656,32 820,84 

BARRA DE APOIO EM AÇO INOX - 70 CM 25,07 un     2,000 301,75 124,75 426,50 377,39 156,02 533,42 853,00 1066,84 

CANTONEIRA GRANDE PARA DIVISORIAS 
DE MÁRMORE/GRANITO 

25,07 Un    3,000 51,85 0,00 51,85 64,84 0,00 64,84 155,55 194,52 

CHAPA SUPORTE PARA DIVISORIAS DE 
MÁRMORE/GRANITO 

25,07 Un    7,000 66,67 0,00 66,67 83,38 0,00 83,38 466,69 583,66 

BATENTE COM ENCOSTO DE BORRACHA 
PARA DIVISORIAS DE GRANITO/MÁRMORE 

25,07 Un    3,000 61,06 0,00 61,06 76,36 0,00 76,36 183,18 229,08 

PARAFUSO DE LATÃO PARA DIVISORIAS 
DE MÁRMORE/GRANITO 

25,07 Un    50,000 13,90 0,00 13,90 17,38 0,00 17,38 695,00 869,00 

 

 
3.531,86 4.416,92 

 

 

Serviço BDI(%) Unid. Quantidade Material M.Obra Custo 
Unit. 

Mat. c/ 
BDI 

M.O c/ 
BDI 

Preço 
Unit. 

Total sem 
BDI 

Total com 
BDI 

PINTURA 

TINTA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS 
C/SELADOR - COR TANGERINA 

25,07 m2    70,020 9,26 10,60 19,86 11,58 13,25 24,83 1390,60 1738,60 

TINTA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS 
C/SELADOR - COR NEVOEIRO 

25,07 m2    189,740 6,44 10,60 17,04 8,05 13,25 21,31 3233,17 4043,36 
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EMASSAMENTO ACRILICO 2 DEMAOS 25,07 m2    212,030 6,80 15,66 22,46 8,50 19,58 28,09 4762,19 5955,92 

PINTURA TINTA ESMALTE PARA 
ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO 
ANTICORROSIVO 

25,07 m2    342,780 11,61 20,03 31,64 14,52 25,05 39,57 10845,56 13564,02 

PINTURA TINTA ESMALTE PARA 
ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO 
ANTICORROSIVO 

25,07 m2    16,640 11,61 20,03 31,64 14,52 25,05 39,57 526,49 658,44 

PINTURA COM SELADOR ACRILICO 25,07 m2    73,170 1,13 1,29 2,42 1,41 1,61 3,02 177,07 220,97 

EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS 
DEMAOS 

25,07 m2    73,170 2,93 13,12 16,05 3,66 16,40 20,07 1174,38 1468,52 

PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM 
SELADOR 

25,07 m2    73,170 3,67 7,62 11,29 4,59 9,53 14,12 826,09 1033,16 

PINTURA COM TINTA EPÓXI MASTIC 
DUPLA FUNÇÃO - 120 MÍCRONS - 1 DEMAO 

25,07 m2    746,640 12,02 5,32 17,34 15,03 6,65 21,68 12946,74 16189,70 

 

 
35.882,29 44.872,70 

 

 

Serviço BDI(%) Unid. Quantidade Material M.Obra Custo 
Unit. 

Mat. c/ 
BDI 

M.O c/ 
BDI 

Preço 
Unit. 

Total sem 
BDI 

Total com 
BDI 

DIVERSOS 

KIT DE ALARME PARA WC PNE, 
COMPOSTO POR BOTOEIRA E SIRENE 
AUDIOVISUAL - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO  

25,07 un     2,000 221,84 8,42 230,26 277,45 10,53 287,98 460,52 575,96 

PLACA DE INAUGURAÇÃO AÇO 
ESCOVADO 60 X 120 CM 

25,07 un     1,000 1.960,44 7,28 1.967,72 2.451,92 9,10 2.461,02 1967,72 2461,02 

BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO 25,07 m2    2,220 482,28 70,60 552,88 603,18 88,29 691,48 1227,39 1535,09 

LETRA CAIXA INOX ESCOVADO 
COLOCADA 

25,07 m     9,000 744,38 0,00 744,38 930,99 0,00 930,99 6699,42 8378,91 

PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DE 
SANITÁRIOS COM SIMBOLOGIA 
MASCULINO/FEMININO E ACESSÍVEL 
15X15CM COM ARTE EM ADESIVO 
COLADO SOBRE ACRÍLICO E=6MM 

25,07 un     4,000 33,54 9,56 43,10 41,94 11,95 53,90 172,40 215,60 

SUPORTE PARA BANCADA EM FERRO "T" 
1/8" X 1 1/4" 

25,07 Un    2,000 19,33 12,31 31,64 24,17 15,39 39,57 63,28 79,14 

PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DE 
AMBIENTES 15X30CM COM ARTE EM 
ADESIVO COLADO SOBRE ACRÍLICO 
E=6MM - SALA ADMINISTRATIVA 

25,07 un     1,000 55,09 9,56 64,65 68,90 11,95 80,85 64,65 80,85 

PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DE 
AMBIENTES 15X15CM COM ARTE EM 
ADESIVO COLADO SOBRE ACRÍLICO 
E=6MM - DML 

25,07 un     1,000 33,54 9,56 43,10 41,94 11,95 53,90 43,10 53,90 

 

 
10.698,48 13.380,47 

 

 
498.152,11 623.003,68 
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Valor total R$ 1.834.000,00 (um milhão, oitocentos e trinta e quatro mil reais). 
 

 

Bonfinópolis, 09 de janeiro de 2025. 
 
 
 
 
 
 

__________________________________________________ 
 

SOARES FRAGA CONSTRUTORA & ENGENHARIA LTDA 
Yuri Soares Carvalho Fraga 4583081 SPTC 

Engenheiro Civil 1018444823D-GO 
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