
Objeto:

CNPJ:  02.164.137/0001-07

PROPOSTA DE PREÇOS

AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E 
TRANSPORTES – GOINFRA

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 153/2025

Contratação de empresa especializada para a execução de serviços de
conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados
nos municípios que compõe o Lote 80 do Programa Goiás em
Movimento – Eixo Municípios (Araguapaz, Aruanã, Faina, Matrinchã,
Morro Agudo de Goiás e Mozarlândia).

Licitante: CBC CONSTRUTORA BRASIL CENTRAL LTDA.



Edital: 153/2025 - GOINFRA Data: 09/01/2026
Descrição: CONSERVAÇÃO PREVENTIVA - PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO BDI: 11,04%
Município: ARAGUAPAZ
Extensão: 42.078,64 m²

Empresa: CBC CONSTRUTORA BRASIL CENTRAL LTDA Data Base: JUN/2025
CNPJ:  02.164.137/0001-07 Tabela T308

Discriminação Percentual Preço Preço/M²

MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO 10,01 119.111,84 2,83

PAVIMENTAÇÃO 87,69 1.043.082,60 24,79

SERVIÇOS COMPLEMENTARES 2,29 27.270,12 0,65

Total Geral 100,00 1.189.464,56 28,27

RESUMO DA PROPOSTA DE PREÇOS



Edital: 153/2025 - GOINFRA Data: 09/01/2026
Descrição: CONSERVAÇÃO PREVENTIVA - PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO BDI: 11,04%
Município: ARAGUAPAZ
Extensão: 42.078,64 m²

Empresa: CBC CONSTRUTORA BRASIL CENTRAL LTDA Data Base: JUN/2025
CNPJ:  02.164.137/0001-07 Tabela T308

Cód. Auxiliar Serviço Bdi Unid. Quantidade Preço Unitário Total
MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO

42301 MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO - CONFORME DEMONSTRATIVO 11,04% un 1,00 34.543,38 34.543,38
42000 INSTALAÇÃO DE CANTEIRO/ ADMINISTRAÇÃO - CONFORME DEMONSTRATIVO 11,04% un 1,00 84.568,46 84.568,46

Total do Grupo: 119.111,84

Cód. Auxiliar Serviço Bdi Unid. Quantidade Preço Unitário Total
PAVIMENTAÇÃO

40001 DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm 11,04% m2    140,26 0,58 81,35
40305 ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE JAZIDA 11,04% m2    140,26 0,43 60,31
44100 ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA (PAV.URB.) 11,04% m3    84,16 6,87 578,15
44102 TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) (PAV.URB.) 11,04% m3km  420,78 2,08 875,22
44151 ESTABILIZAÇÃO SOLO-CIMENTO 2% PESO-PISTA (PAV.URB.) S/ TRANS. LOCAL DE CIMENTO 11,04% m3    67,33 52,66 3.545,33
44201 PINTURA DE LIGAÇÃO (PAV.URB.) 11,04% m2    1.683,15 0,32 538,60
40425 REMOÇÃO E CARGA DE PAV. ASFÁLTICA ( EXCETO TRANSPORTE) 11,04% m3    134,65 6,57 884,65
40430 TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO 11,04% m3km  700,18 2,14 1.498,39
44300 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO (PAV.URB.) 11,04% TKM   2,78 2,48 6,88
44200 IMPRIMAÇÃO (PAV.URB.) 11,04% m2    420,79 0,39 164,10
44205 PRÉ-MISTURADO A FRIO - PMF (PAV.URB.) 11,04% m3    67,33 248,32 16.718,14
44211 MICRORREVESTIMENTO À FRIO - 1,0cm S/COMP. (BC) (PAV.URB.) 11,04% m2    84.157,28 4,34 365.242,61
44301 TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFÁLTICA (PAV.URB.) 11,04% TKM   309,69 1,64 507,89
44303 TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER (PAV.URB.) 11,04% tkm   13,47 1,87 25,17
40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER 11,04% TKM   698,60 0,57 398,19
40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS 11,04% m3km  30.310,04 0,92 27.885,23
40510 FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-1C 9,29% T     0,84 2.789,68 2.346,12
40500 FORNECIMENTO DE EMULSÃO RL-1C 9,29% T     12,29 2.774,19 34.092,02
40485 FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO - EAI 9,29% t     0,55 2.211,29 1.209,57
40530 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO 11,04% tkm   43.723,92 1,49 65.148,63
40511 FORNECIMENTO DE EMULSÃO RC-1C COM POLÍMERO 9,29% t     143,07 3.643,58 521.276,05

Total do Grupo: 1.043.082,60

Cód. Auxiliar Serviço Bdi Unid. Quantidade Preço Unitário Total
SERVIÇOS COMPLEMENTARES

40835 TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL 11,04% Un    1.099,00 13,18 14.484,82
40815 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA (0,6 mm) 11,04% m2    249,01 18,89 4.703,70
42480 CAIAÇÃO (3 DEMÃOS) 11,04% m2    2.276,51 3,55 8.081,60

Total do Grupo: 27.270,12

Total do orçamento: 1.189.464,56



Edital: 153/2025 - GOINFRA Data: 09/01/2026
Descrição: CONSERVAÇÃO PREVENTIVA - PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO BDI: 11,04%
Município: ARAGUAPAZ
Extensão: 42.078,64 m²

Empresa: CBC CONSTRUTORA BRASIL CENTRAL LTDA Data Base: JUN/2025
CNPJ:  02.164.137/0001-07 Tabela T308

Cód. Auxiliar Serviço Bdi Unid. Quantidade Preço Unitário Total
MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO

42301 MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO - CONFORME DEMONSTRATIVO 11,04% un 1,00 37.705,18 37.705,18
42000 INSTALAÇÃO DE CANTEIRO/ ADMINISTRAÇÃO - CONFORME DEMONSTRATIVO 11,04% un 1,00 77.747,96 77.747,96

Total do Grupo: 115.453,14

Cód. Auxiliar Serviço Bdi Unid. Quantidade Preço Unitário Total
PAVIMENTAÇÃO

40001 DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm 11,04% m2    140,26 0,45 62,44
40305 ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE JAZIDA 11,04% m2    140,26 0,34 47,74
44100 ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA (PAV.URB.) 11,04% m3    84,16 6,25 526,25
44102 TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) (PAV.URB.) 11,04% m3km  420,78 2,28 958,83
44151 ESTABILIZAÇÃO SOLO-CIMENTO 2% PESO-PISTA (PAV.URB.) S/ TRANS. LOCAL DE CIMENTO 11,04% m3    67,33 51,21 3.447,39
44201 PINTURA DE LIGAÇÃO (PAV.URB.) 11,04% m2    1.683,15 0,34 572,94
40425 REMOÇÃO E CARGA DE PAV. ASFÁLTICA ( EXCETO TRANSPORTE) 11,04% m3    134,65 7,73 1.041,26
40430 TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO 11,04% m3km  700,18 2,34 1.636,75
44300 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO (PAV.URB.) 11,04% TKM   2,78 2,55 7,07
44200 IMPRIMAÇÃO (PAV.URB.) 11,04% m2    420,79 0,41 173,57
44205 PRÉ-MISTURADO A FRIO - PMF (PAV.URB.) 11,04% m3    67,33 210,30 14.158,14
44211 MICRORREVESTIMENTO À FRIO - 1,0cm S/COMP. (BC) (PAV.URB.) 11,04% m2    84.157,28 4,49 378.026,10
44301 TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFÁLTICA (PAV.URB.) 11,04% TKM   309,69 1,79 555,62
44303 TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER (PAV.URB.) 11,04% tkm   13,47 1,87 25,21
40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER 11,04% TKM   698,60 0,60 416,22
40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS 11,04% m3km  30.310,04 1,00 30.364,59
40510 FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-1C 9,29% T     0,84 2.651,53 2.229,93
40500 FORNECIMENTO DE EMULSÃO RL-1C 9,29% T     12,29 2.636,81 32.403,80
40485 FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO - EAI 9,29% t     0,55 2.101,79 1.149,67
40530 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO 11,04% tkm   43.723,92 1,53 66.993,78
40511 FORNECIMENTO DE EMULSÃO RC-1C COM POLÍMERO 9,29% t     143,07 3.463,15 495.461,83

Total do Grupo: 1.030.259,13

Cód. Auxiliar Serviço Bdi Unid. Quantidade Preço Unitário Total
SERVIÇOS COMPLEMENTARES

40835 TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL 11,04% Un    1.099,00 31,76 34.901,82
40815 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA (0,6 mm) 11,04% m2    249,01 23,47 5.843,64
42480 CAIAÇÃO (3 DEMÃOS) 11,04% m2    2.276,51 3,25 7.393,64

Total do Grupo: 48.139,10

Total do orçamento: 1.193.851,37



Edital: 153/2025 Data: 09/01/2026
Descrição: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO PREVENTIVA - LOTE 80 DO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTOBDI: 11,04%
Município: ARUANÃ 
Extensão: 24.896,65 m²

Empresa: CBC CONSTRUTORA BRASIL CENTRAL LTDA Data Base: 01/06/2025
CNPJ:  02.164.137/0001-07 Tabela T308

Discriminação Percentual Preço Preço/M²

MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO 13,88 126.516,52 5,08

PAVIMENTAÇÃO 84,49 770.041,39 30,93

SERVIÇOS COMPLEMENTARES 1,63 14.809,76 0,59

Total Geral 100,00 911.367,67 36,61

RESUMO DA PROPOSTA DE PREÇOS



Edital: 153/2025 - GOINFRA Data: 09/01/2026
Descrição: CONSERVAÇÃO PREVENTIVA - PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO BDI: 11,04%
Município: ARUANÃ 
Extensão: 24.896,65 m²

Empresa: CBC CONSTRUTORA BRASIL CENTRAL LTDA Data Base: JUN/2025
CNPJ:  02.164.137/0001-07 Tabela T308

Cód. Auxiliar Serviço Bdi Unid. Quantidade Preço Unitário Total
MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO

42301 MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO - CONFORME DEMONSTRATIVO 11,04% un 1,00 41.948,06 41.948,06
42000 INSTALAÇÃO DE CANTEIRO/ ADMINISTRAÇÃO - CONFORME DEMONSTRATIVO 11,04% un 1,00 84.568,46 84.568,46

Total do Grupo: 126.516,52

Cód. Auxiliar Serviço Bdi Unid. Quantidade Preço Unitário Total
PAVIMENTAÇÃO

40001 DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm 11,04% m2    82,99 0,58 48,13
40305 ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE JAZIDA 11,04% m2    82,99 0,43 35,68
44100 ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA (PAV.URB.) 11,04% m3    49,79 6,87 342,07
44102 TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) (PAV.URB.) 11,04% m3km  1.229,86 2,08 2.558,11
44151 ESTABILIZAÇÃO SOLO-CIMENTO 2% PESO-PISTA (PAV.URB.) S/ TRANS. LOCAL DE CIMENTO 11,04% m3    39,83 52,66 2.097,65
44201 PINTURA DE LIGAÇÃO (PAV.URB.) 11,04% m2    995,87 0,32 318,67
40425 REMOÇÃO E CARGA DE PAV. ASFÁLTICA ( EXCETO TRANSPORTE) 11,04% m3    79,67 6,57 523,41
40430 TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO 11,04% m3km  199,17 2,14 426,22
44300 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO (PAV.URB.) 11,04% TKM   1,87 2,48 4,63
44200 IMPRIMAÇÃO (PAV.URB.) 11,04% m2    248,97 0,39 97,09
44205 PRÉ-MISTURADO A FRIO - PMF (PAV.URB.) 11,04% m3    39,83 243,47 9.698,14
44211 MICRORREVESTIMENTO À FRIO - 1,0cm S/COMP. (BC) (PAV.URB.) 11,04% m2    49.793,29 4,26 212.119,43
44301 TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFÁLTICA (PAV.URB.) 11,04% TKM   208,98 1,64 342,71
44303 TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER (PAV.URB.) 11,04% tkm   3,63 1,87 6,79
40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER 11,04% TKM   4.773,23 0,57 2.720,73
40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS 11,04% m3km  176.084,03 0,92 161.997,30
40510 FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-1C 9,29% T     0,50 2.789,68 1.386,47
40500 FORNECIMENTO DE EMULSÃO RL-1C 9,29% T     7,27 2.774,19 20.168,36
40485 FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO - EAI 9,29% t     0,32 2.211,29 714,24
40530 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO 11,04% tkm   30.881,75 1,49 46.013,81
40511 FORNECIMENTO DE EMULSÃO RC-1C COM POLÍMERO 9,29% t     84,65 3.643,58 308.421,75

Total do Grupo: 770.041,39

Cód. Auxiliar Serviço Bdi Unid. Quantidade Preço Unitário Total
SERVIÇOS COMPLEMENTARES

40835 TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL 11,04% Un    197,00 13,18 2.596,46
40815 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA (0,6 mm) 11,04% m2    275,43 18,89 5.202,87
42480 CAIAÇÃO (3 DEMÃOS) 11,04% m2    1.974,77 3,55 7.010,43

Total do Grupo: 14.809,76

Total do orçamento: 911.367,67



Edital: 153/2025 - GOINFRA Data: 09/01/2026
Descrição: CONSERVAÇÃO PREVENTIVA - PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO BDI: 11,04%
Município: ARUANÃ 
Extensão: 24.896,65 m²

Empresa: CBC CONSTRUTORA BRASIL CENTRAL LTDA Data Base: JUN/2025
CNPJ:  02.164.137/0001-07 Tabela T308

Cód. Auxiliar Serviço Bdi Unid. Quantidade Preço Unitário Total
MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO

42301 MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO - CONFORME DEMONSTRATIVO 11,04% un 1,00 45.809,53 45.809,52
42000 INSTALAÇÃO DE CANTEIRO/ ADMINISTRAÇÃO - CONFORME DEMONSTRATIVO 11,04% un 1,00 77.747,96 77.747,96

Total do Grupo: 123.557,48

Cód. Auxiliar Serviço Bdi Unid. Quantidade Preço Unitário Total
PAVIMENTAÇÃO

40001 DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm 11,04% m2    82,99 0,45 36,94
40305 ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE JAZIDA 11,04% m2    82,99 0,34 28,24
44100 ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA (PAV.URB.) 11,04% m3    49,79 6,25 311,36
44102 TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) (PAV.URB.) 11,04% m3km  1.229,86 2,28 2.802,48
44151 ESTABILIZAÇÃO SOLO-CIMENTO 2% PESO-PISTA (PAV.URB.) S/ TRANS. LOCAL DE CIMENTO 11,04% m3    39,83 51,21 2.039,71
44201 PINTURA DE LIGAÇÃO (PAV.URB.) 11,04% m2    995,87 0,34 338,99
40425 REMOÇÃO E CARGA DE PAV. ASFÁLTICA ( EXCETO TRANSPORTE) 11,04% m3    79,67 7,73 616,08
40430 TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO 11,04% m3km  199,17 2,34 465,57
44300 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO (PAV.URB.) 11,04% TKM   1,87 2,55 4,76
44200 IMPRIMAÇÃO (PAV.URB.) 11,04% m2    248,97 0,41 102,69
44205 PRÉ-MISTURADO A FRIO - PMF (PAV.URB.) 11,04% m3    39,83 206,65 8.231,68
44211 MICRORREVESTIMENTO À FRIO - 1,0cm S/COMP. (BC) (PAV.URB.) 11,04% m2    49.793,29 4,44 221.057,32
44301 TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFÁLTICA (PAV.URB.) 11,04% TKM   208,98 1,79 374,92
44303 TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER (PAV.URB.) 11,04% tkm   3,63 1,87 6,80
40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER 11,04% TKM   4.773,23 0,60 2.843,88
40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS 11,04% m3km  176.084,03 1,00 176.400,98
40510 FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-1C 9,29% T     0,50 2.651,53 1.317,80
40500 FORNECIMENTO DE EMULSÃO RL-1C 9,29% T     7,27 2.636,81 19.169,63
40485 FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO - EAI 9,29% t     0,32 2.101,79 678,87
40530 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO 11,04% tkm   30.881,75 1,53 47.317,02
40511 FORNECIMENTO DE EMULSÃO RC-1C COM POLÍMERO 9,29% t     84,65 3.463,15 293.148,34

Total do Grupo: 777.294,06

Cód. Auxiliar Serviço Bdi Unid. Quantidade Preço Unitário Total
SERVIÇOS COMPLEMENTARES

40835 TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL 11,04% Un    197,00 31,76 6.256,28
40815 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA (0,6 mm) 11,04% m2    275,43 23,47 6.463,79
42480 CAIAÇÃO (3 DEMÃOS) 11,04% m2    1.974,77 3,25 6.413,65

Total do Grupo: 19.133,72

Total do orçamento: 919.985,26



Edital: 153/2025 Data: 09/01/2026
Descrição: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO PREVENTIVA - LOTE 80 DO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTOBDI: 11,04%
Município: FAINA
Extensão: 26.496,40 m²

Empresa: CBC CONSTRUTORA BRASIL CENTRAL LTDA Data Base: 01/06/2025
CNPJ:  02.164.137/0001-07 Tabela T308

Discriminação Percentual Preço Preço/M²

MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO 14,57 112.368,30 4,24

PAVIMENTAÇÃO 83,35 642.886,35 24,26

SERVIÇOS COMPLEMENTARES 2,08 16.031,14 0,61

Total Geral 100,00 771.285,79 29,11

RESUMO DA PROPOSTA DE PREÇOS



Edital: 153/2025 - GOINFRA Data: 09/01/2026
Descrição: CONSERVAÇÃO PREVENTIVA - PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO BDI: 11,04%
Município: FAINA
Extensão: 26.496,40 m²

Empresa: CBC CONSTRUTORA BRASIL CENTRAL LTDA Data Base: JUN/2025
CNPJ:  02.164.137/0001-07 Tabela T308

Cód. Auxiliar Serviço Bdi Unid. Quantidade Preço Unitário Total
MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO

42301 MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO - CONFORME DEMONSTRATIVO 11,04% un 1,00 27.799,84 27.799,84
42000 INSTALAÇÃO DE CANTEIRO/ ADMINISTRAÇÃO - CONFORME DEMONSTRATIVO 11,04% un 1,00 84.568,46 84.568,46

Total do Grupo: 112.368,30

Cód. Auxiliar Serviço Bdi Unid. Quantidade Preço Unitário Total
PAVIMENTAÇÃO

40001 DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm 11,04% m2    88,32 0,58 51,22
40305 ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE JAZIDA 11,04% m2    88,32 0,43 37,97
44100 ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA (PAV.URB.) 11,04% m3    52,99 6,87 364,05
44102 TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) (PAV.URB.) 11,04% m3km  264,96 2,08 551,11
44151 ESTABILIZAÇÃO SOLO-CIMENTO 2% PESO-PISTA (PAV.URB.) S/ TRANS. LOCAL DE CIMENTO 11,04% m3    42,39 52,66 2.232,46
44201 PINTURA DE LIGAÇÃO (PAV.URB.) 11,04% m2    1.059,86 0,32 339,15
40425 REMOÇÃO E CARGA DE PAV. ASFÁLTICA ( EXCETO TRANSPORTE) 11,04% m3    84,79 6,57 557,05
40430 TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO 11,04% m3km  423,94 2,14 907,22
44300 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO (PAV.URB.) 11,04% TKM   1,75 2,48 4,33
44200 IMPRIMAÇÃO (PAV.URB.) 11,04% m2    264,96 0,39 103,33
44205 PRÉ-MISTURADO A FRIO - PMF (PAV.URB.) 11,04% m3    42,39 248,32 10.527,02
44211 MICRORREVESTIMENTO À FRIO - 1,0cm S/COMP. (BC) (PAV.URB.) 11,04% m2    52.992,80 4,34 229.988,75
44301 TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFÁLTICA (PAV.URB.) 11,04% TKM   195,01 1,64 319,81
44303 TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER (PAV.URB.) 11,04% tkm   8,48 1,87 15,85
40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER 11,04% TKM   287,36 0,57 163,79
40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS 11,04% m3km  12.552,74 0,92 11.548,51
40510 FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-1C 9,29% T     0,53 2.789,68 1.475,74
40500 FORNECIMENTO DE EMULSÃO RL-1C 9,29% T     7,74 2.774,19 21.463,90
40485 FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO - EAI 9,29% t     0,34 2.211,29 760,68
40530 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO 11,04% tkm   22.305,52 1,49 33.235,22
40511 FORNECIMENTO DE EMULSÃO RC-1C COM POLÍMERO 9,29% t     90,09 3.643,58 328.239,19

Total do Grupo: 642.886,35

Cód. Auxiliar Serviço Bdi Unid. Quantidade Preço Unitário Total
SERVIÇOS COMPLEMENTARES

40835 TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL 11,04% Un    306,00 13,18 4.033,08
40815 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA (0,6 mm) 11,04% m2    268,00 18,89 5.062,52
42480 CAIAÇÃO (3 DEMÃOS) 11,04% m2    1.953,68 3,55 6.935,54

Total do Grupo: 16.031,14

Total do orçamento: 771.285,79



Edital: 153/2025 - GOINFRA Data: 09/01/2026
Descrição: CONSERVAÇÃO PREVENTIVA - PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO BDI: 11,04%
Município: FAINA
Extensão: 26.496,40 m²

Empresa: CBC CONSTRUTORA BRASIL CENTRAL LTDA Data Base: JUN/2025
CNPJ:  02.164.137/0001-07 Tabela T308

Cód. Auxiliar Serviço Bdi Unid. Quantidade Preço Unitário Total
MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO

42301 MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO - CONFORME DEMONSTRATIVO 11,04% un 1,00 30.324,44 30.324,44
42000 INSTALAÇÃO DE CANTEIRO/ ADMINISTRAÇÃO - CONFORME DEMONSTRATIVO 11,04% un 1,00 77.747,96 77.747,96

Total do Grupo: 108.072,40

Cód. Auxiliar Serviço Bdi Unid. Quantidade Preço Unitário Total
PAVIMENTAÇÃO

40001 DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm 11,04% m2    88,32 0,45 39,32
40305 ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE JAZIDA 11,04% m2    88,32 0,34 30,06
44100 ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA (PAV.URB.) 11,04% m3    52,99 6,25 331,37
44102 TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) (PAV.URB.) 11,04% m3km  264,96 2,28 603,76
44151 ESTABILIZAÇÃO SOLO-CIMENTO 2% PESO-PISTA (PAV.URB.) S/ TRANS. LOCAL DE CIMENTO 11,04% m3    42,39 51,21 2.170,79
44201 PINTURA DE LIGAÇÃO (PAV.URB.) 11,04% m2    1.059,86 0,34 360,77
40425 REMOÇÃO E CARGA DE PAV. ASFÁLTICA ( EXCETO TRANSPORTE) 11,04% m3    84,79 7,73 655,66
40430 TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO 11,04% m3km  423,94 2,34 990,99
44300 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO (PAV.URB.) 11,04% TKM   1,75 2,55 4,44
44200 IMPRIMAÇÃO (PAV.URB.) 11,04% m2    264,96 0,41 109,29
44205 PRÉ-MISTURADO A FRIO - PMF (PAV.URB.) 11,04% m3    42,39 210,30 8.915,05
44211 MICRORREVESTIMENTO À FRIO - 1,0cm S/COMP. (BC) (PAV.URB.) 11,04% m2    52.992,80 4,49 238.038,35
44301 TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFÁLTICA (PAV.URB.) 11,04% TKM   195,01 1,79 349,86
44303 TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER (PAV.URB.) 11,04% tkm   8,48 1,87 15,87
40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER 11,04% TKM   287,36 0,60 171,21
40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS 11,04% m3km  12.552,74 1,00 12.575,32
40510 FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-1C 9,29% T     0,53 2.651,53 1.402,65
40500 FORNECIMENTO DE EMULSÃO RL-1C 9,29% T     7,74 2.636,81 20.401,03
40485 FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO - EAI 9,29% t     0,34 2.101,79 723,01
40530 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO 11,04% tkm   22.305,52 1,53 34.176,52
40511 FORNECIMENTO DE EMULSÃO RC-1C COM POLÍMERO 9,29% t     90,09 3.463,15 311.984,38

Total do Grupo: 634.049,70

Cód. Auxiliar Serviço Bdi Unid. Quantidade Preço Unitário Total
SERVIÇOS COMPLEMENTARES

40835 TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL 11,04% Un    306,00 31,76 9.717,88
40815 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA (0,6 mm) 11,04% m2    268,00 23,47 6.289,42
42480 CAIAÇÃO (3 DEMÃOS) 11,04% m2    1.953,68 3,25 6.345,14

Total do Grupo: 22.352,44

Total do orçamento: 764.474,54



Edital: 153/2025 Data: 09/01/2026
Descrição: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO PREVENTIVA - LOTE 80 DO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTOBDI: 11,04%
Município: MATRINCHÃ
Extensão: 28.309,59 m²

Empresa: CBC CONSTRUTORA BRASIL CENTRAL LTDA Data Base: 01/06/2025
CNPJ:  02.164.137/0001-07 Tabela T308

Discriminação Percentual Preço Preço/M²

MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO 12,54 115.679,06 4,09

PAVIMENTAÇÃO 86,73 800.083,04 28,26

SERVIÇOS COMPLEMENTARES 0,73 6.707,42 0,24

Total Geral 100,00 922.469,52 32,59

RESUMO DA PROPOSTA DE PREÇOS



Edital: 153/2025 - GOINFRA Data: 09/01/2026
Descrição: CONSERVAÇÃO PREVENTIVA - PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO BDI: 11,04%
Município: MATRINCHÃ
Extensão: 28.309,59 m²

Empresa: CBC CONSTRUTORA BRASIL CENTRAL LTDA Data Base: JUN/2025
CNPJ:  02.164.137/0001-07 Tabela T308

Cód. Auxiliar Serviço Bdi Unid. Quantidade Preço Unitário Total
MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO

42301 MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO - CONFORME DEMONSTRATIVO 11,04% un 1,00 31.110,60 31.110,60
42000 INSTALAÇÃO DE CANTEIRO/ ADMINISTRAÇÃO - CONFORME DEMONSTRATIVO 11,04% un 1,00 84.568,46 84.568,46

Total do Grupo: 115.679,06

Cód. Auxiliar Serviço Bdi Unid. Quantidade Preço Unitário Total
PAVIMENTAÇÃO

40001 DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm 11,04% m2    94,36 0,58 54,73
40305 ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE JAZIDA 11,04% m2    94,36 0,43 40,57
44100 ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA (PAV.URB.) 11,04% m3    56,62 6,87 388,96
44102 TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) (PAV.URB.) 11,04% m3km  566,18 2,08 1.177,65
44151 ESTABILIZAÇÃO SOLO-CIMENTO 2% PESO-PISTA (PAV.URB.) S/ TRANS. LOCAL DE CIMENTO 11,04% m3    45,30 52,66 2.385,23
44201 PINTURA DE LIGAÇÃO (PAV.URB.) 11,04% m2    1.132,38 0,32 362,36
40425 REMOÇÃO E CARGA DE PAV. ASFÁLTICA ( EXCETO TRANSPORTE) 11,04% m3    90,59 6,57 595,17
40430 TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO 11,04% m3km  452,95 2,14 969,31
44300 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO (PAV.URB.) 11,04% TKM   1,87 2,48 4,62
44200 IMPRIMAÇÃO (PAV.URB.) 11,04% m2    283,10 0,39 110,40
44205 PRÉ-MISTURADO A FRIO - PMF (PAV.URB.) 11,04% m3    45,29 248,32 11.247,40
44211 MICRORREVESTIMENTO À FRIO - 1,0cm S/COMP. (BC) (PAV.URB.) 11,04% m2    56.619,17 4,34 245.727,20
44301 TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFÁLTICA (PAV.URB.) 11,04% TKM   208,35 1,64 341,69
44303 TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER (PAV.URB.) 11,04% tkm   3,62 1,87 6,77
40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER 11,04% TKM   445,26 0,57 253,79
40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS 11,04% m3km  128.396,74 0,92 118.124,99
40510 FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-1C 9,29% T     0,57 2.789,68 1.576,16
40500 FORNECIMENTO DE EMULSÃO RL-1C 9,29% T     8,27 2.774,19 22.934,22
40485 FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO - EAI 9,29% t     0,37 2.211,29 813,75
40530 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO 11,04% tkm   28.366,59 1,49 42.266,21
40511 FORNECIMENTO DE EMULSÃO RC-1C COM POLÍMERO 9,29% t     96,25 3.643,58 350.701,86

Total do Grupo: 800.083,04

Cód. Auxiliar Serviço Bdi Unid. Quantidade Preço Unitário Total
SERVIÇOS COMPLEMENTARES

40815 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA (0,6 mm) 11,04% m2    355,08 18,89 6.707,42

Total do Grupo: 6.707,42

Total do orçamento: 922.469,52



Edital: 153/2025 - GOINFRA Data: 09/01/2026
Descrição: CONSERVAÇÃO PREVENTIVA - PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO BDI: 11,04%
Município: MATRINCHÃ
Extensão: 28.309,59 m²

Empresa: CBC CONSTRUTORA BRASIL CENTRAL LTDA Data Base: JUN/2025
CNPJ:  02.164.137/0001-07 Tabela T308

Cód. Auxiliar Serviço Bdi Unid. Quantidade Preço Unitário Total
MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO

42301 MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO - CONFORME DEMONSTRATIVO 11,04% un 1,00 34.101,87 34.101,86
42000 INSTALAÇÃO DE CANTEIRO/ ADMINISTRAÇÃO - CONFORME DEMONSTRATIVO 11,04% un 1,00 77.747,96 77.747,96

Total do Grupo: 111.849,82

Cód. Auxiliar Serviço Bdi Unid. Quantidade Preço Unitário Total
PAVIMENTAÇÃO

40001 DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm 11,04% m2    94,36 0,45 42,01
40305 ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE JAZIDA 11,04% m2    94,36 0,34 32,12
44100 ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA (PAV.URB.) 11,04% m3    56,62 6,25 354,04
44102 TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) (PAV.URB.) 11,04% m3km  566,18 2,28 1.290,15
44151 ESTABILIZAÇÃO SOLO-CIMENTO 2% PESO-PISTA (PAV.URB.) S/ TRANS. LOCAL DE CIMENTO 11,04% m3    45,30 51,21 2.319,34
44201 PINTURA DE LIGAÇÃO (PAV.URB.) 11,04% m2    1.132,38 0,34 385,46
40425 REMOÇÃO E CARGA DE PAV. ASFÁLTICA ( EXCETO TRANSPORTE) 11,04% m3    90,59 7,73 700,54
40430 TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO 11,04% m3km  452,95 2,34 1.058,81
44300 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO (PAV.URB.) 11,04% TKM   1,87 2,55 4,75
44200 IMPRIMAÇÃO (PAV.URB.) 11,04% m2    283,10 0,41 116,77
44205 PRÉ-MISTURADO A FRIO - PMF (PAV.URB.) 11,04% m3    45,29 210,30 9.525,12
44211 MICRORREVESTIMENTO À FRIO - 1,0cm S/COMP. (BC) (PAV.URB.) 11,04% m2    56.619,17 4,49 254.327,65
44301 TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFÁLTICA (PAV.URB.) 11,04% TKM   208,35 1,79 373,80
44303 TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER (PAV.URB.) 11,04% tkm   3,62 1,87 6,78
40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER 11,04% TKM   445,26 0,60 265,28
40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS 11,04% m3km  128.396,74 1,00 128.627,85
40510 FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-1C 9,29% T     0,57 2.651,53 1.498,11
40500 FORNECIMENTO DE EMULSÃO RL-1C 9,29% T     8,27 2.636,81 21.798,54
40485 FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO - EAI 9,29% t     0,37 2.101,79 773,45
40530 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO 11,04% tkm   28.366,59 1,53 43.463,28
40511 FORNECIMENTO DE EMULSÃO RC-1C COM POLÍMERO 9,29% t     96,25 3.463,15 333.334,68

Total do Grupo: 800.298,53

Cód. Auxiliar Serviço Bdi Unid. Quantidade Preço Unitário Total
SERVIÇOS COMPLEMENTARES

40815 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA (0,6 mm) 11,04% m2    355,08 23,47 8.332,97

Total do Grupo: 8.332,97

Total do orçamento: 920.481,32



Edital: 153/2025 Data: 09/01/2026
Descrição: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO PREVENTIVA - LOTE 80 DO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTOBDI: 11,04%
Município: MORRO AGUDO DE GOIÁS
Extensão: 34.612,26 m²

Empresa: CBC CONSTRUTORA BRASIL CENTRAL LTDA Data Base: 01/06/2025
CNPJ:  02.164.137/0001-07 Tabela T308

Discriminação Percentual Preço Preço/M²

MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO 10,34 111.442,71 3,22

PAVIMENTAÇÃO 88,32 951.563,83 27,49

SERVIÇOS COMPLEMENTARES 1,34 14.423,56 0,42

Total Geral 100,00 1.077.430,10 31,13

RESUMO DA PROPOSTA DE PREÇOS



Edital: 153/2025 - GOINFRA Data: 09/01/2026
Descrição: CONSERVAÇÃO PREVENTIVA - PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO BDI: 11,04%
Município: MORRO AGUDO DE GOIÁS
Extensão: 34.612,26 m²

Empresa: CBC CONSTRUTORA BRASIL CENTRAL LTDA Data Base: JUN/2025
CNPJ:  02.164.137/0001-07 Tabela T308

Cód. Auxiliar Serviço Bdi Unid. Quantidade Preço Unitário Total
MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO

42301 MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO - CONFORME DEMONSTRATIVO 11,04% un 1,00 26.874,25 26.874,25
42000 INSTALAÇÃO DE CANTEIRO/ ADMINISTRAÇÃO - CONFORME DEMONSTRATIVO 11,04% un 1,00 84.568,46 84.568,46

Total do Grupo: 111.442,71

Cód. Auxiliar Serviço Bdi Unid. Quantidade Preço Unitário Total
PAVIMENTAÇÃO

40001 DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm 11,04% m2    115,37 0,58 66,91
40305 ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE JAZIDA 11,04% m2    115,37 0,43 49,60
44100 ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA (PAV.URB.) 11,04% m3    69,22 6,87 475,56
44102 TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) (PAV.URB.) 11,04% m3km  623,01 2,08 1.295,85
44151 ESTABILIZAÇÃO SOLO-CIMENTO 2% PESO-PISTA (PAV.URB.) S/ TRANS. LOCAL DE CIMENTO 11,04% m3    55,38 52,66 2.916,25
44201 PINTURA DE LIGAÇÃO (PAV.URB.) 11,04% m2    1.384,49 0,32 443,03
40425 REMOÇÃO E CARGA DE PAV. ASFÁLTICA ( EXCETO TRANSPORTE) 11,04% m3    110,76 6,57 727,68
40430 TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO 11,04% m3km  188,29 2,14 402,93
44300 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO (PAV.URB.) 11,04% TKM   2,28 2,48 5,65
44200 IMPRIMAÇÃO (PAV.URB.) 11,04% m2    346,12 0,39 134,98
44205 PRÉ-MISTURADO A FRIO - PMF (PAV.URB.) 11,04% m3    55,38 243,47 13.482,88
44211 MICRORREVESTIMENTO À FRIO - 1,0cm S/COMP. (BC) (PAV.URB.) 11,04% m2    69.224,52 4,26 294.896,45
44301 TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFÁLTICA (PAV.URB.) 11,04% TKM   254,74 1,64 417,77
44303 TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER (PAV.URB.) 11,04% tkm   4,43 1,87 8,28
40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER 11,04% TKM   3.255,69 0,57 1.855,74
40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS 11,04% m3km  142.216,56 0,92 130.839,23
40510 FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-1C 9,29% T     0,69 2.789,68 1.930,45
40500 FORNECIMENTO DE EMULSÃO RL-1C 9,29% T     10,11 2.774,19 28.041,51
40485 FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO - EAI 9,29% t     0,45 2.211,29 992,86
40530 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO 11,04% tkm   29.396,04 1,49 43.800,09
40511 FORNECIMENTO DE EMULSÃO RC-1C COM POLÍMERO 9,29% t     117,68 3.643,58 428.780,13

Total do Grupo: 951.563,83

Cód. Auxiliar Serviço Bdi Unid. Quantidade Preço Unitário Total
SERVIÇOS COMPLEMENTARES

40815 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA (0,6 mm) 11,04% m2    324,57 18,89 6.131,12
42480 CAIAÇÃO (3 DEMÃOS) 11,04% m2    2.335,90 3,55 8.292,44

Total do Grupo: 14.423,56

Total do orçamento: 1.077.430,10



Edital: 153/2025 - GOINFRA Data: 09/01/2026
Descrição: CONSERVAÇÃO PREVENTIVA - PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO BDI: 11,04%
Município: MORRO AGUDO DE GOIÁS
Extensão: 34.612,26 m²

Empresa: CBC CONSTRUTORA BRASIL CENTRAL LTDA Data Base: JUN/2025
CNPJ:  02.164.137/0001-07 Tabela T308

Cód. Auxiliar Serviço Bdi Unid. Quantidade Preço Unitário Total
MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO

42301 MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO - CONFORME DEMONSTRATIVO 11,04% un 1,00 29.311,40 29.311,40
42000 INSTALAÇÃO DE CANTEIRO/ ADMINISTRAÇÃO - CONFORME DEMONSTRATIVO 11,04% un 1,00 77.747,96 77.747,96

Total do Grupo: 107.059,36

Cód. Auxiliar Serviço Bdi Unid. Quantidade Preço Unitário Total
PAVIMENTAÇÃO

40001 DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm 11,04% m2    115,37 0,45 51,36
40305 ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE JAZIDA 11,04% m2    115,37 0,34 39,27
44100 ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA (PAV.URB.) 11,04% m3    69,22 6,25 432,87
44102 TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) (PAV.URB.) 11,04% m3km  623,01 2,28 1.419,64
44151 ESTABILIZAÇÃO SOLO-CIMENTO 2% PESO-PISTA (PAV.URB.) S/ TRANS. LOCAL DE CIMENTO 11,04% m3    55,38 51,21 2.835,69
44201 PINTURA DE LIGAÇÃO (PAV.URB.) 11,04% m2    1.384,49 0,34 471,28
40425 REMOÇÃO E CARGA DE PAV. ASFÁLTICA ( EXCETO TRANSPORTE) 11,04% m3    110,76 7,73 856,50
40430 TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO 11,04% m3km  188,29 2,34 440,13
44300 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO (PAV.URB.) 11,04% TKM   2,28 2,55 5,81
44200 IMPRIMAÇÃO (PAV.URB.) 11,04% m2    346,12 0,41 142,77
44205 PRÉ-MISTURADO A FRIO - PMF (PAV.URB.) 11,04% m3    55,38 206,65 11.444,12
44211 MICRORREVESTIMENTO À FRIO - 1,0cm S/COMP. (BC) (PAV.URB.) 11,04% m2    69.224,52 4,44 307.322,25
44301 TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFÁLTICA (PAV.URB.) 11,04% TKM   254,74 1,79 457,02
44303 TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER (PAV.URB.) 11,04% tkm   4,43 1,87 8,29
40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER 11,04% TKM   3.255,69 0,60 1.939,74
40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS 11,04% m3km  142.216,56 1,00 142.472,54
40510 FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-1C 9,29% T     0,69 2.651,53 1.834,85
40500 FORNECIMENTO DE EMULSÃO RL-1C 9,29% T     10,11 2.636,81 26.652,91
40485 FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO - EAI 9,29% t     0,45 2.101,79 943,70
40530 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO 11,04% tkm   29.396,04 1,53 45.040,61
40511 FORNECIMENTO DE EMULSÃO RC-1C COM POLÍMERO 9,29% t     117,68 3.463,15 407.546,42

Total do Grupo: 952.357,77

Cód. Auxiliar Serviço Bdi Unid. Quantidade Preço Unitário Total
SERVIÇOS COMPLEMENTARES

40815 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA (0,6 mm) 11,04% m2    324,57 23,47 7.617,00
42480 CAIAÇÃO (3 DEMÃOS) 11,04% m2    2.335,90 3,25 7.586,53

Total do Grupo: 15.203,53

Total do orçamento: 1.074.620,66



Edital: 153/2025 Data: 09/01/2026
Descrição: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO PREVENTIVA - LOTE 80 DO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTOBDI: 11,04%
Município: MOZARLÂNDIA
Extensão: 52.981,50 m²

Empresa: CBC CONSTRUTORA BRASIL CENTRAL LTDA Data Base: 01/06/2025
CNPJ:  02.164.137/0001-07 Tabela T308

Discriminação Percentual Preço Preço/M²

MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO 8,17 124.797,58 2,36

PAVIMENTAÇÃO 89,82 1.371.928,82 25,89

SERVIÇOS COMPLEMENTARES 2,01 30.685,81 0,58

Total Geral 100,00 1.527.412,21 28,83

RESUMO DA PROPOSTA DE PREÇOS



Edital: 153/2025 - GOINFRA Data: 09/01/2026
Descrição: CONSERVAÇÃO PREVENTIVA - PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO BDI: 11,04%
Município: MOZARLÂNDIA
Extensão: 52.981,50 m²

Empresa: CBC CONSTRUTORA BRASIL CENTRAL LTDA Data Base: JUN/2025
CNPJ:  02.164.137/0001-07 Tabela T308

Cód. Auxiliar Serviço Bdi Unid. Quantidade Preço Unitário Total
MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO

42301 MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO - CONFORME DEMONSTRATIVO 11,04% un 1,00 40.229,12 40.229,12
42000 INSTALAÇÃO DE CANTEIRO/ ADMINISTRAÇÃO - CONFORME DEMONSTRATIVO 11,04% un 1,00 84.568,46 84.568,46

Total do Grupo: 124.797,58

Cód. Auxiliar Serviço Bdi Unid. Quantidade Preço Unitário Total
PAVIMENTAÇÃO

40001 DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm 11,04% m2    176,60 0,58 102,42
40305 ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE JAZIDA 11,04% m2    176,60 0,43 75,93
44100 ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA (PAV.URB.) 11,04% m3    105,96 6,87 727,95
44102 TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) (PAV.URB.) 11,04% m3km  423,85 2,08 881,60
44151 ESTABILIZAÇÃO SOLO-CIMENTO 2% PESO-PISTA (PAV.URB.) S/ TRANS. LOCAL DE CIMENTO 11,04% m3    84,77 52,66 4.463,98
44201 PINTURA DE LIGAÇÃO (PAV.URB.) 11,04% m2    2.119,26 0,32 678,16
40425 REMOÇÃO E CARGA DE PAV. ASFÁLTICA ( EXCETO TRANSPORTE) 11,04% m3    169,54 6,57 1.113,87
40430 TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO 11,04% m3km  678,16 2,14 1.451,26
44300 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO (PAV.URB.) 11,04% TKM   6,98 2,48 17,32
44200 IMPRIMAÇÃO (PAV.URB.) 11,04% m2    529,82 0,39 206,62
44205 PRÉ-MISTURADO A FRIO - PMF (PAV.URB.) 11,04% m3    84,77 248,32 21.049,83
44211 MICRORREVESTIMENTO À FRIO - 1,0cm S/COMP. (BC) (PAV.URB.) 11,04% m2    105.963,00 4,34 459.879,42
44301 TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFÁLTICA (PAV.URB.) 11,04% TKM   779,87 1,64 1.278,99
44303 TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER (PAV.URB.) 11,04% tkm   13,56 1,87 25,36
40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER 11,04% TKM   2.015,20 0,57 1.148,66
40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS 11,04% m3km  88.028,98 0,92 80.986,66
40510 FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-1C 9,29% T     1,06 2.789,68 2.951,48
40500 FORNECIMENTO DE EMULSÃO RL-1C 9,29% T     15,47 2.774,19 42.925,04
40485 FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO - EAI 9,29% t     0,69 2.211,29 1.521,36
40530 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO 11,04% tkm   63.153,92 1,49 94.099,34
40511 FORNECIMENTO DE EMULSÃO RC-1C COM POLÍMERO 9,29% t     180,14 3.643,58 656.343,57

Total do Grupo: 1.371.928,82

Cód. Auxiliar Serviço Bdi Unid. Quantidade Preço Unitário Total
SERVIÇOS COMPLEMENTARES

40835 TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL 11,04% Un    631,00 13,18 8.316,58
40815 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA (0,6 mm) 11,04% m2    581,90 18,89 10.992,09
42480 CAIAÇÃO (3 DEMÃOS) 11,04% m2    3.204,83 3,55 11.377,14

Total do Grupo: 30.685,81

Total do orçamento: 1.527.412,21



Edital: 153/2025 - GOINFRA Data: 09/01/2026
Descrição: CONSERVAÇÃO PREVENTIVA - PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO BDI: 11,04%
Município: MOZARLÂNDIA
Extensão: 52.981,50 m²

Empresa: CBC CONSTRUTORA BRASIL CENTRAL LTDA Data Base: JUN/2025
CNPJ:  02.164.137/0001-07 Tabela T308

Cód. Auxiliar Serviço Bdi Unid. Quantidade Preço Unitário Total
MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO

42301 MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO - CONFORME DEMONSTRATIVO 11,04% un 1,00 43.928,16 43.928,16
42000 INSTALAÇÃO DE CANTEIRO/ ADMINISTRAÇÃO - CONFORME DEMONSTRATIVO 11,04% un 1,00 77.747,96 77.747,96

Total do Grupo: 121.676,12

Cód. Auxiliar Serviço Bdi Unid. Quantidade Preço Unitário Total
PAVIMENTAÇÃO

40001 DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm 11,04% m2    176,60 0,45 78,62
40305 ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE JAZIDA 11,04% m2    176,60 0,34 60,11
44100 ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA (PAV.URB.) 11,04% m3    105,96 6,25 662,61
44102 TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) (PAV.URB.) 11,04% m3km  423,85 2,28 965,82
44151 ESTABILIZAÇÃO SOLO-CIMENTO 2% PESO-PISTA (PAV.URB.) S/ TRANS. LOCAL DE CIMENTO 11,04% m3    84,77 51,21 4.340,67
44201 PINTURA DE LIGAÇÃO (PAV.URB.) 11,04% m2    2.119,26 0,34 721,39
40425 REMOÇÃO E CARGA DE PAV. ASFÁLTICA ( EXCETO TRANSPORTE) 11,04% m3    169,54 7,73 1.311,06
40430 TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO 11,04% m3km  678,16 2,34 1.585,26
44300 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO (PAV.URB.) 11,04% TKM   6,98 2,55 17,78
44200 IMPRIMAÇÃO (PAV.URB.) 11,04% m2    529,82 0,41 218,54
44205 PRÉ-MISTURADO A FRIO - PMF (PAV.URB.) 11,04% m3    84,77 210,30 17.826,53
44211 MICRORREVESTIMENTO À FRIO - 1,0cm S/COMP. (BC) (PAV.URB.) 11,04% m2    105.963,00 4,49 475.975,19
44301 TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFÁLTICA (PAV.URB.) 11,04% TKM   779,87 1,79 1.399,17
44303 TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER (PAV.URB.) 11,04% tkm   13,56 1,87 25,39
40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER 11,04% TKM   2.015,20 0,60 1.200,65
40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS 11,04% m3km  88.028,98 1,00 88.187,43
40510 FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-1C 9,29% T     1,06 2.651,53 2.805,31
40500 FORNECIMENTO DE EMULSÃO RL-1C 9,29% T     15,47 2.636,81 40.799,42
40485 FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO - EAI 9,29% t     0,69 2.101,79 1.446,03
40530 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO 11,04% tkm   63.153,92 1,53 96.764,43
40511 FORNECIMENTO DE EMULSÃO RC-1C COM POLÍMERO 9,29% t     180,14 3.463,15 623.840,64

Total do Grupo: 1.360.232,05

Cód. Auxiliar Serviço Bdi Unid. Quantidade Preço Unitário Total
SERVIÇOS COMPLEMENTARES

40835 TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL 11,04% Un    631,00 31,76 20.039,17
40815 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA (0,6 mm) 11,04% m2    581,90 23,47 13.656,02
42480 CAIAÇÃO (3 DEMÃOS) 11,04% m2    3.204,83 3,25 10.408,64

Total do Grupo: 44.103,83

Total do orçamento: 1.526.012,00



15 dias 30 dias 45 dias 60 dias 75 dias 90 dias 105 dias 120 dias 135 dias 150 dias 165 dias 180 dias 195 dias 210 dias

18,59% 25,00% 25,00% 30,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

PAVIMENTAÇÃO

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

MOBILIZAÇÃO E INST. CANTEIRO

1.189.464,56R$     297.366,14R$                297.366,14R$                356.839,37R$                237.892,91R$                -R$                             -R$                             -R$                             -R$                             -R$                             -R$                             -R$                             -R$                             -R$                             -R$                             

14,24% 0,00% 25,00% 25,00% 30,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

PAVIMENTAÇÃO

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

MOBILIZAÇÃO E INST. CANTEIRO

911.367,67R$        -R$                             227.841,92R$                227.841,92R$                273.410,30R$                182.273,53R$                -R$                             -R$                             -R$                             -R$                             -R$                             -R$                             -R$                             -R$                             -R$                             

12,05% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 25,00% 25,00% 30,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

PAVIMENTAÇÃO

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

MOBILIZAÇÃO E INST. CANTEIRO

771.285,79R$        -R$                             -R$                             -R$                             -R$                             192.821,45R$                192.821,45R$                231.385,74R$                154.257,16R$                -R$                             -R$                             -R$                             -R$                             -R$                             -R$                             

14,41% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 25,00% 25,00% 30,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

PAVIMENTAÇÃO

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

MOBILIZAÇÃO E INST. CANTEIRO

922.469,52R$        -R$                             -R$                             -R$                             -R$                             -R$                             230.617,38R$                230.617,38R$                276.740,86R$                184.493,90R$                -R$                             -R$                             -R$                             -R$                             

16,84% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 25,00% 25,00% 30,00% 20,00% 0,00% 0,00%

PAVIMENTAÇÃO

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

MOBILIZAÇÃO E INST. CANTEIRO

1.077.430,10R$     -R$                             -R$                             -R$                             -R$                             -R$                             -R$                             -R$                             -R$                             269.357,53R$                269.357,53R$                323.229,03R$                215.486,02R$                -R$                             -R$                             

23,87% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 25,00% 25,00% 30,00% 20,00%

PAVIMENTAÇÃO

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

MOBILIZAÇÃO E INST. CANTEIRO

1.527.412,21R$     -R$                             -R$                             -R$                             -R$                             -R$                             -R$                             -R$                             -R$                             -R$                             -R$                             381.853,05R$                381.853,05R$                458.223,66R$                305.482,44R$                

4,65% 8,21% 9,14% 7,99% 5,86% 6,62% 7,22% 6,73% 7,09% 4,21% 11,02% 9,33% 7,16% 4,77%

100,00% 4,65% 12,85% 21,99% 29,98% 35,84% 42,46% 49,68% 56,41% 63,50% 67,71% 78,73% 88,07% 95,23% 100,00%

297.366,14R$                525.208,06R$                584.681,29R$                511.303,21R$                375.094,98R$                423.438,83R$                462.003,12R$                430.998,01R$                453.851,43R$                269.357,53R$                705.082,08R$                597.339,07R$                458.223,66R$                305.482,44R$                

6.399.429,85R$     297.366,14R$        822.574,20R$        1.407.255,48R$     1.918.558,70R$     2.293.653,68R$     2.717.092,51R$     3.179.095,62R$     3.610.093,64R$     4.063.945,07R$     4.333.302,59R$     5.038.384,67R$     5.635.723,75R$     6.093.947,41R$     6.399.429,85R$     

4 MATRINCHÃ

VALOR SIMPLES

VALOR ACUMULADO

5
MORRO AGUDO DE 

GOIÁS

6 MOZARLÂNDIA

PERCENTUAL GLOBAL SIMPLES

PERCENTUAL GLOBAL ACUM.

1 ARAGUAPAZ

2 ARUANÃ

3 FAINA

PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO - EIXO MUNICÍPIOS 2026

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO CONSOLIDADO LOTE 80

ITEM MUNICÍPIOS SERVIÇOS TOTAIS
1º mês 2º mês 3º mês 4º mês 5º mês 6º mês 7º mês



Edital: 153/2025 - GOINFRA Data: 12/01/2026
Descrição: CONSERVAÇÃO PREVENTIVA - PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO BDI: 11,04%
Trecho: LOTE 80

Empresa: CBC CONSTRUTORA BRASIL CENTRAL LTDA Data Base: JUN/2025
CNPJ:  02.164.137/0001-07 Tabela T308

Taxa de Juros: 6%
Combustíveis: Energia (kwh) = R$ 0,920   Gasolina = R$ 5,490   Nenhum = R$ 0,000 Óleo Diesel = R$ 5,00

Código Equipamento Unid. Potência  V. Util.  Hora / Ano  Resid.  Aquisição  Coef  Comb.  F.Co.  Dep. Juros  Seg/Imp  Manutenção  V. Operação  M. Obra  Hora Produtiva 
 Hora 

Improdutiva 

30037 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T h 210 7,00 2.000 40,00                           245.756,58 0,90                             D 0,14              14,74                           1,75 15,79                           147,00                        29,63                           208,91                        46,12                           

30035 CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T h 188 7,00 2.000 40,00                           280.451,24 0,90                             D 0,14              16,81                           2,00 18,02                           131,60                        29,63                           198,06                        48,44                           

30049 CAMINHÃO PARA PINTURA A FRIO COM DEMARCADOR DE FAIXAS h 143 7,00 2.000 40,00                           520.648,49 0,90                             D 0,19              31,23                           3,71 33,47                           135,85                        64,62                           268,88                        99,56                           

30040 CAMINHÃO TANQUE 10.000L h 188 7,00 2.000 40,00                           265.404,69 0,90                             D 0,19              15,91                           1,89 17,06                           178,60                        29,63                           243,09                        47,43                           

30021 CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO h 143 7,00 2.000 40,00                           281.401,47 0,90                             D 0,19              16,88                           2,01 18,09                           135,85                        29,63                           202,46                        48,52                           

30010 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU EQUIVALENTE h 113 5,00 2.000 30,00                           392.420,78 0,70                             D 0,08              34,52                           -                       27,46                           45,20                           44,17                           151,35                        78,69                           

30007 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H  OU EQUIVALENTE h 195 5,00 2.000 30,00                           858.902,44 0,70                             D 0,08              75,58                           -                       60,12                           78,00                           44,17                           257,87                        119,75                        

30013 GRADE DE DISCO - 24X24 h 0 7,00 2000 10,00                           42.198,83 0,50                             N -                3,43                             -                       1,50                             -                               -                               4,93                             3,43                             

30043 GRUPO GERADOR 174 kVA h 139 7,00 2.000 30,00                           137.670,00 0,50                             D 0,19              9,24                             -                       4,91                             132,05                        -                               146,20                        9,24                             

30044 GRUPO GERADOR 3,2 kVA h 3 7,00 2.000 30,00                           3.345,00 0,50                             G 0,26              0,21                             -                       0,11                             3,90                             -                               4,22                             0,21                             

30052 MARTELETE PERFURADOR / ROMPEDOR - ELÉTRICO h 1 5,00 2.000 20,00                           7.267,14 0,80                             E -                0,71                             -                       0,58                             -                               -                               1,29                             0,71                             

30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE h 93 7,00 2.000 30,00                           642.842,42 0,90                             D 0,15              43,16                           -                       41,32                           69,75                           44,17                           198,40                        87,33                           

30015 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO - 27 T h 85 6,00 2.000 20,00                           422.941,96 0,80                             D 0,13              35,59                           -                               28,19                           55,25                           44,17                           163,20                        79,76                           

30012 ROLO LISO TANDEN - 10 t h 82 6,00 2.000 20,00                           461.372,26 0,80                             D 0,27              38,82                           -                               30,75                           110,70                        44,17                           224,44                        82,99                           

30009  ROLO PÉ DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OUEQUIVALENTE h 82 6,00 2.000 20,00                           788.156,83 0,80                             D 0,16              66,33                           -                               52,54                           65,60                           44,17                           228,64                        110,50                        

30020 TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) h 0 8,00 2.400,00                20,00                           320.081,88                0,50                             N -                17,83                           -                               8,33                             -                               -                               26,16                           17,83                           

30005 TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE h 77 6,00 2.000,00                20,00                           178.032,50                0,70                             D 0,18              14,97                           -                               10,38                           69,30                           29,48                           124,13                        44,45                           

30000 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE h 127 9,00 2.000,00                30,00                           1.708.467,67            1,00                             D 0,14              94,91                           -                               94,91                           88,90                           44,17                           322,89                        139,08                        

30001 TRATOR ESTEIRAS COM LÂMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE h 259 9,00 2.000,00                30,00                           4.820.497,84            1,00                             D 0,14              267,80                        -                               267,80                        181,30                        44,17                           761,07                        311,97                        

30030 USINA MÓVEL PARA MICRO REVESTIMENTO h 335 7,00 2.000,00                40,00                           471.262,24                0,90                             D 0,19              28,26                           3,36 30,29                           318,25                        82,32                           462,48                        113,94                        

30024 USINA PRÉ-MISTURADO A FRIO 60 t/h h 23 7,00 2.000,00                20,00                           117.124,95                0,70                             E -                8,69                             -                               5,85                             -                               44,17                           58,71                           52,86                           

30017 VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL h 0 5,00 2.000,00                10,00                           31.201,33                  0,60                             N -                3,36                             -                               1,87                             -                               -                               5,23                             3,36                             

30023 VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS h 82 7,00 2.000,00                30,00                           812.715,98                0,90                             D 0,19              54,56                           -                               52,24                           77,90                           47,18                           231,88                        101,74                        

30105 CAMINHÃO PRANCHA h 265 7,00                      2.000,00                40,00                           302.312,19                0,90                             D 0,14              18,13                           2,15                             19,43                           185,50                        29,63                           254,84                        49,91                           



Edital: 153/2025 - GOINFRA Data: 12/01/2026
Descrição: CONSERVAÇÃO PREVENTIVA - PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO BDI: 11,04%
Trecho: LOTE 80

Empresa: CBC CONSTRUTORA BRASIL CENTRAL LTDA Data Base: JUN/2025
CNPJ:  02.164.137/0001-07 Tabela T308

Código Material Unidade Custo Unitário

10.069 AÇO CA - 50 Kg 6,73                         
11.095 AÇO EM PERFIS ASTM A572 GRAU 50 Kg 13,05                       
10.400 ADESIVO FIXADOR PARA HIDROSSEMEADURA - GOMA XANTANA Kg 93,51                       
10.097 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR Kg 6,88                         
10.000 ADUBO NPK Kg 3,27                         
10.404 ADUBO ORGÂNICO Kg 0,42                         
10.115 ANCORAGEM P/ CABO 12V D=1/2" - MAC (CONJUNTO) un 926,96                     
10.116 ANCORAGEM P/ CABO 12V D=5/8" - MAC (CONJUNTO) un 1.245,88                  
10.113 ANCORAGEM P/ CABO 6V D=1/2" - MAC (CONJUNTO) un 478,10                     
10.114 ANCORAGEM P/ CABO 6V D=5/8" - MAC (CONJUNTO) un 602,15                     
11.001 APARELHO DE NEOPRENE FRETADO dm3 114,54                     
11.002 ARAME GALVANIZADO Nº 10 Kg 16,12                       
10.002 ARAME LISO m 0,76                         
11.003 ARAME RECOZIDO Kg 14,58                       
10.081 AREIA COMERCIAL (POSTO AREAL) m3 105,02                     
10.181 AREIA COMERCIAL - CENTRO GOIANO (POSTO AREAL) m3 105,02                     
10.581 AREIA COMERCIAL - LESTE GOIANO (POSTO AREAL) m3 90,00                       
10.381 AREIA COMERCIAL - NOROESTE GOIANO (POSTO AREAL) m3 45,27                       
10.481 AREIA COMERCIAL - NORTE GOIANO (POSTO AREAL) m3 160,33                     
10.281 AREIA COMERCIAL - SUL GOIANO (POSTO AREAL) m3 234,54                     
10.070 ASFALTO DILUÍDO DE PETRÓLEO CM-30 t -                           
10.104 BAINHA METÁLICA D=55,0mm - MAC m 18,18                       
10.105 BAINHA METÁLICA D=60,0mm - MAC m 20,63                       
10.106 BAINHA METÁLICA D=70,0mm - MAC m 23,44                       
10.107 BAINHA METÁLICA D=80,0mm - MAC m 26,67                       
10.091 BIT P/ FRESADORA W 200 un 40,06                       
10.190 BIT PARA MINI-CARREGADEIRA FRESADORA un 90,26                       
10.365 BITS P/ RECICLADORA un 49,50                       
10.363 BLOCOS DE DESGASTE P/ RECICLADORA un 1.711,40                  
10.004 BLOKRET 8CM FCK 25 MPA m2 86,80                       
11.090 BOMBEAMENTO DE CONCRETO USINADO (COMERCIAL) m3 56,11                       
10.082 BRITA COMERCIAL (POSTO PEDREIRA) m3 109,12                     
10.182 BRITA COMERCIAL - CENTRO GOIANO (POSTO PEDREIRA) m3 102,13                     
10.582 BRITA COMERCIAL - LESTE GOIANO (POSTO PEDREIRA) m3 80,25                       
10.382 BRITA COMERCIAL - NOROESTE GOIANO (POSTO PEDREIRA) m3 109,12                     
10.482 BRITA COMERCIAL - NORTE GOIANO (POSTO PEDREIRA) m3 136,73                     
10.282 BRITA COMERCIAL - SUL GOIANO (POSTO PEDREIRA) m3 90,00                       
10.093 BRITA PÓ DE PEDRA  (POSTO PEDREIRA) m3 82,50                       
11.007 CABO DE AÇO D = 6,3 mm m 6,97                         
11.008 CAIBROS DE 7,5 CM X 7,5 CM m 13,72                       
10.009 CAL PARA PINTURA Kg 1,64                         
11.130 CAMISA METÁLICA EM AÇO ASTM A36 COM ESPESSURA DE 6,3 mm - D = 400 mm m 740,59                     
11.135 CAMISA METÁLICA EM AÇO ASTM A36 COM ESPESSURA DE 6,3 mm - D = 500 mm m 924,08                     
11.140 CAMISA METÁLICA EM AÇO ASTM A36 COM ESPESSURA DE 6,3 mm - D = 600 mm m 1.064,92                  
11.145 CAMISA METÁLICA EM AÇO ASTM A36 COM ESPESSURA DE 8 mm - D = 700 mm m 1.639,59                  
11.150 CAMISA METÁLICA EM AÇO ASTM A36 COM ESPESSURA DE 8 mm - D = 800 mm m 2.000,68                  
11.155 CAMISA METÁLICA EM AÇO ASTM A36 COM ESPESSURA DE 9,5 mm - D = 900 mm m 2.477,02                  
10.076 CIMENTO ASFÁLTICO DE PETRÓLEO CAP-50/70 t -                           
10.075 CIMENTO ASFÁLTICO DE PETRÓLEO CAP-60/85 COM POLÍMERO SBS t -                           
10.010 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 Kg 0,49                         
10.011 COLA POLIESTER Kg 19,39                       
11.010 COMPENSADO PLASTIFICADO - 17 mm m2 64,26                       
10.025 COMPENSADO RESINADO - 10 mm m2 29,43                       
11.009 COMPENSADO RESINADO - 12 mm m2 31,81                       
11.080 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK = 15 MPa (COMERCIAL) m3 555,78                     
11.081 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK = 20 MPa (COMERCIAL) m3 558,29                     
11.082 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK = 25 MPa (COMERCIAL) m3 573,33                     
11.083 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK = 30 MPa (COMERCIAL) m3 589,75                     
11.084 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK = 35 MPa (COMERCIAL) m3 608,44                     
11.085 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK = 40 MPa (COMERCIAL) m3 629,72                     
11.070 CONCRETO USINADO CONVENCIONAL FCK = 15 MPa (COMERCIAL) m3 491,70                     
11.071 CONCRETO USINADO CONVENCIONAL FCK = 20 MPa (COMERCIAL) m3 533,98                     
11.072 CONCRETO USINADO CONVENCIONAL FCK = 25 MPa (COMERCIAL) m3 547,67                     



11.073 CONCRETO USINADO CONVENCIONAL FCK = 30 MPa (COMERCIAL) m3 564,04                     
11.074 CONCRETO USINADO CONVENCIONAL FCK = 35 MPa (COMERCIAL) m3 610,96                     
11.075 CONCRETO USINADO CONVENCIONAL FCK = 40 MPa (COMERCIAL) m3 633,77                     
10.102 CORDOALHA CP-190 RB Kg 12,81                       
11.060 COROA DE BOTÕES ESFÉRICOS - D = 251 mm (9 7/8") un 9.279,81                  
11.061 COROA DE BOTÕES ESFÉRICOS - D = 305 mm (12") un 14.117,88                
11.015 COROA DIAMANTADA un 804,88                     
10.083 COROA PARA PERFURATRIZ DE ESTEIRA un 721,27                     
10.014 DEFENSA METÁLICA SEMI-MALEÁVEL SIMPLES m 367,01                     
11.016 DESMOLDANTE P/ FORMA l 13,43                       
11.100 ELETRODO REVESTIDO E70XX Kg 32,66                       
10.077 EMULSÃO ASFÁLTICA RC-1C C/ POLIMERO t -                           
10.071 EMULSÃO ASFÁLTICA RL-1C t -                           
10.072 EMULSÃO ASFÁLTICA RM-1C t -                           
10.073 EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C t -                           
10.074 EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C t -                           
10.015 EMULSÃO EXPLOSIVA ENCARTUCHADA Kg 15,43                       
10.401 ENXOFRE Kg 6,00                         
11.105  ESTACA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO CENTRIFUGADO COM COMPRESSÃOADMISSÍVEL DE 100 tm 273,82                     
11.110 ESTACA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO CENTRIFUGADO COM COMPRESSÃO ADMISSÍVEL DE 125 tm 346,18                     
11.115  ESTACA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO CENTRIFUGADO COM COMPRESSÃOADMISSÍVEL DE 170 tm 491,18                     
11.120 ESTACA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO CENTRIFUGADO COM COMPRESSÃO ADMISSÍVEL DE 230 tm 664,79                     
11.125  ESTACA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO CENTRIFUGADO COM COMPRESSÃOADMISSÍVEL DE 300 tm 845,17                     
10.020 FILLER Kg 0,22                         
10.026 GEOTÊXTIL NÃO-TECIDO AGULHADO (GRAMATURA 240 G/M2) m2 5,61                         
11.040 GEOTEXTIL NÃO-TECIDO AGULHADO (GRAMATURA 300 G/M2) m2 6,88                         
10.024 GRAMA EM PLACAS m2 7,17                         
10.196 GUINDASTE 120 T - MÍNIMO 10H/DIA h 1.389,71                  
10.193 GUINDASTE 30 T - MÍNIMO 10H/DIA h 350,00                     
10.194 GUINDASTE 60 T - MÍNIMO 10H/DIA h 494,12                     
10.195 GUINDASTE 90 T - MÍNIMO 10H/DIA h 1.132,35                  
10.086 HASTE PARA PERFURATRIZ DE ESTEIRA un 2.187,63                  
10.112 INTERPLAST N OU EQUIVALENTE Kg 11,19                       
10.098 ISOPOR 5CM DE ESPESSURA m2 20,53                       
10.085 LUVA PARA PERFURATRIZ DE ESTEIRA un 350,94                     
11.180 MADEIRA DE LEI / MAO OBRA / FABRICAÇÃO / VERNIZ.(I=1,6) m3 5.940,49                  
11.020 MADEIRA ROLIÇA 10 A 12 CM m 10,05                       
11.055 MARTELO DE FUNDO DTH - DN = 203 mm (8") un 30.443,05                
10.146 MATERIAL DE JAZIDA / CASCALHO (COMERCIAL) m3 15,68                       
10.406 MATERIAL FORMADOR DE CAMADA PROTETORA DE HIDROSSEMEADURA Kg 2,60                         
10.027 MICROESFERAS REFLETIVAS DE VIDRO Kg 9,03                         
10.029 MOURÃO DE MADEIRA DE 2,10 M D= 10CM un 22,92                       
10.030 MOURÃO DE MADEIRA DE 2,80 M D= 15 CM un 83,64                       
10.031 MUDA DE ÁRVORE H=1,0m un 32,17                       
10.410 NONEL DE COLUNA - C = 6,0 m un 20,77                       
10.415 NONEL DE INICIAÇÃO PARA FOGACHO - C = 6,0 m un 22,38                       
10.420 NONEL DE LIGAÇÃO - C = 6,0 m un 25,08                       
10.425 NONEL INICIADOR - C = 150,0 m un 222,36                     
10.032 ÓLEO COMBUSTÍVEL BPF (1A) - DENSIDADE 1,024kg/l Kg 5,09                         
11.024 PARAFUSO un 5,04                         
10.033 PARALELEPIPEDO m2 58,25                       
10.034 PEDRA DE MÃO / MARROADA  (POSTO PEDREIRA) m3 84,82                       
10.094 PEDRISCO m3 120,77                     
10.136 PELÍCULA RETRORREFLETIVA - TIPO I m2 144,50                     
10.137 PELÍCULA RETRORREFLETIVA - TIPO III m2 241,18                     
10.037 PERFIL METÁLICO RIGIDO EM C m 93,04                       
10.078 PLACA P/ SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE ALUMÍNIO 2mm C/ PINTURA ELETROSTÁTICA m2 560,00                     
10.039 PLACA P/ SINALIZAÇÃO EM CHAPA N°16 C/ PINTURA ELETROSTÁTICA m2 109,79                     
10.041 PÓ CALCÁRIO Kg 0,13                         
10.042 PONTALETE EM MAD. LEI (8,0X8,0CM)TRATADO m 36,10                       
11.021 PONTALETES D= 20 CM (TRONCO P/ ESCORAMENTO) m 22,69                       
11.017 PONTALETES D=15 cm m 5,47                         
10.090 PORTA BIT P/ FRESADORA W 200 un 563,68                     
10.364 PORTA BIT P/ RECICLADORA un 581,62                     
10.191 PORTA BIT PARA MINI-CAREGADEIRA FRESADORA un 223,37                     
11.038 PRANCHA (TÁBUA) 2,5 X 15 m 6,80                         
11.026 PRANCHÃO - 5,0 CM X 30,0 CM m 75,00                       
11.027 PRANCHÃO 6 X 16 m 24,31                       
10.044 PREGO Kg 18,09                       
10.084 PUNHO PARA PERFURATRIZ DE ESTEIRA un 1.121,31                  
10.101 PURGADOR PLÁSTICO un 1,36                         
10.045 RIPAS DE 2,5CM X 5,0CM m 2,86                         
10.047 SACO DE POLIPROPILENO 50kg - SACO RAFIA un 2,52                         
10.048 SARRAFO m 5,95                         
10.049 SEMENTES PARA HIDROSSEMEADURA Kg 33,72                       



10.088 SÉRIE DE BROCAS S-12 D=22mm un 1.164,66                  
10.050 SOLVENTE / DILUENTE l 15,86                       
11.037 TÁBUA 1 X 6 m 4,24                         
11.030 TABUA DE 30 m 12,53                       
10.051 TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL un 6,02                         
10.052 TACHA REFLETIVA MONODIRECIONAL un 27,15                       
10.053 TACHÃO REFLETIVO BIDIRECIONAL un 54,90                       
10.054 TACHÃO REFLETIVO MONODIRECIONAL un 52,95                       
11.031 TAMBOR DE 200 L un 120,00                     
10.056 TELA DE AÇO REVEST. PVC P/ GABIÕES (0,30M) - TIPO COLCHÃO m3 672,36                     
10.057 TELA DE AÇO REVEST. PVC P/ GABIÕES (0,50M) - TIPO CAIXÃO m3 478,15                     
10.055 TELA DE AÇO REVEST. PVC P/ GABIÕES (1,00M) - TIPO CAIXÃO m3 322,99                     
11.049 TELA SOLDADA NERVURADA Nº 246 m2 39,86                       
10.058 TERMOPLÁSTICO (BRANCO OU AMARELO) Kg 15,10                       
11.036 TIJOLO COMUM un 0,48                         
11.032 TINTA ESMALTE SINTÉTICO l 34,02                       
10.059 TINTA PARA PRE-MARCAÇÃO l 12,73                       
10.061 TINTA REFLETIVA ACRÍLICA l 17,66                       
10.161 TINTA REFLETIVA ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA l 23,89                       
10.210 TRANSPORTE DE GUINDASTE 120 T - KM RODADO Km 23,16                       
10.207 TRANSPORTE DE GUINDASTE 30 T - KM RODADO Km 5,83                         
10.208 TRANSPORTE DE GUINDASTE 60 T - KM RODADO Km 8,24                         
10.209 TRANSPORTE DE GUINDASTE 90 T - KM RODADO Km 18,87                       
11.043 TUBO DE CONCRETO ARMADO D= 0,40 M - PA1 m 134,18                     
10.062 TUBO DE CONCRETO ARMADO D= 0,60 M - PA1 m 244,76                     
10.063 TUBO DE CONCRETO ARMADO D= 0,80 M - PA1 m 373,61                     
10.064 TUBO DE CONCRETO ARMADO D= 1,00 M - PA1 m 511,34                     
10.065 TUBO DE CONCRETO ARMADO D= 1,20 M - PA1 m 690,57                     
10.066 TUBO DE CONCRETO ARMADO D= 1,50 M - PA1 m 1.282,72                  
11.050 TUBO DE REVESTIMENTO SCHEDULE PARA ESTACA RAIZ - D = 273,0 mm m 1.225,18                  
11.051 TUBO DE REVESTIMENTO SCHEDULE PARA ESTACA RAIZ - D = 323,8 mm m 1.552,37                  
10.079 TUBO DRENO PEAD CORRUGADO PERFURADO D=100mm m 22,50                       
10.068 TUBO PERFURADO PVC 100 MM m 10,75                       
10.103 TUBO PLÁSTICO PARA PURGADORES m 6,16                         
11.033 TUBO PVC 100 MM m 15,35                       
11.039 VIGOTA 6 X 16 m 31,12                       
10082A BRITA COMERCIAL (POSTO PEDREIRA) m3 109,12                     

RR1C FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-1C t 2.552,55                  
RL1C FORNECIMENTO DE EMULSÃO RL-1C t 2.538,38                  
EAI FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO - EAI t 2.023,34                  

RC1CE FORNECIMENTO DE EMULSÃO RC-1C COM POLÍMERO t 3.333,87                  
1 BRITA COMERCIAL (POSTO PEDREIRA) m3 102,13                     



Edital: 153/2025 - GOINFRA Data: 12/01/2026
Descrição: CONSERVAÇÃO PREVENTIVA - PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO BDI: 11,04%
Trecho: LOTE 80

Empresa: CBC CONSTRUTORA BRASIL CENTRAL LTDA Data Base: JUN/2025
CNPJ:  02.164.137/0001-07 Tabela T308

Código Mão-de-Obra Unidade Encargos Valor sem encargos Valor com encargos

20003 AJUDANTE h 175,61% 7,86 21,66 
20002 ENCARREGADO DE SERVIÇO h 119,46% 12,91 28,33 
20013 GREDISTA h 146,54% 10,48 25,83 
20015 MONTADOR h 177,07% 10,00 27,70 
20027 MOTORISTA DE CAMINHÃO h 174,18% 10,81 29,63 
20028 MOTORISTA DE VEÍCULO ESPECIAL h 162,65% 13,38 35,14 
20004 OPERADOR DE EQUIPAMENTO ESPECIAL h 141,23% 19,56 47,18 
20000 OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE h 181,36% 10,48 29,48 
20026 OPERADOR DE EQUIPAMENTO PESADO h 152,88% 17,47 44,17 
20031 SERVENTE h 175,71% 7,38 20,34 

ESCALA SALARIAL DE MÃO DE OBRA



Edital: 153/2025 - GOINFRA Data: 12/01/2026
Descrição: CONSERVAÇÃO PREVENTIVA - PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO BDI: 11,04%
Trecho: LOTE 80

Empresa: CBC CONSTRUTORA BRASIL CENTRAL LTDA Data Base: JUN/2025
CNPJ:  02.164.137/0001-07 Tabela T308

A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 C1 C2 C3 C4 C5 D1 D2

20003 Ajudante h 20,00% 8,00% 2,50% 1,50% 1,60% 0,20% 3,00% 1,00% 0,00% 17,79% 4,92% 0,11% 0,87% 0,05% 0,09% 9,24% 0,74% 0,01% 0,00% 8,18% 0,23% 12,20% 4,28% 0,93% 12,79% 0,74% 110,97% 64,64% 175,61%
20031 Servente h 20,00% 8,00% 2,50% 1,50% 1,60% 0,20% 3,00% 1,00% 0,00% 17,79% 4,92% 0,11% 0,87% 0,05% 0,09% 9,24% 0,74% 0,01% 0,00% 8,18% 0,23% 12,20% 4,28% 0,93% 12,79% 0,74% 110,97% 64,74% 175,71%

Legenda:
Classificação Parcela

A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9
B1
B2
B3
B4
B5
B6
B7
B8
B9

B10
C1
C2
C3
C4
C5
D1
D2

PLANILHA DE ENCARGOS SOCIAIS

Código Descrição Unid.
Encargos Sociais (%) Encargos Trabalhistas (%) Verbas Rescisórias (%) Reincidências 

(%) Total (%)
Encargos 

Complementares (%)
Encargos Totais 

(%)

Descrição

Grupo A - Encargos Sociais (%)

Previdência Social
FGTS
Salário Educação
SESC ou SESI
SENAI / SEBRAE
INCRA
Seguro Contra Risco e Acidente de Trabalho
SECONCI
FAE - Financiamento de Aposentadoria Especial

Grupo B - Encargos Trabalhistas (%)

Repouso Semanal Remunerado - Domingos
Feriados
Férias Gozadas + 1/3
Auxílio Enfermidade
Auxílio Acidente de Trabalho
Licença Paternidade

Grupo D - Reincidências (%)
Reincidência de A sobre B
Reincidência de A sobre Aviso Prévio Trabalhado + Reincidência 

13° Salário
Faltas Justificadas
Férias sobre Licença Maternidade
Reciclagem Tecnológica

Grupo C - Verbas Rescisórias (%)

Aviso Prévio Indenizado
Aviso Prévio Trabalhado
Férias Indenizadas + 1/3
Depósito por Rescisão Sem Justa Causa
Indenização Adicional



Edital: 153/2025 - GOINFRA Data: 12/01/2026
Descrição: CONSERVAÇÃO PREVENTIVA - PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO BDI: 11,04%
Trecho: LOTE 80

Empresa: CBC CONSTRUTORA BRASIL CENTRAL LTDA Data Base: JUN/2025
CNPJ:  02.164.137/0001-07 Tabela T308

0,15% 0,15% 1,61% 0,74% 0,97% 3,00% 0,65% 3,00% 0,00% 11,04%

0,15% 0,15% 0,85% 0,30% 0,56% 3,00% 0,65% 3,00% 0,00% 9,29%

(1) - Valor adotado e praticado no mercado.
(2) - Valores definidos a partir dos limites no Acórdão nº 2.622/2013 - TCU - Plenário - Valores médios.
(3) - Valor calculado pela expressão matemática do DNIT: DF = [(1+SELIC)^(1/12)-1] sobre (PV – Lucro)

(5) - Valores definidos a partir dos limites no Acórdão nº 2.622/2013 - TCU - Plenário - Valores médios.
(6) - Valor médio utilizado pelo DNIT.
(7) - Alíquota definida por lei (lucro presumido).
(9) - Alíquota definida pela lei 13.161/15 (CPRB - Contribuição previdenciária sobre a receita bruta).
(*) A fórmula para estipulação do BDI adotado é a mesma que foi aplicada para a obtenção das tabelas contidas no Acordão nº 2.622/2013 - TCU - Plenário

Onde:
AC= taxa de administração central 
S= taxa de seguros
R= taxa de riscos
G= taxa de garantias
DF= Taxa de despesas financeiras
L= taxa de lucro/remuneração
l= taxa de incidência de impostos (PIS, COFINS, CPRB e ISS)

DEMONSTRATIVO BDI - OBRA RODOVIÁRIA

Riscos (5) PIS (7) RESULTADO (*)(0)COFINS (8)ISS (6) CPRB (9)

1 - BDI PARA OBRAS RODOVIÁRIAS

TRIBUTOS
Administração 

central (1)
Lucros (2)

Despesas 
Financeiras (3)

Seguros + 
Garantias (4)

(4) - Valores relativos aos seguros de Risco de Engenharia e Responsabilidade Civil do Profissional foram excluídos conforme Portaria n° 449/2015. Garantia calculada com a média do percentual do seguro-
garantia (Acórdão n° 2.622/2013 - TCU) e do dinheiro (0%). Seguro de Vida em Grupo calculado pela média histórica de obras Civis (não compõe o BDI reduzido).

BDI

2 - BDI REDUZIDO PARA OBRAS RODOVIÁRIAS

TRIBUTOS
Administração 

central (1)
Lucros (2)

Despesas 
Financeiras (3)

Seguros + 
Garantias (4)

RESULTADO (*)(0)

BDI

Riscos (5) ISS (6) PIS (7) COFINS (8) CPRB (9)

1 + 𝐴𝐶 + 𝑆 + 𝑅 + 𝐺 1 + 𝐷𝐹 1 + 𝐿

1 − 𝑙
− 1 = 𝐵𝐷𝐼



PRODUTIVA IMPROD. PRODUTIVO IMPROD.
1,00 0,00 761,07 311,97 1,00 761,07 

761,07

SAL/HORA ENCARGOS (%) QUANT. CUSTO HORÁRIO
                       28,33                                   -   0,40                               11,33 
                       20,34                                   -   2,00                               40,68 
      
      
      
      
      

52,01

% M.O. EQUIP. MAT. CUSTO HORÁRIO
  
  
  
  
  

0,00

813,08
1532,91

0,53

UNIDADE CONSUMO CUSTO UNITÁRIO
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

0,00

UNIDADE CONSUMO CUSTO UNITÁRIO
  
  
  
  
  
  

0,00

( H ) ITENS DE TRANSPORTE UNIDADE FÓRMULA X1 X2 X3 CUSTO CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

0,00

0,53                                
BDI: 11,04% 0,05                                

0,58                                

 

EDITAL: 
153/2025 - GOINFRA

 ( A ) EQUIPAMENTOS

TRATOR ESTEIRAS COM LÂMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE

( C ) ITENS DE INCIDÊNCIA

( G ) SERVIÇOS CUSTO UNITÁRIO

( F ) TOTAL 

 ( A ) TOTAL

( E ) - CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO [ ( A ) + ( B ) + ( C ) ] / ( D )

( B ) TOTAL 

( B ) MÃO DE OBRA

( D ) - PRODUÇÃO POR EQUIPE:
CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO ( A ) + ( B ) + ( C ) :

CONSUMOUTILIZAÇÃO VALOR HORA
CUSTO HORÁRIO

( C ) TOTAL 

TRECHO:

CBC CONSTRUTURA 
BRASIL CENTRAL LTDA

LOTE:
0

SERVIÇO: UNIDADE:
DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm m2 

PREÇO UNITÁRIO TOTAL

OBSERVAÇÕES:

DATA:
12/01/2026CONSERVAÇÃO PREVENTIVA - PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO

40001
CÓDIGO:

RODOVIA:

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL: ( E ) +  ( F ) +  ( G ) +  ( H ) 

( G ) TOTAL

( H ) TOTAL

 PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS 
SEGMENTO:
-

SUBTRECHO:

-

LOTE 80

 ( F ) MATERIAIS CUSTO UNITÁRIO

ENCARREGADO DE SERVIÇO
SERVENTE



PRODUTIVA IMPROD. PRODUTIVO IMPROD.
1,00 0,00 322,89 139,08 1,00 322,89 

322,89

SAL/HORA ENCARGOS (%) QUANT. CUSTO HORÁRIO
                       28,33                                   -   0,20                                 5,66 
                       20,34                                   -   2,00                               40,68 
      
      
      
      
      

46,34

% M.O. EQUIP. MAT. CUSTO HORÁRIO
  
  
  
  
  

0,00

369,23
940,00

0,39

UNIDADE CONSUMO CUSTO UNITÁRIO
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

0,00

UNIDADE CONSUMO CUSTO UNITÁRIO
  
  
  
  
  
  

0,00

( H ) ITENS DE TRANSPORTE UNIDADE FÓRMULA X1 X2 X3 CUSTO CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

0,00

0,39                                
BDI: 11,04% 0,04                                

0,43                                

 

( H ) TOTAL

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL: ( E ) +  ( F ) +  ( G ) +  ( H ) 

PREÇO UNITÁRIO TOTAL

OBSERVAÇÕES:

 ( A ) TOTAL

( B ) MÃO DE OBRA
ENCARREGADO DE SERVIÇO
SERVENTE

CBC CONSTRUTURA 
BRASIL CENTRAL LTDA

EDITAL: LOTE: RODOVIA: DATA:
153/2025 - GOINFRA 0 CONSERVAÇÃO PREVENTIVA - PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO12/01/2026
SERVIÇO: UNIDADE:
ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE JAZIDA m2 
TRECHO: CÓDIGO:

( G ) TOTAL

LOTE 80 40305

 PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS 
SUBTRECHO: SEGMENTO:

- -

 ( A ) EQUIPAMENTOS UTILIZAÇÃO VALOR HORA CONSUMO
CUSTO HORÁRIO

TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE

( F ) TOTAL 

( G ) SERVIÇOS CUSTO UNITÁRIO

( C ) TOTAL 

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO ( A ) + ( B ) + ( C ) :
( D ) - PRODUÇÃO POR EQUIPE:

( E ) - CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO [ ( A ) + ( B ) + ( C ) ] / ( D )

 ( F ) MATERIAIS CUSTO UNITÁRIO

( B ) TOTAL 

( C ) ITENS DE INCIDÊNCIA



PRODUTIVA IMPROD. PRODUTIVO IMPROD.
0,77 0,23 257,87 119,75 1,00 226,10 
1,00 0,00 761,07 311,97 1,00 761,07 

987,17

SAL/HORA ENCARGOS (%) QUANT. CUSTO HORÁRIO
                       28,33                                   -   0,50                               14,16 
                       20,34                                   -   1,00                               20,34 
      
      
      
      
      

34,50

% M.O. EQUIP. MAT. CUSTO HORÁRIO
  
  
  
  
  

0,00

1021,67
165,00

6,19

UNIDADE CONSUMO CUSTO UNITÁRIO
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

0,00

UNIDADE CONSUMO CUSTO UNITÁRIO
  
  
  
  
  
  

0,00

( H ) ITENS DE TRANSPORTE UNIDADE FÓRMULA X1 X2 X3 CUSTO CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

0,00

6,19                                
BDI: 11,04% 0,68                                

6,87                                

 

( G ) TOTAL

( H ) TOTAL

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL: ( E ) +  ( F ) +  ( G ) +  ( H ) 

PREÇO UNITÁRIO TOTAL

OBSERVAÇÕES:

EDITAL: 
153/2025 - GOINFRA

 ( A ) EQUIPAMENTOS

CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H  OU EQUIVALENTE
TRATOR ESTEIRAS COM LÂMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE

( G ) SERVIÇOS CUSTO UNITÁRIO

( F ) TOTAL 

CONSERVAÇÃO PREVENTIVA - PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO12/01/2026
SERVIÇO: UNIDADE:
ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA (PAV.URB.) m3
TRECHO: CÓDIGO:

 ( F ) MATERIAIS

( C ) TOTAL 

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO ( A ) + ( B ) + ( C ) :
( D ) - PRODUÇÃO POR EQUIPE:

( E ) - CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO [ ( A ) + ( B ) + ( C ) ] / ( D )

CUSTO UNITÁRIO

LOTE 80 44100

 PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS 
SUBTRECHO: SEGMENTO:

- -

CBC CONSTRUTURA 
BRASIL CENTRAL LTDA

LOTE: RODOVIA: DATA:
0

ENCARREGADO DE SERVIÇO
SERVENTE

 ( A ) TOTAL

( B ) MÃO DE OBRA

CUSTO HORÁRIO

( B ) TOTAL 

( C ) ITENS DE INCIDÊNCIA

UTILIZAÇÃO VALOR HORA CONSUMO



PRODUTIVA IMPROD. PRODUTIVO IMPROD.
1,00 0,00 208,91 46,12 1,00 208,91 

208,91

SAL/HORA ENCARGOS (%) QUANT. CUSTO HORÁRIO
      
      
      
      
      
      
      

0,00

% M.O. EQUIP. MAT. CUSTO HORÁRIO
  
  
  
  
  

0,00

208,91
110,68

1,88

UNIDADE CONSUMO CUSTO UNITÁRIO
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

0,00

UNIDADE CONSUMO CUSTO UNITÁRIO
  
  
  
  
  
  

0,00

( H ) ITENS DE TRANSPORTE UNIDADE FÓRMULA X1 X2 X3 CUSTO CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

0,00

1,88                                
BDI: 11,04% 0,20                                

2,08                                

 

( G ) TOTAL

( H ) TOTAL

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL: ( E ) +  ( F ) +  ( G ) +  ( H ) 

PREÇO UNITÁRIO TOTAL

OBSERVAÇÕES:

( C ) TOTAL 

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO ( A ) + ( B ) + ( C ) :
( D ) - PRODUÇÃO POR EQUIPE:

( E ) - CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO [ ( A ) + ( B ) + ( C ) ] / ( D )

CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T

 ( A ) TOTAL

( B ) MÃO DE OBRA

CUSTO UNITÁRIO

CBC CONSTRUTURA 
BRASIL CENTRAL LTDA

EDITAL: LOTE: RODOVIA: DATA:
153/2025 - GOINFRA 0 CONSERVAÇÃO PREVENTIVA - PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO12/01/2026
SERVIÇO: UNIDADE:
TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) (PAV.URB.) m3km 
TRECHO: CÓDIGO:

( B ) TOTAL 

( C ) ITENS DE INCIDÊNCIA

 ( A ) EQUIPAMENTOS UTILIZAÇÃO VALOR HORA CONSUMO
CUSTO HORÁRIO

 ( F ) MATERIAIS CUSTO UNITÁRIO

- -

( F ) TOTAL 

( G ) SERVIÇOS

LOTE 80 44102

 PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS 
SUBTRECHO: SEGMENTO:



PRODUTIVA IMPROD. PRODUTIVO IMPROD.
1,00 0,00 198,06 48,44 0,33 66,01 
0,60 0,40 243,09 47,43 1,00 164,82 
0,56 0,44 4,93 3,43 1,00 4,27 
0,92 0,08 198,40 87,33 1,00 189,51 
0,14 0,86 163,20 79,76 1,00 91,44 
1,00 0,00 228,64 110,50 1,00 228,64 
0,56 0,44 124,13 44,45 1,00 89,07 

833,76

SAL/HORA ENCARGOS (%) QUANT. CUSTO HORÁRIO
                       28,33                                   -   1,00                               28,33 
                       25,83                                   -   1,00                               25,83 
                       20,34                                   -   12,00                             244,08 
      
      
      
      

298,24

% M.O. EQUIP. MAT. CUSTO HORÁRIO
  
  
  
  
  

0,00

1132,00
40,50
27,95

UNIDADE CONSUMO CUSTO UNITÁRIO
Kg 40,0000                               19,48 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

19,48

UNIDADE CONSUMO CUSTO UNITÁRIO
  
  
  
  
  
  

0,00

( H ) ITENS DE TRANSPORTE UNIDADE FÓRMULA X1 X2 X3 CUSTO CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

0,00

47,43                              
BDI: 11,04% 5,23                                

52,66                              

 

 ( F ) MATERIAIS
CIMENTO PORTLAND CP II - 32

( F ) TOTAL 

GRADE DE DISCO - 24X24
MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE
ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO - 27 T

 ROLO PÉ DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OUEQUIVALENTE

( C ) ITENS DE INCIDÊNCIA

( C ) TOTAL 

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO ( A ) + ( B ) + ( C ) :

CUSTO UNITÁRIO
0,49                                                                 

ENCARREGADO DE SERVIÇO
GREDISTA
SERVENTE

( B ) MÃO DE OBRA

TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE

 ( A ) TOTAL

( B ) TOTAL 

( D ) - PRODUÇÃO POR EQUIPE:
( E ) - CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO [ ( A ) + ( B ) + ( C ) ] / ( D )

12/01/2026
SERVIÇO: UNIDADE:
ESTABILIZAÇÃO SOLO-CIMENTO 2% PESO-PISTA (PAV.URB.) S/ TRANS. LOCAL DE CIMENTO m3

CBC CONSTRUTURA 
BRASIL CENTRAL LTDA

EDITAL: LOTE: RODOVIA:
153/2025 - GOINFRA 0

 ( A ) EQUIPAMENTOS UTILIZAÇÃO VALOR HORA CONSUMO
CUSTO HORÁRIO

CONSERVAÇÃO PREVENTIVA - PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO

TRECHO: CÓDIGO:
LOTE 80 44151

 PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS 
SUBTRECHO: SEGMENTO:

- -

DATA:

CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T
CAMINHÃO TANQUE 10.000L

( G ) TOTAL

( H ) TOTAL

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL: ( E ) +  ( F ) +  ( G ) +  ( H ) 

PREÇO UNITÁRIO TOTAL

OBSERVAÇÕES:

( G ) SERVIÇOS CUSTO UNITÁRIO



PRODUTIVA IMPROD. PRODUTIVO IMPROD.
1,00 0,00 202,46 48,52 1,00 202,46 
1,00 0,00 26,16 17,83 2,00 52,32 
0,47 0,53 124,13 44,45 1,00 81,89 
0,47 0,53 5,23 3,36 1,00 4,23 

340,90

SAL/HORA ENCARGOS (%) QUANT. CUSTO HORÁRIO
                       28,33                                   -   0,50                               14,16 
                       20,34                                   -   2,00                               40,68 
      
      
      
      
      

54,84

% M.O. EQUIP. MAT. CUSTO HORÁRIO
  
  
  
  
  

0,00

395,74
1355,42

0,29

UNIDADE CONSUMO CUSTO UNITÁRIO
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

0,00

UNIDADE CONSUMO CUSTO UNITÁRIO
  
  
  
  
  
  

0,00

( H ) ITENS DE TRANSPORTE UNIDADE FÓRMULA X1 X2 X3 CUSTO CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

0,00

0,29                                
BDI: 11,04% 0,03                                

0,32                                

 

( G ) TOTAL

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL: ( E ) +  ( F ) +  ( G ) +  ( H ) 

PREÇO UNITÁRIO TOTAL

OBSERVAÇÕES:

( H ) TOTAL

( F ) TOTAL 

 ( F ) MATERIAIS CUSTO UNITÁRIO

CBC CONSTRUTURA 
BRASIL CENTRAL LTDA

EDITAL: LOTE:

( G ) SERVIÇOS CUSTO UNITÁRIO

CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO
TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L)

( C ) ITENS DE INCIDÊNCIA

( C ) TOTAL 

ENCARREGADO DE SERVIÇO
SERVENTE

( B ) MÃO DE OBRA

CÓDIGO:

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO ( A ) + ( B ) + ( C ) :
( D ) - PRODUÇÃO POR EQUIPE:

( E ) - CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO [ ( A ) + ( B ) + ( C ) ] / ( D )

TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE
VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL

RODOVIA:
153/2025 - GOINFRA 0 CONSERVAÇÃO PREVENTIVA - PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO

PINTURA DE LIGAÇÃO m2

DATA:
12/01/2026

SERVIÇO: UNIDADE:

TRECHO:
LOTE 80 44201

 PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS 
SUBTRECHO: SEGMENTO:

- -

 ( A ) EQUIPAMENTOS UTILIZAÇÃO VALOR HORA CONSUMO
CUSTO HORÁRIO

 ( A ) TOTAL

( B ) TOTAL 



PRODUTIVA IMPROD. PRODUTIVO IMPROD.
0,44 0,56 257,87 119,75 1,00 180,52 
1,00 0,00 198,40 87,33 1,00 198,40 

378,92

SAL/HORA ENCARGOS (%) QUANT. CUSTO HORÁRIO
                       21,66                                   -   2,00                               43,32 
                       28,33                                   -   1,00                               28,33 
      
      
      
      
      

71,65

% M.O. EQUIP. MAT. CUSTO HORÁRIO
  
  
  
  
  

0,00

450,57
76,00

5,92

UNIDADE CONSUMO CUSTO UNITÁRIO
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

0,00

UNIDADE CONSUMO CUSTO UNITÁRIO
  
  
  
  
  
  

0,00

( H ) ITENS DE TRANSPORTE UNIDADE FÓRMULA X1 X2 X3 CUSTO CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

0,00

5,92                                
BDI: 11,04% 0,65                                

6,57                                

 

( B ) TOTAL 

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO ( A ) + ( B ) + ( C ) :
( D ) - PRODUÇÃO POR EQUIPE:

( E ) - CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO [ ( A ) + ( B ) + ( C ) ] / ( D )

 PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS 
SUBTRECHO: SEGMENTO:

- -

 ( A ) EQUIPAMENTOS UTILIZAÇÃO VALOR HORA CONSUMO
CUSTO HORÁRIO

 ( A ) TOTAL

CBC CONSTRUTURA 
BRASIL CENTRAL LTDA

EDITAL: LOTE: RODOVIA:
153/2025 - GOINFRA 0 CONSERVAÇÃO PREVENTIVA - PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO
SERVIÇO: UNIDADE:
REMOÇÃO E CARGA DE PAV. ASFÁLTICA ( EXCETO TRANSPORTE) m3
TRECHO: CÓDIGO:
LOTE 80 40425

CUSTO UNITÁRIO

DATA:
12/01/2026

AJUDANTE
ENCARREGADO DE SERVIÇO

( B ) MÃO DE OBRA

( C ) ITENS DE INCIDÊNCIA

( C ) TOTAL 

CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H  OU EQUIVALENTE
MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE

 ( F ) MATERIAIS

( G ) SERVIÇOS

( F ) TOTAL 

( G ) TOTAL

( H ) TOTAL

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL: ( E ) +  ( F ) +  ( G ) +  ( H ) 

PREÇO UNITÁRIO TOTAL

OBSERVAÇÕES:

CUSTO UNITÁRIO



PRODUTIVA IMPROD. PRODUTIVO IMPROD.
1,00 0,00 208,91 46,12 1,00 208,91 

208,91

SAL/HORA ENCARGOS (%) QUANT. CUSTO HORÁRIO
      
      
      
      
      
      
      

0,00

% M.O. EQUIP. MAT. CUSTO HORÁRIO
  
  
  
  
  

0,00

208,91
108,00

1,93

UNIDADE CONSUMO CUSTO UNITÁRIO
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

0,00

UNIDADE CONSUMO CUSTO UNITÁRIO
  
  
  
  
  
  

0,00

( H ) ITENS DE TRANSPORTE UNIDADE FÓRMULA X1 X2 X3 CUSTO CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

0,00

1,93                                
BDI: 11,04% 0,21                                

2,14                                

 

 ( F ) MATERIAIS

( F ) TOTAL 

( C ) ITENS DE INCIDÊNCIA

( B ) MÃO DE OBRA

CUSTO UNITÁRIO

( B ) TOTAL 

( C ) TOTAL 

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO ( A ) + ( B ) + ( C ) :
( D ) - PRODUÇÃO POR EQUIPE:

( E ) - CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO [ ( A ) + ( B ) + ( C ) ] / ( D )

m3km 
TRECHO: CÓDIGO:
LOTE 80 40430

SEGMENTO:

- -

 ( A ) EQUIPAMENTOS UTILIZAÇÃO VALOR HORA CONSUMO
CUSTO HORÁRIO

CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T

12/01/2026
SERVIÇO: UNIDADE:
TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO 

 ( A ) TOTAL

 PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS 
SUBTRECHO:

( G ) TOTAL

( H ) TOTAL

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL: ( E ) +  ( F ) +  ( G ) +  ( H ) 

PREÇO UNITÁRIO TOTAL

OBSERVAÇÕES:

DATA:
153/2025 - GOINFRA 0 CONSERVAÇÃO PREVENTIVA - PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTOCBC CONSTRUTURA 

BRASIL CENTRAL LTDA

EDITAL: LOTE: RODOVIA:

( G ) SERVIÇOS CUSTO UNITÁRIO



PRODUTIVA IMPROD. PRODUTIVO IMPROD.
1,00 0,00 202,46 48,52 1,00 202,46 

202,46

SAL/HORA ENCARGOS (%) QUANT. CUSTO HORÁRIO
      
      
      
      
      
      
      

0,00

% M.O. EQUIP. MAT. CUSTO HORÁRIO
  
  
  
  
  

0,00

202,46
90,00

2,24

UNIDADE CONSUMO CUSTO UNITÁRIO
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

0,00

UNIDADE CONSUMO CUSTO UNITÁRIO
  
  
  
  
  
  

0,00

( H ) ITENS DE TRANSPORTE UNIDADE FÓRMULA X1 X2 X3 CUSTO CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

0,00

2,24                                
BDI: 11,04% 0,24                                

2,48                                

 

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO ( A ) + ( B ) + ( C ) :
( D ) - PRODUÇÃO POR EQUIPE:

( E ) - CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO [ ( A ) + ( B ) + ( C ) ] / ( D )

( H ) TOTAL

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL: ( E ) +  ( F ) +  ( G ) +  ( H ) 

( B ) TOTAL 

( C ) ITENS DE INCIDÊNCIA

( C ) TOTAL 

 ( A ) EQUIPAMENTOS UTILIZAÇÃO VALOR HORA CONSUMO
CUSTO HORÁRIO

CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO

 ( A ) TOTAL

LOTE: RODOVIA: DATA:
153/2025 - GOINFRA 0 CONSERVAÇÃO PREVENTIVA - PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO12/01/2026
SERVIÇO: UNIDADE:
TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO (PAV.URB.) TKM
TRECHO: CÓDIGO:
LOTE 80 44300

 PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS 
SUBTRECHO: SEGMENTO:

- -

( F ) TOTAL 

( G ) SERVIÇOS CUSTO UNITÁRIO

PREÇO UNITÁRIO TOTAL

OBSERVAÇÕES:

( G ) TOTAL

CBC CONSTRUTURA 
BRASIL CENTRAL LTDA

EDITAL: 

 ( F ) MATERIAIS CUSTO UNITÁRIO

( B ) MÃO DE OBRA



PRODUTIVA IMPROD. PRODUTIVO IMPROD.
0,05 0,00 243,09 47,43 1,00 12,15 
1,00 0,00 202,46 48,52 1,00 202,46 
1,00 0,00 26,16 17,83 1,00 26,16 
0,35 0,65 124,13 44,45 1,00 72,33 
0,35 0,65 5,23 3,36 1,00 4,01 

317,11

SAL/HORA ENCARGOS (%) QUANT. CUSTO HORÁRIO
                       28,33                                   -   0,50                               14,16 
                       20,34                                   -   2,00                               40,68 
      
      
      
      
      

54,84

% M.O. EQUIP. MAT. CUSTO HORÁRIO
  
  
  
  
  

0,00

371,95
1016,57

0,36

UNIDADE CONSUMO CUSTO UNITÁRIO
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

0,00

UNIDADE CONSUMO CUSTO UNITÁRIO
  
  
  
  
  
  

0,00

( H ) ITENS DE TRANSPORTE UNIDADE FÓRMULA X1 X2 X3 CUSTO CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

0,00

0,36                                
BDI: 11,04% 0,03                                

0,39                                

 

( H ) TOTAL

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL: ( E ) +  ( F ) +  ( G ) +  ( H ) 

PREÇO UNITÁRIO TOTAL

OBSERVAÇÕES:

( G ) SERVIÇOS CUSTO UNITÁRIO

( G ) TOTAL

( C ) ITENS DE INCIDÊNCIA

( C ) TOTAL 

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO ( A ) + ( B ) + ( C ) :
( D ) - PRODUÇÃO POR EQUIPE:

( E ) - CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO [ ( A ) + ( B ) + ( C ) ] / ( D )

( F ) TOTAL 

TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE
VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL

 ( A ) TOTAL

ENCARREGADO DE SERVIÇO
SERVENTE

( B ) TOTAL 

UNIDADE:
IMPRIMAÇÃO (PAV.URB.) m2 
TRECHO: CÓDIGO:
LOTE 80 44200

 PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS 
SUBTRECHO: SEGMENTO:

- -

 ( A ) EQUIPAMENTOS UTILIZAÇÃO VALOR HORA CONSUMO
CUSTO HORÁRIO

CBC CONSTRUTURA 
BRASIL CENTRAL LTDA

EDITAL: LOTE: RODOVIA: DATA:
153/2025 - GOINFRA 0 CONSERVAÇÃO PREVENTIVA - PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO12/01/2026
SERVIÇO:

( B ) MÃO DE OBRA

CAMINHÃO TANQUE 10.000L
CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO
TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L)

CUSTO UNITÁRIO ( F ) MATERIAIS



PRODUTIVA IMPROD. PRODUTIVO IMPROD.
0,37 0,63 163,20 79,76 1,00 110,63 
0,43 0,57 224,44 82,99 1,00 143,81 
0,20 0,80 124,13 44,45 1,00 60,38 
0,20 0,80 5,23 3,36 1,00 3,73 
1,00 0,00 231,88 101,74 1,00 231,88 

550,43

SAL/HORA ENCARGOS (%) QUANT. CUSTO HORÁRIO
                       28,33                                   -   2,00                               56,66 
                       20,34                                   -   22,00                             447,48 
      
      
      
      
      

504,14

% M.O. EQUIP. MAT. CUSTO HORÁRIO
  
  
  
  
  

0,00

1054,57
19,56
53,90

UNIDADE CONSUMO CUSTO UNITÁRIO
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

0,00

UNIDADE CONSUMO CUSTO UNITÁRIO
m3 1,0200                             169,74 

  
  
  
  
  

169,74

( H ) ITENS DE TRANSPORTE UNIDADE FÓRMULA X1 X2 X3 CUSTO CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

0,00

223,64                           
BDI: 11,04% 24,68                              

248,32                           

 

( F ) TOTAL 

( C ) TOTAL 

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO ( A ) + ( B ) + ( C ) :
( D ) - PRODUÇÃO POR EQUIPE:

( E ) - CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO [ ( A ) + ( B ) + ( C ) ] / ( D )

( G ) SERVIÇOS CUSTO UNITÁRIO

( B ) TOTAL 

 ( F ) MATERIAIS CUSTO UNITÁRIO

 ( A ) TOTAL

( B ) MÃO DE OBRA
ENCARREGADO DE SERVIÇO
SERVENTE

( C ) ITENS DE INCIDÊNCIA

 PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS 
SUBTRECHO: SEGMENTO:

- -

 ( A ) EQUIPAMENTOS UTILIZAÇÃO VALOR HORA CONSUMO
CUSTO HORÁRIO

CONSERVAÇÃO PREVENTIVA - PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO0

TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE
VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL
VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS

CBC CONSTRUTURA 
BRASIL CENTRAL LTDA

EDITAL: LOTE: RODOVIA: DATA:
153/2025 - GOINFRA 12/01/2026
SERVIÇO: UNIDADE:
PRÉ-MISTURADO A FRIO - PMF (PAV.URB.) m3
TRECHO: CÓDIGO:
LOTE 80 44205

ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO - 27 T
ROLO LISO TANDEN - 10 t

USINAGEM DE PRÉ-MISTURADO A FRIO - PMF 166,42                                                            

( H ) TOTAL

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL: ( E ) +  ( F ) +  ( G ) +  ( H ) 

PREÇO UNITÁRIO TOTAL

OBSERVAÇÕES:

( G ) TOTAL



PRODUTIVA IMPROD. PRODUTIVO IMPROD.
1,00 0,00 208,91 46,12 0,03 6,26 
0,30 0,70 198,06 48,44 1,00 93,32 
0,30 0,70 243,09 47,43 1,00 106,12 
0,04 0,96 151,35 78,69 1,00 81,30 
1,00 0,00 26,16 17,83 2,00 52,32 
0,12 0,88 124,13 44,45 1,00 54,02 
1,00 0,00 462,48 113,94 1,00 462,48 
0,12 0,88 5,23 3,36 1,00 3,58 

859,40

SAL/HORA ENCARGOS (%) QUANT. CUSTO HORÁRIO
                       21,66                                   -   4,00                               86,64 
                       28,33                                   -   1,00                               28,33 
      
      
      
      
      

114,97

% M.O. EQUIP. MAT. CUSTO HORÁRIO
  
  
  
  
  

0,00

974,37
375,00

2,59

UNIDADE CONSUMO CUSTO UNITÁRIO
m3 0,0100                                 1,09 
Kg 0,2250                                 0,10 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

1,19

UNIDADE CONSUMO CUSTO UNITÁRIO
m3 0,0100                                 0,13 

  
  
  
  
  

0,13

( H ) ITENS DE TRANSPORTE UNIDADE FÓRMULA X1 X2 X3 CUSTO CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

0,00

3,91                                
BDI: 11,04% 0,43                                

4,34                                

 

PREÇO UNITÁRIO TOTAL

OBSERVAÇÕES:

CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T

( G ) TOTAL

( H ) TOTAL

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL: ( E ) +  ( F ) +  ( G ) +  ( H ) 

( F ) TOTAL 

CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T
CAMINHÃO TANQUE 10.000L
CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU EQUIVALENTE
TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L)
TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE
USINA MÓVEL PARA MICRO REVESTIMENTO
VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL

 ( A ) TOTAL

( B ) MÃO DE OBRA
AJUDANTE
ENCARREGADO DE SERVIÇO

LOTE 80 44211

 PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS 
SUBTRECHO: SEGMENTO:

- -

 ( A ) EQUIPAMENTOS UTILIZAÇÃO VALOR HORA CONSUMO
CUSTO HORÁRIO

( G ) SERVIÇOS CUSTO UNITÁRIO
PENEIRAMENTO 13,93                                                               

LOTE: RODOVIA:

CBC CONSTRUTURA 
BRASIL CENTRAL LTDA

EDITAL: DATA:

( D ) - PRODUÇÃO POR EQUIPE:
( E ) - CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO [ ( A ) + ( B ) + ( C ) ] / ( D )

CIMENTO PORTLAND CP II - 32

CUSTO UNITÁRIO
109,12                                                            

153/2025 - GOINFRA 0 CONSERVAÇÃO PREVENTIVA - PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO12/01/2026
SERVIÇO: UNIDADE:
MICRORREVESTIMENTO À FRIO - 1,0cm S/COMP. (BC) (PAV.URB.) m2
TRECHO: CÓDIGO:

0,49                                                                 

( B ) TOTAL 

( C ) ITENS DE INCIDÊNCIA

( C ) TOTAL 

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO ( A ) + ( B ) + ( C ) :

 ( F ) MATERIAIS
BRITA COMERCIAL (POSTO PEDREIRA)



PRODUTIVA IMPROD. PRODUTIVO IMPROD.
1,00 0,00 208,91 46,12 1,00 208,91 

208,91

SAL/HORA ENCARGOS (%) QUANT. CUSTO HORÁRIO
      
      
      
      
      
      
      

0,00

% M.O. EQUIP. MAT. CUSTO HORÁRIO
  
  
  
  
  

0,00

208,91
140,63

1,48

UNIDADE CONSUMO CUSTO UNITÁRIO
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

0,00

UNIDADE CONSUMO CUSTO UNITÁRIO
  
  
  
  
  
  

0,00

( H ) ITENS DE TRANSPORTE UNIDADE FÓRMULA X1 X2 X3 CUSTO CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

0,00

1,48                                
BDI: 11,04% 0,16                                

1,64                                

 

 ( F ) MATERIAIS

( B ) MÃO DE OBRA

 ( A ) TOTAL

 PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS 
SUBTRECHO: SEGMENTO:

- -

( C ) ITENS DE INCIDÊNCIA

( C ) TOTAL 

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO ( A ) + ( B ) + ( C ) :
( D ) - PRODUÇÃO POR EQUIPE:

( E ) - CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO [ ( A ) + ( B ) + ( C ) ] / ( D )

CUSTO UNITÁRIO

CBC CONSTRUTURA 
BRASIL CENTRAL LTDA

EDITAL: LOTE: RODOVIA: DATA:
153/2025 - GOINFRA 0 CONSERVAÇÃO PREVENTIVA - PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO12/01/2026
SERVIÇO: UNIDADE:
TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFÁLTICA (PAV.URB.) TKM
TRECHO: CÓDIGO:
LOTE 80 44301

( H ) TOTAL

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL: ( E ) +  ( F ) +  ( G ) +  ( H ) 

PREÇO UNITÁRIO TOTAL

OBSERVAÇÕES:

( F ) TOTAL 

( G ) TOTAL

( B ) TOTAL 

 ( A ) EQUIPAMENTOS UTILIZAÇÃO VALOR HORA CONSUMO
CUSTO HORÁRIO

CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T

( G ) SERVIÇOS CUSTO UNITÁRIO



PRODUTIVA IMPROD. PRODUTIVO IMPROD.
1,00 0,00 198,06 48,44 1,00 198,06 

198,06

SAL/HORA ENCARGOS (%) QUANT. CUSTO HORÁRIO
                       20,34                                   -   2,00                               40,68 
      
      
      
      
      
      

40,68

% M.O. EQUIP. MAT. CUSTO HORÁRIO
  
  
  
  
  

0,00

238,74
140,63

1,69

UNIDADE CONSUMO CUSTO UNITÁRIO
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

0,00

UNIDADE CONSUMO CUSTO UNITÁRIO
  
  
  
  
  
  

0,00

( H ) ITENS DE TRANSPORTE UNIDADE FÓRMULA X1 X2 X3 CUSTO CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

0,00

1,69                                
BDI: 11,04% 0,18                                

1,87                                

 

 ( A ) TOTAL

( B ) MÃO DE OBRA
SERVENTE

LOTE 80 44303

 PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS 
SUBTRECHO: SEGMENTO:

- -

 ( A ) EQUIPAMENTOS UTILIZAÇÃO VALOR HORA CONSUMO
CUSTO HORÁRIO

CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T

( B ) TOTAL 

( C ) TOTAL 

EDITAL: 

( G ) TOTAL

( H ) TOTAL

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO ( A ) + ( B ) + ( C ) :
( D ) - PRODUÇÃO POR EQUIPE:

( E ) - CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO [ ( A ) + ( B ) + ( C ) ] / ( D )

 ( F ) MATERIAIS CUSTO UNITÁRIO

CBC CONSTRUTURA 
BRASIL CENTRAL LTDA

( F ) TOTAL 

( G ) SERVIÇOS

UNIDADE:
TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER (PAV.URB.) TKM
TRECHO: CÓDIGO:

( C ) ITENS DE INCIDÊNCIA

CUSTO UNITÁRIO

LOTE: RODOVIA: DATA:
153/2025 - GOINFRA 0 CONSERVAÇÃO PREVENTIVA - PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO12/01/2026
SERVIÇO:

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL: ( E ) +  ( F ) +  ( G ) +  ( H ) 

PREÇO UNITÁRIO TOTAL

OBSERVAÇÕES:



PRODUTIVA IMPROD. PRODUTIVO IMPROD.
1,00 0,00 198,06 48,44 1,00 198,06 

198,06

SAL/HORA ENCARGOS (%) QUANT. CUSTO HORÁRIO
      
      
      
      
      
      
      

0,00

% M.O. EQUIP. MAT. CUSTO HORÁRIO
  
  
  
  
  

0,00

198,06
375,00

0,52

UNIDADE CONSUMO CUSTO UNITÁRIO
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

0,00

UNIDADE CONSUMO CUSTO UNITÁRIO
  
  
  
  
  
  

0,00

( H ) ITENS DE TRANSPORTE UNIDADE FÓRMULA X1 X2 X3 CUSTO CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

0,00

0,52                                
BDI: 11,04% 0,05                                

0,57                                

 

( G ) SERVIÇOS CUSTO UNITÁRIO

 ( A ) TOTAL

( B ) MÃO DE OBRA

 PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS 
SUBTRECHO: SEGMENTO:

- -

 ( A ) EQUIPAMENTOS UTILIZAÇÃO VALOR HORA CONSUMO
CUSTO HORÁRIO

CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T

LOTE 80 40450

TKM
TRECHO: CÓDIGO:

( G ) TOTAL

( H ) TOTAL

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL: ( E ) +  ( F ) +  ( G ) +  ( H ) 

PREÇO UNITÁRIO TOTAL

OBSERVAÇÕES:

( B ) TOTAL 

( C ) ITENS DE INCIDÊNCIA

( F ) TOTAL 

( C ) TOTAL 

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO ( A ) + ( B ) + ( C ) :
( D ) - PRODUÇÃO POR EQUIPE:

( E ) - CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO [ ( A ) + ( B ) + ( C ) ] / ( D )

 ( F ) MATERIAIS CUSTO UNITÁRIO

CBC CONSTRUTURA 
BRASIL CENTRAL LTDA

EDITAL: LOTE: RODOVIA: DATA:
153/2025 - GOINFRA 0 CONSERVAÇÃO PREVENTIVA - PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO12/01/2026
SERVIÇO: UNIDADE:
TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER 



PRODUTIVA IMPROD. PRODUTIVO IMPROD.
1,00 0,00 208,91 46,12 1,00 208,91 

208,91

SAL/HORA ENCARGOS (%) QUANT. CUSTO HORÁRIO
      
      
      
      
      
      
      

0,00

% M.O. EQUIP. MAT. CUSTO HORÁRIO
  
  
  
  
  

0,00

208,91
250,00

0,83

UNIDADE CONSUMO CUSTO UNITÁRIO
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

0,00

UNIDADE CONSUMO CUSTO UNITÁRIO
  
  
  
  
  
  

0,00

( H ) ITENS DE TRANSPORTE UNIDADE FÓRMULA X1 X2 X3 CUSTO CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

0,00

0,83                                
BDI: 11,04% 0,09                                

0,92                                

 

( G ) TOTAL

( H ) TOTAL

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL: ( E ) +  ( F ) +  ( G ) +  ( H ) 

PREÇO UNITÁRIO TOTAL

OBSERVAÇÕES:

( C ) ITENS DE INCIDÊNCIA

( E ) - CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO [ ( A ) + ( B ) + ( C ) ] / ( D )

CUSTO UNITÁRIO

( F ) TOTAL 

( G ) SERVIÇOS CUSTO UNITÁRIO

 ( F ) MATERIAIS

( B ) TOTAL 

( C ) TOTAL 

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO ( A ) + ( B ) + ( C ) :
( D ) - PRODUÇÃO POR EQUIPE:

 ( A ) TOTAL

( B ) MÃO DE OBRA

153/2025 - GOINFRA 0 CONSERVAÇÃO PREVENTIVA - PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO

 ( A ) EQUIPAMENTOS UTILIZAÇÃO VALOR HORA CONSUMO
CUSTO HORÁRIO

CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T

12/01/2026
SERVIÇO: UNIDADE:
TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS m3km
TRECHO: CÓDIGO:

EDITAL: LOTE: RODOVIA: DATA:

LOTE 80 40455

 PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS 
SUBTRECHO: SEGMENTO:

- -

CBC CONSTRUTURA 
BRASIL CENTRAL LTDA



PRODUTIVA IMPROD. PRODUTIVO IMPROD.

0,00

SAL/HORA ENCARGOS (%) QUANT. CUSTO HORÁRIO
      
      
      
      
      
      
      

0,00

% M.O. EQUIP. MAT. CUSTO HORÁRIO
  
  
  
  
  

0,00

0,00
1,00
0,00

UNIDADE CONSUMO CUSTO UNITÁRIO
t 1,0000                          2.552,55 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

2552,55

UNIDADE CONSUMO CUSTO UNITÁRIO
  
  
  
  
  
  

0,00

( H ) ITENS DE TRANSPORTE UNIDADE FÓRMULA X1 X2 X3 CUSTO CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

0,00

2.552,55                        
BDI: 9,29% 237,13                           

2.789,68                        

 

( H ) TOTAL

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL: ( E ) +  ( F ) +  ( G ) +  ( H ) 

PREÇO UNITÁRIO TOTAL

OBSERVAÇÕES:

( G ) SERVIÇOS CUSTO UNITÁRIO

( G ) TOTAL

( F ) TOTAL 

 ( F ) MATERIAIS
FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-1C

( D ) - PRODUÇÃO POR EQUIPE:

CUSTO UNITÁRIO
2.552,55                                                         

( E ) - CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO [ ( A ) + ( B ) + ( C ) ] / ( D )

 ( A ) TOTAL

( B ) MÃO DE OBRA

( C ) ITENS DE INCIDÊNCIA

( B ) TOTAL 

( C ) TOTAL 

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO ( A ) + ( B ) + ( C ) :

SERVIÇO: UNIDADE:
FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-1C t
TRECHO: CÓDIGO:
LOTE 80 40510

 PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS 
SUBTRECHO: SEGMENTO:

- -

 ( A ) EQUIPAMENTOS UTILIZAÇÃO VALOR HORA CONSUMO
CUSTO HORÁRIO

CBC CONSTRUTURA 
BRASIL CENTRAL LTDA

EDITAL: LOTE: RODOVIA: DATA:
153/2025 - GOINFRA 0 CONSERVAÇÃO PREVENTIVA - PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO12/01/2026



PRODUTIVA IMPROD. PRODUTIVO IMPROD.

0,00

SAL/HORA ENCARGOS (%) QUANT. CUSTO HORÁRIO
      
      
      
      
      
      
      

0,00

% M.O. EQUIP. MAT. CUSTO HORÁRIO
  
  
  
  
  

0,00

0,00
1,00
0,00

UNIDADE CONSUMO CUSTO UNITÁRIO
t 1,0000                          2.538,38 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

2538,38

UNIDADE CONSUMO CUSTO UNITÁRIO
  
  
  
  
  
  

0,00

( H ) ITENS DE TRANSPORTE UNIDADE FÓRMULA X1 X2 X3 CUSTO CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

0,00

2.538,38                        
BDI: 9,29% 235,81                           

2.774,19                        

 

( G ) TOTAL

( H ) TOTAL

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL: ( E ) +  ( F ) +  ( G ) +  ( H ) 

PREÇO UNITÁRIO TOTAL

( G ) SERVIÇOS CUSTO UNITÁRIO

 ( F ) MATERIAIS
FORNECIMENTO DE EMULSÃO RL-1C

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO ( A ) + ( B ) + ( C ) :

CUSTO UNITÁRIO
2.538,38                                                         

( D ) - PRODUÇÃO POR EQUIPE:
( E ) - CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO [ ( A ) + ( B ) + ( C ) ] / ( D )

 ( A ) TOTAL

( B ) MÃO DE OBRA

( B ) TOTAL 

( C ) TOTAL 

( C ) ITENS DE INCIDÊNCIA

 PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS 
SUBTRECHO: SEGMENTO:

- -

 ( A ) EQUIPAMENTOS UTILIZAÇÃO VALOR HORA CONSUMO
CUSTO HORÁRIO

CBC CONSTRUTURA 
BRASIL CENTRAL LTDA

EDITAL: LOTE: RODOVIA: DATA:
153/2025 - GOINFRA 0 CONSERVAÇÃO PREVENTIVA - PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO12/01/2026
SERVIÇO: UNIDADE:
FORNECIMENTO DE EMULSÃO RL-1C t
TRECHO: CÓDIGO:
LOTE 80 40500

( F ) TOTAL 

OBSERVAÇÕES:



PRODUTIVA IMPROD. PRODUTIVO IMPROD.

0,00

SAL/HORA ENCARGOS (%) QUANT. CUSTO HORÁRIO
      
      
      
      
      
      
      

0,00

% M.O. EQUIP. MAT. CUSTO HORÁRIO
  
  
  
  
  

0,00

0,00
1,00
0,00

UNIDADE CONSUMO CUSTO UNITÁRIO
t 1,0000                          2.023,33 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

2023,33

UNIDADE CONSUMO CUSTO UNITÁRIO
  
  
  
  
  
  

0,00

( H ) ITENS DE TRANSPORTE UNIDADE FÓRMULA X1 X2 X3 CUSTO CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

0,00

2.023,33                        
BDI: 9,29% 187,96                           

2.211,29                        

 

( G ) TOTAL

( H ) TOTAL

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL: ( E ) +  ( F ) +  ( G ) +  ( H ) 

PREÇO UNITÁRIO TOTAL

OBSERVAÇÕES:

( F ) TOTAL 

( G ) SERVIÇOS CUSTO UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO ( A ) + ( B ) + ( C ) :
( D ) - PRODUÇÃO POR EQUIPE:

( E ) - CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO [ ( A ) + ( B ) + ( C ) ] / ( D )

 ( F ) MATERIAIS
FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO - EAI

CUSTO UNITÁRIO

 ( A ) TOTAL

( B ) MÃO DE OBRA

( B ) TOTAL 

( C ) TOTAL 

 PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS 
SUBTRECHO: SEGMENTO:

- -

 ( A ) EQUIPAMENTOS UTILIZAÇÃO VALOR HORA CONSUMO
CUSTO HORÁRIO

CBC CONSTRUTURA 
BRASIL CENTRAL LTDA

EDITAL: LOTE: RODOVIA: DATA:
153/2025 - GOINFRA 0 CONSERVAÇÃO PREVENTIVA - PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO12/01/2026
SERVIÇO: UNIDADE:
FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO - EAI t
TRECHO: CÓDIGO:
LOTE 80 40485

( C ) ITENS DE INCIDÊNCIA

2.023,34                                                         



PRODUTIVA IMPROD. PRODUTIVO IMPROD.
1,00 0,00 202,46 48,52 1,00 202,46 

202,46

SAL/HORA ENCARGOS (%) QUANT. CUSTO HORÁRIO
      
      
      
      
      
      
      

0,00

% M.O. EQUIP. MAT. CUSTO HORÁRIO
  
  
  
  
  

0,00

202,46
149,40

1,35

UNIDADE CONSUMO CUSTO UNITÁRIO
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

0,00

UNIDADE CONSUMO CUSTO UNITÁRIO
  
  
  
  
  
  

0,00

( H ) ITENS DE TRANSPORTE UNIDADE FÓRMULA X1 X2 X3 CUSTO CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

0,00

1,35                                
BDI: 11,04% 0,14                                

1,49                                

 

( C ) TOTAL 

CUSTO UNITÁRIO ( F ) MATERIAIS

( F ) TOTAL 

( G ) SERVIÇOS CUSTO UNITÁRIO

( D ) - PRODUÇÃO POR EQUIPE:
( E ) - CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO [ ( A ) + ( B ) + ( C ) ] / ( D )

 ( A ) TOTAL

( B ) MÃO DE OBRA

( B ) TOTAL 

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO ( A ) + ( B ) + ( C ) :

( C ) ITENS DE INCIDÊNCIA

 PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS 
SUBTRECHO: SEGMENTO:

- -

 ( A ) EQUIPAMENTOS UTILIZAÇÃO VALOR HORA CONSUMO
CUSTO HORÁRIO

CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO

TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO TKM
TRECHO: CÓDIGO:

CBC CONSTRUTURA 
BRASIL CENTRAL LTDA

EDITAL: LOTE: RODOVIA: DATA:
153/2025 - GOINFRA

LOTE 80 40530

0 CONSERVAÇÃO PREVENTIVA - PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO12/01/2026
SERVIÇO: UNIDADE:

( G ) TOTAL

( H ) TOTAL

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL: ( E ) +  ( F ) +  ( G ) +  ( H ) 

PREÇO UNITÁRIO TOTAL

OBSERVAÇÕES:



PRODUTIVA IMPROD. PRODUTIVO IMPROD.

0,00

SAL/HORA ENCARGOS (%) QUANT. CUSTO HORÁRIO
      
      
      
      
      
      
      

0,00

% M.O. EQUIP. MAT. CUSTO HORÁRIO
  
  
  
  
  

0,00

0,00
1,00
0,00

UNIDADE CONSUMO CUSTO UNITÁRIO
t 1,0000                          3.333,87 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

3333,87

UNIDADE CONSUMO CUSTO UNITÁRIO
  
  
  
  
  
  

0,00

( H ) ITENS DE TRANSPORTE UNIDADE FÓRMULA X1 X2 X3 CUSTO CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

0,00

3.333,87                        
BDI: 9,29% 309,71                           

3.643,58                        

 

( G ) TOTAL

( H ) TOTAL

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL: ( E ) +  ( F ) +  ( G ) +  ( H ) 

( C ) ITENS DE INCIDÊNCIA

PREÇO UNITÁRIO TOTAL

OBSERVAÇÕES:

( B ) MÃO DE OBRA

( B ) TOTAL 

 ( A ) TOTAL

LOTE 80 40511

 PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS 
SUBTRECHO: SEGMENTO:

- -

 ( A ) EQUIPAMENTOS UTILIZAÇÃO VALOR HORA CONSUMO
CUSTO HORÁRIO

( F ) TOTAL 

 ( F ) MATERIAIS
FORNECIMENTO DE EMULSÃO RC-1C COM POLÍMERO

CUSTO UNITÁRIO
3.333,87                                                         

( G ) SERVIÇOS CUSTO UNITÁRIO

EDITAL: LOTE: RODOVIA: DATA:
153/2025 - GOINFRA 0 CONSERVAÇÃO PREVENTIVA - PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO12/01/2026
SERVIÇO: UNIDADE:
FORNECIMENTO DE EMULSÃO RC-1C COM POLÍMERO t
TRECHO: CÓDIGO:

( C ) TOTAL 

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO ( A ) + ( B ) + ( C ) :
( D ) - PRODUÇÃO POR EQUIPE:

( E ) - CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO [ ( A ) + ( B ) + ( C ) ] / ( D )

CBC CONSTRUTURA 
BRASIL CENTRAL LTDA



PRODUTIVA IMPROD. PRODUTIVO IMPROD.
1,00 0,00 198,06 48,44 1,00 198,06 
1,00 0,00 4,22 0,21 1,00 4,22 
1,00 0,00 1,29 0,71 2,00 2,58 

204,86

SAL/HORA ENCARGOS (%) QUANT. CUSTO HORÁRIO
                       21,66                                   -   4,00                               86,64 
                       28,33                                   -   1,00                               28,33 
                       27,70                                   -   2,00                               55,40 
      
      
      
      

170,37

% M.O. EQUIP. MAT. CUSTO HORÁRIO
  
  
  
  
  

0,00

375,23
80,00

4,69

UNIDADE CONSUMO CUSTO UNITÁRIO
Kg 0,0600                                 1,16 
un 1,0000                                 6,02 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

7,18

UNIDADE CONSUMO CUSTO UNITÁRIO
  
  
  
  
  
  

0,00

( H ) ITENS DE TRANSPORTE UNIDADE FÓRMULA X1 X2 X3 CUSTO CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

0,00

11,87                              
BDI: 11,04% 1,31                                

13,18                              

 

( G ) SERVIÇOS CUSTO UNITÁRIO

( G ) TOTAL

( C ) TOTAL 

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO ( A ) + ( B ) + ( C ) :
( D ) - PRODUÇÃO POR EQUIPE:

( E ) - CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO [ ( A ) + ( B ) + ( C ) ] / ( D )

COLA POLIESTER 19,39                                                               
TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL 6,02                                                                 

CUSTO UNITÁRIO ( F ) MATERIAIS

( C ) ITENS DE INCIDÊNCIA

 ( A ) TOTAL

( B ) MÃO DE OBRA
AJUDANTE
ENCARREGADO DE SERVIÇO
MONTADOR

( B ) TOTAL 

 PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS 
SUBTRECHO: SEGMENTO:

- -

 ( A ) EQUIPAMENTOS UTILIZAÇÃO VALOR HORA CONSUMO
CUSTO HORÁRIO

CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T
GRUPO GERADOR 3,2 kVA
MARTELETE PERFURADOR / ROMPEDOR - ELÉTRICO

LOTE 80 40835

CBC CONSTRUTURA 
BRASIL CENTRAL LTDA

EDITAL: LOTE: RODOVIA: DATA:
153/2025 - GOINFRA 0 CONSERVAÇÃO PREVENTIVA - PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO12/01/2026
SERVIÇO: UNIDADE:
TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL UN
TRECHO: CÓDIGO:

( H ) TOTAL

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL: ( E ) +  ( F ) +  ( G ) +  ( H ) 

PREÇO UNITÁRIO TOTAL

OBSERVAÇÕES:

( F ) TOTAL 



PRODUTIVA IMPROD. PRODUTIVO IMPROD.
1,00 0,00 268,88 99,56 1,00 268,88 

268,88

SAL/HORA ENCARGOS (%) QUANT. CUSTO HORÁRIO
                       21,66                                   -   10,00                             216,60 
                       28,33                                   -   1,00                               28,33 
      
      
      
      
      

244,93

% M.O. EQUIP. MAT. CUSTO HORÁRIO
  
  
  
  
  

0,00

513,81
300,00

1,71

UNIDADE CONSUMO CUSTO UNITÁRIO
Kg 0,4700                                 4,24 
l 0,0300                                 0,47 
l 0,0009                                 0,01 
l 0,6000                               10,59 

  
  
  
  
  
  
  

15,31

UNIDADE CONSUMO CUSTO UNITÁRIO
  
  
  
  
  
  

0,00

( H ) ITENS DE TRANSPORTE UNIDADE FÓRMULA X1 X2 X3 CUSTO CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

0,00

17,02                              
BDI: 11,04% 1,87                                

18,89                              

 

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL: ( E ) +  ( F ) +  ( G ) +  ( H ) 

PREÇO UNITÁRIO TOTAL

OBSERVAÇÕES:

( G ) SERVIÇOS CUSTO UNITÁRIO

( G ) TOTAL

( H ) TOTAL

TINTA REFLETIVA ACRÍLICA 17,66                                                               

( F ) TOTAL 

TINTA PARA PRE-MARCAÇÃO 12,73                                                               

153/2025 - GOINFRA 0 CONSERVAÇÃO PREVENTIVA - PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO12/01/2026
SERVIÇO: UNIDADE:
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA (0,6 mm) m2

15,86                                                               

( C ) ITENS DE INCIDÊNCIA

CBC CONSTRUTURA 
BRASIL CENTRAL LTDA

EDITAL: LOTE: RODOVIA: DATA:

LOTE 80 40815

 PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS 
SUBTRECHO: SEGMENTO:

- -

 ( A ) EQUIPAMENTOS UTILIZAÇÃO VALOR HORA CONSUMO
CUSTO HORÁRIO

CAMINHÃO PARA PINTURA A FRIO COM DEMARCADOR DE FAIXAS

TRECHO: CÓDIGO:

( C ) TOTAL 

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO ( A ) + ( B ) + ( C ) :
( D ) - PRODUÇÃO POR EQUIPE:

( E ) - CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO [ ( A ) + ( B ) + ( C ) ] / ( D )

 ( F ) MATERIAIS CUSTO UNITÁRIO
MICROESFERAS REFLETIVAS DE VIDRO 9,03                                                                 
SOLVENTE / DILUENTE

 ( A ) TOTAL

( B ) MÃO DE OBRA
AJUDANTE
ENCARREGADO DE SERVIÇO

( B ) TOTAL 



PRODUTIVA IMPROD. PRODUTIVO IMPROD.
0,15 0,85 198,06 48,44 1,00 70,88 

70,88

SAL/HORA ENCARGOS (%) QUANT. CUSTO HORÁRIO
                       28,33                                   -   0,50                               14,16 
                       20,34                                   -   10,00                             203,40 
      
      
      
      
      

217,56

% M.O. EQUIP. MAT. CUSTO HORÁRIO
  
  
  
  
  

0,00

288,44
100,00

2,88

UNIDADE CONSUMO CUSTO UNITÁRIO
Kg 0,2000                                 0,32 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

0,32

UNIDADE CONSUMO CUSTO UNITÁRIO
  
  
  
  
  
  

0,00

( H ) ITENS DE TRANSPORTE UNIDADE FÓRMULA X1 X2 X3 CUSTO CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

0,00

3,20                                
BDI: 11,04% 0,35                                

3,55                                

 

( H ) TOTAL

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL: ( E ) +  ( F ) +  ( G ) +  ( H ) 

PREÇO UNITÁRIO TOTAL

OBSERVAÇÕES:

 ( A ) TOTAL

( C ) ITENS DE INCIDÊNCIA

( G ) TOTAL

( B ) TOTAL 

( C ) TOTAL 

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO ( A ) + ( B ) + ( C ) :
( D ) - PRODUÇÃO POR EQUIPE:

( E ) - CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO [ ( A ) + ( B ) + ( C ) ] / ( D )

 ( F ) MATERIAIS CUSTO UNITÁRIO
CAL PARA PINTURA 1,64                                                                 

CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T

( B ) MÃO DE OBRA
ENCARREGADO DE SERVIÇO
SERVENTE

CBC CONSTRUTURA 
BRASIL CENTRAL LTDA

EDITAL: LOTE: RODOVIA: DATA:
153/2025 - GOINFRA 0 CONSERVAÇÃO PREVENTIVA - PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO12/01/2026
SERVIÇO: UNIDADE:
CAIAÇÃO (3 DEMÃOS) m2
TRECHO: CÓDIGO:
LOTE 80 42480

( F ) TOTAL 

( G ) SERVIÇOS CUSTO UNITÁRIO

 PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS 
SUBTRECHO: SEGMENTO:

- -

 ( A ) EQUIPAMENTOS UTILIZAÇÃO VALOR HORA CONSUMO
CUSTO HORÁRIO



PRODUTIVA IMPROD. PRODUTIVO IMPROD.
0,4100 0,5900 257,87 119,75 1,00 176,37 
1,0000 0,0000 146,20 9,24 1,00 146,20 
1,0000 0,0000 26,16 17,83 2,00 52,32 
1,0000 0,0000 58,71 52,86 1,00 58,71 

433,60

SAL/HORA ENCARGOS (%) QUANT. CUSTO HORÁRIO
                        28,33                                    -   0,60                                16,99 
                        20,34                                    -   3,00                                61,02 
      
      
      
      
      

78,01

% M.O. EQUIP. MAT. CUSTO HORÁRIO
  
  
  
  
  

0,00

511,61
21,65
23,63

UNIDADE CONSUMO CUSTO UNITÁRIO
m3 0,6130                                66,89 
m3 0,9200                                75,90 

  
  
  
  
  
  
  
  

142,79

UNIDADE CONSUMO CUSTO UNITÁRIO
  
  
  
  
  
  

0,00

( H ) ITENS DE TRANSPORTE UNIDADE FÓRMULA X1 X2 X3 CUSTO CONSUMO CUSTO UNITÁRIO
  
  
  
  

0,00

166,42                            
BDI: 11,04% 18,37                              

184,79                            

 

PREÇO UNITÁRIO TOTAL

OBSERVAÇÕES:

( G ) TOTAL

( H ) TOTAL

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL: ( E ) +  ( F ) +  ( G ) +  ( H ) 

( G ) SERVIÇOS CUSTO UNITÁRIO

 PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS 
SUBTRECHO: SEGMENTO:

- -

( F ) TOTAL 

BRITA COMERCIAL (POSTO PEDREIRA) 109,12
BRITA PÓ DE PEDRA  (POSTO PEDREIRA) 82,5

SERVIÇO: UNIDADE:
USINAGEM DE PRÉ-MISTURADO A FRIO - PMF m3
TRECHO: CÓDIGO:

CBC CONSTRUTURA 
BRASIL CENTRAL LTDA

EDITAL: LOTE: RODOVIA: DATA:
153/2025 - GOINFRA 0 CONSERVAÇÃO PREVENTIVA - PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO12/01/2026

LOTE 80 42491

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO ( A ) + ( B ) + ( C ) :
( D ) - PRODUÇÃO POR EQUIPE:

( E ) - CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO [ ( A ) + ( B ) + ( C ) ] / ( D )

 ( F ) MATERIAIS CUSTO UNITÁRIO

( C ) TOTAL 

( B ) TOTAL 

 ( A ) EQUIPAMENTOS UTILIZAÇÃO VALOR HORA CONSUMO CUSTO HORÁRIO

( C ) ITENS DE INCIDÊNCIA

( B ) MÃO DE OBRA
ENCARREGADO DE SERVIÇO
SERVENTE

 ( A ) TOTAL

CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H  OU EQUIVALENTE
GRUPO GERADOR 174 kVA
TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L)
USINA PRÉ-MISTURADO A FRIO 60 t/h



PRODUTIVA IMPROD. PRODUTIVO IMPROD.

0,00

SAL/HORA ENCARGOS (%) QUANT. CUSTO HORÁRIO
                        28,33                                    -   0,10                                  2,83 
                        20,34                                    -   5,00                              101,70 
      
      
      
      
      

104,53

% M.O. EQUIP. MAT. CUSTO HORÁRIO
  
  
  
  
  

0,00

104,53
7,50

13,93

UNIDADE CONSUMO CUSTO UNITÁRIO
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

0,00

UNIDADE CONSUMO CUSTO UNITÁRIO
  
  
  
  
  
  

0,00

( H ) ITENS DE TRANSPORTE UNIDADE FÓRMULA X1 X2 X3 CUSTO CONSUMO CUSTO UNITÁRIO
  
  
  
  

0,00

13,93                              
BDI: 11,04% 1,54                                 

15,46                              

 

PREÇO UNITÁRIO TOTAL

OBSERVAÇÕES:

( G ) TOTAL

( H ) TOTAL

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL: ( E ) +  ( F ) +  ( G ) +  ( H ) 

( G ) SERVIÇOS CUSTO UNITÁRIO

( C ) TOTAL 

( F ) TOTAL 

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO ( A ) + ( B ) + ( C ) :
( D ) - PRODUÇÃO POR EQUIPE:

( E ) - CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO [ ( A ) + ( B ) + ( C ) ] / ( D )

 ( F ) MATERIAIS CUSTO UNITÁRIO

( C ) ITENS DE INCIDÊNCIA

( B ) MÃO DE OBRA
ENCARREGADO DE SERVIÇO
SERVENTE

 ( A ) TOTAL

 PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS 
SUBTRECHO: SEGMENTO:

- -

( B ) TOTAL 

 ( A ) EQUIPAMENTOS UTILIZAÇÃO VALOR HORA CONSUMO CUSTO HORÁRIO

SERVIÇO: UNIDADE:
PENEIRAMENTO m3

CBC CONSTRUTURA 
BRASIL CENTRAL LTDA

EDITAL: LOTE: RODOVIA: DATA:
153/2025 - GOINFRA

TRECHO: CÓDIGO:
LOTE 80 40620

0 CONSERVAÇÃO PREVENTIVA - PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO12/01/2026



PRODUTIVA IMPROD. PRODUTIVO IMPROD.
0,37 0,63 163,20 79,76 1,00 110,63 
0,43 0,57 224,44 82,99 1,00 143,81 
0,20 0,80 124,13 44,45 1,00 60,38 
0,20 0,80 5,23 3,36 1,00 3,73 
1,00 0,00 231,88 101,74 1,00 231,88 

550,43

SAL/HORA ENCARGOS (%) QUANT. CUSTO HORÁRIO
                       28,33                                   -   2,00                               56,66 
                       20,34                                   -   22,00                             447,48 
      
      
      
      
      

504,14

% M.O. EQUIP. MAT. CUSTO HORÁRIO
  
  
  
  
  

0,00

1054,57
19,56
53,90

UNIDADE CONSUMO CUSTO UNITÁRIO
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

0,00

UNIDADE CONSUMO CUSTO UNITÁRIO
m3 1,0200                             165,37 

  
  
  
  
  

165,37

( H ) ITENS DE TRANSPORTE UNIDADE FÓRMULA X1 X2 X3 CUSTO CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

0,00

219,27                           
BDI: 11,04% 24,20                              

243,47                           

 

0 CONSERVAÇÃO PREVENTIVA - PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO12/01/2026
SERVIÇO: UNIDADE:
PRÉ-MISTURADO A FRIO - PMF (PAV.URB.) m3

CBC CONSTRUTURA 
BRASIL CENTRAL LTDA

EDITAL: LOTE: RODOVIA: DATA:
153/2025 - GOINFRA

TRECHO: CÓDIGO:
LOTE 80 44205

 PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS 
SUBTRECHO: SEGMENTO:

- -

ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO - 27 T
ROLO LISO TANDEN - 10 t
TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE
VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL
VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS

 ( A ) EQUIPAMENTOS UTILIZAÇÃO VALOR HORA CONSUMO
CUSTO HORÁRIO

( B ) MÃO DE OBRA
ENCARREGADO DE SERVIÇO
SERVENTE

 ( A ) TOTAL

( C ) TOTAL 

( B ) TOTAL 

( C ) ITENS DE INCIDÊNCIA

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO ( A ) + ( B ) + ( C ) :
( D ) - PRODUÇÃO POR EQUIPE:

( E ) - CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO [ ( A ) + ( B ) + ( C ) ] / ( D )

 ( F ) MATERIAIS CUSTO UNITÁRIO

( G ) SERVIÇOS CUSTO UNITÁRIO
USINAGEM DE PRÉ-MISTURADO A FRIO - PMF 162,13                                                            

( F ) TOTAL 

( G ) TOTAL

( H ) TOTAL

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL: ( E ) +  ( F ) +  ( G ) +  ( H ) 

PREÇO UNITÁRIO TOTAL

OBSERVAÇÕES:



PRODUTIVA IMPROD. PRODUTIVO IMPROD.
1,00 0,00 208,91 46,12 0,03 6,26 
0,30 0,70 198,06 48,44 1,00 93,32 
0,30 0,70 243,09 47,43 1,00 106,12 
0,04 0,96 151,35 78,69 1,00 81,30 
1,00 0,00 26,16 17,83 2,00 52,32 
0,12 0,88 124,13 44,45 1,00 54,02 
1,00 0,00 462,48 113,94 1,00 462,48 
0,12 0,88 5,23 3,36 1,00 3,58 

859,40

SAL/HORA ENCARGOS (%) QUANT. CUSTO HORÁRIO
                       21,66                                   -   4,00                               86,64 
                       28,33                                   -   1,00                               28,33 
      
      
      
      
      

114,97

% M.O. EQUIP. MAT. CUSTO HORÁRIO
  
  
  
  
  

0,00

974,37
375,00

2,59

UNIDADE CONSUMO CUSTO UNITÁRIO
m3 0,0100                                 1,02 
Kg 0,2250                                 0,10 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

1,12

UNIDADE CONSUMO CUSTO UNITÁRIO
m3 0,0100                                 0,13 

  
  
  
  
  

0,13

( H ) ITENS DE TRANSPORTE UNIDADE FÓRMULA X1 X2 X3 CUSTO CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

0,00

3,84                                
BDI: 11,04% 0,42                                

4,26                                

 

CBC CONSTRUTURA 
BRASIL CENTRAL LTDA

EDITAL: LOTE: RODOVIA:

MICRORREVESTIMENTO À FRIO - 1,0cm S/COMP. (BC) (PAV.URB.) m2
TRECHO: CÓDIGO:
LOTE 80 44211

DATA:
153/2025 - GOINFRA 0 CONSERVAÇÃO PREVENTIVA - PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO12/01/2026
SERVIÇO: UNIDADE:

 ( A ) EQUIPAMENTOS UTILIZAÇÃO VALOR HORA CONSUMO
CUSTO HORÁRIO

CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T

 PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS 
SUBTRECHO: SEGMENTO:

- -

VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL

 ( A ) TOTAL

( B ) MÃO DE OBRA

CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T
CAMINHÃO TANQUE 10.000L
CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU EQUIVALENTE
TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L)
TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE
USINA MÓVEL PARA MICRO REVESTIMENTO

( B ) TOTAL 

( C ) ITENS DE INCIDÊNCIA

AJUDANTE
ENCARREGADO DE SERVIÇO

( D ) - PRODUÇÃO POR EQUIPE:
( E ) - CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO [ ( A ) + ( B ) + ( C ) ] / ( D )

 ( F ) MATERIAIS CUSTO UNITÁRIO
BRITA COMERCIAL (POSTO PEDREIRA) 102,13                                                            

( C ) TOTAL 

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO ( A ) + ( B ) + ( C ) :

CIMENTO PORTLAND CP II - 32 0,49                                                                 

( F ) TOTAL 

( G ) SERVIÇOS CUSTO UNITÁRIO
PENEIRAMENTO 13,93                                                               

PREÇO UNITÁRIO TOTAL

OBSERVAÇÕES:

( G ) TOTAL

( H ) TOTAL

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL: ( E ) +  ( F ) +  ( G ) +  ( H ) 



PRODUTIVA IMPROD. PRODUTIVO IMPROD.
0,4100 0,5900 257,87 119,75 1,00 176,37 
1,0000 0,0000 146,20 9,24 1,00 146,20 
1,0000 0,0000 26,16 17,83 2,00 52,32 
1,0000 0,0000 58,71 52,86 1,00 58,71 

433,60

SAL/HORA ENCARGOS (%) QUANT. CUSTO HORÁRIO
                        28,33                                    -   0,60                                16,99 
                        20,34                                    -   3,00                                61,02 
      
      
      
      
      

78,01

% M.O. EQUIP. MAT. CUSTO HORÁRIO
  
  
  
  
  

0,00

511,61
21,65
23,63

UNIDADE CONSUMO CUSTO UNITÁRIO
m3 0,6130                                62,60 
m3 0,9200                                75,90 

  
  
  
  
  
  
  
  

138,50

UNIDADE CONSUMO CUSTO UNITÁRIO
  
  
  
  
  
  

0,00

( H ) ITENS DE TRANSPORTE UNIDADE FÓRMULA X1 X2 X3 CUSTO CONSUMO CUSTO UNITÁRIO
  
  
  
  

0,00

162,13                            
BDI: 11,04% 17,90                              

180,02                            

 

CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H  OU EQUIVALENTE

SERVIÇO: UNIDADE:
USINAGEM DE PRÉ-MISTURADO A FRIO - PMF m3
TRECHO: CÓDIGO:

CBC CONSTRUTURA 
BRASIL CENTRAL LTDA

EDITAL: LOTE: RODOVIA: DATA:
153/2025 - GOINFRA 0 CONSERVAÇÃO PREVENTIVA - PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO12/01/2026

 ( A ) EQUIPAMENTOS UTILIZAÇÃO VALOR HORA CONSUMO CUSTO HORÁRIO

LOTE 80 42491

 PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS 
SUBTRECHO: SEGMENTO:

- -

 ( A ) TOTAL

GRUPO GERADOR 174 kVA
TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L)
USINA PRÉ-MISTURADO A FRIO 60 t/h

( B ) TOTAL 

( C ) ITENS DE INCIDÊNCIA

( B ) MÃO DE OBRA
ENCARREGADO DE SERVIÇO
SERVENTE

CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO ( A ) + ( B ) + ( C ) :
( D ) - PRODUÇÃO POR EQUIPE:

( E ) - CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO [ ( A ) + ( B ) + ( C ) ] / ( D )

 ( F ) MATERIAIS CUSTO UNITÁRIO

( C ) TOTAL 

BRITA COMERCIAL (POSTO PEDREIRA) 102,13
BRITA PÓ DE PEDRA  (POSTO PEDREIRA) 82,5

( F ) TOTAL 

( G ) SERVIÇOS CUSTO UNITÁRIO

PREÇO UNITÁRIO TOTAL

OBSERVAÇÕES:

( G ) TOTAL

( H ) TOTAL

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL: ( E ) +  ( F ) +  ( G ) +  ( H ) 



DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE  PARTIC. MENSAL MÉDIA(%) Meses PREÇO
UNITÁRIO

PREÇO TOTAL

DIVISÃO DE ENGENHARIA

Engenheiro de Produção/ Civil mês 1,00 10 2 22.475,74 4.495,14

Laboratorista de Betumes e Concretos mês 1,00 50 2 6.591,35 6.591,35

Auxiliar de Laboratorista mês 1,00 100 2 2.678,69 5.357,38

DIVISÃO DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO

Técnico de Segurança do Trabalho mês 1,00 2,5 2 5.772,41 288,62

DIVISÃO ADMINISTRATIVA

Encarregado Administrativo mês 1,00 2,5 2 4.046,78 202,33

MANUTENÇÃO DO CANTEIRO

Material de Expediente / Cópias / Impressões mês 1,00 100 2 200,00 400,00

Medicamentos mês 1,00 100 2 50,00 100,00

VEÍCULOS

Veículo sedan - 71 a 115 CV mês 1,00 100 2 2.722,71 5.445,42

EQUIPAMENTOS INDIRETOS

Equipamentos de Laboratório de Betume mês 1,00 100 2 3.617,16 7.234,32

Caminhão prancha 30 T mês 1,00 2,5 2 27.690,58 1.384,52

IMÓVEIS

Aluguel de escritório mês 1,00 100 2 2.071,35 4.142,70

Aluguel de casa para alojamento mês 1,00 100 2 2.191,89 4.383,78

MOBILIÁRIO

Mobiliário de alojamento p/ pessoal mês 1,00 100 2 230,30 460,60

Mobiliário de escritório mês 1,00 100 2 2.130,46 4.260,92

SERVIÇOS TÉCNICOS

PCMSO (NR-7) und 1,00 400,00 400,00

PGR (NR-18 ) und 1,00 3.277,78 3.277,78

Exames Admissionais/Demissionais und 40,00 32,50 1.300,00

Anotação de Responsabilidade Técnica und 1,00 271,47 271,47

OUTROS

Banheiro Químico und 3,00 286,81 860,43

SINALIZAÇÃO

Placa Padrão Programa Goiás em Movimento m2 7,00 392,33 2.746,31

Sinalização - placas de sinalização (desvio / pare siga) m2 15,00 365,47 5.482,05

Cones de Sinalização und 50,00 85,62 4.281,00

LICENÇAS AMBIENTAIS

Licença de Instalação de Canteiro (fixo) und 1,00 5.403,04 5.403,04

Licença de Instalação de Canteiro (área) m2 1.200,00 0,40 480,00

Licença de Instalação de Usina de PMF und 1,00 6.911,20 6.911,20

Total Geral 76.160,36

BDI 11,04% 8.408,10

Total Geral com BDI 84.568,46

PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO - MUNICÍPIO ARAGUAPAZ

ADMINISTRAÇÃO LOCAL/ INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS (T308)

MÃO DE OBRA

OUTROS ITENS



DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE  PARTIC. MENSAL MÉDIA(%) Meses PREÇO
UNITÁRIO

PREÇO TOTAL

DIVISÃO DE ENGENHARIA

Engenheiro de Produção/ Civil mês 1,00 10 2 22.475,74 4.495,14

Laboratorista de Betumes e Concretos mês 1,00 50 2 6.591,35 6.591,35

Auxiliar de Laboratorista mês 1,00 100 2 2.678,69 5.357,38

DIVISÃO DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO

Técnico de Segurança do Trabalho mês 1,00 2,5 2 5.772,41 288,62

DIVISÃO ADMINISTRATIVA

Encarregado Administrativo mês 1,00 2,5 2 4.046,78 202,33

MANUTENÇÃO DO CANTEIRO

Material de Expediente / Cópias / Impressões mês 1,00 100 2 200,00 400,00

Medicamentos mês 1,00 100 2 50,00 100,00

VEÍCULOS

Veículo sedan - 71 a 115 CV mês 1,00 100 2 2.722,71 5.445,42

EQUIPAMENTOS INDIRETOS

Equipamentos de Laboratório de Betume mês 1,00 100 2 3.617,16 7.234,32

Caminhão prancha 30 T mês 1,00 2,5 2 27.690,58 1.384,52

IMÓVEIS

Aluguel de escritório mês 1,00 100 2 2.071,35 4.142,70

Aluguel de casa para alojamento mês 1,00 100 2 2.191,89 4.383,78

MOBILIÁRIO

Mobiliário de alojamento p/ pessoal mês 1,00 100 2 230,30 460,60

Mobiliário de escritório mês 1,00 100 2 2.130,46 4.260,92

SERVIÇOS TÉCNICOS

PCMSO (NR-7) und 1,00 400,00 400,00

PGR (NR-18 ) und 1,00 3.277,78 3.277,78

Exames Admissionais/Demissionais und 40,00 32,50 1.300,00

Anotação de Responsabilidade Técnica und 1,00 271,47 271,47

OUTROS

Banheiro Químico und 3,00 286,81 860,43

SINALIZAÇÃO

Placa Padrão Programa Goiás em Movimento m2 7,00 392,33 2.746,31

Sinalização - placas de sinalização (desvio / pare siga) m2 15,00 365,47 5.482,05

Cones de Sinalização und 50,00 85,62 4.281,00

LICENÇAS AMBIENTAIS

Licença de Instalação de Canteiro (fixo) und 1,00 5.403,04 5.403,04

Licença de Instalação de Canteiro (área) m2 1.200,00 0,40 480,00

Licença de Instalação de Usina de PMF und 1,00 6.911,20 6.911,20

Total Geral 76.160,36

BDI 11,04% 8.408,10

Total Geral com BDI 84.568,46

ADMINISTRAÇÃO LOCAL/ INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS (T308)

MÃO DE OBRA

OUTROS ITENS

PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO - MUNICÍPIO ARUANÃ



DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE  PARTIC. MENSAL MÉDIA(%) Meses PREÇO
UNITÁRIO

PREÇO TOTAL

DIVISÃO DE ENGENHARIA

Engenheiro de Produção/ Civil mês 1,00 10 2 22.475,74 4.495,14

Laboratorista de Betumes e Concretos mês 1,00 50 2 6.591,35 6.591,35

Auxiliar de Laboratorista mês 1,00 100 2 2.678,69 5.357,38

DIVISÃO DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO

Técnico de Segurança do Trabalho mês 1,00 2,5 2 5.772,41 288,62

DIVISÃO ADMINISTRATIVA

Encarregado Administrativo mês 1,00 2,5 2 4.046,78 202,33

MANUTENÇÃO DO CANTEIRO

Material de Expediente / Cópias / Impressões mês 1,00 100 2 200,00 400,00

Medicamentos mês 1,00 100 2 50,00 100,00

VEÍCULOS

Veículo sedan - 71 a 115 CV mês 1,00 100 2 2.722,71 5.445,42

EQUIPAMENTOS INDIRETOS

Equipamentos de Laboratório de Betume mês 1,00 100 2 3.617,16 7.234,32

Caminhão prancha 30 T mês 1,00 2,5 2 27.690,58 1.384,52

IMÓVEIS

Aluguel de escritório mês 1,00 100 2 2.071,35 4.142,70

Aluguel de casa para alojamento mês 1,00 100 2 2.191,89 4.383,78

MOBILIÁRIO

Mobiliário de alojamento p/ pessoal mês 1,00 100 2 230,30 460,60

Mobiliário de escritório mês 1,00 100 2 2.130,46 4.260,92

SERVIÇOS TÉCNICOS

PCMSO (NR-7) und 1,00 400,00 400,00

PGR (NR-18 ) und 1,00 3.277,78 3.277,78

Exames Admissionais/Demissionais und 40,00 32,50 1.300,00

Anotação de Responsabilidade Técnica und 1,00 271,47 271,47

OUTROS

Banheiro Químico und 3,00 286,81 860,43

SINALIZAÇÃO

Placa Padrão Programa Goiás em Movimento m2 7,00 392,33 2.746,31

Sinalização - placas de sinalização (desvio / pare siga) m2 15,00 365,47 5.482,05

Cones de Sinalização und 50,00 85,62 4.281,00

LICENÇAS AMBIENTAIS

Licença de Instalação de Canteiro (fixo) und 1,00 5.403,04 5.403,04

Licença de Instalação de Canteiro (área) m2 1.200,00 0,40 480,00

Licença de Instalação de Usina de PMF und 1,00 6.911,20 6.911,20

Total Geral 76.160,36

BDI 11,04% 8.408,10

Total Geral com BDI 84.568,46

PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO - MUNICÍPIO FAINA

ADMINISTRAÇÃO LOCAL/ INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS (T308)

MÃO DE OBRA

OUTROS ITENS



DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE  PARTIC. MENSAL MÉDIA(%) Meses PREÇO
UNITÁRIO

PREÇO TOTAL

DIVISÃO DE ENGENHARIA

Engenheiro de Produção/ Civil mês 1,00 10 2 22.475,74 4.495,14

Laboratorista de Betumes e Concretos mês 1,00 50 2 6.591,35 6.591,35

Auxiliar de Laboratorista mês 1,00 100 2 2.678,69 5.357,38

DIVISÃO DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO

Técnico de Segurança do Trabalho mês 1,00 2,5 2 5.772,41 288,62

DIVISÃO ADMINISTRATIVA

Encarregado Administrativo mês 1,00 2,5 2 4.046,78 202,33

MANUTENÇÃO DO CANTEIRO

Material de Expediente / Cópias / Impressões mês 1,00 100 2 200,00 400,00

Medicamentos mês 1,00 100 2 50,00 100,00

VEÍCULOS

Veículo sedan - 71 a 115 CV mês 1,00 100 2 2.722,71 5.445,42

EQUIPAMENTOS INDIRETOS

Equipamentos de Laboratório de Betume mês 1,00 100 2 3.617,16 7.234,32

Caminhão prancha 30 T mês 1,00 2,5 2 27.690,58 1.384,52

IMÓVEIS

Aluguel de escritório mês 1,00 100 2 2.071,35 4.142,70

Aluguel de casa para alojamento mês 1,00 100 2 2.191,89 4.383,78

MOBILIÁRIO

Mobiliário de alojamento p/ pessoal mês 1,00 100 2 230,30 460,60

Mobiliário de escritório mês 1,00 100 2 2.130,46 4.260,92

SERVIÇOS TÉCNICOS

PCMSO (NR-7) und 1,00 400,00 400,00

PGR (NR-18 ) und 1,00 3.277,78 3.277,78

Exames Admissionais/Demissionais und 40,00 32,50 1.300,00

Anotação de Responsabilidade Técnica und 1,00 271,47 271,47

OUTROS

Banheiro Químico und 3,00 286,81 860,43

SINALIZAÇÃO

Placa Padrão Programa Goiás em Movimento m2 7,00 392,33 2.746,31

Sinalização - placas de sinalização (desvio / pare siga) m2 15,00 365,47 5.482,05

Cones de Sinalização und 50,00 85,62 4.281,00

LICENÇAS AMBIENTAIS

Licença de Instalação de Canteiro (fixo) und 1,00 5.403,04 5.403,04

Licença de Instalação de Canteiro (área) m2 1.200,00 0,40 480,00

Licença de Instalação de Usina de PMF und 1,00 6.911,20 6.911,20

Total Geral 76.160,36

BDI 11,04% 8.408,10

Total Geral com BDI 84.568,46

MÃO DE OBRA

OUTROS ITENS

ADMINISTRAÇÃO LOCAL/ INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS (T308)

PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO - MUNICÍPIO MATRINCHÃ



DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE  PARTIC. MENSAL MÉDIA(%) Meses PREÇO
UNITÁRIO

PREÇO TOTAL

DIVISÃO DE ENGENHARIA

Engenheiro de Produção/ Civil mês 1,00 10 2 22.475,74 4.495,14

Laboratorista de Betumes e Concretos mês 1,00 50 2 6.591,35 6.591,35

Auxiliar de Laboratorista mês 1,00 100 2 2.678,69 5.357,38

DIVISÃO DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO

Técnico de Segurança do Trabalho mês 1,00 2,5 2 5.772,41 288,62

DIVISÃO ADMINISTRATIVA

Encarregado Administrativo mês 1,00 2,5 2 4.046,78 202,33

MANUTENÇÃO DO CANTEIRO

Material de Expediente / Cópias / Impressões mês 1,00 100 2 200,00 400,00

Medicamentos mês 1,00 100 2 50,00 100,00

VEÍCULOS

Veículo sedan - 71 a 115 CV mês 1,00 100 2 2.722,71 5.445,42

EQUIPAMENTOS INDIRETOS

Equipamentos de Laboratório de Betume mês 1,00 100 2 3.617,16 7.234,32

Caminhão prancha 30 T mês 1,00 2,5 2 27.690,58 1.384,52

IMÓVEIS

Aluguel de escritório mês 1,00 100 2 2.071,35 4.142,70

Aluguel de casa para alojamento mês 1,00 100 2 2.191,89 4.383,78

MOBILIÁRIO

Mobiliário de alojamento p/ pessoal mês 1,00 100 2 230,30 460,60

Mobiliário de escritório mês 1,00 100 2 2.130,46 4.260,92

SERVIÇOS TÉCNICOS

PCMSO (NR-7) und 1,00 400,00 400,00

PGR (NR-18 ) und 1,00 3.277,78 3.277,78

Exames Admissionais/Demissionais und 40,00 32,50 1.300,00

Anotação de Responsabilidade Técnica und 1,00 271,47 271,47

OUTROS

Banheiro Químico und 3,00 286,81 860,43

SINALIZAÇÃO

Placa Padrão Programa Goiás em Movimento m2 7,00 392,33 2.746,31

Sinalização - placas de sinalização (desvio / pare siga) m2 15,00 365,47 5.482,05

Cones de Sinalização und 50,00 85,62 4.281,00

LICENÇAS AMBIENTAIS

Licença de Instalação de Canteiro (fixo) und 1,00 5.403,04 5.403,04

Licença de Instalação de Canteiro (área) m2 1.200,00 0,40 480,00

Licença de Instalação de Usina de PMF und 1,00 6.911,20 6.911,20

Total Geral 76.160,36

BDI 11,04% 8.408,10

Total Geral com BDI 84.568,46

PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO - MUNICÍPIO MORRO AGUDO DE GOIÁS

ADMINISTRAÇÃO LOCAL/ INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS (T308)

MÃO DE OBRA

OUTROS ITENS



DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE  PARTIC. MENSAL MÉDIA(%) Meses PREÇO
UNITÁRIO

PREÇO TOTAL

DIVISÃO DE ENGENHARIA

Engenheiro de Produção/ Civil mês 1,00 10 2 22.475,74 4.495,14

Laboratorista de Betumes e Concretos mês 1,00 50 2 6.591,35 6.591,35

Auxiliar de Laboratorista mês 1,00 100 2 2.678,69 5.357,38

DIVISÃO DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO

Técnico de Segurança do Trabalho mês 1,00 2,5 2 5.772,41 288,62

DIVISÃO ADMINISTRATIVA

Encarregado Administrativo mês 1,00 2,5 2 4.046,78 202,33

MANUTENÇÃO DO CANTEIRO

Material de Expediente / Cópias / Impressões mês 1,00 100 2 200,00 400,00

Medicamentos mês 1,00 100 2 50,00 100,00

VEÍCULOS

Veículo sedan - 71 a 115 CV mês 1,00 100 2 2.722,71 5.445,42

EQUIPAMENTOS INDIRETOS

Equipamentos de Laboratório de Betume mês 1,00 100 2 3.617,16 7.234,32

Caminhão prancha 30 T mês 1,00 2,5 2 27.690,58 1.384,52

IMÓVEIS

Aluguel de escritório mês 1,00 100 2 2.071,35 4.142,70

Aluguel de casa para alojamento mês 1,00 100 2 2.191,89 4.383,78

MOBILIÁRIO

Mobiliário de alojamento p/ pessoal mês 1,00 100 2 230,30 460,60

Mobiliário de escritório mês 1,00 100 2 2.130,46 4.260,92

SERVIÇOS TÉCNICOS

PCMSO (NR-7) und 1,00 400,00 400,00

PGR (NR-18 ) und 1,00 3.277,78 3.277,78

Exames Admissionais/Demissionais und 40,00 32,50 1.300,00

Anotação de Responsabilidade Técnica und 1,00 271,47 271,47

OUTROS

Banheiro Químico und 3,00 286,81 860,43

SINALIZAÇÃO

Placa Padrão Programa Goiás em Movimento m2 7,00 392,33 2.746,31

Sinalização - placas de sinalização (desvio / pare siga) m2 15,00 365,47 5.482,05

Cones de Sinalização und 50,00 85,62 4.281,00

LICENÇAS AMBIENTAIS

Licença de Instalação de Canteiro (fixo) und 1,00 5.403,04 5.403,04

Licença de Instalação de Canteiro (área) m2 1.200,00 0,40 480,00

Licença de Instalação de Usina de PMF und 1,00 6.911,20 6.911,20

Total Geral 76.160,36

BDI 11,04% 8.408,10

Total Geral com BDI 84.568,46

OUTROS ITENS

PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO - MUNICÍPIO MOZARLÂNDIA

ADMINISTRAÇÃO LOCAL/ INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS (T308)

MÃO DE OBRA



Mobilizador
FU
(A)

Hora
Produtiva (B)

DT*
(C)

Custo
(D=AxB/60)

Quantidade
(E)

Total
(CxDxE)

30050 CAMINHÃO APLICADOR DE MATERIAL TERMOPLÁSTICO 30050 1,00 0,00 259 0,00 0,00

30037 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 30037 1,00 208,91 259 3,48 2 1.802,64

30036 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 - 10,5 T 30036 1,00 0,00 259 0,00 0,00

30035 CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 30035 1,00 198,06 259 3,30 1 854,70

30125 CAMINHÃO COM BATE-ESTACA HIDRÁULICO PARA DEFENSA 30125 1,00 0,00 259 0,00 0,00

30110 CAMINHÃO COM DOLLY - 57 t 30110 1,00 0,00 259 0,00 0,00

30120 CAMINHÃO DISTRIBUIDOR DE CIMENTO 30120 1,00 0,00 259 0,00 0,00

31062 CAMINHÃO MUNCK (GUINDAUTO) 31062 1,00 0,00 259 0,00 0,00

30053 CAMINHÃO PARA HIDROSSEMEADURA 30053 1,00 0,00 259 0,00 0,00

30049 CAMINHÃO PARA PINTURA A FRIO COM DEMARCADOR DE FAIXAS 30049 1,00 268,88 259 4,48 1 1.160,32

30040 CAMINHÃO TANQUE 10.000L 30040 1,00 243,09 259 4,05 1 1.048,95

30039 CAMINHÃO TANQUE 6.000L 30039 1,00 0,00 259 0,00 0,00

30021 CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 30021 1,00 202,46 259 3,37 1 872,83

30030 USINA MÓVEL PARA MICRO REVESTIMENTO 30030 1,00 462,48 259 7,70 1 1.994,30

Rebocados

30010 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU EQUIVALENTE 30105 0,50 254,84 259 2,12 0,00

30007 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H  OU EQUIVALENTE 30105 0,50 254,84 259 2,12 1 549,08

30011 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - 320DL OU EQUIVALENTE 30105 1,00 254,84 259 4,24 0,00

30057 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE 30105 1,00 254,84 259 4,24 0,00

30019 FRESADORA A FRIO - W 200 F OU EQUIVALENTE 30105 1,00 254,84 259 4,24 0,00

30158 MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM FRESADORA 30105 0,33 254,84 259 1,40 0,00

30058 MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM VASSOURA DE 1,8 m 30105 0,33 254,84 259 1,40 0,00

30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 30105 1,00 254,84 259 4,24 1 1098,16

30170 PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS PARA ESTACA RAIZ 30105 1,00 254,84 259 4,24 0,00

30029 PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - CRAWLER DRILL OU EQUIVALENTE 30105 0,50 254,84 259 2,12 0,00

30101 RECICLADORA DE PAVIMENTO À FRIO - CATERPILLAR RM-500 OU EQUIVALENTE 30105 1,00 254,84 259 4,24 0,00

30008 RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E  OU EQUIVALENTE 30105 0,50 254,84 259 2,12 0,00

30015 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO - 27 T 30105 0,50 254,84 259 2,12 1 549,08

30012 ROLO LISO TANDEN - 10 t 30105 0,50 254,84 259 2,12 1 549,08

30014 ROLO LISO VIBRATÓRIO AUTOPROPELIDO - CS533 E OU EQUIVALENTE 30105 0,50 254,84 259 2,12 0,00

30009 ROLO PÉ DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 254,84 259 2,12 1 549,08

30020 TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 30105 1,00 254,84 259 4,24 1 1098,16

30005 TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 254,84 259 2,12 1 549,08

30006 TRATOR DE PNEUS COM ROÇADEIRA 30105 0,50 254,84 259 2,12 0,00

30001 TRATOR ESTEIRAS COM LÂMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE 30105 1,00 254,84 259 4,24 1 1098,16

30002 TRATOR ESTEIRAS COM ESCARIFICADOR - CAT D8 OU EQUIVALENTE 30105 1,00 254,84 259 4,24 0,00

30059 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D4 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 254,84 259 2,12 0,00

30000 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 254,84 259 2,12 0,00

30025 USINA DE ASFALTO A QUENTE 80 t/h 30105 3,00 254,84 259 12,74 0,00

30016 USINA MISTURADORA DE SOLO 300 t/h 30105 2,00 254,84 259 8,49 0,00

30024 USINA PRÉ-MISTURADO A FRIO 60 t/h 30105 1,00 254,84 259 4,24 1 1098,16

30023 VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS 30105 0,50 254,84 259 2,12 1 549,08

15.420,86

Percentual
mobilizado (G)

Custo
(H)

Total de
operários (I)

Total
(GxHxI)

- 30% 111,35 4 133,62

133,62

15.554,48

1.717,21

17.271,69

34.543,38

Mobilizador
FU
(A)

Hora
Produtiva (B)

DT*
(C)

Custo
(D=AxB/60)

Quantidade
(E)

Total
(CxDxE)

30050 CAMINHÃO APLICADOR DE MATERIAL TERMOPLÁSTICO 30050 1,00 0,00 315 0,00 0,00

30037 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 30037 1,00 208,91 315 3,48 2 2.192,40

30036 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 - 10,5 T 30036 1,00 0,00 315 0,00 0,00

30035 CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 30035 1,00 198,06 315 3,30 1 1.039,50

30125 CAMINHÃO COM BATE-ESTACA HIDRÁULICO PARA DEFENSA 30125 1,00 0,00 315 0,00 0,00

30110 CAMINHÃO COM DOLLY - 57 t 30110 1,00 0,00 315 0,00 0,00

30120 CAMINHÃO DISTRIBUIDOR DE CIMENTO 30120 1,00 0,00 315 0,00 0,00

31062 CAMINHÃO MUNCK (GUINDAUTO) 31062 1,00 0,00 315 0,00 0,00

30053 CAMINHÃO PARA HIDROSSEMEADURA 30053 1,00 0,00 315 0,00 0,00

30049 CAMINHÃO PARA PINTURA A FRIO COM DEMARCADOR DE FAIXAS 30049 1,00 268,88 315 4,48 1 1.411,20

30040 CAMINHÃO TANQUE 10.000L 30040 1,00 243,09 315 4,05 1 1.275,75

30039 CAMINHÃO TANQUE 6.000L 30039 1,00 0,00 315 0,00 0,00

30021 CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 30021 1,00 202,46 315 3,37 1 1.061,55

30030 USINA MÓVEL PARA MICRO REVESTIMENTO 30030 1,00 462,48 315 7,70 1 2.425,50

Rebocados

30010 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU EQUIVALENTE 30105 0,50 254,84 315 2,12 0,00

30007 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H  OU EQUIVALENTE 30105 0,50 254,84 315 2,12 1 667,80

30011 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - 320DL OU EQUIVALENTE 30105 1,00 254,84 315 4,24 0,00

30057 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE 30105 1,00 254,84 315 4,24 0,00

30019 FRESADORA A FRIO - W 200 F OU EQUIVALENTE 30105 1,00 254,84 315 4,24 0,00

30158 MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM FRESADORA 30105 0,33 254,84 315 1,40 0,00

30058 MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM VASSOURA DE 1,8 m 30105 0,33 254,84 315 1,40 0,00

30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 30105 1,00 254,84 315 4,24 1 1335,60

30170 PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS PARA ESTACA RAIZ 30105 1,00 254,84 315 4,24 0,00

30029 PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - CRAWLER DRILL OU EQUIVALENTE 30105 0,50 254,84 315 2,12 0,00

30101 RECICLADORA DE PAVIMENTO À FRIO - CATERPILLAR RM-500 OU EQUIVALENTE 30105 1,00 254,84 315 4,24 0,00

30008 RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E  OU EQUIVALENTE 30105 0,50 254,84 315 2,12 0,00

30015 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO - 27 T 30105 0,50 254,84 315 2,12 1 667,80

30012 ROLO LISO TANDEN - 10 t 30105 0,50 254,84 315 2,12 1 667,80

30014 ROLO LISO VIBRATÓRIO AUTOPROPELIDO - CS533 E OU EQUIVALENTE 30105 0,50 254,84 315 2,12 0,00

30009 ROLO PÉ DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 254,84 315 2,12 1 667,80

30020 TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 30105 1,00 254,84 315 4,24 1 1335,60

30005 TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 254,84 315 2,12 1 667,80

30006 TRATOR DE PNEUS COM ROÇADEIRA 30105 0,50 254,84 315 2,12 0,00

30001 TRATOR ESTEIRAS COM LÂMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE 30105 1,00 254,84 315 4,24 1 1335,60

30002 TRATOR ESTEIRAS COM ESCARIFICADOR - CAT D8 OU EQUIVALENTE 30105 1,00 254,84 315 4,24 0,00

30059 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D4 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 254,84 315 2,12 0,00

30000 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 254,84 315 2,12 0,00

30025 USINA DE ASFALTO A QUENTE 80 t/h 30105 3,00 254,84 315 12,74 0,00

30016 USINA MISTURADORA DE SOLO 300 t/h 30105 2,00 254,84 315 8,49 0,00

30024 USINA PRÉ-MISTURADO A FRIO 60 t/h 30105 1,00 254,84 315 4,24 1 1335,60

30023 VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS 30105 0,50 254,84 315 2,12 1 667,80

18.755,10

Percentual
mobilizado (G)

Custo
(H)

Total de
operários (I)

Total
(GxHxI)

- 30% 111,35 4 133,62

133,62

18.888,72

2.085,31

20.974,03

41.948,06

Mobilizador
FU
(A)

Hora
Produtiva (B)

DT*
(C)

Custo
(D=AxB/60)

Quantidade
(E)

Total
(CxDxE)

30050 CAMINHÃO APLICADOR DE MATERIAL TERMOPLÁSTICO 30050 1,00 0,00 208 0,00 0,00

30037 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 30037 1,00 208,91 208 3,48 2 1.447,68

30036 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 - 10,5 T 30036 1,00 0,00 208 0,00 0,00

30035 CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 30035 1,00 198,06 208 3,30 1 686,40

30125 CAMINHÃO COM BATE-ESTACA HIDRÁULICO PARA DEFENSA 30125 1,00 0,00 208 0,00 0,00

30110 CAMINHÃO COM DOLLY - 57 t 30110 1,00 0,00 208 0,00 0,00

30120 CAMINHÃO DISTRIBUIDOR DE CIMENTO 30120 1,00 0,00 208 0,00 0,00

31062 CAMINHÃO MUNCK (GUINDAUTO) 31062 1,00 0,00 208 0,00 0,00

30053 CAMINHÃO PARA HIDROSSEMEADURA 30053 1,00 0,00 208 0,00 0,00

30049 CAMINHÃO PARA PINTURA A FRIO COM DEMARCADOR DE FAIXAS 30049 1,00 268,88 208 4,48 1 931,84

30040 CAMINHÃO TANQUE 10.000L 30040 1,00 243,09 208 4,05 1 842,40

30039 CAMINHÃO TANQUE 6.000L 30039 1,00 0,00 208 0,00 0,00

30021 CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 30021 1,00 202,46 208 3,37 1 700,96

30030 USINA MÓVEL PARA MICRO REVESTIMENTO 30030 1,00 462,48 208 7,70 1 1.601,60

Rebocados

30010 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU EQUIVALENTE 30105 0,50 254,84 208 2,12 0,00

30007 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H  OU EQUIVALENTE 30105 0,50 254,84 208 2,12 1 440,96

30011 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - 320DL OU EQUIVALENTE 30105 1,00 254,84 208 4,24 0,00

30057 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE 30105 1,00 254,84 208 4,24 0,00

30019 FRESADORA A FRIO - W 200 F OU EQUIVALENTE 30105 1,00 254,84 208 4,24 0,00

30158 MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM FRESADORA 30105 0,33 254,84 208 1,40 0,00

30058 MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM VASSOURA DE 1,8 m 30105 0,33 254,84 208 1,40 0,00

30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 30105 1,00 254,84 208 4,24 1 881,92

30170 PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS PARA ESTACA RAIZ 30105 1,00 254,84 208 4,24 0,00

30029 PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - CRAWLER DRILL OU EQUIVALENTE 30105 0,50 254,84 208 2,12 0,00

Preço por Mobilização (M=K+L) :

Total Mobilização / Desmobilização (2xM) :
*Distância do canteiro a capital mais próxima, mínimo de 50 Km.

Mobilização / Desmobilização - FAINA

Equipamento

Autopropelidos

BDI (11,04%):

Total Mobilização / Desmobilização (2xM) :
*Distância do canteiro a capital mais próxima, mínimo de 50 Km.

Mobilização / Desmobilização - ARUANÃ

Equipamento

Autopropelidos

Sub Total de Equipamento (F) :

Mão de Obra

EFETIVO PESSOAL A SER MOBILIZADO

Sub Total de Mão de Obra (J) :

Custo por Mobilização (K=F+J) :

Preço por Mobilização (M=K+L) :

Mobilização / Desmobilização - ARAGUAPAZ

Equipamento

Autopropelidos

Sub Total de Equipamento (F) :

Mão de Obra

EFETIVO PESSOAL A SER MOBILIZADO

Sub Total de Mão de Obra (J) :

Custo por Mobilização (K=F+J) :

BDI (11,04%):



30101 RECICLADORA DE PAVIMENTO À FRIO - CATERPILLAR RM-500 OU EQUIVALENTE 30105 1,00 254,84 208 4,24 0,00

30008 RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E  OU EQUIVALENTE 30105 0,50 254,84 208 2,12 0,00

30015 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO - 27 T 30105 0,50 254,84 208 2,12 1 440,96

30012 ROLO LISO TANDEN - 10 t 30105 0,50 254,84 208 2,12 1 440,96

30014 ROLO LISO VIBRATÓRIO AUTOPROPELIDO - CS533 E OU EQUIVALENTE 30105 0,50 254,84 208 2,12 0,00

30009 ROLO PÉ DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 254,84 208 2,12 1 440,96

30020 TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 30105 1,00 254,84 208 4,24 1 881,92

30005 TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 254,84 208 2,12 1 440,96

30006 TRATOR DE PNEUS COM ROÇADEIRA 30105 0,50 254,84 208 2,12 0,00

30001 TRATOR ESTEIRAS COM LÂMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE 30105 1,00 254,84 208 4,24 1 881,92

30002 TRATOR ESTEIRAS COM ESCARIFICADOR - CAT D8 OU EQUIVALENTE 30105 1,00 254,84 208 4,24 0,00

30059 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D4 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 254,84 208 2,12 0,00

30000 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 254,84 208 2,12 0,00

30025 USINA DE ASFALTO A QUENTE 80 t/h 30105 3,00 254,84 208 12,74 0,00

30016 USINA MISTURADORA DE SOLO 300 t/h 30105 2,00 254,84 208 8,49 0,00

30024 USINA PRÉ-MISTURADO A FRIO 60 t/h 30105 1,00 254,84 208 4,24 1 881,92

30023 VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS 30105 0,50 254,84 208 2,12 1 440,96

12.384,32

Percentual
mobilizado (G)

Custo
(H)

Total de
operários (I)

Total
(GxHxI)

- 30% 111,35 4 133,62

133,62

12.517,94

1.381,98

13.899,92

27.799,84

Mobilizador
FU
(A)

Hora
Produtiva (B)

DT*
(C)

Custo
(D=AxB/60)

Quantidade
(E)

Total
(CxDxE)

30050 CAMINHÃO APLICADOR DE MATERIAL TERMOPLÁSTICO 30050 1,00 0,00 252 0,00 0,00

30037 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 30037 1,00 208,91 252 3,48 2 1.753,92

30036 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 - 10,5 T 30036 1,00 0,00 252 0,00 0,00

30035 CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 30035 1,00 198,06 252 3,30 1 831,60

30125 CAMINHÃO COM BATE-ESTACA HIDRÁULICO PARA DEFENSA 30125 1,00 0,00 252 0,00 0,00

30110 CAMINHÃO COM DOLLY - 57 t 30110 1,00 0,00 252 0,00 0,00

30120 CAMINHÃO DISTRIBUIDOR DE CIMENTO 30120 1,00 0,00 252 0,00 0,00

31062 CAMINHÃO MUNCK (GUINDAUTO) 31062 1,00 0,00 252 0,00 0,00

30053 CAMINHÃO PARA HIDROSSEMEADURA 30053 1,00 0,00 252 0,00 0,00

30049 CAMINHÃO PARA PINTURA A FRIO COM DEMARCADOR DE FAIXAS 30049 1,00 268,88 252 4,48 0 0,00

30040 CAMINHÃO TANQUE 10.000L 30040 1,00 243,09 252 4,05 1 1.020,60

30039 CAMINHÃO TANQUE 6.000L 30039 1,00 0,00 252 0,00 0,00

30021 CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 30021 1,00 202,46 252 3,37 1 849,24

30030 USINA MÓVEL PARA MICRO REVESTIMENTO 30030 1,00 462,48 252 7,70 1 1.940,40

Rebocados

30010 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU EQUIVALENTE 30105 0,50 254,84 252 2,12 0,00

30007 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H  OU EQUIVALENTE 30105 0,50 254,84 252 2,12 1 534,24

30011 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - 320DL OU EQUIVALENTE 30105 1,00 254,84 252 4,24 0,00

30057 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE 30105 1,00 254,84 252 4,24 0,00

30019 FRESADORA A FRIO - W 200 F OU EQUIVALENTE 30105 1,00 254,84 252 4,24 0,00

30158 MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM FRESADORA 30105 0,33 254,84 252 1,40 0,00

30058 MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM VASSOURA DE 1,8 m 30105 0,33 254,84 252 1,40 0,00

30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 30105 1,00 254,84 252 4,24 1 1068,48

30170 PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS PARA ESTACA RAIZ 30105 1,00 254,84 252 4,24 0,00

30029 PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - CRAWLER DRILL OU EQUIVALENTE 30105 0,50 254,84 252 2,12 0,00

30101 RECICLADORA DE PAVIMENTO À FRIO - CATERPILLAR RM-500 OU EQUIVALENTE 30105 1,00 254,84 252 4,24 0,00

30008 RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E  OU EQUIVALENTE 30105 0,50 254,84 252 2,12 0,00

30015 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO - 27 T 30105 0,50 254,84 252 2,12 1 534,24

30012 ROLO LISO TANDEN - 10 t 30105 0,50 254,84 252 2,12 1 534,24

30014 ROLO LISO VIBRATÓRIO AUTOPROPELIDO - CS533 E OU EQUIVALENTE 30105 0,50 254,84 252 2,12 0,00

30009 ROLO PÉ DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 254,84 252 2,12 1 534,24

30020 TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 30105 1,00 254,84 252 4,24 1 1068,48

30005 TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 254,84 252 2,12 1 534,24

30006 TRATOR DE PNEUS COM ROÇADEIRA 30105 0,50 254,84 252 2,12 0,00

30001 TRATOR ESTEIRAS COM LÂMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE 30105 1,00 254,84 252 4,24 1 1068,48

30002 TRATOR ESTEIRAS COM ESCARIFICADOR - CAT D8 OU EQUIVALENTE 30105 1,00 254,84 252 4,24 0,00

30059 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D4 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 254,84 252 2,12 0,00

30000 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 254,84 252 2,12 0,00

30025 USINA DE ASFALTO A QUENTE 80 t/h 30105 3,00 254,84 252 12,74 0,00

30016 USINA MISTURADORA DE SOLO 300 t/h 30105 2,00 254,84 252 8,49 0,00

30024 USINA PRÉ-MISTURADO A FRIO 60 t/h 30105 1,00 254,84 252 4,24 1 1068,48

30023 VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS 30105 0,50 254,84 252 2,12 1 534,24

13.875,12

Percentual
mobilizado (G)

Custo
(H)

Total de
operários (I)

Total
(GxHxI)

- 30% 111,35 4 133,62

133,62

14.008,74

1.546,56

15.555,30

31.110,60

Mobilizador
FU
(A)

Hora
Produtiva (B)

DT*
(C)

Custo
(D=AxB/60)

Quantidade
(E)

Total
(CxDxE)

30050 CAMINHÃO APLICADOR DE MATERIAL TERMOPLÁSTICO 30050 1,00 0,00 201 0,00 0,00

30037 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 30037 1,00 208,91 201 3,48 2 1.398,96

30036 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 - 10,5 T 30036 1,00 0,00 201 0,00 0,00

30035 CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 30035 1,00 198,06 201 3,30 1 663,30

30125 CAMINHÃO COM BATE-ESTACA HIDRÁULICO PARA DEFENSA 30125 1,00 0,00 201 0,00 0,00

30110 CAMINHÃO COM DOLLY - 57 t 30110 1,00 0,00 201 0,00 0,00

30120 CAMINHÃO DISTRIBUIDOR DE CIMENTO 30120 1,00 0,00 201 0,00 0,00

31062 CAMINHÃO MUNCK (GUINDAUTO) 31062 1,00 0,00 201 0,00 0,00

30053 CAMINHÃO PARA HIDROSSEMEADURA 30053 1,00 0,00 201 0,00 0,00

30049 CAMINHÃO PARA PINTURA A FRIO COM DEMARCADOR DE FAIXAS 30049 1,00 268,88 201 4,48 1 900,48

30040 CAMINHÃO TANQUE 10.000L 30040 1,00 243,09 201 4,05 1 814,05

30039 CAMINHÃO TANQUE 6.000L 30039 1,00 0,00 201 0,00 0,00

30021 CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 30021 1,00 202,46 201 3,37 1 677,37

30030 USINA MÓVEL PARA MICRO REVESTIMENTO 30030 1,00 462,48 201 7,70 1 1.547,70

Rebocados

30010 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU EQUIVALENTE 30105 0,50 254,84 201 2,12 0,00

30007 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H  OU EQUIVALENTE 30105 0,50 254,84 201 2,12 1 426,12

30011 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - 320DL OU EQUIVALENTE 30105 1,00 254,84 201 4,24 0,00

30057 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE 30105 1,00 254,84 201 4,24 0,00

30019 FRESADORA A FRIO - W 200 F OU EQUIVALENTE 30105 1,00 254,84 201 4,24 0,00

30158 MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM FRESADORA 30105 0,33 254,84 201 1,40 0,00

30058 MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM VASSOURA DE 1,8 m 30105 0,33 254,84 201 1,40 0,00

30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 30105 1,00 254,84 201 4,24 1 852,24

30170 PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS PARA ESTACA RAIZ 30105 1,00 254,84 201 4,24 0,00

30029 PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - CRAWLER DRILL OU EQUIVALENTE 30105 0,50 254,84 201 2,12 0,00

30101 RECICLADORA DE PAVIMENTO À FRIO - CATERPILLAR RM-500 OU EQUIVALENTE 30105 1,00 254,84 201 4,24 0,00

30008 RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E  OU EQUIVALENTE 30105 0,50 254,84 201 2,12 0,00

30015 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO - 27 T 30105 0,50 254,84 201 2,12 1 426,12

30012 ROLO LISO TANDEN - 10 t 30105 0,50 254,84 201 2,12 1 426,12

30014 ROLO LISO VIBRATÓRIO AUTOPROPELIDO - CS533 E OU EQUIVALENTE 30105 0,50 254,84 201 2,12 0,00

30009 ROLO PÉ DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 254,84 201 2,12 1 426,12

30020 TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 30105 1,00 254,84 201 4,24 1 852,24

30005 TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 254,84 201 2,12 1 426,12

30006 TRATOR DE PNEUS COM ROÇADEIRA 30105 0,50 254,84 201 2,12 0,00

30001 TRATOR ESTEIRAS COM LÂMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE 30105 1,00 254,84 201 4,24 1 852,24

30002 TRATOR ESTEIRAS COM ESCARIFICADOR - CAT D8 OU EQUIVALENTE 30105 1,00 254,84 201 4,24 0,00

30059 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D4 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 254,84 201 2,12 0,00

30000 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 254,84 201 2,12 0,00

30025 USINA DE ASFALTO A QUENTE 80 t/h 30105 3,00 254,84 201 12,74 0,00

30016 USINA MISTURADORA DE SOLO 300 t/h 30105 2,00 254,84 201 8,49 0,00

30024 USINA PRÉ-MISTURADO A FRIO 60 t/h 30105 1,00 254,84 201 4,24 1 852,24

30023 VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS 30105 0,50 254,84 201 2,12 1 426,12

11.967,54

Percentual
mobilizado (G)

Custo
(H)

Total de
operários (I)

Total
(GxHxI)

- 30% 111,35 4 133,62

133,62

12.101,16

1.335,97

13.437,13

26.874,25

Mobilizador
FU
(A)

Hora
Produtiva (B)

DT*
(C)

Custo
(D=AxB/60)

Quantidade
(E)

Total
(CxDxE)

30050 CAMINHÃO APLICADOR DE MATERIAL TERMOPLÁSTICO 30050 1,00 0,00 302 0,00 0,00

Sub Total de Mão de Obra (J) :

Custo por Mobilização (K=F+J) :

BDI (11,04%):

Preço por Mobilização (M=K+L) :

Total Mobilização / Desmobilização (2xM) :
*Distância do canteiro a capital mais próxima, mínimo de 50 Km.

Mobilização / Desmobilização - MOZARLÂNDIA

Equipamento

Autopropelidos

EFETIVO PESSOAL A SER MOBILIZADO

Custo por Mobilização (K=F+J) :

BDI (11,04%):

Preço por Mobilização (M=K+L) :

Total Mobilização / Desmobilização (2xM) :
*Distância do canteiro a capital mais próxima, mínimo de 50 Km.

Mobilização / Desmobilização - MORRO AGUDO DE GOIÁS

Equipamento

Autopropelidos

Sub Total de Equipamento (F) :

Mão de Obra

Sub Total de Mão de Obra (J) :

BDI (11,04%):

Preço por Mobilização (M=K+L) :

Total Mobilização / Desmobilização (2xM) :
*Distância do canteiro a capital mais próxima, mínimo de 50 Km.

Mobilização / Desmobilização - MATRINCHÃ

Equipamento

Autopropelidos

Sub Total de Equipamento (F) :

Mão de Obra

EFETIVO PESSOAL A SER MOBILIZADO

Custo por Mobilização (K=F+J) :

Sub Total de Equipamento (F) :

Mão de Obra

EFETIVO PESSOAL A SER MOBILIZADO

Sub Total de Mão de Obra (J) :



30037 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 30037 1,00 208,91 302 3,48 2 2.101,92

30036 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 - 10,5 T 30036 1,00 0,00 302 0,00 0,00

30035 CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 30035 1,00 198,06 302 3,30 1 996,60

30125 CAMINHÃO COM BATE-ESTACA HIDRÁULICO PARA DEFENSA 30125 1,00 0,00 302 0,00 0,00

30110 CAMINHÃO COM DOLLY - 57 t 30110 1,00 0,00 302 0,00 0,00

30120 CAMINHÃO DISTRIBUIDOR DE CIMENTO 30120 1,00 0,00 302 0,00 0,00

31062 CAMINHÃO MUNCK (GUINDAUTO) 31062 1,00 0,00 302 0,00 0,00

30053 CAMINHÃO PARA HIDROSSEMEADURA 30053 1,00 0,00 302 0,00 0,00

30049 CAMINHÃO PARA PINTURA A FRIO COM DEMARCADOR DE FAIXAS 30049 1,00 268,88 302 4,48 1 1.352,96

30040 CAMINHÃO TANQUE 10.000L 30040 1,00 243,09 302 4,05 1 1.223,10

30039 CAMINHÃO TANQUE 6.000L 30039 1,00 0,00 302 0,00 0,00

30021 CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 30021 1,00 202,46 302 3,37 1 1.017,74

30030 USINA MÓVEL PARA MICRO REVESTIMENTO 30030 1,00 462,48 302 7,70 1 2.325,40

Rebocados

30010 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU EQUIVALENTE 30105 0,50 254,84 302 2,12 0,00

30007 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H  OU EQUIVALENTE 30105 0,50 254,84 302 2,12 1 640,24

30011 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - 320DL OU EQUIVALENTE 30105 1,00 254,84 302 4,24 0,00

30057 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE 30105 1,00 254,84 302 4,24 0,00

30019 FRESADORA A FRIO - W 200 F OU EQUIVALENTE 30105 1,00 254,84 302 4,24 0,00

30158 MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM FRESADORA 30105 0,33 254,84 302 1,40 0,00

30058 MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM VASSOURA DE 1,8 m 30105 0,33 254,84 302 1,40 0,00

30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 30105 1,00 254,84 302 4,24 1 1280,48

30170 PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS PARA ESTACA RAIZ 30105 1,00 254,84 302 4,24 0,00

30029 PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - CRAWLER DRILL OU EQUIVALENTE 30105 0,50 254,84 302 2,12 0,00

30101 RECICLADORA DE PAVIMENTO À FRIO - CATERPILLAR RM-500 OU EQUIVALENTE 30105 1,00 254,84 302 4,24 0,00

30008 RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E  OU EQUIVALENTE 30105 0,50 254,84 302 2,12 0,00

30015 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO - 27 T 30105 0,50 254,84 302 2,12 1 640,24

30012 ROLO LISO TANDEN - 10 t 30105 0,50 254,84 302 2,12 1 640,24

30014 ROLO LISO VIBRATÓRIO AUTOPROPELIDO - CS533 E OU EQUIVALENTE 30105 0,50 254,84 302 2,12 0,00

30009 ROLO PÉ DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 254,84 302 2,12 1 640,24

30020 TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 30105 1,00 254,84 302 4,24 1 1280,48

30005 TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 254,84 302 2,12 1 640,24

30006 TRATOR DE PNEUS COM ROÇADEIRA 30105 0,50 254,84 302 2,12 0,00

30001 TRATOR ESTEIRAS COM LÂMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE 30105 1,00 254,84 302 4,24 1 1280,48

30002 TRATOR ESTEIRAS COM ESCARIFICADOR - CAT D8 OU EQUIVALENTE 30105 1,00 254,84 302 4,24 0,00

30059 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D4 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 254,84 302 2,12 0,00

30000 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 254,84 302 2,12 0,00

30025 USINA DE ASFALTO A QUENTE 80 t/h 30105 3,00 254,84 302 12,74 0,00

30016 USINA MISTURADORA DE SOLO 300 t/h 30105 2,00 254,84 302 8,49 0,00

30024 USINA PRÉ-MISTURADO A FRIO 60 t/h 30105 1,00 254,84 302 4,24 1 1280,48

30023 VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS 30105 0,50 254,84 302 2,12 1 640,24

17.981,08

Percentual
mobilizado (G)

Custo
(H)

Total de
operários (I)

Total
(GxHxI)

- 30% 111,35 4 133,62

133,62

18.114,70

1.999,86

20.114,56

40.229,12
*Distância do canteiro a capital mais próxima, mínimo de 50 Km.

EFETIVO PESSOAL A SER MOBILIZADO

Sub Total de Mão de Obra (J) :

Custo por Mobilização (K=F+J) :

BDI (11,04%):

Preço por Mobilização (M=K+L) :

Total Mobilização / Desmobilização (2xM) :

Mão de Obra

Sub Total de Equipamento (F) :


