PROPOSTA DE PRECOS

AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E
TRANSPORTES — GOINFRA

CONCORRENCIA ELETRONICA 153/2025

Objeto:

Contratacao de empresa especializada para a execug¢ao de servigos de
conservagao preventiva de pavimentos asfalticos, a serem prestados
nos municipios que compoe o Lote 80 do Programa Goias em
Movimento — Eixo Municipios (Araguapaz, Aruana, Faina, Matrinch3j,
Morro Agudo de Goids e Mozarlandia).

Licitante: CBC CONSTRUTORA BRASIL CENTRAL LTDA.

CNPJ: 02.164.137/0001-07




Edital: 153/2025 - GOINFRA Data: 09/01/2026

Descrigdo: CONSERVACAO PREVENTIVA - PROGRAMA GOIAS EM MOVIMENTO BDI: 11,04%

Municipio: ARAGUAPAZ

Extensdo: 42.078,64 m?

Empresa: CBC CONSTRUTORA BRASIL CENTRAL LTDA Data Base: JUN/2025

CNPJ: 02.164.137/0001-07 Tabela T308
RESUMO DA PROPOSTA DE PRECOS

Discriminacdo Percentual Prego Prego/M?

MOBILIZACAO E INSTALACAO DE CANTEIRO 10,01 119.111,84 2,83

PAVIMENTACAO 87,69 1.043.082,60 24,79

SERVICOS COMPLEMENTARES 2,29 27.270,12 0,65

Total Geral 100,00 1.189.464,56 28,27




Edital: 153/2025 - GOINFRA Data: 09/01/2026
Descrigdo: CONSERVAGAO PREVENTIVA - PROGRAMA GOIAS EM MOVIMENTO BDI: 11,04%
Municipio: ARAGUAPAZ
Extens3o: 42.078,64 m?
Empresa: CBC CONSTRUTORA BRASIL CENTRAL LTDA Data Base: JUN/2025
CNPJ: 02.164.137/0001-07 Tabela T308
Caéd. Auxiliar_[Servico Bdi | Unid. | Quantidade | Prego Unitdrio | Total
MOBILIZACAO E INSTALACAO DE CANTEIRO
42301 MOBILIZAGAO / DESMOBILIZACAO - CONFORME DEMONSTRATIVO 11,04% | un | 1,00| 34.543,38| 34.543,38
42000 INSTALACAO DE CANTEIRO/ ADMINISTRAGCAO - CONFORME DEMONSTRATIVO 11,04% | un | 1,00| 84.568,46| 84.568,46
Total do Grupo:
Caéd. Auxiliar_[Servico Bdi Unid. | Quantidade | Prego Unitdrio | Total
PAVIMENTACAO
40001 DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETROS MENORES DE 15 cr 11,04% m2 140,26 0,58 81,35
40305 ACABAMENTO E RECOMPOSICAO DE JAZIDA 11,04% m2 140,26 0,43 60,31
44100 ESCAVACAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA (PAV.URB.) 11,04% m3 84,16 6,87 578,15
44102 TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) (PAV.URB.) 11,04% m3km 420,78 2,08 875,22
44151 ESTABILIZACAO SOLO-CIMENTO 2% PESO-PISTA (PAV.URB.) S/ TRANS. LOCAL DE CIMENTO 11,04% m3 67,33 52,66 3.545,33
44201 PINTURA DE LIGACAO (PAV.URB.) 11,04% m2 1.683,15 0,32 538,60
40425 REMOGCAO E CARGA DE PAV. ASFALTICA ( EXCETO TRANSPORTE) 11,04% m3 134,65 6,57 884,65
40430 TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO 11,04% m3km 700,18 2,14 1.498,39
44300 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO (PAV.URB.) 11,04% TKM 2,78 2,48 6,88
44200 IMPRIMACAO (PAV.URB.) 11,04% m2 420,79 0,39 164,10
44205 PRE-MISTURADO A FRIO - PMF (PAV.URB.) 11,04% m3 67,33 248,32 16.718,14
44211 MICRORREVESTIMENTO A FRIO - 1,0cm S/COMP. (BC) (PAV.URB.) 11,04% m2 84.157,28 4,34 365.242,61
44301 TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFALTICA (PAV.URB.) 11,04% TKM 309,69 1,64 507,89
44303 TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER (PAV.URB.) 11,04% tkm 13,47 1,87 25,17
40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER 11,04% TKM 698,60 0,57 398,19
40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS 11,04% m3km 30.310,04 0,92 27.885,23
40510 FORNECIMENTO DE EMULSAO RR-1C 9,29% T 0,84 2.789,68 2.346,12
40500 FORNECIMENTO DE EMULSAO RL-1C 9,29% T 12,29 2.774,19 34.092,02
40485 FORNECIMENTO DE EMULSAO ASFALTICA PARA IMPRIMAGAO - EAI 9,29% t 0,55 2.211,29 1.209,57
40530 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO 11,04% tkm 43.723,92 1,49 65.148,63
40511 FORNECIMENTO DE EMULSAO RC-1C COM POLIMERO 9,29% t 143,07 3.643,58 521.276,05
Total do Grupo:
Caéd. Auxiliar [Servico Bdi Unid. | Quantidade | Prego Unitdrio | Total
SERVICOS COMPLEMENTARES
40835 TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL 11,04% Un 1.099,00 13,18 14.484,82
40815 SINALIZAGAO HORIZONTAL COM RESINA ACRILICA (0,6 mm) 11,04% m2 249,01 18,89 4.703,70
42480 CAIACAO (3 DEMAOS) 11,04% m2 2.276,51 3,55 8.081,60
Total do Grupo:

Total do orgamento: 1.189.464,56




Edital: 153/2025 - GOINFRA Data: 09/01/2026

Descrigdo: CONSERVAGAO PREVENTIVA - PROGRAMA GOIAS EM MOVIMENTO BDI: 11,04%
Municipio: ARAGUAPAZ
Extens3o: 42.078,64 m?
Empresa: CBC CONSTRUTORA BRASIL CENTRAL LTDA Data Base: JUN/2025
CNPJ: 02.164.137/0001-07 Tabela T308
Caéd. Auxiliar_[Servico | Bdi | Unid. | Quantidade | Prego Unitdrio | Total
MOBILIZACAO E INSTALACAO DE CANTEIRO
42301 MOBILIZACAO / DESMOBILIZACAO - CONFORME DEMONSTRATIVO [ 1104% [ un ] 1,00] 37.705,18] 37.705,18
42000 INSTALACAO DE CANTEIRO/ ADMINISTRAGCAO - CONFORME DEMONSTRATIVO | 11,04% | un | 1,00| 77.747,96| 77.747,96
Total do Grupo:
Caéd. Auxiliar_[Servico Bdi Unid. | Quantidade | Prego Unitdrio | Total
PAVIMENTACAO
40001 DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETROS MENORES DE 15 cr 11,04% m2 140,26 0,45 62,44
40305 ACABAMENTO E RECOMPOSICAO DE JAZIDA 11,04% m2 140,26 0,34 47,74
44100 ESCAVACAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA (PAV.URB.) 11,04% m3 84,16 6,25 526,25
44102 TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) (PAV.URB.) 11,04% m3km 420,78 2,28 958,83
44151 ESTABILIZACAO SOLO-CIMENTO 2% PESO-PISTA (PAV.URB.) S/ TRANS. LOCAL DE CIMENTO 11,04% m3 67,33 51,21 3.447,39
44201 PINTURA DE LIGACAO (PAV.URB.) 11,04% m2 1.683,15 0,34 572,94
40425 REMOGCAO E CARGA DE PAV. ASFALTICA ( EXCETO TRANSPORTE) 11,04% m3 134,65 7,73 1.041,26
40430 TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO 11,04% m3km 700,18 2,34 1.636,75
44300 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO (PAV.URB.) 11,04% TKM 2,78 2,55 7,07
44200 IMPRIMACAO (PAV.URB.) 11,04% m2 420,79 0,41 173,57
44205 PRE-MISTURADO A FRIO - PMF (PAV.URB.) 11,04% m3 67,33 210,30 14.158,14
44211 MICRORREVESTIMENTO A FRIO - 1,0cm S/COMP. (BC) (PAV.URB.) 11,04% m2 84.157,28 4,49 378.026,10
44301 TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFALTICA (PAV.URB.) 11,04% TKM 309,69 1,79 555,62
44303 TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER (PAV.URB.) 11,04% tkm 13,47 1,87 25,21
40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER 11,04% TKM 698,60 0,60 416,22
40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS 11,04% m3km 30.310,04 1,00 30.364,59
40510 FORNECIMENTO DE EMULSAO RR-1C 9,29% T 0,84 2.651,53 2.229,93
40500 FORNECIMENTO DE EMULSAO RL-1C 9,29% T 12,29 2.636,81 32.403,80
40485 FORNECIMENTO DE EMULSAO ASFALTICA PARA IMPRIMAGAO - EAI 9,29% t 0,55 2.101,79 1.149,67
40530 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO 11,04% tkm 43.723,92 1,53 66.993,78
40511 FORNECIMENTO DE EMULSAO RC-1C COM POLIMERO 9,29% t 143,07 3.463,15 495.461,83
Total do Grupo:
Caéd. Auxiliar [Servico Bdi Unid. | Quantidade | Prego Unitdrio | Total
SERVICOS COMPLEMENTARES
40835 TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL 11,04% Un 1.099,00 31,76 34.901,82
40815 SINALIZAGAO HORIZONTAL COM RESINA ACRILICA (0,6 mm) 11,04% m2 249,01 23,47 5.843,64
42480 CAIACAO (3 DEMAOS) 11,04% m2 2.276,51 3,25 7.393,64

Total do Grupo: 48.139,10
Total do orgamento: 1.193.851,37



Edital: 153/2025 Data: 09/01/2026

Descrigdo: EXECUGAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO PREVENTIVA - LOTE 80 DO PROGRAMA GOIAS EM N BDI: 11,04%

Municipio: ARUANA

Extensdo: 24.896,65 m?

Empresa: CBC CONSTRUTORA BRASIL CENTRAL LTDA Data Base: 01/06/2025

CNPJ: 02.164.137/0001-07 Tabela T308
RESUMO DA PROPOSTA DE PRECOS

Discriminacdo Percentual Prego Prego/M?

MOBILIZAGAO E INSTALACAO DE CANTEIRO 13,88 126.516,52 5,08

PAVIMENTACAO 84,49 770.041,39 30,93

SERVICOS COMPLEMENTARES 1,63 14.809,76 0,59

Total Geral 100,00 911.367,67 36,61




Edital: 153/2025 - GOINFRA Data: 09/01/2026

Descrigdo: CONSERVAGAO PREVENTIVA - PROGRAMA GOIAS EM MOVIMENTO BDI: 11,04%
Municipio: ARUANA
Extens3o: 24.896,65 m?
Empresa: CBC CONSTRUTORA BRASIL CENTRAL LTDA Data Base: JUN/2025
CNPJ: 02.164.137/0001-07 Tabela T308
Caéd. Auxiliar_[Servico | Bdi | Unid. | Quantidade | Prego Unitdrio | Total
MOBILIZACAO E INSTALACAO DE CANTEIRO
42301 MOBILIZACAO / DESMOBILIZACAO - CONFORME DEMONSTRATIVO [ 1104% [ un ] 1,00] 41.948,06] 41.948,06
42000 INSTALACAO DE CANTEIRO/ ADMINISTRAGCAO - CONFORME DEMONSTRATIVO | 11,04% | un | 1,00| 84.568,46| 84.568,46
Total do Grupo:
Caéd. Auxiliar_[Servico Bdi Unid. | Quantidade | Prego Unitdrio | Total
PAVIMENTACAO
40001 DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETROS MENORES DE 15 cm|  11,04% m2 82,99 0,58 48,13
40305 ACABAMENTO E RECOMPOSICAO DE JAZIDA 11,04% m2 82,99 0,43 35,68
44100 ESCAVACAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA (PAV.URB.) 11,04% m3 49,79 6,87 342,07
44102 TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) (PAV.URB.) 11,04% m3km 1.229,86 2,08 2.558,11
44151 ESTABILIZACAO SOLO-CIMENTO 2% PESO-PISTA (PAV.URB.) S/ TRANS. LOCAL DE CIMENTO 11,04% m3 39,83 52,66 2.097,65
44201 PINTURA DE LIGACAO (PAV.URB.) 11,04% m2 995,87 0,32 318,67
40425 REMOGCAO E CARGA DE PAV. ASFALTICA ( EXCETO TRANSPORTE) 11,04% m3 79,67 6,57 523,41
40430 TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO 11,04% m3km 199,17 2,14 426,22
44300 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO (PAV.URB.) 11,04% TKM 1,87 2,48 4,63
44200 IMPRIMACAO (PAV.URB.) 11,04% m2 248,97 0,39 97,09
44205 PRE-MISTURADO A FRIO - PMF (PAV.URB.) 11,04% m3 39,83 243,47 9.698,14
44211 MICRORREVESTIMENTO A FRIO - 1,0cm S/COMP. (BC) (PAV.URB.) 11,04% m2 49.793,29 4,26 212.119,43
44301 TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFALTICA (PAV.URB.) 11,04% TKM 208,98 1,64 342,71
44303 TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER (PAV.URB.) 11,04% tkm 3,63 1,87 6,79
40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER 11,04% TKM 4.773,23 0,57 2.720,73
40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS 11,04% m3km 176.084,03 0,92 161.997,30
40510 FORNECIMENTO DE EMULSAO RR-1C 9,29% T 0,50 2.789,68 1.386,47
40500 FORNECIMENTO DE EMULSAO RL-1C 9,29% T 7,27 2.774,19 20.168,36
40485 FORNECIMENTO DE EMULSAO ASFALTICA PARA IMPRIMAGAO - EAI 9,29% t 0,32 2.211,29 714,24
40530 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO 11,04% tkm 30.881,75 1,49 46.013,81
40511 FORNECIMENTO DE EMULSAO RC-1C COM POLIMERO 9,29% t 84,65 3.643,58 308.421,75
Total do Grupo:
Caéd. Auxiliar [Servico Bdi Unid. | Quantidade | Prego Unitdrio | Total
SERVICOS COMPLEMENTARES
40835 TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL 11,04% Un 197,00 13,18 2.596,46
40815 SINALIZAGAO HORIZONTAL COM RESINA ACRILICA (0,6 mm) 11,04% m2 275,43 18,89 5.202,87
42480 CAIACAO (3 DEMAOS) 11,04% m2 1.974,77 3,55 7.010,43
Total do Grupo:

Total do orgamento: 911.367,67



Edital: 153/2025 - GOINFRA Data: 09/01/2026

Descrigdo: CONSERVAGAO PREVENTIVA - PROGRAMA GOIAS EM MOVIMENTO BDI: 11,04%
Municipio: ARUANA
Extens3o: 24.896,65 m?
Empresa: CBC CONSTRUTORA BRASIL CENTRAL LTDA Data Base: JUN/2025
CNPJ: 02.164.137/0001-07 Tabela T308
Caéd. Auxiliar_[Servico | Bdi | Unid. | Quantidade | Prego Unitdrio | Total
MOBILIZACAO E INSTALACAO DE CANTEIRO
42301 MOBILIZACAO / DESMOBILIZACAO - CONFORME DEMONSTRATIVO [ 1104% [ un ] 1,00] 45.809,53] 45.809,52
42000 INSTALACAO DE CANTEIRO/ ADMINISTRAGCAO - CONFORME DEMONSTRATIVO | 11,04% | un | 1,00| 77.747,96| 77.747,96
Total do Grupo:
Caéd. Auxiliar_[Servico Bdi Unid. | Quantidade | Prego Unitdrio | Total
PAVIMENTACAO
40001 DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETROS MENORES DE 15 cm|  11,04% m2 82,99 0,45 36,94
40305 ACABAMENTO E RECOMPOSICAO DE JAZIDA 11,04% m2 82,99 0,34 28,24
44100 ESCAVACAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA (PAV.URB.) 11,04% m3 49,79 6,25 311,36
44102 TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) (PAV.URB.) 11,04% m3km 1.229,86 2,28 2.802,48
44151 ESTABILIZACAO SOLO-CIMENTO 2% PESO-PISTA (PAV.URB.) S/ TRANS. LOCAL DE CIMENTO 11,04% m3 39,83 51,21 2.039,71
44201 PINTURA DE LIGACAO (PAV.URB.) 11,04% m2 995,87 0,34 338,99
40425 REMOGCAO E CARGA DE PAV. ASFALTICA ( EXCETO TRANSPORTE) 11,04% m3 79,67 7,73 616,08
40430 TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO 11,04% m3km 199,17 2,34 465,57
44300 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO (PAV.URB.) 11,04% TKM 1,87 2,55 4,76
44200 IMPRIMACAO (PAV.URB.) 11,04% m2 248,97 0,41 102,69
44205 PRE-MISTURADO A FRIO - PMF (PAV.URB.) 11,04% m3 39,83 206,65 8.231,68
44211 MICRORREVESTIMENTO A FRIO - 1,0cm S/COMP. (BC) (PAV.URB.) 11,04% m2 49.793,29 4,44 221.057,32
44301 TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFALTICA (PAV.URB.) 11,04% TKM 208,98 1,79 374,92
44303 TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER (PAV.URB.) 11,04% tkm 3,63 1,87 6,80
40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER 11,04% TKM 4.773,23 0,60 2.843,88
40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS 11,04% m3km 176.084,03 1,00 176.400,98
40510 FORNECIMENTO DE EMULSAO RR-1C 9,29% T 0,50 2.651,53 1.317,80
40500 FORNECIMENTO DE EMULSAO RL-1C 9,29% T 7,27 2.636,81 19.169,63
40485 FORNECIMENTO DE EMULSAO ASFALTICA PARA IMPRIMAGAO - EAI 9,29% t 0,32 2.101,79 678,87
40530 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO 11,04% tkm 30.881,75 1,53 47.317,02
40511 FORNECIMENTO DE EMULSAO RC-1C COM POLIMERO 9,29% t 84,65 3.463,15 293.148,34
Total do Grupo:
Caéd. Auxiliar [Servico Bdi Unid. | Quantidade | Prego Unitdrio | Total
SERVICOS COMPLEMENTARES
40835 TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL 11,04% Un 197,00 31,76 6.256,28
40815 SINALIZAGAO HORIZONTAL COM RESINA ACRILICA (0,6 mm) 11,04% m2 275,43 23,47 6.463,79
42480 CAIACAO (3 DEMAOS) 11,04% m2 1.974,77 3,25 6.413,65
Total do Grupo:

Total do orgamento: 919.985,26



Edital: 153/2025 Data: 09/01/2026

Descrigdo: EXECUGAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO PREVENTIVA - LOTE 80 DO PROGRAMA GOIAS EM N BDI: 11,04%

Municipio: FAINA

Extensdo: 26.496,40 m?

Empresa: CBC CONSTRUTORA BRASIL CENTRAL LTDA Data Base: 01/06/2025

CNPJ: 02.164.137/0001-07 Tabela T308
RESUMO DA PROPOSTA DE PRECOS

Discriminacdo Percentual Prego Prego/M?

MOBILIZAGAO E INSTALACAO DE CANTEIRO 14,57 112.368,30 4,24

PAVIMENTACAO 83,35 642.886,35 24,26

SERVICOS COMPLEMENTARES 2,08 16.031,14 0,61

Total Geral 100,00 771.285,79 29,11




Edital: 153/2025 - GOINFRA Data: 09/01/2026

Descrigdo: CONSERVAGAO PREVENTIVA - PROGRAMA GOIAS EM MOVIMENTO BDI: 11,04%
Municipio: FAINA
Extens3o: 26.496,40 m?
Empresa: CBC CONSTRUTORA BRASIL CENTRAL LTDA Data Base: JUN/2025
CNPJ: 02.164.137/0001-07 Tabela T308
Caéd. Auxiliar_[Servico | Bdi | Unid. | Quantidade | Prego Unitdrio | Total
MOBILIZACAO E INSTALACAO DE CANTEIRO
42301 MOBILIZACAO / DESMOBILIZACAO - CONFORME DEMONSTRATIVO [ 1104% [ un ] 1,00] 27.799,84] 27.799,84
42000 INSTALACAO DE CANTEIRO/ ADMINISTRAGCAO - CONFORME DEMONSTRATIVO | 11,04% | un | 1,00| 84.568,46| 84.568,46
Total do Grupo:
Caéd. Auxiliar_[Servico Bdi Unid. | Quantidade | Prego Unitdrio | Total
PAVIMENTACAO
40001 DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETROS MENORES DE 15 cm|  11,04% m2 88,32 0,58 51,22
40305 ACABAMENTO E RECOMPOSICAO DE JAZIDA 11,04% m2 88,32 0,43 37,97
44100 ESCAVACAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA (PAV.URB.) 11,04% m3 52,99 6,87 364,05
44102 TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) (PAV.URB.) 11,04% m3km 264,96 2,08 551,11
44151 ESTABILIZACAO SOLO-CIMENTO 2% PESO-PISTA (PAV.URB.) S/ TRANS. LOCAL DE CIMENTO 11,04% m3 42,39 52,66 2.232,46
44201 PINTURA DE LIGACAO (PAV.URB.) 11,04% m2 1.059,86 0,32 339,15
40425 REMOGCAO E CARGA DE PAV. ASFALTICA ( EXCETO TRANSPORTE) 11,04% m3 84,79 6,57 557,05
40430 TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO 11,04% m3km 423,94 2,14 907,22
44300 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO (PAV.URB.) 11,04% TKM 1,75 2,48 4,33
44200 IMPRIMACAO (PAV.URB.) 11,04% m2 264,96 0,39 103,33
44205 PRE-MISTURADO A FRIO - PMF (PAV.URB.) 11,04% m3 42,39 248,32 10.527,02
44211 MICRORREVESTIMENTO A FRIO - 1,0cm S/COMP. (BC) (PAV.URB.) 11,04% m2 52.992,80 4,34 229.988,75
44301 TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFALTICA (PAV.URB.) 11,04% TKM 195,01 1,64 319,81
44303 TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER (PAV.URB.) 11,04% tkm 8,48 1,87 15,85
40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER 11,04% TKM 287,36 0,57 163,79
40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS 11,04% m3km 12.552,74 0,92 11.548,51
40510 FORNECIMENTO DE EMULSAO RR-1C 9,29% T 0,53 2.789,68 1.475,74
40500 FORNECIMENTO DE EMULSAO RL-1C 9,29% T 7,74 2.774,19 21.463,90
40485 FORNECIMENTO DE EMULSAO ASFALTICA PARA IMPRIMAGAO - EAI 9,29% t 0,34 2.211,29 760,68
40530 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO 11,04% tkm 22.305,52 1,49 33.235,22
40511 FORNECIMENTO DE EMULSAO RC-1C COM POLIMERO 9,29% t 90,09 3.643,58 328.239,19
Total do Grupo:
Caéd. Auxiliar [Servico Bdi Unid. | Quantidade | Prego Unitdrio | Total
SERVICOS COMPLEMENTARES
40835 TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL 11,04% Un 306,00 13,18 4.033,08
40815 SINALIZAGAO HORIZONTAL COM RESINA ACRILICA (0,6 mm) 11,04% m2 268,00 18,89 5.062,52
42480 CAIACAO (3 DEMAOS) 11,04% m2 1.953,68 3,55 6.935,54
Total do Grupo:

Total do orgamento: 771.285,79



Edital: 153/2025 - GOINFRA Data: 09/01/2026

Descrigdo: CONSERVAGAO PREVENTIVA - PROGRAMA GOIAS EM MOVIMENTO BDI: 11,04%
Municipio: FAINA
Extens3o: 26.496,40 m?
Empresa: CBC CONSTRUTORA BRASIL CENTRAL LTDA Data Base: JUN/2025
CNPJ: 02.164.137/0001-07 Tabela T308
Caéd. Auxiliar_[Servico | Bdi | Unid. | Quantidade | Prego Unitdrio | Total
MOBILIZACAO E INSTALACAO DE CANTEIRO
42301 MOBILIZACAO / DESMOBILIZACAO - CONFORME DEMONSTRATIVO [ 1104% [ un ] 1,00] 30.324,44] 30.324,44
42000 INSTALACAO DE CANTEIRO/ ADMINISTRAGCAO - CONFORME DEMONSTRATIVO | 11,04% | un | 1,00| 77.747,96| 77.747,96
Total do Grupo:
Caéd. Auxiliar_[Servico Bdi Unid. | Quantidade | Prego Unitdrio | Total
PAVIMENTACAO
40001 DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETROS MENORES DE 15 cm|  11,04% m2 88,32 0,45 39,32
40305 ACABAMENTO E RECOMPOSICAO DE JAZIDA 11,04% m2 88,32 0,34 30,06
44100 ESCAVACAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA (PAV.URB.) 11,04% m3 52,99 6,25 331,37
44102 TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) (PAV.URB.) 11,04% m3km 264,96 2,28 603,76
44151 ESTABILIZACAO SOLO-CIMENTO 2% PESO-PISTA (PAV.URB.) S/ TRANS. LOCAL DE CIMENTO 11,04% m3 42,39 51,21 2.170,79
44201 PINTURA DE LIGACAO (PAV.URB.) 11,04% m2 1.059,86 0,34 360,77
40425 REMOGCAO E CARGA DE PAV. ASFALTICA ( EXCETO TRANSPORTE) 11,04% m3 84,79 7,73 655,66
40430 TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO 11,04% m3km 423,94 2,34 990,99
44300 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO (PAV.URB.) 11,04% TKM 1,75 2,55 4,44
44200 IMPRIMACAO (PAV.URB.) 11,04% m2 264,96 0,41 109,29
44205 PRE-MISTURADO A FRIO - PMF (PAV.URB.) 11,04% m3 42,39 210,30 8.915,05
44211 MICRORREVESTIMENTO A FRIO - 1,0cm S/COMP. (BC) (PAV.URB.) 11,04% m2 52.992,80 4,49 238.038,35
44301 TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFALTICA (PAV.URB.) 11,04% TKM 195,01 1,79 349,86
44303 TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER (PAV.URB.) 11,04% tkm 8,48 1,87 15,87
40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER 11,04% TKM 287,36 0,60 171,21
40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS 11,04% m3km 12.552,74 1,00 12.575,32
40510 FORNECIMENTO DE EMULSAO RR-1C 9,29% T 0,53 2.651,53 1.402,65
40500 FORNECIMENTO DE EMULSAO RL-1C 9,29% T 7,74 2.636,81 20.401,03
40485 FORNECIMENTO DE EMULSAO ASFALTICA PARA IMPRIMAGAO - EAI 9,29% t 0,34 2.101,79 723,01
40530 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO 11,04% tkm 22.305,52 1,53 34.176,52
40511 FORNECIMENTO DE EMULSAO RC-1C COM POLIMERO 9,29% t 90,09 3.463,15 311.984,38
Total do Grupo:
Caéd. Auxiliar [Servico Bdi Unid. | Quantidade | Prego Unitdrio | Total
SERVICOS COMPLEMENTARES
40835 TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL 11,04% Un 306,00 31,76 9.717,88
40815 SINALIZAGAO HORIZONTAL COM RESINA ACRILICA (0,6 mm) 11,04% m2 268,00 23,47 6.289,42
42480 CAIACAO (3 DEMAOS) 11,04% m2 1.953,68 3,25 6.345,14
Total do Grupo:

Total do orgamento: 764.474,54



Edital: 153/2025 Data: 09/01/2026

Descrigdo: EXECUGAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO PREVENTIVA - LOTE 80 DO PROGRAMA GOIAS EM N BDI: 11,04%

Municipio: MATRINCHA

Extensdo: 28.309,59 m?

Empresa: CBC CONSTRUTORA BRASIL CENTRAL LTDA Data Base: 01/06/2025

CNPJ: 02.164.137/0001-07 Tabela T308
RESUMO DA PROPOSTA DE PRECOS

Discriminacdo Percentual Prego Prego/M?

MOBILIZACAO E INSTALACAO DE CANTEIRO 12,54 115.679,06 4,09

PAVIMENTACAO 86,73 800.083,04 28,26

SERVICOS COMPLEMENTARES 0,73 6.707,42 0,24

Total Geral 100,00 922.469,52 32,59




Edital: 153/2025 - GOINFRA Data: 09/01/2026

Descrigdo: CONSERVAGAO PREVENTIVA - PROGRAMA GOIAS EM MOVIMENTO BDI: 11,04%
Municipio: MATRINCHA
Extens3o: 28.309,59 m?
Empresa: CBC CONSTRUTORA BRASIL CENTRAL LTDA Data Base: JUN/2025
CNPJ: 02.164.137/0001-07 Tabela T308
Caéd. Auxiliar_[Servico | Bdi | Unid. | Quantidade | Prego Unitdrio | Total
MOBILIZACAO E INSTALACAO DE CANTEIRO
42301 MOBILIZACAO / DESMOBILIZACAO - CONFORME DEMONSTRATIVO [ 1104% [ un ] 1,00] 31.110,60] 31.110,60
42000 INSTALACAO DE CANTEIRO/ ADMINISTRAGCAO - CONFORME DEMONSTRATIVO | 11,04% | un | 1,00| 84.568,46| 84.568,46
Total do Grupo:
Caéd. Auxiliar_[Servico Bdi Unid. | Quantidade | Prego Unitdrio | Total
PAVIMENTACAO
40001 DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETROS MENORES DE 15 cm|  11,04% m2 94,36 0,58 54,73
40305 ACABAMENTO E RECOMPOSICAO DE JAZIDA 11,04% m2 94,36 0,43 40,57
44100 ESCAVACAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA (PAV.URB.) 11,04% m3 56,62 6,87 388,96
44102 TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) (PAV.URB.) 11,04% m3km 566,18 2,08 1.177,65
44151 ESTABILIZACAO SOLO-CIMENTO 2% PESO-PISTA (PAV.URB.) S/ TRANS. LOCAL DE CIMENTO 11,04% m3 45,30 52,66 2.385,23
44201 PINTURA DE LIGACAO (PAV.URB.) 11,04% m2 1.132,38 0,32 362,36
40425 REMOGCAO E CARGA DE PAV. ASFALTICA ( EXCETO TRANSPORTE) 11,04% m3 90,59 6,57 595,17
40430 TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO 11,04% m3km 452,95 2,14 969,31
44300 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO (PAV.URB.) 11,04% TKM 1,87 2,48 4,62
44200 IMPRIMACAO (PAV.URB.) 11,04% m2 283,10 0,39 110,40
44205 PRE-MISTURADO A FRIO - PMF (PAV.URB.) 11,04% m3 45,29 248,32 11.247,40
44211 MICRORREVESTIMENTO A FRIO - 1,0cm S/COMP. (BC) (PAV.URB.) 11,04% m2 56.619,17 4,34 245.727,20
44301 TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFALTICA (PAV.URB.) 11,04% TKM 208,35 1,64 341,69
44303 TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER (PAV.URB.) 11,04% tkm 3,62 1,87 6,77
40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER 11,04% TKM 445,26 0,57 253,79
40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS 11,04% m3km 128.396,74 0,92 118.124,99
40510 FORNECIMENTO DE EMULSAO RR-1C 9,29% T 0,57 2.789,68 1.576,16
40500 FORNECIMENTO DE EMULSAO RL-1C 9,29% T 8,27 2.774,19 22.934,22
40485 FORNECIMENTO DE EMULSAO ASFALTICA PARA IMPRIMAGAO - EAI 9,29% t 0,37 2.211,29 813,75
40530 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO 11,04% tkm 28.366,59 1,49 42.266,21
40511 FORNECIMENTO DE EMULSAO RC-1C COM POLIMERO 9,29% t 96,25 3.643,58 350.701,86
Total do Grupo:
Caéd. Auxiliar [Servico | Bdi | Unid. | Quantidade | Prego Unitdrio | Total
SERVICOS COMPLEMENTARES
40815 SINALIZACAO HORIZONTAL COM RESINA ACRILICA (0,6 mm) [ 1100% [ m2 ] 355,08] 18,89] 6.707,42
Total do Grupo:

Total do orgamento: 922.469,52



Edital: 153/2025 - GOINFRA Data: 09/01/2026

Descrigdo: CONSERVAGAO PREVENTIVA - PROGRAMA GOIAS EM MOVIMENTO BDI: 11,04%
Municipio: MATRINCHA
Extens3o: 28.309,59 m?
Empresa: CBC CONSTRUTORA BRASIL CENTRAL LTDA Data Base: JUN/2025
CNPJ: 02.164.137/0001-07 Tabela T308
Caéd. Auxiliar_[Servico | Bdi | Unid. | Quantidade | Prego Unitdrio | Total
MOBILIZACAO E INSTALACAO DE CANTEIRO
42301 MOBILIZACAO / DESMOBILIZACAO - CONFORME DEMONSTRATIVO [ 1104% [ un ] 1,00] 34.101,87] 34.101,86
42000 INSTALACAO DE CANTEIRO/ ADMINISTRAGCAO - CONFORME DEMONSTRATIVO | 11,04% | un | 1,00| 77.747,96| 77.747,96
Total do Grupo:
Caéd. Auxiliar_[Servico Bdi Unid. | Quantidade | Prego Unitdrio | Total
PAVIMENTACAO
40001 DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETROS MENORES DE 15 cm|  11,04% m2 94,36 0,45 42,01
40305 ACABAMENTO E RECOMPOSICAO DE JAZIDA 11,04% m2 94,36 0,34 32,12
44100 ESCAVACAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA (PAV.URB.) 11,04% m3 56,62 6,25 354,04
44102 TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) (PAV.URB.) 11,04% m3km 566,18 2,28 1.290,15
44151 ESTABILIZACAO SOLO-CIMENTO 2% PESO-PISTA (PAV.URB.) S/ TRANS. LOCAL DE CIMENTO 11,04% m3 45,30 51,21 2.319,34
44201 PINTURA DE LIGACAO (PAV.URB.) 11,04% m2 1.132,38 0,34 385,46
40425 REMOGCAO E CARGA DE PAV. ASFALTICA ( EXCETO TRANSPORTE) 11,04% m3 90,59 7,73 700,54
40430 TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO 11,04% m3km 452,95 2,34 1.058,81
44300 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO (PAV.URB.) 11,04% TKM 1,87 2,55 4,75
44200 IMPRIMACAO (PAV.URB.) 11,04% m2 283,10 0,41 116,77
44205 PRE-MISTURADO A FRIO - PMF (PAV.URB.) 11,04% m3 45,29 210,30 9.525,12
44211 MICRORREVESTIMENTO A FRIO - 1,0cm S/COMP. (BC) (PAV.URB.) 11,04% m2 56.619,17 4,49 254.327,65
44301 TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFALTICA (PAV.URB.) 11,04% TKM 208,35 1,79 373,80
44303 TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER (PAV.URB.) 11,04% tkm 3,62 1,87 6,78
40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER 11,04% TKM 445,26 0,60 265,28
40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS 11,04% m3km 128.396,74 1,00 128.627,85
40510 FORNECIMENTO DE EMULSAO RR-1C 9,29% T 0,57 2.651,53 1.498,11
40500 FORNECIMENTO DE EMULSAO RL-1C 9,29% T 8,27 2.636,81 21.798,54
40485 FORNECIMENTO DE EMULSAO ASFALTICA PARA IMPRIMAGAO - EAI 9,29% t 0,37 2.101,79 773,45
40530 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO 11,04% tkm 28.366,59 1,53 43.463,28
40511 FORNECIMENTO DE EMULSAO RC-1C COM POLIMERO 9,29% t 96,25 3.463,15 333.334,68
Total do Grupo:
Caéd. Auxiliar [Servico | Bdi | Unid. | Quantidade | Prego Unitdrio | Total
SERVICOS COMPLEMENTARES
40815 SINALIZACAO HORIZONTAL COM RESINA ACRILICA (0,6 mm) [ 1100% [ m2 ] 355,08] 23,47] 8.332,97
Total do Grupo:

Total do orgamento: 920.481,32



Edital: 153/2025 Data: 09/01/2026

Descrigdo: EXECUGAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO PREVENTIVA - LOTE 80 DO PROGRAMA GOIAS EM N BDI: 11,04%

Municipio: MORRO AGUDO DE GOIAS

Extensdo: 34.612,26 m?

Empresa: CBC CONSTRUTORA BRASIL CENTRAL LTDA Data Base: 01/06/2025

CNPJ: 02.164.137/0001-07 Tabela T308
RESUMO DA PROPOSTA DE PRECOS

Discriminacdo Percentual Prego Prego/M?

MOBILIZACAO E INSTALACAO DE CANTEIRO 10,34 111.442,71 3,22

PAVIMENTACAO 88,32 951.563,83 27,49

SERVICOS COMPLEMENTARES 1,34 14.423,56 0,42

Total Geral 100,00 1.077.430,10 31,13




Edital: 153/2025 - GOINFRA Data: 09/01/2026

Descrigdo: CONSERVAGAO PREVENTIVA - PROGRAMA GOIAS EM MOVIMENTO BDI: 11,04%
Municipio: MORRO AGUDO DE GOIAS
Extens3o: 34.612,26 m?
Empresa: CBC CONSTRUTORA BRASIL CENTRAL LTDA Data Base: JUN/2025
CNPJ: 02.164.137/0001-07 Tabela T308
Caéd. Auxiliar_[Servico | Bdi | Unid. | Quantidade | Prego Unitdrio | Total
MOBILIZACAO E INSTALACAO DE CANTEIRO
42301 MOBILIZACAO / DESMOBILIZAGAO - CONFORME DEMONSTRATIVO [ 1104% [ un ] 1,00] 26.874,25] 26.874,25
42000 INSTALACAO DE CANTEIRO/ ADMINISTRAGCAO - CONFORME DEMONSTRATIVO | 11,04% | un | 1,00| 84.568,46| 84.568,46
Total do Grupo:
Caéd. Auxiliar_[Servico Bdi Unid. | Quantidade | Prego Unitdrio | Total
PAVIMENTACAO
40001 DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETROS MENORES DE 15 cr 11,04% m2 115,37 0,58 66,91
40305 ACABAMENTO E RECOMPOSICAO DE JAZIDA 11,04% m2 115,37 0,43 49,60
44100 ESCAVACAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA (PAV.URB.) 11,04% m3 69,22 6,87 475,56
44102 TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) (PAV.URB.) 11,04% m3km 623,01 2,08 1.295,85
44151 ESTABILIZACAO SOLO-CIMENTO 2% PESO-PISTA (PAV.URB.) S/ TRANS. LOCAL DE CIMENTO 11,04% m3 55,38 52,66 2.916,25
44201 PINTURA DE LIGACAO (PAV.URB.) 11,04% m2 1.384,49 0,32 443,03
40425 REMOGCAO E CARGA DE PAV. ASFALTICA ( EXCETO TRANSPORTE) 11,04% m3 110,76 6,57 727,68
40430 TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO 11,04% m3km 188,29 2,14 402,93
44300 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO (PAV.URB.) 11,04% TKM 2,28 2,48 5,65
44200 IMPRIMACAO (PAV.URB.) 11,04% m2 346,12 0,39 134,98
44205 PRE-MISTURADO A FRIO - PMF (PAV.URB.) 11,04% m3 55,38 243,47 13.482,88
44211 MICRORREVESTIMENTO A FRIO - 1,0cm S/COMP. (BC) (PAV.URB.) 11,04% m2 69.224,52 4,26 294.896,45
44301 TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFALTICA (PAV.URB.) 11,04% TKM 254,74 1,64 417,77
44303 TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER (PAV.URB.) 11,04% tkm 4,43 1,87 8,28
40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER 11,04% TKM 3.255,69 0,57 1.855,74
40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS 11,04% m3km 142.216,56 0,92 130.839,23
40510 FORNECIMENTO DE EMULSAO RR-1C 9,29% T 0,69 2.789,68 1.930,45
40500 FORNECIMENTO DE EMULSAO RL-1C 9,29% T 10,11 2.774,19 28.041,51
40485 FORNECIMENTO DE EMULSAO ASFALTICA PARA IMPRIMAGAO - EAI 9,29% t 0,45 2.211,29 992,86
40530 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO 11,04% tkm 29.396,04 1,49 43.800,09
40511 FORNECIMENTO DE EMULSAO RC-1C COM POLIMERO 9,29% t 117,68 3.643,58 428.780,13
Total do Grupo:
Caéd. Auxiliar [Servico | Bdi | Unid. | Quantidade | Prego Unitdrio | Total
SERVICOS COMPLEMENTARES
40815 SINALIZAGAO HORIZONTAL COM RESINA ACRILICA (0,6 mm) [ 1100% [ m2 ] 324,57] 18,89] 6.131,12
42480 CAIACAO (3 DEMAOS) [ 1100% [ m2 ] 2.335,90] 3,55] 8.292,44
Total do Grupo:

Total do orgamento: 1.077.430,10



Edital: 153/2025 - GOINFRA Data: 09/01/2026

Descrigdo: CONSERVAGAO PREVENTIVA - PROGRAMA GOIAS EM MOVIMENTO BDI: 11,04%
Municipio: MORRO AGUDO DE GOIAS
Extens3o: 34.612,26 m?
Empresa: CBC CONSTRUTORA BRASIL CENTRAL LTDA Data Base: JUN/2025
CNPJ: 02.164.137/0001-07 Tabela T308
Caéd. Auxiliar_[Servico | Bdi | Unid. | Quantidade | Prego Unitdrio | Total
MOBILIZACAO E INSTALACAO DE CANTEIRO
42301 MOBILIZACAO / DESMOBILIZAGAO - CONFORME DEMONSTRATIVO [ 1104% [ un ] 1,00] 29.311,40] 29.311,40
42000 INSTALACAO DE CANTEIRO/ ADMINISTRAGCAO - CONFORME DEMONSTRATIVO | 11,04% | un | 1,00| 77.747,96| 77.747,96
Total do Grupo:
Caéd. Auxiliar_[Servico Bdi Unid. | Quantidade | Prego Unitdrio | Total
PAVIMENTACAO
40001 DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETROS MENORES DE 15 cr 11,04% m2 115,37 0,45 51,36
40305 ACABAMENTO E RECOMPOSICAO DE JAZIDA 11,04% m2 115,37 0,34 39,27
44100 ESCAVACAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA (PAV.URB.) 11,04% m3 69,22 6,25 432,87
44102 TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) (PAV.URB.) 11,04% m3km 623,01 2,28 1.419,64
44151 ESTABILIZACAO SOLO-CIMENTO 2% PESO-PISTA (PAV.URB.) S/ TRANS. LOCAL DE CIMENTO 11,04% m3 55,38 51,21 2.835,69
44201 PINTURA DE LIGACAO (PAV.URB.) 11,04% m2 1.384,49 0,34 471,28
40425 REMOGCAO E CARGA DE PAV. ASFALTICA ( EXCETO TRANSPORTE) 11,04% m3 110,76 7,73 856,50
40430 TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO 11,04% m3km 188,29 2,34 440,13
44300 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO (PAV.URB.) 11,04% TKM 2,28 2,55 5,81
44200 IMPRIMACAO (PAV.URB.) 11,04% m2 346,12 0,41 142,77
44205 PRE-MISTURADO A FRIO - PMF (PAV.URB.) 11,04% m3 55,38 206,65 11.444,12
44211 MICRORREVESTIMENTO A FRIO - 1,0cm S/COMP. (BC) (PAV.URB.) 11,04% m2 69.224,52 4,44 307.322,25
44301 TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFALTICA (PAV.URB.) 11,04% TKM 254,74 1,79 457,02
44303 TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER (PAV.URB.) 11,04% tkm 4,43 1,87 8,29
40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER 11,04% TKM 3.255,69 0,60 1.939,74
40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS 11,04% m3km 142.216,56 1,00 142.472,54
40510 FORNECIMENTO DE EMULSAO RR-1C 9,29% T 0,69 2.651,53 1.834,85
40500 FORNECIMENTO DE EMULSAO RL-1C 9,29% T 10,11 2.636,81 26.652,91
40485 FORNECIMENTO DE EMULSAO ASFALTICA PARA IMPRIMAGAO - EAI 9,29% t 0,45 2.101,79 943,70
40530 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO 11,04% tkm 29.396,04 1,53 45.040,61
40511 FORNECIMENTO DE EMULSAO RC-1C COM POLIMERO 9,29% t 117,68 3.463,15 407.546,42
Total do Grupo:
Caéd. Auxiliar [Servico | Bdi | Unid. | Quantidade | Prego Unitdrio | Total
SERVICOS COMPLEMENTARES
40815 SINALIZAGAO HORIZONTAL COM RESINA ACRILICA (0,6 mm) [ 1100% [ m2 ] 324,57] 23,47] 7.617,00
42480 CAIACAO (3 DEMAOS) [ 1100% [ m2 ] 2.335,90] 3,25 7.586,53
Total do Grupo:

Total do orgamento: 1.074.620,66



Edital: 153/2025 Data: 09/01/2026

Descrigdo: EXECUGAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO PREVENTIVA - LOTE 80 DO PROGRAMA GOIAS EM N BDI: 11,04%

Municipio: MOZARLANDIA

Extensdo: 52.981,50 m?

Empresa: CBC CONSTRUTORA BRASIL CENTRAL LTDA Data Base: 01/06/2025

CNPJ: 02.164.137/0001-07 Tabela T308
RESUMO DA PROPOSTA DE PRECOS

Discriminacdo Percentual Prego Prego/M?

MOBILIZAGAO E INSTALACAO DE CANTEIRO 8,17 124.797,58 2,36

PAVIMENTACAO 89,82 1.371.928,82 25,89

SERVICOS COMPLEMENTARES 2,01 30.685,81 0,58

Total Geral 100,00 1.527.412,21 28,83




Edital: 153/2025 - GOINFRA Data: 09/01/2026
Descrigdo: CONSERVAGAO PREVENTIVA - PROGRAMA GOIAS EM MOVIMENTO BDI: 11,04%
Municipio: MOZARLANDIA
Extens3o: 52.981,50 m?
Empresa: CBC CONSTRUTORA BRASIL CENTRAL LTDA Data Base: JUN/2025
CNPJ: 02.164.137/0001-07 Tabela T308
Caéd. Auxiliar_[Servico | Bdi | Unid. | Quantidade | Prego Unitdrio | Total
MOBILIZACAO E INSTALACAO DE CANTEIRO
42301 MOBILIZACAO / DESMOBILIZACAO - CONFORME DEMONSTRATIVO [ 1104% [ un ] 1,00] 40.229,12] 40.229,12
42000 INSTALACAO DE CANTEIRO/ ADMINISTRAGCAO - CONFORME DEMONSTRATIVO | 11,04% | un | 1,00| 84.568,46| 84.568,46
Total do Grupo:
Caéd. Auxiliar_[Servico Bdi Unid. | Quantidade | Prego Unitdrio | Total
PAVIMENTACAO
40001 DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETROS MENORES DE 15 cm|  11,04% m2 176,60 0,58 102,42
40305 ACABAMENTO E RECOMPOSICAO DE JAZIDA 11,04% m2 176,60 0,43 75,93
44100 ESCAVACAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA (PAV.URB.) 11,04% m3 105,96 6,87 727,95
44102 TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) (PAV.URB.) 11,04% m3km 423,85 2,08 881,60
44151 ESTABILIZACAO SOLO-CIMENTO 2% PESO-PISTA (PAV.URB.) S/ TRANS. LOCAL DE CIMENTO 11,04% m3 84,77 52,66 4.463,98
44201 PINTURA DE LIGACAO (PAV.URB.) 11,04% m2 2.119,26 0,32 678,16
40425 REMOGCAO E CARGA DE PAV. ASFALTICA ( EXCETO TRANSPORTE) 11,04% m3 169,54 6,57 1.113,87
40430 TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO 11,04% m3km 678,16 2,14 1.451,26
44300 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO (PAV.URB.) 11,04% TKM 6,98 2,48 17,32
44200 IMPRIMACAO (PAV.URB.) 11,04% m2 529,82 0,39 206,62
44205 PRE-MISTURADO A FRIO - PMF (PAV.URB.) 11,04% m3 84,77 248,32 21.049,83
44211 MICRORREVESTIMENTO A FRIO - 1,0cm S/COMP. (BC) (PAV.URB.) 11,04% m2 105.963,00 4,34 459.879,42
44301 TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFALTICA (PAV.URB.) 11,04% TKM 779,87 1,64 1.278,99
44303 TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER (PAV.URB.) 11,04% tkm 13,56 1,87 25,36
40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER 11,04% TKM 2.015,20 0,57 1.148,66
40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS 11,04% m3km 88.028,98 0,92 80.986,66
40510 FORNECIMENTO DE EMULSAO RR-1C 9,29% T 1,06 2.789,68 2.951,48
40500 FORNECIMENTO DE EMULSAO RL-1C 9,29% T 15,47 2.774,19 42.925,04
40485 FORNECIMENTO DE EMULSAO ASFALTICA PARA IMPRIMAGAO - EAI 9,29% t 0,69 2.211,29 1.521,36
40530 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO 11,04% tkm 63.153,92 1,49 94.099,34
40511 FORNECIMENTO DE EMULSAO RC-1C COM POLIMERO 9,29% t 180,14 3.643,58 656.343,57
Total do Grupo:
Caéd. Auxiliar [Servico Bdi Unid. | Quantidade | Prego Unitdrio | Total
SERVICOS COMPLEMENTARES
40835 TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL 11,04% Un 631,00 13,18 8.316,58
40815 SINALIZAGAO HORIZONTAL COM RESINA ACRILICA (0,6 mm) 11,04% m2 581,90 18,89 10.992,09
42480 CAIACAO (3 DEMAOS) 11,04% m2 3.204,83 3,55 11.377,14
Total do Grupo:

Total do orgamento: 1.527.412,21




Edital: 153/2025 - GOINFRA Data: 09/01/2026

Descrigdo: CONSERVAGAO PREVENTIVA - PROGRAMA GOIAS EM MOVIMENTO BDI: 11,04%
Municipio: MOZARLANDIA
Extens3o: 52.981,50 m?
Empresa: CBC CONSTRUTORA BRASIL CENTRAL LTDA Data Base: JUN/2025
CNPJ: 02.164.137/0001-07 Tabela T308
Caéd. Auxiliar_[Servico | Bdi | Unid. | Quantidade | Prego Unitdrio | Total
MOBILIZACAO E INSTALACAO DE CANTEIRO
42301 MOBILIZACAO / DESMOBILIZACAO - CONFORME DEMONSTRATIVO [ 1104% [ un ] 1,00] 43.928,16] 43.928,16
42000 INSTALACAO DE CANTEIRO/ ADMINISTRAGCAO - CONFORME DEMONSTRATIVO | 11,04% | un | 1,00| 77.747,96| 77.747,96
Total do Grupo:
Caéd. Auxiliar_[Servico Bdi Unid. | Quantidade | Prego Unitdrio | Total
PAVIMENTACAO
40001 DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETROS MENORES DE 15 cr 11,04% m2 176,60 0,45 78,62
40305 ACABAMENTO E RECOMPOSICAO DE JAZIDA 11,04% m2 176,60 0,34 60,11
44100 ESCAVACAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA (PAV.URB.) 11,04% m3 105,96 6,25 662,61
44102 TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) (PAV.URB.) 11,04% m3km 423,85 2,28 965,82
44151 ESTABILIZACAO SOLO-CIMENTO 2% PESO-PISTA (PAV.URB.) S/ TRANS. LOCAL DE CIMENTO 11,04% m3 84,77 51,21 4.340,67
44201 PINTURA DE LIGACAO (PAV.URB.) 11,04% m2 2.119,26 0,34 721,39
40425 REMOGCAO E CARGA DE PAV. ASFALTICA ( EXCETO TRANSPORTE) 11,04% m3 169,54 7,73 1.311,06
40430 TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO 11,04% m3km 678,16 2,34 1.585,26
44300 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO (PAV.URB.) 11,04% TKM 6,98 2,55 17,78
44200 IMPRIMACAO (PAV.URB.) 11,04% m2 529,82 0,41 218,54
44205 PRE-MISTURADO A FRIO - PMF (PAV.URB.) 11,04% m3 84,77 210,30 17.826,53
44211 MICRORREVESTIMENTO A FRIO - 1,0cm S/COMP. (BC) (PAV.URB.) 11,04% m2 105.963,00 4,49 475.975,19
44301 TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFALTICA (PAV.URB.) 11,04% TKM 779,87 1,79 1.399,17
44303 TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER (PAV.URB.) 11,04% tkm 13,56 1,87 25,39
40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER 11,04% TKM 2.015,20 0,60 1.200,65
40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS 11,04% m3km 88.028,98 1,00 88.187,43
40510 FORNECIMENTO DE EMULSAO RR-1C 9,29% T 1,06 2.651,53 2.805,31
40500 FORNECIMENTO DE EMULSAO RL-1C 9,29% T 15,47 2.636,81 40.799,42
40485 FORNECIMENTO DE EMULSAO ASFALTICA PARA IMPRIMAGAO - EAI 9,29% t 0,69 2.101,79 1.446,03
40530 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO 11,04% tkm 63.153,92 1,53 96.764,43
40511 FORNECIMENTO DE EMULSAO RC-1C COM POLIMERO 9,29% t 180,14 3.463,15 623.840,64
Total do Grupo:
Caéd. Auxiliar [Servico Bdi Unid. | Quantidade | Prego Unitdrio | Total
SERVICOS COMPLEMENTARES
40835 TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL 11,04% Un 631,00 31,76 20.039,17
40815 SINALIZAGAO HORIZONTAL COM RESINA ACRILICA (0,6 mm) 11,04% m2 581,90 23,47 13.656,02
42480 CAIACAO (3 DEMAOS) 11,04% m2 3.204,83 3,25 10.408,64
Total do Grupo:

Total do orgamento: 1.526.012,00



ROG

A GOIAS EM MOVIMENTO - EIXO M

NICIPIOS 2026

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO CONSOLIDADO LOTE 80

TEM . MUNICIPIOS SERVICOS TOTAIS A, S— 2 S <...... X MES . . . Gomes . e .
15 dias 30 dias 45 dias 60 dias 105 dias 120 dias 150 dias 165 dias 180 dias 195 dias 210 dias
18,59% 25,00% 25,00% 30,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
PAVIMENTAGAO
MOBILIZAGAO E INST. CANTEIRO
$  1.189.464,56 | R$ R$ 207.366,14 | R§ 356.839,37 | R§ 237.892,01 | RS RS - iR RS
14,24% 0,00% 25,00% 25,00% 30,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
PAVIMENTAGAO
2 ARUANA SERVIGOS COMPLEMENTARES
MOBILIZAGAO E INST. CANTEIRO
911.367,67 | RS - iRS$ 227.841,92 ;| R$ 227.841,92 ; R$ 273.410,30 | RS RS - iR RS
12,05% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 30,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
PAVIMENTAGAO
3 FAINA SERVIGOS COMPLEMENTARES
MOBILIZAGAO E INST. CANTEIRO
771.285,79 | Rs - iR RS RS 231.385,74 | RS - iR RS
14,41% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
GAO
4 MATRINCHA SERVIGOS COMPLEMENTARES
MOBILIZAGAO E INST. CANTEIRO
922.469,52 | RS - iR RS RS 230.617,38 RS - iR
16,84% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
PAVIMENTAGAO
5 MORROAGUDODE il CompLemenTarEs
GOIAS
MOBILIZAGAO E INST. CANTEIRO
$  1.077.430,10 | RS - iR RS RS RS 323.220,03 215.486,02 RS
23,87% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 25,00% 25,00%
PAVIMENTAGAO
6 MOZARLANDIA  SERVICOS COMPLEMENTARES
MOBILIZAGAO E INST. CANTEIRO
$  1.527.412,21 | RS - iR RS RS RS RS 381.853,05 ; RS 381.853,05 458.223,66 RS 305.482,44
[PERCENTUAL GLOBAL SIMPLES 4,65% 8,21% 9,14% 7,99% 7,22% 6,73% 4,21% 11,02% 9,33% 7,16% 4,77%
PERCENTUAL GLOBAL ACUM. 100,00% 4,65% 12,85% 21,99% 29,98% 49,68% 56,41% 67,71% 78,73% 88,07% 95,23% 100,00%
VALOR SIMPLES R$ 297.366,14 | RS 525.208,06 | RS 584.681,29 | RS 511.303,21 462.003,12 | R$ 430.998,01 269.357,53 | R$ 705.082,08 | RS 597.339,07 458.223,66 | RS 305.482,44
VALOR ACUMULADO R$ 6.399.429,85 | R$  297.366,14 : R$  822.574,20 : R$ 1.407.25548 : R$ 1.918.558,70 3.179.095,62 : R$ 3.610.093,64 R$ 4.333.302,59 : R$ 5.038.384,67 : R$ 5.635.723,75 6.093.947,41 : R$ 6.399.429,85




Edital:
Descrigdo:
Trecho:

Empresa:
CNP):

Taxa de Juros:

153/2025 - GOINFRA
CONSERVAGAO PREVENTIVA - PROGRAMA GOIAS EM MOVIMENTO
LOTE 80

CBC CONSTRUTORA BRASIL CENTRAL LTDA
02.164.137/0001-07

6%

Combustiveis: Energia (kwh) =R$ 0,920 Gasolina =R$ 5,490 Nenhum = R$ 0,000

Cédigo

30037
30035
30049
30040
30021
30010
30007
30013
30043
30044
30052
30046
30015
30012
30009
30020
30005
30000
30001
30030
30024
30017
30023
30105

Equipamento

CAMINHAO BASCULANTE 10 M3-15T

CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T

CAMINHAO PARA PINTURA A FRIO COM DEMARCADOR DE FAIXAS
CAMINHAO TANQUE 10.000L

CAMINHAO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO
CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU EQUIVALENTE
CARREGADEIRA DE PNEUS CAT-950 H OU EQUIVALENTE
GRADE DE DISCO - 24X24

GRUPO GERADOR 174 kVA

GRUPO GERADOR 3,2 kVA

MARTELETE PERFURADOR / ROMPEDOR - ELETRICO
MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE

ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO - 27 T
ROLO LISO TANDEN - 10 t

ROLO PE DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OUEQUIVALENTE
TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L)

TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE
TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE
TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE
USINA MOVEL PARA MICRO REVESTIMENTO

USINA PRE-MISTURADO A FRIO 60 t/h

VASSOURA MECANICA REBOCAVEL

VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS
CAMINHAO PRANCHA

Oleo Diesel =

Unid.

EE i N B S

Poténcia

210
188
143
188
143
113

RS 5,00

265

V. util.

Hora / Ano

2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.400,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00

Resid.

40,00
40,00
40,00
40,00
40,00
30,00
30,00
10,00
30,00
30,00
20,00
30,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
30,00
30,00
40,00
20,00
10,00
30,00
40,00

Aquisicdo

245.756,58
280.451,24
520.648,49
265.404,69
281.401,47
392.420,78
858.902,44

42.198,83
137.670,00
3.345,00
7.267,14
642.842,42
422.941,96
461.372,26
788.156,83
320.081,88
178.032,50
1.708.467,67
4.820.497,84
471.262,24
117.124,95
31.201,33
812.715,98
302.312,19

Coef

0,90
0,90
0,90
0,90
0,90
0,70
0,70
0,50
0,50
0,50
0,80
0,90
0,80
0,80
0,80
0,50
0,70
1,00
1,00
0,90
0,70
0,60
0,90
0,90

Comb.

D0 zmMOODODOZOODOOMmM®MOZOOOOO OO

F.Co.

0,14
0,14
0,19
0,19
0,19
0,08
0,08

0,19
0,26

0,15
0,13
0,27
0,16

0,18
0,14
0,14
0,19

0,19
0,14

Dep. Juros

14,74
16,81
31,23
15,91
16,88
34,52
75,58

3,43
9,24
0,21
071
43,16
35,59
38,82
66,33
17,83
14,97
94,91

267,80

28,26
8,69
336

54,56

18,13

Seg/Imp

1,75
2,00
371
1,89
2,01

336

Manutengdo

15,79
18,02
33,47
17,06
18,09
27,46
60,12

1,50
4,91
0,11
058
4132
28,19
30,75
52,54
8,33
10,38
94,91

267,80

30,29
5,85
1,87

52,24

19,43

V. Operagdo

147,00
131,60
135,85
178,60
135,85

45,20

78,00

132,05
3,90

69,75
55,25
110,70
65,60

69,30
88,90
181,30
318,25

77,90
185,50

M. Obra

29,63
29,63
64,62
29,63
29,63
44,17
44,17

44,17
44,17
44,17
44,17

29,48
44,17
44,17
82,32
44,17

47,18
29,63

Data:

Data Base:
Tabela

Hora Produtiva

208,91
198,06
268,88
243,09
202,46
151,35
257,87
4,93
146,20
4,22
1,29
198,40
163,20
224,44
228,64
26,16
124,13
322,89
761,07
462,48
58,71
5,23
231,88
254,84

12/01/2026
11,04%

JUN/2025
T308

Hora
Improdutiva

46,12
48,44
99,56
47,43
48,52
78,69

119,75

3,43
9,24
0,21
071
87,33
79,76
82,99

110,50
17,83
44,45

139,08

311,97

113,94
52,86

336

101,74

49,91



Edital:
Descricdo:
Trecho:

Empresa:
CNPJ:

Cédigo

10.069
11.095
10.400
10.097
10.000
10.404
10.115
10.116
10.113
10.114
11.001
11.002
10.002
11.003
10.081
10.181
10.581
10.381
10.481
10.281
10.070
10.104
10.105
10.106
10.107
10.091
10.190
10.365
10.363
10.004
11.090
10.082
10.182
10.582
10.382
10.482
10.282
10.093
11.007
11.008
10.009
11.130
11.135
11.140
11.145
11.150
11.155
10.076
10.075
10.010
10.011
11.010
10.025
11.009
11.080
11.081
11.082
11.083
11.084
11.085
11.070
11.071
11.072

153/2025 - GOINFRA
CONSERVAGAO PREVENTIVA - PROGRAMA GOIAS EM MOVIMENTO
LOTE 80

CBC CONSTRUTORA BRASIL CENTRAL LTDA
02.164.137/0001-07

Material

ACO CA - 50

ACO EM PERFIS ASTM A572 GRAU 50

ADESIVO FIXADOR PARA HIDROSSEMEADURA - GOMA XANTANA
ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR

ADUBO NPK

ADUBO ORGANICO

ANCORAGEM P/ CABO 12V D=1/2" - MAC (CONJUNTO)
ANCORAGEM P/ CABO 12V D=5/8" - MAC (CONJUNTO)
ANCORAGEM P/ CABO 6V D=1/2" - MAC (CONJUNTO)

ANCORAGEM P/ CABO 6V D=5/8" - MAC (CONJUNTO)

APARELHO DE NEOPRENE FRETADO

ARAME GALVANIZADO N2 10

ARAME LISO

ARAME RECOZIDO

AREIA COMERCIAL (POSTO AREAL)

AREIA COMERCIAL - CENTRO GOIANO (POSTO AREAL)

AREIA COMERCIAL - LESTE GOIANO (POSTO AREAL)

AREIA COMERCIAL - NOROESTE GOIANO (POSTO AREAL)

AREIA COMERCIAL - NORTE GOIANO (POSTO AREAL)

AREIA COMERCIAL - SUL GOIANO (POSTO AREAL)

ASFALTO DILUIDO DE PETROLEO CM-30

BAINHA METALICA D=55,0mm - MAC

BAINHA METALICA D=60,0mm - MAC

BAINHA METALICA D=70,0mm - MAC

BAINHA METALICA D=80,0mm - MAC

BIT P/ FRESADORA W 200

BIT PARA MINI-CARREGADEIRA FRESADORA

BITS P/ RECICLADORA

BLOCOS DE DESGASTE P/ RECICLADORA

BLOKRET 8CM FCK 25 MPA

BOMBEAMENTO DE CONCRETO USINADO (COMERCIAL)

BRITA COMERCIAL (POSTO PEDREIRA)

BRITA COMERCIAL - CENTRO GOIANO (POSTO PEDREIRA)

BRITA COMERCIAL - LESTE GOIANO (POSTO PEDREIRA)

BRITA COMERCIAL - NOROESTE GOIANO (POSTO PEDREIRA)

BRITA COMERCIAL - NORTE GOIANO (POSTO PEDREIRA)

BRITA COMERCIAL - SUL GOIANO (POSTO PEDREIRA)

BRITA PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA)

CABO DEACO D =6,3 mm

CAIBROS DE 7,5CM X 7,5 CM

CAL PARA PINTURA

CAMISA METALICA EM AGO ASTM A36 COM ESPESSURA DE 6,3 mm - D = 400 mm
CAMISA METALICA EM AGO ASTM A36 COM ESPESSURA DE 6,3 mm - D = 500 mm
CAMISA METALICA EM AGO ASTM A36 COM ESPESSURA DE 6,3 mm - D = 600 mm
CAMISA METALICA EM AGO ASTM A36 COM ESPESSURA DE 8 mm - D = 700 mm
CAMISA METALICA EM AGO ASTM A36 COM ESPESSURA DE 8 mm - D = 800 mm
CAMISA METALICA EM AGO ASTM A36 COM ESPESSURA DE 9,5 mm - D = 900 mm
CIMENTO ASFALTICO DE PETROLEO CAP-50/70

CIMENTO ASFALTICO DE PETROLEO CAP-60/85 COM POLIMERO SBS
CIMENTO PORTLAND CP Il - 32

COLA POLIESTER

COMPENSADO PLASTIFICADO - 17 mm

COMPENSADO RESINADO - 10 mm

COMPENSADO RESINADO - 12 mm

CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK = 15 MPa (COMERCIAL)
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK = 20 MPa (COMERCIAL)
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK = 25 MPa (COMERCIAL)
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK = 30 MPa (COMERCIAL)
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK = 35 MPa (COMERCIAL)
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK = 40 MPa (COMERCIAL)
CONCRETO USINADO CONVENCIONAL FCK = 15 MPa (COMERCIAL)
CONCRETO USINADO CONVENCIONAL FCK = 20 MPa (COMERCIAL)
CONCRETO USINADO CONVENCIONAL FCK = 25 MPa (COMERCIAL)

Data:
BDI:

Data Base:
Tabela

Unidade

Keg
Keg
Keg
Keg
Keg
Keg
un
un
un
un
dm3
Keg
m
Keg
m3
m3
m3

~~3 33 3 3 3 3

3 33333333333=x=
W W wWwwwwwwwnhnNND®m @

12/01/2026
11,04%

JUN/2025
T308

Custo Unitario

6,73
13,05
93,51

6,88
3,27
0,42
926,96
1.245,88
478,10
602,15
114,54
16,12
0,76
14,58
105,02
105,02
90,00
45,27
160,33
234,54
18,18
20,63
23,44
26,67
40,06
90,26
49,50

1.711,40
86,80
56,11

109,12
102,13
80,25
109,12
136,73
90,00
82,50
6,97
13,72
1,64
740,59
924,08

1.064,92

1.639,59

2.000,68

2.477,02

0,49
19,39
64,26
29,43
31,81

555,78
558,29
573,33
589,75
608,44
629,72
491,70
533,98
547,67



11.073
11.074
11.075
10.102
11.060
11.061
11.015
10.083
10.014
11.016
11.100
10.077
10.071
10.072
10.073
10.074
10.015
10.401
11.105
11.110
11.115
11.120
11.125
10.020
10.026
11.040
10.024
10.196
10.193
10.194
10.195
10.086
10.112
10.098
10.085
11.180
11.020
11.055
10.146
10.406
10.027
10.029
10.030
10.031
10.410
10.415
10.420
10.425
10.032
11.024
10.033
10.034
10.094
10.136
10.137
10.037
10.078
10.039
10.041
10.042
11.021
11.017
10.090
10.364
10.191
11.038
11.026
11.027
10.044
10.084
10.101
10.045
10.047
10.048
10.049

CONCRETO USINADO CONVENCIONAL FCK = 30 MPa (COMERCIAL)
CONCRETO USINADO CONVENCIONAL FCK = 35 MPa (COMERCIAL)
CONCRETO USINADO CONVENCIONAL FCK = 40 MPa (COMERCIAL)
CORDOALHA CP-190 RB

COROA DE BOTOES ESFERICOS - D = 251 mm (9 7/8")

COROA DE BOTOES ESFERICOS - D = 305 mm (12")

COROA DIAMANTADA

COROA PARA PERFURATRIZ DE ESTEIRA

DEFENSA METALICA SEMI-MALEAVEL SIMPLES

DESMOLDANTE P/ FORMA

ELETRODO REVESTIDO E70XX

EMULSAO ASFALTICA RC-1C C/ POLIMERO

EMULSAO ASFALTICA RL-1C

EMULSAO ASFALTICA RM-1C

EMULSAO ASFALTICA RR-1C

EMULSAO ASFALTICA RR-2C

EMULSAO EXPLOSIVA ENCARTUCHADA

ENXOFRE

ESTACA PRE-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO CENTRIFUGADO COM COMPRESSAOADMISSIVEL
ESTACA PRE-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO CENTRIFUGADO COM COMPRESSAO ADMISSIVE
ESTACA PRE-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO CENTRIFUGADO COM COMPRESSAOADMISSIVEL
ESTACA PRE-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO CENTRIFUGADO COM COMPRESSAO ADMISSIVE
ESTACA PRE-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO CENTRIFUGADO COM COMPRESSAOADMISSIVEL
FILLER

GEOTEXTIL NAO-TECIDO AGULHADO (GRAMATURA 240 G/M2)
GEOTEXTIL NAO-TECIDO AGULHADO (GRAMATURA 300 G/M2)
GRAMA EM PLACAS

GUINDASTE 120 T - MiNIMO 10H/DIA

GUINDASTE 30 T - MiNIMO 10H/DIA

GUINDASTE 60 T - MiINIMO 10H/DIA

GUINDASTE 90 T - MiNIMO 10H/DIA

HASTE PARA PERFURATRIZ DE ESTEIRA

INTERPLAST N OU EQUIVALENTE

ISOPOR 5CM DE ESPESSURA

LUVA PARA PERFURATRIZ DE ESTEIRA

MADEIRA DE LEI / MAO OBRA / FABRICACAO / VERNIZ.(I=1,6)
MADEIRA ROLICA 10 A 12 CM

MARTELO DE FUNDO DTH - DN = 203 mm (8")

MATERIAL DE JAZIDA / CASCALHO (COMERCIAL)

MATERIAL FORMADOR DE CAMADA PROTETORA DE HIDROSSEMEADURA
MICROESFERAS REFLETIVAS DE VIDRO

MOURAO DE MADEIRA DE 2,10 M D= 10CM

MOURAO DE MADEIRA DE 2,80 M D= 15 CM

MUDA DE ARVORE H=1,0m

NONEL DE COLUNA-C=6,0m

NONEL DE INICIACAO PARA FOGACHO - C = 6,0 m

NONEL DE LIGACAO -C=6,0m

NONEL INICIADOR - C = 150,0 m

OLEO COMBUSTIVEL BPF (1A) - DENSIDADE 1,024kg/!

PARAFUSO

PARALELEPIPEDO

PEDRA DE MAO / MARROADA (POSTO PEDREIRA)

PEDRISCO

PELICULA RETRORREFLETIVA - TIPO |

PELICULA RETRORREFLETIVA - TIPO IIl

PERFIL METALICO RIGIDO EM C

PLACA P/ SINALIZACAO EM CHAPA DE ALUMINIO 2mm C/ PINTURA ELETROSTATICA
PLACA P/ SINALIZAGAO EM CHAPA N°16 C/ PINTURA ELETROSTATICA
PO CALCARIO

PONTALETE EM MAD. LEI (8,0X8,0CM)TRATADO

PONTALETES D= 20 CM (TRONCO P/ ESCORAMENTO)

PONTALETES D=15 cm

PORTA BIT P/ FRESADORA W 200

PORTA BIT P/ RECICLADORA

PORTA BIT PARA MINI-CAREGADEIRA FRESADORA

PRANCHA (TABUA) 2,5 X 15

PRANCHAO - 5,0 CM X 30,0 CM

PRANCHAO 6 X 16

PREGO

PUNHO PARA PERFURATRIZ DE ESTEIRA

PURGADOR PLASTICO

RIPAS DE 2,5CM X 5,0CM

SACO DE POLIPROPILENO 50kg - SACO RAFIA

SARRAFO

SEMENTES PARA HIDROSSEMEADURA

564,04
610,96
633,77
12,81
9.279,81
14.117,88
804,88
721,27
367,01
13,43
32,66

15,43
6,00
273,82
346,18
491,18
664,79
845,17
0,22
5,61
6,88
7,17
1.389,71
350,00
494,12
1.132,35
2.187,63
11,19
20,53
350,94
5.940,49
10,05
30.443,05
15,68
2,60
9,03
22,92
83,64
32,17
20,77
22,38
25,08
222,36
5,09
5,04
58,25
84,82
120,77
144,50
241,18
93,04
560,00
109,79
0,13
36,10
22,69
5,47
563,68
581,62
223,37
6,80
75,00
24,31
18,09
1.121,31
1,36
2,86
2,52
5,95
33,72



10.088
10.050
11.037
11.030
10.051
10.052
10.053
10.054
11.031
10.056
10.057
10.055
11.049
10.058
11.036
11.032
10.059
10.061
10.161
10.210
10.207
10.208
10.209
11.043
10.062
10.063
10.064
10.065
10.066
11.050
11.051
10.079
10.068
10.103
11.033
11.039
10082A
RR1C
RL1C
EAI
RC1CE
1

SERIE DE BROCAS $-12 D=22mm

SOLVENTE / DILUENTE

TABUA1X 6

TABUA DE 30

TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL

TACHA REFLETIVA MONODIRECIONAL

TACHAO REFLETIVO BIDIRECIONAL

TACHAO REFLETIVO MONODIRECIONAL

TAMBOR DE 200 L

TELA DE ACO REVEST. PVC P/ GABIOES (0,30M) - TIPO COLCHAO
TELA DE ACO REVEST. PVC P/ GABIOES (0,50M) - TIPO CAIXAO
TELA DE ACO REVEST. PVC P/ GABIOES (1,00M) - TIPO CAIXAO
TELA SOLDADA NERVURADA N2 246

TERMOPLASTICO (BRANCO OU AMARELO)

TIJOLO COMUM

TINTA ESMALTE SINTETICO

TINTA PARA PRE-MARCACAO

TINTA REFLETIVA ACRILICA

TINTA REFLETIVA ACRILICA EMULSIONADA EM AGUA
TRANSPORTE DE GUINDASTE 120 T - KM RODADO
TRANSPORTE DE GUINDASTE 30 T - KM RODADO
TRANSPORTE DE GUINDASTE 60 T - KM RODADO
TRANSPORTE DE GUINDASTE 90 T - KM RODADO

TUBO DE CONCRETO ARMADO D= 0,40 M - PA1

TUBO DE CONCRETO ARMADO D= 0,60 M - PA1

TUBO DE CONCRETO ARMADO D= 0,80 M - PA1

TUBO DE CONCRETO ARMADO D= 1,00 M - PA1

TUBO DE CONCRETO ARMADO D= 1,20 M - PA1

TUBO DE CONCRETO ARMADO D= 1,50 M - PA1

TUBO DE REVESTIMENTO SCHEDULE PARA ESTACA RAIZ - D = 273,0 mm
TUBO DE REVESTIMENTO SCHEDULE PARA ESTACA RAIZ - D = 323,8 mm
TUBO DRENO PEAD CORRUGADO PERFURADO D=100mm
TUBO PERFURADO PVC 100 MM

TUBO PLASTICO PARA PURGADORES

TUBO PVC 100 MM

VIGOTA 6 X 16

BRITA COMERCIAL (POSTO PEDREIRA)

FORNECIMENTO DE EMULSAO RR-1C

FORNECIMENTO DE EMULSAQ RL-1C

FORNECIMENTO DE EMULSAO ASFALTICA PARA IMPRIMAGAO - EAI
FORNECIMENTO DE EMULSAO RC-1C COM POLIMERO

BRITA COMERCIAL (POSTO PEDREIRA)

un

3333333333333

it e S
w

=
w

1.164,66
15,86
4,24
12,53
6,02
27,15
54,90
52,95
120,00
672,36
478,15
322,99
39,86
15,10
0,48
34,02
12,73
17,66
23,89
23,16
5,83
8,24
18,87
134,18
244,76
373,61
511,34
690,57
1.282,72
1.225,18
1.552,37
22,50
10,75
6,16
15,35
31,12
109,12
2.552,55
2.538,38
2.023,34
3.333,87
102,13



Edital: 153/2025 - GOINFRA Data: 12/01/2026

Descri¢io:  CONSERVAGAO PREVENTIVA - PROGRAMA GOIAS EM MOVIMENTO BDI: 11,04%

Trecho: LOTE 80

Empresa: ~ CBC CONSTRUTORA BRASIL CENTRAL LTDA Data Base: JUN/2025

CNPJ: 02.164.137/0001-07 Tabela T308

ESCALA SALARIAL DE MAO DE OBRA
Cédigo Mé&o-de-Obra Unidade Encargos Valor sem encargos Valor com encargos

20003  AJUDANTE h 175,61% 7,86 21,66
20002  ENCARREGADO DE SERVICO h 119,46% 12,91 28,33
20013 GREDISTA h 146,54% 10,48 25,83
20015  MONTADOR h 177,07% 10,00 27,70
20027  MOTORISTA DE CAMINHAO h 174,18% 10,81 29,63
20028  MOTORISTA DE VEICULO ESPECIAL h 162,65% 13,38 35,14
20004  OPERADOR DE EQUIPAMENTO ESPECIAL h 141,23% 19,56 47,18
20000  OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE h 181,36% 10,48 29,48
20026  OPERADOR DE EQUIPAMENTO PESADO h 152,88% 17,47 44,17
20031  SERVENTE h 175,71% 7,38 20,34




Edital: 153/2025 - GOINFRA Data: 12/01/2026
Descrigdo: CONSERVAGAO PREVENTIVA - PROGRAMA GOIAS EM MOVIMENTO BDI: 11,04%
Trecho: LOTE 80
Empresa: CBC CONSTRUTORA BRASIL CENTRAL LTDA Data Base: JUN/2025
CNPJ: 02.164.137/0001-07 Tabela T308
PLANILHA DE ENCARGOS SOCIAIS
Codigo Descricio Unid. Encargos Sociais (%) Encargos Trabalhistas (%) Verbas Rescisérias (%) REII‘IC(I::)NCIBS Total (%) Encargos Encargos Totais
Complementares (%) (%)
Al A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 Bl B2 B3 B4 BS B6 B7 B8 B9 B10 a c2 a ca cs D1 D2
20003 Ajudante h 20,00% 800% 2,50% 1,50% 160% 0,20% 3,00% 1,00% 0,00% 17,79% 4,92% 0,11% 0,87% 0,05% 0,09% 9,24% 0,74% 0,01% 0,00% 818% 0,23% 12,20% 4,28% 0,93% 12,79% 0,74% 110,97% 64,64% 175,61%
20031 Servente h 20,00% 800% 2,50% 1,50% 1,60% 0,20% 3,00% 1,00% 0,00% 17,79% 4,92% 0,11% 0,87% 0,05% 0,09% 9,24% 0,74% 0,01% 0,00% 818% 0,23% 12,20% 4,28% 0,93% 12,79% 0,74% 110,97% 64,74% 175,71%
Legenda:
Classificagdo Parcela Descrigdo
A1 Previdéncia Social
A2 FGTS
A3 Salario Educagao
A4 SESCou SESI
Grupo A - Encargos Sociais (%) A5 SENAI/ SEBRAE
A6 INCRA
A7 Seguro Contra Risco e Acidente de Trabalho
A8 SECONCI
A9 FAE - Financiamento de Aposentadoria Especial
B1 Repouso Semanal Remunerado - Domingos
B2 Feriados
B3 Férias Gozadas + 1/3
B4 Auxilio Enfermidade
Grupo B - Encargos Trabalhistas (%) 85 Auxilio Acldent'e de Trabalho
B6 Licenca Paternidade
B7 13°Salario
Bg Faltas Justificadas
B9 Férias sobre Licenga Maternidade
B10 Reciclagem Tecnoldgica
C1 Aviso Prévio Indenizado
€2 Aviso Prévio Trabalhado
Grupo C - Verbas Rescisorias (%) c3  Férias Indenizadas + 1/3
c4 Deposito por Rescisdo Sem Justa Causa
c5 Indenizagdo Adicional
D1 Reincidéncia de A sobre B

Grupo D - Reincidéncias (%)

D2

Reincidéncia de A sobre Aviso Prévio Trabalhado + Reincidéncia




Edital: 153/2025 - GOINFRA Data: 12/01/2026
Descrigao: CONSERVACAOQ PREVENTIVA - PROGRAMA GOIAS EM MOVIMENTO BDI: 11,04%
Trecho: LOTE 80
Empresa: CBC CONSTRUTORA BRASIL CENTRAL LTDA Data Base: JUN/2025
CNPJ: 02.164.137/0001-07 Tabela T308
DEMONSTRATIVO BDI - OBRA RODOVIARIA
1 - BDI PARA OBRAS RODOVIARIAS
TRIBUTOS
Administraca D S +
MINISLAGA0 | ) cros 2) |, o Pesas esuros Riscos (5) ISS (6) PIS (7) COFINS (3) CPRB(9) | RESULTADO (*)(0)
central (1) Financeiras (3) | Garantias (4)
BDI 0,15% 0,15% 1,61% 0,74% 0,97% 3,00% 0,65% 3,00% 0,00% 11,04%
2 - BDI REDUZIDO PARA OBRAS RODOVIARIAS
TRIBUTOS
Administra¢a D S +
MINISIACa0 | ) cros @) | oopesas eguros Riscos (5) ISS (6) PIS (7) COFINS (3) CPRB(9) | RESULTADO (*)(0)
central (1) Financeiras (3) | Garantias (4)
BDI 0,15% 0,15% 0,85% 0,30% 0,56% 3,00% 0,65% 3,00% 0,00% 9,29%

(1) - Valor adotado e praticado no mercado.
(2) - Valores definidos a partir dos limites no Acérddo n2 2.622/2013 - TCU - Plenario - Valores médios.
(3) - Valor calculado pela expressdo matematica do DNIT: DF = [(1+SELIC)*(1/12)-1] sobre (PV — Lucro)
(4) - Valores relativos aos seguros de Risco de Engenharia e Responsabilidade Civil do Profissional foram excluidos conforme Portaria n° 449/2015. Garantia calculada com a média do percentual do seguro-
garantia (Acorddo n°® 2.622/2013 - TCU) e do dinheiro (0%). Seguro de Vida em Grupo calculado pela média histérica de obras Civis (ndo compde o BDI reduzido).

(5) - Valores definidos a partir dos limites no Acérddo n2 2.622/2013 - TCU - Plenario - Valores médios.
(6) - Valor médio utilizado pelo DNIT.

(7) - Aliquota definida por lei (lucro presumido).
(9) - Aliquota definida pela lei 13.161/15 (CPRB - Contribuigdo previdencidria sobre a receita bruta).
(*) A férmula para estipulagdo do BDI adotado é a mesma que foi aplicada para a obtengdo das tabelas contidas no Acorddo n? 2.622/2013 - TCU - Plenario

(1+AC+S+R+G)A+DF)(1+1L)

a-n

—1=BDI

Onde:

AC= taxa de administragdo central
S= taxa de seguros

R=taxa de riscos

G= taxa de garantias

DF=Taxa de despesas financeiras

L= taxa de lucro/remuneragio
|=taxa de incidéncia de impostos (PIS, COFINS, CPRB e ISS)




EDITAL: LOTE: RODOVIA: DATA:
CBC CONSTRUTURA 153/2025 - GOINFRA 0 CONSERVAGAO PREVENTIVA - PROGRAMA GOI|12/01/2026
SERVICO: UNIDADE:
BRASIL CENTRAL LTDA [0£SMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETROS MENORES DE 15 cm m2
TRECHO: €ODIGO:
LOTE 80 40001
< ] SUBTRECHO: SEGMENTO:
PLANILHA DE COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS ;
(A) EQUIPAMENTOS UTILIZACRO VALOR HORA CONSUMO ]
PRODUTIVA [  IMPROD. PRODUTIVO IMPROD. CUSTO HORARIO
TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE 1,00 0,00 761,07 311,97 1,00 761,07,
(A) TOTAL 761,07
(B) MAO DE OBRA SAL/HORA ENCARGOS (%) QUANT. CUSTO HORARIO
ENCARREGADO DE SERVIO 28,33 - 0,40 11,33
SERVENTE 2034 - 2,00 40,68
(B) TOTAL 52,01
(C) ITENS DE INCIDENCIA % M.0. EQUIP. MAT. CUSTO HORARIO
(C) TOTAL 0,00
CUSTO HORARIO DE EXECUGAO (A ) +(B) +(C): 813,08
(D) - PRODUGAO POR EQUIPE: 1532,91
(E) - CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO [ (A) +(B) +(C)1/(D) 0,53
(F) MATERIAIS UNIDADE CUSTO UNITARIO CONSUMO CUSTO UNITARIO
(F) TOTAL 0,00
(G ) SERVICOS UNIDADE CUSTO UNITARIO CONSUMO CUSTO UNITARIO
(G ) TOTAL 0,00
(H) ITENS DE TRANSPORTE UNIDADE FORMULA X1 X2 X3 cusTo CONSUMO CUSTO UNITARIO
(H) TOTAL 0,00
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL: (E) + (F) + (G)+ (H) 0,53
BDI: 11,04% 0,05
PRECO UNITARIO TOTAL 0,58

OBSERVAGOES:




EDITAL: LOTE: RODOVIA: DATA:
CBC CONSTRUTURA 153/2025 - GOINFRA CONSERVAGAO PREVENTIVA - PROGRAMA GOI|12/01/2026
SERVICO: UNIDADE:
BRASIL CENTRAL LTDA |AcABAMENTO E RECOMPOSIGAO DE JAZIDA m2
TRECHO: CODIGO:
LOTE 80 40305
< ] SUBTRECHO: SEGMENTO:
PLANILHA DE COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS ;
(A) EQUIPAMENTOS UTILIZACRO VALOR HORA CONSUMO ]
PRODUTIVA [  IMPROD. PRODUTIVO IMPROD. CUSTO HORARIO
TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE 1,00 0,00 322,89 139,08 1,00 322,89
(A) TOTAL 322,89
(B) MAO DE OBRA SAL/HORA ENCARGOS (%) QUANT. CUSTO HORARIO
ENCARREGADO DE SERVIO 28,33 - 0,20 5,66
SERVENTE 20,34 - 2,00 40,68
(B) TOTAL 46,34
(C) ITENS DE INCIDENCIA % M.0. EQUIP. MAT. CUSTO HORARIO
(C) TOTAL 0,00
CUSTO HORARIO DE EXECUGAO (A ) +(B) +(C): 369,23
(D) - PRODUGAO POR EQUIPE: 940,00
(E) - CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO [ (A) +(B) +(C)1/(D) 0,39
(F) MATERIAIS UNIDADE CUSTO UNITARIO CONSUMO CUSTO UNITARIO
(F) TOTAL 0,00
(G ) SERVICOS UNIDADE CUSTO UNITARIO CONSUMO CUSTO UNITARIO
(G ) TOTAL 0,00
(H) ITENS DE TRANSPORTE UNIDADE FORMULA X1 X2 X3 cusTo CONSUMO CUSTO UNITARIO
(H) TOTAL 0,00
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL: (E) + (F) + (G)+ (H) 0,39
BDI: 11,04% 0,04
PRECO UNITARIO TOTAL 0,43

OBSERVAGOES:




EDITAL: LOTE: RODOVIA: DATA:
CBC CONSTRUTURA 153/2025 - GOINFRA 0 CONSERVAGAO PREVENTIVA - PROGRAMA GOI|12/01/2026
SERVICO: UNIDADE:
BRASIL CENTRAL LTDA |escAvACAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA (PAV.URB.) m3
TRECHO: CODIGO:
LOTE 80 44100
< ] SUBTRECHO: SEGMENTO:
PLANILHA DE COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS ;
(A) EQUIPAMENTOS UTILIZACRO VALOR HORA CONSUMO ]
PRODUTIVA [  IMPROD. PRODUTIVO IMPROD. CUSTO HORARIO
CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE 0,77 0,23 257,87 119,75 1,00 226,10
TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE 1,00 0,00 761,07 311,97 1,00 761,07,
(A) TOTAL 987,17
(B) MAO DE OBRA SAL/HORA ENCARGOS (%) QUANT. CUSTO HORARIO
ENCARREGADO DE SERVIO 28,33 - 0,50 14,16
SERVENTE 20,34 - 1,00 20,34
(B) TOTAL 34,50
(C) ITENS DE INCIDENCIA % M.0 EQUIP. MAT. CUSTO HORARIO
(C) TOTAL 0,00
CUSTO HORARIO DE EXECUGAO (A ) +(B) +(C): 1021,67
(D) - PRODUGAO POR EQUIPE: 165,00
(E) - CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO [ (A) +(B) +(C)1/(D) 6,19
(F) MATERIAIS UNIDADE CUSTO UNITARIO CONSUMO CUSTO UNITARIO
(F) TOTAL 0,00
(G ) SERVICOS UNIDADE CUSTO UNITARIO CONSUMO CUSTO UNITARIO
(G ) TOTAL 0,00
(H) ITENS DE TRANSPORTE UNIDADE FORMULA X1 X2 X3 cusTo CONSUMO CUSTO UNITARIO
(H) TOTAL 0,00
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL: (E) + (F) + (G)+ (H) 6,19
BDI: 11,04% 0,68
PRECO UNITARIO TOTAL 6,87

OBSERVAGOES:




EDITAL: LOTE: RODOVIA: DATA:
CBC CONSTRUTURA 153/2025 - GOINFRA CONSERVAGAO PREVENTIVA - PROGRAMA GOI|12/01/2026
SERVICO: UNIDADE:
BRASIL CENTRAL LTDA [TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) (PAV.URB.) m3km
TRECHO: CODIGO:
LOTE 80 44102
< ] SUBTRECHO: SEGMENTO:
PLANILHA DE COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS ;
(A) EQUIPAMENTOS UTILIZACRO VALOR HORA CONSUMO ]
PRODUTIVA [  IMPROD. PRODUTIVO IMPROD. CUSTO HORARIO
CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 1,00 0,00 208,91 46,12 1,00 208,91
(A) TOTAL 208,91
(B) MAO DE OBRA SAL/HORA ENCARGOS (%) QUANT. CUSTO HORARIO
(B) TOTAL 0,00
(C) ITENS DE INCIDENCIA % M.0. EQUIP. MAT. CUSTO HORARIO
(C) TOTAL 0,00
CUSTO HORARIO DE EXECUGAO (A ) +(B) +(C): 208,91
(D) - PRODUGAO POR EQUIPE: 110,68
(E) - CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO [ (A) +(B) +(C)1/(D) 1,88
(F) MATERIAIS UNIDADE CUSTO UNITARIO CONSUMO CUSTO UNITARIO
(F) TOTAL 0,00
(G ) SERVICOS UNIDADE CUSTO UNITARIO CONSUMO CUSTO UNITARIO
(G ) TOTAL 0,00
(H) ITENS DE TRANSPORTE UNIDADE FORMULA X1 X2 X3 cusTo CONSUMO CUSTO UNITARIO
(H) TOTAL 0,00
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL: (E) + (F) + (G)+ (H) 1,88
BDI: 11,04% 0,20
PRECO UNITARIO TOTAL 2,08

OBSERVAGOES:




EDITAL: LOTE: RODOVIA: DATA:
CBC CONSTRUTURA 153/2025 - GOINFRA 0 CONSERVAGAO PREVENTIVA - PROGRAMA GOI|12/01/2026
SERVICO: UNIDADE:
BRASIL CENTRAL LTDA |esTABILIZAGAO SOLO-CIMENTO 2% PESO-PISTA (PAV.URB.) S/ TRANS. LOCAL DE CIMENTO m3
TRECHO: CODIGO:
LOTE 80 44151
< ] SUBTRECHO: SEGMENTO:
PLANILHA DE COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS
(A) EQUIPAMENTOS UTILIZACRO VALOR HORA CONSUMO ]
PRODUTIVA [  IMPROD. PRODUTIVO IMPROD. CUSTO HORARIO
CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 1,00 0,00 198,06 48,44 0,33 66,01
CAMINHAO TANQUE 10.000L 0,60 0,40 243,09 47,43 1,00 164,82
GRADE DE DISCO - 24X24 0,56 0,44 4,93 3,43 1,00 4,27
MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 0,92 0,08 198,40 87,33 1,00 189,51
ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO - 27 T 0,14 0,86 163,20 79,76 1,00 91,44
ROLO PE DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OUEQUIVALENTE 1,00 0,00 228,64 110,50 1,00 228,64
TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 0,56 0,44 124,13 44,45 1,00 89,07
(A) TOTAL 833,76
(B) MAO DE OBRA SAL/HORA ENCARGOS (%) QUANT. CUSTO HORARIO
ENCARREGADO DE SERVIO 28,33 - 1,00 28,33
GREDISTA 25,83 - 1,00 25,83
SERVENTE 2034 - 12,00 244,08
(B) TOTAL 298,24
(C) ITENS DE INCIDENCIA % M.0 EQUIP. MAT. CUSTO HORARIO
(C) TOTAL 0,00
CUSTO HORARIO DE EXECUGAO (A ) +(B) +(C): 1132,00
(D) - PRODUGAO POR EQUIPE: 40,50
(E) - CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO [ (A) +(B) +(C)1/(D) 27,95
(F) MATERIAIS UNIDADE CUSTO UNITARIO CONSUMO CUSTO UNITARIO
CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 Ke 049 | 40,0000 19,48
(F) TOTAL 19,48
(G ) SERVICOS UNIDADE CUSTO UNITARIO CONSUMO CUSTO UNITARIO
(G ) TOTAL 0,00
(H) ITENS DE TRANSPORTE UNIDADE FORMULA X1 X2 X3 cusTo CONSUMO CUSTO UNITARIO
(H) TOTAL 0,00
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL: (E) + (F) + (G)+ (H) 47,43
BDI: 11,04% 5,23
PRECO UNITARIO TOTAL 52,66

OBSERVAGOES:




EDITAL: LOTE: RODOVIA: DATA:
CBC CONSTRUTURA 153/2025 - GOINFRA 0 CONSERVAGAO PREVENTIVA - PROGRAMA GOI| 12/01/2026
SERVICO: UNIDADE:
BRASIL CENTRAL LTDA [piruraoe ucacio m
TRECHO: CODIGO:
LOTE 80 44201
" ) SUBTRECHO: SEGMENTO:
PLANILHA DE COMPOSIGAO DE PRECOS UNITARIOS i
(A) EQUIPAMENTOS UTILIZACAO VALOR HORA CONSUMO .
PRODUTIVA IMPROD. PRODUTIVO IMPROD. CUSTO HORARIO
CAMINHAO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 1,00 0,00 202,46 48,52 1,00 202,46
TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 1,00 0,00 26,16 17,83 2,00 52,32
TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 0,47 0,53 124,13 44,45 1,00 81,89
VASSOURA MECANICA REBOCAVEL 0,47 0,53 5,23 3,36 1,00 4,23
(A) TOTAL 340,90
( B) MAO DE OBRA SAL/HORA ENCARGOS (%) QUANT. CUSTO HORARIO
ENCARREGADO DE SERVICO 28,33 - 0,50 14,16,
SERVENTE 20,34 - 2,00 40,68
(B) TOTAL 54,84
( C) ITENS DE INCIDENCIA % M.O EQUIP. MAT. CUSTO HORARIO
(C) TOTAL 0,00
CUSTO HORARIO DE EXECUGAO (A) +(B) +(C): 395,74
(D) - PRODUGAO POR EQUIPE: 1355,42
( E) - CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO [(A)+(B)+(C)1/(D) 0,29
( F) MATERIAIS UNIDADE CUSTO UNITARIO CONSUMO CUSTO UNITARIO
( F) TOTAL 0,00
( G ) SERVICOS UNIDADE CUSTO UNITARIO CONSUMO CUSTO UNITARIO
(G) TOTAL 0,00
( H) ITENS DE TRANSPORTE UNIDADE FORMULA X1 X2 X3 CUSTO CONSUMO CUSTO UNITARIO
(H) TOTAL 0,00
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL: (E) + (F)+ (G)+ (H) 0,29
BDI: 11,04% 0,03
PRECO UNITARIO TOTAL 0,32

OBSERVAGOES:




EDITAL: LOTE: RODOVIA: DATA:
CBC CONSTRUTURA 153/2025 - GOINFRA 0 CONSERVAGAO PREVENTIVA - PROGRAMA GOI|12/01/2026
SERVICO: UNIDADE:
BRASIL CENTRAL LTDA [ReM0¢Ao E CARGA DE PAV. ASFALTICA ( EXCETO TRANSPORTE) m3
TRECHO: CODIGO:
LOTE 80 40425
< ] SUBTRECHO: SEGMENTO:
PLANILHA DE COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS ;
(A) EQUIPAMENTOS UTILIZACRO VALOR HORA CONSUMO ]
PRODUTIVA [  IMPROD. PRODUTIVO IMPROD. CUSTO HORARIO
CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE 0,44 0,56 257,87 119,75 1,00 180,52
MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1,00 0,00 198,40 87,33 1,00 198,40
(A) TOTAL 378,92
(B) MAO DE OBRA SAL/HORA ENCARGOS (%) QUANT. CUSTO HORARIO
AJUDANTE 21,66 - 2,00 43,32
ENCARREGADO DE SERVIGO 28,33 - 1,00 28,33
(B) TOTAL 71,65
(C) ITENS DE INCIDENCIA % M.0 EQUIP. MAT. CUSTO HORARIO
(C) TOTAL 0,00
CUSTO HORARIO DE EXECUGAO (A ) +(B) +(C): 450,57
(D) - PRODUGAO POR EQUIPE: 76,00
(E) - CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO [ (A) +(B) +(C)1/(D) 5,92
(F) MATERIAIS UNIDADE CUSTO UNITARIO CONSUMO CUSTO UNITARIO
(F) TOTAL 0,00
(G ) SERVICOS UNIDADE CUSTO UNITARIO CONSUMO CUSTO UNITARIO
(G ) TOTAL 0,00
(H) ITENS DE TRANSPORTE UNIDADE FORMULA X1 X2 X3 cusTo CONSUMO CUSTO UNITARIO
(H) TOTAL 0,00
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL: (E) + (F) + (G)+ (H) 5,92
BDI: 11,04% 0,65
PRECO UNITARIO TOTAL 6,57

OBSERVAGOES:




EDITAL: LOTE: RODOVIA: DATA:
CBC CONSTRUTURA 153/2025 - GOINFRA 0 CONSERVAGAO PREVENTIVA - PROGRAMA GOI|12/01/2026
SERVICO: UNIDADE:
BRASIL CENTRAL LTDA [TrRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO m3km
TRECHO: CODIGO:
LOTE 80 40430
< ] SUBTRECHO: SEGMENTO:
PLANILHA DE COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS ;
(A) EQUIPAMENTOS UTILIZACRO VALOR HORA CONSUMO ]
PRODUTIVA [  IMPROD. PRODUTIVO IMPROD. CUSTO HORARIO
CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 1,00 0,00 208,91 46,12 1,00 208,91
(A) TOTAL 208,91
(B) MAO DE OBRA SAL/HORA ENCARGOS (%) QUANT. CUSTO HORARIO
(B) TOTAL 0,00
(C) ITENS DE INCIDENCIA % M.0. EQUIP. MAT. CUSTO HORARIO
(C) TOTAL 0,00
CUSTO HORARIO DE EXECUGAO (A ) +(B) +(C): 208,91
(D) - PRODUGAO POR EQUIPE: 108,00
(E) - CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO [ (A) +(B) +(C)1/(D) 1,93
(F) MATERIAIS UNIDADE CUSTO UNITARIO CONSUMO CUSTO UNITARIO
(F) TOTAL 0,00
(G ) SERVICOS UNIDADE CUSTO UNITARIO CONSUMO CUSTO UNITARIO
(G ) TOTAL 0,00
(H) ITENS DE TRANSPORTE UNIDADE FORMULA X1 X2 X3 cusTo CONSUMO CUSTO UNITARIO
(H) TOTAL 0,00
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL: (E) + (F) + (G)+ (H) 1,93
BDI: 11,04% 0,21
PRECO UNITARIO TOTAL 2,14

OBSERVAGOES:




EDITAL: LOTE: RODOVIA: DATA:
CBC CONSTRUTURA 153/2025 - GOINFRA CONSERVAGAO PREVENTIVA - PROGRAMA GOI|12/01/2026
SERVICO: UNIDADE:
BRASIL CENTRAL LTDA [TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO (PAV.URB.) KM
TRECHO: CODIGO:
LOTE 80 44300
< ] SUBTRECHO: SEGMENTO:
PLANILHA DE COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS ;
(A) EQUIPAMENTOS UTILIZACRO VALOR HORA CONSUMO ]
PRODUTIVA [  IMPROD. PRODUTIVO IMPROD. CUSTO HORARIO
CAMINHAO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 1,00 0,00 202,46 48,52 1,00 202,46,
(A) TOTAL 202,46
(B) MAO DE OBRA SAL/HORA ENCARGOS (%) QUANT. CUSTO HORARIO
(B) TOTAL 0,00
(C) ITENS DE INCIDENCIA % M.0. EQUIP. MAT. CUSTO HORARIO
(C) TOTAL 0,00
CUSTO HORARIO DE EXECUGAO (A ) +(B) +(C): 202,46
(D) - PRODUGAO POR EQUIPE: 90,00
(E) - CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO [ (A) +(B) +(C)1/(D) 2,24
(F) MATERIAIS UNIDADE CUSTO UNITARIO CONSUMO CUSTO UNITARIO
(F) TOTAL 0,00
(G ) SERVICOS UNIDADE CUSTO UNITARIO CONSUMO CUSTO UNITARIO
(G ) TOTAL 0,00
(H) ITENS DE TRANSPORTE UNIDADE FORMULA X1 X2 X3 cusTo CONSUMO CUSTO UNITARIO
(H) TOTAL 0,00
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL: (E) + (F) + (G)+ (H) 2,24
BDI: 11,04% 0,24
PRECO UNITARIO TOTAL 2,48

OBSERVAGOES:




EDITAL: LOTE: RODOVIA: DATA:
CBC CONSTRUTURA 153/2025 - GOINFRA CONSERVAGAO PREVENTIVA - PROGRAMA GOI|12/01/2026
SERVICO: UNIDADE:
BRASIL CENTRAL LTDA |wrrmacio pavurs) m
TRECHO: CODIGO:
LOTE 80 44200
- . SUBTRECHO: SEGMENTO:
PLANILHA DE COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS i
(A) EQUIPAMENTOS UTILIZACAO VALOR HORA CONSUMO P
PRODUTIVA IMPROD. PRODUTIVO IMPROD. CUSTO HORARIO
CAMINHAO TANQUE 10.000L 0,05 0,00 243,09 47,43 1,00 12,15
CAMINHAO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 1,00 0,00 202,46 48,52 1,00 202,46
TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 1,00 0,00 26,16 17,83 1,00 26,16
TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 0,35 0,65 124,13 44,45 1,00 72,33
VASSOURA MECANICA REBOCAVEL 0,35 0,65 5,23 3,36 1,00 4,01
(A)TOTAL 317,11
( B) MAO DE OBRA SAL/HORA ENCARGOS (%) QUANT. CUSTO HORARIO
ENCARREGADO DE SERVICO 28,33 - 0,50 14,16
SERVENTE 20,34 - 2,00 40,68
(B) TOTAL 54,84
( C) ITENS DE INCIDENCIA % M.O. EQUIP. MAT. CUSTO HORARIO
(C) TOTAL 0,00
CUSTO HORARIO DE EXECUGAO (A) +(B) +(C): 371,95
(D) - PRODUGAO POR EQUIPE: 1016,57
( E) - CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO [(A)+(B)+(C)1/(D) 0,36
( F) MATERIAIS UNIDADE CUSTO UNITARIO CONSUMO CUSTO UNITARIO
(F) TOTAL 0,00
(G ) SERVICOS UNIDADE CUSTO UNITARIO CONSUMO CUSTO UNITARIO
(G)TOTAL 0,00
( H) ITENS DE TRANSPORTE UNIDADE FORMULA X1 X2 X3 CUSTO CONSUMO CUSTO UNITARIO
(H) TOTAL 0,00
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL: (E) + (F)+ (G)+ (H) 0,36
BDI: 11,04% 0,03
PRECO UNITARIO TOTAL 0,39

OBSERVAGOES:




EDITAL: LOTE: RODOVIA: DATA:
CBC CONSTRUTURA 153/2025 - GOINFRA 0 CONSERVAGAO PREVENTIVA - PROGRAMA GOI| 12/01/2026
SERVICO: UNIDADE:
BRASIL CENTRAL LTDA [Pré-MISTURADO A FRIO - PMF (PAV.URB.) m3
TRECHO: CODIGO:
LOTE 80 44205
" ) SUBTRECHO: SEGMENTO:
PLANILHA DE COMPOSIGAO DE PRECOS UNITARIOS
(A) EQUIPAMENTOS UTILIZACAO VALOR HORA CONSUMO .
PRODUTIVA IMPROD. PRODUTIVO IMPROD. CUSTO HORARIO
ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO - 27 T 0,37 0,63 163,20 79,76 1,00 110,63
ROLO LISO TANDEN - 10 t 0,43 0,57 224,44 82,99 1,00 143,81
TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 0,20 0,80 124,13 44,45 1,00 60,38
VASSOURA MECANICA REBOCAVEL 0,20 0,80 5,23 3,36 1,00 3,73
VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS 1,00 0,00 231,88 101,74 1,00 231,88
(A) TOTAL 550,43
( B) MAO DE OBRA SAL/HORA ENCARGOS (%) QUANT. CUSTO HORARIO
ENCARREGADO DE SERVICO 28,33 - 2,00 56,66
SERVENTE 20,34 - 22,00 447,48
(B) TOTAL 504,14
( C) ITENS DE INCIDENCIA % M.O. EQUIP. MAT. CUSTO HORARIO
(C) TOTAL 0,00
CUSTO HORARIO DE EXECUGAO (A) +(B) +(C): 1054,57
(D) - PRODUGAO POR EQUIPE: 19,56
( E) - CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO [(A)+(B)+(C)1/(D) 53,90
( F) MATERIAIS UNIDADE CUSTO UNITARIO CONSUMO CUSTO UNITARIO
( F) TOTAL 0,00
( G ) SERVICOS UNIDADE CUSTO UNITARIO CONSUMO CUSTO UNITARIO
USINAGEM DE PRE-MISTURADO A FRIO - PMF m3 166,42 1,0200 169,74
(G) TOTAL 169,74
( H) ITENS DE TRANSPORTE UNIDADE FORMULA X1 X2 X3 CUSTO CONSUMO CUSTO UNITARIO
(H) TOTAL 0,00
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL: (E) + (F)+ (G)+ (H) 223,64
BDI: 11,04% 24,68
PRECO UNITARIO TOTAL 248,32

OBSERVAGOES:




EDITAL: LOTE: RODOVIA: DATA:
CBC CONSTRUTURA 153/2025 - GOINFRA 0 CONSERVAGAO PREVENTIVA - PROGRAMA GOI| 12/01/2026
SERVICO: UNIDADE:
BRASIL CENTRAL LTDA |MICRORREVESTIMENTO A FRIO - 1,0cm S/COMP. (BC) (PAV.URB.) m2
TRECHO: CODIGO:
LOTE 80 44211
" ] SUBTRECHO: SEGMENTO:
PLANILHA DE COMPOSIGAO DE PRECOS UNITARIOS
(A) EQUIPAMENTOS UTILIZACAO VALOR HORA CONSUMO .
PRODUTIVA IMPROD. PRODUTIVO IMPROD. CUSTO HORARIO
CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - 15T 1,00 0,00 208,91 46,12 0,03 6,26,
CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 0,30 0,70 198,06 48,44 1,00 93,32
CAMINHAO TANQUE 10.000L 0,30 0,70 243,09 47,43 1,00 106,12
CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU EQUIVALENTE 0,04 0,96 151,35 78,69 1,00 81,30
TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 1,00 0,00 26,16 17,83 2,00 52,32
TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 0,12 0,88 124,13 44,45 1,00 54,02
USINA MOVEL PARA MICRO REVESTIMENTO 1,00 0,00 462,48 113,94 1,00 462,48
VASSOURA MECANICA REBOCAVEL 0,12 0,88 5,23 3,36 1,00 3,58
(A) TOTAL 859,40
( B) MAO DE OBRA SAL/HORA ENCARGOS (%) QUANT. CUSTO HORARIO
AJUDANTE 21,66 - 4,00 86,64
ENCARREGADO DE SERVICO 28,33 - 1,00 28,33
(B) TOTAL 114,97
( C) ITENS DE INCIDENCIA % M.O. EQUIP. MAT. CUSTO HORARIO
(C) TOTAL 0,00
CUSTO HORARIO DE EXECUGAO (A) +(B) +(C): 974,37
(D) - PRODUGAO POR EQUIPE: 375,00
( E) - CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO [(A)+(B)+(C)1/(D) 2,59
( F) MATERIAIS UNIDADE CUSTO UNITARIO CONSUMO CUSTO UNITARIO
BRITA COMERCIAL (POSTO PEDREIRA) m3 109,12 0,0100 1,09
CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 Kg 0,49 0,2250 0,10
(F) TOTAL 1,19
( G ) SERVICOS UNIDADE CUSTO UNITARIO CONSUMO CUSTO UNITARIO
PENEIRAMENTO m3 13,93 0,0100 0,13
(G) TOTAL 0,13
( H) ITENS DE TRANSPORTE UNIDADE FORMULA X1 X2 X3 CUSTO CONSUMO CUSTO UNITARIO
(H) TOTAL 0,00
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL: (E) + (F)+ (G)+ (H) 3,91
BDI: 11,04% 0,43
PRECO UNITARIO TOTAL 4,34

OBSERVAGOES:




EDITAL: LOTE: RODOVIA: DATA:
CBC CONSTRUTURA 153/2025 - GOINFRA CONSERVAGAO PREVENTIVA - PROGRAMA GOI|12/01/2026
SERVICO: UNIDADE:
BRASIL CENTRAL LTDA [TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFALTICA (PAV.URB.) KM
TRECHO: CODIGO:
LOTE 80 44301
< ] SUBTRECHO: SEGMENTO:
PLANILHA DE COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS ;
(A) EQUIPAMENTOS UTILIZACRO VALOR HORA CONSUMO ]
PRODUTIVA [  IMPROD. PRODUTIVO IMPROD. CUSTO HORARIO
CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 1,00 0,00 208,91 46,12 1,00 208,91
(A) TOTAL 208,91
(B) MAO DE OBRA SAL/HORA ENCARGOS (%) QUANT. CUSTO HORARIO
(B) TOTAL 0,00
(C) ITENS DE INCIDENCIA % M.0. EQUIP. MAT. CUSTO HORARIO
(C) TOTAL 0,00
CUSTO HORARIO DE EXECUGAO (A ) +(B) +(C): 208,91
(D) - PRODUGAO POR EQUIPE: 140,63
(E) - CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO [ (A) +(B) +(C)1/(D) 1,48
(F) MATERIAIS UNIDADE CUSTO UNITARIO CONSUMO CUSTO UNITARIO
(F) TOTAL 0,00
(G ) SERVICOS UNIDADE CUSTO UNITARIO CONSUMO CUSTO UNITARIO
(G ) TOTAL 0,00
(H) ITENS DE TRANSPORTE UNIDADE FORMULA X1 X2 X3 cusTo CONSUMO CUSTO UNITARIO
(H) TOTAL 0,00
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL: (E) + (F) + (G)+ (H) 1,48
BDI: 11,04% 0,16
PRECO UNITARIO TOTAL 1,64

OBSERVAGOES:




EDITAL: LOTE: RODOVIA: DATA:
CBC CONSTRUTURA 153/2025 - GOINFRA 0 CONSERVAGAO PREVENTIVA - PROGRAMA GOI|12/01/2026
SERVICO: UNIDADE:
BRASIL CENTRAL LTDA |[TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER (PAV.URB.) KM
TRECHO: CODIGO:
LOTE 80 44303
< ] SUBTRECHO: SEGMENTO:
PLANILHA DE COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS ;
(A) EQUIPAMENTOS UTILIZACRO VALOR HORA CONSUMO ]
PRODUTIVA [  IMPROD. PRODUTIVO IMPROD. CUSTO HORARIO
CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 1,00 0,00 198,06 48,44 1,00 198,06
(A) TOTAL 198,06
(B) MAO DE OBRA SAL/HORA ENCARGOS (%) QUANT. CUSTO HORARIO
SERVENTE 20,34 - 2,00 40,68
(B) TOTAL 40,68
(C) ITENS DE INCIDENCIA % M.0. EQUIP. MAT. CUSTO HORARIO
(C) TOTAL 0,00
CUSTO HORARIO DE EXECUGAO (A ) +(B) +(C): 238,74
(D) - PRODUGAO POR EQUIPE: 140,63
(E) - CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO [ (A) +(B) +(C)1/(D) 1,69
(F) MATERIAIS UNIDADE CUSTO UNITARIO CONSUMO CUSTO UNITARIO
(F) TOTAL 0,00
(G ) SERVICOS UNIDADE CUSTO UNITARIO CONSUMO CUSTO UNITARIO
(G ) TOTAL 0,00
(H) ITENS DE TRANSPORTE UNIDADE FORMULA X1 X2 X3 cusTo CONSUMO CUSTO UNITARIO
(H) TOTAL 0,00
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL: (E) + (F) + (G)+ (H) 1,69
BDI: 11,04% 018
PRECO UNITARIO TOTAL 1,87
OBSERVAGOES:




EDITAL: LOTE: RODOVIA: DATA:
CBC CONSTRUTURA 153/2025 - GOINFRA 0 CONSERVAGAO PREVENTIVA - PROGRAMA GOI|12/01/2026
SERVICO: UNIDADE:
BRASIL CENTRAL LTDA |TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER KM
TRECHO: CODIGO:
LOTE 80 40450
< ] SUBTRECHO: SEGMENTO:
PLANILHA DE COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS ;
(A) EQUIPAMENTOS UTILIZACRO VALOR HORA CONSUMO ]
PRODUTIVA [  IMPROD. PRODUTIVO IMPROD. CUSTO HORARIO
CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 1,00 0,00 198,06 48,44 1,00 198,06
(A) TOTAL 198,06
(B) MAO DE OBRA SAL/HORA ENCARGOS (%) QUANT. CUSTO HORARIO
(B) TOTAL 0,00
(C) ITENS DE INCIDENCIA % M.0 EQUIP. MAT. CUSTO HORARIO
(C) TOTAL 0,00
CUSTO HORARIO DE EXECUGAO (A ) +(B) +(C): 198,06
(D) - PRODUGAO POR EQUIPE: 375,00
(E) - CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO [ (A) +(B) +(C)1/(D) 0,52
(F) MATERIAIS UNIDADE CUSTO UNITARIO CONSUMO CUSTO UNITARIO
(F) TOTAL 0,00
(G ) SERVICOS UNIDADE CUSTO UNITARIO CONSUMO CUSTO UNITARIO
(G ) TOTAL 0,00
(H) ITENS DE TRANSPORTE UNIDADE FORMULA X1 X2 X3 cusTo CONSUMO CUSTO UNITARIO
(H) TOTAL 0,00
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL: (E) + (F) + (G)+ (H) 0,52
BDI: 11,04% 0,05
PRECO UNITARIO TOTAL 0,57

OBSERVAGOES:




EDITAL: LOTE: RODOVIA: DATA:
CBC CONSTRUTURA 153/2025 - GOINFRA 0 CONSERVAGAO PREVENTIVA - PROGRAMA GOI|12/01/2026
SERVICO: UNIDADE:
BRASIL CENTRAL LTDA [TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS m3km
TRECHO: CODIGO:
LOTE 80 40455
< ] SUBTRECHO: SEGMENTO:
PLANILHA DE COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS ;
(A) EQUIPAMENTOS UTILIZACRO VALOR HORA CONSUMO ]
PRODUTIVA [  IMPROD. PRODUTIVO IMPROD. CUSTO HORARIO
CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 1,00 0,00 208,91 46,12 1,00 208,91
(A) TOTAL 208,91
(B) MAO DE OBRA SAL/HORA ENCARGOS (%) QUANT. CUSTO HORARIO
(B) TOTAL 0,00
(C) ITENS DE INCIDENCIA % M.0. EQUIP. MAT. CUSTO HORARIO
(C) TOTAL 0,00
CUSTO HORARIO DE EXECUGAO (A ) +(B) +(C): 208,91
(D) - PRODUGAO POR EQUIPE: 250,00
(E) - CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO [ (A) +(B) +(C)1/(D) 0,83
(F) MATERIAIS UNIDADE CUSTO UNITARIO CONSUMO CUSTO UNITARIO
(F) TOTAL 0,00
(G ) SERVICOS UNIDADE CUSTO UNITARIO CONSUMO CUSTO UNITARIO
(G ) TOTAL 0,00
(H) ITENS DE TRANSPORTE UNIDADE FORMULA X1 X2 X3 cusTo CONSUMO CUSTO UNITARIO
(H) TOTAL 0,00
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL: (E) + (F) + (G)+ (H) 0,83
BDI: 11,04% 0,09
PRECO UNITARIO TOTAL 0,92

OBSERVAGOES:




EDITAL: LOTE: RODOVIA: DATA:
CBC CONSTRUTURA 153/2025 - GOINFRA 0 CONSERVAGAO PREVENTIVA - PROGRAMA GOI|12/01/2026
SERVICO: UNIDADE:
BRASIL CENTRAL LTDA |ForNECiMENTO DE EMULSAO RR-1C t
TRECHO: CODIGO:
LOTE 80 40510
< ] SUBTRECHO: SEGMENTO:
PLANILHA DE COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS ;
(A) EQUIPAMENTOS UTILIZACRO VALOR HORA CONSUMO ]
PRODUTIVA [  IMPROD. PRODUTIVO IMPROD. CUSTO HORARIO
(A) TOTAL 0,00
(B) MAO DE OBRA SAL/HORA ENCARGOS (%) QUANT. CUSTO HORARIO
(B) TOTAL 0,00
(C) ITENS DE INCIDENCIA % M.0 EQUIP. MAT. CUSTO HORARIO
(C) TOTAL 0,00
CUSTO HORARIO DE EXECUGAO (A ) +(B) +(C): 0,00
(D) - PRODUGAO POR EQUIPE: 1,00
(E) - CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO [ (A) +(B) +(C)1/(D) 0,00
(F) MATERIAIS UNIDADE CUSTO UNITARIO CONSUMO CUSTO UNITARIO
FORNECIMENTO DE EMULSAO RR-1C t 2.552,55 1,0000 255,55
(F) TOTAL 2552,55
(G ) SERVICOS UNIDADE CUSTO UNITARIO CONSUMO CUSTO UNITARIO
(G ) TOTAL 0,00
(H) ITENS DE TRANSPORTE UNIDADE FORMULA X1 X2 X3 cusTo CONSUMO CUSTO UNITARIO
(H) TOTAL 0,00
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL: (E) + (F) + (G)+ (H) 2.552,55
BDI: 9,29% 237,13
PRECO UNITARIO TOTAL 2.789,68

OBSERVAGOES:




EDITAL: LOTE: RODOVIA: DATA:
CBC CONSTRUTURA 153/2025 - GOINFRA 0 CONSERVAGAO PREVENTIVA - PROGRAMA GOI|12/01/2026
SERVICO: UNIDADE:
BRASIL CENTRAL LTDA |rorneciMenTo be EMULSAO RL-1C t
TRECHO: CODIGO:
LOTE 80 40500
< ] SUBTRECHO: SEGMENTO:
PLANILHA DE COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS ;
(A) EQUIPAMENTOS UTILIZACRO VALOR HORA CONSUMO ]
PRODUTIVA [  IMPROD. PRODUTIVO IMPROD. CUSTO HORARIO
(A) TOTAL 0,00
(B) MAO DE OBRA SAL/HORA ENCARGOS (%) QUANT. CUSTO HORARIO
(B) TOTAL 0,00
(C) ITENS DE INCIDENCIA % M.0 EQUIP. MAT. CUSTO HORARIO
(C) TOTAL 0,00
CUSTO HORARIO DE EXECUGAO (A ) +(B) +(C): 0,00
(D) - PRODUGAO POR EQUIPE: 1,00
(E) - CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO [ (A) +(B) +(C)1/(D) 0,00
(F) MATERIAIS UNIDADE CUSTO UNITARIO CONSUMO CUSTO UNITARIO
FORNECIMENTO DE EMULSAO RL-1C t 2.538,38 1,0000 2538,38
(F) TOTAL 2538,38
(G ) SERVICOS UNIDADE CUSTO UNITARIO CONSUMO CUSTO UNITARIO
(G ) TOTAL 0,00
(H) ITENS DE TRANSPORTE UNIDADE FORMULA X1 X2 X3 cusTo CONSUMO CUSTO UNITARIO
(H) TOTAL 0,00
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL: (E) + (F) + (G)+ (H) 2.538,38
BDI: 9,29% 235,81
PRECO UNITARIO TOTAL 2.774,19

OBSERVAGOES:




EDITAL: LOTE: RODOVIA: DATA:
CBC CONSTRUTURA 153/2025 - GOINFRA 0 CONSERVAGAO PREVENTIVA - PROGRAMA GOI|12/01/2026
SERVICO: UNIDADE:
BRASIL CENTRAL LTDA [FORNECIMENTO DE EMULSAO ASFALTICA PARA IMPRIMAGEO - EAI t
TRECHO: CODIGO:
LOTE 80 40485
< ] SUBTRECHO: SEGMENTO:
PLANILHA DE COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS ;
(A) EQUIPAMENTOS UTILIZACRO VALOR HORA CONSUMO ]
PRODUTIVA [  IMPROD. PRODUTIVO IMPROD. CUSTO HORARIO
(A) TOTAL 0,00
(B) MAO DE OBRA SAL/HORA ENCARGOS (%) QUANT. CUSTO HORARIO
(B) TOTAL 0,00
(C) ITENS DE INCIDENCIA % M.0 EQUIP. MAT. CUSTO HORARIO
(C) TOTAL 0,00
CUSTO HORARIO DE EXECUGAO (A ) +(B) +(C): 0,00
(D) - PRODUGAO POR EQUIPE: 1,00
(E) - CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO [ (A) +(B) +(C)1/(D) 0,00
(F) MATERIAIS UNIDADE CUSTO UNITARIO CONSUMO CUSTO UNITARIO
FORNECIMENTO DE EMULSAO ASFALTICA PARA IMPRIMAGAO - EAI t 2.023,34 1,0000 2.023,33
(F) TOTAL 2023,33
(G ) SERVICOS UNIDADE CUSTO UNITARIO CONSUMO CUSTO UNITARIO
(G ) TOTAL 0,00
(H) ITENS DE TRANSPORTE UNIDADE FORMULA X1 X2 X3 cusTo CONSUMO CUSTO UNITARIO
(H) TOTAL 0,00
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL: (E) + (F) + (G)+ (H) 2.023,33
BDI: 9,29% 187,96
PRECO UNITARIO TOTAL 2.211,29

OBSERVAGOES:




EDITAL: LOTE: RODOVIA: DATA:
CBC CONSTRUTURA 153/2025 - GOINFRA CONSERVAGAO PREVENTIVA - PROGRAMA GOI|12/01/2026
SERVICO: UNIDADE:
BRASIL CENTRAL LTDA [TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO KM
TRECHO: CODIGO:
LOTE 80 40530
< ] SUBTRECHO: SEGMENTO:
PLANILHA DE COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS ;
(A) EQUIPAMENTOS UTILIZACRO VALOR HORA CONSUMO ]
PRODUTIVA [  IMPROD. PRODUTIVO IMPROD. CUSTO HORARIO
CAMINHAO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 1,00 0,00 202,46 48,52 1,00 202,46,
(A) TOTAL 202,46
(B) MAO DE OBRA SAL/HORA ENCARGOS (%) QUANT. CUSTO HORARIO
(B) TOTAL 0,00
(C) ITENS DE INCIDENCIA % M.0. EQUIP. MAT. CUSTO HORARIO
(C) TOTAL 0,00
CUSTO HORARIO DE EXECUGAO (A ) +(B) +(C): 202,46
(D) - PRODUGAO POR EQUIPE: 149,40
(E) - CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO [ (A) +(B) +(C)1/(D) 135
(F) MATERIAIS UNIDADE CUSTO UNITARIO CONSUMO CUSTO UNITARIO
(F) TOTAL 0,00
(G ) SERVICOS UNIDADE CUSTO UNITARIO CONSUMO CUSTO UNITARIO
(G ) TOTAL 0,00
(H) ITENS DE TRANSPORTE UNIDADE FORMULA X1 X2 X3 cusTo CONSUMO CUSTO UNITARIO
(H) TOTAL 0,00
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL: (E) + (F) + (G)+ (H) 135
BDI: 11,04% 014
PRECO UNITARIO TOTAL 1,49

OBSERVAGOES:




EDITAL: LOTE: RODOVIA: DATA:
CBC CONSTRUTURA 153/2025 - GOINFRA CONSERVAGAO PREVENTIVA - PROGRAMA GOI|12/01/2026
SERVICO: UNIDADE:
BRASIL CENTRAL LTDA [ForneciMENTO DE EMULSAO RC-1C COM POLIMERO t
TRECHO: CODIGO:
LOTE 80 40511
< ] SUBTRECHO: SEGMENTO:
PLANILHA DE COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS ;
(A) EQUIPAMENTOS UTILIZACRO VALOR HORA CONSUMO ]
PRODUTIVA [  IMPROD. PRODUTIVO IMPROD. CUSTO HORARIO
(A) TOTAL 0,00
(B) MAO DE OBRA SAL/HORA ENCARGOS (%) QUANT. CUSTO HORARIO
(B) TOTAL 0,00
(C) ITENS DE INCIDENCIA % M.0. EQUIP. MAT. CUSTO HORARIO
(C) TOTAL 0,00
CUSTO HORARIO DE EXECUGAO (A ) +(B) +(C): 0,00
(D) - PRODUGAO POR EQUIPE: 1,00
(E) - CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO [ (A) +(B) +(C)1/(D) 0,00
(F) MATERIAIS UNIDADE CUSTO UNITARIO CONSUMO CUSTO UNITARIO
FORNECIMENTO DE EMULSAO RC-1C COM POLIMERO t 333387 1,0000 3.333,87
(F) TOTAL 3333,87
(G ) SERVICOS UNIDADE CUSTO UNITARIO CONSUMO CUSTO UNITARIO
(G ) TOTAL 0,00
(H) ITENS DE TRANSPORTE UNIDADE FORMULA X1 X2 X3 cusTo CONSUMO CUSTO UNITARIO
(H) TOTAL 0,00
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL: (E) + (F) + (G)+ (H) 3.333,87
BDI: 9,29% 309,71
PRECO UNITARIO TOTAL 3.643,58

OBSERVAGOES:




EDITAL: LOTE: RODOVIA: DATA:
CBC CONSTRUTURA 153/2025 - GOINFRA 0 CONSERVAGAO PREVENTIVA - PROGRAMA GOI| 12/01/2026
SERVICO: UNIDADE:
BRASIL CENTRAL LTDA |[7AcHA REFLETIVA BIDIRECIONAL UN
TRECHO: CODIGO:
LOTE 80 40835
" ] SUBTRECHO: SEGMENTO:
PLANILHA DE COMPOSIGAO DE PRECOS UNITARIOS i
(A) EQUIPAMENTOS UTILIZACAO VALOR HORA CONSUMO .
PRODUTIVA IMPROD. PRODUTIVO IMPROD. CUSTO HORARIO
CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 1,00 0,00 198,06 48,44 1,00 198,06
GRUPO GERADOR 3,2 kVA 1,00 0,00 4,22 0,21 1,00 4,22
MARTELETE PERFURADOR / ROMPEDOR - ELETRICO 1,00 0,00 1,29 0,71 2,00 2,58
(A) TOTAL 204,86
( B) MAO DE OBRA SAL/HORA ENCARGOS (%) QUANT. CUSTO HORARIO
AJUDANTE 21,66 - 4,00 86,64
ENCARREGADO DE SERVICO 28,33 - 1,00 28,33
MONTADOR 27,70 - 2,00 55,40
(B) TOTAL 170,37
( C) ITENS DE INCIDENCIA % M.O. EQUIP. MAT. CUSTO HORARIO
(C) TOTAL 0,00
CUSTO HORARIO DE EXECUGAO (A) +(B) +(C): 375,23
(D) - PRODUGAO POR EQUIPE: 80,00
( E) - CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO [(A)+(B)+(C)1/(D) 4,69
( F) MATERIAIS UNIDADE CUSTO UNITARIO CONSUMO CUSTO UNITARIO
COLA POLIESTER Kg 19,39 0,0600 1,16
TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL un 6,02 1,0000 6,02
( F) TOTAL 7,18
( G ) SERVICOS UNIDADE CUSTO UNITARIO CONSUMO CUSTO UNITARIO
(G) TOTAL 0,00
( H) ITENS DE TRANSPORTE UNIDADE FORMULA X1 X2 X3 CUSTO CONSUMO CUSTO UNITARIO
(H) TOTAL 0,00
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL: (E) + (F)+ (G)+ (H) 11,87
BDI: 11,04% 1,31
PRECO UNITARIO TOTAL 13,18

OBSERVAGOES:




EDITAL: LOTE: RODOVIA: DATA:
CBC CONSTRUTURA 153/2025 - GOINFRA CONSERVAGAO PREVENTIVA - PROGRAMA GOI|12/01/2026
SERVICO: UNIDADE:
BRASIL CENTRAL LTDA [siNALZACAC HORIZONTAL COM RESINA ACRILICA (0,6 mm) m2
TRECHO: CODIGO:
LOTE 80 40815
< ] SUBTRECHO: SEGMENTO:
PLANILHA DE COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS ;
(A) EQUIPAMENTOS UTILIZACRO VALOR HORA CONSUMO ]
PRODUTIVA IMPROD. PRODUTIVO IMPROD. CUSTO HORARIO
CAMINHAO PARA PINTURA A FRIO COM DEMARCADOR DE FAIXAS 1,00 0,00 268,88 99,56 1,00 268,88
(A) TOTAL 268,88
( B) MAO DE OBRA SAL/HORA ENCARGOS (%) QUANT. CUSTO HORARIO
AJUDANTE 21,66 - 10,00 216,60
ENCARREGADO DE SERVICO 28,33 - 1,00 28,33
(B) TOTAL 244,93
( C) ITENS DE INCIDENCIA % M.O EQUIP. MAT. CUSTO HORARIO
(C) TOTAL 0,00
CUSTO HORARIO DE EXECUGAO (A ) +(B) +(C): 513,81
(D) - PRODUGAO POR EQUIPE: 300,00
(E) - CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO [ (A) +(B) +(C)1/(D) 1,71
( F) MATERIAIS UNIDADE CUSTO UNITARIO CONSUMO CUSTO UNITARIO
MICROESFERAS REFLETIVAS DE VIDRO Ke 9,03 0,4700 4,24
SOLVENTE / DILUENTE [ 15,86 0,0300 0,47
TINTA PARA PRE-MARCAGAO [ 12,73 0,0009 0,01
TINTA REFLETIVA ACRILICA [ 17,66 0,6000 10,59
(F) TOTAL 15,31
( G ) SERVICOS UNIDADE CUSTO UNITARIO CONSUMO CUSTO UNITARIO
(G)TOTAL 0,00
( H) ITENS DE TRANSPORTE UNIDADE FORMULA X1 X2 X3 CUSTO CONSUMO CUSTO UNITARIO
(H) TOTAL 0,00
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL: (E) + (F) + (G)+ (H) 17,02
BDI: 11,04% 1,87
PRECO UNITARIO TOTAL 18,89

OBSERVAGOES:




EDITAL: LOTE: RODOVIA: DATA:
CBC CONSTRUTURA 153/2025 - GOINFRA 0 CONSERVAGAO PREVENTIVA - PROGRAMA GOI|12/01/2026
SERVICO: UNIDADE:
BRASIL CENTRAL LTDA  |caicko 3 oemaos) m2
TRECHO: CODIGO:
LOTE 80 42480
- . SUBTRECHO: SEGMENTO:
PLANILHA DE COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS i
(A) EQUIPAMENTOS UTILIZACAO VALOR HORA CONSUMO P
PRODUTIVA IMPROD. PRODUTIVO IMPROD. CUSTO HORARIO
CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 0,15 0,85 198,06 48,44 1,00 70,88
(A)TOTAL 70,88
( B) MAO DE OBRA SAL/HORA ENCARGOS (%) QUANT. CUSTO HORARIO
ENCARREGADO DE SERVICO 28,33 - 0,50 14,16
SERVENTE 20,34 - 10,00 203,40
(B) TOTAL 217,56
( C) ITENS DE INCIDENCIA % M.O EQUIP. MAT. CUSTO HORARIO
(C) TOTAL 0,00
CUSTO HORARIO DE EXECUGAO (A) +(B) +(C): 288,44
(D) - PRODUGAO POR EQUIPE: 100,00
( E) - CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO [(A)+(B)+(C)1/(D) 2,88
( F) MATERIAIS UNIDADE CUSTO UNITARIO CONSUMO CUSTO UNITARIO
CAL PARA PINTURA Kg 1,64 0,2000 0,32
(F) TOTAL 0,32
(G ) SERVICOS UNIDADE CUSTO UNITARIO CONSUMO CUSTO UNITARIO
(G)TOTAL 0,00
( H) ITENS DE TRANSPORTE UNIDADE FORMULA X1 X2 X3 CUSTO CONSUMO CUSTO UNITARIO
(H) TOTAL 0,00
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL: (E) + (F)+ (G)+ (H) 3,20
BDI: 11,04% 0,35
PRECO UNITARIO TOTAL 3,55

OBSERVAGOES:




EDITAL: LOTE: RODOVIA: DATA:
C B C CONSTRUTURA 153/2025 - GOINFRA 0 CONSERVAGAO PREVENTIVA - PROGRAMA GOIA 12/01/2026
SERVICO: UNIDADE:
BRASIL CENTRAL LTDA |UsINAGEM DE PRE-MISTURADO A FRIO - PMF m3
TRECHO: coDIGO:
LOTE 80 42491
SUBTRECHO: SEGMENTO:
PLANILHA DE COMPOSICAO DE PREGOS UNITARIOS i
(A) EQUIPAMENTOS UTILIZACAO VALOR HORA CONSUMO CUSTO HORARIO
PRODUTIVA IMPROD. PRODUTIVO IMPROD.
CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE 0,4100 0,5900 257,87 119,75 1,00 176,37,
GRUPO GERADOR 174 kVA 1,0000 0,0000 146,20 9,24 1,00 146,20
TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 1,0000 0,0000 26,16 17,83 2,00 52,32
USINA PRE-MISTURADO A FRIO 60 t/h 1,0000 0,0000 58,71 52,86 1,00 58,71
(A) TOTAL 433,60
( B) MAO DE OBRA SAL/HORA ENCARGOS (%) QUANT. CUSTO HORARIO
ENCARREGADO DE SERVICO 28,33 - 0,60 16,99
SERVENTE 20,34 - 3,00 61,02
(B) TOTAL 78,01
( C) ITENS DE INCIDENCIA % M.O. EQUIP. MAT. CUSTO HORARIO
(C) TOTAL 0,00
CUSTO HORARIO DE EXECUCAO (A ) +(B)+(C): 511,61
(D) - PRODUCAO POR EQUIPE: 21,65
(E) - CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO [ (A)+(B)+(C)1/(D) 23,63
( F) MATERIAIS UNIDADE CUSTO UNITARIO CONSUMO CUSTO UNITARIO
BRITA COMERCIAL (POSTO PEDREIRA) m3 109,12 0,6130 66,89
BRITA PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA) m3 82,5 0,9200 75,90
(F) TOTAL 142,79
(G ) SERVICOS UNIDADE CUSTO UNITARIO CONSUMO CUSTO UNITARIO
(G) TOTAL 0,00
(H) ITENS DE TRANSPORTE UNIDADE FORMULA X1 X2 X3 CUSTO CONSUMO CUSTO UNITARIO
(H) TOTAL 0,00
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL: (E)+ (F)+ (G)+ (H) 166,42
BDI: 11,04% 18,37
PRECO UNITARIO TOTAL 184,79

OBSERVACOES:




EDITAL: LOTE: RODOVIA: DATA:
C B C CONSTRUTURA 153/2025 - GOINFRA 0 CONSERVAGAO PREVENTIVA - PROGRAMA GOIA 12/01/2026
SERVICO: UNIDADE:
BRASIL CENTRAL LTDA  [peneravento m3
TRECHO: coDIGO:
LOTE 80 40620
SUBTRECHO: SEGMENTO:
PLANILHA DE COMPOSIGAO DE PREGOS UNITARIOS i
(A) EQUIPAMENTOS UTILIZACAO VALOR HORA CONSUMO CUSTO HORARIO
PRODUTIVA IMPROD. PRODUTIVO IMPROD.
(A) TOTAL 0,00
(B) MAO DE OBRA SAL/HORA ENCARGOS (%) QUANT. CUSTO HORARIO
ENCARREGADO DE SERVICO 28,33 0,10 2,83
SERVENTE 20,34 5,00 101,70
(B) TOTAL 104,53
( C) ITENS DE INCIDENCIA % M.O EQUIP. MAT. CUSTO HORARIO
(C) TOTAL 0,00
CUSTO HORARIO DE EXECUCAO (A ) +(B)+(C): 104,53
(D) - PRODUGAO POR EQUIPE: 7,50
(E) - CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO [ (A)+(B)+(C)]/(D) 13,93
( F) MATERIAIS UNIDADE CUSTO UNITARIO CONSUMO CUSTO UNITARIO
(F) TOTAL 0,00
(G ) SERVICOS UNIDADE CUSTO UNITARIO CONSUMO CUSTO UNITARIO
(G) TOTAL 0,00
(H) ITENS DE TRANSPORTE UNIDADE FORMULA X1 X2 X3 CusTO CONSUMO CUSTO UNITARIO
(H) TOTAL 0,00
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL: (E)+ (F)+ (G)+ (H) 13,93
BDI: 11,04% 1,54
PRECO UNITARIO TOTAL 15,46

OBSERVACOES:




EDITAL: LOTE: RODOVIA: DATA:
CBC CONSTRUTURA 153/2025 - GOINFRA 0 CONSERVAGAO PREVENTIVA - PROGRAMA GOI| 12/01/2026
SERVICO: UNIDADE:
BRASIL CENTRAL LTDA [Pré-MISTURADO A FRIO - PMF (PAV.URB.) m3
TRECHO: CODIGO:
LOTE 80 44205
" ) SUBTRECHO: SEGMENTO:
PLANILHA DE COMPOSIGAO DE PRECOS UNITARIOS
(A) EQUIPAMENTOS UTILIZACAO VALOR HORA CONSUMO .
PRODUTIVA IMPROD. PRODUTIVO IMPROD. CUSTO HORARIO
ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO - 27 T 0,37 0,63 163,20 79,76 1,00 110,63
ROLO LISO TANDEN - 10 t 0,43 0,57 224,44 82,99 1,00 143,81
TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 0,20 0,80 124,13 44,45 1,00 60,38
VASSOURA MECANICA REBOCAVEL 0,20 0,80 5,23 3,36 1,00 3,73
VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS 1,00 0,00 231,88 101,74 1,00 231,88
(A) TOTAL 550,43
( B) MAO DE OBRA SAL/HORA ENCARGOS (%) QUANT. CUSTO HORARIO
ENCARREGADO DE SERVICO 28,33 - 2,00 56,66
SERVENTE 20,34 - 22,00 447,48
(B) TOTAL 504,14
( C) ITENS DE INCIDENCIA % M.O. EQUIP. MAT. CUSTO HORARIO
(C) TOTAL 0,00
CUSTO HORARIO DE EXECUGAO (A) +(B) +(C): 1054,57
(D) - PRODUGAO POR EQUIPE: 19,56
( E) - CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO [(A)+(B)+(C)1/(D) 53,90
( F) MATERIAIS UNIDADE CUSTO UNITARIO CONSUMO CUSTO UNITARIO
( F) TOTAL 0,00
( G ) SERVICOS UNIDADE CUSTO UNITARIO CONSUMO CUSTO UNITARIO
USINAGEM DE PRE-MISTURADO A FRIO - PMF m3 162,13 1,0200 165,37
(G) TOTAL 165,37
( H) ITENS DE TRANSPORTE UNIDADE FORMULA X1 X2 X3 CUSTO CONSUMO CUSTO UNITARIO
(H) TOTAL 0,00
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL: (E) + (F)+ (G)+ (H) 219,27
BDI: 11,04% 24,20
PRECO UNITARIO TOTAL 243,47

OBSERVAGOES:




EDITAL: LOTE: RODOVIA: DATA:
CBC CONSTRUTURA 153/2025 - GOINFRA 0 CONSERVAGAO PREVENTIVA - PROGRAMA GOI| 12/01/2026
SERVICO: UNIDADE:
BRASIL CENTRAL LTDA |MICRORREVESTIMENTO A FRIO - 1,0cm S/COMP. (BC) (PAV.URB.) m2
TRECHO: CODIGO:
LOTE 80 44211
" ] SUBTRECHO: SEGMENTO:
PLANILHA DE COMPOSIGAO DE PRECOS UNITARIOS
(A) EQUIPAMENTOS UTILIZACAO VALOR HORA CONSUMO .
PRODUTIVA IMPROD. PRODUTIVO IMPROD. CUSTO HORARIO
CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - 15T 1,00 0,00 208,91 46,12 0,03 6,26,
CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 0,30 0,70 198,06 48,44 1,00 93,32
CAMINHAO TANQUE 10.000L 0,30 0,70 243,09 47,43 1,00 106,12
CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU EQUIVALENTE 0,04 0,96 151,35 78,69 1,00 81,30
TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 1,00 0,00 26,16 17,83 2,00 52,32
TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 0,12 0,88 124,13 44,45 1,00 54,02
USINA MOVEL PARA MICRO REVESTIMENTO 1,00 0,00 462,48 113,94 1,00 462,48
VASSOURA MECANICA REBOCAVEL 0,12 0,88 5,23 3,36 1,00 3,58
(A) TOTAL 859,40
( B) MAO DE OBRA SAL/HORA ENCARGOS (%) QUANT. CUSTO HORARIO
AJUDANTE 21,66 - 4,00 86,64
ENCARREGADO DE SERVICO 28,33 - 1,00 28,33
(B) TOTAL 114,97
( C) ITENS DE INCIDENCIA % M.O. EQUIP. MAT. CUSTO HORARIO
(C) TOTAL 0,00
CUSTO HORARIO DE EXECUGAO (A) +(B) +(C): 974,37
(D) - PRODUGAO POR EQUIPE: 375,00
( E) - CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO [(A)+(B)+(C)1/(D) 2,59
( F) MATERIAIS UNIDADE CUSTO UNITARIO CONSUMO CUSTO UNITARIO
BRITA COMERCIAL (POSTO PEDREIRA) m3 102,13 0,0100 1,02
CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 Kg 0,49 0,2250 0,10
(F) TOTAL 1,12
( G ) SERVICOS UNIDADE CUSTO UNITARIO CONSUMO CUSTO UNITARIO
PENEIRAMENTO m3 13,93 0,0100 0,13
(G) TOTAL 0,13
( H) ITENS DE TRANSPORTE UNIDADE FORMULA X1 X2 X3 CUSTO CONSUMO CUSTO UNITARIO
(H) TOTAL 0,00
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL: (E) + (F)+ (G)+ (H) 3,84
BDI: 11,04% 0,42
PRECO UNITARIO TOTAL 4,26

OBSERVAGOES:




EDITAL: LOTE: RODOVIA: DATA:
C B C CONSTRUTURA 153/2025 - GOINFRA 0 CONSERVAGAO PREVENTIVA - PROGRAMA GOIA 12/01/2026
SERVICO: UNIDADE:
BRASIL CENTRAL LTDA |UsINAGEM DE PRE-MISTURADO A FRIO - PMF m3
TRECHO: coDIGO:
LOTE 80 42491
SUBTRECHO: SEGMENTO:
PLANILHA DE COMPOSICAO DE PREGOS UNITARIOS i
(A) EQUIPAMENTOS UTILIZACAO VALOR HORA CONSUMO CUSTO HORARIO
PRODUTIVA IMPROD. PRODUTIVO IMPROD.
CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE 0,4100 0,5900 257,87 119,75 1,00 176,37,
GRUPO GERADOR 174 kVA 1,0000 0,0000 146,20 9,24 1,00 146,20
TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 1,0000 0,0000 26,16 17,83 2,00 52,32
USINA PRE-MISTURADO A FRIO 60 t/h 1,0000 0,0000 58,71 52,86 1,00 58,71
(A) TOTAL 433,60
( B) MAO DE OBRA SAL/HORA ENCARGOS (%) QUANT. CUSTO HORARIO
ENCARREGADO DE SERVICO 28,33 - 0,60 16,99
SERVENTE 20,34 - 3,00 61,02
(B) TOTAL 78,01
( C) ITENS DE INCIDENCIA % M.O. EQUIP. MAT. CUSTO HORARIO
(C) TOTAL 0,00
CUSTO HORARIO DE EXECUCAO (A ) +(B)+(C): 511,61
(D) - PRODUCAO POR EQUIPE: 21,65
(E) - CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO [ (A)+(B)+(C)1/(D) 23,63
( F) MATERIAIS UNIDADE CUSTO UNITARIO CONSUMO CUSTO UNITARIO
BRITA COMERCIAL (POSTO PEDREIRA) m3 102,13 0,6130 62,60
BRITA PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA) m3 82,5 0,9200 75,90
(F) TOTAL 138,50
(G ) SERVICOS UNIDADE CUSTO UNITARIO CONSUMO CUSTO UNITARIO
(G) TOTAL 0,00
(H) ITENS DE TRANSPORTE UNIDADE FORMULA X1 X2 X3 CUSTO CONSUMO CUSTO UNITARIO
(H) TOTAL 0,00
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL: (E)+ (F)+ (G)+ (H) 162,13
BDI: 11,04% 17,90
PRECO UNITARIO TOTAL 180,02

OBSERVACOES:




ADMINISTRAGAO LOCAL/ INSTALAGOES PROVISORIAS (T308)
MAO DE OBRA

PROGRAMA GOIAS EM MOVIMENTO - MUNICIPIO ARAGUAPAZ

DESCRIGAO UNIDADE | QUANTIDADE PARTIC. MENSAL MEDIA(%) Meses PRECO PREGO TOTAL
DIVISAO DE ENGENHARIA I
Engenheiro de Produg&o/ Civil més 1,00 10 2 22.475,74 4.495,14
Laboratorista de Betumes e Concretos més 1,00 50 2 6.591,35 6.591,35
Auxiliar de Laboratorista més 1,00 100 2 2.678,69 5.357,38
DIVISAO DE SEGURANGA E MEDICINA DO TRABALHO
Técnico de Seguranga do Trabalho més 1,00 25 2 577241 288,62
DIVISAO ADMINISTRATIVA
Encarregado Administrativo més 1,00 25 2 4.046,78 202,33
OUTROS ITENS
MANUTENGAO DO CANTEIRO
Material de Expediente / Cépias / Impressdes més 1,00 100 2 200,00 400,00
Medicamentos més 1,00 100 2 50,00 100,00
VEICULOS
Veiculo sedan - 71 a 115 CV més 1,00 100 2 2722711 5.445,42
EQUIPAMENTOS INDIRETOS
Equipamentos de Laboratério de Betume més 1,00 100 2 3.617,16 7.234,32
Caminhao prancha 30 T més 1,00 25 2 27.690,58 1.384,52
IMOVEIS
Aluguel de escritério més 1,00 100 2 2.071,35 4.142,70
Aluguel de casa para alojamento més 1,00 100 2 2.191,89 4.383,78
MOBILIARIO
Mobiliario de alojamento p/ pessoal més 1,00 100 2 230,30 460,60
Mobiliario de escritorio més 1,00 100 2 2.130,46 4.260,92
SERVIGOS TECNICOS
PCMSO (NR-7) und 1,00 400,00 400,00
PGR (NR-18) und 1,00 3.277,78 3.277,78
Exames Admissionais/Demissionais und 40,00 32,50 1.300,00
Anotacao de Responsabilidade Técnica und 1,00 271,47 271,47
OUTROS
Banheiro Quimico und 3,00 286,81 860,43
SINALIZAGAO
Placa Padrao Programa Goias em Movimento m2 7,00 392,33 2.746,31
Sinalizag&o - placas de sinalizagdo (desvio / pare siga) m2 15,00 365,47 5.482,05
Cones de Sinalizagao und 50,00 85,62 4.281,00
LICENGAS AMBIENTAIS
Licenga de Instalagéo de Canteiro (fixo) und 1,00 5.403,04 5.403,04
Licenga de Instalagao de Canteiro (area) m2 1.200,00 0,40 480,00
Licenca de Instalagao de Usina de PMF und 1,00 6.911,20 6.911,20

BDI

Total Geral

11,04%
Total Geral com BDI




ADMINISTRAGAO LOCAL/ INSTALAGOES PROVISORIAS (T308)
MAO DE OBRA

PROGRAMA GOIAS EM MOVIMENTO - MUNICIPIO ARUANA

DESCRICAO UNIDADE | QUANTIDADE PARTIC. MENSAL MEDIA(%) Meses PRECO PREGO TOTAL
DIVISAO DE ENGENHARIA I
Engenheiro de Produg&o/ Civil més 1,00 10 2 22.475,74 4.495,14
Laboratorista de Betumes e Concretos més 1,00 50 2 6.591,35 6.591,35
Auxiliar de Laboratorista més 1,00 100 2 2.678,69 5.357,38
DIVISAO DE SEGURANGA E MEDICINA DO TRABALHO
Técnico de Seguranga do Trabalho més 1,00 25 2 577241 288,62
DIVISAO ADMINISTRATIVA
Encarregado Administrativo més 1,00 25 2 4.046,78 202,33
OUTROS ITENS
MANUTENGAO DO CANTEIRO
Material de Expediente / Cépias / Impressdes més 1,00 100 2 200,00 400,00
Medicamentos més 1,00 100 2 50,00 100,00
VEICULOS
Veiculo sedan - 71 a 115 CV més 1,00 100 2 2722711 5.445,42
EQUIPAMENTOS INDIRETOS
Equipamentos de Laboratério de Betume més 1,00 100 2 3.617,16 7.234,32
Caminhao prancha 30 T més 1,00 25 2 27.690,58 1.384,52
IMOVEIS
Aluguel de escritério més 1,00 100 2 2.071,35 4.142,70
Aluguel de casa para alojamento més 1,00 100 2 2.191,89 4.383,78
MOBILIARIO
Mobiliario de alojamento p/ pessoal més 1,00 100 2 230,30 460,60
Mobiliario de escritorio més 1,00 100 2 2.130,46 4.260,92
SERVIGOS TECNICOS
PCMSO (NR-7) und 1,00 400,00 400,00
PGR (NR-18) und 1,00 3.277,78 3.277,78
Exames Admissionais/Demissionais und 40,00 32,50 1.300,00
Anotacao de Responsabilidade Técnica und 1,00 271,47 271,47
OUTROS
Banheiro Quimico und 3,00 286,81 860,43
SINALIZAGAO
Placa Padrao Programa Goias em Movimento m2 7,00 392,33 2.746,31
Sinalizag&o - placas de sinalizagdo (desvio / pare siga) m2 15,00 365,47 5.482,05
Cones de Sinalizagao und 50,00 85,62 4.281,00
LICENGAS AMBIENTAIS
Licenga de Instalagéo de Canteiro (fixo) und 1,00 5.403,04 5.403,04
Licenga de Instalagao de Canteiro (area) m2 1.200,00 0,40 480,00
Licenga de Instalagao de Usina de PMF und 1,00 6.911,20 6.911,20

BDI

Total Geral

11,04%

Total Geral com BDI




ADMINISTRAGAO LOCAL/ INSTALAGOES PROVISORIAS (T308)
MAO DE OBRA

PROGRAMA GOIAS EM MOVIMENTO - MUNICIPIO FAINA

DESCRICAO UNIDADE | QUANTIDADE PARTIC. MENSAL MEDIA(%) Meses PRECO PREGO TOTAL
DIVISAO DE ENGENHARIA I
Engenheiro de Produg&o/ Civil més 1,00 10 2 22.475,74 4.495,14
Laboratorista de Betumes e Concretos més 1,00 50 2 6.591,35 6.591,35
Auxiliar de Laboratorista més 1,00 100 2 2.678,69 5.357,38
DIVISAO DE SEGURANGA E MEDICINA DO TRABALHO
Técnico de Seguranga do Trabalho més 1,00 25 2 577241 288,62
DIVISAO ADMINISTRATIVA
Encarregado Administrativo més 1,00 25 2 4.046,78 202,33
OUTROS ITENS
MANUTENGAO DO CANTEIRO
Material de Expediente / Cépias / Impressdes més 1,00 100 2 200,00 400,00
Medicamentos més 1,00 100 2 50,00 100,00
VEICULOS
Veiculo sedan - 71 a 115 CV més 1,00 100 2 2722711 5.445,42
EQUIPAMENTOS INDIRETOS
Equipamentos de Laboratério de Betume més 1,00 100 2 3.617,16 7.234,32
Caminhao prancha 30 T més 1,00 25 2 27.690,58 1.384,52
IMOVEIS
Aluguel de escritério més 1,00 100 2 2.071,35 4.142,70
Aluguel de casa para alojamento més 1,00 100 2 2.191,89 4.383,78
MOBILIARIO
Mobiliario de alojamento p/ pessoal més 1,00 100 2 230,30 460,60
Mobiliario de escritorio més 1,00 100 2 2.130,46 4.260,92
SERVIGOS TECNICOS
PCMSO (NR-7) und 1,00 400,00 400,00
PGR (NR-18) und 1,00 3.277,78 3.277,78
Exames Admissionais/Demissionais und 40,00 32,50 1.300,00
Anotacao de Responsabilidade Técnica und 1,00 271,47 271,47
OUTROS
Banheiro Quimico und 3,00 286,81 860,43
SINALIZAGAO
Placa Padrao Programa Goias em Movimento m2 7,00 392,33 2.746,31
Sinalizag&o - placas de sinalizagdo (desvio / pare siga) m2 15,00 365,47 5.482,05
Cones de Sinalizagao und 50,00 85,62 4.281,00
LICENGAS AMBIENTAIS
Licenga de Instalagéo de Canteiro (fixo) und 1,00 5.403,04 5.403,04
Licenga de Instalagao de Canteiro (area) m2 1.200,00 0,40 480,00
Licenga de Instalagao de Usina de PMF und 1,00 6.911,20 6.911,20

BDI

Total Geral

11,04%

Total Geral com BDI




ADMINISTRAGAO LOCAL/ INSTALAGOES PROVISORIAS (T308)
MAO DE OBRA

PROGRAMA GOIAS EM MOVIMENTO - MUNICIPIO MATRINCHA

DESCRICAO UNIDADE | QUANTIDADE PARTIC. MENSAL MEDIA(%) Meses PRECO PREGO TOTAL
DIVISAO DE ENGENHARIA I
Engenheiro de Produg&o/ Civil més 1,00 10 2 22.475,74 4.495,14
Laboratorista de Betumes e Concretos més 1,00 50 2 6.591,35 6.591,35
Auxiliar de Laboratorista més 1,00 100 2 2.678,69 5.357,38
DIVISAO DE SEGURANGA E MEDICINA DO TRABALHO
Técnico de Seguranga do Trabalho més 1,00 25 2 577241 288,62
DIVISAO ADMINISTRATIVA
Encarregado Administrativo més 1,00 25 2 4.046,78 202,33
OUTROS ITENS
MANUTENGAO DO CANTEIRO
Material de Expediente / Cépias / Impressdes més 1,00 100 2 200,00 400,00
Medicamentos més 1,00 100 2 50,00 100,00
VEICULOS
Veiculo sedan - 71 a 115 CV més 1,00 100 2 2722711 5.445,42
EQUIPAMENTOS INDIRETOS
Equipamentos de Laboratério de Betume més 1,00 100 2 3.617,16 7.234,32
Caminhao prancha 30 T més 1,00 25 2 27.690,58 1.384,52
IMOVEIS
Aluguel de escritério més 1,00 100 2 2.071,35 4.142,70
Aluguel de casa para alojamento més 1,00 100 2 2.191,89 4.383,78
MOBILIARIO
Mobiliario de alojamento p/ pessoal més 1,00 100 2 230,30 460,60
Mobiliario de escritorio més 1,00 100 2 2.130,46 4.260,92
SERVIGOS TECNICOS
PCMSO (NR-7) und 1,00 400,00 400,00
PGR (NR-18) und 1,00 3.277,78 3.277,78
Exames Admissionais/Demissionais und 40,00 32,50 1.300,00
Anotacao de Responsabilidade Técnica und 1,00 271,47 271,47
OUTROS
Banheiro Quimico und 3,00 286,81 860,43
SINALIZAGAO
Placa Padrao Programa Goias em Movimento m2 7,00 392,33 2.746,31
Sinalizag&o - placas de sinalizagdo (desvio / pare siga) m2 15,00 365,47 5.482,05
Cones de Sinalizagao und 50,00 85,62 4.281,00
LICENGAS AMBIENTAIS
Licenga de Instalagéo de Canteiro (fixo) und 1,00 5.403,04 5.403,04
Licenga de Instalagao de Canteiro (area) m2 1.200,00 0,40 480,00
Licenga de Instalagao de Usina de PMF und 1,00 6.911,20 6.911,20

BDI

Total Geral

11,04%

Total Geral com BDI




PROGRAMA GOIAS EM MOVIMENTO - MUNICIPIO MORRO AGUDO DE GOIAS

ADMINISTRAGAO LOCAL/ INSTALAGOES PROVISORIAS (T308)
MAO DE OBRA

DESCRICAO UNIDADE | QUANTIDADE PARTIC. MENSAL MEDIA(%) Meses PRECO PREGO TOTAL
DIVISAO DE ENGENHARIA I
Engenheiro de Produg&o/ Civil més 1,00 10 2 22.475,74 4.495,14
Laboratorista de Betumes e Concretos més 1,00 50 2 6.591,35 6.591,35
Auxiliar de Laboratorista més 1,00 100 2 2.678,69 5.357,38
DIVISAO DE SEGURANGA E MEDICINA DO TRABALHO
Técnico de Seguranga do Trabalho més 1,00 25 2 577241 288,62
DIVISAO ADMINISTRATIVA
Encarregado Administrativo més 1,00 25 2 4.046,78 202,33
OUTROS ITENS
MANUTENGAO DO CANTEIRO
Material de Expediente / Cépias / Impressdes més 1,00 100 2 200,00 400,00
Medicamentos més 1,00 100 2 50,00 100,00
VEICULOS
Veiculo sedan - 71 a 115 CV més 1,00 100 2 2722711 5.445,42
EQUIPAMENTOS INDIRETOS
Equipamentos de Laboratério de Betume més 1,00 100 2 3.617,16 7.234,32
Caminhao prancha 30 T més 1,00 25 2 27.690,58 1.384,52
IMOVEIS
Aluguel de escritério més 1,00 100 2 2.071,35 4.142,70
Aluguel de casa para alojamento més 1,00 100 2 2.191,89 4.383,78
MOBILIARIO
Mobiliario de alojamento p/ pessoal més 1,00 100 2 230,30 460,60
Mobiliario de escritorio més 1,00 100 2 2.130,46 4.260,92
SERVIGOS TECNICOS
PCMSO (NR-7) und 1,00 400,00 400,00
PGR (NR-18) und 1,00 3.277,78 3.277,78
Exames Admissionais/Demissionais und 40,00 32,50 1.300,00
Anotacao de Responsabilidade Técnica und 1,00 271,47 271,47
OUTROS
Banheiro Quimico und 3,00 286,81 860,43
SINALIZAGAO
Placa Padrao Programa Goias em Movimento m2 7,00 392,33 2.746,31
Sinalizag&o - placas de sinalizagdo (desvio / pare siga) m2 15,00 365,47 5.482,05
Cones de Sinalizagao und 50,00 85,62 4.281,00
LICENGAS AMBIENTAIS
Licenga de Instalagéo de Canteiro (fixo) und 1,00 5.403,04 5.403,04
Licenga de Instalagao de Canteiro (area) m2 1.200,00 0,40 480,00
Licenga de Instalagao de Usina de PMF und 1,00 6.911,20 6.911,20

BDI

Total Geral

11,04%

Total Geral com BDI




ADMINISTRAGAO LOCAL/ INSTALAGOES PROVISORIAS (T308)
MAO DE OBRA

PROGRAMA GOIAS EM MOVIMENTO - MUNICIPIO MOZARLANDIA

DESCRICAO UNIDADE | QUANTIDADE PARTIC. MENSAL MEDIA(%) Meses PRECO PREGO TOTAL
DIVISAO DE ENGENHARIA I
Engenheiro de Produg&o/ Civil més 1,00 10 2 22.475,74 4.495,14
Laboratorista de Betumes e Concretos més 1,00 50 2 6.591,35 6.591,35
Auxiliar de Laboratorista més 1,00 100 2 2.678,69 5.357,38
DIVISAO DE SEGURANGA E MEDICINA DO TRABALHO
Técnico de Seguranga do Trabalho més 1,00 25 2 577241 288,62
DIVISAO ADMINISTRATIVA
Encarregado Administrativo més 1,00 25 2 4.046,78 202,33
OUTROS ITENS
MANUTENGAO DO CANTEIRO
Material de Expediente / Cépias / Impressdes més 1,00 100 2 200,00 400,00
Medicamentos més 1,00 100 2 50,00 100,00
VEICULOS
Veiculo sedan - 71 a 115 CV més 1,00 100 2 2722711 5.445,42
EQUIPAMENTOS INDIRETOS
Equipamentos de Laboratério de Betume més 1,00 100 2 3.617,16 7.234,32
Caminhao prancha 30 T més 1,00 25 2 27.690,58 1.384,52
IMOVEIS
Aluguel de escritério més 1,00 100 2 2.071,35 4.142,70
Aluguel de casa para alojamento més 1,00 100 2 2.191,89 4.383,78
MOBILIARIO
Mobiliario de alojamento p/ pessoal més 1,00 100 2 230,30 460,60
Mobiliario de escritorio més 1,00 100 2 2.130,46 4.260,92
SERVIGOS TECNICOS
PCMSO (NR-7) und 1,00 400,00 400,00
PGR (NR-18) und 1,00 3.277,78 3.277,78
Exames Admissionais/Demissionais und 40,00 32,50 1.300,00
Anotacao de Responsabilidade Técnica und 1,00 271,47 271,47
OUTROS
Banheiro Quimico und 3,00 286,81 860,43
SINALIZAGAO
Placa Padrao Programa Goias em Movimento m2 7,00 392,33 2.746,31
Sinalizag&o - placas de sinalizagdo (desvio / pare siga) m2 15,00 365,47 5.482,05
Cones de Sinalizagao und 50,00 85,62 4.281,00
LICENGAS AMBIENTAIS
Licenga de Instalagéo de Canteiro (fixo) und 1,00 5.403,04 5.403,04
Licenga de Instalagao de Canteiro (area) m2 1.200,00 0,40 480,00
Licenga de Instalagao de Usina de PMF und 1,00 6.911,20 6.911,20

BDI

Total Geral

11,04%

Total Geral com BDI




Mobilizagdo / Desmobilizagdo - ARAGUAPAZ

FU Hora DT+ Custo Quantidade Total
EETITD CEETEEES) ) | Produtiva (B) © (O=AxBI60)|  (E) (CxDxE)
30050 |CA HAO APLICADOR DE MATERIAL TERMOPLASTICO 30050 0,0 259 00 0,00
30037 |CA HAO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 30037 208,91 4 2 1.802,64 |
30036 |CA HAO BASCULANTE 6 M3 - 10,5 T 30036 0,0 0,0
30035 |CA IHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 30035 198,06 1 854,
0125 |CA IHAO COM BATE-ESTACA HIDRAULICO PARA DEFENSA 0125 A
0110 __|CA HAO COM DOLLY - 57 t 0110
0120 _|CA ISTRIBUIDOR DE CIMENTO 0120
[ 31062 |cA UNCK (GUINDAUTO) 1062
30053 |CA IDROSSEMEADURA 30053 X X A
30049 [CA TURA A FRIO COM DEMARCADOR DE FAIXAS 30049 268,88 4.4 1 1.160,32|
30040 |CA  10.000C 30040 243,09 4,05 1 1,048,
30039 _|CA 6,000 30039 0.0 0,00 0,
30021 [CAM DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 30021 202,46 3,37 1 872,
30030 _|USINA MOVEL PARA MICRO REVESTIMENTO 30030 462,48 259 7.70 1 1.994,
Rebocados
30010 |CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU EQUIVALENTE 1105 ,5( 54,84 259 X
PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE 1105 54,84 259 1 549,
RAL A - 320DL OU EQUIVALENTI 1105 54,84 59
RAL A - CAT 323DL OU EQUIVALENTE 1105 54,84 59
200 F OU EQUIVALENTE 1105 54,84 259
MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM FRESADORA 1105 54,84 259 0
MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM VASSOURA DE 1.8 m 1105 54,84 259 X
MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1105 54,84 259 1 1098,16 |
0 __|PERFURATRIZ HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS PARA ESTACA RAIZ 1105 K 54,84 259
30029 |PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - CRAWLER DRILL OU EQUIVALENTE 1105 ,5( 54,84 59
30101 RECICLADORA DE PAVIMENTO A FRIO - CATERPILLAR RM-500 OU EQUIVALENTE 1105 0 54,84 59
30008 |RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E_OU EQUIVALENTE 1105 ,5( 54,84 259 X
30015 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO - 27 T 1105 ,5( 54,84 259 1 549,
30012 ROLO LISO TANDEN - 10 t 1105 ,5( 54,84 259 1 549,
30014 ROLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPELIDO - CS533 E OU EQUIVALENTE 1105 ,5( 54,84 259 X
30009 ROLO PE DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE 1105 ,5( 54,84 259 1 549,
30020 ANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 1105 0 54,84 59 1 1098,16 |
30005 RATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 1105 ,5( 54,84 59 1 549,08
30006 RATOR DE PNEUS COM ROGADEIRA 1105 ,5( 54,84 259 0,0
30001 RATOR ESTEIRAS CO LAMINA - CAT D8 OU EQUIVALEN 1105 0 54,84 259 1 1098,16 |
30002 RATOR ESTEIRAS COM ESCARIFICADOR - CAT D8 OU EQUIVALENTE 1105 0 54,84 259
30059 RATOR ESTEIRAS C¢ LAMINA - CAT D4 OU EQUIVALEN 1105 ,5( 54,84 259
30000 'RATOR ESTEIRAS C LAMINA - CAT D6 OU EQUIVALEN 1105 54,84 259 3
30025 |USINA DE ASFALTO A QUENTE 80 t/ 1105 54,84 59 12,7
30016 |USINA MISTURADORA DE SOLO 300 th 1105 54,84 59 .49 X
30024 |USINA PRE-MISTURADO A FRIO 60 t/h 1105 K 54,84 259 24 1 1098, 1
30023 |VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS 1105 ,5( 54,84 259 12 1 549,0¢
Sub Total de E (F) :[ 15.420,8
Mao de Obra roentual | Custo Total de otal
mobilizado (G) | (H) | operarios (1| (GxHxI)
-~ [EFETIVO PESSOAL A SER MOBILIZADO 30%| 11135 4 133,62
Sul bra (J) : 133,
Cust (=F+J) 54,/
1,04 17,
Prego por Mobili (M=K+L) 271,
Total il ! (2xM) = 43,
i,
Mobilizagdo / Desmobilizagao - ARUANA
FU Hora DT* Custo | Quantidade | Total
Equipamento Mobilizador| () | produtiva (8) © | (D=AxBI6O) [ (E) | (CXDXE)
INHAO APLICADOR DE MATERIAL TERMOPLASTICO 30050 0.0 0,
CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 30037 208, 2 2192,
CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 - 10,6 T 30036 X 0,
CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 30035 1 1 1.039,
CAMINHAO COM BATE-ESTACA HIDRAULICO PARA DEFENSA 125
CAMINHAO COM DOLLY - 57 t 110
CAMINHAO DISTRIBUIDOR DE CIMENTO 120
CAMINHAO MUNCK (GUINDAUTO) 062
CAMINHAO PARA HIDROSSEMEADURA 30053 X
CAMINHAO PARA PINTURA A FRIO COM DEMARCADOR DE FAIXAS 30049 268,88 1 a1
CAMINHAO TANQUE 10.000L 30040 243,00 1 1.275,
CAMINHAO TANQUE 6.000L 30039 0.0 0
CAMINHAO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 30021 202,46 1 1.061,5¢
USINA MOVEL PARA MICRO REVESTIMENTO! 30030 462,48 1 2.425,5
CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU EQUIVALENTE 0.00]
CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE 1 667,80
ESCAVADEIRA HIDRAULICA - 320DL OU EQUIVALENTE
30057 | ESCAVADEIRA HIDRAULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE
30019 |FRESADORAA Fi 200 F OU EQUIVALENTE
30158 ARREGADEIRA DE PNEUS COM FRESADORA
30058 ARREGADEIRA DE PNEUS COM VASSOURA DE 1.8 m 00|
30046 | MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1 1335,60
30170 | PERFURATRIZ HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS PARA ESTACA RAIZ
30029 | PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - CRAWLER DRILL OU EQUIVALENTE
30101_|RECICLADORA DE PAVIMENTO A FRIO - CATERPILLAR RM-500 OU EQUIVALENTE
30008 _|RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E_OU EQUIVALENTE 0,00
30015_|ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO - 27 T 1 667,
30012_|ROLO LISO TANDEN - 10 ¢ 1 667,80
30014_|ROLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPELIDO - CS533 £ OU EQUIVALENTE 0,00
30009 _|ROLO PE DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE 1 667,
30020 | TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 1 1335,
30005 | TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 1 667,80
30006 | TRATOR DE PNEUS COM ROGADEIRA 0,
30001 | TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D8 OU EQUIVALEN 1 1335,
30002_| TRATOR ESTEIRAS COM ESCARIFICADOR - CAT D8 OU EQUIVALENTE
30059 | TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D4 OU EQUIVALEN
30000 | TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU EQUIVALEN 3
30025 | USINA DE ASFALTO A QUENTE 80 Uh 12,
30016__|USINA MISTURADORA DE SOLO 300 th 4 X
30024__|USINA PRE-MISTURADO A FRIO 60 Uh 2 1 1335,
30023 | VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS X 1 667,
Sub Total de Ec (F) :| 18.755,
Mazo de Obra rcentual Custo Total de otal
mobilizado (G) (H) operarios (1) | (GxHx)
EFETIVO PESSOAL A SER MOBILIZADO | 30%| 111,35
Sub Total de Mao de O
Total
prasima,
izagado / Desmobilizagédo - FAINA
FU Hora DT+ Custo Quantidade Total
EETITD CEETEEES ) | Produtiva (B) © (O=AxBI60) | (E) (CxDxE)
30050 |CA HAO APLICADOR DE MATERIAL TERMOPLASTICO 30050 0,0 208 00 0,0
30037 |CA HAO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 30037 208,91 208 4 2 1.447 6¢
30036 |CA HAO BASCULANTE 6 M3 - 10,5 T 30036 0,0 208 0,0
30035 |CA CARROCERIA MADEIRA - 15 T 30035 198,06 208 1 686,40
0125 |CA HAO COM BATE-ESTACA HIDRAULICO PARA DEFENSA 0125 X 208 X
0110 __|CA HAO COM DOLLY - 57 t 0110 208
0120 _|CA HAO DISTRIBUIDOR DE CIMENTO 0120 208
[ 31062 |CA IHAO MUNCK (GUINDAUTO) 1062 208
30053 |CA HAO PARA HIDROSSEMEADURA 30053 X 208 X
30049 [CA HAO PARA PINTURA A FRIO COM DEMARCADOR DE FAIXAS 30049 268,88 208 4.4 1 931,84
30040 | CAMINHAO TANQUE 10.000L 30040 243,09 208 4,05 1 842,41
30039 | CAMINHAO TANQUE 6.000L 30039 0.0 208 0,00 0
30021 [CAM HAO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 30021 202,46 208 337 1 700,9¢
30030 _|USINA MOVEL PARA MICRO REVESTIMENTO 30030 462,48 208 7.70 1 1.601,6(
Rebocados
30010 |CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU EQUIVALENTE 1105 5 54,84 208 X
PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE 1105 54,84 208 1 440,
RAL A - 320DL OU EQUIVALENTI 1105 54,84 208
RAL ’A - CAT 323DL OU EQUIVALENTE 1105 54,84 208
200 F OU EQUIVALENTE 105 54,84 208 X
MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM FRESADORA 1105 54,84 208 40
MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM VASSOURA DE 1.8 m 1105 54,84 208 X
MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1105 54,84 208 1 881,
PERFURATRIZ HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS PARA ESTACA RAIZ 1105 K 54,84 208 0,
30029 |PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - CRAWLER DRILL OU EQUIVALENTE 1105 ,5( 54,84 208 0,




30101 RECICLADORA DE PAVIMENTO A FRIO - CATERPILLAR RM-500 OU EQUIVALENTE 1105 0 54,84
30008 |RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E_OU EQUIVALENTE 1105 ,5( 54,84
30015 O COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO - 27 T 1105 ,5( 54,84 1 44(
30012 O LISO TANDEN - 10 t 1105 ,5( 54,84 1 44(
30014 O LISO VIBRATORIO AUTOPROPELIDO - CS533 E OU EQUIVALENTE 1105 ,5( 54,84
30009 O PE DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE 1105 ,5( 54,84 1 440,
30020 ANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 1105 0 54,84 1 881
30005 RATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 1105 ,5( 54,84 1 440,
30006 RATOR DE PNEUS COM ROGADEIRA 1105 ,5( 54,84 0,
30001 RATOR ESTEIRAS CO LAMINA - CA’ IVALEN 1105 0 54,84 1 88
30002 RATOR ESTEIRAS COM ESCARIFICAL OU EQUIVALENTE 1105 0 54,84
30059 RATOR ESTEIRAS C¢ LAMINA - CAT IVALEN 1105 ,5( 54,84
30000 'RATOR ESTEIRAS C LAMINA - CAT IVALEN 1105 X 54,84
30025 | USINA DE ASFALTO A QUENTE 80 U1 105 X 54,84
30016 _|USINA MISTURADORA DE SOLO 300 th 1105 X 54,84
30024 |USINA PRE-MISTURADO A FRIO 60 t/h 1105 K 54,84 1
30023 |VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS 1105 ,5( 54,84 1
(F) -
Mao de Obra Total d
operrios (1)
-~ [EFETIVO PESSOAL A SER MOBILIZADO 4
b Total de Mao de Obra (J) :
)
1,04
=KL
(2xM)
i,
Mobilizagdo / Desmobilizagao - MATRINCHA
FU Hora Quantidade | Total
Equipamento Mobilizador| () | produtiva (8) ) | (CXDXE)
jos
30050 _|CAMINHAO APLICADOR DE MATERIAL TERMOPLASTICO 30050 X 0.0
30037__|CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 30037 X 20891 2 175!
30036 | CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 - 10,5 T 30036 X
30035 | CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 30035 X 1 1 83
125 | CAMINHAO COM BATE-ESTACA HIDRAULICO PARA DEFENSA 125
110 _|CAMINHAO COM DOLLY - 57 ¢ 110
| 30120 _|CAMINHAO DISTRIBUIDOR DE CIMENTO 120
062__| CAMINHAO MUNCK (GUINDAUTO) 062
30053 | CAMINHAO PARA HIDROSSEMEADURA 30053 X X
30049 | CAMINHAO PARA PINTURA A FRIO COM DEMARCADOR DE FAIXAS 30049 X 268,88 0 |
30040 | CAMINHAO TANQUE 10.000L 30040 243,00 1 1.020,60]
30039 | CAMINHAO TANQUE 6.000L 30039 0.0 0,
30021__|CAMINHAO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 30021 202,46 1 849,
30030_|USINA MOVEL PARA MICRO REVESTIMENTO 30030 462,48 1 1.940,
Rebocados _
30010 |CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU EQUIVALENTE
CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE 1 53
ESCAVADEIRA HIDRAULICA - 320DL OU EQUIVALENTE
30057 | ESCAVADEIRA HIDRAULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE
30019 | FRESADORA A FRIO - W 200 F OU EQUIVALENTE
30158 | MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM FRESADORA
30058 | MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM VASSOURA DE 1,8 m
30046 | MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1 106848
30170 | PERFURATRIZ HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS PARA ESTACA RAIZ
30029 | PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - CRAWLER DRILL OU EQUIVALENTE
30101_|RECICLADORA DE PAVIMENTO A FRIO - CATERPILLAR RM-500 OU EQUIVALENTE
30008 |RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E_OU EQUIVALENTE
30015_|ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO - 27 T 1 53
30012_|ROLO LISO TANDEN - 10 ¢ 1 53
30014__|ROLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPELIDO - CS533 £ OU EQUIVALENTE
30009 _|ROLO PE DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE 1 53
30020 | TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 1 106848
30005 | TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 1 534,
30006 | TRATOR DE PNEUS COM ROGADEIRA 0,
30001 | TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D8 OU EQUIVALEN 1 1068,
30002_| TRATOR ESTEIRAS COM ESCARIFICADOR - CAT D8 OU EQUIVALENTE
30059 | TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D4 OU EQUIVALEN
30000 | TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU EQUIVALEN
30025_|USINA DE ASFALTO A QUENTE 80 Uh
30016 | USINA MISTURADORA DE SOLO 300 th
30024__|USINA PRE-MISTURADO A FRIO 60 Uh 1
30023 | VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS 1
(F):
Mazo de Obra Total de
operrios (1)
EFETIVO PESSOAL A SER MOBILIZADO 4
0 de Obra (J)
o (KeF+) :[14
BDI (11,04%):
Fo (M=K+L) 1
o (2xM)
prosima.
Mobilizagdo / Desmobilizagdo - MORRO AGUDO DE GOIAS
FU Hora DT+ Custo Quantidade Total
Equipamento Mobilizador| ) | Produtiva (B) © ) (CxDxE)
30050 [CA AOQ APLICADOR DE MATERIAL TERMOPLASTICO 30050 0,
30037 [CA AO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 30037 2 1.398,96 |
30036 [CA AO BASCULANTE 6 M3 - 10,5 T 30036 0,
30035 [CA AO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 30035 1 663,30
0125 |CA AO COM BATE-ESTACA HIDRAULICO PARA DEFENSA| 0125
0110 __|CA AO COM DOLLY -57 t 0110
0120 _|CA AO DISTRIBUIDOR DE CIMENTO 0120
[ 31062 |CA AO MUNCK (GUINDAUTO) 1062
30053 [CA AO PARA HIDROSSEMEADURA 30053 K X A
30049 [CA AO PARA PINTURA A FRIO COM DEMARCADOR DE FAIXAS 30049 K 268,88 1 900,48 |
30040 [CA AO TANQUI = 10.000L 30040 243,09 1 814,05
30039 [CA AO TANQUI - 6.000L 30039 0,0 0,00
30021 CAl AO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 30021 K 202,46 1 677,37
30030 __[usi IOVEL PARA MICRO REVESTIMENTO 30030 K 462,48 1 1.547,70
Rebocados
30010 |CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU EQUIVALENTE 1105 ,5( 54,84 0,0
30007 PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE 1105 ! 54,84 1 426,12]
RAL A - 320DL OU EQUIVALENTI 1105 K 54,84
ﬂ ’A - CAT 323DL OU EQUIVALENTE 1105 K 54,84
FRESADORA A FRIO - W 200 F OU EQUIVALENTE 1105 K 54,84
MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM FRESADORA 1105 . 54,84
MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM VASSOURA DE 1.8 m 1105 X 54,84
MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1105 K 54,84 1
30170 _|PERFURATRIZ HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS PARA ESTACA RAIZ 1105 K 54,84
30029 |PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - CRAWLER DRILL OU EQUIVALENTE 1105 ,5( 54,84
30101 RECICLADORA DE PAVIMENTO A FRIO - CATERPILLAR RM-500 OU EQUIVALENTE 1105 0 54,84
30008 |RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E_OU EQUIVALENTE 1105 ,5( 54,84
30015 O COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO - 27 T 1105 ,5( 54,84 1
30012 O LISO TANDEN - 10 t 1105 ,5( 54,84 1
30014 O LISO VIBRATORIO AUTOPROPELIDO - CS533 E OU EQUIVALENTE 1105 ,5( 54,84
30009 O PE DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE 1105 ,5( 54,84 1
30020 ANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 1105 0 54,84 1
30005 RATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 1105 ,5( 54,84 1
30006 RATOR DE PNEUS COM ROGADEIRA 1105 ,5( 54,84
30001 RATOR ESTEIRAS CO LAMINA - CA’ IVALEN 1105 0 54,84 1
30002 RATOR ESTEIRAS COM ESCARIFICAL OU EQUIVALENTE 1105 0 54,84
30059 RATOR ESTEIRAS C¢ LAMINA - CAT IVALEN 1105 ,5( 54,84
30000 |[TRATOR ESTEIRAS C LAMINA - CAT IVALEN 1105 ! 54,84
30025 |USINA DE ASFALTO A QUENTE 80 U1 105 X 54,84
30016 _|USINA MISTURADORA DE SOLO 300 th 1105 X 54,84
30024 SINA PRE-MISTURADO A FRIO 60 t/h 1105 K 54,84 1
30023 |VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS 1105 ,5( 54,84 1 12|
(F) :[11.967,54|
Mao de Obra Totalde | Total

operarios (1) | (GxHxl)

-~ [EFETIVO PESSOAL A SER MOBILIZADO 4 133,62
b Total de Mao de Obra (J) : 133,62

(=F+J) 101,
1,04° 335,97

=K+L) 437,
(2xM) :|26.874,25

i,
Mobilizagao / Desmobilizagao - MOZARLANDIA

FU Hora DT* Quantidade | Total

e Mobilizador) () | produtva®| () | ) | (cxDxE)
| Autopropelidos

30050 _|CAMINHAO APLICADOR DE MATERIAL TERMOPLASTICO [ 30050 [ 1.00 [ 0,00 0,00] | 0,00




provima

HAQ BASCULANTE 10 M3 - 15 T 30037 K 208,91 302 4 2 2101,
HAO BASCULANTE 6 M3 - 10,5 T 30036 K 0,0 302 X 0,
IHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 30035 K 198,06 302 X 1 996,60 |
IHAO COM BATE-ESTACA HIDRAULICO PARA DEFENSA 0125 i X 302 X X
HAO COM DOLLY - 57 t 30110 K X 302 X X
HAO DISTRIBUIDOR DE CIMENTO 0120 K X 302 X X
IUNCK (GUINDAUTO) 1062 K X 302 X X
IDROSSEMEADURA 30053 K X 302 X X
TURA A FRIO COM DEMARCADOR DE FAIXAS 30049 K 268,88 302 4.4¢ 1
£ 10.000L 30040 K 243,09 302 4,05 1
£ 6.000L 30039 K 0.0 302 000
DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 30021 K 202,46 302 3,37 1
MICRO REVESTIMENTO 30030 K 462,48 302 7.70 1 2.325,40
EUS CAT - 924 H OU EQUIVALENTE 1105 ,5( 54,84 302 5 ,00
EUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE 1105 ! 54,84 302 5 1 640,24
‘A - 320DL OU EQUIVALENTE 105 K 54,84 302 X X
’A - CAT 323DL OU EQUIVALENTE 1105 K 54,84 302 X X
200 F OU EQUIVALENTE 1105 K 54,84 302 X X
E PNEUS COM FRESADORA 105 .. 54,84 302 .40 X
E PNEUS COM VASSOURA DE 1.8 m 105 54,84 302 B X
\T 120K OU EQUIVALENTE 1105 K 54,84 302 X 1
30170 _|PERFURATRIZ HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS PARA ESTACA RAIZ 1105 K 54,84 302 X X
30029 |PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - CRAWLER DRILL OU EQUIVALENTE 1105 ,5( 54,84 302 3 X
30101 RECICLADORA DE PAVIMENTO A FRIO - CATERPILLAR RM-500 OU EQUIVALENTE 1105 0 54,84 302 X X
30008 |RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E_OU EQUIVALENTE 1105 ,5( 54,84 302 3 X
30015 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO - 27 T 1105 ,5( 54,84 302 5 1 640,24
30012 ROLO LISO TANDEN - 10 t 1105 ,5( 54,84 302 5 1 640,24
30014 ROLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPELIDO - CS533 E OU EQUIVALENTE 1105 ,5( 54,84 302 5 .00
30009 ROLO PE DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE 1105 ,5( 54,84 302 5 1 640,24
30020 ANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 1105 0 54,84 302 X 1 128048
30005 RATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 1105 ,5( 54,84 302 5 1 640,24
30006 RATOR DE PNEUS COM ROGADEIRA 1105 ,5( 54,84 302 5 0,0
30001 RATOR ESTEIRAS CO LAMINA - CAT D8 OU EQUIVALEN 1105 0 54,84 302 X 1 1280, 4¢
30002 RATOR ESTEIRAS COM ESCARIFICADOR - CAT D8 OU EQUIVALENTE 1105 0 54,84 302 X X
30059 RATOR ESTEIRAS C¢ LAMINA - CAT D4 OU EQUIVALEN 1105 ,5( 54,84 302 3 X
30000 'RATOR ESTEIRAS C LAMINA - CAT D6 OU EQUIVALEN 1105 ! 54,84 302 3 X
30025 |USINA DE ASFALTO A QUENTE 80 t/ 1105 X 54,84 302 12,7 X
30016 _|USINA MISTURADORA DE SOLO 300 th 1105 X 54,84 302 .49 X
30024 |USINA PRE-MISTURADO A FRIO 60 t/h 1105 K 54,84 302 24 1 128048
30023 |VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS 1105 ,5( 54,84 302 12 1 640,24
Sub Total de E (F) :[17.981,08
Mao de Obra rcentual | Custo Totalde | Total
mobilizado (G) | (H) | operarios (1) | (GxHxI)
-~ [EFETIVO PESSOAL A SER MOBILIZADO 30%| 11135 4 133,62
Sub Total de Mo de Obra (J) : 133,
Custo por Mobilizagéo (K=F+J) 114,70
BDI (11,04¢ .999,
Prego por (M=K+L) 114,
Total il ! (2xM) :[40.229,




