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ILUSTRISSIMO SENHOR AGENTE DE CONTRATACAO DA AGENCIA GOIANA DE
INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

CONCORRENCIA ELETRONICA
EDITAL N.° 101/2025
Contratagao n.° 116338
Processo n° 202500005027973

OBJETO: Contratacdo de empresa especializada
para a execucdo da obra de implantacdo e
pavimentagao da Rodovia GO-469, no trecho entre o
municipio de Abadia de Goias e o entroncamento com
a Rodovia GO-219 (Aragoiania), com extensao de
10,05 km, neste Estado.

DX CONSTRUTORA LTDA, pessoa juridica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF
sob n°13.454.528/0001-82, com sede na Praca Duque de Caxias, n® 181 Centro, Barreiras-
Bahia, por seu representante legal infra-assinado, com fundamento na Lei n® 14.133, de 2021
e demais legislacdes pertinentes e, ainda, pelo estabelecido no respectivo Edital e em seus
anexos, vem até Vossa Senhoria, tempestivamente, em atencédo a diligéncia encaminhada no
ambito do Despacho n.° 6104/2025/GOINFRA/DOR-06105, apresentar a presente
manifestacéo para informar que todos os documentos solicitados estdo sendo anexados a este
e-mail de forma organizada e de facil identificacéo, justamente para favorecer a conferéncia e

a analise técnica por essa Agéncia.

Ressalta-se que parcela significativa dessa documentacdo, notadamente o0s
contratos, atestados, medi¢cBes, diarios de obra, relatérios fotograficos e demais pecas
essenciais a demonstracdo da capacidade técnico-operacional da DX CONSTRUTORA LTDA,
ja se encontra devidamente acostada aos autos a partir da folha 049, por ocasido das
Contrarrazbes apresentadas aos recursos das demais licitantes. Todavia, em estrito
cumprimento a diligéncia e em consonancia com os principios da transparéncia, da cooperacao
e da boa-fé administrativa, procede-se nesse momento a reapresentacdo integral desses
arquivos, agora reagrupados e identificados de acordo com os itens expressamente indicados

no despacho, bem como suas respectivas complementacdes para facilitar a conferéncia pela
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equipe técnica e afastar qualquer duvida quanto a completude, pertinéncia e exatiddao da

documentacéo apresentada.

Para conferir maior seguranca quanto a aderéncia da documentacao a realidade
fatica da execucéo contratual, explicita-se a sequéncia de emissdo, assinatura e elaboracéo
dos principais documentos: Contrato AIBA, Contrato Associacdo, Contrato de Fiscalizagéo,
Ordem de Servico, diarios de obra, medicdes, relatorios fotogréficos, ensaios laboratoriais,
notas fiscais e registros de equipamentos, todos alinhados ao periodo de execuc¢ao informado.
Além disso, acompanha a presente manifestacdo um documento cujo titulo é: AVANCO
FINANCEIRO EM FASE DE OBRA, no qual estdo claramente indicadas as datas de emisséo
das notas fiscais e dos respectivos desembolsos financeiros. Esse documento permite
relacionar, de forma imediata, cada medigdo aos pagamentos previstos, reforgcando a coeréncia
entre a execucao fisica da obra, os registros de medicdo e o fluxo de pagamentos pactuado

entre as partes.

No que tange a correlagdo entre medicOes, atestados e notas fiscais, enfatiza-se
que a liberacdo de qualquer valor esta condicionada a servicos previamente medidos e
atestados pela fiscalizacdo, em consonancia com as normas técnicas aplicaveis e com as
clausulas dos contratos de empreitada. O atestado apresentado discrimina 0s servigcos
executados, com respectivos quantitativos e prazos, confirmando a aderéncia da obra ao
escopo contratado e servindo de fundamento técnico para as emissées fiscais realizadas e
programadas. Nesse contexto, a divisdo contratual de responsabilidades financeiras entre AIBA
(40% do valor contratual) e Associacdo dos Produtores (60% remanescentes) justifica a
existéncia de notas fiscais ja emitidas e quitadas em favor da AIBA, bem como deixa claro que
havera a emisséo futura das notas vinculadas a parcela da Associacao, nas datas previstas no

contrato, sem qualquer lacuna ou irregularidade documental, conforme demostrado a seguir:

CLAUSULA SEGUNDA: DO PRECO

(Transcricdo integral das paginas 04 e 05 do contrato — clausula completa do pagamento)
CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS QUE ENTRE S| CELEBRAM ASSOCIACAO
DOS PRODUTORES DA ESTRADA DA LINHA PARAISO E DX CONSTRUTORA LTDA — ME.
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2.1 Pelo servico mencionado, 0 CONTRATANTE se obriga de forma especifica a pagar a
empresa CONTRATADA o valor de R$ 27.000.000,00 (vinte e sete milhdes de reais), sendo
este valor acordado FIXO e IRREAJUSTAVEL, pagos da seguinte forma:

a) O valor de R$ 6.200.000,00 (seis milhdes e duzentos mil reais), no ano de 2025, divididos

da seguinte forma:

* R$ 1.020.000,00 — dacdo em pagamento com o servi¢o de frete de brita com caminhdes de
agricultores associados, material esse que sera utilizado na execucdo da obra, tendo como
prazo limite de entrega a data de 15 de agosto de 2025;

* R$ 4.680.000,00 — em transferéncia bancéria até 30 de julho de 2025;

* R$ 500.000,00 — em transferéncia bancaria até 30 de setembro de 2025.

b) O valor de R$ 6.933.333,33 (seis milh8es e novecentos e trinta e trés mil trezentos e
trinta e trés reais e trinta e trés centavos) no dia 30 de julho de 2026;

c) O valor de R$ 6.933.333,33 (seis milhdes e novecentos e trinta e trés mil trezentos e
trinta e trés reais e trinta e trés centavos) no dia 30 de julho de 2027;

d) O valor de R$ 6.933.333,34 (seis milhGes e novecentos e trinta e trés mil trezentos e

trinta e trés reais e trinta e quatro centavos) no dia 30 de julho de 2028.

Fica evidente que o atestado apresentado reflete a execucado integral do objeto
contratado, discriminando os servigcos realizados, seus quantitativos e prazos, e confirmando
que a DX CONSTRUTORA LTDA concluiu a obra em sua totalidade.

Em complemento, a estrutura de pagamentos prevista na Clausula Segunda — Do
Preco, evidencia que a remuneracdo da contratada foi pactuada para ocorrer de forma
parcelada ao longo dos exercicios de 2025, 2026, 2027 e 2028, abrangendo parcelas em
dinheiro e dacdo em pagamento (frete de brita) e transferéncias bancarias em datas certas.
Assim, a DX CONSTRUTORA LTDA assumiu a responsabilidade de financiar a execucéo da
obra, ciente de que o0 recebimento se daria nos marcos temporais estabelecidos
contratualmente, motivo pelo qual existem notas fiscais ja emitidas e existem ainda notas a
emitir, para que se cumpra estritamente o cronograma financeiro ajustado, sem qualquer

antecipac¢ao indevida ou descompasso entre execuc¢do, medi¢do e pagamento.

Paralelo a isso, cumpre destacar também que, antes de 21/08/2025, ja se encontravam

em curso atividades de mobilizag&o, implantagdo de canteiro, servigos preparatorios e etapas
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iniciais da obra, devidamente registradas em diario de obra, relatorios fotograficos e medicdes
ora juntados. Tais registros estdo integralmente vinculados ao mesmo contrato e nao
representam acréscimo indevido de quantitativos, mas apenas demonstram, com maior
detalhamento, a evoluc¢do fisica do empreendimento desde a fase preparatoria até a concluséo,

mantendo perfeita compatibilidade com o escopo e os quantitativos consolidados no atestado.

Dessa forma, a data de 21/08/2025 constante do atestado deve ser compreendida como
marco formal adotado para fins de certificagdo técnica perante o CREA, ao passo que 0s
documentos ora apresentados evidenciam, de maneira mais ampla, a linha do tempo da
execucao contratual, sem qualquer prejuizo a veracidade, a consisténcia ou a idoneidade das

informacgdes prestadas.

Diante de todo o0 exposto, reitera-se que a totalidade dos documentos requeridos
na diligéncia, contratos celebrados com a AIBA e com a Associa¢do dos Produtores, contrato
de fiscalizacdo, ordem de servico, diarios de obra, medicdes, relatorios fotogréficos, notas
fiscais ja emitidas, ensaios laboratoriais, registros de equipamentos e cronograma financeiro,
encontra-se integralmente anexada, de forma clara, ordenada e suficiente para um exame
técnico seguro por parte dessa Diretoria de Obras Rodoviarias. A DX CONSTRUTORA LTDA
coloca-se, por fim, a inteira disposi¢cdo do Senhor Reginaldo Rosa da Paixao, Diretor de Obras
Rodoviérias, e de toda a equipe técnica dessa Agéncia para prestar quaisquer esclarecimentos
adicionais, aprofundar a correlacdo entre os documentos ou juntar novos elementos que se
mostrem necessarios ao pleno e definitivo atendimento da diligéncia e a formacao de um juizo

absolutamente seguro por parte da Administragao.

Barreiras, Bahia-BA, 03 de dezembro de 2025.

ORIEL MAIA Assinado de forma

digital por ORIEL MAIA

DIOGENES:95 1 DIOGENES:95190686353

Dados: 2025.12.03

90686353 22:27:25 -03'00"

DX CONSTRUTORA LTDA
CNPJ N° 13.454.528/0001-82
ORIEL MAIA DIOGENES
Sécio Administrador



CONTRATO DE PRESTAGCAO DE
SERVICOS QUE ENTRE SI CELEBRAM
ASSOCIAGCAO DOS PRODUTORES DA
ESTRADA DA LINHA PARAISO E DX
CONSTRUTORA LTDA - ME.

ASSOCIACAO DOS PRODUTORES DA ESTRADA DA LINHA PARAISO, Szo
Desidério, BA, doravante designado simplesmente CONTRATANTE e, de outro lado,
DX CONSTRUTORA LTDA - ME, inscrita no CNPJ sob o n°® 13.454.528/0001-82,
portadora de inscricdo estadual n°® 136.484923, com sede na Praca Duque de Caxias,
n° 181 — Centro, Barreiras — BA, CEP: 47.800-072, neste ato representada pelo
procurador da proprietaria, o senhor ORIEL MAIA DIOGENES, brasileiro, empresario,
portador do RG 20.982.952-62 SSP/, inscrito no CPF sob o n® 951.906.863-53,

doravante denominada CONTRATADA mediante as seguintes clausulas e condi¢oes:

CLAUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO

1.1

1.2

O objeto do presente contrato € a especificagdo para a prestacéo de servigos
especializados de EXECUCAO DE TERRAPLENAGEM E PAVIMENTACAO
ASFALTICA, , contemplando todas as fases de execugdo, contratado pelo
modalidade obra pronta, conforme projeto executivo de engenharia previamente
aprovado e apresentado a CONTRATADA, que elaborou orgamento detalhado
para realizagao da obra de pavimentacao asfaltica indicada, incluindo mas nao se
limitando a realizar: aterros; base; sub-base; IMPRIMACAO; TSD; ;
MICRORREVESTIMENTO ASFALTICO E SINALIZACAO na estrada LINHA
PARAISO. Os servicos serdo realizados em um trecho de 27 km (vinte e sete
quildmetros), que corresponde a 60% (sessenta por cento) do trecho total de 45
km (quarenta e cinco quildmetros), que faz parte do projeto de pavimentagcao em
tramite junto a AIBA.

Os CONTRATANTES possuem a expectativa de aprovagdo do projeto de
pavimentagdo asfaltica do trecho de 45 km (quarenta e cinco quildbmetros)
indicado, sendo que no referido projeto protocolado e em tramitagéo junto a AIBA,

caberia aos CONTRATANTES a realizacao de 60%(sessenta por cento) da obra
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1.3

1.4

1.5

1.6

de pavimentagcao com recursos proprios, sendo exatamente o volume de obra aqui
contratado, que sera, em caso de aprovacao do projeto para a pavimentacgao total,

utilizado como comprovacéao de sua contrapartida no projeto como um todo;

Frente as consideragdes dos itens 1.1 e 1.2, o presente contrato seguira todas as
normas e obrigagbes do contrato padréo seguido pela AIBA, inclusive com a
previsao de fiscalizagdo e conferéncia dos servigcos pela equipe técnica da AIBA,
obrigacdo que desde ja a CONTRATADA aceita e ira acatar as indicagdes

realizadas pela equipe técnica da mencionada ASSOCIACAO AIBA.

Os servigos contratados deverdo atender todas as diretrizes e normativas do DNIT
- Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, link Coletédnea de
Normas — https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-
pesquisalipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas

O Projeto Executivo de Engenharia faz parte deste contrato (em anexo), nele
estao definidas todas as quantidades que serdo executadas, bem como todas as
definicbes de larguras de pavimentacédo, cotas de pavimentagcédo, volumes e
larguras de execucgdo. Os servigos serao realizados conforme cronograma de
execucao elaborado pela contratada, que se encontra em anexo e faz parte deste
contrato. O seu descumprimento pode levar a rescisdo contratual caso ultrapasse
o valor de 5% das quantidades previstas para o periodo. Orgamento e projeto
técnico que integram o presente instrumento como anexo, que deverédo ser
rigorosamente cumpridos na forma e prazos neles estabelecidos, sob pena de
multa, pelo preco certo e determinado no presente instrumento, sem nenhuma
possibilidade de acréscimos no valor proposto pela CONTRATADA para
conclusao dos servigos indicados, nos termos abaixo:

Os servigos serao distribuidos da seguinte forma:

1.6.1 DESCRICAO DOS SERVICOS
1.6.2 SERVICOS PRELIMINARES

a) Administracao / Mobilizagao / Desmobilizagcdo / Canteiro De Obras / Alojamento

/ Incluso Alimentacao

1.6.3 TERRAPLENAGEM

Escavacao e transporte de solo para execucao de aterros

Compactacéao de aterro a 100% do P.N.
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1.6.4 PAVIMENTAGAO

a) Execugao de camada de sub-base;

b) Execucédo de camada de base;

c) 27 Km com TSD - Tratamento Superficial Duplo;

d) Imprimagao;

e) Aplicacao primeira camada brita 1 (3/4) e ligante;

f) Aplicagao de segunda camada brita 0 (3/8) e ligante;

g) Micro revestimento Asfaltico;

h) Regularizagdo e compactacgéo de subleito;

Paragrafo Unico: No caso da execucdo da sub-base e base serem definidas em

determinados trechos com solo-brita, além da verificagdo da espessura em campo, a

medicao dos servicos sera fundamentada nas notas de aquisigao dos produtos para

efeito de verificagdo da qualidade e da quantidade dos percentuais utilizados.

1.7
1.71

1.7.2

1.7.3

DAS CARACTERISTICAS DA EXECUCAO

A CONTRATADA declara conhecer plenamente o local onde serdo executados
0S servicos, inclusive tendo efetuado visita técnica para elaboracao da proposta
frente aos servicos ja realizados pela propria no trecho ora contratado,
apresentando proposta que foi formulada por meio de calculos elaborados
exclusivamente pela CONTRATADA, na modalidade obra pronta e acabada,
cujo preco proposto a CONTRATADA se vincula e obriga a executar todos os
servigos indicados em sua proposta e projeto técnico, que deve atender todas
as diretrizes e normativas do DNIT - Departamento Nacional de Infraestrutura
de Transportes, link Coletdnea de Normas — https://www.gov.br/dnit/pt-
br/assuntos/planejamento-e-pesquisalipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-
normas .

Todo e qualquer servigo extra que surja no decorrer da obra, que nao tenha
aprovacgao prévia e expressa da CONTRATANTE, sera realizado por conta e
risco da CONTRATADA, ndo havendo de se falar em nenhum acréscimo ao
valor proposto no presente instrumento.

Caso algum produtor beneficiado pela pavimentagdo asfaltica ao longo do
trecho indicado, solicite qualquer tipo de servico extra, fora do projeto
apresentado pela CONTRATANTE, como novos acessos e suas rampas, faixas

de aceleragédo e ou alargamento da estrada em sua propriedade, construgéo
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de bueiros ou drenos nao previstos no projeto apresentado, a referida
contratacao dos servigos extras se dara exclusivamente entre PRODUTOR e
CONTRATADA, nao tendo a ora CONTRATANTE qualquer tipo de
responsabilidade, incluindo mas nao se limitando a financeira, sobre os
servigos solicitados de modo particular pelo PRODUTOR a CONTRATADA, que
devera tratar tais solicitacbes em contrato autbnomo e apartado deste

instrumento.

CLAUSULA SEGUNDA: DO PREGO

2.1 Pelo servigo mencionado, o CONTRATANTE se obriga de forma especifica a pagar
a empresa CONTRATADA, o valor de R$ 27.000.000,00 (Vinte e sete milhdes de
reais), sendo este valor acordado FIXO e IRREAJUSTAVEL, pagos da seguinte forma:

a) O valor de R$ 6.200.000,00 (Seis milhoes e duzentos mil reais), no ano

de 2025 divididos da seguinte forma:

e R$ 1.020.000,00 — dacdo em pagamento com o servigo de frete de
brita com caminhoées de agricultores associados, material esse que
sera utilizado na execugao da obra, tendo como prazo limite de
entrega a data de 15 de agosto de 2025;

e R$ 4.680.000,00 — em transferéncia bancaria até 30 de julho de 2025
e

e R$ 500.000,00 — em transferéncia bancaria até 30 de setembro de
2025.

b) O valor de R$ 6.933.333,33 (Seis milh6es e novecentos e trinta e trés mil
e trezentos e trinta e trés reais e trinta e trés centavos) no dia 30 de julho
de 2026;

c) O valor de R$ 6.933.333,33 (Seis milhoes e novecentos e trinta e trés mil
e trezentos e trinta e trés reais e trinta e trés centavos) no dia 30 de julho
de 2027 e

d) O valor de R$ 6.933.333,34 (Seis milhoes e novecentos e trinta e trés mil
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e trezentos e trinta e trés reais e trinta e quatro centavos) no dia 30 de julho
de 2028.

2.2 O pagamento dos valores devidos 8 CONTRATADA sera realizado exclusivamente
através de transferéncia bancaria para a conta bancaria desta no Banco do Brasil,
agéncia 4231-5, conta corrente 13325-6. A Nota Fiscal (NF) correspondente para o
respectivo pagamento serdo encaminhados ao CONTRATANTE até 5 (cinco) dias
uteis que antecedem cada data de vencimento.

2.3. A CONTRATADA sera a unica responsavel pelo recolhimento dos encargos
tributarios, trabalhistas, sociais e previdenciarios referentes ao pessoal que porventura
venha a ser contratado para prestar servigos nas atividades vinculadas ao evento
objeto deste contrato, inclusive em relagao a terceiros, especialmente quando se tratar
de responsabilidade civil. A CONTRATADA obriga-se a substituir a CONTRATANTE
em eventuais agdes judiciais, cujas condenacdes e 6nus decorrentes serao suportados
exclusivamente pela CONTRATADA.

2.4. Caso a CONTRATANTE venha a ser responsabilizada tributariamente, ou tenha
tratamento de substituto tributario sobre os pagamentos realizados no presente
instrumento, a CONTRATADA autoriza, desde ja, que todas as retencgdes tributarias
sejam realizadas sobre o valor bruto da prestacéo de servigos, sendo repassado para
a conta corrente indicada tdo somente o valor liquido.

2.5. Caso a CONTRATANTE venha a ser fiscalizado por entes tributarios, e em agéo
fiscal, seja constatado a ocorréncia de fato gerador e incidéncia de tributos néao
recolhidos no tempo e forma devida sobre o presente contrato, a CONTRATADA se
responsabiliza em ressarcir toda a despesa que a CONTRATANTE venha a ter, no
prazo de até 5 (cinco) dias uteis do término da acao fiscal que constate o tributo ou
lavratura do auto de infragdo tributario, sob pena de caso assim n&o faga, os seus
pagamentos remanescentes sofrerem compensacao até o valor do crédito, acrescido
ainda de multa de 20% (vinte porcento) sobre o valor indicado.

2.6. Caso a obrigagao tributaria nao seja paga pela CONTRATADA a CONTRATANTE,
no prazo indicado acima, podera a CONTRATANTE considerar o presente contrato
rescindido de pleno direito, arcando ainda a CONTRATADA com a clausula penal de
20%(vinte por cento) sobre o valor total do presente contrato e seus eventuais aditivos,
arcando ainda por todo o prejuizo ou despesa que venha a ter, incluindo mas nao se

limitando, com contratagdo de advogados, custas processuais, contratagao de peritos
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e assistentes técnicos para defesa, deslocamentos, condenacdes trabalhistas ou
civeis, acrescendo ao valor total devido uma multa de 20% (vinte porcento) sobre os
prejuizos que a CONTRATANTE venha a suportar a titulo de indenizagao pelos
transtornos causados, acrescendo a tudo isso, juros de 1% (um porcento) ao més e
atualizagao monetaria pelo INPC com sua variagéo positiva ou outro indice que venha

a substituir o mesmo, desde a data do efetivo desembolso até o pagamento.

CLAUSULA TERCEIRA: DAS RESPONSABILIDADES DAS PARTES

3.1 Constituem obrigacées da CONTRATANTE:

a. Permitir a entrada de funcionarios e subcontratados da CONTRATADA no local

da execucdo, bem como de veiculos para desembarque de materiais e

ferramentas;

b. Comunicar, imediatamente, a CONTRATADA, se encontrar falhas na execugao

dos servigos, para que a mesma (CONTRATADA) tome as providéncias no

sentido de sanar as falhas encontradas;

c. Efetuar pagamentos das Notas Fiscais rigorosamente nos prazos estabelecidos

no presente instrumento particular, sob pena de multa e juros de mora;

d. Efetuar todas as retencgdes tributarias cabiveis, podendo, caso haja duvidas,
consultar o departamento contabil da CONTRATADA.

3.2 Constituem obrigagdes da CONTRATADA:

3.2.1 Fica estabelecido pelas partes que para a total conclusado da execug¢ao dos
servicos citados na Clausula Primeira, sdo de total e exclusiva responsabilidade da
CONTRATADA os itens abaixo relacionados:

I. MATERIAIS

a) Executar os servicos em estrita conformidade com as Normas Técnicas e a
Legislagdao em vigor;

b) Manter o CONTRATANTE informado a respeito do andamento da execucéao dos
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servigos;

c) Fornecer por sua conta e responsabilidade todas as ferramentas e maquinarios e
todas e quaisquer despesas necessarias para o fiel cumprimento do objeto contratual,
exceto aquilo que consta no presente instrumento particular como de responsabilidade
da CONTRATANTE;

d) Fornecer os materiais conforme as especificagdes constantes nos projetos e anexos
que fazem parte integrante deste instrumento;

e) Tomar as precaugdes necessarias para o isolamento da area onde a execugao
estiver ocorrendo;

f) Despesas com alimentacao, estadia, transporte de seus funcionarios e demais
necessidades para o fiel cumprimento do contrato;

g) Alimentagéo de responsabilidade da CONTRATADA,;

h) Finalizada a execugao, promover a retirada dos materiais incluindo os de descarte,
equipamentos e ferramentas de sua propriedade, entregando o local livre e
desimpedido;

i) Constitui-se ainda obrigagdo da CONTRATADA a Responsabilidade Técnica pela
fabricagdo e execugao dos servigos mistos ora contratados, através do Engenheiro
Preposto da CONTRATADA, recolhendo a competente taxa de ART (Anotacao de
Responsabilidade Técnica).

j) O pagamento da remuneragao de seus empregados/prepostos, sendo responsavel
por todos e quaisquer 6nus e encargos decorrentes da legislagao trabalhista, fiscal e
previdenciaria, além dos impostos, taxas, obrigag¢des, despesas e afins, que venham
a ser reclamados ou tornados obrigatorios em decorréncia das obrigacées assumidas
neste contrato;

I) A responsabilidade unica e exclusiva da CONTRATADA por qualquer espécie de
indenizagao pleiteada por seus empregados/prepostos, principalmente no tocante a
reclamacdes trabalhistas e acidentes do trabalho;

m) Devera ainda a CONTRATADA, manter no canteiro de obras uma equipe de
topografia e ainda laboratério de testes para afericdo dos materiais utilizados na

execucao dos servigos.

Il. EMPREGADOS E COLABORADORES:
a) Empregar somente méo de obra treinada e qualificada para a execugado dos
servigos; b) Fornecer e garantir o uso de EPIs em atendimento as Normas de

Seguranga do Trabalho;
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c) Responsabilizar-se pela conduta de seus empregados e subcontratados, devendo
substitui-los sempre que necessario ao andamento dos servicos;

d) Comprometer-se ainda a respeitar todas as leis, decretos, resolugbes e normas,
assim como regulamentos internos da CONTRATANTE pertinentes as atividades
constantes no presente instrumento particular.

e) O local dos servigos devera ser limpo diariamente e feito limpeza final apos a
conclusao da obra, entregando o mesmo livre de descartes, residuos e contaminantes
do solo;

f) Todo descarte final de materiais e residuos devera ser realizado em local apropriado;
g) Fornecer total e irrestrito acesso a equipe técnica da CONTRATANTE ao canteiro
de obras e documentagcdo para realizagdo das medi¢des e fiscalizagbes sobre a
medi¢ao dos servigos ja executados, sua qualidade, adequagéao e ainda, mas nao se
limitando, cumprimento dos prazos indicados no cronograma de execugao da obra;
h) Emitir a competente nota fiscal para pagamento pela CONTRATANTE, somente
ap6s medicdo e declaracdo de conformidade dos servigos ja executados, assinado
pela equipe técnica da CONTRATANTE / AIBA, que realizara vistorias semanais no
trecho contratado.

II.I. Cabera a CONTRATADA a responsabilidade civil decorrente de danos causados,
durante a execugao e ocasionados pela mesma ou pelos seus empregados ou seus
terceirizados, a terceiros inclusive fornecendo garantia sobre a fabricagcdo, como
dispdem as leis vigentes, bem como, a vicios ocultos na data da entrega dos servigos
e materiais;

I1.1l. Os servigos estabelecidos por este instrumento ndo possuem qualquer vinculagao
trabalhista com o CONTRATANTE, sendo de exclusiva responsabilidade da
CONTRATADA quaisquer relagdes legais com o pessoal necessario a execugao dos
servigos, possuindo este  contrato um cunho independente e devendo a
CONTRATADA manter em ordem as obrigagdes previdenciarias decorrentes da
vinculagao, assumindo responsabilidade integral e exclusiva quanto aos salarios e
demais encargos trabalhistas e previdenciarios de seus empregados/prepostos,
principalmente com relagdo a possiveis reclamatérias trabalhistas, n&o existindo
solidariedade entre o CONTRATANTE e a CONTRATADA.

ILIII. A responsabilidade trabalhista, individual ou solidaria, eventualmente
estabelecida, entre CONTRATANTE e o pessoal do quadro de empregados da

CONTRATADA, ¢é imputavel unica e exclusivamente a esta ultima, que deste modo se
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obriga a ressarcir civimente ao CONTRATANTE nos valores que porventura forem
despendidos a verificagdo de vinculo laboral, judicialmente declarado como existente,
inclusive no que diz respeito a possiveis danos morais.

I1.IV. Caso o CONTRATANTE venha a ser responsabilizado civil, criminal ou na esfera
trabalhista, sobre as acdes ou omissdes de responsabilidade da CONTRATADA, a
mesma se obriga a providenciar a substituicdo processual do CONTRATANTE pela
CONTRATADA, devendo ainda, na impossibilidade da substituicdo processual
ingressar na lide como Terceiro interessado.

I1.V. Ocorrendo acidente de trabalho, e sendo responsabilizado o CONTRATANTE por
qualquer ente de fiscalizagdo, ou condenado a pagar qualquer tipo de indenizagéo aos
funcionarios da equipe da CONTRATADA ou seus terceirizados, o CONTRATANTE
tera o direito de chamar a CONTRATADA ao processo como responsavel pelo servigo,
e sendo o CONTRATANTE condenado ao pagamento de indenizagdao, podera
executar a CONTRATADA por todo o prejuizo ou despesa que venha a ter, incluindo
mas nao se limitando, com contratacdo de advogados, custas processuais,
contratacdo de peritos e assistentes técnicos para defesa, deslocamentos,
condenacgbes trabalhistas ou civeis, acrescendo ao valor total devido uma multa de
20%(vinte por cento) sobre os prejuizos que o CONTRATANTE venha a suportar a
titulo de indenizagdo pelos transtornos causados, acrescendo a tudo isso, juros de
1%(um por cento) ao més e atualizagdo monetaria pelo INPC com sua variagao
positiva ou outro indice que venha a substituir o mesmo, desde a data do efetivo

desembolso até o pagamento.

lll. IMPOSTOS:

a) Recolher as autoridades competentes todos os tributos que incidirem sobre o
objeto deste contrato, rigorosamente dentro dos prazos;

b) Caso ocorra a figura juridica do substituto tributario sobre a presente
contratacao, autoriza desde ja a CONTRATADA, que a CONTRATANTE promova a
retencdo dos valores indicados, Ihe sendo repassado o valor liquido apds os devidos
recolhimentos em substituigéo tributaria com retencao pela fonte pagadora;

C) Sempre que solicitado, apresentar as Certiddes da Unido, Estado e Municipio.

Pagina 9 de 13



CLAUSULA QUARTA: DOS PRAZOS

4.1 Fica estabelecido, pelas partes, que o presente instrumento iniciou sua vigéncia
no dia 25/06/2025, data do inicio das obras, e previsao de conclusdo em 30/10/2025,
data na qual a obra contratada devera ser entregue pronta e acabada, podendo ser
prorrogado exclusivamente por manifestacdo expressa de ambas as PARTES por

mutuo consentimento.

CLAUSULA QUINTA: DO RESSARCIMENTO DE DESPESAS

5.1 Os servigos estabelecidos por este instrumento ndo possuem qualquer vinculacao

trabalhista com o CONTRATANTE, sendo de exclusiva responsabilidade da

CONTRATADA quaisquer relacdes legais com o pessoal necessario a execugado dos

servigos, possuindo este  contrato um cunho independente e devendo a

CONTRATADA manter em ordem as obrigagdes previdenciarias decorrentes da

vinculagado, assumindo responsabilidade integral e exclusiva quanto aos salarios e
demais encargos trabalhistas e previdenciarios de seus empregados/prepostos,
principalmente com relagdo a possiveis reclamatorias trabalhistas, n&o existindo
solidariedade entre 0o CONTRATANTE e a CONTRATADA.

CLAUSULA SEXTA: DA GARANTIA

6.1 As partes acordam que o prazo de garantia dos servigos prestados nos termos

deste contrato, sera de 5 (anos) anos apods o respectivo término da execucgao.

6.2 Se durante o prazo de garantia, surgir qualquer defeito no pavimento edificado pela
contratada, os custos com o reparo serdo suportados exclusivamente pela
CONTRATADA, devendo os servigos de reparo serem iniciados no prazo maximo de
até 05(cinco) dias da notificagdo da CONTRATADA.

6.3 Ocorrendo recusa da CONTRATADA em realizar os reparos do pavimento dentro
do periodo da garantia fixada na Clausula 6.1, ou ultrapassado o prazo de 30(trinta)
dias da data da sua notificacdo, a mesma estara sujeita ao pagamento da multa

prevista na Clausula 7.3, além de responder por toda a despesa que a
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CONTRATANTE venha a ter com terceiros para a realizacdo das corre¢des indicadas

CLAUSULA SETIMA: DA RESCISAO E MULTAS

7.1 Este Contrato estara rescindido de pleno direito, independentemente de
notificacdo, interpelagéo judicial ou extrajudicial, e do ressarcimento das perdas e
danos acarretados a parte prejudicada, se qualquer das partes nao cumprir qualquer
de suas obrigag¢des, nos prazos e forma acordados ou na hipétese de ocorréncia de

faléncia ou de decretacio de insolvéncia.

7.2 Findo este contrato, normal ou por antecipacdo, a CONTRATANTE pagara a
CONTRATADA pelos servigos prestados até entdo, desde que aprovados pela equipe

técnica da CONTRATANTE, sem que este fato implique em novagao ou prorrogagao.

7.3 Toleréncia - A toleréncia ou transigéncia das partes no cumprimento das
obrigag¢des contratuais, ndo constituira novagao, renuncia ou modificagdo do pactuado,
ficando convencionado, para todos os fins de direito, que o fato sera ato de mera
liberalidade, devendo, toda alteracdo contratual, inclusive abrir méo de direitos e
cobranca das penalidades contratuais existentes, ser realizada de modo escrito, com

assinatura de ambas as PARTES em mutuo consentimento.

CLAUSULA OITAVA: DA CONFIDENCIALIDADE

8.1 As partes se obrigam a manter sob sigilo e confidencialidade tudo quanto venha
saber em face deste contrato. Todas as informagdes sao confidenciais, ndo havendo

necessidade de indicag&do desta caracteristica. Nao se consideram confidenciais:

a) As informacgdes obtidas em base nao confidencial de outras fontes que nao as

Partes, suas afiliadas e seus quotistas ou acionistas;

b) As informagdes desenvolvidas pelas Partes em bases n&do confidenciais ou que

nao fagam referéncia a informagdes confidenciais; e

c) As informagdes que sejam ou se tornem de dominio publico, sem que haja

violagao dos termos deste instrumento particular pela Parte que os recebeu ou
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seus representantes.

CLAUSULA NONA: DO FORO

9. Para todo e qualquer procedimento judicial oriundo do presente contrato, fica desde
ja eleito o foro da Comarca de Barreiras, Estado da Bahia, como o unico capaz de
DIRIMIR qualquer duvida, ficando excluido qualquer outro, por mais privilegiado que

seja.

CLAUSULA DECIMA: DAS DISPOSICOES DIVERSAS

10.1 A omissao no exercicio de qualquer direito ou a maneira de exercé-lo, nao
ensejara a parte nenhum direito, porque ndo podera ser entendido como novagéo,
sendo que 0s casos omissos neste instrumento particular serdo resolvidos com
observancia dos preceitos constantes no Cadigo Civil Brasileiro (Lei 10.406/2002) e/ou

outros dispositivos legais que lhe sejam aplicaveis, no que couber.

10.2 As PARTES comprometem-se a manter total confidencialidade sobre quaisquer
dados obtidos em raz&o deste contrato, sendo vedada sua divulgagado sem autorizagao

expressa.

10.3 Aplicam-se as disposi¢coes da Lei Geral de Protecao de Dados Pessoais (Lei n°
13.709/2018), observando-se regulamentos da ANPD.

10.4 As PARTES reconhecem a forma de contratagdo por meios eletrénicos, digitais
e informaticos como valida e plenamente eficaz, incluindo as testemunhas,
constituindo titulo executivo extrajudicial para todos os fins de direito, ainda que seja
estabelecida com assinatura eletronica ou certificagao fora dos padrdes ICP-Brasil,
conforme disposto pelo art. 10 da Medida Proviséria n° 2.200-2/2001 em vigor no

Brasil.

Por entenderem que o presente instrumento representa a exata vontade das
PARTES, celebrado de forma justa e nos termos da legislagcao vigente, as PARTES

assinam o presente em formato digital, podendo ainda ser assinado a mesma versao
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em forma fisica, em 2(duas) vias de igual teor e forma, produzindo os mesmos

juridicos e legais efeitos da via digital.

Barreiras/BA, 25 de junho de 2025.

Digitally signed by MARCELO

MARCELO LEOMAR
LEOMAR KAPPES:99786974549
KAPPES:99786974549 pate: 2025.06.30 11:11:55 -03'00'
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CONTRATO DE PRESTAGAO DE
SERVICOS QUE ENTRE SI CELEBRAM
ASSOCIAGAO DE AGRICULTORES E
IRRIGANTES DA BAHIA - AIBA E DX
CONSTRUTORA LTDA - ME.

ASSOCIACAO DE AGRICULTORES E IRRIGANTES DA BAHIA, doravante
denominada AIBA, inscrita no CNPJ sob o n®63.077.937/0001-85, isenta de inscri¢ao
estadual, que atua sem fins lucrativos, estabelecida na Avenida Ahylon Macédo, n°
919, no Bairro Morada Nobre, na Cidade de Barreiras, Estado da Bahia, CEP n°
47.810-035, neste ato representado por seu Presidente o Sr. MOISES ALMEIDA
SCHMIDT, inscrito no CPF n. 981.746.735-04, domiciliado na R. Juscelino
Kubitscheck, n. 3500, Bairro Jardim Paraiso Fase |, Luis Eduardo Magalhdes - BA,
CEP 47855-676, doravante designado simplesmente CONTRATANTE e, de outro
lado, DX CONSTRUTORA LTDA - ME, inscrita no CNPJ sob o n°® 13.454.528/0001-
82, portadora de inscricao estadual n° 136.484923, com sede na Praga Duque de
Caxias, n°® 181 — Centro, Barreiras — BA, CEP: 47.800-072, neste ato representada
pelo procurador da proprietaria, o senhor ORIEL MAIA DIOGENES, brasileiro,
empresario, portador do RG 20.982.952-62 SSP/, inscrito no CPF sob o n°
951.906.863-53, doravante denominada CONTRATADA mediante as seguintes

clausulas e condigdes:

CLAUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO

1.1 O objeto do presente contrato € a prestagdo de servicos especializados de
EXECUCAO DE TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAGCAO ASFALTICA, contemplando
todas as fases de execucgdo, contratado pelo modalidade obra pronta, conforme
projeto executivo de engenharia previamente aprovado e apresentado a
CONTRATADA, que elaborou orcamento detalhado para realizacdo da obra de
pavimentacao asfaltica indicada, incluindo mas nao se limitando a realizar: aterros;
base; sub-base; IMPRIMACAO; TSD; ; MICRORREVESTIMENTO ASFALTICO E
SINALIZAGCAO.
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1.2 Os servigos contratados deverdo atender todas as diretrizes e normativas do DNIT -
Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, link Coletdnea de Normas
— https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-
de-normas/coletanea-de-normas

1.3 O Projeto Executivo de Engenharia faz parte deste contrato (em anexo), nele estao
definidas todas as quantidades que serdo executadas, bem como todas as
definicdes de larguras de pavimentacao, cotas de pavimentacao, volumes e larguras
de execucgdo. Os servicos serdo realizados conforme cronograma de execugao
elaborado pela contratada, que se encontra em anexo e faz parte deste contrato. O
seu descumprimento pode levar a rescisdo contratual caso ultrapasse o indice de
5%(cinco por cento) das quantidades previstas para o periodo. Orgamento e projeto
técnico que integram o presente instrumento como anexo, que deverdo ser
rigorosamente cumpridos naforma e prazos neles estabelecidos, sob pena de multa,
pelo preco certo e determinado no presente instrumento, sem nenhuma
possibilidade de acréscimos no valor proposto pela CONTRATADA para conclusao

dos servicos indicados, nos termos abaixo:

PLANILHA DO ORGAMENTO A SERA ANEXADA

1.4. Os servigos serao distribuidos da seguinte forma:

DESCRICAO DOS SERVICOS

1.4.1. SERVICOS PRELIMINARES

a) Administragao / Mobilizagdo / Desmobilizagdo / Canteiro De Obras / Alojamento /

Incluso Alimentacéao

1.4.2. TERRAPLENAGEM

a) Escavacéao e transporte de solo para execugao de aterros
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b) Compactacédo de aterro a 100% do P.N.

1.4.3. PAVIMENTACAO

a) Execugao de camada de sub-base;

b) Execugédo de camada de base;

c) 45,75 Km com TSD - Tratamento Superficial Duplo;

d) Imprimacao;

e) Aplicacao primeira camada brita 1 (3/4) e ligante;

f) Aplicagdo de segunda camada brita 0 (3/8) e ligante;

g) Micro revestimento asfaltico com uso de p6 de brita ou areia industrial;

h) Regularizagdo e compactacéo de subleito;

Paragrafo Unico: No caso da execugdo da sub-base e base serem definidas em
determinados trechos com solo-brita, além da verificacdo da espessura em campo, a
medi¢ao dos servigos sera fundamentada nas notas de aquisi¢do dos produtos para

efeito de verificacdo da qualidade e da quantidade dos percentuais utilizados.

CLAUSULA SEGUNDA: DAS CARACTERISTICAS DA EXECUGAO

2.1 A CONTRATADA declara conhecer plenamente o local onde serdo executados os

servigos, inclusive tendo efetuado visita técnica para elaboragdo da proposta frente
aos servigos ja realizados pela propria no trecho ora contratado, apresentando
proposta que foi formulada por meio de calculos elaborados exclusivamente pela

CONTRATADA, na modalidade obra pronta e acabada, cujo prego proposto a
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CONTRATADA se vincula e obriga a executar todos os servigos indicados em sua
proposta e projeto técnico, que deve atender todas as diretrizes e normativas do DNIT
- Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, link Coletanea de Normas

— https://lwww.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisalipr/coletanea-de-

normas/coletanea-de-normas .

2.2 Todo e qualquer servigo extra que surja no decorrer da obra, que nao tenha
aprovacao prévia e expressa da CONTRATANTE, sera realizado por conta e risco da
CONTRATADA, ndo havendo de se falar em nenhum acréscimo ao valor proposto no

presente instrumento.

2.3 Caso algum produtor beneficiado pela pavimentagao asfaltica ao longo do trecho
indicado, solicite qualquer tipo de servigo extra, fora do projeto apresentado pela
CONTRATANTE, como novos acessos e suas rampas, faixas de aceleragao e ou
alargamento da estrada em sua propriedade, construgdo de bueiros ou drenos nao
previstos no projeto apresentado, a referida contratagdo dos servigos extras se dara
exclusivamente entre PRODUTOR e CONTRATADA, ndo tendo a ora
CONTRATANTE qualquer tipo de responsabilidade, incluindo mas nao se limitando a
financeira, sobre os servigcos solicitados de modo particular pelo PRODUTOR a
CONTRATADA, que devera tratar tais solicitagcbes em contrato autbnomo e apartado

deste instrumento.
CLAUSULA TERCEIRA: DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA
3.1 Fica estabelecido pelas partes que para a total conclusdo da execucao dos

servigos citados na Clausula Primeira, sdo de total e exclusiva responsabilidade da
CONTRATADA, para todo o trecho de 45,75km, os itens abaixo relacionados:

. MATERIAIS

a) Executar a execugdo em estrita conformidade com as Normas Técnicas e a

Legislagdo em vigor;

b) Manter o CONTRATANTE informado a respeito do andamento da execugao dos

servigos em todo o trecho de 45,75km,;

c) Fornecer por sua conta e responsabilidade todas as ferramentas e maquinarios e

todas e quaisquer despesas necessarias para o fiel cumprimento do objeto
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contratual, exceto aquilo que consta no presente instrumento particular como de
responsabilidade da CONTRATANTE;

d) Fornecer os materiais conforme as especificagdes constantes nos projetos e anexos

que fazem parte integrante deste instrumento;

e) Tomar as precaugdes necessarias para o isolamento da area onde a execugao

estiver ocorrendo;

f) Despesas com alimentagao, estadia, transporte de seus funcionarios e demais

necessidades para o fiel cumprimento do contrato;

g) Alimentagao de responsabilidade da CONTRATADA

h) Finalizada a execugao, promover a retirada dos materiais incluindo os de descarte,
equipamentos e ferramentas de sua propriedade, entregando o local livre e

desimpedido;

i) Constitui-se ainda obrigacdo da CONTRATADA a Responsabilidade Técnica pela

fabricagao e execugao dos servigos mistos ora contratados, através do Engenheiro
Preposto da CONTRATADA, recolhendo a competente taxa de ART (Anotacao de

Responsabilidade Técnica).

j) O pagamento da remuneragao de seus empregados/prepostos, sendo responsavel
por todos e quaisquer 6nus e encargos decorrentes da legislagao trabalhista, fiscal
e previdenciaria, além dos impostos, taxas, obriga¢des, despesas e afins, que
venham a ser reclamados ou tornados obrigatorios em decorréncia das obrigagbes
assumidas neste contrato;

I) A responsabilidade unica e exclusiva da CONTRATADA por qualquer espécie de
indenizagao pleiteada por seus empregados/prepostos, principalmente no tocante
a reclamacoes trabalhistas e acidentes do trabalho;

m) Devera ainda a CONTRATADA, manter no canteiro de obras uma equipe de
topografia e ainda laboratério de testes para afericdo dos materiais utilizados na

execugao dos servigos.
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Il. EMPREGADOS E COLABORADORES:

a) Empregar somente mao de obra treinada e qualificada para a execugcdo dos

Servicos;

b) Fornecer e garantir o uso de EPIs em atendimento as Normas de Seguranga do
Trabalho;

c) Responsabilizar-se pela conduta de seus empregados e subcontratados, devendo

substitui-los sempre que necessario ao andamento dos servigos;

d) Comprometer-se ainda a respeitar todas as leis, decretos, resolugdes e normas,

assim como regulamentos internos da CONTRATANTE pertinentes as atividades

constantes no presente instrumento particular.

e) O local dos servigos devera ser limpo diariamente e feito limpeza final apds a
conclusao da obra, entregando o mesmo livre de descartes, residuos e

contaminantes do solo;
f) Todo descarte final de materiais e residuos devera ser realizado em local apropriado;

g) Fornecer total e irrestrito acesso a equipe técnica da CONTRATANTE, sob todo o
trecho de 45,75km, ao canteiro de obras e documentacdo para realizagdo das
medicdes e fiscalizagdes sobre a medi¢cao dos servicos ja executados, sua qualidade,
adequacgao e ainda, mas n&o se limitando, cumprimento dos prazos indicados no

cronograma de execugao da obra;

h) Emitir a competente nota fiscal para pagamento pela CONTRATANTE, somente
ap6s medigcado e declaragdo de conformidade dos servigos ja executados, assinado
pela equipe técnica da CONTRATANTE, que realizara vistorias semanais no trecho

contratado.

lll. IMPOSTOS:

a) Recolher as autoridades competentes todos os tributos que incidirem sobre o objeto
deste contrato, rigorosamente dentro dos prazos;
b) Caso ocorra a figura juridica do substituto tributario sobre a presente contratacéo,

autoriza desde ja a CONTRATADA, que a CONTRATANTE promova a retengdo dos
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valores indicados, lhe sendo repassado o valor liquido apds os devidos recolhimentos
em substituicao tributaria com retencao pela fonte pagadora;

c) Sempre que solicitado, apresentar as Certiddes da Unido, Estado e Municipio.

CLAUSULA QUARTA: DAS RESPONSABILIDADES DA
CONTRATANTE

4.1 Constituem obrigagcdes da CONTRATANTE:

a. Permitir a entrada de funcionarios e subcontratados da CONTRATADA no local

da execugdo, bem como de veiculos para desembarque de materiais e

ferramentas;

b. Providenciar as licengas ambientais que se fagcam necessarias para o presente

instrumento, inclusive para utilizacdo de cascalho das cascalheiras indicadas;

c. Comunicar, imediatamente, a CONTRATADA, se encontrar falhas na execugao

dos servigcos, para que a mesma (CONTRATADA) tome as providéncias no

sentido de sanar as falhas encontradas;
d. Efetuar pagamentos das Notas Fiscais rigorosamente nos prazos estabelecidos

no presente instrumento particular, sob pena de multa e juros de mora;

e. Efetuar todas as retengdes tributarias cabiveis, podendo, caso haja duvidas,
consultar o departamento contabil da CONTRATADA,;

CLAUSULA QUINTA: DO PREGO

5.1 Convencionam as partes que o valor global deste contrato, assumido pela
CONTRATANTE, que corresponde a pavimentagdo de um trecho de 18,7 km, é de R$
18.700.000,00(dezoito milhdes e setecentos mil reais), equivalente a R$ 1.000.000,00
(um milhdo de reais) por cada quilometro de trecho, sendo este valor acordado FIXO
e IRREAJUSTAVEL, esclarecendo ainda que o saldo remanescente decorrente da
contratacao de toda a obra indicada no presente instrumento, sobre todo o trecho de
45,75km, foi objeto de contratacéo direta da CONTRATADA com a ASSOCIACAO DA
LINHA PARAISO sendo obrigagdo da CONTRATADA, entregar toda a extenséo do
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trecho 45,75km, pronto e acabado na data ajustada, ndo tendo a CONTRATANTE
nenhuma responsabilidade sobre os valores ajustados entre CONTRATADA e a
ASSOCIACAO DA LINHA PARAISO.

5.2 A remuneracao pelos servigos contratados inclui todos os impostos incidentes,
encargos trabalhistas, sociais, previdenciarios, securitarios e outros ndo nominados,
gastos e despesas relativos ao exercicio dos servigos contratados, por mais especiais

que sejam, nada mais sendo devido pelo contratante a contratada, a qualquer titulo.

CLAUSULA SEXTA: DAS CONDIGOES DE PAGAMENTO

6.1. O presente contrato sera remunerado da seguinte forma:

a. Serao realizadas medigdes a cada 15(quinze) dias dos servigos realizados, devendo
ser emitida a Nota Fiscal apds essa medi¢ao, em valor equivalente a 90%(noventa por
cento) do total medido, aferido e aprovado, conforme cronograma de obra que faz parte
integrante do presente instrumento, sendo retido o percentual de 10%(dez por cento)
de cada quantitativo medido a ser pago ao término da obra e sua aprovagao por meio
de laudo exarado pela equipe técnica da CONTRATANTE;

b. Apds a medigao, afericao e aprovagcdo, a CONTRATADA devera emitir a Nota Fiscal
em valor equivalente a 90%(noventa por cento) dos quantitativos apurados na
medicdo, devendo encaminhar Nota Fiscal para o setor responsavel da
CONTRATANTE, sendo pago o percentual indicado sobre o quantitativo apurado em
até 15(quinze) dias apdés a emisséo e efetiva entrega da Nota Fiscal junto a
CONTRATANTE.

c. As medigbes para pagamento acima indicados, serdo realizadas exclusivamente
sobre o trecho de responsabilidade financeira da CONTRATANTE.

6.2. Os valores serdo pagos mediante transferéncia bancaria na conta corrente n°
13325-6, agéncia n° 4231-5, BANCO DO BRASIL - 001, de titularidade da
CONTRATADA. apo6s emissao de nota fiscal, que serdao pagos no prazo de até
15(quinze) dias da sua efetiva entrega, respeitando o cronograma de pagamentos da
CONTRATANTE, valendo o comprovante de transferéncia como recibo de quitagao da
obrigacao indicada.

6.3. Caso excepcionalmente nao se atinja, no decorrer do contrato, o saldo previsto na
condicao de faturamento direto (clausula 6.1.1), o valor remanescente se convertera
em faturamento de servigos por parte da CONTRATADA a CONTRATANTE ao final
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da obra.

6.4 A CONTRATADA sera a unica responsavel pelo recolhimento dos encargos
tributarios, trabalhistas, sociais e previdenciarios referentes ao pessoal que porventura
venha a ser contratado para prestar servicos nas atividades vinculadas ao evento
objeto deste contrato, inclusive em relagao a terceiros, especialmente quando se tratar
de responsabilidade civil. A CONTRATADA obriga-se a substituir a CONTRATANTE
em eventuais agdes judiciais, cujas condenacdes e 6nus decorrentes serao suportados
exclusivamente pela CONTRATADA.

6.5. Casoa CONTRATANTE venha a ser responsabilizada tributariamente, ou tenha
tratamento de substituto tributario sobre os pagamentos realizados no presente
instrumento, a CONTRATADA autoriza, desde ja, que todas as retenc¢des tributarias
sejam realizadas sobre o valor bruto da locagdo contratada, sendo repassado para a
conta corrente indicada tdo somente o valor liquido.

6.6. Casoa CONTRATANTE venha a ser fiscalizado por entes tributarios, e em agao
fiscal, seja constatado a ocorréncia de fato gerador e incidéncia de tributos n&o
recolhidos no tempo e forma devida sobre o presente contrato, a CONTRATADA se
responsabiliza em ressarcir toda a despesa que a CONTRATANTE venha a ter, no
prazo de até 5(cinco) dias uteis do término da acéo fiscal que constate o tributo ou
lavratura do auto de infracdo tributario, sob pena de caso assim ndo faca, os seus
pagamentos remanescentes sofrerem compensagao até o valor do crédito, acrescido
ainda de multa de 20%(vinte porcento) sobre o valor indicado.

6.7. Caso a obrigagdo tributaria ndo seja paga pela CONTRATADA a
CONTRATANTE, no prazo indicado acima, podera a CONTRATANTE considerar o
presente contrato rescindido de pleno direito, arcando ainda a CONTRATADA com a
clausula penal de 20%(vinte por cento) sobre o valor total do presente contrato e seus
eventuais aditivos, arcando ainda por todo o prejuizo ou despesa que venha a ter,
incluindo mas nao se limitando, com contratacdo de advogados, custas processuais,
contratacdo de peritos e assistentes técnicos para defesa, deslocamentos,
condenacgoes trabalhistas ou civeis, acrescendo ao valor total devido uma multa de
20%(vinte porcento) sobre os prejuizos que a CONTRATANTE venha a suportar a
titulo de indenizagao pelos transtornos causados, acrescendo a tudo isso, juros de
1% (um porcento) ao més e atualizagao monetaria pelo INPC com sua variagao positiva
ou outro indice que venha a substituir o mesmo, desde a data do efetivo desembolso

até o pagamento.
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CLAUSULA SETIMA: DOS PRAZOS

7.1 Fica estabelecido, pelas partes, que o presente instrumento tera vigéncia com
inicio em 21/08/2025 e previsao de conclusdao em 30/10/2025, data na qual a obra
contratada devera ser entregue pronta e acabada, sem nenhum tipo de tolerancia com
prorrogagao de prazo, que desde ja a CONTRATADA abre mao de toda e qualquer
previsao legal existente, podendo ser prorrogado exclusivamente por manifestagcao

expressa de ambas as PARTES por mutuo consentimento.

7.2 Todo atraso na conclusido da obra contratada sera de responsabilidade exclusiva
da CONTRATADA.

7.3 Ocorrendo atraso no cronograma de execucgdo da obra indicada, bem como
motivado pelo atraso, se inicie a temporada de chuvas e qualquer servigo ja medido,
aferido e pago tenha que ser refeito, os custos decorrentes desse atraso e por
consequéncia a responsabilidade em refazer o servico sera exclusivamente da
CONTRATADA, que néo fara jus a qualquer acréscimo no prego ajustado no presente

instrumento, respondendo ainda pela multa contratual ajustada.

CLAUSULA OITAVA: DO RESSARCIMENTO DE DESPESAS

8.1 Cabera a CONTRATADA a responsabilidade civil decorrente de danos causados,

durante a execugao e ocasionados pela mesma ou pelos seus empregados, a terceiros
inclusive fornecendo garantia sobre a fabricagao, como dispdem as leis vigentes, bem

como, a vicios ocultos na data da entrega dos servigos e materiais;

8.2 Os servigos estabelecidos por este instrumento ndo possuem qualquer vinculagao
trabalhista com o CONTRATANTE, sendo de exclusiva responsabilidade da

CONTRATADA quaisquer relagdes legais com o pessoal necessario a execugédo dos

servicos, possuindo este contrato um cunho independente e devendo a

CONTRATADA manter em ordem as obrigacbdes previdenciarias decorrentes da

vinculagao, assumindo responsabilidade integral e exclusiva quanto aos salarios e

demais encargos trabalhistas e previdenciarios de seus empregados/prepostos,
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principalmente com relagdo a possiveis reclamatorias trabalhistas, n&o existindo
solidariedade entre 0o CONTRATANTE e a CONTRATADA.

8.3 A responsabilidade trabalhista, individual ou solidaria, eventualmente estabelecida,
entre CONTRATANTE e o pessoal do quadro de empregados da CONTRATADA, é

imputavel unica e exclusivamente a esta ultima, que deste modo se obriga a ressarcir

civimente ao CONTRATANTE nos valores que porventura forem despendidos a
verificagao de vinculo laboral, judicialmente declarado como existente, inclusive no que

diz respeito a possiveis danos morais.

8.4 Caso o CONTRATANTE venha a ser responsabilizado civil, criminal ou na esfera
trabalhista, sobre as acdes ou omissdes de responsabilidade da CONTRATADA, a
mesma se obriga a providenciar a substituicdo processual do CONTRATANTE pela
CONTRATADA, devendo ainda, na impossibilidade da substituicdo processual

ingressar na lide como Terceiro interessado.

8.5 Ocorrendo acidente de trabalho, e sendo responsabilizado o CONTRATANTE por
qualquer ente de fiscalizacéo, ou condenado a pagar qualquer tipo de indenizagao aos
funcionarios da equipe da CONTRATADA, o CONTRATANTE tera o direito de chamar
a CONTRATADA ao processo como responsavel pelo servico, e sendo o
CONTRATANTE condenado ao pagamento de indenizagdo, podera executar a
CONTRATADA por todo o prejuizo ou despesa que venha a ter, incluindo mas nio se
limitando, com contratacdo de advogados, custas processuais, contratagdo de peritos
e assistentes técnicos para defesa, deslocamentos, condenacgbes trabalhistas ou
civeis, acrescendo ao valor total devido uma multa de 20%(vinte por cento) sobre os
prejuizos que o CONTRATANTE venha a suportar a titulo de indenizagdo pelos
transtornos causados, acrescendo a tudo isso, juros de 1%(um por cento) ao més e
atualizacdo monetaria pelo INPC com sua variagao positiva ou outro indice que venha

a substituir o mesmo, desde a data do efetivo desembolso até o pagamento.

CLAUSULA NONA: DAS MULTAS

9.1 Fica aqui acordado a multa de 0,07% (zero virgula zero sete por cento) sobre o
valor contratado, por dia de atraso com base nos prazos estipulados na CLAUSULA
SETIMA, aceitando-se como justificativa os fatores de impedimento de trabalho

constantes do Diario de Ocorréncias diarias, desde que ndo tenham sido dado causa
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por atrasos injustificados da CONTRATADA, que devera ser conferido e aprovado
pelos representantes da CONTRATANTE e CONTRATADA para abono da multa

contratual prevista.

9.2 Nao havendo penalidade especifica fixada, aquele que descumprir qualquer
clausula do presente instrumento, pagara a PARTE inocente, multa no importe de
10%(dez por cento) do valor total do contrato, acrescido de corregdo monetaria pela
variagéo positiva do INPC, acrescido de juros de 1%(um por cento) ao més, desde a

data do cometimento da infragédo até o seu efetivo pagamento.

CLAUSULA DECIMA: DA GARANTIA

10.1 As partes acordam que o prazo de garantia dos servigos prestados nos termos

deste contrato, sera de 5 (anos) anos apds o respectivo término da execugao.

10.2 Se durante o prazo de garantia, surgir qualquer defeito no pavimento edificado
pela contratada, os custos com o reparo serdo suportados exclusivamente pela
CONTRATADA, devendo os servigos de reparo serem iniciados no prazo maximo de
até 05(cinco) dias da notificacdo da CONTRATADA, sob pena de responder pela

multa contratual prevista na Clausula 9.1.

10.3 Ocorrendo recusa da CONTRATADA em nao realizar os reparos do pavimento
dentro do periodo da garantia fixada na Clausula 10.1, ou ultrapassado o prazo de
30(trinta) dias da data da sua notificagao, a mesma estara sujeita ao pagamento da
multa prevista na Clausula 9.2, além de responder por toda a despesa que a

CONTRATANTE venha a ter com terceiros para a realizag&o das corre¢des indicadas.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA: DA RESCISAO

11.1 Este Contrato estara rescindido de pleno direito, independentemente de
notificagao, interpelagao judicial ou extrajudicial, e do ressarcimento das perdas e
danos acarretados a parte prejudicada, se qualquer das partes nao cumprir qualquer
de suas obrigagdes, nos prazos e forma acordados ou na hipotese de ocorréncia de

faléncia ou de decretacao de insolvéncia.

11.2 Efeitos do Término - Findo este contrato, normal ou por antecipagdo, a
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CONTRATANTE pagara a CONTRATADA pelos servigos prestados até entédo, desde
que aprovados pela equipe técnica da CONTRATANTE, sem que este fato implique

€m novagao ou prorrogagao.

11.3 Tolerancia - A tolerdncia ou transigéncia das partes no cumprimento das
obrigagdes contratuais, ndo constituird novagédo, renuncia ou modificagcdo do
pactuado, ficando convencionado, para todos os fins de direito, que o fato sera ato de
mera liberalidade, devendo, toda alteragcao contratual, inclusive abrir mao de direitos e
cobrancga das penalidades contratuais existentes, ser realizada de modo escrito, com

assinatura de ambas as PARTES em mutuo consentimento.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: DA CONFIDENCIALIDADE

12.1 As partes se obrigam a manter sob sigilo e confidencialidade tudo quanto venha
saber em face deste contrato. Todas as informagdes sao confidenciais, ndo havendo
necessidade de indicagcido desta caracteristica. Ndo se consideram confidenciais:
a) As informacgdes obtidas em base ndo confidencial de outras fontes que nao as
Partes, suas afiliadas e seus quotistas ou acionistas;
b) As informagdes desenvolvidas pelas Partes em bases n&o confidenciais ou que
nao fagam referéncia a informagdes confidenciais; e
c) As informagdes que sejam ou se tornem de dominio publico, sem que haja
violagao dos termos deste instrumento particular pela Parte que os recebeu ou

seus representantes.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA: DO FORO

13. Para todo e qualquer procedimento judicial oriundo do presente contrato, fica
desde ja eleito o foro da Comarca de Barreiras, Estado da Bahia, como o Unico capaz
de DIRIMIR qualquer duvida, ficando excluido qualquer outro, por mais privilegiado

que seja.

CLAUSULA DECIMA QUARTA: DAS DISPOSIGOES DIVERSAS

14.1 A omissao no exercicio de qualquer direito ou a maneira de exercé-lo, ndo

ensejara a parte nenhum direito, porque nao podera ser entendido como novacgéo,
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sendo que 0s casos omissos neste instrumento particular serdo resolvidos com
observancia dos preceitos constantes no Cadigo Civil Brasileiro (Lei 10.406/2002) e/ou

outros dispositivos legais que lhe sejam aplicaveis, no que couber.

14.2 As PARTES comprometem-se a manter total confidencialidade sobre quaisquer
dados obtidos em raz&o deste contrato, sendo vedada sua divulgagao sem autorizagéo

expressa.

14.3 Aplicam-se as disposi¢des da Lei Geral de Prote¢cdo de Dados Pessoais (Lei n°
13.709/2018), observando-se regulamentos da ANPD.

14.4 As PARTES reconhecem a forma de contratagdo por meios eletrénicos, digitais
e informaticos como valida e plenamente eficaz, incluindo as testemunhas,
constituindo titulo executivo extrajudicial para todos os fins de direito, ainda que seja
estabelecida com assinatura eletronica ou certificagdo fora dos padrées ICP-Brasil,
conforme disposto pelo art. 10 da Medida Proviséria n° 2.200-2/2001 em vigor no

Brasil.

Por entenderem que o presente instrumento representa a exata vontade das
PARTES, celebrado de forma justa e nos termos da legislagao vigente, as PARTES
assinam o presente em formato digital, podendo ainda ser assinado a mesma versao
em forma fisica, em 2(duas) vias de igual teor e forma, produzindo os mesmos

juridicos e legais efeitos da via digital.

Barreiras/BA, 21 de Agosto de 2025.

AIBA DX CONSTRUTORA LTDA - ME
Contratante Contratada
Testemunhas:
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NOME NOME
RG RG
CPF CPF
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DECLARACAO

Eu, Gilberto Andrade Souza, CREA N° 3000038215, na qualidade de
Engenheiro Fiscal e Supervisor da Engenharia Andrade, responsavel pela
fiscalizacdo da obra de Pavimentagdo Asfaltica da Linha Paraiso, declaro o que
segue, para os devidos fins e em atencdao ao Recurso Administrativo da
Concorréncia GOINFRA 101/2025:

A DX Construtora LTDA executou, sob fiscalizacdo da Engenharia Andrade, os
servicos para a AIBA — Associacao de Agricultores e Irrigantes da Bahia e a
Associacao dos Produtores Rurais da Linha Paraiso, conforme o projeto executivo
de engenharia previamente aprovado e apresentado a CONTRATADA, que
elaborou orgamento detalhado para realizacdo da obra de pavimentacao asfaltica
indicada.

O trecho recebeu a estrutura de pavimento completa. Os servigos de sub-base
foram executados com solo-cimento (cimento 3% em peso) e base de solo-brita
(30%) cimento (2% em peso) nos seus 45,75 km de extensao. A Pavimentagao
asfaltica foi executada com uma camada de TSD e uma camada de micro
revestimento asfaltico.

A fiscalizacao confirmou a real e célere execucdao dos servicos no trecho, e o
atestado emitido &, portanto, idoneo e veridico em todas as suas informagdes de
escopo e quantitativos, comprovando a plena capacidade técnica da DX
Construtora LTDA para a execugao de servicos rodoviarios complexos.

Barreiras-BA, 19 de novembro de 2025

GILBERTO DE Assinado de forma
digital por GILBERTO DE

ANDRADE ANDRADE

SOUZA:7852210 SOUZA:78522102953
Dados: 2025.11.19

2953 17:17:54 -03'00'

ENGENHARIA ANDRADE LTDA
CNPJ: 45.783.975/0001-71



CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E
CONSULTORIA TECNICA PARA FISCALIZACAO DE OBRAS DE
PAVIMENTAGAO ASFALTICA DA LINHA PARAISO

Pelo presente instrumento que entre si celebram, de um lado o ASSOCIACAO
DE AGRICULTORES E IRRIGANTES DA BAHIA (AIBA), pessoa juridica de
direito privado, inscrita no CNPJ n° 63.077.937/0001-85, localizada na Avenida
Ahylon Macedo, N2 919, bairro Morada Nobre na cidade de Barreiras - Bahia,
neste ato representado por seu presidente o Sr. MOISES ALMEIDA SCHMIDT,
inscrito no CPF n. 981.746.735-04, domiciliado na R. Juscelino Kubitscheck, n.
3500, Bairro Jardim Paraiso Fase |, Luis Eduardo Magalhaes - BA, CEP 47855-
676, doravante designada CONTRATANTE, e ENGENHARIA ANDRADE ME,
pessoa juridica de direito privado, inscrita no CNPJ 45.783.975/0001-71, com
sede a Rua Raul Seixas, 328 - Vila Regina, Barreiras BA — CEP: 47.806-126,
neste ato representada por seu Diretor Gilberto de Andrade Souza, inscrito no
CPF 785221029-53, E-mail: enggilbertoandrade@gmail.com , Telefone: 77
98138 5587, doravante denominada simplesmente CONTRATADA tem justo e
contratado o presente Contrato de Prestacdo de Servicos.

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. E objeto do presente contrato, a prestacdo pela CONTRATADA ao
CONTRATANTE, de consultoria especializada para a fiscalizagdo e emissao de
relatérios técnicos semanais, com exames laboratoriais, referente a fiscalizacao
da execucdo dos servicos pelas empresa terceirizada que realizara a
pavimentacao asfaltica de 45,75 km em obra administrada pela
CONTRATANTE, do trecho denominado “Linha Paraiso”, sendo de inteira e
exclusiva responsabilidade da CONTRATADA, a disponibilizacdo de equipe
técnica suficiente e capacitada para a realizagcao dos servicos de fiscalizagao,
além de todo o material necessario para realizacdo da fiscalizagcdo das obras e
emissdo de relatérios semanais para a CONTRATANTE, com anotagdo de
responsabilidade técnica emitida, incluindo ainda mas n&o se limitando a
disponibilizacdo de veiculos, equipamentos técnicos necessarios, alimentacéo
para seus colaboradores, deslocamentos e tudo mais que se fizer necessario
para emissao dos respectivos relatorios, laudos e exames laboratoriais, no afa
de atestar, sob sua responsabilidade, se a obra/trecho executado e conferido
pela CONTRATADA, atende as normativas do DNIT - Departamento Nacional
de Infraestrutura de Transportes, link Coletanea de Normas —
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-

pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas .

1.2. Compete ainda a CONTRATADA, dentro do seu escopo de trabalho:



1.2.1. Engenharia

Para o acompanhamento técnico dos trabalhos o engenheiro responsavel vai
coordenar as equipes de campo e produzir os documentos necessarios:

*Programacéo das Atividades;

+ Diario de Obras;

« Orientacao a Equipe de Topografia;

+ Orientacao a Equipe de Laboratério;

+ Producao do Controle Tecnoldgico dos servigos executados por periodo;
+ Producao da Medicao Mensal dos Servigos Executados;

+ Anotacao de Responsabilidade Técnica dos Servigos Perante o CREA.
1.2.2. Topografia

*Conferéncia da Locacao do Eixo Projetado;

+ Estaqueamento do Trecho e Manutengao desta Marcagéo;

+ Conferéncia da Locacao e Nivelamento por Etapa de Servico;

+ Levantamento Necessarios ao Longo da Obra Para Definicdo de Solu¢des de
Engenharia;

« Orientagcdo as Empresas Executoras para a Correta Execugdo em
Conformidade ao Projeto Executivo Realizando a Conferéncia dos Servigos
Executados;

+ Realizacdo dos Levantamentos Necessarios a Medicdo Mensal dos Servigos
Executados.

1.2.3. Equipe de Laboratério
+ Realizar os ensaios de Compactacao dos Aterros;
+ Realizar os Ensaios de Granulometria dos Materiais Britados;

« Realizar os Ensaios de Densidade Necessarios ao Pagamento dos
Transportes;

+ Realizar os Ensaios de Compactacao e Granulometria nas Camadas de Base
e Sub-base;

+ Realizar os Ensaios de Controle do Concreto Utilizado nas Obras;

+ Realizar os Ensaios de Granulometria do Revestimento Asfaltico, Percentuais
dos Materiais e Consumo do Material Asfaltico.



1.2.4. Secao Técnica

+ Produzir as Ordens de Servigos em Conformidade com o Projeto Executivo;

« Fornecer os Elementos, Coordenadas e Cotas a Equipe de Topografia para
cada Etapa de Servico;

 Realizar os Ajustes Necessarios e Complementacao de Servicos (Ex: Novos
Acessos, Necessidade de Novas Drenagem, entre outros);

+ Realizar o Processamento dos Levantamentos Gerando as SecgoOes
Transversais para o Controle e Medi¢cao Mensal dos Servigos;

+ Elaboras as Planilhas de Calculo para a Medi¢cdo dos Servigcos Mensalmente
com emissao de ART;

« Realizar o Projeto de Servicos Complementares ao Projeto Executivo e o “As
Bult” das Obras quando da Concluséao dos Servigos.

CLAUSULA SEGUNDA — DAS OBRIGAGOES DA CONTRATADA

2.1. Obriga-se a CONTRATADA a obedecer e satisfazer a exigéncia descrita no
Item 01.

2.2. Fornecer semanalmente relatorios preliminares a CONTRATANTE,
referente as medi¢coes e servigos realizados pelas empreiteiras que estao
pavimentando o trecho indicado na Clausula 12, atestando se as obras estao
sendo realizadas atendendo todas as diretrizes e normativas do DNIT -
Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, link Coletanea de
Normas — https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-
pesquisalipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas.

2.3. Fornecer mensalmente relatorio técnico referente ao trecho realizado dentro
do periodo mensal, acompanhado da competente ART, compilando os dados
contidos nos relatérios semanais indicados na Clausula 2.2., atestando a
qualidade do servico prestado pelas empreiteiras e adequacao as normativas do
DNIT quanto a qualidade e adequacéao do servigo executado de pavimentagao.

2.4. Zelar pelo adequado cumprimento do presente Contrato.

2.5. Satisfazer todas as exigéncias do fisco federal, estadual e municipal,
quitando todos os tributos de sua responsabilidade.

2.6. Cumprir toda a legislacdo pertinente ao objeto contratado (inclusive
ambiental), bem como das autoridades federais, estaduais e municipais,
isentando a CONTRATANTE de quaisquer responsabilidades pelo
descumprimento dessas leis e exigéncias, assumindo, ainda, todas as



responsabilidades civis, administrativas e criminais decorrentes da execugéo do
presente contrato, incluindo mas nao se limitando aos prejuizos ocasionados em
caso de deterioragcdo da obra executada por estar em desconformidade com as
normativas do DNIT quando o laudo de fiscalizagcdo exarado nao refletir a
realidade do servigo executado.

2.7. O presente contrato ndo gera vinculo empregaticio, ndo tendo o
CONTRATANTE qualquer dever de subordinacdo aos agentes da
CONTRATADA.

2.7.1. Caso o CONTRATANTE venha a ser responsabilizado civil, criminal ou na
esfera trabalhista, sobre as acbes ou omissdes de responsabilidade da
CONTRATADA, a mesma se obriga a providenciar a substituicado processual do
CONTRATANTE pela CONTRATADA, devendo ainda, na impossibilidade da
substituicdo processual ingressar na lide como Terceiro interessado.

2.7.2. Em caso de acidente de trabalho ligado a atividade de prestacado de
servigcos aqui contratadas, o dever de indenizar e a responsabilidade pelo mesmo
cabera exclusivamente a CONTRATADA, que € quem ira coordenar as
operacoes.

2.7.3. Ocorrendo acidente de trabalho, e sendo responsabilizado o
CONTRATANTE por qualquer ente de fiscalizacdo, ou condenado a pagar
qualquer tipo de indenizagao aos funcionarios da equipe da CONTRATADA, o
CONTRATANTE tera o direito de chamar a CONTRATADA ao processo como
responsavel pelo servico, e sendo o CONTRATANTE condenado ao pagamento
de indenizacao, podera executar a CONTRATADA por todo o prejuizo ou
despesa que venha a ter, incluindo mas nao se limitando, com contratacao de
advogados, custas processuais, contratagdo de peritos e assistentes técnicos
para defesa, deslocamentos, condenacgodes trabalhistas ou civeis, acrescendo ao
valor total devido uma multa de 20%(vinte por cento) sobre os prejuizos que o
CONTRATANTE venha a suportar a titulo de indenizagdo pelos transtornos
causados, acrescendo a tudo isso, juros de 1%(um por cento) ao més e
atualizagdao monetaria pelo INPC com sua variagao positiva ou outro indice que
venha a substituir o mesmo, desde a data do efetivo desembolso até o
pagamento.

2.8. O contratado nao honrando na forma ajustada implicara em multa de 20%
(vinte por cento) sobre o valor total do contrato e ainda rescisdo imediata caso
seja interesse da CONTRATANTE.

CLAUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAGOES DA CONTRATANTE

Fornecer a CONTRATADO acesso ao canteiro de obras, ao projeto executivo e
projetos complementares existentes referentes ao trecho a ser fiscalizado e
indicado na Clausula 12. Realizar, conforme clausula especifica o pagamento
pelo servigo prestado.



Apresentar 8 CONTRATADA todos os documentos e informagdes necessarias
ao bom e fiel cumprimento do presente contrato, quando solicitado, nédo restando
Onus a esta pela auséncia da remessa dos mesmos, dentro das datas
aprazadas.

CLAUSULA QUARTA - DA REMUNERAGAO E FORMA DE PAGAMENTO

Pelos servigos descritos na CLAUSULA PRIMEIRA, recebera o CONTRATADO
a importancia mensal do valor de R$ 157.662,78 (Cento e cinquenta e sete mil,
seiscentos e sessenta e dois reais e setenta e oito centavos), perfazendo o valor
global previsto para essa contratacdo de R$ 472.988,34 (quatrocentos e setenta
e dois mil, novecentos e oitenta e oito reais e trinta e quatro centavos),
equivalente a 3 (trés) meses que € a previsdo de execucao dos servigos, cujo
valor sera pago de forma bruta, ja incluindo todas as despesas tributarias,
trabalhistas, previdenciarias e/ou quaisquer outras previstas em lei, decorrentes
da prestagcdo de servico contratada e que sejam da responsabilidade da
CONTRATADA e demais encargos relativos a prestacdo de servigos, da
seguinte forma. Sera devido a CONTRATADA, no ato de assinatura do presente
instrumento, o valor equivalente a primeira parcela da remuneragcdo mensal
prevista, para que ocorra a mobilizacdo de pessoal e equipamentos, mediante
emissao e efetiva entrega da Nota Fiscal correspondente ao valor acima indicado
junto ao Setor de infraestrutura, sendo o saldo remanescente em parcelas
mensais, pago ao término do primeiro més do presente contrato, desde que
entregue o laudo de fiscalizacado com sua respectiva ART, juntamente com a
emissao da Nota Fiscal do valor correspondente;

— Para a realizagcdo dos pagamentos mensais, a CONTRATADA devera
emitir e efetivamente entregar a CONTRATANTE, junto ao Setor de

infraestrutura, a Nota Fiscal referente ao valor mensal ajustado, acrescido do
Laudo Técnico de Fiscalizagdo e Medicao do trecho da obra realizado, acrescido
da competente ART emitida, sob pena do pagamento ser retido até a entrega de
toda a documentagao.

— 4.2. Os pagamentos serdao efetuados mediante apresentacdo dos
documentos indicados nas Clausulas 4.1.1 e 4.1.2, que devera ser entregue em

até 15(quinze) dias Uteis anteriores ao ultimo dia do més, para que o pagamento
dos honorarios sejam ajustados e realizados até o ultimo dia do més.

— 4.3. O pagamento sera efetuado junto ao Banco Itau N2 341, agéncia n?
1010, conta corrente n? 99.481-0, de titularidade de Gilberto de Andrade Souza,



CNPJ 45.783.975/0001-71, chave PIX 45783975000171, servindo o
comprovante de transferéncia e efetiva disponibilidade de valores em conta
como recibo de quitacdo da obrigacdo mensal.

— 4.4. A CONTRATADA sera a unica responsavel pelo recolhimento dos
encargos tributarios, trabalhistas, sociais e previdenciarios referentes ao pessoal
que porventura venha a ser contratado para prestar servicos nas atividades
vinculadas ao evento objeto deste contrato, inclusive em relagcdo a terceiros,
especialmente quando se tratar de responsabilidade civi. A CONTRATADA
obriga-se a substituir a CONTRATANTE em eventuais a¢des judiciais, cujas
condenagbes e Onus decorrentes serdo suportados exclusivamente pela
CONTRATADA.

— 4,5. Caso a CONTRATANTE venha a ser responsabilizada
tributariamente, ou tenha tratamento de substituto tributario sobre os

pagamentos realizados no presente instrumento, a CONTRATADA autoriza,
desde ja, que todas as retencgdes tributarias sejam realizadas sobre o valor bruto
da locagao contratada, sendo repassado para a conta corrente indicada tao
somente o valor liquido.

— 4.6. Caso a CONTRATANTE venha a ser fiscalizado por entes tributarios,
e em acao fiscal, seja constatado a ocorréncia de fato gerador e incidéncia de

tributos nao recolhidos no tempo e forma devida sobre o presente contrato, a
CONTRATADA se responsabiliza em ressarcir toda a despesa que a
CONTRATANTE venha a ter, no prazo de até 5(cinco) dias uteis do término da
acao fiscal que constate o tributo ou lavratura do auto de infracao tributario, sob
pena de caso assim nao faga, os seus pagamentos remanescentes sofrerem
compensacao até o valor do crédito, acrescido ainda de multa de 20%(vinte
porcento) sobre o valor indicado.

4.7. Caso a obrigacao tributaria ndo seja paga pela CONTRATADA a
CONTRATANTE, no prazo indicado acima, podera a CONTRATANTE considerar
o presente contrato rescindido de pleno direito, arcando ainda a CONTRATADA
com a clausula penal de 20%(vinte por cento) sobre o valor total do presente
contrato e seus eventuais aditivos, arcando ainda por todo o prejuizo ou despesa
que venha a ter, incluindo mas nao se limitando, com contratagao de advogados,
custas processuais, contratacdo de peritos e assistentes técnicos para defesa,
deslocamentos, condenacdes trabalhistas ou civeis, acrescendo ao valor total
devido uma multa de 20%(vinte porcento) sobre os prejuizos que a
CONTRATANTE venha a suportar a titulo de indenizagdo pelos transtornos
causados, acrescendo a tudo isso, juros de 1%(um porcento) ao més e
atualizacdo monetaria pelo INPC com sua variagao positiva ou outro indice que
venha a substituir o mesmo, desde a data do efetivo desembolso até o
pagamento.



CLAUSULA QUINTA - DO PRAZO

5.1. O presente contrato terd vigéncia dentro do periodo compreendido entre
01/07/2025 a 30/11/2025, data que o mesmo sera encerrado, podendo ser
modificado a qualquer tempo mediante termo aditivo.

CLAUSULA SEXTA — DAS PENALIDADES E DA RESCISAO

6.1. O presente contrato podera ser rescindido a qualquer tempo, mediante
comum acordo ou manifestacdo por escrito de uma das partes, com
antecedéncia minima de 30(trinta) dias, onde respeitado esse prazo, nao havera
incidéncia de multa resciséria.

6.2. O descumprimento de qualquer das obrigacdes pactuadas neste contrato
sujeitara a CONTRATADA a imediata rescisdo do contrato, independente de
prévia notificacdo, além da multa contratual pactuada.

CLAUSULA SETIMA - CONDICOES GERAIS
7.1. O presente contrato passa a valer a partir da assinatura pelas partes.

7.2. Fica acertado entre as partes que as informacdes prestadas entre as
mesmas serao consideradas confidenciais e deverao ser mantidas em absoluto
sigilo por ambas. Sobretudo no que tange aos trabalhos de consultoria e
estratégia de mercado desenvolvidos pela CONTRATADA A CONTRATANTE,
devera reservar sigilo perante terceiros, inclusive do teor do presente contrato. A
obrigacao de confidencialidade disposta nesta clausula perdurard mesmo apos
o término, rescisdo ou extincao do presente contrato.

7.3. A CONTRATADA poderd prestar servicos a outros contratantes durante a
vigéncia desse contrato, exceto aos concorrentes profissionais da
CONTRATANTE ou as empresas que ira fiscalizar a execugao dos servigos de
pavimentacgao.

7.4. Caso qualquer das PARTES venha a ser responsabilizado civil, criminal ou
na esfera trabalhista, sobre as acdes ou omissdes de responsabilidade da outra
PARTE, a mesma se obriga a providenciar a substituicdo processual da PARTE
inocente, devendo ainda, na impossibilidade da substituicdo processual
ingressar na lide como Terceiro interessado.

7.5. Em caso de acidente de trabalho, o dever de indenizar e a responsabilidade
pelo mesmo cabera exclusivamente a CONTRATADA.

7.6. O presente contrato ndo gera qualquer vinculo de emprego entre as
PARTES ou seus subcontratados, ndao havendo qualquer laco de relacéo
trabalhista entre CONTRATANTE, CONTRATADO e sua equipe de trabalho.



7.7. As PARTES comprometem-se a manter total confidencialidade sobre
quaisquer dados obtidos em raz&o deste contrato, sendo vedada sua divulgacao
sem autorizagao expressa.

7.8. Aplicam-se as disposicdes da Lei Geral de Prote¢do de Dados Pessoais (Lei
n? 13.709/2018), observando-se regulamentos da ANPD.

7.9. As PARTES reconhecem a forma de contratacdo por meios eletrénicos,
digitais e informaticos como valida e plenamente eficaz, incluindo as
testemunhas, constituindo titulo executivo extrajudicial para todos os fins de
direito, ainda que seja estabelecida com assinatura eletronica ou certificacao fora
dos padrdes ICP-Brasil, conforme disposto pelo art. 10 da Medida Proviséria n®
2.200-2/2001 em vigor no Brasil.

CLAUSULA OITAVA - DO FORO

8.1. Para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do CONTRATO, as partes
elegem o Foro da Comarca de Barreiras, Bahia.

Por entenderem que o presente instrumento representa a exata vontade das
PARTES, celebrado de forma justa e nos termos da legislagdo vigente, as
PARTES assinam o presente em formato digital, podendo ainda ser assinado a
mesma versdo em forma fisica, em 2(duas) vias de igual teor e forma, produzindo
0s mesmos juridicos e legais efeitos da via digital.

Barreiras, 01 de julho de 2025.

MOISES ALMEIDA SCHMIDT ENGENHARIA
ANDRADE LTDA

PRESIDENTE AIBA Gilberto de
Andrade Souza

Testemunhas:
NOME: NOME:
CPF: CPF:
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Moises Almeida Schmidt
moisesalmeidaschmidt@gmail.com
Assinou como parte

Gilberto de Andrade Souza
enggilbertoandrade@gmail.com
Assinou como parte
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Lizane Soares Ferreira
lizane ferreira@aiba.org.br
Assinou como testemunha
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Assinou como testemunha
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AL LACA [ ST UATOEE S [ ST AN L b D BAd

ORDEM DE SERVIGO
0.S. n°15-2025

CONTRATADA: DX CONSTRUTORA LTDA

Pela presente Ordem de Servigo, fica a CONTRATADA autorizada a
iniciar a execugdo dos servicos especializados de EXECUCAO DE
TERRAPLENAGEM E PAVIMENTACAQO ASFALTICA, contemplando todas as
fases de execucdo, contratado pelo modalidade obra pronta, conforme projeto
executivo _de _enaenharia__previamente aprovado e apresentado a
CONTRATADA, que elaborou orcamento detalhado para realizag8o da obra de
pavimentacido asfaltica indicada, incluindo mas ndo se limitando a realizar:

aterros; base; sub-base; IMPRIMAQAO; TSD; : MICRORREVESTIMENTO
ASFALTICO E SINALIZACAO.

A Contratada fica ciente que a partir da emisséo desta Ordem de Servigco
inicia-se a contagem do prazo de execugao.

O retardamento injustificado do inicio da execugdo do contrato configura
motivo para a sua rescisdo unilateral, nos termos do art. 167, Inciso IV,
combinado com os artigos 169,186 e 192 da lei 9.433/2005, com as respectivas
sangoes legais.

Barreiras-BA, 07 de julho de 2025.

LT

Luiz Silfredo Stahlke Neto
Gerente de Infraestrutura

Avenida Ahylon Macedo, n° 919, Morada Nobre, Barreiras /BA CEP 47,810-035
Fone; (77) 361380000 - CNPJ n® 63.077.397/0001-85

Digitalizado com CamScanner



SUPERVISORA:
EMPRESA:
PERIODO :

DX CONSTRUTORA

@ aba

ASSOCIAGAO DE AGRIULTORES E IRRIGANTES DA BAHIA

DIARIO DE OBRAS

ANDRADE ENGENHARIA
DX CONSTRUTORA
AGOSTO




N* DA FOLHA

% 1 [} n
ANDRADE DIARIO DE OBRA ’
Abs. A I RGENHAN 2 DATA (de/mm/aa)
| 01/08/2025
OBRA CONTRATO N°
LINHA PARAISO I [
CONSTRUTORA SUPERVISORA
DX CONSTRUTORA ‘ ANDRADE ENGENHARIA
TEMPO (CLIMA) DIA DA SEMANA r
INSTAVEL | CHUVOSO | IMPRATICAVEL | | DOM l se6 | TER | qua | om_m SAB ]
1 - SERVIGO DESENVOLVIDO NO PERIODO
IMPLANTAGAO PAVIMENTACAO DRENAGEM E OBRAS-DE-ARTE OBRAS COMPLEMENTARES ATENDIMENTO AMBIENTAL OUTROS
(PISTA/ACOSTAMENTO)
X %
2 - EVENTOS COM RESTRICOES !
EQUIPAMENTO| PESSOAL | INSTALAGOES CRONOGRAMA FISICO QUALIDADE ATENDIMENTO A FISCALIZAGAQ ADMINISTRAGAO DA OBRA MEIO AMBIENTE

3 - COMENTARIOS DA FISCALIZAGAO
LIMPEZA E REGULARIZAGAO
Est. 900 A 980

1600m.

5 - CONSIDERAGUES DA CONSTRUTORA

ENG" DA RA

AlBA




ANDRADE

L U A

DIARIO DE OBRA

CBRA

LINHA PARAISO |

CONSTRUTORA

DX CONSTRUTORA 1

TEMPO (CLIMA)

INSTAVEL | CHUVOSO FMPF!.ATICAVEL‘

1- SERVICO DESENVOLVIDO NO PERIODO

CONTRATO N°

N* DA FOLHA

| 2

DATA (dd/mm/aa)

| 02108/2025

SUPERVISORA

ANDRADE ENGENHARIA

DIA DA SEMANA

oo | sec |

TER | Qua [ aul

PAVIMENTAGAD
WRANTAZAD (PISTAIACOSTAMENTO)

DRENAGEM E OBRAS-DE-ARTE

OBRAS COMPLEMENTARES

ATENDIMENTO AMBIENTAL

OUTROS

X X

2 - EVENTOS COM RESTRICOES

EQUIPAMENTO| PESSOAL | INSTALAGOES CRONOGRAMA FISICO QUALIDADE

ATENDIMENTO A FISCALIZAGAD

ADMINISTRACAQ DA CBRA

MEIC AMBIENTE

3 - COMENTARIOS DA FISCALIZAGAD
TERRAPLENAGEM

Est. 800 A 900

2000m.

LIMPEZA E REGULARIZAGAO
Est. 980 A 1000

400m.

5- CONSIDERAGOES DA CONSTRUTORA

ENG" D 'ORA

ENG® QA SUPERVISORA

/‘

AlBA

%




OBRA

{Au_mbz
T R e D HGT A A

DIARIO DE OBRA

LINHA PARAISO

CONSTRUTORA

DX CONSTRUTORA

TEMPO (CLIMA)

BOM

' INSTAVEL ] CHUVOSO 1 IMFRAT]CAVELI

1 - SERVIGO DESENVOLVIDO NO PERIODO

CONTRATO N®

N® DA FOLHA

| 3

DATA (dd/mm/aa)

03082025

|

|

SUPERVISORA

ANDRADE ENGENHARIA

DA DA SEMANA

se6 |

R | aua | au

IMPLANTAGAOQ

PAVIMENTAGAO
(PISTAJACOSTAMENTO)

DRENAGEM E OBRAS-DE-ARTE

OBRAS COMPLEMENTARES

ATENDIMENTG AMBIENTAL

OUTROS

x

X

2 - EVENTOS COM RESTRICOES

EQUIPAMENTC| PESSOAL

INSTALAGOES CRONOGRAMA FiSICO QUALIDADE

ATENDIMENTO A FISCALIZACAO

ADMINISTRAGAO DA OBRA

MEID AMBIENTE

3 - COMENTARICS DA FISCALIZAGAD

TERRAPLENAGEM
Est. 880 A 930
1000m.

LIMPEZA E REGULARIZAGAO

Est. 1000 A 1030
600m.

5 - CONSIDERAGCOES DA CONSTRUTORA

ENG' DA SUPERVISORA

AlBA




N° DA FOLHA
| 4 ! N |
ANDRADE DIARIO DE OBRA
¥ WO LE S A DATA (ddimmiaa)
| 04/08/2025
OBRA CONTRATO N°
I LINHA PARAISO | ‘ \
CONSTRUTORA SUPERVISORA
DX CONSTRUTORA ‘ | ANDRADE ENGENHARIA I
-
TEMPO (CLIMA) DIA DA SEMANA
INSTAVEL | CHUvOSO l IMPRATICAVEL | DOM TER | qua | Qul ] SEX | SAB ‘
1- SERVIGO DESENVOLVIDO NO PERIODO
IMPLANTAGAQ PAVIMENTAGAQ DRENAGEM E OBRAS-DE-ARTE OBRAS COMPLEMENTARES ATENDIMENTO AMBIENTAL OUTROS
(PISTAJACOSTAMENTQ)
P %
2 - EVENTOS COM RESTRIGOES
EQUIPAMENTO| PESSOAL |INSTALAGOES CRONOGRAMA FISICO QUALIDADE ATENDIMENTO A FISCALIZAGAQ ADMINISTRAGAO DA OBRA MEIO AMBIENTE

3 - COMENTARIOS DA FISCALIZAGAD

TERRAPLENAGEM
Est.830 A 970
800m.

LIMPEZA E REGULARIZAGAO

Est. 1030 A 1080
1000m.

5 - CONSIDERAGOES DA CONSTRUTORA

RUTORA

AlBA




ANDRADE

EEENMAE A

DIARIO DE OBRA

OBRA
r LINHA PARAISO |

CONSTRUTORA

DX CONSTRUTORA l

TEMPO (CLIMA) *
INSTAVEL

CHUVOSO IMPRATICAVEL [

1- SERVIGO DESENVOLVIDO NO PERIODO

CONTRATO N*

N* DA FOLHA

5 / 3 |

DATA (dd/mmiaa)

05/08/2025 |

SUPERVISORA

ANDRADE ENGENHARIA

DIA DA SEMANA

TERGA

aus | au

[ sex | s |

PAVIMENTACAD
IMPLANTACAD
il (PISTAIACOSTAMENTO]

DRENAGEM E OBRAS-DE-ARTE

OBRAS COMPLEMENTARES

ATENDIMENTO AMBIENTAL

QUTROS

X X

2 - EVENTOS COM RESTRIGOES

EQUIPAMENTC| PESSOAL |INSTALACOES

CRONDGRAMA FISICO

QUALIDADE

ATENDIMENTO A FIS'_CALIZ&@U

ADMINISTRAGAO DA OBRA

MEIC AMBIENTE

3 - COMENTARIOS DA FISCALIZAGAD
LIMPEZA E REGULARIZACAO
Est. 1080 A 1120

B800m.

TERRAPLENAGEM

Est.970 A 1000
600m.

5 - CONSIDERACOES DA CONSTRUTORA

ENG*

7%

UTORA

ENG'DA S

AlBA

/



1 N* DA FOLHA
| B ! 31 ‘
@ aba ANDRADE DIARIO DE OBRA
LA Ll LT LA v DATA (dd/mm/aa)
0610812025 |
DBRA CONTRATO N' :
LINHA PARAISO } ‘
CONSTRUTORA SUPERVISORA
DX CONSTRUTORA [ s [ ANDRADE ENGENHARIA [
TEMPO (CLIMA) DIA DA SEMANA

ms‘:TAVELl cHuvoso | iMeRaTICAVEL | [ oom | sec | tem au [ sex | sna_]

1 - SERVICO DESENVOLVIDO NO PERIODO

PAVIMENTAGAC

il = E

MPLANTAGAOD (PISTAACOSTAMENTO) DRENAGEM E OBRAS-DE-AR OBRAS COMPLEMENTARES ATENDIMENTO AMBIENTAL OUTROS
X X

2 - EVENTOS COM RESTRIGOES
EQUIPAMENTO| PESSOAL | INSTALAGOES CRONOGRAMA FISICO QUALIDADE ATENDIMENTO A FISCALIZAGAD ADMINISTRAGAC DA OBRA MEIC AMBIENTE

3- COMENTARICS DA FISCALIZAGAD *
LIMPEZA E REGULARIZACAD

Esl. 1120 A 1152

640m.

TERRAPLENAGEM

Est.990 A 1020
600m.

5- CONSIDERAGOES DA CONSTRUTORA

L TRUTORA G B SUPERVISORA AIBA

LU -llV/;
/‘




{Epaace

DIARIO DE OBRA

OBRA

=

CONSTRUTORA
. DX CONSTRUTORA J

LINHA PARAISO 1

TEMPO (CLIMA}
BOM

INSTAVEL CHUVOSO IMPRATICAVEL J

1 - SERVICO DESENVOLVIDO NC PERIODO

CONTRATO N*

N* DA FOLHA

7 ! 3

DATA {dd/mm/aa)

07/08/2025

SUPERVISORA

ANDRADE ENGENHARIA

DIA DA SEMANA

SEG

] TER l QUA

PAVIMENTAGAO
iy AGhD (PISTAJACOSTAMENTO)

DRENAGEM E OBRAS-DE-ARTE

OBRAS COMPLEMENTARES

ATENDIMENTO AMBIENTAL

OUTROS

b X

2 - EVENTOS COM BESTRICOES

EQUIPAMENTO| PESSOAL | INSTALAGOES

CRONOGRAMA FISICO

QUALIDADE

ATENDIMENTO A FISCALIZACAC

ADMINISTRAGAC DA OBRA

MEIQ AMBIENTE

3.- COMENTARIOS DA FISCALIZAGAD
LIMPEZA E REGULARIZAGCAC
Est. 1152 A 1200

960m.

TERRAPLENAGEM

Est. 1020 A 1085
1300m.

5 - CONSIDERAGOES DA CONSTRUTORA

NSTRUTORA

%

ENG® Dy VISORA

AlBA




N DA FOLHA
] ! 31 ‘

@ aiba '@*A‘&Bﬁﬁs DIARIO DE OERA

DATA (dh 1
[ 0810812025 ]

OBRA CONTRATO N*
l LINHA PARAISO | [ |

CONSTRUTORA SUPERVISORA
OX CONSTRUTORA f I ANDRADE ENGENHARIA |

TEMPO (CLIMA} DA DA SEMANA
B0M mstAver | cruvoso [ meraTicAveL | [ oom [ see | vr | oua [ au

1- SERVICO DESENVOLVIDO NQ PERIODO

IMPLANTA FPAVIMENTAGAD GEM 5
NTACAQ (PISTA/AGOSTAMENTO) DRENAGEM E OBRAS-DE-ARTE OBRAS COMPLEMENTARES ATENDIMENTO AMBIENTAL OUTROS

¢ X

2- EVENTOS COM RESTRICOES
EQUIPAMENTC| PESSOAL | INSTALAGOES CRONDGRAMA FISICO QUAL IDADE ATENDIMENTO A FISCALIZAGAC ADMINISTRAGAD DA OBRA MEIQ AMBIENTE

3 - COMENTARIOS DA FISCALIZAGAO

LIMPEZA E REGULARIZAGAO

Est. 1200 A 1260

1200m. L

TERRAPLENAGEM

Est.1055 A 1100
900m, C

5- CONSIDERAGOES DA CONSTRUTORA

ENG" DA TRUTORA ENG" DA SUPERVISORA, AlBA

Z.

P <




N® DA FOLHA

» 8 [ 31 |
@ aiba ANDRADE DIARIO DE OBRA
D O Pt Svart¥ I FEERAAR A i DATA (ddimmiaa)
08/08/2025 I
OBRA CONTRATO N®
I LINHA PARAISO l [ I
CONSTRUTORA SUPERVISORA
DX CONSTRUTORA l | ANDRADE ENGENHARIA I
TEMPD (CLIMA) DIA DA SEMANA i
wsTAVEL | chuvoso | meraricaveL | D se6 | mer | aua | au | sex

1 - SERVICO DES.EWOLVIDO NO PERIODO

PAVIMENTACAO

IMPLAJ R M P T, Ti )

NTAGAD (PISTA STAMENTO) DRENAGEM E OBRAS-DE-ARTE OBRAS COMPLEMENTARES ATENDIMENTO AMBIENTAL OUTROS
X x

2 - EVENTOS COM RESTRICOES i
EQUIPAMENTC| PESSOAL | INSTALAGOES CRONCGRAMA FISICO QUALIDADE ATENDIMENTO A FISCALIZACAD ADMINISTRAGAC DA OBRA MEIQ AMBIENTE

3 - COMENTARIOS DA FISCALIZAGAD
LIMPEZA E REGULARIZACAO
Esl. 1260 A 1315

1100m.

TERRAPLENAGEM

Est.1100 A 1180
1600m,

5 - CONSIDERAGOES DA CONSTRUTORA

2
ENG", RUTORA IG* DA SUPERVISORA AIBA




{nu_ RADE
ECARUAR

DIARIO DE OBRA

»

| LINHA

PARAISO |

CONSTRUTORA

DX CONSTRUTORA ]

TEMPO (CLIMA)

INSTAVEL

[ CHUVOSO IMPRATICAVEL I

1- SERVICO DESENVOLVIDO NO PERIODO

CONTRATO N

N* DA FOLHA

DATA (ddimmiaa)

1070872025

SUPERVISORA

ANDRADE ENGENHARIA

CHA DA SEMANA

SEG I

TER | QuA | Qul

IMPLANTACAO

(PISTAJACOSTAMENTO)

PAVIMENTACAO DRENAGEM E OBRAS-DE-ARTE

OBRAS COMPLEMENTARES

ATENDIMENTO AMBIENTAL

OUTROS

x

x

2 - EVENTOS COM RESTRIGOE

S

EQUIPAMENTO| PESSDAL

INSTALAGOES CRONOGRAMA FISICO

QUALIDADE

ATENDIMENTO A FISCALIZAGAD

ADMINISTRAGAO DA OBRA

MEIO AMBIENTE

3- COMENTARIOS DA FISCALIZAGAO
LIMPEZA E REGULARIZAGAC

Est. 1315 A 1405
1800m.

TERRAPLENAGEM
Est.1180 A 1250
1400m.

5 - CONSIDERAGOES DA CONSTRUTORA

ENG®

UTORA

ENG" DA SUPERVISORA

3

AlBA




@ aba

OBRA

G

DIARIO DE OBRA

LINHA PARAISO

CONSTRUTORA

DX CONSTRUTORA

TEMPO (CLIMA}

CHUVOSO

IMPRATICAVEL ]

1 - SERVICO DESENVOLVIDD NO PERIGDO

3

CONTRATO N*

N° DA FOLHA

DATA {ddimm/aa)

12108/2025 |

SUPERVISORA

ANDRADE ENGENHARIA

DIA DA SEMANA
SEG

TERGA Qua | aul

ERES ]

IMPLANTAGAD

PAVIMENTAGAO
(PISTA/ACOSTAMENTO)

DRENAGEM E OBRAS-DE-ARTE

OBRAS COMPLEMENTARES

ATENDIMENTO AMBIENTAL

OUTROS

®

x

2- EVENTOS COM RESTRICOE

S

EQUIPAMENTC| PESSOAL

INSTALAGOES

CRONOGRAMA FISICO

QUALIDADE

ATENDIMENTO A FISCALIZAGAD

ADMINISTRAGAQ DA OBRA

MEIC AMBIENTE

3 - COMENTARIOS DA FISCALIZACAD

TERRAPLENAGEM

SUB-LEITO - LIBERADA
Est: 1250 a 1272
( 440 metros

SUB-LEITO - BATENDO
Est: 1272 a 1306
( 680 metros )

SUB-LEITO - BATENDO
Est: 1306 a 1334
{ 560 metros ).

BASE - FALTA TESTE DE CARGA

Est: 02 a 26
( 480 metros )

BASE - FALTA TESTE DE CARGA

Est; 26 a 50
( 480 metros )

5 - CONSIDERAGOES DA CONSTRUTORA

ENG® DA

“4

ENG" DA

AlBA

L
/



N° DA FOLHA
1 ! 31 J

@ aiba ANDRADE DIARIO DE OBRA
EEEEHHAT A

DATA (ddimm/aa)

1110872025 ‘
OBRA CONTRATO N*
| . LINHA PARAISO | [ I
CONSTRUTORA N SUPERVISORA
DX CONSTRUTORA ] I ANDRADE ENGENHARIA !
TEMPC {CLIMA} DA DA SEMANA -
BOM INSTAVEL CHUVOSO IMPRATICAVEL -|

1 - SERVICO DESENVOLVIDO NO PERIODO

IMPLANTAGAD PAVIMENTACAO DRENAGEM E OBRAS-DE-ARTE OBRAS COMPLEMENTARES ATENDIMENTO AMBIENTAL OUTROS
(PISTAIACOSTAMENTO)
X %

2 - EVENTOS COM RESTRIGOES
EQUIPAMENTO| PESSOAL | INSTALAGOES CRONOGRAMA FISICO QUALIDADE ATENDIMENTO A FISCALIZACAD ADMINISTRACAD DA OBRA MEIO AMBIENTE

3 - COMENTARIOS DA FISCALIZAGAC
TERRAPLENAGEM

SUB-LEITO - BATENDO

Est: 1250 a 1272
( 440 metros ),

5 - CONSIDERAGOES DA CONSTRUTORA

v
ENG* 3 ORA ENG’, PERVISORA ABA
“
- SR A




@ aba ANDRADE

DIARIO DE OBRA

2

OBRA

LINHA PARAISO I

CONSTRUTORA

DX CONSTRUTORA ]

TEMPO [(CLIMA)
BOM INSTAVEL

cruvoso | PRATICAVEL |

1 - SERVICO DESENVOLVIDO NO PERIODD

CONTRATO N®

N° DA FOLHA

! 3 ]

DATA {dd/mm/aaj

1300812025 ‘

SUPERVISORA

ANDRADE ENGENHARIA

DA DA SEMANA

]oom!sea{renaun

EREE

PAVIMENTAGAD
IMPLANTAGAD
i A (PISTAJACOSTAMENTO)

DRENAGEM E OBRAS-DE-ARTE OBRAS COMPLEMENTARES

ATENDIMENTO AMBIENTAL

OUTROS

x X

2 - EVENTOS COM RESTRIGOES

EQUIPAMENTC| PESSOAL | INSTALACOES

CRONOGRAMA FISICO

QUALIDADE ATENDIMENTD A FISCALIZAGAQ

ADMINISTRAGAD DA OBRA

MEIC AMBIENTE

3 - COMENTARIOS DA FISCALIZAGAO
TERRAPLENAGEM

SUB-LEITO - LIBERADA
Est. 1272 a 1306
{ 680 metros )

SUB-LEITO - LIBERADA
Est: 1306 a 1334
( 560 metros )

BASE - LIBERADA
Est: 02 a 26
( 480 metros )

BASE - FALTA TESTE DE CARGA
Est: 26 a 50
( 480 metros )

BASE - BATENDO
Est 50a 76
( 520 metros )

BASE - BATENDO
Est: 76a 101
( 500 metros )

BASE - BATENDO
Est: 101 a 131
( 600 metros )

PAVIMENTAGAO
IMPRIMAGAQ EAI
Est:02a 26 L/DEX L/E
( 480 metros )

5 - CONSIDERAGOES DA CONSTRUTORA

ENG® STRUTORA

ENGYOA SUPERVISORA

AlBA




N* DA FOLHA

@ aiba {5§33ﬁ95 DIARIO DE OBRA [ ®% ¢ & |

CARIK DATA (dd/mm/aa)
14/08/2025 |

OBRA CONTRATO N*
| LINHA PARAISO | ‘7 |
CONSTRUTORA . SUPERVISORA

DX CONSTRUTORA ‘ | ANDRADE ENGENHARIA ]
TEMPO {CLIMA} DA DA SEMANA '

INSTAVEL | cHuvoso | wpRATICAVEL | [ pow | ses [ 7er | aua m sex | sas |

1 - SERVIGO DESENVOLVIDO NO PERIODO

IMPLANTAGAQ PAVIMENTACAO DRENAGEM E OBRAS-DE-ARTE OBRAS COMPLEMENTARES ATENDIMENTO AMBIENTAL OUTROS
(PISTAIACOSTAMENTO)

x x

2 - EVENTOS COM RESTRIGOES
EQUIFAMENTO| PESSOAL | INSTALAGOES CRONDGRAMA FISICO QUALIDADE ATENDIMENTO A FISCALIZAGAD ADMINISTRAGAO DA OBRA MEIQ AMBIENTE

3- COMENTARIOS DA FISCALIZAGAD
TERRAPLENAGEM
SUB-LEITO - LIBERADA

Est: 1334 a 1391

( 1140 metros )

BASE - LIBERADA
Est: 26 a 50
{ 480 metros ) .

BASE - LIBERADA
Est: 50276
( 520 metros )

BASE - LIBERADA
Est. 76 a 92
(320 metros )

BASE - BATENDO
Est: 92 a 131
( 780 metros )

BASE - CORRIGINDO BORRACHUDO
Est: 131 a 181
( 1000 metros )

BASE - BATENDO
Est: 181 5 246
( 1300 metros ) ‘

PAVIMENTAGAO
IMPRIMAGAQ EAI

Est: 26a75 LDEXLUE
(980 metros )

5- CONSIDERAGOES DA CONSTRUTORA

Pl
E CONSTRUTORA, ENG® DA SLPERVISORA AlBA

-

4

- /




OBRA

DIARIO DE OBRA

{ﬁNDRﬂDE
£ ABERAAR A

| LINHA

PARAISO |

CONSTRUTORA

| e |

TEMPO (CLIMA}

WSTAVEL | CHUVOSO [ weraricave |

1 - SERVIGO DESENVOLVIDO NO PERICDO 5

CONTRATO N*

N* DA FOLHA

DATA (dd/mm/aa)

15/08/2025 |

SUPERVISORA

ANDRADE ENGENHARIA

DA DA SEMANA

|DOM]SEG[TERIQUAIQUI

IMPLANTAGAD

PAVIMENTAGAD

DRENAGEM E OBRAS-DE-ARTE
(PISTAJACOSTAMENTO)

OBRAS COMPLEMENTARES

ATENDIMENTOC AMBIENTAL

OUTROS

X

X

2 - EVENTOS COM RESTRICOE

=

EQUIPAMENTO| PESSOAL

INSTALAGOES CRONOGRAMA FISICO QUALIDADE

ATENDIMENTO A FISCALIZAGAD

ADMINISTRAGAO DA OBRA

MEIQ AMBIENTE

3 - COMENTARIOS DA FISCALIZAGAC

TERRAPLENAGEM

SUB-LEITO - LIBERADO
Est 1381 a 1421
{ 600 metros }

BASE - LIBERADA
Est: 92 a 131
( 780 metros )

BASE - LIBERADA
Est: 131 a 181
( 1000 metros )

BASE - LIBERADA
Est: 181 a 210
{ 580 metros )

BASE - BATENDO
Est: 210 a 345
( 2500 metros )

PAVIMENTAGAO
IMPRIMAGAQ EAI

Est: 75a 181 L/DEXLE
( 2120 metros )

5- CONSIDERAGOES DA CONSTRUTORA

ENG®

-

ORA

ENG* DA SUPERVISORA

AlBA

7



@ aiba ﬁ'&ﬁ?ﬁﬁ

DIARIO DE OBRA

LINHA PARAISO

CONSTRUTORA

DX CONSTRUTORA

TEMPQ (CLIMA)

INSTAVEL | CHUVOSO

IMPRATICAVEL |

1 - SERVICO DESENVOLVIDO NO PERICDO

CONTRATO N*

N° DA FOLHA

16 ! 31

DATA (ddimm/sa)

' [ 16108/2025

SUPERVISORA

ANDRADE ENGENHARIA

DA DA SEMANA

[ oom [ sec |

EHESEER ssx_m

PAVIMENTAGAD

IMPLANTAGAD

(PISTAJACOSTAMENTO)

DRENAGEM E OBRAS-DE-ARTE

OBRAS COMPLEMENTARES

ATENDIMENTO AMBIENTAL

OUTROS

X

X

2 - EVENTOS COM RESTRICOES

EQUIPAMENTO| PESSOAL | INSTALAGOES

CRONOGRAMA FISICO

QUALIDADE

ATENDIMENTO A FISCALIZAGAO

ADMINISTRAGAD DA OBRA

MEID AMBIENTE

3 - COMENTARIOS DA FISCALIZAGAD
TERRAPLENAGEM

SUB-LEITO - LIBERADO
Est: 1421 a 1459
( 760 metros )

SUB-LEITO - BATENDO
Est: 1459 a 1497
( 760 metros )

BASE - LIBERADO
Est: 210 a8 243
( 660 metros )

BASE - FALTA TESTE DE CARGA
Est: 243 a 345
( 2040 metros )

PAVIMENTAGAO
IMPRIMAGAO EAI

Est: 181a 206 L/DEXL/E
{ 500 metros )

5- CONSIDERAGOES DA CONSTRUTORA

ENG*" DA CONST]

ENG® DA BUPERVISORA

AlBA




OBRA

-! ANRRADE

DIARIO DE OBRA

‘ LINHA PARAISO

CONSTRUTORA

DX CONSTRUTORA

TEMPO (CLIMA)

INSTAVEL

CHUVOSO 1 IMPRATICAVEL |

1 - SERVIGO DESENVOLVIDO NO PERIODO

CONTRATO N*

N® DA FOLHA

| 17 A 1

DATA

17/08/2025 l

SUPERVISORA

ANDRADE ENGENHARIA |

DIA DA SEMANA

ses | TEm | Qua | aul

[ sex | sas |

IMPLANTAGAD

PAVIMENTACAD
(PISTAJACOSTAMENTO)

DRENAGEM E OBRAS-DE-ARTE

OBRAS COMPLEMENTARES

ATENDIMENTO AMBIENTAL OUTROS

X

2- EVENTOS COM RESTRICOES

EQUIPAMENTO| PESSOAL |INSTALACOES

CRONOGRAMA FISICO QUALIDADE

ATENDIMENTO A FISCALIZAGAQ

ADMINISTRAGAD DA OBRA MEIO AMBIENTE

3- COMENTARIOS DA FISCALIZAGAD
TERRAPLENAGEM

SUB-LEITO - LIBERADO
Est 1459 a 1497
{ 760 metros )

ESCALONAMENTO - BATENDO
Est: 1497 a 1591 LADO DIRETO
( 1880 metros )

BASE - LIBERADA
Est: 210a 243
( 660 metros )

BASE - LIBERADA
Est: 243 a 287
( 880 metros )

BASE - LIBERADA
Est: 287 a 332
( 900 metros )

BASE - CORRIGINDO BORRACHUDO

Est: 332 g 398
( 1320 metros )

5 - CONSIDERACOES DA CONSTRUTORA

ENG® DA

aZ4

A SUPERVISORA

AlBA




@ aiba

ADE

E IR MAA A

DIARIO DE OBRA

LINHA PARAISO l

CONSTRUTORA

DX CONSTRUTORA

]

TEMPO (CLIMA)

BOM INSTAVEL I CHUVOSO

IMPRATICAVEL 1

1- SERVIGO DEéENVDL\J’ID{) NO PERIODO

CONTRATO N*

N DA FOLHA
i 18 I 3 |

DATA (ddimm/aa)
| 1810812025 ]

SUPERVISORA

ANDRADE ENGENHARIA |

DlA DA SEMANA

DOM

tercA | aua | au | sex [ s |

IMPLANTAGAD

PAVIMENTAGAO
(PISTA/ACOSTAMENTO)

DRENAGEM E OBRAS-DE-ARTE

OBRAS COMPLEMENTARES

ATENDIMENTO AMBIENTAL OUTROS

X

X

2 - EVENTOS COM RESTRICOES

EQUIPAMENTO| PESSOAL

INSTALAGOES

CRONOGRAMA FISICO

QUALIDADE

ATENDIMENTO A FISCALIZACAD

ADMINISTRAGAO DA OBRA MEIO AMBIENTE

3 - COMENTARIOS DA FISCALIZAGAO

TERRAPLENAGEM

ESCALONAMENTO - LIBERADO
Est: 1497 a 1591 LADO DIRETO

( 1880 metrus )

SUB-LEITO - LIBERADO
Est: 1497 a 1524
( 540 metros )

BASE - LIBERADA
Est: 332 a 398
{ 1320 metros )

BASE - BATENDO
Est: 398 a 458
( 1200 metros )

PAVIMENTAGAO

BRITA 19
Est: 02a 74
{ 1440 metros )

IMPRIMAGAQ EAI
Est: 206 a 360 L/D EXLIE
( 3080 metros )

5 - CONSIDERACOES DA CONSTRUTORA

ENG® DA,

ENG® DA SUPERVISORA

AlBA

¥



OBRA

DIARI‘O DE OBRA

| LINHA PARAISO

Il

CONSTRUTORA

DX CONSTRUTORA

TEMPO (CLIMA}

BOM

INSTAVEL CHUVOSO

IMPRATICAVEL |

1 - SERVICO DESENVOLVIDO NO PERIODO

CONTRATO N

N° DA FOLHA

18 ! a |

DATA (ddimm/aa)

1810812025 1

SUPERVISORA

ANDRADE ENGENHARLA

DA DA SEMANA

oo [scoror I on [

I SEX | SAB J

PAVIMENTAGAO
WELANTACAD (PISTAJACOSTAMENTO)

DRENAGEM E OBRAS-DE-ARTE

OBRAS COMPLEMENTARES

ATENDIMENTO AMBIENTAL

OUTROS

X

2 - EVENTOS COM RESTRIGOES

EQUIPAMENTO| PESSOAL | INSTALAGOES

CRONOGRAMA FISICO

QUALIDADE

ATENDIMENTO A FISCALIZAGAD

ADMINISTRAGAD DA OBRA

MEIC AMBIENTE

3 - COMENTARIOS DA FISCALIZAGAO
TERRAPLENAGEM

SUB-LEITO - LIBERADO
Est: 1524 a 1574
( 1000 metros )

BASE - LIBERADA
Est: 398 a 430
( 640 metros )

BASE - BATENDC
Est: 430 a 545
( 2300 metros )

PAVIMENTAGAO

BRITA 19
Est: 74 a 100 L/D EX LIE
( 520 metros )

BRITASS5
Est: 02a 68 L/DEXL/E
( 1320 metros )

IMPRIMACAQ Al
Est: 360 a 384 L/D EX LIE

( 480 metros
)

5- CONSIDERACOES DA CONSTRUTORA

G2

ENG® DA C

ENG” DA SUPERVISORA

AlBA

i



N° DA FOLHA
20 AR l
ANDRADE DIARIO DE OBRA
LEVERAL DATA (ddimmiaa)
2010812025 |
OBRA CONTRATO N
LINHA PARAISO l | |
CONSTRUTORA s SUPERVISORA
DX CONSTRUTORA | ANDRADE ENGENHARIA 1
TEMPO (CLIMA) DIA DA SEMANA '
BOM INSTAVEL | CHUVOSO J IMPRATICAVEL ] DOM | SEG l Tm_ aul | SEX 1 SAB |
1 - SERVICO DESENVOLVIDO NO PERIODO
IMPLANTAGAO PAVIMENTAGAQ DRENAGEM E OBRAS-DE-ARTE OBRAS COMPLEMENTARES ATENDIMENTO AMBIENTAL OUTROS
(PISTA/ACOSTAMENTO)
X X
2 - EVENTOS COM RESTRICOES
EQUIPAMENTO| PESSDAL | INSTALAGOES CRONOGRAMA FISICO QUALIDADE ATENDIMENTO A FISCALIZAGAC ADMINISTRAGAO DA OBRA MEIQ AMBIENTE

3- COMENTARIOS DA FISCALIZAGAD
TERRAPLENAGEM

ESCALONAMENTO - LIBERADO
Est: 1591 a 1836 LADO DIREITO
( 900 metros )

BASE - LIBERADA
Est: 439 a 458
( 560 metros )

BASE - LIBERADA
Est: 458 a 492
( 680 metros )

BASE - FALTA TESTE DE CARGA
Est: 492 a 545

( 1060 metros )

PAVIMENTAGCAO

IMPRIMACAQ EAI

Est: 384 a 398 L/ID EX LIE
( 280 metros }

5 - CONSIDERAGOES DA CONSTRUTORA

ENG DA SUPERVISORA

AlBA




N° DA FOLHA
L]
‘V 21 ! n I

DIARIO DE OBRA
DATA (ddimm/aa)
24/08/2025 ]
OBRA CONTRATO N°
| LINHA PARAISO r J
CONSTRUTORA SUPERVISORA
DX CONSTRUTORA | ‘ ANDRADE ENGENHARIA ' |
TEMPO (CLIMA) DIA DA SEMANA
. INSTAVEL ] CHUVOSO | IMPRATICAVEL | | pom | sEG ] TER | aQua sex | saB |
1 - SERVICO DESENVOLVIDO NG PERIODO x
IMPLANTAGAD PAVIMENTAGAQ DRENAGEM E OBRAS-DE-ARTE OBRAS COMPLEMENTARES ATENDIMENTO AMBIENTAL OUTROS
(PISTA/ACOSTAMENTO)
X X i
2 - EVENTOS COM RESTRICOES
EQUIPAMENTO| PESSOAL | INSTALAGOES CRONOGRAMA FISICO QUALIDADE ATENDIMENTO A FISCALIZAGAO ADMINISTRAGAQ DA OBRA MEIO AMBIENTE
-

3.- COMENTARIOS DA FISCALIZAGAD
TERRAPLENAGEM

SUB-LEITO - LIBERADO
Est: 1574 a 1670
( 1920 metros )

SUB-LEITO - BATENDO
Est: 1670 a 1724
( 1080 metros )

BASE - LIBERADA
Est: 492 a 527
( 600 metros )

BASE - FALTA TESTE DE CARGA
Est 522 a 545
( 460 metros )

PAVIMENTAGAO

ERITA 19

Est: 100 a 236 LD EXLUE

( 2720 metros ) .
IMPRIMACAQC EAI

Est: 388 a 452 L/DEXLE
( 1080 metros )

5 - CONSIDERAGOES DA CONSTRUTORA

EN RUTORA ENG® DA SUPERVISORA AlBA

T~



OBRA

{Aﬂo_m.
b el IO AL A

*

DE DIARIO DE OBRA

i LINHA PARAISO

CONSTRUTORA

| DX CONSTRUTORA

TEMPO (CLIMA)

INSTAVEL CHUVOSO

IMPRATICAVEL |

1 - SERVICO DESENVOLVIDO NO PERIODO

CONTRATO N*

N* DA FOLHA
i 22 ! 31 l

DATA 1
| 2210812025 i

SUPERVISORA

ANDRADE ENGENHARIA l

DIA DA SEMANA

[ oom | seo ] mer | aua | aul

PAVIMENTAGAQ RENAGEM E OBRAS-DE-ARTE
IMPLANTACAD (PISTAIACOSTAMENTO) EHENA

OBRAS COMPLEMENTARES

ATENDIMENTO AMBIENTAL OUTROS

x

X

2 - EVENTOS COM RESTRP‘;OE_E

EQUIPAMENTO| PESSOAL | INSTALAGOES

CRONOGRAMA FISICO QUALIDADE

ATENDIMENTO A FISCALIZAGAO

ADMINISTRAGAO DA OBRA MEID AMBIENTE

v

3 - COMENTARIOS DA FISCALIZAGAO
TERRAPLENAGEM

SUB-LEITO - LIBERADO
Est: 1670 a 1724
( 1080 metros )

1" ATERRO - BATENDO
Est: 1640 a 1674
( 680 metros )

BASE - LIBERADA
Est: 522 a 553
(620 metros )

PAVIMENTAGAO

BRITA 9,5mm

Est 68a 122 L/ID EX L/E
{ 1080 metros’)
IMPRIMAGAC EAI

Est: 452 a 524 UD EXUE
( 1440 metros )

5 - CONSIDERACOES DA CONSTRUTORA

ENG" DA C

ENG® DA SUPERVISORA,

Ol

AlBA

[



CBRA

{AN ADE
[E.25 D\SA@A\’&;\»

DIARIO DE OBRA

| LINHA PARAISO |

CONSTRUTORA

l DX CONSTRUTORA J

TEMPO (CLIMA)

Bom INSTAVEL

CHUVOSO IMPRATICAVEL J

1 - SERVIGO DESENVOLVIDO NO PERIODO

CONTRATO N°

N* DA FOLHA

DATA (dd/mm/aa) .

23/08/2025 I

SUPERVISORA

ANDRADE ENGENHARIA

DA DA SEMANA

DOM | sec | TER l aua | au

-

IMPLANTAGAO

PAVIMENTAGAO
(PISTAIACOSTAMENTO)

DRENAGEM E OBRAS-DE-ARTE

OBRAS COMFLEMENTARES

ATENDIMENTO AMBIENTAL

OUTROS

X

X

2 - EVENTOS COM RESTRIGOES

EQUIPAMENTO| PESSOAL | INSTALAGOES

CRONDGRAMA FISICO QUALIDADE

ATENDIMENTO A FISCALIZAGAD

ADMINISTRAGAO DA OBRA

MEIO AMBIENTE

3- COMENTARIOS DA FISCALIZAGAD

TERRAPLENAGEM

1° ATERRO - LIBERADO
Est: 1640 a 1674
{ 6BO metros )

BASE - LIBERADA
Est: 553 a 600
( 940 metros )

BASE - BATENDO
Est: 600 a 780
{ 3600 metros )

PAVIMENTAGAO

BRITA 19mm

Est: 236 a 290 LIE e EX
( 1080 metros )

Est: 236 a 264 LID

{ 560 metros )

BRITA 9,5mm
Est: 122a 216 LD
{ 1880 metros )
Est: 122 a 254 EX
( 2640 metros’)
Esl: 122 3 266 L/E
{ 2880 metros )

IMPRIMACAQO EAI
Est: 524 a 542
(360 metros )

5- CONSIDERAGOES DA CONSTRUTORA

TRUTORA

EN? DA SUPERVISORA

AlBA

(



OBRA

G

DIARIO DE OBRA

¢

LINHA PARAISO

CONSTRUTORA

DX CONSTRUTORA

|

TEMPO (CLIMA
o I

1 - SERVICO DESENVOLVIDO NO PERIODO

CONTRATO N*

N* DA FOLHA

24

DATA (dd/mm/aa)

24/08/2025

|

SUPERVISORA

ANDRADE ENGENHARIA

DIA DA SEMANA

SEG l TER | Qua | Qaul

IMPLANTAGAD

PAVIMENTAGAD
(PISTAJACOSTAMENTO)

DRENAGEM E OBRAS-DE-ARTE

OBRAS COMPLEMENTARES

ATENDIMENTO AMBIENTAL

OUTROS

X

X

2- EVENTOS COM RESTRICOE

S

EQUIPAMENTO

PESSOAL

INSTALAGOES

CRONOGRAMA FISICO

QUALICADE

ATENDIMENTO A FISCALIZACAC

ADMINISTRAGAC DA OBRA

MEIC AMBIENTE

3 - COMENTARIOS DA FISCALIZACAD

TERRAPLENAGEM

1” ATERRO - BATENDO

Est: 1674 a 1713
( 780 metros )

17 ATERRO - LIBERADO

Est: 1609 a 1640
( 620 metros )

BASE - LIBER_ADA
Est: 600 a 716
( 3600 metros )

BASE - FALTA TESTE DE CARGA

Est: T16 a 780
{ 1280 metros )

Pavimentagao
BRITA 19mm

Est 290 a 346 LIE
(1120 metros )
Est: 290 a 338 EX
( 960 metros )

Est 264 a 332 LID
( 1360 metros )

BRITA 9,5mm
Est: 216 a 262 L/ID
( 920 metros )

Est: 254 a 286 EX
( 240 metros )

Est: 266 a 292 LIE
( 520 metros |

IMPRIMACAQ EAI
Est: 542 a 593
(1020 metros )

5- CONSIDERAGOES DA CONSTRUTCRA

D

ENG® DA

/ DA %UPEHVFSORA

AlBA




caiba {Awme:

CERA

DIARIO DE OBRA

LINHA PARAISO l

CONSTRUTORA

DX CONSTRUTORA |

TEMPO (CLIMA)

BOM INSTAVEL

CHUVOSO

IMPRATICAVEL |

1- SERVIGO DESENVOLVIDO NO PERICDO

CONTRATO N*

N* DA FOLHA
+ I 25 ! N

DATA )
| 25/08/2025 ]

SUPERVISORA

ANDRADE ENGENHARIA

Dis DA SEMANA

[ oom

TER l aa | au

IMPLANTAGAD

PAVIMENTAGAO
(PISTA/ACOSTAMENTO]

DRENAGEM E OBRAS-DE-ARTE

OBRAS COMPLEMENTARES

ATENDIMENTCO AMBIENTAL QUTROS

%

X

2 - EVENTOS COM RESTRICOE

S

»

EQUIPAMENTO| PESSOAL

INSTALAGOES

CRONOGRAMA FISICO

QUALIDADE

ATENDIMENTO A FISCALIZAGAQ

ADMINISTRAGAO DA OBRA MEIO AMBIENTE

3 - COMENTARIOS DA FISCALIZAGAO

TERRAPLENAGEM

1 ATERRO - LIBERADO
Est: 1640a 1713

( 780 metros )

1 ATERRO - LIBERADO
Est: 17713a 1725
( 240 metros )

1° ATERRO - BATENDO
Est 17252 1755
(600 metros )

BASE - LIBERADA
Est: 716 a 780
( 1280 metros )

PAVIMENTAGAO
BRITA 19mm

Est: 346 a 398 L/E
( 1040 metros )
Est: 338 a 398 EX
( 1200 metros )
Est: 332 a3 398 LID
( 1320 metros )

BRITA 9,5mm
Est: 262 a 304 L/ID
( 840 metros )

Est: 286 a 350 EX
( 1280 metros )
Est 292 a 350 L/E
( 1160 metros )

IMPRIMAGAO EAI
Est: 593 a 646
( 1060 metros )

5 - CONSIDERAGCOES DA CONSTRUTORA

ENG*

ORA

ley SUPERVISORA

AlBA




'! ANpRaADE

DIARIO DE OBRA

OBRA

-

CONSTRUTORA

LINHA PARAISO |

DX CONSTRUTORA J

TEMPO (CLIMA)

BOM

INSTAVEL CHUVCSO l IMPRATICAVEL |

1 - SERVIGO DESENVOLVIDO NO PERICDO

CONTRATO N*

N* DA FOLHA

26

DATA (dd/mmiaa)

26/08/2025 J

SUPERVISORA

ANDRADE ENGENHARIA

DIA DA SEMANA

Qua ‘ aul

T sex | s |

LANT, PAVIMENTAGAO
IMELANTARRO (PISTA/ACOSTAMENTO)

DRENAGEM E OBRAS-DE-ARTE

OBRAS COMPLEMENTARES

ATENDIMENTO AMBIENTAL

OUTROS

X X

2- EVENTOS COM RESTRIGOES

EQUIPAMENTO| PESSOAL | INSTALACOES

CRONOGRAMA FISICO

QUALIDADE

ATENDIMENTO A FISCALIZAGAD

ADMINISTRAGAQ DA OBRA

MEIO AMBIENTE

3 - COMENTARIOS DA FISCALIZACAD
TERRAPLENAGEM

1* ATERRO - LIBERADO

Est: 1725a 1755

(600 metros )

SUB-LEITO - BATENDO
EST: 1755 a 1795
( 80O metros )

BASE - LIBERADA
Est 780 a 838
( 1160 metros )

BASE - BATENDO
Est: B38 a 894
(1120 metros )

SUB-LEITO -LIEERADA
Est 1724 a 1755
(620 metros)

PAVIMENTAGAO

BRITA 19mm

Est: 398 2 512 L/E EXL/D
(2280 metros )

IMPRIMAGAO EAI

Est: 646 a 698
(1040 metros )

5 - CONSIDERAGOES DA CONSTRUTORA

ENG® RUTORA

%

SUPERVISORA

AlBA

£



N® DA FOLHA

Qaiba {Anerace

DIARIO DE OBRA |

DATA (ddimm/aa)

OBRA
l LINHA PARAISO |

TEMPO [CLIMA
“ WsTAVEL | cauvoso | weraTicAveL |

1 - SERVICO DESENVOLVIDO NO PERICDO

CONSTRUTORA

DX CONSTRUTORA

27/08/2025 l

CONTRATO N°

SUPERVISORA

ANDRADE ENGENHARIA

‘ |
DIA DA SEMANA

Lnom | ses | 'rsnm aul

ElEE

PAVIMENTAGAO
IMELANTARAG (PISTA/ACOSTAMENTO)

DRENAGEM E OBRAS-DE-4RTE OBRAS COMPLEMENTARES ATENDIMENTO AMBIENTAL

OUTROS

X X

2 - EVENTOS COM RESTRIGOES

EQUIPAMENTO| PESSOAL |INSTALAGOES

CRONOGRAMA FISICO

QUALIDADE ATENDIMENTO A FISCALIZAGAOD ADMINISTRACAD DA CBRA

MEIO AMBIENTE

3 - COMENTARIOS DA FISCALIZAGAO
TERRAPLENAGEM
SUB-LEITO - LIBERADO

EST: 1755 a2 1795

( 800 metros )

SUB-LEITO - BATENDO

Est: 1795 a 1840

({ 900 metros )

SUB-LEITO - TRATANDO

Est: 1840 a 1863

{ 460 metros )

1* ATERRO - LIBERADO

Est: 1755a 1788

( 660 metros )

BASE - LIBERADA

Est: 838 a 860

( 440 metros )

BASE - FALTA TESTE DE CARGA
Est: 860 a 894

( 680 metros )

PAVIMENTAGAO
BRITA 19mm

Est: 512 a 540 LUE EX
( 560 metros )

Est: 512 a 530 L/ID

( 360 metros )

BRITA 9,5mm

Est: 304 a

450 LID

{ 2920 metros )

Esl: 350 a 489 EX

( 2780 metros, )

Est: 350 a 514 L/E
(3280 metros )
IMPRIMACAOD EAI
Est: 698 a B26

( 2560 metros )
MICRORREVESTIMENTO
Est: 04 a 58 LIE

( 1080 metros )

5 - CONSIDERAGOES DA CONSTRUTORA

2=

EN NSTRUTORA

ENG® DA SUPERVISORA AIBA




N* DA FOLHA

| B 3 |
H DIARIODE OBRA
Gaibba {ANBRARE i

2800872025 J

OBRA CONTRATO N”
| LINHA PARAISO ‘ r i

CONSTRUTORA SUPERVISORA
DX CONSTRUTORA | ‘ ANDRADE ENGENHARIA ]

TEMPO {CLIMA) DIA DA SEMANA

msmxa CHUVOSO IMF'FU\TICAVELJ | pom | ses | TER | aua m_szx | SAB I

1 - SERVICO DESENVOLVIDO NO PERIODO

IMPLANTAGAQ PAVIMENTAGAO DRENAGEN E OBRAS-DE-ARTE OBRAS COMPLEMENTARES ATENDIMENTO AMBIENTAL OUTROS
(PISTAIACOSTAMENTO)
X %

2 - EVENTOS COM RESTRICOES =
EQUIPAMENTO| PESSO0AL INSTALAGOES CRONOGRAMA FISICO QUALIDADE ATENDIMENTO A FISCALIZAGAD ADMINISTRAGAC DA OBRA MEID AMBIENTE

3- COMENTARIOS DA FISCALZAGAO
TERRAPLENAGEM
SUB-LEITO - LIBERADO

Est: 1795 a 1840

( 900 metros )

SUB-LEITO - BATENDO
Est: 1840 a 1868
( 560 metros )

BASE - LIBERADA '
Est: 860 a 926
( 1320 metros )

PAVIMENTACAO

BRITA 19mm

Est: 540 a 648 LIE 3
(2160 metros )

Est: 540 a 644 EX

( 2080 metros )

Est: 530 a 604 L/ID

( 1480 metros )

IMPRIMAGAO EAI

Est: 826 a 892
{ 1320 metros )

5 - CONSIDERAGOES DA CONSTRUTORA

EN UTORA ENG® DA SUPERVISORA AlBA

{s



N° DA FOLHA
- | 29 ! a1 I

@ aiba Ggpnage DIARIO DE OBRA

DATA (dd/mm/aa)

' l 28/08/2025 |
OBRA CONTRATO N°
LINHA PARAISO ] l ]
-
CONSTRUTORA SUPERVISORA
DX CONSTRUTORA ‘ i ANDRADE ENGENHARIA |
TEMPO (CLIMA) DIA DA SEMANA
INSTAVEL | cHUVOSO IMPRATLCAVELI | DOM 1 SEG | TER | QuA | aul sAB ]
1 - SERVICO DESENVOLVIDO NO PERIODO
IMPLANTAGAO PAVIMENTACAQ DRENAGEM E OBRAS-DE-ARTE OBRAS COMPLEMENTARES ATENDIMENTO AMBIENTAL OUTROS
{PISTAJACOSTAMENTO}
% X
2 - EVENTOS COM RESTRICOES
EQUIPAMENTO| PESSOAL |INSTALAGOES|  CRONOGRAMA FISICO QUALIDADE ATENDIMENTO A FISCALIZAGAG ADMINISTRACAD DA DBRA MEIO AMBIENTE
*

3- COMENTARIOS DA FISCALIZAGAD

TERRAPLENAGEM '
SUB-LEITO - LIBERADO

Est: 1840 a 1868

( 560 metros )

SUB-LEITO - BATENDO .
Est: 1868 a 1912
( 880 metros )

1° ATERRO - LIBERADO
Est: 1794 a 1814
{ 400 metros )

BASE - LIBERADA
Est: 926 a 967
( 1320 metros )

BASE - LIBERADA
Est: 967 a 992
( 500 metros )

PAVIMENTAGAO

BRITA 19mm '
Est 648 a

760 L/E

( 2240 metros )

Est 644 a 734 EX

( 1800 metros )

Est: 604 a 734 L/ID

( 2600 metros )

IMPRIMACAO EAI *

Est: 892 a 990
( 1960 metros )

5 - CONSIDERAGOES DA CONSTRUTORA

2
ENG* RUTORA

] ENG' DA SUPERVISORA AlBA
/



@ aiba

OBRA

{Anenace

DIARIO DE OBRA

LINH

A PARAISO

CONSTRUTORA

DX CO

NSTRUTORA

TEMPO (CLIMA)

INSTAVEL l CHUVOSO

IMPRATICAVEL

1 - SERVIGO DESENVOLVIDO NO PERIODO

CONTRATO N°

N* DA FOLHA
30 f -] I

DATA (dd/mm/aa)
30/08/2025 |

SUPERVISORA

ANDRADE ENGENHARIA l

DiA DA SEMANA

DoM SEG

TR | aua [ au

IMPLANTAGAO

PAVIMENTAGAQ
(PISTAACOSTAMENTO)

RENAGEM E OBRAS-DE-ART]

OBRAS COMPLEMENTARES

ATENDIMENTO AMBIENTAL OUTROS

X

X

2 - EVENTOS COM RESTRIGOE:

=)

EQUIPAMENTO| PESSOAL

INSTALACOES

CRONDGRAMA FISICO

QUALIDADE

ATENDIMENTO A FISCALIZAGAD

ADMINISTRAGAD DA OBRA MEID AMBIENTE

3 - COMENTARIOS DA FISCALIZAGAC

Terraplenagem
SUB-LEITO - LIBERADO
Est: 1868 a 1912

( 880 metros )

SUB-LEITO - BATENDO
Est: 1912 a 1972
( 1200 metros )

SUB-LEITO - TRATANDO
Est: 1972 a 2032
( 1200 metros )

BASE - LIBERADA
Esl: 992 a 1018
( 520 metros )

BASE - BATENDO
Est: 1018 & 1079
( 1220 metros )

Pavimentagao
BRITA 9,5mm

Est: 514 a 688 LIE
( 3480 metros )
Est: 489 a 674 EX
{ 3700 metros )
Est: 450 a 658 L/ID
( 4160 metros )

IMPRIMAGAO EAI
Est: 990 a 1017
( 540 metros )

5 - CONSIDERACOES DA CONSTRUTORA

TRUTORA

ENG® DA SUPERVISORA

AlBA




Laprace

DIARIO DE OBRA

DATA (ddimm/aa)

OBRA

=

CONSTRUTORA

LINHA PARAISO

|
]

TEMPO (CLIMA) .
INSTAVEL CHUVOSO IMPRATICAVEL |

DX CONSTRUTORA

BOM

1 - SERVICO DESENVOLVIDO NO PERICDO

1082025 I

CONTRATO N*

SUPERVISORA

ANDRADE ENGENHARIA |

D1A DA SEMANA
sec | Ter | aua | au [ sex | sas |

D

PAVIMENTAGAO

WAL (PISTA/ACOSTAMENTO)

DRENAGEM E CBRAS-DE-ARTE

OBRAS COMPLEMENTARES ATENDIMENTO AMBIENTAL OUTROS

X X

2 - EVENTOS COM RESTRICOES

EQUIPAMENTO PESSOAL INSTALACOES CRONOGRAMA FISICO

QUALIDADE

ATENDIMENTE A FISCALIZAGAD | ADMINISTRAGAD DA OBRA | MEIO AMBIENTE

3- COMENTARIOS DA FISCALIZAGAO
Terraplenagem

SUB-LEITO - LIBERADO

Est: 1912 a 1972

( 1200 metros )

SUB-LEITO - LIBERADO
Est: 1972 a 2032
(1200 metros )

BASE - LIBERADA
Est: 1018 a 1074
( 1120 metros )

BASE - BATENDO
Est: 1074 a 1100
( 520 metros )

Pavimentagao
MICRORREVESTIMENTO
Est: 04232 L/D

( 560 metros )

Est: 58.a 238 LE

{ 3620 metros )

IMPRIMAGAO EAI

Est: 1017 a 1072
{ 1100 metros )

5- CONSIDERAGOES DA CONSTRUTORA

* DA SUPERVISORA

AlBA




@Qaba - ANPRADE

) R ARICLA VORI T T e

ASSOCIAGAO DE AGRIULTORES E IRRIGANTES DA BAHIA

JDX CONSTRUTORA

DIARIO DE OBRAS

SUPERVISORA: ANDRADE ENGENHARIA

EMPRESA: DX CONSTRUTORA
PERIODO : SETEMBRO




eaiba e

DIARIO DE OBRA

OBRA

-

CONSTRUTORA

LINHA PARAISO

|

DX CONSTRUTORA l

TEMPO (CLIMA)}

INSTAVEL | CHuvOSO IMPRATICAVEL]

1 - SERVIGO DESENVOLVIDO NO PERICDO

CONTRATO N*

N* DA FOLHA

1

=]

DATA (dd/mm/aa)

01/09/2025 |

|

SUPERVISORA

ANDRADE ENGENHARIA

DIA DA SEMANA
DoM

TER I Qua | Qul

| x| s |

PAVIMENTAGAD
i (PISTA/ACOSTAMENTO)

DRENAGEM E OBRAS-DE-ARTE

OBRAS COMPLEMENTARES

ATENDIMENTO AMBIENTAL

OUTROS

X X

2 - EVENTOS COM RESTRIGOES

EQUIPAMENTO| PESSOAL | INSTALACOES

CRONOGRAMA FISICO

QUALIDADE

ATENDIMENTO A FISCALIZAGAO

ADMINISTRAGAC DA OBRA

MEID AMBIENTE

3- COMENTARIOS DA FISCALIZAGAD
TERRAPLENAGEM
SUB-BASE - BATENDO

Est; 1250 a 1272

( 440 metros )

BASE - LIBERADA
Est: 1074 a 1100
( 520 metros )

BASE - LIBERADA
Est: 926 a 967
(820 metros )

BASE - TRATANDO
Est: 1100 a 1180
{ 1600 metros )

PAVIMENTAGAO

BRITA 19mm

Est: 760 a 837 L/E

{ 1640 metros )

Est: 734 a 837 EXe LD
( 2060 metros )

MICRORREVESTIMENTO
Est: 32a 183 LD
{ 3020 metros )

IMPRIMAGAO EAI

Est: 1072 a 1098
(520 metros )

5 - CONSIDERAGOES DA CONSTRUTORA

ENG® ORA

ENG®

UPERVISORA

AlBA




N* DA FOLHA

1 2 f 30 s I
caiba Ao e prevspem

02/08/2025 J
OBRA CONTRATO N
LINHA PARAISO I » l
CONSTRUTORA SUPERVISORA
DX CONSTRUTORA J | ANDRADE ENGENHARIA I
TEMPO (CLIMA DIA DA SEMANA
“ INSTAVEL | CHUVOSO |MPRATICAVE [ pov | sec [REECN qua | au I sex | saB l
-
1 - BERVIGO DESENVOLVIDO NO PERIODO
IMPLANTAGAO PAVIMENTAGAO DREMAGEM E OBRAS-DE-ARTE| OBRAS COMPLEMENTARES | ATENDIMENTO AMBIENTAL|  OUTROS
(PISTA/ACOSTAMENTO)
X %
2 - EVENTOS COM RESTRICOES
EQUIPAMENTO| PESSOAL |INSTALAGOES| CRONOGRAMA FISICO QUALIDADE | ATENDIMENTO A FISCALIZAGAD | ADMINISTRAGAC DA OBRA | MEIO AMBIENTE

3- COMENTARIOS DA FISCALIZAGAO

TERRAPLENAGEM

1 ATERRO - LIBERADA

Est: 1324 a 1368

( 880 metros )

SUB-BASE - LIBERADA '
Est: 1250 a 1272

( 440 metros )

SUB-BASE - BATENDO

Est: 1272 a 1324

( 1040 metros )

BASE - LIBERADA

Est: 1100 a 1131

( 620 metros )

BASE - BATENDO -
Est: 1131a 1215

( 1680 metros )

PAVIMENTAGAOQ
BRITA 9,5mm

Est: 688 a 837 LIE
( 2980

metros )

Est: 674 a 837 EX
( 3260 metros )
Est: 658 a 837 LD
( 3580 metros)

MICRORREVESTIMENTO
Est: 239 a 396 UE
( 3140 metros )

IMPRIMAGAO EAI
Est: 1098 a 1131
(660 metros )

5 - CONSIDERACOES DA CONSTRUTORA

ENG* DA UTORA ENG' DA SUPEHA AlBA




4 NDRADE

SEEM LA A

N* DA FOLHA

DIARIO DE OBRA

Co ]

DATA (dd/mm/aa)

OBRA
l LINHA PARAISO
CONSTRUTORA
: DX CONSTRUTORA J
TEMPO (CLIMA)
INSTAVEL CHUVOSO llMPRAncA\.rELl

1- SERVICO DESENVOLVIDO NO PERIODO

03/09/2025

|

CONTRATO N*

SUPERVISORA

ANDRADE ENGENHARIA l

DIA DA SEMANA

[nom|ses]nzim_am|ssx1saa]

IMPLANTAGAO

PAVIMENTAGAD
(PISTA/ACOSTAMENTO)

DRENAGEM E OBRAS-DE-ARTE

OBRAS COMPLEMENTARES

ATENDIMENTO AMBIENTAL OUTROS

x

X

2 - EVENTOS COM RESTRICOES

EQUIPAMENTO| PESSOAL

INSTALACOES

CRONOGRAMA FISICO

QUALIDADE

ATENDIMENTO A FISCALIZAGAO

ADMINISTRACAQ DA OBRA | MEIO AMBIENTE

3 - COMENTARIOS DA FISCALIZAGAD

TERRAPLENAGEM
SUB-BASE - LIBERADA
Est: 1272 8 1324

( 1040 metros )

BASE - FALTA TESTE DE CARGA

Est: 1131 a 1215
( 1680 metros )

PAVIMENTAGAO
BRITA 19mm

Est: 837 a 972 LIE
(2700 metros )
Est: 837 a 972 EX
( 2700 metros )

5 - CONSIDERAGOES DA CONSTRUTORA

ENG®

‘ORA

ENG' DA SUPERVISORA

AIBA




N* DA FOLHA
l 4 ! 30 ‘
DIARIO.DE OBRA
Qaiba {anerace S
0410812025 I
OBRA CONTRATO N*
| LINHA PARAISO | | |
CONSTRUTORA SUPERVISORA
DX CONSTRUTORA I l ANDRADE ENGENHARILA ]

TEMPO (CLIMA) DIA DA SEMANA
WSTAVEL [ cruvoso IMPRATICAVEL] [ oom | ses [ rer [ aua m_sex| a8 |

1 - SERVIGO DESENVOLVIDO NO PERIODO

IMPLANTAGAD PAVIMENTAGAO DRENAGEM E OBRAS-DE-ARTE| OBRAS COMPLEMENTARES | ATENDIMENTO AMBIENTAL|  OUTROS
(PISTA/ACOSTAMENTO)
X x

2 - EVENTOS COM RESTRICOES
EQUIPAMENTO| PESSOAL |INSTALAGOES| CRONOGRAMA FISICO QUALIDADE ATENDIMENTO A FISCALIZAGAO | ADMINISTRAGAOC DA OBRA | MEIO AMBIENTE

3- COMENTARIOS DA FISCALIZAGAO
TERRAPLENAGEM

1* ATERRO - LIBERADA

Est: 1366 a 1456

( 1800 metros )

SUB-BASE - LIBERADA
Est: 1272 a 1324
( 1040 metros )

SUB-BASE - BATENDO .
Est: 1324 a 1366
( 840 metros )

BASE - LIBERADA
Est: 1131 a 1215
( 1680 metros )

BASE - FALTA TESTE DE CARGA
Est: 1215 a 1250
( 700 metros )

PAVIMENTAGAO
BRITA 19mm

Est: 972 a 1060 L/E
(1760 metros )
Est: 972 a 10680 EX
( 1760 metros )

Est: 837 a

1060 LIE

( 4460 metros )

MICRORREVESTIMENTO
Est: 396 a 672 L/E
( 5520 metros )

IMPRIMACAO EAI

Est: 1131 a 1213

( 1640 metros )

5 - CONSIDERAGOES DA CONSTRUTORA

ENG" D TORA ENG® DA SUPERVISORA AlBA

¥



Lnnane

DIARIO DE OBRA

I LINHA PARAISO

CONSTRUTORA

DX CONSTRUTORA

I

TEMPO (CLIMA)
INSTAVEL CHUVOSO 1MPRATIC.M"EL|

1 - SERVICO DESENVOLVIDO NO PERIODO

CONTRATO N*

N* DA FOLHA

5 !

30

|

v DATA (dd/mm/aa)

0510812025 J

;

SUPERVISORA

ANDRADE ENGENHARIA

l

D4 DA SEMANA

|_DOM|SEGiTER|QUA|OUIm5AE|

PAVIMENTACAO

T 4] DRENAGEM E OBRAS-DE-ARTE OBRAS COMPLEMENTARES ATENDIMENTO AMBIENTAL OUTROS
INPLANTAGS (PISTA/ACOSTAMENTO)
X X
2 - EVENTOS COM RESTRIGOES
EQUIPAMENTO| PESSOAL iNSTMCOES CRONOGRAMA FISICO QUALIDADE ATENDIMENTO A FISCALIZ&I:M mMINiSmO DA OBRA | MEIQ AMBIENTE

3 - COMENTARIOS DA FISCALIZAGAO

TERRAPLENAGEM

1° ATERRO - LIBERADA
Est: 1456 a 1585

( 2580 metros )

SUB-BASE - LIBERADA
Est: 1383 a 1427
( 880 metros )

SUB-BASE - LIBERADA
Est: 1324 a 1366
( 840 metros )

SUB-BASE - BATENDO
Est: 1427 a 1457
( 600 metros )

BASE - LIBERADA

Est: 1215 a 1250

( 700 metros )
PAVIMENTACAO

BRITA 19mm

Est: 1060 a 1085 LID e EX
( 500 metros )

Est: 1060 a 1100 LE

{ 800 metros )

MICRORREVESTIMENTO
Est: 672a 770 L/E
( 1960 metros )

5- CONSIDERAGOES DA CONSTRUTORA

NSTRUTORA

Z

DA SUPERVISORA

L=



@ aiba

DBRA

ANDRADE

E R R A

DIARIO DE OBRA

r LINHA PARAISD

CONSTRUTORA

DX CONSTRUTORA

]

TEMPO (CLIMA
“ INSTAVEL CHUVOSO IMPR.NI"CAVEL’

1 - SERVICO DESENVOLVIDO NO PERIODO

CONTRATO N*

N® DA FOLHA

K

]

DATA (dd/mm/aa)

06/08/2025 |

SUPERVISORA

ANDRADE ENGENHARIA

DIA DA SEMANA

’_DDM|5E61TER|QUA[ OUIlSEX

IMPLANTACAO

BAVIMENTAGAD
(PISTAJACOSTAMENTO)

DRENAGEM E OBRAS-DE-ARTE

OBRAS COMPLEMENTARES

ATENDIMENTO AMBIENTAL

OUTROS

X

X

2 - EVENTOS COM RESTRIGOES

EQUIPAMENTO| PESSOAL

INSTALAGOES

CRONOGRAMA FISICO

QUALIDADE

ATENDIMENTO A FISCALIZACAD

ADMINISTRAGAO DA OBRA

MEIO AMBIENTE

3 - COMENTARIOS DA FISCALIZACAD

TERRAPLENAGEM

2° ATERRO - LIBERADA
Est: 1610 a 1623

( 260 metros )

2° ATERRO - LIBERADA
Est: 1639 a 1663

( 480 metros )

2° ATERRO - BATENDO
Est: 1663 a 1683

( 400 metros )
SUB-BASE - LIBERADA
Est: 1427 a 1457

( 600 metros )
SUB-BASE - LIBERADA
Est: 1457 a 1496

( 780 metros )

SUB-BASE - FALTA TESTE DE CARGA

Est: 1496 a 1542
(920 metros )

PAVIMENTAGAO
BRITA 9,5mm

Est: 837 a 1100 L/E
{ 5260 metros )
Est: 837 a 931 EX

( 1880 metros )
Est: 837 2a 911 LD
{ 1480 metros )
MICRORREVESTIMENTO
Est: 770 a 871 UE
( 2020 metros )

Est: 183a871LD
{ 13760 metros )
IMPRIMAGAQ EAI
Est: 1213 a 1249

( 720 metros )

5 - CONSIDERACOES DA CONSTRUTORA

ENG® DA C

TORA

ENG*® DA SUP

ISORA

AlBA




N* DA FOLHA

W
@ aiba ANDRADE DIARIO DE OBRA I
S g ll DATA (ddimmiaa)

07/05/2025 |

OBRA CONTRATO N
LINHA PARAISO | 1 |

*

CONSTRUTORA SUPERVISORA
DX CONSTRUTORA | | ANDRADE ENGENHARIA ]

TEMPO {CLIMA} DIA DA SEMANA
BOM INSTAVEL 1 CHUVOSO IIMPmTICAVELJ mSEG ] TER | Qua I aul | 5EK| SAB ‘

1 - SERVICO DESENVOLVIDO NO PERIODO

IMPLANTAGAQ PAVIMENTACAO DRENAGEM E OBRAS-DE-ARTE | OBRAS COMPLEMENTARES | ATENDIMENTO AMBIENTAL|  OUTROS
(PISTA/ACOSTAMENTO)
% X
2 - EVENTOS GOM RESTRIGOES
EQUIPAMENTO| PESSOAL | INSTALAGOES| CRONOGRAMA FISICO QUALIDADE ATENDIMENTO A FISCALIZACAD | ADMINISTRACAD DA OBRA | MEIO AMBIENTE

3 - COMENTARIOS DA FISCALIZAGAD
TERRAPLENAGEM

2° ATERRO - LIBERADA

Est: 1542 a 1585

( 1060 metros )

SUB-BASE - LIBERADA

Est: 1496 a 1542 '
(920 metros )

5 - CONSIDERAGOES DA CONSTRUTORA

¥, 3
ENG® TRUTORA SUPERVISORA AlBa

=




N* DA FOLHA

[ v % |
@ aiba {Anpraoe DIARIO DE OBRA
e ey L ARl b o A DATA (dd/mm/aa)

08/09/2025 l

OBRA CONTRATO N
LINHA PARAISO J r |

CONSTRUTORA SUPERVISORA
DX CONSTRUTORA J ! ANDRADE ENGENHARIA I

TEMPO (CLIMA) 7 DIA DA SEMANA
INSTAVEL | cHuvOSO IMF'RATICA\.‘ELI | DOM N ER | Qua I au | sex] SAB l

1 - SERVIGO DESENVOLVIDO NO PERIODO

IMPLANTAGAO PAVIMENTACAO DRENAGEM E OBRAS-DE-ARTE| OBRAS COMPLEMENTARES | ATENDIMENTO AMBIENTAL|  OUTROS
(PISTAJACOSTAMENTO)
x x

2 - EVENTOS COM RESTRIGOES
EQUIPAMENTO| PESSOAL |INSTALAGOES| CRONOGRAMA FISICO QUALIDADE ATENDIMENTO A FISCALIZAGAD | ADMINISTRACAQC DA OBRA | MEIC AMBIENTE

3- COMENTARIOS DA FISCALIZAGAO
TERRAPLENAGEM

BASE - FALTA PROVA CARGA
Est: 1250 a 1272

(440 metros )

SUB-BASE - FALTA PROVA CARGA
Est: 1542 a 1617
{ 1500 metros )

PAVIMENTAGAO
BRITA 19mm

Est: 1100 a 1174 L/E
( 1480 metros )

Est: 1085a 1174 EX
( 1780 metros ) i
Est: 1085 a 1166 L/D

( 1620 metros )

BRITA 9,5mm

Est: 1100a 1158 LE -
( 1160 metros )

Est: 93121158 EX

( 4540 metros )

5 - CONSIDERAGOES DA CONSTRUTORA

ENG® TRUTORA AlBA




DIARIO*DE OBRA

OBRA
l LINHA PARAISO 1
CONSTRUTORA
DX CONSTRUTORA l
TEMPO [CLIMA)

INSTAVEL I CHUVOSO IMPRATICAVEL]

1 - SERVIGO DESENVOLVIDO NO PERIODO

CONTRATO N*

N* DA FOLHA

E

! i}

DATA (dd/mm/aa)

o]

SUPERVISORA

ANDRADE ENGENHARIA

]

DIA DA SEMANA

IDOMlSEG Qua| 0m|ssx|saa]

PAVIMENTAGAO

*
DRENAGEM E OBRAS-DE-ARTE OBRAS COMPLEMENTARES ATENDIMENTO AMBIENTAL OUTROS
MELATAGID (PISTA/ACOSTAMENTO)
X X
2 - EVENTOS COM RESTRICOES
EQUIPAMENTO| PESSOAL |INSTALAGOES| CRONOGRAMA FISICO QUALIDADE ATENDIMENTO A FISCALIZAGAC | ADMINISTRAGAC DA OBRA | MEIO AMBIENTE

3 - COMENTARIOS DA FISCALIZAGAD
TERRAPLENAGEM

BASE - LIBERADA

Est: 1250 a 1272

(440 metros )

BASE - FALTA PROVA CARGA
Est: 1272 a 1307
(700 metros )

SUB-BASE - LIBERADA
Est 1542 a 1581
{ 980 metros )

SUB-BASE - LIBERADA
Est: 1366 a 1383
( 340 metros )

SUB-BASE - LIBERADA
Est: 1616 a 1644
( 560 metros )

SUB-BASE - FALTA PROVA CARGA
Est: 1644 a 1670
( 520 metros )

PAVIMENTAGAO

BRITA 19mm

Est: 1174 a 1240 LIE

{ 1320 metros )

Est: 1174 a 1240 EX

{ 1320 metros )

Est: 1166 a 1225 L/D

( 1180 metros )
IMPRIMACAO EAI

Est: 1249 a 1271 UEEX LD
{ 440 metros )

5 - CONSIDERAGOES DA CONSTRUTORA

STRUTORA

ENG" DA SUPERVISORA

AlBA




. 10 ! a I
@ aiba ANDRADE DIARIO DE OBRA
A . DATA (ddimmiaa)
10108/2025
OBRA . CONTRATO N*
[ LINHA PARAISO } ( !
CONSTRUTGRA SUPERVISORA
DX CONSTRUTORA J ‘ ANDRADE ENGENHARIA |
TEMPO (CLIMA) DIA DA SEMANA

INSTAVEL l CHUWVOSO II-PRATIGM"EL' | DoMm I_SEG ] TERmI I BEX] SAB l

1 - SERVIGO DESENVOLVIDO NO PERIODO

PAVIMENTAGAO
LANTA DRENAGEM E OBRAS-DE-ARTE| OBRAS COMPLEMENTARES | ATENDIMENTO AMBIENTAL OUTROS
i £Aa (PISTAIACOSTAMENTO)

X X

2 - EVENTOS COM RESTRIGOES
EQUIPAMENTO| PESSDAL |INSTALAGOES| CRONOGRAMA FISICO QUALIDADE ATENDIMENTG A FISCALIZAGAD | ADMINISTRAGAC DA OBRA | MEIO AMBIENTE

3- COMENTARIOS DA FISCALIZAGAQ
TERRAPLENAGEM

BASE - LIBERADA

Est: 1272 a 1307

{ 700 metros )

BASE - LIBERDA
Est: 1307 a 1362
( 1100 metros )

BASE - FALTA PROVA CARCA
Est: 1363 a 1383
(420 metros )

SUB-BASE - LIBERADA
Est: 1644 a 1685
{ 820 metros )

SUB-BASE - FALTA PROVA CARGA
Est: 1591 .a 1616
( 500 metros )

PAVIMENTAGAO
BRITA 9,5mm

Est: 1158 a 1240 L/E
{ 1640 metros ) v
Est: 1158 a 1212 EX

( 1080 metros )

Est: 911a 1192 L/ID

( 5620 metros )

MICRORREVESTIMENTO .

Est: 871a 973 LIE

( 2040 metros )

IMPRIMAGAQ EAI

Est: 1271 a 1307 LIE EXL/D

( 720 metros )

5 - CONSIDERACOES DA CONSTRUTORA

RUTORA ¥ ENG' DA SUPERVISORA AlBA




i ] 1M ¢ 2 |
@ aba ANDRADE DIARIO DE OBRA
S o il > DATA (dd/mm/aa)
11/08/2025 ‘
ORRA CONTRATO N* ’
\ LINHA PARAISO ‘ | |
CONSTRUTORA SUPERVISORA
| DX CONSTRUTORA J . l ANDRADE ENGENHARIA l

TEMPO (CLIMA) DIA DA SEMANA
INSTAVEL | CHUVOSO IIMPRA‘I"ICA\«'EL_] | pom | ses | TeR | QuA mgax| SAB I

1 - SERVICO DESENVOLYVIDO NO PERIODO

IMPLANTAGA PAVIMENTAGAO DRENAGEM E OBRAS-DE-ARTE| OBRAS COMPLEMEN ATENDIMENTO AMBIENTAI OUTROS
S (PISTAJACOSTAMENTO) e TARES E hvaL
X X

2 - EVENTOS COM RESTRIGOES

EQUIPAMENTO| PESSOAL |INSTALAGOES| CRONOGRAMA FISICO QUALIDADE ATENDIMENTO A FISCALIZAGAD | ADMINISTRAGAO DA OBRA | MEID AMBIENTE
3 - COMENTARIOS DA FISCALIZAGAQ .
TERRAPLENAGEM

BASE - FALTA TESTE CARGA
Est: 1362 a 1383
( 440 metros }

SUB-BASE - LIBERADA
Est: 1591 a 1616
( 500 metros )

SUB-BASE - CONDENADA
Est: 168521711
( 520 metros )

PAVIMENTAGAO
MICRORREVESTIMENTO
Est: 973a 1120 LE

( 2940 metros )

!MPRIMACAO EAI
Est: 1307 a 1361 LIEEXL/D
{ 1080 metros )

5 - CONSIDERAGOES DA CONSTRUTORA

El ONSTRUTORA ENG" DA SUPERVISORA AlBA

/4 Y —

Va2 {




@ aiba @uaeaes

OBRA

DIARIO DE OBRA

r LINHA PARAISO

CONSTRUTORA

| DX CONSTRUTORA

|

TEMPO (CLIMA
INSTAVEL CHUVOSO IMPRAﬂCA\.-'ELI

1 - SERVIGO DESENVOLVIDG NO PERIODO

N* DA FOLHA

12 ! 30
DATA (dd/mmiaa
1210872025
CONTRATO N*
SUPERVISORA
ANDRADE ENGENHARIA
DIA DA SEMANA

Inw[see|ren|qun|aunsnal

IMPLANTAGAO

PAVIMENTAGCAD
[PISTAJACOSTAMENTO)

DRENAGEM E OBRAS-DE-ARTE

OBRAS COMPLEMENTARES

ATENDIMENTO AMBIENTAL

QOUTROS

X

x

2- EVENTOS COM RESTRICOES

EQUIPAMENTO| PESSOAL

INSTALAGOES

CRONCGRAMA FISICO

QUALIDADE

ATENDIMENTO A FISCALIZACAD

ADMINISTRAGAD DA OBRA

MEIC AMBIENTE

3 - COMENTARIOS DA FISCALIZAGAC
TERRAPLENAGEM
SUB-LEITO - LIBERADO
Esl; 2032 a 2153

( 2420 metros )

1" ATERRO - LIBERADO
Est: 1814 a 2153

{ 6780 metros )

BASE - CORRIGINDO COTA
Est: 1362 a 1383

{ 440 metros )

BASE - LIBERADA

Est: 1383 a 1406

( 460 metros )

BASE - BATENDO

Est: 1406 a 1426

{ 400 metros )

BASE - FALTA PROVA CARGA
Est: 1426 a 1481

{ 1100 metros )
PAVIMENTAGAO

BRITA 19mm

Est: 1240 a 1249 L/E e EX

( 180 metros )

BRITA 9,5mm

Est: 1240 a 1249 L/E

{ 180 metros )

Est: 1212 a 1249 EX

( 740 metros )

Est: 1192 e 1249 L/ID

(1140 metros )
MICRORREVESTIMENTO
Esl: 1120 a 1185 L/E

( 1300 metros )

Est: 871 a 1100 L/D

( 4580 metros )
IMPRIMACAD EAI

Est: 1383 a 1404 L/E EX L/D
(420 metros )

5 - CONSIDERAGOES DA CONSTRUTORA

ENG. D5

ERVISORA

AlBA




N* DA FOLHA

i 13 ! 30 I
ANDRADE DIARIO DE OBRA
i e i LV EARALL DATA (ddimmiaa)
1370942025 |
OBRA CONTRATO N*
| LINHA PARAISO J [ [
CONSTRUTORA SUPERVISORA
DX CONSTRUTORA ] - | ANDRADE ENGENHARIA J
TEMPO {CLIMA} DIA DA SEMANA
BOM INSTAVEL 1 CHUVOSO |MF'RAT1CAVEL] | ooM i SEG I TER | QA l aul | SEX

1 - SERVICO DESENVOLVIDO NO PERIOCDO

IMPLANTAGAO PAVIMENTACAO DRENAGEM E OBRAS-DE-ARTE| OBRAS COMPLEMENTARES | ATENDIMENTO AMBIENTAL|  OUTROS
(PISTA/ACOSTAMENTO) =
X X

2- EVENTOS COM RESTRICOES
EQUIPAMENTO| PESSOAL | INSTALAGOES| CRONCGRAMA FISICO QUALIDADE ATENDIMENTO A FISCALIZAGAD | ADMINISTRAGAC DA DBRA | MEIO AMBIENTE

3 - COMENTARIOS DA FISCALIZAGAD
TERRAPLENAGEM

BASE - CORRIGINDO COTA
Est: 1362 a 1383

(440 metros )

BASE - LIBEERADA
Est: 1406 a 1456
( 1000 metros )

BASE - FALTA PROVA CARGA
Est: 1456 a 1520
( 1280 metros )

PAVIMENTAGAO

MICRORREVESTIMENTO

Est: 1185 a 1249 L/E

( 1280 metros )

Est: 1100a 1123 LID =
( 460 metros )

IMPRIMAGAO EAI

Est: 1404 a 1452 UEEXL/D
{ 960 metros )

5§ - CONSIDERAGOES DA CONSTRUTORA

AlBA




N* DA FOLHA

[ 1“4 1 0
@ aiba ANDRADE DIARIO DE OBRA
e JCA £ FERRaA LA DATA (dd/mmiaa)
‘ 14/08/2025
OBRA CONTRATO N
r LINHA PARAISO J
CONSTRUTORA SUPERVISORA
DX CONSTRUTORA J ANDRADE ENGENHARIA
TEMPO (CLIMA) DIA DA SEMANA
NSTAVEL | cHUVOSO wpraTICAVEL] w sea | ter | aua T au [ sex| sas
*
1 . SERVIGO DESENVOLVIDO NO PERIODO
PAVIMENTAGAO DRENAGEM E OBRAS-DE-ARTE| OBRAS COMPLEMENTARES | ATENDIMENTQ AMBIENTAL|  OUTROS
IMPEANTATAD (PISTAIACOSTAMENTO)
X X
2 - EVENTOS COM RESTRIGOES
EQUIPAMENTO| PESSOAL |INSTALAGOES| CRONOGRAMA FISICO QUALIDADE ATENDIMENTO A FISCALIZACAQ | ADMINISTRAGAD DA OBRA | MEIO AMBIENTE

3 - COMENTARIOS DA FISCALIZAGAO
TERRAPLENAGEM

BASE - CORRIGINDO COTA
Est: 1362 a 1383

{ 440 meilros )

BASE - LIBERADA
Est; 1456 a 1520
{ 1280 metros )

PAVIMENTAGAO
IMPRIMAGAO EAI

Est: 1452 a 1506 L/E EXL/ID
( 1000 metros )

5 - CONSIDERAGCOES DA CONSTRUTORA

ENG®

ENG® DA SUPERVISORA

AlBA




N* DA FOLHA

| 5 1 30
ANDRADE DIARIO DE OBRA
A STV . DATA (dd/mm/aa)
15/09/2025
OBRA CONTRATO N°
LINHA PARAISO ]
CONSTRUTORA SUPERVISORA
DX CONSTRUTORA I | ANDRADE ENGENHARIA
TEMPO (CLIMA DIA DA SEMANA
INSTAVEL | CHUVOSO IIMPRATiCAVEI.I DoM TER | QUA [ aul [ SEX | sAB !
1 - SERVICO DESENVOLVIDO NO PERIODO
IMPLANTAGAO PAVIMENTACAO DRENAGEM E OBRAS-DE-ARTE | OBRAS COMPLEMENTARES | ATENDIMENTO AMBIENTAL|  OUTROS
(PISTA/ACOSTAMENTO) v
X X
2 - EVENTOS COM RESTRICOES '
EQUIPAMENTO| PESSOAL |INSTALAGOES| CRONOGRAMA FISICO QUALIDADE | ATENDIMENTO A FISCALIZAGAC | ADMINISTRAGAO DA OBRA | MEIO AMBIENTE
3 - COMENTARIOS DA FISCALIZAGAO =
TERRAPLENAGEM
BASE - Compactagao final
Est: 1362 a 1383
{440 metros )
*
-
5 - CONSIDERAGOES DA CONSTRUTORA
ENG® TRUTORA ENG' DA SUPERVISORA AIBA
Lk ®
7




RODOWIA ESTRADA VICINAL CONTRATADA: DX CONSTRUTORA

TRECHD Jrasa PARLED MEDICAD: 1 PARCIAL
EXTENSAD- 45,70 am PERIODO: 0170925 A 07/09/2025
LARCURA 700m
Acami 100 ™
B0 D DICAQO
L i i MEDICAD ANTERICH MEDICD ACRRRADO |
mEw oo DOs ' ALDR TOTAL aua | PRECO Use/T. vALOR
PRECO UNIT. VAL INT. . ToTR 1
e R T e R B RUT T R e B BN ,
B | Acm-restTacio ds Dbra (as-ormacamenty 5% £a vaiar dos servgos) , 1631 263,60 000| 163126360 0,50 1631 263,60 ESeunx |
| | Cartesre de Obras | aprovimadamente 1% do valor 805 servigos) 100 32885461 328854 61 0.00 328 864 61 0.50 128 864,51 164 432,35 | |
Motilzacho ¢ Devmatil racko de Lowgamentos (sorcx madamente 1.5% co valor 493.296,92 493.296,91 0.0 453 296,92 433 296,97 146 p48 &b ’
1
Cesmatamerto, destocamenio e bmoeza de dred com srvores de didretro até 0,15m 616.157.76 057 27 BaDSC il
X Carga, mancbrs e descargs de agregados ou soios em caminhSo basculance de 10 i'
11 5015407 2 3 412245860 000 - 000, 3.20 179.200.00
o e g s e 26.34% 128 828,00 ,20 A 56.000,00 g
s | 914355 Transporte com caminnlo pasculante ¢2 10 7'  rodovia em lento natural t 26,34% 1.288.2280,00 120 1.545 936,00 0,00 1,20 $60.000.00 1.20 £72.000.00
14 SSUZ98E | Lxpurgo de jands m' 26,34% 15.000,00 4,08 A ®1.211.73 0.00 408 - 15.000,00 408 §1.211.03 2
LS SSL2578 | Compactagio de aterros a 100% do Proctor rormal ) m’ 76.34% 212 338,40 530 112539352 0.00 5,30 29 657,60 5.30 157 18528 }-i
Ercavagio. cargs ¢ ransports dc matenizl de |* earegruia - DMT de S0 s 200m - cammbo
L8 5502109 | de servigo em leito paniral - oom escavadewra ¢ caminhio hasculante de m* 26,34% 8281198 756 625.65540 0.00 1,56 1156546 156 £7 386 1€
ae |4 m* | :
EscavacSo, carga e ransparte de material de 1* categoria - DMT de 200 8 400m - carnho E
1y 35021 10| de servigo om oo natwral - com escavadera ¢ caminhdo basculanie de m' 16.34% 27 603,99 798 220.409,26 0.00 798 - 3185549 748 30.784 86 1
w0 |4 m”
Facavagho. carga ¢ ransporte de malerial de I* categoria - DM T de 400 o £00 m - camimho
1B 5502111 | de scrvigo wm oo ustural - com aseavadoun ¢ caouahfio basculsnte do o' 26.34% 55.207.98 B.50 469 267,86 0.00 350 . 771098 850 6554329
o 14 m*
rumwi«xurpucnumd;md&: 1* etegorin - DMT Je 1000 1200 m -
19 5502114 | camunho do sorvago am leito natural - com eservadcrs ¢ camunhdo bascolante de m' 18,34% 55.207.98 9,50 52447584 0,00 950 - 7 710,98 850 71,254 27
ad 14w’
Escavacic, cargs ¢ bznspaic de matcral de 1° catcgorea - DMT oc 2500 o 3000 m -
110 SS02120 | camvinin Je servign en levin namral - com escavadena e cammhin hasonlanie Je m’ 16,24% 55.207,98 10,280 596.246,.22 0,00 10,280 - 7.710,98 10,80 sga2mse
& 14w’ :
— aminhiba tanque de 10,000 | - mdovia em revestiments ' $is
11 Saseny] PTG s dgus cumm sutiinlia tungen & i maerom e tom 636% | 154794694 143 221356411 0,00 143 216.203,90 143 30917158
- o
21 | 4D11209| Regularzacho do subie'to m 26,34% 531.968,00 150 797 952,00 0,00 1,50 0,00 147 15510 1.50 721 03265 5
Sub-sase de solo melhorado com 3% de cimento ¢ misturs na pista com material de ‘ %
e s - 100% Proctor intermeciano ol 20,545 100.502,40 a0 6.457 753,60 000 64,00 0.00 15.415.93 $4.00 pp—— .
Base ou sub-base estabwlizada granulometnicamente com mestura so'o brrta (70% - 30%) 3
3 4011318 | com 3% de omento em usina cam material de jazida ¢ brits comercial - 100% Proctor km 26,38% 9541120 116,00 11.067 699,20 0.00 116,00 0,800 116,00 o é
modficado A
24 4011352 | tm primagdo com emulsdo astiltica m* 26345 435.872.00 0,52 225.779,08| 0.00 052 0,00{ - 0s2 oo ¥
Tretamoato seperfcial duplo com caulsio - brita 3
2% 011370 thm 26.34% 431.296.00 7.01 31024.191 48 0.00 701 0.00 7.0 oo
{Micro revestiments 2 trio com emulila madificada com polimers ce 0.8 cm - brita )
25 4011408 , m 26, 4% 339.776.00 ics 1.047.426 12 0.00 308 0,00 . X Q.00
Transporte de dgus comn camunido tangue de 10.000 | - nodonwa em revestimento
27 5915467 m 26,34% 18865115 201 37896356 0.00 201 0,00 26.602 98 201 53 22019
- 50 de ENJ t 15,00% £23,05 4.082,50 213535163 0,00 408250 0.00 0.00 4 082 50 000
T 3o de AR 2C t 15.00% 991,98 512900 5 087 86542 0,00 512900 0,00 0,00 $129,00 Qe
32 Anuuqlodr AR IC-E cﬂ‘mmm t 15.00% 61160 5.129.00 3.136.896 40 0.00 512900 0,00 0.00 $.129.00 o0
a1 2003377 | Meso-fio de concrets - MFC 05 - areid e brita comerciais - fdrma de madeira m 26.345% 4.500,00 76.26 343 164 70 76,26 3 766
42 2504 10002 m 16.34% 100,00 773,96 7739583 - 773,96 - ! 77356
a3 2 5 0d 100 02 | Boca 85TC D=(0,80m normal m 26,34% 10.00 2.326,00 23.25955 - 2132600 a 232600
¥
DX CONTRUTORA
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RODOVIA ESTRADA VICINAL CONTRATADA: DX CONSTRUTORA
IRECHD LINMA PARAISO ME)'CAO? 1 PARCIAL
SXTENSAO: 45.70 km PERIODO: 01/09/25 A 07/09/2025
LARGURA 7.00m
Acost 1.0D0m
mew cda, s ~ QUANTIDADES DO CONTRATD MEDICAC ANTER/IDR MEDICAO ACUMULADO
- , : QUANT. PRECD UNIT. VALOR TOTAL QUANT. PRECO UNTT, VALOR TOTAL QUANT, PREDOD UNGT. VALOR TOTAL
5. 8413942 § { %
‘ ! | Espalnarento ;f tev ol om bc-a_lo a__ m' 26,34% 138.430,00 24! 332.652.30 - 241 - 60.000,00 14 )44 0000
- i ryar c 4 _ I J&ui%"‘ﬂf,:&}&‘ '«" il B :.‘;’,‘;"—f’:g}y&_.‘" “"’.’3’ "] 23 -‘(-\\--s_; R IS TR AT se 9 T W 0 RS s_- ...o X .m,,sx TS ’:f Y A LRy » 75y T f’ :’.-l _'.' .x—
. e A SR et 14 L, e ",',\ 155 Praiis, .C, NS AT ke S .-‘:_‘;,-‘().Jlmm “u.\f: S »,..,,:'.A A R St A d e ..,/.. : i TS A ). SASTIY
71 5213401 | Pintura de fatxs com nma acrilica - espessura de 0.6 . -~ - - S B o ; — - - A 8
RERE n’ 16,34% 16.473,60 38,28 630.626,21 0,00 3828 - - 3828
7.2 5213572 Placa em ago - pelicula Il + Hl - fornecmento &
implantagio m? 26,34% 20,00 788 34 63.066 90 0.00 788,34 78,54
1 ™ 1 m - ¢
73 $216111 |
11} mplantacko und 26.34% 40,00 148,83 595314 0,00 143,83 14383
AT D R Lty
‘A:i Mo W:—I‘{:"I' ¥ : - ; 14 y . ! TOTN. VALORES "Ems ."."E'; -':: -Jf—l ) :
VALOR CONTRATOC % AIBA: 40% 18.700.000,00 TOTAL VALORES MEDIDOS: VALOR RETIDO 10%:
VALOR CONTRATO % ASSOCIAGAO: 60% 27.000.00000  VALORTOTALMEDIDO:\ @m0 VALOR TOTAL MEDIDO" |

A DEDUZIR MED. ANTERIOR.

VALOR A RECEBER AIBA
VALOR A RECEBER ASSOCIACAD

DX CONTRUTORA

I IIRR=——=
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ESTRADA VICINAL
LINHA PARAISO

457
700 m
1,00 m

CONTRATADA: DX CONSTRUTORA

MEDIGAO: 1

PERIODO. 01/09/25 A 07/09/2025

Tk Y

ERISTOIN VR PR ra N

QUANTIDADES

R IRt I L T et T
Administragio da Obra (aproximadamente 5% do valor

dos servigos)

DESCRIGAQ DOS SERVIGOS

mm’ﬂ
el e AR
i R T o i Sl R
i & b l:&a\-..'.h;;».t
. e

3

5w AT

LA A ik =

b A | \m
o

A L N

=

Canleiro de Obras (aproximadamente 1% do valor dos
SCTVICOS)

Mobilizagiio ¢ Desmobilizagio de Equipamentos 7
(aproximadamente 1.5% do valor

dos servigos)

Desmatamento, destocamento e limpeza de
arvores de didmetro a2¢ 0,15 m

4rea com

20,00

400.000,00 Limpera da faxa L E

Linha vermelha

0,00

20.000,00

400.000,00

~a00.000,00

0.10

1,40 t/m?

12

5915407

Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhdo

1000 |+

0,00

56.000,00 |t

56.000,00

10,000

560.000, i
560.000,00

tkm

13

5914359

Transporte com caminhdo basculante de 10 m* -

400.00

250,00

0,15

15.000,

15.000,00

14

5502986 |Expurgo de jazida

29.657,60

15

5502978 |Compactagdo de aterros a 100% do Proctor normal

662

0,00

13.240,00

11,20

0,2

ACESSOS PROPRIEDADES

29.657.60 |m*

16

Nan caminhdo basculante

Escavacdo, carga e transporte de material de 1# categoria - DMT de
50 3 200m - caminho de servico em leito natural - com escavadeira e

de até 14 m*

B.B97,28

1,30

11.566,46 Aterro

11.566,46 |m®

17

5502110

Escavacio, carga e transporte de matenal de 18 categoria - DMT ce
200 3 400m - caminho de servicc em leito natural - com escavadeira

e caminhdo

296576

130

3.855,49 Aterro

basculante de até 14 m’

T —

T —

A



ESTRADA VICINAL
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CONTRATADA: DX CONSTRUTORA
LINHA PARAISO MEDIGAO: 1
5.7 PERIODO: 01/09/25 A 07/09/2025
700 m
1.00 m
MC - SERVICOS EXECUTADOS .
;
1
ESTAQUEAMENTO CALCULOS QUANTIDADES 1
ITEM | coOb. DESCRICAO DOS SERVIGOS UND. OBSERVACOES
Iniclal Final Comp. Larg. Alt, N.V. Parclais Acumuladas
3.855.49 |m? :
!l“‘
| Escavagdio, carga e ransporte de material de 1# caléjona DMT ge % |
18] sso2111 :Cil;;i?;z\ caminho de servigo em leito natural - com escavaceira m? F 593152 130 7710,98 FE—
basculante de até 14 m?’ -
7.710.88
Escavagdo, carga e transporte de material de 1 categoria - OMT ce
19l 5502114 | 1000 a::?:::,::p:;:o de servico em leito natural - com b i $.931.52 1,30 7.710,98 P
escava 1
basculante de até 14 m*
7.710,98 im*
Escavacdo, carga e transporte de material de 12 categoria - DMT ce
1.10] ss02120 |250023000m -caminho de servico em lefto natural - com m? + 5.931,52 1.30 7.710,98 Aterro
escavadeira e caminhio ‘
basculante de até 14 m*
7.710.08 |y
Transporte de dgua com caminhdo tanaue de 10.0001 - DMT=9,05km
1 tkm s 29.657,60 4,05 11,80 ¢/ 216.203.90
a1 5915‘6? rodovia em revestimento priméric (Excedente a 5,00xm])
216.203,90 {tkm
AVIMENTAGAD - o< i i i s v s e eess dinheshn s oo At Tl VAR it ML et L s B A T R TR R P e
Regularizagdo do subleito m?
0| «| 0,00 657 |+| 16,1 13.156,71 11,20 147.355,10
0
147.355.10 |m? !
22 4011300 Sub base de solo melharado com 3% de CIMCI\T.(-)'Q mistura na pista - ol +| 000 363 of 12,14 727214 10,60 020 A
) com material de jazida - 100% Proctor intermediario 7
]
15.416,93 |m* ;
Base ou sub-base estabilizada granulometricamente com mistura |
2.3 4011321 |solo brita (70% - 30%) na pista com material de jazida ¢ brita m? 0.00
produzida - 100% Proctor modificado
0.00
0,00
0,00 im?®
4011352 imprima¢ a0 com emuls3o asfaitica m // 0.00

T

T

= s e —
T e T T T AT

S 8 D
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ESTRADA VICINAL CONTRATADA: DX CONSTRUTORA
LINHA PARAISO MEDIGAOQ: 1
457 PERIODO: 01/09/25 A 07/09/2025
700 m
1.00 m
MC - SERVICOS EXECUTADOS
ESTAQUEAMENTO CALCULOS QUANTIDADES
ITEM cOD. DESCRICAQ DOS SERV ICOS UND. OBSERVAGOES
Iniclal Final Comp. Larg. Alt. N.V. Pamlais Mumulqdu
m? 0.00
0.00
0,00 |m*
4011370 comercial m’ 0,00
m? 0,00
0.00
0.00 |m*
Micro revestimento a fno com emulsio modificada com polimerode | m°
0,8 cm-brita 0.00
4011408 comercial
m? 0.00
0.00
0,00 |m?
. Transporte de dgua com caminhdo tangue de 100001 - v
o ke rodovia em revestimento primério v
147.355,10 0,15 0180¢m’ 4,05 km 16.113,28 Reg. Subleito
15.416,93 0168 t/m* 205 km 10.489,68 Subbase
0,00! 0.160 t/m* 2,05 km 0.00 Base
26.602,96
3.1 e 1 o,bo 0,0012 t/m? 0, EAI
0,00 0,0023 t/m? 0,00 RR-2C - TSD
0.00 0,0018 t/m? 0,00 RC-1C-E ¢/ palimero
0,000
5.1 4413942 'Espalhamenm de material em bota fora m'
o|l+| o000 | 1500 |+] 0,00 400.000,00 60.000,00|
51 4413942 Pi@ra de faixa com tinta acrilica - espessura de 0,6 m?
1+ 4
- |m?
Placa em ago - pelicula 1l + Il - fornecimento e N - + .
| Suporte para placa de sinalizagdo em madeira de lel tratada 8 x 8 ¢cm -
y, 3,

L TTRRSNRRRNNRNRmm—
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NOTA FISCAL DE SERVIGOS ELETRONICA - NFSe
MUNICIPIO DE BARREIRAS

y . Codigo de Venficagdo para Autenticagdo: 3471a3cB0
e : Endereco Barreras, Bahia BA, 47800-350

RARREIRA ¢
CNPJ 13.654.405/0001-85 E-mail arrecacacao.tributos @barreiras.ba.gov-br
Data Fato Gerador Exigibilidade de ISS Regime Tributéirio Namero RPS Serie RPS N° da Nota Fiscal
0809/2025 Exigivel Trbulacao Nomal
Tipo de Recolhimento Simples Local de Prestagao Local de Recolhimento 1 1 1 9
Relido na Fonle Nao Optante 2028901 - SAO DESIDERIO - BA 2928901 - SAO DESIDERIO - BA
PRESTADOR

Razdo Social: DX CONSTRUTORA LTDA
Nome Fantasia. DX CONSTRUTORA
Endereco: Praca Duque de Caxias, 181, ‘DX CONSTRUTORA - Centro

Barrelras - BA - CEP: 47800-072
E-mail. dxconstrutora@hotmail.com - Fone. (77)9996-7171 - Celular. 77 36110269 - Site.
Inscriglo Estadual. ........ - Inscrigao Municipal 000011868 - CPF/CNPJ: 13.454.528/0001-82

TOMADOR

Razao Social: ASSOCIAGAO DE AGRICULTORES E IRRIGANTES DA BAHIA - AIBA

Enderego: Avenida AHYLON MACEDO, 818, ....... - MORADA NOBRE
Barreiras - BA - CEP: 47810-035

E-mail- veridiane.carvalho@aiba.org.br - Fone: (77)3613-8036 - Celular: (77)98802-0687

Inscrigio Estadual: ........ - Inscrigdo Municipal: 3924 - CPF/CNPJ: 63.077.937/0001-85
SERVIGO i
3702 -EXECUCAO, POR ADMINISTRAGAO, EMPREITADA OU SUBEMPRE ADA, DE OBRAS DE CONSTRUGAO CIVIL, HIDRAULICA G TRICA E DE OUTRAS

OBRAS SEMELHANTES, INCLUSIVE SONDAGEM, PERFURAGAO DE POGOS, ESCAVAGAO, DRENAGEM E IRRIGAGAO, TERRAPLANAGEM, PAVIMENTAGAO,
CONCRETAGEM E A INSTALAGAO E MONTAGEM DE PRODUTOS, PECAS E EQUIPAMENTOS (EXCETO O FORNECIMENTO DE MERCADORIAS PRODUZIDAS

PELO PRESTADOR DE SERVIGOS FORA DO LOCAL DA PRESTACAO DOS SERVICOS, QUE FICA SUJEITO AO ICMS).

DISCRIMINAGAO DOS SERVIGOS
MEDIGAO 01 REF. PRESTAGAO DE SERVIGOS ESPECIALIZADOS DE EXECUCAO DE PAVIMENTAGAO NA RODO

VIA- ESTRADA VICINAL LINHA PARAISO.

PERIODO 01/09/2025 A 07/09/2025

BASE DE CALCULO DO ISS
VALOR DO SERVIGO R$ 1.662.957,21 X 70% = 1.164.070,05 x 5% = 58.203,50

MAO DE OBRA (50%) R$ 831.478,60
MATERIAIS (BRITA- CONFORME DESCRITO EM CONTRATO E NA MEDICAO 01) (50%) RS 831.478,61

BASE DO INSS (831.478,60 X 11% = 91.462,65)

OBSERVAGAO
CONTA PARA DEPOSITO
BANCO DO BRASIL
AGENCIA: 4231-5
CONTA CORRENTE 13325-6
VALOR SERVIGO (RS) pEDUGOES  (RS)| DESCONTO INCONDICIONAL  (R$) BASE CALCULO (R$) ALIQUOTA (%) Iss (RS
1.662.957,21 498.887,16 0,00 1.164.070,05 5.00 58.203,50
RETENGOES DOS TRIBUTOS FEDERAIS pESCONTO  (RS) ouTRAS  (RS) VALOR LIQUIDO (Rs)
1
INSS (RS) IR (RS) csLL (RS)| COFINS (RS) PIS (RS) CONINCIONAL RETENGOES
91.462,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.513.291,06
OUTRAS INFORMAGOES

(Valor Liquido = Valor Servigo - INSS - IR - CSLL - Oulras Retengoes - COFINS - PIS - Descontos Diversos - ISS Retido - Desconto Incondicional)

0 1SSQN DESTA NOTA FISCAL ELETRONICA CONSIDERA-SE PRESTADO O SERVIGO E DEVIDO O IMPOSTO NO LOCAL DO ESTABELECIMENTO PRESTADOR
OU, NA FALTA DO ESTABELECIMENTO, NO LOCAL DO DOMICILIO PRESTADOR, exceto nas hipéteses previstas nos incisos | a XXIV ART. 147 da Lei Municipal

Do 1.293/2018, QUANDO O IMPOSTO SERA DEVIDO NO LOCAL-

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site hitps://www.barreiras ba.gov.br/
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Consultas - Extrato de conta corrente

03/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:54:59
COMPROVANTE DE TED

CLIENTE: DX CONSTRUTORA LTDA

AGENCIA: 4231 CONTA: 13325-6

= — —— - o — — am—
e ————— e e e S E R S S S DRSS SS IR RIS S

DATA DA TRANSFERENCIA 11,09.2025
FAVORECIDO DX CONSTRUTORA LTDA
REMETENTE ASSOCIACAO DE AGRICULTORES E IRRIGA

CNPJ 63.077.937/0001-85

BANCO 004 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A
AGENCIA 08092 CONTA 480290
FINALIDADE 18 TED-CREDITO EM CONTA

VALOR 1.513.291,06
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RODOVIA ESTRADA VICINAL CONTRATADA: DX CONSTRUTORA
TRECHD LINMA PARAISO MEDIGAD: 2 PARCIAL
DENGAD: 48, 70Wm PERIODO 07/09/2025 ATE 15/09/2025

ARCURA 7.00m

Acost 1.00m
GUANTIDADES DO COMTRATD MEDICAC ANTERIOR M EDICAC ACULIULADO
UND. B -
QUANT. PRECD UNIT, VALOR TOTAL QUANT. PRECO UNTT. VALOR TOTAL QUANT. PRETO UNIT, 4 VALOR TOTAL
Agmenistragdo da Obra (aprommadaments 5% da valor dos servigos) wh 216.34% 1,00 1631 263,60 1641 26360 .50 163126360 815631 80 0.50 1.631 263 &0
Cantetro de Obras (aprodmadamente 1% do valor das tenvigos) 16,34% 1.00 32885461 328 88461 050 12885461 164.432,30 0.50 32886451
m"w:"::" DasmehBancio $o Lavisamentcs (sovommasaments 1.5% fu wies 26,34% 1,00 493 296,92 49329692 43329692 246 648,46 49329692
T R R A T e R 2 A VR Wi BTy R § e vh
11 5501700 | Desmatamento, destocamento a kmpeza e drea com drvores de didmetro até 0,15m m 26,14% 920 200,00 067 16 167,76 400 000,00 067 267 540,80 £49.000,00 0,67
12 5915407 C:.rﬂ. marnobra e dewcarga de ll"ll:m ou solos em cam/nh3o basculante de 10 26,34% 128 828,00 3,20 412.249.60 $6.000,00 120 179 200,00 117.600,00 320 376.320.00
m” _cargs com carregadeis de 3,40m” ¢ descarga lvre
L3 3914358 | Transponie com caminhls basculante de 10 m* rodovia em le1to natural 26,34% 1.283 280,00 120 154593600 | 56000000 1.20 672 000,00 | 1.176.000,00 1.20 141120000
14 $502986 | Lxourgo de jazida 26,34% 15.000,00 aos 6121173 15.000,00 408 6121173 15.000,00 4,08 6121173
15 5502978 | Compactaclo de aterros a |00% do Proctor rormal 7 76,34% 217.338,40 5,30 1125 35352 2965760 530 157 185,28 94 080,00 5,30 498.624,00 ‘
Escavagdo. cargs ¢ trunsparte dc matersal de |* categaria - DMT de 30 0 200m - camnho ‘ |
16 5502109 | de servigo em leito namoral - com escavadewrs € camunhiio hasculants de 2634% | 8281198 156 625 655,40 11.566 46 156 87 386,16 36.691,20 756 177206 85 !
ate 14 m' |
Escavacho, carga e ransponte de material de |* categomia - DMT de 200 5 400m - caminha ‘1
L7 5502110 | de wervigo em letio natural - com escavadera ¢ caminh3o basculanie de 26,34% 271 603,99 798 22040926 385549 7.9 30 784,86 12 230,40 7.58 97.€55.92 E
nte |4 m'
Kecavacio. carga ¢ wansoorie de matenal de 1° caregoria - DM de 400 3 600 m - caminho
i3 5502111 |d: servigo cm leswo patural - com escavadam ¢ cumabiio bascalante do 26.34% $5.207.98 850 469 257 8% 771058 850 65 543,29 24 460,80 2850 207 916,80
ad 14 '
Lscavagho, carga ¢ teaspocte de materal de 14 categouin - DMT de 1000 o 1200 o -
19 5502114 cam:nbio de servigo am laio uatural - com cscavadeira ¢ canuahlio besculante de 16,34% £5.207.98 9.50 524.47584 771093 9,50 73.254,27 24.460,80 9,50 23237760
ae 14 o ‘ |
Escavacdo, carga ¢ trensportc de material de 17 carcgona - DMT e 2500 6 3000 m - ]
110 5502120 | canmnho de servign en) leito natural - coen escavadera g caminhds hasculance Jde 26,34% 55.20798 10,80 59624622 771098 1080 8127854 4 460,80 10.80 264 176,64 F
& 14w’ E
] de camin de 10, - todon reveslimentio ; , §
11 SOl oy} Poepunn G fyus ot mainhis e e (RSN v 26,34% 1.547.946,94 143 221356411 | 21620390 143 309.171,58 655 843,20 1,43 80 755,77 b
i
21 4011209 Regularizagio do subleito 26.34% | 531.968,00 1,50 797 952,00 147.355,10 150 221.032.65 470 400,00 1,50 705.600,00 [ |
Sub-base de solo melnorado com 3% de cimento e mistura na pista com material de - :
2 54 ! i i
22 0113001 T e oy . : m 6.34% 100.902,40 .00 645775360] 1541693 6400 986.683,68 83.404,00 64.00 5.657.856,00 £
Base ou sub-base estabilizada granulometricamente cOm mistura solo briza (70% - 30%) f
23 4011316 | com 3% de cimento em usina com material de jarida e brita comercal - 100% Proctor tkm 26,34% 95.411.20 116,00 11 067.699.20 0,00 116,00 0,00 B1.38667 116,00 9.668.713.50 ;
modificado K
24 4011352 | imprimacdo com emulsio asfiltica 7 m* 26.34% 435.872.00 0s2| 225.779.08 000 052 000| 378 560,00 052 196.091.51 f
25 sna ] Lrommr mgduiel Gy . Sy - wm 2634% | 4312900 701 3024 191,48 000 701 000| 37440000 200 2625.244,13
Micro revestimento a frio com emulsio modificada com polimero de 0.8 cm - brita . . F
28 4011408 i m 26.34% 339.776.00 308 1047.426.12 0.00 308 0.00 29129467 308 897.972.90
de 10.000 1 - rodovia em revestimento
35 5915457 | Transports de dgua com caminhy tanque m? 26,34% 188 65115 2,01 37896356] 266029 201 $3.440,19 165.595,96 201 INesL17 {
. i
£
11 Aguisiglo de EA! t 15, 00% 523,05 4.082,50 2135.351.63 0,00 4.082.50 0,00 454,27 4.082,50 L854 557283 !
12 Aquiviglo de RR 2C t 15,00% 99198 5 129,00 S 087 865,42 000 5 129,00 0,00 861,12 $ 129,00 441668448 { :
32 o de R 1C - € c/Poiimero [ 15.00% 611,60 5.129.00 3.136 896.40 0.00 512900 0,00 $24.33 512900 268928857 f
f
: {
41 2003377 | Meio-fio de concreto - MFC 05 - arela e hrita comerciais - #8rma de madeira m 26,34% 4.500,00 76,26 343.164.70 7 76.26 » : g i
42 2'$ 04 100 02| Corpo ASTC D=0.80m m 26.34% 10c,c0 77396 7733588 ‘ 77356 77396 f
a3 2 5 04 100 02| Boca BSTC D=0,80m normal n 26.34% 10,00 1.326,00 2325995 . 2.326.00 . _ 2 326,00 .
i
£

§
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RODOVIAL ESTRADA VICINAL CONTRATADA. DX CONSTRUTORA =
g,
TRECHD LIN=A PARAISO MEODICAD: 2 PARCIAL ; ’
EXTENSAD:  45.70km PERIODO 07/09/2025 ATE 15/09/2025 £
LARGURA 7.00m 2

B

- K
BOLETIM DE MEDICAO

- g

i
CQUANTIDADES 0O CONTRATD MEDICAD ANTERICR i _

M oo, DESCRICAD DOS SERVICDS UND. (1] QUANT. PRETD LNIT. VALOR TOTAL ES
QUANT. PRECO UMIT. VALOR TOTAL QUANT. PRECD UNIT. VALOR TOTAL 5 e E

000,00 241 :

51 4413942 | Espalhamento de mater @ e bota lora m 26.34% 134.030,00 241 33265230 | 6000000 ‘J.4l ’:“ 600.00 %:fiam,ﬂ AT e E
R R R T T e e e s roin DR A "”%ﬁ‘-ﬂw SR G2 AR . <
3 , ARSI . 1 b i -hen ’ S

71 sisan | 40 Tk com (inte AT Tic - xpeaary. de 04 " 26 4% 16 473,60 1828 630 626,21 0.00 . ¢

g : — T

73 5313577 |P1aC em 350 pelicula o+ 1 - fornecmenta & - 26,34% 20,00 788 14 63,066 90 0,00 788,34 | &
implantacio t ‘

i m m lei trar, fi 14883

73 5216111 |jmpla~tacia vrd 26,34% 40,00 128,8) 595314 0.00 8 !

a “

e i ":f:: . 24 }

PSR " 25.M0.000,00 LR TOTAL VALORES MEDIDO: ?"5‘ . 3554Aa4d3 5

oAl T e 0 : : e e : 3.554 044 44 i

VALOR CONTRATO % AIBA: 40% 18.700.000,00 TOTAL VALORES MEDIDOS: 461.832,58 VALOR RETIDO 10%: .
—— = y e { ) e
VALOR CONTRATO % ASSOCIAGAO: 60% 27.000.000,00 VALOR TOTAL MEDIDO C/R: s 393,83

(s i e S Coe s e ot s Sou il

VALOR A RECEBER ASSOCIAGCAO:

DX CONTRUTORA

£

TRy e s

R 4 ,c.
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ESTRADA VICINAL CONTRATADA: DX CONSTRUTORA
LINHA PARAISO MEDICAO: 2
45.7 PERIODO: 07/09/2025 ATE 15/09/2025
700 m
1.00m
MC - SERVICOS EXECUTADOS
ESTAQUEAMENTO CALCULOS QUANTIDADES
meM | coo. DESCRICAO DOS SERVIGOS UND. . , ' OBSERVAGOES
Iniclal . ‘ A ‘ Parciais
Administragio da Obra (aproxima
dos servicos) 7
Canleiro de Obras 4 s :
1o de Obras (aproximadamente 1% do valor dos " 1.00 50% 0,50 jvb
SCTVIGOS)
Mobilizagio ¢ Desmobilizagdo de Equipamentos
(aproximadamente 1.5% do valor vb 1,00 50% 0,50 |vb
dos servigos)
5 { : B 1 b
11 | 5501700 |Desmatamento, destocamento e limpeza de drea com m? :
drvores de didmetro até 0,15 m
Linha vermelha o|¢| 000 | 2100 |+] 000 | 42.000,00 20,00| 840.000,00 Limpeza da faixa LE
840.000,00 |m?
12 5915407 |Carga, mancbra e descarga de agregados ou sclos em caminhdo t 0] +] 0,00 2100 |+| 0,00 840.000,00 0,10 140t/m? 117.600,00
117.800,00 [t
13 5914359 |Transporte com caminhdo basculante de 10 m® - tkm 117.600,00 10,000 1176.000,00
= —
1.176.000,00 |tkm
14 | 5502986 |Expurgo de jazida : m? 400,00 250,00 0,15 ] 15.000,00)|
15.000,00 jm®
15 | 5502978 |Compactagdo de aterros a 100% do Proctor normal m’ 0j+| 000 | 2100 |+| 0,00 42.000,00 11,20 0,2 94.080,00
m)
m ACESSOS PROPRIEDADES
94.080,00
Escavaclo, carga e transporte de material de 12 categoria - DMT de
50 a 200m - caminho ¢e servico em leita natural - com escavadeira e 3 H ‘
28.224,00
16 5502109 i e et 1,30 36.691,20 Aterro
de até 14 m’
36.691,20 |m?
Fscavagdo, carga e transporte de material de 12 categoria - DMT ce
- ‘ leito natural - com escavadeira
17 ss02110 200; @m caminho de servigo em lefto na o d " 9.408,00 1.30 12.230,40 MY
¢ caminhdo \
basculante de até 14 m”’ n




ES
TRADA VICINAL CONTRATADA: DX CONSTRUTORA
IN
LINHA PARAISO MEDIGAO: 2
457
PERIODO: 07/09/2025 ATE 15/09/2025
700 m
1.00m
MC - SERVICOS EXECUTADOS
ESTAQUEAMENTO CALCULOS QUANTIDADES
mEM | coo. DESCRIGAO DOS SERVIGOS UND. . OBSERVACOES
Iniclal Final Comp. Larg. Alt. N.V. Parcias Acumutadas
12.230,40 |m?
Escavaclio, carga e transporte de material de 1* Categoria - DMT de
18l ssaxa 400 2 soo”m caminho de servico em leito natural - com escavadeira - L 18.816.00 1.30 24 460.80 Aterro
& caminhdo v
basculante de até 14 m?
24.460,80 |m*
Escavacdo. carga e transporte de material de 19 categora - DMT de
1000 @ 1200 m - caminho de servico em leito natural - com
2 IAter
15| 5502114 dilve & caninile m + 18.816,00 1,30 24.460,80 erro
basculante de até 14 m?
24 460,80 |m?
Escavaclo, carga e transporte de material de 1# categoria - DMT de
110| 5502120 [259023000m - caminho de servigo em leico natural - com m? . 18.816,00 130 24.450,80 Aterro
escavadeira e caminhdo
basculante do até 14 m?
24.460,80 |m2
Transporte de dgua com caminhlo tanque de 10.000 | - OMT=9,05km
15467 tkm 94.080,00 4,05 1,80tm* 685.843,2
pe Bisaies rodovia em revestimento primario 5 ik " (Excedente a 5.00xm)
685.843,20 [tkm
"..\ 0 e \ R / NTAGCA s < ey s ,.‘ ; Ra {5 by p “’)‘,“Wﬂ o4 ':r-“:‘.v. ‘?‘ ﬁ‘;-f—‘g}‘.:f{: 3 ?:
21 4011209 |Regularizagdo do subleito m? ,,
0} +| 0,00 2100 |+| 000 42.000,00 11,20 470 300,00
(]
_ 470.400,00 |m?
Sub base de solo melhorado com 3% de cimento e mistura na pista ot
0] +| 000 2085 |+| 000 41 700,00 10.60 0,20 88409
- e com material de Jazida - 100% Proctor intermediario -
- 88.404,00 |m?
Base ou sub-base estam‘rl:uda Eranulometr camente com mistura
23 4011321 |solo brita {70% - 30%) na pista com material de jazida e brita m’ O+ 0.00 [ 2083 [+ 1333 4167333 10,00 0,20 83 346,67
produzida - 100% Proctor modificado 3
83.346,67 |m*
4an113s2 Impnmacia com emulsio as'ditica

- - I PR s S

o A b

P S a——

e e e . R AP



ESTRA ‘
| DA VICINAL CONTRATADA: DX CONSTRUTORA
|
LINHA PARAISO MEDICAO: 2
457
PERIODO. 07/09/2025 ATE 15/09/2025
7.00m
1.00 m
MC - SERVICOS EXECUTADOS
ESTAQUEAMENTO CALCuULOS UANTIDADES
ITEM | coD. DESCRICAO DOS SERVIGOS UND. ‘ Q OBSERVAGOES
Inicial Final Comp. Larg. Alt. N.V. Parcials Acumuladas
m? 0] +| 0,00 2080 |+| 0.00 41.600,00| 9,10 378.560,00
378.560,00 |m?*
4011370 comercial
m? 0| +| 0,00 2080 |+| 0,00 41.600,00 9,00 374 400,00
374.400.00 |m’
Micro revestimento a frio com emulsio modificada com polimerode | m?
0.8 cm - brita
4011408 comercial
m? of+] ooo | 2080 |+] 1352 41.613,52 7,00 291.294,67
291.294,67 |m*
i) . i .
28 915467 rwe de dgua com caminhio tangue de 100001 tkm
rodovia em revestimento primdrio ‘ :
470.400,00 0,15 0180ym® 4,05 km 51.438,24 Reg. Subleito
B3.404.00 0168t/m? 405 km 60.150.08 Subbase
83.346,67 0160 t/m* 4,05 km 54 008,64 Base
165.596,96 |tkm
31 ' ik oot wre——— 1 ] - 378.560,00! 0,0012 t/m’ asa 27 EAl
‘ 374.400,00 0,0023 t/m? 861,12 RR-2C - TSD
291.294,67 0,0018 t/m”? 524,33 RC-1C-E ¢/ polimera
1.839,720t
51 2413942 |Fspalhamento de materlal em bota fora m
: 0|l+] 000 2200 |+| 000 £40.000,00 126.000,00
Ry
5.1 4413942 |Pintura de faixa com tinta acrilica - espessura de 0,6 7 m?
- * +
- |l m?
Placa em ago - pelicula i + lll - fornecimento e = g 5 . LehlB.
Susorte para placa de sinalizagdo em madeira de lei tratada 8 x 8 cm -




NOTA FISCAL DE SERVIGOS ELETRONICA - NFSe
MUNICIPIO DE BARREIRAS

Codigo de Venlicagdo para Autenticago b66710913

Tl Ee

‘:;\,\.fn 4 Endereco Barreiras Bahia BA, 47800-380 7k
CNPJ 13.654 405/0001-95, E-mail arrecadacao tributos @ barreiras.ba.gov or Emitido em lrrOOf?.'J?b 1612 62
Data Fato Gerador Exigibilidade de 1SS Regime Tributdrio Namero RPS Serie RPS N° da Nota Fiscal
17/00/2025 Exgivel Tributacao Normal - ;
Tipo de Recolhimento Simples Local de Prestagho Local de Recolhimento 1 1 30
Relido na Fonle Nio Optante 2828901 - SAO DESIDERIO - BA 2928901 - SAO DESIDERIO - BA
PRESTADOR
Razdo Social: DX CONSTRUTORA LTDA
Nome Fantasia. DX CONSTRUTORA
Enderego’ Praga Duque de Caxias, 181, ‘DX CONSTRUTORA - Centro
Barreiras - BA - CEP: 47800-072
E-ma_il dxconstrutora@hotmail.com - Fone. (77)9996-7171 - Celular; 77 36110269 - Site.
InscricAo Estadual. ........ - Inscrigao Municipal 000011868 - CPFICNPJ: 13.454.528/0001-82
TOMADOR
Razao Social: ASSOCIACAO DE AGRICULTORES E IRRIGANTES DA BAHIA - AIBA
Enderego: Avenida AHYLON MACEDO, 919, ....... - MORADA NOBRE
Barreiras - BA - CEP- 47810-035
E-mail’ vendiane.carvalho@aiba.org.br - Fone: (77)3613-8036 - Celular: (77)98802-0687
Inscrigao Estadual: ... - Inscrigao Municipal: 3924 - CPF/CNPJ: 63.077.937/0001-85
~ SERVICO A
5757 ~EXECUCAD, POR ADMINISTRAGAO, EMPREITADA OU 5 BEMPREITADA, DE OBRAS DE CONSTRUGAG [ HIDRAULICA OU ELETRICA E D OUTR/
OBRAS SEMELHANTES, INCLUSIVE SONDAGEM, PERFURAGAO DE POGOS, ESCAVAGAO, DRENAGEM E IRRIGAGAO, TERRAPLANAGEM, PAVIMENTAGAO,
ORIAS PRODUZIDAS

EGASE EQUIPAMENTOS (EXCETO O FORNECIMENTO DE MERCAD

CONCRETAGEME A INSTALAGAO E MONTAGEM DE PRODUTOS, P
0S, QUE FICA SUJEITO AO ICMS).

PELO PRESTADOR DE SERVIGOS FORA DO LOCAL DA PRESTAGAO DOS SERVIG

DISCRIMINAGAO DOS SERVIGOS
MEDICAO 02 REF. PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE EXECUCAO DE PAVIMENTACAO NA R ODOVIA. ESTRADA VICINAL LINHA PARAISO.

PERIODO 07/09/2025 A 15/09/2025

BASE DE CALCULO DO ISS
VALOR DO SERVIGO R$ 6.885.102,08 X 70% = 4.819.571,46 x 5% = 240.978,57

MAO DE OBRA (50%) R$ 3.442.551,04
MATERIAIS (BRITA - CONFORME DESCRITO EM CONTRATO E NA MEDICAO 01) (50%) R$ 3.442.551,04

BASE DO INSS (3.442.551,04 X 11% = 378.680,61)

OBSERVA(;AO
CONTA PARA DEPOSITO:
SICREDI (748)
AGENCIA: 0911
CONTA CORRENTE. 48207-4
CNPJ: 13.454.528/0001-82
PIX: 77 99967 17 18
VALOR SERVIGO (RS) pEDUCOES  (RS)| DESCONTO INCONDICIONAL  (RS) BASE CALCULO (RS) ALIQUOTA (%) 1ss (R$)
6.885.102,08 2.065.530,62 0.00 4.819.571,46 5.00 240.978.57
RETENGOES DOS TRIBUTOS FEDERAIS DESCONTO  (R9) outRas  (RS) VALOR LIQUIDO (RS)
INSS (RS) IR (RS) csLL (RS)| coFins  (RS) PIS (RS) CONDICIONAL RETENGOES
378.680,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.265.442 90
OUTRAS INFORMA(}OES
S - PIS - Descontos Diversos - ISS Retido - Desconto Incondicional)

co-INSS-IR- CSLL - Outras Retengdes - COFIN

ONSIDERA-SE PRESTADO O SERVIGO E DEVIDO O IMPOSTO NO LOCAL DO ESTABELECIMENTO PRESTADOR
CAL DO DOMICILIO PRESTADOR, exceto nas hipéteses previstas nos incisos | a XXIV ART. 147 da Lei Municipal

(Valor Liquido = Valor Servi

0 1ISSQN DESTA NOTA FISCAL ELETRONICA C
OU, NA FALTADO ESTABELECIMENTO, NO LO
N° 1.293/2018, QUANDO O IMPOSTO SERA DEVIDO NO LOCAL.

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site https://www.barreiras.ba.gov.br/




fisualizagdo do XML de Envio

Resposta a Terceiros sobre Transferéncia

Cadigo Mensagem:
Numero Controle STR:
Data Hora Bacen:

1SPB IF Debitada;
Agéncia Debitada:

Tipa Conta Debitada:
Conta Debitada:

Tipo Pessoa Debitada:
CNPJ] ou CPF Cliente Debitado:
Nome Clienta Dabitado:
ISPB IF Creditada:
Agéncia Creditada:

Tipo Conta Creditada:
Conta Creditada:

Tipo Pessoa Craditada:
CNP] ou CPF Cliente Creditado:
Nome Cliente Creditado:
Valor Langcamento:
Finalidade Cliente:
Histdrico:

Data Movimento:

entre contas de dientes

STROO0O8R2

STR20250918033874971

18/09/2025 13:54:36

07237373 - BCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.
92

CC - Conta Corrente

480290

J - Pessoa Juridica

63.077.937/0001-85

ASSOCIACAO DE AGRICULTORES EIRRIGANTES DA BAHIA AIBA
01181521 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
911

CC - Conta Corrente

482074

J ~ Pessoa Juridica

13.454.528/0001-82

DX CONSTRUTORA LTDA

6,265,442.90

10 - Crédito em Conta

PAGTO NF 1130

18/09/2025

LI A ITHIN PT R BI 2

TR T RN r et Aot s

s S e


Highlight


‘1.—
DX CONSTRUTORA R$ 45.700.000,00 VALOR CO CONTRATO ATUALIZADO
BR 020 A FAZENDA ANA TERRA Trecho total (km):45,00 R$ 35.544.444,38 VALOR FATURADO
LINHA PARAISO R$ 3.554.444,44 VALORRETIDO
ESTRADA VICINAL R$ 31.989.999,95 VALOR PAGO
‘—I ——
4 SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA 3 SEMANA VALOR TOTAL FATURAMENTO
Servigos
agol25 sel/25 set25 set/25 RS
——————— o —
R$ 2.453.42513 0,000% 50,000% 0.000% 0,000% 50,000%
SERVIGOS PRELIMINARES
L 3.37% RS 1.226.712,56 R$ 0,00 R$ 1.226.712,56
e S A T
RS 8.410.577,30 0,000% 23,623% 35,468% 0,000% 59,091%
TERRAPLENAGEM
18,40% R$ 1.986.856,51 RS 2.983.054,48 % RS 4.969.910,99
—p ————
RS 22.999.765,05 0,000% 5,483% 120,797% 0,000% 126,280%
PAVIMENTAGAO
50,33% R$ 1.261.156,52 RS 27.783.004,32 RS 29.044.160,83
] - [
RS 443.820,53 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000%
DRENGEM E OBRAS D'ARTE f
CORRENTES = o
0,97% RS 0,00 R$ 0,00
RS 332.652,30 0,000% 43,469% 47,816% 0,000% 91,285%
PROTEGAO AMBIENTAL
0.73% R$ 144.600,00 RS 159.060,00 R$ 303.660,00
e e — ————C—— e S i————
RS 699.646,25 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000%
R$ 0,00

R$ 4.619.325,59

RS 30.925.118,80 " R$ 0,00 RS 35.544 444,38
0,00% 10,11% 67.67% 0,00%
e
RS 0,00 R$ 4.619.325,59 RS 35.544 444,38 RS 35.544.444,38
e .“_




@ aiba .C ADE
REGISTRO FOTOGRAFICO DOS SERVICOS EXECUTADOS

CONTRATANTE: ASSOCIAGAO DE AGRIULTORES E IRRIGANTES DA BAHIA
CONTRATADA: DX CONSTRUTORA

CONTRATO: LINHA PARAISO
PERIODO : 01/08 A 31/08/2025 MEDICAO: 12
OBRA: TRECHO BR- 020 KM 163 / FAZENDA SANTO INACIO

bra: Linha Alto Paraiso

presa: DX
iscalizacio. Pidratie
Sub-Base "N, -




¢ aba

CONTRATANTE:
CONTRATADA:
CONTRATO:

PERIODO :
OBRA:

REGISTRO FOTOGRAFICO DOS SERVICOS EXECUTADOS

ASSOCIAGCAO DE AGRIULTORES E IRRIGANTES DA BAHIA
DX CONSTRUTORA
LINHA PARAISO

01/08 A 31/08/2025
TRECHO BR- 020 KM 163 / FAZENDA SANTO INACIO

MEDICAD: 12

-‘ 2. g




Caiba {Anorace
REGISTRO FOTOGRAFICO DOS SERVICOS EXECUTADOS
CONTRATANTE: ASSOCIAGAO DE AGRIULTORES E IRRIGANTES DA BAHIA
CONTRATADA: DX CONSTRUTORA

CONTRATO: LINHA PARAISO
PERIODO : 01/08 A 31/08/2025 MEDICAO: 12
OBRA: TRECHO BR- 020 KM 163 / FAZENDA SANTO INACIO




eaiba Liipmsee
REGISTRO FOTOGRAFICO DOS SERVICOS EXECUTADOS
CONTRATANTE: ASSOCIAGAO DE AGRIULTORES E IRRIGANTES DA BAHIA
CONTRATADA: DX CONSTRUTORA
CONTRATO: LINHA PARAISO

PERIODO : 01/08 A 31/08/2025 MEDICAO: 12
OBRA: TRECHO BR- 020 KM 163 / FAZENDA SANTO INACIO




Caiba {Aiprace
REGISTRO FOTOGRAFICO DOS SERVICOS EXECUTADOS

CONTRATANTE: ASSOCIAGAO DE AGRIULTORES E IRRIGANTES DA BAHIA
CONTRATADA: DX CONSTRUTORA

CONTRATO: LINHA PARAISO
PERIODO : 01/08 A 31/08/2025 MEDICAO: 18
OBRA: TRECHO BR- 020 KM 163 / FAZENDA SANTO INACIO




QL aiba

CONTRATANTE:
CONTRATADA:
CONTRATO:

PERIODO :
OBRA:

{Anpnace

REGISTRO FOTOGRAFICO DOS SERVICOS EXECUTADOS
ASSOCIAGAO DE AGRIULTORES E IRRIGANTES DA BAHIA
DX CONSTRUTORA
LINHA PARAISO

01/08 A 31/08/2025 MEDICAO: 12
TRECHO BR- 020 KM 163 / FAZENDA SANTO INACIO




e aiba {Anonace
REGISTRO FOTOGRAFICO DOS SERVICOS EXECUTADOS
CONTRATANTE: ASSOCIAGAO DE AGRIULTORES E IRRIGANTES DA BAHIA
CONTRATADA: DX CONSTRUTORA

CONTRATO: LINHA PARAISO
PERIODO : 01/08 A 31/08/2025 MEDICAO: 12
OBRA: TRECHO BR- 020 KM 163 / FAZENDA SANTO INACIO

Mg T ——
1 2




eaiba {Anorace
REGISTRO FOTOGRAFICO DOS SERVICOS EXECUTADOS
CONTRATANTE: ASSOCIAGAO DE AGRIULTORES E IRRIGANTES DA BAHIA
CONTRATADA: DX CONSTRUTORA
CONTRATO: LINHA PARAISO

PERIODO : 01/08 A 31/08/2025 MEDICAO: 12
OBRA: TRECHO BR- 020 KM 163 / FAZENDA SANTO INACIO




G aba ﬁNDRADE

REGISTRO FOTOGRAFICO DOS SERVICOS EXECUTADOS
CONTRATANTE: ASSOCIAGCAO DE AGRIULTORES E IRRIGANTES DA BAHIA
CONTRATADA: DX CONSTRUTORA
CONTRATO: LINHA PARAISO

PERIODO : 01/08 A 31/08/2025 MEDICAO: 12
OBRA: TRECHO BR- 020 KM 163 / FAZENDA SANTO INACIO




@ aiba ﬁNDnADE

REGISTRO FOTOGRAFICO DOS SERVICOS EXECUTADOS
CONTRATANTE: ASSOCIAGAO DE AGRIULTORES E IRRIGANTES DA BAHIA
CONTRATADA: DX CONSTRUTORA

CONTRATO: LINHA PARAISO
PERIODO : 01/08 A 31/08/2025 MEDIGAO: 12
OBRA: TRECHO BR- 020 KM 163 / FAZENDA SANTO INACIO




CONTRATANTE:

CONTRATADA:
CONTRATO:

PERIODO :
OBRA:

>

ADE

ARIA

E N

@
m
z

REGISTRO FOTOGRAFICO DOS SERVICOS EXECUTADOS
ASSOCIAGAO DE AGRIULTORES E IRRIGANTES DA BAHIA
DX CONSTRUTORA
LINHA PARAISO

01/08 A 31/08/2025 MEDICAO: 12
TRECHO BR- 020 KM 163 / FAZENDA SANTO INACIO




RADE

NHARIA

Qaba

REGISTRO FOTOGRAFICO DOS SERVICOS EXECUTADOS
CONTRATANTE: ASSOCIAGAO DE AGRIULTORES E IRRIGANTES DA BAHIA
CONTRATADA: DX CONSTRUTORA
CONTRATO: LINHA PARAISO

PERIODO : 01/08 A 31/08/2025 MEDICAO: 12
OBRA: TRECHO BR- 020 KM 163 / FAZENDA SANTO INACIO




waiba {Enprace
REGISTRO FOTOGRAFICO DOS SERVICOS EXECUTADOS
CONTRATANTE: ASSOCIAGAO DE AGRIULTORES E IRRIGANTES DA BAHIA
CONTRATADA: DX CONSTRUTORA
CONTRATO: LINHA PARAISO

PERIODO : 01/08 A 31/08/2025 MEDICAO: 12
OBRA: TRECHO BR- 020 KM 163 / FAZENDA SANTO INACIO




ADE

1ARIA

m
@
-
-4

REGISTRO FOTOGRAFICO DOS SERVICOS EXECUTADOS
CONTRATANTE: ASSOCIAGAO DE AGRIULTORES E IRRIGANTES DA BAHIA
CONTRATADA: DX CONSTRUTORA
CONTRATO: LINHA PARAISO

PERIODO : 01/08 A 31/08/2025 MEDIGAO: 12

OBRA: TRECHO BR- 020 KM 163 / FAZENDA SANTO INACIO




eaiba {Enpnace
REGISTRO FOTOGRAFICO DOS SERVICOS EXECUTADOS

CONTRATANTE: ASSOCIACAO DE AGRIULTORES E IRRIGANTES DA BAHIA
CONTRATADA: DX CONSTRUTORA

CONTRATO: LINHA PARAISO
PERIODO : 01/08 A 31/08/2025 MEDICAO: 12
OBRA: TRECHO BR- 020 KM 163 / FAZENDA SANTO INACIO

Obra' Linha Paraiso
mpresa: DX Constratona &
iscalizacho. Andradc SIS
Zamedal Bass il




Qaiba REGISTRO FOTOGRAFICO DOS SERVIGOS EXECUTADOS ANDRADE
CONTRATANTE:
CONTRATADA: DX CONSTRUTORA
CONTRATO:
PERIODO : 01/09/2025 a 15/09/2025 MEDIGAO: 2°

Dbra: Linha Paraiso
Emprasa: DX Construlora
Fiscalizagho. Andrade




Qaiba REGISTRO FOTOGRAFICO DOS SERVICOS EXECUTADOS ANDRADE
CONTRATANTE:
CONTRATADA: DX CONSTRUTORA
CONTRATO:
PERIODO : 01/09/2025 a 15/09/2025 MEDIGAO: 2°

Obra: Linha Paraiso
Empresa; DX Conste

—

> 12.607861° W46




L]
Qalba REGISTRO FOTOGRAFICO DOS SERVICOS EXECUTADOS ANDRADE
CONTRATANTE:
CONTRATADA: DX CONSTRUTORA
CONTRATO:
PERIODO : 01/09/2025 a 15/09/2025 MEDIGAO: 2°

Dbra’ Linha P&




Qalba REGISTRO FOTOGRAFICO DOS SERVICOS EXECUTADOS ANDRADE
CONTRATANTE:
CONTRATADA: DX CONSTRUTORA
CONTRATO:
PERIODO : 01/09/2025 a 15/09/2025 MEDIGAO: 2°

Obra: Linha Paraiso

Empresa: DX Construtora

Fiscalizagao: Andrade
amada: Base

rutora
Andrade




Qaba REGISTRO FOTOGRAFICO DOS SERVICOS EXECUTADOS { ANDRADE
CONTRATANTE:
CONTRATADA: DX CONSTRUTORA
CONTRATO!
PERIODO : 01/09/2025 a 15/09/2025 MEDIGAO: 2°

Obra: Linha Paraiso
XeConstrutora




@ aiba QNDRADE

REGISTRO FOTOGRAFICO DOS SERVICOS EXECUTADOS
CONTRATANTE: ASSOCIAGAO DE AGRIULTORES E IRRIGANTES DA BAHIA
CONTRATADA: DX CONSTRUTORA

CONTRATO: LINHA PARAISO
PERIODO : 01/08 A 31/08/2025 MEDIGAO: 12
OBRA: TRECHO BR- 020 KM 163 / FAZENDA SANTO INACIO

Obra: Linha Alte Paraiso

Empresa: DX
Fiscalizagao 'Rndré :
. Sub-Base R,




@ aiba ANDRADE

ENGENHARIA

REGISTRO FOTOGRAFICO DOS SERVICOS EXECUTADOS

CONTRATANTE: ASSOCIACAO DE AGRIULTORES E IRRIGANTES DA BAHIA
CONTRATADA: DX CONSTRUTORA

CONTRATO:

PERIODO :
OBRA:

LINHA PARAISO

01/08 A 31/08/2025 MEDIGAO: 12
TRECHO BR- 020 KM 163 / FAZENDA SANTO INACIO

Dbra; Linha Pa
Emp (B3

Obra: Linha Para

50 Qbra; Linha Paraisa
strutora A




@ aiba QNDRADE

REGISTRO FOTOGRAFICO DOS SERVICOS EXECUTADOS
CONTRATANTE: ASSOCIAGAO DE AGRIULTORES E IRRIGANTES DA BAHIA
CONTRATADA: DX CONSTRUTORA
CONTRATO: LINHA PARAISO

PERIODO : 01/08 A 31/08/2025 MEDICAO: 12
OBRA: TRECHO BR- 020 KM 163 / FAZENDA SANTO INACIO




@ aiba QNDRADE

ENGENHARI A
REGISTRO FOTOGRAFICO DOS SERVICOS EXECUTADOS |

CONTRATANTE: ASSOCIAGAO DE AGRIULTORES E IRRIGANTES DA BAHIA

CONTRATADA: DX CONSTRUTORA

CONTRATO: LINHA PARAISO

PERIODO : 01/08 A 31/08/2025 MEDICAO: 12
OBRA: TRECHO BR- 020 KM 163 / FAZENDA SANTO INACIO




@ aiba

CONTRATANTE:
CONTRATADA:
CONTRATO:

PERIODO :
OBRA:

* 3. ey

REGISTRO FOTOGRAFICO DOS SERVICOS EXECUTADOS
ASSOCIAGAO DE AGRIULTORES E IRRIGANTES DA BAHIA
DX CONSTRUTORA
LINHA PARAISO

01/08 A 31/08/2025 MEDIGAO: 12
TRECHO BR- 020 KM 163 / FAZENDA SANTO INACIO

(Obra: Linha Paraiso
DX Construtara:
Ac: Andrade




@ aiba QNDRADE

REGISTRO FOTOGRAFICO DOS SERVICOS EXECUTADOS
CONTRATANTE: ASSOCIAGAO DE AGRIULTORES E IRRIGANTES DA BAHIA
CONTRATADA: DX CONSTRUTORA
CONTRATO: LINHA PARAISO

PERIODO : 01/08 A 31/08/2025 MEDICAO: 12
OBRA: TRECHO BR- 020 KM 163 / FAZENDA SANTO INACIO




@ aiba ANDRADE
REGISTRO FOTOGRAFICO DOS SERVICOS EXECUTADOS
CONTRATANTE: ASSOCIAQI\O DE AGRIULTORES E IRRIGANTES DA BAHIA
CONTRATADA: DX CONSTRUTORA

CONTRATO: LINHA PARAISO

PERIODO : 01/08 A 31/08/2025 MEDICAO: 12
OBRA: TRECHO BR- 020 KM 163 / FAZENDA SANTO INACIO




caiba {Anpnace
REGISTRO FOTOGRAFICO DOS SERVICOS EXECUTADOS |

CONTRATANTE: ASSOCIACAO DE AGRIULTORES E IRRIGANTES DA BAHIA
CONTRATADA: DX CONSTRUTORA

CONTRATO: LINHA PARAISO
PERIODO : 01/08 A 31/08/2025 MEDIGAO: 12
OBRA: TRECHO BR- 020 KM 163 / FAZENDA SANTO INACIO

[ quinta—féira, 21 de agosto de 2025 11:00:00
12.55106819S 45.98055294W




@ aiba RADE

ENHARIA
REGISTRO FOTOGRAFICO DOS SERVICOS EXECUTADOS
CONTRATANTE: ASSOCIAGAO DE AGRIULTORES E IRRIGANTES DA BAHIA
CONTRATADA: DX CONSTRUTORA

m
=
@
z

CONTRATO: LINHA PARAISO
PERIODO : 01/08 A 31/08/2025 MEDIGAO: 12
OBRA: TRECHO BR- 020 KM 163 / FAZENDA SANTO INACIO

Teate de Garga
lude: 824 Bmeter
e = 1k

Obra: Linha Para
I




¢ aiba C ADE

GENHARIA
REGISTRO FOTOGRAFICO DOS SERVICOS EXECUTADOS
CONTRATANTE: ASSOCIAGAO DE AGRIULTORES E IRRIGANTES DA BAHIA
CONTRATADA: DX CONSTRUTORA

CONTRATO: LINHA PARAISO
PERIODO : 01/08 A 31/08/2025 MEDIGAO: 12
OBRA: TRECHO BR- 020 KM 163 / FAZENDA SANTO INACIO

Wtitude: i d
Rapidez:2. 5km,




@ aiba ADE

................ MY
REGISTRO FOTOGRAFICO DOS SERVICOS EXECUTADOS |

CONTRATANTE: ASSOCIAGAO DE AGRIULTORES E IRRIGANTES DA BAHIA

CONTRATADA: DX CONSTRUTORA

CONTRATO: LINHA PARAISO

m
=z
@
m
z
T

PERIODO : 01/08 A 31/08/2025 MEDIGAO: 12
OBRA: TRECHO BR- 020 KM 163 / FAZENDA SANTO INACIO




@ aiba QND‘RADE

S = ENGENHARI A
REGISTRO FOTOGRAFICO DOS SERVICOS EXECUTADOS |

CONTRATANTE: ASSOCIAGAO DE AGRIULTORES E IRRIGANTES DA BAHIA

CONTRATADA: DX CONSTRUTORA

CONTRATO: LINHA PARAISO

PERIODO : 01/08 A 31/08/2025 MEDIGAO: 12
OBRA: TRECHO BR- 020 KM 163 / FAZENDA SANTO INACIO




@ aiba QNDRADE

REGISTRO FOTOGRAFICO DOS SERVICOS EXECUTADOS
CONTRATANTE: ASSOCIAGAO DE AGRIULTORES E IRRIGANTES DA BAHIA
CONTRATADA: DX CONSTRUTORA
CONTRATO: LINHA PARAISO

PERIODO : 01/08 A 31/08/2025 MEDIGAO: 12
OBRA: TRECHO BR- 020 KM 163 / FAZENDA SANTO INACIO




@ aiba QNDRADE

REGISTRO FOTOGRAFICO DOS SERVICOS EXECUTADOS
CONTRATANTE: ASSOCIAGAO DE AGRIULTORES E IRRIGANTES DA BAHIA
CONTRATADA: DX CONSTRUTORA
CONTRATO: LINHA PARAISO

PERIODO : 01/08 A 31/08/2025 MEDIGAO: 12
OBRA: TRECHO BR- 020 KM 163 / FAZENDA SANTO INACIO




@ aiba ANDRADE

CONTRATANTE:
CONTRATADA:
CONTRATO:

PERIODO :
OBRA:

ENGENHARIA

REGISTRO FOTOGRAFICO DOS SERVICOS EXECUTADOS
ASSOCIAGAO DE AGRIULTORES E IRRIGANTES DA BAHIA
DX CONSTRUTORA
LINHA PARAISO

01/08 A 31/08/2025 MEDIGAO: 12
TRECHO BR- 020 KM 163 / FAZENDA SANTO INACIO

Obra. Linha Paraiso

DX Construtora

—
50°%, W 46.070153°
2025~ 01-50:35.8M =

- Linha




L]
Q@ REGISTRO FOTOGRAFICO DOS SERVIGOS EXECUTADOS ANDRADE

ENGENHARIA

CONTRATANTE:
CONTRATADA: DX CONSTRUTORA
CONTRATO:

PERIODO : 01/09/2025 a 15/09/2025 MEDIGAO: 22

-,

Paraiso
X Con

Empresa. DX Construtora
Fisealizacao: Andrade 0
Qama Base

Mrorreveshmemﬁ
Aliude:8 "mfmec\,._ R S o~
it 1.0 . W eand o V48 030707

L3

Ob L Lil’lh? PEFEI I.DU grir;r(j:: f ‘g ;‘Eggriﬁs?ru tora
Empresa: DX Construtora Fiscalizacdo: Andrade
Fiscalizacao: Andrade gi‘i&‘i‘é‘?’éﬁ?ﬁ% i
Camada: Base i y

Est: 1074 a 1100

Servico: Teste de Carga

Altitude:849 5meter

Rapidez:5.9kmfh

5 12 583165" WA, 08063?°

Obra: Linha Parafsa Obra: Linha Paraiso
Empresa: DX Construlora Empresa. DX Construtora
Fiscalizagao: Andrade Fiscalizacdo: Andrade




L]
Qapa REGISTRO FOTOGRAFICO DOS SERVIGOS EXECUTADOS

CONTRATANTE:
CONTRATADA:
CONTRATO:

DX CONSTRUTORA

PERIODO : 01/09/2025 a 15/09/2025

Obra: Linha Paraisc
Empresa: DX Construtora
Fiscalizaglo: Andrade
Camada:

Obra: Linha Paraiso
Empresa: DX Construtora
Fiscalizacdo: Andrade
Camada: Base

Service: Brita 19mm

MEDIGAO: 2°

Obra: Linha Paraiso
Empresa; DX Construlora
Fiscalizacao: Andrade
Camada: Base

Est: 1272 a 1287

Servico: Teste de carga
Altitude: 857 .2meter
Rapidez:2.2km/h -

5 126100537, W 486.097000

"

Obra: Linha Paraiso

Empresa: DX Construtora

Fiscalizagao: Andrade

Camada: Base

Est: 11312 1178

Servigo: Teste de carga
[titude: 851, Tmeter

Rapidez;3.8km/h
112.601604° W 46.080869"

Obra: Linha Paraiso

Empresa: DX Construtora

Fiscalizacao: Andrade

Camada: Base

Est: 1215 a 1250

Servico: Teste de Carga
Ititude: 856 4meter

Rapidez:0.9km/h =

S 12.607861°. W 46.091503°

05 sel. 2025 04:49:568 PM

ANDRADE

ENGENHARIA

Ly e e e R N




¢ al oA  recistro FotocrAFIco bos SERVIGOS EXECUTADOS ANDRADE

MR ENGENHAR A
CONTRATANTE:
CONTRATADA: DX CONSTRUTORA
CONTRATO:
PERIODO : 01/09/2025 a 15/09/2025 MEDIGAO: 22

. O i L = B

Obra: Linha Paraisa
Empresa; DX Constri’tora"
Fiscalizagao: Andrade
Camada; Sub-Base |

Est: 1457 a 1498

Servico: Teste de Carga
Allitude: 878 3meler

Qbra: Linha Paraiso Jbra: Linha P
: DX Construtora C
0 Andrade

(Obra: Linha Paraiso

Empresa: DX Construtora

Fiscalizagdo: Andrade

Camada; Sub-Base

Est: 1616 2 1644

Servico: Teste de Carga
:884 Imeter -




Qalba REGISTRO FOTOGRAFICO DOS SERVIGOS EXECUTADOS ANDRADE

oAt ENGENHARIA

CONTRATANTE:

CONTRATADA: DX CONSTRUTORA

CONTRATO:

PERIODO : 01/09/2025 a 15/09/2025 MEDIGAO: 22

- _—r T T T

Obra Linha Paraiso T ==
2sa: DX Construtora Obra: Linha Paraiso

Empresa: DX Construtora
Fiscalizagdo: Andrade
Camada: _Base

G
Camada; Base
12502 12

Obra: Linha Paraiso
Empresa: DX Consiruiora
'sfahzdcdu Anrjrade




L]
Qalba REGISTRO FOTOGRAFICO DOS SERVICOS EXECUTADOS * ANDRADE
TR H |
CONTRATANTE:
CONTRATADA: DX CONSTRUTORA
CONTRATO:
PERIODO : 01/09/2025 a 15/09/2025 MEDIGAO: 2
. T i W TN

Obra: Linha Paraise
Empresa: Dx
Fiscalizacaa: Andrade:
Camada: Base

ico: MICRO

Obra: Linha Paraiso
Empresa: DX Construtora
Fiscalizagao: Andrade
Camada: Base

Est: 1383 a 1406




@ aiba QNDRADE
R e o e v ENGENHARIA

CONTRATANTE: AIBA
CONTRATADA: DX CONSTRUTORA
CONTRATO:
REGISTRO FOTOGRAFICO DOS SERVIGOS EXECUTADOS

TRANSPORTE DE CIMENTO PARA EXECUGCAO DE SOLO
COMPROVANTE DE PESAGEM DE SACOS DE CIMENTO MELHORADO DE BASE E SUB-BASE

TRANSPORTE DE CIMENTO PARA EXECUGAO DE SOLO TRANSPORTE DE CIMENTO PARA EXECUGAO DE SOLO
MELHORADO DE BASE E SUB-BASE MELHORADO DE BASE E SUB-BASE

PESAGEM DE CIMENTO PARA EXECUGAO DE SOLO PESAGEM DE CIMENTO PARA EXECUGAO DE SOLO
MELHORADO DE BASE E SUB-BASE MELHORADO DE BASE E SUB-BASE

PESAGEM DE CIMENTO PARA EXECUGAO DE SOLO PESAGEM DE CIMENTO PARA EXECUGAO DE SOLO
MELHORADO DE BASE E SUB-BASE MELHORADO DE BASE E SUB-BASE




S L e T e o

CONTRATANTE: AIBA
CONTRATADA: DX CONSTRUTORA
CONTRATO:

ﬁ. DRADE
ENGENHARI A

REGISTRO FOTOGRAFICO DOS SERVIGOS EXECUTADOS

DISTRIBUIDOR DE CIMENTO RODOVIARIO

DISTRIBUIDOR DE CIMENTO RODOVIARIO

Quarta-eira, 16 de julhe de 202510:18:01
(537724655 4594326

LANCAMENTO DE CIMENTO PARA SOLO MELHORADO (
SOLO CIMENTO 3%)

CONTROLE TECNOLOGICO

CONTROLE TECNOLOGICO

LANCAMENTO DE CIMENTO PARA SOLO MELHORADO (
SOLO CIMENTO 3%)

DISTRIBUIDOR DE CIMENTO RODOVIARIO




T e e ~BEN;I_1A R1a

Qaiba @NMADE

CONTRATANTE: AIBA
CONTRATADA: DX CONSTRUTORA
CONTRATO:

REGISTRO FOTOGRAFICO DOS SERVIGOS EXECUTADOS

o

abado, 12.de |t
12:5554!

DISTRIBUIDOR DE CIMENTO RODOVIARIO

LANCAMENTO DE CIMENTO PARA SOLO MELHORADO ( LANCAMENTO DE CIMENTO PARA SOLO MELHORADO
SOLO CIMENTO 3%) ( SOLO CIMENTO 3%)

HOMONEGEIZACAO DE SOLO CIMENTO HOMONEGEIZACAO DE SOLO CIMENTO

seglindsfeira, 21 de julho de 20250
12/559658815

seglinda-feifs, 28 de julho de 202
12585537035 46

LANCAMENTO DE CIMENTO PARA SOLO MELHORADO (
SOLO CIMENTO 3%) DISTRIBUIDOR DE CIMENTO RODOVIARIO




aiba -CNADE

CONTRATANTE: AIBA
CONTRATADA: DX CONSTRUTORA
CONTRATO:
REGISTRO FOTOGRAFICO DOS SERVIGOS EXECUTADOS

CONTROLE TECNOLOGICO

1 de julho de 202513:55:40

HOMOGENEIZACAO DE CAMADA SOLO CIMENTO HOMOGENEIZAGAO DE CAMADA SOLO CIMENTO

HOMOGENEIZACAO DE CAMADA SOLO CIMENTO HOMOGENEIZACAO DE CAMADA SOLO CIMENTO

segunda-feira, 28 de julho de 2025'16:13:59

CAMADA BASE COM MISTURA DE 3% CIMENTO COMPACTAGAO DE BASE




Recebemos de CIPLAN CIMENTO PLANALTO SA os produtos e/ou servicos constantes na Nota Fiscal Eletronica indicada abaixo. Emissao: NF-e
08/07/2025 Valor Total: R$ 29.177,42 Destinatario: DX CONSTRUTORA LTDA
°.
DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAGAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR . 0(,)1.'721'556
Série: 2
IDENTIFICAGAO DO EMITENTE DANFE
Nota Fiscal Eletronica
CIPLAN CIMENTO PLANALTO SA | ¢. ENTRADA
ROD DF 205 KM 2,7, S/N _ i
FERCAL - CEP: 73151-010 I - SAIDA CHAVE DE ACESSO
BRASILIA - DF Fone: (61) 3487-9002 N°.: 001.721.556 5325 0700 0572 4000 0122 5500 2001 7215 5615 8080 0960
Série: 2 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
Folha 1/1 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAGAO PROTOCOLO DE AUTORIZAGAO
Venda producao estab.destinada a nao contribuinte 253250041550016 - 08/07/2025 07:03:51
INSCRICAO ESTADUAL INSCRICAO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO CNPJ/ CPF
0732872500112 82228314 00.057.240/0001-22
DESTINATARIO / REMETENTE
RAZAO SOCIAL CNPJ/ CPF DATA DE EMISSAO
DX CONSTRUTORA LTDA 13.454.528/0001-82 08/07/2025
ENDERECO BAIRRO / DISTRITO CEP DATA ENTRADA / SATDA
PC DUQUE DE CAXIAS, 181 CENTRO 47800-072
MUNICIPIO FONE / FAX UF  |INSCRIGAO ESTADUAL HORA ENTRADA / SAIDA
BARREIRAS (77) 3611-0269 BA
FATURA / DUPLICATA
Nuamero 001
Vencimento: 05/08/2025
Valor: RS 29.177,42
CALCULO DO IMPOSTO
BASE DE CALC. DO ICMS VALOR DO ICMS BASE DE CALC. ICMS S.T. [ VALOR DO ICMS SUBST. V. IMP. IMP()RTACA() V. ICMS UF REMET. VALOR DO FCP VALOR DO PIS V. TOTAL PRODUTOS
29.177,42 3.501,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 382,73 29.177,42
VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO DESCONTO OUTRAS DESPESAS VALOR IP1 V. ICMS UF DEST. V. TOT. TRIB. VALOR DO COFINS VALOR TOTAL DA NOTA
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.480,08 1.762,90|  29.177,42
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZAO SOCIAL FRETE CODIGO ANTT PLACA DO VEICULO [UF [ CNPJ/CPF
DX CONSTRUTORA LTDA 4-Préprio, por conta Dest. 13.454.528/0001-82
ENDERECO MUNICIPIO UF | INSCRICAO ESTADUAL
PC DUQUE DE CAXIAS 181 BARREIRAS BA
QUANTIDADE ESPECIE MARCA NUMERAGAO PESO BRUTO PESO LIQUIDO
46 Volumes 45,570 45,570
DADOS DOS PRODUTOS / SERVICOS
CODIGO < . . VALOR ~ VALOR  BCALC VALOR VALOR ALIQ. [ALIQ.
PRODUTO DESCRICAO DO PRODUTO / SERVIGO NCM/SH  O/CST CFOP UN  QUANTL ‘i TOTAL OMS oS B 1ovs |
00000000080000 CIMENTO CP11Z32 BIG BAG DESCAR 25232910 000 6.107 TO 45,57 6402769  29.177,42  29.177,42  3.501,29 12,00
0026 CEST:0500100
DADOS ADICIONAIS
INFORMACOES COMPLEMENTARES RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: DX CONSTRUTORA LTDA END. ENTREGA: PC DUQUE DE CAXIAS 181 BAIRRO: CENTRO CIDADE:
BARREIRAS UF: BA O Eagamento dessa NF dever ser feito por boleto bancario. Aliquota do IPI reduzida a 0% conforme Decreto
no 7.879, de 27 de Dezembro de 2012 Obs.:( 40446975 ). O. Venda A Ciplan agradece a preferncia. ICMS sobre o frete retido &)r
ST Conv25/1990, Subitem 1.2, do Cad. IV do Anexo IV do Dec. 18955/97 RICMS/DF. Valor do frete: R 3692.31 Valor do ICMS
(Aliquota: 1.2 % ): R 443.08 Total ICMS Partilha R 2480.08 ICMS Origem R ICMS Destino R 2480.08 No incidncia de ICMS s/
Frete por ser transportado por veculo prprio do cliente FINALIDADEPIN: INDUSTRIA




Recebemos de CIPLAN CIMENTO PLANALTO SA os produtos e/ou servicos constantes na Nota Fiscal Eletronica indicada abaixo. Emissao: NF-e
08/07/2025 Valor Total: R$ 29.119,80 Destinatario: DX CONSTRUTORA LTDA
°.
DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAGAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR . 0(,)1.'721'666
Série: 2
IDENTIFICAGAO DO EMITENTE DANFE
Nota Fiscal Eletronica
CIPLAN CIMENTO PLANALTO SA | ¢. ENTRADA
ROD DF 205 KM 2,7, S/N _ i
FERCAL - CEP: 73151-010 1-SAIDA CITAVE DE ACESSO
BRASILIA - DF Fone: (61) 3487-9002 N°.: 001.721.666 5325 0700 0572 4000 0122 5500 2001 7216 6617 8529 9866
Série: 2 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
Folha 1/1 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAGAO PROTOCOLO DE AUTORIZAGAO
Venda producao estab.destinada a nao contribuinte 253250041550300 - 08/07/2025 07:05:49
INSCRICAO ESTADUAL INSCRICAO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO CNPJ/ CPF
0732872500112 82228314 00.057.240/0001-22
DESTINATARIO / REMETENTE
RAZAO SOCIAL CNPJ/ CPF DATA DE EMISSAO
DX CONSTRUTORA LTDA 13.454.528/0001-82 08/07/2025
ENDERECO BAIRRO / DISTRITO CEP DATA ENTRADA / SAIDA
PC DUQUE DE CAXIAS, 181 CENTRO 47800-072
MUNICIPIO FONE / FAX UF  |INSCRIGAO ESTADUAL HORA ENTRADA / SAIDA
BARREIRAS (77) 3611-0269 BA
FATURA / DUPLICATA
Nuamero 001
Vencimento: 05/08/2025
Valor: RS 29.119,80
CALCULO DO IMPOSTO
BASE DE CALC. DO ICMS VALOR DO ICMS BASE DE CALC. ICMS S.T. [ VALOR DO ICMS SUBST. V. IMP. IMP()RTACA() V. ICMS UF REMET. VALOR DO FCP VALOR DO PIS V. TOTAL PRODUTOS
29.119,80 3.494,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 381,98 29.119,80
VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO DESCONTO OUTRAS DESPESAS VALOR IP1 V. ICMS UF DEST. V. TOT. TRIB. VALOR DO COFINS VALOR TOTAL DA NOTA
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.475,18 1.759,42 29.119,80
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZAO SOCIAL FRETE CODIGO ANTT PLACA DO VEICULO [UF [ CNPJ/CPF
DX CONSTRUTORA LTDA 4-Préprio, por conta Dest. 13.454.528/0001-82
ENDERECO MUNICIPIO UF | INSCRICAO ESTADUAL
PC DUQUE DE CAXIAS 181 BARREIRAS BA
QUANTIDADE ESPECIE MARCA NUMERAGAO PESO BRUTO PESO LIQUIDO
45 Volumes 45,480 45,480
DADOS DOS PRODUTOS / SERVICOS
CODIGO < e VALOR ~ VALOR  BCALC VALOR VALOR ALIQ. [ALIQ.
PRODUTO DESCRICAO DO PRODUTO / SERVIGO NCM/SH  O/CST CFOP UN  QUANTL ‘i TOTAL OMS oS B 1ovs |
00000000080000 CIMENTO CPI1Z32 BIG BAG DESCAR 25232910 000 6.107 TO 45,48 640277  29.119,80  29.119,80 3.494,38 12,00
0026 CEST:0500100

DADOS ADICIONAIS

INFORMACOES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: DX CONSTRUTORA LTDA END. ENTREGA: PC DUQUE DE CAXIAS 181 BAIRRO: CENTRO CIDADE:
BARREIRAS UF: BA O Eagamento dessa NF dever ser feito por boleto bancario. Aliquota do IPI reduzida a 0% conforme Decreto
no 7.879, de 27 de Dezembro de 2012 Obs.:( 40446973 ). O. Venda A Ciplan agradece a preferncia. ICMS sobre o frete retido &)r
ST Conv25/1990, Subitem 1.2, do Cad. IV do Anexo IV do Dec. 18955/97 RICMS/DF. Valor do frete: R 3685.02 Valor do ICMS
(Aliquota: 1.2 % ): R 442.20 Total ICMS Partilha R 2475.18 ICMS Origem R ICMS Destino R 2475.18 No incidncia de ICMS s/
Frete por ser transportado por veculo prprio do cliente FINALIDADEPIN: INDUSTRIA

RESERVADO AO FISCO




Recebemos de CIPLAN CIMENTO PLANALTO SA os produtos e/ou servicos constantes na Nota Fiscal Eletronica indicada abaixo. Emissao: NF-e
08/07/2025 Valor Total: R$ 29.542,38 Destinatario: DX CONSTRUTORA LTDA
°.
DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAGAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR . 0(,)1.'721'766
Série: 2
IDENTIFICAGAO DO EMITENTE DANFE
Nota Fiscal Eletronica
CIPLAN CIMENTO PLANALTO SA | ¢. ENTRADA
ROD DF 205 KM 2,7, S/N _ i
FERCAL - CEP: 73151-010 1-SAIDA CITAVE DE ACESSO
BRASILIA - DF Fone: (61) 3487-9002 N°.: 001.721.766 5325 0700 0572 4000 0122 5500 2001 7217 6611 2556 7613
Série: 2 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
Folha 1/1 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAGAO PROTOCOLO DE AUTORIZAGAO
Venda producao estab.destinada a nao contribuinte 253250041591700 - 08/07/2025 09:12:14
INSCRICAO ESTADUAL INSCRICAO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO CNPJ/ CPF
0732872500112 82228314 00.057.240/0001-22
DESTINATARIO / REMETENTE
RAZAO SOCIAL CNPJ/ CPF DATA DE EMISSAO
DX CONSTRUTORA LTDA 13.454.528/0001-82 08/07/2025
ENDERECO BAIRRO / DISTRITO CEP DATA ENTRADA / SAIDA
PC DUQUE DE CAXIAS, 181 CENTRO 47800-072
MUNICIPIO FONE / FAX UF  |INSCRIGAO ESTADUAL HORA ENTRADA / SAIDA
BARREIRAS (77) 3611-0269 BA
FATURA / DUPLICATA
Nuamero 001
Vencimento: 05/08/2025
Valor: RS 29.542,38
CALCULO DO IMPOSTO
BASE DE CALC. DO ICMS VALOR DO ICMS BASE DE CALC. ICMS S.T. [ VALOR DO ICMS SUBST. V. IMP. IMP()RTACA() V. ICMS UF REMET. VALOR DO FCP VALOR DO PIS V. TOTAL PRODUTOS
29.542,38 3.545,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 387,52 29.542,38
VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO DESCONTO OUTRAS DESPESAS VALOR IP1 V. ICMS UF DEST. V. TOT. TRIB. VALOR DO COFINS VALOR TOTAL DA NOTA
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.511,10 1.784,95|  29.542,38
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZAO SOCIAL FRETE CODIGO ANTT PLACA DO VEICULO [UF [ CNPJ/CPF
DX CONSTRUTORA LTDA 4-Préprio, por conta Dest. 13.454.528/0001-82
ENDERECO MUNICIPIO UF | INSCRICAO ESTADUAL
PC DUQUE DE CAXIAS 181 BARREIRAS BA
QUANTIDADE ESPECIE MARCA NUMERAGAO PESO BRUTO PESO LIQUIDO
46 Volumes 46,140 46,140
DADOS DOS PRODUTOS / SERVICOS
CODIGO < . . VALOR ~ VALOR  BCALC VALOR VALOR ALIQ. [ALIQ.
PRODUTO DESCRICAO DO PRODUTO / SERVIGO NCM/SH  O/CST CFOP UN  QUANTL ‘i TOTAL OMS oS B 1ovs |
00000000080000 CIMENTO CP11Z32 BIG BAG DESCAR 25232910 000 6.107 TO 46,14 640277  29.54238  29.542,38 3.545,09 12,00
0026 CEST:0500100
DADOS ADICIONAIS
INFORMACOES COMPLEMENTARES RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: DX CONSTRUTORA LTDA END. ENTREGA: PC DUQUE DE CAXIAS 181 BAIRRO: CENTRO CIDADE:
BARREIRAS UF: BA O Eagamento dessa NF dever ser feito por boleto bancario. Aliquota do IPI reduzida a 0% conforme Decreto
no 7.879, de 27 de Dezembro de 2012 Obs.:( 40446971 ). O. Venda A Ciplan agradece a preferncia. ICMS sobre o frete retido &)r
ST Conv25/1990, Subitem 1.2, do Cad. IV do Anexo IV do Dec. 18955/97 RICMS/DF. Valor do frete: R 3738.50 Valor do ICMS
(Aliquota: 1.2 % ): R 448.62 Total ICMS Partilha R 2511.1 ICMS Origem R ICMS Destino R 2511.10 No incidncia de ICMS s/
Frete por ser transportado por veculo prprio do cliente FINALIDADEPIN: INDUSTRIA




Recebemos de CIPLAN CIMENTO PLANALTO SA os produtos e/ou servicos constantes na Nota Fiscal Eletronica indicada abaixo. Emissao: NF-e
10/07/2025 Valor Total: R$ 32.039,46 Destinatario: DX CONSTRUTORA LTDA
°.
DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAGAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR . 0(,)1.'723'865
Série: 2
IDENTIFICAGAO DO EMITENTE DANFE
Nota Fiscal Eletronica
CIPLAN CIMENTO PLANALTO SA | ¢. ENTRADA
ROD DF 205 KM 2,7, S/N _ i
FERCAL - CEP: 73151-010 1-SAIDA CITAVE DE ACESSO
BRASILIA - DF Fone: (61) 3487-9002 N°.: 001.723.865 5325 0700 0572 4000 0122 5500 2001 7238 6511 4937 7684
Série: 2 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
Folha 1/1 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAGAO PROTOCOLO DE AUTORIZAGAO
Venda producao estab.destinada a nao contribuinte 253250042327105 - 10/07/2025 15:46:36
INSCRICAO ESTADUAL INSCRICAO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO CNPJ/ CPF
0732872500112 82228314 00.057.240/0001-22
DESTINATARIO / REMETENTE
RAZAO SOCIAL CNPJ/ CPF DATA DE EMISSAO
DX CONSTRUTORA LTDA 13.454.528/0001-82 10/07/2025
ENDERECO BAIRRO / DISTRITO CEP DATA ENTRADA / SAIDA
PC DUQUE DE CAXIAS, 181 CENTRO 47800-072
MUNICIPIO FONE / FAX UF  |INSCRIGAO ESTADUAL HORA ENTRADA / SAIDA
BARREIRAS (77) 3611-0269 BA
FATURA / DUPLICATA
Numero 001
Vencimento: 07/08/2025
Valor: RS 32.039,46
CALCULO DO IMPOSTO
BASE DE CALC. DO ICMS VALOR DO ICMS BASE DE CALC. ICMS S.T. [ VALOR DO ICMS SUBST. V. IMP. IMP()RTA(?A() V. ICMS UF REMET. VALOR DO FCP VALOR DO PIS V. TOTAL PRODUTOS
32.039,46 3.844,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 420,28 32.039,46
VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO DESCONTO OUTRAS DESPESAS VALOR IP1 V. ICMS UF DEST. V. TOT. TRIB. VALOR DO COFINS VALOR TOTAL DA NOTA
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.723,35 1.93582|  32.039,46
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZAO SOCIAL FRETE CODIGO ANTT PLACA DO VEICULO [UF [ CNPJ/CPF
VINICIUS RODRIGUES FERREIRA 1-Por conta Destinatario 03718390175
ENDERECO MUNICIPIO UF | INSCRICAO ESTADUAL
RUA 05QD 49 LT 25 00 FORMOSA GO
QUANTIDADE ESPECIE MARCA NUMERACAO PESO BRUTO PESO LIQUIDO
50 Volumes 50,040 50,040
DADOS DOS PRODUTOS / SERVICOS
CODIGO < . . VALOR ~ VALOR  BCALC VALOR VALOR ALIQ. [ALIQ.
PRODUTO DESCRICAO DO PRODUTO / SERVIGO NCM/SH  O/CST CFOP UN  QUANTL ‘o TOTAL OMS oS B 1ovs |
00000000080000 CIMENTO CP11Z32 BIG BAG DESCAR 25232910 000 6.107 TO 50,04 640277  32.039.46  32.039,46 3.844,74 12,00
0026 CEST:0500100

DADOS ADICIONAIS

INFORMACOES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: DX CONSTRUTORA LTDA END. ENTREGA: PC DUQUE DE CAXIAS 181 BAIRRO: CENTRO CIDADE:
BARREIRAS UF: BA O Eagamento dessa NF dever ser feito por boleto bancario. Aliquota do IPI reduzida a 0% conforme Decreto
no 7.879, de 27 de Dezembro de 2012 Obs.:( 40449488 ). O. Venda A Ciplan agradece a preferncia. ICMS sobre o frete retido &)r
ST Conv25/1990, Subitem 1.2, do Cad. IV do Anexo IV do Dec. 18955/97 RICMS/DF. Valor do frete: R 4054.49 Valor do ICMS

(Aliquota: 1.2 % ): R 486.54 Total ICMS Partilha R 2723.35 ICMS Origem R ICMS Destino R 2723.35 FINALIDADEPIN:
INDUSTRIA

RESERVADO AO FISCO




Recebemos de CIPLAN CIMENTO PLANALTO SA os produtos e/ou servicos constantes na Nota Fiscal Eletronica indicada abaixo. Emissao: NF-e
11/07/2025 Valor Total: R$ 25.745,53 Destinatario: DX CONSTRUTORA LTDA
°.
DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAGAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR . 0(,)1.'724'135
Série: 2
IDENTIFICAGAO DO EMITENTE DANFE
Nota Fiscal Eletronica
CIPLAN CIMENTO PLANALTO SA | ¢. ENTRADA
ROD DF 205 KM 2,7, S/N _ i
FERCAL - CEP: 73151-010 1 - SAIDA CHAVE DE ACESSO
BRASILIA - DF Fone: (61) 3487-9002 N°.: 001.724.135 5325 0700 0572 4000 0122 5500 2001 7241 3513 0106 1181
Série: 2 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
Folha 1/1 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAGAO PROTOCOLO DE AUTORIZAGAO
Venda producao estab.destinada a nao contribuinte 253250042432606 - 11/07/2025 01:47:45
INSCRICAO ESTADUAL INSCRICAO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO CNPJ/ CPF
0732872500112 82228314 00.057.240/0001-22
DESTINATARIO / REMETENTE
RAZAO SOCIAL CNPJ/ CPF DATA DE EMISSAO
DX CONSTRUTORA LTDA 13.454.528/0001-82 11/07/2025
ENDERECO BAIRRO / DISTRITO CEP DATA ENTRADA / SAIDA
PC DUQUE DE CAXIAS, 181 CENTRO 47800-072
MUNICIPIO FONE / FAX UF  |INSCRIGAO ESTADUAL HORA ENTRADA / SAIDA
BARREIRAS (77) 3611-0269 BA
FATURA / DUPLICATA
Numero 001
Vencimento: 08/08/2025
Valor: RS 25.745,53
CALCULO DO IMPOSTO
BASE DE CALC. DO ICMS VALOR DO ICMS BASE DE CALC. ICMS S.T. [ VALOR DO ICMS SUBST. V. IMP. IMP()RTA(?A() V. ICMS UF REMET. VALOR DO FCP VALOR DO PIS V. TOTAL PRODUTOS
25.745,53 3.089,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 337,72 25.745,53
VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO DESCONTO OUTRAS DESPESAS VALOR IP1 V. ICMS UF DEST. V. TOT. TRIB. VALOR DO COFINS VALOR TOTAL DA NOTA
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.188,37 1.555,55|  25.745,53
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZAO SOCIAL FRETE CODIGO ANTT PLACA DO VEICULO [UF [ CNPJ/CPF
ALEX SOARES AZEVEDO 1-Por conta Destinatario 03199356125
ENDERECO MUNICIPIO | UF | INSCRICAO ESTADUAL
fazendo 10 GUARANI DE GOIAS GO
QUANTIDADE ESPECIE MARCA NUMERACAO PESO BRUTO PESO LIQUIDO
40 Volumes 40,210 40,210
DADOS DOS PRODUTOS / SERVICOS
CODIGO < . . VALOR ~ VALOR  BCALC VALOR VALOR ALIQ. [ALIQ.
PRODUTO DESCRICAO DO PRODUTO / SERVIGO NCM/SH  O/CST CFOP UN  QUANTL ‘o TOTAL OMS oS B 1ovs |
00000000080000 CIMENTO CP11Z32 BIG BAG DESCAR 25232910 000 6.107 TO 4021 6402768 2574553  25.745,53  3.089,46 12,00
0026 CEST:0500100

DADOS ADICIONAIS
INFORMACOES COMPLEMENTARES RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: DX CONSTRUTORA LTDA END. ENTREGA: PC DUQUE DE CAXIAS 181 BAIRRO: CENTRO CIDADE:
BARREIRAS UF: BA O Eagamento dessa NF dever ser feito por boleto bancario. Aliquota do IPI reduzida a 0% conforme Decreto
no 7.879, de 27 de Dezembro de 2012 Obs.:( 40450537 ). O. Venda A Ciplan agradece a preferncia. ICMS sobre o frete retido &)r
ST Conv25/1990, Subitem 1.2, do Cad. IV do Anexo IV do Dec. 18955/97 RICMS/DF. Valor do frete: R 3258.02 Valor do ICMS

(Aliquota: 1.2 % ): R 390.96 Total ICMS Partilha R 2188.37 ICMS Origem R ICMS Destino R 2188.37 FINALIDADEPIN:
INDUSTRIA




Recebemos de CIPLAN CIMENTO PLANALTO SA os produtos e/ou servicos constantes na Nota Fiscal Eletronica indicada abaixo. Emissao: NF-e
12/07/2025 Valor Total: R$ 25.636,69 Destinatario: DX CONSTRUTORA LTDA
°.
DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAGAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR . 0(,)1.'725'306
Série: 2
IDENTIFICAGAO DO EMITENTE DANFE
Nota Fiscal Eletronica
CIPLAN CIMENTO PLANALTO SA | ¢. ENTRADA
ROD DF 205 KM 2,7, S/N _ i
FERCAL - CEP: 73151-010 1 - SAIDA CHAVE DE ACESSO
BRASILIA - DF Fone: (61) 3487-9002 N°.: 001.725.306 5325 0700 0572 4000 0122 5500 2001 7253 0610 0003 8028
Série: 2 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
Folha 1/1 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAGAO PROTOCOLO DE AUTORIZAGAO
Venda producao estab.destinada a nao contribuinte 253250042771084 - 12/07/2025 12:10:12
INSCRICAO ESTADUAL INSCRICAO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO CNPJ/ CPF
0732872500112 82228314 00.057.240/0001-22
DESTINATARIO / REMETENTE
RAZAO SOCIAL CNPJ/ CPF DATA DE EMISSAO
DX CONSTRUTORA LTDA 13.454.528/0001-82 12/07/2025
ENDERECO BAIRRO / DISTRITO CEP DATA ENTRADA / SAIDA
PC DUQUE DE CAXIAS, 181 CENTRO 47800-072
MUNICIPIO FONE / FAX UF  |INSCRIGAO ESTADUAL HORA ENTRADA / SAIDA
BARREIRAS (77) 3611-0269 BA
FATURA / DUPLICATA
Numero 001
Vencimento: 11/08/2025
Valor: RS 25.636,69
CALCULO DO IMPOSTO
BASE DE CALC. DO ICMS VALOR DO ICMS BASE DE CALC. ICMS S.T. [ VALOR DO ICMS SUBST. V. IMP. IMP()RTA(?A() V. ICMS UF REMET. VALOR DO FCP VALOR DO PIS V. TOTAL PRODUTOS
25.636,69 3.076,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 336,29 25.636,69
VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO DESCONTO OUTRAS DESPESAS VALOR IP1 V. ICMS UF DEST. V. TOT. TRIB. VALOR DO COFINS VALOR TOTAL DA NOTA
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.179,12 1.548,97|  25.636,69
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZAO SOCIAL FRETE CODIGO ANTT PLACA DO VEICULO [UF [ CNPJ/CPF
VINICIUS RODRIGUES FERREIRA 1-Por conta Destinatario 03718390175
ENDERECO MUNICIPIO UF | INSCRICAO ESTADUAL
RUA 05QD 49 LT 25 00 FORMOSA GO
QUANTIDADE ESPECIE MARCA NUMERACAO PESO BRUTO PESO LIQUIDO
40 Volumes 40,040 40,040
DADOS DOS PRODUTOS / SERVICOS
CODIGO < . . VALOR ~ VALOR  BCALC VALOR VALOR ALIQ. [ALIQ.
PRODUTO DESCRICAO DO PRODUTO / SERVIGO NCM/SH  O/CST CFOP UN  QUANTL ‘o TOTAL OMS oS B 1ovs |
00000000080000 CIMENTO CP11Z32 BIG BAG DESCAR 25232910 000 6.107 TO 40,04 640277  25.636,69  25.636,69 3.076,40 12,00
0026 CEST:0500100

DADOS ADICIONAIS
INFORMACOES COMPLEMENTARES RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: DX CONSTRUTORA LTDA END. ENTREGA: PC DUQUE DE CAXIAS 181 BAIRRO: CENTRO CIDADE:
BARREIRAS UF: BA O Eagamento dessa NF dever ser feito por boleto bancario. Aliquota do IPI reduzida a 0% conforme Decreto
no 7.879, de 27 de Dezembro de 2012 Obs.:( 40450351 ). O. Venda A Ciplan agradece a preferncia. ICMS sobre o frete retido &)r
ST Conv25/1990, Subitem 1.2, do Cad. IV do Anexo IV do Dec. 18955/97 RICMS/DF. Valor do frete: R 3244.24 Valor do ICMS

(Aliquota: 1.2 % ): R 389.31 Total ICMS Partilha R 2179.12 ICMS Origem R ICMS Destino R 2179.12 FINALIDADEPIN:
INDUSTRIA




Recebemos de CIPLAN CIMENTO PLANALTO SA os produtos e/ou servicos constantes na Nota Fiscal Eletronica indicada abaixo. Emissao: NF-e
12/07/2025 Valor Total: R$ 25.931,22 Destinatario: DX CONSTRUTORA LTDA
°.
DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAGAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR . 0(,)1.'725'467
Série: 2
IDENTIFICAGAO DO EMITENTE DANFE
Nota Fiscal Eletronica
CIPLAN CIMENTO PLANALTO SA | ¢. ENTRADA
ROD DF 205 KM 2,7, S/N _ i
FERCAL - CEP: 73151-010 1 - SAIDA CHAVE DE ACESSO
BRASILIA - DF Fone: (61) 3487-9002 N°.: 001.725.467 5325 0700 0572 4000 0122 5500 2001 7254 6719 3980 8204
Série: 2 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
Folha 1/1 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAGAO PROTOCOLO DE AUTORIZAGAO
Venda producao estab.destinada a nao contribuinte 253250042818801 - 12/07/2025 19:17:05
INSCRICAO ESTADUAL INSCRICAO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO CNPJ/ CPF
0732872500112 82228314 00.057.240/0001-22
DESTINATARIO / REMETENTE
RAZAO SOCIAL CNPJ/ CPF DATA DE EMISSAO
DX CONSTRUTORA LTDA 13.454.528/0001-82 12/07/2025
ENDERECO BAIRRO / DISTRITO CEP DATA ENTRADA / SAIDA
PC DUQUE DE CAXIAS, 181 CENTRO 47800-072
MUNICIPIO FONE / FAX UF  |INSCRIGAO ESTADUAL HORA ENTRADA / SAIDA
BARREIRAS (77) 3611-0269 BA
FATURA / DUPLICATA
Numero 001
Vencimento: 11/08/2025
Valor: RS 25.931,22
CALCULO DO IMPOSTO
BASE DE CALC. DO ICMS VALOR DO ICMS BASE DE CALC. ICMS S.T. [ VALOR DO ICMS SUBST. V. IMP. IMP()RTACA() V. ICMS UF REMET. VALOR DO FCP VALOR DO PIS V. TOTAL PRODUTOS
25.931,22 3.111,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 340,15 25.931,22
VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO DESCONTO OUTRAS DESPESAS VALOR IP1 V. ICMS UF DEST. V. TOT. TRIB. VALOR DO COFINS VALOR TOTAL DA NOTA
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.204,15 1.566,76|  25.931,22
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZAO SOCIAL FRETE CODIGO ANTT PLACA DO VEICULO [UF [ CNPJ/CPF
ALEX SOARES AZEVEDO 1-Por conta Destinatario 03199356125
ENDERECO MUNICIPIO | UF | INSCRICAO ESTADUAL
fazendo 10 GUARANI DE GOIAS GO
QUANTIDADE ESPECIE MARCA NUMERACAO PESO BRUTO PESO LIQUIDO
41 Volumes 40,500 40,500
DADOS DOS PRODUTOS / SERVICOS
CODIGO < . . VALOR ~ VALOR  BCALC VALOR VALOR ALIQ. [ALIQ.
PRODUTO DESCRICAO DO PRODUTO / SERVIGO NCM/SH  O/CST CFOP UN  QUANTL ‘o TOTAL OMS oS B 1ovs |
00000000080000 CIMENTO CP11Z32 BIG BAG DESCAR 25232910 000 6.107 TO 40,50 640277 2593122 25.931,22 3.111,75 12,00
0026 CEST:0500100

DADOS ADICIONAIS
INFORMACOES COMPLEMENTARES RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: DX CONSTRUTORA LTDA END. ENTREGA: PC DUQUE DE CAXIAS 181 BAIRRO: CENTRO CIDADE:
BARREIRAS UF: BA O Eagamento dessa NF dever ser feito por boleto bancario. Aliquota do IPI reduzida a 0% conforme Decreto
no 7.879, de 27 de Dezembro de 2012 Obs.:( 40451486 ). O. Venda A Ciplan agradece a preferncia. ICMS sobre o frete retido &)r
ST Conv25/1990, Subitem 1.2, do Cad. IV do Anexo IV do Dec. 18955/97 RICMS/DF. Valor do frete: R 3281.52 Valor do ICMS

(Aliquota: 1.2 % ): R 393.78 Total ICMS Partilha R 2204.15 ICMS Origem R ICMS Destino R 2204.15 FINALIDADEPIN:
INDUSTRIA




Recebemos de CIPLAN CIMENTO PLANALTO SA os produtos e/ou servicos constantes na Nota Fiscal Eletronica indicada abaixo. Emissao: NF-e
15/07/2025 Valor Total: R$ 25.393,40 Destinatario: DX CONSTRUTORA LTDA
°.
DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAGAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR . 0(,)1.'726'162
Série: 2
IDENTIFICAGAO DO EMITENTE DANFE
Nota Fiscal Eletronica
CIPLAN CIMENTO PLANALTO SA | ¢. ENTRADA
ROD DF 205 KM 2,7, S/N _ i
FERCAL - CEP: 73151-010 1-SAIDA CITAVE DE ACESSO
BRASILIA - DF Fone: (61) 3487-9002 N°.: 001.726.162 5325 0700 0572 4000 0122 5500 2001 7261 6216 8520 7168
Série: 2 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
Folha 1/1 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAGAO PROTOCOLO DE AUTORIZAGAO
Venda producao estab.destinada a nao contribuinte 253250043184627 - 15/07/2025 00:15:45
INSCRICAO ESTADUAL INSCRICAO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO CNPJ/ CPF
0732872500112 82228314 00.057.240/0001-22
DESTINATARIO / REMETENTE
RAZAO SOCIAL CNPJ/ CPF DATA DE EMISSAO
DX CONSTRUTORA LTDA 13.454.528/0001-82 15/07/2025
ENDERECO BAIRRO / DISTRITO CEP DATA ENTRADA / SATDA
PC DUQUE DE CAXIAS, 181 CENTRO 47800-072
MUNICIPIO FONE / FAX UF  |INSCRIGAO ESTADUAL HORA ENTRADA / SAIDA
BARREIRAS (77) 3611-0269 BA
FATURA / DUPLICATA
Numero 001
Vencimento: 12/08/2025
Valor: RS 25.393,40
CALCULO DO IMPOSTO
BASE DE CALC. DO ICMS VALOR DO ICMS BASE DE CALC. ICMS S.T. [ VALOR DO ICMS SUBST. V. IMP. IMP()RTACA() V. ICMS UF REMET. VALOR DO FCP VALOR DO PIS V. TOTAL PRODUTOS
25.393,40 3.047,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 333,10 25.393,40
VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO DESCONTO OUTRAS DESPESAS VALOR IP1 V. ICMS UF DEST. V. TOT. TRIB. VALOR DO COFINS VALOR TOTAL DA NOTA
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.158,44 1.534,27|  25.393,40
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZAO SOCIAL FRETE CODIGO ANTT PLACA DO VEICULO [UF [ CNPJ/CPF
ALEX SOARES AZEVEDO 1-Por conta Destinatario 03199356125
ENDERECO MUNICIPIO | UF | INSCRICAO ESTADUAL
fazendo 10 GUARANI DE GOIAS GO
QUANTIDADE ESPECIE MARCA NUMERACAO PESO BRUTO PESO LIQUIDO
40 Volumes 39,660 39,660
DADOS DOS PRODUTOS / SERVICOS
CODIGO < . . VALOR  VALOR  BCALC VALOR VALOR ALIQ. [ALIQ.
PRODUTO DESCRICAO DO PRODUTO / SERVIGO NCM/SH  O/CST CFOP UN  QUANTL ‘o TOTAL OMS oS B 1ovs |
00000000080000 CIMENTO CP11Z32 BIG BAG DESCAR 25232910 000 6.107 TO 39,66 6402774 2539340 2539340 3.04721 12,00
0026 CEST:0500100

DADOS ADICIONAIS
INFORMACOES COMPLEMENTARES RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: DX CONSTRUTORA LTDA END. ENTREGA: PC DUQUE DE CAXIAS 181 BAIRRO: CENTRO CIDADE:
BARREIRAS UF: BA O Eagamento dessa NF dever ser feito por boleto bancario. Aliquota do IPI reduzida a 0% conforme Decreto
no 7.879, de 27 de Dezembro de 2012 Obs.:( 40451839 ). O. Venda A Ciplan agradece a preferncia. ICMS sobre o frete retido &)r
ST Conv25/1990, Subitem 1.2, do Cad. IV do Anexo IV do Dec. 18955/97 RICMS/DF. Valor do frete: R 3213.45 Valor do ICMS

(Aliquota: 1.2 % ): R 385.61 Total ICMS Partilha R 2158.44 ICMS Origem R ICMS Destino R 2158.44 FINALIDADEPIN:
INDUSTRIA




Recebemos de CIPLAN CIMENTO PLANALTO SA os produtos e/ou servicos constantes na Nota Fiscal Eletronica indicada abaixo. Emissao: NF-e
15/07/2025 Valor Total: R$ 32.052,26 Destinatario: DX CONSTRUTORA LTDA
°.
DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAGAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR . 0(,)1.'726'181
Série: 2
IDENTIFICAGAO DO EMITENTE DANFE
Nota Fiscal Eletronica
CIPLAN CIMENTO PLANALTO SA | ¢. ENTRADA
ROD DF 205 KM 2,7, S/N _ i
FERCAL - CEP: 73151-010 1 - SAIDA CHAVE DE ACESSO
BRASILIA - DF Fone: (61) 3487-9002 N°.: 001.726.181 5325 0700 0572 4000 0122 5500 2001 7261 8112 2280 5015
Série: 2 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
Folha 1/1 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAGAO PROTOCOLO DE AUTORIZAGAO
Venda producao estab.destinada a nao contribuinte 253250043197406 - 15/07/2025 02:40:51
INSCRICAO ESTADUAL INSCRICAO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO CNPJ/ CPF
0732872500112 82228314 00.057.240/0001-22
DESTINATARIO / REMETENTE
RAZAO SOCIAL CNPJ/ CPF DATA DE EMISSAO
DX CONSTRUTORA LTDA 13.454.528/0001-82 15/07/2025
ENDERECO BAIRRO / DISTRITO CEP DATA ENTRADA / SAIDA
PC DUQUE DE CAXIAS, 181 CENTRO 47800-072
MUNICIPIO FONE / FAX UF  |INSCRIGAO ESTADUAL HORA ENTRADA / SAIDA
BARREIRAS (77) 3611-0269 BA
FATURA / DUPLICATA
Numero 001
Vencimento: 12/08/2025
Valor: RS 32.052,26
CALCULO DO IMPOSTO
BASE DE CALC. DO ICMS VALOR DO ICMS BASE DE CALC. ICMS S.T. [ VALOR DO ICMS SUBST. V. IMP. IMP()RTACA() V. ICMS UF REMET. VALOR DO FCP VALOR DO PIS V. TOTAL PRODUTOS
32.052,26 3.846,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 420,45 32.052,26
VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO DESCONTO OUTRAS DESPESAS VALOR IP1 V. ICMS UF DEST. V. TOT. TRIB. VALOR DO COFINS VALOR TOTAL DA NOTA
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.724,44 1.936,60|  32.052,26
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZAO SOCIAL FRETE CODIGO ANTT PLACA DO VEICULO [UF [ CNPJ/CPF
VINICIUS RODRIGUES FERREIRA 1-Por conta Destinatario 03718390175
ENDERECO MUNICIPIO UF | INSCRICAO ESTADUAL
RUA 05QD 49 LT 25 00 FORMOSA GO
QUANTIDADE ESPECIE MARCA NUMERACAO PESO BRUTO PESO LIQUIDO
50 Volumes 50,060 50,060
DADOS DOS PRODUTOS / SERVICOS
CODIGO < . . VALOR ~ VALOR  BCALC VALOR VALOR ALIQ. [ALIQ.
PRODUTO DESCRICAO DO PRODUTO / SERVIGO NCM/SH  O/CST CFOP UN  QUANTL ‘o TOTAL OMS oS B 1ovs |
00000000080000 CIMENTO CP11Z32 BIG BAG DESCAR 25232910 000 6.107 TO 50,06  640,2769  32.05226  32.052,26 3.846,27 12,00
0026 CEST:0500100

DADOS ADICIONAIS
INFORMACOES COMPLEMENTARES RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: DX CONSTRUTORA LTDA END. ENTREGA: PC DUQUE DE CAXIAS 181 BAIRRO: CENTRO CIDADE:
BARREIRAS UF: BA O Eagamento dessa NF dever ser feito por boleto bancario. Aliquota do IPI reduzida a 0% conforme Decreto
no 7.879, de 27 de Dezembro de 2012 Obs.:( 40451893 ). O. Venda A Ciplan agradece a preferncia. ICMS sobre o frete retido &)r
ST Conv25/1990, Subitem 1.2, do Cad. IV do Anexo IV do Dec. 18955/97 RICMS/DF. Valor do frete: R 4056.11 Valor do ICMS
(Aliquota: 1.2 % ): R 486.73 Total ICMS Partilha R 2724.44 ICMS Origem R ICMS Destino R 2724.44 FINALIDADEPIN:
INDUSTRIA




Recebemos de CIPLAN CIMENTO PLANALTO SA os produtos e/ou servicos constantes na Nota Fiscal Eletronica indicada abaixo. Emissao: NF-e
16/07/2025 Valor Total: R$ 25.553,45 Destinatario: DX CONSTRUTORA LTDA
°.
DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR . 0(,)1.'727'088
Série: 2
IDENTIFICAGAO DO EMITENTE DANFE
Nota Fiscal Eletronica
CIPLAN CIMENTO PLANALTO SA | ¢. ENTRADA
ROD DF 205 KM 2,7, S/N _ i
FERCAL - CEP: 73151-010 1 - SAIDA CHAVE DE ACESSO
BRASILIA - DF Fone: (61) 3487-9002 N°.: 001.727.088 5325 0700 0572 4000 0122 5500 2001 7270 8819 5624 3730
Série: 2 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
Folha 1/1 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAGAO PROTOCOLO DE AUTORIZAGAO
Venda producao estab.destinada a nao contribuinte 253250043544791 - 16/07/2025 08:26:11
INSCRICAO ESTADUAL INSCRICAO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO CNPJ/ CPF
0732872500112 82228314 00.057.240/0001-22
DESTINATARIO / REMETENTE
RAZAO SOCIAL CNPJ/ CPF DATA DE EMISSAO
DX CONSTRUTORA LTDA 13.454.528/0001-82 16/07/2025
ENDERECO BAIRRO / DISTRITO CEP DATA ENTRADA / SAIDA
PC DUQUE DE CAXIAS, 181 CENTRO 47800-072
MUNICIPIO FONE / FAX UF  |INSCRIGAO ESTADUAL HORA ENTRADA / SAIDA
BARREIRAS (77) 3611-0269 BA
FATURA / DUPLICATA
Numero 001
Vencimento: 13/08/2025
Valor: RS 25.553,45
CALCULO DO IMPOSTO
BASE DE CALC. DO ICMS VALOR DO ICMS BASE DE CALC. ICMS S.T. [ VALOR DO ICMS SUBST. V. IMP. IMP()RTA(?A() V. ICMS UF REMET. VALOR DO FCP VALOR DO PIS V. TOTAL PRODUTOS
25.553,45 3.066,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 335,20 25.553,45
VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO DESCONTO OUTRAS DESPESAS VALOR IP1 V. ICMS UF DEST. V. TOT. TRIB. VALOR DO COFINS VALOR TOTAL DA NOTA
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.172,04 1.543,94 25.553,45
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZAO SOCIAL FRETE CODIGO ANTT PLACA DO VEICULO [UF [ CNPJ/CPF
ALEX SOARES AZEVEDO 1-Por conta Destinatario 03199356125
ENDERECO MUNICIPIO | UF | INSCRICAO ESTADUAL
fazendo 10 GUARANI DE GOIAS GO
QUANTIDADE ESPECIE MARCA NUMERACAO PESO BRUTO PESO LIQUIDO
40 Volumes 39,910 39,910
DADOS DOS PRODUTOS / SERVICOS
CODIGO < . . VALOR  VALOR  BCALC VALOR VALOR ALIQ. [ALIQ.
PRODUTO DESCRICAO DO PRODUTO / SERVIGO NCM/SH  O/CST CFOP UN  QUANTL ‘o TOTAL OMS oS B 1ovs |
00000000080000 CIMENTO CP11Z32 BIG BAG DESCAR 25232910 000 6.107 TO 3991 6402769 2555345 2555345 3.066,41 12,00
0026 CEST:0500100

DADOS ADICIONAIS
INFORMACOES COMPLEMENTARES RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: DX CONSTRUTORA LTDA END. ENTREGA: PC DUQUE DE CAXIAS 181 BAIRRO: CENTRO CIDADE:
BARREIRAS UF: BA O Eagamento dessa NF dever ser feito por boleto bancario. Aliquota do IPI reduzida a 0% conforme Decreto
no 7.879, de 27 de Dezembro de 2012 Obs.:( 40453359 ). O. Venda A Ciplan agradece a preferncia. ICMS sobre o frete retido &)r
ST Conv25/1990, Subitem 1.2, do Cad. IV do Anexo IV do Dec. 18955/97 RICMS/DF. Valor do frete: R 3233.71 Valor do ICMS
(Aliquota: 1.2 % ): R 388.05 Total ICMS Partilha R 2172.04 ICMS Origem R ICMS Destino R 2172.04 FINALIDADEPIN:
SERVICOSOUTROS




Recebemos de CIPLAN CIMENTO PLANALTO SA os produtos e/ou servicos constantes na Nota Fiscal Eletronica indicada abaixo. Emissao: NF-e
16/07/2025 Valor Total: R$ 31.853,79 Destinatario: DX CONSTRUTORA LTDA
°.
DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAGAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR . 0(,)1.'727'175
Série: 2
IDENTIFICAGAO DO EMITENTE DANFE
Nota Fiscal Eletronica
CIPLAN CIMENTO PLANALTO SA | ¢. ENTRADA
ROD DF 205 KM 2,7, S/N _ i
FERCAL - CEP: 73151-010 1 - SAIDA CHAVE DE ACESSO
BRASILIA - DF Fone: (61) 3487-9002 N°.: 001.727.175 5325 0700 0572 4000 0122 5500 2001 7271 7516 0823 2652
Série: 2 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
Folha 1/1 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAGAO PROTOCOLO DE AUTORIZAGAO
Venda producao estab.destinada a nao contribuinte 253250043589085 - 16/07/2025 10:16:10
INSCRICAO ESTADUAL INSCRICAO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO CNPJ/ CPF
0732872500112 82228314 00.057.240/0001-22
DESTINATARIO / REMETENTE
RAZAO SOCIAL CNPJ/ CPF DATA DE EMISSAO
DX CONSTRUTORA LTDA 13.454.528/0001-82 16/07/2025
ENDERECO BAIRRO / DISTRITO CEP DATA ENTRADA / SAIDA
PC DUQUE DE CAXIAS, 181 CENTRO 47800-072
MUNICIPIO FONE / FAX UF  |INSCRIGAO ESTADUAL HORA ENTRADA / SAIDA
BARREIRAS (77) 3611-0269 BA
FATURA / DUPLICATA
Numero 001
Vencimento: 13/08/2025
Valor: RS 31.853,79
CALCULO DO IMPOSTO
BASE DE CALC. DO ICMS VALOR DO ICMS BASE DE CALC. ICMS S.T. [ VALOR DO ICMS SUBST. V. IMP. IMP()RTACA() V. ICMS UF REMET. VALOR DO FCP VALOR DO PIS V. TOTAL PRODUTOS
31.853,79 3.822,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 417,84 31.853,79
VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO DESCONTO OUTRAS DESPESAS VALOR IP1 V. ICMS UF DEST. V. TOT. TRIB. VALOR DO COFINS VALOR TOTAL DA NOTA
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.707,57 1.924,61 31.853,79
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZAO SOCIAL FRETE CODIGO ANTT PLACA DO VEICULO [UF [ CNPJ/CPF
VINICIUS RODRIGUES FERREIRA 1-Por conta Destinatario 03718390175
ENDERECO MUNICIPIO UF | INSCRICAO ESTADUAL
RUA 05QD 49 LT 25 00 FORMOSA GO
QUANTIDADE ESPECIE MARCA NUMERACAO PESO BRUTO PESO LIQUIDO
50 Volumes 49,750 49,750
DADOS DOS PRODUTOS / SERVICOS
CODIGO < . . VALOR ~ VALOR  BCALC VALOR VALOR ALIQ. [ALIQ.
PRODUTO DESCRICAO DO PRODUTO / SERVIGO NCM/SH  O/CST CFOP UN  QUANTL ‘o TOTAL OMS oS B 1ovs |
00000000080000 CIMENTO CP11Z32 BIG BAG DESCAR 25232910 000 6.107 TO 49,75 6402772 31.853,79  31.853,79 3.822,45 12,00
0026 CEST:0500100

DADOS ADICIONAIS
INFORMACOES COMPLEMENTARES RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: DX CONSTRUTORA LTDA END. ENTREGA: PC DUQUE DE CAXIAS 181 BAIRRO: CENTRO CIDADE:
BARREIRAS UF: BA O Eagamento dessa NF dever ser feito por boleto bancario. Aliquota do IPI reduzida a 0% conforme Decreto
no 7.879, de 27 de Dezembro de 2012 Obs.:( 40453757 ). O. Venda A Ciplan agradece a preferncia. ICMS sobre o frete retido &)r
ST Conv25/1990, Subitem 1.2, do Cad. IV do Anexo IV do Dec. 18955/97 RICMS/DF. Valor do frete: R 4030.99 Valor do ICMS

(Aliquota: 1.2 % ): R 483.72 Total ICMS Partilha R 2707.57 ICMS Origem R ICMS Destino R 2707.57 FINALIDADEPIN:
INDUSTRIA




Recebemos de CIPLAN CIMENTO PLANALTO SA os produtos e/ou servicos constantes na Nota Fiscal Eletronica indicada abaixo. Emissao: NF-e
17/07/2025 Valor Total: R$ 25.649,50 Destinatario: DX CONSTRUTORA LTDA
°.
DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAGAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR . 0(,)1.'728'101
Série: 2
IDENTIFICAGAO DO EMITENTE DANFE
Nota Fiscal Eletronica
CIPLAN CIMENTO PLANALTO SA | ¢. ENTRADA
ROD DF 205 KM 2,7, S/N _ i
FERCAL - CEP: 73151-010 1-SAIDA CITAVE DE ACESSO
BRASILIA - DF Fone: (61) 3487-9002 N°.: 001.728.101 5325 0700 0572 4000 0122 5500 2001 7281 0119 5443 6890
Série: 2 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
Folha 1/1 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAGAO PROTOCOLO DE AUTORIZAGAO
Venda producao estab.destinada a nao contribuinte 253250043927562 - 17/07/2025 12:09:59
INSCRICAO ESTADUAL INSCRICAO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO CNPJ/ CPF
0732872500112 82228314 00.057.240/0001-22
DESTINATARIO / REMETENTE
RAZAO SOCIAL CNPJ/ CPF DATA DE EMISSAO
DX CONSTRUTORA LTDA 13.454.528/0001-82 17/07/2025
ENDERECO BAIRRO / DISTRITO CEP DATA ENTRADA / SATDA
PC DUQUE DE CAXIAS, 181 CENTRO 47800-072
MUNICIPIO FONE / FAX UF  |INSCRIGAO ESTADUAL HORA ENTRADA / SAIDA
BARREIRAS (77) 3611-0269 BA
FATURA / DUPLICATA
Numero 001
Vencimento: 14/08/2025
Valor: RS 25.649,50
CALCULO DO IMPOSTO
BASE DE CALC. DO ICMS VALOR DO ICMS BASE DE CALC. ICMS S.T. [ VALOR DO ICMS SUBST. V. IMP. IMP()RTACA() V. ICMS UF REMET. VALOR DO FCP VALOR DO PIS V. TOTAL PRODUTOS
25.649,50 3.077,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 336,46 25.649,50
VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO DESCONTO OUTRAS DESPESAS VALOR IP1 V. ICMS UF DEST. V. TOT. TRIB. VALOR DO COFINS VALOR TOTAL DA NOTA
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.180,21 1.549,74 25.649,50
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZAO SOCIAL FRETE CODIGO ANTT PLACA DO VEICULO [UF [ CNPJ/CPF
VINICIUS RODRIGUES FERREIRA 1-Por conta Destinatario 03718390175
ENDERECO MUNICIPIO UF | INSCRICAO ESTADUAL
RUA 05QD 49 LT 25 00 FORMOSA GO
QUANTIDADE ESPECIE MARCA NUMERACAO PESO BRUTO PESO LIQUIDO
40 Volumes 40,060 40,060
DADOS DOS PRODUTOS / SERVICOS
CODIGO < . . VALOR ~ VALOR  BCALC VALOR VALOR ALIQ. [ALIQ.
PRODUTO DESCRICAO DO PRODUTO / SERVIGO NCM/SH  O/CST CFOP UN  QUANTL ‘o TOTAL OMS oS B 1ovs |
00000000080000 CIMENTO CP11Z32 BIG BAG DESCAR 25232910 000 6.107 TO 40,06 6402771  25.649,50  25.649,50 3.077,94 12,00
0026 CEST:0500100

DADOS ADICIONAIS
INFORMACOES COMPLEMENTARES RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: DX CONSTRUTORA LTDA END. ENTREGA: PC DUQUE DE CAXIAS 181 BAIRRO: CENTRO CIDADE:
BARREIRAS UF: BA O Eagamento dessa NF dever ser feito por boleto bancario. Aliquota do IPI reduzida a 0% conforme Decreto
no 7.879, de 27 de Dezembro de 2012 Obs.:( 40453405 ). O. Venda A Ciplan agradece a preferncia. ICMS sobre o frete retido &)r
ST Conv25/1990, Subitem 1.2, do Cad. IV do Anexo IV do Dec. 18955/97 RICMS/DF. Valor do frete: R 3245.86 Valor do ICMS
(Aliquota: 1.2 % ): R 389.50 Total ICMS Partilha R 2180.21 ICMS Origem R ICMS Destino R 2180.21 FINALIDADEPIN:
INDUSTRIA




Recebemos de CIPLAN CIMENTO PLANALTO SA os produtos e/ou servicos constantes na Nota Fiscal Eletronica indicada abaixo. Emissao: NF-e
17/07/2025 Valor Total: R$ 25.751,94 Destinatario: DX CONSTRUTORA LTDA
°.
DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAGAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR . 0(,)1.'728'410
Série: 2
IDENTIFICAGAO DO EMITENTE DANFE
Nota Fiscal Eletronica
CIPLAN CIMENTO PLANALTO SA | ¢. ENTRADA
ROD DF 205 KM 2,7, S/N _ i
FERCAL - CEP: 73151-010 1 - SAIDA CHAVE DE ACESSO
BRASILIA - DF Fone: (61) 3487-9002 N°.: 001.728.410 5325 0700 0572 4000 0122 5500 2001 7284 1015 0103 0773
Série: 2 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
Folha 1/1 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAGAO PROTOCOLO DE AUTORIZAGAO
Venda producao estab.destinada a nao contribuinte 253250044032712 - 17/07/2025 18:11:02
INSCRICAO ESTADUAL INSCRICAO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO CNPJ/ CPF
0732872500112 82228314 00.057.240/0001-22
DESTINATARIO / REMETENTE
RAZAO SOCIAL CNPJ/ CPF DATA DE EMISSAO
DX CONSTRUTORA LTDA 13.454.528/0001-82 17/07/2025
ENDERECO BAIRRO / DISTRITO CEP DATA ENTRADA / SAIDA
PC DUQUE DE CAXIAS, 181 CENTRO 47800-072
MUNICIPIO FONE / FAX UF  |INSCRIGAO ESTADUAL HORA ENTRADA / SAIDA
BARREIRAS (77) 3611-0269 BA
FATURA / DUPLICATA
Numero 001
Vencimento: 14/08/2025
Valor: RS 25.751,94
CALCULO DO IMPOSTO
BASE DE CALC. DO ICMS VALOR DO ICMS BASE DE CALC. ICMS S.T. [ VALOR DO ICMS SUBST. V. IMP. IMP()RTACA() V. ICMS UF REMET. VALOR DO FCP VALOR DO PIS V. TOTAL PRODUTOS
25.751,94 3.090,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 337,80 25.751,94
VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO DESCONTO OUTRAS DESPESAS VALOR IP1 V. ICMS UF DEST. V. TOT. TRIB. VALOR DO COFINS VALOR TOTAL DA NOTA
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.188,91 1.555,93 25.751,94
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZAO SOCIAL FRETE CODIGO ANTT PLACA DO VEICULO [UF [ CNPJ/CPF
ALEX SOARES AZEVEDO 1-Por conta Destinatario 03199356125
ENDERECO MUNICIPIO | UF | INSCRICAO ESTADUAL
fazendo 10 GUARANI DE GOIAS GO
QUANTIDADE ESPECIE MARCA NUMERACAO PESO BRUTO PESO LIQUIDO
40 Volumes 40,220 40,220
DADOS DOS PRODUTOS / SERVICOS
CODIGO < . . VALOR ~ VALOR  BCALC VALOR VALOR ALIQ. [ALIQ.
PRODUTO DESCRICAO DO PRODUTO / SERVIGO NCM/SH  O/CST CFOP UN  QUANTL ‘o TOTAL OMS oS B 1ovs |
00000000080000 CIMENTO CP11Z32 BIG BAG DESCAR 25232910 000 6.107 TO 40,22 640277  25.751,94  25.751,94 3.090,23 12,00
0026 CEST:0500100

DADOS ADICIONAIS
INFORMACOES COMPLEMENTARES RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: DX CONSTRUTORA LTDA END. ENTREGA: PC DUQUE DE CAXIAS 181 BAIRRO: CENTRO CIDADE:
BARREIRAS UF: BA O Eagamento dessa NF dever ser feito por boleto bancario. Aliquota do IPI reduzida a 0% conforme Decreto
no 7.879, de 27 de Dezembro de 2012 Obs.:( 40454098 ). O. Venda A Ciplan agradece a preferncia. ICMS sobre o frete retido &)r
ST Conv25/1990, Subitem 1.2, do Cad. IV do Anexo IV do Dec. 18955/97 RICMS/DF. Valor do frete: R 3258.83 Valor do ICMS

(Aliquota: 1.2 % ): R 391.06 Total ICMS Partilha R 2188.91 ICMS Origem R ICMS Destino R 2188.91 FINALIDADEPIN:
INDUSTRIA




Recebemos de CIPLAN CIMENTO PLANALTO SA os produtos e/ou servicos constantes na Nota Fiscal Eletronica indicada abaixo. Emissao: NF-e
18/07/2025 Valor Total: R$ 25.828,77 Destinatario: DX CONSTRUTORA LTDA
°.
DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAGAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR . 0(,)1.'729'288
Série: 2
IDENTIFICAGAO DO EMITENTE DANFE
Nota Fiscal Eletronica
CIPLAN CIMENTO PLANALTO SA | ¢. ENTRADA
ROD DF 205 KM 2,7, S/N _ i
FERCAL - CEP: 73151-010 1-SAIDA CITAVE DE ACESSO
BRASILIA - DF Fone: (61) 3487-9002 N°.: 001.729.288 5325 0700 0572 4000 0122 5500 2001 7292 8810 2941 9257
Série: 2 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
Folha 1/1 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAGAO PROTOCOLO DE AUTORIZAGAO
Venda producao estab.destinada a nao contribuinte 253250044314717 - 18/07/2025 18:57:39
INSCRICAO ESTADUAL INSCRICAO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO CNPJ/ CPF
0732872500112 82228314 00.057.240/0001-22
DESTINATARIO / REMETENTE
RAZAO SOCIAL CNPJ/ CPF DATA DE EMISSAO
DX CONSTRUTORA LTDA 13.454.528/0001-82 18/07/2025
ENDERECO BAIRRO / DISTRITO CEP DATA ENTRADA / SAIDA
PC DUQUE DE CAXIAS, 181 CENTRO 47800-072
MUNICIPIO FONE / FAX UF  |INSCRIGAO ESTADUAL HORA ENTRADA / SAIDA
BARREIRAS (77) 3611-0269 BA
FATURA / DUPLICATA
Numero 001
Vencimento: 15/08/2025
Valor: RS 25.828,77
CALCULO DO IMPOSTO
BASE DE CALC. DO ICMS VALOR DO ICMS BASE DE CALC. ICMS S.T. [ VALOR DO ICMS SUBST. V. IMP. IMP()RTACA() V. ICMS UF REMET. VALOR DO FCP VALOR DO PIS V. TOTAL PRODUTOS
25.828,77 3.099,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 338,81 25.828,77
VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO DESCONTO OUTRAS DESPESAS VALOR IP1 V. ICMS UF DEST. V. TOT. TRIB. VALOR DO COFINS VALOR TOTAL DA NOTA
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.195,45 1.560,57|  25.828,77
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZAO SOCIAL FRETE CODIGO ANTT PLACA DO VEICULO [UF [ CNPJ/CPF
ALEX SOARES AZEVEDO 1-Por conta Destinatario 03199356125
ENDERECO MUNICIPIO | UF | INSCRICAO ESTADUAL
fazendo 10 GUARANI DE GOIAS GO
QUANTIDADE ESPECIE MARCA NUMERACAO PESO BRUTO PESO LIQUIDO
40 Volumes 40,340 40,340
DADOS DOS PRODUTOS / SERVICOS
CODIGO < . . VALOR ~ VALOR  BCALC VALOR VALOR ALIQ. [ALIQ.
PRODUTO DESCRICAO DO PRODUTO / SERVIGO NCM/SH  O/CST CFOP UN  QUANTL ‘o TOTAL OMS oS B 1ovs |
00000000080000 CIMENTO CP11Z32 BIG BAG DESCAR 25232910 000 6.107 TO 4034 6402769  25.828,77  25.828,77 3.099,45 12,00
0026 CEST:0500100

DADOS ADICIONAIS
INFORMACOES COMPLEMENTARES RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: DX CONSTRUTORA LTDA END. ENTREGA: PC DUQUE DE CAXIAS 181 BAIRRO: CENTRO CIDADE:
BARREIRAS UF: BA O Eagamento dessa NF dever ser feito por boleto bancario. Aliquota do IPI reduzida a 0% conforme Decreto
no 7.879, de 27 de Dezembro de 2012 Obs.:( 40455844 ). O. Venda A Ciplan agradece a preferncia. ICMS sobre o frete retido &)r
ST Conv25/1990, Subitem 1.2, do Cad. IV do Anexo IV do Dec. 18955/97 RICMS/DF. Valor do frete: R 3268.55 Valor do ICMS

(Aliquota: 1.2 % ): R 392.23 Total ICMS Partilha R 2195.45 ICMS Origem R ICMS Destino R 2195.45 FINALIDADEPIN:
INDUSTRIA




Recebemos de CIPLAN CIMENTO PLANALTO SA os produtos e/ou servicos constantes na Nota Fiscal Eletronica indicada abaixo. Emissao: NF-e
19/07/2025 Valor Total: R$ 31.975,43 Destinatario: DX CONSTRUTORA LTDA
°.
DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAGAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR . 0(,)1.'729'578
Série: 2
IDENTIFICAGAO DO EMITENTE DANFE
Nota Fiscal Eletronica
CIPLAN CIMENTO PLANALTO SA | ¢. ENTRADA
ROD DF 205 KM 2,7, S/N _ i
FERCAL - CEP: 73151-010 1-SAIDA CITAVE DE ACESSO
BRASILIA - DF Fone: (61) 3487-9002 N°.: 001.729.578 5325 0700 0572 4000 0122 5500 2001 7295 7813 4574 0876
Série: 2 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
Folha 1/1 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAGAO PROTOCOLO DE AUTORIZAGAO
Venda producao estab.destinada a nao contribuinte 253250044379256 - 19/07/2025 08:58:55
INSCRICAO ESTADUAL INSCRICAO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO CNPJ/ CPF
0732872500112 82228314 00.057.240/0001-22
DESTINATARIO / REMETENTE
RAZAO SOCIAL CNPJ/ CPF DATA DE EMISSAO
DX CONSTRUTORA LTDA 13.454.528/0001-82 19/07/2025
ENDERECO BAIRRO / DISTRITO CEP DATA ENTRADA / SAIDA
PC DUQUE DE CAXIAS, 181 CENTRO 47800-072
MUNICIPIO FONE / FAX UF  |INSCRIGAO ESTADUAL HORA ENTRADA / SAIDA
BARREIRAS (77) 3611-0269 BA
FATURA / DUPLICATA
Nuamero 001
Vencimento: 18/08/2025
Valor: RS 31.975,43
CALCULO DO IMPOSTO
BASE DE CALC. DO ICMS VALOR DO ICMS BASE DE CALC. ICMS S.T. [ VALOR DO ICMS SUBST. V. IMP. IMP()RTA(?A() V. ICMS UF REMET. VALOR DO FCP VALOR DO PIS V. TOTAL PRODUTOS
31.975.,43 3.837,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 419,44 31.975,43
VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO DESCONTO OUTRAS DESPESAS VALOR IP1 V. ICMS UF DEST. V. TOT. TRIB. VALOR DO COFINS VALOR TOTAL DA NOTA
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.717.91 1.931,96|  31.975.43
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZAO SOCIAL FRETE CODIGO ANTT PLACA DO VEICULO [UF [ CNPJ/CPF
VINICIUS RODRIGUES FERREIRA 1-Por conta Destinatario 03718390175
ENDERECO MUNICIPIO UF | INSCRICAO ESTADUAL
RUA 05QD 49 LT 25 00 FORMOSA GO
QUANTIDADE ESPECIE MARCA NUMERAGAO PESO BRUTO PESO LIQUIDO
50 Volumes 49,940 49,940
DADOS DOS PRODUTOS / SERVICOS
CODIGO < . . VALOR ~ VALOR  BCALC VALOR VALOR ALIQ. [ALIQ.
PRODUTO DESCRICAO DO PRODUTO / SERVIGO NCM/SH  O/CST CFOP UN  QUANTL ‘o TOTAL OMS oS B 1ovs |
00000000080000 CIMENTO CP11Z32 BIG BAG DESCAR 25232910 000 6.107 TO 49,94 6402769 3197543 3197543 3.837,05 12,00
0026 CEST:0500100
DADOS ADICIONAIS
INFORMACOES COMPLEMENTARES RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: DX CONSTRUTORA LTDA END. ENTREGA: PC DUQUE DE CAXIAS 181 BAIRRO: CENTRO CIDADE:
BARREIRAS UF: BA O Eagamento dessa NF dever ser feito por boleto bancario. Aliquota do IPI reduzida a 0% conforme Decreto
no 7.879, de 27 de Dezembro de 2012 Obs.:( 40455110 ). O. Venda A Ciplan agradece a preferncia. ICMS sobre o frete retido &)r
ST Conv25/1990, Subitem 1.2, do Cad. IV do Anexo IV do Dec. 18955/97 RICMS/DF. Valor do frete: R 4046.39 Valor do ICMS
(Aliquota: 1.2 % ): R 485.57 Total ICMS Partilha R 2717.91 ICMS Origem R ICMS Destino R 2717.91 FINALIDADEPIN:
INDUSTRIA




Recebemos de CIPLAN CIMENTO PLANALTO SA os produtos e/ou servicos constantes na Nota Fiscal Eletronica indicada abaixo. Emissao: NF-e
21/07/2025 Valor Total: R$ 31.872,99 Destinatario: DX CONSTRUTORA LTDA
°.
DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAGAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR . 0(,)1.'730'460
Série: 2
IDENTIFICAGAO DO EMITENTE DANFE
Nota Fiscal Eletronica
CIPLAN CIMENTO PLANALTO SA | ¢. ENTRADA
ROD DF 205 KM 2,7, S/N _ i
FERCAL - CEP: 73151-010 1 - SAIDA CHAVE DE ACESSO
BRASILIA - DF Fone: (61) 3487-9002 N°.: 001.730.460 5325 0700 0572 4000 0122 5500 2001 7304 6017 1553 4372
Série: 2 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
Folha 1/1 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAGAO PROTOCOLO DE AUTORIZAGAO
Venda producao estab.destinada a nao contribuinte 253250044748099 - 21/07/2025 18:09:22
INSCRICAO ESTADUAL INSCRICAO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO CNPJ/ CPF
0732872500112 82228314 00.057.240/0001-22
DESTINATARIO / REMETENTE
RAZAO SOCIAL CNPJ/ CPF DATA DE EMISSAO
DX CONSTRUTORA LTDA 13.454.528/0001-82 21/07/2025
ENDERECO BAIRRO / DISTRITO CEP DATA ENTRADA / SAIDA
PC DUQUE DE CAXIAS, 181 CENTRO 47800-072
MUNICIPIO FONE / FAX UF  |INSCRIGAO ESTADUAL HORA ENTRADA / SAIDA
BARREIRAS (77) 3611-0269 BA
FATURA / DUPLICATA
Numero 001
Vencimento: 18/08/2025
Valor: RS 31.872,99
CALCULO DO IMPOSTO
BASE DE CALC. DO ICMS VALOR DO ICMS BASE DE CALC. ICMS S.T. [ VALOR DO ICMS SUBST. V. IMP. IMP()RTACA() V. ICMS UF REMET. VALOR DO FCP VALOR DO PIS V. TOTAL PRODUTOS
31.872,99 3.824,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 418,09 31.872,99
VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO DESCONTO OUTRAS DESPESAS VALOR IP1 V. ICMS UF DEST. V. TOT. TRIB. VALOR DO COFINS VALOR TOTAL DA NOTA
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.709,20 1.925,77|  31.872,99
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZAO SOCIAL FRETE CODIGO ANTT PLACA DO VEICULO [UF [ CNPJ/CPF
VINICIUS RODRIGUES FERREIRA 1-Por conta Destinatario 03718390175
ENDERECO MUNICIPIO UF | INSCRICAO ESTADUAL
RUA 05QD 49 LT 25 00 FORMOSA GO
QUANTIDADE ESPECIE MARCA NUMERACAO PESO BRUTO PESO LIQUIDO
50 Volumes 49,780 49,780
DADOS DOS PRODUTOS / SERVICOS
CODIGO < . . VALOR ~ VALOR  BCALC VALOR VALOR ALIQ. [ALIQ.
PRODUTO DESCRICAO DO PRODUTO / SERVIGO NCM/SH  O/CST CFOP UN  QUANTL ‘o TOTAL OMS oS B 1ovs |
00000000080000 CIMENTO CP11Z32 BIG BAG DESCAR 25232910 000 6.107 TO 49,78 640277  31.872,99  31.872,99 3.824,76 12,00
0026 CEST:0500100

DADOS ADICIONAIS

INFORMACOES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: DX CONSTRUTORA LTDA END. ENTREGA: PC DUQUE DE CAXIAS 181 BAIRRO: CENTRO CIDADE:
BARREIRAS UF: BA O Eagamento dessa NF dever ser feito por boleto bancario. Aliquota do IPI reduzida a 0% conforme Decreto
no 7.879, de 27 de Dezembro de 2012 Obs.:( 40457226 ). O. Venda A Ciplan agradece a preferncia. ICMS sobre o frete retido &)r
ST Conv25/1990, Subitem 1.2, do Cad. IV do Anexo IV do Dec. 18955/97 RICMS/DF. Valor do frete: R 4033.43 Valor do ICMS
(Aliquota: 1.2 % ): R 484.01 Total ICMS Partilha R 2709.2 ICMS Origem R ICMS Destino R 2709.20 FINALIDADEPIN:
INDUSTRIA

RESERVADO AO FISCO




Recebemos de CIPLAN CIMENTO PLANALTO SA os produtos e/ou servicos constantes na Nota Fiscal Eletronica indicada abaixo. Emissao: NF-e
21/07/2025 Valor Total: R$ 25.322,96 Destinatario: DX CONSTRUTORA LTDA
°.
DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAGAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR . 0(,)1.'730'498
Série: 2
IDENTIFICAGAO DO EMITENTE DANFE
Nota Fiscal Eletronica
CIPLAN CIMENTO PLANALTO SA | ¢. ENTRADA
ROD DF 205 KM 2,7, S/N _ i
FERCAL - CEP: 73151-010 1-SAIDA CITAVE DE ACESSO
BRASILIA - DF Fone: (61) 3487-9002 N°.: 001.730.498 5325 0700 0572 4000 0122 5500 2001 7304 9816 9781 8847
Série: 2 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
Folha 1/1 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAGAO PROTOCOLO DE AUTORIZAGAO
Venda producao estab.destinada a nao contribuinte 253250044758756 - 21/07/2025 19:16:18
INSCRICAO ESTADUAL INSCRICAO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO CNPJ/ CPF
0732872500112 82228314 00.057.240/0001-22
DESTINATARIO / REMETENTE
RAZAO SOCIAL CNPJ/ CPF DATA DE EMISSAO
DX CONSTRUTORA LTDA 13.454.528/0001-82 21/07/2025
ENDERECO BAIRRO / DISTRITO CEP DATA ENTRADA / SAIDA
PC DUQUE DE CAXIAS, 181 CENTRO 47800-072
MUNICIPIO FONE / FAX UF  |INSCRIGAO ESTADUAL HORA ENTRADA / SAIDA
BARREIRAS (77) 3611-0269 BA
FATURA / DUPLICATA
Numero 001
Vencimento: 18/08/2025
Valor: RS 25.322,96
CALCULO DO IMPOSTO
BASE DE CALC. DO ICMS VALOR DO ICMS BASE DE CALC. ICMS S.T. [ VALOR DO ICMS SUBST. V. IMP. IMP()RTACA() V. ICMS UF REMET. VALOR DO FCP VALOR DO PIS V. TOTAL PRODUTOS
25.322,96 3.038,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 332,17 25.322,96
VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO DESCONTO OUTRAS DESPESAS VALOR IP1 V. ICMS UF DEST. V. TOT. TRIB. VALOR DO COFINS VALOR TOTAL DA NOTA
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.152,45 1.530,01 25.322,96
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZAO SOCIAL FRETE CODIGO ANTT PLACA DO VEICULO [UF [ CNPJ/CPF
ALEX SOARES AZEVEDO 1-Por conta Destinatario 03199356125
ENDERECO MUNICIPIO | UF | INSCRICAO ESTADUAL
fazendo 10 GUARANI DE GOIAS GO
QUANTIDADE ESPECIE MARCA NUMERACAO PESO BRUTO PESO LIQUIDO
40 Volumes 39,550 39,550
DADOS DOS PRODUTOS / SERVICOS
CODIGO < . . VALOR ~ VALOR  BCALC VALOR VALOR ALIQ. [ALIQ.
PRODUTO DESCRICAO DO PRODUTO / SERVIGO NCM/SH  O/CST CFOP UN  QUANTL ‘o TOTAL OMS oS B 1ovs |
00000000080000 CIMENTO CP11Z32 BIG BAG DESCAR 25232910 000 6.107 TO 39,55 6402771 2532296 2532296 3.038,76 12,00
0026 CEST:0500100

DADOS ADICIONAIS
INFORMACOES COMPLEMENTARES RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: DX CONSTRUTORA LTDA END. ENTREGA: PC DUQUE DE CAXIAS 181 BAIRRO: CENTRO CIDADE:
BARREIRAS UF: BA O Eagamento dessa NF dever ser feito por boleto bancario. Aliquota do IPI reduzida a 0% conforme Decreto
no 7.879, de 27 de Dezembro de 2012 Obs.:( 40456182 ). O. Venda A Ciplan agradece a preferncia. ICMS sobre o frete retido &)r
ST Conv25/1990, Subitem 1.2, do Cad. IV do Anexo IV do Dec. 18955/97 RICMS/DF. Valor do frete: R 3204.54 Valor do ICMS

(Aliquota: 1.2 % ): R 384.54 Total ICMS Partilha R 2152.45 ICMS Origem R ICMS Destino R 2152.45 FINALIDADEPIN:
INDUSTRIA




Recebemos de CIPLAN CIMENTO PLANALTO SA os produtos e/ou servicos constantes na Nota Fiscal Eletronica indicada abaixo. Emissao: NF-e
22/07/2025 Valor Total: R$ 25.745,53 Destinatario: DX CONSTRUTORA LTDA
°.
DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAGAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR . 0(,)1.'731'220
Série: 2
IDENTIFICAGAO DO EMITENTE DANFE
Nota Fiscal Eletronica
CIPLAN CIMENTO PLANALTO SA | ¢. ENTRADA
ROD DF 205 KM 2,7, S/N _ i
FERCAL - CEP: 73151-010 1 - SAIDA CHAVE DE ACESSO
BRASILIA - DF Fone: (61) 3487-9002 N°.: 001.731.220 5325 0700 0572 4000 0122 5500 2001 7312 2018 4064 9064
Série: 2 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
Folha 1/1 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAGAO PROTOCOLO DE AUTORIZAGAO
Venda producao estab.destinada a nao contribuinte 253250045008352 - 22/07/2025 18:13:34
INSCRICAO ESTADUAL INSCRICAO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO CNPJ/ CPF
0732872500112 82228314 00.057.240/0001-22
DESTINATARIO / REMETENTE
RAZAO SOCIAL CNPJ/ CPF DATA DE EMISSAO
DX CONSTRUTORA LTDA 13.454.528/0001-82 22/07/2025
ENDERECO BAIRRO / DISTRITO CEP DATA ENTRADA / SAIDA
PC DUQUE DE CAXIAS, 181 CENTRO 47800-072
MUNICIPIO FONE / FAX UF  |INSCRIGAO ESTADUAL HORA ENTRADA / SAIDA
BARREIRAS (77) 3611-0269 BA
FATURA / DUPLICATA
Numero 001
Vencimento: 19/08/2025
Valor: RS 25.745,53
CALCULO DO IMPOSTO
BASE DE CALC. DO ICMS VALOR DO ICMS BASE DE CALC. ICMS S.T. [ VALOR DO ICMS SUBST. V. IMP. IMP()RTACA() V. ICMS UF REMET. VALOR DO FCP VALOR DO PIS V. TOTAL PRODUTOS
25.745,53 3.089,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 337,72 25.745,53
VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO DESCONTO OUTRAS DESPESAS VALOR IP1 V. ICMS UF DEST. V. TOT. TRIB. VALOR DO COFINS VALOR TOTAL DA NOTA
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.188,37 1.555,55|  25.745,53
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZAO SOCIAL FRETE CODIGO ANTT PLACA DO VEICULO [UF [ CNPJ/CPF
ALEX SOARES AZEVEDO 1-Por conta Destinatario 03199356125
ENDERECO MUNICIPIO | UF | INSCRICAO ESTADUAL
fazendo 10 GUARANI DE GOIAS GO
QUANTIDADE ESPECIE MARCA NUMERACAO PESO BRUTO PESO LIQUIDO
40 Volumes 40,210 40,210
DADOS DOS PRODUTOS / SERVICOS
CODIGO < . . VALOR ~ VALOR  BCALC VALOR VALOR ALIQ. [ALIQ.
PRODUTO DESCRICAO DO PRODUTO / SERVIGO NCM/SH  O/CST CFOP UN  QUANTL ‘o TOTAL OMS oS B 1ovs |
00000000080000 CIMENTO CP11Z32 BIG BAG DESCAR 25232910 000 6.107 TO 4021 6402768 2574553  25.745,53  3.089,46 12,00
0026 CEST:0500100

DADOS ADICIONAIS
INFORMACOES COMPLEMENTARES RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: DX CONSTRUTORA LTDA END. ENTREGA: PC DUQUE DE CAXIAS 181 BAIRRO: CENTRO CIDADE:
BARREIRAS UF: BA O Eagamento dessa NF dever ser feito por boleto bancario. Aliquota do IPI reduzida a 0% conforme Decreto
no 7.879, de 27 de Dezembro de 2012 Obs.:( 40457643 ). O. Venda A Ciplan agradece a preferncia. ICMS sobre o frete retido &)r
ST Conv25/1990, Subitem 1.2, do Cad. IV do Anexo IV do Dec. 18955/97 RICMS/DF. Valor do frete: R 3258.02 Valor do ICMS

(Aliquota: 1.2 % ): R 390.96 Total ICMS Partilha R 2188.37 ICMS Origem R ICMS Destino R 2188.37 FINALIDADEPIN:
INDUSTRIA




Recebemos de CIPLAN CIMENTO PLANALTO SA os produtos e/ou servicos constantes na Nota Fiscal Eletronica indicada abaixo. Emissao: NF-e
22/07/2025 Valor Total: R$ 31.808,96 Destinatario: DX CONSTRUTORA LTDA
°.
DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAGAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR . 0(,)1.'731'250
Série: 2
IDENTIFICAGAO DO EMITENTE DANFE
Nota Fiscal Eletronica
CIPLAN CIMENTO PLANALTO SA | ¢. ENTRADA
ROD DF 205 KM 2,7, S/N _ i
FERCAL - CEP: 73151-010 1-SAIDA CITAVE DE ACESSO
BRASILIA - DF Fone: (61) 3487-9002 N°.: 001.731.250 5325 0700 0572 4000 0122 5500 2001 7312 5010 2624 7307
Série: 2 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
Folha 1/1 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAGAO PROTOCOLO DE AUTORIZAGAO
Venda producao estab.destinada a nao contribuinte 253250045017490 - 22/07/2025 19:14:15
INSCRICAO ESTADUAL INSCRICAO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO CNPJ/ CPF
0732872500112 82228314 00.057.240/0001-22
DESTINATARIO / REMETENTE
RAZAO SOCIAL CNPJ/ CPF DATA DE EMISSAO
DX CONSTRUTORA LTDA 13.454.528/0001-82 22/07/2025
ENDERECO BAIRRO / DISTRITO CEP DATA ENTRADA / SAIDA
PC DUQUE DE CAXIAS, 181 CENTRO 47800-072
MUNICIPIO FONE / FAX UF  |INSCRIGAO ESTADUAL HORA ENTRADA / SAIDA
BARREIRAS (77) 3611-0269 BA
FATURA / DUPLICATA
Numero 001
Vencimento: 19/08/2025
Valor: RS 31.808,96
CALCULO DO IMPOSTO
BASE DE CALC. DO ICMS VALOR DO ICMS BASE DE CALC. ICMS S.T. [ VALOR DO ICMS SUBST. V. IMP. IMP()RTA(?A() V. ICMS UF REMET. VALOR DO FCP VALOR DO PIS V. TOTAL PRODUTOS
31.808,96 3.817,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 417,25 31.808,96
VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO DESCONTO OUTRAS DESPESAS VALOR IP1 V. ICMS UF DEST. V. TOT. TRIB. VALOR DO COFINS VALOR TOTAL DA NOTA
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.703,76 1.921,90|  31.808,96
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZAO SOCIAL FRETE CODIGO ANTT PLACA DO VEICULO [UF [ CNPJ/CPF
VINICIUS RODRIGUES FERREIRA 1-Por conta Destinatario 03718390175
ENDERECO MUNICIPIO UF | INSCRICAO ESTADUAL
RUA 05QD 49 LT 25 00 FORMOSA GO
QUANTIDADE ESPECIE MARCA NUMERACAO PESO BRUTO PESO LIQUIDO
50 Volumes 49,680 49,680
DADOS DOS PRODUTOS / SERVICOS
CODIGO < . . VALOR  VALOR  BCALC VALOR VALOR ALIQ. [ALIQ.
PRODUTO DESCRICAO DO PRODUTO / SERVIGO NCM/SH  O/CST CFOP UN  QUANTL ‘o TOTAL OMS oS B 1ovs |
00000000080000 CIMENTO CP11Z32 BIG BAG DESCAR 25232910 000 6.107 TO 49,68 640277  31.808,96  31.808,96 3.817,08 12,00
0026 CEST:0500100

DADOS ADICIONAIS
INFORMACOES COMPLEMENTARES RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: DX CONSTRUTORA LTDA END. ENTREGA: PC DUQUE DE CAXIAS 181 BAIRRO: CENTRO CIDADE:
BARREIRAS UF: BA O Eagamento dessa NF dever ser feito por boleto bancario. Aliquota do IPI reduzida a 0% conforme Decreto
no 7.879, de 27 de Dezembro de 2012 Obs.:( 40457648 ). O. Venda A Ciplan agradece a preferncia. ICMS sobre o frete retido &)r
ST Conv25/1990, Subitem 1.2, do Cad. IV do Anexo IV do Dec. 18955/97 RICMS/DF. Valor do frete: R 4025.32 Valor do ICMS

(Aliquota: 1.2 % ): R 483.04 Total ICMS Partilha R 2703.76 ICMS Origem R ICMS Destino R 2703.76 FINALIDADEPIN:
INDUSTRIA




Recebemos de CIPLAN CIMENTO PLANALTO SA os produtos e/ou servicos constantes na Nota Fiscal Eletronica indicada abaixo. Emissdo: NF-e
23/07/2025 Valor Total: R$ 25.956,83 Destinatario: DX CONSTRUTORA LTDA
°.
DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAGAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR . 0(,)1.'732'088
Série: 2
IDENTIFICAGAO DO EMITENTE DANFE
Nota Fiscal Eletronica
CIPLAN CIMENTO PLANALTO SA | ¢. ENTRADA
ROD DF 205 KM 2,7, S/N _ i
FERCAL - CEP: 73151-010 1-SAIDA CITAVE DE ACESSO
BRASILIA - DF Fone: (61) 3487-9002 N°.: 001.732.088 5325 0700 0572 4000 0122 5500 2001 7320 8814 8812 5700
Série: 2 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
Folha 1/1 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAGAO PROTOCOLO DE AUTORIZAGAO
Venda producao estab.destinada a nao contribuinte 253250045283581 - 23/07/2025 19:15:16
INSCRICAO ESTADUAL INSCRICAO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO CNPJ/ CPF
0732872500112 82228314 00.057.240/0001-22
DESTINATARIO / REMETENTE
RAZAO SOCIAL CNPJ/ CPF DATA DE EMISSAO
DX CONSTRUTORA LTDA 13.454.528/0001-82 23/07/2025
ENDERECO BAIRRO / DISTRITO CEP DATA ENTRADA / SAIDA
PC DUQUE DE CAXIAS, 181 CENTRO 47800-072
MUNICIPIO FONE / FAX UF  |INSCRIGAO ESTADUAL HORA ENTRADA / SAIDA
BARREIRAS (77) 3611-0269 BA
FATURA / DUPLICATA
Numero 001
Vencimento: 20/08/2025
Valor: RS 25.956,83
CALCULO DO IMPOSTO
BASE DE CALC. DO ICMS VALOR DO ICMS BASE DE CALC. ICMS S.T. [ VALOR DO ICMS SUBST. V. IMP. IMP()RTACA() V. ICMS UF REMET. VALOR DO FCP VALOR DO PIS V. TOTAL PRODUTOS
25.956,83 3.114,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 340,49 25.956,83
VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO DESCONTO OUTRAS DESPESAS VALOR IP1 V. ICMS UF DEST. V. TOT. TRIB. VALOR DO COFINS VALOR TOTAL DA NOTA
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.206,33 1.568,31 25.956,83
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZAO SOCIAL FRETE CODIGO ANTT PLACA DO VEICULO [UF [ CNPJ/CPF
ALEX SOARES AZEVEDO 1-Por conta Destinatario 03199356125
ENDERECO MUNICIPIO | UF | INSCRICAO ESTADUAL
fazendo 10 GUARANI DE GOIAS GO
QUANTIDADE ESPECIE MARCA NUMERACAO PESO BRUTO PESO LIQUIDO
41 Volumes 40,540 40,540
DADOS DOS PRODUTOS / SERVICOS
CODIGO < . . VALOR ~ VALOR  BCALC VALOR VALOR ALIQ. [ALIQ.
PRODUTO DESCRICAO DO PRODUTO / SERVIGO NCM/SH  O/CST CFOP UN  QUANTL ‘o TOTAL OMS oS B 1ovs |
00000000080000 CIMENTO CP11Z32 BIG BAG DESCAR 25232910 000 6.107 TO 40,54 640277  25.956,83  25.956,83 3.114,82 12,00
0026 CEST:0500100

DADOS ADICIONAIS
INFORMACOES COMPLEMENTARES RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: DX CONSTRUTORA LTDA END. ENTREGA: PC DUQUE DE CAXIAS 181 BAIRRO: CENTRO CIDADE:
BARREIRAS UF: BA O Eagamento dessa NF dever ser feito por boleto bancario. Aliquota do IPI reduzida a 0% conforme Decreto
no 7.879, de 27 de Dezembro de 2012 Obs.:( 40458956 ). O. Venda A Ciplan agradece a preferncia. ICMS sobre o frete retido &)r
ST Conv25/1990, Subitem 1.2, do Cad. IV do Anexo IV do Dec. 18955/97 RICMS/DF. Valor do frete: R 3284.76 Valor do ICMS

(Aliquota: 1.2 % ): R 394.17 Total ICMS Partilha R 2206.33 ICMS Origem R ICMS Destino R 2206.33 FINALIDADEPIN:
INDUSTRIA




Recebemos de CIPLAN CIMENTO PLANALTO SA os produtos e/ou servicos constantes na Nota Fiscal Eletronica indicada abaixo. Emissao: NF-e
23/07/2025 Valor Total: R$ 32.705,35 Destinatario: DX CONSTRUTORA LTDA
°.
DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAGAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR . 0(,)1.'732'146
Série: 2
IDENTIFICAGAO DO EMITENTE DANFE
Nota Fiscal Eletronica
CIPLAN CIMENTO PLANALTO SA | ¢. ENTRADA
ROD DF 205 KM 2,7, S/N _ i
FERCAL - CEP: 73151-010 1 - SAIDA CHAVE DE ACESSO
BRASILIA - DF Fone: (61) 3487-9002 N°.: 001.732.146 5325 0700 0572 4000 0122 5500 2001 7321 4615 2902 4258
Série: 2 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
Folha 1/1 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAGAO PROTOCOLO DE AUTORIZAGAO
Venda producao estab.destinada a nao contribuinte 253250045306022 - 23/07/2025 22:16:42
INSCRICAO ESTADUAL INSCRICAO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO CNPJ/ CPF
0732872500112 82228314 00.057.240/0001-22
DESTINATARIO / REMETENTE
RAZAO SOCIAL CNPJ/ CPF DATA DE EMISSAO
DX CONSTRUTORA LTDA 13.454.528/0001-82 23/07/2025
ENDERECO BAIRRO / DISTRITO CEP DATA ENTRADA / SAIDA
PC DUQUE DE CAXIAS, 181 CENTRO 47800-072
MUNICIPIO FONE / FAX UF  |INSCRIGAO ESTADUAL HORA ENTRADA / SAIDA
BARREIRAS (77) 3611-0269 BA
FATURA / DUPLICATA
Numero 001
Vencimento: 20/08/2025
Valor: RS 32.705,35
CALCULO DO IMPOSTO
BASE DE CALC. DO ICMS VALOR DO ICMS BASE DE CALC. ICMS S.T. [ VALOR DO ICMS SUBST. V. IMP. IMP()RTACA() V. ICMS UF REMET. VALOR DO FCP VALOR DO PIS V. TOTAL PRODUTOS
32.705,35 3.924,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 429,01 32.705,35
VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO DESCONTO OUTRAS DESPESAS VALOR IP1 V. ICMS UF DEST. V. TOT. TRIB. VALOR DO COFINS VALOR TOTAL DA NOTA
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.779,95 1.976,06|  32.705,35
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZAO SOCIAL FRETE CODIGO ANTT PLACA DO VEICULO [UF [ CNPJ/CPF
VINICIUS RODRIGUES FERREIRA 1-Por conta Destinatario 03718390175
ENDERECO MUNICIPIO UF | INSCRICAO ESTADUAL
RUA 05QD 49 LT 25 00 FORMOSA GO
QUANTIDADE ESPECIE MARCA NUMERACAO PESO BRUTO PESO LIQUIDO
51 Volumes 51,080 51,080
DADOS DOS PRODUTOS / SERVICOS
CODIGO < . . VALOR ~ VALOR  BCALC VALOR VALOR ALIQ. [ALIQ.
PRODUTO DESCRICAO DO PRODUTO / SERVIGO NCM/SH  O/CST CFOP UN  QUANTL ‘o TOTAL OMS oS B 1ovs |
00000000080000 CIMENTO CP11Z32 BIG BAG DESCAR 25232910 000 6.107 TO 51,08 640277 3270535 3270535 3.924,64 12,00
0026 CEST:0500100

DADOS ADICIONAIS
INFORMACOES COMPLEMENTARES RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: DX CONSTRUTORA LTDA END. ENTREGA: PC DUQUE DE CAXIAS 181 BAIRRO: CENTRO CIDADE:
BARREIRAS UF: BA O Eagamento dessa NF dever ser feito por boleto bancario. Aliquota do IPI reduzida a 0% conforme Decreto
no 7.879, de 27 de Dezembro de 2012 Obs.:( 40460520 ). O. Venda A Ciplan agradece a preferncia. ICMS sobre o frete retido &)r
ST Conv25/1990, Subitem 1.2, do Cad. IV do Anexo IV do Dec. 18955/97 RICMS/DF. Valor do frete: R 4138.76 Valor do ICMS

(Aliquota: 1.2 % ): R 496.65 Total ICMS Partilha R 2779.95 ICMS Origem R ICMS Destino R 2779.95 FINALIDADEPIN:
INDUSTRIA




Recebemos de CIPLAN CIMENTO PLANALTO SA os produtos e/ou servicos constantes na Nota Fiscal Eletronica indicada abaixo. Emissao: NF-e
25/07/2025 Valor Total: R$ 31.674,50 Destinatario: DX CONSTRUTORA LTDA
°.
DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAGAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR . 0(,)1.'733'241
Série: 2
IDENTIFICAGAO DO EMITENTE DANFE
Nota Fiscal Eletronica
CIPLAN CIMENTO PLANALTO SA | ¢. ENTRADA
ROD DF 205 KM 2,7, S/N _ i
FERCAL - CEP: 73151-010 1-SAIDA CITAVE DE ACESSO
BRASILIA - DF Fone: (61) 3487-9002 N°.: 001.733.241 5325 0700 0572 4000 0122 5500 2001 7332 4111 0690 9829
Série: 2 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
Folha 1/1 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAGAO PROTOCOLO DE AUTORIZAGAO
Venda producao estab.destinada a nao contribuinte 253250045653529 - 25/07/2025 10:36:35
INSCRICAO ESTADUAL INSCRICAO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO CNPJ/ CPF
0732872500112 82228314 00.057.240/0001-22
DESTINATARIO / REMETENTE
RAZAO SOCIAL CNPJ/ CPF DATA DE EMISSAO
DX CONSTRUTORA LTDA 13.454.528/0001-82 25/07/2025
ENDERECO BAIRRO / DISTRITO CEP DATA ENTRADA / SAIDA
PC DUQUE DE CAXIAS, 181 CENTRO 47800-072
MUNICIPIO FONE / FAX UF  |INSCRIGAO ESTADUAL HORA ENTRADA / SAIDA
BARREIRAS (77) 3611-0269 BA
FATURA / DUPLICATA
Numero 001
Vencimento: 22/08/2025
Valor: RS 31.674,50
CALCULO DO IMPOSTO
BASE DE CALC. DO ICMS VALOR DO ICMS BASE DE CALC. ICMS S.T. [ VALOR DO ICMS SUBST. V. IMP. IMP()RTACA() V. ICMS UF REMET. VALOR DO FCP VALOR DO PIS V. TOTAL PRODUTOS
31.674,50 3.800,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 415,49 31.674,50
VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO DESCONTO OUTRAS DESPESAS VALOR IP1 V. ICMS UF DEST. V. TOT. TRIB. VALOR DO COFINS VALOR TOTAL DA NOTA
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.692,33 1.913,77|  31.674,50
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZAO SOCIAL FRETE CODIGO ANTT PLACA DO VEICULO [UF [ CNPJ/CPF
VINICIUS RODRIGUES FERREIRA 1-Por conta Destinatario 03718390175
ENDERECO MUNICIPIO UF | INSCRICAO ESTADUAL
RUA 05QD 49 LT 25 00 FORMOSA GO
QUANTIDADE ESPECIE MARCA NUMERACAO PESO BRUTO PESO LIQUIDO
49 Volumes 49,470 49,470
DADOS DOS PRODUTOS / SERVICOS
CODIGO < . . VALOR ~ VALOR  BCALC VALOR VALOR ALIQ. [ALIQ.
PRODUTO DESCRICAO DO PRODUTO / SERVIGO NCM/SH  O/CST CFOP UN  QUANTL ‘o TOTAL OMS oS B 1ovs |
00000000080000 CIMENTO CP11Z32 BIG BAG DESCAR 25232910 000 6.107 TO 49,47 6402769  31.674,50  31.674,50 3.800,94 12,00
0026 CEST:0500100

DADOS ADICIONAIS
INFORMACOES COMPLEMENTARES RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: DX CONSTRUTORA LTDA END. ENTREGA: PC DUQUE DE CAXIAS 181 BAIRRO: CENTRO CIDADE:
BARREIRAS UF: BA O Eagamento dessa NF dever ser feito por boleto bancario. Aliquota do IPI reduzida a 0% conforme Decreto
no 7.879, de 27 de Dezembro de 2012 Obs.:( 40460789 ). O. Venda A Ciplan agradece a preferncia. ICMS sobre o frete retido &)r
ST Conv25/1990, Subitem 1.2, do Cad. IV do Anexo IV do Dec. 18955/97 RICMS/DF. Valor do frete: R 4008.30 Valor do ICMS

(Aliquota: 1.2 % ): R 481.00 Total ICMS Partilha R 2692.33 ICMS Origem R ICMS Destino R 2692.33 FINALIDADEPIN:
INDUSTRIA




Recebemos de CIPLAN CIMENTO PLANALTO SA os produtos e/ou servicos constantes na Nota Fiscal Eletronica indicada abaixo. Emissao: NF-e
25/07/2025 Valor Total: R$ 25.675,11 Destinatario: DX CONSTRUTORA LTDA
°.
DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAGAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR . 0(,)1.'733'277
Série: 2
IDENTIFICAGAO DO EMITENTE DANFE
Nota Fiscal Eletronica
CIPLAN CIMENTO PLANALTO SA | ¢. ENTRADA
ROD DF 205 KM 2,7, S/N _ i
FERCAL - CEP: 73151-010 1 - SAIDA CHAVE DE ACESSO
BRASILIA - DF Fone: (61) 3487-9002 N°.: 001.733.277 5325 0700 0572 4000 0122 5500 2001 7332 7718 4469 5070
Série: 2 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
Folha 1/1 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAGAO PROTOCOLO DE AUTORIZAGAO
Venda producao estab.destinada a nao contribuinte 253250045665035 - 25/07/2025 11:15:40
INSCRICAO ESTADUAL INSCRICAO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO CNPJ/ CPF
0732872500112 82228314 00.057.240/0001-22
DESTINATARIO / REMETENTE
RAZAO SOCIAL CNPJ/ CPF DATA DE EMISSAO
DX CONSTRUTORA LTDA 13.454.528/0001-82 25/07/2025
ENDERECO BAIRRO / DISTRITO CEP DATA ENTRADA / SATDA
PC DUQUE DE CAXIAS, 181 CENTRO 47800-072
MUNICIPIO FONE / FAX UF  |INSCRIGAO ESTADUAL HORA ENTRADA / SAIDA
BARREIRAS (77) 3611-0269 BA
FATURA / DUPLICATA
Numero 001
Vencimento: 22/08/2025
Valor: RS 25.675,11
CALCULO DO IMPOSTO
BASE DE CALC. DO ICMS VALOR DO ICMS BASE DE CALC. ICMS S.T. [ VALOR DO ICMS SUBST. V. IMP. IMP()RTACA() V. ICMS UF REMET. VALOR DO FCP VALOR DO PIS V. TOTAL PRODUTOS
25.675,11 3.081,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 336,79 25.675,11
VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO DESCONTO OUTRAS DESPESAS VALOR IP1 V. ICMS UF DEST. V. TOT. TRIB. VALOR DO COFINS VALOR TOTAL DA NOTA
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.182,38 1.551,29|  25.675,11
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZAO SOCIAL FRETE CODIGO ANTT PLACA DO VEICULO [UF [ CNPJ/CPF
ALEX SOARES AZEVEDO 1-Por conta Destinatario 03199356125
ENDERECO MUNICIPIO | UF | INSCRICAO ESTADUAL
fazendo 10 GUARANI DE GOIAS GO
QUANTIDADE ESPECIE MARCA NUMERACAO PESO BRUTO PESO LIQUIDO
40 Volumes 40,100 40,100
DADOS DOS PRODUTOS / SERVICOS
CODIGO < . . VALOR ~ VALOR  BCALC VALOR VALOR ALIQ. [ALIQ.
PRODUTO DESCRICAO DO PRODUTO / SERVIGO NCM/SH  O/CST CFOP UN  QUANTL ‘o TOTAL OMS oS B 1ovs |
00000000080000 CIMENTO CP11Z32 BIG BAG DESCAR 25232910 000 6.107 TO 40,10 6402771 2567511 2567511 3.081,01 12,00
0026 CEST:0500100

DADOS ADICIONAIS
INFORMACOES COMPLEMENTARES RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: DX CONSTRUTORA LTDA END. ENTREGA: PC DUQUE DE CAXIAS 181 BAIRRO: CENTRO CIDADE:
BARREIRAS UF: BA O Eagamento dessa NF dever ser feito por boleto bancario. Aliquota do IPI reduzida a 0% conforme Decreto
no 7.879, de 27 de Dezembro de 2012 Obs.:( 40460518 ). O. Venda A Ciplan agradece a preferncia. ICMS sobre o frete retido &)r
ST Conv25/1990, Subitem 1.2, do Cad. IV do Anexo IV do Dec. 18955/97 RICMS/DF. Valor do frete: R 3249.11 Valor do ICMS

(Aliquota: 1.2 % ): R 389.89 Total ICMS Partilha R 2182.38 ICMS Origem R ICMS Destino R 2182.38 FINALIDADEPIN:
INDUSTRIA




Recebemos de CIPLAN CIMENTO PLANALTO SA os produtos e/ou servicos constantes na Nota Fiscal Eletronica indicada abaixo. Emissao: NF-e
28/07/2025 Valor Total: R$ 27.519,06 Destinatario: DX CONSTRUTORA LTDA
°.
DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAGAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR . 0(,)1.'734'851
Série: 2
IDENTIFICAGAO DO EMITENTE DANFE
Nota Fiscal Eletronica
CIPLAN CIMENTO PLANALTO SA | ¢. ENTRADA
ROD DF 205 KM 2,7, S/N _ i
FERCAL - CEP: 73151-010 1-SAIDA CITAVE DE ACESSO
BRASILIA - DF Fone: (61) 3487-9002 N°.: 001.734.851 5325 0700 0572 4000 0122 5500 2001 7348 5112 6056 4015
Série: 2 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
Folha 1/1 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAGAO PROTOCOLO DE AUTORIZAGAO
Venda producao estab.destinada a nao contribuinte 253250046222117 - 28/07/2025 21:55:46
INSCRICAO ESTADUAL INSCRICAO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO CNPJ/ CPF
0732872500112 82228314 00.057.240/0001-22
DESTINATARIO / REMETENTE
RAZAO SOCIAL CNPJ/ CPF DATA DE EMISSAO
DX CONSTRUTORA LTDA 13.454.528/0001-82 28/07/2025
ENDERECO BAIRRO / DISTRITO CEP DATA ENTRADA / SAIDA
PC DUQUE DE CAXIAS, 181 CENTRO 47800-072
MUNICIPIO FONE / FAX UF  |INSCRIGAO ESTADUAL HORA ENTRADA / SAIDA
BARREIRAS (77) 3611-0269 BA
FATURA / DUPLICATA
Numero 001
Vencimento: 25/08/2025
Valor: RS 27.519,06
CALCULO DO IMPOSTO
BASE DE CALC. DO ICMS VALOR DO ICMS BASE DE CALC. ICMS S.T. [ VALOR DO ICMS SUBST. V. IMP. IMP()RTA(?A() V. ICMS UF REMET. VALOR DO FCP VALOR DO PIS V. TOTAL PRODUTOS
27.519,06 3.302,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 360,98 27.519,06
VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO DESCONTO OUTRAS DESPESAS VALOR IP1 V. ICMS UF DEST. V. TOT. TRIB. VALOR DO COFINS VALOR TOTAL DA NOTA
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.339,12 1.662,70|  27.519,06
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZAO SOCIAL FRETE CODIGO ANTT PLACA DO VEICULO [UF [ CNPJ/CPF
ALEX SOARES AZEVEDO 1-Por conta Destinatario 03199356125
ENDERECO MUNICIPIO | UF | INSCRICAO ESTADUAL
fazendo 10 GUARANI DE GOIAS GO
QUANTIDADE ESPECIE MARCA NUMERACAO PESO BRUTO PESO LIQUIDO
40 Volumes 39,580 39,580
DADOS DOS PRODUTOS / SERVICOS
CODIGO < . . VALOR  VALOR  BCALC VALOR VALOR ALIQ. [ALIQ.
PRODUTO DESCRICAO DO PRODUTO / SERVIGO NCM/SH  O/CST CFOP UN  QUANTL ‘o TOTAL OMS oS B 1ovs |
00000000080000 CIMENTO CP11Z32 BIG BAG DESCAR 25232910 000 6.107 TO 39,58 6952769  27.519,06  27.519,06 3.302,29 12,00
0026 CEST:0500100

DADOS ADICIONAIS
INFORMACOES COMPLEMENTARES RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: DX CONSTRUTORA LTDA END. ENTREGA: PC DUQUE DE CAXIAS 181 BAIRRO: CENTRO CIDADE:
BARREIRAS UF: BA O Eagamento dessa NF dever ser feito por boleto bancario. Aliquota do IPI reduzida a 0% conforme Decreto
no 7.879, de 27 de Dezembro de 2012 Obs.:( 40464341 ). O. Venda A Ciplan agradece a preferncia. ICMS sobre o frete retido &)r
ST Conv25/1990, Subitem 1.2, do Cad. IV do Anexo IV do Dec. 18955/97 RICMS/DF. Valor do frete: R 3206.97 Valor do ICMS

(Aliquota: 1.2 % ): R 384.84 Total ICMS Partilha R 2339.12 ICMS Origem R ICMS Destino R 2339.12 FINALIDADEPIN:
INDUSTRIA




Recebemos de CIPLAN CIMENTO PLANALTO SA os produtos e/ou servicos constantes na Nota Fiscal Eletronica indicada abaixo. Emissao: NF-e
29/07/2025 Valor Total: R$ 34.089,43 Destinatario: DX CONSTRUTORA LTDA
°.
DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAGAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR . 0(,)1.'734'896
Série: 2
IDENTIFICAGAO DO EMITENTE DANFE
Nota Fiscal Eletronica
CIPLAN CIMENTO PLANALTO SA | ¢. ENTRADA
ROD DF 205 KM 2,7, S/N _ i
FERCAL - CEP: 73151-010 I - SAIDA CHAVE DE ACESSO
BRASILIA - DF Fone: (61) 3487-9002 N°.: 001.734.896 5325 0700 0572 4000 0122 5500 2001 7348 9610 8679 0215
Série: 2 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
Folha 1/1 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAGAO PROTOCOLO DE AUTORIZAGAO
Venda producao estab.destinada a nao contribuinte 253250046235509 - 29/07/2025 00:47:55
INSCRICAO ESTADUAL INSCRICAO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO CNPJ/ CPF
0732872500112 82228314 00.057.240/0001-22
DESTINATARIO / REMETENTE
RAZAO SOCIAL CNPJ/ CPF DATA DE EMISSAO
DX CONSTRUTORA LTDA 13.454.528/0001-82 29/07/2025
ENDERECO BAIRRO / DISTRITO CEP DATA ENTRADA / SAIDA
PC DUQUE DE CAXIAS, 181 CENTRO 47800-072
MUNICIPIO FONE / FAX UF  |INSCRIGAO ESTADUAL HORA ENTRADA / SAIDA
BARREIRAS (77) 3611-0269 BA
FATURA / DUPLICATA
Nuamero 001
Vencimento: 26/08/2025
Valor: RS 34.089,43
CALCULO DO IMPOSTO
BASE DE CALC. DO ICMS VALOR DO ICMS BASE DE CALC. ICMS S.T. [ VALOR DO ICMS SUBST. V. IMP. IMP()RTA(?A() V. ICMS UF REMET. VALOR DO FCP VALOR DO PIS V. TOTAL PRODUTOS
34.089.,43 4.090,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 447,17 34.089.,43
VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO DESCONTO OUTRAS DESPESAS VALOR IP1 V. ICMS UF DEST. V. TOT. TRIB. VALOR DO COFINS VALOR TOTAL DA NOTA
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.897,60 2.059,68|  34.089,43
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZAO SOCIAL FRETE CODIGO ANTT PLACA DO VEICULO [UF [ CNPJ/CPF
VINICIUS RODRIGUES FERREIRA 1-Por conta Destinatario 03718390175
ENDERECO MUNICIPIO UF | INSCRICAO ESTADUAL
RUA 05QD 49 LT 25 00 FORMOSA GO
QUANTIDADE ESPECIE MARCA NUMERAGAO PESO BRUTO PESO LIQUIDO
49 Volumes 49,030 49,030
DADOS DOS PRODUTOS / SERVICOS
CODIGO < . . VALOR ~ VALOR  BCALC VALOR VALOR ALIQ. [ALIQ.
PRODUTO DESCRICAO DO PRODUTO / SERVIGO NCM/SH  O/CST CFOP UN  QUANTL ‘o TOTAL OMS oS B 1ovs |
00000000080000 CIMENTO CP11Z32 BIG BAG DESCAR 25232910 000 6.107 TO 49,03 695277  34.089,43  34.089,43 4.090,73 12,00
0026 CEST:0500100
DADOS ADICIONAIS
INFORMACOES COMPLEMENTARES RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: DX CONSTRUTORA LTDA END. ENTREGA: PC DUQUE DE CAXIAS 181 BAIRRO: CENTRO CIDADE:
BARREIRAS UF: BA O Eagamento dessa NF dever ser feito por boleto bancario. Aliquota do IPI reduzida a 0% conforme Decreto
no 7.879, de 27 de Dezembro de 2012 Obs.:( 40464475 ). O. Venda A Ciplan agradece a preferncia. ICMS sobre o frete retido &)r
ST Conv25/1990, Subitem 1.2, do Cad. IV do Anexo IV do Dec. 18955/97 RICMS/DF. Valor do frete: R 3972.65 Valor do ICMS
(Aliquota: 1.2 % ): R 476.72 Total ICMS Partilha R 2897.6 ICMS Origem R ICMS Destino R 2897.60 FINALIDADEPIN:
INDUSTRIA




Recebemos de CIPLAN CIMENTO PLANALTO SA os produtos e/ou servicos constantes na Nota Fiscal Eletronica indicada abaixo. Emissao: NF-e
30/07/2025 Valor Total: R$ 27.970,99 Destinatario: DX CONSTRUTORA LTDA
°.
DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAGAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR . 0(,)1.'735'738
Série: 2
IDENTIFICAGAO DO EMITENTE DANFE
Nota Fiscal Eletronica
CIPLAN CIMENTO PLANALTO SA | ¢. ENTRADA
ROD DF 205 KM 2,7, S/N _ i
FERCAL - CEP: 73151-010 1-SAIDA CITAVE DE ACESSO
BRASILIA - DF Fone: (61) 3487-9002 N°.: 001.735.738 5325 0700 0572 4000 0122 5500 2001 7357 3816 0012 7675
Série: 2 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
Folha 1/1 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAGAO PROTOCOLO DE AUTORIZAGAO
Venda producao estab.destinada a nao contribuinte 253250046524164 - 30/07/2025 02:36:59
INSCRICAO ESTADUAL INSCRICAO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO CNPJ/ CPF
0732872500112 82228314 00.057.240/0001-22
DESTINATARIO / REMETENTE
RAZAO SOCIAL CNPJ/ CPF DATA DE EMISSAO
DX CONSTRUTORA LTDA 13.454.528/0001-82 30/07/2025
ENDERECO BAIRRO / DISTRITO CEP DATA ENTRADA / SAIDA
PC DUQUE DE CAXIAS, 181 CENTRO 47800-072
MUNICIPIO FONE / FAX UF  |INSCRIGAO ESTADUAL HORA ENTRADA / SAIDA
BARREIRAS (77) 3611-0269 BA
FATURA / DUPLICATA
Numero 001
Vencimento: 27/08/2025
Valor: RS 27.970,99
CALCULO DO IMPOSTO
BASE DE CALC. DO ICMS VALOR DO ICMS BASE DE CALC. ICMS S.T. [ VALOR DO ICMS SUBST. V. IMP. IMP()RTACA() V. ICMS UF REMET. VALOR DO FCP VALOR DO PIS V. TOTAL PRODUTOS
27.970,99 3.356,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 366,91 27.970,99
VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO DESCONTO OUTRAS DESPESAS VALOR IP1 V. ICMS UF DEST. V. TOT. TRIB. VALOR DO COFINS VALOR TOTAL DA NOTA
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.377,53 1.690,01 27.970,99
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZAO SOCIAL FRETE CODIGO ANTT PLACA DO VEICULO [UF [ CNPJ/CPF
ALEX SOARES AZEVEDO 1-Por conta Destinatario 03199356125
ENDERECO MUNICIPIO | UF | INSCRICAO ESTADUAL
fazendo 10 GUARANI DE GOIAS GO
QUANTIDADE ESPECIE MARCA NUMERACAO PESO BRUTO PESO LIQUIDO
40 Volumes 40,230 40,230
DADOS DOS PRODUTOS / SERVICOS
CODIGO < . . VALOR  VALOR  BCALC VALOR VALOR ALIQ. [ALIQ.
PRODUTO DESCRICAO DO PRODUTO / SERVIGO NCM/SH  O/CST CFOP UN  QUANTL ‘o TOTAL OMS oS Br . 1ovs |
00000000080000 CIMENTO CP11Z32 BIG BAG DESCAR 25232910 000 6.107 TO 4023 6952769  27.970,99  27.970,99 3.356,52 12,00
0026 CEST:0500100

DADOS ADICIONAIS
INFORMACOES COMPLEMENTARES RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: DX CONSTRUTORA LTDA END. ENTREGA: PC DUQUE DE CAXIAS 181 BAIRRO: CENTRO CIDADE:
BARREIRAS UF: BA O Eagamento dessa NF dever ser feito por boleto bancario. Aliquota do IPI reduzida a 0% conforme Decreto
no 7.879, de 27 de Dezembro de 2012 Obs.:( 40464587 ). O. Venda A Ciplan agradece a preferncia. ICMS sobre o frete retido &)r
ST Conv25/1990, Subitem 1.2, do Cad. IV do Anexo IV do Dec. 18955/97 RICMS/DF. Valor do frete: R 3259.63 Valor do ICMS

(Aliquota: 1.2 % ): R 391.16 Total ICMS Partilha R 2377.53 ICMS Origem R ICMS Destino R 2377.53 FINALIDADEPIN:
INDUSTRIA




Recebemos de CIPLAN CIMENTO PLANALTO SA os produtos e/ou servicos constantes na Nota Fiscal Eletronica indicada abaixo. Emissdo: NF-e
01/09/2025 Valor Total: R$ 27.616,40 Destinatario: DX CONSTRUTORA LTDA
°.
DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR . 0(,)1.'757'827
Série: 2
IDENTIFICAGAO DO EMITENTE DANFE
Nota Fiscal Eletronica
CIPLAN CIMENTO PLANALTO SA | ¢. ENTRADA
ROD DF 205 KM 2,7, S/N _ i
FERCAL - CEP: 73151-010 1 - SAIDA CHAVE DE ACESSO
BRASILIA - DF Fone: (61) 3487-9002 N°.: 001.757.827 5325 0900 0572 4000 0122 5500 2001 7578 2714 6096 5881
Série: 2 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
Folha 1/1 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAGAO PROTOCOLO DE AUTORIZAGAO
Venda producao estab.destinada a nao contribuinte 253250054099591 - 01/09/2025 19:10:16
INSCRICAO ESTADUAL INSCRICAO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO CNPJ/ CPF
0732872500112 82228314 00.057.240/0001-22
DESTINATARIO / REMETENTE
RAZAO SOCIAL CNPJ/ CPF DATA DE EMISSAO
DX CONSTRUTORA LTDA 13.454.528/0001-82 01/09/2025
ENDERECO BAIRRO / DISTRITO CEP DATA ENTRADA / SAIDA
PC DUQUE DE CAXIAS, 181 CENTRO 47800-072
MUNICIPIO FONE / FAX UF  |INSCRIGAO ESTADUAL HORA ENTRADA / SAIDA
BARREIRAS (77) 3611-0269 BA
FATURA / DUPLICATA
Numero 001
Vencimento: 29/09/2025
Valor: RS 27.616,40
CALCULO DO IMPOSTO
BASE DE CALC. DO ICMS VALOR DO ICMS BASE DE CALC. ICMS S.T. [ VALOR DO ICMS SUBST. V. IMP. IMP()RTACA() V. ICMS UF REMET. VALOR DO FCP VALOR DO PIS V. TOTAL PRODUTOS
27.616,40 3.313,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 362,26 27.616,40
VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO DESCONTO OUTRAS DESPESAS VALOR IP1 V. ICMS UF DEST. V. TOT. TRIB. VALOR DO COFINS VALOR TOTAL DA NOTA
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.347,39 1.668,58|  27.616,40
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZAO SOCIAL FRETE CODIGO ANTT PLACA DO VEICULO [UF [ CNPJ/CPF
ALEX SOARES AZEVEDO 1-Por conta Destinatario 03199356125
ENDERECO MUNICIPIO | UF | INSCRICAO ESTADUAL
fazendo 10 GUARANI DE GOIAS GO
QUANTIDADE ESPECIE MARCA NUMERACAO PESO BRUTO PESO LIQUIDO
40 Volumes 39,720 39,720
DADOS DOS PRODUTOS / SERVICOS
CODIGO < . . VALOR ~ VALOR  BCALC VALOR VALOR ALIQ. [ALIQ.
PRODUTO DESCRICAO DO PRODUTO / SERVIGO NCM/SH  O/CST CFOP UN  QUANTL ‘o TOTAL OMS oS B 1ovs |
00000000080000 CIMENTO CP11Z32 BIG BAG DESCAR 25232910 000 6.107 TO 39,72 6952769  27.616,40  27.616,40 331397 12,00
0026 CEST:0500100

DADOS ADICIONAIS
INFORMACOES COMPLEMENTARES RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: DX CONSTRUTORA LTDA END. ENTREGA: PC DUQUE DE CAXIAS 181 BAIRRO: CENTRO CIDADE:
BARREIRAS UF: BA O Eagamento dessa NF dever ser feito por boleto bancario. Aliquota do IPI reduzida a 0% conforme Decreto
no 7.879, de 27 de Dezembro de 2012 Obs.:( 40492032 ). O. Venda A Ciplan agradece a preferncia. ICMS sobre o frete retido &)r
ST Conv25/1990, Subitem 1.2, do Cad. IV do Anexo IV do Dec. 18955/97 RICMS/DF. Valor do frete: R 3218.31 Valor do ICMS

(Aliquota: 1.2 % ): R 386.20 Total ICMS Partilha R 2347.39 ICMS Origem R ICMS Destino R 2347.39 FINALIDADEPIN:
INDUSTRIA




Recebemos de CIPLAN CIMENTO PLANALTO SA os produtos e/ou servicos constantes na Nota Fiscal Eletronica indicada abaixo. Emissao: NF-e
02/09/2025 Valor Total: R$ 27.692,88 Destinatario: DX CONSTRUTORA LTDA
°.
DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAGAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR . 0(,)1.'758'409
Série: 2
IDENTIFICAGAO DO EMITENTE DANFE
Nota Fiscal Eletronica
CIPLAN CIMENTO PLANALTO SA | ¢. ENTRADA
ROD DF 205 KM 2,7, S/N _ i
FERCAL - CEP: 73151-010 1-SAIDA CITAVE DE ACESSO
BRASILIA - DF Fone: (61) 3487-9002 N°.: 001.758.409 5325 0900 0572 4000 0122 5500 2001 7584 0916 9634 4893
Série: 2 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
Folha 1/1 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAGAO PROTOCOLO DE AUTORIZAGAO
Venda producao estab.destinada a nao contribuinte 253250054251025 - 02/09/2025 12:12:59
INSCRICAO ESTADUAL INSCRICAO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO CNPJ/ CPF
0732872500112 82228314 00.057.240/0001-22
DESTINATARIO / REMETENTE
RAZAO SOCIAL CNPJ/ CPF DATA DE EMISSAO
DX CONSTRUTORA LTDA 13.454.528/0001-82 02/09/2025
ENDERECO BAIRRO / DISTRITO CEP DATA ENTRADA / SAIDA
PC DUQUE DE CAXIAS, 181 CENTRO 47800-072
MUNICIPIO FONE / FAX UF  |INSCRIGAO ESTADUAL HORA ENTRADA / SAIDA
BARREIRAS (77) 3611-0269 BA
FATURA / DUPLICATA
Numero 001
Vencimento: 30/09/2025
Valor: RS 27.692,88
CALCULO DO IMPOSTO
BASE DE CALC. DO ICMS VALOR DO ICMS BASE DE CALC. ICMS S.T. [ VALOR DO ICMS SUBST. V. IMP. IMP()RTA(?A() V. ICMS UF REMET. VALOR DO FCP VALOR DO PIS V. TOTAL PRODUTOS
27.692,88 3.323,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 363,26 27.692,88
VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO DESCONTO OUTRAS DESPESAS VALOR IP1 V. ICMS UF DEST. V. TOT. TRIB. VALOR DO COFINS VALOR TOTAL DA NOTA
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.353,89 1.673,20|  27.692,88
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZAO SOCIAL FRETE CODIGO ANTT PLACA DO VEICULO [UF [ CNPJ/CPF
VINICIUS RODRIGUES FERREIRA 1-Por conta Destinatario 03718390175
ENDERECO MUNICIPIO UF | INSCRICAO ESTADUAL
RUA 05QD 49 LT 25 FORMOSA GO
QUANTIDADE ESPECIE MARCA NUMERACAO PESO BRUTO PESO LIQUIDO
40 Volumes 39,830 39,830
DADOS DOS PRODUTOS / SERVICOS
CODIGO < . . VALOR ~ VALOR  BCALC VALOR VALOR ALIQ. [ALIQ.
PRODUTO DESCRICAO DO PRODUTO / SERVIGO NCM/SH  O/CST CFOP UN  QUANTL ‘o TOTAL OMS oS B 1ovs |
00000000080000 CIMENTO CP11Z32 BIG BAG DESCAR 25232910 000 6.107 TO 39,83 6952769  27.692,88  27.692,88 3.323,15 12,00
0026 CEST:0500100

DADOS ADICIONAIS
INFORMACOES COMPLEMENTARES RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: DX CONSTRUTORA LTDA END. ENTREGA: PC DUQUE DE CAXIAS 181 BAIRRO: CENTRO CIDADE:
BARREIRAS UF: BA O Eagamento dessa NF dever ser feito por boleto bancario. Aliquota do IPI reduzida a 0% conforme Decreto
no 7.879, de 27 de Dezembro de 2012 Obs.:( 40492036 ). O. Venda A Ciplan agradece a preferncia. ICMS sobre o frete retido &)r
ST Conv25/1990, Subitem 1.2, do Cad. IV do Anexo IV do Dec. 18955/97 RICMS/DF. Valor do frete: R 3227.22 Valor do ICMS

(Aliquota: 1.2 % ): R 387.27 Total ICMS Partilha R 2353.89 ICMS Origem R ICMS Destino R 2353.89 FINALIDADEPIN:
INDUSTRIA




Recebemos de CIPLAN CIMENTO PLANALTO SA os produtos e/ou servicos constantes na Nota Fiscal Eletronica indicada abaixo. Emissao: NF-e
02/09/2025 Valor Total: R$ 27.720,69 Destinatario: DX CONSTRUTORA LTDA
°.
DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAGAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR . 0(,)1.'758'845
Série: 2
IDENTIFICAGAO DO EMITENTE DANFE
Nota Fiscal Eletronica
CIPLAN CIMENTO PLANALTO SA | ¢. ENTRADA
ROD DF 205 KM 2,7, S/N _ i
FERCAL - CEP: 73151-010 1-SAIDA CITAVE DE ACESSO
BRASILIA - DF Fone: (61) 3487-9002 N°.: 001.758.845 5325 0900 0572 4000 0122 5500 2001 7588 4518 5426 9348
Série: 2 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
Folha 1/1 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAGAO PROTOCOLO DE AUTORIZAGAO
Venda producao estab.destinada a nao contribuinte 253250054418764 - 02/09/2025 22:55:40
INSCRICAO ESTADUAL INSCRICAO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO CNPJ/ CPF
0732872500112 82228314 00.057.240/0001-22
DESTINATARIO / REMETENTE
RAZAO SOCIAL CNPJ/ CPF DATA DE EMISSAO
DX CONSTRUTORA LTDA 13.454.528/0001-82 02/09/2025
ENDERECO BAIRRO / DISTRITO CEP DATA ENTRADA / SAIDA
PC DUQUE DE CAXIAS, 181 CENTRO 47800-072
MUNICIPIO FONE / FAX UF  |INSCRIGAO ESTADUAL HORA ENTRADA / SAIDA
BARREIRAS (77) 3611-0269 BA
FATURA / DUPLICATA
Numero 001
Vencimento: 30/09/2025
Valor: RS 27.720,69
CALCULO DO IMPOSTO
BASE DE CALC. DO ICMS VALOR DO ICMS BASE DE CALC. ICMS S.T. [ VALOR DO ICMS SUBST. V. IMP. IMP()RTACA() V. ICMS UF REMET. VALOR DO FCP VALOR DO PIS V. TOTAL PRODUTOS
27.720,69 3.326,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 363,63 27.720,69
VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO DESCONTO OUTRAS DESPESAS VALOR IP1 V. ICMS UF DEST. V. TOT. TRIB. VALOR DO COFINS VALOR TOTAL DA NOTA
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.356,26 1.674,88|  27.720,69
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZAO SOCIAL FRETE CODIGO ANTT PLACA DO VEICULO [UF [ CNPJ/CPF
ALEX SOARES AZEVEDO 1-Por conta Destinatario 03199356125
ENDERECO MUNICIPIO | UF | INSCRICAO ESTADUAL
fazendo 10 GUARANI DE GOIAS GO
QUANTIDADE ESPECIE MARCA NUMERACAO PESO BRUTO PESO LIQUIDO
40 Volumes 39,870 39,870
DADOS DOS PRODUTOS / SERVICOS
CODIGO < . . VALOR  VALOR  BCALC VALOR VALOR ALIQ. [ALIQ.
PRODUTO DESCRICAO DO PRODUTO / SERVIGO NCM/SH  O/CST CFOP UN  QUANTL ‘o TOTAL OMS oS Br . 1ovs |
00000000080000 CIMENTO CP11Z32 BIG BAG DESCAR 25232910 000 6.107 TO 39,87 6952769  27.720,69  27.720,69 3.326,48 12,00
0026 CEST:0500100

DADOS ADICIONAIS
INFORMACOES COMPLEMENTARES RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: (O.VENDA O.C.CLIENTE OBRA LINHA PARAISO ) DX CONSTRUTORA LTDA END. ENTREGA: PC
DUQUE DE CAXIAS 181 BAIRRO: CENTRO CIDADE: BARREIRAS UF: BA O pagamento dessa NF dever ser feito por boleto
bancario. Aliquota do IPI reduzida a 0% conforme Decreto no 7.879, de 27 de Dezembro de 2012 Obs.:é 40493196 ). O. Venda A
Ciplan agradece a preferncia. ICMS sobre o frete retido por ST Conv25/1990, Subitem 1.2, do Cad. IV do Anexo IV do Dec.
18955/9°7 RICMS/DF. Valor do frete: R 3230.46 Valor do ICMS (Aliquota: 1.2 % ): R 387.66 Total ICMS Partilha R 2356.26
ICMS Origem R ICMS Destino R 2356.26 FINALIDADEPIN: INDUSTRIA




Recebemos de CIPLAN CIMENTO PLANALTO SA os produtos e/ou servicos constantes na Nota Fiscal Eletronica indicada abaixo. Emissao: NF-e
04/09/2025 Valor Total: R$ 27.901,47 Destinatario: DX CONSTRUTORA LTDA
°.
DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAGAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR . 0(,)1.'760'568
Série: 2
IDENTIFICAGAO DO EMITENTE DANFE
Nota Fiscal Eletronica
CIPLAN CIMENTO PLANALTO SA | ¢. ENTRADA
ROD DF 205 KM 2,7, S/N _ i
FERCAL - CEP: 73151-010 1 - SAIDA CHAVE DE ACESSO
BRASILIA - DF Fone: (61) 3487-9002 N°.: 001.760.568 5325 0900 0572 4000 0122 5500 2001 7605 6813 8987 5577
Série: 2 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
Folha 1/1 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAGAO PROTOCOLO DE AUTORIZAGAO
Venda producao estab.destinada a nao contribuinte 253250054948454 - 04/09/2025 18:50:13
INSCRICAO ESTADUAL INSCRICAO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO CNPJ/ CPF
0732872500112 82228314 00.057.240/0001-22
DESTINATARIO / REMETENTE
RAZAO SOCIAL CNPJ/ CPF DATA DE EMISSAO
DX CONSTRUTORA LTDA 13.454.528/0001-82 04/09/2025
ENDERECO BAIRRO / DISTRITO CEP DATA ENTRADA / SAIDA
PC DUQUE DE CAXIAS, 181 CENTRO 47800-072
MUNICIPIO FONE / FAX UF  |INSCRIGAO ESTADUAL HORA ENTRADA / SAIDA
BARREIRAS (77) 3611-0269 BA
FATURA / DUPLICATA
Numero 001
Vencimento: 02/10/2025
Valor: RS 27.901,47
CALCULO DO IMPOSTO
BASE DE CALC. DO ICMS VALOR DO ICMS BASE DE CALC. ICMS S.T. [ VALOR DO ICMS SUBST. V. IMP. IMP()RTA(?A() V. ICMS UF REMET. VALOR DO FCP VALOR DO PIS V. TOTAL PRODUTOS
27.901,47 3.348,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 366,00 27.901,47
VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO DESCONTO OUTRAS DESPESAS VALOR IP1 V. ICMS UF DEST. V. TOT. TRIB. VALOR DO COFINS VALOR TOTAL DA NOTA
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.371,62 1.685,81 27.901,47
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZAO SOCIAL FRETE CODIGO ANTT PLACA DO VEICULO [UF [ CNPJ/CPF
ALEX SOARES AZEVEDO 1-Por conta Destinatario 03199356125
ENDERECO MUNICIPIO | UF | INSCRICAO ESTADUAL
fazendo 10 GUARANI DE GOIAS GO
QUANTIDADE ESPECIE MARCA NUMERACAO PESO BRUTO PESO LIQUIDO
40 Volumes 40,130 40,130
DADOS DOS PRODUTOS / SERVICOS
CODIGO < . . VALOR ~ VALOR  BCALC VALOR VALOR ALIQ. [ALIQ.
PRODUTO DESCRICAO DO PRODUTO / SERVIGO NCM/SH  O/CST CFOP UN  QUANTL ‘o TOTAL OMS oS B 1ovs |
00000000080000 CIMENTO CP11Z32 BIG BAG DESCAR 25232910 000 6.107 TO 40,13 6952771  27.901,47  27.901,47 3.348,18 12,00
0026 CEST:0500100

DADOS ADICIONAIS
INFORMACOES COMPLEMENTARES RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: (O.VENDA O.C.CLIENTE OBRA LINHA PARAISO ) DX CONSTRUTORA LTDA END. ENTREGA: PC
DUQUE DE CAXIAS 181 BAIRRO: CENTRO CIDADE: BARREIRAS UF: BA O pagamento dessa NF dever ser feito por boleto
bancario. Aliquota do IPI reduzida a 0% conforme Decreto no 7.879, de 27 de Dezembro de 2012 Obs.:é 40494235 ). O. Venda A
Ciplan agradece a preferncia. ICMS sobre o frete retido por ST Conv25/1990, Subitem 1.2, do Cad. IV do Anexo IV do Dec.
18955/9°7 RICMS/DF. Valor do frete: R 3251.53 Valor do ICMS (Aliquota: 1.2 % ): R 390.18 Total ICMS Partilha R 2371.62
ICMS Origem R ICMS Destino R 2371.62 FINALIDADEPIN: INDUSTRIA




Recebemos de CIPLAN CIMENTO PLANALTO SA os produtos e/ou servicos constantes na Nota Fiscal Eletronica indicada abaixo. Emissao: NF-e
05/09/2025 Valor Total: R$ 27.407,82 Destinatario: DX CONSTRUTORA LTDA
°.
DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAGAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR . 0(,)1.'760'680
Série: 2
IDENTIFICAGAO DO EMITENTE DANFE
Nota Fiscal Eletronica
CIPLAN CIMENTO PLANALTO SA | ¢. ENTRADA
ROD DF 205 KM 2,7, S/N _ i
FERCAL - CEP: 73151-010 1-SAIDA CITAVE DE ACESSO
BRASILIA - DF Fone: (61) 3487-9002 N°.: 001.760.680 5325 0900 0572 4000 0122 5500 2001 7606 8015 4913 5533
Série: 2 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
Folha 1/1 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAGAO PROTOCOLO DE AUTORIZAGAO
Venda producao estab.destinada a nao contribuinte 253250054989589 - 05/09/2025 01:57:14
INSCRICAO ESTADUAL INSCRICAO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO CNPJ/ CPF
0732872500112 82228314 00.057.240/0001-22
DESTINATARIO / REMETENTE
RAZAO SOCIAL CNPJ/ CPF DATA DE EMISSAO
DX CONSTRUTORA LTDA 13.454.528/0001-82 05/09/2025
ENDERECO BAIRRO / DISTRITO CEP DATA ENTRADA / SAIDA
PC DUQUE DE CAXIAS, 181 CENTRO 47800-072
MUNICIPIO FONE / FAX UF  |INSCRIGAO ESTADUAL HORA ENTRADA / SAIDA
BARREIRAS (77) 3611-0269 BA
FATURA / DUPLICATA
Nuamero 001
Vencimento: 03/10/2025
Valor: RS 27.407,82
CALCULO DO IMPOSTO
BASE DE CALC. DO ICMS VALOR DO ICMS BASE DE CALC. ICMS S.T. [ VALOR DO ICMS SUBST. V. IMP. IMP()RTACA() V. ICMS UF REMET. VALOR DO FCP VALOR DO PIS V. TOTAL PRODUTOS
27.407,82 3.288,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 359,52 27.407,82
VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO DESCONTO OUTRAS DESPESAS VALOR IP1 V. ICMS UF DEST. V. TOT. TRIB. VALOR DO COFINS VALOR TOTAL DA NOTA
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.329,66 1.655,98|  27.407,82
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZAO SOCIAL FRETE CODIGO ANTT PLACA DO VEICULO [UF [ CNPJ/CPF
VINICIUS RODRIGUES FERREIRA 1-Por conta Destinatario 03718390175
ENDERECO MUNICIPIO UF | INSCRICAO ESTADUAL
RUA 05QD 49 LT 25 FORMOSA GO
QUANTIDADE ESPECIE MARCA NUMERACAO PESO BRUTO PESO LIQUIDO
39 Volumes 39,420 39,420
DADOS DOS PRODUTOS / SERVICOS
CODIGO < . . VALOR ~ VALOR  BCALC VALOR VALOR ALIQ. [ALIQ.
PRODUTO DESCRICAO DO PRODUTO / SERVIGO NCM/SH  O/CST CFOP UN  QUANTL ‘o TOTAL OMS oS B 1ovs |
00000000080000 CIMENTO CP11Z32 BIG BAG DESCAR 25232910 000 6.107 TO 39,42 695277  27.407,82  27.407,82 3.288,94 12,00
0026 CEST:0500100
DADOS ADICIONAIS
INFORMACOES COMPLEMENTARES RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: (O.VENDA O.C.CLIENTE OBRA LINHA PARAISO ) DX CONSTRUTORA LTDA END. ENTREGA: PC
DUQUE DE CAXIAS 181 BAIRRO: CENTRO CIDADE: BARREIRAS UF: BA O pagamento dessa NF dever ser feito por boleto
bancario. Aliquota do IPI reduzida a 0% conforme Decreto no 7.879, de 27 de Dezembro de 2012 Obs.:é 40494723 ). O. Venda A
Ciplan agradece a preferncia. ICMS sobre o frete retido por ST Conv25/1990, Subitem 1.2, do Cad. IV do Anexo IV do Dec.
18955/9°7 RICMS/DF. Valor do frete: R 3194.01 Valor do ICMS (Aliquota: 1.2 % ): R 383.28 Total ICMS Partilha R 2329.66
ICMS Origem R ICMS Destino R 2329.66 FINALIDADEPIN: INDUSTRIA




Recebemos de CIPLAN CIMENTO PLANALTO SA os produtos e/ou servicos constantes na Nota Fiscal Eletronica indicada abaixo. Emissao: NF-e
06/09/2025 Valor Total: R$ 27.234,00 Destinatario: DX CONSTRUTORA LTDA
°.
DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR . 0(,)1.'761'816
Série: 2
IDENTIFICAGAO DO EMITENTE DANFE
Nota Fiscal Eletronica
CIPLAN CIMENTO PLANALTO SA | ¢. ENTRADA
ROD DF 205 KM 2,7, S/N _ i
FERCAL - CEP: 73151-010 1 - SAIDA CHAVE DE ACESSO
BRASILIA - DF Fone: (61) 3487-9002 N°.: 001.761.816 5325 0900 0572 4000 0122 5500 2001 7618 1619 0271 3958
Série: 2 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
Folha 1/1 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAGAO PROTOCOLO DE AUTORIZAGAO
Venda producao estab.destinada a nao contribuinte 253250055294995 - 06/09/2025 10:19:57
INSCRICAO ESTADUAL INSCRICAO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO CNPJ/ CPF
0732872500112 82228314 00.057.240/0001-22
DESTINATARIO / REMETENTE
RAZAO SOCIAL CNPJ/ CPF DATA DE EMISSAO
DX CONSTRUTORA LTDA 13.454.528/0001-82 06/09/2025
ENDERECO BAIRRO / DISTRITO CEP DATA ENTRADA / SAIDA
PC DUQUE DE CAXIAS, 181 CENTRO 47800-072
MUNICIPIO FONE / FAX UF  |INSCRIGAO ESTADUAL HORA ENTRADA / SAIDA
BARREIRAS (77) 3611-0269 BA
FATURA / DUPLICATA
Numero 001
Vencimento: 29/09/2025
Valor: RS 27.234,00
CALCULO DO IMPOSTO
BASE DE CALC. DO ICMS VALOR DO ICMS BASE DE CALC. ICMS S.T. [ VALOR DO ICMS SUBST. V. IMP. IMP()RTACA() V. ICMS UF REMET. VALOR DO FCP VALOR DO PIS V. TOTAL PRODUTOS
27.234,00 3.268,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 357,24 27.234,00
VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO DESCONTO OUTRAS DESPESAS VALOR IP1 V. ICMS UF DEST. V. TOT. TRIB. VALOR DO COFINS VALOR TOTAL DA NOTA
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.314,89 1.64548|  27.234,00
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZAO SOCIAL FRETE CODIGO ANTT PLACA DO VEICULO [UF [ CNPJ/CPF
ALEX SOARES AZEVEDO 1-Por conta Destinatario 03199356125
ENDERECO MUNICIPIO | UF | INSCRICAO ESTADUAL
fazendo 10 GUARANI DE GOIAS GO
QUANTIDADE ESPECIE MARCA NUMERACAO PESO BRUTO PESO LIQUIDO
39 Volumes 39,170 39,170
DADOS DOS PRODUTOS / SERVICOS
CODIGO < . . VALOR  VALOR  BCALC VALOR VALOR ALIQ. [ALIQ.
PRODUTO DESCRICAO DO PRODUTO / SERVIGO NCM/SH  O/CST CFOP UN  QUANTL ‘o TOTAL OMS oS B 1ovs |
00000000080000 CIMENTO CP11Z32 BIG BAG DESCAR 25232910 000 6.107 TO 39,17 695277 2723400  27.234,00 3.268,08 12,00
0026 CEST:0500100

DADOS ADICIONAIS
INFORMACOES COMPLEMENTARES RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: DX CONSTRUTORA LTDA END. ENTREGA: PC DUQUE DE CAXIAS 181 BAIRRO: CENTRO CIDADE:
BARREIRAS UF: BA O Eagamento dessa NF dever ser feito por boleto bancario. Aliquota do IPI reduzida a 0% conforme Decreto
no 7.879, de 27 de Dezembro de 2012 Obs.:( 40495820 ). O. Venda A Ciplan agradece a preferncia. ICMS sobre o frete retido &)r
ST Conv25/1990, Subitem 1.2, do Cad. IV do Anexo IV do Dec. 18955/97 RICMS/DF. Valor do frete: R 3173.75 Valor do ICMS
(Aliquota: 1.2 % ): R 380.85 Total ICMS Partilha R 2314.89 ICMS Origem R ICMS Destino R 2314.89 FINALIDADEPIN:
INDUSTRIA




Recebemos de CIPLAN CIMENTO PLANALTO SA os produtos e/ou servicos constantes na Nota Fiscal Eletronica indicada abaixo. Emissao: NF-e
09/09/2025 Valor Total: R$ 27.512,11 Destinatario: DX CONSTRUTORA LTDA
°.
DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAGAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR . 0(,)1.'763'691
Série: 2
IDENTIFICAGAO DO EMITENTE DANFE
Nota Fiscal Eletronica
CIPLAN CIMENTO PLANALTO SA | ¢. ENTRADA
ROD DF 205 KM 2,7, S/N _ i
FERCAL - CEP: 73151-010 1 - SAIDA CHAVE DE ACESSO
BRASILIA - DF Fone: (61) 3487-9002 N°.: 001.763.691 5325 0900 0572 4000 0122 5500 2001 7636 9111 7891 5878
Série: 2 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
Folha 1/1 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAGAO PROTOCOLO DE AUTORIZAGAO
Venda producao estab.destinada a nao contribuinte 253250055996313 - 09/09/2025 17:37:29
INSCRICAO ESTADUAL INSCRICAO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO CNPJ/ CPF
0732872500112 82228314 00.057.240/0001-22
DESTINATARIO / REMETENTE
RAZAO SOCIAL CNPJ/ CPF DATA DE EMISSAO
DX CONSTRUTORA LTDA 13.454.528/0001-82 09/09/2025
ENDERECO BAIRRO / DISTRITO CEP DATA ENTRADA / SAIDA
PC DUQUE DE CAXIAS, 181 CENTRO 47800-072
MUNICIPIO FONE / FAX UF  |INSCRIGAO ESTADUAL HORA ENTRADA / SAIDA
BARREIRAS (77) 3611-0269 BA
FATURA / DUPLICATA
Numero 001
Vencimento: 30/09/2025
Valor: RS 27.512,11
CALCULO DO IMPOSTO
BASE DE CALC. DO ICMS VALOR DO ICMS BASE DE CALC. ICMS S.T. [ VALOR DO ICMS SUBST. V. IMP. IMP()RTACA() V. ICMS UF REMET. VALOR DO FCP VALOR DO PIS V. TOTAL PRODUTOS
27.512,11 3.301,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 360,89 27.512,11
VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO DESCONTO OUTRAS DESPESAS VALOR IP1 V. ICMS UF DEST. V. TOT. TRIB. VALOR DO COFINS VALOR TOTAL DA NOTA
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.338,53 1.662,28|  27.512,11
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZAO SOCIAL FRETE CODIGO ANTT PLACA DO VEICULO [UF [ CNPJ/CPF
ALEX SOARES AZEVEDO 1-Por conta Destinatario 03199356125
ENDERECO MUNICIPIO | UF | INSCRICAO ESTADUAL
fazendo 10 GUARANI DE GOIAS GO
QUANTIDADE ESPECIE MARCA NUMERACAO PESO BRUTO PESO LIQUIDO
40 Volumes 39,570 39,570
DADOS DOS PRODUTOS / SERVICOS
CODIGO < . . VALOR ~ VALOR  BCALC VALOR VALOR ALIQ. [ALIQ.
PRODUTO DESCRICAO DO PRODUTO / SERVIGO NCM/SH  O/CST CFOP UN  QUANTL ‘o TOTAL OMS oS B 1ovs |
00000000080000 CIMENTO CP11Z32 BIG BAG DESCAR 25232910 000 6.107 TO 39,57 695277 27.512,11  27.512,11 330145 12,00
0026 CEST:0500100

DADOS ADICIONAIS
INFORMACOES COMPLEMENTARES RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: DX CONSTRUTORA LTDA END. ENTREGA: PC DUQUE DE CAXIAS 181 BAIRRO: CENTRO CIDADE:
BARREIRAS UF: BA O Eagamento dessa NF dever ser feito por boleto bancario. Aliquota do IPI reduzida a 0% conforme Decreto
no 7.879, de 27 de Dezembro de 2012 Obs.:( 40497454 ). O. Venda A Ciplan agradece a preferncia. ICMS sobre o frete retido &)r
ST Conv25/1990, Subitem 1.2, do Cad. IV do Anexo IV do Dec. 18955/97 RICMS/DF. Valor do frete: R 3206.16 Valor do ICMS

(Aliquota: 1.2 % ): R 384.74 Total ICMS Partilha R 2338.53 ICMS Origem R ICMS Destino R 2338.53 FINALIDADEPIN:
INDUSTRIA




Recebemos de CIPLAN CIMENTO PLANALTO SA os produtos e/ou servicos constantes na Nota Fiscal Eletronica indicada abaixo. Emissao: NF-e
09/09/2025 Valor Total: R$ 35.479,99 Destinatario: DX CONSTRUTORA LTDA
°.
DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAGAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR . 0(,)1.'763'855
Série: 2
IDENTIFICAGAO DO EMITENTE DANFE
Nota Fiscal Eletronica
CIPLAN CIMENTO PLANALTO SA | ¢. ENTRADA
ROD DF 205 KM 2,7, S/N _ i
FERCAL - CEP: 73151-010 1 - SAIDA CHAVE DE ACESSO
BRASILIA - DF Fone: (61) 3487-9002 N°.: 001.763.855 5325 0900 0572 4000 0122 5500 2001 7638 5513 8290 4832
Série: 2 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
Folha 1/1 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAGAO PROTOCOLO DE AUTORIZAGAO
Venda producao estab.destinada a nao contribuinte 253250056045936 - 09/09/2025 22:32:16
INSCRICAO ESTADUAL INSCRICAO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO CNPJ/ CPF
0732872500112 82228314 00.057.240/0001-22
DESTINATARIO / REMETENTE
RAZAO SOCIAL CNPJ/ CPF DATA DE EMISSAO
DX CONSTRUTORA LTDA 13.454.528/0001-82 09/09/2025
ENDERECO BAIRRO / DISTRITO CEP DATA ENTRADA / SAIDA
PC DUQUE DE CAXIAS, 181 CENTRO 47800-072
MUNICIPIO FONE / FAX UF  |INSCRIGAO ESTADUAL HORA ENTRADA / SAIDA
BARREIRAS (77) 3611-0269 BA
FATURA / DUPLICATA
Numero 001
Vencimento: 30/09/2025
Valor: RS 35.479,99
CALCULO DO IMPOSTO
BASE DE CALC. DO ICMS VALOR DO ICMS BASE DE CALC. ICMS S.T. [ VALOR DO ICMS SUBST. V. IMP. IMP()RTACA() V. ICMS UF REMET. VALOR DO FCP VALOR DO PIS V. TOTAL PRODUTOS
35.479,99 4.257,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 465,41 35.479,99
VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO DESCONTO OUTRAS DESPESAS VALOR IP1 V. ICMS UF DEST. V. TOT. TRIB. VALOR DO COFINS VALOR TOTAL DA NOTA
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.015,80 2.143,70|  35.479,99
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZAO SOCIAL FRETE CODIGO ANTT PLACA DO VEICULO [UF [ CNPJ/CPF
VINICIUS RODRIGUES FERREIRA 1-Por conta Destinatario 03718390175
ENDERECO MUNICIPIO UF | INSCRICAO ESTADUAL
RUA 05QD 49 LT 25 FORMOSA GO
QUANTIDADE ESPECIE MARCA NUMERACAO PESO BRUTO PESO LIQUIDO
51 Volumes 51,030 51,030
DADOS DOS PRODUTOS / SERVICOS
CODIGO < . . VALOR ~ VALOR  BCALC VALOR VALOR ALIQ. [ALIQ.
PRODUTO DESCRICAO DO PRODUTO / SERVIGO NCM/SH  O/CST CFOP UN  QUANTL ‘o TOTAL OMS oS B 1ovs |
00000000080000 CIMENTO CP11Z32 BIG BAG DESCAR 25232910 000 6.107 TO 51,03 6952771 3547999 3547999  4.257,60 12,00
0026 CEST:0500100

DADOS ADICIONAIS
INFORMACOES COMPLEMENTARES RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: (O.VENDA O.C.CLIENTE OBRA LINHA PARAISO ) DX CONSTRUTORA LTDA END. ENTREGA: PC
DUQUE DE CAXIAS 181 BAIRRO: CENTRO CIDADE: BARREIRAS UF: BA O pagamento dessa NF dever ser feito por boleto
bancario. Aliquota do IPI reduzida a 0% conforme Decreto no 7.879, de 27 de Dezembro de 2012 Obs.:é 40498688 ). O. Venda A
Ciplan agradece a preferncia. ICMS sobre o frete retido por ST Conv25/1990, Subitem 1.2, do Cad. IV do Anexo IV do Dec.
18955/97 RICMS/DF. Valor do frete: R 4134.70 Valor do ICMS (Aliquota: 1.2 % ): R 496.16 Total ICMS Partilha R 3015.8 ICMS
Origem R ICMS Destino R 3015.80 FINALIDADEPIN: INDUSTRIA




Recebemos de CIPLAN CIMENTO PLANALTO SA os produtos e/ou servicos constantes na Nota Fiscal Eletronica indicada abaixo. Emissao: NF-e
11/09/2025 Valor Total: R$ 27.484,30 Destinatario: DX CONSTRUTORA LTDA
°.
DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAGAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR . 0(,)1.'765'558
Série: 2
IDENTIFICAGAO DO EMITENTE DANFE
Nota Fiscal Eletronica
CIPLAN CIMENTO PLANALTO SA | ¢. ENTRADA
ROD DF 205 KM 2,7, S/N _ i
FERCAL - CEP: 73151-010 1 - SAIDA CHAVE DE ACESSO
BRASILIA - DF Fone: (61) 3487-9002 N°.: 001.765.558 5325 0900 0572 4000 0122 5500 2001 7655 5814 2165 7343
Série: 2 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
Folha 1/1 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAGAO PROTOCOLO DE AUTORIZAGAO
Venda producao estab.destinada a nao contribuinte 253250056669581 - 11/09/2025 22:09:10
INSCRICAO ESTADUAL INSCRICAO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO CNPJ/ CPF
0732872500112 82228314 00.057.240/0001-22
DESTINATARIO / REMETENTE
RAZAO SOCIAL CNPJ/ CPF DATA DE EMISSAO
DX CONSTRUTORA LTDA 13.454.528/0001-82 11/09/2025
ENDERECO BAIRRO / DISTRITO CEP DATA ENTRADA / SAIDA
PC DUQUE DE CAXIAS, 181 CENTRO 47800-072
MUNICIPIO FONE / FAX UF  |INSCRIGAO ESTADUAL HORA ENTRADA / SAIDA
BARREIRAS (77) 3611-0269 BA
FATURA / DUPLICATA
Numero 001
Vencimento: 02/10/2025
Valor: RS 27.484,30
CALCULO DO IMPOSTO
BASE DE CALC. DO ICMS VALOR DO ICMS BASE DE CALC. ICMS S.T. [ VALOR DO ICMS SUBST. V. IMP. IMP()RTACA() V. ICMS UF REMET. VALOR DO FCP VALOR DO PIS V. TOTAL PRODUTOS
27.484,30 3.298,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 360,53 27.484,30
VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO DESCONTO OUTRAS DESPESAS VALOR IP1 V. ICMS UF DEST. V. TOT. TRIB. VALOR DO COFINS VALOR TOTAL DA NOTA
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.336,17 1.660,60|  27.484,30
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZAO SOCIAL FRETE CODIGO ANTT PLACA DO VEICULO [UF [ CNPJ/CPF
ALEX SOARES AZEVEDO 1-Por conta Destinatario 03199356125
ENDERECO MUNICIPIO | UF | INSCRICAO ESTADUAL
fazendo 10 GUARANI DE GOIAS GO
QUANTIDADE ESPECIE MARCA NUMERACAO PESO BRUTO PESO LIQUIDO
40 Volumes 39,530 39,530
DADOS DOS PRODUTOS / SERVICOS
CODIGO < . . VALOR ~ VALOR  BCALC VALOR VALOR ALIQ. [ALIQ.
PRODUTO DESCRICAO DO PRODUTO / SERVIGO NCM/SH  O/CST CFOP UN  QUANTL ‘o TOTAL OMS oS B 1ovs |
00000000080000 CIMENTO CP11Z32 BIG BAG DESCAR 25232910 000 6.107 TO 39,53 695277 2748430  27.484,30 3.298,12 12,00
0026 CEST:0500100

DADOS ADICIONAIS
INFORMACOES COMPLEMENTARES RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: DX CONSTRUTORA LTDA END. ENTREGA: PC DUQUE DE CAXIAS 181 BAIRRO: CENTRO CIDADE:
BARREIRAS UF: BA O Eagamento dessa NF dever ser feito por boleto bancario. Aliquota do IPI reduzida a 0% conforme Decreto
no 7.879, de 27 de Dezembro de 2012 Obs.:( 40499774 ). O. Venda A Ciplan agradece a preferncia. ICMS sobre o frete retido &)r
ST Conv25/1990, Subitem 1.2, do Cad. IV do Anexo IV do Dec. 18955/97 RICMS/DF. Valor do frete: R 3202.92 Valor do ICMS

(Aliquota: 1.2 % ): R 384.35 Total ICMS Partilha R 2336.17 ICMS Origem R ICMS Destino R 2336.17 FINALIDADEPIN:
INDUSTRIA




Recebemos de CIPLAN CIMENTO PLANALTO SA os produtos e/ou servicos constantes na Nota Fiscal Eletronica indicada abaixo. Emissao: NF-e
12/09/2025 Valor Total: R$ 34.179,82 Destinatario: DX CONSTRUTORA LTDA
°.
DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAGAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR . 0(,)1.'765'605
Série: 2
IDENTIFICAGAO DO EMITENTE DANFE
Nota Fiscal Eletronica
CIPLAN CIMENTO PLANALTO SA | ¢. ENTRADA
ROD DF 205 KM 2,7, S/N _ i
FERCAL - CEP: 73151-010 I - SAIDA CHAVE DE ACESSO
BRASILIA - DF Fone: (61) 3487-9002 N°.: 001.765.605 5325 0900 0572 4000 0122 5500 2001 7656 0519 6764 8976
Série: 2 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
Folha 1/1 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAGAO PROTOCOLO DE AUTORIZAGAO
Venda producao estab.destinada a nao contribuinte 253250056774854 - 12/09/2025 00:19:06
INSCRICAO ESTADUAL INSCRICAO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO CNPJ/ CPF
0732872500112 82228314 00.057.240/0001-22
DESTINATARIO / REMETENTE
RAZAO SOCIAL CNPJ/ CPF DATA DE EMISSAO
DX CONSTRUTORA LTDA 13.454.528/0001-82 12/09/2025
ENDERECO BAIRRO / DISTRITO CEP DATA ENTRADA / SATDA
PC DUQUE DE CAXIAS, 181 CENTRO 47800-072
MUNICIPIO FONE / FAX UF  |INSCRIGAO ESTADUAL HORA ENTRADA / SAIDA
BARREIRAS (77) 3611-0269 BA
FATURA / DUPLICATA
Nuamero 001
Vencimento: 03/10/2025
Valor: RS 34.179,82
CALCULO DO IMPOSTO
BASE DE CALC. DO ICMS VALOR DO ICMS BASE DE CALC. ICMS S.T. [ VALOR DO ICMS SUBST. V. IMP. IMP()RTA(?A() V. ICMS UF REMET. VALOR DO FCP VALOR DO PIS V. TOTAL PRODUTOS
34.179,82 4.101,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 448,35 34.179,82
VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO DESCONTO OUTRAS DESPESAS VALOR IP1 V. ICMS UF DEST. V. TOT. TRIB. VALOR DO COFINS VALOR TOTAL DA NOTA
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.905,28 2.065,15|  34.179,82
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZAO SOCIAL FRETE CODIGO ANTT PLACA DO VEICULO [UF [ CNPJ/CPF
VINICIUS RODRIGUES FERREIRA 1-Por conta Destinatario 03718390175
ENDERECO MUNICIPIO UF | INSCRICAO ESTADUAL
RUA 05QD 49 LT 25 FORMOSA GO
QUANTIDADE ESPECIE MARCA NUMERAGAO PESO BRUTO PESO LIQUIDO
49 Volumes 49,160 49,160
DADOS DOS PRODUTOS / SERVICOS
CODIGO < . . VALOR ~ VALOR  BCALC VALOR VALOR ALIQ. [ALIQ.
PRODUTO DESCRICAO DO PRODUTO / SERVIGO NCM/SH  O/CST CFOP UN  QUANTL ‘o TOTAL OMS oS B 1ovs |
00000000080000 CIMENTO CP11Z32 BIG BAG DESCAR 25232910 000 6.107 TO 49,16 6952771  34.179,82  34.179,82 4.101,58 12,00
0026 CEST:0500100
DADOS ADICIONAIS
INFORMACOES COMPLEMENTARES RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: (O.VENDA O.C.CLIENTE OBRA LINHA PARAISO ) DX CONSTRUTORA LTDA END. ENTREGA: PC
DUQUE DE CAXIAS 181 BAIRRO: CENTRO CIDADE: BARREIRAS UF: BA O pagamento dessa NF dever ser feito por boleto
bancario. Aliquota do IPI reduzida a 0% conforme Decreto no 7.879, de 27 de Dezembro de 2012 Obs.:é 40500047 ). O. Venda A
Ciplan agradece a preferncia. ICMS sobre o frete retido por ST Conv25/1990, Subitem 1.2, do Cad. IV do Anexo IV do Dec.
18955/9°7 RICMS/DF. Valor do frete: R 3983.19 Valor do ICMS (Aliquota: 1.2 % ): R 477.98 Total ICMS Partilha R 2905.28
ICMS Origem R ICMS Destino R 2905.28 FINALIDADEPIN: INDUSTRIA




DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES DESTE CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE
NOME TERMINO DA PRESTACAO - DATA/HORA CT-E

N°. 000.002.888

RG INICIO DA PRESTAGCAO - DATA/HORA Série 001

ASSINATURA / CARIMBO

DACTE MODAL
Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletronico Rodovidrio
TRANSLIDER EIRELI MODELO |SERIE |NUMERO | FL [DATA E HORA DE EMISSAO| INSC.SUF.DO DEST
R PREFEITO JOAQUIM TEOTONIO MARIANO, 125 57 1 2888 11 10/07/2025 18:53:41
CENTRO - 47960-000 - Angical - BA

Fone/Fax: (77) 99869-8240

TIPO DO CTE TIPO DO SERVICO CHAVE DE ACESSO
Normal Normal 2925 0742 3192 8200 0134 5700 1000 0028 8810 0005 8616

IND.DO CT-E GLOBALIZADO | INF.DO CT-E GLOBALIZADO

|:|SIM NAO Consulta em http://www.cte.fazenda.gov.br/portal
CFOP - NATUREZA DA PRESTACAO PROTOCOLO DE AUTORIZAGAO DE USO
6932 - TRANSP INICIADO UF DIVERSA DO PRESTADOR 329250120482720 - 10/07/2025 19:03:35
INICIO DA PRESTACAO TERMINO DA PRESTACAO
Brasilia - DF Barreiras - BA
REMETENTE ~ CIPLAN CIMENTO PLANALTO SA DESTINATARIO DX CONSTRUTORA LTDA
ENDERECO ROD DF 205 KM 27, SN ENDERECO PC DUQUE DE CAXIAS, 181

FERCAL CENTRO
MUNICIPIO Brasilia - DF CEP  73151-010 | MUNICIPIO Barreiras - BA CEP 47800-072
CNPJ/CPF 00.057.240/0001-22 INSCRICAO ESTADUAL 0732872500112 | CNPJ/CPF 13.454.528/0001-82 INSCRICAO ESTADUAL
PA[S Brasil FONE  (61) 3487-9002 | PA[S Brasil FONE
EXPEDIDOR RECEBEDOR
ENDERECO | ENDERECO s
MUNICIPIO - CEP MUNICIPIO - CEP
CNPJ/CPF INSCRICAO ESTADUAL CNPJ/CPF INSCRIGAO ESTADUAL
PAIS FONE PAIS FONE
TOMADOR DO SERVICO DX CONSTRUTORA LTDA MUNICIPIO  Barreiras UF BA CEP  47800-072
ENDERECO PC DUQUE DE CAXIAS,181 - CENTRO
CNPJ/CPF  13.454.528/0001-82 INSCRICAO ESTADUAL PAIS Brasil FONE
PRODUTO PREDOMINANTE OUTRAS CARACTERISTICAS DA CARGA VALOR TOTAL DA CARGA
CIMEBNTO 32.039,46
TP MED /UN. MED TP MED /UN. MED TP MED /UN. MED CUBAGEM(M}) QTDE(VOL)
PESO
50040.0000 KG
COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAGAO DO SERVICO
NOME VALOR NOME VALOR NOME VALOR VALOR TOTAL DO SERVICO
Frete Peso 7.255,80
7.255,80
VALOR A RECEBER
7.255,80
INFORMACOES RELATIVAS AO IMPOSTO
SITUAGCAO TRIBUTARIA BASE DE CALCULO ALIQ ICMS VALOR ICMS % RED. BC ICMS VALOR ICMS ST
Simples Nacional
DOCUMENTOS ORIGINARIOS
TIPO DOC CNPJ/CHAVE/OBS SERIE/NRO. DOCUMENTO | TIPO DOC CNPJ/CHAVE/OBS SERIE/NRO. DOCUMENTO
NF-e 53250700057240000122550020017238651149377684  002/001723865
OBSERVACOES GERAIS
DADOS ESPECIFICOS DO MODAL RODOVIARIO
RNTRC DA EMPRESA
54030977 ESTE CONHECIMENTO DE TRANSPORTE ATENDE A LEGISLACAO DE TRANSPORTE RODOVIARIO EM VIGOR
USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CT-E \ RESERVADO AO FISCO

Impresso em 21/11/2025 08:29:37 Powered by NFePHP®




DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES DESTE CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE
NOME TERMINO DA PRESTACAO - DATA/HORA CT-E

N°. 000.002.889

RG INICIO DA PRESTAGAO - DATA/HORA Série 001

ASSINATURA / CARIMBO

DACTE MODAL
Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletronico Rodovidrio
TRANSLIDER EIRELI MODELO |SERIE |NUMERO | FL [DATA E HORA DE EMISSAO| INSC.SUF.DO DEST
R PREFEITO JOAQUIM TEOTONIO MARIANO, 125 57 1 2889 11 14/07/2025 09:19:42
CENTRO - 47960-000 - Angical - BA

Fone/Fax: (77) 99869-8240

TIPO DO CTE TIPO DO SERVICO CHAVE DE ACESSO
Normal Normal 2925 0742 3192 8200 0134 5700 1000 0028 8910 0005 8710

IND.DO CT-E GLOBALIZADO | INF.DO CT-E GLOBALIZADO

|:|SIM NAO Consulta em http://www.cte.fazenda.gov.br/portal
CFOP - NATUREZA DA PRESTACAO PROTOCOLO DE AUTORIZAGAO DE USO
6932 - TRANSP INICIADO UF DIVERSA DO PRESTADOR 329250122231192 - 14/07/2025 09:27:50
INICIO DA PRESTACAO TERMINO DA PRESTACAO
Brasilia - DF Barreiras - BA
REMETENTE ~ CIPLAN CIMENTO PLANALTO SA DESTINATARIO DX CONSTRUTORA LTDA
ENDERECO ROD DF 205 KM 27, SN ENDERECO PC DUQUE DE CAXIAS, 181

FERCAL CENTRO
MUNICIPIO Brasilia - DF CEP  73151-010 | MUNICIPIO Barreiras - BA CEP 47800-072
CNPJ/CPF 00.057.240/0001-22 INSCRICAO ESTADUAL 0732872500112 | CNPJ/CPF 13.454.528/0001-82 INSCRICAO ESTADUAL
PA[S Brasil FONE  (61) 3487-9002 | PA[S Brasil FONE
EXPEDIDOR RECEBEDOR
ENDERECO | ENDERECO ,
MUNICIPIO - CEP MUNICIPIO - CEP
CNPJ/CPF INSCRICAO ESTADUAL CNPJ/CPF INSCRIGAO ESTADUAL
PAIS FONE PAIS FONE
TOMADOR DO SERVICO DX CONSTRUTORA LTDA MUNICIPIO  Barreiras UF BA CEP  47800-072
ENDERECO PC DUQUE DE CAXIAS,181 - CENTRO
CNPJ/CPF  13.454.528/0001-82 INSCRICAO ESTADUAL PAIS Brasil FONE
PRODUTO PREDOMINANTE OUTRAS CARACTERISTICAS DA CARGA VALOR TOTAL DA CARGA
CIMEBNTO 25.636,69
TP MED /UN. MED TP MED /UN. MED TP MED /UN. MED CUBAGEM(M3) QTDE(VOL)
PESO
40040.0000 KG
COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAGAO DO SERVICO
NOME VALOR NOME VALOR NOME VALOR VALOR TOTAL DO SERVICO
Frete Peso 5.805.80
5.805,80
VALOR A RECEBER
5.805,80
INFORMACOES RELATIVAS AO IMPOSTO
SITUAGCAO TRIBUTARIA BASE DE CALCULO ALIQ ICMS VALOR ICMS % RED. BC ICMS VALOR ICMS ST
Simples Nacional
DOCUMENTOS ORIGINARIOS
TIPO DOC CNPJ/CHAVE/OBS SERIE/NRO. DOCUMENTO | TIPO DOC CNPJ/CHAVE/OBS SERIE/NRO. DOCUMENTO
NF-e 53250700057240000122550020017253061000038028  002/001725306
OBSERVACOES GERAIS
DADOS ESPECIFICOS DO MODAL RODOVIARIO
RNTRC DA EMPRESA
54030977 ESTE CONHECIMENTO DE TRANSPORTE ATENDE A LEGISLACAO DE TRANSPORTE RODOVIARIO EM VIGOR
USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CT-E \ RESERVADO AO FISCO

Impresso em 21/11/2025 08:30:13 Powered by NFePHP®




DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES DESTE CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE
NOME TERMINO DA PRESTACAO - DATA/HORA CT-E

N°. 000.002.891

RG INICIO DA PRESTAGCAO - DATA/HORA Série 001

ASSINATURA / CARIMBO

DACTE MODAL
Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletronico Rodovidrio
TRANSLIDER EIRELI MODELO |SERIE |NUMERO | FL [DATA E HORA DE EMISSAO| INSC.SUF.DO DEST
R PREFEITO JOAQUIM TEOTONIO MARIANO, 125 57 1 2891 11 15/07/2025 15:45:17
CENTRO - 47960-000 - Angical - BA

Fone/Fax: (77) 99869-8240

TIPO DO CTE TIPO DO SERVICO CHAVE DE ACESSO
Normal Normal 2925 0742 3192 8200 0134 5700 1000 0028 9110 0005 8735

IND.DO CT-E GLOBALIZADO | INF.DO CT-E GLOBALIZADO

|:|SIM NAO Consulta em http://www.cte.fazenda.gov.br/portal
CFOP - NATUREZA DA PRESTACAO PROTOCOLO DE AUTORIZAGAO DE USO
6932 - TRANSP INICIADO UF DIVERSA DO PRESTADOR 329250123556198 - 15/07/2025 15:50:21
INICIO DA PRESTACAO TERMINO DA PRESTACAO
Brasilia - DF Barreiras - BA
REMETENTE ~ CIPLAN CIMENTO PLANALTO SA DESTINATARIO DX CONSTRUTORA LTDA
ENDERECO ROD DF 205 KM 27, SN ENDERECO PC DUQUE DE CAXIAS, 181

FERCAL CENTRO
MUNICIPIO Brasilia - DF CEP  73151-010 | MUNICIPIO Barreiras - BA CEP 47800-072
CNPJ/CPF 00.057.240/0001-22 INSCRICAO ESTADUAL 0732872500112 | CNPJ/CPF 13.454.528/0001-82 INSCRICAO ESTADUAL
PAIS Brasil FONE  (61) 3487-9002 | PAfS Brasil FONE
EXPEDIDOR RECEBEDOR
ENDERECO s ENDERECO s
MUNICIPIO - CEP MUNICIPIO - CEP
CNPJ/CPF INSCRICAO ESTADUAL CNPJ/CPF INSCRIGAO ESTADUAL
PAIS FONE PAIS FONE
TOMADOR DO SERVICO DX CONSTRUTORA LTDA MUNICIPIO  Barreiras UF BA CEP  47800-072
ENDERECO PC DUQUE DE CAXIAS,181 - CENTRO
CNPJ/CPF  13.454.528/0001-82 INSCRICAO ESTADUAL PAIS Brasil FONE
PRODUTO PREDOMINANTE OUTRAS CARACTERISTICAS DA CARGA VALOR TOTAL DA CARGA
CIMENTO 32.052,26
TP MED /UN. MED TP MED /UN. MED TP MED /UN. MED CUBAGEM(M}) QTDE(VOL)
PESO
50060.0000 KG
COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAGAO DO SERVICO
NOME VALOR NOME VALOR NOME VALOR VALOR TOTAL DO SERVICO
Frete Peso 7.258,70
7.258,70
VALOR A RECEBER
7.258,70
INFORMACOES RELATIVAS AO IMPOSTO
SITUAGCAO TRIBUTARIA BASE DE CALCULO ALIQ ICMS VALOR ICMS % RED. BC ICMS VALOR ICMS ST
Simples Nacional
DOCUMENTOS ORIGINARIOS
TIPO DOC CNPJ/CHAVE/OBS SERIE/NRO. DOCUMENTO | TIPO DOC CNPJ/CHAVE/OBS SERIE/NRO. DOCUMENTO
NF-e 53250700057240000122550020017261811222805015  002/001726181
OBSERVACOES GERAIS
DADOS ESPECIFICOS DO MODAL RODOVIARIO
RNTRC DA EMPRESA
54030977 ESTE CONHECIMENTO DE TRANSPORTE ATENDE A LEGISLACAO DE TRANSPORTE RODOVIARIO EM VIGOR
USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CT-E \ RESERVADO AO FISCO

Impresso em 21/11/2025 08:30:37 Powered by NFePHP®




DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES DESTE CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE
NOME TERMINO DA PRESTACAO - DATA/HORA CT-E

N°. 000.002.892

RG INICIO DA PRESTAGCAO - DATA/HORA Série 001

ASSINATURA / CARIMBO

DACTE MODAL
Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletronico Rodovidrio
TRANSLIDER EIRELI MODELO |SERIE |NUMERO | FL [DATA E HORA DE EMISSAO| INSC.SUF.DO DEST
R PREFEITO JOAQUIM TEOTONIO MARIANO, 125 57 1 2892 11 16/07/2025 15:52:59
CENTRO - 47960-000 - Angical - BA

Fone/Fax: (77) 99869-8240

TIPO DO CTE TIPO DO SERVICO CHAVE DE ACESSO
Normal Normal 2925 0742 3192 8200 0134 5700 1000 0028 9210 0005 8775

IND.DO CT-E GLOBALIZADO | INF.DO CT-E GLOBALIZADO

|:|SIM NAO Consulta em http://www.cte.fazenda.gov.br/portal
CFOP - NATUREZA DA PRESTACAO PROTOCOLO DE AUTORIZAGAO DE USO
6932 - TRANSP INICIADO UF DIVERSA DO PRESTADOR 329250124376781 - 16/07/2025 15:57:13
INICIO DA PRESTACAO TERMINO DA PRESTACAO
Brasilia - DF Barreiras - BA
REMETENTE ~ CIPLAN CIMENTO PLANALTO SA DESTINATARIO DX CONSTRUTORA LTDA
ENDERECO ROD DF 205 KM 27, SN ENDERECO PC DUQUE DE CAXIAS, 181

FERCAL CENTRO
MUNICIPIO Brasilia - DF CEP  73151-010 | MUNICIPIO Barreiras - BA CEP 47800-072
CNPJ/CPF 00.057.240/0001-22 INSCRICAO ESTADUAL 0732872500112 | CNPJ/CPF 13.454.528/0001-82 INSCRICAO ESTADUAL
PA[S Brasil FONE  (61) 3487-9002 | PA[S Brasil FONE
EXPEDIDOR RECEBEDOR
ENDERECO | ENDERECO ,
MUNICIPIO - CEP MUNICIPIO - CEP
CNPJ/CPF INSCRICAO ESTADUAL CNPJ/CPF INSCRIGAO ESTADUAL
PAIS FONE PAIS FONE
TOMADOR DO SERVICO DX CONSTRUTORA LTDA MUNICIPIO  Barreiras UF BA CEP  47800-072
ENDERECO PC DUQUE DE CAXIAS,181 - CENTRO
CNPJ/CPF  13.454.528/0001-82 INSCRICAO ESTADUAL PAIS Brasil FONE
PRODUTO PREDOMINANTE OUTRAS CARACTERISTICAS DA CARGA VALOR TOTAL DA CARGA
CIMENTO 31.853,79
TP MED /UN. MED TP MED /UN. MED TP MED /UN. MED CUBAGEM(M}) QTDE(VOL)
PESO
49750.0000 KG
COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAGAO DO SERVICO
NOME VALOR NOME VALOR NOME VALOR VALOR TOTAL DO SERVICO
Frete Peso 7.213,75
7.213,75
VALOR A RECEBER
7.213,75
INFORMACOES RELATIVAS AO IMPOSTO
SITUAGCAO TRIBUTARIA BASE DE CALCULO ALIQ ICMS VALOR ICMS % RED. BC ICMS VALOR ICMS ST
Simples Nacional
DOCUMENTOS ORIGINARIOS
TIPO DOC CNPJ/CHAVE/OBS SERIE/NRO. DOCUMENTO | TIPO DOC CNPJ/CHAVE/OBS SERIE/NRO. DOCUMENTO
NF-e 53250700057240000122550020017271751608232652  002/001727175
OBSERVACOES GERAIS
DADOS ESPECIFICOS DO MODAL RODOVIARIO
RNTRC DA EMPRESA
54030977 ESTE CONHECIMENTO DE TRANSPORTE ATENDE A LEGISLACAO DE TRANSPORTE RODOVIARIO EM VIGOR
USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CT-E \ RESERVADO AO FISCO

Impresso em 21/11/2025 08:30:26 Powered by NFePHP®




DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES DESTE CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE
NOME TERMINO DA PRESTACAO - DATA/HORA CT-E

N°. 000.002.894

RG INICIO DA PRESTAGCAO - DATA/HORA Série 001

ASSINATURA / CARIMBO

DACTE MODAL
Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletronico Rodovidrio
TRANSLIDER EIRELI MODELO |SERIE |NUMERO | FL [DATA E HORA DE EMISSAO| INSC.SUF.DO DEST
R PREFEITO JOAQUIM TEOTONIO MARIANO, 125 57 1 2894 11 17/07/2025 16:16:36
CENTRO - 47960-000 - Angical - BA

Fone/Fax: (77) 99869-8240

TIPO DO CTE TIPO DO SERVICO CHAVE DE ACESSO
Normal Normal 2925 0742 3192 8200 0134 5700 1000 0028 9410 0005 8818

IND.DO CT-E GLOBALIZADO | INF.DO CT-E GLOBALIZADO

|:|SIM NAO Consulta em http://www.cte.fazenda.gov.br/portal
CFOP - NATUREZA DA PRESTACAO PROTOCOLO DE AUTORIZAGAO DE USO
6932 - TRANSP INICIADO UF DIVERSA DO PRESTADOR 329250125153617 - 17/07/2025 16:21:13
INICIO DA PRESTACAO TERMINO DA PRESTACAO
Brasilia - DF Barreiras - BA
REMETENTE ~ CIPLAN CIMENTO PLANALTO SA DESTINATARIO DX CONSTRUTORA LTDA
ENDERECO ROD DF 205 KM 27, SN ENDERECO PC DUQUE DE CAXIAS, 181

FERCAL CENTRO
MUNICIPIO Brasilia - DF CEP  73151-010 | MUNICIPIO Barreiras - BA CEP 47800-072
CNPJ/CPF 00.057.240/0001-22 INSCRICAO ESTADUAL 0732872500112 | CNPJ/CPF 13.454.528/0001-82 INSCRICAO ESTADUAL
PA[S Brasil FONE  (61) 3487-9002 | PA[S Brasil FONE
EXPEDIDOR RECEBEDOR
ENDERECO | ENDERECO ,
MUNICIPIO - CEP MUNICIPIO - CEP
CNPJ/CPF INSCRICAO ESTADUAL CNPJ/CPF INSCRIGAO ESTADUAL
PAIS FONE PAIS FONE
TOMADOR DO SERVICO DX CONSTRUTORA LTDA MUNICIPIO  Barreiras UF BA CEP  47800-072
ENDERECO PC DUQUE DE CAXIAS,181 - CENTRO
CNPJ/CPF  13.454.528/0001-82 INSCRICAO ESTADUAL PAIS Brasil FONE
PRODUTO PREDOMINANTE OUTRAS CARACTERISTICAS DA CARGA VALOR TOTAL DA CARGA
CIMENTO 25.649,50
TP MED /UN. MED TP MED /UN. MED TP MED /UN. MED CUBAGEM(M3) QTDE(VOL)
PESO
40060.0000 KG
COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAGAO DO SERVICO
NOME VALOR NOME VALOR NOME VALOR VALOR TOTAL DO SERVICO
Frete Peso 5.808,70
5.808,70
VALOR A RECEBER
5.808,70
INFORMACOES RELATIVAS AO IMPOSTO
SITUAGCAO TRIBUTARIA BASE DE CALCULO ALIQ ICMS VALOR ICMS % RED. BC ICMS VALOR ICMS ST
Simples Nacional
DOCUMENTOS ORIGINARIOS
TIPO DOC CNPJ/CHAVE/OBS SERIE/NRO. DOCUMENTO | TIPO DOC CNPJ/CHAVE/OBS SERIE/NRO. DOCUMENTO
NF-e 53250700057240000122550020017281011954436890  002/001728101
OBSERVACOES GERAIS
DADOS ESPECIFICOS DO MODAL RODOVIARIO
RNTRC DA EMPRESA
54030977 ESTE CONHECIMENTO DE TRANSPORTE ATENDE A LEGISLACAO DE TRANSPORTE RODOVIARIO EM VIGOR
USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CT-E \ RESERVADO AO FISCO

Impresso em 21/11/2025 08:30:49 Powered by NFePHP®




DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES DESTE CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE
NOME TERMINO DA PRESTACAO - DATA/HORA CT-E

N°. 000.002.896

RG INICIO DA PRESTAGCAO - DATA/HORA Série 001

ASSINATURA / CARIMBO

DACTE MODAL
Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletronico Rodovidrio
TRANSLIDER EIRELI MODELO |SERIE |NUMERO | FL [DATA E HORA DE EMISSAO| INSC.SUF.DO DEST
R PREFEITO JOAQUIM TEOTONIO MARIANO, 125 57 1 2896 11 21/07/2025 10:34:29
CENTRO - 47960-000 - Angical - BA

Fone/Fax: (77) 99869-8240

TIPO DO CTE TIPO DO SERVICO CHAVE DE ACESSO
Normal Normal 2925 0742 3192 8200 0134 5700 1000 0028 9610 0005 8987

IND.DO CT-E GLOBALIZADO | INF.DO CT-E GLOBALIZADO

|:|SIM NAO Consulta em http://www.cte.fazenda.gov.br/portal
CFOP - NATUREZA DA PRESTACAO PROTOCOLO DE AUTORIZAGAO DE USO
6932 - TRANSP INICIADO UF DIVERSA DO PRESTADOR 329250127709943 - 21/07/2025 10:38:41
INICIO DA PRESTACAO TERMINO DA PRESTACAO
Brasilia - DF Barreiras - BA
REMETENTE ~ CIPLAN CIMENTO PLANALTO SA DESTINATARIO DX CONSTRUTORA LTDA
ENDERECO ROD DF 205 KM 27, SN ENDERECO PC DUQUE DE CAXIAS, 181

FERCAL CENTRO
MUNICIPIO Brasilia - DF CEP  73151-010 | MUNICIPIO Barreiras - BA CEP 47800-072
CNPJ/CPF 00.057.240/0001-22 INSCRICAO ESTADUAL (732872500112 | CNPJ/CPF 13.454.528/0001-82 INSCRICAO ESTADUAL
PA[S Brasil FONE  (61) 3487-9002 | PA[S Brasil FONE
EXPEDIDOR RECEBEDOR
ENDERECO | ENDERECO ,
MUNICIPIO - CEP MUNICIPIO - CEP
CNPJ/CPF INSCRICAO ESTADUAL CNPJ/CPF INSCRIGAO ESTADUAL
PAIS FONE PAIS FONE
TOMADOR DO SERVICO DX CONSTRUTORA LTDA MUNICIPIO  Barreiras UF BA CEP  47800-072
ENDERECO PC DUQUE DE CAXIAS,181 - CENTRO
CNPJ/CPF  13.454.528/0001-82 INSCRICAO ESTADUAL PAIS Brasil FONE
PRODUTO PREDOMINANTE OUTRAS CARACTERISTICAS DA CARGA VALOR TOTAL DA CARGA
CIMENTO 31.975,43
TP MED /UN. MED TP MED /UN. MED TP MED /UN. MED CUBAGEM(M}) QTDE(VOL)
PESO
49940.0000 KG
COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAGAO DO SERVICO
NOME VALOR NOME VALOR NOME VALOR VALOR TOTAL DO SERVICO
Frete Peso 7.241,30
7.241,30
VALOR A RECEBER
7.241,30
INFORMACOES RELATIVAS AO IMPOSTO
SITUAGCAO TRIBUTARIA BASE DE CALCULO ALIQ ICMS VALOR ICMS % RED. BC ICMS VALOR ICMS ST
Simples Nacional
DOCUMENTOS ORIGINARIOS
TIPO DOC CNPJ/CHAVE/OBS SERIE/NRO. DOCUMENTO | TIPO DOC CNPJ/CHAVE/OBS SERIE/NRO. DOCUMENTO
NF-e 53250700057240000122550020017295781345740876  002/001729578
OBSERVACOES GERAIS
DADOS ESPECIFICOS DO MODAL RODOVIARIO
RNTRC DA EMPRESA
54030977 ESTE CONHECIMENTO DE TRANSPORTE ATENDE A LEGISLACAO DE TRANSPORTE RODOVIARIO EM VIGOR
USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CT-E \ RESERVADO AO FISCO

Impresso em 21/11/2025 08:31:03 Powered by NFePHP®




DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES DESTE CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE
NOME TERMINO DA PRESTACAO - DATA/HORA CT-E

N°. 000.002.897

RG INICIO DA PRESTAGAO - DATA/HORA Série 001

ASSINATURA / CARIMBO

DACTE MODAL
Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletronico Rodovidrio
TRANSLIDER EIRELI MODELO |SERIE |NUMERO | FL [DATA E HORA DE EMISSAO| INSC.SUF.DO DEST
R PREFEITO JOAQUIM TEOTONIO MARIANO, 125 57 1 2897 11 22/07/2025 10:08:46
CENTRO - 47960-000 - Angical - BA

Fone/Fax: (77) 99869-8240

TIPO DO CTE TIPO DO SERVICO CHAVE DE ACESSO
Normal Normal 2925 0742 3192 8200 0134 5700 1000 0028 9710 0005 9026

IND.DO CT-E GLOBALIZADO | INF.DO CT-E GLOBALIZADO

|:|SIM NAO Consulta em http://www.cte.fazenda.gov.br/portal
CFOP - NATUREZA DA PRESTACAO PROTOCOLO DE AUTORIZAGAO DE USO
6932 - TRANSP INICIADO UF DIVERSA DO PRESTADOR 329250128549672 - 22/07/2025 10:12:43
INICIO DA PRESTACAO TERMINO DA PRESTACAO
Brasilia - DF Barreiras - BA
REMETENTE ~ CIPLAN CIMENTO PLANALTO SA DESTINATARIO DX CONSTRUTORA LTDA
ENDERECO ROD DF 205 KM 27, SN ENDERECO PC DUQUE DE CAXIAS, 181

FERCAL CENTRO
MUNICIPIO Brasilia - DF CEP  73151-010 | MUNICIPIO Barreiras - BA CEP 47800-072
CNPJ/CPF 00.057.240/0001-22 INSCRICAO ESTADUAL 0732872500112 | CNPJ/CPF 13.454.528/0001-82 INSCRICAO ESTADUAL
PA[S Brasil FONE  (61) 3487-9002 | PA[S Brasil FONE
EXPEDIDOR RECEBEDOR
ENDERECO | ENDERECO s
MUNICIPIO - CEP MUNICIPIO - CEP
CNPJ/CPF INSCRICAO ESTADUAL CNPJ/CPF INSCRIGAO ESTADUAL
PAIS FONE PAIS FONE
TOMADOR DO SERVICO DX CONSTRUTORA LTDA MUNICIPIO  Barreiras UF BA CEP  47800-072
ENDERECO PC DUQUE DE CAXIAS,181 - CENTRO
CNPJ/CPF  13.454.528/0001-82 INSCRICAO ESTADUAL PAIS Brasil FONE
PRODUTO PREDOMINANTE OUTRAS CARACTERISTICAS DA CARGA VALOR TOTAL DA CARGA
CIMENTO 31.872,99
TP MED /UN. MED TP MED /UN. MED TP MED /UN. MED CUBAGEM(M3) QTDE(VOL)
PESO
49780.0000 KG
COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAGAO DO SERVICO
NOME VALOR NOME VALOR NOME VALOR VALOR TOTAL DO SERVICO
Frete Peso 7.218,10
7.218,10
VALOR A RECEBER
7.218,10
INFORMACOES RELATIVAS AO IMPOSTO
SITUAGCAO TRIBUTARIA BASE DE CALCULO ALIQ ICMS VALOR ICMS % RED. BC ICMS VALOR ICMS ST
Simples Nacional
DOCUMENTOS ORIGINARIOS
TIPO DOC CNPJ/CHAVE/OBS SERIE/NRO. DOCUMENTO | TIPO DOC CNPJ/CHAVE/OBS SERIE/NRO. DOCUMENTO
NF-e 53250700057240000122550020017304601715534372  002/001730460
OBSERVACOES GERAIS
DADOS ESPECIFICOS DO MODAL RODOVIARIO
RNTRC DA EMPRESA
54030977 ESTE CONHECIMENTO DE TRANSPORTE ATENDE A LEGISLACAO DE TRANSPORTE RODOVIARIO EM VIGOR
USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CT-E \ RESERVADO AO FISCO

Impresso em 21/11/2025 08:31:14 Powered by NFePHP®




DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES DESTE CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE
NOME TERMINO DA PRESTACAO - DATA/HORA CT-E

N°. 000.002.900

RG INICIO DA PRESTAGCAO - DATA/HORA Série 001

ASSINATURA / CARIMBO

DACTE MODAL
Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletronico Rodovidrio
TRANSLIDER EIRELI MODELO |SERIE |NUMERO | FL [DATA E HORA DE EMISSAO| INSC.SUF.DO DEST
R PREFEITO JOAQUIM TEOTONIO MARIANO, 125 57 1 2900 11 23/07/2025 15:28:24
CENTRO - 47960-000 - Angical - BA

Fone/Fax: (77) 99869-8240

TIPO DO CTE TIPO DO SERVICO CHAVE DE ACESSO
Normal Normal 2925 0742 3192 8200 0134 5700 1000 0029 0010 0005 9082

IND.DO CT-E GLOBALIZADO | INF.DO CT-E GLOBALIZADO

|:|SIM NAO Consulta em http://www.cte.fazenda.gov.br/portal
CFOP - NATUREZA DA PRESTACAO PROTOCOLO DE AUTORIZAGAO DE USO
6932 - TRANSP INICIADO UF DIVERSA DO PRESTADOR 329250129559193 - 23/07/2025 15:32:47
INICIO DA PRESTACAO TERMINO DA PRESTACAO
Brasilia - DF Barreiras - BA
REMETENTE ~ CIPLAN CIMENTO PLANALTO SA DESTINATARIO DX CONSTRUTORA LTDA
ENDERECO ROD DF 205 KM 27, SN ENDERECO PC DUQUE DE CAXIAS, 181

FERCAL CENTRO
MUNICIPIO Brasilia - DF CEP  73151-010 | MUNICIPIO Barreiras - BA CEP 47800-072
CNPJ/CPF 00.057.240/0001-22 INSCRICAO ESTADUAL 0732872500112 | CNPJ/CPF 13.454.528/0001-82 INSCRICAO ESTADUAL
PA[S Brasil FONE  (61) 3487-9002 | PA[S Brasil FONE
EXPEDIDOR RECEBEDOR
ENDERECO | ENDERECO ,
MUNICIPIO - CEP MUNICIPIO - CEP
CNPJ/CPF INSCRICAO ESTADUAL CNPJ/CPF INSCRIGAO ESTADUAL
PAIS FONE PAIS FONE
TOMADOR DO SERVICO DX CONSTRUTORA LTDA MUNICIPIO  Barreiras UF BA CEP  47800-072
ENDERECO PC DUQUE DE CAXIAS,181 - CENTRO
CNPJ/CPF  13.454.528/0001-82 INSCRICAO ESTADUAL PAIS Brasil FONE
PRODUTO PREDOMINANTE OUTRAS CARACTERISTICAS DA CARGA VALOR TOTAL DA CARGA
CIMEBNTO 31.808,96
TP MED /UN. MED TP MED /UN. MED TP MED /UN. MED CUBAGEM(M}) QTDE(VOL)
PESO
49680.0000 KG
COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAGAO DO SERVICO
NOME VALOR NOME VALOR NOME VALOR VALOR TOTAL DO SERVICO
Frete Peso 7.203,60
7.203,60
VALOR A RECEBER
7.203,60
INFORMACOES RELATIVAS AO IMPOSTO
SITUAGCAO TRIBUTARIA BASE DE CALCULO ALIQ ICMS VALOR ICMS % RED. BC ICMS VALOR ICMS ST
Simples Nacional
DOCUMENTOS ORIGINARIOS
TIPO DOC CNPJ/CHAVE/OBS SERIE/NRO. DOCUMENTO | TIPO DOC CNPJ/CHAVE/OBS SERIE/NRO. DOCUMENTO
NF-e 53250700057240000122550020017312501026247307  002/001731250
OBSERVACOES GERAIS
OBRA PARAISO
DADOS ESPECIFICOS DO MODAL RODOVIARIO
RNTRC DA EMPRESA
54030977 ESTE CONHECIMENTO DE TRANSPORTE ATENDE A LEGISLACAO DE TRANSPORTE RODOVIARIO EM VIGOR
USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CT-E \ RESERVADO AO FISCO

Impresso em 21/11/2025 08:31:27 Powered by NFePHP®




DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES DESTE CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE
NOME TERMINO DA PRESTACAO - DATA/HORA CT-E

N°. 000.002.901

RG INICIO DA PRESTAGCAO - DATA/HORA Série 001

ASSINATURA / CARIMBO

DACTE MODAL
Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletronico Rodovidrio
TRANSLIDER EIRELI MODELO |SERIE |NUMERO | FL [DATA E HORA DE EMISSAO| INSC.SUF.DO DEST
R PREFEITO JOAQUIM TEOTONIO MARIANO, 125 57 1 2901 11 24/07/2025 11:08:20
CENTRO - 47960-000 - Angical - BA

Fone/Fax: (77) 99869-8240

TIPO DO CTE TIPO DO SERVICO CHAVE DE ACESSO
Normal Normal 2925 0742 3192 8200 0134 5700 1000 0029 0110 0005 9128

IND.DO CT-E GLOBALIZADO | INF.DO CT-E GLOBALIZADO

|:|SIM NAO Consulta em http://www.cte.fazenda.gov.br/portal
CFOP - NATUREZA DA PRESTACAO PROTOCOLO DE AUTORIZAGAO DE USO
6932 - TRANSP INICIADO UF DIVERSA DO PRESTADOR 329250130235120 - 24/07/2025 12:06:19
INICIO DA PRESTACAO TERMINO DA PRESTACAO
Brasilia - DF Barreiras - BA
REMETENTE ~ CIPLAN CIMENTO PLANALTO SA DESTINATARIO DX CONSTRUTORA LTDA
ENDERECO ROD DF 205 KM 27, SN ENDERECO PC DUQUE DE CAXIAS, 181

FERCAL CENTRO
MUNICIPIO Brasilia - DF CEP  73151-010 | MUNICIPIO Barreiras - BA CEP 47800-072
CNPJ/CPF 00.057.240/0001-22 INSCRICAO ESTADUAL 0732872500112 | CNPJ/CPF 13.454.528/0001-82 INSCRICAO ESTADUAL
PA[S Brasil FONE  (61) 3487-9002 | PA[S Brasil FONE
EXPEDIDOR RECEBEDOR
ENDERECO | ENDERECO s
MUNICIPIO - CEP MUNICIPIO - CEP
CNPJ/CPF INSCRICAO ESTADUAL CNPJ/CPF INSCRIGAO ESTADUAL
PAIS FONE PAIS FONE
TOMADOR DO SERVICO DX CONSTRUTORA LTDA MUNICIPIO  Barreiras UF BA CEP  47800-072
ENDERECO PC DUQUE DE CAXIAS,181 - CENTRO
CNPJ/CPF  13.454.528/0001-82 INSCRICAO ESTADUAL PAIS Brasil FONE
PRODUTO PREDOMINANTE OUTRAS CARACTERISTICAS DA CARGA VALOR TOTAL DA CARGA
CIMEBNTO 32.705,35
TP MED /UN. MED TP MED /UN. MED TP MED /UN. MED CUBAGEM(M}) QTDE(VOL)
PESO
51080.0000 KG
COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAGAO DO SERVICO
NOME VALOR NOME VALOR NOME VALOR VALOR TOTAL DO SERVICO
Frete Peso 7.406,60
7.406,60
VALOR A RECEBER
7.406,60
INFORMACOES RELATIVAS AO IMPOSTO
SITUAGCAO TRIBUTARIA BASE DE CALCULO ALIQ ICMS VALOR ICMS % RED. BC ICMS VALOR ICMS ST
Simples Nacional
DOCUMENTOS ORIGINARIOS
TIPO DOC CNPJ/CHAVE/OBS SERIE/NRO. DOCUMENTO | TIPO DOC CNPJ/CHAVE/OBS SERIE/NRO. DOCUMENTO
NF-e 53250700057240000122550020017321461529024258  002/001732146
OBSERVACOES GERAIS
OBRA PARAISO
DADOS ESPECIFICOS DO MODAL RODOVIARIO
RNTRC DA EMPRESA
54030977 ESTE CONHECIMENTO DE TRANSPORTE ATENDE A LEGISLACAO DE TRANSPORTE RODOVIARIO EM VIGOR
USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CT-E \ RESERVADO AO FISCO

Impresso em 21/11/2025 08:31:37 Powered by NFePHP®




DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES DESTE CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE
NOME TERMINO DA PRESTACAO - DATA/HORA CT-E

N°. 000.002.902

RG INICIO DA PRESTAGAO - DATA/HORA Série 001

ASSINATURA / CARIMBO

DACTE MODAL
Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletronico Rodovidrio
TRANSLIDER EIRELI MODELO |SERIE |NUMERO | FL [DATA E HORA DE EMISSAO| INSC.SUF.DO DEST
R PREFEITO JOAQUIM TEOTONIO MARIANO, 125 57 1 2902 11 25/07/2025 13:01:34
CENTRO - 47960-000 - Angical - BA

Fone/Fax: (77) 99869-8240

TIPO DO CTE TIPO DO SERVICO CHAVE DE ACESSO
Normal Normal 2925 0742 3192 8200 0134 5700 1000 0029 0210 0005 9176

IND.DO CT-E GLOBALIZADO | INF.DO CT-E GLOBALIZADO

|:|SIM NAO Consulta em http://www.cte.fazenda.gov.br/portal
CFOP - NATUREZA DA PRESTACAO PROTOCOLO DE AUTORIZAGAO DE USO
6932 - TRANSP INICIADO UF DIVERSA DO PRESTADOR 329250131030144 - 25/07/2025 13:06:43
INICIO DA PRESTACAO TERMINO DA PRESTACAO
Brasilia - DF Barreiras - BA
REMETENTE ~ CIPLAN CIMENTO PLANALTO SA DESTINATARIO DX CONSTRUTORA LTDA
ENDERECO ROD DF 205 KM 27, SN ENDERECO PC DUQUE DE CAXIAS, 181

FERCAL CENTRO
MUNICIPIO Brasilia - DF CEP  73151-010 | MUNICIPIO Barreiras - BA CEP 47800-072
CNPJ/CPF 00.057.240/0001-22 INSCRICAO ESTADUAL 0732872500112 | CNPJ/CPF 13.454.528/0001-82 INSCRICAO ESTADUAL
PA[S Brasil FONE  (61) 3487-9002 | PA[S Brasil FONE
EXPEDIDOR RECEBEDOR
ENDERECO | ENDERECO ,
MUNICIPIO - CEP MUNICIPIO - CEP
CNPJ/CPF INSCRICAO ESTADUAL CNPJ/CPF INSCRIGAO ESTADUAL
PAIS FONE PAIS FONE
TOMADOR DO SERVICO DX CONSTRUTORA LTDA MUNICIPIO  Barreiras UF BA CEP  47800-072
ENDERECO PC DUQUE DE CAXIAS,181 - CENTRO
CNPJ/CPF  13.454.528/0001-82 INSCRICAO ESTADUAL PAIS Brasil FONE
PRODUTO PREDOMINANTE OUTRAS CARACTERISTICAS DA CARGA VALOR TOTAL DA CARGA
CIMENTO 31.674,50
TP MED /UN. MED TP MED /UN. MED TP MED /UN. MED CUBAGEM(M3) QTDE(VOL)
PESO
49470.0000 KG
COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAGAO DO SERVICO
NOME VALOR NOME VALOR NOME VALOR VALOR TOTAL DO SERVICO
Frete Peso 7.173,15
7.173,15
VALOR A RECEBER
7.173,15
INFORMACOES RELATIVAS AO IMPOSTO
SITUAGCAO TRIBUTARIA BASE DE CALCULO ALIQ ICMS VALOR ICMS % RED. BC ICMS VALOR ICMS ST
Simples Nacional
DOCUMENTOS ORIGINARIOS
TIPO DOC CNPJ/CHAVE/OBS SERIE/NRO. DOCUMENTO | TIPO DOC CNPJ/CHAVE/OBS SERIE/NRO. DOCUMENTO
NF-e 53250700057240000122550020017332411106909829  002/001733241
OBSERVACOES GERAIS
OBRA PARAISO
DADOS ESPECIFICOS DO MODAL RODOVIARIO
RNTRC DA EMPRESA
54030977 ESTE CONHECIMENTO DE TRANSPORTE ATENDE A LEGISLACAO DE TRANSPORTE RODOVIARIO EM VIGOR
USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CT-E \ RESERVADO AO FISCO

Impresso em 21/11/2025 08:31:53 Powered by NFePHP®




DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES DESTE CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE
NOME TERMINO DA PRESTACAO - DATA/HORA CT-E

N°. 000.002.905

RG INICIO DA PRESTAGCAO - DATA/HORA Série 001

ASSINATURA / CARIMBO

DACTE MODAL
Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletronico Rodovidrio
TRANSLIDER EIRELI MODELO |SERIE |NUMERO | FL [DATA E HORA DE EMISSAO| INSC.SUF.DO DEST
R PREFEITO JOAQUIM TEOTONIO MARIANO, 125 57 1 2905 | 11| 29/07/2025 10:39:49
CENTRO - 47960-000 - Angical - BA

Fone/Fax: (77) 99869-8240

TIPO DO CTE TIPO DO SERVICO CHAVE DE ACESSO
Normal Normal 2925 0742 3192 8200 0134 5700 1000 0029 0510 0005 9240

IND.DO CT-E GLOBALIZADO | INF.DO CT-E GLOBALIZADO

|:|SIM NAO Consulta em http://www.cte.fazenda.gov.br/portal
CFOP - NATUREZA DA PRESTACAO PROTOCOLO DE AUTORIZAGAO DE USO
6932 - TRANSP INICIADO UF DIVERSA DO PRESTADOR 329250133573133 - 29/07/2025 10:43:35
INICIO DA PRESTACAO TERMINO DA PRESTACAO
Brasilia - DF Barreiras - BA
REMETENTE ~ CIPLAN CIMENTO PLANALTO SA DESTINATARIO DX CONSTRUTORA LTDA
ENDERECO ROD DF 205 KM 27, SN ENDERECO PC DUQUE DE CAXIAS, 181

FERCAL CENTRO
MUNICIPIO Brasilia - DF CEP  73151-010 | MUNICIPIO Barreiras - BA CEP 47800-072
CNPJ/CPF 00.057.240/0001-22 INSCRICAO ESTADUAL 0732872500112 | CNPJ/CPF 13.454.528/0001-82 INSCRICAO ESTADUAL
PA[S Brasil FONE  (61) 3487-9002 | PA[S Brasil FONE
EXPEDIDOR RECEBEDOR
ENDERECO | ENDERECO ,
MUNICIPIO - CEP MUNICIPIO - CEP
CNPJ/CPF INSCRICAO ESTADUAL CNPJ/CPF INSCRIGAO ESTADUAL
PAIS FONE PAIS FONE
TOMADOR DO SERVICO DX CONSTRUTORA LTDA MUNICIPIO  Barreiras UF BA CEP  47800-072
ENDERECO PC DUQUE DE CAXIAS,181 - CENTRO
CNPJ/CPF  13.454.528/0001-82 INSCRICAO ESTADUAL PAIS Brasil FONE
PRODUTO PREDOMINANTE OUTRAS CARACTERISTICAS DA CARGA VALOR TOTAL DA CARGA
CIMEBNTO 34.089,43
TP MED /UN. MED TP MED /UN. MED TP MED /UN. MED CUBAGEM(M3) QTDE(VOL)
PESO
49030.0000 KG
COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAGAO DO SERVICO
NOME VALOR NOME VALOR NOME VALOR VALOR TOTAL DO SERVICO
Frete Peso 7.109,35
7.109,35
VALOR A RECEBER
7.109,35
INFORMACOES RELATIVAS AO IMPOSTO
SITUAGAO TRIBUTARIA BASE DE CALCULO ALIQ ICMS VALOR ICMS % RED. BC ICMS VALOR ICMS ST
Simples Nacional
DOCUMENTOS ORIGINARIOS
TIPO DOC CNPJ/CHAVE/OBS SERIE/NRO. DOCUMENTO | TIPO DOC CNPJ/CHAVE/OBS SERIE/NRO. DOCUMENTO
NF-e 53250700057240000122550020017348961086790215  002/001734896
OBSERVACOES GERAIS
OBRA PARAISO
DADOS ESPECIFICOS DO MODAL RODOVIARIO
RNTRC DA EMPRESA
54030977 ESTE CONHECIMENTO DE TRANSPORTE ATENDE A LEGISLACAO DE TRANSPORTE RODOVIARIO EM VIGOR
USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CT-E \ RESERVADO AO FISCO

Impresso em 21/11/2025 08:32:08 Powered by NFePHP®




DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES DESTE CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE
NOME TERMINO DA PRESTACAO - DATA/HORA CT-E

N°. 000.002.911

RG INICIO DA PRESTAGCAO - DATA/HORA Série 001

ASSINATURA / CARIMBO

DACTE MODAL
Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletronico Rodovidrio
TRANSLIDER EIRELI MODELO |SERIE |NUMERO | FL [DATA E HORA DE EMISSAO| INSC.SUF.DO DEST
R PREFEITO JOAQUIM TEOTONIO MARIANO, 125 57 1 2911 11 03/09/2025 14:47:01
CENTRO - 47960-000 - Angical - BA

Fone/Fax: (77) 99869-8240

TIPO DO CTE TIPO DO SERVICO CHAVE DE ACESSO
Normal Normal 2925 0942 3192 8200 0134 5700 1000 0029 1110 0006 0561

IND.DO CT-E GLOBALIZADO | INF.DO CT-E GLOBALIZADO

|:|SIM NAO Consulta em http://www.cte.fazenda.gov.br/portal
CFOP - NATUREZA DA PRESTACAO PROTOCOLO DE AUTORIZAGAO DE USO
6932 - TRANSP INICIADO UF DIVERSA DO PRESTADOR 329250160101916 - 03/09/2025 14:49:48
INICIO DA PRESTACAO TERMINO DA PRESTACAO
Brasilia - DF Barreiras - BA
REMETENTE ~ CIPLAN CIMENTO PLANALTO SA DESTINATARIO DX CONSTRUTORA LTDA
ENDERECO ROD DF 205 KM 27, SN ENDERECO PC DUQUE DE CAXIAS, 181

FERCAL CENTRO
MUNICIPIO Brasilia - DF CEP  73151-010 | MUNICIPIO Barreiras - BA CEP 47800-072
CNPJ/CPF 00.057.240/0001-22 INSCRICAO ESTADUAL (732872500112 | CNPJ/CPF 13.454.528/0001-82 INSCRICAO ESTADUAL
PA[S Brasil FONE  (61) 3487-9002 | PA[S Brasil FONE
EXPEDIDOR RECEBEDOR
ENDERECO | ENDERECO ,
MUNICIPIO - CEP MUNICIPIO - CEP
CNPJ/CPF INSCRICAO ESTADUAL CNPJ/CPF INSCRIGAO ESTADUAL
PAIS FONE PAIS FONE
TOMADOR DO SERVICO DX CONSTRUTORA LTDA MUNICIPIO  Barreiras UF BA CEP  47800-072
ENDERECO PC DUQUE DE CAXIAS,181 - CENTRO
CNPJ/CPF  13.454.528/0001-82 INSCRICAO ESTADUAL PAIS Brasil FONE
PRODUTO PREDOMINANTE OUTRAS CARACTERISTICAS DA CARGA VALOR TOTAL DA CARGA
CIMEBNTO 27.692,88
TP MED /UN. MED TP MED /UN. MED TP MED /UN. MED CUBAGEM(M}) QTDE(VOL)
PESO
39830.0000 KG
COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAGAO DO SERVICO
NOME VALOR NOME VALOR NOME VALOR VALOR TOTAL DO SERVICO
Frete Valor 6.372.80
6.372,80
VALOR A RECEBER
6.372,80
INFORMACOES RELATIVAS AO IMPOSTO
SITUAGAO TRIBUTARIA BASE DE CALCULO ALIQ ICMS VALOR ICMS % RED. BC ICMS VALOR ICMS ST
Simples Nacional
DOCUMENTOS ORIGINARIOS
TIPO DOC CNPJ/CHAVE/OBS SERIE/NRO. DOCUMENTO | TIPO DOC CNPJ/CHAVE/OBS SERIE/NRO. DOCUMENTO
NF-e 53250900057240000122550020017584091696344893  002/001758409
OBSERVACOES GERAIS
DADOS ESPECIFICOS DO MODAL RODOVIARIO
RNTRC DA EMPRESA
54030977 ESTE CONHECIMENTO DE TRANSPORTE ATENDE A LEGISLACAO DE TRANSPORTE RODOVIARIO EM VIGOR
USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CT-E \ RESERVADO AO FISCO

Impresso em 21/11/2025 08:33:26 Powered by NFePHP®




DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES DESTE CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE
NOME TERMINO DA PRESTACAO - DATA/HORA CT-E

N°.000.002.912

RG INICIO DA PRESTAGCAO - DATA/HORA Série 001

ASSINATURA / CARIMBO

DACTE MODAL
Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletronico Rodovidrio
TRANSLIDER EIRELI MODELO |SERIE |NUMERO | FL [DATA E HORA DE EMISSAO| INSC.SUF.DO DEST
R PREFEITO JOAQUIM TEOTONIO MARIANO, 125 57 1 2912 11 05/09/2025 19:20:20
CENTRO - 47960-000 - Angical - BA

Fone/Fax: (77) 99869-8240

TIPO DO CTE TIPO DO SERVICO CHAVE DE ACESSO
Normal Normal 2925 0942 3192 8200 0134 5700 1000 0029 1210 0006 0720

IND.DO CT-E GLOBALIZADO | INF.DO CT-E GLOBALIZADO

|:|SIM NAO Consulta em http://www.cte.fazenda.gov.br/portal
CFOP - NATUREZA DA PRESTACAO PROTOCOLO DE AUTORIZAGAO DE USO
6932 - TRANSP INICIADO UF DIVERSA DO PRESTADOR 329250161722724 - 05/09/2025 19:23:33
INICIO DA PRESTACAO TERMINO DA PRESTACAO
Brasilia - DF Barreiras - BA
REMETENTE ~ CIPLAN CIMENTO PLANALTO SA DESTINATARIO DX CONSTRUTORA LTDA
ENDERECO ROD DF 205 KM 27, SN ENDERECO PC DUQUE DE CAXIAS, 181

FERCAL CENTRO
MUNICIPIO Brasilia - DF CEP  73151-010 | MUNICIPIO Barreiras - BA CEP 47800-072
CNPJ/CPF 00.057.240/0001-22 INSCRICAO ESTADUAL 0732872500112 | CNPJ/CPF 13.454.528/0001-82 INSCRICAO ESTADUAL
PA[S Brasil FONE  (61) 3487-9002 | PA[S Brasil FONE
EXPEDIDOR RECEBEDOR
ENDERECO | ENDERECO s
MUNICIPIO - CEP MUNICIPIO - CEP
CNPJ/CPF INSCRICAO ESTADUAL CNPJ/CPF INSCRIGAO ESTADUAL
PAIS FONE PAIS FONE
TOMADOR DO SERVICO DX CONSTRUTORA LTDA MUNICIPIO  Barreiras UF BA CEP  47800-072
ENDERECO PC DUQUE DE CAXIAS,181 - CENTRO
CNPJ/CPF  13.454.528/0001-82 INSCRICAO ESTADUAL PAIS Brasil FONE
PRODUTO PREDOMINANTE OUTRAS CARACTERISTICAS DA CARGA VALOR TOTAL DA CARGA
CIMEBNTO 27.407,82
TP MED /UN. MED TP MED /UN. MED TP MED /UN. MED CUBAGEM(M3) QTDE(VOL)
PESO
39420.0000 KG
COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAGAO DO SERVICO
NOME VALOR NOME VALOR NOME VALOR VALOR TOTAL DO SERVICO
Frete Valor 6.307,20
6.307,20
VALOR A RECEBER
6.307,20
INFORMACOES RELATIVAS AO IMPOSTO
SITUAGAO TRIBUTARIA BASE DE CALCULO ALIQ ICMS VALOR ICMS % RED. BC ICMS VALOR ICMS ST
Simples Nacional
DOCUMENTOS ORIGINARIOS
TIPO DOC CNPJ/CHAVE/OBS SERIE/NRO. DOCUMENTO | TIPO DOC CNPJ/CHAVE/OBS SERIE/NRO. DOCUMENTO
NF-e 53250900057240000122550020017606801549135533  002/001760680
OBSERVACOES GERAIS
DADOS ESPECIFICOS DO MODAL RODOVIARIO
RNTRC DA EMPRESA
54030977 ESTE CONHECIMENTO DE TRANSPORTE ATENDE A LEGISLACAO DE TRANSPORTE RODOVIARIO EM VIGOR
USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CT-E \ RESERVADO AO FISCO

Impresso em 21/11/2025 08:32:52 Powered by NFePHP®




DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES DESTE CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE
NOME TERMINO DA PRESTACAO - DATA/HORA CT-E

N°.000.002.913

RG INICIO DA PRESTAGCAO - DATA/HORA Série 001

ASSINATURA / CARIMBO

DACTE MODAL
Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletronico Rodovidrio
TRANSLIDER EIRELI MODELO |SERIE |NUMERO | FL [DATA E HORA DE EMISSAO| INSC.SUF.DO DEST
R PREFEITO JOAQUIM TEOTONIO MARIANO, 125 57 1 2913 11 10/09/2025 16:12:59
CENTRO - 47960-000 - Angical - BA

Fone/Fax: (77) 99869-8240

TIPO DO CTE TIPO DO SERVICO CHAVE DE ACESSO
Normal Normal 2925 0942 3192 8200 0134 5700 1000 0029 1310 0006 0833

IND.DO CT-E GLOBALIZADO | INF.DO CT-E GLOBALIZADO

|:|SIM NAO Consulta em http://www.cte.fazenda.gov.br/portal
CFOP - NATUREZA DA PRESTACAO PROTOCOLO DE AUTORIZAGAO DE USO
6932 - TRANSP INICIADO UF DIVERSA DO PRESTADOR 329250165297427 - 10/09/2025 16:16:29
INICIO DA PRESTACAO TERMINO DA PRESTACAO
Brasilia - DF Barreiras - BA
REMETENTE ~ CIPLAN CIMENTO PLANALTO SA DESTINATARIO DX CONSTRUTORA LTDA
ENDERECO ROD DF 205 KM 27, SN ENDERECO PC DUQUE DE CAXIAS, 181

FERCAL CENTRO
MUNICIPIO Brasilia - DF CEP  73151-010 | MUNICIPIO Barreiras - BA CEP 47800-072
CNPJ/CPF 00.057.240/0001-22 INSCRICAO ESTADUAL 0732872500112 | CNPJ/CPF 13.454.528/0001-82 INSCRICAO ESTADUAL
PA[S Brasil FONE  (61) 3487-9002 | PA[S Brasil FONE
EXPEDIDOR RECEBEDOR
ENDERECO | ENDERECO ,
MUNICIPIO - CEP MUNICIPIO - CEP
CNPJ/CPF INSCRICAO ESTADUAL CNPJ/CPF INSCRIGAO ESTADUAL
PAIS FONE PAIS FONE
TOMADOR DO SERVICO DX CONSTRUTORA LTDA MUNICIPIO  Barreiras UF BA CEP  47800-072
ENDERECO PC DUQUE DE CAXIAS,181 - CENTRO
CNPJ/CPF  13.454.528/0001-82 INSCRICAO ESTADUAL PAIS Brasil FONE
PRODUTO PREDOMINANTE OUTRAS CARACTERISTICAS DA CARGA VALOR TOTAL DA CARGA
CIMENTO 35.479,99
TP MED /UN. MED TP MED /UN. MED TP MED /UN. MED CUBAGEM(M}) QTDE(VOL)
PESO
51030.0000 KG
COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAGAO DO SERVICO
NOME VALOR NOME VALOR NOME VALOR VALOR TOTAL DO SERVICO
Frete Valor 8.419,95
8.419,95
VALOR A RECEBER
8.419,95
INFORMACOES RELATIVAS AO IMPOSTO
SITUAGAO TRIBUTARIA BASE DE CALCULO ALIQ ICMS VALOR ICMS % RED. BC ICMS VALOR ICMS ST
Simples Nacional
DOCUMENTOS ORIGINARIOS
TIPO DOC CNPJ/CHAVE/OBS SERIE/NRO. DOCUMENTO | TIPO DOC CNPJ/CHAVE/OBS SERIE/NRO. DOCUMENTO
NF-e 53250900057240000122550020017638551382904832  002/001763855
OBSERVACOES GERAIS
DADOS ESPECIFICOS DO MODAL RODOVIARIO
RNTRC DA EMPRESA
54030977 ESTE CONHECIMENTO DE TRANSPORTE ATENDE A LEGISLACAO DE TRANSPORTE RODOVIARIO EM VIGOR
USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CT-E \ RESERVADO AO FISCO

Impresso em 21/11/2025 08:33:04 Powered by NFePHP®




DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES DESTE CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE
NOME TERMINO DA PRESTACAO - DATA/HORA CT-E

N°. 000.002.914

RG INICIO DA PRESTAGCAO - DATA/HORA Série 001

ASSINATURA / CARIMBO

DACTE MODAL
Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletronico Rodovidrio
TRANSLIDER EIRELI MODELO |SERIE |NUMERO | FL [DATA E HORA DE EMISSAO| INSC.SUF.DO DEST
R PREFEITO JOAQUIM TEOTONIO MARIANO, 125 57 1 2914 11 12/09/2025 16:49:36
CENTRO - 47960-000 - Angical - BA

Fone/Fax: (77) 99869-8240

TIPO DO CTE TIPO DO SERVICO CHAVE DE ACESSO
Normal Normal 2925 0942 3192 8200 0134 5700 1000 0029 1410 0006 0890

IND.DO CT-E GLOBALIZADO | INF.DO CT-E GLOBALIZADO

|:|SIM NAO Consulta em http://www.cte.fazenda.gov.br/portal
CFOP - NATUREZA DA PRESTACAO PROTOCOLO DE AUTORIZAGAO DE USO
6932 - TRANSP INICIADO UF DIVERSA DO PRESTADOR 329250166786725 - 12/09/2025 16:52:59
INICIO DA PRESTACAO TERMINO DA PRESTACAO
Brasilia - DF Barreiras - BA
REMETENTE ~ CIPLAN CIMENTO PLANALTO SA DESTINATARIO DX CONSTRUTORA LTDA
ENDERECO ROD DF 205 KM 27, SN ENDERECO PC DUQUE DE CAXIAS, 181

FERCAL CENTRO
MUNICIPIO Brasilia - DF CEP  73151-010 | MUNICIPIO Barreiras - BA CEP 47800-072
CNPJ/CPF 00.057.240/0001-22 INSCRICAO ESTADUAL (732872500112 | CNPJ/CPF 13.454.528/0001-82 INSCRICAO ESTADUAL
PA[S Brasil FONE  (61) 3487-9002 | PA[S Brasil FONE
EXPEDIDOR RECEBEDOR
ENDERECO | ENDERECO ,
MUNICIPIO - CEP MUNICIPIO - CEP
CNPJ/CPF INSCRICAO ESTADUAL CNPJ/CPF INSCRIGAO ESTADUAL
PAIS FONE PAIS FONE
TOMADOR DO SERVICO DX CONSTRUTORA LTDA MUNICIPIO  Barreiras UF BA CEP  47800-072
ENDERECO PC DUQUE DE CAXIAS,181 - CENTRO
CNPJ/CPF  13.454.528/0001-82 INSCRICAO ESTADUAL PAIS Brasil FONE
PRODUTO PREDOMINANTE OUTRAS CARACTERISTICAS DA CARGA VALOR TOTAL DA CARGA
CIMEBNTO 34.179,82
TP MED /UN. MED TP MED /UN. MED TP MED /UN. MED CUBAGEM(M}) QTDE(VOL)
PESO
49160.0000 KG
COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAGAO DO SERVICO
NOME VALOR NOME VALOR NOME VALOR VALOR TOTAL DO SERVICO
Frete Valor 8.111.40
8.111,40
VALOR A RECEBER
8.111,40
INFORMACOES RELATIVAS AO IMPOSTO
SITUAGAO TRIBUTARIA BASE DE CALCULO ALIQ ICMS VALOR ICMS % RED. BC ICMS VALOR ICMS ST
Simples Nacional
DOCUMENTOS ORIGINARIOS
TIPO DOC CNPJ/CHAVE/OBS SERIE/NRO. DOCUMENTO | TIPO DOC CNPJ/CHAVE/OBS SERIE/NRO. DOCUMENTO
NF-e 53250900057240000122550020017656051967648976  002/001765605
OBSERVACOES GERAIS
DADOS ESPECIFICOS DO MODAL RODOVIARIO
RNTRC DA EMPRESA
54030977 ESTE CONHECIMENTO DE TRANSPORTE ATENDE A LEGISLACAO DE TRANSPORTE RODOVIARIO EM VIGOR
USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CT-E \ RESERVADO AO FISCO

Impresso em 21/11/2025 08:33:14 Powered by NFePHP®




Inscrigao Estadual:

ESTADO DE GOIAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANI DE GOIAS

01.740.588/0001-82

NOTA FISCAL AVULSA DE SERVICOS

PRESTADOR DE SERVICOS

Numero da Nota / Via

10055642 / 1

Data e Hora de Emissao

11/07/2025

Codigo de Verificagdo

Razao Social: ALEX SOARES AZEVEDO
Nome Fantasia:
CNPJ/CPF: 031.993.561-25
Endereco: RUA ORICANGA DE ABREU SANTOS, QD: 03, LT: 05, N°: 05, MAE BELA, CEP: 73.900-000
Cidade: Posse - GO
TOMADOR DE SERVIGOS
Inscrigao Estadual:
Razao Social: DX CONSTRUTORA LTDA
Nome Fantasia: DX CONSTRUTORA
CNPJ/CPF: 13454528000182
Enderego: PC DUQUE DE CAXIAS, QD: 00, LT: 00, N°: 181, CENTRO, CEP: 47.800-072
Cidade: Barreiras - BA

Observagdes: PRESTAGAO DE SERVICO

Qtde Und

Servigo  / ltem-Servigo

RETENGCOES FEDERAIS

Demonstrativo
Valor do Servigos
(-) Valor IRRF
(-) Valor INSS
(-) Valor Desconto Incondicionado
(-) ValorISS Retido pelo Tomador
(=) Valorliquido

RESUMO

Chefe Arrecadacao

DISCRIMINAGAO DOS SERVICOS

Descrigao
1,00 UND PRESTACAO DE SERVIGO NO TRANSPORTE DE FRETES

Aliquota IRRF

0,00
Aliquota INSS

0,00

R$
R$
R$
R$
R$
R$

Valor do Servigos

5.830,00
0,00
0,00
0,00
0,00

5.830,00

5.830,00

Base IRRF
0,00
Base INSS
0,00

Valor
5.83

Demonstrativo ISS

Valor do Servigos
(-) Valor Desconto Incondicionado
(-) Valor Outras Dedugdes
(=) Base Calculo
(X) Aliquota
(=) Valor do Imposto (ISS)

Dedugbes

0,00

Prestador de Servigos

R$
R$
R$
R$
R$
R$

0,00

Valor IRRF

0,00
Valor INSS

0,00

Valor ISS

b249

Total
5.830,00

5.830,00
0,00
0,00

5.830,00
3,00

174,90




Inscrigao Estadual:

ESTADO DE GOIAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANI DE GOIAS

01.740.588/0001-82

NOTA FISCAL AVULSA DE SERVICOS

PRESTADOR DE SERVICOS

Numero da Nota / Via

10055642 / 2

Data e Hora de Emissao

11/07/2025

Codigo de Verificagdo

Razao Social: ALEX SOARES AZEVEDO
Nome Fantasia:
CNPJ/CPF: 031.993.561-25
Endereco: RUA ORICANGA DE ABREU SANTOS, QD: 03, LT: 05, N°: 05, MAE BELA, CEP: 73.900-000
Cidade: Posse - GO
TOMADOR DE SERVIGOS
Inscrigao Estadual:
Razao Social: DX CONSTRUTORA LTDA
Nome Fantasia: DX CONSTRUTORA
CNPJ/CPF: 13454528000182
Enderego: PC DUQUE DE CAXIAS, QD: 00, LT: 00, N°: 181, CENTRO, CEP: 47.800-072
Cidade: Barreiras - BA

Observagdes: PRESTAGAO DE SERVICO

Qtde Und

Servigo / ltem-Servigo

RETENGCOES FEDERAIS

Demonstrativo
Valor do Servigos
(-) Valor IRRF
(-) Valor INSS
(-) Valor Desconto Incondicionado
(-) ValorISS Retido pelo Tomador
(=) Valorliquido

RESUMO

Chefe Arrecadacao

DISCRIMINAGAO DOS SERVICOS

Descrigao
1,00 UND PRESTACAO DE SERVIGO NO TRANSPORTE DE FRETES

Aliquota IRRF

0,00
Aliquota INSS

0,00

R$
R$
R$
R$
R$
R$

Valor do Servigos

5.830,00
0,00
0,00
0,00
0,00

5.830,00

5.830,00

Base IRRF
0,00
Base INSS
0,00

Valor
5.83

Demonstrativo ISS

Valor do Servigos
(-) Valor Desconto Incondicionado
(-) Valor Outras Dedugdes
(=) Base Calculo
(X) Aliquota
(=) Valor do Imposto (ISS)

Dedugbes

0,00

Prestador de Servigos

R$
R$
R$
R$
R$
R$

0,00

Valor IRRF

0,00
Valor INSS

0,00

Valor ISS

b249

Total
5.830,00

5.830,00
0,00
0,00

5.830,00
3,00

174,90




ESTADO DE GOIAS

Numero da Nota / Via

. 10055645 / 1
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANI DE GOIAS Data  Hora de Emisso
01.740.588/0001-82 14/07/2025
NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIGOS Codigo de Verificagdo
4ffb
PRESTADOR DE SERVICOS
Inscrigao Estadual:
Raz&o Social: ALEX SOARES AZEVEDO
Nome Fantasia:
CNPJ/CPF: 031.993.561-25
Enderego: RUA ORICANGA DE ABREU SANTOS, QD: 03, LT: 05, N°: 05, MAE BELA, CEP: 73.900-000
Cidade: Posse - GO
TOMADOR DE SERVICOS
Inscrigao Estadual:
Razao Social: DX CONSTRUTORA LTDA
Nome Fantasia: DX CONSTRUTORA
CNPJ/CPF: 13454528000182
Enderego: PC DUQUE DE CAXIAS, QD: 00, LT: 00, N°: 181, CENTRO, CEP: 47.800-072
Cidade: Barreiras - BA
DISCRIMINAGAO DOS SERVIGOS
Observagoes: N° NOTA: 10055643
CPF/CNPJ: 13.454.528/0001-82
PRESTACAO DE SERVICO
Qtde Und Descrigao Valor Total
1,00 UND PRESTACAO DE SERVICO DE FRETES 5.872,00 5.872,00
Servigo / ltem-Servigo
Aliquota IRRF Base IRRF Valor IRRF
RETENCOES FEDERAIS Aliqu?)’tg(:NSS Bas()c;?b?ss Valg;(l)l?SS
0,00 0,00 0,00
Demonstrativo Demonstrativo ISS
Valor do Servigos R$ 5.872,00 | Valor do Servigos R$ 5.872,00
(-) Valor IRRF R$ 0,00| (-) Valor Desconto Incondicionado R$ 0,00
(-) \ValorINSS R$ 0,00 (-) Valor Outras Dedugdes R$ 0,00
(-) Valor Desconto Incondicionado R$ 0,00 (=) Base Calculo R$ 5.872,00
(-) Valor ISS Retido pelo Tomador R$ 0,00 (X) Aliquota R$ 3,00
(=) Valorliquido R$ 5.872,00 (=) Valordo Imposto (ISS) R$ 176,16
Valor do Servigos Dedugbes Valor ISS
RESUMO 5.872,00 0,00 176,16

Chefe Arrecadacao

Prestador de Servigos




ESTADO DE GOIAS

Numero da Nota / Via

. 10055645/ 2
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANI DE GOIAS Data  Hora de Emisso
01.740.588/0001-82 14/07/2025
NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIGOS Codigo de Verificagdo
4ffb
PRESTADOR DE SERVICOS
Inscrigao Estadual:
Raz&o Social: ALEX SOARES AZEVEDO
Nome Fantasia:
CNPJ/CPF: 031.993.561-25
Enderego: RUA ORICANGA DE ABREU SANTOS, QD: 03, LT: 05, N°: 05, MAE BELA, CEP: 73.900-000
Cidade: Posse - GO
TOMADOR DE SERVICOS
Inscrigao Estadual:
Razao Social: DX CONSTRUTORA LTDA
Nome Fantasia: DX CONSTRUTORA
CNPJ/CPF: 13454528000182
Enderego: PC DUQUE DE CAXIAS, QD: 00, LT: 00, N°: 181, CENTRO, CEP: 47.800-072
Cidade: Barreiras - BA
DISCRIMINAGAO DOS SERVIGOS
Observagoes: N° NOTA: 10055643
CPF/CNPJ: 13.454.528/0001-82
PRESTACAO DE SERVICO
Qtde Und Descrigao Valor Total
1,00 UND PRESTACAO DE SERVICO DE FRETES 5.872,00 5.872,00
Servigo / ltem-Servigo
Aliquota IRRF Base IRRF Valor IRRF
RETENCOES FEDERAIS Aliqu?)’tg(:NSS Bas()c;?b?ss Valg;(l)l?SS
0,00 0,00 0,00
Demonstrativo Demonstrativo ISS
Valor do Servigos R$ 5.872,00 | Valor do Servigos R$ 5.872,00
(-) Valor IRRF R$ 0,00| (-) Valor Desconto Incondicionado R$ 0,00
(-) \ValorINSS R$ 0,00 (-) Valor Outras Dedugdes R$ 0,00
(-) Valor Desconto Incondicionado R$ 0,00 (=) Base Calculo R$ 5.872,00
(-) Valor ISS Retido pelo Tomador R$ 0,00 (X) Aliquota R$ 3,00
(=) Valorliquido R$ 5.872,00 (=) Valordo Imposto (ISS) R$ 176,16
Valor do Servigos Dedugbes Valor ISS
RESUMO 5.872,00 0,00 176,16

Chefe Arrecadacao

Prestador de Servigos




Numaero da Nota | Via

ESTADO DE GOIAS 10055646 / 1
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANI DE GOIAS Data o Hora de Emissio
01.740.588/0001-82 15/0712025
Codigo de Verificagio
NOTA FISCAL AVULSA DE SERVICOS 9ceSd26c
PRESTADOR DE SERVICOS
Inscrigio Estadual
Razdo Social: ALEX SOARES AZEVEDO
Nome Fantasia
CNPJICPF 031.993.561.25
Endereco: RUA ORIGANGA DE ABREU SANTOS, QD: 03, LT: 05, N°: 05, MAE BELA, CEP: 73.900-000
Cidade Posse - GO
:I'bMADDR DE SERVIGOS
Inscriglo Estadual
Razdo Social: DX CONSTRUTORA LTDA
Nome Fantasia. DX CONSTRUTORA
CNPJICPF; 13454528000182
Enderego: PC DUQUE DE CAXIAS, QD: 00, LT: 00, N°: 181, CENTRO, CEP: 47.800-072
Cidade Barreiras - BA
DISCRIMINAGAO DOS SERVIGOS
ﬂﬁ' Observagoes: PRESTAGAQ DE SERVIGO
5
Qtde Und  Descrigio ~ Valr  Total
1,00 UND PRESTAGAO DE SERVICO DE FRETES 3 ' ' 5.750,00 5.750,00
Servico | ltem-Servigo
i' ~ Aliquota IRRF i ~ BaselRRF ~ ValorIRRF
| 0,00 0,00 0,00
RETENGOESFEDERAIS | e | Basehds [ T —
i = ] 0,00 = 0,00 . 0,00
Demonstrativo Demonstrativo ISS
Valor do Servigos RS 5.750,00 | Valor do Servigos RS 5.750,00
(-) ValorIRRF R$ 000 (-) Valor Desconto Incondicionado R$ 0,00
(-) WValor INSS R$ 0,00 (-) Valor Qutras Dedugdes R$ 0,00
(-) Valor Desconto Incondicionado R$ 0,00 (=) Base Calculo RS 5.750,00
(-} ValorISS Retido pelo Tomador R§ 000 (X) Aliquota R$ 300/
(=) Valor liquido R$ 575000 (=) Valordolmposto (ISS) R$ 172,50
=T 1 Valordo Servigos Dedugbes ' ~ Valor IS8 =— 1
RESUMG 5.750,00 0,00, 172,50
~ Chefe Arrecadagéo “Prestador de Servigos o

\




Numero da Noty |
ESTADO DE GOIAS A u‘am% i
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANI DE GOIAS Data o Hora de Emigge
1-82 16107129
01.740.588/000 Codigo de Verificagso 25
NOTA FISCAL AVULSA DE SERVICOS o711
PRESTADOR DE SERVICOS
Inscrigho Estadual
Razdo Social ALEX SOARES AZEVEDO
Nome Fantasia
CNPJICPF 031.993.561.25
Enderego. RUA ORIGANGA DE ABREU SANTOS, QD: 03, LT: 05, N* 05, MAE BELA, CEP: 73.900-000
Cidade Posse - GO
TOMADOR DE SERVIGOS
Inserigho Estadual.
Razfo Social DX CONSTRUTORA LTDA
Nome Fantasia. DX CONSTRUTORA
CNPJICPF: 13454528000182
Enderego: PC DUQUE DE CAXIAS, QD: 00, LT: 00, N*: 181, CENTRO, CEP: 47.800-072
Cidade: Barreiras - BA
~ DISCRIMINAGAO DOS SERVIGOS
@ Observagées: PRESTAGAO DE SERVIGO
Qtde Und - B Descrigio o © Valor Total
1100 UND PRESTAGAO DE SERVICO DE FRETES R 5.786,00 5.786,00
'Servigo | liem-Senigo =
i =
i Aliquota IRRF | Base IRRF - 1 Valor IRRF i
| 0,00 | 0,00 - __0oo
| RETENGOES FEDERAIS - Alguota INSS e e Valor INSS
S L= q . 0boo _._____|_ poe - . - 00
Demonstrativo [ Demonstrativo ISS
Valor do Servigos RS 5.786,00 Valor do Servigos RS 5.786,00
(-} ValorIRRF RS 0,00 (-) Valor Desconto Incondicionado R$ 0.00
(=) ValorINSS RS 0,00 (-) Valor Qutras Dedugbes RS
(-) Valor Desconto Incondicionado RS 000 (=) Base Calculo RS
{-) Valor ISS Retido pelo Tomador RS 0,00 (X) Aliquota R$
(=) Valor liquido RS 5.786,00 (=) ValordoImposto (ISS) RS
o Valor do Servigos ) Dedugées =-
RESUMO 5.786,00 0,00
¢
Chefe Arrecadagao Prestador de Servigos




ESTADO DE GOIAS 10055651 [ 1
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANI DE GOIAS Data e Hora de Emissjio
18/07/2025
01.740.588/0001-82 Codigo de Verlficagso
NOTA FISCAL AVULSA DE SERVICOS 767
PRESTADOR DE SERVIGOS
Inscrigio Estadual
Razdo Social ALEX SOARES AZEVEDO
Nome Fantasia
CNPJICPF 031.993.561-25
Enderego: RUA ORIGANGA DE ABREU SANTOS, QD: 03, LT: 05, N°: 05, MAE BELA, CEP: 73.900-000
Cidade, Posse - GO
TOMADOR DE SERVICOS
Inscngio Estadual
Razio Social DX CONSTRUTORA LTDA
Nome Fantasia DX CONSTRUTORA
CNPJICPF. 13454528000182
Enderego: PC DUQUE DE CAXIAS, QD: 00, LT: 00, N°: 181, CENTRO, CEP: 47.800-072
Cidade: Barreiras - BA
DISCRIMINAGAO DOS SERVIGOS
q ﬂf,l Observagdes: PRESTAGAC DE SERVIGO
‘Qtde Und ' T Deserigio Valor Total
1,00 UND PRESTAGAO DE SERVIGO DE FRETES. 5.831,00 5.831,00
Servigo [ Item-Servigo
T Aliquota IRRF ~ BaseIRRF Valor IRRF
0,00 0,00 0,00
RETENGOES FEDERAIS Aliquota INSS | Base INSS Valor INSS
0,00 000 . 000
Demorlstta.tl_vo Demonstrativo 1S5
Valor do Servigos RS 5.831,00 Valor do Servigos RS 5.831,00
(-) ValorIRRF R$ 0,00 (-) Valor Desconto Incondicionado RS 0,00
(-) ValorINSS RS 0,00 (-) ValorOutras Dedugbes RS 0,00
(-) Valor Desconto Incondicionado R$ 0,00 (=) BaseCalculo R$ 5.831,00
(-) ValorISS Retido pelo Tomador RS 0,00 (X) Aliquota RS 3.00
(=) Valor liquido R$ 5.831,00 (=) Valordolmposto (ISS) RS 1?4_93.
Valor do Servigos | Dedugben Valor ISS
RESUMO 5.831,00 0,00
Chefe Arrecadacéio Prestador de Servigos

NGmero da Nota / Via




Numero da Nota | Via

ESTADO DE GOIAS 10055652 / 1
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANI DE GOIAS Data e Hora de Emissio
01.740.588/0001-82 19/07/2025
Codigo de Verificagio
NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIGOS 900
PRESTADOR DE SERVICOS
Inscrigio Estadual
Razao Social ALEX SOARES AZEVEDO
Nome Fantasia
CNPJICPF 031.993.561-25
Endereo RUA ORIGANGA DE ABREU SANTOS, QD: 03, LT: 05, N°: 05, MAE BELA, CEP: 73.900-000
Cidade: Posse - GO
TOMADOR DE SERVICOS
Inserigio Estadual:
Razéo Social: DX CONSTRUTORA LTDA
Nome Fantasia. DX CONSTRUTORA
CNPJ/CPF 13454528000182
Enderego: PC DUQUE DE CAXIAS, QD: 00, LT: 00, N°: 181, CENTRO, CEP: 47.800-072
Cidade: Barreiras - BA
DISCRIMINAGAO DOS SERVICOS
@ Observacbes: PRESTACAO DE SERVIGO
Qtde Und N S Descrigao 'y valor Total
100 UND PRESTAGAO DE SERVICO DE FRETES. 5.849,00 5.849,00
Servigo |/  Item-Servigo
~ MAliguotaIRRF - ‘Base IRRF | ~ Valor IRRF
0,00 0,00 | 0,00
RETENGOES FEDERAIS "~ Aliquota INSS I Base INSS Valor INSS
S N SE— 000 o S 000 B 0.00
Demonstrativo Demonstrativo IS5
Valor do Servigos RS 5.849,00 Valor do Servigos RS 5.849,00
(-) ValorIRRF RS 0,00 (-) Valor Desconta Incondicionado RS 0,00
(-) ValorINSS RS 0,00 (-) Valor Outras DedugBes RS 0,00
(-) Valor Desconto Incondicionado R§ O.Uﬂi (=) Base Calculo R$ 5.849,00
(-) ValorSS Relido pelo Tomador R$ 0,00 (X) Aliquota RS 3,00
(=) Valor liquide R$ 5.849,00 (=) Valor doImposto (ISS) - RS 17547
' = T Valordo Servigos [ Dedugdes | Valor 1SS

RESUMO

. _ 5.849,00 0,00 175,47

Chefe Arrecadagao Prestador de Servigos




R —
Numero da Nota | Via
ESTADO DE GOIAS 10055
653 /1
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANI DE GOIAS Data e Hora do Emisshio
_ 22/07/2025
01 '740'588"0001 82 s Codigo de Verificagao
NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIGO c0c08ddc
PRESTADOR DE SERVICOS
Inscrigio Estadual:
Razdo Social ALEX SOARES AZEVEDO
Nome Fantasia.
CNPJICPF: 031.993,561-25 " 0-000
Enderego: RUA ORICANGA DE ABREU SANTOS, QD: 03, LT: 05, N°: 05, MAE BELA, CEP: 73.90
Cidade: Posse - GO
TOMADOR DE_SER\HCUS
Inscrigao Estadual
Rar#o Social DX CONSTRUTORA LTDA
'i Nome Fanlasia: DX CONSTRUTORA
CNPJICPF: 13454528000182
Endereco PC DUQUE DE CAXIAS, QD: 00, LT: 00, N°: 181, CENTRO, CEP: 47.800-072
| Cidade: Barreiras - BA
|
‘A DISCRIMINAGAO DOS SERVIGOS
3y 4] Observagoes: PRESTAGAO DE SERVIGO
Qtde Und o . Descrigie Valor Total
1.00 UND PRESTACAO DE SERVIGO DE FRETES. ' 5.734,00 5.734,00
Servigo /| ltem-Servigo
Aliquota IRRF o - BaseIRRF [ "~ ValorIRRF -
0,00 0,00 0,00
RETENGOES FEDERAIS I Aliquota INSS [ ~ BaseINSS [ ValorINSS
— | B 0,00 L, 0,00 | 000
Demonstrative ' Demonstrativo 1S5
Valor do Servigos RS 5.734,00 | Valor do Servigos RS 5.734,00
(-) ValorIRRF R$ 0,00 (-) Valor Desconto Incondicionado RS 000
(-) ValorINSS R$ 0,00 (-) ValorOutras Dedugbes RS 0,00
(=) Valor Desconto Incondicionado RS 0,00 (=) Base Calculo RS 573400
[ (=) ValorISS Relido pelo Tomador R$ 0,00 (X) Aliquola RS 3,00
| (=) Valor liquido RS 5.734,00 (=) ValordoImposto (ISS) RS 172.02
T Valor do Servigos Tl ‘Dedugdes | Valeriss =
RESUMO 5.734,00 0,00 172,02

~ Chefe Arrecadagéo ) Prestador de Servigos




Numero da Nota | Vig

ESTADO DE GOIAS 10055655 / 1
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANI DE GOIAS Data @ Hora de Emissso
. 23/07/2025
01.740.588/0001-82 Gl 5 Veiaods
NOTA FISCAL AVULSA DE SERVICOS 45e
PRESTADOR DE SERVICOS
Inscrigho Estadual
Razao Social ALEX SOARES AZEVEDO
Nome Fantasia
CNPJICPF 031.993.561-25
Endereco RUA ORIGANGA DE ABREU SANTOS, QD: 03, LT: 05, N*: 05, MAE BELA, CEP: 73.900-000
Cidade Posse - GO
TOMADOR DE SERVIGOS
Inscngdo Estadual
Razao Soclal; DX CONSTRUTORA LTDA
Nome Fantasia DX CONSTRUTORA
CNPJICPF 13454528000182
Enderego: PC DUQUE DE CAXIAS, QD: 00, LT: 00, N°: 181, CENTRO, CEP: 47.800-072
Cidade Barreiras - BA
DISCRIMINAGAO DOS SERVICOS
Observagées: PRESTAGAQ DE SERVICO
Qtde Und o - Descricdo Valor Total
1,00 UND PRESTAGAO DE SERVIGO DE FRETES OBRA LINHA PARAISO. 5.830,00 5.830 00
Servigp /| ltem-Servigo .
© AliquotaIRRF o ‘Base IRRF ~ Valor IRRF
0,00 0,00 0,00
RETENGOES FEDERAIS Aliquota INSS Base INSS Valor INSS
_ 0,00 0,00 000
Demonstrativo Demonstrative 1SS
Valor do Servigos RS 5.830,00 | Valor do Servigos RS 5.830,00
(=) ValorIRRF RS 0,00 (-) ValorDesconto Incondicionado RS 0,00
(=) ValorINSS R$ 0,00 (-) Valor Outras Deducles RS 0,00
(=) Valor Desconto Incondicionado R$ 0,00 (=) Base Calculo RS 5830.00
(=) ValorSS Retido pelo Tomador RS 0,00 (X) Aiguota RS 3,00
(=) WValor liquide RS 5.830,00 (=) Valor doImposto (ISS) RS 174,90
T e = ~ Valor do Servigos -==——  Dedugdes Valor ISS o
v 0,00 17490

@ 5.830,00

Chefe Arrecadacio

Prestador de Servigos




i L —— g VT

Numere da Nota | Via
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANI DE GOIAS Data o Hora de Emissdo
01.740.588/0001-82 2410712025
Codigo de Verificagio
NOTA FISCAL AVULSA DE SERVICOS 4ded
PRESTADOR DE SERVICOS
Inserigao Estadual
Razio Soclal ALEX SOARES AZEVEDO
Nome Fantasia
CNPJICPF 031.893.561-25
Enderego RUA ORIGANGA DE ABREU SANTOS, @D: 03, LT: 05, N*: 05, MAE BELA, CEP: 73.900-000
Cidade Posse - GO
TOMADOR DE SERVICOS
Inscrigdo Estadual
Razdo Social DX CONSTRUTORA LTDA
MNome Fantasia DX CONSTRUTORA
CNPJICPF 13454528000182
Enderego PC DUQUE DE CAXIAS, QD: 00, LT: 00, N°*: 181, CENTRO, CEP: 47.800-072
Cidade Barreiras - BA
DISCRIMINAGAQ DOS SERVIGOS
Q}: Observagoes PRESTACAO DE SERVICO
=hsl
Qtde Und h Descrico Valor ~ Total
1,00 UND PRESTAGAQ DE SERVICO DE FRETES OBRA LINHA PARAISO. 5.878,00 5.878,00
Servigo [ ltem-Servigo
Aliquota IRRF a . ‘BasoIRRF ‘Valor IRRF
0,00 0.00 0,00
RETENGCOES FEDERAIS Aliquola INSS " Base INSS Valor INSS
0,00 0,00 | 0,00
Demonstrativo Demonstrativo 1SS
Valor do Servigos RS 5.878,00 Valor do Servigos
(-} ValorIRRF RS 0,00 (-) Valor Desconto Incondicionado
. (=) Valor INSS RS 0,00 (-} Valor OQutras Dedughes
(=) Valor Desconto Incondicionado RS 0,00 (=) BaseCalculo
(=) Valor ISS Retido pelo Tomador RS 0,00 (X) Alquota
| (=) Valorliquido RS 5.878,00 (=) ValordoImposto (ISS)
- * Valor do Serviges Dedugbes
RESUMO 5.878,00 0,00
Chefe Arrecadagao Prestador de Servigos




Numero da Nota | Via

ESTADO DE GOIAS 10055688 / 2
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANI DE GOIAS Data o Hora de Emissto
01.740.588/0001-82 25/0712025
Codigo de Verilicagio
NOTA FISCAL AVULSA DE SERVICOS acOb
PRESTADOR DE SERVICOS
Inscngo Estadual
Razao Social ALEX SOARES AZEVEDO
Nome Fantasia
CNPJ/CPF 031.993.561-25
Endereo RUA ORIGANGA DE ABREU SANTOS, QD: 03, LT: 05, N*: 05, MAE BELA, CEP: 73.900-000
Cidade Posse - GO
TOMADOR DE SERVIGOS
Inscngho Estadual
Razéo Social: DX CONSTRUTORA LTDA
Nome Fanlasia DX CONSTRUTORA
CNPJICPF 13454528000182
Enderego: PC DUQUE DE CAXIAS, QD: 00, LT: 00, N°: 181, CENTRO, CEP: 47.800-072
Cidade Barreiras - BA
DISCRIMINAGAD DOS SERVIGOS
@ Observagdes: PRESTAGAO DE SERVIGO
Qtde Und ~ Descrigdo Valor Total
1,00 UND PRESTAGCAO DE SERVICO DE FRETES OBRA LINHA PARAISO. 5.814,00 5814,00
Servigo /  ltem-Servigo
o Aliquota IRRF T  BaseIRRF Valor IRRF
0,00 0,00 0,00
RETENCOES FEDERAIS Aliquota INSS o Base INSS | Valor INSS
| 1, 0.00 ; 0,00 0,00
Demonstrative Demonstrativo 1SS
| valor do Servigos R$ 5.814,00 Valor do Servigos RS 581400
(-) ValorIRRF R$ 000 (-) Valor Desconto Incondicionado RS 0,00
(=) Valor INSS RS 0,00 (-) Valor Outras Dedugdes RS 0,00
(=) Valor Desconto Incondicionado RS 000 (=) BaseCalculo RS 5.814.00
(-) Valor ISS Retido pelo Tomador RS 0,00 (X) Aliquota RS 300
(=) Valer liquide R$ 5.814,00 (=) Valordo Imposto (ISS) RS 174,42
. Valor do Serviges T Dedugbes  Valorlss
RESUMO . 5.814,00 0,00 174,42
~ Chele Arrecadacio Prestador de Servigos




il

PRESTADOR DE SERVIGOS
Inscrigdo Estadual
Razéo Social: ALEX SOARES AZEVEDO
Nome Fantasia
CNPJ/CPF 031.993.561-25
Enderego RUA ORICANGA DE ABREU SANTOS, QD: 03, LT: 05, N*: 05, MAE BELA, CEP: 73.900-000
Cidade. Posse - GO
TOMADOR DE SERVIGOS
Inscngdo Estadual
Razao Soclal: DX CONSTRUTORA LTDA
Nome Fantasia. DX CONSTRUTORA
CNPJI/CPF; 13454528000182
Enderego: PC DUQUE DE CAXIAS, QD: 00, LT: 00, N°: 181, CENTRO, CEP: 47.800-072
Cidade Barreiras - BA
DISCRIMINAGAO DOS SERVIGOS
Observaghes: PRESTAGAO DE SERVIGO
Qtde Und Descrigao Valor
1,00 UND PRESTAGCAO DE SERVICO DE FRETES OBRA LINHA PARAISO. 5.739,00
Servigo [/ lem-Servigo
Aliguota IRRF ‘Base IRRF Valor IRRF
0,00 0,00 0,00
RETENCOES FEDERAIS Aliquota INSS Base INSS Valor INSS
0,00 0,00 0,00
Demonstrative Demonstrativo ISS
Valor do Servigos RS 5.738,00 Valor do Servigos RS
(-) Valor IRRF RE 0,00 (-) Valor Desconto Incondicionado R$
(-) Valor INSS R$ 0,00 (-) Valor Outras Dedugbes R$
(=) Valor Desconto Incondicionado R$ 0,00 (=) Base Calculo RS
(-) Valor 1SS Retido pelo Tomadar R$ 0,000 (X) Aliquota RS
(=) Walor liquido R$ 5.739,00 (=) Valor do Imposto (ISS) R$
‘Valor do SGNIqol | Dedugbes Valor IS8
RESUMO 5.739,00 0,00
Chefe Arrecadagio Prestador de Servigos

ESTADO DE GOIAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANI DE GOIAS
01.740.588/0001-82

NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIGOS

Numero da Nota | Via
10055691 / 1

Data e Hora de Emissio

29/07/2025

Codigo de Verificagio

428f

Total
5.739,00

5.739,00
0,00
0.00

5.739,00
3,00

17217

172,17




Numero da Nota / Via
ESTADO DE GOIAS 10055697 / 1
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANI DE GOIAS Data e Hora de Emissio
01.740.588/0001-82 30/07/2025
Codigo de Verificagh
NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIGOS ™
PRESTADOR DE SERVICOS
Inscrigiio Estadual
Raz#o Social ALEX SOARES AZEVEDO
Nome Fantasia
CNPJ/CPF 031.993.561-25
Enderego: RUA ORIGANGA DE ABREU SANTOS, QD: 03, LT: 05, N°: 05, MAE BELA, CEP: 73.900-000
Cidade Posse - GO
TOMADOR DE SERVICOS
Insengio Estadual
Razio Social DX CONSTRUTORA LTDA
Nome Fantasia DX CONSTRUTORA
CNPJICPF 13454528000182
Enderego PC DUQUE DE CAXIAS, QD: 00, LT: 00, N*: 181, CENTRO, CEP: 47.800-072
Cidade Barreiras - BA
DISCRIMINAGAO DOS SERVIGOS
@ Observagdes: PRESTAGAQ DE SERVIGO
Qtde Und 1 B Déscrlqao . e Valor Total
1,00 UND PRESTAGAO DE SERVICO DE FRETES OBRA LINHA PARAISQ. 5.833,00 5.833,00
Servigo [  ltem-Servigo
I ~ AliquotaIRRF Base IRRF ~ Valor IRRF
| 0,00 0,00 0,00
| RETENCOES FEDERAIS BN ~ Aliquota INSS Base INSS Valor INSS
0,00 0,00 0,00
Demonstrativo Demonstrativo ISS
i Valor do Servigos RS 5.833,00 Valor do Servigos RS 5.833,00
(=) WValor IRRF R§ 0,00 (-} Valor Desconto Incondicionado RS 0,00
(-} WValor INSS RS 0,00 (-) WValor Qutras Dedugdes RS 0.00
(-) Valor Desconto Incondicionado R§ 000 (=) BaseCalculo RS 5.833.00
(-} Valor IS5 Retido pelo Tomador RS 0,00 (X) Alguota R$ 3,00
(=) WValorliquido R? 5.833,00 (=) Valor do Imposto (ISS) RS 174,99
Valor do Servigos _ Dedugbes Valor ISS.
RESUMO 5.833,00 0,00 17499
Chefe Arrecadagao Prestador de Servigos




ESTADO DE GO'AS Numero da Nota / Via
10055802 /1
_ PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANI DE GOIAS Bt Fw e B
*I' 7 i/ 01.740.588/0001-82 03/09/2025
WY 4 NOTA FISCAL AVULSA DE SERVICOS S
R o - . a7bf
PRESTADOR DE SERVICOS
Inscngao Estadual
Razao Social ALEX SOARES AZEVEDO
Nome Fantasia
CNPJ/CPF 031.993.561-25
Endereco RUA ORICANGA DE ABREU SANTOS, QD: 03, LT: 05, N°*: 05, MAE BELA, CEP: 73.900-000
Cidade Posse - GO
TOMADOR DE SERVICOS
Inscngao Estadual
Razao Social DX CONSTRUTORA LTDA
Nome Fantasia DX CONSTRUTORA
CNPJ/CPF 13454528000182
Enderego PC DUQUE DE CAXIAS, QD: 00, LT: 00, N°: 181, CENTRO, CEP: 47.800-072
Cidade Barreiras - BA
DISCRIMINAGAD DOS SERVICOS
Observagoes: PRESTACAQ DE SERVICO
Qtde Und Descrigao Valor Total
100 UND PRESTACAO DE SERVICO DE FRETES OBRA LINHA PARAISO. 6.379,00 6.379,00
Service | ltem-Servigo
Aliquota IRRF Base IRRF Valor IRRF
0,00 0,00 0,00
RETENCOES FEDERAIS Aliquota INSS Base INSS Valor INSS
0,00 0,00 0,00
Demonstrativo Demonstrativo 1SS
Valor do Servigos RS 6.379,00 Valor do Servigos RS 6.379.00
(-} ValorIRRF RS 0,00 (-) Valor Desconto Incondicionado RS 0.00
(-) Valor INSS RS 0,00 (-) ValorOutras Dadugdes RS$ 0.00
{-) Valor Desconto Incondicionado RS 0,00 (=) BaseCalculo R$ 6.379.00
(<) Valor 155 Retido pelo Tomador R$ 0,00 (X) Alguota RS 3.00
(=) Valorliquido RS 6.379,00 (=) Valordo Imposto (ISS) RS 191,37
Valor do Servigos Dedugoes Valer 1SS
RESUMO 6.379,00 0,00 191,37
Chefa Arrecadagio Prestador de Servigos




ESTADO DE GO'AS Numero da Nota / Via
. A 10055803 / 1
;. ) . 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANI DE GOIAS Data s Hora de Emisslio
\Y v 01.740.588/0001-82 03/09/2025
W, € e NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIGOS Sosigo 6e Vedlianche
N, 4194
PRESTADOR DE SERVIGOS
Inscrigio Esladual
Razso Social ALEX SOARES AZEVEDO
Nome Fanlasia
CNPJ/ICPF 031,993.561-25
Enderego RUA ORICANGA DE ABREU SANTOS, QD: 03, LT: 05, N°: 05, MAE BELA, CEP: 73.900-000
Cidade Posse - GO
TOMADOR DE SERVICOS
Inscngdo Estadual
Razéo Social DX CONSTRUTORA LTDA
Nome Fantasia DX CONSTRUTORA
CNPJICPF 13454528000182
Endereco PC DUQUE DE CAXIAS, QD: 00, LT: 00, N°: 181, CENTRO, CEP: 47.800-072
Cidade: Barreiras - BA
DISCRIMINﬂCAD DOS SERVICOS
Observagoes PRESTAGAO DE SERVIGO
Qtde Und Descrigao Valor Total
1.00 UND PRESTACAO DE SERVICO DE FRETES OBRA LINHA PARAISO. 6.355,00 6.355,00
Servigo | ltem-Servige
Aliquota IRRF Base IRRF Valor IRRF
0.00 0,00 0,00
RETENCOES FEDERAIS Aliquota INSS Base INSS Valor INSS
0,00 0,00 0,00
Demonstrativo Demonstrativo 1SS
Valor do Servigos RE 6.355,00 Valor do Servigos RS 6.355.00
(-} Valor IRRF RS 0,00 (-) Valor Desconto Incondicionado RS 0,00
(-} ValorINSS R$ 0,00 (-) WValorQutras Dedugbes RS 000
(-) Valor Desconto Incondicionado R$ 000 (=) BaseCalculo RS £.355,00
(-1 Valor IS5 Rehdo pelo Tomador R$ 000 (X) Alguota RS 3.00
(=) WValor liquido RS 6.355,00 (=) Valordo Imposto (ISS) R$ 190,65
Valor do Servigos Dedugdes Valor 1SS
RESUMO 6.355,00 0,00 190,65
Chele Arrecadagio Prestador de Servigos




Inscrigao Estadual:

ESTADO DE GOIAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANI DE GOIAS

01.740.588/0001-82
NOTA FISCAL AVULSA DE SERVICOS

PRESTADOR DE SERVICOS

Numero da Nota / Via

Data e Hora de

Codigo de Veri

Razao Social: ALEX SOARES AZEVEDO
Nome Fantasia:
CNPJ/CPF: 031.993.561-25
Endereco: RUA ORICANGA DE ABREU SANTOS, QD: 03, LT: 05, N°: 05, MAE BELA, CEP: 73.900-000
Cidade: Posse - GO
TOMADOR DE SERVIGOS
Inscrigao Estadual:
Razao Social: DX CONSTRUTORA LTDA
Nome Fantasia: DX CONSTRUTORA
CNPJ/CPF: 13454528000182
Enderego: PC DUQUE DE CAXIAS, QD: 00, LT: 00, N°: 181, CENTRO, CEP: 47.800-072
Cidade: Barreiras - BA

Observagdes: PRESTAGAO DE SERVICO

Qtde Und

Servigo / ltem-Servigo

RETENGCOES FEDERAIS

Demonstrativo
Valor do Servigos
(-) Valor IRRF
(-) Valor INSS
(-) Valor Desconto Incondicionado
(-) ValorISS Retido pelo Tomador
(=) Valorliquido

RESUMO

Chefe Arrecadacao

DISCRIMINAGAO DOS SERVICOS

Descrigao
1,00 UND PRESTAGAO DE SERVIGO DE FRETES OBRA LINHA PARAISO.

Aliquota IRRF

0,00
Aliquota INSS

0,00

R$
R$
R$
R$
R$
R$

Valor do Servigos

Base IRRF
0,00
Base INSS
0,00

Valor
5.87

Demonstrativo ISS

5.875,00 | Valor do Servigos
0,00 (-) Valor Desconto Incondicionado
0,00 (-) Valor Outras Dedugdes
0,00 (=) Base Calculo
0,00 (X) Aliquota
5.875,00 (=) Valordo Imposto (ISS)

Dedugbes

5.875,00 0,00

Prestador de Servigos

R$
R$
R$
R$
R$
R$

10055828 / 1
Emissao
08/09/2025
ficacao
498c
Total
5,00 5.875,00
Valor IRRF
0,00
Valor INSS
0,00
5.875,00
0,00
0,00
5.875,00
3,00
176,25
Valor ISS
176,25




Inscrigao Estadual:

ESTADO DE GOIAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANI DE GOIAS

01.740.588/0001-82
NOTA FISCAL AVULSA DE SERVICOS

PRESTADOR DE SERVICOS

Numero da Nota / Via

Data e Hora de

Codigo de Veri

Razao Social: ALEX SOARES AZEVEDO
Nome Fantasia:
CNPJ/CPF: 031.993.561-25
Endereco: RUA ORICANGA DE ABREU SANTOS, QD: 03, LT: 05, N°: 05, MAE BELA, CEP: 73.900-000
Cidade: Posse - GO
TOMADOR DE SERVIGOS
Inscrigao Estadual:
Razao Social: DX CONSTRUTORA LTDA
Nome Fantasia: DX CONSTRUTORA
CNPJ/CPF: 13454528000182
Endereco: PC DUQUE DE CAXIAS, QD: 00, LT: 00, N°: 181, CENTRO, CEP: 47.800-072
Cidade: Barreiras - BA

Observagdes: PRESTAGAO DE SERVICO

Qtde Und

Servigo / ltem-Servigo

RETENGCOES FEDERAIS

Demonstrativo
Valor do Servigos
(-) Valor IRRF
(-) Valor INSS
(-) Valor Desconto Incondicionado
(-) ValorISS Retido pelo Tomador
(=) Valorliquido

RESUMO

Chefe Arrecadacao

DISCRIMINAGAO DOS SERVICOS

Descrigao
1,00 UND PRESTAGAO DE SERVIGO DE FRETES OBRA LINHA PARAISO.

Aliquota IRRF

0,00
Aliquota INSS

0,00

R$
R$
R$
R$
R$
R$

Valor do Servigos

Base IRRF
0,00
Base INSS
0,00

Valor
5.87

Demonstrativo ISS

5.875,00 | Valor do Servigos
0,00 (-) Valor Desconto Incondicionado
0,00 (-) Valor Outras Dedugdes
0,00 (=) Base Calculo
0,00 (X) Aliquota
5.875,00 (=) Valordo Imposto (ISS)

Dedugbes

5.875,00 0,00

Prestador de Servigos

R$
R$
R$
R$
R$
R$

10055828 / 2
Emissao
08/09/2025
ficacao
498c
Total
5,00 5.875,00
Valor IRRF
0,00
Valor INSS
0,00
5.875,00
0,00
0,00
5.875,00
3,00
176,25
Valor ISS
176,25




Inscrigao Estadual:

ESTADO DE GOIAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANI DE GOIAS

01.740.588/0001-82
NOTA FISCAL AVULSA DE SERVICOS

PRESTADOR DE SERVICOS

Numero da Nota / Via

Data e Hora de

Codigo de Veri

Razao Social: ALEX SOARES AZEVEDO
Nome Fantasia:
CNPJ/CPF: 031.993.561-25
Endereco: RUA ORICANGA DE ABREU SANTOS, QD: 03, LT: 05, N°: 05, MAE BELA, CEP: 73.900-000
Cidade: Posse - GO
TOMADOR DE SERVIGOS
Inscrigao Estadual:
Razao Social: DX CONSTRUTORA LTDA
Nome Fantasia: DX CONSTRUTORA
CNPJ/CPF: 13454528000182
Enderego: PC DUQUE DE CAXIAS, QD: 00, LT: 00, N°: 181, CENTRO, CEP: 47.800-072
Cidade: Barreiras - BA

Observagdes: PRESTAGAO DE SERVICO

Qtde Und

Servigo / ltem-Servigo

RETENGCOES FEDERAIS

Demonstrativo
Valor do Servigos
(-) Valor IRRF
(-) Valor INSS
(-) Valor Desconto Incondicionado
(-) ValorISS Retido pelo Tomador
(=) Valorliquido

RESUMO

Chefe Arrecadacao

DISCRIMINAGAO DOS SERVICOS

Descrigao
1,00 UND PRESTAGAO DE SERVIGO DE FRETES OBRA LINHA PARAISO.

Aliquota IRRF

0,00
Aliquota INSS

0,00

R$
R$
R$
R$
R$
R$

Valor do Servigos

6.019,00
0,00
0,00
0,00
0,00

6.019,00

6.019,00

Base IRRF
0,00
Base INSS
0,00

Valor
6.01

Demonstrativo ISS

Valor do Servigos
(-) Valor Desconto Incondicionado
(-) Valor Outras Dedugdes
(=) Base Calculo
(X) Aliquota
(=) Valor do Imposto (ISS)

Dedugbes

0,00

Prestador de Servigos

R$
R$
R$
R$
R$
R$

10055829 / 1
Emissao
08/09/2025
ficacao
40bb
Total
9,00 6.019,00
Valor IRRF
0,00
Valor INSS
0,00
6.019,00
0,00
0,00
6.019,00
3,00
180,57
Valor ISS
180,57




Inscrigao Estadual:

ESTADO DE GOIAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANI DE GOIAS

01.740.588/0001-82
NOTA FISCAL AVULSA DE SERVICOS

PRESTADOR DE SERVICOS

Numero da Nota / Via

Data e Hora de

Codigo de Veri

Razao Social: ALEX SOARES AZEVEDO
Nome Fantasia:
CNPJ/CPF: 031.993.561-25
Endereco: RUA ORICANGA DE ABREU SANTOS, QD: 03, LT: 05, N°: 05, MAE BELA, CEP: 73.900-000
Cidade: Posse - GO
TOMADOR DE SERVIGOS
Inscrigao Estadual:
Razao Social: DX CONSTRUTORA LTDA
Nome Fantasia: DX CONSTRUTORA
CNPJ/CPF: 13454528000182
Enderego: PC DUQUE DE CAXIAS, QD: 00, LT: 00, N°: 181, CENTRO, CEP: 47.800-072
Cidade: Barreiras - BA

Observagdes: PRESTAGAO DE SERVICO

Qtde Und

Servigo  / ltem-Servigo

RETENGCOES FEDERAIS

Demonstrativo
Valor do Servigos
(-) Valor IRRF
(-) Valor INSS
(-) Valor Desconto Incondicionado
(-) ValorISS Retido pelo Tomador
(=) Valorliquido

RESUMO

Chefe Arrecadacao

DISCRIMINAGAO DOS SERVICOS

Descrigao
1,00 UND PRESTAGAO DE SERVIGO DE FRETES OBRA LINHA PARAISO.

Aliquota IRRF

0,00
Aliquota INSS

0,00

R$
R$
R$
R$
R$
R$

Valor do Servigos

6.019,00
0,00
0,00
0,00
0,00

6.019,00

6.019,00

Base IRRF
0,00
Base INSS
0,00

Valor
6.01

Demonstrativo ISS

Valor do Servigos
(-) Valor Desconto Incondicionado
(-) Valor Outras Dedugdes
(=) Base Calculo
(X) Aliquota
(=) Valor do Imposto (ISS)

Dedugbes

0,00

Prestador de Servigos

R$
R$
R$
R$
R$
R$

10055829 / 2
Emissao
08/09/2025
ficacao
40bb
Total
9,00 6.019,00
Valor IRRF
0,00
Valor INSS
0,00
6.019,00
0,00
0,00
6.019,00
3,00
180,57
Valor ISS
180,57




Inscrigao Estadual:

ESTADO DE GOIAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANI DE GOIAS

01.740.588/0001-82
NOTA FISCAL AVULSA DE SERVICOS

PRESTADOR DE SERVICOS

Numero da Nota / Via

Data e Hora de

Codigo de Veri

Razao Social: ALEX SOARES AZEVEDO
Nome Fantasia:
CNPJ/CPF: 031.993.561-25
Endereco: RUA ORICANGA DE ABREU SANTOS, QD: 03, LT: 05, N°: 05, MAE BELA, CEP: 73.900-000
Cidade: Posse - GO
TOMADOR DE SERVIGOS
Inscrigao Estadual:
Razao Social: DX CONSTRUTORA LTDA
Nome Fantasia: DX CONSTRUTORA
CNPJ/CPF: 13454528000182
Endereco: PC DUQUE DE CAXIAS, QD: 00, LT: 00, N°: 181, CENTRO, CEP: 47.800-072
Cidade: Barreiras - BA

Observagdes: PRESTAGAO DE SERVICO

Qtde Und

Servigo / ltem-Servigo

RETENGCOES FEDERAIS

Demonstrativo
Valor do Servigos
(-) Valor IRRF
(-) Valor INSS
(-) Valor Desconto Incondicionado
(-) ValorISS Retido pelo Tomador
(=) Valorliquido

RESUMO

Chefe Arrecadacao

DISCRIMINAGAO DOS SERVICOS

Descrigao
1,00 UND PRESTAGAO DE SERVIGO DE FRETES OBRA LINHA PARAISO.

Aliquota IRRF

0,00
Aliquota INSS

0,00

R$
R$
R$
R$
R$
R$

Valor do Servigos

6.539,00
0,00
0,00
0,00
0,00

6.539,00

6.539,00

Base IRRF
0,00
Base INSS
0,00

Valor
6.53

Demonstrativo ISS

Valor do Servigos
(-) Valor Desconto Incondicionado
(-) Valor Outras Dedugdes
(=) Base Calculo
(X) Aliquota
(=) Valor do Imposto (ISS)

Dedugbes

0,00

Prestador de Servigos

R$
R$
R$
R$
R$
R$

10055830 / 1
Emissao
10/09/2025
ficacao
4edf
Total
9,00 6.539,00
Valor IRRF
0,00
Valor INSS
0,00
6.539,00
0,00
0,00
6.539,00
3,00
196,17
Valor ISS
196,17




Inscrigao Estadual:

ESTADO DE GOIAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANI DE GOIAS

01.740.588/0001-82
NOTA FISCAL AVULSA DE SERVICOS

PRESTADOR DE SERVICOS

Numero da Nota / Via

Data e Hora de

Codigo de Veri

Razao Social: ALEX SOARES AZEVEDO
Nome Fantasia:
CNPJ/CPF: 031.993.561-25
Endereco: RUA ORICANGA DE ABREU SANTOS, QD: 03, LT: 05, N°: 05, MAE BELA, CEP: 73.900-000
Cidade: Posse - GO
TOMADOR DE SERVIGCOS
Inscrigao Estadual:
Razao Social: DX CONSTRUTORA LTDA
Nome Fantasia: DX CONSTRUTORA
CNPJ/CPF: 13454528000182
Endereco: PC DUQUE DE CAXIAS, QD: 00, LT: 00, N°: 181, CENTRO, CEP: 47.800-072
Cidade: Barreiras - BA

Observagdes: PRESTAGAO DE SERVICO

Qtde Und

Servigo  / ltem-Servigo

RETENGCOES FEDERAIS

Demonstrativo
Valor do Servigos
(-) Valor IRRF
(-) Valor INSS
(-) Valor Desconto Incondicionado
(-) ValorISS Retido pelo Tomador
(=) Valorliquido

RESUMO

Chefe Arrecadacao

DISCRIMINAGAO DOS SERVICOS

Descrigao
1,00 UND PRESTAGAO DE SERVIGO DE FRETES OBRA LINHA PARAISO.

Aliquota IRRF

0,00
Aliquota INSS

0,00

R$
R$
R$
R$
R$
R$

Valor do Servigos

6.539,00
0,00
0,00
0,00
0,00

6.539,00

6.539,00

Base IRRF
0,00
Base INSS
0,00

Valor
6.53

Demonstrativo ISS

Valor do Servigos
(-) Valor Desconto Incondicionado
(-) Valor Outras Dedugdes
(=) Base Calculo
(X) Aliquota
(=) Valor do Imposto (ISS)

Dedugbes

0,00

Prestador de Servigos

R$
R$
R$
R$
R$
R$

10055830 / 2
Emissao
10/09/2025
ficacao
4edf
Total
9,00 6.539,00
Valor IRRF
0,00
Valor INSS
0,00
6.539,00
0,00
0,00
6.539,00
3,00
196,17
Valor ISS
196,17




Inscrigao Estadual:

ESTADO DE GOIAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANI DE GOIAS

01.740.588/0001-82
NOTA FISCAL AVULSA DE SERVICOS

PRESTADOR DE SERVICOS

Numero da Nota / Via

Data e Hora de

Codigo de Veri

Razao Social: ALEX SOARES AZEVEDO
Nome Fantasia:
CNPJ/CPF: 031.993.561-25
Endereco: RUA ORICANGA DE ABREU SANTOS, QD: 03, LT: 05, N°: 05, MAE BELA, CEP: 73.900-000
Cidade: Posse - GO
TOMADOR DE SERVIGOS
Inscrigao Estadual:
Razao Social: DX CONSTRUTORA LTDA
Nome Fantasia: DX CONSTRUTORA
CNPJ/CPF: 13454528000182
Enderego: PC DUQUE DE CAXIAS, QD: 00, LT: 00, N°: 181, CENTRO, CEP: 47.800-072
Cidade: Barreiras - BA

Observagdes: PRESTAGAO DE SERVICO

Qtde Und

Servigo / ltem-Servigo

RETENGCOES FEDERAIS

Demonstrativo
Valor do Servigos
(-) Valor IRRF
(-) Valor INSS
(-) Valor Desconto Incondicionado
(-) ValorISS Retido pelo Tomador
(=) Valorliquido

RESUMO

Chefe Arrecadacao

DISCRIMINAGAO DOS SERVICOS

Descrigao
1,00 UND PRESTAGAO DE SERVIGO DE FRETES OBRA LINHA PARAISO.

Aliquota IRRF

0,00
Aliquota INSS

0,00

R$
R$
R$
R$
R$
R$

Valor do Servigos

6.522,00
0,00
0,00
0,00
0,00

6.522,00

6.522,00

Base IRRF
0,00
Base INSS
0,00

Valor
6.52

Demonstrativo ISS

Valor do Servigos
(-) Valor Desconto Incondicionado
(-) Valor Outras Dedugdes
(=) Base Calculo
(X) Aliquota
(=) Valor do Imposto (ISS)

Dedugbes

0,00

Prestador de Servigos

R$
R$
R$
R$
R$
R$

10055835/ 1
Emissao
12/09/2025
ficacao
4c09
Total
2,00 6.522,00
Valor IRRF
0,00
Valor INSS
0,00
6.522,00
0,00
0,00
6.522,00
3,00
195,66
Valor ISS
195,66




Inscrigao Estadual:

ESTADO DE GOIAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANI DE GOIAS

01.740.588/0001-82
NOTA FISCAL AVULSA DE SERVICOS

PRESTADOR DE SERVICOS

Numero da Nota / Via

Data e Hora de

Codigo de Veri

Razao Social: ALEX SOARES AZEVEDO
Nome Fantasia:
CNPJ/CPF: 031.993.561-25
Endereco: RUA ORICANGA DE ABREU SANTOS, QD: 03, LT: 05, N°: 05, MAE BELA, CEP: 73.900-000
Cidade: Posse - GO
TOMADOR DE SERVIGOS
Inscrigao Estadual:
Razao Social: DX CONSTRUTORA LTDA
Nome Fantasia: DX CONSTRUTORA
CNPJ/CPF: 13454528000182
Enderego: PC DUQUE DE CAXIAS, QD: 00, LT: 00, N°: 181, CENTRO, CEP: 47.800-072
Cidade: Barreiras - BA

Observagdes: PRESTAGAO DE SERVICO

Qtde Und

Servigo  / ltem-Servigo

RETENGCOES FEDERAIS

Demonstrativo
Valor do Servigos
(-) Valor IRRF
(-) Valor INSS
(-) Valor Desconto Incondicionado
(-) ValorISS Retido pelo Tomador
(=) Valorliquido

RESUMO

Chefe Arrecadacao

DISCRIMINAGAO DOS SERVICOS

Descrigao
1,00 UND PRESTAGAO DE SERVIGO DE FRETES OBRA LINHA PARAISO.

Aliquota IRRF

0,00
Aliquota INSS

0,00

R$
R$
R$
R$
R$
R$

Valor do Servigos

6.522,00
0,00
0,00
0,00
0,00

6.522,00

6.522,00

Base IRRF
0,00
Base INSS
0,00

Valor
6.52

Demonstrativo ISS

Valor do Servigos
(-) Valor Desconto Incondicionado
(-) Valor Outras Dedugdes
(=) Base Calculo
(X) Aliquota
(=) Valor do Imposto (ISS)

Dedugbes

0,00

Prestador de Servigos

R$
R$
R$
R$
R$
R$

10055835/ 2
Emissao
12/09/2025
ficacao
4c09
Total
2,00 6.522,00
Valor IRRF
0,00
Valor INSS
0,00
6.522,00
0,00
0,00
6.522,00
3,00
195,66
Valor ISS
195,66




P o< Data:  12/08/25
CCC O T FILI T <O FI A
ORDEM DE SERVICO

Obra: LINHA PARAISO Solicitagcao
\Rodovia: PISTA Registro n?
Trecho:  RODA VELHA
Estaca da Coleta: ESTACA 05
Lado: SOLO BRITA
Natureza do matérial: 70% SOLO 15% PO E 15% BRITA + 2% DE CIMENTO EM PESO
Profundidade cm:
Ensaios a executar :

Granulométria

Compactagdo

CBR

LL/LP
|Camada : BASE
Observagaes :
L‘Irquivas-se, Em, " # 7

el i

%

Eng? Responsdvel




COMPACTACAO

(D - 1
Obra: __ LINHA PARAISO Camada: BASE Data: 12/08/25
Rodovia: PISTA Material: 15% PO E 15% BRITA + 2% DE CIMEN
Trecho: RODA VELHA Estaca: ISTACA 0! Lado: SOLO BRITA
ENSAIO DE COMPACTACAD
DETERMINACOES 1 2 3 4 5
Ne DA CAPSULA
PESO DA CAPSULA (g)
PESO DA CAPSULA + SOLO UMIDO (g) 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00
PESO DA CAPSULA + SOLO SECO (g) 48,35 47,65 47,00 4635 45,70
PESO DE AGUA (g) 165 235 3,00 3.65 430
PESO DO SOLO SECO (g) 48,35 47,65 47,00 46,35 45,70
TEOR DE UMIDADE (%) 34 49 6.4 79 94
DETERMINACOES 1 2 3 4 5
N® DO CILINDRO 1 3 27 6 1
VOLUME DO CILINDRO {em’) 2.041 2032 2110 2.050 2.041
PESO DO CILINDRO (g) 5367 5284 5360 5374 5367
PESO DO CILINDRO + SOLO UMIDO () 8902 9310 10000 9530 9152
PESD DO SOLO OMIDO (8) 3535 4026 4640 4156 3785
PESO DO SOLO SECO (g) 3418 3837 4362 3853 3459
DENSIDADE DO SOLO UMIDO (g/cm®) 1,732 1,981 2,199 2,027 1,854
DENSIDADE DO SOLO SECO (g/cm®) 1,675 1,888 2,067 1,879 1,695
Curva de Compactagao
2,200
2,100
™
§ / N
e}
‘% 2,000 // \—\
3 \
§ / \\
1,900
° N
§
1,800 7.8 \‘
// B
Az N
1,600 e
3 5 7 g
RESUMO
RESULTADOS DOS ENSAIOS Observagdes:
UMIDADE OTIMA 64 %
MASSA ESPECIFICA APARENTE MAX. SECA 2,067 Kg/m3 UMIDADE QUEIMADA NO ALCOLL
N ; D Soluio REINSPECAO
|Assinatura do Responsavel: APROVADA [ ] REPROVADL ]




ANALISE GRANULOMETRICA

(DNER ME 213/94)
Obra: LINHA PARAI
Rodovia: PISTA DATA: 12/08/25
Trecho: RODA VELHA ESTACA: ESTACAOS
ANALISE GRANULOMETRICA DETERMINACAO DO TEOR DE UMIDADE-(DNER ME 213/94)
Recipiente n® 1 Céapsula n®
Amostra total imida 1700 g Capsula + solo imido 5000 g 5000 g |
Pedregulho 281,6 g Capsula + solo seco 49,60 4960 g |
Passando n? 10 (am. Umida) 14184 g Peso da capsula g g |
Passando n® 10 (am. Seca) 1407,1 g Peso da dgua 0,40 g 0,40 g |
Amostra total seca 16887 g Peso do solo seco 4960 g 4960 g
teor de Umidade 0,8 % 0,8 %
Média 0,8 %
PENEIRAMENTO DA AMOSTRA TOTAL
MATERIAL RETIDO PENEIRA
PENEIRA % QUE PASSA DA
PESO -G %AMOSTRA TOTAL % ACUMULADA AMOSTRA TOTAL MM
2" pol. 100,0 50,8
1" pol. 0,0 0,0 100,0 25,4
3/4" pol. - z = 19,1
3/8" pol. 216,40 12,8 12,8 87,2 9,5
N® 4 5,50 0,3 13,1 86,9 4,8
N2 10 59,67 30 16,7 83,3 2,0
PENEIRAMENTO DA AMOSTRA PARCIAL
Amostra parcial Umida: 2000 E Amostra parcial seca: 198,4 ®  Recipiente: 2
MATERIAL RETIDO PENEIRA
Bl % QUE PASSA DA % QUE PASSA DA
PESO - G %AMOSTRA PARCIAL | % ACUMULADA AMOSTRATOTAL | AMOSTRA PARCIAL MM
N¢ 40 28,45 14,3 14,3 85,7 71,4 0,42
N2200 127,30 64,2 78,5 21,5 17,9 0,074
CLASSIFICACAO DO SOLO
RESUMO Pedregulho 167 % Indice de Grupo
DA Areia Grossa 119 % Faixa D
GRANULOMETRIA Areia Fina 535 % Classificacio HRB
Silte + Argila 179 % Tipo de Solo
Curva Granulométrica
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DX

CONSTRUTORA

INDICE DE SUPORTE CALIFORNIA
(DNER ME 049/94 - NBR 9895/87)

PENETRAGAO(0,01mm)

Rodovia: PISTA Estaca: ESTACA 05 DATA: 12/8/25
Trecho: RODA VELHA VISTO: ENGENHEIRO: ENSAIO N2:
CILINDRO N.2 03
Altura Cilindro 11,50 UMIDADE DE MOLDAGEM VERIFICACAO Antes Depois
Peso-g Vol.cm3 Cépsula n.? DA DENSIDADE sat. sat.
5.284 2.032 Capsula + solo + agua 50,00 g Solo + agua + molde 10.100
MOLDAGEM Cdapsula + solo seco 47,08 g Peso do molde 5.284
Cam. Gol./Cam, Peso da cdpsula Solo + agua 4816
05 56 Peso da agua 292 g Dens. solo imido 2,370
Agua P./Cam. Peso do solo seco 47,08 g Dens. solo seco 2,232
894 Teor de umidade 6.2 % DENSIDADE MAXIMA 2,067
Disco esp. 2% Média 62 % UMIDADE OTIMA 6,4 % 108,0 %
AMOSTRA ENSAIO DE EXPANSAOQ
Umid.nat. 08 % Data HORA  |Leitura-mm Diferenca - mm Expansio %
Graados: 1.167 13/8 13:20 1,00 0,00 0,0
Miados: 5.833 14/8 13:20 1,05 0,05 0,43
Am. Seca 6.591 15/8 13:20 1,05 0,05 0,43
16/8 13:20 1,05 0,05 0,04
ENSAIO DE PENB'I'RACAO Constante: 0,0983
Tempo Penetracgio Leit. Din. kg k/ cm® Tensdo Corrigida 1S.C.-%
30s 0,063 cm 35 34
Im Os 0,127 cm 78 7.7
1m 30s 0,190 cm 132 13,0
2m 0s 0,254 cm 196 19,3 19,3 19,3 X100 27.5
3m 0s 0381 cm 338 332 70
4m 2s 0508 cm 455 44,7 44,7 44,7 X100 42,6
5m 3s 0635 cm 500 49,2 105
K=
ISC= 42,6 EXP. = 0,04
o GRAFICO PRESSAO PENETRACAO
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CONSTRUTORA

INDICE DE SUPORTE CALIFORNIA
(DNER ME 049/94 - NBR 9895/87)

PENETRAGAD(0,01mm)

Rodovia: PISTA Estaca: ESTACA 05 DATA: 12/8/25
Trecho: RODA VELHA VISTO: ENGENHEIRO: ENSAIO N2:
CILINDRO N.2 27
Altura Cilindro 11,33 UMIDADE DE MOLDAGEM VERIFICACAO Antes Depois
Peso-g Vol.cm3 Capsula n.? DA DENSIDADE sat. sat.
5.360 2.110 Capsula + solo + agua 50,00 g Solo + agua + molde 10.185
MOLDAGEM Capsula + solo seco 46,30 g Peso do molde 5.360
Cam. Gol./Cam. Peso da cépsula Solo + dgua 4825
05 56 Peso da dgua 370 g Dens. solo timido 2,287
Agua P./Cam. Peso do solo seco 46,30 g Dens. solo seco 2,118
928 Teor de umidade 80 % DENSIDADE MAXIMA 2,067
Disco esp. 2% Média 80 % UMIDADE OTIMA 6,4 % 102,4 %
AMOSTRA ENSAIO DE EXPANSAQ
Umid.nat. 0,8 % Data HORA |Leitura-mm Diferenca - mm Expansdo %
Gratidos: 1.167 13/8 13:21 1,00 0,00 0,0
Miudos: 5.833 14/8 13:20 1,05 0,05 0,44
Am. Seca 6.482 15/8 13:20 1,05 0,05 0,44
16/8 13:20 1,05 0,05 0,44
ENSAIO DE PENETRACAO Constante: 0,0983
Tempo Penetracgdo Leit. Din. kg k/cm? Tensdo Corrigida IS.C.-%
30s 0,063 cm 230 22,6
Im 0s 0,127 cm 310 30,5
1m 30s 0,190 cm 890 87,5
2m 0s 0,254 cm 1.035 101,7 101,7 101,7 X100 1453
3m 0s 0381 cm 1.150 113,0 70
4m 2s 0,508 cm 1.230 120,9 120,9 1209 X100 1152
5m 3s 0,635 cm 1.320 1298 105
K=
ISC= 1453 EXP.= 0,44
- GRAFICO PRESSAO PENETRACAO
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INDICE DE SUPORTE CALIFORNIA
(DNER ME 049/94 - NBR 9895/87)

Rodovia: PISTA Estaca: ESTACA 05 DATA: 12/8/25
Trecho: RODA VELHA VISTO: ENGENHEIRO: ENSAIO N2
CILINDRO N.2 06
Altura Cilindro 11,30 UMIDADE DE MOLDAGEM VER]F[CA(;J;‘D Antes Depois
Peso-g Vol. em3 Capsula n.? DA DENSIDADE sat. sat.
5.374 2.050 Capsula + solo + dgua 50,00 g Solo + dgua + molde 10.440
MOLDAGEM Capsula + solo seco 4529 g Peso do molde 5.374
Cam, Gol./Cam. Peso da capsula Solo + dgua 5.066
05 56 Peso da dgua 471 g Dens. solo Gmido 2471
Agua P./Cam. Peso do solo seco 4529 g Dens. solo seco 2,238
902 Teor de umidade 10,4 % |DENSIDADE MAXIMA 2,067
Disco esp, 2%2 Média 10,4 % UMIDADE OTIMA 6,4 % 108,3 %
AMOSTRA ENSAIO DE EXPANSAO
Umid.nat. 08 %) Data HORA  |Leitura-mm Diferen¢a - mm Expansio %
Graidos: 1.167 13/8 13:20 1,00 0,00 0,0
Miudos: 5.833 14/8 13:20 1,05 0,05 0,44
Am. Seca 6.341 15/8 13:20 1,05 0,05 0,44
16/8 13:20 1,05 0,05 0,44
ENSAIO DE PENETRACAO Constante: 0,0983
Tempo Penetracdo Leit. Din. kg k/r:m2 Tensdo Corrigida 15.C.-%
30s 0,063 cm 35 34
1m 0s 0,127 cm 75 7.4
1m 30s 0,190 cm 125 12,3
2m 0s 0,254 cm 210 20,6 20,6 206 X100 29,5
3m 0s 0,381  cm 330 32,4 70
4m 2s 0,508 cm 445 43,7 43,7 43,7 X100 41,7
5m 3s 0,635 cm 500 49,2 105
K=
ISC= 41,7 EXP.= 0,44
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INDICE DE SUPORTE CALIFORNIA
(DNER ME 049/94 - NBR 9895/87)
Rodovia: PISTA Estaca: ESTACA 285 DATA: 16/8/25
Trecho: LINHA PARAISO VISTO: ENGENHEIRO: ENSAIO N%:
CILINDRO N.2 06
Altura Cilindro 11,30 UMIDADE DE MOLDAGEM VER]FICACAO Antes Depois
Peso-g Vol. cm3 Capsula n.? DA DENSIDADE sat. sat.
5.374 2.050 Capsula + solo + agua 50,00 g Solo + dgua + molde 10.100
MOLDAGEM Capsula + solo seco 47,08 g Peso do molde 5374
Cam. Gol./Cam, Peso da capsula Solo + dgua 4726
05 56 Peso da agua 292 g Dens. solo tmido 2,305
Agua P./Cam. Peso do solo seco 47,08 g Dens. solo seco 2,171
895 Teor de umidade 62 % IDENSIDADE MAXIMA 2,057
Disco esp. 2% Média 6,2 % UMIDADE OTIMA 6,1 % 105,5 %
AMOSTRA ENSAIO DE EXPANSAO
Umid.nat. 08 % Data HORA |Leitura-mm Diferen¢a - mm Expansio %
|Graudos: 1.168 17/8 13:20 1,00 0,00 0,0
Miludos: 5.832 18/8 13:20 1,05 0,05 0,44
Am. Seca 6.591 19/8 13:20 1,05 0,05 0,44
20/8 13:20 1,05 0,05 0,04
ENSAIO DE PENETRACAO Constante: 0,0983
Tempo Penetragao Leit. Din. kg k/cm? Tensdo Corrigida 1S.C.-%
30s 0,063 cm 150 14,7
1m 0s 0,127 cm 405 398
1m 30s 0,190 cm 720 70,8
2m 0s 0,254 om 940 92,4 92,4 92,4 X100 1320
3m 0s 0381 cm 1.140 112,1 70
4m 2s 0,508 cm 1.215 1194 119,4 1194 X100 113.7
5m 3s 0635 cm 1.300 127,8 105
K=
ISC=  132,0 EXP. = 0,04
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INDICE DE SUPORTE CALIFORNIA
(DNER ME 049/94 - NBR 9895/87)
Rodovia: PISTA Estaca: ESTACA 285 DATA: 16/8/25
Trecho: LINHA PARAISO VISTO: ENGENHEIRO: ENSAIO N2:
CILINDRO N.2 09
Altura Cilindro 11,60 UMIDADE DE MOLDAGEM VERIFICACAO Antes Depois
Peso-g Vol.cm3 Capsula n.? DA DENSIDADE sat. sat.
5.380 2.179 Capsula + solo + dgua 50,00 g Solo + dgua + molde 10.185
MOLDAGEM Céapsula + solo seco 46,30 g Peso do molde 5.380
Cam. Gol./Cam. Peso da capsula Solo + dgua 4.805
05 56 Peso da agua 370 g Dens. solo tmido 2,205
Agua P./Cam. Peso do solo seco 46,30 g Dens. solo seco 2,042
952 Teor de umidade 8.0 % ||IDENSIDADE MAXIMA 2,057
Disco esp. 214 Média 8,0 % UMIDADE OTIMA 6,1 % 99,3 %
AMOSTRA ENSAIO DE EXPANSAO
Umid. nat. 08 % Data HORA |Leitura-mm Diferenca - mm Expansao %
Gratdos: 1.168 17/8 13:21 1,00 0,00 0,0
Miidos: 5.832 18/8 13:20 1,05 0,05 0,43
Am. Seca 6.482 19/8 13:20 1,05 0,05 0,43
20/8 13:20 1,05 0,05 0,43
ENSAIO DE PENETRACAO Constante: 0,0983
Tempo Penetragdo Leit. Din. kg k/cm? Tensdo Corrigida 1S5.C.-%
30s 0,063 cm 185 18,2
1m 0s 0,127 cm 425 41,8
1m 30s 0,190 cm 759 74,6
2m 0s 0,254 cm 1.046 102,8 102,8 102,8 X 100 1469
3m 0s 0381  cm 1.215 1194 70
4m 2s 0,508 cm 1.325 130,2 130,2 130,2 X 100 1240
5m 3s 0635 cm 1.379 135,6 105
K=
ISC=  146,9 EXP. = 0,43
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INDICE DE SUPORTE CALIFORNIA
(DNER ME 049/94 - NBR 9895/87)

Rodovia: PISTA Estaca: ESTACA 285 DATA: 16/8/25
Trecho: LINHA PARAISO VISTO: ENGENHEIRO: ENSAIO N2:
CILINDRO N.2 08
Altura Cilindro 11,48 UMIDADE DE MOLDAGEM VERIFICA(;AO Antes Depois
Peso-g Vol.em3 Capsula n.? DA DENSIDADE sat. sat.
5.410 2.029 Capsula + solo + dgua 50,00 g Solo + dgua + molde 10.440
MOLDAGEM Capsula + solo seco 45,29 g Peso do molde 5.410
Cam. Gol./Cam. Peso da capsula Solo + agua 5.030
05 56 Peso da dgua 471 g Dens. solo imido 2,479
Agua P./Cam. Peso do solo seco 4529 g Dens. solo seco 2,246
886 Teor de umidade 104 % |IDENSIDADE MAXIMA 2,057
Disco esp. 2% Média 10,4 % UMIDADE OTIMA 6,1 % 109,1 %
AMOSTRA ENSAIO DE EXPANSAQ
Umid.nat. 08 % Data HORA |Leitura-mm Diferenca - mm Expansdao %
Graudos: 1.168 17/8 13:20 1,00 0,00 0,0
IMiddos: 5.832 18/8 13:20 1,05 0,05 0,44
Am. Seca 6.341 19/8 13:20 1,05 0,05 0,44
20/8 13:20 1,05 0,05 0,44
ENSAIO DE PENETRAGCAO Constante: 0,0983
Tempo Penetracao Leit. Din. kg k/cmz Tensao Corrigida 1.5.C.-%
30s 0,063 cm 140 13,8
Im Os 0,127 cm 345 339
1m 30s 0,190 cm 687 67,5
Zm Os 0,254 cm 860 84,5 84,5 84,5 X100 1208
3m 0s 0381 cm 1.002 98,5 70
4m 2s 0,508 cm 1.175 115,5 115,5 115,5 X100 1100
5m 3s 0635 cm 1.270 124,8 105
K=
IsC= 1208 EXP.= 0,44
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Natureza do matérial:
Profundidade cm:

Ensaios a executar:

Camada :

Observagoes :

lArquivas-se,

Data: 26/08/25
C—CoPd= T F= L3 T <> F=
ORDEM DE SERVICO

Obra: LINHA PARAISO Solicitagdo
Rodovia: PISTA Registro n®
Trecho:  RODA VELHA
Estaca da Coleta: ESTACA 915
Lado: MATERIAL COLETADO NA PISTA

SOLO BRITA 70% SOLO 15% PO E 15% BRITA + 2% DE CIMENTO EM PESO

Granulométria
Compactagdo
CBR
LL/LP
BASE

ﬂ@\t’m{)f\rﬁotﬁ{ff

Em,
R
w/wi A

I

/Labaratono

Eng? Responsével



L

COMPACTACAO

NO

|

Dhscricio

DNER ME 162 /94 - NBR 7182/86)
Obra: LINHA PARAISO Camada: BASE 26/08/25
Rodovia: PISTA Material: SOLO 15% PO E 15% BRITA + 2% DE
Trecho: RODA VELHA Estaca: STACA91 Lado:  MATERIAL COLI
ENSAIO DE COMPACTACAQ
DETERMINACOES 1 2 3 4 5
Ne DA CAPSULA
PESO DA CAPSULA (g)
PESO DA CAPSULA + SOLO UMIDO (g) 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00
PESO DA CAPSULA + SOLO SECO (g) 48,70 48,00 4730 46,65 46,00
PESO DE AGUA (g) 1,30 2,00 2,70 335 4,00
PESO DO SOLO SECO (g) 48,70 48,00 47,30 46,65 46,00
TEOR DE UMIDADE (%) 27 42 5.7 7.2 8,7
DETERMINAGCOES 1 2 3 4 5
N2 DO CILINDRO 1 23 16 15 1
VOLUME DO CILINDRO [cm") 2041 2.029 2.047 2,041 2.041
PESO DO CILINDRO (g) 5367 5382 5332 5355 5367
PESO DO CILINDRO + SOLO IMIDO (g) 9279 9549 9842 9658 9498
PESO DO SOLO UMIDO (g) 3912 4167 4510 4303 4131
PESO DO SOLO SECO (g) 3810 4000 4266 4015 3801
DENSIDADE DO SOLO UMIDO (g/em®) 1917 2,054 2,203 2,108 2,024
DENSIDADE DO SOLO SECO [ycm’] 1,867 1972 2,084 1,967 1,862
Curva de Compactagéao
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RESUMO
RESULTADOS DOS ENSAIOS Observagies:
UMIDADE OTIMA 57 o
MASSA ESPECIFICA APARENTE MAX. SECA 2,084 KE /m3 UMIDADE QUEIMADA NO ALCOLL

Solucio
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ANALISE GRANULOMETRICA

(DNER ME 213/94)
Obra: LINHA PARAI
Rodovia: PISTA DATA: 26/08/25
Trecho: RODA VELHA ESTACA; SFPACALy
ANALISE GRANULOMETRICA DETERMINACAO DO TEOR DE UMIDADE-(DNER ME 213/94)
Recipiente n2 1 Céapsula n®
Amostra total imida 1700 g Capsula + solo imido 50,00 g 5000 g |
Pedregulho 281,7 g Cépsula + solo seco 49,60 4960 g
Passando n? 10 (am. Umida) 14183 g Peso da cédpsula g g
Passando n? 10 (am. Seca) 14070 g Peso da dgua 0,40 g 0,40 g
Amostra total seca 16887 g Peso do solo seco 4960 g 49,60 g
teor de Umidade 0,8 % 0,8 %
Média 0,8 %
PENEIRAMENTO DA AMOSTRA TOTAL
MATERIAL RETIDO PENEIRA
— % QUE PASSA DA
PESO -G %AMOSTRA TOTAL % ACUMULADA AMOSTRA TOTAL MM
2" pol. 100,0 50,8
1" pol. 0,0 0,0 100,0 25,4
3/4" pol. - - - 19,1
3/8" pol. 216,52 12,8 12,8 87,2 9,5
Ne 4 5,55 0.3 13,2 86,8 4,8
N2 10 59,60 3,5 16,7 83,3 2,0
PENEIRAMENTO DA AMOSTRA PARCIAL
Amostra parcial Umida: 200.0 ¥ Amostra parcial seca: 1984 & Recipiente: 2 __
MATERIAL RETIDO PENEIRA
T % QUE PASSA DA % QUE PASSA DA
PESO -G %AMOSTRA PARCIAL | % ACUMULADA AMOSTRATOTAL | AMOSTRA PARCIAL MM
N¢ 40 28,45 14,3 14,3 85,7 71,4 0,42
N2 200 127,30 64,2 78,5 21.5 17,9 0,074
CLASSIFICACAO DO SOLO
RESUMO Pedregulho 167 % Indice de Grupo
DA Areia Grossa 11,9 % Faixa C
GRANULOMETRIA Areia Fina 535 % Classificagio HRB
Silte + Argila 179 % Tipo de Solo
Curva Granulométrica
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INDICE DE SUPORTE CALIFORNIA
(DNER ME 049/94 - NBR 9895/87)

Rodovia: PISTA Estaca: ESTACA 915 DATA: 26/8/25
Trecho: RODA VELHA VISTO: ENGENHEIRO: ENSAIO N2:
CILINDRO N.2 23
Altura Cilindro 1148 UMIDADE DE MOLDAGEM VERIFICACAO Antes Depois
Peso-g Vol. cm3 Capsula n.? DA DENSIDADE sat. sat.
5.382 2.029 Capsula + solo + agua 50,00 g Solo + 4gua + molde 10.100
MOLDAGEM Capsula + solo seco 47,08 g Peso do molde 5.382
Cam. Gol./Cam. Peso da capsula Solo + agua 4.718
05 56 Peso da agua 292 g Dens. solo timido 2,325
Agua P./Cam. Peso do solo seco 47,08 g Dens. solo seco 2,189
894 Teor de umidade 6,2 % |IDENSIDADE MAXIMA 2,084
Disco esp. 2% Média 6,2 % UMIDADE OTIMA 57 % 105,0 %
AMOSTRA ENSAIO DE EXPANSAO
Umid.nat. 08 % Data HORA |Leitura-mm Diferenga - mm Expansdo %
Graudos: 1.168 27/8 13:20 1,00 0,00 0,0
Mitdos: 5.832 28/8 13:20 1,05 0,05 0,44
Am. Seca 6.591 29/8 13:20 1,05 0,05 0,44
30/8 13:20 1,05 0,05 0,04
ENSAIO DE PENETRACAO Constante: 0,0983
Tempo Penetracdo Leit. Din. kg k/cm? Tensao Corrigida LS.C.- %
30s 0,063 cm 185 18,2
Im 0s 0,127 cm 415 40,8
1m 30s 0,190 cm 560 55,0
2m 0s 0,254 cm 780 76,7 76,7 76,7 X100 1095
3m 0s 0381  cm 898 88,3 )
4m 2s 0,508 cm 1.020 100,3 100,3 100,3 X100 955
5m 3s 0635 cm 1.200 118,0 105
K=
ISC=  109,5 EXP.= 0,04
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INDICE DE SUPORTE CALIFORNIA
(DNER ME 049/94 - NBR 9895/87)

|Rodovia: PISTA Estaca: ESTACA 915 DATA: 26/8/25
Trecho: RODA VELHA VISTO: ENGENHEIRO: ENSAIO N2:
CILINDRO N.2 16
Altura Cilindro 11,43 UMIDADE DE MOLDAGEM VERIFICACAO Antes Depois
Peso-g Vol. cm3 Céapsula n.? DA DENSIDADE sat. sat.
5.332 2.047 Capsula + solo + dgua 50,00 g Solo + dgua + molde 10.185
MOLDAGEM Cépsula + solo seco 46,30 g Peso do molde 5.332
Cam, Gol./Cam. Peso da capsula Solo + dgua 4.853
05 56 Peso da agua 370 g Dens. solo imido 2,371
Agua P./Cam. Peso do solo seco 46,30 g Dens. solo seco 2,195
902 Teor de umidade 8,0 % DENSIDADE MAXIMA 2,084
Disco esp. 2% Média 8,0 % UMIDADE OTIMA 57 % 105,3 %
AMOSTRA ENSAIO DE EXPANSAO
Umid.nat. 08 %l Data HORA [Leitura-mm Difereng¢a - mm Expansdo %
Gratidos: 1.168 27/8 13:21 1,00 0,00 0,0
Miudos: 5.832 28/8 13:20 1,05 0,05 0,44
Am, Seca 6.482 29/8 13:20 1,05 0,05 0,44
30/8 13:20 1,05 0,05 0,44
ENSAIO DE PENETRACAO Constante: 0,0983
Tempo Penetragdo Leit. Din. kg k/cm® Tensdo Corrigida IS.C.-%
30s 0,063 cm 245 24,1
1m Os 0,127 cm 475 46,7
1m 30s 0,190 cm 860 84,5
2m 0s 0,254 cm 1.069 105,1 105,1 1051 X100 1501
3m 0s 0381 cm 1.146 112,7 70
4m 2s 0,508 cm 1.289 126,7 126,7 126,7 X100 1207
5m 3s 0635 cm 1.340 131,7 105
K=
ISC=  150,1 EXP. = 0,44
. GRAFICO PRESSAO PENETRACAO
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DISPOSICAO DO PRODUTO NAO CONFORME:
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CONSTRUTORA]

INDICE DE SUPORTE CALIFORNIA
(DNER ME 049/94 - NBR 9895/87)

Rodovia: PISTA Estaca: ESTACA 915 DATA: 26/8/25
Trecho: RODA VELHA VISTO: ENGENHEIRO: ENSAIO N2:
CILINDRO N.2 15
Altura Cilindro 11,55 UMIDADE DE MOLDAGEM VERIFICACAO Antes Depois
Peso-g Vol cm3 Capsula n.® DA DENSIDADE sat. sat.
5.355 2.041 Capsula + solo + dgua 50,00 g Solo + dgua + molde 10.440
MOLDAGEM Capsula + solo seco 4529 g Peso do molde 5.355
Cam. Gol./Cam. Peso da capsula Solo + agua 5.085
05 56 Peso da dgua 471 g Dens. solo tmido 2,491
Agua P./Cam. Peso do solo seco 45,29 g Dens. solo seco 2,257
899 Teor de umidade 104 % IDENSIDADE MAXIMA 2,084
Disco esp. 2% Média 10,4 % UMIDADE OTIMA 57 % 108,3 %
AMOSTRA ENSAIO DE EXPANSAOQ
Umid.nat. 08 Y% Data HORA  |Leitura-mm Diferen¢a - mm Expansio %
Graudos: 1.168 27/8 13:20 1,00 0,00 0,0
Mitdos: 5.832 28/8 13:20 1,05 0,05 0,43
Am. Seca 6.341 29/8 13:20 1,05 0,05 0,43
30/8 13:20 1,05 0,05 0,43
ENSAIO DE PENETRACAO Constante: 0,0983
Tempo Penetragio Leit. Din. kg k,’cm2 Tensdo Corrigida LS. C.- %
30s 0,063 cm 170 16,7
im 0s 0,127 cm 330 32,4
im 30s 0,190 cm 665 65,4
2m 0s 0,254 cm 765 75,2 75.2 752 X100 1074
3m 0s 0381 cm 872 85,7 70
4m 2s 0,508 om L.000 98,3 983 983 X100 936
5m 3s 0,635 cm 1115 109,6 105
K=
ISC= 1074 EXP. = 0,43
o GRAFICO ERESSATO PENETRACAO
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PENETRAGAD(0,01mm)

5,08

DISPOSICAO DO PRODUTO NAO

CONFORME:
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Data:  30/08/25

ORDEM DE SERVICO
Obra: LINHA PARAISO Solicitagdo
|Rodovia: PISTA Registro n?
Trecho: RODA VELHA
Estaca da Coleta: ESTACA 1080
Lado: MATERIAL COLETADO NA PISTA

Natureza do matérial: SOLO BRITA 70% SOLO 15% PO E 15% BRITA + 2% DE CIMENTO EM PESO
Profundidade cm:

Ensaios a executar:

Granulométria
Compactagdo
CBR
LL/LP
Camada : BA,SE

Observagaes :

rquivas-se,

Yoo Swono Ll b uur Ty W —

Res.&@bratério Erg® Responsével




COMPACTACAD

DNER ME 162/94 - NBR 7182/86
Obra: LINHA PARAISO Camada: BASE Data: 30/08/25
Rodovia: PISTA Material: SOLO 15% PO E 15% BRITA + 2% DE
Trecho: RODA VELHA Estaca: STACA10{ Lado:  MATERIAL CO!
ENSAIO DE COMPACTACAQ
DETERMINAGOES 1 2 3 4 5
Ne DA CAPSULA
PESO DA CAPSULA (g)
PESO DA CAPSULA + S0LO UMIDO (g) 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00
PESO DA CAPSULA + SOLO SECO (g) 48,30 47,60 46,95 46,30 45,65
PESO DE AGUA (g) 1,70 2,40 3,05 3,70 435
PESO DO SOLO SECO (g) 4830 47,60 46,95 46,30 45,65
TEOR DE UMIDADE (%) 35 5.0 65 8,0 95
DETERMINACOES 1 2 3 4 5
N2 DO CILINDRO 1 17 19 11 1
VOLUME DO CILINDRO (cm’) 2.041 2092 2.069 2.056 2.041
PESO DO CILINDRO (g) 5367 5359 5354 5295 5367
PESO DO CILINDRO + SOLO IMIDO (g) 9305 9675 9950 9659 9558
PESO DO SOLO UMIDO (g) 3938 4316 4596 4364 4191
PESO DO SOLO SECO (g) 3804 4109 4316 4041 3826
DENSIDADE DO SOLO UMIDO (g/cm’) 1929 2,063 2221 2,123 2,053
DENSIDADE DO SOLO SECO (g/cm’) 1,864 1,964 2,086 1,965 1,875
Curva de Compactagéo
2,150
2,100
e
7 N
y \\
™
2,050
E / N
-y /
] \
o
@ 2,000 E
g /
h=
e LY
g / \
] /d
Aa 1950 NG
V.
P
AN
/ \\
1,900
P N
/ N\
9|
1,850
' 1,800
2 4 6 8 10
RESUMO
RESULTADOS DOS ENSAIOS Observagbes:
UMIDADE GTIMA 65 %
MASSA ESPECIFICA APARENTE MAX. SECA 2,086 Kg/m3 UMIDADE QUEIMADA NO ALCOLL
N { Descricis Solugas REINSPECAO
[Assinatura do Responsavel: APROVADA [ ] REPROVADL ]




ANALISE GRANULOMETRICA

(DNER ME 213/94)
Obra: LINHA PARAI
Rodovia: PISTA DATA: 30/08/25
Trecho: RODA VELHA ESTACA; SSRECRINe
ANALISE GRANULOMETRICA DETERM]NACEO DO TEOR DE UMIDADE-(DNER ME 213 /94)
Recipiente n? 1 Capsula n®
Amostra total imida 1700 g Capsula + solo umido 5000 g 50,00 g
Pedregulho 281,6 g Capsula + solo seco 49,60 4960 g
Passando n? 10 (am. Umida) 14184 g Peso da capsula g g
Passando n? 10 (am. Seca) 14071 g Peso da dgua 0,40 g 0,40 g
Amostra total seca 16887 g Peso do solo seco 4960 g 4960 g
teor de Umidade 0,8 % 0,8 %
Média 0,8 %
PENEIRAMENTO DA AMOSTRA TOTAL
MATERIAL RETIDO PENEIRA
PENEIRA % QUE PASSA DA
PESO -G %AMOSTRA TOTAL % ACUMULADA AMOSTRA TOTAL MM
2" pol. 100,0 50,8
1" pol. 0,0 0,0 100,0 254
3/4" pol. ~ - - 19,1
3/8" pol. 216,42 12,8 12,8 87,2 9.5
N 4 5,55 0,3 13,1 86,9 4,8
N2 10 59,61 3,5 16,7 83,3 2,0
PENEIRAMENTO DA AMOSTRA PARCIAL
Amostra parcial Umida: 200.0 . Amostra parcial seca: 1984 8 Recipiente: =——
MATERIAL RETIDO PENEIRA
. % QUE PASSA DA % QUE PASSA DA
PESO -G %AMOSTRA PARCIAL | % ACUMULADA AMOSTRA TOTAL | AMOSTRA PARCIAL MM
N2 40 28,45 14,3 14,3 85,7 71,4 0,42
N2 200 127,30 64,2 78,5 21,5 17,9 0,074
CLASSIFICAGAO DO SOLO
RESUMO Pedregulho 167 % indice de Grupo
DA Areia Grossa 119 % Faixa C
GRANULOMETRIA Areia Fina 535 % Classificagao HRB
Silte + Argila 179 % Tipo de Solo
Curva Granulométrica
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[RESULTADO DO ENSAID o [ X'] APROVADO [T REPROVADO
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CONSTRUTORA|

INDICE DE SUPORTE CALIFORNIA
(DNER ME 049/94 - NBR 9895/87)

Rodovia: PISTA Estaca: ESTACA 1080 DATA: 30/8/25
Trecho: RODA VELHA VISTO: ENGENHEIRO: ENSAIO N%:
CILINDRO N.2 p i
Altura Cilindro 11,53 UMIDADE DE MOLDAGEM VERIFICACAOQ Antes Depois
Peso-g Vol.cm3 Capsula n.2 DA DENSIDADE sat. sat.
5.359 2.092 Capsula + solo + dgua 50,00 g Solo + dgua + molde 10.100
MOLDAGEM Capsula + solo seco 47,08 g Peso do molde 5.359
Cam. Gol./Cam. Peso da capsula Solo + dgua 4,741
05 56 Peso da dgua 292 g Dens. solo imido 2,266
Agua P./Cam. Peso do solo seco 47,08 g Dens. solo seco 2,134
930 Teor de umidade 62 % DENSIDADE MAXIMA 2,086
Disco esp. 2% Média 6,2 % UMIDADE OTIMA 6,5 % 102,3 %
AMOSTRA ENSAIO DE EXPANSAO
Umid.nat. 08 %, Data HORA |Leitura-mm Diferenga - mm Expansao %
Graidos: 1.167 31/8 13:20 1,00 0,00 0,0
Miudos: 5.833 1/9 13:20 1,05 0,05 0,43
Am. Seca 6.591 2/9 13:20 1,05 0,05 0,43
3/9 13:20 1,05 0,05 0,04
ENSAIO DE PENETRACAO Constante: 0,0983
Tempo Penetragdo Leit. Din. kg k/cm® Tensdo Corrigida 1.S.C.-%
30s 0,063 cm 235 231
im 0s 0,127 cm 360 354
1m 30s 0,190 cm 620 60,9
2m 0s 0,254 com 835 82,1 82,1 82,1 X100 1173
3m 0s 0381 cm 1.010 99,3 70
4m 2s 0,508 cm 1.160 114,0 114,0 114,0 X 100 108.6
5m 3s 0635 cm 1.255 1234 105
K=
IsC=  117,3 EXP. = 0,04
- GRAFICO PRESSAO PENETRACAO
- |
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0,00 254 pENETRAGAO(0,01mm) 5,08 7,62
DISPOSICAO DO PRODUTO NAO CONFORME:




INDICE DE SUPORTE CALIFORNIA
(DNER ME 049/94 - NBR 9895/87)

Rodovia: PISTA Estaca: ESTACA 1080 DATA: 30/8/25
Trecho: RODA VELHA VISTO: ENGENHEIRO: ENSAIO N2:
CILINDRO N.2 19
Altura Cilindro 11,40 UMIDADE DE MOLDAGEM VER]FICACAO Antes Depois
Peso-g Vol. cm3 Capsula n.? DA DENSIDADE sat. sat.
5.354 2.069 Capsula + solo + agua 50,00 g Solo + agua + molde 10.185
MOLDAGEM Cépsula + solo seco 46,30 g Peso do molde 5.354
Cam. Gol./Cam. Peso da cipsula Solo + dgua 4.831
05 56 Peso da dgua 370 g Dens. solo imido 2,335
Agua P./Cam. Peso do solo seco 46,30 g Dens. solo seco 2,162
919 Teor de umidade 80 % |DENSIDADE MAXIMA 2,086
Disco esp. 2% Média 8,0 % UMIDADE OTIMA 6,5 % 103,7 %
AMOSTRA ENSAIO DE EXPANSAO
Umid.nat. 0,8 %|| Data HORA  |Leitura-mm Diferen¢a - mm Expansdo %
Gratdos: 1.167 31/8 13:21 1,00 0,00 0,0
Miudos: 5.833 1/9 13:20 1,05 0,05 0,44
Am. Seca 6.482 2/9 13:20 1,05 0,05 0,44
3/9 13:20 1,05 0,05 0,44
ENSAIO DE PENETRAGAO Constante: 0,0983
Tempo Penetracdo Leit. Din. kg k/cm? Tensdo Corrigida IS.C.-%
30s 0,063 cm 230 22,6
1m Os 0,127 cm 565 555
im 30s 0,190 cm 770 757
2m 0s 0,254 cm 1.062 104,4 104,4 1044 X100 1491
3m 0s 0381 cm 1.180 116,0 e
4m 2s 0,508 cm 1.235 1214 121,4 121,4 X100 115.6
5m 3s 0,635 cm 1.350 132,7 105
K=
ISC=  149,1 EXP.= 0,44
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DISPOSICAO DO PRODUTO NAO CONFORME:




DX

CoO |J STRUTC ; Fy

INDICE DE SUPORTE CALIFORNIA
(DNER ME 049/94 - NBR 9895/87)

PENETRAGAO(0,01mm)

Rodovia: PISTA Estaca: ESTACA 1080 DATA: 30/8/25
Trecho: RODA VELHA VISTO: ENGENHEIRO: ENSAIO N%:
CILINDRO N.2 11
Altura Cilindro 11,48 UMIDADE DE MOLDAGEM VERIFICACAD Antes Depois
Peso-g Vol.cm3 Cédpsula n.? DA DENSIDADE sat. sat.
5.295 2.056 Capsula + solo + agua 50,00 g Solo + dgua + molde 10.440
MOLDAGEM Capsula + solo seco 4529 g Peso do molde 5.295
Cam. Gol./Cam. Peso da capsula Solo + agua 5.145
05 56 Peso da dgua 471 g Dens. solo iimido 2,502
Agua P./Cam. Peso do solo seco 4529 g Dens. solo seco 2,267
914 Teor de umidade 104 % DENSIDADE MAXIMA 2,086
Disco esp. 2% Média 10,4 % UMIDADE OTIMA 6,5 % 108,7 %
AMOSTRA ENSAIO DE EXPANSAO
Umid.nat. 08 % Data HORA [Leitura-mm Diferenga - mm Expansio %
Gratudos: 1.167 31/8 13:20 1,00 0,00 0,0
Miudos: 5.833 1/9 13:20 1,05 0,05 0.44
Am. Seca 6.341 2/9 13:20 1,05 0,05 0,44
3/9 13:20 1,05 0,05 0,44
ENSAIO DE PENETRACAO Constante: 0,0983
Tempo Penetracdo Leit. Din. kg k;’t:m2 Tensdo Corrigida IS.C.-%
30s 0,063 cm 205 20,2
1m Os 0,127 cm 345 339
1m 30s 0,190 cm 605 59,5
2m Os 0,254 cm 810 79,6 79,6 79,6 X100 1137
3m 0s 0381 cm 1.015 99,8 70
4m 2s 0,508 cm 1.120 1101 110,1 110,1 X100 1049
5m 3s 0,635 em 1.272 125,0 105
K=
ISC=  113,7 EXP.= 0,44
o GRAFICO PRESSAO PENETRACAO
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DISPOSICAO DO PRODUTO NAO CONFORME:
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ORDEM DE SERVICO
Obra: RODA VELHA Solicitagdo
Rodovia: PISTA Registro n?
Trecho: LINHA PARAISO
Estaca da Coleta: ESTACA 1095
Lado: MATERIAL COLETADO NA PISTA
Natureza do matérial: SOLO BRITA 70% SOLO 15% PO E 15% BRITA + 2% DE CIMENTO EM PESO
Profundidade cm:

Data:

01/09/25

Granulométria
Compactagdo
CBR
LL/LP
Camada : BA,SE
Observagdes :
Arquivas-se, Em, 1 / /

Res. Laboratério

"Eng? Responsavel




| COMPACTACAD
| : : [DNE -
Obra: _ RODA VELHA Camada; BASE Data: 01/09/25
Rodovia; PISTA Material: SOLO 15% PO E 15% BRITA + 2% DE
Trecho: LINHA PARAISO Estaca: STACA 101 Lado:  MATERIAL COL!
ENSAIO DE COMPACTAGAO
DETERMINACOES 1 2 3 4 5
N2 DA CAPSULA
PESO DA CAPSULA (g)
PESO DA CAPSULA + SOLO UMIDO (g) 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00
PESO DA CAPSULA + SOLO SECO (g) 48,45 47,75 47,10 46,44 45,80
PESO DE AGUA (g) 1,55 2325 2,90 356 4,20
PESO DO SOLO SECO (g) 48,45 47,75 47,10 46,44 45,80
TEOR DE UMIDADE (%) 32 47 62 7.7 9,2
DETERMINACOES 1 2 3 4 5
N° DO CILINDRO 1 6 20 ] 1
VOLUME DO CILINDRO (em’) 2041 2.050 2.083 2029 2,041
PESO DO CILINDRO (g) 5367 5374 5333 5410 5367
PESO DO CILINDRO + SOLO UMIDO (g) 8924 9435 9930 9498 9138
PESO DO SOLO UMIDO (g) 3557 4061 4597 4088 3771
PESO DO SOLO SECO (g) 3447 3878 4330 3797 3454
DENSIDADE DO SOLO IMIDO (g/cm’) 1,743 1,981 2,207 2,015 1,848
DENSIDADE DO SOLO SECO Wm‘] 1,689 1,892 2,079 1,871 1,692
Curva de Compactagdo
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RESUMO
RESULTADOS DOS ENSAIOS Observagbes:
UMIDADE OTIMA 6,1 o
MASSA ESPECIFICA APARENTE MAX. SECA 2,079 Kg/m3 UMIDADE QUEIMADA NO ALCOLL
A II Descrigio Solucio REINSPECAQ
[Assinatura do Responsive: APROVADA [ | — REPROVADL ]




ANALISE GRANULOMETRICA

(DNER ME 213/94)
Obra: RODA VELHA
Rodovia: PISTA DATA: 01/09/25
Trecho: LINHA PARAISO ESTACA: WTatanese
ANALISE GRANULOMETRICA DETERM[NAC}KO DO TEOR DE UMIDADE-(DNER ME 213 /94)
Recipiente n® 1 Capsula n?
Amostra total imida 1700 g Cépsula + solo umido 5000 g 5000 g
Pedregulho 281,7 g Cépsula + solo seco 49,60 4960 g
Passando n? 10 (am. Umida) 14184 g Peso da cdpsula g g
Passando n? 10 (am. Seca) 14070 g Peso da dgua 0,40 g 0,40 g
Amostra total seca 16887 g Peso do solo seco 4960 g 4960 g |
teor de Umidade 0,8 % 0,8 %
Média 0,8 %
PENEIRAMENTO DA AMOSTRA TOTAL
MATERIAL RETIDO PENEIRA
PENEIRA % QUE PASSA DA
PESO - G %AMOSTRA TOTAL % ACUMULADA AMOSTRA TOTAL MM
2" pol. 100,0 50,8
1" pol. 0,0 0,0 100,0 25,4
3/4" pol. - - - 19,1
3/8" pol. 216,46 12,8 12,8 87,2 9.5
N¢ 4 557 0.3 13,1 86,9 4,8
N2 10 59,62 3.5 16,7 83,3 2,0
PENEIRAMENTO DA AMOSTRA PARCIAL
Amostra parcial Umida: 200.0 & Amostra parcial seca: 1984 & Recipiente: 2
MATERIAL RETIDO ] PENEIRA
PEmEiEn % QUE PASSA DA 9% QUE PASSA DA
PESO - G %AMOSTRA PARCIAL | % ACUMULADA AMOSTRATOTAL | AMOSTRA PARCIAL MM
N2 40 28,45 14,3 14,3 85,7 71,4 0,42
N2 200 127,30 64,2 78,5 215 17,9 0,074
CLASSIFICACAO DO SOLO
RESUMO Pedregulho 16,7 % fndice de Grupo
DA Areia Grossa 119 % Faixa C
GRANULOMETRIA Areia Fina 535 % Classificagio HRB
Silte + Argila 179 % Tipo de Solo
Curva Granulométrica
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INDICE DE SUPORTE CALIFORNIA
(DNER ME 049/94 - NBR 9895/87)
Rodovia: PISTA Estaca: ESTACA 1095 DATA: 1/9/25
Trecho: LINHA PARAISO VISTO: ENGENHEIRO: ENSAIO N%:
CILINDRO N.2 06
Altura Cilindro 11,30 UMIDADE DE MOLDAGEM VERIFICA(}AO Antes Depois
Peso-g Vol. cm3 Céapsula n.? DA DENSIDADE sat. sat.
5.374 2.050 Capsula + solo + dgua 50,00 g Solo + dgua + molde 10.100
MOLDAGEM Capsula + solo seco 47,08 g Peso do molde 5.374
Cam. Gol./Cam. Peso da capsula Solo + dgua 4726
05 56 Peso da dgua 292 g Dens. solo imido 2,305
Agua P./Cam. Peso do solo seco 47,08 g Dens. solo seco 2171
905 Teor de umidade 6.2 % |IDENSIDADE MAXIMA 2,079
Disco esp. 2% Média 6,2 % UMIDADE OTIMA 6,1 % 1044 %
AMOSTRA ENSAIO DE EXPANSAOQ
Umid.nat. 08 % Data HORA |Leitura-mm Diferenca - mm Expansio %
Graudos: 1.168 2/9 13:20 1,00 0,00 0,0
Miados: 5.832 359 13:20 1,05 0,05 0,44
Am. Seca 6.591 4/9 13:20 1,05 0,05 0,44
5/9 13:20 1,05 0,05 0,04
ENSAIO DE PENETRACAO Constante: 0,0983
Tempo Penetracdo Leit. Din. kg k/ em® Tensdo Corrigida 1S.C.- %
30s 0,063 cm 150 14,7
Im Os 0,127 cm 405 398
1m 30s 0,190 cm 720 70,8
2m 0s 0254 cm 940 92,4 92,4 92,4 X100 1320
3m 0s 0381 cm 1.140 112,1 70
4m 2s 0,508 cm 1.215 1194 119,4 119,4 X100 113.7
5m 3s 0,635 cm 1.300 127,8 105
K=
ISsC=  132,0 EXP.= 0,04
4ii GRAFICO PRESSAO PENETRAGCAO
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0,00 254 PENETRAGAO(0,01mm) 5,08 7,62
DISPOSICAO DO PRODUTO NAO CONFORME:




INDICE DE SUPORTE CALIFORNIA
(DNER ME 049/94 - NBR 9895/87)

Rodovia: PISTA Estaca: ESTACA 1095 DATA: 1/9/25
Trecho: LINHA PARAISO VISTO: ENGENHEIRO: ENSAIOQ N2:
CILINDRO N.2 20
Altura Cilindro 11,48 UMIDADE DE MOLDAGEM VERIFICACAO Antes Depois
Peso-g Vol. cm3 Cépsula n.? DA DENSIDADE sat. sat.
5.333 2.083 Capsula + solo + agua 50,00 g Solo + dgua + molde 10.185
MOLDAGEM Cépsula + solo seco 46,30 g Peso do molde 5.333
Cam. Gol./Cam. Peso da capsula Solo +agua 4.852
05 56 Peso da dgua 370 g Dens. solo imido 2,329
Agua P./Cam. Peso do solo seco 46,30 g Dens. solo seco 2,157
919 Teor de umidade 8.0 % IDENSIDADE MAXIMA 2,079
Disco esp. 2% Média 8,0 % UMIDADE OTIMA 6,1 % 103,88 %
AMOSTRA ENSAIO DE EXPANSAQ
Umid.nat. 0,8 %) Data HORA |Leitura-mm Diferenga - mm Expansdo %
Gratdos: 1.168 2/9 13:21 1,00 0,00 0,0
Miudos: 5.832 3/9 13:20 1,05 0,05 0,44
Am. Seca 6.482 4/9 13:20 1,05 0,05 0,44
5/9 13:20 1,05 0,05 0,44
ENSAIO DE PENETRAC;KO Constante: 0,0983
Tempo Penetragio Leit. Din. kg k/cm? Tensdo Corrigida 15.C.- %
30s 0,063 cm 180 17,7
Im Os 0,127 cm 432 42,5
im 30s 0,190 cm 750 73,7
2m Os 0,254 cm 1.053 103,5 103,5 103,5 X100 1479
3m 0s 0381 cm 1.210 118,9 70
4m 2s 0,508 ¢m 1.330 130,7 130,7 130,7 X100 1245
5m 3s 0,635 cm 1.370 134,7 105
K=
ISC= 1479 EXP. = 0,44
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INDICE DE SUPORTE CALIFORNIA

- P_x (DNER ME 049/94 - NBR 9895/87)
Rodovia: PISTA Estaca: ESTACA 1095 DATA: 1/9/25
Trecho: LINHA PARAISO VISTO: ENGENHEIRO: ENSAIO N2:
CILINDRO N.2 08
Altura Cilindro 11,48 UMIDADE DE MOLDAGEM VERIFICACAO Antes Depois
Peso-g Vol.cm3 Cépsula n.? DA DENSIDADE sat, sat.
5410 2.029 Cépsula + solo + dgua 50,00 g Solo + dgua + molde 10.440
MOLDAGEM Capsula + solo seco 4529 g Peso do molde 5.410
Cam. Gol./Cam. Peso da capsula Solo + dgua 5.030
05 56 Peso da agua 471 g Dens. solo imido 2,479
Agua P./Cam. Peso do solo seco 4529 g Dens. solo seco 2,246
895 Teor de umidade 104 % IDENSIDADE MAXIMA 2,079
Disco esp. 2% Média 10,4 % UMIDADE OTIMA 6,1 % 108,0 %
AMOSTRA ENSAIO DE EXPANSAO
Umid.nat. 08 %) Data HORA |Leitura-mm Diferen¢a - mm Expansdo %
Graudos: 1.168 2/9 13:20 1,00 0,00 0,0
Miudos: 5.832 3/9 13:20 1,05 0,05 0,44
Am, Seca 6.341 4/9 13:20 1,05 0,05 0,44
5/9 13:20 1,05 0,05 0,44
ENSAIO DE PENETRA[,‘.ﬁO Constante: 0,0983
Tempo Penetracdo Leit. Din. kg k/cm® Tensao Corrigida 1.5.C.-%
30s 0,063 cm 140 13,8
im Os 0,127 cm 345 339
im 30s 0,190 cm 687 67,5
Zm 0s 0,254 cm 860 84,5 84,5 84,5 X100 1208
3m 0s 0381 cm 1.002 98,5 70
4m 2s 0,508 cm 1.175 115,5 1155 115,5 X 100 110,0
5m 3s 0,635 cm 1.270 124,8 105
K=
1sC= 120,88 EXP. = 0,44
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Natureza do matérial: SOLO BRITA 70% SOLO 15% PO E 15% BRITA + 2% DE CIMENTO EM PESO
|Profundidade cm:

Ensaios a executar :

Granulométria
Compactagdo
CBR
LL/LP
Camada : BASE

Observagées :

Arguivas-se,

Data:
ORDEM DE SERVICO
Obra: RODA VELHA Solicitacdo
Rodovia: PISTA Registro n?
Trecho: LINHA PARAISO
Estaca da Coleta: ESTACA 1200
Lado: MATERIAL COLETADO NA PISTA

04/09/25

/ﬁﬁ Ytuh’!c‘lf,am kir

Res. Laboratério

EAg® Responsavel




COMPACTACAO

Obra: __ RODA VELHA Camada: BASE Data: 04/09/25
Rodovia: PISTA Material: SOLO 15% PO E 15% BRITA + 2% DE
Trecho: LINHA PARAISO Estaca: TACA 12( Lado:  MATERIAL COL
ENSAIO DE COMPACTACAO
DETERMINAGOES 1 2 3 4 5
N2 DA CAPSULA
PESO DA CAPSULA (g)
PESO DA CAPSULA + SOLO UMIDO (g) 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00
PESO DA CAPSULA + SOLO SECO (g) 48,55 47,85 4715 46,50 45,88
PESO DE AGUA (g) 145 2,15 285 3,50 412
PESO DO SOLO SECO (g) 4855 4785 47,15 46,50 45,88
TEOR DE UMIDADE (%) 3.0 45 6,0 7.5 9,0
DETERMINACOES 1 2 3 4 5
N2 DO CILINDRO 1 15 19 10 1
VOLUME DO CILINDRO (cm®) 2.041 2.198 2.069 2129 2.041
PESO DO CILINDRO (g) 5367 5355 5354 5370 5367
PESO DO CILINDRO + SOLO UMIDO (g) 8937 9647 9860 9612 9148
PESO DO SOLO UMIDO (g) 3570 4292 4506 4242 3781
PESO DO SOLO SECO (g) 3466 4107 4249 3945 3469
DENSIDADE DO SOLO UMIDO (g/em’) 1.749 1,953 2,178 1,992 1,853
DENSIDADE DO SOLO SECO [s_zczn“] 1,698 1,869 2,054 1,853 1,700
Curva de Compactagao
2,200
2,100
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RESUMO
RESULTADOS DOS ENSAIOS Observagies:
UMIDADE OTIMA 6,0 o
MASSA ESPECIFICA APARENTE MAX. SECA 2,054 Kg/m3 UMIDADE QUEIMADA NO ALCOLL

N IL Descricas Solucio REINSPECAO
[Assinatura do Responsével: APROVADA ] REPROVADL__J




ANALISE GRANULOMETRICA

(DNER ME 213/94)
Obra: RODA VELHA
Rodovia: PISTA DATA: 04/09/25
Trecho: LINHA PARAISO ESTACA: TOTACAIING
ANALISE GRANULOMETRICA DETERMINACAO DO TEOR DE UMIDADE-(DNER ME 213/94)
Recipiente n® 1 Capsula n®
Amostra total imida 1700 g Capsula + solo imido 5000 g 5000 g
Pedregulho 281,7 g Cépsula + solo seco 49,60 4960 g |
Passando n? 10 (am. Umida) 14183 g Peso da capsula g g |
Passando n? 10 (am. Seca) 14070 g Peso da dgua 0,40 g 0,40 g |
Amostra total seca 16887 g Peso do solo seco 4960 g 49,60 g |
teor de Umidade 0,8 % 0,8 %
Média 0,8 %
PENEIRAMENTO DA AMOSTRA TOTAL
MATERIAL RETIDO PENEIRA
PENEIRA % QUE PASSA DA
PESO - G %AMOSTRA TOTAL % ACUMULADA AMOSTRA TOTAL MM
2" pol. 100,0 50,8
1" pol. 0,0 0,0 100,0 25,4
3/4" pol. - = - 19,1
3/8" pol. 216,50 12,8 12,8 87,2 9.5
N2 4 551 0,3 13,1 86,9 4,8
N210 59,67 3,5 16,7 83,3 2,0
PENEIRAMENTO DA AMOSTRA PARCIAL
Amostra parcial Umida: 2000 E Amostra parcial seca: 1984 £ Recipiente: 2
MATERIAL RETIDO PENEIRA
PENEIRA % QUE PASSA DA % QUE PASSA DA
PESO - G %AMOSTRA PARCIAL | % ACUMULADA AMOSTRATOTAL | AMOSTRA PARCIAL MM
N2 40 28,45 14,3 14,3 85,7 71,4 0,42
N2 200 127,30 64,2 78,5 21,5 17,9 0,074
CLASSIFICACAO DO SOLO
RESUMO Pedregulho 167 % [ndice de Grupo
DA Areia Grossa 119 % Faixa C
GRANULOMETRIA Areia Fina 535 % Classificagdo HRB
Silte + Argila 17,9 % Tipo de Solo
Curva Granulométrica
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INDICE DE SUPORTE CALIFORNIA
(DNER ME 049/94 - NBR 9895/87)
Rodovia: PISTA Estaca: ESTACA 1200 DATA: 4/9/25
Trecho: LINHA PARAISO VISTO: ENGENHEIRO: ENSAIO N2:
CILINDRO N.2 15
Altura Cilindro 11,55 UMIDADE DE MOLDAGEM VERIFICACAO Antes Depois
Peso-g Vol. cm3 Capsula n.2 DA DENSIDADE sat, sat.
5.355 2.198 Capsula + solo + dgua 50,00 g Solo + dgua + molde 10.100
MOLDAGEM Capsula + solo seco 47,08 g Peso do molde 5.355
Cam. Gol./Cam. Peso da capsula Solo + agua 4.745
05 56 Peso da dgua 292 g Dens. solo imido 2,159
Agua P./Cam. Peso do solo seco 47,08 g Dens. solo seco 2,033
957 Teor de umidade 62 % |IDENSIDADE MAXIMA 2,054
Disco esp, 2% Média 6,2 % UMIDADE OTIMA 6,0 % 99,0 %
AMOSTRA ENSAIO DE EXPANSAO
Umid.nat. 08 % Data HORA  |Leitura-mm Diferenca - mm Expansio %
|Gratdos: 1.168 5/9 13:20 1,00 0,00 0,0
Miudos: 5.832 6/9 13:20 1,05 0,05 0,43
Am. Seca 6.591 7/9 13:20 1,05 0,05 0,43
8/9 13:20 1,05 0,05 0,04
ENSAIO DE PENETRACAO Constante: 0,0983
Tempo Penetracao Leit. Din. kg k{f:mz Tensdo Corrigida I5.C.-%
30s 0,063 cm 190 18,7
1m 0s 0,127 cm 410 40,3
1m 30s 0,190 cm 730 71,8
2m 0s 0,254 cm 955 93,9 93,9 93,9 X100 1341
3m 0s 0381 cm 1.215 1194 70
4m 2s 0,508 cm 1.275 125,3 1253 1253 X 100 1194
5m 3s 0635 cm 1.315 1293 105
K=
ISC= 1341 EXP. = 0,04
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INDICE DE SUPORTE CALIFORNIA
(DNER ME 049/94 - NBR 9895/87)
Rodovia: PISTA Estaca: ESTACA 1200 DATA: 4/9/25
Trecho: LINHA PARAISO VISTO: ENGENHEIRO: ENSAIO N%:
CILINDRO N.® 19
Altura Cilindro 11,40 UMIDADE DE MOLDAGEM VER!FICACAD Antes Depois
Peso-g Vol.cm3 Cépsula n.? DA DENSIDADE sat. sat.
5.354 2.069 Capsula + solo + agua 50,00 g Solo + dgua + molde 10.185
MOLDAGEM Capsula + solo seco 46,30 g Peso do molde 5.354
Cam. Gol./Cam. Peso da capsula Solo + agua 4.831
05 56 Peso da dgua 3,70 g Dens. solo tmido 2,335
Agua P./Cam. Peso do solo seco 46,30 g Dens. solo seco 2,162
901 Teor de umidade 8.0 % |DENSIDADE MAXIMA 2,054
Disco esp. 2% Média 8,0 % UMIDADE OTIMA 6,0 % 105,3 %
AMOSTRA ENSAIO DE EXPANSAO
Umid.nat. 0,8 % Data HORA [|Leitura-mm Diferenca - mm Expansdo %
Graddos: 1.168 5/9 13:21 1,00 0,00 0,0
Mildos: 5.832 6/9 13:20 1,05 0,05 0,44
Am. Seca 6.482 7/9 13:20 1,05 0,05 0,44
8/9 13:20 1,05 0,05 0,44
ENSAIO DE PENETRA(;AO Constante: 0,0983
Tempo Penetracgdo Leit. Din. kg k/cm® Tensdo Corrigida 1.S.C.- %
30s 0,063 cm 190 18,7
1m 0s 0,127 cm 459 45,1
1m 30s 0,190 cm 760 74,7
Zm Os 0,254 cm 1.037 101,9 101,9 101,9 X 100 1456
3m 0s 0381 cm 1.242 122,1 70
4m 2s 0,508 cm 1.365 134,2 134,2 134,2 X100 127.8
5m 3s 0,635 cm 1.390 136,6 105
K=
ISC= 1456 EXP.= 0,44
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INDICE DE SUPORTE CALIFORNIA
(DNER ME 049/94 - NBR 9895/87)

Rodovia: PISTA Estaca: ESTACA 1200 DATA: 4/9/25
Trecho: LINHA PARAISO VISTO: ENGENHEIRO: ENSAIO N#:
CILINDRO N.2 10
Altura Cilindro 11,43 UMIDADE DE MOLDAGEM VERIF]CACAO Antes Depois
Peso-g Vol.em3 Cépsula n.2 DA DENSIDADE sat. sat.
5.370 2.129 Capsula + solo + dgua 50,00 g Solo + agua + molde 10.440
MOLDAGEM Capsula + solo seco 4529 g Peso do molde 5.370
Cam. Gol./Cam. Peso da capsula Solo + dgua 5.070
05 56 Peso da dgua 471 g Dens, solo imido 2,381
Agua P./Cam. Peso do solo seco 4529 g Dens. solo seco 2,157
927 Teor de umidade 104 % IDENSIDADE MAXIMA 2,054
Disco esp. 2% Média 10,4 % UMIDADE OTIMA 6,0 % 105,0 %
AMOSTRA ENSAIO DE EXPANSAQ
Umid.nat. 08 % Data HORA  |Leitura-mm Diferenga - mm Expansio %
Gratudos: 1.168 5/9 13:20 1,00 0,00 0,0
Miados: 5.832 6/9 13:20 1,05 0,05 0,44
Am, Seca 6,341 7/9 13:20 1,05 0,05 0,44
8/9 13:20 1,05 0,05 0.44
ENSAIO DE PENETHACAO Constante: 0,0983
Tempo Penetragio Leit. Din. kg k/cm? Tensdo Corrigida 1.S.C.-%
30s 0,063 cm 150 14,7
1m 0s 0,127 cm 397 39,0
1m 30s 0,190 cm 670 65,9
2m 0s 0,254 cm 850 83,6 83,6 83,6 X100 1194
3m 0s 0381 cm 1.079 106,1 70
4m 2s 0,508 cm 1.250 1229 1229 1229 X100 117.0
5m 3s 0635 cm 1310 1288 105
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ISC= 1194 EXP.= 0,44
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ANEXO Il - FROTA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DX

P:f)':\',)éo DESCRICAO MARCA ANO MODELO CHASSI R ﬁaizrie /
CR-01 CARREGADEIRA CATERPILLAR | 2018 924k N3o possui | CATO924KLKW40
1696
CR-02 CARREGADEIRA CATERPILLAR | 2019 920k N30 possui CAT0902205'1VB980
CR-03 CARREGADEIRA CATERPILLAR | 2020 924k N30 possui CATogzszKW“O
CR-04 CARREGADEIRA SEM 2022 618D N30 possui SEMOOESVS'SOI
CR-05 CARREGADEIRA CATERPILLAR | 2022 924K N30 possui CATOQ;:?ZKWA‘O
CR-06 CARREGADEIRA XCMG 2022 LW300KV N30 possui XUG%Z%%\;LNPBO
CR-07 CARREGADEIRA XCMG 2022 LW300KV N30 possui XUGOi%%\;LNPBO
CR-08 CARREGADEIRA CATERPILLAR | 2023 924K N30 possui CATogjgggKW‘w
ES-01 Eﬁfﬂfﬂ? CATERPILLAR | 2022 320D2L N30 possui CATOOg’f;g/ BRA4
ES-02 E:|C§|;//:\UDLE|ICF;A CATERPILLAR | 2022 320GC N30 possui CATOO;f:;\BRM
ES-03 E:FSFX\UDLE&A CATERPILLAR | 2020 320GC N30 possui CATOO3jOO4KBR420
ES-04 E:st:K\UDLEI'&A CATERPILLAR | 2020 320GC N30 possui CATOO3jO°3PBR420
ES-05 ESIC;F:;AUDLEI'&A CATERPILLAR | 2020 320GC N30 possui CATOO3:OOZPBR420
ES-06 E:%KUDLEI'C'ZA CATERPILLAR | 2021 320GX N30 possui CATOOfZZSgSYWO
ES-07 EHSICE')AI;//-\AUDLIi(ljRAA CATERPILLAR | 2021 320GX N30 possui CATOOi;g;'SYWO
ES-08 EI-SIICISARV:UDLESAA CATERPILLAR | 5022 320GC N30 possui CATOO352105LBM40
ES-10 ESICSX\UDLEI'C'ZA CATERPILLAR | 2022 320GC N30 possu CATOO?’:S%JBRMO
ESCAVADEIRA CAT00320HBR44
Es-11 HSIDR ULICA CATERPILLAR | 2022 ALLAN Nio possui 0003 4907
ES-12 E:f[fF:;A‘UDLEI'CFZA CATERPILLAR | 2024 2206c N30 possui CATOO3127O4KBR460

Praga Duque de Caxias, 181 - Centro —47800-072, Barreiras (BA) - Tel: (77) 99967 1718
- E-mail:dxconstrutora@hotmail.com | CNPJ: 13.454.528/0001-82 Inscrigdo Municipal:
000011868
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PEZF\I,):)O DESCRICAO MARCA | ANO MODELO CHASSI N° ‘l‘.*:c:.rie /
ES-13 E:f[fF:z\UDLEI'C';A CATERPILLAR | 2024 320GC N0 possui CATOOiZQ(;JBR%O
RE-01 | RETROESCAVADEIRA | CATERPILLAR | 2022 416TL Nao possui CATOO‘%%TLS’PO“
RE-02 | RETROESCAVADEIRA | CATERPILLAR | 2019 416F2 No possui CATO41661F2CLBF°6
RE-03 | RETROESCAVADEIRA | CATERPILLAR | 2019 416F2 No possui CAT°418642ALBF°7
RE-04 | RETROESCAVADEIRA | CATERPILLAR | 2019 416F2 N3o possui CATO“;ESSAMB”
RE-05 | RETROESCAVADEIRA | CATERPILLAR | 2021 416F2 N0 possui CATO414%ZVLBF1°
RE-06 RETROESCAVADEIRA | CATERPILLAR | 2023 416F2 N30 possui CAT°°471064CP9P°7
RE-07 | RETROESCAVADEIRA | CATERPILLAR | 2023 416F2 N30 possui CATOO‘21768LP9PO7
RE-08 RETROESCAVADEIRA | CATERPILLAR | 2023 416F2 N30 possui CATOO?;;LVQPW

ROLO-01 | ROLO COMPACTADOR | CATERPILLAR | 2010 CS-533E N30 possui CATCST;?BZEOZ

ROLO-02 ROLO TANDEM HAMM 2024 HD 090V N30 possui WGH%E?;?HAA

ROLO-03 | ROLO COMPACTADOR | CATERPILLAR | 2020 CP54B N0 possui CATCPOS;‘QBITG%O

ROLO-04 | ROLO COMPACTADOR | CATERPILLAR | 2019 CP54B N30 possui CATCPOS;‘QBOCGPSO

ROLO-05 | ROLO COMPACTADOR | CATERPILLAR | 2021 Cs798 N0 possui CATCSZ)?ES';CWO

ROLO-06 | ROLO COMPACTADOR | DYNAPAC | 2021 | CA25PD Nzo possui | 100002 7IVMB00

ROLO-07 | ROLO COMPACTADOR | DYNAPAC | 2022 CA25PD N0 possui 10000117;:‘”*’007

ROLO-08 | ROLO COMPACTADOR | DYNAPAC | 2022 | CAR30PD No possui 100001;331;“'3007

ROLO-09 | ROLO COMPACTADOR | DYNAPAC | 2022 | CAR30PD N0 possui 1000071;331;"\‘300

ROLO-10 | ROLO COMPACTADOR | DYNAPAC | 2022 | CAR30PD N&o possui 1000071:615”300

ROLO-11 10000181KNBOO

ROLO COMPACTADOR | DYNAPAC | 2022 | CAR30PD N30 possui 7728

ROLO-12 | ROLO COMPACTADOR | CATERPILLAR | 2022 CP11GC N30 possui CATCPlngJF’EOO

ROLO-13 | ROLO COMPACTADOR | CATERPILLAR | 2022 CP11GC N30 possui CATCPllg”SEOO

DX Praga Duque de Caxias, 181 - Centro —47800-072, Barreiras (BA) - Tel: (77) 99967 1718
CONSTRUTORA - E-mail:dxconstrutora@hotmail.com | CNPJ: 13.454.528/0001-82 Inscrigdo Municipal:
000011868




PSZF\II):)O DESCRICAO MARCA | ANO MODELO CHASSI N° ‘l‘i:c:.rie /
ROLO-14 | ROLO COMPACTADOR | CATERPILLAR | 2022 CP11GC N30 possui CATCPE;L'SEOO
ROLO-15 | ROLO COMPACTADOR | CATERPILLAR | 2022 CP11GC N30 possui CATCPllg’CJSEOO
ROLO-16 | ROLO COMPACTADOR | CATERPILLAR | 2022 CP11GC N0 possui CATCP11217A15E00
ROLO-17 | ROLO COMPACTADOR | CATERPILLAR | 2024 CP11GC N0 possui CATCP0111617A7GV°
ROLO-18 | ROLO COMPACTADOR | CATERPILLAR | 2024 CP11GC N0 possui CATCF’Olllg:mVO
ROLO-19 | ROLO COMPACTADOR | CATERPILLAR | 2024 CP11GC N30 possui CATCP;;;{VGVO
ROLO-20 | ROLO COMPACTADOR | CATERPILLAR | 2024 CP11GC N30 possui CATCPO11171:76V°
ROLO-21 | ROLO COMPACTADOR | CATERPILLAR | 2024 CP11GC N&o possui CATCP;1171£7GV°
ROLO-22 | ROLO COMPACTADOR | DYNAPAC | 2023 CA 25 PD N30 possui 1000010759:PB°°8
ROLO-23 | ROLO COMPACTADOR | DYNAPAC | 2023 | CA25PD Nao possui | 00 en 00
ROLO-24 | ROLO COMPACTADOR | CATERPILLAR | 2023 CP11GC N0 possui CATCPgllolg”GVO
ROLO-25 | ROLO COMPACTADOR | CATERPILLAR | 2023 CP11GC Nao possui CATCP0111017A76V°
ROLO-26 | ROLO DE CHAPA/PNEU |  HAMM 2017 HD90 N0 possui H2450021
ROLO-27 | ROLO DE CHAPA/PNEU |  HAMM 2022 HD14 N30 possui WGH%E;‘;}‘ANOO
ROLO-28 | ROLO DE CHAPA/PNEU |  HAMM 2023 HD90 Nao possui | oo CHAR
ROLO-29 ROLO PNEU HAMM 2024 | AMMHP280 | Niopossui | WGHOH249LHAA
00510
ROLO-30 ROLO PNEU HAMM 2024 | AMMHP280 | Naopossui | WGHOH249EHAA
00509
ROLO-31 ROLOS TANDEM HAMM 2024 | M HD 090V Nao possui | 1\ oHOn S HAA
ROLO-32 ROLOS TANDEM HAMM 2024 | MHD 090V N0 possui WG';%E;S;VHA
ROLO-33 ROLSEEEUE:?)PA/ DYNAPAC | 2012 X N0 possui X
ROLO-34 ROLOCziiiAPA/ CATERPILLAR | 2021 CB7 N30 possui CATOOCI'ZGJGMOO
ROLO-35 ROLO DE PNEU DYNAPAC | 2010 CP 274 N0 possui 274B00018
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P:ZF\'/):)O DESCRICAO MARCA ANO MODELO CHASSI N ‘:T:czrie /
CATOCW34J3G40
ROLO-36 ROLO DE PNEU CATERPILLAR | . W34 N30 possui 0301
ROLO-37 ROLO DE PNEU CATERPILLAR | 2022 cw34 N30 possui CATOC(\ﬁi;K‘Q’GZ‘O
ROLO-38 ROLO DE PNEU HAMM 2024 | AMM HP 280 N30 possui WGH%zgiAHAA
MN-01 MOTONIVELADORA | CATERPILLAR | 2020 120LVR N30 possui CATOMSZ%PEQZOO
MN-02 MOTONIVELADORA | CATERPILLAR | 2021 120LVR N30 possui CAT00192208TE9200
MN-03 MOTONIVELADORA | CATERPILLAR | 2021 120LVR N30 possui CAT00192009EE9200
MN-04 MOTONIVELADORA | CATERPILLAR | 2021 120LVR N30 possui CATOOEZZ%EE%OO
MN-05 MOTONIVELADORA | CATERPILLAR | 2020 120LVR N30 possui CATOOZZSOZKEQZOO
MN-06 MOTONIVELADORA | CATERPILLAR | 2021 120LVR N30 possui CAT00192701AE9200
MN-07 MOTONIVELADORA | CATERPILLAR | 2023 120 N30 possui CAT00142405EE9201
MN-08 MOTONIVELADORA | CATERPILLAR | 2023 120 N30 possui CATOOigTE%Ol
MN-09 MOTONIVELADORA | CATERPILLAR | 2023 120 N30 possui CAT001424%PE9201
MN-10 MOTONIVELADORA | CATERPILLAR | 2023 120 N30 possui CAT00142409KE9201
MN-11 MOTONIVELADORA | CATERPILLAR | 2024 140 GC N30 possui CATOO;QS';WQZO
MN-12 MOTONIVELADORA | CATERPILLAR | 2024 140 GC N30 possui CATOO;gg;'WQZO
MC-01 | MINI CARREGADEIRA BOB CAT 2008 5450 N30 possui B1E613029
MC-02 | MINI CARREGADEIRA BOB CAT 2020 5450 N30 possui B1D13884
MC-03 | MINI CARREGADEIRA BOB CAT 2021 5450 N30 possui B1ED13974
MC-04 | MINI CARREGADEIRA BOB CAT 2023 5450 N30 possui B1ED14952
MC-05 | MINICARREGADEIRA | CATERPILLAR | 2024 2268 N30 possui CATOZSSSB:NRKO
MC-06 | MINI CARREGADEIRA | CATERPILLAR | 2025 250 N30 possui CAT00255101H5L200
MC-07 | MINI CARREGADEIRA | CATERPILLAR | 2024 2268 N30 possui CATOZ;:;LNRKO
MC-08 | MINI CARREGADEIRA | CATERPILLAR | 2025 250 N30 possui CATOOZSSO%ES L200
MC-09 | MINICARREGADEIRA | CATERPILLAR | 2024 2268 N30 possui CATOZg;:;NRKO
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PREFIXO

N° de Serie /

NOVO DESCRICAO MARCA ANO MODELO CHASSI Placa
MASSEY o . AAATO0007EGCO1
TA-01 TRATOR FERGUSON 2016 4292 HD N3ao possui 6085
MASSEY o . AAAT0007PGCO1
TA-02 TRATOR FERGUSON 2016 4292 HD Nao possui 6091
MASSEY o . AAAT0007CBCOO
TA-03 TRATOR FERGUSON 2016 4292 HD N&o possui 3492
MASSEY o .
TA-04 TRATOR rerGUsON | 2016 4275 Nao possui 42752887220
TA-05 TRATOR X X X 1BM>070ELM410
X 1212
TA-06 TRATOR X X X X
CTA000DATK3GO
TE-01 TRATOR DE ESTEIRA D4 CATERPILLAR 2022 D4 N&do possui 0516
Multi Distribuidor de 9A9UHRS00ONCFR
MDR-01 Agregado ROMANELLI 2022 MDR-20 6038 RPG 4)02
MDR-02 Multi Distribuidor de ROMANELLI 2023 MDR-20 9A9UHR900PCFR RPWOBS1
Agregado 6041
Usina de
. . 2021/ URH-900 9A9UHRS00ONCFR
UHR-01 mlcropaw'mento ROMANELLI 2022 EFLOW 6032 RPD9G56
asfaltico
Usina de URH-900 | 9A9UHR900PCFR
UHR-02 mlcropaw.mento ROMANELLI 2023 EFLOW 6042 RPWO0I02
asfaltico
SM/RO INOVA | 9A9SRNC13KPDM
UAQ-01 USINA DE ASFALTO 01 CIBER 2019 1200P1 7153 SKE4F09
SM/RO INOVA | 9A9SRNC13PPDM
UAQ-02 USINA DE ASFALTO 02 CIBER 2023 1200P1 7211 SKE3F33
SR/MO INOVA | 9A9SRNC13RPDM
UAQ-03 USINA DE ASFALTO 03 CIBER 2024 1200P1 7258 Cl12.0255
RECICLADORA DE ~ .
RM-01 ASFALTO CIBER 2018 WR240 Nao possui 07WRO0326
RECICLADORA DE o .
RM-02 ASFALTO CIBER 2022 WR240 Nao possui 07WRO0565
RECICLADORA DE o .
RM-03 ASFALTO CIBER 2023 WR240 Nao possui 07WR0666
RECICLADORA DE WGWO007WRAWI
RM-04 ASFALTO WIRTGEN 2025 WR240 A00728 X
FRE-01 FRESADORA WIRTGEN 2024 W100HR WCW((;(Z);;.(())EWIA X
FRE-02 FRESADORA WIRTGEN 2024 W100HR WCW(())(Z);(li(Z)AWM X
PV-01 VIBRO ACABADORA CIBER 2016 AF4000 Nao possui CP400163
PV-02 VIBRO ACABADORA CIBER 2013 AF4000 N3do possui CP400106

DX

"CONSTRUTORA

000011868

Praga Duque de Caxias, 181 - Centro —47800-072, Barreiras (BA) - Tel: (77) 99967 1718
- E-mail:dxconstrutora@hotmail.com | CNPJ: 13.454.528/0001-82 Inscrigdo Municipal:




P:ZF\'/):)O DESCRICAO MARCA ANO MODELO CHASSI N ‘:T:czrie /
PV-03 VIBRO ACABADORA VOGELE 2024 | SUPER 1300 WGVO;E;AJVAO N30 possui
PV-04 VIBRO ACABADORA VOGELE 2024 ErR1300 | WGVO0221IPIVAO | WGVO2211TIVAO

0199 0170

GE-01 | GERADORDAUSINAOL | CUMMINS | 2022 CD300D6 N30 possui H19T048502

GE-02 | GERADOR DA USINA 02 CIBER J019 | SN ﬂ%égfvp‘ AgsRNfslg’:PDW X

GE-03 | GERADOR DA USINA 03 DCOO X X X G24T063545

VEICULOS
'DENL';'\(I::CAO DESCRICAO MARCA ANO MODELO CHASSI PLACA

AU-01 ONIX CHEVROLET | 2021 10 TAT HB 9BG EA‘;E;';"OLGlﬁ SQDT7Y2
AU-02 FIAT/TOURO FIAT 2020 | ENDURANCE MT5 988222;;3"\/”(')7 Rcé&o
AU-03 FIAT/TOURO FIAT 2020 | ENDURANCE CD 988222;;2'\/”('37 RCZ62F1
AU-04 CHEV/SPIN CHEVROLET 2%1178/ 2| SPIN1.8ATLTZ QBGJUSOZQOJBISN PK1Q921
U0 HILI_SLlJ'\);I/PCLAEESSINE TOYOTA 2020 |/Tg\[§)TT$I ZlFlLDux 8MFA688C|§E8|\L/|20107 Qve\;/\1/4c
AU-06 STRADDﬁéf:‘B'NE FIAT 2021 | ENDURANCE CD 9BD28;E§2MYWO RD6EfG
AU-07 STRA';?“/DLC:‘B'NE FIAT 2021 | ENDURANCE CD 9BD28§:§NYW2 RD;ZE
AU-08 STRA%ﬁéf:B'NE FIAT 2021 | ENDURANCE CD gBDzséf;SNYWZ RDZ'?A
AU-09 STRA';TJI/DLC:B'NE FIAT 2022 | ENDURANCE CD QBDzsgsBéfNYW6 RD(L)ZJB
AU STRADDﬁéf:BINE AT 2022 FREENI'D:(L)EMX 138V 9BD2814BO39CNYX26 RPE8769
AUAL STRAI;ﬁéf:BINE FAT 2022 FREENIlj:(L)EMX 138V 9BD28138;7CNYX26 RPE;;Da
U2 STRADDﬁéf:BINE AT 2023 FREEN?:(EEMX 138V 98D281I§3JPYX872 N
AU s.TRADDAL\J é LCAABINE FIAT 2023 FREENI?:(L)EMX 138V 9BD281I;ZJPYX849 RPJ§G4
AU-14 STRASI?,\A/IF{&ASBINE FAT 2015 D WK CC £ 9BD578;I;FLY3983 Rc;1930
AU-15 STRAS?Q:,LCEAQB'NE FIAT 2021 | ENDURANCE CS 9BD282’;§§MYWO RD7E533
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IDENR;I&:CAO DESCRIGAO MARCA ANO MODELO CHASSI PLACA
AU-16 STRAS?QéliASBINE FIAT 2021 ENDURANCE CS QBDZSE?SEZ;MYWO RDEG7F4
AU-17 STRA;Q{)SQBINE FIAT 2019 HD WK CC E 98D5782|;FLY3940 RCGOZlZA
AU-18 STRAS?QéLCEASBINE FIAT 2023 | ENDURANCECD 1.4 PBDZSIL;AZZ]_DPYYGAL RP\QSB?’
AU-19 STRAS?Qé&':BINE FIAT 2023 | ENDURANCECD 1.4 98D2812A320DPYY64 RP\;SIZ
AU-20 STRAS?QéfEiBINE FIAT 2023 | ENDURANCECD 1.4 9BD2818A6%DPYY63 RP;/SZG
AU-21 STRASI?,C“éSEA;BINE FIAT 2019 HD WK CCE 1.4 98D578§|;FLY3527 PLl;ll3I9
AU-22 STRASI?l\A/léL(;EﬂéBINE FIAT 2(2)1154/2 WORKING 9BD578012451F7844 PU3GS6A
AU-23 STRASL‘I)Qé&,:BINE FIAT 2019 FIAT/STEQCD,E HD WK 98D5781I;FLY3526 PLU76F4
AU-24 STRASI?QI{’&/-;BINE FIAT 2020 FIAT/STRCACDI;A HD WK 98D5782|;FLY3483 PLU31C5
AU-25 STRAS[I)QIé&ASBINE FIAT 2020 FIAT/STRCACDI;A HD WK 9BD578;I;FLY3527 PLU89BS
AU-26 STRASI?'\AméLCEASBINE FIAT 2020 FIAT/STRCACDI;A HD WK 9BD578;I;FLY3484 PLZJ:G
AU-27 STRAS?QéLCE':BINE FIAT 2023 | ENDURANCECD 1.4 9BD28]%§;RRYE69 SSYSGS
AU-28 FIAT/MOBI FIAT 2023 MOBI L:;IEE;O FIRE 9BD3416A2(;ZPY888 RPZ70I9
AU-29 FIAT/MOBI FIAT 2023 MOBI L:;IEE;O FIRE 9BD3417A1(;ZPY879 RP25387
AU-30 FIAT/MOBI FIAT 2023 MOBI L:;IEEQO FIRE 2?9D341ACZPY888 RP222A1
AU-31 FIAT/MOBI FIAT 2023 MOBI LIFIEIEXIO FIRE 98D3411%(€;ZPY882 RPiSJG
AU-32 FIAT/MOBI FIAT 2024 MOBI L::IEEXIO FIRE 9BD34Z[6,§C8:SSY956 SK(;ZIO
AU-33 FIAT/MOBI FIAT 2023 MOBI L::IEE)(lO FIRE 9BD3414%(;ZPY885 RPZ6ZBZ

BI LIKE 1. E BD341 2
AU-34 FIAT/MOBI FIAT 2024 MOBI Il:IEEX 0FIR 9BD34 O%;SSY957 SKCZSC
AU-35 FIAT/MOBI FIAT 2024 MOBI LII:IEIIEEXlo FIRE 9BD3418%(;SSY991 SKI237I0
CL-01 LSBAIL\IAI:II'\(I;AD(SR VOLKSWAGEN 2008 VW 13.180 98W76;§358R828 EJR8I66
CL-02 LUCI:‘FL\I/IFIII\(IZ}:’-I\AD(())R VOLKSWAGEN 2012 | VW/15.190 CRM 4X2 9536E8227359CR259 OKI(\;4J4
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IDENTIFICACAO

NOVA DESCRICAO MARCA ANO MODELO CHASSI PLACA
CAMINHAO 93KKOR1D7NE186 | SDYOI1
CL-03 LUBRIEICADOR VOLVO 2022 270 6X4R 036 9
CAMINHAO 9534N8248BR131 | IRQ1J4
CL-04 LUBRIFICADOR VOLKSWAGEN 2011 | VW/24.280 CRM 4X2 317 4
MARCOPOLO/V | 2010/2 93PB26G30BC034 | DIMOC
ONR-01 MICRO ONIBUS OLARE 011 VOLARE V8 ON 696 51
ONR-02 ONIBUS GRANDE VOLKSWAGEN 2010 COMIL SVELTO 9532L8V;/§AR0009 NSJ9909
CTA-01 CAMINHAO / PIPA VOLKSWAGEN 2006 VW/13.180 CNM 9BW76;29'297R705 JRP1229
CTA-02 9BW7672398R845 | JOO895
CAMINHAO / PIPA VOLKSWAGEN 2008 VW/13.180 CNM 908 2
CTA-03 CAMINHAO / PIPA VOLKSWAGEN 2015 |VW/31.280 CRM 6X4 95365823649FR5239 PV¥\5/9J
CTA-04 CAMINHAO / PIPA VOLKSWAGEN 2015 VW/31.280 CRM 95365822626FR5194 PVZ;/QJ
~ 2019/2 93KK0S1D2LE1636| QRK
CTA-05 CAMINHAQ / PIPA VOLVO 020 VM 330 6X4R 10 9172
CTA-06 CAMINHAO / PIPA VOLVO 2019/2 VM 330 6X4R 93KKOS1DSLE13S | QRK3G
020 72 49
CTA-07 CAMINHAO / PIPA VOLVO 2%12%/2 VM 330 6X4R 93KK0518|329LE1635 QR§9I7
CTA-08 CAMINHAO / PIPA VOLVO 2019/2 VM 330 6X4R 93KKOS1D2LEL635 | QRK3G
020 71 45
CTA-09 CAMINHAO / PIPA VOLVO 2%12%/2 VM 330 6X4R 93KK0511|315LE1636 QR?W
CTA-10 CAMINHAO / PIPA VOLKSWAGEN 2022/2 VW/26.280 CRM 6X4 953658268PRO13 | SEHSH
023 401 94
CTA-11 CAMINHAO / PIPA VOLKSWAGEN 2022/2 VW/26.280 CRM 6X4 953658268PRO15 | SEHSH
023 066 96
CTA-12 CAMINHAO / PIPA VOLKSWAGEN 2%2223/2 VW/26.280 CRM 6X4 95365852::355PR016 SE::H
CTA-13 CAMINHAO / PIPA VOLKSWAGEN 2022/2 VW/26.280 CRM 6X4 953658269PR015 | SEHSH
023 688 93
cT-01 CAMINHAQ TRATOR VOLVO 5011 FH 520 6XAT 9BVAS50D4BE775 | OCDOIO
(cavalinho) 206 4
CT-02 CAMINHAQ TRATOR VOLVO 5012 FH 540 6XAT 9BVAG40D5CE787 | EWJ9H
(cavalinho) 840 06
CT-03 CAMINHAQ TRATOR VOLVO 2018 FH 540 6X4 9BVRG40D1KE860 | PQQ6F
(cavalinho) 056 40
CT-04 CAMINHAQ TRATOR VOLVO 2013/1 EH 460 6XAT 9BVAG20D6EES14 | FDC6H
(cavalinho) 4 503 61
CAMINHAO TRATOR 2013/1 9BM688156VB117 | OWQ6
CT-05 (cavalinho) VOLVO 4 FH 460 6X4 047 H83
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IDENR;I&:CAO DESCRICAO MARCA ANO MODELO CHASSI PLACA

CT-06 CAMINHAQ TRATOR SCANIA 2013 P 360 AAX2 9BSP4X200D3832 | OUG2D
(cavalinho) 308 31

CT-07 CAMINHA(? TRATOR SCANIA 2022 R500 9BSR6X400P4035 | RPO2H
(cavalinho) 027 09

CT-08 CAMINHAQ TRATOR SCANIA 2022 R540 AGX4 9BSR6X400P4034 | RPO6J5
(cavalinho) 858 3

CT-09 CAMINHA(? TRATOR SCANIA 2021 RS540 AGX4 9BER6X400M3986 | RDB5C
(cavalinho) 282 87

CT-10 CAMINHAQ TRATOR VOLVO 2020 EH 540 9BVRGA40DOLE870 | PLT2F3
(cavalinho) 969 5

cT-11 CAMINHAO TRATOR 9BVRG40DXGE840 | PKD3B
(cavalinho) VOLVO 2016 FH 540 329 85

CT-12 CAMINHAO TRATOR 2015/2 9BVRG40ODGGES83 | PJN3J3
(cavalinho) VOLVO 016 FH 540 144 4

CT-13 CAMINHAO TRATOR 9BVRG40D2GE840 | PKDOF8
(cavalinho) VOLVO 2016 FH 540 309 1

CT-14 CAMINHAO TRATOR 9BVRG40D7GE840 | PKD117
(cavalinho) VOLVO 2016 FH 540 307 9

CARGA CAMINHAO/ 9536R8269NR002 | RHC3F2
CT-15 TRACADO VOLKSWAGEN 2021 32.360 CRC 974 5

CAMINHAO / 9BW7672327R728 | JOK266
CE-01 ESPARGIDOR VOLKSWAGEN 2007 13.180 CNM 363 -

CAMINHAO / 9534N8240CR212 | OGO2A
CE-02 ESPARGIDOR VOLKSWAGEN 2012 24.250 6X2 636 20

CAMINHAO / MERCEDES 9BM688156VB117 | IGC8BO
ccol CARROCERIA BENZ 1997 MB 710 047 7

CC-02 CAMINHAO/CARROCE VOLKSWAGEN 2019 6.160 DRC 4X2 9535C3TC1KR910 | KZO8C
RIA 528 80

CC-03 CAMINHAO/CARROCE VOLKSWAGEN 2019 6.160 DRC 4X2 9535C3TC7KR910 | LMO6B
RIA 064 16

cc-04 CAMINHAO/CARROCE VOLKSWAGEN 2019 6.160 DRC 4X2 9535C3TC4KR910 | LMO6B
RIA 099 05

CC-05 CAMINHAO/CARROCE VOLKSWAGEN 2019 6.160 DRC 4X2 9535C3TCOKR914 | LMQ3C
RIA 232 50

CAMINHAO / MERCEDES 9BM693388BB805 | LPY681
DCR-01 DISTRIBUIDOR BENZ 2011 2726K 6X4/36 477 0

OUTROS
® °

N. f:ie ) _ B RENAVA

Identificagao DESCRICAO MARCA | ANO MODELO CHASSI SERIE/PLA M
(Novo) CA

FACCHI 94BC1403MM 1258518

PR-06 PRANCHA NI 2021 FACCHINI V080596 RDC3DO5 918

DX

"CONSTRUTORA

000011868

Praga Duque de Caxias, 181 - Centro —47800-072, Barreiras (BA) - Tel: (77) 99967 1718
- E-mail:dxconstrutora@hotmail.com | CNPJ: 13.454.528/0001-82 Inscrigdo Municipal:




N° de

Ne

Identificagio DESCRICAO MARCA | ANO MODELO CHASSI SERIE/PLA RE":\:VA
(Novo) CA

SR/RODOMOU SCPRA4 1402232

PR-09 PRANCHA 2024 R/i PR%“Z/IIE " QAQEL?;::g RC SKEOHO1 | 494
SR-07 REBOQUE DOLLY RAII\\IJDO 22%2223/ RE DL 2E Agﬁ?&ffgg RPO7B04 13?523243
RE-08 SEMI-REBOQUE ST)/oRﬁN 22%2223/ SR BA RTD2E QAI\EEEJ:S:;\] i RPO2I71 13%;44
SR-08 REBOQUE DOLLY SCANIA 22%2223/ RANDON 9BSR364);45080P40 RPO9ASL 1325(7)42
TQ-01 SR/CIBER TM 4020P CIBER | 2019 TM 4020P if;’;g 351KPD - 14(;3;97
TQ-02 SR/CIBER TM 4020P CIBER | 2023 TM 4020P E:AA;);;; 351PPD SKELEOS 1422382

1RPD 1

TQ-03 SR/CIBER TM 4020P CIBER | 2024 TM 4020P 9A9?\';;3; 1RP SKS9126 4?2360
BS-10 CARGA SEMI-REBOQUE SR@:’ Bl 2022 | BASCB20095 91\/5829:22:'“ RPG3FL2 13 3133
BS-10 CARGA SEMI-REBOQUE SR;S: El 2022 | BAsCB27093 91\/5’829 :22ch RPGOHSL 13(1)2330
SR-10 ESPECIAL SEMI-REBOQUE SR}{S: Bl 2022 | poLLy p2s0s9 91V2D(§)2569227NNC RPGLASS 13210507328
TP-01 CARGA SEMI-REBOQUE GR(IDE'?‘;'I 1995 GOTTI 9A9V|319220139052A WI5G9S 643f025 6
R e e N e
el ool i el I o P i
: P o | s || |
FACCHI BBO9OMNRO 1286268

RB-11 SEMI - REBOQUE NI 2022 SRF2CB 4 0922 RoPOILS | 475
SR-11 REBOQUE DOLLY FAﬁfH' 2022 RD DL 943823222/'“ RDPOC92 12?2270
RB-11 SEMI - REBOQUE FAﬁfH' 2022 SRF2CB 9433238;2"'\'" RDP3C93 1223‘2173
RB-12 SEMI - REBOQUE FAE?'" 2022 SRF2CB 945323%;“ RPIAI22 13;3‘3‘26
SR-12 REBOQUE DOLLY FAﬁfH' 2022 RE DL 94320727%'2“0 RPI3I91 133;227
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N" de - N® | REnAVA
Identificagao DESCRICAO MARCA | ANO MODELO CHASSI SERIE/PLA M
(Novo) CA
4BB902 1323426
RB-12 SEMI - REBOQUE FAE(I:HI 2022 SRF2CB 9 697070':NR0 RPJ2B74 059
RB-13 SEMI - REBOQUE FAﬁfHI 2022 SRF2CB 943(;3803920:3RRR SSTEH94 13;2305
SR-13 REBOQUE DOLLY FAﬁfHI 2022 SRF DL 94BL::§825RRR0 SVIOIL8 13;(65?06
RB-13 SEMI - REBOQUE FA'EEHI 2024 SRF2CB 94B|3(;§2)g‘21RRR SSY7152 13;2:04
RB-14 SEMI - REBOQUE FA'(\:I(I:HI 2022 SRF2CB 94832350:FNR RP12G40 13?247105
SR-14 REBOQUE DOLLY FAﬁfHI 2022 RE DL 94Bég§§:;\lNR RPI1D81 13(2)2;105
RB-14 SEMI - REBOQUE FAﬁfHI 2022 SRF2CB 948323;%;“\]“ RPI1C46 13;2;;)4
CO-01 CONTAINER GRII;\TAL 2024 14.6022F NAO POSSUI 67306F X
CO-02 CONTAINER GRI{I)\:IAL 2024 14.6022F NAO POSSUI 67306F X
Semireboque tanque 2 eixo SIE/ORQN 2008 X 9AD;/:37:12188M JRG7676 00797588601
Semireboque tanque 2 eixo SIE/ORQN 2008 X 9AD;/61701162§8M JRH2752 00797588601
TANQUE 3 EIXO TATLESF 2011 X 94BT30182708285V0 HJZ5266 X
TANQUE 3 EIXO TA':KA 1990 AG-705 9A9\/Gl71050350L1A GKO5B26 413912062
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ANEXO Illl - REGISTRO FOTOGRAFICO DOS EQUIPAMENTOS

MODEL SEM6 18D
MAX NOMINAL SPEED(km/h) 233
NE MODEL yT4A4ZU22/0625 [:r‘all_':iw-E_F’DWEH(kw] 62 _5
UCT IDENTIFICATION NUMBER +SEMOO0618VS1S01192%
YEAR OF MANUFACTURE 2021 %
CATERPILLAR (QINGZHOU) LTD.
NO. 12909 NANHUAN AD,QINGZHOU CITY SHANDONG PROVINCE

MADE IN CHINA
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UNID. MONT.
CAP. VOL
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IDENTIFICAGAO DA CARENAGEM

CANOPY IDENTIFICATION
FORNECEDOR/
SUPPLIER:

N°. SERIAL/
SERIAL:

LOTE:
BATCH:

N°. PECA | REV.
PN | REV.:

DX

Praga Duque de Caxias, 181 - Centro — 47800-072, Barreiras (BA) - Tel: (77) 99967 1718
CONSTRUTORA - E-mail:dxconstrutora@hotmail.com | CNPJ: 13.454.528/0001-82 Inscrigdo Municipal:
000011868




EV. MARCHESAN, 1979 - MATAO-SP-BRASIL

) CWPJ: 52.311.289/0001-63
ot

D x Praga Duque de Caxias, 181 - Centro — 47800-072, Barreiras (BA) - Tel: (77) 99967 1718
CONSTRUTORA - E-mail:dxconstrutora@hotmail.com | CNPJ: 13.454.528/0001-82 Inscrigdo Municipal:
000011868




D x Praga Duque de Caxias, 181 - Centro — 47800-072, Barreiras (BA) - Tel: (77) 99967 1718
CONSTRUTORA - E-mail:dxconstrutora@hotmail.com | CNPJ: 13.454.528/0001-82 Inscrigdo Municipal:
000011868




Modelo

MNO serie

Poténcia
kW -1

Praga Duque de Caxias, 181 - Centro — 47800-072, Barreiras (BA) - Tel: (77) 99967 1718
CONSTRUTORA - E-mail:dxconstrutora@hotmail.com | CNPJ: 13.454.528/0001-82 Inscrigdo Municipal:
000011868




D x Praga Duque de Caxias, 181 - Centro — 47800-072, Barreiras (BA) - Tel: (77) 99967 1718
CONSTRUTORA - E-mail:dxconstrutora@hotmail.com | CNPJ: 13.454.528/0001-82 Inscrigdo Municipal:
000011868




CATERPILLAK" g
CATERPLLAR

- SIL
ScoisTRO - BRA
A\ IO |
— CATERPILLS
D x Praga Duque de Caxias, 181 - Centro — 47800-072, Barreiras (BA) - Tel: (77) 99967 1718
CONSTRUTORA - E-mail:dxconstrutora@hotmail.com | CNPJ: 13.454.528/0001-82 Inscrigdo Municipal:

000011868




D x Praga Duque de Caxias, 181 - Centro — 47800-072, Barreiras (BA) - Tel: (77) 99967 1718
CONSTRUTORA - E-mail:dxconstrutora@hotmail.com | CNPJ: 13.454.528/0001-82 Inscrigdo Municipal:
000011868




CATEGORIA Hﬂ? :
: MODELD mm
- IR 650940 i
wrronuchc [REEREEERGHE.
oataras. SRV EEE

ROD. EUCLIDES DA (¢

D x Praga Duque de Caxias, 181 - Centro — 47800-072, Barreiras (BA) - Tel: (77) 99967 1718
CONSTRUTORA - E-mail:dxconstrutora@hotmail.com | CNPJ: 13.454.528/0001-82 Inscrigdo Municipal:
000011868




__ Wmgey

D x Praga Duque de Caxias, 181 - Centro — 47800-072, Barreiras (BA) - Tel: (77) 99967 1718
CONSTRUTORA - E-mail:dxconstrutora@hotmail.com | CNPJ: 13.454.528/0001-82 Inscrigdo Municipal:
000011868




PILLAR"

PLLAR

Praga Duque de Caxias, 181 - Centro — 47800-072, Barreiras (BA) - Tel: (77) 99967 1718
- E-mail:dxconstrutora@hotmail.com | CNPJ: 13.454.528/0001-82 Inscrigdo Municipal:
000011868




Praga Duque de Caxias, 181 - Centro — 47800-072, Barreiras (BA) - Tel: (77) 99967 1718
- E-mail:dxconstrutora@hotmail.com | CNPJ: 13.454.528/0001-82 Inscrigdo Municipal:
000011868




»

Dynmcanﬁl IndGstria @ Comércio Ltda.
orocaba

Praga Duque de Caxias, 181 - Centro — 47800-072, Barreiras (BA) - Tel: (77) 99967 1718
- E-mail:dxconstrutora@hotmail.com | CNPJ: 13.454.528/0001-82 Inscrigdo Municipal:
000011868




CAT" , CATERPILLAR" rpy
| CAT® CATERPLLAR"

D x Praga Duque de Caxias, 181 - Centro — 47800-072, Barreiras (BA) - Tel: (77) 99967 1718
CONSTRUTORA - E-mail:dxconstrutora@hotmail.com | CNPJ: 13.454.528/0001-82 Inscrigdo Municipal:
000011868




D x Praga Duque de Caxias, 181 - Centro — 47800-072, Barreiras (BA) - Tel: (77) 99967 1718
CONSTRUTORA - E-mail:dxconstrutora@hotmail.com | CNPJ: 13.454.528/0001-82 Inscrigdo Municipal:
000011868




HUA ROS SINSKI 1197 - CAPUAVA - MAaULA ss‘
winw tanaplll com br FONE: (11j 4555-5833

inscr - 442 111 0Z7 SR sCNPJ 448 163 512.9001.41

Vi lSPcXDVEASYAl ET-8 2 1T ) D)
mm}'ﬂnumwl-_“ "?_B

cALOTAS £ NORMADE FARSIC [

ENSRRE Wik AT O FROIET D -=-
. COSTADO Ly Dava 0= Fa8MT

CAPAT. SEOMETRICA

TAFA DO VEISUL DY

M BQUIPAMENTY | W Compartimentca

iy

E3rERBLIMA O

wmESLAODE D

REASAD DE af

D x Praga Duque de Caxias, 181 - Centro — 47800-072, Barreiras (BA) - Tel: (77) 99967 1718
CONSTRUTORA - E-mail:dxconstrutora@hotmail.com | CNPJ: 13.454.528/0001-82 Inscrigdo Municipal:
000011868




FABRICAD®© POR (MADE BY)

AGCO DO BRASIL COM. E IND. LTDA

AV. GUILHERME SCHELL, 10260 - CANOAS - - RS
C.G.C, 59.876.003/0001-36

‘(ND BRASII.EIRA (MADE IN BRAZ]I.)

D X Praga Duque de Caxias, 181 - Centro — 47800-072, Barreiras (BA) - Tel: (77) 9996_7 _1718
CONSTRUTORA. - E-mail:dxconstrutora@hotmail.com | CNPJ: 13.454.528/0001-82 Inscrigdo Municipal:
000011868




D X Praga Duque de Caxias, 181 - Centro — 47800-072, Barreiras (BA) - Tel: (77) 99967 1718
CONSTRUTORA. - E-mail:dxconstrutora@hotmail.com | CNPJ: 13.454.528/0001-82 Inscrigdo Municipal:
000011868




g

Ciber 'w‘ Rodovidrios LTDA. |8
“Senhor do Bom Fim, 177 - Porto Alegre - Brasil.

Praga Duque de Caxias, 181 - Centro — 47800-072, Barreiras (BA) - Tel: (77) 99967 1718
- E-mail:dxconstrutora@hotmail.com | CNPJ: 13.454.528/0001-82 Inscrigdo Municipal:
000011868




ERPI

v *CATOOOD4TK3GOO516=*

&'—-:._:—’..._.'-‘—_ —
" "NUMERO DE SERIE / SE

RN O
> i £ 3 i
ROMERS DS A

ARRANGEMENT

Praga Duque de Caxias, 181 - Centro — 47800-072, Barreiras (BA) - Tel: (77) 99967 1718
- E-mail:dxconstrutora@hotmail.com | CNPJ: 13.454.528/0001-82 Inscrigdo Municipal:
000011868




Praga Duque de Caxias, 181 - Centro — 47800-072, Barreiras (BA) - Tel: (77) 99967 1718
- E-mail:dxconstrutora@hotmail.com | CNPJ: 13.454.528/0001-82 Inscrigdo Municipal:
000011868




Praga Duque de Caxias, 181 - Centro — 47800-072, Barreiras (BA) - Tel: (77) 99967 1718
"CONSTRU - E-mail:dxconstrutora@hotmail.com | CNPJ: 13.454.528/0001-82 Inscrigdo Municipal:
000011868




ANEXO IV - TERMO DE CESSAO DE USO DE EQUIPAMENTOS DX AMBIENTAL &
CONTRATO

AMBIENTAL

TERMO DE CESSAO DE USO DE MAQUINAS

CEDENTE: DX AMBIENTAL LTDA, pessoa juridica de direito privado, inscrita no CNPI n®
40.624.435/0001-21, com sede na Praga Duque de Caxias, 181, Centro, Barreiras/BA, 47.800-072, e-mail:
dxambiental@hotmail.com. tel.: (77) 3611-0269. neste ato representada por sua socia PATRICIA DE
SOUZA XAVIER, nacionalidade brasileira. nascida em 11/07/1985. divorciada, empresiria, CPF n”
026.204.273-41, CARTEIRA DE IDENTIDADE n° 11.416.037-64, orgho expedidor Secretaria de Seguranga
Publica - BA, residente ¢ domiciliada na Rodovia BR 135, §/N, Lote 62, Baraunas, Barreiras, Ba, Cep
47800970, Brasil.

CESSTONARIA: DX CONSTRUTORA LTDA — ME, inscrita no CNPIsob o n® 13.454,528/0001-82, por-
tadora de inserigio estadual n® 136.484923, com sede na Praga Duque de Caxias, n° 181 — Centro, Barreiras —
BA, CEP; 47.800-072, neste ato representada por ORIEL MAIA DIOGENES, brasileiro, empresario, por-
tador do RG 20.982.952-62 88P/BA ¢ inserito no CPF sob o n® 951.906.863-533, tem entre si, pelo presente
instrumento particular, uma Cessio de Uso segundo as clausulas que seguem:

Considerando que:

1. Alteragiio de nome empresarial: Conforme Alteragiio Contratual ¢ Consolidagiio n® (03, a sociedade
empresarial MUNDO VERDE AMBIENTAL LTIDA passou a adotar o nome empresarial DX AMBI-
ENTAL LTDA ¢ 0 nome fantasia DX AMBIENTAL.

2. Maquinas: A CEDENTE ¢ legilima proprietaria das magquinas descritas abaixo:

am | "'""* DESCRIGAD MARCA [ ANO MODELO | CHASSI N* de Serie [ Placa
1 45 Musti Destribundor de Agregado ROMANELLY | 200 MOR-20 | BATLHRSOONCF REOIR RPG 4X02
2 146 Mut Distrbudor de Agregada ROWANELLI 2 MOR20 | SAGUHRSODPCFRION RPWIES1
3 ] Usana do microp At ROWHELL] SAB_BRBO0NC PR3 RPOBGS |
4 153 LEsina do mmcropamento asfatico ROWAHELLI RE04Z RPWOE
5 119 MELCSA VOO 1550%
8 1ar CRANHAC | PIRA VOLKSWAGEN ASI6RE26EP RN 5068
I 139 i CAMNHAD | PPA YOLRWAGEN | S52058700P R01SEES
[] 178 CAMNHAD | DISTRISUDOR MWERCEDES BENZ 9BMGE3333BBED54TT

3. Cessao: A CEDENTE cede ao uso das referidas maquinas a CESSIONARIA, sob as condigdes esta-
belecidas neste contrato.

CLAUSULA PRIMEIRA - — O presente instrumento tem por objeto a Cessdo de Uso, por periodo indeter-
minado, a utilizagio ¢ manuscio de forma ilimitada dos maquindrios disponibilizados para a CESSIONARIA.

CLAUSULA SEGUNDA - A CESSIONARIA devera utilizar de forma tinica ¢ exclusiva os maguindrios,
objeto deste contrato, para operagdes proprias, nio podendo emprestar, dar em locagio ou vender.

DX AMBIENTAL - CNPE: 40.624.435/00(
E-mail; dsambientsl@hotmail.com - tel.: (77)
Endereco: Prags Duque de Caxias,

1, Centra, Barreiras/BA, 4
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DX
AMBIENTAL

CLAUSULA TERCEIRA - As partes estabelecem que a presente Cessio de Uso é feita em cardter gratuito,
sem custo para os envolvidos,

CLAUSULA QUARTA - A CESSIONARTA compromete-se a utilizar as méquinas exclusivamente para os
fins proprios ¢ a manter as maquinas em bom estado de conservagio.

CLAUSULA QUINTA — A CESSIONARIA serd responsivel por todas as despesas de manutengio, reparo,
combustivel e qualquer outro custo associado ao uso das maguinas durante o periodo de cessido.

CLAUSULA SEXTA — A CESSIONARIA devera realizar amanutengdio preventiva ¢ corretiva das maquinas
conforme as especificagoes do fabricante ¢ os padrdes téenicos recomendados.

CLAUSULA SETIMA - Em caso de falha ou danos nas maquinas, a CESS IONARIA deveri comunicar
imediatamente a CEDENTE e providenciar o8 reparos necessarios.,

CLAUSULA OITAVA — A CESSIONARIA seri responsavel por qualquer dano ou perda das mégquinas que
ndo seja decorrente do desgaste normal de uso.

CLAUSULA NONA - E por estarem justos e contratados, fica eleito o foro da Comarca de Barreiras/BA
para dirimir quaisquer duvidas oriundas do presente contrato, conforme a Lei n® 14.879, de 4 de junho de
2024, que alterou o artigo 63 do Codigo de Processo Civil.

Barreiras/BA, 10 de selembro de 2023,

PATRICIA DE Asnade deforma digital

SOUZA por PATRICLA DE SOLE A,
XAVIER:026204275 foteromsonn
A1 (R8O

DX AMBIENTAL LTDA
CNPIn®026.204.275-41
neste ato representada por PATRICIA DE SOUZA XAVIER
CEDENTE

ORIEL MAIA fssivacko e barma cligital o

DIOGENES:95190686 Drniressisossssss
353 Dhichos 03250090 (82851 -0200°

DX CONSTRUTORA LTDA - ME
inserita no CNPJ sob o n” 13.454.528/0001-82
neste ato representada por ORIEL MAIA DIOGENES
CESSIONARIA

DX AMBIENTAL - CNPJ: 40.624.435/0001-21

E-mail: dxambiental @hotmail.com - tel.: (77) 3 269

Enderego: Prace Dugue de Caxias, 181, Centro, Barreiras/BA, 47.800-072
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DX

'CONSTRUTORA

FROTA DX AMBIENTAL_2024
N da =

arto \deriificmsan DESCRICAD MARCA ANO MODELO CHASSI N* da Serie | Placa RENAVAN
1 45 Muki Distribuidar de Agregado ROMANELLT nz WMOR-20 GABUHRA00NCFRENE RPG 402 POSSUI
146 Muki Distritbaider de Agregado ROMAMELL] 2023 MOR-20 BABUHREI0PCFRATT RPWSRET HAD POSSU|
2] Usina e mucropavimente asfabco ROMAMELLI WRH-800 EFLOW SASLIIRSOONCF REQE2 RPDHE5E HAG POSSU
153 Lsina de mizmpeviments asfatica ROMANELLL 2023 URH-BO0 EFLOW OABUHR 00 PCFRADLD RPWNON2 WAD POSELT
118 MELOSA WVOLVO 2022 270 BXAR. SIKKIR1OTNET 86036 SOYIN19 11325515822
137 CAMINFAG § FIFA WOLESWAGEN HZHAII | VWIZE.2680 CRM £X4 953658268 FR01 5088 SEHSHEE Q1458720
7 139 CAMINHAD T FIPA VOLKEWAGEN FTHA0TI [ W26 280 CRM EX4 5365A26EFAD1 5588 SEH5H0T THHSE9567 1

a 175 CANINAAG | DIE TRIBLIDOR MERCEDES BENZ 276K BX436 SBMERIIEBEEA054TT LPVES1 X
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I8, OUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ALY LAIN DI ROMARELLT EXFUITACAL E VERORTALAR LTHA 'QF—e
L

TIATA DF EECHIMENTO ‘ ENTINICACAR E AREINATITRA T30 RIACFRERTI0R. NOMEROD 21433

SERIE 1 |

N ||| T
-u-r—muam | . . i ianizmmito
L1

IMPORTACAO LTDA

AV JOSE BONIFACIO,3793. PAVLH 08 1-SAlDA P

| VILA ATALAIA e 4122 0705 4534 4700 0130 5500 1000 0214 3318 7576 (056
CAMBE - PR | 1 =
CNPLICIEE. 05453.447/0001-30 _— i BB o e g i f i O

| FONE (43)3174-9000  CEP $6181-570 [ | )

NATUREZA DA OPERACAC | WUNETHC PROTOCLO

141220163 180689 13/:07/2022 09:35:43

R A

I [ INSC RSTATIAL X0 SUBST TRINT. || spanrr
5033832084 ||05.453.4470001-30
| DEHITNA LA | MEMETENTE X
FRME | BATAG SOCIAL |G DATA RMIHAAL
MUNDO VERDE AMBIENTAL LTDA \l40.624.43510001.21 13072022
ENDERED ARG e TR E3 [ BATA D8 0T A
R CAFE FILHO, 228, SALA 104 |CENTRO Al _||47800-181 [13072022
ey lrtnﬂ‘ TAX i TRBCRICAD 4T {HORA TE 8ATTIA
BARREIRAS | TRe6T-1718 © |BA [ 175945996 09:30:00

FATURA W ATA
[ 13/07/2022 2HE,000,00
| o2 141r7/2022 672.000,00 :
€
CALCTLO oM [T vLci oo s TORSE ThI CALE UL s BLIST ORTOICMYSURST, || VALGITOTAL D08 TRINUTOS || VALCH TOTAL DOB PRODUTCS
RS 67.200,00 1 _ BS000 s 0,00 || 4 RS 960.000,00]

IS 960.000,00 |
[VALGH D0 FRETE [oEscowma

VALOR DO SHOURD VALOR 0 [P VALOR TOTAL T NOTA
= - RS 0,00 I _________RSO00 = RS 0,00 RS 0,00 | RS S60.000,00 |
FATAD BOCIAL — |' 10(--:1\-- ANTT s Tor |[vl (=33
FINIR PELO CLIENTE . |[1-Por conta do Destinatdrio (FOB) I
MUNICIPID

= _ I[ [
(AR TIOATG TERPECT [MARCH i [RnERD PESD BELTTD JE 1
i — — R BT = - e —_— =
IO AL MUNICTPAL VALON TOTAL D08 SERVICTS ||-l¢|.‘ﬂ- T CALCULD D0 IR8GN “wum T 150N
Lzl | |

o i 2 === DAABORTROBUTTR RERVIGDS e e
_ e o | DESCHICADDOS PRODUTOS | SELVIGOS o1 | oror [umm | ouabmoaze | vimodne | vooomse | I T
22 MULTI DISTRIBUIDOR DXE BATOI010 | 00 6101 UN RIM].UDLL[ﬂ_ 960,000, {7

AGREGADO MDR-20
COMPACTO CHASSL
IK}AUDHH‘JEH]NL FRO038 SERIE:
|000124

AR ALKCRINA RS
IHPRMACOLS COMPLOMENTARES | ResEmvano aprsce

« *EQUIPAMENTO NOVOZERD MARCA E PADRAD ROMANELLI - ANO DE FABRICACAD 2022 E MODELO 2022 - EQUIPAMENTO
INSTALADO SOBRE CHASSI DE NUMERD BAOUHRS0ONCFRA03E - DADOS PARA ENVIO CREDITO: BANCO DO BRASIL: AG: 07684 CAC
16812 <« HANCO ITAL 1893« C/C: 169189 - PEDADOCS ) 22833 - Pedida do cliente Noo
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:VUVGZERDROMLA)\M DADOS PARA ENVED CREDITS: BANCD DO
3891 - 00 LAS1E-9°4 . PEDIDENS): 24519 - Pedido do clients No:

ELLT . ANG 2023 E MODELD
BRASIL:

0] ~AG: 07684 C-C 206511 - BANCO ITALL 341 A

O PROGUTTYIS CORATANTES D NOTA FISCAL INDRCATIA A0 LADD . ROMANELLT o
NFe |
T T T et & AC AT G D R TREDR, e — 22713
SERIE 1 ‘
| DANFE |
ROMANELLI EXPORTACAOE | moseo {
E 5, IMPORTACAQO LTDA PRCALHETEMC |
i 4 e - ENTRADA 1
T .
=it ATESSD
RDiatisall AV JOSE BONIFACIO3793. PAVLH 08 || 1-saDA e
VILA ATALATA g 22713E 4123 0305 4534 4700 0130 5500 1000 0227 1316 3006 4222
CAMBEE -PR sz 1
CNPJICPF. B5A453.447/0001-30 S 0t e B e
FONE (43)3174-9000 CEP 86181570
'NATUREZA DA OPERA(AQ NOMERD FROTOCLD
Venda de Producao do Estabelecimento 14123005970484] 08/403/2023 15:31:09
INSCRICAO ESTADUAL I\xﬂ: PSTARUAL DO SUBST.TRIDCT | CNPECPF
9033332084 103,453 447/0001-30
i DESTIRATARIC 'HEMETENTE ]
{SOME RAZAD SOCIAL Towes e [oaTs EREsia
|DX AMBIENTAL LTDA 140.624.435/0001-21 08/03/2023 |
TENTEREDD | BATERD} . DESTRITO cEr | DATADE BNT 34
" \RCAFEFILHO, 228, SALA 104 | CENTRO 47800-181 DR/03/2023
PuuwicTmn |[Fowepax o TNSCRIGAG BRTATUAL HORA DE 5AIDA
|BARREIRAS mm?-l 718 _Ll_aA 175945996 15:14:00 ]
[00U____ 0s3am3 _ 995.00000] [
i iEASEML'ALI"Lﬁ CME VALOR DO 1I0MS ] maASE DE CALC YMN OO WS SLURST, | WALOR TOTAL DOS TRIFUTOS \'am'lmn.nmnm
| _Bsmoggbﬂ RS 69.650,00 | RSO00)  R$0.00] RS 0,00 ES 995.000,00
| VALOR 130 FRETE \ mmm ﬂ‘ OUTRAS DESPERAS ACES. - VALDR DG IPT VaLmWALNmn\ ]
| RS 000 || asaom RS 0, mli R$0.00 RS 0,00 | RS 995.000,00]
RAZAC SOCIAL PRETE I COSTA T |mhﬂ TFLACA :‘IUF ’Fﬂ-m 1
A DEFINIR FELO CLIENTE 1-Por conts do Destinatirio (FOB} Il | J
[ ENDIEEG o M oF INECHIAD ESTADUAL |
| PRI ]
e — e Tiaeh E— T : i
Ao R ]
mbcncam\l\:mcwni :'vmw’rn DS SERVTICOS || BASE DE CALOULO DO 1550% !-vamn oo g r
|9?96 J
]
o oD | DESC SERVICOS [ain v At
22 ‘, MULTI DISTRIBUIDOR DE !
| AGREGADO MDR-20
| COMPACTO CHASSI: !
masuummmmn SERIE: [
SRR e
I COMPLEMENTARES RESERVADO AQ FISCO
T N MARCA E PAIRAI BE FABRBCACAC 2013 - CHASST
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! 674.700,40 121.446,07 1.012.000,00
VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO DESCONTO OUTRAS DESPESAS VALOR TOTAL DO P VALOR TOTAL DA NOTA

{ 1.012.000,00

CITANSPORTADORVOLEMES TRANSPORTADOS

WAZAOD SOCTAL FRETE POR CONTA CODGO ANTT PLACA DO VEICULG [ UF CNP1/ CPF
1 - Destinatario j

FEMDERRECO MUNICIPIO UF INSCRICAD ESTADUAL
QUANTIBADE | ESPECIE MARCA NUMERALCAC PESO BRUTO PESOD LIQUIDOD
1| Unidade 12,460,000 13,420,000
BADGE (O BRODLTOS | SERVICOR
y ALIQUOTA
<L, FROD DADUS DOS PROUTOS SOMSH ST | CFOP JUNID JTDE V.UNITARI VALOR TUTAL B.UACMS YALOR ICM5 VALOR P 1CMS 101
! 1 AN | TRATOR DE ESTEIRAS $429.10.90) 320 | 5102 | UN 1,000 1 1.0012.0040,0000 LA E2.000,00 674700 S0 121,446,070 15.00
1
|
i
‘
1
!
!
!
i
|
|
{
L ALCULEY DO ISSGN
1 L ?‘f.}!('is-h\l) MUNICIPAL YALOR TOTAL DOS SERVICOS BASE DE CALCULD D ISS0QN VALOR DO ISSON
[Rd Hi
i
TABDS AIICIONALS
AACOLS COMPLEMENTARES
Alieragie Fulovidng a favor de BANCO CATERPILLAR S/A" Degeriglio ¢ modelo: TRATOR DE ESTEIRA - D4 Marca:
CAT Valor da eetrada: RS 101.200.00 Valor fmanciado. RS 210 500,00 Contrato; COS72186 Amo: 2022 BASE DE
CALCTLO DE ICMS REDUZ. CONFORME ART 268 INC 1 E XVI DO RICMS/BA Nio-sbutada de TP Operagio Inbutivel
maaafisicn P15 ¢ COFINS aaliq.zevo-confl Art. 37, inciso I, pordg. 27 da Lei 104852002
Clrente: DINUB] 331
CondPagto: £207
VNG < OO0/ DN
Sent Boleto
Llandra: 3TUOTRE
OV 0010002013
FOL BEBT-AB42CTIIS 2 IDCESADDI-BACE-349A,
Sppies CATOUORA TR IG5 16
b PROX TRIB: 121446.07
LVADCH A FISCOY
priest
i -
{ RCUCTRENMOS P SC ITRID SUA OF PRODUTOS DOU SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AQ LADO NF €
- N". 000235829
PYATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICACAD E ASSINATURA DO RECEBEDOR
SERIE 1




Venda merc.adq.receb.de terceiros

T oo | IO ARG
e DOCUMENTO
AUXILIAR DA NOTA
SOTREQ S/A FISCAL ELETRONICA [ 530F B acesso

0 - ENTRADA |z| 5220 1234 1511 0000 1374 S500 1000 5962 0816 5926 2498
L -SAIDA

RUA L,S/N Consulta de Autenticidade no portal nacional da NF-¢
N° 000596208 ;

POLO EMPRESARIAL GOIAS - 74985-115 SERIE 1 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz

APARECIDA DE GOIANIA/ GO FOLHA 1/1 Egtorizadi

NATUREZA DA OPERAGAQ PROTOCOLO DE AUTORIZAGAO DE USO

152203686104483 23/12/2020 17:36:22

INSCRICAO ESTADUAL
1000922-84

INSCRICAOQ ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIB.

CNP

34,151.100/0013-74

DESTINATARIOVREMETENTE

NOMERAZAD SOCIAL
ORIEL MAIA DIOGENES

CNPJ /CTF
951.906.863-53

DATA DA EMISSAQ
23/12/2020

ENDERECO

FAZ NOSSA SENHORA APARECIDA - S/N - Zona Rural

BAIRRODISTRITO

CEP

73860-000

DATA DE SAIDAENTRADA

MUNICIPIO UF

SAD DOMINGOS

FONEFAX

77 99967-1718

GO

ISENTO

INSCRICAD ESTADUAL

HORA DE SAIDA

FATURADUPLICATA

NUMERD VENCIMENTO VALOR NUMERO VENCIMENTO VALOR

NUMERO

VENCIMENTO

VALDR

CALCULO DO (MPOSTO

BASE DE CALCULO DU ICMS VALOR DO ICMS BASE DE CALCULO DO ICMS ST

200.361,20 34.061.40

VALOR DO ICMS SUBSTITUICAC

VALOR DOS PRODUTOS

486.549.79

VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO DESCONTO

OUTRAS DESPESAS

VALOR TOTAL DO IPI

VALOR TOTAL DANOTA

486.549,79

TRANSPORTADOR/YDLUMES TRANSPORTADOS

FRETE POR CONTA
1 - Destinatario

RAZAD SOCIAL

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

CNPI/ CPF

ENDEREC( MUNICIPIO

UF

INSCRICAO ESTADUAL

QUANTIDADE ESPECIE MARCA

1 | Unidade

NUMERACAD

PESO BRUTO
20.300,000

PESO LIQUIDO
20.300,000

DADOS DOS PRODUTOS /| SERVICOS

D, PROD DADCS DO PRODUTOS NCMSH | C3T VUNITARIO

VALOR TOTAL

BCICMS

VALOR JCME

ALIQUOTA

AR M5 1P

320GC- UN 1,000 | 486.549.7900

O2ELNIAA

ESCAVADEIRA HIDRAULICA 8429.52.19

48654979 200.361.20

34.061,40

17.00

CALCULO DO ISSON

VALOR TOTAL DOS SERVICOS

1rﬁﬂg§(§z|uux‘lmm

BASE DE CALCULO DO 1SS0N

YALOR DO IS50N

DADOS ADICIINALS

INFORMACOES COMPLEMENTARES

“Aliena¢do Fiducidrin o favor ds BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA" | Deserigiio e modelo:
Fseavadeim Hidraulica 320GC | Marca: CATERPILLAR | Ano: 2020 | PC Banco: RS 48654970 PC Cliente: RS 0,00

| Série: CATO0I20KBRA20404 | DADOS BANCARIOS: ITAU 341 AG 0911 C/C 03811-5 CNPJ DA CONTA 3.151.100/0002-11
BASE DE CALCULO DE ICMS REDUZ. CONFORME Art. 8, Inc. XXVIL Anexo IX DO RICMS GO Nao-tributada de [P
Operagio tributivel monofasica PIS ¢ COFINS a alig.zero conf.Art, 3% inciso 1L parig. 2 da Lai

10.485/2002

Cliente: D000082507

CondPagto: ZZAI

VENC: 00/00/0000

Sem Bolelo

Lisudrio: ADMIOBS

OV: 0010063293

Serie: CATO0320KBRA20404
VL APROX TRIB: 3406140
RESERVADO AG FISCO

RECEREMOS DE SOTREQ S/A OS PRODUTOS EAOU SE e ST.ANTE NOTA FN[ L INDICADA AO I.A[)(J

NF-e
N°. 000596208

DATA D) CEBIMENTO CAD E ASSINATURA DORE
Wi odo | [ ] Ww%

.
=7

SERIE 1




AUXILIAR DA NOTA

L ocournro | IO A
socmero | Il AT

SOTREQ S/A FISCAL ELETRONICA [ 51vE BE acisso
0 - ENTRADA 5221 0234 1511 0000 1374 5500 1000 6000 4112 4101 8410
' 1-SAIDA
RUA 1.S/N N° 000600041 Consulta de Autenticidade no portal nacional da NF-e
POLO EMPRESARIAL GOIAS - 74985-115 ;SE'IRIE 1 www.nfe fazenda.gov br/portal ou no site da Sefaz
APARECIDA DE GOIANIA / GO i
N & FOLHA 1/1 Autorizada
NATUREZA DA OPERACAD FROTOCOLO DE .\U]'{JR]?ACMJ DE UsO

Venda merc.adq.receb.de terceiros

152213862542811 28/02/2021 15:21:37

INSCRIGAQ ESTADUAL INSCRICAD ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIB,
1000922-84

CNPI
34.151.100/0013-74

DESTINATARIOREMETENTE

NOMERAZAD SOCIAL

ORIEL MAIA DIOGENES

CNPI/ CPF DATA DA EMISSAO
951.906.863-53 28/02/2021

ENDERECO BAIRRODISTRITO CEP DATA DE SAIDA/ENTRADA

FAZ NOSSA SENHORA APARECIDA - S/N - Zona Rural

73860-000

MUNICIPIO FONETAX LUF

SAO DOMINGOS 77 99967-1718 GO ISENTO

INSCRIGAO ESTADUAL HORA DE SAIDA

FATURADUPLICATA

NUMERO VENCIMENTO VALOR NUMERQ VENCIMENTO VALDR

NUMERD VENCIMENTO VALOR

CALCULD BO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS VALOR DO ICMS BASE DE CALCULO DO ICMS 5T VALOR DO ICMS SUBSTITUICAOQ VALOR DOS PRODUTOS

260.634,04 44.307,79

632.914,13

VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO DESCONTO OUTRAS DESPESAS VALOR TOTAL DO IP1 VALOR TOTAL DA NOTA

632.914,13

TRANSPOR TADORVOLUMES TRANSPORTADOS

RAZAO SOCIAL FRETE POR CONTA CODIGO ANTT PLACA DO VEICULO | UF CNFPI/CPF

1 - Destinatério

ENDERECT MUNICIPIO

UF INSCRICAO ESTADUAL

QUANTIDADE | ESPECIE MARCA NUMERACAD PESO BRUTO PESO LIQUIDO

Unidade

14.700,000 14.700,000

NAROS DOS PRODUTOS | SERVICOS

COD. PROD DADOS DOS PRODUTOS NCMISH | OST | CFOP JUNID QTDE VNITARIO VALOR TOTAL B.CICMS VALOR 1CMS VALORIFI

ALIQUOTA

1S 1P

120LVR- MOTONIVELADORA £429.20.90 |320] 5102 | UN 1000 | 632.914.1300
DIEIN3AA

631.914.13 26063404 44.307,79 17.60

CALCULOD DO ISSON

I]iia(éﬁf%%slmlt‘ll‘a\l. VALOR TOTAL DOS SERVICOS BASE DE CALCULO DO ISSON VALOR DO 1SSQN

BADOS ADICIONALS

et A SN ALY
INFORMACOES COMPLEMENTARES

Descrigio ¢ modeio: MOTONIVELADORA - [20LVR | Marca: CATERPILLAR | Ano; 2021 | PC Banco: RS 0,00 PC Clicnte:

RS 632.914,12 | Srie: CATO0120TES200928) S¢ric Emplacamento: CATO0[20TM9200928 BASE DE CALCULO DE ICMS

REDUE, CONFORME Art. 8, Inc. XXVII, Anexo IX DO RICMSAGO Nio-tnbutada de 1P Operagio tributivel monofisics

PIS ¢ COFINS a aliq.zero conf Art. 3% inciso 11, pardg. 2 da Lei 10.485:2002

Cliente: 0000082507

CondPagra: 31

VENC: (0000000

Sem Baoletn

Usuario: ADMIOBS

OV: 0010065487

FCI: COE36336-B6BD-BFI-0D60-TESHOF 3F 7049
Serie: CATOOI J0TES200928

VL APROX TRIB: 44307 70

RESERVADO AQ FISCO

RECEBEMOS DE SOTREQ S/A OS PRODUTOS E/OU SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO'LADO

NF-e
N 000600041

DATA DI RECEBIMENTO IDENTIFICACAO | ASSINATURA DORECEBEDOR

SERIE 1




REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTERIO DOS TRANSPORTES

s SECRETARIA NACIONAL DE TRANSITO - SENATRAN

DETRAN- BA

CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEiCULO - DIGITAL

CODIGO RENAVAM
01064116628

PLACA ‘

EXERCICIO
2025
ANO MODELO
2016

PJN3J34
ANO FABRICAGAO
2015
NUMERO DO CRV

244218105111

Valide este QRCode com app Vio

CODIGO DE SEGURANGA DO CLA CAT

79828616655 ¥k k

MARCA / MODELO / VERSAO

VOLVO/FH 540 6XA4T

ESPECIE / TIPO

TRACAO CAMINHAO TRATOR

PLACA ANTERIOR / UF CHASSI

PJN3934/BA 9BVRG40D6GE831349
COR PREDOMINANTE | COMBUSTIVEL

BRANCA DIESEL

Documento emitido por Portal de Servicos Denatran (3895e06) em 18/11/2025 as 10:42:01.

~ OBSERVACOES DO VEICULO

SEM OBSERVAGOES

~ MENSAGENS SENATRAN

Vocé Sabia?
Na Carteira Digital de Transito - CDT, vocé tem acesso ao CRLV, a CNH e
ainda ganha desconto de 40% nas infra¢des, além de muitos outros

servi¢os de transito, sem nenhum custo!

Leia 0 QR Code e baixe agora.

DISPONIVEL NO

P Coogle Play & App Store

CATEGORIA CAPACIDADE
ALUGUEL
*_*

POTENCIA/CILINDRADA PESO BRUTO TOTAL
540CV/ **** 27.1
MOTOR cMT EIXOS LOTAGAO
D13*894888*C2*E ‘ 80.0 3 02P
CARROCERIA
NaO APLICAVEL
NOME
DX CONSTRUTORA LTDA

CPF/CNP)

13.454.528/0001-82
LOCAL DATA
BARREIRAS BA 05/09/2025

ASSINADO DIGITALMENTE PELO DETRAN

~ DADOS DO SEGURO DPVAT

DEPARTAMENTO NACIONAL DE
TRANSITO (R$)
*

CAT. TARIF DATA DE QUITAGAO PAGAMENTO
[ ]cotaunica [ ]PparceLapo
* *
REPASSE OBRIGATORIO AO CUSTO DO CUSTO EFETIVO
FUNDO NACIONAL DE SAUDE (R$) | BILHETE (R$) DO SEGURO (R$)
* * *
REPASSE OBRIGATORIO AO VALOR DO IOF (R$) VALOR TOTAL A SER PAGO

PELO SEGURADO (R$)

~ INFORMAGOES DO SEGURO DPVAT




= -'-‘.._‘q T L] — . 5 |
WExTies de AGRICOLA SIMABA LTDA o8 produtos e/ou servigos constantes da Nota Fisoul Blemrfimica
.50 22022023 DestReme DX CONSTRUTORA LTDA EPP Valor Total: $0.000,00 M NF 1
NF-e
\ i ¥ e — - 1) 5
41 A DO I.CEBMENTO IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR. DESTINATARID TS N 0000 05.420 |
- DX CONSTRUTORA LTDA EPP soo0000  Série 001
AGRICOLA SIMABA LTDA DANFE T
Documento Awaliar da '
— Nota Fiscal Eletrénica | |
AV LUIS EDUARDO MAGALHAES, 100, QD ¢ . ENTRAD
. 03-LT26 - VEREDATROPICAL - LUIS | | - carma E] CHAVE CE ACESR0
o - EDUARDO MAGALHAES - BA - CEP: 2923 0204 8151 6000 0140 5500 1000 0054 2014 42179529 |
ol e 47850-000 N°® 0'00.005.420 _'l
' Fone: (77)3628-4892 SERIE 001 Consulta de aulenticidade no portal nacional da NF< .
agricolasimaba0] @gmail.com FOLHA 1/1 wiww.nfe. fazenda gov.br/portal ou no site da Sefaz autonzadora
_;-'Mun.\orﬁm . PROTOCOLO DE AUTORIZACAD DE USO |
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS 129231403986641 22/02/2023 17:44:39 |
AN ESTADUAL INSCRICAQ ESTADUAL DO SUBSTTTUTO TRIEUTARIO o |
“137646 04.815.160/0001-40 |
. “TINATARIO / REMETENTE
"2 KAZAD SOCIAL CNPIICPF DATA DA EMISSAD i
\ CONSTRUTORA LTDA EPP 13.454.528/0001-82 22/02/2023 .
« 20 . |BAIRRO/DISTRITO = DATA DA SAIDA 1
* DUQUE DE CAXIAS, 181 CENTRO 47800072 22022023 |
A v ] ur [ TELEFOME FFAX INSCRICAD ESTADUAL | HORA DA SAIDIA |
A RHERAS BA | (77)3611-0269 17:44:40
AT

OOSDAFATURA | Nimero: 5420 - Valor Original: RS 5000000 - Valor Desconto: RS 0,00 - ValorLiquido: RS 50.000,00 |

'LICATAS .
wilre 001 Numero 002 - [Nimero 003 Nimnero 004 i
“rsimento 2200272023 Vencimento 07/03/2023 Vencunento 07/04/2023 Vencimento 06/05/2023 |
St R$10.000,00 Valor R$10.000,00 Valor R$10.000,00 Valor R$20.000,00 )
'LULLO DO IMPOSTO —
~id 17 CALCULO DO (CMS VALOR DO ICMS BASE DE CALCULD DO ICMS SUBST. | VALOR DO KCMS SUBST. VAMOX. TRBUTOS YALOR TOTAL DOS PRODUTOS !
15.555,60 2.800,01 0.00 0.00 13.375.00 (26.75 %) 50.000.00 '
A0 FRETE VALOR DO SEGURO DESCONTD CUTRAS DESPESAS ACESSORIAS VALGR DO 7} VALOR TOTAL DA NOTA
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 |
" WHPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS -
UAZAD SOCIAL FRETE POR CONTA CODIGO ANTT PLACADOVEICLLO  |UF  |CNel/CPF |
0 - REMETENTI |
g HUNICIPIO UF | INSCRIGAQ ESTACLAL 1
T e MARCA NUMERAGAQ FESO ERUTO FESO LIQUICO i
205 DOS PRODUTOS / SERVICOS
[ L VALOR VALOR |  VALOR BASZDE | ValOR | valor | Amr s ]
o B DESCRICAO DO PRODUTO / SERVICO NCMSH | CST{CFOPINID.|  QTDE. unmArio | DEsc | TOTAL  earcicus| iods L=
D) GAICR 14X28X7.5 DM DR SO079] GRADE ARADORA|#4372100(020{s102] un 100 sooonoo| oaoof soocoooo| 155sse0] 2zoaor 0,00 1%,00] 0
INTERMEDIARIO |
Cud. Ref. Furmecdor: G10Z260084 )
R 1} - |
3 [
; | ‘
i :
L} |
2 ‘ |
| I
|
s L
.20 ADICIONAIS
y 'f'r_t_-'m&cf.q. COMPLEMENTARES RESERVADO AD FISCO
21 + 020 - Nao syeto A DIFAL, Couf. Claasulas 2 ¢ § do CONY. 5291
V2 Apros Trbusos: 13.375,00(26,75%) Fanie [BPT
| “endedur: STEORIVAL JUNIOR BECKER GOIS Pedidofs): 5591
SANCO) RRAST AGA748 (C-R541-4 RRADFACT ACRIAST CO-A4TST4 = Cod. PTX CNP]AUR1 4160000140
, tiverel CPF: Usianio: ana pouls
X
¢ TALIISRADA DIFRLSSAG, 22022025 174504 | S5Agu Ssiene & Jadu L

Digitalizado com CamScanner



FLOLAL S g paed SOLOTES BN ENLSCIA L ALK LTUA O3 IRCTATOS CORITANTLE CA MTTA PLSTAL LMCUCACA AT LAY V1M - TRLID NALA p0OCENAS - €3DW AATATH NF-e

00 Iguiateaten @ Cibfeente B, fRaLE)
- N. 303.983

Iir‘f'r").:;: F ASITEATTRA O BETRI YA - vt 0

. . SERIE 1

DANFE i T
| | |
peco SOLUCOES ENERG Documento |
@ dccu = IA E BQUIP| ».vidiar da Kota | i | Al
c A
Av. Avenida Calapo N.777 - g B3 L 31 Fiscal Eletzfnica CEAVE DE ACLSSY
Bairrc SENTA GENOVEVA,Golanta, GO 5222 0501 4755 5700 0182 3300 1000 3239 310 &340 24Md
Fone: (62) 3269-1010, CEP:74672400 0 - ENTRADA
1 - saloa Corsults de autenticldade r2 portal razissal da NF-e
www, nfe. ! Lgav.bri/portal 2w mo alte felay
M. 303.983 ;:n:;:ma::hu gav.br/porta mo site ds fefa
SERIE 1
FOLEA 1/1
WATUREZA PN JTERAGID Iri.'r-.r:':u €T ATTRIINGAD I (3
VENDA DE GERADORES/MAQUINAS 152225136345148 19/05/2022 1€:52:29
TULCPIZAT BETACUAL INES, ESTAIUAL 0O SUBST. TRIGUTARIO ol
101426844 01.475.599/0001=-82
DLSTINATALIO/ LENETENTE
WOME/PATAN EICTAL NrIICIr TATA A Ll [} i 1
CRIEL MAIA DIOGENES 555636 ]951.906.863-53 19/05/2022
LN EREDT) PAIPRO/DISTRITY o ~ LATA [a l“\“}‘_»ll A
\FAZ NOSSA SENHORA APARECIDA N. 0 ZONA RURAL 73.860-000 19/05/2022
CEINTIT FOML/TAK ur llmr!:ch LITALUAL wRA LA “J\ A
[.’.do Domingos (77) 99967-1718 GO 16:44:5
FATURA/ DTPLICATA
ViloAS VENCIMENTO LIVRE | 1® 19/05/2022 RS 385.000,00 | 2% 23/0%/2022  R$ 165.000,00
CALCULO DR IMPOSTO
PAIY L CLLCULY DD 10M3 VALSA DY ICMD nASE N CAMIULO DO 10w3 ST vALO® po (Ow3 £T I.A'I.J TOTRL D3 FsCAY
226.470,75 33.500,031 0,00 0,00 550.000,00
1,08 0 FAETE VALOR D ITSIRD 5TONTE CUTRAS [955HSAS ATTESAA1AS VALOA 0O IF1 VALOR TOTAL CA WOTA
[. o.anl o.onI 0,00 n,co[ 0,00 550,000,00
e
FATYS IDCIAL e Al cNRI/CPT
r $=Transp. Prop. Deatlin
[m'fil"oc Ir"\ltltlu ,7 NTLRILAD PRTATLA
T RACE TIPECTE MARCA Iw..‘u-vn.; ¥R ARty CIEL
l,UJ MAQUINA I 10800,0000 Kg 10800, 0009 Kg

DADOS DOS FRODUTCS/ FERVICOS

: cou Prop DESCRICAT 8 TRILTOS/SEFVICNS L= A L (1] (s a4 e PAxt. !l imITARy Y. s V. TTAL %7 ]
f_ CAZ5PD | ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE SOLOS EOU | ol * i
NCI00179VM | ASFALTO DYNAPAC MODELO CA25PD MOTORNRO | 84294000 |320 \.sm UN | 100 |$5000000, 000| 55000000 -s‘u 500.03 1700 |
1 Boo7013 _ 176938495 SN 10000179YMBOQTRI3) Ongem, 1TQ76. ... L. ... ] i ! [ el S RS] |ini YI . + N ol il W,

DEVOLUGAOD - SOMENTE COM CONSULTA E APROVAGAO PREVIA

CALCULD DO ISSOR

TR iyha NONICIPAL VALCR TUTAL LC3 SERVILUS BASE SE CALLULD CB 155m VALGA BO 1850N
0,00 0,00 6,00

DPOCS ADICICMAIS
(N 328" QUT2 CMILEMENTARZS RELERVALD AD T1203
inf. fisco: GO - Operacoes com Maguinas = BC HReduzida conforme Art. 8,, XXVII, apendice
N1f, Anexo IX, do Decreto 4.8%52/%7.

JENCA DE UM ROLO COMPACATADOR NCVO, MARCA DYNAPAC, COR BRANCA, ANC FAR 2021, SERIE
1000017 9VME007013, ALIENACAD FIDUCIARIA A FAVCR DO BANCO FOMATSU DO BRASIL 5 A. DADCS
TARA CREDITD DA OFERACAO - BANCD BRADESCO AGENCIA 3684-6 CONTA 162-7 | KR da Orgdem de
~orpra: VENDEDOR: LUCAS DUARTE Orientamos que a lnstalacao do(s) produto(s)
sdquizicols), deve ser realizada por espresds autorizadas pelo fabricante, para que nao
scorta parda da garantia, Consulte os ter=os de garamtia do fabricante no site DCCOD ou
contate seu vendedor!

RXLFD OLOCOOLT3VMEC0T013 - Série: 1000017TIVMBOOTO1]
heo. Unice: 3373426

Digitalizado com CamScanner



Eess oo | IO A0 O
DOCUMENTO
AUXILIAR DA NOTA
SOTREQ S/A FISCAL ELETRONICA CHAVE DE ACLSS0
0-ENTRADA 52220134 1511 0000 1374 5500 1000 6321 2213 6054 7407
RUA 1.S/N 1-SAlDA E] -

/ h N® 000632122 Consula de Autenticidade no portal nacional da NF-e
POLO EMPRESARIAL GOIAS - 74985-115 SERIE 1 www.nfe.fazenda.gov.br/ponal ou no site da Sefaz
Ql‘.\lll!-'.flnz‘\ DE GOIANIA / GO FOLHA 1/1 Aulorizada

T%M PROTOCOLO DE AUTORIZACAD DF USO

INSCRICAO ESTADUAL INSCRICAO LSTADUAL DO SUBSTITUTO TRID CNPJ

1000922-84 34.151.100/0013-74

PESTINATAGMIYRIEMETINTE

NOMLRAZAD SOCIAL CNPI 'CTT DATA DA EMISSAO
ORIEL MAIA DIOGENES 951.906.863-53 20/01/2022
ENDEREQD BAIRRODISTRITO CEP DATA DE SAIDA/ENTRADA
FAZ NOSSA SENHORA APARECIDA - S/N - ZONA RURAL 73860-000

MUNICIPIO FONEFAX UF INSCRICAO ESTADUAL HORA DE SAIDA
SAO DOMINGOS 77 99967-1718 GO ISENTO

FATERADE PN AT

KUMERO VENCIMENTO VALOR NUMECRO VENCIMENTO VALOR NUMERO VENCIMENTO VALOR

CALCULO DO IMPOSTO
BASE DE CALCULO DO ICMS VALOR DO ICMS BASL DE CALCULO DO ICMS ST VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO VALOR DOS PRODUTOS

156.484,00 26.602,28 380.000,00
VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO DESCONTO OUTRAS DESPESAS VALOR TOTAL DO IPI VALOR TOTAL DA NOTA
380.000,00

TRANSFOR TANMLY OLLMES Im\sﬂ)ll_n_m'i
RAZAD SOCIAL FRETE POR CONTA CODIGO ANTT PLACA DO VEICULD | UF CNPJ I CPF

1 - Destinatirio
ENDERECO MUNICIPIO UF INSCRIGAQ ESTADUAL

QUANTIDADE | ESPECIE MARCA NUMERAGAQ PESO BRUTO PESO LIQUIDO
Unidade 8.190,000 8.190,000

MADCS [0S PRODUTUS | SERVICTS

-—

ALIQUOTA
COD. FROD DADCS DOS PRODUTOS KCMSH | OST | CFOP | UNID QTDE VUNITARIO VALOKR TOTAL BCICMS VALOR ICMS VALOR IF1 NS o]

CBTOILN2AA | COMPACTADOR DE ASFA §429.40.00 | 320 5102 | UN 1.000 | 380 DLO.0000 3E0.000.00 156 484,00 2660228 17,00

CALOLLO PO ISSON =
"i .Ht‘l%galumcmu VALOR TOTAL DOS SERVICOS BASE DE CALCULQ DO 1SSQN VALOR DO ISSQN

DA mﬁ'llh_-ll\‘
INFORMAGOES COMPLEMENTARES
PARCELA CLIENTL: 120 DIAS DO FATURAMENTO CONTRATO SOTREQ 9902 BASE DE CALCULO DY ICMS REDUZ. CONFORME An
B. Inc. XXVII. Ancxo [X DO RICMS/GO Nio-tinbutada de 1P| Operaglo inbudvel fisica PIS ¢ COFINS &
alig rero conf Ar 3%, inciso 11, pankg. 2° du Ley 10 4852002
Chicnte 0000082507
CondPagio. 2120
VENC. 20052002
Sem Bolew
Usubrio ITUOTRE

OV N100TRRTT

FCI 2DI2ESAI-9CREALCA-92ED-I14AIREAY 12
Senc CATOOCHTIGHO0186

VL APROX TRIIL. 26602 28

RLSLRVADO AQ FISCO

NF-¢
N°. 000632122
SERIE 1

RECEBEMOS DE SOTREQ S4A 05 PRODUTOS E/OU SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AQ LADO

DATA DERLCLBIMENTO IDENTIFICAGAD E ASSINATURA DO RECEDEDOR

Digitalizado com CamScanner



REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTERIO DOS TRANSPORTES
W4  SECRETARIA NACIONAL DE TRANSITO - SENATRAN

DETRAN- BA

CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEiCULO - DIGITAL

CODIGO RENAVAM

01167113206

PLACA
KZ08C80
ANO FABRICAGAO
2018
NUMERO DO CRV

254293451927

EXERCICIO
2025
ANO MODELO
2019

Valide este QRCode com app Vio

CODIGO DE SEGURANGA DO CLA CAT

71837417000 * %k

MARCA / MODELO / VERSAO

VW/6.160 DRC 4X2

ESPECIE / TIPO

ESPECIAL CAMINHAO

PLACA ANTERIOR / UF CHASSI

KZ08C80/RJ 9535C3TC1KR910528
COR PREDOMINANTE | COMBUSTIVEL

BRANCA DIESEL

Documento emitido por Portal de Servicos Denatran (3895e06) em 18/11/2025 as 10:43:14.

~ OBSERVACOES DO VEICULO

SEM OBSERVAGOES

~ MENSAGENS SENATRAN

Vocé Sabia?
Na Carteira Digital de Transito - CDT, vocé tem acesso ao CRLV, a CNH e
ainda ganha desconto de 40% nas infra¢des, além de muitos outros

servi¢os de transito, sem nenhum custo!

Leia 0 QR Code e baixe agora.

0
P> Google Play & App Store

CATEGORIA CAPACIDADE
ALUGUEL
3.49

POTENCIA/CILINDRADA PESO BRUTO TOTAL
156Cv/2800 ‘ 5.8
MOTOR cMT EIXOS LOTAGAO
36599767 6.9 2 (0)°)
CARROCERIA
ABERTA/CABINE SUPLEMENTAR
NOME
DX CONSTRUTORA LTDA

CPF/CNP)

13.454.528/0001-82
LOCAL DATA
BARREIRAS BA 27/02/2025

ASSINADO DIGITALMENTE PELO DETRAN

~ DADOS DO SEGURO DPVAT

CAT. TARIF DATA DE QUITAGAO PAGAMENTO
[ ]cotaunica [ ]PparceLapo
* *
REPASSE OBRIGATORIO AO CUSTO DO CUSTO EFETIVO
FUNDO NACIONAL DE SAUDE (R$) | BILHETE (R$) DO SEGURO (R$)
* * *
REPASSE OBRIGATORIO AO VALOR DO IOF (R$) VALOR TOTAL A SER PAGO

DEPARTAMENTO NACIONAL DE
TRANSITO (R$)
*

PELO SEGURADO (R$)

~ INFORMAGOES DO SEGURO DPVAT




[RECLULMOS DL VI ZA LQUIFAMLNT08 TLSADOS § A 08 PRODUTOS CONSTANTLS DA NOTA 11SCAL INDICADA AO LADO | NF+
DATA D RECEBIMENTO IDENTIFICACAQ E ASSINATURA DO RECEBEDOR | ~.000023192
| SERIEI
[
1
Venera Equipamentos Identificagiio do emitente DANFE
VENEZA EQUIPAMENTOS PESA DOCUMENTO AUXILIAR DA
DOS S/A KOTA FISCAL ELETRONICA
#OD BR, 24 0-ENTRADA CHAVE DE ACESSO DA NF-E
Complements: OUTROS GAI FAD 1-SAIDA 2925 0215 6528 8200 0651 5500 1000 0231 9213 7053 3451
FORTUSECO PIRAJA Crpid 1 133010 ) N. 000023192 — .
SALYADOIBA SERIE 1 Consulta dc autenticidade no portal nacional da NF-¢ .
JO'HN DEERE Fewe TE12ELI0LE FOLIIA 01/01 www.nfe.fazenda gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada
NATUREZA DA OPERACAO PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE L'SO
VENDA MAQUINAS L IMP 129250849107914 26/0272025 | 1:48-04-03-00
INSCRICAD 15T ADUAL, = INSC.ESTADUAL DO SUST.TRIB. CNPICPF
111455082 15,652 882/0006-51
DFSTINATARIOREMETENTE
NOMERAZAD SOCIAL CNPYCPF DATA DL EMISSAD
DX CONSTRUTORA LTDA EPP 13 454 528/0001-82 26/022025
EMNDERECO BAIRRODISTRITO CEP DATA ENTRADASSAIDA
PRACA DUQUE DE CAXIAS, 18] CENTRO 47800-072 26022025
ﬁl.{l% FONEFAX UF INSCRICAO ESTADUAL ll?ltf ENTRADASAIDA
| BARRIIRAS 77998416494 BA 114500
»' ltl WA
m| 002
09032028 2610172028
225 000,00 1.275.000,00
CALCLLO DO IMPOSTO
BAST DE CALCULO DO ICMS VALOR DO 1CMS BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUICAD VALOR DO ICMS SUBSTITUICAQ VALOR TOTAL DOS FRODUTOS
512.250,00 105.011,2% 0,00 0.00 1.500.000,00
VALOR DO FRETC VALOR DO SECURO DESCONTO OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS VYALOR DO IP1 VALOH TOTAL DA NOTA
| 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500 000,00
TRANSPORTADORNYOLUMES TRANSPORTADOS 4
RAZAO SOCIAL FRETE POR CONTA CODIGO ANTT | PLACA DO VEICULO UrF CNPJ/CPF
1-DESTINATARIO
ENDERECO MUNICIPIO UF INSCRICAO ESTADUAL
QUANTIDADE. ESPECIF. . MARCA NUMERAGAO PESO BRUTO PESO LIQUIDD
1 SPED 11600,000 11600000 |
DADDS DO FRODUTO/ SERVICD
COD, PROD DESCRICAO DO FRODJSERY, NCMSH | osT | cror |uw |QuanT. Lv,um‘rmo V.IOTAL [BCICMS  |vicMs Lv.m AdcMs| AP
VFIC U229 | Marca VOGELE; 84791010 |620 [s102 [UN 1,0000|  1.500.000,00 J.500.000,00 | 512.250,00 (05.011,25 0,00{20 50% | 000%
Modclo:PAVIMENTADORA DE ASFALTO SUP 00
ER 1300,
Chassi: WGYV02211PIVADDI99:
Ano de Fabric/Modelo: 2024/2024;
Cor: VERDE,
Combustivel: Diesel,
CALCLLA) LK 158N
INSCRICAO MUNICIPAL VALOR TOTAL DOS SERVICOS DASE DE CALCULO DO ISSQN VALOR DO 1SSQN
46841100103
DADOS AUICIONAIS
INFORMAGOFS COMPLEMENTARES RESERVADO AO FISCO
MD-$ 93DRB#) | BOFIC67A412EACH0 | OECS6IF
Prowxolo 129250849107914
CONFOKME ART, 26§ DO DECRETO 14.249/2012 - REDUCAO NA BASE DO ICMS PARA NCM
8479.1 Pedido(s ' Atendimento: 015640 { 0000001006 | Condicao de Pagto 999 - DMS
| Chassi: WGVU22TIPIVAOO] 99 | BEM FINANCIADO E VINCULADO COMU GARANTIA DE
ALIENACAO FIDUCIARIA AO BANCO JOIIN DEERE SA PROPOSTA 4716655 VENEZA
FQUIPAMINTOS PESADOS SA CNPJ  15652882000147 DADOS BANCARIOS ITAU AG 5196 CC
23010 5 BRASIL AG 3433 9 CC 6584 6 BRADESCO AG 2960 2 CC 2222 5 Vendedor:
] Anderson Azevedo - ROOOTY

powered by ) TOTVS

Digitalizado com CamScanner



REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTERIO DOS TRANSPORTES

s SECRETARIA NACIONAL DE TRANSITO - SENATRAN

DETRAN- BA

CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEiCULO - DIGITAL

CODIGO RENAVAM

o
2
00643625640 §
PLACA ‘ EXERCICIO g
JYI5G99 2024 e
ANO FABRICACAO ANO MODELO §
1995 1995 e
NUMERO DO CRV f
244049034441 §
CODIGO DE SEGURANGA DO CLA CAT
23237646194 * %k x
MARCA / MODELO / VERSAO
REB/GOTTI
ESPECIE / TIPO
CARGA SEMI-REBOQUE
PLACA ANTERIOR / UF CHASSI
JYI5G99/GO 9A9V12030S2AD9219
COR PREDOMINANTE COMBUSTIVEL

PRATA

Documento emitido por Portal de Servicos Denatran (3895e06) em 18/11/2025 as 11:12:42.

~ OBSERVACOES DO VEICULO

SEM OBSERVAGOES

~ MENSAGENS SENATRAN

Vocé Sabia?
Na Carteira Digital de Transito - CDT, vocé tem acesso ao CRLV, a CNH e
ainda ganha desconto de 40% nas infra¢des, além de muitos outros

servi¢os de transito, sem nenhum custo!

Leia 0 QR Code e baixe agora.

N\, CISPONVELNO.
’/’ Google Play

CATEGORIA CAPACIDADE
ALUGUEL

2.47
POTENCIA/CILINDRADA PESO BRUTO TOTAL
OCV/***x ‘ 34.0
MOTOR cMT EIXOS LOTAGAO
NAO APLICAVEL * * 3 (0]0) =
CARROCERIA
TANQUE
NOME
DX CONSTRUTORA LTDA

CPF/CNP)

13.454.528/0001-82

LOCAL

BARREIRAS BA

DATA

10/06/2024

ASSINADO DIGITALMENTE PELO DETRAN

~ DADOS DO SEGURO DPVAT

DEPARTAMENTO NACIONAL DE
TRANSITO (R$)
*

CAT. TARIF DATA DE QUITAGAO PAGAMENTO
[ Jcotaunica [ ]PparceLabo
* *
REPASSE OBRIGATORIO AO CUSTO DO CUSTO EFETIVO
FUNDO NACIONAL DE SAUDE (R$) | BILHETE (R$) DO SEGURO (R$)
* * *
REPASSE OBRIGATORIO AO VALOR DO IOF (R$) VALOR TOTAL A SER PAGO

PELO SEGURADO (R$)

~ INFORMAGOES DO SEGURO DPVAT




Q@

hv,
Hairro
Fonn;:

162) 1

dc.:n DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIP

hvenida Calapo N, 777 = @ 8% 1
SANTA GENDVETA,Calania, G0

“,‘. cf.'c ﬂ;\-’: v r___ Q.\ wih FroEARE - arma Ve N 331.13‘:;1
PSR W eSSV TR A s |
A DANFE
Dazumenite

NIRRT

5222 1201 47%% 9900 €182 3500 1000 131D 4914 7857 Bl
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Fiscel Eletrdnica

[-]

n

£4=101J, CEP:T1E12400 € = ENTRADA

1 - Erloa Canseita de autecticridads mo purial maticoal Ca Kf=w
. 3131.1363% :::,,:u.:j::: 4. gov.Br/gportal (9 re slte 38 Sefax
SERZE 1
FOLHA 1/1

e LR W Ly T FECTLOCY L TR ATTLRITATL) PY W)
VENEA DL GERACORLSG/MAQU TNAS 152225793558173 14/12/2022 18:17:44
MOCH. €20 LA VT, FLPTAt fa LPAT, TRTRTIRTL =
IR, I 01.475.599/0001-82
CEATIMATAR 1O/ FIME TENTE

Rt LI T

ORILL MATA DIOGENES

NI

555636 | 951.906.663-53

TATL BN FaTioA g

14/12/2022

ENECAE
1,0 MAQUINA

1- meen

AT et
L 11500,0000 Kq

[reimnriy BATRES 471y TR TP r TAPE B4 THTaRTAS AtTa
FAZ NOSS5A SENINORA APARECIDA N. O ZO0NA FURAL 173.560-000 14/12/2022
(o IR B i - (el LT TRETRTZIC FITRFIIAL moaL AA FRTRA
Sao Demingon (77) 99967-1718 GO I 18:06:23 §
ALISMOUILICATS -
WAL VLAGIHANTO LIVEE | 1% 13/12fs022  ES 30,790,001 2% 300142083 RS ¥Te. 780,03 1 3% 2RF0272023 RS TR.EIS, M0 | 4% JASINI04N KA
TE.Wi%,00 1 5% a8, 04/2)4)3 BS T6.275,00 | k* 23/0%/1023 PS VE.EI5,00
CALCOLY bR 1wrOSTO
PALT 7 ALV 0 BvY VAL R IOry Pt OF LRLITU e BUM AT FILIR Dy 1iMe oT JALUR FUTSL DU FASUT
253-235.131 43.050,031 0,00 o,nnI 615.000, 00
VR 4m ey rRETE VIR A RGP CrLTD CTEAY CEAPE<hs PZE3 ABRILD [T ] VALOR TOTAL LA RCTA
o, I o.uo] o,ool u,o;I o.eu[ 615.000,00]
VELBAFON, LIOW /VOLIMEL TRARSPORTADOS
Wi AT AT — ve CEEE] =
3-For conta do UDustin.
[ (T l.mrnm ] LS ICAY TTTIOCAL
l:t s 1aria L0 LiGiion

11500, 0000 1—.-]

GAnCe OO FRCDOTOSf RLEVICDS

el veLn TELLRILNC 2GS PRORTOL LEFUICLY e :r--_" iV ) e -:- ;- il Bl ';-7;:"': _' r_'”f 1. Tanhk 3 JOM | e b I ‘;";. = -'._j
CA30°D |ROLO COMPACTADORDE SOLOSE OUASFALTOS | | | | | ==l T 2532354 H |
0000181HN | CA30PD MOTOR NRO R 77260103 SN 24000 (520 | 5102 |UN | 100 | 615.000.00 000]  #15000 00 ‘a 4105003 1700 |
RQ0TTT _ LODDQIRIHNEIOTTT 1 Qrigemy 17696 ...l Lo loo. 5D [RETERor DERS s, SRS i e B : o

DEVOLUGAO - SOMENTE COM CONSULTA E APROVAGAO PREVIA

cALouy po rosge

A% NTCAD ITHICIPAS I\'#T.M' TETAL [ SEFVIT)Y

TAC LL PALC O IR
o,e0

,I’“’” R
.00

DADOS ADICIOWAIR

=2 - = T

I.;'rlr. :'ir:_o:wf;-}r:'m:;cws com Magulinas - BC Fejorida conforme Art, 8., X711, spendice
A1, Mi=an LY, 4° Decrets 4.652/97.

\ENDA O UM ROLO COMPACTADOR DE SOLO3 F SU ASFALTOS BYKAPAC NOVO, MG CA3OPD, N

\B06A LB LAY 107737, ANO FAD 2022, COR BRENCA. BEM OOM FLIEFVA DF DOMINIO K (VO 3OLUCCES
M ESERSIA F ECUIP CHPJ 01.475.593/0001=02. DADOS TARA CREDITC LA CPERACAD BANCO DO
BOASIL AGEMCIA 1ISB-X CONTA 61.000-3. | MR da Ordem de Compra:; VENDEDOK: LUCAS OUARTE
Srientams que a instalaca. dais) predutots) adpuitidu(e), deve ser realizads pot

[Py (wean autsri:addas pels faoricarle, pArC3 que na. ocacra p4Ida da garantie, Consulte om
tersos 4 garantia do fabricante ro site DOCOD au contate seu vendedar!

CAIOYD LODOOININMBLATT5T - férie: 10000181WNBODTTIT
ro, Imise: 3714777

PRINIVANG Lo VAT

Digitalizado com CamScanner



N DANF ’
oo @ o | IO R BRI
; DOCUMENTO
AUXILIAR DA NOTA
SOTREQ S/A FISCAL ELETRONICA [ B acisso
0- ENTRADA II] 5219 1034 1511 0000 1374 5500 1000 S665 2513 7751 4381
- 1-SAIDA
RUA 1S/N N° 000566525 Consulta de Autenticidade no portal nacional da NF-¢
POLO EMPRESARIAL GOIAS - 74985-115 SERIE 1 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz
.'EPARF,::‘II}A DE GOIANIA/ GO FOLHA 1/1 Alitorizida
NATUREZA DA OPLRACAQ PROTOCOLO DE AUTORIZACAD DE USO
Venda merc.adq.receb.de terceiros 152192590138199 15/10/2019 11:24:08
INSCRICAO ESTADUAL INSCRICAC ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIB. CNPJ
1000922-84 34.151.100/0013-74
DESTINATARIOREMETENTE
NOMERAZAO SOCTAL ; NI/ CPF DATA DA EMISSAO
ORIEL MAIA DIOGENES ' 951.906.863-53 15/10/2019
ENDERECO BAIRRO'DISTRITO CEF DATA DE SAIDA/ENTRADA
Rua4-40- Nova Vila 74020-045
[MUNICIPIo FONETAX 3 UF INSCRIGAD LSTADUAL HORA DE SAIDA
Goidnia 77 99967-1718 GO |ISENTO
FATURAODUPLICAT A
NUMERO VENCIMENTO VALOR NUMERO VENCIMENTO VALOR NUMERO VENCIMENTO VALOR
CALCTLD I IMPOSTO e
BASE DECALCULODOICMS | VALOR DO ICMS BASE DE CALCULD DO ICMS ST VALOR DO ICMS SUBSTITUICAQ VALOR DOS PRODUTOS
144.953,60 24.642,11 352.000,00
VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO DESCONTO OUTRAS DESPESAS VALOR TOTAL DO [Pl VALOR TOTAL DA NOTA
352.000,00
TRANSPOR TANORY OLUMES TRANSPORTADOS
RAZAD SOCIAL FRETE POR CONTA CODIGO ANTT PLACA DO VEICULD | UF CNPJ/ CPF
1 - Destinatario
"ENDERECO MUNICIPIO UF INSCRICAD ESTADUAL
QUANTIDADE | ESPECIE MARCA NUMERAGAO PESO BRUTO PESO LIQUIDO
1  Unidade 12.100,000 12.100,000
DADOS DUS FRODUTUS /SERVICOS
COD. PROD DADOS DOS FRODUTOS KOMSH UST | CFOP JUNID QTDE v UNITARIO VALOR TOTAL ACICMS VALOR IOMS VALOR M n‘:i'ﬁ“ = :ﬁ
924KCL2- | CARREGADEIRA DE RODAS 84295199 [ 020 ] 5102 | UN 1000 | 3520000000  352000.00 144.953,60 2464211 17,00
CORROSAOILNI
AN
CALCULL DO ISSON ]
™ A0 MUNICIPAL VALOR TOTAL DOS SERVIGOS DASE DE CALCULO DO ISSQN VALOR DO ISSQN
14716354
DADOS ADICTONALS
INFORMAGOES COMPLEMENTARES
Deseriglo e mudelo. CARREGADEIRA DL RODAS - 924K | Marca: CAT | Ano: 2018 | PC CLIENTE: RS 352.000,00 |
SERIF. CATO924KLKW401696 | N° DE EMPLACAMENTO: CAT0924KLIW401696 | BASE DE CALCULO DE ICMS REDUZ. CONFORME
Art 8, Inc. XXVII, Anexo IX DO RICMS/GO Nio-inbutula de [Pl Operaglo tributdvel monofasica PIS ¢ COTINS o
slig zero conl An. 3%, inciso 1L, pardg. 2* da Lei 10 4852002
Cliente: 0000082507
CondPugto. 31
VENC: 00:00/0000
Sem Boleto
Usuino: ADMIODS
OV: 0010048883
Sene: CATO924KLKWA01696
VL APROX TRIB: 2464211
RESERVADO AO FISCO
RECEHEMOS DE SOTREQ S/A 0S PRODUTOS E/OU SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCALINDICADA AO LADO NF-e
% 25
DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAGAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR N°. 0005665
SERIE 1

Digitalizado com CamScanner



39

DANFE
| soune [T | L0 O TG A
DOCUMENTO
ALXILIAR DA NOTA
SOTREQS/A FISCAL ELETRONICA | SiT oo
0-ENTRADA 2021 0334 1511 0000 5795 5500 1000 19148010 1636 1179
L-SAIDA — , -
AV, BARROS REISS'S N* 000191490 Consulia de Autenticidade no portal nacional da Nt-¢
I i ..
ARRATAL DO RETIRO - 41204028 SERIE 1 www.nle.(aenda gov.be/porial ou.no site da Sefes
SALVADOR  BA FOLHA 1/1 Autorizada
L 1 ONE; (£5)7) 2107-7500 ’ :
SATLREZADA R RAM AD : FROTOCOL) DE AUTORIZACAD DI LSO
|\ cnda mere adg receb de tereeiros 129211004630746 05/03/2021 15:28:31
[ 1=d BIL ROTTSTADUAL INSCRICAD ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIB NPl
I 1088 | KO8R 14.151.100:0057-95
THERIN g e et M AN
I‘»‘, T RAZAD SOXIATL CNPJICTE DATA DA EMISSAD
.ll IN CONSTRUTORA LTDA 12.454.528/0001-82 05:03/2021
| IRETYTITRT) HAIHRO DISTRITO cer DATA DE SAIDATNTRADA
| ® DOM PEDRO 11 - 300 - CENTRO 47800-172
I FONETAX 3 ur INSCRICAO ESTADUAL HORA DE SAIDA
i!l,'\RRlEIR;\S 7799671718 BA ISENTO
FAlEE o P AT A |
I: T VENCOMENTD VALOR NUMERO VENCIMENTO VALOR NUMIRO VENCIMENTO vALOR |
T ALE LAl I TMPRTEY - !
]-. AT DL CALCULO DO OMS VALOR [d) JCMS BAS) DE CALCULO DO ICMS ST VALOR DO ICMS SUBSTITLICAO VALOR NOS MRODUTOS |
| 180.009,00 32.401,62 5 270.000,00 [
JALDRDOIRETL VALDR DO SLGURD DLSCONTO OUTRAS DESPESAS VALOR TOTAL DO IIM VALOR TOTAL DA NOTA
| 270.000,00
t_]l.‘\\-"\&ltn(ﬂr VOHE VIS THANGPOR T Al - I.
IBRVEAT R RE | FRETE POR CONTA CODIGO ANTT PLACA DOVEICULD | UF CNPLICPT |
'. 1 - Destinatirio l
| I RELL MUNICirio ul INSCRICAD ESTADLUIAL
| |
[ornoam, [rsricn MARCA : RUMLRACAD PESO BRUTO P10 LIQUIDG [
i I | Unidade ; 7.225,000 7.225,000
o AR RS RO T O SRV O
i [Ty
',_- IR T TLaDm i % PRODALT O soasit Jost | oor fovio]  groe ¥ UR[TARK VALOR TUTAL BE2CMS VALOR IKMS VALOR i1 x\:‘ [
: Hhet 200t | RETROESCAVADEIRA 1429 59.m | 020 s102 | un 1,000 | 270 0000000 27000000 150 (0900 12462 15,60
s 1A ST AN

|
]

POALE R I N

r Ll "“r%” “"’\"’_"-ﬂ VALOR TOTAL DOS SERVICOS BASE DE CALCLLO DO ISSON
e 4
]

VALOR DO 550N

B ai e b Al

IO A OF S COMPLEMISNTARES y

e (4 ltbl\la.l L 10404 (SUME RO EMPLACAMI le|c»\1mlu VMUE IIHJI‘ MODATEE2 MARCA CAT Ano 2021 PC Hanco: RS
S P hente HY 27 T0RL00 Hau @ 041 A (011 Conta DIRTLAONP) Da Conta 34631 100000211 -

Dok 100 COMPRA COMUARTAOING COR AMARELA BASE DE CALCULO DE ICMS REDLZ CONTORME ART 268 INCLE XV
o a b RS ThA M trbiutads de 117 Operay S nbutavel mamaolisicn PIS ¢ COFINS 4 aliq Ao con{ARL 1 .
1wl parsg 2 dda Lat 10 44 202

e e 341

£ omtWagta LA

A R LR L DL

Sani Moot

Y e AN

epy (e Aa7d

vk B ATORIAEV]DE LA
P AFEON TRIG 12800 62

Wi st RV AL ADHFISE O

PLCEOIRS DF SOTREG S A 5 PRODUTOS 10U SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-¢
N°. 000191490

TIATA D REE LIS N O TN ICACAU T ASSINATURA DO RECE I DOR

SERIE 1

Digitalizado com CamScanner



REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTERIO DOS TRANSPORTES

s SECRETARIA NACIONAL DE TRANSITO - SENATRAN

DETRAN- BA

CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEiCULO - DIGITAL

CODIGO RENAVAM
01099915993

PLACA ‘

EXERCICIO
2025
ANO MODELO
2016

PKDOF81
ANO FABRICAGAO
2016
NUMERO DO CRV

254258253120

Valide este QRCode com app Vio

CODIGO DE SEGURANGA DO CLA CAT

18044432651 * %k

MARCA / MODELO / VERSAO

VOLVO/FH 540 6XA4T

ESPECIE / TIPO

TRACAO CAMINHAO TRATOR

PLACA ANTERIOR / UF CHASSI

PKD0581/BA 9BVRG40D2GE840309
COR PREDOMINANTE | COMBUSTIVEL

BRANCA DIESEL

Documento emitido por Portal de Servicos Denatran (3895e06) em 18/11/2025 as 10:42:27.

~ OBSERVACOES DO VEICULO

SEM OBSERVAGOES

~ MENSAGENS SENATRAN

Vocé Sabia?
Na Carteira Digital de Transito - CDT, vocé tem acesso ao CRLV, a CNH e
ainda ganha desconto de 40% nas infra¢des, além de muitos outros

servi¢os de transito, sem nenhum custo!

Leia 0 QR Code e baixe agora.

DISPONIVEL NO

P Coogle Play & App Store

CATEGORIA CAPACIDADE
ALUGUEL
*_*

POTENCIA/CILINDRADA PESO BRUTO TOTAL
540CV/ **** 27.1
MOTOR cMT EIXOS LOTAGAO
D13*903440*C2*E ‘ 80.0 3 02P
CARROCERIA
NaO APLICAVEL
NOME
DX CONSTRUTORA LTDA

CPF/CNP)

13.454.528/0001-82
LOCAL DATA
BARREIRAS BA 20/01/2025

ASSINADO DIGITALMENTE PELO DETRAN

~ DADOS DO SEGURO DPVAT

DEPARTAMENTO NACIONAL DE
TRANSITO (R$)
*

CAT. TARIF DATA DE QUITAGAO PAGAMENTO
[ Jcotaunica [ ]PparceLapo
* *
REPASSE OBRIGATORIO AO CUSTO DO CUSTO EFETIVO
FUNDO NACIONAL DE SAUDE (R$) | BILHETE (R$) DO SEGURO (R$)
* * *
REPASSE OBRIGATORIO AO VALOR DO IOF (R$) VALOR TOTAL A SER PAGO

PELO SEGURADO (R$)

~ INFORMAGOES DO SEGURO DPVAT




SOTREQ S/A

VIA URBANA,S520

VILA CIA SUL - 43700-000
SIMOES FILHO / BA
E: (55 .

DANFE

DOCUMENTO
AUXILIAR DA NOTA

D000 OO

FISCAL ELETRONICA
0 - ENTRADA

1 - SAIDA .

CHAVE DE ACESSO

2922 0534 1511 0000 5795 5500 1000 2229 3617 5673 0848

N° 000222936
SERIE 1
FOLHA 1/1

Consulta de Autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe, fazenda.gov.br/portal ou no site da Scfaz
Autorizada

NATUREZA DA OPERACA
Venda merc.adq.receb.de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZACA® DE U0

129220337033598 20/05/2022 09:54:14

INSCRICAO ESTADUAL
106818088

INSCRICAO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIB.

CNPI

34.151.100/0057-95

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZAD SOCIAL
DX CONSTRUTORA LTDA

CNPI/ CPF
13.454.528/0001-82

DATA DA EMISSAO
20/05/2022

ENDERECO
R DOM PEDRO II - 300 -

CENT

BAIRRO/DISTRITO

RO

CEP

] DATA DE SAIDA/ENTRADA
47800-172

MUNICIPIO

BARREIRAS

FONE/FAX

7799671718

UF

BA

INSCRIGAD ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAIDA

FATURAMDLUPLICATA

NUMERO VENCIMENTO VALOR

NUMERO VENCIMENTO

VALOR

NUMERO VENCIMENTO VALOR

CALLULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCLLO DOy ICMS

183.342.50

VALOR DO ICMS

33.001.65

BASE DE CALCULO DO ICMS ST

VALOR DO [CMS SUBSTITUICAD

VALOR DOS PRODUTOS

275.000,00

VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO

DESCONTO

OUTRAS DESPESAS

VALOR TOTAL DO [P] VALOR TOTAL DA NOTA

275.000,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZAO SOCTAL

FRETE POR CONTA
0 - Emitente

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULD CNPJ 1 CPF

ENDERECO

MUNICIPIO

UF [NSCRICAD ESTADUAL

QUANTIDADE | ESPECIE
1 | Unidade

MARCA

NUMERACAO

PESO BRUTO
5.938,000

FESO LIQUIDO
5.938,000

RADOS BOS FRODUTOS / SERVICOS

Can. PROD ADOS DOS PRODUTOS

NCM/SH | OST | CFOP |UNID QTDE V.ENITARNY

VALOR TOTAL

ALIQUOTA

B.CAOMS VALOR ICMS VALOR TP

1CMS 1Pl

SEMGIRD-
OTANALSM

CARREGADEIRA DE RODAS S5EM

£420.51.99 | 720 | 5102 | UN 1,000

275.000,6000

275.000,00

183.342,50 33.001,65 .00

CALCULD DO 15508

I Tatagcs';m MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVICOS

BASE DE CALCULO DO ISSON

VALOR DO IS50M

TADOS ALCTONALS

THFORMACOES COMPLEMENTARES

PARCFLA CLIENTE: PARCELAMENTO SOTREQ 0+ 1 CONTRATO: 11637, BASE DE CALCULO DE ICMS REDUZ. CONFORME ART 268

INU | E XVI DO RICMS/BA Nao-tributada de [P Operagho tributivel menofisica PIS & COFINS a alig.zere

conf.Art. 3°, inciso LI, pardg. 2 da Lei 1).485/2002
Cliente: (000061331

CondPago: £501

VENC: 00/00/0000

Sem Baoleio

Usudno: ADMIOBS

OV. 0010054104

Serie: SEMODGIRVSIS01192
VL APROX TRIB: 33001.65
RESERVADO AQ FISCO

- o

RECEBEMOS DE SOTREQ $/A 05 PRODUTOS E/OU SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AOQ LADO

NF-e

DATA DE RECEBIMENTC

IDENTIFICACAD E ASSINATURA DO RECEREDOR

N°. 000222936
SERIE 1




ey
F2 PO SoLwnns D UNERGCA L ETIE D70 PO EITINTST TTRSTANTEY A KOTM FIDTAL IFDITADA AT LAIC TUNTIE - L4 COPMTMCTVGA LTDA - BN ILIA - NF-e
svandtidugetien o chiiveais mle seaie
N. 68.847
FATA T BLCLE PPNy IVENTIFIZNCAT U ASSIFAT R OF RECCECI G ]
- I SERIE 1

DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIP

@ run des Guatambus K.9/N - LOTE &
Bairro SITIO DE RECEEIO MANSOES
BERKARDC SAYAO, GOIANIA, GO

@dcc

DANFE
Cocumente
Auxlliar da Mota
Fiscal Eletrénica

ACTS

A ARREOm

5225 0201 nss 9800 1071 5500 1000 0688 4712 7208 2700

|

Foue: +55 (62) 3265-1010, 0 - ENTRADA
CEF:74€08122% 1 --saipa Consulta de autentic:dade no partal nacicnal da HF-¢
wad nle. fazenda.gov.br/portal ou no site da Selaz
N, 6!.:” Auzorizadera
FOLHA 1/1
VATV LA 4 ST PRITSINLG DL ATTSRIZACAS DE 180
VENCA INDUSTRIA 152258586274216 21/02/2025 18:42:58 ¢
L oraThoa ELTAYCAL LU ZURST. TRIFITARIC

[-1- I i

07173548

il

.
01.475.5%9/0010-73

CEITIMATARIO/REMETENTE
POITRALM. XOLAL CHPJZPT Yoara ta pusnan
CM CCNSTRUTORA LTDA 544772 ] 13.454.528/0001-82 21/02/2025
= EALRRO/DIETAITY rED ATA TP PUTRECRIEA S
AV I:ucrue de Caxias M. 181 , DX CONSTRUTORA CENTRO 47.800-072 25;‘02!2025
WAL AT FOKE/ TRX (T3 1REF21685 TITAMIAL #gaA TA SR1D
BARRREIRAS (717) 3811-02&9 BA 16:42: -17 I
FATURA/DUPLICATA s
VEWDAS VENCIMENTO LIVRE | 1% 25/02/202% RJ 41.€66,70 | 2°® Z27/03/202% RS dl.6€6,66 | 31°® 2C/04/202% RS 41.€%€, €€ 4* I8/C5/2025 -1
41.¢6€5, €€ §* 2%/06/202% RS 41.€6€,€6 | €° 25/D7/2025 FRE 41.6€%,66
CALEULO DE INMPOSTO
[-‘ LiF T CAIITED S6 TG ferien oo t=e EAAE OF AL B9 I°ME ST UALGR D) IrMI €T VIR ICTAL T BRepimes o)
250.000, 00 30.000,00 0 ooI o.nol 250.000, 00
ValiT WKL NVEITE I’.‘_’A-I DU ZEUUR) I:(-,S!ﬂb IJ‘-'T EAL DECCEIRS AUELTORIAL VALZR 09 121 VALOR TOTAL DA WUTA
0,00 0,00 0,00 0,00 0.0UI 250.GDD,ODJ
= ADCR/ VOLUMES |
RTAD BOLTIL TETT iLp SRTA BB
. C-Emitente ] I
N SVE . I-ql.w:':vl-. ar INTPRITAD ESTAS 1l j
CRTIIA L Ib}! ¥ IJ-:.}:\ In:!r.n-: IU_z) BRUTT pEES LIoe]De j
DASOS DOS FRODUTOS /SERVIGOS '
SESRIGA GEf TRODUTCE/SERVISOS KR cat| rr | on. | comrm. |v. verTasro]v, oess.| v Tema ES 17T l LR = ';'—’ ""‘“_;,_
70 GERADOR CARENADO G24T063545 1 | gaoarato looo | 8107 7500000 =
0545 Lovigem 3884 .. e AR J Pe L m |2oomoo oo zsaoooe|""Rplaoooo]  [rzoo] |
DEVOLUGAD - SOMENTE COM CONSULTA E APROVAGAD PREVIA
b
CALCULG DO LEsce
185 FiyhD MW bAe I.;._r TUAL Los JERVILLD ll:l'ut 12 CANCULG IR I3ICN I\A;.‘.;\ BT
[ (8 a,00 Q9,00 e, 00

LAL-#8 ALICICEATS

[lu s, WL
TELGIATLEISHE
¢ FOF PO5,00) LIFAL da ©F Origer ROC,0C, | NF da Crdan de Corpra!
FIIMURA Oriestarsy qua 4 inatalacas dols) pradatols) adguirida(s
75T ®opresas autcrirsadas pelo fabricante, para que RAS SCOTIA pe da garanzia,

SORLJLTe 08 Lerpcd de garantla 99 falricante no slte LITO ou contate seu vendedc:|

VENDEDCR: JLISSES

TIOLGIETIRIES - 3
{1e. Inicor 82))3ds

-

SThiin
| Valores toctaly do ICHS Interestadusl: DIFAL da UF Descino RI2125),C0

deve ser realizada

FLOERVALD AN Flutu

Digitalizado com CamScanner



REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTERIO DOS TRANSPORTES

s SECRETARIA NACIONAL DE TRANSITO - SENATRAN

DETRAN- BA

CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEiCULO - DIGITAL

CODIGO RENAVAM

01402362614

PLACA ‘ EXERCICIO

SKE4F09 2024
ANO FABRICACAO ANO MODELO
2019 2019
NUMERO DO CRV

244110986990

Valide este QRCode com app Vio

CODIGO DE SEGURANGA DO CLA CAT

68408241403 * %k

MARCA / MODELO / VERSAO

SR/MO CIBER INOVA 1200P1

ESPECIE / TIPO

CARGA SEMI-REBOQUE

PLACA ANTERIOR / UF CHASSI
kkkkkhk [hk 9A9SRNC13KPDM7153
COR PREDOMINANTE | COMBUSTIVEL

LARANJA

Documento emitido por Portal de Servicos Denatran (3895e06) em 18/11/2025 as 10:48:46.

~ OBSERVACOES DO VEICULO

SEM OBSERVAGOES

~ MENSAGENS SENATRAN

Vocé Sabia?
Na Carteira Digital de Transito - CDT, vocé tem acesso ao CRLV, a CNH e
ainda ganha desconto de 40% nas infra¢des, além de muitos outros

servi¢os de transito, sem nenhum custo!

Leia 0 QR Code e baixe agora.

N\, CISPONVELNO.
’/’ Google Play

CATEGORIA CAPACIDADE
ALUGUEL
0.5
POTENCIA/CILINDRADA PESO BRUTO TOTAL
OCV/***x ‘ 26.7
MOTOR cMT EIXOS LOTAGAO
* * 3 (0]0) =
CARROCERIA
MECANISMO OPERACIONAL
NOME
DX CONSTRUTORA LTDA
CPF/CNP)

13.454.528/0001-82

LOCAL

BARREIRAS BA

DATA

15/08/2024

ASSINADO DIGITALMENTE PELO DETRAN

~ DADOS DO SEGURO DPVAT

DEPARTAMENTO NACIONAL DE
TRANSITO (R$)
*

CAT. TARIF DATA DE QUITAGAO PAGAMENTO
[ ]cotaunica [ ]ParceLapo
* *
REPASSE OBRIGATORIO AO CUSTO DO CUSTO EFETIVO
FUNDO NACIONAL DE SAUDE (R$) | BILHETE (R$) DO SEGURO (R$)
* * *
REPASSE OBRIGATORIO AO VALOR DO IOF (R$) VALOR TOTAL A SER PAGO

PELO SEGURADO (R$)

~ INFORMAGOES DO SEGURO DPVAT




—'1-1-*-?---'

o

RECEBEMOS DE Coer I upaTenios Rodovianas Ltca OS5 PRODUTCS CONSTANTES DA NOTA FISCAL AD LADO

DATA DE RECERIMENT( ICENTIFICACAD E ASSINATURA DQ RECEREDCR

NF-e

No. 000005244
Serie 1

Ciber Equipamentos Rodovlarlos L .da

VV Ria cas Catas 721

} Jaram oo Lago

CaTonas i SP
WIRTGEN Jac008
GROUP

1-Baida
Te (19) 20455738

SERE Y

DANFE
o Firce Eorbnia

B Envada

[

N DOOCORIMA

FOLMA 114

CONTROLE DO IISCO

il

35 0 11 2678092000479 £8

lllll

M

001 00CC05244 110215782

NATURLZA DA OPLRAGAQ
Venay merc 33 reced e tercercy

l

PROTOCOLO DE AUTORIZAGAD
131518084 £26889

SR CAO LATADUAL (L1 F]

lmc E£ST. SUBST, TRIB.
19440814110

{33 678 093000479

CHAVE DE ACESI0 P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE
351911926 7609300047955001000005244 1102157823

JESTINATARIO/REMETENTE

OWERAZAS §OCIAL

LOSUTSONE SPARKASCEN LEASNG DO BRASIL S A - SOC DE ARRENDAMENTO

(<]
23 811 £550001-20

DATA DA Evissdo
08112019

LNOERICO
AV PAULISTA 783, ANDAR 4

BARRO.O'STRITO
BELA VISTA

lczr
01311.000

CATA DE £ JONENTRADA
0811 2019

wACNO
SloPanD

| TELEFONETAX

INSCRIGAD ESTADUAL
140158751118

HORA DE SAIDA
1301 44

FATURA

(RCRREFL 1485 000,00

L
CALCULO DO IMPQSTO

' BASL CALCALOICMS VALOR DO ICMS

I lml CALEULO ICwS
1 823 5

12892293

ST

[ VALOA DO ICMS ST

' VALOR TOTAL PRODUTOS

—

1 485 00O O

| vacorporrere VALOA DO SEGURD

| DESCONTO
000

OUTRAS DESPESAS

' VALOR DO 1Py

0.00 I

VALOR TOTAL DA NF

TRANSPORTADOR/NVOLUMES TRANSPORTADOS

1 455 000 ¢x

RAZho sO0IAL
SODOVIAR O NOVA ERA LTDA

SDESTMATAN

F RETE Ml. CON TA

l COMGO ANTT

Imu

lu:

CanPJ
93 815 834/0001.83

ENTLRLGO MUNICIPIO

CANOAS

[

INSCRIGAD ESTADUAL
0240187628

; AV EOQUEIRAOD 2850
Eum oADL I ESPECIE NUMERAGAD
o002 PC PC

l PESO BRUTO

58 500 XG

PESO Uouipo

58 500 ke

DADOS DOS PRODUTOSISERVICOS

| £o2 PROD. | DESCRICAD DO PRODUTOSERVICO NCWSH cFoP uN artoce.

Vi UnIT.

VL TOTAL Be. ICMS

VL ICMS

VL. 1P AL ICMS AL 1P}

vED ey AT adve 3 0

bR DE ARFALTD MahZa CBER WOTELD BAWE
- REN B2I018 UAST WCVEL THRO melva 1308 Ay
pladwcritine

E=as ' BABLARS I A TuT13) EaTE -
[9E2034 10 FICB2a 1T | Nridade T

P80 CE FARNMCACLD 0O Cmab i 300y

pima ANDADCELD « COR LANARIA

mTa e

PAFALTON COMBLITAEL WAACA CIBLA MODELD
PUCELN T aSI0P TIwE 180 THar SEad ne
FTAT8000 CralE: N ASRAT 341 KPOWTIR

80 & | BO0ORARAT AN ) O FARACASLD J908 .
=® Cmla

|
|
|
|
l

1 1 483 000 00

1 a4y 3c2 00 T DL

LH T

L e L1

CALCULC DO ISSQN

VALOR SERVIOS

| INSC MUNCPAL

BASE CALCULD IS8

l VALOR DO IS8
000

DADOS ADICIONAIS

009

INFORMAGOES COMPLEMENTARES

Lagus & anderege

DX CONSTRUTORA LTDA - ME
RUA OOM PECRD Il

CENTRO

BARREIRAS 1BA

47600172

Lregas 702630383
Tatal du ributira 3032

BASE DE CALCULO REDUZIDA CONFORME RICMS-SP2000, ANEXO I, ART 12,
1 E 1, CONVEND ICMS N* 821891, CLAUSULA PRIMEIRA

Klanea nau Ay R8O C/C 667940
F &+ Coer Equipamentos Rodov rios Lica
CaPd 92 878 051000126

JERCADORIA DEUETO DE ARFENDAMENTO MERCANTIL QUE DEVE SER ENTREGUE A
“WIRESA DX CONSTRUTORA LTDA, DEVIDAMENTE INSCRITA NO CNPJ 13 254 £27/0001-82,
TITLADA MA RUA R DOM PEDRQO Il N* 300, BAIRRO CENTRO BARREIRAS - BA - CIIP 47 BO0-172

©3 CONTA E CROEM DO DESTINATARID

CONTRATC 584-19-00510

RESERVADO AD FISCO

Digitalizado com CamScanner



REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTERIO DOS TRANSPORTES

s SECRETARIA NACIONAL DE TRANSITO - SENATRAN

DETRAN- BA

CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEiCULO - DIGITAL

CODIGO RENAVAM

o
2
01403297352 §
PLACA ‘ EXERCICIO g
SKE6I77 2024 e
ANO FABRICACAO ANO MODELO §
2019 2019 e
NUMERO DO CRV f
244118919613 3
CODIGO DE SEGURANGA DO CLA CAT
41112887275 * k%
MARCA / MODELO / VERSAO
SR/CIBER TM 4020P
ESPECIE / TIPO
CARGA SEMI-REBOQUE
PLACA ANTERIOR / UF CHASSI
kkkkkkk [kk 9A9SRT3S1KPDM7900
COR PREDOMINANTE COMBUSTIVEL

CINZA

Documento emitido por Portal de Servicos Denatran (3895e06) em 18/11/2025 as 16:50:49.

~ OBSERVACOES DO VEICULO

SEM OBSERVAGOES

~ MENSAGENS SENATRAN

Vocé Sabia?
Na Carteira Digital de Transito - CDT, vocé tem acesso ao CRLV, a CNH e
ainda ganha desconto de 40% nas infra¢des, além de muitos outros

servi¢os de transito, sem nenhum custo!

Leia 0 QR Code e baixe agora.

R =]

!

DISPONIVEL NO

” Google Play

e
™ App Store

CATEGORIA CAPACIDADE
ALUGUEL
0.5

POTENCIA/CILINDRADA PESO BRUTO TOTAL
OCV/ %% %* ‘ 15.5
MOTOR CMT EIXOS LOTACAO

* % ‘ 1 ‘ (0]0)
CARROCERIA
TANQUE
NOME

DX CONSTRUTORA LTDA

CPF/CNP)
13.454.528/0001-82

LOCAL

BARREIRAS BA

DATA

23/08/2024

ASSINADO DIGITALMENTE PELO DETRAN

~ DADOS DO SEGURO DPVAT

DEPARTAMENTO NACIONAL DE
TRANSITO (R$)
*

CAT. TARIF DATA DE QUITAGAO PAGAMENTO
[ ]cotaunica [ ]ParceLapo
* *
REPASSE OBRIGATORIO AO CUSTO DO CUSTO EFETIVO
FUNDO NACIONAL DE SAUDE (R$) | BILHETE (R$) DO SEGURO (R$)
* * *
REPASSE OBRIGATORIO AO VALOR DO IOF (R$) VALOR TOTAL A SER PAGO

PELO SEGURADO (R$)

~ INFORMAGOES DO SEGURO DPVAT




RECEBEMOS DE DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIP LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO - DX CONSTRUTCRA LTDA - - (R$ NF_e
250.000,00) (duzentos e cinquenta mil reais
N. 1.973
[DATA DE RECEBIMENTO II[‘ENT:E‘:CACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR SERIE 1

DANFE

Documento
Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrdnica

DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIP
RUA dos Guatambus N.S/N - LOTE 9
Bairro SITIO DE RECREIO MANSOES

Qdcco

CHAVE DE ACESSO

CALCULO DE IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS VALOR DO ICMS BASE DE CALCULO DO ICMS ST

30.000, OOI

VALOR DO ICMS ST VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

BERNARDO SAYAO,Goiania, GO 5223 0501 4755 9900 1073 5500 1000 0019 7315 4955 1973

Fone: +55 (62) 3269-1010, 0 - ENTRADA <

CEP:74681225 1 - safpa Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz
N; 1.973 Autorizadora
SERIE 1
FOLHA 1/1 )

NATUREZA DA OPERACAO PROTOCOLO DE AUTORIZAGAO DE USO
VENDA DE GERADORES/MAQUINAS 152236259404563 05/05/2023 16:29:35
INSCRICAO ESTADUAL INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO CNEJ
1107173948 01.475.599/0010-73
DESTINATARIO/REMETENTE
NOME/RAZAO SOCIAL CNPJ/CPF DATA DA EMISSAO
DX CONSTRUTORA LTDA 544772 |13.454.528/0001-82 05/05/2023
ENDERECO BATRRO/DISTRITO CEP DATA DA ENTRADA/SAfDA
Av Duque de Caxias N. 181 , DX CONSTRUTORA CENTRO 47.800-072 05/05/2023
MUNICIPIO FONE/FAX UF NSCR\C/\O ESTADUAL HORA DA SATDA
|Barreiras (77) 3611-0269 BA ]16:29:34
FATURA/DUPLICATA
VENDAS VENCIMENTO LIVRE | 1° 10/05/2023 R$ 50.000,00 | 2° 09/06/2023 R$ 50.000,00 | 3° 10/07/2023 R$ 50.000,00 | 4° 08/08/2023 R$
50.000,00 | 5° 08/09/2023 R$ 50.000,00

250.000,00 0,00 0,00 250.000,00
VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO DESCONTO OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS VALOR DO IPI VALOR TOTAL DA NOTA
L 0,00I 0,00I 0,00I 0,00I 0,00 250.000,00
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZAO SOCTAL ETE POR CONTA CNPJ/CPF
I4—Transp. Proép. Remet. ]
ENDERECO IMUNICIPIO UF IINSCRI(;AO ESTADUAL

QUANTIDADE

IES?ECIE
\

I.VIARCA INUMERO

IFESO BRUTO PESO LIQUIDO

2220,8400 Kg 2220,8400 Kg]

DADOS DOS PRODUTOS/SERVICOS

cOD. PROD EES:‘,RICZXO DOS PRQDUTOS/S:‘RVICOS NCM/SH CST CFOP UN QUANT. | V. UNITARIO| V. DESC V. TOTAL BC ICMS V. ICMS VALOR ALIQUOTA
IPI ICMS IPI
300084619 | GRUPO GERADOR DIESEL K22T059721 | Origer: 17934 | 85021210 000 | 6108 | PC | 1,00 | 250.00000 0,00  250.000,00%°%%%%9/30.000,00 12,00
DEVOLUGAO - SOMENTE COM CONSULTA E APROVAGAO PREVIA
CALCULO DO ISSQN
I,\TSC}ICAO MUNICIPAL VALOR TOTAL DOS SERVICOS BASE DE CALCULO DE ISSQN VALOR DO ISSQN
0,00 0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS

[ INFORMACOES COMPLEMENTARES

SERIE N. K22T059721 | Valores totais do ICMS Interestadual:
R$17500,00 + FCP R$0,00; DIFAL da UF Origem R$0,00. | NR da Ordem de Compra: VENDEDOR:
ULISSES GUIMARA Orientamos que a instalacao do(s) produto(s) adquirido(s), deve ser
realizada por empresas autorizadas pelo fabricante, para que nao ocorra perda da

DIFAL da UF Destino

garantia. Consulte os termos de garantia do fabricante no site DCCO ou contate seu
vendedor!

Impressa: 3 vezes - Usuario: 27 - ALLINEV

C300D646197640 - Série: K22T059721

Nro. Unico: 3943037

YRrESERVADO A0 FISCO




RECEBEMOS DE 2 SIMAC MATERIAIS DE CONSTRUGAO LTDA OS PRODUTOS/SERVIGOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

[DATA DE RECEBIMENTO

] IDENTIFICAGAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

[ NF-e )
N° 180127
l SERIE: 1

Simac Materiais de Construgao
Ltda

RUA OTAVIO MANGABEIRA , 305

émac

Casa & ConstRugio

AL

CENTRO, 47520-000

IBOTIRAMA - BA

Fone/Fax: 7736981016

Saida: 1
Entrada: 2

N2 180127
SERIE: 1

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletronica

Pdgina 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO DA NF-e
2923 0202 9443 6200 0247 5500 1000 1801 2710 7868 3223

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

\
( NATUREZA DA OPERAGAO
| Nota de ECF

|

NUMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAGAO DA NFE-e
129231403345318

J\.

DATA/HORA AUTORIZAGAO
11/02/2023 09:13:43

(INSCRIGAO ESTADUAL

J\

"\ INSC. ESTADUAL DO SUBST, TRIBUTARIO CNPJ
06375252 02944362000247
DESTINATARIO/REMETENTE
( CNPJ/CPF DATA /HORA/UTC DE EMISSAO
DX CONSTRUTORA LTDA 13454528000182 11/02/2023 09:13:29 -03:00
ENDEREGO BAIRRO/DISTRITO CEP DATA/HORA/UTC DE SAIDA )
PC DUQUE DE CAXIAS, 181 CENTRO 47800-072 11/02/2023 09:13:29 -03:00
(VONICIPIO FONE/FAX UF INSCRICAO ESTADUAL g
BARREIRAS J[ 77999629422 J[ BA J[ISENTO
FATURA
CALCULO DO IMPOSTO
(" BASE DE CALCULO DE ICMS VALOR ICMS BASE DE CALCULO ICMS SUBSTITUICAO VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO VALOR TOTAL DOS PRODUTOS )
369,90 66,58 ,00 ,00 369,90
("VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO DESCONTO OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS VALOR DO IPI VALOR TOTAL DA NOTA )
00 ,00 ,00 00 369,90
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
( RAZAO SOCIAL \( FRETE POR CONTA CODIGO ANTT PLACA DO VEICULO uF ) cnPucPF A
(9)Sem frete
( ENDERECO ][ MUNICIPIO ][ UF INSCRIGAO ESTADUAL A
( QUANTIDADE ESPECIE Y MARCA Y NUMERAGAO PESO BRUTO PESO LIQUIDO )
00
DADOS DO PRODUTO/SERVICO
coD PROD|  DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICO CoD. BAR RETIRADA NemisH | esT [croqunp]  arp. v.uni. | wim torar | scicms | viicms| v | aLicus]a i
11801 CARRINHO CONSTR. METALFORTE CINZA | 7893223008334 87168000 | 000 | 5929] UN 1,000] 369,90 369,90 369.900| 6658 00 | 18,000 | 00
METALOSA
CALCULODOISSQN
(INSCRIGAO MUNICIPAL VALOR TOTAL DOS SERVICOS BASE DE CALCULO DO ISSQN VALOR DO ISSQN )
,000 ,000
DADOS ADICIONAIS

( INFORMACOES COMPLEMENTARES
destacado(s) no(s) cupom(ns): PDV : 103; [NFC-e/Chave :

JOAO PEDRO** -

Trib Aprox. R$: Fed: 0,00, Est: 20,71, Mun: 0,00 (Fonte IBPT 90i3aC); Imposto(s) referente a esta Nota Fiscal

70471-103/29230202944362000247651030000704711704711038] Ref. Pedido Venda nro :570397 - **PERGO POR
Forma Pag: BOLETO BB NOVA C/REG. Faturas: [NFC-e : 70471-103 - 1°: 369,90 12/03/2023 ]

([ RESERVADO AO FISCO




KECEBEMOS DE WESLEY CASTRO BARBOSA - ME OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AD LADO VALOR NOTA NF
5 =€
RS 1.800,00
DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR DESTINATARIO N*: 000.000.764
/  / DX CONSTRUTORA LTDA EPP SERIE: |

MMl Tech

WESLEY CASTRO BARBOSA - ME

RUA JESUINO PAMPLONA, 469

JARDIM OURO BRANCO
BARREIRAS

BA

TEL/FAX: T7210383%

mcwmwml|||||||||]|||
DA NOTA FISCAL

ELETRONICA

LA TRV

0 - Entrada
1 - Salda E]

CHAVE DE ACESSO

1913 0216 1081 1900 0176 S500 1000 0007 6410 4327 7000

N°® 000.000.764

< lta d utenticidade no 1 1 da WF-
CEP: 47801255 SER' E : I R ;ﬂ.‘n"u.:u um".qnp:‘;::fg:::-llm :
ou no site da Sefax Autoriradora
FOLHA: 1del

NATUREZA DA OPERACAD

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE

PROTOCOLD DE AUTORIZACAO DE USO
129231104527834 - 23/02/2023 16:17:14

INSCRICAO ESTADUAL INSCRICAO ESTADUAL SUB TRIBUTARIA CNPJ
135136380 26.108.119/0001-76

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZAO SOCIAL CNPJ/CPF [DATA DA EMISSAD |
DX CONSTRUTORA LTDA EPP 13.454.528/0001-82 |23/02/2023
ENDERECO BAIRRO/DISTRITO CEP IDATA DE SAIDAENTRADA
PRACA DUQUE DE CAXIAS, 181 CENTRO 47800-072 123/02/2023
MUNICIPIO FONEFAX UF INSCRICAD ESTADUAL  [HORA DE SAIDA
BARREIRAS (77) 3611-0269 BA 16:12:10

FATURA
CALCULOQ DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DE ICMS VALOR DO ICMS BASE DE CALCULO ICMS 5T VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

0,00 0,00 0,00 0,00 1.800,00
VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO DESCONTO OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS | VALOR DO IPI VALOR APROX. DOS TRIBUTOS VALOR TOTAL DA NOTA
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 291,60 1.800,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZAO SOCIAL FRETE POR CONTA | CODIGO ANTT PLACADO VEIC | UF | CNPICPF

9-Sem Fret

ENDERECO MUNICIPIO UF | INSCRICAO ESTADUAL

QUANTIDADE ESPECIE MARCA NUMERAGAO PESO BRUTO PESO LIQUIDO
DADOS DO PRODUTO/SERVICO

:::o DESCRICA DO PRODUTOVSERVICO “;’“‘ csosn| croe| uniD. | quanT, L;m m BCALC, ICMS | VALOR ioms | vaLoR P x;'“m: :::“ APROX.
000000020248 | BALANCA TOLEDO URANOPOPS  |84238200{ 0 102] S102| UN 2,0000 900,0000 1.800,00 0,00 0,00 000 | 000 | 000 291,60
1IKG

CALCULO DO ISSQN

INSCRICAQ MUNICIPAL VALOR TOTAL DOS SERVIGOS BASE DE CALCULO DO 155QN VALOR DO IS5QN

000016259 0,00 0,00 0,00
DADOS ADICIONAIS
INFORMACOES COMPLEMENTARES RESERVADO AO FISCO

Voce pagou aproximadamente 16,208 em impostos, sendoi

RS 75,60 (4,20%) em tributos federals; R$ 216,00 (12,00%) tributos estaduais; RS 1,508,40 pelos produtos/servi

cos,

Fonte: IBPT  v20,2.A (02C353) = Lel 12,741/2012.

BTN UM W )TN A CO PR« 30

Digitalizado com CamScanner



R o de Cider | qupamentos Rodoy iamos Lada 0s provutos ¢ 'ou servigos constanics na Now iseal Eletronica indicada abaino, Lmissdo
L ] :‘t-l‘l: N alow luu‘I“!u 1 448 DOV.00 Destioatiio DN CONSTRUTORA LTDA - M1 N F-c

| N“.: 000.005.249

AL Bou i ENaNTG o 1""”"‘ “.xn_' \,ER_QFIQMI_IT"I'TJI"" f Sérl‘.‘: l
T TOENTIR A MO DO TR ST DANFE : .
" Now Fisaal Eleronica
Ciber Equipamentos Rodoviarios Ltda . garrADA
o i,""d“:[):!i’; H[',mms 1 - SAIDA J CILAVT DI ACTSSO N
Campinss - SP | ane (19) 0489756 N 000.005.249 | 3519 1192 6780 9300 0479 5500 1000 0052 4911 0215 7920
Sérle: | Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-c
Folha 1/1 ww w.nfe fazenda gov.briportal ou no site da Sefaz Autonzadora
NAVLB A DALRTRA A PRUTUC G0 DE AVTORIZACAO
Outra saida merc. prest. serv. ndo especificado 135190834753336 - 08/11/2019 14:06:44
PSRN RO TS TATR AL Im&_m'clo TSTADUAL G4V SUBST TRINLTARIO CNPI/CTH
795640514110 92.678.093/0004-79
DESUNATARIO RIMITINTE = naciilll I8
Y R S T NPT CTF DATA Df £Mss\a
DX CONSTRUTORA LTDA - ME 13.454.528/0001-82 08/11/2019
(B TRV DAIRROQ * DISTRITO cr DATA ENTRADA / SAIDA
RUA DOM PEDRO I1, 300 CENTRO 47800-172
R 1) FONT FAX Ly INSCRICAD T5TADUAL TIORA INTRADA safon
BARREIRAS BA
CALCY LD DO IMFOSTO
Sew WAk B WMD) NS WAL G ME CMBAT [VALW B EWS 05T |V R DeNETACAD YO B AT i‘-“m.“"p VALCA TR e N TUT AL PR e
0.0% 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0.00| 1.465.000,00
o w g A I-_‘IQMU (= & Ao il (& B FRRE R SYNY Va rim W RWRAY Pesl A Tl TRIL VALOA Pl WALOE TR AL B SaTa
) 0.00, 0,00 0.00 0,00 ﬂ.ﬂﬂl 0,00| 1.465.000,00
{RANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
LEVA 'R Y] FRCTL lrﬂﬂfﬂl) ANTT FLACA PO VEICLLOD | LP CKrl CFF
RODOVIARIO NOVA ERA LTDA 1-Por conta Destinatirio| 93.919.884/0001-63
[T MUNICIPIO ur INSCRICAD | STADUAL
AN BOQULEIRAO 2850 CANOAS RS 0240187628
ST [ielcn MARTA NUMERACAD FI'SO DRITO rsn Uormn X
2.000| Picce 58.500,000 58.500,000
D ADOS POS FRODUTCS 7 SRV QDS .
s -'-'.“:;. D SCRIC AN 130 FROOUTU . STRVICO NOMSH [ oesT [eror | UN | QuaNT vl;i;l:n ‘;Siﬂ “15-3\‘[5( ".: iti“ K J:Ir: . ju‘tL\l:f- JL\[#
Wia e Il‘\lt\f;?)?\‘l,li‘{)nt; MARCA CITA MODELO SR MO IR 602815 LRI ST P S 10m u-\auug | 403 (I)‘l.r[: 040 | 000 l 0pa

LACE MON L TN INDVA (200 P | sl‘mr NCIIUI50 CHIASSINT |
SAAENL LWPDM YA LIXOS N 1a0d 2503 1e0 41877 je0t 41

AND DE JARSL AC D PR CHASSIS 2018 LSINA ANG MODILD - |
[l l\l\\l\ JANGL L MASTIR AQULTT TI0R |” ACUMULADUR '
L AN ALTOE CORIUSTIVEL, MARCA CTIER, NODIL G SR CUnER
TN 4008 = S0, TING TR 0P SEAIT N CTET0 0182 CHASST N
[RATSR T APON Y28 )N W | EE08449 ANO DE FADRICAUAD | |
mIe [ (INZA | I

AT ADI BN A - . s E e -
S r RARAL (F S CUMP NN TARTS [RESERVADO A BINCO.
bof Contr bwie CONTORME RICMS - NAO INCIDENCIA DI ICMS. LIVRO L ARTIGO 11, IN. RUFTRE-SE NOTA

PISOCAL S PHEA (rﬂ'%l IA FORAM RECOLIINOS Os IMPOSTOS DADO A IMPOSSULIDADI DO TRANSPORTT
FMUNMASONTZOFQUIPAMINTO STRA R METIDO I M PARTIS E PECAS POR RENTSSAS REMISSA TNTRIGUL

PORCOSTAL ORDEMDE TERCOIRDS DECTSCHE SPARKASSE N LEASING DO BRASIL S A - SOC DI

AR ADANENTOMERCANTIL LOCALIZADO NA AN PALLISTA =280 - HELA VISTACEP 01011-000- SAO PAULO NP

CONTORME RIOMS - NAO INCIDENCIA DE IOMS, LIVRO 1, ARTIGO 11N KEFLRE-SE NOTA TISCAL $2 PLLA

QU AL JATORAM RICOLNIDOS ON IMPOSTOS DADO A IMPOSSIRETDADE DO TRANSPORTT ITMUMASOVIZ O

FOUIPANTENTOSTRA REMITIDO TM PARTLES T I‘f? AS PORCREMIE SSAS REMESSAENTRIGUT PORCONTA L

GEDEMDE TERCTIROS DF UTSOHE SPARKASSIN [ETASING DO BRASH S A -S0OC DEAKRINDAMINTO

ACRCANTIHE LOCALIZADO NA AV PALLISTA #29 - BELANISTACIP 0130000 SNOPALT OSSP Hawo A 0280

0 s U)o Cibe |gupementos Rodoyanos Lida ONPJ Y2 678 0310001 -26 MIERCADORIA O 10 DI

VERESDAMIENTOMERCANTIL QUE DEVE SER ENTREGUL A TMPRESA DX CONSTRUTORA L TDA,

Er S HDAMENTT INSCRITANO ONP) 1V 48 4 25 0001 82 SITLADANA RUA R DOM PLDRO TN W,

BATERO CTNTRO BARRTIRAS - A - CLP A7 300-172 POR CONTA T ORDINT DO DESTINATAIIO CONTRATO.

Digitalizado com CamScanner



L s de Ciber Rodovanm Lals o
-;“l.‘:::\lulnl.l $ 107 81 A1 Destmatan

oy
A CONSIRUTO

AT os comatanios pa Mo | sal Llendruca indcada abaine Linisdo

RALTDA - At

ORI B VRN TD

TSI AC Lk ASsA~ AT RA G R I BN 2

NF-e

N*.: 000.005.250
Sérle: 1

THMNTIE w0 Do TNt

Jardim do Lago

" DANFE
Docemento Aenliar da
Nala | iscal Eletndoica
Ciber Equipamentos Rodoviarlos Ltda | ¢_yNiraDA
R‘hmla‘; .ﬁ‘ $0-048 1-salpa CHAVE DI ACTSSO
Campmas - SP hng (" \gimm N*.: 000.005.250 3519 1192 6780 9300 0479 5500 1000 0052 5012 5177 2554

Sérle: | Consulto de sutenticldade no ponal nacional da Nk-¢
Folha I/1 www.nfe.fazenda.gov brportal ou no site da Sefaz Autonzador

sSanmzvonomoe o

Outra saida merc. prest. serv, ndo especificado

FROTUE QLU DE al " foaizag o

135190834772810 - 08/11/2019 14:11:05

ADOA ADA TOSATS

ORI y (UAIPLLMGLMI AR S
Inl Comtribwime PARTES |
STRA RCMITIDO | M PAR
PRINCIPAL DA USINA DE ASFALTO, MARC A CIBIR
2000 SERIP €12
ANO DU TANIICAC
Irbutvel cam \lu]n
FQUIPAMINTO S R
RESMESSA PRINCIPAL
INOVA 1200 P-1LSERIE CH2 0150 CHASST 9AYSR
PROSERS ANG DI FARRICACAQ DO CHASSIS
S Tabuin el com Allguota Zero

r'l ;,'AS DADO A IMPOSSIDLIDADI DO TRANSP
TEST POR RCMISSAS RIFLRL-SENOTA F15C

D10 CHANST 9AUSRNC IKPDM

ORTE LM UMA SO NTZ O FQUIFANMENIO
AL 5249 do OS11/2019 RENESSA
MODELO SRMO CIBER 602018 UACF-MONTL. TIPO INOVA
TIEVLINO 1908240676 1INO 1905243627 [ INO (905241628
O DO CHASSEY 2019 USINAANO MODLLO - COR LARANJA 40 - Isenw do 1CMS S(J'-!‘ua.!;

Zero PARTIS | I'LCAS DADO A IMPOSSIBEIDADE DO TRANSPORTE 1M UMA SO V
REMUTIDO LM PARTES L POR RTNISSAS REFERE-SENOTA FISCAL $249 de 08 11 2019

DA USINA DEASFALTO, MARCA CIBI R MODELO SRMO CHBER 602618 UACT-MOVLL, TIPO
NCIIKPDATISYTING 1908240626 1 INO. 1906243627 L INO

2009 USINA ANOMODELO - COR EARANIA 40 - beenta do 1CAS $T -

170

Digita

KL HA ADO AD | 134 0

N wwa Ao aram L TINSCUCKD T3 1 ADUAL PO SUSST TRIFITARN) RGN
795640814110 92.678.093/0004-79
T\:'\'::I ::n T O\ DATA DE LM A0
DX CONSTRUTORA LTDA - ME | 1348450000182 A UL
ST DAIRRO/ DISTRI 0 cir DATAENTRADA SAIDA
RUA DOM PEDRO 11, 300 CENTRO 47800-172 - e
N T FUNY  FAN ur  [esoen lorstam al ITORA ENTRADA SATDA
BARREIRAS BA
LALOUT D DO INPOS Vi e — =
i waar ;:‘GEF‘;TD Oea BASH By € AL NI ET | VALOE M) WD N Ve T A Lo LI | W sl Do r Nl e P [ II\T&
0.00 0.00 0,00 0,00 u'[]ﬂ 0,00 1.076.83 |'_I'
rar e me LT Liha R TRAY Wamas e m VAL s v ol m VAL MU e VALES FUfAL A MGTA
000 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00) 1.076.837.61
TRANSFORTADOR / VOLLMIS TRANSPORTADOS -
Razhowwiu TROIT O8G0 ANTT FLACA PO MVITQLLO LT JONPT €1
RODOVIARIO NOVA ERA LTDA 1-Por conta Destinatdrio 93.919.884/0001-63
(RN MUK 0 (T, e am, Lops e a
AV BOQUFEIRAO 2850 CANOAS RS 0240187628
A ANTLALE [T AR A suvraac ko T~ nELTo eI R
1,000 Picce 43.000,000 43.000.000
*DADOS POS FRODLTOS 1 SFRVICOS _ < - TR -
s sex oA S e e I A S S B
S 01T (L ACT NOVA T XD P R ET RS 1) 1A 16| 10TBRIYA wm 060 610
BIMTASA PRINCIPAL DA USTNA DF ASFAL TO MAKCA CIV R | '
MO AP MO CIRER 602815 UACY MOV T L TINO INOVA 150 P | | ‘
SERIL O 2018 CHASN SAWENC T IRFDMYT3) (1IN0 | 909343
PINGr POUIAATT ETXO 1G4 s ANO IR TAIRRE AL AO (0 J
l{rmﬂs&}m:&:ggga LARANIA 40 lacwns &0 1 |
]
| i |
|
|
e e Ty LA [ __]__ i SR | [/ ]

lizado com CamScanner



B oo de (ber Lgapamentos Rodon iznos Lida os €00 sa7vIGos cansmntes na Nota Fiscal Elevdnica indicsda abalro Emissio
GN 1] 2019 Yalor Towal RS IAS 162.)9 Desunnidno DX CONSTRUTORA LTDA - ME ; = : ' NF'e
N°.: 000.005.251

TIDENTINCACLO T ASSINATL A DU REC DL DOR
Série: |

AT D Lo iEMINID

- 1 s
T T Re s TuN AL W P PITENTT — DANFE
3 Nana Fiscal Elcurdaia
Ciber Equipamentos Rodoviarios Ltda OE,.::AM |
R dus Diliag, 721 1-SAlDA CHAVE OF ACESSD
Jardin o Lago - CEP 13050-043 . ‘ 3
Campas- SP Faoc (19) 30459756 N*.: 000.005.251 3519 1192 6780 9300 0479 5500 1000 0052 5115 4469 6557
Série: | ' Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
Folha V1 | www .nfe_fazenda gov.br/pontal ou no site da Sefaz Autonzadora
NANMEIZA DA VRS, W PRUTOOOLD DE AUTURIZAC Lo
Qutra saida merc. presi serv. ndo especificado 135190834772812 - 08/11/2019 14:11:05
T B A0 3T ADE AL INSCRICAQ CSTADUAL DO SUBYT TRIBUTARIO IC\TI crT
795640514110 92.678.093/0004-79
DESTIVATARI) ROMETTINTL
RAZAG ML 'r.\-n CTF DATA DE EMISSAD
DX CONSTRUTORA LTDA - ME 13.454.528/0001-82 08/11/2019
UN AU BAIRRO / DISTRITO e DATA LNTRADA / SAIDA
RUA DOM PEDRO 1L 300 CENTRO 47800-172
T FUNE FAX Ur  [escrickorsTaDUAL IIORA [NTRADA SAIDA
_HA RREIRAS BA
€ A1L.OY 1.0 DO NMPOSTD
b W :: UL -BEr= a1} BAL Te CALC EWGET | VALDE 0O CW BT \ N REGTYACLO NOEW U LT valud fome VALCA DO MY ¥ VU WL PROTTT
0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 388.162,39
T T oI T IR ekl DESPTRAY vALa Ov v ANALE DT v TOT TR VALCE MO OF ™S VALUS TUTAL DA ITA
- 0.00! 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 388.16239
TIANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
aasdin soiaL MRETE CODIAO ANTT PLACA DO VEICLLD [UF  |Onm CTT
RODOVIARIO NOVA ERA LTDA 1-Por conta Destinatdrio 93.919.884/0001-63
INDLEI AINICIFD (V3 INSCRICAD ESTADUAL
AV BOQUEIRAO 2850 CANOAS RS 0240187628
TAANTHADT e o8 TAICA NONEIAL A 650 BRUTO [T v —
1,000 Picce 15.500,000 15.500,000
QADOS POS PRODLTOS / STRVICDS
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owmummmo 132008430 AN NE PANRICACAD: 2014
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| |
]
) '
l |
l | b
t ! '
| | |

DADOS ADVCION AR =N
e A A LR COMRLEL NTARLS S | RLSLAYADO AU FISCO
Inf Comunbume PARTLS E PECAS DADO A IMPOSSTBLIDADE DO TRANSI ORTE EM UMA SO VEZ 0 EQUIPAMENTO

SERAKLMLETIDO EM PARTTS [ POR REMESSAS REFFRE-SF NOTA FISCAL 5249 de 03 11 2019 REMESSA PARCIAL
D& L SINA DE ASEAL TO, MARCA CIBER, MODLLO SR MO CIBER 602615 ACF-MONVEL, TIPO INOVA 1200 P-),
SCRIE (M2018 TA 'L MASTTR AQUICEDOR F ACUMULADOR DE ASFALTO [ COMBUSTIVIL, MARCA

CIB! R MODILO SRCISER TM 42207 729800 TIPO TM 420200, SERIE. CT670 0392 CHASS! YASSRTISIKPDM 900
CINO 180008490 ANO DL FABRICACAO 2019 - COR (INZA 40 - Iscnta do ICMS 51 - Sa.da Tntutavel com Aliquola Zero
PARTIS T PLCAS DADO A IMPOSSIBLIDADE DO TRANSPORTL LM UMA SO VEZ O LQUIPAMENTO SERA
REMIETIOO €M PARTLS E POR REMESSAS REFTRE-SF NOTA FISCAL 5249 e 08 112019 REMESSA PARCIAL DA |
LSINA DL ASFALTO. MARCA CIBER. MODELO SR MO CIBER 602615 UACF-MOVFL, TIPO INOVA 1200 P-1, SERIE-
CHZ01% TA F MASTIR. AQUECFDOR F ACUMULADOR DI ASIALTO E COMBUSTIVIL. MARCA CIBI R
MOOE LO SECHBLR DM so20P 725800, TIPO TMA020P. SERIE. CTE™0 0392 CHASST 9ASSRTISIKPDM A0 EIXO

| BOOOS454) ANU DE ruauc}o 2019 - COR QINZA 20 - lsermma do ICMS §1 - Sasds Trbutivel com Aliquow Zer

Digitalizado com CamScanner
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Ciber Equipaimntos Rodoviérios; LTDA.
Senhor do Bom Fim, 177 - Porto Alegre - Brasil

Registro fabricantefimportador | Manufacturerfimporter registration
Registro fabricantefimportador | Numéro d'enregistrement fabricantfimportateur

78755

Modelo

Nimero de identificagdo do veiculo | vehicle identification Number Lotacao |

Nomero de identificacion del vehiculo | Numéro d'identification du véhicule

e Y g 0




49 - e oo ICM3

PARTES E PECAS REF »F 000148401

DADO A MPOSSTLIDADE DO TRANSFOSTE

(M LA 5O VEZ O [QUSPAMENTO

ELRA REMETIDO [M PARTES € FOR

R AL SSAS CFE DECRETO I7 09997

AWRO O ART 23 INC L NOTA @

USUNA DE ASFAL TO. MARCA CIEER MODTLO SRAMO CINER INOVA T200P 1 602015,

ELRI 017 04 CHASSI 13PPOMIZIN EDS
ABRICACAQ

BASTRNC
22171840 1221216350072 12 18400 ANO DE F, 202) COR LARAMNJA
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AMBIENTAL

TERMO DE CESSAO DE USO DE MAQUINAS

CEDENTE: DX AMBIENTAL LTDA, pessoa juridica de direito privado, inscrita no CNPJ n°
40.624.435/0001-21, com sede na Praga Duque de Caxias, 181, Centro, Barreiras/BA, 47.800-072, e-mail:
dxambiental@hotmail.com, tel.: (77) 3611-0269, neste ato representada por sua sécia PATRICIA DE
SOUZA XAVIER, nacionalidade brasileira, nascida em 11/07/1985, divorciada, empresaria, CPF n°
026.204.275-41, CARTEIRA DE IDENTIDADE n° 11.416.037-64, 6rgao expedidor Secretaria de Seguranca
Publica - BA, residente e domiciliada na Rodovia BR 135, S/N, Lote 62, Baraunas, Barreiras, Ba, Cep
47800970, Brasil.

CESSIONARIA: DX CONSTRUTORA LTDA — ME, inscrita no CNPJ sob o n° 13.454.528/0001-82, por-
tadora de inscrigdo estadual n® 136.484923, com sede na Praga Duque de Caxias, n® 181 — Centro, Barreiras —
BA, CEP: 47.800-072, neste ato representada por ORIEL MAIA DIOGENES, brasileiro, empresario, por-
tador do RG 20.982.952-62 SSP/BA e inscrito no CPF sob o n° 951.906.863-53, tem entre si, pelo presente
instrumento particular, uma Cessdo de Uso segundo as cldusulas que seguem:

Considerando que:

1. Alteracao de nome empresarial: Conforme Alteracdo Contratual e Consolidagdao n° 03, a sociedade
empresarial MUNDO VERDE AMBIENTAL LTDA passou a adotar o nome empresarial DX AMBI-
ENTAL LTDA e o nome fantasia DX AMBIENTAL.

2. Maquinas: A CEDENTE ¢ legitima proprietaria das maquinas descritas abaixo:

DESCRIGCAO ANO MARCA MODELO
CAMINHAO LUBRIFICADOR 2011 VOLKSWAGEN | VW/24.280 CRM 4X2

MULTI DISTRIBUIDOR DE AGREGADO 2022 ROMANELLI MDR-20

VASSOURA MECANICA 2018 PALADIN 5034000-M

ROLOS TANDEM 2024 HAMM M HD 090V
RECICLADORA DE ASFALTO 2023 CIBER WR240
RECICLADORA DE ASFALTO 2025 WIRTGEN WR240
DISTRIBUIDOR DE CIMENTO 2023 ROMANELLI DCR-15

3. Cessdo: A CEDENTE cede ao uso das referidas maquinas a CESSIONARIA, sob as condigdes esta-
belecidas neste contrato.

CLAUSULA PRIMEIRA - — O presente instrumento tem por objeto a Cessdo de Uso, por periodo indeter-
minado, a utilizagdo e manuseio de forma ilimitada dos maquinérios disponibilizados para a CESSIONARIA.

CLAUSULA SEGUNDA - A CESSIONARIA devera utilizar de forma tnica e exclusiva os maquinarios,
objeto deste contrato, para operacdes proprias, ndo podendo emprestar, dar em locagao ou vender.
DX AMBIENTAL - CNPJ:
E-mail: tel.:
Endereco:



AMBIENTAL

CLAUSULA TERCEIRA - As partes estabelecem que a presente Cessdo de Uso ¢ feita em carater gratuito,
sem custo para os envolvidos.

CLAUSULA QUARTA - A CESSIONARIA compromete-se a utilizar as maquinas exclusivamente para os
fins proprios e a manter as maquinas em bom estado de conservacao.

CLAUSULA QUINTA — A CESSIONARIA sera responsavel por todas as despesas de manutencdo, reparo,
combustivel e qualquer outro custo associado ao uso das maquinas durante o periodo de cessao.

CLAUSULA SEXTA — A CESSIONARIA devera realizar a manutengdo preventiva e corretiva das maquinas
conforme as especificacdes do fabricante e os padrdes técnicos recomendados.

CLAUSULA SETIMA - Em caso de falha ou danos nas maquinas, a CESSIONARIA devera comunicar
imediatamente a CEDENTE e providenciar os reparos necessarios.

CLAUSULA OITAVA — A CESSIONARIA sera responsavel por qualquer dano ou perda das maquinas que
nao seja decorrente do desgaste normal de uso.

CLAUSULA NONA - E por estarem justos ¢ contratados, fica eleito o foro da Comarca de Barreiras/BA
para dirimir quaisquer duvidas oriundas do presente contrato, conforme a Lei n° 14.879, de 4 de junho de
2024, que alterou o artigo 63 do Cdédigo de Processo Civil.

Barreiras/BA, 10 de setembro de 2025.

Assinado de forma digital Assinado de f digital
DX AMBIENTAL por DX AMBIENTAL PATRICIA DE SOUZA per PATRICIA DE SOUZA.
LTDA:4062443 LTDA:40624435000121 XAVIER:0262042754 XAVIER:02620427541
Dados: 2025.09.10 Dados: 2025.09.10
50001 2 1 15:44:25 -03'00" ! 15:44:38 -03'00'
DX AMBIENTAL LTDA

CNPJ n° 026.204.275-41
neste ato representada por PATRICIA DE SOUZA XAVIER

CEDENTE
Assinado de forma digital por DX ssinado de forma digital
DX CONSTRUTORA  construToRrA OIR'EL MAIA e e
. LTDA:13454528000182 DIOGENES:95190 DIOGENES:95190686353
LTDA:13454528000182 D 2025.00.10 15:57:27 030" 686353 Dados:202509101557:38

DX CONSTRUTORA LTDA - ME
inscrita no CNPJ sob o n° 13.454.528/0001-82
neste ato representada por ORIEL MAIA DIOGENES
CESSIONARIA

DX AMBIENTAL - CNPJ:
E-mail: tel.:
Endereco:



REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTERIO DOS TRANSPORTES
SECRETARIA NACIONAL DE TRANSITO - SENATRAN

DETRAN- BA

CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEiCULO - DIGITAL

CODIGO RENAVAM

o
2
00284398527 §
PLACA EXERCICIO g
IRQ1J44 2025 e
ANO FABRICAGCAO ANO MODELO §
2011 2011 e
NUMERO DO CRV f
254417881456 3
CODIGO DE SEGURANGA DO CLA CAT
06860631262 *kk
MARCA / MODELO / VERSAO
VW/24.250 CNC 6X2
ESPECIE / TIPO
CARGA CAMINHAO
PLACA ANTERIOR / UF CHASSI
IRQ1J44/BA 9534N8248BR131317
COR PREDOMINANTE COMBUSTIVEL
AMARELA DIESEL

Documento emitido por Portal de Servicos Denatran (3895e06) em 18/11/2025 as 10:44:52.

~ OBSERVACOES DO VEICULO

SEM OBSERVAGOES

~ MENSAGENS SENATRAN

Vocé Sabia?
Na Carteira Digital de Transito - CDT, vocé tem acesso ao CRLV, a CNH e
ainda ganha desconto de 40% nas infra¢des, além de muitos outros

servi¢os de transito, sem nenhum custo!

Leia 0 QR Code e baixe agora.

0
P> Google Play & App Store

CATEGORIA CAPACIDADE
PARTICULAR
13.65

POTENCIA/CILINDRADA PESO BRUTO TOTAL
250CVv/5900 ‘ 23.0
MOTOR cMT EIXOS LOTAGAO
36263819 35.0 3 02P
CARROCERIA
TANQUE PRODUTO PERIGOSO
NOME
DX AMBIENTAL LTDA

CPF/CNP)

40.624.435/0001-21

LOCAL

BARREIRAS BA

DATA

22/07/2025

ASSINADO DIGITALMENTE PELO DETRAN

~ DADOS DO SEGURO DPVAT

DEPARTAMENTO NACIONAL DE
TRANSITO (R$)
*

CAT. TARIF DATA DE QUITAGAO PAGAMENTO
[ Jcotaunica [ ]PparceLabo
* *
REPASSE OBRIGATORIO AO CUSTO DO CUSTO EFETIVO
FUNDO NACIONAL DE SAUDE (R$) | BILHETE (R$) DO SEGURO (R$)
* * *
REPASSE OBRIGATORIO AO VALOR DO IOF (R$) VALOR TOTAL A SER PAGO

PELO SEGURADO (R$)

~ INFORMAGOES DO SEGURO DPVAT




REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTERIO DOS TRANSPORTES
W4  SECRETARIA NACIONAL DE TRANSITO - SENATRAN

DETRAN- BA

CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEiCULO - DIGITAL

CODIGO RENAVAM
01315081730

PLACA EXERCICIO
RPG4J02 ‘ 2025

ANO FABRICACAO ANO MODELO
2022 2022
NUMERO DO CRV

223481233469

Valide este QRCode com app Vio

CODIGO DE SEGURANGA DO CLA CAT

28550345004 * %k

MARCA / MODELO / VERSAO

SR/ROMANELLI UHR900

ESPECIE / TIPO

CARGA SEMI-REBOQUE

PLACA ANTERIOR / UF CHASSI

*hkkkkk [kk 9A9UHR900NCFR6038

COR PREDOMINANTE COMBUSTIVEL

CINZA

Documento emitido por Portal de Servicos Denatran (3895e06) em 18/11/2025 as 10:48:10.

~ OBSERVACOES DO VEICULO

SEM OBSERVAGOES

~ MENSAGENS SENATRAN

Vocé Sabia?
Na Carteira Digital de Transito - CDT, vocé tem acesso ao CRLV, a CNH e
ainda ganha desconto de 40% nas infra¢des, além de muitos outros

servi¢os de transito, sem nenhum custo!

Leia 0 QR Code e baixe agora.

=]

P Coogle Play & App Store

CATEGORIA CAPACIDADE
PARTICULAR
11.68

POTENCIA/CILINDRADA PESO BRUTO TOTAL
OCV/**** ‘ 25.5
MOTOR cmT EIXOS LOTACAO

* x ‘ 3 ‘ oop
CARROCERIA
MECANISMO OPERACIONAL
NOME

MUNDO VERDE AMBIENTAL LTDA

‘ CPF/CNP)
40.624.435/0001-21
LOCAL DATA
BARREIRAS BA 31/07/2025

ASSINADO DIGITALMENTE PELO DETRAN

~ DADOS DO SEGURO DPVAT

CAT. TARIF DATA DE QUITAGAO PAGAMENTO

[ Jcotaunica [ ]PparceLapo
* *
REPASSE OBRIGATORIO AO CUSTO DO CUSTO EFETIVO
FUNDO NACIONAL DE SAUDE (R$) | BILHETE (R$) DO SEGURO (R$)
* * *
REPASSE OBRIGATORIO AO VALOR DO IOF (R$) VALOR TOTAL A SER PAGO
DEPARTAMENTO NACIONAL DE PELO SEGURADO (R$)
TRANSITO (R$)
* * *

~ INFORMAGOES DO SEGURO DPVAT




soreq [0
SOTREQ S/A

VIA URBANA,5520

SIMOES FILHO / BA
NE: (88171 2107-

VILA CIA SUL - 43700-000

AL

Q-
Pl

N

FISCAL ELETRONICA

SERIE |
FOLHA 171

.DANFE

DOCL MENTO
'NILIAR DA NOTA

TR TR

ENTRADA
SAIDA

(1],

CHANT DI ACTSSD
2925 0132 1S11 0200 5795 3500 1000 2994 4615 SE28 (848

000299446

Consulta de Autenticidade no portal nacronal da NF-¢
www.nfe fazenda.gov.br portal ou no site da Sefar
Autorizada

| NATLUREZA DA OPERACAD

Vnd.mer.adg.rec.ter.mer.suj.sub.tri.con.con.sb,

PROTOCOLO DE AL TORLZALAD DE TS0

129251547136297 03012025 18:18:19

INSCRIGAO TSTADUAL
106818088

INSCRICAD LS TADUAL 10O S DSTITUTO TRID

or

34.151.100 0057-95

BESTINATARIORTMETINTE

NOME RAZAD SDCIAL
DX AMBIENTAL LTDA

OSPIICPY

40.624.435 0001-21

DATA DA EAVESSAL

03012025

FSNDERECO DAIRRO DISTRITD e DATA LY SAIDAENTRA N
PC DUQUE DE CAXIAS - 18] - CENTRO 47800-072
MUNICIPIO FONETAX Uy INSCRICAC LSTADU AL PIOEA D SO
BARREIRAS 7799896727 BA 175945996
FATLRADLPLICATA
SUMERO VINCIMENTO VALOR AUMERO VINCIMINTO VALDR SEMEED SYENCIMENTD VaAlia
CALCLULO D) IMMUNT
HASE DE CALCULO DO ICMS VALOR 1300 10 Ms BASE D CALCLLO DO ICMS ST N ALK D0 TCMS SURST TUICAD WALIHE DO PR ToA
2026027
VALOR M) FRETE VALOR DOSEGURD DESCONTO OUTTRAS D 3P SAS VALCH TOTAL Dy 17 VALOR TOTAL DA s A
20.26027

TRANSPORT ADORAY DLUMES TRANSPURTADOS
e ———

Clate QU00) 14208
CondPagio ZZA|
VENC 0000 (000
Som Boko
LUsaarm 3700409

Pedado Cliermte COB S04
OV 0018508706

MAKCA MUMIRACAD

BIEEmAL AN i e w

financado RY18214.87Comrato COSES008AN0 Scric S para emp
SUBSTITUICAO TRIBUTARIA CONFORME ANEXC 1 TTEM 25 DO RICMS BA Nio-tributada d¢ 111

MOTORISTA 1D PLACA CAVALD - PLACA CARRITA -

s amerio (s [CMS IPAGO ANTE RIORMINTE POR

Digitalizado com CamScanner

RAZAO SOCIAL TRETT FOKCONTA CON ANTT FLACA DOVLICULO J L CNPL L™
POLO LOGISTICA LTDA 0 - Emltente 05.698.101 0001-00
INDOREGHY MBI LF INSCRIGALY ESTALN AL
RUA PRISCO JOSE DE SOUZA S/N LAURO DE FREITAS BA | 059989587
QUANTIDADE | ESPLCIE MARCA NUMLKALAD PESO [RLUTO PLAD LIGU DO
| | Unidade de volume 430,000 430.000

134 DOS D FRODUTUN  SERVICTS

oD FROD DADOS O PRODUTEN vt Jost | o |  onee vinian | vamtona | peaos vaimion | vaonin e

6264211 000 | VARREDEIRA BATV R % | 260 | 84S |PLC (R 20260270 2020027

VL APROX TRID. 187407

CALCLLD DO ISSON
"ib‘d‘é‘ﬁ"” MUNICIPAL VALOR TOTAL DOS SERYILTYS DASE DF CALCULO DO 1SN WALUR DO ISS0N
DA LM AN BN AT
INFORMACOLS COMPLEMENTARES !
PIADOT4Y PTAGOTAZ PTADUSSY | PTAGORDT PTAD073) TAUDGT4 *Alicnacho Fiduciirla 4 lavor de ]
BANCOCATERPILLAR S A™Descricdo ¢ modek: VARRE DETRA-BU 1 &Marca CATVaawr dacrirada RS 2026, 10Vakor




i“ i KIU\ Ill YINL 1‘\ |Ql‘||"-\\|| \.Itlﬂ PISADON S A OS FRODUTOS IJN\IA\ ll A DA F\UIA FISCAL INDICA M"\ J\l) 1 RIII’J

Inm.\m RECERIAMINTO

]lllll\lll Il' ACAD K ASSINATUH A DO RECEBFDOR

\'mm Equammeam Idenlll'c.lc.m do cmilenlc

VENEZA EQUIPAMENTOS PESA
DOS S/A
HOD ENGENIETRO ERVMENIODE OLIVEIRA P

JOHN DEERE

SATUREZA DA OPT RAL 0
VENDA MAQUINAS L IMP

INPAIAYUBASRY —— e

INSCRICAO RS TADUAL,

] INSCESTADUAL DO SUBST
153108140117

DOLLMENTE AL XA DA
NOTATISCAL LLETRONICA

(-ENTHADA

[

ADESP-ATS) SN SN 1-SAlDA

N, DOODTSI05
Comphomeata: MARGINAL SORTE KM S9R; RI:‘IIIF |
RN N VIA C ez V)17-300 ‘l-'ULIIIﬁ\IlI.’N

JARID.

NS
N 000075305
SIRIE T

T

R

CHAVE DE ACESSO DA NF-E

3524 0815 6528 8200 0732 5500 1000 0753 0517 2189 0858
Consulta de nutcrlllcidadr no purlal nacional da NF-¢
www.nle. I'umd.l.gu\'.hn portal ou no site da SEFAZ Autonizada

PROTRCOLO DE '\II’TI]K'!.A( Jtll DELUSO
I‘S?-II'JI’\THK:‘IH \n nH"U”-I 154028 |an1 lJfl

('\I’.IJ( rr B
15.052.8%2,0007-32

| S

DESTENATARIO HEMETENTE

NOMERAZAD SOCIAL
n\ \Mhll'\m\'l LTDA

CNPJICPF
40.621 435/0001-21

" IipATA DE EMISSRO
IR0

|
i NAIRRO/DISTRITO |CEP DATA ENTRADAS DDA |
PC DUQUI DI CANIAS, 181 - CENTRO 4800072 {{0ow2024 |
MUSICIMO FONK/FAX INSCRICAD LSTADUAL, ";’t:*“ L“'““"’“’“‘ J
BARRLIRAS o |Mmel10260 LA 175945996 B |fosa8
FATLRA e = =t s oy
ooy i |
e 2024 | |
R LR UL | |
S| AR || S ) L
ALt Ill IH'I l'\'ll'l}\'l'll _ =
BAME D CAICLILO DD I( M I VALOR DO ICMS [BASE DF CALCULO DO ICMS SUBSIHIJIC‘N) VALOR DO ICMS 5[’“3"[[_‘](‘.‘0 |\"\| 0K TOTAL DOS PRODUTOS
U0 000,00 42.000,00 0,00 0.00 600 000,00
MALOR DO FRETF ]l".\l OR DO SEGURO DESCONTO OUTRAS DESPES AS ACESSORIAS VALOR DO IPI | VALOR TOTALDANOTA
0,00 | 0.00 0,00 0.00 0,00 600 000,00
TRANAPORTADORNOLUMES TRANSPORTADOS —
[RAZAQ SOCIAL |FRETE POR CONTA [CODIGO ANTT | PLACAEO VEICULO |UF CNPUCPF
A |I-DESTINATARIO | - s i
LNDERECO MUNICIPIO Im | INSCRICAQ ESTADUAL
A - - I S, | B N |
QUANTIDADE  |FSPECIE MARCA NUMERACAQ |PESO BRUTO lﬂ:w LIQUIDO
e il e R |
DADGS DO PRODITO SERVICO o o = o =
COD. PROD ‘m.wmchn:unun.rsrm NCM/sH [CST|CFOP[UN|QUANT. [VUNITARIO  [V.TOTAL Fsc.lmls [vaesms Ivaer Jaaemaam
-------------------- B e e e e 8 e i e e e ae e  p  de A....A.,....,..‘._._.____j_____ SR
|
VLIC 021708 [‘Marcallp\Ml\J' 242040001600 |6102 [UN| 10000 600,000.0000( 600.000,00| 600.000,00 42.000,0¢ 0.0 7.00% 0,007
i\indclo ROLOS TANDEM HAMM HD 090V; . |
Chass WGLIOLIKLITTAAOS 165, |
| Ano de Faboe,/Modelo: 2024/2024, | ‘
(Cor LARANIAL 5
i | Combustivel Diesel. I
[ | |
| | |
|
|
1 ]
| | |
| | |
| I ‘
| .
| |
| |
f .
l ’ '
| ‘ | ‘
r |
. . . ,
| | .
| |
| | | I
| | | | !
. R it SO S —— P _I__ . l . _— { . TR '__i_“J
CALCULODOISSQN ‘ S—— s BESEEEe
[INSCRICAQ MUNICIPAL BASE DE CALCULO DO ISSQN Tvator Do 1550~ ]

" TVALOR TOTAL DOS SERY I OS
1422170

DADOS ADICION AIS o
TINFORMACOFS COMPLEMENTARES
MDD SDBBEYBOICGTALIZEACADIOECSAIT
| Prowwoks 13524191%704299

Pedudid s ) Atendunemo 402747 0000003320 | Condicao de Pa_ o999 - DAS |
;('Ium WOHOHIRLTIAAUSTOS | Vendedor: Anderson Azeyedo - KIXNTY

RESERVADO AQ 115CO

powered by () TOTYS

Digitalizado com CamScanner



325 08 PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AG LADD DE; ROMANELL] EXPORTACAQ E IMPORTACAO LTDA ' ——— NF-e
A

TR A I ELCEBIMENTD IDENTIFICACAD E ASSINATURA DO RECEBEDUR NUMERO 237
i SERIE i
' [ DANFE l‘-fmi
ROMANELLI EXPORTACAOE | pocoveio |
IMPORTACAO LTDA | RN I[i |
| 0 - ENTRADA e
! (CHAVE DE ACESSO o
AV JOSE BONIFACIO,3793. PAVLH 08 || #-5AlDA |
VILA ATALAIA [ - 23790 4123 0805 4534 4700 0130 5500 1000 0237 9018 2731 1619
CAMBE - PR || SERIF 1 ] ]
CN.PJ/CP.F. 05.453.447/0001-30 | FOLHA 1/1 \A-wti::’f‘:‘l"}n‘:‘:‘:::i:rt;fr‘;\liiiI"::up:::::frim‘::‘ilu?A:i:ufaJJ
} FONE (43)3174-9000 CEP B86181-570 Il '
S04 YA OPLRACAD NUMERG PROTOCOLO Sl
ducao do Estabelecimento 141230205781845 09/08/2023 15,35
INSCESTADUAL DO SUBST.TRIBUT. ‘ CNPIICPF o
05,453.447/0001-30 i
DESTINATARIO / REMETENTE T )

‘ CNFI/CPF DATA EMISSAD |
1140.624.435/0001-21 09/08/2023 .
BAIRRC ' DESTRITO CEP I DATA DE ENT/ 8Al T
CENTRO 47800-072 |09/08/2023 .
FUNE f FAX |I3 UE 1 INSCRICAQ ESTADUAL HORA DE SAIDA .
(77)9967-1718 | BA /175945996 -

115:47:00

_FATURA / DUPLICATA
|

09/0872023  92.723.29] |
 11/08/2023 37089314 | .

T CACUODO DRGSO = -
i 0 IEMS VALOR DO ICMS BASE DE CALCLULE ICMS SUBST. VALOR DO ICMS SUBST VALOR TOTAL DOS TRIBUTOS VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
| R3463.61643 RS 32.453.15 RS 0,00 RS 0,00 RS 48.190,61 R$ 463 61443
Vi e ITVALOR DO SEGURO DESCONTO OUTRAS DESPESAS ACES. VALOR DO 101 VALOR TOTAL DA NOTA ;
RS 0,00 || R$ 0,00 RS 0.00 RS 0,00 RS 0,00
”" TFRETE : - CODIGO ANTT T ToF r:m TCPF
| 1-Por conta do Destinatario (FOB) | f s
‘:' MUNICIPIO UF INSCRICAD ESTADUAL o
i PR
THARCA [RUMIRD [PESO BRUTO [FFS0 LIGUIDO
TR cmm :
VALOR TOTAL DOS SERVICOS [ BASE DE CALCULG DO 1SSQN l VALOR DO ISSON
iy | e T
DADOS DO PRODUTOS | SERVICOS Ak 1
NeM/SH | €5T | cFOP [UNID | QUANTIDADE | V.UNITARIO | V. TOTAL BC.ICMS VICMS [T | i
EDISTRIBUTDOR DE CIMENTO | 84791010 | 000 6101 UN 1,00000 463.616,43) 463.616,43 463.616,43 32453,15
ROMANELLI - DCR-15 SERIE: | |
ooo2 b I A | 1 S| /S | |, |
r
o
B TS DADDS ADICIONATS S A
+5 CUMPLEMENTARES | RESERVADO A FIsCO

|
FANMENTO NOVOVZERG MARCA £ PADRAC ROMANELLI - AND DE FABRICACA® 2023 E MODELD 2023 - GADOS PARA

O: BANCO DO BRASIL: 001 AG: 0768-4 C/C 20.651-2 - BANCO ITAU: 341 AG: 3893 - C/C: 16.918-9 UTPAMENTO

) SOBRE CHASSI 9BMAU3IRSBERO54TT COM ALTERACAD NO BALANCO TRASEIRO* - PEDIDO(S): 23767 - Pedido do cliente

il ap oximaco dos tihulos:  38.190.61

Gerato por 6DoCS - www.Senior -om.br - 43



Fsemon e VIENEZA l\Uu‘Mll I\'I(ls res J\DOS SAps produtos e ou sen igos comtantes na Nota Fiscal Eletrbnica indicada abaixo |
00 Dxtinatdne. DX AMNIENTAL LTDA

i omeasde MAUN 20N dar

SERLE TTRY VIR

u s ACAD D0 DETINTL

VENEZA FQUIPA\IE\'TOS PES;\DOS S/A| 0-ENTRADA

IDENTUICACAG | ASSINATURA o RLCLRLDOR

{

DANFE
Documento Auniliar da
Nota Fisal Cletrdnica

N°.: 000.068.603
Série: 1

T

[T

3524 0315 6528 8200 0732 5500 1000 0686 0316 1945 zn_qg

Consulta de autentic

A VO a L unum JAMIAL T | ) SSAIDA CHAVU DL ACISS0
s\ml ATUDA - SP Fone (19) I888-1725 N°.: 000.068.603
Séric: 1
Folha 1/1

. |0-Jnlu|hln{-’|u__

\VENDA MAQUINAS E IMP

www nfe (azenda.gov br/

1dade no portal nacional da NF<
ponal ou rl:ccrl site da Sefaz Autonzadorn

FROTOCOLO D AUTOR ZACAD

135240656838536 - 28/03/202

4 15:34:17

PR A0 F TR AL INSCRICAO ESTADUAL PO SUBST TRIDUTARID NPT

353165140117 15.652.882/0007-32 )
CEATINATARO RBEMOTENT]
SA s ONPA o CPF DATA DE CMIssAO
DX AMDIENTAL LTDA 40.624.435/0001-21 28/03/2024
eouan DAIRRO/ DISTRITO cor DATA [NTRADA (SAIDA
C DUQUE DE CAXIAS, 181 CENTRO 47800-072 28/03/2024
R =y T TONT /FaX UF  [INSCRICAD ESTADUAL HORA ENTRADA / SAIDA
DARREIRAS (77) 3611-0269 BA 175945996 15:30:00
CATURA DUPLICATA
Namero !ﬂ"
\ ow T 01042024
\aler RS 45%0.000.00 )

f\.uunr{numﬂo

W S L WL L li A Of CALC W8T | VALDS To M3 AGETT |V mar (MPORTAGAD v KL AL NALLS DO ICT VALLA 0O 5 v TUTAL FRINATTGR
4.850.000,00,  139.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74.423,25| 4.850.000,00
. T T S !l-ltll‘l-lud_l';c % TNTO OUTRAS I LS AL Bl VoMUY sy v TOT TR VALOR I (¥ WALD®E TITTAL A MITA
0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 342.798,00| 4.850.000,00|
JUANSFORTADOR  VOLUMIS TRANSPORTADOS
PR R LY ; TRLTC CODIGO ANTT PLACA DO VEICULO TUF | CwPl/CPF 1
lm STRVICOS DE TERRAPLENAGEM., TRANSPORTE | 1-Por conta Destinardrio 24.280.636/0001-00 ‘
T sMuNIcirio UF INSCUCAU CSTADUAL
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RODOENGE

_ Aparecida de Goidania, 08 de Outubro de 2025
Engenharia e
Sinalizacao

DX Construtora.
CNPJ 13.454.528/0001-82

A/c do Sra. Julia.
Engenharia.

orc 01-08-10-2025

Rodoenge Engenharia e Sinalizagdo LTDA | CNPJ 42.262.307/0001-00

Conforme solicitagdo, encaminhamos proposta comercial para Fornecimento / Servicos como
especificacdo e valores abaixo:

Locagao de caminhdo bate estaca hidraulico para implantacdo de defensa,

equlpamento fabricacdo Elgimaq sobre caminh3o volks 24.220 trucado.

01 | Locagdo inclui puxador de guia (motorista) e operador.

Custo produtivo 277,00 — Valor Hora.
Custo improdutivo 110,00 — Valor Hora.

Obs. Local da Obra — Trecho Hidrolandia - GO.

L Prazo de entrega: 10 dias apos autorizagao.

Prazo para pagamento: Avista.
Or¢amento com validade de 60 dias corridos.

obs. r-
1 - Local de entrega: Hidrolandia — GO. Rogfﬁfﬁﬂmﬁ 07/0001 00,
Av. Monteiro Lobato Qd 56 It ﬁggﬁggl
Cidade Satélite 530 Luiz

CEP: 74
Mparemda de 4.320-550

Goiania - Go 0
@.//%44{ :C/Q

Rodoenge Eng. e Sinalizagao.
Marcos Almeida
Fone: | 62 3594-3543
62 9.8104-5177 — TIM — Whats
E-mail contato@rodoenge com br
Acesse nosso site > www.rodoenge.com.br

RODOENGE

(62) 3228-6297




THE SINALIZACAO VIARIA LTDA

CNPJ: 24.061.084/0001-31
m Rua Professor José de Sena, n23156, Teresina-Pl,CEP: 64.000-190

sueALTACAO VIARIA Contato: thesinalizacdo@gmail.com

PROPOSTA PARA LOCACAO

i

A
DX CONSTRUTORA LTDA, CNPJ: 13.454.528/0001-82

A The Sinalizagdo Viaria LTDA, vem por meio deste apresentar os precos para locacio do
equipamento descrito abaixo: '

Descricio do Equipamento Unid. |Quant |Custo Produtivo ;:;5;:' .

CAMINHAO PARA PINTURA A FRIO

COM DEMARCADOR DE FAIXAS h 1,00 |R$ 271,93 |R$ 92,55
Condicoes Comerciais

Forma de Pagamento: Emissdao de NF e Boleto
Local da Obra: Hidrolandia-GO

Observagao: Estdo inclusos no valor seguros, impostos e manutencdo preventiva. O locatério
é responsavel pelo combustivel e por danos por mau uso.

Barreiras-BA, 01 de outubro de 2025.

Atenciosamente,

J%Amumo(o V\om,cr(,‘.[a JJL COJW(J,ULC

The Sinalizagao Viaria LTDA
RATIMUNDO NONATO DE CARVALHO
Sécio Administrador



REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTERIO DOS TRANSPORTES
W4  SECRETARIA NACIONAL DE TRANSITO - SENATRAN

DETRAN- PI

CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEiCULO - DIGITAL

CODIGO RENAVAM
00948715839

PLACA ‘ EXERCICIO

KKO4TI11 2025
ANO FABRICACAO ANO MODELO
2007 2008
NUMERO DO CRV

223492554857

Valide este QRCode com app Vio

CODIGO DE SEGURANGA DO CLA CAT

15719007468 * %k

MARCA / MODELO / VERSAO

VW/8.150E DELIVERY

ESPECIE / TIPO

CARGA CAMINHAO

PLACA ANTERIOR / UF CHASSI

Fkkkkkk [k 9BWA952P68R821585
COR PREDOMINANTE | COMBUSTIVEL

BRANCA DIESEL

Documento emitido por DETRAN PI (8CADBA209EF7D60ADIABD2B0) em 31/10/2025 as 15:27:16.

~ OBSERVACOES DO VEICULO

SEM OBSERVAGOES

~ MENSAGENS SENATRAN

Vocé Sabia?
Na Carteira Digital de Transito - CDT, vocé tem acesso ao CRLV, a CNH e
ainda ganha desconto de 40% nas infra¢des, além de muitos outros

servi¢os de transito, sem nenhum custo!

Leia 0 QR Code e baixe agora.

DISPONIVEL NO

P Coogle Play & App Store

CATEGORIA CAPACIDADE
PARTICULAR
5.05

POTENCIA/CILINDRADA PESO BRUTO TOTAL
143cv/3000 ‘ 0.78
MOTOR cMT EIXOS LOTAGAO
P1A013801 0.8 2 02P
CARROCERIA
CARROCERIA ABERTA
NOME
RAIMUNDO NONATO DE CARVALHO

CPF/CNP)

446.896.403-00
LOCAL DATA
TERESINA PI 31/10/2025

~ DADOS DO SEGURO DPVAT

ASSINADO DIGITALMENTE PELO DETRAN

CAT. TARIF DATA DE QUITAGAO PAGAMENTO
[ ]cotaunica [ ]PparceLapo
* *
REPASSE OBRIGATORIO AO CUSTO DO CUSTO EFETIVO
FUNDO NACIONAL DE SAUDE (R$) | BILHETE (R$) DO SEGURO (R$)
* * *
REPASSE OBRIGATORIO AO VALOR DO IOF (R$) VALOR TOTAL A SER PAGO

DEPARTAMENTO NACIONAL DE
TRANSITO (R$)
*

PELO SEGURADO (R$)

~ INFORMAGOES DO SEGURO DPVAT
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ALMEIDA MENEZES PRESTADORA DE SERVICO LTDA

PROPOSTA COMERCIAL DE LOCACAO

A empresa ALMEIDA MENEZES PRESTADORA DE SERVICO LTDA, inscrita no CNPJ
sob 0 n°: 60.286.778/6001-30 vem por meio deste apresentar cotag3o de prego para a locagdo de
equipamento, em solicitagio ao pedido da empresa DX Construtora ltda, para atendimento na cidade
de Hidrolindia-GO. Abaixo segue pregos:

¢ Equipamento: EXTRUSORA PARA MEIO FIO DE CONCRETO
Quantidade: 01
Valor Produtivo/H: R$40,65
Valor Improdutivo/H: R$30,07
Em anexo, segue fotos do equipamento para locagao.

Forma de Pagamento: Através de NF e Boleto

E importante ressaltar que estdo inclusos no valor do equipamento todo e qualquer custo adicional,
como, seguros, impostos ¢ manutengdo preventiva. O locatério é responsavel pelos danos por mau uso.

Barreiras-BA, 02 de outubro de 2025.

A,

.“»r\“h'f. @ :l’_J Ban ,rf II.I YHE Ths ~¢ MMar |;I‘, 1
ALMEIDA MENEZES PRESTADORA DE SERVICO LTDA
ANNE CARINE ALMEIDA DE MENEZES
Sécio Administrador

ALMEIDA MENEZES PRESTADORA DE SERVICO LTDA, CNPJ: 60.286.778/0001-30
RUA B18, N2 753, SALA 3, BOA VISTA, LUIS EDUARDO MAGALHAES-BA
CEP: 47.853-044. Contato: 77 9 9919.9696 / 77 9 9848.8022



ALMEIDA MENEZES PRESTADORA DE SERVICO LTDA

ALMEIDA MENEZES PRESTADORA DE SERVICO LTDA, CNPJ: 60.286.778/0001-30
RUA B18, N2 753, SALA 3, BOA VISTA, LUIS EDUARDO MAGALHAES-BA
CEP: 47.853-044. Contato: 77 9 9919.9696 / 77 9 9848.8022



