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CONCORRENCIA N°164/2025
PROPOSTA

PROCESSO: 202500005036795

OBJETO: Contratacao de empresa especializada para a
execucao de servicos de conservacao preventiva de
pavimentos asfalticos, a serem prestados nos municipios
que compoe o Lote 90 do Programa Goias em Movimento.
Eixo Municipios (Bonfinépolis, Caldazinha, Gameleira de
Goias, Goianapolis, Leopoldo de Bulhoes, Silvania e
Vianépolis).
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Atenciosamente,

STADIUM CONSTRUTORA LTDA / 03.021.021/0001-81
Livanos Craveiro de Sa
CREA 3416/D-GO
Diretor
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STADIUM

CARTA DE APRESENTACAO DA PROPOSTA DE PRECOS

A
AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Ref.: Concorréncia N° 164/2025

Prezados Senhores,

A empresa STADIUM CONSTRUTORA LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o n® 03.021.021/0001-81,
localizada na Praca Genoveva Rezende Carneiro (ITAPUAN) QD: 30-A LT: 05, Jardim Planalto -
GO CEP 74333-015, e telefone (62) 3255-0225, sobre o assunto tratado em referéncia, vimos
apresentar a nossa Proposta Comercial para execucao dos servicos motivo do objeto da presente
licitacdo cabendo esclarecer que:

1- O nosso preco global para execucédo dos servigos € R$ 8.062.017,20 (oito milhdes sessenta e
dois mil e dezessete reais e vinte centavos).

2- O valor do desconto ofertado é de 27,72% sobre o valor estimado.

3- O BDI aplicado sobre os prec¢os unitarios € de % (10,19 e 10,05) conforme composi¢cdes em
anexo.

4- O prazo de validade desta proposta é de 90 (noventa) dias, contados a partir da data de abertura
do presente certame.

Anexo consta a Planilha Orgcamentaria, Cronograma Fisico-Financeiro, Composi¢éo de Preco de
Administracdo, Mobilizacdo e Canteiro e Composicdes de Pregos Unitarios.

Goiania, 20 de janeiro de 2026.

Livanos Craveiro de Sa
CREA 3416/D-GO

STADIUM CONSTRUTORA LTDA/ 03.0;21 .021/0001-81
Diretor |

Enderego: Praga Genoveva Rezende Carneiro, Jardim Planalto - Goidnia/GO
E-mail: stadiumconstrutora@hotmail.com

. ‘ CNPJ: 03.021.021.0001-81

\ )/ Telefone: (62) 3255-0225
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3 STADIUM

ORCAMENTO LOTE 90 - PROGRAMA GOIAS EM

Go

MOVIMENTO - EIXO MUNICiPIOS 2025 Em movimenio
I vusiciros Il
MUNICiPIO DISCRIMINACAO PRECO PRECO/M2

MOBILIZACAO E INSTALACAO DE CANTEIRO RS 95.163,70 | RS 3,38

P PAVIMENTACAO RS 989.257,63 | RS 35,10
BONFINOPOLIS SERVICOS COMPLEMENTARES RS 24.039,27 | RS 0,85
TOTAL GERAL RS 1.108.460,60 | RS 39,33

MOBILIZACAO E INSTALACAO DE CANTEIRO RS 95.162,34 | RS 3,29

PAVIMENTACAO RS 979.251,02 | RS 33,90

CALDAZINHA SERVICOS COMPLEMENTARES RS 20.300,16 | RS 0,70
TOTAL GERAL RS 1.094.713,52 | RS 37,90

MOBILIZACAO E INSTALACAO DE CANTEIRO RS 101.315,54 | RS 4,18

P PAVIMENTACAO RS 933.932,76 | RS 38,58

GAMELEIRA DE GOIAS SERVICOS COMPLEMENTARES RS 40.119,18 | RS 1,66
TOTAL GERAL RS 1.075.367,48 | RS 44,42

MOBILIZACAO E INSTALACAO DE CANTEIRO RS 95.162,34 | RS 2,41

PAVIMENTACAO RS 1.353.852,56 | RS 34,33

GOIANAPOLIS SERVICOS COMPLEMENTARES RS 29.977,82 | RS 0,76
TOTAL GERAL RS 1.478.992,72 | RS 37,50

MOBILIZACAO E INSTALACAO DE CANTEIRO RS 95.162,34 | RS 3,43

~ PAVIMENTACAO RS 988.784,53 | RS 35,68

LEOPOLDO DE BULHOES SERVICOS COMPLEMENTARES RS 25.857,75 | RS 0,93
TOTAL GERAL RS 1.109.804,62 | RS 40,05

MOBILIZACAO E INSTALACAO DE CANTEIRO RS 99.946,82 | RS 3,59

SILVANIA PAVIMENTACAO RS 992.625,67 | RS 35,61
SERVICOS COMPLEMENTARES RS 15.670,04 | RS 0,56

TOTAL GERAL RS 1.108.242,53 | RS 39,75

MOBILIZACAO E INSTALACAO DE CANTEIRO RS 101.177,46 | RS 3,80

P PAVIMENTACAO RS 964.917,96 | RS 36,23

VIANOPOLIS

SERVICOS COMPLEMENTARES RS 20.340,31 | RS 0,76

TOTAL GERAL RS 1.086.435,73 | RS 40,79

|TOTAL GERAL RS 8.062.017,20

ORCAMENTO CONSOLIDADO LOTE 80
ITEM SERVICOS TOTAL

1 BONFINOPOLIS RS Lol i)
13,75%

) CALDAZINHA RS 1.094.713,52
13,58%

3 GAMELEIRA DE GOIAS RS HOIARAE
13,34%

4 GOIANAPOLIS RS Lol
18,35%

5 LEOPOLDO DE BULHOES RS SEGRIROGE
13,77%

6 SILVANIA RS 1.108.242,53
13,75%

7 VIANGPOLIS RS 1.086.435,73
13,48%

TOTAL GERAL RS 8.062.017,20

100,00%)

Praga ltapud, 15, Qd. 304, Lt 05, Jardim Planalto, Goiania/GO 74.333=015
(62) 3255-0225 | CNPJ:03.021.021/0001-81 | stadiumconstrutora@hotmailcom







¥ STADIUM

SETOR
ORCAMENTO
Descrigdo
VERSAO
Trecho

Nat. Servigo

: DMA - DIRETORIA DE MANUTENGAO
:202500036010000-1/2025

: CONSERVACAO DE VIAS URBANAS EM CBUQ, NO MUNICIPIO DE CORUMBAIBA, REFERENTE AO PROGRAMA GOIAS EM MOVIMENTO -

: BONFINOPOLIS - TABELA T308 - SEM DESONERAGCAO

: Obra Rodoviaria

Extensdo (m?) :28.181,32
BDI: 10,19% Data Base : 01/06/2025
Observagéo : CONSERVAGAO DE VIAS URBANAS EM CBUQ
Cod. Auxiliar  |Servigo BDI ‘ Unid. ‘ Quantidade Prego Unitario ’ Total
MOBILIZAGAO E INSTALAGAO DE CANTEIRO
42000 INSTALAGAO DE CANTEIRO/ ADMINISTRAGAO - CONFORME DEMONSTRATIVO 10,19 un 1,00 R$ 88.033,58 | R$ 88.033,58
42301 MOBILIZAGAO / DESMOBILIZAGAO - CONFORME DEMONSTRATIVO 10,19 un 1,00 R$ 7.130,12 | R$ 7.130,12
Total do Grupo R$ 95.163,70
Cod. Auxiliar |Servigo BDI ‘ Unid. ‘ Quantidade Prego Unitario ‘ Total
PAVIMENTAGAO
40001 g:ilglﬁ;AMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETROS MENORES 10,19 m2 93,936 RS 059 | R$ 55,42
40305 ACABAMENTO E RECOMPOSIGAO DE JAZIDA 10,19 m2 93,936 R$ 0,45 | R$ 42,27
44100 ESCAVAGAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA (PAV.URB.) 10,19 m3 56,362 R$ 7,75 | R$ 436,80
44102 TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) (PAV.URB.) 10,19 m3km 529,802 R$ 2,68 | R$ 1.419,86
44151 ESTABILIZAGAO SOLO-CIMENTO 2% PESO-PISTA (PAV.URB.) S/ TRANS. LOCAL DE CIMENTO 10,19 m3 45,090 R$ 64,99 | R$ 2.930,39
44201 PINTURA DE LIGAGAO (PAV.URB.) 10,19 m2 29.308,571 R$ 0,45 | R$ 13.188,85
40425 REMOGAO E CARGA DE PAV. ASFALTICA ( EXCETO TRANSPORTE) 10,19 m3 90,179 R$ 8,69 | R$ 783,65
40430 TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO 10,19 m3km 847,681 R$ 2,75 | R$ 2.331,12
44300 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO (PAV.URB.) 10,19 TKM 52,471 R$ 3,37 | R$ 176,82
44200 IMPRIMAGAO (PAV.URB.) 10,19 m2 281,813 R$ 0,53 | R$ 149,36
FORNECIMENTO DE CBUQ PARA PAVIMENTAGAO ASFALTICA, PADRAO DNIT, FAIXA C, COM CAP
1518 50/70 - AQUISICAO POSTO USINA 18,98 t 1.799,095 R$ 460,00 | R$ 827.583,70
44204A CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ (PAV. URB.) 10,19 m3 749,621 R$ 37,70 | R$ 28.260,71
44303 TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER (PAV.URB.) 10,19 tkm 6,294 R$ 247 | R$ 15,54
40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER 10,19 TKM 84,408 R$ 0,79 | R$ 66,68
40460 TRANSPORTE COMERCIAL DE MASSA 10,19 TKM 84.197,645 R$ 0,79 | R$ 66.516,13
40510 FORNECIMENTO DE EMULSAO RR-1C 18,98 T 14,652 R$ 2.918,82 | R$ 42.766,55
40485 FORNECIMENTO DE EMULSAO ASFALTICA PARA IMPRIMAGAO - EAI 18,98 t 0,366 R$ 2.546,55 | R$ 932,03
40530 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO 10,19 tkm 792,949 R$ 2,02 | R$ 1.601,75
Total do Grupo R$ 989.257,63
Cad. Auxiliar |Servigo BDI ‘ Unid. ‘ Quantidade Precgo Unitario ‘ Total
SERVICOS COMPLEMENTARES
40835 TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL 10,19 Un 145,000 R$ 42,01 | R$ 6.091,45
40815 SINALIZAGAO HORIZONTAL COM RESINA ACRILICA (0,6 mm) 10,19 m2 324,912 R$ 31,05 | R$ 10.088,51
42480 CAIAGAO (3 DEMAOS) 10,19 m2 1.832,008 R$ 4,29 | R$ 7.859,31
Total do Grupo R$ 24.039,27
Total Geral R$ 1.108.460,60
Descrimingao Percentual PREGO PRECO POR/M?
MOBILIZAGAO E INSTALAGAO DE CANTEIRO 8,59% R$ 95.163,70 | R$ 3,38
PAVIMENTAGAO 89,25% R$ 989.257,63 | R$ 35,10
SERVICOS COMPLEMENTARES 2,17% R$ 24.039,27 | R$ 0,85
TOTAL 100,00% R$ 1.108.460,60 | R$ 39,33
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Mobilizagdo / Desmobilizagao GMM
ENUIRaTe o Mobilizador FU Hora DT* ‘ Custo Quantidade Total
(A) | Produtiva (B) (C) (D=AxB/60) (E) (CxDxE)
Autopropelidos
30050 |CAMINHAO APLICADOR DE MATERIAL TERMOPLASTICO 30050 1,00 522,38 50 8,71 0,00
30037 |CAMINHAO BASCULANTE 10 M3-15T 30037 1,00 270,58 50 4,51 2 450,97
30036 |CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 - 10,5 T 30036 1,00 182,56 50 3,04 0,00
30035 |CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA-15T 30035 1,00 270,98 50 4,52 1 225,82
30125 |CAMINHAO COM BATE-ESTACA HIDRAULICO PARA DEFENSA 30125 1,00 366,20 50 6,10 0,00
30110 |CAMINHAO COM DOLLY - 57t 30110 1,00 535,64 50 8,93 0,00
30120 |CAMINHAO DISTRIBUIDOR DE CIMENTO 30120 1,00 429,14 50 7,15 0,00
31062 |CAMINHAO MUNCK (GUINDAUTO) 31062 1,00 313,49 50 5,22 0,00
30053 |CAMINHAO PARA HIDROSSEMEADURA 30053 1,00 338,53 50 5,64 0,00
30049 |CAMINHAO PARA PINTURA A FRIO COM DEMARCADOR DE FAIXAS 30049 1,00 370,71 50 6,18 1 308,93
30040 |CAMINHAO TANQUE 10.000L 30040 1,00 306,89 50 5,11 1 255,74
30039 |CAMINHAO TANQUE 6.000L 30039 1,00 251,45 50 4,19 0,00
30021 |CAMINHAO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 30021 1,00 276,13 50 4,60 1 230,11
30030 |USINA MOVEL PARA MICRO REVESTIMENTO 30030 1,00 752,89 50 12,55 0,00
Rebocados
30010 |CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU EQUIVALENTE 30105 0,50 326,04 50 2,72 0,00
30007 |CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE 30105 0,50 326,04 50 2,72 1 135,85
30011 |ESCAVADEIRA HIDRAULICA - 320DL OU EQUIVALENTE 30105 1,00 326,04 50 5,43 0,00
30057 |ESCAVADEIRA HIDRAULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE 30105 1,00 326,04 50 5,43 0,00
30019 |FRESADORA A FRIO - W 200 F OU EQUIVALENTE 30105 1,00 326,04 50 5,43 0,00
30158 |MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM FRESADORA 30105 0,33 326,04 50 1,79 0,00
30058 |MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM VASSOURA DE 1,8 m 30105 0,33 326,04 50 1,79 0,00
30046 |MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 30105 1,00 326,04 50 5,43 1 271,70
30170 |PERFURATRIZ HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS PARA ESTACA RAIZ 30105 1,00 326,04 50 5,43 0,00
PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - CRAWLER DRILL OU
30029 EQUIVALENTE 30105 0,50 326,04 50 2,72 0,00
RECICLADORA DE PAVIMENTO A FRIO - CATERPILLAR RM-500 OU
30101 EQUIVALENTE 30105 1,00 326,04 50 5,43 0,00
RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E OU
30008 EQUIVALENTE 30105 0,50 326,04 50 2,72 0,00
30015 |ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO - 27 T 30105 0,50 326,04 50 2,72 1 135,85
30012 |ROLO LISO TANDEN - 10 t 30105 0,50 326,04 50 2,72 1 135,85
ROLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPELIDO - CS533 E OU
30014 EQUIVALENTE 30105 0,50 326,04 50 2,72 0,00
30009 |ROLO PE DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 326,04 50 2,72 1 135,85
30020 |TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 30105 1,00 326,04 50 5,43 1 271,70
30005 |TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 326,04 50 2,72 1 135,85
30006 |TRATOR DE PNEUS COM ROCADEIRA 30105 0,50 326,04 50 2,72 0,00
30001 |TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE 30105 1,00 326,04 50 5,43 1 271,70
30002 |TRATOR ESTEIRAS COM ESCARIFICADOR - CAT D8 OU EQUIVALENTE| 30105 1,00 326,04 50 5,43 0,00
30059 |TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D4 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 326,04 50 2,72 0,00
30000 |TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 326,04 50 2,72 0,00
30025 |USINA DE ASFALTO A QUENTE 80 t’h 30105 3,00 326,04 50 16,30 0,00
30016 |USINA MISTURADORA DE SOLO 300 t’h 30105 2,00 326,04 50 10,87 0,00
30024 |USINA PRE-MISTURADO A FRIO 60 t’h 30105 1,00 326,04 50 5,43 0,00
30023 |VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS 30105 0,50 326,04 50 2,72 1 135,85
Sub Total de Equipamento (F) : 3.101,77
= Percentual Custo . Total
Mao de Obra mobilizado (G) *) Total de operarios (l) (GxHx])
- EFETIVO PESSOAL A SER MOBILIZADO 30% 111,35 4 133,62
Sub Total de Mao de Obra (J) : 133,62
Custo por Mobilizagao (K=F+J) : 3.235,38
BDI10,19% (L) : 329,68
Precgo por Mobilizagao (M=K+L) : 3.565,06
Total Mobilizagdo / Desmobilizagao (2xM) : 7.130,12

Praga Itapud, 15, Qd. 304, Lt 05, Jardim Planalto, Goiania/GO 74.333=01
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¥ STADIUM

SETOR
ORCAMENTO
Descrigéo
VERSAO
Trecho

Nat. Servigo

: DMA - DIRETORIA DE MANUTENGAO
: 202500036008822-1/2025

: CONSERVACAO DE VIAS URBANAS EM CBUQ NO MUNICIPIO DE CUMARI, REFERENTE AO PROGRAMA GOIAS EM MOVIMENTO - MUNICIPIOS (GMM)

: CALDAZINHA - TABELA T308 - SEM DESONERAGCAO

: Obra Rodoviaria

Extensdo (m?) :28.883,48
BDI: 10,19% Data Base : 01/06/2025
Observagéao : CONSERVAGAO DE VIAS URBANAS EM CBUQ
Cod. Auxiliar  |Servigo BDI ’ Unid. ’ Quantidade Prego Unitario ‘ Total
MOBILIZAGAO E INSTALAGAO DE CANTEIRO
42000 INSTALAGAO DE CANTEIRO/ ADMINISTRAGAO - CONFORME DEMONSTRATIVO 10,19 un 1,00 R$ 88.033,58 | R$ 88.033,58
42301 MOBILIZAGAO / DESMOBILIZAGAO - CONFORME DEMONSTRATIVO 10,19 un 1,00 R$ 7.128,76 | R$ 7.128,76
Total do Grupo R$ 95.162,34
Cod. Auxiliar  |Servigo BDI ‘ Unid. ‘ Quantidade Prego Unitario ‘ Total
PAVIMENTAGAO
40001 BES:\;Iﬁ;AMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETROS MENORES 10.19 m2 96,276 RS 059 | RS 56,80
40305 ACABAMENTO E RECOMPOSIGAO DE JAZIDA 10,19 m2 96,276 R$ 0,45 | R$ 43,32
44100 ESCAVAGAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA (PAV.URB.) 10,19 m3 57,766 R$ 7,75 | R$ 447,68
44102 TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) (PAV.URB.) 10,19 m3km 525,670 R$ 2,68 | R$ 1.408,79
44151 ESTABILIZAGAO SOLO-CIMENTO 2% PESO-PISTA (PAV.URB.) S/ TRANS. LOCAL DE CIMENTO 10,19 m3 46,213 R$ 64,99 | R$ 3.003,38
44201 PINTURA DE LIGAGAO (PAV.URB.) 10,19 m2 30.038,813 R$ 0,45 | R$ 13.517,46
40425 REMOGAO E CARGA DE PAV. ASFALTICA ( EXCETO TRANSPORTE) 10,19 m3 92,426 R$ 8,69 | R$ 803,18
40430 TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO 10,19 m3km 1.432,603 R$ 2,75 | R$ 3.939,65
44300 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO (PAV.URB.) 10,19 TKM 30,786 R$ 3,37 | R$ 103,74
44200 IMPRIMAGAO (PAV.URB.) 10,19 m2 288,834 R$ 0,53 | R$ 153,08
FORNECIMENTO DE CBUQ PARA PAVIMENTAGAO ASFALTICA, PADRAO DNIT, FAIXA C, COM CAP
1518 50170 - AQUISICAO POSTO USINA 18,98 t 1.843,920 R$ 460,00 | R$ 848.203,20
44204A CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ (PAV. URB.) 10,19 m3 768,299 R$ 37,70 | R$ 28.964,87
44303 TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER (PAV.URB.) 10,19 tkm 3,697 R$ 247 | R$ 9,13
40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER 10,19 TKM 41,406 R$ 0,79 | R$ 32,71
40460 TRANSPORTE COMERCIAL DE MASSA 10,19 TKM 41.303,807 R$ 0,79 | R$ 32.630,00
40510 FORNECIMENTO DE EMULSAO RR-1C 18,98 T 15,018 R$ 2.918,82 | R$ 43.834,83
40485 FORNECIMENTO DE EMULSAO ASFALTICA PARA IMPRIMAGAO - EAI 18,98 t 0,375 R$ 2.546,55 | R$ 954,95
40530 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO 10,19 tkm 566,461 R$ 2,02 | R$ 1.144,25
Total do Grupo R$ 979.251,02
Céd. Auxiliar |Servigo BDI ‘ Unid. ‘ Quantidade Precgo Unitario ‘ Total
SERVICOS COMPLEMENTARES
40815 SINALIZAGAO HORIZONTAL COM RESINA ACRILICA (0,6 mm) 10,19 m2 378,051 R$ 31,05 | R$ 11.738,48
42480 CAIAGCAO (3 DEMAOS) 10,19 m2 1.995,731 R$ 4,29 | R$ 8.561,68
Total do Grupo R$ 20.300,16
Total Geral R$ 1.094.713,52
Descrimingédo Percentual PRECO PREGCO POR/M?
MOBILIZAGAO E INSTALAGAO DE CANTEIRO 8,69% R$ 95.162,34 | R$ 3,29
PAVIMENTAGAO 89,45% R$ 979.251,02 | R$ 33,90
SERVICOS COMPLEMENTARES 1,85% R$ 20.300,16 | R$ 0,70
TOTAL 100,00% R$ 1.094.713,52 | R$ 37,90

Praga Itapud, 15, Qd. 304, Lt 05, Jardim Planalte, Goiéinia,/ GO 74.333=015
(62) 3255-0225 | CNPJ:03.021.021/0001-81 | stadiumconstrutora@hotmail.com




Mobilizagao / Desmobilizagdo GMM
. - FU Hora DT* Custo Quantidade Total
Equipamento Mobilizador 3
(A) | Produtiva (B) (C) (D=AxB/60) (E) (CxDxE)
Autopropelidos
30050 |CAMINHAO APLICADOR DE MATERIAL TERMOPLASTICO 30050 1,00 522,38 50 8,71 0,00
30037 |CAMINHAO BASCULANTE 10 M3-15T 30037 1,00 270,58 50 4,51 2 450,97
30036 |CAMINHAO BASCULANTE 6 M3-10,5T 30036 1,00 182,56 50 3,04 0,00
30035 |CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 30035 1,00 270,98 50 4,52 1 225,82
30125 |CAMINHAO COM BATE-ESTACA HIDRAULICO PARA DEFENSA 30125 1,00 366,20 50 6,10 0,00
30110 |CAMINHAO COM DOLLY - 57t 30110 1,00 535,64 50 8,93 0,00
30120 |CAMINHAO DISTRIBUIDOR DE CIMENTO 30120 1,00 429,14 50 7,15 0,00
31062 |CAMINHAO MUNCK (GUINDAUTO) 31062 1,00 313,49 50 5,22 0,00
30053 |CAMINHAO PARA HIDROSSEMEADURA 30053 1,00 338,53 50 5,64 0,00
30049 |CAMINHAO PARA PINTURA A FRIO COM DEMARCADOR DE FAIXAS 30049 1,00 370,71 50 6,18 1 308,93
30040 |CAMINHAO TANQUE 10.000L 30040 1,00 306,89 50 5,11 1 255,74
30039 |CAMINHAO TANQUE 6.000L 30039 1,00 251,45 50 4,19 0,00
30021 |CAMINHAO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 30021 1,00 276,13 50 4,60 1 230,11
30030 |USINA MOVEL PARA MICRO REVESTIMENTO 30030 1,00 752,89 50 12,55 0,00
Rebocados
30010 |CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU EQUIVALENTE 30105 0,50 326,04 50 2,72 0,00
30007 [CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE 30105 0,50 326,04 50 2,72 1 135,85
30011 |ESCAVADEIRA HIDRAULICA - 320DL OU EQUIVALENTE 30105 1,00 326,04 50 5,43 0,00
30057 |ESCAVADEIRA HIDRAULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE 30105 1,00 326,04 50 5,43 0,00
30019 [FRESADORA A FRIO - W 200 F OU EQUIVALENTE 30105 1,00 326,04 50 5,43 0,00
30158 [MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM FRESADORA 30105 0,33 326,04 50 1,79 0,00
30058 [MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM VASSOURA DE 1,8 m 30105 0,33 326,04 50 1,79 0,00
30046 [MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 30105 1,00 326,04 50 5,43 1 271,70
30170 |PERFURATRIZ HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS PARA ESTACA RAIZ 30105 1,00 326,04 50 5,43 0,00
30029 [PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - CRAWLER DRILL OU EQUIVALENTE 30105 0,50 326,04 50 2,72 0,00
RECICLADORA DE PAVIMENTO A FRIO - CATERPILLAR RM-500 OU
30101 EQUIVALENTE 30105 1,00 326,04 50 5,43 0,00
RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E OU
30008 EQUIVALENTE 30105 0,50 326,04 50 2,72 0,00
30015 [ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO - 27 T 30105 0,50 326,04 50 2,72 1 135,85
30012 [ROLO LISO TANDEN - 10t 30105 0,50 326,04 50 2,72 1 135,85
ROLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPELIDO - CS533 E OU
30014 EQUIVALENTE 30105 0,50 326,04 50 2,72 0,00
30009 |ROLO PE DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 326,04 50 2,72 1 135,85
30020 |TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 30105 1,00 326,04 50 5,43 1 271,70
30005 |TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 326,04 50 2,72 1 135,85
30006 [TRATOR DE PNEUS COM ROCADEIRA 30105 0,50 326,04 50 2,72 0,00
30001 |TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE 30105 1,00 326,04 50 5,43 1 271,70
30002 [TRATOR ESTEIRAS COM ESCARIFICADOR - CAT D8 OU EQUIVALENTE 30105 1,00 326,04 50 5,43 0,00
30059 |[TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D4 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 326,04 50 2,72 0,00
30000 [TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 326,04 50 2,72 0,00
30025 |USINA DE ASFALTO A QUENTE 80 t/h 30105 3,00 326,04 50 16,30 0,00
30016 [USINA MISTURADORA DE SOLO 300 t/h 30105 2,00 326,04 50 10,87 0,00
30024 |USINA PRE-MISTURADO A FRIO 60 t/h 30105 1,00 326,04 50 5,43 0,00
30023 [VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS 30105 0,50 326,04 50 2,72 1 135,85
Sub Total de Equipamento (F) : 3.101,77
- Percentual Custo 2 Total
Mao de Obra mobilizado (G) H) Total de operarios (I) (GxHixl)
- EFETIVO PESSOAL A SER MOBILIZADO 30% 111,35 4 133,62
Sub Total de Mao de Obra (J) : 133,62
Custo por Mobilizagdo (K=F+J) : 3.235,38
BDI10,19% (L) : 329,00
Prego por Mobilizagao (M=K+L) : 3.564,38
Total Mobilizagao / Desmobilizagao (2xM) : 7.128,76

Praga ltapud, 15, Qd. 304, Lt 05, Jardim Planalto, Goiénia/GO 74.333-015
(62) 3255-0225 | CNPJ:03.021.021/0001-81 | stadiumconstrutora@hotmail.com




§ STADIUM

SETOR
ORCAMENTO
Descrigdo
VERSAO
Trecho

Nat. Servigo

: DMA - DIRETORIA DE MANUTENGAO
: 202500036010209-1/2025

: CONSERVACAO DE VIAS URBANAS EM CBUQ, NO MUNICIPIO DE CORUMBAIBA, REFERENTE AO PROGRAMA GOIAS EM MOVIMENTO - MUNICIPIO (GMM)

: GAMELEIRA DE GOIAS - TABELA T308 - SEM DESONERAGAO

: Obra Rodoviaria

Extensdo (m?) :24.210,73
BDI: 10,19% Data Base : 01/06/2025
Observagéo : CONSERVAGAO DE VIAS URBANAS EM CBUQ
Cod. Auxiliar  |Servigo BDI ‘ Unid. ‘ Quantidade Prego Unitario ’ Total
MOBILIZAGAO E INSTALAGAO DE CANTEIRO
42000 INSTALAGAO DE CANTEIRO/ ADMINISTRAGAO - CONFORME DEMONSTRATIVO 10,19 un 1,00 R$ 88.033,58 | R$ 88.033,58
42301 MOBILIZAGAO / DESMOBILIZAGAO - CONFORME DEMONSTRATIVO 10,19 un 1,00 R$ 13.281,96 | R$ 13.281,96
Total do Grupo R$ 101.315,54
Cod. Auxiliar |Servigo BDI ‘ Unid. ‘ Quantidade Prego Unitario ‘ Total
PAVIMENTAGAO
40001 g:ilglﬁ;AMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETROS MENORES 10,19 m2 80,701 RS 059 | R$ 47,61
40305 ACABAMENTO E RECOMPOSIGAO DE JAZIDA 10,19 m2 80,701 R$ 0,45 | R$ 36,31
44100 ESCAVAGAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA (PAV.URB.) 10,19 m3 48,421 R$ 7,75 | R$ 375,26
44102 TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) (PAV.URB.) 10,19 m3km 305,052 R$ 2,68 | R$ 817,53
44151 ESTABILIZAGAO SOLO-CIMENTO 2% PESO-PISTA (PAV.URB.) S/ TRANS. LOCAL DE CIMENTO 10,19 m3 38,737 R$ 64,99 | R$ 2.517,51
44201 PINTURA DE LIGAGAO (PAV.URB.) 10,19 m2 25.179,154 R$ 0,45 | R$ 11.330,61
40425 REMOGAO E CARGA DE PAV. ASFALTICA ( EXCETO TRANSPORTE) 10,19 m3 77,473 R$ 8,69 | R$ 673,24
40430 TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO 10,19 m3km 557,805 R$ 2,75 | R$ 1.533,96
44300 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO (PAV.URB.) 10,19 TKM 65,791 R$ 3,37 | R$ 221,71
44200 IMPRIMAGAO (PAV.URB.) 10,19 m2 242,107 R$ 0,53 | R$ 128,31
FORNECIMENTO DE CBUQ PARA PAVIMENTAGAO ASFALTICA, PADRAO DNIT, FAIXA C, COM CAP
1518 50/70 - AQUISICAO POSTO USINA 18,98 t 1.545,611 R$ 460,00 | R$ 710.981,06
44204A CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ (PAV. URB.) 10,19 m3 644,004 R$ 37,70 | R$ 24.278,95
44303 TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER (PAV.URB.) 10,19 tkm 7,902 R$ 247 | R$ 19,51
40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER 10,19 TKM 178,190 R$ 0,79 | R$ 140,77
40460 TRANSPORTE COMERCIAL DE MASSA 10,19 TKM 177.745,265 R$ 0,79 | R$ 140.418,75
40510 FORNECIMENTO DE EMULSAO RR-1C 18,98 T 12,589 R$ 2.918,82 | R$ 36.745,02
40485 FORNECIMENTO DE EMULSAO ASFALTICA PARA IMPRIMAGAO - EAI 18,98 t 0,314 R$ 2.546,55 | R$ 799,61
40530 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO 10,19 tkm 1.419,330 R$ 2,02 | R$ 2.867,04
Total do Grupo R$ 933.932,76
Cad. Auxiliar |Servigo BDI ‘ Unid. ‘ Quantidade Preco Unitario ‘ Total
SERVICOS COMPLEMENTARES
40835 TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL 10,19 m2 678,000 R$ 42,01 | R$ 28.482,78
40815 SINALIZAGAO HORIZONTAL COM RESINA ACRILICA (0,6 mm) 10,19 m2 157,799 R$ 31,05 | R$ 4.899,65
42480 CAIAGAO (3 DEMAOS) 10,19 m2 1.570,340 R$ 4,29 | R$ 6.736,75
Total do Grupo R$ 40.119,18
Total Geral R$ 1.075.367,48
Descrimingao Percentual PREGO PRECO POR/M?
MOBILIZAGAO E INSTALAGAO DE CANTEIRO 9,42% R$ 101.315,54 | R$ 4,18
PAVIMENTAGAO 86,85% R$ 933.932,76 | R$ 38,58
SERVICOS COMPLEMENTARES 3,73% R$ 40.119,18 | R$ 1,66
TOTAL 100,00% R$ 1.075.367,48 | R$ 44,42

Itapua, 15, Qd. 304, Lt 05, Jerdim Planalte, Gelsnia/GO T 333015
162 3255-0225 | CNPJOZ.0ZLOZY/0001-81 | stadiumconstrutara=hotmallcom




Mobilizagao / Desmobilizagao GMM

. - FU Hora DT* Custo Quantidade Total
Equipamento Mobilizador 3
(A) | Produtiva (B) (C) (D=AxB/60) (E) (CxDxE)
Autopropelidos
30050 |CAMINHAO APLICADOR DE MATERIAL TERMOPLASTICO 30050 1,00 522,38 95 8,71 0,00
30037 |CAMINHAO BASCULANTE 10 M3-15T 30037 1,00 270,58 95 4,51 2 856,84
30036 |CAMINHAO BASCULANTE 6 M3-10,5T 30036 1,00 182,56 95 3,04 0,00
30035 |CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 30035 1,00 270,98 95 4,52 1 429,06
30125 |CAMINHAO COM BATE-ESTACA HIDRAULICO PARA DEFENSA 30125 1,00 366,20 95 6,10 0,00
30110 |CAMINHAO COM DOLLY - 57 t 30110 1,00 535,64 95 8,93 0,00
30120 |CAMINHAO DISTRIBUIDOR DE CIMENTO 30120 1,00 429,14 95 7,15 0,00
31062 |CAMINHAO MUNCK (GUINDAUTO) 31062 1,00 313,49 95 5,22 0,00
30053 |CAMINHAO PARA HIDROSSEMEADURA 30053 1,00 338,53 95 5,64 0,00
30049 |CAMINHAO PARA PINTURA A FRIO COM DEMARCADOR DE FAIXAS 30049 1,00 370,71 95 6,18 1 586,96
30040 |CAMINHAO TANQUE 10.000L 30040 1,00 306,89 95 5,11 1 485,91
30039 |CAMINHAO TANQUE 6.000L 30039 1,00 251,45 95 4,19 0,00
30021 |CAMINHAO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 30021 1,00 276,13 95 4,60 1 437,21
30030 |USINA MOVEL PARA MICRO REVESTIMENTO 30030 1,00 752,89 95 12,55 0,00
Rebocados
30010 |CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU EQUIVALENTE 30105 0,50 326,04 95 2,72 0,00
30007 |[CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE 30105 0,50 326,04 95 2,72 1 258,12
30011 |ESCAVADEIRA HIDRAULICA - 320DL OU EQUIVALENTE 30105 1,00 326,04 95 5,43 0,00
30057 |ESCAVADEIRA HIDRAULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE 30105 1,00 326,04 95 5,43 0,00
30019 [FRESADORA A FRIO - W 200 F OU EQUIVALENTE 30105 1,00 326,04 95 5,43 0,00
30158 [MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM FRESADORA 30105 0,33 326,04 95 1,79 0,00
30058 [MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM VASSOURA DE 1,8 m 30105 0,33 326,04 95 1,79 0,00
30046 [MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 30105 1,00 326,04 95 5,43 1 516,23
30170 |PERFURATRIZ HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS PARA ESTACA RAIZ 30105 1,00 326,04 95 5,43 0,00
30029 |[PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - CRAWLER DRILL OU EQUIVALENTE 30105 0,50 326,04 95 2,72 0,00
RECICLADORA DE PAVIMENTO A FRIO - CATERPILLAR RM-500 OU
30101 EQUIVALENTE 30105 1,00 326,04 95 5,43 0,00
RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E OU
30008 EQUIVALENTE 30105 0,50 326,04 95 2,72 0,00
30015 [ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO - 27 T 30105 0,50 326,04 95 2,72 1 258,12
30012 [ROLO LISO TANDEN - 10 t 30105 0,50 326,04 95 2,72 1 258,12
ROLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPELIDO - CS533 E OU
30014 EQUIVALENTE 30105 0,50 326,04 95 2,72 0,00
30009 |ROLO PE DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 326,04 95 2,72 1 258,12
30020 [TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 30105 1,00 326,04 95 5,43 1 516,23
30005 |TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 326,04 95 2,72 1 258,12
30006 [TRATOR DE PNEUS COM ROCADEIRA 30105 0,50 326,04 95 2,72 0,00
30001 |TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE 30105 1,00 326,04 95 5,43 1 516,23
30002 [TRATOR ESTEIRAS COM ESCARIFICADOR - CAT D8 OU EQUIVALENTE 30105 1,00 326,04 95 5,43 0,00
30059 |[TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D4 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 326,04 95 2,72 0,00
30000 [TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 326,04 95 2,72 0,00
30025 |[USINA DE ASFALTO A QUENTE 80 t/h 30105 3,00 326,04 95 16,30 0,00
30016 [USINA MISTURADORA DE SOLO 300 t/h 30105 2,00 326,04 95 10,87 0,00
30024 |USINA PRE-MISTURADO A FRIO 60 t/h 30105 1,00 326,04 95 5,43 0,00
30023 [VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS 30105 0,50 326,04 95 2,72 1 258,12
Sub Total de Equipamento (F) : 5.893,36
- Percentual Custo 2 Total
Mao de Obra mobilizado (G) H) Total de operarios (I) (GxHx])
- EFETIVO PESSOAL A SER MOBILIZADO 30% 111,35 4 133,62
Sub Total de Mao de Obra (J) : 133,62
Custo por Mobilizagao (K=F+J) : 6.026,98
BDI10,19% (L) : 614,00
Prego por Mobilizagado (M=K+L) : 6.640,98
Total Mobilizagao / Desmobilizagdo (2xM) : 13.281,96

Praga ltapud, 15, Qd. 304, Lt 05, Jardim Planalto, Goiénia/GO 74.333-015
(62) 3255-0225 | CNPJ:03.021.021/0001-81 | stadiumconstrutora@hotmail.com




§ STADIUM

SETOR
ORCAMENTO
Descrigéo
VERSAO
Trecho

Nat. Servigo

: DMA - DIRETORIA DE MANUTENGAO
: 202500036010059-1/2025

: CONSERVACAO DE VIAS URBANAS EM CBUQ, NO MUNICIPIO DE GOIANDIRA, REFERENTE AO PROGRAMA GOIAS EM MOVIMENTO - MUNICIPIO (GMM)

: GOIANAPOLIS - TABELA T308 - SEM DESONERAGAO

: Obra Rodoviaria

Extensdo (m?) :39.439,26
BDI: 10,19% Data Base : 01/06/2025
Observagéao : CONSERVAGAO DE VIAS URBANAS EM CBUQ
Cod. Auxiliar  |Servigo BDI ’ Unid. ’ Quantidade Prego Unitario ‘ Total
MOBILIZAGAO E INSTALAGAO DE CANTEIRO
42000 INSTALAGAO DE CANTEIRO/ ADMINISTRAGAO - CONFORME DEMONSTRATIVO 10,19 un 1,00 R$ 88.033,58 | R$ 88.033,58
42301 MOBILIZAGAO / DESMOBILIZAGAO - CONFORME DEMONSTRATIVO 10,19 un 1,00 R$ 7.128,76 | R$ 7.128,76
Total do Grupo R$ 95.162,34
Cod. Auxiliar  |Servigo BDI ‘ Unid. ‘ Quantidade Prego Unitario ‘ Total
PAVIMENTAGAO
40001 BES:\;Iﬁ;AMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETROS MENORES 10.19 m2 131,461 RS 059 | RS 77,56
40305 ACABAMENTO E RECOMPOSIGAO DE JAZIDA 10,19 m2 131,461 R$ 0,45 | R$ 59,15
44100 ESCAVAGAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA (PAV.URB.) 10,19 m3 78,877 R$ 7,75 | R$ 611,29
44102 TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) (PAV.URB.) 10,19 m3km 678,342 R$ 2,68 | R$ 1.817,95
44151 ESTABILIZAGAO SOLO-CIMENTO 2% PESO-PISTA (PAV.URB.) S/ TRANS. LOCAL DE CIMENTO 10,19 m3 63,102 R$ 64,99 | R$ 4.100,99
44201 PINTURA DE LIGAGAO (PAV.URB.) 10,19 m2 41.016,833 R$ 0,45 | R$ 18.457,57
40425 REMOGAO E CARGA DE PAV. ASFALTICA ( EXCETO TRANSPORTE) 10,19 m3 126,205 R$ 8,69 | R$ 1.096,72
40430 TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO 10,19 m3km 694,127 R$ 2,75 | R$ 1.908,84
44300 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO (PAV.URB.) 10,19 TKM 42,038 R$ 3,37 | R$ 141,66
44200 IMPRIMAGAO (PAV.URB.) 10,19 m2 394,392 R$ 0,53 | R$ 209,02
FORNECIMENTO DE CBUQ PARA PAVIMENTAGAO ASFALTICA, PADRAO DNIT, FAIXA C, COM CAP
1518 50170 - AQUISICAO POSTO USINA 18,98 t 2.517,800 R$ 460,00 | R$ 1.158.188,00
44204A CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ (PAV. URB.) 10,19 m3 1.049,083 R$ 37,70 | R$ 39.550,42
44303 TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER (PAV.URB.) 10,19 tkm 5,300 R$ 247 | R$ 13,09
40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER 10,19 TKM 300,365 R$ 0,79 | R$ 237,28
40460 TRANSPORTE COMERCIAL DE MASSA 10,19 TKM 80.569,600 R$ 0,79 | R$ 63.649,98
40510 FORNECIMENTO DE EMULSAO RR-1C 18,98 T 20,507 R$ 2.918,82 | R$ 59.856,24
40485 FORNECIMENTO DE EMULSAO ASFALTICA PARA IMPRIMAGAO - EAI 18,98 t 0,512 R$ 2.546,55 | R$ 1.303,83
40530 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO 10,19 tkm 1.273,750 R$ 2,02 | R$ 2.572,97
Total do Grupo R$ 1.353.852,56
Céd. Auxiliar |Servigo BDI ‘ Unid. ‘ Quantidade Precgo Unitario ‘ Total
SERVICOS COMPLEMENTARES
40835 TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL 10,19 m2 28,000 R$ 42,01 | R$ 1.176,28
40815 SINALIZAGAO HORIZONTAL COM RESINA ACRILICA (0,6 mm) 10,19 m2 529,462 R$ 31,05 | R$ 16.439,79
42480 CAIAGAO (3 DEMAOS) 10,19 m2 2.881,528 R$ 4,29 | R$ 12.361,75
Total do Grupo R$ 29.977,82
Total Geral R$ 1.478.992,72
Descrimingao Percentual PREGCO PRECO POR/M?
MOBILIZAGAO E INSTALAGAO DE CANTEIRO 6,43% R$ 95.162,34 | R$ 2,41
PAVIMENTAGAO 91,54% R$ 1.353.852,56 | R$ 34,33
SERVICOS COMPLEMENTARES 2,03% R$ 29.977,82 | R$ 0,76
TOTAL 100,00% R$ 1.478.992,72 | R$ 37,50

Itapua, 15, Qd. 304, Lt 05, Jerdim Planalte, Gelsnia/GO T 333015
162 3255-0225 | CNPJOZ.0ZLOZY/0001-81 | stadiumconstrutara=hotmallcom




Mobilizagao / Desmobilizagdo GMM
. - FU Hora DT* Custo Quantidade Total
Equipamento Mobilizador i
(A) | Produtiva (B) (C) (D=AxB/60) (E) (CxDXxE)
Autopropelidos
30050 |CAMINHAO APLICADOR DE MATERIAL TERMOPLASTICO 30050 1,00 522,38 50 8,71 0,00
30037 |CAMINHAO BASCULANTE 10 M3-15T 30037 1,00 270,58 50 4,51 2 450,97
30036 |CAMINHAO BASCULANTE 6 M3-10,5T 30036 1,00 182,56 50 3,04 0,00
30035 |CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 30035 1,00 270,98 50 4,52 1 225,82
30125 |CAMINHAO COM BATE-ESTACA HIDRAULICO PARA DEFENSA 30125 1,00 366,20 50 6,10 0,00
30110 |CAMINHAO COM DOLLY - 57 t 30110 1,00 535,64 50 8,93 0,00
30120 |CAMINHAO DISTRIBUIDOR DE CIMENTO 30120 1,00 429,14 50 7,15 0,00
31062 |CAMINHAO MUNCK (GUINDAUTO) 31062 1,00 313,49 50 5,22 0,00
30053 |CAMINHAO PARA HIDROSSEMEADURA 30053 1,00 338,53 50 5,64 0,00
30049 |CAMINHAO PARA PINTURA A FRIO COM DEMARCADOR DE FAIXAS 30049 1,00 370,71 50 6,18 1 308,93
30040 |CAMINHAO TANQUE 10.000L 30040 1,00 306,89 50 5,11 1 255,74
30039 |CAMINHAO TANQUE 6.000L 30039 1,00 251,45 50 4,19 0,00
30021 |CAMINHAO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 30021 1,00 276,13 50 4,60 1 230,11
30030 |USINA MOVEL PARA MICRO REVESTIMENTO 30030 1,00 752,89 50 12,55 0,00
Rebocados
30010 [CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU EQUIVALENTE 30105 0,50 326,04 50 2,72 0,00
30007 [CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE 30105 0,50 326,04 50 2,72 1 135,85
30011 |ESCAVADEIRA HIDRAULICA - 320DL OU EQUIVALENTE 30105 1,00 326,04 50 5,43 0,00
30057 |ESCAVADEIRA HIDRAULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE 30105 1,00 326,04 50 5,43 0,00
30019 [FRESADORA A FRIO - W 200 F OU EQUIVALENTE 30105 1,00 326,04 50 5,43 0,00
30158 [MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM FRESADORA 30105 0,33 326,04 50 1,79 0,00
30058 [MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM VASSOURA DE 1,8 m 30105 0,33 326,04 50 1,79 0,00
30046 [MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 30105 1,00 326,04 50 5,43 1 271,70
30170 |PERFURATRIZ HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS PARA ESTACA RAIZ 30105 1,00 326,04 50 5,43 0,00
30029 [PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - CRAWLER DRILL OU EQUIVALENTE 30105 0,50 326,04 50 2,72 0,00
RECICLADORA DE PAVIMENTO A FRIO - CATERPILLAR RM-500 OU
30101 EQUIVALENTE 30105 1,00 326,04 50 5,43 0,00
RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E OU
30008 EQUIVALENTE 30105 0,50 326,04 50 2,72 0,00
30015 [ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO - 27 T 30105 0,50 326,04 50 2,72 1 135,85
30012 [ROLO LISO TANDEN - 10t 30105 0,50 326,04 50 2,72 1 135,85
ROLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPELIDO - CS533 E OU
30014 EQUIVALENTE 30105 0,50 326,04 50 2,72 0,00
30009 |ROLO PE DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 326,04 50 2,72 1 135,85
30020 [TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 30105 1,00 326,04 50 5,43 1 271,70
30005 |TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 326,04 50 2,72 1 135,85
30006 [TRATOR DE PNEUS COM ROCADEIRA 30105 0,50 326,04 50 2,72 0,00
30001 |TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE 30105 1,00 326,04 50 5,43 1 271,70
30002 [TRATOR ESTEIRAS COM ESCARIFICADOR - CAT D8 OU EQUIVALENTE 30105 1,00 326,04 50 5,43 0,00
30059 [TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D4 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 326,04 50 2,72 0,00
30000 [TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 326,04 50 2,72 0,00
30025 [USINA DE ASFALTO A QUENTE 80 t/h 30105 3,00 326,04 50 16,30 0,00
30016 [USINA MISTURADORA DE SOLO 300 t/h 30105 2,00 326,04 50 10,87 0,00
30024 |USINA PRE-MISTURADO A FRIO 60 t/h 30105 1,00 326,04 50 5,43 0,00
30023 [VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS 30105 0,50 326,04 50 2,72 1 135,85
Sub Total de Equipamento (F) : 3.101,77
- Percentual Custo A Total
Mao de Obra mobilizado (G) H) Total de operarios (I) (GxHx)
- EFETIVO PESSOAL A SER MOBILIZADO 30% 111,35 4 133,62
Sub Total de Mao de Obra (J) : 133,62
Custo por Mobilizagdo (K=F+J) : 3.235,38
BDI10,19% (L) : 329,00
Preco por Mobilizagao (M=K+L) : 3.564,38
Total Mobilizagao / Desmobilizagao (2xM) : 7.128,76

Praga ltapud, 15, Qd. 304, Lt 05, Jardim Planalto, Goiénia/GO 74.333-015
(62) 3255-0225 | CNPJ:03.021.021/0001-81 | stadiumconstrutora@hotmail.com




§ STADIUM

SETOR
ORCAMENTO
Descrigéo
VERSAO
Trecho

Nat. Servigo

: DMA - DIRETORIA DE MANUTENGAO
:202500036011717-1/2025

: CONSERVACAO DE VIAS URBANAS EM CBUQ, NO MUNICIPIO DE GOIANDIRA, REFERENTE AO PROGRAMA GOIAS EM MOVIMENTO - MUNICIPIO (GMM)

: LEOPOLDO DE BULHOES - TABELA T308 - SEM DESONERAGAO

: Obra Rodoviaria

Extensdo (m?) :27.713,72
BDI: 10,19% Data Base : 01/06/2025
Observagéao : CONSERVAGAO DE VIAS URBANAS EM CBUQ
Cod. Auxiliar  |Servigo BDI ’ Unid. ’ Quantidade Prego Unitario ‘ Total
MOBILIZAGAO E INSTALAGAO DE CANTEIRO
42000 INSTALAGAO DE CANTEIRO/ ADMINISTRAGAO - CONFORME DEMONSTRATIVO 10,19 un 1,00 R$ 88.033,58 | R$ 88.033,58
42301 MOBILIZAGAO / DESMOBILIZAGAO - CONFORME DEMONSTRATIVO 10,19 un 1,00 R$ 7.128,76 | R$ 7.128,76
Total do Grupo R$ 95.162,34
Cod. Auxiliar  |Servigo BDI ‘ Unid. ‘ Quantidade Prego Unitario ‘ Total
PAVIMENTAGAO
40001 BES:\;Iﬁ;AMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETROS MENORES 10.19 m2 92,376 RS 059 | RS 54.50
40305 ACABAMENTO E RECOMPOSIGAO DE JAZIDA 10,19 m2 92,376 R$ 0,45 | R$ 41,56
44100 ESCAVAGAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA (PAV.URB.) 10,19 m3 55,426 R$ 7,75 | R$ 429,55
44102 TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) (PAV.URB.) 10,19 m3km 892,358 R$ 2,68 | R$ 2.391,51
44151 ESTABILIZAGAO SOLO-CIMENTO 2% PESO-PISTA (PAV.URB.) S/ TRANS. LOCAL DE CIMENTO 10,19 m3 44,341 R$ 64,99 | R$ 2.881,72
44201 PINTURA DE LIGAGAO (PAV.URB.) 10,19 m2 28.822,264 R$ 0,45 | R$ 12.970,01
40425 REMOGAO E CARGA DE PAV. ASFALTICA ( EXCETO TRANSPORTE) 10,19 m3 88,683 R$ 8,69 | R$ 770,65
40430 TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO 10,19 m3km 1.427,795 R$ 2,75 | R$ 3.926,43
44300 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO (PAV.URB.) 10,19 TKM 217,532 R$ 3,37 | R$ 733,08
44200 IMPRIMAGAO (PAV.URB.) 10,19 m2 277,137 R$ 0,53 | R$ 146,88
FORNECIMENTO DE CBUQ PARA PAVIMENTAGAO ASFALTICA, PADRAO DNIT, FAIXA C, COM CAP
1518 50170 - AQUISICAO POSTO USINA 18,98 t 1.769,242 R$ 460,00 | R$ 813.851,32
44204A CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ (PAV. URB.) 10,19 m3 737,183 R$ 37,70 | R$ 27.791,79
44303 TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER (PAV.URB.) 10,19 tkm 28,555 R$ 247 | R$ 70,53
40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER 10,19 TKM 76,089 R$ 0,79 | R$ 60,11
40460 TRANSPORTE COMERCIAL DE MASSA 10,19 TKM 99.254,475 R$ 0,79 | R$ 78.411,03
40510 FORNECIMENTO DE EMULSAO RR-1C 18,98 T 14,409 R$ 2.918,82 | R$ 42.057,27
40485 FORNECIMENTO DE EMULSAO ASFALTICA PARA IMPRIMAGAO - EAI 18,98 t 0,360 R$ 2.546,55 | R$ 916,75
40530 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO 10,19 tkm 633,589 R$ 2,02 | R$ 1.279,84
Total do Grupo R$ 988.784,53
Céd. Auxiliar |Servigo BDI ‘ Unid. ‘ Quantidade Precgo Unitario ‘ Total
SERVICOS COMPLEMENTARES
40835 TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL 10,19 m2 182,000 R$ 42,01 | R$ 7.645,82
40815 SINALIZAGAO HORIZONTAL COM RESINA ACRILICA (0,6 mm) 10,19 m2 315,940 R$ 31,05 | R$ 9.809,93
42480 CAIAGAO (3 DEMAOS) 10,19 m2 1.958,510 R$ 4,29 | R$ 8.402,00
Total do Grupo R$ 25.857,75
Total Geral R$ 1.109.804,62
Descrimingao Percentual PREGCO PREGCO POR/M?
MOBILIZAGAO E INSTALAGAO DE CANTEIRO 8,57% R$ 95.162,34 | R$ 3,43
PAVIMENTAGAO 89,10% R$ 988.784,53 | R$ 35,68
SERVICOS COMPLEMENTARES 2,33% R$ 25.857,75 | R$ 0,93
TOTAL 100,00% R$ 1.109.804,62 | R$ 40,05

Itapua, 15, Qd. 304, Lt 05, Jerdim Planalte, Gelsnia/GO T 333015
162 3255-0225 | CNPJOZ.0ZLOZY/0001-81 | stadiumconstrutara=hotmallcom




Mobilizagao / Desmobilizagdo GMM
. - FU Hora DT* Custo Quantidade Total
Equipamento Mobilizador 3
(A) [ Produtiva (B) (C) (D=AxB/60) (E) (CxDxE)
Autopropelidos
30050 |CAMINHAO APLICADOR DE MATERIAL TERMOPLASTICO 30050 1,00 522,38 50 8,71 0,00
30037 |CAMINHAO BASCULANTE 10 M3-15T 30037 1,00 270,58 50 4,51 2 450,97
30036 |CAMINHAO BASCULANTE 6 M3-10,5T 30036 1,00 182,56 50 3,04 0,00
30035 |CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 30035 1,00 270,98 50 4,52 1 225,82
30125 |CAMINHAO COM BATE-ESTACA HIDRAULICO PARA DEFENSA 30125 1,00 366,20 50 6,10 0,00
30110 |CAMINHAO COM DOLLY - 57 t 30110 1,00 535,64 50 8,93 0,00
30120 |CAMINHAO DISTRIBUIDOR DE CIMENTO 30120 1,00 429,14 50 7,15 0,00
31062 |CAMINHAO MUNCK (GUINDAUTO) 31062 1,00 313,49 50 5,22 0,00
30053 |CAMINHAO PARA HIDROSSEMEADURA 30053 1,00 338,53 50 5,64 0,00
30049 |CAMINHAO PARA PINTURA A FRIO COM DEMARCADOR DE FAIXAS 30049 1,00 370,71 50 6,18 1 308,93
30040 |CAMINHAO TANQUE 10.000L 30040 1,00 306,89 50 5,11 1 255,74
30039 |CAMINHAO TANQUE 6.000L 30039 1,00 251,45 50 4,19 0,00
30021 |CAMINHAO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 30021 1,00 276,13 50 4,60 1 230,11
30030 |USINA MOVEL PARA MICRO REVESTIMENTO 30030 1,00 752,89 50 12,55 0,00
Rebocados
30010 [CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU EQUIVALENTE 30105 0,50 326,04 50 2,72 0,00
30007 [CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE 30105 0,50 326,04 50 2,72 1 135,85
30011 |ESCAVADEIRA HIDRAULICA - 320DL OU EQUIVALENTE 30105 1,00 326,04 50 5,43 0,00
30057 |ESCAVADEIRA HIDRAULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE 30105 1,00 326,04 50 5,43 0,00
30019 [FRESADORA A FRIO - W 200 F OU EQUIVALENTE 30105 1,00 326,04 50 5,43 0,00
30158 [MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM FRESADORA 30105 0,33 326,04 50 1,79 0,00
30058 [MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM VASSOURA DE 1,8 m 30105 0,33 326,04 50 1,79 0,00
30046 [MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 30105 1,00 326,04 50 5,43 1 271,70
30170 |PERFURATRIZ HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS PARA ESTACA RAIZ 30105 1,00 326,04 50 5,43 0,00
30029 [PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - CRAWLER DRILL OU EQUIVALENTE 30105 0,50 326,04 50 2,72 0,00
RECICLADORA DE PAVIMENTO A FRIO - CATERPILLAR RM-500 OU
30101 EQUIVALENTE 30105 1,00 326,04 50 5,43 0,00
RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E OU
30008 EQUIVALENTE 30105 0,50 326,04 50 2,72 0,00
30015 [ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO - 27 T 30105 0,50 326,04 50 2,72 1 135,85
30012 [ROLO LISO TANDEN - 10t 30105 0,50 326,04 50 2,72 1 135,85
ROLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPELIDO - CS533 E OU
30014 EQUIVALENTE 30105 0,50 326,04 50 2,72 0,00
30009 |ROLO PE DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 326,04 50 2,72 1 135,85
30020 |TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 30105 1,00 326,04 50 5,43 1 271,70
30005 |TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 326,04 50 2,72 1 135,85
30006 [TRATOR DE PNEUS COM ROCADEIRA 30105 0,50 326,04 50 2,72 0,00
30001 |TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE 30105 1,00 326,04 50 5,43 1 271,70
30002 [TRATOR ESTEIRAS COM ESCARIFICADOR - CAT D8 OU EQUIVALENTE 30105 1,00 326,04 50 5,43 0,00
30059 [TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D4 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 326,04 50 2,72 0,00
30000 [TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 326,04 50 2,72 0,00
30025 [USINA DE ASFALTO A QUENTE 80 t/h 30105 3,00 326,04 50 16,30 0,00
30016 [USINA MISTURADORA DE SOLO 300 t/h 30105 2,00 326,04 50 10,87 0,00
30024 |USINA PRE-MISTURADO A FRIO 60 t/h 30105 1,00 326,04 50 5,43 0,00
30023 [VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS 30105 0,50 326,04 50 2,72 1 135,85
Sub Total de Equipamento (F) : 3.101,77
- Percentual Custo 2 Total
Mao de Obra mobilizado (G) H) Total de operarios (I) (GxHx])
- EFETIVO PESSOAL A SER MOBILIZADO 30% 111,35 4 133,62
Sub Total de Mao de Obra (J) : 133,62
Custo por Mobilizagao (K=F+J) : 3.235,38
BDI 10,19% (L) : 329,00
Prego por Mobilizagado (M=K+L) : 3.564,38
Total Mobilizagao / Desmobilizagdo (2xM) : 7.128,76

Praga ltapud, 15, Qd. 304, Lt 05, Jardim Planalto, Goiénia/GO 74.333-015
(62) 3255-0225 | CNPJ:03.021.021/0001-81 | stadiumconstrutora@hotmail.com




§ STADIUM

SETOR
ORCAMENTO
Descrigéo
VERSAO
Trecho

Nat. Servigo

: DMA - DIRETORIA DE MANUTENGAO
: 202500036009605-1/2025

: CONSERVAGAO DE VIAS URBANAS EM CBUQ, NO MUNICIPIO DE GOIANDIRA, REFERENTE AO PROGRAMA GOIAS EM MOVIMENTO - MUNICIPIO (GMM)

: SILVANIA - TABELA T308 - SEM DESONERAGAO

: Obra Rodoviaria

Extensdo (m?) :27.877,40
BDI: 10,19% Data Base : 01/06/2025
Observagéao : CONSERVAGAO DE VIAS URBANAS EM CBUQ
Cod. Auxiliar  |Servigo BDI ’ Unid. ’ Quantidade Prego Unitario ‘ Total
MOBILIZAGAO E INSTALAGAO DE CANTEIRO
42000 INSTALAGAO DE CANTEIRO/ ADMINISTRAGAO - CONFORME DEMONSTRATIVO 10,19 un 1,00 R$ 88.033,58 | R$ 88.033,58
42301 MOBILIZAGAO / DESMOBILIZAGAO - CONFORME DEMONSTRATIVO 10,19 un 1,00 R$ 11.913,24 | R$ 11.913,24
Total do Grupo R$ 99.946,82
Cod. Auxiliar  |Servigo BDI ‘ Unid. ‘ Quantidade Prego Unitario ‘ Total
PAVIMENTAGAO
40001 BES:\;Iﬁ;AMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETROS MENORES 10.19 m2 92,921 RS 059 | RS 54,82
40305 ACABAMENTO E RECOMPOSIGAO DE JAZIDA 10,19 m2 92,921 R$ 0,45 | R$ 41,81
44100 ESCAVAGAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA (PAV.URB.) 10,19 m3 55,753 R$ 7,75 | R$ 432,08
44102 TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) (PAV.URB.) 10,19 m3km 672,938 R$ 2,68 | R$ 1.803,47
44151 ESTABILIZAGAO SOLO-CIMENTO 2% PESO-PISTA (PAV.URB.) S/ TRANS. LOCAL DE CIMENTO 10,19 m3 44,603 R$ 64,99 | R$ 2.898,74
44201 PINTURA DE LIGAGAO (PAV.URB.) 10,19 m2 28.992,496 R$ 0,45 | R$ 13.046,62
40425 REMOGAO E CARGA DE PAV. ASFALTICA ( EXCETO TRANSPORTE) 10,19 m3 89,206 R$ 8,69 | R$ 775,20
40430 TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO 10,19 m3km 1.076,715 R$ 2,75 | R$ 2.960,96
44300 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO (PAV.URB.) 10,19 TKM 59,606 R$ 3,37 | R$ 200,87
44200 IMPRIMAGAO (PAV.URB.) 10,19 m2 278,774 R$ 0,53 | R$ 147,75
FORNECIMENTO DE CBUQ PARA PAVIMENTAGAO ASFALTICA, PADRAO DNIT, FAIXA C, COM CAP
1518 50170 - AQUISICAO POSTO USINA 18,98 t 1.779,692 R$ 460,00 | R$ 818.658,32
44204A CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ (PAV. URB.) 10,19 m3 741,537 R$ 37,70 | R$ 27.955,94
44303 TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER (PAV.URB.) 10,19 tkm 9,045 R$ 247 | R$ 22,34
40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER 10,19 TKM 6,958 R$ 0,79 | R$ 5,49
40460 TRANSPORTE COMERCIAL DE MASSA 10,19 TKM 98.007,638 R$ 0,79 | R$ 77.426,03
40510 FORNECIMENTO DE EMULSAO RR-1C 18,98 T 14,495 R$ 2.918,82 | R$ 42.308,29
40485 FORNECIMENTO DE EMULSAO ASFALTICA PARA IMPRIMAGAO - EAI 18,98 t 0,362 R$ 2.546,55 | R$ 921,85
40530 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO 10,19 tkm 1.467,870 R$ 2,02 | R$ 2.965,09
Total do Grupo R$ 992.625,67
Cod. Auxiliar |Servigo BDI ‘ Unid. ‘ Quantidade Precgo Unitario ‘ Total
SERVICOS COMPLEMENTARES
40815 SINALIZAGAO HORIZONTAL COM RESINA ACRILICA (0,6 mm) 10,19 m2 248,906 R$ 31,05 | R$ 7.728,53
42480 CAIAGCAO (3 DEMAOS) 10,19 m2 1.851,170 R$ 4,29 | R$ 7.941,51
Total do Grupo R$ 15.670,04
Total Geral R$ 1.108.242,53
Descrimingao Percentual PREGCO PREGCO POR/M?
MOBILIZAGAO E INSTALAGAO DE CANTEIRO 9,02% R$ 99.946,82 | R$ 3,59
PAVIMENTAGAO 89,57% R$ 992.625,67 | R$ 35,61
SERVICOS COMPLEMENTARES 1,41% R$ 15.670,04 | R$ 0,56
TOTAL 100,00% R$ 1.108.242,53 | R$ 39,75

Itapua, 15, Qd. 304, Lt 05, Jerdim Planalte, Gelsnia/GO T 333015
162 3255-0225 | CNPJOZ.0ZLOZY/0001-81 | stadiumconstrutara=hotmallcom




Mobilizagdo / Desmobilizagdo GMM
. - FU Hora DT* Custo Quantidade Total
Equipamento Mobilizador i
(A) | Produtiva (B) (C) (D=AxB/60) (E) (CxDxE)
Autopropelidos
30050 |CAMINHAO APLICADOR DE MATERIAL TERMOPLASTICO 30050 1,00 522,38 85 8,71 0,00
30037 |CAMINHAO BASCULANTE 10 M3-15T 30037 1,00 270,58 85 4,51 2 766,64
30036 |CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 -10,5T 30036 1,00 182,56 85 3,04 0,00
30035 |CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 30035 1,00 270,98 85 4,52 1 383,89
30125 |CAMINHAO COM BATE-ESTACA HIDRAULICO PARA DEFENSA 30125 1,00 366,20 85 6,10 0,00
30110 |CAMINHAO COM DOLLY - 57 t 30110 1,00 535,64 85 8,93 0,00
30120 |CAMINHAO DISTRIBUIDOR DE CIMENTO 30120 1,00 429,14 85 7,15 0,00
31062 |CAMINHAO MUNCK (GUINDAUTO) 31062 1,00 313,49 85 5,22 0,00
30053 |CAMINHAO PARA HIDROSSEMEADURA 30053 1,00 338,53 85 5,64 0,00
30049 |CAMINHAO PARA PINTURA A FRIO COM DEMARCADOR DE FAIXAS 30049 1,00 370,71 85 6,18 1 525,18
30040 |CAMINHAO TANQUE 10.000L 30040 1,00 306,89 85 5,11 1 434,76
30039 |CAMINHAO TANQUE 6.000L 30039 1,00 251,45 85 4,19 0,00
30021 |CAMINHAO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 30021 1,00 276,13 85 4,60 1 391,19
30030 |USINA MOVEL PARA MICRO REVESTIMENTO 30030 1,00 752,89 85 12,55 0,00
Rebocados
30010 [CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU EQUIVALENTE 30105 0,50 326,04 85 2,72 0,00
30007 [CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE 30105 0,50 326,04 85 2,72 1 230,95
30011 |ESCAVADEIRA HIDRAULICA - 320DL OU EQUIVALENTE 30105 1,00 326,04 85 5,43 0,00
30057 |ESCAVADEIRA HIDRAULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE 30105 1,00 326,04 85 5,43 0,00
30019 [FRESADORA A FRIO - W 200 F OU EQUIVALENTE 30105 1,00 326,04 85 5,43 0,00
30158 [MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM FRESADORA 30105 0,33 326,04 85 1,79 0,00
30058 [MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM VASSOURA DE 1,8 m 30105 0,33 326,04 85 1,79 0,00
30046 [MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 30105 1,00 326,04 85 5,43 1 461,89
30170 |PERFURATRIZ HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS PARA ESTACA RAIZ 30105 1,00 326,04 85 5,43 0,00
30029 [PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - CRAWLER DRILL OU EQUIVALENTE 30105 0,50 326,04 85 2,72 0,00
RECICLADORA DE PAVIMENTO A FRIO - CATERPILLAR RM-500 OU
30101 EQUIVALENTE 30105 1,00 326,04 85 5,43 0,00
RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E OU
30008 EQUIVALENTE 30105 0,50 326,04 85 2,72 0,00
30015 [ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO - 27 T 30105 0,50 326,04 85 2,72 1 230,95
30012 [ROLO LISO TANDEN - 10t 30105 0,50 326,04 85 2,72 1 230,95
ROLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPELIDO - CS533 E OU
30014 EQUIVALENTE 30105 0,50 326,04 85 2,72 0,00
30009 |ROLO PE DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 326,04 85 2,72 1 230,95
30020 [TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 30105 1,00 326,04 85 5,43 1 461,89
30005 |TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 326,04 85 2,72 1 230,95
30006 [TRATOR DE PNEUS COM ROCADEIRA 30105 0,50 326,04 85 2,72 0,00
30001 |TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE 30105 1,00 326,04 85 5,43 1 461,89
30002 [TRATOR ESTEIRAS COM ESCARIFICADOR - CAT D8 OU EQUIVALENTE 30105 1,00 326,04 85 5,43 0,00
30059 [TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D4 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 326,04 85 2,72 0,00
30000 [TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 326,04 85 2,72 0,00
30025 [USINA DE ASFALTO A QUENTE 80 t/h 30105 3,00 326,04 85 16,30 0,00
30016 [USINA MISTURADORA DE SOLO 300 t/h 30105 2,00 326,04 85 10,87 0,00
30024 |USINA PRE-MISTURADO A FRIO 60 t/h 30105 1,00 326,04 85 5,43 0,00
30023 [VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS 30105 0,50 326,04 85 2,72 1 230,95
Sub Total de Equipamento (F) : 5.273,01
- Percentual Custo A Total
Mao de Obra mobilizado (G) H) Total de operarios (I) (GxHx])
- EFETIVO PESSOAL A SER MOBILIZADO 30% 111,35 4 133,62
Sub Total de Mao de Obra (J) : 133,62
Custo por Mobilizagdo (K=F+J) : 5.406,62
BDI10,19% (L) : 550,00
Preco por Mobilizagao (M=K+L) : 5.956,62
Total Mobilizagao / Desmobilizagao (2xM) : 11.913,24

Praga ltapud, 15, Qd. 304, Lt 05, Jardim Planalto, Goiénia/GO 74.333-015
(62) 3255-0225 | CNPJ:03.021.021/0001-81 | stadiumconstrutora@hotmail.com




§ STADIUM

SETOR
ORCAMENTO
Descrigéo
VERSAO
Trecho

Nat. Servigo

: DMA - DIRETORIA DE MANUTENGAO
: 202500036010463-1/2025

: CONSERVAGAO DE VIAS URBANAS EM CBUQ, NO MUNICIPIO DE GOIANDIRA, REFERENTE AO PROGRAMA GOIAS EM MOVIMENTO - MUNICIPIO (GMM)

: VIANOPOLIS - TABELA T308 - SEM DESONERAGAO

: Obra Rodoviaria

Extensdo (m?) :26.635,40
BDI: 10,19% Data Base : 01/06/2025
Observagéao : CONSERVAGAO DE VIAS URBANAS EM CBUQ
Cod. Auxiliar  |Servigo BDI ’ Unid. ’ Quantidade Prego Unitario ‘ Total
MOBILIZAGAO E INSTALAGAO DE CANTEIRO
42000 INSTALAGAO DE CANTEIRO/ ADMINISTRAGAO - CONFORME DEMONSTRATIVO 10,19 un 1,00 R$ 88.033,58 | R$ 88.033,58
42301 MOBILIZAGAO / DESMOBILIZAGAO - CONFORME DEMONSTRATIVO 10,19 un 1,00 R$ 13.143,88 | R$ 13.143,88
Total do Grupo R$ 101.177,46
Cod. Auxiliar  |Servigo BDI ‘ Unid. ‘ Quantidade Prego Unitario ‘ Total
PAVIMENTAGAO
40001 BES:\;Iﬁ;AMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETROS MENORES 10.19 m2 88,783 RS 059 | RS 52,38
40305 ACABAMENTO E RECOMPOSIGAO DE JAZIDA 10,19 m2 88,783 R$ 0,45 | R$ 39,95
44100 ESCAVAGAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA (PAV.URB.) 10,19 m3 53,270 R$ 7,75 | R$ 412,84
44102 TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) (PAV.URB.) 10,19 m3km 133,175 R$ 2,68 | R$ 356,90
44151 ESTABILIZAGAO SOLO-CIMENTO 2% PESO-PISTA (PAV.URB.) S/ TRANS. LOCAL DE CIMENTO 10,19 m3 42,616 R$ 64,99 | R$ 2.769,61
44201 PINTURA DE LIGAGAO (PAV.URB.) 10,19 m2 27.700,816 R$ 0,45 | R$ 12.465,36
40425 REMOGAO E CARGA DE PAV. ASFALTICA ( EXCETO TRANSPORTE) 10,19 m3 85,232 R$ 8,69 | R$ 740,66
40430 TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO 10,19 m3km 383,544 R$ 2,75 | R$ 1.054,74
44300 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO (PAV.URB.) 10,19 TKM 65,451 R$ 3,37 | R$ 220,56
44200 IMPRIMAGAO (PAV.URB.) 10,19 m2 266,354 R$ 0,53 | R$ 141,16
FORNECIMENTO DE CBUQ PARA PAVIMENTAGAO ASFALTICA, PADRAO DNIT, FAIXA C, COM CAP
1518 50170 - AQUISICAO POSTO USINA 18,98 t 1.700,402 R$ 460,00 | R$ 782.184,92
44204A CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ (PAV. URB.) 10,19 m3 708,501 R$ 37,70 | R$ 26.710,48
44303 TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER (PAV.URB.) 10,19 tkm 2,216 R$ 247 | R$ 5,47
40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER 10,19 TKM 2,216 R$ 0,79 | R$ 1,75
40460 TRANSPORTE COMERCIAL DE MASSA 10,19 TKM 118.177,938 R$ 0,79 | R$ 93.360,57
40510 FORNECIMENTO DE EMULSAO RR-1C 18,98 T 13,849 R$ 2.918,82 | R$ 40.422,73
40485 FORNECIMENTO DE EMULSAO ASFALTICA PARA IMPRIMAGAO - EAI 18,98 t 0,346 R$ 2.546,55 | R$ 881,10
40530 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO 10,19 tkm 1.533,060 R$ 2,02 | R$ 3.096,78
Total do Grupo R$ 964.917,96
Céd. Auxiliar |Servigo BDI ‘ Unid. ‘ Quantidade Precgo Unitario ‘ Total
SERVICOS COMPLEMENTARES
40835 TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL 10,19 Un 77,000 R$ 42,01 | R$ 3.234,77
40815 SINALIZAGAO HORIZONTAL COM RESINA ACRILICA (0,6 mm) 10,19 m2 307,883 R$ 31,05 | R$ 9.559,76
42480 CAIAGAO (3 DEMAOS) 10,19 m2 1.758,925 R$ 4,29 | R$ 7.545,78
Total do Grupo R$ 20.340,31
Total Geral R$ 1.086.435,73
Descrimingao Percentual PREGCO PRECO POR/M?
MOBILIZAGAO E INSTALAGAO DE CANTEIRO 9,31% R$ 101.177,46 | R$ 3,80
PAVIMENTAGAO 88,82% R$ 964.917,96 | R$ 36,23
SERVICOS COMPLEMENTARES 1,87% R$ 20.340,31 | R$ 0,76
TOTAL 100,00% R$ 1.086.435,73 | R$ 40,79

Itapua, 15, Qd. 304, Lt 05, Jerdim Planalte, Gelsnia/GO T 333015
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Mobilizagdo / Desmobilizagdo GMM
. - FU Hora DT* Custo Quantidade Total
Equipamento Mobilizador i
(A) | Produtiva (B) (C) (D=AxB/60) (E) (CxDxE)
Autopropelidos
30050 |CAMINHAO APLICADOR DE MATERIAL TERMOPLASTICO 30050 1,00 522,38 94 8,71 0,00
30037 |CAMINHAO BASCULANTE 10 M3-15T 30037 1,00 270,58 94 4,51 2 847,82
30036 |CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 -10,5T 30036 1,00 182,56 94 3,04 0,00
30035 |CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 30035 1,00 270,98 94 4,52 1 424,54
30125 |CAMINHAO COM BATE-ESTACA HIDRAULICO PARA DEFENSA 30125 1,00 366,20 94 6,10 0,00
30110 |CAMINHAO COM DOLLY - 57 t 30110 1,00 535,64 94 8,93 0,00
30120 |CAMINHAO DISTRIBUIDOR DE CIMENTO 30120 1,00 429,14 94 7,15 0,00
31062 |CAMINHAO MUNCK (GUINDAUTO) 31062 1,00 313,49 94 5,22 0,00
30053 |CAMINHAO PARA HIDROSSEMEADURA 30053 1,00 338,53 94 5,64 0,00
30049 |CAMINHAO PARA PINTURA A FRIO COM DEMARCADOR DE FAIXAS 30049 1,00 370,71 94 6,18 1 580,79
30040 |CAMINHAO TANQUE 10.000L 30040 1,00 306,89 94 5,11 1 480,80
30039 |CAMINHAO TANQUE 6.000L 30039 1,00 251,45 94 4,19 0,00
30021 |CAMINHAO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 30021 1,00 276,13 94 4,60 1 432,61
30030 |USINA MOVEL PARA MICRO REVESTIMENTO 30030 1,00 752,89 94 12,55 0,00
Rebocados
30010 [CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU EQUIVALENTE 30105 0,50 326,04 94 2,72 0,00
30007 [CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE 30105 0,50 326,04 94 2,72 1 255,40
30011 |ESCAVADEIRA HIDRAULICA - 320DL OU EQUIVALENTE 30105 1,00 326,04 94 5,43 0,00
30057 |ESCAVADEIRA HIDRAULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE 30105 1,00 326,04 94 5,43 0,00
30019 [FRESADORA A FRIO - W 200 F OU EQUIVALENTE 30105 1,00 326,04 94 5,43 0,00
30158 [MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM FRESADORA 30105 0,33 326,04 94 1,79 0,00
30058 [MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM VASSOURA DE 1,8 m 30105 0,33 326,04 94 1,79 0,00
30046 [MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 30105 1,00 326,04 94 5,43 1 510,80
30170 |PERFURATRIZ HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS PARA ESTACA RAIZ 30105 1,00 326,04 94 5,43 0,00
30029 [PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - CRAWLER DRILL OU EQUIVALENTE 30105 0,50 326,04 94 2,72 0,00
RECICLADORA DE PAVIMENTO A FRIO - CATERPILLAR RM-500 OU
30101 EQUIVALENTE 30105 1,00 326,04 94 5,43 0,00
RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E OU
30008 EQUIVALENTE 30105 0,50 326,04 94 2,72 0,00
30015 [ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO - 27 T 30105 0,50 326,04 94 2,72 1 255,40
30012 [ROLO LISO TANDEN - 10t 30105 0,50 326,04 94 2,72 1 255,40
ROLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPELIDO - CS533 E OU
30014 EQUIVALENTE 30105 0,50 326,04 94 2,72 0,00
30009 |ROLO PE DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 326,04 94 2,72 1 255,40
30020 [TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 30105 1,00 326,04 94 5,43 1 510,80
30005 |TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 326,04 94 2,72 1 255,40
30006 [TRATOR DE PNEUS COM ROCADEIRA 30105 0,50 326,04 94 2,72 0,00
30001 |TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE 30105 1,00 326,04 94 5,43 1 510,80
30002 [TRATOR ESTEIRAS COM ESCARIFICADOR - CAT D8 OU EQUIVALENTE 30105 1,00 326,04 94 5,43 0,00
30059 [TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D4 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 326,04 94 2,72 0,00
30000 [TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 326,04 94 2,72 0,00
30025 [USINA DE ASFALTO A QUENTE 80 t/h 30105 3,00 326,04 94 16,30 0,00
30016 [USINA MISTURADORA DE SOLO 300 t/h 30105 2,00 326,04 94 10,87 0,00
30024 |USINA PRE-MISTURADO A FRIO 60 t/h 30105 1,00 326,04 94 5,43 0,00
30023 [VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS 30105 0,50 326,04 94 2,72 1 255,40
Sub Total de Equipamento (F) : 5.831,33
- Percentual Custo A Total
Mao de Obra mobilizado (G) H) Total de operarios (I) (GxHx])
- EFETIVO PESSOAL A SER MOBILIZADO 30% 111,35 4 133,62
Sub Total de Mao de Obra (J) : 133,62
Custo por Mobilizagdo (K=F+J) : 5.964,94
BDI10,19% (L) : 607,00
Preco por Mobilizagao (M=K+L) : 6.571,94
Total Mobilizagao / Desmobilizagao (2xM) : 13.143,88

Praga ltapud, 15, Qd. 304, Lt 05, Jardim Planalto, Goiénia/GO 74.333-015
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PROGRAMA GOIAS EM MOVIMENTO - MUNICIPIOS

ADMINISTRAGAO LOCAL/ INSTALAGCOES PROVISORIAS (T308)

MAO DE OBRA
DESCRIGAO UNIDADE | QUANTIDADE PARJ:.E%IXII(EO:)S AL Meses| PREGO UNITARIO PRECO TOTAL
DIVISAO DE ENGENHARIA
Engenheiro de Produgéo/ Civil més 1,00 10 17.977,84 3.595,56
Laboratorista de Betumes e Concretos més 1,00 50 6.591,35 6.591,35
Auxiliar de Laboratorista més 1,00 100 2.678,69 5.357,38
DIVISAO DE SEGURANGA E MEDICINA DO TRABALHO
Técnico de Seguranca do Trabalho més 1,00 2,5 2 5.772,41 288,62
DIVISAO ADMINISTRATIVA
Encarregado Administrativo més 1,00 2,5 2 4.046,78 202,33
OUTROS ITENS
MANUTENGAO DO CANTEIRO
Material de Expediente / Copias / Impressdes més 1,00 100 2 200,00 400,00
Medicamentos més 1,00 100 2 50,00 100,00
VEiCULOS
Veiculo sedan - 71 a 115 CV més 1,00 100 2 2.781,48 5.562,96
EQUIPAMENTOS INDIRETOS
Equipamentos de Laboratério de Betume més 1,00 100 6.028,61 12.057,22
Caminhao prancha 30 T més 1,00 2,5 30.131,31 1.506,56
IMOVEIS
Aluguel de escritério més 1,00 100 3.452,25 6.904,50
Aluguel de casa para alojamento més 1,00 100 2.782,60 5.565,20
MOBILIARIO
Mobiliario de alojamento p/ pessoal més 1,00 100 383,84 767,68
Mobiliario de escritério més 1,00 100 3.245,55 6.491,10
SERVIGOS TECNICOS
PCMSO (NR-7) und 1,00 400,00 400,00
PGR (NR-18) und 1,00 3.277,78 3.277,78
Exames Admissionais/Demissionais und 40,00 32,50 1.300,00
Anotagao de Responsabilidade Técnica und 1,00 271,47 271,47
OUTROS
Banheiro Quimico und 3,00 286,81 860,43
SINALIZAGAO
Placa Padrao Programa Goias em Movimento m2 7,00 392,33 2.746,31
Sinalizagéo - placas de sinalizagao (desvio / pare siga) m2 15,00 365,47 5.482,05
Cones de Sinalizagédo und 50,00 85,62 4.281,00
LICENGCAS AMBIENTAIS
Licenga de Instalagdo de Canteiro (fixo) und 1,00 5.403,04 5.403,04
Licenca de Instalagédo de Canteiro (area) m2 1.200,00 0,40 480,00
Licenca de Instalagédo de Usina de PMF und 0,00 6.911,20 0,00
Total Geral R$ 79.892,54
BDI 10,19% R$ 8.141,04
Total Geral com BDI R$ 88.033,58

Praca Itapud, 15, Qd. 304, Lt 05, Jardim Planalto, Goiania/GO 74.333-015
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ROGRAMA GOIAS EM MOVIMENTO - EIXO MUNICIPIOS 2025

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO CONSOLIDADO LOTE 8¢
3 mes #més. 5 mas & més 7o més & mes
TTEM | MUNiCiPios SERVICOS 80 dias 75 dias 90 dias 105 dias 135 dias 95 dias 195 dias
2000% [ 000% 000% 000% 000%
PAVIMENTAGAO
1 | BONFINGPOLIS ~ISERVIGOS COMPLEMENTARES
MOBILIZAGAO € INST. CANTEIRO
SRS TR SR RS SRS TR SR RS SRS SRS N
0.00% 9.00%, 0.00% 0.00% 2.00% 9.00%,
PAVIMENTAGAO
2 | CALDAZINHA isERvicos cowpLemeNTaRes
MOBILIZAGAO € INST. CANTEIRO
11094:713,57
13,34% 0,00%
PAVIMENTAGAO
5 | GAMELEIRADE
GOlAS SERVICOS COMPLEMENTARES
MOBILIZAGAO € INST. CANTEIRO
RS N
)
PAVIMENTAGA
4 | GolaNAPOLIS
MOBILIZAGAO € INST. CANTEIRO
1.478.982,72 | s -
377%. 000%
PAVIMENTAGA
LEOPOLDO DE
5 BULHOES  [SERVICOS CoMPLEMENTARES
MOBILIZAGAO € INST. CANTEIRO
RS N
000%
PAVIMENTAGA
6 SILVANIA  ISERVICOS COMPLEMENTARES
MOBILIZAGAO € INST. CANTEIRO
1.108.242,53 | s -
13,48% 000%
PAVIMENTAGA
7 VIANOPOLIS  [SERVIGOS COMPLEMENTARES
MOBILIZAGAO € INST. CANTEIRO
R§ 1.086.435.73 | s TR iR TR B 27160893
[PERCENTUAL GLOBAL SIMPLES 340, 683%, 7.52%, 682% 605%, 7.92%, 8.59% 817% 7A1%, 340, 757%, 619% 749% 612%, 337% 337%
TUAL GLOBAL ACUM. 100,00% 344 1027% 7.79% 2451% 30,66% 38.58% a7 55,34% 62.45% 5.89% T3.46% 79.65% 87,14% 93,26% 96.63% 100.00%
[VALOR SIMPLES RS 27711515 RS 55079359 RS 606216,56 RS 550.106,18 RS awr7eastiRs 63859005 RS 692358,42: RS 658771311 RS 573249707 RS 277.451,16 RS 61000202 RS 499.021,56 RS 604.081,69 RS 49325744 RS 27160893 RS 27160893
RS 8.062.017,20 | RS 277.11515 ¢ RS 827.90868 1 RS 143412524 1 RS 1984.231,42 | RS 247201599 (RS 3.110.606,04 | RS  3.802.96446 : RS 446173578 | RS 503498548 | RS 531243663 | RS 592243865 (RS 642146021 { RS 7.025541,90 { RS 7.518.799,34 | R§ 7.790.408,27 | R$ 8.062.017,20

Proge Bapel 18, G 304, 11 08, Jordien Planchi, Gosinea 50 1230
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8§ STADIUM

CUSTO HORARIO DO EQUIPAMENTO - TABELA 308 - SEM DESONERAGAO

COMPOSIGAO DO CUSTO DO EQUIPAMENTO

CODIGO |[DESCRIGAO UNIDADE Pot V Util | H/ano id Aquisi Aquisica Coef Seguros e | Dep. Juros Juros Manutengdo | L/H/KW | tipo de | Combust | Mao de obra Hora Hora
Proposta GOINFRA Max Impostos Comb. Produtiva Improdutiva
30037 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3-15T h 210 7,00 2000 40,00 565.240,14 819.188,61 0,90 4,03 24,22 9,68 36,33 0,14 D 166,69 29,63 270,58 67,56
30035 CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T h 188 7,00 2000 40,00 701.128,10 701.128,10 0,90 5,00 30,04 12,01 4507 0,14 D 149,23 29,63 270,98 76,68
30049 CAMINHAO PARA PINTURA A FRIO COM DEMARCADOR DE FAIXAS h 143 7,00 2000 40,00 1.156.996,65 1.156.996,65 0,90 8,26 49,58 19,83 7437| 0,19 D 154,05 64,62 370,71 142,29
30105 CAMINHAO PRANCHA h 265 7,00 2000 40,00 655.009,75 1.007.707,30 0,90 4,67 28,07 11,22 42,10 0,14 D 210,35 29,63 326,04 73,59
30040 CAMINHAO TANQUE 10.000L h 188 7,00 2000 40,00 568.724,33 758.299,10 0,90 4,06 24,37 9,74 36,56 0,19 D 202,53 29,63 306,89 67,80
30021 CAMINHAO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO h 143 7,00 2000 40,00 703.503,68 703.503,68 0,90 5,02 30,15 12,06 45,22 0,19 D 154,05 29,63 276,13 76,86
30007 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE h 195 5,00 2000 30,00 1.610.442,08 2.147.256,10 0,70 112,73 28,98 112,73 0,08 D 88,45 44,17 387,06 185,88
30013 GRADE DE DISCO - 24X24 h 00 7,00 2000 10,00 42.198,83 42.198,83 0,50 2,711 0,72 1,50 0,00 N - 0,00 4,93 3,43
30044 GRUPO GERADOR 3,2 kVA h 03 7,00 2000 30,00 2.508,75 3.345,00 0,50 0,12 0,04 0,08 0,26 G 4,82 0,00 5,06 0,16
30052 MARTELETE PERFURADOR / ROMPEDOR - ELETRICO h 01 5,00 2000 20,00 7.267,14 7.267,14 0,80 0,58 0,13 0,58 0,00 E - 0,00 1,29 0,71
30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE h 93 7,00 2000 30,00 964.263,62 1.285.684,83 0,90 48,21 16,53 61,98 0,15 D 79,09 44,17 249,98 108,91
30015 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO -27 T h 85 6,00 2000 20,00 1.057.354,90 1.057.354,90 0,80 70,49 18,50 70,49 0,13 D 62,65 44,17 266,30 133,16
30012 ROLO LISO TANDEN - 10 t h 82 6,00 2000 20,00 692.058,38 922.744,51 0,80 46,13 12,11 46,13 0,27 D 125,53 44,17 274,07 102,41
30009 ROLO PE DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE h 82 6,00 2000 20,00 591.117,62 788.156,83 0,80 39,40 10,34 39,40 0,16 D 74,39 4417 207,70 93,91
30020 TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) h 00 8,00 2400 20,00 711.293,07 711.293,07 0,50 29,63 10,00 18,52 0,00 N - 0,00 58,15 39,63
30005 TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE h 76 6,00 2000 20,00 267.048,75 356.065,00 0,70 17,80 4,67 15,57 0,18 D 77,58 29,48 145,10 51,95
30000 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE h 127 9,00 2000 30,00 1.708.467,67 1.708.467,67 1,00 66,44 28,47 94,91 0,14 D 100,81 44,17 334,80 139,08
30001 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE h 259 9,00 2000 30,00 4.820.497,84 4.820.497,84 1,00 187,46 80,34 267,80 0,14 D 205,59 44,17 785,36 311,97
30017 VASSOURA MECANICA REBOCAVEL h 00 5,00 2000 10,00 58.502,50 78.003,33 0,60 5,26 1,05 3,51 0,00 N - 0,00 9,82 6,31
30023 VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS h 82 7,00 2000 30,00 1.219.073,96 1.625.431,95 0,90 60,95 20,89 78,36 0,19 D 88,33 47,18 295,71 129,02

Praga ltapud, 15, Qd. 304, Lt 05, Jardim Planalto, Goiania/GO 74.333=015
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DEMONSTRATIVO DO BDI

[1- BDI PARA OBRAS RODOVIARIAS

Tributos
Administra Despesas | Seguros +
¢30 central| Lucro (2) | financeiras | Garantias |Riscos (5)| 158 (6) | Pis(7) | €OF'NS [ cpra (g) | Resultado
(1) @) (4) o O
BDI ESTIMADO 0,50% 0,50% 1,02% 0,32% 0,50% 3,00% 0,65% 3,00% 0,00% 10,19%
|2 - BDI REDUZIDO PARA OBRAS RODOVIARIAS
Tributos
Administra Despesas | Seguros +
¢do central | Lucro (2) | financeiras | Garantias |Riscos (5)| ISS (6) PIS (7) Eh CPRB (9) Resu*ltado
(1) @) @) &l O
BDI ESTIMADO 0,50% 0,50% 0,85% 0,30% 0,56% 3,00% 0,65% 3,00% 0,00% 10,05%

(1) Percentuais definifdos pelo TAG TCE / GOINFRA
(2) Aliquota definida por lei (lucro presumido)
(3) Aliquota definida pela lei 14.973/24 (Transigao para a contribuicao substitutiva).
(4) Conforme portaria n° 68/2025 - GOINFRA

(*) A férmula para estipulagdo da taxa de BDI estimado adotado € a mesma que foi aplicada para a obtengéo das tabelas contidas no Acérdédo n® 2.622/2013 —

(1+AC+S+R+G)(1+DF)(1+L)

(-0

onde:

AC = taxa de administragéo central

S = taxa de seguros

R =taxa de riscos

G = taxa de garantias

DF = taxa de despesas financeiras
L = taxa de lucro/remuneragdo
| = taxa de incidéncia de impostos (PIS, COFINS, CPRB e ISS)

Praga Itapud, 15, Qd. 30A, Lt 05, Jardim Planalto, Goidnia/GQO 74.333=015
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STADIU

CONSTRWUTORA
MAO DE OBRA
Cad. Auxiliar Mao de obra Und Valor sem Valor com Encargos
encargos encargos
20003 AJUDANTE h 7,86 23,79 202,68
20018 ARMADOR h 10,48 28,01 167,29
20014 BLASTER h 12,35 36,95 199,26
20016 CARPINTEIRO h 10,48 29,46 181,20
20002 ENCARREGADO DE SERVICO h 12,91 28,33 119,46
20013 GREDISTA h 10,48 25,83 146,54
20015 MONTADOR h 10,00 27,70 177,07
20027 MOTORISTA DE CAMINHAO h 10,81 29,63 174,18
20028 MOTORISTA DE VEICULO ESPECIAL h 13,38 35,14 162,65
20001 MOTORISTA DE VEICULO LEVE h 10,48 28,52 172,22
20004 OPERADOR DE EQUIPAMENTO ESPECIAL h 19,56 47,18 141,23
20000 OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE h 10,48 29,48 181,36
20026 OPERADOR DE EQUIPAMENTO PESADO h 17,47 4417 152,88
20017 PEDREIRO h 10,48 29,36 180,23
20019 PINTOR h 10,48 28,00 167,24
20031 SERVENTE h 7,38 22,80 209,05
21030 SOLDADOR h 15,57 39,83 155,83

Praga ltapud, 15, Qd. 30A, Lt 05, Jardim Planalto, Goiania/GO 74.333=-015

(62) 3255-0225 | CNPJ:03.021.021/0001-81 | stadiumconstrutora@hotmail.com



@ STADIUM

CONSTRUTORA

Praca Itapug, 15, Qd. 30A, Lt 05, Jardim Planalto, Goiénia/GO 74.333-015
(62) 3255-0225 | CNPJ:03.021.021/0001-81 | stadiumconstrutora@hotmail.com



® STADIUM

CONSTRUTORA

COMPOSIGOES DE PRECO UNITARIO

40001 DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETROS MENORES DE 15 cm Unidade: m2
7,86
(A) Equipamento [ cédigo Jcr[  utpr. [ utimp | VI. Hr. Prod [ ViHrImp. | Consumo | Custo Horério
TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D8 OU
EQUIVALENTE 30001 1,0000 0,0000 785,36 311,97 1,00 785,36
(A) Total: | 785,36
(B) M&o-de-Obra [ cédigo | Encargos |  Sal/Hora | Consumo [ Eq. Salarial [ Custo Horério
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 119,46% 28,33 0,4000 12,9100 11,33
SERVENTE 20031 209,05% 22,80 2,0000 7,3800 45,60
(B) Total: | 56,93
(C) Itens de Incidéncia [ cédigo | % [ Mo ] Equip. [ Mat. [ Custo
(C) Total: | 0,00
Custo Hordrio da Execugdo (A) + (B) + (C) 842,29
(D) Produgdo da Equipe 1.532,9100
(E) Custo Unitério da Execugdo [(A) + (B) +(C)] / (D) 0,54
(F) Materiais [ cédigo | unid. | Custo Unitdrio | Consumo| Custo Unitério
(F) Total: | 0,00
(G) Servigos [ cédigo | unid. | Custo Unitério Consumo Custo Unitdrio
(G) Total: | 0,00
(H) Itens de Transporte [ cédigo [ unid. | DT Custo [ Consumo | custo Unit.
(H) Total: | 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) O
BDI (%)] 10,19 0,05
Prego Unitério Total 0,59

Praga ltapud, 15, Qd. 30A, Lt 05, Jardim Planalto, Goiénia/GO 74.333=015
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40305 ACABAMENTO E RECOMPOSIGAO DE JAZIDA Unidade: m2
(A) Equipamento [ cédigo Jcr[  utpr. [ Utimp | VI. Hr. Prod [ ViHrImp. | Consumo | Custo Horério
TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU
EQUIVALENTE 30000 1,0000 0,0000 334,80 139,08 1,00 334,80
(A) Total: | 334,80
(B) M3o-de-Obra [ cédigo | Encargos |  Sal/Hora | Consumo [ Eq. Salarial [ Custo Hordrio
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 119,46% 28,33 0,2000 12,9100 5,66
SERVENTE 20031 209,05% 22,80 2,0000 7,3800 45,60
(B) Total: | 51,26
(C) Itens de Incidéncia [ cédigo | % [ Mo ] Equip. [ Mat. [ Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS 0014 X 0,00
EPI 0011 X 0,00
ALIMENTACAO 0012 X 0,00
TRANSP. DE PESSOAL 0013 X 0,00
(C) Total: | 0,00
Custo Horério da Execug&o (A) + (B) + (C) 386,06
(D) Produg&o da Equipe 940,0000
(E) Custo Unitério da Execug&o [(A) + (B) + (C)] / (D) O
(F) Materiais [ cédigo | unid. | Custo Unitério [ Consumo| Custo Unitério
(F) Total: | 0,00
(G) Servigos [ cédigo | unid. | Custo Unitdrio Consumo Custo Unitdrio
(G) Total: | 0,00
(H) Itens de Transporte [ cédigo [ unid. | DT Custo [ Consumo | custo Unit.
(H) Total: | 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 041
BDI (%)] 10,19 0,04
Prego Unitério Total 0,45

Praga ltapud, 15, Qd. 30A, Lt 05, Jardim Planalto, Goiénia/GO 74.333=015
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44100 ESCAVAGAQ E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA (PAV.URB.) Unidade: m3
(A) Equipamento [ cédigo Jcr[  utpr. [ Utimp | VI. Hr. Prod [ ViHrImp. | Consumo | Custo Horério
CARREGADEIRA DE PNEUS CAT-950 H OU
EQUIVALENTE 30007 0,7700 0,2300 387,06 185,88 1,00 340,79
TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D8 OU 30001 1,0000 0,0000 785,36 311,97 1,00 785,36
(A) Total: | 1126,15
(B) Mdo-de-Obra [ cédigo | Encargos |  Sal/Hora | Consumo [ Eq. Salarial [ Custo Horério
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 119,46% 28,33 0,5000 12,9100 14,16
SERVENTE 20031 121,83% 22,80 1,0000 7,3800 22,80
(B) Total: | 36,96
(C) Itens de Incidéncia [ cédigo | % [ Mo ] Equip. [ Mat. [ Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS 0014 X 0,00
EPI 0011 X 0,00
ALIMENTACAO 0012 X 0,00
TRANSP. DE PESSOAL 0013 X 0,00
(C) Total: | 0,00
Custo Hordrio da Execugdo (A) + (B) + (C) 1163,11
(D) Produg&o da Equipe 165,0000
(E) Custo Unitrio da Execugéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 740
(F) Materiais [ cédigo | unid. | Custo Unitério | Consumo| Custo Unitério
(F) Total: | 0,00
(G) Servigos [ cédigo [ unid. | Custo Unitério Consumo Custo Unitdrio
(G) Total: | 0,00
(H) Itens de Transporte [ cédigo [ unid. | DT Custo [ Consumo | custo Unit.
(H) Total: | 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 7.0
BDI (%)] 10,19 0,71
Prego Unitério Total 7,75
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44102 TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) (PAV.URB.) Unidade: m3km
(A) Equipamento [ cédigo Jcr[  utpr. [ Utimp | VI. Hr. Prod [ ViHrImp. | Consumo Custo Horério
CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 -15T 30037 1,0000 0,0000 270,58 67,56 270,58
(A) Total: | 270,58
(B) M&o-de-Obra [ cédigo | Encargos Sal/Hora | Consumo [ Eq. Salarial [ Custo Horério
(B) Total: | 0,00
(C) Itens de Incidéncia [ cédigo | % [ ™o Equip. [ Mat. [
FERRAMENTAS PESSOAIS 0014 5,00 X 0,00
EPI 0011 1,12 X 0,00
ALIMENTAGAO 0012 9,60 X 0,00
TRANSP. DE PESSOAL 0013 4,79 X 0,00
(C) Total: | 0,00
Custo Hordrio da Execugdo (A) + (B) +(C) 270,58
(D) Produgdo da Equipe 110,6800
{E) Custo Unitario da Execug3o [{A) + (B) + (C)] / (D) 240
(F) Materiais [ cédigo | unid. | Custo Unitdrio | Consumo| Custo Unitério
(F) Total: | 0,00
(G) Servigos [ cédigo [ unid. | Custo Unitério Consumo Custo Unitério
(G) Total: | 0,00
(H) Itens de Transporte | Codigo | Unid. | DT Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: | 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 2,44
BDI (%)] 10,19 0,24
Preco Unitério Total 2,68

Praga ltapud, 15, Qd. 30A, Lt 05, Jardim Planalto, Goiénia/GO 74.333=015
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44151 ESTABILIZAGAO SOLO-CIMENTO 2% PESO-PISTA (PAV.URB.) S/ TRANS. LOCAL DE CIMENTO Unidade: m3
(A) Equipamento | Codigo | CT | Ut. Pr. | Ut. Imp | VL. Hr. Prod | VL. Hr. Imp. Consumo Custo Horario
CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 30035 1,0000 0,0000 270,98 76,68 0,33 90,31
CAMINHAO TANQUE 10.000L 30040 0,6000 0,4000 306,89 67,80 1,00 211,25
GRADE DE DISCO - 24X24 30013 0,5600 0,4400 4,93 3,43 1,00 4,27
MOTONIVELADORA - CAT 120K OU 30046 0,9200 0,0800 249,98 108,91 1,00 238,69
ROLO COMPACTADOR DE PNEUS 30015 0,1400 0,8600 266,30 133,16 1,00 151,80
ROLO PE DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 30009 1,0000 0,0000 207,70 93,91 1,00 207,70
TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU 30005 0,5600 0,4400 145,10 51,95 1,00 104,11
(A) Total: | 1008,13
(B) Méo-de-Obra [ codigo | Encargos | Sal/Hora Consumo [ Eq. Salarial [ Custo Horério
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 119,46% 28,33 1,0000 12,9100 28,33
GREDISTA 20013 146,54% 25,83 1,0000 10,4800 25,83
SERVENTE 20031 209,05% 22,80 12,0000 7,3800 273,60
(B) Total: | 327,76)
(C) Itens de Incidéncia | Codigo | % | M. O Equip. Mat. | Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS 0014 X 0,00
EPI 0011 X 0,00
ALIMENTACAO 0012 X 0,00
TRANSP. DE PESSOAL 0013 X 0,00
(C) Total: | 0,00
Custo Hordrio da Execugdo (A) + (B) + (C) 1335,89
(D) Produgdo da Equipe 40,5000
(E) Custo Unitério da Execuco [(A) + (B) + (C)] / (D) 32,98
(F) Materiais [ codigo [ Unid. | Custo Unitdrio Consumo Custo Unitdrio
CIMENTO PORTLAND CP 11 - 32 10010 Kg 0,650 40,0000 26,00
(F) Total: | 26,00
(G) Servigos | Codigo | Unid. | Custo Unitério Consumo Custo Unitdrio
(G) Total: | 0,00
(H) Itens de Transporte [ codigo [ Unid. ] DT Custo Consumo [ custo Unit.
(H) Total: | 0,00
Custo Direto Total (E) + {F) + (G) + (H) 58,98
BDI (%)] 10,19 6,01
Prego Unitério Total 64,99
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44201 PINTURA DE LIGAGAO (PAV.URB.) Unidade:
(A) Equipamento [ cédigo Jcr[  utpr. [ utimp | VI. Hr. Prod [ ViHrImp. | Consumo | Custo Hordrio
CAMINHAO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 30021 1,0000 0,0000 276,13 76,86 1,00 276,13
TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 30020 1,0000 0,0000 58,15 39,63 2,00 116,30
TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU 30005 0,4700 0,5300 145,10 51,95 1,00 95,73
VASSOURA MECANICA REBOCAVEL 30017 0,4700 0,5300 9,82 6,31 1,00 7,96
(A) Total: | 496,12
(B) Mdo-de-Obra [ cédigo | Encargos |  Sal/Hora | Consumo [ Eq. Salarial [ Custo Horério
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 121,83% 28,33 0,5000 12,9100 14,17
SERVENTE 20031 121,83% 22,80 2,0000 7,3800 45,60
(B) Total: | 59,76
(C) Itens de Incidéncia [ cédigo | % [ Mo ] Equip. [ Mat. [ Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS 0014 5,00 X 2,99
EPI 0011 1,12 X 0,67
ALIMENTACAO 0012 9,60 X 5,74
TRANSP. DE PESSOAL 0013 4,79 X 2,86
(C) Total: | 12,25
Custo Horério da Execugdo (A) + (B) +(C) 568,13
(D) Produgdo da Equipe 1.355,4217
(E) Custo Unitrio da Execugéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 01
(F) Materiais [ cédigo [ unid. | Custo Unitério | Consumo| Custo Unitdrio
(F) Total: | 0,00
(G) Servigos [ cédigo [ unid. | Custo Unitério Consumo Custo Unitério
(G) Total: | 0,00
(H) Itens de Transporte [ cédigo [ Unid. | DT Custo [ Consumo Custo Unit.
(H) Total: | 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 0,41
BDI (%)] 10,19 0,04
Prego Unitério Total 0,45

Praga ltapud, 15, Qd. 30A, Lt 05, Jardim Planalto, Goiénia/GO 74.333=015
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40425 REMOGAO E CARGA DE PAV. ASFALTICA ( EXCETO TRANSPORTE) Unidade: m3
(A) Equipamento [ cédigo Jcr[  utpr. [ Utimp | VI. Hr. Prod [ ViHrImp. | Consumo | Custo Horério
CARREGADEIRA DE PNEUS CAT-950 H OU
EQUIVALENTE 30007 0,4400 0,5600 387,06 185,88 1,00 274,40
MOTONIVELADORA - CAT 120K OU 30046 1,0000 0,0000 249,98 108,91 1,00 249,98
(A) Total: | 524,38
(B) M3o-de-Obra [ cédigo | Encargos |  Sal/Hora | Consumo [ Eq. Salarial [ Custo Hordrio
AJUDANTE 20003 202,68% 23,79 2,0000 7,8600 47,58
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 119,46% 28,33 1,0000 12,9100 28,33
(B) Total: | 75,91
(C) Itens de Incidéncia [ cédigo | % [ Mo ] Equip. [ Mat. [ Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS 0014 0,00 X 0,00
EPI 0011 X 0,00
ALIMENTACAO 0012 X 0,00
TRANSP. DE PESSOAL 0013 X 0,00
(C) Total: | 0,00
Custo Horério da Execug&o (A) + (B) + (C) 600,29
(D) Produg&o da Equipe 76,0000
(E) Custo Unitério da Execugo [(A) + (B) + (C)] / (D) 745
(F) Materiais [ cédigo | unid. | Custo Unitério | Consumo] Custo Unitério
(F) Total: | 0,00
(G) Servigos [ cédigo | unid. | Custo Unitdrio Consumo Custo Unitdrio
(G) Total: | 0,00
(H) Itens de Transporte [ cédigo [ unid. | DT Custo [ Consumo | custo Unit.
(H) Total: | 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 7,89
BDI (%)] 10,19 0,80
Prego Unitério Total 8,69

Praga ltapud, 15, Qd. 30A, Lt 05, Jardim Planalto, Goiénia/GO 74.333=015
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40430 TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO Unidade: m3km
(A) Equipamento [ cédige Jcr[  utpr. [ Utimp | VI. Hr. Prod [ ViHrImp. | Consumo | Custo Horério
CAMINHAO BASCULANTE 10 M3-15T 30037 1,0000 0,0000 270,58 67,56 1,00 270,58
(A) Total: | 270,58
(B) M&o-de-Obra [ cédigo | Encargos |  Sal/Hora | Consumo [ Eq. Salarial [ Custo Horério
(B) Total: | 0,00
(C) Itens de Incidéncia [ cédigo | % [ Mo ] Equip. [ Mat. [ Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS 0014 X 0,00
EPI 0011 X 0,00
ALIMENTACAO 0012 X 0,00
TRANSP. DE PESSOAL 0013 X 0,00
(C) Total: | 0,00
Custo Hordrio da Execugdo (A) + (B) + (C) 270,58
(D) Produgio da Equipe 108,0000
(E) Custo Unitario da Execugdo [(A) + (B) + (C)] / (D) 2,50
(F) Materiais [ cédigo [ unid. | Custo Unitério | Consumo| Custo Unitério
(F) Total: | 0,00
(G) Servigos [ cédigo | unid. | Custo Unitério Consumo Custo Unitdrio
(G) Total: | 0,00
(H) Itens de Transporte [ cédigo [ unid. | DT Custo Consumo [ Custo Unit.
(H) Total: | 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 29
BDI (%)] 10,19 0,25
Prego Unitério Total 2,75

Praga ltapud, 15, Qd. 30A, Lt 05, Jardim Planalto, Goiénia/GO 74.333=015
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44300 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO (PAV.URB.) Unidade: TKM
(A) Equipamento | Codigo | CT | Ut. Pr. | Ut. Imp | VI. Hr. Prod | VL. Hr. Imp. Consumo Custo Horario
CAMINHAO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 30021 1,0000 0,0000 276,13 76,86 1,00 276,13
(A) Total: | 276,13
(B) Méo-de-Obra [ Cédigo | Encargos | Sal/Hora Consumo [ Eq. Salarial [ Custo Horério
(B) Total: | 0,00
(C) Itens de Incidéncia | Codigo | % | M. O. Equip. Mat. | Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS 0014 X 0,00
EPI 0011 X 0,00
ALIMENTACAO 0012 X 0,00
TRANSP. DE PESSOAL 0013 X 0,00
(C) Total: | 0,00
Custo Horario da Execugdo (A) + (B) + (C) 276,13
(D) Produgdo da Equipe 90,0000
(E) Custo Unitario da Execugdo [(A) + (B) +(C)] / (D) 3,06
(F) Materiais [ codigo [ Unid. | Custo Unitério Consumo Custo Unitério
(F) Total: | 0,00
(G) Servigos | Codigo | Unid. | Custo Unitdrio Consumo Custo Unitdrio
(G) Total: | 0,00
(H) Itens de Transporte [ cédigo | Unid. ] DT Custo [ consumo [ Custo Unit.
(H) Total: | 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 3,06
BDI (%)] 10,19 0,31
Prego Unitério Total 3,37

Praga ltapud, 15, Qd. 30A, Lt 05, Jardim Planalto, Goiénia/GO 74.333=015
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44200 IMPRIMACAO (PAV.URB.) Unidade:  m2
(A) Equipamento [ cédige Jcr[  utpr. [ Utimp | VI. Hr. Prod [ ViHrImp. | Consumo | Custo Horério
CAMINHAO TANQUE 10.000L 30040 0,0500 0,0000 306,89 67,80 1,00 15,34
CAMINHAO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 30021 1,0000 0,0000 276,13 76,86 1,00 276,13
TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 30020 1,0000 0,0000 58,15 39,63 1,00 58,15
TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU 30005 0,3500 0,6500 145,10 51,95 1,00 84,55
VASSOURA MECANICA REBOCAVEL 30017 0,3500 0,6500 9,82 6,31 1,00 7,54
(A) Total: | 441,71
(B) M&o-de-Obra | cédigo | Encargos |  Sal/Hora | Consumo [ Eq. Salarial [ Custo Horério
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 119,46% 28,33 0,5000 12,9100 14,16
SERVENTE 20031 209,05% 22,80 2,0000 7,3800 45,60
(B) Total: | 59,76
(C) Itens de Incidéncia [ cédigo | % [ Mo ] Equip. [ Mat. [ Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS 0014 X 0,00
EPI 0011 X 0,00
ALIMENTACAO 0012 X 0,00
TRANSP. DE PESSOAL 0013 X 0,00
(C) Total: | 0,00
Custo Hordrio da Execugdo (A) + (B) + (C) 501,47
(D) Produg&o da Equipe 1.016,5663
(E) Custo Unitrio da Execugéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 042
(F) Materiais [ cédigo | unid. | Custo Unitério | Consumo| Custo Unitério
(F) Total: | 0,00
(G) Servigos [ cédigo | unid. | Custo Unitdrio Consumo Custo Unitdrio
(G) Total: | 0,00
(H) Itens de Transporte [ cédigo [ unid. | DT Custo [ Consumo | custo Unit.
(H) Total: | 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 0,49
BDI (%)] 10,19 0,04
Prego Unitério Total 0,53

Praga ltapud, 15, Qd. 30A, Lt 05, Jardim Planalto, Goiénia/GO 74.333=015
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FORNECIMENTO DE CBUQ PARA PAVIMENTAGAQ ASFALTICA, PADRAO DNIT, FAIXA C, COM CAP 50/70 - AQUISIGAO )
1518 Unidade: t
POSTO USINA
(A) Equipamento [ cédigo Jcr[  utpr. [ Utimp | VI. Hr. Prod [ ViHrImp. | Consumo | Custo Hordrio
(A) Total: | 0,00
(B) M&o-de-Obra [ cédigo | Encargos |  Sal/Hora | Consumo [ Eq. Salarial [ Custo Hordrio
(B) Total: | 0,00
(C) Itens de Incidéncia [ cédigo | % [ Mo ] Equip. [ Mat. [ Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS 0014 X 0,00
EPI 0011 X 0,00
ALIMENTACAO 0012 X 0,00
TRANSP. DE PESSOAL 0013 X 0,00
(C) Total: | 0,00
Custo Hordrio da Execug&o (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produgéo da Equipe 1.016,5663
(E) Custo Unitario da Execugdo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F) Materiais [ cédigo | unid. | Custo Unitério [ Consumo| Custo Unitério
CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (ClI 1518 t 418,000 1,0000 418,00
(F) Total: | 418,00
(G) Servigos [ cédigo [ unid. | Custo Unitério Consumo Custo Unitdrio
(G) Total: | 0,00
(H) Itens de Transporte [ cédigo [ Unid. | DT Custo [ Consumo | custo Unit.
(H) Total: | 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 418,00
BDI (%)] 10,05 42,00
Prego Unitério Total 460,00

Praga ltapud, 15, Qd. 30A, Lt 05, Jardim Planalto, Goiénia/GO 74.333=015
(62) 3255-0225 | CNPJ:03.021.021/0001-81 | stadiumconstrutorai@hotmail.com
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44204A CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ (PAV. URB.) Unidade: m?
(A) Equipamento [ cédigo Jer[  utpr. [ Utimp | VI. Hr. Prod [ ViHrImp. | Consumo | Custo Hordrio
ROLO COMPACTADOR DE PNEUS
AUTOPROPELIDO - 27 T 30015 0,5200 0,4800 266,30 133,16 1,00 202,39
ROLO LISO TANDEN - 10 t 30012 0,5200 0,4800 274,07 102,41 1,00 191,68
TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU 30005 0,2400 0,7600 145,10 51,95 1,00 74,31
VASSOURA MECANICA REBOCAVEL 30017 0,2400 0,7600 9,82 6,31 1,00 7,15
VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS 30023 0,7900 0,2100 295,71 129,02 1,00 260,71
(A) Total: 736,23
(B) M&o-de-Obra [ cédigo | Encargos |  Sal/Hora | Consumo [ Eq. Salarial [ Custo Hordrio
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 119,46% 28,33 1,0000 12,9100 28,33
SERVENTE 20031 209,05% 22,80 8,0000 7,3800 182,40
(B) Total: | 210,73
(C) Itens de Incidéncia [ cédigo | % [ Mo ] Equip. [ Mat. [ Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS 0014 X 0,00
EPI 0011 X 0,00
ALIMENTACAO 0012 X 0,00
TRANSP. DE PESSOAL 0013 X 0,00
(C) Total: | 0,00
Custo Horério da Execug&o (A) + (B) + (C) 946,96
(D) Produg&o da Equipe 27,6700
(E) Custo Unitério da Execugo [(A) + (B) + (C)] / (D) 22
(F) Materiais [ cédigo | unid. | Custo Unitério | Consumo| Custo Unitério
(F) Total: | 0,00
(G) Servigos [ cédigo [ unid. | Custo Unitdrio Consumo Custo Unitdrio
(G) Total: | 0,00
(H) Itens de Transporte [ cédigo Unid. | DT Custo [ cConsumo [ Custo Unit.
(H) Total: | 0,00
Custo Direto Total (E) + {F) + (G) + (H) 34,22
BDI (%)] 10,19 3,48
Prego Unitério Total 37,70

Praga ltapud, 15, Qd. 30A, Lt 05, Jardim Planalto, Goiénia/GO 74.333=015
(62) 3255-0225 | CNPJ:03.021.021/0001-81 | stadiumconstrutorai@hotmail.com
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44303 TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER (PAV.URB.) Unidade: tkm
(A) Equipamento | Codigo | CT | Ut. Pr. | Ut. Imp | VI. Hr. Prod | VL. Hr. Imp. Consumo Custo Horario
CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 30035 1,0000 0,0000 270,98 76,68 1,00 270,98
(A) Total: | 270,98
(B) Mdo-de-Obra | Codigo | Encargos | Sal/Hora Consumo | Eq. Salarial Custo Hordrio
SERVENTE 20031 209,05% 22,80 2,0000 7,3800 45,60
(B) Total: | 45,60
(C) Itens de Incidéncia | Cédigo % | M. O. Equip. Mat. | Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS 0014 X 0,00
EPI 0011 X 0,00
ALIMENTACAO 0012 X 0,00
TRANSP. DE PESSOAL 0013 X 0,00
(C) Total: | 0,00
Custo Horario da Execugdo (A) + (B) + (C) 316,58
(D) Produgdo da Equipe 140,6250
(E) Custo Unitario da Execugdo [(A) + (B) +(C)] / (D) 2,25
(F) Materiais [ codigo [ Unid. | Custo Unitério Consumo Custo Unitério
(F) Total: | 0,00
(G) Servigos | Codigo | Unid. | Custo Unitdrio Consumo Custo Unitdrio
(G) Total: | 0,00
(H) Itens de Transporte | Codigo | Unid. | DT Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: | 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 2,25
BDI (%)] 10,19 0,22
Prego Unitario Total 2,47

Praga ltapud, 15, Qd. 30A, Lt 05, Jardim Planalto, Goiénia/GO 74.333=015

(62) 3255-0225 | CNPJ:03.021.021/0001-81 | stadiumconstrutorai@hotmail.com



¥4 STADIUM

COMPOSIGOES DE PREGO UNITARIO
40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER Unidade: TKM
(A) Equipamento [ cédigo Jer[  utpr. [ utimp | VI. Hr. Prod [ ViHrImp. | Consumo | Custo Horério
CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 30035 1,0000 0,0000 270,98 76,68 1,00 270,98
(A) Total: | 270,98
(B) M&o-de-Obra [ cédigo | Encargos |  Sal/Hora | Consumo [ Eq. Salarial [ Custo Horério
(B) Total: | 0,00
(C) Itens de Incidéncia [ cédigo | % [ Mo ] Equip. [ Mat. [ Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS 0014 X 0,00
EPI 0011 X 0,00
ALIMENTACAO 0012 X 0,00
TRANSP. DE PESSOAL 0013 X 0,00
(C) Total: | 0,00
Custo Hordrio da Execugdo (A) + (B) + (C) 270,98
(D) Produgéo da Equipe 375,0000
(E) Custo Unitério da Execug&o [(A) + (B) + (C)] / (D) .72
(F) Materiais [ cédigo [ unid. | Custo Unitério | Consumo| Custo Unitério
(F) Total: | 0,00
(G) Servigos [ cédigo | unid. | Custo Unitério Consumo Custo Unitério
(G) Total: | 0,00
(H) Itens de Transporte | Codigo | Unid. | DT Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: | 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 0,72
BDI (%)] 10,19 0,07
Prego Unitario Total 0,79

Praga ltapud, 15, Qd. 30A, Lt 05, Jardim Planalto, Goiénia/GO 74.333=015

(62) 3255-0225 | CNPJ:03.021.021/0001-81 | stadiumconstrutorai@hotmail.com
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40460 TRANSPORTE COMERCIAL DE MASSA Unidade: TKM
(A) Equipamento [ cédigo Jcr[  utpr. [ Utimp | VI. Hr. Prod [ ViHrImp. | Consumo | Custo Horério
CAMINHAO BASCULANTE 10 M3-15T 30037 1,0000 0,0000 270,58 67,56 1,00 270,58
(A) Total: | 270,58
(B) M&o-de-Obra [ cédigo | Encargos |  Sal/Hora | Consumo [ Eq. Salarial [ Custo Horério
(B) Total: | 0,00
(C) Itens de Incidéncia [ cédigo | % [ Mo ] Equip. [ Mat. [ Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS 0014 X 0,00
EPI 0011 X 0,00
ALIMENTACAO 0012 X 0,00
TRANSP. DE PESSOAL 0013 X 0,00
(C) Total: | 0,00
Custo Horério da Execucdo (A) + (B) + (C) 270,58
(D) Produgio da Equipe 375,0000
(E) Custo Unitério da Execug&o [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,72
(F) Materiais [ cédigo [ unid. | Custo Unitério | Consumo] Custo Unitério
(F) Total: | 0,00
(G) Servigos [ cédigo | unid. | Custo Unitério Consumo Custo Unitério
(G) Total: | 0,00
(H) Itens de Transporte | Codigo | Unid. | DT Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: | 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 0,72
BDI (%)] 10,19 0,07
Prego Unitario Total 0,79

Praga ltapud, 15, Qd. 30A, Lt 05, Jardim Plana

lto, Goidnia,/GO 74.333=015

(62) 3255-0225 | CNPJ:03.021.021/0001-81 | stadiumconstrutorai@hotmail.com
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40510 FORNECIMENTO DE EMULSAQ RR-1C Unidade: T
(A) Equipamento [ cédigo Jcr[  utpr. [ utimp | VI. Hr. Prod [ ViHrImp. | Consumo | Custo Hordrio
(A) Total: | 0,00
(B) M&o-de-Obra [ cédigo | Encargos |  Sal/Hora | Consumo [ Eq. Salarial [ Custo Hordrio
(B) Total: | 0,00
(C) Itens de Incidéncia [ cédigo | % [ Mo ] Equip. [ Mat. [ Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS 0014 X 0,00
EPI 0011 X 0,00
ALIMENTACAO 0012 X 0,00
TRANSP. DE PESSOAL 0013 X 0,00
(C) Total: | 0,00
Custo Hordrio da Execugdo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produgéo da Equipe 149,4000
(E) Custo Unitério da Execug&o [(A) + (B) + (C)] / (D) 000
(F) Materiais [ cédigo | unid. | Custo Unitério [ Consumo| Custo Unitério
EMULSAO ASFALTICA RR-1C 10073 t 2652,272 1,0000 2.652,27
(F) Total: | 2652,27
(G) Servigos [ cédigo [ unid. | Custo Unitério Consumo Custo Unitério
(G) Total: | 0,00
(H) Itens de Transporte [ cédigo | Unid. ] DT Custo [ consumo [ Custo Unit.
(H) Total: | 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 2.652,27
BDI (%)] 10,05 266,55
Prego Unitério Total 2.918,82

Praga ltapud, 15, Qd. 30A, Lt 05, Jardi

m Planalto, Goidnia/ GO 74.333=-015

(62) 3255-0225 | CNPJ:03.021.021/0001-81 | stadiumconstrutorai@hotmail.com
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40485 FORNECIMENTO DE EMULSAQ ASFALTICA PARA IMPRIMAGAO - EAI Unidade: t
(A) Equipamento [ cédigo Jcr[  utpr. [ utimp | VI. Hr. Prod [ ViHrImp. | Consumo | Custo Hordrio
(A) Total: | 0,00
(B) M&o-de-Obra [ cédigo | Encargos |  Sal/Hora | Consumo [ Eq. Salarial [ Custo Hordrio
(B) Total: | 0,00
(C) Itens de Incidéncia [ cédigo | % [ Mo ] Equip. [ Mat. [ Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS 0014 X 0,00
EPI 0011 X 0,00
ALIMENTACAO 0012 X 0,00
TRANSP. DE PESSOAL 0013 X 0,00
(C) Total: | 0,00
Custo Hordrio da Execugdo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produgéo da Equipe 149,4000
(E) Custo Unitario da Execugdo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F) Materiais [ cédigo | unid. | Custo Unitério [ Consumo| Custo Unitério
EMULSAO ASFALTICA PARA IMPRIMACAO - EAI COT01 t 2314,000 1,0000 2.314,00
(F) Total: | 2314,00
(G) Servigos [ cédigo [ unid. | Custo Unitério Consumo Custo Unitério
(G) Total: | 0,00
(H) Itens de Transporte [ cédigo | Unid. ] DT Custo [ consumo [ Custo Unit.
(H) Total: | 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 2.314,00
BDI (%)] 10,05 232,55
Prego Unitério Total 2.546,55

Praga ltapud, 15, Qd. 30A, Lt 05, Jardim Planalto, Goiénia/GO 74.333=015

(62) 3255-0225 | CNPJ:03.021.021/0001-81 | stadiumconstrutorai@hotmail.com
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40530 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO Unidade: tkm
(A) Equipamento | Codigo | CT | Ut. Pr. Ut. Imp VI. Hr. Prod | VL. Hr. Imp. Consumo Custo Horario
CAMINHAO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 30021 1,0000 0,0000 276,13 76,86 1,00 276,13
(A) Total: | 276,13
(B) Méo-de-Obra [ Cédigo | Encargos | Sal/Hora Consumo [ Eq. Salarial [ Custo Horério
(B) Total: | 0,00
(C) Itens de Incidéncia | Codigo | % | M. O. Equip. Mat. | Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS 0014 X 0,00
EPI 0011 X 0,00
ALIMENTACAO 0012 X 0,00
TRANSP. DE PESSOAL 0013 X 0,00
(C) Total: | 0,00
Custo Horario da Execugdo (A) + (B) + (C) 276,13
(D) Produgdo da Equipe 149,4000
(E) Custo Unitario da Execugdo [(A) + (B) +(C)] / (D) 1,84
(F) Materiais [ codigo [ Unid. | Custo Unitério Consumo Custo Unitério
(F) Total: | 0,00
(G) Servigos | Codigo | Unid. | Custo Unitdrio Consumo Custo Unitdrio
(G) Total: | 0,00
(H) Itens de Transporte | Codigo | Unid. | DT Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: | 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 1,84
BDI (%)] 10,19 0,18
Prego Unitario Total 2,02

Praga ltapud, 15, Qd. 30A, Lt 05, Jardim Planalto, Goiénia/GO 74.333=015
(62) 3255-0225 | CNPJ:03.021.021/0001-81 | stadiumconstrutorai@hotmail.com
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40815 SINALIZAGAO HORIZONTAL COM RESINA ACRILICA (0,6 mm) Unidade: m2
(A) Equipamento [ cédigo Jer[  utpr. [ Utimp | VI. Hr. Prod [ ViHrImp. | Consumo | Custo Hordrio
CAMINHAO PARA PINTURA A FRIO COM
DEMARCADOR DE FAIXAS 30049 1,0000 0,0000 370,71 142,29 1,00 370,71
(A) Total: 370,71
(B) M3o-de-Obra [ cédigo | Encargos |  Sal/Hora | Consumo [ Eq. Salarial [ Custo Hordrio
AJUDANTE 20003 202,68% 23,79 10,0000 7,8600 237,90!
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 119,46% 28,33 12,9100 28,33
(B) Total: | 266,23
(C) Itens de Incidéncia [ cédigo | % [ mo. ] Equip. Mat. [ Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS 0014 X 0,00
EPI 0011 X 0,00
ALIMENTACAO 0012 X 0,00
TRANSP. DE PESSOAL 0013 X 0,00
(C) Total: | 0,00
Custo Hordrio da Execugdo (A) + (B) + (C) 636,94
(D) Producdo da Equipe 300,0000
(E) Custo Unitério da Execugo [(A) + (B) + (C)] / (D) 2,12
(F) Materiais [ cédigo | unid. | Custo Unitério [ Consumo] Custo Unitério
MICROESFERAS REFLETIVAS DE VIDRO 10027 Kg 12,900 0,4700 6,06
SOLVENTE / DILUENTE 10050 | 24,400 0,0300 0,73
TINTA PARA PRE-MARCACAQ 10059 | 21,210 0,0009 0,01
TINTA REFLETIVA ACRILICA 10061 | 32,110 0,6000 19,26
(F) Total: | 26,06
(G) Servigos [ cédigo | unid. | Custo Unitdrio Consumo Custo Unitdrio
(G) Total: | 0,00
(H) Itens de Transporte [ codigo [ unid. | DT Custo Consumo [ Custo Unit.
(H) Total: | 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 28,18
BDI (%)] 10,19 2,87
Prego Unitério Total 31,05

Praga ltapud, 15, Qd. 30A, Lt 05, Jardim Planalto, Goiénia/GO 74.333=015
(62) 3255-0225 | CNPJ:03.021.021/0001-81 | stadiumconstrutorai@hotmail.com
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42480 CAIACAO (3 DEMAOS) Unidade:
(A) Equipamento [ utimp | VI. Hr. Prod [ VI Hr. Imp. Consumo | Custo Horério
CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 0,8500 270,98 1,00 105,82
(A) Total: | 105,82
(B) M3o-de-Obra [ Consumo [ Eq. Salarial Custo Horério
ENCARREGADO DE SERVICO 28,33 0,5000 12,9100 14,17
SERVENTE 22,80 10,0000 7,3800 228,00
(B) Total: | 242,16
(C) Itens de Incidéncia .0. Equip. [ Mat. [ Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS X 0,00
EPI X 0,00
ALIMENTACAO X 0,00
TRANSP. DE PESSOAL X 0,00
(C) Total: | 0,00
Custo Hordrio da Execugdo (A) + (B) + (C) 347,98
(D) Produgdo da Equipe 100,0000
(E) Custo Unitario da Execugdo [(A) + (B) + (C)] / (D) 3,47
(F) Materiais Custo Unitério | Consumo| Custo Unitério
CAL PARA PINTURA 0,2000 0,44
(F) Total: | 0,43
(G) Servigos Custo Unitério Consumo Custo Unitério
(G) Total: | 0,00
(H) Itens de Transporte DT Custo | Consumo Custo Unit.
(H) Total: | 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 3,90
BDI (%)] 10,19 0,39
Prego Unitério Total 4,29

Praga ltapud, 15, Qd. 30A, Lt 05, Jardim Planalto, Goiénia/GO 74.333=015
(62) 3255-0225 | CNPJ:03.021.021/0001-81 | stadiumconstrutorai@hotmail.com
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40835 TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL Unidade:
(A) Equipamento [ cédigo Jcr|[ utpr. [ Utimp | V. Hr. Prod [ VILHrimp. [ Consumo | Custo Hordrio
CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 30035 1,0000 0,0000 270,98 76,68 1,00 270,98
GRUPO GERADOR 3,2 kVA 30044 1,0000 0,0000 5,06 0,16 1,00 5,06
MARTELETE PERFURADOR / ROMPEDOR - 30052 1,0000 0,0000 1,29 0,71 2,00 2,58
(A) Total: 278,62
(B) M&o-de-Obra [ cédigo | Encargos |  Sal/Hora | Consumo [ Eq. Salarial [ Custo Horério
AJUDANTE 20003 23,79 4,0000 7,8600 95,16
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 28,33 1,0000 12,9100 28,33
MONTADOR 20015 27,70 2,0000 0,0000 55,40
(B) Total: | 178,89
(C) Itens de Incidéncia [ cédigo | % [ Mo ] Equip. [ Mat. [ Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS 0014 X 0,00
EPI 0011 X 0,00
ALIMENTACAO 0012 X 0,00
TRANSP. DE PESSOAL 0013 X 0,00
(C) Total: | 0,00
Custo Hordrio da Execug&o (A) + (B) + (C) 457,51
(D) Produgéo da Equipe 80,0000
(E) Custo Unitario da Execugdo [(A) + (B) + (C)] / (D) 5,71

(F) Materiais [ cédigo [ unid. | Custo Unitério | Consumo| Custo Unitério
COLA POLIESTER 10011 Kg 38,780 0,0600 2,33
TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL 10051 un 30,100 1,0000 30,10
(F) Total: | 32,42
(G) Servigos [ cédigo | unid. | Custo Unitério Consumo Custo Unitério

(G) Total: | 0,00

(H) Itens de Transporte [ cédigo | Unid. ] DT Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: | 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 38,13
BDI (%)] 10,19 3,88
Prego Unitdrio Total 42,01

Praga ltapud, 15, Qd. 30A, Lt 05, Jardim Planalto, Goiénia/GO 74.333=015
(62) 3255-0225 | CNPJ:03.021.021/0001-81 | stadiumconstrutorai@hotmail.com
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