
OBJETO: Contratação  de empresa  especializada  
para  a  execução  de  serviços  de  conservação  preven

 va  de  pavimentos  asfál  cos,  a  serem  prestados
 

nos
 municípios  que  compõe  o  Lote  95  do

 
Programa

 
Goiás

 em  Movimento  –  Eixo  Municípios
 

(Corumbaíba,
 Cumari,  Davinópolis,  Goiandira,

 
Marzagão,

 
Ouvidor

 
e

 Rio  Quente).





 
PROPOSTA COMERCIAL 

                   O signatário  da presente  proposta  comercial,  em nome  da empresa 
EVEREST ENGENHARIA  LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 32.635.536/0001-70, por 
intermédio  de seus representantes legais e responsáveis técnicos, o Sr. Marcos 
Henrique  Silva, engenheiro  civil e de segurança  do trabalho,  portador  da carteira de 
identidade nº 4895125 – órgão emissor SPTC/GO, inscrito no CPF nº 016.007.711-73, 
CREA 1015577679 D-GO, e o Sr. Sandro  Barcelos  Costa,  engenheiro  civil, inscrito 
no CPF/MF sob nº 026.390.196-35, CREA  65794 D MG,  pela presente,  submeter  à 
apreciação  de Vossa  Senhoria,  a PROPOSTA  COMERCIAL  relativa  à licitação  em 
epígrafe,  declarando  que executará  os serviços  objeto desta Licitação,  o que resulta 
no valor global  de R$ 9.107.518,08 (Nove milhões,  cento e sete mil, quinhentos  e 
dezoito reais e oito centavos). 

1 -  Informamos que o valor oferecido incide  sobre os preços de todos os itens do 
orçamento esmado constante no instrumento convocatório.  
2 - Declaramos que temos pleno conhecimento de todos os aspectos rela vos a 
presente licitação e que concordamos plenamente com as condições estabelecidas no 
Edital e seus anexos. 
3 - Validade da proposta: 90 (noventa) dias corridos, da data da abertura. 
4 - Declaramos que nos preços oferecidos estão inclusas todas as despesas 
necessárias à execução total dos serviços, conforme as especificações e ANEXOS 
contidos neste Edital. Os preços unitários e globais contratuais incluem entre outros, 
encargos relacionados com as seguintes despesas: 
- Insumos e materiais necessários aos serviços; 
- Mão de obra especializada ou não; 
- Transportes e deslocamentos, seguro, carga e descarga; 
- Utilização de equipamentos; 
- Despesas com alimentação e hospedagem; 
- Encargos previdenciários resultantes da execução do contrato, nos termos da 
legislação aplicável; 
- Os custos de realização de todo o recrutamento e treinamento da mão-de-obra 
especializada; 
- Tributos e demais despesas diretas e indiretas, lucro e etc.; 

Ap. de Goiânia – GO, 20 de janeiro de 2026 

 

 

________________________________ 
Marcos Henrique Silva 

EVEREST ENGENHARIA LTDA 
Representante Legal e Resp. Técnico 

CREA: 1015577679D-GO 
RG: 4895125 SPTC GO 

CPF: 016.007.711-73 

________________________________ 
Sandro Barcelos Costa 

EVEREST ENGENHARIA LTDA 
Representante Legal e Resp. técnico 

CREA: 65749D-MG 
CPF: 026.390.196-35 

 





MUNICÍPIO DISCRIMINAÇÃO PREÇO PREÇO/M2
MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO 131.602,84R$                          5,62R$                                       

PAVIMENTAÇÃO 876.014,19R$                          37,39R$                                    

SERVIÇOS COMPLEMENTARES 13.702,37R$                            0,58R$                                       

TOTAL GERAL 1.021.319,40R$                       43,60R$                                    

MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO 140.524,90R$                          3,67R$                                       

PAVIMENTAÇÃO 1.323.781,26R$                       34,60R$                                    

SERVIÇOS COMPLEMENTARES 39.664,86R$                            1,04R$                                       

TOTAL GERAL 1.503.971,02R$                       39,31R$                                    

MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO 145.447,42R$                          9,61R$                                       

PAVIMENTAÇÃO 601.196,50R$                          39,71R$                                    

SERVIÇOS COMPLEMENTARES 12.058,80R$                            0,80R$                                       

TOTAL GERAL 758.702,72R$                          50,12R$                                    

MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO 137.756,00R$                          6,73R$                                       

PAVIMENTAÇÃO 737.427,31R$                          36,00R$                                    

SERVIÇOS COMPLEMENTARES 22.233,99R$                            1,09R$                                       

TOTAL GERAL 897.417,30R$                          43,81R$                                    

MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO 128.218,62R$                          3,24R$                                       

PAVIMENTAÇÃO 1.525.594,18R$                       38,55R$                                    

SERVIÇOS COMPLEMENTARES 52.351,40R$                            1,32R$                                       

TOTAL GERAL 1.706.164,20R$                       43,12R$                                    

MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO 140.371,08R$                          3,85R$                                       

PAVIMENTAÇÃO 1.305.919,94R$                       35,80R$                                    

SERVIÇOS COMPLEMENTARES 25.344,36R$                            0,69R$                                       

TOTAL GERAL 1.471.635,38R$                       40,34R$                                    

MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO 125.449,70R$                          3,13R$                                       

PAVIMENTAÇÃO 1.579.880,46R$                       39,37R$                                    

SERVIÇOS COMPLEMENTARES 42.977,90R$                            1,07R$                                       

TOTAL GERAL 1.748.308,06R$                       43,57R$                                    

TOTAL GERAL 9.107.518,08R$                  

ITEM SERVIÇOS TOTAL
1.021.319,40R$                  

11,21%

1.503.971,02R$                  
16,51%

758.702,72R$                      
8,33%

897.417,30R$                      
9,85%

1.706.164,20R$                  
18,73%

1.471.635,38R$                  
16,16%

1.748.308,06R$                  
19,20%

9.107.518,08R$                  
100,00%

ORÇAMENTO CONSOLIDADO LOTE 95

MARZAGÃO

OUVIDOR

ORÇAMENTO LOTE 95- PROGRAMA GOIÁS EM 

MOVIMENTO - EIXO MUNICÍPIOS 2025

CORUMBAÍBA

CUMARI

GOIANDIRA

DAVINÓPOLIS

RIO QUENTE

TOTAL GERAL

1 CORUMBAÍBA

2 CUMARI

3

4 GOIANDIRA

DAVINÓPOLIS

5 MARZAGÃO

7 RIO QUENTE

6 OUVIDOR



DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE
PARTIC. MENSAL MÉDIA 

(%)
Meses

PREÇO 

UNITÁRIO
PREÇO TOTAL

DIVISÃO DE ENGENHARIA

Engenheiro de Produção/ Civil mês 1,00 10 2 21.237,39 4.247,47

Laboratorista de Betumes e Concretos mês 1,00 50 2 6.591,35 6.591,35

Auxiliar de Laboratorista mês 1,00 100 2 2.678,69 5.357,38

DIVISÃO DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO

Técnico de Segurança do Trabalho mês 1,00 2,5 2 5.772,41 288,62

DIVISÃO ADMINISTRATIVA

Encarregado Administrativo mês 1,00 2,5 2 4.046,78 202,33

MANUTENÇÃO DO CANTEIRO

Material de Expediente / Cópias / Impressões mês 1,00 100 2 200,00 400,00

Medicamentos mês 1,00 100 2 50,00 100,00

VEÍCULOS

Veículo sedan - 71 a 115 CV mês 1,00 100 2 3.477,29 6.954,58

EQUIPAMENTOS INDIRETOS

Equipamentos de Laboratório de Betume mês 1,00 100 2 6.028,61 12.057,22

Caminhão prancha 30 T mês 1,00 2,5 2 39.557,98 1.977,89

IMÓVEIS

Aluguel de escritório mês 1,00 100 2 3.452,25 6.904,50

Aluguel de casa para alojamento mês 1,00 100 2 3.653,15 7.306,30

MOBILIÁRIO

Mobiliário de alojamento p/ pessoal mês 1,00 100 2 383,84 767,68

Mobiliário de escritório mês 1,00 100 2 4.260,93 8.521,86

SERVIÇOS TÉCNICOS

PCMSO (NR-7) und 1,00 400,00 400,00

PGR (NR-18 ) und 1,00 3.277,78 3.277,78

Exames Admissionais/Demissionais und 40,00 32,50 1.300,00

Anotação de Responsabilidade Técnica und 1,00 271,47 271,47

OUTROS

Banheiro Químico und 3,00 286,81 860,43

SINALIZAÇÃO

Placa Padrão Programa Goiás em Movimento m2 7,00 392,33 2.746,31

Sinalização - placas de sinalização (desvio / pare siga) m2 15,00 365,47 5.482,05

Cones de Sinalização und 50,00 85,62 4.281,00

LICENÇAS AMBIENTAIS

Licença de Instalação de Canteiro (fixo) und 1,00 5.403,04 5.403,04

Licença de Instalação de Canteiro (área) m2 1.200,00 0,40 480,00

Licença de Instalação de Usina de PMF und 0,00 6.911,20 0,00

Total Geral 86.179,26R$      

BDI: 12,91% 11.125,74R$      

Total Geral com BDI 97.305,00R$      

PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO - MUNICÍPIOS

ADMINISTRAÇÃO LOCAL/ INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS (T308)

MÃO DE OBRA

OUTROS ITENS



6.997,65

Total do Grupo : 13.702,37

Total do Orçamento : 1.021.319,40

GOINFRA - Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes 10/10/2025 - 10:34

Orçamento Sintético

Descrição : CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS EM CBUQ, NO MUNICÍPIO DE CORUMBAÍBA, REFERENTE AO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO - 

MUNICÍPIO (GMM)

Versão : CORUMBAÍBA - TABELA T308 - SEM DESONERAÇÃO 

Trecho : 

Setor : DMA - DIRETORIA DE MANUTENÇÃO

Orçamento : 202500036013958-1/2025 Data Orçamento : 10/10/2025

Data Base : 01/06/2025

Observação : CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS EM CBUQ

Nat. Serviço : Obra Rodoviária

Subtrecho : 

Extensão : 23.426,15 m2    

Cód. Auxiliar Serviço Bdi Unid. Quantidade Preço Unitário Total

MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO

42000 INSTALAÇÃO DE CANTEIRO/ ADMINISTRAÇÃO - 

CONFORME DEMONSTRATIVO

12,91 un    1,000 97.305,00 97.305,00

34.297,84

Total do Grupo : 131.602,84

42301 MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO - CONFORME 

DEMONSTRATIVO

12,91 un    1,000 34.297,84

Total

PAVIMENTAÇÃO

40001 DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO 

DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm

12,91 m2    78,085 0,60 46,85

Cód. Auxiliar Serviço Bdi Unid. Quantidade Preço Unitário

35,91

44100 ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA 

(PAV.URB.)

12,91 m3    46,851 8,47 396,82

40305 ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE JAZIDA 12,91 m2    78,085 0,46

434,30

44151 ESTABILIZAÇÃO SOLO-CIMENTO 2% PESO-PISTA 

(PAV.URB.) S/ TRANS. LOCAL DE CIMENTO

12,91 m3    37,481 69,41 2.601,55

44102 TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) 

(PAV.URB.)

12,91 m3km  140,553 3,09

11.450,70

40425 REMOÇÃO E CARGA DE PAV. ASFÁLTICA ( EXCETO 

TRANSPORTE)

12,91 m3    74,963 10,48 785,61

44201 PINTURA DE LIGAÇÃO (PAV.URB.) 12,91 m2    24.363,195 0,47

712,89

44300 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO 

(PAV.URB.)

12,91 TKM   37,391 3,45 128,99

40430 TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO 12,91 m3km  224,889 3,17

131,18

1518 FORNECIMENTO DE CBUQ PARA PAVIMENTAÇÃO 

ASFÁLTICA, PADRÃO DNIT, FAIXA C, COM CAP 50/70 - 

10,67 t     1.495,525 456,51 682.722,11

44200 IMPRIMAÇÃO (PAV.URB.) 12,91 m2    234,261 0,56

26.277,56

44303 TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER 

(PAV.URB.)

12,91 tkm   4,497 2,54 11,42

44204A CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ 

(PAV. URB.)

12,91 m3    623,134 42,17

44,93

40460 TRANSPORTE COMERCIAL DE MASSA 12,91 TKM   122.633,050 0,91 111.596,07

40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER 12,91 TKM   55,471 0,81

35.252,05

40485 FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA 

IMPRIMAÇÃO - EAI

10,67 t     0,304 2379,40 723,33

40510 FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-1C 10,67 T     12,181 2894,02

2.661,9240530 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO 12,91 tkm   1.285,955 2,07

Total do Grupo : 876.014,19

42480 CAIAÇÃO (3 DEMÃOS) 12,91 m2    1.523,800

Cód. Auxiliar Serviço Bdi Unid. Quantidade Preço Unitário Total

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

40815 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA (0,6 

mm)

12,91 m2    219,983

4,40 6.704,72

31,81



Setor : DMA - DIRETORIA DE MANUTENÇÃO

Orçamento : 202500036013958-1/2025 Data Orçamento : 10/10/2025

Descrição : CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS EM CBUQ, NO MUNICÍPIO DE CORUMBAÍBA, REFERENTE AO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO - 

MUNICÍPIO (GMM)

Subtrecho : 

Extensão : 23.426,15 m2    

Trecho : 

Nat. Serviço

Versão : CORUMBAÍBA - TABELA T308 - SEM DESONERAÇÃO 

: Obra Rodoviária

Data Base : 01/06/2025

Observação : CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS EM CBUQ

Discriminação Percentual Preço Preço/m2    

Total geral 100,0000 1.021.319,40 43,60

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos ,

SERVIÇOS COMPLEMENTARES 1,3416 13.702,37 0,58

MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO 12,8856 131.602,84 5,62

PAVIMENTAÇÃO 85,7728 876.014,19 37,39



FU Hora DT* Custo Quantidade Total

(A) Produtiva (B) (C) (D=AxB/60) (E) (CxDxE)

30050 CAMINHÃO APLICADOR DE MATERIAL TERMOPLÁSTICO 30050 1,00 522,48 221 8,70 0,00

30037 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 30037 1,00 303,97 221 5,06 2 2.236,52

30036 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 - 10,5 T 30036 1,00 182,56 221 3,04 0,00

30035 CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 30035 1,00 270,98 221 4,51 1 996,71

30125 CAMINHÃO COM BATE-ESTACA HIDRÁULICO PARA DEFENSA 30125 1,00 366,20 221 6,10 0,00

30110 CAMINHÃO COM DOLLY - 57 t 30110 1,00 535,63 221 8,92 0,00

30120 CAMINHÃO DISTRIBUIDOR DE CIMENTO 30120 1,00 429,14 221 7,15 0,00

31062 CAMINHÃO MUNCK (GUINDAUTO) 31062 1,00 313,49 221 5,22 0,00

30053 CAMINHÃO PARA HIDROSSEMEADURA 30053 1,00 338,53 221 5,64 0,00

30049 CAMINHÃO PARA PINTURA A FRIO COM DEMARCADOR DE FAIXAS 30049 1,00 370,71 221 6,17 1 1.363,57

30040 CAMINHÃO TANQUE 10.000L 30040 1,00 331,79 221 5,52 1 1.219,92

30039 CAMINHÃO TANQUE 6.000L 30039 1,00 251,45 221 4,19 0,00

30021 CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 30021 1,00 276,13 221 4,60 1 1.016,60

30030 USINA MÓVEL PARA MICRO REVESTIMENTO 30030 1,00 753,53 221 12,55 0 0,00

30010 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU EQUIVALENTE 30105 0,50 372,40 221 3,10 0,00

30007 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H  OU EQUIVALENTE 30105 0,50 372,40 221 3,10 1 685,10

30011 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - 320DL OU EQUIVALENTE 30105 1,00 372,40 221 6,20 0,00

30057 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE 30105 1,00 372,40 221 6,20 0,00

30019 FRESADORA A FRIO - W 200 F OU EQUIVALENTE 30105 1,00 372,40 221 6,20 0,00

30158 MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM FRESADORA 30105 0,33 372,40 221 2,04 0,00

30058 MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM VASSOURA DE 1,8 m 30105 0,33 372,40 221 2,04 0,00

30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 30105 1,00 372,40 221 6,20 1 1.370,20

30170 PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS PARA ESTACA RAIZ 30105 1,00 372,40 221 6,20 0,00

30029 PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - CRAWLER DRILL OU EQUIVALENTE 30105 0,50 372,40 221 3,10 0,00

30101 RECICLADORA DE PAVIMENTO À FRIO - CATERPILLAR RM-500 OU EQUIVALENTE 30105 1,00 372,40 221 6,20 0,00

30008 RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E  OU EQUIVALENTE 30105 0,50 372,40 221 3,10 0,00

30015 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO - 27 T 30105 0,50 372,40 221 3,10 1 685,10

30012 ROLO LISO TANDEN - 10 t 30105 0,50 372,40 221 3,10 1 685,10

30014 ROLO LISO VIBRATÓRIO AUTOPROPELIDO - CS533 E OU EQUIVALENTE 30105 0,50 372,40 221 3,10 0,00

30009 ROLO PÉ DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 372,40 221 3,10 1 685,10

30020 TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 30105 1,00 372,40 221 6,20 1 1.370,20

30005 TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 372,40 221 3,10 1 685,10

30006 TRATOR DE PNEUS COM ROÇADEIRA 30105 0,50 372,40 221 3,10 0,00

30001 TRATOR ESTEIRAS COM LÂMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE 30105 1,00 372,40 221 6,20 1 1.370,20

30002 TRATOR ESTEIRAS COM ESCARIFICADOR - CAT D8 OU EQUIVALENTE 30105 1,00 372,40 221 6,20 0,00

30059 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D4 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 372,40 221 3,10 0,00

30000 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 372,40 221 3,10 0,00

30025 USINA DE ASFALTO A QUENTE 80 t/h 30105 3,00 372,40 221 18,62 0,00

30016 USINA MISTURADORA DE SOLO 300 t/h 30105 2,00 372,40 221 12,41 0,00

30024 USINA PRÉ-MISTURADO A FRIO 60 t/h 30105 1,00 372,40 221 6,20 0 0,00

30023 VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS 30105 0,50 372,40 221 3,10 1 685,10

15.054,52

Custo Total

(H) (GxHxI)

- EFETIVO PESSOAL A SER MOBILIZADO 30% 111,35 4 133,62

133,62

15.188,14

1.960,78

17.148,92

34.297,84

BDI 12,91% (L) :

Preço por Mobilização (M=K+L) :

Total Mobilização / Desmobilização (2xM) :

Sub Total de Equipamento (F) :

Mão de Obra
Percentual 

mobilizado (G)

Total de 

operários (I)

Sub Total de Mão de Obra (J) :

Custo por Mobilização (K=F+J) :

Rebocados

Mobilização / Desmobilização GMM

Equipamento Mobilizador

Autopropelidos



10.245,90

CAIAÇÃO (3 DEMÃOS) 12,91 m2    2.523,703 4,40 11.104,2942480

Total do Grupo : 39.664,86

Total do Orçamento : 1.503.971,02

GOINFRA - Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes 31/10/2025 - 10:52

Orçamento Sintético

Descrição : CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS EM CBUQ NO MUNICIPIO DE CUMARI, REFERENTE AO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO - 

MUNICIPIOS (GMM)

Versão : CUMARI - TABELA T308 - SEM DESONERAÇÃO

Trecho : 

Setor : DMA - DIRETORIA DE MANUTENÇÃO

Orçamento : 202500036009043-1/2025 Data Orçamento : 14/07/2025

Data Base : 01/06/2025

Observação : ONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS EM CBUQ

Nat. Serviço : Obra Rodoviária

Subtrecho : 

Extensão : 38.259,16 m2    

Cód. Auxiliar Serviço Bdi Unid. Quantidade Preço Unitário Total

MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO

42000 INSTALAÇÃO DE CANTEIRO/ ADMINISTRAÇÃO - 

CONFORME DEMONSTRATIVO

12,91 un    1,000 97.305,00 97.305,00

43.219,90

Total do Grupo : 140.524,90

42301 MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO - CONFORME 

DEMONSTRATIVO

12,91 un    1,000 43.219,90

Total

PAVIMENTAÇÃO

40001 DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO 

DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm

12,91 m2    127,528 0,60 76,51

Cód. Auxiliar Serviço Bdi Unid. Quantidade Preço Unitário

58,66

44100 ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA 

(PAV.URB.)

12,91 m3    76,517 8,47 648,09

40305 ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE JAZIDA 12,91 m2    127,528 0,46

1.182,18

44151 ESTABILIZAÇÃO SOLO-CIMENTO 2% PESO-PISTA 

(PAV.URB.) S/ TRANS. LOCAL DE CIMENTO

12,91 m3    61,214 69,41 4.248,86

44102 TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) 

(PAV.URB.)

12,91 m3km  382,585 3,09

18.701,07

40425 REMOÇÃO E CARGA DE PAV. ASFÁLTICA ( EXCETO 

TRANSPORTE)

12,91 m3    122,428 10,48 1.283,04

44201 PINTURA DE LIGAÇÃO (PAV.URB.) 12,91 m2    39.789,520 0,47

1.164,29

44300 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO 

(PAV.URB.)

12,91 TKM   40,780 3,45 140,69

40430 TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO 12,91 m3km  367,284 3,17

214,25

1518 FORNECIMENTO DE CBUQ PARA PAVIMENTAÇÃO 

ASFÁLTICA, PADRÃO DNIT, FAIXA C, COM CAP 50/70 - 

10,67 t     2.442,463 456,51 1.115.008,78

44200 IMPRIMAÇÃO (PAV.URB.) 12,91 m2    382,591 0,56

42.916,02

44303 TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER 

(PAV.URB.)

12,91 tkm   4,897 2,54 12,43

44204A CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ 

(PAV. URB.)

12,91 m3    1.017,691 42,17

144,78

40460 TRANSPORTE COMERCIAL DE MASSA 12,91 TKM   78.158,816 0,91 71.124,52

40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER 12,91 TKM   178,744 0,81

57.570,73

40485 FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA 

IMPRIMAÇÃO - EAI

10,67 t     0,497 2379,40 1.182,56

40510 FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-1C 10,67 T     19,893 2894,02

8.103,8040530 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO 12,91 tkm   3.914,880 2,07

Total do Grupo : 1.323.781,26

40815 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA (0,6 

mm)

12,91 m2    575,752

Cód. Auxiliar Serviço Bdi Unid. Quantidade Preço Unitário Total

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

40835 TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL 12,91 Un    238,000

31,81 18.314,67

43,05



Total geral 100,0000 1.503.971,02 39,31

Setor : DMA - DIRETORIA DE MANUTENÇÃO

Orçamento : 202500036009043-1/2025 Data Orçamento : 14/07/2025

Descrição : CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS EM CBUQ NO MUNICIPIO DE CUMARI, REFERENTE AO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO - 

MUNICIPIOS (GMM)

: 

Observação : ONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS EM CBUQ

Data Base : 01/06/2025

Nat. Serviço : Obra Rodoviária

Subtrecho : 

Extensão : 38.259,16 m2    

Versão : CUMARI - TABELA T308 - SEM DESONERAÇÃO

Trecho

MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO 9,3436 140.524,90 3,67

PAVIMENTAÇÃO 88,0191

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos

Discriminação Percentual Preço Preço/m2    

1.323.781,26 34,60

SERVIÇOS COMPLEMENTARES 2,6373 39.664,86 1,04



FU Hora DT* Custo Quantidade Total

(A) Produtiva (B) (C) (D=AxB/60) (E) (CxDxE)

30050 CAMINHÃO APLICADOR DE MATERIAL TERMOPLÁSTICO 30050 1,00 522,48 279 8,70 0,00

30037 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 30037 1,00 303,97 279 5,06 2 2.823,48

30036 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 - 10,5 T 30036 1,00 182,56 279 3,04 0,00

30035 CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 30035 1,00 270,98 279 4,51 1 1.258,29

30125 CAMINHÃO COM BATE-ESTACA HIDRÁULICO PARA DEFENSA 30125 1,00 366,20 279 6,10 0,00

30110 CAMINHÃO COM DOLLY - 57 t 30110 1,00 535,63 279 8,92 0,00

30120 CAMINHÃO DISTRIBUIDOR DE CIMENTO 30120 1,00 429,14 279 7,15 0,00

31062 CAMINHÃO MUNCK (GUINDAUTO) 31062 1,00 313,49 279 5,22 0,00

30053 CAMINHÃO PARA HIDROSSEMEADURA 30053 1,00 338,53 279 5,64 0,00

30049 CAMINHÃO PARA PINTURA A FRIO COM DEMARCADOR DE FAIXAS 30049 1,00 370,71 279 6,17 1 1.721,43

30040 CAMINHÃO TANQUE 10.000L 30040 1,00 331,79 279 5,52 1 1.540,08

30039 CAMINHÃO TANQUE 6.000L 30039 1,00 251,45 279 4,19 0,00

30021 CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 30021 1,00 276,13 279 4,60 1 1.283,40

30030 USINA MÓVEL PARA MICRO REVESTIMENTO 30030 1,00 753,53 279 12,55 0 0,00

30010 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU EQUIVALENTE 30105 0,50 372,40 279 3,10 0,00

30007 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H  OU EQUIVALENTE 30105 0,50 372,40 279 3,10 1 864,90

30011 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - 320DL OU EQUIVALENTE 30105 1,00 372,40 279 6,20 0,00

30057 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE 30105 1,00 372,40 279 6,20 0,00

30019 FRESADORA A FRIO - W 200 F OU EQUIVALENTE 30105 1,00 372,40 279 6,20 0,00

30158 MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM FRESADORA 30105 0,33 372,40 279 2,04 0,00

30058 MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM VASSOURA DE 1,8 m 30105 0,33 372,40 279 2,04 0,00

30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 30105 1,00 372,40 279 6,20 1 1.729,80

30170 PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS PARA ESTACA RAIZ 30105 1,00 372,40 279 6,20 0,00

30029 PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - CRAWLER DRILL OU EQUIVALENTE 30105 0,50 372,40 279 3,10 0,00

30101 RECICLADORA DE PAVIMENTO À FRIO - CATERPILLAR RM-500 OU EQUIVALENTE 30105 1,00 372,40 279 6,20 0,00

30008 RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E  OU EQUIVALENTE 30105 0,50 372,40 279 3,10 0,00

30015 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO - 27 T 30105 0,50 372,40 279 3,10 1 864,90

30012 ROLO LISO TANDEN - 10 t 30105 0,50 372,40 279 3,10 1 864,90

30014 ROLO LISO VIBRATÓRIO AUTOPROPELIDO - CS533 E OU EQUIVALENTE 30105 0,50 372,40 279 3,10 0,00

30009 ROLO PÉ DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 372,40 279 3,10 1 864,90

30020 TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 30105 1,00 372,40 279 6,20 1 1.729,80

30005 TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 372,40 279 3,10 1 864,90

30006 TRATOR DE PNEUS COM ROÇADEIRA 30105 0,50 372,40 279 3,10 0,00

30001 TRATOR ESTEIRAS COM LÂMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE 30105 1,00 372,40 279 6,20 1 1.729,80

30002 TRATOR ESTEIRAS COM ESCARIFICADOR - CAT D8 OU EQUIVALENTE 30105 1,00 372,40 279 6,20 0,00

30059 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D4 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 372,40 279 3,10 0,00

30000 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 372,40 279 3,10 0,00

30025 USINA DE ASFALTO A QUENTE 80 t/h 30105 3,00 372,40 279 18,62 0,00

30016 USINA MISTURADORA DE SOLO 300 t/h 30105 2,00 372,40 279 12,41 0,00

30024 USINA PRÉ-MISTURADO A FRIO 60 t/h 30105 1,00 372,40 279 6,20 0 0,00

30023 VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS 30105 0,50 372,40 279 3,10 1 864,90

19.005,48

Custo Total

(H) (GxHxI)

- EFETIVO PESSOAL A SER MOBILIZADO 30% 111,35 4 133,62

133,62

19.139,10

2.470,85

21.609,95

43.219,90

BDI 12,91% (L) :

Preço por Mobilização (M=K+L) :

Total Mobilização / Desmobilização (2xM) :

Sub Total de Equipamento (F) :

Mão de Obra
Percentual 

mobilizado (G)

Total de 

operários (I)

Sub Total de Mão de Obra (J) :

Custo por Mobilização (K=F+J) :

Rebocados

Mobilização / Desmobilização GMM

Equipamento Mobilizador

Autopropelidos



7.700,11

Total do Grupo : 12.058,80

Total do Orçamento : 758.702,72

GOINFRA - Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes 13/10/2025 - 10:23

Orçamento Sintético

Descrição : CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS EM CBUQ, NO MUNICÍPIO DE DAVINÓPOLIS, REFERENTE AO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO - 

MUNICÍPIO (GMM)

Versão : DAVINÓPOLIS - TABELA T308 - SEM DESONERAÇÃO 

Trecho : 

Setor : DMA - DIRETORIA DE MANUTENÇÃO

Orçamento : 202500036013116-1/2025 Data Orçamento : 13/10/2025

Data Base : 01/06/2025

Observação : CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS EM CBUQ

Nat. Serviço : Obra Rodoviária

Subtrecho : 

Extensão : 15.137,92 m2    

Cód. Auxiliar Serviço Bdi Unid. Quantidade Preço Unitário Total

MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO

42000 INSTALAÇÃO DE CANTEIRO/ ADMINISTRAÇÃO - 

CONFORME DEMONSTRATIVO

12,91 un    1,000 97.305,00 97.305,00

48.142,42

Total do Grupo : 145.447,42

42301 MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO - CONFORME 

DEMONSTRATIVO

12,91 un    1,000 48.142,42

Total

PAVIMENTAÇÃO

40001 DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO 

DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm

12,91 m2    208,346 0,60 125,00

Cód. Auxiliar Serviço Bdi Unid. Quantidade Preço Unitário

95,83

44100 ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA 

(PAV.URB.)

12,91 m3    125,008 8,47 1.058,81

40305 ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE JAZIDA 12,91 m2    208,346 0,46

772,54

44151 ESTABILIZAÇÃO SOLO-CIMENTO 2% PESO-PISTA 

(PAV.URB.) S/ TRANS. LOCAL DE CIMENTO

12,91 m3    100,007 69,41 6.941,48

44102 TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) 

(PAV.URB.)

12,91 m3km  250,016 3,09

7.741,84

40425 REMOÇÃO E CARGA DE PAV. ASFÁLTICA ( EXCETO 

TRANSPORTE)

12,91 m3    153,370 10,48 1.607,31

44201 PINTURA DE LIGAÇÃO (PAV.URB.) 12,91 m2    16.472,021 0,47

972,36

44300 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO 

(PAV.URB.)

12,91 TKM   18,092 3,45 62,41

40430 TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO 12,91 m3km  306,740 3,17

350,02

1518 FORNECIMENTO DE CBUQ PARA PAVIMENTAÇÃO 

ASFÁLTICA, PADRÃO DNIT, FAIXA C, COM CAP 50/70 - 

10,67 t     1.036,348 456,51 473.103,22

44200 IMPRIMAÇÃO (PAV.URB.) 12,91 m2    625,044 0,56

18.209,42

44303 TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER 

(PAV.URB.)

12,91 tkm   6,000 2,54 15,24

44204A CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ 

(PAV. URB.)

12,91 m3    431,810 42,17

197,65

40460 TRANSPORTE COMERCIAL DE MASSA 12,91 TKM   64.253,576 0,91 58.470,75

40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER 12,91 TKM   244,017 0,81

23.829,36

40485 FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA 

IMPRIMAÇÃO - EAI

10,67 t     0,812 2379,40 1.932,07

40510 FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-1C 10,67 T     8,234 2894,02

5.711,1940530 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO 12,91 tkm   2.759,030 2,07

Total do Grupo : 601.196,50

42480 CAIAÇÃO (3 DEMÃOS) 12,91 m2    990,612

Cód. Auxiliar Serviço Bdi Unid. Quantidade Preço Unitário Total

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

40815 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA (0,6 

mm)

12,91 m2    242,066

4,40 4.358,69

31,81



Setor : DMA - DIRETORIA DE MANUTENÇÃO

Orçamento : 202500036013116-1/2025 Data Orçamento : 13/10/2025

Descrição : CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS EM CBUQ, NO MUNICÍPIO DE DAVINÓPOLIS, REFERENTE AO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO - 

MUNICÍPIO (GMM)

Subtrecho : 

Extensão : 15.137,92 m2    

Trecho : 

Nat. Serviço

Versão : DAVINÓPOLIS - TABELA T308 - SEM DESONERAÇÃO 

: Obra Rodoviária

Data Base : 01/06/2025

Observação : CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS EM CBUQ

Discriminação Percentual Preço Preço/m2    

Total geral 100,0000 758.702,72 50,12

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos

SERVIÇOS COMPLEMENTARES 1,5894 12.058,80 0,80

MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO 19,1705 145.447,42 9,61

PAVIMENTAÇÃO 79,2401 601.196,50 39,71



FU Hora DT* Custo Quantidade Total

(A) Produtiva (B) (C) (D=AxB/60) (E) (CxDxE)

30050 CAMINHÃO APLICADOR DE MATERIAL TERMOPLÁSTICO 30050 1,00 522,48 311 8,70 0,00

30037 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 30037 1,00 303,97 311 5,06 2 3.147,32

30036 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 - 10,5 T 30036 1,00 182,56 311 3,04 0,00

30035 CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 30035 1,00 270,98 311 4,51 1 1.402,61

30125 CAMINHÃO COM BATE-ESTACA HIDRÁULICO PARA DEFENSA 30125 1,00 366,20 311 6,10 0,00

30110 CAMINHÃO COM DOLLY - 57 t 30110 1,00 535,63 311 8,92 0,00

30120 CAMINHÃO DISTRIBUIDOR DE CIMENTO 30120 1,00 429,14 311 7,15 0,00

31062 CAMINHÃO MUNCK (GUINDAUTO) 31062 1,00 313,49 311 5,22 0,00

30053 CAMINHÃO PARA HIDROSSEMEADURA 30053 1,00 338,53 311 5,64 0,00

30049 CAMINHÃO PARA PINTURA A FRIO COM DEMARCADOR DE FAIXAS 30049 1,00 370,71 311 6,17 1 1.918,87

30040 CAMINHÃO TANQUE 10.000L 30040 1,00 331,79 311 5,52 1 1.716,72

30039 CAMINHÃO TANQUE 6.000L 30039 1,00 251,45 311 4,19 0,00

30021 CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 30021 1,00 276,13 311 4,60 1 1.430,60

30030 USINA MÓVEL PARA MICRO REVESTIMENTO 30030 1,00 753,53 311 12,55 0 0,00

30010 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU EQUIVALENTE 30105 0,50 372,40 311 3,10 0,00

30007 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H  OU EQUIVALENTE 30105 0,50 372,40 311 3,10 1 964,10

30011 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - 320DL OU EQUIVALENTE 30105 1,00 372,40 311 6,20 0,00

30057 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE 30105 1,00 372,40 311 6,20 0,00

30019 FRESADORA A FRIO - W 200 F OU EQUIVALENTE 30105 1,00 372,40 311 6,20 0,00

30158 MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM FRESADORA 30105 0,33 372,40 311 2,04 0,00

30058 MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM VASSOURA DE 1,8 m 30105 0,33 372,40 311 2,04 0,00

30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 30105 1,00 372,40 311 6,20 1 1.928,20

30170 PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS PARA ESTACA RAIZ 30105 1,00 372,40 311 6,20 0,00

30029 PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - CRAWLER DRILL OU EQUIVALENTE 30105 0,50 372,40 311 3,10 0,00

30101 RECICLADORA DE PAVIMENTO À FRIO - CATERPILLAR RM-500 OU EQUIVALENTE 30105 1,00 372,40 311 6,20 0,00

30008 RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E  OU EQUIVALENTE 30105 0,50 372,40 311 3,10 0,00

30015 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO - 27 T 30105 0,50 372,40 311 3,10 1 964,10

30012 ROLO LISO TANDEN - 10 t 30105 0,50 372,40 311 3,10 1 964,10

30014 ROLO LISO VIBRATÓRIO AUTOPROPELIDO - CS533 E OU EQUIVALENTE 30105 0,50 372,40 311 3,10 0,00

30009 ROLO PÉ DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 372,40 311 3,10 1 964,10

30020 TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 30105 1,00 372,40 311 6,20 1 1.928,20

30005 TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 372,40 311 3,10 1 964,10

30006 TRATOR DE PNEUS COM ROÇADEIRA 30105 0,50 372,40 311 3,10 0,00

30001 TRATOR ESTEIRAS COM LÂMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE 30105 1,00 372,40 311 6,20 1 1.928,20

30002 TRATOR ESTEIRAS COM ESCARIFICADOR - CAT D8 OU EQUIVALENTE 30105 1,00 372,40 311 6,20 0,00

30059 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D4 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 372,40 311 3,10 0,00

30000 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 372,40 311 3,10 0,00

30025 USINA DE ASFALTO A QUENTE 80 t/h 30105 3,00 372,40 311 18,62 0,00

30016 USINA MISTURADORA DE SOLO 300 t/h 30105 2,00 372,40 311 12,41 0,00

30024 USINA PRÉ-MISTURADO A FRIO 60 t/h 30105 1,00 372,40 311 6,20 0 0,00

30023 VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS 30105 0,50 372,40 311 3,10 1 964,10

21.185,32

Custo Total

(H) (GxHxI)

- EFETIVO PESSOAL A SER MOBILIZADO 30% 111,35 4 133,62

133,62

21.318,94

2.752,27

24.071,21

48.142,42

BDI 12,91% (L) :

Preço por Mobilização (M=K+L) :

Total Mobilização / Desmobilização (2xM) :

Sub Total de Equipamento (F) :

Mão de Obra
Percentual 

mobilizado (G)

Total de 

operários (I)

Sub Total de Mão de Obra (J) :

Custo por Mobilização (K=F+J) :

Rebocados

Mobilização / Desmobilização GMM

Equipamento Mobilizador

Autopropelidos



43,05 11.795,70

CAIAÇÃO (3 DEMÃOS) 12,91 m2    1.431,175 4,40 6.297,17

Total do Grupo : 22.233,99

Total do Orçamento : 897.417,30

42480

40815 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA (0,6 

mm)

12,91 m2    130,183 31,81 4.141,12

Cód. Auxiliar Serviço Bdi Unid. Quantidade Preço Unitário Total

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

40835 TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL 12,91 Un    274,000

Total do Grupo : 737.427,31

40530 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO 12,91 tkm   2.849,076 2,07 5.897,58

40485 FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA 

IMPRIMAÇÃO - EAI

10,67 t     0,266 2379,40 632,92

40510 FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-1C

0,91 65.328,08

40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER 12,91 TKM   71,967 0,81

10,67 T     10,650 2894,02

58,29

40460 TRANSPORTE COMERCIAL DE MASSA 12,91 TKM   71.789,105

30.821,31

44303 TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER 

(PAV.URB.)

12,91 tkm   4,588 2,54 11,65

44204A CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ 

(PAV. URB.)

456,51 596.947,99

44200 IMPRIMAÇÃO (PAV.URB.) 12,91 m2    204,830 0,56

12,91 m3    544,847 42,17

114,70

1518 FORNECIMENTO DE CBUQ PARA PAVIMENTAÇÃO 

ASFÁLTICA, PADRÃO DNIT, FAIXA C, COM CAP 50/70 - 

10,67 t     1.307,634

22.976,19

44300 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO 

(PAV.URB.)

12,91 TKM   21,832 3,45 75,32

40430 TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO

10,48 686,91

44201 PINTURA DE LIGAÇÃO (PAV.URB.) 12,91 m2    21.302,320 0,47

12,91 m3km  229,407 3,17

10.012,09

40425 REMOÇÃO E CARGA DE PAV. ASFÁLTICA ( EXCETO 

TRANSPORTE)

12,91 m3    65,545

727,22

44151 ESTABILIZAÇÃO SOLO-CIMENTO 2% PESO-PISTA 

(PAV.URB.) S/ TRANS. LOCAL DE CIMENTO

12,91 m3    32,772 69,41 2.274,70

44102 TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) 

(PAV.URB.)

12,91 m3km  143,377 3,09

31,40

44100 ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA 

(PAV.URB.)

12,91 m3    40,965

443,03

40001 DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO 

DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm

12,91 m2    68,275 0,60 40,96

8,47 346,97

40305 ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE JAZIDA 12,91 m2    68,275 0,46

Cód. Auxiliar Serviço Bdi Unid. Quantidade Preço Unitário Total

PAVIMENTAÇÃO

Total do Grupo : 137.756,00

42301 MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO - CONFORME 

DEMONSTRATIVO

12,91 un    1,000 40.451,00

MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO

42000 INSTALAÇÃO DE CANTEIRO/ ADMINISTRAÇÃO - 

CONFORME DEMONSTRATIVO

12,91 un    1,000 97.305,00

40.451,00

97.305,00

Nat. Serviço : Obra Rodoviária

Subtrecho : 

Extensão : 20.483,00 m2    

Total

Data Base : 01/06/2025

Observação : CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS EM CBUQ

Cód. Auxiliar Serviço Bdi Unid. Quantidade Preço Unitário

Orçamento : 202500036011372-1/2025 Data Orçamento : 10/10/2025

Descrição : CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS EM CBUQ, NO MUNICÍPIO DE GOIANDIRA, REFERENTE AO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO - 

MUNICÍPIO (GMM)

Versão : GOIANDIRA - TABELA T308 - SEM DESONERAÇÃO 

Trecho : 

GOINFRA - Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes 10/10/2025 - 11:01

Orçamento Sintético

Setor : DMA - DIRETORIA DE MANUTENÇÃO



SERVIÇOS COMPLEMENTARES 2,4776 22.233,99 1,09

Discriminação Percentual Preço Preço/m2    

Subtrecho

Total geral 100,0000 897.417,30 43,81

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos

MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO 15,3503 137.756,00 6,73

PAVIMENTAÇÃO 82,1722 737.427,31 36,00

: 

Extensão : 20.483,00 m2    

Observação

Data Base : 01/06/2025

: CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS EM CBUQ

Descrição

Versão : GOIANDIRA - TABELA T308 - SEM DESONERAÇÃO 

Trecho : 

Nat. Serviço : Obra Rodoviária

: CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS EM CBUQ, NO MUNICÍPIO DE GOIANDIRA, REFERENTE AO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO - 

MUNICÍPIO (GMM)

Orçamento

Setor : DMA - DIRETORIA DE MANUTENÇÃO

: 202500036011372-1/2025 Data Orçamento : 10/10/2025



FU Hora DT* Custo Quantidade Total

(A) Produtiva (B) (C) (D=AxB/60) (E) (CxDxE)

30050 CAMINHÃO APLICADOR DE MATERIAL TERMOPLÁSTICO 30050 1,00 522,48 261 8,70 0,00

30037 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 30037 1,00 303,97 261 5,06 2 2.641,32

30036 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 - 10,5 T 30036 1,00 182,56 261 3,04 0,00

30035 CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 30035 1,00 270,98 261 4,51 1 1.177,11

30125 CAMINHÃO COM BATE-ESTACA HIDRÁULICO PARA DEFENSA 30125 1,00 366,20 261 6,10 0,00

30110 CAMINHÃO COM DOLLY - 57 t 30110 1,00 535,63 261 8,92 0,00

30120 CAMINHÃO DISTRIBUIDOR DE CIMENTO 30120 1,00 429,14 261 7,15 0,00

31062 CAMINHÃO MUNCK (GUINDAUTO) 31062 1,00 313,49 261 5,22 0,00

30053 CAMINHÃO PARA HIDROSSEMEADURA 30053 1,00 338,53 261 5,64 0,00

30049 CAMINHÃO PARA PINTURA A FRIO COM DEMARCADOR DE FAIXAS 30049 1,00 370,71 261 6,17 1 1.610,37

30040 CAMINHÃO TANQUE 10.000L 30040 1,00 331,79 261 5,52 1 1.440,72

30039 CAMINHÃO TANQUE 6.000L 30039 1,00 251,45 261 4,19 0,00

30021 CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 30021 1,00 276,13 261 4,60 1 1.200,60

30030 USINA MÓVEL PARA MICRO REVESTIMENTO 30030 1,00 753,53 261 12,55 0 0,00

30010 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU EQUIVALENTE 30105 0,50 372,40 261 3,10 0,00

30007 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H  OU EQUIVALENTE 30105 0,50 372,40 261 3,10 1 809,10

30011 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - 320DL OU EQUIVALENTE 30105 1,00 372,40 261 6,20 0,00

30057 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE 30105 1,00 372,40 261 6,20 0,00

30019 FRESADORA A FRIO - W 200 F OU EQUIVALENTE 30105 1,00 372,40 261 6,20 0,00

30158 MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM FRESADORA 30105 0,33 372,40 261 2,04 0,00

30058 MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM VASSOURA DE 1,8 m 30105 0,33 372,40 261 2,04 0,00

30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 30105 1,00 372,40 261 6,20 1 1.618,20

30170 PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS PARA ESTACA RAIZ 30105 1,00 372,40 261 6,20 0,00

30029 PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - CRAWLER DRILL OU EQUIVALENTE 30105 0,50 372,40 261 3,10 0,00

30101 RECICLADORA DE PAVIMENTO À FRIO - CATERPILLAR RM-500 OU EQUIVALENTE 30105 1,00 372,40 261 6,20 0,00

30008 RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E  OU EQUIVALENTE 30105 0,50 372,40 261 3,10 0,00

30015 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO - 27 T 30105 0,50 372,40 261 3,10 1 809,10

30012 ROLO LISO TANDEN - 10 t 30105 0,50 372,40 261 3,10 1 809,10

30014 ROLO LISO VIBRATÓRIO AUTOPROPELIDO - CS533 E OU EQUIVALENTE 30105 0,50 372,40 261 3,10 0,00

30009 ROLO PÉ DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 372,40 261 3,10 1 809,10

30020 TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 30105 1,00 372,40 261 6,20 1 1.618,20

30005 TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 372,40 261 3,10 1 809,10

30006 TRATOR DE PNEUS COM ROÇADEIRA 30105 0,50 372,40 261 3,10 0,00

30001 TRATOR ESTEIRAS COM LÂMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE 30105 1,00 372,40 261 6,20 1 1.618,20

30002 TRATOR ESTEIRAS COM ESCARIFICADOR - CAT D8 OU EQUIVALENTE 30105 1,00 372,40 261 6,20 0,00

30059 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D4 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 372,40 261 3,10 0,00

30000 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 372,40 261 3,10 0,00

30025 USINA DE ASFALTO A QUENTE 80 t/h 30105 3,00 372,40 261 18,62 0,00

30016 USINA MISTURADORA DE SOLO 300 t/h 30105 2,00 372,40 261 12,41 0,00

30024 USINA PRÉ-MISTURADO A FRIO 60 t/h 30105 1,00 372,40 261 6,20 0 0,00

30023 VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS 30105 0,50 372,40 261 3,10 1 809,10

17.779,32

Custo Total

(H) (GxHxI)

- EFETIVO PESSOAL A SER MOBILIZADO 30% 111,35 4 133,62

133,62

17.912,94

2.312,56

20.225,50

40.451,00

BDI 12,91% (L) :

Preço por Mobilização (M=K+L) :

Total Mobilização / Desmobilização (2xM) :

Sub Total de Equipamento (F) :

Mão de Obra
Percentual 

mobilizado (G)

Total de 

operários (I)

Sub Total de Mão de Obra (J) :

Custo por Mobilização (K=F+J) :

Rebocados

Mobilização / Desmobilização GMM

Equipamento Mobilizador

Autopropelidos



CAIAÇÃO (3 DEMÃOS) 12,91 m2    2.581,249 4,40 11.357,49

Total do Orçamento : 1.706.164,20

Total do Grupo : 52.351,40

42480

40815 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA (0,6 

mm)

12,91 m2    532,190 31,81 16.928,96

Cód. Auxiliar Serviço Bdi Unid. Quantidade Preço Unitário Total

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

40835 TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL 12,91

Total do Grupo : 1.525.594,18

40530 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO 12,91 tkm   3.795,840 2,07 7.857,38

Un    559,000 43,05 24.064,95

40485 FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA 

IMPRIMAÇÃO - EAI

10,67 t     0,514 2379,40 1.223,01

40510 FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-1C

0,91 228.728,34

40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER 12,91 TKM   5,064 0,81

10,67 T     20,574 2894,02

4,10

40460 TRANSPORTE COMERCIAL DE MASSA 12,91 TKM   251.349,835

59.541,56

44303 TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER 

(PAV.URB.)

12,91 tkm   12,662 2,54 32,16

44204A CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ 

(PAV. URB.)

456,51 1.153.203,14

44200 IMPRIMAÇÃO (PAV.URB.) 12,91 m2    395,697 0,56

12,91 m3    1.052,553 42,17

221,59

1518 FORNECIMENTO DE CBUQ PARA PAVIMENTAÇÃO 

ASFÁLTICA, PADRÃO DNIT, FAIXA C, COM CAP 50/70 - 

10,67 t     2.526,129

44.386,16

44300 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO 

(PAV.URB.)

12,91 TKM   42,176 3,45 145,50

40430 TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO

10,48 1.326,99

44201 PINTURA DE LIGAÇÃO (PAV.URB.) 12,91 m2    41.152,521 0,47

12,91 m3km  316,554 3,17

19.341,68

40425 REMOÇÃO E CARGA DE PAV. ASFÁLTICA ( EXCETO 

TRANSPORTE)

12,91 m3    126,622

1.003,47

44151 ESTABILIZAÇÃO SOLO-CIMENTO 2% PESO-PISTA 

(PAV.URB.) S/ TRANS. LOCAL DE CIMENTO

12,91 m3    63,311 69,41 4.394,41

44102 TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) 

(PAV.URB.)

12,91 m3km  1.092,104 3,09

60,67

44100 ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA 

(PAV.URB.)

12,91 m3    79,138

3.374,60

40001 DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO 

DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm

12,91 m2    131,896 0,60 79,13

8,47 670,29

40305 ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE JAZIDA 12,91 m2    131,896 0,46

Cód. Auxiliar Serviço Bdi Unid. Quantidade Preço Unitário Total

PAVIMENTAÇÃO

Total do Grupo : 128.218,62

42301 MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO - CONFORME 

DEMONSTRATIVO

12,91 un    1,000 30.913,62

MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO

42000 INSTALAÇÃO DE CANTEIRO/ ADMINISTRAÇÃO - 

CONFORME DEMONSTRATIVO

12,91 un    1,000 97.305,00

30.913,62

97.305,00

Nat. Serviço : Obra Rodoviária

Subtrecho : 

Extensão : 39.569,73 m2    

Total

Data Base : 01/06/2025

Observação : CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS EM CBUQ

Cód. Auxiliar Serviço Bdi Unid. Quantidade Preço Unitário

Orçamento : 202500036012297-1/2025 Data Orçamento : 10/10/2025

Descrição : CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS EM CBUQ, NO MUNICÍPIO DE MARZAGÃO, REFERENTE AO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO - 

MUNICÍPIO (GMM)

Versão : MARZAGÃO - TABELA T308 - SEM DESONERAÇÃO 

Trecho : 

GOINFRA - Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes 10/10/2025 - 11:38

Orçamento Sintético

Setor : DMA - DIRETORIA DE MANUTENÇÃO



SCO - Sistema de Custos e Orçamentos

MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO 7,5150 128.218,62 3,24

PAVIMENTAÇÃO 89,4166 1.525.594,18 38,55

SERVIÇOS COMPLEMENTARES 3,0684 52.351,40 1,32

Total geral 100,0000 1.706.164,20 43,12

Observação : CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS EM CBUQ

Discriminação Percentual Preço Preço/m2    

Trecho : 

Nat. Serviço : Obra Rodoviária

Subtrecho : 

Extensão : 39.569,73 m2    

Data Base : 01/06/2025

Descrição : CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS EM CBUQ, NO MUNICÍPIO DE MARZAGÃO, REFERENTE AO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO - 

MUNICÍPIO (GMM)Versão

Setor : DMA - DIRETORIA DE MANUTENÇÃO

Orçamento : 202500036012297-1/2025 Data Orçamento : 10/10/2025

: MARZAGÃO - TABELA T308 - SEM DESONERAÇÃO 



FU Hora DT* Custo Quantidade Total

(A) Produtiva (B) (C) (D=AxB/60) (E) (CxDxE)

30050 CAMINHÃO APLICADOR DE MATERIAL TERMOPLÁSTICO 30050 1,00 522,48 199 8,70 0,00

30037 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 30037 1,00 303,97 199 5,06 2 2.013,88

30036 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 - 10,5 T 30036 1,00 182,56 199 3,04 0,00

30035 CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 30035 1,00 270,98 199 4,51 1 897,49

30125 CAMINHÃO COM BATE-ESTACA HIDRÁULICO PARA DEFENSA 30125 1,00 366,20 199 6,10 0,00

30110 CAMINHÃO COM DOLLY - 57 t 30110 1,00 535,63 199 8,92 0,00

30120 CAMINHÃO DISTRIBUIDOR DE CIMENTO 30120 1,00 429,14 199 7,15 0,00

31062 CAMINHÃO MUNCK (GUINDAUTO) 31062 1,00 313,49 199 5,22 0,00

30053 CAMINHÃO PARA HIDROSSEMEADURA 30053 1,00 338,53 199 5,64 0,00

30049 CAMINHÃO PARA PINTURA A FRIO COM DEMARCADOR DE FAIXAS 30049 1,00 370,71 199 6,17 1 1.227,83

30040 CAMINHÃO TANQUE 10.000L 30040 1,00 331,79 199 5,52 1 1.098,48

30039 CAMINHÃO TANQUE 6.000L 30039 1,00 251,45 199 4,19 0,00

30021 CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 30021 1,00 276,13 199 4,60 1 915,40

30030 USINA MÓVEL PARA MICRO REVESTIMENTO 30030 1,00 753,53 199 12,55 0 0,00

30010 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU EQUIVALENTE 30105 0,50 372,40 199 3,10 0,00

30007 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H  OU EQUIVALENTE 30105 0,50 372,40 199 3,10 1 616,90

30011 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - 320DL OU EQUIVALENTE 30105 1,00 372,40 199 6,20 0,00

30057 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE 30105 1,00 372,40 199 6,20 0,00

30019 FRESADORA A FRIO - W 200 F OU EQUIVALENTE 30105 1,00 372,40 199 6,20 0,00

30158 MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM FRESADORA 30105 0,33 372,40 199 2,04 0,00

30058 MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM VASSOURA DE 1,8 m 30105 0,33 372,40 199 2,04 0,00

30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 30105 1,00 372,40 199 6,20 1 1.233,80

30170 PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS PARA ESTACA RAIZ 30105 1,00 372,40 199 6,20 0,00

30029 PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - CRAWLER DRILL OU EQUIVALENTE 30105 0,50 372,40 199 3,10 0,00

30101 RECICLADORA DE PAVIMENTO À FRIO - CATERPILLAR RM-500 OU EQUIVALENTE 30105 1,00 372,40 199 6,20 0,00

30008 RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E  OU EQUIVALENTE 30105 0,50 372,40 199 3,10 0,00

30015 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO - 27 T 30105 0,50 372,40 199 3,10 1 616,90

30012 ROLO LISO TANDEN - 10 t 30105 0,50 372,40 199 3,10 1 616,90

30014 ROLO LISO VIBRATÓRIO AUTOPROPELIDO - CS533 E OU EQUIVALENTE 30105 0,50 372,40 199 3,10 0,00

30009 ROLO PÉ DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 372,40 199 3,10 1 616,90

30020 TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 30105 1,00 372,40 199 6,20 1 1.233,80

30005 TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 372,40 199 3,10 1 616,90

30006 TRATOR DE PNEUS COM ROÇADEIRA 30105 0,50 372,40 199 3,10 0,00

30001 TRATOR ESTEIRAS COM LÂMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE 30105 1,00 372,40 199 6,20 1 1.233,80

30002 TRATOR ESTEIRAS COM ESCARIFICADOR - CAT D8 OU EQUIVALENTE 30105 1,00 372,40 199 6,20 0,00

30059 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D4 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 372,40 199 3,10 0,00

30000 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 372,40 199 3,10 0,00

30025 USINA DE ASFALTO A QUENTE 80 t/h 30105 3,00 372,40 199 18,62 0,00

30016 USINA MISTURADORA DE SOLO 300 t/h 30105 2,00 372,40 199 12,41 0,00

30024 USINA PRÉ-MISTURADO A FRIO 60 t/h 30105 1,00 372,40 199 6,20 0 0,00

30023 VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS 30105 0,50 372,40 199 3,10 1 616,90

13.555,88

Custo Total

(H) (GxHxI)

- EFETIVO PESSOAL A SER MOBILIZADO 30% 111,35 4 133,62

133,62

13.689,50

1.767,31

15.456,81

30.913,62

BDI 12,91% (L) :

Preço por Mobilização (M=K+L) :

Total Mobilização / Desmobilização (2xM) :

Sub Total de Equipamento (F) :

Mão de Obra
Percentual 

mobilizado (G)

Total de 

operários (I)

Sub Total de Mão de Obra (J) :

Custo por Mobilização (K=F+J) :

Rebocados

Mobilização / Desmobilização GMM

Equipamento Mobilizador

Autopropelidos



Total do Orçamento : 1.471.635,38

Total do Grupo : 25.344,36

31,81 13.209,99

42480

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

40835 TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL 12,91 Un    67,000 43,05 2.884,35

CAIAÇÃO (3 DEMÃOS) 12,91 m2    2.102,278 4,40 9.250,02

40815 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA (0,6 

mm)

12,91 m2    

11.107,60

415,278

40530 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO 12,91 tkm   5.365,992 2,07

Total do Grupo : 1.305.919,94

Cód. Auxiliar Serviço Bdi Unid. Quantidade Preço Unitário Total

40485 FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA 

IMPRIMAÇÃO - EAI

10,67 t     0,474 2379,40 1.127,83

40510 FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-1C

0,91 104.900,88

40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER 12,91 TKM   653,688 0,81

10,67 T     18,968 2894,02

529,48

40460 TRANSPORTE COMERCIAL DE MASSA 12,91 TKM   115.275,698

54.893,77

44303 TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER 

(PAV.URB.)

12,91 tkm   6,303 2,54 16,00

44204A CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ 

(PAV. URB.)

456,51 1.063.121,40

44200 IMPRIMAÇÃO (PAV.URB.) 12,91 m2    364,787 0,56

12,91 m3    970,334 42,17

204,28

1518 FORNECIMENTO DE CBUQ PARA PAVIMENTAÇÃO 

ASFÁLTICA, PADRÃO DNIT, FAIXA C, COM CAP 50/70 - 

10,67 t     2.328,802

40.918,98

44300 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO 

(PAV.URB.)

12,91 TKM   52,473 3,45 181,03

40430 TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO

10,48 1.223,34

44201 PINTURA DE LIGAÇÃO (PAV.URB.) 12,91 m2    37.937,914 0,47

12,91 m3km  887,155 3,17

17.830,81

40425 REMOÇÃO E CARGA DE PAV. ASFÁLTICA ( EXCETO 

TRANSPORTE)

12,91 m3    116,731

2.812,28

44151 ESTABILIZAÇÃO SOLO-CIMENTO 2% PESO-PISTA 

(PAV.URB.) S/ TRANS. LOCAL DE CIMENTO

12,91 m3    58,365 69,41 4.051,11

44102 TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) 

(PAV.URB.)

12,91 m3km  729,560 3,09

55,93

44100 ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA 

(PAV.URB.)

12,91 m3    72,956

2.254,34

40001 DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO 

DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm

12,91 m2    121,593 0,60 72,95

8,47 617,93

40305 ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE JAZIDA 12,91 m2    121,593 0,46

Cód. Auxiliar Serviço Bdi Unid. Quantidade Preço Unitário Total

PAVIMENTAÇÃO

Total do Grupo : 140.371,08

42301 MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO - CONFORME 

DEMONSTRATIVO

12,91 un    1,000 43.066,08

MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO

42000 INSTALAÇÃO DE CANTEIRO/ ADMINISTRAÇÃO - 

CONFORME DEMONSTRATIVO

12,91 un    1,000 97.305,00

43.066,08

97.305,00

Nat. Serviço : Obra Rodoviária

Subtrecho : 

Extensão : 36.478,76 m2    

Total

Data Base : 01/06/2025

Observação : CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS EM CBUQ

Cód. Auxiliar Serviço Bdi Unid. Quantidade Preço Unitário

Orçamento : 202500036009717-1/2025 Data Orçamento : 13/10/2025

Descrição : CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS EM CBUQ, NO MUNICÍPIO DE OUVIDOR, REFERENTE AO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO - 

MUNICÍPIO (GMM)

Versão : OUVIDOR - TABELA T308 - SEM DESONERAÇÃO

Trecho : 

GOINFRA - Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes 13/10/2025 - 10:43

Orçamento Sintético

Setor : DMA - DIRETORIA DE MANUTENÇÃO



SCO - Sistema de Custos e Orçamentos

PAVIMENTAÇÃO 88,7394 1.305.919,94 35,80

SERVIÇOS COMPLEMENTARES 1,7222 25.344,36 0,69

Total geral 100,0000 1.471.635,38 40,34

MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO 9,5384 140.371,08 3,85

Extensão : 36.478,76 m2    

Observação : CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS EM CBUQ

Data Base : 01/06/2025

Discriminação Percentual Preço Preço/m2    

Versão : OUVIDOR - TABELA T308 - SEM DESONERAÇÃO

Trecho

Nat. Serviço : Obra Rodoviária

Subtrecho : 

Descrição : CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS EM CBUQ, NO MUNICÍPIO DE OUVIDOR, REFERENTE AO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO - 

MUNICÍPIO (GMM)

: 

Setor : DMA - DIRETORIA DE MANUTENÇÃO

Orçamento : 202500036009717-1/2025 Data Orçamento : 13/10/2025



FU Hora DT* Custo Quantidade Total

(A) Produtiva (B) (C) (D=AxB/60) (E) (CxDxE)

30050 CAMINHÃO APLICADOR DE MATERIAL TERMOPLÁSTICO 30050 1,00 522,48 278 8,70 0,00

30037 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 30037 1,00 303,97 278 5,06 2 2.813,36

30036 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 - 10,5 T 30036 1,00 182,56 278 3,04 0,00

30035 CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 30035 1,00 270,98 278 4,51 1 1.253,78

30125 CAMINHÃO COM BATE-ESTACA HIDRÁULICO PARA DEFENSA 30125 1,00 366,20 278 6,10 0,00

30110 CAMINHÃO COM DOLLY - 57 t 30110 1,00 535,63 278 8,92 0,00

30120 CAMINHÃO DISTRIBUIDOR DE CIMENTO 30120 1,00 429,14 278 7,15 0,00

31062 CAMINHÃO MUNCK (GUINDAUTO) 31062 1,00 313,49 278 5,22 0,00

30053 CAMINHÃO PARA HIDROSSEMEADURA 30053 1,00 338,53 278 5,64 0,00

30049 CAMINHÃO PARA PINTURA A FRIO COM DEMARCADOR DE FAIXAS 30049 1,00 370,71 278 6,17 1 1.715,26

30040 CAMINHÃO TANQUE 10.000L 30040 1,00 331,79 278 5,52 1 1.534,56

30039 CAMINHÃO TANQUE 6.000L 30039 1,00 251,45 278 4,19 0,00

30021 CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 30021 1,00 276,13 278 4,60 1 1.278,80

30030 USINA MÓVEL PARA MICRO REVESTIMENTO 30030 1,00 753,53 278 12,55 0 0,00

30010 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU EQUIVALENTE 30105 0,50 372,40 278 3,10 0,00

30007 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H  OU EQUIVALENTE 30105 0,50 372,40 278 3,10 1 861,80

30011 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - 320DL OU EQUIVALENTE 30105 1,00 372,40 278 6,20 0,00

30057 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE 30105 1,00 372,40 278 6,20 0,00

30019 FRESADORA A FRIO - W 200 F OU EQUIVALENTE 30105 1,00 372,40 278 6,20 0,00

30158 MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM FRESADORA 30105 0,33 372,40 278 2,04 0,00

30058 MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM VASSOURA DE 1,8 m 30105 0,33 372,40 278 2,04 0,00

30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 30105 1,00 372,40 278 6,20 1 1.723,60

30170 PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS PARA ESTACA RAIZ 30105 1,00 372,40 278 6,20 0,00

30029 PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - CRAWLER DRILL OU EQUIVALENTE 30105 0,50 372,40 278 3,10 0,00

30101 RECICLADORA DE PAVIMENTO À FRIO - CATERPILLAR RM-500 OU EQUIVALENTE 30105 1,00 372,40 278 6,20 0,00

30008 RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E  OU EQUIVALENTE 30105 0,50 372,40 278 3,10 0,00

30015 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO - 27 T 30105 0,50 372,40 278 3,10 1 861,80

30012 ROLO LISO TANDEN - 10 t 30105 0,50 372,40 278 3,10 1 861,80

30014 ROLO LISO VIBRATÓRIO AUTOPROPELIDO - CS533 E OU EQUIVALENTE 30105 0,50 372,40 278 3,10 0,00

30009 ROLO PÉ DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 372,40 278 3,10 1 861,80

30020 TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 30105 1,00 372,40 278 6,20 1 1.723,60

30005 TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 372,40 278 3,10 1 861,80

30006 TRATOR DE PNEUS COM ROÇADEIRA 30105 0,50 372,40 278 3,10 0,00

30001 TRATOR ESTEIRAS COM LÂMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE 30105 1,00 372,40 278 6,20 1 1.723,60

30002 TRATOR ESTEIRAS COM ESCARIFICADOR - CAT D8 OU EQUIVALENTE 30105 1,00 372,40 278 6,20 0,00

30059 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D4 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 372,40 278 3,10 0,00

30000 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 372,40 278 3,10 0,00

30025 USINA DE ASFALTO A QUENTE 80 t/h 30105 3,00 372,40 278 18,62 0,00

30016 USINA MISTURADORA DE SOLO 300 t/h 30105 2,00 372,40 278 12,41 0,00

30024 USINA PRÉ-MISTURADO A FRIO 60 t/h 30105 1,00 372,40 278 6,20 0 0,00

30023 VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS 30105 0,50 372,40 278 3,10 1 861,80

18.937,36

Custo Total

(H) (GxHxI)

- EFETIVO PESSOAL A SER MOBILIZADO 30% 111,35 4 133,62

133,62

19.070,98

2.462,06

21.533,04

43.066,08

BDI 12,91% (L) :

Preço por Mobilização (M=K+L) :

Total Mobilização / Desmobilização (2xM) :

Sub Total de Equipamento (F) :

Mão de Obra
Percentual 

mobilizado (G)

Total de 

operários (I)

Sub Total de Mão de Obra (J) :

Custo por Mobilização (K=F+J) :

Rebocados

Mobilização / Desmobilização GMM

Equipamento Mobilizador

Autopropelidos



GOINFRA - Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes 10/10/2025 - 12:08

Orçamento Sintético

Setor : DMA - DIRETORIA DE MANUTENÇÃO

Orçamento : 202500036009008-1/2025 Data Orçamento : 15/07/2025

Descrição : CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS EM CBUQ NO MUNICIPIO DE RIO QUENTE, REFERENTE AO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO - 

MUNICIPIOS (GMM)

Versão : RIO QUENTE - TABELA T308 - SEM DESONERAÇÃO

Trecho : 

Nat. Serviço : Obra Rodoviária

Subtrecho : 

Extensão : 40.125,00 m2    

Total

Data Base : 01/06/2025

Observação : CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS EM CBUQ

Cód. Auxiliar Serviço Bdi Unid. Quantidade Preço Unitário

MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO

42000 INSTALAÇÃO DE CANTEIRO/ ADMINISTRAÇÃO - 

CONFORME DEMONSTRATIVO

12,91 un    1,000 97.305,00

28.144,70

97.305,00

Total do Grupo : 125.449,70

42301 MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO - CONFORME 

DEMONSTRATIVO

12,91 un    1,000 28.144,70

Total

PAVIMENTAÇÃO

40001 DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO 

DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm

12,91

61,52

m2    133,746 0,60 80,24

Cód. Auxiliar Serviço Bdi Unid. Quantidade Preço Unitário

44100 ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA 

(PAV.URB.)

12,91 m3    80,248 8,47 679,70

40305 ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE JAZIDA 12,91 m2    133,746 0,46

69,41 4.456,05

44102 TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) 

(PAV.URB.)

12,91 m3km  698,157 3,09

12,91 m2    41.729,995 0,47

2.157,30

44151 ESTABILIZAÇÃO SOLO-CIMENTO 2% PESO-PISTA 

(PAV.URB.) S/ TRANS. LOCAL DE CIMENTO

12,91 m3    64,199

19.613,09

40425 REMOÇÃO E CARGA DE PAV. ASFÁLTICA ( EXCETO 

TRANSPORTE)

12,91 m3    128,398 10,48 1.345,61

44201 PINTURA DE LIGAÇÃO (PAV.URB.)

3,45 147,54

40430 TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO 12,91 m3km  1.283,980 3,17

12,91 m2    401,249 0,56

4.070,21

44300 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO 

(PAV.URB.)

12,91 TKM   42,768

224,69

1518 FORNECIMENTO DE CBUQ PARA PAVIMENTAÇÃO 

ASFÁLTICA, PADRÃO DNIT, FAIXA C, COM CAP 50/70 - 

AQUISIÇÃO POSTO USINA

10,67 t     2.561,577 456,51 1.169.385,51

44200 IMPRIMAÇÃO (PAV.URB.)

2,54 13,04

44204A CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ 

(PAV. URB.)

12,91 m3    1.067,322 42,17

12,91 TKM   490,480 0,81

45.008,96

44303 TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER 

(PAV.URB.)

12,91 tkm   5,135

397,28

40460 TRANSPORTE COMERCIAL DE MASSA 12,91 TKM   289.458,201 0,91 263.406,96

40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER

40510 FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-1C 10,67 T     20,863 2894,02

3.485,592 2,07

60.377,93

40485 FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA 

IMPRIMAÇÃO - EAI

10,67 t     0,521 2379,40 1.239,66

7.215,17

Total do Grupo : 1.579.880,46

40530 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO 12,91 tkm   

Total

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

40835 TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL 12,91

12.711,78

Un    407,000 43,05 17.521,35

Cód. Auxiliar Serviço Bdi Unid. Quantidade Preço Unitário

42480 CAIAÇÃO (3 DEMÃOS) 12,91 m2    2.896,540 4,40 12.744,77

40815 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA (0,6 

mm)

12,91 m2    399,616 31,81

Total do Grupo : 42.977,90

Total do Orçamento : 1.748.308,06



Setor : DMA - DIRETORIA DE MANUTENÇÃO

Orçamento : 202500036009008-1/2025 Data Orçamento : 15/07/2025

Descrição : CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS EM CBUQ NO MUNICIPIO DE RIO QUENTE, REFERENTE AO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO - 

MUNICIPIOS (GMM)

Versão : RIO QUENTE - TABELA T308 - SEM DESONERAÇÃO

Trecho : 

Nat. Serviço : Obra Rodoviária

Subtrecho : 

Extensão : 40.125,00 m2    

Data Base : 01/06/2025

Observação : CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS EM CBUQ

Discriminação Percentual Preço Preço/m2    

MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO 7,1755 125.449,70 3,13

PAVIMENTAÇÃO 90,3663 1.579.880,46 39,37

SERVIÇOS COMPLEMENTARES 2,4583 42.977,90 1,07

Total geral 100,0000 1.748.308,06 43,57

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos



FU Hora DT* Custo Quantidade Total

(A) Produtiva (B) (C) (D=AxB/60) (E) (CxDxE)

30050 CAMINHÃO APLICADOR DE MATERIAL TERMOPLÁSTICO 30050 1,00 522,48 181 8,70 0,00

30037 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 30037 1,00 303,97 181 5,06 2 1.831,72

30036 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 - 10,5 T 30036 1,00 182,56 181 3,04 0,00

30035 CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 30035 1,00 270,98 181 4,51 1 816,31

30125 CAMINHÃO COM BATE-ESTACA HIDRÁULICO PARA DEFENSA 30125 1,00 366,20 181 6,10 0,00

30110 CAMINHÃO COM DOLLY - 57 t 30110 1,00 535,63 181 8,92 0,00

30120 CAMINHÃO DISTRIBUIDOR DE CIMENTO 30120 1,00 429,14 181 7,15 0,00

31062 CAMINHÃO MUNCK (GUINDAUTO) 31062 1,00 313,49 181 5,22 0,00

30053 CAMINHÃO PARA HIDROSSEMEADURA 30053 1,00 338,53 181 5,64 0,00

30049 CAMINHÃO PARA PINTURA A FRIO COM DEMARCADOR DE FAIXAS 30049 1,00 370,71 181 6,17 1 1.116,77

30040 CAMINHÃO TANQUE 10.000L 30040 1,00 331,79 181 5,52 1 999,12

30039 CAMINHÃO TANQUE 6.000L 30039 1,00 251,45 181 4,19 0,00

30021 CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 30021 1,00 276,13 181 4,60 1 832,60

30030 USINA MÓVEL PARA MICRO REVESTIMENTO 30030 1,00 753,53 181 12,55 0 0,00

30010 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU EQUIVALENTE 30105 0,50 372,40 181 3,10 0,00

30007 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H  OU EQUIVALENTE 30105 0,50 372,40 181 3,10 1 561,10

30011 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - 320DL OU EQUIVALENTE 30105 1,00 372,40 181 6,20 0,00

30057 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE 30105 1,00 372,40 181 6,20 0,00

30019 FRESADORA A FRIO - W 200 F OU EQUIVALENTE 30105 1,00 372,40 181 6,20 0,00

30158 MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM FRESADORA 30105 0,33 372,40 181 2,04 0,00

30058 MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM VASSOURA DE 1,8 m 30105 0,33 372,40 181 2,04 0,00

30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 30105 1,00 372,40 181 6,20 1 1.122,20

30170 PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS PARA ESTACA RAIZ 30105 1,00 372,40 181 6,20 0,00

30029 PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - CRAWLER DRILL OU EQUIVALENTE 30105 0,50 372,40 181 3,10 0,00

30101 RECICLADORA DE PAVIMENTO À FRIO - CATERPILLAR RM-500 OU EQUIVALENTE 30105 1,00 372,40 181 6,20 0,00

30008 RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E  OU EQUIVALENTE 30105 0,50 372,40 181 3,10 0,00

30015 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO - 27 T 30105 0,50 372,40 181 3,10 1 561,10

30012 ROLO LISO TANDEN - 10 t 30105 0,50 372,40 181 3,10 1 561,10

30014 ROLO LISO VIBRATÓRIO AUTOPROPELIDO - CS533 E OU EQUIVALENTE 30105 0,50 372,40 181 3,10 0,00

30009 ROLO PÉ DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 372,40 181 3,10 1 561,10

30020 TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 30105 1,00 372,40 181 6,20 1 1.122,20

30005 TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 372,40 181 3,10 1 561,10

30006 TRATOR DE PNEUS COM ROÇADEIRA 30105 0,50 372,40 181 3,10 0,00

30001 TRATOR ESTEIRAS COM LÂMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE 30105 1,00 372,40 181 6,20 1 1.122,20

30002 TRATOR ESTEIRAS COM ESCARIFICADOR - CAT D8 OU EQUIVALENTE 30105 1,00 372,40 181 6,20 0,00

30059 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D4 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 372,40 181 3,10 0,00

30000 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 372,40 181 3,10 0,00

30025 USINA DE ASFALTO A QUENTE 80 t/h 30105 3,00 372,40 181 18,62 0,00

30016 USINA MISTURADORA DE SOLO 300 t/h 30105 2,00 372,40 181 12,41 0,00

30024 USINA PRÉ-MISTURADO A FRIO 60 t/h 30105 1,00 372,40 181 6,20 0 0,00

30023 VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS 30105 0,50 372,40 181 3,10 1 561,10

12.329,72

Custo Total

(H) (GxHxI)

- EFETIVO PESSOAL A SER MOBILIZADO 30% 111,35 4 133,62

133,62

12.463,34

1.609,01

14.072,35

28.144,70

BDI 12,91% (L) :

Preço por Mobilização (M=K+L) :

Total Mobilização / Desmobilização (2xM) :

Sub Total de Equipamento (F) :

Mão de Obra
Percentual 

mobilizado (G)

Total de 

operários (I)

Sub Total de Mão de Obra (J) :

Custo por Mobilização (K=F+J) :

Rebocados

Mobilização / Desmobilização GMM

Equipamento Mobilizador

Autopropelidos





15 dias 30 dias 45 dias 60 dias 75 dias 90 dias 105 dias 120 dias 135 dias 150 dias 165 dias 180 dias 195 dias 210 dias 225 dias 240 dias

11,21% 25,00% 25,00% 30,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

PAVIMENTAÇÃO

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

MOBILIZAÇÃO E INST. CANTEIRO

1.021.319,40R$     255.329,85R$               255.329,85R$               306.395,82R$               204.263,88R$               -R$                            -R$                            -R$                            -R$                            -R$                            -R$                            -R$                            -R$                            -R$                            -R$                            -R$                            -R$                            

16,51% 0,00% 25,00% 25,00% 30,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

PAVIMENTAÇÃO

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

MOBILIZAÇÃO E INST. CANTEIRO

1.503.971,02R$     -R$                            375.992,76R$               375.992,76R$               451.191,31R$               300.794,20R$               -R$                            -R$                            -R$                            -R$                            -R$                            -R$                            -R$                            -R$                            -R$                            -R$                            -R$                            

8,33% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 25,00% 25,00% 30,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

PAVIMENTAÇÃO

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

MOBILIZAÇÃO E INST. CANTEIRO

758.702,72R$        -R$                            -R$                            -R$                            -R$                            189.675,68R$               189.675,68R$               227.610,82R$               151.740,54R$               -R$                            -R$                            -R$                            -R$                            -R$                            -R$                            -R$                            -R$                            

9,85% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 25,00% 25,00% 30,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

PAVIMENTAÇÃO

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

MOBILIZAÇÃO E INST. CANTEIRO

897.417,30R$        -R$                            -R$                            -R$                            -R$                            -R$                            224.354,33R$               224.354,33R$               269.225,19R$               179.483,46R$               -R$                            -R$                            -R$                            -R$                            -R$                            

18,73% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 25,00% 25,00% 30,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

PAVIMENTAÇÃO

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

MOBILIZAÇÃO E INST. CANTEIRO

1.706.164,20R$     -R$                            -R$                            -R$                            -R$                            -R$                            -R$                            -R$                            -R$                            426.541,05R$               426.541,05R$               511.849,26R$               341.232,84R$               -R$                            -R$                            -R$                            -R$                            

16,16% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 25,00% 25,00% 30,00% 20,00% 0,00% 0,00%

PAVIMENTAÇÃO

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

MOBILIZAÇÃO E INST. CANTEIRO

1.471.635,38R$     -R$                            -R$                            -R$                            -R$                            -R$                            -R$                            -R$                            -R$                            -R$                            -R$                            367.908,85R$               367.908,85R$               441.490,61R$               294.327,08R$               -R$                            -R$                            

19,20% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 25,00% 25,00% 30,00% 20,00%

PAVIMENTAÇÃO

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

MOBILIZAÇÃO E INST. CANTEIRO

1.748.308,06R$     -R$                            -R$                            -R$                            -R$                            -R$                            -R$                            -R$                            -R$                            -R$                            -R$                            -R$                            -R$                            437.077,02R$               437.077,02R$               524.492,42R$               349.661,61R$               

2,80% 6,93% 7,49% 7,20% 5,39% 4,55% 4,96% 4,62% 6,65% 4,68% 9,66% 7,79% 9,65% 8,03% 5,76% 3,84%

100,00% 2,80% 9,74% 17,23% 24,42% 29,81% 34,36% 39,32% 43,94% 50,60% 55,28% 64,94% 72,72% 82,37% 90,40% 96,16% 100,00%

255.329,85R$               631.322,61R$               682.388,58R$               655.455,19R$               490.469,88R$               414.030,01R$               451.965,14R$               420.965,73R$               606.024,51R$               426.541,05R$               879.758,11R$               709.141,69R$               878.567,63R$               731.404,09R$               524.492,42R$               349.661,61R$               

9.107.518,08R$     255.329,85R$        886.652,46R$        1.569.041,03R$     2.224.496,22R$     2.714.966,10R$     3.128.996,11R$     3.580.961,25R$     4.001.926,98R$     4.607.951,49R$     5.034.492,54R$     5.914.250,65R$     6.623.392,33R$     7.501.959,96R$     8.233.364,05R$     8.757.856,47R$     9.107.518,08R$     

PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO - EIXO MUNICÍPIOS 2025

3

4

6º mês 7º mês4º mês 5º mês
ITEM MUNICÍPIOS SERVIÇOS TOTAIS

1º mês

OUVIDOR

8º mês

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO CONSOLIDADO LOTE 95

GOIANDIRA

PERCENTUAL GLOBAL SIMPLES

VALOR ACUMULADO

2º mês 3º mês

1 CORUMBAÍBA

2 CUMARI

DAVINÓPOLIS

5 MARZAGÃO

7 RIO QUENTE

PERCENTUAL GLOBAL ACUM.

VALOR SIMPLES

6





Administração 

central (1)
Lucro (2)

Despesas 

financeiras 

(3)

Seguros + 

Garantias 

(4)

Riscos 

(5)
ISS (6) PIS (7)

COFINS 

(8)
CPRB (9)

Resultado 

(*)

BDI ESTIMADO 1,00% 1,00% 1,61% 0,74% 0,97% 3,00% 0,65% 3,00% 0,00% 12,91%

Administração 

central (1)
Lucro (2)

Despesas 

financeiras 

(3)

Seguros + 

Garantias 

(4)

Riscos 

(5)
ISS (6) PIS (7)

COFINS 

(8)
CPRB (9)

Resultado 

(*)

BDI ESTIMADO 0,50% 0,60% 0,85% 0,48% 0,85% 3,00% 0,65% 3,00% 0,00% 10,67%

DEMONSTRATIVO DO BDI

1 -  BDI PARA OBRAS RODOVIÁRIAS

Tributos

2 -  BDI REDUZIDO PARA OBRAS RODOVIÁRIAS

Tributos





A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 C1 C2 C3 C4 C5 D1 D2
20003 AJUDANTE H 20,00% 8,00% 2,50% 1,50% 1,60% 0,20% 3,00% 1,00% - 17,67% 4,89% - 0,87% 0,05% 0,09% 9,24% 0,74% 0,01% - 7,98% 0,24% 12,32% 4,27% 0,93% 12,69% 0,73% 110,53% 92,15% 202,68%
20031 SERVENTE H 20,00% 8,00% 2,50% 1,50% 1,60% 0,20% 3,00% 1,00% - 17,67% 4,89% - 0,87% 0,05% 0,09% 9,24% 0,74% 0,01% - 7,98% 0,24% 12,32% 4,27% 0,93% 12,69% 0,73% 110,53% 98,52% 209,05%
20015 MONTADOR H 20,00% 8,00% 2,50% 1,50% 1,60% 0,20% 3,00% 0,50% - 18,18% 5,03% 3,06% 0,90% 0,05% 0,10% 9,24% 0,74% 0,00% - 6,20% 0,17% 9,26% 4,39% 0,93% 13,91% 0,56% 110,02% 67,05% 177,07%
20000 OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE H 20,00% 8,00% 2,50% 1,50% 1,60% 0,20% 3,00% 1,00% - 17,77% 4,91% - 0,87% 0,05% 0,08% 9,24% 0,74% 0,00% - 7,53% 0,23% 12,31% 4,28% 0,93% 12,73% 0,69% 110,15% 71,21% 181,36%
20026 OPERADOR DE EQUIPAMENTO H 20,00% 8,00% 2,50% 1,50% 1,60% 0,20% 3,00% 1,00% - 17,77% 4,91% - 0,87% 0,05% 0,08% 9,24% 0,74% 0,00% - 7,53% 0,23% 12,31% 4,28% 0,93% 12,73% 0,69% 110,15% 42,73% 152,88%

20004
OPERADOR DE EQUIPAMENTO 
ESPECIAL

H 20,00% 8,00% 2,50% 1,50% 1,60% 0,20% 3,00% 1,00% - 17,77% 4,91% - 0,87% 0,05% 0,08% 9,24% 0,74% 0,00% - 7,53% 0,23% 12,31% 4,28% 0,93% 12,73% 0,69% 110,15% 31,08% 141,23%

20027 MOTORISTA DE CAMINHÃO H 20,00% 8,00% 2,50% 1,50% 1,60% 0,20% 3,00% 1,00% - 17,92% 4,96% 1,10% 0,87% 0,05% 0,08% 9,23% 0,74% 0,00% - 7,51% 0,21% 11,21% 4,32% 0,93% 13,21% 0,68% 110,82% 63,36% 174,18%
20028 MOTORISTA DE VEÍCULO ESPECIAL H 20,00% 8,00% 2,50% 1,50% 1,60% 0,20% 3,00% 1,00% - 17,92% 4,96% 1,10% 0,87% 0,05% 0,08% 9,23% 0,74% 0,00% - 7,51% 0,21% 11,21% 4,32% 0,93% 13,21% 0,68% 110,82% 51,83% 162,65%
20002 ENCARREGADO DE SERVIÇO H 20,00% 8,00% 2,50% 1,50% 1,60% 0,20% 3,00% 1,00% - - - 5,06% 0,87% 0,05% 0,07% 9,23% 0,74% 0,00% - 4,86% 0,13% 7,25% 3,71% 0,93% 6,06% 0,44% 77,22% 42,24% 119,46%
20013 GREDISTA H 20,00% 8,00% 2,50% 1,50% 1,60% 0,20% 3,00% 0,50% - 18,33% 5,07% 4,19% 0,90% 0,05% 0,07% 9,24% 0,74% 0,08% - 5,45% 0,15% 8,14% 4,44% 0,93% 14,43% 0,49% 110,00% 36,54% 146,54%

Legenda:
Classificação Parcela

A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9
B1
B2
B3
B4
B5
B6
B7
B8
B9

B10
C1
C2
C3
C4
C5
D1

D2

Grupo D - Reincidências (%)
Reincidência de A sobre B
Reincidência de A sobre Aviso Prévio Trabalhado + Reincidência de 
FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado

Grupo C - Verbas Rescisórias (%)

Aviso Prévio Indenizado
Aviso Prévio Trabalhado
Férias Indenizadas + 1/3
Depósito por Rescisão Sem Justa Causa
Indenização Adicional

Grupo B - Encargos Trabalhistas (%)

Repouso Semanal Remunerado - Domingos
Feriados
Férias Gozadas + 1/3
Auxílio Enfermidade

Reciclagem Tecnológica
Férias sobre Licença Maternidade

Auxílio Acidente de Trabalho
Licença Paternidade
13° Salário
Faltas Justificadas

Descrição

SENAI / SEBRAE
INCRA
Seguro Contra Risco e Acidente de Trabalho

TABELA DE ENCARGOS
Sem desoneração

Código Descrição Unid.

Grupo A - Encargos Sociais (%)

Previdência Social
FGTS
Salário Educação
SESC ou SESI

SECONCI
FAE - Financiamento de Aposentadoria Especial

Encargos Totais 
(%)

Encargos Sociais (%) Encargos Trabalhistas (%) Verbas Rescisórias (%) Reincidências (%) Total (%)
A + B + C + D

Encargos 
Complementares 

(%)





COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO

 m2    

CT

Custo Unit.

(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 0,54

BDI (%) 12,91 0,06

Preço Unitário Total 0,60

(G) Total: 0,00

(H) Itens de Transporte Código Unid. DT Custo Consumo

(F) Total: 0,00

(G) Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(B) Total: 56,93

(C) Itens de Incidência

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,54

(F) Materiais Código Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(C) Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 842,29

(D) Produção da Equipe 1.532,9100

311,97 1,00

(A) Total: 785,36

(B) Mão-de-Obra Código Encargos Sal/Hora Consumo Custo Horário

40001 DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm Unidade:

(A) Equipamento Código Ut. Pr. Ut. Imp Vl. Hr. Prod

785,36

Vl. Hr. Imp. Consumo Custo Horário

TRATOR ESTEIRAS COM LÂMINA - CAT D8 OU 

EQUIVALENTE
30001 1,0000 0,0000 785,36

Código %

20002 119,46% 28,33 0,4000 11,33

SERVENTE 20031 209,05% 22,80 2,0000 45,60

ENCARREGADO DE SERVIÇO

M. O. Equip. Mat. Custo

Unid.



COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO

 m2    

CT

FERRAMENTAS PESSOAIS

EPI

ALIMENTAÇÃO

TRANSP. DE PESSOAL

Custo Unit.

BDI (%) 12,91 0,05

Preço Unitário Total 0,46

(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 0,41

(G) Total: 0,00

(H) Itens de Transporte Código Unid. DT Custo Consumo

(F) Total: 0,00

(G) Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(C) Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 386,06

(D) Produção da Equipe 940,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,41

(F) Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

0012 X 0,00

0013 X 0,00

0014 X 0,00

0011 X 0,00

(B) Total: 51,26

(C) Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo

SERVENTE 20031 209,05% 22,80 2,0000 45,60

(B) Mão-de-Obra Código Encargos Sal/Hora Consumo Custo Horário

ENCARREGADO DE SERVIÇO 20002 119,46% 28,33 0,2000 5,66

(A) Total: 334,80

TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU 

EQUIVALENTE
30000 1,0000 0,0000 334,80 139,08 1,00 334,80

(A) Equipamento Código Ut. Pr. Ut. Imp Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp. Consumo Custo Horário

40305 ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE JAZIDA Unidade:



COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO

 m3    

CT

FERRAMENTAS PESSOAIS

EPI

ALIMENTAÇÃO

TRANSP. DE PESSOAL

Custo Unit.

BDI (%) 12,91 0,96

Preço Unitário Total 8,47

(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 7,51

(G) Total: 0,00

(H) Itens de Transporte Código Unid. DT Custo Consumo

(F) Total: 0,00

(G) Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(C) Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 1239,27

(D) Produção da Equipe 165,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 7,51

(F) Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

0012 X 0,00

0013 X 0,00

0014 X 0,00

0011 X 0,00

(B) Total: 36,96

(C) Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo

SERVENTE 20031 121,83% 22,80 1,0000 22,80

(B) Mão-de-Obra Código Encargos Sal/Hora Consumo Custo Horário

ENCARREGADO DE SERVIÇO 20002 119,46% 28,33 0,5000 14,16

(A) Total: 1202,31

CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H  OU 

EQUIVALENTE
30007 0,7700 0,2300 471,87 233,12 1,00 416,96

TRATOR ESTEIRAS COM LÂMINA - CAT D8 OU 30001 1,0000 0,0000 785,36 311,97 1,00 785,36

44100 ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA (PAV.URB.) Unidade:

(A) Equipamento Código Ut. Pr. Ut. Imp Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp. Consumo Custo Horário



COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO

 m3km  

CT

FERRAMENTAS PESSOAIS

EPI

ALIMENTAÇÃO

TRANSP. DE PESSOAL

Custo Unit.

BDI (%) 12,91 0,35

Preço Unitário Total 3,09

(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 2,74

(G) Total: 0,00

(H) Itens de Transporte Código Unid. DT Custo Consumo

(F) Total: 0,00

(G) Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(C) Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 303,97

(D) Produção da Equipe 110,6800

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 2,74

(F) Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

0012 9,60 X 0,00

0013 4,79 X 0,00

0014 5,00 X 0,00

0011 1,12 X 0,00

(B) Total: 0,00

(C) Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo

(B) Mão-de-Obra Código Encargos Sal/Hora Consumo Custo Horário

(A) Total: 303,97

CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 30037 1,0000 0,0000 303,97 84,62 1,00 303,97

44102 TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) (PAV.URB.) Unidade:

(A) Equipamento Código Ut. Pr. Ut. Imp Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp. Consumo Custo Horário



COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO

 m3    

CT

FERRAMENTAS PESSOAIS

EPI

ALIMENTAÇÃO

TRANSP. DE PESSOAL

26,00

Custo Unit.

(F) Materiais

(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)

BDI (%) 12,91

Preço Unitário Total 69,41

61,48

7,93

(H) Itens de Transporte Código Unid. Consumo

(G) Total: 0,00

DT Custo

0,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 35,48

(G) Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F) Total: 26,00

327,76

(C) Itens de Incidência Custo

Código Unid. Custo Unitário

CIMENTO PORTLAND CP II - 32 10010 Kg 0,650 40,0000

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 1437,20

(D) Produção da Equipe 40,5000

0011 X 0,00

0012 X 0,00

0013 X 0,00

(C) Total:

12,0000 273,60

Código % M. O. Equip. Mat.

0014 X 0,00

(B) Total:

GREDISTA 20013 146,54% 25,83 1,0000 25,83

(B) Mão-de-Obra Código Encargos Sal/Hora Consumo Custo Horário

(A) Total: 1109,44

Consumo Custo Unitário

SERVENTE 20031 209,05% 22,80

TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU 30005 0,5600 0,4400 158,79 59,44 1,00 115,07

ENCARREGADO DE SERVIÇO 20002 119,46% 28,33 1,0000 28,33

0,9200 0,0800 292,23 130,49 1,00 279,29

ROLO COMPACTADOR DE PNEUS 30015 0,1400 0,8600 266,30 133,16 1,00 151,79

1,00 237,43ROLO PÉ DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 30009 1,0000 0,0000 237,43 110,50

CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 30035 1,0000 0,0000 270,98 76,68 0,33 90,31

CAMINHÃO TANQUE 10.000L 30040 0,6000 0,4000 331,79 80,52 1,00 231,28

GRADE DE DISCO - 24X24 30013 0,5600 0,4400 4,93 3,43 1,00 4,27

MOTONIVELADORA - CAT 120K OU 30046

44151 ESTABILIZAÇÃO SOLO-CIMENTO 2% PESO-PISTA (PAV.URB.) S/ TRANS. LOCAL DE CIMENTO Unidade:

(A) Equipamento Código Ut. Pr. Ut. Imp Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp. Consumo Custo Horário



COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO

 m2    

CT

FERRAMENTAS PESSOAIS

EPI

ALIMENTAÇÃO

TRANSP. DE PESSOAL

Custo Unit.

Custo Unitário

Custo

0013 4,79 X 2,86

(C) Total: 12,25

Preço Unitário Total 0,47

0,42

0,05

(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)

BDI (%) 12,91

(H) Itens de Transporte Código Unid. Consumo

(G) Total: 0,00

DT Custo

Consumo

(G) Serviços Código Unid. Custo Unitário

(F) Total: 0,00

Consumo Custo Unitário

(B) Total: 59,76

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 581,19

(D) Produção da Equipe 1.355,4217

0011 1,12 X 0,67

0012 9,60

(F) Materiais Código Unid. Custo Unitário

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,42

X 5,74

Código % M. O. Equip. Mat.

0014 5,00 X 2,99

(C) Itens de Incidência

ENCARREGADO DE SERVIÇO 20002 121,83% 28,33 0,5000 14,17

SERVENTE 20031 121,83% 22,80 2,0000 45,60

(B) Mão-de-Obra Código Encargos Sal/Hora Consumo Custo Horário

(A) Total: 509,18

276,13 76,86 1,00 276,13

VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL 30017 0,4700 0,5300 13,10 8,42 1,00 10,62

TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 30020 1,0000 0,0000 58,15 39,63 2,00 116,30

TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU 30005 0,4700 0,5300 158,79 59,44 1,00 106,13

(A) Equipamento Código Ut. Pr. Ut. Imp Vl. Hr. Prod Consumo Custo Horário

CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 30021 1,0000 0,0000

44201 PINTURA DE LIGAÇÃO (PAV.URB.) Unidade:

Vl. Hr. Imp.



COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO

 m3    

CT

FERRAMENTAS PESSOAIS

EPI

ALIMENTAÇÃO

TRANSP. DE PESSOAL

Custo Unit.

BDI (%) 12,91 1,19

Preço Unitário Total 10,48

(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 9,29

(G) Total: 0,00

(H) Itens de Transporte Código Unid. DT Custo Consumo

(F) Total: 0,00

(G) Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(C) Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 706,31

(D) Produção da Equipe 76,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 9,29

(F) Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

0012 X 0,00

0013 X 0,00

0014 0,00 X 0,00

0011 X 0,00

(B) Total: 75,91

(C) Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo

ENCARREGADO DE SERVIÇO 20002 119,46% 28,33 1,0000 28,33

(B) Mão-de-Obra Código Encargos Sal/Hora Consumo Custo Horário

AJUDANTE 20003 202,68% 23,79 2,0000 47,58

(A) Total: 630,40

CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H  OU 

EQUIVALENTE
30007 0,4400 0,5600 471,87 233,12 1,00 338,17

MOTONIVELADORA - CAT 120K OU 30046 1,0000 0,0000 292,23 130,49 1,00 292,23

40425 REMOÇÃO E CARGA DE PAV. ASFÁLTICA ( EXCETO TRANSPORTE) Unidade:

(A) Equipamento Código Ut. Pr. Ut. Imp Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp. Consumo Custo Horário



COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO

 m3km  

CT

FERRAMENTAS PESSOAIS

EPI

ALIMENTAÇÃO

TRANSP. DE PESSOAL

Custo Unit.

0,36

3,17

(F) Total: 0,00

(G) Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G) Total: 0,00

(H) Itens de Transporte Código Unid. DT Custo Consumo

% M. O. Equip. Mat. Custo

0,00

(C) Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 303,97

(F) Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

X 0,00

(C) Itens de Incidência Código

(B) Total: 0,00

(D) Produção da Equipe 108,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 2,81

0012 X 0,00

0013 X 0,00

0014 X

0011

(A) Total: 303,97

(B) Mão-de-Obra Código Encargos Sal/Hora Consumo Custo Horário

CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 30037 1,0000 0,0000 303,97 84,62 1,00 303,97

40430 TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO Unidade:

(A) Equipamento Código Ut. Pr. Ut. Imp Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp. Consumo Custo Horário

(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 2,81

BDI (%) 12,91

Preço Unitário Total



COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO

 TKM   

CT

FERRAMENTAS PESSOAIS

EPI

ALIMENTAÇÃO

TRANSP. DE PESSOAL

Custo Unit.

BDI (%) 12,91 0,39

Preço Unitário Total 3,45

(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 3,06

(G) Total: 0,00

(H) Itens de Transporte Código Unid. DT Custo Consumo

(F) Total: 0,00

(G) Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(C) Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 276,13

(D) Produção da Equipe 90,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 3,06

(F) Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

0012 X 0,00

0013 X 0,00

0014 X 0,00

0011 X 0,00

(B) Total: 0,00

(C) Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo

(B) Mão-de-Obra Código Encargos Sal/Hora Consumo Custo Horário

(A) Total: 276,13

CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 30021 1,0000 0,0000 276,13 76,86 1,00 276,13

44300 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO (PAV.URB.) Unidade:

(A) Equipamento Código Ut. Pr. Ut. Imp Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp. Consumo Custo Horário



COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO

 m2    

CT

FERRAMENTAS PESSOAIS

EPI

ALIMENTAÇÃO

TRANSP. DE PESSOAL

Custo Unit.

BDI (%) 12,91 0,06

Preço Unitário Total 0,56

(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 0,50

(G) Total: 0,00

(H) Itens de Transporte Código Unid. DT Custo Consumo

(F) Total: 0,00

(G) Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(C) Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 514,90

(D) Produção da Equipe 1.016,5663

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,50

(F) Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

0012 X 0,00

0013 X 0,00

0014 X 0,00

0011 X 0,00

(B) Total: 59,76

(C) Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo

SERVENTE 20031 209,05% 22,80 2,0000 45,60

(B) Mão-de-Obra Código Encargos Sal/Hora Consumo Custo Horário

ENCARREGADO DE SERVIÇO 20002 119,46% 28,33 0,5000 14,16

(A) Total: 455,14

VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL 30017 0,3500 0,6500 13,10 8,42 1,00 10,06

TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 30020 1,0000 0,0000 58,15 39,63 1,00 58,15

TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU 30005 0,3500 0,6500 158,79 59,44 1,00 94,21

CAMINHÃO TANQUE 10.000L 30040 0,0500 0,0000 331,79 80,52 1,00 16,59

CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 30021 1,0000 0,0000 276,13 76,86 1,00 276,13

44200 IMPRIMAÇÃO (PAV.URB.) Unidade:

(A) Equipamento Código Ut. Pr. Ut. Imp Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp. Consumo Custo Horário



COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO

 t

CT

FERRAMENTAS PESSOAIS

EPI

ALIMENTAÇÃO

TRANSP. DE PESSOAL

412,50

Custo Unit.

BDI (%) 10,67 44,01

Preço Unitário Total 456,51

(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 412,50

(G) Total: 0,00

(H) Itens de Transporte Código Unid. DT Custo Consumo

(F) Total: 412,50

(G) Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA PAVIMENTACAO ASFALTICA, PADRAO DNIT, FAIXA C, COM CAP 50/70 - AQUISICAO POSTO USINA001518S t 412,500 1,0000

(C) Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00

(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F) Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

0012 X 0,00

0013 X 0,00

0014 X 0,00

0011 X 0,00

(B) Total: 0,00

(C) Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo

(B) Mão-de-Obra Código Encargos Sal/Hora Consumo Custo Horário

(A) Total: 0,00

1518
FORNECIMENTO DE CBUQ PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, PADRÃO DNIT, FAIXA C, COM CAP 50/70 - AQUISIÇÃO 

POSTO USINA
Unidade:

(A) Equipamento Código Ut. Pr. Ut. Imp Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp. Consumo Custo Horário



COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO

 m³

CT

FERRAMENTAS PESSOAIS

EPI

ALIMENTAÇÃO

TRANSP. DE PESSOAL

Custo Unit.

BDI (%) 12,91 4,82

Preço Unitário Total 42,17

(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 37,35

(G) Total: 0,00

(H) Itens de Transporte Código Unid. DT Custo Consumo

(F) Total: 0,00

(G) Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(C) Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 1033,65

(D) Produção da Equipe 27,6700

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 37,35

(F) Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

0012 X 0,00

0013 X 0,00

0014 X 0,00

0011 X 0,00

(B) Total: 210,73

(C) Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo

SERVENTE 20031 209,05% 22,80 8,0000 182,40

(B) Mão-de-Obra Código Encargos Sal/Hora Consumo Custo Horário

ENCARREGADO DE SERVIÇO 20002 119,46% 28,33 1,0000 28,33

(A) Total: 822,92

VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE 30023 0,7900 0,2100 349,13 156,31 1,00 308,63

TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU 30005 0,2400 0,7600 158,79 59,44 1,00 83,28

VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL 30017 0,2400 0,7600 13,10 8,42 1,00 9,54

ROLO COMPACTADOR DE PNEUS 

AUTOPROPELIDO - 27 T
30015 0,5200 0,4800 266,30 133,16 1,00 202,39

ROLO LISO TANDEN - 10 t 30012 0,5200 0,4800 308,86 121,82 1,00 219,08

44204A CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (PAV. URB.) Unidade:

(A) Equipamento Código Ut. Pr. Ut. Imp Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp. Consumo Custo Horário



COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO

 tkm   

CT

FERRAMENTAS PESSOAIS

EPI

ALIMENTAÇÃO

TRANSP. DE PESSOAL

Custo Unit.

BDI (%) 12,91 0,29

Preço Unitário Total 2,54

(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 2,25

(G) Total: 0,00

(H) Itens de Transporte Código Unid. DT Custo Consumo

(F) Total: 0,00

(G) Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(C) Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 316,58

(D) Produção da Equipe 140,6250

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 2,25

(F) Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

0012 X 0,00

0013 X 0,00

0014 X 0,00

0011 X 0,00

(B) Total: 45,60

(C) Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo

(B) Mão-de-Obra Código Encargos Sal/Hora Consumo Custo Horário

SERVENTE 20031 209,05% 22,80 2,0000 45,60

(A) Total: 270,98

CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 30035 1,0000 0,0000 270,98 76,68 1,00 270,98

44303 TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER (PAV.URB.) Unidade:

(A) Equipamento Código Ut. Pr. Ut. Imp Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp. Consumo Custo Horário



COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO

 TKM   

CT

FERRAMENTAS PESSOAIS

EPI

ALIMENTAÇÃO

TRANSP. DE PESSOAL

Custo Unit.

(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 0,72

BDI (%) 12,91 0,09

Preço Unitário Total 0,81

(G) Total: 0,00

(H) Itens de Transporte Código Unid. DT Custo Consumo

(F) Total: 0,00

(G) Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(C) Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 270,98

(D) Produção da Equipe 375,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,72

(F) Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

0012 X 0,00

0013 X 0,00

0014 X 0,00

0011 X 0,00

(B) Total: 0,00

(C) Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo

(B) Mão-de-Obra Código Encargos Sal/Hora Consumo Custo Horário

(A) Total: 270,98

CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 30035 1,0000 0,0000 270,98 76,68 1,00 270,98

40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER Unidade:

(A) Equipamento Código Ut. Pr. Ut. Imp Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp. Consumo Custo Horário



COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO

 TKM   

CT

FERRAMENTAS PESSOAIS

EPI

ALIMENTAÇÃO

TRANSP. DE PESSOAL

Custo Unit.

BDI (%) 12,91 0,10

Preço Unitário Total 0,91

(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 0,81

(G) Total: 0,00

(H) Itens de Transporte Código Unid. DT Custo Consumo

(F) Total: 0,00

(G) Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(C) Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 303,97

(D) Produção da Equipe 375,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,81

(F) Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

0012 X 0,00

0013 X 0,00

0014 X 0,00

0011 X 0,00

(B) Total: 0,00

(C) Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo

(B) Mão-de-Obra Código Encargos Sal/Hora Consumo Custo Horário

(A) Total: 303,97

30037 1,0000 0,0000 303,97 84,62 1,00 303,97

40460 TRANSPORTE COMERCIAL DE MASSA Unidade:

(A) Equipamento Código Ut. Pr. Ut. Imp Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp. Consumo Custo Horário

CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T



COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO

 T     

CT

FERRAMENTAS PESSOAIS

EPI

ALIMENTAÇÃO

TRANSP. DE PESSOAL

2.615,00

Custo Unit.

BDI (%) 10,67 279,02

Preço Unitário Total 2.894,02

(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 2.615,00

(G) Total: 0,00

(H) Itens de Transporte Código Unid. DT Custo Consumo

(F) Total: 2615,00

(G) Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C 10073 t 2615,000 1,0000

(C) Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00

(D) Produção da Equipe 149,4000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F) Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

0012 X 0,00

0013 X 0,00

0014 X 0,00

0011 X 0,00

(B) Total: 0,00

(C) Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo

(B) Mão-de-Obra Código Encargos Sal/Hora Consumo Custo Horário

(A) Total: 0,00

40510 FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-1C Unidade:

(A) Equipamento Código Ut. Pr. Ut. Imp Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp. Consumo Custo Horário



COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO

 t     

CT

FERRAMENTAS PESSOAIS

EPI

ALIMENTAÇÃO

TRANSP. DE PESSOAL

2.150,00

Custo Unit.

BDI (%) 10,67 229,40

Preço Unitário Total 2.379,40

(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 2.150,00

(G) Total: 0,00

(H) Itens de Transporte Código Unid. DT Custo Consumo

(F) Total: 2150,00

(G) Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO - EAI COT01 t 2150,000 1,0000

(C) Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00

(D) Produção da Equipe 149,4000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F) Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

0012 X 0,00

0013 X 0,00

0014 X 0,00

0011 X 0,00

(B) Total: 0,00

(C) Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo

(B) Mão-de-Obra Código Encargos Sal/Hora Consumo Custo Horário

(A) Total: 0,00

40485 FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO - EAI Unidade:

(A) Equipamento Código Ut. Pr. Ut. Imp Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp. Consumo Custo Horário



COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO

 tkm   

CT

FERRAMENTAS PESSOAIS

EPI

ALIMENTAÇÃO

TRANSP. DE PESSOAL

Custo Unit.

BDI (%) 12,91 0,23

Preço Unitário Total 2,07

(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 1,84

(G) Total: 0,00

(H) Itens de Transporte Código Unid. DT Custo Consumo

(F) Total: 0,00

(G) Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(C) Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 276,13

(D) Produção da Equipe 149,4000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 1,84

(F) Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

0012 X 0,00

0013 X 0,00

0014 X 0,00

0011 X 0,00

(B) Total: 0,00

(C) Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo

(B) Mão-de-Obra Código Encargos Sal/Hora Consumo Custo Horário

(A) Total: 276,13

CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 30021 1,0000 0,0000 276,13 76,86 1,00 276,13

40530 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO Unidade:

(A) Equipamento Código Ut. Pr. Ut. Imp Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp. Consumo Custo Horário



COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO

 Un    

CT

FERRAMENTAS PESSOAIS

EPI

ALIMENTAÇÃO

TRANSP. DE PESSOAL

2,33

30,10

Custo Unit.

43,05Preço Unitário Total

4,92

(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 38,13

BDI (%) 12,91

(G) Total: 0,00

(H) Itens de Transporte Código Unid. DT Custo Consumo

(F) Total: 32,42

(G) Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL 10051 un 30,100 1,0000

(D) Produção da Equipe 80,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 5,71

COLA POLIESTER 10011 Kg 38,780

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 457,29

(F) Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

0,0600

0013 X 0,00

0011 X 0,00

0012 X 0,00

(C) Total: 0,00

0014 X

(B) Total: 178,89

(C) Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo

0,00

AJUDANTE 20003 202,68% 23,79 4,0000 95,16

ENCARREGADO DE SERVIÇO 20002 119,46% 28,33 1,0000 28,33

MONTADOR 20015 177,07% 27,70 2,0000 55,40

(A) Total: 278,40

(B) Mão-de-Obra Código Encargos Sal/Hora Consumo Custo Horário

MARTELETE PERFURADOR / ROMPEDOR - 30052 1,0000 0,0000 1,29 0,71 2,00 2,58

CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 30035 1,0000 0,0000 270,98 76,68 1,00 270,98

GRUPO GERADOR 3,2 kVA 30044 1,0000 0,0000 4,84 0,21 1,00 4,84

40835 TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL Unidade:

(A) Equipamento Código Ut. Pr. Ut. Imp Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp. Consumo Custo Horário



COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO

 m2    

CT

FERRAMENTAS PESSOAIS

EPI

ALIMENTAÇÃO

TRANSP. DE PESSOAL

6,06

0,73

0,01

19,26

Custo Unit.

BDI (%) 12,91 3,63

Preço Unitário Total 31,81

(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 28,18

(G) Total: 0,00

(H) Itens de Transporte Código Unid.

Unid. Custo Unitário Consumo

(C) Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 636,94

(D) Produção da Equipe 300,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 2,12

(F) Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

MICROESFERAS REFLETIVAS DE VIDRO 10027 Kg 12,900 0,4700

SOLVENTE / DILUENTE 10050 l 24,400 0,0300

TINTA PARA PRE-MARCAÇÃO 10059 l

DT Custo Consumo

Custo Unitário

(F) Total: 26,06

(G) Serviços Código

21,210 0,0009

TINTA REFLETIVA ACRÍLICA 10061 l 32,110 0,6000

(B) Total: 266,23

(C) Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo

0014 X 0,00

0011 X 0,00

0012 X 0,00

0013 X 0,00

ENCARREGADO DE SERVIÇO 20002 119,46% 28,33 1,0000 28,33

(A) Total: 370,71

(B) Mão-de-Obra Código Encargos Sal/Hora Consumo Custo Horário

AJUDANTE 20003 202,68% 23,79 10,0000 237,90

40815 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA (0,6 mm) Unidade:

(A) Equipamento Código Ut. Pr. Ut. Imp Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp. Consumo Custo Horário

CAMINHÃO PARA PINTURA A FRIO COM 

DEMARCADOR DE FAIXAS
30049 1,0000 0,0000 370,71 142,29 1,00 370,71



COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO

 m2    

CT

FERRAMENTAS PESSOAIS

EPI

ALIMENTAÇÃO

TRANSP. DE PESSOAL

0,44

Custo Unit.

BDI (%) 12,91 0,50

(G) Total: 0,00

(H) Itens de Transporte Código Unid. DT Custo Consumo

Preço Unitário Total 4,40

(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 3,90

(F) Total: 0,43

(G) Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

CAL PARA PINTURA 10009 Kg 2,190 0,2000

(C) Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 347,98

(D) Produção da Equipe 100,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 3,47

(F) Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

0012 X 0,00

0013 X 0,00

0014 X 0,00

0011 X 0,00

(B) Total: 242,16

(C) Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo

SERVENTE 20031 22,80 10,0000 228,00

(B) Mão-de-Obra Código Encargos Sal/Hora Consumo Custo Horário

ENCARREGADO DE SERVIÇO 20002 28,33 0,5000 14,17

(A) Total: 105,82

CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 30035 0,1500 0,8500 270,98 76,68 1,00 105,82

42480 CAIAÇÃO (3 DEMÃOS) Unidade:

(A) Equipamento Código Ut. Pr. Ut. Imp Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp. Consumo Custo Horário





 

 

 

À Ilustríssima Sr(a). Pregoeiro(a), 

GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES 

 

 

 

 

Ref.: PROCESSO LICITATÓRIO CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 

162/2025-GOINFRA, que tem por objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 

ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO 

PREVENTIVA DE PAVIMENTOS ASFÁLTICOS, A SEREM PRESTADOS NOS 

MUNICÍPIOS QUE COMPÕE O LOTE 95 DO PROGRAMA GOIÁS EM 

MOVIMENTO – EIXO MUNICÍPIOS (CORUMBAÍBA, CUMARI, DAVINÓPOLIS, 

GOIANDIRA, MARZAGÃO, OUVIDOR E RIO QUENTE. 

 

 

 

 

 

Assunto: JUSTIFICATIVA DE EXEQUIBILIDADE DE PROPOSTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                    A empresa EVEREST ENGENHARIA LTDA, inscrita no CNPJ nº 

32.635.536/0001-70, com sede na Avenida dos Pinheiros, S/N, Q. 72, L. 09/10, 

Jardim Boa Esperança, CEP: 74.960-053, Aparecida de Goiânia – GO, por meio 

de seus representantes legais e responsáveis técnicos, o Sr. Marcos Henrique 

Silva, brasileiro, portador da carteira de identidade nº 4895125, órgão emissor 

SPTC/GO, inscrito no CPF/MF sob nº 016.007.711-73, CREA 1015577679D-

GO, e o sr. Sandro Barcelos Costa, brasileiro, casado, inscrito no CPF/MF sob 

nº 026.390.196-35, CREA 65794D MG, vem apresentar as JUSTIFICATIVAS, 

comprovando a exequibilidade de nossa proposta, conforme disposições 

editalícias. 

Explanamos e ratificamos que o valor global proposto está plenamente cotejado 

como exequível, para tanto apresentamos nossos argumentos e 

documentos probantes, a fim de demonstrar a exequibilidade de nossa 

proposta. 

 

Valor estimado pela Administração: R$ 12.274.283,21 (doze milhões, duzentos 

e setenta e quatro mil, duzentos e oitenta e três reais e vinte e um centavos). 

Percentual de desconto ofertado: 25,80% (vinte e cinco vírgula oitenta por cento) 

Valor global da proposta: R$ 9.107.518,14 (nove milhões, cento e sete mil, 

quinhentos e dezoito reais e quatorze centavos) 

 

Conforme pode ser verificado em nossa proposta apresentada, foram oferecidos 

descontos em itens pontuais, em consonância com a Portaria nº 121/2025, de 

acordo com o item 7.8 do Edital. 

O desconto concedido não compromete a execução integral do objeto, tampouco 

a qualidade dos serviços, estando plenamente sustentado por fatores técnicos, 

operacionais e econômicos, conforme demonstrado a seguir. 

 

1. Descontos pontuais nos insumos MATERIAIS BETUMINOSOS e 

USINAGEM DE CBUQ 

 

A proposta apresentada contempla descontos específicos e comprovados nos 

principais insumos do objeto licitado, especialmente: 

 

• Materiais betuminosos; 

• Fornecimento de massa asfáltica CBUQ. 



 

 

Tais reduções decorrem de negociações comerciais vigentes com fornecedores 

locais e regionais, devidamente demonstradas por cotações formais, que 

seguem anexas ao presente documento, garantindo preços inferiores aos 

referenciais adotados pela Administração, sem prejuízo à qualidade técnica 

exigida em edital. 

 

1.1. Materiais betuminosos; 

Segue o Anexo 01 para comprovação dos preços ofertados a cotação do 

fornecedor para os insumos EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C e EMULSÃO 

ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO - EAI. 

 

1.2. Fornecimento de massa asfáltica CBUQ; 

Referente ao CBUQ foram realizadas cotações, para a comprovação dos preços 

ofertados, nos fornecedores mais próximos de cada município. Segue nos 

Anexos 02, 03, 04 e 05 as cotações para análise e abaixo a listagem dos 

fornecedores por município. 

 

• Corumbaíba - PAM ASFALTO 

• Cumari - PAM ASFALTO 

• Davinópolis - CHATALÃO ASFALTO 

• Goiandira - CHATALÃO ASFALTO 

• Marzagão - GOYAZ BRITAS 

• Ouvidor - CHATALÃO ASFALTO 

• Rio Quente - GOYAZ BRITAS 

 

O fornecedor GOYAZ BRITAS possui preferência pelo fornecimento de CAP 

(Cimento Asfáltico de Petróleo) por conta da empresa. Em razão disso, fez-se 

necessária a abertura da composição de preços do DNIT, a qual foi utilizada 

como referência na formulação do orçamento original da GOINFRA, para fins de 

cálculo da quantidade de material a ser fornecida. Segue abaixo a composição, 

com o valor grifado. 



 

 

 

Portanto, apresenta-se abaixo o detalhamento do cálculo do valor referente ao 

fornecimento de CBUQ pelo fornecedor GOYAZ BRITAS: 

Valor de custo por tonelada da usinagem, com inclusão dos materiais pétreos: 

R$ 170,00 (conforme cotação Anexo 04); 

Valor de custo do material betuminoso (CAP) por tonelada: R$ 4.200,00 

(conforme cotação Anexo 05). 

Considerando o consumo de CAP conforme a quantidade grifada na composição 

apresentada, tem-se o seguinte cálculo: 

 

R$ 4.200,00 × 0,05545 = R$ 232,89 

 

Somando-se os valores, obtém-se o custo final por tonelada de CBUQ: 

 



 

R$ 170,00 + R$ 232,89 = R$ 402,89 

 

Ressalte-se que o valor apurado é inferior ao utilizado na proposta apresentada. 

Todavia, optou-se pela adoção do maior valor cotado, com o objetivo de 

uniformizar os custos, em consonância com o critério adotado no orçamento 

original elaborado pela GOINFRA. 

 

2. Redução parcial do BDI – Administração e Lucro 

 

O desconto aplicado ao BDI incide exclusivamente sobre as parcelas de 

Administração Central e Lucro, mantendo-se inalterados os encargos 

obrigatórios, tributos, seguros, riscos e demais componentes indispensáveis à 

execução contratual e respeitando os parâmetros do Acórdão 2622/2013 – 

Plenário. 

No presente caso, o desconto concedido incide de forma controlada e justificada, 

sendo viabilizado pela boa saúde financeira da empresa, comprovada pelos 

índices econômicos e financeiros constantes do balanço patrimonial, Anexo 06 

para análise, os quais evidenciam adequada capacidade de liquidez, solvência 

e estrutura de capital, permitindo a redução da margem de lucro sem 

comprometimento da execução contratual. 

Ressalte-se, ainda, que o objeto licitado possui caráter estratégico para a 

empresa, tanto em razão de sua localização geográfica, pois a Everest possui 

obras em execução no município de Rio Quente, conforme Anexo 07, contrato 

de nº P-1195/2025, que proporciona ganhos logísticos e operacionais, quanto 

em razão de seu valor financeiro, que contribui para o fortalecimento do portfólio 

contratual e a otimização da estrutura produtiva já instalada. 

Dessa forma, o desconto aplicado ao BDI decorre de decisão empresarial 

legítima, técnica e economicamente fundamentada, em plena conformidade com 

o entendimento do TCU e com os princípios da razoabilidade, competitividade e 

vantajosidade para a Administração Pública, não comprometendo, em hipótese 

alguma, a qualidade, os prazos ou a segurança da execução dos serviços. 

Diante do exposto, a empresa EVEREST ENGENHARIA LTDA declara e 

comprova que o desconto ofertado decorre de vantagens econômicas legítimas, 

comprováveis e circunstanciais, não configurando proposta inexequível, 

tampouco comprometendo a qualidade, o prazo ou a segurança da execução 

dos serviços. 

 



 

Requer, portanto, o aceite da proposta, com o consequente prosseguimento 

regular do certame. 

 

Ap. de Goiânia/GO, 20 de janeiro de 2026  

  

 

 

 

________________________________ 

Marcos Henrique Silva 

EVEREST ENGENHARIA LTDA 

Representante Legal e Resp. técnico 

CREA: 1015577679D-GO 

RG: 4895125 SPTC GO 

CPF: 016.007.711-73 
 

 

 

 

 

________________________________ 

Sandro Barcelos Costa 

EVEREST ENGENHARIA LTDA 

Representante Legal e Resp. técnico 

CREA: 65749D-MG  

CPF: 026.390.196-35 
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NOME:

ENDEREÇO:

CEP: CIDADE: UF:

CPF OU CNPJ:AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA

AVENIDA GOVERNADOR JOSE LUDOVICO DE ALMEIDA 20 - VILA SANTA MARIA CONJUNTO CAICARA - ESQ COM BR153

GOIANIA GO74.775-013

03.520.933/0001-06

DADOS DO SEGURADO

Vigência do seguro a partir das 00:00h do dia 16/01/2026 até 23:59h do dia 16/04/2026.

NOME:

ENDEREÇO:

CEP: CIDADE: UF:

CPF OU CNPJ:

74.922-685

32.635.536/0001-70EVEREST ENGENHARIA LTDA

AVENIDA VEREADOR GERALDO PADEIRO, S/N - QUADRA142 LOTE 0001 SALA 01 - SITIOS SANTA LUZIA

APARECIDA DE GOIÂNIA GO

DADOS DO TOMADOR

DADOS DO CORRETOR

CPF OU CNPJ:NOME: SUSEP:222139810LUTHIER ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA 47.629.718/0001-05

LIMITE MÁXIMO DE GARANTIA (LMG): R$ 122.742,83  -  Cento e Vinte e Dois Mil e Setecentos e Quarenta e Dois Reais e Oitenta e Três Centavos

LIMITE MÁXIMO DE GARANTIA / MODALIDADE

Garantia Licitante

O Limite Máximo de Garantia é o valor máximo que a seguradora se responsabilizará perante o segurado em função do pagamento de indenização.

MODALIDADE:

OBJETO DA GARANTIA
Este seguro garante a indenização, até o valor da garantia fixado na apólice, se o Tomador adjudicatário se recusar a assinar o Contrato Principal, nas condições propostas, dentro 

do prazo estabelecido no  EDITAL nº EDITAL Nº 162/2025-GOINFRA Contratação n.º 117467

Contratação de empresa especializada para a execução de serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o Lote 95 

do Programa Goiás em Movimento - Eixo Municípios (Corumbaíba, Cumari, Davinópolis, Goianira, Marzagão, Ouvidor e Rio Quente)

COBERTURAS CONTRATADAS
COBERTURA IMPORTÂNCIA SEGURADA PRÊMIO LÍQUIDO

Garantia Licitante R$ 122.742,83 R$ 242,12

Não se aplica franquia a nenhuma das coberturas contratadas por esta Apólice.

FORMA DE PAGAMENTO - BOLETO

VencimentoParcela Valor

 1 R$ 242,12 22/01/2026

CUSTO DO SEGURO

Prêmio Total

IOF

Custo de Apólice

Adicional de Fracionamento

Prêmio Líquido R$

R$

R$

R$

R$

 242,12

 0,00

 0,00

 0,00

 242,12

DADOS DO PRÊMIO DE SEGURO

Documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP 2200-2 de 24/08/2001, que 

instituiu a infraestrutura de Chaves Públicas Brasileiras - ICP Brasil, em vigor consoante 

E.C. nº 32 de 11/09/2001 - Art.2º. Art.1º. - Fica instituída a infraestrutura de Chaves 

Públicas Brasileira - ICP Brasil, para garantir a autenticidade, integridade e validade 

jurídica de documentos em forma eletrônica, das aplicações de suporte e das 

aplicações que utilizem certificados digitais, bem como a realização de transações 

eletrônicas seguras.

Belo Horizonte, 15/01/2026  15:50:00

A autenticidade do presente documento, bem como o arquivo em forma eletrônica 

deve ser verificada no endereço https://www.pottencial.com.br/consultar-apolice. 

No site, informe o Nº da Apólice: 0306920269907751683743000. Após sete dias úteis 

da emissão deste documento, poderá ser verificado se a apólice ou endosso foi 

corretamente registrado no site da SUSEP: www.susep.gov.br sob o nº de documento 

030692026009907751683743.

Susep - Superintendência de Seguros Privados - Autarquia Federal responsável pela fiscalização, normalização e controle dos mercados de seguro, previdência complementar 

aberta, capitalização, resseguro e corretagem de seguros. Plano de Seguro aprovado em conformidade com a Circular Susep 662/2022 e Processo Susep 15414.637967/2022-71. O 

Registro deste plano na Susep não implica, por parte da Autarquia, incentivo ou recomendação à sua comercialização. O Processo deste plano e a situação cadastral do(s) 

Corretor(es) deste Seguro poderão ser consultados no site www.susep.gov.br, por meio dos números de registros informados nesta apólice, ou pelo telefone SUSEP de atendimento 

ao público 0800 021 8484 (ligação gratuita). 

As coberturas desta apólice foram contratadas em conformidade com as Condições Contratuais do Seguro 

Garantia, de acordo com a Circular SUSEP nº 662/2022.  As Condições Contratuais deste produto podem ser 

verificadas nas páginas seguintes, bem como encontram-se disponíveis no endereço: , ou através do QR Code.www.pottencial.com.br
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CONDIÇÕES CONTRATUAIS

SEGURO GARANTIA - SETOR PÚBLICO

CONDIÇÕES CONTRATUAIS

LICITANTE

1. DEFINIÇÕES

Aplicam-se a esse seguro, as seguintes definições:

1.1. Apólice: documento, emitido e assinado pela Seguradora, que representa formalmente as garantias de 

cobertura dos riscos relacionados ao Objeto Principal;

1.2. Beneficiária: pessoa jurídica indicada pela Segurada, a qual possui interesse legítimo no Objeto Principal 

e que pode incorrer, direta ou indiretamente, em Prejuízos decorrentes do inadimplemento de condições editalícias 

ou contratuais do Tomador;

1.3. Caracterização do Sinistro: decisão administrativa de última instância em processo administrativo 

instaurado para apurar a possível inadimplência do Tomador, no qual lhe foi assegurado o direito ao contraditório e 

a ampla defesa;

1.4. Comunicação do Sinistro: correspondência enviada pela Segurada à Seguradora, informando-a acerca 

da conclusão do processo administrativo instaurado para apuração do inadimplemento passível de Indenização;

1.5. Contrato: contrato de concessão, de permissão e/ou ato administrativo autorizativo vinculados à 

participação exitosa no Leilão, conforme definido no Edital;

1.6. Documentos Essenciais: correspondem aos elementos necessários à decisão a respeito da existência 

de cobertura e à quantificação dos valores devidos conforme previsto no art. 86, §1º e art. 87, §1º da Lei 

15.040/2024, compreendendo os documentos probatórios mínimos do seguro, expressamente arrolados na 

Apólice, sem prejuízo de eventual solicitação de documentos complementares;

1.7. Edital: documento informado no frontispício desta Apólice, emitido pela Segurada, contendo as regras e as 

disposições relativas ao processo licitatório, incluindo eventuais Anexos, Apêndices e Adendos;

1.8. Endosso: instrumento formal, assinado pela Seguradora, que introduz modificações na Apólice de 

Seguro-Garantia, mediante solicitação e anuência expressa das partes;

1.9. Expectativa de Sinistro: fato ou ato que indica a possibilidade de caracterização do sinistro e o início da 

realização de trâmites para a comprovação da inadimplência;

1.10. Indenização: Pagamento pela Seguradora à Segurada e/ou Beneficiária dos Prejuízos pelo não 

cumprimento das obrigações assumidas pelo Tomador, nas condições propostas no Edital, observado o Limite 

Máximo de Garantia da cobertura contratada, mediante Relatório Final de Regulação de Sinistro que conclua pelo 

dever de indenizar;

1.11. Limite Máximo de Garantia: valor máximo indenizável, indicado no frontispício desta Apólice ou Endosso , 

que corresponde ao valor máximo nominal garantido pela Seguradora, considerando uma ou mais coberturas 

previstas;

1.12. Modalidade: conjunto de cláusulas que estabelecem as disposições específicas do Seguro -Garantia de 

acordo com as características, dispositivos e legislação específica da Obrigação Garantida;

1.13. Multas: penalidades pecuniárias aplicadas pela Segurada ao Tomador, mediante processo administrativo , 

assegurado o direito ao contraditório e a ampla defesa, instaurado em decorrência de inadimplemento do Tomador 

às suas obrigações no Edital;

1.14. Objeto Principal: Edital de Licitação que fixa as obrigações assumidas pelo Tomador perante a Segurada 

em decorrência de sua participação no Leilão, independentemente da denominação utilizada;

1.15. Obrigação Garantida: obrigação do Tomador junto à Segurada de assinatura do Contrato, e/ou 

cumprimento das demais hipóteses a ela equiparadas no Objeto Principal e garantida pela Apólice de Seguro 

Garantia;

1.16. Prejuízos: Multas aplicadas pela Segurada ao Tomador, em decorrência da não assinatura do Contrato , 

conforme definido no Edital, as quais não tenham sido adimplidas no prazo definido no Edital ou na notificação ao 
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Tomador;

1.17. Prêmio: importância devida pelo Tomador à Seguradora, como contraprestação da cobertura de seguro 

contratada;

1.18. Regulação do Sinistro: processo de análise, pela Seguradora, da Comunicação do Sinistro realizada pela 

Segurada, com vistas à elaboração do Relatório Final de Regulação de Sinistro;

1.19. Pro Rata Temporis: método de cálculo de valores acessórios, o qual possui por base a adição de valor 

proporcional ao tempo decorrido, regularmente em dias;

1.20. Relatório Final de Regulação de Sinistro: documento no qual a Seguradora comunica existência de 

cobertura ou, conforme o caso, as razões técnico-legais para eventual negativa de cobertura ou extinção de 

cobertura/responsabilidade da Seguradora;

1.21. Segurada: credor das obrigações assumidas pelo Tomador na participação em licitação ;

1.22. Seguradora: sociedade Seguradora autorizada a operar com Seguro Garantia, observados os limites e 

parâmetros da Circular SUSEP nº 662, de 11 de abril de 2022;

1.23. Seguro-Garantia: seguro que tem por objetivo garantir o fiel cumprimento das Obrigações Garantidas , 

conforme os termos da Apólice;

1.24. Sinistro: inadimplência do tomador em relação às Obrigações Garantidas;

1.25. Tomador: devedor   das obrigações estabelecidas no Objeto Principal, identificado no frontispício da 

Apólice, e

1.26. Vigência: período, indicado no frontispício desta Apólice, de cobertura da garantia para os Sinistros 

ocorridos;

1.27. Os termos que não tenham sido expressamente definidos neste documento terão os significados a eles 

atribuídos no EDITAL.

2. ACEITAÇÃO DA GARANTIA

2.1. A contratação da Apólice somente poderá ser feita mediante proposta assinada pelo proponente, seu 

representante ou por corretor de seguros habilitado. A proposta escrita deverá conter os elementos essenciais ao 

exame e aceitação do risco, tendo a Seguradora o prazo de 25 (vinte e cinco) dias para se manifestar sobre a sua 

aceitação, sem prejuízo de solicitação de documentos complementares, hipótese na qual o prazo será reiniciado , 

voltando a correr na data do atendimento da solicitação.

2.2. No caso de não aceitação da proposta, a seguradora deverá comunicar formalmente ao proponente, ao 

seu representante legal ou corretor de seguros, a decisão de não aceitação da proposta, com a devida justificativa 

da recusa.

2.3. A ausência de manifestação, por escrito, da seguradora, no prazo de 25 (vinte e cinco) dias, caracterizará 

a aceitação tácita da proposta.

3. OBJETO

3.1. Este seguro garante a Indenização na extensão dos Prejuízos efetivamente apurados no Processo de 

Regulação de Sinistro, até o Limite Máximo de Garantia, decorrentes da não assinatura do Contrato pelo Tomador 

junto ao Segurado, conforme previsto no Edital ou carta convite descrito no frontispício da Apólice .

3.2. Esta Apólice também garante Multas devidas à Administração Pública, aplicadas mediante o competente 

Processo Administrativo, na forma da Lei nº 13.303/2016 ou Lei nº 14.133/2021.

4. RISCOS EXCLUÍDOS

4.1. Não estão incluídos na cobertura quaisquer prejuízos ocasionados direta ou indiretamente e 

ocorridos em consequência de:

I. Inadimplência de obrigações garantidas decorrente de atos ou fatos de responsabilidade do 

Segurado que tenham contribuído de forma determinante para a ocorrência do Sinistro; 
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II. Inadimplência de obrigações do Objeto Principal que não sejam de responsabilidade do 

Tomador;

III. Obrigações trabalhistas e previdenciárias; 

IV. Riscos cobertos ou que deveriam estar cobertos por outros ramos ou modalidades de seguro, 

tais como, mas não se limitando a seguro de responsabilidade civil, lucros cessantes e eventos e 

riscos de natureza ambiental, cujas apólices estejam emitidas ou não; 

V. Eventos de caso fortuito ou força maior, nos termos do Código Civil Brasileiro; 

VI. Atos de terrorismo conforme definido por legislação ou regulamentação aplicável; 

VII. Obrigações que não estejam expressamente garantidas e previstas no objeto da Apólice; 

VIII. Quaisquer prejuízos decorrentes da alteração de forma relevante da obrigação garantida 

por esta Apólice que tenha sido acordada entre Segurada e Tomador sem comunicação e expressa 

anuência da Seguradora por meio da emissão de Endosso, desde que tal alteração resulte em 

agravamento do risco e tenha relação com a ocorrência do Sinistro;

IX. Eventos ocorridos anterior ou posteriormente ao prazo de cobertura da Apólice, 

independentemente de terem sido notificados ou não à Seguradora.

5. VALOR DA GARANTIA

5.1. O valor da garantia dessa Apólice é o limite máximo a ser desembolsado pela Seguradora para fins de 

Indenização em caso de Sinistro coberto.

5.2. Salvo disposição em contrário no Objeto Principal, o Limite Máximo de Garantia não sofrerá atualização 

monetária, sendo indenizado até o limite máximo nominal descrito no frontispício da Apólice .

5.3. O valor da garantia somente será modificado ou atualizado após aceitação da Seguradora, por meio da 

emissão de Endosso e cobrança do respectivo Prêmio adicional do Tomador .

6. VIGÊNCIA

6.1. O prazo de vigência da Apólice será o previsto em seu frontispício e deverá ser igual ao prazo de vigência 

da Obrigação Garantida, salvo se o Objeto Principal ou sua legislação específica dispuser de forma distinta.

6.2. No caso de a proposta de seguro ser encaminhada posteriormente ao início de vigência da Obrigação 

Garantida, o início de vigência da Apólice será a data da proposta.

6.3. Caso a vigência da Apólice seja inferior à vigência da Obrigação Garantida, a Seguradora assegurará a 

manutenção da cobertura enquanto houver risco a ser coberto, respeitados os mesmos critérios técnicos e 

financeiros do Tomador, quando da emissão da Apólice.

6.3.1. O Tomador e/ou Segurado poderão solicitar à Seguradora mediante proposta, até o término da 

vigência da Apólice, a renovação e manutenção da cobertura da Obrigação Garantida, devendo ser 

comprovada a permanência dos critérios técnicos e financeiros do Tomador, bem como apresentado o 

termo de regularidade da execução da Obrigação Garantida.

7. ALTERAÇÃO DO OBJETO PRINCIPAL E DA APÓLICE

7.1. A Apólice somente poderá ser alterada mediante pedido do Segurado ou, quando o pedido for realizado 

pelo Tomador, seu representante ou corretor de seguros habilitado, com a expressa concordância do Segurado.

7.2. Quando efetuadas alterações na Obrigação Garantida em virtude das quais se faça necessária 

modificação da Apólice, esta:

7.2.1. Deverá acompanhar tais alterações, caso tenham sido originalmente estipuladas no Objeto 

Principal, em sua legislação específica ou no documento que serviu de base para a aceitação do risco pela 

Seguradora; ou

7.2.2. Poderá acompanhar tais alterações, em situações não abrangidas pelo item 7.2.1, desde que haja 

o respectivo aceite pela Seguradora por meio da emissão de Endosso ou nova Apólice .
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7.3. Sob pena de perda do direito ao recebimento da Indenização, a Seguradora deverá ser 

imediatamente comunicada pelo Segurado da alteração do Objeto Principal que agravem de forma 

relevante o risco, em prazo nunca superior a 10 (dez) dias corridos a contar da alteração.

7.3.1. Considera-se agravamento relevante de risco qualquer alteração superveniente à 

subscrição do risco que aumente substancialmente a probabilidade de inadimplemento da 

Obrigação Garantida ou que modifique o equilíbrio técnico-atuarial do contrato de seguro, 

incluindo, mas não se limitando, a:

a)         Alteração significativa no objeto do Edital ou Contrato garantido, especialmente 

aquelas que envolvam mudança na natureza, no escopo, nos prazos ou nos valores 

contratuais originalmente pactuados;

b) Modificação da matriz de riscos do Edital ou Contrato, sem a correspondente 

recomposição do equilíbrio econômico-financeiro;

c)         Rescisão parcial ou aditamento contratual que transfira obrigações, ou implique 

aumento material de responsabilidades;

d)  Redução substancial da capacidade econômico-financeira do Tomador, verificada 

durante a vigência contratual;

e)  Perda, vencimento ou cancelamento de garantias acessórias vinculadas ao Edital ou 

Contrato, quando previstas na matriz de garantias; e,

f)  Mudança de controle societário do Tomador ou reorganização societária que seja 

comunicada a Segurada e impacte sua capacidade técnica, operacional ou financeira de 

cumprimento do contrato garantido.

7.3.2. Caso a alteração agrave o risco e, concomitantemente, tenha relação direta com o Sinistro, 

ou esteja comprovado, pela Seguradora, que o Segurado silenciou de má-fé, haverá perda de 

direitos por parte do Segurado.

7.4. Sob pena de perda do direito ao recebimento da Indenização, a Seguradora deverá ser comunicada acerca 

da existência de descumprimentos da Obrigação Garantida pela Apólice previamente a qualquer modificação 

desta.

7.5. Se a alteração previamente estabelecida no Objeto Principal não possuir relação direta com a Obrigação 

Garantida, a Seguradora não estará obrigada a acompanhar a referida alteração.

7.6. O descumprimento doloso pelo Segurado das obrigações constantes no item 7.3 acima, importam em 

Perda de Direitos, sem prejuízo da dívida de prêmio e da obrigação de ressarcir as despesas incorridas pela 

Seguradora.

7.7. O descumprimento culposo pelo Segurado das obrigações constantes no item 7.3 acima obrigará o 

Tomador ao pagamento da diferença do Prêmio apurada ou, se a garantia for tecnicamente impossível ou o fato 

corresponder a tipo de risco que não seja normalmente subscrito pela Seguradora, ensejará na ausência de 

garantia a Segurada.

7.8. Para fins do Art. 14, §1º da Lei 15.040/2024, considera-se que não é tecnicamente possível garantir o novo 

risco caso se verifique alguma das hipóteses descritas no item 7.3.1.

8. EXPECTATIVA, CARACTERIZAÇÃO, RECLAMAÇÃO E REGULAÇÃO DO SINISTRO

8.1. Em caso de instauração de processo administrativo para apurar possível inadimplência do Tomador em 

relação à Obrigação Garantida, o Tomador será notificado pela Segurada, nos termos do edital, para apresentar 

manifestação prévia, com indicação dos itens não cumpridos, remetendo cópia para a Seguradora com o fim de 

registrar a Expectativa de Sinistro.

8.1.1. O descumprimento doloso do dever de comunicar prontamente a Expectativa de Sinistro configura 

hipótese de perda de direito pela Segurada a eventual indenização securitária.

8.1.2. O descumprimento culposo do dever de comunicar prontamente a Expectativa de Sinistro implica 
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perda de direito à indenização do valor equivalente aos danos decorrentes da omissão.

8.2. O Sinistro estará caracterizado com a decisão definitiva em processo administrativo atestando a 

inadimplência do Tomador quanto aos termos do Edital.

8.3. A Comunicação do Sinistro deverá ser encaminhada pelo Segurado, por meio escrito, à Seguradora, logo 

após o conhecimento de sua caracterização, informando a conclusão do processo administrativo com decisão 

definitiva quanto a nova licitação e/ou aplicação de Multas não adimplidas pelo Tomador, conforme o caso. 

8.3.1. Para a Comunicação do Sinistro, será necessária a apresentação dos seguintes 

Documentos Essenciais para viabilizar a Regulação do Sinistro e manifestação sobre a cobertura 

securitária:

a) Cópia integral do processo licitatório, contendo o Edital e seus anexos;

b) Cópia integral do Processo Administrativo que documentou a inadimplência do Tomador 

e resultou na não assinatura do contrato e/ou aplicação de multa, contendo a notificação de 

penalidades ao Tomador

c) Planilha, relatório e/ou correspondência informando os Prejuízos sofridos, bem como a 

existência de valores retidos, quando aplicável;

d) Cópias de atas, notificações, contranotificações, documentos, correspondências, bem 

como e-mails, trocados entre o Segurado e o Tomador, relacionados à inadimplência do 

Tomador, quando aplicável.

8.4. O Processo de Regulação de Sinistro somente será iniciado após a entrega de todos os documentos 

essenciais exigidos pela Seguradora.

8.5. O prazo para a conclusão do Processo de Regulação de Sinistro pela Seguradora é de 30 (trinta) dias 

corridos, contados a partir da entrega de todos os documentos essenciais citados no item 8.3.1.

8.6. Com base em dúvida fundada e justificada, a Seguradora poderá solicitar documentos e /ou informações 

complementares para a análise da cobertura da reclamação de sinistro, hipótese em que o prazo de 30 (trinta) 

dias constante acima será suspenso por no máximo 2 (duas) vezes, voltando a correr sua contagem a partir do 

primeiro dia útil subsequente do envio dos documentos solicitados pela Seguradora.

8.7. No caso de decisão judicial ou decisão arbitral, que suspenda os efeitos de reclamação de Sinistro, o 

prazo de 30 (trinta) dias será suspenso, reiniciando sua contagem a partir do primeiro dia útil subsequente à 

eventual revogação da decisão.

9. INDENIZAÇÃO

9.1. Caracterizado o Sinistro, a Seguradora indenizará o Segurado até o Limite Máximo da Garantia na 

extensão do Prejuízo aferido no Processo de Regulação de Sinistro, mediante o pagamento em dinheiro.

9.2. Havendo inclusão de Beneficiário a esta Apólice, caberá a este o recebimento da Indenização. Inobstante à 

existência de Beneficiário, é dever do Segurado a notificação da Expectativa e Reclamação de Sinistro, assim 

como a disponibilização dos Documentos Essenciais relativos ao acionamento e comprovação da existência de 

prejuízos. 

9.3. A Liquidação de Sinistro e pagamento da Indenização, deverá ocorrer no prazo de 30 (trinta) dias contados 

do recebimento dos Documentos Essenciais indicados abaixo:

a) Formulário de indenização, devidamente preenchido e assinado;

b) Dados bancários para pagamento e/ou envio de guia de recolhimento com as instruções para 

pagamento;

c) Termo de nomeação do representante legal do Segurado e/ou Beneficiário;

d) Cópia de documentos pessoais do representante legal do Segurado e/ou Beneficiário.

9.4. Com base em dúvida fundada e justificável, a Seguradora poderá solicitar outros documentos e /ou 

informações necessários para a liquidação do Sinistro, mais de uma vez, hipótese em que o prazo previsto no 

item 9.3 será suspenso por no máximo 2 (duas) vezes, voltando a correr a partir do primeiro dia útil subsequente 
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àquele que forem atendidas as solicitações da Seguradora.

9.5. No caso de decisão judicial ou arbitral que suspenda os efeitos da Reclamação de Sinistro, o prazo 

previsto no item 9.3 será suspenso, reiniciando sua contagem a partir do primeiro dia útil subsequente à 

revogação da decisão.

10. SUB-ROGAÇÃO

10.1. Paga a Indenização, a Seguradora sub-rogar-se-á nos direitos do Segurado contra o Tomador, ou contra 

terceiros cujos atos ou fatos tenham dado causa ao Sinistro.

10.2. A Segurada é obrigada a colaborar no exercício dos direitos derivados da sub -rogação, respondendo pelos 

Prejuízos que causar à Seguradora. 

10.3. É ineficaz qualquer ato do Segurado que diminua ou extinga, em prejuízo da Seguradora, os direitos a que 

se refere este item.

11. CONCORRÊNCIA DE APÓLICES

É vedada a utilização de mais de uma Apólice de Seguro Garantia para cobrir a mesma Obrigação Garantida , 

salvo no caso de Apólices complementares.

12. CONCORRÊNCIA DE GARANTIA

No caso de existirem duas ou mais formas de garantia distintas, cobrindo cada uma delas a Obrigação Garantida 

por este seguro, em benefício do mesmo Segurado, a Seguradora responderá, de forma proporcional ao risco 

assumido, com os demais participantes, relativamente ao Prejuízo comum.

13. PERDA DE DIREITO AO RECEBIMENTO DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA

13.1. Sem prejuízo de outras situações descritas nas presentes Condições Contratuais e nas 

Condições Particulares, o Segurado perderá o direito à Indenização na ocorrência de uma ou mais das 

seguintes hipóteses:

a) Descumprimentos do Tomador decorrente de atos ou fatos de responsabilidade do próprio 

Segurado;

b) Prática de atos ilícitos dolosos ou por culpa grave equiparável ao dolo pelo Segurado;

c) Descumprimento pelo Segurado de quaisquer obrigações previstas na Apólice;

d) Agravamento intencional e relevante do risco pelo Segurado;

e) Caso o Segurado dolosamente promova declarações inexatas ou omita informações 

necessárias à aceitação da proposta e fixação de taxa para o valor do prêmio, nos termos do Artigo 

44 da Lei 15.040/2024;

f) Caso o Segurado não avise prontamente a expectativa de sinistro nas formas previstas nesta 

Apólice e cause o agravamento do risco e/ou impeça a Seguradora de adotar as medidas de 

mitigação do risco;

g) Caso o Segurado e/ou Beneficiário, tendo prévia ciência de práticas delituosas do Tomador 

que provoquem dolosamente a ocorrência do Sinistro, não comunique a Seguradora e/ou adote as 

medidas para tentar evitá-las.

13.2. A Segurada e/ou Beneficiário declara estar ciente das hipóteses de perda de direito quanto à 

eventuais descumprimentos de suas obrigações, ônus, encargos, desembolsos e despesas de sua 

responsabilidade, assumidos e acordados no Edital, no Contrato e/ou nesta Apólice.

14. EXTINÇÃO DA APÓLICE

14.1. O Seguro Garantia será extinto na ocorrência de um dos seguintes eventos, o que ocorrer primeiro:

I. quando a Obrigação Garantida for definitiva e comprovadamente concluída e houver manifestação 

CNPJ: 11.699.534/0001-74. Av.Raja Gabaglia, 1143/19º CEP 30380-403 - Luxemburgo - BH-MG | Reclamações do consumidor: www.consumidor.gov.br | Atendimento PNE: www.pottencial.com.br/fale-conosco

POTTENCIAL SEGURADORA S/A CÓDIGO SUSEP 03069 www.pottencial.com.br - Ouvidoria:0800 200 1080 www.pottencial.com.br/ouvidoria      SAC: (31) 2121-7777 | 0800 606 7688 Página 07 de 09



APÓLICE

DE SEGURO GARANTIA

APÓLICE Nº:   

RAMO:   

PROPOSTA:

0306920269907751683743000

0775 - SEGURO GARANTIA: SEGURADO - SETOR PUBLICO

 3.974.351

expressa do Segurado neste sentido;

II. quando o Segurado e a Seguradora expressamente acordarem;

III. quando o pagamento da Indenização ao Segurado atingir o valor do Limite Máximo de Garantia;

IV. quando o Objeto Principal for extinto;

V. quando do término de vigência da Apólice, observados os termos destas Condições Contratuais; ou

VI. quando o certame for adiado sine die ou revogado.

14.2. A extinção antecipada desta Apólice de Seguro Garantia não ensejará a restituição proporcional do Prêmio , 

sem prejuízo de disposição diversa em contrato de contragarantia.

14.3. No caso de seguro na modalidade Garantia Licitante, o Prêmio, taxas e impostos continuam devidos 

mesmo que o Tomador seja desclassificado, desista de participar ou não vença o certame. Essas situações não 

autorizam o cancelamento da Apólice, nem geram devolução de valores. 

14.4. Na hipótese de adiamento sine die do certame, o cancelamento da Apólice na modalidade Garantia 

Licitante será devido, mediante comprovação formal por meio de publicação no Diário Oficial ou outro meio oficial 

equivalente. Neste cenário, caso o Prêmio tenha sido quitado, será devolvido integralmente. Caso o Prêmio esteja 

em aberto, a Apólice será cancelada sem a referida cobrança. 

14.5. Aplica-se o disposto no item 14.4 nas hipóteses de emissão de duplicidade de Apólices pela Seguradora . 

14.5.1. Entende-se por duplicidade: Apólices com o mesmo Tomador, Segurado, Objeto e Edital garantido.

15. DEVOLUÇÃO DE PRÊMIO

15.1. Os valores eventualmente devidos a título de devolução de Prêmio sujeitam-se à correção pelo IPCA ou 

índice que vier a substituí-lo, a partir da data em que se tornarem exigíveis.

15.1.1. No caso de recusa de Proposta pela Seguradora, os valores serão exigíveis a partir da data do 

recebimento do Prêmio.

15.1.2. No caso de cancelamento da Apólice, os valores serão exigíveis a partir da data de recebimento , 

pela Seguradora, de todos os documentos necessários para comprovação da extinção do risco, ou, se 

este ocorrer por iniciativa da Seguradora, a partir da data do efetivo cancelamento.

15.1.3. No caso de recebimento indevido de Prêmio pela Seguradora, os valores serão exigíveis a partir da 

data do seu recebimento.

15.1.4. O pagamento prévio do Prêmio por parte do Tomador é condição mínima para o cancelamento desta 

Apólice, ressalvadas as hipóteses dos itens 14.4 e 14.5 destas Condições Contratuais.

15.2. Caso as informações bancárias para a restituição não forem disponibilizadas pelo responsável ou estejam 

incorretas, o prazo estipulado na cláusula acima será reiniciado, a contar da data do envio dos dados corretos.

16. DISPOSIÇÕES FINAIS

16.1. A forma de contratação do Seguro Garantia é a risco absoluto.

16.2. A Apólice continuará em vigor mesmo quando o Tomador não houver realizado o pagamento do Prêmio nas 

datas convencionadas, na forma do art. 16, §1º da Circular SUSEP 662/22.

16.3. O Valor da Garantia não será recomposto em caso de pagamento da Indenização e /ou eventual 

reembolso, pelo Tomador, do valor indenizado.

16.4. Fica estabelecido que, para fins de Indenização, esta Apólice não cobrirá quaisquer prejuízos, perdas e /ou 

demais penalidades decorrentes de violação de normas anticorrupção perpetradas com participação dolosa da 

Segurada e/ou seus representantes. 

16.5. A contratação e/ou a alteração do contrato de seguro somente poderá ser feita mediante a aceitação do 

risco pela sociedade Seguradora.

16.6. O registro do produto é automático e não implica, por parte da Autarquia, incentivo ou recomendação à sua 

comercialização.

16.7. O Segurado poderá consultar a situação cadastral do corretor de seguros e da Seguradora no sítio 
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eletrônico www.susep.gov.br.

16.8. Após 07 (sete) dias úteis da emissão deste documento, poderá ser verificado se a Apólice ou Endosso foi 

corretamente registrado no site da SUSEP www.susep.gov.br.

16.9. Considera-se como âmbito geográfico todo o território nacional, salvo disposição em contrário nas 

Condições Particulares da Apólice.

16.10. Os eventuais encargos de tradução referentes ao reembolso de despesas efetuadas no exterior ficarão 

totalmente a cargo da sociedade Seguradora.

16.11. Cabe ao Segurado a conferência das condições e termos desta Apólice e/ou Endosso, estando de 

pleno acordo que a Seguradora a preste e cumpra, tal como disposto no presente documento.

16.12. Proteção de dados. A Seguradora se compromete a tratar os dados pessoais relacionados a esta Apólice , 

única e exclusivamente no limite do necessário para o cumprimento das finalidades da mesma e de obrigações 

legais ou regulatórias, e em respeito à toda a legislação e normas técnicas aplicáveis sobre segurança da 

informação e proteção de dados, inclusive, mas não se limitando, à Lei Geral de Proteção de Dados (Lei 

13.709/2018). Neste sentido, a Seguradora declara que atua de acordo com suas políticas de privacidade e 

segurança presentes em www.pottencial.com.br e que poderá compartilhar as informações referentes à execução 

da Apólice e finalidades a ela inerentes, com outras empresas que participam da relação securitária e de 

resseguro.

16.13. Para dirimir eventual questão entre a Seguradora e o Segurado, fica eleito o foro do domicílio do Segurado.
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Recibo do Sacado

Local de pagamento

BANCO BRADESCO S.A.

Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.

Cedente

Espécie doc.Nº do documentoData do documento Data do processamentoAceite

NãoNS397435115/01/2026

Uso do banco Carteira Espécie moedaCip Quantidade Valor

775 R$

Vencimento

Instruções de responsabilidade do cedente.

*** Valores expressos em R$ ***

22/01/2026

Agência/Código Cedente

Após o vencimento mora dia R$  0,16

Nosso número

NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DE VENCIDO

05 / 00003309068-2

(=) Valor do documento

Documento: 0306920269907751683743000 / Parcela: 1   de 1 / Data de emissão: 15/01/2026 15:50:00

R$ 242,12

Sacado: EVEREST ENGENHARIA LTDA CNPJ: 32635536000170

AVENIDA VEREADOR GERALDO PADEIRO, S/N - QUADRA142 LOTE 0001 SALA 01SITIOS SANTA LUZIA

GOAPARECIDA DE GOIÂNIA74922685

Sacador/Avalista:

Vencimento

22/01/2026

Cedente Agência/Código cedente

Nosso número

Data do documento Espécie doc.Nº do documento Data do processamentoAceite

NS Não3974351

05 / 00003309068-2

15/01/2026

(=) Valor do documento

ValorQuantidadeEspécie moedaCarteiraUso do banco

R$

R$ 242,12

(-) Desconto/Abatimento

Instruções de responsabilidade do cedente.

*** Valores expressos em R$ ***

(-) Outras deduções

Após o vencimento mora dia R$  0,16

(+) Mora/Multa

NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DE VENCIDO
(+) Outros acrécimos

Documento: 0306920269907751683743000 / Parcela: 1   de 1 / Data de emissão: 15/01/2026 15:50:00

(=) Valor cobrado

Sacado: CNPJ:EVEREST ENGENHARIA LTDA 32635536000170

AVENIDA VEREADOR GERALDO PADEIRO, S/N - QUADRA142 LOTE 0001 SALA 01SITIOS SANTA LUZIA

74922685 APARECIDA DE GOIÂNIA GO

Sacador/Avalista:

Ficha de compensaçãoAutenticação Mecânica

Pottencial Seguradora S.A.

Pottencial Seguradora S.A.

 11.699.534/0001-74

 5

 5

23790.46507 50000.330907 68039.550006 2 13340000024212

465 - 0 / 395500 - 1

15/01/2026

Recebimento através do cheque nº.                                   do Banco

Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo Banco sacado.

Autenticação Mecânica

23790.46507 50000.330907 68039.550006 2 13340000024212
Local de pagamento

BANCO BRADESCO S.A.

Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.

465 - 0 / 395500 - 1

15/01/2026

 11.699.534/0001-74

Endereço: Av. Raja Gabaglia, 1.143 19º andar - CEP: 30380-403 - Luxemburgo - Belo Horizonte

Endereço: Av. Raja Gabaglia, 1.143 19º andar - CEP: 30380-403 - Luxemburgo - Belo Horizonte



Comprovante de pagamento de boleto
Dados da conta debitada / Pagador Final

Agência/conta: 0656/18855-4 CPF/CNPJ: 32.635.536/0001-70 Empresa: EVEREST ENGENHARIA LTDA       

Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante:

23790 46507 50000 330907 68039 550006 2 13340000024212  

 Beneficiário:  POTTENCIAL SEGURADORA S A  CPF/CNPJ do beneficiário:  Data de vencimento:
 Razão Social:  POTTENCIAL SEGURADORA S A  11.699.534/0001-74  22/01/2026

 Valor do boleto (R$);
 242,12
 (-) Desconto (R$):
 0,00
 (+)Mora/Multa (R$):
 0,00

 Pagador:  CPF/CNPJ do pagador:  (=) Valor do pagamento (R$):
  EVEREST ENGENHARIA LTDA                            32.635.536/0001-70  242,12

 Data de pagamento:
 15/01/2026

Autenticação mecânica  Pagamento realizado em espécie:
 46903B814C403D2F37F39C13A868242359D66C68                         Não

Operação efetuada em 15/01/2026  às 16:49:37 via Sispag, CTRL 005817685065774.

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais
localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ouFale Conosco: www.itau.com.br/empresasSe não ficar satisfeito com
a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722 1
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