Porposta
Comercial

OBJETO: Contratacdo de empresa especializada
para a execugao de servigos de conservagao preven
va de pavimentos asfal cos, a serem prestados nos
municipios que compde o Lote 95 do Programa Goias
em Movimento - Eixo Municipios (Corumbaiba,
Cumari, Davinoépolis, Goiandira, Marzagao, Ouvidor e

Rio Quente).
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PROPOSTA COMERCIAL

O signatario da presente proposta comercial, em nome da empresa
EVEREST ENGENHARIA LTDA, inscrita no CNPJ sob o n° 32.635.536/0001-70, por
intermédio de seus representantes legais e responsaveis técnicos, o Sr. Marcos
Henrique Silva, engenheiro civil e de seguranga do trabalho, portador da carteira de
identidade n° 4895125 — 6rgao emissor SPTC/GO, inscrito no CPF n° 016.007.711-73,
CREA 1015577679 D-GO, e o Sr. Sandro Barcelos Costa, engenheiro civil, inscrito
no CPF/MF sob n°® 026.390.196-35, CREA 65794 D MG, pela presente, submeter a
apreciagcao de Vossa Senhoria, a PROPOSTA COMERCIAL relativa a licitagdo em
epigrafe, declarando que executara os servigos objeto desta Licitagdo, o que resulta
no valor global de R$9.107.518,08 (Nove milhdes, cento e sete mil, quinhentos e
dezoito reais e oito centavos).

1 - Informamos que o valor oferecido incide sobre os precos de todos os itens do
orcamento esmado constante no instrumento convocatorio.

2 - Declaramos que temos pleno conhecimento de todos os aspectos rela vos a
presente licitacdo e que concordamos plenamente com as condi¢des estabelecidas no
Edital e seus anexos.

3 - Validade da proposta: 90 (noventa) dias corridos, da data da abertura.

4 - Declaramos que nos precos oferecidos estdo inclusas todas as despesas
necessarias a execucgao total dos servigos, conforme as especificagcoes e ANEXOS
contidos neste Edital. Os precos unitarios e globais contratuais incluem entre outros,
encargos relacionados com as seguintes despesas:

- Insumos e materiais necessarios aos servicos;

- Mao de obra especializada ou nao;

- Transportes e deslocamentos, seguro, carga e descarga;

- Utilizac&o de equipamentos;

- Despesas com alimentacdo e hospedagem;

- Encargos previdenciarios resultantes da execucdo do contrato, nos termos da
legislacao aplicavel,

- Os custos de realizacao de todo o recrutamento e treinamento da mao-de-obra
especializada;

- Tributos e demais despesas diretas e indiretas, lucro e etc.;

Ap. de Goiania — GO, 20 de janeiro de 2026

Assinado de forma digital

Assinado de forma digital SANDRO BARCELOS
MARCOS HENRIQUE por SANDRO BARCELOS
MARCOS HENRIQUE &0 - s COSTA:0263901963 COSTA:02639019635
SILVA:01600771173 Dpados: 2026.01.20 17:17:47 5 Dados: 2026.01.20
-03'00' 17:17:59 -03'00'
Marcos Henrique Silva Sandro Barcelos Costa
EVEREST ENGENHARIA LTDA EVEREST ENGENHARIA LTDA
Representante Legal e Resp. Técnico Representante Legal e Resp. técnico
CREA: 1015577679D-GO CREA: 65749D-MG

RG: 4895125 SPTC GO

CPF: 016.007.711-73 CPF: 026.390.196-35

AVENIDA VEREADOR GERALDO PADEIRO

(62) 3573-9705 S/N, Q. 142 L. 1 - CEP: 74922-685

contato@everesteng.com.br
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Em movimento

Il muNicirios Il
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MUNICIPIO DISCRIMINACAO PRECO PRECO/M2
MOBILIZACAO E INSTALACAO DE CANTEIRO RS 131.602,84 | RS 5,62
CORUMBAIBA PAVIMENTACAO RS 876.014,19 | RS 37,39
SERVICOS COMPLEMENTARES RS 13.702,37 | RS 0,58
TOTAL GERAL RS 1.021.319,40 | RS 43,60
MOBILIZACAO E INSTALACAO DE CANTEIRO RS 140.524,90 | RS 3,67
CUMARI PAVIMENTACAO RS 1.323.781,26 | RS 34,60
SERVICOS COMPLEMENTARES RS 39.664,86 | RS 1,04
TOTAL GERAL RS 1.503.971,02 | RS 39,31
MOBILIZACAO E INSTALACAO DE CANTEIRO RS 145.447,42 | RS 9,61
DAVINGPOLIS PAVIMENTACAO RS 601.196,50 | RS 39,71
SERVICOS COMPLEMENTARES RS 12.058,80 | RS 0,80
TOTAL GERAL RS 758.702,72 | RS 50,12
MOBILIZACAO E INSTALACAO DE CANTEIRO RS 137.756,00 | RS 6,73
GOIANDIRA PAVIMENTACAO RS 737.427,31 | RS 36,00
SERVICOS COMPLEMENTARES RS 22.233,99 | RS 1,09
TOTAL GERAL RS 897.417,30 | RS 43,81
MOBILIZACAO E INSTALACAO DE CANTEIRO RS 128.218,62 | RS 3,24
- PAVIMENTACAO RS 1.525.594,18 | RS 38,55
MARZAGAO . .
SERVICOS COMPLEMENTARES RS 52.351,40 | RS 1,32
TOTAL GERAL RS 1.706.164,20 | RS 43,12
MOBILIZACAO E INSTALACAO DE CANTEIRO RS 140.371,08 | RS 3,85
OUVIDOR PAVIMENTACAO RS 1.305.919,94 | RS 35,80
SERVICOS COMPLEMENTARES RS 25.344,36 | RS 0,69
TOTAL GERAL RS 1.471.635,38 | RS 40,34
MOBILIZACAO E INSTALACAO DE CANTEIRO RS 125.449,70 | RS 3,13
RIO QUENTE PAVIMENTACAO RS 1.579.880,46 | RS 39,37
SERVICOS COMPLEMENTARES RS 42.977,90 | RS 1,07
TOTAL GERAL RS 1.748.308,06 | RS 43,57
|TOTAL GERAL RS 9.107.518,08

ORCAMENTO CONSOLIDADO LOTE 95

ITEM SERVICOS TOTAL

i RS 1.021.319,40
1 CORUMBAIBA 240

2 CUMARI R$ 1.503.971,02
16,51%

3 DAVINOPOLIS RS 758.702,72
8,33%

4 GOIANDIRA RS 897.417,30
9,85%

5 MARZAGAO R$ 1.706.164,20
18,73%

6 OUVIDOR RS 1.471.635,38
16,16%

7 RIO QUENTE RS 1.748.308,06
19,20%

TOTAL GERAL RS 9.107.518,08

100,00%




EVEREST

ENGENHARIA

PROGRAMA GOIAS EM MOVIMENTO - MUNICIPIOS

ADMINISTRAGAO LOCAL/ INSTALAGOES PROVISORIAS (T308)

MAO DE OBRA
DESCRICAO UNIDADE | QUANTIDADE PARTIC. MI(:",;:)S AL MEDIA Meses UZTT?R?O PREGO TOTAL
DIVISAO DE ENGENHARIA
Engenheiro de Produgao/ Civil més 1,00 10 2 21.237,39 4.247 47
Laboratorista de Betumes e Concretos més 1,00 50 2 6.591,35 6.591,35
Auxiliar de Laboratorista més 1,00 100 2 2.678,69 5.357,38
DIVISAO DE SEGURANGA E MEDICINA DO TRABALHO
Técnico de Seguranga do Trabalho més 1,00 2,5 2 5.772,41 288,62
DIVISAO ADMINISTRATIVA
Encarregado Administrativo més 1,00 2,5 2 4.046,78 202,33
OUTROS ITENS
MANUTENGCAO DO CANTEIRO
Material de Expediente / Cépias / Impressdes més 1,00 100 2 200,00 400,00
Medicamentos més 1,00 100 2 50,00 100,00
VEiCULOS
Veiculo sedan-71a 115 CV més 1,00 100 2 3.477,29 6.954,58
EQUIPAMENTOS INDIRETOS
Equipamentos de Laboratério de Betume més 1,00 100 2 6.028,61 12.057,22
Caminhéo prancha 30 T més 1,00 2,5 2 39.557,98 1.977,89
IMOVEIS
Aluguel de escritério més 1,00 100 2 3.452,25 6.904,50
Aluguel de casa para alojamento més 1,00 100 2 3.653,15 7.306,30
MOBILIARIO
Mobilidrio de alojamento p/ pessoal més 1,00 100 2 383,84 767,68
Mobilirio de escritério més 1,00 100 2 4.260,93 8.521,86
SERVICOS TECNICOS
PCMSO (NR-7) und 1,00 400,00 400,00
PGR (NR-18) und 1,00 3.277,78 3.277,78
Exames Admissionais/Demissionais und 40,00 32,50 1.300,00
Anotagdo de Responsabilidade Técnica und 1,00 271,47 271,47
OUTROS
Banheiro Quimico und 3,00 286,81 860,43
SINALIZAGAO
Placa Padrdo Programa Goias em Movimento m2 7,00 392,33 2.746,31
Sinalizagéo - placas de sinalizagdo (desvio / pare siga) m2 15,00 365,47 5.482,05
Cones de Sinalizagéo und 50,00 85,62 4.281,00
LICENCAS AMBIENTAIS
Licenga de Instalagdo de Canteiro (fixo) und 1,00 5.403,04 5.403,04
Licenca de Instalagdo de Canteiro (area) m2 1.200,00 0,40 480,00
Licenga de Instalagdo de Usina de PMF und 0,00 6.911,20 0,00

Total Geral R$ 86.179,26

BDI: 12,91% R$ 11.125,74
Total Geral com BDI R$ 97.305,00
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10/10/2025 - 10:34

e
Setor : DMA - DIRETORIA DE MANUTENGAO
Orgamento : 202500036013958-1/2025 Data Orgamento : 10/10/2025
Descrigao : CONSERVAGAO DE VIAS URBANAS EM CBUQ, NO MUNICIPIO DE CORUMBAIBA, REFERENTE AO PROGRAMA GOIAS EM MOVIMENTO -
MUNICIPIO (GMM)
Versao : CORUMBAIBA - TABELA T308 - SEM DESONERAGCAO
Trecho :
Nat. Servico : Obra Rodoviaria
Subtrecho :
Extensao :23.426,15 m2
Data Base : 01/06/2025
Observagao : CONSERVAGAO DE VIAS URBANAS EM CBUQ
Cod. Auxiliar Servigo Bdi Unid. Quantidade Preco Unitario Total
MOBILIZAGAO E INSTALAGAO DE CANTEIRO
42000 INSTALAGAO DE CANTEIRO/ ADMINISTRAGAO - 12,91 un 1,000 97.305,00 97.305,00
CONFORME DEMONSTRATIVO
42301 MOBILIZAGAO / DESMOBILIZAGAO - CONFORME 12,91 un 1,000 34.297,84 34.297,84
DEMONSTRATIVO
Total do Grupo | 131.602,84
Caod. Auxiliar Servigo Bdi Unid. Quantidade Preco Unitério‘ Total
PAVIMENTAGAO
40001 DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO 12,91 m2 78,085 0,60 46,85
DE ARVORES COM DIAMETROS MENORES DE 15 cm
40305 ACABAMENTO E RECOMPOSICAO DE JAZIDA 12,91 m2 78,085 0,46 35,91
44100 ESCAVAGAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA 12,91 m3 46,851 8,47 396,82
(PAV.URB.)
44102 TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) 12,91 m3km 140,553 3,09 434,30
(PAV.URB.)
44151 ESTABILIZAGAO SOLO-CIMENTO 2% PESO-PISTA 12,91 m3 37,481 69,41 2.601,55
(PAV.URB.) S/ TRANS. LOCAL DE CIMENTO
44201 PINTURA DE LIGAGAO (PAV.URB.) 12,91 m2 24.363,195 0,47 11.450,70
40425 REMOGAO E CARGA DE PAV. ASFALTICA ( EXCETO 12,91 m3 74,963 10,48 785,61
TRANSPORTE)
40430 TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO 12,91 m3km 224,889 3,17 712,89
44300 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO 12,91 TKM 37,391 3,45 128,99
(PAV.URB.)
44200 IMPRIMAGAO (PAV.URB.) 12,91 m2 234,261 0,56 131,18
1518 FORNECIMENTO DE CBUQ PARA PAVIMENTAGAO 10,67 t 1.495,525 456,51 682.722,11
44204A CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ 12,91 m3 623,134 42,17 26.277,56
(PAV. URB.)
44303 TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER 12,91 tkm 4,497 2,54 11,42
(PAV.URB.)
40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER 12,91 TKM 55,471 0,81 44,93
40460 TRANSPORTE COMERCIAL DE MASSA 12,91 TKM 122.633,050 0,91 111.596,07
40510 FORNECIMENTO DE EMULSAO RR-1C 10,67 T 12,181 2894,02 35.252,05
40485 FORNECIMENTO DE EMULSAO ASFALTICA PARA 10,67 t 0,304 2379,40 723,33
40530 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO 12,91 tkm 1.285,955 2,07 2.661,92
Total do Grupo : 876.014,19
Caod. Auxiliar Servigo Bdi Unid. Quantidade Prego Unitario Total
SERVICOS COMPLEMENTARES
40815 SINALIZAGAO HORIZONTAL COM RESINA ACRILICA (0,6 12,91 m2 219,983 31,81 6.997,65
42480 CAIACAO (3 DEMAOS) 12,91 m2 1.523,800 4,40 6.704,72
Total do Grupo | 13.702,37]
Total do Orgamento :| 1.021.319,40]
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Setor : DMA - DIRETORIA DE MANUTENGAO

Orgcamento : 202500036013958-1/2025 Data Orgamento : 10/10/2025
Descrigao : CONSERVAGAO DE VIAS URBANAS EM CBUQ, NO MUNICIPIO DE CORUMBAIBA, REFERENTE AO PROGRAMA GOIAS EM MOVIMENTO -
Versédo : CORUMBAIBA - TABELA T308 - SEM DESONERAGAO

Trecho

Nat. Servigo : Obra Rodoviaria

Subtrecho

Extensao :23.426,15 m2

Observagéo : CONSERVAGAO DE VIAS URBANAS EM CBUQ

Data Base : 01/06/2025

Discriminagao Percentual Preco Prego/m2
MOBILIZAGAO E INSTALAGCAO DE CANTEIRO 12,8856 131.602,84 5,62
PAVIMENTAGAO 85,7728 876.014,19 37,39
SERVICOS COMPLEMENTARES 1,3416 13.702,37 0,58
Total geral 100,0000 1.021.319,40 43,60

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Mobilizagao / Desmobilizagao GMM
8 L FU Hora DT* Custo Quantidade Total
Equipamento DEETEERT || gy ‘ Produtiva (B) © (D=AxB/60) (E) (CXDXE)
Autopropelidos
30050 |CAMINHAO APLICADOR DE MATERIAL TERMOPLASTICO 30050 1,00 522,48 221 8,70 0,00
30037 [CAMINHAQ BASCULANTE 10 M3-15T 30037 1,00 303,97 221 5,06 2 2.236,52
30036 |CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 - 10,5 T 30036 1,00 182,56 221 3,04 0,00
30035 [CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 30035 1,00 270,98 221 4,51 1 996,71
30125 |CAMINHAO COM BATE-ESTACA HIDRAULICO PARA DEFENSA 30125 1,00 366,20 221 6,10 0,00
30110 [CAMINHAQ COM DOLLY -57 t 30110 1,00 535,63 221 8,92 0,00
30120 [CAMINHAOQ DISTRIBUIDOR DE CIMENTO 30120 1,00 429,14 221 7.15 0,00
31062 [CAMINHAO MUNCK (GUINDAUTO) 31062 1,00 313,49 221 5,22 0,00
30053 [CAMINHAO PARA HIDROSSEMEADURA 30053 1,00 338,53 221 5,64 0,00
30049 [CAMINHAQ PARA PINTURA A FRIO COM DEMARCADOR DE FAIXAS 30049 1,00 370,71 221 6,17 1 1.363,57
30040 [CAMINHAO TANQUE 10.000L 30040 1,00 331,79 221 5,52 1 1.219,92
30039 |CAMINHAO TANQUE 6.000L 30039 1,00 251,45 221 4,19 0,00
30021 [CAMINHAO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 30021 1,00 276,13 221 4,60 1 1.016,60
30030 |USINA MOVEL PARA MICRO REVESTIMENTO 30030 1,00 753,53 221 12,55 0 0,00
Rebocados
30010 |CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU EQUIVALENTE 30105 0,50 372,40 221 3,10 0,00
30007 |CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE 30105 0,50 372,40 221 3,10 1 685,10
30011 |ESCAVADEIRA HIDRAULICA - 320DL OU EQUIVALENTE 30105 1,00 372,40 221 6,20 0,00
30057 |ESCAVADEIRA HIDRAULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE 30105 1,00 372,40 221 6,20 0,00
30019 |FRESADORA A FRIO - W 200 F OU EQUIVALENTE 30105 1,00 372,40 221 6,20 0,00
30158 |MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM FRESADORA 30105 0,33 372,40 221 2,04 0,00
30058 | MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM VASSOURA DE 1,8 m 30105 0,33 372,40 221 2,04 0,00
30046 |MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 30105 1,00 372,40 221 6,20 1 1.370,20
30170 |PERFURATRIZ HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS PARA ESTACA RAIZ 30105 1,00 372,40 221 6,20 0,00
30029 |PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - CRAWLER DRILL OU EQUIVALENTE 30105 0,50 372,40 221 3,10 0,00
30101 [RECICLADORA DE PAVIMENTO A FRIO - CATERPILLAR RM-500 OU EQUIVALENTE 30105 1,00 372,40 221 6,20 0,00
30008 [RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E OU EQUIVALENTE 30105 0,50 372,40 221 3,10 0,00
30015 [ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO - 27 T 30105 0,50 372,40 221 3,10 1 685,10
30012 [ROLO LISO TANDEN - 10t 30105 0,50 372,40 221 3,10 1 685,10
30014 [ROLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPELIDO - CS533 E OU EQUIVALENTE 30105 0,50 372,40 221 3,10 0,00
30009 [ROLO PE DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 372,40 221 3,10 1 685,10
30020 [TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 30105 1,00 372,40 221 6,20 1 1.370,20
30005 [TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 372,40 221 3,10 1 685,10
30006 [TRATOR DE PNEUS COM ROGADEIRA 30105 0,50 372,40 221 3,10 0,00
30001 [TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE 30105 1,00 372,40 221 6,20 1 1.370,20
30002 [TRATOR ESTEIRAS COM ESCARIFICADOR - CAT D8 OU EQUIVALENTE 30105 1,00 372,40 221 6,20 0,00
30059 [TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D4 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 372,40 221 3,10 0,00
30000 [TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 372,40 221 3,10 0,00
30025 [USINA DE ASFALTO A QUENTE 80 t/h 30105 3,00 372,40 221 18,62 0,00
30016 [USINA MISTURADORA DE SOLO 300 t/h 30105 2,00 372,40 221 12,41 0,00
30024 [USINA PRE-MISTURADO A FRIO 60 t/h 30105 1,00 372,40 221 6,20 0 0,00
30023 |VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS 30105 0,50 372,40 221 3,10 1 685,10
Sub Total de Equipamento (F) : 15.054,52
& Percentual Custo Total de Total
Mo de Obra mobilizado (G) (H) operarios (1) (GxHxl)
- EFETIVO PESSOAL A SER MOBILIZADO 30% 111,35 4 133,62
Sub Total de Mao de Obra (J) : 133,62
Custo por Mobilizagdo (K=F+J) : 15.188,14
BDI12,91% (L) : 1.960,78
Preco por Mobilizagdo (M=K+L) : 17.148,92
Total Mobilizagao / Desmobilizagao (2xM) : 34.297,84
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31/10/2025 - 10:52

(g
Setor : DMA - DIRETORIA DE MANUTENGAO
Orgamento : 202500036009043-1/2025 Data Orgamento : 14/07/2025
Descrigéo : CONSERVAGAO DE VIAS URBANAS EM CBUQ NO MUNICIPIO DE CUMARI, REFERENTE AO PROGRAMA GOIAS EM MOVIMENTO -
MUNICIPIOS (GMM)
Versao : CUMARI - TABELA T308 - SEM DESONERAGAO
Trecho :
Nat. Servico : Obra Rodoviaria
Subtrecho :
Extensao : 38.259,16 m2
Data Base : 01/06/2025
Observagao : ONSERVAGAO DE VIAS URBANAS EM CBUQ
Cod. Auxiliar Servigo Bdi Unid. Quantidade Precgo Unitario Total
MOBILIZAGAO E INSTALAGAO DE CANTEIRO
42000 INSTALAGAO DE CANTEIRO/ ADMINISTRAGAO - 12,91 un 1,000 97.305,00 97.305,00
CONFORME DEMONSTRATIVO
42301 MOBILIZAGAO / DESMOBILIZAGAO - CONFORME 12,91 un 1,000 43.219,90 43.219,90
DEMONSTRATIVO
Total do Grupo | 140.524,90
Caod. Auxiliar Servigo Bdi Unid. Quantidade Preco Unitério‘ Total
PAVIMENTAGAO
40001 DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO 12,91 m2 127,528 0,60 76,51
DE ARVORES COM DIAMETROS MENORES DE 15 cm
40305 ACABAMENTO E RECOMPOSICAO DE JAZIDA 12,91 m2 127,528 0,46 58,66
44100 ESCAVAGAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA 12,91 m3 76,517 8,47 648,09
(PAV.URB.)
44102 TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) 12,91 m3km 382,585 3,09 1.182,18
(PAV.URB.)
44151 ESTABILIZAGAO SOLO-CIMENTO 2% PESO-PISTA 12,91 m3 61,214 69,41 4.248,86
(PAV.URB.) S/ TRANS. LOCAL DE CIMENTO
44201 PINTURA DE LIGAGAO (PAV.URB.) 12,91 m2 39.789,520 0,47 18.701,07
40425 REMOGAO E CARGA DE PAV. ASFALTICA ( EXCETO 12,91 m3 122,428 10,48 1.283,04
TRANSPORTE)
40430 TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO 12,91 m3km 367,284 3,17 1.164,29
44300 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO 12,91 TKM 40,780 3,45 140,69
(PAV.URB.)
44200 IMPRIMAGAO (PAV.URB.) 12,91 m2 382,591 0,56 214,25
1518 FORNECIMENTO DE CBUQ PARA PAVIMENTAGAO 10,67 t 2.442,463 456,51 1.115.008,78
44204A CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ 12,91 m3 1.017,691 42,17 42.916,02
(PAV. URB.)
44303 TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER 12,91 tkm 4,897 2,54 12,43
(PAV.URB.)
40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER 12,91 TKM 178,744 0,81 144,78
40460 TRANSPORTE COMERCIAL DE MASSA 12,91 TKM 78.158,816 0,91 71.124,52
40510 FORNECIMENTO DE EMULSAO RR-1C 10,67 T 19,893 2894,02 57.570,73
40485 FORNECIMENTO DE EMULSAO ASFALTICA PARA 10,67 t 0,497 2379,40 1.182,56
40530 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO 12,91 tkm 3.914,880 2,07 8.103,80
Total do Grupo : 1.323.781,26
Caod. Auxiliar Servigo Bdi Unid. Quantidade Prego Unitario Total
SERVICOS COMPLEMENTARES
40835 TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL 12,91 Un 238,000 43,05 10.245,90
40815 SINALIZAGAO HORIZONTAL COM RESINA ACRILICA (0,6 12,91 m2 575,752 31,81 18.314,67
42480 CAIACAO 3 DEMAOS) 12,91 m2 2.523,703 4,40 11.104,29
Total do Grupo : 39.664,86
Total do Orgamento : 1.503.971,02
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Setor : DMA - DIRETORIA DE MANUTENCAO

Orgamento : 202500036009043-1/2025 Data Orgcamento : 14/07/2025
Descrigao : CONSERVAGCAO DE VIAS URBANAS EM CBUQ NO MUNICIPIO DE CUMARI, REFERENTE AO PROGRAMA GOIAS EM MOVIMENTO -

Verséo : CUMARI - TABELA T308 - SEM DESONERACAO

Trecho :

Nat. Servigo : Obra Rodoviaria

Subtrecho :

Extensao : 38.259,16 m2

Data Base : 01/06/2025
Observagéo : ONSERVAGAO DE VIAS URBANAS EM CBUQ

Discriminagao Percentual Preco Prego/m2
MOBILIZAGAO E INSTALAGCAO DE CANTEIRO 9,3436 140.524,90 3,67
PAVIMENTAGAO 88,0191 1.323.781,26 34,60
SERVICOS COMPLEMENTARES 2,6373 39.664,86 1,04
Total geral 100,0000 1.503.971,02 39,31

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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ENGENMHARIA

Mobilizagao / Desmobilizagao GMM
8 L FU Hora DT* Custo Quantidade Total
Equipamento DEETEERT || gy ‘ Produtiva (B) © (D=AxB/60) (E) (CXDXE)
Autopropelidos
30050 |CAMINHAO APLICADOR DE MATERIAL TERMOPLASTICO 30050 1,00 522,48 279 8,70 0,00
30037 [CAMINHAQ BASCULANTE 10 M3-15T 30037 1,00 303,97 279 5,06 2 2.823,48
30036 |CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 - 10,5 T 30036 1,00 182,56 279 3,04 0,00
30035 [CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 30035 1,00 270,98 279 4,51 1 1.258,29
30125 |CAMINHAO COM BATE-ESTACA HIDRAULICO PARA DEFENSA 30125 1,00 366,20 279 6,10 0,00
30110 [CAMINHAQ COM DOLLY -57 t 30110 1,00 535,63 279 8,92 0,00
30120 [CAMINHAOQ DISTRIBUIDOR DE CIMENTO 30120 1,00 429,14 279 7.15 0,00
31062 [CAMINHAO MUNCK (GUINDAUTO) 31062 1,00 313,49 279 5,22 0,00
30053 [CAMINHAO PARA HIDROSSEMEADURA 30053 1,00 338,53 279 5,64 0,00
30049 [CAMINHAQ PARA PINTURA A FRIO COM DEMARCADOR DE FAIXAS 30049 1,00 370,71 279 6,17 1 1.721,43
30040 [CAMINHAO TANQUE 10.000L 30040 1,00 331,79 279 5,52 1 1.540,08
30039 |CAMINHAO TANQUE 6.000L 30039 1,00 251,45 279 4,19 0,00
30021 [CAMINHAO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 30021 1,00 276,13 279 4,60 1 1.283,40
30030 |USINA MOVEL PARA MICRO REVESTIMENTO 30030 1,00 753,53 279 12,55 0 0,00
Rebocados
30010 |CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU EQUIVALENTE 30105 0,50 372,40 279 3,10 0,00
30007 |CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE 30105 0,50 372,40 279 3,10 1 864,90
30011 |ESCAVADEIRA HIDRAULICA - 320DL OU EQUIVALENTE 30105 1,00 372,40 279 6,20 0,00
30057 |ESCAVADEIRA HIDRAULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE 30105 1,00 372,40 279 6,20 0,00
30019 |FRESADORA A FRIO - W 200 F OU EQUIVALENTE 30105 1,00 372,40 279 6,20 0,00
30158 |MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM FRESADORA 30105 0,33 372,40 279 2,04 0,00
30058 | MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM VASSOURA DE 1,8 m 30105 0,33 372,40 279 2,04 0,00
30046 |MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 30105 1,00 372,40 279 6,20 1 1.729,80
30170 |PERFURATRIZ HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS PARA ESTACA RAIZ 30105 1,00 372,40 279 6,20 0,00
30029 |PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - CRAWLER DRILL OU EQUIVALENTE 30105 0,50 372,40 279 3,10 0,00
30101 [RECICLADORA DE PAVIMENTO A FRIO - CATERPILLAR RM-500 OU EQUIVALENTE 30105 1,00 372,40 279 6,20 0,00
30008 [RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E OU EQUIVALENTE 30105 0,50 372,40 279 3,10 0,00
30015 [ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO - 27 T 30105 0,50 372,40 279 3,10 1 864,90
30012 [ROLO LISO TANDEN - 10t 30105 0,50 372,40 279 3,10 1 864,90
30014 [ROLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPELIDO - CS533 E OU EQUIVALENTE 30105 0,50 372,40 279 3,10 0,00
30009 [ROLO PE DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 372,40 279 3,10 1 864,90
30020 [TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 30105 1,00 372,40 279 6,20 1 1.729,80
30005 [TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 372,40 279 3,10 1 864,90
30006 [TRATOR DE PNEUS COM ROGADEIRA 30105 0,50 372,40 279 3,10 0,00
30001 [TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE 30105 1,00 372,40 279 6,20 1 1.729,80
30002 [TRATOR ESTEIRAS COM ESCARIFICADOR - CAT D8 OU EQUIVALENTE 30105 1,00 372,40 279 6,20 0,00
30059 [TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D4 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 372,40 279 3,10 0,00
30000 [TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 372,40 279 3,10 0,00
30025 [USINA DE ASFALTO A QUENTE 80 t/h 30105 3,00 372,40 279 18,62 0,00
30016 [USINA MISTURADORA DE SOLO 300 t/h 30105 2,00 372,40 279 12,41 0,00
30024 [USINA PRE-MISTURADO A FRIO 60 t/h 30105 1,00 372,40 279 6,20 0 0,00
30023 |VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS 30105 0,50 372,40 279 3,10 1 864,90
Sub Total de Equipamento (F) : 19.005,48
& Percentual Custo Total de Total
Mo de Obra mobilizado (G) (H) operarios (1) (GxHxl)
- EFETIVO PESSOAL A SER MOBILIZADO 30% 111,35 4 133,62
Sub Total de Mao de Obra (J) : 133,62
Custo por Mobilizagdo (K=F+J) : 19.139,10
BDI12,91% (L) : 2.470,85
Preco por Mobilizagdo (M=K+L) : 21.609,95
Total Mobilizagao / Desmobilizagao (2xM) : 43.219,90
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Setor : DMA - DIRETORIA DE MANUTENGAO
Orgamento : 202500036013116-1/2025 Data Orgamento : 13/10/2025
Descrigao : CONSERVAGAO DE VIAS URBANAS EM CBUQ, NO MUNICIPIO DE DAVINOPOLIS, REFERENTE AO PROGRAMA GOIAS EM MOVIMENTO -
MUNICIPIO (GMM)
Versédo : DAVINOPOLIS - TABELA T308 - SEM DESONERAGAO
Trecho :
Nat. Servico : Obra Rodoviaria
Subtrecho :
Extensao :15.137,92 m2
Data Base : 01/06/2025
Observagéo : CONSERVAGAO DE VIAS URBANAS EM CBUQ
Cod. Auxiliar Servigo Bdi Unid. Quantidade Preco Unitario Total
MOBILIZAGAO E INSTALAGAO DE CANTEIRO
42000 INSTALAGAO DE CANTEIRO/ ADMINISTRAGAO - 12,91 un 1,000 97.305,00 97.305,00
CONFORME DEMONSTRATIVO
42301 MOBILIZACAO / DESMOBILIZAGAO - CONFORME 12,91 un 1,000 48.142,42 48.142,42
DEMONSTRATIVO
Total do Grupo | 145.447 42
Cod. Auxiliar Servigo Bdi Unid. Quantidade Preco Unita’rio‘ Total
PAVIMENTAGCAO
40001 DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO 12,91 m2 208,346 0,60 125,00
DE ARVORES COM DIAMETROS MENORES DE 15 cm
40305 ACABAMENTO E RECOMPOSIGAO DE JAZIDA 12,91 m2 208,346 0,46 95,83
44100 ESCAVAGAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA 12,91 m3 125,008 8,47 1.058,81
(PAV.URB.)
44102 TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) 12,91 m3km 250,016 3,09 772,54
(PAV.URB.)
44151 ESTABILIZAGAO SOLO-CIMENTO 2% PESO-PISTA 12,91 m3 100,007 69,41 6.941,48
(PAV.URB.) S/ TRANS. LOCAL DE CIMENTO
44201 PINTURA DE LIGAGCAO (PAV.URB.) 12,91 m2 16.472,021 0,47 7.741,84
40425 REMOGAO E CARGA DE PAV. ASFALTICA ( EXCETO 12,91 m3 153,370 10,48 1.607,31
TRANSPORTE)
40430 TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO 12,91 m3km 306,740 3,17 972,36
44300 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO 12,91 TKM 18,092 3,45 62,41
(PAV.URB.)
44200 IMPRIMAGAO (PAV.URB.) 12,91 m2 625,044 0,56 350,02
1518 FORNECIMENTO DE CBUQ PARA PAVIMENTAGAO 10,67 t 1.036,348 456,51 473.103,22
44204A CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ 12,91 m3 431,810 42,17 18.209,42
(PAV. URB.)
44303 TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER 12,91 tkm 6,000 2,54 15,24
(PAV.URB.)
40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER 12,91 TKM 244,017 0,81 197,65
40460 TRANSPORTE COMERCIAL DE MASSA 12,91 TKM 64.253,576 0,91 58.470,75
40510 FORNECIMENTO DE EMULSAO RR-1C 10,67 T 8,234 2894,02 23.829,36
40485 FORNECIMENTO DE EMULSAO ASFALTICA PARA 10,67 t 0,812 2379,40 1.932,07
40530 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO 12,91 tkm 2.759,030 2,07 5.711,19
Total do Grupo : 601.196,50
Cod. Auxiliar Servigo Bdi Unid. Quantidade Preco Unitario Total
SERVIGOS COMPLEMENTARES
40815 SINALIZACAO HORIZONTAL COM RESINA ACRILICA 0,6 12,91 m2 242,066 31,81 7.700,11
42480 CAIACAO (3 DEMAOS) 12,91 m2 990,612 4,40 4.358,69
Total do Grupo | 12.058,80]
Total do Orgamento :‘ 758.702,72‘
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Setor : DMA - DIRETORIA DE MANUTENGAO

Orgcamento : 202500036013116-1/2025 Data Orgamento : 13/10/2025
Descrigao : CONSERVAGAO DE VIAS URBANAS EM CBUQ, NO MUNICIPIO DE DAVINOPOLIS, REFERENTE AO PROGRAMA GOIAS EM MOVIMENTO -
Versédo : DAVINOPOLIS - TABELA T308 - SEM DESONERAGAO

Trecho :

Nat. Servigo : Obra Rodoviaria

Subtrecho :

Extensao :15.137,92 m2

Data Base : 01/06/2025
Observagéo : CONSERVAGCAO DE VIAS URBANAS EM CBUQ

Discriminagao Percentual Preco Prego/m2
MOBILIZAGAO E INSTALAGCAO DE CANTEIRO 19,1705 145.447,42 9,61
PAVIMENTAGAO 79,2401 601.196,50 39,71
SERVICOS COMPLEMENTARES 1,5894 12.058,80 0,80
Total geral 100,0000 758.702,72 50,12

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Mobilizagao / Desmobilizagao GMM
8 L FU Hora DT* Custo Quantidade Total
Equipamento DEETEERT || gy ‘ Produtiva (B) © (D=AxB/60) (E) (CXDXE)
Autopropelidos
30050 |CAMINHAO APLICADOR DE MATERIAL TERMOPLASTICO 30050 1,00 522,48 311 8,70 0,00
30037 [CAMINHAQ BASCULANTE 10 M3-15T 30037 1,00 303,97 311 5,06 2 3.147,32
30036 |CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 - 10,5 T 30036 1,00 182,56 311 3,04 0,00
30035 [CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 30035 1,00 270,98 31 4,51 1 1.402,61
30125 |CAMINHAO COM BATE-ESTACA HIDRAULICO PARA DEFENSA 30125 1,00 366,20 311 6,10 0,00
30110 [CAMINHAQ COM DOLLY -57 t 30110 1,00 535,63 311 8,92 0,00
30120 [CAMINHAOQ DISTRIBUIDOR DE CIMENTO 30120 1,00 429,14 31 7.15 0,00
31062 [CAMINHAO MUNCK (GUINDAUTO) 31062 1,00 313,49 311 5,22 0,00
30053 [CAMINHAO PARA HIDROSSEMEADURA 30053 1,00 338,53 311 5,64 0,00
30049 [CAMINHAQ PARA PINTURA A FRIO COM DEMARCADOR DE FAIXAS 30049 1,00 370,71 311 6,17 1 1.918,87
30040 [CAMINHAO TANQUE 10.000L 30040 1,00 331,79 311 5,52 1 1.716,72
30039 |CAMINHAO TANQUE 6.000L 30039 1,00 251,45 311 4,19 0,00
30021 [CAMINHAO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 30021 1,00 276,13 311 4,60 1 1.430,60
30030 |USINA MOVEL PARA MICRO REVESTIMENTO 30030 1,00 753,53 311 12,55 0 0,00
Rebocados
30010 |CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU EQUIVALENTE 30105 0,50 372,40 311 3,10 0,00
30007 |CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE 30105 0,50 372,40 311 3,10 1 964,10
30011 |ESCAVADEIRA HIDRAULICA - 320DL OU EQUIVALENTE 30105 1,00 372,40 311 6,20 0,00
30057 |ESCAVADEIRA HIDRAULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE 30105 1,00 372,40 311 6,20 0,00
30019 |FRESADORA A FRIO - W 200 F OU EQUIVALENTE 30105 1,00 372,40 311 6,20 0,00
30158 |MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM FRESADORA 30105 0,33 372,40 311 2,04 0,00
30058 | MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM VASSOURA DE 1,8 m 30105 0,33 372,40 311 2,04 0,00
30046 |MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 30105 1,00 372,40 311 6,20 1 1.928,20
30170 |PERFURATRIZ HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS PARA ESTACA RAIZ 30105 1,00 372,40 311 6,20 0,00
30029 |PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - CRAWLER DRILL OU EQUIVALENTE 30105 0,50 372,40 311 3,10 0,00
30101 [RECICLADORA DE PAVIMENTO A FRIO - CATERPILLAR RM-500 OU EQUIVALENTE 30105 1,00 372,40 311 6,20 0,00
30008 [RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E OU EQUIVALENTE 30105 0,50 372,40 311 3,10 0,00
30015 [ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO - 27 T 30105 0,50 372,40 311 3,10 1 964,10
30012 [ROLO LISO TANDEN - 10t 30105 0,50 372,40 311 3,10 1 964,10
30014 [ROLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPELIDO - CS533 E OU EQUIVALENTE 30105 0,50 372,40 311 3,10 0,00
30009 [ROLO PE DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 372,40 311 3,10 1 964,10
30020 [TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 30105 1,00 372,40 311 6,20 1 1.928,20
30005 [TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 372,40 311 3,10 1 964,10
30006 [TRATOR DE PNEUS COM ROGADEIRA 30105 0,50 372,40 311 3,10 0,00
30001 [TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE 30105 1,00 372,40 311 6,20 1 1.928,20
30002 [TRATOR ESTEIRAS COM ESCARIFICADOR - CAT D8 OU EQUIVALENTE 30105 1,00 372,40 311 6,20 0,00
30059 [TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D4 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 372,40 311 3,10 0,00
30000 [TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 372,40 311 3,10 0,00
30025 [USINA DE ASFALTO A QUENTE 80 t/h 30105 3,00 372,40 311 18,62 0,00
30016 [USINA MISTURADORA DE SOLO 300 t/h 30105 2,00 372,40 311 12,41 0,00
30024 [USINA PRE-MISTURADO A FRIO 60 t/h 30105 1,00 372,40 311 6,20 0 0,00
30023 |VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS 30105 0,50 372,40 311 3,10 1 964,10
Sub Total de Equipamento (F) : 21.185,32
& Percentual Custo Total de Total
Mo de Obra mobilizado (G) (H) operarios (1) (GxHxl)
- EFETIVO PESSOAL A SER MOBILIZADO 30% 111,35 4 133,62
Sub Total de Mao de Obra (J) : 133,62
Custo por Mobilizagdo (K=F+J) : 21.318,94
BDI12,91% (L) : 2.752,27
Preco por Mobilizagdo (M=K+L) : 24.071,21
Total Mobilizagao / Desmobilizagao (2xM) : 48.142,42
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GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes 10/10/2025 - 11:01

Orgamento Sintético

. =
Setor : DMA - DIRETORIA DE MANUTENGAO
Orgamento : 202500036011372-1/2025 Data Orgamento : 10/10/2025
Descrigao : CONSERVAGAO DE VIAS URBANAS EM CBUQ, NO MUNICIPIO DE GOIANDIRA, REFERENTE AO PROGRAMA GOIAS EM MOVIMENTO -
MUNICIPIO (GMM)
Versédo : GOIANDIRA - TABELA T308 - SEM DESONERAGAO
Trecho :
Nat. Servico : Obra Rodoviaria
Subtrecho :
Extensao :20.483,00 m2
Data Base : 01/06/2025
Observagéo : CONSERVAGAO DE VIAS URBANAS EM CBUQ
Cod. Auxiliar Servigo Bdi Unid. Quantidade Preco Unitario Total
MOBILIZAGAO E INSTALAGAO DE CANTEIRO
42000 INSTALAGAO DE CANTEIRO/ ADMINISTRAGAO - 12,91 un 1,000 97.305,00 97.305,00
CONFORME DEMONSTRATIVO
42301 MOBILIZACAO / DESMOBILIZAGAO - CONFORME 12,91 un 1,000 40.451,00 40.451,00
DEMONSTRATIVO
Total do Grupo | 137.756,00
Cod. Auxiliar Servigo Bdi Unid. Quantidade Preco Unita’rio‘ Total
PAVIMENTAGCAO
40001 DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO 12,91 m2 68,275 0,60 40,96
DE ARVORES COM DIAMETROS MENORES DE 15 cm
40305 ACABAMENTO E RECOMPOSIGAO DE JAZIDA 12,91 m2 68,275 0,46 31,40
44100 ESCAVAGAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA 12,91 m3 40,965 8,47 346,97
(PAV.URB.)
44102 TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) 12,91 m3km 143,377 3,09 443,03
(PAV.URB.)
44151 ESTABILIZAGCAO SOLO-CIMENTO 2% PESO-PISTA 12,91 m3 32,772 69,41 2.274,70
(PAV.URB.) S/ TRANS. LOCAL DE CIMENTO
44201 PINTURA DE LIGAGAO (PAV.URB.) 12,91 m2 21.302,320 0,47 10.012,09
40425 REMOGAO E CARGA DE PAV. ASFALTICA ( EXCETO 12,91 m3 65,545 10,48 686,91
TRANSPORTE)
40430 TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO 12,91 m3km 229,407 3,17 727,22
44300 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO 12,91 TKM 21,832 3,45 75,32
(PAV.URB.)
44200 IMPRIMAGAO (PAV.URB.) 12,91 m2 204,830 0,56 114,70
1518 FORNECIMENTO DE CBUQ PARA PAVIMENTAGAO 10,67 t 1.307,634 456,51 596.947,99
44204A CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ 12,91 m3 544,847 42,17 22.976,19
(PAV. URB.)
44303 TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER 12,91 tkm 4,588 2,54 11,65
(PAV.URB.)
40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER 12,91 TKM 71,967 0,81 58,29
40460 TRANSPORTE COMERCIAL DE MASSA 12,91 TKM 71.789,105 0,91 65.328,08
40510 FORNECIMENTO DE EMULSAO RR-1C 10,67 T 10,650 2894,02 30.821,31
40485 FORNECIMENTO DE EMULSAO ASFALTICA PARA 10,67 t 0,266 2379,40 632,92
40530 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO 12,91 tkm 2.849,076 2,07 5.897,58
Total do Grupo : 737.427,31
Cod. Auxiliar Servigo ‘ Bdi Unid. Quantidade Preco Unitario Total
SERVIGOS COMPLEMENTARES
40835 TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL 12,91 Un 274,000 43,05 11.795,70
40815 SINALIZACAO HORIZONTAL COM RESINA ACRILICA 0,6 12,91 m2 130,183 31,81 4.141,12
42480 CAIACAO (3 DEMAOS) 12,91 m2 1.431,175 4,40 6.297,17
Total do Grupo | 22.233,99]
Total do Orgamento :‘ 897.41 7,30‘
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Setor : DMA - DIRETORIA DE MANUTENCAO

Orgamento : 202500036011372-1/2025 Data Orgcamento : 10/10/2025
Descrigao : CONSERVACAO DE VIAS URBANAS EM CBUQ, NO MUNICIPIO DE GOIANDIRA, REFERENTE AO PROGRAMA GOIAS EM MOVIMENTO -
Verséo : GOIANDIRA - TABELA T308 - SEM DESONERAGCAO

Trecho :

Nat. Servigo : Obra Rodoviaria

Subtrecho :

Extensao :20.483,00 m2

Data Base : 01/06/2025
Observagéo : CONSERVACAO DE VIAS URBANAS EM CBUQ

Discriminagao Percentual Preco Prego/m2
MOBILIZACAO E INSTALAGCAO DE CANTEIRO 15,3503 137.756,00 6,73
PAVIMENTACAO 82,1722 737.427,31 36,00
SERVICOS COMPLEMENTARES 2,4776 22.233,99 1,09
Total geral 100,0000 897.417,30 43,81

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Mobilizagao / Desmobilizagao GMM
8 L FU Hora DT* Custo Quantidade Total
Equipamento DEETEERT || gy ‘ Produtiva (B) © (D=AxB/60) (E) (CXDXE)
Autopropelidos
30050 |CAMINHAO APLICADOR DE MATERIAL TERMOPLASTICO 30050 1,00 522,48 261 8,70 0,00
30037 [CAMINHAQ BASCULANTE 10 M3-15T 30037 1,00 303,97 261 5,06 2 2.641,32
30036 |CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 - 10,5 T 30036 1,00 182,56 261 3,04 0,00
30035 [CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 30035 1,00 270,98 261 4,51 1 1.177.11
30125 |CAMINHAO COM BATE-ESTACA HIDRAULICO PARA DEFENSA 30125 1,00 366,20 261 6,10 0,00
30110 [CAMINHAQ COM DOLLY -57 t 30110 1,00 535,63 261 8,92 0,00
30120 [CAMINHAOQ DISTRIBUIDOR DE CIMENTO 30120 1,00 429,14 261 7.15 0,00
31062 [CAMINHAO MUNCK (GUINDAUTO) 31062 1,00 313,49 261 5,22 0,00
30053 [CAMINHAO PARA HIDROSSEMEADURA 30053 1,00 338,53 261 5,64 0,00
30049 [CAMINHAQ PARA PINTURA A FRIO COM DEMARCADOR DE FAIXAS 30049 1,00 370,71 261 6,17 1 1.610,37
30040 [CAMINHAO TANQUE 10.000L 30040 1,00 331,79 261 5,52 1 1.440,72
30039 |CAMINHAO TANQUE 6.000L 30039 1,00 251,45 261 4,19 0,00
30021 [CAMINHAO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 30021 1,00 276,13 261 4,60 1 1.200,60
30030 |USINA MOVEL PARA MICRO REVESTIMENTO 30030 1,00 753,53 261 12,55 0 0,00
Rebocados
30010 |CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU EQUIVALENTE 30105 0,50 372,40 261 3,10 0,00
30007 |CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE 30105 0,50 372,40 261 3,10 1 809,10
30011 |ESCAVADEIRA HIDRAULICA - 320DL OU EQUIVALENTE 30105 1,00 372,40 261 6,20 0,00
30057 |ESCAVADEIRA HIDRAULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE 30105 1,00 372,40 261 6,20 0,00
30019 |FRESADORA A FRIO - W 200 F OU EQUIVALENTE 30105 1,00 372,40 261 6,20 0,00
30158 |MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM FRESADORA 30105 0,33 372,40 261 2,04 0,00
30058 | MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM VASSOURA DE 1,8 m 30105 0,33 372,40 261 2,04 0,00
30046 |MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 30105 1,00 372,40 261 6,20 1 1.618,20
30170 |PERFURATRIZ HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS PARA ESTACA RAIZ 30105 1,00 372,40 261 6,20 0,00
30029 |PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - CRAWLER DRILL OU EQUIVALENTE 30105 0,50 372,40 261 3,10 0,00
30101 [RECICLADORA DE PAVIMENTO A FRIO - CATERPILLAR RM-500 OU EQUIVALENTE 30105 1,00 372,40 261 6,20 0,00
30008 [RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E OU EQUIVALENTE 30105 0,50 372,40 261 3,10 0,00
30015 [ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO - 27 T 30105 0,50 372,40 261 3,10 1 809,10
30012 [ROLO LISO TANDEN - 10t 30105 0,50 372,40 261 3,10 1 809,10
30014 [ROLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPELIDO - CS533 E OU EQUIVALENTE 30105 0,50 372,40 261 3,10 0,00
30009 [ROLO PE DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 372,40 261 3,10 1 809,10
30020 [TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 30105 1,00 372,40 261 6,20 1 1.618,20
30005 [TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 372,40 261 3,10 1 809,10
30006 [TRATOR DE PNEUS COM ROGADEIRA 30105 0,50 372,40 261 3,10 0,00
30001 [TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE 30105 1,00 372,40 261 6,20 1 1.618,20
30002 [TRATOR ESTEIRAS COM ESCARIFICADOR - CAT D8 OU EQUIVALENTE 30105 1,00 372,40 261 6,20 0,00
30059 [TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D4 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 372,40 261 3,10 0,00
30000 [TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 372,40 261 3,10 0,00
30025 [USINA DE ASFALTO A QUENTE 80 t/h 30105 3,00 372,40 261 18,62 0,00
30016 [USINA MISTURADORA DE SOLO 300 t/h 30105 2,00 372,40 261 12,41 0,00
30024 [USINA PRE-MISTURADO A FRIO 60 t/h 30105 1,00 372,40 261 6,20 0 0,00
30023 |VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS 30105 0,50 372,40 261 3,10 1 809,10
Sub Total de Equipamento (F) : 17.779,32
& Percentual Custo Total de Total
Mo de Obra mobilizado (G) (H) operarios (1) (GxHxl)
- EFETIVO PESSOAL A SER MOBILIZADO 30% 111,35 4 133,62
Sub Total de Mao de Obra (J) : 133,62
Custo por Mobilizagdo (K=F+J) : 17.912,94
BDI12,91% (L) : 2.312,56
Preco por Mobilizagdo (M=K+L) : 20.225,50
Total Mobilizagao / Desmobilizagao (2xM) : 40.451,00




GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

Orgamento Sintético

EVEREST

ENGENWMHARIA

10/10/2025 - 11:38

=
Setor : DMA - DIRETORIA DE MANUTENGAO
Orgamento : 202500036012297-1/2025 Data Orgamento : 10/10/2025
Descrigao : CONSERVAGAO DE VIAS URBANAS EM CBUQ, NO MUNICIPIO DE MARZAGAO, REFERENTE AO PROGRAMA GOIAS EM MOVIMENTO -
MUNICIPIO (GMM)
Versédo : MARZAGAO - TABELA T308 - SEM DESONERAGAO
Trecho :
Nat. Servico : Obra Rodoviaria
Subtrecho :
Extensao 1 39.569,73 m2
Data Base : 01/06/2025
Observagéo : CONSERVAGAO DE VIAS URBANAS EM CBUQ
Cod. Auxiliar Servigo Bdi Unid. Quantidade Preco Unitario Total
MOBILIZAGAO E INSTALAGAO DE CANTEIRO
42000 INSTALAGAO DE CANTEIRO/ ADMINISTRAGAO - 12,91 un 1,000 97.305,00 97.305,00
CONFORME DEMONSTRATIVO
42301 MOBILIZACAO / DESMOBILIZAGAO - CONFORME 12,91 un 1,000 30.913,62 30.913,62
DEMONSTRATIVO
Total do Grupo | 128.218,62
Cod. Auxiliar Servigo Bdi Unid. Quantidade Preco Unita’rio‘ Total
PAVIMENTAGCAO
40001 DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO 12,91 m2 131,896 0,60 79,13
DE ARVORES COM DIAMETROS MENORES DE 15 cm
40305 ACABAMENTO E RECOMPOSIGAO DE JAZIDA 12,91 m2 131,896 0,46 60,67
44100 ESCAVAGAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA 12,91 m3 79,138 8,47 670,29
(PAV.URB.)
44102 TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) 12,91 m3km 1.092,104 3,09 3.374,60
(PAV.URB.)
44151 ESTABILIZAGCAO SOLO-CIMENTO 2% PESO-PISTA 12,91 m3 63,311 69,41 4.394,41
(PAV.URB.) S/ TRANS. LOCAL DE CIMENTO
44201 PINTURA DE LIGAGCAO (PAV.URB.) 12,91 m2 41.152,521 0,47 19.341,68
40425 REMOGAO E CARGA DE PAV. ASFALTICA ( EXCETO 12,91 m3 126,622 10,48 1.326,99
TRANSPORTE)
40430 TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO 12,91 m3km 316,554 3,17 1.003,47
44300 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO 12,91 TKM 42,176 3,45 145,50
(PAV.URB.)
44200 IMPRIMAGAO (PAV.URB.) 12,91 m2 395,697 0,56 221,59
1518 FORNECIMENTO DE CBUQ PARA PAVIMENTAGAO 10,67 t 2.526,129 456,51 1.153.203,14
44204A CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ 12,91 m3 1.052,553 42,17 44.386,16
(PAV. URB.)
44303 TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER 12,91 tkm 12,662 2,54 32,16
(PAV.URB.)
40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER 12,91 TKM 5,064 0,81 4,10
40460 TRANSPORTE COMERCIAL DE MASSA 12,91 TKM 251.349,835 0,91 228.728,34
40510 FORNECIMENTO DE EMULSAO RR-1C 10,67 T 20,574 2894,02 59.541,56
40485 FORNECIMENTO DE EMULSAO ASFALTICA PARA 10,67 t 0,514 2379,40 1.223,01
40530 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO 12,91 tkm 3.795,840 2,07 7.857,38
Total do Grupo : 1.525.594,18
Cod. Auxiliar Servigo ‘ Bdi Unid. Quantidade Preco Unitario Total
SERVIGCOS COMPLEMENTARES
40835 TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL 12,91 Un 559,000 43,05 24.064,95
40815 SINALIZAGAO HORIZONTAL COM RESINA ACRILICA 0,6 12,91 m2 532,190 31,81 16.928,96
42480 CAIACAO (3 DEMAOS) 12,91 m2 2.581,249 4,40 11.357,49
Total do Grupo | 52.351,40]
Total do Orgamento :| 1.706.164,20]




EVEREST

ENGENHARIA

Setor : DMA - DIRETORIA DE MANUTENGAO

Orgcamento : 202500036012297-1/2025 Data Orgamento : 10/10/2025
Descrigao : CONSERVAGAO DE VIAS URBANAS EM CBUQ, NO MUNICIPIO DE MARZAGAO, REFERENTE AO PROGRAMA GOIAS EM MOVIMENTO -
Versédo : MARZAGAO - TABELA T308 - SEM DESONERAGAO

Trecho :

Nat. Servigo : Obra Rodoviaria

Subtrecho :

Extensao : 39.569,73 m2

Data Base : 01/06/2025
Observagéo : CONSERVACAO DE VIAS URBANAS EM CBUQ

Discriminagao Percentual Preco Prego/m2
MOBILIZAGAO E INSTALAGCAO DE CANTEIRO 7,5150 128.218,62 3,24
PAVIMENTAGAO 89,4166 1.525.594,18 38,55
SERVICOS COMPLEMENTARES 3,0684 52.351,40 1,32
Total geral 100,0000 1.706.164,20 43,12

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos




EVEREST

E N GENMHARIA
Mobilizagao / Desmobilizagao GMM
8 L FU Hora DT* Custo Quantidade Total
Equipamento DEETEERT || gy ‘ Produtiva (B) © (D=AxB/60) (E) (CXDXE)
Autopropelidos
30050 |CAMINHAO APLICADOR DE MATERIAL TERMOPLASTICO 30050 1,00 522,48 199 8,70 0,00
30037 [CAMINHAQ BASCULANTE 10 M3-15T 30037 1,00 303,97 199 5,06 2 2.013,88
30036 |CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 - 10,5 T 30036 1,00 182,56 199 3,04 0,00
30035 [CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 30035 1,00 270,98 199 4,51 1 897,49
30125 |CAMINHAO COM BATE-ESTACA HIDRAULICO PARA DEFENSA 30125 1,00 366,20 199 6,10 0,00
30110 [CAMINHAQ COM DOLLY -57 t 30110 1,00 535,63 199 8,92 0,00
30120 [CAMINHAOQ DISTRIBUIDOR DE CIMENTO 30120 1,00 429,14 199 7.15 0,00
31062 [CAMINHAO MUNCK (GUINDAUTO) 31062 1,00 313,49 199 5,22 0,00
30053 [CAMINHAO PARA HIDROSSEMEADURA 30053 1,00 338,53 199 5,64 0,00
30049 [CAMINHAQ PARA PINTURA A FRIO COM DEMARCADOR DE FAIXAS 30049 1,00 370,71 199 6,17 1 1.227,83
30040 [CAMINHAO TANQUE 10.000L 30040 1,00 331,79 199 5,52 1 1.098,48
30039 |CAMINHAO TANQUE 6.000L 30039 1,00 251,45 199 4,19 0,00
30021 [CAMINHAO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 30021 1,00 276,13 199 4,60 1 915,40
30030 |USINA MOVEL PARA MICRO REVESTIMENTO 30030 1,00 753,53 199 12,55 0 0,00
Rebocados
30010 |CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU EQUIVALENTE 30105 0,50 372,40 199 3,10 0,00
30007 |CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE 30105 0,50 372,40 199 3,10 1 616,90
30011 |ESCAVADEIRA HIDRAULICA - 320DL OU EQUIVALENTE 30105 1,00 372,40 199 6,20 0,00
30057 |ESCAVADEIRA HIDRAULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE 30105 1,00 372,40 199 6,20 0,00
30019 |FRESADORA A FRIO - W 200 F OU EQUIVALENTE 30105 1,00 372,40 199 6,20 0,00
30158 |MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM FRESADORA 30105 0,33 372,40 199 2,04 0,00
30058 | MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM VASSOURA DE 1,8 m 30105 0,33 372,40 199 2,04 0,00
30046 |MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 30105 1,00 372,40 199 6,20 1 1.233,80
30170 |PERFURATRIZ HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS PARA ESTACA RAIZ 30105 1,00 372,40 199 6,20 0,00
30029 |PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - CRAWLER DRILL OU EQUIVALENTE 30105 0,50 372,40 199 3,10 0,00
30101 [RECICLADORA DE PAVIMENTO A FRIO - CATERPILLAR RM-500 OU EQUIVALENTE 30105 1,00 372,40 199 6,20 0,00
30008 [RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E OU EQUIVALENTE 30105 0,50 372,40 199 3,10 0,00
30015 [ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO - 27 T 30105 0,50 372,40 199 3,10 1 616,90
30012 [ROLO LISO TANDEN - 10t 30105 0,50 372,40 199 3,10 1 616,90
30014 [ROLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPELIDO - CS533 E OU EQUIVALENTE 30105 0,50 372,40 199 3,10 0,00
30009 [ROLO PE DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 372,40 199 3,10 1 616,90
30020 [TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 30105 1,00 372,40 199 6,20 1 1.233,80
30005 [TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 372,40 199 3,10 1 616,90
30006 [TRATOR DE PNEUS COM ROGADEIRA 30105 0,50 372,40 199 3,10 0,00
30001 [TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE 30105 1,00 372,40 199 6,20 1 1.233,80
30002 [TRATOR ESTEIRAS COM ESCARIFICADOR - CAT D8 OU EQUIVALENTE 30105 1,00 372,40 199 6,20 0,00
30059 [TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D4 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 372,40 199 3,10 0,00
30000 [TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 372,40 199 3,10 0,00
30025 [USINA DE ASFALTO A QUENTE 80 t/h 30105 3,00 372,40 199 18,62 0,00
30016 [USINA MISTURADORA DE SOLO 300 t/h 30105 2,00 372,40 199 12,41 0,00
30024 [USINA PRE-MISTURADO A FRIO 60 t/h 30105 1,00 372,40 199 6,20 0 0,00
30023 |VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS 30105 0,50 372,40 199 3,10 1 616,90
Sub Total de Equipamento (F) : 13.555,88
& Percentual Custo Total de Total
LD EER mobilizado (G) (H) operérios (1) (GxHxl)
- EFETIVO PESSOAL A SER MOBILIZADO 30% 111,35 4 133,62
Sub Total de Mao de Obra (J) : 133,62
Custo por Mobilizagdo (K=F+J) : 13.689,50
BDI12,91% (L) : 1.767,31
Preco por Mobilizagdo (M=K+L) : 15.456,81
Total Mobilizagao / Desmobilizagao (2xM) : 30.913,62
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13/10/2025 - 10:43

ey
Setor : DMA - DIRETORIA DE MANUTENGAO
Orgamento : 202500036009717-1/2025 Data Orgamento : 13/10/2025
Descrigao : CONSERVAGAO DE VIAS URBANAS EM CBUQ, NO MUNICIPIO DE OUVIDOR, REFERENTE AO PROGRAMA GOIAS EM MOVIMENTO -
MUNICIPIO (GMM)
Versao : OUVIDOR - TABELA T308 - SEM DESONERAGAO
Trecho :
Nat. Servico : Obra Rodoviaria
Subtrecho :
Extensao 1 36.478,76 m2
Data Base : 01/06/2025
Observagao : CONSERVAGAO DE VIAS URBANAS EM CBUQ
Cod. Auxiliar Servigo Bdi Unid. Quantidade Preco Unitario Total
MOBILIZAGAO E INSTALAGAO DE CANTEIRO
42000 INSTALAGAO DE CANTEIRO/ ADMINISTRAGAO - 12,91 un 1,000 97.305,00 97.305,00
CONFORME DEMONSTRATIVO
42301 MOBILIZAGAO / DESMOBILIZAGAO - CONFORME 12,91 un 1,000 43.066,08 43.066,08
DEMONSTRATIVO
Total do Grupo | 140.371,08
Caod. Auxiliar Servigo Bdi Unid. Quantidade Preco Unitério‘ Total
PAVIMENTAGAO
40001 DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO 12,91 m2 121,593 0,60 72,95
DE ARVORES COM DIAMETROS MENORES DE 15 cm
40305 ACABAMENTO E RECOMPOSICAO DE JAZIDA 12,91 m2 121,593 0,46 55,93
44100 ESCAVAGAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA 12,91 m3 72,956 8,47 617,93
(PAV.URB.)
44102 TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) 12,91 m3km 729,560 3,09 2.254,34
(PAV.URB.)
44151 ESTABILIZAGAO SOLO-CIMENTO 2% PESO-PISTA 12,91 m3 58,365 69,41 4.051,11
(PAV.URB.) S/ TRANS. LOCAL DE CIMENTO
44201 PINTURA DE LIGAGAO (PAV.URB.) 12,91 m2 37.937,914 0,47 17.830,81
40425 REMOGAO E CARGA DE PAV. ASFALTICA ( EXCETO 12,91 m3 116,731 10,48 1.223,34
TRANSPORTE)
40430 TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO 12,91 m3km 887,155 3,17 2.812,28
44300 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO 12,91 TKM 52,473 3,45 181,03
(PAV.URB.)
44200 IMPRIMAGAO (PAV.URB.) 12,91 m2 364,787 0,56 204,28
1518 FORNECIMENTO DE CBUQ PARA PAVIMENTAGAO 10,67 t 2.328,802 456,51 1.063.121,40
44204A CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ 12,91 m3 970,334 42,17 40.918,98
(PAV. URB.)
44303 TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER 12,91 tkm 6,303 2,54 16,00
(PAV.URB.)
40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER 12,91 TKM 653,688 0,81 529,48
40460 TRANSPORTE COMERCIAL DE MASSA 12,91 TKM 115.275,698 0,91 104.900,88
40510 FORNECIMENTO DE EMULSAO RR-1C 10,67 T 18,968 2894,02 54.893,77
40485 FORNECIMENTO DE EMULSAO ASFALTICA PARA 10,67 t 0,474 2379,40 1.127,83
40530 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO 12,91 tkm 5.365,992 2,07 11.107,60
Total do Grupo : 1.305.919,94
Cod. Auxiliar Servigo Bdi Unid. Quantidade Preco Unitario Total
SERVIGOS COMPLEMENTARES
40835 TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL 12,91 Un 67,000 43,05 2.884,35
40815 SINALIZACAO HORIZONTAL COM RESINA ACRILICA 0,6 12,91 m2 415,278 31,81 13.209,99
42480 CAIACAO (3 DEMAOS) 12,91 m2 2.102,278 4,40 9.250,02
Total do Grupo :‘ 25.344,36‘
Total do Orgamento :\ 1.471 .635,38\




EVEREST

ENGENMHARIA

Setor : DMA - DIRETORIA DE MANUTENCAO

Orgamento : 202500036009717-1/2025 Data Orgcamento : 13/10/2025
Descrigao : CONSERVACAO DE VIAS URBANAS EM CBUQ, NO MUNICIPIO DE OUVIDOR, REFERENTE AO PROGRAMA GOIAS EM MOVIMENTO -

Verséo : OUVIDOR - TABELA T308 - SEM DESONERACAO

Trecho :

Nat. Servigo : Obra Rodoviaria

Subtrecho :

Extensao 1 36.478,76 m2

Observagéo : CONSERVAGAO DE VIAS URBANAS EM CBUQ

Data Base : 01/06/2025

Discriminagao Percentual Preco Prego/m2
MOBILIZAGAO E INSTALAGCAO DE CANTEIRO 9,5384 140.371,08 3,85
PAVIMENTAGAO 88,7394 1.305.919,94 35,80
SERVICOS COMPLEMENTARES 1,7222 25.344,36 0,69
Total geral 100,0000 1.471.635,38 40,34

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos




EVEREST

ENGENMHARIA

Mobilizagao / Desmobilizagao GMM
8 L FU Hora DT* Custo Quantidade Total
Equipamento DEETEERT || gy ‘ Produtiva (B) © (D=AxB/60) (E) (CXDXE)
Autopropelidos
30050 |CAMINHAO APLICADOR DE MATERIAL TERMOPLASTICO 30050 1,00 522,48 278 8,70 0,00
30037 [CAMINHAQ BASCULANTE 10 M3-15T 30037 1,00 303,97 278 5,06 2 2.813,36
30036 |CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 - 10,5 T 30036 1,00 182,56 278 3,04 0,00
30035 [CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 30035 1,00 270,98 278 4,51 1 1.253,78
30125 |CAMINHAO COM BATE-ESTACA HIDRAULICO PARA DEFENSA 30125 1,00 366,20 278 6,10 0,00
30110 [CAMINHAQ COM DOLLY -57 t 30110 1,00 535,63 278 8,92 0,00
30120 [CAMINHAOQ DISTRIBUIDOR DE CIMENTO 30120 1,00 429,14 278 7.15 0,00
31062 [CAMINHAO MUNCK (GUINDAUTO) 31062 1,00 313,49 278 5,22 0,00
30053 [CAMINHAO PARA HIDROSSEMEADURA 30053 1,00 338,53 278 5,64 0,00
30049 [CAMINHAQ PARA PINTURA A FRIO COM DEMARCADOR DE FAIXAS 30049 1,00 370,71 278 6,17 1 1.715,26
30040 [CAMINHAO TANQUE 10.000L 30040 1,00 331,79 278 5,52 1 1.534,56
30039 |CAMINHAO TANQUE 6.000L 30039 1,00 251,45 278 4,19 0,00
30021 [CAMINHAO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 30021 1,00 276,13 278 4,60 1 1.278,80
30030 |USINA MOVEL PARA MICRO REVESTIMENTO 30030 1,00 753,53 278 12,55 0 0,00
Rebocados
30010 |CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU EQUIVALENTE 30105 0,50 372,40 278 3,10 0,00
30007 |CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE 30105 0,50 372,40 278 3,10 1 861,80
30011 |ESCAVADEIRA HIDRAULICA - 320DL OU EQUIVALENTE 30105 1,00 372,40 278 6,20 0,00
30057 |ESCAVADEIRA HIDRAULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE 30105 1,00 372,40 278 6,20 0,00
30019 |FRESADORA A FRIO - W 200 F OU EQUIVALENTE 30105 1,00 372,40 278 6,20 0,00
30158 |MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM FRESADORA 30105 0,33 372,40 278 2,04 0,00
30058 | MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM VASSOURA DE 1,8 m 30105 0,33 372,40 278 2,04 0,00
30046 |MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 30105 1,00 372,40 278 6,20 1 1.723,60
30170 |PERFURATRIZ HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS PARA ESTACA RAIZ 30105 1,00 372,40 278 6,20 0,00
30029 |PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - CRAWLER DRILL OU EQUIVALENTE 30105 0,50 372,40 278 3,10 0,00
30101 [RECICLADORA DE PAVIMENTO A FRIO - CATERPILLAR RM-500 OU EQUIVALENTE 30105 1,00 372,40 278 6,20 0,00
30008 [RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E OU EQUIVALENTE 30105 0,50 372,40 278 3,10 0,00
30015 [ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO - 27 T 30105 0,50 372,40 278 3,10 1 861,80
30012 [ROLO LISO TANDEN - 10t 30105 0,50 372,40 278 3,10 1 861,80
30014 [ROLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPELIDO - CS533 E OU EQUIVALENTE 30105 0,50 372,40 278 3,10 0,00
30009 [ROLO PE DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 372,40 278 3,10 1 861,80
30020 [TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 30105 1,00 372,40 278 6,20 1 1.723,60
30005 [TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 372,40 278 3,10 1 861,80
30006 [TRATOR DE PNEUS COM ROGADEIRA 30105 0,50 372,40 278 3,10 0,00
30001 [TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE 30105 1,00 372,40 278 6,20 1 1.723,60
30002 [TRATOR ESTEIRAS COM ESCARIFICADOR - CAT D8 OU EQUIVALENTE 30105 1,00 372,40 278 6,20 0,00
30059 [TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D4 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 372,40 278 3,10 0,00
30000 [TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 372,40 278 3,10 0,00
30025 [USINA DE ASFALTO A QUENTE 80 t/h 30105 3,00 372,40 278 18,62 0,00
30016 [USINA MISTURADORA DE SOLO 300 t/h 30105 2,00 372,40 278 12,41 0,00
30024 [USINA PRE-MISTURADO A FRIO 60 t/h 30105 1,00 372,40 278 6,20 0 0,00
30023 |VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS 30105 0,50 372,40 278 3,10 1 861,80
Sub Total de Equipamento (F) : 18.937,36
& Percentual Custo Total de Total
Mo de Obra mobilizado (G) (H) operarios (1) (GxHxl)
- EFETIVO PESSOAL A SER MOBILIZADO 30% 111,35 4 133,62
Sub Total de Mao de Obra (J) : 133,62
Custo por Mobilizagdo (K=F+J) : 19.070,98
BDI12,91% (L) : 2.462,06
Preco por Mobilizagdo (M=K+L) : 21.533,04
Total Mobilizagao / Desmobilizagao (2xM) : 43.066,08
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10/10/2025 - 12:08

L ey
Setor : DMA - DIRETORIA DE MANUTENGAO
Orgamento : 202500036009008-1/2025 Data Orgamento : 15/07/2025
Descrigao : CONSERVAGAO DE VIAS URBANAS EM CBUQ NO MUNICIPIO DE RIO QUENTE, REFERENTE AO PROGRAMA GOIAS EM MOVIMENTO -
MUNICIPIOS (GMM)
Versao : RIO QUENTE - TABELA T308 - SEM DESONERACAO
Trecho :
Nat. Servico : Obra Rodoviaria
Subtrecho :
Extensao :40.125,00 m2
Data Base : 01/06/2025
Observagao : CONSERVAGAO DE VIAS URBANAS EM CBUQ
Cod. Auxiliar Servigo Bdi Unid. Quantidade Preco Unitario Total
MOBILIZAGAO E INSTALAGAO DE CANTEIRO
42000 INSTALAGAO DE CANTEIRO/ ADMINISTRAGAO - 12,91 un 1,000 97.305,00 97.305,00
CONFORME DEMONSTRATIVO
42301 MOBILIZAGAO / DESMOBILIZAGAO - CONFORME 12,91 un 1,000 28.144,70 28.144,70
DEMONSTRATIVO
Total do Grupo | 125.449,70
Caod. Auxiliar Servigo Bdi Unid. Quantidade Preco Unitério‘ Total
PAVIMENTAGAO
40001 DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO 12,91 m2 133,746 0,60 80,24
DE ARVORES COM DIAMETROS MENORES DE 15 cm
40305 ACABAMENTO E RECOMPOSIGAO DE JAZIDA 12,91 m2 133,746 0,46 61,52
44100 ESCAVAGAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA 12,91 m3 80,248 8,47 679,70
(PAV.URB.)
44102 TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) 12,91 m3km 698,157 3,09 2.157,30
(PAV.URB.)
44151 ESTABILIZAGCAO SOLO-CIMENTO 2% PESO-PISTA 12,91 m3 64,199 69,41 4.456,05
(PAV.URB.) S/ TRANS. LOCAL DE CIMENTO
44201 PINTURA DE LIGAGAO (PAV.URB.) 12,91 m2 41.729,995 0,47 19.613,09
40425 REMOGAO E CARGA DE PAV. ASFALTICA ( EXCETO 12,91 m3 128,398 10,48 1.345,61
TRANSPORTE)
40430 TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO 12,91 m3km 1.283,980 3,17 4.070,21
44300 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO 12,91 TKM 42,768 3,45 147,54
(PAV.URB.)
44200 IMPRIMAGAO (PAV.URB.) 12,91 m2 401,249 0,56 224,69
1518 FORNECIMENTO DE CBUQ PARA PAVIMENTAGAO 10,67 t 2.561,577 456,51 1.169.385,51
ASFALTICA, PADRAO DNIT, FAIXA C, COM CAP 50/70 -
AQUISIGAO POSTO USINA
44204A CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ 12,91 m3 1.067,322 42,17 45.008,96
(PAV. URB.)
44303 TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER 12,91 tkm 5,135 2,54 13,04
(PAV.URB.)
40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER 12,91 TKM 490,480 0,81 397,28
40460 TRANSPORTE COMERCIAL DE MASSA 12,91 TKM 289.458,201 0,91 263.406,96
40510 FORNECIMENTO DE EMULSAO RR-1C 10,67 T 20,863 2894,02 60.377,93
40485 FORNECIMENTO DE EMULSAO ASFALTICA PARA 10,67 t 0,521 2379,40 1.239,66
IMPRIMAGAO - EAI
40530 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO 12,91 tkm 3.485,592 2,07 7.21517
Total do Grupo :‘ 1.579.880,46
Cod. Auxiliar Servigo Bdi Unid. Quantidade Preco Unitério‘ Total
SERVICOS COMPLEMENTARES
40835 TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL 12,91 Un 407,000 43,05 17.521,35
40815 SINALIZAGAO HORIZONTAL COM RESINA ACRILICA (0,6 12,91 m2 399,616 31,81 12.711,78
mm)
42480 CAIACAO (3 DEMAOS) 12,91 m2 2.896,540 4,40 12.744,77
Total do Grupo :‘ 42.977,90‘
Total do Orgamento | 1.748.308,06]
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Setor : DMA - DIRETORIA DE MANUTENCAO

Orgamento : 202500036009008-1/2025 Data Orgcamento : 15/07/2025

Descrigao : CONSERVACAO DE VIAS URBANAS EM CBUQ NO MUNICIPIO DE RIO QUENTE, REFERENTE AO PROGRAMA GOIAS EM MOVIMENTO -
MUNICIPIOS (GMM)

Verséo : RIO QUENTE - TABELA T308 - SEM DESONERACAO

Trecho :

Nat. Servigo : Obra Rodoviaria

Subtrecho :

Extensao :40.125,00 m2

Data Base : 01/06/2025
Observagéo : CONSERVACAO DE VIAS URBANAS EM CBUQ

Discriminagao Percentual Preco Prego/m2
MOBILIZAGAO E INSTALAGCAO DE CANTEIRO 7,1755 125.449,70 3,13
PAVIMENTAGAO 90,3663 1.579.880,46 39,37
SERVICOS COMPLEMENTARES 2,4583 42.977,90 1,07
Total geral 100,0000 1.748.308,06 43,57

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Mobilizagao / Desmobilizagao GMM
8 L FU Hora DT* Custo Quantidade Total
Equipamento DEETEERT || gy ‘ Produtiva (B) © (D=AxB/60) (E) (CXDXE)
Autopropelidos
30050 |CAMINHAO APLICADOR DE MATERIAL TERMOPLASTICO 30050 1,00 522,48 181 8,70 0,00
30037 [CAMINHAQ BASCULANTE 10 M3-15T 30037 1,00 303,97 181 5,06 2 1.831,72
30036 |CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 - 10,5 T 30036 1,00 182,56 181 3,04 0,00
30035 [CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 30035 1,00 270,98 181 4,51 1 816,31
30125 |CAMINHAO COM BATE-ESTACA HIDRAULICO PARA DEFENSA 30125 1,00 366,20 181 6,10 0,00
30110 [CAMINHAQ COM DOLLY -57 t 30110 1,00 535,63 181 8,92 0,00
30120 [CAMINHAOQ DISTRIBUIDOR DE CIMENTO 30120 1,00 429,14 181 7.15 0,00
31062 [CAMINHAO MUNCK (GUINDAUTO) 31062 1,00 313,49 181 5,22 0,00
30053 [CAMINHAO PARA HIDROSSEMEADURA 30053 1,00 338,53 181 5,64 0,00
30049 [CAMINHAQ PARA PINTURA A FRIO COM DEMARCADOR DE FAIXAS 30049 1,00 370,71 181 6,17 1 1.116,77
30040 [CAMINHAO TANQUE 10.000L 30040 1,00 331,79 181 5,52 1 999,12
30039 |CAMINHAO TANQUE 6.000L 30039 1,00 251,45 181 4,19 0,00
30021 [CAMINHAO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 30021 1,00 276,13 181 4,60 1 832,60
30030 |USINA MOVEL PARA MICRO REVESTIMENTO 30030 1,00 753,53 181 12,55 0 0,00
Rebocados
30010 |CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU EQUIVALENTE 30105 0,50 372,40 181 3,10 0,00
30007 |CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE 30105 0,50 372,40 181 3,10 1 561,10
30011 |ESCAVADEIRA HIDRAULICA - 320DL OU EQUIVALENTE 30105 1,00 372,40 181 6,20 0,00
30057 |ESCAVADEIRA HIDRAULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE 30105 1,00 372,40 181 6,20 0,00
30019 |FRESADORA A FRIO - W 200 F OU EQUIVALENTE 30105 1,00 372,40 181 6,20 0,00
30158 |MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM FRESADORA 30105 0,33 372,40 181 2,04 0,00
30058 | MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM VASSOURA DE 1,8 m 30105 0,33 372,40 181 2,04 0,00
30046 |MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 30105 1,00 372,40 181 6,20 1 1.122,20
30170 |PERFURATRIZ HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS PARA ESTACA RAIZ 30105 1,00 372,40 181 6,20 0,00
30029 |PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - CRAWLER DRILL OU EQUIVALENTE 30105 0,50 372,40 181 3,10 0,00
30101 [RECICLADORA DE PAVIMENTO A FRIO - CATERPILLAR RM-500 OU EQUIVALENTE 30105 1,00 372,40 181 6,20 0,00
30008 [RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E OU EQUIVALENTE 30105 0,50 372,40 181 3,10 0,00
30015 [ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO - 27 T 30105 0,50 372,40 181 3,10 1 561,10
30012 [ROLO LISO TANDEN - 10t 30105 0,50 372,40 181 3,10 1 561,10
30014 [ROLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPELIDO - CS533 E OU EQUIVALENTE 30105 0,50 372,40 181 3,10 0,00
30009 [ROLO PE DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 372,40 181 3,10 1 561,10
30020 [TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 30105 1,00 372,40 181 6,20 1 1.122,20
30005 [TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 372,40 181 3,10 1 561,10
30006 [TRATOR DE PNEUS COM ROGADEIRA 30105 0,50 372,40 181 3,10 0,00
30001 [TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE 30105 1,00 372,40 181 6,20 1 1.122,20
30002 [TRATOR ESTEIRAS COM ESCARIFICADOR - CAT D8 OU EQUIVALENTE 30105 1,00 372,40 181 6,20 0,00
30059 [TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D4 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 372,40 181 3,10 0,00
30000 [TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 372,40 181 3,10 0,00
30025 [USINA DE ASFALTO A QUENTE 80 t/h 30105 3,00 372,40 181 18,62 0,00
30016 [USINA MISTURADORA DE SOLO 300 t/h 30105 2,00 372,40 181 12,41 0,00
30024 [USINA PRE-MISTURADO A FRIO 60 t/h 30105 1,00 372,40 181 6,20 0 0,00
30023 |VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS 30105 0,50 372,40 181 3,10 1 561,10
Sub Total de Equipamento (F) : 12.329,72
& Percentual Custo Total de Total
Mo de Obra mobilizado (G) (H) operarios (1) (GxHxl)
- EFETIVO PESSOAL A SER MOBILIZADO 30% 111,35 4 133,62
Sub Total de Mao de Obra (J) : 133,62
Custo por Mobilizagdo (K=F+J) : 12.463,34
BDI12,91% (L) : 1.609,01
Preco por Mobilizagdo (M=K+L) : 14.072,35
Total Mobilizagao / Desmobilizagao (2xM) : 28.144,70
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ROGRAMA GOIAS EM MOVIMENTO - EIXO

NICIPIOS 2025

CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO CONSOLIDADO LOTE 95

ITEM MUNICIPIOS SERVIGOS TOTAIS . 1 '_“55 " . Zmes . " Tmes . Tmes . — mes SR S . emes y — 7o mes . . B mes .
15 dias 30 dias. 45 dias 60 dias. 75 dias 90 dias. 120 dias 135 dias 150 dias. 165 dias 180 dias. 195 dias 210 dias 225 dias 240 dias
11,21% 25,00% 25,00% 30,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
PAVIMENTAGAO
1 CORUMBAIBA  |SERVIGOS COMPLEMENTARES
MOBILIZAGAO E INST. CANTEIRO
R$ 1.021.319,40 255.320,85 | RS 255.329,85. 306.395,82 204.263,88 | RS - RS - RS SRS - RS SRS - RS - RS ) SRS RS SRS -
16,51% 25,00% 25,00% 30,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
PAVIMENTAGAO
2 CUMARI SERVIGOS COMPLEMENTARES
MOBILIZAGAO E INST. CANTEIRO
.503. 375.992,76 375.992,76 451.191,31 300.794,20 | RS - RS - RS - RS - RS - RS - RS - RS - RS - RS - RS -
8,33% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 25,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
PAVIMENTAGAO
3 DAVINOPOLIS
SERVICOS COMPLEMENTARES
MOBILIZAGAO E INST. CANTEIRO
RS 758.702,72 | RS SRS SRS - RS - 189.675,68 ¢ 189.675,68 227.610,82 151.740,54 ; RS SRS - RS - RS ) SRS SRS SRS -
9,85% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 25,00% 25,00% 30,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
PAVIMENTAGAO
4 GOIANDIRA | SERVICOS COMPLEMENTARES
MOBILIZAGAO E INST. CANTEIRO
417,30 | R$ - R$ - R$ - RS - R$ - 224.354,33 269.225,19 179.483,46 RS - R$ - R$ -
18,73% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 25,00% 20,00%
PAVIMENTAGAO
5 MARZAGAO seryicos CoMPLEMENTARES
MOBILIZAGAO E INST. CANTEIRO
R$ 1.706.164,20 | RS - RS - RS - RS - RS - RS - RS - RS - 426.541,05 511.849,26 341.232,84
16,16% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% i 25,00% 25,00% i 30,00% 20,00%
PAVIMENTAGAO
6 OUVIDOR SERVICOS COMPLEMENTARES
MOBILIZAGAO E INST. CANTEIRO
R$ 1.471.635,38 | RS - RS - RS - RS - RS - RS - RS - RS - 367.908,85
19,20% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
PAVIMENTAGAO
7 RIO QUENTE SERVICOS COMPLEMENTARES
MOBILIZAGAO E INST. CANTEIRO
R$ 1.748.308,06 | RS - RS - R$ - RS - R$ - RS - R$ - RS - R$ - RS - R$ - RS - . i 437.077,02 | RS 524.492,42 | R$ 349.661,61
ITUAL GLOBAI ES 2,80% 6,93% 4,55% 4,96% 4,62% 6,65% 9,66% 9,65% 8,03% 5,76%
PERCENTUAL GLOBAL ACUM. 100,00% 50,60% 55,28% 64,94% 72,72% 82,37% 90,40% 96,16%
RS 426.541,05 RS 709.141,69 | RS RS 524.492,42 | R§
[VALOR ACUMULADO R$ 9.107.518,08 255.329,85 5.914.250,65 | R$ 6.623.392,33 | R$ 7.501.959,96 : R$ 8.233.364,05 : R$ 8.757.856,47 | R$ 9.107.518,08
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DEMONSTRATIVO DO BDI

[1 - BDI PARA OBRAS RODOVIARIAS

Tributos
.. = Despesas |Seguros +| _.
Administragao |, . o) financeiras | Garantias| R'°°°% | 1ss (6) | PIs 7) | ©°F'NS | cpra (g) | Resultado
central (1) (5) (8) (*)
(3) (4)
BDI ESTIMADO 1,00% 1,00% 1,61% 0,74% 0,97% 3,00% 0,65% 3,00% 0,00% 12,91%
|2 - BDI REDUZIDO PARA OBRAS RODOVIARIAS
Tributos
. ~ Despesas |Seguros +| _.
Administragao Lucro (2)| financeiras | Garantias Riscos ISS (6) | PIS (7) oLt CPRB (9) Resu*ltado
central (1) (5) (8) (*)
3) (4)
BDI ESTIMADO 0,50% 0,60% 0,85% 0,48% 0,85% 3,00% 0,65% 3,00% 0,00% 10,67%
onde:

C(LHACHS+R+G)(L+DR(L+1)
i (1-1)

AC = taxa de administragéo central

S = taxa de seguros
R = taxa de riscos
G = taxa de garantias

DF = taxa de despesas financeiras
L = taxa de lucro/remuneragéo

| = taxa de incidéncia de impostos (PIS, COFINS, CPRB e ISS)
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TABELA DE ENCARGOS
Sem desoneragao
Codigo Descricio L Encargos Sociais (%) Encargos Trabalhistas (%) Verbas Rescisorias (%) Reincidéncias (%) Total (%) Complementares Encargos Totais
Al A2 | A3 | A+ | A5 | A6 | A7 | As | A9 BI B2 B3 B4 BS B6 B7 B8 B9 | Blo | cCI C2 | c3 | ¢t | ¢ | DI | D2 | A*B+C+D %) €
20003 |AJUDANTE H | 2000% | 800% | 2.50% | 150% | 160% | 0.20% | 3,00% | 100% - [17.67% | 489% - 087% | 005% | 009% | 924% | 074% | 0,01% - 7.98% | 0.24% | 1232% | 427% | 0.93% | 12,69% | 0.73% 110,53% 92,15% 202,68%
20031 |SERVENTE H_ | 2000% | 800% | 2.50% | 150% | 160% | 0.20% | 3,00% | 1,00% - [1767% | 489% - 087% | 005% | 009% | 924% | 074% | 001% - 798% | 024% | 1232% | 427% | 0.93% | 12,69% | 0.73% 110,53% 98,52% 209,05%
20015 |MONTADOR H_ | 2000% | 800% | 2.50% | 150% | 160% | 0.20% | 3,00% | 050% - | 18.18% 503% | 3.06% | 090% | 005% | 0,10% | 9.24% | 074% | 0,00% - 620% | 017% | 9.26% | 439% | 0.93% | 1391% | 056% 110,02% 67,05% 177,07%
20000 |OPERADOR DEEQUIPAMENTOLEVE | H | 20.00% | 8,00% | 2,50% | 1,50% | 1,60% | 020% | 300% | 1,00% - [1777% ] 491% - 087% | 005% | 0,08% | 924% | 074% | 0,00% - 7.53% | 0.23% | 1231% | 428% | 0.93% | 12,73% | 0.69% 110,15% 71.21% 181,36%
20026 |OPERADOR DE EQUIPAMENTO H_ | 2000% | 800% | 2.50% | 150% | 160% | 0.20% | 3,00% | 1,00% - [1777% ] 491% - 087% | 005% | 0,08% | 924% | 074% | 0,00% - 7.53% | 0.23% | 1231% | 428% | 0.93% | 12,73% | 0.69% 110,15% 42,73% 152,88%
OPERADOR DE EQUIPAMENTO
20004 H | 2000%| 800% | 2.50% | 150% | 160% | 0.20% | 3,00% | 100% - | 1777% | 491% - 087% | 005% | 008% | 924% | 074% | 0,00% - 7.53% | 023% | 1231% | 428% | 093% | 1273% | 0.69% 110,15% 31,08% 141,23%
ESPECIAL
20027 |[MOTORISTA DE CAMINHAO H_ | 2000% | 800% | 2.50% | 1,50% | 1.60% | 0.20% | 3,00% | 1,00% - [ 1792% | 496% | 1,10% | 087% | 005% | 008% | 9,23% | 074% | 0,00% - 751% | 021% | 11,21% | 432% | 093% | 1321% | 068% 110,82% 63,36% 174,18%
20028 |MOTORISTA DE VEICULO ESPECIAL H_ | 2000% | 800% | 250% | 150% | 1,60% | 0,20% | 3,00% | 1,00% - [1792% | 496% | 1,10% | 087% | 005% | 008% | 9,23% | 074% | 0,00% - 751% | 021% | 11,21% | 432% | 093% | 1321% | 068% 110,82% 51,83% 162,65%
20002 |ENCARREGADO DE SERVICO H_ | 2000% | 800% | 250% | 150% | 1,60% | 0,20% | 3,00% | 1,00% - - - 506% | 0,87% | 0,05% | 007% | 923% | 074% | 000% - 4386% | 013% | 725% | 371% | 0,93% | 6,06% | 044% 77,22% 42.24% 119.46%
20013 |GREDISTA H_ | 2000% | 800% | 250% | 150% | 1,60% | 0,20% | 3,00% | 0,50% - [1833% | 507% | 419% | 090% | 005% | 007% | 9,24% | 074% | 0,08% - 545% | 0,15% | 8,14% | 444% | 093% | 1443% | 049% 110,00% 36,54% 146,54%
Legenda:
Classificacio Parcela Descrigao
Al  Previdéncia Social
A2 FGTS
A3 Salario Educagio
A4 SESC ou SESI
Grupo A - Encargos Sociais (%) A5 SENAI/SEBRAE
A6 INCRA
A7  Seguro Contra Risco e Acidente de Trabalho
A8 SECONCI
A9 FAE - Financlamento de Aposentadoria Especial
Bl Repouso Semanal Remunerado - Domingos
B2 Feriados
B3 Férias Gozadas + 1/3
B4 Auxilio Enfermidade
Grupo B - Encargos Trabalhistas (%) ] L
B7 13°Salario
B8 Faltas Justificadas
B9 Férias sobre Licenga Maternidade
B10 Reciclagem Tecnolégica
C1__ Aviso Prévio Indenizado
C2 _ Aviso Prévio Trabalhado
Grupo C - Verbas Rescisérias (%) C3  Férias Indenizadas + 1/3
C4_ Depésito por Rescisdo Sem Justa Causa
Cs _ Indenizagio Adicional
DI Reincidéncia de A sobre B

Grupo D - Reincidéncias (%)

D2

Reincidéncia de A sobre Aviso Prévio Trabalhado + Reincidéncia de

FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado
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COMPOSIGOES DE PREGO UNITARIO
40001 DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETROS MENORES DE 15 cm Unidade: m2

TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D8 OU

EQUIVALENTE 30001 1,0000 0,0000 785,36 311,97 1,00 785,36
(A) Total: | 785,36

ENCARREGADO DE SERVICO 20002 119,46% 28,33 0,4000 11,33

SERVENTE 20031 209,05% 22,80 2,0000 45,60
(B) Total: | 56,93

(C) Total: 0,00

Custo Horario da Execucéo (A) + (B) +(C) 842,29

(D) Produgéao da Equipe 1.532,9100

(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,54

(F) Total: 0,00

(G) Total:] 0,00

(H) Total: | 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 0,54
BDI (%)] 12,91 0,06

Prego Unitario Total 0,60
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COMPOSIGOES DE PREGO UNITARIO

40305 ACABAMENTO E RECOMPOSIGAO DE JAZIDA Unidade: m2

TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU
EQUIVALENTE 30000 1,0000 0,0000 334,80 139,08 1,00 334,80

(A) Total: | 334,80

ENCARREGADO DE SERVIGCO 20002 119,46% 28,33 0,2000 5,66
SERVENTE 20031 209,05% 22,80 2,0000 45,60
(B) Total: | 51,26

FERRAMENTAS PESSOAIS 0014 X 0,00
EPI 0011 X 0,00
ALIMENTAGAO 0012 X 0,00
TRANSP. DE PESSOAL 0013 X 0,00
(C) Total: 0,00

Custo Horario da Execugéo (A) + (B) +(C) 386,06

(D) Produgédo da Equipe 940,0000

(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)]/ (D) 0,41

(F) Total: 0,00

(G) Total:] 0,00

(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 0,41
BDI (%)] 12,91 0,05

Prego Unitario Total 0,46




EVEREST

ENGENHARIA

COMPOSIGOES DE PREGO UNITARIO
44100 ESCAVAGAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA (PAV.URB.) Unidade: m3

CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU

EQUIVALENTE 30007 0,7700 0,2300 471,87 233,12 1,00 416,96
TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D8 OU 30001 1,0000 0,0000 785,36 311,97 1,00 785,36
(A) Total: | 1202,31

ENCARREGADO DE SERVICO 20002 119,46% 28,33 0,5000 14,16
SERVENTE 20031 121,83% 22,80 1,0000 22,80
(B) Total: | 36,96

FERRAMENTAS PESSOAIS 0014 X 0,00
EPI 0011 X 0,00
ALIMENTAGAO 0012 X 0,00
TRANSP. DE PESSOAL 0013 X 0,00
(C) Total: 0,00

Custo Horario da Execucéo (A) + (B) +(C) 1239,27
(D) Produgéao da Equipe 165,0000

(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 751

(F) Total: 0,00

(G) Total:] 0,00

(H) Total: | 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 7,51
BDI (%)] 12,91 0,96

Prego Unitario Total 8,47




EVEREST

ENGENHARIA

COMPOSIGOES DE PREGO UNITARIO
44102 TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) (PAV.URB.) Unidade: m3km

CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - 15T 30037 1,0000 0,0000 303,97 84,62 1,00 303,97

(A) Total: | 303,97

(B) Total: | 0,00

FERRAMENTAS PESSOAIS 0014 5,00 X 0,00
EPI 0011 1,12 X 0,00
ALIMENTAGAO 0012 9,60 X 0,00
TRANSP. DE PESSOAL 0013 4,79 X 0,00
(C) Total: | 0,00

Custo Horario da Execugéo (A) + (B) +(C) 303,97

(D) Produgédo da Equipe 110,6800

(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] /(D) 2,74

(F) Total: 0,00

(G) Total: | 0,00

(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 2,74
BDI (%)] 12,91 0,35

Prego Unitario Total 3,09




EVEREST

ENGENHARIA

COMPOSIGOES DE PREGO UNITARIO

44151 ESTABILIZAGAO SOLO-CIMENTO 2% PESO-PISTA (PAV.URB.) S/ TRANS. LOCAL DE CIMENTO Unidade: m3

CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 30035 1,0000 0,0000 270,98 76,68 0,33 90,31
CAMINHAO TANQUE 10.000L 30040 0,6000 0,4000 331,79 80,52 1,00 231,28
GRADE DE DISCO - 24X24 30013 0,5600 0,4400 4,93 343 1,00 4,27
MOTONIVELADORA - CAT 120K OU 30046 0,9200 0,0800 292,23 130,49 1,00 279,29
ROLO COMPACTADOR DE PNEUS 30015 0,1400 0,8600 266,30 133,16 1,00 151,79
ROLO PE DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 30009 1,0000 0,0000 237,43 110,50 1,00 237,43
TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU 30005 0,5600 0,4400 158,79 59,44 1,00 115,07
(A) Total: 1109,44

ENCARREGADO DE SERVIGCO 20002 119,46% 28,33 1,0000 28,33
GREDISTA 20013 146,54% 25,83 1,0000 25,83
SERVENTE 20031 209,05% 22,80 12,0000 273,60
(B) Total: | 327,76

FERRAMENTAS PESSOAIS 0014 X 0,00
EPI 0011 X 0,00
ALIMENTAGAO 0012 X 0,00
TRANSP. DE PESSOAL 0013 X 0,00
(C) Total: 0,00

Custo Horario da Execucéo (A) + (B) +(C) 1437,20

(D) Produgéao da Equipe 40,5000

(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 35,48

CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 10010 Kg 0,650 40,0000 26,00

(F) Total: 26,00

(G) Total:] 0,00

(H) Total: | 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 61,48
BDI (%)] 12,91 7,93

Prego Unitario Total 69,41




EVEREST

ENGENHARIA

COMPOSIGOES DE PREGO UNITARIO

44201 PINTURA DE LIGAGAO (PAV.URB.) Unidade: m2

CAMINHAO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 30021 1,0000 0,0000 276,13 76,86 1,00 276,13
TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 30020 1,0000 0,0000 58,15 39,63 2,00 116,30
TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU 30005 0,4700 0,5300 158,79 59,44 1,00 106,13
VASSOURA MECANICA REBOCAVEL 30017 0,4700 0,5300 13,10 8,42 1,00 10,62
(A) Total: | 509,18

ENCARREGADO DE SERVICO 20002 121,83% 28,33 0,5000 14,17
SERVENTE 20031 121,83% 22,80 2,0000 45,60
(B) Total: | 59,76

FERRAMENTAS PESSOAIS 0014 5,00 X 2,99
EPI 0011 1,12 X 0,67
ALIMENTAGAO 0012 9,60 X 574
TRANSP. DE PESSOAL 0013 4,79 X 2,86
(C) Total: 12,25

Custo Horario da Execucéo (A) + (B) +(C) 581,19

(D) Produgéao da Equipe 1.355,4217

(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,42

(F) Total: 0,00

(G) Total:] 0,00

(H) Total: | 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 0,42
BDI (%)] 12,91 0,05

Prego Unitario Total 0,47




EVEREST

ENGENHARIA

COMPOSIGOES DE PREGO UNITARIO
40425 REMOGAO E CARGA DE PAV. ASFALTICA ( EXCETO TRANSPORTE) Unidade: m3

CARREGADEIRA DE PNEUS CAT-950 H OU

EQUIVALENTE 30007 0,4400 0,5600 471,87 233,12 1,00 338,17

MOTONIVELADORA - CAT 120K OU 30046 1,0000 0,0000 292,23 130,49 1,00 292,23
(A) Total: | 630,40

AJUDANTE 20003 202,68% 23,79 2,0000 47,58

ENCARREGADO DE SERVICO 20002 119,46% 28,33 1,0000 28,33
(B) Total: | 75,91

o
[=]
S

FERRAMENTAS PESSOAIS 0014 0,00 X
EPI 0011 X 0,00
ALIMENTAGAO 0012 X 0,00
TRANSP. DE PESSOAL 0013 X 0,00
(C) Total: 0,00
Custo Horario da Execucéo (A) + (B) +(C) 706,31
(D) Produgéao da Equipe 76,0000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)]/ (D) 9,29

(F) Total: 0,00

(G) Total:] 0,00

(H) Total: | 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 9,29
BDI (%)] 12,91 1,19

Prego Unitario Total 10,48




EVEREST

ENGENHARIA

COMPOSIGOES DE PREGO UNITARIO

40430 TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO Unidade: m3km

CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - 15T 30037 1,0000 0,0000 303,97 84,62 1,00 303,97

(A) Total: | 303,97

(B) Total: | 0,00

FERRAMENTAS PESSOAIS 0014 X 0,00
EPI 0011 X 0,00
ALIMENTAGAO 0012 X 0,00
TRANSP. DE PESSOAL 0013 X 0,00
(C) Total: 0,00

Custo Horario da Execugéo (A) + (B) +(C) 303,97

(D) Produgédo da Equipe 108,0000

(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)]/ (D) 2,81

(F) Total: 0,00

(G) Total:] 0,00

(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 2,81
BDI (%)] 12,91 0,36

Prego Unitario Total 3,17




EVEREST

ENGENHARIA

COMPOSIGOES DE PREGO UNITARIO
44300 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO (PAV.URB.) Unidade: TKM

CAMINHAO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 30021 1,0000 0,0000 276,13 76,86 1,00 276,13

(A) Total: 276,13

(B) Total: | 0,00

FERRAMENTAS PESSOAIS 0014 X 0,00
EPI 0011 X 0,00
ALIMENTAGAO 0012 X 0,00
TRANSP. DE PESSOAL 0013 X 0,00
(C) Total: 0,00

Custo Horario da Execugéo (A) + (B) +(C) 276,13

(D) Produgédo da Equipe 90,0000

(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)]/ (D) 3,06

(F) Total: 0,00

(G) Total:] 0,00

(H) Total: | 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 3,06
BDI (%)] 12,91 0,39

Prego Unitario Total 3,45




EVEREST

ENGENHARIA

COMPOSIGOES DE PREGO UNITARIO

44200 IMPRIMAGAO (PAV.URB.) Unidade: m2

CAMINHAO TANQUE 10.000L 30040 0,0500 0,0000 331,79 80,52 1,00 16,59
CAMINHAO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 30021 1,0000 0,0000 276,13 76,86 1,00 276,13
TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 30020 1,0000 0,0000 58,15 39,63 1,00 58,15
TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU 30005 0,3500 0,6500 158,79 59,44 1,00 94,21
VASSOURA MECANICA REBOCAVEL 30017 0,3500 0,6500 13,10 8,42 1,00 10,06
(A) Total: | 455,14

ENCARREGADO DE SERVICO 20002 119,46% 28,33 0,5000 14,16
SERVENTE 20031 209,05% 22,80 2,0000 45,60
(B) Total: | 59,76

FERRAMENTAS PESSOAIS 0014 X 0,00
EPI 0011 X 0,00
ALIMENTAGAO 0012 X 0,00
TRANSP. DE PESSOAL 0013 X 0,00
(C) Total: 0,00

Custo Horario da Execucéo (A) + (B) +(C) 514,90
(D) Produgéao da Equipe 1.016,5663
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,50

(F) Total: 0,00

(G) Total:] 0,00

(H) Total: | 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 0,50
BDI (%)] 12,91 0,06

Prego Unitario Total 0,56




EVEREST

ENGENHARIA

COMPOSIGOES DE PREGO UNITARIO
FORNECIMENTO DE CBUQ PARA PAVIMENTAGAO ASFALTICA, PADRAO DNIT, FAIXA C, COM CAP 50/70 - AQUISIGAO

POSTO USINA Unidade: t

1518

(A) Total: 0,00

(B) Total: | 0,00

FERRAMENTAS PESSOAIS 0014 X 0,00
EPI 0011 X 0,00
ALIMENTAGAO 0012 X 0,00
TRANSP. DE PESSOAL 0013 X 0,00
(C) Total: 0,00

Custo Horario da Execucéo (A) + (B) +(C) 0,00

(D) Produgéao da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (C  001518S t 412,500 1,0000 412,50
(F) Total: [ 412,50

(G) Total: | 0,00

(H) Total: | 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 412,50
BDI (%)] 10,67 44,01

Prego Unitario Total 456,51




EVEREST

ENGENHARIA

COMPOSIGOES DE PREGO UNITARIO
44204A CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ (PAV. URB.) Unidade: m

ROLO COMPACTADOR DE PNEUS
AUTOPROPELIDO - 27 T 30015 0,5200 0,4800 266,30 133,16 1,00 202,39
ROLO LISO TANDEN - 10 t 30012 0,5200 0,4800 308,86 121,82 1,00 219,08
TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU 30005 0,2400 0,7600 158,79 59,44 1,00 83,28
VASSOURA MECANICA REBOCAVEL 30017 0,2400 0,7600 13,10 8,42 1,00 9,54
VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE 30023 0,7900 0,2100 349,13 156,31 1,00 308,63
(A) Total: | 822,92
ENCARREGADO DE SERVIGCO 20002 119,46% 28,33 1,0000 28,33
SERVENTE 20031 209,05% 22,80 8,0000 182,40
(B) Total: | 210,73
FERRAMENTAS PESSOAIS 0014 X 0,00
EPI 0011 X 0,00
ALIMENTAGAO 0012 X 0,00
TRANSP. DE PESSOAL 0013 X 0,00
(C) Total: 0,00
Custo Horario da Execucéo (A) + (B) +(C) 1033,65
(D) Produgéao da Equipe 27,6700
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 37,35

(F) Total: 0,00

(G) Total:] 0,00

(H) Total: | 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 37,35
BDI (%)] 12,91 4,82

Prego Unitario Total 4217




EVEREST

ENGENHARIA

COMPOSIGOES DE PREGO UNITARIO
44303 TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER (PAV.URB.) Unidade: tkm

CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 30035 1,0000 0,0000 270,98 76,68 1,00 270,98
(A) Total: 270,98

SERVENTE 20031 209,05% 22,80 2,0000 45,60
(B) Total: | 45,60

FERRAMENTAS PESSOAIS 0014 X 0,00
EPI 0011 X 0,00
ALIMENTAGAO 0012 X 0,00
TRANSP. DE PESSOAL 0013 X 0,00
(C) Total: 0,00

Custo Horario da Execugéo (A) + (B) +(C) 316,58

(D) Produgédo da Equipe 140,6250

(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)]/ (D) 2,25

(F) Total: | 0,00

(G) Total:] 0,00

(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 2,25
BDI (%)] 12,91 0,29

Prego Unitario Total 2,54




EVEREST

ENGENHARIA

COMPOSIGOES DE PREGO UNITARIO
40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER Unidade: TKM

CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 30035 1,0000 0,0000 270,98 76,68 1,00 270,98

(A) Total: | 270,98

(B) Total: | 0,00

FERRAMENTAS PESSOAIS 0014 X 0,00
EPI 0011 X 0,00
ALIMENTAGAO 0012 X 0,00
TRANSP. DE PESSOAL 0013 X 0,00
(C) Total: 0,00

Custo Horario da Execugéo (A) + (B) +(C) 270,98

(D) Produgédo da Equipe 375,0000

(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] /(D) 0,72

(F) Total: 0,00

(G) Total: | 0,00

(H) Total: | 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 0,72
BDI (%)] 12,91 0,09

Prego Unitario Total 0,81




EVEREST

ENGENHARIA

COMPOSIGOES DE PREGO UNITARIO

40460 TRANSPORTE COMERCIAL DE MASSA Unidade: TKM

CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - 15T 30037 1,0000 0,0000 303,97 84,62 1,00 303,97

(A) Total: | 303,97

(B) Total: | 0,00

FERRAMENTAS PESSOAIS 0014 X 0,00
EPI 0011 X 0,00
ALIMENTAGAO 0012 X 0,00
TRANSP. DE PESSOAL 0013 X 0,00
(C) Total: 0,00

Custo Horario da Execugéo (A) + (B) +(C) 303,97

(D) Produgédo da Equipe 375,0000

(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)]/ (D) 0,81

(F) Total: 0,00

(G) Total:] 0,00

(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 0,81
BDI (%)] 12,91 0,10

Prego Unitario Total 0,91




EVEREST

ENGENHARIA

COMPOSIGOES DE PREGO UNITARIO

40510 FORNECIMENTO DE EMULSAO RR-1C Unidade: T

(A) Total: | 0,00

(B) Total: | 0,00

FERRAMENTAS PESSOAIS 0014 X 0,00
EPI 0011 X 0,00
ALIMENTAGAO 0012 X 0,00
TRANSP. DE PESSOAL 0013 X 0,00
(C) Total: 0,00

Custo Horério da Execugéo (A) + (B) +(C) 0,00

(D) Produgédo da Equipe 149,4000

(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)]/ (D) 0,00

EMULSAO ASFALTICARR-1C 10073 t 2615,000 1,0000 2.615,00
(F) Total: 2615,00

(G) Total:] 0,00

(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 2.615,00
BDI (%)] 10,67 279,02

Prego Unitario Total 2.894,02




EVEREST

ENGENHARIA

COMPOSIGOES DE PREGO UNITARIO

40485 FORNECIMENTO DE EMULSAO ASFALTICA PARA IMPRIMAGAO - EAI Unidade: t

(A) Total: | 0,00

(B) Total: | 0,00

FERRAMENTAS PESSOAIS 0014 X 0,00
EPI 0011 X 0,00
ALIMENTAGAO 0012 X 0,00
TRANSP. DE PESSOAL 0013 X 0,00
(C) Total: 0,00

Custo Horario da Execugéo (A) + (B) +(C) 0,00

(D) Produgédo da Equipe 149,4000

(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)]/ (D) 0,00

EMULSAO ASFALTICA PARA IMPRIMACAO - EAI COoTo1 t 2150,000 1,0000 2.150,00
(F) Total: 2150,00

(G) Total:] 0,00

(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 2.150,00
BDI (%)] 10,67 229,40

Prego Unitario Total 2.379,40




EVEREST

ENGENHARIA

COMPOSIGOES DE PREGO UNITARIO
40530 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO Unidade: tkm

CAMINHAO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 30021 1,0000 0,0000 276,13 76,86 1,00 276,13

(A) Total: 276,13

(B) Total: | 0,00

FERRAMENTAS PESSOAIS 0014 X 0,00
EPI 0011 X 0,00
ALIMENTAGAO 0012 X 0,00
TRANSP. DE PESSOAL 0013 X 0,00
(C) Total: | 0,00

Custo Horario da Execugéo (A) + (B) +(C) 276,13

(D) Produgédo da Equipe 149,4000

(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)]/ (D) 1,84

(F) Total: 0,00

(G) Total:] 0,00

(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 1,84
BDI (%)] 12,91 0,23

Prego Unitario Total 2,07




EVEREST

ENGENHARIA

COMPOSIGOES DE PREGO UNITARIO

40835 TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL Unidade: Un

CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 30035 1,0000 0,0000 270,98 76,68 1,00 270,98
GRUPO GERADOR 3,2 kVA 30044 1,0000 0,0000 4,84 0,21 1,00 4,84
MARTELETE PERFURADOR / ROMPEDOR - 30052 1,0000 0,0000 1,29 0,71 2,00 2,58
(A) Total: | 278,40

AJUDANTE 20003 202,68% 23,79 4,0000 95,16
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 119,46% 28,33 1,0000 28,33
MONTADOR 20015 177,07% 27,70 2,0000 55,40
(B) Total: | 178,89

FERRAMENTAS PESSOAIS 0014 X 0,00
EPI 0011 X 0,00
ALIMENTAGAO 0012 X 0,00
TRANSP. DE PESSOAL 0013 X 0,00
(C) Total: 0,00

Custo Horario da Execucéo (A) + (B) +(C) 457,29

(D) Produgéao da Equipe 80,0000

(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 571

COLA POLIESTER 10011 Kg 38,780 0,0600 2,33
TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL 10051 un 30,100 1,0000 30,10
(F) Total: 32,42

(G) Total:] 0,00

(H) Total: | 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 38,13
BDI (%)] 12,91 4,92

Prego Unitario Total 43,05




EVEREST

ENGENHARIA

COMPOSIGOES DE PREGO UNITARIO
40815 SINALIZAGAO HORIZONTAL COM RESINA ACRILICA (0,6 mm) Unidade: m2

CAMINHAO PARA PINTURA A FRIO COM
DEMARCADOR DE FAIXAS 30049 1,0000 0,000 370,71 142,29 1,00 370,71

(A) Total: | 370,71

AJUDANTE 20003 202,68% 23,79 10,0000 237,90
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 119,46% 28,33 1,0000 28,33
(B) Total: | 266,23

FERRAMENTAS PESSOAIS 0014 X 0,00
EPI 0011 X 0,00
ALIMENTAGAO 0012 X 0,00
TRANSP. DE PESSOAL 0013 X 0,00
(C) Total: 0,00

Custo Horario da Execucéo (A) + (B) +(C) 636,94

(D) Produgéao da Equipe 300,0000

(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)]/ (D) 2,12

MICROESFERAS REFLETIVAS DE VIDRO 10027 Kg 12,900 0,4700 6,06
SOLVENTE / DILUENTE 10050 | 24,400 0,0300 0,73
TINTA PARA PRE-MARCAGAO 10059 | 21,210 0,0009 0,01
TINTA REFLETIVA ACRILICA 10061 | 32,110 0,6000 19,26
(F) Total: 26,06

(G) Total:] 0,00

(H) Total: | 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 28,18
BDI (%)] 12,91 3,63

Prego Unitario Total 31,81




EVEREST

ENGENHARIA

COMPOSIGOES DE PREGO UNITARIO

42480 CAIAGAO (3 DEMAOS) Unidade: m2

CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 30035 0,1500 0,8500 270,98 76,68 1,00 105,82
(A) Total: | 105,82

ENCARREGADO DE SERVICO 20002 28,33 0,5000 14,17
SERVENTE 20031 22,80 10,0000 228,00
(B) Total: 24216

FERRAMENTAS PESSOAIS 0014 X 0,00
EPI 0011 X 0,00
ALIMENTAGAO 0012 X 0,00
TRANSP. DE PESSOAL 0013 X 0,00
(C) Total: 0,00

Custo Horario da Execugéo (A) + (B) +(C) 347,98

(D) Produgédo da Equipe 100,0000

(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)]/ (D) 3,47

CAL PARA PINTURA 10009 Kg 2,190 0,2000 0,44
(F) Total: 0,43

(G) Total:] 0,00

(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 3,90
BDI (%)| 12,91 0,50

Prego Unitario Total 4,40
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A llustrissima Sr(a). Pregoeiro(a),

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Ref.. PROCESSO LICITATORIO CONCORRENCIA ELETRONICA N°
162/2025-GOINFRA, que tem por objeto CONTRATACAO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO
PREVENTIVA DE PAVIMENTOS ASFALTICOS, A SEREM PRESTADOS NOS
MUNICIPIOS QUE COMPOE O LOTE 95 DO PROGRAMA GOIAS EM
MOVIMENTO — EIXO MUNICIPIOS (CORUMBAIBA, CUMARI, DAVINOPOLIS,
GOIANDIRA, MARZAGAO, OUVIDOR E RIO QUENTE.

Assunto: JUSTIFICATIVA DE EXEQUIBILIDADE DE PROPOSTA

(62) 3573-9705 AVENIDA VEREADOR GERALDO PADEIRO

S/N, Q. 142 L. 1 - CEP: 74922-685 contato@everesteng.com.br
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A empresa EVEREST ENGENHARIA LTDA, inscrita no CNPJ n°
32.635.536/0001-70, com sede na Avenida dos Pinheiros, S/N, Q. 72, L. 09/10,
Jardim Boa Esperanca, CEP: 74.960-053, Aparecida de Goiania — GO, por meio
de seus representantes legais e responsaveis técnicos, o Sr. Marcos Henrique
Silva, brasileiro, portador da carteira de identidade n°® 4895125, 6rgado emissor
SPTC/GO, inscrito no CPF/MF sob n° 016.007.711-73, CREA 1015577679D-
GO, e o sr. Sandro Barcelos Costa, brasileiro, casado, inscrito no CPF/MF sob
n° 026.390.196-35, CREA 65794D MG, vem apresentar as JUSTIFICATIVAS,
comprovando a exequibilidade de nossa proposta, conforme disposicoes
editalicias.

Explanamos e ratificamos que o valor global proposto esta plenamente cotejado
como exequivel, para tanto apresentamos nossos argumentos e
documentos probantes, a fim de demonstrar a exequibilidade de nossa
proposta.

Valor estimado pela Administracdo: R$ 12.274.283,21 (doze milhdes, duzentos
e setenta e quatro mil, duzentos e oitenta e trés reais e vinte e um centavos).

Percentual de desconto ofertado: 25,80% (vinte e cinco virgula oitenta por cento)

Valor global da proposta: R$ 9.107.518,14 (nove milhdes, cento e sete mil,
quinhentos e dezoito reais e quatorze centavos)

Conforme pode ser verificado em nossa proposta apresentada, foram oferecidos
descontos em itens pontuais, em consonancia com a Portaria n°® 121/2025, de
acordo com o item 7.8 do Edital.

O desconto concedido ndo compromete a execugao integral do objeto, tampouco
a qualidade dos servigos, estando plenamente sustentado por fatores técnicos,
operacionais e econdmicos, conforme demonstrado a seguir.

1. Descontos pontuais nos insumos MATERIAIS BETUMINOSOS e
USINAGEM DE CBUQ

A proposta apresentada contempla descontos especificos e comprovados nos
principais insumos do objeto licitado, especialmente:

e Materiais betuminosos;
e Fornecimento de massa asfaltica CBUQ.

AVENIDA VEREADOR GERALDO PADEIRO

(62) 3573-9705 S/N, Q. 142 L. 1 - CEP: 74922-685

contato@everesteng.com.br



EVEREST

ENGENHARIA

Tais redugdes decorrem de negociagdes comerciais vigentes com fornecedores
locais e regionais, devidamente demonstradas por cotagbes formais, que
seguem anexas ao presente documento, garantindo precos inferiores aos
referenciais adotados pela Administragdo, sem prejuizo a qualidade técnica
exigida em edital.

1.1.Materiais betuminosos;

Segue o Anexo 01 para comprovagdo dos pregos ofertados a cotagdo do
fornecedor para os insumos EMULSAO ASFALTICA RR-1C e EMULSAO
ASFALTICA PARA IMPRIMACAO - EAI.

1.2.Fornecimento de massa asfaltica CBUQ;

Referente ao CBUQ foram realizadas cotacdes, para a comprovagao dos precos
ofertados, nos fornecedores mais proximos de cada municipio. Segue nos
Anexos 02, 03, 04 e 05 as cotagbes para analise e abaixo a listagem dos
fornecedores por municipio.

e Corumbaiba - PAM ASFALTO

e Cumari - PAM ASFALTO

e Davindpolis - CHATALAO ASFALTO
e Goiandira - CHATALAO ASFALTO

e Marzagao - GOYAZ BRITAS

e Ouvidor - CHATALAO ASFALTO

¢ Rio Quente - GOYAZ BRITAS

O fornecedor GOYAZ BRITAS possui preferéncia pelo fornecimento de CAP
(Cimento Asfaltico de Petrdleo) por conta da empresa. Em razao disso, fez-se
necessaria a abertura da composi¢cao de pregcos do DNIT, a qual foi utilizada
como referéncia na formulacdo do orgamento original da GOINFRA, para fins de
calculo da quantidade de material a ser fornecida. Segue abaixo a composicao,
com o valor grifado.

(62) 3573-9705 AVENIDA VEREADOR GERALDO PADEIRO

S/N, Q. 142 L. 1 - CEP: 74922-685 contato@everesteng.com.br
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SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Goias
Custo Unitario de Referéncia Julho/2025 Produgio da equipe 99,60 t
6416078 Usinagem de concreto asfaltico - faixa C-12,5 - areia e brita comerciais Valores em reais (RS)
A - EQUIPAMENTOS a Utilizagdo Custo Horario _ ‘l:llslo
Operativa Improdutiva Produtive Improdutive Horario Total
E9559 Aquecedor de fluido térmico - 12 kW 1,00000 1,00 0,00 227,0910 136,9357 2270910
E9584 Carmregadeira de pneus com capacidade de 1,72 m*- 113 kW 1,00000 0,86 0,14 223,2052 115,9417 208,1883
ES021 Grupo gerador - 456 kVA 1,00000 1,00 0,00 426,3437 29,3818 426,3437
E9558 Tanque de » de asfalto com i de 30.000 | 2,00000 1,00 0,00 166,4472 107,9790 332,8944
Eg530 _U;LHU:‘:‘: asfalto a guente gravimétrica com capacidade de 100/140 th 1,00000 1,00 0,00 2,034 8970 10157262 20348970
Custo horario total de equipamentos 3.229,4144
B - MAO DE DBRA Quantidade Unidade Custo Horario Custo Horario Total
P3824 Servente 4,00000 h 22,7881 91,1524
Custo horério total de mio de obra 91,1524
Custo horério total de execugio 3.320,5668
Custo unitario de execugio 33,3390
Custo do FIC -
Custo do FIT -
C - MATERIAL Quantidade Unidade Prego Unitario Custo Unitario
MOD28  Areia média 0,02701 m? 16,0300 45385
MDDOS  Brita 0 0,09003 m? 176,6151 15,9187
MD191  Brita 1 0,03215 m? 160,6068 5,1835
M0344 Cal hidratada - a granel 14,46360 kg 04776 6,9078
M1943 Cimento asféltico de petrdleo - CAP 50/70 0,05545 t 0,0000 0,0000
M1941  Oleo tipo A1 8,00000 I 5,0901 40,7208
M1103 Pedrisco 0,14790 m? 173,381 25,6431
M1135 Po de pedra 0,33631 m? 135,1068 45,4378
Custo unitario total de material 1443302
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitrio
Custo total de atividades auxiliares
Subtotal 177,6692
E - TEMPO FIXO Cadigo Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
MDD28  Areia média - Caminhéo basculante 10 m? 5914647 0,04052 t 1,8300 0,0742
MOD05  Brita 0 - Caminhio basculante 10 m® 5914647 0,13505 t 1,8300 0,2471
MO191  Brita 1 - Caminhée basculante 10 m* 5014647 0,04823 t 1,8300 0,0883
M0344  Cal hidratada - a granel - Caminhae silo 30 m* 5914363 0,01448 t 19,3100 0,2792
M1103 Pedrisco - Caminho basculante 10 m* 5914847 0,22185 t 1,8300 0,4060
M1135 P& de pedra - Caminhdo basculante 10 m* 5914647 0,50447 t 1,8300 0,9232
Custo unitario total de tempo fixo 2,0180
. DMT -
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade ™ RP v Custo Unitario
MDD28  Areia média - Caminho basculante 10 m? 0,04052 tkm 5914359 5914374 5914389
MOD05  Brita 0 - Caminhio basculante 10 m® 0,13505 thkm 5914359 5914374 5914389
M0191  Brita 1 - Caminhdo basculante 10 m* 0,04823 tkm 5914359 5914374 5914389
MD344 Cal hidratada - a granel - Caminh&o silo 30 m* 0,01446 tkm 5914364 5914365 5914366
M1103 Pedrisco - Caminh@o basculante 10 m* 0,22185 tkm 5914359 5914374 5914389
M1135 PG de pedra - Caminh#o basculante 10 m* 0,50447 tkm 5914359 5914374 5914389
Custo unitario total de transporte
Custo unitario direto total 179,69
Ohbs

Portanto, apresenta-se abaixo o detalhamento do célculo do valor referente ao
fornecimento de CBUQ pelo fornecedor GOYAZ BRITAS:

Valor de custo por tonelada da usinagem, com inclusao dos materiais pétreos:
R$ 170,00 (conforme cotagao Anexo 04);

Valor de custo do material betuminoso (CAP) por tonelada: R$ 4.200,00
(conforme cotagao Anexo 05).

Considerando o consumo de CAP conforme a quantidade grifada na composicao
apresentada, tem-se o seguinte calculo:

R$ 4.200,00 x 0,05545 = R$ 232,89

Somando-se os valores, obtém-se o custo final por tonelada de CBUQ:

AVENIDA VEREADOR GERALDO PADEIRO

(62) 3573-9705 S/N, Q. 142 L. 1 - CEP: 74922-685

contato@everesteng.com.br



EVEREST

ENGENHARIA

R$ 170,00 + R$ 232,89 = R$ 402,89

Ressalte-se que o valor apurado € inferior ao utilizado na proposta apresentada.
Todavia, optou-se pela adogdo do maior valor cotado, com o objetivo de
uniformizar os custos, em consonancia com o critério adotado no orcamento
original elaborado pela GOINFRA.

2. Reducgao parcial do BDI — Administracao e Lucro

O desconto aplicado ao BDI incide exclusivamente sobre as parcelas de
Administragdo Central e Lucro, mantendo-se inalterados o0s encargos
obrigatérios, tributos, seguros, riscos e demais componentes indispensaveis a
execucao contratual e respeitando os parametros do Acorddo 2622/2013 —
Plenario.

No presente caso, o desconto concedido incide de forma controlada e justificada,
sendo viabilizado pela boa saude financeira da empresa, comprovada pelos
indices econbmicos e financeiros constantes do balanco patrimonial, Anexo 06
para analise, os quais evidenciam adequada capacidade de liquidez, solvéncia
e estrutura de capital, permitindo a redugdo da margem de lucro sem
comprometimento da execucgao contratual.

Ressalte-se, ainda, que o objeto licitado possui carater estratégico para a
empresa, tanto em razdo de sua localizagdo geografica, pois a Everest possui
obras em execuc¢ao no municipio de Rio Quente, conforme Anexo 07, contrato
de n° P-1195/2025, que proporciona ganhos logisticos e operacionais, quanto
em razao de seu valor financeiro, que contribui para o fortalecimento do portfélio
contratual e a otimizagao da estrutura produtiva ja instalada.

Dessa forma, o desconto aplicado ao BDI decorre de decisdo empresarial
legitima, técnica e economicamente fundamentada, em plena conformidade com
o entendimento do TCU e com os principios da razoabilidade, competitividade e
vantajosidade para a Administragao Publica, ndo comprometendo, em hipotese
alguma, a qualidade, os prazos ou a seguranga da execugao dos servicos.

Diante do exposto, a empresa EVEREST ENGENHARIA LTDA declara e
comprova que o desconto ofertado decorre de vantagens econémicas legitimas,
comprovaveis e circunstanciais, nado configurando proposta inexequivel,
tampouco comprometendo a qualidade, o prazo ou a seguranga da execugao
dos servigos.

AVENIDA VEREADOR GERALDO PADEIRO

(62) 3573-9705 S/N, Q. 142 L. 1 - CEP: 74922-685
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Requer, portanto, o aceite da proposta, com o consequente prosseguimento
regular do certame.

Ap. de Goiania/GO, 20 de janeiro de 2026

Assinado de forma digital

MARCOS por MARCOS HENRIQUE
HENRIQUE SILVA:01600771173

) Dados: 2026.01.20
SILVA:01600771173 Pados: 20260

Marcos Henrique Silva
EVEREST ENGENHARIA LTDA
Representante Legal e Resp. técnico
CREA: 1015577679D-GO
RG: 4895125 SPTC GO
CPF: 016.007.711-73

Assinado de forma digital

SANDRO BARCELOS |, saNDRO BARCELOS

COSTA:0263901963 COSTA:02639019635

5 Dados: 2026.01.20 17:19:00
-03'00'

Sandro Barcelos Costa
EVEREST ENGENHARIA LTDA
Representante Legal e Resp. técnico
CREA: 65749D-MG
CPF: 026.390.196-35

(62) 3573-9705 AVENIDA VEREADOR GERALDO PADEIRO

SIN, Q. 142 L. 1 - CEP: 74922-685 contato@everesteng.com.br
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PROPOSTA COMERCIAL
CLIENTE: EVEREST ENGENHARIA (32.635.536/0001-70)

DATA: 19/01/2026
LOCAL DA ENTREGA: GOIANIA/GO

ID PRODUTO UNI ICMS VALORTON AVISTA FRETE VALORTOTAL
1 RRIC TON 19% R$2.615,00 CIF R$2.615,00
2 EA TON 19% R$2.150,00 CIF R$2.150,00

ORIENTAGOES DA PROPOSTA:

Redugao de base de calculo do ICMS cfe. Art. 8°, Inciso Vlll do Anexo IX do Decreto n°
4.852/1997 RCTE/GO.

Proposta valida durante o més corrente.

FOB - Cliente paga o frete diretamente para transportadora ja contratada.

CIF — Distribuidora para o frete direto a contratada.

Para toda carga carregada abaixo da capacidade do caminhao, o valor sera cobrado pela capacidade total do
caminhao - tara.

Para operagdes de vendas interestaduais ou de transporte estadual, na condigao de contribuinte do ICMS, o
cliente devera comprovar tal condigdo, nos termos da legislagao vigente, sob pena de documento complementar
cobrando o diferencial de aliquota/prego.

“Os pregos ora apresentados poderéo ser reajustados a qualquer momento, pela superveniéncia de fatos que
causem alteragéo nas condig¢des originais da proposta, tais como aumento dos insumos, em especial da matéria-
prima e variagdo de precos dos asfaltos na fonte produtora - PETROBRAS.”

O nosso corpo técnico permanece sempre a disposigcao do cliente, para orientagdo nos servigos executados.

A concessao de crédito para vendas a prazo esta condicionada a prévia aprovacao pelo setor de analise
de limite de crédito da Tragado Distribuidora.

O prazo maximo para carga e descarga sera cobrado de acordo com a Lei 11.442/2007, artigo 11 §5°.

Os pregos apresentados para “Emulséo Asfaltica e Asfaltos Modificados (Cimento Asfaltico de Petréleo
Modificado por Polimeros e Cimento Asfaltico de Petréleo Modificado por Adicao de Borracha)” consideram
aliquota de 0% quanto ao IPI, de acordo com a redugéo prevista para o cédigo TIPI 2713.20.00 e 2715.00.00
constante no Anexo Ill do Decreto n° 8.950/2016, com a, que alterou a tabela de incidéncia do imposto sobre
produtos industrializados — TIPI.

ENCARGOS TRIBUTARIOS

Os encargos tributarios considerados neste proposta poderao sofrer altera¢des por determinacdo das
autoridades competentes. Caso isso ocorra, os pregos apresentados serdo alterados, a fim de adequa-los as
alteragoes.

Os pedidos de compra deverao ser enviados para nosso comercial, ou direto na central, dados estao
mencionado abaixo.

Qualidade e eficiéncia para atendé-los.

Atenciosamente

Documento assinado digitalmente
g ¥ $b JOSE CANDIDO DA SILVA JUNIOR

Data: 19/01/2026 13:09:50-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

ENG JUNIOR CANDIDO
REPRESENTANTE COMERCIAL FILIAL DE GOIAS

TRACADO CONSTRUCOES E SERVIGOS LTDA
Matriz: Rua Alferes de Magalhées, 92, sala 77
Bairro Santana - Sdo Paulo-SP -1 54 2107.1000 — Erechim - RS
www.tracado.com.br



CATHALAO ASFALTO PAVIMENTACAO E COMERCIO LTDA - EPP - CNPJ: 24.481.473/0001-16

CATHALAQ ROD BR 050 KM 245,5 S/N ANEXO I, CEP: 75714-300 DISTRITO DE PIRES BELO,CATALAO/GO
ASFALTH
\ ’ TEL: (64)3441-6634 - EMAIL: MARCOS.ENG@CATHALAOASFALTO.COM.BR
CLIENTE EVEREST ENGENHARIA LTDA - CNPJ 32.635.536/0001-70 DATA 10/01/2026
OBRA USINAGEM DE MASSA ASFALTICA VALIDADE 180 DIAS
PLANILHA ORCAMENTARIA
ITEM DESCRICAO UNIDADE QUANT. VALOR UNIT. VALOR TOTAL
1
1.1 FORNECIMENTO DE MASSA ASFALTICA CBUQ FAIXA C DNIT T 1,00 R$ 412,50 | RS 412,50

VALOR TOTAL DO CONTRATO:| -

Documento assinado digitalmente

MARCOS GABRIEL BENINCASA

Data: 19/01/2026 09:31:04-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br




Alex Machado Nunes & Cia Construgdes LTDA
CNP.J: 11.286 215/0003-07
IE: 20.165.220-0

A

P f
ASFALTD & CONSTRUGOES _
COTACAO DE PRECOS

RAZAO SOCIAL/PROPONENTE: ALEX MACHADO NUNES &CIA CONSTRUGOES LTDA

ENDERECO: AV 20 DE AGOSTO N° 2505

BAIRRO: RESIDENCIAL VALE DO PIRAPITINGA CEP: 75.701-800

CNPJ: 11.286.215/0003-07 TELEFONE: (34) 99817-8031

MUNICIPIO: CATALAO - GO

DATA: 19/01/2026

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 15 DIAS

E-MAIL: engenharia@pamasfalto.com.br |OBSERVAQAO:
ITEM QUANTIDADE|{UNIDADE SERVICO VALOR UNI. VALOR TOTAL
1 1,00 TON MASSA ASFALTICA RS 412,50 | RS 412,50

TOTAL| RS 412,50

EVEREST ENGENHARIA LTDA

CNPJ: 32.635.536/0001-70

Observacgdes:

- Servico a realizar: Fornecimento de massa asfaltica e emulsao.

- Estdo inclusos nesse orcamento: Venda de Emulsdo Asfaltica; Venda Massa Asfaltica (CBUQ).
- Prazo de pagamento: Apds finalizagdo do servicgo.

- Forma de pagamento: Boleto bancdrio.

- Validade da proposta: 15 dias.
Estamos a disposicdo para qualquer esclarecimento e aguardamos retorno para fechamento de proposta.
Atenciosamente,

Cataldao GO, 19 de janeiro de 2026

Assinado de f digital
ALEX MACHADO ALEX MACHADO NUNES £ CIA
NUNES E CIA CONSTRUCOES
CONSTRUCOES LTDA:11286215000307

LTDA:11286215000307 a2 0200119131130

Alex Machado Nunes
Diretor

(34)99817-8031 - licitacao@pamasfalto.com.br

Av_ 20 de Agosto —n° 2505 Residencial Vale do Pirapitinga - Catalao - GO  CEP 75.701-800




Gruno Fortaleza
Goyaz Britas

GOYAZ BRITAS LTDA CNPJ-030351120001-76 INSCRIGAO MUNICIPAL: 22.7109

ROD. GO 210 KM 2,5 ZONA RURAL PANAMA-GO INSCRICAO ESTADUAL: 10318101-6

CLIENTE: EVEREST ENGENHARIA LTDA

USINAGEM DE MASSA ASFALTICA CBUQ CAP POR CONTA DO

GOYAZ BRITAS RS 170,00 1,00 T
CLIENTE 5% POR TONELADA

N° ORG: 217

R$ 170,00

VN|H(WIN| =

VALIDADE DA PROPOSTA E DE 30 DIAS A PARTIR DA DATA: 20/01/2026

TODOS OS ENCARGOS COM TRIBUTOS E DESPESAS DIRETA OU INDIRETO ESTAO INCLUSOS NA PROPOSTA

MATERIAL COM PRECO PARA RETIRAR NA UNIDADE DE PANAMA-GO

GERENTE: DIVINO CLAUDIO

TELEFONE: (64) 99658-6182

DADOS BANCARIO:
BANCO BRADESCO
AGENCIA 0626-2
CONTA 2619-0

GOYAZ BRITAS Assinado de forma digital por GOYAZ
BRITAS LTDA:03035112000176

LTDA:03035112000176 Dados: 2026.01.20 13:42:38 -03'00'

DIVINO CLAUDIO




TRACADO

PROPOSTA COMERCIAL
CLIENTE: EVEREST ENGENHARIA (32.635.536/0001-70)

DATA: 19/01/2026
LOCAL DA ENTREGA: PANAMA/GO

ID PRODUTO UNI ICMS VALORTON AVISTA FRETE VALORTOTAL
1 CAP50/70 TON 19% R$4.200,00 CIF R$4.200,00

ORIENTAGOES DA PROPOSTA:

Redugao de base de calculo do ICMS cfe. Art. 8°, Inciso VIl do Anexo IX do Decreto n°
4.852/1997 RCTE/GO.

Proposta valida durante o més corrente.

FOB - Cliente paga o frete diretamente para transportadora ja contratada.

CIF — Distribuidora para o frete direto a contratada.

Para toda carga carregada abaixo da capacidade do caminhao, o valor sera cobrado pela capacidade total do
caminhéo - tara.

Para operagdes de vendas interestaduais ou de transporte estadual, na condicdo de contribuinte do ICMS, o
cliente devera comprovar tal condigéao, nos termos da legislagao vigente, sob pena de documento complementar
cobrando o diferencial de aliquota/preco.

“Os pregos ora apresentados poderao ser reajustados a qualquer momento, pela superveniéncia de fatos que
causem alteragao nas condigdes originais da proposta, tais como aumento dos insumos, em especial da matéria-
prima e variagado de precos dos asfaltos na fonte produtora - PETROBRAS.”

O nosso corpo técnico permanece sempre a disposi¢ao do cliente, para orientagdo nos servigos executados.

A concessao de crédito para vendas a prazo esta condicionada a prévia aprovac¢ao pelo setor de analise
de limite de crédito da Tragado Distribuidora.

O prazo maximo para carga e descarga sera cobrado de acordo com a Lei 11.442/2007, artigo 11 §5°.

Os precos apresentados para “Emulsao Asfaltica e Asfaltos Modificados (Cimento Asfaltico de Petroleo
Modificado por Polimeros e Cimento Asfaltico de Petréleo Modificado por Adigéo de Borracha)” consideram
aliquota de 0% quanto ao IPI, de acordo com a redugao prevista para o cédigo TIPI 2713.20.00 e 2715.00.00
constante no Anexo Ill do Decreto n° 8.950/2016, com a, que alterou a tabela de incidéncia do imposto sobre
produtos industrializados — TIPL.

ENCARGOS TRIBUTARIOS
Os encargos tributarios considerados neste proposta poderao sofrer alteragdes por determinagdo das
autoridades competentes. Caso isso ocorra, os pregos apresentados serdo alterados, a fim de adequa-los as
alteragoes.
Os pedidos de compra deverao ser enviados para nosso comercial, ou direto na central, dados estao
mencionado abaixo.
Qualidade e eficiéncia para atendé-los.
Atenciosamente

Documento assinado digitalmente

R gb JOSE CANDIDO DA SILVA JUNIOR
g L Data: 19/01/2026 18:12:38-0300
Verifique em https://fvalidar.iti.gov.br

ENG JUNIOR CANDIDO )
REPRESENTANTE COMERCIAL FILIAL DE GOIAS

TRACADO CONSTRUCOES E SERVIGOS LTDA
Matriz: Rua Alferes de Magalhées, 92, sala 77
Bairro Santana - Sdo Paulo-SP -1 54 2107.1000 — Erechim - RS
www.tracado.com.br
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QUALIFICAGAO ECONOMICA - FINANCEIRA

AT
AC
IT
RLP
PC
ELP
PL

EVEREST ENGENHARIA LTDA
CNPJ N.° 32.635.536/0001-70

ATIVO TOTAL

ATIVO CIRCULANTE
IMOB TOTAL

REALIZ A LONGO PRAZO
PASSIVO CIRCULANTE
EXIG ALONGO PRAZO
PATRIMONIO LIQUIDO

INDICE LIQUIDEZ CORRENTE (ILC)

ILC=AC/PC
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GEG = GRAU DE END GERAL

GEG = (PC + ELP) / AT
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ISG = AT/(PC + ELP)

CFA=5(AC +RLP +IT - ELP -PC)
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7.036.415,33

481.814,56

684.948,40
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481.814,56 4,72

9.309.460,97
1.166.762,96 7,98

1.166.762,96
9.309.460,97 0,13

9.309.460,97
1.166.762,96 7,98

61.842.782,90

Aparecida de Goiania, 31 de dezembro de 2024
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MAX ADRIANO CARVALHO ADpRIANO CARVALHO DE
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C.R.C. N.°014.244/0-5 - GO
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CONTRATO DE PRESTAGAO DE SERVICOS

QUADRO RESUMO

1. DOC. AVIVA Ne. 2. VIGENCIA:
P-1195/2025 06/10/2025 a 28/02/2026

3. de um lado COMPANHIA THERMAS DO RIO QUENTE, pessoa juridica de direito privado,
estabelecida em Rio Quente-GO, R PA Complexo Turistico Rio Quente Resorts, S/N,
Esplanada, CEP: 75667-000, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 01.540.533/0001-29,
representada neste ato na forma de seus atos constitutivos, doravante denominada
“CONTRATANTE” ou “AVIVA”.

4. e de outro lado, EVEREST ENGENHARIA LTDA, pessoa juridica de direito privado, inscrita
no CNPJ/MF sob o n° 32.635.536/0001-70, estabelecida em AV VEREADOR GERALDO
PADEIRO, S/N, QUADRA142 LOTE 0001 SALA 01, SITIOS SANTA LUZIA, CEP 74.922-
685, Aparecida de Goiania/ GO, representada neste ato na forma de seus atos constitutivos,
doravante denominada “CONTRATADA”.

6. SOLICITANTE:
PROJETOS E
IMPLANTACAO

5.  ORDEM DE COMPRAS N°
674

7. VALOR:R$
1.450.000,00

8. OBJETO:
Execucgao de 182m de gabiao, conforme Projeto, Memorial Descritivo, Proposta Comercial e
Ordem de Compra, anexos. Sendo autorizado faturamento direto para os seguintes
materiais/produtos: Agregados; Combustivel; Transportes; Telas.

9. FORMA DE PAGAMENTO*:
9.1. Os valores descritos no item 7 serdo pagos conforme medi¢des/entregas.

9.1.1. O prazo para a realizagdo dos pagamentos sera de 15 (quinze) dias, apés aceite dos
servicos e da Nota Fiscal pela CONTRATANTE.

9.1.2. Dos valores descritos no item 7, fica autorizado o faturamento direto em nome da
CONTRATANTE, para os seguintes produtos: Agregados; Combustivel; Transportes e Telas.

&2 |uridico@aviva.com.br

Digitally signed by ACESSO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO S A:05563165000195

Date: 10/22/2025 13:39:21
unico | sign - Cédigo do documento: 16160b56-3906-4522-b1d5-0038ef39d071 Reason: Este material foi criado pela nico Pagina 1

Location



9.1.3. A AVIVA fica autorizada a reter 5% (cinco por cento) do valor de cada medigéo, a titulo
de caugao, que serao liberados, no prazo de até 60 (sessenta) dias, do recebimento
definitivo, mediante verificagdo da AVIVA/PREPOSTA, previsto no escopo contratual.

9.1.4. Os valores das Notas Fiscais inerente a prestagdo dos servigos, deverao ser retidos
em cada medi¢cdo de servicos, sendo necessario a emissdo em duas Notas Fiscais, da
seguinte forma: 95% do valor da medigao inerente aos servigos prestados e 5% do valor da
medicdo pertinente a retencao contratual, bem como serem descriminando nestas notas
fiscais o numero da CNO, o servigo prestado e retengdo técnica em nota especifica,
destacando ainda o numero da nota fiscal originaria da retengéo contratual.

9.1.5. A retengdo contratual tem por finalidade a obrigagao do pés-obra pela CONTRATADA,
para correcdo e finalizagdo de eventuais problemas e/ou vicios ocultos, bem como com
relacdo as pendencias observadas no termo de entrega proviséria até o termo de entrega
definitivo.

9.2. Em caso de necessidade de eventuais reparos na obra, os quais sejam constatados no
momento de inspegao e revisao técnica, estes deverao ser feitos pela CONTRATADA sem a
incidéncia de custos extras para a CONTRATANTE.

9.2.1. Caso a CONTRATADA néao efetue prontamente os reparos (havendo recusa ou se
passando silente por mais de 48 horas quando das solicitagbes de reparo por garantia
realizadas pela AVIVA), os valores descritos no item 9.1.3 serdo retidos pela
CONTRATANTE e destinados para cobrir 0os custos com o reparo, que sera feito por
empresa diversa, cabendo ainda, reembolso de despesas extras que a CONTRATANTE
incorra para efetuar os reparos, portanto, nesta hipétese nao serdo exigiveis para pagamento
os valores gastos com reparo.

9.3. Ficara a critétrio da CONTRATANTE optar por empresa/profissional diverso a
CONTRATADA para a realizagdo dos servigos de revisdo e recebimento dos valores
descritos no item 9.1.3, ocasidao em que também nado serdo exigiveis para pagamento os
valores gastos com estes reparos, e também serdo descontados da parcela de inspegao e
revisao de obra, sem prejuizo quanto a cobrancga dos valores que ultrapassarem.

10. OBRIGAGCOES ADICIONAIS DA AVIVA*:

11. OBRIGAGOES ADICIONAIS DO CONTRATADO*:

12. FORO:
CALDAS NOVAS/GO
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*As disposicoes contidas em quadro resumo prevalecem sobre o texto do contrato e proposta
comercial para a hipétese de contradicao entre seus termos, regras e disposicées. Da mesma
forma, prevalecera o contrato sobre a proposta e demais documentos acessorios/anexos.

Nucleo de contratos

| — CONSIDERANDO QUE a CONTRATADA apresentou proposta comercial/técnica/orgamento,
declarando ter plenas condigbes de prestar servicos em conformidade com a legislagdo aplicavel e
utilizando-se das melhores técnicas e recursos existentes no mercado, tudo conforme as
necessidades e interesse da CONTRATANTE;

II — CONSIDERANDO QUE a relagao entre as Partes se dara com total independéncia técnico-
operacional, sem obrigagdes de exclusividade e/ou de dependéncia econOmica e/ou vinculo de
subordinagao entre si;

[l — CONSIDERANDO QUE a CONTRATADA possui estrutura propria apta para a prestagdo dos
servicos de interesse da CONTRATANTE e nao necessitou fazer investimentos adicionais e/ou
especificos em seu negdcio em virtude da celebragdo desse instrumento;

IV — CONSIDERANDO QUE o processo de negociagdo havido entre as Partes estd pautado néo
somente nas boas praticas de mercado, como também nos conceitos e principios da ética,
moralidade e boa-fé na condugéo dos negdcios;

V — CONSIDERANDO QUE as Partes, apds processo de negociagdo, em que foram amplamente
debatidas as necessidades e definido o escopo dos servigos contratados, chegaram a um
entendimento comum e desejam ratifica-lo expressamente por meio do presente instrumento; e

VI — CONSIDERANDO QUE as Partes tém interesse em prestar e receber os servigos nas
condi¢des, niveis de performance e precos estabelecidos no presente instrumento e em seus
Anexos.

As Partes, acima nomeadas e qualificadas, tem entre si como justo e acordado celebrar o presente
Contrato de Prestagéo de Servigos (“Contrato”), que se regera pelos termos, clausulas, obrigacdes e
condi¢cbes adiante articuladas.

= A
' "'Jj ! CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1 Constitui objeto do presente Contrato a prestacado do servigo descrito e pormenorizado nos itens
8 e 11 do quadro resumo, em conformidade com a Ordem de Compra, Proposta comercial e ao
memorial do servico (DA-137 — se aplicavel a presente contratacdo) anexos a este documento pela
CONTRATADA a CONTRATANTE.

1.2 O objeto deste Contrato sera prestado com total responsabilidade e independéncia técnico
operacional, sem exclusividade e/ou monodependéncia econémica entre a CONTRATANTE e a
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CONTRATADA, bem como sem qualquer tipo de subordinagdo e/ou pessoalidade entre a
CONTRATANTE e os empregados, prepostos e/ou subcontratados da CONTRATADA.

1.3 O desenvolvimento dos trabalhos e atividades pela CONTRATADA devem seguir, além das
disposicdes contratuais, o que esta disposto na Proposta Comercial e/ou Orgamento, e Ordem de
Compra, possuindo validade as obriga¢des e garantias ali descritas para ambas as partes.

1.4 Em caso de contradicdo entre os anexos e este instrumento, prevalecera o contrato sobre todos
0s anexos, posteriormente o memorial descritivo, ordem de compras e por ultimo a proposta
comercial.

1.5 Os servigos que compdem o presente objeto contratual serdo executados por conta, risco e
responsabilidade da CONTRATADA, podendo sofrer alteragdes quanto a alocagao de recursos e
formas de operagao, mediante acordo expresso e por escrito entre as Partes.

1.6 Por se tratar de prestacéo de servicos de obra civil, esta devera ser executada com todo rigor e
atencao aos detalhes de projetos, obedecendo prazos e acordos. Havendo qualquer divergéncia com
os projetos, as observagbes deverdo ser trazidas para analise da equipe técnica da AVIVA de
imediato para decisao desta a fim de ndo repercutir em atrasos ao cronograma.

1.7 Toda e qualquer decisdo em campo, que venha modificar o projeto, por alguma interferéncia,
somente podera ser aprovado com a presenga de algum preposto (com cargo de chefia) da AVIVA e
responsavel pela fiscalizacdo. O estudo do projeto e compatibilizagdo devera ser feito pela equipe de
execucao da contratada antes do inicio dos servicos.

CLAUSULA SEGUNDA - DO PRAZO

2.1 O presente Contrato vigorara pelo periodo compreendido no item 2 do quadro resumo, s6
podendo ser alterado por meio de termo aditivo assinado pelas partes.

2.2 O presente contrato vincula as partes até a conclusdo de seu escopo/objeto contratado, sendo
que havendo atrasos na entrega, a vigéncia e eficacia contratual serdo prorrogadas sem prejuizo de
aplicagao de sangdes contratuais e apuragao de perdas e danos sofridas pela AVIVA.

2.2.1 Salvo hipotese de prorrogagédo automatica da vigéncia contratual em decorréncia de atraso na
entrega/conclusédo dos servigos nos termos do item 2.2 acima, este instrumento somente pode ser

prorrogado mediante termo aditivo firmado entre as partes.

2.3 O Presente Instrumento se extingue automaticamente apds encerramento da vigéncia contratual
(ou seja, até a concluséo do objeto contratual), sendo desnecessaria a apresentacéo de pré-aviso ou
qualquer formalidade.

CLAUSULA TERCEIRA - DO PREGO E FORMA DE PAGAMENTO
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3.1. Pelos servigos integrais constantes na Clausula Primeira, a Aviva pagara a CONTRATADA o
valor total fixo e irreajustavel descrito item 7 do quadro resumo, que serdo pagos conforme entregas
e medicoes, realizadas pela CONTRATANTE, pelo prazo indicado item 9 do quadro de resumo, apés
a emissao de Nota Fiscal, sob autorizagdo da CONTRATANTE.

3.2. Os pagamentos dos servigos executados pela CONTRATADA serdo precedidos de medigdes
reais, a fim de se apurar os trabalhos efetivamente realizados e em condigbes de recebimento,
devendo as partes, através de seus prepostos devidamente autorizados, por obrigagdo assinar as
planilhas de medigbes. Serdo incluidos na medigdo, como objeto de pagamento, os trabalhos
efetivamente executados e/ou faturados que estejam ja aprovados e aceitos pela CONTRATANTE,
nao sendo admitido o faturamento por conta de medigdes futuras.

3.3. A emissao de Nota Fiscal deve ser conferida e aprovada pela area responsavel (item 6 do
quadro resumo) e de acordo com o fluxo de pagamento da CONTRATANTE, informado abaixo. A
Nota Fiscal s6 podera ser emitida apds a aprovacao da CONTRATANTE em cada medicéo.

3.3.1 O prazo para pagamento da CONTRATANTE pela contratagdo dos servicos sera de acorde
com o item 9 do quadro resumo, apds a emissao da nota fiscal para a primeira medicao.

3.3.2 Portanto, os prazos para realizagdo dos pagamentos ficardo sempre vinculados/condicionados
a aceitagdo dos servicos em cada medicdo e atrelada a apresentacdo da Nota-Fiscal ao
departamento responsavel pela contratagdo dos servigos, acompanhado do correspondente boleto
bancario ou indicacao da contracorrente de titularidade do CONTRATADO para fins de realizagdo de
depdsito bancario, sendo que as notas fiscais de servigos somente poderdo ser emitidas entre os
dias 01 e 23 de cada més.

3.3.3 A CONTRATADA se compromete a enviar até a data de vencimento de suas faturas (datas de
pagamento), os comprovantes de recolhimento mensal dos valores devidos por si a titulo de INSS e
FGTS, relativos a todos os seus prepostos e empregados designados para executar o objeto deste
contrato, sob pena de ndo o fazendo, até o correspondente vencimento, ter seus pagamentos
suspensos até a realizagdo da comprovagao, prorrogando os vencimentos até a proxima data de
pagamento nos termos da clausula acima.

3.3.4 Ocorrendo atraso na apresentacdo da Nota Fiscal-Fatura ou desobediéncia de algum rito de
comprovacao, obrigagdo contratual e/ou aprovagcdo de medicdo, o vencimento ficara
automaticamente suspenso até regularizagdo contratual por parte do CONTRATADO, com a
consequente prorrogagéo do vencimento por periodo equivalente ao da regularizagdo e sem nenhum
onus a CONTRATANTE.

3.4. Caso seja constatado algum erro nas Notas Fiscais, serdo as mesmas devolvidas e os
respectivos pagamentos serdo suspensos até sua efetiva corregdo, sem que isso implique na
paralisacdo dos servigos, ou qualquer reajuste ou multa se o pagamento, em virtude do erro
constatado, mesmo se der apds a data de seu vencimento.

3.5. No valor estipulado como prego contratual, clausula 3.1 acima, estdo compreendidos mao de
obra direta e indireta, despesas relativas ao cumprimento das leis sociais e trabalhistas, tributos (IR,
ICMS, ISS, PIS, CONFINS e aquelas que se fizerem necessarias), contribuigbes, licengas, seguros,
e quaisquer outras relacionadas ao objeto do presente contrato, ndo cabendo, portanto, qualquer
reivindicagao de pagamento adicional pela CONTRATADA junto a CONTRATANTE.
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CLAUSULA QUARTA - DA PRAGA DE PAGAMENTO E DOCUMENTOS
INTEGRANTES DO CONTRATO

4.1 As partes acordam expressamente neste ato, que a praga de pagamento de quaisquer titulos
gerados em decorréncia da presente avenca atendera ao disposto item 12.

4.2 Faz parte integrante desse instrumento as Ordens de Compras indicada no item 5 do quadro
resumo a Proposta Comercial, Memorial Descritivo (se_aplicavel a presente contratacdo), todos
anexos a esse instrumento.

'@" CLAUSULA QUINTA - DAS OBRIGAGOES DA CONTRATANTE

5 Sao direitos e obrigagdes da AVIVA sem prejuizo das demais previstas no presente contrato:
5.1 Cumprir com suas obriga¢des financeiras nas datas aprazadas.

5.2 Fornecer todas as informagdes necessarias ao bom desempenho da execugéo dos servigos pela
CONTRATADA.

5.3 Coordenar, fiscalizar, acompanhar e orientar os servigos prestados pela CONTRATADA.

5.4 Fiscalizar e solicitar a refazimento dos servigos que apresentem erros, vicios, estejam em
desacordo ou ainda que sejam executados fora das especificagdes da proposta.

5.4.1 O exercicio da atividade de fiscalizagdo por parte da AVIVA na forma acima mencionada, ndo
implica sob qualquer forma, em qualquer restricido ou limitagdo, a responsabilidade da
CONTRATADA.

5.5 Permitir o acesso dos funcionarios e prepostos da CONTRATADA em suas dependéncias para a
realizacdo dos servigos contratados, desde que estejam devidamente identificados (cracha e
uniformes).

5.6 Realizar reunides com a CONTRATADA para dirimir davidas e acompanhar o andamento da
execucgao do projeto sempre que necessario.

5.7 A AVIVA reserva-se o direito de sugerir, modificar e alterar a forma de execugao dos trabalhos
quando julgar necessario, com vistas ao bom andamento, desde que os custos e prazos ndo sejam
prejudicados em decorréncia destas modificagdes.

5.8 Notificar quando necessario, por escrito, a CONTRATADA para corregdes de defeitos e
irregularidades encontradas na execu¢ao dos servigos, assim como para solicitar modificacdes ou
alteracdes do projeto, fixando-lhe prazo compativel para providencias.

5.9 Realizar fiscalizagdes emitindo ou ndo pareceres, aprovando ou nao 0s Servigos.
5.9.1 A atividade de fiscalizagdo ndo desonera, isenta ou desobriga a CONTRATADA no tocante ao

cumprimento de suas obrigagdes e responsabilidades, independentemente do momento da
reclamagao.
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5.10 Liberagéo da area/local onde serdo prestados os servigos com fornecimento de energia 220v
(se necessario).

5.11 Cumprir com as obriga¢des adicionais da AVIVA indicada no item 10 do quadro resumo.

s -
~ P

VL4l CLAUSULA SEXTA - DAS OBRIGAGOES DA CONTRATADA

6 Sao obrigagdes da CONTRATADA sem prejuizo das demais previstas no presente contrato:

6.1 Cumprir o objeto Contratual obedecendo as normas internas da CONTRATANTE, com a melhor
técnica aplicavel a trabalhos dessa natureza, com zelo, diligéncia e rigorosa observancia as
prescricoes legais, devendo garantir a realizacdo das apresentagcbées conforme programacgédo, com
pontualidade e profissionalismo, devendo apresentar os certificados, laudos, ART e quaisquer outros
documentos necessarios a realizagao e/ou conclusao dos trabalhos.

6.2 Arcar e reparar as suas exclusivas expensas, os danos e infortunisticas que possam ocorrer
durante a prestagao dos servigos e por quaisquer danos que vier a causar a AVIVA ou a terceiros,
por si, seus empregados ou prepostos, por agdo ou omissdo, em razdo de dolo, imprudéncia,
impericia ou negligéncia.

6.3 Responder, nos termos dos arts. 389, 392, 476 e 477, pelo inadimplemento de suas obrigacdes,
salvo na ocorréncia de caso fortuito e/ou for¢ga maior, nos termos do art. 393, todos do Cddigo Civil
Brasileiro de 2002, esclarecendo também que a exceg¢do de caso fortuito e/ou forgca maior, se
estende a AVIVA.

6.4 Respeitar todas as leis, decretos, regulamentos e posturas federais, estaduais e municipais
relativos a execugao dos servigos.

6.5 Refazer os trabalhos sem custo a CONTRATANTE caso os trabalhos tenham ocorrido fora do
escopo/proposta, com vicios/defeitos na execugdo ou haja questionamentos e adequagdes advindas
dos drgaos legais. Nestas hipoteses ficara a CONTRATADA obrigada a refazer, desfazer ou ressarcir
os servigcos fora de escopo ou ndo requisitados, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas apods
solicitagdo expressa da AVIVA.

6.6 A CONTRATADA se declara apta a execugao dos servigos aqui contratados, e que esta
regularmente inscrita junto aos 6rgdos competentes para o exercicio de sua atividade.

6.7 Fica proibido de realizar a comercializagdo de qualquer produto, bem como qualquer propaganda
dentro do complexo.

6.8 Cumprir com as solicitagdes e prazos determinados pela AVIVA.
6.9 Participar de reunides quando solicitadas pela CONTRATANTE.

6.10 Desenvolver os servigos em estrita observancia aos horarios, datas e regras estabelecidas pela
AVIVA,

6.11 Realizar a distribuicdo de EPI's aos seus colaboradores que realizarem a execucdo das
atividades, além de credenciar um responsavel para representa-la durante a execug¢ao do contrato,
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tendo este representante poderes para dirimir duvidas, solucionar pendéncias relativas ao servigo e
dirigir os trabalhos, se necessario.

6.12 Todo servigco devera ser executado com os equipamentos de seguranca, ficando por parte da
CONTRATANTE o direito de paralisar o servico a qualquer momento que se verifique a falta de uso
de equipamentos de seguranga necessarios a execugao do servigo.

6.13 Os funcionarios e prepostos da CONTRATADA deverdo estar devidamente uniformizados,
portando cracha de identificagdo com nome do funcionario e empresa da qual esta registrado,
devendo a CONTRATADA fornecer todos os documentos solicitados pelo departamento de Talentos
Humanos — TH (RH da AVIVA) para que possa efetuar a liberagdo dos funcionarios junto as
dependéncias da AVIVA. A documentagéao solicitada neste item devera ser entregue antes do inicio
dos trabalhos e devera prosseguir com o envio até que entregue a obrigagdo contratual. A nao
entrega desses documentos acarretara a paralizagao do contrato e bloqueio de pagamentos até sua
regularizagéo.

6.14 Responsabilizar-se tecnicamente pelos servicos prestados, por sua qualidade, obrigando-se
ainda a comprovar a garantir que todos seus funcionarios e operadores dos maquinarios e
equipamentos sejam profissionais habilitados, gabaritados e aptos para desempenhar as fungbes
demandadas este Instrumento.

6.15 Comunicar a CONTRATANTE qualquer problema que possa interromper a execugdo dos
servigos, visando otimizagdo e desembarago dos trabalhos, propondo solugbes para mitigagdo de
impactos negativos.

6.16 Permitir a fiscalizagcdo e controle da qualidade da Prestacdo do Servico a cargo da AVIVA
através da area responsavel pela contratagdo, bem como proceder com revisbes dos projetos
sempre que necessario durante a vigéncia contratual e sem nenhum custo adicional.

6.17 Credenciar um responsavel para representa-la durante a execugado do contrato, tendo esse
representante poderes para dirigir os trabalhos.

6.18 Nao realizar nenhum trabalho fora do escopo/proposta sem que haja prévia autorizacdo da
CONTRATANTE, sendo que esta autorizagdo somente se dara via aditivo assinado pelos
representantes legais das partes, sendo que todo e qualquer trabalho realizado fora destas
condi¢des ndo poderao ser cobrados (sem permisséo prévia da CONTRATANTE).

6.19 A CONTRATADA, neste ato e por este instrumento, declara conhecer a documentagao
necessaria para o inicio da prestacao do servigo, atestando té-los analisado, obtendo assim, todos os
dados necessarios a elaboragéo de sua proposta.

6.20 Nao permitir a circulagdo de seus prepostos e empregados para além dos limites do local
especifico da prestagéo dos servigos, proibindo de descansar nos auditérios, apartamentos, locais de
grande fluxo de clientes ou em frentes as lojas, restaurantes, pontos de venda da AVIVA ou de seus
pontos terceiros.

6.21 Responsabilizar pela guarda e controle das instalagées, dos materiais e maquinarios a serem
utilizados na prestagéo dos servigos, garantindo a completa funcionalidade destes, assim como seu
total desempenho.
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6.21.1. Responsabilizar pelo abastecimento dos materiais no local da obra diariamente em volumes
que ndo causem transtornos ao desenvolvimento das atividades da CONTRATANTE com seu
armazenamento em local seguro indicado por essa.

6.21.2. Havendo sobras de material esses deverao ser retirados diariamente, sendo que todo o
transporte de responsabilidade da CONTRATADA.

6.21.3. Os materiais retirados com reaproveitamento deverado ser retirados e transportados até o
deposito da CONTRATANTE por conta da CONTRATADA.

6.21.4 A execugao do servigo devera ser realizada conforme as liberagbes da operagdo da AVIVA
(notadamente area de Hotéis, Parques, Comercial Vacation Club e areas de apoio de alto fluxo de
pessoas) para que nao haja impacto no fluxo de clientes, com inicio das atividades as 9h30, de
acordo com a GEPI.

6.21.5 As atividades que envolvem altura deverdo ser executadas com andaime ou plataforma
articulada (se for plataforma ou qualquer equipamento similar, o operador do equipamento devera
estar treinado e certificado).

6.21.6 A area no entorno do local onde havera a prestacao de servigos e em que estiver ocorrendo a
intervencao, devera ser isolada e sinalizada.

6.21.7 Ao final da atividade, o local da prestacido de servigos devera ser limpo pela CONTRATADA
(piso, paredes, por exemplo).

6.22 A CONTRATADA oferece garantia integral ampla e geral pelos servigcos prestados, materiais e
magquinarios utilizados em razdo do cumprimento do presente garantindo qualidade dos servicos e
solidez dos servicos prestados, comprometendo-se neste interregno sanar e reparar todo e qualquer
vicio e/ou defeito na prestagao dos servigos, aparente ou oculto, durante o prazo irredutivel de 1 (um)
ano para servigos ordinarios e de 05 (cinco) anos para servigos de Obra e Construgao Civil, a contar
da entrega definitiva.

6.23 Para fins da garantia, obriga-se a CONTRATADA iniciar a retificacdo do defeito e/ou vicios no
prazo maximo de 24 horas da solicitagdo da AVIVA.

6.24 Apresentar os laudos técnicos, quando necessarios.

6.25 Estdo incluidas no valor desse contrato todas as despesas com transporte, montagem,
alimentagdo, hospedagem, operagao dos equipamentos e seguros de acidente de trabalho, impostos
e taxas exigidas por lei.

6.26 A realizagéo de plotagens e copias de projetos e de documentagdes que se fizerem necessarias
no decorrer do servigo.

6.27 E de inteira responsabilidade da CONTRATADA todo servigo de infraestrutura para trazer, caso
necessario e o local for desabastecido de fontes de consumo, como pontos de agua e luz para a
obra, canteiro de obra, bem como qualquer edificagdo proviséria (refeitério, banheiro) se necessario
para execugao desse servigo, o qual sera de responsabilidade e custo por conta da CONTRATADA,
sempre seguindo as normas vigentes.

6.28. Fica expressamente pactuado que se a CONTRATANTE for autuada, multada, notificada,
intimada ou mesmo condenada em razao do ndo cumprimento em época propria de qualquer
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obrigagao atribuivel a CONTRATADA ou aos seus subcontratados, decorrente deste Contrato, seja
de natureza fiscal, trabalhista, previdenciaria ou de qualquer outra espécie, a CONTRATANTE
podera reter os pagamentos devidos a CONTRATADA por forca deste Contrato ou de qualquer outro
contrato firmado com a mesma (‘retencdo cruzada"), a quantia objeto da autuacdo, multa ou
condenacao, aplicando-a na satisfagdo da respectiva obrigagéo e liberando a CONTRATANTE.

6.28.1. Fica estabelecido que a clausula acima trata-se de mera faculdade da CONTRATANTE, eis
que podera exigir a indenizagao através da via judicial competente.

6.29. Conferir propriedade intelectual do conteudo originado em razdo do presente instrumento a
CONTRATANTE, que através deste contrato adquire todos os documentos, projetos e produtos
resultantes desta contratagdo, passando os mesmos, ora gerados/criados, a pertencer a
CONTRATANTE, sem qualquer direito por parte da CONTRATADA de remuneracgao suplementar e
complementar ao contido na clausula terceira do presente.

6.29.1 Ficam excluidos do critério de propriedade intelectual disposto na clausula acima, os
templates de documentos utilizados pela CONTRATADA, entretanto, caso estes templates, apés
realizacdo dos trabalhos possuam contetdo resultante do escopo dos servigos ora contratados,
estes resultados pertencerao a AVIVA ndo podendo ser comercializados ou divulgados a terceiros
pela CONTRATADA.

6.30 A CONTRADA devera informar a CONTRATANTE, com a antecedéncia minima de 30 (trinta)
dias, qualquer alteragdo significativa em suas operagdes que possam impactar a prestacdo de
servicos, incluindo, mas nao se limitando a mudanca de endereco e contatos.

6.31. A contratada declara que para os fins deste Contrato obteve todas as autorizagdes, alvaras e
licencas necessarias ao cumprimento deste.

6.32. Cumprir com as obrigagbes adicionais da CONTRATADA indicada no item 11 do quadro
resumo.

\;—_j CLAUSULA SETIMA — DA RESCISAO

7 O presente Contrato podera ser rescindido de pleno direito a critério da parte prejudicada e sem
prejuizo quanto a responsabilidade legal e contratual aplicaveis, independentemente de qualquer
formalidade nos seguintes casos:

7.1 Infracdo penal ou de ato doloso ou culposo, praticado por algum empregado, preposto, sécio ou
acionista da CONTRATADA, em desfavor da CONTRATANTE, em flagrante ou ndo, que cause
prejuizo a AVIVA ou empresas do mesmo grupo econdmica (coligadas, subsidiarias, controladoras,
etc.).

7.2 Descumprimento ou cumprimento irregular de quaisquer Clausulas e obrigacdes previstas neste
instrumento.

7.3 Insolvéncia ou pedido de liquidagado ou recuperagédo de empresa por qualquer das Partes.
7.4 Atos ou omissdes da CONTRATADA que importem em seu descrédito comercial.

7.5 Perda pela CONTRATADA da licenca para o exercicio da atividade.

7.6 Atraso na entrega do objeto contratual na data aprazada.
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7.7 O presente contrato podera ser rescindido pelas partes a qualquer momento, imotivadamente e
sem nenhum Onus, mediante notificacdo prévia e escrita, com antecedéncia minima de 30 (trinta)
dias. A rescisdo imotivada ndo isentara apuragdo de possiveis agdes e/ou omissdes prejudiciais
ocorridas durante a vigéncia do contrato que implique em descumprimento contratual, inclusive, para
fins de aplicacdo de penalidades de natureza ndo compensatéria, contudo, o ato de rescindir,
puramente, ndo implica em direito de indenizagao ou qualquer outro pagamento, mas tao somente o
descumprimento contratual descoberto apds o rompimento da presente relacdo comercial.

7.7.1 Fica estabelecido que, ocorrendo rescisdo imotivada, a CONTRATADA nao tera direito de
apresentar qualquer reivindicacao contra a AVIVA decorrente de possiveis ressarcimentos oriundos
de investimentos, custos ou despesas para realizagdo dos servicos e provenientes da proépria
atividade da CONTRATADA.

7.7.2 Havendo a rescisdo nos termos da clausula 7.7, na hipétese de adiantamento de valores por
parte da AVIVA a CONTRATADA, as eventuais importancias cujo pagamento foi realizado de forma
antecipada, deverdo ser restituidos a AVIVA, respeitando a proporcionalidade dos servigos ja
entregues/concluidos pela CONTRATADA, que deverao ser pagos normalmente conforme regras
contratuais.

7.8 A Contratada concorda em cumprir rigorosamente todas as disposi¢cdes estabelecidas no Cédigo
de Conduta Etica para Fornecedores, que constitui parte integrante deste contrato. No caso de
qualquer descumprimento das disposi¢des contidas no referido Cddigo, a Contratante tera o direito
de rescindir o presente contrato de forma imediata e unilateral, dispensando-se a necessidade de
notificagdo prévia a Contratada, sem prejuizo de qualquer outra medida legal aplicavel.

7.8.1 A rescisdo com base nesta clausula ndo exime a Contratada de suas obrigacdes e
responsabilidades assumidas até a data da rescisdo, incluindo, mas nao se limitando a quaisquer
danos ou prejuizos causados a Contratante decorrentes do descumprimento. Além disso, a
Contratante se reserva o direito de exigir da Contratada a reparacgao integral dos danos sofridos em
razdo do descumprimento do Cédigo de Conduta Etica para Fornecedores.

@ CLAUSULA OITAVA — DA SEGURANGA

Compromete-se a ainda a CONTRATADA a:

8.1 Nao fazer uso de bebidas alcodlicas ou drogas nas dependéncias da CONTRATANTE, sendo
expressamente proibido.

8.2 Atender os requisitos da Politica da AVIVA, os quais serdo passiveis de auditoria por parte da
AVIVA, politica essa fundamentada nas determinagbes das normas que regem o Direito Ambiental,
procedendo as medidas no sentido de:

8.2.1 Nao se envolver com atividades lesivas ou danosas ao meio ambiente; trabalho infantil;
trabalho forgado; discriminagao; coergao fisica; abuso verbal, tratamento desrespeitoso e humilhante
ou abuso de poder;

8.2.2 Incentivar: qualidade nos produtos e servigos prestados; atendimento a legislagéo, incluindo
ambiental e trabalhista; saide e seguranca, proporcionadas por um ambiente de trabalho seguro e
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saudavel; liberdade de associagdo e direito a negociacdo coletiva; sistema de remuneragédo de
acordo com a realidade local.

8.3 A CONTRATADA ratifica o seu compromisso firmado através de outras clausulas de fornecer
todos os equipamentos de seguranca necessdarios para execucdo dos servicos de acordo com
normas de seguranca e normas internas da AVIVA sob pena de paralisagao dos servigos e rescisao
do presente contrato.

ﬁ, CLAUSULA NONA - DAS PENALIDADES

—
9.1 Sem prejuizo das demais responsabilidades da CONTRATADA previstas neste instrumento, a
CONTRATADA é responsavel pelos danos causados a AVIVA ou a terceiros na execugdo deste

contrato, ndo excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalizagdo ou acompanhamento pela
AVIVA.

9.2 Cabera exclusivamente a CONTRATADA a reparacdo de eventuais danos ou prejuizos
causados, bem como o pagamento de todas e quaisquer indenizagdes decorrentes da ma prestagéo
dos servigos ora contratados, inclusive, multas impostas pelas autoridades que regulam a atividade
da CONTRATANTE.

9.3 O presente contrato sera executado pela CONTRATADA em estrita obediéncia as normas legais
federais, estaduais e municipais, bem como as determinagbes das autoridades competentes.

9.4 A CONTRATADA sera responsavel pelas agdes e/ou omissdes causados ou sofridos por seus
empregados e prepostos durante a execugdo do presente contrato, devendo indenizar a AVIVA por
quaisquer danos e desembolsos decorrentes de demanda judicial ou reclamagdo movida pelos
empregados e/ou prepostos da CONTRATADA em que a AVIVA for demandado ou envolvido.

9.4.1 Fica estipulado que as obrigacées desta clausula se estendem aos vicios ocultos, defeitos ou
falhas, cuja responsabilidade seja apurada no futuro e como da CONTRATADA,;

9.5 Ocorrendo atraso no cumprimento ou descumprimento de qualquer condigéo, termo, clausula ou
obrigacdo assumida pela CONTRATADA no presente instrumento e seus anexos, esta respondera
pelo pagamento de uma multa de natureza ndo compensatéria, em importe progressivo e variavel,
podendo atingir o percentual maximo de até 10% (dez por cento) sobre o valor estipulado na clausula
3.1 acima. A progressao se dara da seguinte forma:

9.5.1 Para cada incidente de atraso no cumprimento do cronograma/prazos contratuais ou
descumprimento de qualquer condigéo, termo, clausula ou obrigacdo assumida pela CONTRATADA
no presente instrumente, sera aplicada a multa ndo compensatéria no percentual de 10% (dez por
cento) sobre o valor da fatura mensal correspondente ao tempo do evento ou da fatura que estiver
em aberto ou na eminencia de ser emitida, acrescido de 1% (um por cento) ao dia € mesma base de
calculo na hipoétese de persisténcia do descumprimento/falta contratual, limitando a penalidade nos
termos da clausula 9.5 acima.

9.5.2 Fica estabelecido entre as partes que a condigdo para exigéncia de pagamento das multas,
sera sempre precedida do envio de notificagdo a CONTRATADA identificando a falta/irregularidade,
concedendo prazo de resposta de 24 (vinte e quatro) horas. Nessa notificagdo ja estara pré-fixado o
prazo para solugao da referida falta/irregularidade que sera de 48 (quarenta e oito) horas a contar do
recebimento do instrumento pela CONTRATADA. Qualquer aviso ou notificacdo que seja necessaria
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entre as Partes, por forgca deste Contrato, devera ser feita por escrito, com envio fisico com Aviso
de Recebimento, para os enderegos indicados no preambulo deste Contrato ou por meio
eletrénico, desde que haja a confirmagao de leitura pela outra Parte.

9.6 As multas porventura aplicadas serdo consideradas divida liquida e certa, ficando a AVIVA
autorizada a desconta-las dos pagamentos e haveres devidos a CONTRATADA, ou eventuais
garantias oferecidas, com base neste ou outro contrato, ou ainda cobra-las judicialmente, servindo
para tanto o presente instrumento como titulo executivo extrajudicial.

9.7 Caso seja constatado pela AVIVA situagdes de risco de acidente do trabalho na execugéao do
objeto contratual, ou ainda situagdes de iminentes riscos mesmo que ambientais, podera a AVIVA
determinar a suspensdo imediata dos trabalhos até que as irregularidades verificadas sejam
sanadas, neutralizando ou eliminando os riscos apurados nas atividades, sem que caiba a
CONTRATADA qualquer pagamento pelos dias parados e/ou indenizagdo a qualquer titulo, sem
prejuizo da aplicagdo das penalidades previstas no presente instrumento.

m CLAUSULA DECIMA — DA DESVINCULAGAO TRABALHISTA
£23

10.1 Nao se estabelece por forca deste instrumento qualquer vinculo empregaticio ou
responsabilidade por parte da AVIVA, seja solidaria ou subsidiaria, com relagdo aos empregados,
prepostos ou terceiros que a CONTRATADA designar para a prestagéo dos servigos ora contratados,
correndo por conta exclusiva da CONTRATADA todas as despesas com esses empregados,
prepostos ou terceiros, inclusive encargos decorrentes da legislagdo vigente, seja trabalhista,
previdenciaria, securitdria ou qualquer outra, assumindo a CONTRATADA toda e qualquer
responsabilidade perante a Justica do Trabalho decorrentes de Reclamagdes Trabalhistas, incluindo-
se honorarios advocaticios, depdsito recursal, recolhimentos fiscais, taxas e etc., que porventura
poderdo advir através de agdes movidas pelos empregados, prepostos ou terceiros da
CONTRATADA, contra a AVIVA.

10.1.1 Fica facultado a AVIVA o direito de solicitar qualquer tempo ou quando necessario for, toda e
qualquer documentacgao relativa aos recolhimentos relacionados com o item acima.

10.2 Nao obstante a total desvinculagdo trabalhista, na hipétese de ocorrer qualquer demanda
intentada por pessoas que mantenham ou mantiveram vinculo com a CONTRATADA, sejam
empregados, prepostos ou terceiros, diretamente contra a AVIVA, subsidiaria ou mesmo
solidariamente, obriga-se a CONTRATADA a requerer expressamente a exclusao da AVIVA da lide
no prazo maximo de 48 (quarenta e oito) horas, ressarcindo-lhe em prazo idéntico os eventuais
valores despendidos por esta devidamente corrigidos desde a data do efetivo desembolso, inclusive
despesas processuais e honorarios advocaticios. Fica ainda ressalvado o direito de regresso da
AVIVA contra a CONTRATADA para estes casos.

10.2.1 A CONTRATADA concorda sem restricbes em submeter-se em caso de reclamagao
trabalhista contra a AVIVA, a retengédo dos valores devidos a CONTRATADA até o limite do valor
reclamado, o qual sera devolvido a CONTRATADA tao logo seja declarada improcedente/parcial
procedéncia a reclamagao ou logre obter a substituicdo a que se refere o Item anterior.

10.2.2 Havendo condenagdo ao pagamento de quaisquer valores em desfavor da AVIVA, apés
compensagao dos custos de uma eventual agao, devolvera, se for o caso, a CONTRATADA o saldo
entre o valor retido e aquele efetivamente estipulado na condenacéo, ja devidamente corrigido.
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10.3 A responsabilidade da CONTRATADA estabelecida nesta clausula, € decorrente da execugao
dos servigos descritos neste contrato, perdurara independentemente de sua vigéncia.

% I CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — DA RETENGAO E PAGAMENTO DE IMPOSTOS,
- TRIBUTOS E TAXAS

11. A AVIVA, na condigdo de Contribuinte Substituto, e na forma da legislagao federal, estadual e
municipal vigente, respectivamente quando aplicavel, retera e recolhera, se for o caso, os impostos,
tributos e taxas incidentes, considerando para isso, os valores constantes na nota fiscal ou fatura
emitida pela CONTRATADA. As isengbes especificas, deverdao ser comprovadamente apresentadas
a AVIVA, devendo a CONTRATADA apresentar declaragdo conforme previsto na legislagéo, diploma
legal e/ou decisao judicial confirmada através de certiddo atualizada.

-{_'j CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DA CONFIDENCIALIDADE

12.1 Fica desde ja acordado que todas as informacdes adquiridas pela CONTRATADA por qualquer
meio e forma serdo consideradas informagdes confidenciais, e de propriedade da AVIVA, devendo
ser protegidas em todo o tempo, obrigando-se a CONTRATADA a nao discutir, usar, divulgar,
revelar, ceder ou dispor a qualquer titulo para nenhuma pessoa fisica ou juridica e/ou outra finalidade
que nao seja exclusivamente relacionada ao objeto contratado. Deve também adotar cautelas e
precaugdes adequadas no sentido de impedir o seu uso indevido por qualquer pessoa que, por
qualquer razao, tenha tido acesso a elas.

12.2 Tendo em vista a fundamental importancia das Informacdes Confidenciais para o
desenvolvimento e condugdo dos negdcios da AVIVA, a CONTRATADA assume a obrigagao de:

a) Nao divulgar, disseminar ou publicar Informac¢des Confidenciais;

b) Nao usar as Informagdes Confidenciais com outro propdsito que ndo aquele para os quais tais
Informagdes Confidenciais forem reveladas;

c) Devolver, imediatamente apods notificagdo oriunda da AVIVA, toda e qualquer Informacgao
Confidencial, incluindo copias eventualmente feitas de material a tal pertinente;

d) Informar seus representantes acerca da existéncia e inteiro teor do presente, responsabilizando-se
por todo e qualquer descumprimento das obrigagdes previstas nesta por parte de seus
Representantes e por todos aqueles a quem seus Representantes indevidamente revelarem
Informacgdes Confidenciais;

e) Cuidar para que as informagdes confidenciais fiquem restritas aos conhecimentos de seus
colaboradores, ai entendidos os seus socios, diretores, empregados e/ou prepostos que estejam
diretamente envolvidos nas discussodes, analises, reunides e negdcios do trabalho que esteja sendo
executado.

12.3 Deveré ser considerada como informagéo confidencial, toda e qualquer informagéo escrita ou
oral revelada a CONTRATADA, contendo ou nao a expressdo ‘CONFIDENCIAL. O termo
“informagéo confidencial” abrangera toda informacgéo escrita, verbal ou de qualquer outro modo
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apresentada, tangivel ou intangivel, podendo incluir, mas ndo se limitando a: know-how, técnicas,
designs, especificagdes, desenhos, coépias, diagramas, férmulas, modelos, amostras, fluxogramas,
croquis, fotografias, plantas, programas de computador, discos, disquetes, fitas, contratos, planos de
negécios, processos judiciais ou administrativos, procedimentos de trabalho, projetos, conceitos de
produto, especificacdes, amostras de ideia, cliente, nomes de revendedores e/ou distribuidores,
precos e custos, definicdes e informagdes mercadoldgicas, invengdes e ideias, outras informagdes
técnicas, financeiras, fiscais e comerciais, dentre outros, doravante denominados INFORMACOES
CONFIDENCIAIS’, a que diretamente ou através de seus diretores, empregados e/ou prepostos,
venha a CONTRATADA ter acesso, conhecimento ou que venha a lhe ser confiadas durante e em
razao das tratativas e do contrato celebrado entre as PARTES.

12.4 A CONTRATADA se obriga, outrossim, tdo logo conclua os servigos objeto do presente
Contrato, a entregar a CONTRATANTE qualquer informagao confidencial, tais como, por exemplo:
materiais, dados pessoais, copias e rascunhos que estejam em seu poder e sejam de propriedade da
CONTRATANTE.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - PROTEGAO DE DADOS PESSOAIS E
[ﬁ PRIVACIDADE

13.1. As Partes reconhecem que somente utilizardo informagdes pessoais que porventura tiverem

acesso ha execucdo deste contrato para os fins em vinculagdo ao objeto do mesmo e, Unica e

exclusivamente, para cumprir com a finalidade a que se destinam e em respeito a toda a legislacao

aplicavel sobre seguranca da informagdo, privacidade e protecdo de dados, inclusive, mas nao se

limitando a Lei Geral de Protecdo de Dados (Lei Federal n. 13.709/2018).

13.2 As Partes comprometem-se a manter a mais estrita confidencialidade de todas as informagdes
da outra Parte as quais tenham acesso em virtude das relagdes estabelecidas entre elas e derivadas
do contrato, bem como das informagdes relacionadas aos seus planos de negdcios, funcionarios,
procedimentos de contratagdo, investimentos, volumes de operagdes e qualquer documentagdo a
qual a parte tenha acesso.

13.3 Em relacdo aos dados das pessoas fisicas e juridicas que intervém para a assinatura deste
documento, obrigatéria para formalizar a relagdo comercial, as Partes declaram que os mesmos
serdo incorporados nas respectivas bases de dados de clientes e/ou fornecedores para atendimento
do presente Contrato, como o gerenciamento do relacionamento entre cliente e fornecedor. O
proprietario podera solicitar sua retificagdo, sendo certo que estes dados serdo mantidos, apos
término da relagdo comercial, pelo prazo determinado em Lei, face as exigéncias fiscais e laborais
aplicaveis.

13.4 Assim, as Partes:
13.4.1 Devem cumprir os requisitos das leis de prote¢do de dados.

13.4.2 Confirmam que tratardo quaisquer dados pessoais (definidos pelas Leis de Protecdo de
Dados - “Dados Pessoais”) pertencentes a outra Parte, de acordo com as Leis de Protegdo de
Dados.

13.4.3 Exceto pela execucdo deste Contrato, nenhuma das Partes processara os Dados Pessoais
obtidos para quaisquer outros fins sem o consentimento prévio por escrito da Parte divulgadora.
13.4.4 Cada Parte sera responsavel por obter o consentimento necessario de titulares de dados
cujos Dados Pessoais sejam necessarios em conexao com oS servigcos
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13.4.5 Estabelecerdo procedimentos de seguranga suficientes para garantir (i) a protecdo dos Dados
Pessoais obtidos sob este Contrato; e o (ii) cumprimento das Leis de Protegao de Dados.

13.5 As Partes esclarecem que adotam os seguintes conceitos em suas tratativas:

13.5.1 Dados Pessoais: quaisquer informagdes relacionadas a uma pessoa natural identificada ou
identificavel.

13.5.2 Pessoa Natural identificada ou identificavel: aquela que pode ser identificada, direta ou
indiretamente, por um identificador como nome, ndmero de identificacdo, dados de localizagao,
identificadores on-line ou por um ou mais elementos especificos de sua identidade fisica, fisiologica,
genética, mental, econdmica, cultural ou social.

13.5.3 Controlador: aquele que toma as decisdes referentes ao tratamento de dados pessoais.

13.5.4 Operador: aquele que realiza o tratamento de dados pessoais de acordo com as orientagbes
do Controlador.

13.6 As atividades de tratamento de Dados Pessoais conduzidas pelas Partes para cumprimento
deste contrato observaréo as seguintes premissas:

13.6.1 As partes declaram que possuem um Programa de Privacidade e Prote¢do de Dados em
conformidade com a legislacao relativa a privacidade e protecdo de dados, em especial a LGPD.

13.6.2 Os Dados Pessoais serdo coletados de forma ética e legal, e servirdo, Unica e
exclusivamente, para as finalidades vinculadas ao objeto do contrato, na medida das atribui¢cdes e
responsabilidades de cada uma das Partes por ele delimitadas.

13.6.3 Os Dados Pessoais obtidos para a execugao deste contrato serdo tratados e armazenados de
forma segura e integra, mediante a implementacdo de medidas técnicas e administrativas aptas a
proteger os Dados Pessoais de acessos nao autorizados e de situagcbdes acidentais ou ilicitas de
destruigdo, perda, alteragédo, comunicagao ou difusao.

13.6.4 Os Dados Pessoais poderao ser compartilhados com outros agentes de tratamento de dados,
caso seja necessario para o cumprimento do presente contrato, desde que, sejam respeitados os
principios da boa-fé, finalidade, adequacdo, necessidade, livre acesso, qualidade dos dados,
transparéncia, seguranga, prevengao, nao discriminagao. Sendo que os terceiros devem adotar os
mesmos padrdes de seguranga, responsabilizando-se solidariamente em caso de danos causados a
titulares dos dados das Partes.

13.6.5 Os Dados Pessoais serdo retidos apenas durante o tempo necessario ao cumprimento do
presente contrato, devendo, entdo, haver a sua eliminagéo, exceto quando sua finalidade for legitima
e se perpetuar sem a necessidade desse contrato ou sua GEPI continua for exigida para o
cumprimento das obrigacdes decorrentes da legislacdo civil, tributaria, ambiental, trabalhista e
previdenciaria e demais leis, bem como o exercicio regular de direitos em processo judicial,
administrativo ou arbitral e para cumprimento de obrigagao legal ou regulatéria.

13.6.6 Em caso de incidente de seguranga envolvendo os Dados Pessoais tratados com fundamento
na execucgao deste contrato, a parte que der causa ao incidente devera, as suas proprias expensas,
ser responsavel por: (i) Realizar investigagdo das causas e circunstancias que resultaram no
incidente; (ii) Implementar as medidas necessarias para mitigar o impacto e remediar o incidente; (iii)
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Obter a autorizagdo por escrito da outra parte para a implementagdo de medidas de mitigagédo e
remediagdo que impactem a capacidade da outra parte prestar seus servigos; (iv) Coletar, preservar
e documentar todas as evidéncias da investigacdo e remediacado do incidente, e disponibilizar tal
documento & outra parte, caso solicitado; e, (v) Apds ciéncia e alinhamento com a outra parte,
providenciar a comunicagao aos titulares dos Dados Pessoais envolvidos em eventual incidente de
seguranga e a Autoridade Nacional de Prote¢cao de Dados — ANPD, nos termos da LGPD.

13.7 Nos termos do art. 5° VI, da LGPD, cada uma das Partes sera a Controladora dos Dados
Pessoais quando tomar as decisbes referentes ao tratamento de dados pessoais.

13.8 O Controlador podera, mediante aviso prévio, realizar analises de seguranga, investigagdes
forenses ou auditorias nas atividades de tratamento de Dados Pessoais conduzidas pelo Operador
com fundamento na execugdo deste contrato, respeitada a confidencialidade das informagdes e
processos auditados.

13.9 O Operador devera implementar medidas técnicas, administrativas e organizacionais
adequadas e compativeis com as atividades de tratamento realizadas. Para avaliar o nivel
apropriado de seguranga, o Operador devera levar em conta os riscos que sdo apresentados pelo
Tratamento, em particular aqueles relacionados a Incidentes de Seguranca.

13.10 Caso seja necessario, Unica e exclusivamente para a execugao do Contrato, a realizagdo de
Transferéncia Internacional de Dados Pessoais por parte do Operador, e caso o pais de destino ndo
possua nivel adequado de protecdo de Dados Pessoais conforme determinagdes da ANPD, o
Operador devera garantir que a Transferéncia Internacional seja realizada de acordo com um dos
mecanismos previstos pela LGPD e demais Leis e Regulamentos de Protecédo de Dados.

13.11 Em caso de vazamentos ou perdas de dados, a Parte responsavel pelo vazamento devera
comunicar a outra, no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas contados do evento, provendo
informagdes, relatérios técnicos, e outras formas de suporte, para fins de mitigagcdo de danos e
prejuizos, e/ou atendimento de autoridades competentes.

13.12 Com o término do Contrato, o Operador devera, quando solicitado por escrito pelo Controlador,
devolver ou excluir os Dados Pessoais tratados em nome do Controlador, podendo manter os Dados
Pessoais que sejam necessarios para cumprimento de obrigagdes legais ou regulatérias a que se
sujeite o Operador, ou para realizacao das atividades comerciais do Operador, desde que de acordo
com as Leis e Regulamentos de Proteg¢éo de Dados.

13.13 A responsabilidade pela reparagdo de qualquer dano, incluindo o pagamento de indenizagdes,
multas, penalidades e despesas (incluindo honorarios advocaticios e custos decorrentes ou
relacionados a qualquer agao, reivindicagcdo ou alegacdo de terceiros), resultante de violagédo as
normas de protecdo de Dados Pessoais, ou em caso de incidente de seguranga decorrente do
tratamento de Dados Pessoais realizado para a execucédo deste contrato cabera a parte que deu
causa ao dano/incidente. A parte que deu causa ao dano/incidente devera reembolsar integralmente
a outra parte por quaisquer despesas incorridas por esta, incluindo, mas nao se limitando a lucros
cessantes, multas e indenizag¢des, em decorréncia do ocorrido.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DAS DECLARAGOES RECIPROCAS
14.1 A CONTRATADA entende e reconhece que a AVIVA néo tolera qualquer ato, agao ou relagao

que possa configurar, direta ou indiretamente, atos de corrupgéo, suborno e/ou qualquer meio de
obtengdo de vantagem ilicita.
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14.2 A AVIVA e seus FORNECEDORES, por si, seus representantes, administradores, empregados,
prepostos e terceiros contratados, se comprometem a nao praticar qualquer ato que constitua
violagao as leis e regulamentos aplicaveis, incluindo, mas nao se limitando a Lei Anticorrupgéo (Lei
n°. 12.846, de 1° de agosto de 2013), abstendo-se, ainda, de praticar quaisquer atos que facilitem ou
impliquem o descumprimento pela Aviva da legislacdo em vigor, ficando desde ja consignado que a
Aviva nao deseja receber nenhuma vantagem ilicita nem tampouco solicitara do FORNECEDOR
qualquer conduta que possa configurar ato ilicito ou que seja contraria aos seus principios.

14.3 A CONTRATADA declara que ndo emprega e/ou utiliza, e se obriga a ndo empregar e/ou
utilizar, durante o prazo de vigéncia do presente Contrato, mao-de-obra infantil na prestagcdo dos
seus servicos, bem como também ndo contrata e/ou mantém relagdes com quaisquer outras
empresas que lhes prestem servigos (parceiros, fornecedores e/ou subcontratados) que utilizem,
explorem e/ou por qualquer meio ou forma empreguem o trabalho infantil, nos termos previstos no
ECA - Estatuto da Crianga e do Adolescente, Lei n.° 8.069/90 e demais normas legais e/ou
regulamentares em vigor.

14.4 A CONTRATADA declara que ndo emprega e/ou utiliza, e se obriga a ndo empregar e/ou
utilizar, durante o prazo de vigéncia do presente Contrato, trabalho forgado, escravo, analogo, ou
qualquer tipo de trabalho irregular na prestacdo dos seus servigos, bem como também nio contrata
e/ou mantém relagbes com quaisquer outras empresas que lhes prestem servigos (parceiros,
fornecedores e/ou subcontratados) que utilizem, explorem e/ou por qualquer meio ou forma
empreguem o trabalho for¢gado, escravo, analogo ao escravo, ou qualquer tipo de trabalho irregular,
nos termos previstos nas Convengdes da OIT - Organizacao Internacional do Trabalho n® 29 e 105 e
demais normas legais e/ou regulamentares em vigor.

14.5 A CONTRATADA declara ter conhecimento de que a AVIVA dispde de um Canal de Etica
dedicado a receber denuncias de cunho ético-profissional acerca de atos praticados por empregados
e/ou fornecedores no ambito das relagbes destes com a AVIVA,

14.6 A CONTRATADA declara ainda ser de seu conhecimento de que o Canal de Etica é dotado de
ferramenta on-line que possibilita a realizagcdo de denuncias com preservacado da identidade do
denunciante (confidencialidade) e que é gerido por empresa independente e especializada, a qual
permite que colaboradores e fornecedores fagam denuncias suspeitas de violagdo a legislagdo e
bons costumes.

14.7 Por fim, a CONTRATADA reconhece que pode acessar o Canal de Etica da AVIVA através do
endereco eletrénico https://canaldeetica.com.br/avivaalgarflc ou e-mail:
avivaalgarflc@canaldeetica.com.br ou através de contato telefénico pelo numero 0800 591.2809.

A ] . ~
E CLAUSULA DECIMA QUINTA — DAS DISPOSICOES GERAIS
—

15.1 Quaisquer alteragdes ou modificacdes a este Contrato somente serdo validas se feitas por
escrito e assinadas pelos representantes legais das duas partes. Todas as notificagbes ou
comunicacgdes exigidas no presente Contrato serao feitas por escrito e consideradas como recebidas
pela outra parte quando entregues pessoalmente, ou por correio com aviso de recebimento.

15.2 Quaisquer direitos e obriga¢des ora contratados que, por sua natureza mantenham sua eficacia
e validade em vigor por prazo posterior ao término ou rescisdo do presente Contrato, deverdo
sobreviver ao término ou rescisdo do presente, permanecendo em vigor até a data de sua validade.
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15.3 Caso qualquer condigdo do presente Contrato venha a ser considerada nula, ilegal ou
inexequivel, tal condicdo ndo afetarda a validade, legalidade e exequibilidade das disposicbes
contratuais remanescentes, que permanecerao em pleno vigor e efeito.

15.4 As partes contratam o presente instrumento como partes independentes e nada contido neste
pacto criara qualquer associagao, sociedade, joint venture, ou relacionamento entre as partes.

15.5 A tolerancia por qualquer das partes de exigir o cumprimento de qualquer termo deste
instrumento, ndo sera considerada como desisténcia, novagao ou renuncia dos direitos aqui
estabelecidos, os quais poderao ser exigidos integralmente a qualquer tempo.

15.6 Fica vedado a CONTRATADA sem o consentimento prévio e por escrito da CONTRATANTE,
ceder ou transferir a terceiros quaisquer direitos ou obrigacdes ou mesmo a totalidade deste
Contrato.

15.6.1 Fica, entretanto, a CONTRATANTE autorizada a ceder a terceiros ou a empresas
pertencentes ao mesmo Grupo, independentemente de autorizagdo da CONTRATADA, os créditos,
direitos, obrigagbes e/ou recebiveis decorrentes do presente Contrato.

15.7 O presente Contrato obriga as partes e seus sucessores e substitui e revoga para todos os
efeitos legais quaisquer outros ajustes escritos ou verbais anteriormente celebrados para os mesmos
fins ora estabelecidos.

15.8 As Partes indicarao prepostos de sua confianga para acompanhar o desenvolvimento dos
servicos, aos quais deverao ser dirigidas todas as duvidas ou reclamacdes.

15.9 Fica pactuado que a utilizagdo de quaisquer logomarcas e nomes comerciais licenciados ou de
titularidade de uma das Partes pela outra, dependera de autorizagao prévia e escrita da outra Parte.

15.10 As Partes declaram, sob as penas da lei, que estdo neste ato representadas na forma e por
quem seus Estatutos e/ou Contratos Sociais determinam como capazes para assumir as obrigagdes
assumidas neste Contrato.

15.11 A CONTRATADA declara expressamente que dispde dos meios necessarios a prestagdo dos
servicos ora contratados e reconhece igualmente que quaisquer investimentos que vier a fazer, ou
quaisquer custos ou despesas por ela incorridas na aquisicdo de bens ou equipamentos, ou
quaisquer melhorias em qualquer desses ativos correm e correrdo por sua conta e risco. Fica,
portanto, estabelecido que a CONTRATADA nao tera direito de apresentar qualquer reivindicagao
contra a AVIVA para o ressarcimento de tais investimentos, custos ou despesas.

c‘{'{) CLAUSULA DECIMA SEXTA - CASO FORTUITO OU FORGA MAIOR

16.1 Em havendo ato promulgado por autoridade competente (Unido, Estado e Municipio) de evento
caracterizado como “Caso Fortuito ou Forga Maior”, ou seja, ocorréncia de fato imprevisivel e
extraordinario cujos efeitos e resultados dele advindos n&o possam, de maneira alguma, ser
prevenidos ou impedidos, fica afastada a responsabilidade da PARTE que o alega, nos termos do
art. 393 do Cadigo Civil Brasileiro (Lei 10.406/02).

16.2 Portanto, mediante a insustentabilidade econdmica de qualquer das partes em decorréncia de
Caso Fortuito ou For¢ca Maior nos moldes supracitados, ndo recaira para a PARTE que o alega
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qualquer penalidade pelo descumprimento temporario das obriga¢des contratuais até que cesse o
evento, ou ainda, que sejam possibilitadas as tratativas necessérias para o restabelecimento do
equilibrio contratual.

16.3 Nao serdo considerados eventos de “Caso Fortuito ou forga Maior”: a) Greve e/ou interrupgbes
trabalhistas; b) Interrupcao do fornecimento e/ou prestacdo dos servigos pelos empregados e
contratados de uma das PARTES e/ou de suas contratadas e/ou subcontratadas; c) Qualquer
restricdo imposta por autoridade publica, a qual pudesse ter sido evitada caso a PARTE comunicante
tivesse cumprido seus compromissos legais ou contratuais; d) Decretacdo de faléncia ou inicio de
procedimento de recuperacgao judicial ou extrajudicial de qualquer das PARTES; ou e) Dificuldades
econdmicas ou financeiras de qualquer das PARTES.

16.4 Cada PARTE sera exclusivamente responsavel pela assungao de eventuais perdas e danos
sofridos durante o periodo do evento de “Caso Fortuito ou Forga Maior” e suas consequéncias, nos
termos do contrato.

16.5 Se o fato invocado como “Caso Fortuito ou Forga Maior” impossibilitar o cumprimento integral do
contrato e, ainda, perdurar por prazo superior a 60 (sessenta) dias, qualquer das PARTES podera
optar pela resolugdo sem 6nus deste instrumento, sem prejuizo da prevaléncia de clausulas que, em
decorréncia de sua natureza, devam permanecer validas, além do adimplemento de servigos que
porventura ja tenham sido prestados e ndo pagos, sob pena de assim ndo o fazendo configurar
enriquecimento sem causa.

CLAUSULA DECIMA SETIMA — SUSTENTABILIDADE E RESPONSABILIDADE
SOCIOAMBIENTAL - ESG:

17.1 A AVIVA reconhece a importancia da Sustentabilidade Ambiental, Social e da Governanga
Corporativa (ESG) como parte integrante de suas operagbes e estratégias de negocios.
Comprometemo-nos a adotar praticas sustentaveis em todas as nossas atividades, visando a
minimizacdo do impacto ambiental, o respeito aos direitos humanos e a promogéao de relagdes justas
e éticas em nossos relacionamentos comerciais.

17.2 Dessa forma, a Aviva busca que seus fornecedores e terceiros sejam mais que provedores de
materiais, servigos e equipamentos, como também, parceiros para o desenvolvimento sustentavel e
de uma forte cultura ética no ambiente empresarial.

17.3 Por isso, a escolha do fornecedor baseia-se em critérios técnicos, comerciais, estratégicos, de
qualidade, QSMS, sustentabilidade, de integridade e confianga, observando sempre os interesses e
necessidades da Aviva.

17.4 Assim, como uma ferramenta para garantir a conformidade com os principios ESG, a AVIVA
utilizara uma plataforma de validagdo de fornecedores reconhecida e apropriada, que avalia e
certifica a sustentabilidade e responsabilidade social de nossos parceiros comerciais.

17.5 Todos os fornecedores e parceiros comerciais da AVIVA serdo submetidos a essa avaliagao
regularmente, garantindo que suas praticas estejam alinhadas com os padroes e compromissos ESG
estabelecidos, se comprometendo com a integridade das informagGes fornecidas e com a
atualizagdo de documentos e formularios indispensaveis na base de dados para a manutengao do
cadastro. Neste ato a CONTRATADA, declara ter lido e concordado com as condicbes de uso da
plataforma, conforme enderecos consignados abaixo:
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Termos e Condigoes de Uso:
https://www.linkana.com/termos-de-uso

Politica de Privacidade e Protegao de Dados Pessoais
https://www.linkana.com/politica-de-privacidade

Politica de Seguranca da Informacao
https://www.linkana.com/politica-de-seguranca-da-informacao/

17.6 Adicionalmente, em vista de se tratar de uma plataforma terceira, a CONTRATADA reconhece
gue quaisquer valores eventualmente dispendidos a fim de franquear o uso da plataforma, tais como
licenga de uso, servigos, etc., sdo referentes ao cadastro de fornecedores interessados na base de
dados da Linkana e acessado pela AVIVA, e estas despesas que porventura sejam suportadas pela
CONTRATADA nao sao reembolsaveis, ressaltando de modo que o mero ato de cadastro e
aprovacao na plataforma, por si s6 nao sdo vinculativas ou garante o aceite de proposta,
continuidade e/ou formalizagdo do negocio.

17.7 Sem prejuizo dos demais compromissos negocias e éticos firmados ambas as partes
reconhecem e comprometem-se a cumprir os principios e praticas de ESG (Ambiental, Social e
Governanga) durante a vigéncia deste contrato. Este compromisso inclui a adesao a padrbes
ambientais rigorosos, o respeito aos direitos humanos e a promocgao de praticas empresariais éticas
e transparentes.

17.8 Além disso, ambas as partes concordam em cooperar no monitoramento e na avaliagado
continua do desempenho ESG relacionado as atividades abrangidas por este contrato.

17.9 Em caso de nao conformidade com os padrdes de ESG estabelecidos nesta clausula,
considerando para todos os efeitos qualquer desvio significativo dos padrdes acordados, sera tratado
de maneira colaborativa e proativa, visando a corre¢cdo e o aprimoramento constante das praticas
ESG. Os fornecedores serao comunicados do descumprimento de preceitos ESG e receberao
recomendagdes fundamentadas da AVIVA para regularizagao.

17.10 Apds o envio de comunicado contendo as recomendagdes de regularidade formulados pela
AVIVA, os fornecedores terdo um prazo de 15 (quinze) dias corridos para corrigir as irregularidades.

17.11 A AVIVA podera a seu exclusivo critério estipular outros prazos de regularizagdo ESG aplicavel
aos fornecedores, levando em consideracdo a complexidade da demanda e alinhamento com a
CONTRATADA. A néo regularizagéo por parte do FORNECEDOR quanto as recomenda¢des ESG
da AVIVA, poderdo motivar a rescisdo contratual por justo motivo pela CONTRATANTE, conforme
regras contratuais, isentando a AVIVA nesta hipotese de qualquer indenizagdo, perdas e danos
decorrente desta eventual resciséo.

17.12 A CONTRATADA se obriga a proteger e preservar o meio ambiente, bem como evitar
quaisquer praticas que possam Ihe causar danos, executando seus servicos em estrita observancia
as normas legais e regulamentares, federais, estaduais ou municipais, aplicaveis ao assunto,
incluindo, mas nao se limitando a:

Lei n® 6.938/1981, que institui a Politica Nacional do Meio Ambiente;

Lei n® 9.605/1998, a chamada “Lei dos Crimes Ambientais”;

Lei n° 12.305/2010, que institui a Politica Nacional de Residuos Sélidos, assim como as
demais normas relacionadas ao gerenciamento, ao manuseio e ao descarte adequado
dos residuos solidos resultantes de suas atividades, privilegiando todas as formas de
reuso, reciclagem e de descarte adequado, de acordo com as normas antes
mencionadas.
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17.13 As partes comprometem-se a adotar todas as medidas necessérias para assegurar a
conformidade com os principios e objetivos do reconhecimento de regularidade com ESG ao longo
de toda a sua execugao.

CLAUSULA DECIMA OITAVA - DO FORO

18.1 Fica eleito o foro, conforme item 12 do quadro resumo, para dirimir todas as duvidas ou litigios
resultantes da execugéo do presente, com expressa renuncia a qualquer outro por mais privilegiado
gue seja.

E por estarem assim justas e acordadas com todas as Clausulas deste Contrato, as Partes assinam
o presente em formato digital, fisicamente e/ou hibrida (assinaturas digitais e fisicas), conforme
conveniéncia de cada uma, oportunidade que reconhecem expressamente a veracidade,
autenticidade, integridade, validade e eficacia deste instrumento e suas assinaturas. Na hipétese de
utilizacdo de assinaturas eletrdnicas, ambas as Partes manifestam também de forma expressa que
estdo de acordo quanto a utilizacdo de assinaturas digitais por meio de certificados eletrdnicos
emitidos pelo ICP-Brasil ou ndo, nos termos da Medida Proviséria n.° 2.200-2/2001 (artigo 10°,
paragrafo 2°), admitindo a utilizacdo de plataformas de assinatura com certificagdo propria (ex.
Docusign, Certisign ou outra). O documento também segue subscrito nos mesmos termos por 02
(duas) testemunhas abaixo declinadas.

Rio Quente/GO, 8 de outubro de 2025.

CONTRATANTE

CONTRATADA
Testemunhas:
Nome: Nome:
CPF: CPF:

Esta pagina de assinaturas é parte integrante do Contrato de Prestagdo de Servigos (Doc.
AVIVA n.° 1195/2025) celebrado entre COMPANHIA THERMAS DO RIO QUENTE e
EVEREST ENGENHARIA LTDA
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Este documento foi assinado eletronicamente com certificado digital privado da Acesso Digital, razao social da Unico. O c6digo do arquivo garante que a originalidade e assinatura deste documento possam
ser comprovadas matematicamente. Para validar os documentos assinados, acesse: https://sign.acesso.io/validator
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SEGURADORA

Vigéncia do seguro a partir das 00:00h do dia 16/01/2026 até 23:59h do dia 16/04/2026.

DADOS DO SEGURADO

NOME: AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA CPF OU CNPJ: 03.520.933/0001-06

ENDEREGO: AVENIDA GOVERNADOR JOSE LUDOVICO DE ALMEIDA 20 - VILA SANTA MARIA CONJUNTO CAICARA - ESQ COM BR153

CEP: 74.775-013 CIDADE: GOIANIA UF: GO
DADOS DO TOMADOR

NOME: EVEREST ENGENHARIA LTDA CPF OU CNPJ: 32.635.536/0001-70

ENDEREGO: AVENIDA VEREADOR GERALDO PADEIRO, S/N - QUADRA142 LOTE 0001 SALA 01 - SITIOS SANTA LUZIA

CEP: 74.922-685 CIDADE:  APARECIDA DE GOIANIA UF: GO

NOME: LUTHIER ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA CPF OU CNPJ: 47.629.718/0001-05 SUSEP:222139810

LIMITE MAXIMO DE GARANTIA / MODALIDADE
LIMITE MAXIMO DE GARANTIA (LMG): R$ 122.742,83 - Cento e Vinte e Dois Mil e Setecentos e Quarenta e Dois Reais e Oitenta e Trés Centavos
MODALIDADE: Garantia Licitante

0 Limite Maximo de Garantia é o valor maximo que a seguradora se responsabilizara perante o segurado em funcdo do pagamento de indenizacao.
0BJETO DA GARANTIA

Este seguro garante a indenizacdo, até o valor da garantia fixado na apélice, se o Tomador adjudicatério se recusar a assinar o Contrato Principal, nas condicbes propostas, dentro
do prazo estabelecido no EDITAL n° EDITAL N° 162/2025-GOINFRA Contratacéo n.° 117467

Contratacdo de empresa especializada para a execucdo de servicos de conservacdo preventiva de pavimentos asfalticos, a serem prestados nos municipios que compde o Lote 95
do Programa Goids em Movimento - Eixo Municipios (Corumbaiba, Cumari, Davinépolis, Goianira, Marzagao, Ouvidor e Rio Quente)

COBERTURAS CONTRATADAS

COBERTURA IMPORTANCIA SEGURADA PREMIO LiQUIDO
Garantia Licitante R$ 122.742,83 R$ 242,12
Néo se aplica franquia a nenhuma das coberturas contratadas por esta Apélice.
DADOS DO PREMIO DE SEGURO
CUSTO DO SEGURO FORMA DE PAGAMENTO - BOLETO
Prémio Liquido RS 242,12 Parcela Valor Vencimento
Adicional de Fracionamento R$ 0,00 1 R$ 242,12 22/01/2026
Custo de Apdlice R$ 0,00
I0F R$ 0,00
Prémio Total R$ 242,12

Susep - Superintendéncia de Seguros Privados - Autarquia Federal responsavel pela fiscalizagdo, normalizagdo e controle dos mercados de seguro, previdéncia complementar
aberta, capitalizacdo, resseguro e corretagem de seguros. Plano de Seguro aprovado em conformidade com a Circular Susep 662/2022 e Processo Susep 15414.637967/2022-71. 0O
Registro deste plano na Susep ndo implica, por parte da Autarquia, incentivo ou recomendagdo a sua comercializagdo. O Processo deste plano e a situagdo cadastral do(s)
Corretor(es) deste Seguro poderdo ser consultados no site www.susep.gov.br, por meio dos numeros de registros informados nesta apdlice, ou pelo telefone SUSEP de atendimento
ao puiblico 0800 021 8484 (ligacao gratuita).

Documento eletronico assinado  digitalmente conforme MP  2200-2 de 24/08/2001, que
instituiu a infraestrutura de Chaves Publicas Brasileiras - ICP Brasil, em vigor consoante
E.C. n° 32de 11/09/2001 - Art.2°. Art1°. - Fica instituida a infraestrutura de Chaves
Pablicas Brasileira - ICP Brasil, para garantir a autenticidade, integridade e validade
juridica de documentos em forma eletronica, das aplicagbes de suporte e das
aplicagdes que utilizem certificados digitais, bem como a realizagdo de transagdes
eletrdnicas seguras.

Belo Horizonte, 15/01/2026 15:50:00

. A autenticidade do presente documento, bem como o arquivo em forma eletrdnica
/__\ / .-'I deve ser verificada no  endereco .
4 No site, informe o N° da Apdlice: Apdés sete dias Uteis
da emissdo deste documento, poderda ser verificado se a apdlice ou endosso foi
Joido de Lima Géo Neto it Grpgério corretamente registrado no site da SUSEP: sob o n° de documento
Diretor Diretor ™|
Stz aco Digial smitkic pela Sersws Celificadcrs Dl Carificads Digtal smitido peba Serass Certificadera Digital

Garantia, de acordo com a Circular SUSEP n° 662/2022. As Condigdes Contratuais deste produto podem ser
verificadas nas paginas seguintes, bem como encontram-se disponiveis no endereco: , ou através do QR Code
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CONDIGOES CONTRATUAIS

SEGURO GARANTIA - SETOR PUBLICO
CONDIGOES CONTRATUAIS

LICITANTE
1. DEFINICOES
Aplicam-se a esse seguro, as seguintes defini¢cdes:
1.1. Apdlice: documento, emitido e assinado pela Seguradora, que representa formalmente as garantias de
cobertura dos riscos relacionados ao Objeto Principal;
1.2. Beneficiaria: pessoa juridica indicada pela Segurada, a qual possui interesse legitimo no Objeto Principal

e que pode incorrer, direta ou indiretamente, em Prejuizos decorrentes do inadimplemento de condi¢cbes editalicias
ou contratuais do Tomador;

1.3. Caracterizagcdo do Sinistro: decisdo administrativa de Ultima instdncia em processo administrativo
instaurado para apurar a possivel inadimpléncia do Tomador, no qual lhe foi assegurado o direito ao contraditério e
a ampla defesa;

1.4. Comunicacdo do Sinistro: correspondéncia enviada pela Segurada a Seguradora, informando-a acerca
da conclusao do processo administrativo instaurado para apuragao do inadimplemento passivel de Indenizagao;

1.5. Contrato: contrato de concessao, de permissdo e/ou ato administrativo autorizativo vinculados a
participacao exitosa no Leildo, conforme definido no Edital;

1.6. Documentos Essenciais: correspondem aos elementos necessarios a decisdo a respeito da existéncia
de cobertura e a quantificagdo dos valores devidos conforme previsto no art. 86, §1° e art. 87, §1° da Lei
15.040/2024, compreendendo os documentos probatérios minimos do seguro, expressamente arrolados na
Apdlice, sem prejuizo de eventual solicitagao de documentos complementares;

1.7. Edital: documento informado no frontispicio desta Apdlice, emitido pela Segurada, contendo as regras e as
disposic¢oes relativas ao processo licitatorio, incluindo eventuais Anexos, Apéndices e Adendos;

1.8. Endosso: instrumento formal, assinado pela Seguradora, que introduz modificagbes na Apodlice de
Seguro-Garantia, mediante solicitagdo e anuéncia expressa das partes;

1.9. Expectativa de Sinistro: fato ou ato que indica a possibilidade de caracterizacdo do sinistro e o inicio da
realizagao de tramites para a comprovagao da inadimpléncia;

1.10. Indenizagdo: Pagamento pela Seguradora a Segurada e/ou Beneficiaria dos Prejuizos pelo néao
cumprimento das obrigagbes assumidas pelo Tomador, nas condigbes propostas no Edital, observado o Limite
Maximo de Garantia da cobertura contratada, mediante Relatério Final de Regulagdo de Sinistro que conclua pelo
dever de indenizar;

1.11. Limite Maximo de Garantia: valor maximo indenizavel, indicado no frontispicio desta Apdlice ou Endosso,
que corresponde ao valor maximo nominal garantido pela Seguradora, considerando uma ou mais coberturas
previstas;

1.12. Modalidade: conjunto de clausulas que estabelecem as disposicdes especificas do Seguro-Garantia de
acordo com as caracteristicas, dispositivos e legislagédo especifica da Obrigagdo Garantida;

1.13. Multas: penalidades pecuniarias aplicadas pela Segurada ao Tomador, mediante processo administrativo,
assegurado o direito ao contraditério e a ampla defesa, instaurado em decorréncia de inadimplemento do Tomador
as suas obrigacdes no Edital,

1.14. Objeto Principal: Edital de Licitagdo que fixa as obrigagbes assumidas pelo Tomador perante a Segurada
em decorréncia de sua participagdo no Leildo, independentemente da denominacgao utilizada;

1.15. Obrigagdo Garantida: obrigagdo do Tomador junto a Segurada de assinatura do Contrato, e/ou
cumprimento das demais hipoteses a ela equiparadas no Objeto Principal e garantida pela Apodlice de Seguro
Garantia;

1.16. Prejuizos: Multas aplicadas pela Segurada ao Tomador, em decorréncia da nado assinatura do Contrato,

conforme definido no Edital, as quais ndo tenham sido adimplidas no prazo definido no Edital ou na notificagdo ao
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SEGURADORA

Tomador;

1.17. Prémio: importancia devida pelo Tomador a Seguradora, como contraprestacdo da cobertura de seguro
contratada;

1.18. Regulagdao do Sinistro: processo de analise, pela Seguradora, da Comunicagdo do Sinistro realizada pela
Segurada, com vistas a elaboragéo do Relatério Final de Regulagao de Sinistro;

1.19. Pro Rata Temporis: método de calculo de valores acessoérios, o qual possui por base a adigdo de valor
proporcional ao tempo decorrido, regularmente em dias;

1.20. Relatério Final de Regulagdo de Sinistro: documento no qual a Seguradora comunica existéncia de
cobertura ou, conforme o caso, as razdes técnico-legais para eventual negativa de cobertura ou extingdo de
cobertura/responsabilidade da Seguradora;

1.21. Segurada: credor das obrigagdes assumidas pelo Tomador na participagdo em licitagao;

1.22. Seguradora: sociedade Seguradora autorizada a operar com Seguro Garantia, observados os limites e
parametros da Circular SUSEP n° 662, de 11 de abril de 2022;

1.23. Seguro-Garantia: seguro que tem por objetivo garantir o fiel cumprimento das Obrigagbes Garantidas,
conforme os termos da Apdlice;

1.24. Sinistro: inadimpléncia do tomador em relagao as Obriga¢des Garantidas;

1.25. Tomador: devedor das obrigacdes estabelecidas no Objeto Principal, identificado no frontispicio da
Apdlice, e

1.26. Vigéncia: periodo, indicado no frontispicio desta Apdlice, de cobertura da garantia para os Sinistros
ocorridos;

1.27. Os termos que nao tenham sido expressamente definidos neste documento terdo os significados a eles
atribuidos no EDITAL.

2. ACEITACAO DA GARANTIA
2.1. A contratagdo da Apdlice somente podera ser feita mediante proposta assinada pelo proponente, seu

representante ou por corretor de seguros habilitado. A proposta escrita devera conter os elementos essenciais ao
exame e aceitagdo do risco, tendo a Seguradora o prazo de 25 (vinte e cinco) dias para se manifestar sobre a sua
aceitacdo, sem prejuizo de solicitagdo de documentos complementares, hipotese na qual o prazo sera reiniciado,
voltando a correr na data do atendimento da solicitagao.

2.2 No caso de ndo aceitagdo da proposta, a seguradora devera comunicar formalmente ao proponente, ao
seu representante legal ou corretor de seguros, a decisdo de ndo aceitagdo da proposta, com a devida justificativa
da recusa.

23. A auséncia de manifestagdo, por escrito, da seguradora, no prazo de 25 (vinte e cinco) dias, caracterizara
a aceitagao tacita da proposta.

3. OBJETO

3.1. Este seguro garante a Indenizacdo na extensdo dos Prejuizos efetivamente apurados no Processo de
Regulacéo de Sinistro, até o Limite Maximo de Garantia, decorrentes da ndo assinatura do Contrato pelo Tomador
junto ao Segurado, conforme previsto no Edital ou carta convite descrito no frontispicio da Apdlice .

3.2 Esta Apdlice também garante Multas devidas a Administracdo Publica, aplicadas mediante o competente
Processo Administrativo, na forma da Lei n® 13.303/2016 ou Lei n® 14.133/2021.

4. RISCOS EXCLUIDOS
4.1. Ndo estdo incluidos na cobertura quaisquer prejuizos ocasionados direta ou indiretamente e

ocorridos em consequéncia de:
I. Inadimpléncia de obrigagbes garantidas decorrente de atos ou fatos de responsabilidade do
Segurado que tenham contribuido de forma determinante para a ocorréncia do Sinistro;
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Il. Inadimpléncia de obrigagbes do Objeto Principal que nédo sejam de responsabilidade do
Tomador;

lll. Obrigagdes trabalhistas e previdenciarias;

IV. Riscos cobertos ou que deveriam estar cobertos por outros ramos ou modalidades de seguro,
tais como, mas nao se limitando a seguro de responsabilidade civil, lucros cessantes e eventos e
riscos de natureza ambiental, cujas apodlices estejam emitidas ou nao;

V. Eventos de caso fortuito ou forga maior, nos termos do Cédigo Civil Brasileiro;

VI. Atos de terrorismo conforme definido por legislagdo ou regulamentacéao aplicavel;

VII. Obrigagdes que ndo estejam expressamente garantidas e previstas no objeto da Apdlice;

VIil. Quaisquer prejuizos decorrentes da alteracdo de forma relevante da obrigagdo garantida
por esta Apodlice que tenha sido acordada entre Segurada e Tomador sem comunicagcdo e expressa
anuéncia da Seguradora por meio da emissdao de Endosso, desde que tal alteragdo resulte em
agravamento do risco e tenha relacido com a ocorréncia do Sinistro;

IX. Eventos ocorridos anterior ou posteriormente ao prazo de cobertura da Apdlice,
independentemente de terem sido notificados ou nao a Seguradora.

5. VALOR DA GARANTIA
5.1. O valor da garantia dessa Apodlice € o limite maximo a ser desembolsado pela Seguradora para fins de

Indenizagdo em caso de Sinistro coberto.

5.2. Salvo disposigdo em contrario no Objeto Principal, o Limite Maximo de Garantia nao sofrera atualizagdo
monetaria, sendo indenizado até o limite maximo nominal descrito no frontispicio da Apdlice .

5.3. O valor da garantia somente sera modificado ou atualizado apds aceitagdo da Seguradora, por meio da
emissao de Endosso e cobranga do respectivo Prémio adicional do Tomador.

6. VIGENCIA
6.1. O prazo de vigéncia da Apodlice sera o previsto em seu frontispicio e devera ser igual ao prazo de vigéncia
da Obrigagédo Garantida, salvo se 0 Objeto Principal ou sua legislagcao especifica dispuser de forma distinta.
6.2. No caso de a proposta de seguro ser encaminhada posteriormente ao inicio de vigéncia da Obrigagéo
Garantida, o inicio de vigéncia da Apdlice sera a data da proposta.
6.3. Caso a vigéncia da Apdlice seja inferior a vigéncia da Obrigagdo Garantida, a Seguradora assegurara a
manutencdo da cobertura enquanto houver risco a ser coberto, respeitados 0s mesmos critérios técnicos e
financeiros do Tomador, quando da emisséo da Apdlice.
6.3.1. O Tomador e/ou Segurado poderdao solicitar a Seguradora mediante proposta, até o término da
vigéncia da Apdlice, a renovagdo e manutencdo da cobertura da Obrigacdo Garantida, devendo ser
comprovada a permanéncia dos critérios técnicos e financeiros do Tomador, bem como apresentado o
termo de regularidade da execugéo da Obrigagéo Garantida.

7. ALTERACAO DO OBJETO PRINCIPAL E DA APOLICE
71. A Apdlice somente podera ser alterada mediante pedido do Segurado ou, quando o pedido for realizado

pelo Tomador, seu representante ou corretor de seguros habilitado, com a expressa concordancia do Segurado.
7.2. Quando efetuadas alteragcbes na Obrigacdo Garantida em virtude das quais se faga necessaria
modificagcao da Apdlice, esta:
7.21. Devera acompanhar tais alteragbes, caso tenham sido originalmente estipuladas no Objeto
Principal, em sua legislagdo especifica ou no documento que serviu de base para a aceitagdo do risco pela
Seguradora; ou
7.2.2. Podera acompanhar tais alteragbes, em situagbes ndo abrangidas pelo item 7.2.1, desde que haja
o respectivo aceite pela Seguradora por meio da emissdo de Endosso ou nova Apdlice .
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7.3. Sob pena de perda do direito ao recebimento da Indenizagdo, a Seguradora devera ser

imediatamente comunicada pelo Segurado da alteragdo do Objeto Principal que agravem de forma
relevante o risco, em prazo nunca superior a 10 (dez) dias corridos a contar da alteragao.
7.3.1. Considera-se agravamento relevante de risco qualquer alteragdao superveniente a
subscricdo do risco que aumente substancialmente a probabilidade de inadimplemento da
Obrigacdo Garantida ou que modifique o equilibrio técnico-atuarial do contrato de seguro,
incluindo, mas nao se limitando, a:
a) Alteracdao significativa no objeto do Edital ou Contrato garantido, especialmente
aquelas que envolvam mudanga na natureza, no escopo, nhos prazos ou nos Vvalores
contratuais originalmente pactuados;
b) Modificagdo da matriz de riscos do Edital ou Contrato, sem a correspondente
recomposicao do equilibrio econémico-financeiro;
c) Rescisdao parcial ou aditamento contratual que transfira obrigagcdes, ou implique
aumento material de responsabilidades;
d) Reducdo substancial da capacidade econdémico-financeira do Tomador, verificada
durante a vigéncia contratual;
e) Perda, vencimento ou cancelamento de garantias acessoérias vinculadas ao Edital ou
Contrato, quando previstas na matriz de garantias; e,
f) Mudanga de controle societario do Tomador ou reorganizagdo societaria que seja
comunicada a Segurada e impacte sua capacidade técnica, operacional ou financeira de
cumprimento do contrato garantido.
7.3.2. Caso a alteracdo agrave o risco e, concomitantemente, tenha relagcdao direta com o Sinistro,
ou esteja comprovado, pela Seguradora, que o Segurado silenciou de ma-fé, havera perda de
direitos por parte do Segurado.
7.4. Sob pena de perda do direito ao recebimento da Indenizagdo, a Seguradora devera ser comunicada acerca
da existéncia de descumprimentos da Obrigacdo Garantida pela Apodlice previamente a qualquer modificagao
desta.

7.5. Se a alteragdo previamente estabelecida no Objeto Principal ndo possuir relagdo direta com a Obrigagao
Garantida, a Seguradora nao estara obrigada a acompanhar a referida alteragao.

7.6. O descumprimento doloso pelo Segurado das obrigagbes constantes no item 7.3 acima, importam em
Perda de Direitos, sem prejuizo da divida de prémio e da obrigagcdo de ressarcir as despesas incorridas pela
Seguradora.

7.7. O descumprimento culposo pelo Segurado das obrigagdes constantes no item 7.3 acima obrigara o

Tomador ao pagamento da diferengca do Prémio apurada ou, se a garantia for tecnicamente impossivel ou o fato
corresponder a tipo de risco que nao seja normalmente subscrito pela Seguradora, ensejara na auséncia de
garantia a Segurada.

7.8. Para fins do Art. 14, §1° da Lei 15.040/2024, considera-se que nao €& tecnicamente possivel garantir o novo
risco caso se verifique alguma das hipéteses descritas no item 7.3.1.

8. EXPECTATIVA, CARACTERIZACAO, RECLAMACAO E REGULACAO DO SINISTRO
8.1. Em caso de instauragdo de processo administrativo para apurar possivel inadimpléncia do Tomador em

relagdo a Obrigagdo Garantida, o Tomador sera notificado pela Segurada, nos termos do edital, para apresentar
manifestagdo prévia, com indicagdo dos itens ndo cumpridos, remetendo copia para a Seguradora com o fim de
registrar a Expectativa de Sinistro.

8.1.1. O descumprimento doloso do dever de comunicar prontamente a Expectativa de Sinistro configura

hipétese de perda de direito pela Segurada a eventual indenizacao securitaria.

8.1.2. O descumprimento culposo do dever de comunicar prontamente a Expectativa de Sinistro implica
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perda de direito a indenizac&o do valor equivalente aos danos decorrentes da omissao.
8.2. O Sinistro estara caracterizado com a decisdo definitva em processo administrativo atestando a
inadimpléncia do Tomador quanto aos termos do Edital.
8.3. A Comunicagdo do Sinistro devera ser encaminhada pelo Segurado, por meio escrito, a Seguradora, logo
apoés o conhecimento de sua caracterizagdo, informando a conclusdo do processo administrativo com decisédo
definitiva quanto a nova licitagao e/ou aplicagdo de Multas nao adimplidas pelo Tomador, conforme o caso.
8.31. Para a Comunicagcdo do Sinistro, sera necessaria a apresentagdo dos seguintes
Documentos Essenciais para viabilizar a Regulagdo do Sinistro e manifestagcao sobre a cobertura
securitaria:
a) Copia integral do processo licitatdrio, contendo o Edital e seus anexos;
b) Coépia integral do Processo Administrativo que documentou a inadimpléncia do Tomador
e resultou na nao assinatura do contrato e/ou aplicacdo de multa, contendo a notificagdo de
penalidades ao Tomador
c) Planilha, relatério e/ou correspondéncia informando os Prejuizos sofridos, bem como a
existéncia de valores retidos, quando aplicavel;
d) Coépias de atas, notificagdes, contranotificagdes, documentos, correspondéncias, bem
como e-mails, trocados entre o Segurado e o Tomador, relacionados a inadimpléncia do
Tomador, quando aplicavel.

8.4. O Processo de Regulagdo de Sinistro somente sera iniciado apos a entrega de todos os documentos
essenciais exigidos pela Seguradora.
8.5. O prazo para a conclusdo do Processo de Regulagdo de Sinistro pela Seguradora é de 30 (trinta) dias

corridos, contados a partir da entrega de todos os documentos essenciais citados no item 8.3.1.

8.6. Com base em duvida fundada e justificada, a Seguradora podera solicitar documentos e/ou informagdes
complementares para a analise da cobertura da reclamacgdo de sinistro, hipotese em que o prazo de 30 (trinta)
dias constante acima sera suspenso por no maximo 2 (duas) vezes, voltando a correr sua contagem a partir do
primeiro dia util subsequente do envio dos documentos solicitados pela Seguradora.

8.7. No caso de decisdo judicial ou decisdo arbitral, que suspenda os efeitos de reclamagdo de Sinistro, o
prazo de 30 (trinta) dias sera suspenso, reiniciando sua contagem a partir do primeiro dia util subsequente a
eventual revogacao da decisdo.

9. INDENIZACAO

9.1. Caracterizado o Sinistro, a Seguradora indenizara o Segurado até o Limite Maximo da Garantia na
extensao do Prejuizo aferido no Processo de Regulagéo de Sinistro, mediante o pagamento em dinheiro.
9.2, Havendo inclusdao de Beneficiario a esta Apdlice, cabera a este o recebimento da Indenizagdo. Inobstante a
existéncia de Beneficiario, € dever do Segurado a notificagdo da Expectativa e Reclamagdo de Sinistro, assim
como a disponibilizacdo dos Documentos Essenciais relativos ao acionamento e comprovagdo da existéncia de
prejuizos.
9.3. A Liquidacdo de Sinistro e pagamento da Indenizagdo, devera ocorrer no prazo de 30 (trinta) dias contados
do recebimento dos Documentos Essenciais indicados abaixo:

a) Formulario de indenizagao, devidamente preenchido e assinado;

b) Dados bancarios para pagamento e/ou envio de guia de recolhimento com as instrugbes para

pagamento;

c) Termo de nomeacao do representante legal do Segurado e/ou Beneficiario;

d) Copia de documentos pessoais do representante legal do Segurado e/ou Beneficiario.
9.4. Com base em duvida fundada e justificavel, a Seguradora podera solicitar outros documentos e/ou
informagdes necessarios para a liquidacdo do Sinistro, mais de uma vez, hipétese em que o prazo previsto no
item 9.3 sera suspenso por no maximo 2 (duas) vezes, voltando a correr a partir do primeiro dia util subsequente
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aquele que forem atendidas as solicitagbes da Seguradora.
9.5. No caso de decisdo judicial ou arbitral que suspenda os efeitos da Reclamagdo de Sinistro, o prazo

previsto no item 9.3 sera suspenso, reiniciando sua contagem a partir do primeiro dia Gtil subsequente a
revogacgao da decisao.

10. SUB-ROGACAO

10.1. Paga a Indenizagdo, a Seguradora sub-rogar-se-a nos direitos do Segurado contra o Tomador, ou contra
terceiros cujos atos ou fatos tenham dado causa ao Sinistro.

10.2. A Segurada é obrigada a colaborar no exercicio dos direitos derivados da sub-rogagdo, respondendo pelos

Prejuizos que causar a Seguradora.
10.3. E ineficaz qualquer ato do Segurado que diminua ou extinga, em prejuizo da Seguradora, os direitos a que
se refere este item.

11. CONCORRENCIA DE APOLICES

E vedada a utilizagdo de mais de uma Apdlice de Seguro Garantia para cobrir a mesma Obrigagdo Garantida,
salvo no caso de Apdlices complementares.

12. CONCORRENCIA DE GARANTIA

No caso de existirem duas ou mais formas de garantia distintas, cobrindo cada uma delas a Obrigacdo Garantida
por este seguro, em beneficio do mesmo Segurado, a Seguradora respondera, de forma proporcional ao risco
assumido, com os demais participantes, relativamente ao Prejuizo comum.

13. PERDA DE DIREITO AO RECEBIMENTO DA INDENIZACAO SECURITARIA
13.1. Sem prejuizo de outras situagcoes descritas nas presentes Condigées Contratuais e nas

Condigcdes Particulares, o Segurado perdera o direito a Indenizacdo na ocorréncia de uma ou mais das
seguintes hipéteses:
a) Descumprimentos do Tomador decorrente de atos ou fatos de responsabilidade do préprio
Segurado;
b) Pratica de atos ilicitos dolosos ou por culpa grave equiparavel ao dolo pelo Segurado;
c) Descumprimento pelo Segurado de quaisquer obrigagoes previstas na Apodlice;
d) Agravamento intencional e relevante do risco pelo Segurado;
e) Caso o Segurado dolosamente promova declaracbes inexatas ou omita informacoes
necessdarias a aceitacdo da proposta e fixagcdo de taxa para o valor do prémio, nos termos do Artigo
44 da Lei 15.040/2024;
f) Caso o Segurado ndo avise prontamente a expectativa de sinistro nas formas previstas nesta
Apodlice e cause o agravamento do risco e/lou impega a Seguradora de adotar as medidas de
mitigacao do risco;
g) Caso o Segurado e/ou Beneficiario, tendo prévia ciéncia de praticas delituosas do Tomador
que provoquem dolosamente a ocorréncia do Sinistro, ndo comunique a Seguradora e/ou adote as
medidas para tentar evita-las.
13.2. A Segurada e/ou Beneficiario declara estar ciente das hipoteses de perda de direito quanto a
eventuais descumprimentos de suas obrigagdoes, oOnus, encargos, desembolsos e despesas de sua
responsabilidade, assumidos e acordados no Edital, no Contrato e/ou nesta Apdlice.

14. EXTINCAO DA APOLICE
14.1. O Seguro Garantia sera extinto na ocorréncia de um dos seguintes eventos, o que ocorrer primeiro:
. quando a Obrigagdo Garantida for definitva e comprovadamente concluida e houver manifestacéo
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expressa do Segurado neste sentido;

Il. quando o Segurado e a Seguradora expressamente acordarem;

lll. quando o pagamento da Indenizagao ao Segurado atingir o valor do Limite Maximo de Garantia;

IV. quando o Objeto Principal for extinto;

V. quando do término de vigéncia da Apdlice, observados os termos destas Condi¢cdes Contratuais; ou

VI. quando o certame for adiado sine die ou revogado.
14.2. A extingdo antecipada desta Apolice de Seguro Garantia ndo ensejara a restituicdo proporcional do Prémio,
sem prejuizo de disposigao diversa em contrato de contragarantia.
14.3. No caso de seguro na modalidade Garantia Licitante, o Prémio, taxas e impostos continuam devidos
mesmo que o Tomador seja desclassificado, desista de participar ou ndo venga o certame. Essas situagbes nao
autorizam o cancelamento da Apdlice, nem geram devolugcao de valores.
14.4. Na hipotese de adiamento sine die do certame, o cancelamento da Apodlice na modalidade Garantia
Licitante sera devido, mediante comprovacdo formal por meio de publicacdo no Diario Oficial ou outro meio oficial
equivalente. Neste cenario, caso o Prémio tenha sido quitado, sera devolvido integralmente. Caso o Prémio esteja
em aberto, a Apdlice sera cancelada sem a referida cobranca.
14.5. Aplica-se o disposto no item 14.4 nas hipoteses de emissao de duplicidade de Apdlices pela Seguradora.

14.5.1. Entende-se por duplicidade: Apdlices com o mesmo Tomador, Segurado, Objeto e Edital garantido.

15. DEVOLUCAO DE PREMIO
15.1. Os valores eventualmente devidos a titulo de devolucdo de Prémio sujeitam-se a correcdo pelo IPCA ou

indice que vier a substitui-lo, a partir da data em que se tornarem exigiveis.
15.1.1. No caso de recusa de Proposta pela Seguradora, os valores serdo exigiveis a partir da data do
recebimento do Prémio.
15.1.2. No caso de cancelamento da Apdlice, os valores serdo exigiveis a partir da data de recebimento,
pela Seguradora, de todos os documentos necessarios para comprovagdao da extingdo do risco, ou, se
este ocorrer por iniciativa da Seguradora, a partir da data do efetivo cancelamento.
15.1.3. No caso de recebimento indevido de Prémio pela Seguradora, os valores serdo exigiveis a partir da
data do seu recebimento.
15.1.4. O pagamento prévio do Prémio por parte do Tomador €& condicdo minima para o cancelamento desta
Apdlice, ressalvadas as hipéteses dos itens 14.4 e 14.5 destas Condi¢des Contratuais.
15.2. Caso as informagdes bancarias para a restituicdo nao forem disponibilizadas pelo responsavel ou estejam
incorretas, o prazo estipulado na clausula acima sera reiniciado, a contar da data do envio dos dados corretos.

16. DISPOSICOES FINAIS
16.1. Aforma de contratacdo do Seguro Garantia é a risco absoluto.

16.2. A Apdlice continuara em vigor mesmo quando o Tomador ndo houver realizado o pagamento do Prémio nas
datas convencionadas, na forma do art. 16, §1° da Circular SUSEP 662/22.

16.3. O Valor da Garantia ndao sera recomposto em caso de pagamento da Indenizagdo e/ou eventual
reembolso, pelo Tomador, do valor indenizado.

16.4. Fica estabelecido que, para fins de Indenizagdo, esta Apodlice ndo cobrird quaisquer prejuizos, perdas e/ou
demais penalidades decorrentes de violagdo de normas anticorrupgado perpetradas com participacdo dolosa da
Segurada e/ou seus representantes.

16.5. A contratagdo e/ou a alteracdo do contrato de seguro somente podera ser feita mediante a aceitacdo do
risco pela sociedade Seguradora.

16.6. O registro do produto é automatico e ndo implica, por parte da Autarquia, incentivo ou recomendagdo a sua
comercializagao.

16.7. O Segurado podera consultar a situagcdo cadastral do corretor de seguros e da Seguradora no sitio
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eletrénico www.susep.gov.br.

16.8. Apos 07 (sete) dias uUteis da emissdo deste documento, podera ser verificado se a Apodlice ou Endosso foi
corretamente registrado no site da SUSEP www.susep.gov.br.

16.9. Considera-se como ambito geografico todo o territério nacional, salvo disposicdo em contrario nas
Condigdes Particulares da Apdlice.

16.10. Os eventuais encargos de tradugdo referentes ao reembolso de despesas efetuadas no exterior ficardo
totalmente a cargo da sociedade Seguradora.

16.11. Cabe ao Segurado a conferéncia das condigées e termos desta Apdlice e/ou Endosso, estando de
pleno acordo que a Seguradora a preste e cumpra, tal como disposto no presente documento.

16.12. Protecdo de dados. A Seguradora se compromete a ftratar os dados pessoais relacionados a esta Apdlice,

Unica e exclusivamente no limite do necessario para o cumprimento das finalidades da mesma e de obrigagdes
legais ou regulatérias, e em respeito a toda a legislacdo e normas técnicas aplicaveis sobre seguranca da
informacdo e protecdo de dados, inclusive, mas ndo se limitando, a Lei Geral de Protecdo de Dados (Lei
13.709/2018). Neste sentido, a Seguradora declara que atua de acordo com suas politicas de privacidade e
segurangca presentes em www.pottencial.com.br e que podera compartilhar as informagbes referentes a execugao
da Apdlice e finalidades a ela inerentes, com outras empresas que participam da relacdo securitaria e de
resseguro.

16.13. Para dirimir eventual questéo entre a Seguradora e o Segurado, fica eleito o foro do domicilio do Segurado.
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23790.46507 50000.330907 68039.550006 2 13340000024212

Local de pagamento
BANCO BRADESCO S.A.

Pagavel Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.

Vencimento

22/01/2026

Cedente
Pottencial Seguradora S.A. 11.699.534/0001-74

Endereco: Av. Raja Gabaglia, 1.143 19° andar - CEP: 30380-403 - Luxemburgo - Belo Horizonte

Agéncia/Cédigo Cedente

465 - 0 /395500 - 1

Data do documento N° do documento Espécie doc. Aceite Data do processamento Nosso nimero
15/01/2026 3974351 NS Nao 15/01/2026 05/00003309068-2
Uso do banco Carteira Cip Espécie moeda Quantidade Valor (=) Valor do documento
5 775 R$ R$ 242,12

Instrucdes de responsabilidade do cedente.
*** Valores expressos em R$ ***

Apo6s o vencimento mora dia R$

0,16

NAO RECEBER APOS 30 DIAS DE VENCIDO

Documento: 0306920269907751683743000 / Parcela: 1 de 1/ Data de emisséo: 15/01/2026 15:50:00

EVEREST ENGENHARIA LTDA
AVENIDA VEREADOR GERALDO PADEIRO, S/N - QUADRA1: SITIOS SANTA LUZIA
74922685 APARECIDA DE GOIANIA GO

Sacado:

Sacador/Avalista:

CNPJ:

32635536000170

Recibo do Sacado

Recebimento através do cheque n°. do Banco

Esta quitagdo so6 tera validade ap6s pagamento do cheque pelo Banco sacado.

Autenticagdo Mecanica

e [Perkn

23790.46507 50000.330907 68039.550006 2 13340000024212

Local de pagamento
BANCO BRADESCO S.A.

Pagavel Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.

Vencimento

22/01/2026

Cedente

Pottencial Seguradora S.A. 11.699.534/0001-74

Endereco: Av. Raja Gabaglia, 1.143 19° andar - CEP: 30380-403 - Luxemburgo - Belo Horizonte

Agéncia/Cdédigo cedente
465 - 0/395500 - 1

Nosso nimero
05/00003309068-2

Data do documento N° do documento Espécie doc. Aceite Data do processamento (=) Valor do documento
15/01/2026 3974351 NS Nao 15/01/2026 R$ 242,12
Uso do banco Carteira Espécie moeda Quantidade Valor (-) Desconto/Abatimento
5 R$

Instrucdes de responsabilidade do cedente.
*** Valores expressos em R$ ***
Apés o vencimento mora dia R$ 0,16

NAO RECEBER APOS 30 DIAS DE VENCIDO

Documento: 0306920269907751683743000 / Parcela: 1 de 1/ Data de emisséo: 15/01/2026 15:50:00

(-) Outras deducgdes

(+) Mora/Multa

(+) Outros acrécimos

(=) Valor cobrado

Sacado: EVEREST ENGENHARIA LTDA
AVENIDA VEREADOR GERALDO PADEIRO, S/N - QUADRA142 LOTE 00( SITIOS SANTA LUZIA
74922685 APARECIDA DE GOIANIA GO

Sacador/Avalista:

CNPJ:

32635536000170

Autenticacdo Mecanica

Ficha de compensacéo
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Comprovante de pagamento de boleto
Dados da conta debitada / Pagador Final
Agéncia/conta: 0656/18855-4  CPF/CNPJ: 32.635.536/0001-70 Empresa: EVEREST ENGENHARIA LTDA

Dados do pagamento

Identificagcdo no meu comprovante:

fﬁ‘.l Brad Escu 23790 46507 50000 330907 68039 550006 2 13340000024212
Beneficiarioo: POTTENCIAL SEGURADORA S A CPF/CNPJ do beneficiario: Data de vencimento:
Razdo Socia: POTTENCIAL SEGURADORA S A 11.699.534/0001-74 22/01/2026
Valor do boleto (R$);
242,12
(-) Desconto (R$):
0,00
(+)Mora/Multa (R$):
0,00
Pagador: CPF/CNPJ do pagador: (=) Valor do pagamento (R$):
EVEREST ENGENHARIA LTDA 32.635.536/0001-70 242,12
Data de pagamento:
15/01/2026
Autenticagdo mecanica Pagamento realizado em espécie:
46903B814C403D2F37F39C13A868242359D66C68 N&o

Operacao efetuada em 15/01/2026 as 16:49:37 via Sispag, CTRL 005817685065774.

Em caso de duvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regides metropolitanas) ou 0800 7701685(demais
localidades). Reclamagdes, informagdes e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ouFale Conosco: www.itau.com.br/empresasSe nao ficar satisfeito com
a solugéo, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias Uteis, das 9h as 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722
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