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CONCORRENCIA N2 123/2025
SISLOG N2: 116597

OBJETO: Contratagao de empresa especializada para a execucao
dos servigos de Restauragao da GO-319 (Trecho: Aparecida de
Goiania/Nova Fatima), com extensdo de 12,18 km, neste Estado.

A llustrissima Sr(a). Pregoeira,
GOINFRA — AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

O CONSORCIO BRAVIA/META — RESTAURACAO DA GO-319, composto pelas empresas BRAVIA
ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA, inscrita no CNPJ 21.518.739/0001-60, e META SERVICOS E
PROJETOS LTDA, inscrita no CNPJ 01.814.174/0001-50, em resposta a solicitagdo feita durante
sessdo publica do certame licitatério CO n2 123/2025, no dia 20 de janeiro de 2026, vem,
tempestivamente, apresentar esclarecimentos acerca da 12 diligéncia referente contrata¢ao para
execucdo dos servicos de Restauragdo da GO-319 (Trecho: Aparecida de Goiania/Nova Fatima),
com extensao de 12,18 km, no estado de Goias.

RESPOSTA A DILIGENCIA

Agradecemos imensamente a oportunidade concedida para a analise e esclarecimento das
inconsisténcias apontadas em nossa Proposta de Preco, referente a Concorréncia Eletronica n2
123/2025, Contratacdo n2 116597. Compreendemos a crucial importdncia da conformidade e da
transparéncia em todas as etapas do processo licitatério, e o CONSORCIO BRAVIA/META —
RESTAURACAO DA GO-319 estd plenamente empenhado em fornecer todas as informagdes e
ajustes necessarios para a valida¢cdao de nossa proposta.

Recebemos com atengdo, em 20 de janeiro de 2026, o Parecer Técnico (85120349), datado de 19
de janeiro de 2026, referente ao Processo n? 202500005029681, que detalha as observagdes da
Diretoria de Obras Rodoviarias (DOR) da GOINFRA. Gostariamos de apresentar, de forma clara e
detalhada, as a¢gbes que nossa empresa empreenderd para atender a cada uma das solicitacoes,
demonstrando nosso compromisso com a exequibilidade e a adequacao de nossa oferta.

Abaixo, abordamos o Unico ponto de suposta desconformidade em relacao a exequibilidade da
proposta:

1) Do objeto da diligéncia - Inconformidade no pre¢o ajustado apresentado para o material
EMULSAO ASFALTICA PARA IMPRIMACAO - EAI

Conforme consignado no Parecer Técnico — 12 Andlise (SEI n2 85120349), a diligéncia foi
instaurada em razao de suposta inconsisténcia no célculo do binémio (aquisicdo + transporte) do
insumo Emulsao Asfaltica para Imprimacao — EAI, sob o entendimento de que o valor ajustado do
bindmio seria superior ao valor ofertado na proposta comercial, o que poderia indicar
incompatibilidade com os padrdes exigidos e eventual inexequibilidade.

“A licitante apresentou as cota¢oes dos materiais referentes a Curva AB.
Entretanto, foi identificada inconsisténcia na cota¢do do material
EMULSAO ASFALTICA PARA IMPRIMACAO — EAL”
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2) Do equivoco material na interpretacdo do calculo do binomio

Ocorre que a conclusdo apontada decorre de equivoco na interpretagao do demonstrativo do
bindbmio, e ndo de erro no calculo apresentado pela licitante.

EDMAL 1732025 - GOINFRA DATA 281072025

DESCRICAO 0319 (Trecho: ida deGoliniaNova F atima) BOI 12.14% 7 10,80%

LOTE ENC.SOCIAIS

EMPRESA BRAVIAENGENHARIAE ARQUITETURALTDA TABELA 300

CNP) 21.518.739/0001-60 DATA BASE ABRA2025
CALCULO BINOMIO (AQUISIGAO + ) | Ear | AO ASFALTICA PARA GAO - EAI

CALCULO DO REFLEXO DA DIFERENCA DE DT NO CUSTO UNITARIO DO INSUMO

REFERENCIA £0td0 DESCRICAO TRANSPORTE ORIGEM DESTINO e neal L oo CUSTO UNIT. REF. (tkm) (8) T=QxAxB PrEicEacaTE! TRUELKD
TRANSPORTE @ () (km) (A')  (EXCEDENTE)

ORGAMENTO GOINFRA 20530  TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMI PROJETO GOINFRA  CANTEIRO 100 1190 RS 230 RS 27.37 - -
PROPOSTA LICITANTE 20530 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMI CBA Asfalos CANTEIRO 100 3360 RS 230 RS 77.28 2170 2991

DT da CBA Asfaitos até o canteiro é de 33,60 km, superior a0 DT de projeto. Necessdrio comprovar bindmio (oquisigéo + transporte).

CALCULO DO REFLEXO DA DIFERENCA DE DT NO CUSTO UNITARIO DO INSUMO | ANALISE DE EXEQUIBILIDADE

REFERENCIA ;f;::z DESCRICAO INSUMO ORIGEM DESTING (o::::: @ X/ ANALISE EXEQUIBILIDADE x=P+T/Q)
ORGAMENTO GOINFRA [0 EMULSKO ASFALTICA PARA IMPRIMAGRO - EAI PROJETO GOINFRA  CANTEIRO RS 290092 RS 292829 RS 290092
PROPOSTA LICITANTE el EMULSEO ASFALTICA PARA IMPRIMACKO - EAI CBA Asfaltoz CANTEIRO RS 217569 RS 225287 RS LITANTE < RS GOINFRA EXEQUIVEL RS 222560
0 prego ajustods (X) do inzumo odquinido na CBA Asfalto e entregus no cantsiro & zuperior a0 prego de orgamento da Goinfra: 1050, 0 preso ojustado & inexequivel.

Como o prego ajustado (X). definido pela formula da Portario n? 121/2025, considera o3 DTs totois entre cada origem @ destino do insumo, para o cékulo do proposts de pregos, utikizors: i . idera apencs o DT excedente da proposta em relogio
50 do projeto.

Figura 1: Cdlculo do binémio (aquisigéo + transporte) referente ao insumo Emulséo Asfdltica para Imprimagéo — EAI
(pdgina 82 da proposta de exequibilidade inicial e anexo B do presente documento)

No Demonstrativo de Célculo do Binémio — EAI (recorte da Figura 1 acima e Anexo B deste
documento), elaborado em estrita observancia ao artigo 39, inciso Il, da Portaria GOINFRA n2
121/2025, sdo apresentados dois valores distintos, com finalidades técnicas diversas:

e Valor X (grifo vermelho) — correspondente ao pre¢o ajustado considerando a distancia
total (DT) entre a origem do insumo (CBA Asfaltos) e o canteiro de obras;

e Valor X' (grifo verde) — correspondente ao preco ajustado considerando exclusivamente o
DT excedente da proposta em relagdo ao DT de projeto, sendo este o valor aplicavel para
fins de analise da proposta de precos, conforme expressamente consignado no prdéprio
demonstrativo e em estrita observancia a férmula da Portaria n2 121/2025.

Il - Para os materiais betuminosos, materiais pétreos e areia,
a Diretoria técnica devera requerer ao licitante a apresentacdo de
cotacdes de mercado que comprovem a exequibilidade do preco
ofertado, de forma clara e objetiva, apresentando carta do fornecedor
com proposta de preco clara e indicag@o de unidade de medida da
cotacdo ofertada ao licitante. Ndo deverdo ser aceitos justificativas
vagas ou subjetivas. Caso a cotacdo apresentada pelo licitante
possua uma Distancia de Transporte (DT) superior a prevista no
orcamento referencial, o custo de transporte sera ajustado utilizando
o valor unitario por tonelada por quilémetro (TKM) do transporte
utilizado no binémio (aquisicdo+ transporte) da planilha referencial.
O ajuste sera calculado pela formula:

T = Quantidade x DT apresentada x Custo Unitario do
Transporte

Esse valor sera incorporado ao pre¢o unitario apresentado na
cotagdo, compondo o prego ajustado (X) por meio da formula:
X = P + (T/Quantidade)

Onde,

« P é o preco unitario do insumo na cotacéo apresentada;

- T é o custo de transporte ajustado; e

- Quantidade refere-se a quantidade total de material prevista
na proposta referencial.

Esse procedimento assegura que as propostas sejam
analisadas de forma objetiva e que o custo de transporte
reflita a realidade operacional do projeto.

Figura 2: Recorte do inciso Il do artigo 32 da Portaria n® 121/2025
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Ressalta-se que o préprio cdlculo do binémio contém observacao técnica expressa (grifo azul),
esclarecendo que, para fins de exequibilidade da proposta, deve ser considerado o valor X’, e nao
o valor X, justamente por este Ultimo refletir apenas uma referéncia intermediaria, sem aplicagao
direta na formacao do prego unitdrio proposto.

"Como o pre¢o ajustado (X), definido pela férmula da Portaria n2
121/2025, considera os DTs totais entre cada origem e destino do
insumo, para o cdlculo da proposta de pregos, utilizard-se o preco
ajustado (X'), que considera apenas a DT excedente da proposta em
relacdo ao do projeto."

Portanto, o valor aplicdvel e que deve ser considerado para fins de andlise de exequibilidade é o
X' = RS 2.225,60, e ndo o valor X = RS 2.252,97. Todavia, na analise consignada no Parecer
Técnico, foi considerado o valor X, quando o correto, a luz da metodologia adotada e da Portaria
n2 121/2025, seria a utilizacdo do valor X, conforme detalhado no Anexo B.

3) Da compatibilidade entre o binomio e a proposta de precos

Superado o equivoco interpretativo, verifica-se que nao subsiste qualquer incompatibilidade
entre o bindbmio apresentado e a proposta comercial do CONSORCIO BRAVIA/META -
RESTAURACAO DA GO-319.

EDITAL LOTE RODOVIAS DATA TABELA DATABASE
123/2025-GOINFRA - GO-319 28/10/25 1300 ABR/2025
SRAVIA e e
Restauracao da GO-319 (Trecho: Aparecida deGoiania/Nova Fatima -
SUBTRECHO SEGMENTO EXTENSAO
= = 12,18
COMPOSIGAO DE PREGOS UNITARIOS CODiGo SERVIGO - . = UNIDADE
40485 FORNECIMENTO DE EMULSAQ ASFALTICA PARA IMPRIMAGAO - EA| t
Codigo .
(A)Equipamento Auxiliar Ut. Pr. Ut.Impr VL Hr.Prod VL Hr.Imp Consumo Custo Horario
(A)Total: =I|
(B)Mao-de-Obra Cédigo Eq. Salarial SaUHora EncaTecy Consumo Custo Horario
Auxiliar (%)
(B)Total: = |
= Codigo
It Inci i M.0. Equip. Mat.
(C)itens de Incidéncia Abdiiar % 0. quip. at Custo
(C)Total: o |
Custo Horario da Execucao (A) +(B) +(C) =
(D) Producao da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execucao [(A) +(B) +(C)]/ (D) <
Cadigo Custo
.(F]Ma(erms Auxiliar Unid. Unitrio Consumo Custo
EMULSAO ASFALTICA PARA IMPRIMAGAO - EAI EAl t 2.240,00 1,00000 2.240,00
(F)Total: 2.240,00 |
(G)Servicos Coiao Unid. Cusvto Consumo Custo
Auxiliar Unitario
(G)Total: = |
Codigo 1 Custo
H T id. F
(H)Itens de Transporte Auxiliar Unid. ormula X1 X2 X3 Unitrio Consumo Custo
(H)Total: =
Custo Direto Total (E) + (F) +(G) + (H): 2.240,00
BDI: 10,89% 24393
Preco unitario total: 2.483,93

Figura 3: Composigdo de pregos unitdrio do servico Fornecimento de Emulsédo Asfdltica para Imprimagéo EAI (pdgina
29 da proposta de exequibilidade e anexo C do presente documento)
E
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Conforme demonstrado na Composi¢ao de Pregos Unitarios — Fornecimento de Emulsdo Asféltica
para Imprimacao EAI (recorte da Figura 3 acima e Anexo C deste documento), o valor do insumo
EAIl considerado na proposta é de RS 2.240,00/t, valor este que se mostra:

(i) superior ao valor minimo comprovado no calculo do binémio (X’);
(ii) plenamente compativel com os custos efetivos de aquisi¢cao e transporte do insumo;
(iii) em conformidade com os parametros de exequibilidade exigidos pelo edital.

Dessa forma, ndo hd qualquer situacdo em que o custo comprovado supere o valor ofertado,
afastando-se, por completo, a hipétese de inexequibilidade ou de desconformidade técnica da
proposta.

4) Conclusao

Diante do exposto, resta demonstrado que:

(i) o céalculo do bindmio (aquisicdo + transporte) apresentado pelo CONSORCIO
BRAVIA/META — RESTAURACAO DA GO-319 estd correto e aderente a Portaria n®
121/2025;

(ii) a inconsisténcia apontada decorre de interpretacdo equivocada do valor de referéncia,
tendo sido considerado o valor X, quando o aplicével é o valor X’;

(iii) a proposta comercial apresentada é plenamente exequivel, uma vez que o valor do
insumo EAIl supera o custo minimo comprovado.

Assim, requer-se que os esclarecimentos ora apresentados sejam acolhidos, com o consequente
afastamento da inconsisténcia apontada e a manuten¢do da proposta do CONSORCIO
BRAVIA/META — RESTAURACAO DA GO-319, permitindo-se o regular prosseguimento do
certame.

Nos colocamos mais uma vez a disposicao quais demandas ou esclarecimentos que se fizerem
necessarios.

Atenciosamente e gratos pela atencao,

BRAVIA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA
CNPJ: 21.518.739/0001-60
BRUNO VAZ DA SILVA MEDEIROS
Sécio Diretor
CPF: 040.014.091-86



ANEXO A

PARECERTECNICO-
SOLICITACAO DE DILIGENCIA

47

S
II’?*’#JH/
e !
i

.




Secretaria de
Estado da
Administracio

4 |t

ESTADO DE GOIAS .
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO

PARECER TECNICO

Analise da Proposta de Prego - 12 Analise - 22 Colocada - Solicitagao de Diligéncia

1 1. Trata-se da Concorréncia Eletronica n2 123/25, Contratagdo n2 116597 processo (202500005029681), cujo objeto é a
contratacdo de empresa especializada para a execucdo dos servicos de Restauracdo da GO-319 (Trecho: Aparecida de Goiania/Nova
Fatima), com extensdo de 12,18 km.

2 2. Em atendimento a solicitagdo de analise comercial, a equipe técnica da Diretoria de Obras Rodoviarias realizou uma
verificagdo abrangente dos documentos apresentados na proposta de preco (316874) apresentada pelas empresas BRAVIA
ENGENHARIA e META SERVICOS E PROJETOS, sendo identificada uma inconsisténcia, conforme detalhado no quadro abaixo

Material Fornecido pela Licitante

Item Descrigao Avaliacao

Cotacoes atualizadas dos principais insumos, conforme PORTARIA N° 121, DE 06

o DE JUNHO DE 2025.

Desconforme

Fonte: Equipe Técnica da Diretoria de Obras Rodoviarias.
3. No grupo Material Fornecido pela Licitante:

3.1 Item 01: A licitante apresentou as cotacGes dos materiais referentes a Curva AB. Entretanto, foi identificada inconsisténcia na cotagdo
do material EMULSAO ASFALTICA PARA IMPRIMACAO - EAI.

3.1.1 Embora tenham sido apresentados a cotacdo e o calculo do bindmio, verificou-se que o prego ajustado (X) resultou em RS
2.252,97, valor superior ao prego originalmente ofertado (Y), que foi de RS 2.240,00.

3.1.2 Diante do exposto, solicita-se a corre¢do do valor ofertado ou a apresentagao de nova cotacdo, de modo que o valor ajustado nao
seja superior ao valor originalmente apresentado na proposta.

3 4. Portanto, constatou-se que a proposta apresentada possui incompatibilidades com os padrbes exigidos pela
Diretoria de Obras Rodovidrias.

4 5. Diante dos fatos apresentados e com base na andlise realizada, esta Diretoria conclui que a proposta do CONSORCIO
BRAVIA/META, devera ser objeto de DILIGENCIA, com o objetivo de esclarecer o questionamento mencionados anteriormente.

Licitante Valor GOINFRA Valor Licitante Desconto Resultado Motivo

Incompatibilidades com os padrdes

CONSORCIO . o - o . -

BRAVIA/META RS 2.492.533,90 |RS 1.739.703,66 30,20% DILIGENCIA exigidos e indicios de inexequibilidade
da proposta.

5 6. Ressalta-se que, ao responder a diligéncia solicitada pela Diretoria de Obras Rodoviarias, com o objetivo de

esclarecer os questionamentos levantados, a licitante devera encaminhar uma nova documentagdo da proposta comercial,
contendo todos os arquivos necessarios, em formatos editaveis e ndo editaveis, devidamente corrigidos, com as respectivas
justificativas e os devidos apontamentos. O objetivo é que este material esteja completo e pronto para dar continuidade ao rito
licitatorio, caso a proposta comercial seja aprovada.

6 7. A Geréncia de Licitacdo para prosseguimento.

REGINALDO ROSA DA PAIXAO
Diretor de Obras Rodoviérias
GOIANIA, aos 19 dias do més de janeiro de 2026.
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Documento assinado eletronicamente por REGINALDO ROSA DA PAIXAO, Diretor, em 19/01/2026, as 18:24, conforme art. 2°,
§2°, 111, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3°B, I, do Decreto n° 8.808/2016.

Ac A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?
« acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o cédigo verificador 85120349 ¢ o codigo CRC B5334ADB.

SISTEMA DE LOGISTICA DE GOIAS
AVENIDA ANHANGUERA N° 609, , - Bairro SETOR LESTE UNIVERSITARIO - GOIANIA - GO - CEP 74610-250 -
(62)3201-8795.

Referéncia: Processo n? 202500005029681 SEI 85120349




ANEXO B )
CALCULO DO BINOMIO
(AQUISIGAO + TRANSPORTE)
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ANEXO C

COMPOSIGAO DE PRECOS
UNITARIOS - FORNECIMENTO DE

EMULSAO PARA IMPRIMACAO -
EAI




SRAVIA

EDITAL LOTE RODOVIAS DATA TABELA DATA BASE
123/2025 - GOINFRA - GO-319 28/10/25 T300 ABR/2025
3 R /\ V I /\ DESCRIGAO TRECHO
Restauragdo da GO-319 (Trecho: Aparecida deGoiania/Nova Fatima' -
SUBTRECHO SEGMENTO EXTENSAO
- - 12,18
COMPOSIGAO DE PREGOS UNITARIOS copico SERVIGO - i - UNIDADE
40485 FORNECIMENTO DE EMULSAO ASFALTICA PARA IMPRIMAGAO - EAI t
. Cadigo L.
(A)Equipamento Auxiliar Ut. Pr. Ut.Impr VL Hr.Prod VL Hr.Imp Consumo Custo Horario
(A)Total: -
Cadi Ei
(B)Mao-de-Obra © .|'go Eq. Salarial Sal/Hora neargos Consumo Custo Horario
Auxiliar (%)
(B)Total: -
Cadi
(C)ltens de Incidéncia © .|'go % M.O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total: -
Custo Horario da Execucéo (A) + (B) +(C) -
(D) Producao da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitério da Execucao [(A) +(B) +(C)]/ (D) -

Cadigo Custo

(F)Materiais o Unid. L Consumo Custo
Aucxiliar Unitéario
EMULSAO ASFALTICA PARA IMPRIMAGAO - EAI EAI t 2.240,00 1,00000 2.240,00
(F)Total: 2.240,00
Cadi Cust
(G)Servicos © .|'go Unid. us ‘? Consumo Custo
Aucxiliar Unitéario
(G)Total: -
Cadi Cust
(H)ltens de Transporte © .|'go Unid. Férmula X1 X2 X3 uso Consumo Custo
Aucxiliar Unitéario
(H)Total: -
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 2.240,00
BDI: 10,89% 243,93
Preco unitario total: 2.483,93
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