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PREÇO 

UNITÁRIO
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SERVIÇOS PRELIMINARES

42825 Demolição de concreto armado m3 645,120 15,14% 720,66 464.912,17

40005 Carga de entulhos m3 789,120 15,14% 2,77 2.185,86

40006 Transporte de entulhos m3km 7.891,200 15,14% 2,38 18.781,05

REFORÇO ESTRUTURAL INTERNO

45038 Forma chapa compensada plastificada 17 mm - utilização 1x (confecção, instalação e retirada) m2 2.518,560 15,14% 174,51 439.513,90

45144 Concreto usinado fck=35 mpa m3 843,360 15,14% 666,90 562.436,78

45155 Aço ca50/60 aquisição, armação e colocação (incluso perdas) kg 111.672,000 15,14% 13,10 1.462.903,20

45702 Fornecimento, corte e colocação de cabo cp-190 rb d=15,2mm c/ aderência kg 131.265,000 15,14% 12,31 1.615.872,15

4508177 Bainha metálica redonda d=100 mm para 12 cordoalhas d=15,2 mm - fornecimento, instalação e injeção de nata de cimento m 9.468,000 15,14% 55,73 527.651,64

45745 Fornecimento e colocação de ancoragens ativas, protensão e injeção de nata de cimento (12 cordoalhas d=15,2mm) - mac un 480,000 15,14% 1.572,08 754.598,40

3806413DN Apicoamento mecanizado de concreto m2 365,760 15,14% 24,59 8.994,03

4915653DN Selagem superficial de fissuras com adesivo estrutural à base de resina epóxi de alta viscosidade, inclusive limpeza superficial - fornecimento e aplicaçãokg 365,760 15,14% 71,77 26.250,59

4915651DN Bico de perfuração para injeção de adesivo estrutural à base de resina epóxi - fornecimento, instalação e retirada un 9.600,000 15,14% 9,98 95.808,00

1608024DN Perfuração em concreto com coroa diamantada - d = 20 mm m 537,600 15,14% 69,62 37.427,71

1608026DN Perfuração em concreto com coroa diamantada - d =25 mm m 1.058,400 15,14% 79,19 83.814,69

1608142DN Perfuração em concreto com coroa diamantada - d = 32 mm m 657,600 15,14% 90,73 59.664,04

4915650DN Injeção de adesivo estrutural à base de resina epóxi de baixa viscosidade para tratamento de fissuras em estruturas de concreto - fornecimento e aplicação manualkg 976,910 15,14% 285,36 278.771,03

RECUPERAÇÃO FUNCIONAL DA ESTRUTURA

3806402DN Limpeza em superfície de concreto com jateamento d'água sob pressão m2 30.666,000 15,14% 2,62 80.344,92

3806413DN Apicoamento mecanizado de concreto m2 2.146,620 15,14% 24,59 52.785,38

4915653DN Selagem superficial de fissuras com adesivo estrutural à base de resina epóxi de alta viscosidade, inclusive limpeza superficial - fornecimento e aplicaçãokg 2.146,620 15,14% 71,77 154.062,91

4915651DN Bico de perfuração para injeção de adesivo estrutural à base de resina epóxi - fornecimento, instalação e retirada un 13.493,000 15,14% 9,98 134.660,14

1608019DN Perfuração em concreto com martelete elétrico - d = 10 mm m 1.349,300 15,14% 22,88 30.871,98

45038 Forma chapa compensada plastificada 17 mm - utilização 1x (confecção, instalação e retirada) m2 613,320 15,14% 174,51 107.030,47

45155 Aço ca50/60 aquisição, armação e colocação (incluso perdas) kg 71.881,104 15,14% 13,10 941.642,46

1109680DN Argamassa para reparos e grauteamento - confecção em misturador e lançamento manual m3 107,331 15,14% 3.507,48 376.461,33

3808043DN Pintura manual com nata de cimento - 3 demãos m2 30.666,000 15,14% 5,26 161.303,16

PRO-
64522407

Apoio náutico para recuperação funcional da ponte mês 10,000 15,14% 229.612,41 2.296.124,10

TROCA DO APARELHO DE APOIO - PEÇAS PRÉ-MOLDADAS

PRO-
657836820

Troca de aparelho de apoio com uso de treliças para levantamento - incluindo apoio náutico un 48,000 15,14% 157.800,68 7.574.432,64

45235 Neoprene kg 4.423,680 15,14% 49,85 220.520,44

TROCA DAS JUNTAS DE DILATAÇÃO

42825 Demolição de concreto armado m3 14,400 15,14% 720,66 10.377,50

40005 Carga de entulhos m3 14,400 15,14% 2,77 39,88

40006 Transporte de entulhos m3km 6,000 15,14% 2,38 14,28

45038 Forma chapa compensada plastificada 17 mm - utilização 1x (confecção, instalação e retirada) m2 57,600 15,14% 174,51 10.051,77

1109680DN Argamassa para reparos e grauteamento - confecção em misturador e lançamento manual m3 14,400 15,14% 3.507,48 50.507,71

45155 Aço ca50/60 aquisição, armação e colocação (incluso perdas) kg 70,340 15,14% 13,10 921,45

PRO-
33501551

Fornecimento e aplicação de cantoneira metálica de abas iguais kg 3.356,930 15,14% 16,81 56.429,99

0307733DN Junta de dilatação em elastômero e perfil vv - l = 20 mm e h = 40 mm - fornecimento e instalação m 96,000 15,14% 254,74 24.455,04

 0307734DN Junta de dilatação em elastômero e perfil vv - l = 25 mm e h = 50 mm - fornecimento e instalação m 67,200 15,14% 300,20 20.173,44

0307735DN Junta de dilatação em elastômero e perfil vv - l = 35 mm e h = 60 mm - fornecimento e instalação m 19,200 15,14% 392,45 7.535,04

0307736DN Junta de dilatação em elastômero e perfil vv - l = 40 mm e h = 70 mm - fornecimento e instalação m 38,400 15,14% 521,95 20.042,88
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0307737DN Junta de dilatação em elastômero e perfil vv - l = 50 mm e h = 80 mm - fornecimento e instalação m 28,800 15,14% 550,03 15.840,86

PAVIMENTAÇÃO

40385 Pintura de ligação m2 10.560,000 15,14% 0,40 4.224,00

40602 Concreto betuminoso usinado à quente - cbuq - faixa c m3 633,600 15,14% 349,65 221.538,24

40455 Transporte comercial de agregados m3km 63.098,520 15,14% 1,28 80.766,10

40450 Transporte comercial de cimento / cal / filler tkm 4.696,776 15,14% 0,75 3.522,58

40435 Transporte local de material betuminoso tkm 29,304 15,14% 2,93 85,86

40440 Transporte local de massa asfáltica tkm 89.078,614 15,14% 1,42 126.491,63

40510 Fornecimento de emulsão rr-1c t 5,280 13,86% 3.875,12 20.460,63

40520 Fornecimento de cap-30/45 t 75,040 13,86% 5.385,77 404.148,18

40530 Transporte comercial de material betuminoso tkm 6.506,330 15,14% 1,95 12.687,34

SEGURANÇA E SINALIZAÇÃO RODOVIÁRIA

40815 Sinalização horizontal com resina acrílica (0,6 mm) m2 840,000 15,14% 26,33 22.117,20

40835 Tacha refletiva bidirecional Un 350,000 15,14% 36,13 12.645,50

40845 Tachão refletivo bidirecional Un 350,000 15,14% 72,03 25.210,50

40853 Sinalização vertical totalmente refletiva (tipo iii) m2 51,517 15,14% 574,90 29.617,12

TRANSPORTES - OAE

47050 Transporte local de material básico tkm 929,300 15,14% 1,50 1.393,95

40451 Transporte comercial de material básico tkm 185.147,570 15,14% 0,75 138.860,67

45205 Transporte comercial de agregados - oae tkm 29.780,240 15,14% 0,85 25.313,20

40436 Transporte local de concreto m3km 4.048,130 15,14% 2,14 8.662,99

ADMINISTRAÇÃO LOCAL

42150A Administração local - tipo c2 (adaptada) un 1,000 15,14% 1.525.049,67 1.525.049,67

CANTEIRO DE OBRA

42250A Canteiro de obra - tipo c2 (adaptada) un 1,000 15,14% 864.180,31 864.180,31

MOBILIZAÇÃO

42301 Mobilização / desmobilização - conforme demonstrativo un 1,000 15,14% 131.727,66 131.727,66

22.444.918,34


