B TRENA PROPOSTA

RECUPERAGAO E REABILITAGAO DA OAE SOBRE O RIO PARANAIBA NA RODOVIA GO-139

C0 151/2025
Data: 21/01/2026

ORGAMENTO SINTETICO

CODIGO DESCRIGAO UND. | QuANT. | o :TD"\D o U:TTE.\%?O PRECO TOTAL
SERVICOS PRELIMINARES
42825 Demoligdo de concreto armado m3 645,120 15,14% 720,66 464.912,17
40005 Carga de entulhos m3 789,120 15,14% 2,77 2.185,86
40006 Transporte de entulhos m3km 7.891,200 15,14% 2,38 18.781,05
REFORGCO ESTRUTURAL INTERNO
45038 Forma chapa compensada plastificada 17 mm - utilizagdo 1x (confecgao, instalagéo e retirada) m2 2.518,560 15,14% 174,51 439.513,90
45144 Concreto usinado fck=35 mpa m3 843,360 15,14% 666,90 562.436,78
45155 Acgo ca50/60 aquisi¢do, armagao e colocagao (incluso perdas) kg 111.672,000 15,14% 13,10 1.462.903,20
45702 Fornecimento, corte e colocagéo de cabo cp-190 rb d=15,2mm c/ aderéncia kg 131.265,000 15,14% 12,31 1.615.872,15
4508177 |Bainha metdlica redonda d=100 mm para 12 cordoalhas d=15,2 mm - fornecimento, instalagéo e inje¢éo de nata de cimento| m 9.468,000 15,14% 55,73 527.651,64
45745 Fornecimento e colocagéo de ancoragens ativas, protenséo e inje¢do de nata de cimento (12 cordoalhas d=15,2mm) - mac un 480,000 15,14% 1.572,08 754.598,40
3806413DN |Apicoamento mecanizado de concreto m2 365,760 15,14% 24,59 8.994,03
4915653DN |Selagem superficial de fissuras com adesivo estrutural a base de resina epdxi de alta viscosidade, inclusive limpeza superfi( kg 365,760 15,14% 71,77 26.250,59
4915651DN |Bico de perfuragéo para injegéo de adesivo estrutural & base de resina epéxi - fornecimento, instalagéo e retirada un 9.600,000 15,14% 9,98 95.808,00
1608024DN |Perfuragdo em concreto com coroa diamantada - d = 20 mm m 537,600 15,14% 69,62 37.427,71
1608026DN |Perfuragdo em concreto com coroa diamantada - d =25 mm m 1.058,400 15,14% 79,19 83.814,69
1608142DN |Perfuragdo em concreto com coroa diamantada - d = 32 mm m 657,600 15,14% 90,73 59.664,04
4915650DN |Injecédo de adesivo estrutural a base de resina epdxi de baixa viscosidade para tratamento de fissuras em estruturas de conf kg 976,910 15,14% 285,36 278.771,03
RECUPERAGAO FUNCIONAL DA ESTRUTURA
3806402DN |Limpeza em superficie de concreto com jateamento d'agua sob presséo m2 30.666,000 15,14% 2,62 80.344,92
3806413DN |Apicoamento mecanizado de concreto m2 2.146,620 15,14% 24,59 52.785,38
4915653DN |Selagem superficial de fissuras com adesivo estrutural & base de resina epéxi de alta viscosidade, inclusive limpeza superfi| kg 2.146,620 15,14% 71,77 154.062,91
4915651DN |Bico de perfurag&o para inje¢do de adesivo estrutural & base de resina epdxi - fornecimento, instalagéo e retirada un 13.493,000 15,14% 9,98 134.660,14
1608019DN |Perfuragdo em concreto com martelete elétrico - d = 10 mm m 1.349,300 15,14% 22,88 30.871,98
45038 Forma chapa compensada plastificada 17 mm - utilizagdo 1x (confecgéo, instalagao e retirada) m2 613,320 15,14% 174,51 107.030,47
45155 Ago ca50/60 aquisi¢do, armagao e colocagao (incluso perdas) kg 71.881,104 15,14% 13,10 941.642,46
1109680DN |Argamassa para reparos e grauteamento - confecgdo em misturador e langamento manual m3 107,331 15,14% 3.507,48 376.461,33
3808043DN |Pintura manual com nata de cimento - 3 demé&os m2 30.666,000 15,14% 5,26 161.303,16
64:;2?1-07 Apoio ndutico para recuperagao funcional da ponte més 10,000 15,14%| 229.612,41 2.296.124,10
TROCA DO APARELHO DE APOIO - PEGAS PRE-MOLDADAS
657PSR32£-520 Troca de aparelho de apoio com uso de trelicas para levantamento - incluindo apoio nautico un 48,000 15,14% 157.800,68 7.574.432,64
45235 Neoprene kg 4.423,680 15,14% 49,85 220.520,44
TROCA DAS JUNTAS DE DILATAGAO
42825 Demoligdo de concreto armado m3 14,400 15,14% 720,66 10.377,50
40005 Carga de entulhos m3 14,400 15,14% 2,77 39,88
40006 Transporte de entulhos m3km 6,000 15,14% 2,38 14,28
45038 Forma chapa compensada plastificada 17 mm - utilizagdo 1x (confecgéo, instalagao e retirada) m2 57,600 15,14% 174,51 10.051,77
1109680DN |Argamassa para reparos e grauteamento - confecgdo em misturador e langamento manual m3 14,400 15,14% 3.507,48 50.507,71
45155 Ago ca50/60 aquisi¢do, armagao e colocagao (incluso perdas) kg 70,340 15,14% 13,10 921,45
33:(?105'51 Fornecimento e aplicagéo de cantoneira metalica de abas iguais kg 3.356,930 15,14% 16,81 56.429,99
0307733DN |Junta de dilatagdo em elastomero e perfil vv - | = 20 mm e h = 40 mm - fornecimento e instalagéo m 96,000 15,14% 254,74 24.455,04
0307734DN |Junta de dilatagdo em elastémero e perfil vv - | = 25 mm e h = 50 mm - fornecimento e instalagao m 67,200 15,14% 300,20 20.173,44
0307735DN |Junta de dilatagdo em elastomero e perfil vv - | = 35 mm e h = 60 mm - fornecimento e instalagéo m 19,200 15,14% 392,45 7.535,04
0307736DN |Junta de dilatagdo em elastémero e perfil vv - | = 40 mm e h = 70 mm - fornecimento e instalagao m 38,400 15,14% 521,95 20.042,88
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0307737DN |Junta de dilatagdo em elastdmero e perfil vv - 1 = 50 mm e h = 80 mm - fornecimento e instalagéo m 28,800 15,14% 550,03 15.840,86
PAVIMENTAGAO
40385 Pintura de ligagdo m2 10.560,000 15,14% 0,40 4.224,00
40602 Concreto betuminoso usinado a quente - cbuq - faixa ¢ m3 633,600 15,14% 349,65 221.538,24
40455 Transporte comercial de agregados m3km 63.098,520 15,14% 1,28 80.766,10
40450 Transporte comercial de cimento / cal / filler tkm 4.696,776 15,14% 0,75 3.522,58
40435 Transporte local de material betuminoso tkm 29,304 15,14% 2,93 85,86
40440 Transporte local de massa asfaltica tkm 89.078,614 15,14% 1,42 126.491,63
40510 Fornecimento de emulséo rr-1c t 5,280 13,86% 3.875,12 20.460,63
40520 Fornecimento de cap-30/45 t 75,040 13,86% 5.385,77 404.148,18
40530 Transporte comercial de material betuminoso tkm 6.506,330 15,14% 1,95 12.687,34
SEGURANGA E SINALIZAGAO RODOVIARIA
40815 Sinalizag&o horizontal com resina acrilica (0,6 mm) m2 840,000 15,14% 26,33 22.117,20
40835 Tacha refletiva bidirecional Un 350,000 15,14% 36,13 12.645,50
40845 Tachao refletivo bidirecional Un 350,000 15,14% 72,03 25.210,50
40853 Sinalizagao vertical totalmente refletiva (tipo iii) m2 51,517 15,14% 574,90 29.617,12
TRANSPORTES - OAE
47050 Transporte local de material basico tkm 929,300 15,14% 1,50 1.393,95
40451 Transporte comercial de material basico tkm 185.147,570 15,14% 0,75 138.860,67
45205 Transporte comercial de agregados - oae tkm 29.780,240 15,14% 0,85 25.313,20
40436 Transporte local de concreto m3km 4.048,130 15,14% 2,14 8.662,99
ADMINISTRAGAO LOCAL
42150A  |Administrag&o local - tipo ¢2 (adaptada) un 1,000 15,14%| 1.525.049,67 1.525.049,67
CANTEIRO DE OBRA
42250A  |Canteiro de obra - tipo c2 (adaptada) un 1,000 15,14%| 864.180,31 864.180,31
MOBILIZAGAO
42301 Mobilizagéo / desmobilizagéo - conforme demonstrativo un 1,000 15,14% 131.727,66 131.727,66

22.444.918,34




