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 PROPOSTA DE PREÇOS 



CARTA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS 

À 
AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES 
Ref.: Concorrência Nº 165/2025 

Prezados Senhores, 

A empresa STADIUM CONSTRUTORA LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 03.021.021/0001-81, 
localizada na Praça Genoveva Rezende Carneiro (ITAPUAN) QD: 30-A LT: 05, Jardim Planalto - 
GO CEP 74333-015, e telefone (62) 3255-0225, sobre o assunto tratado em referência, vimos 
apresentar a nossa Proposta Comercial para execução dos serviços motivo do objeto da presente 
licitação cabendo esclarecer que: 

1- O nosso preço global para execução dos serviços é R$ 6.837.417,92 (seis milhões oitocentos e 
trinta e sete mil quatrocentos e dezessete reais e noventa e dois centavos).

2- O valor do desconto ofertado é de 29,22% sobre o valor estimado.

3- O BDI aplicado sobre os preços unitários é de % (9,75 e 9,61) conforme composições em anexo.

4- O prazo de validade desta proposta é de 90 (noventa) dias, contados a partir da data de abertura 
do presente certame.
Anexo consta a Planilha Orçamentária, Cronograma Físico-Financeiro, Composição de Preço de 
Administração, Mobilização e Canteiro e Composições de Preços Unitários. 

Goiânia, 21 de janeiro de 2026. 



       RESUMO 



MUNICÍPIO DISCRIMINAÇÃO PREÇO PREÇO/M2
MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO 132.619,64R$                          4,46R$                                             
PAVIMENTAÇÃO 835.340,87R$                          28,07R$                                           
SERVIÇOS COMPLEMENTARES 23.906,75R$                            0,80R$                                             
TOTAL GERAL 991.867,26R$                          33,33R$                                           

MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO 121.403,30R$                          6,40R$                                             
PAVIMENTAÇÃO 533.117,66R$                          28,09R$                                           
SERVIÇOS COMPLEMENTARES 8.530,19R$                               0,45R$                                             
TOTAL GERAL 663.051,15R$                          34,93R$                                           

MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO 125.041,62R$                          3,85R$                                             
PAVIMENTAÇÃO 902.895,51R$                          27,80R$                                           
SERVIÇOS COMPLEMENTARES 18.929,05R$                            0,58R$                                             
TOTAL GERAL 1.046.866,18R$                       32,24R$                                           

MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO 123.372,56R$                          3,89R$                                             
PAVIMENTAÇÃO 903.075,02R$                          28,49R$                                           
SERVIÇOS COMPLEMENTARES 26.712,47R$                            0,84R$                                             
TOTAL GERAL 1.053.160,05R$                       33,22R$                                           

MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO 132.014,34R$                          5,58R$                                             
PAVIMENTAÇÃO 829.150,95R$                          35,07R$                                           
SERVIÇOS COMPLEMENTARES 29.154,99R$                            1,23R$                                             
TOTAL GERAL 990.320,28R$                          41,89R$                                           

MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO 121.857,58R$                          3,20R$                                             
PAVIMENTAÇÃO 577.046,05R$                          37,56R$                                           
SERVIÇOS COMPLEMENTARES 19.084,51R$                            0,67R$                                             
TOTAL GERAL 717.988,14R$                          41,42R$                                           

MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO 106.100,04R$                          3,20R$                                             
PAVIMENTAÇÃO 1.245.995,17R$                       37,56R$                                           
SERVIÇOS COMPLEMENTARES 22.069,65R$                            0,67R$                                             
TOTAL GERAL 1.374.164,86R$                       41,42R$                                           

TOTAL GERAL 6.837.417,92R$                      

ITEM SERVIÇOS TOTAL
991.867,26R$                          

14,51%
663.051,15R$                          

9,70%
1.046.866,18R$                      

15,31%
1.053.160,05R$                      

15,40%
990.320,28R$                          

14,48%
717.988,14R$                          

10,50%
1.374.164,86R$                      

20,10%

6.837.417,92R$                      
100,00%TOTAL GERAL

1 AMORINOPOLIS

2 CACHOEIRA DE GOIAS

3

4 IVOLANDIA

ISRAELANDIA

5 JAUPACI

6 MOIPORA

7 PARAUNA

ORÇAMENTO CONSOLIDADO LOTE 91

JAUPACI

PARAUNA

MOIPORA

ORÇAMENTO LOTE 91 - PROGRAMA GOIÁS EM 

MOVIMENTO - EIXO MUNICÍPIOS 2025

AMORINOPOLIS

CACHOEIRA DE GOIAS

IVOLANDIA

ISRAELANDIA



    PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E MOBILIZAÇÃO 



SETOR : DMA - DIRETORIA DE MANUTENÇÃO
ORÇAMENTO : 202500036014135-1/2025
Descrição
VERSÃO
Trecho
Nat. Serviço : Obra Rodoviária
Extensão (m²)    : 29.756,77
BDI: 9,75% Data Base : 01/06/2025
Observação : CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS EM MICRO

Cód. Auxiliar Serviço BDI Unid. Quantidade  Preço Unitário  Total 

42000 INSTALAÇÃO DE CANTEIRO/ ADMINISTRAÇÃO - CONFORME DEMONSTRATIVO 9,75 un    1,00  R$ 94.739,32 94.739,32R$  

42301 MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO - CONFORME DEMONSTRATIVO 9,75 un    1,00  R$ 37.880,32 37.880,32R$  

 Total do Grupo  R$ 132.619,64 

Cód. Auxiliar Serviço BDI Unid. Quantidade  Preço Unitário  Total 

40001 DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES 
DE 15 cm 9,75 m2    99,186  R$ 0,58 57,52R$  

40305 ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE JAZIDA 9,75 m2    99,186  R$    0,43 42,64R$  

44100 ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA (PAV.URB.) 9,75 m3  59,512  R$ 7,05 419,55R$  

44102 TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) (PAV.URB.) 9,75 m3km  220,789  R$ 2,32 512,23R$  

44151 ESTABILIZAÇÃO SOLO-CIMENTO 2% PESO-PISTA (PAV.URB.) S/ TRANS. LOCAL DE CIMENTO 9,75 m3    47,610  R$ 58,47 2.783,75R$  

44201 PINTURA DE LIGAÇÃO (PAV.URB.) 9,75 m2    1.190,270  R$ 0,39 464,20R$  

40425 REMOÇÃO E CARGA DE PAV. ASFÁLTICA ( EXCETO TRANSPORTE) 9,75 m3    95,221  R$ 6,98 664,64R$  

40430 TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO 9,75 m3km  353,269  R$ 2,38 840,78R$  

44300 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO (PAV.URB.) 9,75 TKM   1,960  R$ 2,63 5,15R$  

44200 IMPRIMAÇÃO (PAV.URB.) 9,75 m2    297,567  R$ 0,44 130,92R$  

44205 PRÉ-MISTURADO A FRIO - PMF (PAV.URB.) 18,98 m3    47,610  R$ 252,91 12.041,04R$  

44211 MICRORREVESTIMENTO À FRIO - 1,0cm S/COMP. (BC) (PAV.URB.) 9,75 m2    59.513,540  R$ 4,82 286.855,26R$  

44301 TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFÁLTICA (PAV.URB.) 9,75 TKM   219,005  R$ 1,83 400,77R$  

44303 TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER (PAV.URB.) 9,75 tkm   3,808  R$ 2,35 8,94R$  

40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER 9,75 TKM   1.804,803  R$ 0,74 1.335,55R$  

40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS 9,75 m3km  78.838,339  R$  1,03 81.203,48R$  

40510 FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-1C 18,98 T     0,594  R$ 2.831,42 1.681,86R$  

40500 FORNECIMENTO DE EMULSÃO RL-1C 18,98 T     8,690  R$ 2.815,70 24.468,43R$  

40485 FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO - EAI 18,98 t     0,386  R$ 2.244,38 866,33R$  

40530 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO 9,75 tkm   29.373,395  R$ 1,58 46.409,96R$  

40511 FORNECIMENTO DE EMULSÃO RC-1C COM POLÍMERO 18,98 t     101,173  R$ 3.698,10 374.147,87R$  

 Total do Grupo  R$ 835.340,87 

Cód. Auxiliar Serviço BDI Unid. Quantidade  Preço Unitário  Total 

40835 TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL 9,75 m2    173,000  R$ 34,07 5.894,11R$  

40815 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA (0,6 mm) 9,75 m2    403,333  R$ 24,78 9.994,59R$  

42480 CAIAÇÃO (3 DEMÃOS) 9,75 m2    1.932,062  R$ 4,15 8.018,05R$  

 Total do Grupo  R$ 23.906,75 

 Total Geral  R$ 991.867,26 

Percentual  PREÇO POR/M² 

13,37%  R$ 4,46 

84,22%  R$ 28,07 

2,41%  R$ 0,80 

100,00%  R$ 33,33 

: AMORINÓPOLIS - TABELA T308 - SEM DESONERAÇÃO
:

MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO

PAVIMENTAÇÃO

: CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS EM CBUQ, NO MUNICÍPIO DE CORUMBAÍBA, REFERENTE AO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO - MUNICÍPIO (GMM)

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

TOTAL

MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO

PAVIMENTAÇÃO

 R$ 23.906,75 

 R$ 991.867,26 

Descriminção PREÇO

 R$ 132.619,64 

 R$ 835.340,87 

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

STADIUM CONSTRUTORA LTDA / 03.021.021/0001-81 
Livanos Craveiro de Sá 

CREA 3416/D-GO 



FU Hora DT* Custo Quantidade Total

(A) Produtiva (B) (C) (D=AxB/60) (E) (CxDxE)

30050 CAMINHÃO APLICADOR DE MATERIAL TERMOPLÁSTICO 30050 1,00 505,94 248 8,43 0,00
30037 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 30037 1,00 235,26 248 3,92 2 1.944,85
30036 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 - 10,5 T 30036 1,00 175,68 248 2,93 0,00
30035 CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 30035 1,00 257,67 248 4,29 1 1.065,02
30125 CAMINHÃO COM BATE-ESTACA HIDRÁULICO PARA DEFENSA 30125 1,00 353,13 248 5,89 0,00
30110 CAMINHÃO COM DOLLY - 57 t 30110 1,00 512,76 248 8,55 0,00
30120 CAMINHÃO DISTRIBUIDOR DE CIMENTO 30120 1,00 408,95 248 6,82 0,00
31062 CAMINHÃO MUNCK (GUINDAUTO) 31062 1,00 300,42 248 5,01 0,00
30053 CAMINHÃO PARA HIDROSSEMEADURA 30053 1,00 325,46 248 5,42 0,00
30049 CAMINHÃO PARA PINTURA A FRIO COM DEMARCADOR DE FAIXAS 30049 1,00 356,97 248 5,95 1 1.475,46
30040 CAMINHÃO TANQUE 10.000L 30040 1,00 263,89 248 4,40 1 1.090,74
30039 CAMINHÃO TANQUE 6.000L 30039 1,00 238,38 248 3,97 0,00
30021 CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 30021 1,00 216,16 248 3,60 1 893,44
30030 USINA MÓVEL PARA MICRO REVESTIMENTO 30030 1,00 565,83 248 9,43 1 2.338,76

Rebocados

30010 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU EQUIVALENTE 30105 0,50 287,41 248 2,40 0,00
30007 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H  OU EQUIVALENTE 30105 0,50 287,41 248 2,40 1 593,98
30011 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - 320DL OU EQUIVALENTE 30105 1,00 287,41 248 4,79 0,00
30057 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE 30105 1,00 287,41 248 4,79 0,00
30019 FRESADORA A FRIO - W 200 F OU EQUIVALENTE 30105 1,00 287,41 248 4,79 0,00
30158 MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM FRESADORA 30105 0,33 287,41 248 1,58 0,00
30058 MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM VASSOURA DE 1,8 m 30105 0,33 287,41 248 1,58 0,00
30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 30105 1,00 287,41 248 4,79 1 1.187,95
30170 PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS PARA ESTACA RAIZ 30105 1,00 287,41 248 4,79 0,00

30029 PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - CRAWLER DRILL OU EQUIVALENTE 30105 0,50 287,41 248 2,40 0,00

30101 RECICLADORA DE PAVIMENTO À FRIO - CATERPILLAR RM-500 OU 
EQUIVALENTE 30105 1,00 287,41 248 4,79 0,00

30008 RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E  OU 
EQUIVALENTE 30105 0,50 287,41 248 2,40 0,00

30015 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO - 27 T 30105 0,50 287,41 248 2,40 1 593,98
30012 ROLO LISO TANDEN - 10 t 30105 0,50 287,41 248 2,40 1 593,98

30014 ROLO LISO VIBRATÓRIO AUTOPROPELIDO - CS533 E OU 
EQUIVALENTE 30105 0,50 287,41 248 2,40 0,00

30009 ROLO PÉ DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 287,41 248 2,40 1 593,98

30020 TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 30105 1,00 287,41 248 4,79 1 1.187,95
30005 TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 287,41 248 2,40 1 593,98
30006 TRATOR DE PNEUS COM ROÇADEIRA 30105 0,50 287,41 248 2,40 0,00
30001 TRATOR ESTEIRAS COM LÂMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE 30105 1,00 287,41 248 4,79 1 1.187,95

30002 TRATOR ESTEIRAS COM ESCARIFICADOR - CAT D8 OU EQUIVALENTE 30105 1,00 287,41 248 4,79 0,00

30059 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D4 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 287,41 248 2,40 0,00
30000 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 287,41 248 2,40 0,00
30025 USINA DE ASFALTO A QUENTE 80 t/h 30105 3,00 287,41 248 14,37 0,00
30016 USINA MISTURADORA DE SOLO 300 t/h 30105 2,00 287,41 248 9,58 0,00
30024 USINA PRÉ-MISTURADO A FRIO 60 t/h 30105 1,00 287,41 248 4,79 1 1.187,95
30023 VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS 30105 0,50 287,41 248 2,40 1 593,98

17.123,94

Custo Total

(H) (GxHxI)

- EFETIVO PESSOAL A SER MOBILIZADO 30% 111,35 4 133,62
133,62

17.257,55

BDI 9,75% (L) : 1.682,61

18.940,16

37.880,32

Preço por Mobilização (M=K+L) :

Total Mobilização / Desmobilização (2xM) :

Sub Total de Equipamento (F) :

Mão de Obra
Percentual 

mobilizado (G)
Total de operários (I)

Sub Total de Mão de Obra (J) :

Custo por Mobilização (K=F+J) :

Mobilização / Desmobilização GMM

Equipamento Mobilizador

Autopropelidos



SETOR : DMA - DIRETORIA DE MANUTENÇÃO
ORÇAMENTO :  202500036011462-1/2025
Descrição
VERSÃO
Trecho
Nat. Serviço : Obra Rodoviária
Extensão (m²)    : 18.982,16
BDI: 9,75%
Observação : CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS EM MICRO

Cód. Auxiliar Serviço BDI Unid. Quantidade  Preço Unitário 

42000 INSTALAÇÃO DE CANTEIRO/ ADMINISTRAÇÃO - CONFORME DEMONSTRATIVO 9,75 un    1,00  R$            94.739,32 

42301 MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO - CONFORME DEMONSTRATIVO 9,75 un    1,00  R$            26.663,98 

 Total do Grupo 

Cód. Auxiliar Serviço BDI Unid. Quantidade  Preço Unitário 

40001 DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES 
DE 15 cm 9,75 m2    63,271  R$ 0,58 

40305 ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE JAZIDA 9,75 m2    63,271  R$    0,43 

44100 ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA (PAV.URB.) 9,75 m3  37,963  R$ 7,05 

44102 TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) (PAV.URB.) 9,75 m3km  37,963  R$ 2,32 

44151 ESTABILIZAÇÃO SOLO-CIMENTO 2% PESO-PISTA (PAV.URB.) S/ TRANS. LOCAL DE CIMENTO 9,75 m3    30,371  R$ 58,47 

44201 PINTURA DE LIGAÇÃO (PAV.URB.) 9,75 m2    759,285  R$ 0,39 

40425 REMOÇÃO E CARGA DE PAV. ASFÁLTICA ( EXCETO TRANSPORTE) 9,75 m3    60,742  R$ 6,98 

40430 TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO 9,75 m3km  60,742  R$ 2,38 

44300 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO (PAV.URB.) 9,75 TKM   1,248  R$ 2,63 

44200 IMPRIMAÇÃO (PAV.URB.) 9,75 m2    189,821  R$ 0,44 

44205 PRÉ-MISTURADO A FRIO - PMF (PAV.URB.) 9,75 m3    30,370  R$ 252,91 

44211 MICRORREVESTIMENTO À FRIO - 1,0cm S/COMP. (BC) (PAV.URB.) 9,75 m2    37.964,310  R$ 4,82 

44301 TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFÁLTICA (PAV.URB.) 9,75 TKM   139,701  R$ 1,83 

44303 TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER (PAV.URB.) 9,75 tkm   2,429  R$ 2,35 

40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER 9,75 TKM   468,326  R$ 0,74 

40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS 9,75 m3km  59.668,041  R$  1,03 

40510 FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-1C 9,61 T     0,378  R$ 2.831,42 

40500 FORNECIMENTO DE EMULSÃO RL-1C 9,61 T     5,542  R$ 2.815,70 

40485 FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO - EAI 9,61 t     0,246  R$ 2.244,38 

40530 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO 9,75 tkm   13.504,655  R$ 1,58 

40511 FORNECIMENTO DE EMULSÃO RC-1C COM POLÍMERO 9,61 t     64,539  R$ 3.698,10 

 Total do Grupo 

Cód. Auxiliar Serviço BDI Unid. Quantidade  Preço Unitário 

40815 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA (0,6 mm) 9,75 m2    172,930  R$ 24,78 

42480 CAIAÇÃO (3 DEMÃOS) 9,75 m2    1.022,890  R$ 4,15 

 Total do Grupo 

 Total Geral 

Percentual  PREÇO POR/M² 

18,31%  R$ 6,40 

80,40%  R$ 28,09 

1,29%  R$ 0,45 

100,00%  R$ 34,93 

PAVIMENTAÇÃO  R$ 533.117,66 

SERVIÇOS COMPLEMENTARES  R$ 8.530,19 

TOTAL  R$ 663.051,15 

Descriminção PREÇO

MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO  R$ 121.403,30 

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

PAVIMENTAÇÃO

MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO

: CACHOEIRA DE GOIÁS - TABELA T308 - SEM DESONERAÇÃO
:

: CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS EM CBUQ NO MUNICIPIO DE CUMARI, REFERENTE AO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO - MUNICIPIOS (GMM)

STADIUM CONSTRUTORA LTDA / 03.021.021/0001-81 
Livanos Craveiro de Sá 

CREA 3416/D-GO 



FU Hora DT* Custo Quantidade Total

(A) Produtiva (B) (C) (D=AxB/60) (E) (CxDxE)

30050 CAMINHÃO APLICADOR DE MATERIAL TERMOPLÁSTICO 30050 1,00 505,94 174 8,43 0,00
30037 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 30037 1,00 235,26 174 3,92 2 1.364,53
30036 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 - 10,5 T 30036 1,00 175,68 174 2,93 0,00
30035 CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 30035 1,00 257,67 174 4,29 1 747,23
30125 CAMINHÃO COM BATE-ESTACA HIDRÁULICO PARA DEFENSA 30125 1,00 353,13 174 5,89 0,00
30110 CAMINHÃO COM DOLLY - 57 t 30110 1,00 512,76 174 8,55 0,00
30120 CAMINHÃO DISTRIBUIDOR DE CIMENTO 30120 1,00 408,95 174 6,82 0,00
31062 CAMINHÃO MUNCK (GUINDAUTO) 31062 1,00 300,42 174 5,01 0,00
30053 CAMINHÃO PARA HIDROSSEMEADURA 30053 1,00 325,46 174 5,42 0,00
30049 CAMINHÃO PARA PINTURA A FRIO COM DEMARCADOR DE FAIXAS 30049 1,00 356,97 174 5,95 1 1.035,20
30040 CAMINHÃO TANQUE 10.000L 30040 1,00 263,89 174 4,40 1 765,28
30039 CAMINHÃO TANQUE 6.000L 30039 1,00 238,38 174 3,97 0,00
30021 CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 30021 1,00 216,16 174 3,60 1 626,85
30030 USINA MÓVEL PARA MICRO REVESTIMENTO 30030 1,00 565,83 174 9,43 1 1.640,90

30010 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU EQUIVALENTE 30105 0,50 287,41 174 2,40 0,00
30007 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H  OU EQUIVALENTE 30105 0,50 287,41 174 2,40 1 416,74
30011 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - 320DL OU EQUIVALENTE 30105 1,00 287,41 174 4,79 0,00
30057 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE 30105 1,00 287,41 174 4,79 0,00
30019 FRESADORA A FRIO - W 200 F OU EQUIVALENTE 30105 1,00 287,41 174 4,79 0,00
30158 MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM FRESADORA 30105 0,33 287,41 174 1,58 0,00
30058 MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM VASSOURA DE 1,8 m 30105 0,33 287,41 174 1,58 0,00
30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 30105 1,00 287,41 174 4,79 1 833,48
30170 PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS PARA ESTACA RAIZ 30105 1,00 287,41 174 4,79 0,00

30029 PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - CRAWLER DRILL OU EQUIVALENTE 30105 0,50 287,41 174 2,40 0,00

30101 RECICLADORA DE PAVIMENTO À FRIO - CATERPILLAR RM-500 OU 
EQUIVALENTE 30105 1,00 287,41 174 4,79 0,00

30008 RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E  OU 
EQUIVALENTE 30105 0,50 287,41 174 2,40 0,00

30015 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO - 27 T 30105 0,50 287,41 174 2,40 1 416,74
30012 ROLO LISO TANDEN - 10 t 30105 0,50 287,41 174 2,40 1 416,74

30014 ROLO LISO VIBRATÓRIO AUTOPROPELIDO - CS533 E OU 
EQUIVALENTE 30105 0,50 287,41 174 2,40 0,00

30009 ROLO PÉ DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 287,41 174 2,40 1 416,74

30020 TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 30105 1,00 287,41 174 4,79 1 833,48
30005 TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 287,41 174 2,40 1 416,74
30006 TRATOR DE PNEUS COM ROÇADEIRA 30105 0,50 287,41 174 2,40 0,00
30001 TRATOR ESTEIRAS COM LÂMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE 30105 1,00 287,41 174 4,79 1 833,48

30002 TRATOR ESTEIRAS COM ESCARIFICADOR - CAT D8 OU EQUIVALENTE 30105 1,00 287,41 174 4,79 0,00

30059 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D4 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 287,41 174 2,40 0,00
30000 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 287,41 174 2,40 0,00
30025 USINA DE ASFALTO A QUENTE 80 t/h 30105 3,00 287,41 174 14,37 0,00
30016 USINA MISTURADORA DE SOLO 300 t/h 30105 2,00 287,41 174 9,58 0,00
30024 USINA PRÉ-MISTURADO A FRIO 60 t/h 30105 1,00 287,41 174 4,79 1 833,48
30023 VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS 30105 0,50 287,41 174 2,40 1 416,74

12.014,37

Custo Total

(H) (GxHxI)

- EFETIVO PESSOAL A SER MOBILIZADO 30% 111,35 4 133,62
133,62

12.147,99

1.184,00

13.331,99

26.663,98

BDI 9,75% (L) :

Preço por Mobilização (M=K+L) :

Total Mobilização / Desmobilização (2xM) :

Sub Total de Equipamento (F) :

Mão de Obra
Percentual 

mobilizado (G)
Total de operários (I)

Sub Total de Mão de Obra (J) :

Custo por Mobilização (K=F+J) :

Rebocados

Mobilização / Desmobilização GMM

Equipamento Mobilizador

Autopropelidos



SETOR : DMA - DIRETORIA DE MANUTENÇÃO
ORÇAMENTO :   202500036013008-1/2025
Descrição
VERSÃO
Trecho
Nat. Serviço : Obra Rodoviária
Extensão (m²)    : 32.473,27
BDI: 9,75% Data Base : 01/06/2025
Observação : CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS EM MICRO

Cód. Auxiliar Serviço BDI Unid. Quantidade  Preço Unitário  Total 

42000 INSTALAÇÃO DE CANTEIRO/ ADMINISTRAÇÃO - CONFORME DEMONSTRATIVO 9,75 un    1,00  R$            94.739,32 94.739,32R$  

42301 MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO - CONFORME DEMONSTRATIVO 9,75 un    1,00  R$            30.302,30 30.302,30R$  

 Total do Grupo  R$ 125.041,62 

Cód. Auxiliar Serviço BDI Unid. Quantidade  Preço Unitário  Total 

40001 DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES 
DE 15 cm 9,75 m2    108,243  R$ 0,58 62,78R$  

40305 ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE JAZIDA 9,75 m2    108,243  R$   0,43 46,54R$  

44100 ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA (PAV.URB.) 9,75 m3  64,946  R$ 7,05 457,86R$  

44102 TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) (PAV.URB.) 9,75 m3km  129,892  R$ 2,32 301,34R$  

44151 ESTABILIZAÇÃO SOLO-CIMENTO 2% PESO-PISTA (PAV.URB.) S/ TRANS. LOCAL DE CIMENTO 9,75 m3    51,957  R$ 58,47 3.037,92R$  

44201 PINTURA DE LIGAÇÃO (PAV.URB.) 9,75 m2    1.298,930  R$ 0,39 506,58R$  

40425 REMOÇÃO E CARGA DE PAV. ASFÁLTICA ( EXCETO TRANSPORTE) 9,75 m3    103,913  R$ 6,98 725,31R$  

40430 TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO 9,75 m3km  207,826  R$ 2,38 494,62R$  

44300 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO (PAV.URB.) 9,75 TKM   2,142  R$ 2,63 5,63R$  

44200 IMPRIMAÇÃO (PAV.URB.) 9,75 m2    324,732  R$ 0,44 142,88R$  

44205 PRÉ-MISTURADO A FRIO - PMF (PAV.URB.) 9,75 m3    51,956  R$ 252,91 13.140,19R$  

44211 MICRORREVESTIMENTO À FRIO - 1,0cm S/COMP. (BC) (PAV.URB.) 9,75 m2    64.946,536  R$ 4,82 313.042,30R$  

44301 TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFÁLTICA (PAV.URB.) 9,75 TKM   238,997  R$ 1,83 437,36R$  

44303 TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER (PAV.URB.) 9,75 tkm   4,156  R$ 2,35 9,76R$  

40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER 9,75 TKM   2.002,949  R$ 0,74 1.482,18R$  

40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS 9,75 m3km  87.493,666  R$  1,03 90.118,47R$  

40510 FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-1C 9,61 T     0,649  R$ 2.831,42 1.837,59R$  

40500 FORNECIMENTO DE EMULSÃO RL-1C 9,61 T     9,484  R$ 2.815,70 26.704,09R$  

40485 FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO - EAI 9,61 t     0,422  R$ 2.244,38 947,12R$  

40530 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO 9,75 tkm   26.007,260  R$ 1,58 41.091,47R$  

40511 FORNECIMENTO DE EMULSÃO RC-1C COM POLÍMERO 9,61 t     110,409  R$ 3.698,10 408.303,52R$  

 Total do Grupo  R$ 902.895,51 

Cód. Auxiliar Serviço BDI Unid. Quantidade  Preço Unitário  Total 

40815 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA (0,6 mm) 9,75 m2    376,516  R$ 24,78 9.330,06R$  

42480 CAIAÇÃO (3 DEMÃOS) 9,75 m2    2.313,012  R$ 4,15 9.598,99R$  

 Total do Grupo  R$ 18.929,05 

 Total Geral  R$ 1.046.866,18 

Percentual  PREÇO POR/M² 

11,94%  R$ 3,85 

86,25%  R$ 27,80 

1,81%  R$ 0,58 

100,00%  R$ 32,24 TOTAL  R$ 1.046.866,18 

MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO  R$ 125.041,62 

PAVIMENTAÇÃO  R$ 902.895,51 

SERVIÇOS COMPLEMENTARES  R$ 18.929,05 

Descriminção PREÇO

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

PAVIMENTAÇÃO

MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO

: ISRAELÂNDIA- TABELA T308 - SEM DESONERAÇÃO 
:

: CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS EM CBUQ NO MUNICIPIO DE CUMARI, REFERENTE AO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO - MUNICIPIOS (GMM)

STADIUM CONSTRUTORA LTDA / 03.021.021/0001-81 
Livanos Craveiro de Sá 

CREA 3416/D-GO 



FU Hora DT* Custo Quantidade Total

(A) Produtiva (B) (C) (D=AxB/60) (E) (CxDxE)

30050 CAMINHÃO APLICADOR DE MATERIAL TERMOPLÁSTICO 30050 1,00 505,94 198 8,43 0,00
30037 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 30037 1,00 235,26 198 3,92 2 1.552,74
30036 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 - 10,5 T 30036 1,00 175,68 198 2,93 0,00
30035 CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 30035 1,00 257,67 198 4,29 1 850,30
30125 CAMINHÃO COM BATE-ESTACA HIDRÁULICO PARA DEFENSA 30125 1,00 353,13 198 5,89 0,00
30110 CAMINHÃO COM DOLLY - 57 t 30110 1,00 512,76 198 8,55 0,00
30120 CAMINHÃO DISTRIBUIDOR DE CIMENTO 30120 1,00 408,95 198 6,82 0,00
31062 CAMINHÃO MUNCK (GUINDAUTO) 31062 1,00 300,42 198 5,01 0,00
30053 CAMINHÃO PARA HIDROSSEMEADURA 30053 1,00 325,46 198 5,42 0,00
30049 CAMINHÃO PARA PINTURA A FRIO COM DEMARCADOR DE FAIXAS 30049 1,00 356,97 198 5,95 1 1.177,99
30040 CAMINHÃO TANQUE 10.000L 30040 1,00 263,89 198 4,40 1 870,83
30039 CAMINHÃO TANQUE 6.000L 30039 1,00 238,38 198 3,97 0,00
30021 CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 30021 1,00 216,16 198 3,60 1 713,31
30030 USINA MÓVEL PARA MICRO REVESTIMENTO 30030 1,00 565,83 198 9,43 1 1.867,23

30010 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU EQUIVALENTE 30105 0,50 287,41 198 2,40 0,00
30007 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H  OU EQUIVALENTE 30105 0,50 287,41 198 2,40 1 474,22
30011 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - 320DL OU EQUIVALENTE 30105 1,00 287,41 198 4,79 0,00
30057 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE 30105 1,00 287,41 198 4,79 0,00
30019 FRESADORA A FRIO - W 200 F OU EQUIVALENTE 30105 1,00 287,41 198 4,79 0,00
30158 MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM FRESADORA 30105 0,33 287,41 198 1,58 0,00
30058 MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM VASSOURA DE 1,8 m 30105 0,33 287,41 198 1,58 0,00
30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 30105 1,00 287,41 198 4,79 1 948,45
30170 PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS PARA ESTACA RAIZ 30105 1,00 287,41 198 4,79 0,00

30029 PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - CRAWLER DRILL OU 
EQUIVALENTE 30105 0,50 287,41 198 2,40 0,00

30101 RECICLADORA DE PAVIMENTO À FRIO - CATERPILLAR RM-500 OU 
EQUIVALENTE 30105 1,00 287,41 198 4,79 0,00

30008 RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E  OU 
EQUIVALENTE 30105 0,50 287,41 198 2,40 0,00

30015 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO - 27 T 30105 0,50 287,41 198 2,40 1 474,22
30012 ROLO LISO TANDEN - 10 t 30105 0,50 287,41 198 2,40 1 474,22

30014 ROLO LISO VIBRATÓRIO AUTOPROPELIDO - CS533 E OU 
EQUIVALENTE 30105 0,50 287,41 198 2,40 0,00

30009 ROLO PÉ DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 287,41 198 2,40 1 474,22

30020 TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 30105 1,00 287,41 198 4,79 1 948,45
30005 TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 287,41 198 2,40 1 474,22
30006 TRATOR DE PNEUS COM ROÇADEIRA 30105 0,50 287,41 198 2,40 0,00
30001 TRATOR ESTEIRAS COM LÂMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE 30105 1,00 287,41 198 4,79 1 948,45

30002 TRATOR ESTEIRAS COM ESCARIFICADOR - CAT D8 OU EQUIVALENTE 30105 1,00 287,41 198 4,79 0,00

30059 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D4 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 287,41 198 2,40 0,00
30000 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 287,41 198 2,40 0,00
30025 USINA DE ASFALTO A QUENTE 80 t/h 30105 3,00 287,41 198 14,37 0,00
30016 USINA MISTURADORA DE SOLO 300 t/h 30105 2,00 287,41 198 9,58 0,00
30024 USINA PRÉ-MISTURADO A FRIO 60 t/h 30105 1,00 287,41 198 4,79 1 948,45
30023 VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS 30105 0,50 287,41 198 2,40 1 474,22

13.671,53

Custo Total

(H) (GxHxI)

- EFETIVO PESSOAL A SER MOBILIZADO 30% 111,35 4 133,62
133,62

13.805,15

1.346,00

15.151,15

30.302,30

BDI 9,75% (L) :

Preço por Mobilização (M=K+L) :

Total Mobilização / Desmobilização (2xM) :

Sub Total de Equipamento (F) :

Mão de Obra
Percentual 

mobilizado (G)
Total de operários 

(I)

Sub Total de Mão de Obra (J) :

Custo por Mobilização (K=F+J) :

Rebocados

Mobilização / Desmobilização GMM

Equipamento Mobilizador

Autopropelidos



SETOR : DMA - DIRETORIA DE MANUTENÇÃO
ORÇAMENTO :   202500036008570-1/2025
Descrição
VERSÃO
Trecho
Nat. Serviço : Obra Rodoviária
Extensão (m²)    :31.698,12
BDI: 9,75% Data Base : 01/06/2025
Observação : CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS EM MICRO

Cód. Auxiliar Serviço BDI Unid. Quantidade  Preço Unitário  Total 

42000 INSTALAÇÃO DE CANTEIRO/ ADMINISTRAÇÃO - CONFORME DEMONSTRATIVO 9,75 un    1,00  R$           94.739,32 94.739,32R$  

42301 MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO - CONFORME DEMONSTRATIVO 9,75 un    1,00  R$           28.633,24 28.633,24R$  

 Total do Grupo  R$ 123.372,56 

Cód. Auxiliar Serviço BDI Unid. Quantidade  Preço Unitário  Total 

40001 DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES 
DE 15 cm 9,75 m2    105,658  R$ 0,58 61,28R$  

40305 ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE JAZIDA 9,75 m2    105,658  R$   0,43 45,43R$  

44100 ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA (PAV.URB.) 9,75 m3  63,395  R$ 7,05 446,93R$  

44102 TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) (PAV.URB.) 9,75 m3km  507,160  R$ 2,32 1.176,61R$  

44151 ESTABILIZAÇÃO SOLO-CIMENTO 2% PESO-PISTA (PAV.URB.) S/ TRANS. LOCAL DE CIMENTO 9,75 m3    50,716  R$ 58,47 2.965,36R$  

44201 PINTURA DE LIGAÇÃO (PAV.URB.) 9,75 m2    1.267,924  R$ 0,39 494,49R$  

40425 REMOÇÃO E CARGA DE PAV. ASFÁLTICA ( EXCETO TRANSPORTE) 9,75 m3    101,433  R$ 6,98 708,00R$  

40430 TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO 9,75 m3km  331,684  R$      2,38 789,40R$  

44300 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO (PAV.URB.) 9,75 TKM   2,090  R$ 2,63 5,49R$  

44200 IMPRIMAÇÃO (PAV.URB.) 9,75 m2    316,981  R$ 0,44 139,47R$  

44205 PRÉ-MISTURADO A FRIO - PMF (PAV.URB.) 9,75 m3    50,716  R$  252,91 12.826,58R$  

44211 MICRORREVESTIMENTO À FRIO - 1,0cm S/COMP. (BC) (PAV.URB.) 9,75 m2    63.396,236  R$ 4,82 305.569,85R$  

44301 TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFÁLTICA (PAV.URB.) 9,75 TKM   233,293  R$ 1,83 426,92R$  

44303 TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER (PAV.URB.) 9,75 tkm   4,057  R$ 2,35 9,53R$  

40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER 9,75 TKM   2.525,382  R$ 0,74 1.868,78R$  

40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS 9,75 m3km  106.756,498  R$ 1,03 109.959,19R$  

40510 FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-1C 9,61 T     0,633  R$             2.831,42 1.792,28R$  

40500 FORNECIMENTO DE EMULSÃO RL-1C 9,61 T     9,257  R$             2.815,70 26.064,93R$  

40485 FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO - EAI 9,61 t     0,412  R$             2.244,38 924,68R$  

40530 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO 9,75 tkm   24.205,375  R$ 1,58 38.244,49R$  

40511 FORNECIMENTO DE EMULSÃO RC-1C COM POLÍMERO 9,61 t     107,773  R$             3.698,10 398.555,33R$  

 Total do Grupo  R$ 903.075,02 

Cód. Auxiliar Serviço BDI Unid. Quantidade  Preço Unitário  Total 

40835 TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL 9,75 Un    151,000  R$ 34,07 5.144,57R$  

40815 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA (0,6 mm) 9,75 m2    504,400  R$ 24,78 12.499,03R$  

42480 CAIAÇÃO (3 DEMÃOS) 9,75 m2    2.185,270  R$ 4,15 9.068,87R$  

 Total do Grupo  R$ 26.712,47 

 Total Geral  R$ 1.053.160,05 

Percentual  PREÇO POR/M² 

11,71%  R$ 3,89 

85,75%  R$ 28,49 

2,54%  R$ 0,84 

100,00%  R$ 33,22 

PAVIMENTAÇÃO  R$ 903.075,02 

SERVIÇOS COMPLEMENTARES  R$ 26.712,47 

TOTAL  R$ 1.053.160,05 

: CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS EM CBUQ NO MUNICIPIO DE CUMARI, REFERENTE AO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO - MUNICIPIOS (GMM)
: IVOLÂNDIA - TABELA T308 - SEM DESONERAÇÃO
:

MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO

PAVIMENTAÇÃO

MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO  R$ 123.372,56 

Descriminção PREÇO

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

STADIUM CONSTRUTORA LTDA / 03.021.021/0001-81 
Livanos Craveiro de Sá 

CREA 3416/D-GO 



FU Hora DT* Custo Quantidade Total

(A) Produtiva (B) (C) (D=AxB/60) (E) (CxDxE)

30050 CAMINHÃO APLICADOR DE MATERIAL TERMOPLÁSTICO 30050 1,00 505,94 187 8,43 0,00
30037 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 30037 1,00 235,26 187 3,92 2 1.466,48
30036 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 - 10,5 T 30036 1,00 175,68 187 2,93 0,00
30035 CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 30035 1,00 257,67 187 4,29 1 803,06
30125 CAMINHÃO COM BATE-ESTACA HIDRÁULICO PARA DEFENSA 30125 1,00 353,13 187 5,89 0,00
30110 CAMINHÃO COM DOLLY - 57 t 30110 1,00 512,76 187 8,55 0,00
30120 CAMINHÃO DISTRIBUIDOR DE CIMENTO 30120 1,00 408,95 187 6,82 0,00
31062 CAMINHÃO MUNCK (GUINDAUTO) 31062 1,00 300,42 187 5,01 0,00
30053 CAMINHÃO PARA HIDROSSEMEADURA 30053 1,00 325,46 187 5,42 0,00
30049 CAMINHÃO PARA PINTURA A FRIO COM DEMARCADOR DE FAIXAS 30049 1,00 356,97 187 5,95 1 1.112,54
30040 CAMINHÃO TANQUE 10.000L 30040 1,00 263,89 187 4,40 1 822,45
30039 CAMINHÃO TANQUE 6.000L 30039 1,00 238,38 187 3,97 0,00
30021 CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 30021 1,00 216,16 187 3,60 1 673,69
30030 USINA MÓVEL PARA MICRO REVESTIMENTO 30030 1,00 565,83 187 9,43 1 1.763,50

30010 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU EQUIVALENTE 30105 0,50 287,41 187 2,40 0,00
30007 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H  OU EQUIVALENTE 30105 0,50 287,41 187 2,40 1 447,88
30011 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - 320DL OU EQUIVALENTE 30105 1,00 287,41 187 4,79 0,00
30057 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE 30105 1,00 287,41 187 4,79 0,00
30019 FRESADORA A FRIO - W 200 F OU EQUIVALENTE 30105 1,00 287,41 187 4,79 0,00
30158 MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM FRESADORA 30105 0,33 287,41 187 1,58 0,00
30058 MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM VASSOURA DE 1,8 m 30105 0,33 287,41 187 1,58 0,00
30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 30105 1,00 287,41 187 4,79 1 895,76
30170 PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS PARA ESTACA RAIZ 30105 1,00 287,41 187 4,79 0,00

30029 PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - CRAWLER DRILL OU 
EQUIVALENTE 30105 0,50 287,41 187 2,40 0,00

30101 RECICLADORA DE PAVIMENTO À FRIO - CATERPILLAR RM-500 OU 
EQUIVALENTE 30105 1,00 287,41 187 4,79 0,00

30008 RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E  OU 
EQUIVALENTE 30105 0,50 287,41 187 2,40 0,00

30015 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO - 27 T 30105 0,50 287,41 187 2,40 1 447,88
30012 ROLO LISO TANDEN - 10 t 30105 0,50 287,41 187 2,40 1 447,88

30014 ROLO LISO VIBRATÓRIO AUTOPROPELIDO - CS533 E OU 
EQUIVALENTE 30105 0,50 287,41 187 2,40 0,00

30009 ROLO PÉ DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 287,41 187 2,40 1 447,88

30020 TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 30105 1,00 287,41 187 4,79 1 895,76
30005 TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 287,41 187 2,40 1 447,88
30006 TRATOR DE PNEUS COM ROÇADEIRA 30105 0,50 287,41 187 2,40 0,00
30001 TRATOR ESTEIRAS COM LÂMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE 30105 1,00 287,41 187 4,79 1 895,76

30002 TRATOR ESTEIRAS COM ESCARIFICADOR - CAT D8 OU EQUIVALENTE 30105 1,00 287,41 187 4,79 0,00

30059 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D4 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 287,41 187 2,40 0,00
30000 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 287,41 187 2,40 0,00
30025 USINA DE ASFALTO A QUENTE 80 t/h 30105 3,00 287,41 187 14,37 0,00
30016 USINA MISTURADORA DE SOLO 300 t/h 30105 2,00 287,41 187 9,58 0,00
30024 USINA PRÉ-MISTURADO A FRIO 60 t/h 30105 1,00 287,41 187 4,79 1 895,76
30023 VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS 30105 0,50 287,41 187 2,40 1 447,88

12.912,00

Custo Total

(H) (GxHxI)

- EFETIVO PESSOAL A SER MOBILIZADO 30% 111,35 4 133,62
133,62

13.045,62

1.271,00

14.316,62

28.633,24

BDI 9,75% (L) :

Preço por Mobilização (M=K+L) :

Total Mobilização / Desmobilização (2xM) :

Sub Total de Equipamento (F) :

Mão de Obra
Percentual 

mobilizado (G)
Total de operários (I)

Sub Total de Mão de Obra (J) :

Custo por Mobilização (K=F+J) :

Rebocados

Mobilização / Desmobilização GMM

Equipamento Mobilizador

Autopropelidos



SETOR : DMA - DIRETORIA DE MANUTENÇÃO
ORÇAMENTO : 202500036009562-1/2025
Descrição
VERSÃO
Trecho
Nat. Serviço : Obra Rodoviária
Extensão (m²)    :23.641,80
BDI: 9,75% Data Base : 01/06/2025
Observação : CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS EM MICRO

Cód. Auxiliar Serviço BDI Unid. Quantidade  Preço Unitário  Total 

42000 INSTALAÇÃO DE CANTEIRO/ ADMINISTRAÇÃO - CONFORME DEMONSTRATIVO 9,75 un    1,00  R$             94.739,32 94.739,32R$  

42301 MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO - CONFORME DEMONSTRATIVO 9,75 un    1,00  R$             37.275,02 37.275,02R$  

 Total do Grupo  R$ 132.014,34 

Cód. Auxiliar Serviço BDI Unid. Quantidade  Preço Unitário  Total 

40001 DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES 
DE 15 cm 9,75 m2    78,803  R$ 0,58 45,70R$  

40305 ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE JAZIDA 9,75 m2    78,803  R$    0,43 33,88R$  

44100 ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA (PAV.URB.) 9,75 m3  47,282  R$ 7,05 333,33R$  

44102 TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) (PAV.URB.) 9,75 m3km  236,410  R$ 2,32 548,47R$  

44151 ESTABILIZAÇÃO SOLO-CIMENTO 2% PESO-PISTA (PAV.URB.) S/ TRANS. LOCAL DE CIMENTO 9,75 m3    37,826  R$ 58,47 2.211,68R$  

44201 PINTURA DE LIGAÇÃO (PAV.URB.) 9,75 m2    3.844,718  R$ 0,39 1.499,44R$  

40425 REMOÇÃO E CARGA DE PAV. ASFÁLTICA ( EXCETO TRANSPORTE) 9,75 m3    191,615  R$ 6,98 1.337,47R$  

40430 TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO 9,75 m3km  574,845  R$      2,38 1.368,13R$  

44300 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO (PAV.URB.) 9,75 TKM   4,458  R$ 2,63 11,72R$  

44200 IMPRIMAÇÃO (PAV.URB.) 9,75 m2    236,418  R$ 0,44 104,02R$  

44205 PRÉ-MISTURADO A FRIO - PMF (PAV.URB.) 9,75 m3    153,788  R$ 252,91 38.894,52R$  

44211 MICRORREVESTIMENTO À FRIO - 1,0cm S/COMP. (BC) (PAV.URB.) 9,75 m2    47.283,600  R$ 4,82 227.906,95R$  

44301 TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFÁLTICA (PAV.URB.) 9,75 TKM   707,424  R$ 1,83 1.294,58R$  

44303 TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER (PAV.URB.) 9,75 tkm   3,026  R$ 2,35 7,11R$  

40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER 9,75 TKM   2.357,458  R$ 0,74 1.744,51R$  

40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS 9,75 m3km  124.712,366  R$ 1,03 128.453,73R$  

40510 FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-1C 9,61 T     1,922  R$ 2.831,42 5.441,98R$  

40500 FORNECIMENTO DE EMULSÃO RL-1C 9,61 T     28,072  R$ 2.815,70 79.042,33R$  

40485 FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO - EAI 9,61 t     0,307  R$ 2.244,38 689,02R$  

40530 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO 9,75 tkm   25.899,822  R$ 1,58 40.921,71R$  

40511 FORNECIMENTO DE EMULSÃO RC-1C COM POLÍMERO 9,61 t     80,382  R$ 3.698,10 297.260,67R$  

 Total do Grupo  R$ 829.150,95 

Cód. Auxiliar Serviço BDI Unid. Quantidade  Preço Unitário  Total 

40835 TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL 9,75 Un    337,000  R$ 34,07 11.481,59R$  

40815 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA (0,6 mm) 9,75 m2    453,800  R$ 24,78 11.245,16R$  

42480 CAIAÇÃO (3 DEMÃOS) 9,75 m2    1.548,975  R$ 4,15 6.428,24R$  

 Total do Grupo  R$ 29.154,99 

 Total Geral  R$ 990.320,28 

Percentual  PREÇO POR/M² 

13,33%  R$ 5,58 

83,73%  R$ 35,07 

2,94%  R$ 1,23 

100,00%  R$ 41,89 

:  JAUPACI - TABELA T308 - SEM DESONERAÇÃO
: CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS EM CBUQ, NO MUNICÍPIO DE CORUMBAÍBA, REFERENTE AO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO - MUNICÍPIO (GMM)

:

MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO

PAVIMENTAÇÃO

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

SERVIÇOS COMPLEMENTARES  R$ 29.154,99 

TOTAL  R$ 990.320,28 

Descriminção PREÇO

MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO  R$ 132.014,34 

PAVIMENTAÇÃO  R$ 829.150,95 

STADIUM CONSTRUTORA LTDA / 03.021.021/0001-81 
Livanos Craveiro de Sá 

CREA 3416/D-GO 



FU Hora DT* Custo Quantidade Total

(A) Produtiva (B) (C) (D=AxB/60) (E) (CxDxE)

30050 CAMINHÃO APLICADOR DE MATERIAL TERMOPLÁSTICO 30050 1,00 522,38 214 8,71 0,00
30037 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 30037 1,00 271,67 214 4,53 2 1.937,91
30036 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 - 10,5 T 30036 1,00 182,56 214 3,04 0,00
30035 CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 30035 1,00 270,98 214 4,52 1 966,51
30125 CAMINHÃO COM BATE-ESTACA HIDRÁULICO PARA DEFENSA 30125 1,00 366,20 214 6,10 0,00
30110 CAMINHÃO COM DOLLY - 57 t 30110 1,00 535,64 214 8,93 0,00
30120 CAMINHÃO DISTRIBUIDOR DE CIMENTO 30120 1,00 429,14 214 7,15 0,00
31062 CAMINHÃO MUNCK (GUINDAUTO) 31062 1,00 313,49 214 5,22 0,00
30053 CAMINHÃO PARA HIDROSSEMEADURA 30053 1,00 338,53 214 5,64 0,00
30049 CAMINHÃO PARA PINTURA A FRIO COM DEMARCADOR DE FAIXAS 30049 1,00 370,71 214 6,18 1 1.322,21
30040 CAMINHÃO TANQUE 10.000L 30040 1,00 301,90 214 5,03 1 1.076,79
30039 CAMINHÃO TANQUE 6.000L 30039 1,00 251,45 214 4,19 0,00
30021 CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 30021 1,00 248,38 214 4,14 1 885,90
30030 USINA MÓVEL PARA MICRO REVESTIMENTO 30030 1,00 659,98 214 11,00 1 2.353,91

30010 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU EQUIVALENTE 30105 0,50 332,67 214 2,77 0,00
30007 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H  OU EQUIVALENTE 30105 0,50 332,67 214 2,77 1 593,26
30011 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - 320DL OU EQUIVALENTE 30105 1,00 332,67 214 5,54 0,00
30057 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE 30105 1,00 332,67 214 5,54 0,00
30019 FRESADORA A FRIO - W 200 F OU EQUIVALENTE 30105 1,00 332,67 214 5,54 0,00
30158 MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM FRESADORA 30105 0,33 332,67 214 1,83 0,00
30058 MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM VASSOURA DE 1,8 m 30105 0,33 332,67 214 1,83 0,00
30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 30105 1,00 332,67 214 5,54 1 1.186,52
30170 PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS PARA ESTACA RAIZ 30105 1,00 332,67 214 5,54 0,00

30029 PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - CRAWLER DRILL OU 
EQUIVALENTE 30105 0,50 332,67 214 2,77 0,00

30101 RECICLADORA DE PAVIMENTO À FRIO - CATERPILLAR RM-500 OU 
EQUIVALENTE 30105 1,00 332,67 214 5,54 0,00

30008 RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E  OU 
EQUIVALENTE 30105 0,50 332,67 214 2,77 0,00

30015 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO - 27 T 30105 0,50 332,67 214 2,77 1 593,26
30012 ROLO LISO TANDEN - 10 t 30105 0,50 332,67 214 2,77 1 593,26

30014 ROLO LISO VIBRATÓRIO AUTOPROPELIDO - CS533 E OU 
EQUIVALENTE 30105 0,50 332,67 214 2,77 0,00

30009 ROLO PÉ DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 332,67 214 2,77 1 593,26

30020 TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 30105 1,00 332,67 214 5,54 1 1.186,52
30005 TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 332,67 214 2,77 1 593,26
30006 TRATOR DE PNEUS COM ROÇADEIRA 30105 0,50 332,67 214 2,77 0,00
30001 TRATOR ESTEIRAS COM LÂMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE 30105 1,00 332,67 214 5,54 1 1.186,52

30002 TRATOR ESTEIRAS COM ESCARIFICADOR - CAT D8 OU EQUIVALENTE 30105 1,00 332,67 214 5,54 0,00

30059 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D4 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 332,67 214 2,77 0,00
30000 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 332,67 214 2,77 0,00
30025 USINA DE ASFALTO A QUENTE 80 t/h 30105 3,00 332,67 214 16,63 0,00
30016 USINA MISTURADORA DE SOLO 300 t/h 30105 2,00 332,67 214 11,09 0,00
30024 USINA PRÉ-MISTURADO A FRIO 60 t/h 30105 1,00 332,67 214 5,54 1 1.186,52
30023 VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS 30105 0,50 332,67 214 2,77 1 593,26

16.848,89

Custo Total

(H) (GxHxI)

- EFETIVO PESSOAL A SER MOBILIZADO 30% 111,35 4 133,62
133,62

16.982,51

1.655,00

18.637,51

37.275,02

Rebocados

Mobilização / Desmobilização GMM

Equipamento Mobilizador

Autopropelidos

BDI 9,75% (L) :

Preço por Mobilização (M=K+L) :

Total Mobilização / Desmobilização (2xM) :

Sub Total de Equipamento (F) :

Mão de Obra
Percentual 

mobilizado (G)
Total de operários (I)

Sub Total de Mão de Obra (J) :

Custo por Mobilização (K=F+J) :



SETOR : DMA - DIRETORIA DE MANUTENÇÃO
ORÇAMENTO : 202100036007182-1/2025
Descrição
VERSÃO
Trecho
Nat. Serviço : Obra Rodoviária
Extensão (m²)    :20.528,74
BDI: 9,75% Data Base : 01/06/2025
Observação : CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS EM MICRO

Cód. Auxiliar Serviço BDI Unid. Quantidade  Preço Unitário  Total 

42000 INSTALAÇÃO DE CANTEIRO/ ADMINISTRAÇÃO - CONFORME DEMONSTRATIVO 9,75 un    1,00  R$             94.739,32 94.739,32R$  

42301 MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO - CONFORME DEMONSTRATIVO 9,75 un    1,00  R$             27.118,26 27.118,26R$  

 Total do Grupo  R$ 121.857,58 

Cód. Auxiliar Serviço BDI Unid. Quantidade  Preço Unitário  Total 

40001 DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES 
DE 15 cm 9,75 m2    68,426  R$ 0,58 39,68R$  

40305 ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE JAZIDA 9,75 m2    68,426  R$    0,43 29,42R$  

44100 ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA (PAV.URB.) 9,75 m3  41,056  R$ 7,05 289,44R$  

44102 TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) (PAV.URB.) 9,75 m3km  102,640  R$ 2,32 238,12R$  

44151 ESTABILIZAÇÃO SOLO-CIMENTO 2% PESO-PISTA (PAV.URB.) S/ TRANS. LOCAL DE CIMENTO 9,75 m3    32,845  R$ 58,47 1.920,44R$  

44201 PINTURA DE LIGAÇÃO (PAV.URB.) 9,75 m2    821,149  R$ 0,39 320,24R$  

40425 REMOÇÃO E CARGA DE PAV. ASFÁLTICA ( EXCETO TRANSPORTE) 9,75 m3    65,691  R$ 6,98 458,52R$  

40430 TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO 9,75 m3km  164,227  R$      2,38 390,86R$  

44300 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO (PAV.URB.) 9,75 TKM   1,908  R$ 2,63 5,01R$  

44200 IMPRIMAÇÃO (PAV.URB.) 9,75 m2    205,287  R$ 0,44 90,32R$  

44205 PRÉ-MISTURADO A FRIO - PMF (PAV.URB.) 9,75 m3    32,845  R$  252,91 8.306,82R$  

44211 MICRORREVESTIMENTO À FRIO - 1,0cm S/COMP. (BC) (PAV.URB.) 9,75 m2    41.057,480  R$ 4,82 197.897,05R$  

44301 TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFÁLTICA (PAV.URB.) 9,75 TKM   213,636  R$ 1,83 390,95R$  

44303 TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER (PAV.URB.) 9,75 tkm   3,718  R$ 2,35 8,73R$  

40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER 9,75 TKM   1.445,586  R$ 0,74 1.069,73R$  

40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS 9,75 m3km  63.146,884  R$  1,03 65.041,29R$  

40510 FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-1C 9,61 T     0,409  R$ 2.831,42 1.158,05R$  

40500 FORNECIMENTO DE EMULSÃO RL-1C 9,61 T     5,994  R$ 2.815,70 16.877,30R$  

40485 FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO - EAI 9,61 t     0,266  R$ 2.244,38 597,00R$  

40530 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO 9,75 tkm   15.063,802  R$ 1,58 23.800,80R$  

40511 FORNECIMENTO DE EMULSÃO RC-1C COM POLÍMERO 9,61 t     69,797  R$ 3.698,10 258.116,28R$  

 Total do Grupo  R$ 577.046,05 

Cód. Auxiliar Serviço BDI Unid. Quantidade  Preço Unitário  Total 

40835 TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL 9,75 Un    193,000  R$ 34,07 6.575,51R$  

40815 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA (0,6 mm) 9,75 m2    283,240  R$ 24,78 7.018,68R$  

42480 CAIAÇÃO (3 DEMÃOS) 9,75 m2    1.322,970  R$ 4,15 5.490,32R$  

 Total do Grupo  R$ 19.084,51 

 Total Geral  R$ 717.988,14 

Percentual  PREÇO POR/M² 

16,97%  R$ 5,94 

80,37%  R$ 28,11 

2,66%  R$ 0,93 

100,00%  R$ 34,97 

: CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS EM CBUQ, NO MUNICÍPIO DE CORUMBAÍBA, REFERENTE AO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO - MUNICÍPIO (GMM)
:  MOIPORÁ - TABELA T308 - SEM DESONERAÇÃO
:

MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO

PAVIMENTAÇÃO

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

Descriminção PREÇO

TOTAL  R$ 717.988,14 

MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO  R$ 121.857,58 

PAVIMENTAÇÃO  R$ 577.046,05 

SERVIÇOS COMPLEMENTARES  R$ 19.084,51 

STADIUM CONSTRUTORA LTDA / 03.021.021/0001-81 
Livanos Craveiro de Sá 

CREA 3416/D-GO 



FU Hora DT* Custo Quantidade Total

(A) Produtiva (B) (C) (D=AxB/60) (E) (CxDxE)

30050 CAMINHÃO APLICADOR DE MATERIAL TERMOPLÁSTICO 30050 1,00 505,94 177 8,43 0,00
30037 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 30037 1,00 235,26 177 3,92 2 1.388,06
30036 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 - 10,5 T 30036 1,00 175,68 177 2,93 0,00
30035 CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 30035 1,00 257,67 177 4,29 1 760,12
30125 CAMINHÃO COM BATE-ESTACA HIDRÁULICO PARA DEFENSA 30125 1,00 353,13 177 5,89 0,00
30110 CAMINHÃO COM DOLLY - 57 t 30110 1,00 512,76 177 8,55 0,00
30120 CAMINHÃO DISTRIBUIDOR DE CIMENTO 30120 1,00 408,95 177 6,82 0,00
31062 CAMINHÃO MUNCK (GUINDAUTO) 31062 1,00 300,42 177 5,01 0,00
30053 CAMINHÃO PARA HIDROSSEMEADURA 30053 1,00 325,46 177 5,42 0,00
30049 CAMINHÃO PARA PINTURA A FRIO COM DEMARCADOR DE FAIXAS 30049 1,00 356,97 177 5,95 1 1.053,05
30040 CAMINHÃO TANQUE 10.000L 30040 1,00 263,89 177 4,40 1 778,47
30039 CAMINHÃO TANQUE 6.000L 30039 1,00 238,38 177 3,97 0,00
30021 CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 30021 1,00 216,16 177 3,60 1 637,66
30030 USINA MÓVEL PARA MICRO REVESTIMENTO 30030 1,00 565,83 177 9,43 1 1.669,19

30010 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU EQUIVALENTE 30105 0,50 287,41 177 2,40 0,00
30007 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H  OU EQUIVALENTE 30105 0,50 287,41 177 2,40 1 423,93
30011 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - 320DL OU EQUIVALENTE 30105 1,00 287,41 177 4,79 0,00
30057 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE 30105 1,00 287,41 177 4,79 0,00
30019 FRESADORA A FRIO - W 200 F OU EQUIVALENTE 30105 1,00 287,41 177 4,79 0,00
30158 MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM FRESADORA 30105 0,33 287,41 177 1,58 0,00
30058 MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM VASSOURA DE 1,8 m 30105 0,33 287,41 177 1,58 0,00
30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 30105 1,00 287,41 177 4,79 1 847,85
30170 PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS PARA ESTACA RAIZ 30105 1,00 287,41 177 4,79 0,00

30029 PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - CRAWLER DRILL OU EQUIVALENTE 30105 0,50 287,41 177 2,40 0,00

30101 RECICLADORA DE PAVIMENTO À FRIO - CATERPILLAR RM-500 OU 
EQUIVALENTE 30105 1,00 287,41 177 4,79 0,00

30008 RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E  OU 
EQUIVALENTE 30105 0,50 287,41 177 2,40 0,00

30015 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO - 27 T 30105 0,50 287,41 177 2,40 1 423,93
30012 ROLO LISO TANDEN - 10 t 30105 0,50 287,41 177 2,40 1 423,93

30014 ROLO LISO VIBRATÓRIO AUTOPROPELIDO - CS533 E OU 
EQUIVALENTE 30105 0,50 287,41 177 2,40 0,00

30009 ROLO PÉ DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 287,41 177 2,40 1 423,93

30020 TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 30105 1,00 287,41 177 4,79 1 847,85
30005 TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 287,41 177 2,40 1 423,93
30006 TRATOR DE PNEUS COM ROÇADEIRA 30105 0,50 287,41 177 2,40 0,00
30001 TRATOR ESTEIRAS COM LÂMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE 30105 1,00 287,41 177 4,79 1 847,85

30002 TRATOR ESTEIRAS COM ESCARIFICADOR - CAT D8 OU EQUIVALENTE 30105 1,00 287,41 177 4,79 0,00

30059 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D4 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 287,41 177 2,40 0,00
30000 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 287,41 177 2,40 0,00
30025 USINA DE ASFALTO A QUENTE 80 t/h 30105 3,00 287,41 177 14,37 0,00
30016 USINA MISTURADORA DE SOLO 300 t/h 30105 2,00 287,41 177 9,58 0,00
30024 USINA PRÉ-MISTURADO A FRIO 60 t/h 30105 1,00 287,41 177 4,79 1 847,85
30023 VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS 30105 0,50 287,41 177 2,40 1 423,93

12.221,51

Custo Total

(H) (GxHxI)

- EFETIVO PESSOAL A SER MOBILIZADO 30% 111,35 4 133,62
133,62

12.355,13

1.204,00

13.559,13

27.118,26

BDI 9,75% (L) :

Preço por Mobilização (M=K+L) :

Total Mobilização / Desmobilização (2xM) :

Sub Total de Equipamento (F) :

Mão de Obra
Percentual 

mobilizado (G)
Total de operários 

(I)

Sub Total de Mão de Obra (J) :

Custo por Mobilização (K=F+J) :

Rebocados

Mobilização / Desmobilização GMM

Equipamento Mobilizador

Autopropelidos



SETOR : DMA - DIRETORIA DE MANUTENÇÃO
ORÇAMENTO : 202500036015208-1/2025
Descrição
VERSÃO
Trecho
Nat. Serviço : Obra Rodoviária
Extensão (m²)    : 33.175,50
BDI: 9,75% Data Base : 01/06/2025
Observação : CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS EM CBUQ

Cód. Auxiliar Serviço BDI Unid. Quantidade  Preço Unitário  Total 

42000 INSTALAÇÃO DE CANTEIRO/ ADMINISTRAÇÃO - CONFORME DEMONSTRATIVO 9,75 un    1,00  R$             87.154,28 87.154,28R$  

42301 MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO - CONFORME DEMONSTRATIVO 9,75 un    1,00  R$             18.945,76 18.945,76R$  

 Total do Grupo  R$ 106.100,04 

Cód. Auxiliar Serviço BDI Unid. Quantidade  Preço Unitário  Total 

40001 DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 
15 cm 9,75 m2    110,583  R$ 0,58 64,13R$  

40305 ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE JAZIDA 9,75 m2    110,583  R$ 0,43 47,55R$  

44100 ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA (PAV.URB.) 9,75 m3  66,350  R$ 7,05 467,76R$  

44102 TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) (PAV.URB.) 9,75 m3km  550,705  R$ 2,32 1.277,63R$  

44151 ESTABILIZAÇÃO SOLO-CIMENTO 2% PESO-PISTA (PAV.URB.) S/ TRANS. LOCAL DE CIMENTO 9,75 m3    53,080  R$ 58,47 3.103,58R$  

44201 PINTURA DE LIGAÇÃO (PAV.URB.) 9,75 m2    34.502,520  R$ 0,39 13.455,98R$  

40425 REMOÇÃO E CARGA DE PAV. ASFÁLTICA ( EXCETO TRANSPORTE) 9,75 m3    106,161  R$ 6,98 741,00R$  

40430 TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO 9,75 m3km  881,136  R$ 2,38 2.097,10R$  

44300 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO (PAV.URB.) 9,75 TKM   39,212  R$ 2,63 103,12R$  

44200 IMPRIMAÇÃO (PAV.URB.) 9,75 m2    331,755  R$ 0,44 145,97R$  

1518 FORNECIMENTO DE CBUQ PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, PADRÃO DNIT, FAIXA C, COM CAP 50/70 - 
AQUISIÇÃO POSTO USINA 18,98 t     2.117,923  R$ 457,56 969.076,84R$  

44204A CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (PAV. URB.) 9,75 m3    882,467  R$ 33,46 29.527,34R$  

44303 TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER (PAV.URB.) 9,75 tkm   4,709  R$ 2,35 11,06R$  

40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER 9,75 TKM   181,108  R$ 0,74 134,01R$  

40460 TRANSPORTE COMERCIAL DE MASSA 9,75 TKM   252.032,837  R$ 0,68 171.382,32R$  

40510 FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-1C 18,98 T     17,249  R$ 2.831,42 48.839,16R$  

40485 FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO - EAI 18,98 t     0,431  R$ 2.244,38 967,32R$  

40530 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO 9,75 tkm   2.881,840  R$ 1,58 4.553,30R$  

 Total do Grupo  R$ 1.245.995,17 

Cód. Auxiliar Serviço BDI Unid. Quantidade  Preço Unitário  Total 

40835 TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL 9,75 Un    55,000  R$ 34,07 1.873,85R$  

40815 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA (0,6 mm) 9,75 m2    458,700  R$ 24,78 11.366,58R$  

42480 CAIAÇÃO (3 DEMÃOS) 9,75 m2    2.127,525  R$ 4,15 8.829,22R$  

 Total do Grupo  R$ 22.069,65 

 Total Geral  R$ 1.374.164,86 

Percentual  PREÇO POR/M² 

7,72%  R$ 3,20 

90,67%  R$ 37,56 

1,61%  R$ 0,67 

100,00%  R$ 41,42 

PAVIMENTAÇÃO

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

: PARAÚNA - TABELA T308 - SEM DESONERAÇÃO
:

MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO

: CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS EM CBUQ, NO MUNICÍPIO DE GOIANDIRA, REFERENTE AO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO - MUNICÍPIO (GMM)

TOTAL  R$ 1.374.164,86 

SERVIÇOS COMPLEMENTARES  R$ 22.069,65 

MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO  R$ 106.100,04 

PAVIMENTAÇÃO  R$ 1.245.995,17 

Descriminção PREÇO

STADIUM CONSTRUTORA LTDA / 03.021.021/0001-81 
Livanos Craveiro de Sá 

CREA 3416/D-GO 



FU Hora DT* Custo Quantidade Total

(A) Produtiva (B) (C) (D=AxB/60) (E) (CxDxE)

30050 CAMINHÃO APLICADOR DE MATERIAL TERMOPLÁSTICO 30050 1,00 505,94 155 8,43 0,00
30037 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 30037 1,00 235,26 155 3,92 2 1.215,53
30036 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 - 10,5 T 30036 1,00 175,68 155 2,93 0,00
30035 CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 30035 1,00 257,67 155 4,29 1 665,64
30125 CAMINHÃO COM BATE-ESTACA HIDRÁULICO PARA DEFENSA 30125 1,00 353,13 155 5,89 0,00
30110 CAMINHÃO COM DOLLY - 57 t 30110 1,00 512,76 155 8,55 0,00
30120 CAMINHÃO DISTRIBUIDOR DE CIMENTO 30120 1,00 408,95 155 6,82 0,00
31062 CAMINHÃO MUNCK (GUINDAUTO) 31062 1,00 300,42 155 5,01 0,00
30053 CAMINHÃO PARA HIDROSSEMEADURA 30053 1,00 325,46 155 5,42 0,00
30049 CAMINHÃO PARA PINTURA A FRIO COM DEMARCADOR DE FAIXAS 30049 1,00 356,97 155 5,95 1 922,16
30040 CAMINHÃO TANQUE 10.000L 30040 1,00 263,89 155 4,40 1 681,71
30039 CAMINHÃO TANQUE 6.000L 30039 1,00 238,38 155 3,97 0,00
30021 CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 30021 1,00 216,16 155 3,60 1 558,40
30030 USINA MÓVEL PARA MICRO REVESTIMENTO 30030 1,00 565,83 155 9,43 0,00

30010 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU EQUIVALENTE 30105 0,50 287,41 155 2,40 0,00
30007 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H  OU EQUIVALENTE 30105 0,50 287,41 155 2,40 1 371,24
30011 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - 320DL OU EQUIVALENTE 30105 1,00 287,41 155 4,79 0,00
30057 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE 30105 1,00 287,41 155 4,79 0,00
30019 FRESADORA A FRIO - W 200 F OU EQUIVALENTE 30105 1,00 287,41 155 4,79 0,00
30158 MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM FRESADORA 30105 0,33 287,41 155 1,58 0,00
30058 MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM VASSOURA DE 1,8 m 30105 0,33 287,41 155 1,58 0,00
30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 30105 1,00 287,41 155 4,79 1 742,47
30170 PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS PARA ESTACA RAIZ 30105 1,00 287,41 155 4,79 0,00

30029 PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - CRAWLER DRILL OU 
EQUIVALENTE 30105 0,50 287,41 155 2,40 0,00

30101 RECICLADORA DE PAVIMENTO À FRIO - CATERPILLAR RM-500 OU 
EQUIVALENTE 30105 1,00 287,41 155 4,79 0,00

30008 RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E  OU 
EQUIVALENTE 30105 0,50 287,41 155 2,40 0,00

30015 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO - 27 T 30105 0,50 287,41 155 2,40 1 371,24
30012 ROLO LISO TANDEN - 10 t 30105 0,50 287,41 155 2,40 1 371,24

30014 ROLO LISO VIBRATÓRIO AUTOPROPELIDO - CS533 E OU 
EQUIVALENTE 30105 0,50 287,41 155 2,40 0,00

30009 ROLO PÉ DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 287,41 155 2,40 1 371,24

30020 TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 30105 1,00 287,41 155 4,79 1 742,47
30005 TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 287,41 155 2,40 1 371,24
30006 TRATOR DE PNEUS COM ROÇADEIRA 30105 0,50 287,41 155 2,40 0,00
30001 TRATOR ESTEIRAS COM LÂMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE 30105 1,00 287,41 155 4,79 1 742,47

30002 TRATOR ESTEIRAS COM ESCARIFICADOR - CAT D8 OU EQUIVALENTE 30105 1,00 287,41 155 4,79 0,00

30059 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D4 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 287,41 155 2,40 0,00
30000 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 287,41 155 2,40 0,00
30025 USINA DE ASFALTO A QUENTE 80 t/h 30105 3,00 287,41 155 14,37 0,00
30016 USINA MISTURADORA DE SOLO 300 t/h 30105 2,00 287,41 155 9,58 0,00
30024 USINA PRÉ-MISTURADO A FRIO 60 t/h 30105 1,00 287,41 155 4,79 0,00
30023 VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS 30105 0,50 287,41 155 2,40 1 371,24

8.498,26

Custo Total

(H) (GxHxI)

- EFETIVO PESSOAL A SER MOBILIZADO 30% 111,35 4 133,62
133,62

8.631,88

841,00

9.472,88

18.945,76

BDI 9,75% (L) :

Preço por Mobilização (M=K+L) :

Total Mobilização / Desmobilização (2xM) :

Sub Total de Equipamento (F) :

Mão de Obra
Percentual 

mobilizado (G)
Total de operários (I)

Sub Total de Mão de Obra (J) :

Custo por Mobilização (K=F+J) :

Rebocados

Mobilização / Desmobilização GMM

Equipamento Mobilizador

Autopropelidos



 ADMINISTRAÇÃO



DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE
PARTIC. MENSAL 

MÉDIA (%)
Meses PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL

DIVISÃO DE ENGENHARIA

Engenheiro de Produção/ Civil mês 1,00 10 2 17.099,90 3.419,97
Laboratorista de Betumes e Concretos mês 1,00 50 2 6.591,35 6.591,35
Auxiliar de Laboratorista mês 1,00 100 2 2.678,69 5.357,38
DIVISÃO DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO

Técnico de Segurança do Trabalho mês 1,00 2,5 2 5.772,41 288,62
DIVISÃO ADMINISTRATIVA

Encarregado Administrativo mês 1,00 2,5 2 4.046,78 202,33

MANUTENÇÃO DO CANTEIRO

Material de Expediente / Cópias / Impressões mês 1,00 100 2 200,00 400,00
Medicamentos mês 1,00 100 2 50,00 100,00
VEÍCULOS

Veículo sedan - 71 a 115 CV mês 1,00 100 2 2.643,08 5.286,16
EQUIPAMENTOS INDIRETOS

Equipamentos de Laboratório de Betume mês 1,00 100 2 6.028,61 12.057,22
Caminhão prancha 30 T mês 1,00 2,5 2 30.068,02 1.503,40
IMÓVEIS

Aluguel de escritório mês 1,00 100 2 3.452,25 6.904,50
Aluguel de casa para alojamento mês 1,00 100 2 2.776,75 5.553,50
MOBILIÁRIO

Mobiliário de alojamento p/ pessoal mês 1,00 100 2 383,84 767,68
Mobiliário de escritório mês 1,00 100 2 3.238,73 6.477,46
SERVIÇOS TÉCNICOS

PCMSO (NR-7) und 1,00 400,00 400,00
PGR (NR-18 ) und 1,00 3.277,78 3.277,78
Exames Admissionais/Demissionais und 40,00 32,50 1.300,00
Anotação de Responsabilidade Técnica und 1,00 271,47 271,47
OUTROS

Banheiro Químico und 3,00 286,81 860,43
SINALIZAÇÃO

Placa Padrão Programa Goiás em Movimento m2 7,00 392,33 2.746,31
Sinalização - placas de sinalização (desvio / pare siga) m2 15,00 365,47 5.482,05
Cones de Sinalização und 50,00 85,62 4.281,00
LICENÇAS AMBIENTAIS

Licença de Instalação de Canteiro (fixo) und 1,00 5.403,04 5.403,04
Licença de Instalação de Canteiro (área) m2 1.200,00 0,40 480,00
Licença de Instalação de Usina de PMF und 1,00 6.911,20 6.911,20

Total Geral 86.322,85R$               
BDI 9,75% 8.416,47R$  

Total Geral com BDI 94.739,32R$               

PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO - MUNICÍPIOS

ADMINISTRAÇÃO LOCAL/ INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS (T308)

MÃO DE OBRA

OUTROS ITENS

STADIUM CONSTRUTORA LTDA / 03.021.021/0001-81 
Livanos Craveiro de Sá 

CREA 3416/D-GO 



DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE
PARTIC. MENSAL 

MÉDIA (%)
Meses PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL

DIVISÃO DE ENGENHARIA

Engenheiro de Produção/ Civil mês 1,00 10 2 17.099,90 3.419,97
Laboratorista de Betumes e Concretos mês 1,00 50 2 6.591,35 6.591,35
Auxiliar de Laboratorista mês 1,00 100 2 2.678,69 5.357,38
DIVISÃO DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO

Técnico de Segurança do Trabalho mês 1,00 2,5 2 5.772,41 288,62
DIVISÃO ADMINISTRATIVA

Encarregado Administrativo mês 1,00 2,5 2 4.046,78 202,33

MANUTENÇÃO DO CANTEIRO

Material de Expediente / Cópias / Impressões mês 1,00 100 2 200,00 400,00
Medicamentos mês 1,00 100 2 50,00 100,00
VEÍCULOS

Veículo sedan - 71 a 115 CV mês 1,00 100 2 2.643,08 5.286,16
EQUIPAMENTOS INDIRETOS

Equipamentos de Laboratório de Betume mês 1,00 100 2 6.028,61 12.057,22
Caminhão prancha 30 T mês 1,00 2,5 2 30.068,02 1.503,40
IMÓVEIS

Aluguel de escritório mês 1,00 100 2 3.452,25 6.904,50
Aluguel de casa para alojamento mês 1,00 100 2 2.776,75 5.553,50
MOBILIÁRIO

Mobiliário de alojamento p/ pessoal mês 1,00 100 2 383,84 767,68
Mobiliário de escritório mês 1,00 100 2 3.238,73 6.477,46
SERVIÇOS TÉCNICOS

PCMSO (NR-7) und 1,00 400,00 400,00
PGR (NR-18 ) und 1,00 3.277,78 3.277,78
Exames Admissionais/Demissionais und 40,00 32,50 1.300,00
Anotação de Responsabilidade Técnica und 1,00 271,47 271,47
OUTROS

Banheiro Químico und 3,00 286,81 860,43
SINALIZAÇÃO

Placa Padrão Programa Goiás em Movimento m2 7,00 392,33 2.746,31
Sinalização - placas de sinalização (desvio / pare siga) m2 15,00 365,47 5.482,05
Cones de Sinalização und 50,00 85,62 4.281,00
LICENÇAS AMBIENTAIS

Licença de Instalação de Canteiro (fixo) und 1,00 5.403,04 5.403,04
Licença de Instalação de Canteiro (área) m2 1.200,00 0,40 480,00
Licença de Instalação de Usina de PMF und 0,00 6.911,20 0,00

Total Geral 79.411,65R$               
BDI 9,75% 7.742,63R$  

Total Geral com BDI 87.154,28R$               

PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO - MUNICÍPIO - PARAÚNA

ADMINISTRAÇÃO LOCAL/ INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS (T308)

MÃO DE OBRA

OUTROS ITENS

STADIUM CONSTRUTORA LTDA / 03.021.021/0001-81 
Livanos Craveiro de Sá 

CREA 3416/D-GO 



     CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 



15 dias 30 dias 45 dias 60 dias 75 dias 90 dias 105 dias 120 dias 135 dias 150 dias 165 dias 180 dias 195 dias 210 dias 225 240
14,51% 25,00% 25,00% 30,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

PAVIMENTAÇÃO

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

MOBILIZAÇÃO E INST. CANTEIRO

991.867,26R$  247.966,82R$  247.966,82R$  297.560,18R$  198.373,45R$  -R$   -R$   -R$   -R$   -R$   -R$   -R$   -R$   -R$   -R$   -R$   -R$   

9,70% 0,00% 25,00% 25,00% 30,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

PAVIMENTAÇÃO

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

MOBILIZAÇÃO E INST. CANTEIRO

663.051,15R$  -R$   165.762,79R$  165.762,79R$  198.915,35R$  132.610,23R$  -R$   -R$   -R$   -R$   -R$   -R$   -R$   -R$   -R$   -R$   -R$   

15,31% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 25,00% 25,00% 30,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

PAVIMENTAÇÃO

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

MOBILIZAÇÃO E INST. CANTEIRO

1.046.866,18R$               -R$   -R$   -R$   -R$   261.716,55R$  261.716,55R$  314.059,85R$  209.373,24R$  -R$   -R$   -R$   -R$   -R$   -R$   -R$   -R$   

15,40% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 25,00% 25,00% 30,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

PAVIMENTAÇÃO

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

MOBILIZAÇÃO E INST. CANTEIRO

1.053.160,05R$               -R$   -R$   -R$   -R$   -R$   263.290,01R$  263.290,01R$  315.948,02R$  210.632,01R$  -R$   -R$   -R$   -R$   -R$   

14,48% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 25,00% 25,00% 30,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

PAVIMENTAÇÃO

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

MOBILIZAÇÃO E INST. CANTEIRO

990.320,28R$  -R$   -R$   -R$   -R$   -R$   -R$   -R$   -R$   247.580,07R$  247.580,07R$  297.096,08R$  198.064,06R$  -R$   -R$   -R$   -R$   

10,50% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 25,00% 25,00% 30,00% 20,00% 0,00% 0,00%

PAVIMENTAÇÃO

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

MOBILIZAÇÃO E INST. CANTEIRO

717.988,14R$  -R$   -R$   -R$   -R$   -R$   -R$   -R$   -R$   -R$   -R$   179.497,04R$  179.497,04R$  215.396,44R$   143.597,63R$  -R$   -R$   

20,10% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 25,00% 25,00% 30,00% 20,00%

PAVIMENTAÇÃO

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

MOBILIZAÇÃO E INST. CANTEIRO

1.374.164,86R$               -R$   -R$   -R$   -R$   -R$   -R$   -R$   -R$   -R$   -R$   -R$   -R$   343.541,22R$   343.541,22R$  412.249,46R$  274.832,97R$   

3,63% 6,05% 6,78% 5,81% 5,77% 7,68% 8,44% 7,68% 6,70% 3,62% 6,97% 5,52% 8,17% 7,12% 6,03% 4,02%

79,90% 3,63% 9,68% 16,45% 22,26% 28,03% 35,71% 44,15% 51,84% 58,54% 62,16% 69,13% 74,65% 82,83% 89,95% 95,98% 100,00%

247.966,82R$  413.729,60R$  463.322,97R$  397.288,80R$  394.326,78R$  525.006,56R$  577.349,87R$  525.321,25R$  458.212,08R$  247.580,07R$  476.593,12R$  377.561,09R$  558.937,66R$   487.138,84R$  412.249,46R$  274.832,97R$   

6.837.417,92R$               247.966,82R$              661.696,42R$              1.125.019,38R$           1.522.308,18R$           1.916.634,96R$           2.441.641,51R$           3.018.991,38R$           3.544.312,63R$           4.002.524,71R$           4.250.104,78R$           4.726.697,90R$           5.104.258,99R$           5.663.196,65R$              6.150.335,49R$           6.562.584,95R$           6.837.417,92R$              

8º mês

2
CACHOEIRA DE 

GOIAS

3

IVOLANDIA

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO CONSOLIDADO LOTE 80

PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO - EIXO MUNICÍPIOS 2025

4

6º mês 7º mês4º mês 5º mês
ITEM MUNICÍPIOS SERVIÇOS TOTAIS

1º mês 3º mês

1 AMORINOPOLIS

PERCENTUAL GLOBAL SIMPLES

VALOR ACUMULADO

2º mês

ISRAELANDIA

5 JAUPACI

6 MOIPORA

PERCENTUAL GLOBAL ACUM.

VALOR SIMPLES

7 PARAUNA

STADIUM CONSTRUTORA LTDA / 03.021.021/0001-81 
Livanos Craveiro de Sá 

CREA 3416/D-GO 



 EQUIPAMENTOS, BDI E MAO DE OBRA 



CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE Pot V Util H/ano Residual
Aquisição 
Proposta

Aquisição 
GOINFRA Max

Coef
Seguros e 
Impostos

Dep. Juros Juros Manutenção L/H/KW
tipo de 
Comb.

Combust
Mão de 

obra
Hora 

Produtiva
Hora 

Improdutiva

30037 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T h 210 7,00 2000 40,00 409.594,31 819.188,61 0,90 2,92 17,55            7,02              26,33 0,14 D 151,81         29,63 235,26              57,12 

30035 CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T h 188 7,00 2000 40,00 701.128,10 701.128,10 0,90 5,00 30,04            12,01            45,07 0,14 D 135,92         29,63 257,67              76,68 

30049 CAMINHÃO PARA PINTURA A FRIO COM DEMARCADOR DE FAIXAS h 143 7,00 2000 40,00 1.156.996,65 1.156.996,65 0,90 8,26 49,58            19,83            74,37 0,19 D 140,31         64,62 356,97              142,29 

30105 CAMINHÃO PRANCHA h 265 7,00 2000 40,00 503.853,65 1.007.707,30 0,90 3,59 21,59            8,63              32,39 0,14 D 191,58         29,63 287,41              63,44 

30040 CAMINHÃO TANQUE 10.000L h 188 7,00 2000 40,00 379.149,55 758.299,10 0,90 2,70 16,24            6,49              24,37 0,19 D 184,46         29,63 263,89              55,06 

30021 CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO h 143 7,00 2000 40,00 351.751,84 703.503,68 0,90 2,51 15,07            6,03              22,61 0,19 D 140,31         29,63 216,16              53,24 

30010 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU EQUIVALENTE h 113 5,00 2000 30,00 490.525,98 981.051,95 0,70 34,33            8,82              34,33 0,08 D 46,68           44,17 168,33              87,32 

30007 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H  OU EQUIVALENTE h 195 5,00 2000 30,00 1.073.628,05 2.147.256,10 0,70 75,15            19,32            75,15 0,08 D 80,56           44,17 294,35              138,64 

30013 GRADE DE DISCO - 24X24 h 00 7,00 2000 10,00 42.198,83 42.198,83 0,50 2,71              0,72              1,50 0,00 N -               0,00 4,93 3,43 

30043 GRUPO GERADOR 174 kVA h 139 7,00 2000 30,00 137.670,00 137.670,00 0,50 6,88              2,36              4,91 0,19 D 136,38         0,00 150,53              9,24 

30044 GRUPO GERADOR 3,2 kVA h 03 7,00 2000 30,00 1.672,50 3.345,00 0,50 0,08              0,02              0,05 0,26 G 4,65             0,00 4,80 0,10 

30052 MARTELETE PERFURADOR / ROMPEDOR - ELÉTRICO h 01 5,00 2000 20,00 7.267,14 7.267,14 0,80 0,58              0,13              0,58 0,00 E -               0,00 1,29 0,71 

30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE h 93 7,00 2000 30,00 642.842,42 1.285.684,83 0,90 32,14            11,02            41,32 0,15 D 72,03           44,17 200,68              87,33 

30015 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO - 27 T h 85 6,00 2000 20,00 1.057.354,90 1.057.354,90 0,80 70,49            18,50            70,49 0,13 D 57,06           44,17 260,71              133,16 

30012 ROLO LISO TANDEN - 10 t h 82 6,00 2000 20,00 461.372,26 922.744,51 0,80 30,75            8,07              30,75 0,27 D 114,33         44,17 228,07              82,99 

30009 ROLO PÉ DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE h 82 6,00 2000 20,00 394.078,42 788.156,83 0,80 26,27            6,89              26,27 0,16 D 67,75           44,17 171,35              77,33 

30020 TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) h 00 8,00 2400 20,00 711.293,07 711.293,07 0,50 29,63            10,00            18,52 0,00 N -               0,00 58,15 39,63 

30005 TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE h 76 6,00 2000 20,00 178.032,50 356.065,00 0,70 11,86            3,11              10,38 0,18 D 70,66           29,48 125,49              44,45 

30000 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE h 127 9,00 2000 30,00 1.708.467,67 1.708.467,67 1,00 66,44            28,47            94,91 0,14 D 91,82           44,17 325,81              139,08 

30001 TRATOR ESTEIRAS COM LÂMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE h 259 9,00 2000 30,00 4.820.497,84 4.820.497,84 1,00 187,46          80,34            267,80 0,14 D 187,25         44,17 767,02              311,97 

30030 USINA MÓVEL PARA MICRO REVESTIMENTO h 335 7,00 2000 40,00 1.178.155,61 2.356.311,22 0,90 8,41 50,49            20,19            75,73 0,19 D 328,69         82,32 565,83              161,41 

30017 VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL h 00 5,00 2000 10,00 39.001,67 78.003,33 0,60 3,51              0,70              2,34 0,00 N -               0,00 6,55 4,21 

30023 VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS h 82 7,00 2000 30,00 812.715,98 1.625.431,95 0,90 40,63            13,93            52,24 0,19 D 80,45           47,18 234,43              101,74 

CUSTO HORÁRIO DO EQUIPAMENTO COMPOSIÇÃO DO CUSTO DO EQUIPAMENTO

STADIUM CONSTRUTORA LTDA / 03.021.021/0001-81 
Livanos Craveiro de Sá 

CREA 3416/D-GO 



Administração 
central (1) Lucro (2)

Despesas 
financeiras 

(3)

Seguros + 
Garantias 

(4)
Riscos (5) ISS (6) PIS (7) COFINS 

(8) CPRB (9) Resultado 
(*)

BDI ESTIMADO 0,30% 0,30% 1,02% 0,32% 0,50% 3,00% 0,65% 3,00% 0,00% 9,75%

Administração 
central (1) Lucro (2)

Despesas 
financeiras 

(3)

Seguros + 
Garantias 

(4)
Riscos (5) ISS (6) PIS (7) COFINS 

(8) CPRB (9) Resultado 
(*)

BDI ESTIMADO 0,30% 0,30% 0,85% 0,30% 0,56% 3,00% 0,65% 3,00% 0,00% 9,61%

(1) Percentuais definifdos pelo TAG TCE / GOINFRA
(2) Alíquota definida por lei (lucro presumido)
(3) Alíquota definida pela lei 14.973/24 (Transição para a contribuição substitutíva).

(*) A fórmula para estipulação da  taxa de  BDI estimado adotado é a mesma que foi aplicada para a obtenção das tabelas contidas no Acórdão nº 2.622/2013 – TCU

(4) Conforme portaria nº 68/2025 - GOINFRA

DEMONSTRATIVO DO BDI

1 -  BDI PARA OBRAS RODOVIÁRIAS
Tributos

2 -  BDI REDUZIDO PARA OBRAS RODOVIÁRIAS
Tributos

STADIUM CONSTRUTORA LTDA / 03.021.021/0001-81 
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Cód. Auxiliar Mão de obra Und
 Valor sem 

encargos 

 Valor com 

encargos 
Encargos

20003 AJUDANTE h 7,86 23,79 202,68

20018 ARMADOR h 10,48 28,01 167,29

20014 BLASTER h 12,35 36,95 199,26

20016 CARPINTEIRO h 10,48 29,46 181,20

20002 ENCARREGADO DE SERVIÇO h 12,91 28,33 119,46

20013 GREDISTA h 10,48 25,83 146,54

20015 MONTADOR h 10,00 27,70 177,07

20027 MOTORISTA DE CAMINHÃO h 10,81 29,63 174,18

20028 MOTORISTA DE VEÍCULO ESPECIAL h 13,38 35,14 162,65

20001 MOTORISTA DE VEÍCULO LEVE h 10,48 28,52 172,22

20004 OPERADOR DE EQUIPAMENTO ESPECIAL h 19,56 47,18 141,23

20000 OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE h 10,48 29,48 181,36

20026 OPERADOR DE EQUIPAMENTO PESADO h 17,47 44,17 152,88

20017 PEDREIRO h 10,48 29,36 180,23

20019 PINTOR h 10,48 28,00 167,24

20031 SERVENTE h 7,38 22,80 209,05

21030 SOLDADOR h 15,57 39,83 155,83

MÃO DE OBRA

STADIUM CONSTRUTORA LTDA / 03.021.021/0001-81 
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COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS T 308



COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO

 m2    

CT

Custo Unit.

(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 0,53

BDI (%) 9,75 0,05

Preço Unitário Total 0,58

(G) Total: 0,00

(H) Itens de Transporte Código Unid. DT Custo Consumo

(F) Total: 0,00

(G) Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(B) Total: 56,93

(C) Itens de Incidência

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,53

(F) Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(C) Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 823,94

(D) Produção da Equipe 1.532,9100

311,97 1,00

Eq. SalarialConsumo

(A) Total: 767,01

(B) Mão-de-Obra Código Encargos Sal/Hora Custo Horário

40001 DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm Unidade:

(A) Equipamento Código Ut. Pr. Ut. Imp Vl. Hr. Prod

767,02

Vl. Hr. Imp. Consumo Custo Horário

TRATOR ESTEIRAS COM LÂMINA - CAT D8 OU 

EQUIVALENTE
30001 1,0000 0,0000 767,02

Código %

20002 119,46% 28,33 11,33

SERVENTE 20031 209,05% 22,80 45,60

ENCARREGADO DE SERVIÇO

M. O. Equip. Mat. Custo

0,4000 12,9100

2,0000 7,3800



COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO

 m2    

CT

FERRAMENTAS PESSOAIS

EPI

ALIMENTAÇÃO

TRANSP. DE PESSOAL

Custo Unit.

BDI (%) 9,75 0,03

Preço Unitário Total 0,43

(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 0,40

(G) Total: 0,00

(H) Itens de Transporte Código Unid. DT Custo Consumo

(F) Total: 0,00

(G) Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(C) Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 377,06

(D) Produção da Equipe 940,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,40

(F) Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

0012 X 0,00

0013 X 0,00

0014 X 0,00

0011 X 0,00

(B) Total: 51,26

(C) Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo

SERVENTE 20031 209,05% 22,80 45,602,0000 7,3800

(B) Mão-de-Obra Código Encargos Sal/Hora Custo Horário

ENCARREGADO DE SERVIÇO 20002 119,46% 28,33 5,66

Consumo Eq. Salarial

(A) Total: 325,80

0,2000 12,9100

TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU 

EQUIVALENTE
30000 1,0000 0,0000 325,81 139,08 1,00 325,80

(A) Equipamento Código Ut. Pr. Ut. Imp Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp. Consumo Custo Horário

40305 ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE JAZIDA Unidade:



COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO

 m3    

CT

FERRAMENTAS PESSOAIS

EPI

ALIMENTAÇÃO

TRANSP. DE PESSOAL

Custo Unit.

BDI (%) 9,75 0,62

Preço Unitário Total 7,05

(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 6,43

(G) Total: 0,00

(H) Itens de Transporte Código Unid. DT Custo Consumo

(F) Total: 0,00

(G) Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(C) Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 1062,51

(D) Produção da Equipe 165,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 6,43

(F) Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

0012 X 0,00

0013 X 0,00

0014 X 0,00

0011 X 0,00

(B) Total: 36,96

(C) Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo

SERVENTE 20031 121,83% 22,80 22,801,0000 7,3800

(B) Mão-de-Obra Código Encargos Sal/Hora Custo Horário

ENCARREGADO DE SERVIÇO 20002 119,46% 28,33 14,16

Consumo Eq. Salarial

(A) Total: 1025,55

0,5000 12,9100

CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H  OU 

EQUIVALENTE
30007 0,7700 0,2300 294,35 138,64 1,00 258,54

TRATOR ESTEIRAS COM LÂMINA - CAT D8 OU 30001 1,0000 0,0000 767,02 311,97 1,00 767,02

44100 ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA (PAV.URB.) Unidade:

(A) Equipamento Código Ut. Pr. Ut. Imp Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp. Consumo Custo Horário



COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO

 m3km  

CT

FERRAMENTAS PESSOAIS

EPI

ALIMENTAÇÃO

TRANSP. DE PESSOAL

Custo Unit.

BDI (%) 9,75 0,20

Preço Unitário Total 2,32

(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 2,12

(G) Total: 0,00

(H) Itens de Transporte Código Unid. DT Custo Consumo

(F) Total: 0,00

(G) Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(C) Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 235,26

(D) Produção da Equipe 110,6800

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 2,12

(F) Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

0012 9,60 X 0,00

0013 4,79 X 0,00

0014 5,00 X 0,00

0011 1,12 X 0,00

(B) Total: 0,00

(C) Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo

(B) Mão-de-Obra Código Encargos Sal/Hora Custo HorárioConsumo Eq. Salarial

(A) Total: 235,26

CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 30037 1,0000 0,0000 235,26 57,12 1,00 235,26

44102 TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) (PAV.URB.) Unidade:

(A) Equipamento Código Ut. Pr. Ut. Imp Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp. Consumo Custo Horário



COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO

 m3    

CT

FERRAMENTAS PESSOAIS

EPI

ALIMENTAÇÃO

TRANSP. DE PESSOAL

23,60

Custo Unit.

53,28

5,19

(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)

BDI (%) 9,75

(H) Itens de Transporte Código Unid. Consumo

(G) Total: 0,00

DT Custo

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 29,68

(G) Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F) Total: 23,60

(F) Materiais

(C) Itens de Incidência Custo

Código Unid. Custo Unitário

CIMENTO PORTLAND CP II - 32 10010 Kg 0,590 40,0000

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 1202,06

(D) Produção da Equipe 40,5000

0011 X 0,00

0012 X 0,00

0013 X 0,00

(C) Total: 0,00

273,60

Código % M. O. Equip. Mat.

0014 X 0,00

(B) Total: 327,76

GREDISTA 20013 146,54% 25,83 25,83

(B) Mão-de-Obra Código Encargos Sal/Hora Custo HorárioConsumo Eq. Salarial

(A) Total: 874,30

Consumo Custo Unitário

SERVENTE 20031 209,05% 22,80

TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU 30005 0,5600 0,4400 125,49 44,45 1,00 89,83

ENCARREGADO DE SERVIÇO 20002 119,46% 28,33 28,331,0000 12,9100

0,9200 0,0800 200,68 87,33 1,00 191,61

ROLO COMPACTADOR DE PNEUS 30015 0,1400 0,8600 260,71 133,16 1,00 151,01

1,00 171,35ROLO PÉ DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 30009 1,0000 0,0000 171,35 77,33

CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 30035 1,0000 0,0000 257,67 76,68 0,33 85,88

CAMINHÃO TANQUE 10.000L 30040 0,6000 0,4000 263,89 55,06 1,00 180,35

GRADE DE DISCO - 24X24 30013 0,5600 0,4400 4,93 3,43 1,00 4,27

MOTONIVELADORA - CAT 120K OU 30046

44151 ESTABILIZAÇÃO SOLO-CIMENTO 2% PESO-PISTA (PAV.URB.) S/ TRANS. LOCAL DE CIMENTO Unidade:

(A) Equipamento Código Ut. Pr. Ut. Imp Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp. Consumo Custo Horário

1,0000 10,4800

12,0000 7,3800

Preço Unitário Total 58,47



COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO

 m2    

CT

FERRAMENTAS PESSOAIS

EPI

ALIMENTAÇÃO

TRANSP. DE PESSOAL

Custo Unit.

Custo Unitário

(C) Total: 12,25

Custo

0013 4,79 X 2,86

Consumo

Preço Unitário Total 0,39

(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)

BDI (%) 9,75

(H) Itens de Transporte Código Unid. Consumo

(G) Total: 0,00

DT Custo

(G) Serviços Código Unid. Custo Unitário

(F) Total: 0,00

Consumo Custo Unitário

(B) Total: 59,76

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 492,30

(D) Produção da Equipe 1.355,4217

0011 1,12 X 0,67

0012 9,60

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,36

X 5,74

Código % M. O. Equip. Mat.

0014 5,00 X 2,99

(C) Itens de Incidência

(F) Materiais Código Unid. Custo Unitário

ENCARREGADO DE SERVIÇO 20002 121,83% 28,33 14,17

SERVENTE 20031 121,83% 22,80 45,60

(B) Mão-de-Obra Código Encargos Sal/Hora Custo Horário

(A) Total: 420,29

Consumo Eq. Salarial

VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL 30017 0,4700 0,5300 6,55 4,21 1,00 5,31

TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 30020 1,0000 0,0000 58,15 39,63 2,00 116,30

TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU 30005 0,4700 0,5300 125,49 44,45 1,00 82,54

(A) Equipamento Código Ut. Pr. Ut. Imp Vl. Hr. Prod Consumo Custo Horário

CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 30021 1,0000 0,0000 216,16 53,24 1,00 216,15

0,5000 12,9100

2,0000 7,3800

44201 PINTURA DE LIGAÇÃO (PAV.URB.) Unidade:

Vl. Hr. Imp.

0,36

0,03



COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO

 m3    

CT

FERRAMENTAS PESSOAIS

EPI

ALIMENTAÇÃO

TRANSP. DE PESSOAL

Custo Unit.

Consumo Eq. Salarial

BDI (%) 9,75 0,62

Preço Unitário Total 6,98

(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 6,36

(G) Total: 0,00

(H) Itens de Transporte Código Unid. DT Custo Consumo

(G) Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F) Total: 0,00

Custo Unitário Consumo Custo Unitário

0012 X 0,00

0013 X 0,00

0014 0,00 X 0,00

0011 X 0,00

(B) Total: 75,91

(C) Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo

ENCARREGADO DE SERVIÇO 20002 119,46% 28,33 28,33

(B) Mão-de-Obra Código Encargos Sal/Hora Custo Horário

AJUDANTE 20003 202,68% 23,79 47,58

(A) Total: 407,83

MOTONIVELADORA - CAT 120K OU 30046 1,0000 0,0000 200,68 87,33 1,00 200,68

40425 REMOÇÃO E CARGA DE PAV. ASFÁLTICA ( EXCETO TRANSPORTE) Unidade:

(A) Equipamento Código Ut. Pr. Ut. Imp Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp. Consumo Custo Horário

CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H  OU 

EQUIVALENTE
30007 0,4400 0,5600 294,35 138,64 1,00 207,15

2,0000 7,8600

1,0000 12,9100

0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 483,74

(D) Produção da Equipe 76,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 6,36

(F) Materiais Código Unid.

(C) Total:



COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO

 m3km  

CT

FERRAMENTAS PESSOAIS

EPI

ALIMENTAÇÃO

TRANSP. DE PESSOAL

Custo Unit.

Consumo Eq. Salarial

0,21

2,38

(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 2,17

BDI (%) 9,75

Preço Unitário Total

(F) Total: 0,00

(G) Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G) Total: 0,00

(H) Itens de Transporte Código Unid. DT Custo Consumo

% M. O. Equip. Mat. Custo

0,00

(C) Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 235,26

(F) Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

X 0,00

(C) Itens de Incidência Código

(B) Total: 0,00

(D) Produção da Equipe 108,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 2,17

0012 X 0,00

0013 X 0,00

0014 X

0011

(A) Total: 235,26

(B) Mão-de-Obra Código Encargos Sal/Hora Custo Horário

CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 30037 1,0000 0,0000 235,26 57,12 1,00 235,26

40430 TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO Unidade:

(A) Equipamento Código Ut. Pr. Ut. Imp Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp. Consumo Custo Horário



COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO

 TKM   

CT

FERRAMENTAS PESSOAIS

EPI

ALIMENTAÇÃO

TRANSP. DE PESSOAL

Custo Unit.

Consumo Eq. Salarial

BDI (%) 9,75 0,23

Preço Unitário Total 2,63

(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 2,40

(G) Total: 0,00

(H) Itens de Transporte Código Unid. DT Custo Consumo

(F) Total: 0,00

(G) Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(C) Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 216,15

(D) Produção da Equipe 90,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 2,40

(F) Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

0012 X 0,00

0013 X 0,00

0014 X 0,00

0011 X 0,00

(B) Total: 0,00

(C) Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo

(B) Mão-de-Obra Código Encargos Sal/Hora Custo Horário

(A) Total: 216,15

44300 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO (PAV.URB.) Unidade:

(A) Equipamento Código Ut. Pr. Ut. Imp Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp. Consumo Custo Horário

CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 30021 1,0000 0,0000 216,16 53,24 1,00 216,15



COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO

 m2    

CT

FERRAMENTAS PESSOAIS

EPI

ALIMENTAÇÃO

TRANSP. DE PESSOAL

Custo Unit.

Consumo Eq. Salarial

BDI (%) 9,75 0,03

Preço Unitário Total 0,44

(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 0,41

(G) Total: 0,00

(H) Itens de Transporte Código Unid. DT Custo Consumo

(F) Total: 0,00

(G) Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(C) Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 425,10

(D) Produção da Equipe 1.016,5663

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,41

(F) Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

0012 X 0,00

0013 X 0,00

0014 X 0,00

0011 X 0,00

(B) Total: 59,76

(C) Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo

SERVENTE 20031 209,05% 22,80 45,60

(B) Mão-de-Obra Código Encargos Sal/Hora Custo Horário

ENCARREGADO DE SERVIÇO 20002 119,46% 28,33 14,16

(A) Total: 365,34

VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL 30017 0,3500 0,6500 6,55 4,21 1,00 5,03

TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 30020 1,0000 0,0000 58,15 39,63 1,00 58,15

TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU 30005 0,3500 0,6500 125,49 44,45 1,00 72,81

CAMINHÃO TANQUE 10.000L 30040 0,0500 0,0000 263,89 55,06 1,00 13,19

CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 30021 1,0000 0,0000 216,16 53,24 1,00 216,16

44200 IMPRIMAÇÃO (PAV.URB.) Unidade:

(A) Equipamento Código Ut. Pr. Ut. Imp Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp. Consumo Custo Horário

0,5000 12,9100

2,0000 7,3800



COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO

 t

CT

FERRAMENTAS PESSOAIS

EPI

ALIMENTAÇÃO

TRANSP. DE PESSOAL

417,45

Custo Unit.

1518
FORNECIMENTO DE CBUQ PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, PADRÃO DNIT, FAIXA C, COM CAP 50/70 - AQUISIÇÃO 

POSTO USINA
Unidade:

(A) Equipamento Código Ut. Pr. Ut. Imp Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp. Consumo Custo Horário

(A) Total: 0,00

(B) Mão-de-Obra Código Encargos Sal/Hora Consumo Eq. Salarial Custo Horário

(B) Total: 0,00

(C) Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo

0014 X 0,00

0011 X 0,00

0012 X 0,00

0013 X 0,00

(C) Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00

(D) Produção da Equipe 1.016,5663

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F) Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CB 1518 t 417,450 1,0000

(F) Total: 417,45

(G) Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G) Total: 0,00

(H) Itens de Transporte Código Unid. DT Custo Consumo

(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 417,45

BDI (%) 9,61 40,11

Preço Unitário Total 457,56



COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO

 m³

CT

FERRAMENTAS PESSOAIS

EPI

ALIMENTAÇÃO

TRANSP. DE PESSOAL

Custo Unit.

44204A CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (PAV. URB.) Unidade:

(A) Equipamento Código Ut. Pr. Ut. Imp Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp. Consumo Custo Horário

ROLO COMPACTADOR DE PNEUS 

AUTOPROPELIDO - 27 T
30015 0,5200 0,4800 260,71 133,16 1,00 199,49

ROLO LISO TANDEN - 10 t 30012 0,5200 0,4800 228,07 82,99 1,00 158,43

TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU 30005 0,2400 0,7600 125,49 44,45 1,00 63,90

VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL 30017 0,2400 0,7600 6,55 4,21 1,00 4,77

VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS 30023 0,7900 0,2100 234,43 101,74 1,00 206,56

(A) Total: 633,15

(B) Mão-de-Obra Código Encargos Sal/Hora Consumo Eq. Salarial Custo Horário

ENCARREGADO DE SERVIÇO 20002 119,46% 28,33 28,33

SERVENTE 20031 209,05% 22,80 182,40

1,0000 12,9100

8,0000 7,3800

(B) Total: 210,73

(C) Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo

0014 X 0,00

0011 X 0,00

0012 X 0,00

0013 X 0,00

(C) Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 843,88

(D) Produção da Equipe 27,6700

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 30,49

(G) Total: 0,00

(G) Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Código Unid. DT Custo Consumo

(F) Total: 0,00

(F) Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(H) Total: 0,00

(H) Itens de Transporte

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 30,49

BDI (%) 9,75 2,97

Preço Unitário Total 33,46



COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO

 tkm   

CT

FERRAMENTAS PESSOAIS

EPI

ALIMENTAÇÃO

TRANSP. DE PESSOAL

Custo Unit.

BDI (%) 9,75 0,20

Preço Unitário Total 2,35

(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 2,15

(G) Total: 0,00

(H) Itens de Transporte Código Unid. DT Custo Consumo

(F) Total: 0,00

(G) Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(C) Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 303,26

(D) Produção da Equipe 140,6250

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 2,15

(F) Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

0012 X 0,00

0013 X 0,00

0014 X 0,00

0011 X 0,00

(B) Total: 45,60

(C) Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo

(B) Mão-de-Obra Código Encargos Sal/Hora Custo Horário

SERVENTE 20031 209,05% 22,80 45,60

Consumo Eq. Salarial

2,0000 7,3800

(A) Total: 257,66

CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 30035 1,0000 0,0000 257,67 76,68 1,00 257,66

44303 TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER (PAV.URB.) Unidade:

(A) Equipamento Código Ut. Pr. Ut. Imp Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp. Consumo Custo Horário



COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO

 TKM   

CT

FERRAMENTAS PESSOAIS

EPI

ALIMENTAÇÃO

TRANSP. DE PESSOAL

Custo Unit.

BDI (%) 9,75 0,06

Preço Unitário Total 0,74

(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 0,68

(G) Total: 0,00

(H) Itens de Transporte Código Unid. DT Custo Consumo

(F) Total: 0,00

(G) Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(C) Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 257,66

(D) Produção da Equipe 375,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,68

(F) Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

0012 X 0,00

0013 X 0,00

0014 X 0,00

0011 X 0,00

(B) Total: 0,00

(C) Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo

(B) Mão-de-Obra Código Encargos Sal/Hora Custo HorárioConsumo Eq. Salarial

(A) Total: 257,66

CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 30035 1,0000 0,0000 257,67 76,68 1,00 257,67

40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER Unidade:

(A) Equipamento Código Ut. Pr. Ut. Imp Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp. Consumo Custo Horário



COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO

 TKM   

CT

FERRAMENTAS PESSOAIS

EPI

ALIMENTAÇÃO

TRANSP. DE PESSOAL

Custo Unit.

40460 TRANSPORTE COMERCIAL DE MASSA Unidade:

(A) Equipamento Código Ut. Pr. Ut. Imp Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp. Consumo Custo Horário

CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 30037 1,0000 0,0000 235,26 57,12 1,00 235,26

(A) Total: 235,26

(B) Mão-de-Obra Código Encargos Sal/Hora Consumo Eq. Salarial Custo Horário

(B) Total: 0,00

(C) Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo

0014 X 0,00

0011 X 0,00

0012 X 0,00

0013 X 0,00

(C) Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 235,26

(D) Produção da Equipe 375,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,62

(F) Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F) Total: 0,00

(G) Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G) Total: 0,00

(H) Itens de Transporte Código Unid. DT Custo Consumo

(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 0,62

BDI (%) 9,75 0,06

Preço Unitário Total 0,68



COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO

 T     

CT

FERRAMENTAS PESSOAIS

EPI

ALIMENTAÇÃO

TRANSP. DE PESSOAL

2.583,18

Custo Unit.

BDI (%) 9,61 248,24

Preço Unitário Total 2.831,42

(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 2.583,18

(G) Total: 0,00

(H) Itens de Transporte Código Unid. DT Custo Consumo

(F) Total: 2583,18

(G) Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C 10073 t 2583,184 1,0000

(C) Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00

(D) Produção da Equipe 149,4000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F) Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

0012 X 0,00

0013 X 0,00

0014 X 0,00

0011 X 0,00

(B) Total: 0,00

(C) Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo

(B) Mão-de-Obra Código Encargos Sal/Hora Custo Horário

(A) Total: 0,00

Consumo Eq. Salarial

40510 FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-1C Unidade:

(A) Equipamento Código Ut. Pr. Ut. Imp Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp. Consumo Custo Horário



COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO

 t     

CT

FERRAMENTAS PESSOAIS

EPI

ALIMENTAÇÃO

TRANSP. DE PESSOAL

2.047,62

Custo Unit.

BDI (%) 9,61 196,77

Preço Unitário Total 2.244,38

(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 2.047,61

(G) Total: 0,00

(H) Itens de Transporte Código Unid. DT Custo Consumo

(F) Total: 2047,61

(G) Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO - EAI COT01 t 2047,616 1,0000

(C) Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00

(D) Produção da Equipe 149,4000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F) Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

0012 X 0,00

0013 X 0,00

0014 X 0,00

0011 X 0,00

(B) Total: 0,00

(C) Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo

(B) Mão-de-Obra Código Encargos Sal/Hora Custo Horário

(A) Total: 0,00

Consumo Eq. Salarial

40485 FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO - EAI Unidade:

(A) Equipamento Código Ut. Pr. Ut. Imp Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp. Consumo Custo Horário



COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO

 tkm   

CT

FERRAMENTAS PESSOAIS

EPI

ALIMENTAÇÃO

TRANSP. DE PESSOAL

Custo Unit.

BDI (%) 9,75 0,14

Preço Unitário Total 1,58

(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 1,44

(G) Total: 0,00

(H) Itens de Transporte Código Unid. DT Custo Consumo

(F) Total: 0,00

(G) Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(C) Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 216,15

(D) Produção da Equipe 149,4000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 1,44

(F) Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

0012 X 0,00

0013 X 0,00

0014 X 0,00

0011 X 0,00

(B) Total: 0,00

(C) Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo

(B) Mão-de-Obra Código Encargos Sal/Hora Custo Horário

(A) Total: 216,15

Consumo Eq. Salarial

CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 30021 1,0000 0,0000 216,16 53,24 1,00 216,16

40530 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO Unidade:

(A) Equipamento Código Ut. Pr. Ut. Imp Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp. Consumo Custo Horário



COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO

 m2    

CT

FERRAMENTAS PESSOAIS

EPI

ALIMENTAÇÃO

TRANSP. DE PESSOAL

4,77

0,57

0,01

15,16

Custo Unit.

BDI (%) 9,75 2,20

Preço Unitário Total 24,78

(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 22,58

(F) Total: 20,51

Código Unid. Custo Unitário Consumo

TINTA REFLETIVA ACRÍLICA 10061 l 25,270 0,6000

(G) Total: 0,00

(C) Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 623,19

(D) Produção da Equipe 300,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 2,07

(F) Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

MICROESFERAS REFLETIVAS DE VIDRO 10027 Kg 10,152 0,4700

SOLVENTE / DILUENTE 10050 l 19,202 0,0300

TINTA PARA PRE-MARCAÇÃO 10059 l 16,692 0,0009

(H) Itens de Transporte Código Unid. DT Custo Consumo

Custo Unitário(G) Serviços

(B) Total: 266,23

(C) Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo

0014 X 0,00

0011 X 0,00

0012 X 0,00

0013 X 0,00

ENCARREGADO DE SERVIÇO 20002 119,46% 28,33 28,33

Consumo Eq. Salarial

(A) Total: 356,96

(B) Mão-de-Obra Código Encargos Sal/Hora Custo Horário

AJUDANTE 20003 202,68% 23,79 237,9010,0000 7,8600

1,0000 12,9100

CAMINHÃO PARA PINTURA A FRIO COM 

DEMARCADOR DE FAIXAS
30049 1,0000 0,0000 356,97 142,29 1,00 356,97

40815 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA (0,6 mm) Unidade:

(A) Equipamento Código Ut. Pr. Ut. Imp Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp. Consumo Custo Horário



COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO

 m2    

CT

FERRAMENTAS PESSOAIS

EPI

ALIMENTAÇÃO

TRANSP. DE PESSOAL

0,34

Custo Unit.

BDI (%) 9,75 0,36

Preço Unitário Total 4,15

(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 3,79

(G) Total: 0,00

(H) Itens de Transporte Código Unid. DT Custo Consumo

(F) Total: 0,34

(G) Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

CAL PARA PINTURA 10009 Kg 1,723 0,2000

(C) Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 345,98

(D) Produção da Equipe 100,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 3,45

(F) Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

0012 X 0,00

0013 X 0,00

0014 X 0,00

0011 X 0,00

(B) Total: 242,16

(C) Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo

SERVENTE 20031 209,05% 22,80 228,00

(B) Mão-de-Obra Código Encargos Sal/Hora Custo Horário

ENCARREGADO DE SERVIÇO 20002 119,46% 28,33 14,17

Consumo Eq. Salarial

0,5000 12,9100

10,0000 7,3800

(A) Total: 103,82

CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 30035 0,1500 0,8500 257,67 76,68 1,00 103,82

42480 CAIAÇÃO (3 DEMÃOS) Unidade:

(A) Equipamento Código Ut. Pr. Ut. Imp Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp. Consumo Custo Horário



COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO

 Un    

CT

FERRAMENTAS PESSOAIS

EPI

ALIMENTAÇÃO

TRANSP. DE PESSOAL

1,83

23,69

Custo Unit.

BDI (%) 9,75 3,02

Preço Unitário Total 34,07

(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 31,05

(G) Total: 0,00

(H) Itens de Transporte Código Unid. DT Custo Consumo

(F) Total: 25,51

(G) Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

COLA POLIESTER 10011 Kg 30,519 0,0600

TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL 10051 un 23,688 1,0000

(C) Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 443,94

(D) Produção da Equipe 80,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 5,54

(F) Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

0012 X 0,00

0013 X 0,00

0014 X 0,00

0011 X 0,00

(B) Total: 178,89

(C) Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo

ENCARREGADO DE SERVIÇO 20002 119,46% 28,33 28,33

MONTADOR 20015 177,07% 27,70 55,40

1,0000 12,9100

2,0000 0,0000

(B) Mão-de-Obra Código Encargos Sal/Hora Custo Horário

AJUDANTE 20003 202,68% 23,79 95,16

(A) Total: 265,05

4,0000 7,8600

Consumo Eq. Salarial

CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 30035 1,0000 0,0000 257,67 76,68 1,00 257,67

GRUPO GERADOR 3,2 kVA 30044 1,0000 0,0000 4,80 0,10 1,00 4,80

40835 TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL Unidade:

(A) Equipamento Código Ut. Pr. Ut. Imp Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp. Consumo Custo Horário

MARTELETE PERFURADOR / ROMPEDOR - 30052 1,0000 0,0000 1,29 0,71 2,00 2,58



COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO

 m3    

CT

FERRAMENTAS PESSOAIS

EPI

ALIMENTAÇÃO

TRANSP. DE PESSOAL

169,95

Custo Unit.

Consumo Eq. Salarial

1,0200

(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 230,45

BDI (%) 9,75 22,46

Preço Unitário Total 252,91

(H) Itens de Transporte Código Unid. DT Custo Consumo

(G) Total: 169,95

(G) Serviços Código Unid. Custo Unitário Custo Unitário

USINAGEM DE PRÉ-MISTURADO A FRIO - PMF 42491 m3    166,62 12,9100

(F) Total: 0,00

(F) Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

0012 X 0,00

0013 X 0,00

(C) Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 1183,72

(D) Produção da Equipe 19,5633

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 60,50

(B) Total: 558,26

(C) Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo

0014 X 0,00

0011 X 0,00

(B) Mão-de-Obra Código Encargos Sal/Hora Consumo Eq. Salarial Custo Horário

ENCARREGADO DE SERVIÇO 20002 119,46% 28,33 2,0000 12,9100 56,66

SERVENTE 20031 209,05% 22,80 22,0000 7,3800 501,60

(A) Total: 625,46

VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS 30023 1,0000 0,0000 234,43 101,74 1,00 234,42

ROLO LISO TANDEN - 10 t 30012 0,4300 0,5700 228,07 82,99 1,00 145,37

TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU 30005 0,2000 0,8000 125,49 44,45 1,00 60,65

VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL 30017 0,2000 0,8000 6,55 4,21 1,00 4,67

44205 PRÉ-MISTURADO A FRIO - PMF (PAV.URB.) Unidade:

(A) Equipamento Código Ut. Pr. Ut. Imp Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp. Consumo Custo Horário

ROLO COMPACTADOR DE PNEUS 

AUTOPROPELIDO - 27 T
30015 0,3700 0,6300 260,71 133,16 1,00 180,35



COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO

 m2    

CT

FERRAMENTAS PESSOAIS

EPI

ALIMENTAÇÃO

TRANSP. DE PESSOAL

0,90

0,13

0,15

Custo Unit.

(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 4,40

BDI (%) 9,75 0,42

Preço Unitário Total 4,82

(H) Itens de Transporte Código Unid. DT Custo Consumo

(G) Total: 0,15

(G) Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

PENEIRAMENTO 40620 m3    15,09 0,0100

(F) Total: 1,03

(F) Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

BRITA COMERCIAL (POSTO PEDREIRA) 10082 m3 90,000 0,0100

CIMENTO PORTLAND CP II - 32 10010 Kg 0,590 0,2250

0012 X 0,00

0013 X 0,00

(C) Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 1210,27

(D) Produção da Equipe 375,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 3,22

(B) Total: 123,49

(C) Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo

0014 X 0,00

0011 X 0,00

(A) Total: 1086,78

(B) Mão-de-Obra Código Encargos Sal/Hora Consumo Eq. Salarial Custo Horário

AJUDANTE 20003 202,68% 23,79 4,0000 7,8600 95,16

ENCARREGADO DE SERVIÇO 20002 119,46% 28,33 1,0000 12,9100 28,33

USINA MÓVEL PARA MICRO REVESTIMENTO 30030 1,0000 0,0000 565,83 161,41 1,00 565,83

VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL 30017 0,1202 0,8798 6,55 4,21 1,00 4,49

CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU 30010 0,0360 0,9640 168,33 87,32 1,00 90,24

TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 30020 1,0000 0,0000 58,15 39,63 2,00 116,30

TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU 30005 0,1202 0,8798 125,49 44,45 1,00 54,19

CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 30037 1,0000 0,0000 235,26 57,12 0,03 7,06

CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 30035 0,3000 0,7000 257,67 76,68 1,00 130,98

CAMINHÃO TANQUE 10.000L 30040 0,3000 0,7000 263,89 55,06 1,00 117,71

44211 MICRORREVESTIMENTO À FRIO - 1,0cm S/COMP. (BC) (PAV.URB.) Unidade:

(A) Equipamento Código Ut. Pr. Ut. Imp Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp. Consumo Custo Horário



COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO

 TKM   

CT

FERRAMENTAS PESSOAIS

EPI

ALIMENTAÇÃO

TRANSP. DE PESSOAL

Custo Unit.

(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 1,67

BDI (%) 9,75 0,16

Preço Unitário Total 1,83

(H) Itens de Transporte Código Unid. DT Custo Consumo

(G) Total: 0,00

(G) Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F) Total: 0,00

(F) Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

0012 X 0,00

0013 X 0,00

(C) Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 235,26

(D) Produção da Equipe 140,6250

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 1,67

(B) Total: 0,00

(C) Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo

0014 X 0,00

0011 X 0,00

(A) Total: 235,26

(B) Mão-de-Obra Código Encargos Sal/Hora Consumo Eq. Salarial Custo Horário

CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 30037 1,0000 0,0000 235,26 57,12 1,00 235,26

44301 TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFÁLTICA (PAV.URB.) Unidade:

(A) Equipamento Código Ut. Pr. Ut. Imp Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp. Consumo Custo Horário



COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO

 m3km  

CT

FERRAMENTAS PESSOAIS

EPI

ALIMENTAÇÃO

TRANSP. DE PESSOAL

Custo Unit.

(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 0,94

BDI (%) 9,75 0,09

Preço Unitário Total 1,03

(H) Itens de Transporte Código Unid. DT Custo Consumo

(G) Total: 0,00

(G) Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F) Total: 0,00

(F) Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

0012 X 0,00

0013 X 0,00

(C) Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 235,26

(D) Produção da Equipe 250,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,94

(B) Total: 0,00

(C) Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo

0014 X 0,00

0011 X 0,00

(A) Total: 235,26

(B) Mão-de-Obra Código Encargos Sal/Hora Consumo Eq. Salarial Custo Horário

CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 30037 1,0000 0,0000 235,26 57,12 1,00 235,26

40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS Unidade:

(A) Equipamento Código Ut. Pr. Ut. Imp Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp. Consumo Custo Horário



COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO

 T     

CT

FERRAMENTAS PESSOAIS

EPI

ALIMENTAÇÃO

TRANSP. DE PESSOAL

2.568,85

Custo Unit.

(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 2.568,84

BDI (%) 9,61 246,86

Preço Unitário Total 2.815,70

(H) Itens de Transporte Código Unid. DT Custo Consumo

(G) Total: 0,00

(G) Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F) Total: 2568,84

(F) Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

EMULSÃO ASFÁLTICA RL-1C 10071 t 2568,849 1,0000

0012 X 0,00

0013 X 0,00

(C) Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00

(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(B) Total: 0,00

(C) Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo

0014 X 0,00

0011 X 0,00

(A) Total: 0,00

(B) Mão-de-Obra Código Encargos Sal/Hora Consumo Eq. Salarial Custo Horário

40500 FORNECIMENTO DE EMULSÃO RL-1C Unidade:

(A) Equipamento Código Ut. Pr. Ut. Imp Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp. Consumo Custo Horário



COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO

 t     

CT

FERRAMENTAS PESSOAIS

EPI

ALIMENTAÇÃO

TRANSP. DE PESSOAL

3.373,88

Custo Unit.

(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 3.373,88

BDI (%) 9,61 324,22

Preço Unitário Total 3.698,10

(H) Itens de Transporte Código Unid. DT Custo Consumo

(G) Total: 0,00

(G) Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F) Total: 3373,88

(F) Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

EMULSÃO ASFÁLTICA RC-1C C/ POLIMERO 10077 t 3373,882 1,0000

0012 X 0,00

0013 X 0,00

(C) Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00

(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(B) Total: 0,00

(C) Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo

0014 X 0,00

0011 X 0,00

(A) Total: 0,00

(B) Mão-de-Obra Código Encargos Sal/Hora Consumo Eq. Salarial Custo Horário

40511 FORNECIMENTO DE EMULSÃO RC-1C COM POLÍMERO Unidade:

(A) Equipamento Código Ut. Pr. Ut. Imp Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp. Consumo Custo Horário
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