
MUNICÍPIO DISCRIMINAÇÃO PREÇO PREÇO/M2
MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO 146.717,01R$                          5,27R$                                       

PAVIMENTAÇÃO 663.920,94R$                          23,86R$                                     

SERVIÇOS COMPLEMENTARES 18.610,80R$                             0,67R$                                       

TOTAL GERAL 829.248,75R$                          29,80R$                                     

MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO 143.595,81R$                          7,73R$                                       

PAVIMENTAÇÃO 441.844,34R$                          23,79R$                                     

SERVIÇOS COMPLEMENTARES 8.041,40R$                               0,43R$                                       

TOTAL GERAL 593.481,55R$                          31,96R$                                     

MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO 201.791,80R$                          13,51R$                                     

PAVIMENTAÇÃO 518.288,28R$                          34,71R$                                     

SERVIÇOS COMPLEMENTARES 17.583,48R$                             1,18R$                                       

TOTAL GERAL 737.663,56R$                          49,40R$                                     

MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO 261.187,80R$                          9,05R$                                       

PAVIMENTAÇÃO 632.335,11R$                          21,92R$                                     

SERVIÇOS COMPLEMENTARES 30.807,83R$                             1,07R$                                       

TOTAL GERAL 924.330,74R$                          32,04R$                                     

MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO 218.531,98R$                          8,29R$                                       

PAVIMENTAÇÃO 644.893,79R$                          24,47R$                                     

SERVIÇOS COMPLEMENTARES 12.770,55R$                             0,48R$                                       

TOTAL GERAL 876.196,32R$                          33,25R$                                     

MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO 240.191,41R$                          8,29R$                                       

PAVIMENTAÇÃO 644.124,00R$                          22,23R$                                     

SERVIÇOS COMPLEMENTARES 20.477,90R$                             0,71R$                                       

TOTAL GERAL 904.793,31R$                          31,23R$                                     

MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO 232.013,87R$                          4,81R$                                       

PAVIMENTAÇÃO 1.059.279,11R$                       21,95R$                                     

SERVIÇOS COMPLEMENTARES 29.615,12R$                             0,61R$                                       

TOTAL GERAL 1.320.908,10R$                       27,37R$                                     

MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO 232.013,87R$                          7,66R$                                       

PAVIMENTAÇÃO 667.474,61R$                          22,04R$                                     

SERVIÇOS COMPLEMENTARES 16.371,31R$                             0,54R$                                       

TOTAL GERAL 915.859,79R$                          30,25R$                                     

MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO 245.274,75R$                          8,23R$                                       

PAVIMENTAÇÃO 691.542,49R$                          23,21R$                                     

SERVIÇOS COMPLEMENTARES 21.223,84R$                             0,71R$                                       

TOTAL GERAL 958.041,08R$                          32,16R$                                     

MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO 267.597,23R$                          9,73R$                                       

PAVIMENTAÇÃO 642.983,70R$                          23,38R$                                     

SERVIÇOS COMPLEMENTARES 16.828,25R$                             0,61R$                                       

TOTAL GERAL 927.409,18R$                          33,72R$                                     

TOTAL GERAL 8.987.932,38R$                  

MAMBAÍ

MONTE ALEGRE DE GOIÁS

ORÇAMENTO LOTE 81 - PROGRAMA GOIÁS EM 

MOVIMENTO - EIXO MUNICÍPIOS 2025

ALTO PARAÍSO DE GOIÁS

COLINAS DO SUL

DIVINÓPOLIS DE GOIÁS

DAMIANÓPOLIS

SÃO DOMINGOS

FLORES DE GOIÁS

GUARANI DE GOIÁS

IACIARA



ORÇAMENTO LOTE 81 - PROGRAMA GOIÁS EM 

MOVIMENTO - EIXO MUNICÍPIOS 2025

ITEM SERVIÇOS TOTAL
829.248,75R$                     
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TOTAL GERAL
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8

1 ALTO PARAÍSO DE GOIÁS

2 COLINAS DO SUL

3

4 DIVINÓPOLIS DE GOIÁS

DAMIANÓPOLIS

5 FLORES DE GOIÁS

GUARANI DE GOIÁS

10

MONTE ALEGRE DE GOIÁS

ORÇAMENTO CONSOLIDADO LOTE 81



40530 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO 12,37 tkm   23.533,090 1,23 28.945,70

40511 FORNECIMENTO DE EMULSÃO RC-1C COM POLÍMERO 10,28 t     94,625 3.859,80 365.233,57

Total do Grupo : 663.920,94

24.111,9540500 FORNECIMENTO DE EMULSÃO RL-1C 10,28 T     8,128 2.966,53

40485 FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA 

IMPRIMAÇÃO - EAI

10,28 t     0,361 2.326,90 840,01

79.072,59

40510 FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-1C 10,28 T     0,556 2.856,25 1.588,07

40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS 12,37 m3km  106.854,860 0,74

5,37

40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER 12,37 TKM   2.446,170 0,42 1.027,39

44303 TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER 

(PAV.URB.)

12,37 tkm   3,562 1,51

149.173,96

44301 TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFÁLTICA (PAV.URB.) 12,37 TKM   279,494 1,31 366,13

44211 MICRORREVESTIMENTO À FRIO - 1,0cm S/COMP. (BC) 

(PAV.URB.)

12,37 m2    55.661,928 2,68

89,05

44205 PRÉ-MISTURADO A FRIO - PMF (PAV.URB.) 12,37 m3    44,529 216,32 9.632,51

44200 IMPRIMAÇÃO (PAV.URB.) 12,37 m2    278,309 0,32

359,39

44300 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO 

(PAV.URB.)

12,37 TKM   2,501 2,06 5,15

40430 TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO 12,37 m3km  210,175 1,71

267,17

40425 REMOÇÃO E CARGA DE PAV. ASFÁLTICA ( EXCETO 

TRANSPORTE)

12,37 m3    89,058 4,75 423,02

44201 PINTURA DE LIGAÇÃO (PAV.URB.) 12,37 m2    1.113,237 0,24

185,90

44151 ESTABILIZAÇÃO SOLO-CIMENTO 2% PESO-PISTA 

(PAV.URB.) S/ TRANS. LOCAL DE CIMENTO

12,37 m3    44,529 53,13 2.365,82

44102 TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) 

(PAV.URB.)

12,37 m3km  111,322 1,67

23,19

44100 ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA 

(PAV.URB.)

12,37 m3    55,661 3,25 180,89

40305 ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE JAZIDA 12,37 m2    92,768 0,25

Total

PAVIMENTAÇÃO

40001 DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO 

DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm

12,37 m2    92,768 0,26 24,11

Cód. Auxiliar Serviço Bdi Unid. Quantidade Preço Unitário

100.674,83

Total do Grupo : 146.717,01

42000 INSTALAÇÃO DE CANTEIRO/ ADMINISTRAÇÃO - 

CONFORME DEMONSTRATIVO

12,37 un    1,000 100.674,83

MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO

42301 MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO - CONFORME 

DEMONSTRATIVO

12,37 un    1,000 46.042,18 46.042,18

Cód. Auxiliar Serviço Bdi Unid. Quantidade Preço Unitário Total

Data Base : 01/06/2025

Observação : CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS EM MICRO

Nat. Serviço : Obra Rodoviária

Subtrecho : 

Extensão : 27.830,96 m2    

Versão : ALTO PARAÍSO DE GOIÁS - TABELA T308 - SEM DESONERAÇÃO

Trecho : 

Setor : DMA - DIRETORIA DE MANUTENÇÃO

Orçamento : 202500036008773-1/2025

GOINFRA - Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes

Orçamento Sintético

Descrição : CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS EM MICRO NO MUNICÍPIO DE ALTO PARAÍSO DE GOIÁS, REFERENTE AO PROGRAMA GOIÁS EM 

MOVIMENTO - MUNICÍPIO (GMM)



Extensão : 27.830,96 m2    

Nat. Serviço

Subtrecho : 

Descrição : CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS EM MICRO NO MUNICÍPIO DE ALTO PARAÍSO DE GOIÁS, REFERENTE AO PROGRAMA GOIÁS EM 

MOVIMENTO - MUNICÍPIO (GMM)

Versão : ALTO PARAÍSO DE GOIÁS - TABELA T308 - SEM DESONERAÇÃO

Trecho : 

: Obra Rodoviária

Cód. Auxiliar Serviço Bdi Unid. Quantidade Preço Unitário Total

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

40835 TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL 12,37 Un    400,000 19,68 7.872,00

40815 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA (0,6 

mm)

12,37 m2    232,440 13,72 3.189,07

42480 CAIAÇÃO (3 DEMÃOS) 12,37 m2    2.040,470 3,70 7.549,73

Total do Grupo : 18.610,80

Total do Orçamento : 829.248,75

: 202500036008773-1/2025

Setor : DMA - DIRETORIA DE MANUTENÇÃO

Orçamento

Data Base : 01/06/2025

Observação : CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS EM MICRO

Discriminação Percentual Preço Preço/m2    

MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO 17,6928 146.717,01 5,27

PAVIMENTAÇÃO 80,0629 663.920,94 23,86

SERVIÇOS COMPLEMENTARES 2,2443 18.610,80 0,67

Total geral 100,0000 829.248,75 29,80

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos



Total do Grupo : 441.844,34

25.184,50

40511 FORNECIMENTO DE EMULSÃO RC-1C COM POLÍMERO 10,28 t     63,140 3859,80 243.707,77

40530 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO 12,37 tkm   20.475,208 1,23

16.084,52

40485 FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA 

IMPRIMAÇÃO - EAI

10,28 t     0,241 2326,90 560,78

40500 FORNECIMENTO DE EMULSÃO RL-1C 10,28 T     5,422 2966,53

21.660,44

40510 FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-1C 10,28 T     0,370 2856,25 1.056,81

40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS 12,37 m3km  29.270,874 0,74

3,58

40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER 12,37 TKM   670,084 0,42 281,43

44303 TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER 

(PAV.URB.)

12,37 tkm   2,377 1,51

122.938,55

44301 TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFÁLTICA (PAV.URB.) 12,37 TKM   136,674 1,31 179,04

44211 MICRORREVESTIMENTO À FRIO - 1,0cm S/COMP. (BC) 

(PAV.URB.)

12,37 m2    37.141,556 3,31

59,42

44205 PRÉ-MISTURADO A FRIO - PMF (PAV.URB.) 12,37 m3    29,712 256,00 7.606,27

44200 IMPRIMAÇÃO (PAV.URB.) 12,37 m2    185,707 0,32

203,23

44300 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO 

(PAV.URB.)

12,37 TKM   1,222 2,06 2,51

40430 TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO 12,37 m3km  118,850 1,71

178,27

40425 REMOÇÃO E CARGA DE PAV. ASFÁLTICA ( EXCETO 

TRANSPORTE)

12,37 m3    59,425 4,75 282,26

44201 PINTURA DE LIGAÇÃO (PAV.URB.) 12,37 m2    742,830 0,24

124,05

44151 ESTABILIZAÇÃO SOLO-CIMENTO 2% PESO-PISTA 

(PAV.URB.) S/ TRANS. LOCAL DE CIMENTO

12,37 m3    29,713 53,13 1.578,65

44102 TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) 

(PAV.URB.)

12,37 m3km  74,282 1,67

15,47

44100 ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA 

(PAV.URB.)

12,37 m3    37,141 3,25 120,70

40305 ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE JAZIDA 12,37 m2    61,901 0,25

Total

PAVIMENTAÇÃO

40001 DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO 

DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm

12,37 m2    61,901 0,26 16,09

Cód. Auxiliar Serviço Bdi Unid. Quantidade Preço Unitário

100.674,83

Total do Grupo : 143.595,81

42000 INSTALAÇÃO DE CANTEIRO/ ADMINISTRAÇÃO - 

CONFORME DEMONSTRATIVO

12,37 un    1,000 100.674,83

MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO

42301 MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO - CONFORME 

DEMONSTRATIVO

12,37 un    1,000 42.920,98 42.920,98

Cód. Auxiliar Serviço Bdi Unid. Quantidade Preço Unitário Total

Observação : CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS EM MICRO

Nat. Serviço : Obra Rodoviária

Subtrecho : 

Extensão : 18.570,78 m2    

GOINFRA - Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes

Orçamento Sintético

Descrição : CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS EM MICRO, NO MUNICÍPIO DE COLINAS DO SUL, REFERENTE AO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO - 

MUNICÍPIO (GMM)

Versão : COLINAS DO SUL - TABELA T308 - SEM DESONERAÇÃO

Trecho : 

Setor : DMA - DIRETORIA DE MANUTENÇÃO

Orçamento : 202500036010321-1/2025

Data Base : 01/06/2025



Total geral 100,0000 593.481,55 31,96

MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO 24,1955 143.595,81 7,73

PAVIMENTAÇÃO 74,4495 441.844,34 23,79

SERVIÇOS COMPLEMENTARES 1,3550 8.041,40 0,43

Discriminação Percentual Preço Preço/m2    

Observação

Subtrecho : 

Extensão : 18.570,78 m2    

Data Base : 01/06/2025

: CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS EM MICRO

Trecho : 

Nat. Serviço : Obra Rodoviária

Orçamento

Descrição

Setor : DMA - DIRETORIA DE MANUTENÇÃO

: 202500036010321-1/2025

: CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS EM MICRO, NO MUNICÍPIO DE COLINAS DO SUL, REFERENTE AO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO - 

Total do Grupo : 8.041,40

Total do Orçamento : 593.481,55

Versão : COLINAS DO SUL - TABELA T308 - SEM DESONERAÇÃO

2.567,32

42480 CAIAÇÃO (3 DEMÃOS) 12,37 m2    1.479,482 3,70 5.474,08

Preço Unitário Total

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

40815 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA (0,6 12,37 m2    187,123 13,72

Cód. Auxiliar Serviço Bdi Unid. Quantidade

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos



3.259,1040530 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO 12,37 tkm   2.649,681 1,23

Total do Grupo : 518.288,28

22.173,06

40485 FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA 

IMPRIMAÇÃO - EAI

10,28 t     0,194 2326,90 451,41

40510 FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-1C 10,28 T     7,763 2856,25

127,23

40460 TRANSPORTE COMERCIAL DE MASSA 12,37 TKM   89.892,794 0,49 44.047,46

40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER 12,37 TKM   302,937 0,42

9.202,93

44303 TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER 

(PAV.URB.)

12,37 tkm   1,911 1,51 2,88

44204A CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ 

(PAV. URB.)

12,37 m3    397,192 23,17

47,78

1518 FORNECIMENTO DE CBUQ PARA PAVIMENTAÇÃO 

ASFÁLTICA, PADRÃO DNIT, FAIXA C, COM CAP 50/70 - 

10,28 t     953,264 454,58 433.334,74

44200 IMPRIMAÇÃO (PAV.URB.) 12,37 m2    149,321 0,32

163,41

44300 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO 

(PAV.URB.)

12,37 TKM   15,914 2,06 32,78

40430 TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO 12,37 m3km  95,564 1,71

3.727,05

40425 REMOÇÃO E CARGA DE PAV. ASFÁLTICA ( EXCETO 

TRANSPORTE)

12,37 m3    47,782 4,75 226,96

44201 PINTURA DE LIGAÇÃO (PAV.URB.) 12,37 m2    15.529,388 0,24

99,74

44151 ESTABILIZAÇÃO SOLO-CIMENTO 2% PESO-PISTA 

(PAV.URB.) S/ TRANS. LOCAL DE CIMENTO

12,37 m3    23,891 53,13 1.269,32

44102 TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) 

(PAV.URB.)

12,37 m3km  59,726 1,67

12,44

44100 ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA 

(PAV.URB.)

12,37 m3    29,863 3,25 97,05

40305 ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE JAZIDA 12,37 m2    49,771 0,25

Total

PAVIMENTAÇÃO

40001 DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO 

DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm

12,37 m2    49,771 0,26 12,94

Cód. Auxiliar Serviço Bdi Unid. Quantidade Preço Unitário

91.848,11

Total do Grupo : 201.791,80

42301 MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO - CONFORME 

DEMONSTRATIVO

27,21 un    1,000 49.687,72

MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO

42000 INSTALAÇÃO DE CANTEIRO/ ADMINISTRAÇÃO - 

CONFORME DEMONSTRATIVO

27,21 un    1,000 92.908,71 109.943,69

Cód. Auxiliar Serviço Bdi Unid. Quantidade Preço Unitário Total

Data Base : 01/06/2025

Observação : CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS EM CBUQ

Nat. Serviço : Obra Rodoviária

Subtrecho : 

Extensão : 14.932,10 m2    

Versão : DAMIANÓPOLIS - TABELA T308 - SEM DESONERAÇÃO

Trecho : 

Setor : DMA - DIRETORIA DE MANUTENÇÃO

Orçamento : 202500036011139-1/2025

GOINFRA - Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes

Orçamento Sintético

Descrição : CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS EM CBUQ, NO MUNICÍPIO DE DAMIANÓPOLIS, REFERENTE AO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO - 

MUNICÍPIO (GMM)



MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO 27,3555 201.791,80 13,51

PAVIMENTAÇÃO 70,2608

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos

Discriminação Percentual Preço Preço/m2    

518.288,28 34,71

SERVIÇOS COMPLEMENTARES 2,3837 17.583,48 1,18

Descrição : CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS EM CBUQ, NO MUNICÍPIO DE DAMIANÓPOLIS, REFERENTE AO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO - 

MUNICÍPIO (GMM)

: 

Observação : CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS EM CBUQ

Data Base : 01/06/2025

Nat. Serviço : Obra Rodoviária

Subtrecho : 

Extensão : 14.932,10 m2    

Versão : DAMIANÓPOLIS - TABELA T308 - SEM DESONERAÇÃO

Trecho

40815 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA (0,6 

mm)

12,37 m2    106,100

Cód. Auxiliar Serviço Bdi Unid. Quantidade Preço Unitário Total

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

40835 TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL 12,37 Un    599,000

13,72 1.455,69

19,68

Total geral 100,0000 737.663,56 49,40

11.788,32

CAIAÇÃO (3 DEMÃOS) 12,37 m2    1.172,830 3,70 4.339,4742480

Total do Grupo : 17.583,48

Total do Orçamento : 737.663,56

Setor : DMA - DIRETORIA DE MANUTENÇÃO

Orçamento : 202500036011139-1/2025



GOINFRA - Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes

Orçamento Sintético

Setor : DMA - DIRETORIA DE MANUTENÇÃO

Orçamento : 202500036010083-1/2025

Descrição : CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS EM MICRO, NO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS DE GOIÁS, REFERENTE AO PROGRAMA GOIÁS EM 

MOVIMENTO - MUNICÍPIO (GMM)

Versão : DIVINÓPOLIS DE GOIÁS - TABELA T308 - SEM DESONERAÇÃO

Trecho : 

Nat. Serviço : Obra Rodoviária

Subtrecho : 

Extensão : 28.852,00 m2    

Total

Data Base : 01/06/2025

Observação : CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS EM MICRO

Cód. Auxiliar Serviço Bdi Unid. Quantidade Preço Unitário

MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO

42301 MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO - CONFORME 

DEMONSTRATIVO

12,37 un    1,000 69.505,08

118.735,43

142.452,37

Total do Grupo : 261.187,80

42000 INSTALAÇÃO DE CANTEIRO/ ADMINISTRAÇÃO - 

CONFORME DEMONSTRATIVO

12,37 un    1,000 100.674,83

Cód. Auxiliar Serviço Bdi Unid. Quantidade Preço Unitário Total

PAVIMENTAÇÃO

24,04

44100 ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA 

(PAV.URB.)

12,37 m3    57,703

308,36

40001 DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO 

DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm

12,37 m2    96,171 0,26 25,00

3,25 187,53

40305 ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE JAZIDA 12,37 m2    96,171 0,25

44151 ESTABILIZAÇÃO SOLO-CIMENTO 2% PESO-PISTA 

(PAV.URB.) S/ TRANS. LOCAL DE CIMENTO

12,37 m3    46,163 53,13 2.452,64

44102 TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) 

(PAV.URB.)

12,37 m3km  184,649 1,67

4,75 438,54

44201 PINTURA DE LIGAÇÃO (PAV.URB.) 12,37 m2    1.154,080 0,24

12,37 m3km  469,938 1,71

276,97

40425 REMOÇÃO E CARGA DE PAV. ASFÁLTICA ( EXCETO 

TRANSPORTE)

12,37 m3    92,326

803,59

44300 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO 

(PAV.URB.)

12,37 TKM   8,882 2,06 18,29

40430 TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO

216,32 9.985,76

44200 IMPRIMAÇÃO (PAV.URB.) 12,37 m2    288,520 0,32

12,37 m2    57.704,000 2,68

92,32

44205 PRÉ-MISTURADO A FRIO - PMF (PAV.URB.) 12,37 m3    46,162

154.646,72

44301 TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFÁLTICA (PAV.URB.) 12,37 TKM   991,757 1,31 1.299,20

44211 MICRORREVESTIMENTO À FRIO - 1,0cm S/COMP. (BC) 

(PAV.URB.)

0,42 13,70

44303 TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER 

(PAV.URB.)

12,37 tkm   3,693 1,51

12,37 m3km  1.425,171 0,74

5,57

40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER 12,37 TKM   32,625

1.054,62

40510 FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-1C 10,28 T     0,576 2856,25 1.645,20

40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS

2326,90 872,58

40500 FORNECIMENTO DE EMULSÃO RL-1C 10,28 T     8,425 2966,53

12,37 tkm   44.358,156 1,23

24.993,01

40485 FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA 

IMPRIMAÇÃO - EAI

10,28 t     0,375

54.560,53

40511 FORNECIMENTO DE EMULSÃO RC-1C COM POLÍMERO 10,28 t     98,096 3859,80 378.630,94

40530 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO

Total do Grupo : 632.335,11



Cód. Auxiliar Serviço Bdi Unid. Quantidade Preço Unitário Total

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

40835 TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL 12,37 Un    1.028,000 19,68 20.231,04

40815 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA (0,6 

mm)

12,37 m2    244,166 13,72 3.349,95

42480 CAIAÇÃO (3 DEMÃOS) 12,37 m2    1.953,200 3,70 7.226,84

Setor : DMA - DIRETORIA DE MANUTENÇÃO

Orçamento

Descrição : CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS EM MICRO, NO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS DE GOIÁS, REFERENTE AO PROGRAMA GOIÁS EM 

Total do Grupo : 30.807,83

Total do Orçamento : 

Extensão : 28.852,00 m2    

Versão : DIVINÓPOLIS DE GOIÁS - TABELA T308 - SEM DESONERAÇÃO

Trecho : 

Nat. Serviço : Obra Rodoviária

Subtrecho

MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO 28,2570 261.187,80 9,05

Discriminação Percentual Preço Preço/m2    

Total geral 100,0000 924.330,74 32,04

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos

924.330,74

: 202500036010083-1/2025

: 

Data Base : 01/06/2025

Observação : CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS EM MICRO

PAVIMENTAÇÃO 68,4100 632.335,11 21,92

SERVIÇOS COMPLEMENTARES 3,3330 30.807,83 1,07



GOINFRA - Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes 23/09/2025 - 14:13

Orçamento Sintético

Setor : DMA - DIRETORIA DE MANUTENÇÃO

Orçamento : 202500036008897-1/2025

Descrição : CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS EM MICRO NO MUNICIPIO DE FLORES DE GOIÁS, REFERENTE AO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO 

- MUNICIPIOS (GMM)

Versão : FLORES DE GOIÁS - TABELA T308 - SEM DESONERAÇÃO

Trecho : 

Nat. Serviço : Obra Rodoviária

Subtrecho : 

Extensão : 26.352,97 m2    

Total

Data Base : 01/06/2025

Observação : CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS EM MICRO

Cód. Auxiliar Serviço Bdi Unid. Quantidade Preço Unitário

MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO

42301 MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO - CONFORME 

DEMONSTRATIVO

12,37 un    1,000 48.732,88

118.735,43

99.796,55

Total do Grupo : 218.531,98

42000 INSTALAÇÃO DE CANTEIRO/ ADMINISTRAÇÃO - 

CONFORME DEMONSTRATIVO

12,37 un    1,000 100.674,83

Cód. Auxiliar Serviço Bdi Unid. Quantidade Preço Unitário Total

PAVIMENTAÇÃO

21,96

44100 ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA 

(PAV.URB.)

12,37 m3    52,705

880,17

40001 DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO 

DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm

12,37 m2    87,841 0,26 22,83

3,25 171,29

40305 ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE JAZIDA 12,37 m2    87,841 0,25

44151 ESTABILIZAÇÃO SOLO-CIMENTO 2% PESO-PISTA 

(PAV.URB.) S/ TRANS. LOCAL DE CIMENTO

12,37 m3    42,164 53,13 2.240,17

44102 TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) 

(PAV.URB.)

12,37 m3km  527,050 1,67

4,75 400,55

44201 PINTURA DE LIGAÇÃO (PAV.URB.) 12,37 m2    1.054,118 0,24

12,37 m3km  843,280 1,71

252,98

40425 REMOÇÃO E CARGA DE PAV. ASFÁLTICA ( EXCETO 

TRANSPORTE)

12,37 m3    84,328

1.442,00

44300 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO 

(PAV.URB.)

12,37 TKM   1,736 2,06 3,57

40430 TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO

216,32 9.120,91

44200 IMPRIMAÇÃO (PAV.URB.) 12,37 m2    263,529 0,32

12,37 m2    52.705,934 2,68

84,32

44205 PRÉ-MISTURADO A FRIO - PMF (PAV.URB.) 12,37 m3    42,164

141.251,90

44301 TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFÁLTICA (PAV.URB.) 12,37 TKM   193,953 1,31 254,07

44211 MICRORREVESTIMENTO À FRIO - 1,0cm S/COMP. (BC) 

(PAV.URB.)

0,42 807,84

44303 TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER 

(PAV.URB.)

12,37 tkm   16,865 1,51

12,37 m3km  84.612,632 0,74

25,46

40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER 12,37 TKM   1.923,445

62.613,34

40510 FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-1C 10,28 T     0,526 2856,25 1.502,38

40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS

40500 FORNECIMENTO DE EMULSÃO RL-1C 10,28 T     7,696 2966,53 22.830,41

40485 FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA 

IMPRIMAÇÃO - EAI

10,28 t     0,342 2326,90 795,79

40530 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO 12,37 tkm   44.173,800 1,23 54.333,77

40511 FORNECIMENTO DE EMULSÃO RC-1C COM POLÍMERO 10,28 t     89,600 3859,80 345.838,08

Total do Grupo : 644.893,79



Cód. Auxiliar Serviço Bdi Unid. Quantidade Preço Unitário Total

Discriminação

Orçamento

Descrição : CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS EM MICRO NO MUNICIPIO DE FLORES DE GOIÁS, REFERENTE AO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO 

- MUNICIPIOS (GMM)Versão : FLORES DE GOIÁS - TABELA T308 - SEM DESONERAÇÃO

Trecho : 

Nat. Serviço : Obra Rodoviária

Subtrecho : 

Extensão : 26.352,97 m2    

Data Base : 01/06/2025

Observação : CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS EM MICRO

Percentual Preço

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

40835 TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL 12,37 Un    111,000 19,68 2.184,48

40815 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA (0,6 

mm)

12,37 m2    300,960 13,72 4.129,17

42480 CAIAÇÃO (3 DEMÃOS) 12,37 m2    1.745,110 3,70 6.456,90

Total do Grupo : 12.770,55

Total do Orçamento : 876.196,32

: 202500036008897-1/2025

Setor : DMA - DIRETORIA DE MANUTENÇÃO

Preço/m2    

MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO 24,9410 218.531,98 8,29

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos

PAVIMENTAÇÃO 73,6015 644.893,79 24,47

SERVIÇOS COMPLEMENTARES 1,4575 12.770,55 0,48

Total geral 100,0000 876.196,32 33,25



GOINFRA - Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes

Orçamento Sintético

Setor : DMA - DIRETORIA DE MANUTENÇÃO

Orçamento : 202500036010243-1/2025

Descrição : CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS EM MICRO, NO MUNICÍPIO DE GUARANI DE GOIÁS, REFERENTE AO PROGRAMA GOIÁS EM 

MOVIMENTO - MUNICÍPIO (GMM)

Versão : GUARANI DE GOIÁS - TABELA T308 - SEM DESONERAÇÃO

Trecho : 

Nat. Serviço : Obra Rodoviária

Subtrecho : 

Extensão : 28.975,21 m2    

Total

Data Base : 01/06/2025

Observação : CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS EM MICRO

Cód. Auxiliar Serviço Bdi Unid. Quantidade Preço Unitário

MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO

42301 MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO - CONFORME 

DEMONSTRATIVO

12,37 un    1,000 59.280,42

118.735,43

121.455,98

Total do Grupo : 240.191,41

42000 INSTALAÇÃO DE CANTEIRO/ ADMINISTRAÇÃO - 

CONFORME DEMONSTRATIVO

12,37 un    1,000 100.674,83

Cód. Auxiliar Serviço Bdi Unid. Quantidade Preço Unitário Total

PAVIMENTAÇÃO

24,14

44100 ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA 

(PAV.URB.)

12,37 m3    57,950

290,32

40001 DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO 

DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm

12,37 m2    96,583 0,26 25,11

3,25 188,33

40305 ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE JAZIDA 12,37 m2    96,583 0,25

44151 ESTABILIZAÇÃO SOLO-CIMENTO 2% PESO-PISTA 

(PAV.URB.) S/ TRANS. LOCAL DE CIMENTO

12,37 m3    46,360 53,13 2.463,10

44102 TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) 

(PAV.URB.)

12,37 m3km  173,850 1,67

4,75 440,42

44201 PINTURA DE LIGAÇÃO (PAV.URB.) 12,37 m2    1.159,008 0,24

12,37 m3km  278,160 1,71

278,16

40425 REMOÇÃO E CARGA DE PAV. ASFÁLTICA ( EXCETO 

TRANSPORTE)

12,37 m3    92,720

475,65

44300 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO 

(PAV.URB.)

12,37 TKM   1,908 2,06 3,93

40430 TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO

216,32 10.028,59

44200 IMPRIMAÇÃO (PAV.URB.) 12,37 m2    289,752 0,32

12,37 m2    57.950,420 2,68

92,72

44205 PRÉ-MISTURADO A FRIO - PMF (PAV.URB.) 12,37 m3    46,360

155.307,12

44301 TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFÁLTICA (PAV.URB.) 12,37 TKM   213,256 1,31 279,36

44211 MICRORREVESTIMENTO À FRIO - 1,0cm S/COMP. (BC) 

(PAV.URB.)

40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS

0,42 253,33

44303 TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER 

(PAV.URB.)

12,37 tkm   3,708 1,51

12,37 m3km  26.348,249 0,74

5,59

40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER 12,37 TKM   603,176

19.497,70

40510 FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-1C 10,28 T     0,578 2856,25 1.650,91

40485 FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA 

IMPRIMAÇÃO - EAI

10,28 t     0,376 2326,90 874,91

25.099,8140500 FORNECIMENTO DE EMULSÃO RL-1C 10,28 T     8,461 2966,53

40511 FORNECIMENTO DE EMULSÃO RC-1C COM POLÍMERO 10,28 t     

1,23 46.596,61

98,515 3859,80 380.248,19

Total do Grupo : 644.124,00

40530 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO 12,37 tkm   37.883,430



Total do Grupo : 20.477,90

Total do Orçamento : 

QuantidadeCód. Auxiliar Serviço Bdi Unid. Preço Unitário Total

40815 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA (0,6 

mm)

12,37 m2    407,790 13,72 5.594,87

42480 CAIAÇÃO (3 DEMÃOS) 12,37 m2    1.910,830 3,70 7.070,07

: 

: Obra Rodoviária

Extensão : 28.975,21 m2    

Data Base : 01/06/2025

Descrição : CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS EM MICRO, NO MUNICÍPIO DE GUARANI DE GOIÁS, REFERENTE AO PROGRAMA GOIÁS EM 

MOVIMENTO - MUNICÍPIO (GMM)

Versão : GUARANI DE GOIÁS - TABELA T308 - SEM DESONERAÇÃO

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

40835 TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL 12,37 Un    397,000 19,68 7.812,96

904.793,31

: 202500036010243-1/2025

Setor : DMA - DIRETORIA DE MANUTENÇÃO

Orçamento

Discriminação Percentual Preço Preço/m2    

Observação : CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS EM MICRO

Trecho : 

Nat. Serviço

Subtrecho

Total geral 100,0000 904.793,31 31,23

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos

MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO 26,5466 240.191,41 8,29

PAVIMENTAÇÃO 71,1902 644.124,00 22,23

SERVIÇOS COMPLEMENTARES 2,2633 20.477,90 0,71



41.807,3040500 FORNECIMENTO DE EMULSÃO RL-1C 10,28 T     14,093 2966,53

40485 FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA 

IMPRIMAÇÃO - EAI

10,28 t     0,627 2326,90 1.458,96

40530 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO 12,37 tkm   55.364,232 1,23 68.098,00

40511 FORNECIMENTO DE EMULSÃO RC-1C COM POLÍMERO

28.062,16

40510 FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-1C 10,28 T     0,964 2856,25 2.753,42

40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS 12,37 m3km  37.921,847 0,74

23,31

40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER 12,37 TKM   868,124 0,42 364,61

44303 TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER 

(PAV.URB.)

12,37 tkm   15,441 1,51

258.652,16

44301 TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFÁLTICA (PAV.URB.) 12,37 TKM   355,161 1,31 465,26

44211 MICRORREVESTIMENTO À FRIO - 1,0cm S/COMP. (BC) 

(PAV.URB.)

12,37 m2    96.512,000 2,68

154,41

44205 PRÉ-MISTURADO A FRIO - PMF (PAV.URB.) 12,37 m3    77,209 216,32 16.701,85

44200 IMPRIMAÇÃO (PAV.URB.) 12,37 m2    482,560 0,32

792,16

44300 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO 

(PAV.URB.)

12,37 TKM   3,182 2,06 6,55

40430 TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO 12,37 m3km  463,257 1,71

463,25

40425 REMOÇÃO E CARGA DE PAV. ASFÁLTICA ( EXCETO 

TRANSPORTE)

12,37 m3    154,419 4,75 733,49

44201 PINTURA DE LIGAÇÃO (PAV.URB.) 12,37 m2    1.930,240 0,24

967,04

44151 ESTABILIZAÇÃO SOLO-CIMENTO 2% PESO-PISTA 

(PAV.URB.) S/ TRANS. LOCAL DE CIMENTO

12,37 m3    77,209 53,13 4.102,11

44102 TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) 

(PAV.URB.)

12,37 m3km  579,066 1,67

40,21

44100 ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA 

(PAV.URB.)

12,37 m3    96,511 3,25 313,66

40305 ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE JAZIDA 12,37 m2    160,851 0,25

Total

PAVIMENTAÇÃO

40001 DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO 

DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm

12,37 m2    160,851 0,26 41,82

Cód. Auxiliar Serviço Bdi Unid. Quantidade Preço Unitário

118.735,43

Total do Grupo : 232.013,87

42000 INSTALAÇÃO DE CANTEIRO/ ADMINISTRAÇÃO - 

CONFORME DEMONSTRATIVO

12,37 un    1,000 100.674,83

MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO

42301 MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO - CONFORME 

DEMONSTRATIVO

12,37 un    1,000 55.298,18 113.278,44

Cód. Auxiliar Serviço Bdi Unid. Quantidade Preço Unitário Total

Data Base : 01/06/2025

Observação : CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS EM MICRO

Nat. Serviço : Obra Rodoviária

Subtrecho : 

Extensão : 48.256,00 m2    

Versão : IACIARA - TABELA T308 - SEM DESONERAÇÃO

Trecho : 

Setor : DMA - DIRETORIA DE MANUTENÇÃO

Orçamento : 202500036014442-1/2025

GOINFRA - Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes

Orçamento Sintético

Descrição : CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS EM MICRO, NO MUNICÍPIO DE IACIARA, REFERENTE AO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO - 

MUNICÍPIO (GMM)

10,28 t     164,070 3859,80 633.277,38

Total do Grupo : 1.059.279,11



Discriminação Percentual

PAVIMENTAÇÃO 80,1932 1.059.279,11 21,95

SERVIÇOS COMPLEMENTARES 2,2420 29.615,12 0,61

Extensão : 48.256,00 m2    

Data Base : 01/06/2025

Observação : CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS EM MICRO

Nat. Serviço

Subtrecho : 

Descrição : CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS EM MICRO, NO MUNICÍPIO DE IACIARA, REFERENTE AO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO - 

MUNICÍPIO (GMM)Versão : IACIARA - TABELA T308 - SEM DESONERAÇÃO

Trecho : 

: Obra Rodoviária

Setor : DMA - DIRETORIA DE MANUTENÇÃO

Orçamento

Total do Orçamento : 1.320.908,10

: 202500036014442-1/2025

Un    426,000 19,68 8.383,68

TotalCód. Auxiliar Serviço Bdi Unid. Quantidade Preço Unitário

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

40815 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA (0,6 

mm)

12,37 m2    517,833 13,72 7.104,66

40835 TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL 12,37

42480 CAIAÇÃO (3 DEMÃOS) 12,37 m2    3.818,050 3,70 14.126,78

Total do Grupo : 29.615,12

Total geral 100,0000 1.320.908,10 27,37

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos

Preço Preço/m2    

MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO 17,5647 232.013,87 4,81



GOINFRA - Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes

Orçamento Sintético

Setor : DMA - DIRETORIA DE MANUTENÇÃO

Orçamento : 202500036010379-1/2025

Descrição : CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS EM MICRO, NO MUNICÍPIO DE MAMBAÍ, REFERENTE AO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO - 

MUNICÍPIO (GMM)

Versão : MAMBAÍ - TABELA T308 - SEM DESONERAÇÃO

Trecho : 

Nat. Serviço : Obra Rodoviária

Subtrecho : 

Extensão : 30.281,00 m2    

Total

Data Base : 01/06/2025

Observação : CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS EM MICRO

Cód. Auxiliar Serviço Bdi Unid. Quantidade Preço Unitário

MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO

42301 MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO - CONFORME 

DEMONSTRATIVO

12,37 un    1,000 55.298,18

118.735,43

113.278,44

Total do Grupo : 232.013,87

42000 INSTALAÇÃO DE CANTEIRO/ ADMINISTRAÇÃO - 

CONFORME DEMONSTRATIVO

12,37 un    1,000 100.674,83

Total

PAVIMENTAÇÃO

40001 DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO 

DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm

12,37

50,00

m2    200,000 0,26 52,00

Cód. Auxiliar Serviço Bdi Unid. Quantidade Preço Unitário

44100 ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA 

(PAV.URB.)

12,37 m3    120,000 3,25 390,00

40305 ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE JAZIDA 12,37 m2    200,000 0,25

53,13 5.100,48

44102 TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) 

(PAV.URB.)

12,37 m3km  540,000 1,67

12,37 m2    1.508,430 0,24

901,80

44151 ESTABILIZAÇÃO SOLO-CIMENTO 2% PESO-PISTA 

(PAV.URB.) S/ TRANS. LOCAL DE CIMENTO

12,37 m3    96,000

362,02

40425 REMOÇÃO E CARGA DE PAV. ASFÁLTICA ( EXCETO 

TRANSPORTE)

12,37 m3    156,337 4,75 742,60

44201 PINTURA DE LIGAÇÃO (PAV.URB.)

2,06 6,32

40430 TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO 12,37 m3km  703,516 1,71

12,37 m2    600,000 0,32

1.203,01

44300 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO 

(PAV.URB.)

12,37 TKM   3,068

192,00

44205 PRÉ-MISTURADO A FRIO - PMF (PAV.URB.) 12,37 m3    60,337 216,32 13.052,09

44200 IMPRIMAÇÃO (PAV.URB.)

1,31 363,59

44211 MICRORREVESTIMENTO À FRIO - 1,0cm S/COMP. (BC) 

(PAV.URB.)

12,37 m2    60.562,000 2,68

12,37 tkm   7,680 1,51

162.306,16

44301 TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFÁLTICA (PAV.URB.) 12,37 TKM   277,550

11,59

40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER 12,37 TKM   5.205,002 0,42 2.186,10

44303 TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER 

(PAV.URB.)

40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS 12,37 m3km  2.792,466 0,74

11,012 2966,53

2.066,42

40510 FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-1C 10,28 T     0,754 2856,25 2.153,61

32.667,4240500 FORNECIMENTO DE EMULSÃO RL-1C 10,28 T     

40485 FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA 

IMPRIMAÇÃO - EAI

10,28 t     0,780 2326,90 1.814,98

40530 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO 12,37 tkm   36.151,813 1,23 44.466,72

40511 FORNECIMENTO DE EMULSÃO RC-1C COM POLÍMERO 10,28 t     102,955 3859,80 397.385,70

Total do Grupo : 667.474,61



Total

Total do Grupo : 16.371,31

Total do Orçamento : 915.859,79

Cód. Auxiliar Serviço Bdi Unid. Quantidade Preço Unitário

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

40835 TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL 12,37 Un    290,000 19,68 5.707,20

40815 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA (0,6 

mm)

Observação : CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS EM MICRO

Setor : DMA - DIRETORIA DE MANUTENÇÃO

Orçamento

Descrição : CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS EM MICRO, NO MUNICÍPIO DE MAMBAÍ, REFERENTE AO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO - 

Versão : MAMBAÍ - TABELA T308 - SEM DESONERAÇÃO

Trecho

: 202500036010379-1/2025

: 

Nat. Serviço : Obra Rodoviária

Subtrecho : 

Extensão : 30.281,00 m2    

Data Base : 01/06/2025

12,37

SERVIÇOS COMPLEMENTARES 1,7875 16.371,31 0,54

m2    231,316 13,72 3.173,65

MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO 25,3329 232.013,87 7,66

PAVIMENTAÇÃO 72,8796 667.474,61 22,04

Total geral 100,0000 915.859,79 30,25

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos

42480 CAIAÇÃO (3 DEMÃOS) 12,37 m2    2.024,450 3,70 7.490,46

Discriminação Percentual Preço Preço/m2    



GOINFRA - Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes

Orçamento Sintético

Setor : DMA - DIRETORIA DE MANUTENÇÃO

Orçamento : 202500036010057-1/2025

Descrição : CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS EM MICRO, NO MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE DE GOIÁS, REFERENTE AO PROGRAMA GOIÁS EM 

MOVIMENTO - MUNICÍPIO (GMM)

Versão : MONTE ALEGRE DE GOIÁS - TABELA T308 - SEM DESONERAÇÃO

Trecho : 

Nat. Serviço : Obra Rodoviária

Subtrecho : 

Extensão : 29.794,25 m2    

Total

Data Base : 01/06/2025

Observação : CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS EM MICRO

Cód. Auxiliar Serviço Bdi Unid. Quantidade Preço Unitário

MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO

42301 MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO - CONFORME 

DEMONSTRATIVO

12,37 un    1,000 61.755,86

118.735,43

126.539,32

Total do Grupo : 245.274,75

42000 INSTALAÇÃO DE CANTEIRO/ ADMINISTRAÇÃO - 

CONFORME DEMONSTRATIVO

12,37 un    1,000 100.674,83

Cód. Auxiliar Serviço Bdi Unid. Quantidade Preço Unitário Total

PAVIMENTAÇÃO

24,82

44100 ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA 

(PAV.URB.)

12,37 m3    59,587

398,04

40001 DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO 

DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm

12,37 m2    99,311 0,26 25,82

3,25 193,65

40305 ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE JAZIDA 12,37 m2    99,311 0,25

44151 ESTABILIZAÇÃO SOLO-CIMENTO 2% PESO-PISTA 

(PAV.URB.) S/ TRANS. LOCAL DE CIMENTO

12,37 m3    47,670 53,13 2.532,70

44102 TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) 

(PAV.URB.)

12,37 m3km  238,348 1,67

4,75 452,86

44201 PINTURA DE LIGAÇÃO (PAV.URB.) 12,37 m2    1.191,769 0,24

12,37 m3km  476,705 1,71

286,02

40425 REMOÇÃO E CARGA DE PAV. ASFÁLTICA ( EXCETO 

TRANSPORTE)

12,37 m3    95,341

815,16

44300 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO 

(PAV.URB.)

12,37 TKM   1,962 2,06 4,04

40430 TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO

256,00 12.203,52

44200 IMPRIMAÇÃO (PAV.URB.) 12,37 m2    297,942 0,32

12,37 m2    59.588,500 3,31

95,34

44205 PRÉ-MISTURADO A FRIO - PMF (PAV.URB.) 12,37 m3    47,670

197.237,93

44301 TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFÁLTICA (PAV.URB.) 12,37 TKM   219,281 1,31 287,25

44211 MICRORREVESTIMENTO À FRIO - 1,0cm S/COMP. (BC) 

(PAV.URB.)

0,42 83,61

44303 TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER 

(PAV.URB.)

12,37 tkm   3,813 1,51

12,37 m3km  8.696,518 0,74

5,75

40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER 12,37 TKM   199,084

6.435,42

40510 FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-1C 10,28 T     0,594 2856,25 1.696,61

40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS

25.811,77

900,51

51.053,93

40500 FORNECIMENTO DE EMULSÃO RL-1C 10,28 T     8,701 2966,53

40485 FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA 

IMPRIMAÇÃO - EAI

10,28 t     0,387 2326,90

40511 FORNECIMENTO DE EMULSÃO RC-1C COM POLÍMERO 10,28 t     101,300 3859,80 390.997,74

40530

Total do Grupo : 691.542,49

TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO 12,37 tkm   41.507,268 1,23



Quantidade

19,68

Cód. Auxiliar Serviço Bdi Unid.

40835 TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL 12,37 Un    370,000 7.281,60

Preço Unitário Total

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

40815 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA (0,6 

mm)

12,37 m2    417,573 13,72

8.213,14

5.729,10

Total do Grupo : 21.223,84

Total do Orçamento : 958.041,08

42480 CAIAÇÃO (3 DEMÃOS) 12,37 m2    2.219,770 3,70

Setor : DMA - DIRETORIA DE MANUTENÇÃO

Orçamento : 202500036010057-1/2025

Descrição : CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS EM MICRO, NO MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE DE GOIÁS, REFERENTE AO PROGRAMA GOIÁS EM 

MOVIMENTO - MUNICÍPIO (GMM)

Versão : MONTE ALEGRE DE GOIÁS - TABELA T308 - SEM DESONERAÇÃO

Trecho : 

Nat. Serviço : Obra Rodoviária

Subtrecho : 

Extensão : 29.794,25 m2    

Data Base : 01/06/2025

Observação : CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS EM MICRO

Discriminação Percentual Preço Preço/m2    

MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO 25,6017 245.274,75 8,23

PAVIMENTAÇÃO 72,1830 691.542,49 23,21

SERVIÇOS COMPLEMENTARES 2,2153 21.223,84 0,71

Total geral 100,0000 958.041,08 32,16

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos



TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO 12,37 tkm   68.841,696 1,23

Total do Grupo : 642.983,70

23.824,20

830,70

84.675,28

40500 FORNECIMENTO DE EMULSÃO RL-1C 10,28 T     8,031 2966,53

40485 FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA 

IMPRIMAÇÃO - EAI

10,28 t     0,357 2326,90

40511 FORNECIMENTO DE EMULSÃO RC-1C COM POLÍMERO 10,28 t     93,506 3859,80 360.914,45

40530

40510 FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-1C 10,28 T     0,549 2856,25 1.568,08

40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS

0,42 127,05

44303 TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER 

(PAV.URB.)

12,37 tkm   5,280 1,51

12,37 m3km  13.214,307 0,74

7,97

40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER 12,37 TKM   302,507

9.778,58

44301 TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFÁLTICA (PAV.URB.) 12,37 TKM   202,409 1,31 265,15

44211 MICRORREVESTIMENTO À FRIO - 1,0cm S/COMP. (BC) 

(PAV.URB.)

216,32 9.518,51

44200 IMPRIMAÇÃO (PAV.URB.) 12,37 m2    275,018 0,32

12,37 m2    55.003,600 2,68

88,00

44205 PRÉ-MISTURADO A FRIO - PMF (PAV.URB.) 12,37 m3    44,002

147.409,64

44300 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO 

(PAV.URB.)

12,37 TKM   1,812 2,06 3,73

40430 TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO

4,75 418,02

44201 PINTURA DE LIGAÇÃO (PAV.URB.) 12,37 m2    1.100,072 0,24

12,37 m3km  264,015 1,71

264,01

40425 REMOÇÃO E CARGA DE PAV. ASFÁLTICA ( EXCETO 

TRANSPORTE)

12,37 m3    88,005

451,46

44151 ESTABILIZAÇÃO SOLO-CIMENTO 2% PESO-PISTA 

(PAV.URB.) S/ TRANS. LOCAL DE CIMENTO

12,37 m3    44,002 53,13 2.337,82

44102 TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) 

(PAV.URB.)

12,37 m3km  165,006 1,67

22,91

44100 ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA 

(PAV.URB.)

12,37 m3    55,002

275,56

40001 DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO 

DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm

12,37 m2    91,670 0,26 23,83

3,25 178,75

40305 ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE JAZIDA 12,37 m2    91,670 0,25

Cód. Auxiliar Serviço Bdi Unid. Quantidade Preço Unitário Total

PAVIMENTAÇÃO

Total do Grupo : 267.597,23

42000 INSTALAÇÃO DE CANTEIRO/ ADMINISTRAÇÃO - 

CONFORME DEMONSTRATIVO

12,37 un    1,000 100.674,83

MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO

42301 MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO - CONFORME 

DEMONSTRATIVO

12,37 un    1,000 72.626,30

118.735,43

148.861,80

Nat. Serviço : Obra Rodoviária

Subtrecho : 

Extensão : 27.501,80 m2    

Total

Data Base : 01/06/2025

Observação : CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS EM MICRO

Cód. Auxiliar Serviço Bdi Unid. Quantidade Preço Unitário

Orçamento : 202500036008401-1/2025

Descrição : CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS EM MICRO NO MUNICIPIO DE SÃO DOMINGOS, REFERENTE AO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO - 

MUNICIPIOS (GMM)

Versão :  SÃO DOMINGOS - TABELA T308 - SEM DESONERAÇÃO

Trecho : 

GOINFRA - Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes

Orçamento Sintético

Setor : DMA - DIRETORIA DE MANUTENÇÃO



SERVIÇOS COMPLEMENTARES 1,8145 16.828,25 0,61

Total geral 100,0000 927.409,18 33,72

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos

MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO 28,8543 267.597,23 9,73

PAVIMENTAÇÃO 69,3312 642.983,70 23,38

Observação : CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS EM MICRO

Discriminação Percentual Preço Preço/m2    

Trecho : 

Nat. Serviço : Obra Rodoviária

Subtrecho : 

Extensão : 27.501,80 m2    

Data Base : 01/06/2025

Setor : DMA - DIRETORIA DE MANUTENÇÃO

Orçamento : 202500036008401-1/2025

Descrição : CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS EM MICRO NO MUNICIPIO DE SÃO DOMINGOS, REFERENTE AO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO - 

MUNICIPIOS (GMM)

Versão :  SÃO DOMINGOS - TABELA T308 - SEM DESONERAÇÃO

Total do Grupo : 16.828,25

Total do Orçamento : 927.409,18

42480 CAIAÇÃO (3 DEMÃOS) 12,37 m2    1.860,765 3,70

40815 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA (0,6 

mm)

12,37 m2    219,830 13,72

6.884,83

3.016,06

Preço Unitário Total

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

19,68

Cód. Auxiliar Serviço Bdi Unid.

40835 TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL 12,37 Un    352,000 6.927,36

Quantidade



15 dias 30 dias 45 dias 60 dias 75 dias 90 dias 105 dias 120 dias 135 dias 150 dias 165 dias 180 dias 195 dias 210 dias 225 dias 240 dias 255 dias 270 dias 285 dias 300 dias 315 dias 330 dias

9,23% 25,00% 25,00% 30,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

PAVIMENTAÇÃO

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

MOBILIZAÇÃO E INST. CANTEIRO

829.248,75R$      207.312,19R$                 207.312,19R$                 248.774,63R$                 165.849,75R$                 -R$                              -R$                              -R$                              -R$                              -R$                              -R$                              -R$                              -R$                              -R$                              -R$                              -R$                              -R$                              -R$                              -R$                              -R$                              -R$                              -R$                              -R$                              

6,60% 0,00% 25,00% 25,00% 30,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

PAVIMENTAÇÃO

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

MOBILIZAÇÃO E INST. CANTEIRO

593.481,55R$      -R$                              148.370,39R$                 148.370,39R$                 178.044,47R$                 118.696,31R$                 -R$                              -R$                              -R$                              -R$                              -R$                              -R$                              -R$                              -R$                              -R$                              -R$                              -R$                              -R$                              -R$                              -R$                              -R$                              -R$                              -R$                              

8,21% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 25,00% 25,00% 30,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

PAVIMENTAÇÃO

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

MOBILIZAÇÃO E INST. CANTEIRO

737.663,56R$      -R$                              -R$                              -R$                              -R$                              184.415,89R$                 184.415,89R$                 221.299,07R$                 147.532,71R$                 -R$                              -R$                              -R$                              -R$                              -R$                              -R$                              -R$                              -R$                              -R$                              -R$                              -R$                              -R$                              -R$                              -R$                              

10,28% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 25,00% 25,00% 30,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

PAVIMENTAÇÃO

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

MOBILIZAÇÃO E INST. CANTEIRO

924.330,74R$      -R$                              -R$                              -R$                              -R$                              -R$                              231.082,69R$                 231.082,69R$                 277.299,22R$                 184.866,15R$                 -R$                              -R$                              -R$                              -R$                              -R$                              -R$                              -R$                              -R$                              -R$                              

9,75% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 25,00% 25,00% 30,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

PAVIMENTAÇÃO

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

MOBILIZAÇÃO E INST. CANTEIRO

876.196,32R$      -R$                              -R$                              -R$                              -R$                              -R$                              -R$                              -R$                              -R$                              219.049,08R$                 219.049,08R$                 262.858,90R$                 175.239,26R$                 -R$                              -R$                              -R$                              -R$                              -R$                              -R$                              -R$                              -R$                              -R$                              -R$                              

10,07% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 25,00% 25,00% 30,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

PAVIMENTAÇÃO

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

MOBILIZAÇÃO E INST. CANTEIRO

904.793,31R$      -R$                              -R$                              -R$                              -R$                              -R$                              -R$                              -R$                              -R$                              -R$                              -R$                              226.198,33R$                 226.198,33R$                 271.437,99R$                 180.958,66R$                 -R$                              -R$                              -R$                              -R$                              -R$                              -R$                              -R$                              -R$                              

14,70% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 25,00% 25,00% 30,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

PAVIMENTAÇÃO

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

MOBILIZAÇÃO E INST. CANTEIRO

1.320.908,10R$   -R$                              -R$                              -R$                              -R$                              -R$                              -R$                              -R$                              -R$                              -R$                              -R$                              -R$                              -R$                              330.227,03R$                 330.227,03R$                 396.272,43R$                 264.181,62R$                 -R$                              -R$                              -R$                              -R$                              -R$                              -R$                              

10,19% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 25,00% 25,00% 30,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

PAVIMENTAÇÃO

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

MOBILIZAÇÃO E INST. CANTEIRO

915.859,79R$      -R$                              -R$                              -R$                              -R$                              -R$                              -R$                              -R$                              -R$                              -R$                              -R$                              -R$                              -R$                              -R$                              -R$                              228.964,95R$                 228.964,95R$                 274.757,94R$                 183.171,96R$                 -R$                              -R$                              -R$                              -R$                              

10,66% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 25,00% 25,00% 30,00% 20,00% 0,00% 0,00%

PAVIMENTAÇÃO

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

MOBILIZAÇÃO E INST. CANTEIRO

958.041,08R$      -R$                              -R$                              -R$                              -R$                              -R$                              -R$                              -R$                              -R$                              -R$                              -R$                              -R$                              -R$                              -R$                              -R$                              -R$                              -R$                              239.510,27R$                 239.510,27R$                 287.412,32R$                 191.608,22R$                 -R$                              -R$                              

10,32% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 25,00% 25,00% 30,00% 20,00%

PAVIMENTAÇÃO

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

MOBILIZAÇÃO E INST. CANTEIRO

927.409,18R$      -R$                              -R$                              -R$                              -R$                              -R$                              -R$                              -R$                              -R$                              -R$                              -R$                              -R$                              -R$                              -R$                              -R$                              -R$                              -R$                              -R$                              -R$                              231.852,30R$                 231.852,30R$                 278.222,75R$                 185.481,84R$                 

2,31% 3,96% 4,42% 3,83% 3,37% 4,62% 5,03% 4,73% 4,49% 2,44% 5,44% 4,47% 6,69% 5,69% 6,96% 5,49% 5,72% 4,70% 5,78% 4,71% 3,10% 2,06%

100,00% 2,31% 6,26% 10,68% 14,51% 17,88% 22,50% 27,54% 32,26% 36,76% 39,20% 44,64% 49,10% 55,80% 61,48% 68,44% 73,93% 79,65% 84,35% 90,13% 94,84% 97,94% 100,00%

207.312,19R$                 355.682,58R$                 397.145,01R$                 343.894,22R$                 303.112,20R$                 415.498,58R$                 452.381,75R$                 424.831,93R$                 403.915,23R$                 219.049,08R$                 489.057,22R$                 401.437,59R$                 601.665,02R$                 511.185,69R$                 625.237,38R$                 493.146,57R$                 514.268,21R$                 422.682,23R$                 519.264,62R$                 423.460,51R$                 278.222,75R$                 185.481,84R$                 

8.987.932,38R$   207.312,19R$      562.994,76R$      960.139,78R$      1.304.033,99R$   1.607.146,19R$   2.022.644,77R$   2.475.026,52R$   2.899.858,45R$   3.303.773,68R$   3.522.822,76R$   4.011.879,98R$   4.413.317,58R$   5.014.982,59R$   5.526.168,28R$   6.151.405,66R$   6.644.552,23R$   7.158.820,43R$   7.581.502,66R$   8.100.767,28R$   8.524.227,79R$   8.802.450,54R$   8.987.932,38R$   

11º mês

PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO - EIXO MUNICÍPIOS 2025

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO CONSOLIDADO LOTE 81

4

6º mês 7º mês4º mês 5º mês
ITEM MUNICÍPIOS SERVIÇOS TOTAIS

1º mês

DIVINÓPOLIS DE 

GOIÁS

PERCENTUAL GLOBAL SIMPLES

VALOR ACUMULADO

2º mês 3º mês

1
ALTO PARAÍSO DE 

GOIÁS

2 COLINAS DO SUL

DAMIANÓPOLIS

5 FLORES DE GOIÁS

6 GUARANI DE GOIÁS

PERCENTUAL GLOBAL ACUM.

VALOR SIMPLES

3

8 MAMBAÍ

10 SÃO DOMINGOS

9
MONTE ALEGRE DE 

GOIÁS

8º mês 9º mês 10º mês

7 IACIARA



% sobre o CD

Administração Central 0,50%

Despesas Financeiras 1,61%

Seguros e Garantias Contratuais 0,74%

Riscos 0,97%

Subtotal 1 3,82%

% sobre o CD

Lucro Variavel - f(CD) 1,00%

Subtotal 2 1,00%

% sobre o CD

PIS 0,65% do PV 0,65%

COFINS 3,00% do PV 3,00%

ISSQN * 3,00% do PV 3,00%

Subtotal 3 6,65%

12,37

Benefícios

Tributos

Despesas Indiretas

BDI  - OBRAS RODOVIÁRIAS DA GOINFRA

DESCRIÇÃO DAS PARCELAS



% sobre o CD

0,25%

0,85%

0,48%

0,85%

Subtotal 1 2,43%

% sobre o CD

Lucro Variavel - f(CD) 0,50%

Subtotal 2 0,50%

% sobre o CD

PIS 0,65% do PV 0,65%

COFINS 3,00% do PV 3,00%

ISSQN * 3,00% do PV 3,00%

Subtotal 3 7,00%

10,28

Benefícios

Tributos

Despesas Indiretas

Administração Central

Despesas Financeiras

Seguros e Garantias Contratuais

Riscos

DESCRIÇÃO DAS PARCELAS

BDI REDUZIDO - OBRAS RODOVIÁRIAS DA GOINFRA



Mobilizador FU

(A)

Hora

Produtiva (B)

DT*

(C)

Custo

(D=AxB/60)

Quantidade

(E)

Total

(CxDxE)

30050 CAMINHÃO APLICADOR DE MATERIAL TERMOPLÁSTICO 30050 1,00 281,04 425 4,68 0,00

30037 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 30037 1,00 165,66 425 2,76 2 2.346,00

30036 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 - 10,5 T 30036 1,00 114,75 425 1,91 0,00

30035 CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 30035 1,00 144,55 425 2,40 1 1.020,00

30125 CAMINHÃO COM BATE-ESTACA HIDRÁULICO PARA DEFENSA 30125 1,00 248,52 425 4,14 0,00

30110 CAMINHÃO COM DOLLY - 57 t 30110 1,00 317,09 425 5,28 0,00

30120 CAMINHÃO DISTRIBUIDOR DE CIMENTO 30120 1,00 272,52 425 4,54 0,00

31062 CAMINHÃO MUNCK (GUINDAUTO) 31062 1,00 220,53 425 3,67 0,00

30053 CAMINHÃO PARA HIDROSSEMEADURA 30053 1,00 219,30 425 3,65 0,00

30049 CAMINHÃO PARA PINTURA A FRIO COM DEMARCADOR DE FAIXAS 30049 1,00 234,78 425 3,91 1 1.661,75

30040 CAMINHÃO TANQUE 10.000L 30040 1,00 115,64 425 1,92 1 816,00

30039 CAMINHÃO TANQUE 6.000L 30039 1,00 181,75 425 3,02 0,00

30021 CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 30021 1,00 165,68 425 2,76 1 1.173,00

30030 USINA MÓVEL PARA MICRO REVESTIMENTO 30030 1,00 125,11 425 2,08 1 884,00

30010 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU EQUIVALENTE 30105 0,50 251,44 425 2,09 0,00

30007 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H  OU EQUIVALENTE 30105 0,50 251,44 425 2,09 1 888,25

30011 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - 320DL OU EQUIVALENTE 30105 1,00 251,44 425 4,19 0,00

30057 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE 30105 1,00 251,44 425 4,19 0,00

30019 FRESADORA A FRIO - W 200 F OU EQUIVALENTE 30105 1,00 251,44 425 4,19 0,00

30158 MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM FRESADORA 30105 0,33 251,44 425 1,38 0,00

30058 MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM VASSOURA DE 1,8 m 30105 0,33 251,44 425 1,38 0,00

30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 30105 1,00 251,44 425 4,19 1 1.780,75

30170 PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS PARA ESTACA RAIZ 30105 1,00 251,44 425 4,19 0,00

30029 PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - CRAWLER DRILL OU EQUIVALENTE 30105 0,50 251,44 425 2,09 0,00

30101 RECICLADORA DE PAVIMENTO À FRIO - CATERPILLAR RM-500 OU EQUIVALENTE 30105 1,00 251,44 425 4,19 0,00

30008 RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E  OU EQUIVALENTE 30105 0,50 251,44 425 2,09 0,00

30015 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO - 27 T 30105 0,50 251,44 425 2,09 1 888,25

30012 ROLO LISO TANDEN - 10 t 30105 0,50 251,44 425 2,09 1 888,25

30014 ROLO LISO VIBRATÓRIO AUTOPROPELIDO - CS533 E OU EQUIVALENTE 30105 0,50 251,44 425 2,09 0,00

30009 ROLO PÉ DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 251,44 425 2,09 1 888,25

30020 TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 30105 1,00 251,44 425 4,19 1 1.780,75

30005 TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 251,44 425 2,09 1 888,25

30006 TRATOR DE PNEUS COM ROÇADEIRA 30105 0,50 251,44 425 2,09 0,00

30001 TRATOR ESTEIRAS COM LÂMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE 30105 1,00 251,44 425 4,19 1 1.780,75

30002 TRATOR ESTEIRAS COM ESCARIFICADOR - CAT D8 OU EQUIVALENTE 30105 1,00 251,44 425 4,19 0,00

30059 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D4 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 251,44 425 2,09 0,00

30000 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 251,44 425 2,09 0,00

30025 USINA DE ASFALTO A QUENTE 80 t/h 30105 3,00 251,44 425 12,57 0,00

30016 USINA MISTURADORA DE SOLO 300 t/h 30105 2,00 251,44 425 8,38 0,00

30024 USINA PRÉ-MISTURADO A FRIO 60 t/h 30105 1,00 251,44 425 4,19 1 1.780,75

30023 VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS 30105 0,50 251,44 425 2,09 1 888,25

20.353,25

Percentual 

mobilizado (G)

Custo

(H)

Total de operários 

(I)

Total

(GxHxI)

- 30% 111,35 4 133,62

133,62

20.486,87

2.534,22

23.021,09

46.042,18

*Distância do canteiro à capital mais próxima, mínimo de 50 Km.

EFETIVO PESSOAL A SER MOBILIZADO

Sub Total de Mão de Obra (J) :

Custo por Mobilização (K=F+J) :

BDI 12,37% (L):

Preço por Mobilização (M=K+L) :

Total Mobilização / Desmobilização (2xM) :

Mão de Obra

Mobilização / Desmobilização                                                                                                    GMM

Equipamento

Autopropelidos

Rebocados

Sub Total de Equipamento (F) :



DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE PARTIC. MENSAL MÉDIA

(%)

Meses PREÇO

UNITÁRIO

PREÇO TOTAL

DIVISÃO DE ENGENHARIA

Engenheiro de Produção/ Civil mês 1,00 10 2 22.475,74 4.495,14

Laboratorista de Betumes e Concretos mês 1,00 50 2 6.591,35 6.591,35

Auxiliar de Laboratorista mês 1,00 100 2 2.678,69 5.357,38

DIVISÃO DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO

Técnico de Segurança do Trabalho mês 1,00 2,5 2 5.772,41 288,62

DIVISÃO ADMINISTRATIVA

Encarregado Administrativo mês 1,00 2,5 2 4.046,78 202,33

MANUTENÇÃO DO CANTEIRO

Material de Expediente / Cópias / Impressões mês 1,00 100 2 200,00 400,00

Medicamentos mês 1,00 100 2 50,00 100,00

VEÍCULOS

Veículo sedan - 71 a 115 CV mês 1,00 100 2 2.955,70 5.911,40

EQUIPAMENTOS INDIRETOS

Equipamentos de Laboratório de Betume mês 1,00 100 2 6.028,61 12.057,22

Caminhão prancha 30 T mês 1,00 2,5 2 33.624,28 1.681,21

IMÓVEIS

Aluguel de escritório mês 1,00 100 2 3.452,25 6.904,50

Aluguel de casa para alojamento mês 1,00 100 2 3.653,15 7.306,30

MOBILIÁRIO

Mobiliário de alojamento p/ pessoal mês 1,00 100 2 383,84 767,68

Mobiliário de escritório mês 1,00 100 2 4.260,93 8.521,86

SERVIÇOS TÉCNICOS

PCMSO (NR-7) und 1,00 400,00 400,00

PGR (NR-18 ) und 1,00 3.277,78 3.277,78

Exames Admissionais/Demissionais und 40,00 32,50 1.300,00

Anotação de Responsabilidade Técnica und 1,00 271,47 271,47

OUTROS

Banheiro Químico und 3,00 286,81 860,43

SINALIZAÇÃO

Placa Padrão Programa Goiás em Movimento m2 7,00 392,33 2.746,31

Sinalização - placas de sinalização (desvio / pare siga) m2 15,00 365,47 5.482,05

Cones de Sinalização und 50,00 37,50 1.875,00

LICENÇAS AMBIENTAIS

Licença de Instalação de Canteiro (fixo) und 1,00 5.403,04 5.403,04

Licença de Instalação de Canteiro (área) m2 1.200,00 0,40 480,00

Licença de Instalação de Usina de PMF und 1,00 6.911,20 6.911,20

Total Geral R$ 89.592,27

BDI 12,37% R$ 11.082,56

Total Geral com BDI R$ 100.674,83

PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO - MUNICÍPIOS

ADMINISTRAÇÃO LOCAL/ INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS (T308)

MÃO DE OBRA

OUTROS ITENS



Mobilizador FU

(A)

Hora

Produtiva (B)

DT*

(C)

Custo

(D=AxB/60)

Quantidade

(E)

Total

(CxDxE)

30050 CAMINHÃO APLICADOR DE MATERIAL TERMOPLÁSTICO 30050 1,00 281,04 396 4,68 0,00

30037 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 30037 1,00 165,66 396 2,76 2 2.185,92

30036 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 - 10,5 T 30036 1,00 114,75 396 1,91 0,00

30035 CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 30035 1,00 144,55 396 2,40 1 950,40

30125 CAMINHÃO COM BATE-ESTACA HIDRÁULICO PARA DEFENSA 30125 1,00 248,52 396 4,14 0,00

30110 CAMINHÃO COM DOLLY - 57 t 30110 1,00 317,09 396 5,28 0,00

30120 CAMINHÃO DISTRIBUIDOR DE CIMENTO 30120 1,00 272,52 396 4,54 0,00

31062 CAMINHÃO MUNCK (GUINDAUTO) 31062 1,00 220,53 396 3,67 0,00

30053 CAMINHÃO PARA HIDROSSEMEADURA 30053 1,00 219,30 396 3,65 0,00

30049 CAMINHÃO PARA PINTURA A FRIO COM DEMARCADOR DE FAIXAS 30049 1,00 234,78 396 3,91 1 1.548,36

30040 CAMINHÃO TANQUE 10.000L 30040 1,00 115,64 396 1,92 1 760,32

30039 CAMINHÃO TANQUE 6.000L 30039 1,00 181,75 396 3,02 0,00

30021 CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 30021 1,00 165,68 396 2,76 1 1.092,96

30030 USINA MÓVEL PARA MICRO REVESTIMENTO 30030 1,00 125,11 396 2,08 1 823,68

30010 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU EQUIVALENTE 30105 0,50 251,44 396 2,09 0,00

30007 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H  OU EQUIVALENTE 30105 0,50 251,44 396 2,09 1 827,64

30011 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - 320DL OU EQUIVALENTE 30105 1,00 251,44 396 4,19 0,00

30057 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE 30105 1,00 251,44 396 4,19 0,00

30019 FRESADORA A FRIO - W 200 F OU EQUIVALENTE 30105 1,00 251,44 396 4,19 0,00

30158 MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM FRESADORA 30105 0,33 251,44 396 1,38 0,00

30058 MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM VASSOURA DE 1,8 m 30105 0,33 251,44 396 1,38 0,00

30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 30105 1,00 251,44 396 4,19 1 1.659,24

30170 PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS PARA ESTACA RAIZ 30105 1,00 251,44 396 4,19 0,00

30029 PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - CRAWLER DRILL OU EQUIVALENTE 30105 0,50 251,44 396 2,09 0,00

30101 RECICLADORA DE PAVIMENTO À FRIO - CATERPILLAR RM-500 OU EQUIVALENTE 30105 1,00 251,44 396 4,19 0,00

30008 RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E  OU EQUIVALENTE 30105 0,50 251,44 396 2,09 0,00

30015 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO - 27 T 30105 0,50 251,44 396 2,09 1 827,64

30012 ROLO LISO TANDEN - 10 t 30105 0,50 251,44 396 2,09 1 827,64

30014 ROLO LISO VIBRATÓRIO AUTOPROPELIDO - CS533 E OU EQUIVALENTE 30105 0,50 251,44 396 2,09 0,00

30009 ROLO PÉ DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 251,44 396 2,09 1 827,64

30020 TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 30105 1,00 251,44 396 4,19 1 1.659,24

30005 TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 251,44 396 2,09 1 827,64

30006 TRATOR DE PNEUS COM ROÇADEIRA 30105 0,50 251,44 396 2,09 0,00

30001 TRATOR ESTEIRAS COM LÂMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE 30105 1,00 251,44 396 4,19 1 1.659,24

30002 TRATOR ESTEIRAS COM ESCARIFICADOR - CAT D8 OU EQUIVALENTE 30105 1,00 251,44 396 4,19 0,00

30059 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D4 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 251,44 396 2,09 0,00

30000 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 251,44 396 2,09 0,00

30025 USINA DE ASFALTO A QUENTE 80 t/h 30105 3,00 251,44 396 12,57 0,00

30016 USINA MISTURADORA DE SOLO 300 t/h 30105 2,00 251,44 396 8,38 0,00

30024 USINA PRÉ-MISTURADO A FRIO 60 t/h 30105 1,00 251,44 396 4,19 1 1.659,24

30023 VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS 30105 0,50 251,44 396 2,09 1 827,64

18.964,44

Percentual 

mobilizado (G)

Custo

(H)

Total de operários 

(I)

Total

(GxHxI)

- 30% 111,35 4 133,62

133,62

19.098,06

2.362,43

21.460,49

42.920,98

*Distância do canteiro à capital mais próxima, mínimo de 50 Km.

EFETIVO PESSOAL A SER MOBILIZADO

Sub Total de Mão de Obra (J) :

Custo por Mobilização (K=F+J) :

BDI 12,37% (L):

Preço por Mobilização (M=K+L) :

Total Mobilização / Desmobilização (2xM) :

Mão de Obra

Mobilização / Desmobilização                                                                                                    GMM

Equipamento

Autopropelidos

Rebocados

Sub Total de Equipamento (F) :



DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE PARTIC. MENSAL MÉDIA

(%)

Meses PREÇO

UNITÁRIO

PREÇO TOTAL

DIVISÃO DE ENGENHARIA

Engenheiro de Produção/ Civil mês 1,00 10 2 22.475,74 4.495,14

Laboratorista de Betumes e Concretos mês 1,00 50 2 6.591,35 6.591,35

Auxiliar de Laboratorista mês 1,00 100 2 2.678,69 5.357,38

DIVISÃO DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO

Técnico de Segurança do Trabalho mês 1,00 2,5 2 5.772,41 288,62

DIVISÃO ADMINISTRATIVA

Encarregado Administrativo mês 1,00 2,5 2 4.046,78 202,33

MANUTENÇÃO DO CANTEIRO

Material de Expediente / Cópias / Impressões mês 1,00 100 2 200,00 400,00

Medicamentos mês 1,00 100 2 50,00 100,00

VEÍCULOS

Veículo sedan - 71 a 115 CV mês 1,00 100 2 2.955,70 5.911,40

EQUIPAMENTOS INDIRETOS

Equipamentos de Laboratório de Betume mês 1,00 100 2 6.028,61 12.057,22

Caminhão prancha 30 T mês 1,00 2,5 2 33.624,28 1.681,21

IMÓVEIS

Aluguel de escritório mês 1,00 100 2 3.452,25 6.904,50

Aluguel de casa para alojamento mês 1,00 100 2 3.653,15 7.306,30

MOBILIÁRIO

Mobiliário de alojamento p/ pessoal mês 1,00 100 2 383,84 767,68

Mobiliário de escritório mês 1,00 100 2 4.260,93 8.521,86

SERVIÇOS TÉCNICOS

PCMSO (NR-7) und 1,00 400,00 400,00

PGR (NR-18 ) und 1,00 3.277,78 3.277,78

Exames Admissionais/Demissionais und 40,00 32,50 1.300,00

Anotação de Responsabilidade Técnica und 1,00 271,47 271,47

OUTROS

Banheiro Químico und 3,00 286,81 860,43

SINALIZAÇÃO

Placa Padrão Programa Goiás em Movimento m2 7,00 392,33 2.746,31

Sinalização - placas de sinalização (desvio / pare siga) m2 15,00 365,47 5.482,05

Cones de Sinalização und 50,00 37,50 1.875,00

LICENÇAS AMBIENTAIS

Licença de Instalação de Canteiro (fixo) und 1,00 5.403,04 5.403,04

Licença de Instalação de Canteiro (área) m2 1.200,00 0,40 480,00

Licença de Instalação de Usina de PMF und 1,00 6.911,20 6.911,20

Total Geral R$ 89.592,27

BDI 12,37% R$ 11.082,56

Total Geral com BDI R$ 100.674,83

PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO - MUNICÍPIOS

ADMINISTRAÇÃO LOCAL/ INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS (T308)

MÃO DE OBRA

OUTROS ITENS



Mobilizador FU

(A)

Hora

Produtiva (B)

DT*

(C)

Custo

(D=AxB/60)

Quantidade

(E)

Total

(CxDxE)

30050 CAMINHÃO APLICADOR DE MATERIAL TERMOPLÁSTICO 30050 1,00 281,04 528 4,68 0,00

30037 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 30037 1,00 165,66 528 2,76 2 2.914,56

30036 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 - 10,5 T 30036 1,00 114,75 528 1,91 0,00

30035 CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 30035 1,00 144,55 528 2,40 1 1.267,20

30125 CAMINHÃO COM BATE-ESTACA HIDRÁULICO PARA DEFENSA 30125 1,00 248,52 528 4,14 0,00

30110 CAMINHÃO COM DOLLY - 57 t 30110 1,00 317,09 528 5,28 0,00

30120 CAMINHÃO DISTRIBUIDOR DE CIMENTO 30120 1,00 272,52 528 4,54 0,00

31062 CAMINHÃO MUNCK (GUINDAUTO) 31062 1,00 220,53 528 3,67 0,00

30053 CAMINHÃO PARA HIDROSSEMEADURA 30053 1,00 219,30 528 3,65 0,00

30049 CAMINHÃO PARA PINTURA A FRIO COM DEMARCADOR DE FAIXAS 30049 1,00 234,78 528 3,91 1 2.064,48

30040 CAMINHÃO TANQUE 10.000L 30040 1,00 115,64 528 1,92 1 1.013,76

30039 CAMINHÃO TANQUE 6.000L 30039 1,00 181,75 528 3,02 0,00

30021 CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 30021 1,00 165,68 528 2,76 1 1.457,28

30030 USINA MÓVEL PARA MICRO REVESTIMENTO 30030 1,00 125,11 528 2,08 0 0,00

30010 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU EQUIVALENTE 30105 0,50 251,44 528 2,09 0,00

30007 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H  OU EQUIVALENTE 30105 0,50 251,44 528 2,09 1 1.103,52

30011 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - 320DL OU EQUIVALENTE 30105 1,00 251,44 528 4,19 0,00

30057 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE 30105 1,00 251,44 528 4,19 0,00

30019 FRESADORA A FRIO - W 200 F OU EQUIVALENTE 30105 1,00 251,44 528 4,19 0,00

30158 MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM FRESADORA 30105 0,33 251,44 528 1,38 0,00

30058 MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM VASSOURA DE 1,8 m 30105 0,33 251,44 528 1,38 0,00

30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 30105 1,00 251,44 528 4,19 1 2.212,32

30170 PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS PARA ESTACA RAIZ 30105 1,00 251,44 528 4,19 0,00

30029 PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - CRAWLER DRILL OU EQUIVALENTE 30105 0,50 251,44 528 2,09 0,00

30101 RECICLADORA DE PAVIMENTO À FRIO - CATERPILLAR RM-500 OU EQUIVALENTE 30105 1,00 251,44 528 4,19 0,00

30008 RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E  OU EQUIVALENTE 30105 0,50 251,44 528 2,09 0,00

30015 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO - 27 T 30105 0,50 251,44 528 2,09 1 1.103,52

30012 ROLO LISO TANDEN - 10 t 30105 0,50 251,44 528 2,09 1 1.103,52

30014 ROLO LISO VIBRATÓRIO AUTOPROPELIDO - CS533 E OU EQUIVALENTE 30105 0,50 251,44 528 2,09 0,00

30009 ROLO PÉ DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 251,44 528 2,09 1 1.103,52

30020 TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 30105 1,00 251,44 528 4,19 1 2.212,32

30005 TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 251,44 528 2,09 1 1.103,52

30006 TRATOR DE PNEUS COM ROÇADEIRA 30105 0,50 251,44 528 2,09 0,00

30001 TRATOR ESTEIRAS COM LÂMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE 30105 1,00 251,44 528 4,19 1 2.212,32

30002 TRATOR ESTEIRAS COM ESCARIFICADOR - CAT D8 OU EQUIVALENTE 30105 1,00 251,44 528 4,19 0,00

30059 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D4 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 251,44 528 2,09 0,00

30000 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 251,44 528 2,09 0,00

30025 USINA DE ASFALTO A QUENTE 80 t/h 30105 3,00 251,44 528 12,57 0,00

30016 USINA MISTURADORA DE SOLO 300 t/h 30105 2,00 251,44 528 8,38 0,00

30024 USINA PRÉ-MISTURADO A FRIO 60 t/h 30105 1,00 251,44 528 4,19 0 0,00

30023 VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS 30105 0,50 251,44 528 2,09 1 1.103,52

21.975,36

Percentual 

mobilizado (G)

Custo

(H)

Total de operários 

(I)

Total

(GxHxI)

- 30% 111,35 4 133,62

133,62

22.108,98

2.734,88

24.843,86

49.687,72

*Distância do canteiro à capital mais próxima, mínimo de 50 Km.

EFETIVO PESSOAL A SER MOBILIZADO

Sub Total de Mão de Obra (J) :

Custo por Mobilização (K=F+J) :

BDI 12,37% (L):

Preço por Mobilização (M=K+L) :

Total Mobilização / Desmobilização (2xM) :

Mão de Obra

Mobilização / Desmobilização                                                                                                    GMM

Equipamento

Autopropelidos

Rebocados

Sub Total de Equipamento (F) :



DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE PARTIC. MENSAL MÉDIA

(%)

Meses PREÇO

UNITÁRIO

PREÇO TOTAL

DIVISÃO DE ENGENHARIA

Engenheiro de Produção/ Civil mês 1,00 10 2 22.475,74 4.495,14

Laboratorista de Betumes e Concretos mês 1,00 50 2 6.591,35 6.591,35

Auxiliar de Laboratorista mês 1,00 100 2 2.678,69 5.357,38

DIVISÃO DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO

Técnico de Segurança do Trabalho mês 1,00 2,5 2 5.772,41 288,62

DIVISÃO ADMINISTRATIVA

Encarregado Administrativo mês 1,00 2,5 2 4.046,78 202,33

MANUTENÇÃO DO CANTEIRO

Material de Expediente / Cópias / Impressões mês 1,00 100 2 200,00 400,00

Medicamentos mês 1,00 100 2 50,00 100,00

VEÍCULOS

Veículo sedan - 71 a 115 CV mês 1,00 100 2 2.955,70 5.911,40

EQUIPAMENTOS INDIRETOS

Equipamentos de Laboratório de Betume mês 1,00 100 2 6.028,61 12.057,22

Caminhão prancha 30 T mês 1,00 2,5 2 33.624,28 1.681,21

IMÓVEIS

Aluguel de escritório mês 1,00 100 2 3.452,25 6.904,50

Aluguel de casa para alojamento mês 1,00 100 2 3.653,15 7.306,30

MOBILIÁRIO

Mobiliário de alojamento p/ pessoal mês 1,00 100 2 383,84 767,68

Mobiliário de escritório mês 1,00 100 2 4.260,93 8.521,86

SERVIÇOS TÉCNICOS

PCMSO (NR-7) und 1,00 400,00 400,00

PGR (NR-18 ) und 1,00 3.277,78 3.277,78

Exames Admissionais/Demissionais und 40,00 32,50 1.300,00

Anotação de Responsabilidade Técnica und 1,00 271,47 271,47

OUTROS

Banheiro Químico und 3,00 286,81 860,43

SINALIZAÇÃO

Placa Padrão Programa Goiás em Movimento m2 7,00 392,33 2.746,31

Sinalização - placas de sinalização (desvio / pare siga) m2 15,00 365,47 5.482,05

Cones de Sinalização und 50,00 37,50 1.875,00

LICENÇAS AMBIENTAIS

Licença de Instalação de Canteiro (fixo) und 1,00 5.403,04 5.403,04

Licença de Instalação de Canteiro (área) m2 1.200,00 0,40 480,00

Licença de Instalação de Usina de PMF und 0,00 6.911,20 0,00

Total Geral R$ 82.681,07

BDI 12,37% R$ 10.227,64

Total Geral com BDI R$ 92.908,71

PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO - MUNICÍPIOS

ADMINISTRAÇÃO LOCAL/ INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS (T308)

MÃO DE OBRA

OUTROS ITENS



Mobilizador FU

(A)

Hora

Produtiva (B)

DT*

(C)

Custo

(D=AxB/60)

Quantidade

(E)

Total

(CxDxE)

30050 CAMINHÃO APLICADOR DE MATERIAL TERMOPLÁSTICO 30050 1,00 281,04 643 4,68 0,00

30037 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 30037 1,00 165,66 643 2,76 2 3.549,36

30036 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 - 10,5 T 30036 1,00 114,75 643 1,91 0,00

30035 CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 30035 1,00 144,55 643 2,40 1 1.543,20

30125 CAMINHÃO COM BATE-ESTACA HIDRÁULICO PARA DEFENSA 30125 1,00 248,52 643 4,14 0,00

30110 CAMINHÃO COM DOLLY - 57 t 30110 1,00 317,09 643 5,28 0,00

30120 CAMINHÃO DISTRIBUIDOR DE CIMENTO 30120 1,00 272,52 643 4,54 0,00

31062 CAMINHÃO MUNCK (GUINDAUTO) 31062 1,00 220,53 643 3,67 0,00

30053 CAMINHÃO PARA HIDROSSEMEADURA 30053 1,00 219,30 643 3,65 0,00

30049 CAMINHÃO PARA PINTURA A FRIO COM DEMARCADOR DE FAIXAS 30049 1,00 234,78 643 3,91 1 2.514,13

30040 CAMINHÃO TANQUE 10.000L 30040 1,00 115,64 643 1,92 1 1.234,56

30039 CAMINHÃO TANQUE 6.000L 30039 1,00 181,75 643 3,02 0,00

30021 CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 30021 1,00 165,68 643 2,76 1 1.774,68

30030 USINA MÓVEL PARA MICRO REVESTIMENTO 30030 1,00 125,11 643 2,08 1 1.337,44

30010 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU EQUIVALENTE 30105 0,50 251,44 643 2,09 0,00

30007 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H  OU EQUIVALENTE 30105 0,50 251,44 643 2,09 1 1.343,87

30011 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - 320DL OU EQUIVALENTE 30105 1,00 251,44 643 4,19 0,00

30057 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE 30105 1,00 251,44 643 4,19 0,00

30019 FRESADORA A FRIO - W 200 F OU EQUIVALENTE 30105 1,00 251,44 643 4,19 0,00

30158 MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM FRESADORA 30105 0,33 251,44 643 1,38 0,00

30058 MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM VASSOURA DE 1,8 m 30105 0,33 251,44 643 1,38 0,00

30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 30105 1,00 251,44 643 4,19 1 2.694,17

30170 PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS PARA ESTACA RAIZ 30105 1,00 251,44 643 4,19 0,00

30029 PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - CRAWLER DRILL OU EQUIVALENTE 30105 0,50 251,44 643 2,09 0,00

30101 RECICLADORA DE PAVIMENTO À FRIO - CATERPILLAR RM-500 OU EQUIVALENTE 30105 1,00 251,44 643 4,19 0,00

30008 RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E  OU EQUIVALENTE 30105 0,50 251,44 643 2,09 0,00

30015 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO - 27 T 30105 0,50 251,44 643 2,09 1 1.343,87

30012 ROLO LISO TANDEN - 10 t 30105 0,50 251,44 643 2,09 1 1.343,87

30014 ROLO LISO VIBRATÓRIO AUTOPROPELIDO - CS533 E OU EQUIVALENTE 30105 0,50 251,44 643 2,09 0,00

30009 ROLO PÉ DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 251,44 643 2,09 1 1.343,87

30020 TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 30105 1,00 251,44 643 4,19 1 2.694,17

30005 TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 251,44 643 2,09 1 1.343,87

30006 TRATOR DE PNEUS COM ROÇADEIRA 30105 0,50 251,44 643 2,09 0,00

30001 TRATOR ESTEIRAS COM LÂMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE 30105 1,00 251,44 643 4,19 1 2.694,17

30002 TRATOR ESTEIRAS COM ESCARIFICADOR - CAT D8 OU EQUIVALENTE 30105 1,00 251,44 643 4,19 0,00

30059 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D4 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 251,44 643 2,09 0,00

30000 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 251,44 643 2,09 0,00

30025 USINA DE ASFALTO A QUENTE 80 t/h 30105 3,00 251,44 643 12,57 0,00

30016 USINA MISTURADORA DE SOLO 300 t/h 30105 2,00 251,44 643 8,38 0,00

30024 USINA PRÉ-MISTURADO A FRIO 60 t/h 30105 1,00 251,44 643 4,19 1 2.694,17

30023 VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS 30105 0,50 251,44 643 2,09 1 1.343,87

30.793,27

Percentual 

mobilizado (G)

Custo

(H)

Total de operários 

(I)

Total

(GxHxI)

- 30% 111,35 4 133,62

133,62

30.926,89

3.825,65

34.752,54

69.505,08

*Distância do canteiro à capital mais próxima, mínimo de 50 Km.

EFETIVO PESSOAL A SER MOBILIZADO

Sub Total de Mão de Obra (J) :

Custo por Mobilização (K=F+J) :

BDI 12,37% (L):

Preço por Mobilização (M=K+L) :

Total Mobilização / Desmobilização (2xM) :

Mão de Obra

Mobilização / Desmobilização                                                                                                    GMM

Equipamento

Autopropelidos

Rebocados

Sub Total de Equipamento (F) :



DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE PARTIC. MENSAL MÉDIA

(%)

Meses PREÇO

UNITÁRIO

PREÇO TOTAL

DIVISÃO DE ENGENHARIA

Engenheiro de Produção/ Civil mês 1,00 10 2 22.475,74 4.495,14

Laboratorista de Betumes e Concretos mês 1,00 50 2 6.591,35 6.591,35

Auxiliar de Laboratorista mês 1,00 100 2 2.678,69 5.357,38

DIVISÃO DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO

Técnico de Segurança do Trabalho mês 1,00 2,5 2 5.772,41 288,62

DIVISÃO ADMINISTRATIVA

Encarregado Administrativo mês 1,00 2,5 2 4.046,78 202,33

MANUTENÇÃO DO CANTEIRO

Material de Expediente / Cópias / Impressões mês 1,00 100 2 200,00 400,00

Medicamentos mês 1,00 100 2 50,00 100,00

VEÍCULOS

Veículo sedan - 71 a 115 CV mês 1,00 100 2 2.955,70 5.911,40

EQUIPAMENTOS INDIRETOS

Equipamentos de Laboratório de Betume mês 1,00 100 2 6.028,61 12.057,22

Caminhão prancha 30 T mês 1,00 2,5 2 33.624,28 1.681,21

IMÓVEIS

Aluguel de escritório mês 1,00 100 2 3.452,25 6.904,50

Aluguel de casa para alojamento mês 1,00 100 2 3.653,15 7.306,30

MOBILIÁRIO

Mobiliário de alojamento p/ pessoal mês 1,00 100 2 383,84 767,68

Mobiliário de escritório mês 1,00 100 2 4.260,93 8.521,86

SERVIÇOS TÉCNICOS

PCMSO (NR-7) und 1,00 400,00 400,00

PGR (NR-18 ) und 1,00 3.277,78 3.277,78

Exames Admissionais/Demissionais und 40,00 32,50 1.300,00

Anotação de Responsabilidade Técnica und 1,00 271,47 271,47

OUTROS

Banheiro Químico und 3,00 286,81 860,43

SINALIZAÇÃO

Placa Padrão Programa Goiás em Movimento m2 7,00 392,33 2.746,31

Sinalização - placas de sinalização (desvio / pare siga) m2 15,00 365,47 5.482,05

Cones de Sinalização und 50,00 37,50 1.875,00

LICENÇAS AMBIENTAIS

Licença de Instalação de Canteiro (fixo) und 1,00 5.403,04 5.403,04

Licença de Instalação de Canteiro (área) m2 1.200,00 0,40 480,00

Licença de Instalação de Usina de PMF und 1,00 6.911,20 6.911,20

Total Geral R$ 89.592,27

BDI 12,37% R$ 11.082,56

Total Geral com BDI R$ 100.674,83

PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO - MUNICÍPIOS

ADMINISTRAÇÃO LOCAL/ INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS (T308)

MÃO DE OBRA

OUTROS ITENS



Mobilizador FU (A) Hora Produtiva 

(B)

DT* (C) Custo (D=AxB/60) Quantidade (E) Total (CxDxE)

30050 CAMINHÃO APLICADOR DE MATERIAL TERMOPLÁSTICO 30050 1,00 281,04 450 4,68 0,00

30037 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 30037 1,00 165,66 450 2,76 2 2.484,00

30036 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 - 10,5 T 30036 1,00 114,75 450 1,91 0,00

30035 CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 30035 1,00 144,55 450 2,40 1 1.080,00

30125 CAMINHÃO COM BATE-ESTACA HIDRÁULICO PARA DEFENSA 30125 1,00 248,52 450 4,14 0,00

30110 CAMINHÃO COM DOLLY - 57 t 30110 1,00 317,09 450 5,28 0,00

30120 CAMINHÃO DISTRIBUIDOR DE CIMENTO 30120 1,00 272,52 450 4,54 0,00

31062 CAMINHÃO MUNCK (GUINDAUTO) 31062 1,00 220,53 450 3,67 0,00

30053 CAMINHÃO PARA HIDROSSEMEADURA 30053 1,00 219,30 450 3,65 0,00

30049 CAMINHÃO PARA PINTURA A FRIO COM DEMARCADOR DE FAIXAS 30049 1,00 234,78 450 3,91 1 1.759,50

30040 CAMINHÃO TANQUE 10.000L 30040 1,00 115,64 450 1,92 1 864,00

30039 CAMINHÃO TANQUE 6.000L 30039 1,00 181,75 450 3,02 0,00

30021 CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 30021 1,00 165,68 450 2,76 1 1.242,00

30030 USINA MÓVEL PARA MICRO REVESTIMENTO 30030 1,00 125,11 450 2,08 1 936,00

30010 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU EQUIVALENTE 30105 0,50 251,44 450 2,09 0,00

30007 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H  OU EQUIVALENTE 30105 0,50 251,44 450 2,09 1 940,50

30011 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - 320DL OU EQUIVALENTE 30105 1,00 251,44 450 4,19 0,00

30057 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE 30105 1,00 251,44 450 4,19 0,00

30019 FRESADORA A FRIO - W 200 F OU EQUIVALENTE 30105 1,00 251,44 450 4,19 0,00

30158 MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM FRESADORA 30105 0,33 251,44 450 1,38 0,00

30058 MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM VASSOURA DE 1,8 m 30105 0,33 251,44 450 1,38 0,00

30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 30105 1,00 251,44 450 4,19 1 1.885,50

30170 PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS PARA ESTACA RAIZ 30105 1,00 251,44 450 4,19 0,00

30029 PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - CRAWLER DRILL OU EQUIVALENTE 30105 0,50 251,44 450 2,09 0,00

30101 RECICLADORA DE PAVIMENTO À FRIO - CATERPILLAR RM-500 OU EQUIVALENTE 30105 1,00 251,44 450 4,19 0,00

30008 RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E  OU EQUIVALENTE 30105 0,50 251,44 450 2,09 0,00

30015 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO - 27 T 30105 0,50 251,44 450 2,09 1 940,50

30012 ROLO LISO TANDEN - 10 t 30105 0,50 251,44 450 2,09 1 940,50

30014 ROLO LISO VIBRATÓRIO AUTOPROPELIDO - CS533 E OU EQUIVALENTE 30105 0,50 251,44 450 2,09 0,00

30009 ROLO PÉ DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 251,44 450 2,09 1 940,50

30020 TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 30105 1,00 251,44 450 4,19 1 1.885,50

30005 TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 251,44 450 2,09 1 940,50

30006 TRATOR DE PNEUS COM ROÇADEIRA 30105 0,50 251,44 450 2,09 0,00

30001 TRATOR ESTEIRAS COM LÂMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE 30105 1,00 251,44 450 4,19 1 1.885,50

30002 TRATOR ESTEIRAS COM ESCARIFICADOR - CAT D8 OU EQUIVALENTE 30105 1,00 251,44 450 4,19 0,00

30059 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D4 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 251,44 450 2,09 0,00

30000 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 251,44 450 2,09 0,00

30025 USINA DE ASFALTO A QUENTE 80 t/h 30105 3,00 251,44 450 12,57 0,00

30016 USINA MISTURADORA DE SOLO 300 t/h 30105 2,00 251,44 450 8,38 0,00

30024 USINA PRÉ-MISTURADO A FRIO 60 t/h 30105 1,00 251,44 450 4,19 1 1.885,50

30023 VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS 30105 0,50 251,44 450 2,09 1 940,50

21.550,50

Percentual 

mobilizado (G)

Custo (H) Total de 

operários (I)

Total (GxHxI)

- 30% 111,35 4 133,62

133,62

21.684,12

2.682,32

24.366,44

48.732,88
*Distância do canteiro à capital mais próxima, mínimo de 50 Km.

EFETIVO PESSOAL A SER MOBILIZADO

Sub Total de Mão de Obra (J) :

Custo por Mobilização (K=F+J) :

BDI 12,37% (L):

Preço por Mobilização (M=K+L) :

Total Mobilização / Desmobilização (2xM) :

Mão de Obra

Mobilização / Desmobilização                                                                                                   GMM

Equipamento

Autopropelidos

Rebocados

Sub Total de Equipamento (F) :



DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE PARTIC. MENSAL MÉDIA

(%)

Meses PREÇO

UNITÁRIO

PREÇO TOTAL

DIVISÃO DE ENGENHARIA

Engenheiro de Produção/ Civil mês 1,00 10 2 22.475,74 4.495,14

Laboratorista de Betumes e Concretos mês 1,00 50 2 6.591,35 6.591,35

Auxiliar de Laboratorista mês 1,00 100 2 2.678,69 5.357,38

DIVISÃO DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO

Técnico de Segurança do Trabalho mês 1,00 2,5 2 5.772,41 288,62

DIVISÃO ADMINISTRATIVA

Encarregado Administrativo mês 1,00 2,5 2 4.046,78 202,33

MANUTENÇÃO DO CANTEIRO

Material de Expediente / Cópias / Impressões mês 1,00 100 2 200,00 400,00

Medicamentos mês 1,00 100 2 50,00 100,00

VEÍCULOS

Veículo sedan - 71 a 115 CV mês 1,00 100 2 2.955,70 5.911,40

EQUIPAMENTOS INDIRETOS

Equipamentos de Laboratório de Betume mês 1,00 100 2 6.028,61 12.057,22

Caminhão prancha 30 T mês 1,00 2,5 2 33.624,28 1.681,21

IMÓVEIS

Aluguel de escritório mês 1,00 100 2 3.452,25 6.904,50

Aluguel de casa para alojamento mês 1,00 100 2 3.653,15 7.306,30

MOBILIÁRIO

Mobiliário de alojamento p/ pessoal mês 1,00 100 2 383,84 767,68

Mobiliário de escritório mês 1,00 100 2 4.260,93 8.521,86

SERVIÇOS TÉCNICOS

PCMSO (NR-7) und 1,00 400,00 400,00

PGR (NR-18 ) und 1,00 3.277,78 3.277,78

Exames Admissionais/Demissionais und 40,00 32,50 1.300,00

Anotação de Responsabilidade Técnica und 1,00 271,47 271,47

OUTROS

Banheiro Químico und 3,00 286,81 860,43

SINALIZAÇÃO

Placa Padrão Programa Goiás em Movimento m2 7,00 392,33 2.746,31

Sinalização - placas de sinalização (desvio / pare siga) m2 15,00 365,47 5.482,05

Cones de Sinalização und 50,00 37,50 1.875,00

LICENÇAS AMBIENTAIS

Licença de Instalação de Canteiro (fixo) und 1,00 5.403,04 5.403,04

Licença de Instalação de Canteiro (área) m2 1.200,00 0,40 480,00

Licença de Instalação de Usina de PMF und 1,00 6.911,20 6.911,20

Total Geral R$ 89.592,27

BDI 12,37% R$ 11.082,56

Total Geral com BDI R$ 100.674,83

PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO - MUNICÍPIOS

ADMINISTRAÇÃO LOCAL/ INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS (T308)

MÃO DE OBRA

OUTROS ITENS



Mobilizador FU

(A)

Hora

Produtiva (B)

DT*

(C)

Custo

(D=AxB/60)

Quantidade

(E)

Total

(CxDxE)

30050 CAMINHÃO APLICADOR DE MATERIAL TERMOPLÁSTICO 30050 1,00 281,04 548 4,68 0,00

30037 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 30037 1,00 165,66 548 2,76 2 3.024,96

30036 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 - 10,5 T 30036 1,00 114,75 548 1,91 0,00

30035 CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 30035 1,00 144,55 548 2,40 1 1.315,20

30125 CAMINHÃO COM BATE-ESTACA HIDRÁULICO PARA DEFENSA 30125 1,00 248,52 548 4,14 0,00

30110 CAMINHÃO COM DOLLY - 57 t 30110 1,00 317,09 548 5,28 0,00

30120 CAMINHÃO DISTRIBUIDOR DE CIMENTO 30120 1,00 272,52 548 4,54 0,00

31062 CAMINHÃO MUNCK (GUINDAUTO) 31062 1,00 220,53 548 3,67 0,00

30053 CAMINHÃO PARA HIDROSSEMEADURA 30053 1,00 219,30 548 3,65 0,00

30049 CAMINHÃO PARA PINTURA A FRIO COM DEMARCADOR DE FAIXAS 30049 1,00 234,78 548 3,91 1 2.142,68

30040 CAMINHÃO TANQUE 10.000L 30040 1,00 115,64 548 1,92 1 1.052,16

30039 CAMINHÃO TANQUE 6.000L 30039 1,00 181,75 548 3,02 0,00

30021 CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 30021 1,00 165,68 548 2,76 1 1.512,48

30030 USINA MÓVEL PARA MICRO REVESTIMENTO 30030 1,00 125,11 548 2,08 1 1.139,84

30010 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU EQUIVALENTE 30105 0,50 251,44 548 2,09 0,00

30007 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H  OU EQUIVALENTE 30105 0,50 251,44 548 2,09 1 1.145,32

30011 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - 320DL OU EQUIVALENTE 30105 1,00 251,44 548 4,19 0,00

30057 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE 30105 1,00 251,44 548 4,19 0,00

30019 FRESADORA A FRIO - W 200 F OU EQUIVALENTE 30105 1,00 251,44 548 4,19 0,00

30158 MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM FRESADORA 30105 0,33 251,44 548 1,38 0,00

30058 MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM VASSOURA DE 1,8 m 30105 0,33 251,44 548 1,38 0,00

30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 30105 1,00 251,44 548 4,19 1 2.296,12

30170 PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS PARA ESTACA RAIZ 30105 1,00 251,44 548 4,19 0,00

30029 PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - CRAWLER DRILL OU EQUIVALENTE 30105 0,50 251,44 548 2,09 0,00

30101 RECICLADORA DE PAVIMENTO À FRIO - CATERPILLAR RM-500 OU EQUIVALENTE 30105 1,00 251,44 548 4,19 0,00

30008 RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E  OU EQUIVALENTE 30105 0,50 251,44 548 2,09 0,00

30015 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO - 27 T 30105 0,50 251,44 548 2,09 1 1.145,32

30012 ROLO LISO TANDEN - 10 t 30105 0,50 251,44 548 2,09 1 1.145,32

30014 ROLO LISO VIBRATÓRIO AUTOPROPELIDO - CS533 E OU EQUIVALENTE 30105 0,50 251,44 548 2,09 0,00

30009 ROLO PÉ DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 251,44 548 2,09 1 1.145,32

30020 TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 30105 1,00 251,44 548 4,19 1 2.296,12

30005 TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 251,44 548 2,09 1 1.145,32

30006 TRATOR DE PNEUS COM ROÇADEIRA 30105 0,50 251,44 548 2,09 0,00

30001 TRATOR ESTEIRAS COM LÂMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE 30105 1,00 251,44 548 4,19 1 2.296,12

30002 TRATOR ESTEIRAS COM ESCARIFICADOR - CAT D8 OU EQUIVALENTE 30105 1,00 251,44 548 4,19 0,00

30059 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D4 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 251,44 548 2,09 0,00

30000 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 251,44 548 2,09 0,00

30025 USINA DE ASFALTO A QUENTE 80 t/h 30105 3,00 251,44 548 12,57 0,00

30016 USINA MISTURADORA DE SOLO 300 t/h 30105 2,00 251,44 548 8,38 0,00

30024 USINA PRÉ-MISTURADO A FRIO 60 t/h 30105 1,00 251,44 548 4,19 1 2.296,12

30023 VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS 30105 0,50 251,44 548 2,09 1 1.145,32

26.243,72

Percentual 

mobilizado (G)

Custo

(H)

Total de operários 

(I)

Total

(GxHxI)

- 30% 111,35 4 133,62

133,62

26.377,34

3.262,87

29.640,21

59.280,42

*Distância do canteiro à capital mais próxima, mínimo de 50 Km.

EFETIVO PESSOAL A SER MOBILIZADO

Sub Total de Mão de Obra (J) :

Custo por Mobilização (K=F+J) :

BDI 12,37% (L):

Preço por Mobilização (M=K+L) :

Total Mobilização / Desmobilização (2xM) :

Mão de Obra

Mobilização / Desmobilização                                                                                                    GMM

Equipamento

Autopropelidos

Rebocados

Sub Total de Equipamento (F) :



DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE PARTIC. MENSAL MÉDIA

(%)

Meses PREÇO

UNITÁRIO

PREÇO TOTAL

DIVISÃO DE ENGENHARIA

Engenheiro de Produção/ Civil mês 1,00 10 2 22.475,74 4.495,14

Laboratorista de Betumes e Concretos mês 1,00 50 2 6.591,35 6.591,35

Auxiliar de Laboratorista mês 1,00 100 2 2.678,69 5.357,38

DIVISÃO DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO

Técnico de Segurança do Trabalho mês 1,00 2,5 2 5.772,41 288,62

DIVISÃO ADMINISTRATIVA

Encarregado Administrativo mês 1,00 2,5 2 4.046,78 202,33

MANUTENÇÃO DO CANTEIRO

Material de Expediente / Cópias / Impressões mês 1,00 100 2 200,00 400,00

Medicamentos mês 1,00 100 2 50,00 100,00

VEÍCULOS

Veículo sedan - 71 a 115 CV mês 1,00 100 2 2.955,70 5.911,40

EQUIPAMENTOS INDIRETOS

Equipamentos de Laboratório de Betume mês 1,00 100 2 6.028,61 12.057,22

Caminhão prancha 30 T mês 1,00 2,5 2 33.624,28 1.681,21

IMÓVEIS

Aluguel de escritório mês 1,00 100 2 3.452,25 6.904,50

Aluguel de casa para alojamento mês 1,00 100 2 3.653,15 7.306,30

MOBILIÁRIO

Mobiliário de alojamento p/ pessoal mês 1,00 100 2 383,84 767,68

Mobiliário de escritório mês 1,00 100 2 4.260,93 8.521,86

SERVIÇOS TÉCNICOS

PCMSO (NR-7) und 1,00 400,00 400,00

PGR (NR-18 ) und 1,00 3.277,78 3.277,78

Exames Admissionais/Demissionais und 40,00 32,50 1.300,00

Anotação de Responsabilidade Técnica und 1,00 271,47 271,47

OUTROS

Banheiro Químico und 3,00 286,81 860,43

SINALIZAÇÃO

Placa Padrão Programa Goiás em Movimento m2 7,00 392,33 2.746,31

Sinalização - placas de sinalização (desvio / pare siga) m2 15,00 365,47 5.482,05

Cones de Sinalização und 50,00 37,50 1.875,00

LICENÇAS AMBIENTAIS

Licença de Instalação de Canteiro (fixo) und 1,00 5.403,04 5.403,04

Licença de Instalação de Canteiro (área) m2 1.200,00 0,40 480,00

Licença de Instalação de Usina de PMF und 1,00 6.911,20 6.911,20

Total Geral R$ 89.592,27

BDI 12,37% R$ 11.082,56

Total Geral com BDI R$ 100.674,83

PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO - MUNICÍPIOS

ADMINISTRAÇÃO LOCAL/ INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS (T308)

MÃO DE OBRA

OUTROS ITENS



Mobilizador FU

(A)

Hora

Produtiva (B)

DT*

(C)

Custo

(D=AxB/60)

Quantidade

(E)

Total

(CxDxE)

30050 CAMINHÃO APLICADOR DE MATERIAL TERMOPLÁSTICO 30050 1,00 281,04 511 4,68 0,00

30037 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 30037 1,00 165,66 511 2,76 2 2.820,72

30036 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 - 10,5 T 30036 1,00 114,75 511 1,91 0,00

30035 CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 30035 1,00 144,55 511 2,40 1 1.226,40

30125 CAMINHÃO COM BATE-ESTACA HIDRÁULICO PARA DEFENSA 30125 1,00 248,52 511 4,14 0,00

30110 CAMINHÃO COM DOLLY - 57 t 30110 1,00 317,09 511 5,28 0,00

30120 CAMINHÃO DISTRIBUIDOR DE CIMENTO 30120 1,00 272,52 511 4,54 0,00

31062 CAMINHÃO MUNCK (GUINDAUTO) 31062 1,00 220,53 511 3,67 0,00

30053 CAMINHÃO PARA HIDROSSEMEADURA 30053 1,00 219,30 511 3,65 0,00

30049 CAMINHÃO PARA PINTURA A FRIO COM DEMARCADOR DE FAIXAS 30049 1,00 234,78 511 3,91 1 1.998,01

30040 CAMINHÃO TANQUE 10.000L 30040 1,00 115,64 511 1,92 1 981,12

30039 CAMINHÃO TANQUE 6.000L 30039 1,00 181,75 511 3,02 0,00

30021 CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 30021 1,00 165,68 511 2,76 1 1.410,36

30030 USINA MÓVEL PARA MICRO REVESTIMENTO 30030 1,00 125,11 511 2,08 1 1.062,88

30010 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU EQUIVALENTE 30105 0,50 251,44 511 2,09 0,00

30007 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H  OU EQUIVALENTE 30105 0,50 251,44 511 2,09 1 1.067,99

30011 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - 320DL OU EQUIVALENTE 30105 1,00 251,44 511 4,19 0,00

30057 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE 30105 1,00 251,44 511 4,19 0,00

30019 FRESADORA A FRIO - W 200 F OU EQUIVALENTE 30105 1,00 251,44 511 4,19 0,00

30158 MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM FRESADORA 30105 0,33 251,44 511 1,38 0,00

30058 MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM VASSOURA DE 1,8 m 30105 0,33 251,44 511 1,38 0,00

30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 30105 1,00 251,44 511 4,19 1 2.141,09

30170 PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS PARA ESTACA RAIZ 30105 1,00 251,44 511 4,19 0,00

30029 PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - CRAWLER DRILL OU EQUIVALENTE 30105 0,50 251,44 511 2,09 0,00

30101 RECICLADORA DE PAVIMENTO À FRIO - CATERPILLAR RM-500 OU EQUIVALENTE 30105 1,00 251,44 511 4,19 0,00

30008 RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E  OU EQUIVALENTE 30105 0,50 251,44 511 2,09 0,00

30015 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO - 27 T 30105 0,50 251,44 511 2,09 1 1.067,99

30012 ROLO LISO TANDEN - 10 t 30105 0,50 251,44 511 2,09 1 1.067,99

30014 ROLO LISO VIBRATÓRIO AUTOPROPELIDO - CS533 E OU EQUIVALENTE 30105 0,50 251,44 511 2,09 0,00

30009 ROLO PÉ DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 251,44 511 2,09 1 1.067,99

30020 TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 30105 1,00 251,44 511 4,19 1 2.141,09

30005 TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 251,44 511 2,09 1 1.067,99

30006 TRATOR DE PNEUS COM ROÇADEIRA 30105 0,50 251,44 511 2,09 0,00

30001 TRATOR ESTEIRAS COM LÂMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE 30105 1,00 251,44 511 4,19 1 2.141,09

30002 TRATOR ESTEIRAS COM ESCARIFICADOR - CAT D8 OU EQUIVALENTE 30105 1,00 251,44 511 4,19 0,00

30059 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D4 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 251,44 511 2,09 0,00

30000 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 251,44 511 2,09 0,00

30025 USINA DE ASFALTO A QUENTE 80 t/h 30105 3,00 251,44 511 12,57 0,00

30016 USINA MISTURADORA DE SOLO 300 t/h 30105 2,00 251,44 511 8,38 0,00

30024 USINA PRÉ-MISTURADO A FRIO 60 t/h 30105 1,00 251,44 511 4,19 1 2.141,09

30023 VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS 30105 0,50 251,44 511 2,09 1 1.067,99

24.471,79

Percentual

mobilizado (G)

Custo

(H)

Total de

operários (I)

Total

(GxHxI)

- 30% 111,35 4 133,62

133,62

24.605,41

3.043,68

27.649,09

55.298,18

*Distância do canteiro à capital mais próxima, mínimo de 50 Km.

EFETIVO PESSOAL A SER MOBILIZADO

Sub Total de Mão de Obra (J) :

Custo por Mobilização (K=F+J) :

BDI 12,37% (L):

Preço por Mobilização (M=K+L) :

Total Mobilização / Desmobilização (2xM) :

Mão de Obra

Mobilização / Desmobilização                                                                                                    GMM

Equipamento

Autopropelidos

Rebocados

Sub Total de Equipamento (F) :



DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE PARTIC. MENSAL MÉDIA

(%)

Meses PREÇO

UNITÁRIO

PREÇO TOTAL

DIVISÃO DE ENGENHARIA

Engenheiro de Produção/ Civil mês 1,00 10 2 22.475,74 4.495,14

Laboratorista de Betumes e Concretos mês 1,00 50 2 6.591,35 6.591,35

Auxiliar de Laboratorista mês 1,00 100 2 2.678,69 5.357,38

DIVISÃO DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO

Técnico de Segurança do Trabalho mês 1,00 2,5 2 5.772,41 288,62

DIVISÃO ADMINISTRATIVA

Encarregado Administrativo mês 1,00 2,5 2 4.046,78 202,33

MANUTENÇÃO DO CANTEIRO

Material de Expediente / Cópias / Impressões mês 1,00 100 2 200,00 400,00

Medicamentos mês 1,00 100 2 50,00 100,00

VEÍCULOS

Veículo sedan - 71 a 115 CV mês 1,00 100 2 2.955,70 5.911,40

EQUIPAMENTOS INDIRETOS

Equipamentos de Laboratório de Betume mês 1,00 100 2 6.028,61 12.057,22

Caminhão prancha 30 T mês 1,00 2,5 2 33.624,28 1.681,21

IMÓVEIS

Aluguel de escritório mês 1,00 100 2 3.452,25 6.904,50

Aluguel de casa para alojamento mês 1,00 100 2 3.653,15 7.306,30

MOBILIÁRIO

Mobiliário de alojamento p/ pessoal mês 1,00 100 2 383,84 767,68

Mobiliário de escritório mês 1,00 100 2 4.260,93 8.521,86

SERVIÇOS TÉCNICOS

PCMSO (NR-7) und 1,00 400,00 400,00

PGR (NR-18 ) und 1,00 3.277,78 3.277,78

Exames Admissionais/Demissionais und 40,00 32,50 1.300,00

Anotação de Responsabilidade Técnica und 1,00 271,47 271,47

OUTROS

Banheiro Químico und 3,00 286,81 860,43

SINALIZAÇÃO

Placa Padrão Programa Goiás em Movimento m2 7,00 392,33 2.746,31

Sinalização - placas de sinalização (desvio / pare siga) m2 15,00 365,47 5.482,05

Cones de Sinalização und 50,00 37,50 1.875,00

LICENÇAS AMBIENTAIS

Licença de Instalação de Canteiro (fixo) und 1,00 5.403,04 5.403,04

Licença de Instalação de Canteiro (área) m2 1.200,00 0,40 480,00

Licença de Instalação de Usina de PMF und 1,00 6.911,20 6.911,20

Total Geral R$ 89.592,27

BDI 12,37% R$ 11.082,56

Total Geral com BDI R$ 100.674,83

PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO - MUNICÍPIOS

ADMINISTRAÇÃO LOCAL/ INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS (T308)

MÃO DE OBRA

OUTROS ITENS



Mobilizador FU

(A)

Hora

Produtiva (B)

DT*

(C)

Custo

(D=AxB/60)

Quantidade

(E)

Total

(CxDxE)

30050 CAMINHÃO APLICADOR DE MATERIAL TERMOPLÁSTICO 30050 1,00 281,04 511 4,68 0,00

30037 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 30037 1,00 165,66 511 2,76 2 2.820,72

30036 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 - 10,5 T 30036 1,00 114,75 511 1,91 0,00

30035 CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 30035 1,00 144,55 511 2,40 1 1.226,40

30125 CAMINHÃO COM BATE-ESTACA HIDRÁULICO PARA DEFENSA 30125 1,00 248,52 511 4,14 0,00

30110 CAMINHÃO COM DOLLY - 57 t 30110 1,00 317,09 511 5,28 0,00

30120 CAMINHÃO DISTRIBUIDOR DE CIMENTO 30120 1,00 272,52 511 4,54 0,00

31062 CAMINHÃO MUNCK (GUINDAUTO) 31062 1,00 220,53 511 3,67 0,00

30053 CAMINHÃO PARA HIDROSSEMEADURA 30053 1,00 219,30 511 3,65 0,00

30049 CAMINHÃO PARA PINTURA A FRIO COM DEMARCADOR DE FAIXAS 30049 1,00 234,78 511 3,91 1 1.998,01

30040 CAMINHÃO TANQUE 10.000L 30040 1,00 115,64 511 1,92 1 981,12

30039 CAMINHÃO TANQUE 6.000L 30039 1,00 181,75 511 3,02 0,00

30021 CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 30021 1,00 165,68 511 2,76 1 1.410,36

30030 USINA MÓVEL PARA MICRO REVESTIMENTO 30030 1,00 125,11 511 2,08 1 1.062,88

30010 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU EQUIVALENTE 30105 0,50 251,44 511 2,09 0,00

30007 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H  OU EQUIVALENTE 30105 0,50 251,44 511 2,09 1 1.067,99

30011 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - 320DL OU EQUIVALENTE 30105 1,00 251,44 511 4,19 0,00

30057 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE 30105 1,00 251,44 511 4,19 0,00

30019 FRESADORA A FRIO - W 200 F OU EQUIVALENTE 30105 1,00 251,44 511 4,19 0,00

30158 MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM FRESADORA 30105 0,33 251,44 511 1,38 0,00

30058 MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM VASSOURA DE 1,8 m 30105 0,33 251,44 511 1,38 0,00

30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 30105 1,00 251,44 511 4,19 1 2.141,09

30170 PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS PARA ESTACA RAIZ 30105 1,00 251,44 511 4,19 0,00

30029 PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - CRAWLER DRILL OU EQUIVALENTE 30105 0,50 251,44 511 2,09 0,00

30101 RECICLADORA DE PAVIMENTO À FRIO - CATERPILLAR RM-500 OU EQUIVALENTE 30105 1,00 251,44 511 4,19 0,00

30008 RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E  OU EQUIVALENTE 30105 0,50 251,44 511 2,09 0,00

30015 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO - 27 T 30105 0,50 251,44 511 2,09 1 1.067,99

30012 ROLO LISO TANDEN - 10 t 30105 0,50 251,44 511 2,09 1 1.067,99

30014 ROLO LISO VIBRATÓRIO AUTOPROPELIDO - CS533 E OU EQUIVALENTE 30105 0,50 251,44 511 2,09 0,00

30009 ROLO PÉ DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 251,44 511 2,09 1 1.067,99

30020 TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 30105 1,00 251,44 511 4,19 1 2.141,09

30005 TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 251,44 511 2,09 1 1.067,99

30006 TRATOR DE PNEUS COM ROÇADEIRA 30105 0,50 251,44 511 2,09 0,00

30001 TRATOR ESTEIRAS COM LÂMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE 30105 1,00 251,44 511 4,19 1 2.141,09

30002 TRATOR ESTEIRAS COM ESCARIFICADOR - CAT D8 OU EQUIVALENTE 30105 1,00 251,44 511 4,19 0,00

30059 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D4 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 251,44 511 2,09 0,00

30000 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 251,44 511 2,09 0,00

30025 USINA DE ASFALTO A QUENTE 80 t/h 30105 3,00 251,44 511 12,57 0,00

30016 USINA MISTURADORA DE SOLO 300 t/h 30105 2,00 251,44 511 8,38 0,00

30024 USINA PRÉ-MISTURADO A FRIO 60 t/h 30105 1,00 251,44 511 4,19 1 2.141,09

30023 VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS 30105 0,50 251,44 511 2,09 1 1.067,99

24.471,79

Percentual 

mobilizado (G)

Custo

(H)

Total de operários 

(I)

Total

(GxHxI)

- 30% 111,35 4 133,62

133,62

24.605,41

3.043,68

27.649,09

55.298,18

*Distância do canteiro à capital mais próxima, mínimo de 50 Km.

EFETIVO PESSOAL A SER MOBILIZADO

Sub Total de Mão de Obra (J) :

Custo por Mobilização (K=F+J) :

BDI 12,37% (L):

Preço por Mobilização (M=K+L) :

Total Mobilização / Desmobilização (2xM) :

Mão de Obra

Mobilização / Desmobilização                                                                                                    GMM

Equipamento

Autopropelidos

Rebocados

Sub Total de Equipamento (F) :



DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE PARTIC. MENSAL MÉDIA

(%)

Meses PREÇO

UNITÁRIO

PREÇO TOTAL

DIVISÃO DE ENGENHARIA

Engenheiro de Produção/ Civil mês 1,00 10 2 22.475,74 4.495,14

Laboratorista de Betumes e Concretos mês 1,00 50 2 6.591,35 6.591,35

Auxiliar de Laboratorista mês 1,00 100 2 2.678,69 5.357,38

DIVISÃO DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO

Técnico de Segurança do Trabalho mês 1,00 2,5 2 5.772,41 288,62

DIVISÃO ADMINISTRATIVA

Encarregado Administrativo mês 1,00 2,5 2 4.046,78 202,33

MANUTENÇÃO DO CANTEIRO

Material de Expediente / Cópias / Impressões mês 1,00 100 2 200,00 400,00

Medicamentos mês 1,00 100 2 50,00 100,00

VEÍCULOS

Veículo sedan - 71 a 115 CV mês 1,00 100 2 2.955,70 5.911,40

EQUIPAMENTOS INDIRETOS

Equipamentos de Laboratório de Betume mês 1,00 100 2 6.028,61 12.057,22

Caminhão prancha 30 T mês 1,00 2,5 2 33.624,28 1.681,21

IMÓVEIS

Aluguel de escritório mês 1,00 100 2 3.452,25 6.904,50

Aluguel de casa para alojamento mês 1,00 100 2 3.653,15 7.306,30

MOBILIÁRIO

Mobiliário de alojamento p/ pessoal mês 1,00 100 2 383,84 767,68

Mobiliário de escritório mês 1,00 100 2 4.260,93 8.521,86

SERVIÇOS TÉCNICOS

PCMSO (NR-7) und 1,00 400,00 400,00

PGR (NR-18 ) und 1,00 3.277,78 3.277,78

Exames Admissionais/Demissionais und 40,00 32,50 1.300,00

Anotação de Responsabilidade Técnica und 1,00 271,47 271,47

OUTROS

Banheiro Químico und 3,00 286,81 860,43

SINALIZAÇÃO

Placa Padrão Programa Goiás em Movimento m2 7,00 392,33 2.746,31

Sinalização - placas de sinalização (desvio / pare siga) m2 15,00 365,47 5.482,05

Cones de Sinalização und 50,00 37,50 1.875,00

LICENÇAS AMBIENTAIS

Licença de Instalação de Canteiro (fixo) und 1,00 5.403,04 5.403,04

Licença de Instalação de Canteiro (área) m2 1.200,00 0,40 480,00

Licença de Instalação de Usina de PMF und 1,00 6.911,20 6.911,20

Total Geral R$ 89.592,27

BDI 12,37% R$ 11.082,56

Total Geral com BDI R$ 100.674,83

PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO - MUNICÍPIOS

ADMINISTRAÇÃO LOCAL/ INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS (T308)

MÃO DE OBRA

OUTROS ITENS



Mobilizador FU

(A)

Hora

Produtiva (B)

DT*

(C)

Custo

(D=AxB/60)

Quantidade

(E)

Total

(CxDxE)

30050 CAMINHÃO APLICADOR DE MATERIAL TERMOPLÁSTICO 30050 1,00 281,04 571 4,68 0,00

30037 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 30037 1,00 165,66 571 2,76 2 3.151,92

30036 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 - 10,5 T 30036 1,00 114,75 571 1,91 0,00

30035 CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 30035 1,00 144,55 571 2,40 1 1.370,40

30125 CAMINHÃO COM BATE-ESTACA HIDRÁULICO PARA DEFENSA 30125 1,00 248,52 571 4,14 0,00

30110 CAMINHÃO COM DOLLY - 57 t 30110 1,00 317,09 571 5,28 0,00

30120 CAMINHÃO DISTRIBUIDOR DE CIMENTO 30120 1,00 272,52 571 4,54 0,00

31062 CAMINHÃO MUNCK (GUINDAUTO) 31062 1,00 220,53 571 3,67 0,00

30053 CAMINHÃO PARA HIDROSSEMEADURA 30053 1,00 219,30 571 3,65 0,00

30049 CAMINHÃO PARA PINTURA A FRIO COM DEMARCADOR DE FAIXAS 30049 1,00 234,78 571 3,91 1 2.232,61

30040 CAMINHÃO TANQUE 10.000L 30040 1,00 115,64 571 1,92 1 1.096,32

30039 CAMINHÃO TANQUE 6.000L 30039 1,00 181,75 571 3,02 0,00

30021 CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 30021 1,00 165,68 571 2,76 1 1.575,96

30030 USINA MÓVEL PARA MICRO REVESTIMENTO 30030 1,00 125,11 571 2,08 1 1.187,68

30010 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU EQUIVALENTE 30105 0,50 251,44 571 2,09 0,00

30007 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H  OU EQUIVALENTE 30105 0,50 251,44 571 2,09 1 1.193,39

30011 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - 320DL OU EQUIVALENTE 30105 1,00 251,44 571 4,19 0,00

30057 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE 30105 1,00 251,44 571 4,19 0,00

30019 FRESADORA A FRIO - W 200 F OU EQUIVALENTE 30105 1,00 251,44 571 4,19 0,00

30158 MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM FRESADORA 30105 0,33 251,44 571 1,38 0,00

30058 MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM VASSOURA DE 1,8 m 30105 0,33 251,44 571 1,38 0,00

30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 30105 1,00 251,44 571 4,19 1 2.392,49

30170 PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS PARA ESTACA RAIZ 30105 1,00 251,44 571 4,19 0,00

30029 PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - CRAWLER DRILL OU EQUIVALENTE 30105 0,50 251,44 571 2,09 0,00

30101 RECICLADORA DE PAVIMENTO À FRIO - CATERPILLAR RM-500 OU EQUIVALENTE 30105 1,00 251,44 571 4,19 0,00

30008 RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E  OU EQUIVALENTE 30105 0,50 251,44 571 2,09 0,00

30015 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO - 27 T 30105 0,50 251,44 571 2,09 1 1.193,39

30012 ROLO LISO TANDEN - 10 t 30105 0,50 251,44 571 2,09 1 1.193,39

30014 ROLO LISO VIBRATÓRIO AUTOPROPELIDO - CS533 E OU EQUIVALENTE 30105 0,50 251,44 571 2,09 0,00

30009 ROLO PÉ DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 251,44 571 2,09 1 1.193,39

30020 TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 30105 1,00 251,44 571 4,19 1 2.392,49

30005 TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 251,44 571 2,09 1 1.193,39

30006 TRATOR DE PNEUS COM ROÇADEIRA 30105 0,50 251,44 571 2,09 0,00

30001 TRATOR ESTEIRAS COM LÂMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE 30105 1,00 251,44 571 4,19 1 2.392,49

30002 TRATOR ESTEIRAS COM ESCARIFICADOR - CAT D8 OU EQUIVALENTE 30105 1,00 251,44 571 4,19 0,00

30059 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D4 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 251,44 571 2,09 0,00

30000 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 251,44 571 2,09 0,00

30025 USINA DE ASFALTO A QUENTE 80 t/h 30105 3,00 251,44 571 12,57 0,00

30016 USINA MISTURADORA DE SOLO 300 t/h 30105 2,00 251,44 571 8,38 0,00

30024 USINA PRÉ-MISTURADO A FRIO 60 t/h 30105 1,00 251,44 571 4,19 1 2.392,49

30023 VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS 30105 0,50 251,44 571 2,09 1 1.193,39

27.345,19

Percentual 

mobilizado (G)

Custo

(H)

Total de operários 

(I)

Total

(GxHxI)

- 30% 111,35 4 133,62

133,62

27.478,81

3.399,12

30.877,93

61.755,86

*Distância do canteiro à capital mais próxima, mínimo de 50 Km.

EFETIVO PESSOAL A SER MOBILIZADO

Sub Total de Mão de Obra (J) :

Custo por Mobilização (K=F+J) :

BDI 12,37% (L):

Preço por Mobilização (M=K+L) :

Total Mobilização / Desmobilização (2xM) :

Mão de Obra

Mobilização / Desmobilização                                                                                                    GMM

Equipamento

Autopropelidos

Rebocados

Sub Total de Equipamento (F) :



DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE PARTIC. MENSAL MÉDIA

(%)

Meses PREÇO

UNITÁRIO

PREÇO TOTAL

DIVISÃO DE ENGENHARIA

Engenheiro de Produção/ Civil mês 1,00 10 2 22.475,74 4.495,14

Laboratorista de Betumes e Concretos mês 1,00 50 2 6.591,35 6.591,35

Auxiliar de Laboratorista mês 1,00 100 2 2.678,69 5.357,38

DIVISÃO DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO

Técnico de Segurança do Trabalho mês 1,00 2,5 2 5.772,41 288,62

DIVISÃO ADMINISTRATIVA

Encarregado Administrativo mês 1,00 2,5 2 4.046,78 202,33

MANUTENÇÃO DO CANTEIRO

Material de Expediente / Cópias / Impressões mês 1,00 100 2 200,00 400,00

Medicamentos mês 1,00 100 2 50,00 100,00

VEÍCULOS

Veículo sedan - 71 a 115 CV mês 1,00 100 2 2.955,70 5.911,40

EQUIPAMENTOS INDIRETOS

Equipamentos de Laboratório de Betume mês 1,00 100 2 6.028,61 12.057,22

Caminhão prancha 30 T mês 1,00 2,5 2 33.624,28 1.681,21

IMÓVEIS

Aluguel de escritório mês 1,00 100 2 3.452,25 6.904,50

Aluguel de casa para alojamento mês 1,00 100 2 3.653,15 7.306,30

MOBILIÁRIO

Mobiliário de alojamento p/ pessoal mês 1,00 100 2 383,84 767,68

Mobiliário de escritório mês 1,00 100 2 4.260,93 8.521,86

SERVIÇOS TÉCNICOS

PCMSO (NR-7) und 1,00 400,00 400,00

PGR (NR-18 ) und 1,00 3.277,78 3.277,78

Exames Admissionais/Demissionais und 40,00 32,50 1.300,00

Anotação de Responsabilidade Técnica und 1,00 271,47 271,47

OUTROS

Banheiro Químico und 3,00 286,81 860,43

SINALIZAÇÃO

Placa Padrão Programa Goiás em Movimento m2 7,00 392,33 2.746,31

Sinalização - placas de sinalização (desvio / pare siga) m2 15,00 365,47 5.482,05

Cones de Sinalização und 50,00 37,50 1.875,00

LICENÇAS AMBIENTAIS

Licença de Instalação de Canteiro (fixo) und 1,00 5.403,04 5.403,04

Licença de Instalação de Canteiro (área) m2 1.200,00 0,40 480,00

Licença de Instalação de Usina de PMF und 1,00 6.911,20 6.911,20

Total Geral R$ 89.592,27

BDI 12,37% R$ 11.082,56

Total Geral com BDI R$ 100.674,83

PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO - MUNICÍPIOS

ADMINISTRAÇÃO LOCAL/ INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS (T308)

MÃO DE OBRA

OUTROS ITENS



Mobilizador FU

(A)

Hora

Produtiva (B)

DT*

(C)

Custo

(D=AxB/60)

Quantidade

(E)

Total

(CxDxE)

30050 CAMINHÃO APLICADOR DE MATERIAL TERMOPLÁSTICO 30050 1,00 281,04 672 4,68 0,00

30037 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 30037 1,00 165,66 672 2,76 2 3.709,44

30036 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 - 10,5 T 30036 1,00 114,75 672 1,91 0,00

30035 CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 30035 1,00 144,55 672 2,40 1 1.612,80

30125 CAMINHÃO COM BATE-ESTACA HIDRÁULICO PARA DEFENSA 30125 1,00 248,52 672 4,14 0,00

30110 CAMINHÃO COM DOLLY - 57 t 30110 1,00 317,09 672 5,28 0,00

30120 CAMINHÃO DISTRIBUIDOR DE CIMENTO 30120 1,00 272,52 672 4,54 0,00

31062 CAMINHÃO MUNCK (GUINDAUTO) 31062 1,00 220,53 672 3,67 0,00

30053 CAMINHÃO PARA HIDROSSEMEADURA 30053 1,00 219,30 672 3,65 0,00

30049 CAMINHÃO PARA PINTURA A FRIO COM DEMARCADOR DE FAIXAS 30049 1,00 234,78 672 3,91 1 2.627,52

30040 CAMINHÃO TANQUE 10.000L 30040 1,00 115,64 672 1,92 1 1.290,24

30039 CAMINHÃO TANQUE 6.000L 30039 1,00 181,75 672 3,02 0,00

30021 CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 30021 1,00 165,68 672 2,76 1 1.854,72

30030 USINA MÓVEL PARA MICRO REVESTIMENTO 30030 1,00 125,11 672 2,08 1 1.397,76

30010 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU EQUIVALENTE 30105 0,50 251,44 672 2,09 0,00

30007 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H  OU EQUIVALENTE 30105 0,50 251,44 672 2,09 1 1.404,48

30011 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - 320DL OU EQUIVALENTE 30105 1,00 251,44 672 4,19 0,00

30057 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE 30105 1,00 251,44 672 4,19 0,00

30019 FRESADORA A FRIO - W 200 F OU EQUIVALENTE 30105 1,00 251,44 672 4,19 0,00

30158 MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM FRESADORA 30105 0,33 251,44 672 1,38 0,00

30058 MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM VASSOURA DE 1,8 m 30105 0,33 251,44 672 1,38 0,00

30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 30105 1,00 251,44 672 4,19 1 2.815,68

30170 PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS PARA ESTACA RAIZ 30105 1,00 251,44 672 4,19 0,00

30029 PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - CRAWLER DRILL OU EQUIVALENTE 30105 0,50 251,44 672 2,09 0,00

30101 RECICLADORA DE PAVIMENTO À FRIO - CATERPILLAR RM-500 OU EQUIVALENTE 30105 1,00 251,44 672 4,19 0,00

30008 RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E  OU EQUIVALENTE 30105 0,50 251,44 672 2,09 0,00

30015 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO - 27 T 30105 0,50 251,44 672 2,09 1 1.404,48

30012 ROLO LISO TANDEN - 10 t 30105 0,50 251,44 672 2,09 1 1.404,48

30014 ROLO LISO VIBRATÓRIO AUTOPROPELIDO - CS533 E OU EQUIVALENTE 30105 0,50 251,44 672 2,09 0,00

30009 ROLO PÉ DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 251,44 672 2,09 1 1.404,48

30020 TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 30105 1,00 251,44 672 4,19 1 2.815,68

30005 TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 251,44 672 2,09 1 1.404,48

30006 TRATOR DE PNEUS COM ROÇADEIRA 30105 0,50 251,44 672 2,09 0,00

30001 TRATOR ESTEIRAS COM LÂMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE 30105 1,00 251,44 672 4,19 1 2.815,68

30002 TRATOR ESTEIRAS COM ESCARIFICADOR - CAT D8 OU EQUIVALENTE 30105 1,00 251,44 672 4,19 0,00

30059 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D4 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 251,44 672 2,09 0,00

30000 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 251,44 672 2,09 0,00

30025 USINA DE ASFALTO A QUENTE 80 t/h 30105 3,00 251,44 672 12,57 0,00

30016 USINA MISTURADORA DE SOLO 300 t/h 30105 2,00 251,44 672 8,38 0,00

30024 USINA PRÉ-MISTURADO A FRIO 60 t/h 30105 1,00 251,44 672 4,19 1 2.815,68

30023 VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS 30105 0,50 251,44 672 2,09 1 1.404,48

32.182,08

Percentual 

mobilizado (G)

Custo

(H)

Total de operários 

(I)

Total

(GxHxI)

- 30% 111,35 4 133,62

133,62

32.315,70

3.997,45

36.313,15

72.626,30

*Distância do canteiro à capital mais próxima, mínimo de 50 Km.

EFETIVO PESSOAL A SER MOBILIZADO

Sub Total de Mão de Obra (J) :

Custo por Mobilização (K=F+J) :

BDI 12,37% (L):

Preço por Mobilização (M=K+L) :

Total Mobilização / Desmobilização (2xM) :

Mão de Obra

Mobilização / Desmobilização                                                                                                    GMM

Equipamento

Autopropelidos

Rebocados

Sub Total de Equipamento (F) :



DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE
PARTIC. MENSAL MÉDIA

(%)
Meses

PREÇO

UNITÁRIO
PREÇO TOTAL

DIVISÃO DE ENGENHARIA

Engenheiro de Produção/ Civil mês 1,00 10 2 22.475,74 4.495,14

Laboratorista de Betumes e Concretos mês 1,00 50 2 6.591,35 6.591,35

Auxiliar de Laboratorista mês 1,00 100 2 2.678,69 5.357,38

DIVISÃO DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO

Técnico de Segurança do Trabalho mês 1,00 2,5 2 5.772,41 288,62

DIVISÃO ADMINISTRATIVA

Encarregado Administrativo mês 1,00 2,5 2 4.046,78 202,33

MANUTENÇÃO DO CANTEIRO

Material de Expediente / Cópias / Impressões mês 1,00 100 2 200,00 400,00

Medicamentos mês 1,00 100 2 50,00 100,00

VEÍCULOS

Veículo sedan - 71 a 115 CV mês 1,00 100 2 2.955,70 5.911,40

EQUIPAMENTOS INDIRETOS

Equipamentos de Laboratório de Betume mês 1,00 100 2 6.028,61 12.057,22

Caminhão prancha 30 T mês 1,00 2,5 2 33.624,28 1.681,21

IMÓVEIS

Aluguel de escritório mês 1,00 100 2 3.452,25 6.904,50

Aluguel de casa para alojamento mês 1,00 100 2 3.653,15 7.306,30

MOBILIÁRIO

Mobiliário de alojamento p/ pessoal mês 1,00 100 2 383,84 767,68

Mobiliário de escritório mês 1,00 100 2 4.260,93 8.521,86

SERVIÇOS TÉCNICOS

PCMSO (NR-7) und 1,00 400,00 400,00

PGR (NR-18 ) und 1,00 3.277,78 3.277,78

Exames Admissionais/Demissionais und 40,00 32,50 1.300,00

Anotação de Responsabilidade Técnica und 1,00 271,47 271,47

OUTROS

Banheiro Químico und 3,00 286,81 860,43

SINALIZAÇÃO

Placa Padrão Programa Goiás em Movimento m2 7,00 392,33 2.746,31

Sinalização - placas de sinalização (desvio / pare siga) m2 15,00 365,47 5.482,05

Cones de Sinalização und 50,00 37,50 1.875,00

LICENÇAS AMBIENTAIS

Licença de Instalação de Canteiro (fixo) und 1,00 5.403,04 5.403,04

Licença de Instalação de Canteiro (área) m2 1.200,00 0,40 480,00

Licença de Instalação de Usina de PMF und 1,00 6.911,20 6.911,20

Total Geral R$ 89.592,27

BDI 12,37% R$ 11.082,56

Total Geral com BDI R$ 100.674,83

PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO - MUNICÍPIOS

ADMINISTRAÇÃO LOCAL/ INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS (T308)

MÃO DE OBRA

OUTROS ITENS



PROJETO: GOINFRA ED. 167-2025 - LOTE 81

TRECHO:

REGIÃO:

DATA BASE: GO

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:

40001 DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E LIMPEZA - ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 CM UNIDADE: M2

ITEM: 40001

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

EQ 30001 TRATOR ESTEIRAS COM LÂMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE 1,00000000 1,00000000 0,00000000 317,8400       81,6500             317,8400           

EQ

EQ

EQ

EQ

EQ

EQ

EQ

EQ

EQ

(A)  =  TOTAL 317,8400           

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

MO 20031 SERVENTE 2,00000000 22,80000000 45,6000             

MO 20002 ENCARREGADO DE SERVIÇO 0,40000000 28,33000000 11,3300             

MO

MO

MO

MO

MO

(B)  =  TOTAL 56,9300             

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  1532,91000000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 374,7700           

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 0,2400              

Custo FIC 0 0

Custo FIT 0 0

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

MA

MA

MA

MA

MA

MA

MA

MA

MA

MA

MA

MA

MA

(E)  =  TOTAL 

AUXILIARES (F) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

AUX

AUX

AUX

AUX

AUX

AUX

AUX

AUX

AUX

AUX

(F)  =  TOTAL 

TEMPO FIXO (G) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

TF

TF

TF

TF

TF

TF

TF

TF

TF

TF

(G)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (H) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

MO

MO

MO

MO

MO

MO

MO

MO

MO

MO

(H)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) + (H) 0,24

B.D.I. 0,00 0

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 0,24



PROJETO: GOINFRA ED. 167-2025 - LOTE 81

TRECHO:

REGIÃO:

DATA BASE: GO

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:

40305 ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE JAZIDAS UNIDADE: M2

ITEM: 40305

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

EQ 30000 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE 1,00000000 1,00000000 0,00000000 168,1600       57,4500             168,1600           

EQ

EQ

EQ

EQ

EQ

EQ

EQ

EQ

EQ

(A)  =  TOTAL 168,1600           

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

MO 20031 SERVENTE 2,00000000 22,80000000 45,6000             

MO 20002 ENCARREGADO DE SERVIÇO 0,20000000 28,33000000 5,6600              

MO

MO

MO

MO

MO

(B)  =  TOTAL 51,2600             

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  940,00000000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 219,4200           

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 0,2300              

Custo FIC 0 0

Custo FIT 0 0

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

MA

MA

MA

MA

MA

MA

MA

MA

MA

MA

MA

MA

MA

(E)  =  TOTAL 

AUXILIARES (F) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

AUX

AUX

AUX

AUX

AUX

AUX

AUX

AUX

AUX

AUX

(F)  =  TOTAL 

TEMPO FIXO (G) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

TF

TF

TF

TF

TF

TF

TF

TF

TF

TF

(G)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (H) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

MO

MO

MO

MO

MO

MO

MO

MO

MO

MO

(H)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) + (H) 0,23

B.D.I. 0,00 0

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 0,23



PROJETO: GOINFRA ED. 167-2025 - LOTE 81

TRECHO:

REGIÃO:

DATA BASE: GO

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:

44100 ESCAVAÇÃO E CARGA DE MAT. DE JAZIDA (PAV.URB.) UNIDADE: M3

ITEM: 44100

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

EQ 30007 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H  OU EQUIVALENTE 1,00000000 0,77000000 0,23000000 141,5600       69,9400             125,0800           

EQ 30001 TRATOR ESTEIRAS COM LÂMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE 1,00000000 1,00000000 0,00000000 317,8400       81,6500             317,8400           

EQ

EQ

EQ

EQ

EQ

EQ

EQ

EQ

(A)  =  TOTAL 442,9200           

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

MO 20031 SERVENTE 1,00000000 22,80000000 22,8000             

MO 20002 ENCARREGADO DE SERVIÇO 0,50000000 28,33000000 14,1600             

MO

MO

MO

MO

MO

(B)  =  TOTAL 36,9600             

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  165,00000000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 479,8800           

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 2,9000              

Custo FIC 0 0

Custo FIT 0 0

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

MA

MA

MA

MA

MA

MA

MA

MA

MA

MA

MA

MA

MA

(E)  =  TOTAL 

AUXILIARES (F) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

AUX

AUX

AUX

AUX

AUX

AUX

AUX

AUX

AUX

AUX

(F)  =  TOTAL 

TEMPO FIXO (G) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

TF

TF

TF

TF

TF

TF

TF

TF

TF

TF

(G)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (H) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

MO

MO

MO

MO

MO

MO

MO

MO

MO

MO

(H)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) + (H) 2,90

B.D.I. 0,00 0

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 2,90



PROJETO: GOINFRA ED. 167-2025 - LOTE 81

TRECHO:

REGIÃO:

DATA BASE: GO

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:

44102 TRANSPORTE DE MAT. DE JAZIDA-CASCALHO (PAV.URB.) UNIDADE: M3KM

ITEM: 44102

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

EQ 30037 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 1,00000000 1,00000000 0,00000000 165,6600       28,1000             165,6600           

EQ

EQ

EQ

EQ

EQ

EQ

EQ

EQ

EQ

(A)  =  TOTAL 165,6600           

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

MO

MO

MO

MO

MO

MO

MO

(B)  =  TOTAL 

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  110,68000000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 165,6600           

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 1,4900              

Custo FIC 0 0

Custo FIT 0 0

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

MA

MA

MA

MA

MA

MA

MA

MA

MA

MA

MA

MA

MA

(E)  =  TOTAL 

AUXILIARES (F) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

AUX

AUX

AUX

AUX

AUX

AUX

AUX

AUX

AUX

AUX

(F)  =  TOTAL 

TEMPO FIXO (G) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

TF

TF

TF

TF

TF

TF

TF

TF

TF

TF

(G)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (H) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

MO

MO

MO

MO

MO

MO

MO

MO

MO

MO

(H)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) + (H) 1,49

B.D.I. 0,00 0

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 1,49



PROJETO: GOINFRA ED. 167-2025 - LOTE 81

TRECHO:

REGIÃO:

DATA BASE: GO

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:

44151 ESTABILIZAÇÃO SOLO-CIMENTO 2% PESO-PISTA (PAV.URB.) S/ TRANS. LOCAL DE CIMENTO UNIDADE: M3

ITEM: 44151

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

EQ 30040 CAMINHÃO TANQUE 10.000L 1,00000000 0,60000000 0,40000000 115,6400       27,7600             80,4800             

EQ 30013 GRADE DE DISCO - 24X24 1,00000000 0,56000000 0,44000000 0,6800           0,4700               0,5800              

EQ 30009 ROLO PÉ DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE 1,00000000 1,00000000 0,00000000 132,6900       53,4500             132,6900           

EQ 30005 TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 1,00000000 0,56000000 0,44000000 95,2700         35,6600             69,0400             

EQ 30015 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO - 27 T 1,00000000 0,14000000 0,86000000 127,0300       56,6200             66,4700             

EQ 30035 CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 0,33330000 1,00000000 0,00000000 144,5500       27,4600             48,1700             

EQ 30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1,00000000 0,92000000 0,08000000 144,2500       56,2400             137,2000           

EQ

EQ

EQ

(A)  =  TOTAL 534,6300           

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

MO 20031 SERVENTE 12,00000000 22,80000000 273,6000           

MO 20013 GREDISTA 1,00000000 25,83000000 25,8300             

MO 20002 ENCARREGADO DE SERVIÇO 1,00000000 28,33000000 28,3300             

MO

MO

MO

MO

(B)  =  TOTAL 327,7600           

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  40,50000000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 862,3900           

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 21,2900             

Custo FIC 0 0

Custo FIT 0 0

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

MA 10010 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 KG 40,00000000 0,6500               26,0000             

MA

MA

MA

MA

MA

MA

MA

MA

MA

MA

MA

MA

(E)  =  TOTAL 26,0000             

AUXILIARES (F) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

AUX

AUX

AUX

AUX

AUX

AUX

AUX

AUX

AUX

AUX

(F)  =  TOTAL 

TEMPO FIXO (G) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

TF

TF

TF

TF

TF

TF

TF

TF

TF

TF

(G)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (H) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

MO

MO

MO

MO

MO

MO

MO

MO

MO

MO

(H)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) + (H) 47,29

B.D.I. 0,00 0

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 47,29



PROJETO: GOINFRA ED. 167-2025 - LOTE 81

TRECHO:

REGIÃO:

DATA BASE: GO

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:

44201 PINTURA DE LIGAÇÃO (PAV.URB.) UNIDADE: M2

ITEM: 44201

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

EQ 30005 TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 1,00000000 0,47000000 0,53000000 95,2700         35,6600             63,6700             

EQ 30021 CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 1,00000000 1,00000000 0,00000000 165,6800       46,1200             165,6800           

EQ 30020 TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 2,00000000 1,00000000 0,00000000 8,1300           5,5400               16,2600             

EQ 30017 VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL 1,00000000 0,47000000 0,53000000 1,8200           1,1700               1,4700              

EQ

EQ

EQ

EQ

EQ

EQ

(A)  =  TOTAL 247,0800           

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

MO 20031 SERVENTE 2,00000000 22,80000000 45,6000             

MO 20002 ENCARREGADO DE SERVIÇO 0,50000000 28,33000000 14,1600             

MO

MO

MO

MO

MO

(B)  =  TOTAL 59,7600             

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  1355,42170000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 306,8400           

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 0,2200              

Custo FIC 0 0

Custo FIT 0 0

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

MA

MA

MA

MA

MA

MA

MA

MA

MA

MA

MA

MA

MA

(E)  =  TOTAL 

AUXILIARES (F) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

AUX

AUX

AUX

AUX

AUX

AUX

AUX

AUX

AUX

AUX

(F)  =  TOTAL 

TEMPO FIXO (G) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

TF

TF

TF

TF

TF

TF

TF

TF

TF

TF

(G)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (H) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

MO

MO

MO

MO

MO

MO

MO

MO

MO

MO

(H)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) + (H) 0,22

B.D.I. 0,00 0

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 0,22



PROJETO: GOINFRA ED. 167-2025 - LOTE 81

TRECHO:

REGIÃO:

DATA BASE: GO

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:

40425 REMOÇÃO E CARGA DE PAV. ASFÁLTICA ( EXCETO TRANSPORTE) UNIDADE: M3

ITEM: 40425

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

EQ 30007 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H  OU EQUIVALENTE 1,00000000 0,44000000 0,56000000 141,5600       69,9400             101,4500           

EQ 30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1,00000000 1,00000000 0,00000000 144,2500       56,2400             144,2500           

EQ

EQ

EQ

EQ

EQ

EQ

EQ

EQ

(A)  =  TOTAL 245,7000           

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

MO 20003 AJUDANTE 2,00000000 23,79000000 47,5800             

MO 20002 ENCARREGADO DE SERVIÇO 1,00000000 28,33000000 28,3300             

MO

MO

MO

MO

MO

(B)  =  TOTAL 75,9100             

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  76,00000000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 321,6100           

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 4,2300              

Custo FIC 0 0

Custo FIT 0 0

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

MA

MA

MA

MA

MA

MA

MA

MA

MA

MA

MA

MA

MA

(E)  =  TOTAL 

AUXILIARES (F) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

AUX

AUX

AUX

AUX

AUX

AUX

AUX

AUX

AUX

AUX

(F)  =  TOTAL 

TEMPO FIXO (G) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

TF

TF

TF

TF

TF

TF

TF

TF

TF

TF

(G)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (H) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

MO

MO

MO

MO

MO

MO

MO

MO

MO

MO

(H)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) + (H) 4,23

B.D.I. 0,00 0

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 4,23



PROJETO: GOINFRA ED. 167-2025 - LOTE 81

TRECHO:

REGIÃO:

DATA BASE: GO

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:

40430 TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO UNIDADE: M3KM

ITEM: 40430

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

EQ 30037 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 1,00000000 1,00000000 0,00000000 165,6600       28,1000             165,6600           

EQ

EQ

EQ

EQ

EQ

EQ

EQ

EQ

EQ

(A)  =  TOTAL 165,6600           

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

MO

MO

MO

MO

MO

MO

MO

(B)  =  TOTAL 

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  108,00000000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 165,6600           

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 1,5300              

Custo FIC 0 0

Custo FIT 0 0

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

MA

MA

MA

MA

MA

MA

MA

MA

MA

MA

MA

MA

MA

(E)  =  TOTAL 

AUXILIARES (F) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

AUX

AUX

AUX

AUX

AUX

AUX

AUX

AUX

AUX

AUX

(F)  =  TOTAL 

TEMPO FIXO (G) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

TF

TF

TF

TF

TF

TF

TF

TF

TF

TF

(G)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (H) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

MO

MO

MO

MO

MO

MO

MO

MO

MO

MO

(H)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) + (H) 1,53

B.D.I. 0,00 0

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 1,53



PROJETO: GOINFRA ED. 167-2025 - LOTE 81

TRECHO:

REGIÃO:

DATA BASE: GO

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:

44300 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO (PAV.URB.) UNIDADE: TKM

ITEM: 44300

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

EQ 30021 CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 1,00000000 1,00000000 0,00000000 165,6800       46,1200             165,6800           

EQ

EQ

EQ

EQ

EQ

EQ

EQ

EQ

EQ

(A)  =  TOTAL 165,6800           

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

MO

MO

MO

MO

MO

MO

MO

(B)  =  TOTAL 

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  90,00000000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 165,6800           

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 1,8400              

Custo FIC 0 0

Custo FIT 0 0

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

MA

MA

MA

MA

MA

MA

MA

MA

MA

MA

MA

MA

MA

(E)  =  TOTAL 

AUXILIARES (F) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

AUX

AUX

AUX

AUX

AUX

AUX

AUX

AUX

AUX

AUX

(F)  =  TOTAL 

TEMPO FIXO (G) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

TF

TF

TF

TF

TF

TF

TF

TF

TF

TF

(G)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (H) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

MO

MO

MO

MO

MO

MO

MO

MO

MO

MO

(H)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) + (H) 1,84

B.D.I. 0,00 0

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 1,84



PROJETO: GOINFRA ED. 167-2025 - LOTE 81

TRECHO:

REGIÃO:

DATA BASE: GO

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:

44200 IMPRIMAÇÃO (PAV.URB.) UNIDADE: M2

ITEM: 44200

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

EQ 30040 CAMINHÃO TANQUE 10.000L 1,00000000 0,05000000 0,00000000 115,6400       27,7600             5,7800              

EQ 30005 TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 1,00000000 0,35000000 0,65000000 95,2700         35,6600             56,5200             

EQ 30017 VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL 1,00000000 0,35000000 0,65000000 1,8200           1,1700               1,3900              

EQ 30021 CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 1,00000000 1,00000000 0,00000000 165,6800       46,1200             165,6800           

EQ 30020 TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 1,00000000 1,00000000 0,00000000 8,1300           5,5400               8,1300              

EQ

EQ

EQ

EQ

EQ

(A)  =  TOTAL 237,5000           

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

MO 20031 SERVENTE 2,00000000 22,80000000 45,6000             

MO 20002 ENCARREGADO DE SERVIÇO 0,50000000 28,33000000 14,1600             

MO

MO

MO

MO

MO

(B)  =  TOTAL 59,7600             

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  1016,56630000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 297,2600           

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 0,2900              

Custo FIC 0 0

Custo FIT 0 0

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

MA

MA

MA

MA

MA

MA

MA

MA

MA

MA

MA

MA

MA

(E)  =  TOTAL 

AUXILIARES (F) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

AUX

AUX

AUX

AUX

AUX

AUX

AUX

AUX

AUX

AUX

(F)  =  TOTAL 

TEMPO FIXO (G) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

TF

TF

TF

TF

TF

TF

TF

TF

TF

TF

(G)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (H) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

MO

MO

MO

MO

MO

MO

MO

MO

MO

MO

(H)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) + (H) 0,29

B.D.I. 0,00 0

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 0,29



PROJETO: GOINFRA ED. 167-2025 - LOTE 81

TRECHO:

REGIÃO:

DATA BASE: GO

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:

44205 PRÉ MISTURADO À FRIO-PMF (BC) (PAV.URB.) UNIDADE: M3

ITEM: 44205

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

EQ 30005 TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 1,00000000 0,20000000 0,80000000 95,2700         35,6600             47,5800             

EQ 30023 VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS 1,00000000 1,00000000 0,00000000 104,7400       46,8900             104,7400           

EQ 30012 ROLO LISO TANDEN - 6/8 T - CA-150 OU EQUIVALENTE 1,00000000 0,43000000 0,57000000 184,9700       55,0400             110,9000           

EQ 30017 VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL 1,00000000 0,20000000 0,80000000 1,8200           1,1700               1,3000              

EQ 30015 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO - 27 T 1,00000000 0,37000000 0,63000000 127,0300       56,6200             82,6700             

EQ

EQ

EQ

EQ

EQ

(A)  =  TOTAL 347,1900           

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

MO 20031 SERVENTE 22,00000000 22,80000000 501,6000           

MO 20002 ENCARREGADO DE SERVIÇO 2,00000000 28,33000000 56,6600             

MO

MO

MO

MO

MO

(B)  =  TOTAL 558,2600           

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  19,56330000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 905,4500           

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 46,2800             

Custo FIC 0 0

Custo FIT 0 0

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

MA

MA

MA

MA

MA

MA

MA

MA

MA

MA

MA

MA

MA

(E)  =  TOTAL 

AUXILIARES (F) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

AUX 42491 USINAGEM PMF (EXC. FORN.BET. E TRANSP.) (BC) M3 1,02000000 143,3700           146,2374

AUX

AUX

AUX

AUX

AUX

AUX

AUX

AUX

AUX

(F)  =  TOTAL 146,2300

TEMPO FIXO (G) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

TF

TF

TF

TF

TF

TF

TF

TF

TF

TF

(G)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (H) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

MO

MO

MO

MO

MO

MO

MO

MO

MO

MO

(H)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) + (H) 192,51

B.D.I. 0,00 0

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 192,51



PROJETO: GOINFRA ED. 167-2025 - LOTE 81

TRECHO:

REGIÃO:

DATA BASE: GO

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:

44211 MICRORREVESTIMENTO À FRIO - 1,0cm S/COMP. (BC) (PAV.URB.) UNIDADE: M2

ITEM: 44211

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

EQ 30037 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 0,03000000 1,00000000 0,00000000 165,6600       28,1000             4,9600              

EQ 30010 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU EQUIVALENTE 1,00000000 0,03600000 0,96400000 115,3900       56,2500             58,3700             

EQ 30040 CAMINHÃO TANQUE 10.000L 1,00000000 0,30000000 0,70000000 115,6400       27,7600             54,1200             

EQ 30005 TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 1,00000000 0,12020000 0,87980000 95,2700         35,6600             42,8200             

EQ 30030 USINA MÓVEL PARA MICRO REVESTIMENTO 1,00000000 1,00000000 0,00000000 125,1100       95,1100             125,1100           

EQ 30020 TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 2,00000000 1,00000000 0,00000000 8,1300           5,5400               16,2600             

EQ 30017 VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL 1,00000000 0,12020000 0,87980000 1,8200           1,1700               1,2400              

EQ 30035 CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 1,00000000 0,30000000 0,70000000 144,5500       27,4600             62,5800             

EQ

EQ

(A)  =  TOTAL 365,4600           

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

MO 20003 AJUDANTE 4,00000000 23,79000000 95,1600             

MO 20002 ENCARREGADO DE SERVIÇO 1,00000000 28,33000000 28,3300             

MO

MO

MO

MO

MO

(B)  =  TOTAL 123,4900           

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  375,00000000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 488,9500           

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 1,3000              

Custo FIC 0 0

Custo FIT 0 0

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

MA 10010 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 KG 0,22500000 0,6500               0,1400              

MA 10082 BRITA - COMERCIAL (BC) M3 0,01000000 80,2500             0,8000              

MA

MA

MA

MA

MA

MA

MA

MA

MA

MA

MA

(E)  =  TOTAL 0,9400              

AUXILIARES (F) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

AUX 40620 PENEIRAMENTO M3 0,01000000 15,5700             0,1557

AUX

AUX

AUX

AUX

AUX

AUX

AUX

AUX

AUX

(F)  =  TOTAL 0,1500

TEMPO FIXO (G) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

TF

TF

TF

TF

TF

TF

TF

TF

TF

TF

(G)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (H) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

MO

MO

MO

MO

MO

MO

MO

MO

MO

MO

(H)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) + (H) 2,39

B.D.I. 0,00 0

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 2,39



PROJETO: GOINFRA ED. 167-2025 - LOTE 81

TRECHO:

REGIÃO:

DATA BASE: GO

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:

44301 TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFÁLTICA (PAV.URB.) UNIDADE: TKM

ITEM: 44301

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

EQ 30037 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 1,00000000 1,00000000 0,00000000 165,6600       28,1000             165,6600           

EQ

EQ

EQ

EQ

EQ

EQ

EQ

EQ

EQ

(A)  =  TOTAL 165,6600           

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

MO

MO

MO

MO

MO

MO

MO

(B)  =  TOTAL 

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  140,62500000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 165,6600           

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 1,1700              

Custo FIC 0 0

Custo FIT 0 0

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

MA

MA

MA

MA

MA

MA

MA

MA

MA

MA

MA

MA

MA

(E)  =  TOTAL 

AUXILIARES (F) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

AUX

AUX

AUX

AUX

AUX

AUX

AUX

AUX

AUX

AUX

(F)  =  TOTAL 

TEMPO FIXO (G) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

TF

TF

TF

TF

TF

TF

TF

TF

TF

TF

(G)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (H) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

MO

MO

MO

MO

MO

MO

MO

MO

MO

MO

(H)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) + (H) 1,17

B.D.I. 0,00 0

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 1,17



PROJETO: GOINFRA ED. 167-2025 - LOTE 81

TRECHO:

REGIÃO:

DATA BASE: GO

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:

44303 TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER (PAV.URB.) UNIDADE: TKM

ITEM: 44303

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

EQ 30035 CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 1,00000000 1,00000000 0,00000000 144,5500       27,4600             144,5500           

EQ

EQ

EQ

EQ

EQ

EQ

EQ

EQ

EQ

(A)  =  TOTAL 144,5500           

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

MO 20031 SERVENTE 2,00000000 22,80000000 45,6000             

MO

MO

MO

MO

MO

MO

(B)  =  TOTAL 45,6000             

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  140,62500000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 190,1500           

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 1,3500              

Custo FIC 0 0

Custo FIT 0 0

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

MA

MA

MA

MA

MA

MA

MA

MA

MA

MA

MA

MA

MA

(E)  =  TOTAL 

AUXILIARES (F) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

AUX

AUX

AUX

AUX

AUX

AUX

AUX

AUX

AUX

AUX

(F)  =  TOTAL 

TEMPO FIXO (G) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

TF

TF

TF

TF

TF

TF

TF

TF

TF

TF

(G)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (H) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

MO

MO

MO

MO

MO

MO

MO

MO

MO

MO

(H)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) + (H) 1,35

B.D.I. 0,00 0

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 1,35



PROJETO: GOINFRA ED. 167-2025 - LOTE 81

TRECHO:

REGIÃO:

DATA BASE: GO

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:

40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER UNIDADE: TKM

ITEM: 40450

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

EQ 30035 CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 1,00000000 1,00000000 0,00000000 144,5500       27,4600             144,5500           

EQ

EQ

EQ

EQ

EQ

EQ

EQ

EQ

EQ

(A)  =  TOTAL 144,5500           

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

MO

MO

MO

MO

MO

MO

MO

(B)  =  TOTAL 

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  375,00000000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 144,5500           

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 0,3800              

Custo FIC 0 0

Custo FIT 0 0

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

MA

MA

MA

MA

MA

MA

MA

MA

MA

MA

MA

MA

MA

(E)  =  TOTAL 

AUXILIARES (F) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

AUX

AUX

AUX

AUX

AUX

AUX

AUX

AUX

AUX

AUX

(F)  =  TOTAL 

TEMPO FIXO (G) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

TF

TF

TF

TF

TF

TF

TF

TF

TF

TF

(G)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (H) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

MO

MO

MO

MO

MO

MO

MO

MO

MO

MO

(H)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) + (H) 0,38

B.D.I. 0,00 0

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 0,38



PROJETO: GOINFRA ED. 167-2025 - LOTE 81

TRECHO:

REGIÃO:

DATA BASE: GO

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:

40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS UNIDADE: M3KM

ITEM: 40455

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

EQ 30037 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 1,00000000 1,00000000 0,00000000 165,6600       28,1000             165,6600           

EQ

EQ

EQ

EQ

EQ

EQ

EQ

EQ

EQ

(A)  =  TOTAL 165,6600           

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

MO

MO

MO

MO

MO

MO

MO

(B)  =  TOTAL 

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  250,00000000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 165,6600           

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 0,6600              

Custo FIC 0 0

Custo FIT 0 0

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

MA

MA

MA

MA

MA

MA

MA

MA

MA

MA

MA

MA

MA

(E)  =  TOTAL 

AUXILIARES (F) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

AUX

AUX

AUX

AUX

AUX

AUX

AUX

AUX

AUX

AUX

(F)  =  TOTAL 

TEMPO FIXO (G) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

TF

TF

TF

TF

TF

TF

TF

TF

TF

TF

(G)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (H) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

MO

MO

MO

MO

MO

MO

MO

MO

MO

MO

(H)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) + (H) 0,66

B.D.I. 0,00 0

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 0,66



PROJETO: GOINFRA ED. 167-2025 - LOTE 81

TRECHO:

REGIÃO:

DATA BASE: GO

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:

40510 FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-1C UNIDADE: T

ITEM: 40510

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

EQ

EQ

EQ

EQ

EQ

EQ

EQ

EQ

EQ

EQ

(A)  =  TOTAL

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

MO

MO

MO

MO

MO

MO

MO

(B)  =  TOTAL 

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  1,00000000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) -                    

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) -                    

Custo FIC 0 0

Custo FIT 0 0

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

MA 40510 FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-1C T 1,00000000 2.590,0000        2.590,0000        

MA

MA

MA

MA

MA

MA

MA

MA

MA

MA

MA

MA

(E)  =  TOTAL 2.590,0000        

AUXILIARES (F) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

AUX

AUX

AUX

AUX

AUX

AUX

AUX

AUX

AUX

AUX

(F)  =  TOTAL 

TEMPO FIXO (G) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

TF

TF

TF

TF

TF

TF

TF

TF

TF

TF

(G)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (H) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

MO

MO

MO

MO

MO

MO

MO

MO

MO

MO

(H)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) + (H) 2.590,00

B.D.I. 0,00 0

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 2.590,00



PROJETO: GOINFRA ED. 167-2025 - LOTE 81

TRECHO:

REGIÃO:

DATA BASE: GO

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:

40500 FORNECIMENTO DE EMULSÃO RL-1C UNIDADE: T

ITEM: 40500

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

EQ

EQ

EQ

EQ

EQ

EQ

EQ

EQ

EQ

EQ

(A)  =  TOTAL

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

MO

MO

MO

MO

MO

MO

MO

(B)  =  TOTAL 

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  1,00000000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) -                    

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) -                    

Custo FIC 0 0

Custo FIT 0 0

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

MA 40500 FORNECIMENTO DE EMULSÃO RL-1C T 1,00000000 2.690,0000        2.690,0000        

MA

MA

MA

MA

MA

MA

MA

MA

MA

MA

MA

MA

(E)  =  TOTAL 2.690,0000        

AUXILIARES (F) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

AUX

AUX

AUX

AUX

AUX

AUX

AUX

AUX

AUX

AUX

(F)  =  TOTAL 

TEMPO FIXO (G) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

TF

TF

TF

TF

TF

TF

TF

TF

TF

TF

(G)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (H) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

MO

MO

MO

MO

MO

MO

MO

MO

MO

MO

(H)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) + (H) 2.690,00

B.D.I. 0,00 0

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 2.690,00



PROJETO: GOINFRA ED. 167-2025 - LOTE 81

TRECHO:

REGIÃO:

DATA BASE: GO

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:

40485 FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO - EAI UNIDADE: T

ITEM: 40485

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

EQ

EQ

EQ

EQ

EQ

EQ

EQ

EQ

EQ

EQ

(A)  =  TOTAL

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

MO

MO

MO

MO

MO

MO

MO

(B)  =  TOTAL 

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  1,00000000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) -                    

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) -                    

Custo FIC 0 0

Custo FIT 0 0

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

MA

40485

FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA 

IMPRIMAÇÃO - EAI      T 1,00000000 2.110,0000        2.110,0000        

MA

MA

MA

MA

MA

MA

MA

MA

MA

MA

MA

MA

(E)  =  TOTAL 2.110,0000        

AUXILIARES (F) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

AUX

AUX

AUX

AUX

AUX

AUX

AUX

AUX

AUX

AUX

(F)  =  TOTAL 

TEMPO FIXO (G) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

TF

TF

TF

TF

TF

TF

TF

TF

TF

TF

(G)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (H) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

MO

MO

MO

MO

MO

MO

MO

MO

MO

MO

(H)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) + (H) 2.110,00

B.D.I. 0,00 0

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 2.110,00



PROJETO: GOINFRA ED. 167-2025 - LOTE 81

TRECHO:

REGIÃO:

DATA BASE: GO

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:

40530 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO UNIDADE: T

ITEM: 40530

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

EQ 30021 CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 1,00000000 1,00000000 0,00000000 165,6800       46,1200             165,6800           

EQ

EQ

EQ

EQ

EQ

EQ

EQ

EQ

EQ

(A)  =  TOTAL 165,6800           

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

MO

MO

MO

MO

MO

MO

MO

(B)  =  TOTAL 

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  149,40000000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 165,6800           

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 1,1000              

Custo FIC 0 0

Custo FIT 0 0

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

MA

MA

MA

MA

MA

MA

MA

MA

MA

MA

MA

MA

MA

(E)  =  TOTAL 

AUXILIARES (F) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

AUX

AUX

AUX

AUX

AUX

AUX

AUX

AUX

AUX

AUX

(F)  =  TOTAL 

TEMPO FIXO (G) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

TF

TF

TF

TF

TF

TF

TF

TF

TF

TF

(G)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (H) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

MO

MO

MO

MO

MO

MO

MO

MO

MO

MO

(H)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) + (H) 1,10

B.D.I. 0,00 0

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 1,10



PROJETO: GOINFRA ED. 167-2025 - LOTE 81

TRECHO:

REGIÃO:

DATA BASE: GO

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:

40511 FORNECIMENTO DE EMULSÃO RC-1C COM POLÍMERO UNIDADE: T

ITEM: 40511

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

EQ

EQ

EQ

EQ

EQ

EQ

EQ

EQ

EQ

EQ

(A)  =  TOTAL

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

MO

MO

MO

MO

MO

MO

MO

(B)  =  TOTAL 

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  1,00000000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) -                    

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) -                    

Custo FIC 0 0

Custo FIT 0 0

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

MA

40511
FORNECIMENTO DE EMULSÃO RC-1C COM POLÍMERO      

T 1,00000000 3.500,0000        3.500,0000        

MA

MA

MA

MA

MA

MA

MA

MA

MA

MA

MA

MA

(E)  =  TOTAL 3.500,0000        

AUXILIARES (F) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

AUX

AUX

AUX

AUX

AUX

AUX

AUX

AUX

AUX

AUX

(F)  =  TOTAL 

TEMPO FIXO (G) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

TF

TF

TF

TF

TF

TF

TF

TF

TF

TF

(G)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (H) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

MO

MO

MO

MO

MO

MO

MO

MO

MO

MO

(H)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) + (H) 3.500,00

B.D.I. 0,00 0

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 3.500,00



PROJETO: GOINFRA ED. 167-2025 - LOTE 81

TRECHO:

REGIÃO:

DATA BASE:

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:

44204A CONCRETO BETUM.USINADO À QUENTE-CBUQ (AC/BC) (PAV.URB.) UNIDADE: M3

ITEM: 44204A

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

EQ 30005 TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 1,00000000 0,24000000 0,76000000 95,2700         35,6600             49,9664             

EQ 30015 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO - 27 T 1,00000000 0,52000000 0,48000000 127,0300       56,6200             93,2332             

EQ 30017 VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL 1,00000000 0,24000000 0,76000000 1,8200           1,1700               1,3260              

EQ 30012 ROLO LISO TANDEN - 6/8 T - CA-150 OU EQUIVALENTE 1,00000000 0,52000000 0,48000000 184,9700       55,0400             122,6036           

EQ 30023 VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS 1,00000000 0,79000000 0,21000000 104,7400       46,8900             92,5915             

EQ

EQ

EQ

EQ

EQ

(A)  =  TOTAL 359,7207           

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

MO 20002 ENCARREGADO DE SERVIÇO 1,00000000 28,33000000 28,3300             

MO 20031 SERVENTE 8,00000000 22,80000000 182,4000           

MO

MO

MO

MO

MO

(B)  =  TOTAL 210,7300           

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  27,67000000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 570,4507           

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 20,6162             

Custo FIC 0 0

Custo FIT 0 0

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

MA

MA

MA

MA

MA

MA

MA

MA

MA

MA

MA

MA

MA

(E)  =  TOTAL 

AUXILIARES (F) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

AUX

AUX

AUX

AUX

AUX

AUX

AUX

AUX

AUX

AUX

(F)  =  TOTAL 

TEMPO FIXO (G) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

TF

TF

TF

TF

TF

TF

TF

TF

TF

TF

(G)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (H) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

MO

MO

MO

MO

MO

MO

MO

MO

MO

MO

(H)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) + (H) 20,62

B.D.I. 0,00 0

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 20,62



PROJETO: GOINFRA ED. 167-2025 - LOTE 81

TRECHO:

REGIÃO:

DATA BASE:

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:

1518 FORNECIMENTO DE CBUQ PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, PADRÃO DNIT, FAIXA C, COM CAP 50/70 - AQUISIÇÃO POSTO USINA UNIDADE: T

ITEM: 1518

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

EQ

EQ

EQ

EQ

EQ

EQ

EQ

EQ

EQ

EQ

(A)  =  TOTAL

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

MO

MO

MO

MO

MO

MO

MO

(B)  =  TOTAL 

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  1,00000000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) -                    

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) -                    

Custo FIC 0 0

Custo FIT 0 0

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

MA 001518S CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA PAVIMENTACAO ASFALTICA, PADRAO DNIT, FAIXA C, COM CAP 50/70 - AQUISICAO POSTO USINAT 1,00000000 412,2100           412,2100           

MA

MA

MA

MA

MA

MA

MA

MA

MA

MA

MA

MA

(E)  =  TOTAL 412,2100           

AUXILIARES (F) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

AUX

AUX

AUX

AUX

AUX

AUX

AUX

AUX

AUX

AUX

(F)  =  TOTAL 

TEMPO FIXO (G) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

TF

TF

TF

TF

TF

TF

TF

TF

TF

TF

(G)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (H) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

MO

MO

MO

MO

MO

MO

MO

MO

MO

MO

(H)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) + (H) 412,21

B.D.I. 0,00 0

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 412,21



PROJETO: GOINFRA ED. 167-2025 - LOTE 81

TRECHO:

REGIÃO:

DATA BASE: GO

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:

40460 TRANSPORTE COMERCIAL DE MASSA UNIDADE: TKM

ITEM: 40460

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

EQ 30037 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 1,00000000 1,00000000 0,00000000 165,6600       28,1000             165,6600           

EQ

EQ

EQ

EQ

EQ

EQ

EQ

EQ

EQ

(A)  =  TOTAL 165,6600           

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

MO

MO

MO

MO

MO

MO

MO

(B)  =  TOTAL 

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  375,00000000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 165,6600           

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 0,4400              

Custo FIC 0 0

Custo FIT 0 0

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

MA

MA

MA

MA

MA

MA

MA

MA

MA

MA

MA

MA

MA

(E)  =  TOTAL 

AUXILIARES (F) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

AUX

AUX

AUX

AUX

AUX

AUX

AUX

AUX

AUX

AUX

(F)  =  TOTAL 

TEMPO FIXO (G) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

TF

TF

TF

TF

TF

TF

TF

TF

TF

TF

(G)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (H) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

MO

MO

MO

MO

MO

MO

MO

MO

MO

MO

(H)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) + (H) 0,44

B.D.I. 0,00 0

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 0,44



PROJETO: GOINFRA ED. 167-2025 - LOTE 81

TRECHO:

REGIÃO:

DATA BASE: GO

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:

40835 TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL UNIDADE: UN

ITEM: 40835

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

EQ 30035 CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 1,00000000 1,00000000 0,00000000 144,5500       27,4600             144,5500           

EQ 30052 MARTELETE PERFURADOR / ROMPEDOR - ELÉTRICO 2,00000000 1,00000000 0,00000000 0,1700           0,0900               0,3400              

EQ 30044 GRUPO GERADOR 2,5 / 3,0 KVA 1,00000000 1,00000000 0,00000000 4,5700           0,0200               4,5700              

EQ

EQ

EQ

EQ

EQ

EQ

EQ

(A)  =  TOTAL 149,4600           

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

MO 20015 MONTADOR 2,00000000 27,70000000 55,4000             

MO 20003 AJUDANTE 4,00000000 23,79000000 95,1600             

MO 20002 ENCARREGADO DE SERVIÇO 1,00000000 28,33000000 28,3300             

MO

MO

MO

MO

(B)  =  TOTAL 178,8900           

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  80,00000000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 328,3500           

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 4,1000              

Custo FIC 0 0

Custo FIT 0 0

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

MA 10051 TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL U 1,00000000 11,1000             11,1000             

MA 10011 COLA POLIESTER KG 0,06000000 38,7800             2,3200              

MA

MA

MA

MA

MA

MA

MA

MA

MA

MA

MA

(E)  =  TOTAL 13,4200             

AUXILIARES (F) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

AUX

AUX

AUX

AUX

AUX

AUX

AUX

AUX

AUX

AUX

(F)  =  TOTAL 

TEMPO FIXO (G) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

TF

TF

TF

TF

TF

TF

TF

TF

TF

TF

(G)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (H) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

MO

MO

MO

MO

MO

MO

MO

MO

MO

MO

(H)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) + (H) 17,52

B.D.I. 0,00 0

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 17,52



PROJETO: GOINFRA ED. 167-2025 - LOTE 81

TRECHO:

REGIÃO:

DATA BASE: GO

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:

40815 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA UNIDADE: M2

ITEM: 40815

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

EQ 30049 CAMINHÃO PARA PINTURA A FRIO COM DEMARCADOR DE FAIXAS 1,00000000 1,00000000 0,00000000 234,7800       75,4800             234,7800           

EQ

EQ

EQ

EQ

EQ

EQ

EQ

EQ

EQ

(A)  =  TOTAL 234,7800           

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

MO 20003 AJUDANTE 10,00000000 23,79000000 237,9000           

MO 20002 ENCARREGADO DE SERVIÇO 1,00000000 28,33000000 28,3300             

MO

MO

MO

MO

MO

(B)  =  TOTAL 266,2300           

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  300,00000000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 501,0100           

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 1,6700              

Custo FIC 0 0

Custo FIT 0 0

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

MA 10027 MICROESFERAS REFLETIVAS DE VIDRO KG 0,47000000 8,0000               3,7600              

MA 10059 TINTA PARA PRE-MARCAÇÃO L 0,00090000 10,5600             -                    

MA 10050 SOLVENTE / DILUENTE L 0,03000000 15,0000             0,4500              

MA 10061 TINTA REFLETIVA ACRÍLICA L 0,60000000 10,5600             6,3300              

MA

MA

MA

MA

MA

MA

MA

MA

MA

(E)  =  TOTAL 10,5400             

AUXILIARES (F) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

AUX

AUX

AUX

AUX

AUX

AUX

AUX

AUX

AUX

AUX

(F)  =  TOTAL 

TEMPO FIXO (G) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

TF

TF

TF

TF

TF

TF

TF

TF

TF

TF

(G)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (H) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

MO

MO

MO

MO

MO

MO

MO

MO

MO

MO

(H)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) + (H) 12,21

B.D.I. 0,00 0

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 12,21



PROJETO: GOINFRA ED. 167-2025 - LOTE 81

TRECHO:

REGIÃO:

DATA BASE: GO

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:

42480 CAIAÇÃO (3 DEMÃOS) UNIDADE: M2

ITEM: 42480

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

EQ 30035 CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 1,00000000 0,15000000 0,85000000 144,5500       27,4600             45,0200             

EQ

EQ

EQ

EQ

EQ

EQ

EQ

EQ

EQ

(A)  =  TOTAL 45,0200             

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

MO 20031 SERVENTE 10,00000000 22,80000000 228,0000           

MO 20002 ENCARREGADO DE SERVIÇO 0,50000000 28,33000000 14,1600             

MO

MO

MO

MO

MO

(B)  =  TOTAL 242,1600           

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  100,00000000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 287,1800           

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 2,8700              

Custo FIC 0 0

Custo FIT 0 0

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

MA 10009 CAL PARA PINTURA KG 0,20000000 2,1900               0,4300              

MA

MA

MA

MA

MA

MA

MA

MA

MA

MA

MA

MA

(E)  =  TOTAL 0,4300              

AUXILIARES (F) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

AUX

AUX

AUX

AUX

AUX

AUX

AUX

AUX

AUX

AUX

(F)  =  TOTAL 

TEMPO FIXO (G) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

TF

TF

TF

TF

TF

TF

TF

TF

TF

TF

(G)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (H) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

MO

MO

MO

MO

MO

MO

MO

MO

MO

MO

(H)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) + (H) 3,30

B.D.I. 0,00 0

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 3,30



PROJETO: GOINFRA ED. 167-2025 - LOTE 81

TRECHO:

REGIÃO:

DATA BASE: GO

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:

42491 USINAGEM PMF (EXC. FORN.BET. E TRANSP.) (BC) UNIDADE: M3

ITEM: 42491

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

EQ 30007 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H  OU EQUIVALENTE 1,00000000 0,41000000 0,59000000 141,5600       69,9400             99,3000             

EQ 30024 USINA PRÉ-MISTURADO A FRIO 60 t/h 1,00000000 1,00000000 0,00000000 48,2300         46,6000             48,2300             

EQ 30020 TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 2,00000000 1,00000000 0,00000000 8,1300           5,5400               16,2600             

EQ 30043 GRUPO GERADOR 145 / 160 KVA 1,00000000 1,00000000 0,00000000 146,6900       1,2900               146,6900           

EQ

EQ

EQ

EQ

EQ

EQ

(A)  =  TOTAL 310,4800           

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

MO 20031 SERVENTE 3,00000000 22,80000000 68,4000             

MO 20002 ENCARREGADO DE SERVIÇO 0,60000000 28,33000000 16,9900             

MO

MO

MO

MO

MO

(B)  =  TOTAL 85,3900             

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  21,65000000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 395,8700           

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 18,2800             

Custo FIC 0 0

Custo FIT 0 0

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

MA 10093 BRITA PÓ DE PEDRA (BC) M3 0,92000000 82,5000             75,9000             

MA 10082 BRITA - COMERCIAL (BC) M3 0,61300000 80,2500             49,1900             

MA

MA

MA

MA

MA

MA

MA

MA

MA

MA

MA

(E)  =  TOTAL 125,0900           

AUXILIARES (F) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

AUX

AUX

AUX

AUX

AUX

AUX

AUX

AUX

AUX

AUX

(F)  =  TOTAL 

TEMPO FIXO (G) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

TF

TF

TF

TF

TF

TF

TF

TF

TF

TF

(G)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (H) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

MO

MO

MO

MO

MO

MO

MO

MO

MO

MO

(H)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) + (H) 143,37

B.D.I. 

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 143,37



PROJETO: GOINFRA ED. 167-2025 - LOTE 81

TRECHO:

REGIÃO:

DATA BASE: GO

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:

40620 PENEIRAMENTO UNIDADE: M3

ITEM: 40620

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

EQ

EQ

EQ

EQ

EQ

EQ

EQ

EQ

EQ

EQ

(A)  =  TOTAL

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

MO 20031 SERVENTE 5,00000000 22,80000000 114,0000           

MO 20002 ENCARREGADO DE SERVIÇO 0,10000000 28,33000000 2,8300              

MO

MO

MO

MO

MO

(B)  =  TOTAL 116,8300           

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  7,50000000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 116,8300           

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 15,5700             

Custo FIC 0 0

Custo FIT 0 0

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

MA

MA

MA

MA

MA

MA

MA

MA

MA

MA

MA

MA

MA

(E)  =  TOTAL 

AUXILIARES (F) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

AUX

AUX

AUX

AUX

AUX

AUX

AUX

AUX

AUX

AUX

(F)  =  TOTAL 

TEMPO FIXO (G) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

TF

TF

TF

TF

TF

TF

TF

TF

TF

TF

(G)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (H) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

MO

MO

MO

MO

MO

MO

MO

MO

MO

MO

(H)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) + (H) 15,57

B.D.I. 

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 15,57



PROJETO: GOINFRA ED. 167-2025 - LOTE 81

TRECHO:

REGIÃO:

DATA BASE: GO

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:

44205 PRÉ MISTURADO À FRIO-PMF (BC) (PAV.URB.) UNIDADE: M3

ITEM: 44205

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

EQ 30005 TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 1,00000000 0,20000000 0,80000000 95,2700         35,6600             47,5800             

EQ 30023 VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS 1,00000000 1,00000000 0,00000000 104,7400       46,8900             104,7400           

EQ 30012 ROLO LISO TANDEN - 6/8 T - CA-150 OU EQUIVALENTE 1,00000000 0,43000000 0,57000000 184,9700       55,0400             110,9000           

EQ 30017 VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL 1,00000000 0,20000000 0,80000000 1,8200           1,1700               1,3000              

EQ 30015 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO - 27 T 1,00000000 0,37000000 0,63000000 127,0300       56,6200             82,6700             

EQ

EQ

EQ

EQ

EQ

(A)  =  TOTAL 347,1900           

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

MO 20031 SERVENTE 22,00000000 22,80000000 501,6000           

MO 20002 ENCARREGADO DE SERVIÇO 2,00000000 28,33000000 56,6600             

MO

MO

MO

MO

MO

(B)  =  TOTAL 558,2600           

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  19,56330000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 905,4500           

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 46,2800             

Custo FIC 0 0

Custo FIT 0 0

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

MA

MA

MA

MA

MA

MA

MA

MA

MA

MA

MA

MA

MA

(E)  =  TOTAL 

AUXILIARES (F) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

AUX 42491 USINAGEM PMF (EXC. FORN.BET. E TRANSP.) (BC) M3 1,02000000 177,9900           181,5498

AUX

AUX

AUX

AUX

AUX

AUX

AUX

AUX

AUX

(F)  =  TOTAL 181,5400

TEMPO FIXO (G) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

TF

TF

TF

TF

TF

TF

TF

TF

TF

TF

(G)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (H) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

MO

MO

MO

MO

MO

MO

MO

MO

MO

MO

(H)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) + (H) 227,82

B.D.I. 0,00 0

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 227,82



PROJETO: GOINFRA ED. 167-2025 - LOTE 81

TRECHO:

REGIÃO:

DATA BASE: GO

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:

44211 MICRORREVESTIMENTO À FRIO - 1,0cm S/COMP. (BC) (PAV.URB.) UNIDADE: M2

ITEM: 44211

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

EQ 30037 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 0,03000000 1,00000000 0,00000000 165,6600       28,1000             4,9600              

EQ 30010 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU EQUIVALENTE 1,00000000 0,03600000 0,96400000 115,3900       56,2500             58,3700             

EQ 30040 CAMINHÃO TANQUE 10.000L 1,00000000 0,30000000 0,70000000 115,6400       27,7600             54,1200             

EQ 30005 TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 1,00000000 0,12020000 0,87980000 95,2700         35,6600             42,8200             

EQ 30030 USINA MÓVEL PARA MICRO REVESTIMENTO 1,00000000 1,00000000 0,00000000 125,1100       95,1100             125,1100           

EQ 30020 TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 2,00000000 1,00000000 0,00000000 8,1300           5,5400               16,2600             

EQ 30017 VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL 1,00000000 0,12020000 0,87980000 1,8200           1,1700               1,2400              

EQ 30035 CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 1,00000000 0,30000000 0,70000000 144,5500       27,4600             62,5800             

EQ

EQ

(A)  =  TOTAL 365,4600           

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

MO 20003 AJUDANTE 4,00000000 23,79000000 95,1600             

MO 20002 ENCARREGADO DE SERVIÇO 1,00000000 28,33000000 28,3300             

MO

MO

MO

MO

MO

(B)  =  TOTAL 123,4900           

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  375,00000000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 488,9500           

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 1,3000              

Custo FIC 0 0

Custo FIT 0 0

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

MA 10010 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 KG 0,22500000 0,6500               0,1400              

MA 10082 BRITA - COMERCIAL (BC) M3 0,01000000 136,7300           1,3600              

MA

MA

MA

MA

MA

MA

MA

MA

MA

MA

MA

(E)  =  TOTAL 1,5000              

AUXILIARES (F) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

AUX 40620 PENEIRAMENTO M3 0,01000000 15,5700             0,1557

AUX

AUX

AUX

AUX

AUX

AUX

AUX

AUX

AUX

(F)  =  TOTAL 0,1500

TEMPO FIXO (G) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

TF

TF

TF

TF

TF

TF

TF

TF

TF

TF

(G)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (H) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

MO

MO

MO

MO

MO

MO

MO

MO

MO

MO

(H)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) + (H) 2,95

B.D.I. 0,00 0

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 2,95



PROJETO: GOINFRA ED. 167-2025 - LOTE 81

TRECHO:

REGIÃO:

DATA BASE: GO

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:

42491 USINAGEM PMF (EXC. FORN.BET. E TRANSP.) (BC) UNIDADE: M3

ITEM: 42491

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

EQ 30007 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H  OU EQUIVALENTE 1,00000000 0,41000000 0,59000000 141,5600       69,9400             99,3000             

EQ 30024 USINA PRÉ-MISTURADO A FRIO 60 t/h 1,00000000 1,00000000 0,00000000 48,2300         46,6000             48,2300             

EQ 30020 TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 2,00000000 1,00000000 0,00000000 8,1300           5,5400               16,2600             

EQ 30043 GRUPO GERADOR 145 / 160 KVA 1,00000000 1,00000000 0,00000000 146,6900       1,2900               146,6900           

EQ

EQ

EQ

EQ

EQ

EQ

(A)  =  TOTAL 310,4800           

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

MO 20031 SERVENTE 3,00000000 22,80000000 68,4000             

MO 20002 ENCARREGADO DE SERVIÇO 0,60000000 28,33000000 16,9900             

MO

MO

MO

MO

MO

(B)  =  TOTAL 85,3900             

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  21,65000000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 395,8700           

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 18,2800             

Custo FIC 0 0

Custo FIT 0 0

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

MA 10093 BRITA PÓ DE PEDRA (BC) M3 0,92000000 82,5000             75,9000             

MA 10082 BRITA - COMERCIAL (BC) M3 0,61300000 136,7300           83,8100             

MA

MA

MA

MA

MA

MA

MA

MA

MA

MA

MA

(E)  =  TOTAL 159,7100           

AUXILIARES (F) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

AUX

AUX

AUX

AUX

AUX

AUX

AUX

AUX

AUX

AUX

(F)  =  TOTAL 

TEMPO FIXO (G) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

TF

TF

TF

TF

TF

TF

TF

TF

TF

TF

(G)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (H) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

MO

MO

MO

MO

MO

MO

MO

MO

MO

MO

(H)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) + (H) 177,99

B.D.I. 

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 177,99



CÓDIGO DESCRIÇÃO UND CUSTO (R$) FONTE

10009 CAL PARA PINTURA KG 2,1900R$                 GOINFRA

10010 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 KG 0,6500R$                 GOINFRA

10011 COLA POLIESTER KG 38,7800R$               GOINFRA

10027 MICROESFERAS REFLETIVAS DE VIDRO KG 8,0000R$                 COTAÇÃO

10050 SOLVENTE / DILUENTE L 15,0000R$               COTAÇÃO

10051 TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL U 11,1000R$               COTAÇÃO

10059 TINTA PARA PRE-MARCAÇÃO L 10,5600R$               COTAÇÃO

10061 TINTA REFLETIVA ACRÍLICA L 10,5600R$               COTAÇÃO

10082 BRITA - COMERCIAL (BC) M3 80,2500R$               GOINFRA

10082 BRITA - COMERCIAL (BC) - COLINAS/MONTE ALEGRE M3 136,7300R$             GOINFRA

10093 BRITA PÓ DE PEDRA (BC) M3 82,5000R$               GOINFRA

40485
FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO - 

EAI
T 2.110,0000R$          COTAÇÃO

40500 FORNECIMENTO DE EMULSÃO RL-1C T 2.690,0000R$          COTAÇÃO

40510 FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-1C T 2.590,0000R$          COTAÇÃO

40511 FORNECIMENTO DE EMULSÃO RC-1C COM POLÍMERO T 3.500,0000R$          COTAÇÃO

001518S

CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA 

PAVIMENTACAO ASFALTICA, PADRAO DNIT, FAIXA C, COM CAP 

50/70 - AQUISICAO POSTO USINA

T 412,2100R$             COTAÇÃO

VEÍCULO SEDAN - 71 A 115 CV MÊS 2.955,7000R$          COTAÇÃO

CAMINHÃO PRANCHA 30 T MÊS 33.624,2800R$        COTAÇÃO

ALUGUEL DE ESCRITÓRIO MÊS 3.452,2500R$          GOINFRA

ALUGUEL DE CASA PARA ALOJAMENTO MÊS 3.653,1500R$          GOINFRA

BANHEIRO QUÍMICO UND 286,8100R$             GOINFRA

PLACA PADRÃO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO M2 392,3300R$             GOINFRA

SINALIZAÇÃO - PLACAS DE SINALIZAÇÃO (DESVIO / PARE SIGA) M2 365,4700R$             GOINFRA

CONES DE SINALIZAÇÃO UND 37,5000R$               COTAÇÃO

GASOLINA L 5,4600R$                 COTAÇÃO

DIESEL L 5,4800R$                 COTAÇÃO

PRODUTIVO IMPRODUTIVO

30030 USINA MÓVEL PARA MICRO REVESTIMENTO h 125,1100R$             95,1100R$                   COTAÇÃO

30021 CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO h 165,6800R$             46,1200R$                   COTAÇÃO

30037 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T h 165,6600R$             28,1000R$                   COTAÇÃO

30035 CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T h 144,5500R$             27,4600R$                   COTAÇÃO

30040 CAMINHÃO TANQUE 10.000L h 115,6400R$             27,7600R$                   COTAÇÃO

30005 TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE h 95,2700R$               35,6600R$                   COTAÇÃO

30007 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H  OU EQUIVALENTE h 141,5600R$             69,9400R$                   COTAÇÃO

30023 VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS h 104,7400R$             46,8900R$                   COTAÇÃO

CÓDIGO DESCRIÇÃO UND
CUSTO (R$/h)

FONTE



Código 

Auxiliar

Descrição da Mão de Obra Unidade Encargos Valor sem 

encargos

Valor com 

encargos

20003 AJUDANTE h 202,68 7,86 23,79

20018 ARMADOR h 167,29 10,48 28,01

20014 BLASTER h 199,26 12,35 36,95

20016 CARPINTEIRO h 181,20 10,48 29,46

20002 ENCARREGADO DE SERVIÇO h 119,46 12,91 28,33

20013 GREDISTA h 146,54 10,48 25,83

20015 MONTADOR h 177,07 10,00 27,70

20027 MOTORISTA DE CAMINHÃO h 174,18 10,81 29,63

20028 MOTORISTA DE VEÍCULO ESPECIAL h 162,65 13,38 35,14

20001 MOTORISTA DE VEÍCULO LEVE h 172,22 10,48 28,52

20004 OPERADOR DE EQUIPAMENTO ESPECIAL h 141,23 19,56 47,18

20000 OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE h 181,36 10,48 29,48

20026 OPERADOR DE EQUIPAMENTO PESADO h 152,88 17,47 44,17

20017 PEDREIRO h 180,23 10,48 29,36

20019 PINTOR h 167,24 10,48 28,00

20031 SERVENTE h 209,05 7,38 22,80

21030 SOLDADOR h 155,83 15,57 39,83

01 - MÃO DE OBRA



CÓDIGO

INTERNO
DESCRIÇÃO

CUSTO PRODUTIVO 

(R$/H)

CUSTO 

IMPRODUTIVO 

(R$/H)

FONTE

30000 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE 168,1600R$            57,4500R$     GOINFRA

30001 TRATOR ESTEIRAS COM LÂMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE 317,8400R$            81,6500R$     GOINFRA

30009 ROLO PÉ DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE132,6900R$            53,4500R$     GOINFRA

30010 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU EQUIVALENTE 115,3900R$            56,2500R$     GOINFRA

30012 ROLO LISO TANDEN - 6/8 T - CA-150 OU EQUIVALENTE 184,9700R$            55,0400R$     GOINFRA

30013 GRADE DE DISCO - 24X24 0,6800R$                0,4700R$       GOINFRA

30015 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO - 27 T 127,0300R$            56,6200R$     GOINFRA

30017 VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL 1,8200R$                1,1700R$       GOINFRA

30020 TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 8,1300R$                5,5400R$       GOINFRA

30024 USINA PRÉ-MISTURADO A FRIO 60 t/h 48,2300R$              46,6000R$     GOINFRA

30036 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 - 10,5 T 114,7500R$            35,0400R$     GOINFRA

30039 CAMINHÃO TANQUE 6.000L 181,7500R$            35,0000R$     GOINFRA

30043 GRUPO GERADOR 145 / 160 KVA 146,6900R$            1,2900R$       GOINFRA

30044 GRUPO GERADOR 2,5 / 3,0 KVA 4,5700R$                0,0200R$       GOINFRA

30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 144,2500R$            56,2400R$     GOINFRA

30049 CAMINHÃO PARA PINTURA A FRIO COM DEMARCADOR DE FAIXAS 234,7800R$            75,4800R$     GOINFRA

30050 CAMINHÃO APLICADOR DE MATERIAL TERMOPLÁSTICO 281,0400R$            84,1700R$     GOINFRA

30052 MARTELETE PERFURADOR / ROMPEDOR - ELÉTRICO 0,1700R$                0,0900R$       GOINFRA

30053 CAMINHÃO PARA HIDROSSEMEADURA 219,3000R$            68,6000R$     GOINFRA

30105 CAMINHÃO PRANCHA 251,4400R$            39,0800R$     GOINFRA

30110 CAMINHÃO COM DOLLY - 57 t 317,0900R$            52,5800R$     GOINFRA

30120 CAMINHÃO DISTRIBUIDOR DE CIMENTO 272,5200R$            42,0100R$     GOINFRA

30125 CAMINHÃO COM BATE-ESTACA HIDRÁULICO PARA DEFENSA 248,5200R$            97,9500R$     GOINFRA

31062 CAMINHÃO MUNCK (GUINDAUTO) 220,5300R$            71,9200R$     GOINFRA

30021 CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 165,6800R$            46,1200R$     COTAÇÃO

30023 VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS 104,7400R$            46,8900R$     COTAÇÃO

30005 TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 95,2700R$              35,6600R$     COTAÇÃO

30007 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H  OU EQUIVALENTE 141,5600R$            69,9400R$     COTAÇÃO

30030 USINA MÓVEL PARA MICRO REVESTIMENTO 125,1100R$            95,1100R$     COTAÇÃO

30035 CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 144,5500R$            27,4600R$     COTAÇÃO

30037 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 165,6600R$            28,1000R$     COTAÇÃO

30040 CAMINHÃO TANQUE 10.000L 115,6400R$            27,7600R$     COTAÇÃO
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30050 CAMINHÃO APLICADOR DE MATERIAL TERMOPLÁSTICO 171,00 R$ 291.403,33 40,00% 6,00% 7,00 2000,00 0,90 Sim D 0,19 18,7300 281,0400 84,1700

30036 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 - 10,5 T 136,00 R$ 80.781,51 40,00% 6,00% 7,00 2000,00 0,90 Sim D 0,10 5,1900 114,7500 35,0400

30125 CAMINHÃO COM BATE ESTACAS HIDRÁULICO PARA DEFENSA 136,00 R$ 139.675,86 40,00% 6,00% 7,00 2000,00 0,90 Sim D 0,19 8,9700 248,5200 97,9500

30110 CAMINHÃO COM DOLLY - 57 t 323,00 R$ 260.046,84 40,00% 6,00% 7,00 2000,00 0,90 Sim D 0,14 16,7100 317,0900 52,5800

30120 CAMINHÃO DISTRIBUIDOR DE CIMENTO 210,00 R$ 184.604,46 40,00% 6,00% 7,00 2000,00 0,90 Sim D 0,19 11,8600 272,5200 42,0100

31062 CAMINHÃO MUNCK (GUINDAUTO) 136,00 R$ 109.050,30 40,00% 6,00% 7,00 2000,00 0,90 Sim D 0,19 7,0100 220,5300 71,9200

30053 CAMINHÃO PARA HIDROSSEMEADURA 136,00 R$ 141.599,50 40,00% 6,00% 7,00 2000,00 0,90 Sim D 0,19 9,1000 219,3000 68,6000

30049 CAMINHÃO PARA PINTURA A FRIO COM DEMARCADOR DE FAIXAS 143,00 R$ 161.979,53 40,00% 6,00% 7,00 2000,00 0,90 Sim D 0,19 10,4100 234,7800 75,4800

30105 CAMINHÃO PRANCHA 265,00 R$ 141.079,02 40,00% 6,00% 7,00 2000,00 0,90 Sim D 0,14 9,0600 251,4400 39,0800

30039 CAMINHÃO TANQUE 6.000L 136,00 R$ 80.235,92 40,00% 6,00% 7,00 2000,00 0,90 Sim D 0,19 5,1500 181,7500 35,0000

30013 GRADE DE DISCO - 24X24 0,00 R$ 5.907,84 10,00% 6,00% 7,00 2000,00 0,50 Não N 0,00 0,2100 0,6800 0,4700

30044 GRUPO GERADOR 3,2 kVA 3,00 R$ 468,30 30,00% 6,00% 7,00 2000,00 0,50 Não G 0,28 0,0100 4,5700 0,0200

30052 MARTELETE PERFURADOR / ROMPEDOR - ELÉTRICO 1,00 R$ 1.017,40 20,00% 6,00% 5,00 2000,00 0,80 Não E 0,00 0,0800 0,1700 0,0900

30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 93,00 R$ 179.995,88 30,00% 6,00% 7,00 2000,00 0,90 Não D 0,15 11,5700 144,2500 56,2400

30015 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO - 27 T 85,00 R$ 148.029,69 20,00% 6,00% 6,00 2000,00 0,80 Não D 0,13 9,8600 127,0300 56,6200

30012 ROLO LISO TANDEN - 10 t 82,00 R$ 129.184,23 20,00% 6,00% 6,00 2000,00 0,80 Não D 0,27 8,6100 184,9700 55,0400

30009 ROLO PÉ DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE 82,00 R$ 110.341,96 20,00% 6,00% 6,00 2000,00 0,80 Não D 0,16 7,3500 132,6900 53,4500

30020 TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 0,00 R$ 99.581,03 20,00% 6,00% 8,00 2400,00 0,50 Não N 0,00 2,5900 8,1300 5,5400

30000 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE 127,00 R$ 239.185,47 30,00% 6,00% 9,00 2000,00 1,00 Não D 0,14 13,2800 168,1600 57,4500

30001 TRATOR ESTEIRAS COM LÂMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE 259,00 R$ 674.869,70 30,00% 6,00% 9,00 2000,00 1,00 Não D 0,14 37,4900 317,8400 81,6500

30017 VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL 0,00 R$ 10.920,47 10,00% 6,00% 5,00 2000,00 0,60 Não N 0,00 0,6500 1,8200 1,1700

30057 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE 118,00 R$ 164.485,55 30,00% 6,00% 5,00 2000,00 0,70 Não D 0,13 11,5100 154,2100 58,6400

30014 ROLO LISO VIBRATÓRIO AUTOPROPELIDO - CS533 E OU EQUIVALENTE 97,00 R$ 131.662,09 20,00% 6,00% 6,00 2000,00 0,80 Não D 0,16 8,7700 149,0500 55,2400

30018 DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS  REBOCÁVEL 0,00 R$ 12.692,68 10,00% 6,00% 5,00 2000,00 0,60 Não N 0,00 0,7600 2,1200 1,3600

30010 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU EQUIVALENTE 113,00 R$ 137.347,27 30,00% 6,00% 5,00 2000,00 0,70 Não D 0,08 9,6100 115,3900 56,2500

30115 EXTRUSORA PARA MEIO FIO DE CONCRETO 10,00 R$ 9.316,76 20,00% 6,00% 5,00 2000,00 0,70 Não D 0,1560 0,6500 39,6000 30,3800

30008 RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E  OU EQUIVALENTE 58,00 R$ 66.464,79 30,00% 6,00% 5,00 2000,00 0,70 Não D 0,13 4,6500 95,9700 50,0100

30048 COMPACTADOR MANUAL COM SOQUETE VIBRATÓRIO 4,00 R$ 1.765,67 20,00% 6,00% 6,00 2000,00 0,80 Não G 0,36 0,1100 8,0800 0,1400

30025 USINA DE ASFALTO A QUENTE 80 t/h 172,00 R$ 504.000,00 30,00% 6,00% 7,00 2000,00 0,90 Não E 0,00 32,4000 113,4200 81,0200

30022 AQUECEDOR DE FLUÍDO TÉRMICO C/ CALDEIRA 12,00 R$ 105.075,32 10,00% 6,00% 8,00 2500,00 0,60 Não D 0,15 3,1500 19,1400 6,1300

30043 GRUPO GERADOR 174 kVA 139,00 R$ 19.273,80 30,00% 6,00% 7,00 2000,00 0,50 Não D 0,19 0,6800 146,6900 1,2900

30033 CARRINHO DE MÃO 80L 0,00 R$ 64,05 0,00% 6,00% 1,00 1000,00 0,50 Não N 0,00 0,0300 0,0900 0,0600

30175 BALANÇA DIGITAL - CAPACIDADE 500 kg 0,00 R$ 600,66 10,00% 6,00% 3,00 2000,00 0,50 Não E 0,00 0,0500 0,1500 0,1000

30185 GERICA 180 l 0,00 R$ 137,99 0,00% 6,00% 1,00 1000,00 0,50 Não N 0,00 0,0600 0,1900 0,1300

30180 BETONEIRA DE 600L - GASOLINA 10,00 R$ 5.214,83 20,00% 6,00% 5,00 2000,00 0,60 Não G 0,35 0,3100 19,9200 0,5000

30042 GRUPO GERADOR 40 kVA 32,00 R$ 12.552,43 30,00% 6,00% 7,00 2000,00 0,50 Não D 0,19 0,4400 34,5800 0,8300

30047 SERRA CIRCULAR 12" COM BANCADA 4,00 R$ 966,95 10,00% 6,00% 5,00 2000,00 0,50 Não E 0,00 0,0400 29,6100 29,5700

30034 VIBRADOR DE IMERSÃO - D = 35 mm 4,00 R$ 577,17 20,00% 6,00% 5,00 1000,00 0,50 Não G 0,36 0,0500 7,9900 0,1100

30031 BETONEIRA DE 320L - DIESEL 7,00 R$ 928,06 10,00% 6,00% 6,00 1750,00 0,60 Não D 0,14 0,0500 5,5000 0,0800

30158 MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM FRESADORA 45,00 R$ 70.688,59 30,00% 6,00% 5,00 2000,00 0,70 Não D 0,25 4,9400 117,6500 50,3800

30016 USINA MISTURADORA DE SOLO 300 t/h 44,00 R$ 208.558,05 20,00% 6,00% 7,00 2000,00 0,70 Não E 0,00 10,4200 70,0700 59,6500

30026 COMPRESSOR DE AR 295 PCM 36,00 R$ 36.913,49 20,00% 6,00% 6,00 2000,00 0,80 Não D 0,17 2,4600 39,0900 3,1000

30028 MARTELETE PERFURADOR / ROMPEDOR - AR COMPRIMIDO (25kg) 0,00 R$ 4.170,59 20,00% 6,00% 5,00 2000,00 0,80 Não N 0,00 0,3300 30,2100 29,8800

30058 MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM VASSOURA DE 1,8 m 45,00 R$ 59.261,95 30,00% 6,00% 5,00 2000,00 0,70 Não D 0,25 4,1400 115,8400 49,3700

30101 RECICLADORA DE PAVIMENTO À FRIO - CATERPILLAR RM-500 OU EQUIVALENTE 455,00 R$ 743.171,73 30,00% 6,00% 6,00 2000,00 1,00 Não D 0,20 61,9300 664,1400 103,5300

30024 USINA PRÉ-MISTURADO A FRIO 60 t/h 23,00 R$ 32.794,99 20,00% 6,00% 7,00 2000,00 0,70 Não E 0,00 1,6300 48,2300 46,6000
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