PROPOSTA DE PRECOS - DX CONSTRUTORA
Processo: N° 202500005036858

Edital de Concorréncia: 167/2025

Objeto: Contratacdo de empresa especializada para a execucao de servicos de
conservacao preventiva de pavimentos asfalticos, a serem prestados nos
municipios que compde o Lote 81 do Programa Goias em Movimento - Eixo
Municipios (Alto Paraiso de Goids, Colinas do Sul, Damianépolis, Divindpolis de
Goias, Flores de Goias, Guarani de Goias, [aciara, Mambai, Monte Alegre de Goias
e Sdo Domingos).
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PROPOSTA DE PRECOS

A AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Ref: EDITAL DE CONCORRENCIA N° 167/2025

A empresa DX CONSTRUTORA LTDA, inscrita no CNPJ n° 13.454.528/0001-82, com sede na Praga Duque de
Caxias, n° 181, Centro, CEP 47.800-072, Barreiras/BA, neste ato representada por seu Sécio Administrador ORIEL MAIA
DIOGENES, brasileiro, casado, empresario, portador da Cédula de Identidade RG n° 400312351 SSP/MG e inscrito no CPF n°
951.906.863-53, residente e domiciliado na Av. BR 135, Km 10, s/n, Lote 62, Ribeirao, CEP 47.808-180, Barreiras/BA, apos
0 exame cuidadoso do Edital e demais documentos que compdem a Licitagao n° 167/2025, vem, por meio desta, apresentar
sua PROPOSTA DE PRECOS, comprometendo-se a executar os servicos conforme as condigbes estabelecidas no
instrumento convocatério, planilhas de custos e cronograma fisico- financeiro anexos.

O valor global da presente proposta ¢ de R$ 8.987.932,38 (oito milhées novecentos e oitenta e sete mil

novecentos e trinta e dois reais e trinta e oito centavos).

RESUMO

Discriminagao Percentual Preco Prego/m?
ALTO PARAISO DE GOIAS 9,23% R$ 829.248,75 29,80
COLINAS DO SUL 6,60% R$ 593.481,55 31,96
DAMIANOPOLIS 8,21% R$ 737.663,56 49,40
DIVINOPOLIS DE GOIAS 10,28% R$ 924.330,74 32,04
FLORES DE GOIAS 9,75% R$ 876.196,32 33,25
GUARANI DE GOIAS 10,07% R$ 904.793,31 31,23
IACIARA 14,70% R$ 1.320.908,10 27,37
MAMBAI 10,19% R$ 915.859,79 30,25
MONTE ALEGRE DE GOIAS 10,66% R$ 958.041,08 32,16
SAO DOMINGOS 10,32% R$ 927.409,18 33,72
TOTAL GERAL 100,00% R$ 8.987.932,38

Nos pregos unitarios e no valor global proposto estdo incluidos todos os custos diretos e indiretos necessarios a
perfeita execugao dos servigos, tais como fornecimento de materiais, transporte, carga e descarga, mao de obra, encargos
sociais e trabalhistas, tributos, taxas, seguros, despesas administrativas, equipamentos, ferramentas, lucros, bem como o BDI

— Bonificagao de Despesas Indiretas, nao cabendo a Contratante qualquer outro pagamento além dos valores propostos.
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Informamos que os pregos ofertados s&o firmes e irreajustaveis durante o prazo e validade desta proposta. Estdo

inclusos nesses precos ofertados todos os tributos, custos e despesas diretos e/ou indiretos. Sdo de nossa inteira
responsabilidade as diferengas que porventura venham a ocorrer, resultantes de omissdo ou incorregdo na cotagdo da

proposta.

Prazo de Execugédo das Obras/Servigos: 11 (onze) meses.

Prazo de Validade da Proposta: 90 (noventa) dias.

Endereco: Praga Duque de Caxias, n° 181, Centro, Barreiras-BA.

Telefone: (77) 3611.0269.

Correio eletronico: dxconstrutora@hotmail.com.

Dados Bancarios: Banco do Brasil — 001, Agéncia: 0231-3, Conta Corrente: 13325-6. Raz&o Social: DX Construtora
LTDA, CNPJ: 13.454.528/0001-82

Sendo a nossa proposta selecionada, apresentaremos a Garantia de Execugéo de Contrato equivalente a 5% (cinco
por cento) do valor contratual, para assegurar o seu devido cumprimento. Comprometemo-nos, executar os servigos de acordo
com os detalhes executivos, especificacdes técnicas e quantitativas fornecidas pelo EDITAL DE CONCORRENCIA
ELETRONICA N° 167/2025, pelos precos unitarios e nos prazos constantes de sua PROPOSTA.

Barreiras-BA, 21 de janeiro de 2026.

Assinado de forma digital
DX CONSTRUTORA por DX CONSTRUTORA
LTDA:1345452800 LTDA:13454528000182
0182 Dados: 2026.01.22
14:29:55 -03'00'

DX CONSTRUTORA LTDA
CNPJ N° 13.454.528/0001-82
Sécio Administrador
ORIEL MAIA DIOGENES

Dados Bancarios: Banco do Brasil — 001, Agéncia: 0231-3, Conta Corrente: 13325-6.
Raz&o Social: DX Construtora LTDA, CNPJ: 13.454.528/0001-82
Endereco: Praga Duque de Caxias, n® 181, Centro, Barreiras-BA Telefone: (77) 3611.0269

Correio Eletrénico: dxconstrutora@hotmail.com
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EXEQUIBILIDADE

Prezados(as) membros da Comissao de Licitagéo,

A DX CONSTRUTORA LTDA, inscrita no CNPJ n° 13.454.528/0001-82, com sede na Praga Duque de Caxias, n° 181,
Centro, Barreiras/BA, neste ato representada por seu sécio-administrador, Sr. Oriel Maia Diégenes, vem, respeitosamente, a
presencga dessa Douta Comissao, em atendimento as solicitagdes formuladas no ambito do certame, apresentar as evidéncias
técnicas, operacionais e econémico-financeiras que comprovam a plena exequibilidade do contrato cujo objeto consiste na
contratagdo de empresa especializada para a execugdo de servigos de conservagdo preventiva de pavimentos asfalticos, a
serem prestados nos municipios integrantes do Lote 81 do Programa Goias em Movimento — Eixo Municipios, quais sejam:
Alto Paraiso de Goias, Colinas do Sul, Damianépolis, Divinépolis de Goias, Flores de Goias, Guarani de Goias, laciara, Mambai,
Monte Alegre de Goias e Sdo Domingos.

As informacdes e documentos ora apresentados demonstram que a proposta ofertada foi elaborada com base em
critérios técnicos consistentes, observando-se as condi¢des locais de execugéo, a logistica operacional, a disponibilidade de
insumos, equipamentos e méo de obra, bem como a experiéncia prévia da empresa em contratos de natureza semelhante,
assegurando o adequado cumprimento do objeto contratual, dentro dos padrées de qualidade, prazos e custos estabelecidos.

Dessa forma, a DX Construtora reafirma seu compromisso com a seriedade, transparéncia e responsabilidade técnica,

colocando-se a disposi¢gao dessa Comisséo para quaisquer esclarecimentos adicionais que se fagam necessarios.
o Desconto global superior a 25%

A DX CONSTRUTORA LTDA elaborou sua proposta considerando uma estrutura operacional prépria, que permite
ganhos expressivos e reducdo de custos. A empresa dispde de uma ampla frota de equipamentos proprios, distribuida
estrategicamente em diferentes regides do pais, o que reduz substancialmente os custos de mobilizagédo, transporte e
depreciacéo. Essa estrutura possibilita ainda o planejamento integrado das frentes de servigo, com o melhor aproveitamento
dos recursos humanos e mecanicos, refletindo diretamente na eficiéncia produtiva e na competitividade dos pregos unitarios
ofertados, bem como na exequibilidade e viabilidade econdmica dos servigos propostos.

Além disso, todos os equipamentos da DX passam por programas rigorosos de manutencao preventiva e corretiva,
executados em oficinas parceiras e sob acompanhamento técnico especializado, o que garante altos indices de disponibilidade
mecanica e confiabilidade operacional. Essa politica de manutengéo programada minimiza o tempo ocioso dos equipamentos
e reduz eventuais custos de locagédo, combustivel e retrabalho, assegurando a exequibilidade dos servigos dentro dos prazos

e padrdes de qualidade exigidos pela GOINFRA.

Complementarmente, a DX mantém parcerias consolidadas com fornecedores estratégicos em todo o territério
nacional, especialmente para insumos como agregados, materiais betuminosos, ago, cimento e defensas metalicas
conforme o Anexo VIl — Cotagdes. Essas relagbes de longo prazo, aliadas a pratica de pagamentos a vista e contratos de

fornecimento em outros projetos da empresa, proporcionam condigdes comerciais diferenciadas e pregos competitivos,
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refletindo-se diretamente nos custos unitarios e no resultado global da proposta. Dessa forma, a empresa comprova que os

descontos aplicados decorrem de ganhos de eficiéncia e economia de escala, e ndo de redugbes que comprometam a

qualidade ou a exequibilidade do objeto contratual.

Adicionalmente, a DX CONSTRUTORA LTDA apresentou em sua proposta as cotagdes de mercado de todos os
seus parceiros comerciais que participardao do fornecimento de insumos e materiais necessarios a execugao do
contrato, os quais ofereceram condigoes diferenciadas de prego e fornecimento em razdo do histérico de
relacionamento e da credibilidade da empresa. Na apresentagdo da proposta inicial, constam no “Anexo VIl — Cotagbes”
todas as pesquisas de mercado devidamente formalizadas, demonstrando a aderéncia dos valores propostos as praticas de
mercado e consolidando a consisténcia técnico-econdmica da proposta comercial. Tais documentos reforgam a transparéncia
e a viabilidade dos pregos unitarios ofertados, evidenciando que o desconto global decorre de condigbes reais e sustentaveis
de contratagao.

e Mao de Obra e Encargos:

A DX CONSTRUTORA LTDA informa que adotou, de forma integral e sem qualquer supressido, os custos
horarios de mao de obra, bem como os encargos sociais e encargos totais definidos pela GOINFRA na concorréncia,
vigentes para a data-base de junho/2025, conforme disposto na Tabela de Terraplenagem, Pavimentagdo e Obras de Arte
Especiais — T308, previsto no ANEXO VIl — Relagao de Mao de Obra.

Ressalta-se que a utilizagdo desses paradmetros foi realizada de maneira estritamente fiel, criteriosa e aderente as
referéncias oficiais, com o objetivo de assegurar a plena conformidade com as diretrizes estabelecidas pela Administragéo
Publica e com a metodologia preconizada pela GOINFRA, garantindo que todos os percentuais aplicaveis — incluindo encargos
sociais, adicionais legais, beneficios, tributos e demais incidéncias sobre a mao de obra — fossem integralmente considerados,
sem qualquer mitigacao ou subdimensionamento.

A DX CONSTRUTORA LTDA reforga que, em toda a elaboragéo de sua proposta, manteve integralmente os mesmos
parametros de méo de obra — salario base, salario equivalente e encargos sociais — divulgados pela GOINFRA durante a

fase de concorréncia, assegurando total aderéncia as diretrizes e metodologias oficiais adotadas pela Administracéo.

¢ Equipamentos (Frota Prépria)

A DX CONSTRUTORA LTDA, além de todos os aspectos ja expostos acerca da otimizagao de recursos proprios e
das parcerias estratégicas com fornecedores, destaca que possui uma ampla e diversificada frota de maquinas e equipamentos
proprios, integralmente disponivel para execugcdo do objeto contratual. Essa estrutura operacional foi devidamente
comprovada por meio do “Anexo IX — Frota de Maquinas e Equipamentos”, no qual a empresa apresenta seu inventario
completo, contendo o prefixo identificador, descricdo, marca, modelo, ano de fabricagdo € numero de chassi de cada
equipamento. Tal documentagéo assegura a Administracao a rastreabilidade e a efetiva disponibilidade dos ativos declarados.

Complementarmente, foi apresentado o “Anexo X — Relatério Fotografico dos Equipamentos”, que reune

registros atualizados da frota pertencente a DX Construtora, com evidéncias visuais das condigdes operacionais,
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conservagao e manutengdo dos equipamentos. As imagens e informagbes técnicas comprovam que os maquinarios

encontram-se em plenas condi¢des de uso, atendendo integralmente aos requisitos de desempenho, produtividade e

seguranca exigidos pelas normas técnicas e pelos padroes estabelecidos pela GOINFRA.

Para reforgar a capacidade técnica e operacional total da empresa, foi também incluido o Termo de Cesséo de Uso
de Equipamentos da DX AMBIENTAL, sociedade coligada que mantém contrato de parceria com a DX Construtora. Esse termo
complementa o parque de maquinas da empresa, ampliando a disponibilidade de equipamentos de grande porte e garantindo
redundancia operacional em todas as frentes de servigo, reforgando a solidez da estrutura técnica e a plena exequibilidade da

proposta apresentada.

Dessa forma, a DX CONSTRUTORA LTDA reforca que a disponibilidade de frota propria, somada aos equipamentos
cedidos pela DX AMBIENTAL, constitui um diferencial competitivo fundamental, assegurando autonomia operacional,
cumprimento rigoroso dos prazos contratuais e manutencéo da qualidade dos servigos executados. Tal estrutura, devidamente
comprovada nos anexos apresentados, além disso apresentamos a Memoéria de Calculo dos Custos Horarios Produtivos
e Improdutivos da DX no Anexo VI que evidencia a capacidade plena da empresa em executar todas as etapas do
empreendimento com seguranga técnica, eficiéncia e economicidade, ratificando a consisténcia e exequibilidade da proposta

ofertada.

Por fim, a DX CONSTRUTORA LTDA esclarece que, para o calculo do CHP (Custo Horario Produtivo) e do CHI
(Custo Horario Improdutivo), foi aplicado desconto exclusivamente sobre o custo de aquisi¢cdo dos equipamentos,
mantendo-se inalterados todos os demais parametros e coeficientes técnicos utilizados nas composigdes, tais como consumo
de combustivel, lubrificantes, manutengao preventiva, operadores, pneus e demais componentes de custo. Tal procedimento
assegura que os valores apresentados preservem a fidedignidade técnica das referéncias adotadas pela Administragéo,
refletindo apenas a otimizagao de custo decorrente da estrutura operacional e patrimonial propria da empresa em observagao
a Portaria 121/2025 - GOINFRA.

e BDI

A DX CONSTRUTORA LTDA esclarece que sua proposta contempla integralmente a estrutura de Bonificagéo e
Despesas Indiretas (BDI), incluindo o BDI Onerado e o BDI Diferenciado aplicavel aos itens de fornecimento de insumos,
conforme demonstrado no “Anexo IV — BDI Onerado e Diferenciado”. A composi¢ao apresentada discrimina detalhadamente
os encargos indiretos, custos de administragéo central, lucro, tributos incidentes e demais parcelas representativas do BDI, em
estrita conformidade com as diretrizes adotadas pela GOINFRA.

Adicionalmente, reforcamos que na planilha orgcamentaria em formato Excel anexada a proposta constam, as
composi¢cdes de Administracdo Local, Despesas Indiretas, Encargos Sociais e Complementares, assegurando total
transparéncia e rastreabilidade dos custos que compdem os pregos unitarios. Essa estrutura foi elaborada em conformidade
com o modelo de planilha referencial adotado pela Administragdo e atende integralmente as exigéncias de apresentagéo
previstas no edital e na Portaria n°® 121/2025 — GOINFRA.
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ANEXO | - RESUMO DO ORCAMENTO

GO

ORCAMENTO LOTE 81 - PROGRAMA GOIAS EM

o

INFRA | == 4 MOVIMENTO - EIXO MUNICIPIOS 2025 Em movimento
OEImARe aum pd cemre Il MUNICIPIOS Il
MUNICiPIO DISCRIMINACAO PRECO PRECO/M2
MOBILIZACAO E INSTALAGCAO DE CANTEIRO RS 146.717,01 | RS 5,27
P < PAVIMENTACAO RS 663.920,94 | RS 23,86
ALTO PARAISO DE GOIAS SERVICOS COMPLEMENTARES RS 18.610,80 | RS 0,67
TOTAL GERAL RS 829.248,75 | RS 29,80
MOBILIZA(;AO E INSTALACAO DE CANTEIRO RS 143.595,81 | RS 7,73
PAVIMENTACAO RS 441.844,34 | RS 23,79
COLINAS DO sUL SERVICOS COMPLEMENTARES RS 8.041,40 | RS 0,43
TOTAL GERAL RS 593.481,55 | RS 31,96
MOBILIZACAO E INSTALAGAO DE CANTEIRO RS 201.791,80 | RS 13,51
PAVIMENTACAO RS 518.288,28 | RS 34,71
DAMIANOPOLIS SERVICOS COMPLEMENTARES RS 17.583,48 | RS 1,18
TOTAL GERAL RS 737.663,56 | RS 49,40
MOBILIZACAO E INSTALAGCAO DE CANTEIRO RS 261.187,80 | RS 9,05
< < PAVIMENTACAO RS 632.335,11 | RS 21,92
DIVINOPOLIS DE GOIAS SERVICOS COMPLEMENTARES RS 30.807,83 | RS 1,07
TOTAL GERAL RS 924.330,74 | RS 32,04
MOBILIZACAO E INSTALACAO DE CANTEIRO RS 218.531,98 | RS 8,29
. PAVIMENTAC/S«O RS 644.893,79 | RS 24,47
FLORES DE GOIAS SERVICOS COMPLEMENTARES RS 12.770,55 | RS 0,48
TOTAL GERAL RS 876.196,32 | RS 33,25
MOBILIZACAO E INSTALACAO DE CANTEIRO RS 240.191,41 | RS 8,29
. PAVIMENTA(;/SO RS 644.124,00 | RS 22,23
GUARANI DE GOIAS SERVICOS COMPLEMENTARES RS 20.477,90 | RS 0,71
TOTAL GERAL RS 904.793,31 | RS 31,23
MOBILIZACAO E INSTALA(;AO DE CANTEIRO RS 232.013,87 | RS 4,81
PAVIMENTACAO RS 1.059.279,11 | R$ 21,95
IACIARA
SERVICOS COMPLEMENTARES RS 29.615,12 | RS 0,61
TOTAL GERAL RS 1.320.908,10 | RS 27,37
MOBILIZA(;/SO E INSTALA(;AO DE CANTEIRO RS 232.013,87 | RS 7,66
. PAVIMENTACA R! 7.474,61 | R 22,04
MAMBAI cAO S 667.474,61 | RS 0
SERVICOS COMPLEMENTARES RS 16.371,31 | RS 0,54
TOTAL GERAL RS 915.859,79 | RS 30,25
MOBILIZAC/SO E INSTALA(,‘AO DE CANTEIRO RS 245.274,75 | RS 8,23
< PAVIMENTA(;KO RS 691.542,49 | RS 23,21
MONTE ALEGRE DE GOIAS SERVICOS COMPLEMENTARES RS 21.223,84 | RS 0,71
TOTAL GERAL RS 958.041,08 | RS 32,16
MOBILIZAGAO E INSTALAGAO DE CANTEIRO RS 267.597,23 | RS 9,73
~ PAVIMENTACAO RS 642.983,70 | RS 23,38
SAO DOMINGOS SERVICOS COMPLEMENTARES RS 16.828,25 | RS 0,61
TOTAL GERAL RS 927.409,18 | RS 33,72
TOTAL GERAL R$ 8.987.932,38

)¢
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Cod. Auxiliar

ANEXO IIA — PLANILHA ORGAMENTARIA — ALTO PARAISO DE GOIAS

Servigo

Quantidade

Preco Unitario

MOBILIZAGAO E INSTALAGAO DE CANTEIRO

42301 MOBILIZACAO / DESMOBILIZAGAO - CONFORME 12,37 un 1,000 46.042,18 46.042,18
DEMONSTRATIVO
42000 INSTALAGAO DE CANTEIRO/ ADMINISTRAGAO - 12,37 un 1,000 100.674,83 100.674,83

CONFORME DEMONSTRATIVO

Total do Grupo : 146.717,01

Cod. Auxiliar Servigo Quantidade  Preco Unitario
PAVIMENTAGAO

40001 DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO 12,37 m2 92,768 0,26 24,11
DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETROS
MENORES DE 15 cm

40305 ACABAMENTO E RECOMPOSICAO DE JAZIDA 12,37 m2 92,768 0,25 23,19

44100 ESCAVAGCAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA 12,37 m3 55,661 3,25 180,89
(PAV.URB.)

44102 TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) 12,37 m3km 111,322 1,67 185,90
(PAV.URB.)

44151 ESTABILIZACAO SOLO-CIMENTO 2% PESO-PISTA 12,37 m3 44,529 53,13 2.365,82
(PAV.URB.) S/ TRANS. LOCAL DE CIMENTO

44201 PINTURA DE LIGAGAO (PAV.URB.) 12,37 m2 1.113,237 0,24 267,17

40425 REMOGAO E CARGA DE PAV. ASFALTICA ( EXCETO 12,37 m3 89,058 4,75 423,02
TRANSPORTE)

40430 TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO 12,37 m3km 210,175 1,71 359,39

44300 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO 12,37 TKM 2,501 2,06 5,15
(PAV.URB.)

44200 IMPRIMAGAO (PAV.URB.) 12,37 m2 278,309 0,32 89,05

44205 PRE-MISTURADO A FRIO - PMF (PAV.URB.) 12,37 m3 44,529 216,32 9.632,51

44211 MICRORREVESTIMENTO A FRIO - 1,0cm S/COMP. 12,37 m2 55.661,928 2,68 149.173,96
(BC) (PAV.URB.)

44301 TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFALTICA 12,37 TKM 279,494 1,31 366,13
(PAV.URB.)

44303 TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER 12,37 tkm 3,562 1,51 5,37
(PAV.URB.)

40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / 12,37 TKM 2.446,170 0,42 1.027,39
FILLER

40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS 12,37 m3km 106.854,860 0,74 79.072,59

40510 FORNECIMENTO DE EMULSAO RR-1C 10,28 T 0,556 2.856,25 1.588,07

40500 FORNECIMENTO DE EMULSAO RL-1C 10,28 T 8,128 2.966,53 24.111,95

40485 FORNECIMENTO DE EMULSAO ASFALTICA PARA 10,28 t 0,361 2.326,90 840,01
IMPRIMAGAO - EAI

40530 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL 12,37 tkm 23.533,090 1,23 28.945,70
BETUMINOSO

40511 FORNECIMENTO DE EMULSAO RC-1C COM 10,28 t 94,625 3.859,80 365.233,57
POLIMERO

Cod. Auxiliar

Servigo
SERVICOS COMPLEMENTARES

Total do Grupo : 663.920,94

Quantidade

Preco Unitario

40835

TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL

12,37 |

Un

400,000

19,68

7.872,00

CONSTRUTORA
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40815 SINALIZACAO HORIZONTAL COM RESINA ACRILICA 12,37 m2 232,440 13,72 3.189,07
(0,6 mm)
42480 CAIACAO (3 DEMAOS) 12,37 m2 2.040,470 3,70 7.549,73
Total do Grupo : 18.610,80
Total do Orgamento : 829.248,75
Setor : DMA - DIRETORIA DE MANUTENGCAO
Orgamento :202500036008773-1/2025
Descrigao : CQNSERVACZ\O DE VIAS URBANAS EM MICRO NO MUNICIPIO DE ALTO PARAISO DE GOIAS, REFERENTE AO PROGRAMA
GOIAS EM MOVIMENTO - MUNICIPIO (GMM)
Versao : ALTO PARAISO DE GOIAS - TABELA T308 - SEM DESONERACAO
Trecho :
Nat. Servico  : Obra Rodoviaria
Subtrecho :
Extensdo :27.830,96 m2
Data Base : 01/06/2025
Observagdo  : CONSERVACAO DE VIAS URBANAS EM MICRO

Discriminagao

MOBILIZAGAO E INSTALAGAO DE CANTEIRO

PAVIMENTAGAO

SERVICOS COMPLEMENTARES

Total geral

CONSTRUTORA

000011868

Percentual

17,6928

80,0629

2,2443

100,0000

Preco

146.717,01

663.920,94

18.610,80

829.248,75

Praca Duque de Caxias, 181 - Centro — 47800-072, Barreiras (BA) - Tel: (77) 99967 1718 -
E-mail:dxconstrutora@hotmail.com | CNPJ: 13.454.528/0001-82 Inscrigdo Municipal:
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ANEXO IIB — PLANILHA ORGAMENTARIA — COLINAS DO SUL

Céd. Auxiliar Servigo Bdi | Unid. Quantidade | Precgo Unitario | Total
MOBILIZAGAO E INSTALAGAO DE CANTEIRO

42301 MOBILIZAGAO / DESMOBILIZACAO - CONFORME 12,37 un 1,000 42.920,98 42.920,98
DEMONSTRATIVO

42000 INSTALACAO DE CANTEIRO/ ADMINISTRACAO - 12,37 un 1,000 100.674,83 100.674,83
CONFORME DEMONSTRATIVO

Total do Grupo : | 143.595,81

Cod. Auxiliar Servigo Bdi | Unid. Quantidade | Prego Unitario | Total
PAVIMENTAGAO

40001 DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO_ 12,37 m2 61,901 0,26 16,09
DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETROS
MENORES DE 15 cm

40305 ACABAMENTO E RECOMPOSICAO DE JAZIDA 12,37 m2 61,901 0,25 15,47

44100 ESCAVACAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA 12,37 m3 37,141 3,25 120,70
(PAV.URB.)

44102 TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) | 12,37 | m3km 74,282 1,67 124,05
(PAV.URB.)

44151 ESTABILIZAGAO SOLO-CIMENTO 2% PESO-PISTA 12,37 m3 29,713 53,13 1.578,65
(PAV.URB.) S/ TRANS. LOCAL DE CIMENTO

44201 PINTURA DE LIGACAO (PAV.URB.) 12,37 m2 742,830 0,24 178,27

40425 REMOCAO E CARGA DE PAV. ASFALTICA (EXCETO 12,37 m3 59,425 475 282,26
TRANSPORTE)

40430 TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO 12,37 | m3km 118,850 1,71 203,23

44300 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO 1237 TKM 1,222 2,06 2,51
(PAV.URB.)

44200 IMPRIMACAO (PAV.URB.) 12,37 m2 185,707 0,32 59,42

44205 PRE-MISTURADO A FRIO - PMF (PAV.URB.) 12,37 m3 29,712 256,00 7.606,27

44211 MICRORREVESTIMENTO A FRIO - 1,0cm S/ICOMP. (BC) | 12,37 m2 37.141,556 3,31 122.938,55
(PAV.URB.)

44301 TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFALTICA 1237  TKM 136,674 1,31 179,04
(PAV.URB.)

44303 TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER 12,37 tkm 2,377 1,51 3,58
(PAV.URB.)

40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / 1237 TKM 670,084 0,42 281,43
FILLER

40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS 12,37 | m3km 29.270,874 0,74 21.660,44

40510 FORNECIMENTO DE EMULSAO RR-1C 10,28 T 0,370 2856,25 1.056,81

40500 FORNECIMENTO DE EMULSAO RL-1C 10,28 T 5,422 2966,53 16.084,52

40485 FORNECIMENTO DE EMULSAO ASFALTICA PARA 10,28 t 0,241 2326,90 560,78
IMPRIMAGAO - EAI

40530 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL 12,37 tkm 20.475,208 1,23 25.184,50
BETUMINOSO

40511 FORNECIMENTO DE EMULSAO RC-1C COM 10,28 t 63,140 3859,80 243.707,77
POLIMERO

Total do Grupo : | 441.844,34 |
Céd. Auxiliar Servigo Bdi | Unid. Quantidade | Prego Unitario | Total |

CONSTRUTORA
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SERVICOS COMPLEMENTARES
40815 SINALIZACAO HORIZONTAL COM RESINA ACRILICA 12,37 m2 187,123 13,72 2.567,32
(0,6 mm)
42480 CAIACAO (3 DEMAOS) 12,37 m2 1.479,482 3,70 5.474,08
Total do Grupo : | 8.041,40 |
Total do Orgamento : | 593.481,55 |
Setor : DMA - DIRETORIA DE MANUTENCAO
Orgamento : 202500036010321-1/2025
Descrigao : CONSERVACAO DE VIAS URBANAS EM MICRO, NO MUNICIPIO DE COLINAS DO SUL, REFERENTE AO PROGRAMA GOIAS EM
MOVIMENTO - MUNICIPIO (GMM)
Vers&o : COLINAS DO SUL - TABELA T308 - SEM DESONERACAO
Trecho :
Nat. Servico  : Obra Rodoviaria
Subtrecho :
Extensdo :18.570,78 m2
Data Base : 01/06/2025
Observagdo  : CONSERVAGAO DE VIAS URBANAS EM MICRO

Discriminagao Percentual Preco Prego/m2
MOBILIZAGAO E INSTALAGAO DE CANTEIRO 24,1955 143.595,81 7,73
PAVIMENTAGAO 74,4495 441.844,34 23,79
SERVICOS COMPLEMENTARES 1,3550 8.041,40 0,43
Total geral 100,0000 593.481,55 31,96

)¢
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Cod. Auxiliar

ANEXO IIC — PLANILHA ORGAMENTARIA — DAMIANOPOLIS

Servigco

Quantidade

Precgo Unitario

MOBILIZAGAO E INSTALAGAO DE CANTEIRO
42000 INSTALACAO DE CANTEIRO/ ADMINISTRACAO - 27,21 un 1,000 92.908,71 109.943,69
CONFORME DEMONSTRATIVO
42301 MOBILIZACAO / DESMOBILIZACAO - CONFORME 27,21 un 1,000 49.687,72 91.848,11
DEMONSTRATIVO
Total do Grupo : 201.791,80

Cod. Auxiliar Servigo Quantidade  Prego Unitario
PAVIMENTAGCAO

40001 DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO 12,37 m2 49,771 0,26 12,94
DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETROS
MENORES DE 15 cm

40305 ACABAMENTO E RECOMPOSICAO DE JAZIDA 12,37 m2 49,771 0,25 12,44

44100 ESCAVAGCAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA 12,37 m3 29,863 3,25 97,05
(PAV.URB.)

44102 TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) 12,37 m3km 59,726 1,67 99,74
(PAV.URB.)

44151 ESTABILIZAGAO SOLO-CIMENTO 2% PESO-PISTA 12,37 m3 23,891 53,13 1.269,32
(PAV.URB.) S/ TRANS. LOCAL DE CIMENTO

44201 PINTURA DE LIGAGAO (PAV.URB.) 12,37 m2 15.529,388 0,24 3.727,05

40425 REMOGAO E CARGA DE PAV. ASFALTICA ( EXCETO 12,37 m3 47,782 4,75 226,96
TRANSPORTE)

40430 TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO 12,37 m3km 95,564 1,71 163,41

44300 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO 12,37 TKM 15,914 2,06 32,78
(PAV.URB.)

44200 IMPRIMAGAO (PAV.URB.) 12,37 m2 149,321 0,32 47,78

1518 FORNECIMENTO DE CBUQ PARA PAVIMENTAGAO 10,28 t 953,264 454,58 433.334,74
ASFALTICA, PADRAO DNIT, FAIXA C, COM CAP 50/70
- AQUISICAO POSTO USINA

44204A CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - 12,37 m3 397,192 23,17 9.202,93
CBUQ (PAV. URB.)

44303 TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER 12,37 tkm 1,911 1,51 2,88
(PAV.URB.)

40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / 12,37 TKM 302,937 0,42 127,23
FILLER

40460 TRANSPORTE COMERCIAL DE MASSA 12,37 TKM 89.892,794 0,49 44.047,46

40510 FORNECIMENTO DE EMULSAO RR-1C 10,28 T 7,763 2856,25 22.173,06

40485 FORNECIMENTO DE EMULSAO ASFALTICA PARA 10,28 t 0,194 2326,90 451,41
IMPRIMACAO - EAI

40530 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL 12,37 tkm 2.649,681 1,23 3.259,10
BETUMINOSO

Total do Grupo : 518.288,28

Quantidade

Prego Unitario

Praca Duque de Caxias, 181 - Centro — 47800-072, Barreiras (BA) - Tel: (77) 99967 1718 -

E-mail:dxconstrutora@hotmail.com | CNPJ: 13.454.528/0001-82 Inscrigdo Municipal:
000011868
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SERVICOS COMPLEMENTARES
40835 TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL 12,37 Un 599,000 19,68 11.788,32
40815 SINALIZACAO HORIZONTAL COM RESINA ACRILICA 12,37 m2 106,100 13,72 1.455,69
(0,6 mm)
42480 CAIACAO (3 DEMAOS) 12,37 m2 1.172,830 3,70 4.339,47
Total do Grupo : 17.583,48
Total do Orgamento : 737.663,56
Setor : DMA - DIRETORIA DE MANUTENCAO
Orgamento : 202500036011139-1/2025
Descrigao : CONSERVAGCAO DE VIAS URBANAS EM CBUQ, NO MUNICIPIO DE DAMIANOPOLIS, REFERENTE AO PROGRAMA GOIAS EM
MOVIMENTO - MUNICIPIO (GMM)
Verséo : DAMIANOPOLIS - TABELA T308 - SEM DESONERACAQO
Trecho :
Nat. Servico  : Obra Rodoviaria
Subtrecho :
Extensdo :14.932,10 m2
Data Base : 01/06/2025
Observagdo  : CONSERVACAO DE VIAS URBANAS EM CBUQ

Discriminagao

MOBILIZAGAO E INSTALAGAO DE CANTEIRO

PAVIMENTAGAO

SERVICOS COMPLEMENTARES

Total geral

CONSTRUTORA

Percentual

27,3555

70,2608

2,3837

100,0000

Preco

201.791,80

518.288,28

17.583,48

737.663,56

Praca Duque de Caxias, 181 - Centro — 47800-072, Barreiras (BA) - Tel: (77) 99967 1718 -
E-mail:dxconstrutora@hotmail.com | CNPJ: 13.454.528/0001-82 Inscrigdo Municipal:
000011868
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ANEXO IID — PLANILHA ORGAMENTARIA — DIVINOPOLIS DE GOIAS

Cod. Auxiliar Servigo Quantidade Precgo Unitario

MOBILIZAGAO E INSTALAGAO DE CANTEIRO
42301 MOBILIZACAO / DESMOBILIZACAO - CONFORME 12,37 un 1,000 69.505,08 142.452,37
DEMONSTRATIVO
42000 INSTALACAO DE CANTEIRO/ ADMINISTRAGAO - 12,37 un 1,000 100.674,83 118.735,43
CONFORME DEMONSTRATIVO
Total do Grupo : 261.187,80

Céd. Auxiliar Servigo Quantidade Prego Unitario
PAVIMENTAGAO

40001 DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO 12,37 m2 96,171 0,26 25,00
DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETROS
MENORES DE 15 cm

40305 ACABAMENTO E RECOMPOSICAO DE JAZIDA 12,37 m2 96,171 0,25 24,04

44100 ESCAVAGAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA 12,37 m3 57,703 3,25 187,53
(PAV.URB.)

44102 TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) 12,37 m3km 184,649 1,67 308,36
(PAV.URB.)

44151 ESTABILIZAGAO SOLO-CIMENTO 2% PESO-PISTA 12,37 m3 46,163 53,13 2.452,64
(PAV.URB.) S/ TRANS. LOCAL DE CIMENTO

44201 PINTURA DE LIGAGAO (PAV.URB.) 12,37 m2 1.154,080 0,24 276,97

40425 REMOGAO E CARGA DE PAV. ASFALTICA ( EXCETO 12,37 m3 92,326 4,75 438,54
TRANSPORTE)

40430 TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO 12,37 m3km 469,938 1,71 803,59

44300 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO 12,37 TKM 8,882 2,06 18,29
(PAV.URB.)

44200 IMPRIMAGAO (PAV.URB.) 12,37 m2 288,520 0,32 92,32

44205 PRE-MISTURADO A FRIO - PMF (PAV.URB.) 12,37 m3 46,162 216,32 9.985,76

44211 MICRORREVESTIMENTO A FRIO - 1,0cm S/ICOMP. (BC) | 12,37 m2 57.704,000 2,68 154.646,72
(PAV.URB.)

44301 TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFALTICA 12,37 TKM 991,757 1,31 1.299,20
(PAV.URB.)

44303 TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER 12,37 tkm 3,693 1,51 5,57
(PAV.URB.)

40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / 12,37 TKM 32,625 0,42 13,70
FILLER

40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS 12,37 m3km 1.425,171 0,74 1.054,62

40510 FORNECIMENTO DE EMULSAO RR-1C 10,28 T 0,576 2856,25 1.645,20

40500 FORNECIMENTO DE EMULSAO RL-1C 10,28 T 8,425 2966,53 24.993,01

40485 FORNECIMENTO DE EMULSAO ASFALTICA PARA 10,28 t 0,375 2326,90 872,58
IMPRIMAGAO - EAI

40530 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL 12,37 tkm 44.358,156 1,23 54.560,53
BETUMINOSO

40511 FORNECIMENTO DE EMULSAO RC-1C COM 10,28 t 98,096 3859,80 378.630,94
POLIMERO

Total do Grupo : 632.335,11

Cad. Auxiliar Quantidade

Servigo

Prego Unitario

Praca Duque de Caxias, 181 - Centro — 47800-072, Barreiras (BA) - Tel: (77) 99967 1718 -
E-mail:dxconstrutora@hotmail.com | CNPJ: 13.454.528/0001-82 Inscrigdo Municipal:
000011868
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SERVICOS COMPLEMENTARES
40835 TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL 12,37 Un 1.028,000 19,68 20.231,04
40815 SINALIZACAO HORIZONTAL COM RESINA ACRILICA 12,37 m2 244,166 13,72 3.349,95
(0,6 mm)
42480 CAIACAO (3 DEMAOS) 12,37 m2 1.953,200 3,70 7.226,84
Total do Grupo : | 30.807,83 |
Total do Orgamento : | 924.330,74 |
Setor : DMA - DIRETORIA DE MANUTENGCAO
Orgcamento : 202500036010083-1/2025
Descrigao : CONSERVAGAO DE VIAS URBANAS EM MICRO, NO MUNICIPIO DE DIVINOPOLIS DE GOIAS, REFERENTE AO PROGRAMA GOIAS
EM MOVIMENTO - MUNICIPIO (GMM)
Verséo : DIVINOPOLIS DE GOIAS - TABELA T308 - SEM DESONERAGAO
Trecho :
Nat. Servico  : Obra Rodoviaria
Subtrecho :
Extensdo :28.852,00 m2
Data Base : 01/06/2025
Observagdo : CONSERVAGAO DE VIAS URBANAS EM MICRO

Discriminagao Percentual Preco Prego/m2
MOBILIZAGAO E INSTALAGAO DE CANTEIRO 28,2570 261.187,80 9,05
PAVIMENTAGAO 68,4100 632.335,11 21,92
SERVICOS COMPLEMENTARES 3,3330 30.807,83 1,07
Total geral 100,0000 924.330,74 32,04

)¢
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ANEXO IIE — PLANILHA ORGAMENTARIA - FLORES DE GOIAS

Cad. Auxiliar Servigo i Quantidade  Preco Unitario
MOBILIZAGAO E INSTALAGAO DE CANTEIRO

42301 MOBILIZAGAO / DESMOBILIZAGAO - CONFORME 12,37 un 1,000 48.732,88 99.796,55
DEMONSTRATIVO

42000 INSTALAGAO DE CANTEIRO/ ADMINISTRAGAO - 12,37 un 1,000 100.674,83 118.735,43
CONFORME DEMONSTRATIVO

Total do Grupo : 218.531,98

Cad. Auxiliar Servigo i Quantidade  Precgo Unitario
PAVIMENTAGCAO

40001 DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO 12,37 m2 87,841 0,26 22,83
DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETROS
MENORES DE 15 cm

40305 ACABAMENTO E RECOMPOSICAO DE JAZIDA 12,37 m2 87,841 0,25 21,96

44100 ESCAVAGAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA 12,37 m3 52,705 3,25 171,29
(PAV.URB.)

44102 TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) 12,37 m3km 527,050 1,67 880,17
(PAV.URB.)

44151 ESTABILIZAGAO SOLO-CIMENTO 2% PESO-PISTA 12,37 m3 42,164 53,13 2.240,17
(PAV.URB.) S/ TRANS. LOCAL DE CIMENTO

44201 PINTURA DE LIGAGAO (PAV.URB.) 12,37 m2 1.054,118 0,24 252,98

40425 REMOGAO E CARGA DE PAV. ASFALTICA (EXCETO 12,37 m3 84,328 4,75 400,55
TRANSPORTE)

40430 TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO 12,37 m3km 843,280 1,71 1.442,00

44300 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO 12,37 TKM 1,736 2,06 3,57
(PAV.URB.)

44200 IMPRIMAGAO (PAV.URB.) 12,37 m2 263,529 0,32 84,32

44205 PRE-MISTURADO A FRIO - PMF (PAV.URB.) 12,37 m3 42,164 216,32 9.120,91

44211 MICRORREVESTIMENTO A FRIO - 1,0cm S/COMP. 12,37 m2 52.705,934 2,68 141.251,90
(BC) (PAV.URB.)

44301 TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFALTICA 12,37 TKM 193,953 1,31 254,07
(PAV.URB.)

44303 TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER 12,37 tkm 16,865 1,51 25,46
(PAV.URB.)

40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / 12,37 TKM 1.923,445 0,42 807,84
FILLER

40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS 12,37 m3km 84.612,632 0,74 62.613,34

40510 FORNECIMENTO DE EMULSAO RR-1C 10,28 T 0,526 2856,25 1.502,38

40500 FORNECIMENTO DE EMULSAO RL-1C 10,28 T 7,696 2966,53 22.830,41

40485 FORNECIMENTO DE EMULSAO ASFALTICA PARA 10,28 t 0,342 2326,90 795,79
IMPRIMAGAO - EAI

40530 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL 12,37 tkm 44.173,800 1,23 54.333,77
BETUMINOSO

40511 FORNECIMENTO DE EMULSAO RC-1C COM 10,28 t 89,600 3859,80 345.838,08
POLIMERO

Total do Grupo : 644.893,79

Cad. Auxiliar Servigo i Quantidade  Preco Unitario

Praca Duque de Caxias, 181 - Centro — 47800-072, Barreiras (BA) - Tel: (77) 99967 1718 -
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SERVICOS COMPLEMENTARES
40835 TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL 12,37 Un 111,000 19,68 2.184,48
40815 SINALIZACAO HORIZONTAL COM RESINA ACRILICA 12,37 m2 300,960 13,72 4.129,17
(0,6 mm)
42480 CAIACAO (3 DEMAOS) 12,37 m2 1.745,110 3,70 6.456,90
Total do Grupo : | 12.770,55 |
Total do Orgamento : | 876.196,32 |
Setor : DMA - DIRETORIA DE MANUTENCAO
Orgcamento : 202500036008897-1/2025
Descrigao : CONSERVAGAO DE VIAS URBANAS EM MICRO NO MUNICIPIO DE FLORES DE GOIAS, REFERENTE AO PROGRAMA GOIAS EM
MOVIMENTO - MUNICIPIOS (GMM)
Vers&o : FLORES DE GOIAS - TABELA T308 - SEM DESONERAGCAO
Trecho :
Nat. Servico  : Obra Rodoviaria
Subtrecho :
Extensao 1 26.352,97 m2
Data Base : 01/06/2025
Observagdo  : CONSERVAGCAO DE VIAS URBANAS EM MICRO

Discriminagao

MOBILIZAGAO E INSTALAGAO DE CANTEIRO

PAVIMENTAGAO

SERVICOS COMPLEMENTARES

Total geral

CONSTRUTORA

Percentual

24,9410

73,6015

1,4575

100,0000

Prego

218.531,98

644.893,79

12.770,55

876.196,32

Praca Duque de Caxias, 181 - Centro — 47800-072, Barreiras (BA) - Tel: (77) 99967 1718 -
E-mail:dxconstrutora@hotmail.com | CNPJ: 13.454.528/0001-82 Inscrigdo Municipal:
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ANEXO IIF — PLANILHA ORGAMENTARIA — GUARANI DE GOIAS

Cad. Auxiliar Servigo i Quantidade  Preco Unitario
MOBILIZAGAO E INSTALAGAO DE CANTEIRO

42301 MOBILIZAGAO / DESMOBILIZAGAO - CONFORME 12,37 un 1,000 59.280,42 121.455,98
DEMONSTRATIVO

42000 INSTALAGAO DE CANTEIRO/ ADMINISTRAGAO - 12,37 un 1,000 100.674,83 118.735,43
CONFORME DEMONSTRATIVO

Total do Grupo : 240.191,41

Cad. Auxiliar Servigo i Quantidade  Precgo Unitario
PAVIMENTAGCAO

40001 DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO 12,37 m2 96,583 0,26 25,11
DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETROS
MENORES DE 15 cm

40305 ACABAMENTO E RECOMPOSICAO DE JAZIDA 12,37 m2 96,583 0,25 24,14

44100 ESCAVAGAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA 12,37 m3 57,950 3,25 188,33
(PAV.URB.)

44102 TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) 12,37 m3km 173,850 1,67 290,32
(PAV.URB.)

44151 ESTABILIZAGAO SOLO-CIMENTO 2% PESO-PISTA 12,37 m3 46,360 53,13 2.463,10
(PAV.URB.) S/ TRANS. LOCAL DE CIMENTO

44201 PINTURA DE LIGAGAO (PAV.URB.) 12,37 m2 1.159,008 0,24 278,16

40425 REMOGAO E CARGA DE PAV. ASFALTICA ( EXCETO 12,37 m3 92,720 4,75 440,42
TRANSPORTE)

40430 TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO 12,37 m3km 278,160 1,71 475,65

44300 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO 12,37 TKM 1,908 2,06 3,93
(PAV.URB.)

44200 IMPRIMAGAO (PAV.URB.) 12,37 m2 289,752 0,32 92,72

44205 PRE-MISTURADO A FRIO - PMF (PAV.URB.) 12,37 m3 46,360 216,32 10.028,59

44211 MICRORREVESTIMENTO A FRIO - 1,0cm S/COMP. 12,37 m2 57.950,420 2,68 155.307,12
(BC) (PAV.URB.)

44301 TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFALTICA 12,37 TKM 213,256 1,31 279,36
(PAV.URB.)

44303 TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER 12,37 tkm 3,708 1,51 5,59
(PAV.URB.)

40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / 12,37 TKM 603,176 0,42 253,33
FILLER

40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS 12,37 m3km 26.348,249 0,74 19.497,70

40510 FORNECIMENTO DE EMULSAO RR-1C 10,28 T 0,578 2856,25 1.650,91

40500 FORNECIMENTO DE EMULSAO RL-1C 10,28 T 8,461 2966,53 25.099,81

40485 FORNECIMENTO DE EMULSAO ASFALTICA PARA 10,28 t 0,376 2326,90 874,91
IMPRIMAGAO - EAI

40530 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL 12,37 tkm 37.883,430 1,23 46.596,61
BETUMINOSO

40511 FORNECIMENTO DE EMULSAO RC-1C COM 10,28 t 98,515 3859,80 380.248,19
POLIMERO

Total do Grupo : 644.124,00

Cad. Auxiliar Servigo i Quantidade  Preco Unitario

Praca Duque de Caxias, 181 - Centro — 47800-072, Barreiras (BA) - Tel: (77) 99967 1718 -
CONSTRUTORA E-mail:dxconstrutora@hotmail.com | CNPJ: 13.454.528/0001-82 Inscrigdo Municipal:
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SERVICOS COMPLEMENTARES
40835 TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL 12,37 Un 397,000 19,68 7.812,96
40815 SINALIZACAO HORIZONTAL COM RESINA ACRILICA 12,37 m2 407,790 13,72 5.594,87
(0,6 mm)
42480 CAIACAO (3 DEMAOS) 12,37 m2 1.910,830 3,70 7.070,07
Total do Grupo : | 20.477,90 |
Total do Orgamento : | 904.793,31 |
Setor : DMA - DIRETORIA DE MANUTENCAO
Orgamento : 202500036010243-1/2025
Descrigao : CONSERVACAO DE VIAS URBANAS EM MICRO, NO MUNICIPIO DE GUARANI DE GOIAS, REFERENTE AO PROGRAMA GOIAS EM
MOVIMENTO - MUNICIPIO (GMM)
Vers&o : GUARANI DE GOIAS - TABELA T308 - SEM DESONERAGCAO
Trecho :
Nat. Servico  : Obra Rodoviaria
Subtrecho :
Extensao 1 28.975,21 m2
Data Base : 01/06/2025
Observagdo  : CONSERVACAO DE VIAS URBANAS EM MICRO

Discriminagao

MOBILIZAGAO E INSTALAGAO DE CANTEIRO

PAVIMENTAGAO

SERVICOS COMPLEMENTARES

Total geral

CONSTRUTORA

Percentual

26,5466

71,1902

2,2633

100,0000

Preco

240.191,41

644.124,00

20.477,90

904.793,31

Praca Duque de Caxias, 181 - Centro — 47800-072, Barreiras (BA) - Tel: (77) 99967 1718 -
E-mail:dxconstrutora@hotmail.com | CNPJ: 13.454.528/0001-82 Inscrigdo Municipal:
000011868
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Cod. Auxiliar

ANEXO IIG — PLANILHA ORGAMENTARIA - IACIARA

Servigco

Quantidade

Preco Unitario

MOBILIZAGAO E INSTALAGAO DE CANTEIRO

42301 MOBILIZACAO / DESMOBILIZACAO - CONFORME 12,37 un 1,000 55.298,18 113.278,44
DEMONSTRATIVO
42000 INSTALACAO DE CANTEIRO/ ADMINISTRACAO - 12,37 un 1,000 100.674,83 118.735,43
CONFORME DEMONSTRATIVO
Total do Grupo : 232.013,87

Servigo

Quantidade

Céd. Auxiliar

PAVIMENTAGAO

Preco Unitario

40001 DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO 12,37 m2 160,851 0,26 41,82
DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETROS
MENORES DE 15 cm

40305 ACABAMENTO E RECOMPOSICAO DE JAZIDA 12,37 m2 160,851 0,25 40,21

44100 ESCAVACAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA 12,37 m3 96,511 3,25 313,66
(PAV.URB.)

44102 TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) 12,37 m3km 579,066 1,67 967,04
(PAV.URB.)

44151 ESTABILIZACAO SOLO-CIMENTO 2% PESO-PISTA 12,37 m3 77,209 53,13 4.102,11
(PAV.URB.) S/ TRANS. LOCAL DE CIMENTO

44201 PINTURA DE LIGAGAO (PAV.URB.) 12,37 m2 1.930,240 0,24 463,25

40425 REMOGCAO E CARGA DE PAV. ASFALTICA ( EXCETO 12,37 m3 154,419 4,75 733,49
TRANSPORTE)

40430 TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO 12,37 m3km 463,257 1,71 792,16

44300 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO 12,37 TKM 3,182 2,06 6,55
(PAV.URB.)

44200 IMPRIMACAO (PAV.URB.) 12,37 m2 482,560 0,32 154,41

44205 PRE-MISTURADO A FRIO - PMF (PAV.URB.) 12,37 m3 77,209 216,32 16.701,85

44211 MICRORREVESTIMENTO A FRIO - 1,0cm S/COMP. 12,37 m2 96.512,000 2,68 258.652,16
(BC) (PAV.URB.)

44301 TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFALTICA 12,37 TKM 355,161 1,31 465,26
(PAV.URB.)

44303 TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER 12,37 tkm 15,441 1,51 23,31
(PAV.URB.)

40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / 12,37 TKM 868,124 0,42 364,61
FILLER

40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS 12,37 m3km 37.921,847 0,74 28.062,16

40510 FORNECIMENTO DE EMULSAO RR-1C 10,28 T 0,964 2856,25 2.753,42

40500 FORNECIMENTO DE EMULSAO RL-1C 10,28 T 14,093 2966,53 41.807,30

40485 FORNECIMENTO DE EMULSAO ASFALTICA PARA 10,28 t 0,627 2326,90 1.458,96
IMPRIMACAO - EAI

40530 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL 12,37 tkm 55.364,232 1,23 68.098,00
BETUMINOSO

40511 FORNECIMENTO DE EMULSAO RC-1C COM 10,28 t 164,070 3859,80 633.277,38
POLIMERO

Total do Grupo : 1.059.279,11

CONSTRUTORA

Praca Duque de Caxias, 181 - Centro — 47800-072, Barreiras (BA) - Tel: (77) 99967 1718 -
E-mail:dxconstrutora@hotmail.com | CNPJ: 13.454.528/0001-82 Inscrigdo Municipal:
000011868



mailto:dxconstrutora@hotmail.com

Servigo i id. Quantidade  Precgo Unitario

SERVIGCOS COMPLEMENTARES
40835 TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL 12,37 Un 426,000 19,68 8.383,68
40815 SINALIZACAO HORIZONTAL COM RESINA ACRILICA 12,37 m2 517,833 13,72 7.104,66
(0,6 mm)
42480 CAIACAO (3 DEMAOS) 12,37 m2 3.818,050 3,70 14.126,78
Total do Grupo : | 29.615,12 |
Total do Orgamento : | 1.320.908,10 |
Setor : DMA - DIRETORIA DE MANUTENCAO
Orgamento : 202500036014442-1/2025
Descrigao : CONSERVACAO DE VIAS URBANAS EM MICRO, NO MUNICIPIO DE IACIARA, REFERENTE AO PROGRAMA GOIAS EM
MOVIMENTO - MUNICIPIO (GMM)
Vers&o : IACIARA - TABELA T308 - SEM DESONERAGAO
Trecho
Nat. Servigo  : Obra Rodoviaria
Subtrecho
Extensao 1 48.256,00 m2

Data Base : 01/06/2025
Observagdo : CONSERVAGCAO DE VIAS URBANAS EM MICRO

Discriminagao ‘ Percentual Preco Prego/m2
MOBILIZAGAO E INSTALAGAO DE CANTEIRO 17,5647 232.013,87 4,81
PAVIMENTAGAO 80,1932 1.059.279,11 21,95
SERVICOS COMPLEMENTARES 2,2420 29.615,12 0,61
Total geral 100,0000 1.320.908,10 27,37

Praca Duque de Caxias, 181 - Centro — 47800-072, Barreiras (BA) - Tel: (77) 99967 1718 -
CONSTRUTORA E-mail:dxconstrutora@hotmail.com | CNPJ: 13.454.528/0001-82 Inscrigdo Municipal:
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ANEXO IIH — PLANILHA ORGAMENTARIA — MAMBAI

Cod. Auxiliar Servigo b Quantidade Precgo Unitario
MOBILIZAGAO E INSTALAGAO DE CANTEIRO
42301 MOBILIZAGAO / DESMOBILIZAGAO - CONFORME 12,37 un 1,000 55.298,18 113.278,44
DEMONSTRATIVO
42000 INSTALAGAO DE CANTEIRO/ ADMINISTRAGAO - 12,37 un 1,000 100.674,83 118.735,43
CONFORME DEMONSTRATIVO
Total do Grupo : 232.013,87

Céd. Auxiliar Servigo i id. Quantidade Prego Unitario
PAVIMENTAGAO

40001 DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO 12,37 m2 200,000 0,26 52,00
DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETROS
MENORES DE 15 cm

40305 ACABAMENTO E RECOMPOSICAO DE JAZIDA 12,37 m2 200,000 0,25 50,00

44100 ESCAVAGAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA 12,37 m3 120,000 3,25 390,00
(PAV.URB.)

44102 TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) 12,37 m3km 540,000 1,67 901,80
(PAV.URB.)

44151 ESTABILIZAGAO SOLO-CIMENTO 2% PESO-PISTA 12,37 m3 96,000 53,13 5.100,48
(PAV.URB.) S/ TRANS. LOCAL DE CIMENTO

44201 PINTURA DE LIGAGAO (PAV.URB.) 12,37 m2 1.508,430 0,24 362,02

40425 REMOGAO E CARGA DE PAV. ASFALTICA ( EXCETO 12,37 m3 156,337 4,75 742,60
TRANSPORTE)

40430 TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO 12,37 m3km 703,516 1,71 1.203,01

44300 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO 12,37 TKM 3,068 2,06 6,32
(PAV.URB.)

44200 IMPRIMAGAO (PAV.URB.) 12,37 m2 600,000 0,32 192,00

44205 PRE-MISTURADO A FRIO - PMF (PAV.URB.) 12,37 m3 60,337 216,32 13.052,09

44211 MICRORREVESTIMENTO A FRIO - 1,0cm S/COMP. (BC) | 12,37 m2 60.562,000 2,68 162.306,16
(PAV.URB.)

44301 TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFALTICA 12,37 TKM 277,550 1,31 363,59
(PAV.URB.)

44303 TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER 12,37 tkm 7,680 1,51 11,59
(PAV.URB.)

40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / 12,37 TKM 5.205,002 0,42 2.186,10
FILLER

40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS 12,37 m3km 2.792,466 0,74 2.066,42

40510 FORNECIMENTO DE EMULSAO RR-1C 10,28 T 0,754 2856,25 2.153,61

40500 FORNECIMENTO DE EMULSAO RL-1C 10,28 T 11,012 2966,53 32.667,42

40485 FORNECIMENTO DE EMULSAO ASFALTICA PARA 10,28 t 0,780 2326,90 1.814,98
IMPRIMACAO - EAI

40530 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL 12,37 tkm 36.151,813 1,23 44.466,72
BETUMINOSO

40511 FORNECIMENTO DE EMULSAO RC-1C COM 10,28 t 102,955 3859,80 397.385,70
POLIMERO

Total do Grupo : 667.474,61

Praca Duque de Caxias, 181 - Centro — 47800-072, Barreiras (BA) - Tel: (77) 99967 1718 -
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Cod. Auxiliar Servigco i id. Quantidade Preco Unitario

SERVICOS COMPLEMENTARES
40835 TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL 12,37 Un 290,000 19,68 5.707,20
40815 SINALIZACAO HORIZONTAL COM RESINA ACRILICA 12,37 m2 231,316 13,72 3.173,65
(0,6 mm)
42480 CAIACAO (3 DEMAOS) 12,37 m2 2.024,450 3,70 7.490,46
Total do Grupo : 16.371,31
Total do Orgamento : 915.859,79
Setor : DMA - DIRETORIA DE MANUTENCAO
Orgcamento : 202500036010379-1/2025
Descrigao : CONSERVACAO DE VIAS URBANAS EM MICRO, NO MUNICIPIO DE MAMBAI, REFERENTE AO PROGRAMA GOIAS EM MOVIMENTO
- MUNICIPIO (GMM)
Versao : MAMBAI - TABELA T308 - SEM DESONERAGCAO
Trecho
Nat. Servico  : Obra Rodoviaria
Subtrecho
Extensao :30.281,00 m2

Data Base : 01/06/2025
Observagdo : CONSERVAGAO DE VIAS URBANAS EM MICRO

Discriminagao Percentual Preco Prego/m2
MOBILIZAGAO E INSTALAGAO DE CANTEIRO 25,3329 232.013,87 7,66
PAVIMENTAGAO 72,8796 667.474,61 22,04
SERVICOS COMPLEMENTARES 1,7875 16.371,31 0,54
Total geral 100,0000 915.859,79 30,25

Praca Duque de Caxias, 181 - Centro — 47800-072, Barreiras (BA) - Tel: (77) 99967 1718 -
CONSTRUTORA E-mail:dxconstrutora@hotmail.com | CNPJ: 13.454.528/0001-82 Inscrigdo Municipal:
000011868



mailto:dxconstrutora@hotmail.com

ANEXO Ill - PLANILHA ORGAMENTARIA — MONTE ALEGRE DE GOIAS

Cod. Auxiliar Servigo Quantidade Precgo Unitario

MOBILIZAGAO E INSTALAGAO DE CANTEIRO
42301 MOBILIZACAO / DESMOBILIZACAO - CONFORME 12,37 un 1,000 61.755,86 126.539,32
DEMONSTRATIVO
42000 INSTALACAO DE CANTEIRO/ ADMINISTRAGAO - 12,37 un 1,000 100.674,83 118.735,43
CONFORME DEMONSTRATIVO
Total do Grupo : 245.274,75

Céd. Auxiliar Servigo Quantidade Prego Unitario
PAVIMENTAGAO

40001 DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO 12,37 m2 99,311 0,26 25,82
DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETROS
MENORES DE 15 cm

40305 ACABAMENTO E RECOMPOSICAO DE JAZIDA 12,37 m2 99,311 0,25 24,82

44100 ESCAVAGAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA 12,37 m3 59,587 3,25 193,65
(PAV.URB.)

44102 TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) 12,37 m3km 238,348 1,67 398,04
(PAV.URB.)

44151 ESTABILIZAGAO SOLO-CIMENTO 2% PESO-PISTA 12,37 m3 47,670 53,13 2.532,70
(PAV.URB.) S/ TRANS. LOCAL DE CIMENTO

44201 PINTURA DE LIGAGAO (PAV.URB.) 12,37 m2 1.191,769 0,24 286,02

40425 REMOGAO E CARGA DE PAV. ASFALTICA ( EXCETO 12,37 m3 95,341 4,75 452,86
TRANSPORTE)

40430 TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO 12,37 m3km 476,705 1,71 815,16

44300 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO 12,37 TKM 1,962 2,06 4,04
(PAV.URB.)

44200 IMPRIMAGAO (PAV.URB.) 12,37 m2 297,942 0,32 95,34

44205 PRE-MISTURADO A FRIO - PMF (PAV.URB.) 12,37 m3 47,670 256,00 12.203,52

44211 MICRORREVESTIMENTO A FRIO - 1,0cm S/ICOMP. (BC) | 12,37 m2 59.588,500 3,31 197.237,93
(PAV.URB.)

44301 TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFALTICA 12,37 TKM 219,281 1,31 287,25
(PAV.URB.)

44303 TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER 12,37 tkm 3,813 1,51 5,75
(PAV.URB.)

40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / 12,37 TKM 199,084 0,42 83,61
FILLER

40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS 12,37 m3km 8.696,518 0,74 6.435,42

40510 FORNECIMENTO DE EMULSAO RR-1C 10,28 T 0,594 2856,25 1.696,61

40500 FORNECIMENTO DE EMULSAO RL-1C 10,28 T 8,701 2966,53 25.811,77

40485 FORNECIMENTO DE EMULSAO ASFALTICA PARA 10,28 t 0,387 2326,90 900,51
IMPRIMAGAO - EAI

40530 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL 12,37 tkm 41.507,268 1,23 51.053,93
BETUMINOSO

40511 FORNECIMENTO DE EMULSAO RC-1C COM 10,28 t 101,300 3859,80 390.997,74
POLIMERO

Total do Grupo : 691.542,49

Cad. Auxiliar Quantidade

Servigo

Prego Unitario

Praca Duque de Caxias, 181 - Centro — 47800-072, Barreiras (BA) - Tel: (77) 99967 1718 -
E-mail:dxconstrutora@hotmail.com | CNPJ: 13.454.528/0001-82 Inscrigdo Municipal:
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SERVICOS COMPLEMENTARES
40835 TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL 12,37 Un 370,000 19,68 7.281,60
40815 SINALIZACAO HORIZONTAL COM RESINA ACRILICA 12,37 m2 417,573 13,72 5.729,10
(0,6 mm)
42480 CAIACAO (3 DEMAOS) 12,37 m2 2.219,770 3,70 8.213,14
Total do Grupo : | 21.223,84 |
Total do Orgamento : | 958.041,08 |
Setor : DMA - DIRETORIA DE MANUTENGCAO
Orgamento : 202500036010057-1/2025
Descrigao : CONSERVA(:AO DE VIAS URBANAS EM MICRO, NO MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE DE GOIAS, REFERENTE AO PROGRAMA
GOIAS EM MOVIMENTO - MUNICIPIO (GMM)
Vers&o : MONTE ALEGRE DE GOIAS - TABELA T308 - SEM DESONERAGCAO
Trecho :
Nat. Servico  : Obra Rodoviaria
Subtrecho :
Extensao 129.794,25 m2
Data Base : 01/06/2025
Observagdo : CONSERVAGAO DE VIAS URBANAS EM MICRO

Discriminagao

MOBILIZAGAO E INSTALAGAO DE CANTEIRO

PAVIMENTAGAO

SERVICOS COMPLEMENTARES

Total geral

CONSTRUTORA

Percentual

25,6017

72,1830

2,2153

100,0000

Preco

245.274,75

691.542,49

21.223,84

958.041,08

Praca Duque de Caxias, 181 - Centro — 47800-072, Barreiras (BA) - Tel: (77) 99967 1718 -
E-mail:dxconstrutora@hotmail.com | CNPJ: 13.454.528/0001-82 Inscrigdo Municipal:
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ANEXO IlJ — PLANILHA ORGAMENTARIA — SAO DOMINGOS

Cad. Auxiliar Servigo i Quantidade  Preco Unitario
MOBILIZAGAO E INSTALAGAO DE CANTEIRO

42301 MOBILIZAGAO / DESMOBILIZAGAO - CONFORME 12,37 un 1,000 72.626,30 148.861,80
DEMONSTRATIVO

42000 INSTALAGAO DE CANTEIRO/ ADMINISTRAGAO - 12,37 un 1,000 100.674,83 118.735,43
CONFORME DEMONSTRATIVO

Total do Grupo : 267.597,23

Cad. Auxiliar Servigo i Quantidade  Preco Unitario
PAVIMENTAGCAO

40001 DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO 12,37 m2 91,670 0,26 23,83
DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETROS
MENORES DE 15 cm

40305 ACABAMENTO E RECOMPOSICAO DE JAZIDA 12,37 m2 91,670 0,25 22,91

44100 ESCAVAGCAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA 12,37 m3 55,002 3,25 178,75
(PAV.URB.)

44102 TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) 12,37 m3km 165,006 1,67 275,56
(PAV.URB.)

44151 ESTABILIZAGAO SOLO-CIMENTO 2% PESO-PISTA 12,37 m3 44,002 53,13 2.337,82
(PAV.URB.) S/ TRANS. LOCAL DE CIMENTO

44201 PINTURA DE LIGAGAO (PAV.URB.) 12,37 m2 1.100,072 0,24 264,01

40425 REMOGAO E CARGA DE PAV. ASFALTICA (EXCETO 12,37 m3 88,005 4,75 418,02
TRANSPORTE)

40430 TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO 12,37 m3km 264,015 1,71 451,46

44300 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO 12,37 TKM 1,812 2,06 3,73
(PAV.URB.)

44200 IMPRIMAGAO (PAV.URB.) 12,37 m2 275,018 0,32 88,00

44205 PRE-MISTURADO A FRIO - PMF (PAV.URB.) 12,37 m3 44,002 216,32 9.518,51

44211 MICRORREVESTIMENTO A FRIO - 1,0cm S/COMP. 12,37 m2 55.003,600 2,68 147.409,64
(BC) (PAV.URB.)

44301 TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFALTICA 12,37 TKM 202,409 1,31 265,15
(PAV.URB.)

44303 TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER 12,37 tkm 5,280 1,51 7,97
(PAV.URB.)

40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / 12,37 TKM 302,507 0,42 127,05
FILLER

40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS 12,37 m3km 13.214,307 0,74 9.778,58

40510 FORNECIMENTO DE EMULSAO RR-1C 10,28 T 0,549 2856,25 1.568,08

40500 FORNECIMENTO DE EMULSAO RL-1C 10,28 T 8,031 2966,53 23.824,20

40485 FORNECIMENTO DE EMULSAO ASFALTICA PARA 10,28 t 0,357 2326,90 830,70
IMPRIMAGAO - EAI

40530 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL 12,37 tkm 68.841,696 1,23 84.675,28
BETUMINOSO

40511 FORNECIMENTO DE EMULSAO RC-1C COM 10,28 t 93,506 3859,80 360.914,45
POLIMERO

Total do Grupo : 642.983,70

Praca Duque de Caxias, 181 - Centro — 47800-072, Barreiras (BA) - Tel: (77) 99967 1718 -
CONSTRUTORA E-mail:dxconstrutora@hotmail.com | CNPJ: 13.454.528/0001-82 Inscrigdo Municipal:
000011868
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Cod. Auxiliar

Servigco

Quantidade

Preco Unitario

SERVIGCOS COMPLEMENTARES
40835 TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL 12,37 Un 352,000 19,68 6.927,36
40815 SINALIZACAO HORIZONTAL COM RESINA ACRILICA 12,37 m2 219,830 13,72 3.016,06
(0,6 mm)
42480 CAIACAO (3 DEMAOS) 12,37 m2 1.860,765 3,70 6.884,83
Total do Grupo : 16.828,25
Total do Orcamento : 927.409,18
Setor : DMA - DIRETORIA DE MANUTENCAO
Orgcamento : 202500036008401-1/2025
Descrigao : CONSERVAGAO DE VIAS URBANAS EM MICRO NO MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS, REFERENTE AO PROGRAMA GOIAS EM
MOVIMENTO - MUNICIPIOS (GMM)
Verséo : SAO DOMINGOS - TABELA T308 - SEM DESONERACAO
Trecho
Nat. Servico  : Obra Rodoviaria
Subtrecho
Extensdo :27.501,80 m2
Data Base : 01/06/2025
Observagdo  : CONSERVAGCAO DE VIAS URBANAS EM MICRO

Discriminagao

MOBILIZAGAO E INSTALAGAO DE CANTEIRO

PAVIMENTAGAO

SERVICOS COMPLEMENTARES

Total geral

CONSTRUTORA

Percentual

28,8543

69,3312

1,8145

100,0000

Preco

267.597,23

642.983,70

16.828,25

927.409,18

Praca Duque de Caxias, 181 - Centro — 47800-072, Barreiras (BA) - Tel: (77) 99967 1718 -
E-mail:dxconstrutora@hotmail.com | CNPJ: 13.454.528/0001-82 Inscrigdo Municipal:
000011868

Prego/m2
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ANEXO IIl - COMPOSIGOES DE PREGOS UNITARIOS

GOINFRA ED. 167-2025 - LOTE 81

DATA BASE: GO

DESCRICAO DO SERVIGO:
40001 DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E LIMPEZA - ARVORES COM DIAMETROS MENORES DE 15 CM

COMPOSICAO REFERERENCIAL

(C) PRODUCAO DA EQUIPE =

UNIDADE: M2
TEM: 40001
EQUIPAMENTO (A) QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSITO
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
30001 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE 1,00000000 1,00000000 | 0,00000000 317,8400 81,6500 317,8400
(A) = TOTAL 317,8400
MAO DE OBRA (B) QUANT. SALARIO CUSTO
BASE HORARIO
20031 SERVENTE 2,00000000 | 22,80000000 45,6000
20002 ENCARREGADO DE SERVICO 040000000 | 28,33000000 11,3300

56,9300

1532,3100000 CUST O HORARIO TOTAL = (A) + (B) 374,7700
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO = (A+B) / (C) 0,2400
Custo FIC [o o
Custo FIT o I o
MATERIAL (E) UNIDADE | CONSUMO PRECO cusTO
UNITARIO UNITARIO

{E) = TOTAL
AUXILIARES (F)

UNIDADE

CONSUMO PRECO

UNITARIO

CUsTO
UNITARIO

TEMPO FIXO (G)

CONSUMO PREGO cUSTO
UNITARIO UNITARIO
(G) = TOTAL
MOMENTO DE TRANSPORTE (H) CONSUMO D.MT PRECO UNITARIO CUSTO
LN RP. P LN RP P UNITARIO

{H) = TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E)+ (F) + (G) + (H)
B.D.I.

PREGO UNITARIO REFERENCIAL

)¢

CONSTRUTORA

000011868

Praca Duque de Caxias, 181 - Centro — 47800-072, Barreiras (BA) - Tel: (77) 99967 1718 -
E-mail:dxconstrutora@hotmail.com | CNPJ: 13.454.528/0001-82 Inscrigdo Municipal:
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PROJETO:
TRECHO:
REGIA

DATA BA

GOINFRA ED. 167-2025 - LOTE 81

GO

DESCRICAO DO SERVICO:

COMPOSICAO REFERERENCIAL

(B) = TOTAL

40305 ACABAMENTO E RECOMPOSICAO DE JAZIDAS UNIDADE: M2
ITEM: 40305
EQUIPAMENTO (A) QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
30000 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE 1,00000000 | 1,00000000 | 0,00000000 168,1600 574500 168,1600
(A) = TOTAL 168,1600
MAO DE OBRA (B) QUANT. SALARIO CcusTO
BASE HORARIO
20031 SERVENTE 2,00000000 | 22,80000000 45,6000
20002 ENCARREGADO DE SERVICO 0,20000000 | 28,33000000 5,6600

(C) PRODUCAO DA EQUIPE = 940,00000000 |CUST O HORARIO TOTAL = (A) +(B) 219,4200
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO = (A+B) / (C) 0,2300
Custo FIC [o 0
Custo FIT |o | o
MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PRECO CcuUsTO
UNITARIO UNITARIO

AUXILIARES (F)

UNIDADE CONSUMO

PRECO
UNITARIO

(E) = TOTAL

CUSTO
UNITARIO

TEMPO FIXO (G)

CONSUMO

PRECO
UNITARIO

CUsTO
UNITARIO

(G) = TOTAL
MOMENTO DE TRANSPORTE (H)

CONSUMO

LN RP P LN

D.M.T PRECO UNITARI
RP

CUSTO
UNITARIO

{H) = TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL = (D)+ (E)+ (F) +(G) + (H)
B.D.I.

PRECO UNITARIO REFERENCIAL
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PROJETO: GOINFRA ED. 167-2025 - LOTE 81
TRECHO:
REGIA
DAIA BA > GO

DESCRICAO DO SERVICO:

COMPOSICAO REFERERENCIAL

(B) = TOTAL

44100 ESCAVACAO E CARGA DE MAT. DE JAZIDA (PAY.URB.) UNIDADE: M3
ITEM: 44100
EQUIPAMENTO (A) QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CcuUsTO
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
30007 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT-950H OU EQUIVALENTE 1,00000000 | 0,77000000 | 0,23000000 141,5600 69,9400 125,0800
30001 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE 1,00000000 | 1,00000000 | 0,00000000 317,8400 81,6500 317,8400
(A) = TOTAL 4429200
MAO DE OBRA (B) QUANT. SALARIO CcusTO
BASE HORARIO
20031 SERVENTE 1,00000000 | 22,80000000 22,8000
20002 ENCARREGADO DE SERVICO 0,50000000 | 28,33000000 14,1600

(C) PRODUCAO DA EQUIPE = 165,00000000 [CUST O HORARIO TOTAL = (A) +(B) 479,8800
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO = (A+B) / (C) 29000
Custo FIC [o 0
Custo FIT |o | o
MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PRECO CcuUsTO
UNITARIO UNITARIO

AUXILIARES (F)

UNIDADE

CONSUMO PRECO
UNITARIO

(E) = TOTAL

CUSTO
UNITARIO

TEMPO FIXO (G)

CONSUMO PRECO
UNITARIO

CUsTO
UNITARIO

(G) = TOTAL
MOMENTO DE TRANSPORTE (H)

CONSUMO

D.M.T

[

LN

RP

LN

RECO UNITARIO
RP

CUSTO
UNITARIO

{H) = TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL = (D)+ (E)+ (F) +(G) + (H)

B.D.l.
PRECO UNITARIO REFERENCIAL
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PROJETO: GOINFRA ED. 167-2025 - LOTE 81
TRECHO:
REGIA
DAIA BA > GO

COMPOSICAO REFERERENCIAL
DESCRICAO DO SERVICO:

44102 TRANSPORTE DE MAT. DE JAZIDA-CASCALHO (PAY.URB.) UNIDADE: M3KM
ITEM: 44102
EQUIPAMENTO (A) QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CcuUsTO
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
30037 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3- 15T 1,00000000 | 1,00000000 | 0,00000000 165,6600 28,1000 165,6600
MAO DE OBRA (B) QUANT. SALARIO cusTO
BASE HORARIO
(B) = TOTAL
(C) PRODUCAO DA EQUIPE = 110,65000000 [CUST O HORARIO TOTAL = (A) +(B) 165,6600
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO = (A+B) / (C) 1,4900
Custo FIC [o
Custo FIT |o | o
MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PRECO CcuUsTO
UNITARIO UNITARIO

AUXILIARES (F) UNIDADE | CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO

TEMPO FIXO (G) CONSUMO PRECO cusTO
UNITARIO UNITARIO

MOMENTO DE TRANSPORTE (H) CONSUMO D.M.T PRECO UNITARIO CUSTO
LN RP P LN RP P UNITARIO
(H) = TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL = (D)+ (E)+ (F) +(G) + (H)
B.D.I.

PRECO UNITARIO REFERENCIAL
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PROJETO:
TRECHO:
REGIA
DAIA BA > GO

GOINFRA ED. 167-2025 - LOTE 81

COMPOSICAO REFERERENCIAL
DESCRICAO DO SERVICO:

(B) = TOTAL

44151 ESTABILIZAGAO SOLO-CIMENTO 2% PESO-PISTA (PAV.URB.) S/ TRANS. LOCAL DE CIMENTO UNIDADE: M3
ITEM: 44151
EQUIPAMENTO (A) QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CcuUsTO
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
30040 CAMINHAO TANQUE 10.000L 1,00000000 | 0,60000000 | 0,40000000 115,6400 27,7600 80,4800
30013 GRADE DE DISCO - 24X24 1,00000000 | 0,56000000 | 0,44000000 0,6800 04700 0,5800
30009 ROLO PE DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE 1,00000000 | 1,00000000 | 0,00000000 132,6900 534500 132,6900
30003 TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 1,00000000 | 0,56000000 | 044000000 95,2700 35,6600 69,0400
30015 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPEUDO - 27 T 1,00000000 | 0,14000000 | 0,86000000 127,0300 56,6200 66,4700
30035 CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15T 0,33330000 | 1,00000000 | 0,00000000 144 5500 27,4600 48,1700
30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1,00000000 | 0,92000000 | 0,08000000 144,2500 56,2400 137,2000
(A) = TOTAL 534,6300
MAO DE OBRA (B) QUANT. SALARIO cusTO
BASE HORARIO
20031 SERVENTE 12,00000000 | 22,80000000 273,6000
20013 GREDISTA 1,00000000 | 25,83000000 25,8300
20002 ENCARREGADO DE SERVICO 1,00000000 | 28,33000000 28,3300

(C) PRODUCAO DA EQUIPE = 40,50000000 |CUST O HORARIO TOTAL = (A) +(B) 862,3900
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = (A+B) / (C) 21,2900
Custo FIC [o 0
Custo FIT |o | o
MATERIAL (E) UNIDADE | CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
10010 CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 KG 40,00000000 0,6500 26,0000
(E) = TOTAL 26,0000
AUXILIARES (F) UNIDADE | CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO

TEMPO FIXO (G)

CONSUMO PRECO

UNITARIO

CUsTO
UNITARIO

MOMENTO DE TRANSPORTE (H) CONSUMO D.M.T PRECO UNITARIO
LN RP P LN RP P

CUSTO
UNITARIO

{H) = TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL = (D)+ (E)+ (F) +(G) + (H)
B.D.I.

PRECO UNITARIO REFERENCIAL
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PROJETO:
TRECHO:
REGIA

DATA BA

GOINFRA ED. 167-2025 - LOTE 81

GO

DESCRICAO DO SERVICO:

COMPOSICAO REFERERENCIAL

(B) = TOTAL

44201 PINTURA DE LIGAGAO (PAV.URB.) UNIDADE: M2
ITEM: 44201
EQUIPAMENTO (A) QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
30005 TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 1,00000000 | 047000000 | 0,53000000 95,2700 35,6600 63,6700
30021 CAMINHAO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 1,00000000 | 1,00000000 | 0,00000000 165,6800 46,1200 165,6800
30020 TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 2,00000000 | 1,00000000 | 0,00000000 8,1300 5,5400 16,2600
30017 VASSOURA MECANICA REBOCAVEL 1,00000000 | 047000000 | 0,53000000 1,8200 1,1700 14700
(A) = TOTAL 247,0800
MAO DE OBRA (B) QUANT. SALARIO cusTO
BASE HORARIO
20031 SERVENTE 2,00000000 | 22,80000000 45,6000
20002 ENCARREGADO DE SERVICO 0,50000000 | 28,33000000 14,1600

(C) PRODUCAO DA EQUIPE = 13554217000 CUST O HORARIO TOTAL = (A) +(B) 306,8400
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO = (A+B) / (C) 0,2200
Custo FIC [o 0
Custo FIT |o | o
MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PRECO CcuUsTO
UNITARIO UNITARIO

AUXILIARES (F)

UNIDADE CONSUMO

PRECO
UNITARIO

(E) = TOTAL

CUSTO
UNITARIO

TEMPO FIXO (G)

CONSUMO

PRECO
UNITARIO

CUsTO
UNITARIO

(G) = TOTAL
MOMENTO DE TRANSPORTE (H)

CONSUMO

LN RP P LN

D.M.T PRECO UNITARIO
RP

CUSTO
UNITARIO

{H) = TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL = (D)+ (E)+ (F) +(G) + (H)

B.D.l.
PRECO UNITARIO REFERENCIAL
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PROJETO: GOINFRA ED. 167-2025 - LOTE 81
TRECHO:
REGIA
DAIA BA > GO

COMPOSICAO REFERERENCIAL
DESCRICAO DO SERVICO:

40425 REMOGAO E CARGA DE PAV. ASFALTICA ( EXCETO TRANSPORTE) UNIDADE: M3
ITEM: 40425
EQUIPAMENTO (A) QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
30007 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT-950H OU EQUIVALENTE 1,00000000 | 044000000 | 0,56000000 141,5600 69,9400 101,4500
30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1,00000000 | 1,00000000 | 0,00000000 144,2500 56,2400 144,2500

(A) = TOTAL 245,7000

MAO DE OBRA (B) QUANT. SALARIO cusTO
BASE HORARIO

20003 AJUDANTE 2,00000000 | 23,79000000 47,5800

20002 ENCARREGADO DE SERVICO 1,00000000 | 28,33000000 28,3300

(B) = TOTAL
(C) PRODUCAO DA EQUIPE = 76,00000000 |CUSTO HORARIO TOTAL = (A) +(B) 321,6100
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO = (A+B) / (C) 4,2300
Custo FIC [o
Custo FIT |o | o
MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PRECO CcuUsTO
UNITARIO UNITARIO

AUXILIARES (F) UNIDADE | CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO

TEMPO FIXO (G) CONSUMO PRECO cusTO
UNITARIO UNITARIO

MOMENTO DE TRANSPORTE (H) CONSUMO D.M.T PRECO UNITARIO CUSTO
LN RP P LN RP P UNITARIO
(H) = TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL = (D)+ (E)+ (F) +(G) + (H)

B.D.l.
PRECO UNITARIO REFERENCIAL
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PROJETO: GOINFRA ED. 167-2025 - LOTE 81
TRECHO:
REGIA
DAIA BA > GO

COMPOSICAO REFERERENCIAL
DESCRICAO DO SERVICO:

40430 TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO UNIDADE: M3KM
ITEM: 40430
EQUIPAMENTO (A) QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CcuUsTO
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
30037 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3- 15T 1,00000000 | 1,00000000 | 0,00000000 165,6600 28,1000 165,6600
MAO DE OBRA (B) QUANT. SALARIO cusTO
BASE HORARIO
(B) = TOTAL
(C) PRODUCAO DA EQUIPE = 108,00000000 [CUST O HORARIO TOTAL = (A) +(B) 165,6600
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO = (A+B) / (C) 1,5300
Custo FIC [o
Custo FIT |o | o
MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PRECO CcuUsTO
UNITARIO UNITARIO

AUXILIARES (F) UNIDADE | CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO

TEMPO FIXO (G) CONSUMO PRECO cusTO
UNITARIO UNITARIO

MOMENTO DE TRANSPORTE (H) CONSUMO D.M.T PRECO UNITARIO CUSTO
LN RP P LN RP P UNITARIO
(H) = TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL = (D)+ (E)+ (F) +(G) + (H)
B.D.I.

PRECO UNITARIO REFERENCIAL
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PROJETO: GOINFRA ED. 167-2025 - LOTE 81
TRECHO:
REGIA
DAIA BA > GO

COMPOSICAO REFERERENCIAL
DESCRICAO DO SERVICO:

44300 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO (PAY.URB.) UNIDADE: TKM
ITEM: 44300
EQUIPAMENTO (A) QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CcuUsTO
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
30021 CAMINHAO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 1,00000000 1,00000000 | 0,00000000 165,6800 46,1200 165,6800
MAO DE OBRA (B) QUANT. SALARIO cusTO
BASE HORARIO
(B) = TOTAL
(C) PRODUCAO DA EQUIPE = 90,00000000 |CUSTO HORARIO TOTAL = (A) +(B) 165,6800
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO = (A+B) / (C) 1,8400
Custo FIC [o
Custo FIT |o | o
MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PRECO CcuUsTO
UNITARIO UNITARIO

AUXILIARES (F) UNIDADE | CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO

TEMPO FIXO (G) CONSUMO PRECO cusTO
UNITARIO UNITARIO

MOMENTO DE TRANSPORTE (H) CONSUMO D.M.T PRECO UNITARIO CUSTO
LN RP P LN RP P UNITARIO
(H) = TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL = (D)+ (E)+ (F) +(G) + (H)
B.D.I.

PRECO UNITARIO REFERENCIAL
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PROJETO:
TRECHO:
REGIA

DATA BA

GOINFRA ED. 167-2025 - LOTE 81

GO

DESCRICAO DO SERVICO:

COMPOSICAO REFERERENCIAL

(B) = TOTAL

44200 IMPRIMAGAO (PAV.URB.) UNIDADE: M2
ITEM: 44200
EQUIPAMENTO (A) QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
30040 CAMINHAO TANQUE 10.000L 1,00000000 | 0,05000000 | 0,00000000 115,6400 27,7600 5,7800
30005 TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 1,00000000 | 0,35000000 | 0,65000000 95,2700 35,6600 56,5200
30017 VASSOURA MECANICA REBOCAVEL 1,00000000 | 0,35000000 | 0,65000000 1,8200 1,1700 1,3900
30021 CAMINHAO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 1,00000000 | 1,00000000 | 0,00000000 165,6800 46,1200 165,6800
30020 TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 1,00000000 | 1,00000000 | 0,00000000 8,1300 5,5400 8,1300
(A) = TOTAL 237,5000
MAO DE OBRA (B) QUANT. SALARIO cusTO
BASE HORARIO
20031 SERVENTE 2,00000000 | 22,80000000 45,6000
20002 ENCARREGADO DE SERVICO 0,50000000 | 28,33000000 14,1600

(C) PRODUCAO DA EQUIPE = 1016,5663000CUST O HORARIO TOTAL = (A) +(B) 297,2600
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO = (A+B) / (C) 0,2900
Custo FIC [o 0
Custo FIT |o | o
MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PRECO CcuUsTO
UNITARIO UNITARIO

AUXILIARES (F)

UNIDADE CONSUMO PRECO

UNITARIO

(E) = TOTAL

CUSTO
UNITARIO

TEMPO FIXO (G)

CONSUMO PRECO

UNITARIO

CUsTO
UNITARIO

(G) = TOTAL
MOMENTO DE TRANSPORTE (H)

CONSUMO D.M.T PRECO UNITARIO

LN RP P LN RP P

CUSTO
UNITARIO

{H) = TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL = (D)+ (E)+ (F) +(G) + (H)

B.D.l.
PRECO UNITARIO REFERENCIAL
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PROJETO:
TRECHO:
REGIA

DATA BA

GOINFRA ED. 167-2025 - LOTE 81

GO

DESCRICAO DO SERVICO:

COMPOSICAO REFERERENCIAL

44205 PRE MISTURADO A FRIO-PMF (BC) (PAV.URB.) UNIDADE: M3
ITEM: 44205
EQUIPAMENTO (A) QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
30005 TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 1,00000000 | 0,20000000 | 0,80000000 95,2700 35,6600 47,5800
30023 VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS 1,00000000 | 1,00000000 | 0,00000000 104,7400 46,8900 104,7400
30012 ROLO LISO TANDEN - 6/8 T - CA-150 OU EQUIVALENTE 1,00000000 | 043000000 | 0,57000000 184,9700 55,0400 110,9000
30017 VASSOURA MECANICA REBOCAVEL 1,00000000 | 0,20000000 | 0,80000000 1,8200 1,1700 1,3000
30015 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPEUDO - 27 T 1,00000000 | 0,37000000 | 0,63000000 127,0300 56,6200 82,6700
(A) = TOTAL 347,1900
MAO DE OBRA (B) QUANT. SALARIO CUSTO
BASE HORARIO
20031 SERVENTE 22,00000000 | 22,80000000 501,6000
20002 ENCARREGADO DE SERVICO 2,00000000 | 28,33000000 56,6600

(B) = TOTAL
(C) PRODUCAO DA EQUIPE = 19,56330000 [CUSTO HORARIO TOTAL = (A) +(B) 905,4500
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO = (A+B) / (C) 46,2800
Custo FIC [o 0
Custo FIT |o | o
MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PRECO CcuUsTO
UNITARIO UNITARIO

(E) = TOTAL

AUXILIARES (F) UNIDADE | CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
42491 USINAGEM PMF (EXC. FORN BET. E TRANSP ) (BC) M3 1,02000000 143,3700 146,2374
(F) = TOTAL 146,2300
TEMPO FIXO (G) CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO

(G) = TOTAL
MOMENTO DE TRANSPORTE (H)

CONSUMO D.M.T PRECO UNITARIO

LN RP P LN RP P

CUSTO
UNITARIO

{H) = TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL = (D)+ (E)+ (F) +(G) + (H)
B.D.I.

PRECO UNITARIO REFERENCIAL



mailto:dxconstrutora@hotmail.com

PROJETO:
TRECHO:
REGIA

DATA BA

GOINFRA ED. 167-2025 - LOTE 81

GO

DESCRICAO DO SERVICO:

COMPOSICAO REFERERENCIAL

44211 MICRORREVESTIMENTO A FRIO -1,0cm S/COMP. (BC) (PAV.URB.) UNIDADE: M2
ITEM: 44211
EQUIPAMENTO (A) QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
30037 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3- 15T 0,03000000 | 1,00000000 | 0,00000000 165,6600 28,1000 4,9600
30010 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU EQUIVALENTE 1,00000000 | 0,03600000 | 0,96400000 115,3900 56,2500 58,3700
30040 CAMINHAO TANQUE 10.000L 1,00000000 | 0,30000000 | 0,70000000 115,6400 27,7600 54,1200
30005 TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 1,00000000 | 0,12020000 | 0,87980000 95,2700 35,6600 42,8200
30030 USINA MOVEL PARA MICRO REVESTIMENTO 1,00000000 | 1,00000000 | 0,00000000 125,100 95,1100 125,1100
30020 TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 2,00000000 | 1,00000000 | 0,00000000 8,1300 5,5400 16,2600
30017 VASSOURA MECANICA REBOCAVEL 1,00000000 | 0,12020000 | 0,87980000 1,8200 1,1700 1,2400
30035 CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15T 1,00000000 | 0,30000000 | 0,70000000 144,5500 274600 62,5800
(A) = TOTAL 365,4600
MAO DE OBRA (B) QUANT. SALARIO cusTO
BASE HORARIO
20003 AJUDANTE 4,00000000 | 23,79000000 95,1600
20002 ENCARREGADO DE SERVICO 1,00000000 | 28,33000000 28,3300

(B) = TOTAL
(C) PRODUCAO DA EQUIPE = 375,00000000 [CUST O HORARIO TOTAL = (&) + (B) 488,9500
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = (A+B) / (C) 1,3000
Custo FIC [o 0
Custo FIT |o | o
MATERIAL (E) UNIDADE | CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
10010 CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 KG 0,22500000 0,6500 0,1400
10082 BRITA - COMERCIAL (BC) M3 0,01000000 80,2500 0,8000
(E) = TOTAL 0,9400
AUXILIARES (F) UNIDADE | CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
40620 PENEIRAMENTO M3 0,01000000 15,5700 0,1557,
(F) = TOTAL 0,1500
TEMPO FIXO (G) CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO

(G) = TOTAL
MOMENTO DE TRANSPORTE (H)

CONSUMO D.M.T PRECO UNITARIO

LN RP P LN RP P

CUSTO
UNITARIO

{H) = TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL = (D)+ (E)+ (F) +(G) + (H)
B.D.I.

PRECO UNITARIO REFERENCIAL



mailto:dxconstrutora@hotmail.com

PROJETO: GOINFRA ED. 167-2025 - LOTE 81
TRECHO:
REGIA
DAIA BA > GO

COMPOSICAO REFERERENCIAL
DESCRICAO DO SERVICO:

44301 TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFALTICA (PAV.URB.) UNIDADE: TKM
ITEM: 44301
EQUIPAMENTO (A) QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CcuUsTO
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
30037 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3- 15T 1,00000000 | 1,00000000 | 0,00000000 165,6600 28,1000 165,6600
MAO DE OBRA (B) QUANT. SALARIO cusTO
BASE HORARIO
(B) = TOTAL
(C) PRODUCAO DA EQUIPE = 140,62500000 [CUST O HORARIO TOTAL = (A) +(B) 165,6600
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO = (A+B) / (C) 1,700
Custo FIC [o
Custo FIT |o | o
MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PRECO CcuUsTO
UNITARIO UNITARIO

AUXILIARES (F) UNIDADE | CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO

TEMPO FIXO (G) CONSUMO PRECO cusTO
UNITARIO UNITARIO

MOMENTO DE TRANSPORTE (H) CONSUMO D.M.T PRECO UNITARIO CUSTO
LN RP P LN RP P UNITARIO
(H) = TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL = (D)+ (E)+ (F) +(G) + (H)
B.D.I.

PRECO UNITARIO REFERENCIAL



mailto:dxconstrutora@hotmail.com

PROJETO: GOINFRA ED. 167-2025 - LOTE 81
TRECHO:
REGIA
DAIA BA > GO

DESCRICAO DO SERVICO:

COMPOSICAO REFERERENCIAL

(B) = TOTAL

44303 TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER (PAV.URB.) UNIDADE: TKM
ITEM: 44303
EQUIPAMENTO (A) QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CcuUsTO
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
30035 CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA- 15T 1,00000000 | 1,00000000 | 0,00000000 144,5500 274600 144,5500
(A) = TOTAL 144,5500
MAO DE OBRA (B) QUANT. SALARIO CcusTO
BASE HORARIO
20031 SERVENTE 2,00000000 | 22,80000000 45,6000

(C) PRODUCAO DA EQUIPE = 140,62500000 [CUST O HORARIO TOTAL = (A) +(B) 190,1500
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO = (A+B) / (C) 1,3500
Custo FIC [o 0
Custo FIT |o | o
MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PRECO CcuUsTO
UNITARIO UNITARIO

AUXILIARES (F)

UNIDADE

CONSUMO

(E) = TOTAL

PRECO
UNITARIO

CUSTO
UNITARIO

TEMPO FIXO (G)

CONSUMO

PRECO
UNITARIO

CUsTO
UNITARIO

(G) = TOTAL
MOMENTO DE TRANSPORTE (H)

CONSUMO

D.M.T

[

LN

RP

LN

RECO UNITARIO
RP

CUSTO
UNITARIO

{H) = TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL = (D)+ (E)+ (F) +(G) + (H)
B.D.I.

PRECO UNITARIO REFERENCIAL



mailto:dxconstrutora@hotmail.com

PROJETO: GOINFRA ED. 167-2025 - LOTE 81
TRECHO:
REGIA
DAIA BA > GO

COMPOSICAO REFERERENCIAL
DESCRICAO DO SERVICO:

40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER UNIDADE: TKM
ITEM: 40450
EQUIPAMENTO (A) QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CcuUsTO
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
30035 CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA- 15T 1,00000000 1,00000000 | 0,00000000 144,5500 274600 144,5500
MAO DE OBRA (B) QUANT. SALARIO CcusTO
BASE HORARIO
(B) = TOTAL
(C) PRODUCAO DA EQUIPE = 575,00000000 |CUST O HORARIO TOTAL = (A) +(B) 144,5500
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO = (A+B) / (C) 0,3800
Custo FIC [o
Custo FIT |o | o
MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PRECO CcuUsTO
UNITARIO UNITARIO

AUXILIARES (F) UNIDADE | CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO

TEMPO FIXO (G) CONSUMO PRECO cusTO
UNITARIO UNITARIO

MOMENTO DE TRANSPORTE (H) CONSUMO D.M.T PRECO UNITARIO CUSTO
LN RP P LN RP P UNITARIO
(H) = TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL = (D)+ (E)+ (F) +(G) + (H)
B.D.I.

PRECO UNITARIO REFERENCIAL



mailto:dxconstrutora@hotmail.com

PROJETO: GOINFRA ED. 167-2025 - LOTE 81
TRECHO:
REGIA
DAIA BA > GO

COMPOSICAO REFERERENCIAL
DESCRICAO DO SERVICO:

40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS UNIDADE: M3KM
ITEM: 40455
EQUIPAMENTO (A) QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CcuUsTO
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
30037 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3- 15T 1,00000000 | 1,00000000 | 0,00000000 165,6600 28,1000 165,6600
MAO DE OBRA (B) QUANT. SALARIO cusTO
BASE HORARIO
(B) = TOTAL
(C) PRODUCAO DA EQUIPE = 250,00000000 |CUST O HORARIO TOTAL = (A) +(B) 165,6600
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO = (A+B) / (C) 0,6600
Custo FIC [o
Custo FIT |o | o
MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PRECO CcuUsTO
UNITARIO UNITARIO

AUXILIARES (F) UNIDADE | CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO

TEMPO FIXO (G) CONSUMO PRECO cusTO
UNITARIO UNITARIO

MOMENTO DE TRANSPORTE (H) CONSUMO D.M.T PRECO UNITARIO CUSTO
LN RP P LN RP P UNITARIO
(H) = TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL = (D)+ (E)+ (F) +(G) + (H)
B.D.I.

PRECO UNITARIO REFERENCIAL



mailto:dxconstrutora@hotmail.com

PROJETO: GOINFRA ED. 167-2025 - LOTE 81
TRECHO:
REGIA
DAIA BA > GO

DESCRICAO DO SERVICO:

COMPOSICAO REFERERENCIAL

40510 FORNECIMENTO DE EMULSAO RR-1C UNIDADE: T
ITEM: 40510
EQUIPAMENTO (A) UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD. IMPROD. IMPROD. HORARIO
{8) = TOTAL
MAO DE OBRA (B) SALARIO CUSTO
BASE HORARIO

(8) = TOTAL
(C) PRODUCAO DA EQUIPE =

CUST O HORARIO TOTAL = (A) +(B)

(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO = (A +B) / (C)

0
0
MATERIAL (E) UNIDADE PREGO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
40510 FORNECIMENTO DE EMULSAO RR-1C T 2590,0000 2590,0000
(E) = TOTAL 2.590,0000
AUXILIARES (F) UNIDADE PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO

TEMPO FIXO (G)

PRECO

UNITARIO

CUsTO
UNITARIO

(G) = TOTAL
MOMENTO DE TRANSPORTE (H)

LN

CUSTO
UNITARIO

{H) = TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL = (D)+ (E)+ (F) +(G) + (H)

B.D.l.
PRECO UNITARIO REFERENCIAL



mailto:dxconstrutora@hotmail.com

PROJETO: GOINFRA ED. 167-2025 - LOTE 81
TRECHO:
REGIA
DAIA BA > GO

DESCRICAO DO SERVICO:

COMPOSICAO REFERERENCIAL

40500 FORNECIMENTO DE EMULSAO RL-1C UNIDADE: T
ITEM: 40500
EQUIPAMENTO (A) UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD. IMPROD. IMPROD. HORARIO
{8) = TOTAL
MAO DE OBRA (B) SALARIO CUSTO
BASE HORARIO

(8) = TOTAL
(C) PRODUCAO DA EQUIPE =

CUST O HORARIO TOTAL = (A) +(B)

(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO = (A +B) / (C)

0
0
MATERIAL (E) UNIDADE PREGO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
40500 FORNECIMENTO DE EMULSAO RL-1C T 2.690,0000 2,690,0000
(E) = TOTAL 2.690,0000
AUXILIARES (F) UNIDADE PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO

TEMPO FIXO (G)

PRECO

UNITARIO

CUsTO
UNITARIO

(G) = TOTAL
MOMENTO DE TRANSPORTE (H)

LN

CUSTO
UNITARIO

{H) = TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL = (D)+ (E)+ (F) +(G) + (H)

B.D.l.
PRECO UNITARIO REFERENCIAL



mailto:dxconstrutora@hotmail.com

PROJETO: GOINFRA ED. 167-2025 - LOTE 81
TRECHO:
REGIA
DAIA BA > GO

DESCRICAO DO SERVICO:

COMPOSICAO REFERERENCIAL

40485 FORNECIMENTO DE EMULSAO ASFALTICA PARA IMPRIMACAO - EAI UNIDADE: T
ITEM: 40485
EQUIPAMENTO (A) QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
{8) = TOTAL
MAO DE OBRA (B) QUANT. SALARIO CUSTO
BASE HORARIO

(B) = TOTAL

(C) PRODUCAO DA EQUIPE =

1,00000000

CUST O HORARIO TOTAL = (A) +(B)

(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO = (A +B) / (C)

Custo FIC [o 0
Custo FIT |o | o
MATERIAL (E) UNIDADE | CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
FORNECIMENTO DE EMULSAO ASFALTICA PARA,
40485 IMPRIMACAO - EAI T 1,00000000 2.110,0000 2.110,0000
(E) = TOTAL 2.110,0000
AUXILIARES (F) UNIDADE | CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO

{F) = TOTAL

TEMPO FIXO (G) CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
(G) = TOTAL
MOMENTO DE TRANSPORTE (H) CONSUMO D.M.T PREGO UNITARIO CUSTO
LN RP. P LN RP P UNITARIO

{H) = TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL = (D)+ (E) + (F) + (G)+ (H)
B.D.I.

PREGO UNITARIO REFERENCIAL



mailto:dxconstrutora@hotmail.com

PROJETO: GOINFRA ED. 167-2025 - LOTE 81
TRECHO:
REGIA
DAIA BA > GO

COMPOSICAO REFERERENCIAL
DESCRICAO DO SERVICO:

40530 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO UNIDADE: T|
ITEM: 40530
EQUIPAMENTO (A) QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
30021 CAMINHAO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 1,00000000 1,00000000 0,00000000 165,6800 46,1200 165,6800
MAO DE OBRA (B) QUANT. SALARIO CUSTO
BASE HORARIO

(B) = TOTAL
(C) PRODUCAO DA EQUIPE = 149,40000000 [CUST O HORARIO TOTAL = (A) + (B) 165,6800
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO = (A+B) / (C) 1,1000
Custo FIC [o
Custo FIT |o | o
MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PRECO CcuUsTO
UNITARIO UNITARIO

AUXILIARES (F) UNIDADE | CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO

TEMPO FIXO (G) CONSUMO PRECO cusTO
UNITARIO UNITARIO

MOMENTO DE TRANSPORTE (H) CONSUMO D.M.T PRECO UNITARIO CUSTO
LN RP P LN RP P UNITARIO
(H) = TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL = (D)+ (E)+ (F) +(G) + (H)
B.D.I.

PRECO UNITARIO REFERENCIAL


mailto:dxconstrutora@hotmail.com

PROJETO: GOINFRA ED. 167-2025 - LOTE 81
TRECHO:
REGIA
DAIA BA > GO

COMPOSICAO REFERERENCIAL
DESCRICAO DO SERVICO:

40511 FORNECIMENTO DE EMULSAO RC-1C COMPOLIMERO UNIDADE: T
ITEM: 40511
EQUIPAMENTO (A) QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
{8) = TOTAL
MAO DE OBRA (B) QUANT. SALARIO CUSTO
BASE HORARIO

(B) = TOTAL
(C) PRODUCAO DA EQUIPE = 1,00000000 _[CUST O HORARIO TOTAL = (A) +(B) -
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = (A+B) / (C) -
Custo FIC [o
Custo FIT |o | o
MATERIAL (E) UNIDADE | CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
s FORNECIMENTO DE EMULSAOQ RC-1C COM POLIMERO 7 100000000 35000000 2,500,000
(E) = TOTAL 3.500,0000
AUXILIARES (F) UNIDADE | CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO

{F) = TOTAL

TEMPO FIXO (G) CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
(G) = TOTAL
MOMENTO DE TRANSPORTE (H) CONSUMO D.M.T PRECO UNITARIO CUSTO
LN RP P LN RP P UNITARIO
{H) = TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL = (D)+ (E) + (F) + (G)+ (H)
B.D.I.

PREGO UNITARIO REFERENCIAL



mailto:dxconstrutora@hotmail.com

PROJETO: GOINFRA ED. 167-2025 - LOTE 81
TRECHO:
REGIA

DATA BASE.
COMPOSICAO REFERERENCIAL

DESCRICAO DO SERVICO:

44204A CONCRETO BETUM.USINADO A QUENTE-CBUQ (AC/BC) (PAV.URB.) UNIDADE: M3
ITEM: 44204 A
EQUIPAMENTO (A) QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
30005 TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 1,00000000 | 0,24000000 | 0,76000000 95,2700 35,6600 49,9664
30015 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPEUDO - 27 T 1,00000000 | 0,52000000 | 0,48000000 127,0300 56,6200 93,2332
30017 VASSOURA MECANICA REBOCAVEL 1,00000000 | 0,24000000 | 0,76000000 1,8200 1,1700 1,3260
30012 ROLO LISO TANDEN - 6/8 T - CA-150 OU EQUIVALENTE 1,00000000 | 0,52000000 | 0,48000000 184,9700 55,0400 122,6036
30023 VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS 1,00000000 | 0,79000000 | 0,21000000 104,7400 46,8900 92,5915

(A) = TOTAL 359,7207

MAO DE OBRA (B) QUANT. SALARIO CUSTO
BASE HORARIO

20002 ENCARREGADO DE SERVICO 1,00000000 | 28,33000000 28,3300

20031 SERVENTE §,00000000 | 22,80000000 182,4000

(B) = TOTAL
(C) PRODUCAO DA EQUIPE = 2767000000 |CUSTO HORARIO TOTAL = (A) +(B) 570,4507
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO = (A+B) / (C) 206162
Custo FIC [o
Custo FIT |o | o
MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PRECO CcuUsTO
UNITARIO UNITARIO

AUXILIARES (F) UNIDADE | CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO

TEMPO FIXO (G) CONSUMO PRECO cusTO
UNITARIO UNITARIO

MOMENTO DE TRANSPORTE (H) CONSUMO D.M.T PRECO UNITARIO CUSTO
LN RP P LN RP P UNITARIO
(H) = TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL = (D)+ (E)+ (F) +(G) + (H)
B.D.I.

PRECO UNITARIO REFERENCIAL


mailto:dxconstrutora@hotmail.com

PROJETO: GOINFRA ED. 167-2025 - LOTE 81
TRECHO:
REGIA

DATA BASE.
COMPOSICAO REFERERENCIAL

DESCRICAO DO SERVICO:

1518 FORNECIMENTO DE CBUQ PARA PAVIMENTAGAO ASFALTICA, PADRAO DNIT, FAIXA C, COM CAP 50/70 - AQUISICAO POSTO USINA UNIDADE: T
ITEM: 1518
EQUIPAMENTO (A) QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
{8) = TOTAL
MAO DE OBRA (B) QUANT. SALARIO CUSTO
BASE HORARIO

(B) = TOTAL
(C) PRODUCAO DA EQUIPE = 1,00000000 _[CUST O HORARIO TOTAL = (A) +(B) -
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = (A+B) / (C) -
Custo FIC [o
Custo FIT |o | o
MATERIAL (E) UNIDADE | CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
0015185 CONCRETO BE TUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA PAVIMENTACAO ASFALTICA, PADRAO DNIT, FAIXA (] T 1,00000000 412,2100 412,2100
(E) = TOTAL 4122100
AUXILIARES (F) UNIDADE | CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO

TEMPO FIXO (G) CONSUMO PRECO cusTO
UNITARIO UNITARIO

MOMENTO DE TRANSPORTE (H) CONSUMO D.M.T PRECO UNITARIO CUSTO
LN RP P LN RP P UNITARIO
(H) = TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL = (D)+ (E)+ (F) +(G) + (H)

B.D.l.
PRECO UNITARIO REFERENCIAL



mailto:dxconstrutora@hotmail.com

PROJETO: GOINFRA ED. 167-2025 - LOTE 81
TRECHO:
REGIA
DAIA BA > GO

COMPOSICAO REFERERENCIAL
DESCRICAO DO SERVICO:

40460 TRANSPORTE COMERCIAL DE MASSA UNIDADE: TKM
ITEM: 40460
EQUIPAMENTO (A) QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CcuUsTO
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
30037 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3- 15T 1,00000000 | 1,00000000 | 0,00000000 165,6600 28,1000 165,6600
MAO DE OBRA (B) QUANT. SALARIO cusTO
BASE HORARIO
(B) = TOTAL
(C) PRODUCAO DA EQUIPE = 575,00000000 |CUST O HORARIO TOTAL = (A) +(B) 165,6600
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO = (A+B) / (C) 0,4400
Custo FIC [o
Custo FIT |o | o
MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PRECO CcuUsTO
UNITARIO UNITARIO

AUXILIARES (F) UNIDADE | CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO

TEMPO FIXO (G) CONSUMO PRECO cusTO
UNITARIO UNITARIO

MOMENTO DE TRANSPORTE (H) CONSUMO D.M.T PRECO UNITARIO CUSTO
LN RP P LN RP P UNITARIO
(H) = TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL = (D)+ (E)+ (F) +(G) + (H)
B.D.I.

PRECO UNITARIO REFERENCIAL



mailto:dxconstrutora@hotmail.com

PROJETO: GOINFRA ED. 167-2025 - LOTE 81
TRECHO:
REGIA
DAIA BA > GO

DESCRICAO DO SERVICO:

COMPOSICAO REFERERENCIAL

(B) = TOTAL

40835 TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL UNIDADE: UN
ITEM: 40835
EQUIPAMENTO (A) QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
30035 CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA- 15T 1,00000000 | 1,00000000 | 0,00000000 144,5500 274600 144,5500
30052 MARTELETE PERFURADOR / ROMPEDOR - ELETRICO 2,00000000 | 1,00000000 | 0,00000000 0,1700 0,0900 0,3400
30044 GRUPO GERADOR 2,5/ 3,0 KVA 1,00000000 | 1,00000000 | 0,00000000 4,5700 0,0200 45700
(A) = TOTAL 149,4600
MAO DE OBRA (B) QUANT. SALARIO cusTO
BASE HORARIO
20015 MONTADOR 2,00000000 | 27,70000000 55,4000
20003 AJUDANTE 4,00000000 | 23,79000000 95,1600
20002 ENCARREGADO DE SERVICO 1,00000000 | 28,33000000 28,3300

(C) PRODUCAO DA EQUIPE = 80,00000000 [CUST O HORARIO TOTAL = (&) + (B) 328,3500
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = (A+B) / (C) 4,1000
Custo FIC [o 0
Custo FIT |o | o
MATERIAL (E) UNIDADE | CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
10051 TACHA REFLE TIVA BIDIRECIONAL ] 1,00000000 11,1000 11,1000
10011 COLA POLUESTER KG 0,06000000 38,7800 2,3200
(E) = TOTAL 13,4200
AUXILIARES (F) UNIDADE | CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO

TEMPO FIXO (G)

CONSUMO PRECO
UNITARIO

CUsTO
UNITARIO

(G) = TOTAL
MOMENTO DE TRANSPORTE (H)

CONSUMO

D.M.T

[

LN

RP

LN

RECO UNITARIO
RP

CUSTO
UNITARIO

{H) = TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL = (D)+ (E)+ (F) +(G) + (H)
B.D.I.

PRECO UNITARIO REFERENCIAL



mailto:dxconstrutora@hotmail.com

PROJETO: GOINFRA ED. 167-2025 - LOTE 81
TRECHO:
REGIA
DAIA BA > GO

COMPOSICAO REFERERENCIAL
DESCRICAO DO SERVICO:

40815 SINALIZACAO HORIZONTAL COM RESINA ACRILICA UNIDADE: M2
ITEM: 40815
EQUIPAMENTO (A) QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
30043 CAMINHAO PARA PINTURA A FRIO COM DEMARCADOR DE FAIXAS 1,00000000 | 1,00000000 | 0,00000000 234,7800 754800 234,7800

(A) = TOTAL 234,7800

MAO DE OBRA (B) QUANT. SALARIO cusTO
BASE HORARIO

20003 AJUDANTE 10,00000000 | 23,79000000 2379000

20002 ENCARREGADO DE SERVICO 1,00000000 | 28,33000000 28,3300

(B) = TOTAL
(C) PRODUCAO DA EQUIPE = 300,00000000 [CUST O HORARIO TOTAL = (&) + (B) 501,0100
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = (A+B) / (C) 1,6700
Custo FIC [o
Custo FIT |o | o
MATERIAL (E) UNIDADE | CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
10027 MICROESFERAS REFLETIVAS DE VIDRO KG 0,47000000 8,0000 3,7600
10059 TINTA PARA PRE-MARCACAQ 1 0,00090000 10,5600 -
10050 SOLVENTE / DILUENTE L 0,03000000 15,0000 0,4500
10061 TINTA REFLETIVA ACRILCA L 0,60000000 10,5600 6,3300
(E) = TOTAL 10,5400
AUXILIARES (F) UNIDADE | CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO

TEMPO FIXO (G) CONSUMO PRECO cusTO
UNITARIO UNITARIO

MOMENTO DE TRANSPORTE (H) CONSUMO D.M.T PRECO UNITARIO CUSTO
LN RP P LN RP P UNITARIO
(H) = TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL = (D)+ (E)+ (F) +(G) + (H)

B.D.l.
PRECO UNITARIO REFERENCIAL



mailto:dxconstrutora@hotmail.com

PROJETO: GOINFRA ED. 167-2025 - LOTE 81
TRECHO:
REGIA
DAIA BA > GO

COMPOSICAO REFERERENCIAL
DESCRICAO DO SERVICO:

42480 CAIAGAO (3 DEMAOS) UNIDADE: M2
ITEM: 42480
EQUIPAMENTO (A) QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
30035 CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 7,00000000 | 0,15000000 | 0,85000000 44 5500 274600 45,0200

(A) = TOTAL 45,0200

MAO DE OBRA (B) QUANT. SALARIO CcusTO
BASE HORARIO

20031 SERVENTE 10,00000000 | 22,80000000 228,0000

20002 ENCARREGADO DE SERVICO 0,50000000 | 28,33000000 14,1600

(B) = TOTAL
(C) PRODUCAO DA EQUIPE = 100,00000000 [CUST O HORARIO TOTAL = (A) +(B) 287,1800
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = (A+B) / (C) 2,8700
Custo FIC [o
Custo FIT |o | o
MATERIAL (E) UNIDADE | CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
10009 CALPARA PINTURA KG 0,20000000 2,1900 0,4300
(E) = TOTAL 0,4300
AUXILIARES (F) UNIDADE | CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO

TEMPO FIXO (G) CONSUMO PRECO cusTO
UNITARIO UNITARIO

MOMENTO DE TRANSPORTE (H) CONSUMO D.M.T PRECO UNITARIO CUSTO
LN RP P LN RP P UNITARIO
(H) = TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL = (D)+ (E)+ (F) +(G) + (H)
B.D.I.

PRECO UNITARIO REFERENCIAL


mailto:dxconstrutora@hotmail.com

PROJETO: GOINFRA ED. 167-2025 - LOTE 81
TRECHO:
REGIA
DAIA BA > GO

COMPOSICAO REFERERENCIAL
DESCRICAO DO SERVICO:

42491 USINAGEMPMF (EXC. FORN.BET. E TRANSP.) (BC) UNIDADE: M3
ITEM: 42491

EQUIPAMENTO (A) QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO

30007 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT-950H OU EQUIVALENTE 1,00000000 | 041000000 | 0,58000000 141,5600 69,9400 99,3000
30024 USINA PRE-MISTURADO A FRIO 60 tth 1,00000000 | 1,00000000 | 0,00000000 48,2300 46,6000 48,2300
30020 TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 2,00000000 | 1,00000000 | 0,00000000 8,1300 5,5400 16,2600
30043 GRUPO GERADOR 145/ 160 KVA 1,00000000 | 1,00000000 | 0,00000000 146,6900 1,2900 146,6900

(A) = TOTAL 310,4800

MAO DE OBRA (B) QUANT. SALARIO cusTO
BASE HORARIO

20031 SERVENTE 3,00000000 | 22,80000000 68,4000

20002 ENCARREGADO DE SERVICO 0,60000000 | 28,33000000 16,9900

(B) = TOTAL
(C) PRODUCAO DA EQUIPE = 21,65000000 |CUST O HORARIO TOTAL = (&) + (B) 395,8700
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = (A+B) / (C) 18,2800
Custo FIC [o
Custo FIT |o | o
MATERIAL (E) UNIDADE | CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
10093 BRITA PO DE PEDRA (BC) M3 0,92000000 82,5000 75,9000
10082 BRITA - COMERCIAL (BC) M3 0,61300000 80,2500 49,1900
(E) = TOTAL 125,0900
AUXILIARES (F) UNIDADE | CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO

TEMPO FIXO (G) CONSUMO PRECO cusTO
UNITARIO UNITARIO

MOMENTO DE TRANSPORTE (H) CONSUMO D.M.T PRECO UNITARIO CUSTO
LN RP P LN RP P UNITARIO
(H) = TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL = (D)+ (E)+ (F) +(G) + (H)

PRECO UNITARIO REFERENCIAL


mailto:dxconstrutora@hotmail.com

PROJETO: GOINFRA ED. 167-2025 - LOTE 81
TRECHO:
REGIA
DAIA BA > GO

DESCRICAO DO SERVICO:
40620 PENEIRAMENTO

COMPOSICAO REFERERENCIAL

(C) PRODUCAO DA EQUIPE =

7,50000000

UNIDADE: M3
ITEM: 40620
EQUIPAMENTO (A) QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
{8) = TOTAL
MAO DE OBRA (B) QUANT. SALARIO CUSTO
BASE HORARIO
20031 SERVENTE 5,00000000 | 22,80000000 14,0000
20002 ENCARREGADO DE SERVICO 0,10000000 | 28,33000000 2,8300
(B) = TOTAL

CUSTO HORARIO TOTAL = (&) +(B) 116,8300
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO = (A+B) / (C) 155700
Custo FIC [o o
Custo FIT |o |
MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PRECO CcuUsTO
UNITARIO UNITARIO

AUXILIARES (F)

(E) = TOTAL

UNIDADE | CONSUMO PRECO
UNITARIO

CUSTO
UNITARIO

TEMPO FIXO (G)

CONSUMO PRECO
UNITARIO

CUsTO
UNITARIO

MOMENTO DE TRANSPORTE (H) CONSUMO D.M.T PRECO UNITARIO CUSTO
LN RP P LN RP P UNITARIO

{H) = TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL = (D)+ (E)+ (F) +(G) + (H)

PRECO UNITARIO REFERENCIAL


mailto:dxconstrutora@hotmail.com

PROJETO: GOINFRA ED. 167-2025 - LOTE 81
IRECHO:

REGIAQ;
DATA BASE: 50

COMPOSICAO REFERERENCIAL

DESCRICAO DO SERVICO:

44205 PRE MISTURADO A FRIO-PMF (BC) (PAV.URB.) UNIDADE: M3
ITEM: 44205

EQUIPAMENTO (A) QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO

30005 TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 700000000 | 0,20000000 | 0,80000000 952700 35,6600 47,5600
30023 VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS 1,00000000 | 1,00000000 | 0,00000000 104,7400 46,8900 104,7400
30012 ROLO LISO TANDEN - 6/8 T - CA-150 OU EQUIVALENTE 1,00000000 | 043000000 | 057000000 184,9700 55,0400 110,9000
30017 VASSOURA MECANICA REBOCAVEL 1,00000000 | 020000000 | 0,80000000 1,8200 1,1700 1,3000
30015 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO - 27 T 1,00000000 | 0,37000000 | 0,63000000 127,0300 56,6200 82,6700

(8) = TOTAL 347,1900

MAO DE OBRA (B) QUANT. SALARIO CUSTO
BASE HORARIO

20031 SERVENTE 22,00000000 | 22,50000000 501,6000

20002 ENCARREGADO DE SERVICO 2,00000000 | 28,33000000 56,6600

(B) = TOTAL
(C) PRODUGAO DA EQUIPE = 19,56330000 |CUST O HORARIO TOTAL = (A) +(B) 905,4500
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = (A+B) / (C) 46,2800
Custo FIC [o
Custo FIT Jo | [
MATERIAL (E) UNIDADE | CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
AUXILIARES (F) UNIDADE | CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
42491 USINAGEM PMF (EXC. FORN BET. E TRANSP ) (BC) M3 1,02000000 1779900 181,5498
(F) = TOTAL 181,5400
TEMPO FIXO (G) CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
(G) = TOTAL
MOMENTO DE TRANSPORTE (H) CONSUMO D.M.T PRECO UNITARIO CUSTO
LN RP P LN RP P UNITARIO
(H) = TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL = (D)+ (E) + (F) + (G)+ (H)
B.D.I.

PREGO UNITARIO REFERENCIAL



mailto:dxconstrutora@hotmail.com

GOINFRA ED. 167-2025 - LOTE 81

DATA BASE: GO

COMPOSICAO REFERERENCIAL

DESCRIGAO DO SERVIGO:

44211 MICRORREVESTIMENTO A FRIO -1,0cm S/COMP. (BC) (PAV.URB.) UNIDADE: M2
ITEM: 44211

EQUIPAMENTO (A) QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO

30037 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3- 15T 0,03000000 | 1,00000000 | 0,00000000 165,6600 28,1000 49600
30010 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU EQUIVALENTE 1,00000000 | 0,03600000 | 0,96400000 115,3900 56,2500 58,3700
30040 CAMINHAO TANQUE 10.000L 1,00000000 | 0,30000000 | 0,70000000 115,6400 27,7600 54,1200
30005 TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 1,00000000 | 0,12020000 | 0,87980000 95,2700 35,6600 42,5200
30030 USINA MOVEL PARA MICRO REVESTIMENTO 1,00000000 | 1,00000000 | 0,00000000 125,100 95,1100 125,100
30020 TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 2,00000000 | 1,00000000 | 0,00000000 8,1300 5,5400 16,2600
30017 VASSOURA MECANICA REBOCAVEL 1,00000000 | 0,12020000 | 0,87980000 1,8200 1,1700 1,2400
30035 CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15T 1,00000000 | 0,30000000 | 0,70000000 144,5500 274600 62,5800

(A) = TOTAL 365,4600

MAO DE OBRA (B) QUANT. SALARIO CUSTO
BASE HORARIO

20003 AJUDANTE 4,00000000 | 23,79000000 95,1600

20002 ENCARREGADO DE SERVICO 1,00000000 | 28,33000000 28,3300

(B) = TOTAL 123,4900
(C) PRODUCAO DA EQUIPE = 375,00000000 [CUST O HORARIO TOTAL = (A) + (B) 488,9500
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUGCAO = (A +B) / (C) 1,3000
Custo FIC Jo 0
Custo FIT | | 0
MATERIAL (E) UNIDADE | CONSUMO PREGO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
10010 CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 KG 0,22500000 0,6500 0,1400
10082 BRITA - COMERCIAL (BC) M3 0,01000000 136,7300 1,3600
(E) = TOTAL 1,5000
AUXILIARES (F) UNIDADE | CONSUMO PREGCO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
40620 PENEIRAMENTO M3 0,01000000 15,5700 0,1557
(F) = TOTAL 0,1500
TEMPO FIXO (G) CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO

{G) = TOTAL

MOMENTO DE TRANSPORTE (H) CONSUMO D.M.T PRECO UNITARIO cusTO
LN RP P LN RP P UNITARIO

{H) = TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) + (F) + (G) + (H)
B.D.I.

PRECO UNITARIO REFERENCIAL


mailto:dxconstrutora@hotmail.com

PROJETO: GOINFRA ED. 167-2025 - LOTE 81
TRECHO:
REGIA
DAIA BA > GO

COMPOSICAO REFERERENCIAL
DESCRICAO DO SERVICO:

42491 USINAGEMPMF (EXC. FORN.BET. E TRANSP.) (BC) UNIDADE: M3
ITEM: 42491

EQUIPAMENTO (A) QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO

30007 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT-950H OU EQUIVALENTE 1,00000000 | 041000000 | 0,58000000 141,5600 69,9400 99,3000
30024 USINA PRE-MISTURADO A FRIO 60 tth 1,00000000 | 1,00000000 | 0,00000000 48,2300 46,6000 48,2300
30020 TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 2,00000000 | 1,00000000 | 0,00000000 8,1300 5,5400 16,2600
30043 GRUPO GERADOR 145/ 160 KVA 1,00000000 | 1,00000000 | 0,00000000 146,6900 1,2900 146,6900

(A) = TOTAL 310,4800

MAO DE OBRA (B) QUANT. SALARIO cusTO
BASE HORARIO

20031 SERVENTE 3,00000000 | 22,80000000 68,4000

20002 ENCARREGADO DE SERVICO 0,60000000 | 28,33000000 16,9900

(B) = TOTAL
(C) PRODUCAO DA EQUIPE = 21,65000000 |CUST O HORARIO TOTAL = (&) + (B) 395,8700
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = (A+B) / (C) 18,2800
Custo FIC [o
Custo FIT |o | o
MATERIAL (E) UNIDADE | CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
10093 BRITA PO DE PEDRA (BC) M3 0,92000000 82,5000 75,9000
10082 BRITA - COMERCIAL (BC) M3 0,61300000 136,7300 83,8100
(E) = TOTAL 159,7100
AUXILIARES (F) UNIDADE | CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO

TEMPO FIXO (G) CONSUMO PRECO cusTO
UNITARIO UNITARIO

MOMENTO DE TRANSPORTE (H) CONSUMO D.M.T PRECO UNITARIO CUSTO
LN RP P LN RP P UNITARIO
(H) = TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL = (D)+ (E)+ (F) +(G) + (H)

PRECO UNITARIO REFERENCIAL


mailto:dxconstrutora@hotmail.com

ANEXO IV - BDI ONERADO E DIFERENCIADO

BDI - OBRAS RODOVIARIAS DA GOINFRA

DESCRICAO DAS PARCELAS

Despesas Indiretas % sobre o CD
Administragao Central 0,50%
Despesas Financeiras 1,61%
Seguros e Garantias Contratuais 0,74%
Riscos 0,97%
Subtotal 1 3,82%
Beneficios % sobre o CD
Lucro Variavel - f(CD) 1,00%
Subtotal 2 1,00%
Tributos % sobre o CD
PIS 0,65% do PV 0,65%
COFINS 3,00% do PV 3,00%
ISSQN * 3,00% do PV 3,00%
Subtotal 3 6,65%

12,37

(1} Percentusis definifdes pel TAG TCE/ GOINFRA

(2} Aliguota definida por kel (uro presumide).

(3) Aliguota definida pela lei 14.97324 (Transigho para a contribuicao substitutiva).

(4) Conforme portaria n® 68/2025 - GOINFRA

(*) A formula para estipulacdo da taxa de BDI estimado adotado ¢ a mesma que fol aplicada para a obtengao cas labelas contidas no Acérddo n® 2.622/2013 — TCU - Plendrio

onde

(LHACHSRQUADB(I+Y) - Sy

R = taxa da riscos
(1 - ]) G = taxa oo garantas
DF = taxa de despesas finenceires
L = taxa de ucroremuneracio
1= taxa de incidéncia de impostos (FIS, COFINS, GPRA e 1S5)

BDI =

Goitnia. 05 de maio de 2025

DX Praca Duque de Caxias, 181 - Centro — 47800-072, Barreiras (BA) - Tel: (77) 99967 1718 -
CONSTRUTORA E-mail:dxconstrutora@hotmail.com | CNPJ: 13.454.528/0001-82 Inscrigdo Municipal:
000011868



mailto:dxconstrutora@hotmail.com

BDI REDUZIDO - OBRAS RODOVIARIAS DA GOINFRA

DESCRIGAO DAS PARCELAS

Despesas Indiretas % sobre o CD
Administragdo Central 0,25%
Despesas Financeiras 0,85%
Seguros e Garantias Contratuais 0,48%
Riscos 0,85%
Subtotal 1 2,43%

Beneficios % sobre o CD
Lucro Variavel - f(CD) 0,50%
Subtotal 2 0,50%

Tributos % sobre o CD
PIS 0,65% do PV 0,65%
COFINS 3,00% do PV 3,00%
ISSQN * 3,00% do PV 3,00%
Subtotal 3 7,00%

10,28

)¢

CONSTRUTORA

(1) Percentuais definifdos pelo TAG TCE / GOINFRA.

(2} Aliguota definida por kel (uro presumide).

(3) Aliguota definida pela lei 14.97324 (Transigho para a contribuicao substitutiva).

(4) Conforme portaria n® 68/2025 - GOINFRA

(*) A formula para estipulacdo da taxa de BDI estimado adotado ¢ a mesma que fol aplicada para a obtengao cas labelas contidas no Acérddo n® 2.622/2013 — TCU - Plendrio

onde

(LHACHS+RHQUADB(IHY) - Sy

R = taxa da riscos
(1 - ]) G = taxa oo garantas
DF = taxa de despesas financeiras
L = taxa de lucrofremuneragio
1= taxa de incidéncia de impostos (FIS, COFINS, GPRA e 1S5)

BDI =

Goitnia. 05 de maio de 2025

Praca Duque de Caxias, 181 - Centro — 47800-072, Barreiras (BA) - Tel: (77) 99967 1718 -
E-mail:dxconstrutora@hotmail.com | CNPJ: 13.454.528/0001-82 Inscricdo Municipal:
000011868


mailto:dxconstrutora@hotmail.com

DX Praca Duque de Caxias, 181 - Centro — 47800-072, Barreiras (BA) - Tel: (77) 99967 1718 -
CONSTRUTORA E-mail:dxconstrutora@hotmail.com | CNPJ: 13.454.528/0001-82 Inscrigdo Municipal:
000011868
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ANEXO V — CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO CONSOLIDADO LOTE 81

ITE 1° més 2°més 3°meés 4°més 5° més 6° més 7° més 8°més 9° més 10° més 11° més
M MUNICIPIOS SERVIGOS TOTAIS
15 dias 30 dias 45 dias 60 dias 75 dias 90 dias 105dias : 120 dias : 135dias : 150dias : 165dias : 180 dias : 195dias : 210 dias : 225dias : 240 dias : 255dias : 270 dias : 285dias : 300dias : 315dias : 330 dias
9,23% 25,00% 25,00% 30,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
PAVIMENTAGAO
ALTO SERVIGOS
1 | PARAISODE : COMPLEMENTA
GOIAS RES
MOBILIZAGAO E
INST. CANTEIRO
R$ R$ R$ R$
azom 75 | 207312, 207312, 248774, 165849, R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$
ki 19 19 63 75
6,60% 25,00% 25,00% 30,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
PAVIMENTAGAO
SERVIGOS
2 COLINAS DO | COMPLEMENTA
SuL RES
MOBILIZAGAO E
INST. CANTEIRO
R$ R$ R$ R$
soa o ¢ 148370, | 148.370, | 178.044, | 118.696, R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$
S 39 39 47 31
8,21% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 25,00% 25,00% 30,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
3 DAMIANOPO
LIS
PAVIMENTAGAO

Praca Duque de Caxias, 181 - Centro — 47800-072, Barreiras (BA) - Tel: (77) 99967 1718 -
E-mail:dxconstrutora@hotmail.com | CNPJ: 13.454.528/0001-82 Inscricdo Municipal:
000011868
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CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO CONSOLIDADO LOTE 81

ITE 1° més 2°més 3°més 4° més 5°més 6°més 7°més 8°més 9° més 10° més 11° més
M MUNICIPIOS SERVIGOS TOTAIS H
15 dias 30 dias 45 dias 60 dias 75 dias 90 dias 105 dias 120 dias 135 dias 150 dias 165 dias 180 dias 195dias ;| 210 dias i 225 dias 240 dias 255 dias 270 dias 285 dias 300 dias 315 dias 330 dias
SERVIGOS
COMPLEMENTA
RES
MOBILIZAGAO E
INST. CANTEIRO
R$ R$ R$ R$
A R$ R$ RS | 184415, | 184415 | 221200, | 147.532, R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$
e 89 89 07 7
10,28% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 25,00% ; 2500% : 30,00% : 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
PAVIMENTAGAO
SERVIGOS
COMPLEMENTA
4 DIVINOPOLIS | RES
DE GOIAS
MOBILIZAGAO E
INST. CANTEIRO
R$ R$ R$ R$
il R RS R$ R$ RS 231082, | 231.082, | 277.299, | 184.866, R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$
it 69 69 22 15
9,75% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 2500% ; 2500% : 30,00% : 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
PAVIMENTAGAO
SERVIGOS
5 F"ggf:sDE COMPLEMENTA
RES
MOBILIZAGAO E
INST. CANTEIRO
RS RS
R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$
876.196.32 262.858, | 175.239,
- B B B B B B B B 90 26 B N B B B B B B B B
GUARANI DE o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o
6 GOIAS 10,07% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 2500% : 2500% : 30,00% : 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Praca Duque de Caxias, 181 - Centro — 47800-072, Barreiras (BA) - Tel: (77) 99967 1718 -
E-mail:dxconstrutora@hotmail.com | CNPJ: 13.454.528/0001-82 Inscricdo Municipal:
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CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO CONSOLIDADO LOTE 81

ITE 1° més 2°més 3°més 4°més 5° més 6° més 7° més 8°més 9° més 10° més 11° més
M| MUNiciPios SERVIGOS TOTAIS . '
15 dias 30 dias 45 dias 60 dias 75 dias 90 dias 105dias ;| 120dias | 135dias | 150 dias | 165dias | 180dias | 195dias i 210 dias i 225dias i 240 dias | 255dias | 270 dias | 285dias { 300dias | 315dias { 330 dias
PAVIMENTAGAO
SERVIGOS
COMPLEMENTA
RES
MOBILIZAGAO E
INST. CANTEIRO
R$ R$ R$ R$
i | ¢ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ | 226198, | 226198, | 271437, = 180.958, R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$
T 33 33 99 66
14,70% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 25,00% 25,00% 30,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
PAVIMENTAGAO
SERVIGOS
COMPLEMENTA
7 IACIARA RES

MOBILIZAGAO E
INST. CANTEIRO

R$ R$ R$ R$

1320008, | %8 Re Re Re Re RS RS RS RS RS RS RS | 330227, 330227, 264181, | " RS RS RS RS RS
10 03 03 62
10,19% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 25,00% 25,00% 30,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
PAVIMENTAGAO
8 MAMBAI SERVIGOS

COMPLEMENTA
RES
MOBILIZAGAO E
INST. CANTEIRO

Praca Duque de Caxias, 181 - Centro — 47800-072, Barreiras (BA) - Tel: (77) 99967 1718 -
E-mail:dxconstrutora@hotmail.com | CNPJ: 13.454.528/0001-82 Inscricdo Municipal:
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CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO CONSOLIDADO LOTE 81

ITE 1° més 2°més 3°més 4° més 5°més 6°més 7°més 8°més 9° més 10° més 11° més
M| Municipios SERVIGOS TOTAIS
15 dias 30 dias 45 dias 60 dias 75 dias 90 dias 105 dias 120 dias 135 dias 150 dias 165 dias 180 dias 195dias i 210 dias : 225 dias 240 dias 255 dias 270 dias 285 dias 300 dias 315 dias 330 dias
R$ R$ R$ R$
O R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ RS 208964, | 228964, = 274757, = 183471, R$ R$ R$ R$
0% 95 95 94 96
10,66% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 2500% : 2500% : 30,00% : 20,00% 0,00% 0,00%
PAVIMENTAGAO
SERVIGOS
MONTE
9 | ALEGREDE gg;‘PLEMENTA
GOIAS
MOBILIZAGAO E
INST. CANTEIRO
R$ R$ R$ R$
waos| ¢ RS R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ RS 230510, | 239.510, = 287.412, | 191.608, R R
el 27 27 32 22
10,32% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 2500% | 25,00% | 30,00% : 20,00%
PAVIMENTAGAO
SERVIGOS
10 SAO COMPLEMENTA
DOMINGOS | RES
MOBILIZAGAO E
INST. CANTEIRO
RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS g g
927.409,18 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0 75 4
= 2 = =2 2 = 2 = 2 2 2 = = = 2 2 2 = = = = 2
PERCENTUAL GLOBAL SIMPLES b 2 b] ] 5 ] ] I 2 3 3 [ 2 2 2 2 ] R 2 < e 2
~ o < 5 P < w < < ~ o < < ) < w w6 < o < o &
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ANEXO VI - MEMORIA DE CALCULO - CUSTO HORARIO EQUIPAMENTOS

CUSTO HORARIO
6DIGO DESCRICKO POTENCIA DO VALOR DE VALOR TﬁJX:O'ZE Eﬁf HORAS COEFICIENTEDE | APLICA-SE SEG. E TIPO DE CONSUMO DE M:x;lg:;.\o
EQUIP. (kW) AQUISICAO RESIDUAL TRABALHADAS ANO MANUTENGAO IMPOSTOS? COMBUSTIVEL TABELA
AOANO | (anos) (R$/h) PRODUTIVO | 102 0pUTIVO (CHI
(CHP) (&0
CAMINHAO APLICADOR DE
30050 | MATERIAL TERMOPLASTICO 171,00 RS 291.403,33 40,00% 6,00% | 7,00 2000,00 0,90 sim D 0,19 18,7300 281,0400 84,1700
CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 -
30036 | 1057 136,00 RS 80.781,51 40,00% 6,00% | 7,00 2000,00 0,90 sim D 0,10 5,1900 114,7500 35,0400
CAMINHAO COM BATE ESTACAS
30125 | HIDRAULICO PARA DEFENSA 136,00 RS 139.675,86 40,00% 6,00% | 7,00 2000,00 0,90 sim D 0,19 8,9700 248,5200 97,9500
30110 | CAMINHAO COM DOLLY - 57 t 323,00 RS 260.046,84 40,00% 6,00% | 7,00 2000,00 0,90 sim D 0,14 16,7100 317,0900 52,5800
CAMINHAO DISTRIBUIDOR DE
30120 | CIMENTO 210,00 RS 184.604,46 40,00% 6,00% | 7,00 2000,00 0,90 sim D 0,19 11,8600 272,5200 42,0100
CAMINHAO MUNCK
31062 | (GUINDAUTO) 136,00 RS 109.050,30 40,00% 6,00% | 7,00 2000,00 0,90 sim D 0,19 7,0100 220,5300 71,9200
CAMINHAO PARA
30053 | HIDROSSEMEADURA 136,00 RS 141.599,50 40,00% 6,00% | 7,00 2000,00 0,90 sim D 0,19 9,000 219,3000 68,6000
CAMINHAO PARA PINTURA A
FRIO COM DEMARCADOR DE
30049 | FAIXAS 143,00 RS 161.979,53 40,00% 6,00% | 7,00 2000,00 0,90 sim D 0,19 10,4100 234,7800 75,4800
30105 | CAMINHAO PRANCHA 265,00 RS 141.079,02 40,00% 6,00% | 7,00 2000,00 0,90 sim D 0,14 9,0600 251,4400 39,0800
30039 | CAMINHAO TANQUE 6.000L 136,00 RS 80.235,92 40,00% 6,00% | 7,00 2000,00 0,90 sim D 0,19 5,1500 181,7500 35,0000
30013 | GRADE DE DISCO - 24X24 0,00 RS 5.907,84 10,00% 6,00% | 7,00 2000,00 0,50 Niio N 0,00 0,2100 0,6800 0,4700

Praca Duque de Caxias, 181 - Centro — 47800-072, Barreiras (BA) - Tel: (77) 99967 1718 -
E-mail:dxconstrutora@hotmail.com | CNPJ: 13.454.528/0001-82 Inscricdo Municipal:
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CUSTO HORARIO
6DIGO S POTENCIA DO VALOR DE VALOR Tj‘ U‘"‘RO‘ [;E ‘l’.]':r HORAS COEFICIENTEDE | APLICA-SE SEG. E TIPO DE CONSUMO DE M::S'Trgtfc;o
EQUIP. (kW) AQUISIGAO RESIDUAL TRABALHADAS ANO MANUTENGAO IMPOSTOS? COMBUSTIVEL TABELA
AOANO | (anos) (R$/h) PRODUTIVO o N
. IMPRODUTIVO (CHI)

30044 | GRUPO GERADOR 3,2 kVA 3,00 RS 468,30 30,00% 6,00% | 7,00 2000,00 0,50 N3o G 0,28 0,0100 4,5700 0,0200
MARTELETE PERFURADOR /

30052 | ROMPEDOR - ELETRICO 1,00 R$ 1.017,40 20,00% 6,00% | 5,00 2000,00 0,80 N3o E 0,00 0,0800 0,1700 0,0900
MOTONIVELADORA - CAT 120K

30046 | OU EQUIVALENTE 93,00 R$ 179.995,88 30,00% 6,00% | 7,00 2000,00 0,90 N3o D 0,15 11,5700 144,2500 56,2400
ROLO COMPACTADOR DE

30015 | PNEUS AUTOPROPELIDO - 27 T 85,00 RS 148.029,69 20,00% 6,00% | 6,00 2000,00 0,80 Niio D 0,13 9,8600 127,0300 56,6200

30012 | ROLO LISO TANDEN - 10t 82,00 RS 129.184,23 20,00% 6,00% | 6,00 2000,00 0,80 Niio D 0,27 8,6100 184,9700 55,0400
ROLO PE DE CARNEIRO
AUTOPROPELIDO - CA 250 OU

30009 | EQUIVALENTE 82,00 R$ 110.341,96 20,00% 6,00% | 6,00 2000,00 0,80 N3o D 0,16 7,3500 132,6900 53,4500
TANQUE DE ESTOCAGEM

30020 | ASFALTO (30.000L) 0,00 R$ 99.581,03 20,00% 6,00% | 8,00 2400,00 0,50 N3o N 0,00 2,5900 8,1300 5,5400
TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA

30000 | - CAT D6 OU EQUIVALENTE 127,00 RS 239.185,47 30,00% 6,00% | 9,00 2000,00 1,00 Nio D 0,14 13,2800 168,1600 57,4500
TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA

30001 | - CAT D8 OU EQUIVALENTE 259,00 RS 674.869,70 30,00% 6,00% | 9,00 2000,00 1,00 Nio D 0,14 37,4900 317,8400 81,6500
VASSOURA MECANICA

30017 | REBOCAVEL 0,00 RS 10.920,47 10,00% 6,00% | 5,00 2000,00 0,60 Niio N 0,00 0,6500 1,8200 1,1700
ESCAVADEIRA HIDRAULICA -

30057 | CAT 323DLOU EQUIVALENTE 118,00 RS 164.485,55 30,00% 6,00% | 5,00 2000,00 0,70 Niio D 0,13 11,5100 154,2100 58,6400
ROLO LISO VIBRATORIO
AUTOPROPELIDO - CS533 E OU

30014 | EQUIVALENTE 97,00 RS 131.662,09 20,00% 6,00% | 6,00 2000,00 0,80 Nio D 0,16 8,700 149,0500 55,2400
DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS

30018 | REBOCAVEL 0,00 RS 12.692,68 10,00% 6,00% | 5,00 2000,00 0,60 Nio N 0,00 0,7600 2,1200 1,3600

Praca Duque de Caxias, 181 - Centro — 47800-072, Barreiras (BA) - Tel: (77) 99967 1718 -
E-mail:dxconstrutora@hotmail.com | CNPJ: 13.454.528/0001-82 Inscricdo Municipal:
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CUSTO HORARIO
- DESCRICKO POTENCIADO |  VALORDE VALOR Tj‘ U”“Ro‘ ';E ‘l’j'::f HORAS COEFICIENTEDE | APLICA-SE SEG. E TIPO DE CONSUMO DE M::S'Trgtfci\o
EQUIP. (kW) AQUISICAO RESIDUAL TRABALHADAS ANO MANUTENCAO IMPOSTOS? COMBUSTIVEL TABELA
AOANO | (anos) (RS/h) PRODUTIVO | 1 op0pUTIVO (CHI
(CHP) (&0
CARREGADEIRA DE PNEUS CAT -
30010 | 924 H OU EQUIVALENTE 113,00 RS 137.347,27 30,00% 6,00% | 5,00 2000,00 0,70 Nio D 0,08 9,6100 115,3900 56,2500
EXTRUSORA PARA MEIO FIO DE
30115 | CONCRETO 10,00 RS 9.316,76 20,00% 6,00% | 5,00 2000,00 0,70 Nio D 0,1560 0,6500 39,6000 30,3800
RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS
- CATERPILLAR 416E OU
30008 | EQUIVALENTE 58,00 RS 66.464,79 30,00% 6,00% | 5,00 2000,00 0,70 N3o D 0,13 4,6500 95,9700 50,0100
COMPACTADOR MANUAL COM
30048 | SOQUETE VIBRATORIO 4,00 RS 1.765,67 20,00% 6,00% | 6,00 2000,00 0,80 N3o G 0,36 0,1100 8,0800 0,1400
USINA DE ASFALTO A QUENTE
30025 | 80t/h 172,00 RS 504.000,00 30,00% 6,00% | 7,00 2000,00 0,90 N3o E 0,00 32,4000 113,4200 81,0200
AQUECEDOR DE FLUIDO
30022 | TERMICO C/ CALDEIRA 12,00 RS 105.075,32 10,00% 6,00% | 8,00 2500,00 0,60 Nio D 0,15 3,1500 19,1400 6,1300
30043 | GRUPO GERADOR 174 kVA 139,00 RS 19.273,80 30,00% 6,00% | 7,00 2000,00 0,50 Nio D 0,19 0,6800 146,6900 1,2900
30033 | CARRINHO DE MAO 80L 0,00 RS 64,05 0,00% 6,00% | 1,00 1000,00 0,50 Nio N 0,00 0,0300 0,0900 0,0600
BALANCA DIGITAL -
30175 | CAPACIDADE 500 kg 0,00 RS 600,66 10,00% 6,00% | 3,00 2000,00 0,50 Nio E 0,00 0,0500 0,1500 0,1000
30185 | GERICA 1801 0,00 RS 137,99 0,00% 6,00% | 1,00 1000,00 0,50 Nio N 0,00 0,0600 0,1900 0,1300
30180 | BETONEIRA DE 600L - GASOLINA 10,00 RS 5.214,83 20,00% 6,00% | 5,00 2000,00 0,60 Nio G 035 0,3100 19,9200 0,5000
30042 | GRUPO GERADOR 40 kVA 32,00 RS 12.552,43 30,00% 6,00% | 7,00 2000,00 0,50 Nio D 0,19 0,4400 34,5800 0,8300
SERRA CIRCULAR 12" COM
30047 | BANCADA 4,00 RS 966,95 10,00% 6,00% | 5,00 2000,00 0,50 Nio E 0,00 0,0400 29,6100 29,5700

Praca Duque de Caxias, 181 - Centro — 47800-072, Barreiras (BA) - Tel: (77) 99967 1718 -
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CUSTO HORARIO
eHIED DESCRICAO POTENCIA DO VALOR DE VALOR Tj‘ uuhno‘ 'ZE \lI'J!II'::LA HORAS COEFICIENTE DE APLICA-SE SEG. E TIPO DE CONSUMO DE M::S'Trgtfc;o
EQUIP. (kW) AQUISICAO RESIDUAL TRABALHADAS ANO MANUTENCAO IMPOSTOS? COMBUSTIVEL TABELA
AOANO | (anos) 2 RRODIING IMPRODUTIVO (CHI
(CHP) (&0

VIBRADOR DE IMERSAO - D = 35

30034 mm 4,00 R$ 577,17 20,00% 6,00% 5,00 1000,00 0,50 N3o G 0,36 0,0500 7,9900 0,1100

30031 BETONEIRA DE 320L - DIESEL 7,00 R$ 928,06 10,00% 6,00% 6,00 1750,00 0,60 N3o D 0,14 0,0500 5,5000 0,0800
MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS

30158 COM FRESADORA 45,00 RS 70.688,59 30,00% 6,00% 5,00 2000,00 0,70 N3o D 0,25 4,9400 117,6500 50,3800
USINA MISTURADORA DE SOLO

30016 300 t/h 44,00 RS 208.558,05 20,00% 6,00% 7,00 2000,00 0,70 Nio E 0,00 10,4200 70,0700 59,6500

30026 COMPRESSOR DE AR 295 PCM 36,00 RS 36.913,49 20,00% 6,00% 6,00 2000,00 0,80 Nio D 0,17 2,4600 39,0900 3,1000
MARTELETE PERFURADOR /
ROMPEDOR - AR COMPRIMIDO

30028 (25kg) 0,00 RS 4.170,59 20,00% 6,00% 5,00 2000,00 0,80 N3o N 0,00 0,3300 30,2100 29,8800
MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS

30058 COM VASSOURA DE 1,8 m 45,00 R$ 59.261,95 30,00% 6,00% 5,00 2000,00 0,70 N3o D 0,25 4,1400 115,8400 49,3700
RECICLADORA DE PAVIMENTO A
FRIO - CATERPILLAR RM-500 OU

30101 EQUIVALENTE 455,00 RS 743.171,73 30,00% 6,00% 6,00 2000,00 1,00 Nio D 0,20 61,9300 664,1400 103,5300
USINA PRE-MISTURADO A FRIO

30024 60t/h 23,00 RS 32.794,99 20,00% 6,00% 7,00 2000,00 0,70 Nio E 0,00 1,6300 48,2300 46,6000

Praca Duque de Caxias, 181 - Centro — 47800-072, Barreiras (BA) - Tel: (77) 99967 1718 -
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ANEXO VIl - COTAGOES

7

4-CASA DA FERRAMENTA - BRS

mdq ~ AVENIDA CLERISTON ANDRADE , BARREIRAS - BA
Ferramenta cnpu: 13168084000208 Fone: 7736110800

(@) casadaferramenta & casadaferramenta.com

ORGAMENTO

Data: 14/01/2026

. J
,Cliente: 604-<< CONSUMIDOR>> Fax: (77)3628-5456 )
Enderego:  CENTRO Celular: 7736285023
Cidade: CENTRO - LUIS EDUARDO MAGALHAES - BA - 47850000 RG.
Vendedor: 19 - LETICIA SOUZA TEIXEIRA CPF/CNPJ:
\_Fone: (77)3628-5456 Insc. Est/RG: )
Vencimento Valor Forma Pagamento
1 14/01/2026 18.750,00 DINHEIRO
Codigo Descrigdo Quant. Unid.  Prego Unit. Desc. Prego Final Preco Total
01653 CONE SINALIZACAO 75CM 500 UNIDA 37,50 0,00 37,500 18.750,00
PRT/AMR PLASTCOR
Obs.: Total: 18.750,00
Desconto: 0,00
Acréscimo: 0,00
Total Geral: 18.750,00

Reconheco(emos) a exatiddo desta transagéo comercial e a importancia acima, e pagarei(femos) a Casa da Ferramenta, ou a sua ordem, na
praga e vencimento acima Indicados.Recebi(emos) a(s) mercadoria(s) descritas nesse romaneio em perfeito estado. Valido até: 21/01/2026

CONSTRUTORA

<< CONSUMIDOR>>

000011868

/ /

Data do recebimento

Praca Duque de Caxias, 181 - Centro — 47800-072, Barreiras (BA) - Tel: (77) 99967 1718 -
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f emgﬂ;' PROPOSTA TECNICA - COMERCIAL

www.emamasfaltos.com.br

Versdo: EM00L

DX CONSTRUTORA LTDA EMAM - Emuls8es e Transportes Ltda
Empresa: DX CONSTRUTORA LTDA Data: 14/01/2026 ‘roposta: 31/01/2026
CNPJ: 13.454.528/0001-82 Assessor. Yan Rodrigues Vitéria
Contato: Jullia Gerén: AnaClara
Fone: Fone: (64) 99916-9586
E-mail: dxconstrutoraltda@grmail.com E-mail: comercialgo@emarnasfaltos com br
CNPJ: 04 420.916/0016-38
CONSIDERANDO CNPJ EM GOIAS Filial: Goiania / GO
R 104, 37, QUADRAF-22 LOTE 11 SALA 10 ANDAR 1- SETOR SUL-
GOIANIA-GO - 74 083-300
EMAM - Emulsées e Transportes Ltda vem, pela presente, apresentar Proposta Comercial como segue:
item Produto Origem Local de Entrega FOB/CIF Prazo up TruckiCarreta Quantidade Preg(;: :gz)w g Prego Total (R$)
1 Imprimagéo EMAM - FOB AvVISTA TON Carreta30 Ton 30,00 R$ 2.110,00 R$ 63.300,00
2 RL-1C EMAM - FOB AVISTA  TON Carreta30 Ton 30,00 R$ 2690,00 R$ 80.700,00
3 RR-1C EMAM - FOB AVISTA  TON Carreta30 Ton 30,00 R$ 2590,00 R$ 77.700,00
4 CAP 30145 EMAM - FOB AVISTA  TON Camreta30 Ton 30,00 R$ 3814,00 RS  114.42000
5 CAP 50170 EMAM - FOB AVISTA  TON Carreta30 Ton 30,00 R$ 3.772,00 RS  113.16000

DADOS BANCARIOS Emam Emulsdes e Transportes Ltda. Banco do Brasil: AG: 1856-2 CIC: 58556 CNPJ: 04.420.916/0001-51
—_—_— ,—,— ,  — —

Validade da Proposta:
A presente proposta tem validade até o dltimo dia Util do més em que foi elaborada.

Impostos:

A EMAM - Emulsdes e Transportes Ltda, declara que nos pregos acima propostos estao incluidos todos os impostos, sendo observados as insencdes e particularidades da localidade de faturamento

Para efeito de fiscalizagéo estadual e faturamento, solicitamos que junto 4 ordem de compra, seja encaminhado o respectivo ATESTADO DE CONDIGAO DE CONTRIBUINTE DO ICMS para o Estado destino
Aliquota de ICMS utilizada no calculo da proposta de 19% Aliquota de PIS/COFINS utilizada no célculo da proposta de #

Eor eA

Devido ao processo de pesagem e carregamento a gquantidade dos itens propostos poderao sofrer alteractes conforme a metodologia de carregamento

Os produtos, ora ofertados, atendem as especificagdes e normas da ABNT.
Os produtos ndo devem ser descarregados caso seja constada alguma alteracéo fisico efou quimica. A EMAM néo se responsabiliza pela ndo conformidade do material apos a sua descarga, caso nao sejam realizados os
devidos testes laboratoriais

O produto podera ser mantido em tambores ou tangues devidamente vedados e boca de visita do tangue fechada. Nao se recomenda a estocagem do produto em prazo superior a 30 dias. Poderé ocorrer sedimentacéo de
glébulos de asfalto, sendo necesséria a circulacao para a homogeneizacao do produto para a sua aplicacao

Condigdes de Pagamento:
As vendas a prazo estao condicionadas a previa analise e aprovacéo da nossa area de Crédito e Cadastro.

O vencimento da duplicata sera contado da data de emisséo da NF-e. Incorrendo em atrasos, os titulos vencidos estéo sujeitos a multa de 2%, correcéo monetaria de 6% ao més e negativacédo. Havendo a celebracéo entre
as partes de Instrumento de Limite de Crédito, devidamente acordado e assinado, serao utilizadas as taxas nele celebrado quando da incorrécia de atraso

Os precos praticados sofrerdo reajuste de acordo com os indices estabelecidos pela refinaria para o residuo asfaltico dos produtos adquiridos ou qualguer outra despesa gue afete diretamente ou indiretamente a sua
composicéo de preco, tais como custo de frete, pedagio, combustivel, insumos para fabricacéo, energia, etc., podendo ocorrer a qualguer tempo, tornando-se nulas as propostas e 0s precos encaminhadas anteriormente
Destaca-se que mesmo o pagamento sendo antecipado o preco praticado sera atualizado de acordo com o valor praticado pela refinaria no momento do carregamento. Caso seja necessaria a retirada de produtos junto a
outra unidade ou outra refinaria para atendimento do pedido formulado pelo cliente, o preco praticado podera sofrer alteracéo

Transporte:
De acordo com o § 5°do art. 11 da Lei 11.442/07, alterado pela Lei 13.103/2015, o prazo maximo para carga e descarga do veiculo de Transporte Rodoviario de Cargas sera de 5 (cinco) horas, contadas da chegada do

vefculo ao endereco de destino, apos este periodo sera devido ao transportador (carreteiro ou transportadora) o VALOR DE R$ 2,21 (Dois reais e vinte e um centavos) por toneladashora ou fragdo multiplicado pela
capacidade de carga do veiculo. O valor da estadia ser4 reajustado anualmente de acordo com a variagéo do Indice Nacional de Precos ao Consumidor (INPC)

Na hipatese de ser ultrapassado este prazo maximo para carga e descarga do veiculo o cliente arcara, também, com os custos de aguecimento do produto e refeicdo do motorista do caminhdo

Para carregamentos inferiores a 25 toneladas, o frete sera cobrado pelo total da capacidade da carreta, ou seja, 25 toneladas. No célculo do frete serd cobrado em separado o pedagio e seguro, conforme comprovacéo de
despesa, de acordo com o valor estimado por viagem. Se a distancia cotada for diferente da efetiva, o valor da diferenca devera ser acrescido conforme o caso

Havendo a necessidade de transbordo da carga, sera cobrado a taxa de R$50,00/tonelada
No caso de vendas FOB, para a retirada do produto o responsével pelo CT devera apresentar uma autorizacéo de carregamento, caracterizando o transportador, seus veiculos e condutores como representantes da empresa
compradora;

Os precos acima propostos terdo os valores alterados automaticamente a maior, guando os pedidos forem atendidos por cota adicional ou transferéncia.”

LCJPIV\ p&o\)ugu% UJ \Lm o

Jullia Yan Rodrigues Vitoria
Fone: 779989-6727 Fone: (64) 99916-9586
E-mail: dxconstrutoraltda@gmail.com E-mail: comercialgo@emamasfaltos.com.br

DX CONSTRUTORA LTDA EMAM - Emulsdes e Transportes Ltda
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Wi MPERIAL S

EXCELLENCE

TINTAS TINTAS TECNOLOGICAS

Razdo social: EXCELLENCE COLORS LTDA

CNPJ (MF) N2: 29.024.588/0001-03

Inscri¢do Estadual n2: CCE GOIAS: 10.709.412-6

Inscricio Municipal n2: CAE GOIANIA: 4508157

Endereco: RUA CONDE MATARAZZO, 217, QD S, LT 24 - PQ INDUSTRIAL PAULISTA

CEP: 74463-023 Cidade: GOIANIA UF: GOIAS
Telefone comercial: 64 9 8155-2233 - Daniel
Banco: 756 - SICOOB; Agéncia: 3054; Conta Corrente: 308058-7

Em atendimento a solicitacdo da empresa DX CONSTRUTORA - 13.454.528.0001-82,
apresento nossa proposta de preco para fornecimento de material, conforme abaixo especificado:

OBRA — GOIAS
QNT DESCRICZ\O MARCA VALOR UNT VALOR TOTAL
10.035,76 TINTA REFLETIVA ACRILICA EMULSIONADAEM | IMPERIAL RS 190,00
01 18L ) o RS 106.020,00
558 BALDES AGUA PARA DEMARCACAO VIARIA TINTAS (RS 10,56/L)
7.858,27KG —
02 25KG MICROESFERA DE VIDRO TIPO II-A/ I-B ROTALUX R$ 200,00 | RS 63.000,00
315 SACOS
500,41L — DILUENTE UNIVERSAL PARA DEMARCACAO EXCELLENCE
03 18L ) RS 270,00 RS 7.560,00
28 LATAS VIARIA 18L TITNAS

Total da proposta apresentada € de R$ 176.580,00 (cento e setenta e seis mil e quinhentos e oitenta
reais).

- Essa proposta possui uma validade de 90 (noventa) dias.

Goidnia, aos 05 dias do més de janeiro de 2.026.

'_29.024.588/0001/03} o
EXCELLENCE COLORS LWA;;A{ p
RUA CTAE MATARAZZO, W0 217/GD¢ S 1. 24
R, 1KDUSTRIAL PAULIST,

EXCELLEkCE C&B

STANLEY FREDERI

40 55.024:588/0001-03
CASTRO E SILVA

CPF: 760.912.871-68 - RG: 204106 SESP GO
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PATROA

CNPJ 45.826.193/0001-72

PROPOSTADE PRECOS

POSTO PATROA, COTACAO DE PRECOS PARA A DX CONSTRUTORA LTDA CNPJ:
13.454.528/0001-82

Item V Unitdrio

01 Diesel S10 5,48

02 Gasolina 5,46

Campos Belos Goias, 14 de janeiro de 2026.

Documento assinado digitalmente

“b IATIANI OLIVEIRA ALVES
g Data: 14/01/2026 16:15:07-0300

Verifique em https://validar.iti.gov.br

AUTO POSTO XAVIER E ALVES

AV GO 118, N2 144, Quadra Q.S.A 02 lote 01 e 02 Setor Vila Baiana, Campos Belos Goias
Telefone (62) 99821-6366
E-mail: postopatroa@gmail.com
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PROPOSTA COMERCIAL T RA A D o

Dlstrlbmdora
de Asfalto
e: DX ENGENHARIA (Cnpj)
20/01/2026
FRETE/TON -
1 PRODUTO ORIGEM PRAZO |UNID | ICMS VALOR PRODUTO/TON LOCAL DE ENTREGA FOB TOTAL/TON
RC-1C-E Betim/MG AVISTA  [TON 19,0% R$ 3.500,00|/GO R$ 3.500,00
{TAGOES DA PROPOSTA:
ista vélida durante o més corrente.
Cliente paga o frete di para
oda carga carregada abaixo da capacidade do caminh3o, o valor serd cobrado pela capacidade total do caminh3o - tara.
de vendas is ou de P estadual, na ic3o de do ICMS, o cliente deverd P tal nos termos da legi vigente, sob pena de documento
lementar cobrando o dife ial de ali /prego.
‘egos ora poderdo ser reaj pela superveniéncia de fatos que causem nas di originais da tais como dos insumos, em especial da
1a-prima e variag3o de precos dos asfaltos na lcme produtora - PETROBRAS."
SO corpo técnico sempre a di ic3o do cliente, para ori nos servigos executados.

cessdo de crédito para vendas a prazo estd condicionada 3 prévia aprovagdo pelo setor de andlise de limite de crédito da Tragado Distribuidora.
to maximo para carga e descarga sera cobrado de acordo com a Lei 11.442/2007, artigo 11 §5%.

2¢0s apresentados para “Emulsdo Asfiltica e Asfaltos Modificados {Cimento Asfaltico de Petréleo Modificado por Polimeros e Cimento Asfaltico de Petréleo Modificado por Adig3o de Borracha)” consideram
1ta de 0% quanto ao IPI, de acordo com a redugdo prevista para o c6digo TIPI 2713.20.00 e 2715.00.00 constante no Anexo lIl do Decreto n? 8.950/2016, com a, que alterou a tabela de incidéncia do imposto sobre
tos industrializados - TIPI.

RGOS TRIBUTARIOS
cargos tril i i neste poder3o sofrer al por i das
¢oes.

Caso isso ocorra, os pregos apresentados serdo alterados, a fim de adequa-los as

didos de compra deverdo ser enviados para nosso comercial, ou direto na central, dados estdo mencionado abaixo.

Qualidade e eficiéncia para atendé-los.
Atenciosamente

Cudoue Aoy

‘GUSTAVO DE VASCONCELOS SOARES ARAU]
CONSULTOR COMERCIAL - NORDESTE
(071) 99733-0638

ADO DISTRIBUIDORA DE ASFALTOS
14 KM 04 - PASSO FUNDO -RS
5: (54) 2103.1130 / (54) 2107.1050
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RODOENGE

Engenharia e
Sinalizacao

Aparecida de Goidnia, 21 de Janeiro de 2026.

DX Construtora.
CNPJ 13.454.528/0001-82

A/c do Sra. Julia.
Engenharia.

orc 01-08-01-2026

Rodoenge Engenharia e Sinalizacdo LTDA | CNPJ 42.262.307/0001-00
Conforme solicitagdo, encaminhamos proposta comercial para Fornecimento / Servigos como
especificacdo e valores abaixo:

QTD. UND VL.Un. VL TOTAL

Fornecimento de tacha refletiva bi
direcional.
01 2.233 mt 11,10| 24.786,30

Total RS 24.786,30

Prazo de entrega: 10 dias apds autorizagdo.
Prazo para pagamento: Avista.
Orgamento com validade de 60 dias corridos.

obs.
1 - Local da implanta¢do Araguapaz — GO.

Assinado de forma digital por

RODOENGE ENGENHARIA ropoENGE ENGENHARIA E
E SINALIZACAO SINALIZACAO

. LTDA:42262307000100
LTDA:422623070 Dados: 2026.01.21 15:23:01 -03'00'

Rodoenge Eng. e Sinalizacao.
Marcos Almeida
Fone: | 62 3594-3543
62 9.8104-5177 — TIM — Wheats.
E-mail: contato@rodoenge.com.br
Acesse nosso site > www.rodoenge.com.br

RODOENGE Engenharia e Sinalizacao (62) 3228-6297 I WWW.FOdOGﬂge.COI’ﬂ.br

DX Praca Duque de Caxias, 181 - Centro — 47800-072, Barreiras (BA) - Tel: (77) 99967 1718 -
CONSTRUTORA E-mail:dxconstrutora@hotmail.com | CNPJ: 13.454.528/0001-82 Inscrigdo Municipal:
000011868
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PROPOSTA PARA AQUISICAO DE MASSA ASFALTICA

A DX CONSTRUTORA LTDA, CNPIJ: 13.454.528/0001-82
Email: dxconstrutora@hotmail.com

Conforme solicitado a DX CONSTRUTORA LTDA, pessoa juridica de direito privado, inscrita no CNPJ N°
13.454.528/0001-82, estabelecida na Praga Duque de Caxias, n° 181, Centro, na cidade de Barreiras, estado da Bahia,
vem por meio desta proposta comercial apresentar os pregos para atendimento ao projeto:

Lote 81 do Programa Goias em Movimento — Eixo Municipios (Alto Paraiso de Goias, Colinas do Sul, Damianépolis,
Divinépolis de Goias, Flores de Goias, Guarani de Goias, laciara, Mambai, Monte Alegre de Goias e Sdo Domingos)
Servigo: Pavimentagcdo com CBUQ — Concreto Betuminoso Usinado a Quente

Data: janeiro de 2026

ITEM SERVICO UNIDADE | QUANT. | VALOR UNITARIO VALOR
i} CBUQ — Material (massa t 953,264 RS 412,21 RS 392.944,95
asfaltica.

Legenda: Usina de asfalto modelo SR/MO Ciber 602615. Patriménio DX Construtora

Condi¢oes Comerciais
Forma de Pagamento: Emissao de NF ¢ Boleto
Validade: 15 dias a partir desta data.

DX CONSTRUTORA  Assinado de forma digital por DX
LTDA:1345452800018 |meroiors 16
2 Dados: 2026.01.22 08:58:22-03'00"
DX CONSTRUTORA LTDA
Oriel Maia Diogenes
Sécio Administrador

DX

CONSTRUTORA p
raga Duque de Caxias, 181 - Centro - 47800-072, Barreiras (BA) - Tel: (77)
99967 1718 - E-mail: dxconstrutora@hotmail.com | CNPJ:

DX Praca Duque de Caxias, 181 - Centro — 47800-072, Barreiras (BA) - Tel: (77) 99967 1718 -
CONSTRUTORA E-mail:dxconstrutora@hotmail.com | CNPJ: 13.454.528/0001-82 Inscrigdo Municipal:
000011868
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AMBIENTAL

PROPOSTA PARA LOCAGAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

A DX CONSTRUTORA LTDA, CNPJ: 13.454.528/0001-82
Email: dxconstrutora@hotmail.com

Conforme solicitado, a DX AMBIENTAL LTDA, pessoa juridica de direito privado,
inscrita no CNPJ n°® 40.624.435/0001-21, com sede a Praga Duque de caxias, n°
181, Centro, Barreiras-BA, vem, por meio desta, apresentar proposta comercial
para locacdo de maquinas e equipamentos, nas condi¢cdes descritas a seguir.

CONSTRUTORA

Descrigdo do Equipamento Unid. | Quantidade | VI. Produtivo | VI. Improdutivo
USINA MOVEL PARA MICRO h 1,00 R$ 125,11 R$ 95,11
REVESTIMENTO
VEICULO SEDAN Més 1,00 R$ 2.955,70 R$ 0,00
CAMINHAO TANQUE DISTRIBUIDOR| h 1 R$ 165,68 R$ 46,12
DE ASFALTO
Observacgoes:

¢ Validade da proposta: 15 (quinze) dias, contados a partir da data de

emisséo

e Os valores propostos incluem seguros, tributos, manutencéo preventiva e
méo de obra de operadores, quando aplicavel. O locatario sera
responsavel pelo fornecimento de combustivel, bem como por eventuais
danos decorrentes de mau uso dos equipamentos durante o periodo de
locacéo.

Sem mais para o momento, colocamo-nos a disposi¢gdo para quaisquer
esclarecimentos adicionais.

DX AMBIENTAL ‘
Assinado de forma digital por DX
LTDA:406244350(0 AMBIENTALLTDA40624435000121

Dados: 2026.01.22 09:40:23 -03'00'
0121

DX AMBIENTAL
CNPJ: 40.624.435/0001-21
PATRICIA DE SOUZA XAVIER
SOCIO ADMINISTRADOR

tel.: (77)3611-0269

email: dxambiental@hotmail.com
enderego.: Rua Café Filho, n® 228, sala 104
cep: 47.800-181 cnpj: 40.624.435/0001-21

Praca Duque de Caxias, 181 - Centro — 47800-072, Barreiras (BA) - Tel: (77) 99967 1718 -
E-mail:dxconstrutora@hotmail.com | CNPJ: 13.454.528/0001-82 Inscrigdo Municipal:
000011868
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Locagao de Equipamentos

PROPOSTA PARA LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
A DX CONSTRUTORA LTDA, CNPJ: 13.454.528/0001-82
Email: dxconstrutora@hotmail.com

Conforme solicitado a TRATOMEC LTDA pessoa juridica de direito privado, inscrita no CNPJ N*
34.060.608/0001-23, estabelecida na Av. Cleriston Andrade, N® 2941, Centro, na cidade de Barreiras,
estado da Bahia, vem por meio desta proposta comercial apresentar os pregos para locagdo de maquinas

¢ equipamentos descritos abaixo:

£ Descrigiio do Equipamento Unid. Quantidade VI. Produtivo VI Improdutive
| CAMINHAO PRANCHA 30 T Més 1.00 RS 3362428 [ RS 0,00 |
‘ . ' ) \
CAMINHAO BASCULANTE I0M3 - 15T h 1.00 RS 165,66 | RS 28.10 !{
‘ CAMINHAO CARROCERIA - 15T h 1.00 RS 144,55 | RS 27.46 |
CAMINHAO TANQUE 10.000L h 1.00 RS 115,64 | RS 27.76 |
| TRATO : PNEUS AGRICOLAS c 5
TRATOR DE PNEUS AGRICOLAS h 1.00 RS 95,27 [ RS 35.60 |
CARREGADEIRA DE PNEUS b 1.00 RS 141.56 | RS 69.94
L — {
| VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS |

h 1,00 RS 104,74 | RS 46,89
B i ——— N |

Condig¢oes Comerciais
* Forma de Pagamento: Emissdo de NF ¢ Boleto
» Validade: 15 dias a partir desta data.

Observagio: Estdo inclusos no valor seguros, impostos, manutengdo preventiva e operadores. O
locatario ¢ responsavel pelo combustivel e por danos por mau uso.
Para darmos prosseguimento, por favor, confirme o periodo exato da locagio.

Atenciosamente,

TRATOMEC LTDA
Edson Tressino

Socio Administrador

Av. Dr. Clériston Andrade, N° 2941 - Lot. Rio Grande - Barreiras - BA
CEP 47.800-539 - Fone: 3612-8993
E-mail: tratomec.ltda@hotmail.com

Praca Duque de Caxias, 181 - Centro — 47800-072, Barreiras (BA) - Tel: (77) 99967 1718 -

CONSTRUTORA E-mail:dxconstrutora@hotmail.com | CNPJ: 13.454.528/0001-82 Inscrigdo Municipal:

000011868
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DX Praca Duque de Caxias, 181 - Centro — 47800-072, Barreiras (BA) - Tel: (77) 99967 1718 -
CONSTRUTORA E-mail:dxconstrutora@hotmail.com | CNPJ: 13.454.528/0001-82 Inscrigdo Municipal:
000011868
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ANEXO VIIl - RELAGAO DE MAO DE OBRA

GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes 29/08/2025 - 10:39
W’ FGV
IBRE Custo Referencial de M&o de Obra (sem Bonificac&o) Pagina: 1de 1
Tabela: 308 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE Data base: 01/06/2025

ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM DESONERAGCAO - T308

01 - MAO DE OBRA

Codigo |Descrigdo da Mao de Obra Unidade Encargos Valor sem Valor com
Auxiliar encargos encargos
20003 |AJUDANTE h 202,68 7.86 23,79
20018 ARMADOR h 167,29 10,48 28,01
20014  |BLASTER h 199,26 12,35 36,95
20016  |CARPINTEIRO h 181,20 10,48 28,46
20002 ENCARREGADO DE SERVICO h 119,46 12,91 28,33
20013 |GREDISTA h 146,54 10,48 25,83
20015 |MONTADOR h 177,07 10,00 27,70
20027 MOTORISTA DE CAMINHAO h 174,18 10,81 29,63
20028 |MOTORISTA DE VEICULO ESPECIAL h 162,65 13.38 35,14
20001 MOTORISTA DE VEICULO LEVE h 172,22 10,48 28,52
20004 OPERADOR DE EQUIPAMENTO ESPECIAL h 141,23 19,56 47,18
20000 |OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE h 181,36 10,48 29,48
20026 |OPERADCR DE EQUIPAMENTO PESADO h 152,88 1747 4417
20017 PEDREIRO h 180,23 10,48 29,36
20019  |PINTOR h 167,24 10,48 28,00
20031 SERVENTE h 209,05 7.38 22,80
21030 |SOLDADOR h 155,83 15,57 39,83
DX Praca Duque de Caxias, 181 - Centro — 47800-072, Barreiras (BA) - Tel: (77) 99967 1718 -
CONSTRUTORA E-mail:dxconstrutora@hotmail.com | CNPJ: 13.454.528/0001-82 Inscrigdo Municipal:

000011868
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ANEXO IX - FROTA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DX

DESCRICAO

MODELO

CHASSI

N° DE SERIE / PLACA

1 CARREGADEIRA CATERPILLAR 2018 924k N&o possui CAT0924KLKW401696
2 CARREGADEIRA CATERPILLAR 2019 920k N&o possui CAT0920KVB9800254
3 CARREGADEIRA CATERPILLAR 2020 924k N&o possui CAT0924KEKW402494
4 CARREGADEIRA SEM 2022 618D N&o possui SEMO00618VSIS01192
5 CARREGADEIRA CATERPILLAR 2022 924K N&o possui CAT0924KPKW403634
6 CARREGADEIRA XCMG 2022 LW300KV N&o possui XUG0300VLNPB02698
7 CARREGADEIRA XCMG 2022 LW300KV N&o possui XUG0300VLNPB07203
8 CARREGADEIRA CATERPILLAR 2023 924K N&o possui CAT0924KCKW404263
9 ESCAVADEIRA HIDRAULICA CATERPILLAR 2022 320D2L N&o possui CAT00320VBR440186
10 ESCAVADEIRA HIDRAULICA CATERPILLAR 2022 320GC N&o possui CAT00320ABR440187
1" ESCAVADEIRA HIDRAULICA CATERPILLAR 2020 320GC N&o possui CATO00320KBR420404
12 ESCAVADEIRA HIDRAULICA CATERPILLAR 2020 320GC N&o possui CAT00320PBR420403
13 ESCAVADEIRA HIDRAULICA CATERPILLAR 2020 320GC N&o possui CAT00320PBR420402
14 ESCAVADEIRA HIDRAULICA CATERPILLAR 2021 320GX N&o possui CAT00320KSYW01220
15 ESCAVADEIRA HIDRAULICA CATERPILLAR 2021 320GX N&o possui CAT00320HSYW01226
16 ESCAVADEIRA HIDRAULICA CATERPILLAR 2022 320GC N&o possui CAT00320LBR440515
17 ESCAVADEIRA HIDRAULICA CATERPILLAR 2022 320GC N&o possui CAT00320HBR440516
18 ESCAVADEIRA HIDRAULICA CATERPILLAR 2022 320GC N&o possui CAT00320JBR440539
20 ESCAVADEIRA HIDRAULICA CATERPILLAR 2022 ALLAN N&o possui CAT00320HBR440497
21 ESCAVADEIRA HIDRAULICA CATERPILLAR 2024 320GC N&o possui CAT00320KBR460174
22 ESCAVADEIRA HIDRAULICA CATERPILLAR 2024 320GC N&o possui CAT00320JBR460192
23 RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR 2022 416TL N&o possui CAT00416TL9P04710
24 RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR 2019 416F2 N&o possui CAT0416FCLBF06612
25 RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR 2019 416F2 N&o possui CATO0416FALBF07844
26 RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR 2019 416F2 N&o possui CAT0416FAMBF 10405
27 RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR 2021 416F2 N&o possui CAT0416FVLBF10404
28 RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR 2023 416F2 Nao possui CAT00416CP9P07704
29 RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR 2023 416F2 Nao possui CAT00416LP9P07678
30 RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR 2023 416F2 Nao possui CAT00416LV9OP07677
31 ROLO COMPACTADOR CATERPILLAR 2010 CS-533E Nao possui CATCS533JBZE02176
32 ROLO TANDEM HAMM 2024 HD 090V Nao possui WGHOH181THAA05176
33 ROLO COMPACTADOR CATERPILLAR 2020 CP54B Nao possui CATCP54BTGP500191
34 ROLO COMPACTADOR CATERPILLAR 2019 CP54B N&o possui CATCP54BCGP500190
35 ROLO COMPACTADOR CATERPILLAR 2021 Cs79B N&o possui CATCS79BKCM700179
36 ROLO COMPACTADOR DYNAPAC 2021 CA25PD N&o possui 10000179VMB007013
37 ROLO COMPACTADOR DYNAPAC 2022 CA25PD N&o possui 10000179knb007154
39 ROLO COMPACTADOR DYNAPAC 2022 CAR 30 PD N&o possui 10000181ENB007738
38 ROLO COMPACTADOR DYNAPAC 2022 CAR 30 PD N&o possui 10000181HNB007737

)¢

CONSTRUTORA

Praca Duque de Caxias, 181 - Centro — 47800-072, Barreiras (BA) - Tel: (77) 99967 1718 -
E-mail:dxconstrutora@hotmail.com | CNPJ: 13.454.528/0001-82 Inscrigdo Municipal:
000011868
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DESCRIGAO

MODELO

CHASSI

N° DE SERIE / PLACA

40 ROLO COMPACTADOR DYNAPAC 2022 CAR 30 PD N&o possui 10000181CNB007666
41 ROLO COMPACTADOR DYNAPAC 2022 CAR 30 PD N&o possui 10000181KNB007728
42 ROLO COMPACTADOR CATERPILLAR 2022 CP11GC N&o possui CATCP111KJ5E00153
43 ROLO COMPACTADOR CATERPILLAR 2022 CP11GC N&o possui CATCP111PJ5E00149
44 ROLO COMPACTADOR CATERPILLAR 2022 CP11GC N&o possui CATCP111LJ5E00158
45 ROLO COMPACTADOR CATERPILLAR 2022 CP11GC N&o possui CATCP111CJ5E00155
46 ROLO COMPACTADOR CATERPILLAR 2022 CP11GC N&o possui CATCP111AJ5E00157
47 ROLO COMPACTADOR CATERPILLAR 2024 CP11GC N&o possui CATCP111A7GV00167
48 ROLO COMPACTADOR CATERPILLAR 2024 CP11GC N&o possui CATCP111A7GV00169
49 ROLO COMPACTADOR CATERPILLAR 2024 CP11GC N&o possui CATCP111A7GV00171
50 ROLO COMPACTADOR CATERPILLAR 2024 CP11GC N&o possui CATCP111A7GV00173
51 ROLO COMPACTADOR CATERPILLAR 2024 CP11GC N&o possui CATCP111A7GV00174
52 ROLO COMPACTADOR DYNAPAC 2023 CA25PD N&o possui 10000179HPB008056
53 ROLO COMPACTADOR DYNAPAC 2023 CA25PD N&o possui 10000179KPB008064
54 ROLO COMPACTADOR CATERPILLAR 2023 CP11GC N&o possui CATCP111V7GV00106
55 ROLO COMPACTADOR CATERPILLAR 2023 CP11GC N&o possui CATCP111A7GV00107
56 ROLO DE CHAPA / PNEU HAMM 2017 HD90 N&o possui H2450021
57 ROLO DE CHAPA / PNEU HAMM 2022 HD14 N&o possui WGHOH201AN0006224
58 ROLO DE CHAPA / PNEU HAMM 2023 HD90 N&o possui WGHOH181CHAA04883
59 ROLO PNEU HAMM 2024 AMM HP 280 N&o possui WGHOH249LHAA00510
60 ROLO PNEU HAMM 2024 AMM HP 280 N&o possui : WGHOH249EHAA00509
61 ROLOS TANDEM HAMM 2024 M HD 090V N&o possui WGHOH181JHAA05165
62 ROLOS TANDEM HAMM 2024 M HD 090V N&o possui WGHOH181VHAA05167
63 ROLO DE CHAPA / PEQUENO DYNAPAC 2012 X N&o possui X
64 ROLO DE CHAPA / CHAPA CATERPILLAR 2021 CB7 N&o possui CAT00CB7JG4400186
65 ROLO DE PNEU DYNAPAC 2010 CP 274 N&o possui 274B00018
66 ROLO DE PNEU CATERPILLAR 2021 Cws4 N&o possui CATOCW34J3G400341
67 ROLO DE PNEU CATERPILLAR 2022 Cw34 N&o possui CATOCW34K3G400418
68 ROLO DE PNEU HAMM 2024 AMM HP 280 N&o possui WGHOH249AHAA00554
69 MOTONIVELADORA CATERPILLAR 2020 120LVR N&o possui CAT00120PE9S200879
MOTONIVELADORA CATERPILLAR 2021 120LVR N&o possui CAT00120TE9200928
7 MOTONIVELADORA CATERPILLAR 2021 120LVR N&o possui CAT00120EE9200909
72 MOTONIVELADORA CATERPILLAR 2021 120LVR N&o possui CAT00120EE9200926
73 MOTONIVELADORA CATERPILLAR 2020 120LVR N&o possui CAT00120KE9200852
74 MOTONIVELADORA CATERPILLAR 2021 120LVR Nao possui CAT00120AE9200971
75 MOTONIVELADORA CATERPILLAR 2023 120 Nao possui CAT00120EE9201445
76 MOTONIVELADORA CATERPILLAR 2023 120 Nao possui CATO00120TE9201447
77 MOTONIVELADORA CATERPILLAR 2023 120 Nao possui CAT00120PE9201448
78 MOTONIVELADORA CATERPILLAR 2023 120 Nao possui CAT00120KE9201449
79 MOTONIVELADORA CATERPILLAR 2024 140 GC Nao possui CAT00140HW9202057
80 MOTONIVELADORA CATERPILLAR 2024 140 GC N&o possui CAT00140HW9202061
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DESCRICAO MODELO CHASSI N° DE SERIE / PLACA

81 MINI CARREGADEIRA BOB CAT 2008 $450 N&o possui B1E613029

82 MINI CARREGADEIRA BOB CAT 2020 $450 N&o possui B1D13884

83 MINI CARREGADEIRA BOB CAT 2021 $450 N&o possui B1ED13974

84 MINI CARREGADEIRA BOB CAT 2023 $450 N&o possui B1ED14952

85 MINI CARREGADEIRA CATERPILLAR 2024 250 N&o possui CAT00250E5L200509
86 MINI CARREGADEIRA CATERPILLAR 2025 250 N&o possui CAT00250H5L200511
87 MINI CARREGADEIRA CATERPILLAR 2024 250 N&o possui CAT00250V5L200567
88 MINI CARREGADEIRA CATERPILLAR 2025 250 N&o possui CAT00250E5L200574
89 MINI CARREGADEIRA CATERPILLAR 2025 250 N&o possui CAT00250K5L200516
920 TRATOR MASSEY FERGUSON 2016 4292 HD N&o possui AAAT0007EGC016085
91 TRATOR MASSEY FERGUSON 2016 4292 HD N&o possui AAAT0007PGC016091
92 TRATOR MASSEY FERGUSON 2016 4292 HD N&o possui AAAT0007CBC003492
93 TRATOR MASSEY FERGUSON 2016 4275 N&o possui 42752887220

94 TRATOR JOHN DEERE 1BM5070ELM4101212
95 TRATOR

94 TRATOR DE ESTEIRA D4 CATERPILLAR 2022 D4 N&o possui CTA000D4TK3G00516
95 MULTI DISTRIBUIDOR DE AGREGADO ROMANELLI 2022 MDR-20 9A9UHR900NCFR6038 RPG 4J02

96 MULTI DISTRIBUIDOR DE AGREGADO ROMANELLI 2023 MDR-20 9A9UHR900PCFR6041 RPW9B81

97 | USINA DE MICROPAVIMENTO ASFALTICO ROMANELLI 2021 /2022 URH-900 EFLOW 9A9UHR900NCFR6032 RPD9G56

98 | USINA DE MICROPAVIMENTO ASFALTICO ROMANELLI 2023 URH-900 EFLOW 9A9UHR900PCFR6042 RPWO0102

99 USINA DE ASFALTO 01 CIBER 2019 SM/RO INOVA 1200P1 | 9A9SRNC13KPDM7153 SKE4F09

100 USINA DE ASFALTO 02 CIBER 2023 SM/RO INOVA 1200P1 | 9A9SRNC13PPDM7211 SKE3F33

101 USINA DE ASFALTO 03 CIBER 2024 SR/MO INOVA 1200P1 | 9A9SRNC13RPDM7258 Cl12.0255

102 RECICLADORA DE ASFALTO CIBER 2018 WR240 N&o possui 07WR0326

103 RECICLADORA DE ASFALTO CIBER 2022 WR240 N&o possui 07WR0565

104 RECICLADORA DE ASFALTO CIBER 2023 WR240 N&o possui 07WR0666

105 RECICLADORA DE ASFALTO WIRTGEN 2025 WR240 WGWO007WRAWIA00728 X

106 FRESADORA WIRTGEN 2024 W100HR WCW02110EWIA00320 X

107 FRESADORA WIRTGEN 2024 W100HR WCW02110AWIA00362 X

108 VIBRO ACABADORA CIBER 2016 AF4000 Nao possui CP400163

109 VIBRO ACABADORA CIBER 2013 AF4000 Nao possui CP400106

110 VIBRO ACABADORA VOGELE 2024 SUPER 1300 WGV02211AJVA00159 Nao possui

111 VIBRO ACABADORA VOGELE 2024 ER 1300 WGV02211PJVA00199 WGV02211TJVA00170
112 GERADOR DA USINA 01 CUMMINS 2022 CD300D6 Nao possui H19T048502

113 GERADOR DA USINA 02 CIBER 2019 SR/MO INOVA 1200P1 | A9SRNC13KPDM71539 X

114 GERADOR DA USINA 03 DCOO G24T063545
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VEICULOS

'DEN;'C';'\:::‘;AO DESCRIGAO MARCA ANO MODELO CHASSI PLACA
AU-01 ONIX CHEVROLET 2021 10 TAT HB 9BGEA4BHOLG177574 SQDT7Y2
AU-02 FIAT/TOURO FIAT 2020 ENDURANCE MT5 98822611AMKD72889 | RCZ6J06
AU-03 FIAT/TOURO FIAT 2020 ENDURANCE CD 98822611AMKD72886 | RCZ2F16
AU-04 CHEV/SPIN CHEVROLET 20178/ 201 SPIN 1.8 AT LTZ 9BGJC7520JB151709 | PKQ2119
AU-05 HILLUX/CABINE SIMPLES TOYOTA 2020 v T&{STTQZ'F'LDUX SAJFASCB;LAZMWGSR QVV\1/4C6
AU-06 STRADA / CABINE DUPLA FIAT 2021 ENDURANCE CD QBnglgziMYWOSW RDE6G64
AU-07 STRADA / CABINE DUPLA FIAT 2021 ENDURANCE CD 9BD281B22NYW25861 | RDH2E21
AU-08 STRADA / CABINE DUPLA FIAT 2021 ENDURANCE CD 9BD281B22NYW26190 | RDH1A26
AU-09 STRADA / CABINE DUPLA FIAT 2022 ENDURANCE CD 9BD281B22NYW60581 | RDL2J50
AU-10 STRADA / CABINE DUPLA FIAT 2022 FREENDOM 1.3 8V FLEX | 9BD281B3CNYX26409 | RPE7G98
AU-11 STRADA / CABINE DUPLA FIAT 2022 FREENDOM 1.3 8V FLEX | 9BD281B3CNYX26307 | RPE8D33
AU-12 STRADA / CABINE DUPLA FIAT 2023 FREENDOM 1.3 8V FLEX | 9BD281B9IPYX87277 | RPJ2148
AU-13 STRADA / CABINE DUPLA FIAT 2023 FREENDOM 1.3 8V FLEX | 9BD281B9JPYX84994 | RPJOGA2
AU-14 STRADA / CABINE SIMPLES FIAT 2019 HD WK CC E 9BD5781FFLY398352 | RCQ3D8Y
AU-15 STRADA / CABINE SIMPLES FIAT 2021 ENDURANCE CS 9BD281A2§MYW°627 RDE3B75
AU-16 STRADA / CABINE SIMPLES FIAT 2021 ENDURANCE CS 9BD281A2§MYW°610 RDE7F46
AU-17 STRADA / CABINE SIMPLES FIAT 2019 HD WK CC E 9BD5781FFLY394064 | RCQ2A64
AU-18 STRADA / CABINE SIMPLES FIAT 2023 ENDURANCE CD 1.4 PBD281A2DPYY64421 | RPV8B39
AU-19 STRADA / CABINE SIMPLES FIAT 2023 ENDURANCE CD 1.4 9BD281A2DPYY64230 | RPV8I22
AU-20 STRADA / CABINE SIMPLES FIAT 2023 ENDURANCE CD 1.4 9BD281A2DPYY63860 | RPV2G95
AU-21 STRADA / CABINE SIMPLES FIAT 2019 HD WK CCE 1.4 9BD5781FFLY352776 | PLU3I94
AU-22 STRADA / CABINE SIMPLES FIAT 20154/ 201 WORKING 9BD578141F7844025 | PUG6A35
AU-23 STRADA / CABINE SIMPLES FIAT 2019 F'AT/STRADAE‘ Hb Wk cce 9BD5781FFLY352612 | PLUSFA7
AU-24 STRADA / CABINE SIMPLES FIAT 2020 | FIAT/STRADA HD WK CCE | 9BD5781FFLY348345 | PLULCS3
AU-25 STRADA / CABINE SIMPLES FIAT 2020 | FIAT/STRADA HD WK CCE | 9BD5781FFLY352736 | PLU9B8S
AU-26 STRADA / CABINE SIMPLES FIAT 2020 | FIAT/STRADA HD WK CCE | 9BD5781FFLY348421 | PLU1G44
AU-27 STRADA / CABINE SIMPLES FIAT 2023 ENDURANCE CD 1.4 9BD281AJRRYE69733 | SSY8G50
AU-28 FIAT/MOBI FIAT 2023 | MOBILIKE 1.0 FIRE FLEX | 9BD341ACZPY888623 | RPZ0I97
AU-29 FIAT/MOBI FIAT 2023 | MOBILIKE 1.0 FIRE FLEX | 9BD341ACZPY879719 | RPZ3B75
AU-30 FIAT/MOBI FIAT 2023 | MOBILIKE LOFIRE FLEX | 9gp3a1aczPyssssly | RPZ2A12
AU-31 FIAT/MOBI FIAT 2023 | MOBILIKE 1.0 FIRE FLEX | 9BD341ACZPY882109 | RPZ8I64
AU-32 FIAT/MOBI FIAT 2024 | MOBILIKE 1.0 FIRE FLEX | 9BD341ACSSY956628 | SKC2102
AU-33 FIAT/MOBI FIAT 2023 | MOBILIKE 1.0 FIRE FLEX | 9BD341ACZPY885403 | RPZ2B26
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AU-34 FIAT/MOBI FIAT 2024 MOBI LIKE 1.0 FIRE FLEX | 9BD341ACSSY957008 | SKC5C22
AU-35 FIAT/MOBI FIAT 2024 MOBI LIKE 1.0 FIRE FLEX | 9BD341ACSSY991805 | SKD7108
cL-o1 CAMINHAO LUBRIFICADOR VOLKSWAGEN 2008 VW 13.180 9BW7672358R828989 | EJR8I6E
CL-02 CAMINHAO LUBRIFICADOR VOLKSWAGEN 2012 VW/15.190 CRM 4X2 9536E8239CR259275 | OKN4J40
CL-03 CAMINHAO LUBRIFICADOR VOLVO 2022 270 6X4R 93KKOR1D7NE186036 | SDYOI19
CL-04 CAMINHAO LUBRIFICADOR VOLKSWAGEN 2011 VW/24.280 CRM 4X2 9534N8248BR131317 | IRQLI44
ONR-01 MICRO ONIBUS MARCOP'SELO/ VOLA 20101/ 201 VOLARE V8 ON 93PB26G30BC034696 | DIMOC51
ONR-02 ONIBUS GRANDE VOLKSWAGEN 2010 COMIL SVELTO 9532L8W9AR000958 | NSJ9099
CTA-01 CAMINHAO / PIPA VOLKSWAGEN 2006 VW/13.180 CNM 9BW7672397R705694 | JRP2291
CTA-02 CAMINHAO / PIPA VOLKSWAGEN 2008 VW/13.180 CNM 9BW7672398R845908 | JOO8952
CTA-03 CAMINHAO / PIPA VOLKSWAGEN 2015 VW/31.280 CRM 6X4 953658269FR523934 | PWV9J75
CTA-04 CAMINHAO / PIPA VOLKSWAGEN 2015 VW/31.280 CRM 953658266FR519422 | PWV9J63

N 2019/202
CTA-05 CAMINHAO / PIPA VOLVO o VM 330 6X4R 93KK0S1D2LE163610 | QRK 9172
N 2019/202
CTA-06 CAMINHAO / PIPA VOLVO o VM 330 6X4R 93KK0S1D5LE163572 | QRK3G49
N 2019/202
CTA-07 CAMINHAO / PIPA VOLVO o VM 330 6X4R 93KKOS1DILE163582 | QRK9I74
N 2019/202
CTA-08 CAMINHAO / PIPA VOLVO 0 VM 330 6X4R 93KK0S1D2LE163571 | QRK3G45
N 2019/202
CTA-09 CAMINHAO / PIPA VOLVO o VM 330 6X4R 93KKOS1D5LE163611 | QRK9I71
N 2022/202
CTA-10 CAMINHAO / PIPA VOLKSWAGEN 3 VW/26.280 CRM 6X4 953658268PR013401 | SEH5H94
N 2022/202
CTA-11 CAMINHAO / PIPA VOLKSWAGEN 3 VW/26.280 CRM 6X4 953658268PR0O15066 | SEHSH96
N 2022/202
CTA-12 CAMINHAO / PIPA VOLKSWAGEN 3 VW/26.280 CRM 6X4 953658265PR016515 | SEH5HOS
N 2022/202
CTA-13 CAMINHAO / PIPA VOLKSWAGEN 3 VW/26.280 CRM 6X4 953658269PR015688 | SEH5H93
CT-01 CAMINHAO TRATOR VOLVO 2011 FH 520 6X4T 9BVAS50D4BE775206 | OCDOI04
(cavalinho)
CT-02 CAMINHAO TRATOR VOLVO 2012 FH 540 6X4T 9BVAG40DSCE787840 | EWI9HO6
(cavalinho)
CT-03 CAMINHAO TRATOR VOLVO 2018 FH 540 6X4 9BVRG40D1KES60056 | PQQGEFA0
(cavalinho)
CT-04 CAM('L\';’:&EE)ATOR VOLVO 2013/14 FH 460 6X4T 9BVAG20D6EES14503 | FDC6H61
CT-05 CAMINHAO TRATOR VOLVO 2013/14 FH 460 6X4 9BM688156VB117047 | OWAEH8
(cavalinho) 3
CT-06 CAMINHAO TRATOR SCANIA 2013 P 360 A4X2 9BSPAX20003832308 | CUG2D3
(cavalinho) 1
CT-07 CAMINHAO TRATOR SCANIA 2022 R500 9BSR6X400P4035027 | RPO2HO9
(cavalinho)
CT-08 CAMINHAO TRATOR SCANIA 2022 R540 A6X4 9BSR6X400P4034858 | RPO6J53
(cavalinho)
CT-09 CAMINHAO TRATOR SCANIA 2021 R540 A6X4 9BER6X400M3986282 | RDB5C87
(cavalinho)
CAMINHAO TRATOR
cT-10 (cavalinho) VoLvo 2020 FH 540 9BVRGA40DOLES70969 | T1T2F3°
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cT11 CAMINHAO TRATOR
(cavalinho) VOLVO 2016 FH 540 9BVRG40DXGE840329 | PKD3B85
12 CAMINHAO TRATOR 2015/201
(cavalinho) VOLVO 6 FH 540 9BVRG4ODGGE83144 | PIJN3J34
13 CAMINHAO TRATOR
(cavalinho) VOLVO 2016 FH 540 9BVRG40D2GE840309 | PKDOF81
cT14 CAMINHAO TRATOR
(cavalinho) VOLVO 2016 FH 540 9BVRG40D7GE840307 | PKD1I79
CARGA CAMINHAO/
CT-15 TRACADO VOLKSWAGEN 2021 32.360 CRC 9536R8269NR002974 | RHC3F25
CE-01 CAMINHAO / ESPARGIDOR VOLKSWAGEN 2007 13.180 CNM 9BW7672327R728363 | JOK2667
CE-02 CAMINHAO / ESPARGIDOR VOLKSWAGEN 2012 24.250 6X2 9534N8240CR212636 OG%ZAZ
cc-01 CAMINHAO / CARROCERIA MERCEDES BENZ 1997 MB 710 9BM688156VB117047 | IGC8BO7
CC-02 CAMINHAO/CARROCERIA VOLKSWAGEN 2019 6.160 DRC 4X2 9535C3TC1KR910528 | KZO8C80
cc-03 CAMINHAO/CARROCERIA VOLKSWAGEN 2019 6.160 DRC 4X2 9535C3TC7KR910064 LM%SBl
N LMO6BO
cc-04 CAMINHAO/CARROCERIA VOLKSWAGEN 2019 6.160 DRC 4X2 9535C3TC4KR910099 <
- LMQ3C5
CC-05 CAMINHAO/CARROCERIA VOLKSWAGEN 2019 6.160 DRC 4X2 9535C3TCOKR914232 0
CC-06 CAMINHAO / CARROCERIA MERCEDES BENZ 1997 MB 710 9BM688156VB117047 | 1GC8BO7
DCR-01 CAMINHAO / DISTRIBUIDOR | MERCEDES BENZ 2011 2726K 6X4/36 9BM693388BB805477 | LPY6810
CB-20 CAMINHAO / BAU VOLKSWAGEN 2026 VW/DELIVERY 11.180 9535E6TBOTR028559 | TMK7B99
CB-21 CAMINHAO / BAU VOLKSWAGEN 2026 VW/DELIVERY 11.180 9535E6TBITRO28480 | TMK7J65
CB-22 CAMINHAO / BAU VOLKSWAGEN 2026 VW/DELIVERY 11.180 9535E6TB3TR028572 | TMK4J10
CB-23 CAMINHAO / BAU VOLKSWAGEN 2026 VW/DELIVERY 11.180 9535E6TB1TR028473 TM'§3 H7
OUTROS
N° de Ne
Identificagio DESCRICAO MARCA | ANO MODELO CHASSI SERIE | RENAVAM
(Novo) /PLACA
PR-06 PRANCHA FACCHINI | 2021 FACCHINI 94BC1403MMV08 | RDC3DO | 12585189
0596 5 18
SR/RODOMOURA | 9A9SCPRA4RCEU8 | SKEOHO | 14022324
PR-09 PRANCHA 2024 PRO 4E 049 1 o4
2022/20 9ADB0902NPM51 | RPO1AO | 13327415
RB-07 SEMI - REBOQUE RANDON 23 SR BA 879 g 30
2022/20 A9DMO452N9M51 | RPO7BO | 13327431
SR-07 REBOQUE DOLLY RANDON 23 RE DL 2E 578 4 9
2022/20 9ADB0902NPM51 | RPO7G | 13327410
RB-07 SEMI - REBOQUE RANDON 23 SR BA RTD2E 880 34 6o
SR/RAND | 2022/20 9ADB0902NPM51 | RPO2I7 | 13327447
RB-08 SEMI - REBOQUE ON 23 SR BA RTD2E 5257 1 18
SR.08 REBOQUE DOLLY SCANIA 2022/20 RANDON 9BSR6X400P40348 | RPO9A9 | 13327424
23 58 1 30
SR/RAND | 2022/20 9ADB0902NPM51 | RPO3J7 | 13327540
RB-08 SEMI - REBOQUE ON 23 RANDON g 9 o4
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N° de N2
Identificagdo DESCRI(;AO MARCA ANO MODELO CHASSI SERIE | RENAVAM
(Novo) /PLACA
9A9SRT3S1KPDM7 14032973
TQ-01 SR/CIBER TM 4020P CIBER 2019 TM 4020P 200 SKEGIT7 52
TQ-02 SR/CIBER TM 4020P CIBER 2023 TM 4020P gggSRT351PPDM7 SKE51E0 14033823
9A9SRT3S1RPDM7 14308607
TQ-03 SR/CIBER TM 4020P CIBER 2024 TM 4020P 081 SKS9126 20
BS-10 CARGA SEMI-REBOQUE SR/GUER 2022 BASC B2D095 91VB0952NNC202 | RPG3F1 | 13157331
RA 625 2 34
BS-10 CARGA SEMI-REBOQUE SR/GUER 2022 BASC B2T093 91VB0952NNC202 | RPGIH | 13157300
RA 626 81 89
SR-10 ESPECIAL SEMI-REBOQUE SR/GUER 2022 DOLLY D2S059 91VDO592NNC202 | RPG1AS | 13157282
RA 627 5 003
REB- 9A9V12030S2AD9 64362564
TP-01 CARGA SEMI-REBOQUE GOTTI 1995 GOTTI 219 1Y15G99 0
REBOQUE AUXILIAR DOLLY 02 EIXOS 94BL0262MNRO56 | RDN80J | 12810531
RB-03 CAMBAO REGIDO FACCHINI 2021 REDL 785 23 52
SEMIRREBOQUE RODOTREM BASCULANTE 94BB0902MNRO56 | RDN8H | 12810545
SR-03 02 EIXOS FACCHINI 2021 SRF2CB 783 03 31
RB-03 3 FACCHINI 2021 SRF2CB 94BB0902MNRO56 | RDN6E5 | 12810537
784 0 64
RB-11 SEMI - REBOQUE FACCHINI 2022 SRF2CB 94BB0902'\2/|NR0609 RDF9’9I1 12832684
SR-11 REBOQUE DOLLY FACCHINI 2022 RD DL 94BLOZS§TNROGO RDPZOCQ 128231703
RB-11 SEMI - REBOQUE FACCHINI 2022 SRF2CB 94BBOJ02MNRO60 | RDP3C9 | 12862732
923 3 74
94BB0902NNRO67 13234269
RB-12 SEMI - REBOQUE FACCHINI 2022 SRF2CB 704 RPJA122 03
94BLO26NNR0O677 13234274
SR-12 REBOQUE DOLLY FACCHINI 2022 RE DL 06 RPJ3191 54
RB-12 SEMI - REBOQUE FACCHINI 2022 SRF2CB 9433903’;NR0677 RPJ:B7 132;3260
RB-13 SEMI - REBOQUE FACCHINI 2022 SRF2CB 94BB09;823RRR083 SSTng 1372?056
94BL0262RRR0832 13768065
SR-13 REBOQUE DOLLY FACCHINI 2022 SRF DL 35 SVIoI18 65
94BB0902RRR082 13768045
RB-13 SEMI - REBOQUE FACCHINI 2024 SRF2CB 84 SSY7152 38
RB-14 SEMI - REBOQUE FACCHINI 2022 SRF2CB 94BBO?SiFNROG7 RP%G4 1322§057
SR-14 REBOQUE DOLLY FACCHINI 2022 RE DL 94BL0256:;\‘NR067 RPI;DS 1322;050
RB-14 SEMI - REBOQUE FACCHINI 2022 SRF2CB 94BBOS02NNRO67 | RPILC4 | 13204044
542 6 461
CO-01 CONTAINER GR”\fIALD 2024 14.6022F NAO POSSUI 67306F X
C0-02 CONTAINER GR”\fIALD 2024 14.6022F NAO POSSUI 67306F X
SR/RAND 9ADV079288M263 | JRG767 | 00958017
SEMI REBOQUE TANQUE 2 EIXO ON 2008 X 511 6 786
SR/RAND 9ADV101288M267 | JRH275 | 00958017
SEMI REBOQUE TANQUE 2 EIXO ON 2008 X 164 2 786
TANQUE 3 EIXO TANESFIL 2011 X 94BT082708288V031 HJZGSZS X
TANQUE 3 EIXO TANKAR 1990 AG-705 9A9V11050350L1AG7 GKZOBSB 413120629
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N° de Ne¢
Identificagdo DESCRICAO MARCA ANO MODELO CHASSI SERIE | RENAVAM
(Novo) /PLACA
CF-01 CARROCERIA FURGAO FACCHINI 2025 CARGA SECA 9535E6T5890TR0285
CF-02 CARROCERIA FURGAO FACCHINI 2025 CARGA SECA 9535E6T7323TR0285
CF-03 CARROCERIA FURGAO FACCHINI 2025 CARGA SECA 9535E6T8%9TR0284
CF-04 CARROCERIA FURGAO FACCHINI 2025 CARGA SECA 9535E6T7B31TR0284
MT-01 MOTO HONDA 2021 CG 160 START 9C2KC2500MRO47 | RDGIC | 12660936
970 05 53
9C2KC2500LR0703 RCU 12398048
MT-02 MOTO HONDA 2021 CG 160 START 25 3D16 54
MT-03 MOTO HONDA 2021 CG 160 START 9C2KC295]?§MR049 RDG51E4 12658956
MT-04 MOTO HONDA 2021 CG 160 START QCZKCZESSMROL‘Z RD?QW 126?3968
MT-05 MOTO HONDA 2021 CG 160 START 9C2KC2500MRO61 | RDGSH | 12661007
507 01 22
MT-07 MOTO HONDA 2020 CG 160 FAN 9C2KC222(10LR1374 RCP46H6 123(2)2044
MT-08 MOTO HONDA 2021 CG 160 START 9C2KC2500MRO61 | RDGAH | 12661022
004 48 37
RBM-01 REBOQUE DE MOTO X 2021 X X X X
RBM-02 REBOQUE DE MOTO X 2021 X X X X
RBM-03 REBOQUE DE MOTO X 2021 X X X X
RBM-04 REBOQUE DE MOTO X 2021 X X X
RBM-05 REBOQUE DE MOTO X 2021 X X X
RBM-06 REBOQUE DE MOTO X 2021 X X X X
RBM-07 REBOQUE DE MOTO X 2021 X X X X
RBM-08 REBOQUE DE MOTO X 2021 X X X X

)¢
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ANEXO X — REGISTRO FOTOGRAFICO DOS EQUIPAMENTOS

OPERATING WASS(ig) 593 MAXNOMINAL SPecDummIza 3 |
ENGINE MODEL yT4A4ZU22 /0625 ENGINE POWER(kw) 62 .5
PRODUCT IDENTIFICATION NUMBER *SEMOO618VS1S01192=

YEAR OF MANUFACTURE 2021

MADE IN CHINA
CATERPILLAR (QINGZHOU) LTD.
NO. 12999 NANHUAN RD,QINGZHOU CITY SHANDONG PROVINCE

CATERPILLAR (QINGZHOU) LTD.

)¢

Praca Duque de Caxias, 181 - Centro — 47800-072, Barreiras (BA) - Tel: (77) 99967 1718 -
E-mail:dxconstrutora@hotmail.com | CNPJ: 13.454.528/0001-82 Inscrigdo Municipal:
000011868

CONSTRUTORA



mailto:dxconstrutora@hotmail.com

= ;533------IIIIIIIIIIIII-!;!-.-.!Y'
VOLVO
e [ Ton
o) B anoDEFABRICAGAO (I
o)\ ol 13950 [0
CARGAEIXO 1 ISR Ko
Al 8500 [©
<Nl 8500 [
Curitiba/PR § mKSI
20891831 ( ”

DX Praca Duque de Caxias, 181 - Centro — 47800-072, Barreiras (BA) - Tel: (77) 99967 1718 -
E-mail:dxconstrutora@hotmail.com | CNPJ: 13.454.528/0001-82 Inscrigdo Municipal:
000011868

CONSTRUTORA



mailto:dxconstrutora@hotmail.com

UNID. MONT.
CAP.VOL

- -
‘ LIS
111202710 [R/NTYNTCR{N

DX Praca Duque de Caxias, 181 - Centro — 47800-072, Barreiras (BA) - Tel: (77) 99967 1718 -
CONSTRUTORA E-mail:dxconstrutora@hotmail.com | CNPJ: 13.454.528/0001-82 Inscrigdo Municipal:
000011868



mailto:dxconstrutora@hotmail.com

Praca Duque de Caxias, 181 - Centro — 47800-072, Barreiras (BA) - Tel: (77) 99967 1718 -
E-mail:dxconstrutora@hotmail.com | CNPJ: 13.454.528/0001-82 Inscricdo Municipal:
000011868



mailto:dxconstrutora@hotmail.com

Técnico / Tecnico / Technical

PBT
PBT

Informacdes do oneu para 6 Eo dianteino
Infarmacion sobre ios anta para ef Ejs deiant
Tyte information for Front axe
Codigo de carga do
oneu / Velocidade
Codigo de caiga ge
la lanta / Velocidad

Tyte foad / speed
index

Pressao

Prosion VEJA GRAVACAD NO PNEL

Ps VEA GRABACION EN LA LLANTA
ACCORDING TO TYRE MARKING

Produzido em / Fabricado on | Made in
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Power
Generation

IDENTIFICAGAO DA CARENAGEM

CANOPY IDENTIFICATION
FORNECEDOR/ 1
SUPPLIER:

N°. SERIAL/
SERIAL:

LOTE:
BATCH:

N°. PECA /| REV.
PN | REV.:

)¢
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ANEXO Xl — TERMO DE CESSAO DE USO DE EQUIPAMENTOS DX AMBIENTAL &
CONTRATO

AMBIENTAL

TERMO DE CESSAO DE USO DE MAQUINAS

CEDENTE: DX AMBIENTAL LTDA, pessoa juridica de direito privado, inscrita no CNPJ n°®
40.624.435/0001-21, com sede na Praga Duque de Caxias, 181, Centro, Barreiras/BA, 47.800-072, e-mail:
dxambiental@hotmail.com. tel.: (77) 3611-0269, neste ato representada por sua sécia PATRICIA DE
SOUZA XAVIER, nacionalidade brasileira, nascida em 11/07/1985, divorciada, empresaria, CPF n°
026.204.275-41, CARTEIRA DE IDENTIDADE n° 11.416.037-64, 6rgio expedidor Secretaria de Seguranga
Publica - BA, residente e domiciliada na Rodovia BR 135, S/N, Lote 62, Baratnas, Barreiras, Ba, Cep
47800970, Brasil.

CESSIONARIA: DX CONSTRUTORA LTDA — ME, inscritano CNPJ sob o n° 13.454.528/0001-82, por-
tadora de inscrigfio estadual n® 136.484923, com sede na Praga Duque de Caxias, n° 181 — Centro, Barreiras —
BA, CEP: 47.800-072, neste ato representada por ORIEL MAIA DIOGENES, brasileiro, empresirio, por-
tador do RG 20.982.952-62 SSP/BA ¢ inserito no CPF sob o n® 951.906.863-53, tem entre si, pelo presente
instrumento particular, uma Cessdo de Uso segundo as cldusulas que seguem:

Considerando que:

1. Alteragio de nome empresarial: Conforme Alteragio Contratual e Consolidagio n° 03, a sociedade
empresarial MUNDO VERDE AMBIENTAL LTDA passou a adotar o nome empresarial DX AMBI-
ENTAL LTDA e o nome fantasia DX AMBIENTAL.

2. Maquinas: A CEDENTE é legitima proprietaria das maquinas descritas abaixo:

Gt DESCRIGAO MARCA ANO MODELO cHASSI N° de Serie / Placa
1 45 Muti Distribusdor de Agregado ROMANELLI 2022 MDR-20 SASUHRO00NCFRE038 RPG 4J02
2 146 Mutti Distribudor de Agregado ROMANELLI 2023 MDR-20 SASUHRO00PCFRE041 RPW9BS1
3 84 Usina de micropavimento asfaltico ROMANELLI 12021 /2022 URH-900 EFLOW SASUIRS0ONCFRE032 RPDIGS6
4 153 Usina de MICropavimento asfalico ROMANELLI 2023 URH-800 EFLOW SASUHRS00PCFR6042 RPWOI02
5 119 MELOSA VOLVO 2022 70 6X4R 93KKOR1D7NE 186036 SDYons
[] 137 CAMINHAQ / PIPA VOLKSWAGEN 2022/2023 | VW/26 280 CRM 6X4 953658268PR015066 SEH5H96
; 130 CAMNHAO / PPA VOLKSWAGEN | 202272023 VWI26 280 CRM 64 | 953656269PR015688 SEHEHS3
8 175 CAMINHAO / DISTRIBUIDOR MERCEDES BENZ 2011 2726K 6X4/36 9BME933888B805477 LPVE810

3. Cessdo: A CEDENTE cede ao uso das referidas maquinas a CESSIONARIA, sob as condigbes esta-
belecidas neste contrato.

CLAUSULA PRIMEIRA - — O presente instrumento tem por objeto a Cessio de Uso, por periodo indeter-
minado, a utilizagio ¢ manuseio de forma ilimitada dos maquinrios disponibilizados para a CESSIONARITA.

CLAUSULA SEGUNDA - A CESSIONARIA deverd utilizar de forma tnica ¢ exclusiva os maquinarios,
objeto deste contrato, para operagdes proprias, ndo podendo emprestar, dar em locagdo ou vender.

DX AMBIENTAL - CNPJ: 40.624.435/0001-21
E-mail: dxambiental@hotmail.com - tel.: (77) 3611-0269
Endereco: Praga Duque de Caxias, 181, Centro, Barreiras/BA, 47.800-072
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DX
AMBIENTAL

CLAUSULA TERCEIRA - As partes estabelecem que a presente Cessiio de Uso ¢ feita em cardter gratuito,
sem custo para os envolvidos.

CLAUSULA QUARTA - A CESSIONARIA compromete-se a utilizar as maquinas exclusivamente para os
fins proprios ¢ a manter as maquinas em bom estado de conservagio.

CLAUSULA QUINTA — A CESSIONARIA sera responsavel por todas as despesas de manutengfio, reparo,
combustivel e qualquer outro custo associado ao uso das maquinas durante o periodo de cessio.

CLAUSULA SEXTA — A CESSIONARIA deverd realizar a manutengio preventiva e corretiva das maquinas
conforme as especificagdes do fabricante e os padrdes técnicos recomendados.

CLAUSULA SETIMA - Em caso de falha ou danos nas mdquinas, a CESSIONARIA devera comunicar
imediatamente a CEDENTE e providenciar os reparos necessarios.

CLAUSULA OITAVA — A CESSIONARIA serd responsavel por qualquer dano ou perda das maquinas que
ndo seja decorrente do desgaste normal de uso.

CLAUSULA NONA - E por estarem justos e contratados, fica eleito o foro da Comarca de Barreiras/BA
para dirimir quaisquer dividas oriundas do presente contrato, conforme a Lei n® 14.879, de 4 de junho de
2024, que alterou o artigo 63 do Codigo de Processo Civil.

Barreiras/BA, 10 de setembro de 2025.

PATRICIA DE Assinado deforma digital
por PATRICIADE SOUZA
SOUZA XAVIER:02620427541

XAVIER:026204275 pados. 2025 05,10
a1 08:28:29 -03'00°
DX AMBIENTAL LTDA
CNPJIn®026.204.275-41
neste ato representada por PATRICIA DE SOUZA XAVIER

CEDENTE

ORIEL MAIA Assinado de forma digital por
DIOGENES:95190686 OMELHAA

DIOGENES:95190686353
353 Dados: 2025.09.10 08:28:51 -03'00°

DX CONSTRUTORA LTDA - ME
inscrita no CNPJ sob o n°® 13.454.528/0001-82
neste ato representada por ORIEL MAIA DIOGENES
CESSIONARIA

DX AMBIENTAL - CNPJ: 40.624.435/0001-21
E-mail: dxambiental @hotmail.com - tel.: (77) 3611-0269
Endereco: Praca Duque de Caxias, 181, Centro, Barreiras/BA, 47.800-072
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FROTA DX AMBIENTAL_2024
g
QTtD 1 d.n’:ﬂ::c 0 DESCRICAQ MARCA ANO MODELO CHASSI N° de Serie / Placa RENAVAN
1 45 Mutti Distribuidor de Agregado ROMANELLI 2022 MDR-20 9ASUHRI0ONCFR6038 RPG 4J02 NAO POSSUI
146 Multi Distribuidor de Agregado ROMANELLI 2023 MDR-20 9ASUHRY00PCFRE041 RPWOB81 NAO POSSUI
84 Usina de micropavimento asfattico ROMANELLI 2021/2022| URH-900 EFLOW 9A9UIIR900NCFRE032 RPD9G56 NAO POSSUI
4 153 Usina de micropavimento asfaltico ROMANELLI 2023 URH-900 EFLOW SAGUHRY00PCFRE042 RPWOI02 NAO POSSUI
119 MELOSA VOLVO 2022 270 6X4R 93KKOR1D7NE186036 SDY0I19 01325515822
137 CAMINHAO / PIPA VOLKSWAGEN 202212023 [ VWV/26.280 CRM 6X4 953658268PR015066 SEH5H96 01344687820
139 CAMINHAO / PIPA VOLKSWAGEN 2022/2023 | VW/26.280 CRM 6X4 953658269PR015688 SEH5H93 01344695571
8 175 CAMINHAO / DISTRIBUIDOR MERCEDES BENZ 2011 2726K 6X4/36 9BM693388BB805477 LPV6810 X

)¢

CONSTRUTORA
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E-mail:dxconstrutora@hotmail.com | CNPJ: 13.454.528/0001-82 Inscricdo Municipal:
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RECEBEMOS OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO DE: ROMANELLI EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA NF- e
DATA DE RECEBIMENTO i IDENTIFICAGAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR % Winh NOUMERO 21433
| SERIE 1
DANF]‘
&  ROMANELLIEXPORTACAOE | gooew,
d IMPORTACAO LTDA bl iaon
— o~ 0-ENTRADA —— L i A
e o ) Ol —_—
RDiiwtazlf AV JOSE BONIFACIO,3793. PAVLH 08 1-sAIDA gt
VILA ATALAIA 3 21433| 412207054534 4700 0130 5500 1000 0214 3318 7576 0056
CAMBE - PR - 1
CN.P.J/CP.F. 05.453.447/0001-30 s i b s o s o
FONE (43)3174-9000 CEP 86181-570 B -
NATUREZA DA OPERACAO = [ NUMERO PROTOCOLO
| Venda de Producao do Estabelecimento BTG, i A s, 3. | . 141220163180689 13/07/2022 09:35:43
INSCRIGAO ESTADUAL ”lw ESTADUAL DO SUBST TRIBUT. | [enencer
9033832084 /105.453.447/0001-30

DESTINATARIO / REMETENTE

CONSTRUTORA

NOME / RAZAO SOCIAL CNPI / CPF DATA EMISSAQ
MUNDO VERDE AMBIENTAL LTDA E: 13/07/2022
ENDERECO ) ]BMKRO /DESTRITO =3 DATA DE ENT/ SAI
R CAFE FILHO, 228, SALA 104 ]i47800-181 13/07/2022
MUNICIPIO FONE/ FAX R | INSCRICAO ESTADUAL " |[FoRADESAIDA
BARREIRAS (77)9967-1718
FATURA / DUPLICATA
001 13/07/2022 288.000,00 ]
002 14/07/2022 672.000,00 R o
CALCULO DO IMPOSTO
BASE DE CALCULO ICMS VALOR DO ICMS. ‘ BASE DE CALCULO 1CMS SUBST. ll VALOR DO ICMS SUBST. VALOR TOTAL DOS TRIBUTOS VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
RS 960.000,00 R$ 67.200,00 RS 0,00 4‘ I ¢ ) | RS 0,00 RS 960.000,00
VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO DESCONTO [GUTRAS DESPESAS ACES VALOR DO IPI ] VALOR TOTAL DA NOTA l
RSO,DOI RSDOO] RS 0,00 R$ 0,00 R$ 960.000,00
A R T TRANSPORTADOR/VOLUME |
I FRETE POR CONTA CODIGO ANTT [[Praca Tor r«w TCPF ‘
A DEFINIR PE .~ ||1-Por conta do Destinatirio (FOB) | J |
ENDERECO | MUNICIPIO S== |[mscricAo EsTADUAL ]
oo = =
mw«nmm VMAR(A [NUMERO == TPESO Ligk ]
7 PSR RS EBER [uF) T CAXUIODOSON ]
INSCRIGAO MUNICIPAL || VALOR TOTAL DOS SERVICOS | BASE DE CALCULO DO ISSQN [ VALOR DO ISSQN I
9796 | \
R DADOS DOS FRODUTOS/SERVICOS R B R i
COD. PROD DESCRICAO DOS PRODUTOS / SERVICOS NCM/SH CST | CFOP | UNID V.UNITARIO V. TOTAL BC.ICMS VICMS V.IPL AL, ICMS| ALIQ. 171
22 MULTI DISTRIBUIDOR DE 84791010 | 000 6101 UN 960.000,00 960.000,00 960.000,00 67.200, |
AGREGADO MDR-20 [
COMPACTO CHASSI: ,‘
9A9UHRIOONCFR6038 SERIE: |
000124 |\t L.ttt | N " | o e |l

I
|
|
|
i
|

[ = DADOS

INFORMACOES COMPLEMENTARES

- **EQUIPAMENTO NOVO/ZERO MARCA E PADRAO ROMANELLI - ANO DE FABRICACAO 2022 E MODELO 2022 - EQUIPAMENTO
INSTALADO SOBRE CHASS! DE NUMERO SAUHR00NCFR603 - DADOS PARA ENVIO CREDITO: BANCO DO BRASIL: AG: (7684 C/C
20.651-2 - BANCO ITAU: AG: 3893 - C/C: 16.918-9%* - PEDIDO(S): 22833 - Pedido do cliente No:

RESERVADO AO FISCO

Gerado por eDocs - www.senior.com.br - 0800 643 3300

DX

Praca Duque de Caxias, 181 - Centro — 47800-072, Barreiras (BA) - Tel: (77) 99967 1718 -
E-mail:dxconstrutora@hotmail.com | CNPJ: 13.454.528/0001-82 Inscri¢do Municipal:
000011868
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| QUIPAMENTO NOVO/ZERO MARCA E PADRAO ROMANELLI - ANO 2023 E MODELO DE FABRICACAO 2023 - S‘HASSI
“NOVOJZERO ROMANELLI - DADOS PARA ENVIO CREDITO: BANCO DO BRASIL: 001 -AG: 07684 C-C 20.651-2 - BANCO ITAl
13893 - C/C: 16.918-92% - PEDIDO(S): 24529 - Pedido do cliente No:

[RECEBEMOS OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO DE: ROMANELLI EXPORTACAO E IMPORTAC A0 LTDA NF-e
!
i UATA DE KECEIVENTU IDENTIFICAAG E ASSINATURA DG RECEBEDOR, NUMERO 22713
! SERIE 1
[ DANFE
ROMANELLI EXPORTACAOE | wam
g IMPORTACAO LTDA FECALRCETROMICA
Pt ) R4 ~ 0-ENTRADA
39 = > 1 CEsSo
R=iiwtiealf AV JOSE BONIFACIO,3793. PAVLH 08 -sapa L e
VILA ATALAIA i 22713 4123 0305 4534 4700 0130 5500 1000 0227 1316 3006 4222
CAMBE -PR SERIE 1
C.N.PJJ/CPF. 05.453.447/0001-30 . i e
FONE (43)3174-9000 CEP 86181-570
NATUREZA DA OPERACAQ NUMEROQ PROTOCOLO
| Venda de Producao do Estabelecimento 141230059704841 08/03/2023 15:31:09
INSCRICAQ ESTADUAL ‘é INSC ESTADUAL DO SUBST.TRIBUT. | CNPICPF
9033832084 i :105.453.447/0001-30
f DESTINATARIO / REWETENTE 1}
Exm,xmm\x e cre | DATA EMISSAO
DX AMBIENTAL LTDA 1140.624.435/0001-21 1 08/03/2023
. |ENDEREQO | BATRRO / DESTRITO | CEP | DATA DE ENT/ SAL
° (R CAFE FILHO. 228, SALA 104 {CENTRO 1|47800-181 08/03/2023
[uvicivo |[FoNE FAX e TNSCRICAO ESTADUAL FORA DE SAIDA
. [BARREIRAS (77)9967-1718 ([BA 175945996 15:14:00
[Sem=——— FATURA /DUFLICATA
001 08/03/2023 995.000,00 | |
73}
. [BaSEBE CALCUTO ToMs VALOR DO 1OVS. BASE DE CALCULO ICMS SUBST. || VALOR DO 1CMS SUBST. TVALOR TOTAL DOS TRIBUTOS TVALOR TOTAL DOS PRODUTOS
L RS 995.000,00 RS 69.650,00 RS 0,00 i R$ 0.00 RS 0,00 ¢ RS 995.000.00
[vaLor poFReTE VALOR DO SEGURO DESCONTO {OUTRAS DESPESAS ACES. [ VALORDOT || VALOR TOTALDANOTA
L RS 0,00 RS 0,00 ! RS 0,00 RS 0,00 |; RS 0,00 }; RS 995.000,00
AY
RAZAO SOCIAL [ FRETE POR CONTA ; 1 TEDIGO ANTT TPEACA ';[ur Fﬁ TCRF |
A DEFINIR PELO CLIENTE 1-Por conta do Destinatério (FOB) | i i
i ENDERECO l MUNICIFIO liwF Fmscmc.xo ESTADUAL
PR_|i
= TR T D PO RRTTo eSS TR0
f TALCULO DO 15807 1
| INSCRICAD MUNICIPAL [TVALOR TOTAL DOS SERVICOS | BASE DE CALCULO DO 15SQN [VALOR DO TSSQN "
19796 , ; -
COD. PROD DESCRICAQ DOS PRODUTOS / SERVICOS
22 MULTI DISTRIBUIDOR DE
| AGREGADO MDR-20
COMPACTO CHASSI:
9A9UHRI0OPCFR6041 SERIE:
,,,,,,,,, 0 K N S —
DADOS ADICIONATS
| INFORMAGOES COMPLEMENTARES 'RESERVADO AQ FISCO
o

U: 41 AG:

Praca Duque de Caxias, 181 - Centro — 47800-072, B

000011868

arreiras (BA) - Tel: (77) 99967 1718 -

E-mail:dxconstrutora@hotmail.com | CNPJ: 13.454.528/0001-82 Inscricdo Municipal:
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DX

PRODUTOS CONSTANTLS DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO DE: ROMANELLT EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA

NF-e

F RECERIMENTO

IDENTIFICACAO 1 ASSINATURA DO RECEREDOR

NUMERO

SERIE,

/ y .
/‘; 7//'/://':///

ROMANELLI EXPORTACAO E
IMPORTACAO LTDA

VILA ATALAIA
CAMBE - PR

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA NOTA
FISCAL FLETRONICA

NATUREZA DA OPERACAQ

INSCRICAO ESTADUAL

19033832084

Venda de Producao do Estabelecimento

0- ENTRADA
- CHAVE DE ACESSO
AV JOSE BONIFACI0,3793. PAVLH 08 J:=8AIRA
4122 0205 4534 4700 0130 5500 1000 0206 4614 5784 2886

N 20646

b 1 Consulta de wuteaticidade 10 portal nacional da NF-¢
C.N.P.J/C.P.F. 05.453.447/0001-30 FOLHA " www.nfe fazenda.gov.be/portal o no site da Sefaz Autorizada
FONE (43)3174-9000 CEP 86181-570

NUMERO PROTOCOLO
141220031293912 09/02/2022 08:06:12
INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIBUT, CNPICPF

05.453.447/0001-30

DESTINATARIO / REMETENTE.

- **EQUIPAMENTO NOVO/ZERO MARCA E PADRAO ROMANELLI - ANO DE FABRICACAO 2021 MODELO 2022 - NUMERO SERIE
000.321 - EQUIPAMENTO INSTALADO SOBRE CHASSI DE NUMERO 9A9UHR900NCFR6032 - DADOS PARA EN’
DO BRASIL: AG: 0768-4 C/C 20.651-2 - BANCO ITAU: AG: 3893 - C/C: 16.918-9** - PEDIDO(S): 22173 - Pedido do cliente No:

CREDITO: BANCO

'NOME / RAZAO SOCIAL NP/ CPF DATA EMISSAD
MUNDO VERDE AMBIENTAL LTDA 40.624.435/0001-21 09/02/2022
ENDERECO BAIRRO DESTRITO CEP DATA DE ENT/ SAI
R CAFE FILHO, 228, SALA 104 CENTRO 47800-181 09/02/2022
MUNICIPIO FONE/ FAX |I UF NSCRICAO ESTADUAL HORA DE SAIDA
BARREIRAS (77)9967-1718 * BA 175945996 07:59:00
FATURA/ DUPLICATA
001 09/02/2022_ 1.030.000,00 | - |
LCULO DO IMPOSTO
BASE DE CALCULO ICMS VALOR DO ICMS BASE DE CALCULO 1CMS SUBST VALOR DO [CMS SUBST. VALOR TOTAL DOS TRIBUTOS. VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
RS 1.030.000,00 RS 72.100,00 R$ 0,00 R$ 0,00 RS 0,00 R$ 1.030.000,00
VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO DESCONTO OUTRAS DESPESAS ACES. VALOR DO T VALOR TOTAL DA NOTA
RS 0,00 RS 0,00 R$ 0,00 RS$ 0,00 RS 0,00 R$ 1.030.000,00
TRANSPORTADOR/ VOLUME.
RAZAQ SOCIAL FRETE POR CONTA CODIGO ANTT PLACA UF NPT CPE
A DEFINIR PELO CLIENTE 1-Por conta do Destinatario (FOB) rh
ENDERICO MUNICIPIO = UF INSCRICAO ESTADUAL
PR
QUANTIDADT TEsPECiE TNARCA TNOMERO [FESOBRUTO [FES0 LIQUIDO ]
CALCULO DO TSSON ]
INSCRIGAO MUNICIPAL VALOR TOTAL DOS SERVICOS BASE DE CALCULO DO ISSQN VALOR DO ISSQN
9796 |
DADOS DOS PRODUTOS /SERVICOS ]
COD. PROD DESCRIGAO DOS PRODUTOS / SERVICOS Nem/st | est [ cror [uNip | QuANTIDADE | V.UNITARIO | V.TOTAL BC.ICMS VicMs v.iPl L1Q. 1oMS] ALIQ. 1Pt |
998 USINA DE MICROPAVIMENTO |84791010| 000 6101] UN 1,0000{1.030.000,0, 1.030.000,0 1.030.000,01  72.100,0¢ 7,0
ASFALTICO UHR 900 18M? E- ) 0 |
FLOW SERIE: 000321 CODIGO [
,,,,,,,, FINAME: 2081340 | | . :
DADOS P |
INFORMACOES COMPLEMENTARES RESEI ) AO FISCO

CONSTRUTORA

Gerado por eDocs - www.senior.com.br - 0800 648 3300

Praca Duque de Caxias, 181 - Centro — 47800-072, Barreiras (BA) - Tel: (77) 99967 1718 -

E-mail:dxconstrutora@hotmail.com | CNPJ: 13.454.528/0001-82 Inscri¢do Municipal:
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ETHAIO 58 PRODUTOR CONBTANTES DA NGTA FISCAL INDICADA AD LADO DF

- KOMANEL L FXPOKTACAO K IMPORTACAU LTDA

IS N

i A D RECERIMENTO TDENTIFCAGAO £ ASSINATURA DO RECEBEROR

NUMERO

ROMANELLI EXPORTACAO E
IMPORTACAO LTDA

AVXIII\KH\\OTA
! FISCAL BLETRONICA

[T

i 0- ENTRADA [— i
AV JOSE BONIFACIO,3793, PAVLH 08 salpa  CLfaRRRAGSSS
VILA ATALAIA ? 23313 4123 0605 4534 4700 0130 5500 1000 0233 1312 8054 1160
CAMBE - PR W e 1 bty
CN.PJ/CPF. 05.453.447/0001-30 basiin in BB < prmswerb ot g i 0

FONE (43)3174-9000  CEP_86181-570 it

I NATULA DA OFERACAO

ROMERG PROTOCOLO

| 141230143112277 05/06/2023 14:42:53

de Producao do Estabelecimento
I[INSCESTADUAL DO uBST.TRIDUT N& NPICTF
| 05.453.447/0001-30
DESTINATARIO | REMETENTE
| TN HAZAO SOCIAT ONPYCHF DATA EMISSAC
DX AMBIENTAL LTDA ] 40.624.435/0001-21 05/06/2023
g < 1T BAIRRO 7 DESTRITO lcee DATA DE ENT / SAL i3
* DUQUE DE CAXIAS, 181 ;ECENTRO ][478%472 05/06/2023
CHHO {mw FAX iim !En\'s«'unkmsnmm HORA DE SAIDA
REIRAS _lanweeran§ I[BA 11175945996 14:15:00 i
FATURA/ DUPLICATA
i 05/06:2023__ 1,150.000,00 | E | 1
o CRCUL0 B0 DIFUSTO
¢ THASE DI CALCULD ICMS VALOR DO ICMS TTBASE BE CALC mml OR DO IOV SUBST VALOR TOTAL DOS TRIBUTCS TVALOR TOTAL DOS PRODUTOS
RS 844.445,00 RS 59.111,15 R$SO00J RS 0,00 RS 0,00 l RS 1.150.000.00
TREVE 1{vaLor po seGure |IpEsconta qm TRAS DESPESAS ACES. E VALOK DO 1M {v.\ummru DANOTA
A L RSO0/ RE0ORE. 0,00 RS 0.00)| RS 1.150.000,00
T TRANSPORTADON [ VOLUME = i M
1 FRETE POR CONTA éjmoxm ANTY ;i"MA ]} N
1-Por conty do Destinatirio (FOB) | pcy, Sa— =n =
e for SCRICAD ESTADAL
i{PR ﬂlswro
]nW T
____1$1500,000
[ bossey

TTVALOKTOTAL DOS SERVICOS

i

FRVICOS

LOS PRODUTOS / SERVICOS i NOM/SH | osT 1 CFOP | 1 QUANTIDAUE | V UNITARIO } V. TOTAL BCIOMS VIEMS
MICROPAVIMENTO | 84743200 020 G101 UN| 1,000 5y T R TURE IR Y |
| ASFALTICO UHR 900 1SM? E- | =23 I ! | i
{FLOW CHASSI: | ' { |
|9AYUHRIOOPCFR6042 SERIE: R N | [
1000339 CODIGO FINAME: l I ‘ 1 i
i {2081340 | | | i | |
{ DAROS ADICIONALS

[T INFORMAGOES COMPLEMENTARES

- *SEQUIPAMENTO NOVO ZERO MARCA
ENVIO CREDITO: BANCO DO BRASIL: 00
24959(020) Reducao do base de caleulo previsia no itom 21 do Anexo Vi do RICMS/2017. -

BONIFACIO, 3793 Baitro: VILA ATALAIA - CAMBE-PR
21, Logradouro: AV JOSE BONIFAC! 10, 3793, Baiso: V

1 AG: 0768-4 C/C 20.651-2 - BANCO ITAU: 341 AG: 3893 -
Pedido do clicate No-

E PADRAO ROMANELLI - ANO DE FABRICACAQ 2623 E MODELO
/C: 169189

DADOS PARA
PEDIDOK
- Loval de eotrogs: AV er

!‘ RESERVADG AG FISCO
|
|
\!

LA ATALAIA. Musicipio: CAMBE

DX

CONSTRUTORA

{LOCAL DE ENTREGA: CNPYCPF: 40.624.4350001
PR,

000011868

I T LA hean aan 0

Praca Puque de Caxias, 181 - Centro — 47800-072, Barreiras (BA) - Tel: (77) 99967 1718 -
E-mail:dxconstrutora@hotmail.com | CNPJ: 13.454.528/0001-82 Inscri¢do Municipal:
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CDERATIVA DO BRASIL

CODIGO RENAVAM
e b

PLACA
*kok

ANO FABRICAGAO ANO MODELO
2023 2023

MARCA / MODELO / VERSAQ
SR/ROMANELLI UHR900

DE VEICULO - DIGITAL!

Valide este QR code com o app VIO

CAT
* ko

COR PREDOMINANTE CHASSI
CINZA 9A9UHRI00PCFR6042
NUMERO CRV CODIGO DE SEGURANGA CRV

* ok *kok

NUMERO ATPVe DATA EMISSAO DO CRV
231580900518708 bl

HODOMETRO

0

IDENTIFICACAO DO COMPRADOR

NOME
DX AMBIENTAL LTDA

CPF/CNPI E-MAIL

40.624.435/0001~21 »Caggnovznnnans@normn..

MUNICIPIO DE DOMICILIO OU RESIDENCIA UF
BARREIRAS BA

ENDERECO DE DOMICILIO OU RESIDENCIA

Praga Duque de Caxias 181
Centro CEP: 47800-072

ASSINATURA DO COMPRADOR
As assinaturas dever3o ser autenticadas conforme resolugdo especifica do Contran

MENSAGENS DENATRAN
— Documento gerado pelo RENAVE.

DX

CONSTRUTORA

IDENTIFICACAO DO VENDEDOR

NOME
ROMANELLI EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA

CPF/CNPY E-MAIL
05.453.447/0001-30 vendas@romanelli.com.b
r

MUNICIPIO DE DOMICILIO OU RESIDENCIA UF
CAMBE PR

Valor declarado navenda: R$ 1.150.000, 00

Autorizo o 6rgio ou entidade executivo de trinsito dos Estados ou do Distrito Federal, transferir

o comprador acima

e _CAMBE

oama DEcLARADA DA VENDA 05 /06/2023

ASSINATURA DO PROPRIETARIO (VENDEDOR}
A deverio ser torme.

~— AUTENTICAGCAO DAS TURAS

Versao do layout: 2.0

Praca Duque de Caxias, 181 - Centro — 47800-072, Barreiras (BA) - Tel: (77) 99967 1718 -
E-mail:dxconstrutora@hotmail.com | CNPJ: 13.454.528/0001-82 Inscricdo Municipal:
000011868
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' 4

OMOVEIS L MAQ LIDA OS

KICLBEMOS DE MEGA PESADOS COM DE /

DATA DE RECELIMENTO IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

RODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

NEe
N. 000003886
SERIE |

/ = =

Identificagdio do emitente |
MEGA PESADOS COM DE AUTO
MOVEIS E MAQ LTDA
m [£] RUA JOROSLAU SOCHAKI 767
8 Complemento: S1.2
‘w'w Ppesados IPE Cep:83085-100

SAO JOSE DOS PINHAIS PR
Fone: 4130200900

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA

NOTA FISCAL ELETRONICA
0-ENTRADA
1-SAIDA

N. 000003886
RIE 1
FOLHA 01/01

NATUREZA DA OPERACAO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU R!

INSCRICAO ESTADUAL

9077392103
DESTINATARIOREMETENTE :
CNPUICPF

435/0001

NOMERAZAO SOCIAL
MUNDO VERDE AMBIE

\TAL LTDA

ENDERECO “TBAIRRODISTRITO

RUUA CAFE FILUO, 228, SALA 104 o | CENTRO

MUNICIPIO v

BARREIRAS o e
FATURA Y VT T TES

001

26102022 ”
£39.000.00

CALCLLO DO INMPOSTO
BASE DE CALCULO DO ICMS
) 000,00

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUICAO
0,00

VALOR DO 1CMS
46.130.00

DESCONTO
0,00

VALOR DO SEGURO
0.00

\ALOR DO FRETE
0.00 0,00

S TRANSPORTADOS

IRANSPORTADOR VOLUM| 5= =
| FRETE POR CONTA
EM FRETE

MUNICIPIO

KAZAO SOCIAL
9.

ENDERECO

MARCA

QUANTIDADE ESPECIE

DADOS DO PRODUTO/ SERVICO
DESCRICAO DO PROD.SERY

CAMINHAO VOLVO VM 270 6X4R ANO MOD
22/22 CHASSE: 93KKORIDTNE|86036 COR
BRANCO COM COMBOIO 10.000L

LoD PROD

187043290 | 500 |6102 |UN

CALCULO DO ISSON

INSCRICAO MUNICIPAL
73109

DADOS ADICIONAIS
INFORMAGOES COMPL

ENTARES

At 8", I¢ §1"do RICMS/PR . Art. 18, | do RICMS/PR. Art. 37, Vieart. 117,
Operacao Tributavel Monofasica, Art
Protocolo; 141220256184510

Instalado no chassi: 93KKOR1DTNEI86036 com Comboio 10.0001 Seric: 5240 Niev

PRLBR25610.N05240 - pedido 002960

3% § 2°, 11, da Lei n” 10.485/2002

DX

CONSTRUTORA

(OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS

NCM/SH | CST|CFOP | UN | QUANT

BASE DE CALCULO DO ISSQN

i

CHAVE DE ACESSO DA NF-E

A

4122 1029 7929 7700 0170 5500 1000 0038 8615 4830 3260

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-¢
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO

141220256184510 26/10/2022 09:29:26-03:00

CNPJICPF
29.792.977

0001-70

Teer
800-181

INSCRICAO ESTADUAL

175945996

VALOR DO ICM

RESERVADO AO FISCO

~ powered by © torvs

DATA DE EAISSAO
26/102022

[DATA ENTRADA SAIDA
26/1012022

HORA EN TRADASAIDA

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

0,00 659.000.00
VALOR DO 1P VALOR TOTAL DA NOTA
0,00 659.000,00
wr CNPICP
|UF INSCRICAO ESTADUAL

NUMERACAO PESO BRUTO PESO LIQUIDO
S ? e
VUNITARIO  |V.TOTAL | BCICMS  V.ACMS VPl ALCNES AP

10000 659.000,0| 659.000,0 | 659.0000 |46.130,00 0,000 7.06% 0,00

| 00000 0 0

Praca Duque de Caxias, 181 - Centro — 47800-072, Barreiras (BA) - Tel: (77) 99967 1718 -
dxconstrutora@hotmail.com | CNPJ: 13.454.528/0001-82 Inscricdo Municipal:
000011868
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TDATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICACAO £ ASSINATURA DO RECEBEDOR

lﬂliﬁ}:acﬁo do emitente
MEGA PESADOS COM DE AUTO
MOVEIS E MAQ LTDA

" DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRONICA

m = RUAJOROSLAU SOCHAKL 767 0-ENTRADA
7 J B] Complementa: S1.2 1-SAIDA
[ 4 ]
L= IPE Cep:83055-4
o' Ppesados TP CypRte e N. 000004736
SAQ JOSE DOS PINHAIS PR SERIE 1
Fone: 4130200900 FOLHA 01/01

NATUREZA DA OPERACAO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE

INSCRICAO ESTADUAL
9077392103

ESTINATARIO/REMETENT!
NOME/RAZAO SOCIAL
DX AMBIENTAL LTDA
ENDERECO =

CONPICPF
| 40.624.435/000

MUNICIPIO
|BARREIRAS

FONE/FAX
|07799671718

001
23032023
740.000.00

'CALCULO DO IMPOSTO

VALOR DO ICMS BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUICAO

LINDICADA AO LADO

141230074669117 23/03/2023 11:19:42-03:00

| INSCRICAO ESTADUAL

T NEe
N. 000004736
SERIE |

W

| CHAVE DE ACESSO DA NF-E
4123 0329 7929 7700 0170 5500 1000 0047 3618 8522 6861

e

Consuha de aulcnumdad; no ponnl nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

| PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO

CNPYCPF

DATA DE EMISSAO
23032023
DATA ENTRADASAIDA
|[23032023

| HORA ENTRADASAIDA
|[11:18:00

175945996

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

BASE DE CALCULO DO ICMS ALOR DO ICMS SUBSTITUICAO

74000000 51.800,00 | 0.00 0,00 740.000.00 _
VALOR DO FRETE GURO DESCONTO OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS VALOR DO IPI " VALOR TOTAL DA NOTA

0,00 0,00 0,00 740.000,00
RAZAO SOCIAL FRETE POR CONTA CODIGO ANTT PLACA DO VEICULO UF CNPICPF
i . e 9-SEM FRETF 3 = ety - TS o
ENDEREGO MUNICIPIO INSCRICAO ESTADUAL
QUANTIDADE ESPECIE MARCA | NumMERACAO PESO BRUTO PESO LIQUIDO
COD.PROD | DESCRICAO DO PROD.SERY “[Ncowsn st | CROP | UN | QUANT. [vuniTamio  |v.TOTAL [acicms  [vacws |vam ALCMS| AIPY
CA015066 VW/ 26,280 CRM 6X4 CHASSI 953658268 §7049000 | 500 (6102 [UN| 10000 740.000,0 | 740.000,0| 740.000,0 {51.800,00 | 0,00/ 7.00%] 0.00%
PRO15066 ANO/MOD: 22/23 COR BRANCO 00000 0 0|

| COM PIPA 20.000L

BASE DE CAl

DADOS ADICIONAIS

INFORMACOES COMPLEMENTARES
Ant 8, 1 ¢ §1do RICMS/PR . Art. 18, | do RICMS/PR. Art. 37, Vieart. 117
Operacao Tributavel Monofasica, An. 3°, § 2°. 11, da Lei 0" 1048522002

Protocolo: 141230074669117

Instalado no chassi: 953658268PRO15066 Pipa 20,0001 Serie: 5130 Niev
PRC2E12120.N05130  Dados para credito: Mega Pesados Comercio de Automoveis -
CNPJ: 29.792.977/0001-70 ltau - Agencia: 3858 - C/C 827334 - pedido 003761

Praca Duque de Caxias, 181 - Centro — 47800-072, Ba
E-mail:dxconstrutora@hotmail.com | CNPJ: 13.454
000011868

LCULO DO 15507

~ poweredy () TOTUS

rreiras (BA) - Tel: (77) 99967 1718 -

.528/0001-82 Inscricdo Municipal:


mailto:dxconstrutora@hotmail.com

e

RECEBEMOS DE MEGA PESADOS COM DE AUTOMOVEIS E MAQ LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NFe

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAGAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

N. 000004737
SERIE 1

Identifica¢iio do emitente
MEGA PESADOS COM DE AUTO |
MOVEIS E MAQ LTDA
RUA JOROSLAU SOCHAKL, 767
Complemento: SL 2
IPE Cep:83055-400
SAQ JOSE DOS PINHAISPR
Fone: 4130200900

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRONICA

O0-ENTRADA |
1-SAIDA

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
4123 0329 7929 7700 0170 5500 1000 0047 3716 6060 9930

N. 000004737
SERIE 1
FOLHA 01/01

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-¢
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

| NATUREZA DA OPERACAO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO
141230074669119 23/03/2023 11:19:42-03:00

[INSCRICAO ESTADUAL
|9077392103 |

CNPJCPF
29.792.977/0001-70

DESTINATARIO/REMETENTE
| NOME/RAZAO SOCIAL
| DX AMBIENTAL LTDA

[DATA DE EMISSAO
23/03/2023

(‘.\nrérr
40.624.435/0001-21

cer

| ENDERECO | BAIRRO/DISTRITO
|[RUA CAFEFILHO, 228, SALA 104 = CENTRO y 47800-181 -
MUNICIPIO FONE/FAX UF INSCRICAO ESTADUAL HORA ENTRADASAIDA
BARREIRAS 07799671718 BA 175945996 J[11:19:00
A i =

001 [ T ¥ [ [

23/03/2023 | |

740.000,00 | _ ;

CALCULO DO IMPOSTO E s

BASE DE CALCULO DO 1CMS | vALOR DO 1CMS DO ICMS SUBSTITUICAO VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

740.000,00 | 51.800,00 | 0.00 740.000.00 1
VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | pESCONTO OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS VALOR DO IP1 VALOR TOTAL DA NOTA
0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 740.000,00
ol | =
IRANSPORTADOR/YOLUMES TRANSPORTADOS =81 =
RAZAO SOCIAL | FRETE POR CONTA CODIGO ANTT UF CNPJCPF
- |9-SEM FRETE i =
ENDERECO MUNICIPIO UF INSCRICAO ESTADUAL
| - 3 2 :
QUANTIDADE ESPECIE MARCA NUMERACAO PESO BRUTO | PESO LIQUIDO
|

L 8 2 I .
DADOS DO PRODUTO / SERVICO e
|COD.PROD | DESCRICAO DO PROD.SERY. Newsi | ost | crop [un | VUNITARIO | V.TOTAL |BCICMS | VICMS |vapi | Adcws/ami |
| CAD15688 | VW/ 26.280 CRM 6X4 CHASSI 953658269 87049000 | 500 |6102 | UN 740.000,0 | 740.000,0 | 740.000,0 | 51.800,00 | 0,00/ 7.00%| 0.00%|
| PRO15688 ANO/MOD: 22/23 COR BRANCO | | ‘ 00000 0 0

COM PIPA 20.000L

CALCULO DO ISSQN

|

\

| ]
‘ ‘ i

| ‘ : |

INSCRICAO MUNICIPAL
73109

VALOR TOTAL DOS SERVICOS

BASE DE CALCULO DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

| INFORMACOES COMPLEMENTARES

Ant. §° I §1°do RICMS/PR . Art. 18, 1 do RICMS/PR. Ant. 37, Vleant. 117,
Operacao Tributavel Monofasica, Art 2°, 11, da Lei n° 10.485/2002
Protocolo: 141230074669119

Instalado no chassi: 953658269PRO15688 Pipa 20.0001 Serie: 5131 Niev
PRC2E12120.N05131

Dados para credito: Mega Pesados Comercio de Automoveis -

CNPJ: 29.792.977/0001-70 Itau - Agencia: 3858 - C/C 827334 - pedido 003762

| RESERVADO AO FISCO

powered by () TOTUS

Praca Duque de Caxias, 181 - Centro — 47800-072, Barreiras (BA) - Tel: (77) 99967 1718 -
E-mail:dxconstrutora@hotmail.com | CNPJ: 13.454.528/0001-82 Inscricdo Municipal:

000011868


mailto:dxconstrutora@hotmail.com

RECEBEMOS OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO DE: ROMANELLT EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA

NF-e

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAGAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NUMERO

DANTE
" ROMANELLI EXPORTACAO E | socusnro
é IMPORTACAO LTDA ESCAL TR
0- ENTRADA
Rl ,
Vit AV JOSE BONIFACIO,3793. PAVLH 08 -swips | L [ceoRceo
VILA ATALAIA - 23790 4123 0805 4534 4700 0130 5500 1000 0237 9018 2731 1619
CAMBE - PR sz 1 - i
CNPJ/CPE. 05.453.447/0001-30 I i e R
FONE  (43)3174-9000 CEP 86181-570
NATURFZA DA OPFRACAO NUMLRO PROTOCOLO
Venda de Producao do Estabelecimento 141230205781845 09/08/2023 15:55:21
INSCRICAO ESTADUAL INSCLSTADUAL DO SUBSLIRIBUT. CNPI/CPE
9033832084 05.453.447/0001-30
DESTINATARIO / REMETENTE
NOME / RAZAO SOCIAL CNPI/ CPF DATA EMISSAO
DX AMBIENTAL LTDA I;’H,‘BF/OOOI =21 09/08/2023
FENDERFCO BAIRRO / DESTRIIO CFP DATADEENT/ SAT
PC DUQUE DE CAXIAS, 181 CENTRO 147800-072 09/08/2023
MUNICIFIO FONE / FAX H INSCRICAO ESTADUAL HORA DE SAIDA
BARREIRAS | (779967-1718 175945996 15:47:00
[ FATURA / DUPLICATA.
001 09/08/2023 92.723,29
002 11/082023 37089314
CALCULO DO IMPOSTO
BASL DE CALCULO ICMS VALORDO ICMS BASE DE CALCULO ICMS SUBST, VALOR DO ICMS SUBST. VALOR TOTAL DOS TRIBUTOS 'VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R$463.616.43 R$32453.15 R$0.00 | R$0.00 R$48.190.61 R$463.616.43
VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO DESCONIO | OUIRAS DESPLSAS ACKS. VALOR DO IPL VALOR TOTAL DA NOTA |
RS 0,00 R$ 0,00 RS$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$463.616,43 ;
TRANSPORTADOR | VOLUME
RAZAO SOCIAL FRETE POR CONTA CODIGO ANTT [PLACA [CNPT / CPF
A DEFINIR PELO CLIENTE | ‘
‘ ENDEREGO MUNICIFIO ur | INSCRIGAO ESTADUAL
PR
[ QUANTIDADE | ESPECTE ] MARCA [ NUMERO | PESO BRUTO ] PESO LIQUO ‘
TALCULO DO 55QN ]
INSCRIGAO MUNICIPAL VALOR TOTAL DOS SFRVIGOS BASE DE CALCULO DO TSSON VALOR DO 155QN
9796 ‘
[ DADOS DOS SERVICOS ]
COD. PROD DESCRICAO DOS PRODUTOS / SERVICOS. NCM/SH CST | CFOP | UNID | QUANTIDADE | V.UNITARIO V. TOTAL BC. 1ICMS VICMS V.IPL ALIQ. ICMS  ALIQ. IP1 |
805 | DISTRIBUIDOR DE CIMENTO | 84791010 004 6101 UN 100001 463.616.43 463.616.43 463.616,43 324531 7.00 |
ROMANELLI - DCR-15 SERIE: ‘
000021
DADOS ADICIONATS

TNFORMAGGFS COMPTEMENTARES

- **EQUIPAMENTO NOVO/ZZERO MARCA E PADRAO ROVLANLLL.I ANO DE FABRICACAO 2023 EMODELO 2023 - DADOS PARA

ENVIO CREDITO: BANCO DO BRASIL: 001 AG:
INSTALADOQ SOBRE CHASSI 9BM693388BB80S.
No: - Valor aproximado dos tributos:  48.190,51

RESERVADO AO FISCO

2 - BANCO ITAU: 341 AG: 3893

16.918-9 - EQUIPAMENTO

CAO NO BALANCO TRASEIRO** - PEDIDO(S): 25767 - Pedido do cliente

)¢

CONSTRUTORA

Gerado por eDacs - www.senior.com.br - 0800 648 3300
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E-mail:dxconstrutora@hotmail.com | CNPJ: 13.454.528/0001-82 Inscricdo Municipal:

000011868


mailto:dxconstrutora@hotmail.com

		2026-01-22T14:29:55-0300
	DX CONSTRUTORA LTDA:13454528000182




