
(31) 3298-7050Rua Polos, 152 - 2º andar - Santa Lúcia - CEP 30360-530 / BH - MG CNPJ: 19.758.842/0001-35

LCM CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO S/A EDITAL Nº 111/2025

AGETOP Goiás

Custo Unitário de Referência dezembro-24 Produção da equipe 1.125,000 m2  

40380 IMPRIMAÇÃO Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade Utilização Custo Horário Custo

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

30005 TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 1,0000  0,350000 0,650000 151,88 57,52 90,53

30040 CAMINHÃO TANQUE 10.000L 1,0000  0,050000 0,000000 312,49 76,58 15,62

30017 VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL 1,0000  0,350000 0,650000 12,18 7,83 9,34

30020 TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 1,0000  1,000000 0,000000 55,78 38,02 55,78

30021 CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 1,0000  1,000000 0,000000 202,39 43,53 202,39

Custo horário total de equipamentos 373,66

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Eq. Salarial Custo Horário  Encargos(%) Custo Horário Total

20002 ENCARREGADO DE SERVIÇO 0,5000  H  12,2700 27,04 120,3800             13,52

20031 SERVENTE 2,0000  H  6,8700 21,53 213,4700             43,06

Custo horário total de mão de obra 56,58

Custo horário total de execução 430,24

Custo unitário de execução 0,38

C - MATERIAL Quantidade Unidade Preço Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de material

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares

Subtotal

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade DMT CUSTO Custo Unitário

LN RP P LN RP P

Custo unitário total de transporte

Custo unitário direto total 0,38

Lucro e Despesas Indiretas 9,00% 0,03

Preço Unitário Total 0,41



(31) 3298-7050Rua Polos, 152 - 2º andar - Santa Lúcia - CEP 30360-530 / BH - MG CNPJ: 19.758.842/0001-35

LCM CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO S/A EDITAL Nº 111/2025

AGETOP Goiás

Custo Unitário de Referência dezembro-24 Produção da equipe 1.500,000 m2    

40385 PINTURA DE LIGAÇÃO Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade Utilização Custo Horário Custo

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

30005 TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 1,0000             0,470000 0,530000 151,88 57,52 101,86

30017 VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL 1,0000             0,470000 0,530000 12,18 7,83 9,86

30020 TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 2,0000             1,000000 0,000000 55,78 38,02 111,56

30021 CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 1,0000             1,000000 0,000000 202,39 43,53 202,39

Custo horário total de equipamentos 425,67

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Eq. Salarial Custo Horário  Encargos(%) Custo Horário Total

20002 ENCARREGADO DE SERVIÇO 0,5000             H     12,2700               27,04 120,3800             13,52

20031 SERVENTE 2,0000             H     6,8700                 21,53 213,4700             43,06

Custo horário total de mão de obra 56,58

Custo horário total de execução 482,25

Custo unitário de execução 0,32

C - MATERIAL Quantidade Unidade Preço Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de material

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares

Subtotal

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade DMT CUSTO Custo Unitário

LN RP P LN RP P

Custo unitário total de transporte

Custo unitário direto total 0,32

Lucro e Despesas Indiretas 9,00% 0,02

Preço Unitário Total 0,34



(31) 3298-7050Rua Polos, 152 - 2º andar - Santa Lúcia - CEP 30360-530 / BH - MG CNPJ: 19.758.842/0001-35

LCM CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO S/A EDITAL Nº 111/2025

AGETOP Goiás

Custo Unitário de Referência dezembro-24 Produção da equipe 27,670 m3    

40618 CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ - FAIXA B Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade Utilização Custo Horário Custo

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

30005 TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 1,0000             0,210000 0,790000 151,88 57,52 77,33

30015 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO - 27 T 1,0000             0,470000 0,530000 259,37 130,22 190,91

30017 VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL 1,0000             0,210000 0,790000 12,18 7,83 8,73

30012 ROLO LISO TANDEN - 6/8 T - CA-150 OU EQUIVALENTE 1,0000             0,470000 0,530000 297,92 118,87 203,02

30023 VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS 1,0000             0,710000 0,290000 338,69 152,98 284,82

Custo horário total de equipamentos 764,81

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Eq. Salarial Custo Horário  Encargos(%) Custo Horário Total

20002 ENCARREGADO DE SERVIÇO 1,0000             H     12,2700               27,04 120,3800             27,04

20031 SERVENTE 8,0000             H     6,8700                 21,53 213,4700             172,24

Custo horário total de mão de obra 199,28

Custo horário total de execução 964,09

Custo unitário de execução 34,84

C - MATERIAL Quantidade Unidade Preço Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de material

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário

42498 USINAGEM DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              1,0200             M3    273,61 279,08

Custo total de atividades auxiliares 279,08

Subtotal

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade DMT CUSTO Custo Unitário

LN RP P LN RP P

Custo unitário total de transporte

Custo unitário direto total 313,92

Lucro e Despesas Indiretas 9,00% 28,25

Preço Unitário Total 342,17



(31) 3298-7050Rua Polos, 152 - 2º andar - Santa Lúcia - CEP 30360-530 / BH - MG CNPJ: 19.758.842/0001-35

LCM CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO S/A EDITAL Nº 111/2025

AGETOP Goiás

Custo Unitário de Referência dezembro-24 Produção da equipe 27,670 m3    

40602 CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ - FAIXA C Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade Utilização Custo Horário Custo

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

30005 TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 1,0000             0,210000 0,790000 151,88 57,52 77,33

30015 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO - 27 T 1,0000             0,470000 0,530000 259,37 130,22 190,91

30017 VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL 1,0000             0,210000 0,790000 12,18 7,83 8,73

30012 ROLO LISO TANDEN - 6/8 T - CA-150 OU EQUIVALENTE 1,0000             0,470000 0,530000 297,92 118,87 203,02

30023 VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS 1,0000             0,710000 0,290000 338,69 152,98 284,82

Custo horário total de equipamentos 764,81

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Eq. Salarial Custo Horário  Encargos(%) Custo Horário Total

20002 ENCARREGADO DE SERVIÇO 1,0000             H     12,2700               27,04 120,3800             27,04

20031 SERVENTE 8,0000             H     6,8700                 21,53 213,4700             172,24

Custo horário total de mão de obra 199,28

Custo horário total de execução 964,09

Custo unitário de execução 34,84

C - MATERIAL Quantidade Unidade Preço Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de material

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário

42496 USINAGEM CBUQ(EXC. FORN. BET. E TRANSP.) (AC/BC) 1,0200             M3    284,43 290,11

Custo total de atividades auxiliares 290,11

Subtotal

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade DMT CUSTO Custo Unitário

LN RP P LN RP P

Custo unitário total de transporte

Custo unitário direto total 324,95

Lucro e Despesas Indiretas 9,00% 29,24

Preço Unitário Total 354,19



(31) 3298-7050Rua Polos, 152 - 2º andar - Santa Lúcia - CEP 30360-530 / BH - MG CNPJ: 19.758.842/0001-35

LCM CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO S/A EDITAL Nº 111/2025

AGETOP Goiás

Custo Unitário de Referência dezembro-24 Produção da equipe 27,000 m3    

40470 FRESAGEM CONTÍNUA Á FRIO Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade Utilização Custo Horário Custo

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

30037 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 1,1100             1,000000 0,000000 198,59 35,54 220,43

30019 FRESADORA A FRIO - W 200 F OU EQUIVALENTE 1,0000             1,000000 0,000000 1.396,95 482,14 1.396,95

30039 CAMINHÃO TANQUE 6.000L 1,0000             0,320000 0,680000 240,69 66,70 122,37

30058 MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM VASSOURA DE 1,8 m 1,0000             0,860000 0,140000 168,42 78,45 155,82

Custo horário total de equipamentos 1.895,57

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Eq. Salarial Custo Horário  Encargos(%) Custo Horário Total

20002 ENCARREGADO DE SERVIÇO 1,0000             H     12,2700               27,04 120,3800             27,04

20031 SERVENTE 8,0000             H     6,8700                 21,53 213,4700             172,24

Custo horário total de mão de obra 199,28

Custo horário total de execução 2.094,85

Custo unitário de execução 77,58

C - MATERIAL Quantidade Unidade Preço Unitário Custo Unitário

10091 BIT P/ FRESADORA W 200 0,6480             U     40,05 25,95

10090 PORTA BIT P/ FRESADORA W 200 0,0014             U     350,00 0,49

Custo unitário total de material 26,44

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares

Subtotal

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade DMT CUSTO Custo Unitário

LN RP P LN RP P

Custo unitário total de transporte

Custo unitário direto total 104,02

Lucro e Despesas Indiretas 9,00% 9,36

Preço Unitário Total 113,38



(31) 3298-7050Rua Polos, 152 - 2º andar - Santa Lúcia - CEP 30360-530 / BH - MG CNPJ: 19.758.842/0001-35

LCM CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO S/A EDITAL Nº 111/2025

AGETOP Goiás

Custo Unitário de Referência dezembro-24 Produção da equipe 191,000 m3    

40005 CARGA DE ENTULHOS Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade Utilização Custo Horário Custo

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

30007 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H  OU EQUIVALENTE 1,0000             1,000000 0,000000 445,39 220,20 445,39

Custo horário total de equipamentos 445,39

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Eq. Salarial Custo Horário  Encargos(%) Custo Horário Total

20002 ENCARREGADO DE SERVIÇO 0,1000             H     12,2700               27,04 120,3800             2,70

20031 SERVENTE 1,0000             H     6,8700                 21,53 213,4700             21,53

Custo horário total de mão de obra 24,23

Custo horário total de execução 469,62

Custo unitário de execução 2,45

C - MATERIAL Quantidade Unidade Preço Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de material

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares

Subtotal

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade DMT CUSTO Custo Unitário

LN RP P LN RP P

Custo unitário total de transporte

Custo unitário direto total 2,45

Lucro e Despesas Indiretas 9,00% 0,22

Preço Unitário Total 2,67



(31) 3298-7050Rua Polos, 152 - 2º andar - Santa Lúcia - CEP 30360-530 / BH - MG CNPJ: 19.758.842/0001-35

LCM CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO S/A EDITAL Nº 111/2025

AGETOP Goiás

Custo Unitário de Referência dezembro-24 Produção da equipe 135,000 m3km  

40006 TRANSPORTE DE ENTULHOS Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade Utilização Custo Horário Custo

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

30037 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 1,0000             1,000000 0,000000 198,59 35,54 198,59

Custo horário total de equipamentos 198,59

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Eq. Salarial Custo Horário  Encargos(%) Custo Horário Total

Custo horário total de mão de obra

Custo horário total de execução 198,59

Custo unitário de execução 1,47

C - MATERIAL Quantidade Unidade Preço Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de material

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares

Subtotal

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade DMT CUSTO Custo Unitário

LN RP P LN RP P

Custo unitário total de transporte

Custo unitário direto total 1,47

Lucro e Despesas Indiretas 9,00% 0,13

Preço Unitário Total 1,60



(31) 3298-7050Rua Polos, 152 - 2º andar - Santa Lúcia - CEP 30360-530 / BH - MG CNPJ: 19.758.842/0001-35

LCM CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO S/A EDITAL Nº 111/2025

AGETOP Goiás

Custo Unitário de Referência dezembro-24 Produção da equipe 176,810 m3    

40145 ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade Utilização Custo Horário Custo

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

30000 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE 1,0000             1,000000 0,000000 325,20 136,01 325,20

Custo horário total de equipamentos 325,20

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Eq. Salarial Custo Horário  Encargos(%) Custo Horário Total

20031 SERVENTE 1,0000             H     6,8700                 21,53 213,4700             21,53

Custo horário total de mão de obra 21,53

Custo horário total de execução 346,73

Custo unitário de execução 1,96

C - MATERIAL Quantidade Unidade Preço Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de material

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares

Subtotal

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade DMT CUSTO Custo Unitário

LN RP P LN RP P

Custo unitário total de transporte

Custo unitário direto total 1,96

Lucro e Despesas Indiretas 9,00% 0,17

Preço Unitário Total 2,13



(31) 3298-7050Rua Polos, 152 - 2º andar - Santa Lúcia - CEP 30360-530 / BH - MG CNPJ: 19.758.842/0001-35

LCM CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO S/A EDITAL Nº 111/2025

AGETOP Goiás

Custo Unitário de Referência dezembro-24 Produção da equipe 99,600 TKM   

40435 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade Utilização Custo Horário Custo

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

30021 CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 1,0000             1,000000 0,000000 202,39 43,53 202,39

Custo horário total de equipamentos 202,39

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Eq. Salarial Custo Horário  Encargos(%) Custo Horário Total

Custo horário total de mão de obra

Custo horário total de execução 202,39

Custo unitário de execução 2,03

C - MATERIAL Quantidade Unidade Preço Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de material

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares

Subtotal

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade DMT CUSTO Custo Unitário

LN RP P LN RP P

Custo unitário total de transporte

Custo unitário direto total 2,03

Lucro e Despesas Indiretas 9,00% 0,18

Preço Unitário Total 2,21



(31) 3298-7050Rua Polos, 152 - 2º andar - Santa Lúcia - CEP 30360-530 / BH - MG CNPJ: 19.758.842/0001-35

LCM CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO S/A EDITAL Nº 111/2025

AGETOP Goiás

Custo Unitário de Referência dezembro-24 Produção da equipe 375,000 TKM   

40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER - (CBUQ) Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade Utilização Custo Horário Custo

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

30035 CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 1,0000             1,000000 0,000000 248,49 69,39 248,49

Custo horário total de equipamentos 248,49

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Eq. Salarial Custo Horário  Encargos(%) Custo Horário Total

Custo horário total de mão de obra

Custo horário total de execução 248,49

Custo unitário de execução 0,66

C - MATERIAL Quantidade Unidade Preço Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de material

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares

Subtotal

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade DMT CUSTO Custo Unitário

LN RP P LN RP P

Custo unitário total de transporte

Custo unitário direto total 0,66

Lucro e Despesas Indiretas 9,00% 0,05

Preço Unitário Total 0,71



(31) 3298-7050Rua Polos, 152 - 2º andar - Santa Lúcia - CEP 30360-530 / BH - MG CNPJ: 19.758.842/0001-35

LCM CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO S/A EDITAL Nº 111/2025

AGETOP Goiás

Custo Unitário de Referência dezembro-24 Produção da equipe 250,000 m3km  

40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - (CBUQ) Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade Utilização Custo Horário Custo

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

30037 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 1,0000             1,000000 0,000000 198,59 35,54 198,59

Custo horário total de equipamentos 198,59

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Eq. Salarial Custo Horário  Encargos(%) Custo Horário Total

Custo horário total de mão de obra

Custo horário total de execução 198,59

Custo unitário de execução 0,79

C - MATERIAL Quantidade Unidade Preço Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de material

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares

Subtotal

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade DMT CUSTO Custo Unitário

LN RP P LN RP P

Custo unitário total de transporte

Custo unitário direto total 0,79

Lucro e Despesas Indiretas 9,00% 0,07

Preço Unitário Total 0,86



(31) 3298-7050Rua Polos, 152 - 2º andar - Santa Lúcia - CEP 30360-530 / BH - MG CNPJ: 19.758.842/0001-35

LCM CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO S/A EDITAL Nº 111/2025

AGETOP Goiás

Custo Unitário de Referência dezembro-24 Produção da equipe 225,000 TKM   

40440 TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFÁLTICA Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade Utilização Custo Horário Custo

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

30037 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 1,0000             1,000000 0,000000 198,59 35,54 198,59

Custo horário total de equipamentos 198,59

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Eq. Salarial Custo Horário  Encargos(%) Custo Horário Total

Custo horário total de mão de obra

Custo horário total de execução 198,59

Custo unitário de execução 0,88

C - MATERIAL Quantidade Unidade Preço Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de material

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares

Subtotal

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade DMT CUSTO Custo Unitário

LN RP P LN RP P

Custo unitário total de transporte

Custo unitário direto total 0,88

Lucro e Despesas Indiretas 9,00% 0,07

Preço Unitário Total 0,95



(31) 3298-7050Rua Polos, 152 - 2º andar - Santa Lúcia - CEP 30360-530 / BH - MG CNPJ: 19.758.842/0001-35

LCM CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO S/A EDITAL Nº 111/2025

AGETOP Goiás

Custo Unitário de Referência dezembro-24 Produção da equipe 149,400 tkm   

40530 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade Utilização Custo Horário Custo

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

30021 CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 1,0000             1,000000 0,000000 202,39 43,53 202,39

Custo horário total de equipamentos 202,39

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Eq. Salarial Custo Horário  Encargos(%) Custo Horário Total

Custo horário total de mão de obra

Custo horário total de execução 202,39

Custo unitário de execução 1,35

C - MATERIAL Quantidade Unidade Preço Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de material

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares

Subtotal

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade DMT CUSTO Custo Unitário

LN RP P LN RP P

Custo unitário total de transporte

Custo unitário direto total 1,35

Lucro e Despesas Indiretas 9,00% 0,12

Preço Unitário Total 1,47



(31) 3298-7050Rua Polos, 152 - 2º andar - Santa Lúcia - CEP 30360-530 / BH - MG CNPJ: 19.758.842/0001-35

LCM CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO S/A EDITAL Nº 111/2025

AGETOP Goiás

Custo Unitário de Referência dezembro-24 Produção da equipe 1,000 T     

40495 FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-2C COM POLÍMERO Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade Utilização Custo Horário Custo

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

Custo horário total de equipamentos

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Eq. Salarial Custo Horário  Encargos(%) Custo Horário Total

Custo horário total de mão de obra

Custo horário total de execução

Custo unitário de execução

C - MATERIAL Quantidade Unidade Preço Unitário Custo Unitário

IN0032         FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-2C COM POLÍMERO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      1,0000             T     3.844,88 3.844,88

Custo unitário total de material 3.844,88

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares

Subtotal

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade DMT CUSTO Custo Unitário

LN RP P LN RP P

Custo unitário total de transporte

Custo unitário direto total 3.844,88

Lucro e Despesas Indiretas 7,90% 303,74

Preço Unitário Total 4.148,62



(31) 3298-7050Rua Polos, 152 - 2º andar - Santa Lúcia - CEP 30360-530 / BH - MG CNPJ: 19.758.842/0001-35

LCM CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO S/A EDITAL Nº 111/2025

AGETOP Goiás

Custo Unitário de Referência dezembro-24 Produção da equipe 1,000 T     

40515 FORNECIMENTO DE CAP-60/85 COM POLÍMERO Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade Utilização Custo Horário Custo

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

Custo horário total de equipamentos

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Eq. Salarial Custo Horário  Encargos(%) Custo Horário Total

Custo horário total de mão de obra

Custo horário total de execução

Custo unitário de execução

C - MATERIAL Quantidade Unidade Preço Unitário Custo Unitário

IN0019         FORNECIMENTO DE CAP-60/85 COM POLÍMERO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          1,0000             T     5.196,86 5.196,86

Custo unitário total de material 5.196,86

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares

Subtotal

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade DMT CUSTO Custo Unitário

LN RP P LN RP P

Custo unitário total de transporte

Custo unitário direto total 5.196,86

Lucro e Despesas Indiretas 7,90% 410,55

Preço Unitário Total 5.607,41



(31) 3298-7050Rua Polos, 152 - 2º andar - Santa Lúcia - CEP 30360-530 / BH - MG CNPJ: 19.758.842/0001-35

LCM CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO S/A EDITAL Nº 111/2025

AGETOP Goiás

Custo Unitário de Referência dezembro-24 Produção da equipe 1,000 T     

40480 FORNECIMENTO DE CM-30 Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade Utilização Custo Horário Custo

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

Custo horário total de equipamentos

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Eq. Salarial Custo Horário  Encargos(%) Custo Horário Total

Custo horário total de mão de obra

Custo horário total de execução

Custo unitário de execução

C - MATERIAL Quantidade Unidade Preço Unitário Custo Unitário

IN0016         FORNECIMENTO DE CM-30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           1,0000             T     5.779,78 5.779,78

Custo unitário total de material 5.779,78

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares

Subtotal

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade DMT CUSTO Custo Unitário

LN RP P LN RP P

Custo unitário total de transporte

Custo unitário direto total 5.779,78

Lucro e Despesas Indiretas 7,90% 456,60

Preço Unitário Total 6.236,38



(31) 3298-7050Rua Polos, 152 - 2º andar - Santa Lúcia - CEP 30360-530 / BH - MG CNPJ: 19.758.842/0001-35

LCM CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO S/A EDITAL Nº 111/2025

AGETOP Goiás

Custo Unitário de Referência dezembro-24 Produção da equipe 8,628 m3    

40466 FRESAGEM DESCONTÍNUA PARA REPARO LOCALIZADO Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade Utilização Custo Horário Custo

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

30037 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 1,0600             1,000000 0,000000 198,59 35,54 210,50

30158 MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM FRESADORA 1,0000             1,000000 0,000000 181,36 85,64 181,36

30058 MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM VASSOURA DE 1,8 m 1,0000             0,273900 0,726100 168,42 78,45 103,09

Custo horário total de equipamentos 494,95

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Eq. Salarial Custo Horário  Encargos(%) Custo Horário Total

20002 ENCARREGADO DE SERVIÇO 1,0000             H     12,2700               27,04 120,3800             27,04

20031 SERVENTE 8,0000             H     6,8700                 21,53 213,4700             172,24

Custo horário total de mão de obra 199,28

Custo horário total de execução 694,23

Custo unitário de execução 80,45

C - MATERIAL Quantidade Unidade Preço Unitário Custo Unitário

10190 BIT PARA MINI-CARREGADEIRA FRESADORA 0,8000             un    86,44 69,15

10191 PORTA BIT PARA MINI-CAREGADEIRA FRESADORA 0,0023             un    204,44 0,47

Custo unitário total de material 69,62

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares

Subtotal

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade DMT CUSTO Custo Unitário

LN RP P LN RP P

Custo unitário total de transporte

Custo unitário direto total 150,07

Lucro e Despesas Indiretas 9,00% 13,50

Preço Unitário Total 163,57



(31) 3298-7050Rua Polos, 152 - 2º andar - Santa Lúcia - CEP 30360-530 / BH - MG CNPJ: 19.758.842/0001-35

LCM CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO S/A EDITAL Nº 111/2025

AGETOP Goiás

Custo Unitário de Referência dezembro-24 Produção da equipe 57,560 m3    

40607 ESTABILIZAÇÃO BRITA GRADUADA - USINA Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade Utilização Custo Horário Custo

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1,0000             0,290000 0,710000 291,08 131,03 177,44

30040 CAMINHÃO TANQUE 10.000L 1,0000             0,170000 0,830000 312,49 76,58 116,68

30014
ROLO LISO VIBRATÓRIO AUTOPROPELIDO - CS533 E OU 

EQUIVALENTE 
1,0000             0,520000 0,480000 262,43 118,68 193,42

30015 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO - 27 T 1,0000             1,000000 0,000000 259,37 130,22 259,37

30018 DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS REBOCÁVEL 1,0000             0,410000 0,590000 14,56 9,36 11,48

Custo horário total de equipamentos 758,39

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Eq. Salarial Custo Horário  Encargos(%) Custo Horário Total

20002 ENCARREGADO DE SERVIÇO 0,5000             H     12,2700               27,04 120,3800             13,52

20013 GREDISTA 1,0000             H     9,7600                 24,10 146,9300             24,10

20031 SERVENTE 9,0000             H     6,8700                 21,53 213,4700             193,77

Custo horário total de mão de obra 231,39

Custo horário total de execução 989,78

Custo unitário de execução 17,19

C - MATERIAL Quantidade Unidade Preço Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de material

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário

47100 USINAGEM DE BRITA GRADUADA (SVA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                1,0000             M3    119,12 119,12

Custo total de atividades auxiliares 119,12

Subtotal

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade DMT CUSTO Custo Unitário

LN RP P LN RP P

Custo unitário total de transporte

Custo unitário direto total 136,31

Lucro e Despesas Indiretas 9,00% 12,26

Preço Unitário Total 148,57



(31) 3298-7050Rua Polos, 152 - 2º andar - Santa Lúcia - CEP 30360-530 / BH - MG CNPJ: 19.758.842/0001-35

LCM CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO S/A EDITAL Nº 111/2025

AGETOP Goiás

Custo Unitário de Referência dezembro-24 Produção da equipe 128,333 m3km  

40325 TRANSPORTE DA MISTURA Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade Utilização Custo Horário Custo

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

30037 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 1,0000             1,000000 0,000000 198,59 35,54 198,59

30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 0,0250             1,000000 0,000000 291,08 131,03 7,27

30040 CAMINHÃO TANQUE 10.000L 0,0250             1,000000 0,000000 312,49 76,58 7,81

Custo horário total de equipamentos 213,67

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Eq. Salarial Custo Horário  Encargos(%) Custo Horário Total

Custo horário total de mão de obra

Custo horário total de execução 213,67

Custo unitário de execução 1,66

C - MATERIAL Quantidade Unidade Preço Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de material

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares

Subtotal

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade DMT CUSTO Custo Unitário

LN RP P LN RP P

Custo unitário total de transporte

Custo unitário direto total 1,66

Lucro e Despesas Indiretas 9,00% 0,14

Preço Unitário Total 1,80



(31) 3298-7050Rua Polos, 152 - 2º andar - Santa Lúcia - CEP 30360-530 / BH - MG CNPJ: 19.758.842/0001-35

LCM CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO S/A EDITAL Nº 111/2025

AGETOP Goiás

Custo Unitário de Referência dezembro-24 Produção da equipe 250,000 m3km  

40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade Utilização Custo Horário Custo

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

30037 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 1,0000             1,000000 0,000000 198,59 35,54 198,59

Custo horário total de equipamentos 198,59

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Eq. Salarial Custo Horário  Encargos(%) Custo Horário Total

Custo horário total de mão de obra

Custo horário total de execução 198,59

Custo unitário de execução 0,79

C - MATERIAL Quantidade Unidade Preço Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de material

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares

Subtotal

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade DMT CUSTO Custo Unitário

LN RP P LN RP P

Custo unitário total de transporte

Custo unitário direto total 0,79

Lucro e Despesas Indiretas 9,00% 0,07

Preço Unitário Total 0,86



(31) 3298-7050Rua Polos, 152 - 2º andar - Santa Lúcia - CEP 30360-530 / BH - MG CNPJ: 19.758.842/0001-35

LCM CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO S/A EDITAL Nº 111/2025

AGETOP Goiás

Custo Unitário de Referência dezembro-24 Produção da equipe 191,000 m3    

40005 CARGA DE ENTULHOS Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade Utilização Custo Horário Custo

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

30007 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H  OU EQUIVALENTE 1,0000             1,000000 0,000000 445,39 220,20 445,39

Custo horário total de equipamentos 445,39

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Eq. Salarial Custo Horário  Encargos(%) Custo Horário Total

20002 ENCARREGADO DE SERVIÇO 0,1000             H     12,2700               27,04 120,3800             2,70

20031 SERVENTE 1,0000             H     6,8700                 21,53 213,4700             21,53

Custo horário total de mão de obra 24,23

Custo horário total de execução 469,62

Custo unitário de execução 2,45

C - MATERIAL Quantidade Unidade Preço Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de material

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares

Subtotal

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade DMT CUSTO Custo Unitário

LN RP P LN RP P

Custo unitário total de transporte

Custo unitário direto total 2,45

Lucro e Despesas Indiretas 9,00% 0,22

Preço Unitário Total 2,67



(31) 3298-7050Rua Polos, 152 - 2º andar - Santa Lúcia - CEP 30360-530 / BH - MG CNPJ: 19.758.842/0001-35

LCM CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO S/A EDITAL Nº 111/2025

AGETOP Goiás

Custo Unitário de Referência dezembro-24 Produção da equipe 135,000 m3km  

40006 TRANSPORTE DE ENTULHOS Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade Utilização Custo Horário Custo

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

30037 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 1,0000             1,000000 0,000000 198,59 35,54 198,59

Custo horário total de equipamentos 198,59

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Eq. Salarial Custo Horário  Encargos(%) Custo Horário Total

Custo horário total de mão de obra

Custo horário total de execução 198,59

Custo unitário de execução 1,47

C - MATERIAL Quantidade Unidade Preço Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de material

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares

Subtotal

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade DMT CUSTO Custo Unitário

LN RP P LN RP P

Custo unitário total de transporte

Custo unitário direto total 1,47

Lucro e Despesas Indiretas 9,00% 0,13

Preço Unitário Total 1,60



(31) 3298-7050Rua Polos, 152 - 2º andar - Santa Lúcia - CEP 30360-530 / BH - MG CNPJ: 19.758.842/0001-35

LCM CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO S/A EDITAL Nº 111/2025

AGETOP Goiás

Custo Unitário de Referência dezembro-24 Produção da equipe 176,810 m3    

40145 ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade Utilização Custo Horário Custo

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

30000 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE 1,0000             1,000000 0,000000 325,20 136,01 325,20

Custo horário total de equipamentos 325,20

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Eq. Salarial Custo Horário  Encargos(%) Custo Horário Total

20031 SERVENTE 1,0000             H     6,8700                 21,53 213,4700             21,53

Custo horário total de mão de obra 21,53

Custo horário total de execução 346,73

Custo unitário de execução 1,96

C - MATERIAL Quantidade Unidade Preço Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de material

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares

Subtotal

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade DMT CUSTO Custo Unitário

LN RP P LN RP P

Custo unitário total de transporte

Custo unitário direto total 1,96

Lucro e Despesas Indiretas 9,00% 0,17

Preço Unitário Total 2,13



(31) 3298-7050Rua Polos, 152 - 2º andar - Santa Lúcia - CEP 30360-530 / BH - MG CNPJ: 19.758.842/0001-35

LCM CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO S/A EDITAL Nº 111/2025

AGETOP Goiás

Custo Unitário de Referência dezembro-24 Produção da equipe 74,110 m     

41332 MEIO FIO COM SARJETA - MFC03 Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade Utilização Custo Horário Custo

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

30115 EXTRUSORA PARA MEIO FIO DE CONCRETO 1,0000             1,000000 0,000000 46,91 34,01 46,91

Custo horário total de equipamentos 46,91

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Eq. Salarial Custo Horário  Encargos(%) Custo Horário Total

20002 ENCARREGADO DE SERVIÇO 0,2500             H     12,2700               27,04 120,3800             6,76

20031 SERVENTE 2,0000             H     6,8700                 21,53 213,4700             43,06

20017 PEDREIRO 1,0000             H     9,9600                 27,91 180,3200             27,91

Custo horário total de mão de obra 77,73

Custo horário total de execução 124,64

Custo unitário de execução 1,68

C - MATERIAL Quantidade Unidade Preço Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de material

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário

42838 CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 0,0420             M3    429,34 18,03

47027 ESCAVAÇÃO MANUAL 0,0300             M3    65,40 1,96

Custo total de atividades auxiliares 19,99

Subtotal

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade DMT CUSTO Custo Unitário

LN RP P LN RP P

Custo unitário total de transporte

Custo unitário direto total 21,67

Lucro e Despesas Indiretas 9,00% 1,95

Preço Unitário Total 23,62



(31) 3298-7050Rua Polos, 152 - 2º andar - Santa Lúcia - CEP 30360-530 / BH - MG CNPJ: 19.758.842/0001-35

LCM CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO S/A EDITAL Nº 111/2025

AGETOP Goiás

Custo Unitário de Referência dezembro-24 Produção da equipe 1,000 m3    

42820 DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade Utilização Custo Horário Custo

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

30037 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 0,1000             1,000000 0,000000 198,59 35,54 19,85

Custo horário total de equipamentos 19,85

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Eq. Salarial Custo Horário  Encargos(%) Custo Horário Total

20002 ENCARREGADO DE SERVIÇO 0,0800             H     12,2700               27,04 120,3800             2,16

20031 SERVENTE 8,0000             H     6,8700                 21,53 213,4700             172,24

Custo horário total de mão de obra 174,40

Custo horário total de execução 194,25

Custo unitário de execução 194,25

C - MATERIAL Quantidade Unidade Preço Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de material

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares

Subtotal

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade DMT CUSTO Custo Unitário

LN RP P LN RP P

Custo unitário total de transporte

Custo unitário direto total 194,25

Lucro e Despesas Indiretas 9,00% 17,48

Preço Unitário Total 211,73



(31) 3298-7050Rua Polos, 152 - 2º andar - Santa Lúcia - CEP 30360-530 / BH - MG CNPJ: 19.758.842/0001-35

LCM CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO S/A EDITAL Nº 111/2025

AGETOP Goiás

Custo Unitário de Referência dezembro-24 Produção da equipe 191,000 m3    

40005 CARGA DE ENTULHOS Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade Utilização Custo Horário Custo

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

30007 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H  OU EQUIVALENTE 1,0000             1,000000 0,000000 445,39 220,20 445,39

Custo horário total de equipamentos 445,39

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Eq. Salarial Custo Horário  Encargos(%) Custo Horário Total

20002 ENCARREGADO DE SERVIÇO 0,1000             H     12,2700               27,04 120,3800             2,70

20031 SERVENTE 1,0000             H     6,8700                 21,53 213,4700             21,53

Custo horário total de mão de obra 24,23

Custo horário total de execução 469,62

Custo unitário de execução 2,45

C - MATERIAL Quantidade Unidade Preço Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de material

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares

Subtotal

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade DMT CUSTO Custo Unitário

LN RP P LN RP P

Custo unitário total de transporte

Custo unitário direto total 2,45

Lucro e Despesas Indiretas 9,00% 0,22

Preço Unitário Total 2,67



(31) 3298-7050Rua Polos, 152 - 2º andar - Santa Lúcia - CEP 30360-530 / BH - MG CNPJ: 19.758.842/0001-35

LCM CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO S/A EDITAL Nº 111/2025

AGETOP Goiás

Custo Unitário de Referência dezembro-24 Produção da equipe 135,000 m3km  

40006 TRANSPORTE DE ENTULHOS Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade Utilização Custo Horário Custo

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

30037 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 1,0000             1,000000 0,000000 198,59 35,54 198,59

Custo horário total de equipamentos 198,59

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Eq. Salarial Custo Horário  Encargos(%) Custo Horário Total

Custo horário total de mão de obra

Custo horário total de execução 198,59

Custo unitário de execução 1,47

C - MATERIAL Quantidade Unidade Preço Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de material

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares

Subtotal

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade DMT CUSTO Custo Unitário

LN RP P LN RP P

Custo unitário total de transporte

Custo unitário direto total 1,47

Lucro e Despesas Indiretas 9,00% 0,13

Preço Unitário Total 1,60



(31) 3298-7050Rua Polos, 152 - 2º andar - Santa Lúcia - CEP 30360-530 / BH - MG CNPJ: 19.758.842/0001-35

LCM CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO S/A EDITAL Nº 111/2025

AGETOP Goiás

Custo Unitário de Referência dezembro-24 Produção da equipe 176,810 m3    

40145 ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade Utilização Custo Horário Custo

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

30000 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE 1,0000             1,000000 0,000000 325,20 136,01 325,20

Custo horário total de equipamentos 325,20

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Eq. Salarial Custo Horário  Encargos(%) Custo Horário Total

20031 SERVENTE 1,0000             H     6,8700                 21,53 213,4700             21,53

Custo horário total de mão de obra 21,53

Custo horário total de execução 346,73

Custo unitário de execução 1,96

C - MATERIAL Quantidade Unidade Preço Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de material

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares

Subtotal

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade DMT CUSTO Custo Unitário

LN RP P LN RP P

Custo unitário total de transporte

Custo unitário direto total 1,96

Lucro e Despesas Indiretas 9,00% 0,17

Preço Unitário Total 2,13



(31) 3298-7050Rua Polos, 152 - 2º andar - Santa Lúcia - CEP 30360-530 / BH - MG CNPJ: 19.758.842/0001-35

LCM CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO S/A EDITAL Nº 111/2025

AGETOP Goiás

Custo Unitário de Referência dezembro-24 Produção da equipe 100,000 m2    

42480 CAIAÇÃO (3 DEMÃOS) Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade Utilização Custo Horário Custo

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

30035 CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 1,0000             0,150000 0,850000 248,49 69,39 96,25

Custo horário total de equipamentos 96,25

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Eq. Salarial Custo Horário  Encargos(%) Custo Horário Total

20002 ENCARREGADO DE SERVIÇO 0,5000             H     12,2700               27,04 120,3800             13,52

20031 SERVENTE 10,0000          H     6,8700                 21,53 213,4700             215,30

Custo horário total de mão de obra 228,82

Custo horário total de execução 325,07

Custo unitário de execução 3,25

C - MATERIAL Quantidade Unidade Preço Unitário Custo Unitário

10009 CAL PARA PINTURA 0,2000             KG    1,86 0,37

Custo unitário total de material 0,37

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares

Subtotal

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade DMT CUSTO Custo Unitário

LN RP P LN RP P

Custo unitário total de transporte

Custo unitário direto total 3,62

Lucro e Despesas Indiretas 9,00% 0,32

Preço Unitário Total 3,94



(31) 3298-7050Rua Polos, 152 - 2º andar - Santa Lúcia - CEP 30360-530 / BH - MG CNPJ: 19.758.842/0001-35

LCM CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO S/A EDITAL Nº 111/2025

AGETOP Goiás

Custo Unitário de Referência dezembro-24 Produção da equipe 1,000 m     

41210 SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 88-20 Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade Utilização Custo Horário Custo

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

Custo horário total de equipamentos

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Eq. Salarial Custo Horário  Encargos(%) Custo Horário Total

Custo horário total de mão de obra

Custo horário total de execução

Custo unitário de execução

C - MATERIAL Quantidade Unidade Preço Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de material

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário

41293 APILOAMENTO MANUAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              1,1917             M2    4,90 5,83

42838 CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 0,0893             M3    429,34 38,34

47021 CONFECÇÃO DE GUIAS 0,5959             M     2,75 1,63

47024 ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA PARA DRENAGEM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        0,1773             M3    19,19 3,40

Custo total de atividades auxiliares 49,20

Subtotal

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade DMT CUSTO Custo Unitário

LN RP P LN RP P

Custo unitário total de transporte

Custo unitário direto total 49,20

Lucro e Despesas Indiretas 9,00% 4,42

Preço Unitário Total 53,62



(31) 3298-7050Rua Polos, 152 - 2º andar - Santa Lúcia - CEP 30360-530 / BH - MG CNPJ: 19.758.842/0001-35

LCM CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO S/A EDITAL Nº 111/2025

AGETOP Goiás

Custo Unitário de Referência dezembro-24 Produção da equipe 1,000 m3    

42820 DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade Utilização Custo Horário Custo

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

30037 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 0,1000             1,000000 0,000000 198,59 35,54 19,85

Custo horário total de equipamentos 19,85

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Eq. Salarial Custo Horário  Encargos(%) Custo Horário Total

20002 ENCARREGADO DE SERVIÇO 0,0800             H     12,2700               27,04 120,3800             2,16

20031 SERVENTE 8,0000             H     6,8700                 21,53 213,4700             172,24

Custo horário total de mão de obra 174,40

Custo horário total de execução 194,25

Custo unitário de execução 194,25

C - MATERIAL Quantidade Unidade Preço Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de material

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares

Subtotal

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade DMT CUSTO Custo Unitário

LN RP P LN RP P

Custo unitário total de transporte

Custo unitário direto total 194,25

Lucro e Despesas Indiretas 9,00% 17,48

Preço Unitário Total 211,73



(31) 3298-7050Rua Polos, 152 - 2º andar - Santa Lúcia - CEP 30360-530 / BH - MG CNPJ: 19.758.842/0001-35

LCM CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO S/A EDITAL Nº 111/2025

AGETOP Goiás

Custo Unitário de Referência dezembro-24 Produção da equipe 1,000 un    

 2003241DN            DISSIPADOR DE ENERGIA - DES 88-264 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade Utilização Custo Horário Custo

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

Custo horário total de equipamentos

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Eq. Salarial Custo Horário  Encargos(%) Custo Horário Total

20031 SERVENTE 0,6195             H     6,8700                 21,53 213,4700             13,33

Custo horário total de mão de obra 13,33

Custo horário total de execução 13,33

Custo unitário de execução 13,33

C - MATERIAL Quantidade Unidade Preço Unitário Custo Unitário

10034 PEDRA DE MÃO / MARROADA 0,2537             M3    65,53 16,62

Custo unitário total de material 16,62

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário

41293 APILOAMENTO MANUAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              3,6671             M2    4,90 17,96

42838 CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 0,5627             M3    429,34 241,58

47020 FORMA DE PLACA COMPENSADA 3,8893             M2    58,44 227,29

47027 ESCAVAÇÃO MANUAL 0,7334             M3    65,40 47,96

Custo total de atividades auxiliares 534,79

Subtotal

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade DMT CUSTO Custo Unitário

LN RP P LN RP P

Custo unitário total de transporte

Custo unitário direto total 564,74

Lucro e Despesas Indiretas 9,00% 50,82

Preço Unitário Total 615,56



(31) 3298-7050Rua Polos, 152 - 2º andar - Santa Lúcia - CEP 30360-530 / BH - MG CNPJ: 19.758.842/0001-35

LCM CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO S/A EDITAL Nº 111/2025

AGETOP Goiás

Custo Unitário de Referência dezembro-24 Produção da equipe 191,000 m3    

40005 CARGA DE ENTULHOS Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade Utilização Custo Horário Custo

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

30007 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H  OU EQUIVALENTE 1,0000             1,000000 0,000000 445,39 220,20 445,39

Custo horário total de equipamentos 445,39

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Eq. Salarial Custo Horário  Encargos(%) Custo Horário Total

20002 ENCARREGADO DE SERVIÇO 0,1000             H     12,2700               27,04 120,3800             2,70

20031 SERVENTE 1,0000             H     6,8700                 21,53 213,4700             21,53

Custo horário total de mão de obra 24,23

Custo horário total de execução 469,62

Custo unitário de execução 2,45

C - MATERIAL Quantidade Unidade Preço Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de material

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares

Subtotal

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade DMT CUSTO Custo Unitário

LN RP P LN RP P

Custo unitário total de transporte

Custo unitário direto total 2,45

Lucro e Despesas Indiretas 9,00% 0,22

Preço Unitário Total 2,67



(31) 3298-7050Rua Polos, 152 - 2º andar - Santa Lúcia - CEP 30360-530 / BH - MG CNPJ: 19.758.842/0001-35

LCM CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO S/A EDITAL Nº 111/2025

AGETOP Goiás

Custo Unitário de Referência dezembro-24 Produção da equipe 135,000 m3km  

40006 TRANSPORTE DE ENTULHOS Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade Utilização Custo Horário Custo

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

30037 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 1,0000             1,000000 0,000000 198,59 35,54 198,59

Custo horário total de equipamentos 198,59

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Eq. Salarial Custo Horário  Encargos(%) Custo Horário Total

Custo horário total de mão de obra

Custo horário total de execução 198,59

Custo unitário de execução 1,47

C - MATERIAL Quantidade Unidade Preço Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de material

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares

Subtotal

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade DMT CUSTO Custo Unitário

LN RP P LN RP P

Custo unitário total de transporte

Custo unitário direto total 1,47

Lucro e Despesas Indiretas 9,00% 0,13

Preço Unitário Total 1,60



(31) 3298-7050Rua Polos, 152 - 2º andar - Santa Lúcia - CEP 30360-530 / BH - MG CNPJ: 19.758.842/0001-35

LCM CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO S/A EDITAL Nº 111/2025

AGETOP Goiás

Custo Unitário de Referência dezembro-24 Produção da equipe 176,810 m3    

40145 ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade Utilização Custo Horário Custo

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

30000 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE 1,0000             1,000000 0,000000 325,20 136,01 325,20

Custo horário total de equipamentos 325,20

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Eq. Salarial Custo Horário  Encargos(%) Custo Horário Total

20031 SERVENTE 1,0000             H     6,8700                 21,53 213,4700             21,53

Custo horário total de mão de obra 21,53

Custo horário total de execução 346,73

Custo unitário de execução 1,96

C - MATERIAL Quantidade Unidade Preço Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de material

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares

Subtotal

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade DMT CUSTO Custo Unitário

LN RP P LN RP P

Custo unitário total de transporte

Custo unitário direto total 1,96

Lucro e Despesas Indiretas 9,00% 0,17

Preço Unitário Total 2,13



(31) 3298-7050Rua Polos, 152 - 2º andar - Santa Lúcia - CEP 30360-530 / BH - MG CNPJ: 19.758.842/0001-35

LCM CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO S/A EDITAL Nº 111/2025

AGETOP Goiás

Custo Unitário de Referência dezembro-24 Produção da equipe 100,000 m2    

42480 CAIAÇÃO (3 DEMÃOS) Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade Utilização Custo Horário Custo

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

30035 CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 1,0000             0,150000 0,850000 248,49 69,39 96,25

Custo horário total de equipamentos 96,25

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Eq. Salarial Custo Horário  Encargos(%) Custo Horário Total

20002 ENCARREGADO DE SERVIÇO 0,5000             H     12,2700               27,04 120,3800             13,52

20031 SERVENTE 10,0000          H     6,8700                 21,53 213,4700             215,30

Custo horário total de mão de obra 228,82

Custo horário total de execução 325,07

Custo unitário de execução 3,25

C - MATERIAL Quantidade Unidade Preço Unitário Custo Unitário

10009 CAL PARA PINTURA 0,2000             KG    1,86 0,37

Custo unitário total de material 0,37

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares

Subtotal

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade DMT CUSTO Custo Unitário

LN RP P LN RP P

Custo unitário total de transporte

Custo unitário direto total 3,62

Lucro e Despesas Indiretas 9,00% 0,32

Preço Unitário Total 3,94



(31) 3298-7050Rua Polos, 152 - 2º andar - Santa Lúcia - CEP 30360-530 / BH - MG CNPJ: 19.758.842/0001-35

LCM CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO S/A EDITAL Nº 111/2025

AGETOP Goiás

Custo Unitário de Referência dezembro-24 Produção da equipe 1,000 m     

 2003393DN            DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS TIPO RÁPIDO - DAR 60-30 - AREIA E BRITA COMERCIAIS Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade Utilização Custo Horário Custo

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

Custo horário total de equipamentos

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Eq. Salarial Custo Horário  Encargos(%) Custo Horário Total

Custo horário total de mão de obra

Custo horário total de execução

Custo unitário de execução

C - MATERIAL Quantidade Unidade Preço Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de material

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário

41293 APILOAMENTO MANUAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              0,8400             M2    4,90 4,11

45005 ESCAVAÇÃO MANUAL MAT. 1ª CAT. 0,2019             M3    88,82 17,93

45155
AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO 

PERDAS) - SUPERESTRUTURA 
11,5628          KG    11,95 138,17

45160 CONCRETO FCK=20 MPA (AC/BC) 0,1901             M3    435,74 82,83

47020 FORMA DE PLACA COMPENSADA 1,4400             M2    58,44 84,15

Custo total de atividades auxiliares 327,19

Subtotal

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade DMT CUSTO Custo Unitário

LN RP P LN RP P

Custo unitário total de transporte

Custo unitário direto total 327,19

Lucro e Despesas Indiretas 9,00% 29,44

Preço Unitário Total 356,63



(31) 3298-7050Rua Polos, 152 - 2º andar - Santa Lúcia - CEP 30360-530 / BH - MG CNPJ: 19.758.842/0001-35

LCM CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO S/A EDITAL Nº 111/2025

AGETOP Goiás

Custo Unitário de Referência dezembro-24 Produção da equipe 1,000 un    

 2003107DN            ENTRADA PARA DESCIDA D'ÁGUA - EDA 03 A - AREIA E BRITA COMERCIAIS Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade Utilização Custo Horário Custo

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

Custo horário total de equipamentos

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Eq. Salarial Custo Horário  Encargos(%) Custo Horário Total

Custo horário total de mão de obra

Custo horário total de execução

Custo unitário de execução

C - MATERIAL Quantidade Unidade Preço Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de material

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário

41293 APILOAMENTO MANUAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              1,0807             M2    4,90 5,29

42838 CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 0,1593             M3    429,34 68,39

45005 ESCAVAÇÃO MANUAL MAT. 1ª CAT. 0,1081             M3    88,82 9,60

47020 FORMA DE PLACA COMPENSADA 1,2596             M2    58,44 73,61

Custo total de atividades auxiliares 156,89

Subtotal

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade DMT CUSTO Custo Unitário

LN RP P LN RP P

Custo unitário total de transporte

Custo unitário direto total 156,89

Lucro e Despesas Indiretas 9,00% 14,12

Preço Unitário Total 171,01



(31) 3298-7050Rua Polos, 152 - 2º andar - Santa Lúcia - CEP 30360-530 / BH - MG CNPJ: 19.758.842/0001-35

LCM CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO S/A EDITAL Nº 111/2025

AGETOP Goiás

Custo Unitário de Referência dezembro-24 Produção da equipe 1,000 un    

 2003119DN            ENTRADA PARA DESCIDA D'ÁGUA - EDA 03 B - AREIA E BRITA COMERCIAIS Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade Utilização Custo Horário Custo

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

Custo horário total de equipamentos

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Eq. Salarial Custo Horário  Encargos(%) Custo Horário Total

Custo horário total de mão de obra

Custo horário total de execução

Custo unitário de execução

C - MATERIAL Quantidade Unidade Preço Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de material

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário

41293 APILOAMENTO MANUAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              1,6226             M2    4,90 7,95

42838 CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 0,2354             M3    429,34 101,06

45005 ESCAVAÇÃO MANUAL MAT. 1ª CAT. 0,1623             M3    88,82 14,41

47020 FORMA DE PLACA COMPENSADA 1,7956             M2    58,44 104,93

Custo total de atividades auxiliares 228,35

Subtotal

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade DMT CUSTO Custo Unitário

LN RP P LN RP P

Custo unitário total de transporte

Custo unitário direto total 228,35

Lucro e Despesas Indiretas 9,00% 20,55

Preço Unitário Total 248,90



(31) 3298-7050Rua Polos, 152 - 2º andar - Santa Lúcia - CEP 30360-530 / BH - MG CNPJ: 19.758.842/0001-35

LCM CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO S/A EDITAL Nº 111/2025

AGETOP Goiás

Custo Unitário de Referência dezembro-24 Produção da equipe 1,000 un    

 2003201DN            DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 01 B - AREIA E BRITA COMERCIAIS Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade Utilização Custo Horário Custo

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

Custo horário total de equipamentos

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Eq. Salarial Custo Horário  Encargos(%) Custo Horário Total

Custo horário total de mão de obra

Custo horário total de execução

Custo unitário de execução

C - MATERIAL Quantidade Unidade Preço Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de material

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário

41293 APILOAMENTO MANUAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              2,0776             M2    4,90 10,18

45005 ESCAVAÇÃO MANUAL MAT. 1ª CAT. 0,2834             M3    88,82 25,17

45155
AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO 

PERDAS) - SUPERESTRUTURA 
3,9249             KG    11,95 46,90

45160 CONCRETO FCK=20 MPA (AC/BC) 0,4777             M3    435,74 208,15

47020 FORMA DE PLACA COMPENSADA 4,5779             M2    58,44 267,53

Custo total de atividades auxiliares 557,93

Subtotal

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade DMT CUSTO Custo Unitário

LN RP P LN RP P

Custo unitário total de transporte

Custo unitário direto total 557,93

Lucro e Despesas Indiretas 9,00% 50,21

Preço Unitário Total 608,14



(31) 3298-7050Rua Polos, 152 - 2º andar - Santa Lúcia - CEP 30360-530 / BH - MG CNPJ: 19.758.842/0001-35

LCM CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO S/A EDITAL Nº 111/2025

AGETOP Goiás

Custo Unitário de Referência dezembro-24 Produção da equipe 250,000 m3km  

40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade Utilização Custo Horário Custo

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

30037 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 1,0000             1,000000 0,000000 198,59 35,54 198,59

Custo horário total de equipamentos 198,59

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Eq. Salarial Custo Horário  Encargos(%) Custo Horário Total

Custo horário total de mão de obra

Custo horário total de execução 198,59

Custo unitário de execução 0,79

C - MATERIAL Quantidade Unidade Preço Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de material

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares

Subtotal

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade DMT CUSTO Custo Unitário

LN RP P LN RP P

Custo unitário total de transporte

Custo unitário direto total 0,79

Lucro e Despesas Indiretas 9,00% 0,07

Preço Unitário Total 0,86



(31) 3298-7050Rua Polos, 152 - 2º andar - Santa Lúcia - CEP 30360-530 / BH - MG CNPJ: 19.758.842/0001-35

LCM CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO S/A EDITAL Nº 111/2025

AGETOP Goiás

Custo Unitário de Referência dezembro-24 Produção da equipe 375,000 TKM   

40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade Utilização Custo Horário Custo

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

30035 CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 1,0000             1,000000 0,000000 248,49 69,39 248,49

Custo horário total de equipamentos 248,49

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Eq. Salarial Custo Horário  Encargos(%) Custo Horário Total

Custo horário total de mão de obra

Custo horário total de execução 248,49

Custo unitário de execução 0,66

C - MATERIAL Quantidade Unidade Preço Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de material

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares

Subtotal

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade DMT CUSTO Custo Unitário

LN RP P LN RP P

Custo unitário total de transporte

Custo unitário direto total 0,66

Lucro e Despesas Indiretas 9,00% 0,05

Preço Unitário Total 0,71



(31) 3298-7050Rua Polos, 152 - 2º andar - Santa Lúcia - CEP 30360-530 / BH - MG CNPJ: 19.758.842/0001-35

LCM CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO S/A EDITAL Nº 111/2025

AGETOP Goiás

Custo Unitário de Referência dezembro-24 Produção da equipe 90,000 m3km  

40436 TRANSPORTE LOCAL DE CONCRETO Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade Utilização Custo Horário Custo

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

30036 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 - 10,5 T 1,0000             1,000000 0,000000 170,00 63,79 170,00

Custo horário total de equipamentos 170,00

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Eq. Salarial Custo Horário  Encargos(%) Custo Horário Total

Custo horário total de mão de obra

Custo horário total de execução 170,00

Custo unitário de execução 1,88

C - MATERIAL Quantidade Unidade Preço Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de material

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares

Subtotal

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade DMT CUSTO Custo Unitário

LN RP P LN RP P

Custo unitário total de transporte

Custo unitário direto total 1,88

Lucro e Despesas Indiretas 9,00% 0,16

Preço Unitário Total 2,04



(31) 3298-7050Rua Polos, 152 - 2º andar - Santa Lúcia - CEP 30360-530 / BH - MG CNPJ: 19.758.842/0001-35

LCM CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO S/A EDITAL Nº 111/2025

AGETOP Goiás

Custo Unitário de Referência dezembro-24 Produção da equipe 375,000 tkm   

40453 TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade Utilização Custo Horário Custo

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

30035 CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 1,0000             1,000000 0,000000 248,49 69,39 248,49

Custo horário total de equipamentos 248,49

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Eq. Salarial Custo Horário  Encargos(%) Custo Horário Total

Custo horário total de mão de obra

Custo horário total de execução 248,49

Custo unitário de execução 0,66

C - MATERIAL Quantidade Unidade Preço Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de material

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares

Subtotal

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade DMT CUSTO Custo Unitário

LN RP P LN RP P

Custo unitário total de transporte

Custo unitário direto total 0,66

Lucro e Despesas Indiretas 9,00% 0,05

Preço Unitário Total 0,71



(31) 3298-7050Rua Polos, 152 - 2º andar - Santa Lúcia - CEP 30360-530 / BH - MG CNPJ: 19.758.842/0001-35

LCM CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO S/A EDITAL Nº 111/2025

AGETOP Goiás

Custo Unitário de Referência dezembro-24 Produção da equipe 225,000 tkm   

47049 TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade Utilização Custo Horário Custo

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

30035 CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 1,0000             1,000000 0,000000 248,49 69,39 248,49

Custo horário total de equipamentos 248,49

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Eq. Salarial Custo Horário  Encargos(%) Custo Horário Total

20031 SERVENTE 2,0000             H     6,8700                 21,53 213,4700             43,06

Custo horário total de mão de obra 43,06

Custo horário total de execução 291,55

Custo unitário de execução 1,29

C - MATERIAL Quantidade Unidade Preço Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de material

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares

Subtotal

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade DMT CUSTO Custo Unitário

LN RP P LN RP P

Custo unitário total de transporte

Custo unitário direto total 1,29

Lucro e Despesas Indiretas 9,00% 0,11

Preço Unitário Total 1,40



(31) 3298-7050Rua Polos, 152 - 2º andar - Santa Lúcia - CEP 30360-530 / BH - MG CNPJ: 19.758.842/0001-35

LCM CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO S/A EDITAL Nº 111/2025

AGETOP Goiás

Custo Unitário de Referência dezembro-24 Produção da equipe 225,000 tkm   

47050 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade Utilização Custo Horário Custo

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

30035 CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 1,0000             1,000000 0,000000 248,49 69,39 248,49

Custo horário total de equipamentos 248,49

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Eq. Salarial Custo Horário  Encargos(%) Custo Horário Total

20031 SERVENTE 2,0000             H     6,8700                 21,53 213,4700             43,06

Custo horário total de mão de obra 43,06

Custo horário total de execução 291,55

Custo unitário de execução 1,29

C - MATERIAL Quantidade Unidade Preço Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de material

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares

Subtotal

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade DMT CUSTO Custo Unitário

LN RP P LN RP P

Custo unitário total de transporte

Custo unitário direto total 1,29

Lucro e Despesas Indiretas 9,00% 0,11

Preço Unitário Total 1,40



(31) 3298-7050Rua Polos, 152 - 2º andar - Santa Lúcia - CEP 30360-530 / BH - MG CNPJ: 19.758.842/0001-35

LCM CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO S/A EDITAL Nº 111/2025

AGETOP Goiás

Custo Unitário de Referência dezembro-24 Produção da equipe 375,000 tkm   

40451 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade Utilização Custo Horário Custo

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

30035 CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 1,0000             1,000000 0,000000 248,49 69,39 248,49

Custo horário total de equipamentos 248,49

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Eq. Salarial Custo Horário  Encargos(%) Custo Horário Total

Custo horário total de mão de obra

Custo horário total de execução 248,49

Custo unitário de execução 0,66

C - MATERIAL Quantidade Unidade Preço Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de material

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares

Subtotal

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade DMT CUSTO Custo Unitário

LN RP P LN RP P

Custo unitário total de transporte

Custo unitário direto total 0,66

Lucro e Despesas Indiretas 9,00% 0,05

Preço Unitário Total 0,71



(31) 3298-7050Rua Polos, 152 - 2º andar - Santa Lúcia - CEP 30360-530 / BH - MG CNPJ: 19.758.842/0001-35

LCM CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO S/A EDITAL Nº 111/2025

AGETOP Goiás

Custo Unitário de Referência dezembro-24 Produção da equipe 300,000 m2    

40814 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA (0,4 mm) Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade Utilização Custo Horário Custo

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

30049
CAMINHÃO PARA PINTURA A FRIO COM DEMARCADOR DE 

FAIXAS 
1,0000             1,000000 0,000000 341,82 130,71 341,82

Custo horário total de equipamentos 341,82

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Eq. Salarial Custo Horário  Encargos(%) Custo Horário Total

20002 ENCARREGADO DE SERVIÇO 1,0000             H     12,2700               27,04 120,3800             27,04

20003 AJUDANTE 10,0000          H     7,5500                 22,99 204,6200             229,90

Custo horário total de mão de obra 256,94

Custo horário total de execução 598,76

Custo unitário de execução 1,99

C - MATERIAL Quantidade Unidade Preço Unitário Custo Unitário

10027 MICROESFERAS REFLETIVAS DE VIDRO 0,4300             KG    11,61 4,99

10050 SOLVENTE / DILUENTE 0,0200             L     21,96 0,43

10059 TINTA PARA PRE-MARCAÇÃO 0,0009             L     17,74 0,01

10061 TINTA REFLETIVA ACRÍLICA 0,4000             L     32,12 12,84

Custo unitário total de material 18,27

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares

Subtotal

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade DMT CUSTO Custo Unitário

LN RP P LN RP P

Custo unitário total de transporte

Custo unitário direto total 20,26

Lucro e Despesas Indiretas 9,00% 1,82

Preço Unitário Total 22,08



(31) 3298-7050Rua Polos, 152 - 2º andar - Santa Lúcia - CEP 30360-530 / BH - MG CNPJ: 19.758.842/0001-35

LCM CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO S/A EDITAL Nº 111/2025

AGETOP Goiás

Custo Unitário de Referência dezembro-24 Produção da equipe 80,000 Un    

40835 TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade Utilização Custo Horário Custo

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

30035 CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 1,0000             1,000000 0,000000 248,49 69,39 248,49

30052 MARTELETE PERFURADOR / ROMPEDOR - ELÉTRICO 2,0000             1,000000 0,000000 1,20 0,66 2,40

30044 GRUPO GERADOR 2,5 / 3,0 KVA 1,0000             1,000000 0,000000 4,53 0,23 4,53

Custo horário total de equipamentos 255,42

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Eq. Salarial Custo Horário  Encargos(%) Custo Horário Total

20002 ENCARREGADO DE SERVIÇO 1,0000             H     12,2700               27,04 120,3800             27,04

20003 AJUDANTE 4,0000             H     7,5500                 22,99 204,6200             91,96

20015 MONTADOR 2,0000             H     9,7400                 27,25 179,7800             54,50

Custo horário total de mão de obra 173,50

Custo horário total de execução 428,92

Custo unitário de execução 5,36

C - MATERIAL Quantidade Unidade Preço Unitário Custo Unitário

10011 COLA POLIESTER 0,0600             KG    38,90 2,33

10051 TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL 1,0000             U     27,37 27,37

Custo unitário total de material 29,70

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares

Subtotal

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade DMT CUSTO Custo Unitário

LN RP P LN RP P

Custo unitário total de transporte

Custo unitário direto total 35,06

Lucro e Despesas Indiretas 9,00% 3,15

Preço Unitário Total 38,21



(31) 3298-7050Rua Polos, 152 - 2º andar - Santa Lúcia - CEP 30360-530 / BH - MG CNPJ: 19.758.842/0001-35

LCM CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO S/A EDITAL Nº 111/2025

AGETOP Goiás

Custo Unitário de Referência dezembro-24 Produção da equipe 4,000 m2    

40853 SINALIZAÇÃO VERTICAL TOTALMENTE REFLETIVA (TIPO III) Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade Utilização Custo Horário Custo

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

30035 CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 1,0000             0,500000 0,500000 248,49 69,39 158,93

Custo horário total de equipamentos 158,93

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Eq. Salarial Custo Horário  Encargos(%) Custo Horário Total

20002 ENCARREGADO DE SERVIÇO 0,3000             H     12,2700               27,04 120,3800             8,11

20003 AJUDANTE 1,0000             H     7,5500                 22,99 204,6200             22,99

20016 CARPINTEIRO 0,9000             H     9,9300                 27,94 181,3700             25,14

Custo horário total de mão de obra 56,24

Custo horário total de execução 215,17

Custo unitário de execução 53,79

C - MATERIAL Quantidade Unidade Preço Unitário Custo Unitário

10042 PONTALETE EM MAD. LEI (8,0X8,0CM)TRATADO 3,0000             M     38,87 116,61

10039
PLACA P/ SINALIZAÇÃO EM CHAPA N°16 C/ PINTURA 

ELETROSTÁTICA 
1,0000             M2    102,00 102,00

10137 PELÍCULA RETRORREFLETIVA - TIPO III 1,4000             m2    233,29 326,60

Custo unitário total de material 545,21

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares

Subtotal

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade DMT CUSTO Custo Unitário

LN RP P LN RP P

Custo unitário total de transporte

Custo unitário direto total 599,00

Lucro e Despesas Indiretas 9,00% 53,91

Preço Unitário Total 652,91



(31) 3298-7050Rua Polos, 152 - 2º andar - Santa Lúcia - CEP 30360-530 / BH - MG CNPJ: 19.758.842/0001-35

LCM CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO S/A EDITAL Nº 111/2025

AGETOP Goiás

Custo Unitário de Referência dezembro-24 Produção da equipe 10,560 m2    

 5213364DN            REMOÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade Utilização Custo Horário Custo

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E9687          CAMINHÃO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 5T - 115 KW                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               1,0000             1,000000 0,000000 141,01 51,90 141,01

Custo horário total de equipamentos 141,01

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Eq. Salarial Custo Horário  Encargos(%) Custo Horário Total

20031 SERVENTE 3,0000             H     6,8700                 21,53 213,4700             64,59

Custo horário total de mão de obra 64,59

Custo horário total de execução 205,60

Custo unitário de execução 19,46

C - MATERIAL Quantidade Unidade Preço Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de material

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares

Subtotal

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade DMT CUSTO Custo Unitário

LN RP P LN RP P

Custo unitário total de transporte

Custo unitário direto total 19,46

Lucro e Despesas Indiretas 9,00% 1,75

Preço Unitário Total 21,21



(31) 3298-7050Rua Polos, 152 - 2º andar - Santa Lúcia - CEP 30360-530 / BH - MG CNPJ: 19.758.842/0001-35

LCM CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO S/A EDITAL Nº 111/2025

AGETOP Goiás

Custo Unitário de Referência dezembro-24 Produção da equipe 22,000 m2    

 4915718DN            LIMPEZA DE PLACA DE SINALIZAÇÃO Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade Utilização Custo Horário Custo

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E9687          CAMINHÃO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 5T - 115 KW                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               1,0000             0,500000 0,500000 141,01 51,90 96,45

Custo horário total de equipamentos 96,45

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Eq. Salarial Custo Horário  Encargos(%) Custo Horário Total

20031 SERVENTE 4,0000             H     6,8700                 21,53 213,4700             86,12

Custo horário total de mão de obra 86,12

Custo horário total de execução 182,57

Custo unitário de execução 8,29

C - MATERIAL Quantidade Unidade Preço Unitário Custo Unitário

M0008          DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       0,1000             L     3,60 0,36

Custo unitário total de material 0,36

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares

Subtotal

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade DMT CUSTO Custo Unitário

LN RP P LN RP P

Custo unitário total de transporte

Custo unitário direto total 8,65

Lucro e Despesas Indiretas 9,00% 0,77

Preço Unitário Total 9,42



(31) 3298-7050Rua Polos, 152 - 2º andar - Santa Lúcia - CEP 30360-530 / BH - MG CNPJ: 19.758.842/0001-35

LCM CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO S/A EDITAL Nº 111/2025

AGETOP Goiás

Custo Unitário de Referência dezembro-24 Produção da equipe 5,600 m2    

 4915719DN            RECOMPOSIÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade Utilização Custo Horário Custo

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E9687          CAMINHÃO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 5T - 115 KW                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               1,0000             0,500000 0,500000 141,01 51,90 96,45

Custo horário total de equipamentos 96,45

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Eq. Salarial Custo Horário  Encargos(%) Custo Horário Total

20031 SERVENTE 4,0000             H     6,8700                 21,53 213,4700             86,12

Custo horário total de mão de obra 86,12

Custo horário total de execução 182,57

Custo unitário de execução 32,60

C - MATERIAL Quantidade Unidade Preço Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de material

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares

Subtotal

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade DMT CUSTO Custo Unitário

LN RP P LN RP P

Custo unitário total de transporte

Custo unitário direto total 32,60

Lucro e Despesas Indiretas 9,00% 2,93

Preço Unitário Total 35,53



(31) 3298-7050Rua Polos, 152 - 2º andar - Santa Lúcia - CEP 30360-530 / BH - MG CNPJ: 19.758.842/0001-35

LCM CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO S/A EDITAL Nº 111/2025

AGETOP Goiás

Custo Unitário de Referência dezembro-24 Produção da equipe 3,000 m2    

 5213363DN            RECUPERAÇÃO DE CHAPA EM AÇO PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade Utilização Custo Horário Custo

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E9764          GRUPO GERADOR - 7,2 KVA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         0,4000             1,000000 0,000000 10,77 0,47 4,30

E9061          LIXADEIRA ELÉTRICA MANUAL ANGULAR - 2 KW 0,4000             1,000000 0,000000 2,03 0,13 0,81

Custo horário total de equipamentos 5,11

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Eq. Salarial Custo Horário  Encargos(%) Custo Horário Total

20031 SERVENTE 2,0000             H     6,8700                 21,53 213,4700             43,06

20019 PINTOR 0,5000             H     10,0000               26,98 169,8000             13,49

Custo horário total de mão de obra 56,55

Custo horário total de execução 61,66

Custo unitário de execução 20,55

C - MATERIAL Quantidade Unidade Preço Unitário Custo Unitário

M0879          LIXA PARA FERRO Nº 150                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          2,0000             UN    3,08 6,16

M0721          
TINTA ANTICORROSIVA ZARCÃO PARA FUNDO PREPARADOR 

DE PINTURA 
0,0750             L     38,46 2,88

Custo unitário total de material 9,04

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário

2408058DN      
SOLDA ELÉTRICA DE PERFIS METÁLICOS E CHAPAS DE AÇO 

COM ELETRODO E70XX 
0,0790             KG    64,84 5,12

Custo total de atividades auxiliares 5,12

Subtotal

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade DMT CUSTO Custo Unitário

LN RP P LN RP P

Custo unitário total de transporte

Custo unitário direto total 34,71

Lucro e Despesas Indiretas 9,00% 3,12

Preço Unitário Total 37,83



(31) 3298-7050Rua Polos, 152 - 2º andar - Santa Lúcia - CEP 30360-530 / BH - MG CNPJ: 19.758.842/0001-35

LCM CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO S/A EDITAL Nº 111/2025

AGETOP Goiás

Custo Unitário de Referência dezembro-24 Produção da equipe 66,400 M     

40810 DEFENSA METÁLICA SEMI-MALEÁVEL SIMPLES Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade Utilização Custo Horário Custo

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

30125 CAMINHÃO COM BATE ESTACAS HIDRÁULICO PARA DEFENSA 1,0000             1,000000 0,000000 343,54 146,21 343,54

Custo horário total de equipamentos 343,54

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Eq. Salarial Custo Horário  Encargos(%) Custo Horário Total

20002 ENCARREGADO DE SERVIÇO 1,0000             H     12,2700               27,04 120,3800             27,04

20003 AJUDANTE 3,0000             H     7,5500                 22,99 204,6200             68,97

20015 MONTADOR 1,0000             H     9,7400                 27,25 179,7800             27,25

Custo horário total de mão de obra 123,26

Custo horário total de execução 466,80

Custo unitário de execução 7,03

C - MATERIAL Quantidade Unidade Preço Unitário Custo Unitário

10014 DEFENSA METÁLICA SEMI-MALEÁVEL SIMPLES 1,0000             M     332,20 332,20

Custo unitário total de material 332,20

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares

Subtotal

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade DMT CUSTO Custo Unitário

LN RP P LN RP P

Custo unitário total de transporte

Custo unitário direto total 339,23

Lucro e Despesas Indiretas 9,00% 30,53

Preço Unitário Total 369,76



(31) 3298-7050Rua Polos, 152 - 2º andar - Santa Lúcia - CEP 30360-530 / BH - MG CNPJ: 19.758.842/0001-35

LCM CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO S/A EDITAL Nº 111/2025

AGETOP Goiás

Custo Unitário de Referência dezembro-24 Produção da equipe 1,000 un    

 3713902DN            TERMINAL ABSORVEDOR DE ENERGIA DE ABERTURA COM NIVEL DE CONTENÇÃO TL3 PARA DEFENSA METÁLICA - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade Utilização Custo Horário Custo

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

30125 CAMINHÃO COM BATE ESTACAS HIDRÁULICO PARA DEFENSA 1,0000             1,000000 0,000000 343,54 146,21 343,54

Custo horário total de equipamentos 343,54

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Eq. Salarial Custo Horário  Encargos(%) Custo Horário Total

20003 AJUDANTE 3,0000             H     7,5500                 22,99 204,6200             68,97

20015 MONTADOR 1,0000             H     9,7400                 27,25 179,7800             27,25

Custo horário total de mão de obra 96,22

Custo horário total de execução 439,76

Custo unitário de execução 439,76

C - MATERIAL Quantidade Unidade Preço Unitário Custo Unitário

M2908          TERMINAL ABSORVEDOR DE ENERGIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  1,0000             un    20.000,00 20.000,00

Custo unitário total de material 20.000,00

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares

Subtotal

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade DMT CUSTO Custo Unitário

LN RP P LN RP P

Custo unitário total de transporte

Custo unitário direto total 20.439,76

Lucro e Despesas Indiretas 9,00% 1.839,57

Preço Unitário Total 22.279,33



(31) 3298-7050Rua Polos, 152 - 2º andar - Santa Lúcia - CEP 30360-530 / BH - MG CNPJ: 19.758.842/0001-35

LCM CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO S/A EDITAL Nº 111/2025

AGETOP Goiás

Custo Unitário de Referência dezembro-24 Produção da equipe 0,650 m3    

42400 TAPA BURACO (EXCETO FORN. E TRANSP. MAT.) Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade Utilização Custo Horário Custo

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

30048 COMPACTADOR MANUAL COM SOQUETE VIBRATÓRIO 1,0000             0,200000 0,800000 9,50 1,02 2,71

30033 CARRINHO DE MÃO 80L 2,0000             1,000000 0,000000 0,66 0,45 1,32

Custo horário total de equipamentos 4,03

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Eq. Salarial Custo Horário  Encargos(%) Custo Horário Total

20002 ENCARREGADO DE SERVIÇO 1,0000             H     12,2700               27,04 120,3800             27,04

20003 AJUDANTE 6,0000             H     7,5500                 22,99 204,6200             137,94

Custo horário total de mão de obra 164,98

Custo horário total de execução 169,01

Custo unitário de execução 260,01

C - MATERIAL Quantidade Unidade Preço Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de material

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares

Subtotal

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade DMT CUSTO Custo Unitário

LN RP P LN RP P

Custo unitário total de transporte

Custo unitário direto total 260,01

Lucro e Despesas Indiretas 9,00% 23,40

Preço Unitário Total 283,41



(31) 3298-7050Rua Polos, 152 - 2º andar - Santa Lúcia - CEP 30360-530 / BH - MG CNPJ: 19.758.842/0001-35

LCM CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO S/A EDITAL Nº 111/2025

AGETOP Goiás

Custo Unitário de Referência dezembro-24 Produção da equipe 27,670 m3    

40602 CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ - FAIXA C Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade Utilização Custo Horário Custo

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

30005 TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 1,0000             0,210000 0,790000 151,88 57,52 77,33

30015 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO - 27 T 1,0000             0,470000 0,530000 259,37 130,22 190,91

30017 VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL 1,0000             0,210000 0,790000 12,18 7,83 8,73

30012 ROLO LISO TANDEN - 6/8 T - CA-150 OU EQUIVALENTE 1,0000             0,470000 0,530000 297,92 118,87 203,02

30023 VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS 1,0000             0,710000 0,290000 338,69 152,98 284,82

Custo horário total de equipamentos 764,81

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Eq. Salarial Custo Horário  Encargos(%) Custo Horário Total

20002 ENCARREGADO DE SERVIÇO 1,0000             H     12,2700               27,04 120,3800             27,04

20031 SERVENTE 8,0000             H     6,8700                 21,53 213,4700             172,24

Custo horário total de mão de obra 199,28

Custo horário total de execução 964,09

Custo unitário de execução 34,84

C - MATERIAL Quantidade Unidade Preço Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de material

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário

42496 USINAGEM CBUQ(EXC. FORN. BET. E TRANSP.) (AC/BC) 1,0200             M3    284,43 290,11

Custo total de atividades auxiliares 290,11

Subtotal

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade DMT CUSTO Custo Unitário

LN RP P LN RP P

Custo unitário total de transporte

Custo unitário direto total 324,95

Lucro e Despesas Indiretas 9,00% 29,24

Preço Unitário Total 354,19



(31) 3298-7050Rua Polos, 152 - 2º andar - Santa Lúcia - CEP 30360-530 / BH - MG CNPJ: 19.758.842/0001-35

LCM CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO S/A EDITAL Nº 111/2025

AGETOP Goiás

Custo Unitário de Referência dezembro-24 Produção da equipe 1.125,000 m2    

40380 IMPRIMAÇÃO Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade Utilização Custo Horário Custo

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

30005 TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 1,0000             0,350000 0,650000 151,88 57,52 90,53

30040 CAMINHÃO TANQUE 10.000L 1,0000             0,050000 0,000000 312,49 76,58 15,62

30017 VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL 1,0000             0,350000 0,650000 12,18 7,83 9,34

30020 TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 1,0000             1,000000 0,000000 55,78 38,02 55,78

30021 CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 1,0000             1,000000 0,000000 202,39 43,53 202,39

Custo horário total de equipamentos 373,66

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Eq. Salarial Custo Horário  Encargos(%) Custo Horário Total

20002 ENCARREGADO DE SERVIÇO 0,5000             H     12,2700               27,04 120,3800             13,52

20031 SERVENTE 2,0000             H     6,8700                 21,53 213,4700             43,06

Custo horário total de mão de obra 56,58

Custo horário total de execução 430,24

Custo unitário de execução 0,38

C - MATERIAL Quantidade Unidade Preço Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de material

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares

Subtotal

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade DMT CUSTO Custo Unitário

LN RP P LN RP P

Custo unitário total de transporte

Custo unitário direto total 0,38

Lucro e Despesas Indiretas 9,00% 0,03

Preço Unitário Total 0,41



(31) 3298-7050Rua Polos, 152 - 2º andar - Santa Lúcia - CEP 30360-530 / BH - MG CNPJ: 19.758.842/0001-35

LCM CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO S/A EDITAL Nº 111/2025

AGETOP Goiás

Custo Unitário de Referência dezembro-24 Produção da equipe 1.500,000 m2    

40385 PINTURA DE LIGAÇÃO Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade Utilização Custo Horário Custo

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

30005 TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 1,0000             0,470000 0,530000 151,88 57,52 101,86

30017 VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL 1,0000             0,470000 0,530000 12,18 7,83 9,86

30020 TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 2,0000             1,000000 0,000000 55,78 38,02 111,56

30021 CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 1,0000             1,000000 0,000000 202,39 43,53 202,39

Custo horário total de equipamentos 425,67

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Eq. Salarial Custo Horário  Encargos(%) Custo Horário Total

20002 ENCARREGADO DE SERVIÇO 0,5000             H     12,2700               27,04 120,3800             13,52

20031 SERVENTE 2,0000             H     6,8700                 21,53 213,4700             43,06

Custo horário total de mão de obra 56,58

Custo horário total de execução 482,25

Custo unitário de execução 0,32

C - MATERIAL Quantidade Unidade Preço Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de material

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares

Subtotal

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade DMT CUSTO Custo Unitário

LN RP P LN RP P

Custo unitário total de transporte

Custo unitário direto total 0,32

Lucro e Despesas Indiretas 9,00% 0,02

Preço Unitário Total 0,34



(31) 3298-7050Rua Polos, 152 - 2º andar - Santa Lúcia - CEP 30360-530 / BH - MG CNPJ: 19.758.842/0001-35

LCM CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO S/A EDITAL Nº 111/2025

AGETOP Goiás

Custo Unitário de Referência dezembro-24 Produção da equipe 225,000 TKM   

40440 TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFÁLTICA Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade Utilização Custo Horário Custo

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

30037 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 1,0000             1,000000 0,000000 198,59 35,54 198,59

Custo horário total de equipamentos 198,59

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Eq. Salarial Custo Horário  Encargos(%) Custo Horário Total

Custo horário total de mão de obra

Custo horário total de execução 198,59

Custo unitário de execução 0,88

C - MATERIAL Quantidade Unidade Preço Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de material

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares

Subtotal

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade DMT CUSTO Custo Unitário

LN RP P LN RP P

Custo unitário total de transporte

Custo unitário direto total 0,88

Lucro e Despesas Indiretas 9,00% 0,07

Preço Unitário Total 0,95



(31) 3298-7050Rua Polos, 152 - 2º andar - Santa Lúcia - CEP 30360-530 / BH - MG CNPJ: 19.758.842/0001-35

LCM CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO S/A EDITAL Nº 111/2025

AGETOP Goiás

Custo Unitário de Referência dezembro-24 Produção da equipe 99,600 TKM   

40435 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade Utilização Custo Horário Custo

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

30021 CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 1,0000             1,000000 0,000000 202,39 43,53 202,39

Custo horário total de equipamentos 202,39

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Eq. Salarial Custo Horário  Encargos(%) Custo Horário Total

Custo horário total de mão de obra

Custo horário total de execução 202,39

Custo unitário de execução 2,03

C - MATERIAL Quantidade Unidade Preço Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de material

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares

Subtotal

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade DMT CUSTO Custo Unitário

LN RP P LN RP P

Custo unitário total de transporte

Custo unitário direto total 2,03

Lucro e Despesas Indiretas 9,00% 0,18

Preço Unitário Total 2,21



(31) 3298-7050Rua Polos, 152 - 2º andar - Santa Lúcia - CEP 30360-530 / BH - MG CNPJ: 19.758.842/0001-35

LCM CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO S/A EDITAL Nº 111/2025

AGETOP Goiás

Custo Unitário de Referência dezembro-24 Produção da equipe 149,400 tkm   

40530 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade Utilização Custo Horário Custo

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

30021 CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 1,0000             1,000000 0,000000 202,39 43,53 202,39

Custo horário total de equipamentos 202,39

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Eq. Salarial Custo Horário  Encargos(%) Custo Horário Total

Custo horário total de mão de obra

Custo horário total de execução 202,39

Custo unitário de execução 1,35

C - MATERIAL Quantidade Unidade Preço Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de material

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares

Subtotal

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade DMT CUSTO Custo Unitário

LN RP P LN RP P

Custo unitário total de transporte

Custo unitário direto total 1,35

Lucro e Despesas Indiretas 9,00% 0,12

Preço Unitário Total 1,47



(31) 3298-7050Rua Polos, 152 - 2º andar - Santa Lúcia - CEP 30360-530 / BH - MG CNPJ: 19.758.842/0001-35

LCM CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO S/A EDITAL Nº 111/2025

AGETOP Goiás

Custo Unitário de Referência dezembro-24 Produção da equipe 250,000 m3km  

40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade Utilização Custo Horário Custo

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

30037 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 1,0000             1,000000 0,000000 198,59 35,54 198,59

Custo horário total de equipamentos 198,59

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Eq. Salarial Custo Horário  Encargos(%) Custo Horário Total

Custo horário total de mão de obra

Custo horário total de execução 198,59

Custo unitário de execução 0,79

C - MATERIAL Quantidade Unidade Preço Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de material

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares

Subtotal

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade DMT CUSTO Custo Unitário

LN RP P LN RP P

Custo unitário total de transporte

Custo unitário direto total 0,79

Lucro e Despesas Indiretas 9,00% 0,07

Preço Unitário Total 0,86



(31) 3298-7050Rua Polos, 152 - 2º andar - Santa Lúcia - CEP 30360-530 / BH - MG CNPJ: 19.758.842/0001-35

LCM CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO S/A EDITAL Nº 111/2025

AGETOP Goiás

Custo Unitário de Referência dezembro-24 Produção da equipe 375,000 TKM   

40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade Utilização Custo Horário Custo

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

30035 CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 1,0000             1,000000 0,000000 248,49 69,39 248,49

Custo horário total de equipamentos 248,49

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Eq. Salarial Custo Horário  Encargos(%) Custo Horário Total

Custo horário total de mão de obra

Custo horário total de execução 248,49

Custo unitário de execução 0,66

C - MATERIAL Quantidade Unidade Preço Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de material

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares

Subtotal

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade DMT CUSTO Custo Unitário

LN RP P LN RP P

Custo unitário total de transporte

Custo unitário direto total 0,66

Lucro e Despesas Indiretas 9,00% 0,05

Preço Unitário Total 0,71



(31) 3298-7050Rua Polos, 152 - 2º andar - Santa Lúcia - CEP 30360-530 / BH - MG CNPJ: 19.758.842/0001-35

LCM CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO S/A EDITAL Nº 111/2025

AGETOP Goiás

Custo Unitário de Referência dezembro-24 Produção da equipe 1,000 T     

40490 FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-2C Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade Utilização Custo Horário Custo

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

Custo horário total de equipamentos

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Eq. Salarial Custo Horário  Encargos(%) Custo Horário Total

Custo horário total de mão de obra

Custo horário total de execução

Custo unitário de execução

C - MATERIAL Quantidade Unidade Preço Unitário Custo Unitário

IN0021         FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-2C 1,0000             T     3.293,73 3.293,73

Custo unitário total de material 3.293,73

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares

Subtotal

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade DMT CUSTO Custo Unitário

LN RP P LN RP P

Custo unitário total de transporte

Custo unitário direto total 3.293,73

Lucro e Despesas Indiretas 7,90% 260,20

Preço Unitário Total 3.553,93



(31) 3298-7050Rua Polos, 152 - 2º andar - Santa Lúcia - CEP 30360-530 / BH - MG CNPJ: 19.758.842/0001-35

LCM CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO S/A EDITAL Nº 111/2025

AGETOP Goiás

Custo Unitário de Referência dezembro-24 Produção da equipe 1,000 t     

40485 FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO - EAI Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade Utilização Custo Horário Custo

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

Custo horário total de equipamentos

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Eq. Salarial Custo Horário  Encargos(%) Custo Horário Total

Custo horário total de mão de obra

Custo horário total de execução

Custo unitário de execução

C - MATERIAL Quantidade Unidade Preço Unitário Custo Unitário

IN0031         
FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO - 

EAI 
1,0000             T     2.791,01 2.791,01

Custo unitário total de material 2.791,01

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares

Subtotal

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade DMT CUSTO Custo Unitário

LN RP P LN RP P

Custo unitário total de transporte

Custo unitário direto total 2.791,01

Lucro e Despesas Indiretas 7,90% 220,48

Preço Unitário Total 3.011,49



(31) 3298-7050Rua Polos, 152 - 2º andar - Santa Lúcia - CEP 30360-530 / BH - MG CNPJ: 19.758.842/0001-35

LCM CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO S/A EDITAL Nº 111/2025

AGETOP Goiás

Custo Unitário de Referência dezembro-24 Produção da equipe 1,000 t     

40520 FORNECIMENTO DE CAP-30/45 Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade Utilização Custo Horário Custo

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

Custo horário total de equipamentos

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Eq. Salarial Custo Horário  Encargos(%) Custo Horário Total

Custo horário total de mão de obra

Custo horário total de execução

Custo unitário de execução

C - MATERIAL Quantidade Unidade Preço Unitário Custo Unitário

IN0023         FORNECIMENTO DE CAP-30/45                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       1,0000             T     3.788,55 3.788,55

Custo unitário total de material 3.788,55

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares

Subtotal

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade DMT CUSTO Custo Unitário

LN RP P LN RP P

Custo unitário total de transporte

Custo unitário direto total 3.788,55

Lucro e Despesas Indiretas 7,90% 299,29

Preço Unitário Total 4.087,84



(31) 3298-7050Rua Polos, 152 - 2º andar - Santa Lúcia - CEP 30360-530 / BH - MG CNPJ: 19.758.842/0001-35

LCM CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO S/A EDITAL Nº 111/2025

AGETOP Goiás

Custo Unitário de Referência dezembro-24 Produção da equipe 4,000 m2    

40850 SINALIZAÇÃO VERTICAL SEMI-REFLETIVA Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade Utilização Custo Horário Custo

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

30035 CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 1,0000             0,500000 0,500000 248,49 69,39 158,93

Custo horário total de equipamentos 158,93

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Eq. Salarial Custo Horário  Encargos(%) Custo Horário Total

20002 ENCARREGADO DE SERVIÇO 0,3000             H     12,2700               27,04 120,3800             8,11

20003 AJUDANTE 1,0000             H     7,5500                 22,99 204,6200             22,99

20016 CARPINTEIRO 0,9000             H     9,9300                 27,94 181,3700             25,14

Custo horário total de mão de obra 56,24

Custo horário total de execução 215,17

Custo unitário de execução 53,79

C - MATERIAL Quantidade Unidade Preço Unitário Custo Unitário

10042 PONTALETE EM MAD. LEI (8,0X8,0CM)TRATADO 3,0000             M     38,87 116,61

10039
PLACA P/ SINALIZAÇÃO EM CHAPA N°16 C/ PINTURA 

ELETROSTÁTICA 
1,0000             M2    102,00 102,00

10137 PELÍCULA RETRORREFLETIVA - TIPO III 0,3700             m2    233,29 86,31

Custo unitário total de material 304,92

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares

Subtotal

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade DMT CUSTO Custo Unitário

LN RP P LN RP P

Custo unitário total de transporte

Custo unitário direto total 358,71

Lucro e Despesas Indiretas 9,00% 32,28

Preço Unitário Total 390,99



(31) 3298-7050Rua Polos, 152 - 2º andar - Santa Lúcia - CEP 30360-530 / BH - MG CNPJ: 19.758.842/0001-35

LCM CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO S/A EDITAL Nº 111/2025

AGETOP Goiás

Custo Unitário de Referência dezembro-24 Produção da equipe 300,000 m2    

40816 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA (0,3 mm) Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade Utilização Custo Horário Custo

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

30049
CAMINHÃO PARA PINTURA A FRIO COM DEMARCADOR DE 

FAIXAS 
1,0000             1,000000 0,000000 341,82 130,71 341,82

Custo horário total de equipamentos 341,82

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Eq. Salarial Custo Horário  Encargos(%) Custo Horário Total

20002 ENCARREGADO DE SERVIÇO 1,0000             H     12,2700               27,04 120,3800             27,04

20003 AJUDANTE 10,0000          H     7,5500                 22,99 204,6200             229,90

Custo horário total de mão de obra 256,94

Custo horário total de execução 598,76

Custo unitário de execução 1,99

C - MATERIAL Quantidade Unidade Preço Unitário Custo Unitário

10027 MICROESFERAS REFLETIVAS DE VIDRO 0,4100             KG    11,61 4,76

10059 TINTA PARA PRE-MARCAÇÃO 0,0009             L     17,74 0,01

10161 TINTA REFLETIVA ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA 0,3000             l     21,50 6,45

Custo unitário total de material 11,22

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares

Subtotal

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade DMT CUSTO Custo Unitário

LN RP P LN RP P

Custo unitário total de transporte

Custo unitário direto total 13,21

Lucro e Despesas Indiretas 9,00% 1,18

Preço Unitário Total 14,39



(31) 3298-7050Rua Polos, 152 - 2º andar - Santa Lúcia - CEP 30360-530 / BH - MG CNPJ: 19.758.842/0001-35

LCM CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO S/A EDITAL Nº 111/2025

AGETOP Goiás

Custo Unitário de Referência dezembro-24 Produção da equipe 1,000 unxdia

 5213383DN            CAVALETE EM POLIETILENO ZEBRADO COM FAIXA REFLETIVA - H = 1,00 M - UTILIZAÇÃO DE 600 CICLOS - FORNECIMENTO, 01 IMPLANTAÇÃO E 01 RETIRADA DIÁRIA Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade Utilização Custo Horário Custo

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

Custo horário total de equipamentos

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Eq. Salarial Custo Horário  Encargos(%) Custo Horário Total

Custo horário total de mão de obra

Custo horário total de execução

Custo unitário de execução

C - MATERIAL Quantidade Unidade Preço Unitário Custo Unitário

M0771          CAVALETE EM POLIETILENO ZEBRADO COM FAIXA REFLETIVA 0,0017             UN    319,50 0,53

Custo unitário total de material 0,53

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares

Subtotal

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade DMT CUSTO Custo Unitário

LN RP P LN RP P

Custo unitário total de transporte

Custo unitário direto total 0,53

Lucro e Despesas Indiretas 9,00% 0,04

Preço Unitário Total 0,57



(31) 3298-7050Rua Polos, 152 - 2º andar - Santa Lúcia - CEP 30360-530 / BH - MG CNPJ: 19.758.842/0001-35

LCM CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO S/A EDITAL Nº 111/2025

AGETOP Goiás

Custo Unitário de Referência dezembro-24 Produção da equipe 1,000 unxdia

 5213835DN            CONE PLÁSTICO PARA CANALIZAÇÃO DE TRÂNSITO - UTILIZAÇÃO DE 150 CICLOS - FORNECIMENTO, 01 IMPLANTAÇÃO E 01 RETIRADA DIÁRIA Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade Utilização Custo Horário Custo

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

Custo horário total de equipamentos

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Eq. Salarial Custo Horário  Encargos(%) Custo Horário Total

Custo horário total de mão de obra

Custo horário total de execução

Custo unitário de execução

C - MATERIAL Quantidade Unidade Preço Unitário Custo Unitário

M0047          
CONE DE SINALIZAÇÃO EM POLIETILENO - H = 75 CM E BASE 

QUADRADA DE 40 X 40 CM 
0,0067             UN    83,38 0,55

Custo unitário total de material 0,55

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares

Subtotal

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade DMT CUSTO Custo Unitário

LN RP P LN RP P

Custo unitário total de transporte

Custo unitário direto total 0,55

Lucro e Despesas Indiretas 9,00% 0,04

Preço Unitário Total 0,59



(31) 3298-7050Rua Polos, 152 - 2º andar - Santa Lúcia - CEP 30360-530 / BH - MG CNPJ: 19.758.842/0001-35

LCM CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO S/A EDITAL Nº 111/2025

AGETOP Goiás

Custo Unitário de Referência dezembro-24 Produção da equipe 10,000 m2    

 5213840DN            DISPOSITIVO DE DIRECIONAMENTO OU BLOQUEIO TIPO TELA PLÁSTICA COM SUPORTE FIXO - CONFECÇÃO Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade Utilização Custo Horário Custo

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

30047 SERRA CIRCULAR 12" COM BANCADA 0,2231             1,000000 0,000000 28,64 28,30 6,38

E9066          GRUPO GERADOR - 14 KVA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          0,2231             1,000000 0,000000 18,58 4,56 4,14

Custo horário total de equipamentos 10,52

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Eq. Salarial Custo Horário  Encargos(%) Custo Horário Total

20003 AJUDANTE 1,0000             H     7,5500                 22,99 204,6200             22,99

20016 CARPINTEIRO 1,0000             H     9,9300                 27,94 181,3700             27,94

Custo horário total de mão de obra 50,93

Custo horário total de execução 61,45

Custo unitário de execução 6,14

C - MATERIAL Quantidade Unidade Preço Unitário Custo Unitário

10044 PREGO 0,0222             KG    18,15 0,40

11008 CAIBROS DE 7,5 CM X 7,5 CM 2,3222             M     17,77 41,26

M0053          
TELA PLÁSTICA EM POLIPROPILENO NA COR LARANJA PARA 

TAPUME - L = 1,2 M 
0,8750             M     1,63 1,42

Custo unitário total de material 43,08

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares

Subtotal

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade DMT CUSTO Custo Unitário

LN RP P LN RP P

Custo unitário total de transporte

Custo unitário direto total 49,22

Lucro e Despesas Indiretas 9,00% 4,42

Preço Unitário Total 53,64



(31) 3298-7050Rua Polos, 152 - 2º andar - Santa Lúcia - CEP 30360-530 / BH - MG CNPJ: 19.758.842/0001-35

LCM CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO S/A EDITAL Nº 111/2025

AGETOP Goiás

Custo Unitário de Referência dezembro-24 Produção da equipe 1,000 h     

 5213850DN            OPERAÇÃO DE SINALIZAÇÃO POR BANDEIROLA DE TECIDO OU COM PLACA METÁLICA Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade Utilização Custo Horário Custo

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

Custo horário total de equipamentos

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Eq. Salarial Custo Horário  Encargos(%) Custo Horário Total

20031 SERVENTE 1,0000             H     6,8700                 21,53 213,4700             21,53

Custo horário total de mão de obra 21,53

Custo horário total de execução 21,53

Custo unitário de execução 21,53

C - MATERIAL Quantidade Unidade Preço Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de material

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares

Subtotal

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade DMT CUSTO Custo Unitário

LN RP P LN RP P

Custo unitário total de transporte

Custo unitário direto total 21,53

Lucro e Despesas Indiretas 9,00% 1,93

Preço Unitário Total 23,46



(31) 3298-7050Rua Polos, 152 - 2º andar - Santa Lúcia - CEP 30360-530 / BH - MG CNPJ: 19.758.842/0001-35

LCM CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO S/A EDITAL Nº 111/2025

AGETOP Goiás

Custo Unitário de Referência dezembro-24 Produção da equipe 1,000 un    

42150 ADMINISTRAÇÃO LOCAL - TIPO C2 Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade Utilização Custo Horário Custo

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

Custo horário total de equipamentos

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Eq. Salarial Custo Horário  Encargos(%) Custo Horário Total

Custo horário total de mão de obra

Custo horário total de execução

Custo unitário de execução

C - MATERIAL Quantidade Unidade Preço Unitário Custo Unitário

IN0028         ADMINISTRAÇÃO LOCAL - TIPO C2 1,0000             un    2.029.392,12 2.029.392,12

Custo unitário total de material 2.029.392,12

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares

Subtotal

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade DMT CUSTO Custo Unitário

LN RP P LN RP P

Custo unitário total de transporte

Custo unitário direto total 2.029.392,12

Lucro e Despesas Indiretas 9,00% 182.645,29

Preço Unitário Total 2.212.037,41



(31) 3298-7050Rua Polos, 152 - 2º andar - Santa Lúcia - CEP 30360-530 / BH - MG CNPJ: 19.758.842/0001-35

LCM CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO S/A EDITAL Nº 111/2025

AGETOP Goiás

Custo Unitário de Referência dezembro-24 Produção da equipe 1,000 un    

42250 CANTEIRO DE OBRA - TIPO C2 Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade Utilização Custo Horário Custo

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

Custo horário total de equipamentos

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Eq. Salarial Custo Horário  Encargos(%) Custo Horário Total

Custo horário total de mão de obra

Custo horário total de execução

Custo unitário de execução

C - MATERIAL Quantidade Unidade Preço Unitário Custo Unitário

IN0029         CANTEIRO DE OBRA - TIPO C2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      1,0000             un    814.204,79 814.204,79

Custo unitário total de material 814.204,79

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário

40001
DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E LIMPEZA - ÁRVORES 

COM DIÂMETROS MENORES DE 15 CM 
15.000,0000   M2    0,53 7.950,00

40046
ESCAV., CARGA E TRANSP. 1ª CATEG. C/ CARREGADEIRA P/ 

PEQUENOS MOVIMENTOS DE TERRA - (DT: 201 A 400M) 
4.680,0000     M3    10,15 47.502,00

40100 COMPACTAÇÃO A 95% DO PROCTOR NORMAL 3.600,0000     M3    4,69 16.884,00

Custo total de atividades auxiliares 72.336,00

Subtotal

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade DMT CUSTO Custo Unitário

LN RP P LN RP P

Custo unitário total de transporte

Custo unitário direto total 886.540,79

Lucro e Despesas Indiretas 9,00% 79.788,67

Preço Unitário Total 966.329,46



(31) 3298-7050Rua Polos, 152 - 2º andar - Santa Lúcia - CEP 30360-530 / BH - MG CNPJ: 19.758.842/0001-35

LCM CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO S/A EDITAL Nº 111/2025

AGETOP Goiás

Custo Unitário de Referência dezembro-24 Produção da equipe 1,000 un    

42301 MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO - CONFORME DEMONSTRATIVO Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade Utilização Custo Horário Custo

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

Custo horário total de equipamentos

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Eq. Salarial Custo Horário  Encargos(%) Custo Horário Total

Custo horário total de mão de obra

Custo horário total de execução

Custo unitário de execução

C - MATERIAL Quantidade Unidade Preço Unitário Custo Unitário

IN0015         
MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO - CONFORME 

DEMONSTRATIVO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
1,0000             un    122.428,74 122.428,74

Custo unitário total de material 122.428,74

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares

Subtotal

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade DMT CUSTO Custo Unitário

LN RP P LN RP P

Custo unitário total de transporte

Custo unitário direto total 122.428,74

Lucro e Despesas Indiretas 9,00% 11.018,58

Preço Unitário Total 133.447,32



(31) 3298-7050Rua Polos, 152 - 2º andar - Santa Lúcia - CEP 30360-530 / BH - MG CNPJ: 19.758.842/0001-35

LCM CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO S/A EDITAL Nº 111/2025

AGETOP Goiás

Custo Unitário de Referência dezembro-24 Produção da equipe 1.532,910 M2    

40001 DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E LIMPEZA - ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 CM Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade Utilização Custo Horário Custo

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

30001 TRATOR ESTEIRAS COM LÂMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE 1,0000             1,000000 0,000000 773,63 306,81 773,63

Custo horário total de equipamentos 773,63

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Eq. Salarial Custo Horário  Encargos(%) Custo Horário Total

20002 ENCARREGADO DE SERVIÇO 0,4000             H     12,2700               27,04 120,3800             10,81

20031 SERVENTE 2,0000             H     6,8700                 21,53 213,4700             43,06

Custo horário total de mão de obra 53,87

Custo horário total de execução 827,50

Custo unitário de execução 0,53

C - MATERIAL Quantidade Unidade Preço Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de material

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares

Subtotal

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade DMT CUSTO Custo Unitário

LN RP P LN RP P

Custo unitário total de transporte

Custo unitário direto total 0,53

Lucro e Despesas Indiretas

Preço Unitário Total



(31) 3298-7050Rua Polos, 152 - 2º andar - Santa Lúcia - CEP 30360-530 / BH - MG CNPJ: 19.758.842/0001-35

LCM CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO S/A EDITAL Nº 111/2025

AGETOP Goiás

Custo Unitário de Referência dezembro-24 Produção da equipe 213,970 M3    

40046 ESCAV., CARGA E TRANSP. 1ª CATEG. C/ CARREGADEIRA P/ PEQUENOS MOVIMENTOS DE TERRA - (DT: 201 A 400M) Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade Utilização Custo Horário Custo

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

30001 TRATOR ESTEIRAS COM LÂMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE 1,0000             0,910000 0,090000 773,63 306,81 731,61

30007 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H  OU EQUIVALENTE 1,0000             1,000000 0,000000 445,39 220,20 445,39

30037 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 4,0000             0,930000 0,070000 198,59 35,54 748,64

30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1,0000             0,120000 0,880000 291,08 131,03 150,22

Custo horário total de equipamentos 2.075,86

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Eq. Salarial Custo Horário  Encargos(%) Custo Horário Total

20002 ENCARREGADO DE SERVIÇO 1,0000             H     12,2700               27,04 120,3800             27,04

20003 AJUDANTE 3,0000             H     7,5500                 22,99 204,6200             68,97

Custo horário total de mão de obra 96,01

Custo horário total de execução 2.171,87

Custo unitário de execução 10,15

C - MATERIAL Quantidade Unidade Preço Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de material

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares

Subtotal

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade DMT CUSTO Custo Unitário

LN RP P LN RP P

Custo unitário total de transporte

Custo unitário direto total 10,15

Lucro e Despesas Indiretas

Preço Unitário Total



(31) 3298-7050Rua Polos, 152 - 2º andar - Santa Lúcia - CEP 30360-530 / BH - MG CNPJ: 19.758.842/0001-35

LCM CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO S/A EDITAL Nº 111/2025

AGETOP Goiás

Custo Unitário de Referência dezembro-24 Produção da equipe 224,270 M3    

40100 COMPACTAÇÃO A 95% DO PROCTOR NORMAL Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade Utilização Custo Horário Custo

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1,0000             0,390000 0,610000 291,08 131,03 193,44

30005 TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 1,0000             0,690000 0,310000 151,88 57,52 122,62

30009
ROLO PÉ DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU 

EQUIVALENTE 
1,0000             1,000000 0,000000 232,01 107,06 232,01

30013 GRADE DE DISCO - 24X24 1,0000             0,690000 0,310000 4,93 3,43 4,46

30040 CAMINHÃO TANQUE 10.000L 2,0000             0,660000 0,340000 312,49 76,58 464,54

Custo horário total de equipamentos 1.017,07

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Eq. Salarial Custo Horário  Encargos(%) Custo Horário Total

20002 ENCARREGADO DE SERVIÇO 0,5000             H     12,2700               27,04 120,3800             13,52

20031 SERVENTE 1,0000             H     6,8700                 21,53 213,4700             21,53

Custo horário total de mão de obra 35,05

Custo horário total de execução 1.052,12

Custo unitário de execução 4,69

C - MATERIAL Quantidade Unidade Preço Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de material

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares

Subtotal

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade DMT CUSTO Custo Unitário

LN RP P LN RP P

Custo unitário total de transporte

Custo unitário direto total 4,69

Lucro e Despesas Indiretas

Preço Unitário Total



(31) 3298-7050Rua Polos, 152 - 2º andar - Santa Lúcia - CEP 30360-530 / BH - MG CNPJ: 19.758.842/0001-35

LCM CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO S/A EDITAL Nº 111/2025

AGETOP Goiás

Custo Unitário de Referência dezembro-24 Produção da equipe 4,444 M2    

41293 APILOAMENTO MANUAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade Utilização Custo Horário Custo

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

Custo horário total de equipamentos

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Eq. Salarial Custo Horário  Encargos(%) Custo Horário Total

20002 ENCARREGADO DE SERVIÇO 0,0100             H     12,2700               27,04 120,3800             0,27

20031 SERVENTE 1,0000             H     6,8700                 21,53 213,4700             21,53

Custo horário total de mão de obra 21,80

Custo horário total de execução 21,80

Custo unitário de execução 4,90

C - MATERIAL Quantidade Unidade Preço Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de material

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares

Subtotal

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade DMT CUSTO Custo Unitário

LN RP P LN RP P

Custo unitário total de transporte

Custo unitário direto total 4,90

Lucro e Despesas Indiretas

Preço Unitário Total



(31) 3298-7050Rua Polos, 152 - 2º andar - Santa Lúcia - CEP 30360-530 / BH - MG CNPJ: 19.758.842/0001-35

LCM CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO S/A EDITAL Nº 111/2025

AGETOP Goiás

Custo Unitário de Referência dezembro-24 Produção da equipe 27,670 M3    

42496 USINAGEM CBUQ(EXC. FORN. BET. E TRANSP.) (AC/BC) Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade Utilização Custo Horário Custo

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

30007 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H  OU EQUIVALENTE 1,0000             0,910000 0,090000 445,39 220,20 425,11

30043 GRUPO GERADOR 145 / 160 KVA 1,0000             1,000000 0,000000 153,27 8,51 153,27

30020 TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 1,0000             1,000000 0,000000 55,78 38,02 55,78

30022 AQUECEDOR DE FLUÍDO TÉRMICO C/ CALDEIRA 1,0000             1,000000 0,000000 69,94 39,92 69,94

30025 USINA DE ASFALTO A QUENTE 80 t/h 1,0000             1,000000 0,000000 518,54 287,12 518,54

Custo horário total de equipamentos 1.222,64

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Eq. Salarial Custo Horário  Encargos(%) Custo Horário Total

20002 ENCARREGADO DE SERVIÇO 1,0000             H     12,2700               27,04 120,3800             27,04

20031 SERVENTE 4,0000             H     6,8700                 21,53 213,4700             86,12

Custo horário total de mão de obra 113,16

Custo horário total de execução 1.335,80

Custo unitário de execução 48,27

C - MATERIAL Quantidade Unidade Preço Unitário Custo Unitário

10020 FILLER 134,8800        KG    0,22 29,67

10032 ÓLEO COMBUSTÍVEL BPF (1A) - DENSIDADE 1,024kg/l 19,6608          KG    2,60 51,11

10081 AREIA - COMERCIAL (AC) 0,7506             M3    140,56 105,50

10082 BRITA - COMERCIAL (BC) 0,2998             M3    73,44 22,01

10094 PEDRISCO 0,3297             M3    84,56 27,87

Custo unitário total de material 236,16

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares

Subtotal

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade DMT CUSTO Custo Unitário

LN RP P LN RP P

Custo unitário total de transporte

Custo unitário direto total 284,43

Lucro e Despesas Indiretas

Preço Unitário Total



(31) 3298-7050Rua Polos, 152 - 2º andar - Santa Lúcia - CEP 30360-530 / BH - MG CNPJ: 19.758.842/0001-35

LCM CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO S/A EDITAL Nº 111/2025

AGETOP Goiás

Custo Unitário de Referência dezembro-24 Produção da equipe 27,670 M3    

42498 USINAGEM DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade Utilização Custo Horário Custo

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

30007 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H  OU EQUIVALENTE 1,0000             0,910000 0,090000 445,39 220,20 425,11

30043 GRUPO GERADOR 145 / 160 KVA 1,0000             1,000000 0,000000 153,27 8,51 153,27

30020 TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 1,0000             1,000000 0,000000 55,78 38,02 55,78

30022 AQUECEDOR DE FLUÍDO TÉRMICO C/ CALDEIRA 1,0000             1,000000 0,000000 69,94 39,92 69,94

30025 USINA DE ASFALTO A QUENTE 80 t/h 1,0000             1,000000 0,000000 518,54 287,12 518,54

Custo horário total de equipamentos 1.222,64

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Eq. Salarial Custo Horário  Encargos(%) Custo Horário Total

20002 ENCARREGADO DE SERVIÇO 1,0000             H     12,2700               27,04 120,3800             27,04

20031 SERVENTE 4,0000             H     6,8700                 21,53 213,4700             86,12

Custo horário total de mão de obra 113,16

Custo horário total de execução 1.335,80

Custo unitário de execução 48,27

C - MATERIAL Quantidade Unidade Preço Unitário Custo Unitário

10020 FILLER 124,5120        KG    0,22 27,39

10032 ÓLEO COMBUSTÍVEL BPF (1A) - DENSIDADE 1,024kg/l 19,6608          KG    2,60 51,11

10081 AREIA - COMERCIAL (AC) 0,5811             M3    140,56 81,67

10082 BRITA - COMERCIAL (BC) 0,5660             M3    73,44 41,56

10094 PEDRISCO 0,2792             M3    84,56 23,61

Custo unitário total de material 225,34

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares

Subtotal

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade DMT CUSTO Custo Unitário

LN RP P LN RP P

Custo unitário total de transporte

Custo unitário direto total 273,61

Lucro e Despesas Indiretas

Preço Unitário Total



(31) 3298-7050Rua Polos, 152 - 2º andar - Santa Lúcia - CEP 30360-530 / BH - MG CNPJ: 19.758.842/0001-35

LCM CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO S/A EDITAL Nº 111/2025

AGETOP Goiás

Custo Unitário de Referência dezembro-24 Produção da equipe 3,929 M3    

42838 CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade Utilização Custo Horário Custo

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

30033 CARRINHO DE MÃO 80L 4,0000             0,900000 0,100000 0,66 0,45 2,52

30180 BETONEIRA DE 600L - GASOLINA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    1,0000             1,000000 0,000000 24,64 3,63 24,64

30185 GERICA 180 l                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    3,0000             0,410000 0,590000 1,65 1,12 3,99

30175 BALANÇA DIGITAL - CAPACIDADE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    1,0000             1,000000 0,000000 1,01 0,68 1,01

Custo horário total de equipamentos 32,16

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Eq. Salarial Custo Horário  Encargos(%) Custo Horário Total

20002 ENCARREGADO DE SERVIÇO 1,0000             H     12,2700               27,04 120,3800             27,04

20031 SERVENTE 9,0000             H     6,8700                 21,53 213,4700             193,77

20017 PEDREIRO 1,0000             H     9,9600                 27,91 180,3200             27,91

20000 OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE 1,0000             h     9,7600                 27,56 182,4100             27,56

Custo horário total de mão de obra 276,28

Custo horário total de execução 308,44

Custo unitário de execução 78,50

C - MATERIAL Quantidade Unidade Preço Unitário Custo Unitário

10010 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 364,0000        KG    0,54 196,56

10081 AREIA - COMERCIAL (AC) 0,5899             M3    140,56 82,91

10082 BRITA - COMERCIAL (BC) 0,5779             M3    73,44 42,44

10097 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR 4,6000             KG    6,29 28,93

Custo unitário total de material 350,84

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares

Subtotal

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade DMT CUSTO Custo Unitário

LN RP P LN RP P

Custo unitário total de transporte

Custo unitário direto total 429,34

Lucro e Despesas Indiretas

Preço Unitário Total



(31) 3298-7050Rua Polos, 152 - 2º andar - Santa Lúcia - CEP 30360-530 / BH - MG CNPJ: 19.758.842/0001-35

LCM CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO S/A EDITAL Nº 111/2025

AGETOP Goiás

Custo Unitário de Referência dezembro-24 Produção da equipe 1,000 M3    

45005 ESCAVAÇÃO MANUAL MAT. 1ª CAT. Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade Utilização Custo Horário Custo

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

Custo horário total de equipamentos

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Eq. Salarial Custo Horário  Encargos(%) Custo Horário Total

20002 ENCARREGADO DE SERVIÇO 0,1000             H     12,2700               27,04 120,3800             2,70

20031 SERVENTE 4,0000             H     6,8700                 21,53 213,4700             86,12

Custo horário total de mão de obra 88,82

Custo horário total de execução 88,82

Custo unitário de execução 88,82

C - MATERIAL Quantidade Unidade Preço Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de material

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares

Subtotal

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade DMT CUSTO Custo Unitário

LN RP P LN RP P

Custo unitário total de transporte

Custo unitário direto total 88,82

Lucro e Despesas Indiretas

Preço Unitário Total



(31) 3298-7050Rua Polos, 152 - 2º andar - Santa Lúcia - CEP 30360-530 / BH - MG CNPJ: 19.758.842/0001-35

LCM CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO S/A EDITAL Nº 111/2025

AGETOP Goiás

Custo Unitário de Referência dezembro-24 Produção da equipe 1,000 KG    

45155 AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS) - SUPERESTRUTURA Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade Utilização Custo Horário Custo

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

Custo horário total de equipamentos

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Eq. Salarial Custo Horário  Encargos(%) Custo Horário Total

20002 ENCARREGADO DE SERVIÇO 0,0225             H     12,2700               27,04 120,3800             0,60

20003 AJUDANTE 0,0900             H     7,5500                 22,99 204,6200             2,06

20018 ARMADOR 0,0900             H     9,9600                 26,86 169,7400             2,41

Custo horário total de mão de obra 5,07

Custo horário total de execução 5,07

Custo unitário de execução 5,07

C - MATERIAL Quantidade Unidade Preço Unitário Custo Unitário

10069 AÇO CA - 50 1,1000             KG    6,09 6,69

11003 ARAME RECOZIDO 0,0150             KG    12,83 0,19

Custo unitário total de material 6,88

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares

Subtotal

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade DMT CUSTO Custo Unitário

LN RP P LN RP P

Custo unitário total de transporte

Custo unitário direto total 11,95

Lucro e Despesas Indiretas

Preço Unitário Total



(31) 3298-7050Rua Polos, 152 - 2º andar - Santa Lúcia - CEP 30360-530 / BH - MG CNPJ: 19.758.842/0001-35

LCM CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO S/A EDITAL Nº 111/2025

AGETOP Goiás

Custo Unitário de Referência dezembro-24 Produção da equipe 3,929 M3    

45160 CONCRETO FCK=20 MPA (AC/BC) Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade Utilização Custo Horário Custo

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

30033 CARRINHO DE MÃO 80L 4,0000             0,900000 0,100000 0,66 0,45 2,52

30180 BETONEIRA DE 600L - GASOLINA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    1,0000             1,000000 0,000000 24,64 3,63 24,64

30185 GERICA 180 l                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    3,0000             0,410000 0,590000 1,65 1,12 3,99

30175 BALANÇA DIGITAL - CAPACIDADE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    1,0000             1,000000 0,000000 1,01 0,68 1,01

Custo horário total de equipamentos 32,16

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Eq. Salarial Custo Horário  Encargos(%) Custo Horário Total

20002 ENCARREGADO DE SERVIÇO 1,0000             H     12,2700               27,04 120,3800             27,04

20031 SERVENTE 9,0000             H     6,8700                 21,53 213,4700             193,77

20017 PEDREIRO 1,0000             H     9,9600                 27,91 180,3200             27,91

20000 OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE 1,0000             h     9,7600                 27,56 182,4100             27,56

Custo horário total de mão de obra 276,28

Custo horário total de execução 308,44

Custo unitário de execução 78,50

C - MATERIAL Quantidade Unidade Preço Unitário Custo Unitário

10010 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 364,0000        KG    0,54 196,56

10081 AREIA - COMERCIAL (AC) 0,5900             M3    140,56 82,93

10082 BRITA - COMERCIAL (BC) 0,5780             M3    73,44 42,44

10097 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR 4,6000             KG    6,29 28,93

Custo unitário total de material 350,86

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário

45123 ADENSAMENTO DE CONCRETO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         1,0000             M3    6,38 6,38

Custo total de atividades auxiliares 6,38

Subtotal

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade DMT CUSTO Custo Unitário

LN RP P LN RP P

Custo unitário total de transporte

Custo unitário direto total 435,74

Lucro e Despesas Indiretas

Preço Unitário Total



(31) 3298-7050Rua Polos, 152 - 2º andar - Santa Lúcia - CEP 30360-530 / BH - MG CNPJ: 19.758.842/0001-35

LCM CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO S/A EDITAL Nº 111/2025

AGETOP Goiás

Custo Unitário de Referência dezembro-24 Produção da equipe 1,000 M2    

47020 FORMA DE PLACA COMPENSADA Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade Utilização Custo Horário Custo

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

30047 SERRA CIRCULAR 12" COM BANCADA 0,0402             1,000000 0,000000 28,64 28,30 1,15

30042 GRUPO GERADOR 36 / 40 KVA 0,0402             1,000000 0,000000 40,14 5,13 1,61

Custo horário total de equipamentos 2,76

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Eq. Salarial Custo Horário  Encargos(%) Custo Horário Total

20002 ENCARREGADO DE SERVIÇO 0,0700             H     12,2700               27,04 120,3800             1,89

20003 AJUDANTE 0,7000             H     7,5500                 22,99 204,6200             16,09

20016 CARPINTEIRO 0,7000             H     9,9300                 27,94 181,3700             19,55

Custo horário total de mão de obra 37,53

Custo horário total de execução 40,29

Custo unitário de execução 40,29

C - MATERIAL Quantidade Unidade Preço Unitário Custo Unitário

10044 PREGO 0,0237             KG    18,15 0,42

10048 SARRAFO 1,2149             M     5,79 7,03

10025 COMPENSADO RESINADO - 10 mm 0,4043             M2    26,48 10,70

Custo unitário total de material 18,15

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares

Subtotal

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade DMT CUSTO Custo Unitário

LN RP P LN RP P

Custo unitário total de transporte

Custo unitário direto total 58,44

Lucro e Despesas Indiretas

Preço Unitário Total
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AGETOP Goiás

Custo Unitário de Referência dezembro-24 Produção da equipe 100,000 M     

47021 CONFECÇÃO DE GUIAS Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade Utilização Custo Horário Custo

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

Custo horário total de equipamentos

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Eq. Salarial Custo Horário  Encargos(%) Custo Horário Total

20002 ENCARREGADO DE SERVIÇO 0,1000             H     12,2700               27,04 120,3800             2,70

20003 AJUDANTE 1,0000             H     7,5500                 22,99 204,6200             22,99

20016 CARPINTEIRO 1,0000             H     9,9300                 27,94 181,3700             27,94

Custo horário total de mão de obra 53,63

Custo horário total de execução 53,63

Custo unitário de execução 0,53

C - MATERIAL Quantidade Unidade Preço Unitário Custo Unitário

10025 COMPENSADO RESINADO - 10 mm 0,0840             M2    26,48 2,22

Custo unitário total de material 2,22

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares

Subtotal

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade DMT CUSTO Custo Unitário

LN RP P LN RP P

Custo unitário total de transporte

Custo unitário direto total 2,75

Lucro e Despesas Indiretas

Preço Unitário Total
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Custo Unitário de Referência dezembro-24 Produção da equipe 9,183 M3    

47024 ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA PARA DRENAGEM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade Utilização Custo Horário Custo

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

30008
RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E  OU 

EQUIVALENTE 
1,0000             1,000000 0,000000 152,01 80,64 152,01

Custo horário total de equipamentos 152,01

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Eq. Salarial Custo Horário  Encargos(%) Custo Horário Total

20002 ENCARREGADO DE SERVIÇO 0,1000             H     12,2700               27,04 120,3800             2,70

20031 SERVENTE 1,0000             H     6,8700                 21,53 213,4700             21,53

Custo horário total de mão de obra 24,23

Custo horário total de execução 176,24

Custo unitário de execução 19,19

C - MATERIAL Quantidade Unidade Preço Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de material

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares

Subtotal

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade DMT CUSTO Custo Unitário

LN RP P LN RP P

Custo unitário total de transporte

Custo unitário direto total 19,19

Lucro e Despesas Indiretas

Preço Unitário Total
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Custo Unitário de Referência dezembro-24 Produção da equipe 1,000 M3    

47027 ESCAVAÇÃO MANUAL Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade Utilização Custo Horário Custo

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

Custo horário total de equipamentos

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Eq. Salarial Custo Horário  Encargos(%) Custo Horário Total

20002 ENCARREGADO DE SERVIÇO 0,0300             H     12,2700               27,04 120,3800             0,81

20031 SERVENTE 3,0000             H     6,8700                 21,53 213,4700             64,59

Custo horário total de mão de obra 65,40

Custo horário total de execução 65,40

Custo unitário de execução 65,40

C - MATERIAL Quantidade Unidade Preço Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de material

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares

Subtotal

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade DMT CUSTO Custo Unitário

LN RP P LN RP P

Custo unitário total de transporte

Custo unitário direto total 65,40

Lucro e Despesas Indiretas

Preço Unitário Total
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Custo Unitário de Referência dezembro-24 Produção da equipe 57,560 M3    

47100 USINAGEM DE BRITA GRADUADA (SVA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade Utilização Custo Horário Custo

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

30007 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H  OU EQUIVALENTE 1,0000             0,400000 0,600000 445,39 220,20 310,27

30016 USINA MISTURADORA DE SOLO 300 t/h 1,0000             0,510000 0,490000 226,00 151,67 189,57

30043 GRUPO GERADOR 145 / 160 KVA 1,0000             0,510000 0,490000 153,27 8,51 82,32

Custo horário total de equipamentos 582,16

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Eq. Salarial Custo Horário  Encargos(%) Custo Horário Total

20002 ENCARREGADO DE SERVIÇO 0,2500             H     12,2700               27,04 120,3800             6,76

20003 AJUDANTE 3,0000             H     7,5500                 22,99 204,6200             68,97

Custo horário total de mão de obra 75,73

Custo horário total de execução 657,89

Custo unitário de execução 11,42

C - MATERIAL Quantidade Unidade Preço Unitário Custo Unitário

10082 BRITA - COMERCIAL (BC) 1,4666             M3    73,44 107,70

Custo unitário total de material 107,70

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares

Subtotal

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade DMT CUSTO Custo Unitário

LN RP P LN RP P

Custo unitário total de transporte

Custo unitário direto total 119,12

Lucro e Despesas Indiretas

Preço Unitário Total
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Custo Unitário de Referência dezembro-24 Produção da equipe 2,814 KG    

 2408058DN            SOLDA ELÉTRICA DE PERFIS METÁLICOS E CHAPAS DE AÇO COM ELETRODO E70XX Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade Utilização Custo Horário Custo

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E9753          GRUPO GERADOR - 23KVA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           1,0000             1,000000 0,000000 27,39 5,49 27,39

E9547          
MÁQUINA DE SOLDA ELÉTRICA TRANSFORMADORA 250A - 9,20 

KW 
1,0000             1,000000 0,000000 0,22 0,12 0,22

Custo horário total de equipamentos 27,61

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Eq. Salarial Custo Horário  Encargos(%) Custo Horário Total

20003 AJUDANTE 1,0000             H     7,5500                 22,99 204,6200             22,99

P9825          SOLDADOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        1,0000             H     14,8500               38,08 156,4400             38,08

Custo horário total de mão de obra 61,07

Custo horário total de execução 88,68

Custo unitário de execução 31,51

C - MATERIAL Quantidade Unidade Preço Unitário Custo Unitário

M2130          ELETRODO REVESTIDO E70XX                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        1,0000             KG    33,33 33,33

Custo unitário total de material 33,33

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares

Subtotal

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade DMT CUSTO Custo Unitário

LN RP P LN RP P

Custo unitário total de transporte

Custo unitário direto total 64,84

Lucro e Despesas Indiretas

Preço Unitário Total
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AGETOP Goiás

Custo Unitário de Referência dezembro-24 Produção da equipe 9,000 M3    

45123 ADENSAMENTO DE CONCRETO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade Utilização Custo Horário Custo

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

30034 VIBRADOR DE IMERSÃO - D = 35 mm 1,0000             1,000000 0,000000 8,87 0,78 8,87

Custo horário total de equipamentos 8,87

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Eq. Salarial Custo Horário  Encargos(%) Custo Horário Total

20002 ENCARREGADO DE SERVIÇO 1,0000             H     12,2700               27,04 120,3800             27,04

20031 SERVENTE 1,0000             H     6,8700                 21,53 213,4700             21,53

Custo horário total de mão de obra 48,57

Custo horário total de execução 57,44

Custo unitário de execução 6,38

C - MATERIAL Quantidade Unidade Preço Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de material

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares

Subtotal

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade DMT CUSTO Custo Unitário

LN RP P LN RP P

Custo unitário total de transporte

Custo unitário direto total 6,38

Lucro e Despesas Indiretas

Preço Unitário Total
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