= LCM

CONSTRUCADO

LCM CONSTRUGAO E COMERCIO S/A

EDITAL N° 111/2025

AGETOP Goias
Custo Unitario de Referéncia dezembro-24 Producéo da equipe 1.125,000 m2
40380 IMPRIMAGAO Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade Utilizacao Custo Horario Custo
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horério Total
30005 TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 1,0000 0,350000 0,650000 151,88 57,52 90,53
30040 CAMINHAO TANQUE 10.000L 1,0000 0,050000 0,000000 312,49 76,58 15,62
30017 VASSOURA MECANICA REBOCAVEL 1,0000 0,350000 0,650000 12,18 7,83 9,34
30020 TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 1,0000 1,000000 0,000000 55,78 38,02 55,78
30021 CAMINHAO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 1,0000 1,000000 0,000000 202,39 43,53 202,39
Custo horério total de equipamentos 373,66
B - MAO DE OBRA Quantidade Unidade Eq. Salarial  Custo Horario Encargos(%) Custo Horario Total
20002 ENCARREGADO DE SERVICO 0,5000 H 12,2700 27,04 120,3800 13,52
20031 SERVENTE 2,0000 H 6,8700 21,53 213,4700 43,06
Custo horério total de méo de obra 56,58
Custo horério total de do 430,24
Custo unitario de execugao 0,38
C - MATERIAL Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Unitario
Custo unitario total de material
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo total de atividades auxiliares
Subtotal
E - TEMPO FIXO Cédigo Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo unitario total de tempo fixo
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Q i Unidade DMT CUSTO Custo Unitério
LN RP P LN RP P
Custo unitario total de transporte
Custo unitario direto total 0,38
Lucro e Despesas Indiretas 9,00% 0,03
Preco Unitério Total 0,41

Rua Polos, 152 - 2° andar - Santa Ldcia - CEP 30360-530 / BH - MG CNPJ: 19.758.842/0001-35

(31) 3298-7050



= LCM

CONSTRUCADO

LCM CONSTRUGAO E COMERCIO S/A

EDITAL N° 111/2025

AGETOP
Custo Unitério de Referéncia

Goias

dezembro-24 Producéo da equipe

1.500,000

m2

40385 PINTURA DE LIGACAO Valores em reais (R$)
A - EQUIPAMENTOS Quantidade Utilizacao Custo Horario Custo
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horario Total
30005 TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 1,0000 0,470000 0,530000 151,88 57, 101,86
30017 VASSOURA MECANICA REBOCAVEL 1,0000 0,470000 0,530000 12,18 783 9,86
30020 TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 2,0000 1,000000 0,000000 55,78 38,02 111,56
30021 CAMINHAO TANOUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 1,0000 1,000000 0,000000 202,39 43,53 202,39
Custo horario total de equipamentos 425,67
B - MAO DE OBRA Quantidade Unidade Eq. Salarial _ Custo Horario Encargos(%) Custo Horério Total
20002 ENCARREGADO DE SERVICO 0,5000 H 12,2700 27,04 120,3800 13,52
20031 SERVENTE 2,0000 H 6,8700 21,53 213,4700 43,06
Custo horério total de méo de obra 56,58
Custo horario total de execu¢do 482,25
Custo unitario de execugao 0,32
C - MATERIAL Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Unitario
Custo unitario total de material
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo total de atividades auxiliares
Subtotal
E - TEMPO FIXO Codigo Q Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo unitério total de tempo fixo
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quanti Unidade DMT CUSTO Custo Unitario
LN RP P LN RP P
Custo unitario total de transporte
Custo unitario direto total 0,32
Lucro e Despesas Indiretas 9,00% 0,02
Preco Unitario Total 0,34

Rua Polos, 152 - 2° andar - Santa Ldcia - CEP 30360-530 / BH - MG CNPJ: 19.758.842/0001-35

(31) 3298-7050



ir

LCM

CONSTRUCADO

LCM CONSTRUGAO E COMERCIO S/A

EDITAL N° 111/2025

AGETOP

Custo Unitério de Referéncia
CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ - FAIXA B

40618

Goias
dezembro-24

Producéo da equipe

27,670 m3
Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade Utilizacao Custo Horario Custo
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horario Total
30005 TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 1,0000 0,210000 0,790000 151,88 57,52 77,33
30015 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO - 27 T 1,0000 0,470000 0,530000 259,37 130,22 190,91
30017 VASSOURA MECANICA REBOCAVEL 1,0000 0,210000 0,790000 12,18 783 8,73
30012 ROLO LISO TANDEN - 6/8 T - CA-150 OU EQUIVALENTE 1,0000 0,470000 0,530000 297,92 118,87 203,02
30023 VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS 1,0000 0,710000 0,290000 338,69 152,98 284,82
Custo horério total de 764,81
B - MAO DE OBRA Quantidade Unidade Eq. Salarial _ Custo Horario Encargos(%) Custo Horério Total
20002 ENCARREGADO DE SERVICO 1,0000 H 12,2700 27,04 120,3800 27,04
20031 SERVENTE 8,0000 H 6,8700 21,53 213,4700 172,24
Custo horério total de méo de obra 199,28
Custo horario total de execugdo 964,09
Custo unitario de execugao 34,84
C - MATERIAL Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Unitario
Custo unitario total de material
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
42498 USINAGEM DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - 1,0200 M3 273,61 279,08
Custo total de atividades auxiliares 279,08
Subtotal
E - TEMPO FIXO Cédigo Q Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo unitério total de tempo fixo
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quanti Unidade DMT CUSTO Custo Unitario
LN RP P LN RP P
Custo unitéario total de transporte
Custo unitario direto total 313,92
Lucro e Despesas Indiretas 9,00% 28,25
Preco Unitario Total 342,17

Rua Polos, 152 - 2° andar - Santa Ldcia - CEP 30360-530 / BH - MG CNPJ: 19.758.842/0001-35

(31) 3298-7050



= LCM

CONSTRUCADO

LCM CONSTRUGAO E COMERCIO S/A EDITAL N° 111/2025
AGETOP Goias
Custo Unitario de Referéncia dezembro-24 Producéo da equipe 27,670 m3
40602 CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ - FAIXA C Valores em reais (R$)
A - EQUIPAMENTOS Quantidade Utilizacao Custo Horario Custo
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horario Total
30005 TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 1,0000 0,210000 0,790000 151,88 57,52 77,33
30015 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO -27 T 1,0000 0,470000 0,530000 259,37 130,22 190,91
30017 VASSOURA MECANICA REBOCAVEL 1,0000 0,210000 0,790000 12,18 783 8,73
30012 ROLO LISO TANDEN - 6/8 T - CA-150 OU EQUIVALENTE 1,0000 0,470000 0,530000 297,92 118,87 203,02
30023 VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS 1,0000 0,710000 0,290000 338,69 152,98 284,82
Custo horério total de i 764,81
B - MAO DE OBRA Quantidade Unidade Eq. Salarial _ Custo Horario Encargos(%) Custo Horério Total
20002 ENCARREGADO DE SERVICO 1,0000 H 12,2700 27,04 120,3800 27,04
20031 SERVENTE 8,0000 H 6,8700 21,53 213,4700 172,24
Custo horério total de méo de obra 199,28
Custo horério total de execucdo 964,09
Custo unitario de execucéo 34,84
C - MATERIAL Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Unitario

Custo unitario total de material

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
42496 USINAGEM CBUQ(EXC. FORN. BET. E TRANSP.) (AC/BC) 1,0200 M3 284,43 290,11
Custo total de atividades auxiliares 290,11
Subtotal
E - TEMPO FIXO Codigo Q i Unidade Custo Unitario Custo Unitario

Custo unitério total de tempo fixo
Ql i Unidade DMT CUsTO Custo Unitario
LN RP P LN RP P

F - MOMENTO DE TRANSPORTE

Custo unitéario total de transporte

Custo unitario direto total 324,95
Lucro e Despesas Indiretas 9,00% 29,24
Preco Unitario Total 354,19

Rua Polos, 152 - 2° andar - Santa Ldcia - CEP 30360-530 / BH - MG CNPJ: 19.758.842/0001-35 (31) 3298-7050



= LCM

CONSTRUCADO

LCM CONSTRUGAO E COMERCIO S/A

EDITAL N° 111/2025

AGETOP
Custo Unitério de Referéncia

Goias

dezembro-24 Producéo da equipe

27,000 m3

40470 FRESAGEM CONTINUA A FRIO Valores em reais (R$)
A - EQUIPAMENTOS Quantidade Utilizacao Custo Horario Custo
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horario Total
30037 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3-15 T 1,1100 1,000000 0,000000 198,59 35,54 220,43
30019 FRESADORA A FRIO - W 200 F OU EQUIVALENTE 1,0000 1,000000 0,000000 1.396,95 482,14 1.396,95
30039 CAMINHAO TANOUE 6.000L 1,0000 0,320000 0,680000 240,69 66,70 122,37
30058 MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM VASSOURA DE 1.8 m 1,0000 0,860000 0,140000 168,42 78,45 155,82
Custo horario total de equipamentos 1.895,57
B - MAO DE OBRA Quantidade Unidade Eq. Salarial _ Custo Horario Encargos(%) Custo Horério Total
20002 ENCARREGADO DE SERVICO 1,0000 H 12,2700 27,04 120,3800 27,04
20031 SERVENTE 8,0000 H 6,8700 21,53 213,4700 172,24
Custo horério total de méo de obra 199,28
Custo horario total de execu¢do 2.094,85
Custo unitario de execugao 77,58
C - MATERIAL Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Unitario
10091 BIT P/ FRESADORA W 200 0,6480 u 40,05 25,95
10090 PORTA BIT P/ FRESADORA W 200 0,0014 U 350,00 0,49
Custo unitario total de material 26,44
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo total de atividades auxiliares
Subtotal
E - TEMPO FIXO Codigo Q Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo unitério total de tempo fixo
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quanti Unidade DMT CUSTO Custo Unitario
LN RP P LN RP P
Custo unitéario total de transporte
Custo unitario direto total 104,02
Lucro e Despesas Indiretas 9,00% 9,36
Preco Unitério Total 113,38

Rua Polos, 152 - 2° andar - Santa Ldcia - CEP 30360-530 / BH - MG CNPJ: 19.758.842/0001-35

(31) 3298-7050



= LCM

CONSTRUCADO

LCM CONSTRUGAO E COMERCIO S/A

EDITAL N° 111/2025

AGETOP Goias
Custo Unitario de Referéncia dezembro-24 Producéo da equipe 191,000 m3
40005 CARGA DE ENTULHOS Valores em reais (R$)
A - EQUIPAMENTOS Quantidade Utilizacao Custo Horario Custo
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horario Total
30007 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE 1,0000 1,000000 0,000000 445,39 220,20 445,39
Custo horario total de equipamentos 445,39
B - MAO DE OBRA Quantidade Unidade Eq. Salarial _ Custo Horario Encargos(%) Custo Horério Total
20002 ENCARREGADO DE SERVICO 0,1000 H 12,2700 27,04 120,3800 2,70
20031 SERVENTE 1,0000 H 6,8700 21,53 213,4700 21,53
Custo horério total de méo de obra 24,23
Custo horario total de execu¢do 469,62
Custo unitario de execugao 2,45
C - MATERIAL Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Unitario
Custo unitario total de material
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo total de atividades auxiliares
Subtotal
E - TEMPO FIXO Codigo Q Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo unitério total de tempo fixo
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quanti Unidade DMT CUSTO Custo Unitario
LN RP P LN RP P
Custo unitéario total de transporte
Custo unitério direto total 2,45
Lucro e Despesas Indiretas 9,00% 0,22
Preco Unitario Total 2,67

Rua Polos, 152 - 2° andar - Santa Ldcia - CEP 30360-530 / BH - MG CNPJ: 19.758.842/0001-35

(31) 3298-7050



= LCM

CONSTRUCADO

LCM CONSTRUGAO E COMERCIO S/A

EDITAL N° 111/2025

AGETOP Goias

Custo Unitario de Referéncia dezembro-24 Producéo da equipe 135,000 m3km

40006 TRANSPORTE DE ENTULHOS Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade Utilizacao Custo Horario Custo

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horario Total
30037 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 1,0000 1,000000 0,000000 198,59 35,54 198,59
Custo horario total de equipamentos 198,59

B - MAO DE OBRA Quantidade Unidade Eq. Salarial _ Custo Horario Encargos(%) Custo Horério Total
Custo horério total de méo de obra
Custo horario total de execu¢do 198,59
Custo unitario de execugao 1,47

C - MATERIAL

Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Unitario

Custo unitario total de material

D - ATIVIDADES AUXILIARES

Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario

Custo total de atividades auxiliares

Subtotal
E - TEMPO FIXO Codigo Q i Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo unitério total de tempo fixo
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quanti Unidade DMT CUSTO Custo Unitério
LN RP P LN RP P
Custo unitario total de transporte
Custo unitério direto total 1,47
Lucro e Despesas Indiretas 9,00% 0,13
Preco Unitario Total 1,60

Rua Polos, 152 - 2° andar - Santa Ldcia - CEP 30360-530 / BH - MG CNPJ: 19.758.842/0001-35

(31) 3298-7050



= LCM

CONSTRUCADO

LCM CONSTRUGAO E COMERCIO S/A

EDITAL N° 111/2025

AGETOP Goias
Custo Unitario de Referéncia dezembro-24 Producéo da equipe 176,810 m3
40145 ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA Valores em reais (R$)
A - EQUIPAMENTOS Quantidade Utilizacao Custo Horario Custo
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horario Total
30000 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE 1,0000 1,000000 0,000000 325,20 136,01 325,20
Custo horario total de equipamentos 325,20
B - MAO DE OBRA Quantidade Unidade Eq. Salarial _ Custo Horario Encargos(%) Custo Horério Total
20031 SERVENTE 1,0000 H 6,8700 21,53 213,4700 21,53
Custo horério total de méo de obra 2153
Custo horario total de execugdo 346,73
Custo unitario de execugao 1,96

C - MATERIAL

Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Unitario

Custo unitario total de material

D - ATIVIDADES AUXILIARES

Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario

Custo total de atividades auxiliares

Subtotal
E - TEMPO FIXO Codigo Q Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo unitério total de tempo fixo
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Q i Unidade DMT CUSTO Custo Unitario
LN RP P LN RP P

Custo unitéario total de transporte

Custo unitario direto total 1,96
Lucro e Despesas Indiretas 9,00% 0,17
Preco Unitario Total 2,13

Rua Polos, 152 - 2° andar - Santa Ldcia - CEP 30360-530 / BH - MG CNPJ: 19.758.842/0001-35

(31) 3298-7050



= LCM

CONSTRUCADO

LCM CONSTRUGAO E COMERCIO S/A

EDITAL N° 111/2025

AGETOP Goias

Custo Unitario de Referéncia dezembro-24 Producéo da equipe 99,600 TKM

40435 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade Utilizacao Custo Horario Custo

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horario Total
30021 CAMINHAO TANOUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 1,0000 1,000000 0,000000 202,39 43,53 202,39
Custo horario total de equipamentos 202,39

B - MAO DE OBRA Quantidade Unidade Eq. Salarial _ Custo Horario Encargos(%) Custo Horério Total
Custo horério total de méo de obra
Custo horario total de execu¢do 202,39
Custo unitario de execugao 2,03

C - MATERIAL

Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Unitario

Custo unitario total de material

D - ATIVIDADES AUXILIARES

Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario

Custo total de atividades auxiliares

Subtotal
E - TEMPO FIXO Codigo Q i Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo unitério total de tempo fixo
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Q i Unidade DMT CUSTO Custo Unitario

LN RP P LN RP P

Custo unitéario total de transporte
Custo unitéario direto total 2,03

Lucro e Despesas Indiretas 9,00% 0,18
Preco Unitario Total 2,21

Rua Polos, 152 - 2° andar - Santa Ldcia - CEP 30360-530 / BH - MG CNPJ: 19.758.842/0001-35

(31) 3298-7050



= LCM

CONSTRUCADO

LCM CONSTRUGAO E COMERCIO S/A

EDITAL N° 111/2025

AGETOP Goias

Custo Unitario de Referéncia dezembro-24 Producéo da equipe 375,000 TKM

40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER - (CBUQ) Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade Utilizacao Custo Horario Custo

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horario Total

30035 CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 1,0000 1,000000 0,000000 248,49 69,39 248,49
Custo horério total de equipamentos 248,49

B - MAO DE OBRA Quantidade Unidade Eq. Salarial _ Custo Horario Encargos(%) Custo Horério Total

Custo horério total de méo de obra
Custo horério total de execucéo

248,49

Custo unitario de execugao

C - MATERIAL Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Unitario

0,66

Custo unitario total de material

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario

Custo total de atividades auxiliares

Subtotal
E - TEMPO FIXO Codigo Q i Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo unitério total de tempo fixo
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Q i Unidade DMT CUSTO Custo Unitario
LN RP P LN RP

Custo unitéario total de transporte
Custo unitério direto total

Lucro e Despesas Indiretas 9,00%

0,66
0,05

Preco Unitério Total

0,71

Rua Polos, 152 - 2° andar - Santa Ldcia - CEP 30360-530 / BH - MG CNPJ: 19.758.842/0001-35

(31) 3298-7050



= LCM

CONSTRUCADO

LCM CONSTRUGAO E COMERCIO S/A

EDITAL N° 111/2025

AGETOP Goias

Custo Unitario de Referéncia dezembro-24 Producéo da equipe 250,000 m3km

40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - (CBUQ) Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade Utilizacao Custo Horario Custo

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horario Total
30037 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 1,0000 1,000000 0,000000 198,59 35,54 198,59
Custo horario total de equipamentos 198,59

B - MAO DE OBRA Quantidade Unidade Eq. Salarial _ Custo Horario Encargos(%) Custo Horério Total
Custo horério total de méo de obra
Custo horario total de execu¢do 198,59
Custo unitario de execugao 0,79

C - MATERIAL

Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Unitario

Custo unitario total de material

D - ATIVIDADES AUXILIARES

Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario

Custo total de atividades auxiliares

Subtotal
E - TEMPO FIXO Codigo Q i Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo unitério total de tempo fixo
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quanti Unidade DMT CUSTO Custo Unitério
LN RP P LN RP P
Custo unitéario total de transporte
Custo unitario direto total 0,79
Lucro e Despesas Indiretas 9,00% 0,07
Preco Unitario Total 0,86

Rua Polos, 152 - 2° andar - Santa Ldcia - CEP 30360-530 / BH - MG CNPJ: 19.758.842/0001-35

(31) 3298-7050



= LCM

CONSTRUCADO

LCM CONSTRUGAO E COMERCIO S/A

EDITAL N° 111/2025

AGETOP Goias

Custo Unitario de Referéncia dezembro-24 Producéo da equipe 225,000 TKM

40440 TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFALTICA Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade Utilizacao Custo Horario Custo

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horario Total
30037 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 1,0000 1,000000 0,000000 198,59 35,54 198,59
Custo horario total de equipamentos 198,59

B - MAO DE OBRA Quantidade Unidade Eq. Salarial _ Custo Horario Encargos(%) Custo Horério Total
Custo horério total de méo de obra
Custo horario total de execu¢do 198,59
Custo unitario de execugao 0,88

C - MATERIAL

Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Unitario

Custo unitario total de material

D - ATIVIDADES AUXILIARES

Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario

Custo total de atividades auxiliares

Subtotal
E - TEMPO FIXO Codigo Q i Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo unitério total de tempo fixo
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quanti Unidade DMT CUSTO Custo Unitério
LN RP P LN RP P
Custo unitéario total de transporte
Custo unitario direto total 0,88
Lucro e Despesas Indiretas 9,00% 0,07
Preco Unitario Total 0,95

Rua Polos, 152 - 2° andar - Santa Ldcia - CEP 30360-530 / BH - MG CNPJ: 19.758.842/0001-35

(31) 3298-7050



= LCM

CONSTRUCADO

LCM CONSTRUGAO E COMERCIO S/A

EDITAL N° 111/2025

AGETOP Goias

Custo Unitario de Referéncia dezembro-24 Producéo da equipe 149,400 tkm

40530 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade Utilizacao Custo Horario Custo

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horario Total
30021 CAMINHAO TANOUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 1,0000 1,000000 0,000000 202,39 43,53 202,39
Custo horario total de equipamentos 202,39

B - MAO DE OBRA Quantidade Unidade Eq. Salarial _ Custo Horario Encargos(%) Custo Horério Total
Custo horério total de méo de obra
Custo horario total de execu¢do 202,39
Custo unitario de execugao 1,35

C - MATERIAL

Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Unitario

Custo unitario total de material

D - ATIVIDADES AUXILIARES

Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario

Custo total de atividades auxiliares

Subtotal
E - TEMPO FIXO Codigo Q Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo unitério total de tempo fixo
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quanti Unidade DMT CUSTO Custo Unitério
LN RP P LN RP P
Custo unitéario total de transporte
Custo unitario direto total 1,35
Lucro e Despesas Indiretas 9,00% 0,12
Preco Unitario Total 1,47

Rua Polos, 152 - 2° andar - Santa Ldcia - CEP 30360-530 / BH - MG CNPJ: 19.758.842/0001-35

(31) 3298-7050



= LCM

CONSTRUCADO

LCM CONSTRUGAO E COMERCIO S/A EDITAL N° 111/2025

AGETOP Goias

Custo Unitario de Referéncia dezembro-24 Producéo da equipe 1,000 T

40495 FORNECIMENTO DE EMULSAO RR-2C COM POLIMERO Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade Utilizacao Custo Horario Custo
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horario Total

Custo horério total de equipamentos
B - MAO DE OBRA Quantidade Unidade Eq. Salarial _ Custo Horario Encargos(%) Custo Horério Total

Custo horério total de méo de obra
Custo horario total de execu¢do
Custo unitario de execugao

C - MATERIAL Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Unitario
IN0032 FORNECIMENTO DE EMULSAO RR-2C COM POLIMERO 1,0000 T 3.844,88 3.844,88
Custo unitario total de material 3.844,88

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario

Custo total de atividades auxiliares

Subtotal
E - TEMPO FIXO Codigo Q i Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo unitério total de tempo fixo
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quanti Unidade DMT CUSTO Custo Unitério
LN RP P LN RP P
Custo unitéario total de transporte
Custo unitario direto total 3.844,88
Lucro e Despesas Indiretas 7,90% 303,74
Preco Unitario Total 4.148,62

Rua Polos, 152 - 2° andar - Santa Ldcia - CEP 30360-530 / BH - MG CNPJ: 19.758.842/0001-35 (31) 3298-7050



= LCM

CONSTRUCADO

LCM CONSTRUGAO E COMERCIO S/A

EDITAL N° 111/2025

AGETOP Goias

Custo Unitario de Referéncia dezembro-24 Producéo da equipe 1,000

40515 FORNECIMENTO DE CAP-60/85 COM POLIMERO Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade Utilizacao Custo Horario Custo
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horario Total

Custo horério total de equipamentos

B - MAO DE OBRA

Quantidade Unidade Eq. Salarial _ Custo Horario Encargos(%)

Custo Horério Total

Custo horério total de méo de obra
Custo horério total de execucéo

Custo unitario de execugao

C - MATERIAL Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Unitario
IN0019 FORNECIMENTO DE CAP-60/85 COM POLIMERO 1,0000 T 5.196,86 5.196,86
Custo unitario total de material 5.196,86

D - ATIVIDADES AUXILIARES

Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario

Custo total de atividades auxiliares

Subtotal
E - TEMPO FIXO Codigo Q i Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo unitério total de tempo fixo
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Q i Unidade DMT CUSTO Custo Unitario

LN RP P LN

RP

Custo unitéario total de transporte
Custo unitério direto total

Lucro e Despesas Indiretas 7,90%

5.196,86
410,55

Preco Unitério Total

5.607.41

Rua Polos, 152 - 2° andar - Santa Ldcia - CEP 30360-530 / BH - MG CNPJ: 19.758.842/0001-35

(31) 3298-7050



= LCM

CONSTRUCADO

LCM CONSTRUGAO E COMERCIO S/A EDITAL N° 111/2025

AGETOP Goias

Custo Unitario de Referéncia dezembro-24 Producéo da equipe 1,000 T

40480 FORNECIMENTO DE CM-30 Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade Utilizacao Custo Horario Custo
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horario Total

Custo horério total de equipamentos
B - MAO DE OBRA Quantidade Unidade Eq. Salarial _ Custo Horario Encargos(%) Custo Horério Total

Custo horério total de méo de obra
Custo horario total de execu¢do
Custo unitario de execugao

C - MATERIAL Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Unitario
IN0016 FORNECIMENTO DE CM-30 1,0000 T 5.779,78 5.779,78
Custo unitario total de material 5.779,78

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario

Custo total de atividades auxiliares

Subtotal
E - TEMPO FIXO Codigo Q i Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo unitério total de tempo fixo
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quanti Unidade DMT CUSTO Custo Unitério
LN RP P LN RP P
Custo unitéario total de transporte
Custo unitario direto total 5.779,78
Lucro e Despesas Indiretas 7,90% 456,60
Preco Unitério Total 6.236,38

Rua Polos, 152 - 2° andar - Santa Ldcia - CEP 30360-530 / BH - MG CNPJ: 19.758.842/0001-35 (31) 3298-7050



= LCM

CONSTRUCADO

LCM CONSTRUGAO E COMERCIO S/A

EDITAL N° 111/2025

AGETOP
Custo Unitério de Referéncia
40466 FRESAGEM DESCONTINUA PARA REPARO LOCALIZADO

Goias

dezembro-24 Producéo da equipe

8,628 m3
Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade Utilizacao Custo Horario Custo
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horario Total
30037 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3-15 T 1,0600 1,000000 0,000000 198,59 35,54 210,50
30158 MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM FRESADORA 1,0000 1,000000 0,000000 181,36 85,64 181,36
30058 MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM VASSOURA DE 1.8 m 1,0000 0,273900 0,726100 168,42 78,45 103,09
Custo horério total de 494,95
B - MAO DE OBRA Quantidade Unidade Eq. Salarial _ Custo Horario Encargos(%) Custo Horério Total
20002 ENCARREGADO DE SERVICO 1,0000 H 12,2700 27,04 120,3800 27,04
20031 SERVENTE 8,0000 H 6,8700 21,53 213,4700 172,24
Custo horério total de méo de obra 199,28
Custo horario total de execu¢do 694,23
Custo unitario de execugao 80,45
C - MATERIAL Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Unitario
10190 BIT PARA MINI-CARREGADEIRA FRESADORA 0,8000 un 86,44 69,15
10191 PORTA BIT PARA MINI-CAREGADEIRA FRESADORA 0,0023 un 204,44 0,47
Custo unitario total de material 69,62
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo total de atividades auxiliares
Subtotal
E - TEMPO FIXO Codigo Q Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo unitério total de tempo fixo
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Q i Unidade DMT CUSTO Custo Unitario
LN RP P LN RP P
Custo unitéario total de transporte
Custo unitario direto total 150,07
Lucro e Despesas Indiretas 9,00% 13,50
Preco Unitario Total 163,57

Rua Polos, 152 - 2° andar - Santa Ldcia - CEP 30360-530 / BH - MG CNPJ: 19.758.842/0001-35

(31) 3298-7050



= LCM

CONSTRUCADO

LCM CONSTRUGAO E COMERCIO S/A

EDITAL N° 111/2025

AGETOP Goias
Custo Unitario de Referéncia dezembro-24 Producéo da equipe 57,560 m3
40607 ESTABILIZACAO BRITA GRADUADA - USINA Valores em reais (R$)
A - EQUIPAMENTOS Quantidade Utilizacao Custo Horario Custo
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horario Total
30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1,0000 0,290000 0,710000 291,08 131,03 177,44
30040 CAMINHAO TANOUE 10.000L 1,0000 0,170000 0,830000 312,49 76,58 116,68
ROLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPELIDO - CS533 E OU
30014 EOUIVALENTE 1,0000 0,520000 0,480000 262,43 118,68 193,42
30015 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO - 27 T 1,0000 1,000000 0,000000 259,37 130,22 259,37
30018 DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS REBOCAVEL 1,0000 0,410000 0,590000 14,56 9,36 11,48
Custo horério total de 758,39
B - MAO DE OBRA Quantidade Unidade Eq. Salarial _ Custo Horario Encargos(%) Custo Horério Total
20002 ENCARREGADO DE SERVICO 0,5000 H 12,2700 27,04 120,3800 13,52
20013 GREDISTA 1,0000 H 9,7600 24,10 146,9300 24,10
20031 SERVENTE 9,0000 H 6,8700 21,53 213,4700 193,77
Custo horério total de méo de obra 231,39
Custo horario total de execugdo 989,78
Custo unitario de execugao 17,19
C - MATERIAL Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Unitario
Custo unitario total de material
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
47100 USINAGEM DE BRITA GRADUADA (SVA) 1,0000 M3 119,12 119,12
Custo total de atividades auxiliares 119,12
Subtotal
E - TEMPO FIXO Cédigo Q Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo unitério total de tempo fixo
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quanti Unidade DMT CUSTO Custo Unitario
LN RP P LN RP P
Custo unitéario total de transporte
Custo unitario direto total 136,31
Lucro e Despesas Indiretas 9,00% 12,26
Preco Unitario Total 148,57

Rua Polos, 152 - 2° andar - Santa Ldcia - CEP 30360-530 / BH - MG CNPJ: 19.758.842/0001-35

(31) 3298-7050



= LCM

CONSTRUCADO

LCM CONSTRUGAO E COMERCIO S/A

EDITAL N° 111/2025

AGETOP Goias

Custo Unitario de Referéncia dezembro-24 Producéo da equipe 128,333 m3km

40325 TRANSPORTE DA MISTURA Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade Utilizacao Custo Horario Custo

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horario Total

30037 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 1,0000 1,000000 0,000000 198,59 35,54 198,59

30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 0,0250 1,000000 0,000000 291,08 131,03 7,27

30040 CAMINHAO TANOUE 10.000L 0,0250 1,000000 0,000000 312,49 76,58 7,81
Custo horario total de equipamentos 213,67

B - MAO DE OBRA

Quantidade Unidade Eq. Salarial _ Custo Horario Encargos(%)

Custo Horério Total

Custo horério total de méo de obra

Custo horario total de execu¢do 213,67
Custo unitario de execugao 1,66
C - MATERIAL Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Unitario
Custo unitario total de material
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo total de atividades auxiliares
Subtotal
E - TEMPO FIXO Codigo Q i Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo unitério total de tempo fixo
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quanti Unidade DMT CUSTO Custo Unitario
LN RP P LN RP P
Custo unitéario total de transporte
Custo unitario direto total 1,66
Lucro e Despesas Indiretas 9,00% 0,14
Preco Unitario Total 1,80

Rua Polos, 152 - 2° andar - Santa Ldcia - CEP 30360-530 / BH - MG CNPJ: 19.758.842/0001-35

(31) 3298-7050



= LCM

CONSTRUCADO

LCM CONSTRUGAO E COMERCIO S/A

EDITAL N° 111/2025

AGETOP Goias

Custo Unitario de Referéncia dezembro-24 Producéo da equipe 250,000 m3km

40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade Utilizacao Custo Horario Custo

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horario Total
30037 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 1,0000 1,000000 0,000000 198,59 35,54 198,59
Custo horario total de equipamentos 198,59

B - MAO DE OBRA Quantidade Unidade Eq. Salarial _ Custo Horario Encargos(%) Custo Horério Total
Custo horério total de méo de obra
Custo horario total de execu¢do 198,59
Custo unitario de execugao 0,79

C - MATERIAL

Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Unitario

Custo unitario total de material

D - ATIVIDADES AUXILIARES

Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario

Custo total de atividades auxiliares

Subtotal
E - TEMPO FIXO Codigo Q i Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo unitério total de tempo fixo
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Q i Unidade DMT CUSTO Custo Unitario

LN RP P LN RP P

Custo unitéario total de transporte
Custo unitéario direto total 0,79

Lucro e Despesas Indiretas 9,00% 0,07
Preco Unitario Total 0,86

Rua Polos, 152 - 2° andar - Santa Ldcia - CEP 30360-530 / BH - MG CNPJ: 19.758.842/0001-35

(31) 3298-7050



= LCM

CONSTRUCADO

LCM CONSTRUGAO E COMERCIO S/A

EDITAL N° 111/2025

AGETOP Goias
Custo Unitario de Referéncia dezembro-24 Producéo da equipe 191,000 m3
40005 CARGA DE ENTULHOS Valores em reais (R$)
A - EQUIPAMENTOS Quantidade Utilizacao Custo Horario Custo
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horario Total
30007 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE 1,0000 1,000000 0,000000 445,39 220,20 445,39
Custo horario total de equipamentos 445,39
B - MAO DE OBRA Quantidade Unidade Eq. Salarial _ Custo Horario Encargos(%) Custo Horério Total
20002 ENCARREGADO DE SERVICO 0,1000 H 12,2700 27,04 120,3800 2,70
20031 SERVENTE 1,0000 H 6,8700 21,53 213,4700 21,53
Custo horério total de méo de obra 24,23
Custo horario total de execu¢do 469,62
Custo unitario de execugao 2,45
C - MATERIAL Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Unitario
Custo unitario total de material
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo total de atividades auxiliares
Subtotal
E - TEMPO FIXO Codigo Q Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo unitério total de tempo fixo
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quanti Unidade DMT CUSTO Custo Unitario
LN RP P LN RP P
Custo unitéario total de transporte
Custo unitério direto total 2,45
Lucro e Despesas Indiretas 9,00% 0,22
Preco Unitario Total 2,67

Rua Polos, 152 - 2° andar - Santa Ldcia - CEP 30360-530 / BH - MG CNPJ: 19.758.842/0001-35

(31) 3298-7050



= LCM

CONSTRUCADO

LCM CONSTRUGAO E COMERCIO S/A

EDITAL N° 111/2025

AGETOP Goias

Custo Unitario de Referéncia dezembro-24 Producéo da equipe 135,000 m3km

40006 TRANSPORTE DE ENTULHOS Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade Utilizacao Custo Horario Custo

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horario Total
30037 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 1,0000 1,000000 0,000000 198,59 35,54 198,59
Custo horario total de equipamentos 198,59

B - MAO DE OBRA Quantidade Unidade Eq. Salarial _ Custo Horario Encargos(%) Custo Horério Total
Custo horério total de méo de obra
Custo horario total de execu¢do 198,59
Custo unitario de execugao 1,47

C - MATERIAL

Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Unitario

Custo unitario total de material

D - ATIVIDADES AUXILIARES

Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario

Custo total de atividades auxiliares

Subtotal
E - TEMPO FIXO Codigo Q i Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo unitério total de tempo fixo
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quanti Unidade DMT CUSTO Custo Unitério
LN RP P LN RP P
Custo unitario total de transporte
Custo unitério direto total 1,47
Lucro e Despesas Indiretas 9,00% 0,13
Preco Unitario Total 1,60

Rua Polos, 152 - 2° andar - Santa Ldcia - CEP 30360-530 / BH - MG CNPJ: 19.758.842/0001-35

(31) 3298-7050



= LCM

CONSTRUCADO

LCM CONSTRUGAO E COMERCIO S/A

EDITAL N° 111/2025

AGETOP Goias
Custo Unitario de Referéncia dezembro-24 Producéo da equipe 176,810 m3
40145 ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA Valores em reais (R$)
A - EQUIPAMENTOS Quantidade Utilizacao Custo Horario Custo
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horario Total
30000 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE 1,0000 1,000000 0,000000 325,20 136,01 325,20
Custo horario total de equipamentos 325,20
B - MAO DE OBRA Quantidade Unidade Eq. Salarial _ Custo Horario Encargos(%) Custo Horério Total
20031 SERVENTE 1,0000 H 6,8700 21,53 213,4700 21,53
Custo horério total de méo de obra 2153
Custo horario total de execugdo 346,73
Custo unitario de execugao 1,96

C - MATERIAL

Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Unitario

Custo unitario total de material

D - ATIVIDADES AUXILIARES

Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario

Custo total de atividades auxiliares

Subtotal
E - TEMPO FIXO Codigo Q Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo unitério total de tempo fixo
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Q i Unidade DMT CUSTO Custo Unitario
LN RP P LN RP P

Custo unitéario total de transporte

Custo unitario direto total 1,96
Lucro e Despesas Indiretas 9,00% 0,17
Preco Unitario Total 2,13

Rua Polos, 152 - 2° andar - Santa Ldcia - CEP 30360-530 / BH - MG CNPJ: 19.758.842/0001-35

(31) 3298-7050
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CONSTRUCADO

LCM CONSTRUGAO E COMERCIO S/A

EDITAL N° 111/2025

AGETOP Goias
Custo Unitario de Referéncia dezembro-24 Producéo da equipe 74,110 m
41332 MEIO FIO COM SARJETA - MFC03

Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade Utilizacao Custo Horario Custo
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horario Total
30115 EXTRUSORA PARA MEIO FIO DE CONCRETO 1,0000 1,000000 0,000000 46,91 34,01 46,91
Custo horario total de equipamentos 46,91
B - MAO DE OBRA Quantidade Unidade Eq. Salarial _ Custo Horario Encargos(%) Custo Horério Total
20002 ENCARREGADO DE SERVICO 0,2500 H 12,2700 27,04 120,3800 6,76
20031 SERVENTE 2,0000 H 6,8700 21,53 213,4700 43,06
20017 PEDREIRO 1,0000 H 9,9600 27,91 180,3200 27,91
Custo horério total de méo de obra 77,73
Custo horario total de execu¢do 124,64
Custo unitario de execugao 1,68
C - MATERIAL Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Unitario
Custo unitario total de material
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
42838 CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM 0,0420 M3 429,34 18,03
47027 ESCAVACAO MANUAL 0,0300 M3 65,40 1,96
Custo total de atividades auxiliares 19,99
Subtotal
E - TEMPO FIXO Codigo Q Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo unitério total de tempo fixo
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Q i Unidade DMT CUSTO Custo Unitario
LN RP P LN RP P
Custo unitario total de transporte
Custo unitario direto total 21,67
Lucro e Despesas Indiretas 9,00% 1,95
Preco Unitario Total 23,62

Rua Polos, 152 - 2° andar - Santa Ldcia - CEP 30360-530 / BH - MG CNPJ: 19.758.842/0001-35

(31) 3298-7050



= LCM

CONSTRUCADO

LCM CONSTRUGAO E COMERCIO S/A

EDITAL N° 111/2025

AGETOP Goias
Custo Unitario de Referéncia dezembro-24 Producéo da equipe 1,000 m3
42820 DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES Valores em reais (R$)
A - EQUIPAMENTOS Quantidade Utilizacao Custo Horario Custo
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horario Total
30037 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3- 15 T 0,1000 1,000000 0,000000 198,59 35,54 19,85
Custo horario total de equipamentos 19,85
B - MAO DE OBRA Quantidade Unidade Eq. Salarial _ Custo Horario Encargos(%) Custo Horério Total
20002 ENCARREGADO DE SERVICO 0,0800 H 12,2700 27,04 120,3800 2,16
20031 SERVENTE 8,0000 H 6,8700 2153 213,4700 172,24
Custo horério total de méo de obra 174,40
Custo horario total de execu¢do 194,25
Custo unitario de execugao 194,25
C - MATERIAL Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Unitario
Custo unitario total de material
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo total de atividades auxiliares
Subtotal
E - TEMPO FIXO Codigo Q i Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo unitério total de tempo fixo
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quanti Unidade DMT CUSTO Custo Unitario
LN RP P LN RP P
Custo unitéario total de transporte
Custo unitario direto total 194,25
Lucro e Despesas Indiretas 9,00% 17,48
Preco Unitério Total 211,73

Rua Polos, 152 - 2° andar - Santa Ldcia - CEP 30360-530 / BH - MG CNPJ: 19.758.842/0001-35

(31) 3298-7050
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CONSTRUCADO

LCM CONSTRUGAO E COMERCIO S/A

EDITAL N° 111/2025

AGETOP Goias
Custo Unitario de Referéncia dezembro-24 Producéo da equipe 191,000 m3
40005 CARGA DE ENTULHOS Valores em reais (R$)
A - EQUIPAMENTOS Quantidade Utilizacao Custo Horario Custo
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horario Total
30007 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE 1,0000 1,000000 0,000000 445,39 220,20 445,39
Custo horario total de equipamentos 445,39
B - MAO DE OBRA Quantidade Unidade Eq. Salarial _ Custo Horario Encargos(%) Custo Horério Total
20002 ENCARREGADO DE SERVICO 0,1000 H 12,2700 27,04 120,3800 2,70
20031 SERVENTE 1,0000 H 6,8700 21,53 213,4700 21,53
Custo horério total de méo de obra 24,23
Custo horario total de execu¢do 469,62
Custo unitario de execugao 2,45
C - MATERIAL Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Unitario
Custo unitario total de material
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo total de atividades auxiliares
Subtotal
E - TEMPO FIXO Codigo Q Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo unitério total de tempo fixo
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quanti Unidade DMT CUSTO Custo Unitario
LN RP P LN RP P
Custo unitéario total de transporte
Custo unitério direto total 2,45
Lucro e Despesas Indiretas 9,00% 0,22
Preco Unitario Total 2,67

Rua Polos, 152 - 2° andar - Santa Ldcia - CEP 30360-530 / BH - MG CNPJ: 19.758.842/0001-35

(31) 3298-7050



= LCM

CONSTRUCADO

LCM CONSTRUGAO E COMERCIO S/A

EDITAL N° 111/2025

AGETOP Goias

Custo Unitario de Referéncia dezembro-24 Producéo da equipe 135,000 m3km

40006 TRANSPORTE DE ENTULHOS Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade Utilizacao Custo Horario Custo

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horario Total
30037 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 1,0000 1,000000 0,000000 198,59 35,54 198,59
Custo horario total de equipamentos 198,59

B - MAO DE OBRA Quantidade Unidade Eq. Salarial _ Custo Horario Encargos(%) Custo Horério Total
Custo horério total de méo de obra
Custo horario total de execu¢do 198,59
Custo unitario de execugao 1,47

C - MATERIAL

Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Unitario

Custo unitario total de material

D - ATIVIDADES AUXILIARES

Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario

Custo total de atividades auxiliares

Subtotal
E - TEMPO FIXO Codigo Q i Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo unitério total de tempo fixo
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quanti Unidade DMT CUSTO Custo Unitério
LN RP P LN RP P
Custo unitario total de transporte
Custo unitério direto total 1,47
Lucro e Despesas Indiretas 9,00% 0,13
Preco Unitario Total 1,60

Rua Polos, 152 - 2° andar - Santa Ldcia - CEP 30360-530 / BH - MG CNPJ: 19.758.842/0001-35

(31) 3298-7050



= LCM

CONSTRUCADO

LCM CONSTRUGAO E COMERCIO S/A

EDITAL N° 111/2025

AGETOP Goias
Custo Unitario de Referéncia dezembro-24 Producéo da equipe 176,810 m3
40145 ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA Valores em reais (R$)
A - EQUIPAMENTOS Quantidade Utilizacao Custo Horario Custo
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horario Total
30000 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE 1,0000 1,000000 0,000000 325,20 136,01 325,20
Custo horario total de equipamentos 325,20
B - MAO DE OBRA Quantidade Unidade Eq. Salarial _ Custo Horario Encargos(%) Custo Horério Total
20031 SERVENTE 1,0000 H 6,8700 21,53 213,4700 21,53
Custo horério total de méo de obra 2153
Custo horario total de execugdo 346,73
Custo unitario de execugao 1,96

C - MATERIAL

Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Unitario

Custo unitario total de material

D - ATIVIDADES AUXILIARES

Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario

Custo total de atividades auxiliares

Subtotal
E - TEMPO FIXO Codigo Q Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo unitério total de tempo fixo
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Q i Unidade DMT CUSTO Custo Unitario
LN RP P LN RP P

Custo unitéario total de transporte

Custo unitario direto total 1,96
Lucro e Despesas Indiretas 9,00% 0,17
Preco Unitario Total 2,13

Rua Polos, 152 - 2° andar - Santa Ldcia - CEP 30360-530 / BH - MG CNPJ: 19.758.842/0001-35

(31) 3298-7050



= LCM

CONSTRUCADO

LCM CONSTRUGAO E COMERCIO S/A

EDITAL N° 111/2025

AGETOP Goias
Custo Unitario de Referéncia dezembro-24 Producéo da equipe 100,000 m2
42480 CAIACAO (3 DEMAOS) Valores em reais (R$)
A - EQUIPAMENTOS Quantidade Utilizacao Custo Horario Custo
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horario Total
30035 CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 1,0000 0,150000 0,850000 248,49 69,39 96,25
Custo horario total de equipamentos 96,25
B - MAO DE OBRA Quantidade Unidade Eq. Salarial _ Custo Horario Encargos(%) Custo Horério Total
20002 ENCARREGADO DE SERVICO 0,5000 H 12,2700 27,04 120,3800 13,52
20031 SERVENTE 10,0000 H 6,8700 21,53 213,4700 215,30
Custo horério total de méo de obra 228,82
Custo horario total de execu¢do 325,07
Custo unitario de execugao 3,25
C - MATERIAL Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Unitério
10009 CAL PARA PINTURA 0,2000 KG 1,86 0,37
Custo unitario total de material 0,37
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo total de atividades auxiliares
Subtotal
E - TEMPO FIXO Codigo Q i Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo unitério total de tempo fixo
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quanti Unidade DMT CUSTO Custo Unitario
LN RP P LN RP P
Custo unitéario total de transporte
Custo unitario direto total 3,62
Lucro e Despesas Indiretas 9,00% 0,32
Preco Unitario Total 3,94

Rua Polos, 152 - 2° andar - Santa Ldcia - CEP 30360-530 / BH - MG CNPJ: 19.758.842/0001-35

(31) 3298-7050



= LCM

CONSTRUCADO

LCM CONSTRUGAO E COMERCIO S/A EDITAL N° 111/2025

AGETOP Goias

Custo Unitario de Referéncia dezembro-24 Producéo da equipe 1,000 m

41210 SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 88-20 Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade Utilizacao Custo Horario Custo
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horario Total

Custo horério total de equipamentos
B - MAO DE OBRA Quantidade Unidade Eq. Salarial _ Custo Horario Encargos(%) Custo Horério Total

Custo horério total de méo de obra
Custo horario total de execugdo
Custo unitario de execugao

C - MATERIAL Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Unitario

Custo unitario total de material

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario

41293 APILOAMENTO MANUAL 1,1917 M2 4,90 5,83

42838 CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM 0,0893 M3 429,34 38,34

47021 CONFECCAO DE GUIAS 0,5959 M 2,75 1,63

47024 ESCAVACAO MECANICA DE VALA PARA DRENAGEM 0,1773 M3 19,19 3,40
Custo total de atividades auxiliares 49,20

Subtotal
E - TEMPO FIXO Codigo Q i Unidade Custo Unitario Custo Unitario

Custo unitério total de tempo fixo
Suant

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Unidade DMT CUSTO Custo Unitério
LN RP P LN RP P
Custo unitéario total de transporte
Custo unitéario direto total 49,20
Lucro e Despesas Indiretas 9,00% 4,42
Preco Unitario Total 53,62

Rua Polos, 152 - 2° andar - Santa Ldcia - CEP 30360-530 / BH - MG CNPJ: 19.758.842/0001-35 (31) 3298-7050



= LCM

CONSTRUCADO

LCM CONSTRUGAO E COMERCIO S/A

EDITAL N° 111/2025

AGETOP Goias
Custo Unitario de Referéncia dezembro-24 Producéo da equipe 1,000 m3
42820 DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES Valores em reais (R$)
A - EQUIPAMENTOS Quantidade Utilizacao Custo Horario Custo
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horario Total
30037 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3- 15 T 0,1000 1,000000 0,000000 198,59 35,54 19,85
Custo horario total de equipamentos 19,85
B - MAO DE OBRA Quantidade Unidade Eq. Salarial _ Custo Horario Encargos(%) Custo Horério Total
20002 ENCARREGADO DE SERVICO 0,0800 H 12,2700 27,04 120,3800 2,16
20031 SERVENTE 8,0000 H 6,8700 2153 213,4700 172,24
Custo horério total de méo de obra 174,40
Custo horario total de execu¢do 194,25
Custo unitario de execugao 194,25
C - MATERIAL Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Unitario
Custo unitario total de material
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo total de atividades auxiliares
Subtotal
E - TEMPO FIXO Codigo Q i Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo unitério total de tempo fixo
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quanti Unidade DMT CUSTO Custo Unitario
LN RP P LN RP P
Custo unitéario total de transporte
Custo unitario direto total 194,25
Lucro e Despesas Indiretas 9,00% 17,48
Preco Unitério Total 211,73

Rua Polos, 152 - 2° andar - Santa Ldcia - CEP 30360-530 / BH - MG CNPJ: 19.758.842/0001-35

(31) 3298-7050



= LCM

CONSTRUCADO

LCM CONSTRUGAO E COMERCIO S/A EDITAL N° 111/2025

AGETOP Goias

Custo Unitario de Referéncia dezembro-24 Producéo da equipe 1,000 un

2003241DN__ DISSIPADOR DE ENERGIA - DES 88-264 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MAO COMERCIAIS Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade Utilizacao Custo Horario Custo
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horario Total

Custo horério total de equipamentos

B - MAO DE OBRA Quantidade Unidade Eq. Salarial _ Custo Horario Encargos(%) Custo Horério Total
20031 SERVENTE 0,6195 H 6,8700 21,53 213,4700 13,33
Custo horério total de méo de obra 13,33
Custo horario total de execugdo 13,33
Custo unitario de execugao 13,33
C - MATERIAL Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Unitario
10034 PEDRA DE MAO / MARROADA 0,2537 M3 65,53 16,62
Custo unitario total de material 16,62
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
41293 APILOAMENTO MANUAL 3,6671 M2 4,90 17,96
42838 CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM 0,5627 M3 429,34 241,58
47020 FORMA DE PLACA COMPENSADA 3,8893 M2 58,44 227,29
47027 ESCAVACAO MANUAL 0,7334 M3 65,40 47,96
Custo total de atividades auxiliares 534,79
Subtotal
E - TEMPO FIXO Codigo Q i Unidade Custo Unitario Custo Unitario

Custo unitério total de tempo fixo
Suant

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Unidade DMT CUSTO Custo Unitério
LN RP P LN RP P
Custo unitéario total de transporte
Custo unitério direto total 564,74
Lucro e Despesas Indiretas 9,00% 50,82
Preco Unitério Total 615,56

Rua Polos, 152 - 2° andar - Santa Ldcia - CEP 30360-530 / BH - MG CNPJ: 19.758.842/0001-35 (31) 3298-7050



= LCM

CONSTRUCADO

LCM CONSTRUGAO E COMERCIO S/A

EDITAL N° 111/2025

AGETOP Goias
Custo Unitario de Referéncia dezembro-24 Producéo da equipe 191,000 m3
40005 CARGA DE ENTULHOS Valores em reais (R$)
A - EQUIPAMENTOS Quantidade Utilizacao Custo Horario Custo
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horario Total
30007 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE 1,0000 1,000000 0,000000 445,39 220,20 445,39
Custo horario total de equipamentos 445,39
B - MAO DE OBRA Quantidade Unidade Eq. Salarial _ Custo Horario Encargos(%) Custo Horério Total
20002 ENCARREGADO DE SERVICO 0,1000 H 12,2700 27,04 120,3800 2,70
20031 SERVENTE 1,0000 H 6,8700 21,53 213,4700 21,53
Custo horério total de méo de obra 24,23
Custo horario total de execu¢do 469,62
Custo unitario de execugao 2,45
C - MATERIAL Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Unitario
Custo unitario total de material
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo total de atividades auxiliares
Subtotal
E - TEMPO FIXO Codigo Q Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo unitério total de tempo fixo
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quanti Unidade DMT CUSTO Custo Unitario
LN RP P LN RP P
Custo unitéario total de transporte
Custo unitério direto total 2,45
Lucro e Despesas Indiretas 9,00% 0,22
Preco Unitario Total 2,67

Rua Polos, 152 - 2° andar - Santa Ldcia - CEP 30360-530 / BH - MG CNPJ: 19.758.842/0001-35

(31) 3298-7050



= LCM

CONSTRUCADO

LCM CONSTRUGAO E COMERCIO S/A

EDITAL N° 111/2025

AGETOP Goias

Custo Unitario de Referéncia dezembro-24 Producéo da equipe 135,000 m3km

40006 TRANSPORTE DE ENTULHOS Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade Utilizacao Custo Horario Custo

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horario Total
30037 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 1,0000 1,000000 0,000000 198,59 35,54 198,59
Custo horario total de equipamentos 198,59

B - MAO DE OBRA Quantidade Unidade Eq. Salarial _ Custo Horario Encargos(%) Custo Horério Total
Custo horério total de méo de obra
Custo horario total de execu¢do 198,59
Custo unitario de execugao 1,47

C - MATERIAL

Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Unitario

Custo unitario total de material

D - ATIVIDADES AUXILIARES

Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario

Custo total de atividades auxiliares

Subtotal
E - TEMPO FIXO Codigo Q i Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo unitério total de tempo fixo
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quanti Unidade DMT CUSTO Custo Unitério
LN RP P LN RP P
Custo unitario total de transporte
Custo unitério direto total 1,47
Lucro e Despesas Indiretas 9,00% 0,13
Preco Unitario Total 1,60

Rua Polos, 152 - 2° andar - Santa Ldcia - CEP 30360-530 / BH - MG CNPJ: 19.758.842/0001-35

(31) 3298-7050



= LCM

CONSTRUCADO

LCM CONSTRUGAO E COMERCIO S/A

EDITAL N° 111/2025

AGETOP Goias
Custo Unitario de Referéncia dezembro-24 Producéo da equipe 176,810 m3
40145 ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA Valores em reais (R$)
A - EQUIPAMENTOS Quantidade Utilizacao Custo Horario Custo
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horario Total
30000 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE 1,0000 1,000000 0,000000 325,20 136,01 325,20
Custo horario total de equipamentos 325,20
B - MAO DE OBRA Quantidade Unidade Eq. Salarial _ Custo Horario Encargos(%) Custo Horério Total
20031 SERVENTE 1,0000 H 6,8700 21,53 213,4700 21,53
Custo horério total de méo de obra 2153
Custo horario total de execugdo 346,73
Custo unitario de execugao 1,96

C - MATERIAL

Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Unitario

Custo unitario total de material

D - ATIVIDADES AUXILIARES

Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario

Custo total de atividades auxiliares

Subtotal
E - TEMPO FIXO Codigo Q Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo unitério total de tempo fixo
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Q i Unidade DMT CUSTO Custo Unitario
LN RP P LN RP P

Custo unitéario total de transporte

Custo unitario direto total 1,96
Lucro e Despesas Indiretas 9,00% 0,17
Preco Unitario Total 2,13

Rua Polos, 152 - 2° andar - Santa Ldcia - CEP 30360-530 / BH - MG CNPJ: 19.758.842/0001-35

(31) 3298-7050



= LCM

CONSTRUCADO

LCM CONSTRUGAO E COMERCIO S/A

EDITAL N° 111/2025

AGETOP Goias
Custo Unitario de Referéncia dezembro-24 Producéo da equipe 100,000 m2
42480 CAIACAO (3 DEMAOS) Valores em reais (R$)
A - EQUIPAMENTOS Quantidade Utilizacao Custo Horario Custo
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horario Total
30035 CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 1,0000 0,150000 0,850000 248,49 69,39 96,25
Custo horario total de equipamentos 96,25
B - MAO DE OBRA Quantidade Unidade Eq. Salarial _ Custo Horario Encargos(%) Custo Horério Total
20002 ENCARREGADO DE SERVICO 0,5000 H 12,2700 27,04 120,3800 13,52
20031 SERVENTE 10,0000 H 6,8700 21,53 213,4700 215,30
Custo horério total de méo de obra 228,82
Custo horario total de execu¢do 325,07
Custo unitario de execugao 3,25
C - MATERIAL Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Unitério
10009 CAL PARA PINTURA 0,2000 KG 1,86 0,37
Custo unitario total de material 0,37
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo total de atividades auxiliares
Subtotal
E - TEMPO FIXO Codigo Q i Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo unitério total de tempo fixo
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quanti Unidade DMT CUSTO Custo Unitario
LN RP P LN RP P
Custo unitéario total de transporte
Custo unitario direto total 3,62
Lucro e Despesas Indiretas 9,00% 0,32
Preco Unitario Total 3,94

Rua Polos, 152 - 2° andar - Santa Ldcia - CEP 30360-530 / BH - MG CNPJ: 19.758.842/0001-35

(31) 3298-7050



= LCM

CONSTRUCADO

LCM CONSTRUGAO E COMERCIO S/A EDITAL N° 111/2025

AGETOP Goias

Custo Unitario de Referéncia dezembro-24 Producéo da equipe 1,000 m

2003393DN__DESCIDA D'AGUA DE ATERROS TIPO RAPIDO - DAR 60-30 - AREIA E BRITA COMERCIAIS Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade Utilizacao Custo Horario Custo
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horario Total

Custo horario total de equipamentos
B - MAO DE OBRA Quantidade Unidade Eq. Salarial _ Custo Horario Encargos(%) Custo Horério Total

Custo horério total de méo de obra
Custo horario total de execu¢do
Custo unitario de execugao

C - MATERIAL Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Unitario

Custo unitario total de material

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
41293 APILOAMENTO MANUAL 0,8400 M2 4,90 4,11
45005 ESCAVACAO MANUAL MAT. 12 CAT. 0,2019 M3 88,82 17,93

AGO CA50/60 AQUISICAO, ARMAGAO E COLOCAGAO (INCLUSO

45155 PERDAS) - SUPERESTRUTURA 11,5628 KG 11,95 138,17
45160 CONCRETO FCK=20 MPA (AC/BC) 0,1901 M3 435,74 82,83
47020 FORMA DE PLACA COMPENSADA 1,4400 M2 58,44 84,15
Custo total de atividades auxiliares 327,19
Subtotal
E - TEMPO FIXO Codigo Q i Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo unitério total de tempo fixo
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quanti Unidade DMT CUSTO Custo Unitério
LN RP P LN RP P
Custo unitario total de transporte
Custo unitario direto total 327,19
Lucro e Despesas Indiretas 9,00% 29,44
Preco Unitario Total 356,63

Rua Polos, 152 - 2° andar - Santa Ldcia - CEP 30360-530 / BH - MG CNPJ: 19.758.842/0001-35 (31) 3298-7050



= LCM

CONSTRUCADO

LCM CONSTRUGAO E COMERCIO S/A EDITAL N° 111/2025

AGETOP Goias

Custo Unitario de Referéncia dezembro-24 Producéo da equipe 1,000 un

2003107DN__ENTRADA PARA DESCIDA D'AGUA - EDA 03 A - AREIA E BRITA COMERCIAIS Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade Utilizacao Custo Horario Custo
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horario Total

Custo horério total de equipamentos
B - MAO DE OBRA Quantidade Unidade Eq. Salarial _ Custo Horario Encargos(%) Custo Horério Total

Custo horério total de méo de obra
Custo horario total de execugdo
Custo unitario de execugao

C - MATERIAL Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Unitario

Custo unitario total de material

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario

41293 APILOAMENTO MANUAL 1,0807 M2 4,90 5,29

42838 CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM 0,1593 M3 429,34 68,39

45005 ESCAVACAO MANUAL MAT. 12 CAT. 0,1081 M3 88,82 9,60

47020 FORMA DE PLACA COMPENSADA 1,2596 M2 58,44 73,61
Custo total de atividades auxiliares 156,89

Subtotal
E - TEMPO FIXO Codigo Q i Unidade Custo Unitario Custo Unitario

Custo unitério total de tempo fixo
Suant

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Unidade DMT CUSTO Custo Unitério
LN RP P LN RP P
Custo unitéario total de transporte
Custo unitario direto total 156,89
Lucro e Despesas Indiretas 9,00% 14,12
Preco Unitario Total 171,01

Rua Polos, 152 - 2° andar - Santa Ldcia - CEP 30360-530 / BH - MG CNPJ: 19.758.842/0001-35 (31) 3298-7050



= LCM

CONSTRUCADO

LCM CONSTRUGAO E COMERCIO S/A EDITAL N° 111/2025

AGETOP Goias

Custo Unitario de Referéncia dezembro-24 Producéo da equipe 1,000 un

2003119DN__ENTRADA PARA DESCIDA D'AGUA - EDA 03 B - AREIA E BRITA COMERCIAIS Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade Utilizacao Custo Horario Custo
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horario Total

Custo horério total de equipamentos
B - MAO DE OBRA Quantidade Unidade Eq. Salarial _ Custo Horario Encargos(%) Custo Horério Total

Custo horério total de méo de obra
Custo horario total de execugdo
Custo unitario de execugao

C - MATERIAL Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Unitario

Custo unitario total de material

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario

41293 APILOAMENTO MANUAL 1,6226 M2 4,90 7,95

42838 CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM 0,2354 M3 429,34 101,06

45005 ESCAVACAO MANUAL MAT. 12 CAT. 0,1623 M3 88,82 14,41

47020 FORMA DE PLACA COMPENSADA 1,7956 M2 58,44 104,93
Custo total de atividades auxiliares 228,35

Subtotal
E - TEMPO FIXO Codigo Q i Unidade Custo Unitario Custo Unitario

Custo unitério total de tempo fixo
Suant

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Unidade DMT CUSTO Custo Unitério
LN RP P LN RP P
Custo unitéario total de transporte
Custo unitario direto total 228,35
Lucro e Despesas Indiretas 9,00% 20,55
Preco Unitério Total 248,90

Rua Polos, 152 - 2° andar - Santa Ldcia - CEP 30360-530 / BH - MG CNPJ: 19.758.842/0001-35 (31) 3298-7050



= LCM

CONSTRUCADO

LCM CONSTRUGAO E COMERCIO S/A

EDITAL N° 111/2025

AGETOP Goias

Custo Unitario de Referéncia dezembro-24 Producéo da equipe 1,000 un

2003201DN __ DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 01 B - AREIA E BRITA COMERCIAIS Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade Utilizacao Custo Horario Custo
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horario Total

Custo horario total de equipamentos

B - MAO DE OBRA

Quantidade Unidade Eq. Salarial _ Custo Horario Encargos(%)

Custo Horério Total

Custo horério total de méo de obra
Custo horério total de execucéo

C - MATERIAL

Custo unitario de execugao

Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Unitario

Custo unitario total de material

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
41293 APILOAMENTO MANUAL 2,0776 M2 4,90 10,18
45005 ESCAVACAO MANUAL MAT. 12 CAT. 0,2834 M3 88,82 2517
AACO CA50/60 AQUISICAO, ARMAGAO E COLOCAGAO (INCLUSO
45155 PERDAS) - SUPERESTRUTURA 3.0249 Ke 1195 46,90
45160 CONCRETO FCK=20 MPA (AC/BC) 0,4777 M3 435,74 208,15
47020 FORMA DE PLACA COMPENSADA 4,5779 M2 58,44 267,53
Custo total de atividades auxiliares 557,93
Subtotal
E - TEMPO FIXO Codigo Q i Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo unitério total de tempo fixo
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quanti Unidade DMT CUSTO Custo Unitério
LN RP P LN RP P
Custo unitéario total de transporte
Custo unitario direto total 557,93
Lucro e Despesas Indiretas 9,00% 50,21
Preco Unitario Total 608,14

Rua Polos, 152 - 2° andar - Santa Ldcia - CEP 30360-530 / BH - MG CNPJ: 19.758.842/0001-35

(31) 3298-7050



= LCM

CONSTRUCADO

LCM CONSTRUGAO E COMERCIO S/A

EDITAL N° 111/2025

AGETOP Goias

Custo Unitario de Referéncia dezembro-24 Producéo da equipe 250,000 m3km

40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade Utilizacao Custo Horario Custo

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horario Total
30037 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 1,0000 1,000000 0,000000 198,59 35,54 198,59
Custo horario total de equipamentos 198,59

B - MAO DE OBRA Quantidade Unidade Eq. Salarial _ Custo Horario Encargos(%) Custo Horério Total
Custo horério total de méo de obra
Custo horario total de execu¢do 198,59
Custo unitario de execugao 0,79

C - MATERIAL

Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Unitario

Custo unitario total de material

D - ATIVIDADES AUXILIARES

Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario

Custo total de atividades auxiliares

Subtotal
E - TEMPO FIXO Codigo Q i Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo unitério total de tempo fixo
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Q i Unidade DMT CUSTO Custo Unitario

LN RP P LN RP P

Custo unitéario total de transporte
Custo unitéario direto total 0,79

Lucro e Despesas Indiretas 9,00% 0,07
Preco Unitario Total 0,86

Rua Polos, 152 - 2° andar - Santa Ldcia - CEP 30360-530 / BH - MG CNPJ: 19.758.842/0001-35

(31) 3298-7050



= LCM

CONSTRUCADO

LCM CONSTRUGAO E COMERCIO S/A

EDITAL N° 111/2025

AGETOP Goias

Custo Unitario de Referéncia dezembro-24 Producéo da equipe 375,000 TKM

40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade Utilizacao Custo Horario Custo

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horario Total
30035 CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 1,0000 1,000000 0,000000 248,49 69,39 248,49
Custo horario total de equipamentos 248,49

B - MAO DE OBRA Quantidade Unidade Eq. Salarial _ Custo Horario Encargos(%) Custo Horério Total
Custo horério total de méo de obra
Custo horario total de execu¢do 248,49
Custo unitario de execugao 0,66

C - MATERIAL

Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Unitario

Custo unitario total de material

D - ATIVIDADES AUXILIARES

Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario

Custo total de atividades auxiliares

Subtotal
E - TEMPO FIXO Codigo Q Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo unitério total de tempo fixo
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quanti Unidade DMT CUSTO Custo Unitério
LN RP P LN RP P
Custo unitéario total de transporte
Custo unitario direto total 0,66
Lucro e Despesas Indiretas 9,00% 0,05
Preco Unitario Total 0,71

Rua Polos, 152 - 2° andar - Santa Ldcia - CEP 30360-530 / BH - MG CNPJ: 19.758.842/0001-35

(31) 3298-7050



= LCM

CONSTRUCADO

LCM CONSTRUGAO E COMERCIO S/A

EDITAL N° 111/2025

AGETOP Goias

Custo Unitario de Referéncia dezembro-24 Producéo da equipe 90,000 m3km

40436 TRANSPORTE LOCAL DE CONCRETO Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade Utilizacao Custo Horario Custo

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horario Total
30036 CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 -105 T 1,0000 1,000000 0,000000 170,00 63,79 170,00
Custo horario total de equipamentos 170,00

B - MAO DE OBRA Quantidade Unidade Eq. Salarial _ Custo Horario Encargos(%) Custo Horério Total
Custo horério total de méo de obra
Custo horario total de execu¢do 170,00
Custo unitario de execugao 1,88

C - MATERIAL

Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Unitario

Custo unitario total de material

D - ATIVIDADES AUXILIARES

Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario

Custo total de atividades auxiliares

Subtotal
E - TEMPO FIXO Codigo Q i Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo unitério total de tempo fixo
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Q i Unidade DMT CUSTO Custo Unitario

LN RP P LN RP P

Custo unitéario total de transporte
Custo unitéario direto total 1,88

Lucro e Despesas Indiretas 9,00% 0,16
Preco Unitario Total 2,04

Rua Polos, 152 - 2° andar - Santa Ldcia - CEP 30360-530 / BH - MG CNPJ: 19.758.842/0001-35

(31) 3298-7050



= LCM

CONSTRUCADO

LCM CONSTRUGAO E COMERCIO S/A

EDITAL N° 111/2025

AGETOP Goias

Custo Unitario de Referéncia dezembro-24 Producéo da equipe 375,000 tkm

40453 TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade Utilizacao Custo Horario Custo

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horario Total
30035 CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 1,0000 1,000000 0,000000 248,49 69,39 248,49
Custo horario total de equipamentos 248,49

B - MAO DE OBRA Quantidade Unidade Eq. Salarial _ Custo Horario Encargos(%) Custo Horério Total
Custo horério total de méo de obra
Custo horario total de execu¢do 248,49
Custo unitario de execugao 0,66

C - MATERIAL

Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Unitario

Custo unitario total de material

D - ATIVIDADES AUXILIARES

Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario

Custo total de atividades auxiliares

Subtotal
E - TEMPO FIXO Codigo Q i Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo unitério total de tempo fixo
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quanti Unidade DMT CUSTO Custo Unitério
LN RP P LN RP P
Custo unitéario total de transporte
Custo unitario direto total 0,66
Lucro e Despesas Indiretas 9,00% 0,05
Preco Unitario Total 0,71

Rua Polos, 152 - 2° andar - Santa Ldcia - CEP 30360-530 / BH - MG CNPJ: 19.758.842/0001-35

(31) 3298-7050



= LCM

CONSTRUCADO

LCM CONSTRUGAO E COMERCIO S/A

EDITAL N° 111/2025

AGETOP Goias
Custo Unitario de Referéncia dezembro-24 Producéo da equipe 225,000 tkm
47049 TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA Valores em reais (R$)
A - EQUIPAMENTOS Quantidade Utilizacao Custo Horario Custo
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horario Total
30035 CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 1,0000 1,000000 0,000000 248,49 69,39 248,49
Custo horario total de equipamentos 248,49
B - MAO DE OBRA Quantidade Unidade Eq. Salarial _ Custo Horario Encargos(%) Custo Horério Total
20031 SERVENTE 2,0000 H 6,8700 21,53 213,4700 43,06
Custo horério total de méo de obra 43,06
Custo horario total de execu¢do 291,55
Custo unitario de execugao 1,29
C - MATERIAL Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Unitario
Custo unitario total de material
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo total de atividades auxiliares
Subtotal
E - TEMPO FIXO Codigo Q i Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo unitério total de tempo fixo
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quanti Unidade DMT CUSTO Custo Unitario
LN RP P LN RP P
Custo unitéario total de transporte
Custo unitario direto total 1,29
Lucro e Despesas Indiretas 9,00% 0,11
Preco Unitario Total 1,40

Rua Polos, 152 - 2° andar - Santa Ldcia - CEP 30360-530 / BH - MG CNPJ: 19.758.842/0001-35

(31) 3298-7050



= LCM

CONSTRUCADO

LCM CONSTRUGAO E COMERCIO S/A

EDITAL N° 111/2025

AGETOP Goias
Custo Unitario de Referéncia dezembro-24 Producéo da equipe 225,000 tkm
47050 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BASICO Valores em reais (R$)
A - EQUIPAMENTOS Quantidade Utilizacao Custo Horario Custo
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horario Total
30035 CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 1,0000 1,000000 0,000000 248,49 69,39 248,49
Custo horario total de equipamentos 248,49
B - MAO DE OBRA Quantidade Unidade Eq. Salarial _ Custo Horario Encargos(%) Custo Horério Total
20031 SERVENTE 2,0000 H 6,8700 21,53 213,4700 43,06
Custo horério total de méo de obra 43,06
Custo horario total de execu¢do 291,55
Custo unitario de execugao 1,29
C - MATERIAL Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Unitario
Custo unitario total de material
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo total de atividades auxiliares
Subtotal
E - TEMPO FIXO Codigo Q i Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo unitério total de tempo fixo
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quanti Unidade DMT CUSTO Custo Unitario
LN RP P LN RP P
Custo unitéario total de transporte
Custo unitario direto total 1,29
Lucro e Despesas Indiretas 9,00% 0,11
Preco Unitario Total 1,40

Rua Polos, 152 - 2° andar - Santa Lucia - CEP 30360-530 / BH - MG CNPJ: 19.758.842/0001-35

(31) 3298-7050



= LCM

CONSTRUCADO

LCM CONSTRUGAO E COMERCIO S/A

EDITAL N° 111/2025

AGETOP Goias

Custo Unitario de Referéncia dezembro-24 Producéo da equipe 375,000 tkm

40451 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BASICO Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade Utilizacao Custo Horario Custo

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horario Total
30035 CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 1,0000 1,000000 0,000000 248,49 69,39 248,49
Custo horario total de equipamentos 248,49

B - MAO DE OBRA Quantidade Unidade Eq. Salarial _ Custo Horario Encargos(%) Custo Horério Total
Custo horério total de méo de obra
Custo horario total de execu¢do 248,49
Custo unitario de execugao 0,66

C - MATERIAL

Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Unitario

Custo unitario total de material

D - ATIVIDADES AUXILIARES

Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario

Custo total de atividades auxiliares

Subtotal
E - TEMPO FIXO Codigo Q i Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo unitério total de tempo fixo
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quanti Unidade DMT CUSTO Custo Unitério
LN RP P LN RP P
Custo unitéario total de transporte
Custo unitario direto total 0,66
Lucro e Despesas Indiretas 9,00% 0,05
Preco Unitario Total 0,71

Rua Polos, 152 - 2° andar - Santa Lucia - CEP 30360-530 / BH - MG CNPJ: 19.758.842/0001-35

(31) 3298-7050



= LCM

CONSTRUCADO

LCM CONSTRUGAO E COMERCIO S/A

EDITAL N° 111/2025

AGETOP Goias
Custo Unitério de Referéncia dezembro-24
40814 SINALIZACAO HORIZONTAL COM RESINA ACRILICA (0,4 mm)

Producéo da equipe

300,000

m2

Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade Utilizacao Custo Horario Custo
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horario Total
30049 CANMMIAO PARA PINTURA A FRIO COM DEMARCADOR DE 1,0000  1,000000 0,000000 341,82 13071 341,82
Custo horario total de equipamentos 341,82
B - MAO DE OBRA Quantidade Unidade Eq. Salarial _ Custo Horario Encargos(%) Custo Horério Total
20002 ENCARREGADO DE SERVICO 1,0000 H 12,2700 27,04 120,3800 27,04
20003 AJUDANTE 10,0000 H 7,5500 22,99 204,6200 229,90
Custo horério total de méo de obra 256,94
Custo horario total de execugdo 598,76
Custo unitario de execugao 1,99
C - MATERIAL Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Unitario
10027 MICROESFERAS REFLETIVAS DE VIDRO 0,4300 KG 11,61 4,99
10050 SOLVENTE / DILUENTE 0,0200 L 21,96 0,43
10059 TINTA PARA PRE-MARCACAO 0,0009 L 17,74 0,01
10061 TINTA REFLETIVA ACRILICA 0,4000 L 32,12 12,84
Custo unitario total de material 18,27

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario

Custo total de atividades auxiliares

Subtotal
E - TEMPO FIXO Codigo Q Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo unitério total de tempo fixo
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quanti Unidade DMT CUSTO Custo Unitério
LN RP P LN RP P
Custo unitéario total de transporte
Custo unitario direto total 20,26
Lucro e Despesas Indiretas 9,00% 1,82
Preco Unitério Total 22,08

Rua Polos, 152 - 2° andar - Santa Lucia - CEP 30360-530 / BH - MG CNPJ: 19.758.842/0001-35

(31) 3298-7050



= LCM

CONSTRUCADO

LCM CONSTRUGAO E COMERCIO S/A

EDITAL N° 111/2025

AGETOP
Custo Unitério de Referéncia

40835 TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL

Goias
dezembro-24

Producéo da equipe

80,000

Valores em reais (R$)

Un

A - EQUIPAMENTOS Quantidade Utilizacao Custo Horario Custo
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horario Total
30035 CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 1,0000 1,000000 0,000000 248,49 69,39 248,49
30052 MARTELETE PERFURADOR / ROMPEDOR - ELETRICO 2,0000 1,000000 0,000000 1,20 0,66 2,40
30044 GRUPO GERADOR 2,5/3.0 KVA 1,0000 1,000000 0,000000 4,53 0,23 4,53
Custo horario total de equipamentos 255,42
B - MAO DE OBRA Quantidade Unidade Eq. Salarial _ Custo Horario Encargos(%) Custo Horério Total
20002 ENCARREGADO DE SERVICO 1,0000 H 12,2700 27,04 120,3800 27,04
20003 AJUDANTE 4,0000 H 7,5500 22,99 204,6200 91,96
20015 MONTADOR 2,0000 H 9,7400 27,25 179,7800 54,50
Custo horério total de méo de obra 173,50
Custo horario total de execu¢do 428,92
Custo unitario de execugao 5,36
C - MATERIAL Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Unitario
10011 COLA POLIESTER 0,0600 KG 38,90 2,33
10051 TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL 1,0000 u 27,37 27,37
Custo unitario total de material 29,70
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo total de atividades auxiliares
Subtotal
E - TEMPO FIXO Codigo Q i Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo unitério total de tempo fixo
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Q i Unidade DMT CUSTO Custo Unitario
LN RP P LN RP P
Custo unitario total de transporte
Custo unitario direto total 35,06
Lucro e Despesas Indiretas 9,00% 3,15
Preco Unitario Total 38,21

Rua Polos, 152 - 2° andar - Santa Lucia - CEP 30360-530 / BH - MG CNPJ: 19.758.842/0001-35

(31) 3298-7050



= LCM

CONSTRUCADO

LCM CONSTRUGAO E COMERCIO S/A EDITAL N° 111/2025
AGETOP Goias
Custo Unitario de Referéncia dezembro-24 Producéo da equipe 4,000 m2
40853 SINALIZACAO VERTICAL TOTALMENTE REFLETIVA (TIPO Iil) Valores em reais (R$)
A - EQUIPAMENTOS Quantidade Utilizacao Custo Horario Custo
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horario Total
30035 CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 1,0000 0,500000 0,500000 248,49 69,39 158,93
Custo horario total de equipamentos 158,93
B - MAO DE OBRA Quantidade Unidade Eq. Salarial _ Custo Horario Encargos(%) Custo Horério Total
20002 ENCARREGADO DE SERVICO 0,3000 H 12,2700 27,04 120,3800 8,11
20003 AJUDANTE 1,0000 H 7,5500 22,99 204,6200 22,99
20016 CARPINTEIRO 0,9000 H 9,9300 27,94 181,3700 2514
Custo horério total de méo de obra 56,24
Custo horario total de execu¢do 215,17
Custo unitario de execugao 53,79
C - MATERIAL Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Unitario
10042 PONTALETE EM MAD. LEI (8,0X8,0CM)TRATADO 3,0000 M 38,87 116,61
PLACA P/ SINALIZAGAO EM CHAPA N°16 C/ PINTURA
10039 ELETROSTATICA 1,0000 M2 102,00 102,00
10137 PELICULA RETRORREFLETIVA - TIPO Ill 1,4000 m2 233,29 326,60
Custo unitario total de material 545,21
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo total de atividades auxiliares
Subtotal
E - TEMPO FIXO Codigo Q i Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo unitério total de tempo fixo
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quanti Unidade DMT CUSTO Custo Unitario
LN RP P LN RP P
Custo unitéario total de transporte
Custo unitario direto total 599,00
Lucro e Despesas Indiretas 9,00% 53,91
Preco Unitario Total 652,91

Rua Polos, 152 - 2° andar - Santa Lucia - CEP 30360-530 / BH - MG CNPJ: 19.758.842/0001-35 (31) 3298-7050



= LCM

CONSTRUCADO

LCM CONSTRUGAO E COMERCIO S/A

EDITAL N° 111/2025

AGETOP
Custo Unitério de Referéncia
5213364DN__ REMOCAO DE PLACA DE SINALIZACAO

Goias

dezembro-24 Producéo da equipe

10,560 m2
Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade Utilizacao Custo Horario Custo
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horario Total
E9687 CAMINHAO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 5T - 115 KW 1,0000 1,000000 0,000000 141,01 51,90 141,01
Custo horario total de equipamentos 141,01
B - MAO DE OBRA Quantidade Unidade Eq. Salarial _ Custo Horario Encargos(%) Custo Horério Total
20031 SERVENTE 3,0000 H 6,8700 21,53 213,4700 64,59
Custo horério total de méo de obra 64,59
Custo horario total de execugdo 205,60
Custo unitario de execugao 19,46
C - MATERIAL Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Unitario
Custo unitario total de material
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo total de atividades auxiliares
Subtotal
E - TEMPO FIXO Codigo Q Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo unitério total de tempo fixo
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Q i Unidade DMT CUSTO Custo Unitario
LN RP P LN RP P
Custo unitéario total de transporte
Custo unitério direto total 19,46
Lucro e Despesas Indiretas 9,00% 1,75
Preco Unitario Total 21,21

Rua Polos, 152 - 2° andar - Santa Lucia - CEP 30360-530 / BH - MG CNPJ: 19.758.842/0001-35

(31) 3298-7050



= LCM

CONSTRUCADO

LCM CONSTRUGAO E COMERCIO S/A

EDITAL N° 111/2025

AGETOP Goias
Custo Unitario de Referéncia dezembro-24 Producéo da equipe 22,000 m2
4915718DN__ LIMPEZA DE PLACA DE SINALIZACAO Valores em reais (R$)
A - EQUIPAMENTOS Quantidade Utilizacao Custo Horario Custo
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horario Total
E9687 CAMINHAO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 5T - 115 KW 1,0000 0,500000 0,500000 141,01 51,90 96,45
Custo horario total de equipamentos 96,45
B - MAO DE OBRA Quantidade Unidade Eq. Salarial _ Custo Horario Encargos(%) Custo Horério Total
20031 SERVENTE 4,0000 H 6,8700 21,53 213,4700 86,12
Custo horério total de méo de obra 86,12
Custo horario total de execugdo 182,57
Custo unitario de execugao 8,29
C - MATERIAL Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Unitério
M0008 DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO 0,1000 L 3,60 0,36
Custo unitario total de material 0,36
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo total de atividades auxiliares
Subtotal
E - TEMPO FIXO Codigo Q Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo unitério total de tempo fixo
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quanti Unidade DMT CUSTO Custo Unitario
LN RP P LN RP P
Custo unitéario total de transporte
Custo unitario direto total 8,65
Lucro e Despesas Indiretas 9,00% 0,77
Preco Unitario Total 9,42

Rua Polos, 152 - 2° andar - Santa Lucia - CEP 30360-530 / BH - MG CNPJ: 19.758.842/0001-35

(31) 3298-7050



= LCM

CONSTRUCADO

LCM CONSTRUGAO E COMERCIO S/A

EDITAL N° 111/2025

AGETOP
Custo Unitério de Referéncia
4915719DN__ RECOMPOSICAO DE PLACA DE SINALIZACAO

Goias

dezembro-24 Producéo da equipe

5,600 m2
Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade Utilizacao Custo Horario Custo
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horario Total
E9687 CAMINHAO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 5T - 115 KW 1,0000 0,500000 0,500000 141,01 51,90 96,45
Custo horario total de equipamentos 96,45
B - MAO DE OBRA Quantidade Unidade Eq. Salarial _ Custo Horario Encargos(%) Custo Horério Total
20031 SERVENTE 4,0000 H 6,8700 21,53 213,4700 86,12
Custo horério total de méo de obra 86,12
Custo horario total de execugdo 182,57
Custo unitario de execugao 32,60
C - MATERIAL Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Unitario
Custo unitario total de material
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo total de atividades auxiliares
Subtotal
E - TEMPO FIXO Codigo Q Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo unitério total de tempo fixo
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Q i Unidade DMT CUSTO Custo Unitario
LN RP P LN RP P
Custo unitéario total de transporte
Custo unitario direto total 32,60
Lucro e Despesas Indiretas 9,00% 2,93
Preco Unitario Total 35,53

Rua Polos, 152 - 2° andar - Santa Lucia - CEP 30360-530 / BH - MG CNPJ: 19.758.842/0001-35

(31) 3298-7050



= LCM

CONSTRUCADO

LCM CONSTRUGAO E COMERCIO S/A EDITAL N° 111/2025
AGETOP Goias
Custo Unitario de Referéncia dezembro-24 Producéo da equipe 3,000 m2
5213363DN__RECUPERACAO DE CHAPA EM ACO PARA PLACA DE SINALIZACAO Valores em reais (R$)
A - EQUIPAMENTOS Quantidade Utilizacao Custo Horario Custo
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horario Total
E9764 GRUPO GERADOR - 7.2 KVA 0,4000 1,000000 0,000000 10,77 0,47 4,30
E9061 LIXADEIRA ELETRICA MANUAL ANGULAR - 2 KW 0,4000 1,000000 0,000000 2,03 0,13 0,81
Custo horario total de equipamentos 5,11
B - MAO DE OBRA Quantidade Unidade Eq. Salarial _ Custo Horario Encargos(%) Custo Horério Total
20031 SERVENTE 2,0000 H 6,8700 21,53 213,4700 43,06
20019 PINTOR 0,5000 H 10,0000 26,98 169,8000 13,49
Custo horério total de méo de obra 56,55
Custo horario total de execu¢do 61,66
Custo unitario de execugao 20,55
C - MATERIAL Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Unitario
MO0879 LIXA PARA FERRO N° 150 2,0000 UN 3,08 6,16
TINTA ANTICORROSIVA ZARCAO PARA FUNDO PREPARADOR
M0721 DE PINTURA 0,0750 L 38,46 2,88
Custo unitario total de material 9,04
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
SOLDA ELETRICA DE PERFIS METALICOS E CHAPAS DE AGO
2408058DN COM ELETRODO E70XX 0,0790 KG 64,84 512
Custo total de atividades auxiliares 512
Subtotal
E - TEMPO FIXO Codigo Q i Unidade Custo Unitario Custo Unitario

Custo unitério total de tempo fixo
Ql i Unidade DMT CUsTO Custo Unitario
LN RP P LN RP P

F - MOMENTO DE TRANSPORTE

Custo unitéario total de transporte

Custo unitario direto total 34,71
Lucro e Despesas Indiretas 9,00% 3,12
Preco Unitério Total 37,83

Rua Polos, 152 - 2° andar - Santa Lucia - CEP 30360-530 / BH - MG CNPJ: 19.758.842/0001-35 (31) 3298-7050



= LCM

CONSTRUCADO

LCM CONSTRUGAO E COMERCIO S/A

EDITAL N° 111/2025

AGETOP Goias
Custo Unitario de Referéncia dezembro-24 Producéo da equipe 66,400 M
40810 DEFENSA METALICA SEMI-MALEAVEL SIMPLES Valores em reais (R$)
A - EQUIPAMENTOS Quantidade Utilizacdo Custo Horario Custo
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horario Total
30125 CAMINHAO COM BATE ESTACAS HIDRAULICO PARA DEFENSA 1,0000 1,000000 0,000000 343,54 146,21 343,54
Custo horério total de equipamentos 343,54
B - MAO DE OBRA Quantidade Unidade Eq. Salarial _ Custo Horario Encargos(%) Custo Horério Total
20002 ENCARREGADO DE SERVICO 1,0000 H 12,2700 27,04 120,3800 27,04
20003 AJUDANTE 3,0000 H 7,5500 22,99 204,6200 68,97
20015 MONTADOR 1,0000 H 9,7400 27,25 179,7800 27,25
Custo horério total de méo de obra 123,26
Custo horario total de execugdo 466,80
Custo unitario de execugao 7,03
C - MATERIAL Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Unitario
10014 DEFENSA METALICA SEMI-MALEAVEL SIMPLES 1,0000 M 332,20 332,20
Custo unitario total de material 332,20

D - ATIVIDADES AUXILIARES

Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario

Custo total de atividades auxiliares

Subtotal
E - TEMPO FIXO Codigo Q Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo unitério total de tempo fixo
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quanti Unidade DMT CUSTO Custo Unitério
LN RP P LN RP P
Custo unitéario total de transporte
Custo unitario direto total 339,23
Lucro e Despesas Indiretas 9,00% 30,53
Preco Unitario Total 369,76

Rua Polos, 152 - 2° andar - Santa Lucia - CEP 30360-530 / BH - MG CNPJ: 19.758.842/0001-35

(31) 3298-7050



= LCM

CONSTRUCADO

LCM CONSTRUGAO E COMERCIO S/A

EDITAL N° 111/2025

AGETOP Goias
Custo Unitario de Referéncia dezembro-24 Producéo da equipe 1,000 un
3713902DN__ TERMINAL ABSORVEDOR DE ENERGIA DE ABERTURA COM NIVEL DE CONTENCAO TL3 PARA DEFENSA METALICA - FORNECIMENT Valores em reais (R$)
A - EQUIPAMENTOS Quantidade Utilizacdo Custo Horario Custo
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horario Total
30125 CAMINHAO COM BATE ESTACAS HIDRAULICO PARA DEFENSA 1,0000 1,000000 0,000000 343,54 146,21 343,54
Custo horério total de equipamentos 343,54
B - MAO DE OBRA Quantidade Unidade Eq. Salarial _ Custo Horario Encargos(%) Custo Horério Total
20003 AJUDANTE 3,0000 H 7,5500 22,99 204,6200 68,97
20015 MONTADOR 1,0000 H 9,7400 27,25 179,7800 27,25
Custo horério total de méo de obra 96,22
Custo horario total de execugdo 439,76
Custo unitario de execugao 439,76
C - MATERIAL Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Unitario
M2908 TERMINAL ABSORVEDOR DE ENERGIA 1,0000 un 20.000,00 20.000,00
Custo unitario total de material 20.000,00

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario

Custo total de atividades auxiliares

Subtotal
E - TEMPO FIXO Codigo Q i Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo unitério total de tempo fixo
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Q i Unidade DMT CUSTO Custo Unitario
LN RP P LN RP P

Custo unitéario total de transporte

Custo unitario direto total 20.439,76
Lucro e Despesas Indiretas 9,00% 1.839,57
Preco Unitério Total 22.279,33

Rua Polos, 152 - 2° andar - Santa Lucia - CEP 30360-530 / BH - MG CNPJ: 19.758.842/0001-35

(31) 3298-7050



= LCM

CONSTRUCADO

LCM CONSTRUGAO E COMERCIO S/A

EDITAL N° 111/2025

AGETOP
Custo Unitério de Referéncia
42400 TAPA BURACO (EXCETO FORN. E TRANSP. MAT.)

Goias

dezembro-24 Producéo da equipe

0,650 m3
Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade Utilizacao Custo Horario Custo
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horario Total
30048 COMPACTADOR MANUAL COM SOOQUETE VIBRATORIO 1,0000 0,200000 0,800000 9,50 1,02 2,71
30033 CARRINHO DE MAO 80L 2,0000 1,000000 0,000000 0,66 0,45 1,32
Custo horario total de equipamentos 4,03
B - MAO DE OBRA Quantidade Unidade Eq. Salarial _ Custo Horario Encargos(%) Custo Horério Total
20002 ENCARREGADO DE SERVICO 1,0000 H 12,2700 27,04 120,3800 27,04
20003 AJUDANTE 6,0000 H 7,5500 22,99 204,6200 137,94
Custo horério total de méo de obra 164,98
Custo horario total de execu¢do 169,01
Custo unitario de execugao 260,01
C - MATERIAL Quantidade Unidade Preco Unitéario Custo Unitario
Custo unitario total de material
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo total de atividades auxiliares
Subtotal
E - TEMPO FIXO Codigo Q Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo unitério total de tempo fixo
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quanti Unidade DMT CUSTO Custo Unitario
LN RP P LN RP P
Custo unitéario total de transporte
Custo unitario direto total 260,01
Lucro e Despesas Indiretas 9,00% 23,40
Preco Unitario Total 283,41

Rua Polos, 152 - 2° andar - Santa Lucia - CEP 30360-530 / BH - MG CNPJ: 19.758.842/0001-35

(31) 3298-7050



= LCM

CONSTRUCADO

LCM CONSTRUGAO E COMERCIO S/A EDITAL N° 111/2025
AGETOP Goias
Custo Unitario de Referéncia dezembro-24 Producéo da equipe 27,670 m3
40602 CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ - FAIXA C Valores em reais (R$)
A - EQUIPAMENTOS Quantidade Utilizacao Custo Horario Custo
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horario Total
30005 TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 1,0000 0,210000 0,790000 151,88 57,52 77,33
30015 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO -27 T 1,0000 0,470000 0,530000 259,37 130,22 190,91
30017 VASSOURA MECANICA REBOCAVEL 1,0000 0,210000 0,790000 12,18 783 8,73
30012 ROLO LISO TANDEN - 6/8 T - CA-150 OU EQUIVALENTE 1,0000 0,470000 0,530000 297,92 118,87 203,02
30023 VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS 1,0000 0,710000 0,290000 338,69 152,98 284,82
Custo horério total de i 764,81
B - MAO DE OBRA Quantidade Unidade Eq. Salarial _ Custo Horario Encargos(%) Custo Horério Total
20002 ENCARREGADO DE SERVICO 1,0000 H 12,2700 27,04 120,3800 27,04
20031 SERVENTE 8,0000 H 6,8700 21,53 213,4700 172,24
Custo horério total de méo de obra 199,28
Custo horério total de execucdo 964,09
Custo unitario de execucéo 34,84
C - MATERIAL Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Unitario

Custo unitario total de material

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
42496 USINAGEM CBUQ(EXC. FORN. BET. E TRANSP.) (AC/BC) 1,0200 M3 284,43 290,11
Custo total de atividades auxiliares 290,11
Subtotal
E - TEMPO FIXO Codigo Q i Unidade Custo Unitario Custo Unitario

Custo unitério total de tempo fixo
Ql i Unidade DMT CUsTO Custo Unitario
LN RP P LN RP P

F - MOMENTO DE TRANSPORTE

Custo unitéario total de transporte

Custo unitario direto total 324,95
Lucro e Despesas Indiretas 9,00% 29,24
Preco Unitario Total 354,19

Rua Polos, 152 - 2° andar - Santa Lucia - CEP 30360-530 / BH - MG CNPJ: 19.758.842/0001-35 (31) 3298-7050



= LCM

CONSTRUCADO

LCM CONSTRUGAO E COMERCIO S/A EDITAL N° 111/2025
AGETOP Goias
Custo Unitario de Referéncia dezembro-24 Producéo da equipe 1.125,000 m2
40380 IMPRIMACAO Valores em reais (R$)
A - EQUIPAMENTOS Quantidade Utilizacao Custo Horario Custo
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horario Total
30005 TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 1,0000 0,350000 0,650000 151,88 57,52 90,53
30040 CAMINHAO TANQUE 10.000L 1,0000 0,050000 0,000000 312,49 76,58 15,62
30017 VASSOURA MECANICA REBOCAVEL 1,0000 0,350000 0,650000 12,18 783 9,34
30020 TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 1,0000 1,000000 0,000000 55,78 38,02 55,78
30021 CAMINHAO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 1,0000 1,000000 0,000000 202,39 43,53 202,39
Custo horério total de i 373,66
B - MAO DE OBRA Quantidade Unidade Eq. Salarial _ Custo Horario Encargos(%) Custo Horério Total
20002 ENCARREGADO DE SERVICO 0,5000 H 12,2700 27,04 120,3800 13,52
20031 SERVENTE 2,0000 H 6,8700 21,53 213,4700 43,06
Custo horério total de méo de obra 56,58
Custo horario total de execugdo 430,24
Custo unitario de execugao 0,38
C - MATERIAL Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Unitario

Custo unitario total de material
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario

Custo total de atividades auxiliares

Subtotal
E - TEMPO FIXO Codigo Q i Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo unitério total de tempo fixo
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quanti Unidade DMT CUSTO Custo Unitério
LN RP P LN RP P
Custo unitéario total de transporte
Custo unitario direto total 0,38
Lucro e Despesas Indiretas 9,00% 0,03
Preco Unitario Total 041

Rua Polos, 152 - 2° andar - Santa Lucia - CEP 30360-530 / BH - MG CNPJ: 19.758.842/0001-35 (31) 3298-7050



= LCM

CONSTRUCADO

LCM CONSTRUGAO E COMERCIO S/A

EDITAL N° 111/2025

AGETOP
Custo Unitério de Referéncia

Goias

dezembro-24 Producéo da equipe

1.500,000

m2

40385 PINTURA DE LIGACAO Valores em reais (R$)
A - EQUIPAMENTOS Quantidade Utilizacao Custo Horario Custo
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horario Total
30005 TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 1,0000 0,470000 0,530000 151,88 57, 101,86
30017 VASSOURA MECANICA REBOCAVEL 1,0000 0,470000 0,530000 12,18 783 9,86
30020 TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 2,0000 1,000000 0,000000 55,78 38,02 111,56
30021 CAMINHAO TANOUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 1,0000 1,000000 0,000000 202,39 43,53 202,39
Custo horario total de equipamentos 425,67
B - MAO DE OBRA Quantidade Unidade Eq. Salarial _ Custo Horario Encargos(%) Custo Horério Total
20002 ENCARREGADO DE SERVICO 0,5000 H 12,2700 27,04 120,3800 13,52
20031 SERVENTE 2,0000 H 6,8700 21,53 213,4700 43,06
Custo horério total de méo de obra 56,58
Custo horario total de execu¢do 482,25
Custo unitario de execugao 0,32
C - MATERIAL Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Unitario
Custo unitario total de material
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo total de atividades auxiliares
Subtotal
E - TEMPO FIXO Codigo Q Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo unitério total de tempo fixo
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quanti Unidade DMT CUSTO Custo Unitario
LN RP P LN RP P
Custo unitario total de transporte
Custo unitario direto total 0,32
Lucro e Despesas Indiretas 9,00% 0,02
Preco Unitario Total 0,34

Rua Polos, 152 - 2° andar - Santa Lucia - CEP 30360-530 / BH - MG CNPJ: 19.758.842/0001-35

(31) 3298-7050



= LCM

CONSTRUCADO

LCM CONSTRUGAO E COMERCIO S/A

EDITAL N° 111/2025

AGETOP Goias

Custo Unitario de Referéncia dezembro-24 Producéo da equipe 225,000 TKM

40440 TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFALTICA Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade Utilizacao Custo Horario Custo

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horario Total
30037 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 1,0000 1,000000 0,000000 198,59 35,54 198,59
Custo horario total de equipamentos 198,59

B - MAO DE OBRA Quantidade Unidade Eq. Salarial _ Custo Horario Encargos(%) Custo Horério Total
Custo horério total de méo de obra
Custo horario total de execu¢do 198,59
Custo unitario de execugao 0,88

C - MATERIAL

Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Unitario

Custo unitario total de material

D - ATIVIDADES AUXILIARES

Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario

Custo total de atividades auxiliares

Subtotal
E - TEMPO FIXO Codigo Q i Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo unitério total de tempo fixo
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quanti Unidade DMT CUSTO Custo Unitério
LN RP P LN RP P
Custo unitéario total de transporte
Custo unitario direto total 0,88
Lucro e Despesas Indiretas 9,00% 0,07
Preco Unitario Total 0,95

Rua Polos, 152 - 2° andar - Santa Lucia - CEP 30360-530 / BH - MG CNPJ: 19.758.842/0001-35

(31) 3298-7050



= LCM

CONSTRUCADO

LCM CONSTRUGAO E COMERCIO S/A

EDITAL N° 111/2025

AGETOP Goias

Custo Unitario de Referéncia dezembro-24 Producéo da equipe 99,600 TKM

40435 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade Utilizacao Custo Horario Custo

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horario Total
30021 CAMINHAO TANOUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 1,0000 1,000000 0,000000 202,39 43,53 202,39
Custo horario total de equipamentos 202,39

B - MAO DE OBRA Quantidade Unidade Eq. Salarial _ Custo Horario Encargos(%) Custo Horério Total
Custo horério total de méo de obra
Custo horario total de execu¢do 202,39
Custo unitario de execugao 2,03

C - MATERIAL

Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Unitario

Custo unitario total de material

D - ATIVIDADES AUXILIARES

Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario

Custo total de atividades auxiliares

Subtotal
E - TEMPO FIXO Codigo Q i Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo unitério total de tempo fixo
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Q i Unidade DMT CUSTO Custo Unitario

LN RP P LN RP P

Custo unitéario total de transporte
Custo unitéario direto total 2,03

Lucro e Despesas Indiretas 9,00% 0,18
Preco Unitario Total 2,21

Rua Polos, 152 - 2° andar - Santa Lucia - CEP 30360-530 / BH - MG CNPJ: 19.758.842/0001-35

(31) 3298-7050



= LCM

CONSTRUCADO

LCM CONSTRUGAO E COMERCIO S/A

EDITAL N° 111/2025

AGETOP Goias

Custo Unitario de Referéncia dezembro-24 Producéo da equipe 149,400 tkm

40530 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade Utilizacao Custo Horario Custo

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horario Total
30021 CAMINHAO TANOUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 1,0000 1,000000 0,000000 202,39 43,53 202,39
Custo horario total de equipamentos 202,39

B - MAO DE OBRA Quantidade Unidade Eq. Salarial _ Custo Horario Encargos(%) Custo Horério Total
Custo horério total de méo de obra
Custo horario total de execu¢do 202,39
Custo unitario de execugao 1,35

C - MATERIAL

Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Unitario

Custo unitario total de material

D - ATIVIDADES AUXILIARES

Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario

Custo total de atividades auxiliares

Subtotal
E - TEMPO FIXO Codigo Q Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo unitério total de tempo fixo
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quanti Unidade DMT CUSTO Custo Unitério
LN RP P LN RP P
Custo unitéario total de transporte
Custo unitario direto total 1,35
Lucro e Despesas Indiretas 9,00% 0,12
Preco Unitario Total 1,47

Rua Polos, 152 - 2° andar - Santa Lucia - CEP 30360-530 / BH - MG CNPJ: 19.758.842/0001-35

(31) 3298-7050



= LCM

CONSTRUCADO

LCM CONSTRUGAO E COMERCIO S/A

EDITAL N° 111/2025

AGETOP Goias

Custo Unitario de Referéncia dezembro-24 Producéo da equipe 250,000 m3km

40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade Utilizacao Custo Horario Custo

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horario Total
30037 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 1,0000 1,000000 0,000000 198,59 35,54 198,59
Custo horario total de equipamentos 198,59

B - MAO DE OBRA Quantidade Unidade Eq. Salarial _ Custo Horario Encargos(%) Custo Horério Total
Custo horério total de méo de obra
Custo horario total de execu¢do 198,59
Custo unitario de execugao 0,79

C - MATERIAL

Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Unitario

Custo unitario total de material

D - ATIVIDADES AUXILIARES

Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario

Custo total de atividades auxiliares

Subtotal
E - TEMPO FIXO Codigo Q i Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo unitério total de tempo fixo
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Q i Unidade DMT CUSTO Custo Unitario

LN RP P LN RP P

Custo unitéario total de transporte
Custo unitéario direto total 0,79

Lucro e Despesas Indiretas 9,00% 0,07
Preco Unitario Total 0,86

Rua Polos, 152 - 2° andar - Santa Lucia - CEP 30360-530 / BH - MG CNPJ: 19.758.842/0001-35

(31) 3298-7050



= LCM

CONSTRUCADO

LCM CONSTRUGAO E COMERCIO S/A

EDITAL N° 111/2025

AGETOP Goias

Custo Unitario de Referéncia dezembro-24 Producéo da equipe 375,000 TKM

40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade Utilizacao Custo Horario Custo

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horario Total
30035 CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 1,0000 1,000000 0,000000 248,49 69,39 248,49
Custo horario total de equipamentos 248,49

B - MAO DE OBRA Quantidade Unidade Eq. Salarial _ Custo Horario Encargos(%) Custo Horério Total
Custo horério total de méo de obra
Custo horario total de execu¢do 248,49
Custo unitario de execugao 0,66

C - MATERIAL

Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Unitario

Custo unitario total de material

D - ATIVIDADES AUXILIARES

Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario

Custo total de atividades auxiliares

Subtotal
E - TEMPO FIXO Codigo Q Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo unitério total de tempo fixo
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quanti Unidade DMT CUSTO Custo Unitério
LN RP P LN RP P
Custo unitéario total de transporte
Custo unitario direto total 0,66
Lucro e Despesas Indiretas 9,00% 0,05
Preco Unitario Total 0,71

Rua Polos, 152 - 2° andar - Santa Lucia - CEP 30360-530 / BH - MG CNPJ: 19.758.842/0001-35

(31) 3298-7050



= LCM

CONSTRUCADO

LCM CONSTRUGAO E COMERCIO S/A

EDITAL N° 111/2025

AGETOP Goias

Custo Unitario de Referéncia dezembro-24 Producéo da equipe 1,000

40490 FORNECIMENTO DE EMULSAO RR-2C Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade Utilizacao Custo Horario Custo
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horario Total

Custo horério total de equipamentos

B - MAO DE OBRA

Quantidade Unidade Eq. Salarial _ Custo Horario Encargos(%)

Custo Horério Total

Custo horério total de méo de obra
Custo horério total de execucéo

Custo unitario de execugao

C - MATERIAL Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Unitario
IN0021 FORNECIMENTO DE EMULSAO RR-2C 1,0000 T 3.293,73 3.293,73
Custo unitario total de material 3.293,73

D - ATIVIDADES AUXILIARES

Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario

Custo total de atividades auxiliares

Subtotal
E - TEMPO FIXO Codigo Q i Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo unitério total de tempo fixo
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Q i Unidade DMT CUSTO Custo Unitario

LN RP P LN

RP

Custo unitéario total de transporte
Custo unitério direto total

Lucro e Despesas Indiretas 7,90%

3.203,73
260,20

Preco Unitério Total

3.553,93

Rua Polos, 152 - 2° andar - Santa Lucia - CEP 30360-530 / BH - MG CNPJ: 19.758.842/0001-35

(31) 3298-7050



= LCM

CONSTRUCADO

LCM CONSTRUGAO E COMERCIO S/A EDITAL N° 111/2025

AGETOP Goias

Custo Unitario de Referéncia dezembro-24 Producéo da equipe 1,000 t

40485 FORNECIMENTO DE EMULSAO ASFALTICA PARA IMPRIMACAO - EAI Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade Utilizacao Custo Horario Custo
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horario Total

Custo horério total de equipamentos
B - MAO DE OBRA Quantidade Unidade Eq. Salarial _ Custo Horario Encargos(%) Custo Horério Total

Custo horério total de méo de obra
Custo horario total de execu¢do
Custo unitario de execugao

C - MATERIAL Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Unitario
IN0031 ;(2IRNECIMENTO DE EMULSAO ASFALTICA PARA IMPRIMACAO - 1,0000 T 2.791,01 2.791,01
Custo unitario total de material 2.791,01

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario

Custo total de atividades auxiliares

Subtotal
E - TEMPO FIXO Codigo Q i Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo unitério total de tempo fixo
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quanti Unidade DMT CUSTO Custo Unitario
LN RP P LN RP P
Custo unitéario total de transporte
Custo unitario direto total 2.791,01
Lucro e Despesas Indiretas 7,90% 220,48
Preco Unitério Total 3.011,49

Rua Polos, 152 - 2° andar - Santa Lucia - CEP 30360-530 / BH - MG CNPJ: 19.758.842/0001-35 (31) 3298-7050



= LCM

CONSTRUCADO

LCM CONSTRUGAO E COMERCIO S/A EDITAL N° 111/2025

AGETOP Goias

Custo Unitario de Referéncia dezembro-24 Producéo da equipe 1,000 t

40520 FORNECIMENTO DE CAP-30/45 Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade Utilizacao Custo Horario Custo
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horario Total

Custo horério total de equipamentos
B - MAO DE OBRA Quantidade Unidade Eq. Salarial _ Custo Horario Encargos(%) Custo Horério Total

Custo horério total de méo de obra
Custo horario total de execu¢do
Custo unitario de execugao

C - MATERIAL Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Unitario
IN0023 FORNECIMENTO DE CAP-30/45 1,0000 T 3.788,55 3.788,55
Custo unitario total de material 3.788,55

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario

Custo total de atividades auxiliares

Subtotal
E - TEMPO FIXO Codigo Q i Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo unitério total de tempo fixo
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quanti Unidade DMT CUSTO Custo Unitério
LN RP P LN RP P
Custo unitéario total de transporte
Custo unitario direto total 3.788,55
Lucro e Despesas Indiretas 7,90% 299,29
Preco Unitério Total 4.087,84

Rua Polos, 152 - 2° andar - Santa Lucia - CEP 30360-530 / BH - MG CNPJ: 19.758.842/0001-35 (31) 3298-7050



= LCM

CONSTRUCADO

LCM CONSTRUGAO E COMERCIO S/A

EDITAL N° 111/2025

AGETOP Goias
Custo Unitario de Referéncia dezembro-24 Producéo da equipe 4,000 m2
40850 SINALIZACAO VERTICAL SEMI-REFLETIVA Valores em reais (R$)
A - EQUIPAMENTOS Quantidade Utilizacao Custo Horario Custo
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horario Total
30035 CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 1,0000 0,500000 0,500000 248,49 69,39 158,93
Custo horario total de equipamentos 158,93
B - MAO DE OBRA Quantidade Unidade Eq. Salarial _ Custo Horario Encargos(%) Custo Horério Total
20002 ENCARREGADO DE SERVICO 0,3000 H 12,2700 27,04 120,3800 8,11
20003 AJUDANTE 1,0000 H 7,5500 22,99 204,6200 22,99
20016 CARPINTEIRO 0,9000 H 9,9300 27,94 181,3700 2514
Custo horério total de méo de obra 56,24
Custo horario total de execu¢do 215,17
Custo unitario de execugao 53,79
C - MATERIAL Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Unitario
10042 PONTALETE EM MAD. LEI (8,0X8,0CM)TRATADO 3,0000 M 38,87 116,61
PLACA P/ SINALIZAGAO EM CHAPA N°16 C/ PINTURA
10039 ELETROSTATICA 1,0000 M2 102,00 102,00
10137 PELICULA RETRORREFLETIVA - TIPO Ill 0,3700 m2 233,29 86,31
Custo unitario total de material 304,92
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo total de atividades auxiliares
Subtotal
E - TEMPO FIXO Codigo Q Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo unitério total de tempo fixo
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quanti Unidade DMT CUSTO Custo Unitario
LN RP P LN RP P
Custo unitéario total de transporte
Custo unitario direto total 358,71
Lucro e Despesas Indiretas 9,00% 32,28
Preco Unitario Total 390,99

Rua Polos, 152 - 2° andar - Santa Lucia - CEP 30360-530 / BH - MG CNPJ: 19.758.842/0001-35

(31) 3298-7050



= LCM

CONSTRUCADO

LCM CONSTRUGAO E COMERCIO S/A EDITAL N° 111/2025
AGETOP Goias
Custo Unitario de Referéncia dezembro-24 Producéo da equipe 300,000 m2
40816 SINALIZACAO HORIZONTAL COM RESINA ACRILICA EMULSIONADA EM AGUA (0,3 mm) Valores em reais (R$)
A - EQUIPAMENTOS Quantidade Utilizacao Custo Horario Custo
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horario Total
30049 E:I"QK“SHAO PARA PINTURA A FRIO COM DEMARCADOR DE 1,0000  1,000000 0,000000 341,82 130,71 341,82
Custo horario total de equipamentos 341,82
B - MAO DE OBRA Quantidade Unidade Eq. Salarial _ Custo Horario Encargos(%) Custo Horério Total
20002 ENCARREGADO DE SERVICO 1,0000 H 12,2700 27,04 120,3800 27,04
20003 AJUDANTE 10,0000 H 7,5500 22,99 204,6200 229,90
Custo horério total de méo de obra 256,94
Custo horario total de execugdo 598,76
Custo unitario de execugao 1,99
C - MATERIAL Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Unitario
10027 MICROESFERAS REFLETIVAS DE VIDRO 0,4100 KG 11,61 4,76
10059 TINTA PARA PRE-MARCACAO 0,0009 L 17,74 0,01
10161 TINTA REFLETIVA ACRILICA EMULSIONADA EM AGUA 0,3000 I 21,50 6,45
Custo unitario total de material 11,22
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario

Custo total de atividades auxiliares

Subtotal
E - TEMPO FIXO Codigo Q i Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo unitério total de tempo fixo
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quanti Unidade DMT CUSTO Custo Unitério
LN RP P LN RP P
Custo unitéario total de transporte
Custo unitario direto total 13,21
Lucro e Despesas Indiretas 9,00% 1,18
Preco Unitério Total 14,39

Rua Polos, 152 - 2° andar - Santa Lucia - CEP 30360-530 / BH - MG CNPJ: 19.758.842/0001-35 (31) 3298-7050



= LCM

CONSTRUCADO

LCM CONSTRUGAO E COMERCIO S/A EDITAL N° 111/2025

AGETOP Goias

Custo Unitario de Referéncia dezembro-24 Producéo da equipe 1,000 unxdia

5213383DN__ CAVALETE EM POLIETILENO ZEBRADO COM FAIXA REFLETIVA - H = 1,00 M - UTILIZACAO DE 600 CICLOS - FORNECIMENTO, 01 IMPL. Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade Utilizacao Custo Horario Custo
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horario Total

Custo horério total de equipamentos
B - MAO DE OBRA Quantidade Unidade Eq. Salarial _ Custo Horario Encargos(%) Custo Horério Total

Custo horério total de méo de obra
Custo horario total de execu¢do
Custo unitario de execugao

C - MATERIAL Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Unitario
MO771 CAVALETE EM POLIETILENO ZEBRADO COM FAIXA REFLETIVA 0,0017 UN 319,50 0,53
Custo unitario total de material 0,53

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario

Custo total de atividades auxiliares

Subtotal
E - TEMPO FIXO Codigo Q i Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo unitério total de tempo fixo
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quanti Unidade DMT CUSTO Custo Unitério
LN RP P LN RP P
Custo unitéario total de transporte
Custo unitario direto total 0,53
Lucro e Despesas Indiretas 9,00% 0,04
Preco Unitario Total 0,57

Rua Polos, 152 - 2° andar - Santa Lucia - CEP 30360-530 / BH - MG CNPJ: 19.758.842/0001-35 (31) 3298-7050



= LCM

CONSTRUCADO

LCM CONSTRUGAO E COMERCIO S/A EDITAL N° 111/2025

AGETOP Goias

Custo Unitario de Referéncia dezembro-24 Producéo da equipe 1,000 unxdia

5213835DN__ CONE PLASTICO PARA CANALIZACAO DE TRANSITO - UTILIZACAO DE 150 CICLOS - FORNECIMENTO, 01 IMPLANTACAO E 01 RETIR/ Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade Utilizacao Custo Horario Custo
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horario Total

Custo horério total de equipamentos
B - MAO DE OBRA Quantidade Unidade Eq. Salarial _ Custo Horario Encargos(%) Custo Horério Total

Custo horério total de méo de obra
Custo horario total de execu¢do
Custo unitario de execugao

C - MATERIAL Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Unitario
CONE DE SINALIZACAO EM POLIETILENO - H = 75 CM E BASE
QUADRADA DE 40 X 40 CM 0.0067 uN 83.38 055

MO0047

Custo unitario total de material 0,55
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario

Custo total de atividades auxiliares

Subtotal
E - TEMPO FIXO Codigo Q i Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo unitério total de tempo fixo
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quanti Unidade DMT CUSTO Custo Unitério
LN RP P LN RP P
Custo unitéario total de transporte
Custo unitario direto total 0,55
Lucro e Despesas Indiretas 9,00% 0,04
Preco Unitario Total 0,59

Rua Polos, 152 - 2° andar - Santa Lucia - CEP 30360-530 / BH - MG CNPJ: 19.758.842/0001-35 (31) 3298-7050



= LCM

CONSTRUCADO

LCM CONSTRUGAO E COMERCIO S/A EDITAL N° 111/2025
AGETOP Goias
Custo Unitario de Referéncia dezembro-24 Producéo da equipe 10,000 m2
5213840DN__DISPOSITIVO DE DIRECIONAMENTO OU BLOQUEIO TIPO TELA PLASTICA COM SUPORTE FIXO - CONFECCAQO Valores em reais (R$)
A - EQUIPAMENTOS Quantidade Utilizacao Custo Horario Custo
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horario Total
30047 SERRA CIRCULAR 12" COM BANCADA 0,2231 1,000000 0,000000 28,64 28,30 6,38
E9066 GRUPO GERADOR - 14 KVA 0,2231 1,000000 0,000000 18,58 4,56 4,14
Custo horario total de equipamentos 10,52
B - MAO DE OBRA Quantidade Unidade Eq. Salarial _ Custo Horario Encargos(%) Custo Horério Total
20003 AJUDANTE 1,0000 H 7,5500 22,99 204,6200 22,99
20016 CARPINTEIRO 1,0000 H 9,9300 27,94 181,3700 27,94
Custo horério total de méo de obra 50,93
Custo horario total de execu¢do 61,45
Custo unitario de execugao 6,14
C - MATERIAL Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Unitario
10044 PREGO 0,0222 KG 18,15 0,40
11008 CAIBBROSDE 7,5CM X 7,5CM 2,3222 M 17,77 41,26
TELA PLASTICA EM POLIPROPILENO NA COR LARANJA PARA
M0053 TAPUME - L= 12 M 0,8750 M 1,63 1,42
Custo unitario total de material 43,08
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo total de atividades auxiliares
Subtotal
E - TEMPO FIXO Cédigo Q i Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo unitério total de tempo fixo
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quanti Unidade DMT CUSTO Custo Unitario
LN RP P LN RP P
Custo unitéario total de transporte
Custo unitario direto total 49,22
Lucro e Despesas Indiretas 9,00% 4,82
Preco Unitario Total 53,64

Rua Polos, 152 - 2° andar - Santa Lucia - CEP 30360-530 / BH - MG CNPJ: 19.758.842/0001-35 (31) 3298-7050



= LCM

CONSTRUCADO

LCM CONSTRUGAO E COMERCIO S/A

EDITAL N° 111/2025

AGETOP Goias
Custo Unitério de Referéncia dezembro-24

Producéo da equipe
5213850DN__ OPERACAO DE SINALIZACAO POR BANDEIROLA DE TECIDO OU COM PLACA METALICA

1,000 h
Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade Utilizacao Custo Horario Custo
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horario Total
Custo horério total de equipamentos
B - MAO DE OBRA Quantidade Unidade Eq. Salarial _ Custo Horario Encargos(%) Custo Horério Total
20031 SERVENTE 1,0000 H 6,8700 21,53 213,4700 21,53
Custo horério total de méo de obra 2153
Custo horario total de execu¢do 21,53
Custo unitario de execugao 21,53
C - MATERIAL Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Unitario
Custo unitario total de material
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo total de atividades auxiliares
Subtotal
E - TEMPO FIXO Codigo Q Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo unitério total de tempo fixo
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Q i Unidade DMT CUSTO Custo Unitario
LN RP P LN RP P
Custo unitario total de transporte
Custo unitario direto total 21,53
Lucro e Despesas Indiretas 9,00% 1,93
Preco Unitério Total 23,46

Rua Polos, 152 - 2° andar - Santa Lucia - CEP 30360-530 / BH - MG CNPJ: 19.758.842/0001-35

(31) 3298-7050



= LCM

CONSTRUCADO

LCM CONSTRUGAO E COMERCIO S/A EDITAL N° 111/2025

AGETOP Goias

Custo Unitario de Referéncia dezembro-24 Producéo da equipe 1,000 un

42150 ADMINISTRACAO LOCAL - TIPO C2 Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade Utilizacao Custo Horario Custo
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horario Total

Custo horério total de equipamentos
B - MAO DE OBRA Quantidade Unidade Eq. Salarial _ Custo Horario Encargos(%) Custo Horério Total

Custo horério total de méo de obra
Custo horario total de execu¢do
Custo unitario de execugao

C - MATERIAL Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Unitario
IN0028 ADMINISTRACAO LOCAL - TIPO C2 1,0000 un 2.029.392,12 2.029.392,12
Custo unitario total de material 2.029.392,12

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario

Custo total de atividades auxiliares

Subtotal
E - TEMPO FIXO Codigo Q i Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo unitério total de tempo fixo
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quanti Unidade DMT CUSTO Custo Unitério
LN RP P LN RP P
Custo unitéario total de transporte
Custo unitario direto total 2.029.392,12
Lucro e Despesas Indiretas 9,00% 182.645,29
Preco Unitario Total 2.212.037,41

Rua Polos, 152 - 2° andar - Santa Lucia - CEP 30360-530 / BH - MG CNPJ: 19.758.842/0001-35 (31) 3298-7050



= LCM

CONSTRUCADO

LCM CONSTRUGAO E COMERCIO S/A EDITAL N° 111/2025

AGETOP Goias

Custo Unitario de Referéncia dezembro-24 Producéo da equipe 1,000 un

42250 CANTEIRO DE OBRA - TIPO C2 Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade Utilizacao Custo Horario Custo
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horario Total

Custo horério total de equipamentos
B - MAO DE OBRA Quantidade Unidade Eq. Salarial _ Custo Horario Encargos(%) Custo Horério Total

Custo horério total de méo de obra
Custo horario total de execu¢do
Custo unitario de execugao

C - MATERIAL Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Unitario
IN0029 CANTEIRO DE OBRA - TIPO C2 1,0000 un 814.204,79 814.204,79
Custo unitario total de material 814.204,79
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E LIMPEZA - ARVORES
40001 COM DIAMETROS MENORES DE 15 CM 15.000,0000 M2 0,53 7.950,00
ESCAV., CARGA E TRANSP. 12 CATEG. C/ CARREGADEIRA P/
40046 PEQUENOS MOVIMENTOS DE TERRA - (DT: 201 A 400M) 4:680,0000 M3 1015 4750200
40100 COMPACTACAO A 95% DO PROCTOR NORMAL 3.600,0000 M3 4,69 16.884,00
Custo total de atividades auxiliares 72.336,00
Subtotal
E - TEMPO FIXO Codigo Q i Unidade Custo Unitario Custo Unitario

Custo unitério total de tempo fixo
Ql i Unidade DMT CUsTO Custo Unitario

LN RP P LN RP P

F - MOMENTO DE TRANSPORTE

Custo unitéario total de transporte

Custo unitario direto total 886.540,79
Lucro e Despesas Indiretas 9,00% 79.788,67
Preco Unitério Total 966.329,46

Rua Polos, 152 - 2° andar - Santa Lucia - CEP 30360-530 / BH - MG CNPJ: 19.758.842/0001-35 (31) 3298-7050



= LCM

CONSTRUCADO

LCM CONSTRUGAO E COMERCIO S/A EDITAL N° 111/2025

AGETOP Goias

Custo Unitario de Referéncia dezembro-24 Producéo da equipe 1,000 un

42301 MOBILIZACAO / DESMOBILIZACAO - CONFORME DEMONSTRATIVO Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade Utilizacao Custo Horario Custo
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horario Total

Custo horério total de equipamentos
B - MAO DE OBRA Quantidade Unidade Eq. Salarial _ Custo Horario Encargos(%) Custo Horério Total

Custo horério total de méo de obra
Custo horario total de execu¢do
Custo unitario de execugao

C - MATERIAL Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Unitario
MOBILIZAGCAO / DESMOBILIZAGAO - CONFORME
IN0015 DEMONSTRATIVO 1,0000 un 122.428,74 122.428,74
Custo unitario total de material 122.428,74
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario

Custo total de atividades auxiliares

Subtotal
E - TEMPO FIXO Codigo Q i Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo unitério total de tempo fixo
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quanti Unidade DMT CUSTO Custo Unitério
LN RP P LN RP P
Custo unitéario total de transporte
Custo unitario direto total 122.428,74
Lucro e Despesas Indiretas 9,00% 11.018,58
Preco Unitario Total 133.447,32

Rua Polos, 152 - 2° andar - Santa Lucia - CEP 30360-530 / BH - MG CNPJ: 19.758.842/0001-35 (31) 3298-7050



= LCM

CONSTRUCADO

LCM CONSTRUGAO E COMERCIO S/A

EDITAL N° 111/2025

AGETOP Goias

Custo Unitario de Referéncia dezembro-24 Producéo da equipe

1.532,910

M2

40001 DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E LIMPEZA - ARVORES COM DIAMETROS MENORES DE 15 CM Valores em reais (R$)
A - EQUIPAMENTOS Quantidade Utilizacao Custo Horario Custo
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horario Total
30001 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE 1,0000 1,000000 0,000000 773,63 306,81 773,63
Custo horario total de equipamentos 773,63
B - MAO DE OBRA Quantidade Unidade Eq. Salarial _ Custo Horario Encargos(%) Custo Horério Total
20002 ENCARREGADO DE SERVICO 0,4000 H 12,2700 27,04 120,3800 10,81
20031 SERVENTE 2,0000 H 6,8700 21,53 213,4700 43,06
Custo horério total de méo de obra 53,87
Custo horario total de execugdo 827,50
Custo unitario de execugao 0,53
C - MATERIAL Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Unitario
Custo unitario total de material
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo total de atividades auxiliares
Subtotal
E - TEMPO FIXO Codigo Q Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo unitério total de tempo fixo
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Q i Unidade DMT CUSTO Custo Unitario
LN RP P LN RP P
Custo unitario total de transporte
Custo unitario direto total 0,53

Lucro e Despesas Indiretas

Preco Unitério Total

Rua Polos, 152 - 2° andar - Santa Lucia - CEP 30360-530 / BH - MG CNPJ: 19.758.842/0001-35

(31) 3298-7050



= LCM

CONSTRUCADO

LCM CONSTRUGAO E COMERCIO S/A

EDITAL N° 111/2025

AGETOP Goias
Custo Unitario de Referéncia dezembro-24 Producéo da equipe 213,970 M3
40046 ESCAV., CARGA E TRANSP. 12 CATEG. C/ CARREGADEIRA P/ PEQUENOS MOVIMENTOS DE TERRA - (DT: 201 A 400M) Valores em reais (R$)
A - EQUIPAMENTOS Quantidade Utilizacao Custo Horario Custo
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horario Total
30001 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE 1,0000 0,910000 0,090000 773,63 306,81 731,61
30007 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE 1,0000 1,000000 0,000000 445,39 220,20 445,39
30037 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3-15T 4,0000 0,930000 0,070000 198,59 35,54 748,64
30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1,0000 0,120000 0,880000 291,08 131,03 150,22
Custo horario total de equipamentos 2.075,86
B - MAO DE OBRA Quantidade Unidade Eq. Salarial _ Custo Horario Encargos(%) Custo Horério Total
20002 ENCARREGADO DE SERVICO 1,0000 H 12,2700 27,04 120,3800 27,04
20003 AJUDANTE 3,0000 H 7,5500 22,99 204,6200 68,97
Custo horério total de méo de obra 96,01
Custo horario total de execu¢do 2.171,87
Custo unitario de execugao 10,15
C - MATERIAL Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Unitario
Custo unitario total de material
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo total de atividades auxiliares
Subtotal
E - TEMPO FIXO Codigo Q i Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo unitério total de tempo fixo
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quanti Unidade DMT CUSTO Custo Unitario
LN RP P LN RP P
Custo unitéario total de transporte
Custo unitario direto total 10,15

Lucro e Despesas Indiretas

Preco Unitério Total

Rua Polos, 152 - 2° andar - Santa Lucia - CEP 30360-530 / BH - MG CNPJ: 19.758.842/0001-35

(31) 3298-7050



= LCM

CONSTRUCADO

LCM CONSTRUGAO E COMERCIO S/A

EDITAL N° 111/2025

AGETOP
Custo Unitério de Referéncia

Goias
dezembro-24

Producéo da equipe 224,270

M3

40100 COMPACTACAO A 95% DO PROCTOR NORMAL Valores em reais (R$)
A - EQUIPAMENTOS Quantidade Utilizacao Custo Horario Custo
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horario Total
30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1,0000 0,390000 0,610000 291,08 131,03 193,44
30005 TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 1,0000 0,690000 0,310000 151,88 57,52 122,62
ROLO PE DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU
30009 EOUIVALENTE 1,0000 1,000000 0,000000 232,01 107,06 232,01
30013 GRADE DE DISCO - 24X24 1,0000 0,690000 0,310000 4,93 343 4,46
30040 CAMINHAO TANQUE 10.000L 2,0000  0,660000 0,340000 312,49 76,58 464,54
Custo horario total de equipamentos 1.017,07
B - MAO DE OBRA Quantidade Unidade Eq. Salarial _ Custo Horario Encargos(%) Custo Horério Total
20002 ENCARREGADO DE SERVICO 0,5000 H 12,2700 27,04 120,3800 13,52
20031 SERVENTE 1,0000 H 6,8700 21,53 213,4700 21,53
Custo horério total de méo de obra 35,05
Custo horario total de execugdo 1.052,12
Custo unitario de execugao 4,69
C - MATERIAL Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Unitario
Custo unitario total de material
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo total de atividades auxiliares
Subtotal
E - TEMPO FIXO Codigo Q Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo unitério total de tempo fixo
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Q i Unidade DMT CUSTO Custo Unitario
LN RP P LN RP P
Custo unitéario total de transporte
Custo unitario direto total 4,69

Lucro e Despesas Indiretas

Preco Unitério Total

Rua Polos, 152 - 2° andar - Santa Lucia - CEP 30360-530 / BH - MG CNPJ: 19.758.842/0001-35

(31) 3298-7050



= LCM

CONSTRUCADO

LCM CONSTRUGAO E COMERCIO S/A

EDITAL N° 111/2025

AGETOP Goias
Custo Unitario de Referéncia dezembro-24 Producéo da equipe 4,444 M2
41293 APILOAMENTO MANUAL Valores em reais (R$)
A - EQUIPAMENTOS Quantidade Utilizacao Custo Horario Custo
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horario Total
Custo horério total de equipamentos
B - MAO DE OBRA Quantidade Unidade Eq. Salarial _ Custo Horario Encargos(%) Custo Horério Total
20002 ENCARREGADO DE SERVICO 0,0100 H 12,2700 27,04 120,3800 0,27
20031 SERVENTE 1,0000 H 6,8700 21,53 213,4700 21,53
Custo horério total de méo de obra 21,80
Custo horario total de execu¢do 21,80
Custo unitario de execugao 4,90
C - MATERIAL Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Unitério
Custo unitario total de material
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo total de atividades auxiliares
Subtotal
E - TEMPO FIXO Codigo Q Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo unitério total de tempo fixo
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quanti Unidade DMT CUSTO Custo Unitario
LN RP P LN RP P
Custo unitéario total de transporte
Custo unitario direto total 4,90

Lucro e Despesas Indiretas

Preco Unitério Total

Rua Polos, 152 - 2° andar - Santa Lucia - CEP 30360-530 / BH - MG CNPJ: 19.758.842/0001-35

(31) 3298-7050



= LCM

CONSTRUCADO

LCM CONSTRUGAO E COMERCIO S/A EDITAL N° 111/2025
AGETOP Goias
Custo Unitario de Referéncia dezembro-24 Producéo da equipe 27,670 M3
42496 USINAGEM CBUQ(EXC. FORN. BET. E TRANSP.) (AC/BC) Valores em reais (R$)
A - EQUIPAMENTOS Quantidade Utilizacao Custo Horario Custo
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horario Total
30007 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE 1,0000 0,910000 0,090000 445,39 220,20 425,11
30043 GRUPO GERADOR 145/ 160 KVA 1,0000 1,000000 0,000000 153,27 8,51 153,27
30020 TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 1,0000 1,000000 0,000000 55,78 38,02 55,78
30022 AQUECEDOR DE FLUIDO TERMICO C/ CALDEIRA 1,0000 1,000000 0,000000 69,94 39,92 69,94
30025 USINA DE ASFALTO A QUENTE 80 tth 1,0000 1,000000 0,000000 518,54 287,12 518,54
Custo horério total de i 1.222,64
B - MAO DE OBRA Quantidade Unidade Eq. Salarial _ Custo Horario Encargos(%) Custo Horério Total
20002 ENCARREGADO DE SERVICO 1,0000 H 12,2700 27,04 120,3800 27,04
20031 SERVENTE 4,0000 H 6,8700 21,53 213,4700 86,12
Custo horério total de méo de obra 113,16
Custo horario total de execu¢do 1.335,80
Custo unitario de execugao 48,27
C - MATERIAL Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Unitario
10020 FILLER 134,8800 KG 0,22 29,67
10032 OLEO COMBUSTIVEL BPF (1A) - DENSIDADE 1,024kg/l 19,6608 KG 2,60 51,11
10081 AREIA - COMERCIAL (AC) 0,7506 M3 140,56 105,50
10082 BRITA - COMERCIAL (BC) 0,2998 M3 73,44 22,01
10094 PEDRISCO 0,3297 M3 84,56 27,87
Custo unitario total de material 236,16
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario

Custo total de atividades auxiliares

Subtotal
E - TEMPO FIXO Codigo Q i Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo unitério total de tempo fixo
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quanti Unidade DMT CUSTO Custo Unitério
LN RP P LN RP P
Custo unitéario total de transporte
Custo unitério direto total 284,43
Lucro e Despesas Indiretas
Preco Unitario Total

Rua Polos, 152 - 2° andar - Santa Lucia - CEP 30360-530 / BH - MG CNPJ: 19.758.842/0001-35 (31) 3298-7050



= LCM

CONSTRUCADO

LCM CONSTRUGAO E COMERCIO S/A

EDITAL N° 111/2025

AGETOP

Goias

Custo Unitario de Referéncia dezembro-24 Producéo da equipe 27,670 M3
42498 USINAGEM DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - Valores em reais (R$)
A - EQUIPAMENTOS Quantidade Utilizacao Custo Horario Custo
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horario Total
30007 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE 1,0000 0,910000 0,090000 445,39 220,20 425,11
30043 GRUPO GERADOR 145/ 160 KVA 1,0000 1,000000 0,000000 153,27 8,51 153,27
30020 TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 1,0000 1,000000 0,000000 55,78 38,02 55,78
30022 AQUECEDOR DE FLUIDO TERMICO C/ CALDEIRA 1,0000 1,000000 0,000000 69,94 39,92 69,94
30025 USINA DE ASFALTO A QUENTE 80 tth 1,0000 1,000000 0,000000 518,54 287,12 518,54
Custo horério total de 1.222,64
B - MAO DE OBRA Quantidade Unidade Eq. Salarial _ Custo Horario Encargos(%) Custo Horério Total
20002 ENCARREGADO DE SERVICO 1,0000 H 12,2700 27,04 120,3800 27,04
20031 SERVENTE 4,0000 H 6,8700 21,53 213,4700 86,12
Custo horério total de méo de obra 113,16
Custo horario total de execu¢do 1.335,80
Custo unitario de execugao 48,27
C - MATERIAL Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Unitario
10020 FILLER 124,5120 KG 0,22 27,39
10032 OLEO COMBUSTIVEL BPF (1A) - DENSIDADE 1,024kg/l 19,6608 KG 2,60 51,11
10081 AREIA - COMERCIAL (AC) 0,5811 M3 140,56 81,67
10082 BRITA - COMERCIAL (BC) 0,5660 M3 73,44 41,56
10094 PEDRISCO 0,2792 M3 84,56 23,61
Custo unitario total de material 225,34
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo total de atividades auxiliares
Subtotal
E - TEMPO FIXO Codigo Q Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo unitério total de tempo fixo
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quanti Unidade DMT CUSTO Custo Unitario
LN RP P LN RP P
Custo unitéario total de transporte
Custo unitario direto total 273,61

Lucro e Despesas Indiretas

Preco Unitario Total

Rua Polos, 152 - 2° andar - Santa Lucia - CEP 30360-530 / BH - MG CNPJ: 19.758.842/0001-35

(31) 3298-7050



ir

LCM

CONSTRUCADO

LCM CONSTRUGAO E COMERCIO S/A

EDITAL N° 111/2025

rio de Referéncia

Goias
dezembro-24

Producéo da equipe 3,929 M3

42838 CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM Valores em reais (R$)
A - EQUIPAMENTOS Quantidade Utilizacao Custo Horario Custo
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horario Total
30033 CARRINHO DE MAO 80L 4,0000 0,900000 0,100000 0,66 0,45 2,52
30180 BETONEIRA DE 600L - GASOLINA 1,0000 1,000000 0,000000 24,64 3,63 24,64
30185 GERICA 180 | 3,0000 0,410000 0,590000 1,65 112 3,99
30175 BALANCA DIGITAL - CAPACIDADE 1,0000 1,000000 0,000000 1,01 0,68 1,01
Custo horério total de 32,16
B - MAO DE OBRA Quantidade Unidade Eq. Salarial _ Custo Horario Encargos(%) Custo Horério Total
20002 ENCARREGADO DE SERVICO 1,0000 H 12,2700 27,04 120,3800 27,04
20031 SERVENTE 9,0000 H 6,8700 21,53 213,4700 193,77
20017 PEDREIRO 1,0000 H 9,9600 27,91 180,3200 27,91
20000 OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE 1,0000 h 9,7600 27,56 182,4100 27,56
Custo horério total de méo de obra 276,28
Custo horério total de execucéo 308,44
Custo unitario de execugao 78,50
C - MATERIAL Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Unitario
10010 CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 364,0000 KG 0,54 196,56
10081 AREIA - COMERCIAL (AC) 0,5899 M3 140,56 82,91
10082 BRITA - COMERCIAL (BC) 0,5779 M3 73,44 42,44
10097 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR 4,6000 KG 6,29 28,93
Custo unitario total de material 350,84
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo total de atividades auxiliares
Subtotal
E - TEMPO FIXO Codigo Q Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo unitério total de tempo fixo
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Q i Unidade DMT CUSTO Custo Unitario
LN RP P LN RP P
Custo unitéario total de transporte
Custo unitério direto total 429,34

Lucro e Despesas Indiretas

Preco Unitario Total

Rua Polos, 152 - 2° andar - Santa Lucia - CEP 30360-530 / BH - MG CNPJ: 19.758.842/0001-35

(31) 3298-7050



= LCM

CONSTRUCADO

LCM CONSTRUGAO E COMERCIO S/A

EDITAL N° 111/2025

AGETOP Goias
Custo Unitario de Referéncia dezembro-24 Producéo da equipe 1,000 M3
45005 ESCAVACAO MANUAL MAT. 12 CAT. Valores em reais (R$)
A - EQUIPAMENTOS Quantidade Utilizacao Custo Horario Custo
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horario Total
Custo horério total de equipamentos
B - MAO DE OBRA Quantidade Unidade Eq. Salarial _ Custo Horario Encargos(%) Custo Horério Total
20002 ENCARREGADO DE SERVICO 0,1000 H 12,2700 27,04 120,3800 2,70
20031 SERVENTE 4,0000 H 6,8700 21,53 213,4700 86,12
Custo horério total de méo de obra 88,82
Custo horario total de execu¢do 88,82
Custo unitario de execugao 88,82
C - MATERIAL Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Unitério
Custo unitario total de material
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo total de atividades auxiliares
Subtotal
E - TEMPO FIXO Codigo Q Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo unitério total de tempo fixo
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quanti Unidade DMT CUSTO Custo Unitario
LN RP P LN RP P
Custo unitéario total de transporte
Custo unitario direto total 88,82

Lucro e Despesas Indiretas

Preco Unitério Total

Rua Polos, 152 - 2° andar - Santa Lucia - CEP 30360-530 / BH - MG CNPJ: 19.758.842/0001-35

(31) 3298-7050



= LCM

CONSTRUCADO

LCM CONSTRUGAO E COMERCIO S/A

EDITAL N° 111/2025

AGETOP Goias

Custo Unitario de Referéncia dezembro-24 Producéo da equipe 1,000 KG

45155 ACO CA50/60 AQUISICAO, ARMACAQO E COLOCACAO (INCLUSO PERDAS) - SUPERESTRUTURA Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade Utilizacao Custo Horario Custo
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horario Total

Custo horério total de equipamentos

B - MAO DE OBRA

Quantidade Unidade Eq. Salarial _ Custo Horario Encargos(%)

Custo Horério Total

20002 ENCARREGADO DE SERVICO 0,0225 H 12,2700 27,04 120,3800 0,60
20003 AJUDANTE 0,0900 H 7,5500 22,99 204,6200 2,06
20018 ARMADOR 0,0900 H 9,9600 26,86 169,7400 241
Custo horério total de méo de obra 5,07
Custo horario total de execu¢do 5,07
Custo unitario de execugao 5,07
C - MATERIAL Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Unitario
10069 ACO CA-50 1,1000 KG 6,09 6,69
11003 ARAME RECOZIDO 0,0150 KG 12,83 0,19
Custo unitario total de material 6,88
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo total de atividades auxiliares
Subtotal
E - TEMPO FIXO Codigo Q i Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo unitério total de tempo fixo
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quanti Unidade DMT CUSTO Custo Unitario
LN RP P LN RP P
Custo unitéario total de transporte
Custo unitario direto total 11,95

Lucro e Despesas Indiretas

Preco Unitério Total

Rua Polos, 152 - 2° andar - Santa Lucia - CEP 30360-530 / BH - MG CNPJ: 19.758.842/0001-35

(31) 3298-7050



= LCM

CONSTRUCADO

LCM CONSTRUGAO E COMERCIO S/A

EDITAL N° 111/2025

rio de Referéncia
45160 CONCRETO FCK=20 MPA (AC/BC)

Goias
dezembro-24

Producéo da equipe 3,929

M3

Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade Utilizacao Custo Horario Custo
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horario Total
30033 CARRINHO DE MAO 80L 4,0000 0,900000 0,100000 0,66 0,45 2,52
30180 BETONEIRA DE 600L - GASOLINA 1,0000 1,000000 0,000000 24,64 3,63 24,64
30185 GERICA 180 | 3,0000 0,410000 0,590000 1,65 112 3,99
30175 BALANCA DIGITAL - CAPACIDADE 1,0000 1,000000 0,000000 1,01 0,68 1,01
Custo horério total de 32,16
B - MAO DE OBRA Quantidade Unidade Eq. Salarial _ Custo Horario Encargos(%) Custo Horério Total
20002 ENCARREGADO DE SERVICO 1,0000 H 12,2700 27,04 120,3800 27,04
20031 SERVENTE 9,0000 H 6,8700 21,53 213,4700 193,77
20017 PEDREIRO 1,0000 H 9,9600 27,91 180,3200 27,91
20000 OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE 1,0000 h 9,7600 27,56 182,4100 27,56
Custo horério total de méo de obra 276,28
Custo horério total de execucéo 308,44
Custo unitario de execugao 78,50
C - MATERIAL Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Unitario
10010 CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 364,0000 KG 0,54 196,56
10081 AREIA - COMERCIAL (AC) 0,5900 M3 140,56 82,93
10082 BRITA - COMERCIAL (BC) 0,5780 M3 73,44 42,44
10097 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR 4,6000 KG 6,29 28,93
Custo unitario total de material 350,86
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
45123 ADENSAMENTO DE CONCRETO 1,0000 M3 6, 6,38
Custo total de atividades auxiliares 6,38
Subtotal
E - TEMPO FIXO Codigo Q Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo unitério total de tempo fixo
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Q i Unidade DMT CUSTO Custo Unitario
LN RP P LN RP P
Custo unitéario total de transporte
Custo unitério direto total 435,74

Lucro e Despesas Indiretas

Preco Unitario Total

Rua Polos, 152 - 2° andar - Santa Lucia - CEP 30360-530 / BH - MG CNPJ: 19.758.842/0001-35

(31) 3298-7050



ir

LCM

CONSTRUCADO

LCM CONSTRUGAO E COMERCIO S/A

EDITAL N° 111/2025

AGETOP

Custo Unitério de Referéncia

Goias
dezembro-24

Producéo da equipe 1,000 M2

47020 FORMA DE PLACA COMPENSADA Valores em reais (R$)
A - EQUIPAMENTOS Quantidade Utilizacao Custo Horario Custo
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horario Total
30047 SERRA CIRCULAR 12" COM BANCADA 0,0402 1,000000 0,000000 28,64 28,30 1,15
30042 GRUPO GERADOR 36 / 40 KVA 0,0402 1,000000 0,000000 40,14 513 1,61
Custo horario total de equipamentos 2,76
B - MAO DE OBRA Quantidade Unidade Eq. Salarial _ Custo Horario Encargos(%) Custo Horério Total
20002 ENCARREGADO DE SERVICO 0,0700 H 12,2700 27,04 120,3800 1,89
20003 AJUDANTE 0,7000 H 7,5500 22,99 204,6200 16,09
20016 CARPINTEIRO 0,7000 H 9,9300 27,94 181,3700 19,55
Custo horério total de méo de obra 37,53
Custo horario total de execu¢do 40,29
Custo unitario de execugao 40,29
C - MATERIAL Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Unitario
10044 PREGO 0,0237 KG 18,15 0,42
10048 SARRAFO 1,2149 M 5,79 7,03
10025 COMPENSADO RESINADO - 10 mm 0,4043 M2 26,48 10,70
Custo unitario total de material 18,15
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo total de atividades auxiliares
Subtotal
E - TEMPO FIXO Codigo Q Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo unitério total de tempo fixo
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quanti Unidade DMT CUSTO Custo Unitario
LN RP P LN RP P
Custo unitéario total de transporte
Custo unitario direto total 58,44

Lucro e Despesas Indiretas

Preco Unitério Total

Rua Polos, 152 - 2° andar - Santa Lucia - CEP 30360-530 / BH - MG CNPJ: 19.758.842/0001-35

(31) 3298-7050



= LCM

CONSTRUCADO

LCM CONSTRUGAO E COMERCIO S/A EDITAL N° 111/2025

AGETOP Goias

Custo Unitario de Referéncia dezembro-24 Producéo da equipe 100,000 M

47021 CONFECCAO DE GUIAS Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade Utilizacao Custo Horario Custo
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horario Total

Custo horério total de equipamentos

B - MAO DE OBRA Quantidade Unidade Eq. Salarial _ Custo Horario Encargos(%) Custo Horério Total
20002 ENCARREGADO DE SERVICO 0,1000 H 12,2700 27,04 120,3800 2,70
20003 AJUDANTE 1,0000 H 7,5500 22,99 204,6200 22,99
20016 CARPINTEIRO 1,0000 H 9,9300 27,94 181,3700 27,94

Custo horério total de méo de obra 53,63
Custo horario total de execu¢do 53,63
Custo unitario de execugao 0,53

C - MATERIAL Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Unitario

10025 COMPENSADO RESINADO - 10 mm 0,0840 M2 26,48 222
Custo unitario total de material 2,22
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario

Custo total de atividades auxiliares

Subtotal
E - TEMPO FIXO Codigo Q i Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo unitério total de tempo fixo
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Q i Unidade DMT CUSTO Custo Unitario
LN RP P LN RP P

Custo unitéario total de transporte
Custo unitéario direto total 2,75

Lucro e Despesas Indiretas
Preco Unitério Total

Rua Polos, 152 - 2° andar - Santa Lucia - CEP 30360-530 / BH - MG CNPJ: 19.758.842/0001-35 (31) 3298-7050



= LCM

CONSTRUCADO

LCM CONSTRUGAO E COMERCIO S/A

EDITAL N° 111/2025

AGETOP
Custo Unitério de Referéncia

Goias

dezembro-24 Producéo da equipe

9,183

M3

47024 ESCAVACAO MECANICA DE VALA PARA DRENAGEM Valores em reais (R$)
A - EQUIPAMENTOS Quantidade Utilizacao Custo Horario Custo
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horario Total
RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E OU
30008 EOUIVALENTE 1,0000 1,000000 0,000000 152,01 80,64 152,01
Custo horario total de equipamentos 152,01
B - MAO DE OBRA Quantidade Unidade Eq. Salarial _ Custo Horario Encargos(%) Custo Horério Total
20002 ENCARREGADO DE SERVICO 0,1000 H 12,2700 27,04 120,3800 2,70
20031 SERVENTE 1,0000 H 6,8700 21,53 213,4700 21,53
Custo horério total de méo de obra 24,23
Custo horario total de execugdo 176,24
Custo unitario de execugao 19,19
C - MATERIAL Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Unitario
Custo unitario total de material
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo total de atividades auxiliares
Subtotal
E - TEMPO FIXO Codigo Q Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo unitério total de tempo fixo
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Q i Unidade DMT CUSTO Custo Unitario
LN RP P LN RP P
Custo unitéario total de transporte
Custo unitario direto total 19,19

Lucro e Despesas Indiretas

Preco Unitério Total

Rua Polos, 152 - 2° andar - Santa Lucia - CEP 30360-530 / BH - MG CNPJ: 19.758.842/0001-35

(31) 3298-7050



= LCM

CONSTRUCADO

LCM CONSTRUGAO E COMERCIO S/A

EDITAL N° 111/2025

AGETOP Goias
Custo Unitario de Referéncia dezembro-24 Producéo da equipe 1,000 M3
47027 ESCAVACAO MANUAL Valores em reais (R$)
A - EQUIPAMENTOS Quantidade Utilizacao Custo Horario Custo
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horério Total
Custo horério total de equipamentos
B - MAO DE OBRA Quantidade Unidade Eq. Salarial _ Custo Horario Encargos(%) Custo Horério Total
20002 ENCARREGADO DE SERVICO 0,0300 H 12,2700 27,04 120,3800 0,81
20031 SERVENTE 3,0000 H 6,8700 21,53 213,4700 64,59
Custo horério total de mao de obra 65,40
Custo horério total de execucéo 65,40
Custo unitario de execugao 65,40
C - MATERIAL Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Unitario
Custo unitario total de material
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo total de atividades auxiliares
Subtotal
E - TEMPO FIXO Codigo Q Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo unitério total de tempo fixo
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quanti Unidade DMT CUSTO Custo Unitario
LN RP P LN RP P
Custo unitéario total de transporte
Custo unitario direto total 65,40

Lucro e Despesas Indiretas

Preco Unitério Total

Rua Polos, 152 - 2° andar - Santa Lucia - CEP 30360-530 / BH - MG CNPJ: 19.758.842/0001-35

(31) 3298-7050



= LCM

CONSTRUCADO

LCM CONSTRUGAO E COMERCIO S/A EDITAL N° 111/2025
AGETOP Goias
Custo Unitario de Referéncia dezembro-24 Producéo da equipe 57,560 M3
47100 USINAGEM DE BRITA GRADUADA (SVA) Valores em reais (R$)
A - EQUIPAMENTOS Quantidade Utilizacao Custo Horario Custo
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horario Total
30007 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE 1,0000 0,400000 0,600000 445,39 220,20 310,27
30016 USINA MISTURADORA DE SOLO 300 th 1,0000 0,510000 0,490000 226,00 151,67 189,57
30043 GRUPO GERADOR 145/ 160 KVA 1,0000 0,510000 0,490000 153,27 8,51 82,32
Custo horario total de equipamentos 582,16
B - MAO DE OBRA Quantidade Unidade Eq. Salarial _ Custo Horario Encargos(%) Custo Horério Total
20002 ENCARREGADO DE SERVICO 0,2500 H 12,2700 27,04 120,3800 6,76
20003 AJUDANTE 3,0000 H 7,5500 22,99 204,6200 68,97
Custo horério total de méo de obra 75,73
Custo horario total de execu¢do 657,89
Custo unitario de execugao 11,42
C - MATERIAL Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Unitario
10082 BRITA - COMERCIAL (BC) 1,4666 M3 73,44 107,70
Custo unitario total de material 107,70
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario

Custo total de atividades auxiliares

Subtotal
E - TEMPO FIXO Codigo Q i Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo unitério total de tempo fixo
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Q i Unidade DMT CUSTO Custo Unitario
LN RP P LN RP P

Custo unitéario total de transporte
Custo unitario direto total 119,12

Lucro e Despesas Indiretas
Preco Unitério Total

Rua Polos, 152 - 2° andar - Santa Lucia - CEP 30360-530 / BH - MG CNPJ: 19.758.842/0001-35 (31) 3298-7050



= LCM

CONSTRUCADO

LCM CONSTRUGAO E COMERCIO S/A EDITAL N° 111/2025
AGETOP Goias
Custo Unitario de Referéncia dezembro-24 Producéo da equipe 2,814 KG
2408058DN__ SOLDA ELETRICA DE PERFIS METALICOS E CHAPAS DE ACO COM ELETRODO E70XX Valores em reais (R$)
A - EQUIPAMENTOS Quantidade Utilizacao Custo Horario Custo
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horario Total
E9753 GRUPO GERADOR - 23KVA 1,0000 1,000000 0,000000 27,39 5,49 27,39
E9547 E\I:IQUINA DE SOLDA ELETRICA TRANSFORMADORA 250A - 9,20 1,0000 1,000000 0,000000 0,22 0,12 0,22
Custo horario total de equipamentos 27,61
B - MAO DE OBRA Quantidade Unidade Eq. Salarial _ Custo Horario Encargos(%) Custo Horério Total
20003 AJUDANTE 1,0000 H 7,5500 22,99 204,6200 22,99
P9825 SOLDADOR 1,0000 H 14,8500 38,08 156,4400 38,08
Custo horério total de méo de obra 61,07
Custo horario total de execugdo 88,68
Custo unitario de execugao 31,51
C - MATERIAL Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Unitario
M2130 ELETRODO REVESTIDO E70XX 1,0000 KG 33,33 33,33
Custo unitario total de material 3333
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario

Custo total de atividades auxiliares

Subtotal
E - TEMPO FIXO Codigo Q i Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo unitério total de tempo fixo
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Q i Unidade DMT CUSTO Custo Unitario
LN RP P LN RP P

Custo unitéario total de transporte
Custo unitario direto total 64,84

Lucro e Despesas Indiretas
Preco Unitério Total

Rua Polos, 152 - 2° andar - Santa Lucia - CEP 30360-530 / BH - MG CNPJ: 19.758.842/0001-35 (31) 3298-7050
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CONSTRUCADO

LCM CONSTRUGAO E COMERCIO S/A

EDITAL N° 111/2025

AGETOP
Custo Unitério de Referéncia

Goias

dezembro-24 Producéo da equipe 9,000 M3

45123 ADENSAMENTO DE CONCRETO Valores em reais (R$)
A - EQUIPAMENTOS Quantidade Utilizacao Custo Horario Custo
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horario Total
30034 VIBRADOR DE IMERSAO - D = 35 mm 1,0000 1,000000 0,000000 887 0,78 8,87
Custo horario total de equipamentos 8,87
B - MAO DE OBRA Quantidade Unidade Eq. Salarial _ Custo Horario Encargos(%) Custo Horério Total
20002 ENCARREGADO DE SERVICO 1,0000 H 12,2700 27,04 120,3800 27,04
20031 SERVENTE 1,0000 H 6,8700 21,53 213,4700 21,53
Custo horério total de méo de obra 48,57
Custo horario total de execu¢do 57,44
Custo unitario de execugao 6,38
C - MATERIAL Quantidade Unidade Preco Unitéario Custo Unitario
Custo unitario total de material
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo total de atividades auxiliares
Subtotal
E - TEMPO FIXO Codigo Q Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo unitério total de tempo fixo
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Q i Unidade DMT CUSTO Custo Unitario
LN RP P LN RP P
Custo unitéario total de transporte
Custo unitario direto total 6,38

Lucro e Despesas Indiretas

Preco Unitério Total

Rua Polos, 152 - 2° andar - Santa

Assinado de forma digital por

CLAUDIA CAMPQOS

CLAUDIA CAMPOS
BATISTA:63964090 BATISTA:63964090620

Dados: 2026.01.22 10:45:21
620 -03'00"

Lacia - CEP 30360-530 / BH - MG CNPJ: 19.758.842/0001-35

(31) 3298-7050
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