) STADIUM

Resposta a 1? Diligéncia Stadium

A AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
EDITAL N2 164/ 2025
PROCESSO: 202500005036795

Objeto da Contratacdo: Contratacdo de empresa especializada para a execugdo de servigos de
conservagdo preventiva de pavimentos asfalticos, a serem prestados nos municipios que compode o Lote
90 do Programa Goias em Movimento — Eixo Municipios (Bonfindpolis, Caldazinha, Gameleira de Goias,
Goianapolis, Leopoldo de Bulhdes, Silvania e Vianépolis).

Em atencdo a 12 Diligéncia instaurada no ambito da anadlise da proposta comercial da empresa
Stadium Construtora Ltda, especificamente quanto a divergéncia identificada nos percentuais de BDI
aplicados nas planilhas apresentadas, vimos, respeitosamente, prestar os devidos esclarecimentos.

Inicialmente, cumpre destacar que o percentual de BDI efetivamente adotado para a formacgao
dos pregos unitdrios da proposta foi de 10,05%, conforme demonstrativo de BDI e composigdes de custos.
O valor global da proposta foi integralmente calculado com base nesse percentual, ndo havendo qualquer
impacto no prego final ofertado a Administracdo. A divergéncia apontada constando 18,98% nas planilhas
de exequibilidade e de desconto linear decorreu exclusivamente de um vinculo incorreto entre as
planilhas, ocasionado por erro material na consolidagdo dos arquivos, ndo refletindo o critério real
utilizado na formacao dos pregos. Ressaltamos, portanto, que:

e O BDI diferencial de 18,98% ndo foi utilizado para formagdo do preco da proposta;
¢ O valor final apresentado é compativel e exequivel, pois foi calculado com base no BDI de 10,05%;
* ndo houve majoracao, distor¢do ou alteracdo no valor global da proposta.

Para fins de saneamento e transparéncia, seguem anexas as planilhas revisadas, uniformizadas e
compativeis entre si, refletindo corretamente o percentual de BDI de 10,05% em todos os demonstrativos.
Dessa forma, entendemos que a inconsisténcia foi devidamente esclarecida e sanada, mantendo-se
integra a exequibilidade e a regularidade da proposta apresentada. Permanecemos a disposi¢cdao para
quaisquer esclarecimentos adicionais.

Goiania, 23 de janeiro de 2025

STADIUM CONSTRUTORA LTDA / 03.021.021/0001-81
Livanos Craveiro de Sa
CREA 3416/D-GO
Diretor

Praca Itapud, 15, Qd. 30A, Lt 05, Jardim Planalto, Goidnia/GO 74.333-015
(62) 3255-0225 | CNPJ:03.021.021/0001-81 | stadiumconstrutora@hotmail.com



3 STADIUM

ORCAMENTO LOTE 90 - PROGRAMA GOIAS EM

Go

MOVIMENTO - EIXO MUNICiPIOS 2025 Em movimenio
I vusiciros Il
MUNICiPIO DISCRIMINACAO PRECO PRECO/M2

MOBILIZACAO E INSTALACAO DE CANTEIRO RS 95.163,70 | RS 3,38

P PAVIMENTACAO RS 989.257,63 | RS 35,10
BONFINOPOLIS SERVICOS COMPLEMENTARES RS 24.039,27 | RS 0,85
TOTAL GERAL RS 1.108.460,60 | RS 39,33

MOBILIZACAO E INSTALACAO DE CANTEIRO RS 95.162,34 | RS 3,29

PAVIMENTACAO RS 979.251,02 | RS 33,90

CALDAZINHA SERVICOS COMPLEMENTARES RS 20.300,16 | RS 0,70
TOTAL GERAL RS 1.094.713,52 | RS 37,90

MOBILIZACAO E INSTALACAO DE CANTEIRO RS 101.315,54 | RS 4,18

P PAVIMENTACAO RS 933.932,76 | RS 38,58

GAMELEIRA DE GOIAS SERVICOS COMPLEMENTARES RS 40.119,18 | RS 1,66
TOTAL GERAL RS 1.075.367,48 | RS 44,42

MOBILIZACAO E INSTALACAO DE CANTEIRO RS 95.162,34 | RS 2,41

PAVIMENTACAO RS 1.353.852,56 | RS 34,33

GOIANAPOLIS SERVICOS COMPLEMENTARES RS 29.977,82 | RS 0,76
TOTAL GERAL RS 1.478.992,72 | RS 37,50

MOBILIZACAO E INSTALACAO DE CANTEIRO RS 95.162,34 | RS 3,43

~ PAVIMENTACAO RS 988.784,53 | RS 35,68

LEOPOLDO DE BULHOES SERVICOS COMPLEMENTARES RS 25.857,75 | RS 0,93
TOTAL GERAL RS 1.109.804,62 | RS 40,05

MOBILIZACAO E INSTALACAO DE CANTEIRO RS 99.946,82 | RS 3,59

SILVANIA PAVIMENTACAO RS 992.625,67 | RS 35,61
SERVICOS COMPLEMENTARES RS 15.670,04 | RS 0,56

TOTAL GERAL RS 1.108.242,53 | RS 39,75

MOBILIZACAO E INSTALACAO DE CANTEIRO RS 101.177,46 | RS 3,80

P PAVIMENTACAO RS 964.917,96 | RS 36,23

VIANOPOLIS

SERVICOS COMPLEMENTARES RS 20.340,31 | RS 0,76

TOTAL GERAL RS 1.086.435,73 | RS 40,79

|TOTAL GERAL RS 8.062.017,20

ORCAMENTO CONSOLIDADO LOTE 80
ITEM SERVICOS TOTAL

1 BONFINOPOLIS RS Lol i)
13,75%

) CALDAZINHA RS 1.094.713,52
13,58%

3 GAMELEIRA DE GOIAS RS HOIARAE
13,34%

4 GOIANAPOLIS RS Lol
18,35%

5 LEOPOLDO DE BULHOES RS SEGRIROGE
13,77%

6 SILVANIA RS 1.108.242,53
13,75%

7 VIANGPOLIS RS 1.086.435,73
13,48%

TOTAL GERAL RS 8.062.017,20

100,00%)

Praga ltapud, 15, Qd. 304, Lt 05, Jardim Planalto, Goiania/GO 74.333=015
(62) 3255-0225 | CNPJ:03.021.021/0001-81 | stadiumconstrutora@hotmailcom




¥ STADIUM

SETOR
ORCAMENTO
Descrigdo
VERSAO
Trecho

Nat. Servigo

: DMA - DIRETORIA DE MANUTENGAO
:202500036010000-1/2025

: CONSERVACAO DE VIAS URBANAS EM CBUQ, NO MUNICIPIO DE CORUMBAIBA, REFERENTE AO PROGRAMA GOIAS EM MOVIMENTO -

: BONFINOPOLIS - TABELA T308 - SEM DESONERAGCAO

: Obra Rodoviaria

Extensdo (m?) :28.181,32
BDI: 10,19% Data Base : 01/06/2025
Observagéo : CONSERVAGAO DE VIAS URBANAS EM CBUQ
Cod. Auxiliar  |Servigo BDI ‘ Unid. ‘ Quantidade Prego Unitario ’ Total
MOBILIZAGAO E INSTALAGAO DE CANTEIRO
42000 INSTALAGAO DE CANTEIRO/ ADMINISTRAGAO - CONFORME DEMONSTRATIVO 10,19 un 1,00 R$ 88.033,58 | R$ 88.033,58
42301 MOBILIZAGAO / DESMOBILIZAGAO - CONFORME DEMONSTRATIVO 10,19 un 1,00 R$ 7.130,12 | R$ 7.130,12
Total do Grupo R$ 95.163,70
Cod. Auxiliar |Servigo BDI ‘ Unid. ‘ Quantidade Prego Unitario ‘ Total
PAVIMENTAGAO
40001 g:ilglﬁ;AMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETROS MENORES 10,19 m2 93,936 RS 059 | R$ 55,42
40305 ACABAMENTO E RECOMPOSIGAO DE JAZIDA 10,19 m2 93,936 R$ 0,45 | R$ 42,27
44100 ESCAVAGAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA (PAV.URB.) 10,19 m3 56,362 R$ 7,75 | R$ 436,80
44102 TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) (PAV.URB.) 10,19 m3km 529,802 R$ 2,68 | R$ 1.419,86
44151 ESTABILIZAGAO SOLO-CIMENTO 2% PESO-PISTA (PAV.URB.) S/ TRANS. LOCAL DE CIMENTO 10,19 m3 45,090 R$ 64,99 | R$ 2.930,39
44201 PINTURA DE LIGAGAO (PAV.URB.) 10,19 m2 29.308,571 R$ 0,45 | R$ 13.188,85
40425 REMOGAO E CARGA DE PAV. ASFALTICA ( EXCETO TRANSPORTE) 10,19 m3 90,179 R$ 8,69 | R$ 783,65
40430 TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO 10,19 m3km 847,681 R$ 2,75 | R$ 2.331,12
44300 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO (PAV.URB.) 10,19 TKM 52,471 R$ 3,37 | R$ 176,82
44200 IMPRIMAGAO (PAV.URB.) 10,19 m2 281,813 R$ 0,53 | R$ 149,36
FORNECIMENTO DE CBUQ PARA PAVIMENTAGAO ASFALTICA, PADRAO DNIT, FAIXA C, COM CAP
1518 50/70 - AQUISICAO POSTO USINA 10,05 t 1.799,095 R$ 460,00 | R$ 827.583,70
44204A CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ (PAV. URB.) 10,19 m3 749,621 R$ 37,70 | R$ 28.260,71
44303 TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER (PAV.URB.) 10,19 tkm 6,294 R$ 247 | R$ 15,54
40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER 10,19 TKM 84,408 R$ 0,79 | R$ 66,68
40460 TRANSPORTE COMERCIAL DE MASSA 10,19 TKM 84.197,645 R$ 0,79 | R$ 66.516,13
40510 FORNECIMENTO DE EMULSAO RR-1C 10,05 T 14,652 R$ 2.918,82 | R$ 42.766,55
40485 FORNECIMENTO DE EMULSAO ASFALTICA PARA IMPRIMAGAO - EAI 10,05 t 0,366 R$ 2.546,55 | R$ 932,03
40530 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO 10,19 tkm 792,949 R$ 2,02 | R$ 1.601,75
Total do Grupo R$ 989.257,63
Cad. Auxiliar |Servigo BDI ‘ Unid. ‘ Quantidade Precgo Unitario ‘ Total
SERVICOS COMPLEMENTARES
40835 TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL 10,19 Un 145,000 R$ 42,01 | R$ 6.091,45
40815 SINALIZAGAO HORIZONTAL COM RESINA ACRILICA (0,6 mm) 10,19 m2 324,912 R$ 31,05 | R$ 10.088,51
42480 CAIAGAO (3 DEMAOS) 10,19 m2 1.832,008 R$ 4,29 | R$ 7.859,31
Total do Grupo R$ 24.039,27
Total Geral R$ 1.108.460,60
Descrimingao Percentual PREGO PRECO POR/M?
MOBILIZAGAO E INSTALAGAO DE CANTEIRO 8,59% R$ 95.163,70 | R$ 3,38
PAVIMENTAGAO 89,25% R$ 989.257,63 | R$ 35,10
SERVICOS COMPLEMENTARES 2,17% R$ 24.039,27 | R$ 0,85
TOTAL 100,00% R$ 1.108.460,60 | R$ 39,33

Praga Itapud, 15, Qd. 304, Lt 05, Jardim Planalte, Goiéinia,/ GO 74.333=015
(62) 3255-0225 | CNPJ:03.021.021/0001-81 | stadiumconstrutora@hotmail.com
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STADIUM

SETOR
ORCAMENTO
Descrigao
VERSAO
Trecho

Nat. Servigo

: DMA - DIRETORIA DE MANUTENGAO
1 202500036008822-1/2025

: CONSERVAGAO DE VIAS URBANAS EM CBUQ NO MUNICIPIO DE CUMARI, REFERENTE AO PROGRAMA GOIAS EM MOVIMENTO - MUNICIPIOS (GMM)

: CALDAZINHA - TABELA T308 - SEM DESONERAGAO

: Obra Rodoviaria

Extensdo (m?) 28.883,48
BDI: 10,19% Data Base : 01/06/2025
Observagao : CONSERVAGAO DE VIAS URBANAS EM CBUQ
Cod. Auxiliar |Servigco BDI Unid. ’ Quantidade Prego Unitario ‘ Total
MOBILIZAGAO E INSTALAGAO DE CANTEIRO
42000 INSTALAGAO DE CANTEIRO/ ADMINISTRAGAO - CONFORME DEMONSTRATIVO 10,19 un 1,00 R$ 88.033,58 | R$ 88.033,58
42301 MOBILIZAGAO / DESMOBILIZAGAO - CONFORME DEMONSTRATIVO 10,19 un 1,00 R$ 7.128,76 | R$ 7.128,76
Total do Grupo R$ 95.162,34
Cod. Auxiliar |Servigco BDI Unid. ‘ Quantidade Prego Unitario ‘ Total
PAVIMENTAGAO
40001 gEihéli;FnAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETROS MENORES 10,19 m2 96,276 RS 059 | RS 56,80
40305 ACABAMENTO E RECOMPOSIGAO DE JAZIDA 10,19 m2 96,276 R$ 0,45 | R$ 43,32
44100 ESCAVAGAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA (PAV.URB.) 10,19 m3 57,766 R$ 7,75 | R$ 447,68
44102 TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) (PAV.URB.) 10,19 m3km 525,670 R$ 2,68 | R$ 1.408,79
44151 ESTABILIZAGAO SOLO-CIMENTO 2% PESO-PISTA (PAV.URB.) S/ TRANS. LOCAL DE CIMENTO 10,19 m3 46,213 R$ 64,99 | R$ 3.003,38
44201 PINTURA DE LIGAGAO (PAV.URB.) 10,19 m2 30.038,813 R$ 0,45 | R$ 13.517,46
40425 REMOGAO E CARGA DE PAV. ASFALTICA ( EXCETO TRANSPORTE) 10,19 m3 92,426 R$ 8,69 | R$ 803,18
40430 TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO 10,19 m3km 1.432,603 R$ 2,75| R$ 3.939,65
44300 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO (PAV.URB.) 10,19 TKM 30,786 R$ 3,37 | R$ 103,74
44200 IMPRIMAGAO (PAV.URB.) 10,19 m2 288,834 R$ 0,53 | R$ 153,08
FORNECIMENTO DE CBUQ PARA PAVIMENTAGAO ASFALTICA, PADRAO DNIT, FAIXA C, COM CAP
1518 50170 - AQUISIGAO POSTO USINA 10,05 t 1.843,920 R$ 460,00 | R$ 848.203,20
44204A CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ (PAV. URB.) 10,19 m3 768,299 R$ 37,70 | R$ 28.964,87
44303 TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER (PAV.URB.) 10,19 tkm 3,697 R$ 2,47 | R$ 9,13
40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER 10,19 TKM 41,406 R$ 0,79 | R$ 32,71
40460 TRANSPORTE COMERCIAL DE MASSA 10,19 TKM 41.303,807 R$ 0,79 | R$ 32.630,00
40510 FORNECIMENTO DE EMULSAO RR-1C 10,05 T 15,018 R$ 2.918,82| R$ 43.834,83
40485 FORNECIMENTO DE EMULSAO ASFALTICA PARA IMPRIMAGAO - EAI 10,05 t 0,375 R$ 2.546,55 | R$ 954,95
40530 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO 10,19 tkm 566,461 R$ 2,02| R$ 1.144,25
Total do Grupo R$ 979.251,02
Cod. Auxiliar |Servigco BDI Unid. ‘ Quantidade Preco Unitério ‘ Total
SERVICOS COMPLEMENTARES
40815 SINALIZAGAO HORIZONTAL COM RESINA ACRILICA (0,6 mm) 10,19 m2 378,051 R$ 31,05 | R$ 11.738,48
42480 CAIAGAO (3 DEMAOS) 10,19 m2 1.995,731 R$ 4,29| R$ 8.561,68
Total do Grupo R$ 20.300,16
Total Geral R$ 1.094.713,52
Descrimingao Percentual PRECO PRECO POR/M?
MOBILIZACAO E INSTALAGAO DE CANTEIRO 8,69% R$ 95.162,34 | R$ 3,29
PAVIMENTAGAO 89,45% R$ 979.251,02 | R$ 33,90
SERVICOS COMPLEMENTARES 1,85% R$ 20.300,16 | R$ 0,70
TOTAL 100,00% R$ 1.094.713,52 | R$ 37,90

Praga Itapud, 15, Qd. 30A, Lt 05, Jardim Planalto, Goiania/GO 74.333=015
(62) 3255-0225 | CNPJ:03.021.021/0001-81 | stadiumconstrutora@hotmail.com




FADIUM

SETOR
ORCAMENTO
Descrigdo
VERSAO
Trecho

Nat. Servigo

: DMA - DIRETORIA DE MANUTENGAO
: 202500036010209-1/2025

: CONSERVAGAO DE VIAS URBANAS EM CBUQ, NO MUNICIPIO DE CORUMBAIBA, REFERENTE AO PROGRAMA GOIAS EM MOVIMENTO - MUNICIPIO (GMM)

: GAMELEIRA DE GOIAS - TABELA T308 - SEM DESONERAGAO

: Obra Rodoviaria

Extensdo (m?) :24.210,73
BDI: 10,19% Data Base : 01/06/2025
Observagéao : CONSERVAGAO DE VIAS URBANAS EM CBUQ
Cad. Auxiliar  |Servigo ’ BDI ‘ Unid. ‘ Quantidade Prego Unitario ’ Total
MOBILIZAGAO E INSTALAGAO DE CANTEIRO
42000 INSTALAGAO DE CANTEIRO/ ADMINISTRAGAO - CONFORME DEMONSTRATIVO 10,19 un 1,00 R$ 88.033,58 | R$ 88.033,58
42301 MOBILIZAGAO / DESMOBILIZAGAO - CONFORME DEMONSTRATIVO 10,19 un 1,00 R$ 13.281,96 | R$ 13.281,96
Total do Grupo R$ 101.315,54
Cad. Auxiliar |Servigo ‘ BDI ‘ Unid. ‘ Quantidade Prego Unitario ‘ Total
PAVIMENTAGAO
40001 BES1I\éIAC'rI'nAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETROS MENORES 10.19 m2 80,701 RS 059 | R$ 47,61
40305 ACABAMENTO E RECOMPOSIGAO DE JAZIDA 10,19 m2 80,701 R$ 0,45 | R$ 36,31
44100 ESCAVAGAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA (PAV.URB.) 10,19 m3 48,421 R$ 7,75 | R$ 375,26
44102 TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) (PAV.URB.) 10,19 m3km 305,052 R$ 2,68 | R$ 817,53
44151 ESTABILIZAGAO SOLO-CIMENTO 2% PESO-PISTA (PAV.URB.) S/ TRANS. LOCAL DE CIMENTO 10,19 m3 38,737 R$ 64,99 | R$ 2.517,51
44201 PINTURA DE LIGAGAO (PAV.URB.) 10,19 m2 25.179,154 R$ 0,45 | R$ 11.330,61
40425 REMOGAO E CARGA DE PAV. ASFALTICA ( EXCETO TRANSPORTE) 10,19 m3 77,473 R$ 8,69 | R$ 673,24
40430 TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO 10,19 m3km 557,805 R$ 2,75| R$ 1.533,96
44300 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO (PAV.URB.) 10,19 TKM 65,791 R$ 3,37 | R$ 221,71
44200 IMPRIMAGAO (PAV.URB.) 10,19 m2 242,107 R$ 0,53 | R$ 128,31
FORNECIMENTO DE CBUQ PARA PAVIMENTAGAO ASFALTICA, PADRAO DNIT, FAIXA C, COM CAP
1518 50/70 - AQUISICAO POSTO USINA 10,05 t 1.545,611 R$ 460,00 | R$ 710.981,06
44204A CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ (PAV. URB.) 10,19 m3 644,004 R$ 37,70 | R$ 24.278,95
44303 TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER (PAV.URB.) 10,19 tkm 7,902 R$ 2,47 | R$ 19,51
40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER 10,19 TKM 178,190 R$ 0,79 | R$ 140,77
40460 TRANSPORTE COMERCIAL DE MASSA 10,19 TKM 177.745,265 | R$ 0,79 | R$ 140.418,75
40510 FORNECIMENTO DE EMULSAO RR-1C 10,05 T 12,589 R$ 2.918,82 | R$ 36.745,02
40485 FORNECIMENTO DE EMULSAO ASFALTICA PARA IMPRIMAGAO - EAI 10,05 t 0,314 R$ 2.546,55 | R$ 799,61
40530 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO 10,19 tkm 1.419,330 R$ 2,02 | R$ 2.867,04
Total do Grupo R$ 933.932,76
Cad. Auxiliar |Servigo ‘ BDI ‘ Unid. ‘ Quantidade Preco Unitério ‘ Total
SERVICOS COMPLEMENTARES
40835 TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL 10,19 m2 678,000 R$ 42,01 | R$ 28.482,78
40815 SINALIZAGAO HORIZONTAL COM RESINA ACRILICA (0,6 mm) 10,19 m2 157,799 R$ 31,05 | R$ 4.899,65
42480 CAIAGAO (3 DEMAOS) 10,19 m2 1.570,340 R$ 429 | R$ 6.736,75
Total do Grupo R$ 40.119,18
Total Geral R$ 1.075.367,48
Descrimingao Percentual PREGO PRECO POR/M?
MOBILIZAGAO E INSTALAGAO DE CANTEIRO 9,42% R$ 101.315,54 | R$ 4,18
PAVIMENTAGAO 86,85% R$ 933.932,76 | R$ 38,58
SERVICOS COMPLEMENTARES 3,73% R$ 40.119,18 | R$ 1,66
TOTAL 100,00% R$ 1.075.367,48 | R$ 44,42

50 ltapud, 15, Gd. 304, Lt 05, Jardim Planalto, Goldnia/ GO 7. 333-015
(62 3255-0225 | CNPJ:03.021.021/0001-81 | stodismconstrutoraxhotmailcom




FADIUM

SETOR
ORCAMENTO
Descrigao
VERSAO
Trecho

Nat. Servigo

: DMA - DIRETORIA DE MANUTENGAO
1 202500036010059-1/2025

: CONSERVAGAO DE VIAS URBANAS EM CBUQ, NO MUNICIPIO DE GOIANDIRA, REFERENTE AO PROGRAMA GOIAS EM MOVIMENTO - MUNICIPIO (GMM)

: GOIANAPOLIS - TABELA T308 - SEM DESONERAGAO

: Obra Rodoviaria

Extensdo (m?)  39.439,26
BDI: 10,19% Data Base : 01/06/2025
Observagao : CONSERVAGAO DE VIAS URBANAS EM CBUQ
Cod. Auxiliar |Servigco BDI ’ Unid. ’ Quantidade Prego Unitario ‘ Total
MOBILIZAGAO E INSTALAGAO DE CANTEIRO
42000 INSTALAGAO DE CANTEIRO/ ADMINISTRAGAO - CONFORME DEMONSTRATIVO 10,19 un 1,00 R$ 88.033,58 | R$ 88.033,58
42301 MOBILIZAGAO / DESMOBILIZAGAO - CONFORME DEMONSTRATIVO 10,19 un 1,00 R$ 7.128,76 | R$ 7.128,76
Total do Grupo R$ 95.162,34
Cod. Auxiliar |Servigco BDI ‘ Unid. ‘ Quantidade Prego Unitario ‘ Total
PAVIMENTAGAO
40001 gEihéli;FnAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETROS MENORES 10,19 m2 131,461 RS 059 | RS 77,56
40305 ACABAMENTO E RECOMPOSIGAO DE JAZIDA 10,19 m2 131,461 R$ 0,45 | R$ 59,15
44100 ESCAVAGAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA (PAV.URB.) 10,19 m3 78,877 R$ 7,75 | R$ 611,29
44102 TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) (PAV.URB.) 10,19 m3km 678,342 R$ 2,68 | R$ 1.817,95
44151 ESTABILIZAGAO SOLO-CIMENTO 2% PESO-PISTA (PAV.URB.) S/ TRANS. LOCAL DE CIMENTO 10,19 m3 63,102 R$ 64,99 | R$ 4.100,99
44201 PINTURA DE LIGAGAO (PAV.URB.) 10,19 m2 41.016,833 R$ 0,45 | R$ 18.457,57
40425 REMOGAO E CARGA DE PAV. ASFALTICA ( EXCETO TRANSPORTE) 10,19 m3 126,205 R$ 8,69 | R$ 1.096,72
40430 TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO 10,19 m3km 694,127 R$ 2,75| R$ 1.908,84
44300 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO (PAV.URB.) 10,19 TKM 42,038 R$ 3,37 | R$ 141,66
44200 IMPRIMAGAO (PAV.URB.) 10,19 m2 394,392 R$ 0,53 | R$ 209,02
FORNECIMENTO DE CBUQ PARA PAVIMENTAGAO ASFALTICA, PADRAO DNIT, FAIXA C, COM CAP
1518 50170 - AQUISIGAO POSTO USINA 10,05 t 2.517,800 R$ 460,00 | R$ 1.158.188,00
44204A CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ (PAV. URB.) 10,19 m3 1.049,083 R$ 37,70 | R$ 39.550,42
44303 TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER (PAV.URB.) 10,19 tkm 5,300 R$ 2,47 | R$ 13,09
40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER 10,19 TKM 300,365 R$ 0,79 | R$ 237,28
40460 TRANSPORTE COMERCIAL DE MASSA 10,19 TKM 80.569,600 R$ 0,79 | R$ 63.649,98
40510 FORNECIMENTO DE EMULSAO RR-1C 10,05 T 20,507 R$ 2.918,82| R$ 59.856,24
40485 FORNECIMENTO DE EMULSAO ASFALTICA PARA IMPRIMAGAO - EAI 10,05 t 0,512 R$ 2.546,55 | R$ 1.303,83
40530 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO 10,19 tkm 1.273,750 R$ 2,02| R$ 2.572,97
Total do Grupo R$ 1.353.852,56
Cod. Auxiliar |Servigco BDI ‘ Unid. ‘ Quantidade Preco Unitério ‘ Total
SERVICOS COMPLEMENTARES
40835 TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL 10,19 m2 28,000 R$ 42,01| R$ 1.176,28
40815 SINALIZAGAO HORIZONTAL COM RESINA ACRILICA (0,6 mm) 10,19 m2 529,462 R$ 31,05| R$ 16.439,79
42480 CAIAGAO (3 DEMAOS) 10,19 m2 2.881,528 R$ 4,29| R$ 12.361,75
Total do Grupo R$ 29.977,82
Total Geral R$ 1.478.992,72
Descrimingao Percentual PREGO PRECO POR/M?
MOBILIZAGAO E INSTALAGAO DE CANTEIRO 6,43% R$ 95.162,34 | R$ 2,41
PAVIMENTACAO 91,54% R$ 1.353.852,56 | R$ 34,33
SERVICOS COMPLEMENTARES 2,03% R$ 29.977,82 | R$ 0,76
TOTAL 100,00% R$ 1.478.992,72 | R$ 37,50

50 ltapud, 15, Gd. 304, Lt 05, Jardim Planalto, Goldnia/ GO 7. 333-015
(62 3255-0225 | CNPJ:03.021.021/0001-81 | stodismconstrutoraxhotmailcom




FADIUM

SETOR
ORCAMENTO
Descrigao
VERSAO
Trecho

Nat. Servigo

: DMA - DIRETORIA DE MANUTENGAO
:1202500036011717-1/2025

: CONSERVAGAO DE VIAS URBANAS EM CBUQ, NO MUNICIPIO DE GOIANDIRA, REFERENTE AO PROGRAMA GOIAS EM MOVIMENTO - MUNICIPIO (GMM)

: LEOPOLDO DE BULHOES - TABELA T308 - SEM DESONERAGAO

: Obra Rodoviaria

Extensdo (m?) 27.713,72
BDI: 10,19% Data Base : 01/06/2025
Observagao : CONSERVAGAO DE VIAS URBANAS EM CBUQ
Cod. Auxiliar |Servigco BDI ’ Unid. ’ Quantidade Prego Unitario ‘ Total
MOBILIZAGAO E INSTALAGAO DE CANTEIRO
42000 INSTALAGAO DE CANTEIRO/ ADMINISTRAGAO - CONFORME DEMONSTRATIVO 10,19 un 1,00 R$ 88.033,58 | R$ 88.033,58
42301 MOBILIZAGAO / DESMOBILIZAGAO - CONFORME DEMONSTRATIVO 10,19 un 1,00 R$ 7.128,76 | R$ 7.128,76
Total do Grupo R$ 95.162,34
Cod. Auxiliar |Servigco BDI ‘ Unid. ‘ Quantidade Prego Unitario ‘ Total
PAVIMENTAGAO
40001 gEihéli;FnAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETROS MENORES 10,19 m2 92,376 RS 059 | RS 54,50
40305 ACABAMENTO E RECOMPOSIGAO DE JAZIDA 10,19 m2 92,376 R$ 0,45 | R$ 41,56
44100 ESCAVAGAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA (PAV.URB.) 10,19 m3 55,426 R$ 7,75 | R$ 429,55
44102 TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) (PAV.URB.) 10,19 m3km 892,358 R$ 2,68 | R$ 2.391,51
44151 ESTABILIZAGAO SOLO-CIMENTO 2% PESO-PISTA (PAV.URB.) S/ TRANS. LOCAL DE CIMENTO 10,19 m3 44,341 R$ 64,99 | R$ 2.881,72
44201 PINTURA DE LIGAGAO (PAV.URB.) 10,19 m2 28.822,264 R$ 0,45 | R$ 12.970,01
40425 REMOGAO E CARGA DE PAV. ASFALTICA ( EXCETO TRANSPORTE) 10,19 m3 88,683 R$ 8,69 | R$ 770,65
40430 TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO 10,19 m3km 1.427,795 R$ 2,75| R$ 3.926,43
44300 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO (PAV.URB.) 10,19 TKM 217,532 R$ 3,37 | R$ 733,08
44200 IMPRIMAGAO (PAV.URB.) 10,19 m2 277,137 R$ 0,53 | R$ 146,88
FORNECIMENTO DE CBUQ PARA PAVIMENTAGAO ASFALTICA, PADRAO DNIT, FAIXA C, COM CAP
1518 50170 - AQUISIGAO POSTO USINA 10,05 t 1.769,242 R$ 460,00 | R$ 813.851,32
44204A CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ (PAV. URB.) 10,19 m3 737,183 R$ 37,70 | R$ 27.791,79
44303 TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER (PAV.URB.) 10,19 tkm 28,555 R$ 2,47 | R$ 70,53
40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER 10,19 TKM 76,089 R$ 0,79 | R$ 60,11
40460 TRANSPORTE COMERCIAL DE MASSA 10,19 TKM 99.254,475 R$ 0,79 | R$ 78.411,03
40510 FORNECIMENTO DE EMULSAO RR-1C 10,05 T 14,409 R$ 2.918,82| R$ 42.057,27
40485 FORNECIMENTO DE EMULSAO ASFALTICA PARA IMPRIMAGAO - EAI 10,05 t 0,360 R$ 2.546,55 | R$ 916,75
40530 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO 10,19 tkm 633,589 R$ 2,02| R$ 1.279,84
Total do Grupo R$ 988.784,53
Cod. Auxiliar |Servigco BDI ‘ Unid. ‘ Quantidade Preco Unitério ‘ Total
SERVICOS COMPLEMENTARES
40835 TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL 10,19 m2 182,000 R$ 42,01| R$ 7.645,82
40815 SINALIZAGAO HORIZONTAL COM RESINA ACRILICA (0,6 mm) 10,19 m2 315,940 R$ 31,05| R$ 9.809,93
42480 CAIAGAO (3 DEMAOS) 10,19 m2 1.958,510 R$ 4,29| R$ 8.402,00
Total do Grupo R$ 25.857,75
Total Geral R$ 1.109.804,62
Descrimingao Percentual PREGO PRECO POR/M?
MOBILIZAGAO E INSTALAGAO DE CANTEIRO 8,57% R$ 95.162,34 | R$ 3,43
PAVIMENTACAO 89,10% R$ 988.784,53 | R$ 35,68
SERVICOS COMPLEMENTARES 2,33% R$ 25.857,75 | R$ 0,93
TOTAL 100,00% R$ 1.109.804,62 | R$ 40,05

50 ltapud, 15, Gd. 304, Lt 05, Jardim Planalto, Goldnia/ GO 7. 333-015
(62 3255-0225 | CNPJ:03.021.021/0001-81 | stodismconstrutoraxhotmailcom




FADIUM

SETOR
ORCAMENTO
Descrigao
VERSAO
Trecho

Nat. Servigo

: DMA - DIRETORIA DE MANUTENGAO
: 202500036009605-1/2025

: CONSERVAGAO DE VIAS URBANAS EM CBUQ, NO MUNICIPIO DE GOIANDIRA, REFERENTE AO PROGRAMA GOIAS EM MOVIMENTO - MUNICIPIO (GMM)

: SILVANIA - TABELA T308 - SEM DESONERAGAO

: Obra Rodoviaria

Extensdo (m?) 27.877,40
BDI: 10,19% Data Base : 01/06/2025
Observagao : CONSERVAGAO DE VIAS URBANAS EM CBUQ
Cod. Auxiliar |Servigco BDI ’ Unid. ’ Quantidade Prego Unitario ‘ Total
MOBILIZAGAO E INSTALAGAO DE CANTEIRO
42000 INSTALAGAO DE CANTEIRO/ ADMINISTRAGAO - CONFORME DEMONSTRATIVO 10,19 un 1,00 R$ 88.033,58 | R$ 88.033,58
42301 MOBILIZAGAO / DESMOBILIZAGAO - CONFORME DEMONSTRATIVO 10,19 un 1,00 R$ 11.913,24 | R$ 11.913,24
Total do Grupo R$ 99.946,82
Cod. Auxiliar |Servigco BDI ‘ Unid. ‘ Quantidade Prego Unitario ‘ Total
PAVIMENTAGAO
40001 gEihéli;FnAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETROS MENORES 10,19 m2 92,921 RS 059 | RS 54,82
40305 ACABAMENTO E RECOMPOSIGAO DE JAZIDA 10,19 m2 92,921 R$ 0,45 | R$ 41,81
44100 ESCAVAGAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA (PAV.URB.) 10,19 m3 55,753 R$ 7,75 | R$ 432,08
44102 TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) (PAV.URB.) 10,19 m3km 672,938 R$ 2,68 | R$ 1.803,47
44151 ESTABILIZAGAO SOLO-CIMENTO 2% PESO-PISTA (PAV.URB.) S/ TRANS. LOCAL DE CIMENTO 10,19 m3 44,603 R$ 64,99 | R$ 2.898,74
44201 PINTURA DE LIGAGAO (PAV.URB.) 10,19 m2 28.992,496 R$ 0,45 | R$ 13.046,62
40425 REMOGAO E CARGA DE PAV. ASFALTICA ( EXCETO TRANSPORTE) 10,19 m3 89,206 R$ 8,69 | R$ 775,20
40430 TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO 10,19 m3km 1.076,715 R$ 2,75| R$ 2.960,96
44300 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO (PAV.URB.) 10,19 TKM 59,606 R$ 3,37 | R$ 200,87
44200 IMPRIMAGAO (PAV.URB.) 10,19 m2 278,774 R$ 0,53 | R$ 147,75
FORNECIMENTO DE CBUQ PARA PAVIMENTAGAO ASFALTICA, PADRAO DNIT, FAIXA C, COM CAP
1518 50170 - AQUISIGAO POSTO USINA 10,05 t 1.779,692 R$ 460,00 | R$ 818.658,32
44204A CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ (PAV. URB.) 10,19 m3 741,537 R$ 37,70 | R$ 27.955,94
44303 TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER (PAV.URB.) 10,19 tkm 9,045 R$ 2,47 | R$ 22,34
40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER 10,19 TKM 6,958 R$ 0,79 | R$ 5,49
40460 TRANSPORTE COMERCIAL DE MASSA 10,19 TKM 98.007,638 R$ 0,79 | R$ 77.426,03
40510 FORNECIMENTO DE EMULSAO RR-1C 10,05 T 14,495 R$ 2.918,82| R$ 42.308,29
40485 FORNECIMENTO DE EMULSAO ASFALTICA PARA IMPRIMAGAO - EAI 10,05 t 0,362 R$ 2.546,55 | R$ 921,85
40530 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO 10,19 tkm 1.467,870 R$ 2,02| R$ 2.965,09
Total do Grupo R$ 992.625,67
Cod. Auxiliar |Servigco BDI ‘ Unid. ‘ Quantidade Preco Unitério ‘ Total
SERVICOS COMPLEMENTARES
40815 SINALIZAGAO HORIZONTAL COM RESINA ACRILICA (0,6 mm) 10,19 m2 248,906 R$ 31,05 | R$ 7.728,53
42480 CAIAGAO (3 DEMAOS) 10,19 m2 1.851,170 R$ 4,29| R$ 7.941,51
Total do Grupo R$ 15.670,04
Total Geral R$ 1.108.242,53
Descrimingao Percentual PRECO PRECO POR/M?
MOBILIZACAO E INSTALAGAO DE CANTEIRO 9,02% R$ 99.946,82 | R$ 3,59
PAVIMENTAGAO 89,57% R$ 992.625,67 | R$ 35,61
SERVICOS COMPLEMENTARES 1,41% R$ 15.670,04 | R$ 0,56
TOTAL 100,00% R$ 1.108.242,53 | R$ 39,75

50 ltapud, 15, Gd. 304, Lt 05, Jardim Planalto, Goldnia/ GO 7. 333-015
(62 3255-0225 | CNPJ:03.021.021/0001-81 | stodismconstrutoraxhotmailcom




FADIUM

SETOR
ORCAMENTO
Descrigao
VERSAO
Trecho

Nat. Servigo

: DMA - DIRETORIA DE MANUTENGAO
:1202500036010463-1/2025

: CONSERVAGAO DE VIAS URBANAS EM CBUQ, NO MUNICIPIO DE GOIANDIRA, REFERENTE AO PROGRAMA GOIAS EM MOVIMENTO - MUNICIPIO (GMM)

: VIANOPOLIS - TABELA T308 - SEM DESONERAGAO

: Obra Rodoviaria

Extensdo (m?) 26.635,40
BDI: 10,19% Data Base : 01/06/2025
Observagao : CONSERVAGAO DE VIAS URBANAS EM CBUQ
Cod. Auxiliar |Servigco BDI ’ Unid. ’ Quantidade Prego Unitario ‘ Total
MOBILIZAGAO E INSTALAGAO DE CANTEIRO
42000 INSTALAGAO DE CANTEIRO/ ADMINISTRAGAO - CONFORME DEMONSTRATIVO 10,19 un 1,00 R$ 88.033,58 | R$ 88.033,58
42301 MOBILIZAGAO / DESMOBILIZAGAO - CONFORME DEMONSTRATIVO 10,19 un 1,00 R$ 13.143,88 | R$ 13.143,88
Total do Grupo R$ 101.177,46
Cod. Auxiliar |Servigco BDI ‘ Unid. ‘ Quantidade Prego Unitario ‘ Total
PAVIMENTAGAO
40001 gEihéli;FnAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETROS MENORES 10,19 m2 88,783 RS 059 | RS 5238
40305 ACABAMENTO E RECOMPOSIGAO DE JAZIDA 10,19 m2 88,783 R$ 0,45 | R$ 39,95
44100 ESCAVAGAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA (PAV.URB.) 10,19 m3 53,270 R$ 7,75 | R$ 412,84
44102 TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) (PAV.URB.) 10,19 m3km 133,175 R$ 2,68 | R$ 356,90
44151 ESTABILIZAGAO SOLO-CIMENTO 2% PESO-PISTA (PAV.URB.) S/ TRANS. LOCAL DE CIMENTO 10,19 m3 42,616 R$ 64,99 | R$ 2.769,61
44201 PINTURA DE LIGAGAO (PAV.URB.) 10,19 m2 27.700,816 R$ 0,45 | R$ 12.465,36
40425 REMOGAO E CARGA DE PAV. ASFALTICA ( EXCETO TRANSPORTE) 10,19 m3 85,232 R$ 8,69 | R$ 740,66
40430 TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO 10,19 m3km 383,544 R$ 2,75| R$ 1.054,74
44300 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO (PAV.URB.) 10,19 TKM 65,451 R$ 3,37 | R$ 220,56
44200 IMPRIMAGAO (PAV.URB.) 10,19 m2 266,354 R$ 0,53 | R$ 141,16
FORNECIMENTO DE CBUQ PARA PAVIMENTAGAO ASFALTICA, PADRAO DNIT, FAIXA C, COM CAP
1518 50170 - AQUISIGAO POSTO USINA 10,05 t 1.700,402 R$ 460,00 | R$ 782.184,92
44204A CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ (PAV. URB.) 10,19 m3 708,501 R$ 37,70 | R$ 26.710,48
44303 TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER (PAV.URB.) 10,19 tkm 2,216 R$ 2,47 | R$ 5,47
40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER 10,19 TKM 2,216 R$ 0,79 | R$ 1,75
40460 TRANSPORTE COMERCIAL DE MASSA 10,19 TKM 118.177,938 | R$ 0,79 | R$ 93.360,57
40510 FORNECIMENTO DE EMULSAO RR-1C 10,05 T 13,849 R$ 2.918,82| R$ 40.422,73
40485 FORNECIMENTO DE EMULSAO ASFALTICA PARA IMPRIMAGAO - EAI 10,05 t 0,346 R$ 2.546,55 | R$ 881,10
40530 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO 10,19 tkm 1.533,060 R$ 2,02| R$ 3.096,78
Total do Grupo R$ 964.917,96
Cod. Auxiliar |Servigco BDI ‘ Unid. ‘ Quantidade Preco Unitério ‘ Total
SERVICOS COMPLEMENTARES
40835 TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL 10,19 Un 77,000 R$ 42,01| R$ 3.234,77
40815 SINALIZAGAO HORIZONTAL COM RESINA ACRILICA (0,6 mm) 10,19 m2 307,883 R$ 31,05 R$ 9.559,76
42480 CAIAGAO (3 DEMAOS) 10,19 m2 1.758,925 R$ 4,29| R$ 7.545,78
Total do Grupo R$ 20.340,31
Total Geral R$ 1.086.435,73
Descrimingao Percentual PREGO PRECO POR/M?
MOBILIZAGAO E INSTALAGAO DE CANTEIRO 9,31% R$ 101.177,46 | R$ 3,80
PAVIMENTAGCAO 88,82% R$ 964.917,96 | R$ 36,23
SERVICOS COMPLEMENTARES 1,87% R$ 20.340,31 | R$ 0,76
TOTAL 100,00% R$ 1.086.435,73 | R$ 40,79

50 ltapud, 15, Gd. 304, Lt 05, Jardim Planalto, Goldnia/ GO 7. 333-015
(62 3255-0225 | CNPJ:03.021.021/0001-81 | stodismconstrutoraxhotmailcom




§ STADIUM

DEMONSTRATIVO DO BDI

[1- BDI PARA OBRAS RODOVIARIAS

Tributos
Administra Despesas | Seguros +
¢30 central| Lucro (2) | financeiras | Garantias |Riscos (5)| 158 (6) | Pis(7) | €OF'NS [ cpra (g) | Resultado
(1) @) (4) &l O
BDI ESTIMADO 0,50% 0,50% 1,02% 0,32% 0,50% 3,00% 0,65% 3,00% 0,00% 10,19%
|2 - BDI REDUZIDO PARA OBRAS RODOVIARIAS
Tributos
Administra Despesas | Seguros +
¢éo central | Lucro (2) | financeiras | Garantias |Riscos (5)| ISS (6) PIS (7) e CPRB (9) Resu*ltado
(1) @) @) & O
BDI ESTIMADO 0,50% 0,50% 0,85% 0,30% 0,56% 3,00% 0,65% 3,00% 0,00% 10,05%

(1) Percentuais definifdos pelo TAG TCE / GOINFRA
(2) Aliquota definida por lei (lucro presumido)
(3) Aliquota definida pela lei 14.973/24 (Transigao para a contribuicao substitutiva).
(4) Conforme portaria n° 68/2025 - GOINFRA

(*) A formula para estipulagdo da taxa de BDI estimado adotado € a mesma que foi aplicada para a obtengéo das tabelas contidas no Acérdao n° 2.622/2013 —

(1+AC+S+R+G)(1+DF)(1+L)

(-0

onde:

AC = taxa de administragéo central

S = taxa de seguros

R =taxa de riscos

G = taxa de garantias

DF = taxa de despesas financeiras
L = taxa de lucro/remuneragdo
| = taxa de incidéncia de impostos (PIS, COFINS, CPRB e ISS)

Praga Itapud, 15, Qd. 30A, Lt 05, Jardim Planalto, Goidnia/GQO 74.333=015
(62) 3255-0225 | CNPJ:03.021.021/0001-81 | stadiumconstrutora@hotmail.com




