§ STADIUM

A
AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES -GOINFRA

CONCORRENCIA N°116/2025
PROPOSTA

PROCESSO: 202500005026521

OBJETO: Contratacao de empresa especializada para a
execucao de obra de arte especial (OAE), consistindo
na construcao de ponte sobre o Ribeirao Joao Leite,
com extensao de 30 metros, localizada em via vicinal
no Bairro Lapa, zona rural do municipio de Anapolis,
neste Estado.

STADIUM CONSTRUTORA LTDA

CNPJ: 03.021.021/0001-81

P¢. Genoveva Rezende Carneiro,

Jardim Planalto - GO CEP 74333015

Fone: 62 3255-0225

E-mail: stadiumconstrutora@hotmail.com

Praga Itapud, 15, Qd. 30A, Lt 05, Jardim Planalto, Goidnia/GO 74.333-015
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Atenciosamente,

STADIUM CONSTRUTORA LTDA / 03.021.021/0001-81
Livanos Craveiro de Sa
CREA 3416/D-GO
Diretor
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(62) 3255-0225 | CNPJ:03.021.021/0001-81 | stadiumconstrutora@hotmail.com



@ STADIUM

CONSTRUTORA

Praca Itapuéd, 15, Qd. 30A, Lt 05, Jardim Planalto, Goiania/GO 74.333-015
(62) 3255-0225 | CNPJ:03.021.021/0001-81 | stadiumconstrutora@hotmail.com



STADIUM

CARTA DE APRESENTACAO DA PROPOSTA DE PRECOS

A
AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Ref.: Concorréncia N° 116/2025

Prezados Senhores,

A empresa STADIUM CONSTRUTORA LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o0 n® 03.021.021/0001-81,
localizada na Praca Genoveva Rezende Carneiro (ITAPUAN) QD: 30-A LT: 05, Jardim Planalto -
GO CEP 74333-015, e telefone (62) 3255-0225, sobre o assunto tratado em referéncia, vimos
apresentar a nossa Proposta Comercial para execucao dos servicos motivo do objeto da presente
licitacdo cabendo esclarecer que:

1- O nosso preco global para execucgédo dos servigos € R$ 2.357.000,00 (dois milhoes trezentos e
cinquenta e sete mil reais).

2- O valor do desconto ofertado é de 16,17% sobre o valor estimado.
3- O BDI aplicado sobre os precos unitarios € de % (9,75) conforme composi¢cdes em anexo.

4- O prazo de validade desta proposta é de 90 (noventa) dias, contados a partir da data de abertura
do presente certame.

Anexo consta a Planilha Orgamentaria, Cronograma Fisico-Financeiro, Composi¢éo de Preco de
Administracao, Mobilizacao e Canteiro e Composi¢des de Pregos Unitérios.

Goiania, 15 de janeiro de 2026.

Livanos Craveiro de Sa
CREA 3416/D-GO

STADIUM CONSTRUTORA LTDA/ 03.0;21 .021/0001-81
Diretor |

Enderego: Praga Genoveva Rezende Carneiro, Jardim Planalto - Goidnia/GO
E-mail: stadiumconstrutora@hotmail.com

. ‘ CNPJ: 03.021.021.0001-81

\ )/ Telefone: (62) 3255-0225
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GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

Setor : GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES , '
Descrigéo: : ELABORACAO DE ORCAMENTO PARA EXECUGCAO DE OBRAS DE ARTES ESPECIAIS NO MUNICIPIO DE ANAPOLIS
RESUMO

ITEM [oBRA [ Total [ Percentual
| 1 |[SERVICOS PRELIMINARES | R$36.40475 |  154% |
| 2 |INFRA-ESTRUTURA ESTACAS RAIZ | R§500951.00 [  2125% |
| 3 [INFRA-ESTRUTURA BLOCOS | R$21952522 |  931% |
| 4 |MESO-ESTRUTURA | R$217.22333 |  922% |
| 5 |SUPER-ESTRUTURA (LONGARINA) | R$484.92068 | 2057% |
| 6 |SUPER-ESTRUTURA (LAJE + TRANSVERSINA + PRE-LAJE) | R$206.35882 | 1257% |
| 7 |LAJE DE TRANSIGAO | R$5837455 |  248% |
| 8 |[BARREIRA RIGIDA (NEW JERSY) | R$61.15823 |  259% |
| 9 | TERRAPLENAGEM | R$470836 |  020% |
| 10 [TRANSPORTES | R$446376 |  019% |
| 11 [DIVERSOS | R$1159558 |  049% |
| 12 [SINALIZAGAO | R$947860 |  039% |
| 13 [MOBILIZAGAO | CANTEIRO | ADMINISTRAGAO | R$452137,12 [ 1918% |
TOTAL GERAL R$ 2.357.000,00 100,00%

STADIUM CONSTRUTORA LTDA / 03.021.021/0001-81
Livanos Craveiro de Sa
CREA 3416/D-GO
Diretor
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(62) 3255-0225 | CNPJ:03.021.021/0001-81 | stadiumeconstrutora@hotmailcom
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SETOR : GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
ORGAMENTO  : 202500036010702 ) )
Descrigao  : ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA EXECUGAO DE OBRAS DE ARTES ESPECIAIS NO MUNICIPIO DE ANAPOLIS
VERSAO 3 - ORGAMENTO REALIZADO NA TABELA DE ABR/25 - SEM DESONERAGAO - T300 - PONTE SOBRE O RIBEIRAO JOAO LEITE - BAIRRO LAPA
Trecho
Nat. Servigo : Obra Rodoviaria
Extensdo (m?) 234,00
BDL: 9.75%
Cod. Auxiliar (Servigco BDI ‘ Unid. ‘ Quantidade Prego Unitario Total
SERVIGOS PRELIMINARES
45005 ESCAVAGAO MANUAL MAT. 1° CAT. 9.75 m3 [ 19008 |R$ 100,03 | R$ 19.013,70
45430 REATERRO APILOADO DE VALAS 9.75 m3 7968 | R$ 7513] R$ 5.986,35
42820 DEMOLIGAO DE CONCRETO SIMPLES 9.75 m3 4500 | R$ 22547 R§ 10.146,15
40005 CARGA DE ENTULHOS 9.75 m3 5175 | R$ 2,82| R$ 145,93
40006 TRANSPORTE DE ENTULHOS 975 | makm | 517,50 |Rs 2,15] R$ 1.112,62
Total do Grupo R$ 36.404,75
Cod. Auxiliar_[Servigo BDI | Unid. [ Quantidade | Prego Unitario | Total
INFRA-ESTRUTURA ESTACAS RAIZ
45266 ESTACA RAIZ PERFURADA NO SOLO - D = 40 cm 9.75 m 25940 | R$ 27368 R§ 70.992,59
45275 ESTACA RAIZ PERFURADA NA ROCHA - D = 31 om 9.75 m 21600 | R$ 1.501,66 | R§ 324.358,56
45291 ARRASAMENTO DE ESTACAS DE CONCRETO 9.75 m3 520 | R$ 63348 R§ 3.294,09
45155 AGO CA50/60 AQUISIGAO , ARMAGAO E COLOCAGAO (INCLUSO PERDAS) 9.75 Kg | 723000 |Rs$ 14,15 R$ 102.304,50
Total do Grupo R$ 500.951,00
Cod. Auxiliar_[Servigo BDI | Unid. [ Quantidade | Prego Unitario | Total
INFRA-ESTRUTURA BLOCOS
FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - UTILIZAGAO 1X (CONFECGAO,
45038 INSTALAGAO E RETIRADA) 9,75 m2 | 70080 |R$ 199,69 | R$ 13.994,27
45143 CONCRETO USINADO FCK=30 MPA 9.75 m3 | 110400 | Rs 665,57 | R§ 73.478,92
45155 AGO CA50/60 AQUISIGAO , ARMAGAO E COLOCAGAO (INCLUSO PERDAS) 9.75 Kg | 9.176000 | Rs 14,15 R$ 129.840,40
45050 CONCRETO FCK=15 MPA 9.75 m3 4600 [ R$ 480,79 R$ 2.211,63
Total do Grupo R$ 219.525,22
Cod. Auxiliar_[Servigo BDI | Unid. [ Quantidade | Prego Unitario | Total
MESO-ESTRUTURA
FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - UTILIZAGAO 1X (CONFECGAO ,
45038 INSTALAGAO E RETIRADA) 9,75 m2 | 204130 | R$ 199,69 | R$ 40.762,71
45143 CONCRETO USINADO FCK=30 MPA 9,75 m3 | 61040 |RS$ 665,57 | R$ 40.626,39
ARGAMZA A PARA REPARUS E GRAUTEAMENTU - COUNFECTAU EM MISTURADURE
1109680DN | e, 9.75 m3 0180 | R$ 4.152,39 | R$ 747,43
45155 AGO CA50/60 AQUISIGAO , ARMAGAO E COLOCAGAO ( INCLUSO PERDAS) 9,75 Kg | 8816000 | R$ 14,15 R$ 124.746,40
45235 NEOPRENE 9,75 Kg | 175380 |Rs 58,96 | R$ 10.340,40
Total do Grupo R$ 217.223,33
Cod. Auxiliar [Servigo BDI | Unid. | Quantidade Preco Unitario | Total
SUPER-ESTRUTURA (LONGARINA)
45050 CONCRETO FCK=15 MPA 9.75 m3 320 | R$ 480,79 [ R$ 1.581,79
FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - UTILIZAGAO 1X (CONFECGAO ,
45038 INSTALAGAO E RETIRADA) 9.75 m2 | 500670 | R$ 199,69 | R$ 99.978,79
45157 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=40 MPA 9.75 m3 | 80440 |Rs 79557 | R§ 63.995,65
45155 AGO CA50/60 AQUISIGAO, ARMAGAO E COLOCAGAO (INCLUSO PERDAS) 9.75 Kg | 10425320 | Rs 14,15 R$ 147.518,27
45702 FORNECIMENTO , CORTE E COLOCAGAO DE CABO CP-190 RB D=15,2mm G/ ADERENCIA 9.75 Kg | 4.968900 | Rs 14,64 R$ 72.744,69
4507756DN | ANCORAGEM ATIVA COM 15 CORDOALHAS ADERENTES D = 15,2 M - FORNECIMENTO £ 075 " 16000 | Rs 101489 | R 3063824
GAO
BAINHA METALICA REDONDA D = 85 MM PARA 15 CORDOALHAS D = 15,2 MM -
4507844DN_ |FORNEGIMENTO , INSTALAGAO E INJEGAO DE NATA DE CIMENTO o7 m | /SO | RS 5073 | RS 1205141
3806421DN__ [LANGAMENTO DE VIGA PRE-MOLDADA DE 500 A 750 KN COM UTILIZAGAO DE GUINDASTE 9.75 un 4000 | R$ 6.106,85 | RS 24.427,40
CARGA, DESCARGA E MANOBRA DE VIGAS PRE- MOLDADAS DE 500 A 750 KN EM CAVALO
S918401DN | MECANICO COM DOLLYS DE 3 E 4 EIXOS COM CAPACIDADE DE 77 T o7 un 4000 | RS 799,11 | RS 31.984.44
Total do Grupo R$ 484.920,68
Cod. Auxiliar_[Servigo BDI | Unid. [ Quantidade [ Prego Unitario | Total
SUPER-ESTRUTURA (LAJE + TRANSVERSINA + PRE-LAJE)
45050 CONCRETO FCK=15 MPA 975 | m3 | 580 [Rs 480,79 R$ 2.803,00

Praga Itapud, 15, Qd. 30A, Lt 05, Jardim Planalto, Geiania/GO 7.333=015
(62) 32550225 | CNPJ:03.021.021/0001-81 | stadiumconstrutora@hotmailcom
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SETOR
ORCAMENTO
Descrigédo
VERSAO
Trecho

Nat. Servigo

: GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
: 202500036010702

: ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA EXECUGAO DE OBRAS DE ARTES ESPECIAIS NO MUNICIPIO DE ANAPOLIS
: 3 - ORGAMENTO REALIZADO NA TABELA DE ABR/25 - SEM DESONERAGAO - T300 - PONTE SOBRE O RIBEIRAO JOAO LEITE - BAIRRO LAPA

: Obra Rodoviéria

Extensdo (m?) 234,00
BDI: 9.75%
FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - UTILIZAGAO 1X (CONFECGAO ,
45038 INSTALACAO E RETIRADA) 9,75 m2 141,330 R$ 199,69 | R$ 28.222,18
45143 CONCRETO USINADO FCK=30 MPA 9,75 m3 16,810 R$ 665,57 | R$ 11.188,23
45154 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=30 MPA 9,75 m3 60,970 R$ 749,68 | R$ 45.707,98
45155 AGO CA50/60 AQUISICAO , ARMAGAO E COLOCAGAO ( INCLUSO PERDAS) 9,75 Kg 12.883,000 | R$ 14,15 | R$ 182.294,45
TRELICA NERVURADA TRES BARRAS LONGITUDINAIS INTERLIGADAS POR DUAS DIAGONAIS
0407743DN SINUSOIDAL - FORNECIMENTO E INSTALAGAO 975 Kg 194,530 RS 12,67 | R$ 246469
45135 ESCORAMENTO PARA PONTE 9,75 m3 132,600 R$ 114,48 | R$ 15.180,04
45151 TRANSLADO , LANGAMENTO E POSICIONAMENTO DE PRE-LAJES 9,75 un 75,000 R$ 113,31 | R$ 8.498,25
Total do Grupo R$ 296.358,82
Cod. Auxiliar [Servigo BDI | Unid. | Quantidade Prego Unitario | Total
LAJE DE TRANSIGAO
45050 CONCRETO FCK=15 MPA 9,75 m3 2,900 R$ 480,79 | R$ 1.394,29
FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - UTILIZAGAO 1X (CONFECGAO,
45038 INSTALACAO E RETIRADA) 9,75 m2 13,490 R$ 199,69 | R$ 2.693,81
45143 CONCRETO USINADO FCK=30 MPA 9,75 m3 17,380 R$ 665,57 | R$ 11.567,60
45155 AGO CA50/60 AQUISICAO , ARMAGAO E COLOCAGAO ( INCLUSO PERDAS) 9,75 Kg 3.019,000 R$ 14,15 | R$ 42.718,85
Total do Grupo R$ 58.374,55
Cod. Auxiliar [Servigo BDI | Unid. | Quantidade Prego Unitario | Total
BARREIRA RIGIDA (NEW JERSY)
FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - UTILIZACAO 1X (CONFECCAO ,
45038 INSTALAGAO E RETIRADA) 9,75 m2 124,970 R$ 199,69 | R$ 24.955,25
45143 CONCRETO USINADO FCK=30 MPA 9,75 m3 14,000 R$ 665,57 | R$ 9.317,98
45155 AGO CA50/60 AQUISICAO , ARMAGAO E COLOCAGAO ( INCLUSO PERDAS) 9,75 Kg 1.900,000 R$ 14,15 | R$ 26.885,00
Total do Grupo R$ 61.158,23
Cod. Auxiliar [Servigo BDI | Unid. | Quantidade Preco Unitario | Total
TERRAPLENAGEM
DESMATAVENTO E LIMPEZA - INCLUSU DES TUCAMENTU DE ARVORES COM DIAME TRUS
40001 MENORES DE 15 cm 9,75 m2 89,250 R$ 0,59 | R$ 52,65
40317 FORNECIMENTO DE MATERIAL DE JAZIDA ( CASCALHO) 9,75 m3 51,640 R$ 21,51 | R$ 1.110,77
40320 TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) 9,75 m3km 1.355,550 R$ 2,37 | R$ 3.212,65
40100 COMPACTAGAO A 95% DO PROCTOR NORMAL 9,75 m3 25,820 R$ 4,45| R$ 114,89
40105 COMPACTAGAO A 100% DO PROCTOR INTERMEDIARIO 9,75 m3 25,820 R$ 8,42 | R$ 217,40
Total do Grupo R$ 4.708,36
Cod. Auxiliar [Servigo BDI | Unid. | Quantidade Prego Unitario | Total
TRANSPORTES
40451 TRANSPORTE COMERCIAL 9,75 tkm 5695610 | R$ 0,74 | R$ 4.214,75
45205 TRANSPORTE COMERCIAL 9,75 tkm 327,650 R$ 0,76 | R$ 249,01
Total do Grupo R$ 4.463,76
Cod. Auxiliar_[Servigo BDI | Unid. [ Quantidade | Prego Unitario | Total
DIVERSOS
45230 DRENOS 100 MM 9,75 un 12,000 R$ 8,85| R$ 106,20
JUNTA DE DILATAGAO EM ELASTOMERO E PERFIL VV - L =50 MM E H = 80 MM -
0307737DN FORNECIMENTO E INSTALACAO 9,75 m 15,600 R$ 645,93 | R$ 10.076,50
LABIOS POLIMERICOS EM JUNTA DE PAVIMENTO DE CONCRETO - L =20 MM E H = 30 MM -
0307084DN CONFECGAO E ASSENTAMENTO 9,75 m 31,200 R$ 37,65 | R$ 1.174,68
42440 LIMPEZA DE PONTE 9,75 m 30,000 R$ 7,94 | R$ 238,20
Total do Grupo R$ 11.595,58

Praga Itapud, 15, Qd. 30A, Lt 05, Jardim Planalto, Geiania/GO 7.333=015
(62) 32550225 | CNPJ:03.021.021/0001-81 | stadiumconstrutora@hotmailcom
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SETOR : GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
ORCAMENTO : 202500036010702 . .
Descrigao : ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA EXECUGAO DE OBRAS DE ARTES ESPECIAIS NO MUNICIPIO DE ANAPOLIS
VERSAO : 3 - ORGAMENTO REALIZADO NA TABELA DE ABR/25 - SEM DESONERAGAO - T300 - PONTE SOBRE O RIBEIRAO JOAO LEITE - BAIRRO LAPA
Trecho
Nat. Servigo : Obra Rodoviaria
Extensdo (m?) 234,00
BDI: 9,75%
Cod. Auxiliar (Servigco BDI | Unid. | Quantidade Preco Unitario Total
SINALIZAGAO
PLACA DE REGULAMENTAGAO EM ACO D = 1,00 M - PELICULA RETRORREFLETIVA TIPO 1 +
5213442DN SI - FORNECIMENTO E IMPLANTACAO 9,75 un 4,000 R$ 716,34 | R$ 2.865,36
PLACA DE ADVERTENCIA EM AGO, LADO DE 1,00 M - PELICULA RETRORREFLETIVA TIPO 1 +
5213466DN SI - FORNECIMENTO E IMPLANTACAO 9,75 un 2,000 R$ 716,34 | R$ 1.432,68
40855 SINALIZAGAO VERTICAL TOTALMENTE REFLETIVA 9,75 m2 8,560 R$ 570,16 | R$ 4.880,56
Total do Grupo R$ 9.178,60
Cod. Auxiliar_[Servigo BDI | Unid. [ Quantidade | Prego Unitario | Total
MOBILIZAGAO | CANTEIRO | ADMINISTRAGAO
42301 MOBILIZACAO | CANTEIRO | ADMINISTRACAO 9,75 un 1,000 R$ 28.382,50 | R$ 28.382,50
42190A ADMINISTRAGAO LOCAL - TIPO F (ADAPTADO) 9,75 un 1,000 R$ 257.023,52| R$ 257.023,52
42290 CANTEIRO DE OBRA - TIPO F 9,75 un 1,000 R$ 166.731,10| R$ 166.731,10
Total do Grupo R$ 452.137,12
Total Geral R$ 2.357.000,00
Descrimingao Percentual PRECO PRECO POR/M?
SERVICOS PRELIMINARES 1,54% R$ 36.404,75| R$ 155,58
INFRA-ESTRUTURA ESTACAS RAIZ 21,25% R$ 500.951,00 | R$ 2.140,82
INFRA-ESTRUTURA BLOCOS 9,31% R$ 219.525,22 | R$ 938,14
MESO-ESTRUTURA 9,22% R$ 217.223,33 | R$ 928,30
SUPER-ESTRUTURA (LONGARINA) 20,57% R$ 484.920,68 | R$ 2.072,31
SUPER-ESTRUTURA (LAJE + TRANSVERSINA + PRE-LAJE) 12,57% R$ 296.358,82 | R$ 1.266,49
LAJE DE TRANSICAO 2,48% R$ 58.374,55 | R$ 249,46
BARREIRA RIGIDA (NEW JERSY) 2,59% R$ 61.158,23 | R$ 261,36
TERRAPLENAGEM 0,20% R$ 4.708,36 | R$ 20,12
TRANSPORTES 0,19% R$ 4.463,76 | R$ 19,08
DIVERSOS 0,49% R$ 11.595,58 | R$ 49,55
SINALIZAGAO 0,39% R$ 9.178,60 | R$ 39,22
MOBILIZACAO | CANTEIRO | ADMINISTRACAO 19,18% R$ 452.137,12| R$ 1.932,21
TOTAL 100,00% R$ 2.357.000,00 | R$ 10.072,65

STADIUM CONSTRUTORA LTDA / 03.021.021/0001-81

Livanos Craveiro de $a
CREA 3416/D-GO
Diretor
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: ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA EXECUGAO DE OBRAS DE ARTES ESPECIAIS NO MUNICIPIO DE ANAPOLIS

ADMINISTRAGAO LOCAL

MAO DE OBRA
DESCRIGAO UNIDADE QUANETIDAD l:éﬁ-g;i Meses U:?I'?ROIO PREGO TOTAL
MEDIA (%)
DIVISAO DE ENGENHARIA
Engenheiro de Produgao / Civil (Eng. Janior) més 1 100 2,33 |R$ 16.857,60 | R$  39.278,20
Topografo més 1 100 1,2 |R$ 6.449,56 | R$ 7.739,47
Aucxiliar de Topografia més 1 100 1,2 |R$ 2.644,20 [ R$ 3.173,04
Laboratorista de Solos més 1 100 1 R$ 6.449,56 | R$ 6.449,56
Laboratorista de Concreto més 1 100 1 R$ 6.449,56 | R$ 6.449,56
Auxiliar de Laboratorista més 1 100 1 R$ 2.644,20 | RS 2.644,20
DIVISAO DE PRODUGAO
Encarregado Geral més 7 50 2 R$ 8.074,40 |R$ 56.520,80
DIVISAO ADMINISTRATIVA
Encarregado Administrativo més 2 50 2,33 |R$ 4.111,93 | R$ 9.580,79
Almoxarife / Apontador / Comprador més 2 50 7 R$ 5.959,04 |R$ 41.713,28
Vigia més 14 50 2 R$ 2.644,20 | R$ 37.018,80
OUTROS ITENS
MANUTENGAO DO CANTEIRO
Material de Expediente / Cépias / Impressdes més 7,00 100 1 R$ 150,00 | R$ 1.050,00
Medicamentos més 7,00 100 1 R$ 50,00 | R$ 350,00
VEICULOS DA ADMINISTRAGAO
Veiculos Leves (incluso combustivel) més 1,00 100 2,33 |R$ 2.489,89 | R$ 5.801,44
EQUIPAMENTOS INDIRETOS
Equipamentos de Laboratorio de Solos més 0,50 100 1 R$ 3.476,20 | R$ 1.738,10
Equipamentos de Laboratorio de Asfalto més 100 1 R$ 5.940,07 | R$ -
Equipamentos de Laboratorio de Concreto més 1,00 100 1 R$ 4.556,05 | R$ 4.556,05
Instrumento de Topografia més 1,20 100 1 R$ 4.697,84 | R$ 5.637,40
SERVIGOS TECNICOS
PCMSO (NR-7) und 1,00 R$ 375,00 | R$ 375,00
PGR (NR-18) und 1,00 R$ 2.375,00 | R$ 2.375,00
Exames Admissionais/Demissionais und 30,00 R$ 30,83 | R$ 924,90
Anotagdo de Responsabilidade Técnica und 3,00 R$ 271,47 | R$ 814,41
Ensaios Tecnoldgicos und 0,00 R$ 186,69 | R$ -
Total Geral R$ 234.190,00
BDI 9,75%| R$  22.833,52
Total Geral
com BDI R$ 257.023,52

STADIUM CONSTRUTORA LTDA / 03.021.021/0001-81
Livanos Craveiro de Sa
CREA 3416/D-GO

Diretor

Praga Itapud, 15, Qd. 304, Lt 05, Jardim Planalto, Goidnia/GO 74.333=015
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Mobilizagdo / Desmobilizagao T-300
: ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA EXECUGAO DE OBRAS DE ARTES ESPECIAIS NO MUNICIPIO DE ANAPOLIS DT* = 67,00
Custo da DT Custo Quant. Total
Equipamento FU (A) Hora _
Produtiva (B) (C) (D=A x B/60) (E) (CxDxE)
Autopropelidos
30037 |CAMINHAO BASCULANTE 10 M3-15T 10 R$ 264,96 67 RS 4,41 1 RS 295,47
30035 |CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA-15T 10 R$ 255,61 67 RS 4,26 1 R$ 285,42
31062 [CAMINHAO MUNCK (GUINDAUTO
( ) 1,00 | R$ 300,55 67 R$ 5,00 1 R$ 335,00
30039 [CAMINHAO TANQUE 6.000L 1,00 R$ 246,81 67 R$ 4,11 1 R$ 275,37
E9094 [GUINDASTE MOVEL SOBRE PNEUS COM 6 EIXOS
COM CAPACIDADE MAXIMA DE 350T - 450 KW 1,00 | R$ 2.842,32 67 R$ 47,37 1 R$ 3.173,79
E9095 [GUINDASTE MOVEL SOBRE PNEUS COM 6 EIXOS
COM CAPACIDADE MAXIMA DE 500T - 500 KW 1,00 | R$ 4.691,11 67 R$ 78,18 1 R$ 5.238,06
E9170 [CAVALO MECANICO COM DOIS DOLLYS
PNEUMATICOS DE 3 E 4 EIXOS E MESAS DE GIRO 1,00 | R$ 607,81 67 R$ 10,13 1 R$ 678,71
COM CAPACIDADE DE 77 T
30105 Rebocados
30010 |CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU
EQUIVALENTE 0,50 [ R$ 366,26 67 R$ 3,05 1 R$ 204,35
30046 |MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE
1,00 | R$ 366,26 67 R$ 6,10 1 R$ 408,70
30170 |PERFURATRIZ HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS PARA
ESTACA RAIZ 1,00 | R$ 366,26 67 R$ 6,10 1 R$ 408,70
30009 |ROLO PE DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250
OU EQUIVALENTE 0,5 R$ 366,26 67 R$ 3,05 1 R$ 204,35
30005 ":I'i;:-\l'll'\(/)ARl’ 'I:D'I\EITIT:NEUS AGRICOLA - MF 4292 OU 0,5 R$ 366,26 67 R$ 3,05 1 R$ 204,35
30001 liIAIT\S)ARI ESIEIRAS COM LAMINA - CAT D8 OU 10 R$ 366,26 67 R$ 6,10 1 RS 408,70
E9076 |EQUIPAMENTO PARA PINTURA ELETROSTATICA
COM CABINE DUPLA DE 7,00 KW E ESTUFA DE 80.000 10 RSB 67 R$6,10 ! R$ 408,70
Sub Total de Equipamento (D) : R$ 12.529,67
0,
% do Custo Total de Total
Equipamento L] operarios da
ser (F) (ExFxG)
o obra (G)
mobilizado
EFETIVO PESSOAL A SER MOBILIZADO 30% R$ 111,35 12 R$ 400,86
Sub Total de Mao de Obra : R$ 400,86
Total por Mobilizacao (H) : R$ 12.930,53
BDI (1) 9,75%| R$ 1.260,72
Total Geral (2x(H+l)) : R$ 28.382,50

*Distancia do canteiro a Goiania, minimo de 50 Km (considerar apenas "ida").
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) STADIUM

CANTEIRO DE OBRA
: ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA EXECUCAO DE OBRAS DE ARTES ESPECIAIS NO MUNICIPIO DE ANAPOLIS

~ PRECO
DESCRICAO | UNIDADE | QUANTIDADE UNITARIO PRECO TOTAL
TERRAPLANAGEM E PREPARAGAO DO TERRENO
Desmatamento, destocamento e limpeza - &rvores com didmetros m? 900,00 R$ 054 | R$ 486,00
menores de 15 cm
Escav., carga e transp. 12 categ. c/ carregadeira p/ pequenos 3
movimentos de terra - (dt: 201 a 400m) m 280,80 R$ 12,16 | R$ 3.414.52
Compactagéo a 95% do proctor normal m? 216,00 R$ 4,06 | R$ 876,96
INSTALAGOES PROVISORIAS
Escritério de campo m? 21,00 R$ 250,46 |R$  5.259,66
Alojamento (pessoal operacional) m? 27,23 R$ 250,46 | R$ 6.820,02
Alojamento (pessoal técnico administrativo) m? 7,26 R$ 250,46 | R$ 1.818,33
Alojamento (engenheiros) més 3,00 R$ 3.288,66 | R$ 9.865,98
Mobiliario de Escritério (inclusive eq. de informatica) meés 3,00 R$ 3.844,38 | R$ 11.533,14
Mobiliario de Alojamento (engenheiros) més 3,00 R$ 346,66 | R$ 1.039,98
Almoxarifado m? 12,00 R$ 175,32 | R$ 2.103,84
Galpdes para Carpintaria e Armagao (cobertura) m? 40,00 R$ 175,32 | R$ 7.012,80
Fiscalizagdo m? 9,00 R$ 250,46 | R$ 2.254,14
Vestiarios m?2 45,00 R$ 250,46 | R$ 11.270,70
Sanitarios m? 13,86 R$ 250,46 | R$ 3.471,37
Refeitorio (para os administrativos) m? 5,00 R$ 250,46 | R$ 1.252,30
Tenda 6x6 m (refeitorio) un 6,00 R$ 197,29 |R$  1.183,74
Mesa com 4 cadeiras (refeitdrio — tendas) cj 8,00 RS$ 203,91 | R$ 1.631,28
Cercas m 120,00 R$ 15,86 | R$ 1.903,20
Guaritas m?2 4,00 R$ 250,46 | R$ 1.001,84
Placa de Obra m? 7,50 R$ 341,34 | R$ 2.560,05
Obelisco de Inauguragéo (com placa) un 1,00 R$ 7.695,10 | R$ 7.695,10
Instalagdes Provisérias de Agua / Esgoto un 1,00 R$ 3.192,47 | R$ 3.192,47
Instalagdes Provisdrias de Energia Elétrica un 1,00 R$ 4.443,89 | R$ 4.443,89
Consumo de Energia (canteiro / alojamento) KWH/més 9.168,00 R$ 0,84 | R$ 7.701,12
Consumo de Telefone/Internet (canteiro) més 6,00 R¢ 137,49 | R$ 824,94
Materiais de Limpeza (alojamento eng / escrit. urb) més 3,00 R 52,37 | R 157,11
Faxineira (alojamento eng / escritério urb) més 0,60 R 2.490,61 | R$ 1.494,36
SISTEMA VIARIO INTERNO E CAMINHOS DE SERVIGO
Sinalizacéo - placas da obra (caminhos de servigo) m? 8,00 R$ 337,11 |R 2.696,88
Sinalizacao - placas da obra (desvio / pare siga) m? 6,00 R 337,11 |R 2.022,66
Cone de sinalizagdo (desvio) un 8,00 R 81,78 |R 654,24
Tambor de 200L (desvio) un 10,00 R$ 110,00 [ R 1.100,00
Servente para sinalizagéo (desvio) més 12,00 R 2.717,02 | R 32.604,24
LICENCAS AMBIENTAIS
Licenga de Instalacdo de Canteiro (fixo) un 1,00 R 5.403,04 | R 5.403,04
Licenga de Instalagdo de Canteiro (area) m2 900,00 R 0,40 |R 360,00
Licenga de Outorga de Uso da Agua un 1,00 R 4.807,28 | R 4.807,28
CUSTO TOTAL| R$ 151.919,00
BDI 9,75% R 14.812,10
PRECO TOTAL| R$ 166.731,10
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: ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA EXECUGAO DE OBRAS DE ARTES ESPECIAIS NO MUNICIPIO DE ANAPOLIS

SERVICOS PRELIMINARES

R$

36.404,75

| 100,00% |

R$  36.404,75 | R$ - RS - RS - RS - R$ - RS -
40,00%
INFRA-ESTRUTURA 720.476,22
R$ 288.190,49 - [Rs -
30,00%
MESO-ESTRUTURA 217.223,33
R$ - RS -

SUPER-ESTRUTURA

781.279,50

R$

390.639,75

234.383,85

R$ 156.255,90

R$

TERRAPLENAGEM

4.708,36

20,00%

R$ 941,67

80,00%

R$ 3.766,69

OBRAS COMPLEMENTARES

140.306,96

50,00%

RS 70.153,48 | R$

50,00%

70.153,48

TRANSPORTES

4.463,76

446,38 | RS 892,75 892,75

446,38

10,00%

R$ 446,38

%

R$ 446,38

MOBILIZACAO | CANTEIRO | ADMINISTRACAQ|

PARCIAL (RS )

452.137,12

14,29% 14,29% 14,29%

14,29%

14,29%

14,29%

14,29%

R$ 64.591,02 | R§  64.591,02 | R$ 64.591,02 | R$ 64.591,02 | R$ 64.591,02 | RS 64.591,02 | R$ 64.591,02

R$ 173.489,77 | R$ 353.674,26 | R$  490.888,88

R$  543.012,85

R$

364.588,24

R$ 292.388,45

R$  138.957,56

PERCENTUAL ACUMULADO (% )

PERCENTUAL PARCIAL (%) 7,36% 15,01% 20,83% 23,04% 15,47% 12,41% 5,90%
ACUMULADO (RS ) RS 173.489,77 | R$ 527.164,02 | RS 1.018.052,90 | R$ 1.561.065,75 | R§ 1.925.653,99 | R$ 2.218.042,44 | R$ 2.357.000,00
7,36% 22,37% 43,19% 66,23% 81,70% 94,10% 100,00%
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STADIUM

CONSTRUTORA
CUSTO HORARIO DO EQUIPAMENTO - TABELA 300 - SEM DESONERAGAO COMPOSIGAO DO CUSTO DO EQUIPAMENTO
CODIGO DESCRIGAO UNIDADE |HORA PRODUTIVA IMP:g:lfﬂv n Pot | VUil | Hiano | Residual ‘:,‘:‘o’:;‘i‘;’: Gaﬁ‘f;iﬁ:ax Coef ?;i‘;::: Dep.Juros| Juros | Manutengéo | LIHIKW 2”0‘:"':: Combust M:azr:e Pr::‘:;va Imp::::ﬁva
30175 BALANCA DIGITAL - CAPACIDADE 500 kg h 1,07 0,72 0 3,00 2000 10,00 4.290,46 4.290,46 0,50 0,64 0,08 0,35 0,00 E - 0,00 1,07 0,72
30180 BETONEIRA DE 600L - GASOLINA h 25,08 3,64 10 5,00 2000 20,00 37.248,76 37.248,76 0,60 2,97 0,67 2,23 0,35 G 19,22 0,00 25,08 3,64
30141 BOMBA PARA INJEGAO DE ARGAMASSA - 50 I/min h 4,76 2,78 5 5,00 2000 20,00 28.410,58 43.708,59 0,70 2,27 0,51 1,98 0,00 E - 0,00 4,76 2,78
30140 BOMBA PARA INJEGAO DE NATA DE CIMENTO h 5,562 3,22 2 5,00 2000 20,00 32.943,49 32.943,49 0,70 2,63 0,59 2,30 0,00 E - 0,00 5,52 3,22
30037 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3-15T h 264,96 66,66 210 7,00 2000 40,00 560.449,01 862.229,24 0,90 4,00 24,01 9,60 36,02 0,14 D 162,29 29,05 264,96 66,66
30035 CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T h 255,61 70,57 188 7,00 2000 40,00 618.621,05 618.621,05 0,90 4,41 26,51 10,60 39,76 0,14 D 145,29 29,05 255,61 70,57
31062 CAMINHAO MUNCK (GUINDAUTO) h 300,55 110,92 136 7,00 2000 40,00 731.146,49 731.146,49 0,90 5,22 31,33 12,53 47,00 0,19 D 142,64 61,84 300,55 110,92
30105 CAMINHAO PRANCHA h 366,26 96,69 265 7,00 2000 40,00 1.007.707,30 1.007.707,30 0,90 7,19 43,18 17,27 64,78 0,14 D 204,79 29,05 366,26 96,69
30040 CAMINHAO TANQUE 10.000L h 289,23 61,24 188 7,00 2000 40,00 479.507,02 737.703,11 0,90 342 20,55 8,22 30,82 0,19 D 197,17 29,05 289,23 61,24
30039 CAMINHAO TANQUE 6.000L h 246,81 67,43 136 7,00 2000 40,00 571.669,49 571.669,49 0,90 4,08 24,50 9,80 36,75 0,19 D 142,64 29,05 246,81 67,43
30007 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE h 466,39 229,98 195 5,00 2000 30,00 2.147.256,10 2.147.256,10 0,70 150,30 38,65 150,30 0,08 D 86,11 41,03 466,39 229,98
30033 CARRINHO DE MAO 80L h 0,69 0,47 0 1,00 1000 0,00 457,48 457,48 0,50 0,45 0,02 0,22 0,00 N - 0,00 0,69 0,47
30165 COMPRESSOR DE AR 1.146PCM h 446,13 75,57 331 6,00 2000 20,00 898.032,64 898.032,64 0,80 59,86 15,71 59,86 0,17 D 310,70 0,00 446,13 75,57
30130 COMPRESSOR DE AR 124 PCM h 44,94 10,94 27 6,00 2000 20,00 130.079,17 130.079,17 0,80 8,67 2,27 8,67 0,17 D 25,34 0,00 44,94 10,94
30185 GERICA 180 | h 1,52 1,03 0 1,00 1000 0,00 985,67 985,67 0,50 0,98 0,05 0,49 0,00 N - 0,00 1,52 1,03
30013 GRADE DE DISCO - 24X24 h 4,92 342 0 7,00 2000 10,00 42.035,12 42.035,12 0,50 2,70 0,72 1,50 0,00 N - 0,00 4,92 342
30195 GRUPO GERADOR 23 kVA h 27,39 5,56 18 7,00 2000 30,00 82.937,55 82.937,55 0,50 4,14 1,42 2,96 0,19 D 18,88 0,00 27,39 5,56
30042 GRUPO GERADOR 40 kVA h 42,77 6,01 32 7,00 2000 30,00 89.660,23 89.660,23 0,50 4,48 1,53 3,20 0,19 D 33,56 0,00 42,77 6,01
30041 GRUPO GERADOR 68 kVA h 68,54 7,77 54 7,00 2000 30,00 115.985,91 115.985,91 0,50 5,79 1,98 4,14 0,19 D 56,64 0,00 68,54 7,77
31013 GUINCHO / TALHA MANUAL -3 T h 0,65 0,45 0 10,00 2000 20,00 8.238,28 8.238,28 0,50 0,32 0,13 0,20 0,00 N - 0,00 0,65 0,45
30028 MARTELETE PERFURADOR / ROMPEDOR - AR COMPRIMIDO (25kg) h 32,57 30,22 0 5,00 2000 20,00 29.440,42 29.440,42 0,80 2,35 0,52 2,35 0,00 N - 27,35 32,57 30,22
30052 MARTELETE PERFURADOR / ROMPEDOR - ELETRICO h 1,29 0,71 1 5,00 2000 20,00 7.265,95 7.265,95 0,80 0,58 0,13 0,58 0,00 E - 0,00 1,29 0,71
30143 MISTURADOR DE ARGAMASSA - 200 | h 30,92 29,43 13 5,00 2000 20,00 21.362,32 32.865,10 0,70 1,70 0,38 1,49 0,00 E - 27,35 30,92 29,43
30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE h 227,85 97,13 93 7,00 2000 30,00 835.695,14 1.285.684,83 0,90 41,78 14,32 53,72 0,15 D 77,00 41,03 227,85 97,13
31015 MOTOSSERRA h 35,11 29,13 2 3,00 400 10,00 2.106,58 2.106,58 0,90 1,57 0,21 1,57 0,35 G 4,42 27,35 35,11 29,13
30170 PERFURATRIZ HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS PARA ESTACA RAIZ h 249,43 140,07 56 6,00 2000 20,00 1.176.843,03 1.810.527,74 0,80 78,45 20,59 78,45 0,10 D 30,91 41,03 249,43 140,07
30009 ROLO PE DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE h 190,71 84,14 82 6,00 2000 20,00 512.301,94 788.156,83 0,80 34,15 8,96 34,15 0,16 D 72,42 41,03 190,71 84,14
30047 SERRA CIRCULAR 12" COM BANCADA h 2843 28,09 4 5,00 2000 10,00 6.906,81 6.906,81 0,50 0,62 0,12 0,34 0,00 E - 27,35 28,43 28,09
30005 TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE h 136,82 46,82 77 6,00 2000 20,00 231.442,25 356.065,00 0,70 15,42 4,05 13,50 0,18 D 76,51 27,35 136,82 46,82
30001 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE h 776,78 308,83 259 9,00 2000 30,00 4.820.497 84 4.820.497,84 1,00 187,46 80,34 267,80 0,14 D 200,16 41,03 776,78 308,83
30034 VIBRADOR DE IMERSAO - D = 35 mm h 8,64 0,51 4 5,00 1000 20,00 2.679,73 4.122,66 0,50 0,42 0,09 0,26 0,35 G 7,88 0,00 8,64 0,51
E9623 MAQUINA DE BANCADA GUILHOTINA - 4,00 KW h 14,71 9,33 04 7,00 2000 20,00 125.725,62 125725,62 0,60 7,18 2,15 5,38 0 - - 14,71 9,33
E9788 MISTURADOR DE ARGAMAS?{\?ES‘I"\? CAPACIDADE DE 0,250 M3 - h 35,52 29,76 04 5,00 2000 20,00 23.572,30 23572,30 0,80 1,88 0,42 1,88 0,19 D 3,88 27,46 35,52 29,76
E9724 CONJUNTO BOMBQAEP’:Q%/;%CE) gE%géEﬁ_ﬁ%R:;ROTENSAO CoM™ h 53,17 50,19 10 7,00 2000 20,00 52.294,11 52294,11 0,80 2,98 0,89 2,98 0 - 46,32 5317 50,19
E9066 GRUPO GERADOR - 14 KVA h 18,67 4,7 11 7,00 2000 30,00 70.128,18 70128,18 0,50 3,50 1,20 2,50 0,19 G 11,47 - 18,67 4,70
E9764 GRUPO GERADOR - 7,2 KVA h 11,04 0,48 10 7,00 2000 30,00 7.383,84 7383,84 0,50 0,36 0,12 0,26 0,19 G 10,31 - 11,04 0,48
E9024 MISTURADOR DE NATA CIMENTO- 1,50 KW h 28,82 28,25 02 5,00 2000 20,00 8.208,57 8208,57 0,70 0,65 0,14 0,57 0 G - 27,46 28,82 28,25
E9094 GUINDASTE MOVEL SSE;;i’EEEU;g?’ngE}E;?S COM CAPACIDADE h 2988,18 1551,33 450 7,00 2000 30,00 20.419.123,23 20419123,23 0,90 145,85 1.020,95 350,04 1.312,65 0,05 D 124,20 34,50 2.988,18 1.551,33
| CAASTEREDCIS O RIS I | | s |
E9095 GUINDASTE MOVEL Sl\?f)z;:'\[‘)EEUSSDg?TAS%OEK\/‘?S COM CAPACIDADE h 495343 2597,46 500 7,00 2000 30,00 34.501.769,36 34501769,36 0,90 246,44 1.725,08 591,45 221797 0,05 D 138,00 34,50 4.953,43 2.597 46
E9591 SERRA PARA CORTE DE CONCRETO E ASFALTO - 10 KW h 22,56 1,93 10 5,00 2000 20,00 19.872,14 19872,14 0,70 1,58 0,35 1,39 0,35 G 19,25 - 22,56 1,93
E9687 CAMINHAO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 5 T - 120 KW h 153,0931 59,0944 0,00 153,09 59,09
E9568 FURADEIRA DE IMPACTO DE 12,5 MM-0,80 KW h 0,2 0,13 01 5,00 2000 20,00 1.492,38 1492,38 0,50 0,11 0,02 0,07 0 - - 0,20 0,13
E9622 MAQUINA DE BANCADA UNIVEREQIL PARA CORTE DE CHAPA - 1,50 h 12,52 7,94 02 7,00 2000 20,00 106.987,94 106987,94 0,60 6,11 1,83 4,58 0 - - 12,52 7,94
E9076 EQUIPAMENTO Eéiéﬂ;‘EJVUERé:'#E;;g:EAOTAgglng’\ﬁ CABINE DUPLA h 46,35 40,59 07 7,00 2000 10,00 161.356,26 161356,26 0,50 10,37 2,76 5,76 0 - 27,46 46,35 40,59
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STADIUM

| DEMONSTRATIVO DO BDI ESTIMADO NOS ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS DA GOINFRA

|1 - BDI PARA OBRAS RODOVIARIAS

Tributos
. - .
Administragdo | 1o, | Despesas Seguros Riscos () ISS @) PIS 1) COFINS ) CPRB () Resultado )
central (1) financeiras (3) Garantias ()
BDI ESTIMADO 0,30% 0,30% 1,02% 0,32% 0,50% 3,00% 0,65% 3,00% 0,00% 9,75%
2 - BDI REDUZIDO PARA OBRAS RODOVIARIAS
Tributos
. - .
Administraglo | 1o, | Despesas Seguros Riscos () ISS @) PIS 1) COFINS @) CPRB () Resultado )
central (1) financeiras (3) Garantias ()
BDI ESTIMADO 3,45% 511% 0,85% 0,48% 0,85% 3,00% 0,65% 3,00% 0,00% 18,98%
(1) Valores definidos a partir dos limites no Acérdao n° 2.622/2013 - TCU — Plenario. Valores médios.
(2) Valores definidos a partir dos limites no Acérdao n° 2.622/2013 - TCU — Plenario. Valores médios
(3) Valor calculado pela expressao matematica do DNIT: DF = [(1+SELIC)*(1/12)-1] sobre (PV — Lucro)
(4) Valores relativos aos seguros de Risco de Engenharia e R ili Civil do Profissi foram i conforme Portaria n® 449/2015. Garantia calculada com a média do percentual do seguro-garantia (Acérdao n° 2.622/2013

-TCU)e

(5) ) Valores definidos a partir dos limites no Acérdao n° 2.622/2013 - TCU — Plenario. Valores médios.
(6)Valor médio utilizado pelo DNIT.
(7) Aliquota definida por lei (lucro presumido).

(9) Aliquota definida pela lei 13.161/15 (CPRB — contribuigao previdenciaria sobre a receita bruta).

(*) A formula para estipulagao da taxa de BDI estimado adotado é a mesma que foi aplicada para a obtengao das tabelas contidas no Acérdao n° 2.622/2013 — TCU — Plenario

onde:
AC = taxa de administragho central
(1+AC+S+R+G)(1+DF)(1+L) sk
= = 1 R = taxa de riscos
(l — I) 3 = taxa de garantias
DOF = taxa de despesas financeiras
L = taxa de lucrafremuneragic

| = taxa de incidéncia de impostos (FIS, COFINS, CPRB & I155)
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Q) STADIUM

MAO DE OBRA - (ESCALA SALARIAL E ENCARGOS)

:::iil?; Descrigao da Mao de Obra Unidade \;:I:;r:;r: \;?1':;;‘:: Encargos
20003 AJUDANTE h 7,75 23,48 203,01
20018 ARMADOR h 10,14 27,04 166,67
20014 BLASTER h 12,05 36,14 199,92
20016 CARPINTEIRO h 10,11 28,45 181,47
20002 ENCARREGADO DE SERVICO h 12,72 27,99 120,08
20013 GREDISTA h 9,76 24,62 152,35
20015 MONTADOR h 9,93 27,69 178,92
20027 MOTORISTA DE CAMINHAO h 10,58 29,05 174,62
20028 MOTORISTA DE VEICULO ESPECIAL h 13,12 34,49 162,89
20001 MOTORISTA DE VEICULO LEVE h 9,98 27,20 172,56
20004 OPERADOR DE EQUIPAMENTO ESPECIAL h 19,26 46,43 141,07
20000 OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE h 9,76 27,35 180,31
20026 OPERADOR DE EQUIPAMENTO PESADO h 16,27 41,03 152,19
20017 PEDREIRO h 10,16 28,49 180,46
20019 PINTOR h 10,17 27,11 166,66
20031 SERVENTE h 7,11 22,09 210,79
21030 SOLDADOR h 15,33 39,25 156,07
P9823 SERRALHEIRO h 12,45 33,10 166,05

Praga ltapud, 15, @Qd. 304, Lt 05, Jardim Planalto, Goidnia,/ GO 74.333=015
(62) 3255-0225 | CNPJ:03.021.021/0001-81 | stadiumconstrutoramhotmail.com




Cédigo

20003
20018
20016
20017
20019
20031
20015
20000
20026
20004
20014
20027
20001
20028
20002
20013
21030
P9823

Encargos Sociais (%)

Descrigo Unid.
A1 A2 A3 A4 AS A6 A7
AJUDANTE H  2000% 800% 250% 150% 160% 020%  300%
ARMADOR H  2000% 800% 250% 150% 160% 020%  300%
CARPINTEIRO H  2000% 800% 250% 150% 160% 020%  300%
PEDREIRO H  2000% 800% 250% 150% 160% 020%  300%
PINTOR H  2000% 800% 250% 150% 160% 020%  300%
SERVENTE H  2000% 800% 250% 150% 160% 020%  300%
MONTADOR H  2000% 800% 250% 150% 160% 020%  300%
OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE H  2000% 800% 250% 150% 160% 020%  300%
OPERADOR DE EQUIPAMENTO PESADO H  2000% 800% 250% 150% 160% 020%  300%
OPERADOR DE EQUIPAMENTO ESPECIAL ~ H  20,00% 800% 250%  1,50% 160% 020%  300%
BLASTER H  2000% 800% 250% 150% 160% 020%  300%
MOTORISTA DE CAMINHAO H  2000% 800% 250% 150% 160% 020%  300%
MOTORISTA DE VEICULO LEVE H  2000% 800% 250% 150% 160% 020%  300%
MOTORISTA DE VEICULO ESPECIAL H  2000% 800% 250% 150% 160% 020% 300%
ENCARREGADO DE SERVIGO H  2000% 800% 250% 150% 160% 020%  300%
GREDISTA H  2000% 800% 250% 150% 160% 020%  300%
SOLDADOR H  2000% 800% 250% 150% 160% 020%  300%
SERRALHEIRO H  2000% 800% 250% 150% 160% 020%  300%
Legenda
Classificagao Parcela Descrigao

A1 Previdéncia Social

A2 FGTS

A3 Saldrio Educagio

A4 SESC ou SESI
Grupo A - Encargos Sociais (%) A5 SENAI/SEBRAE

A6 INCRA

A7 Seguro Contra Risco e Acidente de Trabalho

A8 SECONCI

A9 FAE - Financiamento de Aposentadoria Especial

B1  Repouso Semanal Remunerado - Domingos

B2 Feriados

B3 Férias Gozadas + 1/3

B4 Auxilio Enfermidade
Grupo B - Encargos Trabalhistas (%) B5 Auxilio Acidente de Trabalho

B6 Licenca Paternidade

B7 13" Salario

B8 Faltas Justificadas

B9  Férias sobre Licenga Maternidade

B10 Reciclagem Tecnologica

C1 Aviso Prévio Indenizado

€2 Aviso Prévio Trabalhado
Grupo C - Verbas Rescisorias (%) €3 Férias Indenizadas + 1/3

C4  Depésito por Rescisdo Sem Justa Causa

C5  Indenizagao Adicional

D1 Reincidéncia de A sobre B
Grupo D - Reincidéncias (%) by Reincidéncia de A sobre Aviso Prévio Trabalhado + Reincidéncia de

FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS

A8
1,00%
0,50%
1,00%
1,00%
0,50%
1,00%
0,50%
1,00%
1,00%
1,00%
0,41%
1,00%
0,50%
1,00%
1,00%
0,50%
0,50%
0,50%

A9

Sem desonerago

B1
17,79%
18,05%
17,97%
18,08%
18,23%
17,79%
18,37%
17,88%
17,88%
17,88%
18,68%
18,07%
18,49%
18,07%
18,40%
18,28%
18,55%

B2
4,92%
4,99%
4.97%
5,00%
5,04%
4,92%
5,08%
4,95%
4,95%
4,95%
517%
5,00%
5,12%
5,00%
5,09%
5,06%
513%

B3
0,11%
2,09%
1,56%
2,36%
3,47%
0,11%
4,55%
0,81%
0,81%
0,81%
6,95%
2,33%
5,47%
2,33%
5,62%
4,76%
3,84%
5,93%

Encargos Trabalhistas (%)

B4
0,87%
0,90%
0,87%
0,87%
0,90%
0.87%
0,90%
0,87%
0,87%
0,87%
0,91%
0.87%
0,90%
0,87%
0,87%
0,90%
0,90%
0,90%

BS
0,05%
0,05%
0,05%
0,05%
0,05%
0,05%
0,05%
0,05%
0,05%
0,05%
0,05%
0,05%
0,05%
0,05%
0,05%
0,05%
0,05%
0,05%

B6
0,09%
0,09%
0,08%
0,08%
0,08%
0,09%
0,10%
0,08%
0,08%
0,08%
0,10%
0,08%
0,08%
0,08%
0,07%
0,07%
0,09%
0,09%

B7
9,24%
9,24%
9,24%
9,23%
9,24%
9,24%
9,24%
9,24%
9,24%
9,24%
9,24%
9,23%
9,24%
9,23%
9,23%
9,24%
9,24%
9,24%

B8
0,74%
0,74%
0,74%
0,74%
0,74%
0,74%
0,74%
0,74%
0,74%
0,74%
0,74%
0,74%
0,74%
0,74%
0,74%
0,74%
0,74%
0,74%

B9
0,01%
0,00%
0,00%
0,00%
0,01%
0,01%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,01%
0,00%
0,00%
0,09%
0,00%
0,00%

B10

(]
8,18%
6,85%
721%
6.67%
593%
8,18%
5,20%
771%
7.71%
7.71%
3,93%
6,69%
4,58%
6,69%
4,48%
5,07%
5,68%
4,28%

Verbas Rescisérias (%)

c2
0,23%
0,19%
0,20%
0,18%
0,16%
0,23%
0,14%
0,21%
0,21%
0,21%
0,10%
0,18%
0,13%
0,18%
0,12%
0,14%
0,16%
0,12%

c3
12,20%
10,23%
10,76%
9,96%
8,85%
12,20%
777%
11,51%
11,51%
11,51%
5,37%
9,98%
6,84%
9,98%
6,69%
7.57%
8,48%
6,38%

c4
4,28%
4,36%
4,34%
4,37%
441%
4,28%
4,45%
4,31%
4,31%
4,31%
4,54%
4,36%
4,48%
4,36%
3,73%
4,46%
4,42%
4,50%

Ccs5
0,93%
0,93%
0,93%
0,93%
0,93%
0,93%
0,93%
0,93%
0,93%
0,93%
0,93%
0,93%
0,93%
0,93%
0,93%
0,93%
0,93%
0,93%

Reincidéncias (%)

D1

12,79%
13,48%
13,41%
13,76%
14,08%
12,79%
14,56%
13,08%
13,08%
13,08%
15,57%
13,75%
14,95%
13,75%
6,27%

14,67%
14,25%
15,16%

D2
0,74%
0,62%
0,65%
0,60%
0,54%
0,74%
0,47%
0,70%
0,70%
0,70%
0,35%
0,60%
0,41%
0,60%
0,41%
0,46%
0,51%
0,39%

Total (%)
A+B+C+D
11097%
110,10%
110,78%
110,68%
109,95%
110,97%
109,85%
110,86%
110,86%
110,86%
109,83%
110,69%
109,72%
110,69%
77,03%
109,94%
109,93%
109,69%

Encargos
Complementares (%)
92,04%
56,57%
70,69%
69,78%
56,71%
99,82%
69,07%
69,45%
41,33%
30,21%
90,09%
63,93%
62,84%
52,20%
43,05%
42,41%
46,14%
56,36%

Encargos Totais
(%)
203,01%
166.67%
181,47%
180,46%
166,66%
210,79%
178,92%
180,31%
152,19%
141,07%
199,92%
174,62%
172,56%
162,89%
120,08%
152,35%
156,07%
166,05%



STADIUM

CONSTRUTORA

Cadigo Descrigao Unidade
20003 Ajudante h
Encargos Sociais e Trabalhistas - abril/2025 %

Grupo A - Encargos Sociais
Previdéncia Social 20,00
FGTS 8,00
Salario Educagao 2,50
SESC ou SESI 1,50
SENAI/ SEBRAE 1,60
INCRA 0,20
Seguro Contra Risco e Acidente de Trabalho 3,00
SECONCI 1,00
FAE - Financiamento de Aposentadoria Especial 0,00

Total Grupo A 37,80

Grupo B - Encargos Trabalhistas

Repouso Semanal Remunerado - Domingos 17,79
Feriados 4,92
Férias Gozadas + 1/3 0,11
Auxilio Enfermidade 0,87
Auxilio Acidente de Trabalho 0,05
Licenga Paternidade 0,09
13° Salario 9,24
Faltas Justificadas 0,74
Férias sobre Licenga Maternidade 0,01
Reciclagem Tecnolégica 0,00

Total Grupo B 33,83

Grupo C - Verbas Rescisoérias

Aviso Prévio Indenizado 8,18
Aviso Prévio Trabalhado 0,23
Férias Indenizadas + 1/3 12,20
Deposito por Rescisdo Sem Justa Causa 4,28
Indenizagao Adicional 0,93

Total Grupo C 25,81

Grupo D - Verbas Rescisoérias

Reincidéncia de A sobre B 12,79

Reincidéncia de A sobre Aviso Prévio Trabalhado + Reincidéncia de FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado 0,74

Total Grupo D 13,53
Total Encargos Sociais e Trabalhistas - abriI12025| 110,97

Periculosidade/Insalubridade %
Total Periculosidadellnsalubridade| 0,00
Encargos Sociais e Trabalhistas - Média Movel
Encargos Sociais e Trabalhistas - Média Mével - Sobre Salario 110,67
Encargos Sociais e Trabalhistas - Média Movel - Sobre Periculosidade/Insalubridade 110,67
Total Encargos Sociais e Trabalhistas - Média Movel 110,67
Encargos Complementares %
Alimentagao 60,67
EPI 5,12
Ferramenta 0,76
Transporte 12,46
Consulta Ocupacional 1,11
Total Encargos Complementares| 80,12
Encargos Adicionais %
Cesta Basica 11,88
Assisténcia Médica 0,00
Seguro de Vida 0,04
Desgaste Organico 0,00
Adicional de Confinamento 0,00

Total Encargos Adicionais 11,92
Encargos Totais 203,01

Praga ltapud, 15, Qd. 30A, Lt 05, Jardim Planalto, Goidnia;/ GO 74.333=015
(62) 3255-0225 | CNPJ:03.021.021/0001-81 | stadiumconstrutora@hotmail.com



STADIUM

CONSTRUTORA

Cadigo Descrigao Unidade
20018 Armador h
Encargos Sociais e Trabalhistas - abril/2025 %

Grupo A - Encargos Sociais
Previdéncia Social 20,00
FGTS 8,00
Salario Educagéo 2,50
SESC ou SESI 1,50
SENAI/ SEBRAE 1,60
INCRA 0,20
Seguro Contra Risco e Acidente de Trabalho 3,00
SECONCI 0,50
FAE - Financiamento de Aposentadoria Especial 0,00

Total Grupo A 37,30

Grupo B - Encargos Trabalhistas

Repouso Semanal Remunerado - Domingos 18,05
Feriados 4,99
Férias Gozadas + 1/3 2,09
Auxilio Enfermidade 0,90
Auxilio Acidente de Trabalho 0,05
Licenga Paternidade 0,09
13° Salario 9,24
Faltas Justificadas 0,74
Férias sobre Licenga Maternidade 0,00
Reciclagem Tecnoldgica 0,00

Total Grupo B 36,14

Grupo C - Verbas Rescisoérias

Aviso Prévio Indenizado 6,85
Aviso Prévio Trabalhado 0,19
Férias Indenizadas + 1/3 10,23
Deposito por Rescisdo Sem Justa Causa 4,36
Indenizagao Adicional 0,93

Total Grupo C 22,56

Grupo D - Verbas Rescisoérias
Reincidéncia de A sobre B 13,48
Reincidéncia de A sobre Aviso Prévio Trabalhado + Reincidéncia de FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado 0,62

Total Grupo D 14,10
Total Encargos Sociais e Trabalhistas - abriI12025| 110,10

Periculosidade/Insalubridade %
Total Periculosidadellnsalubridade| 0,00
Encargos Sociais e Trabalhistas - Média Movel
Encargos Sociais e Trabalhistas - Média Mével - Sobre Salario 110,17
Encargos Sociais e Trabalhistas - Média Movel - Sobre Periculosidade/Insalubridade 110,17
Total Encargos So e Trabalhistas - Média Moével 110,17
Encargos Complementares %
Alimentagao 37,20
EPI 4,03
Ferramenta 0,39
Transporte 7,64
Consulta Ocupacional
Total Encargos Complementares| 49,26
Encargos Adicionais %
Cesta Basica 7,28
Assisténcia Médica 0,00
Seguro de Vida 0,02
Desgaste Organico 0,00
Adicional de Confinamento 0,00

Total Encargos Adicionais 7,30
Encargos Totais 166,67

Praga ltapud, 15, Qd. 30A, Lt 05, Jardim Planalto, Goidnia;/ GO 74.333=015
(62) 3255-0225 | CNPJ:03.021.021/0001-81 | stadiumconstrutora@hotmail.com



STADIUM

CONSTRUTORA

Cadigo Descrigao Unidade
20014 Blaster h
Encargos Sociais e Trabalhistas - abril/2025 %

Grupo A - Encargos Sociais
Previdéncia Social 20,00
FGTS 8,00
Salario Educagao 2,50
SESC ou SESI 1,50
SENAI/ SEBRAE 1,60
INCRA 0,20
Seguro Contra Risco e Acidente de Trabalho 3,00
SECONCI 0,41
FAE - Financiamento de Aposentadoria Especial 0,00

Total Grupo A 37,21

Grupo B - Encargos Trabalhistas

Repouso Semanal Remunerado - Domingos 18,68
Feriados 5,17
Férias Gozadas + 1/3 6,95
Auxilio Enfermidade 0,91
Auxilio Acidente de Trabalho 0,05
Licenga Paternidade 0,10
13° Salario 9,24
Faltas Justificadas 0,74
Férias sobre Licenga Maternidade 0,00
Reciclagem Tecnolégica 0,00

Total Grupo B 41,83

Grupo C - Verbas Rescisoérias

Aviso Prévio Indenizado 3,93
Aviso Prévio Trabalhado 0,10
Férias Indenizadas + 1/3 5,37
Deposito por Rescisdo Sem Justa Causa 4,54
Indenizagao Adicional 0,93

Total Grupo C 14,87

Grupo D - Verbas Rescisoérias
Reincidéncia de A sobre B 15,57
Reincidéncia de A sobre Aviso Prévio Trabalhado + Reincidéncia de FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado 0,35

Total Grupo D 15,92
Total Encargos Sociais e Trabalhistas - abriI12025| 109,83
Periculosidade/Insalubridade %

Total Periculosidadellnsalubridade| 30,00%
Encargos Sociais e Trabalhistas - Média Movel

Encargos Sociais e Trabalhistas - Média Mével - Sobre Salario 109,67
Encargos Sociais e Trabalhistas - Média Movel - Sobre Periculosidade/Insalubridade 109,67
Total Encargos So e Trabalhistas - Média Moével 109,67
Encargos Complementares %
Alimentagao 37,01
EPI 4,01
Ferramenta 0,36
Transporte 7,60
Consulta Ocupacional 0,45
Total Encargos Complementares| 49,43
Encargos Adicionais %
Cesta Basica 7,25
Assisténcia Médica 0,00
Seguro de Vida 0,02
Desgaste Organico 0,00
Adicional de Confinamento 0,00

Total Encargos Adicionais 7,27
Encargos Totais 199,92

Praga ltapud, 15, Qd. 30A, Lt 05, Jardim Planalto, Goidnia;/ GO 74.333=015
(62) 3255-0225 | CNPJ:03.021.021/0001-81 | stadiumconstrutora@hotmail.com



STADIUM

CONSTRUTORA

Cadigo Descrigao Unidade
20016 Carpinteiro h
Encargos Sociais e Trabalhistas - abril/2025 %

Grupo A - Encargos Sociais
Previdéncia Social 20,00
FGTS 8,00
Salario Educagao 2,50
SESC ou SESI 1,50
SENAI/ SEBRAE 1,60
INCRA 0,20
Seguro Contra Risco e Acidente de Trabalho 3,00
SECONCI 1,00
FAE - Financiamento de Aposentadoria Especial 0,00

Total Grupo A 37,80

Grupo B - Encargos Trabalhistas

Repouso Semanal Remunerado - Domingos 17,97
Feriados 4,97
Férias Gozadas + 1/3 1,56
Auxilio Enfermidade 0,87
Auxilio Acidente de Trabalho 0,05
Licenga Paternidade 0,08
13° Salario 9,24
Faltas Justificadas 0,74
Férias sobre Licenga Maternidade 0,00
Reciclagem Tecnolégica 0,00

Total Grupo B 35,49

Grupo C - Verbas Rescisoérias

Aviso Prévio Indenizado 7,21

Aviso Prévio Trabalhado 0,20
Férias Indenizadas + 1/3 10,76
Deposito por Rescisdo Sem Justa Causa 4,34
Indenizagao Adicional 0,93

Total Grupo C 23,43

Grupo D - Verbas Rescisoérias
Reincidéncia de A sobre B 13,41
Reincidéncia de A sobre Aviso Prévio Trabalhado + Reincidéncia de FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado 0,65

Total Grupo D 14,07
Total Encargos Sociais e Trabalhistas - abriI12025| 110,78

Periculosidade/Insalubridade %
Total Periculosidadellnsalubridade| 0,00
Encargos Sociais e Trabalhistas - Média Movel
Encargos Sociais e Trabalhistas - Média Mével - Sobre Salario 110,87
Encargos Sociais e Trabalhistas - Média Mével - Sobre Periculosidade/Insalubridade 110,87
Total Encargos So e Trabalhistas - Média Movel 110,87
Encargos Complementares %
Alimentagao 46,16
EPI 4,96
Ferramenta 0,42
Transporte 9,41
Consulta Ocupacional 0,74
Total Encargos Complementares| 61,69
Encargos Adicionais %
Cesta Basica 8,97
Assisténcia Médica 0,00
Seguro de Vida 0,03
Desgaste Organico 0,00
Adicional de Confinamento 0,00

Total Encargos Adicionais 9,00
Encargos Totais 181,47

Praga ltapud, 15, Qd. 30A, Lt 05, Jardim Planalto, Goidnia;/ GO 74.333=015
(62) 3255-0225 | CNPJ:03.021.021/0001-81 | stadiumconstrutora@hotmail.com



STADIUM

CONSTRUTORA

Cadigo Descrigao Unidade
20002 Encarregado de servigo h
Encargos Sociais e Trabalhistas - abril/2025 %

Grupo A - Encargos Sociais
Previdéncia Social 20,00
FGTS 8,00
Salario Educagéo 2,50
SESC ou SESI 1,50
SENAI/ SEBRAE 1,60
INCRA 0,20
Seguro Contra Risco e Acidente de Trabalho 3,00
SECONCI 1,00
FAE - Financiamento de Aposentadoria Especial 0,00

Total Grupo A 37,80

Grupo B - Encargos Trabalhistas

Repouso Semanal Remunerado - Domingos 0,00
Feriados 0,00
Férias Gozadas + 1/3 5,62
Auxilio Enfermidade 0,87
Auxilio Acidente de Trabalho 0,05
Licenga Paternidade 0,07
13° Salario 9,23
Faltas Justificadas 0,74
Férias sobre Licenga Maternidade 0,00
Reciclagem Tecnoldgica 0,00

Total Grupo B 16,60

Grupo C - Verbas Rescisoérias

Aviso Prévio Indenizado 4,48
Aviso Prévio Trabalhado 0,12
Férias Indenizadas + 1/3 6,69
Deposito por Rescisdo Sem Justa Causa 3,73
Indenizagao Adicional 0,93

Total Grupo C 15,95

Grupo D - Verbas Rescisoérias
Reincidéncia de A sobre B 6,27
Reincidéncia de A sobre Aviso Prévio Trabalhado + Reincidéncia de FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado 0,41

Total Grupo D 6,68
Total Encargos Sociais e Trabalhistas - abriI12025| 77,03

Periculosidade/Insalubridade %
Total Periculosidadellnsalubridade| 0,00
Encargos Sociais e Trabalhistas - Média Movel

Encargos Sociais e Trabalhistas - Média Mével - Sobre Salario 7717
Encargos Sociais e Trabalhistas - Média Movel - Sobre Periculosidade/Insalubridade 7717
Total Encargos So e Trabalhistas - Média Moével 77,17

Encargos Complementares %
Alimentagao 29,17
EPI 2,19
Ferramenta 0,00
Transporte 5,83
Consulta Ocupacional 0,28
Total Encargos Complementares| 37,47

Encargos Adicionais %

Cesta Basica 5,56
Assisténcia Médica 0,00
Seguro de Vida 0,02
Desgaste Organico 0,00
Adicional de Confinamento 0,00

Total Encargos Adicionais 5,58
Encargos Totais 120,08

Praga ltapud, 15, Qd. 30A, Lt 05, Jardim Planalto, Goidnia;/ GO 74.333=015
(62) 3255-0225 | CNPJ:03.021.021/0001-81 | stadiumconstrutora@hotmail.com



STADIUM

CONSTRUTORA

Cadigo Descrigao Unidade
20013 Gredista h
Encargos Sociais e Trabalhistas - abril/2025 %

Grupo A - Encargos Sociais
Previdéncia Social 20,00
FGTS 8,00
Salario Educagao 2,50
SESC ou SESI 1,50
SENAI/ SEBRAE 1,60
INCRA 0,20
Seguro Contra Risco e Acidente de Trabalho 3,00
SECONCI 0,50
FAE - Financiamento de Aposentadoria Especial 0,00

Total Grupo A 37,30

Grupo B - Encargos Trabalhistas

Repouso Semanal Remunerado - Domingos 18,40
Feriados 5,09
Férias Gozadas + 1/3 4,76
Auxilio Enfermidade 0,90
Auxilio Acidente de Trabalho 0,05
Licenga Paternidade 0,07
13° Salario 9,24
Faltas Justificadas 0,74
Férias sobre Licenga Maternidade 0,09
Reciclagem Tecnolégica 0,00

Total Grupo B 39,34

Grupo C - Verbas Rescisoérias

Aviso Prévio Indenizado 5,07
Aviso Prévio Trabalhado 0,14
Férias Indenizadas + 1/3 7,57
Deposito por Rescisdo Sem Justa Causa 4,46
Indenizagao Adicional 0,93

Total Grupo C 18,16

Grupo D - Verbas Rescisoérias
Reincidéncia de A sobre B 14,67
Reincidéncia de A sobre Aviso Prévio Trabalhado + Reincidéncia de FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado 0,46

Total Grupo D 15,13
Total Encargos Sociais e Trabalhistas - abriI12025| 109,94

Periculosidade/Insalubridade %
Total Periculosidadellnsalubridade| 0,00
Encargos Sociais e Trabalhistas - Média Movel
Encargos Sociais e Trabalhistas - Média Mével - Sobre Salario 109,98
Encargos Sociais e Trabalhistas - Média Movel - Sobre Periculosidade/Insalubridade 109,98
Total Encargos So e Trabalhistas - Média Moével 109,98
Encargos Complementares %
Alimentagao 34,09
EPI 2,18
Ferramenta 0,00
Transporte 5,80
Consulta Ocupacional 0,32
Total Encargos Complementares| 42,39
Encargos Adicionais %
Cesta Basica 0,00
Assisténcia Médica 0,00
Seguro de Vida 0,02
Desgaste Organico 0,00
Adicional de Confinamento 0,00

Total Encargos Adicionais 0,02
Encargos Totais 152,35

Praga ltapud, 15, Qd. 30A, Lt 05, Jardim Planalto, Goidnia;/ GO 74.333=015
(62) 3255-0225 | CNPJ:03.021.021/0001-81 | stadiumconstrutora@hotmail.com



STADIUM

CONSTRUTORA

Cadigo Descrigao Unidade
20015 Montador h
Encargos Sociais e Trabalhistas - abril/2025 %

Grupo A - Encargos Sociais
Previdéncia Social 20,00
FGTS 8,00
Salario Educagao 2,50
SESC ou SESI 1,50
SENAI/ SEBRAE 1,60
INCRA 0,20
Seguro Contra Risco e Acidente de Trabalho 3,00
SECONCI 0,50
FAE - Financiamento de Aposentadoria Especial 0,00

Total Grupo A 37,30

Grupo B - Encargos Trabalhistas

Repouso Semanal Remunerado - Domingos 18,37
Feriados 5,08
Férias Gozadas + 1/3 4,55
Auxilio Enfermidade 0,90
Auxilio Acidente de Trabalho 0,05
Licenga Paternidade 0,10
13° Salario 9,24
Faltas Justificadas 0,74
Férias sobre Licenga Maternidade 0,00
Reciclagem Tecnolégica 0,00

Total Grupo B 39,03

Grupo C - Verbas Rescisoérias

Aviso Prévio Indenizado 5,20
Aviso Prévio Trabalhado 0,14
Férias Indenizadas + 1/3 7,77
Deposito por Rescisdo Sem Justa Causa 4,45
Indenizagao Adicional 0,93

Total Grupo C 18,49

Grupo D - Verbas Rescisoérias
Reincidéncia de A sobre B 14,56
Reincidéncia de A sobre Aviso Prévio Trabalhado + Reincidéncia de FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado 0,47

Total Grupo D 15,03
Total Encargos Sociais e Trabalhistas - abriI12025| 109,85

Periculosidade/Insalubridade %
Total Periculosidadellnsalubridade| 0,00
Encargos Sociais e Trabalhistas - Média Movel
Encargos Sociais e Trabalhistas - Média Mével - Sobre Salario 109,97
Encargos Sociais e Trabalhistas - Média Movel - Sobre Periculosidade/Insalubridade 109,97
Total Encargos So e Trabalhistas - Média Movel 109,97
Encargos Complementares %
Alimentagao 42,11
EPI 4,35
Ferramenta 6,02
Transporte 8,24
Consulta Ocupacional 0,47
Total Encargos Complementares| 61,19
Encargos Adicionais %
Cesta Basica 7,86
Assisténcia Médica 0,00
Seguro de Vida 0,02
Desgaste Organico 0,00
Adicional de Confinamento 0,00

Total Encargos Adicionais 7,88
Encargos Totais 178,92

Praga ltapud, 15, Qd. 30A, Lt 05, Jardim Planalto, Goidnia;/ GO 74.333=015
(62) 3255-0225 | CNPJ:03.021.021/0001-81 | stadiumconstrutora@hotmail.com



STADIUM

CONSTRUTORA

Cadigo Descrigao Unidade
20027 Motorista de caminh&o h
Encargos Sociais e Trabalhistas - abril/2025 %

Grupo A - Encargos Sociais
Previdéncia Social 20,00
FGTS 8,00
Salario Educagéo 2,50
SESC ou SESI 1,50
SENAI/ SEBRAE 1,60
INCRA 0,20
Seguro Contra Risco e Acidente de Trabalho 3,00
SECONCI 1,00
FAE - Financiamento de Aposentadoria Especial 0,00

Total Grupo A 37,80

Grupo B - Encargos Trabalhistas

Repouso Semanal Remunerado - Domingos 18,07
Feriados 5,00
Férias Gozadas + 1/3 2,33
Auxilio Enfermidade 0,87
Auxilio Acidente de Trabalho 0,05
Licenga Paternidade 0,08
13° Salario 9,23
Faltas Justificadas 0,74
Férias sobre Licenga Maternidade 0,00
Reciclagem Tecnoldgica 0,00

Total Grupo B 36,38

Grupo C - Verbas Rescisoérias

Aviso Prévio Indenizado 6,69
Aviso Prévio Trabalhado 0,18
Férias Indenizadas + 1/3 9,98
Deposito por Rescisdo Sem Justa Causa 4,36
Indenizagao Adicional 0,93

Total Grupo C 22,15

Grupo D - Verbas Rescisoérias

Reincidéncia de A sobre B 13,75

Reincidéncia de A sobre Aviso Prévio Trabalhado + Reincidéncia de FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado 0,60

Total Grupo D 14,36
Total Encargos Sociais e Trabalhistas - abriI12025| 110,69

Periculosidade/Insalubridade %
Total Periculosidadellnsalubridade| 0,00
Encargos Sociais e Trabalhistas - Média Movel
Encargos Sociais e Trabalhistas - Média Mével - Sobre Salario 110,79
Encargos Sociais e Trabalhistas - Média Movel - Sobre Periculosidade/Insalubridade 110,79
Total Encargos So e Trabalhistas - Média Moével 110,79
Encargos Complementares %
Alimentagao 43,53
EPI 2,50
Ferramenta 0,00
Transporte 8,82
Consulta Ocupacional 0,64
Total Encargos Complementares| 55,49
Encargos Adicionais %
Cesta Basica 8,41
Assisténcia Médica 0,00
Seguro de Vida 0,03
Desgaste Organico 0,00
Adicional de Confinamento 0,00

Total Encargos Adicionais 8,44
Encargos Totais 174,62

Praga ltapud, 15, Qd. 30A, Lt 05, Jardim Planalto, Goidnia;/ GO 74.333=015
(62) 3255-0225 | CNPJ:03.021.021/0001-81 | stadiumconstrutora@hotmail.com



STADIUM

CONSTRUTORA

Cadigo Descrigao Unidade
20028 Motorista de veiculo especial h
Encargos Sociais e Trabalhistas - abril/2025 %

Grupo A - Encargos Sociais
Previdéncia Social 20,00
FGTS 8,00
Salario Educagao 2,50
SESC ou SESI 1,50
SENAI/ SEBRAE 1,60
INCRA 0,20
Seguro Contra Risco e Acidente de Trabalho 3,00
SECONCI 1,00
FAE - Financiamento de Aposentadoria Especial 0,00

Total Grupo A 37,80

Grupo B - Encargos Trabalhistas

Repouso Semanal Remunerado - Domingos 18,07
Feriados 5,00
Férias Gozadas + 1/3 2,33
Auxilio Enfermidade 0,87
Auxilio Acidente de Trabalho 0,05
Licenga Paternidade 0,08
13° Salario 9,23
Faltas Justificadas 0,74
Férias sobre Licenga Maternidade 0,00
Reciclagem Tecnolégica 0,00

Total Grupo B 36,38

Grupo C - Verbas Rescisoérias

Aviso Prévio Indenizado 6,69
Aviso Prévio Trabalhado 0,18
Férias Indenizadas + 1/3 9,98
Deposito por Rescisdo Sem Justa Causa 4,36
Indenizagao Adicional 0,93

Total Grupo C 22,15

Grupo D - Verbas Rescisoérias

Reincidéncia de A sobre B 13,75

Reincidéncia de A sobre Aviso Prévio Trabalhado + Reincidéncia de FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado 0,60

Total Grupo D 14,36
Total Encargos Sociais e Trabalhistas - abriI12025| 110,69

Periculosidade/Insalubridade %
Total Periculosidadellnsalubridade| 0,00
Encargos Sociais e Trabalhistas - Média Movel
Encargos Sociais e Trabalhistas - Média Mével - Sobre Salario 110,79
Encargos Sociais e Trabalhistas - Média Movel - Sobre Periculosidade/Insalubridade 110,79
Total Encargos So e Trabalhistas - Média Moével 110,79
Encargos Complementares %
Alimentagao 35,50
EPI 2,05
Ferramenta 0,00
Transporte 7,22
Consulta Ocupacional 0,53
Total Encargos Complementares| 45,30
Encargos Adicionais %
Cesta Basica 6,88
Assisténcia Médica 0,00
Seguro de Vida 0,02
Desgaste Organico 0,00
Adicional de Confinamento 0,00

Total Encargos Adicionais 6,90
Encargos Totais 162,89

Praga ltapud, 15, Qd. 30A, Lt 05, Jardim Planalto, Goidnia;/ GO 74.333=015
(62) 3255-0225 | CNPJ:03.021.021/0001-81 | stadiumconstrutora@hotmail.com



STADIUM

CONSTRUTORA

Cadigo Descrigao Unidade
20001 Motorista de veiculo leve h
Encargos Sociais e Trabalhistas - abril/2025 %

Grupo A - Encargos Sociais
Previdéncia Social 20,00
FGTS 8,00
Salario Educagao 2,50
SESC ou SESI 1,50
SENAI/ SEBRAE 1,60
INCRA 0,20
Seguro Contra Risco e Acidente de Trabalho 3,00
SECONCI 0,50
FAE - Financiamento de Aposentadoria Especial 0,00

Total Grupo A 37,30

Grupo B - Encargos Trabalhistas

Repouso Semanal Remunerado - Domingos 18,49
Feriados 5,12
Férias Gozadas + 1/3 5,47
Auxilio Enfermidade 0,90
Auxilio Acidente de Trabalho 0,05
Licenga Paternidade 0,08
13° Salario 9,24
Faltas Justificadas 0,74
Férias sobre Licenga Maternidade 0,01
Reciclagem Tecnolégica 0,00

Total Grupo B 40,09

Grupo C - Verbas Rescisoérias

Aviso Prévio Indenizado 4,58
Aviso Prévio Trabalhado 0,13
Férias Indenizadas + 1/3 6,84
Deposito por Rescisdo Sem Justa Causa 4,48
Indenizagao Adicional 0,93

Total Grupo C 16,96

Grupo D - Verbas Rescisoérias
Reincidéncia de A sobre B 14,95
Reincidéncia de A sobre Aviso Prévio Trabalhado + Reincidéncia de FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado 0,41

Total Grupo D 15,37
Total Encargos Sociais e Trabalhistas - abriI12025| 109,72

Periculosidade/Insalubridade %
Total Periculosidadellnsalubridade| 0,00
Encargos Sociais e Trabalhistas - Média Movel
Encargos Sociais e Trabalhistas - Média Mével - Sobre Salario 109,79
Encargos Sociais e Trabalhistas - Média Movel - Sobre Periculosidade/Insalubridade 109,79
Total Encargos So e Trabalhistas - Média Movel 109,79
Encargos Complementares %
Alimentagao 42,88
EPI 2,47
Ferramenta 0,00
Transporte 8,72
Consulta Ocupacional 0,43
Total Encargos Complementares| 54,50
Encargos Adicionais %
Cesta Basica 8,31
Assisténcia Médica 0,00
Seguro de Vida 0,03
Desgaste Organico 0,00
Adicional de Confinamento 0,00

Total Encargos Adicionais 8,34
Encargos Totais 172,56

Praga ltapud, 15, Qd. 30A, Lt 05, Jardim Planalto, Goidnia;/ GO 74.333=015
(62) 3255-0225 | CNPJ:03.021.021/0001-81 | stadiumconstrutora@hotmail.com



STADIUM

CONSTRUTORA

Cadigo Descrigao Unidade
20004 Operador de equipamento especial h
Encargos Sociais e Trabalhistas - abril/2025 %

Grupo A - Encargos Sociais
Previdéncia Social 20,00
FGTS 8,00
Salario Educagéo 2,50
SESC ou SESI 1,50
SENAI/ SEBRAE 1,60
INCRA 0,20
Seguro Contra Risco e Acidente de Trabalho 3,00
SECONCI 1,00
FAE - Financiamento de Aposentadoria Especial 0,00

Total Grupo A 37,80

Grupo B - Encargos Trabalhistas

Repouso Semanal Remunerado - Domingos 17,88
Feriados 4,95
Férias Gozadas + 1/3 0,81
Auxilio Enfermidade 0,87
Auxilio Acidente de Trabalho 0,05
Licenga Paternidade 0,08
13° Salario 9,24
Faltas Justificadas 0,74
Férias sobre Licenga Maternidade 0,00
Reciclagem Tecnoldgica 0,00

Total Grupo B 34,61

Grupo C - Verbas Rescisoérias

Aviso Prévio Indenizado 7,71
Aviso Prévio Trabalhado 0,21
Férias Indenizadas + 1/3 11,51
Deposito por Rescisdo Sem Justa Causa 4,31
Indenizagao Adicional 0,93

Total Grupo C 24,66

Grupo D - Verbas Rescisoérias
Reincidéncia de A sobre B 13,08
Reincidéncia de A sobre Aviso Prévio Trabalhado + Reincidéncia de FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado 0,70

Total Grupo D 13,78
Total Encargos Sociais e Trabalhistas - abriI12025| 110,86

Periculosidade/Insalubridade %
Total Periculosidadellnsalubridade| 0,00
Encargos Sociais e Trabalhistas - Média Movel
Encargos Sociais e Trabalhistas - Média Mével - Sobre Salario 110,41
Encargos Sociais e Trabalhistas - Média Movel - Sobre Periculosidade/Insalubridade 110,41
Total Encargos So e Trabalhistas - Média Moével 110,41
Encargos Complementares %
Alimentagao 23,45
EPI 1,40
Ferramenta 0,00
Transporte 4,94
Consulta Ocupacional 0,41
Total Encargos Complementares| 30,20
Encargos Adicionais %
Cesta Basica 0,00
Assisténcia Médica 0,00
Seguro de Vida 0,01
Desgaste Organico 0,00
Adicional de Confinamento 0,00

Total Encargos Adicionais 0,01
Encargos Totais 141,07

Praga ltapud, 15, Qd. 30A, Lt 05, Jardim Planalto, Goidnia;/ GO 74.333=015
(62) 3255-0225 | CNPJ:03.021.021/0001-81 | stadiumconstrutora@hotmail.com



STADIUM

CONSTRUTORA

Cadigo Descrigao Unidade
20000 Operador de equipamento leve h
Encargos Sociais e Trabalhistas - abril/2025 %

Grupo A - Encargos Sociais
Previdéncia Social 20,00
FGTS 8,00
Salario Educagao 2,50
SESC ou SESI 1,50
SENAI/ SEBRAE 1,60
INCRA 0,20
Seguro Contra Risco e Acidente de Trabalho 3,00
SECONCI 1,00
FAE - Financiamento de Aposentadoria Especial 0,00

Total Grupo A 37,80

Grupo B - Encargos Trabalhistas

Repouso Semanal Remunerado - Domingos 17,88
Feriados 4,95
Férias Gozadas + 1/3 0,81
Auxilio Enfermidade 0,87
Auxilio Acidente de Trabalho 0,05
Licenga Paternidade 0,08
13° Salario 9,24
Faltas Justificadas 0,74
Férias sobre Licenga Maternidade 0,00
Reciclagem Tecnolégica 0,00

Total Grupo B 34,61

Grupo C - Verbas Rescisoérias

Aviso Prévio Indenizado 7,71
Aviso Prévio Trabalhado 0,21
Férias Indenizadas + 1/3 11,51
Deposito por Rescisdo Sem Justa Causa 4,31
Indenizagao Adicional 0,93

Total Grupo C 24,66

Grupo D - Verbas Rescisoérias
Reincidéncia de A sobre B 13,08
Reincidéncia de A sobre Aviso Prévio Trabalhado + Reincidéncia de FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado 0,70

Total Grupo D 13,78
Total Encargos Sociais e Trabalhistas - abriI12025| 110,86

Periculosidade/Insalubridade %
Total Periculosidadellnsalubridade| 0,00
Encargos Sociais e Trabalhistas - Média Movel
Encargos Sociais e Trabalhistas - Média Mével - Sobre Salario 110,41
Encargos Sociais e Trabalhistas - Média Movel - Sobre Periculosidade/Insalubridade 110,41
Total Encargos So e Trabalhistas - Média Moével 110,41
Encargos Complementares %
Alimentagao 45,83
EPI 3,80
Ferramenta 0,00
Transporte 9,72
Consulta Ocupacional 0,81
Total Encargos Complementares| 60,16
Encargos Adicionais %
Cesta Basica 9,26
Assisténcia Médica 0,00
Seguro de Vida 0,03
Desgaste Organico 0,00
Adicional de Confinamento 0,00

Total Encargos Adicionais 9,29
Encargos Totais 180,31

Praga ltapud, 15, Qd. 30A, Lt 05, Jardim Planalto, Goidnia;/ GO 74.333=015
(62) 3255-0225 | CNPJ:03.021.021/0001-81 | stadiumconstrutora@hotmail.com



STADIUM

CONSTRUTORA

Cadigo Descrigao Unidade
20026 Operador de equipamento pesado h
Encargos Sociais e Trabalhistas - abril/2025 %

Grupo A - Encargos Sociais
Previdéncia Social 20,00
FGTS 8,00
Salario Educagao 2,50
SESC ou SESI 1,50
SENAI/ SEBRAE 1,60
INCRA 0,20
Seguro Contra Risco e Acidente de Trabalho 3,00
SECONCI 1,00
FAE - Financiamento de Aposentadoria Especial 0,00

Total Grupo A 37,80

Grupo B - Encargos Trabalhistas

Repouso Semanal Remunerado - Domingos 17,88
Feriados 4,95
Férias Gozadas + 1/3 0,81
Auxilio Enfermidade 0,87
Auxilio Acidente de Trabalho 0,05
Licenga Paternidade 0,08
13° Salario 9,24
Faltas Justificadas 0,74
Férias sobre Licenga Maternidade 0,00
Reciclagem Tecnolégica 0,00

Total Grupo B 34,61

Grupo C - Verbas Rescisoérias

Aviso Prévio Indenizado 7,71
Aviso Prévio Trabalhado 0,21
Férias Indenizadas + 1/3 11,51
Deposito por Rescisdo Sem Justa Causa 4,31
Indenizagao Adicional 0,93

Total Grupo C 24,66

Grupo D - Verbas Rescisoérias

Reincidéncia de A sobre B 13,08

Reincidéncia de A sobre Aviso Prévio Trabalhado + Reincidéncia de FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado 0,70

Total Grupo D 13,78
Total Encargos Sociais e Trabalhistas - abriI12025| 110,86

Periculosidade/Insalubridade %
Total Periculosidadellnsalubridade| 0,00
Encargos Sociais e Trabalhistas - Média Movel
Encargos Sociais e Trabalhistas - Média Mével - Sobre Salario 110,41
Encargos Sociais e Trabalhistas - Média Mével - Sobre Periculosidade/Insalubridade 110,41
Total Encargos So e Trabalhistas - Média Movel 110,41
Encargos Complementares %
Alimentagao 27,24
EPI 2,19
Ferramenta 0,00
Transporte 5,83
Consulta Ocupacional 0,49
Total Encargos Complementares| 35,75
Encargos Adicionais %
Cesta Basica 5,56
Assisténcia Médica 0,00
Seguro de Vida 0,02
Desgaste Organico 0,00
Adicional de Confinamento 0,00

Total Encargos Adicionais 5,58
Encargos Totais 152,19

Praga ltapud, 15, Qd. 30A, Lt 05, Jardim Planalto, Goidnia;/ GO 74.333=015
(62) 3255-0225 | CNPJ:03.021.021/0001-81 | stadiumconstrutora@hotmail.com



STADIUM

CONSTRUTORA

Cadigo Descrigao Unidade
20017 Pedreiro h
Encargos Sociais e Trabalhistas - abril/2025 %

Grupo A - Encargos Sociais
Previdéncia Social 20,00
FGTS 8,00
Salario Educagéo 2,50
SESC ou SESI 1,50
SENAI/ SEBRAE 1,60
INCRA 0,20
Seguro Contra Risco e Acidente de Trabalho 3,00
SECONCI 1,00
FAE - Financiamento de Aposentadoria Especial 0,00

Total Grupo A 37,80

Grupo B - Encargos Trabalhistas

Repouso Semanal Remunerado - Domingos 18,08
Feriados 5,00
Férias Gozadas + 1/3 2,36
Auxilio Enfermidade 0,87
Auxilio Acidente de Trabalho 0,05
Licenga Paternidade 0,08
13° Salario 9,23
Faltas Justificadas 0,74
Férias sobre Licenga Maternidade 0,00
Reciclagem Tecnoldgica 0,00

Total Grupo B 36,41

Grupo C - Verbas Rescisoérias

Aviso Prévio Indenizado 6,67
Aviso Prévio Trabalhado 0,18
Férias Indenizadas + 1/3 9,96
Deposito por Rescisdo Sem Justa Causa 4,37
Indenizagao Adicional 0,93

Total Grupo C 22,10

Grupo D - Verbas Rescisoérias
Reincidéncia de A sobre B 13,76
Reincidéncia de A sobre Aviso Prévio Trabalhado + Reincidéncia de FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado 0,60

Total Grupo D 14,37
Total Encargos Sociais e Trabalhistas - abriI12025| 110,68

Periculosidade/Insalubridade %
Total Periculosidadellnsalubridade| 0,00
Encargos Sociais e Trabalhistas - Média Movel
Encargos Sociais e Trabalhistas - Média Mével - Sobre Salario 110,74
Encargos Sociais e Trabalhistas - Média Movel - Sobre Periculosidade/Insalubridade 110,74
Total Encargos So e Trabalhistas - Média Moével 110,74
Encargos Complementares %
Alimentagao 45,70
EPI 4,86
Ferramenta 0,30
Transporte 9,32
Consulta Ocupacional 0,68
Total Encargos Complementares| 60,86
Encargos Adicionais %
Cesta Basica 8,89
Assisténcia Médica 0,00
Seguro de Vida 0,03
Desgaste Organico 0,00
Adicional de Confinamento 0,00

Total Encargos Adicionais 8,92
Encargos Totais 180,46

Praga ltapud, 15, Qd. 30A, Lt 05, Jardim Planalto, Goidnia;/ GO 74.333=015
(62) 3255-0225 | CNPJ:03.021.021/0001-81 | stadiumconstrutora@hotmail.com



STADIUM

CONSTRUTORA

Cadigo Descrigao Unidade
20019 Pintor h
Encargos Sociais e Trabalhistas - abril/2025 %

Grupo A - Encargos Sociais
Previdéncia Social 20,00
FGTS 8,00
Salario Educagao 2,50
SESC ou SESI 1,50
SENAI/ SEBRAE 1,60
INCRA 0,20
Seguro Contra Risco e Acidente de Trabalho 3,00
SECONCI 0,50
FAE - Financiamento de Aposentadoria Especial 0,00

Total Grupo A 37,30

Grupo B - Encargos Trabalhistas

Repouso Semanal Remunerado - Domingos 18,23
Feriados 5,04
Férias Gozadas + 1/3 3,47
Auxilio Enfermidade 0,90
Auxilio Acidente de Trabalho 0,05
Licenga Paternidade 0,08
13° Salario 9,24
Faltas Justificadas 0,74
Férias sobre Licenga Maternidade 0,01
Reciclagem Tecnolégica 0,00

Total Grupo B 37,75

Grupo C - Verbas Rescisoérias

Aviso Prévio Indenizado 5,93
Aviso Prévio Trabalhado 0,16
Férias Indenizadas + 1/3 8,85
Deposito por Rescisdo Sem Justa Causa 4,41
Indenizagao Adicional 0,93

Total Grupo C 20,28

Grupo D - Verbas Rescisoérias

Reincidéncia de A sobre B 14,08

Reincidéncia de A sobre Aviso Prévio Trabalhado + Reincidéncia de FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado 0,54

Total Grupo D 14,62
Total Encargos Sociais e Trabalhistas - abriI12025| 109,95

Periculosidade/Insalubridade %
Total Periculosidadellnsalubridade| 0,00
Encargos Sociais e Trabalhistas - Média Movel
Encargos Sociais e Trabalhistas - Média Mével - Sobre Salario 109,98
Encargos Sociais e Trabalhistas - Média Movel - Sobre Periculosidade/Insalubridade 109,98
Total Encargos So e Trabalhistas - Média Moével 109,98
Encargos Complementares %
Alimentagao 36,64
EPI 3,98
Ferramenta 0,66
Transporte 7,64
Consulta Ocupacional 0,49
Total Encargos Complementares| 49,41
Encargos Adicionais %
Cesta Basica 7,28
Assisténcia Médica 0,00
Seguro de Vida 0,02
Desgaste Organico 0,00
Adicional de Confinamento 0,00

Total Encargos Adicionais 7,30
Encargos Totais 166,66

Praga ltapud, 15, Qd. 30A, Lt 05, Jardim Planalto, Goidnia;/ GO 74.333=015
(62) 3255-0225 | CNPJ:03.021.021/0001-81 | stadiumconstrutora@hotmail.com
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Cadigo Descrigao Unidade
20031 Servente h
Encargos Sociais e Trabalhistas - abril/2025 %

Grupo A - Encargos Sociais
Previdéncia Social 20,00
FGTS 8,00
Salario Educagao 2,50
SESC ou SESI 1,50
SENAI/ SEBRAE 1,60
INCRA 0,20
Seguro Contra Risco e Acidente de Trabalho 3,00
SECONCI 1,00
FAE - Financiamento de Aposentadoria Especial 0,00

Total Grupo A 37,80

Grupo B - Encargos Trabalhistas

Repouso Semanal Remunerado - Domingos 17,79
Feriados 4,92
Férias Gozadas + 1/3 0,11

Auxilio Enfermidade 0,87
Auxilio Acidente de Trabalho 0,05
Licenga Paternidade 0,09
13° Salario 9,24
Faltas Justificadas 0,74
Férias sobre Licenga Maternidade 0,01

Reciclagem Tecnolégica 0,00

Total Grupo B 33,83

Grupo C - Verbas Rescisoérias

Aviso Prévio Indenizado 8,18
Aviso Prévio Trabalhado 0,23
Férias Indenizadas + 1/3 12,20
Deposito por Rescisdo Sem Justa Causa 4,28
Indenizagao Adicional 0,93

Total Grupo C 25,81

Grupo D - Verbas Rescisoérias

Reincidéncia de A sobre B 12,79

Reincidéncia de A sobre Aviso Prévio Trabalhado + Reincidéncia de FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado 0,74

Total Grupo D 13,53
Total Encargos Sociais e Trabalhistas - abriI12025| 110,97

Periculosidade/Insalubridade %
Total Periculosidadellnsalubridade| 0,00
Encargos Sociais e Trabalhistas - Média Movel
Encargos Sociais e Trabalhistas - Média Mével - Sobre Salario 110,67
Encargos Sociais e Trabalhistas - Média Mével - Sobre Periculosidade/Insalubridade 110,67
Total Encargos Sociais e Trabalhistas - Média Movel 110,67
Encargos Complementares %
Alimentagao 66,43
EPI 5,39
Ferramenta 0,71
Transporte 13,34
Consulta Ocupacional 1,19
Total Encargos Complementares| 87,06
Encargos Adicionais %
Cesta Basica 12,72
Assisténcia Médica 0,00
Seguro de Vida 0,04
Desgaste Organico 0,00
Adicional de Confinamento 0,00

Total Encargos Adicionais 12,76
Encargos Totais 210,79

Praga ltapud, 15, Qd. 30A, Lt 05, Jardim Planalto, Goidnia;/ GO 74.333=015
(62) 3255-0225 | CNPJ:03.021.021/0001-81 | stadiumconstrutora@hotmail.com
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Cadigo Descrigao Unidade
21030 Soldador h
Encargos Sociais e Trabalhistas - abril/2025 %

Grupo A - Encargos Sociais
Previdéncia Social 20,00
FGTS 8,00
Salario Educagéo 2,50
SESC ou SESI 1,50
SENAI/ SEBRAE 1,60
INCRA 0,20
Seguro Contra Risco e Acidente de Trabalho 3,00
SECONCI 0,50
FAE - Financiamento de Aposentadoria Especial 0,00

Total Grupo A 37,30

Grupo B - Encargos Trabalhistas

Repouso Semanal Remunerado - Domingos 18,28
Feriados 5,06
Férias Gozadas + 1/3 3,84
Auxilio Enfermidade 0,90
Auxilio Acidente de Trabalho 0,05
Licenga Paternidade 0,09
13° Salario 9,24
Faltas Justificadas 0,74
Férias sobre Licenga Maternidade 0,00
Reciclagem Tecnoldgica 0,00

Total Grupo B 38,19

Grupo C - Verbas Rescisoérias

Aviso Prévio Indenizado 5,68
Aviso Prévio Trabalhado 0,16
Férias Indenizadas + 1/3 8,48
Deposito por Rescisdo Sem Justa Causa 4,42
Indenizagao Adicional 0,93

Total Grupo C 19,67

Grupo D - Verbas Rescisoérias
Reincidéncia de A sobre B 14,25
Reincidéncia de A sobre Aviso Prévio Trabalhado + Reincidéncia de FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado 0,51

Total Grupo D 14,76
Total Encargos Sociais e Trabalhistas - abriI12025| 109,93

Periculosidade/Insalubridade %
Total Periculosidadellnsalubridade| 0,00
Encargos Sociais e Trabalhistas - Média Movel
Encargos Sociais e Trabalhistas - Média Mével - Sobre Salario 110,00
Encargos Sociais e Trabalhistas - Média Movel - Sobre Periculosidade/Insalubridade 110,00
Total Encargos So e Trabalhistas - Média Moével 110,00
Encargos Complementares %
Alimentagao 29,96
EPI 3,58
Ferramenta 0,31
Transporte 6,09
Consulta Ocupacional 0,38
Total Encargos Complementares| 40,32
Encargos Adicionais %
Cesta Basica 5,80
Assisténcia Médica 0,00
Seguro de Vida 0,02
Desgaste Organico 0,00
Adicional de Confinamento 0,00

Total Encargos Adicionais 5,82
Encargos Totais 156,07

Praga ltapud, 15, Qd. 30A, Lt 05, Jardim Planalto, Goidnia;/ GO 74.333=015
(62) 3255-0225 | CNPJ:03.021.021/0001-81 | stadiumconstrutora@hotmail.com
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Cadigo Descrigao Unidade
P9823 SERRALHEIRO h
Encargos Sociais e Trabalhistas - abril/2025 %

Grupo A - Encargos Sociais
Previdéncia Social 20,00
FGTS 8,00
Salario Educagao 2,50
SESC ou SESI 1,50
SENAI/ SEBRAE 1,60
INCRA 0,20
Seguro Contra Risco e Acidente de Trabalho 3,00
SECONCI 0,50
FAE - Financiamento de Aposentadoria Especial 0,00

Total Grupo A 37,30

Grupo B - Encargos Trabalhistas

Repouso Semanal Remunerado - Domingos 18,55
Feriados 5,13
Férias Gozadas + 1/3 5,93
Auxilio Enfermidade 0,90
Auxilio Acidente de Trabalho 0,05
Licenga Paternidade 0,09
13° Salario 9,24
Faltas Justificadas 0,74
Férias sobre Licenga Maternidade 0,00
Reciclagem Tecnolégica 0,00

Total Grupo B 40,64

Grupo C - Verbas Rescisoérias

Aviso Prévio Indenizado 4,28
Aviso Prévio Trabalhado 0,12
Férias Indenizadas + 1/3 6,38
Deposito por Rescisdo Sem Justa Causa 4,50
Indenizagao Adicional 0,93

Total Grupo C 16,21

Grupo D - Verbas Rescisoérias
Reincidéncia de A sobre B 15,16
Reincidéncia de A sobre Aviso Prévio Trabalhado + Reincidéncia de FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado 0,39

Total Grupo D 15,55
Total Encargos Sociais e Trabalhistas - abriI12025| 109,69

Periculosidade/Insalubridade %
Total Periculosidadellnsalubridade| 0,00
Encargos Sociais e Trabalhistas - Média Movel
Encargos Sociais e Trabalhistas - Média Mével - Sobre Salario 110,00
Encargos Sociais e Trabalhistas - Média Movel - Sobre Periculosidade/Insalubridade 110,00
Total Encargos Sociais e Trabalhistas - Média Movel 110,00
Encargos Complementares %
Alimentagao 40,18
EPI 3,58
Ferramenta 0,31
Transporte 6,09
Consulta Ocupacional 0,38
Total Encargos Complementares| 50,54
Encargos Adicionais %
Cesta Basica 5,80
Assisténcia Médica 0,00
Seguro de Vida 0,02
Desgaste Organico 0,00
Adicional de Confinamento 0,00

Total Encargos Adicionais 5,82
Encargos Totais 166,05

Praga ltapud, 15, Qd. 30A, Lt 05, Jardim Planalto, Goidnia;/ GO 74.333=015
(62) 3255-0225 | CNPJ:03.021.021/0001-81 | stadiumconstrutora@hotmail.com
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COMPOSIGOES DE PRECO UNITARIO

45005 ESCAVACAQ MANUAL MAT. 12 CAT. Unidade: m3
(A) Equipamento [ cédigo Jcr[  utpr. [ Utimp | VI. Hr. Prod [ ViHrImp. | Consumo | Custo Horério
(A) Total: | 0,00
(B) M&o-de-Obra [ cédigo | Encargos |  Sal/Hora | Consumo [ Eq. Salarial [ Custo Horério
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 120,08% 27,99 0,1000 12,7200 2,80
SERVENTE 20031 210,79% 22,09 4,0000 7,1100 88,36
(B) Total: | 91,15
(C) Itens de Incidéncia [ cédigo | % [ Mo ] Equip. [ Mat. [ Custo
(C) Total: | 0,00
Custo Horério da Execugdo (A) + (B) + (C) 91,15
(D) Produgio da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitério da Execucdo [(A) + (B) + (C)] / (D) 91,15
(F) Materiais [ cédigo [ unid. | Custo Unitério | Consumo| Custo Unitério
(F) Total: | 0,00
(G) Servigos [ cédigo | unid. | Custo Unitério Consumo Custo Unitério
(G) Total: | 0,00
(H) Itens de Transporte [ cédigo | uUnid. ] DT Custo Consumo | Custo Unit.
(H) Total: | 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 91,15
BDI (%)] 9,75 8,88
Prego Unitério Total 100,03

Praga ltapud, 15, @d. 30A, Lt 05, Jardim Planalto, Goiénia/GO 74.333=015
(62) 3255-0225 | CNPJ:03.021.021/0001-81 | stadiumconstrutora@hotmail.com
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COMPOSICOES DE PRECO UNITARIO
45430 REATERRO APILOADO DE VALAS Unidade: m3
(A) Equipamento [ cédige Jcr[  utpr. [ utimp | VI. Hr. Prod [ ViHrImp. | Consumo | Custo Horério
(A) Total: | 0,00
(B) M&o-de-Obra [ cédigo | Encargos |  Sal/Hora | Consumo [ Eq. Salarial [ Custo Horério
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 120,08% 27,99 0,2700 12,7200 7,55
PEDREIRO 20017 180,46% 28,49 0,2000 10,1600 5,69
SERVENTE 20031 210,79% 22,09 2,5000 7,1100 55,23
(B) Total: | 68,46
(C) Itens de Incidéncia [ cédigo | % [ Mo Equip. [ Mat. [ Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS 0014 X 0,00
EPI 0011 X 0,00
ALIMENTACAO 0012 X 0,00
TRANSP. DE PESSOAL 0013 X 0,00
(C) Total: | 0,00
Custo Horério da Execugdo (A) + (B) + (C) 68,46
(D) Produgio da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execucdo [(A) + (B) + (C)] / (D) 68,46
(F) Materiais [ cédigo [ unid. | Custo Unitério [ Consumo| Custo Unitério
(F) Total: | 0,00
(G) Servigos [ cédigo [ unid. | Custo Unitério Consumo Custo Unitério
(G) Total: | 0,00
(H) Itens de Transporte [ cédigo | unid. ] DT Custo [ consumo [ custo Unit.
(H) Total: | 0,00
Custo Direto Total (E) + {F) + (G) + (H) 68,46
BDI (%)] 9,75 6,67
Prego Unitério Total 75,13

Praga ltapud, 15, @d. 30A, Lt 05, Jardim Planalto, Goiénia/GO 74.333=015
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42820 DEMOLIGAO DE CONCRETO SIMPLES Unidade: m3
(A) Equipamento [ cédigo Jcr|[ utpPr. [ Utimp | V. Hr. Prod [ VI.HrImp. [ Consumo | Custo Horério
CAMINHAO BASCULANTE 10 M3-15T 30037 1,0000 0,0000 264,96 66,66 0,10 26,50
(A) Total: 26,49
(B) M&o-de-Obra [ cédigo | Encargos |  Sal/Hora | Consumo [ Eq. Salarial [ Custo Horério
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 120,08% 27,99 0,0800 12,7200 2,23
SERVENTE 20031 121,83% 22,09 8,0000 7,1100 176,72
(B) Total: | 178,95
(C) Itens de Incidéncia [ cédigo | % [ Mo ] Equip. [ Mat. [ Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS 0014 X 0,00
EPI 0011 X 0,00
ALIMENTACAO 0012 X 0,00
TRANSP. DE PESSOAL 0013 X 0,00
(C) Total: | 0,00
Custo Horério da Execucdo (A) + (B) + (C) 205,44
(D) Produgio da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitério da Execucdo [(A) + (B) + (C)] / (D) 205,44

(F) Materiais [ cédigo [ unid. | Custo Unitério | Consumo| Custo Unitério
(F) Total: | 0,00
(G) Servigos [ cédigo [ unid. | Custo Unitério Consumo Custo Unitério
(G) Total: | 0,00
(H) Itens de Transporte [ cédigo | Unid. ] DT Custo [ consumo [ custo Unit.
(H) Total: | 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 205,44
BDI (%)] 9,75 20,03
Prego Unitério Total 225,47

Praga ltapud, 15, @d. 30A, Lt 05, Jardim Planalto, Goiénia/GO 74.333=015
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40005 CARGA DE ENTULHOS Unidade: m3
(A) Equipamento | Codigo | CT | Ut. Pr. Ut. Imp VI. Hr. Prod | VL. Hr. Imp. Consumo Custo Horario
CARREGADEIRA DE PNEUS CAT -950 H OU
EQUIVALENTE 30007 1,0000 0,0000 466,39 229,98 1,00 466,39
(A) Total: | 466,39
(B) Méo-de-Obra [ Cédigo | Encargos | Sal/Hora Consumo [ Eq. Salarial [ Custo Horério
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 120,08% 27,99 0,1000 12,7200 2,79
SERVENTE 20031 210,79% 22,09 1,0000 7,1100 22,09
(B) Total: | 24,88
(C) Itens de Incidéncia | Cédigo | % | M. O. Equip. Mat. | Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS 0014 X 0,00
EPI 0011 X 0,00
ALIMENTACAO 0012 X 0,00
TRANSP. DE PESSOAL 0013 X 0,00
(C) Total: | 0,00
Custo Hordrio da Execugdo (A) + (B) + (C) 491,27
(D) Produgdo da Equipe 191,0000
(E) Custo Unitario da Execugdo [(A) + (B) + (C)] / (D) 2,57
(F) Materiais [ Codigo [ Unid. | Custo Unitédrio Consumo Custo Unitdrio
(F) Total: | 0,00
(G) Servigos | Codigo | Unid. | Custo Unitdrio Consumo Custo Unitério
(G) Total: | 0,00
(H) Itens de Transporte [ cédigo | unid. ] DT Custo [ Consumo [ custo Unit.
(H) Total: | 0,00
Custo Direto Total (E) + {F) + (G) + (H) 2,57
BDI (%)] 9,75 0,25
Prego Unitério Total 2,82

Praga ltapud, 15, @d. 30A, Lt 05, Jardim Planalto, Goiénia/GO 74.333=015
(62) 3255-0225 | CNPJ:03.021.021/0001-81 | stadiumconstrutora@hotmail.com
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40006 TRANSPORTE DE ENTULHOS Unidade: m3km
(A) Equipamento [ cédigo Jcr[  utpr. [ Utimp | VI. Hr. Prod [ ViHrImp. | Consumo | Custo Horério
CAMINHAO BASCULANTE 10 M3-15T 30037 1,0000 0,0000 264,96 66,66 1,00 264,96
(A) Total: | 264,96
(B) M&o-de-Obra [ cédigo | Encargos |  Sal/Hora | Consumo [ Eq. Salarial [ Custo Horério
(B) Total: | 0,00
(C) Itens de Incidéncia [ cédigo | % [ Mo ] Equip. [ Mat. [ Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS 0014 5,00 X 0,00
EPI 0011 1,12 X 0,00
ALIMENTACAO 0012 9,60 X 0,00
TRANSP. DE PESSOAL 0013 4,79 X 0,00
(C) Total: | 0,00
Custo Horério da Execugdo (A) + (B) + (C) 264,96
(D) Produgio da Equipe 135,0000
(E) Custo Unitario da Execugdo [(A) + (B) + (C)] / (D) 1,96
(F) Materiais [ cédigo [ unid. | Custo Unitério | Consumo| Custo Unitério
(F) Total: | 0,00
(G) Servigos [ cédigo [ unid. | Custo Unitério Consumo Custo Unitério
(G) Total: | 0,00
(H) Itens de Transporte [ cédigo | unid. ] DT Custo [ Consumo [ Custo Unit.
(H) Total: | 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 1,96
BDI (%)] 9,75 0,19
Prego Unitério Total 2,15

Praga ltapud, 15, @d. 30A, Lt 05, Jardim Planalto, Goiénia/GO 74.333=015
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45266 ESTACA RAIZ PERFURADA NO SOLO - D =40 cm Unidade: m
(A) Equipamento [ cédigo Jcr[  utpr. [ utimp | VI. Hr. Prod [ ViHrImp. | Consumo | Custo Horério
ng;ﬂBA PARA INJEGAO DE ARGAMASSA - 50 30141 1,0000 0,0000 4,76 2,78 0,16 0,75
CAMINHAO TANQUE 6.000L 30039 0,0700 0,9300 246,81 67,43 1,00 79,98
CARRINHO DE MAO 80L 30033 1,0000 0,0000 0,69 0,47 0,59 0,40
GRUPO GERADOR 68 kVA 30041 1,0000 0,0000 68,54 7,77 0,26 17,70
MISTURADOR DE ARGAMASSA - 200 | 30143 1,0000 0,0000 30,92 29,43 0,26 7,98
PERFURATRIZ HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS 30170 1,0000 0,0000 249,43 140,07 1,00 249,43
(A) Total: 356,24
(B) M&o-de-Obra [ cédigo | Encargos |  Sal/Hora | Consumo [ Eq. Salarial [ Custo Horério
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 120,08% 27,99 4,5878 12,7200 128,41
SERVENTE 20031 210,79% 22,09 4,5878 7,1100 101,34
(B) Total: | 229,75
(C) Itens de Incidéncia [ cédigo | % [ Mo ] Equip. [ Mat. [ Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS 0014 0,00 X 0,00
EPI 0011 X 0,00
ALIMENTACAO 0012 X 0,00
TRANSP. DE PESSOAL 0013 X 0,00
(C) Total: | 0,00
Custo Horério da Execugdo (A) + (B) + (C) 585,99
(D) Produgio da Equipe 3,1540
(E) Custo Unitério da Execucdo [(A) + (B) +(C)] / (D) 185,79
(F) Materiais [ cédigo [ unid. | Custo Unitério | Consumo| Custo Unitério
AREIA COMERCIAL - CENTRO GOIANO (POSTO ARE 10181 m3 106,140 0,1078 11,44
CIMENTO PORTLAND CP II - 32 10010 Kg 0,610 82,9356 50,59
TUBO DE REVESTIMENTO SCHEDULE PARA ESTAC 11051 m 1552,370 0,0010 1,55
(F) Total: | 63,58
(G) Servigos [ cédigo [ unid. | Custo Unitério Consumo Custo Unitério
(G) Total: | 0,00
(H) Itens de Transporte [ cédigo | Unid. ] DT Custo [ consumo [ custo Unit.
(H) Total: | 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 249,37
BDI (%)] 9,75 24,31
Prego Unitério Total 273,68

Praga ltapud, 15, @d. 30A, Lt 05, Jardim Planalto, Goiénia/GO 74.333=015
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45275 ESTACA RAIZ PERFURADA NA ROCHA -D =31 cm Unidade: m
(A) Equipamento [ cédigo Jcr[  utpr. [ utimp | VI. Hr. Prod [ ViHrImp. | Consumo | Custo Horério
szBA PARA INJEGAO DE ARGAMASSA - 50 30141 1,0000 0,0000 4,76 2,78 0,02 0,10
CAMINHAO TANQUE 6.000L 30039 0,0100 0,9900 246,81 67,43 1,00 69,22
CARRINHO DE MAO 80L 30033 1,0000 0,0000 0,69 0,47 0,08 0,05
COMPRESSOR DE AR 1.146PCM 30165 1,0000 0,0000 446,13 75,57 1,00 446,13
GRUPO GERADOR 68 kVA 30041 1,0000 0,0000 68,54 7,77 0,03 2,05
MISTURADOR DE ARGAMASSA - 200 | 30143 1,0000 0,0000 30,92 29,43 0,03 0,92
PERFURATRIZ HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS 30170 1,0000 0,0000 249,43 140,07 1,00 249,43
(A) Total: | 767,90
(B) Mé&o-de-Obra [ cédigo | Encargos |  Sal/Hora | Consumo [ Eq. Salarial [ Custo Horério
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 120,08% 27,99 4,0836 12,7200 114,30
SERVENTE 20031 210,79% 22,09 4,0836 7,1100 90,20
(B) Total: | 204,50
(C) Itens de Incidéncia [ cédigo | % [ Mo ] Equip. [ Mat. [ Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS 0014 X 0,00
EPI 0011 X 0,00
ALIMENTACAO 0012 X 0,00
TRANSP. DE PESSOAL 0013 X 0,00
(C) Total: | 0,00
Custo Horério da Execugdo (A) + (B) + (C) 972,40
(D) Produgio da Equipe 0,7470
(E) Custo Unitério da Execucdo [(A) + (B) + (C)] / (D) 1301,74
(F) Materiais [ cédigo | unid. | Custo Unitério [ Consumo| Custo Unitério
AREIA COMERCIAL - CENTRO GOIANO (POSTO ARE 10181 m3 106,140 0,0648 6,87
CIMENTO PORTLAND CP II - 32 10010 Kg 0,610 49,8168 30,38
COROA DE BOTOES ESFERICOS -D =251 mm (97/ 11060 un 9277,150 0,0025 23,19
MARTELO DE FUNDO DTH - DN = 203 mm (8") 11055 un 30428,640 0,0002 6,08
(F) Total: | 66,52
(G) Servigos [ cédigo [ unid. | Custo Unitério Consumo Custo Unitério
(G) Total: | 0,00
(H) Itens de Transporte [ cédigo | uUnid. ] DT Custo [ Consumo [ Custo Unit.
(H) Total: | 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 1.368,26
BDI (%)] 9,75 133,40
Prego Unitério Total 1.501,66

Praga ltapud, 15, @d. 30A, Lt 05, Jardim Planalto, Goiénia/GO 74.333=015
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45291 ARRASAMENTO DE ESTACAS DE CONCRETO Unidade: m3
(A) Equipamento | Cédigo | CT | Ut. Pr. Ut. Imp VI. Hr. Prod | VL. Hr. Imp. Consumo Custo Horario
CARRINHO DE MAO 80L 30033 1,0000 0,0000 0,69 0,47 0,14 0,09
COMPRESSOR DE AR 124 PCM 30130 1,0000 0,0000 44,94 10,94 1,00 44,94
MARTELETE PERFURADOR / ROMPEDOR - AR
COMPRIMIDO (25kg) 30028 1,0000 0,0000 32,57 30,22 1,00 32,57
(A) Total: | 77,60
(B) Méo-de-Obra [ Cédigo | Encargos | Sal/Hora Consumo [ Eq. Salarial [ Custo Horério
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 120,08% 27,99 0,2315 12,7200 6,47
SERVENTE 20031 210,79% 22,09 0,2315 7,1100 511
(B) Total: | 11,58
(C) Itens de Incidéncia | Codigo | % | M. O. Equip. Mat. | Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS 0014 X 0,00
EPI 0011 X 0,00
ALIMENTACAO 0012 X 0,00
TRANSP. DE PESSOAL 0013 X 0,00
(C) Total: | 0,00
Custo Hordrio da Execugdo (A) + (B) + (C) 89,18
(D) Produgdo da Equipe 0,1545
(E) Custo Unitario da Execugdo [(A) + (B) + (C)] / (D) 577,21
(F) Materiais [ Codigo [ Unid. | Custo Unitédrio Consumo Custo Unitédrio
(F) Total: | 0,00
(G) Servigos | Codigo | Unid. | Custo Unitdrio Consumo Custo Unitdrio
(G) Total: | 0,00
(H) Itens de Transporte [ cédigo | unid. ] DT Custo [ consumo [ Custo Unit.
(H) Total: | 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 577,21
BDI (%)] 9,75 56,27
Prego Unitério Total 633,48

Praga ltapud, 15, @d. 30A, Lt 05, Jardim Planalto, Goiénia/GO 74.333=015
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45155 AGO CA50/60 AQUISICAO, ARMAGAO E COLOCAGAQ (INCLUSO PERDAS) Unidade: Kg
(A) Equipamento [ cédigo Jcr[  utpr. [ Utimp | VI. Hr. Prod [ ViHrImp. | Consumo | Custo Horério
(A) Total: | 0,00
(B) M&o-de-Obra [ cédigo | Encargos |  Sal/Hora | Consumo [ Eq. Salarial [ Custo Horério
AJUDANTE 20003 203,01% 23,48 0,0900 7,7500 2,11
ARMADOR 20018 166,67% 27,04 0,0900 10,1400 2,43
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 120,08% 27,99 0,0225 12,7200 0,63
(B) Total: | 5,16
(C) Itens de Incidéncia [ cédigo | % [ Mo ] Equip. [ Mat. [ Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS 0014 X 0,00
EPI 0011 X 0,00
ALIMENTACAO 0012 X 0,00
TRANSP. DE PESSOAL 0013 X 0,00
(C) Total: | 0,00
Custo Horério da Execugdo (A) + (B) + (C) 5,16
(D) Produgio da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitério da Execucdo [(A) + (B) + (C)] / (D) 5,16
(F) Materiais [ cédigo | unid. | Custo Unitério | Consumo| Custo Unitério
ACO CA-50 10069 Kg 6,850 1,1000 7,53
ARAME RECOZIDO 11003 Kg 14,400 0,0150 0,22
(F) Total: | 7,74
(G) Servigos [ cédigo [ unid. | Custo Unitério Consumo Custo Unitério
(G) Total: | 0,00
(H) Itens de Transporte [ cédigo | uUnid. ] DT Custo [ consumo [ custo Unit.
(H) Total: | 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 12,90
BDI (%)] 9,75 1,25
Prego Unitério Total 14,15

Praga ltapud, 15, @d. 30A, Lt 05, Jardim Planalto, Goiénia/GO 74.333=015
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45038 FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - UTILIZAGAO 1X (CONFECGAO, INSTALAGCAO E RETIRADA) Unidade: m2
(A) Equipamento | Codigo | CT | Ut. Pr. Ut. Imp | VI. Hr. Prod | VL. Hr. Imp. | Consumo Custo Horario
GRUPO GERADOR 40 kVA 30042 1,0000 0,0000 42,77 6,01 0,10 4,29
SERRA CIRCULAR 12" COM BANCADA 30047 1,0000 0,0000 28,43 28,09 0,10 2,85
(A) Total: | 7,14
(B) Méo-de-Obra [ Cédigo | Encargos | Sal/Hora Consumo [ Eq. Salarial [ Custo Horério
AJUDANTE 20003 203,01% 23,48 0,6000 7,7500 14,08
CARPINTEIRO 20016 181,47% 28,45 0,6000 10,1100 17,07
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 121,83% 27,99 0,0600 12,7200 1,68
(B) Total: | 32,82
(C) Itens de Incidéncia | Codigo | % M. O. Equip. Mat. | Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS 0014 X 0,00
EPI 0011 X 0,00
ALIMENTACAO 0012 X 0,00
TRANSP. DE PESSOAL 0013 X 0,00
(C) Total: | 0,00
Custo Hordrio da Execugdo (A) + (B) + (C) 39,96
(D) Produgdo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execugdo [(A) + (B) + (C)] / (D) 39,96
(F) Materiais [ Codigo [ Unid. | Custo Unitério Consumo Custo Unitério
CAIBROSDE 7,5CM X 7,5CM 11008 m 15,120 1,2222 18,48
COMPENSADO PLASTIFICADO - 17 mm 11010 m2 63,350 1,1000 69,69
DESMOLDANTE P/ FORMA 11016 | 13,430 0,0100 0,13
PREGO 10044 Kg 18,590 0,2040 3,79
RIPAS DE 2,5CM X 5,0CM 10045 m 3,030 0,5416 1,64
SARRAFO 10048 m 6,290 5,6865 35,77
TABUA DE 30 11030 m 12,780 0,9778 12,50
(F) Total: | 141,99
(G) Servigos | Codigo | Unid. | Custo Unitdrio Consumo Custo Unitdrio
(G) Total: | 0,00
(H) Itens de Transporte | Codigo | Unid. | DT Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: | 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 181,95
BDI (%)] 9,75 17,74
Prego Unitario Total 199,69
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45143 CONCRETO USINADO FCK=30 MPA Unidade: m3
(A) Equipamento [ cédigo Jcr[  utpr. [ Utimp | VI. Hr. Prod [ ViHrImp. | Consumo | Custo Horério
(A) Total: | 0,00
(B) M&o-de-Obra [ cédigo | Encargos |  Sal/Hora | Consumo [ Eq. Salarial [ Custo Horério
(B) Total: | 0,00
(C) Itens de Incidéncia [ cédigo | % [ Mo ] Equip. [ Mat. [ Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS 0014 X 0,00
EPI 0011 1,12 X 0,00
ALIMENTACAO 0012 9,60 X 0,00
TRANSP. DE PESSOAL 0013 4,79 X 0,00
(C) Total: | 0,00
Custo Horério da Execugdo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produgio da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execugdo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F) Materiais [ cédigo [ unid. | Custo Unitério [ Consumo| Custo Unitério
CONCRETO USINADO CONVENCIONALFCK=30M 11073 m3 577,000 1,0200 588,54
(F) Total: | 588,54
(G) Servigos [ cédigo [ unid. | Custo Unitério Consumo Custo Unitério
ADENSAMENTO DE CONCRETO 45123 m?3 6,52 1,0000 6,52
LANGAMENTO DE CONCRETO USINADO 45122 m?3 11,39 1,0000 11,39
(G) Total: | 17,91
(H) Itens de Transporte [ cédigo | Unid. ] DT Custo [ consumo [ Custo Unit.
(H) Total: | 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 606,45
BDI (%)] 9,75 59,12
Prego Unitério Total 665,57
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45050 CONCRETO FCK=15 MPA Unidade: m3
(A) Equipamento | Cédigo | CT | Ut. Pr. Ut. Imp VI. Hr. Prod | VL. Hr. Imp. Consumo Custo Horario
BALANCA DIGITAL - CAPACIDADE 500 kg 30175 1,0000 0,0000 1,07 0,72 1,00 1,07
BETONEIRA DE 600L - GASOLINA 30180 1,0000 0,0000 25,08 3,64 1,00 25,08
CARRINHO DE MAO 80L 30033 0,9200 0,0800 0,69 0,47 4,00 2,68
GERICA 180 | 30185 0,4100 0,5900 1,52 1,03 3,00 3,69
(A) Total: | 32,52
(B) Méo-de-Obra [ Cédigo | Encargos | Sal/Hora Consumo [ Eq. Salarial [ Custo Horério
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 121,83% 27,99 1,0000 12,7200 27,99
OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE 20000 121,83% 27,35 1,0000 9,7600 27,35
PEDREIRO 20017 121,83% 28,49 1,0000 10,1600 28,49
SERVENTE 20031 121,83% 22,09 9,0000 7,1100 198,81
(B) Total: | 282,64
(C) Itens de Incidéncia | Codigo | % M. O. Equip. Mat. | Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS 0014 X 0,00
EPI 0011 X 0,00
ALIMENTACAO 0012 X 0,00
TRANSP. DE PESSOAL 0013 X 0,00
(C) Total: | 0,00
Custo Hordrio da Execugdo (A) + (B) + (C) 315,16
(D) Produgdo da Equipe 3,9602
(E) Custo Unitario da Execugdo [(A) + (B) + (C)] / (D) 79,58
(F) Materiais [ Codigo [ Unid. | Custo Unitério Consumo Custo Unitério
ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR 10097 Kg 6,740 4,2000 28,31
AREIA COMERCIAL - CENTRO GOIANO (POSTO ARE 10181 m3 106,140 0,6030 64,00
BRITA COMERCIAL - CENTRO GOIANO (POSTO PEC 10182 m3 100,090 0,5710 57,15
CIMENTO PORTLAND CP 11 - 32 10010 Kg 0,610 332,0000 202,52
(F) Total: | 351,98]
(G) Servigos | Codigo | Unid. | Custo Unitdrio Consumo Custo Unitdrio
ADENSAMENTO DE CONCRETO 45123 m? 6,52 1,0000 6,52
(G) Total: | 6,52
(H) Itens de Transporte | Codigo | Unid. | DT Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: | 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 438,08
BDI (%)] 9,75 42,71
Prego Unitario Total 480,79
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1109680DN ARGAMASSA PARA REPAROS E GRAUTEAMENTO - CONFECGAO EM MISTURADOR E LANGAMENTO MANUAL Unidade: m?
(A) Equipamento [ cédige Jcr[  utpr. [ utimp | VI. Hr. Prod [ ViHrImp. | Consumo | Custo Horério
GERICA 180 | 30185 0,1700 0,8300 1,52 1,03 2,00 2,23
MISTURADOR DE ARGAMASSA COM E9788 1,0000 0,0000 35,52 29,76 1,00 35,52
(A) Total: 37,74
(B) M&o-de-Obra [ cédigo | Encargos |  Sal/Hora | Consumo [ Eq. Salarial [ Custo Horério
PEDREIRO 20017 180,46% 28,49 1,0000 10,1600 28,49
SERVENTE 20031 210,79% 22,09 2,0000 7,1100 44,18
(B) Total: | 72,67
(C) Itens de Incidéncia [ cédigo | % [ Mo ] Equip. [ Mat. [ Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS 0014 X 0,00
EPI 0011 X 0,00
ALIMENTACAO 0012 X 0,00
TRANSP. DE PESSOAL 0013 X 0,00
(C) Total: | 0,00
Custo Horério da Execugdo (A) + (B) + (C) 110,41
(D) Produgio da Equipe 1,1971
(E) Custo Unitario da Execucdo [(A) + (B) + (C)] / (D) 92,23
(F) Materiais [ cédigo [ unid. | Custo Unitério | Consumo| Custo Unitério
ARGAMASSA PRE-DOSADA PARA GRAUTEAMENTC ~ M0083 Kg 1,780 2073,7500 3.691,27
(F) Total: | 3691,27
(G) Servigos [ cédigo [ unid. | Custo Unitério Consumo Custo Unitério
(G) Total: | 0,00
(H) Itens de Transporte | Cédigo | Unid. | DT Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: | 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 3.783,50
BDI (%)] 9,75 368,89
Prego Unitario Total 4.152,39
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45235 NEOPRENE Unidade: Kg
(A) Equipamento [ cédigo Jcr[  utpr. [ Utimp | VI. Hr. Prod [ ViHrImp. | Consumo | Custo Horério
(A) Total: | 0,00
(B) M&o-de-Obra [ cédigo | Encargos |  Sal/Hora | Consumo [ Eq. Salarial [ Custo Horério
PEDREIRO 20017 28,49 0,2100 10,1600 5,98
(B) Total: | 5,98
(C) Itens de Incidéncia [ cédigo | % [ Mo ] Equip. [ Mat. [ Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS 0014 X 0,00
EPI 0011 X 0,00
ALIMENTACAO 0012 X 0,00
TRANSP. DE PESSOAL 0013 X 0,00
(C) Total: | 0,00
Custo Horério da Execucdo (A) + (B) + (C) 5,98
(D) Produgio da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitério da Execuc&o [(A) + (B) + (C)] / (D) 5,98
(F) Materiais [ cédigo | unid. | Custo Unitério | Consumo| Custo Unitério
APARELHO DE NEOPRENE FRETADO 11001 dm3 114,540 0,3900 44,67
ISOPOR 5CM DE ESPESSURA 10098 m2 20,530 0,1500 3,08
(F) Total: | 47,75
(G) Servigos [ cédigo [ unid. | Custo Unitério Consumo Custo Unitério
(G) Total: | 0,00
(H) Itens de Transporte [ cédigo | uUnid. ] DT Custo [ consumo [ Custo Unit.
(H) Total: | 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 53,73
BDI (%)] 9,75 5,23
Prego Unitério Total 58,96
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45157 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=40 MPA Unidade: m3
(A) Equipamento [ cédigo Jcr[  utpr. [ Utimp | VI. Hr. Prod [ ViHrImp. | Consumo | Custo Horério
(A) Total: | 0,00
(B) M&o-de-Obra [ cédigo | Encargos |  Sal/Hora | Consumo [ Eq. Salarial [ Custo Horério
(B) Total: | 0,00
(C) Itens de Incidéncia [ cédigo | % [ Mo ] Equip. [ Mat. [ Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS 0014 X 0,00
EPI 0011 X 0,00
ALIMENTACAO 0012 X 0,00
TRANSP. DE PESSOAL 0013 X 0,00
(C) Total: | 0,00
Custo Horério da Execugdo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produgio da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execugdo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F) Materiais [ cédigo | unid. | Custo Unitério [ Consumo| Custo Unitério
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK = 40 MPa (11085 m3 645,830 1,0200 658,75
(F) Total: | 658,74
(G) Servigos [ cédigo [ unid. | Custo Unitério Consumo Custo Unitério
ADENSAMENTO DE CONCRETO 45123 m?3 6,52 1,0000 6,52
LANCAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEA\ 45121 m3 59,64 1,0000 59,64
(G) Total: | 66,16
(H) Itens de Transporte [ cédigo | Unid. ] DT Custo [ consumo [ Custo Unit.
(H) Total: | 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 724,50
BDI (%)] 9,75 70,67
Prego Unitério Total 795,57
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45702 FORNECIMENTO, CORTE E COLOCAGCAO DE CABO CP-190 RB D=15,2mm C/ ADERENCIA Unidade: Kg
(A) Equipamento | Cédigo | CT | Ut. Pr. Ut. Imp VL. Hr. Prod | VL. Hr. Imp. Consumo | Custo Horario
(A) Total: 0,00
(B) M3o-de-Obra | cédigo | Encargos | Sal/Hora Consumo [ Eq. Salarial Custo Horario
AJUDANTE 20003 203,01% 23,48 10,0000 7,7500 234,80
ARMADOR 20018 166,67% 27,04 10,0000 10,1400 270,40
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 121,83% 27,99 1,0000 12,7200 27,99
(B) Total: | 533,19
(C) Itens de Incidéncia | Codigo | % | M. O. Equip. Mat. | Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS 0014 X 0,00
EPI 0011 X 0,00
ALIMENTACAO 0012 X 0,00
TRANSP. DE PESSOAL 0013 X 0,00
(C) Total: | 0,00
Custo Horério da Execugdo (A) + (B) + (C) 533,19
(D) Produgdo da Equipe 3.477,5800
(E) Custo Unitario da Execugdo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,15
(F) Materiais [ cédigo [ Unid. | Custo Unitério | Consumo Custo Unitério
CORDOALHA CP-190 RB 10102 Kg 12,810 1,0300 13,19
(F) Total: | 13,19
(G) Servigos | Codigo | Unid. | Custo Unitario Consumo Custo Unitdrio
(G) Total: | 0,00
(H) Itens de Transporte [ cédigo [  unid. | DT Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: | 0,00
Custo Direto Total (E) + {F) + (G) + (H) 13,34
BDI (%)] 9,75 1,30
Prego Unitério Total 14,64

Praga ltapud, 15, @d. 30A, Lt 05, Jardim Planalto, Goiénia/GO 74.333=015
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4507758DN ANCORAGEM ATIVA COM 15 CORDOALHAS ADERENTES D = 15,2 MM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

(A) Equipamento |

Cédigo [ cT]

Ut. Pr. Ut. Imp V1. Hr. Prod [ VIHr.Imp.

CONJUNTO BOMBA E MACACO HIDRAULICO

PARA PROTENSAO COM CAPACIDADE DE 4.000 E9724 1,0000 0,0000 53,17 53,17
KN - 10 KW
GRUPO GERADOR - 14 KVA E9066 1,0000 0,0000 18,67 18,67
GUINCHO / TALHA MANUAL-3T 31013 0,4700 0,5300 0,65 0,54
(A) Total: | 72,38
(B) M3o-de-Obra [ cédigo | Encargos | Sal/Hora [ Consumo [ Eq. Salarial
AJUDANTE 20003 203,01% 23,48 3,0000 7,7500 70,44
ARMADOR 20018 166,67% 27,04 1,0000 10,1400 27,04
(B) Total: | 97,48
(C) Itens de Incidéncia [ cédigo | % [ Mo ] Equip. [ Mat. [
FERRAMENTAS PESSOAIS 0014 X 0,00
EPI 0011 X 0,00
ALIMENTACAO 0012 X 0,00
TRANSP. DE PESSOAL 0013 X 0,00
(C) Total: | 0,00
Custo Horério da Execugdo (A) + (B) + (C) 169,86
(D) Produg3o da Equipe 3,9840
(E) Custo Unitario da Execugdo [(A) + (B) + (C)] / (D) 42,63

(F) Materiais Cédigo [ Unid. | Custo Unitério | Custo Unitério
ANCORAGEM ATIVA PARA 15 CORDOALHAS-D =1 MO0130 un 1655,570 1.655,57
MANGUEIRA CRISTAL TRANGADA DE PVCCOM PR M2462 m 8,930 4,46
PARAFUSO DE CABECA ABAULADA EM ACO INOX ( M2420 un 2,940 5,88
(F) Total: | 1665,91
(G) Servigos [ cédigo [ unid. | Custo Unitério Consumo
NICHO DE MADEIRA PARA DISPOSITIVO DE
ANCORAGEM DE PROTENSAO - CONFECGAO E 4516137DN m2 141,57 36,24
(G) Total: | 36,24
(H) Itens de Transporte [ cédigo | uUnid. ] DT Custo [ custo unit.
(H) Total: | 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 1.744,78
BDI (%)] 9,75 170,11
Prego Unitério Total 1.914,89
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BAINHA METALICA REDONDA D= 85 MM PARA 15 CORDOALHAS D= 15,2 MM - FORNECIMENTO, INSTALAGAO E

4507844DN INJECKO DE NATA DE CIMENTO Unidade: m
(A) Equipamento [ cédigo Jer[  utpr. [ utimp | VI. Hr. Prod [ ViHrImp. | Consumo | Custo Horério
BOMBA PARA INJECAO DE NATA DE CIMENTO 30140 1,0000 0,0000 5,52 3,22 0,14 0,79
GRUPO GERADOR - 7,2 KVA E9764 1,0000 0,0000 11,04 0,48 0,14 1,59
MISTURADOR DE NATA CIMENTO- 1,50 KW E9024 1,0000 0,0000 28,82 28,25 0,14 4,16
(A) Total: 6,54
(B) M&o-de-Obra [ cédigo | Encargos |  Sal/Hora | Consumo [ Eq. Salarial [ Custo Horério
AJUDANTE 20003 203,01% 23,48 6,0000 7,7500 140,88
ARMADOR 20018 166,67% 27,04 2,0000 10,1400 54,08
(B) Total: | 194,96
(C) Itens de Incidéncia [ cédigo | % [ Mo ] Equip. [ Mat. [ Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS 0014 X 0,00
EPI 0011 X 0,00
ALIMENTACAO 0012 X 0,00
TRANSP. DE PESSOAL 0013 X 0,00
(C) Total: | 0,00
Custo Horério da Execugdo (A) + (B) + (C) 201,50
(D) Produgio da Equipe 17,0900
(E) Custo Unitério da Execucdo [(A) + (B) + (C)] / (D) 11,79
(F) Materiais [ cédigo | unid. | Custo Unitério | Consumo| Custo Unitério
ACO CA-50 10069 Kg 6,850 0,0784 0,53
ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR 10097 Kg 6,740 0,0168 0,11
ARAME RECOZIDO 11003 Kg 14,400 0,0084 0,12
BAINHA METALICA PARA PROTENSAO - D= 85 MM M2474 M 28,430 1,0400 29,56
CIMENTO PORTLAND CP II - 32 10010 Kg 0,610 4,2076 2,56
FITA ADESIVADE PVC-L=50 MM EC=50 M MO0052 M 0,110 0,9550 0,10
LUVA PARA BAINHA METALICA - D= 85 MM M3138 un 7,390 0,1600 1,18
MANGUEIRA CRISTAL TRANGCADA DE PVCCOM PR M2462 m 8,930 0,0250 0,22
PURGADOR PLASTICO 10101 un 1,360 0,0500 0,07
(F) Total: | 34,44
(G) Servigos [ cédigo | unid. | Custo Unitério Consumo Custo Unitério
(G) Total: | 0,00
(H) Itens de Transporte [ cédigo | unid. ] DT Custo [ consumo [ custo Unit.
(H) Total: | 0,00
Custo Direto Total (E) + {F) + (G) + (H) 46,23
BDI (%)] 9,75 4,50
Prego Unitério Total 50,73
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3806421DN LANGAMENTO DE VIGA PRE-MOLDADA DE 500 A 750 KN COM UTILIZAGAO DE GUINDASTE Unidade: und
(A) Equipamento [ cédigo Jcr[  utpr. [ Utimp | VI. Hr. Prod [ VviHrImp. | Consumo | Custo Horério
GUINDASTE MOVEL SOBRE PNEUS COM 6 EIXOS
) 4 .
COM CAPACIDADE MAXIMA DE 350 T -450 KW E9094 1,0000 0,0000 2842,32 1405,47 2,00 5.684,64
(A) Total: | 5684,64
(B) Méo-de-Obra [ Cédigo | Encargos | Sal/Hora Consumo [ Eq. Salarial [ Custo Horério
SERVENTE 20031 210,79% 22,09 4,0000 7,1100 88,36
(B) Total: | 88,36
(C) Itens de Incidéncia | Codigo | % M. O. Equip. Mat. | Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS 0014 X 0,00
EPI 0011 X 0,00
ALIMENTACAO 0012 X 0,00
TRANSP. DE PESSOAL 0013 X 0,00
(C) Total: | 0,00
Custo Hordrio da Execugdo (A) + (B) + (C) 5773,00
(D) Produgdo da Equipe 1,0375
(E) Custo Unitario da Execugdo [(A) + (B) + (C)] / (D) 5564,33
(F) Materiais [ cédigo [ Unid. | Custo Unitério Consumo Custo Unitério
(F) Total: | 0,00
(G) Servigos | Codigo | Unid. | Custo Unitario Consumo Custo Unitdrio
(G) Total: | 0,00
(H) Itens de Transporte | Codigo | Unid. | DT Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: | 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 5.564,33
BDI (%)] 9,75 542,52
Prego Unitario Total 6.106,85
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COMPOSICOES DE PRECO UNITARIO
5915401DN CARGA, DESCARGA E MANOBRA DE VIGAS PRE-MOLDADAS DE 500 A 750 KN EM CAVALO MECANICO COM DOLL YS DE Unidade: und
3 E4 EIXOS COM CAPACIDADEDE 77 T '
(A) Equipamento | Codigo | CT | Ut. Pr. Ut. Imp VI. Hr. Prod | VL. Hr. Imp. Consumo Custo Horario
CAVALO MECANICO COM DOIS DOLL YS
PNEUMATICOS DE 3 E 4 EIXOS E MESAS DE GIRO E9170 1,0000 0,0000 607,81 175,46 1,00 607,81
COM CAPACIDADE DE 77 T - 364 KW
GUINDASTE MOVEL SOBRE PNEUS COM 8 EIXOS E9095 1,0000 0,0000 4691,11 2342,91 2,00 9.382,22
(A) Total: | 9990,03
(B) M3o-de-Obra | Codigo | Encargos | Sal/Hora Consumo | Eq. Salarial Custo Hordrio
SERVENTE 20031 210,79% 22,09 4,0000 7,1100 88,36
(B) Total: | 88,36
(C) Itens de Incidéncia | Codigo | % M. O. Equip. Mat. | Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS 0014 X 0,00
EPI 0011 X 0,00
ALIMENTACAO 0012 X 0,00
TRANSP. DE PESSOAL 0013 X 0,00
(C) Total: | 0,00
Custo Hordrio da Execugdo (A) + (B) + (C) 10078,39
(D) Produgdo da Equipe 1,3833
(E) Custo Unitario da Execugdo [(A) + (B) + (C)] / (D) 7285,75
(F) Materiais [ Codigo [ Unid. | Custo Unitédrio Consumo Custo Unitério
(F) Total: | 0,00
(G) Servigos | Codigo | Unid. | Custo Unitdrio Consumo Custo Unitdrio
(G) Total: | 0,00
(H) Itens de Transporte | Codigo | Unid. | DT Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: | 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 7.285,75
BDI (%)] 9,75 710,36
Prego Unitario Total 7.996,11
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COMPOSIGOES DE PREGO UNITARIO
45154 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=30 MPA Unidade: m3
(A) Equipamento [ cédigo Jcr[  utpr. [ Utimp | VI. Hr. Prod [ ViHrImp. | Consumo | Custo Horério
(A) Total: | 0,00
(B) M&o-de-Obra [ cédigo | Encargos |  Sal/Hora | Consumo [ Eq. Salarial [ Custo Horério
(B) Total: | 0,00
(C) Itens de Incidéncia [ cédigo | % [ Mo ] Equip. [ Mat. [ Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS 0014 X 0,00
EPI 0011 X 0,00
ALIMENTACAO 0012 X 0,00
TRANSP. DE PESSOAL 0013 X 0,00
(C) Total: | 0,00
Custo Horério da Execugdo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produgio da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitério da Execucdo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F) Materiais [ cédigo [ unid. | Custo Unitério [ Consumo| Custo Unitério
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK =30 MPa (11083 m3 604,830 1,0200 616,92
(F) Total: | 616,92
(G) Servigos [ cédigo | unid. | Custo Unitério Consumo Custo Unitério
ADENSAMENTO DE CONCRETO 45123 m?3 6,52 1,0000 6,52
LANCAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEA\ 45121 m3 59,64 1,0000 59,64
(G) Total: | 66,16
(H) Itens de Transporte [ cédigo | Unid. ] DT Custo [ Consumo [ Custo Unit.
(H) Total: | 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 683,08
BDI (%)] 9,75 66,60
Prego Unitario Total 749,68

Praga ltapud, 15, @d. 30A, Lt 05, Jardim Planalto, Goiénia/GO 74.333=015
(62) 3255-0225 | CNPJ:03.021.021/0001-81 | stadiumconstrutora@hotmail.com



8§ STADIUM

COMPOSICOES DE PRECO UNITARIO
TRELICA NERVURADA TRES BARRAS LONGITUDINAIS INTERLIGADAS POR DUAS DIAGONAIS SINUSOIDAL - .
D ~ Unidade:
0407743DN FORNECIMENTO E INSTALAGAO nidade ke
(A) Equipamento | Codigo | CT | Ut. Pr. Ut. Imp VI. Hr. Prod | VL. Hr. Imp. Consumo Custo Horario
(A) Total: | 0,00
(B) Méo-de-Obra [ Cédigo | Encargos | Sal/Hora Consumo [ Eq. Salarial [ Custo Horério
AJUDANTE 20003 203,01% 23,48 1,0000 7,7500 23,48
ARMADOR 20018 166,67% 27,04 1,0000 10,1400 27,04
(B) Total: | 50,52
(C) Itens de Incidéncia | Codigo | % | M. O. Equip. Mat. | Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS 0014 X 0,00
EPI 0011 X 0,00
ALIMENTACAO 0012 X 0,00
TRANSP. DE PESSOAL 0013 X 0,00
(C) Total: | 0,00
Custo Hordrio da Execugdo (A) + (B) + (C) 50,52
(D) Produgdo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execugdo [(A) + (B) + (C)] / (D) 2,02
(F) Materiais [ Codigo [ Unid. | Custo Unitédrio Consumo Custo Unitério
TRELICA NERVURADA ELETROSSOLDADA EM ACO M1377 kg 9,530 1,0000 9,53
(F) Total: | 9,53
(G) Servigos | Codigo | Unid. | Custo Unitario Consumo Custo Unitdrio
(G) Total: | 0,00
(H) Itens de Transporte | Codigo | Unid. | DT Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: | 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 11,55
BDI (%)] 9,75 1,12
Prego Unitario Total 12,67
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COMPOSICOES DE PRECO UNITARIO
45135 ESCORAMENTO PARA PONTE Unidade: m3
(A) Equipamento | Cédigo | CT | Ut. Pr. Ut. Imp VI. Hr. Prod | V1. Hr. Imp. Consumo Custo Horario
MOTOSSERRA 31015 0,2000 0,8000 35,11 29,13 1,00 30,33
(A) Total: | 30,32
(B) Méo-de-Obra [ Cédigo | Encargos | Sal/Hora Consumo [ Eq. Salarial [ Custo Horério
AJUDANTE 20003 203,01% 23,48 1,0000 7,7500 23,48
CARPINTEIRO 20016 181,47% 28,45 1,0000 10,1100 28,45
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 120,08% 27,99 0,1000 12,7200 2,80
(B) Total: | 54,72
(C) Itens de Incidéncia | Cédigo | % | M. O. Equip. Mat. | Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS 0014 X 0,00
EPI 0011 X 0,00
ALIMENTACAO 0012 X 0,00
TRANSP. DE PESSOAL 0013 X 0,00
(C) Total: | 0,00
Custo Hordrio da Execugdo (A) + (B) + (C) 85,04
(D) Produgdo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execugdo [(A) + (B) + (C)] / (D) 85,04
(F) Materiais [ Codigo [ Unid. | Custo Unitério Consumo Custo Unitdrio
MADEIRA ROLICA10A 12 CM 11020 m 10,050 0,4000 4,02
PONTALETES D= 20 CM (TRONCO P/ ESCORAMEN" 11021 m 20,970 0,2500 5,24
PREGO 10044 Kg 18,590 0,2000 3,72
SARRAFO 10048 m 6,290 1,0000 6,29
(F) Total: | 19,27
(G) Servigos | Codigo | Unid. | Custo Unitdrio Consumo Custo Unitdrio
(G) Total: | 0,00
(H) Itens de Transporte | Codigo | Unid. | DT Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: | 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 104,31
BDI (%)] 9,75 10,17
Prego Unitario Total 114,48
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COMPOSICOES DE PRECO UNITARIO
45151 TRANSLADO, LANCAMENTO E POSICIONAMENTO DE PRE-LAIES Unidade: un
(A) Equipamento [ cédigo Jcr|[ utpPr. [ Utimp | V. Hr. Prod [ VI.HrImp. [ Consumo | Custo Horério
CAMINHAO MUNCK (GUINDAUTO) 31062 1,0000 0,0000 300,55 110,92 64,00 19.235,20
(A) Total: | 19235,20
(B) M&o-de-Obra [ cédigo | Encargos |  Sal/Hora | Consumo [ Eq. Salarial [ Custo Horério
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 27,99 0,1000 12,7200 2,80
SERVENTE 20031 22,09 64,0000 7,1100 1.413,76
(B) Total: | 1416,55
(C) Itens de Incidéncia [ cédigo | % [ Mo ] Equip. [ Mat. [ Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS 0014 X 0,00
EPI 0011 X 0,00
ALIMENTACAO 0012 X 0,00
TRANSP. DE PESSOAL 0013 X 0,00
(C) Total: | 0,00
Custo Horério da Execucdo (A) + (B) + (C) 20651,75
(D) Produg3o da Equipe 200,0000
(E) Custo Unitério da Execucdo [(A) + (B) + (C)] / (D) 103,25
(F) Materiais [ cédigo [ unid. | Custo Unitério | Consumo| Custo Unitério
(F) Total: | 0,00
(G) Servigos [ cédigo [ unid. | Custo Unitério Consumo Custo Unitério
(G) Total: | 0,00
(H) Itens de Transporte [ cédigo | Unid. ] DT Custo [ consumo [ Custo Unit.
(H) Total: | 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 103,25
BDI (%)] 9,75 10,06
Prego Unitério Total 113,31
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COMPOSIGOES DE PRECO UNITARIO

40001 DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETROS MENORES DE 15 cm Unidade: m2
(A) Equipamento [ cédigo [cT] Ut. Pr. [ utimp | VI. Hr. Prod [ VI.Hr. Imp. Consumo | Custo Horario
TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D8 OU
EQUIVALENTE 30001 1,0000 0,0000 776,78 1,00 776,78
(A) Total: 776,78
(B) M3o-de-Obra [ cédigo | Encargos | [ Consumo [ Eq. Salarial Custo Horario
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 120,08% 27,99 0,4000 12,7200 11,19
SERVENTE 20031 210,79% 22,09 2,0000 7,1100 44,18
(B) Total: | 55,37
(C) Itens de Incidéncia [ cédigo | % [ ™o Equip. [ Mat. [ Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS 0014 5,00 X 2,76
EPI 0011 1,12 X 0,00
ALIMENTACAO 0012 9,60 X 5,31
TRANSP. DE PESSOAL 0013 4,79 X 0,00
() Total: | 8,07
Custo Horério da Execugdo (A) + (B) + (C) 840,22
(D) Produgio da Equipe 1.532,9100]
(E) Custo Unitario da Execugdo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,54
(F) Materiais [ cédigo [ unid. | Custo Unitério [ Consumo| Custo Unitério
(F) Total: | 0,00
(G) Servigos [ cédigo | unid. | Custo Unitério Consumo Custo Unitério
(G) Total: | 0,00
(H) Itens de Transporte | Codigo | Unid. | DT Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: | 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 0,54
BDI (%)] 9,75 0,05
Prego Unitario Total 0,59
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40317 FORNECIMENTO DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) Unidade: m3
(A) Equipamento [ cédige Jcr[  utpr. [ utimp | VI. Hr. Prod [ ViHrImp. | Consumo | Custo Horério
(A) Total: | 0,00
(B) M&o-de-Obra [ cédigo | Encargos |  Sal/Hora | Consumo [ Eq. Salarial [ Custo Horério
(B) Total: | 0,00
(C) Itens de Incidéncia [ cédigo | % [ Mo ] Equip. [ Mat. [ Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS 0014 0,00 X 0,00
EPI 0011 X 0,00
ALIMENTACAO 0012 X 0,00
TRANSP. DE PESSOAL 0013 X 0,00
(C) Total: | 0,00
Custo Horério da Execugdo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produgio da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitério da Execucdo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F) Materiais [ cédigo [ unid. | Custo Unitério [ Consumo| Custo Unitério
MATERIAL DE JAZIDA / CASCALHO (COMERCIAL) 10146 m3 15,680 1,2500 19,60
(F) Total: | 19,60
(G) Servigos [ cédigo | unid. | Custo Unitério Consumo Custo Unitério
(G) Total: | 0,00
(H) Itens de Transporte [ cédigo | uUnid. ] DT Custo [ consumo [ custo Unit.
(H) Total: | 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 19,60
BDI (%)] 9,75 1,91
Prego Unitério Total 21,51
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40320 TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) Unidade: m3km
(A) Equipamento | Cédigo | CI'| Ut. Pr. | Ut. Imp | VI. Hr. Prod | VL. Hr. Imp. Consumo Custo Horario
CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 -15T 30037 1,0000 0,0000 264,96 66,66 1,00 264,96
CAMINHAO TANQUE 10.000L 30040 1,0000 0,0000 289,23 61,24 0,03 7,23
MOTONIVELADORA - CAT 120K OU 30046 1,0000 0,0000 227,85 97,13 0,03 5,69
(A) Total: | 277,88
(B) Méo-de-Obra [ Cédigo | Encargos | Sal/Hora Consumo [ Eq. Salarial [ Custo Horério
(B) Total: | 0,00
(C) Itens de Incidéncia | Codigo | % | M. O. Equip. Mat. | Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS 0014 X 0,00
EPI 0011 X 0,00
ALIMENTACAO 0012 X 0,00
TRANSP. DE PESSOAL 0013 X 0,00
(C) Total: | 0,00
Custo Hordrio da Execugdo (A) + (B) + (C) 277,88
(D) Produgdo da Equipe 128,3333
(E) Custo Unitario da Execugdo [(A) + (B) + (C)] / (D) 2,16
(F) Materiais [ codigo [ Unid. | Custo Unitdrio Consumo Custo Unitério
(F) Total: | 0,00
(G) Servigos | Codigo | Unid. | Custo Unitdrio Consumo Custo Unitdrio
(G) Total: | 0,00
(H) Itens de Transporte | Codigo | Unid. | DT Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: | 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 2,16
BDI (%)] 9,75 0,21
Prego Unitario Total 2,37
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40100 COMPACTAGAO A 95% DO PROCTOR NORMAL Unidade: m3
(A) Equipamento [ cédigo [cT] Ut. Pr. [ utimp | VI. Hr. Prod VI.Hr.Imp. | Consumo | Custo Horario
CAMINHAO TANQUE 10.000L 30040 0,6600 0,3400 289,23 61,24 2,00 423,42
GRADE DE DISCO - 24X24 30013 0,6900 0,3100 4,92 3,42 1,00 4,46
MOTONIVELADORA - CAT 120K OU 30046 0,3900 0,6100 227,85 97,13 1,00 148,11
ROLO PE DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 30009 1,0000 0,0000 190,71 84,14 1,00 190,71
TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU 30005 0,6900 0,3100 136,82 46,82 1,00 108,92
(A) Total: 875,61
(B) M&o-de-Obra [ cédigo | Encargos |  Sal/Hora | Consumo [ Eq. Salarial [ Custo Horério
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 120,08% 27,99 0,5000 12,7200 13,99
SERVENTE 20031 210,79% 22,09 1,0000 7,1100 22,09
(B) Total: | 36,08
(C) Itens de Incidéncia [ cédigo | % [ Mo ] Equip. [ Mat. [ Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS 0014 X 0,00
EPI 0011 X 0,00
ALIMENTACAO 0012 X 0,00
TRANSP. DE PESSOAL 0013 X 0,00
(C) Total: | 0,00
Custo Horério da Execugdo (A) + (B) + (C) 911,69
(D) Produgio da Equipe 224,2700
(E) Custo Unitario da Execucdo [(A) + (B) + (C)] / (D) 4,06
(F) Materiais [ cédigo | unid. | Custo Unitério [ Consumo| Custo Unitério
(F) Total: | 0,00
(G) Servigos [ cédigo [ unid. | Custo Unitério Consumo Custo Unitério
(G) Total: | 0,00
(H) Itens de Transporte [ cédigo | unid. ] DT Custo [ consumo [ custo Unit.
(H) Total: | 0,00
Custo Direto Total (E) + {F) + (G) + (H) 4,06
BDI (%)] 9,75 0,39
Prego Unitério Total 4,45
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COMPOSIGOES DE PREGO UNITARIO
40105 COMPACTAGAO A 100% DO PROCTOR INTERMEDIARIO Unidade: m3
(A) Equipamento [ cédigo Jcr[  utpr. [ Utimp | VI. Hr. Prod [ ViHrImp. | Consumo | Custo Horério
CAMINHAO TANQUE 10.000L 30040 0,4500 0,5500 289,23 61,24 1,00 163,84
GRADE DE DISCO - 24X24 30013 0,2400 0,7600 4,92 3,42 1,00 3,78
MOTONIVELADORA - CAT 120K OU 30046 0,1300 0,8700 227,85 97,13 1,00 114,12
ROLO PE DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 30009 1,0000 0,0000 190,71 84,14 1,00 190,71
TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU 30005 0,2400 0,7600 136,82 46,82 1,00 68,42
(A) Total: | 540,86
(B) M&o-de-Obra [ cédigo | Encargos |  Sal/Hora | Consumo [ Eq. Salarial [ Custo Horério
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 120,08% 27,99 1,0000 12,7200 27,99
SERVENTE 20031 210,79% 22,09 1,0000 7,1100 22,09
(B) Total: | 50,08
(C) Itens de Incidéncia [ cédigo | % [ Mo ] Equip. [ Mat. [ Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS 0014 X 0,00
EPI 0011 X 0,00
ALIMENTACAO 0012 X 0,00
TRANSP. DE PESSOAL 0013 X 0,00
(C) Total: | 0,00
Custo Horério da Execugdo (A) + (B) + (C) 590,94
(D) Produgio da Equipe 76,8900
(E) Custo Unitério da Execugdo [(A) + (B) + (C)] / (D) 7,68
(F) Materiais [ cédigo [ unid. | Custo Unitério [ Consumo| Custo Unitério
(F) Total: | 0,00
(G) Servigos [ cédigo [ unid. | Custo Unitério Consumo Custo Unitério
(G) Total: | 0,00
(H) Itens de Transporte | Codigo | Unid. | DT Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: | 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 7,68
BDI (%)] 9,75 0,74
Prego Unitario Total 8,42

Praga ltapud, 15, @d. 30A, Lt 05, Jardim Planalto, Goiénia/GO 74.333=015
(62) 3255-0225 | CNPJ:03.021.021/0001-81 | stadiumconstrutora@hotmail.com
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COMPOSIGOES DE PREGO UNITARIO
40451 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BASICO Unidade: tkm
(A) Equipamento [ cédigo Jcr[  utpr. [ Utimp | VI. Hr. Prod [ ViHrImp. | Consumo | Custo Horério
CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 30035 1,0000 0,0000 255,61 70,57 1,00 255,61
(A) Total: 255,61
(B) Mé&o-de-Obra [ cédigo | Encargos |  Sal/Hora | Consumo [ Eq. Salarial [ Custo Horério
(B) Total: | 0,00
(C) Itens de Incidéncia [ cédigo | % [ Mo ] Equip. [ Mat. [ Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS 0014 X 0,00
EPI 0011 X 0,00
ALIMENTACAO 0012 X 0,00
TRANSP. DE PESSOAL 0013 X 0,00
(C) Total: | 0,00
Custo Horério da Execugdo (A) + (B) + (C) 255,61
(D) Produg3o da Equipe 375,0000
(E) Custo Unitario da Execugdo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,68
(F) Materiais [ cédigo | unid. | Custo Unitério [ Consumo| Custo Unitério
(F) Total: | 0,00
(G) Servigos [ cédigo [ unid. | Custo Unitério Consumo Custo Unitério
(G) Total: | 0,00
(H) Itens de Transporte [ cédigo | unid. ] DT Custo [ cConsumo [ Custo Unit.
(H) Total: | 0,00
Custo Direto Total (E) + {F) + (G) + (H) .58
BDI (%)] 9,75 0,06
Prego Unitério Total 0,74

Praga ltapud, 15, @d. 30A, Lt 05, Jardim Planalto, Goiénia/GO 74.333=015
(62) 3255-0225 | CNPJ:03.021.021/0001-81 | stadiumconstrutora@hotmail.com
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COMPOSIGCOES DE PRECO UNITARIO
45205 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - OAE Unidade: tkm
(A) Equipamento [ cédigo Jcr|[ utPr. [ Utimp | V. Hr. Prod [ VI.HrImp. [ Consumo | Custo Horério
CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 -15T 30037 1,0000 0,0000 264,96 66,66 1,00 264,96
(A) Total: | 264,96
(B) M&o-de-Obra [ cédigo | Encargos |  Sal/Hora | Consumo [ Eq. Salarial [ Custo Horério
(B) Total: | 0,00
(C) Itens de Incidéncia [ cédigo | % [ Mo ] Equip. [ Mat. [ Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS 0014 X 0,00
EPI 0011 X 0,00
ALIMENTACAO 0012 X 0,00
TRANSP. DE PESSOAL 0013 X 0,00
(C) Total: | 0,00
Custo Horério da Execugdo (A) + (B) + (C) 264,96
(D) Produg3o da Equipe 375,0000
(E) Custo Unitério da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,70
(F) Materiais [ cédigo | unid. | Custo Unitério [ Consumo| Custo Unitério
(F) Total: | 0,00
(G) Servigos [ cédigo [ unid. | Custo Unitério Consumo Custo Unitério
(G) Total: | 0,00
(H) Itens de Transporte | Codigo | Unid. | DT Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: | 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 0,70
BDI (%)] 9,75 0,06
Prego Unitario Total 0,76

Praga ltapud, 15, @d. 30A, Lt 05, Jardim Planalto, Goiénia/GO 74.333=015
(62) 3255-0225 | CNPJ:03.021.021/0001-81 | stadiumconstrutora@hotmail.com
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45230 DRENOS 100 MM Unidade: un
(A) Equipamento [ cédige Jcr[  utpr. [ Utimp | VI. Hr. Prod [ ViHrImp. | Consumo | Custo Horério
(A) Total: | 0,00
(B) M&o-de-Obra [ cédigo | Encargos |  Sal/Hora | Consumo [ Eq. Salarial [ Custo Horério
PEDREIRO 20017 180,46% 28,49 0,0700 10,1600 1,99
SERVENTE 20031 210,79% 22,09 0,0700 7,1100 1,54
(B) Total: | 3,53
(C) Itens de Incidéncia [ cédigo | % [ Mo ] Equip. [ Mat. [ Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS 0014 X 0,00
EPI 0011 X 0,00
ALIMENTACAO 0012 X 0,00
TRANSP. DE PESSOAL 0013 X 0,00
(C) Total: | 0,00
Custo Horério da Execugdo (A) + (B) + (C) 3,53
(D) Produgio da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execugdo [(A) + (B) + (C)] / (D) 3,53
(F) Materiais [ cédigo | unid. | Custo Unitério | Consumo| Custo Unitério
TUBO PVC 100 MM 11033 m 15,140 0,3000 4,54
(F) Total: | 4,54
(G) Servigos [ cédigo | unid. | Custo Unitério Consumo Custo Unitério
(G) Total: | 0,00
(H) Itens de Transporte [ cédigo | Unid. ] DT Custo [ cConsumo [ Custo Unit.
(H) Total: | 0,00
Custo Direto Total (E) + {F) + (G) + (H) 8,07
BDI (%)] 9,75 0,78
Prego Unitério Total 8,85

Praga ltapud, 15, @d. 30A, Lt 05, Jardim Planalto, Goiénia/GO 74.333=015
(62) 3255-0225 | CNPJ:03.021.021/0001-81 | stadiumconstrutora@hotmail.com
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0307737DN JUNTA DE DILATAGAO EM ELASTOMERO E PERFIL W - L = 50 MM EH= 80 MM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO Unidade: m
(A) Equipamento [ cédigoe Jer[  utpr. [ utimp | VI. Hr. Prod [ ViHrImp. | Consumo | Custo Horério
(A) Total: | 0,00
(B) M&o-de-Obra [ cédigo | Encargos |  Sal/Hora | Consumo [ Eq. Salarial [ Custo Horério
PEDREIRO 20017 180,46% 28,49 1,0000 10,1600 28,49
SERVENTE 20031 121,83% 22,09 1,0000 7,1100 22,09
(B) Total: | 50,58
(C) Itens de Incidéncia [ cédigo | % [ Mo ] Equip. [ Mat. [ Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS 0014 X 0,00
EPI 0011 X 0,00
ALIMENTACAO 0012 X 0,00
TRANSP. DE PESSOAL 0013 X 0,00
(C) Total: | 0,00
Custo Horério da Execugdo (A) + (B) + (C) 50,58
(D) Produgio da Equipe 1,7000
(E) Custo Unitario da Execugdo [(A) + (B) + (C)] / (D) 25,73
(F) Materiais [ cédigo [ unid. | Custo Unitério [ Consumo| Custo Unitério
ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI Bl M1150 kg 127,710 1,2480 159,38
JUNTA DE DILATAGAO EM ELASTOMERO E PERFIL M1152 m 399,420 1,0000 399,42
(F) Total: | 558,80
(G) Servigos [ cédigo [ unid. | Custo Unitério Consumo Custo Unitério
(G) Total: | 0,00
(H) Itens de Transporte [ cédigo | uUnid. ] DT Custo [ cConsumo [ custo Unit.
(H) Total: | 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 588,55
BDI (%)] 9,75 57,38
Prego Unitério Total 645,93

Praga ltapud, 15, @d. 30A, Lt 05, Jardim Planalto, Goiénia/GO 74.333=015
(62) 3255-0225 | CNPJ:03.021.021/0001-81 | stadiumconstrutora@hotmail.com
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LABIOS POLIMERICOS EM JUNTA DE PAVIMENTO DE CONCRETO - L = 20 MM EH= 30 MM - CONFECGAO E

0307084DN ASSENTAMENTO Unidade: m
(A) Equipamento [ cédige Jer[  utpr. [ Utimp | VI. Hr. Prod [ VviHrImp. | Consumo | Custo Horério
GRUPO GERADOR - 7,2 KVA E9764 1,0000 0,0000 11,04 0,48 0,60 6,65
MARTELETE PERFURADOR / ROMPEDOR - 30052 1,0000 0,0000 1,29 0,71 0,60 0,78
SERRA PARA CORTE DE CONCRETO E ASFALTO - E9591 1,0000 0,0000 22,56 1,93 0,12 2,72
(A) Total: 10,14
(B) M&o-de-Obra [ cédigo | Encargos |  Sal/Hora | Consumo [ Eq. Salarial [ Custo Horério
PEDREIRO 20017 180,46% 28,49 1,0000 10,1600 28,49
SERVENTE 20031 210,79% 22,09 2,0000 7,1100 44,18
(B) Total: | 72,67
(C) Itens de Incidéncia [ cédigo | % [ Mo ] Equip. [ Mat. [ Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS 0014 X 0,00
EPI 0011 X 0,00
ALIMENTACAO 0012 X 0,00
TRANSP. DE PESSOAL 0013 X 0,00
(C) Total: | 0,00
Custo Horério da Execugdo (A) + (B) + (C) 82,81
(D) Produgio da Equipe 5,0000
(E) Custo Unitério da Execucdo [(A) + (B) + (C)] / (D) 16,561
(F) Materiais [ cédigo [ unid. | Custo Unitério | Consumo| Custo Unitério
ARGAMASSA POLIMERICA MONOCOMPONENTE P M1379 Kg 5,850 2,4000 14,04
DISCO DE CORTE DIAMANTADO PARA CONCRETO M1385 un 504,240 0,0067 3,36
PONTEIRO PARA MARTELETE-D=22MMEC=1, M1391 un 445,610 0,0008 0,36
(F) Total: | 17,73
(G) Servigos [ cédigo [ unid. | Custo Unitério Consumo Custo Unitério
(G) Total: | 0,00
(H) Itens de Transporte [ cédigo | Unid. ] DT Custo [ cConsumo [ Custo Unit.
(H) Total: | 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 34,31
BDI (%)] 9,75 3,34
Prego Unitério Total 37,65

Praga ltapud, 15, @d. 30A, Lt 05, Jardim Planalto, Goiénia/GO 74.333=015
(62) 3255-0225 | CNPJ:03.021.021/0001-81 | stadiumconstrutora@hotmail.com
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COMPOSIGOES DE PRECO UNITARIO

42440 LIMPEZA DE PONTE Unidade: M
(A) Equipamento [ cédigo Jcr[  utpr. [ Utimp | VI. Hr. Prod [ ViHrImp. | Consumo | Custo Horério
CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 30035 0,3000 0,7000 255,61 70,57 1,00 126,08
(A) Total: | 126,08
(B) M&o-de-Obra [ cédigo | Encargos |  Sal/Hora | Consumo [ Eq. Salarial [ Custo Horério
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 120,08% 27,99 0,1000 12,7200 2,80
SERVENTE 20031 210,79% 22,09 4,0000 7,1100 88,36
(B) Total: | 91,15
(C) Itens de Incidéncia [ cédigo | % [ Mo ] Equip. [ Mat. [ Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS 0014 X 0,00
EPI 0011 X 0,00
ALIMENTACAO 0012 X 0,00
TRANSP. DE PESSOAL 0013 X 0,00
(C) Total: | 0,00
Custo Horério da Execugdo (A) + (B) + (C) 217,23
(D) Produgio da Equipe 30,0000
7,24

(E) Custo Unitario da Execugdo [(A) + (B) + (C)] / (D)

(F) Materiais [ cédigo [ unid. | Custo Unitério | Consumo| Custo Unitério
(F) Total: | 0,00
(G) Servigos [ cédigo [ unid. | Custo Unitério Consumo Custo Unitério
(G) Total: | 0,00
(H) Itens de Transporte [ cédigo | Unid. ] DT Custo [ consumo [ custo Unit.
(H) Total: | 0,00
Custo Direto Total (E) + {F) + (G) + (H) 7,24
BDI (%)] 9,75 0,70
Prego Unitério Total 7,94

Praga ltapud, 15, @d. 30A, Lt 05, Jardim Planalto, Goiénia/GO 74.333=015
(62) 3255-0225 | CNPJ:03.021.021/0001-81 | stadiumconstrutora@hotmail.com
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PLACA DE REGULAMENTAGAO EM AGO D = 1,00 M - PELICULA RETRORREFLETIVA TIPO 1 + S| - FORNECIMENTO E

5213442DN IMPLANTACAO Unidade: un
(A) Equipamento [ cédigo Jcr[  utpr. [ Utimp | VI. Hr. Prod [ ViHrImp. | Consumo | Custo Horério
CAMINHAO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 9687 0,3000 0,7000 153,00 59,00 1,00 87.29
5T-120 KW
(A) Total: 87,29
(B) M&o-de-Obra [ cédigo | Encargos |  Sal/Hora | Consumo [ Eq. Salarial [ Custo Horério
MONTADOR 20015 178,92% 27,69 1,0000 9,9300 27,69
SERVENTE 20031 210,79% 22,09 2,0000 7,1100 44,18
(B) Total: | 71,87
(C) Itens de Incidéncia [ cédigo | % [ Mo ] Equip. [ Mat. [ Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS 0014 X 0,00
EPI 0011 X 0,00
ALIMENTACAO 0012 X 0,00
TRANSP. DE PESSOAL 0013 X 0,00
(C) Total: | 0,00
Custo Horério da Execugdo (A) + (B) + (C) 159,16
(D) Produg3o da Equipe 3,0000
(E) Custo Unitario da Execugdo [(A) + (B) + (C)] / (D) 23,05
(F) Materiais [ cédigo [ unid. | Custo Unitério [ Consumo| Custo Unitério
(F) Total: | 0,00
(G) Servigos [ cédigo [ unid. | Custo Unitério Consumo Custo Unitério
PLACA EM ACO N2 16 GALVANIZADO COM PELICU 5213414DN m? 599,66 1,0000 599,66
(G) Total: | 599,66
(H) Itens de Transporte [ cédigo | unid. ] DT Custo [ consumo [ Custo Unit.
(H) Total: | 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 652,71
BDI (%)] 9,75 63,63
Prego Unitério Total 716,34

Praga ltapud, 15, @d. 30A, Lt 05, Jardim Planalto, Goiénia/GO 74.333=015
(62) 3255-0225 | CNPJ:03.021.021/0001-81 | stadiumconstrutora@hotmail.com
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5213466DN PLACA DE ADVERTENCIA EM AGO, LADO DE 1,00 M - PELICULA RETRORREFLETIVA TIPO 1 + SI - FORNECIMENTO E Unidade: un
IMPLANTAGCAO
(A) Equipamento [ codigo Jcr[  utpr. [ Utimp | VI. Hr. Prod [ ViHrImp. | Consumo | Custo Horério
CAMINHAO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 9687 0,3000 0,7000 153,00 59,00 1,00 87.29
5T-120 KW
(A) Total: 87,29
(B) Mé&o-de-Obra [ cédigo | Encargos |  Sal/Hora | Consumo [ Eq. Salarial [ Custo Horério
MONTADOR 20015 178,92% 27,69 1,0000 9,9300 27,69
SERVENTE 20031 210,79% 22,09 2,0000 7,1100 44,18
(B) Total: | 71,87
(C) Itens de Incidéncia [ cédigo | % [ Mo ] Equip. [ Mat. [ Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS 0014 X 0,00
EPI 0011 X 0,00
ALIMENTACAO 0012 X 0,00
TRANSP. DE PESSOAL 0013 X 0,00
(C) Total: | 0,00
Custo Horério da Execugdo (A) + (B) + (C) 159,16
(D) Produgio da Equipe 3,0000
(E) Custo Unitario da Execugdo [(A) + (B) + (C)] / (D) 23,05
(F) Materiais [ cédigo [ unid. | Custo Unitério | Consumo| Custo Unitério
(F) Total: | 0,00
(G) Servigos [ cédigo [ unid. | Custo Unitério Consumo Custo Unitério
PLACA EM ACO N2 16 GALVANIZADO COM PELICU 5213414DN m? 599,66 1,0000 599,66
(G) Total: | 599,66
(H) Itens de Transporte [ cédigo | uUnid. ] DT Custo [ consumo [ custo Unit.
(H) Total: | 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 652,71
BDI (%)] 9,75 63,63
Prego Unitario Total 716,34

Praga ltapud, 15, @d. 30A, Lt 05, Jardim Planalto, Goiénia/GO 74.333=015
(62) 3255-0225 | CNPJ:03.021.021/0001-81 | stadiumconstrutora@hotmail.com
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COMPOSIGOES DE PREGO UNITARIO
40855 SINALIZAGAO VERTICAL TOTALMENTE REFLETIVA Unidade: m2
(A) Equipamento [ cédige Jcr[  utpr. [ utimp | VI. Hr. Prod [ VviHrImp. | Consumo | Custo Horério
CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 30035 0,5000 0,5000 255,61 70,57 1,00 163,09
(A) Total: | 163,09
(B) Mé&o-de-Obra [ cédigo | Encargos |  Sal/Hora | Consumo [ Eq. Salarial [ Custo Horério
AJUDANTE 20003 203,01% 23,48 1,0000 7,7500 23,48
CARPINTEIRO 20016 181,47% 28,45 0,9000 10,1100 25,60
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 120,08% 27,99 0,3000 12,7200 8,40
(B) Total: | 57,47
(C) Itens de Incidéncia [ cédigo | % [ Mo ] Equip. [ Mat. [ Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS 0014 X 0,00
EPI 0011 X 0,00
ALIMENTACAO 0012 X 0,00
TRANSP. DE PESSOAL 0013 X 0,00
(C) Total: | 0,00
Custo Horério da Execugdo (A) + (B) + (C) 220,56
(D) Produg3o da Equipe 4,0000
(E) Custo Unitério da Execucdo [(A) + (B) + (C)] / (D) 55,14
(F) Materiais [ cédigo [ unid. | Custo Unitério | Consumo| Custo Unitério
PELICULA RETRORREFLETIVA - TIPO | 10136 m?2 144,500 1,0000 144,50
PELICULA RETRORREFLETIVA - TIPO Il 10137 m?2 241,180 0,4000 96,47
PLACA P/ SINALIZAGAO EM CHAPA N°16 C/ PINTUI 10039 m2 109,790 1,0000 109,79
PONTALETE EM MAD. LEI (8,0X8,0CM)TRATADO 10042 m 37,870 3,0000 113,61
(F) Total: | 464,37
(G) Servigos [ cédigo | unid. | Custo Unitério Consumo Custo Unitério
(G) Total: | 0,00
(H) Itens de Transporte | Codigo | Unid. | DT Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: | 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 519,51
BDI (%)] 9,75 50,65
Prego Unitario Total 570,16

Praga ltapud, 15, @d. 30A, Lt 05, Jardim Planalto, Goiénia/GO 74.333=015
(62) 3255-0225 | CNPJ:03.021.021/0001-81 | stadiumconstrutora@hotmail.com
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COMPOSICOES DE PRECO UNITARIO
45123 ADENSAMENTO DE CONCRETO Unidade: m3
(A) Equipamento | Codigo | CT | Ut. Pr. Ut. Imp VL. Hr. Prod | VL. Hr. Imp. Consumo Custo Horario
VIBRADOR DE IMERSAO - D = 35 mm 30034 1,0000 0,0000 8,64 0,51 1,00 8,64
(A) Total: | 8,64
(B) Méo-de-Obra [ Cédigo | Encargos | Sal/Hora Consumo [ Eq. Salarial [ Custo Horério
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 120,08% 27,99 1,0000 12,7200 27,99
SERVENTE 20031 210,79% 22,09 1,0000 7,1100 22,09
(B) Total: | 50,08
(C) Itens de Incidéncia | Codigo | % M. O. Equip. Mat. | Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS 0014 X 0,00
EPI 0011 X 0,00
ALIMENTACAO 0012 X 0,00
TRANSP. DE PESSOAL 0013 X 0,00
(C) Total: | 0,00
Custo Hordrio da Execugdo (A) + (B) + (C) 58,72
(D) Produgdo da Equipe 9,0000
(E) Custo Unitario da Execugdo [(A) + (B) + (C)] / (D) 6,52
(F) Materiais [ Codigo [ Unid. | Custo Unitédrio Consumo Custo Unitério
(F) Total: | 0,00
(G) Servigos | Codigo | Unid. | Custo Unitdrio Consumo Custo Unitdrio
(G) Total: | 0,00
(H) Itens de Transporte | Codigo | Unid. | DT Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: | 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 6,52
BDI (%)] 0,00
Prego Unitario Total 6,52

Praga ltapud, 15, @d. 30A, Lt 05, Jardim Planalto, Goiénia/GO 74.333=015
(62) 3255-0225 | CNPJ:03.021.021/0001-81 | stadiumconstrutora@hotmail.com
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COMPOSICOES DE PRECO UNITARIO
45122 LANCAMENTO DE CONCRETO USINADO Unidade: m?
(A) Equipamento | Cédigo | CT | Ut. Pr. Ut. Imp VL. Hr. Prod | VL. Hr. Imp. Consumo | Custo Horario
GERICA 180 | 30185 0,9600 0,0400 1,52 1,03 8,00 12,00
(A) Total: 12,00
(B) M30-de-Obra [ cédigo | Encargos | Sal/Hora Consumo [ Eq. Salarial Custo Horério
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 120,08% 27,99 0,0100 12,7200 0,28
PEDREIRO 20017 121,83% 28,49 1,0000 10,1600 28,49
SERVENTE 20031 121,83% 22,09 11,0000 7,1100 242,99
(B) Total: | 271,75
(C) Itens de Incidéncia | Codigo | % | M. O. Equip. Mat. | Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS 0014 X 0,00
EPI 0011 X 0,00
ALIMENTACAO 0012 X 0,00
TRANSP. DE PESSOAL 0013 X 0,00
() Total: | 0,00
Custo Horério da Execugdo (A) + (B) + (C) 283,75
(D) Produgdo da Equipe 24,9000
(E) Custo Unitario da Execugdo [(A) + (B) + (C)] / (D) 11,39
(F) Materiais [ cédigo [ Unid. | Custo Unitério | Consumo Custo Unitério
(F) Total: | 0,00
(G) Servigos | Codigo | Unid. | Custo Unitario Consumo Custo Unitdrio
(G) Total: | 0,00
(H) Itens de Transporte [ cédigo [  unid. | DT Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: | 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 11,39
BDI (%)] 0,00
Prego Unitério Total 11,39

Praga ltapud, 15, @d. 30A, Lt 05, Jardim Planalto, Goiénia/GO 74.333=015
(62) 3255-0225 | CNPJ:03.021.021/0001-81 | stadiumconstrutora@hotmail.com
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45121 LANCAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEAVEL Unidade: m3
(A) Equipamento [ codigo Jer[  utpr. [ utimp | VI. Hr. Prod [ ViHrImp. | Consumo | Custo Horério
(A) Total: | 0,00
(B) M30-de-Obra [ cédigo | Encargos | Sal/Hora Consumo [ Eq. Salarial [ Custo Horario
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 120,08% 27,99 1,0000 12,7200 27,99
PEDREIRO 20017 180,46% 28,49 1,0000 10,1600 28,49
SERVENTE 20031 210,79% 22,09 4,0000 7,1100 88,36
(B) Total: | 144,84
(C) Itens de Incidéncia [ cédigo | % [ Mo ] Equip. [ Mat. [ Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS 0014 X 0,00
EPI 0011 X 0,00
ALIMENTACAO 0012 X 0,00
TRANSP. DE PESSOAL 0013 X 0,00
(C) Total: | 0,00
Custo Horério da Execugdo (A) + (B) + (C) 144,84
(D) Produg3o da Equipe 33,2000
(E) Custo Unitario da Execugdo [(A) + (B) + (C)] / (D) 4,36
(F) Materiais [ cédigo | unid. | Custo Unitério [ Consumo| Custo Unitério
BOMBEAMENTO DE CONCRETO USINADO (COMEI 11090 m3 55,280 1,0000 55,28
(F) Total: | 55,28
(G) Servigos [ cédigo [ unid. | Custo Unitério Consumo Custo Unitério
(G) Total: | 0,00
(H) Itens de Transporte [ cédigo | Unid. ] DT Custo [ consumo [ custo Unit.
(H) Total: | 0,00
Custo Direto Total (E) + {F) + (G) + (H) 59,64
BDI (%)] 0,00
Prego Unitario Total 59,64
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4516137 DN NICHO DE MADEIRA PARA DISPOSITIVO DE ANCORAGEM DE PROTENSAQ - CONFECGAO E INSTALAGAQ Unidade: m2
(A) Equipamento [ codige Jer[  utpr. [ Utimp | VI. Hr. Prod [ VviHrImp. | Consumo | Custo Horério
GRUPO GERADOR - 14 KVA E9066 1,0000 0,0000 18,67 4,70 0,10 1,87
SERRA CIRCULAR 12" COM BANCADA 30047 1,0000 0,0000 28,43 28,09 0,10 2,85
(A) Total: 4,72
(B) M&o-de-Obra [ cédigo | Encargos |  Sal/Hora | Consumo [ Eq. Salarial [ Custo Horério
AJUDANTE 20003 203,01% 23,48 1,8000 7,7500 42,26
CARPINTEIRO 20016 181,47% 28,45 1,8000 10,1100 51,21
(B) Total: | 93,47
(C) Itens de Incidéncia [ cédigo | % [ Mo ] Equip. [ Mat. [ Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS 0014 X 0,00
EPI 0011 X 0,00
ALIMENTACAO 0012 X 0,00
TRANSP. DE PESSOAL 0013 X 0,00
(C) Total: | 0,00
Custo Horério da Execugdo (A) + (B) + (C) 98,19
(D) Produg3o da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitério da Execucdo [(A) + (B) + (C)] / (D) 98,19
(F) Materiais [ cédigo | unid. | Custo Unitério | Consumo| Custo Unitério
COMPENSADO DE VIROLA - E =6 MM MO0450 m? 36,070 1,1000 39,67
PREGO 10044 Kg 18,590 0,2000 3,72
(F) Total: | 43,38
(G) Servigos [ cédigo [ unid. | Custo Unitério Consumo Custo Unitério
(G) Total: | 0,00
(H) Itens de Transporte [ cédigo | uUnid. ] DT Custo Consumo | Custo Unit.
(H) Total: | 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 141,57
BDI (%)] 0,00
Prego Unitério Total 141,57
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5213414DN PLACA EM AGO N2 16 GALVANIZADO COM PELICULA RETRORREFLETIVA TIPO 1 +5I - CONFECGAO Unidade: m?
(A) Equipamento [ codige Jcr[  utpr. [ Utimp | VI. Hr. Prod [ VviHrImp. | Consumo | Custo Horério
FURADEIRA DE IMPACTO DE 12,5 MM-0,80 KW E9568 1,0000 0,0000 0,20 0,13 0,15 0,03
GRUPO GERADOR 23 kVA 30195 1,0000 0,0000 27,39 5,56 0,48 13,20
MAQUINA DE BANCADA GUILHOTINA - 4,00 KW E9623 1,0000 0,0000 14,71 9,33 0,20 2,95
MAQUINA DE BANCADA UNIVERSAL PARA CORTE E9622 1,0000 0,0000 12,52 7,94 0,48 6,03
(A) Total: 22,21
(B) M&o-de-Obra [ cédigo | Encargos |  Sal/Hora | Consumo [ Eq. Salarial [ Custo Horério
AJUDANTE 20003 203,01% 23,48 2,0000 7,7500 46,96
MONTADOR 20015 178,92% 27,69 1,0000 9,9300 27,69
SERRALHEIRO P9823 121,83% 33,10 1,0000 16,3300 33,10
SERVENTE 20031 121,83% 22,09 2,0000 7,1100 44,18
(B) Total: | 151,93
(C) Itens de Incidéncia [ cédigo | % [ Mo ] Equip. [ Mat. [ Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS 0014 X 0,00
EPI 0011 X 0,00
ALIMENTACAO 0012 X 0,00
TRANSP. DE PESSOAL 0013 X 0,00
(C) Total: | 0,00
Custo Horério da Execugdo (A) + (B) + (C) 174,14
(D) Produgio da Equipe 4,0000
(E) Custo Unitério da Execucdo [(A) + (B) + (C)] / (D) 43,53
(F) Materiais [ cédigo [ unid. | Custo Unitério | Consumo| Custo Unitério
CHAPA FINA EM ACO GALVANIZADO M1367 Kg 12,540 11,7750 147,66
PELICULA RETRORREFLETIVA TIPO 1 +SI (SINAL IMI M3229 m? 392,580 1,0000 392,58
(F) Total: | 540,23
(G) Servigos [ cédigo [ unid. | Custo Unitério Consumo Custo Unitério
PINTURA ELETROSTATICA A PO COM TINTA POLIE¢ 5212552DN m? 15,90 1,0000 15,90
(G) Total: | 15,90
(H) Itens de Transporte [ cédigo | uUnid. ] DT Custo [ consumo [ Custo Unit.
(H) Total: | 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 599,66
BDI (%)] 0,00
Prego Unitério Total 599,66
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5212552DN PINTURA ELETROSTATICA A PO COM TINTA POLIESTER EM CHAPA DE ACO Unidade: m?
(A) Equipamento | Codigo | CT | Ut. Pr. Ut. Imp VL. Hr. Prod | VL. Hr. Imp. Consumo Custo Horario
EQUIPAMENTO PARA PINTURA ELETROSTATICA
COM CABINE DUPLA DE 7,00 KW E ESTUFA DE ES076 1,0000 0,0000 46,35 40,59 1,00 46,35
80.000 KCAL
GRUPO GERADOR 23 kVA 30195 1,0000 0,0000 27,39 5,56 1,00 27,39
(A) Total: 73,74
(B) M&o-de-Obra [ cédigo | Encargos |  Sal/Hora | Consumo [ Eq. Salarial [ Custo Horério
AJUDANTE 20003 203,01% 23,48 1,0000 7,7500 23,48
PINTOR 20019 166,66% 27,11 2,0000 10,1700 54,22
(B) Total: | 77,70
(C) Itens de Incidéncia [ cédigo | % [ Mo ] Equip. [ Mat. [ Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS 0014 X 0,00
EPI 0011 X 0,00
ALIMENTACAO 0012 X 0,00
TRANSP. DE PESSOAL 0013 X 0,00
(C) Total: | 0,00
Custo Horério da Execugdo (A) + (B) + (C) 151,44
(D) Produg3o da Equipe 19,1500
(E) Custo Unitério da Execuc&o [(A) + (B) + (C)] / (D) 7,90
(F) Materiais [ cédigo | unid. | Custo Unitério [ Consumo| Custo Unitério
TINTA EM PO A BASE DE RESINA POLIESTER M3153 kg 71,450 0,1120 8,00
(F) Total: | 8,00
(G) Servigos [ cédigo [ unid. | Custo Unitério Consumo Custo Unitério
(G) Total: | 0,00
(H) Itens de Transporte [ cédigo | unid. ] DT Custo [ consumo [ custo Unit.
(H) Total: | 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 15,90
BDI (%)] 0,00
Prego Unitério Total 15,90
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