
 

DOCUMENTO TÉCNICO DE RESPOSTA À 5ª DILIGÊNCIA – GOINFRA 

 

Processo: nº 202500005009188 

SISLOG: nº 113520 

Concorrência: nº 128/2025 – GOINFRA 

Licitação: Concorrência Eletrônica 

Licitante: PROGAIA ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA 

 

Objeto: Contratação de empresa especializada para a execução de serviços de recuperação de 

áreas degradadas, afetadas por processos erosivos resultantes do lançamento de águas pluviais 

do Centro de Convenções de Anápolis em curso d'água natural, localizado à jusante da Rodovia 

BR-060, no perímetro urbano do município de Anápolis – GO. 

 

Referente à Concorrência Eletrônica nº 128/2025-GOINFRA, Contratação nº 113520, Processo 

nº 202500005009188, cujo objeto já citado. 

 

Esclarecimento sobre a indicação da Certidão de Acervo Operacional (CAO) 

 

Em atenção ao apontamento constante na análise da resposta à 5ª diligência, a PROGAIA 

ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA. vem esclarecer que ocorreu equívoco material 

na indicação do número da Certidão de Acervo Operacional (CAO) informada anteriormente. 

 

Esclarece-se que, por lapso, foi indicado o número referente ao atestado/CAT, em vez do 

número correto da CAO correspondente, não havendo, contudo, qualquer inconsistência quanto 

ao acervo técnico efetivamente comprovado. 

Para fins de regularização e completa verificação pela Comissão, a licitante encaminha, em 

anexo, ambos os documentos — CAT com o respectivo atestado e CAO devidamente emitida 

pelo CREA competente — comprovando de forma inequívoca a autenticidade, validade e 

vinculação entre os documentos apresentados. 

Ressalta-se que o equívoco identificado possui natureza estritamente formal, não 

comprometendo a demonstração da capacidade técnico-operacional exigida pelo edital, 

tampouco a aderência do acervo apresentado às Parcelas de Maior Relevância do certame. 



 

Dessa forma, entende a licitante que, com a juntada dos documentos corretos, resta plenamente 

sanada a inconsistência apontada, atendendo-se integralmente às exigências editalícias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   Brasília, 16 de dezembro de 2025. 

 

 

________________________ 

Ivar Gomes de Oliveira 
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Certidão de Acervo Operacional – CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CREA-BA Certidão de Acervo Operacional – CAO

230364/2024
 

Empresa: PROGAIA ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA
Registro: 0001023177DDBA

Profissional: IVAR GOMES DE OLIVEIRA
Registro: 3000094889BA RNP: 1408774640
Título profissional: ENGENHEIRO AGRÔNOMO

Número da ART: BA20200280964 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 02/04/2020 Baixada em: 03/04/2020

Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO POR ERRO DE DIGITAÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: PROGAIA ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA

Contratante: Município de Xique-Xique CPF/CNPJ: 13.880.257/0001-27
Endereço do contratante: PRAçA Dom Maximo Nº: 384

Complemento:  Bairro: Centro

Cidade: XIQUE-XIQUE UF: BA CEP: 47400000

Contrato: 264/2018 Celebrado em: 08/08/2018
Valor do contrato: R$ 967.755,92 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: OUTROS Canal do Guaxinim Nº: S/N

Complemento:  Bairro: Canal

Cidade: XIQUE-XIQUE UF: BA CEP: 47400000

Data de início: 08/08/2018 Previsão de término: 08/08/2020

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: Município de Xique-Xique CPF/CNPJ: 13.880.257/0001-27

Atividade Técnica: 14 - Gestão MEIO AMBIENTE - ÁGUA, ESGOTO, ATIVIDADES DE GESTÃO DE RESÍDUOS E DESCONTAMINAÇÃO >
ATIVIDADES RELACIONADAS A ÁGUA, ESGOTO E RESÍDUOS > #461 - MEIO AMBIENTE 313 - Ambiental 490.00 dia;

Observações

Nenhuma...

Informações Complementares

Certidão de Acervo Operacional – CAO nº 230364/2024
12/04/2024, 11:15

A93B5

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no
site do Crea-Ba (www.creba.org.br) ou no site do Confea
(www.confea.org.br)

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código
Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

A CAO é válida em todo território nacional.
A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-
ba.sitac.com.br/publico/, com a chave: A93B5

A CAO perderá a validade no caso da modificação dos dados ou
quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação da
ART.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
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Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CREA-BA CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

48611/2020
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que
consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - Crea-BA, o Acervo
Técnico do profissional IVAR GOMES DE OLIVEIRA referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica -
ART abaixo descriminada(s):

Profissional: IVAR GOMES DE OLIVEIRA
Registro: 3000094889BA RNP: 1408774640
Título profissional: ENGENHEIRO AGRÔNOMO

Número da ART: BA20200280964 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 02/04/2020 Baixada em: 03/04/2020

Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO POR ERRO DE DIGITAÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: PROGAIA ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA

Contratante: Município de Xique-Xique CPF/CNPJ: 13.880.257/0001-27
Endereço do contratante: PRAçA Dom Maximo Nº: 384

Complemento:  Bairro: Centro

Cidade: XIQUE-XIQUE UF: BA CEP: 47400000

Contrato: 264/2018 Celebrado em: 08/08/2018
Valor do contrato: R$ 967.755,92 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: OUTROS Canal do Guaxinim Nº: S/N

Complemento:  Bairro: Canal

Cidade: XIQUE-XIQUE UF: BA CEP: 47400000

Data de início: 08/08/2018 Conclusão efetiva: 08/08/2020

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: Município de Xique-Xique CPF/CNPJ: 13.880.257/0001-27

Atividade Técnica: 14 - Gestão MEIO AMBIENTE - ÁGUA, ESGOTO, ATIVIDADES DE GESTÃO DE RESÍDUOS E DESCONTAMINAÇÃO >
ATIVIDADES RELACIONADAS A ÁGUA, ESGOTO E RESÍDUOS > #461 - MEIO AMBIENTE 313 - Ambiental 490.00 DIA;

Observações

Nenhuma...

Informações Complementares

CONSIDERAR COMO OS SERVIÇOS EXECUTADOS APENAS NO ÂMBITO DA ENGENHARIA AGRONÔMICA.
ESTA CERTIDÃO É PARA FIM EXCLUSIVO DE ACERVO TÉCNICO E NÃO ACRESCENTA QUALQUER ATRIBUIÇÃO ÀS ORIGINARIAMENTE
CONSIGNADAS NO REGISTRO DO PROFISSIONAL NO CREA, SENDO VEDADA QUALQUER EXTRAPOLAÇÃO, NOS TERMOS DA ALÍNEA
`b` DO ARTIGO 6° DA LEI 5.194 DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996.
O ATESTADO ANEXO NÃO CONFERE RECONHECIMENTO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL PARA OS SERVIÇOS REFERENTES A
ENGENHARIA CIVIL E GEOLOGIA.
O PROFISSIONAL FOI RESPONSÁVEL TÉCNICO REGISTRADO NO CREA-BA DA EMPRESA PROGAIA ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE
LTDA, CNPJ: 04.291.396/0001-24 DE: 22/10/2019 ATÉ: 31/03/2020 PERÍODO DO VISTO DA EMPRESA.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 3 folha(s), expedido
pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 48611/2020
03/04/2020, 16:35

xd2a4

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado
constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica
somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser
integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no
momento da habilitação ou da entrega de propostas.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração
posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no
Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação
penal.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-
ba.sitac.com.br/publico/, com a chave: xd2a4

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado
apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa
jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade
e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade
deste Conselho a verificação da atividade profissional em
conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho
Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
RUA PROFESSOR ALOÍSIO DE CARVALHO FILHO, 402, ENGENHO VELHO DE BROTAS - SALVADOR-BA.

 Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br
Impresso em: 03/04/2020, às 16:38.

CREA-BA
Conselho Regional de Engenharia e

Agronomia da Bahia
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Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
RUA PROFESSOR ALOÍSIO DE CARVALHO FILHO, 402, ENGENHO VELHO DE BROTAS - SALVADOR-BA.

 Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br
Impresso em: 03/04/2020, às 16:38.

CREA-BA
Conselho Regional de Engenharia e

Agronomia da Bahia

. . 
GABINETE DO 

PREFEITO 
i 1 XIQUE·XIQUE 
' j 

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA DE SERVIÇOS CONCLUÍDOS 

Atestamos para os devidos fins que a empresa PROGAIA Engenharia e Meio Ambiente., 

estabelecida no SRTVS, Quadra 701, Bloco O, Sala 354, Ed. Multiempresarial, Asa Sul, Brasília -

DF, CEP 70.340-000, inscrita no CNPJ sob o Nº 04.291.396/0001-24. Inscrição Estadual sob o Nº 

07.419.720/001-37; executou em plenas conformidades à PREFEITURA MUNICIPAL DEXIQUE­

XIQUE/BA, possuidora do CNPJ/MF nº 13.880.257 /0001-27, sediada na Praça Dom Máximo, 

384 - Edifício José Peregrino, na cidade de Xique-Xique/BA a Execução de serviços de Gestão 

Ambiental para a Dragagem do Canal do Guaxinim, para a hidrovia do Rio São Francisco, 

integrante do Projeto de revitalização do Rio São Francisco, de acordo com o Contrato de 

Prestação de Serviço n.0 005/2016, iniciado em 08 de Agosto de 2018, com as seguintes 

características técnicas e abordagem dos serviços: 

• Execução de serviços de Licenciamento Ambiental, incluindo Elaboração de Estudo 

Ambiental Simplificado; 

• Execução de serviços de Gerenciamento Ambiental; 

• Execução de serviços de Levantamento batimétrico, Categoria 8, conforme Normam 25 da 

Marinha do Brasil em área de 8,4km2, incluindo coleta de dados meteorológicos e análise de 

sedimentos; 

• Execução de serviços de levantamento topográfico planialtimétrico, área de 30 km2 com a 

utilização de estação total; 

• Os serviços de levantamento batimétrico e topográfico, compreende os levantamentos 

topobatimétrico; 

• Execução de serviços de Fiscalização Ambiental e Supervisão de Execução de Dragagem; 

• Execução de serviços de Monitoramento de Água, conforme Resolução do CONAMA nº357, 

com ciclo sazonal completo; 

• Execução de serviços de Monitoramento de Sedimentos, conforme Resolução do CONAMA 

nº454, com ciclo sazonal completo; 

• Execução de serviços de Monitoramento da Comunidade Planctônica, com ciclo sazonal 

completo; 

• Execução de serviços de Monitoramento da Comunidade Bentônica, com ciclo sazon 

completo; 

• Execução de serviços de Monitoramento da lctiofauna, com ciclo sazonal completo; 

• Execução de serviços de Comunicação Social e Educação Ambiental; 

~ 
Praça Dom Máximo, 384, Centro 
CEP : 47.400-00 

a (74) 3661 -1455 Fax: 3661 -1279 m gabinete@xiquexique.ba.gov.br 
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Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
RUA PROFESSOR ALOÍSIO DE CARVALHO FILHO, 402, ENGENHO VELHO DE BROTAS - SALVADOR-BA.

 Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br
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CREA-BA
Conselho Regional de Engenharia e

Agronomia da Bahia

GABINETE DO 
PREFEITO 

XIQUE·XIQUE 

• Execução de serviços de Elaboração, Execução(Preparo do terreno, cercamento, supressão 

de indivíduos mecânica e manual, roçagem e poda) e manutenção de 1 ano do PRAD (Projeto de 

Recuperação de Áreas Degradadas) para uma área de 6,50 ha, em recuperação a mata ciliar a 

margem do canal, no ambiente Caatinga, perfazendo um total de plantio de 16.250 indivíduos 

plantados. 

• Elaboração do Projeto de Engenharia de Dragagem com a ferramenta Hypack. 

• Elaboração e Supervisão de Plano de Gerenciamento de Resíduos. 

• As características do contrato são: 

o Objeto do contrato: 

o Número do contrato: 
o Valor original: 

o Valor Aditivo de Valor: 

o Valor Total: 

o Data da assinatura: 

Execução de serviços de Gestão Ambiental 
do Canal do Guaxinim 
264/2018 
R$718.275,08(setecentos e dezoito mil, duzentos e 
setenta e cinco reais e oito centavos). 
R$249.490,68(duzentos e quarenta e nove mil, 
quatrocentos e noventa reais e sessenta e oito reais). 

R$967.755,92 (novecentos e sessenta e sete mil e 

setecentos e cinquenta e cinco reais e noventa e dois 

centavos) 
08/08/2018 

o Data início dos trabalhos: 15/08/2018 
o Término: 11/12/2019 
o Prazo: 490 dias consecutivos 

As atividades que foram executadas pela contratada são objeto do Convênio 2.213.00/2016, 

Contrato de Repasse SJNCOV nº 039283/2016 eProcesso Administrativo 

nº59520.001339 /2016-72 firmado entre o Município de Xique-Xique e o Ministério da 

Integração NacionalfCODEVASF. 

O processo licitatório para contratação ocorreu por meio do pregão eletrônicoOOl/2018. 

• Dados do Contratante: 

o 
o 
o 

Razão Social: 
CNPJ: 
Endereço: 

• Localização: 

Praça Dom Máximo, 384, Centro 
CEP: 47.400-00 

Prefeitura Municipal de Xique-Xique 
13.880.257 /0001-27 
Praça Dom Máximo, 384 - Edifício José Peregrino -
Xique-Xique - Bahia Te!. (74) 3661-1455 

a (74) 3661 -1455 Fax: 3661-1279 m gabinete@xiquexique.ba .gov.br 
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Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
RUA PROFESSOR ALOÍSIO DE CARVALHO FILHO, 402, ENGENHO VELHO DE BROTAS - SALVADOR-BA.
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CREA-BA
Conselho Regional de Engenharia e

Agronomia da Bahia

Localização: 

GABINETE DO 
PREFEITO 

Município de Xique-Xique 

.. 
XIQUE·XIQUE 

o 
o Localização Geográfica: Latitude: 10°49'18" S, Longitude: 42º 43'52" W 

Função Profissional Formação Período 

Coordenador Geral 
Ivar Gomes de Engenheiro Agrônomo Agosto 2018 -

Oliveira dezembro 2019 

Coordenador Setorial Edmar Cabral Junior 
Geólogo Agosto 2018 -

dezembro 2019 

Engenheiro Artur Chernicharo Engenheiro Civil Outubro 2018 -

Coordenador Setorial Sousa Lima dezembro 2019 

Hélio Jorge da Cunha 
Biólogo Agosto 2018 -

dezembro 2019 

Bruno Senna 
Biólogo Agosto 2018 -

dezembro 2019 

Raquel Figueiras da Pedagoga Agosto 2018 -

Silva dezembro 2019 

Especialista Ambiental 
Fernanda da Silva Profissional de Agosto 2018 -
Alves Comunicação dezembro 2019 

Arianne Sandri de Profissional de Agosto 2018 -

Oliveira Comunicação dezembro 2019 

Daniella Brenny 
Tecnóloga em Meio Agosto 2018 -
Ambiente dezembro 2019 

Nely Constancia Jornalista Agosto 2018 -
Araújo Cruz dezembro 2019 

Vasconcelos 

Jonathan Klinger 
Engenheiro Civil Agosto 2018 -

dezembro 2019 
Estagiário Gileno Queiroz da Geógrafo Agosto 2018 -

Silva dezembro 2019 

Os serviços foram executados sob supervisão da Prefeitura Municipal de Xique-Xique, no 

Contrato de nº 264/2018 para Execução de Serviços de Gestão Ambiental no Canal do Guaxinim. 

Brasília/DF 18 de fever iro de 2020. 

Coordenadora de Fiscalização Ambiental 
CREA-BA - 90604 

a (74) 3661 -1455 Fax: 3661-1279 ~ gabinete@xiquexique.ba.gov.br 
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