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CARTA PROPOSTA 

 

 

À 

GOINFRA - Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes 

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 013/2026 - GOINFRA 

CONTRATAÇÃO Nº 116809 - PROCESSO Nº 202500005030907 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DO 

BUEIRO 03 BTCC 3,0 X 3,0 M, LOCALIZADO NO KM 8+200 DA RODOVIA GO-070, COM 

EXTENSÃO DE 35 M, NESTE ESTADO. 

 

IDENTIFICAÇÃO DA PROPONENTE 

NOME DE FANTASIA: M. FORTES ENGENHARIA 

RAZÃO SOCIAL: M. FORTES ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA 

CNPJ: 07.265.785/0001-73 

INSC. EST.: 10.403.392-4 

OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL? SIM(    ) NÃO( X ) 

END.: AV EURIPEDES MENEZES, QD. 05 LT 41E  

BAIRRO: PQ. IND. VICE-PRES. JOSE ALENCAR CIDADE: APARECIDA DE GOIÂNIA/GO 

CEP: 74.993-540 E-MAIL: mfortes.mfortes@gmail.com 

TELEFONE: (62) 3283-7222 CELULAR: (62) 98118-9038 

CONTATO: WALBER ALVES LOBO TELEFONE: (62) 98118-9038 

BANCO DO LICITANTE: BRADESCO CONTA BANCARIA: 108990-0 

Nº AGENCIA: 6458  

 

 
Item Descrição Valor Proposto 

01 CONSTRUÇÃO DO BUEIRO 03 BTCC 3,0 X 3,0 M, 

LOCALIZADO NO KM 8+200 DA RODOVIA GO-070, 

COM EXTENSÃO DE 35 M, NESTE ESTADO. 

R$2.661.973,98 (DOIS MILHÕES 

SEISCENTOS E SESSENTA UM MIL 

NOVECENTOS E SETENTA TRÊS 

REAIS E OITO CENTAVOS). 

 PORCENTAGEM DE DESCONTO % 8,30% 

 

 Executaremos os serviços para o referido item pelo preço global de R$2.661.973,98 (DOIS 

MILHÕES SEISCENTOS E SESSENTA UM MIL NOVECENTOS E SETENTA TRÊS REAIS 

E OITO CENTAVOS), conforme orçamento detalhado em anexo. 

 

A empresa acima identificada declara que: 

  

1 - Estão inclusas no valor cotado todas as despesas com mão de obra e, bem como, todos os 

tributos e encargos fiscais, sociais, trabalhistas, previdenciários e comerciais e, ainda, os gastos com 

transporte e acondicionamento dos produtos em embalagens adequadas.  
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2 - Validade da proposta: 90 (noventa) dias.  

3 - Prazo de início de fornecimento/execução dos serviços de acordo com o estabelecido no 

PROJETO BÁSICO do edital desse processo.  

O prazo de execução dos serviços é de acordo com o Cronograma Físico Financeiro, a contar 

do recebimento da respectiva ordem de serviço. 

 

Informamos que os itens divergentes na planilha orçamentaria com projetos e memorial 

descritivo e de cálculo são passiveis de termos aditivos. 

 

 

Aparecida de Goiânia/Go, 28/01/2026 

 

 

 

 

 

M. FORTES ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA 

CNPJ/MF sob o nº 07.265.785/0001-73 

ENGE. CIVIL GLAUBER ALVES LOBO 

CPF nº 702.450.291-68 – CREA 11.627/D-GO 



1

ITEM FONTE CODIGO DESCRIÇÃO UND QUANT. BDI (%) R$ UNIT. C/ BDI R$ TOTAL C/ BDI

1

1.1 GOINFRA ROD 42190-M ADMINISTRAÇÃO LOCAL - TIPO F (MODIFICADA) UND 1,00 27,21% R$ 150.425,49 150.425,49R$  

1.2 GOINFRA ROD 42290 CANTEIRO DE OBRA - TIPO F UND 1,00 27,21% R$ 156.471,82 156.471,82R$  

1.3 GOINFRA ROD 42301 MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO - CONFORME DEMONSTRATIVO UND 1,00 27,21% R$ 12.283,92 12.283,92R$  

319.181,23R$  

2

2.1

2.1.1

2.1.1.1 GOINFRA ROD 40015 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 51 A 200M) M3 7.393,920 27,21% R$ 8,62 63.735,59R$  

2.1.1.2 GOINFRA ROD 45435 REATERRO DE VALAS C/ COMPACTAÇÃO VIBRATÓRIA M3 6.168,920 27,21% R$ 19,17 118.258,20R$  

2.1.1.3 GOINFRA ROD 40015 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 51 A 200M) M3 3.689,380 27,21% R$ 8,62 31.802,46R$  

2.1.1.4 GOINFRA ROD 40105 COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR INTERMEDIÁRIO M3 2.951,500 27,21% R$ 11,06 32.643,59R$  

2.1.1.5 GOINFRA ROD 40001 DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm M2 100,000 27,21% R$ 0,63 63,00R$  

2.1.1.6 GOINFRA ROD 42825 DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO M3 16,100 27,21% R$ 794,87 12.797,41R$  

2.1.1.7 GOINFRA ROD 44010 CARGA DE ENTULHOS (PAV.URB.) M3 16,100 27,21% R$ 2,57 41,38R$  

2.1.1.8 GOINFRA ROD 44011 TRANSPORTE DE ENTULHOS (PAV.URB.) M3KM 392,840 27,21% R$ 3,80 1.492,79R$  

2.1.1.9 GOINFRA ROD 45245 LIMPEZA GERAL M2 420,000 27,21% R$ 5,27 2.213,40R$  

2.1.2

2.1.2.1 GOINFRA ROD 45054 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=15 MPA M3 87,530 27,21% R$ 782,57 68.498,35R$  

2.1.2.2 GOINFRA ROD 42856 ENROCAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA M3 108,120 27,21% R$ 301,73 32.623,05R$  

2.1.2.3 GOINFRA ROD 45585 LASTRO DE PEDRA MARROADA (GAP) M3 545,380 18,98% R$ 252,16 137.523,02R$  

501.692,24R$  

3

3.1

3.1.2 DNIT 6817871DN-I
CORPO DE BTCC - SEÇÃO FECHADA DE 3,0 X 3,0 M - PRÉ-MOLDADO - ALTURA DO ATERRO DE 0,25 A 1,00 M - AREIA 

E BRITA COMERCIAIS - INSTALAÇÃO
M 35,000 27,21% R$ 1.544,98 54.074,30R$  

3.1.1 DNIT 6817871DN-F
CORPO DE BTCC - SEÇÃO FECHADA DE 3,0 X 3,0 M - PRÉ-MOLDADO - ALTURA DO ATERRO DE 0,25 A 1,00 M - AREIA 

E BRITA COMERCIAIS - FORNECIMENTO
M 35,000 18,98% R$ 20.880,99 730.834,65R$  

3.1.3 DNIT 0705433DN BOCA DE BTCC 3,00 X 3,00 M - ESCONSIDADE 45° - AREIA E BRITA COMERCIAIS UND 2,000 27,21% R$ 103.459,81 206.919,62R$  

3.2

3.2.1 GOINFRA ROD 40451 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO TKM 26.153,070 27,21% R$ 0,85 22.230,11R$  

3.2.2 GOINFRA ROD 45205 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - OAE TKM 4.714,730 27,21% R$ 0,95 4.478,99R$  

3.2.3 DNIT 5909130DN
CARGA E MANOBRA DE ADUELAS DE CONCRETO PRÉ-MOLDADAS EM CAVALO MECÂNICO COM SEMIRREBOQUE 

20 T - CARGA COM CAMINHÃO GUINDAUTO COM CAPACIDADE DE ELEVAÇÃO DE 11,9 T
T 693,000 27,21% R$ 29,72 20.595,96R$  

3.2.4 GOINFRA ROD 45206 TRANSPORTE DE PRÉ MOLDADOS EM CAMINHÃO PRANCHA 3 EIXOS - CAP. 30 T TKM 20.997,900 27,21% R$ 0,84 17.638,24R$  

1.056.771,87R$  

4

4.1

3.2.1 GOINFRA ROD 44052 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUB-LEITO (PAV.URB.) M2 4099,20 27,21% R$ 3,65 14.962,08R$  

SERVIÇOS PRELIMINARES

ESCAVAÇÃO

ORÇAMENTO ELABORADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM DESONERAÇÃO - T308

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 013/2026 - GOINFRA

CONTRATAÇÃO Nº 116809 - PROCESSO Nº 202500005030907

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DO BUEIRO 03 BTCC 3,0 X 3,0 M, LOCALIZADO NO KM 8+200 DA RODOVIA GO-070, COM EXTENSÃO DE 35 M, NESTE

ESTADO.

MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO

TOTAL DO GRUPO 1

SERVIÇO

LASTRO E ENROCAMENTO

CORPO E BOCA

TRANSPORTE

PAVIMENTAÇÃO

PAVIMENTAÇÃO

TOTAL DO GRUPO 2

ESTRUTURA DO BUEIRO

TOTAL DO GRUPO 3

END: AV EURIPEDES MENEZES, QD. 05 LT 41E – PARQUE INDUSTRIAL VICE-PRESIDENTE JOSE ALENCAR – APARECIDA DE GOIÂNIA-GO. CEP: 74.993-540 - FONE: 62 3283-7222 - e-mail: mfortes.mfortes@gmail.com - CNPJ Nº 07.265.785/0001-73 - I.E. Nº 10.403.392-4



2

3.2.2 GOINFRA ROD 40425 REMOÇÃO E CARGA DE PAV. ASFÁLTICA ( EXCETO TRANSPORTE) M3 183,00 27,21% R$ 10,94 2.002,02R$  

3.2.3 GOINFRA ROD 40607 ESTABILIZAÇÃO BRITA GRADUADA - BGS - USINA - (BASE E SUB-BASE) M3 1529,88 27,21% R$ 202,90 310.412,65R$  

3.2.4 GOINFRA ROD 44200 IMPRIMAÇÃO (PAV.URB.) M2 3660,00 27,21% R$ 0,60 2.196,00R$  

3.2.5 GOINFRA ROD 44201 PINTURA DE LIGAÇÃO (PAV.URB.) M2 3660,00 27,21% R$ 0,48 1.756,80R$  

3.2.6 GOINFRA ROD 44204A APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (PAV. URB.) - CAPA DE ROLAMENTO M3 183,00 27,21% R$ 43,90 8.033,70R$  

3.2.7 GOINFRA ROD 001518SN
FORNECIMENTO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, 

PADRÃO DNIT, FAIXA C, COM CAP 50/70 - AQUISIÇÃO POSTO USINA
T 439,20 18,98% R$ 630,59 276.955,13R$  

3.2.8 GOINFRA ROD 40485 FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO - EAI T 4,39 18,98% R$ 3.203,41 14.062,97R$  

3.2.9 GOINFRA ROD 40510 FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-1C T 1,46 18,98% R$ 4.041,27 5.900,25R$  

4.2

4.2.1 GOINFRA ROD 40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - (BGS) (PEDREIRA BRITAGO-PISTA) M3KM 60277,27 27,21% R$ 1,41 84.990,95R$  

4.2.2 GOINFRA ROD 40460 TRANSPORTE COMERCIAL DE MASSA - (MASSA COMERCIAL - (USINA NG ASFALTO) /PISTA) TKM 15284,16 27,21% R$ 0,95 14.519,95R$  

4.2.3 GOINFRA ROD 40430 TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO - (10 KM) M3KM 1830 27,21% R$ 3,32 6.075,60R$  

4.2.4 GOINFRA ROD 40530 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO TKM 203,79 27,21% R$ 2,18 444,26R$  

742.312,36R$  

5

5.1 DNIT 5213346DN
BARREIRA DE SINALIZAÇÃO TIPO III DE DIRECIONAMENTO OU BLOQUEIO - UTILIZAÇÃO DE 150 CICLOS - 

FORNECIMENTO, 01 IMPLANTAÇÃO E 01 RETIRADA DIÁRIA
UNDxDIA 240,00 27,21% R$ 6,97 1.672,80R$  

5.2 GOINFRA ROD 40851 SINALIZAÇÃO VERTICAL TOTALMENTE REFLETIVA (TIPO I) M2 40,56 27,21% R$ 522,79 21.204,36R$  

22.877,16R$  

6

6.1 GOINFRA ROD 40817 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA (0,4 mm) M2 90,00 27,21% R$ 18,81 1.692,91R$  

6.2 GOINFRA ROD 40851 SINALIZAÇÃO VERTICAL TOTALMENTE REFLETIVA (TIPO I) M2 25,00 27,21% R$ 522,79 13.069,75R$  

6.3 GOINFRA ROD 40830 TACHA REFLETIVA MONODIRECIONAL UND 114,00 27,21% R$ 38,39 4.376,46R$  

19.139,12R$  

2.661.973,98R$  

Percentual Preço Preço/m

11,99%  R$              319.181,23 9.119,46R$  

18,85%  R$              501.692,24 14.334,06R$  

39,70%  R$           1.056.771,87 30.193,48R$  

27,89%  R$              742.312,36 21.208,92R$  

0,86%  R$                22.877,16 653,63R$  

0,72%  R$                19.139,12 546,83R$  

100,00%  R$     2.661.973,98 76.056,38R$  TOTA GERAL

APARECIDA DE GOIÂNIA, 28/01/2025

M. FORTES ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA - CNPJ./MF sob o nº 07.265.785/0001-73

GLAUBER ALVES LOBO - CPF nº 702.450.291-68 / CREAGO 11.627/D

SERVIÇOS PRELIMINARES

TOTAL DO GRUPO 6

PAVIMENTAÇÃO

SINALIZAÇÃO DE OBRAS

SINALIZAÇÃO

TRANSPORTE DE PAVIMENTAÇÃO

TOTAL DO GRUPO 4

SINALIZAÇÃO DE OBRAS

TOTAL DO GRUPO 5

SINALIZAÇÃO

ESTRUTURA DO BUEIRO

TOTAL ORÇAMENTO

Discriminação

MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO

(DOIS MILHÕES SEISCENTOS E SESSENTA UM MIL NOVECENTOS E SETENTA TRÊS REAIS E OITO CENTAVOS)
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40015 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 51 A 200M) M3

Código auxiliar (A) Equipamento UT. Pr Vl. Hr. Prod Consumo Custo Horário

30037 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 1,00 262,29 3,0000 786,86

30057 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE 1,00 294,59 1,0000 294,59

30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1,00 128,87 1,0000 128,87

1.210,32

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Consumo Custo Horário

20003 AJUDANTE 7,86 21,41 3,0000 64,23

20002 ENCARREGADO DE SERVIÇO 12,91 25,50 1,0000 25,50

89,73

Código auxiliar (C) ITENS DE INCIDENCIA Custo Horário

0,00

1.300,05

192,07

6,77

Código auxiliar (F) Materiais Unidade (R$) UNIT. Consumo (R$) TOTAL

0,00

Código auxiliar (G) Serviços Unidade (R$) UNIT. Consumo (R$) TOTAL

0,00

Código auxiliar (H) Itens de Transporte Unidade (R$) UNIT. Consumo (R$) TOTAL

0,00

6,77

1,85

8,62

45435 REATERRO DE VALAS C/ COMPACTAÇÃO VIBRATÓRIA M3

Código auxiliar (A) Equipamento UT. Pr Vl. Hr. Prod Consumo Custo Horário

31018 COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA 1,00 5,37 0,0600 0,32

0,32

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Consumo Custo Horário

20002 ENCARREGADO DE SERVIÇO 12,91 25,50 0,0560 1,43

20000 OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE 10,48 26,53 0,0610 1,62

20031 SERVENTE 7,38 20,52 0,5700 11,70

14,75

Código auxiliar (C) ITENS DE INCIDENCIA Custo Horário

0,00

15,07

1,00

15,07

Código auxiliar (F) Materiais Unidade (R$) UNIT. Consumo (R$) TOTAL

0,00

Código auxiliar (G) Serviços Unidade (R$) UNIT. Consumo (R$) TOTAL

0,00

Código auxiliar (H) Itens de Transporte Unidade (R$) UNIT. Consumo (R$) TOTAL

0,00

15,07

4,10

19,17

40105 COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR INTERMEDIÁRIO M3

Código auxiliar (A) Equipamento UT. Pr Vl. Hr. Prod Consumo Custo Horário

30040 CAMINHÃO TANQUE 10.000L 1,00 180,03 1,0000 180,03

30013 GRADE DE DISCO - 24X24 1,00 3,52 1,0000 3,52

30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1,00 140,90 1,0000 140,90

30009 ROLO PÉ DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE 1,00 220,81 1,0000 220,81

30005 TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 1,00 77,44 1,0000 77,44

622,70

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Consumo Custo Horário

20002 ENCARREGADO DE SERVIÇO 12,91 25,50 1,0000 25,50

20031 SERVENTE 7,38 20,52 1,0000 20,52

46,02

Código auxiliar (C) ITENS DE INCIDENCIA Custo Horário

0,00

668,72

76,89

8,70

Código auxiliar (F) Materiais Unidade (R$) UNIT. Consumo (R$) TOTAL

0,00

Código auxiliar (G) Serviços Unidade (R$) UNIT. Consumo (R$) TOTAL

0,00

Código auxiliar (H) Itens de Transporte Unidade (R$) UNIT. Consumo (R$) TOTAL

0,00

8,70

2,37

11,06

 40001 
DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES 

DE 15 cm

M2

Código auxiliar (A) Equipamento UT. Pr Vl. Hr. Prod Consumo Custo Horário

(B) Total:

%

(C) Total:

CUSTO HORARIO DA EXECUÇÃO (A + B + C):

(D) PRODUÇÃO DA EQUIPE

(E) CUSTO UNITARIO DA EXECUÇÃO (A + B + C + D)

(F) Total:

(H) Total:

(H) Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 

BDI: 27,21%

Preço unitário total:

(A) Total:

(B) Total:

%

(C) Total:

CUSTO HORARIO DA EXECUÇÃO (A + B + C):

(D) PRODUÇÃO DA EQUIPE

(E) CUSTO UNITARIO DA EXECUÇÃO (A + B + C + D)

(F) Total:

(H) Total:

(H) Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 

BDI: 27,21%

Preço unitário total:

COMPOSIÇÃO PREÇO UNIT

CONTRATAÇÃO Nº 116809 - PROCESSO Nº 202500005030907

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 013/2026 - GOINFRA

ORÇAMENTO ELABORADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM DESONERAÇÃO - T308

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DO BUEIRO 03 BTCC 3,0 X 3,0 M, LOCALIZADO NO KM 8+200 DA

RODOVIA GO-070, COM EXTENSÃO DE 35 M, NESTE ESTADO.

(A) Total:

(B) Total:

%

(C) Total:

CUSTO HORARIO DA EXECUÇÃO (A + B + C):

(D) PRODUÇÃO DA EQUIPE

(E) CUSTO UNITARIO DA EXECUÇÃO (A + B + C + D)

(F) Total:

(H) Total:

(A) Total:

(H) Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 

BDI: 27,21%

Preço unitário total:

END: AV EURIPEDES MENEZES, QD. 05 LT 41E – PARQUE INDUSTRIAL VICE-PRESIDENTE JOSE ALENCAR – APARECIDA DE GOIÂNIA-GO. CEP: 74.993-540 - FONE: 62 3283-7222 - e-mail: 

mfortes.mfortes@gmail.com - CNPJ Nº 07.265.785/0001-73 - I.E. Nº 10.403.392-4
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30001 TRATOR ESTEIRAS COM LÂMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE 1,00 730,38 1,0000 730,38

730,38

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Consumo Custo Horário

20002 ENCARREGADO DE SERVIÇO 12,91 25,50 0,4000 10,20

20031 SERVENTE 7,38 20,52 2,0000 41,04

51,24

Código auxiliar (C) ITENS DE INCIDENCIA Custo Horário

0,00

781,62

1.570,00

0,50

Código auxiliar (F) Materiais Unidade (R$) UNIT. Consumo (R$) TOTAL

0,00

Código auxiliar (G) Serviços Unidade (R$) UNIT. Consumo (R$) TOTAL

0,00

Código auxiliar (H) Itens de Transporte Unidade (R$) UNIT. Consumo (R$) TOTAL

0,00

0,50

0,13

0,63

42825 DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO M3

Código auxiliar (A) Equipamento UT. Pr Vl. Hr. Prod Consumo Custo Horário

30037 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 1,00 282,69 0,0500 14,13

30027 COMPRESSOR DE AR 340 PCM 1,00 115,74 1,0000 115,74

30028 MARTELETE PERFURADOR / ROMPEDOR - AR COMPRIMIDO (25kg) 1,00 32,34 3,0000 97,01

226,88

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Consumo Custo Horário

20002 ENCARREGADO DE SERVIÇO 12,91 25,50 0,1000 2,55

20031 SERVENTE 7,38 20,52 1,0000 20,52

23,07

Código auxiliar (C) ITENS DE INCIDENCIA Custo Horário

0,00

249,95

0,40

624,84

Código auxiliar (F) Materiais Unidade (R$) UNIT. Consumo (R$) TOTAL

0,00

Código auxiliar (G) Serviços Unidade (R$) UNIT. Consumo (R$) TOTAL

0,00

Código auxiliar (H) Itens de Transporte Unidade (R$) UNIT. Consumo (R$) TOTAL

0,00

624,84

170,03

794,87

44010 CARGA DE ENTULHOS (PAV.URB.) M3

Código auxiliar (A) Equipamento UT. Pr Vl. Hr. Prod Consumo Custo Horário

30010 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU EQUIVALENTE 1,00 232,88 1,0000 232,88

232,88

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Consumo Custo Horário

20002 ENCARREGADO DE SERVIÇO 12,91 25,50 0,1000 2,55

20031 SERVENTE 7,38 20,52 3,0000 61,56

64,11

Código auxiliar (C) ITENS DE INCIDENCIA Custo Horário

0,00

296,99

147,10

2,02

Código auxiliar (F) Materiais Unidade (R$) UNIT. Consumo (R$) TOTAL

0,00

Código auxiliar (G) Serviços Unidade (R$) UNIT. Consumo (R$) TOTAL

0,00

Código auxiliar (H) Itens de Transporte Unidade (R$) UNIT. Consumo (R$) TOTAL

0,00

2,02

0,55

2,57

44011 TRANSPORTE DE ENTULHOS (PAV.URB.) M3KM

Código auxiliar (A) Equipamento UT. Pr Vl. Hr. Prod Consumo Custo Horário

30037 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 1,00 282,69 1,0000 282,69

282,69

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Consumo Custo Horário

0,00

Código auxiliar (C) ITENS DE INCIDENCIA Custo Horário

0,00

282,69

95,00

2,98

Código auxiliar (F) Materiais Unidade (R$) UNIT. Consumo (R$) TOTAL

0,00

Código auxiliar (G) Serviços Unidade (R$) UNIT. Consumo (R$) TOTAL

0,00

Código auxiliar (H) Itens de Transporte Unidade (R$) UNIT. Consumo (R$) TOTAL

0,00

2,98

0,82

3,80Preço unitário total:

(C) Total:

CUSTO HORARIO DA EXECUÇÃO (A + B + C):

(D) PRODUÇÃO DA EQUIPE

(E) CUSTO UNITARIO DA EXECUÇÃO (A + B + C + D)

(F) Total:

(H) Total:

(H) Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 

BDI: 27,21%

Preço unitário total:

(A) Total:

(B) Total:

%

(C) Total:

CUSTO HORARIO DA EXECUÇÃO (A + B + C):

(D) PRODUÇÃO DA EQUIPE

(E) CUSTO UNITARIO DA EXECUÇÃO (A + B + C + D)

(F) Total:

(H) Total:

(H) Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 

BDI: 27,21%

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 

BDI: 27,21%

Preço unitário total:

(A) Total:

(B) Total:

%

(B) Total:

%

(C) Total:

CUSTO HORARIO DA EXECUÇÃO (A + B + C):

(D) PRODUÇÃO DA EQUIPE

(E) CUSTO UNITARIO DA EXECUÇÃO (A + B + C + D)

(F) Total:

(H) Total:

(H) Total:

(F) Total:

(H) Total:

(H) Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 

BDI: 27,21%

Preço unitário total:

(A) Total:

(A) Total:

(B) Total:

%

(C) Total:

CUSTO HORARIO DA EXECUÇÃO (A + B + C):

(D) PRODUÇÃO DA EQUIPE

(E) CUSTO UNITARIO DA EXECUÇÃO (A + B + C + D)
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45245 LIMPEZA GERAL M2

Código auxiliar (A) Equipamento UT. Pr Vl. Hr. Prod Consumo Custo Horário

0,00

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Consumo Custo Horário

20002 ENCARREGADO DE SERVIÇO 12,91 25,50 0,002 0,05

20031 SERVENTE 7,38 20,52 0,200 4,09

4,14

Código auxiliar (C) ITENS DE INCIDENCIA Custo Horário

0,00

4,14

1,00

4,14

Código auxiliar (F) Materiais Unidade (R$) UNIT. Consumo (R$) TOTAL

0,00

Código auxiliar (G) Serviços Unidade (R$) UNIT. Consumo (R$) TOTAL

0,00

Código auxiliar (H) Itens de Transporte Unidade (R$) UNIT. Consumo (R$) TOTAL

0,00

4,14

1,13

5,27

45054 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=15 MPA M3

Código auxiliar (A) Equipamento UT. Pr Vl. Hr. Prod Consumo Custo Horário

0,00

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Consumo Custo Horário

0,00

Código auxiliar (C) ITENS DE INCIDENCIA Custo Horário

0,00

0,00

1,00

0,00

Código auxiliar (F) Materiais Unidade (R$) UNIT. Consumo (R$) TOTAL

11080 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK = 15 MPa (COMERCIAL) M3 539,11 1,020 549,88

549,88

Código auxiliar (G) Serviços Unidade (R$) UNIT. Consumo (R$) TOTAL

45123 ADENSAMENTO DE CONCRETO M3 6,53 1,000 6,53

45121 LANÇAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL M3 58,77 1,000 58,77

65,30

Código auxiliar (H) Itens de Transporte Unidade (R$) UNIT. Consumo (R$) TOTAL

0,00

615,18

167,39

782,57

42856 ENROCAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA M3

Código auxiliar (A) Equipamento UT. Pr Vl. Hr. Prod Consumo Custo Horário

0,00

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Consumo Custo Horário

20002 ENCARREGADO DE SERVIÇO 12,91 25,50 0,100 2,55

20017 PEDREIRO 10,48 26,42 0,400 10,57

20031 SERVENTE 7,38 20,52 4,000 82,08

95,20

Código auxiliar (C) ITENS DE INCIDENCIA Custo Horário

0,00

95,20

1,00

95,20

Código auxiliar (F) Materiais Unidade (R$) UNIT. Consumo (R$) TOTAL

10034 PEDRA DE MÃO / MARROADA  (POSTO PEDREIRA) M3 70,00 1,150 80,49

80,49

Código auxiliar (G) Serviços Unidade (R$) UNIT. Consumo (R$) TOTAL

47018 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC) M3 409,99 0,150 61,50

61,50

Código auxiliar (H) Itens de Transporte Unidade (R$) UNIT. Consumo (R$) TOTAL

0,00

237,19

64,54

301,73

45585 LASTRO DE PEDRA MARROADA (GAP) M3

Código auxiliar (A) Equipamento UT. Pr Vl. Hr. Prod Consumo Custo Horário

0,00

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Consumo Custo Horário

20002 ENCARREGADO DE SERVIÇO 12,91 25,50 0,200 5,10

20031 SERVENTE 7,38 20,52 6,000 123,12

128,22

Código auxiliar (C) ITENS DE INCIDENCIA Custo Horário

0,00

128,22

1,00

128,22

Código auxiliar (F) Materiais Unidade (R$) UNIT. Consumo (R$) TOTAL

10034 PEDRA DE MÃO / MARROADA  (POSTO PEDREIRA) M3 70,00 1,000 70,00

70,00

Código auxiliar (G) Serviços Unidade (R$) UNIT. Consumo (R$) TOTAL

0,00

Código auxiliar (H) Itens de Transporte Unidade (R$) UNIT. Consumo (R$) TOTAL

0,00

198,22

CUSTO HORARIO DA EXECUÇÃO (A + B + C):

(D) PRODUÇÃO DA EQUIPE

(E) CUSTO UNITARIO DA EXECUÇÃO (A + B + C + D)

(F) Total:

(H) Total:

(H) Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 

BDI: 27,21%

Preço unitário total:

(A) Total:

(B) Total:

%

(C) Total:

(A) Total:

(B) Total:

%

(C) Total:

CUSTO HORARIO DA EXECUÇÃO (A + B + C):

(D) PRODUÇÃO DA EQUIPE

(E) CUSTO UNITARIO DA EXECUÇÃO (A + B + C + D)

(F) Total:

(H) Total:

(H) Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 

BDI: 27,21%

Preço unitário total:

(A) Total:

(B) Total:

%

(C) Total:

CUSTO HORARIO DA EXECUÇÃO (A + B + C):

(D) PRODUÇÃO DA EQUIPE

(E) CUSTO UNITARIO DA EXECUÇÃO (A + B + C + D)

(F) Total:

(H) Total:

(H) Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 

BDI: 27,21%

Preço unitário total:

(A) Total:

(B) Total:

%

(C) Total:

CUSTO HORARIO DA EXECUÇÃO (A + B + C):

(D) PRODUÇÃO DA EQUIPE

(E) CUSTO UNITARIO DA EXECUÇÃO (A + B + C + D)

(F) Total:

(H) Total:

(H) Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 

END: AV EURIPEDES MENEZES, QD. 05 LT 41E – PARQUE INDUSTRIAL VICE-PRESIDENTE JOSE ALENCAR – APARECIDA DE GOIÂNIA-GO. CEP: 74.993-540 - FONE: 62 3283-7222 - e-mail: 

mfortes.mfortes@gmail.com - CNPJ Nº 07.265.785/0001-73 - I.E. Nº 10.403.392-4



6

53,94

252,16

6817871DN-I

CORPO DE BTCC - SEÇÃO FECHADA DE 3,0 X 3,0 M - PRÉ-MOLDADO - ALTURA DO ATERRO DE 0,25 A 

1,00 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS - INSTALAÇÃO ( REFERÊNCIA: COMPOSIÇÃO SICRO-GO/DNIT 

(ABR/25), ADAPTADA COM OS CONSUMOS PARA BTCC 3 X 3 M TIPO 1 DA EMENDA 4 DA PUBLICAÇÃO 

IPR-736 E UTILIZAÇÃO DO INSUMO M2721, CONFORME INDICADO NO PROJETO (SEI Nº 80113780). 

COMPOSIÇÃO DIVIDIDA ENTRE FORNECIMENTO 6817871DN-F E INSTALAÇÃO 6817871DN-I).

M

Código auxiliar (A) Equipamento UT. Pr Vl. Hr. Prod Consumo Custo Horário

30210 GUINDASTE MÓVEL SOBRE ESTEIRAS COM CAPACIDADE DE 40 t 1,00 442,57 1,0000 442,57

442,57

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Consumo Custo Horário

20031 SERVENTE 7,38 20,52 3,0000 61,56

61,56

Código auxiliar (C) ITENS DE INCIDENCIA Custo Horário

0,00

504,13

0,664

759,23

Código auxiliar (F) Materiais Unidade (R$) UNIT. Consumo (R$) TOTAL

0,00

Código auxiliar (G) Serviços Unidade (R$) UNIT. Consumo (R$) TOTAL

2003867DN 
APLICAÇÃO DE GEOTÊXTIL NÃO-TECIDO AGULHADO COM RESISTÊNCIA À TRAÇÃO LONGITUDINAL DE 

31 KN/M
M2 16,41 6,880 112,90

47018A ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 (AC) M3 454,96 0,168 76,54

42831 CONCRETO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM M3 390,93 0,680 265,83

455,27

Código auxiliar (H) Itens de Transporte Unidade (R$) UNIT. Consumo (R$) TOTAL

0,00

1.214,50

330,48

1.544,98

6817871DN-F

CORPO DE BTCC - SEÇÃO FECHADA DE 3,0 X 3,0 M - PRÉ-MOLDADO - ALTURA DO ATERRO DE 0,25 A 

1,00 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS - FORNECIMENTO (REFERÊNCIA: COMPOSIÇÃO SICRO-

GO/DNIT (ABR/25), ADAPTADA COM OS CONSUMOS PARA BTCC 3 X 3 M TIPO 1 DA EMENDA 4 DA 

PUBLICAÇÃO IPR-736 E UTILIZAÇÃO DO INSUMO M2721, CONFORME INDICADO NO PROJETO (SEI Nº 

80113780).

M

Código auxiliar (A) Equipamento UT. Pr Vl. Hr. Prod Consumo Custo Horário

0,00

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Consumo Custo Horário

0,00

Código auxiliar (C) ITENS DE INCIDENCIA Custo Horário

0,00

0,00

1,00

0,00

Código auxiliar (F) Materiais Unidade (R$) UNIT. Consumo (R$) TOTAL

M2721 CORPO DE BSCC PRÉ-MOLDADO COMERCIAL - SEÇÃO DE 3,0 M X 3,0 M - TIPO I M 5850,00 3,000 17.550,00

17.550,00

Código auxiliar (G) Serviços Unidade (R$) UNIT. Consumo (R$) TOTAL

0,00

Código auxiliar (H) Itens de Transporte Unidade (R$) UNIT. Consumo (R$) TOTAL

0,00

17.550,00

3.330,99

20.880,99

0705433DN
BOCA DE BTCC 3,00 X 3,00 M - ESCONSIDADE 45° - AREIA E BRITA COMERCIAIS (REFERÊNCIA: 

COMPOSIÇÃO SICRO-GO/DNIT (ABR/25).
UND

Código auxiliar (A) Equipamento UT. Pr Vl. Hr. Prod Consumo Custo Horário

0,00

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Consumo Custo Horário

0,00

Código auxiliar (C) ITENS DE INCIDENCIA Custo Horário

0,00

0,00

1,000

0,00

Código auxiliar (F) Materiais Unidade (R$) UNIT. Consumo (R$) TOTAL

0,00

Código auxiliar (G) Serviços Unidade (R$) UNIT. Consumo (R$) TOTAL

45155 AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS) KG 12,51 3628,000 45.397,16

47018A ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 (AC) M3 454,96 2,910 1.323,93

42831 CONCRETO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM M3 390,93 9,700 3.792,02

45160 CONCRETO FCK=20 MPA M3 464,54 38,035 17.668,87

45145 
FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E 

RETIRADA)
M2 80,17 164,000 13.147,96

81.329,94

Código auxiliar (H) Itens de Transporte Unidade (R$) UNIT. Consumo (R$) TOTAL

0,00

81.329,94

22.129,87

103.459,81

40451 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO TKM

Código auxiliar (A) Equipamento UT. Pr Vl. Hr. Prod Consumo Custo Horário

30035 CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 1,00 252,01 1,0000 252,01

252,01

BDI: 27,21%

Preço unitário total:

(F) Total:

(H) Total:

(H) Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 

BDI: 27,21%

Preço unitário total:

(A) Total:

(B) Total:

%

(C) Total:

CUSTO HORARIO DA EXECUÇÃO (A + B + C):

(D) PRODUÇÃO DA EQUIPE

(E) CUSTO UNITARIO DA EXECUÇÃO (A + B + C + D)

(F) Total:

(A) Total:

(B) Total:

%

(H) Total:

(H) Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 

BDI: 27,21%

Preço unitário total:

(C) Total:

CUSTO HORARIO DA EXECUÇÃO (A + B + C):

(D) PRODUÇÃO DA EQUIPE

(E) CUSTO UNITARIO DA EXECUÇÃO (A + B + C + D)

(F) Total:

(H) Total:

(H) Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 

BDI: 27,21%

Preço unitário total:

(A) Total:

(A) Total:

(B) Total:

%

(C) Total:

CUSTO HORARIO DA EXECUÇÃO (A + B + C):

(D) PRODUÇÃO DA EQUIPE

(E) CUSTO UNITARIO DA EXECUÇÃO (A + B + C + D)
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Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Consumo Custo Horário

0,00

Código auxiliar (C) ITENS DE INCIDENCIA Custo Horário

0,00

252,01

380,00

0,66

Código auxiliar (F) Materiais Unidade (R$) UNIT. Consumo (R$) TOTAL

0,00

Código auxiliar (G) Serviços Unidade (R$) UNIT. Consumo (R$) TOTAL

0,00

Código auxiliar (H) Itens de Transporte Unidade (R$) UNIT. Consumo (R$) TOTAL

0,00

0,66

0,19

0,85

45205 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - OAE TKM

Código auxiliar (A) Equipamento UT. Pr Vl. Hr. Prod Consumo Custo Horário

30037 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 1,00 282,69 1,0000 282,69

282,69

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Consumo Custo Horário

0,00

Código auxiliar (C) ITENS DE INCIDENCIA Custo Horário

0,00

282,69

380,00

0,74

Código auxiliar (F) Materiais Unidade (R$) UNIT. Consumo (R$) TOTAL

0,00

Código auxiliar (G) Serviços Unidade (R$) UNIT. Consumo (R$) TOTAL

0,00

Código auxiliar (H) Itens de Transporte Unidade (R$) UNIT. Consumo (R$) TOTAL

0,00

0,74

0,21

0,95

5909130DN

CARGA E MANOBRA DE ADUELAS DE CONCRETO PRÉ-MOLDADAS EM CAVALO MECÂNICO COM 

SEMIRREBOQUE 20 T - CARGA COM CAMINHÃO GUINDAUTO COM CAPACIDADE DE ELEVAÇÃO DE 

11,9 T (Observações: REFERÊNCIA: COMPOSIÇÃO SICRO-GO/DNIT (ABR/25).

T

Código auxiliar (A) Equipamento UT. Pr Vl. Hr. Prod Consumo Custo Horário

E9041 CAMINHÃO GUINDAUTO COM CAPACIDADE DE ELEVAÇÃO DE 11,9 T E CARROCERIA DE 11,5 T - 188 KW 1,00 340,21 1,0000 340,21

E9665 CAVALO MECÂNICO COM SEMIRREBOQUE COM CAPACIDADE DE 20 T - 276 KW 1,00 246,70 2,0000 493,40

833,61

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Consumo Custo Horário

20031 SERVENTE 7,38 20,52 2,0000 41,04

41,04

Código auxiliar (C) ITENS DE INCIDENCIA Custo Horário

0,00

874,65

37,45

23,36

Código auxiliar (F) Materiais Unidade (R$) UNIT. Consumo (R$) TOTAL

0,00

Código auxiliar (G) Serviços Unidade (R$) UNIT. Consumo (R$) TOTAL

0,00

Código auxiliar (H) Itens de Transporte Unidade (R$) UNIT. Consumo (R$) TOTAL

0,00

23,36

6,36

29,72

45206 TRANSPORTE DE PRÉ MOLDADOS EM CAMINHÃO PRANCHA 3 EIXOS - CAP. 30 T TKM

Código auxiliar (A) Equipamento UT. Pr Vl. Hr. Prod Consumo Custo Horário

30105 CAMINHÃO PRANCHA 1,00 346,33 1,0000 346,33

346,33

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Consumo Custo Horário

0,00

Código auxiliar (C) ITENS DE INCIDENCIA Custo Horário

0,00

346,33

521,00

0,66

Código auxiliar (F) Materiais Unidade (R$) UNIT. Consumo (R$) TOTAL

0,00

Código auxiliar (G) Serviços Unidade (R$) UNIT. Consumo (R$) TOTAL

0,00

Código auxiliar (H) Itens de Transporte Unidade (R$) UNIT. Consumo (R$) TOTAL

0,00

0,66

0,18

0,84

44052 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUB-LEITO (PAV.URB.) M2

Código auxiliar (A) Equipamento UT. Pr Vl. Hr. Prod Consumo Custo Horário

30040 CAMINHÃO TANQUE 10.000L 1,00 212,75 1,0000 212,75

30013 GRADE DE DISCO - 24X24 1,00 3,88 1,0000 3,88

30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1,00 225,13 1,0000 225,13

(B) Total:

%

(C) Total:

CUSTO HORARIO DA EXECUÇÃO (A + B + C):

(D) PRODUÇÃO DA EQUIPE

(E) CUSTO UNITARIO DA EXECUÇÃO (A + B + C + D)

(F) Total:

(H) Total:

(H) Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 

BDI: 27,21%

Preço unitário total:

(A) Total:

(B) Total:

%

(C) Total:

CUSTO HORARIO DA EXECUÇÃO (A + B + C):

(D) PRODUÇÃO DA EQUIPE

(E) CUSTO UNITARIO DA EXECUÇÃO (A + B + C + D)

(F) Total:

(H) Total:

(H) Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 

BDI: 27,21%

Preço unitário total:

(A) Total:

(B) Total:

%

(C) Total:

CUSTO HORARIO DA EXECUÇÃO (A + B + C):

(D) PRODUÇÃO DA EQUIPE

(E) CUSTO UNITARIO DA EXECUÇÃO (A + B + C + D)

(F) Total:

(H) Total:

(H) Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 

BDI: 27,21%

Preço unitário total:

(A) Total:

(B) Total:

%

(C) Total:

CUSTO HORARIO DA EXECUÇÃO (A + B + C):

(D) PRODUÇÃO DA EQUIPE

(E) CUSTO UNITARIO DA EXECUÇÃO (A + B + C + D)

(F) Total:

(H) Total:

(H) Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 

BDI: 27,21%

Preço unitário total:

END: AV EURIPEDES MENEZES, QD. 05 LT 41E – PARQUE INDUSTRIAL VICE-PRESIDENTE JOSE ALENCAR – APARECIDA DE GOIÂNIA-GO. CEP: 74.993-540 - FONE: 62 3283-7222 - e-mail: 
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30009 ROLO PÉ DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE 1,00 220,81 1,0000 220,81

30005 TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 1,00 101,47 1,0000 101,47

764,04

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Consumo Custo Horário

20003 AJUDANTE 7,86 21,41 4,0000 85,64

20002 ENCARREGADO DE SERVIÇO 12,91 25,50 0,5000 12,75

20013 GREDISTA 10,48 23,25 1,0000 23,25

121,64

Código auxiliar (C) ITENS DE INCIDENCIA Custo Horário

0,00

885,68

308,00

2,88

Código auxiliar (F) Materiais Unidade (R$) UNIT. Consumo (R$) TOTAL

0,00

Código auxiliar (G) Serviços Unidade (R$) UNIT. Consumo (R$) TOTAL

0,00

Código auxiliar (H) Itens de Transporte Unidade (R$) UNIT. Consumo (R$) TOTAL

0,00

2,88

0,77

3,65

40425 REMOÇÃO E CARGA DE PAV. ASFÁLTICA ( EXCETO TRANSPORTE) M3

Código auxiliar (A) Equipamento UT. Pr Vl. Hr. Prod Consumo Custo Horário

30007 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H  OU EQUIVALENTE 1,00 314,49 1,0000 314,49

30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1,00 271,77 1,0000 271,77

586,26

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Consumo Custo Horário

20003 AJUDANTE 7,86 21,41 2,0000 42,82

20002 ENCARREGADO DE SERVIÇO 12,91 25,50 1,0000 25,50

68,32

Código auxiliar (C) ITENS DE INCIDENCIA Custo Horário

0,00

654,58

76,00

8,61

Código auxiliar (F) Materiais Unidade (R$) UNIT. Consumo (R$) TOTAL

0,00

Código auxiliar (G) Serviços Unidade (R$) UNIT. Consumo (R$) TOTAL

0,00

Código auxiliar (H) Itens de Transporte Unidade (R$) UNIT. Consumo (R$) TOTAL

0,00

8,61

2,33

10,94

44052 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUB-LEITO (PAV.URB.) M2

Código auxiliar (A) Equipamento UT. Pr Vl. Hr. Prod Consumo Custo Horário

30040 CAMINHÃO TANQUE 10.000L 1,00 114,60 1,0000 114,60

30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1,00 164,96 1,0000 164,96

30015 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO - 27 T 1,00 247,66 1,0000 247,66

30014 ROLO LISO VIBRATÓRIO AUTOPROPELIDO - CS533 E OU EQUIVALENTE 1,00 190,34 1,0000 190,34

30023 VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS 1,00 218,88 1,0000 218,88

936,44

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Consumo Custo Horário

20002 ENCARREGADO DE SERVIÇO 12,91 25,50 0,5000 12,75

20013 GREDISTA 10,48 23,25 1,0000 23,25

20031 SERVENTE 7,38 20,52 9,0000 184,68

220,68

Código auxiliar (C) ITENS DE INCIDENCIA Custo Horário

0,00

1.157,12

57,56

20,10

Código auxiliar (F) Materiais Unidade (R$) UNIT. Consumo (R$) TOTAL

0,00

Código auxiliar (G) Serviços Unidade (R$) UNIT. Consumo (R$) TOTAL

47100 USINAGEM DE BRITA GRADUADA - BGS (SVA) M3 139,41 1,0000 139,41

139,41

Código auxiliar (H) Itens de Transporte Unidade (R$) UNIT. Consumo (R$) TOTAL

0,00

159,51

43,39

202,90

44200 IMPRIMAÇÃO (PAV.URB.) M2

Código auxiliar (A) Equipamento UT. Pr Vl. Hr. Prod Consumo Custo Horário

30040 CAMINHÃO TANQUE 10.000L 0,05 308,56 1,0000 15,43

30021 CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 1,00 256,80 1,0000 256,80

30020 TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 1,00 54,08 1,0000 54,08

30005 TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 1,00 87,61 1,0000 87,61

30017 VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL 1,00 9,35 1,0000 9,35

423,27

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Consumo Custo Horário

20002 ENCARREGADO DE SERVIÇO 12,91 25,50 0,5000 12,75

20031 SERVENTE 7,38 20,52 2,0000 41,04

53,79

Código auxiliar (C) ITENS DE INCIDENCIA Custo Horário

0,00

(A) Total:

(B) Total:

%

(C) Total:

CUSTO HORARIO DA EXECUÇÃO (A + B + C):

(D) PRODUÇÃO DA EQUIPE

(E) CUSTO UNITARIO DA EXECUÇÃO (A + B + C + D)

(F) Total:

(H) Total:

(H) Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 

BDI: 27,21%

Preço unitário total:

(A) Total:

(B) Total:

%

(C) Total:

CUSTO HORARIO DA EXECUÇÃO (A + B + C):

(D) PRODUÇÃO DA EQUIPE

(E) CUSTO UNITARIO DA EXECUÇÃO (A + B + C + D)

(F) Total:

(H) Total:

(H) Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 

BDI: 27,21%

Preço unitário total:

(A) Total:

(B) Total:

%

(C) Total:

CUSTO HORARIO DA EXECUÇÃO (A + B + C):

(D) PRODUÇÃO DA EQUIPE

(E) CUSTO UNITARIO DA EXECUÇÃO (A + B + C + D)

(F) Total:

(H) Total:

(H) Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 

BDI: 27,21%

Preço unitário total:

(A) Total:

(B) Total:

%

(C) Total:

END: AV EURIPEDES MENEZES, QD. 05 LT 41E – PARQUE INDUSTRIAL VICE-PRESIDENTE JOSE ALENCAR – APARECIDA DE GOIÂNIA-GO. CEP: 74.993-540 - FONE: 62 3283-7222 - e-mail: 
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477,06

1.041,00

0,46

Código auxiliar (F) Materiais Unidade (R$) UNIT. Consumo (R$) TOTAL

0,00

Código auxiliar (G) Serviços Unidade (R$) UNIT. Consumo (R$) TOTAL

0,00

Código auxiliar (H) Itens de Transporte Unidade (R$) UNIT. Consumo (R$) TOTAL

0,00

0,46

0,14

0,60

44201 PINTURA DE LIGAÇÃO (PAV.URB.) M2

Código auxiliar (A) Equipamento UT. Pr Vl. Hr. Prod Consumo Custo Horário

30021 CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 1,00 256,80 1,0000 256,80

30020 TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 1,00 54,08 2,0000 108,16

30005 TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 1,00 98,70 1,0000 98,70

30017 VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL 1,00 9,87 1,0000 9,87

473,53

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Consumo Custo Horário

20002 ENCARREGADO DE SERVIÇO 12,91 25,50 0,5000 12,75

20031 SERVENTE 7,38 20,52 2,0000 41,04

53,79

Código auxiliar (C) ITENS DE INCIDENCIA Custo Horário

0,00

527,32

1.380,00

0,38

Código auxiliar (F) Materiais Unidade (R$) UNIT. Consumo (R$) TOTAL

0,00

Código auxiliar (G) Serviços Unidade (R$) UNIT. Consumo (R$) TOTAL

0,00

Código auxiliar (H) Itens de Transporte Unidade (R$) UNIT. Consumo (R$) TOTAL

0,00

0,38

0,10

0,48

44204A CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (PAV. URB.) M3

Código auxiliar (A) Equipamento UT. Pr Vl. Hr. Prod Consumo Custo Horário

30015 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO - 27 T 1,00 188,21 1,0000 188,21

30012 ROLO LISO TANDEN - 10 t 1,00 203,74 1,0000 203,74

30005 TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 1,00 77,44 1,0000 77,44

30017 VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL 1,00 8,86 1,0000 8,86

30023 VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS 1,00 287,03 1,0000 287,03

765,28

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Consumo Custo Horário

20002 ENCARREGADO DE SERVIÇO 12,91 25,50 1,0000 25,50

20031 SERVENTE 7,38 20,52 8,0000 164,16

189,66

Código auxiliar (C) ITENS DE INCIDENCIA Custo Horário

0,00

954,94

27,68

34,50

Código auxiliar (F) Materiais Unidade (R$) UNIT. Consumo (R$) TOTAL

0,00

Código auxiliar (G) Serviços Unidade (R$) UNIT. Consumo (R$) TOTAL

0,00

Código auxiliar (H) Itens de Transporte Unidade (R$) UNIT. Consumo (R$) TOTAL

0,00

34,50

9,40

43,90

001518SN

FORNECIMENTO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA PAVIMENTAÇÃO 

ASFÁLTICA, PADRÃO DNIT, FAIXA C, COM CAP 50/70 - AQUISIÇÃO POSTO USINA (Observações: 

COMPOSIÇÃO CONSIDERANDO O INSUMO 001518 DO SINAPI-GO (06/2025), CONFORME INDICADO NO 

PROJETO (SEI Nº 80115122).

T

Código auxiliar (A) Equipamento UT. Pr Vl. Hr. Prod Consumo Custo Horário

0,00

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Consumo Custo Horário

0,00

Código auxiliar (C) ITENS DE INCIDENCIA Custo Horário

0,00

0,00

1,00

0,00

Código auxiliar (F) Materiais Unidade (R$) UNIT. Consumo (R$) TOTAL

1518S
CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA PAVIMENTACAO ASFALTICA,

PADRAO DNIT, FAIXA C, COM CAP 50/70 - AQUISICAO POSTO USINA
KG 530,00 1,0000 530,00

530,00

Código auxiliar (G) Serviços Unidade (R$) UNIT. Consumo (R$) TOTAL

0,00

Código auxiliar (H) Itens de Transporte Unidade (R$) UNIT. Consumo (R$) TOTAL

0,00

530,00

100,59

630,59

CUSTO HORARIO DA EXECUÇÃO (A + B + C):

(D) PRODUÇÃO DA EQUIPE

(E) CUSTO UNITARIO DA EXECUÇÃO (A + B + C + D)

(F) Total:

(H) Total:

(H) Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 

BDI: 27,21%

Preço unitário total:

(A) Total:

(B) Total:

%

(C) Total:

CUSTO HORARIO DA EXECUÇÃO (A + B + C):

(D) PRODUÇÃO DA EQUIPE

(E) CUSTO UNITARIO DA EXECUÇÃO (A + B + C + D)

(F) Total:

(H) Total:

(H) Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 

BDI: 27,21%

Preço unitário total:

(A) Total:

(B) Total:

%

(C) Total:

CUSTO HORARIO DA EXECUÇÃO (A + B + C):

(D) PRODUÇÃO DA EQUIPE

(E) CUSTO UNITARIO DA EXECUÇÃO (A + B + C + D)

(F) Total:

(H) Total:

(H) Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 

BDI: 27,21%

Preço unitário total:

(A) Total:

(B) Total:

%

(C) Total:

CUSTO HORARIO DA EXECUÇÃO (A + B + C):

(D) PRODUÇÃO DA EQUIPE

(E) CUSTO UNITARIO DA EXECUÇÃO (A + B + C + D)

(F) Total:

(H) Total:

(H) Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 

BDI: 18,98%

Preço unitário total:

END: AV EURIPEDES MENEZES, QD. 05 LT 41E – PARQUE INDUSTRIAL VICE-PRESIDENTE JOSE ALENCAR – APARECIDA DE GOIÂNIA-GO. CEP: 74.993-540 - FONE: 62 3283-7222 - e-mail: 
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40485 FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO - EAI T

40485 FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO - EAI T 1,0 3.203,41 3.203,41

3.203,41

40510 FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-1C T     

40510 FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-1C T     1,0 4.041,27 4.041,27

4.041,27

40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - (BGS) (PEDREIRA BRITAGO-PISTA) M3KM

Código auxiliar (A) Equipamento UT. Pr Vl. Hr. Prod Consumo Custo Horário

30037 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 1,00 282,69 1,0000 282,69

282,69

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Consumo Custo Horário

0,00

Código auxiliar (C) ITENS DE INCIDENCIA Custo Horário

0,00

282,69

254,00

1,11

Código auxiliar (F) Materiais Unidade (R$) UNIT. Consumo (R$) TOTAL

0,00

Código auxiliar (G) Serviços Unidade (R$) UNIT. Consumo (R$) TOTAL

0,00

Código auxiliar (H) Itens de Transporte Unidade (R$) UNIT. Consumo (R$) TOTAL

0,00

1,11

0,30

1,41

40460 TRANSPORTE COMERCIAL DE MASSA - (MASSA COMERCIAL - (USINA NG ASFALTO) /PISTA) TKM   

Código auxiliar (A) Equipamento UT. Pr Vl. Hr. Prod Consumo Custo Horário

30037 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 1,00 282,69 1,0000 282,69

282,69

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Consumo Custo Horário

0,00

Código auxiliar (C) ITENS DE INCIDENCIA Custo Horário

0,00

282,69

380,00

0,74

Código auxiliar (F) Materiais Unidade (R$) UNIT. Consumo (R$) TOTAL

0,00

Código auxiliar (G) Serviços Unidade (R$) UNIT. Consumo (R$) TOTAL

0,00

Código auxiliar (H) Itens de Transporte Unidade (R$) UNIT. Consumo (R$) TOTAL

0,00

0,74

0,21

0,95

40430 TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO - (10 KM) M3KM

Código auxiliar (A) Equipamento UT. Pr Vl. Hr. Prod Consumo Custo Horário

30037 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 1,00 282,69 1,0000 282,69

282,69

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Consumo Custo Horário

0,00

Código auxiliar (C) ITENS DE INCIDENCIA Custo Horário

0,00

282,69

108,70

2,60

Código auxiliar (F) Materiais Unidade (R$) UNIT. Consumo (R$) TOTAL

0,00

Código auxiliar (G) Serviços Unidade (R$) UNIT. Consumo (R$) TOTAL

0,00

Código auxiliar (H) Itens de Transporte Unidade (R$) UNIT. Consumo (R$) TOTAL

0,00

2,60

0,72

3,32

40530 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO TKM

Código auxiliar (A) Equipamento UT. Pr Vl. Hr. Prod Consumo Custo Horário

30021 CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 1,00 256,80 1,0000 256,80

256,80

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Consumo Custo Horário

0,00

Código auxiliar (C) ITENS DE INCIDENCIA Custo Horário

0,00

256,80

150,00

1,71

Código auxiliar (F) Materiais Unidade (R$) UNIT. Consumo (R$) TOTAL

0,00

Código auxiliar (G) Serviços Unidade (R$) UNIT. Consumo (R$) TOTAL

0,00

Código auxiliar (H) Itens de Transporte Unidade (R$) UNIT. Consumo (R$) TOTAL

0,00

1,71

0,47

TOTAL

CUSTO HORARIO DA EXECUÇÃO (A + B + C):

TOTAL

(A) Total:

(B) Total:

%

(C) Total:

(D) PRODUÇÃO DA EQUIPE

(E) CUSTO UNITARIO DA EXECUÇÃO (A + B + C + D)

(F) Total:

(H) Total:

(H) Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 

BDI: 27,21%

Preço unitário total:

(A) Total:

(B) Total:

%

(C) Total:

CUSTO HORARIO DA EXECUÇÃO (A + B + C):

(D) PRODUÇÃO DA EQUIPE

(E) CUSTO UNITARIO DA EXECUÇÃO (A + B + C + D)

(F) Total:

(H) Total:

(H) Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 

BDI: 27,21%

Preço unitário total:

(A) Total:

(B) Total:

%

(C) Total:

CUSTO HORARIO DA EXECUÇÃO (A + B + C):

(D) PRODUÇÃO DA EQUIPE

(E) CUSTO UNITARIO DA EXECUÇÃO (A + B + C + D)

(F) Total:

(H) Total:

(H) Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 

BDI: 27,21%

Preço unitário total:

(A) Total:

(B) Total:

%

(C) Total:

CUSTO HORARIO DA EXECUÇÃO (A + B + C):

(D) PRODUÇÃO DA EQUIPE

(E) CUSTO UNITARIO DA EXECUÇÃO (A + B + C + D)

(F) Total:

(H) Total:

(H) Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 

BDI: 27,21%

END: AV EURIPEDES MENEZES, QD. 05 LT 41E – PARQUE INDUSTRIAL VICE-PRESIDENTE JOSE ALENCAR – APARECIDA DE GOIÂNIA-GO. CEP: 74.993-540 - FONE: 62 3283-7222 - e-mail: 
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2,18

5213346DN

BARREIRA DE SINALIZAÇÃO TIPO III DE DIRECIONAMENTO OU BLOQUEIO - UTILIZAÇÃO DE 150 

CICLOS - FORNECIMENTO, 01 IMPLANTAÇÃO E 01 RETIRADA DIÁRIA (Observações: REFERÊNCIA: 

COMPOSIÇÃO SICRO-GO/DNIT (ABR/25).

UNDxDIA

Código auxiliar (A) Equipamento UT. Pr Vl. Hr. Prod Consumo Custo Horário

0,00

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Consumo Custo Horário

0,00

Código auxiliar (C) ITENS DE INCIDENCIA Custo Horário

0,00

0,00

1,00

0,00

Código auxiliar (F) Materiais Unidade (R$) UNIT. Consumo (R$) TOTAL

0,00

Código auxiliar (G) Serviços Unidade (R$) UNIT. Consumo (R$) TOTAL

5213387DN BARREIRA DE SINALIZAÇÃO TIPO III DE DIRECIONAMENTO OU BLOQUEIO - CONFECÇÃO UND 823,03 0,006670 5,49

5,49

Código auxiliar (H) Itens de Transporte Unidade (R$) UNIT. Consumo (R$) TOTAL

0,00

5,49

1,48

6,97

40851 SINALIZAÇÃO VERTICAL TOTALMENTE REFLETIVA (TIPO I) M2

Código auxiliar (A) Equipamento UT. Pr Vl. Hr. Prod Consumo Custo Horário

30035 CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 1,00 161,66 1,0000 161,66

161,66

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Consumo Custo Horário

20003 AJUDANTE 7,86 21,41 1,0000 21,41

20016 CARPINTEIRO 10,48 26,51 0,9000 23,86

20002 ENCARREGADO DE SERVIÇO 12,91 25,50 0,3000 7,65

52,92

Código auxiliar (C) ITENS DE INCIDENCIA Custo Horário

0,00

214,58

4,00

53,65

Código auxiliar (F) Materiais Unidade (R$) UNIT. Consumo (R$) TOTAL

10136 PELÍCULA RETRORREFLETIVA - TIPO I M2 122,83 1,400 171,94

10039 PLACA P/ SINALIZAÇÃO EM CHAPA N°16 C/ PINTURA ELETROSTÁTICA M2 93,32 1,000 93,32

10042 PONTALETE EM MAD. LEI (8,0X8,0CM)TRATADO M 30,69 3,000 92,06

357,32

Código auxiliar (G) Serviços Unidade (R$) UNIT. Consumo (R$) TOTAL

0,00

Código auxiliar (H) Itens de Transporte Unidade (R$) UNIT. Consumo (R$) TOTAL

0,00

410,97

111,82

522,79

40817 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA (0,4 mm) M2

Código auxiliar (A) Equipamento UT. Pr Vl. Hr. Prod Consumo Custo Horário

30049 CAMINHÃO PARA PINTURA A FRIO COM DEMARCADOR DE FAIXAS 1,00 344,76 1,0000 344,76

344,76

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Consumo Custo Horário

20003 AJUDANTE 7,86 21,41 10,0000 214,11

20002 ENCARREGADO DE SERVIÇO 12,91 25,50 1,0000 25,50

239,61

Código auxiliar (C) ITENS DE INCIDENCIA Custo Horário

0,00

584,37

300,00

1,95

Código auxiliar (F) Materiais Unidade (R$) UNIT. Consumo (R$) TOTAL

10027 MICROESFERAS REFLETIVAS DE VIDRO KG 10,97 0,4275 4,69

10059 TINTA PARA PRE-MARCAÇÃO L 18,03 0,0009 0,02

10161 TINTA REFLETIVA ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA L 20,31 0,4000 8,12

12,83

Código auxiliar (G) Serviços Unidade (R$) UNIT. Consumo (R$) TOTAL

0,00

Código auxiliar (H) Itens de Transporte Unidade (R$) UNIT. Consumo (R$) TOTAL

0,00

14,78

4,03

18,81

40830 TACHA REFLETIVA MONODIRECIONAL UND

Código auxiliar (A) Equipamento UT. Pr Vl. Hr. Prod Consumo Custo Horário

30035 CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 1,00 252,01 1,0000 252,01

30044 GRUPO GERADOR 3,2 kVA 1,00 4,78 1,0000 4,78

30052 MARTELETE PERFURADOR / ROMPEDOR - ELÉTRICO 1,00 1,20 2,0000 2,40

259,19

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Consumo Custo Horário

20003 AJUDANTE 7,86 20,22 4,0000 80,89

20002 ENCARREGADO DE SERVIÇO 12,91 24,08 1,0000 24,08

20015 MONTADOR 10,00 23,55 2,0000 47,09

152,06

Código auxiliar (C) ITENS DE INCIDENCIA Custo Horário

(B) Total:

(C) Total:

(D) PRODUÇÃO DA EQUIPE

(E) CUSTO UNITARIO DA EXECUÇÃO (A + B + C + D)

(F) Total:

%

CUSTO HORARIO DA EXECUÇÃO (A + B + C):

Preço unitário total:

(A) Total:

(H) Total:

(H) Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 

BDI: 27,21%

Preço unitário total:

(A) Total:

(B) Total:

%

(C) Total:

CUSTO HORARIO DA EXECUÇÃO (A + B + C):

(D) PRODUÇÃO DA EQUIPE

(E) CUSTO UNITARIO DA EXECUÇÃO (A + B + C + D)

(F) Total:

(H) Total:

(H) Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 

BDI: 27,21%

Preço unitário total:

(A) Total:

(B) Total:

%

Preço unitário total:

(C) Total:

CUSTO HORARIO DA EXECUÇÃO (A + B + C):

(D) PRODUÇÃO DA EQUIPE

(E) CUSTO UNITARIO DA EXECUÇÃO (A + B + C + D)

(F) Total:

(H) Total:

(H) Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 

BDI: 27,21%

(A) Total:

(B) Total:

%

END: AV EURIPEDES MENEZES, QD. 05 LT 41E – PARQUE INDUSTRIAL VICE-PRESIDENTE JOSE ALENCAR – APARECIDA DE GOIÂNIA-GO. CEP: 74.993-540 - FONE: 62 3283-7222 - e-mail: 

mfortes.mfortes@gmail.com - CNPJ Nº 07.265.785/0001-73 - I.E. Nº 10.403.392-4
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0,00

411,25

80,00

5,14

Código auxiliar (F) Materiais Unidade (R$) UNIT. Consumo (R$) TOTAL

10011 COLA POLIESTER KG 32,96 0,0595 1,96

10052 TACHA REFLETIVA MONODIRECIONAL UND 23,08 1,0000 23,08

25,04

Código auxiliar (G) Serviços Unidade (R$) UNIT. Consumo (R$) TOTAL

0,00

Código auxiliar (H) Itens de Transporte Unidade (R$) UNIT. Consumo (R$) TOTAL

0,00

30,18

8,21

38,39

M. FORTES ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA - CNPJ./MF sob o nº 07.265.785/0001-73

GLAUBER ALVES LOBO - CPF nº 702.450.291-68 / CREAGO 11.627/D

APARECIDA DE GOIÂNIA, 28/01/2025

Preço unitário total:

(D) PRODUÇÃO DA EQUIPE

(E) CUSTO UNITARIO DA EXECUÇÃO (A + B + C + D)

(F) Total:

(H) Total:

(C) Total:

CUSTO HORARIO DA EXECUÇÃO (A + B + C):

(H) Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 

BDI: 27,21%

END: AV EURIPEDES MENEZES, QD. 05 LT 41E – PARQUE INDUSTRIAL VICE-PRESIDENTE JOSE ALENCAR – APARECIDA DE GOIÂNIA-GO. CEP: 74.993-540 - FONE: 62 3283-7222 - e-mail: 

mfortes.mfortes@gmail.com - CNPJ Nº 07.265.785/0001-73 - I.E. Nº 10.403.392-4
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Codigo Descrição Und Quant. (R$) UNIT. (R$) TOTAL

42190-M ADMINISTRAÇÃO LOCAL - TIPO F (MODIFICADA) UND

DIVISÃO DE ENGENHARIA

Engenheiro de Produção/ Civil (Eng. Júnior) MÊS 2,50 20228,17 50.570,43

Topografo MÊS 0,60 5932,22 3.559,33

Auxiliar de Topografia MÊS 1,20 2410,82 2.892,98

DIVISÃO ADMINISTRATIVA

Almoxarife / Apontador / Comprador MÊS 3,00 5359,69 16.079,07

Vigia MÊS 12,00 2403,93 28.847,16

MANUTENÇÃO DO CANTEIRO

Material de Expediente / Cópias / Impressões MÊS 6,00 140,00 840,00

Medicamentos MÊS 6,00 35,00 210,00

VEÍCULOS DA ADMINISTRAÇÃO

Veículos Leves (incluso combustível) MÊS 3,10 2434,10 7.545,71

EQUIPAMENTOS INDIRETOS

Instrumental de Topografia MÊS 0,60 3651,36 2.190,82

SERVIÇOS TÉCNICOS

PCMSO (NR-7) UND 1,00 280,00 280,00

PGR (NR-18 ) UND 1,00 2294,45 2.294,45

Exames Admissionais/Demissionais UND 18,00 22,75 409,50

Anotação de Responsabilidade Técnica UND 3,00 190,03 570,09

Ensaios Tecnologicos UND 15,00 130,68 1.960,20

118.249,74

32.175,75

150.425,49

Codigo Descrição Und Quant. (R$) UNIT. (R$) TOTAL

42190-M ADMINISTRAÇÃO LOCAL - TIPO F (MODIFICADA) UND

TERRAPLANAGEM E PREPARAÇÃO DO TERRENO

Desmatamento, destocamento e limpeza - árvores com M2 900,00 0,38R$           R$            342,00 

Escav.,  carga  e  transp.  1ª  categ.  c/  carregadeira  p/ M3 280,80 8,56R$           R$         2.403,65 

Compactação a 95% do proctor normal M3 216,00 3,41R$           R$            736,56 

INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS

Escritório de campo M2 21,00 192,27R$       R$         4.037,67 

Alojamento (pessoal operacional) M2 27,23 192,27R$       R$         5.235,51 

Alojamento (pessoal técnico administrativo) M2 7,26 192,27R$       R$         1.395,88 

Alojamento (engenheiros) MÊS 3,00 2.557,21R$    R$         7.671,63 

Mobiliário de Escritório (inclusive eq. de informática) MÊS 3,00 2.982,65R$    R$         8.947,95 

Mobiliário de Alojamento (engenheiros) MÊS 3,00 268,69R$       R$            806,07 

Almoxarifado M2 12,00 134,59R$       R$         1.615,08 

Galpões para Carpintaria e Armação (cobertura) M2 40,00 134,59R$       R$         5.383,60 

Fiscalização M2 9,00 192,27R$       R$         1.730,43 

Vestiários M2 45,00 192,27R$       R$         8.652,15 

Sanitários M2 13,86 192,27R$       R$         2.664,86 

Refeitório (para os administrativos) M2 5,00 192,27R$       R$            961,35 

Tenda 6x6 m (refeitório) UND 6,00 152,03R$       R$            912,18 

Mesa com 4 cadeiras (refeitório – tendas) CJ 8,00 155,72R$       R$         1.245,76 

Cercas M 120,00 12,24R$         R$         1.468,80 

Guaritas M2 4,00 192,27R$       R$            769,08 

Placa de Obra M2 7,50 274,63R$       R$         2.059,73 

Obelisco de Inauguração (com placa) UND 1,00 8.023,92R$    R$         8.023,92 

Instalações Provisórias de Água / Esgoto UND 1,00 2.421,35R$    R$         2.421,35 

Instalações Provisórias de Energia Elétrica UND 1,00 3.484,37R$    R$         3.484,37 

Consumo de Energia (canteiro / alojamento) KWH/mês 9.168,00 0,64R$           R$         5.867,52 

Consumo de Telefone/Internet (canteiro) MÊS 6,00 104,99R$       R$            629,94 

Materiais de Limpeza (alojamento eng / escrit. urb) MÊS 3,00 40,08R$         R$            120,24 

Faxineira (alojamento eng / escritório urb) MÊS 0,60 2.469,46R$    R$         1.481,68 

SISTEMA VIÁRIO INTERNO E CAMINHOS DE SERVIÇO

Sinalização - placas da obra (caminhos de serviço) M2 8,00 255,83R$       R$         2.046,64 

Sinalização - placas da obra (desvio / pare siga) M2 6,00 255,83R$       R$         1.534,98 

Cone de sinalização (desvio) UND 8,00 59,93R$         R$            479,44 

COMPOSIÇÃO PREÇO UNIT

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 013/2026 - GOINFRA

CONTRATAÇÃO Nº 116809 - PROCESSO Nº 202500005030907

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DO BUEIRO 03 BTCC 3,0 X 3,0 M,

LOCALIZADO NO KM 8+200 DA RODOVIA GO-070, COM EXTENSÃO DE 35 M, NESTE ESTADO.

ORÇAMENTO ELABORADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 

TOTAL GERAL

BDI: 27,21%

TOTAL GERAL COM BDI

END: AV EURIPEDES MENEZES, QD. 05 LT 41E – PARQUE INDUSTRIAL VICE-PRESIDENTE JOSE ALENCAR – APARECIDA DE GOIÂNIA-GO. CEP: 74.993-540 - 

FONE: 62 3283-7222 - e-mail: mfortes.mfortes@gmail.com - CNPJ Nº 07.265.785/0001-73 - I.E. Nº 10.403.392-4
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Tambor de 200L (desvio) UND 10,00 84,00R$         R$            840,00 

Servente para sinalização (desvio) MÊS 12,00 2.469,46R$    R$       29.633,52 

LICENÇAS AMBIENTAIS

Licença de Instalação de Canteiro (fixo) UND 1,00 3.782,13R$    R$         3.782,13 

Licença de Instalação de Canteiro (área) M2 900,00 0,28R$           R$            252,00 

Licença de Outorga de Uso da Água UND 1,00 3.365,10R$    R$         3.365,10 

 R$     123.002,77 

 R$       33.469,05 

 R$     156.471,82 

APARECIDA DE GOIÂNIA, 28/01/2025

M. FORTES ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA - CNPJ./MF sob o nº 07.265.785/0001-73

GLAUBER ALVES LOBO - CPF nº 702.450.291-68 / CREAGO 11.627/D

CUSTO TOTAL COM BDI

CUSTO TOTAL

BDI (27,21%)

END: AV EURIPEDES MENEZES, QD. 05 LT 41E – PARQUE INDUSTRIAL VICE-PRESIDENTE JOSE ALENCAR – APARECIDA DE GOIÂNIA-GO. CEP: 74.993-540 - 

FONE: 62 3283-7222 - e-mail: mfortes.mfortes@gmail.com - CNPJ Nº 07.265.785/0001-73 - I.E. Nº 10.403.392-4
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Código do Item EQUIPAMENTO
MOBILIZA

DOR
FU (A)

HORA 

PRODUTIVA (B)
DT* (C)

CUSTO 

(D=AXB/60)
QUANT. (E)

TOTAL 

(CxDxE)

42301 MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO - CONFORME DEMONSTRATIVO UND UND

30037 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 30037 1,00 303,36 50 5,05 1 252,50

30035 CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 30035 1,00 270,44 50 4,50 1 225,00

30040 CAMINHÃO TANQUE 10.000L 30040 1,00 331,13 50 5,51 1 275,50

30021 CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 30021 1,00 275,58 50 4,59 1 229,50

E9041 CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO E9041 1,00 365,62 50 6,09 1 304,50

E9665 CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO E9665 1,00 401,50 50 6,68 1 334,00

30007 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H  OU EQUIVALENTE 30105 0,50 371,66 50 3,10 1 155,00

30057 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE 30105 1,00 371,66 50 6,18 1 309,00

30210 GUINDASTE MÓVEL SOBRE ESTEIRAS COM CAPACIDADE DE 40 t 30105 1,00 371,66 50 6,18 1 309,00

30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 30105 1,00 371,66 50 6,18 1 309,00

30015 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO - 27 T 30105 0,50 371,66 50 3,10 1 155,00

30012 ROLO LISO TANDEN - 10 t 30105 0,50 371,66 50 3,10 1 155,00

30014 ROLO LISO VIBRATÓRIO AUTOPROPELIDO - CS533 E OU EQUIVALENTE 30105 0,50 371,66 50 3,10 1 155,00

30009 ROLO PÉ DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 371,66 50 3,10 1 155,00

30020 TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 30105 1,00 371,66 50 6,18 1 309,00

30005 TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 371,66 50 3,10 1 155,00

30016 USINA MISTURADORA DE SOLO 300 t/h 30105 2,00 371,66 50 12,39 1 619,50

30023 VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS 30105 0,50 371,66 50 3,10 1 155,00

4.561,50

Percentual

mobilizado (G)

Custo

(H)

Total de

operários (I)

Total

(GxHxI)

- 30% 111,13 8 266,71

266,71

4.828,21

1.313,75

6.141,96

12.283,92

APARECIDA DE GOIÂNIA, 28/01/2025

M. FORTES ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA - CNPJ./MF sob o nº 07.265.785/0001-73

GLAUBER ALVES LOBO - CPF nº 702.450.291-68 / CREAGO 11.627/D

Mão de Obra

EFETIVO PESSOAL A SER MOBILIZADO

Preço por Mobilização (M=K+L) :

Total Mobilização / Desmobilização (2xM) :

Sub Total de Equipamento (F) :

Sub Total de Mão de Obra (J) :

Custo por Mobilização (K=F+J) :

BDI 27,21% (L) :

Autopropelidos

Rebocados

COMPOSIÇÃO PREÇO UNIT

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 013/2026 - GOINFRA

CONTRATAÇÃO Nº 116809 - PROCESSO Nº 202500005030907

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DO BUEIRO 03 BTCC 3,0 X 3,0 M, LOCALIZADO NO KM 8+200 DA

RODOVIA GO-070, COM EXTENSÃO DE 35 M, NESTE ESTADO.

ORÇAMENTO ELABORADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM DESONERAÇÃO - 

END: AV EURIPEDES MENEZES, QD. 05 LT 41E – PARQUE INDUSTRIAL VICE-PRESIDENTE JOSE ALENCAR – APARECIDA DE GOIÂNIA-GO. CEP: 74.993-540 - FONE: 62 3283-7222 - e-mail: 

mfortes.mfortes@gmail.com - CNPJ Nº 07.265.785/0001-73 - I.E. Nº 10.403.392-4



% R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$

1.1
ADMINISTRAÇÃO LOCAL - TIPO F 

(MODIFICADA)
150.425,49R$                16,67% 25.070,92R$               16,67% 25.070,92R$                16,67% 25.070,92R$                16,67% 25.070,92R$                16,67% 25.070,92R$                16,67% 25.070,92R$                150.425,49R$              

1.1 CANTEIRO DE OBRA - TIPO F 156.471,82R$                100,00% 156.471,82R$             0,00% -R$                           0,00% -R$                           0,00% -R$                           0,00% -R$                           0,00% -R$                           156.471,82R$              

1.1
MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO - 

CONFORME DEMONSTRATIVO
12.283,92R$                  50,00% 6.141,96R$                 0,00% -R$                           0,00% -R$                           0,00% -R$                           0,00% -R$                           50,00% 6.141,96R$                  12.283,92R$                

2 SERVIÇOS PRELIMINARES 501.692,24R$                50,00% 250.846,12R$             50,00% 250.846,12R$              0,00% -R$                           0,00% -R$                           0,00% -R$                           0,00% -R$                           501.692,24R$              

3 ESTRUTURA DO BUEIRO 1.056.771,87R$             20,00% 211.354,37R$             50,00% 528.385,94R$              30,00% 317.031,56R$              0,00% -R$                           0,00% -R$                           0,00% -R$                           1.056.771,87R$           

4 PAVIMENTAÇÃO 742.312,36R$                0,00% -R$                          0,00% -R$                           50,00% 371.156,18R$              50,00% 371.156,18R$              0,00% -R$                           0,00% -R$                           742.312,36R$              

5 SINALIZAÇÃO DE OBRAS 22.877,16R$                  50,00% 11.438,58R$               50,00% 11.438,58R$                0,00% -R$                           0,00% -R$                           0,00% -R$                           0,00% -R$                           22.877,16R$                

6 SINALIZAÇÃO 19.139,12R$                  0,00% -R$                          0,00% -R$                           0,00% -R$                           0,00% -R$                           100,00% 19.139,12R$                0,00% -R$                           19.139,12R$                

2.661.973,98R$             24,84% 661.323,77R$             30,64% 815.741,55R$              26,79% 713.258,66R$              14,88% 396.227,10R$              1,66% 44.210,04R$                1,17% 31.212,88R$                

2.661.973,98R$             24,84% 661.323,77R$             55,49% 1.477.065,32R$           82,28% 2.190.323,98R$           97,17% 2.586.551,07R$           98,83% 2.630.761,11R$           100,00% 2.661.973,98R$           

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

CONTRATAÇÃO Nº 116809 - PROCESSO Nº 202500005030907

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 013/2026 - GOINFRA

3º mês 4º mês 5º mês 6º mês

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DO BUEIRO 03 BTCC 3,0 X 3,0 M, LOCALIZADO NO KM 8+200 DA RODOVIA GO-070, COM EXTENSÃO DE 35 M, NESTE ESTADO.

ITEM SERVIÇOS (R$) DO SERVIÇO
1º mês 2º mês

M. FORTES ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA - CNPJ./MF sob o nº 07.265.785/0001-73

GLAUBER ALVES LOBO - CPF nº 702.450.291-68 / CREAGO 11.627/D

APARECIDA DE GOIÂNIA, 28/01/2025

TOTAL GERAL (SIMPLES( - R$

TOTAL GERAL (ACUMULADO)

R$ TOTAL

2.661.973,98R$           

END: AV EURIPEDES MENEZES, QD. 05 LT 41E – PARQUE INDUSTRIAL VICE-PRESIDENTE JOSE ALENCAR – APARECIDA DE GOIÂNIA-GO. CEP: 74.993-540 - FONE: 62 3283-7222 - e-mail: mfortes.mfortes@gmail.com - CNPJ Nº 07.265.785/0001-73 - I.E. Nº 10.403.392-4



ITEM DISCRIMINAÇÃO PERCENTUAL REFERÊNCIA

1.0 Administração Central (Ac) 6,00%

2.0 Despesas Financeiras (DF) 1,61%

3.0 Seguro e Garantia (S+G) 0,74%

4.0 Riscos  ( R ) 0,97%

5.0 Impostos e Taxas (I) 6,65%

5.1 PIS 0,65%

5.2 CONFINS 3,00%

5.3 ISS 3,00%

6.0 LUCROS (BENEFICIOS) (L) 8,50%

27,21%

COMPOSIÇÃO BDI

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 013/2026 - GOINFRA

BONIFICAÇÕES E DESPESAS INDIRETAS - BDI - 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DO BUEIRO 03 BTCC 3,0 X 3,0 M,

LOCALIZADO NO KM 8+200 DA RODOVIA GO-070, COM EXTENSÃO DE 35 M, NESTE ESTADO.

CONTRATAÇÃO Nº 116809 - PROCESSO Nº 202500005030907

APARECIDA DE GOIÂNIA, 28/01/2025

M. FORTES ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA - CNPJ./MF sob o nº 07.265.785/0001-73

GLAUBER ALVES LOBO - CPF nº 702.450.291-68 / CREAGO 11.627/D

1.0 - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - TOTAL 6,00%;

2.0 - DESPESAS FINANCEIRAS - TOTAL 1,61%;

3.0 - SEGURO E GARANTIAS - TOTAL 0,74%;

4.0 - RISCOS - TOTAL 0,97%;

5.0 - IMPOSTO e TAXAS - 6,50%;

6.0 - LUCROS (BENEFICIOS) - 8,50%;

END: AV EURIPEDES MENEZES, QD. 05 LT 41E – PARQUE INDUSTRIAL VICE-PRESIDENTE JOSE ALENCAR – APARECIDA DE GOIÂNIA-GO. CEP: 74.993-540 - FONE: 62 3283-7222 - e-mail: 

mfortes.mfortes@gmail.com - CNPJ Nº 07.265.785/0001-73 - I.E. Nº 10.403.392-4



ITEM DISCRIMINAÇÃO PERCENTUAL REFERÊNCIA

1.0 Administração Central (Ac) 3,45%

2.0 Despesas Financeiras (DF) 0,85%

3.0 Seguro e Garantia (S+G) 0,48%

4.0 Riscos  ( R ) 0,85%

5.0 Impostos e Taxas (I) 6,65%

5.1 PIS 0,65%

5.2 CONFINS 3,00%

5.3 ISS 3,00%

6.0 LUCROS (BENEFICIOS) (L) 5,11%

18,98%

6.0 - LUCROS (BENEFICIOS) - 5,11%;

APARECIDA DE GOIÂNIA, 28/01/2025

M. FORTES ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA - CNPJ./MF sob o nº 07.265.785/0001-73

GLAUBER ALVES LOBO - CPF nº 702.450.291-68 / CREAGO 11.627/D

BONIFICAÇÕES E DESPESAS INDIRETAS - BDI - 

1.0 - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - TOTAL 3,45%;

2.0 - DESPESAS FINANCEIRAS - TOTAL 0,85%;

3.0 - SEGURO E GARANTIAS - TOTAL 0,48%;

4.0 - RISCOS - TOTAL 0,85%;

5.0 - IMPOSTO e TAXAS - 6,65%;

COMPOSIÇÃO BDI

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 013/2026 - GOINFRA

CONTRATAÇÃO Nº 116809 - PROCESSO Nº 202500005030907

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DO BUEIRO 03 BTCC 3,0 X 3,0 M,

LOCALIZADO NO KM 8+200 DA RODOVIA GO-070, COM EXTENSÃO DE 35 M, NESTE ESTADO.

END: AV EURIPEDES MENEZES, QD. 05 LT 41E – PARQUE INDUSTRIAL VICE-PRESIDENTE JOSE ALENCAR – APARECIDA DE GOIÂNIA-GO. CEP: 74.993-540 - FONE: 62 3283-7222 - e-mail: 

mfortes.mfortes@gmail.com - CNPJ Nº 07.265.785/0001-73 - I.E. Nº 10.403.392-4
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