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ESTADO DE GOIAS B
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO

PARECER TECNICO

ANALISE DA DOCUMENTAGAO DA PROPOSTA COMERCIAL E SUA EXEQUIBILIDADE

Trata-se de licitagdo Concorréncia Eletrénica n2 165/2025-GOINFRA, Contratagdo n2 117587, Processo n2 202500005038383, cujo objeto é a Contratagéo
de empresa especializada para a execugdo de servigos de conservagdo preventiva de pavimentos asfdlticos, a seremprestados nos municipios que
compéde o Lote 91 do Programa Goids em Movimento — Eixo Municipios (Amorindpolis, Cachoeira de Goids, Israeldndia,lvoléndia, Jaupaci, Moipord e
Paratina).

Quanto a andlise da conformidade técnica da proposta comercial apresentada pela licitante Stadium Construtora Ltda, procedeu-se a verificagdo da
exequibilidade da proposta, considerando o atendimento as especificagdes técnicas do Edital e Termo de Referéncia, a adequagdo dos pregos unitarios e
globais, bem como dos quantitativos ofertados. A andlise observou, ainda, os critérios de aceitabilidade de pregos estabelecidos, avaliando-se eventuais
inconsisténcias que pudessem comprometer a viabilidade ou a execu¢do do objeto contratado. Apds essa avaliagdo, foram identificados os seguintes
pontos que fundamentam a necessidade de justificativa por parte da licitante:

Composi¢do do BDI utilizado para a composi¢do dos pregos. Diligenciar

No grupo (A) Equipamento, andlise do valor unitario da hora

produtiva e improdutiva. Sl

Conferéncia dos servigos / itens da planilha. Diligenciar

Diante disso, solicitamos a abertura da 12 Diligéncia, a fim de oportunizar a apresentagdo de esclarecimentos e documentos complementares.

ANALISE PROPOSTA COMERCIAL

Apos analise da Proposta Comercial pela Equipe Técnica, informamos que a licitante Stadium Construtora Ltda, NAO ATENDEU integralmente todos os
parametros estabelecidos nos critérios de exequibilidade, previstos na Portaria n? 121/2025, no Termo de Referéncia e no Edital. As inconsisténcias
identificadas serdo detalhadas a seguir:

1. Constatou-se divergéncia quanto ao percentual de BDI adotado pela licitante em determinados itens da proposta. De acordo com a planilha de
demonstrativo de BDI apresentada, foi aplicado o percentual de 9,61%, valor este que também se encontra refletido na planilha de composi¢do de custos
dos referidos itens. Todavia, na planilha de exequibilidade e na planilha de desconto linear, observa-se a aplicagdo do percentual de 18,98% para os
mesmos itens, evidenciando inconsisténcia entre os documentos apresentados.

Diante do exposto, solicita-se que a licitante proceda a corregdo e a uniformizagdo dos percentuais de BDI adotados, apresentando as planilhas
devidamente revisadas, coerentes e compativeis entre si, de modo a possibilitar uma anadlise técnica adequada, precisa e conclusiva.

2. Verificou-se que a licitante promoveu alteragdes nos valores referentes ao custo de combustivel de determinados equipamentos, os quais divergem dos
pardmetros estabelecidos na Tabela de Custo Horario de Equipamentos da GOINFRA. Ressalta-se que, nos termos do inciso IX da Portaria n2 121/2025-
GOINFRA, sdo considerados inexequiveis os equipamentos cujos custos de hora produtiva e improdutiva apresentem alteragdes na parcela relativa ao valor
do combustivel (alinea “d”), entre outros componentes, quando tais valores estiverem em desacordo com a tabela referencial adotada por esta unidade.

Dessa forma, solicita-se que a licitante apresente a memoéria de cédlculo detalhada, demonstrando de forma clara e objetiva os valores adotados para a
composicdo dos custos de combustivel indicados em sua proposta.

3. Constatou-se, ainda, que a licitante promoveu alteragdes na composicdo do item 44201 — PINTURA DE LIGAGAO (PAV. URB.), em desacordo com os
pardmetros estabelecidos na planilha de composicbes de referéncia da GOINFRA. Nesse sentido, o inciso XV da Portaria n2 121/2025-GOINFRA ¢ claro ao
dispor que propostas que apresentem altera¢gdes quantitativas nas referéncias da GOINFRA serdo consideradas manifestamente inexequiveis, incluindo
modificagdes nas quantidades relativas a:

a) equipamentos (quantidade operativa e improdutiva);

b) mao de obra;

c) materiais.

Diante disso, solicita-se que a licitante apresente justificativa para a alteragdo e proceda a devida corre¢do da composi¢do do referido item, de modo a
adequad-la integralmente ao padrdo referencial adotado pela GOINFRA.

CONCLUSAO

Diante ao exposto, retornem os autos a LC-GELIC para abertura da 12 Diligéncia.
Atenciosamente,

GOIANIA, aos 26 dias do més de janeiro de 2026.
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Documento assinado eletronicamente por VICTOR SANTOS SILVA, Gerente, em 26/01/2026, as 17:30, conforme art. 2°, § 2°, I1I, "b", da Lei
17.039/2010 e art. 3°B, I, do Decreto n° 8.808/2016.

. A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?
v acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o cddigo verificador 85442402 ¢ o codigo CRC 6A3149C6.
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