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TRANSPORTES - GOINFRA

PROPOSTA DE PRECOS

CONCORRENCIA ELETRONICA N° 007/2026

LOTE 89

OBJETO:

CONTRATACAO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA PARA A EXECUCAO DE
SERVICOS DE CONSERVACAO PREVENTIVA
DE PAVIMENTOS ASFALTICOS, A SEREM
PRESTADOS NOS MUNICIPIOS QUE COMPOE
O LOTE 89 DO PROGRAMA GOIAS EM
MOVIMENTO — EIXO MUNICIPIOS
(BRAZABRANTES, CATURAI, DAMOLANDIA,
GOIANIRA, INHUMAS, JESUPOLIS, NOVA
VENEZA, PETROLINA DE GOIAS, SANTA
ROSA DE GOIAS, SAO FRANCISCO DE
GOIAS) .
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CARTA PROPOSTA

GOIANIA, 02 DE FEVEREIRO DE 2026

CONCORRENCIA ELETRONICA N° 007/2026

OBJETO: CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUCAO DE SERVIGOS DE CONSERVACAO PREVENTIVA DE
PAVIMENTOS ASFALTICOS, A SEREM PRESTADOS NOS MUNICIPIOS QUE COMPGE O LOTE 89 DO PROGRAMA GOIAS EM
MOVIMENTO - EIXO MUNICIPIOS (BRAZABRANTES, CATURAI, DAMOLANDIA, GOIANIRA, INHUMAS, JESUPOLIS, NOVA
VENEZA, PETROLINA DE GOIAS, SANTA ROSA DE GOIAS, SAO FRANCISCO DE GOIAS) .

Prezados Senhores:

Eu, ADALBERTO VIEIRA representante Legal devidamente qualificado da empresa Js
CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA, sediada a Av. Guaruja, gd. 99, 1t. 15, n°® 171 - Setor Jardim
Atléntico - Goiénia/GO, FONE (62) 98133-0228, e-mail: adalberto@jsconstrutora.net, tendo

examinado o Edital, vem apresentar a proposta para execugdo dos servigos nele referidos, no
valor de R$ 11.384.584,99(onze milhdes trezentos e oitenta e quatro mil quinhentos e oitenta e
quatro reais e noventa e nove centavos).

Outrossim, declara que:

a) Esta proposta compreende todas as despesas diretas e indiretas, tais com: mé&o-de-obra

(inclusive leis sociais), materiais, ferramentas, transportes, equipamentos, seguros,
impostos e demais encargos necessarios a perfeita execucdo de toda a obra;

b) Concordamos em manter a validade desta proposta por um periodo de 90 (noventa) dias,
contado da data final prevista para sua entrega;

c) Que os servicos serdo executados no prazo de [prazo do edital] meses, a contar

da emissdo da ordem de servico;

d) Até que o contrato seja assinado, esta proposta constituird um compromisso de nossa parte,
observada as condig¢des do Edital;

e) Declaramos que O0s servicos serdo executados em conformidade com a planilha de
quantitativos e precos do Orgdo Solicitante, especificacdes e demais elementos.

ADALBERTO . .
Assinado de forma digital por
VIEIRA:8573248671(0 ADALBERTO VIEIRA:85732486100

O Dados: 2026.02.02 22:20:12 -03'00'

JS CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA
ENG. CIVIL ADALBERTO VIEIRA
CREA N.°: 20040/D-GO
SOCIO / DIRETOR
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’ -
S2na ORGAMENTO LOTE 89 - PROGRAMA GOIAS EM MOVIMENTO - EIXO MUNICIPIOS Go,‘ s
2025 Em movimento
Il MUNIciPios Il
MUNICIPIO DISCRIMINAGAO PRECO PREGO/M2
MOBILIZAGAO E INSTALACAO DE CANTEIRO R$ 92.856,24 | RS 2,53
BRAZ PAVIMENTACAO RS 1.175.884,01 | R$ 32,01
SERVICOS COMPLEMENTARES R$ 32.335,68 | RS 0,88
TOTAL GERAL R$ 1.301.075,93 | R$ 35,42
MOBILIZACAO E INSTALACAO DE CANTEIRO RS 92.321,79 [ R$ 4,33
: PAVIMENTACA .
caTURAT CRO R$ 651.139,33 | RS 30,54
SERVICOS COMPLEMENTARES RS 25.427,29 | R$ 1,19
TOTAL GERAL R$ 768.888,41 [ RS 36,07
MOBILIZACAO E INSTALACAO DE CANTEIRO R$ 94.266,74 | RS 3,43
- PAVIMENTACAO RS 880.243,64 | RS 31,99
DAMOLANDIA
SERVICOS COMPLEMENTARES R$ 23.925,63 | RS 0,87
TOTAL GERAL R$ 998.436,01 | R$ 36,28
MOBILIZACAO E INSTALACAO DE CANTEIRO RS 92.856,24 [ R$ 3,23
PAVIMENTACA .
GOIANIRA CRO R$ 872.260,79 | RS 30,38
SERVICOS COMPLEMENTARES R$ 21.968,40 | R$ 0,77
TOTAL GERAL R$ 987.085,43 | RS 34,38
MOBILIZACAO E INSTALACAO DE CANTEIRO R$ 92.321,79 | RS 1,15
PAVIMENTACAO RS 2.408.286,04 [ RS 30,01
INHUMAS
SERVICOS COMPLEMENTARES R$ 130.307,62 | RS 1,62
TOTAL GERAL R$ 2.630.915,45 [ Rr$ 32,79
MOBILIZACAO E INSTALACAO DE CANTEIRO R$ 100.778,65 | RS 3,88
JESOPOLIS PAVIMENTACAO RS 917.395,83 | RS 35,35
SERVICOS COMPLEMENTARES R$ 25.586,88 | RS 0,99
TOTAL GERAL R$ 1.043.761,36 | RS 40,22
MOBILIZACAO E INSTALACAO DE CANTEIRO RS 92.321,79 [ R$ 5,20
PAVIMENTACA .984, ,
NOVA VENEZA CRO RS 561.984,35 [ RS 31,67
SERVICOS COMPLEMENTARES RS 17.101,44 [ R$ 0,96
TOTAL GERAL R$ 671.407,58 | RS 37,84
MOBILIZACAO E INSTALACAO DE CANTEIRO R$ 96.113,20 [ Rr$ 3,56
PETROLINA DE GOTAS PAVIMENTACAO RS 878.490,44 | RS 32,56
SERVICOS COMPLEMENTARES R$ 22.256,41 | RS 0,82
TOTAL GERAL R$ 996.860,05 | RS 36,95
MOBILIZACAO E INSTALACAO DE CANTEIRO RS 98.748,83 [ R$ 4,18
. PAVIMENTACA .678, ,
SANTA ROSA DE GOIAS CRO RS 867.678,62 | RS 36,69
SERVICOS COMPLEMENTARES RS 19.221,97 [ R$ 0,81
TOTAL GERAL R$ 985.649,42 | R$ 41,68
MOBILIZACAO E INSTALACAO DE CANTEIRO R$ 99.002,63 [ RS 3,67
sko CISCO DE GOIAS PAVIMENTACAO RS 884.954,04 | RS 32,79
SERVICOS COMPLEMENTARES R$ 16.548,68 [ RS 0,61
TOTAL GERAL R$ 1.000.505,35 | R$ 37,07
|roTaL GERAL | RS 11.384.584,99
ORGAMENTO CONSOLIDADO LOTE 89
ITEM SERVIGOS TOTAL
1 BRAZABRANTES RS Lo WD, EE
11,43%
B CATURAT RS 768.888,41
6,75%
3 DAMOLANDIA B SLN), LI, 0
8,77%
4 GOTANTRA RS 987.085,43
8,67%
s TNHUMAS RS 2.630.915,45
23,11%
B JESUPOLIS RS 1.043.761,36
9,17%
7 NOVA VENEZA RS STTEA0T58
5,90%
8 PETROLINA DE GOIAS RS POGREE0R0S
8,76%
9 SANTA ROSA DE GOIAS RS S, G0, L7
8,66%
10 SAO FRANCISCO DE GOIA RS 0008505755
8,79%
TOTAL GERAL R$ 11.384.584,99
100,00%

ADALBERT Assinado de forma

JS CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA

ENG.

CREA N.°:

CIVIL ADALBERTO VIEIRA
20040/D-GO
SOCIO / DIRETOR

digital por
O ADALBERTO

VIEIRA:857324861
VIEIRA:857 o0

Dados: 2026.02.02
32486100 222047 -0300
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GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

e— Orcamento Sintético
Setor DMA - DIRETORIA DE MANUTENCAO
Orcamento 202500036009387-1/2025
Descricéo CONSERVACAO DE VIAS URBANAS EM CBUQ, NO MUNICIPIO DE BRAZABRANTES, REFERENTE AO PROGRAMA GOIAS EM MOVIMENTO - MUNICIPIO (GMM)
Versao BRAZABRANTES - TABELA T313 - SEM DESONERACAO
Trecho
Nat. Servigo Obra Rodoviaria
Subtrecho
Extensdo 36.737,62 m2
Observacéo CONSERVACAO DE VIAS URBANAS EM CBUQ

Céd. Auxiliar Servigo Bdi ‘ Unid. ‘ Quantidade ‘Prego Unitario Total
MOBILIZACAO E INSTALAGAO DE CANTEIRO
42000 INSTALACAO DE CANTEIRO/ ADMINISTRACAO - CONFORME DEMONSTRATIVO 11,81% un 1,00 84.959,46 84.959,46
42301 MOBILIZACAO / DESMOBILIZAGCAO - CONFORME DEMONSTRATIVO 11,81%| un 1,00 7.896,78 7.896,78
Total do Grupo : 92.856,24
Céd. Auxiliar Servigo Bdi ‘ Unid. ‘ Quantidade |Prego Unitério‘ Total
PAVIMENTAGCAO
40001 DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETROS MENORES DE 15 CM 11,81% M2 122,46 0,52 63,67
40305 ACABAMENTO E RECOMPOSICAO DE JAZIDA 11,81% M2 122,46 0,40 48,98
44100 ESCAVACAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA (PAV.URB.) 11,81%| M3 73,48 7,24 531,95
44102 TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) (PAV.URB.) 11,81%| M3KM 367,38 2,75 1.010,28
44151 ESTABILIZACAO SOLO-CIMENTO 2% PESO-PISTA (PAV.URB.) S/ TRANS. LOCAL DE CIMENTO 11,81%| M3 58,78 64,82 3.810,11
44201 PINTURA DE LIGACAO (PAV.URB.) 11,81% M2 38.207,12 0,42 16.046,99
40425 REMOGAO E CARGA DE PAV. ASFALTICA ( EXCETO TRANSPORTE) 11,81%| M3 117,56 9,13 1.073,32
40430 TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO 11,81%| M3KM 587,80 2,81 1.651,71
44300 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO (PAV.URB.) 11,81%| TKM 39,16 3,23 126,48
44200 IMPRIMACAO (PAV.URB.) 11,81% M2 367,38 0,51 187,36
FORNECIMENTO DE CBUQ PARA PAVIMENTACAO ASFALTICA,PADRAO DNIT, FAIXA C, COM CAP 50/70 - o
01518 AQUTSTCAO POSTO USTNA 10,56% T 2.345,33 398,01 933.464,39
44204RA CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ (PAV. URB) 11,81% M3 977,22 37,92 37.056,18
44303 TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER (PAV.URB.) 11,81%| TKM 4,70 2,35 11,04
40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER 11,81% TKM 46,32 0,74 34,27
40460 TRANSPORTE COMERCIAL DE MASSA 11,81%| TKM 149.866,52 0,80 119.893,21
40510 FORNECIMENTO DE EMULSAO RR-1C 10,56% T 19,10 2.998,47 57.276,77
40485 FORNECIMENTO DE EMULSAO ASFALTICA PARA IMPRIMAGCAO - EAI 10,56% T 0,48 2.405,45 1.147,39
40530 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO 11,81% TKM 1.262,85 1,94 2.449,91
Total do Grupo : 1.175.884,01
Céd. Auxiliar Servigo Bdi ‘ Unid. ‘ Quantidade |Prego Unitario Total
SERVICOS COMPLEMENTARES
40835 TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL 11,81% UN 126,00 42,20 5.317,20
40815 SINALIZACAO HORIZONTAL COM RESINA ACRILICA (0,6 MM) 11,81%| M2 529,17 31,40 16.615,93
42480 CAIACAO (3 DEMAOS) 11,81% M2 2.453,43 4,24 10.402,55

Total do Grupo

Total do Orgamento

H 32.335,68
H 1.301.075,93
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GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

e Orcamento Sintético
Setor DMA - DIRETORIA DE MANUTENCAO
Orcamento 202500036010816-1/20254
Descricéo CONSERVACAO DE VIAS URBANAS EM CBUQ NO MUNICIPIO DE CATURAI, REFERENTE AO PROGRAMA GOIAS EM MOVIMENTO - MUNICIPIOS (GMM)
Versao CATURAT - TABELA T313 - SEM DESONERACAO
Trecho
Nat. Servigo Obra Rodoviaria
Subtrecho
Extensdo 21.317,49 m2
Observacéo CONSERVACAO DE VIAS URBANAS EM CBUQ
Céd. Auxiliar Servigo Bdi ‘ Unid. ‘ Quantidade |Prego Unitario Total
MOBILIZACAO E INSTALACAO DE CANTEIRO
42000 INSTALACAO DE CANTEIRO/ ADMINISTRACAO - CONFORME DEMONSTRATIVO 11,81% un 1,00 84.959,46 84.959,46
42301 MOBILIZACAO / DESMOBILIZAGAO - CONFORME DEMONSTRATIVO 11,81% un 1,00 7.362,33 7.362,33
Total do Grupo :
Céd. Auxiliar Servigo Bdi ‘ Unid. ‘ Quantidade |Prego Unitério‘ Total
PAVIMENTACAO
40001 DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETROS MENORES DE 15 CM 11,81% M2 71,055 0,52 36,94
40305 ACABAMENTO E RECOMPOSIGAO DE JAZIDA 11,81%| M2 71,055 0,40 28,42
44100 ESCAVACAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA (PAV.URB.) 11,81% M3 42,633 7,24 308,66
44102 TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) (PAV.URB.) 11,81%| M3KM 85,266 2,75 234,48
44151 ESTABILIZACAO SOLO-CIMENTO 2% PESO-PISTA (PAV.URB.) S/ TRANS. LOCAL DE CIMENTO 11,81% M3 34,107 64,82 2.210,81
44201 PINTURA DE LIGAGCAO (PAV.URB.) 11,81% M2 22.170,188 0,42 9.311,47
40425 REMOCAO E CARGA DE PAV. ASFALTICA ( EXCETO TRANSPORTE) 11,81% M3 68,214 9,13 622,79
40430 TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO 11,81%| M3KM 136,428 2,81 383,36
44300 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO (PAV.URB.) 11,81% TKM 22,720 3,23 73,38
44200 IMPRIMACAO (PAV.URB.) 11,81% M2 213,174 0,51 108,71
01518 ZgiﬁggéggNggsgg SzggAPARA PAVIMENTACAO ASFALTICA,PADRAO DNIT, FAIXA C, COM CAP 50/70 - 10,563 T 1.360,907 398, 01 541.654,59
44204RA CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ (PAV. URB) 11,81% M3 567,043 37,92 21.502,27
44303 TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER (PAV.URB.) 11,81% TKM 2,728 2,35 6,41
40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER 11,81% TKM 49,250 0,74 36,44
40460 TRANSPORTE COMERCIAL DE MASSA 11,81% TKM 49.128,741 0,80 39.302,99
40510 FORNECIMENTO DE EMULSAO RR-1C 10,56% T 11,083 2.998,47 33.232,04
40485 FORNECIMENTO DE EMULSAO ASFALTICA PARA IMPRIMAGAO - EAI 10,56% T 0,277 2.405,45 666,30
40530 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO 11,81% TKM 731,583 1,94 1.419,27
Total do Grupo :
Céd. Auxiliar Servigo Bdi ‘ Unid. ‘ Quantidade |Prego Unitério‘ Total
SERVICOS COMPLEMENTARES
40835 TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL 11,81% Un 176,00 42,20 7.427,20
40815 SINALIZACAO HORIZONTAL COM RESINA ACRILICA (0,6 mm) 11,81%] m2 356,56 31,40 11.196,04
42480 CATACAO (3 DEMAOS) 11,813 m2 1.604,73 4,24 6.804,05

Total do Grupo : 25.427,29
Total do Orgamento : 768.888,41
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— Orcamento Sintético

Setor : DMA - DIRETORIA DE MANUTENCAO

Orcamento : 202500036010666-1/2025

Descricéo : CONSERVACAO DE VIAS URBANAS EM CBUQ NO MUNICIPIO DE DAMOLANDIA, REFERENTE AO PROGRAMA GOIAS EM MOVIMENTO - MUNICIPIOS (GMM)

Versao : DAMOLANDIA - TABELA T313 - SEM DESONERACAO

Trecho

Nat. Servigo : Obra Rodoviaria

Subtrecho

Extensdo : 27.517,53 m2

Observacéo : CONSERVACAO DE VIAS URBANAS EM CBUQ

Céd. Auxiliar Servigo Bdi ‘ Unid. ‘ Quantidade |Prego Unitario Total

MOBILIZACAO E INSTALACAO DE CANTEIRO
42000 INSTALACAO DE CANTEIRO/ ADMINISTRACAO - CONFORME DEMONSTRATIVO 11,81% un 1,00 84.959,46 84.959,46
42301 MOBILIZACAO / DESMOBILIZAGAO - CONFORME DEMONSTRATIVO 11,81% un 1,00 9.307,28 9.307,28
Total do Grupo :
Céd. Auxiliar Servigo Bdi ‘ Unid. ‘ Quantidade |Prego Unitério‘ Total
PAVIMENTACAO

40001 DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETROS MENORES DE 15 CM 11,81% M2 91,73 0,52 47,69
40305 ACABAMENTO E RECOMPOSICAO DE JAZIDA 11,81% M2 91,73 0,40 36,69
44100 ESCAVACAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA (PAV.URB.) 11,813 M3 55,04 7,24 398,45
44102 TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) (PAV.URB.) 11,81%| M3KM 2.041,80 2,75 5.614,94
44151 ESTABILIZAGAO SOLO-CIMENTO 2% PESO-PISTA (PAV.URB.) S/ TRANS. LOCAL DE CIMENTO 11,813 M3 44,03 64,82 2.853,89
44201 PINTURA DE LIGACAO (PAV.URB.) 11,81% M2 28.970,12 0,42 12.167,45
40425 REMOGCAO E CARGA DE PAV. ASFALTICA ( EXCETO TRANSPORTE) 11,813 M3 102,13 9,13 932,45
40430 TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO 11,81%| M3KM 663,85 2,81 1.865,42
44300 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO (PAV.URB.) 11,81% TKM 29,68 3,23 95,86
44200 IMPRIMACAO (PAV.URB.) 11,81% M2 275,18 0,51 140,33
01518 igi?ggéggNggS?g Sz;}gAPARA PAVIMENTACAO ASFALTICA,PADRAO DNIT, FAIXA C, COM CAP 50/70 - 10,56% T 1.790, 50 398,01 712.636, 50
44204Rn CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ (PAV. URB) 11,81% M3 746,04 37,92 28.289,87
44303 TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER (PAV.URB.) 11,81% TKM 3,52 2,35 8,27
40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER 11,81% TKM 3,52 0,74 2,60
40460 TRANSPORTE COMERCIAL DE MASSA 11,81%| TKM 86.839,20 0,80 69.471, 36
40510 FORNECIMENTO DE EMULSAO RR-1C 10,56% T 14,48 2.998,47 43.426,84
40485 FORNECIMENTO DE EMULSAO ASFALTICA PARA IMPRIMACAO - EAI 10,56% T 0,36 2.405,45 858,74
40530 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO 11,81% TKM 719,74 1,94 1.396,29

Total do Grupo : 880.243,64

Céd. Auxiliar Servigo ‘ Bdi Unid. ‘ Quantidade |Prego Unitario Total
SERVICOS COMPLEMENTARES
40835 TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL 11,81% UN 134,00 42,20 5.654,80
40815 SINALIZACAO HORIZONTAL COM RESINA ACRILICA (0,6 MM) 11,81% M2 336,02 31,40 10.551,02
42480 CAIACAO (3 DEMAOS) 11,81% M2 1.820,71 4,24 7.719,81

Total do Orgamento : 998.436,01
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GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

Orcamento Sintético

Setor
Orcamento
Descricdo
Versao
Trecho

Nat. Servico
Subtrecho

Extensao

Observacgédo

DMA - DIRETORIA DE MANUTENGAO

202500036013084-1/2025

CONSERVAGCAO DE VIAS URBANAS EM CBUQ, NO MUNICIPIO DE GOIANIRA, REFERENTE AO PROGRAMA GOIAS EM MOVIMENTO - MUNICIPIO (GMM)
GOIANIRA - TABELA T313 - SEM DESONERACAO

Obra Rodoviaria

28.712,83 m2

CONSERVACAO DE VIAS URBANAS EM CBUQ

Céd. Auxiliar Servigo Bdi ‘ Unid. ‘ Quantidade |Prego Unitario Total
MOBILIZACAO E INSTALAGAO DE CANTEIRO
42000 INSTALACAO DE CANTEIRO/ ADMINISTRACAO - CONFORME DEMONSTRATIVO 11,81% un 1,00 84.959,46 84.959,46
42301 MOBILIZACAO / DESMOBILIZAGCAO - CONFORME DEMONSTRATIVO 11,81%| un 1,00 7.896,78 7.896,78

Total do Grupo : 92.856,24

Céd. Auxiliar Servigo Bdi ‘ Unid. ‘ Quantidade |Prego Unitério‘ Total
PAVIMENTAGCAO
40001 DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETROS MENORES DE 15 CM 11,81%| M2 95,71 0,52 49,76
40305 ACABAMENTO E RECOMPOSICAO DE JAZIDA 11,81% M2 95,71 0,40 38,28
44100 ESCAVACAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA (PAV.URB.) 11,81%| M3 57,43 7,24 415,175
44102 TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) (PAV.URB.) 11,81%| M3KM 465,14 2,75 1.279,14
44151 ESTABILIZACAO SOLO-CIMENTO 2% PESO-PISTA (PAV.URB.) S/ TRANS. LOCAL DE CIMENTO 11,81%| M3 45,94 64,82 2.977,83
44201 PINTURA DE LIGACAO (PAV.URB.) 11,81% M2 29.861,35 0,42 12.541,76
40425 REMOGAO E CARGA DE PAV. ASFALTICA ( EXCETO TRANSPORTE) 11,81%| M3 91,88 9,13 838,86
40430 TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO 11,81%| M3KM 263,69 2,81 740,98
44300 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO (PAV.URB.) 11,81%| TKM 43,90 3,23 141,79
44200 IMPRIMACAO (PAV.URB.) 11,81% M2 287,13 0,51 146,43
01518 igi?ggégENggS?g EzggAPARA PAVIMENTACAO ASFALTICA,PADRAO DNIT, FAIXA C, COM CAP 50/70 - 10,56% T 1.833,03 398,01 729.562,28
44204A CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ (PAV. URB) 11,81%| M3 763,76 37,92 28.961,77
44303 TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER (PAV.URB.) 11,81% TKM 5,27 2,35 12,39
40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER 11,81%| TKM 65,79 0,74 48,68
40460 TRANSPORTE COMERCIAL DE MASSA 11,81%| TKM 59.206,71 0,80 47.365,36
40510 FORNECIMENTO DE EMULSAO RR-1C 10,56% T 14,93 2.998,47 44.764,15
40485 FORNECIMENTO DE EMULSAO ASFALTICA PARA IMPRIMACAO - EAI 10,56% T 0,37 2.405,45 897,23
40530 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO 11,81%| TKM 762,04 1,94 1.478,35

Total do Grupo : 872.260,79

Céd. Auxiliar Servigo Bdi ‘ Unid. ‘ Quantidade |Prego Unitério‘ Total
SERVICOS COMPLEMENTARES
40815 SINALIZACAO HORIZONTAL COM RESINA ACRILICA (0,6 mm) 11,81% m2 403,70 31,40 12.676,05
42480 CAIACAO (3 DEMAOS) 11,81% m2 2.191,59 4,24 9.292,35

Total do Grupo : 21.968,40
Total do Orgamento : 987.085,43
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DMA - DIRETORIA DE MANUTENGAO
202500036008621-1/2025

CONSERVACAO DE VIAS URBANAS EM CBUQ NO MUNICIPIO DE INHUMAS, REFERENTE AO PROGRAMA GOIAS EM MOVIMENTO - MUNICIPIOS (GMM)

INHUMAS - TABELA T313 - SEM DESONERACAO

Obra Rodoviaria

80.244,67 m2

CONSERVACAO DE VIAS URBANAS EM CBUQ

Céd. Auxiliar Servigo Bdi ‘ Unid. ‘ Quantidade |Prego Unitario Total
MOBILIZACAO E INSTALACAO DE CANTEIRO
42000 INSTALACAO DE CANTEIRO/ ADMINISTRACAO - CONFORME DEMONSTRATIVO 11,81% un 1,00 84.959,46 84.959,46
42301 MOBILIZACAO / DESMOBILIZAGCAO - CONFORME DEMONSTRATIVO 11,81%| un 1,00 7.362,33 7.362,33
Total do Grupo :
Céd. Auxiliar Servigo Bdi ‘ Unid. ‘ Quantidade |Prego Unitério‘ Total
PAVIMENTAGCAO
40001 DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETROS MENORES DE 15 CM 11,81%| M2 267,48 0,52 139,08
40305 ACABAMENTO E RECOMPOSICAO DE JAZIDA 11,81%| M2 267,48 0,40 106,99
44100 ESCAVACAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA (PAV.URB.) 11,81% M3 160,49 7,24 1.161,93
44102 TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) (PAV.URB.) 11,81%| M3KM 3.216,18 2,75 8.844,49
44151 ESTABILIZACAO SOLO-CIMENTO 2% PESO-PISTA (PAV.URB.) S/ TRANS. LOCAL DE CIMENTO 11,81% M3 128,39 64,82 8.322,30
44201 PINTURA DE LIGACAO (PAV.URB.) 11,81%| M2 83.454,45 0,42 35.050,86
40425 REMOCAO E CARGA DE PAV. ASFALTICA ( EXCETO TRANSPORTE) 11,81% M3 256,78 9,13 2.344,41
40430 TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO 11,81%| M3KM 2.336,72 2,81 6.566,16
44300 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO (PAV.URB.) 11,81% TKM 103,80 3,23 335,27
44200 IMPRIMACAO (PAV.URB.) 11,81% M2 802,45 0,51 409,24
01518 ZgiﬁggéggNggsig Sz?SAPARA PAVIMENTACAO ASFALTICA,PADRAO DNIT, FAIXA C, COM CAP 50/70 - 10,56% T 5.122,82 398,01| 2.038.932,39
44204RA CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ (PAV. URB) 11,81% M3 2.134,51 37,92 80.940,46
44303 TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER (PAV.URB.) 11,81%| TKM 15,92 2,35 37,41
40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER 11,81% TKM 72,93 0,74 53,96
40460 TRANSPORTE COMERCIAL DE MASSA 11,81%| TKM 114.751,10 0,80 91.800,87
40510 FORNECIMENTO DE EMULSAO RR-1C 10,56% T 41,73 2.998,47 125.114,15
40485 FORNECIMENTO DE EMULSAO ASFALTICA PARA IMPRIMAGCAO - EAI 10,56% T 1,04 2.405,45 2.508,88
40530 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO 11,81% TKM 2.895,46 1,94 5.617,19
Total do Grupo :
Céd. Auxiliar Servigo Bdi ‘ Unid. ‘ Quantidade |Prego Unitério‘ Total
SERVICOS COMPLEMENTARES
40835 TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL 11,81%| Un 1.399,00 42,20 59.037,80
40815 SINALIZACAO HORIZONTAL COM RESINA ACRILICA (0,6 mm) 11,81% m2 1.559,24 31,40 48.960,13
42480 CAIACAO (3 DEMAOS) 11,81% m2 5.261,72 4,24 22.309,69

Total do Grupo : 130.307,62
Total do Orgamento : 2.630.915,45
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DMA - DIRETORIA DE MANUTENGAO

202500036013742-1/2025

CONSERVAGAO DE VIAS URBANAS EM CBUQ, NO MUNICIPIO DE JESUPOLIS, REFERENTE AO PROGRAMA GOIAS EM MOVIMENTO - MUNICIPIO (GMM)
JESUPOLIS - TABELA T313 - SEM DESONERACAO

Obra Rodoviaria

25.954,39 m2

CONSERVACAO DE VIAS URBANAS EM CBUQ

Céd. Auxiliar Servigo Bdi ‘ Unid. ‘ Quantidade |Prego Unitario Total
MOBILIZACAO E INSTALACAO DE CANTEIRO
42000 INSTALACAO DE CANTEIRO/ ADMINISTRACAO - CONFORME DEMONSTRATIVO 11,81% un 1,00 84.959,46 84.959,46
42301 MOBILIZACAO / DESMOBILIZAGCAO - CONFORME DEMONSTRATIVO 11,81%| un 1,00 15.819,19 15.819,19
Total do Grupo :
Céd. Auxiliar Servigo Bdi ‘ Unid. ‘ Quantidade |Prego Unitério‘ Total
PAVIMENTAGCAO
40001 DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETROS MENORES DE 15 CM 11,81%| M2 86,51 0,52 44,98
40305 ACABAMENTO E RECOMPOSICAO DE JAZIDA 11,81% M2 86,51 0,40 34,60
44100 ESCAVACAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA (PAV.URB.) 11,81%| M3 51,91 7,24 375,80
44102 TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) (PAV.URB.) 11,81%| M3KM 363,35 2,75 999,20
44151 ESTABILIZACAO SOLO-CIMENTO 2% PESO-PISTA (PAV.URB.) S/ TRANS. LOCAL DE CIMENTO 11,81%| M3 41,53 64,82 2.691,71
44201 PINTURA DE LIGACAO (PAV.URB.) 11,81% M2 26.992,57 0,42 11.336,87
40425 REMOGAO E CARGA DE PAV. ASFALTICA ( EXCETO TRANSPORTE) 11,81%| M3 83,05 9,13 758,27
40430 TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO 11,81%| M3KM 249,16 2,81 700,13
44300 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO (PAV.URB.) 11,81%| TKM 41,50 3,23 134,03
44200 IMPRIMACAO (PAV.URB.) 11,81% M2 259,54 0,51 132,36
01518 S s iy TR i oo 10,56% T 1.656,93 398,01 659.473,51
44204RA CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ (PAV. URB) 11,81% M3 690,39 37,92 26.179,39
44303 TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER (PAV.URB.) 11,81%| TKM 4,98 2,35 11,71
40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER 11,81% TKM 158,63 0,74 117,38
40460 TRANSPORTE COMERCIAL DE MASSA 11,81%| TRM 212.086,66 0,80 169.669,32
40510 FORNECIMENTO DE EMULSAO RR-1C 10,56% T 13,50 2.998,47 40.464,35
40485 FORNECIMENTO DE EMULSAO ASFALTICA PARA IMPRIMAGCAO - EAI 10,56% T 0,34 2.405,45 810,63
40530 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO 11,81% TKM 1.784,33 1,94 3.461,59
Total do Grupo :
Céd. Auxiliar Servigo Bdi ‘ Unid. ‘ Quantidade |Prego Unitério‘ Total
SERVICOS COMPLEMENTARES
40835 TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL 11,81%| Un 166,00 42,20 7.005,20
40815 SINALIZACAO HORIZONTAL COM RESINA ACRILICA (0,6 mm) 11,81% m2 362,90 31,40 11.394,93
42480 CAIACAO (3 DEMAOS) 11,81% m2 1.694,99 4,24 7.186,75

Total do Grupo : 25.586,88
Total do Orgamento : 1.043.761,36
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DMA - DIRETORIA DE MANUTENGAO
202500036012996-1/2025

CONSERVAGCAO DE VIAS URBANAS EM CBUQ, NO MUNICIPIO DE NOVA VENEZA, REFERENTE AO PROGRAMA GOIAS EM MOVIMENTO - MUNICIPIO (GMM)

NOVA VENEZA - TABELA T313 - SEM DESONERACAO

Obra Rodoviaria

17.743,50 m2

CONSERVACAO DE VIAS URBANAS EM CBUQ

Céd. Auxiliar Servigo Bdi ‘ Unid. ‘ Quantidade |Prego Unitario Total
MOBILIZACAO E INSTALAGAO DE CANTEIRO
42000 INSTALACAO DE CANTEIRO/ ADMINISTRACAO - CONFORME DEMONSTRATIVO 11,81% un 1,00 84.959,46 84.959,46
42301 MOBILIZACAO / DESMOBILIZAGCAO - CONFORME DEMONSTRATIVO 11,81%| un 1,00 7.362,33 7.362,33

Total do Grupo : 92.321,79

Céd. Auxiliar Servigo Bdi ‘ Unid. ‘ Quantidade |Prego Unitério‘ Total
PAVIMENTAGCAO
40001 DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETROS MENORES DE 15 CM 11,81%| M2 59,14 0,52 30,75
40305 ACABAMENTO E RECOMPOSICAO DE JAZIDA 11,81% M2 59,14 0,40 23,65
44100 ESCAVACAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA (PAV.URB.) 11,81%| M3 35,49 7,24 256,91
44102 TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) (PAV.URB.) 11,81%| M3KM 106,46 2,75 292,75
44151 ESTABILIZACAO SOLO-CIMENTO 2% PESO-PISTA (PAV.URB.) S/ TRANS. LOCAL DE CIMENTO 11,81%| M3 28,39 64,82 1.840,17
44201 PINTURA DE LIGACAO (PAV.URB.) 11,81% M2 18.453,24 0,42 7.750,36
40425 REMOGAO E CARGA DE PAV. ASFALTICA ( EXCETO TRANSPORTE) 11,81%| M3 56,78 9,13 518,39
40430 TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO 11,81%| M3KM 130,59 2,81 366,96
44300 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO (PAV.URB.) 11,81%| TKM 18,91 3,23 61,07
44200 IMPRIMACAO (PAV.URB.) 11,81% M2 177,44 0,51 90,49
01518 igi?ggégENggS?g EzggAPARA PAVIMENTACAO ASFALTICA,PADRAO DNIT, FAIXA C, COM CAP 50/70 - 10,56% T 1.132,74 398,01 450.843,43
44204A CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ (PAV. URB) 11,81%| M3 471,98 37,92 17.897,32
44303 TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER (PAV.URB.) 11,81% TKM 2,27 2,35 5,33
40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER 11,81%| TKM 5,90 0,74 4,36
40460 TRANSPORTE COMERCIAL DE MASSA 11,81%| TKM 65.699,15 0,80 52.559,32
40510 FORNECIMENTO DE EMULSAO RR-1C 10,56% T 9,23 2.998,47 27.660,88
40485 FORNECIMENTO DE EMULSAO ASFALTICA PARA IMPRIMACAO - EAI 10,56% T 0,23 2.405,45 553,25
40530 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO 11,81%| TKM 633,49 1,94 1.228,96

Total do Grupo : 561.984,35

Céd. Auxiliar Servigo Bdi ‘ Unid. ‘ Quantidade |Prego Unitério‘ Total
SERVICOS COMPLEMENTARES
40835 TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL 11,81% Un 148,00 42,20 6.245,60
40815 SINALIZACAO HORIZONTAL COM RESINA ACRILICA (0,6 mm) 11,81%| m2 200,45 31,40 6.294,13
42480 CAIACAO (3 DEMAOS) 11,81% m2 1.075,88 4,24 4.561,71

Total do Grupo : 17.101,44
Total do Orgamento : 671.407,58
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DMA - DIRETORIA DE MANUTENGAO
202500036010123-1/2025

CONSERVAGCAO DE VIAS URBANAS EM CBUQ, NO MUNICIPIO DE PETROLINA DE GOIAS, REFERENTE AO PROGRAMA GOIAS EM MOVIMENTO - MUNICIPIO (GMM)

PETROLINA DE GOIAS - TABELA T313 - SEM DESONERACAO

Obra Rodoviaria

26.979,41 m2

CONSERVACAO DE VIAS URBANAS EM CBUQ

Céd. Auxiliar Servigo Bdi ‘ Unid. ‘ Quantidade |Prego Unitario Total
MOBILIZACAO E INSTALACAO DE CANTEIRO
42000 INSTALACAO DE CANTEIRO/ ADMINISTRACAO - CONFORME DEMONSTRATIVO 11,81% un 1,00 84.959,46 84.959,46
42301 MOBILIZACAO / DESMOBILIZAGCAO - CONFORME DEMONSTRATIVO 11,81%| un 1,00 11.153,74 11.153,74
Total do Grupo :
Céd. Auxiliar Servigo Bdi ‘ Unid. ‘ Quantidade |Prego Unitério‘ Total
PAVIMENTAGCAO
40001 DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETROS MENORES DE 15 CM 11,81% M2 89,93 0,52 46,76
40305 ACABAMENTO E RECOMPOSICAO DE JAZIDA 11,81% M2 89,93 0,40 35,97
44100 ESCAVAGCAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA (PAV.URB.) 11,813 M3 53,96 7,24 390,65
44102 TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) (PAV.URB.) 11,81%| M3KM 1.726,66 2,75 4.748,30
44151 ESTABILIZAGAO SOLO-CIMENTO 2% PESO-PISTA (PAV.URB.) S/ TRANS. LOCAL DE CIMENTO 11,813 M3 43,17 64,82 2.798,08
44201 PINTURA DE LIGACAO (PAV.URB.) 11,81% M2 28.058,58 0,42 11.784,60
40425 REMOGAO E CARGA DE PAV. ASFALTICA ( EXCETO TRANSPORTE) 11,81%| M3 86,33 9,13 788,22
40430 TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO 11,81%| M3KM 518,00 2,81 1.455,57
44300 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO (PAV.URB.) 11,81% TKM 30,08 3,23 97,14
44200 IMPRIMACAO (PAV.URB.) 11,81% M2 269,79 0,51 137,59
01518 igi?ggégENggS?g EzggAPARA PAVIMENTACAO ASFALTICA,PADRAO DNIT, FAIXA C, COM CAP 50/70 - 10,56% T 1.722,36 398,01 685.518, 009
44204Rn CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ (PAV. URB) 11,81% M3 717,65 37,92 27.213,32
44303 TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER (PAV.URB.) 11,81% TKM 3,45 2,35 8,11
40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER 11,81%| TKM 79,43 0,74 58,77
40460 TRANSPORTE COMERCIAL DE MASSA 11,81%| TKM 122.287,84 0,80 97.830,27
40510 FORNECIMENTO DE EMULSAO RR-1C 10,56% T 14,03 2.998,47 42.059,53
40485 FORNECIMENTO DE EMULSAO ASFALTICA PARA IMPRIMACAO - EAI 10,56% T 0,35 2.405,45 841,90
40530 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO 11,81% TKM 1.380,19 1,94 2.677,57
Total do Grupo :
Céd. Auxiliar Servigo Bdi ‘ Unid. ‘ Quantidade |Prego Unitério‘ Total
SERVICOS COMPLEMENTARES
40835 TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL 11,81% Un 112,00 42,20 4.726,40
40815 SINALIZACAO HORIZONTAL COM RESINA ACRILICA (0,6 mm) 11,81%| m2 304,46 31,40 9.560,04
42480 CAIACAO (3 DEMAOS) 11,81% m2 1.879,71 4,24 7.969,97

Total do Grupo : 22.256,41
Total do Orgamento : 996.860,05
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DMA - DIRETORIA DE MANUTENGAO
202500036014985-1/2025

CONSERVAGCAO DE VIAS URBANAS EM CBUQ, NO MUNICIPIO DE PETROLINA DE GOIAS, REFERENTE AO PROGRAMA GOIAS EM MOVIMENTO - MUNICIPIO (GMM)

SANTA ROSA DE GOIAS - TABELA T313 - SEM DESONERACAO

Obra Rodoviaria

23.649,44 m2

CONSERVACAO DE VIAS URBANAS EM CBUQ

Céd. Auxiliar Servigo Bdi ‘ Unid. ‘ Quantidade |Prego Unitario Total
MOBILIZACAO E INSTALACAO DE CANTEIRO
42000 INSTALACAO DE CANTEIRO/ ADMINISTRACAO - CONFORME DEMONSTRATIVO 11,81% un 1,00 84.959,46 84.959,46
42301 MOBILIZACAO / DESMOBILIZAGCAO - CONFORME DEMONSTRATIVO 11,81%| un 1,00 13.789,37 13.789,37
Total do Grupo :
Céd. Auxiliar Servigo Bdi ‘ Unid. ‘ Quantidade |Prego Unitério‘ Total
PAVIMENTAGCAO
40001 DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETROS MENORES DE 15 CM 11,81% M2 128,33 0,52 66,73
40305 ACABAMENTO E RECOMPOSICAO DE JAZIDA 11,81% M2 128,33 0,40 51,33
44100 ESCAVACAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA (PAV.URB.) 11,81% M3 77,00 7,24 557,48
44102 TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) (PAV.URB.) 11,81%| M3KM 254,10 2,75 698,77
44151 ESTABILIZAGAO SOLO-CIMENTO 2% PESO-PISTA (PAV.URB.) S/ TRANS. LOCAL DE CIMENTO 11,813 M3 61,60 64,82 3.992,91
44201 PINTURA DE LIGACAO (PAV.URB.) 11,81% M2 25.504,44 0,42 10.711,86
40425 REMOGCAO E CARGA DE PAV. ASFALTICA ( EXCETO TRANSPORTE) 11,813 M3 135,80 9,13 1.239,85
40430 TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO 11,81%| M3KM 776,78 2,81 2.182,74
44300 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO (PAV.URB.) 11,81% TKM 26,50 3,23 85,60
44200 IMPRIMACAO (PAV.URB.) 11,81% M2 385,00 0,51 196,35
01518 igi?ggégENggS?g EzggAPARA PAVIMENTACAO ASFALTICA,PADRAO DNIT, FAIXA C, COM CAP 50/70 - 10,56% T 1.597,05 398,01 635.640,27
44204Rn CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ (PAV. URB) 11,81% M3 665,44 37,92 25.233,33
44303 TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER (PAV.URB.) 11,81% TKM 4,93 2,35 11,58
40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER 11,81% TKM 399,71 0,74 295,78
40460 TRANSPORTE COMERCIAL DE MASSA 11,81%| TKM 180.466,20 0,80 144.372,95
40510 FORNECIMENTO DE EMULSAO RR-1C 10,56% T 12,75 2.998,47 38.233,49
40485 FORNECIMENTO DE EMULSAO ASFALTICA PARA IMPRIMACAO - EAI 10,56% T 0,50 2.405,45 1.202,72
40530 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO 11,81% TKM 1.497,36 1,94 2.904,88
Total do Grupo : 867.678,62
Céd. Auxiliar Servigo Bdi ‘ Unid. ‘ Quantidade |Prego Unitério‘ Total
SERVICOS COMPLEMENTARES
40835 TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL 11,81% Un 126,00 42,20 5.317,20
40815 SINALIZAGAO HORIZONTAL COM RESINA ACRILICA (0,6 mm) 11,81% m2 229,74 31,40 7.213,83
42480 CAIACAO (3 DEMAOS) 11,81% m2 1.578,05 4,24 6.690,94

Total do Grupo : 19.221,97
Total do Orgamento : 985.649,42
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Orcamento Sintético

Setor : DMA - DIRETORIA DE MANUTENCAO
Orcamento : 202500036016426-1/2025
Descricao : CONSERVACAO DE VIAS URBANAS EM CBUQ, NO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DE GOIAS, REFERENTE AO PROGRAMA GOIAS EM MOVIMENTO - MUNICIPIO (GMM)
Versao : SAO FRANCISCO DE GOIAS - TABELA T313 - SEM DESONERACAO
Trecho
Nat. Servico : Obra Rodoviaria
Subtrecho
Extenséo : 26.986,70 m2
Observacao : CONSERVACAO DE VIAS URBANAS EM CBUQ
Céd. Auxiliar Servigo Bdi ‘ Unid. ‘ Quantidade |Prego Unitario Total
MOBILIZACAO E INSTALAGAO DE CANTEIRO
42000 INSTALACAO DE CANTEIRO/ ADMINISTRACAO - CONFORME DEMONSTRATIVO 11,81% un 1,00 84.959,46 84.959,46
42301 MOBILIZACAO / DESMOBILIZAGCAO - CONFORME DEMONSTRATIVO 11,81%| un 1,00 14.043,17 14.043,17
Total do Grupo :
Céd. Auxiliar Servigo Bdi ‘ Unid. ‘ Quantidade |Prego Unitério‘ Total
PAVIMENTAGCAO
40001 DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETROS MENORES DE 15 CM 11,81% M2 89,95 0,52 46,77
40305 ACABAMENTO E RECOMPOSICAO DE JAZIDA 11,81% M2 89,95 0,40 35,98
44100 ESCAVAGCAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA (PAV.URB.) 11,813 M3 53,97 7,24 390,75
44102 TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) (PAV.URB.) 11,81%| M3KM 647,66 2,75 1.781,07
44151 ESTABILIZAGAO SOLO-CIMENTO 2% PESO-PISTA (PAV.URB.) S/ TRANS. LOCAL DE CIMENTO 11,813 M3 43,18 64,82 2.798,79
44201 PINTURA DE LIGACAO (PAV.URB.) 11,81% M2 28.066,17 0,42 11.787,79
40425 REMOGCAO E CARGA DE PAV. ASFALTICA ( EXCETO TRANSPORTE) 11,813 M3 86,36 9,13 788,43
40430 TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO 11,81%| M3KM 172,71 2,81 485,32
44300 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO (PAV.URB.) 11,81% TKM 28,76 3,23 92,90
44200 IMPRIMACAO (PAV.URB.) 11,81% M2 269,87 0,51 137,63
01518 igi?ggéggNggS?g EELIJS]APARA PAVIMENTACAO ASFALTICA,PADRAO DNIT, FAIXA C, COM CAP 50/70 - 10,56% T 1.722,83 398,01 685.703,56
44204Rn CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ (PAV. URB) 11,81% M3 717,85 37,92 27.220,68
44303 TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER (PAV.URB.) 11,81% TKM 3,45 2,35 8,11
40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER 11,81% TKM 67,36 0,74 49,84
40460 TRANSPORTE COMERCIAL DE MASSA 11,81%| TKM 134.380,74 0,80 107.504,59
40510 FORNECIMENTO DE EMULSAO RR-1C 10,56% T 14,03 2.998,47 42.071,53
40485 FORNECIMENTO DE EMULSAO ASFALTICA PARA IMPRIMACAO - EAI 10,56% T 0,35 2.405,45 841,90
40530 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO 11,81% TKM 1.653,82 1,94 3.208,40
Total do Grupo :
Céd. Auxiliar Servigo Bdi ‘ Unid. ‘ Quantidade |Prego Unitério‘ Total
SERVICOS COMPLEMENTARES
40815 SINALIZACAO HORIZONTAL COM RESINA ACRILICA (0,6 mm) 11,81% m2 262,45 31,40 8.240,93
42480 CAIACAO (3 DEMAOS) 11,81% m2 1.959,38 4,24 8.307,75

Total do Grupo : 16.548,68
Total do Orgamento : 1.000.505,35
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PROGRAMA GOIAS EM MOVIMENTO = BIXO MUNICIPIOS 2025

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO CONSOLIDADO LOTE 89

T T wer T rar T B G
rrM| woNICEPIOS sERvIGos TotA1s
75 aias 50 aias 105 aias 120 dias 135 dia: 165 ai T80 aia: 155 dias 210 aia: 225 dias 240 aias 255 dias 270 aias 265 dias 300 aias 315 aias 330 aias
T3, e 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000 000 0,008 000 0,008 o000 0,00 0,008 0,008 0,008 0,00 0,008 0,00
1| sRAZABRANTES |sgRvicos
RS 11301.075,53 | s 325.268, 325.268,98 390.322,78 260.215,19 | ®§ e e e e e S ws S ws N S ws S S ws - - ws - - ws - - ws -
7t 0,000 25,008 25,008 30,008 20,008 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 000 0,008 o000 0,008 o000 0,00 0,008 0,008 0,008 0,00 0,008 0,00
2 catoRAf | semvicos
&S &S - 192.222,10 192.222,10 230.666,52 153.777,68 s B e S ws S ws cwm S ws Cw S ws - - ws - - ws - - ws -
0,00 0,00 0,000 0,000 25,008 20,008 0,000 0,000 o000 0,008 o000 0,008 o000 0,00 0,008 0,008 0,008 0,00 0,008 0,00
3 | omwoLAwIA |sERvicos
s ssnia36,01 | R SR SR SR - 249.609,00 245.609,00 299530, 80 199.687,20  ®s e S ws S ws cwm S ws Cw S ws - - ws - - ws - - ws -
e 0,00 0,00 0,000 0,000 0,000 25,008 25,00 30,008 20,008 0,000 0,000 0,008 000 0,008 o000 0,008 0,008 0,008 0,008 0,00 0,008 0,00
4| comwrm | sEavicos
s 587.085,43 | R SR SR SR S - 246.771,36 246.771,36 206.125,63 197,417 S ws R -
23,118 5,000 5,000 5,000 5,000 0,000 0,008 0,008 0,008 25,008 20,008 0,000 0,008 o000 0,008 0,000 0,008 0,000 o008 9,008 0,008
s TS| sERvicos
® TnsT, CawTEIRO
B 20630.515,45 | R SR SR SR SR E ] S E ] - 526.183
R 5,00 5,00 5,00 5,00 5,008 o008 5,000 25,008
6 | omsveouts |sgvicos
E TmsT, CawTEIR
B 10043.761,36 | R SR SR SR S E ] S E ] - 313128, 41 208.752,21
5,50t 5,00 5,00 5,00 5,00 5,008 o008 5,008 25,001 25,008
7 | wova veNszn |sgRvicos
E TmsT, CawTEIR
B erila07,58 | R SR SR SR S E ] S TR - 167.851,90 167.851,50 201.422,27 130281,
576 5,00 5,00 5,00 5,00 5,008 o008 5,008 25,001 25,000
s | PETROLIMA DE
ke T |sEavicos
® TmsT, CawTEIR
s 596.850,05 | R SR SR SRS SRS TR S E ] - 245.215,01 249,215, 299.058,02 199.372,01
5 a6 5,00 5,000 5,00 5,00 5,000 o000 5,000 25,008 25,000
o | s Rosa o
hohe - | smavIcos
® TmsT, CawTEIR
OGO SR SR SR S E ] S E ] - 246.412,36 246.412,36 29569483
570 5,000 5,00 5,00 5,00 5,000 o000 5,000 25,008
10 | S0 FRANCISCO
Ve Gotas | sERVICOS
® TNST, CANTEIRO
B8 11000.505,35 | R N T N B R R R R R e R s See e S ws - w - ws - 250.126,3¢ 250.126,34 | R$  300.151,61 RS  200.101,07
TERCENTURL GLOBAL STMPLES 2,56 Tt B Tt B e oo e 751 5,75, 5,200 St ) BED 36n EE T B T D 260 Tae
BERCENTUAL GLOBAL ACiM 10,004 56 7,40 12,508 FOLEN 20,378 21,738 25,538 33,890 1,508 7,188 56,400 3,320 67,501 70,858 74,818 78,180 2,978 86,881 1,688 95,611 98,208 100,008
VALOR SikipLES RS 325.263,58 | ®s  517.491,09 | s  582.544,88 | s  490.881,71 | s 403.386,68 s 496.380,35 | Ry 546.302,15 Ry 495.812,83 s 855.145,95 s €57.7125,85 s 1.050.214,98 s  787.123,43 s  480.980,30 | RS  376.604,17 | Rs  450.637,29 Rs  383.496,53 | Rs  545.470,37 R  445.784,37 | Rs  545.821,16  Rs  447.256,22 Rs  300.151,61 s  200.101,07
ALOR REUMGLADS S 11.384.584,55 | RS 325.268,98 | RS  842.760,07 | RS 1.425.304,55 | RS 1.916.156,66 | RS 2.319.573,34 | RS 2.815.953,70 | RS 3.362.255,86 | RS 3.858.063,69 | RS 4.713.214,64 | RS 5.370.94351 | RS 642115848 | RS 7.208.281,91 | Rs 7.689.262,21 R$ 8.065.866,35  R$ 8.516.503,67 s 8.900.000,20 | RS 9.445.470,57 RS 9.891.254,93  R$ 10.437.076,09 R 10.884.332,32 | B9 11.184.483,52 | RS 11.384.584,99




g
CONSTRUTORA E
LOCADORA LTDA

COMPOSICAO DE PRECOS

UNITARIOS




[
Q.

CONSTRUTORA E
LOCADORA LTDA

COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS

40305  ACABAMENTO E RECOMPOSIGAO DE JAZIDA M2

cODIGO A - EQUIPAMENTOS QTD PROD. IMPR. PRODUT. IMPRODUT. CUSTO TOTAL
30000  TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE 1,000000 1,0000 0,0000 RS 296,05 RS 119,86 R$ 296,05
TOTAL EQUIPAMENTOS R$ 296,05

cODIGO B - MAO DE OBRA UND QTD PRECO UNIT. CUSTO TOTAL
20002  ENCARREGADO DE SERVICO H 0,20000 RS 28,74 R$ 5,74
20031 SERVENTE H 2,00000 R$ 22,78 R$ 45,56
TOTAL MAO OBRA R$ 51,30
TOTAL EXECUGAO R$ 347,35
PRODUGAO DE EQUIPE 940,0000
CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO RS 0,36

Custo do FIC RS -

Custo do FIT RS -

cODIGO C - MATERIAL UND QTD PRECO UNIT. CUSTO TOTAL

TOTAL MATERIAL R$ -

CcODIGO D - ATIVIDADES AUXILIARES UND QTD PRECO UNIT. CUSTO TOTAL

TOTAL ATIVIDADES AUXILIARES R$ -

cépIGO E - TEMPO FIXO cépIGOo QTD UNIDADE PRECO UNIT. CUSTO TOTAL

TOTAL TEMPO FIXO R$ -

cODIGO F - MOMENTO DE TRANSPORTE QTD UND. DMT-LN DMT-RP DMT-P CUSTO TOTAL

TOTAL TRANSPORTE R$ -
CUSTO TOTAL PARCIAL R$ 0,36
BDI: 11,81% R$ 0,04
CUSTO TOTAL R$ 0,40

COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS
42480 CAIAGAO (3 DEMAOS) M2

CcODIGO A - EQUIPAMENTOS QTD PROD. IMPR. PRODUT. IMPRODUT. CUSTO TOTAL
30035 CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 1,000000 0,1500 0,8500 RS 252,02 RS 67,60 RS 95,26
TOTAL EQUIPAMENTOS R$ 95,26

cODIGO B - MAO DE OBRA UND QTD PRECO UNIT. CUSTO TOTAL
20002  ENCARREGADO DE SERVICO H 0,50000 RS 28,74 RS 14,37
20031 SERVENTE H 10,00000 RS 22,78 RS 227,80
TOTAL MAO OBRA R$ 242,17
TOTAL EXECUCAO R$ 337,43
PRODUGAO DE EQUIPE 100,0000
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CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO R$ 3,37
Custo do FIC RS -
Custo do FIT RS -
cODIGO C - MATERIAL UND QTD PRECO UNIT. CUSTO TOTAL
10009  CAL PARA PINTURA KG 0,200000 RS 2,19 RS 0,43
TOTAL MATERIAL R$ 0,43
CODIGO D - ATIVIDADES AUXILIARES UND QTD PREGO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL ATIVIDADES AUXILIARES R$ -
céDIGO E - TEMPO FIXO céDIGO QTD UNIDADE PREGCO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL TEMPO FIXO R$ -
cODIGO F - MOMENTO DE TRANSPORTE QTD UND. DMT-LN DMT-RP DMT-P CUSTO TOTAL
TOTAL TRANSPORTE R$ -
CUSTO TOTAL PARCIAL R$ 3,80
BDI: 11,81% R$ 0,44
CUSTO TOTAL R$ 4,24
COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS
40001  DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETROS MENORES DE 15 CM M2
cODIGO A - EQUIPAMENTOS QTD PROD. IMPR. PRODUT. IMPRODUT. CUSTO TOTAL
30001  TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE 1,000000 1,0000 0,0000 RS 676,90 RS 258,17 RS 676,90
TOTAL EQUIPAMENTOS R$ 676,90
cODIGO B - MAO DE OBRA UND QTD PREGCO UNIT. CUSTO TOTAL
20002  ENCARREGADO DE SERVICO H 0,40000 RS 28,74 R$ 11,49
20031  SERVENTE H 2,00000 R$ 22,78 R$ 45,56
TOTAL MAO OBRA R$ 57,05
TOTAL EXECUGAO R$ 733,95
PRODUGAO DE EQUIPE 1.532,9100
CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO RS 0,47
Custo do FIC RS -
Custo do FIT RS -
céDIGO C - MATERIAL UND QTD PREGCO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL MATERIAL R$ -
CODIGO D - ATIVIDADES AUXILIARES UND QTD PREGCO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL ATIVIDADES AUXILIARES R$ -
cépIGO E - TEMPO FIXO cép1GO QTD UNIDADE PREGCO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL TEMPO FIXO R$ -
cODIGO F - MOMENTO DE TRANSPORTE QTD UND. DMT-LN DMT-RP DMT-P CUSTO TOTAL

TOTAL TRANSPORTE

R$
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CUSTO TOTAL PARCIAL R$ 0,47
BDI: 11,81% R$ 0,05
CUSTO TOTAL R$ 0,52
COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS
44100 ESCAVAGAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA (PAV.URB.) M3
cODIGO A - EQUIPAMENTOS QTD PROD. IMPR. PRODUT. IMPRODUT. CUSTO TOTAL
30007 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE 1,000000 0,7700 0,2300 RS 403,30 R$ 195,09 R$ 355,41
30001 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE 1,000000 1,0000 0,0000 RS 676,90 R$ 258,17 RS 676,90
TOTAL EQUIPAMENTOS R$ 1.032,31
cODIGO B - MAO DE OBRA UND QTD PRECO UNIT. CUSTO TOTAL
20002 ENCARREGADO DE SERVICO H 0,50000 RS 28,74 R$ 14,37
20031 SERVENTE H 1,00000 RS 22,78 R$ 22,78
TOTAL MAO OBRA R$ 37,15
TOTAL EXECUGAO R$ 1.069,46
PRODUGAO DE EQUIPE 165,0000
CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO RS 6,48
Custo do FIC RS -
Custo do FIT RS -
cODIGO C - MATERIAL UND QTD PRECO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL MATERIAL R$ -
cODIGO D - ATIVIDADES AUXILIARES UND QTD PRECO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL ATIVIDADES AUXILIARES R$ -
cépIGO E - TEMPO FIXO cépIGOo QTD UNIDADE PRECO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL TEMPO FIXO R$ -
cODIGO F - MOMENTO DE TRANSPORTE QTD UND. DMT-LN DMT-RP DMT-P CUSTO TOTAL
TOTAL TRANSPORTE R$ -
CUSTO TOTAL PARCIAL R$ 6,48
BDI: 11,81% R$ 0,76
CUSTO TOTAL R$ 7,24
COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS
44151  ESTABILIZAGCAO SOLO-CIMENTO 2% PESO-PISTA (PAV.URB.) S/ TRANS. LOCAL DE CIMENTO M3
CcODIGO A - EQUIPAMENTOS QTD PROD. IMPR. PRODUT . IMPRODUT. CUSTO TOTAL
30035 CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 0,333300 1,0000 0,0000 RS 252,02 RS 67,60 RS 83,99
30040 CAMINHAO TANQUE 10.000L 1,000000 0,6000 0,4000 RS 311,35 RS 70,83 RS 215,14
30013 GRADE DE DISCO - 24X24 1,000000 0,5600 0,4400 RS 3,94 RS 2,74 RS 3,41
30046  MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1,000000 0,9200 0,0800 RS 257,75 RS 112,98 R$ 246,16
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30015  ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO - 27 T 1,000000 0,1400 0,8600 RS 233,81 RS 115,11 RS 131,72
30009 ROLO PE DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE 1,000000 1,0000 0,0000 RS 212,53 RS 96,73 RS 212,53
30005  TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 1,000000 0,5600 0,4400 RS 147,99 RS 53,21 R$ 106,28
TOTAL EQUIPAMENTOS R$ 999,23
cODIGO B - MAO DE OBRA UND QTD PREGO UNIT. CUSTO TOTAL
20002  ENCARREGADO DE SERVICO H 1,00000 RS 28,74 RS 28,74
20013  GREDISTA H 1,00000 RS 26,37 RS 26,37
20031  SERVENTE H 12,00000 R$ 22,78 RS 273,36
TOTAL MAO OBRA R$ 328,47
TOTAL EXECUGCAO R$ 1.327,70
PRODUGAO DE EQUIPE 40,5000
CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO R$ 32,78
Custo do FIC RS -
Custo do FIT RS -
cODIGO C - MATERIAL UND QTD PRECO UNIT. CUSTO TOTAL
10010 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 KG 40,000000 RS 0,63 RS 25,20
TOTAL MATERIAL R$ 25,20
CODIGO D - ATIVIDADES AUXILIARES UND QTD PREGO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL ATIVIDADES AUXILIARES R$ -
cépDIGO E - TEMPO FIXO cépIGO QTD UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL TEMPO FIXO R$ -
cODIGO F - MOMENTO DE TRANSPORTE QTD UND. DMT-LN DMT-RP DMT-P CUSTO TOTAL
TOTAL TRANSPORTE R$ -
CUSTO TOTAL PARCIAL R$ 57,98
BDI: 11,81% R$ 6,84
CUSTO TOTAL R$ 64,82
COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS
40485  FORNECIMENTO DE EMULSAO ASFALTICA PARA IMPRIMAGAO - EAI T
cODIGO A - EQUIPAMENTOS QTD PROD. IMPR. PRODUT. IMPRODUT. CUSTO TOTAL
TOTAL EQUIPAMENTOS R$ -
cODIGO B - MAO DE OBRA UND QTD PREGCO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL MAO OBRA R$ -
TOTAL EXECUGAO R$ -
PRODUGAO DE EQUIPE 1,0000
CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO RS -
Custo do FIC RS -

Custo do FIT

R$ -
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cODIGO C - MATERIAL UND QTD PREGCO UNIT. CUSTO TOTAL
404851 FORNECIMENTO DE EMULSAO ASFALTICA PARA IMPRIMACAO - EAT T 1,000000 R$ 2.175,70 RS 2.175,70
TOTAL MATERIAL R$ 2.175,70
CODIGO D - ATIVIDADES AUXILIARES UND QTD PREGO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL ATIVIDADES AUXILIARES R$ -
céDIGO E - TEMPO FIXO céDIGO QTD UNIDADE PREGCO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL TEMPO FIXO R$ -
cODIGO F - MOMENTO DE TRANSPORTE QTD UND. DMT-LN DMT-RP DMT-P CUSTO TOTAL
TOTAL TRANSPORTE R$ -
CUSTO TOTAL PARCIAL R$ 2.175,70
BDI: 10,56% R$ 229,75
CUSTO TOTAL R$ 2.405,45
COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS
40511  FORNECIMENTO DE EMULSAO RC-1C COM POLIMERO i
cODIGO A - EQUIPAMENTOS QTD PROD. IMPR. PRODUT. IMPRODUT. CUSTO TOTAL
TOTAL EQUIPAMENTOS R$ -
cODIGO B - MAO DE OBRA UND QTD PREGCO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL MAO OBRA R$ -
TOTAL EXECUGAO R$ -
PRODUGAO DE EQUIPE 1,0000
CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO RS -
Custo do FIC RS -
Custo do FIT RS -
cODIGO C - MATERIAL UND QTD PREGCO UNIT. CUSTO TOTAL
10077  EMULSAO ASFALTICA RC-1C C/ POLIMERO T 1,000000 RS 4.700,69 R$ 4.700,69
TOTAL MATERIAL R$ 4.700,69
CcODIGO D - ATIVIDADES AUXILIARES UND QTD PREGCO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL ATIVIDADES AUXILIARES R$ -
cépDIGO E - TEMPO FIXO cépIGO QTD UNIDADE PREGCO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL TEMPO FIXO R$ -
cODIGO F - MOMENTO DE TRANSPORTE QTD UND. DMT-LN DMT-RP DMT-P CUSTO TOTAL
TOTAL TRANSPORTE R$ -
CUSTO TOTAL PARCIAL R$ 4.700,69
BDI: 10,56% R$ 496,39
CUSTO TOTAL R$ 5.197,08

COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS
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40500 FORNECIMENTO DE EMULSAO RL-1C T
cODIGO A - EQUIPAMENTOS QTD PROD. IMPR. PRODUT. IMPRODUT. CUSTO TOTAL
TOTAL EQUIPAMENTOS R$ -
cODIGO B - MAO DE OBRA UND QTD PRECO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL MAO OBRA R$ -
TOTAL EXECUGCAO R$ -
PRODUGAO DE EQUIPE 1,0000
CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO R$ -
Custo do FIC RS -
Custo do FIT RS -
cODIGO C - MATERIAL UND QTD PRECO UNIT. CUSTO TOTAL
10071  EMULSAO ASFALTICA RL-1C T 1,000000 R$ 3.414,65 R$ 3.414,65
TOTAL MATERIAL R$ 3.414,65
CODIGO D - ATIVIDADES AUXILIARES UND QTD PRECO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL ATIVIDADES AUXILIARES R$ -
cépIGO E - TEMPO FIXO cépIGOo QTD UNIDADE PRECO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL TEMPO FIXO R$ -
cODIGO F - MOMENTO DE TRANSPORTE QTD UND. DMT-LN DMT-RP DMT-P CUSTO TOTAL
TOTAL TRANSPORTE R$ -
CUSTO TOTAL PARCIAL R$ 3.414,65
BDI: 10,56% R$ 360,58
CUSTO TOTAL R$ 3.775,23
COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS
40510  FORNECIMENTO DE EMULSAO RR-1C T
cODIGO A - EQUIPAMENTOS QTD PROD. IMPR. PRODUT. IMPRODUT. CUSTO TOTAL
TOTAL EQUIPAMENTOS R$ -
cODIGO B - MAO DE OBRA UND QTD PREGO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL MAO OBRA R$ -
TOTAL EXECUGCAO R$ -
PRODUGAO DE EQUIPE 1,0000
CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO R$ -
Custo do FIC RS -
Custo do FIT RS -
cODIGO C - MATERIAL UND QTD PREGO UNIT. CUSTO TOTAL
10073 EMULSAO ASFALTICA RR-1C T 1,000000 RS 2.712,08 RS 2.712,08

TOTAL MATERIAL

R$ 2.712,08
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CcODIGO D - ATIVIDADES AUXILIARES UND QTD PREGCO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL ATIVIDADES AUXILIARES R$ -
céDIGO E - TEMPO FIXO céDIGO QTD UNIDADE PRECO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL TEMPO FIXO R$ -
cODIGO F - MOMENTO DE TRANSPORTE QTD UND. DMT-LN DMT-RP DMT-P CUSTO TOTAL
TOTAL TRANSPORTE R$ -
CUSTO TOTAL PARCIAL R$ 2.712,08
BDI: 10,56% R$ 286,39
CUSTO TOTAL R$ 2.998,47
COMPOSICAO AUXILIAR DE PRECOS UNITARIOS
40620  PENEIRAMENTO M3
cODIGO A - EQUIPAMENTOS QTD PROD. IMPR. PRODUT. IMPRODUT. CUSTO TOTAL
TOTAL EQUIPAMENTOS R$ -
cODIGO B - MAO DE OBRA UND QTD PREGCO UNIT. CUSTO TOTAL
20002  ENCARREGADO DE SERVICO H 0,10000 RS 28,74 RS 2,87
20031  SERVENTE H 5,00000 RS 22,78 R$ 113,90
TOTAL MAO OBRA R$ 116,77
TOTAL EXECUGAO R$ 116,77
PRODUGAO DE EQUIPE 7,5000
CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO RS 15,56
Custo do FIC RS -
Custo do FIT RS -
cODIGO C - MATERIAL UND QTD PREGCO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL MATERIAL R$ -
cODIGO D - ATIVIDADES AUXILIARES UND QTD PREGCO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL ATIVIDADES AUXILIARES R$ -
cépIGO E - TEMPO FIXO cépIGOo QTD UNIDADE PREGCO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL TEMPO FIXO R$ -
cODIGO F - MOMENTO DE TRANSPORTE QTD UND. DMT-LN DMT-RP DMT-P CUSTO TOTAL
TOTAL TRANSPORTE R$ -
CUSTO TOTAL PARCIAL R$ 15,56
BDI: 0,00% R$ -
CUSTO TOTAL R$ 15,56
COMPOSICAO DE PRECOS UNI TARIOS - ARAGUAPAZ / FAINA / MATRINCHA / MOZARLANDIA
44211  MICRORREVESTIMENTO A FRIO - 1,0CM S/COMP. (BC) (PAV.URB.) M2
CcODIGO A - EQUIPAMENTOS QTD PROD. IMPR. PRODUT. IMPRODUT. CUSTO TOTAL
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30037 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 0,030000 1,0000 0,0000 RS 273,00 RS 69,45 R$ 8,19
30035 CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 1,000000 0,3000 0,7000 R$ 252,02 RS 67,60 R$ 122,92
30040 CAMINHAO TANQUE 10.000L 1,000000 0,3000 0,7000 R$ 311,35 R$ 70,83 R$ 142,98
30010 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU EQUIVALENTE 1,000000 0,0360 0,9640 R$ 218,88 RS 112,98 RS 116,79
30020 TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 2,000000 1,0000 0,0000 R$ 45,89 RS 31,28 R$ 91,78
30005 TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 1,000000 0,1202 0,8798 RS 147,99 R$ 53,21 R$ 64,60
30030 USINA MOVEL PARA MICRO REVESTIMENTO 1,000000 1,0000 0,0000 RS 689,87 R$ 209,69 R$ 689,87
30017  VASSOURA MECANICA REBOCAVEL 1,000000 0,1202 0,8798 RS 10,47 RS 6,73 R$ 7,17
TOTAL EQUIPAMENTOS R$ 1.244,30
cODIGO B - MAO DE OBRA UND QTD PRECO UNIT. CUSTO TOTAL
20003  AJUDANTE H 4,00000 RS 23,87 R$ 95,48
20002 ENCARREGADO DE SERVICO H 1,00000 RS 28,74 R$ 28,74
TOTAL MAO OBRA R$ 124,22
TOTAL EXECUGAO R$ 1.368,52
PRODUGAO DE EQUIPE 375,0000
CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO R$ 3,64
Custo do FIC RS -
Custo do FIT RS -
cODIGO C - MATERIAL UND QTD PRECO UNIT. CUSTO TOTAL
10082 BRITA COMERCIAL M3 0,010000 RS 108,35 RS 1,08
10010 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 KG 0,225000 RS 0,63 RS 0,14
TOTAL MATERIAL R$ 1,22
CODIGO D - ATIVIDADES AUXILIARES UND QTD PRECO UNIT. CUSTO TOTAL
40620 PENEIRAMENTO M3 0,0100 RS 15,56 RS 0,15
TOTAL ATIVIDADES AUXILIARES R$ 0,15
cODIGO E - TEMPO FIXO cODIGO QTD UNIDADE PRECO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL TEMPO FIXO R$ -
cODIGO F - MOMENTO DE TRANSPORTE QTD UND. DMT-LN DMT-RP DMT-P CUSTO TOTAL
TOTAL TRANSPORTE R$ -
CUSTO TOTAL PARCIAL R$ 5,01
BDI: 11,81% R$ 0,59
CUSTO TOTAL R$ 5,60
COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS
44201 PINTURA DE LIGAGAO (PAV.URB.) M2
cODIGO A - EQUIPAMENTOS QTD PROD. IMPR. PRODUT. IMPRODUT. CUSTO TOTAL
30021 CAMINHAO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 1,000000 1,0000 0,0000 R$ 260,41 RS 69,44 R$ 260,41
30020 TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 2,000000 1,0000 0,0000 R$ 45,89 RS 31,28 R$ 91,78
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30005 TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 1,000000 0,4700 0,5300 RS 147,99 RS 53,21  R$ 97,75
30017  VASSOURA MECANICA REBOCAVEL 1,000000 0,4700 0,5300 RS 10,47 R$ 6,73 RS 8,48
TOTAL EQUIPAMENTOS RS$ 458,42
cODIGO B - MAO DE OBRA UND QTD PREGO UNIT. CUSTO TOTAL
20002  ENCARREGADO DE SERVICO H 0,50000 RS 28,74 RS 14,37
20031  SERVENTE H 2,00000 RS 22,78 RS 45,56
TOTAL MAO OBRA R$ 59,93
TOTAL EXECUGAO R$ 518,35
PRODUGAO DE EQUIPE 1.355,4217
CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO R$ 0,38
Custo do FIC RS -
Custo do FIT RS -
cODIGO C - MATERIAL UND QTD PREGO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL MATERIAL R$ -
CODIGO D - ATIVIDADES AUXILIARES UND QTD PREGO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL ATIVIDADES AUXILIARES R$ -
cépDIGO E - TEMPO FIXO céDIGO QTD UNIDADE PREGCO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL TEMPO FIXO R$ -
cODIGO F - MOMENTO DE TRANSPORTE QTD UND. DMT-LN DMT-RP DMT-P CUSTO TOTAL
TOTAL TRANSPORTE R$ -
CUSTO TOTAL PARCIAL R$ 0,38
BDI: 11,81% R$ 0,04
CUSTO TOTAL R$ 0,42
COMPOSICAO AUXILIAR DE PRECOS UNITARIOS
42491  USINAGEM DE PRE-MISTURADO A FRIO - PMF M3
cODIGO A - EQUIPAMENTOS QTD PROD. IMPR. PRODUT. IMPRODUT. CUSTO TOTAL
30007  CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE 1,000000 0,4100 0,5900 RS 403,30 RS 195,09 R$ 280,45
30043  GRUPO GERADOR 174 KVA 1,000000 1,0000 0,0000 RS 160,27 RS 7,39 RS 160,27
30020  TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 2,000000 1,0000 0,0000 RS 45,89 RS 31,28 RS 91,78
30024  USINA PRE-MISTURADO A FRIO 60 T/H 1,000000 1,0000 0,0000 RS 67,20 RS 57,84 RS 67,20
TOTAL EQUIPAMENTOS R$ 599,70
cODIGO B - MAO DE OBRA UND QTD PREGCO UNIT. CUSTO TOTAL
20002  ENCARREGADO DE SERVICO H 0,60000 RS 28,74 RS 17,24
20031  SERVENTE H 3,00000 RS 22,78 R$ 68,34
TOTAL MAO OBRA R$ 85,58
TOTAL EXECUGAO R$ 685,28
PRODUGAO DE EQUIPE 21,6500
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CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO R$ 31,65

Custo do FIC RS -

Custo do FIT RS -

cODIGO C - MATERIAL UND QTD PREGO UNIT. CUSTO TOTAL
10082  BRITA COMERCIAL M3 0,613000 RS 108,35 RS 66,41
10093  BRITA PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA) M3 0,920000 R$ 82,50 R$ 75,90
TOTAL MATERIAL R$ 142,31

CODIGO D - ATIVIDADES AUXILIARES UND QTD PREGO UNIT. CUSTO TOTAL

TOTAL ATIVIDADES AUXILIARES R$ -

cépDIGO E - TEMPO FIXO céDIGO QTD UNIDADE PRECO UNIT. CUSTO TOTAL

TOTAL TEMPO FIXO R$ -

cODIGO F - MOMENTO DE TRANSPORTE QTD UND. DMT-LN DMT-RP DMT-P CUSTO TOTAL

TOTAL TRANSPORTE R$ -
CUSTO TOTAL PARCIAL R$ 173,96

BDI: 0,00% R$ -
CUSTO TOTAL R$ 173,96

COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS
44205  PRE-MISTURADO A FRIO - PMF (PAV.URB.) M3

cODIGO A - EQUIPAMENTOS QTD PROD. IMPR. PRODUT. IMPRODUT. CUSTO TOTAL
30015  ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO - 27 T 1,000000 0,3700 0,6300 RS 233,81 RS 115,11 R$ 159,02
30012  ROLO LISO TANDEN - 10 T 1,000000 0,4300 0,5700 RS 280,12 RS 106,06 RS 180,90
30005  TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 1,000000 0,2000 0,8000 RS 147,99 RS 53,21 RS 72,16
30017 VASSOURA MECANICA REBOCAVEL 1,000000 0,2000 0,8000 RS 10,47 RS 6,73 RS 7,47
30023  VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS 1,000000 1,0000 0,0000 RS 306,80 RS 135,17 R$ 306,80
TOTAL EQUIPAMENTOS R$ 726,35

cODIGO B - MAO DE OBRA UND QTD PREGCO UNIT. CUSTO TOTAL
20002  ENCARREGADO DE SERVICO H 2,00000 R$ 28,74 RS 57,48
20031  SERVENTE H 22,00000 RS 22,78 R$ 501,16
TOTAL MAO OBRA R$ 558,64
TOTAL EXECUGAO R$ 1.284,99
PRODUGAO DE EQUIPE 19,5633
CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO R$ 65,68

Custo do FIC RS -

Custo do FIT RS -

cODIGO C - MATERIAL UND QTD PREGCO UNIT. CUSTO TOTAL

TOTAL MATERIAL R$ -

CODIGO D - ATIVIDADES AUXILIARES UND QTD PREGCO UNIT. CUSTO TOTAL
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42491  USINAGEM DE PRE-MISTURADO A FRIO - PMF M3 1,0200 RS 173,96 RS 177,43
TOTAL ATIVIDADES AUXILIARES R$ 177,43
céDIGO E - TEMPO FIXO céDIGO QTD UNIDADE PRECO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL TEMPO FIXO R$ -
cODIGO F - MOMENTO DE TRANSPORTE QTD UND. DMT-LN DMT-RP DMT-P CUSTO TOTAL
TOTAL TRANSPORTE R$ -
CUSTO TOTAL PARCIAL R$ 243,11
BDI: 11,81% R$ 28,71
CUSTO TOTAL R$ 271,82
COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS
40425  REMOGAO E CARGA DE PAV. ASFALTICA ( EXCETO TRANSPORTE) M3
cODIGO A - EQUIPAMENTOS QTD PROD. IMPR. PRODUT. IMPRODUT. CUSTO TOTAL
30007  CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE 1,000000 0,4400 0,5600 RS 403,30 RS 195,09 R$ 286,70
30046  MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1,000000 1,0000 0,0000 RS 257,75 RS 112,98 R$ 257,75
TOTAL EQUIPAMENTOS R$ 544,45
cODIGO B - MAO DE OBRA UND QTD PREGCO UNIT. CUSTO TOTAL
20003  AJUDANTE H 2,00000 RS 23,87 R$ 47,74
20002  ENCARREGADO DE SERVICO H 1,00000 RS 28,74 RS 28,74
TOTAL MAO OBRA R$ 76,48
TOTAL EXECUGAO R$ 620,93
PRODUGAO DE EQUIPE 76,0000
CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO RS 8,17
Custo do FIC RS -
Custo do FIT RS -
cODIGO C - MATERIAL UND QTD PREGCO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL MATERIAL R$ -
CcODIGO D - ATIVIDADES AUXILIARES UND QTD PREGCO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL ATIVIDADES AUXILIARES R$ -
cépDIGO E - TEMPO FIXO cépIGO QTD UNIDADE PREGCO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL TEMPO FIXO R$ -
cODIGO F - MOMENTO DE TRANSPORTE QTD UND. DMT-LN DMT-RP DMT-P CUSTO TOTAL
TOTAL TRANSPORTE R$ -
CUSTO TOTAL PARCIAL R$ 8,17
BDI: 11,81% R$ 0,96
CUSTO TOTAL R$ 9,13

COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS




40815

SINALIZAGAO HORIZONTAL COM RESINA ACRILICA (0,6 MM)
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M2
cODIGO A - EQUIPAMENTOS QTD PROD. IMPR. PRODUT. IMPRODUT. CUSTO TOTAL
30049  CAMINHAO PARA PINTURA A FRIO COM DEMARCADOR DE FAIXAS 1,000000 1,0000 0,0000 RS 339,39 R$ 126,73 RS 339,39

TOTAL EQUIPAMENTOS R$ 339,39
cODIGO B - MAO DE OBRA UND QTD PRECO UNIT. CUSTO TOTAL
20003 AJUDANTE H 10,00000 R$ 23,87 R$ 238,70
20002  ENCARREGADO DE SERVICO H 1,00000 RS 28,74 R$ 28,74

TOTAL MAO OBRA R$ 267,44
TOTAL EXECUGCAO R$ 606,83
PRODUGAO DE EQUIPE 300,0000
CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO RS 2,02
Custo do FIC RS -
Custo do FIT RS -
cODIGO C - MATERIAL UND QTD PRECO UNIT. CUSTO TOTAL
10027  MICROESFERAS REFLETIVAS DE VIDRO KG 0,470000 R$ 12,90 R$ 6,06
10050 SOLVENTE / DILUENTE L 0,030000 R$ 23,40 R$ 0,70
10059  TINTA PARA PRE-MARCACAO L 0,000900 R$ 21,80 R$ 0,01
10061  TINTA REFLETIVA ACRILICA L 0,600000 R$ 32,17 R$ 19,30
TOTAL MATERIAL R$ 26,07
cODIGO D - ATIVIDADES AUXILIARES UND QTD PRECO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL ATIVIDADES AUXILIARES R$ -
cépIGO E - TEMPO FIXO cépIGOo QTD UNIDADE PRECO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL TEMPO FIXO R$ -
cODIGO F - MOMENTO DE TRANSPORTE QTD UND. DMT-LN DMT-RP DMT-P CUSTO TOTAL
TOTAL TRANSPORTE R$ -
CUSTO TOTAL PARCIAL R$ 28,09
BDI: 11,81% R$ 3,31
CUSTO TOTAL R$ 31,40
COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS
40835  TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL UN
CODIGO A - EQUIPAMENTOS QTD PROD. IMPR. PRODUT. IMPRODUT. CUSTO TOTAL
30035 CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 1,000000 1,0000 0,0000 RS 252,02 RS 67,60 RS 252,02
30044 GRUPO GERADOR 3,2 KVA 1,000000 1,0000 0,0000 RS 5,07 RS 0,17 RS 5,07
30052 MARTELETE PERFURADOR / ROMPEDOR - ELETRICO 2,000000 1,0000 0,0000 RS 1,07 RS 0,59 RS 2,14

TOTAL EQUIPAMENTOS R$ 259,23

cODIGO B - MAO DE OBRA UND QTD PRECO UNIT. CUSTO TOTAL
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20003  AJUDANTE H 4,00000 RS 23,87 RS 95,48
20002  ENCARREGADO DE SERVICO H 1,00000 RS 28,74 RS 28,74
20015  MONTADOR H 2,00000 RS 27,84 RS 55,68
TOTAL MAO OBRA R$ 179,90
TOTAL EXECUGAO R$ 439,13
PRODUGAO DE EQUIPE 80,0000
CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO R$ 5,48
Custo do FIC RS -
Custo do FIT RS -
cODIGO C - MATERIAL UND QTD PRECO UNIT. CUSTO TOTAL
10011 COLA POLIESTER KG 0,060000 RS 36,26 RS 2,17
10051 TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL UN 1,000000 R$ 30,10 RS 30,10
TOTAL MATERIAL R$ 32,27
CODIGO D - ATIVIDADES AUXILIARES UND QTD PRECO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL ATIVIDADES AUXILIARES R$ -
cépDIGO E - TEMPO FIXO céDIGO QTD UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL TEMPO FIXO R$ -
cODIGO F - MOMENTO DE TRANSPORTE QTD UND. DMT-LN DMT-RP DMT-P CUSTO TOTAL
TOTAL TRANSPORTE R$ -
CUSTO TOTAL PARCIAL R$ 37,75
BDI: 11,81% R$ 4,45
CUSTO TOTAL R$ 42,20
COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS
40455  TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS M3KM
cODIGO A - EQUIPAMENTOS QTD PROD. IMPR. PRODUT. IMPRODUT. CUSTO TOTAL
30037  CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 1,000000 1,0000 0,0000 RS 273,00 RS 69,45 RS 273,00
TOTAL EQUIPAMENTOS R$ 273,00
cODIGO B - MAO DE OBRA UND QTD PREGCO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL MAO OBRA R$ -
TOTAL EXECUGAO R$ 273,00
PRODUGAO DE EQUIPE 250,0000
CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO R$ 1,09
Custo do FIC RS -
Custo do FIT RS -
cODIGO C - MATERIAL UND QTD PREGCO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL MATERIAL R$ -
CODIGO D - ATIVIDADES AUXILIARES UND QTD PREGCO UNIT. CUSTO TOTAL
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TOTAL ATIVIDADES AUXILIARES

R$ -

céDIGO E - TEMPO FIXO UNIDADE PRECO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL TEMPO FIXO R$ -
cODIGO F - MOMENTO DE TRANSPORTE DMT-RP DMT-P CUSTO TOTAL
TOTAL TRANSPORTE R$ -
CUSTO TOTAL PARCIAL R$ 1,09
BDI: 11,81% R$ 0,12
CUSTO TOTAL R$ 1,21
COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS
40450  TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER TKM
cODIGO A - EQUIPAMENTOS PRODUT. IMPRODUT. CUSTO TOTAL
30035  CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T RS 252,02 RS 67,60 RS 252,02
TOTAL EQUIPAMENTOS R$ 252,02
cODIGO B - MAO DE OBRA QTD PREGCO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL MAO OBRA R$ -
TOTAL EXECUGAO R$ 252,02
PRODUGAO DE EQUIPE 375,0000
CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO RS 0,67
Custo do FIC RS -
Custo do FIT RS -
cODIGO C - MATERIAL QTD PREGCO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL MATERIAL R$ -
cODIGO D - ATIVIDADES AUXILIARES QTD PREGCO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL ATIVIDADES AUXILIARES R$ -
cépIGO E - TEMPO FIXO UNIDADE PREGCO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL TEMPO FIXO R$ -
cODIGO F - MOMENTO DE TRANSPORTE DMT-RP DMT-P CUSTO TOTAL
TOTAL TRANSPORTE R$ -
CUSTO TOTAL PARCIAL R$ 0,67
BDI: 11,81% R$ 0,07
CUSTO TOTAL R$ 0,74
COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS
40530 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO TKM
CcODIGO A - EQUIPAMENTOS PRODUT. IMPRODUT. CUSTO TOTAL
30021  CAMINHAO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO RS 260,41 RS 69,44 RS 260,41
TOTAL EQUIPAMENTOS R$ 260,41
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cODIGO B - MAO DE OBRA UND QTD PREGCO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL MAO OBRA R$ -
TOTAL EXECUGAO RS 260,41
PRODUGAO DE EQUIPE 149,4000
CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO R$ 1,74
Custo do FIC RS -
Custo do FIT RS -
cODIGO C - MATERIAL UND QTD PRECO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL MATERIAL R$ -
CODIGO D - ATIVIDADES AUXILIARES UND QTD PRECO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL ATIVIDADES AUXILIARES R$ -
cépDIGO E - TEMPO FIXO céDIGO QTD UNIDADE PREGCO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL TEMPO FIXO R$ -
cODIGO F - MOMENTO DE TRANSPORTE QTD UND. DMT-LN DMT-RP DMT-P CUSTO TOTAL
TOTAL TRANSPORTE R$ -
CUSTO TOTAL PARCIAL R$ 1,74
BDI: 11,81% R$ 0,20
CUSTO TOTAL R$ 1,94
COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS
44102  TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) (PAV.URB.) M3KM
cODIGO A - EQUIPAMENTOS QTD PROD. IMPR. PRODUT. IMPRODUT. CUSTO TOTAL
30037  CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 1,000000 1,0000 0,0000 RS 273,00 RS 69,45 RS 273,00
TOTAL EQUIPAMENTOS R$ 273,00
cODIGO B - MAO DE OBRA UND QTD PREGCO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL MAO OBRA R$ -
TOTAL EXECUGAO R$ 273,00
PRODUGAO DE EQUIPE 110,6800
CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO R$ 2,46
Custo do FIC RS -
Custo do FIT RS -
cODIGO C - MATERIAL UND QTD PREGCO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL MATERIAL R$ -
CODIGO D - ATIVIDADES AUXILIARES UND QTD PREGCO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL ATIVIDADES AUXILIARES R$ -
cépDIGO E - TEMPO FIXO cép1GO QTD UNIDADE PREGCO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL TEMPO FIXO R$ -
cODIGO F - MOMENTO DE TRANSPORTE QTD UND. DMT-LN DMT-RP DMT-P CUSTO TOTAL
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TOTAL TRANSPORTE R$ -
CUSTO TOTAL PARCIAL R$ 2,46
BDI: 11,81% RS 0,29
CUSTO TOTAL RS 2,75

COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS

40430  TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO M3KM
cODIGO A - EQUIPAMENTOS QTD PROD. IMPR. PRODUT. IMPRODUT. CUSTO TOTAL
30037  CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 1,000000 1,0000 0,0000 RS 273,00 RS 69,45 RS 273,00
TOTAL EQUIPAMENTOS R$ 273,00
cODIGO B - MAO DE OBRA UND QTD PRECO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL MAO OBRA R$ -
TOTAL EXECUGAO R$ 273,00
PRODUGAO DE EQUIPE 108,0000
CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO RS 2,52
Custo do FIC RS -
Custo do FIT RS -
cODIGO C - MATERIAL UND QTD PRECO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL MATERIAL R$ -
cODIGO D - ATIVIDADES AUXILIARES UND QTD PRECO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL ATIVIDADES AUXILIARES R$ -
cépIGO E - TEMPO FIXO cépIGOo QTD UNIDADE PRECO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL TEMPO FIXO R$ -
cODIGO F - MOMENTO DE TRANSPORTE QTD UND. DMT-LN DMT-RP DMT-P CUSTO TOTAL
TOTAL TRANSPORTE R$ -
CUSTO TOTAL PARCIAL R$ 2,52
BDI: 11,81% R$ 0,29
CUSTO TOTAL R$ 2,81
COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS
44303  TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER (PAV.URB.) TKM
CODIGO A - EQUIPAMENTOS QTD PROD. IMPR. PRODUT. IMPRODUT. CUSTO TOTAL
30035 CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 1,000000 1,0000 0,0000 RS 252,02 RS 67,60 RS 252,02
TOTAL EQUIPAMENTOS R$ 252,02
cODIGO B - MAO DE OBRA UND QTD PRECO UNIT. CUSTO TOTAL
20031 SERVENTE H 2,00000 RS 22,78 RS 45,56
TOTAL MAO OBRA R$ 45,56
TOTAL EXECUCAO R$ 297,58
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PRODUGAO DE EQUIPE 140,6250
CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO R$ 2,11
Custo do FIC RS -
Custo do FIT RS -

cODIGO C - MATERIAL UND QTD PRECO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL MATERIAL R$ -
CODIGO D - ATIVIDADES AUXILIARES UND QTD PREGO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL ATIVIDADES AUXILIARES R$ -
céDIGO E - TEMPO FIXO céDIGO QTD UNIDADE PREGCO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL TEMPO FIXO R$ -
cODIGO F - MOMENTO DE TRANSPORTE QTD UND. DMT-LN DMT-RP DMT-P CUSTO TOTAL
TOTAL TRANSPORTE R$ -
CUSTO TOTAL PARCIAL R$ 2,11
BDI: 11,81% R$ 0,24
CUSTO TOTAL R$ 2,35
COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS
44301  TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFALTICA (PAV.URB.) TKM
cODIGO A - EQUIPAMENTOS QTD PROD. IMPR. PRODUT. IMPRODUT. CUSTO TOTAL
30037  CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 1,000000 1,0000 0,0000 R$ 273,00 RS 69,45 RS 273,00
TOTAL EQUIPAMENTOS R$ 273,00
cODIGO B - MAO DE OBRA UND QTD PREGCO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL MAO OBRA R$ -
TOTAL EXECUGAO R$ 273,00
PRODUGAO DE EQUIPE 140,6250
CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO RS 1,94
Custo do FIC RS -
Custo do FIT RS -
cODIGO C - MATERIAL UND QTD PREGCO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL MATERIAL R$ -
CODIGO D - ATIVIDADES AUXILIARES UND QTD PREGCO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL ATIVIDADES AUXILIARES R$ -
cépIGO E - TEMPO FIXO cépIGO QTD UNIDADE PREGCO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL TEMPO FIXO R$ -
cODIGO F - MOMENTO DE TRANSPORTE QTD UND. DMT-LN DMT-RP DMT-P CUSTO TOTAL
TOTAL TRANSPORTE R$ -
CUSTO TOTAL PARCIAL R$ 1,94
BDI: 11,81% R$ 0,22
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CUSTO TOTAL R$ 2,16
COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS
44300  TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO (PAV.URB.) TKM
cODIGO A - EQUIPAMENTOS QTD PROD. IMPR. PRODUT. IMPRODUT. CUSTO TOTAL
30021 CAMINHAO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 1,000000 1,0000 0,0000 RS 260,41 RS 69,44 RS 260,41
TOTAL EQUIPAMENTOS R$ 260,41
cODIGO B - MAO DE OBRA UND QTD PRECO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL MAO OBRA R$ -
TOTAL EXECUGCAO R$ 260,41
PRODUGAO DE EQUIPE 90,0000
CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO RS 2,89
Custo do FIC RS -
Custo do FIT RS -
cODIGO C - MATERIAL UND QTD PRECO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL MATERIAL R$ -
CODIGO D - ATIVIDADES AUXILIARES UND QTD PRECO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL ATIVIDADES AUXILIARES R$ -
cépIGO E - TEMPO FIXO cépIGOo QTD UNIDADE PRECO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL TEMPO FIXO R$ -
cODIGO F - MOMENTO DE TRANSPORTE QTD UND. DMT-LN DMT-RP DMT-P CUSTO TOTAL
TOTAL TRANSPORTE R$ -
CUSTO TOTAL PARCIAL R$ 2,89
BDI: 11,81% R$ 0,34
CUSTO TOTAL R$ 3,23
COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS
44200 IMPRIMACAO (PAV.URB.) M2
cODIGO A - EQUIPAMENTOS QTD PROD. IMPR. PRODUT . IMPRODUT. CUSTO TOTAL
30040 CAMINHAO TANQUE 10.000L 1,000000 0,0500 0,0000 RS 311,35 RS 70,83 RS 15,56
30021 CAMINHAO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 1,000000 1,0000 0,0000 RS 260,41 RS 69,44 RS 260,41
30020 TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 1,000000 1,0000 0,0000 RS 45,89 RS 31,28 RS 45,89
30005 TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 1,000000 0,3500 0,6500 RS 147,99 R$ 53,21 R$ 86,38
30017 VASSOURA MECANICA REBOCAVEL 1,000000 0,3500 0,6500 RS 10,47 RS 6,73 RS 8,03
TOTAL EQUIPAMENTOS RS$ 416,27
cODIGO B - MAO DE OBRA UND QTD PRECO UNIT. CUSTO TOTAL
20002 ENCARREGADO DE SERVICO H 0,50000 RS 28,74 RS 14,37
20031 SERVENTE H 2,00000 RS 22,78 R$ 45,56




[
Q.

CONSTRUTORA E
LOCADORA LTDA

TOTAL MAO OBRA R$ 59,93
TOTAL EXECUGAO R$ 476,20
PRODUGAO DE EQUIPE 1.016,5663
CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO R$ 0,46
Custo do FIC RS -
Custo do FIT RS -
cODIGO C - MATERIAL UND QTD PREGO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL MATERIAL R$ -
CODIGO D - ATIVIDADES AUXILIARES UND QTD PREGO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL ATIVIDADES AUXILIARES R$ -
cépDIGO E - TEMPO FIXO céDIGO QTD UNIDADE PRECO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL TEMPO FIXO R$ -
cODIGO F - MOMENTO DE TRANSPORTE QTD UND. DMT-LN DMT-RP DMT-P CUSTO TOTAL
TOTAL TRANSPORTE R$ -
CUSTO TOTAL PARCIAL R$ 0,46
BDI: 11,81% R$ 0,05
CUSTO TOTAL R$ 0,51
COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS
44204A CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ (PAV. URB) M3
cODIGO A - EQUIPAMENTOS QTD PROD. IMPR. PRODUT. IMPRODUT. CUSTO TOTAL
30015  ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO - 27 T 1,000000 0,5200 0,4800 RS 233,81 RS 115,11 R$ 176,83
30012  ROLO LISO TANDEN - 10 T 1,000000 0,5200 0,4800 RS 280,12 RS 106,06 RS 196,57
30005 TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 1,000000 0,2400 0,7600 RS 147,99 RS 53,21 R$ 75,95
30017 VASSOURA MECANICA REBOCAVEL 1,000000 0,2400 0,7600 RS 10,47 RS 6,73 RS 7,62
30023  VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS 1,000000 0,7900 0,2100 RS 306,80 RS 135,17 R$ 270,75
TOTAL EQUIPAMENTOS R$ 727,72
cODIGO B - MAO DE OBRA UND QTD PREGCO UNIT. CUSTO TOTAL
20002  ENCARREGADO DE SERVICO H 1,00000 RS 28,74 RS 28,74
20031  SERVENTE H 8,00000 RS 22,78  R$ 182,24
TOTAL MAO OBRA R$ 210,98
TOTAL EXECUGAO R$ 938,70
PRODUGAO DE EQUIPE 27,6700
CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO RS 33,92
Custo do FIC R$ -
Custo do FIT R$ -
cODIGO C - MATERIAL UND QTD PREGCO UNIT. CUSTO TOTAL

TOTAL MATERIAL

R$
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CcODIGO D - ATIVIDADES AUXILIARES UND QTD PREGCO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL ATIVIDADES AUXILIARES R$ -
céDIGO E - TEMPO FIXO céDIGO QTD UNIDADE PRECO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL TEMPO FIXO R$ -
cODIGO F - MOMENTO DE TRANSPORTE QTD UND. DMT-LN DMT-RP DMT-P CUSTO TOTAL
TOTAL TRANSPORTE R$ -
CUSTO TOTAL PARCIAL R$ 33,92
BDI: 11,81% R$ 4,00
CUSTO TOTAL R$ 37,92
COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS
1518 FORNECIMENTO DE CBUQ PARA PAVIMENTAGCAO ASFALTICA,PADRAO DNIT, FAIXA C, COM CAP 50/70 - AQUISIGCAO POSTO USINA T
cODIGO A - EQUIPAMENTOS QTD PROD. IMPR. PRODUT. IMPRODUT. CUSTO TOTAL
TOTAL EQUIPAMENTOS R$ -
cODIGO B - MAO DE OBRA UND QTD PREGCO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL MAO OBRA R$ -
TOTAL EXECUGAO R$ -
PRODUGAO DE EQUIPE 1,0000
CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO RS -
Custo do FIC RS -
Custo do FIT RS -
cODIGO C - MATERIAL UND QTD PREGCO UNIT. CUSTO TOTAL
15188 gglggimo BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA PAVIMENTACAO ASFALTICA,PADRAO DNIT, FAIXA C, COM CAP 50/70 - AQUISICAO POSTO . 1,000000 RS 360,00 RS 360, 00
TOTAL MATERIAL R$ 360,00
cODIGO D - ATIVIDADES AUXILIARES UND QTD PREGCO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL ATIVIDADES AUXILIARES R$ -
cépIGO E - TEMPO FIXO cépIGOo QTD UNIDADE PREGCO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL TEMPO FIXO R$ -
cODIGO F - MOMENTO DE TRANSPORTE QTD UND. DMT-LN DMT-RP DMT-P CUSTO TOTAL
TOTAL TRANSPORTE R$ -
CUSTO TOTAL PARCIAL R$ 360,00
BDI: 10,56% R$ 38,01
CUSTO TOTAL R$ 398,01
COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS
40460  TRANSPORTE COMERCIAL DE MASSA TKM
CcODIGO A - EQUIPAMENTOS QTD PROD. IMPR. PRODUT. IMPRODUT. CUSTO TOTAL
30037  CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 1,000000 1,0000 0,0000 RS 273,00 RS 69,45 RS 273,00
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TOTAL EQUIPAMENTOS

R$ 273,00

cODIGO B - MAO DE OBRA UND QTD PRECO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL MAO OBRA R$ -

TOTAL EXECUGCAO R$ 273,00

PRODUGAO DE EQUIPE 375,0000

CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO R$ 0,72
Custo do FIC RS -
Custo do FIT RS -
céDIGO MATERIAL UND QTD PREGO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL MATERIAL R$ -
céDIGO ATIVIDADES AUXILIARES UND QTD PRECO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL ATIVIDADES AUXILIARES R$ -
cODIGO TEMPO FIXO cODIGO QTD UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL TEMPO FIXO R$ -
céDIGO MOMENTO DE TRANSPORTE QTD UND. DMT-LN DMT-RP DMT-P CUSTO TOTAL
TOTAL TRANSPORTE R$ -

CUSTO TOTAL PARCIAL R$ 0,72

BDI: 11,81% R$ 0,08

CUSTO TOTAL

R$ 0,80




MOBILIZAGAO / DESMOBILIZAGAO: BRAZABRANTES - TABELA T313 - SEM DESONERAGAO

CODIGO EQUIPAMENTO FU (A) pr:%R;rA]:vA prx (c) | :A‘;S;‘/% o) |ovmvTionE (=) cuizgn :g?m.
|Autopropelido
30050 [CAMINHAO APLICADOR DE MATERIAL TERMOPLASTICO 1,00 470,95 50,00 8,78 0,00
30037 |CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 1,00 273,00 50,00 4,87 2,00 487,00
30036 |CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 - 10,5 T 1,00 168,63 50,00 3,06 0,00
30035 [CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 1,00 252,02 50,00 4,50 1,00 225,00
30125 |[CAMINHAO COM BATE-ESTACA HIDRAULICO PARA DEFENSA 1,00 325,78 50,00 5,92 0,00
30110 [CAMINHAO COM DOLLY - 57 T 1,00 494,37 50,00 9,08 0,00
30120 |[CAMINHAO DISTRIBUIDOR DE CIMENTO 1,00 387,94 50,00 7,01 0,00
31062 [CAMINHAO MUNCK (GUINDAUTO) 1,00 295,31 50,00 5,27 0,00
30053 [CAMINHAO PARA HIDROSSEMEADURA 1,00 311,41 50,00 5,63 0,00
30049 [CAMINHAO PARA PINTURA A FRIO COM DEMARCADOR DE FAIXAS 1,00 339,39 50,00 6,16 1,00 308,00
30040 |CAMINHAO TANQUE 10.000L 1,00 311,35 50,00 5,52 1,00 276,00
30039 [CAMINHAO TANQUE 6.000L 1,00 239,20 50,00 4,25 0,00
30021 [CAMINHAO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 1,00 260,41 50,00 4,66 1,00 233,00
30030 [USINA MOVEL PARA MICRO REVESTIMENTO 1,00 689,87 50,00 12,54 0,00 0,00
Rebocados
30205 |BATE-ESTACA COM MARTELO HIDRAULICO 2,00 346,04 50,00 12,42 0,00
30190 |BATE-ESTACA DE GRAVIDADE PARA 6 T 2,00 346,04 50,00 12,42 0,00
30010 |CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU EQUIVALENTE 0,50 346,04 50,00 3,10 0,00
30007 |CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE 0,50 346,04 50,00 3,10 1,00 155,00
30011 |ESCAVADEIRA HIDRAULICA - 320DL OU EQUIVALENTE 1,00 346,04 50,00 6,21 0,00
30057 |ESCAVADEIRA HIDRAULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE 1,00 346,04 50,00 6,21 0,00
30019 FRESADORA A FRIO - W 200 F OU EQUIVALENTE 1,00 346,04 50,00 6,21 0,00
30158 MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM FRESADORA 0,33 346,04 50,00 2,05 0,00
30058 MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM VASSOURA DE 1,8 M 0,33 346,04 50,00 2,05 0,00
30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1,00 346,04 50,00 6,21 1,00 310,50
30170 PERFURATRIZ HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS PARA ESTACA RAIZ 1,00 346,04 50,00 6,21 0,00
30029 PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - CRAWLER DRILL OU EQUIVALENTE 0,50 346,04 50,00 3,10 0,00
30101 RECICLADORA DE PAVIMENTO A FRIO - CATERPILLAR RM-500 OU EQUIVALENTE 1,00 346,04 50,00 6,21 0,00
30008 RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E OU EQUIVALENTE 0,50 346,04 50,00 3,10 0,00
30015 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO - 27 T 0,50 346,04 50,00 3,10 1,00 155,00
30012 |ROLO LISO TANDEN - 10 T 0,50 346,04 50,00 3,10 1,00 155,00
30014 ROLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPELIDO - CS533 E OU EQUIVALENTE 0,50 346,04 50,00 3,10 0,00
30009 ROLO PE DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE 0,50 346,04 50,00 3,10 1,00 155,00
30020 TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 1,00 346,04 50,00 6,21 1,00 310,50
30005 TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 0,50 346,04 50,00 3,10 1,00 155,00
30006 TRATOR DE PNEUS COM ROCADEIRA 0,50 346,04 50,00 3,10 0,00
30001 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE 1,00 346,04 50,00 6,21 1,00 310,50
30002 TRATOR ESTEIRAS COM ESCARIFICADOR - CAT D8 OU EQUIVALENTE 1,00 346,04 50,00 6,21 0,00
30059 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D4 OU EQUIVALENTE 0,50 346,04 50,00 3,10 0,00
30000 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE 0,50 346,04 50,00 3,10 0,00
30025 USINA DE ASFALTO A QUENTE 80 T/H 3,00 346,04 50,00 18,63 0,00
30016 USINA MISTURADORA DE SOLO 300 T/H 2,00 346,04 50,00 12,42 0,00
30024 USINA PRE-MISTURADO A FRIO 60 T/H 1,00 346,04 50,00 6,21 0,00 0,00
30023 VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS 0,50 346,04 50,00 3,10 1,00 155,00
Mo de Obra N ;‘(‘;")b' Custo (m) |TOtal f:) OPeT- | motal (GHXI)
- EFETIVO PESSOAL A SER MOBILIZADO 0,30 117,37 4,00 140,84
TOTAL MOB/DEMOB (2X) : 7.062,68
BDI: 11,81% 834,10
TOTAL COM BDI: 7.896,78




MOBILIZAGAO / DESMOBILIZAGAO: CATURAI - TABELA T313 - SEM DESONERAGAO

CODIGO EQUIPAMENTO FU (A) pr:%R;rA]:vA prx (c) | :A‘;S;‘/% o) |ovmvTionE (=) cuizgn :g?m.
|Autopropelido
30050 [CAMINHAO APLICADOR DE MATERIAL TERMOPLASTICO 1,00 470,95 50,00 7,84 0,00
30037 |CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 1,00 273,00 50,00 4,55 2,00 455,00
30036 |CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 - 10,5 T 1,00 168,63 50,00 2,81 0,00
30035 [CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 1,00 252,02 50,00 4,20 1,00 210,00
30125 |[CAMINHAO COM BATE-ESTACA HIDRAULICO PARA DEFENSA 1,00 325,78 50,00 5,42 0,00
30110 [CAMINHAO COM DOLLY - 57 T 1,00 494,37 50,00 8,23 0,00
30120 |[CAMINHAO DISTRIBUIDOR DE CIMENTO 1,00 387,94 50,00 6,46 0,00
31062 [CAMINHAO MUNCK (GUINDAUTO) 1,00 295,31 50,00 4,92 0,00
30053 [CAMINHAO PARA HIDROSSEMEADURA 1,00 311,41 50,00 5,19 0,00
30049 [CAMINHAO PARA PINTURA A FRIO COM DEMARCADOR DE FAIXAS 1,00 339,39 50,00 5,65 1,00 282,50
30040 [CAMINHAO TANQUE 10.000L 1,00 311,35 50,00 5,18 1,00 259,00
30039 [CAMINHAO TANQUE 6.000L 1,00 239,20 50,00 3,98 0,00
30021 [CAMINHAO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 1,00 260,41 50,00 4,34 1,00 217,00
30030 [USINA MOVEL PARA MICRO REVESTIMENTO 1,00 689,87 50,00 11,49 0,00 0,00
Rebocados
30010 |CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU EQUIVALENTE 0,50 346,04 50,00 2,88 0,00
30007 |CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE 0,50 346,04 50,00 2,88 1,00 144,00
30011 |ESCAVADEIRA HIDRAULICA - 320DL OU EQUIVALENTE 1,00 346,04 50,00 5,76 0,00
30057 |ESCAVADEIRA HIDRAULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE 1,00 346,04 50,00 5,76 0,00
30019 |[FRESADORA A FRIO - W 200 F OU EQUIVALENTE 1,00 346,04 50,00 5,76 0,00
30158 |MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM FRESADORA 0,33 346,04 50,00 1,90 0,00
30058 MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM VASSOURA DE 1,8 M 0,33 346,04 50,00 1,90 0,00
30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1,00 346,04 50,00 5,76 1,00 288,00
30170 PERFURATRIZ HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS PARA ESTACA RAIZ 1,00 346,04 50,00 5,76 0,00
30029 PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - CRAWLER DRILL OU EQUIVALENTE 0,50 346,04 50,00 2,88 0,00
30101 RECICLADORA DE PAVIMENTO A FRIO - CATERPILLAR RM-500 OU EQUIVALENTE 1,00 346,04 50,00 5,76 0,00
30008 RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E OU EQUIVALENTE 0,50 346,04 50,00 2,88 0,00
30015 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO - 27 T 0,50 346,04 50,00 2,88 1,00 144,00
30012 |ROLO LISO TANDEN - 10 T 0,50 346,04 50,00 2,88 1,00 144,00
30014 ROLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPELIDO - CS533 E OU EQUIVALENTE 0,50 346,04 50,00 2,88 0,00
30009 ROLO PE DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE 0,50 346,04 50,00 2,88 1,00 144,00
30020 TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 1,00 346,04 50,00 5,76 1,00 288,00
30005 TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 0,50 346,04 50,00 2,88 1,00 144,00
30006 TRATOR DE PNEUS COM ROCADEIRA 0,50 346,04 50,00 2,88 0,00
30001 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE 1,00 346,04 50,00 5,76 1,00 288,00
30002 TRATOR ESTEIRAS COM ESCARIFICADOR - CAT D8 OU EQUIVALENTE 1,00 346,04 50,00 5,76 0,00
30059 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D4 OU EQUIVALENTE 0,50 346,04 50,00 2,88 0,00
30000 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE 0,50 346,04 50,00 2,88 0,00
30025 USINA DE ASFALTO A QUENTE 80 T/H 3,00 346,04 50,00 17,30 0,00
30016 USINA MISTURADORA DE SOLO 300 T/H 2,00 346,04 50,00 11,53 0,00
30024 USINA PRE-MISTURADO A FRIO 60 T/H 1,00 346,04 50,00 5,76 0,00 0,00
30023 VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS 0,50 346,04 50,00 2,88 1,00 144,00
Mo de Obra N ;‘(‘;")b' custo (m) |TOtal f:) OPeT- | motal (GHXI)
- EFETIVO PESSOAL A SER MOBILIZADO 0,30 117,37 4,00 140,84
TOTAL MOB/DEMOB (2X) : 6.584,68
BDI: 11,81% 777,65
TOTAL COM BDI: 7.362,33




MOBILIZAGAO / DESMOBILIZAGAO: DAMOLANDIA - TABELA T313 - SEM DESONERAGAO

CODIGO EQUIPAMENTO FU (A) pr:%R;rA]:vA prx (c) | :A‘;S;‘/% o) |ovmvTionE (=) cuizgn :g?m.
|Autopropelido
30050 [CAMINHAO APLICADOR DE MATERIAL TERMOPLASTICO 1,00 470,95 63,80 7,84 0,00
30037 |CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 1,00 273,00 63,80 4,55 2,00 580,58
30036 |CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 - 10,5 T 1,00 168,63 63,80 2,81 0,00
30035 [CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 1,00 252,02 63,80 4,20 1,00 267,96
30125 |[CAMINHAO COM BATE-ESTACA HIDRAULICO PARA DEFENSA 1,00 325,78 63,80 5,42 0,00
30110 [CAMINHAO COM DOLLY - 57 T 1,00 494,37 63,80 8,23 0,00
30120 |[CAMINHAO DISTRIBUIDOR DE CIMENTO 1,00 387,94 63,80 6,46 0,00
31062 [CAMINHAO MUNCK (GUINDAUTO) 1,00 295,31 63,80 4,92 0,00
30053 [CAMINHAO PARA HIDROSSEMEADURA 1,00 311,41 63,80 5,19 0,00
30049 [CAMINHAO PARA PINTURA A FRIO COM DEMARCADOR DE FAIXAS 1,00 339,39 63,80 5,65 1,00 360,47
30040 [CAMINHAO TANQUE 10.000L 1,00 311,35 63,80 5,18 1,00 330,48
30039 [CAMINHAO TANQUE 6.000L 1,00 239,20 63,80 3,98 0,00
30021 [CAMINHAO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 1,00 260,41 63,80 4,34 1,00 276,89
30030 [USINA MOVEL PARA MICRO REVESTIMENTO 1,00 689,87 63,80 11,49 0,00 0,00
Rebocados
30010 |CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU EQUIVALENTE 0,50 346,04 63,80 2,88 0,00
30007 |CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE 0,50 346,04 63,80 2,88 1,00 183,74
30011 |ESCAVADEIRA HIDRAULICA - 320DL OU EQUIVALENTE 1,00 346,04 63,80 5,76 0,00
30057 |ESCAVADEIRA HIDRAULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE 1,00 346,04 63,80 5,76 0,00
30019 |[FRESADORA A FRIO - W 200 F OU EQUIVALENTE 1,00 346,04 63,80 5,76 0,00
30158 |MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM FRESADORA 0,33 346,04 63,80 1,90 0,00
30058 MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM VASSOURA DE 1,8 M 0,33 346,04 63,80 1,90 0,00
30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1,00 346,04 63,80 5,76 1,00 367,48
30170 PERFURATRIZ HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS PARA ESTACA RAIZ 1,00 346,04 63,80 5,76 0,00
30029 PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - CRAWLER DRILL OU EQUIVALENTE 0,50 346,04 63,80 2,88 0,00
30101 RECICLADORA DE PAVIMENTO A FRIO - CATERPILLAR RM-500 OU EQUIVALENTE 1,00 346,04 63,80 5,76 0,00
30008 RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E OU EQUIVALENTE 0,50 346,04 63,80 2,88 0,00
30015 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO - 27 T 0,50 346,04 63,80 2,88 1,00 183,74
30012 |ROLO LISO TANDEN - 10 T 0,50 346,04 63,80 2,88 1,00 183,74
30014 ROLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPELIDO - CS533 E OU EQUIVALENTE 0,50 346,04 63,80 2,88 0,00
30009 ROLO PE DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE 0,50 346,04 63,80 2,88 1,00 183,74
30020 TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 1,00 346,04 63,80 5,76 1,00 367,48
30005 TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 0,50 346,04 63,80 2,88 1,00 183,74
30006 TRATOR DE PNEUS COM ROCADEIRA 0,50 346,04 63,80 2,88 0,00
30001 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE 1,00 346,04 63,80 5,76 1,00 367,48
30002 TRATOR ESTEIRAS COM ESCARIFICADOR - CAT D8 OU EQUIVALENTE 1,00 346,04 63,80 5,76 0,00
30059 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D4 OU EQUIVALENTE 0,50 346,04 63,80 2,88 0,00
30000 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE 0,50 346,04 63,80 2,88 0,00
30025 USINA DE ASFALTO A QUENTE 80 T/H 3,00 346,04 63,80 17,30 0,00
30016 USINA MISTURADORA DE SOLO 300 T/H 2,00 346,04 63,80 11,53 0,00
30024 USINA PRE-MISTURADO A FRIO 60 T/H 1,00 346,04 63,80 5,76 0,00 0,00
30023 |VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS 0,50 346,04 63,80 2,88 1,00 183,74
Mo de Obra N ;‘(‘;")b' custo (m) |TOtal f:) OPeT- | motal (GHXI)
- EFETIVO PESSOAL A SER MOBILIZADO 0,30 117,37 4,00 140,84
TOTAL MOB/DEMOB (2X) : 8.324,20
BDI: 11,81% 983,08
TOTAL COM BDI: 9.307,28




CODIGO EQUIPAMENTO FU (3) PRO!?g’)l‘IVA DT* (C ) (D:AL:(S;‘/OGD) QUANTIDADE (E) cui:gp:g}‘u
|Autopropelido
30050 CAMINHAO APLICADOR DE MATERIAL TERMOPLASTICO 1,00 526,82 50,00 8,78 0,00
30037 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 1,00 292,29 50,00 4,87 2,00 487,00
30036 CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 - 10,5 T 1,00 184,10 50,00 3,06 0,00
30035 CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 1,00 270,41 50,00 4,50 1,00 225,00
30125 CAMINHAO COM BATE-ESTACA HIDRAULICO PARA DEFENSA 1,00 355,42 50,00 5,92 0,00
30110 CAMINHAO COM DOLLY - 57 T 1,00 545,35 50,00 9,08 0,00
30120 CAMINHAO DISTRIBUIDOR DE CIMENTO 1,00 421,15 50,00 7,01 0,00
31062 CAMINHAO MUNCK (GUINDAUTO) 1,00 316,55 50,00 5,27 0,00
30053 CAMINHAO PARA HIDROSSEMEADURA 1,00 338,00 50,00 5,63 0,00
30049 CAMINHAO PARA PINTURA A FRIO COM DEMARCADOR DE FAIXAS 1,00 369,76 50,00 6,16 1,00 308,00
30040 CAMINHAO TANQUE 10.000L 1,00 331,31 50,00 5,52 1,00 276,00
30039 CAMINHAO TANQUE 6.000L 1,00 255,06 50,00 4,25 0,00
30021 CAMINHAO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 1,00 279,71 50,00 4,66 1,00 233,00
30030 USINA MOVEL PARA MICRO REVESTIMENTO 1,00 752,46 50,00 12,54 0,00 0,00
Rebocados
30010 [CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU EQUIVALENTE 0,50 372,73 50,00 3,10 0,00
30007 [CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE 0,50 372,73 50,00 3,10 1,00 155,00
30011 |[ESCAVADEIRA HIDRAULICA - 320DL OU EQUIVALENTE 1,00 372,73 50,00 6,21 0,00
30057 |ESCAVADEIRA HIDRAULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE 1,00 372,73 50,00 6,21 0,00
30019 |[FRESADORA A FRIO - W 200 F OU EQUIVALENTE 1,00 372,73 50,00 6,21 0,00
30158 |[MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM FRESADORA 0,33 372,73 50,00 2,05 0,00
30058 [MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM VASSOURA DE 1,8 M 0,33 372,73 50,00 2,05 0,00
30046 [MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1,00 372,73 50,00 6,21 1,00 310,50
30170 [PERFURATRIZ HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS PARA ESTACA RAIZ 1,00 372,73 50,00 6,21 0,00
30029 |PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - CRAWLER DRILL OU EQUIVALENTE 0,50 372,73 50,00 3,10 0,00
30101 |[RECICLADORA DE PAVIMENTO A FRIO - CATERPILLAR RM-500 OU EQUIVALENTE 1,00 372,73 50,00 6,21 0,00
30008 |RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E OU EQUIVALENTE 0,50 372,73 50,00 3,10 0,00
30015 [ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO - 27 T 0,50 372,73 50,00 3,10 1,00 155,00
30012 ROLO LISO TANDEN - 10 T 0,50 372,73 50,00 3,10 1,00 155,00
30014 [ROLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPELIDO - CS533 E OU EQUIVALENTE 0,50 372,73 50,00 3,10 0,00
30009 [ROLO PE DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE 0,50 372,73 50,00 3,10 1,00 155,00
30020 |[TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 1,00 372,73 50,00 6,21 1,00 310,50
30005 |[TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 0,50 372,73 50,00 3,10 1,00 155,00
30006 |[TRATOR DE PNEUS COM ROGCADEIRA 0,50 372,73 50,00 3,10 0,00
30001 [TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE 1,00 372,73 50,00 6,21 1,00 310,50
30002 [TRATOR ESTEIRAS COM ESCARIFICADOR - CAT D8 OU EQUIVALENTE 1,00 372,73 50,00 6,21 0,00
30059 |[TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D4 OU EQUIVALENTE 0,50 372,73 50,00 3,10 0,00
30000 [TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE 0,50 372,73 50,00 3,10 0,00
30025 |USINA DE ASFALTO A QUENTE 80 T/H 3,00 372,73 50,00 18,63 0,00
30016 [USINA MISTURADORA DE SOLO 300 T/H 2,00 372,73 50,00 12,42 0,00
30024 |USINA PRE-MISTURADO A FRIO 60 T/H 1,00 372,73 50,00 6,21 0,00 0,00
30023 |VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS 0,50 372,73 50,00 3,10 1,00 155,00
Mo de Obra N ;‘(‘;")b' custo (m) |Tot2l ff) OPeE- | potal (GuHxI)
- EFETIVO PESSOAL A SER MOBILIZADO 0,30 117,37 4,00 140,84
TOTAL MOB/DEMOB (2X) : 7.062,68
BDI: 11,81% 834,10
TOTAL COM BDI: 7.896,78




CODIGO EQUIPAMENTO FU () pRox?g')nvzx DT* (C ) (D:A';s:/oso) QUANTIDADE (E) cui:gngfu
|Autopropelido
30050 |[CAMINHAO APLICADOR DE MATERIAL TERMOPLASTICO 1,00 470,95 50,00 7,84 0,00
30037 [CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 1,00 273,00 50,00 4,55 2,00 455,00
30036 |CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 - 10,5 T 1,00 168,63 50,00 2,81 0,00
30035 |CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 1,00 252,02 50,00 4,20 1,00 210,00
30125 |[CAMINHAO COM BATE-ESTACA HIDRAULICO PARA DEFENSA 1,00 325,78 50,00 5,42 0,00
30110 [CAMINHAO COM DOLLY - 57 T 1,00 494,37 50,00 8,23 0,00
30120 |[CAMINHAO DISTRIBUIDOR DE CIMENTO 1,00 387,94 50,00 6,46 0,00
31062 [CAMINHAO MUNCK (GUINDAUTO) 1,00 295,31 50,00 4,92 0,00
30053 |[CAMINHAO PARA HIDROSSEMEADURA 1,00 311,41 50,00 5,19 0,00
30049 |[CAMINHAO PARA PINTURA A FRIO COM DEMARCADOR DE FAIXAS 1,00 339,39 50,00 5,65 1,00 282,50
30040 [CAMINHAO TANQUE 10.000L 1,00 311,35 50,00 5,18 1,00 259,00
30039 |CAMINHAO TANQUE 6.000L 1,00 239,20 50,00 3,98 0,00
30021 |CAMINHAO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 1,00 260,41 50,00 4,34 1,00 217,00
30030 [USINA MOVEL PARA MICRO REVESTIMENTO 1,00 689,87 50,00 11,49 0,00 0,00
Rebocados
30010 |CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU EQUIVALENTE 0,50 346,04 50,00 2,88 0,00
30007 |CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE 0,50 346,04 50,00 2,88 1,00 144,00
30011 |ESCAVADEIRA HIDRAULICA - 320DL OU EQUIVALENTE 1,00 346,04 50,00 5,76 0,00
30057 |ESCAVADEIRA HIDRAULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE 1,00 346,04 50,00 5,76 0,00
30019 |[FRESADORA A FRIO - W 200 F OU EQUIVALENTE 1,00 346,04 50,00 5,76 0,00
30158 |MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM FRESADORA 0,33 346,04 50,00 1,90 0,00
30058 MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM VASSOURA DE 1,8 M 0,33 346,04 50,00 1,90 0,00
30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1,00 346,04 50,00 5,76 1,00 288,00
30170 PERFURATRIZ HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS PARA ESTACA RAIZ 1,00 346,04 50,00 5,76 0,00
30029 PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - CRAWLER DRILL OU EQUIVALENTE 0,50 346,04 50,00 2,88 0,00
30101 RECICLADORA DE PAVIMENTO A FRIO - CATERPILLAR RM-500 OU EQUIVALENTE 1,00 346,04 50,00 5,76 0,00
30008 RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E OU EQUIVALENTE 0,50 346,04 50,00 2,88 0,00
30015 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO - 27 T 0,50 346,04 50,00 2,88 1,00 144,00
30012 |[ROLO LISO TANDEN - 10 T 0,50 346,04 50,00 2,88 1,00 144,00
30014 ROLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPELIDO - CS533 E OU EQUIVALENTE 0,50 346,04 50,00 2,88 0,00
30009 ROLO PE DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE 0,50 346,04 50,00 2,88 1,00 144,00
30020 TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 1,00 346,04 50,00 5,76 1,00 288,00
30005 TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 0,50 346,04 50,00 2,88 1,00 144,00
30006 TRATOR DE PNEUS COM ROCADEIRA 0,50 346,04 50,00 2,88 0,00
30001 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE 1,00 346,04 50,00 5,76 1,00 288,00
30002 TRATOR ESTEIRAS COM ESCARIFICADOR - CAT D8 OU EQUIVALENTE 1,00 346,04 50,00 5,76 0,00
30059 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D4 OU EQUIVALENTE 0,50 346,04 50,00 2,88 0,00
30000 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE 0,50 346,04 50,00 2,88 0,00
30025 USINA DE ASFALTO A QUENTE 80 T/H 3,00 346,04 50,00 17,30 0,00
30016 USINA MISTURADORA DE SOLO 300 T/H 2,00 346,04 50,00 11,53 0,00
30024 USINA PRE-MISTURADO A FRIO 60 T/H 1,00 346,04 50,00 5,76 0,00 0,00
30023 VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS 0,50 346,04 50,00 2,88 1,00 144,00
Mo de Obra N ;‘(‘;")b' custo (m) |TOtal ff) OPeT- | motal (GHXI)
- EFETIVO PESSOAL A SER MOBILIZADO 0,30 117,37 4,00 140,84
TOTAL MOB/DEMOB (2X) : 6.584,68
BDI: 11,81% 777,65
TOTAL COM BDI: 7.362,33




MOBILIZAGAO / DESMOBILIZAGAO: JESUPOLIS - TABELA T313 - SEM DESONERAGAO

CODIGO EQUIPAMENTO FU (3) PRO!?g')l‘IVA DT* (C ) (D:AL:(SBT/OGO) QUANTIDADE (E) CUi:gD:g}'AL
|Autopropelido
30050 CAMINHAO APLICADOR DE MATERIAL TERMOPLASTICO 1,00 470,95 110,00 7,84 0,00
30037 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 1,00 273,00 110,00 4,55 2,00 1.001,00
30036 CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 - 10,5 T 1,00 168,63 110,00 2,81 0,00
30035 CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 1,00 252,02 110,00 4,20 1,00 462,00
30125 CAMINHAO COM BATE-ESTACA HIDRAULICO PARA DEFENSA 1,00 325,78 110,00 5,42 0,00
30110 CAMINHAO COM DOLLY - 57 T 1,00 494,37 110,00 8,23 0,00
30120 CAMINHAO DISTRIBUIDOR DE CIMENTO 1,00 387,94 110,00 6,46 0,00
31062 CAMINHAO MUNCK (GUINDAUTO) 1,00 295,31 110,00 4,92 0,00
30053 CAMINHAO PARA HIDROSSEMEADURA 1,00 311,41 110,00 5,19 0,00
30049 CAMINHAO PARA PINTURA A FRIO COM DEMARCADOR DE FAIXAS 1,00 339,39 110,00 5,65 1,00 621,50
30040 CAMINHAO TANQUE 10.000L 1,00 311,35 110,00 5,18 1,00 569,80
30039 CAMINHAO TANQUE 6.000L 1,00 239,20 110,00 3,98 0,00
30021 CAMINHAO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 1,00 260,41 110,00 4,34 1,00 477,40
30030 USINA MOVEL PARA MICRO REVESTIMENTO 1,00 689,87 110,00 11,49 0,00 0,00
Rebocados
30010 [CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU EQUIVALENTE 0,50 346,04 110,00 2,88 0,00
30007 [CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE 0,50 346,04 110,00 2,88 1,00 316,80
30011 |[ESCAVADEIRA HIDRAULICA - 320DL OU EQUIVALENTE 1,00 346,04 110,00 5,76 0,00
30057 |ESCAVADEIRA HIDRAULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE 1,00 346,04 110,00 5,76 0,00
30019 |[FRESADORA A FRIO - W 200 F OU EQUIVALENTE 1,00 346,04 110,00 5,76 0,00
30158 |[MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM FRESADORA 0,33 346,04 110,00 1,90 0,00
30058 [MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM VASSOURA DE 1,8 M 0,33 346,04 110,00 1,90 0,00
30046 [MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1,00 346,04 110,00 5,76 1,00 633,60
30170 [PERFURATRIZ HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS PARA ESTACA RAIZ 1,00 346,04 110,00 5,76 0,00
30029 |PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - CRAWLER DRILL OU EQUIVALENTE 0,50 346,04 110,00 2,88 0,00
30101 |[RECICLADORA DE PAVIMENTO A FRIO - CATERPILLAR RM-500 OU EQUIVALENTE 1,00 346,04 110,00 5,76 0,00
30008 |RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E OU EQUIVALENTE 0,50 346,04 110,00 2,88 0,00
30015 [ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO - 27 T 0,50 346,04 110,00 2,88 1,00 316,80
30012 ROLO LISO TANDEN - 10 T 0,50 346,04 110,00 2,88 1,00 316,80
30014 [ROLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPELIDO - CS533 E OU EQUIVALENTE 0,50 346,04 110,00 2,88 0,00
30009 [ROLO PE DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE 0,50 346,04 110,00 2,88 1,00 316,80
30020 |[TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 1,00 346,04 110,00 5,76 1,00 633,60
30005 |[TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 0,50 346,04 110,00 2,88 1,00 316,80
30006 |[TRATOR DE PNEUS COM ROGCADEIRA 0,50 346,04 110,00 2,88 0,00
30001 [TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE 1,00 346,04 110,00 5,76 1,00 633,60
30002 [TRATOR ESTEIRAS COM ESCARIFICADOR - CAT D8 OU EQUIVALENTE 1,00 346,04 110,00 5,76 0,00
30059 |[TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D4 OU EQUIVALENTE 0,50 346,04 110,00 2,88 0,00
30000 [TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE 0,50 346,04 110,00 2,88 0,00
30025 |USINA DE ASFALTO A QUENTE 80 T/H 3,00 346,04 110,00 17,30 0,00
30016 [USINA MISTURADORA DE SOLO 300 T/H 2,00 346,04 110,00 11,53 0,00
30024 |USINA PRE-MISTURADO A FRIO 60 T/H 1,00 346,04 110,00 5,76 0,00 0,00
30023 |VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS 0,50 346,04 110,00 2,88 1,00 316,80
Mo de Obra N ;‘(‘;")b' custo (m) |Tot2l ff) OPeE- | potal (GuHxI)
- EFETIVO PESSOAL A SER MOBILIZADO 0,30 117,37 4,00 140,84
TOTAL MOB/DEMOB (2X): 14.148,28
BDI: 11,81% 1.670,91
TOTAL COM BDI: 15.819,19




MOBILIZAGCAO / DESMOBILIZAGAO: NOVA VENEZA - TABELA T313 - SEM DESONERAGAO

CODIGO EQUIPAMENTO FU (3) PRO!?g')l‘IVA DT* (C ) (D:A!:KS;‘/OGO) QUANTIDADE (E) Cui:gn:g:‘&
|Autopropelido
30050 CAMINHAO APLICADOR DE MATERIAL TERMOPLASTICO 1,00 470,95 50,00 7,84 0,00
30037 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 1,00 273,00 50,00 4,55 2,00 455,00
30036 CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 - 10,5 T 1,00 168,63 50,00 2,81 0,00
30035 CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 1,00 252,02 50,00 4,20 1,00 210,00
30125 CAMINHAO COM BATE-ESTACA HIDRAULICO PARA DEFENSA 1,00 325,78 50,00 5,42 0,00
30110 CAMINHAO COM DOLLY - 57 T 1,00 494,37 50,00 8,23 0,00
30120 CAMINHAO DISTRIBUIDOR DE CIMENTO 1,00 387,94 50,00 6,46 0,00
31062 CAMINHAO MUNCK (GUINDAUTO) 1,00 295,31 50,00 4,92 0,00
30053 CAMINHAO PARA HIDROSSEMEADURA 1,00 311,41 50,00 5,19 0,00
30049 CAMINHAO PARA PINTURA A FRIO COM DEMARCADOR DE FAIXAS 1,00 339,39 50,00 5,65 1,00 282,50
30040 CAMINHAO TANQUE 10.000L 1,00 311,35 50,00 5,18 1,00 259,00
30039 CAMINHAO TANQUE 6.000L 1,00 239,20 50,00 3,98 0,00
30021 CAMINHAO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 1,00 260,41 50,00 4,34 1,00 217,00
30030 USINA MOVEL PARA MICRO REVESTIMENTO 1,00 689,87 50,00 11,49 0,00 0,00
Rebocados
30010 [CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU EQUIVALENTE 0,50 346,04 50,00 2,88 0,00
30007 [CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE 0,50 346,04 50,00 2,88 1,00 144,00
30011 |[ESCAVADEIRA HIDRAULICA - 320DL OU EQUIVALENTE 1,00 346,04 50,00 5,76 0,00
30057 |ESCAVADEIRA HIDRAULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE 1,00 346,04 50,00 5,76 0,00
30019 |[FRESADORA A FRIO - W 200 F OU EQUIVALENTE 1,00 346,04 50,00 5,76 0,00
30158 |[MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM FRESADORA 0,33 346,04 50,00 1,90 0,00
30058 [MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM VASSOURA DE 1,8 M 0,33 346,04 50,00 1,90 0,00
30046 [MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1,00 346,04 50,00 5,76 1,00 288,00
30170 [PERFURATRIZ HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS PARA ESTACA RAIZ 1,00 346,04 50,00 5,76 0,00
30029 |PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - CRAWLER DRILL OU EQUIVALENTE 0,50 346,04 50,00 2,88 0,00
30101 |[RECICLADORA DE PAVIMENTO A FRIO - CATERPILLAR RM-500 OU EQUIVALENTE 1,00 346,04 50,00 5,76 0,00
30008 |RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E OU EQUIVALENTE 0,50 346,04 50,00 2,88 0,00
30015 [ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO - 27 T 0,50 346,04 50,00 2,88 1,00 144,00
30012 ROLO LISO TANDEN - 10 T 0,50 346,04 50,00 2,88 1,00 144,00
30014 [ROLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPELIDO - CS533 E OU EQUIVALENTE 0,50 346,04 50,00 2,88 0,00
30009 [ROLO PE DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE 0,50 346,04 50,00 2,88 1,00 144,00
30020 |[TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 1,00 346,04 50,00 5,76 1,00 288,00
30005 |[TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 0,50 346,04 50,00 2,88 1,00 144,00
30006 |[TRATOR DE PNEUS COM ROGCADEIRA 0,50 346,04 50,00 2,88 0,00
30001 [TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE 1,00 346,04 50,00 5,76 1,00 288,00
30002 [TRATOR ESTEIRAS COM ESCARIFICADOR - CAT D8 OU EQUIVALENTE 1,00 346,04 50,00 5,76 0,00
30059 |[TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D4 OU EQUIVALENTE 0,50 346,04 50,00 2,88 0,00
30000 [TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE 0,50 346,04 50,00 2,88 0,00
30025 |USINA DE ASFALTO A QUENTE 80 T/H 3,00 346,04 50,00 17,30 0,00
30016 [USINA MISTURADORA DE SOLO 300 T/H 2,00 346,04 50,00 11,53 0,00
30024 |USINA PRE-MISTURADO A FRIO 60 T/H 1,00 346,04 50,00 5,76 0,00 0,00
30023 [VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS 0,50 346,04 50,00 2,88 1,00 144,00
Mo de Obra N ;‘(‘;")b' custo (m) |Tot2l ff) OPeE- | potal (GuHxI)
- EFETIVO PESSOAL A SER MOBILIZADO 0,30 117,37 4,00 140,84
TOTAL MOB/DEMOB (2X) : 6.584,68
BDI: 11,81% 777,65
TOTAL COM BDI: 7.362,33




MOBILIZAGAO / DESMOBILIZAGAO: PETROLINA DE GOIAS - TABELA T313 - SEM DESONERAGAO

CODIGO EQUIPAMENTO FU (3) PRO!?g')l‘IVA DT* (C ) (D:A!:KS;‘/OGO) QUANTIDADE (E) Cui:gn:g:‘&
|Autopropelido
30050 CAMINHAO APLICADOR DE MATERIAL TERMOPLASTICO 1,00 470,95 76,90 7,84 0,00
30037 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 1,00 273,00 76,90 4,55 2,00 699,79
30036 CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 - 10,5 T 1,00 168,63 76,90 2,81 0,00
30035 CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 1,00 252,02 76,90 4,20 1,00 322,98
30125 CAMINHAO COM BATE-ESTACA HIDRAULICO PARA DEFENSA 1,00 325,78 76,90 5,42 0,00
30110 CAMINHAO COM DOLLY - 57 T 1,00 494,37 76,90 8,23 0,00
30120 CAMINHAO DISTRIBUIDOR DE CIMENTO 1,00 387,94 76,90 6,46 0,00
31062 CAMINHAO MUNCK (GUINDAUTO) 1,00 295,31 76,90 4,92 0,00
30053 CAMINHAO PARA HIDROSSEMEADURA 1,00 311,41 76,90 5,19 0,00
30049 CAMINHAO PARA PINTURA A FRIO COM DEMARCADOR DE FAIXAS 1,00 339,39 76,90 5,65 1,00 434,48
30040 CAMINHAO TANQUE 10.000L 1,00 311,35 76,90 5,18 1,00 398,34
30039 CAMINHAO TANQUE 6.000L 1,00 239,20 76,90 3,98 0,00
30021 CAMINHAO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 1,00 260,41 76,90 4,34 1,00 333,74
30030 USINA MOVEL PARA MICRO REVESTIMENTO 1,00 689,87 76,90 11,49 0,00 0,00
Rebocados
30010 [CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU EQUIVALENTE 0,50 346,04 76,90 2,88 0,00
30007 [CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE 0,50 346,04 76,90 2,88 1,00 221,47
30011 |[ESCAVADEIRA HIDRAULICA - 320DL OU EQUIVALENTE 1,00 346,04 76,90 5,76 0,00
30057 |ESCAVADEIRA HIDRAULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE 1,00 346,04 76,90 5,76 0,00
30019 |[FRESADORA A FRIO - W 200 F OU EQUIVALENTE 1,00 346,04 76,90 5,76 0,00
30158 |[MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM FRESADORA 0,33 346,04 76,90 1,90 0,00
30058 [MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM VASSOURA DE 1,8 M 0,33 346,04 76,90 1,90 0,00
30046 [MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1,00 346,04 76,90 5,76 1,00 442,94
30170 [PERFURATRIZ HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS PARA ESTACA RAIZ 1,00 346,04 76,90 5,76 0,00
30029 |PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - CRAWLER DRILL OU EQUIVALENTE 0,50 346,04 76,90 2,88 0,00
30101 |[RECICLADORA DE PAVIMENTO A FRIO - CATERPILLAR RM-500 OU EQUIVALENTE 1,00 346,04 76,90 5,76 0,00
30008 |RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E OU EQUIVALENTE 0,50 346,04 76,90 2,88 0,00
30015 [ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO - 27 T 0,50 346,04 76,90 2,88 1,00 221,47
30012 ROLO LISO TANDEN - 10 T 0,50 346,04 76,90 2,88 1,00 221,47
30014 [ROLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPELIDO - CS533 E OU EQUIVALENTE 0,50 346,04 76,90 2,88 0,00
30009 [ROLO PE DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE 0,50 346,04 76,90 2,88 1,00 221,47
30020 |[TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 1,00 346,04 76,90 5,76 1,00 442,94
30005 |[TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 0,50 346,04 76,90 2,88 1,00 221,47
30006 |[TRATOR DE PNEUS COM ROGCADEIRA 0,50 346,04 76,90 2,88 0,00
30001 [TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE 1,00 346,04 76,90 5,76 1,00 442,94
30002 [TRATOR ESTEIRAS COM ESCARIFICADOR - CAT D8 OU EQUIVALENTE 1,00 346,04 76,90 5,76 0,00
30059 |[TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D4 OU EQUIVALENTE 0,50 346,04 76,90 2,88 0,00
30000 [TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE 0,50 346,04 76,90 2,88 0,00
30025 |USINA DE ASFALTO A QUENTE 80 T/H 3,00 346,04 76,90 17,30 0,00
30016 [USINA MISTURADORA DE SOLO 300 T/H 2,00 346,04 76,90 11,53 0,00
30024 |USINA PRE-MISTURADO A FRIO 60 T/H 1,00 346,04 76,90 5,76 0,00 0,00
30023 [VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS 0,50 346,04 76,90 2,88 1,00 221,47
Mo de Obra N ;‘(‘;")b' custo (m) |Tot2l ff) OPeE- | potal (GuHxI)
- EFETIVO PESSOAL A SER MOBILIZADO 0,30 117,37 4,00 140,84
TOTAL MOB/DEMOB (2X) : 9.975,62
BDI: 11,81% 1.178,12
TOTAL COM BDI: 11.153,74




MOBILIZAGAO / DESMOBILIZAGAO: SANTA ROSA DE GOIAS - TABELA T313 - SEM DESONERAGAO

CODIGO EQUIPAMENTO FU (3) PRO!?g')l‘IVA DT* (C ) (D:A!:KS;‘/OGO) QUANTIDADE (E) Cui:gn:g:‘&
|Autopropelido
30050 CAMINHAO APLICADOR DE MATERIAL TERMOPLASTICO 1,00 470,95 95,60 7,84 0,00
30037 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 1,00 273,00 95,60 4,55 2,00 869, 96|
30036 CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 - 10,5 T 1,00 168,63 95,60 2,81 0,00
30035 CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 1,00 252,02 95,60 4,20 1,00 401,52
30125 CAMINHAO COM BATE-ESTACA HIDRAULICO PARA DEFENSA 1,00 325,78 95,60 5,42 0,00
30110 CAMINHAO COM DOLLY - 57 T 1,00 494,37 95,60 8,23 0,00
30120 CAMINHAO DISTRIBUIDOR DE CIMENTO 1,00 387,94 95,60 6,46 0,00
31062 CAMINHAO MUNCK (GUINDAUTO) 1,00 295,31 95,60 4,92 0,00
30053 CAMINHAO PARA HIDROSSEMEADURA 1,00 311,41 95,60 5,19 0,00
30049 CAMINHAO PARA PINTURA A FRIO COM DEMARCADOR DE FAIXAS 1,00 339,39 95,60 5,65 1,00 540,14
30040 CAMINHAO TANQUE 10.000L 1,00 311,35 95,60 5,18 1,00 495,20
30039 CAMINHAO TANQUE 6.000L 1,00 239,20 95,60 3,98 0,00
30021 CAMINHAO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 1,00 260,41 95,60 4,34 1,00 414,90
30030 USINA MOVEL PARA MICRO REVESTIMENTO 1,00 689,87 95,60 11,49 0,00 0,00
Rebocados
30010 [CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU EQUIVALENTE 0,50 346,04 95,60 2,88 0,00
30007 [CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE 0,50 346,04 95,60 2,88 1,00 275,32
30011 |[ESCAVADEIRA HIDRAULICA - 320DL OU EQUIVALENTE 1,00 346,04 95,60 5,76 0,00
30057 |ESCAVADEIRA HIDRAULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE 1,00 346,04 95,60 5,76 0,00
30019 |[FRESADORA A FRIO - W 200 F OU EQUIVALENTE 1,00 346,04 95,60 5,76 0,00
30158 |[MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM FRESADORA 0,33 346,04 95,60 1,90 0,00
30058 [MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM VASSOURA DE 1,8 M 0,33 346,04 95,60 1,90 0,00
30046 [MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1,00 346,04 95,60 5,76 1,00 550,65
30170 [PERFURATRIZ HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS PARA ESTACA RAIZ 1,00 346,04 95,60 5,76 0,00
30029 |PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - CRAWLER DRILL OU EQUIVALENTE 0,50 346,04 95,60 2,88 0,00
30101 |[RECICLADORA DE PAVIMENTO A FRIO - CATERPILLAR RM-500 OU EQUIVALENTE 1,00 346,04 95,60 5,76 0,00
30008 |RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E OU EQUIVALENTE 0,50 346,04 95,60 2,88 0,00
30015 [ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO - 27 T 0,50 346,04 95,60 2,88 1,00 275,32
30012 ROLO LISO TANDEN - 10 T 0,50 346,04 95,60 2,88 1,00 275,32
30014 [ROLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPELIDO - CS533 E OU EQUIVALENTE 0,50 346,04 95,60 2,88 0,00
30009 [ROLO PE DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE 0,50 346,04 95,60 2,88 1,00 275,32
30020 |[TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 1,00 346,04 95,60 5,76 1,00 550,65
30005 |[TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 0,50 346,04 95,60 2,88 1,00 275,32
30006 |[TRATOR DE PNEUS COM ROGCADEIRA 0,50 346,04 95,60 2,88 0,00
30001 [TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE 1,00 346,04 95,60 5,76 1,00 550,65
30002 [TRATOR ESTEIRAS COM ESCARIFICADOR - CAT D8 OU EQUIVALENTE 1,00 346,04 95,60 5,76 0,00
30059 |[TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D4 OU EQUIVALENTE 0,50 346,04 95,60 2,88 0,00
30000 [TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE 0,50 346,04 95,60 2,88 0,00
30025 |USINA DE ASFALTO A QUENTE 80 T/H 3,00 346,04 95,60 17,30 0,00
30016 [USINA MISTURADORA DE SOLO 300 T/H 2,00 346,04 95,60 11,53 0,00
30024 |USINA PRE-MISTURADO A FRIO 60 T/H 1,00 346,04 95,60 5,76 0,00 0,00
30023 [VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS 0,50 346,04 95,60 2,88 1,00 275,32
Mo de Obra N ;‘(‘;")b' custo (m) |Tot2l ff) OPeE- | potal (GuHxI)
- EFETIVO PESSOAL A SER MOBILIZADO 0,30 117,37 4,00 140,84
TOTAL MOB/DEMOB (2X) : 12.332,86
BDI: 11,81% 1.456,51
TOTAL COM BDI: 13.789,37




MOBILIZAGAO / DESMOBILIZAGAO: SAO FRANCISCO DE GOIAS - TABELA T313 - SEM DESONERAGAO

CODIGO EQUIPAMENTO FU (A) pm:?i:wg prx (c) | :A‘:‘S;‘/"s o |ovmvTIoncE (2) cuizgn :g}m.
|Autopropelido
30050 [CAMINHAO APLICADOR DE MATERIAL TERMOPLASTICO 1,00 470,95 97,40 7,84 0,00
30037 |CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 1,00 273,00 97,40 4,55 2,00 886,34
30036 |CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 - 10,5 T 1,00 168,63 97,40 2,81 0,00
30035 [CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 1,00 252,02 97,40 4,20 1,00 409,08
30125 |[CAMINHAO COM BATE-ESTACA HIDRAULICO PARA DEFENSA 1,00 325,78 97,40 5,42 0,00
30110 [CAMINHAO COM DOLLY - 57 T 1,00 494,37 97,40 8,23 0,00
30120 |[CAMINHAO DISTRIBUIDOR DE CIMENTO 1,00 387,94 97,40 6,46 0,00
31062 [CAMINHAO MUNCK (GUINDAUTO) 1,00 295,31 97,40 4,92 0,00
30053 [CAMINHAO PARA HIDROSSEMEADURA 1,00 311,41 97,40 5,19 0,00
30049 [CAMINHAO PARA PINTURA A FRIO COM DEMARCADOR DE FAIXAS 1,00 339,39 97,40 5,65 1,00 550,31
30040 [CAMINHAO TANQUE 10.000L 1,00 311,35 97,40 5,18 1,00 504,53
30039 [CAMINHAO TANQUE 6.000L 1,00 239,20 97,40 3,98 0,00
30021 [CAMINHAO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 1,00 260,41 97,40 4,34 1,00 422,71
30030 [USINA MOVEL PARA MICRO REVESTIMENTO 1,00 689,87 97,40 11,49 0,00 0,00
Rebocados
30010 |CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU EQUIVALENTE 0,50 346,04 97,40 2,88 0,00
30007 |CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE 0,50 346,04 97,40 2,88 1,00 280,51
30011 |ESCAVADEIRA HIDRAULICA - 320DL OU EQUIVALENTE 1,00 346,04 97,40 5,76 0,00
30057 |ESCAVADEIRA HIDRAULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE 1,00 346,04 97,40 5,76 0,00
30019 |[FRESADORA A FRIO - W 200 F OU EQUIVALENTE 1,00 346,04 97,40 5,76 0,00
30158 |MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM FRESADORA 0,33 346,04 97,40 1,90 0,00
30058 MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM VASSOURA DE 1,8 M 0,33 346,04 97,40 1,90 0,00
30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1,00 346,04 97,40 5,76 1,00 561,02
30170 PERFURATRIZ HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS PARA ESTACA RAIZ 1,00 346,04 97,40 5,76 0,00
30029 PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - CRAWLER DRILL OU EQUIVALENTE 0,50 346,04 97,40 2,88 0,00
30101 RECICLADORA DE PAVIMENTO A FRIO - CATERPILLAR RM-500 OU EQUIVALENTE 1,00 346,04 97,40 5,76 0,00
30008 RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E OU EQUIVALENTE 0,50 346,04 97,40 2,88 0,00
30015 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO - 27 T 0,50 346,04 97,40 2,88 1,00 280,51
30012 |ROLO LISO TANDEN - 10 T 0,50 346,04 97,40 2,88 1,00 280,51
30014 ROLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPELIDO - CS533 E OU EQUIVALENTE 0,50 346,04 97,40 2,88 0,00
30009 ROLO PE DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE 0,50 346,04 97,40 2,88 1,00 280,51
30020 TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 1,00 346,04 97,40 5,76 1,00 561,02
30005 TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 0,50 346,04 97,40 2,88 1,00 280,51
30006 TRATOR DE PNEUS COM ROCADEIRA 0,50 346,04 97,40 2,88 0,00
30001 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE 1,00 346,04 97,40 5,76 1,00 561,02
30002 TRATOR ESTEIRAS COM ESCARIFICADOR - CAT D8 OU EQUIVALENTE 1,00 346,04 97,40 5,76 0,00
30059 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D4 OU EQUIVALENTE 0,50 346,04 97,40 2,88 0,00
30000 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE 0,50 346,04 97,40 2,88 0,00
30025 USINA DE ASFALTO A QUENTE 80 T/H 3,00 346,04 97,40 17,30 0,00
30016 USINA MISTURADORA DE SOLO 300 T/H 2,00 346,04 97,40 11,53 0,00
30024 USINA PRE-MISTURADO A FRIO 60 T/H 1,00 346,04 97,40 5,76 0,00 0,00
30023 VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS 0,50 346,04 97,40 2,88 1,00 280,51
Mo de Obra N ;‘(‘;")b' custo (m) |TOtal ff) OPeT- | motal (GHXI)
- EFETIVO PESSOAL A SER MOBILIZADO 0,30 117,37 4,00 140,84
TOTAL MOB/DEMOB (2X) : 12.559,86
BDI: 11,81% 1.483,31
TOTAL COM BDI: 14.043,17




[
“'N

CONSTRUTORA E
LOCADORA LTDA

ADMINISTRAGCAO LOCAL / INSTALAGOES PROVISORIAS: BRAZABRANTES - TABELA T313 - SEM DESONERACAO

PARTIC.
DESCRIGAO UND QTD MENSAL Mc;'iZDIA MESES CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
(%)

DIVISAO DE ENGENHARIA
Engenheiro de Produgdo/ Civil més 1,00 10,00% 2,00 16.879,28 3.375,85
Laboratorista de Betumes e Concretos més 1,00 50,00% 2,00 6.759,97 6.759,97
Auxiliar de Laboratorista més 1,00 100,00% 2,00 2.732,34 5.464,68
DIVISAO DE SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO
Técnico de Segurancga do Trabalho més 1,00 2,50% 2,00 5.849,00 292,45
DIVISAO ADMINISTRATIVA
Encarregado Administrativo més 1,00 2,50% 2,00 3.996, 96 199,84
OUTROS ITENS
MANUTENCAO DO CANTEIRO
Material de Expediente / Cdpias / Impressdes més 1,00 100, 00% 2,00 150,20 300, 40
Medicamentos més 1,00 100,00% 2,00 37,55 75,10
VEIcULOS
Veiculo sedan - 71 a 115 CV més 1,00 100,00% 2,00 2.622,38 5.244,75
EQUIPAMENTOS INDIRETOS
Equipamentos de Laboratério de Betume més 1,00 100,00% 2,00 5.952,27 11.904,54
Caminhdo prancha 30 T més 1,00 2,50% 2,00 25.026,45 1.251,32
IMOVEIS
Aluguel de escritoério més 1,00 100,00% 2,00 2.280,70 4.561,40
Aluguel de casa para alojamento més 1,00 100,00% 2,00 2.599,21 5.198,42
MOBILIARIO
Mobilidrio de alojamento p/ pessoal més 1,00 100,00% 2,00 294,65 589,29
Mobilidrio de escritério més 1,00 100,00% 2,00 3.273,39 6.546,78
SERVICOS TECNICOS
PCMSO (NR-7) und 1,00 416,67 416,67
PGR (NR-18 ) und 1,00 3.166,67 3.166,67
Exames Admissionais/Demissionais und 40,00 32,50 1.300,00
Anotacdo de Responsabilidade Técnica und 1,00 271,47 271,47
OUTROS
Banheiro Quimico und 3,00 291,03 873,09
SINALIZAGAO
Placa Padrdo Programa Goids em Movimento m2 7,00 392,97 2.750,79
Sinalizacdo - placas de sinalizacdo (desvio / pare siga) m2 15,00 359,67 5.395,05
Cones de Sinalizacao und 50,00 83,28 4.164,00
LICENCAS AMBIENTAIS
Licenca de Instalacdo de Canteiro (fixo) und 1,00 5.403,04 5.403,04
Licenga de Instalagdo de Canteiro (area) m2 1.200,00 0,40 480,00
Licenga de Instalagdo de Usina de PMF und 0,00 6.911,20 0,00

TOTAL SEM BDI: 75.985,57

BDI: 11,81% 8.973,89

TOTAL COM BDI:

84.959,46
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CONSTRUTORA E
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ADMINISTRACAO LOCAL / INSTALACOES PROVISORIAS: CATURAI - TABELA T313 - SEM DESONERACAO

PARTIC.
DESCRIGAO UND QTD MENSAL Mc;'iZDIA MESES CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
(%)

DIVISAO DE ENGENHARIA
Engenheiro de Produgdo/ Civil més 1,00 10,00% 2,00 16.879,28 3.375,85
Laboratorista de Betumes e Concretos més 1,00 50,00% 2,00 6.759,97 6.759,97
Auxiliar de Laboratorista més 1,00 100,00% 2,00 2.732,34 5.464,68
DIVISAO DE SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO
Técnico de Seguranca do Trabalho més 1,00 2,50% 2,00 5.849,00 292,45
DIVISAO ADMINISTRATIVA
Encarregado Administrativo més 1,00 2,50% 2,00 3.996, 96 199,84
OUTROS ITENS
MANUTENCAO DO CANTEIRO
Material de Expediente / Cdpias / Impressdes més 1,00 100,00% 2,00 150,20 300, 40
Medicamentos més 1,00 100,00% 2,00 37,55 75,10
VEICULOS
Veiculo sedan - 71 a 115 CV més 1,00 100,00% 2,00 2.622,38 5.244,75
EQUIPAMENTOS INDIRETOS
Equipamentos de Laboratério de Betume més 1,00 100,00% 2,00 5.952,27 11.904,54
Caminhdo prancha 30 T més 1,00 2,50% 2,00 25.026,45 1.251,32
IMOVEIS
Aluguel de escritoério més 1,00 100,00% 2,00 2.280,70 4.561,40
Aluguel de casa para alojamento més 1,00 100,00% 2,00 2.599,21 5.198,42
MOBILIARIO
Mobilidrio de alojamento p/ pessoal més 1,00 100,00% 2,00 294,65 589,29
Mobilidrio de escritério més 1,00 100,00% 2,00 3.273,39 6.546,78
SERVICOS TECNICOS
PCMSO (NR-7) und 1,00 416,67 416,67
PGR (NR-18 ) und 1,00 3.166,67 3.166,67
Exames Admissionais/Demissionais und 40,00 32,50 1.300,00
Anotacdo de Responsabilidade Técnica und 1,00 271,47 271,47
OUTROS
Banheiro Quimico und 3,00 291,03 873,09
SINALIZAGAO
Placa Padrdo Programa Goids em Movimento m2 7,00 392,97 2.750,79
Sinalizacdo - placas de sinalizacdo (desvio / pare siga) m2 15,00 359,67 5.395,05
Cones de Sinalizacao und 50,00 83,28 4.164,00
LICENCAS AMBIENTAIS
Licenca de Instalacdo de Canteiro (fixo) und 1,00 5.403,04 5.403,04
Licenga de Instalagdo de Canteiro (area) m2 1.200,00 0,40 480,00
Licenga de Instalagdo de Usina de PMF und 0,00 6.911,20 0,00

TOTAL SEM BDI: 75.985,57

BDI: 11,81% 8.973,89

TOTAL COM BDI:

84.959,46
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CONSTRUTORA E
LOCADORA LTDA

ADMINISTRACAO LOCAL / INSTALACOES PROVISORIAS: DAMOLANDIA - TABELA T313 - SEM DESONERAGAO

PARTIC.
DESCRIGAO UND QTD MENSAL Mc;'iZDIA MESES CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
(%)

DIVISAO DE ENGENHARIA
Engenheiro de Produgdo/ Civil més 1,00 10,00% 2,00 16.879,28 3.375,85
Laboratorista de Betumes e Concretos més 1,00 50,00% 2,00 6.759,97 6.759,97
Auxiliar de Laboratorista més 1,00 100,00% 2,00 2.732,34 5.464,68
DIVISAO DE SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO
Técnico de Seguranca do Trabalho més 1,00 2,50% 2,00 5.849,00 292,45
DIVISAO ADMINISTRATIVA
Encarregado Administrativo més 1,00 2,50% 2,00 3.996, 96 199,84
OUTROS ITENS
MANUTENCAO DO CANTEIRO
Material de Expediente / Cdpias / Impressdes més 1,00 100,00% 2,00 150,20 300, 40
Medicamentos més 1,00 100,00% 2,00 37,55 75,10
VEICULOS
Veiculo sedan - 71 a 115 CV més 1,00 100,00% 2,00 2.622,38 5.244,75
EQUIPAMENTOS INDIRETOS
Equipamentos de Laboratério de Betume més 1,00 100,00% 2,00 5.952,27 11.904,54
Caminhdo prancha 30 T més 1,00 2,50% 2,00 25.026,45 1.251,32
IMOVEIS
Aluguel de escritoério més 1,00 100,00% 2,00 2.280,70 4.561,40
Aluguel de casa para alojamento més 1,00 100,00% 2,00 2.599,21 5.198,42
MOBILIARIO
Mobilidrio de alojamento p/ pessoal més 1,00 100,00% 2,00 294,65 589,29
Mobilidrio de escritério més 1,00 100,00% 2,00 3.273,39 6.546,78
SERVICOS TECNICOS
PCMSO (NR-7) und 1,00 416,67 416,67
PGR (NR-18 ) und 1,00 3.166,67 3.166,67
Exames Admissionais/Demissionais und 40,00 32,50 1.300,00
Anotacdo de Responsabilidade Técnica und 1,00 271,47 271,47
OUTROS
Banheiro Quimico und 3,00 291,03 873,09
SINALIZAGAO
Placa Padrdo Programa Goids em Movimento m2 7,00 392,97 2.750,79
Sinalizacdo - placas de sinalizacdo (desvio / pare siga) m2 15,00 359,67 5.395,05
Cones de Sinalizacao und 50,00 83,28 4.164,00
LICENCAS AMBIENTAIS
Licenca de Instalacdo de Canteiro (fixo) und 1,00 5.403,04 5.403,04
Licenga de Instalagdo de Canteiro (area) m2 1.200,00 0,40 480,00
Licenga de Instalagdo de Usina de PMF und 0,00 6.911,20 0,00

TOTAL SEM BDI: 75.985,57

BDI: 11,81% 8.973,89

TOTAL COM BDI:

84.959,46
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LOCADORA LTDA

TOTAL COM BDI:

PARTIC.
DESCRIGAO UND QTD MENSAL MC;ZDIA MESES CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
(%)

DIVISAO DE ENGENHARIA
Engenheiro de Produgdo/ Civil més 1,00 10,00% 2,00 16.879,28 3.375,85
Laboratorista de Betumes e Concretos més 1,00 50,00% 2,00 6.759,97 6.759,97
Auxiliar de Laboratorista més 1,00 100,00% 2,00 2.732,34 5.464,68
DIVISAO DE SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO 0,00
Técnico de Seguranga do Trabalho més 1,00 2,50% 2,00 5.849,00 292,45
DIVISAO ADMINISTRATIVA 0,00
Encarregado Administrativo més 1,00 2,50% 2,00 3.996,96 199, 84
OUTROS ITENS
MANUTENCAO DO CANTEIRO
Material de Expediente / Cdpias / Impressdes més 1,00 100,00% 2,00 150,20 300, 40
Medicamentos més 1,00 100,00% 2,00 37,55 75,10
VEICULOS
Veiculo sedan - 71 a 115 CV més 1,00 100,00% 2,00 2.622,38 5.244,75
EQUIPAMENTOS INDIRETOS
Equipamentos de Laboratério de Betume més 1,00 100,00% 2,00 5.952,27 11.904,54
Caminhdo prancha 30 T més 1,00 2,50% 2,00 25.026,45 1.251,32
IMOVEIS
Aluguel de escritoério més 1,00 100,00% 2,00 2.280,70 4.561,40
Aluguel de casa para alojamento més 1,00 100,00% 2,00 2.599,21 5.198,42
MOBILIARIO
Mobilidrio de alojamento p/ pessoal més 1,00 100,00% 2,00 294,65 589,29
Mobilidrio de escritério més 1,00 100,00% 2,00 3.273,39 6.546,78
SERVICOS TECNICOS
PCMSO (NR-7) und 1,00 416,67 416,67
PGR (NR-18 ) und 1,00 3.166,67 3.166,67
Exames Admissionais/Demissionais und 40,00 32,50 1.300,00
Anotacdo de Responsabilidade Técnica und 1,00 271,47 271,47
OUTROS
Banheiro Quimico und 3,00 291,03 873,09
SINALIZACAO
Placa Padrdo Programa Goias em Movimento m2 7,00 392,97 2.750,79
Sinalizacdo - placas de sinalizacdo (desvio / pare siga) m2 15,00 359,67 5.395,05
Cones de Sinalizacao und 50,00 83,28 4.164,00
LICENCAS AMBIENTAIS
Licenga de Instalagdo de Canteiro (fixo) und 1,00 5.403,04 5.403,04
Licenca de Instalacdo de Canteiro (&rea) m2 1.200,00 0,40 480,00
Licenga de Instalagdo de Usina de PMF und 0,00 6.911,20 0,00

TOTAL SEM BDI: 75.985,57

BDI: 11,81% 8.973,89

84.959,46
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TOTAL COM BDI:

PARTIC.
DESCRIGAO UND QTD MENSAL MC;ZDIA MESES CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
(%)
DIVISAO DE ENGENHARIA
Engenheiro de Produgdo/ Civil més 1,00 10,00% 2,00 16.879,28 3.375,85
Laboratorista de Betumes e Concretos més 1,00 50,00% 2,00 6.759,97 6.759,97
Auxiliar de Laboratorista més 1,00 100,00% 2,00 2.732,34 5.464,68
DIVISAO DE SEGURANGA E MEDICINA DO TRABALHO 0,00
Técnico de Seguranca do Trabalho més 1,00 2,50% 2,00 5.849,00 292,45
DIVISAO ADMINISTRATIVA 0,00
Encarregado Administrativo més 1,00 2,50% 2,00 3.996,96 199, 84
0,00
OUTROS ITENS 0,00
MANUTENGCAO DO CANTEIRO 0,00
Material de Expediente / Cdpias / Impressdes més 1,00 100,00% 2,00 150,20 300, 40
Medicamentos més 1,00 100,00% 2,00 37,55 75,10
VEICULOS 0,00
Veiculo sedan - 71 a 115 CV més 1,00 100,00% 2,00 2.622,38 5.244,75
EQUIPAMENTOS INDIRETOS 0,00
Equipamentos de Laboratério de Betume més 1,00 100,00% 2,00 5.952,27 11.904,54
Caminhdo prancha 30 T més 1,00 2,50% 2,00 25.026,45 1.251,32
IMOVEIS 0,00
Aluguel de escritoério més 1,00 100,00% 2,00 2.280,70 4.561,40
Aluguel de casa para alojamento més 1,00 100,00% 2,00 2.599,21 5.198,42
MOBILIARIO 0,00
Mobilidrio de alojamento p/ pessoal més 1,00 100,00% 2,00 294,65 589,29
Mobilidrio de escritério més 1,00 100,00% 2,00 3.273,39 6.546,78
SERVICOS TECNICOS 0,00
PCMSO (NR-7) und 1,00 416,67 416,67
PGR (NR-18 ) und 1,00 3.166,67 3.166,67
Exames Admissionais/Demissionais und 40,00 32,50 1.300,00
Anotacdo de Responsabilidade Técnica und 1,00 271,47 271,47
OUTROS 0,00
Banheiro Quimico und 3,00 291,03 873,09
SINALIZACAO 0,00
Placa Padrdo Programa Goias em Movimento m2 7,00 392,97 2.750,79
Sinalizacdo - placas de sinalizacdo (desvio / pare siga) m2 15,00 359,67 5.395,05
Cones de Sinalizacao und 50,00 83,28 4.164,00
LICENCAS AMBIENTAIS 0,00
Licenga de Instalagdo de Canteiro (fixo) und 1,00 5.403,04 5.403,04
Licenca de Instalacdo de Canteiro (&rea) m2 1.200,00 0,40 480,00
Licenga de Instalagdo de Usina de PMF und 0,00 6.911,20 0,00
TOTAL SEM BDI: 75.985,57
BDI: 11,81% 8.973,89

84.959,46
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Anotacdo de Responsabilidade Técnica und 1,00 271,47 271,47
OUTROS 0,00
Banheiro Quimico und 3,00 291,03 873,09
SINALIZACAO 0,00
Placa Padrdo Programa Goias em Movimento m2 7,00 392,97 2.750,79
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Licenga de Instalagdo de Canteiro (fixo) und 1,00 5.403,04 5.403,04
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[

4:‘

CONSTRUTORA E
LOCADORA LTDA

PARTIC.
DESCRIGAO UND QTD MENSAL MC;ZDIA MESES CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
(%)
DIVISAO DE ENGENHARIA
Engenheiro de Produgdo/ Civil més 1,00 10,00% 2,00 16.879,28 3.375,85
Laboratorista de Betumes e Concretos més 1,00 50,00% 2,00 6.759,97 6.759,97
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Medicamentos més 1,00 100,00% 2,00 37,55 75,10
VEICULOS 0,00
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Caminhdo prancha 30 T més 1,00 2,50% 2,00 25.026,45 1.251,32
IMOVEIS 0,00
Aluguel de escritoério més 1,00 100,00% 2,00 2.280,70 4.561,40
Aluguel de casa para alojamento més 1,00 100,00% 2,00 2.599,21 5.198,42
MOBILIARIO 0,00
Mobilidrio de alojamento p/ pessoal més 1,00 100,00% 2,00 294,65 589,29
Mobilidrio de escritério més 1,00 100,00% 2,00 3.273,39 6.546,78
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1 - BDI ESTIMADO PARA OBRAS RODOVIARIAS

DEMONSTRATIVO DO BDI

Administracdo (2) Pespegas SEQUIO? + (5) Tributos (*)
tral (1 L financeiras | Garantias Ri Re 1tad
central (1) ucro (3) (4 iscos| 1gg (g) PIS (7) |corins (8)| cer (9) esultado
SEM DESONERAGAO 0,50% 0,50% 1,61% 0,74% 0,97% 3,00% 0,65% 3,00% 0,00% 11,81%
2 - BDI REDUZIDO ESTIMADO PARA OBRAS RODOVIARIAS
Tribut«
Administragdo (2) Despesas | Seguros + | ributos ()
tral (1 L financeiras Garantias Ri R 1tad
centra (1) ucro 3) (4) iscos 1SS (6) PIS (7) COFINS (8)| CPRB (9) esultado
SEM DESONERAGCAO 0,50% 0,50% 0,85% 0,48% 0,85% 3,00% 0,65% 3,00% 0,00% 10,56%
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TERMO DE ENCERRAMENTO

GOIANIA, 02 DE FEVEREIRO DE 2026

A
AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA

A JS CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA, com sede na Avenida
Guarujéa, Qd. 99, Lt. 15, N° 171 - Jardim Atlédntico - Goiédnia - Go, CEP
74.343-370, inscrita no CNPJ/MF sob o) n° 16.910.656/0001-81,
representada por seu Sdécio-Diretor Sr. Adalberto Vieira, registrado no
CPF N°. 857.324.861-00, vem através desta, informar que a presente
contém 64 (sessenta e quatro) paginas numericamente ordenadas e

rubricadas referente a CONCORRENCIA ELETRONICA N°: 007/2026.

Atenciosamente,

Assinado de forma digital por

ADALBERTO ADALBERTO VIEIRA:85732486100
VIEIRA:8573248610( Pados: 2026.02.02 22:22:17

-03'00'

JS CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA
ENG. CIVIL ADALBERTO VIEIRA
CREA N.°: 20040/D-GO
SOCIO / DIRETOR
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