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PLANILHA ORGAMENTARIA

DATA:

OBRA:

COPIA - BASE DO GRUPO TATICO 3 (GT3) DA POLICIA CIVIL

LOCAL:

RUA 26, JD SANTO ANTONIO - GOIANIA-GO

CONSTRUTORA

COD.AUXIL
IAR

SERVIGOS

BDI
%

UNID.

QTD

CUSTO DIRETO (R$)

MAO DE
OBRA

MATERIAL

PREGO
UNITARIO (R$)

CUSTO C/BDI (R$)

MAO DE
OBRA

MATERIAL

PREGO UNITARIO R$

PRECO
TOTAL SEM BDI
(R$)

PRECO
TOTAL COM BDI
(R$)

BLOCO 00 -

IMPLANTACAO

R$ 4.992.223,91

R$ 6.243.244,56

SERVICOS PRELIMINARES

R$ 209.352,40

R$ 261.765,61

020118

DEMOLIGAO MANUAL ALVENARIA TIJOLO SEM
REAPROVEITAMENTO COM TRANSPORTE ATE
CACAMBA E CARGA

R$ 25,07

m3

146,220

R$ 57,80

R$ 0,00

R$ 57,80

R$ 72,29

R$ 0,00

R$ 72,29

R$ 8.451,51

R$ 10.570,24

CPU12217

DEMOLICAO DE PILARES E VIGAS EM
CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA
COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_09/2023

R$ 25,07

M3

3,240

R$ 31,40

R$ 153,74

R$ 185,14

R$ 39,27

R$ 192,28

R$ 231,55

R$ 599,85

R$ 750,22

020143

DEMOLIGAO MANUAL MEIO FIO SEM
REAPROVEITAMENTO COM TRANSPORTE ATE
CACAMBA E CARGA

R$ 25,07

200,070

R$ 9,24

R$ 0,00

R$ 9,24

R$ 11,56

R$ 0,00

R$ 11,56

R$ 1.848,64

R$ 2.310,80

CPU12208

REMOGCAO DE CERCAS E MOUROES, DE FORMA
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

R$ 25,07

200,340

R$ 9,45

R$ 0,00

R$ 9,45

R$ 11,82

R$ 0,00

R$ 11,82

R$ 1.893,21

R$ 2.366,01

020107

CORTE, DESTOCAMENTO, RETIRADA E
REATERRO (MANUAIS) DE ARVORE GRANDE
PORTE (H=8A 10 M/ DIAMETRO TRONCO 60 A
70CM E COPA DE 10 A 13M ) C/ TRANSPORTE
ATE CACAMBA E CARGA

R$ 25,07

Un

10,000

R$ 766,77

R$ 0,00

R$ 766,77

R$ 959,00

R$ 0,00

R$ 959,00

R$ 7.667,70

R$ 9.589,90

CPU12214

DESTOCAMENTO DE ARVORES DE PORTE
MEDIO E RAIZES PROFUNDAS, SEM AUXILIO
MECANICO, INCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE.

R$ 25,07

un

20,000

R$ 250,60

R$ 0,00

R$ 250,60

R$ 313,43

R$ 0,00

R$ 313,43

R$ 5.012,00

R$ 6.268,40

CPU12215

LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL,
VEGETACAO E PEQUENAS ARVORES (DIAMETRO
DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR
DE ESTEIRAS. AF_03/2024

R$ 25,07

m2

499,370

R$ 0,09

R$ 0,53

R$ 0,62

R$ 0,11

R$ 0,66

R$ 0,78

R$ 309,60

R$ 384,51

021301

PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METALICA
26 , AFIXADA EM CAVALETES DE MADEIRA DE LEI
(VIGOTAS 6X12CM) - PADRAO GOINFRA

R$ 25,07

m2

7,500

R$ 4,45

R$ 320,99

R$ 325,44

R$ 5,57

R$ 401,46

R$ 407,03

R$ 2.440,80

R$ 3.052,65

020212

BARRACAO DE OBRAS PADRAO GOINFRA (
BLOCOS,COBERTURAS,PASSARELAS E MOVEIS),
SEM ALOJAMENTO E LAVANDERIA , COM
PINTURA, EM CONSONANCIA COM AS NR's, EM
ESPECIAL A NR-18, INCLUSO INSTALACOES
ELETRICAS E HIDROSSANITARIAS - (COM
REAPROVEITAMENTO 1 VEZ ).

R$ 25,07

m2

383,161

R$ 90,45

R$ 195,48

R$ 285,93

R$ 113,13

R$ 244,49

R$ 357,61

R$ 109.557,22

R$ 137.022,20

021399

CONSUMO DE ESGOTO

R$ 25,07

m3

1.950,770

R$ 0,00

R$ 7,69

R$ 7,69

R$ 0,00

R$ 9,62

R$ 9,62

R$ 15.001,42

R$ 18.746,89

021400

CONSUMO DE AGUA

R$ 25,07

m3

1.950,770

R$ 0,00

R$ 9,62

R$ 9,62

R$ 0,00

R$ 12,03

R$ 12,03

R$ 18.766,40

R$ 23.467,76

021401

CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA

R$ 25,07

KWH

13.889,640

R$ 0,00

R$ 0,84

R$ 0,84

R$ 0,00

R$ 1,05

R$ 1,05

R$ 11.667,29

R$ 14.584,12

021402

CONSUMO DE TELEFONIA/INTERNET FIXA

R$ 25,07

mes

24,000

R$ 0,00

R$ 123,06

R$ 123,06

R$ 0,00

R$ 153,91

R$ 153,91

R$ 2.953,44

R$ 3.693,84

021603

PGR/PCMSO/TREINAMENTOS - AREAS

EDIFICADAS/COBERTAS/FECHADAS

R$ 25,07

m2

4.215,150

R$ 0,00

R$ 3,40

R$ 3,40

R$ 0,00

R$ 4,25

R$ 4,25

R$ 14.331,51

R$ 17.914,38




FERRAMENTAS ELETRICAS, EQUIPAMENTOS E

021610 |MATERIAL DE LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA - | R$ 25,07| m2 | 4.215,150 R$ 0,00 R$ 2,10 R$ 2,10 R$ 0,00 R$ 2,63 R$ 2,63 R$ 8.851,81 R$ 11.043,69

AREAS EDIFICADAS/COBERTAS/FECHADAS
TRANSPORTES RS 6.688,52 RS 8.346,74

TRANSPORTE DE
MATERIAIS/EQUIPAMENTOS/OUTROS (
INCLUSIVE OS DA MOBILIZACAO E

030110 | JECVIOBILIZAGAO ) - CAMINHAG CARROCERIA | RS 2507 tkm | 2.342,170 R$ 0,00 R$ 0,59 R$ 0,59 R$ 0,00 R$ 0,74 R$ 0,74 R$ 1.381,88 R$ 1.709,78
MADEIRA 15 T ( INCLUSO NO VALOR O RETORNO
)
CARGA DOS

030112 |MATERIAIS/EQUIPAMENTOS/OUTROS ( INCLUSO | R$ 25,07 un 5000, R$ 124,12 R$ 96,99 R$ 221,11  R$ 155,24 R$ 121,31 R$ 276,54 R$ 1.105,55 R$ 1.382,70
HORA IMPRODUTIVA DO CAMINHAO)
DESCARGA DOS

030113 |MATERIAIS/EQUIPAMENTOS/OUTROS ( INCLUSO | R$ 25,07| un 15,000 R$ 124,12 R$ 96,99 R$221,11|  R$ 155,24 R$ 121,31 R$ 276,54 R$ 3.316,65 R$ 4.148,10
HORA IMPRODUTIVA DO CAMINHAO)
MOBILIZACAO DO CANTEIRO DE OBRAS -
INCLUSIVE CARGA E DESCARGA E A HORA

030114 || IPRODUTIVA DO CAMINHAO - ( EXCLUSO O R$ 25,07 un 1,000  R$ 248,24 R$ 193,98 R$ 442,22  R$ 310,47 R$ 242,61 R$ 553,08 R$ 442,22 R$ 553,08
TRANSPORTE )
DESMOBILIZAGAO DO CANTEIRO DE OBRAS -
INCLUSIVE CARGA E DESCARGA E A HORA

030116 | VoL ODUTIVA DO CAMINHAO - ( EXCLUSO O R$ 25,07 un 1,000  R$ 248,24 R$ 193,98 R$ 442,22  R$ 310,47 R$ 242,61 R$ 553,08 R$ 442,22 R$ 553,08
TRANSPORTE )
SERVICO EM TERRA R$ 291.857,07]| R$ 364.839,28
041004 |ESCAVACAO MECANICA R$2507] m3 | 5.297,170 R$ 0,00 RS 2,01 RS 2,01 R$ 0,00 R$ 2,51 R$ 251 R$ 10.647,31 R$ 13.295,89
041006 |TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM | R$ 25,07| m3km | 59.087,560 R$ 0,00 R$ 2,16 R$ 2,16 R$ 0,00 R$ 2,70 R$2,70| R$127.629,12| R$ 159.536,41
041008 |COMPACTACAO MECANICA COM CONTROLE DA | pg 55 07| m3 | 12.173,960 R$ 0,00 R$ 4,47 R$ 4,47 R$ 0,00 R$ 5,59 R$ 559 R$54.417,60 R$ 68.052,43
UMIDADE (95% PN)

041010 Eﬁlﬁ‘g‘)sPORTE COMLAMINA ATE 100 M- (OBRAS | pe 9507 m3 | 5.207,170 R$ 0,00 R$ 1,27 R$ 1,27 R$ 0,00 R$ 1,59 R$ 1,59 R$ 6.727,40 R$ 8.369,52
FORNECIMENTO DE SOLO PARA ATERRO -

041146 |-yl USO TRANSPORTE PARA OBRA R$ 2507 m3 | 8.094,190 R$ 0,00 R$ 11,42 R$ 11,42 R$ 0,00 R$ 14,28 R$ 14,28 R$92.43564| R$ 115.585,03

INST. ELET./TELEFONICA/CABEAMENTO ESTRUTURADO R$ 183.716,39]  R$ 229.744,31
071205 |ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 2" R$25,07] M 1.020,000 R$ 25,76 R$ 12,97 R$ 38,73 R$ 32,22 R$ 16,22 R$ 48.44] R$ 39.504,60 R$ 49.398,60
071745 |LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 2" R$ 25,07] Un 398,000 R$ 5,14 R$ 6,28 R$ 11,42 R$ 6,43 R$ 7,85 RS 14,28 R$ 4.545,16 R$ 5.683,44
071145 |CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM. 2" | R$ 25,07| Un 29,000 R$ 19,57 R$ 7,99 R$ 27,56 R$ 24,48 R$ 9,99 R$ 34,47 R$ 799,24 R$ 999,34
070425 |BUCHA E ARRUELA METALICA @ 2" R$ 25,07] PAR 18,000 R$ 3,08 R$ 6,53 R$ 9,61 R$ 3,85 R$ 8,17 R$ 12,02 R$ 172,98 R$ 216,18
071208 |ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 4" R$25,07] M 5,000 R$ 51,54 R$ 37,90 R$ 89,44 R$ 64,46 R$ 47,40 R$ 111,86 R$ 447,20 R$ 559,30
071748 |LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 4" R$ 25,07] Un 4,000 R$ 24,73 R$ 20,94 R$ 45,67 R$ 30,93 R$ 26,19 R$ 57,12 R$ 182,68 R$ 228,44
071148 |CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM. 4" | R$ 25,07| Un 1,000 R$ 61,84 R$ 40,34 R$ 102,18 R$ 77,34 R$ 50,45 R$ 127,80 R$ 102,18 R$ 127,79
070428 |BUCHA E ARRUELA METALICA @ 4" R$ 25,07] PAR 1,000 R$ 12,88 R$ 16,37 R$ 29,25 R$ 16,11 R$ 20,47 R$ 36,58 R$ 29,25 R$ 36,58

CAIXA DE PASSAGEM 50X50X80CM (MEDIDAS
070714 || TERNAS) FUNDO DE BRITA SEM TAMPA R$ 25,07| Un 9,000 R$ 294,49 R$ 110,00 R$ 404,49]  R$ 368,32 R$ 137,58 R$ 505,90 R$ 3.640,41 R$ 4.553,01
TAMPA PARA CAIXA PASSAGEM FERRO
081840 | |NDIDO T.33 . TRAFEGO LEVE R$ 25,07| Un 9,000 R$ 33,64 R$ 190,75 R$ 224,39 R$ 42,07 R$ 238,57 R$ 280,64 R$ 2.019,51 R$ 2.525,76
070509 f(f‘SSZFLEX'VEL EPR/XLPE (90°C), 0.6/1 KV - R$ 25,07 M 1.290,000 R$ 3,60 R$ 7,61 R$ 11,21 R$ 4,50 R$ 9,52 R$ 14,02|  R$ 14.460,90 R$ 18.085,80
070510 mzo FLEXIVEL EPR/XLPE (90°C), 0.6/1 KV, 16 R$ 25,07 M 1.950,000 R$ 4,11 R$ 12,06 R$ 16,17 R$ 5,14 R$ 15,08 R$20,22| R$31.531,50 R$ 39.429,00
070511 |CABO FLEXIVEL EPRIXLPE (90°C), 0,6/1 KV, R$ 25,07 M 550,000 R$ 4,37 R$ 17,44 R$ 21,81 R$ 5,47 R$ 21,81 R$ 27,28  R$ 11.99550 R$ 14.998,50

25MM2




CABO FLEXIVEL EPR/XLPE (90°C), 0,6/1 KV - 35

070512 [ R$2507| M | 1.220,000 RS 5,40 RS 25,69 RS 31,09 R$ 6,75 RS 32,13 R$ 38.88|  R$ 37.929.80 RS 47.433,60
TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE
ESTANHADO PARA CABO 10 MM2, 1 FURO E 1
CPU12286 |0 o o AR PARAFUSO DE FIXAGAG | RS 26.07| un 26,000  R$ 18,03 RS 1,55 R$1958|  R$ 2255 RS 1,94 RS 24,49 R$ 509,08 RS 636,48
M6
TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE
ESTANHADO PARA CABO 16 MM2, 1 FURO E 1
CPU12287 | SA, PARA PARAFUSG DE FIxAGAG | R825.07| un 24000  R$18,03 RS 1,83 R$19.86| RS 2255 RS 2,29 RS 24,84 RS 476,64 RS$ 595,02
M6
TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE
ESTANHADO PARA CABO 25 MM2, 1 FURO E 1
CPU12288 | o G, PARA PARAFUSO DE FIXAGAG | R826.07| un 8,000  RS$ 2061 RS 2.55 R$2316|  R$2578 RS 3,19 RS 28,97 RS 185,28 RS 231,68
M8
TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE
ESTANHADO PARA CABO 35 MM2, 1 FURO E 1
CPU12200 | A, PARA PARAFUSG DE FIxAGAG | RE25.07| un 16,0000  R$ 20,61 RS 2,87 R$2348| RS 2578 RS 3,59 RS 29,37 RS 375,68 RS 469,76
M8
CABO DE COBRE ISOLADO EPR, FLEXIVEL,
CPU12293 [35MM?, 8,7/15KV / 90° C (EPROTENAX OU R$ 2507 m 20,000  R$ 1043 RS 66,10 R$76,53|  R$ 13,04 RS 82,67 R$ 95,72 RS 1.530,60 RS$ 1.914,20
SIMILAR)
TAMPA DE CONCRETO PARA CAIXAS DE
CPU12296 | C e 1 0.70X0.70MX0.07M R$25.07| un 1000 R$73865 R$1.34904| R$208859 R$92383| RS 1.688,37 RS 2.612,20 RS 2.088,59 R$ 2.612,19
CAIXA DE PASSAGEM 50X50X80CM (MEDIDAS
070714 | N TERNAS) FUND® DE BRITA SEM TAMPA R$ 25.07| Un 1000 R$29449  R$ 110,00 R$ 404.49] RS 368,32 RS 137,58 R$ 505,90 RS 404,49 RS 505,89
QGBT-1 QUADRO / PAINEL EM CHAPA DE ACO
COM PINTURA ELETROSTATICA A PO POLIESTER
CPU12299 [NA COR BEGE, GRAU DE PROTECAO IP 54, COM | R$ 25,07| un 1000 R$11961| R$20.94901| R$21.06862] R$149.60| RS 26.200,93 R$ 26.350,52|  R$ 21.068,62 RS 26.350,52
BARRAMENTO, SEM DISJUNTORES -
2000X1700X600MM
DISJUNTOR BAIXA TENSAO TRIPOLAR A SECO
CPU12300 |800A/600V - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. R$ 25.07| un 1000 R$6299| R$350909 R$3572,08 R$7878| R$4.388,82 RS 4.467 60 RS 3.572,08 R$ 4.467,60
AF_07/2025
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 80 A
CPU12302 | 2 R e R$25.07| un 2000 R$5154 RS 352,81 R$40435|  R$64.46 RS 441,26 RS 505,72 RS 808,70 RS 1.011,44
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 63 A
CPU12303 | 2o R kA R$ 25,07 un 3000 R$5154] R$49804|  R$54958] RS 64,46 RS 622,90 RS 687,36 RS 1.648,74 R$ 2.062,05
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 40 A
CPU12307 | 2 R o A R$25.07| un 1000 R$5154 R$18366| R$23520 RS 64,46 RS 229,70 RS 294,16 RS 235,20 RS$ 294,16
071173 _|DISJUNTOR TRIPOLAR DE 10 A 35-A RS 25.07| Un 2.000]  R$46.38 RS 4127 R$8765] RS 5801 RS 51.62 RS 109,62 RS 175.30 RS 219.24
071171 |DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 32-A R$ 25.07| Un 2000 RS 1545 RS 0.23 R$2468] RS 19,32 RS 11,54 RS 30,87 R$ 98,72 RS 123.44
DISPOSITIVO DE PROTECAO CONTRA SURTOS
071184 | 05 o) 2757 DE & A 4OKA R$25.07| Un 4000  R$5154 R$5146| R$10300| RS 64,46 RS 64,36 RS 128,82 RS 412,00 RS$ 515,28
CPU12553 'I\E"gblT\'/'\A"E;ﬁgR DIGITAL WEG, SIEMENS OU R$ 25,07 un 1000 R$15384| R$205042] R$220426] R$19241| RS 256446 RS 2.756,87 R$ 2.204,26 R$ 2.756,86
DIVERSOS R$ 561,50 RS 702,26
PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE
051015 | AL DE CONGRETO FOKeAt MPA - (0.C.) R$25.07| m3 1000 R$11916|  R$442.34 R$ 56150 R$149.03]  R$55323 RS 702,27 RS 561,50 RS 702,26
INST.HIDRO-SANITARIAS RS 186.843.56| RS 233.677.72
ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO C/ BOLSA E
081067 [ R S e R$25.07| Un 2,000 RS 4,66 RS 1,04 RS 6,60 RS 5,83 RS 2,43 RS 8,25 R$ 13,20 RS 16,50
081164 iLr’nCHA DE REDUCAO SOLDAVEL CURTO 50 X 40 | pe o5 071 un 2,000 RS 8,80 RS 3,10 R$ 1190  R$ 11,01 RS 3,88 R$ 14.88 R$ 23.80 R$ 2076
081233 |CAP PVC ROSCAVEL DIAMETRO 1" (32 MM) RS 25.07| Un 1,000 RS 4.66 RS 4.02 RS 8.68 RS 5.83 R$ 5,03 RS 10,86 RS 8.68 RS 10.85
081303 |JOELHO 45 GRAUS SOLDAVEL 32 MM R$ 25.07| Un 20,000 R$ 9,32 RS 4,19 RS 13,51 RS 11.66 RS 5.24 R$ 16.90 RS 270.20 RS 337.80
081321 |JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM | R$ 25.07| Un 15,000 R$ 9,32 RS 0,75 R$10,07|  R$11.66 RS 0,04 RS 12,59 RS 151,05 RS 188,85
081322 | OELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 32 MM | pe o5 57| U 2,000 RS 9,32 RS 1,85 R$11.17|  R$ 11,66 RS$ 2,31 R$ 13,07 R$ 22.34 R$ 27,94

(1)




081324 |JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL 50 mm (MARROM) | R$ 25.07| un 1000 RS 14,51 RS 4,37 RS 18,88] RS 18,15 RS 5,47 RS 23,61 RS 18,88 RS 23,61
081351 éﬁFLHO 90 GRAUS SOLDAVEL/ROSCAVEL 25X | e o5 07| un 7000  R$1036 RS 2,73 R$ 13,09  RS$ 12,96 RS 3,41 RS 16,37 R$ 91,63 RS 114,59
CPU12533 |RECGISTRO DE ESFERA, PVC, COMVOLANTE, VS, | pe o5 071 3,000 R$27.98 RS 23,74 R$5172| RS 34,99 RS 29,69 RS 64,69 RS 155,16 RS 194,04
SOLDAVEL, 32 MM
CPU12534 |REGISTRO DE ESFERA, PVC, COMVOLANTE, VS, | pe o5 071 3,000 RS 44,06 RS 32,85 RS 76,91 RS 55,11 RS 41,09 R$ 96,19 R$ 23073 RS 288,57
SOLDAVEL, 50 MM..
CPU12535 |RECGISTRO DE ESFERA, PVC, COMVOLANTE, VS, | pe o5 071 3,000 RS 44,06 R$59.87| R$10393|  R$ 5511 RS 74,88 R$ 129,99 RS 311,79 RS 389,94
SOLDAVEL, 60 MM
081421 |TE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 32 X 25 mm | R$ 25,07| Un 8,000 RS 9,84 RS 5,90 R$ 1574|  R$ 12,31 RS 7,38 RS 19,69 R$ 125,92 RS 157 44
081402 |TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM R$ 25.07] Un 7.000 RS 9.84 RS 1.22 R$11.06] RS 1231 RS 153 RS 13.83 RS 77.42 RS 96.81
081403 |TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 32 MM R$ 25.07| Un 1,000 RS 9.84 RS 3,63 R$13.47] RS 12,31 RS 4,54 RS 16.85 RS 13,47 RS 16.84
081405 |TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 50 MM R$ 25.07| Un 17000 RS 15,54 RS 11,70 R$27.24] RS 19,44 RS 14,63 RS 34.07 RS 27.24 RS 34.06
081003 |TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 25 MM R$25.07] M 25.000 RS 6,21 RS 3,14 RS 9,35 RS 7,77 RS 3,93 RS 11.69 RS 233.75 RS 202.25
081004 |TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 32 MM R$25.07] m 28.000 RS 6,68 RS 6,72 RS 13,40 R$ 835 RS 8,40 RS 16.76 RS 375.20 RS 469,00
081006 |TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 50 MM R$25.07] m 50,000 RS 11,55 RS 12,46 RS 24,01 RS 14,45 RS 15,58 R$ 30.03 RS 1.200,50 RS 1.501,00
082304 IALKABO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 100 | pe 55 57| 100,000 RS 26,95 RS 12,51 R$3946| RS 33,71 RS 15,65 RS 49,35 RS 3.946,00 RS 4.935,00
TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM,
CPU12536 |FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES | R$ 25.07| m 150,000 RS 6,77 RS 54,74 RS 61,51 RS 8,47 RS 68,46 RS 76,93 R$ 9.226,50 R$ 11.539,50
VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS
CPU12229 |TYBO RIGIDO CORRUGADO PARADRENAGEM | e os 07| 290,000 RS 5,65 RS 96,57 RS$ 102,22 R$ 7,07 R$ 12078 R$ 127,85  R$29.643.80 RS 37.073,60
DIAMETRO 200 MM
CPU12228 |TYBO RIGIDO CORRUGADO PARADRENAGEM | e os 07| 105,000 R$ 1,73 RS 126.20 RS$ 127,93 R$ 2.16 RS$ 157,84 R$ 160.00] RS 13.432,65 R$ 16.800,00
DIAMETRO 300 MM
CPU12226 |TYBO RIGIDO CORRUGADO PARADRENAGEM | e os 07| 300,000  R$ 10,76 RS$ 253 02 R$26378| RS 1346 R$ 316.45 R$ 32001  R$79.134,00 R$ 98.970,00
DIAMETRO 375MM
TANQUE SEPTICO CIRCULAR EM CONCRETO
CPU12248 |PRE-MOLDADO, DIAMETRO INTERNO=1,20M, R$25.07| un 3,000 R$20342| R$204352] R$2246904] R$25442] RS$2.55583 RS 2.810,25 RS 6.740,82 R$ 8.430,72
ALTURA INTERNA=2,50M
SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-
CPU12253 |MOLDADO, DIAMTERO INTERNO=1,20M, ALTURA | R$ 25.07| un 3000 R$15975| R$223145] R$2.39120] R$19980 RS 2.790.87 RS 2.990,67 RS 7.173,60 R$ 8.972,01
INTERNA=3,50M
CANALETA MEIA CANA PRE-MOLDADA DE
CPU12280 |[CONCRETO (D = 30 CM) - FORNECIMENTO E R$ 25,07 un 205740  R$ 15,90 RS 29,38 R$ 4528  R$ 19,89 RS 36,75 RS 56,63 R$ 9.315,90 RS 11.651,05
INSTALAGAO. AF_05/2025
TAMPA EM GRELHA DE CONCRETO ARMADO
cPut2281 |1 A0 EN L D O T R$ 25.07| m2 617200  R$23.40 RS 53,33 R$76,73|  R$ 2927 RS 66,70 R$ 95,97 RS 4.735,77 RS 5.922.65
DIVERSOS RS 20.143,56 RS 25.193,34
CAIXA DE AREIA 60X60X80CM (MEDIDAS
081828 |INTERNAS) FUNDO DE BRITA COM GRELHA R$ 25.07| Un 21,000 R$39407| R$22557|  R$61964| R$49286| RS 282,12 R$ 77498  R$ 13.012,44 RS 16.274,58
METALICA FERRO CHATO PADRAO GOINFRA
CAIXA DE PASSAGEM 60X60X80 CM (MEDIDAS
081825 | KT ErNAS) SEM TAMPA R$ 25.07| Un 12,000 R$37929] R$ 14526 R$52455 R$47438| RS 181,68 R$ 656,05 RS 6.294,60 RS 7.872,60
TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM
081826 |\ et St R$ 25.07| Un 12,0000  R$21.26 RS 48,45 RS 69,71 RS 26,59 R$ 60,60 RS 87,19 RS 836,52 RS 1.046,16
ALVENARIAS E DIVISORIAS RS 1.223.500.62| R$ 1.530.201,00
ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 9X14X29
100160 |6 FUROS - ARG. (1CALH:4ARML+100KG DE ClIM3) { R$ 25,07| m2 854,040 RS 38,88 RS 22,75 R$ 6163  R$ 48,63 RS 28 45 R$77.08|  R$52.634.48 RS 65.829,40
ALVENARIA INTERNA E GUARDA CORPOS
ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO
cPU12199 |ESTRUTURAL 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM),| pe o5 071 2 | 1.057500]  R$ 32,24 RS 60,57 RS 92,81 RS 40,32 RS 75,75 RS 116,08] R$98.154.92| RS 122.754.47

FBK = 4,5 MPA, UTILIZANDO COLHER DE
PEDREIRO. - MUROS DE DIVISA




100102

ALVENARIA DE TIJOLO COMUM 1/2 VEZ -
ARGAMASSA (1Cl : 2CH : 8ARML) - GUIA DE
BALIZAMENTO

R$ 25,07

m2

1.513,390

R$ 56,33

R$ 42,43

R$ 98,76

R$ 70,45

R$ 53,07

R$ 123,52

R$ 149.462,39

R$ 186.918,79

MURO DE ARRIMO

R$ 923.248,83

R$ 1.154.698,43

CPU12486

MURO DE ARRIMO EM CANALETA DE CONCRETO
ESP. 14CM, SEM REVESTIMENTO, ALTURA ATE
3,00M, INCLUSO FUNDACAO (ESTACA DE 3,00M) -
conforme Projeto Estrutural - Muro de Arrimo -
pranchas 01/03 a 03/03

R$ 25,07

m2

1.808,200

R$ 243,17

R$ 267,42

R$ 510,59

R$ 304,13

R$ 334,46

R$ 638,59

R$ 923.248,83

R$ 1.154.698,43

ESQUADRIAS METALICAS

R$ 178.470,22

R$ 223.211,46

180308

PORTAO DE ABRIR DE 02 FOLHAS EM CHAPA 14 /
GRADE DE FERRO PT-7 C/FERRAGENS

R$ 25,07

m2

48,600

R$ 64,48

R$ 498,84

R$ 563,32

R$ 80,65

R$ 623,90

R$ 704,54

R$ 27.377,35

R$ 34.240,64

CPU12521

CORRIMAO EM AGO INOX D = 1.1/2" FIXACAO EM
PAREDES

R$ 25,07

132,040

R$ 49,35

R$ 218,05

R$ 267,40

R$ 61,72

R$ 272,72

R$ 334,44

R$ 35.307,49

R$ 44.158,13

CPU12525

GUARDA-CORPO EM ACO INOX DE 2" COM
MONTANTES SECUNDARIOS DE 1" E CORRIMAO
DUPLO DE 1.1/2"

R$ 25,07

184,020

R$ 49,35

R$ 579,85

R$ 629,20

R$ 61,72

R$ 725,22

R$ 786,94

R$ 115.785,38

R$ 144.812,69

REVESTIME

NTO DE PAREDES

R$ 176.572,97

R$ 220.805,88

200101

CHAPISCO COMUM - PINTURA ALVENARIA
GERAL - MURO DE ARRIMO - USO EXTERNO

R$ 25,07

m2

2.988,710

R$ 4,81

R$ 2,21

R$ 7,02

R$ 6,02

R$ 2,76

R$ 8,78

R$ 20.980,74

R$ 26.210,98

260601

PINTURA TEXTURIZADA C/SELADOR ACRILICO -
PINTURA ALVENARIA GERAL - MURO DE ARRIMO 1
USO EXTERNO

R$ 25,07

m2

2.988,710

R$ 9,62

R$ 5,70

R$ 15,32

R$ 12,03

R$ 7,13

R$ 19,16

R$ 45.787,03

R$ 57.263,68

200505

REBOCO PAULISTA C/IMPERMEABILIZANTE A-15
(1CI1:4ARMLC+5% IMPXCI) - PINTURA ALVENARIA
GERAL - MURO DE ARRIMO - USO EXTERNO

R$ 25,07

m2

2.988,710

R$ 26,66

R$ 10,08

R$ 36,74

R$ 33,34

R$ 12,61

R$ 45,95

R$ 109.805,20

R$ 137.331,22

REVESTIME

NTO DE PISO

R$ 1.318.378,72

R$ 1.648.815,05

221126

PISO DE LADRILHO HIDRAULICO COLORIDO
MODELO TATIL ( ALERTA OU DIRECIONAL) SEM
LASTRO - PISO TATIL DE ALERTA

R$ 25,07

m2

838,000

R$ 34,98

R$ 110,04

R$ 145,02

R$ 43,75

R$ 137,63

R$ 181,38

R$ 121.526,76

R$ 151.988,06

221126

PISO DE LADRILHO HIDRAULICO COLORIDO
MODELO TATIL ( ALERTA OU DIRECIONAL) SEM
LASTRO - PISO TATIL DIRECIONAL

R$ 25,07

m2

854,000

R$ 34,98

R$ 110,04

R$ 145,02

R$ 43,75

R$ 137,63

R$ 181,38

R$ 123.847,08

R$ 154.889,98

220102

PISO CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA =
5CM 1:2,5:3,5 - CALCADA INTERNA/PASSEIO
PUBLICO

R$ 25,07

m2

4.358,760

R$ 18,46

R$ 21,53

R$ 39,99

R$ 23,09

R$ 26,93

R$ 50,02

R$ 174.306,81

R$ 217.981,58

220104

PISO EM CONCRETO DESEMPENADO
ESPESSURA =7 CM 1:2,5:3,5 - CALCADA
INTERNA/PASSEIO PUBLICO

R$ 25,07

m2

92,440

R$ 27,04

R$ 28,83

R$ 55,87

R$ 33,82

R$ 36,06

R$ 69,88

R$ 5.164,62

R$ 6.458,78

270601

PAVIMENTO INTERTRAVADO SEXTAVADO
(BLOKRET) - 10 CM FCK=35 MPA PRE-FABR.

R$ 25,07

m2

7.964,290

R$ 14,24

R$ 97,43

R$ 111,67

R$ 17,81

R$ 121,86

R$ 139,67

R$ 889.372,26

R$ 1.112.292,74

220104

PISO EM CONCRETO DESEMPENADO
ESPESSURA =7 CM 1:2,5:3,5 - PISO VAGAS PCD
COM CONCRETO 7CM

R$ 25,07

m2

74,480

R$ 27,04

R$ 28,83

R$ 55,87

R$ 33,82

R$ 36,06

R$ 69,88

R$ 4.161,19

R$ 5.203,91

PINTURA

R$ 99.365,77

R$ 124.238,99

261703

PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - 2 DEMAOS
(PISOS E CIMENTADOS) - PINTURA DE
CALCADAS E RAMPAS DE ACESSO

R$ 25,07

m2

4.451,200

R$ 11,91

R$ 3,27

R$ 15,18

R$ 14,90

R$ 4,09

R$ 18,99

R$ 67.569,21

R$ 84.483,77

261602

PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE
FERRO C FUNDO ANTICORROSIVO - PINTURA
DOS PORTOES

R$ 25,07

m2

97,200

R$ 20,10

R$ 9,46

R$ 29,56

R$ 25,14

R$ 11,83

R$ 36,97

R$ 2.873,23

R$ 3.593,48

261000

PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS
C/SELADOR - PINTURA GUIA DE BALIZAMENTO

R$ 25,07

m2

302,670

R$ 10,62

R$ 4,64

R$ 15,26

R$ 13,28

R$ 5,80

R$ 19,09

R$ 4.618,74

R$ 5.774,94




PINTURA DE SiMBOLO (PCD, GESTANTE OU
IDOSO) COM TINTA ACRILICA PARA PISO

261704 | /111 12ANDO GABARITO DE POLIESTIRENOG R$ 25,07 un 12,000 R$ 8,43 R$ 35,57 R$ 44,00 R$ 10,54 R$ 44,49 R$ 55,03 R$ 528,00 R$ 660,36
(120X120 CM) - PINTURA SIMBOLO PCD
PINTURA DE FAIXA ZEBRADA COM TINTA
261705 |ACRILICA PARA PISO UTILIZANDO GABARITO DE | R$ 25,07| m2 134,090 R$ 9,84 R$ 30,57 R$ 40,41 R$ 12,31 R$ 38,23 R$ 50,54 R$ 5.418,57 R$ 6.776,90
POLIESTIRENO - PINTURA FAIXA DE PEDESTRES
260204 ES?OQCA)? ﬁﬁ?ﬂéﬁﬁéi‘fga VIGASEMEIO | 25 2507| m2 196,270 R$ 4,30 R$ 0,52 RS 4,82 R$ 5,38 R$ 0,65 R$ 6,03 R$ 946,02 R$ 1.181,54
DEMARCACAO DE QUADRA/VAGAS COM TINTA
261700 |POLIESPORTIVA - DEMARCAGAO DE VAGAS DE | R$ 25,07 m 1.200,000 R$ 13,93 R$ 0,58 R$ 14,51 R$ 17,42 R$ 0,73 R$ 18,15  R$ 17.412,00 R$ 21.768,00
ESTACIONAMENTO
DIVERSOS R$ 157.755,59]  R$ 197.274,43
PLANTIO GRAMA ESMERALDA PLACA C/ M.O.
270210 |IRRIG., ADUBO,TERRA VEGETAL (O.C.) R$25,07| m2 | 3.758,890 R$ 8,55 R$ 18,91 R$ 27,46 R$ 10,69 R$ 23,65 R$ 34,34| R$103.219,11 R$ 129.080,28
A<11.000,00M2 - GRAMA
PLANTIO GRAMA ESMERALDA PLACA C/ M.O.
270210 |IRRIG., ADUBO,TERRA VEGETAL (O.C.) R$ 25,07 m2 198,400 R$ 8,55 R$ 18,91 R$ 27,46 R$ 10,69 R$ 23,65 R$ 34,34 R$ 5.448,06 R$ 6.813,05
A<11.000,00M2 - GRAMA DAS CALCADAS
MEIO FIO PD. GOINFRA EM CONC. PRE MOLD.
RETO/CURVO (9v12X25X100CM), C/ SARJETA (
13X10v12CM)FC28=30MPA COM
271712 |ARGAM.(1CI:3ARMLC) P/ARREMATE DO REJUNT. -| R$ 25,07| m 530,470 R$ 29,49 R$ 24,64 R$ 54,13 R$ 36,88 R$ 30,82 R$ 67,70 R$28.714,34 R$ 35.912,81
INCLUSO ESCAV./APILOAM./REATERRO E
CONC.FC28= 10MPA P/ ASSENTAM. E
CHUMBAMENTO
MOLDURA TIPO "U" INVERTIDO EM ARGAMASSA
201410 I\C/IlOJI\R/I(g/ICDII\_AAE'IIEBi?\IFE)iS(S: EQFIT'Z?/E'F’{\'TGIQELE'SEAS@Q R$ 25,07 m2 11,980 R$ 64,68 R$ 17,49 R$ 82,17 R$ 80,90 R$ 21,87 R$ 102,77 R$ 984,39 R$ 1.231,18
2,5CM)
270501 |LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) R$ 25,07 m2 | 4.215,150 R$ 3,03 R$ 1,57 R$ 4,60 R$ 3,79 R$ 1,96 R$575] R$ 19.389,69 R$ 24.237,11
ADMINISTRAGAO - MENSALISTAS R$ 959.722,08] R$ 1.200.324,00
250101 |ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS) R$ 25,07] MES 12,000] R$ 24.452,90 R$ 0,00 R$ 24.452,90| R$ 30.583,24 R$ 0,00 R$ 30.583,24] R$293.434,80] R$ 366.998,88
250102 |MESTRE DE OBRA - (OBRAS CIVIS) R$ 25,07] MES 24,000 R$ 13.044,32 R$ 0,00] R$ 13.044,32| R$ 16.314,53 R$ 0,00 R$ 16.314,53] R$313.063,68] R$391.548,72
250114 |APONTARIFE - (OBRAS CIVIS) R$ 25,07] MES 24,000 R$ 6.685,71 R$ 0,000 R$6.685,71] RS 8.361,82 R$ 0,00 R$8.361,82] RS 160.457,04] R$ 200.683,44
CPU9191 |VIGIA NOTURNO R$ 25,07] MES 48,000 R$4.015,97 R$0,00] R$4.01597| R$5.022,77 R$ 0,00 R$5.022,77| R$192.766,56]  R$ 241.092,96
BLOCO 01 - GALPAO ACADEMIA R$ 1.925.774,62] R$ 2.398.606,27
SERVICOS PRELIMINARES R$ 5.930,63 R$ 7.410,51
LOCACAO DA OBRA, EXECUCAO DE GABARITO
020701 (S’Fi'\égﬁfgsl\}/ fgg“é'fp'\gg / |5'\(l3(|i/|L)UESIgI g'UNETTUERA R$ 2507 m2 | 1.112,690 R$ 2,25 R$ 3,08 R$ 5,33 R$ 2,81 R$ 3,85 R$ 6,67 R$ 5.930,63 R$ 7.410,51
COM TESTEMUNHA
TRANSPORTES R$ 1.022,69] R$6.139,62 R$ 7.162,31 RS 7.162,32 R$ 8.955,69
030105 E§¢:§%%§LE ADIIIE\I gmgéiocil\égﬁf/m%% R$ 25,07 m3 77,890 R$ 13,13 R$ 77,12 R$ 90,25 R$ 16,42 R$ 96,45 R$ 112,88 R$ 7.029,57 R$ 8.791,44
TRANSPORTE DE
MATERIAIS/EQUIPAMENTOS/OUTROS (
030110 g‘%ﬁgg{f@f&“{'f’g}f&fﬁﬁﬁg (E; ARROCERIA | R$25.07| tkm 225,000 R$ 0,00 R$ 0,59 R$ 0,59 R$ 0,00 R$ 0,74 R$ 0,74 R$ 132,75 R$ 164,25
MADEIRA 15 T ( INCLUSO NO VALOR O RETORNO
)
FUNDAGOES E SONDAGENS R$ 65.449,02 R$ 81.846,70
ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM
CPU11944 |FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 30CM DE R$ 25,07 m 12,000 R$ 5,84 R$ 22,44 R$ 28,28 R$ 7,30 R$ 28,07 R$ 35,37 R$ 339,36 RS 424,32

DIAMETRO, EXCLUSIVE MOBILIZAGAO E

DESMOBILIZAGAO




ESTACA HELICE CONTINUA, DIAMETRO DE 30 CM
CPU11945 |(EXCLUSIVE BOMBEAMENTO, MOBILIZAGAO E R$ 25,07 m 336,000 R$ 9,49 R$ 22,44 R$ 31,93 R$ 11,87 R$ 28,07 R$ 39,93 R$ 10.728,48 R$ 13.416,48
DESMOBILIZACAO)
ESCAVACAO MANUAL DE VALAS
050901 (SAPATAS/BLOCOS) R$ 25,07| m3 37,970 R$ 65,66 R$ 0,00 R$ 65,66 R$ 82,12 R$ 0,00 R$ 82,12 R$ 2.493,11 R$ 3.118,09
050902 |APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) R$ 25,07] m2 107,570 R$ 8,08 R$ 0,00 R$ 8,08 R$ 10,11 R$ 0,00 R$ 10,11 R$ 869,16 R$ 1.086,45
REATERRO COM APILOAMENTO MANUAL
050903 (BLOCOS/SAPATAS) R$ 25,07 m3 22,270 R$ 34,35 R$ 0,00 R$ 34,35 R$ 42,96 R$ 0,00 R$ 42,96 R$ 764,97 R$ 956,71
051009 Z:OOBRRN,LAéEAI\?I%? PINHO PARA FUNDACOES U=3V - R$ 25,07 m2 48,960 R$ 66,56 R$ 24,08 R$ 90,64 R$ 83,25 R$ 30,12 R$ 113,36 R$ 4.437,73 R$ 5.550,10
PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE
051024 MANUAL DE CONCRETO PARA LASTRO - (O.C.) R$ 25,07| m3 1,140 R$ 119,16 R$ 374,48 R$ 493,64 R$ 149,03 R$ 468,36 R$ 617,40 R$ 562,74 R$ 703,82
LANGAMENTO/APLICAGAO/ADENSAMENTO DE
051026 CONCRETO EM FUNDAGAO- (0.C.) R$ 25,07| m3 9,490 R$ 57,88 R$ 0,09 R$ 57,97 R$ 72,39 R$ 0,11 R$ 72,50 R$ 550,13 R$ 688,02
PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE
051030 MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA R$ 25,07| m3 9,490 R$ 119,16 R$ 435,61 R$ 554,77 R$ 149,03 R$ 544,82 R$ 693,85 R$ 5.264,76 R$ 6.584,63
051036 (CooglC)IRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=25 MPA R$ 25,07| m3 24,600 R$ 0,00 R$ 478,70 R$ 478,70 R$ 0,00 R$ 598,71 R$ 598,71 R$ 11.776,02 R$ 14.728,26
051045 iIrO M3 I(DOE CB?MBEAMENTO CONCRETO MINIMO - R$ 25,07| m3 24,600 R$ 0,00 R$ 45,29 R$ 45,29 R$ 0,00 R$ 56,64 R$ 56,64 R$ 1.114,13 R$ 1.393,34
LANGAMENTO/APLICAGAO/ADENSAMENTO DE
051060 [CONCRETO USINADO BOMBEADO EM R$ 25,07| m3 24,600 R$ 57,88 R$ 0,09 R$ 57,97 R$ 72,39 R$ 0,11 R$ 72,50 R$ 1.426,06 R$ 1.783,50
FUNDACAO
052003 |[ACO CA-50 - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) R$ 25,07 Kg 524,800 R$ 4,09 R$ 6,85 R$ 10,94 R$ 5,12 R$ 8,57 R$ 13,68 R$ 5.741,31 R$ 7.179,26
052004 |ACO CA-50 - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) R$ 25,07 Kg 463,900 R$ 4,09 R$ 6,49 R$ 10,58 R$ 5,12 R$ 8,12 R$ 13,23 R$ 4.908,06 R$ 6.137,39
052005 |ACO CA-50 - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) R$ 25,07 Kg 1.006,600 R$ 4,09 R$ 6,38 R$ 10,47 R$ 5,12 R$ 7,98 R$ 13,09 R$ 10.539,10 R$ 13.176,39
ARRASAMENTO DE ESTACA DE CONCRETO
CPU12313 ARMADO, ATE 30CM DE LADO OU DIAMETRO R$ 25,07| un 54,000 R$ 72,85 R$ 0,00 R$ 72,85 R$ 91,11 R$ 0,00 R$ 91,11 R$ 3.933,90 R$ 4.919,94
ESTRUTURA R$ 19.829,40 R$ 24.798,87
060010 \F/EI;(EAZIOCI\OAISXRAVERGA EM CONCRETO ARMADO R$ 25,07 m3 2,570 R$ 1.035,96 R$ 1.658,37 R$ 2.694,33| R$ 1.295,68 R$ 2.074,12 R$ 3.369,80 R$ 6.924,42 R$ 8.660,36
060191 [FORMA DE TABUA CINTA BALDRAME U=8 VEZES | R$ 25,07| m2 109,330 R$ 15,60 R$ 20,78 R$ 36,38 R$ 19,51 R$ 25,99 R$ 45,50 R$ 3.977,42 R$ 4.974,51
060304 |ACO CA-50 - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) R$ 25,07 Kg 295,700 R$ 4,09 R$ 6,49 R$ 10,58 R$ 5,12 R$ 8,12 R$ 13,23 R$ 3.128,50 R$ 3.912,11
060314 |ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) R$ 25,07 Kg 128,100 R$ 3,58 R$ 7,46 R$ 11,04 R$ 4,48 R$ 9,33 R$ 13,81 R$ 1.414,22 R$ 1.767,78
PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE
060514 MANUAL DE CONCRETO PARA LASTRO - (O.C.) R$ 25,07| m3 1,030 R$ 119,16 R$ 374,48 R$ 493,64 R$ 149,03 R$ 468,36 R$ 617,40 R$ 508,44 R$ 635,91
PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE
060517 MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA R$ 25,07| m3 6,210 R$ 119,16 R$ 435,61 R$ 554,77 R$ 149,03 R$ 544,82 R$ 693,85 R$ 3.445,12 R$ 4.308,80
LANGAMENTO/APLICAGAO/ADENSAMENTO
060801 MANUAL DE CONCRETO - (OBRAS CIVIS) R$ 25,07| m3 6,210 R$ 69,45 R$ 0,00 R$ 69,45 R$ 86,86 R$ 0,00 R$ 86,86 R$ 431,28 R$ 539,40
INST. ELET./TELEFONICA/ICABEAMENTO ESTRUTURADO R$ 122.174,97 R$ 152.771,80
SAIDA DUPLA DE PERFILADO 38X38 PARA
CPU12081 ELETRODUTO 3/4" R$ 25,07| un 8,000 R$ 9,93 R$ 2,47 R$ 12,40 R$ 12,42 R$ 3,09 R$ 15,51 R$ 99,20 R$ 124,00
CPU12086 SAIDA HORIZONT{:\L DE PERFILADO 38X38 PARA R$ 25,07| un 42,000 R$ 9,93 R$ 2,33 R$ 12,26 R$ 12,42 R$ 2,91 R$ 15,33 R$ 514,92 R$ 643,86
ELETRODUTO 3/4
CPU12087 |JUNCAO INTERNA TIPO T PARA PERFILADO R$ 25,07| un 4,000 R$ 9,93 R$ 5,90 R$ 15,83 R$ 12,42 R$ 7,38 R$ 19,80 R$ 63,32 R$ 79,16
CPU12091 |JUNCAO INTERNA TIPO X PARA PERFILADO R$ 25,07| un 4,000 R$ 9,93 R$ 5,66 R$ 15,59 R$ 12,42 R$ 7,08 R$ 19,50 R$ 62,36 R$ 77,96
CPU12093 |TALA RETA PERFURADA PARA PREFILADO 38X38 | R$ 25,07 un 54,000 R$ 9,93 R$ 1,93 R$ 11,86 R$ 12,42 R$ 2,41 R$ 14,83 R$ 640,44 R$ 800,82
070371 [ABRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 3/4" R$ 25,07| Un 499,000 R$ 0,51 R$ 0,88 R$ 1,39 R$ 0,64 R$ 1,10 R$ 1,74 R$ 693,61 R$ 863,27
CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA
CPU12095 ELETRODUTO ELEXIVEL CORRUGADO R$ 25,07| un 60,000 R$ 15,14 R$ 1,65 R$ 16,79 R$ 18,94 R$ 2,06 R$ 21,00 R$ 1.007,40 R$ 1.259,40
070929 ES‘PI'\I’DAUIID_AE;E METALICO - CAIXA COM 5 R$ 25,07| un 10,000 R$ 17,51 R$ 7,79 R$ 25,30 R$ 21,90 R$ 9,74 R$ 31,64 R$ 253,00 R$ 316,40
070682 gﬁg&“ﬁFTALICA OCTOGONAL FUNDO MOVEL R$ 25,07| Un 13,000 R$ 7,72 R$ 5,77 R$ 13,49 R$ 9,66 R$ 7,22 R$ 16,87 R$ 175,37 R$ 219,31




070924 |CONDULETE DE PVC - CAIXA COM 5 ENTRADAS | R$ 25.07| un 52000 RS 1751 RS 6,35 R$ 2386  R$ 21,90 RS 7,94 RS 29,84 RS 1.240.72 RS 1.551,68
CONDULETE DE ALUMINIO TIPO E, PARA
CPU12099 |ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1", COM TAMPA | R$25.07| un 20,000  R$13.13 RS 13,99 R$27.12|  R$ 16,42 R$ 17,50 RS 33,92 RS 542,40 RS 678,20
CEGA
CONDULETE DE ALUMINIO TIPO E, PARA
CPU12100 |ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3/4", COM TAMPA | R$ 25.07| un 5000 RS 11,85 RS 8,50 R$2035| RS 14,82 RS 10,63 RS 25,45 RS 101,75 RS 127,25
CEGA
071741 _|LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 3/4" R$ 25.07] Un 123.000 RS 1.54 RS 155 RS 3.00 RS 1.03 RS 1.0 RS 3.86 RS 380,07 RS 474,78
071704 |LUVA EM ACO GALVANIZADO DIAMETRO 1.1/2" | R$ 25.07| Un 4,000 R$ 5,66 RS 5,86 R$ 11,52 R$ 7,08 RS 7,33 RS 14,41 RS 46,08 RS 57,60
071701 _|LUVA EM ACO GALVANIZADO DIAMETRO 3/4" R$ 25.07] Un 103,000 RS 2.05 R$3.19 RS 5.24 RS 2.56 RS 3.99 R$ 6.55 RS 539.72 RS 674.65
071702 _|LUVA EM ACO GALVANIZADO DIAMETRO 1" R$ 25.07] Un 7.000 R$ 3,08 RS 4,43 RS 7.51 RS 3.85 RS 5,54 R$ 9,39 RS 52,57 RS 65,73
071705 |LUVA EM ACO GALVANIZADO DIAMETRO 2" R$ 25.07] Un 12.000 R$ 6,69 RS 14,44 RS 2113 RS 8,37 RS 18,06 RS 26,43 RS 253,56 RS 317,04
CPU12103 |ARRUELA DE PRESSAO 1/4" R$ 25.07] un 325,000 RS 0,49 RS 0,04 RS 0,53 RS 0,61 RS 0,05 RS 0.66 RS 172.25 RS 214.50
070251 |ARRUELA LISA D=1/2" R$ 25.07] Un 625,000 RS 0,00 R$ 0,10 R$ 0,10 RS 0,00 R$ 0,13 R$0.13 RS 62.50 RS 75.00
070252 |ARRUELA LISA D=5/16" R$ 25.07] Un 24.000 RS 0,00 R$ 0,17 R$ 0,17 RS 0,00 RS 0,21 RS 0.21 RS 4.08 RS 5.04
070393 |BUCHA DE NYLON S-10 R$ 25.07] Un 24.000 RS 1,02 RS 0,39 RS 1,41 RS 1,28 RS 0,49 RS 1.76 RS 33.84 RS 42,24
CPU12105 |BUCHA DE NYLON 54 R$ 25.07] un 348,000 R$ 0,79 RS 0,05 RS 0,84 RS 0,09 RS 0,06 RS 1.05 RS 292.32 RS 365,40
070391 |BUCHA DE NYLON S-6 R$ 25.07] Un 312,000 RS 0,82 R$ 0,13 RS 0,95 RS 1,03 R$ 0,16 R$ 1.19 RS 296,40 RS 368.16
070392 |BUCHA DE NYLON S-8 R$ 25.07] Un 108,000 RS 0,82 R$ 0,19 RS 1,01 RS 1,03 RS 0,24 RS 1.26 RS 109,08 RS 136,08
072660 |VERGALHAO ROSCA TOTAL D=1/4" R$ 25.07] M 10,000 RS 12,36 RS 3,52 RS 15.88] RS 15.46 RS 4,40 RS 19.86 RS 158,80 RS 198.60
070509 %SSZFLEX'VEL EPR/XLPE (90°C), 0.6/1 KV - R$2507| M 70,000 RS 3,60 RS 7,61 RS 11,21 RS 4,50 RS 9,52 RS 14,02 RS 784,70 RS 981,40
070510 ,(\3/";‘/'820 FLEXIVEL EPR/XLPE (90°C), 0.6/11 KV, 16 | pe o5 07| M 70,000 RS 4,11 RS 12,06 RS 16,17 RS 5,14 RS 15,08 R$ 20,22 RS 1.131,90 RS 1.415,40
CPU12365 ?r?\?/go?i COBRE ISOLADO HEPR (XLPE), 2.5MM2.| pe 95071 m | 6.150,000 RS 6,45 RS 2,41 RS 8,86 RS 8,07 RS 3,01 R$ 11.08|  R$ 54.489,00 R$ 68.142,00
CPU12367 ?r?\?/go?i COBRE ISOLADO HEPR (XLPE), 40MM2.| pe 55 97| m 150,000 RS 6,45 RS 3,91 RS 10,36 RS 8,07 RS 4,89 RS 12,96 RS 1.554,00 R$ 1.942,50
INTERRUPTOR SIMPLES CONJUGADO COM
CPU12368 | TR T S O A 2o, R$ 25.07| un 1000  R$31.63 RS 15,88 RS 47,51 R$ 39,56 RS 19,86 R$ 59,42 RS 47,51 RS 59,42
071440 |INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO) R$ 25.07] Un 7.000] RS 10.82 R$7.13 R$17.95]  RS$ 1353 RS 8.92 RS 22.45 RS 125.65 RS 157.15
072578 | TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V R$ 25.07] Un 53.000] RS 14,94 RS 7.07 R$ 22.91 RS 18,69 R$ 0,07 RS 28.65 RS 1.214.23 RS 151845
PLACA/TAMPA CEGA EM LATAO ESCOVADO
cPUt2360 | o e e A oG axar | R8 2507 un 13,000 RS 4,28 RS 17,49 RS 21,77 RS 5,35 RS 21,87 RS 27.23 RS 283,01 RS 353,86
072395 |TAMPA CEGA PARA CONDULETE METALICO RS 25.07| Un 10,000 RS 154 RS 3.51 RS 5.05 RS 1.93 RS 4.39 RS 6.32 RS 50,50 RS 63.10
072385 |TAMPA CEGA PARA CONDULETE DE PVC RS 25.07| Un 52.000 R$ 1,54 RS 4.72 RS 6,26 RS 1.03 RS 5.90 RS 7.83 RS 325,52 RS 406,64
TAMPA INTERRUPTOR/TOMADA P/ CONDULETE
cPUt2371 | Lo R R$ 25,07 un 25.000 RS 2,94 RS 2,21 RS 5,15 RS 3,68 RS 2,76 RS 6,44 RS 128,75 RS$ 161,00
071171 |DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 32-A RS 25.07| Un 32.000]  RS$ 15.45 RS 0.23 R$2468] RS 19.32 RS 1154 RS 30.87 RS 789.76 RS 987,52
071173 _|DISJUNTOR TRIPOLAR DE 10 A 35-A RS 25.07| Un 17000 RS 46,38 RS 41,27 R$87.65] RS 58,01 RS 51,62 RS 109,62 RS 87.65 RS 109,62
071174 _|DISJUNTOR TRIPOLAR 40 A 50A R$ 25.07| Un 2.000]  R$46.38 RS 46.73 R$ 93,11 RS 58.01 RS 58.45 RS 116,45 RS 186,22 RS 232.90
071175 |DISJUNTOR TRIPOLAR DE 60 A 100-A R$ 25.07| Un 2.000]  R$4638]  R$21026] RS 256.64] RS 58,01 RS 262,97 RS 320,98 RS 513,28 RS 641,94
071186 |P/SPOSITIVO DE PROTECAOC CONTRASURTOS | pe o5 071 yn 12000 R$5154] R$12726] R$178.80|  R$64.46 RS 159,16 RS 223,63 RS 2.145,60 R$ 2.683,44
(D.P.S.) 275V DE 90KA
INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.)
o71as0 [ LERR R o R, R$ 25.07| Un 1000  R$30,92 R$ 8034 R$11126| R$3867 RS 10048 RS 139,15 RS 111,26 RS$ 139,15
INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.)
071456 [ e A R$ 25.07| Un 1000 R$5154] RS 14321 R$194.75|  R$64.46 RS 179,11 RS 243,57 RS 194,75 RS 243,57
cpu12373 |SAIDA DUPLA DE ELETROCALHA 50X50 PARA R$2507| un 7000 RS 19,87 RS 5,00 R$ 2487 R$2485 RS$ 6,25 R$ 31.10 R$ 174,09 R$ 217.70
ELETRODUTO 3/4
CPU12375 |SAIDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 3/4" R$ 25.07| un 21.000 R$ .03 RS 2.07 RS 12.00] RS 12.42 RS 2.5 RS 15.01 RS 252.00 RS 315,00
ELETROCALHA PRE-ZINCADA, CH. 22, PERFIL "C"
071190 [E o R R$ 2507 M 70,000  R$ 16,48 RS 20,48 R$36,96|  R$ 20,61 RS 25,61 RS 46,23 RS 2.587,20 R$ 3.235,40
CPU12376 |SAIDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 3/2" R$ 25.07| un 3.000 R$ .03 RS 3.97 RS 13.90] RS 12.42 RS 4.97 RS 17.38 RS 41.70 RS 52.14
cpu12379 |SYPORTE REFORCADO PARA ELETROCALHA | pe o5 07| un 28,000 RS 8,45 RS 4,63 R$ 13.08|  R$ 1057 RS 5,79 RS 16,36 RS 366,24 RS 457,80

50X50




CPU12381 |SUPORTE VERTICAL PARA ELETROCALHA 50X50 | R$ 25,07 un 24,000 R$ 9,93 R$ 3,07 R$ 13,00 R$ 12,42 R$ 3,84 R$ 16,26 R$ 312,00 R$ 390,00
CPU12383 ;Q)IZQOPLANA PERFURADA PARA ELETROCALHA R$ 25,07| un 12,000 R$ 4,96 R$ 0,90 R$ 5,86 R$ 6,20 R$ 1,13 R$ 7,33 R$ 70,32 R$ 87,84
CPU12385 |TAMPA DE ENCAIXE PARA ELETROCALHA 50X50 | R$ 25,07 un 50,000 R$ 0,82 R$ 4,07 R$ 4,89 R$ 1,03 R$ 5,09 R$ 6,12 R$ 244,50 R$ 305,50
CPU12387 -I\I-/IIIEEI?I"\A/III_TQIA\_ S0X50MM PARA ELETROCALHA R$ 25,07 m 2,000 R$ 3,96 R$ 1,88 R$ 5,84 R$ 4,95 R$ 2,35 R$ 7,30 R$ 11,68 R$ 14,60
071142 |[CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM. 1" R$ 25,07| Un 1,000 R$ 6,69 R$ 2,87 R$ 9,56 R$ 8,37 R$ 3,59 R$ 11,96 R$ 9,56 R$ 11,95
071141 |CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM. 3/4" | R$ 25,07 Un 60,000 R$ 5,14 R$ 2,49 R$ 7,63 R$ 6,43 R$ 3,11 R$ 9,54 R$ 457,80 R$ 572,40
ELETRODUTO PVC FLEXIVEL - MANGUEIRA
071193 CORRUGADA LEVE - DIAM. 20MM R$ 25,07 M 210,000 R$ 8,75 R$ 1,59 R$ 10,34 R$ 10,94 R$ 1,99 R$ 12,93 R$ 2.171,40 R$ 2.715,30
ELETRODUTO PVC FLEXIVEL - MANGUEIRA
071194 CORRUGADA LEVE - DIAM. 25MM R$ 25,07 15,000 R$ 8,75 R$ 1,77 R$ 10,52 R$ 10,94 R$ 2,21 R$ 13,16 R$ 157,80 R$ 197,25
070372 |ABRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 1" R$ 25,07 Un 19,000 R$ 0,51 R$ 0,91 R$ 1,42 R$ 0,64 R$ 1,14 R$ 1,78 R$ 26,98 R$ 33,63
071202 |[ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 1" R$ 25,07 M 5,000 R$ 10,30 R$ 6,03 R$ 16,33 R$ 12,88 R$ 7,54 R$ 20,42 R$ 81,65 R$ 102,10
071201 [ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 3/4" R$ 25,07 M 150,000 R$ 8,75 R$ 4,61 R$ 13,36 R$ 10,94 R$ 5,77 R$ 16,71 R$ 2.004,00 R$ 2.505,00
071231 EII'AI\EI\-AH?,)/OL‘DUTO METALICO FLEXIVEL DIAMETRO R$ 25,07 M 75,000 R$ 8,75 R$ 7,55 R$ 16,30 R$ 10,94 R$ 9,44 R$ 20,39 R$ 1.222,50 R$ 1.528,50
070374 |(ABRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 1.1/2" R$ 25,07| Un 9,000 R$ 2,05 R$ 1,64 R$ 3,69 R$ 2,56 R$ 2,05 R$ 4,62 R$ 33,21 R$ 41,49
070375 |ABRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 2" R$ 25,07 Un 28,000 R$ 3,08 R$ 2,13 R$ 5,21 R$ 3,85 R$ 2,66 R$ 6,52 R$ 145,88 R$ 182,28
071155 (2:,,URVA DE 90 GRAUS AGO GALVANIZADO DIAM. R$ 25,07| Un 4,000 R$ 24,22 R$ 35,27 R$ 59,49 R$ 30,29 R$ 44,11 R$ 74,40 R$ 237,96 R$ 297,60
071152 gIL’JAiAVf]L\,,DE 90 GRAUS ACO GALVANIZADO R$ 25,07| Un 3,000 R$ 7,20 R$ 7,42 R$ 14,62 R$ 9,01 R$ 9,28 R$ 18,29 R$ 43,86 R$ 54,84
071154 $L1J/F\2’VA DE 90 GRAUS AGO GALVANIZADO DIAM. R$ 25,07| Un 1,000 R$ 18,03 R$ 26,49 R$ 44,52 R$ 22,55 R$ 33,13 R$ 55,68 R$ 44,52 R$ 55,68
071151 gIL’JAiAVg\/fE 90 GRAUS ACO GALVANIZADO R$ 25,07| Un 38,000 R$ 6,69 R$ 5,80 R$ 12,49 R$ 8,37 R$ 7,25 R$ 15,62 R$ 474,62 R$ 593,56
071255 |ELETRODUTO EM AGO ZINCADO DIAMETRO 2" R$ 25,07 M 30,000 R$ 41,23 R$ 18,51 R$ 59,74 R$ 51,57 R$ 23,15 R$ 74,72 R$ 1.792,20 R$ 2.241,30
071252 |ELETRODUTO EM AGO ZINCADO DIAMETRO 1" R$ 25,07 M 15,000 R$ 20,61 R$ 9,73 R$ 30,34 R$ 25,78 R$ 12,17 R$ 37,95 R$ 455,10 R$ 569,10
071254 EhI/E;,RODUTO EM AGO ZINCADO DIAMETRO R$ 25,07 M 10,000 R$ 36,07 R$ 16,04 R$ 52,11 R$ 45,11 R$ 20,06 R$ 65,17 R$ 521,10 R$ 651,70
071251 |ELETRODUTO EM AGO ZINCADO DIAMETRO 3/4" | R$ 25,07 M 200,000 R$ 15,45 R$ 6,27 R$ 21,72 R$ 19,32 R$ 7,84 R$ 27,17 R$ 4.344,00 R$ 5.432,00
BLOCO AUTONOMO, LED DE 9W, BATERIA E
TERMINAIS, COMUTAGAO E RECARGA
CPU12389 AUTOMATICA CORTE POR MINIMA TENSAO, TIPO R$ 25,07| un 10,000 R$ 8,58 R$ 118,57 R$ 127,15 R$ 10,73 R$ 148,30 R$ 159,03 R$ 1.271,50 R$ 1.590,20
BLOKITO, BATERIA 6V/4Ah, UNITRON OU SIMILAR
BLOCO AUTONOMO PARA ILUMINAGAO COM
DOIS PROJETORES DE LED DE ALTA
CPU12391 DENSIDADE, TOTAL 2400 LUMENS, DDL 2400, R$ 25,07| un 4,000 R$ 8,58 R$ 195,22 R$ 203,80 R$ 10,73 R$ 244,16 R$ 254,89 R$ 815,20 R$ 1.019,56
FABRICANTE AUREON
LUMINARIA LED QUADRADA DE EMBUTIR COM
071691 |REFLETOR DE ALUMINIO E ALETAS, 36W A 39W - [ R$ 25,07 un 28,000 R$ 25,05 R$ 164,54 R$ 189,59 R$ 31,33 R$ 205,79 R$ 237,12 R$ 5.308,52 R$ 6.639,36
INCLUSO CORTE NO FORRO
LUMINARIA PLAFON LED QUADRADA DE
071695 |EMBUTIR, 36W, 60X60 CM (MEDIDAS R$ 25,07| un 29,000 R$ 20,90 R$ 164,64 R$ 185,54 R$ 26,14 R$ 205,92 R$ 232,05 R$ 5.380,66 R$ 6.729,45
APROXIMADAS) - INCLUSO CORTE NO FORRO
LUMINARIA HIGHBAY DE SOBREPOR REDONDA
CPU12393 |COM LED INTEGRADO, 105°, 60W, 4000K R$ 25,07| un 16,000 R$ 17,56 R$ 205,33 R$ 222,89 R$ 21,96 R$ 256,81 R$ 278,77 R$ 3.566,24 R$ 4.460,16
(BRANCO NEUTRO), 7800LM
CPU12161 |GANCHO CURTO PARA PERFILADO R$ 25,07| un 317,000 R$ 9,93 R$ 2,42 R$ 12,35 R$ 12,42 R$ 3,03 R$ 15,45 R$ 3.914,95 R$ 4.894,48




PERFILADO, PRE-ZINCADO A FOGO, PERFURADO

CPU12163 | o | R$ 25.07| un 300,000 RS 24,84 RS 7,87 RS 32,71 RS 31,07 RS 9,84 RS 40,91 R$ 9.813,00 R$ 12.273,00
QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO
TRIFASICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE ACO
CPU12395 | L e k0 PARA 30 DISJUNTORES DIN 100 | R825.07| un 1000 R$1507| R$42039| R$43546| R$ 1885 RS 52578 RS 544,63 RS 435,46 RS 544,62
A
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM
CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DE EMBUTIR,
CPU12396 |COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 40 R$25.07| un 1000 R$10596| R$596.06] R$70202| RS 13252 RS 745,49 RS 878,02 RS 702,02 RS 878,01
DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_10/2020
QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO
TRIFASICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE ACO
CPU12397 | L "\ ANiZADG, PARA 36 DISJUNTORES DIN 100 | R825.07| un 1000 R$1507| R$51919] R$53426] R$ 1885 RS 649,35 R$ 668,20 RS 534,26 RS 668,19
A
071431 |INTERRUPTOR PARALELO SIMPLES (1 SECAO) | R$ 25.07| Un 1000  R$ 14,94 RS 9,82 R$2476| RS 18,69 RS 12,28 RS 30,97 RS 24,76 RS 30,96
071432 |INTERRUPTOR PARALELO DUPLO (2 SECOES) | R$ 25.07| Un 4000  R$27.30 RS 14,07 R$4137|  R$34.14 RS 17.60 RS 51,74 RS 165,48 RS 206,96
INSTALACOES HIDRO-SANITARIAS RS 23.162.24 R$ 28.967,30
DRENAGEM PLUVIAL RS 10.868 47 R$ 13.592.41
081938 |JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 100 MM (ESGOTO) | RS 25.07| Un 12,0000  R$ 23,32 RS 6,22 R$2054|  R$ 2917 RS 7.78 RS 36,95 RS 354 48 RS 443,28
082004 |LUVA SIMPLES DIAMETRO 100 mm - (ESGOTO) | R$ 25.07| Un 2000 RS 11,92 R$ 3,70 R$ 1562| RS 14,91 RS 4,63 R$ 19,54 RS 31,24 RS 39,06
082304 IALI:ABO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 100 | pe o5 07| 1y 250,000  R$26.95 RS 12,51 R$3946|  R$ 3371 R$ 15,65 R$ 49 35 R$ 9.865,00 RS 12.337 .50
CPU12073 |CURVA 87°30", SERIE R, DN 100MM R$ 25.07] un 11,000 RS 6.67 R$ 31.80 RS 38.47 RS 8.34 RS 30,77 RS 48.11 RS 423.17 RS 520 21
CPU12074 |JOELHO 90°, PVC. SERIE NORMAL, DN 150MM | RS 25.07| un 2000 RS$ 1867 RS 78.62 R$97.29] RS 23.35 RS 98,33 RS 121,68 RS 19458 RS 243,36
DRENO DO AR CONDICIONADO RS 12.293,77 RS 15.374,89
081003 |TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 25 MM R$25.07] M 170,000 RS 6.21 RS 3.14 RS 0.35 RS 7.77 RS 3.93 RS 11.69 RS 1.589.50 RS 1.987.30
081321 |JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM | R$ 25.07| Un 11,000 R$ 9,32 RS 0,75 R$ 10,07  R$11.66 RS 0,04 R$ 12,59 RS 110,77 RS 138,49
081369 ig%g%g?ﬁi’fus SOLDAVEL COMBUCHADE | pe 55 07| un 12,000 RS 5,90 RS 5,50 RS 11,40 RS 7.38 RS 6,88 RS 14,26 RS 136,80 R$ 171,00
CPU12071 |TUBO PVC, SERIE R, DN 150MM R$25.07] m 170,000 RS 6.77 RS 54.74 RS 6151 R$ 847 R$ 68.46 R$76.93] RS 10.456.70 RS 13.078.10
INSTALACOES ESPECIAIS RS 230.394.19]  R$ 278.670,25
CLIMATIZAGAO RS$ 230.394.19]  R$ 278.670,25
EQUIPAMENTOS R$ 167.291,96]  R$ 202.279,45
AR CONDICIONADO PAREDE SPLIT INVERTER SO
CPU11946 |FRIO, COM DESCARGA HORIZONTAL - LG OU R$ 20,86 un 2000 R$12915| R$3.35466| R$348381| R$156,09 RS 4.05444 RS 4.210,53 RS 6.967,62 R$ 8.421,06
EQUIV. CAP.:18000 BTU/H - BDI = 20,86
AR CONDICIONADO PAREDE SPLIT INVERTER SO
CPU11947 |FRIO, COM DESCARGA HORIZONTAL - LG OU R$ 20,86 un 4000 R$134.80| R$461519 R$474999| R$162,92| R$5.577,92 R$ 5.740,84|  R$ 18.999.96 RS 22.963,32
EQUIV. CAP.:24000 BTU/H - BDI = 20,86
REGULADOR DE VAZAO DE AR MOD. RVA 100
CPU12314 [ FLUX OU EQUIVALENTE - BDI — 20 86 | RS 20.86]  un 6,000  R$6213 RS 37.68 RS 99,81 RS 75,09 RS 45,54 RS 120,63 RS 598,86 RS 723,78
VENTILADOR PARA AR EXTERIOR COM
FILTRAGEM MOD. MAXX 200 + FILBOX RED - 200
CPUIZ315 | e FOROA - 45 W/220VIF/60HZ - MARCA | RS 2086 un 1000 R$16539] R$1.08642] R$1.25181 R$199.89| RS 1.313,05 RS 1.512,94 RS 1.251,81 RS$ 1.512,93
SICTEL OU EQUIVALENTE - BDI = 20,86
FORNECIMENTO DE CLIMATIZADOR
CPU12755 |EVAPORATIVO, TIPO TETO, VAZAO DE AR - R$20,86| un 6,000 R$0,00| R$14.59866| RS 14.598 66 R$0,00| R$17.643,94 R$ 17.643.94| R$87.59196| RS 105.863,64

45.000m*h ECOCLIMAS OU EQUIV. - BDI = 20,86




INSTALAGAO DE CLIMATIZADOR EVAPORATIVO,

CPU12757 |TIPO TETO, VAZAO DE AR - 45.000m%h R$ 25.07| un 6,000 R$ 307,14 R$ 0,00 R$30714| R$ 384,14 R$ 0,00 RS 384,14 RS 1.842,84 RS 2.304,78
ECOCLIMAS OU EQUIV.
FORNECIMENTO DE CLIMATIZADOR
EVAPORATIVO TIPO CENTRIFUGO, VAZAO
CPU12758 | A e sk (350 M. R$20,86| un 1,000 R$0,00| R$49.41297| R$ 4941297 R$ 0,00| RS 59.720,52 R$ 50.720,52|  R$49.412.97 RS 59.720,51
BASENGE BEV3X3 OU EQUIV - BDI = 20,86
INSTALACAO DE CLIMATIZADOR EVAPORATIVO
CPU12759 |TIPO CENTRIFUGO, VAZAO 9.000m¥h PE 20mmCA| R$ 25.07| un 1000 R$ 307,14 RS 0,00 R$307.14| R$ 384,14 R$ 0,00 RS 384,14 RS 307,14 RS$ 384,13
3CV/3F/380V. MOD.: BASENGE BEV3X3 OU EQUIV
QUADRO DE FORCA DESTINADO A
CPU12462 |ALIMENTAGAO DE CLIMATIZADOR EVAPORATIVO | R$ 20,86 un 1000 R$ 107,97 RS 210,83 R$318,80| R$ 130,49 RS 254,81 RS 385,30 RS 318,80 RS 385,30
3CV - BDI = 20,86
BOCAS DE AR RS 32.167.27 RS 38.877.27
GRELHA DE INSUFLAMENTO, DUPLA DEFLEXAO
CPU12464 | o TIZADOR 1370x1370mm. - BDI = 20,86 | RS 20.86[ un 6,000 R$5119] R$260181 R$265300 R$6187| R$3.14455 R$3.20642| R$15.918,00 RS 19.238,46
GRELHA DE VENTILACAO MOD. VAT DG 625x165
CPU12316 [ o TROX DO BRASIL - BDI = 20,65 R$ 20,86 un 10,000  R$ 43,16 RS 223,86 R$ 26702  R$ 5216 RS 270,56 RS 322,72 RS 2.670,20 R$ 3.227,20
CPU12467 XE’;%'ANA DE AR EXTERNO 3000x1000mm. - BDI | pe 56 g6 un 4000 R$307.14| R$2972.82] R$327996| R$37121] RS$3.592,95 R$3.964.16] R$13.119,84 RS 15.856,60
DAMPER CONTROLADOR DE VAZAO MOD. RL B
CPU12326 |500x400 mm MARCA - TROX DO BRASIL - BDI = | R$ 20,86 un 1000  R$ 54,00 RS 233,15 R$ 28715  R$6526 RS 281,79 RS 347,05 RS 287,15 RS 347,04
20,86
VENEZIANA MOD. AWK 297x247mm MARCA -
CPU12327 || BRASIL - BD) = 20,86 R$20,86| un 1000  R$ 76,78 RS 95,30 R$ 172,08  R$ 92,80 RS 115,18 RS 207,98 RS 172,08 RS 207,97
REDE FRIGORIGENA R$ 9.257.78 RS 11.241.88
TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 1/4". COM
ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA
CPU11048 | DF ALIMENTAGAO DE AR R$20,86| m 80,000 RS 4,24 RS 22,28 RS 26,52 RS 5,12 RS 26,93 RS 32,05 RS 2.121,60 RS 2.564,00
CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR - BDI = 20,86
TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 1/2". COM
ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA
CPU11049 | DE ALIMENTAGAO DE AR R$20,86| m 26,000 RS 5,17 RS 47,00 RS 52,17 RS 6,25 RS 56,80 RS 63,05 RS 1.356,42 RS 1.639,30
CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR - BDI = 20,86
TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 5/8". COM
ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA
CPUT1950 |t DF ALIMENTAGAO DE AR R$20,86| m 54,000 RS 5,64 R$ 57,60 RS 63,24 RS 6,82 RS 69,62 RS 76,43 RS 3.414,96 RS 4.127,22
CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR - BDI = 20,86
070531 |CABO AGRUPADO PVC (70°C) 1KV 4 X 25 MM2 | R$ 25,07 M 80,000 RS 3,08 RS 8,33 RS 11,41 RS 3,85 RS 10,42 RS 14,27 R$ 912,80 R$ 1.141,60
FORNECIMENTO DE FITA PVC BRANCA
CPU12469 |ISOLAMENTO PARA REFRIGERACAO - ROLO 20m | R$ 20,86| un 120,000 R$ 0,00 RS 8,77 RS 8,77 R$ 0,00 R$ 10,60 R$ 10,60 RS 1.052,40 RS 1.270,80
x18mm - BDI = 20,86
071862 |PARAFUSO P/BUCHA S-8 R$ 25.07| Un 54,000 R$ 0,93 RS 0,31 RS 1,24 RS 1,16 RS 0,39 RS 1,55 RS 66,96 RS 83,70
070451 |BUCHA S-8 PARA TIJOLO FURADO R$25.07| Un 54,000 R$ 0,82 R$ 0,13 R$ 0,95 R$ 1,03 R$ 0,16 RS 1,19 R$ 51,30 RS 63,72
070375 |ABRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 2" R$25.07| Un 54,000 RS 3,08 RS 2,13 RS 5,21 RS 3,85 RS 2,66 RS 6,52 RS 281,34 RS 351,54
REDE DE DUTOS RS 17.293,28 R$ 20.973,69
CPU12329 |REDE DUTO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO # | pe o6 g6l a2 26700  R$ 49,38 RS$ 28.28 R$77.66|  R$ 59,68 R$ 34.18 RS$ 93.86 R$ 2.073,52 R$ 2.505,79

26 - BDI = 20,86




REDE DUTO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO #

CPU12331 [ 0C 0T B R$20,86| m2 | 136870  R$49,38 RS 34,09 R$8347|  R$59,68 RS 41,20 R$100,88| RS 11.424,53| RS 13.807,44
CPU11951 |MAO DE OBRA PARA SUPORTE PARA DUTO R$ 25,07 m2 49,000 RS 16,06 R$ 0,00 R$16,06|  R$20,09 R$ 0,00 R$ 20,09 RS 786,94 RS 983,92
CPU12336 [T 50 X 90 mm (MATERIAL PARA SUPORTE) | Rg 20,85 ' m 43000  R$0,00 RS 7,87 R$7,87|  R$0,00 R$ 9,51 R$ 9,51 RS 338,41 RS 408,93
072660 |VERGALHAO ROSCA TOTAL D=1/4" R$2507| M 69,000  R$ 12,36 RS 3,52 R$ 1588 RS 1546 RS 4,40 R$ 19,86  R$1.09572 R$ 1.370,34
CHUMBADOR PARABOLT D=1/4" X 2" (MATERIAL
CPU12338 | R TE) - BDI = 20 86 R$20,86| m 111,000  R$0,00 RS 1,39 R$1,39|  R$0,00 RS 1,68 RS 1,68 RS 154,29 RS 185,37
071981 [PORCA SEXTAVADA DIAMETRO 1/4" R$2507| Un | 2230000  R$0,33 R$ 0,13 R$0,46|  R$ 041 R$ 0,16 R$ 0,58 RS 102,58 RS 127,11
070251 |ARRUELA LISA D=1/4" R$2507| Un | 2230000  R$0,00 R$ 0,10 R$0,10]  R$0,00 R$ 0,13 R$ 0,13 R$ 22,30 RS 26,76
CPU12341 |SANTO T0C SSMM (MATERIAL PARASUPORTE) - | Rg 20,86) un | 450000(  R$ 0,00 RS 1,29 R$1,29)  R$0,00 RS 1,56 RS 1,56 RS 580,50 R$ 697,50
CPU12346 |30 HTO TPC (MATERIAL PARASUPORTE) =801 | g 20,86) un | 224000  R$0,00 R$ 0,95 R$0,95|  R$0,00 R$ 1,15 R$ 1,15 RS 212,80 RS 255,36
CPU12477 |CLIPS TDC 150 mm - BDI = 20,86 R$20,86| un 168,000  R$0,00 RS 1,50 R$1,50  R$0,00 RS 1,81 RS 1,81 R$ 252,00 RS 304,08
CPU12353 |11 A DR ¥EDAGAC (MATERIAL PARASUPORTE)" | Rs 20,85 m 1650000  R$0,00 R$ 0,21 R$ 0,21 R$ 0,00 R$ 0,25 R$ 0,25 RS 34,65 RS 41,25
PARAFUSO (3/8" x 1") (MATERIAL PARA
CPU12356 | SonTes (a0 X 20 86 R$20,86| un | 2240000  R$0,00 R$ 0,96 R$0,96|  R$0,00 RS 1,16 RS 1,16 RS 215,04 RS 259,84
DIVERSOS RS 4.383,90 R$ 5.297,96
CAIXA DE PASSAGEM 39X15X5CM MOD - POLAR
CPU12348 | o0t 1 U SIVILAR » B! — 20,86 R$20,86| m 6,000  R$ 36,07 RS 21,80 R$57,87|  R$43,59 RS 26,35 RS 69,94 RS 347,22 RS 419,64
DUTO FLEXIVEL FABRICADO EM ALUMINIO,
POLIESTER E ARAME BRONZEADO, SEM
CPU12358 |ISOLAMENTO TERMICO, MODELO: ALUDEC 60, | R$20,86| m 70000  R$834 RS 38,24 R$4658|  R$ 10,08 RS 46,22 RS 56,30 RS 326,06 RS 394,03
DIAMETRO 100MM, MULTIVAC OU EQUIVALENTE -
BDI = 20,86
cPutzart [JNTA PEXIVEL PARADUTOS TOMM X 100MM - | gg 0,86  m 35000  R$10,79 RS 25,31 R$36,10|  R$ 13,04 R$ 30,59 R$4363|  R$ 126350 R$ 1.527,05
CALGO DE NEOPRENE PARA CONDENSADORAS,
CPU12363 [ESPESSURA 25MM, DIMENSOES 10X10X2,5 CM - | R$ 20,86 un 52,000  R$0,00 RS 47,06 R$47,06|  R$0,00 RS 56,88 R$56,88|  R$2447,12 RS 2.957,24
BDI = 20,86
ALVENARIAS E DIVISORIAS RS 141.702,41| __ R§ 177.221,98
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS VAZADOS
CPU11959 |DE CONCRETO DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 | R$2507| m2 | 824230  R$40,30 RS 49,59 R$89,89| RS 50,40 R$ 62,02 R$112,43|  R§74.090,03|  RS$92.659,93
CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO
PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO
PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS
CPU11969 [FACES SIMPLES E ESTRUTURA METALICACOM | R$25,07| m2 |  563,130]  R$ 2127 RS 66,33 R$87,60|  R$ 26,60 RS 82,96 R$ 109,56 R$49.330,18| RS 6169652
GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM AREA
LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VAOS
ALVENARIA DE TIJOLO DE VIDRO (20 X 20 X 10)
ARMADA - PAINEL PLANO EXTERNO, OU CURVO
100600 [ |\ TERNG E EXTERNG. OU COM AREA » 13,00 2| RS 2507 m2 37,040  R$8461  R$40897|  R$49358] R§10582]  R$511,50 R$617,32| R§18.282,20]  RS$22.865,53
ARG. (1CI : 3ARML)
IMPERMEABILIZAGAO RS 1.431,25 R$ 1.789,84
IMPERMEABILIZACAO-CICIMENTO
120200 | o e o R$ 25,07| m2 51,970  R$ 17,88 R$ 9,66 R$27,54|  R$22,36 RS 12,08 R$3444| RS 143125 R$ 1.789,84
ESTRUTURAS METALICAS RS 891.487,50] RS 1.114.642,89
ESTRUTURA METALICA CONVENCIONAL EM ACO
150204 [DO TIPO MR-250 / ASTM A36 COM FUNDO R$2507| Kg | 7270140  R$0,00 RS 14,57 R$1457|  R$0,00 RS 18,22 R$1822| R$10592593| RS 132.461,95

ANTICORROSIVO




ESTRUTURA METALICA CONVENCIONAL EM ACO
150205 [TIPO AR-350 / ASTM A572 G50 COM FUNDO R$ 25,07| Kg | 40.851,680 R$ 0,00 R$ 18,18 R$ 18,18 R$ 0,00 R$ 22,74 R$22,74| R$ 742.683,54 R$ 928.558,68
ANTICORROSIVO
CPU4357 |INSTALAGAO DE PINO STUD BOLT. AF_01/2020 | R$ 25,07 un 1.728,000 R$ 1,78 R$ 4,85 R$ 6,63 R$ 2,23 R$ 6,07 R$ 8,29 R$ 11.456,64 R$ 14.325,12
LAJE STEEL DECK, MF-50, LAJE DE PISO,
ESPESSURA DA CHAPA 0,95MM, ALTURA DA
CPU11989 | 1= oM. COM CAPA DE CONCRETO R$ 25,07| m2 313,900 R$ 50,90 R$ 49,20 R$ 100,10 R$ 63,66 R$ 61,53 R$ 125,20 R$ 31.421,39 R$ 39.297,14
FCK=25MPa
COBERTURAS R$ 61.501,03 R$ 76.913,02
160600 |[CALHA DE CHAPA GALVANIZADA N° 26 R$ 25,07 m2 69,520 R$ 76,83 R$ 37,90 R$ 114,73 R$ 96,09 R$ 47,40 R$ 143,49 R$ 7.976,02 R$ 9.975,42
RUFO DE CHAPA GALVANIZADA N° 26
160602 | JEcENVOLVIMENTO 40 CM R$ 25,07 m 39,640 R$ 24,67 R$ 17,15 R$ 41,82 R$ 30,85 R$ 21,45 R$ 52,30 R$ 1.657,74 R$ 2.073,17
CUMEEIRA PARA TELHA GALVANIZADA
160965 | SNDULADA 0.5 MM R$ 25,07 m 39,720 R$ 4,09 R$ 28,77 R$ 32,86 R$ 5,12 R$ 35,98 R$ 41,10 R$ 1.305,19 R$ 1.632,09
COBERTURA COM TELHA CHAPA GALVANIZADA
160967 |/ APEZOIDAL 0.5 MM COM ACESSORIOS R$ 25,07 m2 743,560 R$ 8,21 R$ 59,79 R$ 68,00 R$ 10,27 R$ 74,78 R$ 85,05 R$ 50.562,08 R$ 63.232,34
ESQUADRIAS DE MADEIRAS R$ 6.173,30 R$ 7.720,93
KIT DE PORTA PRONTA DE MADEIRA PARA
VERNIZ OU SELADORA, FOLHA LEVE OU MEDIA,
CPU12045 |02 510, INCLUSIVE FEGHADURA, FIX AGAO COM R$ 25,07 un 7,000 R$ 56,90 R$ 825,00 R$ 881,90 R$ 71,16 R$ 1.031,83 R$ 1.102,99 R$ 6.173,30 R$ 7.720,93
PREENCHIMENTO EM ESPUMA EXPANSIVA
ESQUADRIAS METALICAS R$ 45.501,48 R$ 56.908,31
PORTAO DE ABRIR, 02 FOLHAS, DE CHAPA
METALICA DE AGO CARBONO EM CHAPA 16,
CPU12399 |\ 0\ BN TURA ELETROSTATICA PRETA (3.00 X R$ 25,07| un 2,000 R$456,30] R$2.946,06 R$3.402,36 R$570,69] RS 3.684,64 R$ 4.255,33 R$ 6.804,72 R$ 8.510,66
2,50)M
PORTA DE ENROLAR METALICA VAZADA,
MODELO OBLONGO, EM AGO GALVANIZADO,
CPU12473 | S S PINTURA ELETROSTATICA PRETA R$ 25,07 un 2,000 R$850,29| R$6.89491| R$7.74520| R$1.063,46| R$ 8.623,46 R$ 9.686,92 R$ 15.490,40 R$ 19.373,84
MEGADOOR OU EQUIVALENTE, 3,50X3,50M
PORTA DE ENROLAR METALICA VAZADA,
MODELO OBLONGO, EM AGO GALVANIZADO,
CPU12474 | L 3 0 N TURA ELETROSTATICA PRETA R$ 25,07| un 1,000 R$821,95| R$5.72356| R$6.54551| R$1.028,01| R$7.158,46 R$ 8.186,47 R$ 6.545,51 R$ 8.186,46
MEGADOOR OU EQUIVALENTE, 3,50X2,90M
PORTA DE CORRER DE 04 FOLHAS EM VIDRO
180506 |(DUAS FIXAS E DUAS MOVEIS) PF-6 C/ R$ 25,07| m2 33,600 R$ 63,12 R$ 210,19 R$ 273,31 R$ 78,94 R$ 262,88 R$ 341,83 R$ 9.183,21 R$ 11.485,15
FERRAGENS
ESCADA TIPO MARINHEIRO COM GUARDA
180701 | SQRPO PADRAG GOINFRA (H>3M) R$ 25,07 m 8,000 R$ 11,43 R$ 521,07 R$ 532,50 R$ 14,30 R$ 651,70 R$ 666,00 R$ 4.260,00 R$ 5.327,92
GUARDA-CORPO PANORAMICO COM PERFIS DE
CPU12046 |ALUMINIO E VIDRO LAMINADO 8 MM, FIXADO R$25,07| m 4,000 R$ 27,39 R$ 777,02 R$ 804,41 R$ 34,26 R$ 971,82 R$ 1.006,08 R$ 3.217,64 R$ 4.024,28
COM CHUMBADOR MECANICO. AF_04/2019_PS
VIDROS R$ 5.443,20 R$ 6.807,69
190102 |VIDRO LISO 4 MM - COLOCADO | R$ 25,07 m2 | 33,600 R$ 0,00| R$ 162,00] R$ 162,00 R$ 0,00 R$ 202,61 R$ 202,61 R$ 5.443,20 R$ 6.807,69
REVESTIMENTO DE PAREDES R$ 55.072,56 R$ 68.852,62
200101 |CHAPISCO COMUM R$ 25,07 m2 1.648,450 R$ 4,81 R$ 2,21 R$ 7,02 R$ 6,02 R$ 2,76 R$ 8,78 R$ 11.572,11 R$ 14.456,90
200403 |REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) R$ 25,07 m2 1.648,450 R$ 20,86 R$ 2,34 R$ 23,20 R$ 26,09 R$ 2,93 R$ 29,02 R$ 38.244,04 R$ 47.821,53
MOLDURA TIPO "U" INVERTIDO EM ARGAMASSA
COM 2CM DE ESPESSURA TIPO PINGADEIRA EM
201410 |10 S PLATIBANDA ( A PARTE VERTICAL DESCE R$ 25,07 m2 63,970 R$ 64,68 R$ 17,49 R$ 82,17 R$ 80,90 R$ 21,87 R$ 102,77 R$ 5.256,41 R$ 6.574,19
2,5CM)
FORROS R$ 15.221,47 R$ 19.034,40
FORRO DE GESSO ACARTONADO PARA AREAS
210498 | oS ESPESSURA DE 12.5MM R$ 25,07 m2 205,280 R$ 17,93 R$ 42,06 R$ 59,99 R$ 22,43 R$ 52,60 R$ 75,03 R$ 12.314,74 R$ 15.400,10
210506 |TABICA PARA FORRO DE GESSO R$ 25,07 m 175,740 R$ 0,00 R$ 16,54 R$ 16,54 R$ 0,00 R$ 20,69 R$ 20,69 R$ 2.906,73 R$ 3.634,30




REVESTIMENTO DE PISO

R$ 120.844,74

R$ 151.125,11

REGULARIZACAO DE PISO/LAJE/ BASE PARA
220053 |17 EPOXI (13) e=2 CM R$ 25,07| m2 782,090 R$ 14,12 R$ 11,26 R$ 25,38 R$ 17,66 R$ 14,08 R$ 31,74|  R$ 19.849,44 R$ 24.823,53
LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO
220101 | oF RMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM (BAGE) R$ 25,07| m2 784,520 R$ 15,81 R$ 25,15 R$ 40,96 R$ 19,77 R$ 31,46 R$ 51,23 R$32.133,93 R$ 40.183,11
220102 :'gﬁ f_g';‘%iETo DESEMPENADO ESPESSURA= | ¢ 25,07| m2 782,090 R$ 18,46 R$ 21,53 R$ 39,99 R$ 23,09 R$ 26,93 R$50,02| R$31.275,77 R$ 39.112,32
SOLEIRA EM GRANITO IMPERMEABILIZADA COM
220920 | S ONTRAPISO (1CI:3ARML) R$ 25,07| m2 2,430 R$ 38,46 R$ 371,19 R$ 409,65 R$ 48,10 R$ 464,25 R$ 512,35 R$ 995,44 R$ 1.244,98
GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO
221101 | 1C3ARML) E=2CM E JUNTA PLASTICA 27MM R$ 25,07| m2 305,760 R$ 25,61 R$ 80,44 R$ 106,05 R$ 32,03 R$ 100,61 R$ 132,64|  R$32.42584 R$ 40.552,94
CPU12067 |RODAPE EM GRANITO, H=10CM R$2507] m 70,870 R$ 21,63 R$ 37,13 R$ 58,76 R$ 27,05 R$ 46,44 R$ 73,49 R$ 4.164,32 R$ 5.208,23
PINTURA R$ 96.737,71]  R$ 120.966,98
260601 |PINTURA TEXTURIZADA C/SELADOR ACRILICO | R$25,07] m2 | 1.063,020 R$ 9,62 R$ 5,70 R$ 15,32 R$ 12,03 R$ 7,13 R$ 19,16]  R$ 16.285,46 R$ 20.367,46
261000 EL';EEES‘O"QTEX ACRILICA 2 DEMAOS R$2507| m2 | 1.148,560 R$ 10,62 R$ 4,64 R$ 15,26 R$ 13,28 R$ 5,80 R$19,09|  R$ 17.527,02 R$ 21.914,52
261008 ;h’zﬁia é/ig ICORROSIVO PARA ESQUADRIAS R$ 25,07| m2 75,200 R$ 13,06 R$ 5,99 R$ 19,05 R$ 16,33 R$ 7,49 R$ 23,83 R$ 1.432,56 R$ 1.791,26
261301 |EMASSAMENTO COM MASSA PVA UMA DEMAO | R$ 25,07| m2 205,280 R$ 9,15 R$ 1,64 R$ 10,79 R$ 11,44 R$ 2,05 R$ 13,50 R$ 2.214,97 R$ 2.769,22
261304 |EMASSAMENTO ACRILICO 2 DEMAOS R$2507] m2 | 1.148560 R$ 15,72 R$ 5,95 R$ 21,67 R$ 19,66 R$ 7,44 R$27,10]  R$ 24.889,29 R$ 31.125,97
261307 |PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR | R$ 25,07| m2 205,280 R$ 7,64 R$ 3,06 R$ 10,70 R$ 9,56 R$ 3,83 R$ 13,38 R$ 2.196,49 R$ 2.746,64
PINTURA ESMALTE 2 DEMAOS PARA
261503 |ESQUADRIAS DE FERRO (SEM FUNDO R$ 25,07| m2 75,200 R$ 17,17 R$ 3,60 R$ 20,77 R$ 21,47 R$ 4,50 R$ 25,98 R$ 1.561,90 R$ 1.952,94
ANTICORROSIVO)
PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA
261609 |\Eal 1CA 2 DEMAOS R$2507| m2 | 1.505450 R$ 5,33 R$ 7,13 R$ 12,46 R$ 6,67 R$ 8,92 R$ 15,58  R$ 18.757,90 R$ 23.454,91
PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - 2 DEMAOS
261703 | 5508 E CIMENTADOS) R$ 25,07| m2 782,090 R$ 11,91 R$ 3,27 R$ 15,18 R$ 14,90 R$ 4,09 R$ 18,99|  R$ 11.872,12 R$ 14.844,06
DIVERSOS R$ 10.555,20 R$ 13.201,38
PEITORIL EM GRANITO, ASSENTADO COM
CPU12064 |\ 0~ X 16 COM PLASTIFICANTE R$ 25,07| m2 19,920 R$ 32,15 R$ 497,73 R$ 529,88 R$ 40,21 R$ 622,51 R$ 662,72|  R$10.555,20 R$ 13.201,38
BLOCO 02 - VESTIARIO ACADEMIA R$ 242.418,49]  R$ 303.157,42
SERVIGOS PRELIMINARES R$ 338,45 R$ 422,91
LOCAGAO DA OBRA, EXECUGAO DE GABARITO
SEM REAPROVEITAMENTO, INCLUSO PINTURA
020701 | E3CE INTERNA DO RIPAO 15CM) E PIQUETE R$ 25,07| m2 63,500 R$ 2,25 R$ 3,08 R$ 5,33 R$ 2,81 R$ 3,85 R$ 6,67 R$ 338,45 R$ 422,91
COM TESTEMUNHA
FUNDAGOES R$ 36.954,98 R$ 46.213,09
CONTROLE TECNOLOGICO R$ 147,60 R$ 184,56
050251 |CORPO DE PROVA [ R$25,07] Un 12,000] R$ 0,00] RS 12,30] R$ 12,30 R$ 0,00 R$ 15,38 R$ 15,38 R$ 147,60 R$ 184,56
ESTACAS R$ 5.140,57] R$ 12.457,00 R$ 17.597,57] R$ 17.597,57 R$ 22.005,48
ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM
CPU5625 |FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 40CM DE R$ 25,07 m 105,000 R$ 8,76 R$ 22,07 R$ 30,83 R$ 10,96 R$ 27,60 R$ 38,56 R$ 3.237,15 R$ 4.047,75
DIAMETRO, EXCLUSO CONCRETO E ARMADURA
CONCRETO USINADO CONVENCIONAL FCK=25
051032 |15 COM TRANSPORTE MANUAL (0.C.) R$ 25,07| m3 13,440 R$ 52,12 R$ 447,73 R$ 499,85 R$ 65,19 R$ 559,98 R$ 625,16 R$ 6.717,98 R$ 8.402,15
LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO DE
051060 |CONCRETO USINADO BOMBEADO EM R$ 25,07| m3 13,440 R$ 57,88 R$ 0,09 R$ 57,97 R$ 72,39 R$ 0,11 R$ 72,50 R$ 779,11 R$ 974,40
FUNDAGAO
052003 |ACO CA-50 - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) R$ 25,07] Kg 201,420 R$ 4,09 R$ 6,85 R$ 10,94 R$ 5,12 R$ 8,57 R$ 13,68 R$ 2.203,53 R$ 2.755,42
052005 |ACO CA-50 - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) R$ 25,07] Kg 429,660 R$ 4,09 R$ 6,38 R$ 10,47 R$ 5,12 R$ 7,98 R$ 13,09 R$ 4.498 54 RS 5.624,24
ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE
CPUS505 |- NCRETO ARMADO. DIAMETROS DE ATE 40 o | R® 25:07| un 22,000 R$ 7,33 R$ 0,00 R$ 7,33 R$ 9,17 R$ 0,00 R$ 9,17 R$ 161,26 R$ 201,52
BLOCOS DE FUNDAGAO R$ 12.355,22 RS 15.451,44




ESCAVACAO MANUAL DE VALAS
050901 | Ao T AIBLOGOS) R$ 25.07| m3 21.010|  R$6566 RS 0,00 R$6566|  R$ 8212 RS 0,00 RS 82,12 RS 1.379,51 RS 1.725,34
041002 |APILOAMENTO R$ 25.07] m2 20520 RS 8.08 RS 0,00 R$8.08] RS 1011 RS 0,00 RS 10.11 RS 165.80 RS 207.25
051009 (FggR'\QgTC’T\%’; PINHO PARA FUNDACOES U=3V - | pe 55 07| m2 38,690 RS 66,56 RS 24,08 R$9064| RS 8325 RS 30,12 RS 113,36 RS 3.506,86 RS 4.385,89
060314 |ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) RS 25.07] Kg 10.800 RS 3.58 RS 7.46 RS 11.04 RS 4,48 R$ 0,33 RS 13.81 RS 119.23 RS 149,04
052003 |ACO CA-50 - 6.3 MM (1/4™) - (OBRAS CIVIS) RS 25.07] Kg 122,040 RS 4.09 RS 6.85 RS 10,94 R$5.12 RS 8.57 RS 13.68 RS 1.335.11 RS 1.669.50
052004 |ACO CA-50 - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) RS 25.07| Kg 8.190 RS 4.09 RS 6,49 RS 10.58 R$ 5.12 R$ 8.12 RS 13.23 RS 86.65 RS 108.35
052005 |ACO CA-50 - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) RS 25.07] Kg 99,360 RS 4.00 RS 6.38 RS 10,47 R$5.12 RS 7.98 RS 13.00 RS 1.040.29 RS 1.300.62
CONCRETO USINADO CONVENCIONAL FCK=25

080520 | M TRANSPORTE MANUAL - (0.C) R$ 25.07| m3 7650  R$5212 R$44773|  R$49985| R$6519]  R$ 55998 RS 625,16 RS 3.823,85 RS 4.782,47
LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO DE

051026 | I\ ERETO EM FUNDACAO. (0.0 ) R$25.07| m3 7650  R$57.88 R$ 0,09 R$57.97  R$ 7239 RS 0,11 RS 72,50 RS 443,47 RS 554,62
REATERRO COM APILOAMENTO MANUAL

050003 | el 0 SAPATAS) R$ 2507| m3 13230  R$ 34,35 R$ 0,00 R$3435|  R$4296 R$ 0,00 RS 42,96 RS 454 45 RS 568,36
VIGAS BALDRAME RS 6.854,59 RS$ 8.571,61
040101 (Egé’gxggﬁlols'\)"ANUA" DE VALAS <1 MTS. R$ 2507| m3 9620  R$ 51,85 R$ 0,00 R$ 5185 RS 64,85 R$ 0,00 R$ 64.85 R$ 498,79 R$ 623.76
041002 _|APILOAMENTO R$ 25.07] m2 27500 RS 8.08 RS 0,00 R$8.08|  R$ 1011 RS 0,00 RS 10,11 RS 222,20 R$ 277.75
060191 |FORMA DE TABUA CINTA BALDRAME U=8 VEZES | R$ 25,07| m2 38,010  R$ 15,60 RS 20,78 R$ 36,38  R$ 19,51 R$ 25,99 RS 45,50 RS 1.382,80 RS 1.729.45
051027 |LASTRO DE BRITA (OBRAS CIVIS) R$ 25.07] m3 1370] RS 4042 RS 192.00] RS 23242|  R$5055| RS 24013 RS 290,69 RS 318,41 RS 398,23
060314 |ACO CA-60 - 5.0 MM - (OBRAS CIVIS) RS 25.07| Kg 20,050 RS 3,58 RS 7.46 RS 11.04 RS 4,48 RS 9.33 RS 13,81 RS 442,15 RS 552,69
052004 |ACO CA-50 - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) RS 25.07| Kg 17,460 RS 4,00 RS 6,49 RS 10,58 R$ 5.12 RS 8.12 RS 13,23 R$ 184,72 RS 230,99
052005 |ACO CA-50 - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) RS 25.07| Kg 115,740 RS 4,00 RS 6,38 RS 10,47 R$ 5.12 RS 7.08 RS 13,00 RS 1.211.79 R$ 1.515.03
CONCRETO USINADO CONVENCIONAL FCK=25

080520 [0 M TRANSPORTE MANUAL - (0.C) R$ 25,07| m3 2160  R$ 5212 R$44773|  R$49985| R$6519] RS 55998 RS 625,16 RS 1.079,67 RS 1.350,34
LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO DE

051026 | I\ RETO EM FUNDAGAG. (6.0 ) R$ 25.07| m3 2160  R$57.88 RS 0,09 R$57.97  R$7239 RS 0,11 RS 72,50 RS 125,21 RS 156,60

120902 g\",\;’ ERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES E=2.0 | pe 55 07| m2 27500  R$29.91 RS 11,85 R$4176| RS 3741 RS 14,82 RS 52.23 RS 1.148 40 RS 1.436,05
REATERRO COM APILOAMENTO MANUAL

050003 | e o SAPATAS) R$ 25.07| m3 7000 RS 34,35 R$ 0,00 R$ 3435 RS 4296 RS 0,00 RS 42,96 RS 240 45 RS 300,72

ESTRUTURA R$ 40.776.71 R$ 50.994.27

CONTROLE TECNOLGGICO RS 147,60 RS 184,56
050251 |CORPO DE PROVA [R$ 25,07] Un 12,000] R$ 0,00] RS 12,30] RS 12.30 R$ 0.00 RS 15.38 RS 15.38 RS 147 60 RS 18456

PILARES RS 10.117,44 R$ 12.652,16

FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO
080210 |1 e (OBRAS OVIS) R$ 25.07| m2 53720 RS 66,64 R$ 3820 R$10484| RS 8335 RS 47,78 RS 131,12 RS 5.632,00 RS 7.043.76
060314 |ACO CA-60 - 5.0 MM - (OBRAS CIVIS) RS 25.07] Kg 58,580 RS 3.58 RS 7.46 RS 11.04 RS 4,48 R$ 0,33 RS 13.81 RS 646.72 RS 808,40
052005 |ACO CA-50 - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) RS 25.07] Kg 226.890 RS 4.09 RS 6.38 RS 10,47 R$5.12 RS 7.98 RS 13.09 RS 2.375.53 RS 2.969,99
CONCRETO USINADO CONVENCIONAL FCK=25
080520 | M TRANSPORTE MANUAL - (0.C) R$ 25.07| m3 2570|  R$ 5212 R$44773|  R$49985| R$6519]  R$ 55998 RS 625,16 RS 1.284,61 RS 1.606,66
LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO DE
080802 | O\ RETO EM ESTRUTURA - 0.0 R$ 25,07| m3 2570  R$69.40 R$ 0,09 R$ 6949  R$ 86,80 R$ 0,11 RS 86,91 RS 178,58 RS 223,35
VIGAS COBERTURA E BORD RS 10.417.24 R$ 13.027,00
FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO
080210 |1 ey - (OBRAS OVIS) R$ 25,07| m2 47540 RS 66,64 R$ 3820 R$10484| RS 8335 RS 47,78 RS 131,12 RS 4.984,09 RS 6.233,44
060314 |ACO CA-60 - 5.0 MM - (OBRAS CIVIS) RS 25.07| Kg 67.680 RS 3.58 RS 7.46 RS 11.04 RS 4.48 RS 9.33 RS 13.81 RS 747.18 RS 933.08
052004 |ACO CA-50 - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) RS 25.07| Kg 25.110 RS 4,00 RS 6,49 RS 10,58 R$ 5.12 RS 8.12 RS 13.23 R$ 265.66 RS 332,20
052005 |ACO CA-50 - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) RS 25.07| Kg 228,060 RS 4,00 RS 6.38 RS 10,47 R$ 5,12 RS 7.08 RS 13,00 RS 2.387.78 RS$ 2.985.30
CONCRETO USINADO CONVENCIONAL FCK=25
080520 [0 M TRANSPORTE MANUAL - (0.C) R$ 25,07| m3 3570  R$ 5212 R$44773|  R$49985| R$6519] RS 55998 RS 625,16 RS 1.784,46 R$ 2.231,82
LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO DE
080802 | RET0 EM ESTRUTURA- ©.0) R$ 25.07| m3 3570  R$ 69,40 RS 0,09 R$6949] RS 86,80 RS 0,11 RS 86,91 RS 248,07 RS 310,26




VIGAS PLATIBANDA RS 3.228,10 RS 4.037,03
FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO
060210 |1 V1-U=5V - (OBRAS CIVIS) R$ 25,07| m2 17,840 R$ 66,64 R$ 38,20 R$ 104,84 R$ 83,35 R$ 47,78 R$ 131,12 R$ 1.870,34 R$ 2.339,18
060314 |ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) R$ 25,07] Kg 22,590 RS 3,58 R$ 7,46 R$ 11,04 RS 4,48 R$ 9,33 R$ 13,81 R$ 249,39 R$ 311,74
052004 |ACO CA-50 - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) R$ 25,07] Kg 53,640 RS 4,09 R$ 6,49 R$ 10,58 R$ 5,12 R$ 8,12 R$ 13,23 R$ 567,51 RS 709,65
CONCRETO USINADO CONVENCIONAL FCK=25
060520 |\ COM TRANSPORTE MANUAL - (O.C.) R$ 25,07| m3 0,950 R$ 52,12 R$ 447,73 R$ 499,85 R$ 65,19 R$ 559,98 R$ 625,16 R$ 474,85 R$ 593,90
LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO DE
060802 | ONCRETO EM ESTRUTURA - (0.C.) R$ 25,07 m3 0,950 R$ 69,40 R$ 0,09 R$ 69,49 R$ 86,80 R$ 0,11 R$ 86,91 R$ 66,01 R$ 82,56
VIGAS CX D’AGUA RS 1.048,35 R$ 1.311,05
FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO
060210 |\ ZVM-U=5 - (OBRAS CIVIS) R$ 25,07| m2 5,620 R$ 66,64 R$ 38,20 R$ 104,84 R$ 83,35 R$ 47,78 R$ 131,12 R$ 589,20 R$ 736,89
060314 |ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) R$ 25,07] Kg 7,920 RS 3,58 RS 7,46 R$ 11,04 R$ 4,48 R$ 9,33 R$ 13,81 R$ 87,43 R$ 109,29
052004 |ACO CA-50 - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) R$ 25,07 Kg 19,530 R$ 4,09 R$ 6,49 R$ 10,58 R$ 5,12 R$ 8,12 R$ 13,23 R$ 206,62 RS 258,38
CONCRETO USINADO CONVENCIONAL FCK=25
060520 |1 COM TRANSPORTE MANUAL - (0.C.) R$ 25,07| m3 0,290 R$ 52,12 R$ 447,73 R$ 499,85 R$ 65,19 R$ 559,98 R$ 625,16 R$ 144,95 R$ 181,29
LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO DE
060802 | CONGRETO EM ESTRUTURA - (0.0.) R$ 25,07| m3 0,290 R$ 69,40 R$ 0,09 R$ 69,49 R$ 86,80 R$ 0,11 R$ 86,91 R$ 20,15 R$ 25,20
LAJES TRELICADAS R$ 14.767,20 RS 18.468,26
060314 |ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) R$ 25,07 Kg 35,810 RS 3,58 R$ 7,46 R$ 11,04 RS 4,48 R$ 9,33 R$ 13,81 R$ 395,34 R$ 494,17
052003 |ACO CA-50 - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) R$ 25,07] Kg 18,540 RS 4,09 RS 6,85 R$ 10,94 R$ 5,12 R$ 8,57 R$ 13,68 R$ 202,82 RS 253,62
052004 |ACO CA-50 - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) R$ 25,07] Kg 202,140 RS 4,09 RS 6,49 R$ 10,58 R$ 5,12 R$ 8,12 R$ 13,23 R$ 2.138,64 R$ 2.674,31
CONCRETO USINADO CONVENCIONAL FCK=25
060520 |\ COM TRANSPORTE MANUAL - (O.C.) R$ 25,07| m3 4,130 R$ 52,12 R$ 447,73 R$ 499,85 R$ 65,19 R$ 559,98 R$ 625,16 R$ 2.064,38 R$ 2.581,91
LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO DE
060802 | ONCRETO EM ESTRUTURA - (0.C.) R$ 25,07| m3 4,130 R$ 69,40 R$ 0,09 R$ 69,49 R$ 86,80 R$ 0,11 R$ 86,91 R$ 286,99 R$ 358,93
LAJE PRE-FABRICADA TRELICADA PARA PISO OU
COBERTURA, INTEREIXO 38CM, H=12CM, EL.
CPU5928 | E\ i MENTO EM EOS H=8CM. INGLUSIVE R$ 25,07| m2 72,600 R$ 50,81 R$ 82,51 R$ 133,32 R$ 63,55 R$ 103,20 R$ 166,74 R$ 9.679,03 R$ 12.105,32
ESCORAMENTO EM MADEIRA
VERGAS/CONTRAVERGAS R$ 1.050,78 RS 1.314,21
060010 \F/EEEAZ/SSA';;RAVERGA EM CONCRETO ARMADO | p¢ 55 07| m3 0,390 R$1.03596 R$1.658,37| R$2.694,33| R$1.29568| R$2.074,12 R$ 3.369,80 R$ 1.050,78 R$ 1.314,21
INST. ELET./TELEFONICAICABEAMENTO ESTRUTURADO R$ 11.935,47 RS 14.923,07
070691 |CAIXA METALICA RETANGULAR 4" X 2" X 2" R$ 25,07 Un 25,000 R$ 7,72 R$ 2,18 R$ 9,90 R$ 9,66 R$ 2,73 R$ 12,38 R$ 247,50 R$ 309,50
070681 gﬁ\‘/'lﬁﬁE'\"SEsz‘“CA OCTOGONAL FUNDOMOVEL | oo o5 07| un 12,000 R$ 7,72 R$ 4,49 R$ 12,21 R$ 9,66 R$ 5,62 R$ 15,27 R$ 146,52 R$ 183,24
CONECTOR TRIPOLAR EM PORCELANA PARA
071043  |FIOS DE ATE 10MM2 (BORNES) 50A-250V R$ 25,07| un 5,000 R$ 14,94 R$ 3,52 R$ 18,46 R$ 18,69 R$ 4,40 R$ 23,09 R$ 92,30 R$ 115,40
(CHUVEIRO)
070563 |CABO FLEXIVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 2,5 MM2 | R$ 25,07| m 385,950 RS 2,83 R$ 1,94 RS 4,77 R$ 3,54 R$ 2,43 R$ 5,97 R$ 1.840,98 R$ 2.300,26
070565 |CABO FLEXIVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 6 MM2 | R$ 25,07| m 130,950 RS 3,34 RS 4,77 R$ 8,11 RS 4,18 R$ 5,97 R$ 10,14 R$ 1.062,00 R$ 1.327,83
CAIXA DE PASSAGEM - ESCAVACAO MANUAL /
070633 |2 oo APILOAMENTO DO FUNDO R$ 25,07| m3 0,200 R$ 68,49 R$ 0,00 R$ 68,49 R$ 85,66 R$ 0,00 R$ 85,66 R$ 13,69 R$ 17,13
CAIXA DE PASSAGEM 50X50X80CM (MEDIDAS
070714 || TERNAS) FUNDO DE BRITA SEM TAMPA R$ 25,07| Un 1,000  R$ 294,49 R$ 110,00 R$ 404,49|  R$ 368,32 R$ 137,58 R$ 505,90 R$ 404,49 R$ 505,89
CAIXA DE PASSAGEM - TAMPA EM CONCRETO
070634 | {oN'ADG 25 MPA E<5CM R$ 25,07| m2 0,250 R$ 26,25 R$ 59,85 R$ 86,10 R$ 32,83 R$ 74,85 R$ 107,69 R$ 21,52 R$ 26,92
070541 |CABO DE COBRE NU 16 MM2 (6,94 M/KG) R$2507] M 7,000 R$ 4,11 R$ 12,94 R$ 17,05 R$ 5,14 R$ 16,18 R$ 21,32 R$ 119,35 R$ 149,24
071381 gféSJEERCET\gE{OBRE(COPPERWELD) 8" X3,00M | ps 25.07| Un 3,000 R$ 20,61 R$ 129,45 R$ 150,06 R$ 25,78 R$ 161,90 R$ 187,68 R$ 450,18 R$ 563,04
070253 |ATERRAMENTO - SOLDA EXOTERMICA - R$ 25,07| un 3,000 R$ 12,88 RS 8,64 R$ 21,52 R$ 16,11 R$ 10,81 R$ 26,92 R$ 64,56 R$ 80,73
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071440 [INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO) R$ 25.07] Un 2000]  R$10.82 R$7.13 R$17.95] RS 1353 RS 8.92 RS 22.45 RS 35.90 RS 44.90
071442 |INTERRUPTOR SIMPLES (3 SECOES) R$ 25.07] Un 1000]  R$ 27,30 RS 16,54 R$ 4384  RS$34.14 RS 20,69 RS 54,83 RS 43,84 RS 54,83
TAMPA CEGA PLASTICA 4"X2" COM FURO
072307 | (ENTRAL (PARATVISOM. ) R$ 25.07| un 5,000 RS 1,54 RS 3,73 RS 5,27 RS 1,03 RS 4,67 RS 6,59 RS 26,35 RS 32,95
072430 | AMPAPARA CONDULETE DE PVC PARA 1 R$ 25.07| Un 6,000 RS 1,54 RS 6,30 RS 7,84 RS 1,03 RS 7,88 R$ 9,81 RS 47,04 RS 58,80
INTERRUPTOR
TAMPA PARA CONDULETE DE PVC PARA 2
072435 [MPR PARA SO R$ 25.07| Un 3,000 RS 1,54 RS 5,12 RS 6,66 RS 1,03 RS 6,40 RS 8,33 RS 19,98 RS 24,96
INTERRUPTOR SIMPLES 1 SECAO E 1 TOMADA
071443 [ e o DS R$ 25.07| Un 3,000 RS 19,06 RS 11,56 R$ 3062 R$2384 RS 14,46 RS 38,30 R$ 91,86 RS 114,87
072578 | TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V R$ 25.07] Un 6,000 RS 14.94 RS 7.07 R$ 22.91 RS 18.60 RS 0.07 RS 28.65 RS 137.46 RS 171.90
071171 |DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 32-A R$ 25.07| Un 15000 RS 15,45 RS 0.23 R$24.68] RS 19,32 RS 11,54 RS 30,87 RS 370,20 RS 462,90
071175 |DISJUNTOR TRIPOLAR DE 60 A 100-A R$ 25.07| Un 1000]  R$46.38|  R$21026|  R$256.64]  RS$ 5801 RS 262,97 RS 320,98 RS 256,64 RS 320,97
DISPOSITIVO DE PROTECAO CONTRA SURTOS
071184 | 05 o) 2757 DE & A 4OKA R$25.07| Un 4000  R$5154 R$5146| R$10300| RS 64,46 RS 64,36 RS 128,82 RS 412,00 RS$ 515,28
INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.)
o71as0 [ LERR R o R, R$ 25.07| Un 2000 RS 3092 R$ 8034 R$111.26| R$3867| RS 10048 RS 139,15 RS 222,52 RS 278,30
INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.)
or1as1 [ RO e s R$ 25.07| Un 5000  R$ 3092 R$100,14|  R$131.068| R$3867| RS 12525 RS 163,92 R$ 655,30 RS 819,55
ELETRODUTO PVC FLEXIVEL - MANGUEIRA
071194 [S o D e o R$ 25,07 M 120,680 RS 8,75 RS 1,77 R$ 1052  R$ 10,94 RS 2,21 RS 13,16 RS 1.269,55 RS 1.586,94
ELETRODUTO PVC FLEXIVEL - MANGUEIRA
071196 | RUGADA REFORGADA - DIAM 40MM R$ 25,07 M 6770  R$10.30 RS 2,31 RS 12,61 RS 12,88 RS 2,89 RS 15,77 RS 85,36 RS 106,76
LUMINARIA DE SOBREPOR USO AO TEMPO
071670 | TARTARUGA) - BASE E.27 R$25.07| Un 8,000  R$ 16,62 RS 35,86 R$ 5248  R$ 20,79 RS 44,85 RS 65,64 R$ 419,84 RS 525,04
LAMPADA BULBO LED, BASE E27, BIVOLT 17/20
071539 |1 100 A 1900 LUMENS. LUZ BRANCA R$ 25,07 un 8,000 RS 4,11 RS 10,24 RS 14,35 RS 5,14 RS 12,81 RS 17,95 R$ 114,80 RS 143,52
LUMINARIA PLAFON LED QUADRADA DE
071646 |SOBREPOR, 18W, 20X20 CM (MEDIDAS R$25.07| un 12,000 RS 16.62 RS 26,52 R$ 4314|  R$ 20,79 RS 33,17 RS 53,96 R$ 517,68 RS 647,40
APROXIMADAS)
LUMINARIA PLAFON LED QUADRADA DE
071647 |EMBUTIR, 18W, 20X20 CM (MEDIDAS R$ 25.07| un 12,0000  R$17.09 RS 24,61 R$41.70|  R$ 21,37 RS 30,78 RS 52,15 R$ 500,40 RS 625,80
APROXIMADAS) - INCLUSO CORTE NO FORRO
072172 8;’@25?8%,5 DISTRIBUIGAO DE EMBUTIREMPVC | pe 55 57| un 1000 R$206.16 RS$ 192,45 R$ 39861 RS 257,84 R$ 240.70 RS 498 54 R$ 398,61 R$ 498 54
200103 |RASGO E ENCHIMENTO DE ALVENARIA R$25.07] M 86.150] RS 21.30 R$0.14 RS 2144] RS 26.64 R$0.18 RS 26.82 RS 1.847.05 RS 2.300.68
INST.HIDRO-SANITARIAS RS 24.509,09 R$ 30.649,54
PECAS E ACESSORIOS RS$ 14.932,92 R$ 18.676,03
ESGOTO RS 6.058.13 R$ 7.576,74
VASO SANITARIO COM CAIXA ACOPLADA COM
080504 |DUPLO ACIONAMENTO (12 LINHA) - COMPLETO | R$ 25.07| Un 3,000 RS 124,41 R$44963|  R$574.04| RS 155,60 RS 562,35 RS 717.95 RS$ 1.722.12 R$ 2.153,85
EXCLUSO O ASSENTO
VASO SANITARIO PARA PcD COM CAIXA
080505 |ACOPLADA COM DUPLO ACIONAMENTO (1 R$ 25.07| un 1000 R$12441| R$1.01492| R$1.139,33| R$15560| RS 1.269,36 RS 1.424.96 RS 1.139,33 R$ 1.424.96
LINHA) - COMPLETO EXCLUSO O ASSENTO
ASSENTO EM POLIPROPILENO COM SISTEMA DE
080526 [ oot AVE IO SUAVE BARAVASG SANTTARIG | R$25.07| Un 4,000 R$7.76|  R$156,05| RS 16381 R$ 9,71 RS 195,17 RS 204,88 RS 655,24 RS$ 819,48
080601 |MICTORIO DE LOUCA C/SIFAO INTEGRADO R$25.07| Un 1000  R$ 90,71 RS 303,50 R$39421| R$11345 RS 379,59 RS 493,04 RS 394,21 RS 493,03
081663 |CORPO CAIXA SIFONADA DIAM. 150 X 150 X 50 | R$ 25,07| Un 6,000 RS 1140 RS 26,37 R$37.77l RS 14,26 RS 32,98 RS 47,24 RS 226,62 RS 283,38
081752 SIRA'?AL:'QOQMU@DRADA ACO INOX ROTATIVO R$ 25.07| Un 6,000 RS 4,14 RS 37,21 RS 41,35 RS 5,18 RS 46,54 RS 51,72 RS 248,10 RS 310,26
082052 ;?ARTA GRELHA QUADRADO CROMADO DIAMAAS0| oo o5 7] yn 6,000 RS 5,17 RS 13,71 RS 18,88 RS 6,47 RS 17,15 RS 23,61 RS 113,28 RS 141,66
081696 | ROLONGAMENTO PARA CAIXA SIFONADA 150 | pe o5 07| 1200  R$ 29,02 RS 33,97 R$6299] RS 36,30 RS 42,49 RS 78,78 RS 75.58 RS 94,53

MM




081661 |CORPO CAIXA SIFONADA DIAM. 100 X 100 X50 | R$25.07| Un 4000  R$ 11,40 RS 14,61 RS 26,01 RS 14,26 RS 18,27 RS 32,53 RS 104,04 RS$ 130,12
081695 ,\PATAOLONGAMENTO PARA CAIXA SIFONADA100 | pe o5 97| M 0.800| RS 26,95 RS 12,51 R$3946| RS 33,71 RS 15,65 RS 49,35 RS 31,56 RS 39,48
081751 SIRATAL:'S‘OQMU@DRADA ACO INOX ROTATIVO R$ 25.07| Un 4,000 RS 4,14 RS 22,43 RS 26,57 RS 5,18 RS 28,05 RS 33,23 RS 106,28 RS 132,02
PORTA GRELHA QUADRADO PARA GRELHA
082053 |0 T 100 R$ 25.07| Un 4,000 RS 5,17 RS 10,28 RS 15,45 RS 6,47 RS 12,86 RS 19,32 RS 61,80 RS$ 77,28
CAIXA DE PASSAGEM - ESCAVAGAO MANUAL /
070633 | o e S R$ 25.07| m3 0570 RS 6849 R$ 0,00 R$6849| RS 85,66 RS 0,00 RS 85,66 RS 39,03 RS 48,82
CAIXA DE PASSAGEM 40X40X80CM (MEDIDAS
081822 [\ TE 0 NS) SEM TAMPA R$2507| un 3,000 RS 264,79 RS$ 10175 R$ 36654| R$ 33117 RS$ 127.26 RS 458 43 R$ 1.099,62 R$ 1.375.29
CAIXA DE PASSAGEM - TAMPA EM CONCRETO
070834 | 2R R$ 25.07| m2 0480 RS 26,25 RS 59,85 R$ 86,10  R$3283 RS 74,85 R$ 107,69 RS$ 4132 RS$ 51,68
HIDRAULICO RS 7.674,02 R$ 9.597.54
080721 ﬁ:?XE'?g ELETRICO EM PVC COM BRACO R$ 25.07| Un 5000 RS 2576 R$ 92.56 R$ 11832 RS 32,22 RS$ 115.76 RS$ 147,98 R$ 591,60 RS 739,90
080723 ggllz\\)/aRo PVC COM BRACO DE PVC (DUCHA | pe o5 07| un 4000  R$ 2591 R$ 2027 R$4618| RS 3241 R$ 2535 R$ 57,76 RS$ 184.72 R$ 231,00
BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD,
CPU5508 |FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E R$ 25.07| un 1000 R$4572 R$ 834,00 R$87972|  R$57.18| RS 1.043,08 R$ 1.100.27 RS$ 879.72 R$ 1.100.26
INSTALACAO.
LAVATORIO MEDIO SEM COLUNA - MEDIDAS
080542 |00 IVIADAS 360X460% 180 MM (C X L x A) R$ 25.07| Un 1000 RS 85,01 RS 85,95 R$170.96| R$ 106,32 RS 107,50 RS 213,82 RS 170,96 RS$ 213,81
080550 |FIXACAO P/ILAVATORIO (PAR) R$ 2507 PAR 1,000 RS 7,76 RS 10,91 RS 18,67 RS 9,71 RS 13,65 RS 23,35 RS 18,67 RS 23,35
CPU5512 Igi/i"T%ileDE MESA ACESSIVEL PARA R$ 25.07| un 1000  R$ 10,36 RS 594,93 R$60529|  R$12.96 RS 744,08 RS 757,04 RS 605,29 RS 757,03
CUBA DE LOUCA DE EMBUTIR OVAL MEDIA (48,5
080590 |3 e e IDAS APROXIMADAS) R$ 25.07| Un 5000  R$ 20,20 RS 89,19 R$10939|  R$ 2526 RS 111,55 RS 136,81 RS 546,95 RS 684,05
TORNEIRA DE MESA COM FECHAMENTO
080572 |AUTOMATICO TEMPORIZADO PARA LAVATORIO | R$ 25.07| un 5000  R$10,36 RS 141,26 R$ 15162 R$12.96 RS 176,67 RS 189,63 RS 758,10 RS$ 948,15
DIAMETRO DE 1/2"
080556 |LIGACAO FLEXIVEL PVC DIAM.1/2" (ENGATE) R$ 25.07| Un 6,000 RS 1295 RS 3,09 R$16,04|  R$16.20 RS 3,86 R$ 20,06 RS 96,24 R$ 120,36
CPU5556 |VALVULA PARA LAVATORIO PVC R$25.07| un 6,000 RS$ 7,76 RS$ 4.84 R$ 12,60 R$ 9,71 RS 6,05 RS 15,76 RS 75,60 RS$ 94,50
080561 |SIFAO PARA LAVATORIO PVC DIAM.1"X1.1/2" R$ 25.07| Un 6,000 R$1865 RS 9,75 R$28.40|  R$ 2333 RS$ 12,19 RS 35 52 R$ 170,40 RS$ 213,06
VALVULA DE DESCARGA PARA MICTORIO
080621 |DIAMETRO 1/2" FECHAMENTO AUTOMATICO R$ 25.07| Un 1000  R$ 31,62 R$ 211.93 R$ 24355| RS 39,55 RS 265,06 RS 304,61 RS 243,55 RS 304,60
TEMPORIZADO
cpuss4o |RECGISTRO DE ESFERA, PVC, COMVOLANTE, VS, | oo o5 071 yn 1000  R$ 27,98 RS 15,08 R$4306| RS 34,99 RS 18,86 RS 53,86 RS 43,06 RS 53,85
SOLDAVEL, 25 MM
cpussa1 |REGISTRO DE ESFERA, PVC, COMVOLANTE, VS, | e o5 071 yn 2000  R$27.98 RS 23,74 R$5172| RS 34,99 RS 29,69 RS 64,69 RS 103,44 RS 129,36
SOLDAVEL, 32 MM
cpussaz |REGISTRO DE ESFERA, PVC, COMVOLANTE, VS, | oo o5 071 yn 2000  R$27.98 RS 31,65 R$5963] RS 34,99 RS 39,58 RS 74,58 RS 119,26 RS 149,14
SOLDAVEL, 40 MM
080927 |REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 1"| R$ 25.07| Un 1000 RS 31,62 RS 121,61 R$ 153.23| RS 39,55 RS 152,10 RS 191,64 RS 153,23 RS$ 191,64
080926 ;E?'STRO DE GAVETA C/ICANOPLA DIAMETRO | pe 55 07| Un 7000  R$31.62 RS 83,34 R$ 114.96| RS 39,55 RS 104,23 RS 143,78 RS 804,72 RS 1.006,46
080946 SFA?/"SJEO DE PRESSAQ C/CANOPLA CROMADA | pe 55 07| Un 9.000|  R$ 3162 RS 70,33 R$10195| RS 39,55 RS 87,96 RS 127 51 RS 917 55 RS 1.147 50
081890 |TORNEIRA BOIA DIAMETRO 1.1/4" - 32 MM R$ 25.07| Un 1000  R$2073 RS 178,51 R$199.24|  R$2593 RS 223,26 RS 249,19 RS 199,24 RS 249,18
081861 ?ﬁ‘l'\;(F’f‘AD AGUA POLIETILENO 1000 LTS. COM R$ 25.07| Un 2000 R$ 15552 RS 340,34 R$ 495.86| RS 19451 RS 425,66 RS 620,17 RS$ 991,72 RS 1.240,34




PLUVIAL RS 1.200,77 R$ 1.501.75
CALHA DE CHAPA GALVANIZADA N° 26
160601 | o e o R$2507| m 4200  R$46.10 RS 22,74 R$ 6884  R$57.66 RS 28,44 RS 86,10 R$ 289,12 RS 361,57
CANALETA MEIA CANA PRE-MOLDADA DE
CPU5544 |CONCRETO (D = 20 CM) - FORNECIMENTO E R$2507| m 4300  R$12,02 RS 23,87 R$ 3589  R$ 15,03 R$ 29,85 RS 44,89 R$ 154,32 RS 192,98
INSTALACAO
CAIXA DE INSPECAO - ESCAVAGCAO MANUAL /
081833 [ A e D e o e b rUbo R$ 25,07| m3 0.380|  R$6849 R$ 0,00 R$ 6849  R$ 85,66 R$ 0,00 RS 85,66 RS 26,02 RS 32,55
CAIXA DE INSPECAO - ALVENARIA DE 1/2 VEZ
COM REVESTIMENTO INTERNO EM REBOCO
081831 [l |STA A14 (COM ADIGAO DE R$ 25,07| m2 0250 R$ 11976 R$5223|  R$171.99] RS 149,78 RS 65,32 RS 215,11 R$ 42,99 RS 53,77
IMPERMEABILIZANTE)
CPU5557 :{égmggéo FOFO 300 X 300 MM COM R$ 25.07| un 3,000 RS 4,14 R$99.73|  R$ 103,87 R$518]  R$124.73 R$ 129,91 RS 311,61 RS 389,73
GRELHA PADRAO GOINFRA DE FERRO CHATO
180324 |COM BERCO ( ESPACAMENTO ENTRE EIXOS =2 | R$ 25,07| m2 0,860 R$9306| R$34498]  R$43804] R$11639  R$43147 RS 547 86 RS 376,71 RS 471,15
CM)
CONEXOES RS 4.405.79 R$ 5.508,10
HIDRAULICO RS 1.446,89 R$ 1.809,01
ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO C/ BOLSA E
081066 [ A o S L N R$ 25.07| Un 23.000 RS 4,66 RS 0,88 RS 5,54 RS 5,83 R$ 1,10 RS 6,93 RS 127,42 RS$ 159,16
ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO C/ BOLSA E
081067 [ R S e R$25.07| Un 2,000 RS 4,66 RS 1,04 RS 6,60 RS 5,83 RS 2,43 RS 8,25 RS 13,20 RS 16,50
ADAPTADOR SOLDAVEL COM FLANGES LIVRES
081056 |8 A GuA 3o R$ 25.07| Un 2,000 RS 4,66 RS 14,67 RS 19,33 RS 5,83 RS 18,35 RS 24,18 RS 38,66 RS 48,34
ADAPTADOR SOLDAVEL COM FLANGES LIVRES
081057 [ A o A A0 i R$25.07| Un 2,000 RS 7.25 RS 23,38 RS 30,63 R$ 9,07 RS 29,24 RS 38,31 RS 61,26 RS 76,60
081163 I\BAL,\’ACHA DE REDUGAO SOLDAVEL CURTA 40X 32 | pe o5 071 Un 1,000 RS 7,25 RS 1,76 R$ 9,01 R$ 9,07 R$ 2,20 RS$ 11.27 R$ 9,01 RS$ 11.26
081177 I\BAL,\’ACHA DE REDUGAO SOLDAVEL LONGA 40X 25 | pe o5 071 Un 1,000 RS 7.25 RS 3,16 RS 10,41 RS 9,07 RS 3,95 RS 13,02 RS 10,41 RS 13,01
081162 I\BALI\’ACHA DE REDUCAO SOLDAVEL CURTA 32X 25 | pe o5 071 Un 3,000 RS 4,66 RS 0,89 RS 5.55 RS 5.83 RS$ 1,11 RS$ 6.94 R$ 16,65 R$ 20,82
081538 |CURVA 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 32 MM | R$25.07| Un 2,000 R$ 9,32 RS 6,85 R$16,17|  R$ 11,66 RS 8,57 R$ 20,22 R$ 32,34 RS 40,44
081539 |CURVA 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 40 MM | R$ 25.07| Un 2000  R$ 1451 RS 12,61 R$27.12| RS 18,15 RS 15,77 RS 33,02 RS 54,24 RS 67,82
081537 |CURVA 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM | R$ 25.07| Un 3,000 RS 9,32 RS 3,47 R$1279| RS 11,66 RS 4,34 R$ 16,00 R$ 38,37 RS 47,97
081302 |JOELHO 45 GRAUS SOLDAVEL 25 MM R$ 25.07| Un 4,000 R$ 9,32 RS 1,40 R$10,72|  R$11.66 RS 1,75 RS$ 13.41 R$ 42,88 RS 53,60
081303 |JOELHO 45 GRAUS SOLDAVEL 32 MM R$ 25.07| Un 2,000 R$ 9,32 RS 4,19 RS 13,51 RS 11,66 RS 5,24 R$ 16,90 R$ 27,02 RS 33,78
081321 |JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM | R$ 25.07| Un 24,000 R$ 9,32 RS 0,75 R$ 10,07  R$11.66 RS 0,04 R$ 12,59 RS 241,68 RS$ 302,16
081322 Z’ﬁ)ELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 32MM | e o5 07| Uy, 2,000 RS 9,32 RS 1,85 R$11.17|  R$ 11,66 RS$ 2,31 R$ 13,07 R$ 22.34 R$ 27,94
081369 ig%g%gg(gi’fus SOLDAVEL COMBUCHADE | pe 55 07| un 1,000 R$ 5,90 R$ 5,50 RS 11,40 RS 7,38 RS 6,88 RS 14,26 RS 11,40 RS 14,25
JOELHO DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL
081360 [ O R /o R$ 25.07| Un 20,000 RS 5,90 RS 4,99 RS 10,89 RS 7,38 RS 6,24 RS 13,62 RS 217,80 R$ 272,40
LUVA DE REDUCAO SOLDAVEL COM BUCHA DE
081146 | ATa0 25 X 34" (AZUL) R$ 25.07| Un 9,000 RS 7.76 RS 5,14 RS 12,90 RS 9,71 RS 6,43 RS 16,13 RS 116,10 RS$ 145,17
081402 |TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM R$ 25.07| Un 13,000 RS 9,84 RS 1,22 R$11.06] RS 12,31 RS 1,53 RS 13,83 RS 143,78 R$ 179,79
081403 |TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 32 MM R$ 25.07| Un 4,000 RS 9,84 RS 3,63 R$1347| RS 12,31 RS 4,54 RS 16,85 RS 53,88 RS 67,36
081404 |TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 40 MM R$ 25.07| Un 2000  R$ 1554 RS 10,69 R$2623| RS 1944 RS 13,37 RS 32,81 RS 52,46 RS 65,60




CPU5537 |TE DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 40X25 MM| R$ 25,07 un 1,000 R$ 15,54 R$ 7,59 R$ 23,13 R$ 19,44 R$ 9,49 R$ 28,93 R$ 23,13 R$ 28,92
081421 |TE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 32 X25mm | R$25,07| Un 3,000 R$ 9,84 R$ 5,90 R$ 15,74 R$ 12,31 R$ 7,38 R$ 19,69 R$ 47,22 R$ 59,04
081422 |TE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 40 X 32 mm | R$ 25,07 Un 2,000 R$ 15,54 R$ 7,28 R$ 22,82 R$ 19,44 R$ 9,11 R$ 28,54 R$ 45,64 R$ 57,08

ESGOTO R$ 2.741,00 R$ 3.426,57

CPU5524 QEEII_'I'REI%ODR:RQ(?SQ PARA TUBO PVC R$ 25,07| un 7,000 R$ 2,97 R$ 1,23 R$ 4,20 R$ 3,71 R$ 1,54 R$ 5,25 R$ 29,40 R$ 36,75

CPU5533 QEEII_'I'REI%ODR:RQSSQ PARA TUBO PVC R$ 25,07| un 89,000 R$ 2,97 R$ 1,69 R$ 4,66 R$ 3,71 R$ 2,11 R$ 5,83 R$ 414,74 R$ 517,98

CPU5535 QEEFRE%ODRE?(?E@MPARA TUBO PVC R$ 25,07| un 29,000 R$ 2,97 R$ 2,99 R$ 5,96 R$ 3,71 R$ 3,74 R$ 7,45 R$ 172,84 R$ 216,05
081602 (BEUS%HOATgI)E REDUCAO LONGA 50 X 40 MM - R$ 25,07| Un 1,000 R$ 7,25 R$ 1,84 R$ 9,09 R$ 9,07 R$ 2,30 R$ 11,37 R$ 9,09 R$ 11,36
081730 [CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 40 MM (ESGOTO)| R$ 25,07 Un 7,000 R$ 14,51 R$ 4,34 R$ 18,85 R$ 18,15 R$ 5,43 R$ 23,58 R$ 131,95 R$ 164,99
081731 [CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 50 MM (ESGOTO)| R$ 25,07 Un 1,000 R$ 14,51 R$ 9,78 R$ 24,29 R$ 18,15 R$ 12,23 R$ 30,38 R$ 24,29 R$ 30,37
081733 SEUSF\(;VOATQOO) GRAUS CURTA DIAM. 100 MM R$ 25,07| Un 4,000 R$ 23,32 R$ 23,91 R$ 47,23 R$ 29,17 R$ 29,90 R$ 59,07 R$ 188,92 R$ 236,28
081936 [JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 50 MM (ESGOTO) | R$ 25,07 Un 10,000 R$ 14,51 R$ 2,23 R$ 16,74 R$ 18,15 R$ 2,79 R$ 20,94 R$ 167,40 R$ 209,30
081924 [JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 100 MM (ESGOTO) | R$ 25,07 Un 2,000 R$ 23,32 R$ 5,66 R$ 28,98 R$ 29,17 R$ 7,08 R$ 36,25 R$ 57,96 R$ 72,48
081922 [JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 50 MM (ESGOTO) | R$ 25,07 Un 17,000 R$ 14,51 R$ 2,52 R$ 17,03 R$ 18,15 R$ 3,15 R$ 21,30 R$ 289,51 R$ 361,93
081921 [JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 40 MM (ESGOTO) | R$ 25,07 Un 13,000 R$ 14,51 R$ 1,68 R$ 16,19 R$ 18,15 R$ 2,10 R$ 20,25 R$ 210,47 R$ 263,12
081927 [JOELHO 90 GRAUS C/ANEL 40 MM R$ 25,07| Un 8,000 R$ 14,51 R$ 3,52 R$ 18,03 R$ 18,15 R$ 4,40 R$ 22,55 R$ 144,24 R$ 180,40
081975 [JUNCAO SIMPLES DIAM. 100 X 100 MM (ESGOTO) | R$ 25,07 Un 1,000 R$ 23,84 R$ 20,47 R$ 44,31 R$ 29,82 R$ 25,60 R$ 55,42 R$ 44,31 R$ 55,41
081973 [JUNCAO SIMPLES DIAM. 100 X 50 MM (ESGOTO) | R$ 25,07 Un 3,000 R$ 23,84 R$ 11,93 R$ 35,77 R$ 29,82 R$ 14,92 R$ 44,74 R$ 107,31 R$ 134,19
081970 ‘(JéJSNé)OA_?OS)IMPLES DIAMETRO 50 X 50 MM R$ 25,07| Un 3,000 R$ 15,02 R$ 6,70 R$ 21,72 R$ 18,79 R$ 8,38 R$ 27,17 R$ 65,16 R$ 81,48
082002 [LUVA SIMPLES DIAMETRO 50 MM - (ESGOTO) R$ 25,07| Un 34,000 R$ 7,25 R$ 1,86 R$ 9,11 R$ 9,07 R$ 2,33 R$ 11,39 R$ 309,74 R$ 387,26
082004 [LUVA SIMPLES DIAMETRO 100 mm - (ESGOTO) R$ 25,07| Un 13,000 R$ 11,92 R$ 3,70 R$ 15,62 R$ 14,91 R$ 4,63 R$ 19,54 R$ 203,06 R$ 253,89
082230 [TE SANITARIO DIAMETRO 50 X 50 MM (ESGOTO) | R$ 25,07 Un 6,000 R$ 15,02 R$ 3,84 R$ 18,86 R$ 18,79 R$ 4,80 R$ 23,59 R$ 113,16 R$ 141,48
081885 ;I-IESRGMO”'\II'QI; DE VENTILACAO DIAMETRO 50 MM R$ 25,07| Un 5,000 R$ 3,62 R$ 7,87 R$ 11,49 R$ 4,53 R$ 9,84 R$ 14,37 R$ 57,45 R$ 71,85

PLUVIAL R$ 217,90 R$ 272,52
081733 SEUSF\(;VOATQOO) GRAUS CURTA DIAM. 100 MM R$ 25,07| Un 4,000 R$ 23,32 R$ 23,91 R$ 47,23 R$ 29,17 R$ 29,90 R$ 59,07 R$ 188,92 R$ 236,28
081924 [JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 100 MM (ESGOTO) | R$ 25,07 Un 1,000 R$ 23,32 R$ 5,66 R$ 28,98 R$ 29,17 R$ 7,08 R$ 36,25 R$ 28,98 R$ 36,24

TUBULAGOES R$ 5.170,38 R$ 6.465,41

ESGOTO R$ 2.646,66 R$ 3.309,68
082301 -'\r/llKABO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 40 R$ 25,07 m 15,990 R$ 12,43 R$ 5,58 R$ 18,01 R$ 15,55 R$ 6,98 R$ 22,53 R$ 287,97 R$ 360,09
082302 -'\r/llKABO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 50 R$ 25,07 m 34,860 R$ 15,54 R$ 7,94 R$ 23,48 R$ 19,44 R$ 9,93 R$ 29,37 R$ 818,51 R$ 1.023,48
082304 -'\r/llKABO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 100 R$ 25,07 m 25,220 R$ 26,95 R$ 12,51 R$ 39,46 R$ 33,71 R$ 15,65 R$ 49,35 R$ 995,18 R$ 1.244,60




200103 |RASGO E ENCHIMENTO DE ALVENARIA R$2507| M 25420  R$ 21,30 RS 0,14 R$2144| RS 26,64 RS 0,18 RS 26,82 RS 545,00 RS 681,51
PLUVIAL RS 663,32 RS 829,57
082304 IALKABO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 100 | pe 55 57| 16,810  R$ 26,95 RS 12,51 R$3946| RS 33,71 RS 15,65 RS 49,35 RS 663,32 RS 829,57
HIDRAULICO RS 1.860,40 RS$ 2.326.16
081003 |TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 25 MM R$2507| M 69,760 RS 6,21 RS 3,14 RS 9,35 RS 7,77 RS 3,93 RS 11,69 RS 652,25 RS 815,49
081004 |TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 32 MM R$2507| m 14,760 RS 6,68 RS 6,72 RS 13,40 R$ 8.35 RS 8,40 RS 16,76 RS 197,78 RS 247,23
081005 |TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 40 MM R$2507| m 3320  R$10,25 RS 10,39 R$2064|  R$1282 RS 12,99 RS 25,81 RS 68,52 RS 85,68
200103 |RASGO E ENCHIMENTO DE ALVENARIA R$2507| M 43930  R$21.30 RS 0,14 R$2144| RS 26,64 RS 0,18 RS 26,82 RS 941,85 R$ 1.177.76
ALVENARIAS E DIVISORIAS RS 19.576,68 RS 24.483,29
ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 11,5 X 19
100155 |00~ ARG, (1 CALLEAARML + 100 KG DE Cliva) | RS 25:07| m2 244460  R$ 4457 RS 27,40 R$7197| R$5574 RS 34,27 R$9001| RS$17.593,78 R$ 22.003,84
100500 E/';'é'\(’)'Eg:_mé’SA)ZADO DE CONCRETO (MODELO | pe 95 07| m2 4560 R$7390| R$11124|  R$18514| RS 9243 RS 139,13 RS 231,55 RS 844,23 RS 1.055,86
100204 ggk'ﬂ'a';\‘ﬂMENTo’ALVENAR'AS COMTIJOLO R$2507| m 54950  R$ 10,15 RS 7,48 R$1763]  R$ 1269 RS$ 9,36 R$ 22.05 R$ 968.76 R$ 1.211,09
CPU5560 “SA'B’?_FH;BE\S?ESSO ACARTONADO PARAAREAS - | pe o5 071 m2 1690  RS$ 22,03 RS 78,51 R$ 100,54| RS 27,55 RS 98,19 RS 125,75 RS 169,91 RS$ 212,50
IMPERMEABILIZAGAO RS 3.852.72 R$ 4.817,69
PAREDES RS 2.241,68 R$ 2.803.14
120208 g“’g;i“ﬁ'gﬁﬁ);’f’*cm - ARGAMASSA SINTETICA | pe o5 071 m2 50540 RS 17,88 RS 19,77 R$ 3765 R$2236 RS 24,73 RS 47,09 RS$ 2.241,68 R$ 2.803,14
PISOS RS 1.611,04 RS$ 2.014.55
120208 g“’éP“AElf{F“SEQEEFACAO - ARGAMASSA SINTETICA | pe 55 07| m2 42700  R$ 17,88 RS 19,77 R$ 3765 R$2236 RS 24,73 RS 47,09 RS$ 1.611,04 R$ 2.014,55
ESTRUTURAS METALICAS RS$ 12.279.15 R$ 15.355.26
ESTRUTURA METALICA CONVENCIONAL EM ACO
150204 |DO TIPO MR-250 / ASTM A36 COM FUNDO RS 25.07| Kg 842,770 RS 0,00 RS 14,57 RS 14,57 RS 0,00 RS 18,22 R$ 18.22| R$12.279.15 RS 15.355,26
ANTICORROSIVO
COBERTURAS RS 12.017,99 RS 15.030,20
COBERTURA COM TELHA CHAPA GALVANIZADA
CPU5509 |TRAPEZOIDAL 0,65MM COM PINTURA R$ 25.07| m2 88,000 RS 8,21 R$ 120,50 RS 128,71 R$1027| RS 150,71 R$ 160.98|  R$ 11.326.48 RS 14.165,36
ELETROSTATICA E ACESSORIOS
160603 |RUFO DE CHAPA GALVANIZADA N° 26 RS 25.07| m2 6470  R$63.98 R$4290]  R$ 10683 RS 80,02 RS 53.66 RS 133,67 RS 691,51 RS 86484
ESQUADRIAS DE MADEIRAS RS 1.685,33 R$ 2.107,84
PORTA DE ABRIR DE MADEIRA 1,00M X 2,10M.
REVESTIDA DE LAMINADO MELAMINICO, COM
CPUSS10. | Siiana 1 AGO INOX NA PARTE INFERIOR £ R$ 25,07 un 1000 R$356,31] R$1.32002] R$1.68533] R$44564| RS 1.662,21 R$ 2.107,84 RS 1.685,33 R$ 2.107,84
BARRA DE APOIO
ESQUADRIAS METALICAS RS 14.768,50 RS 18.470,83
JANELA MAXIM AR EM ALUMINIO COM
ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA
180122 [ R$ 25.07| m2 67200 R$e6194] R$75366| R$81560] R$7747]  R$ 942,60 RS 1.020,07 RS 5.480,83 RS 6.854,87
(M.O.FAB.INC.MAT.)
PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO, 01 FOLHA
VENEZIANA, ACABAMENTO EM PINTURA
180124 | Y A L LSO R$ 25.07| m2 17460  R$58.05| R$47389| R$531.94]  R$ 7260 R$ 592,69 R$ 665,30 RS 9.287,67 RS 11.615,96
FERRAGENS (M.O.FAB.INC.MAT.)
VIDROS R$ 1.019.76 R$ 1.275.38
190105 |VIDRO MINI-BOREAL - COLOCADO [R$ 25,07] m2 6,720] R$0,00]  R$151.75] RS 151,75 RS 0.00 RS 189,79 RS 189.79 R$ 1.019.76 RS 1.275.38
REVESTIMENTO DE PAREDES RS 33.159,83 RS$ 41.467,22
200150 |CHAPISCO ROLADO - (1ICOLA10CI30 ARML) | RS 25.07] m2 488 630] RS 1.61] RS 3,71] RS 5.32 RS 2.01 RS 4.64 RS 6.65 RS 2.599 51 RS 3.249 38




REBOCO PAULISTA A-14
200498 |3 C T RVILCA00kGOIM) R$ 25,07| m2 379410  R$ 26,67 RS 7,73 R$3440| RS 33,36 RS 9,67 R$43.02| R$13.05170 RS 16.322,21
200201 |EMBOCO (1CI-4 ARML) RS 25.07| m2 111.770] _R$ 19.37 RS 8,64 RS 28,01 RS 24.23 RS 10.81 RS 35,03 RS 3.130.67 R$ 3.915.30
261304 |EMASSAMENTO ACRILICO 2 DEMAOS RS$ 25.07| m2 73.970]  R$ 15.72 RS 5,95 R$2167] RS 19.66 RS 7,44 RS 27.10 R$ 1.602,02 R$ 2.004 58
261300 |EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS| R$ 25.07| m2 82500  R$ 13,16 RS 2,55 R$ 1571 RS 16,46 RS 3,19 RS 19,65 RS 1.296,07 RS 1.620,30
201302 |REVESTIMENTO COM CERAMICA RS 25.07| m2 140730]  R$ 36.10 RS 4124 R$7734] RS 45.15 RS 5158 R$96.73]  RS$ 10.884.05 RS 13.611.40
MOLDURA TIPO "U" INVERTIDO EM ARGAMASSA
COM 2CM DE ESPESSURA TIPO PINGADEIRA EM

201410 |- R PLATIBANDA ( A PARTE VERTICAL DESCE | RS 2507 m2 7240  R$ 6468 RS 17,49 R$8217|  R$ 80,90 RS 21,87 RS 102,77 RS 594,91 RS 744,05
2.5CM)

FORROS RS 1.779.85 RS 2.225.39
210515 [GESSO CORRIDO EM TETO | R$ 25,07] m2 76,160| R$ 18,69| R$ 4,68| R$ 23,37 R$ 23,38 R$ 5,85 R$ 29,23 R$ 1.779,85 R$ 2.225,39

REVESTIMENTO DE PISO RS 11.847,86 RS$ 14.817.17

LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO
220101 | EABILIZADO 1:36 ESPoBCM (BASE) R$ 25.07| m2 2060  R$ 1581 RS 25,15 R$4096|  R$19,77 RS 31,46 R$ 51,23 RS 84,37 RS 105,51
220102 Z'gﬁ sgr;%zETo DESEMPENADO ESPESSURA = | e o5 07| m2 50.170| RS 18,46 RS 21,53 R$3999] RS 23,09 RS 26,93 RS 50,02 RS 2.366,20 R$ 2.959,09
SOLEIRA EM GRANITO IMPERMEABILIZADA COM
220020 |2 ONTRARISO (101 3ARML) R$ 25,07| m2 1170  R$3846| R$37119|  R$40965 RS 48,10 RS 464,25 R$ 512,35 RS 479,29 RS 599,43
CPU5517 |PEITORIL EM GRANITO CINZA ANDORINHA RS 25.07| m2 2.060] RS 38.46 R$352.77|  R$391.23|  R$48.10| RS 44121 RS 489,31 RS 805,93 RS 1.007.97
PISO PORCELANATO 60X60CM, ACABAMENTO
CPU5996 |ACETINADO, ASSENTADO EM AREA MAIOR QUE | R$ 25.07| m2 50170  R$1854|  R$11444|  R$13298] R$2319| RS 14313 RS 166,32 RS 7.868,42 R$ 9.840,56
10 M2
CPU5520 ESE:,STEEDE CERAMICA COM ARGAMASSA R$ 2507 m 20,120 R$ 9,21 RS 2,90 RS 12,11 RS 11,52 RS 3,63 RS 15,15 R$ 243 65 RS 304,61
FERRAGENS RS 2.288,80 RS 2.862,50
230201 |DOBRADICA 3" x 3 1/2" FERRO POLIDO R$ 25.07] Un 3.000]  R$ 12.80 RS 3.22 R$16.02]  RS$ 16.01 RS 4.03 RS 20.04 RS 48,06 RS 60,09
FECHADURA TIPO ALAVANCA REF.- LAFONTE
230105 | o AS OU EQUN R$ 25,07| Un 1000  R$29,16 RS 78,72 R$107.88| RS 3647 RS 98,46 RS 134,93 RS 107,88 RS 134,02
FECHADURA TIPO LIVRE OCUPADO PARA
230103 |SANITARIO REF.: (819 IMAB/719 LA FONTE)OU | R$ 25.07| Un 7,000  R$29.16 RS 27,58 R$56,74| RS 3647 RS 34,49 RS 70,96 RS 397,18 RS 496,72
EQUIV.
230110 |FECHO FIO REDONDO 4" ZINCADO PARAFUSADO | R$ 25,07 Un 1000  R$ 14,58 RS 7,29 R$2187| R$ 1824 R$ 9,12 RS 27.35 RS 21,87 RS 27.35
230174 |BARRA DE APOIO EM ACO INOX - 40 CM R$ 25.07| un 6,000  R$ 1813 RS 56,31 RS 7444] RS 22.68 RS 70.43 RS 93.10 RS 446.64 RS 558,60
CPU5521 |BARRA DE APOIO EM ACO INOX - 70 CM R$ 25.07] un 2000  R$ 1813  R$239.89]  R$25802|  R$2268| RS 30003 RS 322,71 R$ 516,04 RS 645,40
230176 _|BARRA DE APOIO EM ACO INOX - 80 CM R$ 25.07] un 2000  R$ 1813 RS 108,71 RS 126.84]  R$2268] RS 135,96 RS 158,64 RS 253,68 RS 317,26
CPU5522 %*E{(F;/S EEAAPO'O EML", EMACO INOXPOLIDO | pe o5 07| un 1000  R$ 52,26 RS 445,19 R$497.45|  R$ 6536 RS 556,80 RS 622,16 RS 497 45 RS$ 622,16
MARCENARIA RS 1.428,57 R$ 1.786,70
CPU5523 |CHAPA DE MADEIRA PARA BASE DA CX D° AGUA | R$25.07| m2 4800 R$6958  R$22804| R$20762| RS 87,02 RS 285,21 RS 372,23 RS 1.428,57 RS 1.786,70

PINTURA RS 8.837,02 RS 11.051.72

PAREDE R$ 4.101,60 RS 5.129,22
260601 |PINTURA TEXTURIZADA C/SELADOR ACRILICO | R$ 25,07| m2 173,460 RS 9,62 R$ 5,70 R$ 1532  R$ 12,03 R$ 7.13 R$ 19,16 RS 2.657,40 R$ 3.323.49
261000 Z'/QEEESC';QTEX ACRILICA 2 DEMAOS R$ 25.07| m2 94640  R$ 10,62 RS 4,64 R$ 1526|  R$ 13,28 RS 5,80 R$ 19,09 RS 1.444.20 RS 1.805,73

TETO RS 98.24 R$ 67.78 RS 166,02 R$ 166,02 R$ 207.15
261005 |PINTURA COM SELADOR ACRILICO R$ 25.07| m2 76,160 RS 1,29 R$ 0,89 RS 2,18 RS 1,61 RS 1,11 RS 2,73 R$ 166,02 R$ 207,15

FACHADA SUPERIOR DO PORTICO RS 3.478.44 RS 4.350,08

CPU5563 |TINTA ELASTOMERICA EM 3 DEMAOS R$ 25.07| m2 81310  R$3535 RS 7.43 R$4278|  R$ 44,21 R$ 9,29 R$ 53,50 RS 3.478 44 RS 4.350,08

ESTRUTURA METALICA COBERTURA RS 1.091,86 RS 1.365,27

PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA
261600 | H o e R$ 25.07| m2 87,630 RS 5,33 R$ 7.13 RS 12,46 RS 6,67 RS 8,92 RS 15,58 RS 1.091,86 RS 1.365,27
DIVERSOS RS 3.360,83 RS 4.203,35




271608 |BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO R$ 25.07] m2 4600]  R$7074 RS 415,39 RS 486.13] RS 88.47 R$ 519,53 RS 608,00 RS 2.236.19 RS 2.796.80
~SUPORTE MAO FRANCESA EM ACO, ABAS
CPU5558 |IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE MINIMA 60 KG, R$ 25.07| un 11000 R$17.13 RS 15,75 R$ 3288  R$21.42 RS 19,70 RS 41,12 RS 361,68 RS 452,32
BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALACAO
BANCO DE CONCRETO POLIDO BASE EM
271303 |ALVENARIA REBOCADA E PINTADA - PADRAO | R$25,07| m 2.440| R$ 157,52 RS$ 15517 R$ 312,69 R$ 197,01 RS$ 194,07 RS$ 391,08 RS 762,96 RS$ 954,23
GOINFRA
BLOCO 03 - GALPAO TREINAMENTO R$ 1.930.877.76| RS 2.404.760,84
SERVICOS PRELIMINARES RS 5.930,63 R$ 7.410,51
LOCACAO DA OBRA, EXECUCAO DE GABARITO
SEM REAPROVEITAMENTO, INCLUSO PINTURA
020701 | ot F NTERNA DO RIPAO 15CM) E PIQUETE R$2507| m2 | 1.112,690 RS$ 2,25 RS 3,08 RS 5,33 RS 2,81 RS 3,85 RS 6,67 RS 5.930,63 RS 7.410,51
COM TESTEMUNHA
TRANSPORTES RS 7.162,32 RS 8.955,60
TRANSPORTE DE ENTULHO EM CACAMBA
030105 | L e A IGLUSO A CARGA IANAAL R$2507| m3 77800  R$13.13 RS$ 7712 R$9025| RS 16,42 R$ 96.45 R$ 112,88 R$ 7.029,57 RS$ 8.791.44
TRANSPORTE DE
MATERIAIS/EQUIPAMENTOS/OUTROS (
INCLUSIVE OS DA MOBILIZACAO E
030110 | SEQMOBILIZACAO ) - CAMINFAG GARROCERIA | R 26:07|  thm 225,000 R$ 0,00 RS 0,59 RS 0,59 R$ 0,00 RS 0,74 R$ 0,74 RS$ 13275 RS$ 164.25
MADEIRA 15 T ( INCLUSO NO VALOR O RETORNO
)
FUNDAGCOES E SONDAGENS RS 65.449,02 R$ 81.846.70
ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM
FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 30CM DE
CPU11044 |13 LETRO, EXCLUSIVE MOBILIZACAO E R$ 2507 m 12,000 R$ 584 RS 22,44 RS 28,28 RS 7,30 RS 28,07 RS 35,37 RS 339,36 RS 424,32
DESMOBILIZAGAO
ESTACA HELICE CONTINUA, DIAMETRO DE 30 CM
CPU11945 |(EXCLUSIVE BOMBEAMENTO, MOBILIZACAOE | R$25,07| m 336,000 R$ 9,49 R$ 22.44 R$3193] RS 11,87 R$ 28,07 R$3903| R$10.728.48 RS$ 13.416,48
DESMOBILIZACAO)
ESCAVACAO MANUAL DE VALAS
050901 | ot A ASBLOCOS) R$ 2507 m3 37970  R$ 65,66 RS 0,00 R$6566|  R$ 8212 RS 0,00 RS 82,12 RS$ 2.493,11 RS 3.118,09
050902 |APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) R$ 2507 m2 107,570 RS 8,08 RS 0,00 R$8.08] RS 1011 RS 0,00 R$ 10,11 RS 869,16 R$ 1.086.45
REATERRO COM APILOAMENTO MANUAL
050903 |5 SAPATAS) R$ 2507 m3 22270  R$3435 RS 0,00 R$ 3435 RS 4296 RS 0,00 RS 42,96 RS 764,97 RS$ 956,71
051009 |FORMA TABUA PINHO PARA FUNDACOES U=3V - | pe o5 57| m2 48960  R$ 66,56 RS 24,08 R$9064| RS 8325 RS 30,12 RS 113,36 RS 4.437.73 RS 5.550,10
(OBRAS CIVIS)
PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE
051024 || N AL DE CONGRETO PARA LASTRO - (0.c) | R825:07| m3 1140 R$119.16 RS 374,48 R$ 49364| RS 149,03 RS 468,36 RS 617,40 RS 562,74 RS 703,82
LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO DE
051026 | CONSRETO EM FUNDRGRO. (0.0 R$ 2507| m3 9490  R$57.88 R$ 0,09 R$57.97  R$7239 RS 0,11 RS 72,50 RS 550,13 R$ 688,02
PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE
051030 | e e e e T oA R$2507| m3 9490 R$ 119,16 R$ 435,61 R$55477| RS 149,03 RS 544 82 RS 693,85 RS 5.264,76 RS 6.584,63
051036 ?OO(';'():RETO USINADO BOMBEAVEL FCK=25 MPA | pe o5 07| m3 24,600 RS 0,00 R$ 478.70 R$ 478.70 R$ 0,00 R$ 598,71 R$ 59871  R$11.776.02 RS$ 14.728.26
051045 Ig‘fg ?g g?MBEAMENTO CONCRETOMINIMO - | e o5 07| m3 24,600 RS 0,00 RS 45,29 RS 45,29 R$ 0,00 R$ 56,64 RS 56,64 R$ 1.114.13 R$ 1.393,34
LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO DE
051060 |CONCRETO USINADO BOMBEADO EM R$2507| m3 24600  R$57.88 R$ 0,09 R$57.07  R$7239 R$ 0,11 R$ 72,50 RS$ 1.426,06 R$ 1.783,50
FUNDACAO
052003 |ACO CA-50 - 6.3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) RS 25.07] Kg 524,800 RS 4.0 RS 6.85 RS 10,04 RS 5.12 RS 8.57 RS 13.68 RS 5.741 31 RS 7.179.26
052004 |ACO CA-50 - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) R$ 25.07] Kg 463,900 RS 4,00 RS 6,49 RS 10,58 R$ 512 RS 8,12 RS 13,23 RS 4.908.06 RS 6.137,39
052005 |ACO CA-50 - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) R$ 25.07] Kg | 1.006.,600 RS 4,00 RS 6,38 RS 10,47 RS 5.12 RS 7,08 R$ 13,09 RS 10.539.10 R$ 13.176.39
ARRASAMENTO DE ESTACA DE CONCRETO
CPU12313 [y S 0OM DE LADO 0U DIAMETRO R$2507| un 54000  R$7285 RS 0,00 R$72.85|  R$91.11 RS 0,00 RS 91,11 R$ 3.933,90 RS 4.919,04
ESTRUTURA R$ 19.829.40 RS 24.798,87
060010 |YERGA/CONTRAVERGA EM CONCRETO ARMADO | pe o5 07| m3 2570 R$1.03596| R$1.65837| R$2.69433| R$1.29568 R$2.074.12 R$ 3.369,80 RS 6.924,42 R$ 8.660,36

FCK =20 MPA




060191 |FORMA DE TABUA CINTA BALDRAME U=8 VEZES | R$ 25,07 m2 109,330  R$ 15,60 R$ 20,78 R$36,38]  R$ 19,51 R$ 25,99 R$ 4550  R$3.977,42 RS 4.974,51
060304 |ACO CA-50 - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) R$ 25,07] Kg 295,700 RS 4,09 RS 6,49 R$ 10,58 RS 5,12 RS 8,12 RS 13.23] RS 3.128,50 R$ 3.912,11
060314 _|ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) R$ 25,07 Kg 128,100 RS 3,58 RS 7,46 RS 11,04 RS 4,48 R$ 9,33 R$13,81] RS 1.414,22 RS 1.767,78
PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE
060514 |1 NUAL DE CONGRETO PARA LASTRO - (0.C) | R$25:07| m3 1,030| R$11916|  R$37448|  R$49364| R$149,03| RS 468,36 R$ 617,40 R$ 508,44 R$ 635,91
PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE
060517 [ P oty R$ 25,07| m3 6210 R$119,16|  R$43561|  R$55477| R$149,03|  R$ 544,82 R$693,85| RS 3.445,12 RS 4.308,80
LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO
080801 |a XAl DE GONGRETO - (OBRAS OIVIS) R$ 25,07| m3 6,210  R$69,45 R$ 0,00 R$ 69,45 RS 86,86 R$ 0,00 RS 86,86 R$ 431,28 R$ 539,40
INST. ELET./TELEFONICA/CABEAMENTO ESTRUTURADO R$ 122.174,97] RS 152.771,80
SATDA DUPLA DE PERFILADO 38X38 PARA
cPU12081 |20 SRS R$ 25,07 un 8,000 R$ 9,93 R$ 2,47 R$12,40|  R$ 12,42 R$ 3,09 R$ 15,51 R$ 99,20 RS$ 124,00
CPU12086 E’ngggﬁ'fg D05 PERFILADO 38X38 PARA | Rg 25,07 un 42,000 R$ 9,93 R$ 2,33 R$12,26|  R$ 12,42 R$ 2,91 R$ 15,33 R$ 514,92 R$ 643,86
CPU12087 |JUNCAO INTERNA TIPO T PARA PERFILADO R$ 25,07] un 4,000 R$ 9,93 RS 5,90 R$1583] RS 12,42 R$ 7,38 R$ 19,80 RS 63,32 R$ 79,16
CPU12097 [JUNCAO INTERNA TIPO X PARA PERFILADO R$ 25,07] un 2,000 R$ 9,93 RS 5,66 R$1559]  R$ 12,42 R$ 7,08 R$ 19,50 RS 62,36 RS 77,96
CPU12093 |TALA RETA PERFURADA PARA PREFILADO 38X38 | R$ 25,07 un 54,000 R$ 9,93 R$ 1,93 R$11,86]  R$ 12,42 R$ 2,41 RS$ 14,83 RS 640,44 R$ 800,82
070371 |ABRACADEIRA METALICA TIPO "D DIAM. 3/4" | R$ 25,07 Un 499,000 R$ 0,51 R$ 0,88 R$ 1,39 R$ 0,64 R$ 1,10 R$ 1,74 R$ 693,61 RS 863,27
CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA
CPUT2095 |2 D s e e et & R$ 25,07 un 60,0000  R$ 15,14 R$ 1,65 R$16,79|  R$ 18,94 R$ 2,06 R$21,00]  R$1.007,40 R$ 1.259,40
070929 gg?gﬁéff METALICO - CAIXA COM 5 R$ 25,07 un 10,000  R$ 17,51 R$ 7,79 R$2530]  R$21,90 R$ 9,74 R$ 31,64 R$ 253,00 R$ 316,40
070682 gﬁg&“ﬂFTAL'CA OCTOGONAL FUNDOMOVEL | pg o5 97| un 13,000 R$ 7,72 R$ 5,77 R$ 13,49 RS 9,66 R$ 7,22 R$ 16,87 R$ 175,37 RS 219,31
070924 |CONDULETE DE PVC - CAIXA COM 5 ENTRADAS | R$ 25,07 un 52,000  R$ 17,51 R$ 6,35 R$2386|  R$21,90 R$ 7,94 R$20,84|  R$1.240,72 R$ 1.551,68
CONDULETE DE ALUMINIO TIPO E, PARA
CPU12099 |ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1", COM TAMPA | R$25,07| un 20,000  R$ 13,13 R$ 13,99 R$27,12|  R$ 16,42 R$ 17,50 R$ 33,92 R$ 542,40 R$ 678,20
CEGA
CONDULETE DE ALUMINIO TIPO E, PARA
CPU12100 |ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3/4", COM TAMPA | R$25,07| un 5000  R$ 11,85 RS 8,50 R$20,35|  R$ 14,82 RS$ 10,63 RS 25,45 R$ 101,75 R$ 127,25
CEGA
071741 _|LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 3/4" R$ 25,07] Un 123,000 RS 1,64 R$ 1,55 RS 3,09 R$ 1,93 R$ 1,04 RS 3,86 R$ 380,07 RS 474,78
071704 |LUVA EM ACO GALVANIZADO DIAMETRO 1.1/2" | R$ 25,07 Un 4,000 RS 5,66 R$ 5,86 R$ 11,52 R$ 7,08 R$ 7,33 R$ 14,41 RS 46,08 R$ 57,60
071701 _|LUVA EM ACO GALVANIZADO DIAMETRO 3/4" R$ 25,07] Un 103,000 RS 2,05 R$ 3,19 R$ 5,24 R$ 2,56 R$ 3,99 R$ 6,55 R$ 539,72 RS 674,65
071702 _|LUVA EM ACO GALVANIZADO DIAMETRO 1" R$ 25,07] Un 7,000 RS 3,08 RS 4,43 R$ 7,51 R$ 3,85 RS 5,54 R$ 9,39 R$ 52,57 RS 65,73
071705 _|LUVA EM ACO GALVANIZADO DIAMETRO 2" R$ 25,07] Un 12,000 RS 6,69 RS 14,44 R$ 21,13 RS 8,37 R$ 18,06 R$ 26,43 R$ 253,56 RS 317,04
CPU12103 |ARRUELA DE PRESSAO 1/4" R$ 25,07] un 325,000 RS$ 0,49 RS 0,04 R$ 0,53 R$ 0,61 R$ 0,05 R$ 0,66 R$ 172,25 R$ 214,50
070251 |ARRUELA LISA D=1/4" R$ 25,07] Un 625,000 R$ 0,00 R$ 0,10 R$ 0,10 R$ 0,00 R$ 0,13 R$ 0,13 RS 62,50 R$ 75,00
070252 |ARRUELA LISA D=5/16" R$ 25,07] Un 24,000 R$ 0,00 R$ 0,17 R$ 0,17 R$ 0,00 R$ 0,21 R$ 0,21 RS 4,08 RS 5,04
070393 _|BUCHA DE NYLON S-10 R$ 25,07] Un 24,000 RS 1,02 R$ 0,39 RS 1,41 R$ 1,28 R$ 0,49 R$ 1,76 RS 33,84 RS 42,24
CPU12105 |BUCHA DE NYLON S-4 R$ 25,07] un 348,000 R$ 0,79 RS$ 0,05 R$ 0,84 R$ 0,09 R$ 0,06 R$ 1,05 R$ 292,32 R$ 365,40
070391 |BUCHA DE NYLON S-6 R$ 25,07] Un 312,000 R$ 0,82 R$ 0,13 R$ 0,95 R$ 1,03 R$ 0,16 R$ 1,19 R$ 296,40 RS 368,16
070392 _|BUCHA DE NYLON S-8 R$ 25,07] Un 108,000 R$ 0,82 R$ 0,19 R$ 1,01 R$ 1,03 R$ 0,24 R$ 1,26 R$ 109,08 RS 136,08
072660 |VERGALHAO ROSCA TOTAL D=1/4" R$ 25,07] M 10,000] RS 12,36 RS 3,562 RS 15,88] RS 15,46 RS 4,40 R$ 19,86 R$ 158,80 R$ 198,60
070509 fﬁﬁﬁ;LEx'VE" EPR/XLPE (90°C), 0.6/1 KV - R$ 25,07| M 70,000 R$ 3,60 R$ 7,61 R$ 11,21 R$ 4,50 R$ 9,52 RS$ 14,02 R$ 784,70 R$ 981,40
070510 [ABD FLEXIVEL EPROAPE (B0°C). 087KV, 16 1 pg 2507 m 70,000 R$ 4,11 R$ 12,06 R$ 16,17 RS 5,14 R$ 15,08 R$20,22|  R$1.131,90 R$ 1.415,40
CPU12365 ?@\?/80?% COBRE ISOLADO HEPR (XLPE), 2.5MM2,| g 55071 m | 6.150,000 RS 6,45 R$ 2,41 RS 8,86 R$ 8,07 R$ 3,01 R$11,08| R$54489,000 RS 68.142,00
CPU12367 ?}?\?/go?i COBRE ISOLADO HEPR (XLPE), 4.0MM2,| og 55 07| m 150,000 RS 6,45 R$ 3,91 R$ 10,36 RS 8,07 RS 4,89 R$ 12,96 RS 1.554,00 R$ 1.942,50
cpu12368 |INTERRUPTOR SIMPLES CONJUGADO COM R$ 25,07 un 1,000  R$31,63 R$ 15,88 R$47,51|  R$ 39,56 R$ 19,86 R$ 50,42 R$ 47,51 RS 50,42

INTERRUPTOR PARALELO EM CAIXA 4'X2"




071440 [INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO) R$ 25.07] Un 7.000] RS 10.82 R$7.13 R$17.95] RS 1353 RS 8.92 RS 22.45 RS 125.65 RS 157.15
072578 | TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V R$ 25.07] Un 53.000] RS 14,94 RS 7.07 R$ 22.91 RS 18,69 R$ 0,07 RS 28.65 RS 1.214.23 RS 151845
PLACA/TAMPA CEGA EM LATAO ESCOVADO
cPUt2360 | o e e Ao axar | R8 2507 un 13,000 RS 4,28 RS 17,49 RS 21,77 RS 5,35 RS 21,87 RS 27.23 RS 283,01 RS 353,86
072395 |TAMPA CEGA PARA CONDULETE METALICO R$ 25.07| Un 10,000 RS 1.54 RS 3.51 RS 5.05 RS 1.93 RS 4.39 RS 6.32 RS 50,50 RS 63.10
072385 |TAMPA CEGA PARA CONDULETE DE PVC R$ 25.07| Un 52.000 R$ 1,54 RS 4.72 RS 6,26 RS 1.03 RS 5.90 RS 7.83 RS 325,52 RS 406,64
TAMPA INTERRUPTOR/TOMADA P/ CONDULETE
cPUT2371 | Lo R R$25.07| un 25.000 RS 2,94 RS 2,21 RS 5,15 RS 3,68 RS 2,76 RS 6,44 RS 128,75 RS$ 161,00
071171 |DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 32-A RS 25.07| Un 32.000]  RS$ 15.45 RS 0.23 R$2468] RS 19.32 RS 1154 RS 30.87 RS 789.76 RS 987,52
071173 _|DISJUNTOR TRIPOLAR DE 10 A 35-A RS 25.07| Un 17000 RS 46,38 RS 41,27 R$87.65] RS 58,01 RS 51,62 RS 109,62 RS 87.65 RS 109,62
071174 _|DISJUNTOR TRIPOLAR 40 A 50A R$ 25.07| Un 2.000]  R$46.38 RS 46.73 R$ 93,11 RS 58.01 RS 58.45 RS 116,45 RS 186,22 RS 232.90
071175 |DISJUNTOR TRIPOLAR DE 60 A 100-A R$ 25.07| Un 2.000]  R$4638]  R$21026] RS 256.64] RS 58,01 RS 262,97 RS 320,98 RS 513,28 RS 641,94
071186 |DISPOSITIVO DE PROTEGAC CONTRA SURTOS | pe o5 07| un 12000 R$5154] R$12726] R$178.80|  R$ 6446 RS 159,16 RS 223,63 RS 2.145,60 R$ 2.683,44
(D.P.S.) 275V DE 90KA
INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.)

o71as0 [ LERR R o R, R$ 25.07| Un 1000  R$ 30,92 R$ 8034 R$111.26| R$3867 RS 10048 RS 139,15 RS 111,26 RS$ 139,15
INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.)

071456 [ e A R$25.07| Un 1000 R$5154] RS 14321 R$194.75|  R$64.46 RS 179,11 RS 243,57 RS 194,75 RS 243,57

cpu12373 |SAIDA DUPLA DE ELETROCALHA 50X50 PARA R$2507| un 7000 RS 19,87 RS 5,00 R$ 2487 R$2485 RS$ 6,25 R$ 31.10 RS$ 174,09 R$ 217.70
ELETRODUTO 3/4

CPU12375 |SAIDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 3/2" R$ 25.07| un 21.000 R$ .93 RS 2.07 RS 12.00] RS 12.42 RS 2.5 RS 15.01 RS 252.00 RS 315,00
ELETROCALHA PRE-ZINCADA, CH. 22, PERFIL "C"

071190 |5 R o R$25.07| M 70,000  R$ 16,48 RS 20,48 R$36,96|  R$ 20,61 RS 25,61 RS 46,23 RS 2.587,20 R$ 3.235,40
CPU12376 |SAIDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 3/2" R$ 25.07| un 3.000 R$ 0,03 RS 3.97 RS 13.90] RS 12.42 RS 4.07 RS 17.38 RS 41.70 RS 52.14
CPU12379 gg;sooRTE REFORCADO PARA ELETROCALHA | pe o5 07| un 28,000 RS 8,45 RS 4,63 R$ 13.08|  R$ 10,57 R$ 5,79 RS 16,36 RS 366,24 RS 457,80
CPU12381 |SUPORTE VERTICAL PARA ELETROCALHA 50X50 | R$ 25,07| un 24,000 RS 9,03 RS 3,07 R$ 13,00  R$1242 RS 3,84 RS 16,26 R$ 312,00 RS 390,00
CPU12383 ES‘;QOPLANA PERFURADA PARA ELETROCALHA | pe 55 07| un 12,000 RS 4,96 R$ 0,90 RS 5.86 R$ 6.20 R$ 1,13 R$ 7,33 R$ 70,32 R$ 87,84
CPU12385 |TAMPA DE ENCAIXE PARA ELETROCALHA 50X50 | R$ 25.07| un 50,000 RS 0,82 RS 4,07 RS 4,89 RS 1,03 R$ 5,09 RS 6,12 RS 244,50 RS 305,50
CPU12387 I/EXLT@AL 50X50MM PARA ELETROCALHA R$2507| m 2,000 RS 3,96 RS 1,88 RS$ 584 RS 4.95 RS$ 2,35 R$ 7.30 RS$ 11,68 R$ 14,60

071142 |CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM. 1" | R$25.07| Un 1,000 RS 6,69 RS 2,87 R$ 9,56 RS 8,37 RS 3,59 RS 11,96 RS 9,56 RS 11,95

071141 |CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM. 3/4" | R$25.07| Un 60,000 RS 5,14 RS 2,49 RS 7.63 RS 6,43 RS 3,11 RS 9,54 RS 45780 RS 572,40

ELETRODUTO PVC FLEXIVEL - MANGUEIRA
071193 [C o e R$25.07| M 210,000 RS 8,75 RS 1,59 R$1034|  R$ 10,94 RS 1,99 RS$ 12,93 RS$ 2.171,40 RS 2.715,30
ELETRODUTO PVC FLEXIVEL - MANGUEIRA

071194 [C o e o RS 25,07 15,000 RS 8,75 RS 1,77 R$ 1052  R$10,94 RS 2,21 RS 13,16 R$ 157,80 RS$ 197,25

070372 | ABRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 1" RS 25.07| Un 19,000 RS 0,51 RS 0,91 RS 1.42 RS 0.64 RS 1.14 RS 1.78 RS 26,98 RS 33.63

071202 |ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 1" R$ 25.07] M 5.000  RS$ 1030 R$ 6,03 RS 16.33] RS 12.88 RS 7,54 RS 20.42 RS 81.65 RS 102,10

071201 _|ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 34" | R$ 25.07] M 150,000 RS 8.75 RS 4,61 R$13.36]  R$ 10,94 RS 5.77 RS 16,71 RS 2.004.00 RS 2.505,00

071231 E'I-AEI\;F;/OLSUTO METALICO FLEXIVEL DIAMETRO | pe o5 071 M 75,000 RS 8,75 RS 7.55 R$ 16,30  R$ 10,94 RS 9,44 RS 20,39 RS 1.222.50 RS 1.528,50

070374 |ABRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 1.1/2* | R$ 25.07| Un 9,000 RS 2,05 RS 1,64 RS 3,69 RS 2,56 RS 2,05 RS 4,62 R$ 3321 RS 41,49

070375 |ABRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 2" RS 25.07| Un 28.000 RS 3.08 R$2.13 RS 5.21 RS 3.85 RS 2.66 RS 6.52 RS 145,88 RS 182.28

071155 S,,URVA DE 90 GRAUS ACO GALVANIZADO DIAM. | pe o5 071 Un 4000 RS 24,22 RS 35,27 R$ 5049  R$ 30,29 RS 44,11 RS 74,40 R$ 237,96 RS 297,60

071152 S&TAV?,DE 90 GRAUS ACO GALVANIZADO R$ 25.07| Un 3,000 RS 7,20 RS 7,42 RS 14,62 RS 9,01 RS 9,28 RS 18,29 RS 43,86 RS 54,84

071154 fleYA DE 90 GRAUS ACO GALVANIZADO DIAM. | pe o5 071 Un 1000  R$ 18,03 RS 26,49 R$ 4452  R$2255 R$ 33.13 R$ 55,68 RS 44,52 RS 55,68

071151 |CURVA DE 90 GRAUS ACO GALVANIZADO R$ 25.07| Un 38,000 RS 6,69 RS 5,80 RS 12,49 RS 8,37 RS 7,25 RS 15,62 RS 474,62 RS$ 593,56

DIAM.3/4"




071255 |ELETRODUTO EM AGO ZINCADO DIAMETRO 2" R$ 25,07 M 30,000 R$ 41,23 R$ 18,51 R$ 59,74 R$ 51,57 R$ 23,15 R$ 74,72 R$ 1.792,20 R$ 2.241,30
071252 |ELETRODUTO EM AGO ZINCADO DIAMETRO 1" R$ 25,07 M 15,000 R$ 20,61 R$ 9,73 R$ 30,34 R$ 25,78 R$ 12,17 R$ 37,95 R$ 455,10 R$ 569,10
071254 EhI/E;,RODUTO EM AGO ZINCADO DIAMETRO R$ 25,07 M 10,000 R$ 36,07 R$ 16,04 R$ 52,11 R$ 45,11 R$ 20,06 R$ 65,17 R$ 521,10 R$ 651,70
071251 |ELETRODUTO EM AGO ZINCADO DIAMETRO 3/4" | R$ 25,07 M 200,000 R$ 15,45 R$ 6,27 R$ 21,72 R$ 19,32 R$ 7,84 R$ 27,17 R$ 4.344,00 R$ 5.432,00
BLOCO AUTONOMO, LED DE 9W, BATERIA E
TERMINAIS, COMUTAGAO E RECARGA
CPU12389 AUTOMATICA CORTE POR MINIMA TENSAO, TIPO R$ 25,07| un 10,000 R$ 8,58 R$ 118,57 R$ 127,15 R$ 10,73 R$ 148,30 R$ 159,03 R$ 1.271,50 R$ 1.590,20
BLOKITO, BATERIA 6V/4Ah, UNITRON OU SIMILAR
BLOCO AUTONOMO PARA ILUMINAGAO COM
DOIS PROJETORES DE LED DE ALTA
CPU12391 DENSIDADE, TOTAL 2400 LUMENS, DDL 2400, R$ 25,07| un 4,000 R$ 8,58 R$ 195,22 R$ 203,80 R$ 10,73 R$ 244,16 R$ 254,89 R$ 815,20 R$ 1.019,56
FABRICANTE AUREON
LUMINARIA LED QUADRADA DE EMBUTIR COM
071691 |REFLETOR DE ALUMINIO E ALETAS, 36W A 39W - [ R$ 25,07 un 28,000 R$ 25,05 R$ 164,54 R$ 189,59 R$ 31,33 R$ 205,79 R$ 237,12 R$ 5.308,52 R$ 6.639,36
INCLUSO CORTE NO FORRO
LUMINARIA PLAFON LED QUADRADA DE
071695 |EMBUTIR, 36W, 60X60 CM (MEDIDAS R$ 25,07| un 29,000 R$ 20,90 R$ 164,64 R$ 185,54 R$ 26,14 R$ 205,92 R$ 232,05 R$ 5.380,66 R$ 6.729,45
APROXIMADAS) - INCLUSO CORTE NO FORRO
LUMINARIA HIGHBAY DE SOBREPOR REDONDA
CPU12393 |COM LED INTEGRADO, 105°, 60W, 4000K R$ 25,07| un 16,000 R$ 17,56 R$ 205,33 R$ 222,89 R$ 21,96 R$ 256,81 R$ 278,77 R$ 3.566,24 R$ 4.460,16
(BRANCO NEUTRO), 7800LM
CPU12161 |GANCHO CURTO PARA PERFILADO R$ 25,07| un 317,000 R$ 9,93 R$ 2,42 R$ 12,35 R$ 12,42 R$ 3,03 R$ 15,45 R$ 3.914,95 R$ 4.894,48
CPU12163 §§;3l:8|LADO, PRE-ZINCADO A FOGO, PERFURADO R$ 25,07| un 300,000 R$ 24,84 R$ 7,87 R$ 32,71 R$ 31,07 R$ 9,84 R$ 40,91 R$ 9.813,00 R$ 12.273,00
QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO
TRIFASICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE ACO
CPU12395 GALVANIZADO. PARA 30 DISJUNTORES DIN, 100 R$ 25,07| un 1,000 R$ 15,07 R$ 420,39 R$ 435,46 R$ 18,85 R$ 525,78 R$ 544,63 R$ 435,46 R$ 544,62
A
QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA EM
CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DE EMBUTIR,
CPU12396 [COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 40 R$ 25,07| un 1,000 R$ 105,96 R$ 596,06 R$ 702,02 R$ 132,52 R$ 745,49 R$ 878,02 R$ 702,02 R$ 878,01
DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_10/2020
QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO
TRIFASICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE ACO
CPU12397 GALVANIZADO. PARA 36 DISJUNTORES DIN, 100 R$ 25,07| un 1,000 R$ 15,07 R$ 519,19 R$ 534,26 R$ 18,85 R$ 649,35 R$ 668,20 R$ 534,26 R$ 668,19
A
071431 [INTERRUPTOR PARALELO SIMPLES (1 SECAO) R$ 25,07| Un 1,000 R$ 14,94 R$ 9,82 R$ 24,76 R$ 18,69 R$ 12,28 R$ 30,97 R$ 24,76 R$ 30,96
071432 [INTERRUPTOR PARALELO DUPLO (2 SECOES) R$ 25,07| Un 4,000 R$ 27,30 R$ 14,07 R$ 41,37 R$ 34,14 R$ 17,60 R$ 51,74 R$ 165,48 R$ 206,96
INSTALACOES HIDRO-SANITARIAS R$ 23.162,24 R$ 28.967,30
DRENAGEM PLUVIAL R$ 10.868,47 R$ 13.592,41
081938 [JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 100 MM (ESGOTO) | R$ 25,07 Un 12,000 R$ 23,32 R$ 6,22 R$ 29,54 R$ 29,17 R$ 7,78 R$ 36,95 R$ 354,48 R$ 443,28
082004 [LUVA SIMPLES DIAMETRO 100 mm - (ESGOTO) R$ 25,07| Un 2,000 R$ 11,92 R$ 3,70 R$ 15,62 R$ 14,91 R$ 4,63 R$ 19,54 R$ 31,24 R$ 39,06
082304 "\I'/llli/lBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 100 R$ 25,07 m 250,000 R$ 26,95 R$ 12,51 R$ 39,46 R$ 33,71 R$ 15,65 R$ 49,35 R$ 9.865,00 R$ 12.337,50
CPU12073 |CURVA 87°30', SERIE R, DN 100MM R$ 25,07| un 11,000 R$ 6,67 R$ 31,80 R$ 38,47 R$ 8,34 R$ 39,77 R$ 48,11 R$ 423,17 R$ 529,21
CPU12074 |JOELHO 90°, PVC, SERIE NORMAL, DN 150MM R$ 25,07| un 2,000 R$ 18,67 R$ 78,62 R$ 97,29 R$ 23,35 R$ 98,33 R$ 121,68 R$ 194,58 R$ 243,36
DRENO DO AR CONDICIONADO R$ 12.293,77 R$ 15.374,89
081003 |TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 25 MM | R$25,07[ M 170,000] R$ 6,21] R$ 3,14/ R$ 9,35 R$ 7,77 R$ 3,93 R$ 11,69 R$ 1.589,50 R$ 1.987,30




081321 |JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM | R$ 25,07| Un 11,000 RS 9,32 RS 0,75 R$ 10,07  R$11.66 RS 0,04 RS 12,59 RS 110,77 RS 138,49
081369 ig%g%gigﬁf‘us SOLDAVEL COMBUCHADE | pe 55 07| un 12,000 RS 5,90 RS 5,50 RS 11,40 RS 7,38 RS 6,88 RS 14,26 RS 136,80 R$ 171,00
CPU12071 |TUBO PVC, SERIE R, DN 150MM R$ 25.07] m 170,000 R$6.77 RS 54.74 RS 61,51 RS 8.47 RS 68,46 R$ 76.93|  RS$ 10.456.70 RS 13.078.10
INSTALACOES ESPECIAIS R$ 230.394,19| _ R$ 278.440,55
CLIMATIZAGAO R$ 230.394,19]  R$ 278.440,55
EQUIPAMENTOS R$ 167.291.96]  R$ 202.188,95
AR CONDICIONADO PAREDE SPLIT INVERTER SO
CPU11946 |FRIO, COM DESCARGA HORIZONTAL - LG OU R$ 20,86 un 2000 R$12915| R$3.354.66 R$348381| R$156,09 RS 4.05444 RS 4.210,53 RS 6.967,62 RS 8.421,06
EQUIV. CAP.:18000 BTU/H - BDI = 20,86
AR CONDICIONADO PAREDE SPLIT INVERTER SO
CPU11947 |FRIO, COM DESCARGA HORIZONTAL - LG OU R$20,86| un 4000] R$13480 R$461519] R$4.74999 R$162,92| R$5.577,92 R$ 5.740,84|  R$ 18.999.96 RS 22.963,32
EQUIV. CAP.:24000 BTU/H - BDI = 20,86
REGULADOR DE VAZAO DE AR MOD. RVA 100
CPU12314 |1 o T FLUX OU EQUIVALENTE - BDI = 20,86 | RS 20.86]  un 6,000 R$6213 RS 37,68 RS 99,81 RS 75,09 RS 45,54 RS 120,63 RS 598,86 RS 723,78
VENTILADOR PARA AR EXTERIOR COM
FILTRAGEM MOD. MAXX 200 + FILBOX RED - 200
CPUIZ315 | e FORCA - 45 W1220VHF/60KZ - MARCA | RS 2086] un 1000 R$16539 R$1.08642] R$1.251.81| R$199.89| RS 1.313,05 RS$ 1.512,94 RS 1.251,81 R$ 1.512,03
SICTEL OU EQUIVALENTE - BDI = 20,86
CLIMATIZADOR EVAPORATIVO, TIPO TETO,
CPU12457 [VAZAO DE AR - 45.000m¥h ECOCLIMAS OU R$20,86| un 6,000 R$307.14| R$14.59866| R$14.90580 R$371.21| R$17.643.94 R$ 18.01515| R$89.434.80| RS 108.090,84
EQUIV. - BDI = 20,86
CLIMATIZADOR EVAPORATIVO TIPO
CENTRIFUGO, VAZAO 9.000m%h PE 20mmCA
CPUT2460 [t o et By s b eaury | R8 2086| un 1000 R$307.14| R$49.412.97| R$49.72011| R$371.21| R$59.72052 R$60.091,72|  R$49.720.11 RS 60.091,72
BDI = 20,86
QUADRO DE FORCA DESTINADO A
CPU12462 |ALIMENTAGAO DE CLIMATIZADOR EVAPORATIVO | R$ 20,86 un 1000 R$107.97| R$21083| R$31880| R$13049]  R$ 254,81 RS 385,30 RS 318,80 RS 385,30
3CV - BDI = 20,86
BOCAS DE AR RS 32.167.27 RS 38.877.27
GRELHA DE INSUFLAMENTO, DUPLA DEFLEXAO
CPU12464 | T 7 ADOR 1370x1370mm, ~BDI - 20,86 | RS 20:86] un 6,000 R$5119] R$2601.81 R$265300  R$6187| RS$3.144.55 R$3.20642| R$15.918,00 RS 19.238,46
GRELHA DE VENTILACAO MOD. VAT DG 625x165
CPU12316 | o e TROX DO BRASIL - BDI = 20 56 R$20,86| un 10000 R$4316| R$22386] R$267.02] R$5216 RS 270,56 RS 322,72 R$ 2.670,20 R$ 3.227.20
CPU12467 Z'ZB'%(ZS'ANA DE AR EXTERNO 3000x1000mm. - BDI | pe 55 g6 yn 4000 R$307.14| R$297282| R$3279.96] R$37121| R$3.502,95 R$3.964,16| R$13.119,84 RS 15.856,60
DAMPER CONTROLADOR DE VAZAO MOD. RL B
CPU12326 |500x400 mm MARCA - TROX DO BRASIL - BDI = | R$ 20,86 un 1000 R$5400 R$23315| R$287.15| RS 6526 RS 281,79 RS 347,05 RS 287,15 RS 347,04
20,86
VENEZIANA MOD. AWK 297x247mm MARCA -
CPU12327 | ol - BD = 20 85 R$20,86| un 1000  R$76.78 R$ 9530 R$172,08| RS 92,80 RS 115,18 RS 207,98 RS 172,08 R$ 207,97
REDE FRIGORIGENA RS 128540 RS 7.972.38 R$ 9.257.78 R$ 9.257.78 RS 11.186.20
TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 1/4". COM
ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA
CPU11848 |l DE ALIMENTAGAO DE AR R$20,86| m 80,000 RS 4,24 RS 22,28 RS 26,52 RS 5,12 RS 26,93 RS 32,05 RS 2.121,60 R$ 2.564,00
CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR - BDI = 20,86
TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 1/2", COM
CPU11949 |ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA R$20,86| m 26,000 RS 5,17 RS 47,00 RS 52,17 RS 6,25 RS 56,80 RS 63,05 RS 1.356,42 RS 1.639.30

RAMAL DE ALIMENTACAO DE AR
CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR - BDI = 20,86




TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 5/8", COM
ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA

CPU11950 | DE ALIMENTAGAO DE AR R$20,86| m 54,000  R$564 RS 57,60 R$6324|  R$6,82 RS 69,62 R$7643| RS 3.414,96 RS 4.127,22
CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR - BDI = 20,86
o -
070531 | SABO ACRUPADO PVC (T0°C) TRVAX2.5MM2 - | Rg 20,86 M 80,000  R$3,08 RS 8,33 RS 11,41 RS 3,72 R$ 10,07 RS 13,79 R$ 912,80 R$ 1.103,20
FORNECIMENTO DE FITA PVC BRANCA
CPU12469 [ISOLAMENTO PARA REFRIGERAGAO - ROLO 20m | R$20,86) un | 120,000  R$0,00 R$ 8,77 R$8,77|  R$0,00 R$ 10,60 R$ 10,60  R$1.052,40 R$ 1.270,80
x18mm - BDI = 20,86
071862 |PARAFUSO P/BUCHA S-8 - BDI = 20,86 R$ 20,86 Un 54,000  R$093 R$ 0,31 R$1,24|  R$1,12 R$ 0,37 RS 1,50 RS 66,96 RS 80,46
070451 [BUCHA S-8 PARA TIJOLO FURADO - BDI =20,86 | R$ 20,86 Un 54,000  R$0,82 R$ 0,13 R$0,95|  R$0,99 R$ 0,16 RS 1,15 R$ 51,30 RS 61,56
070375 [ASRASADEIRAMETALICATIPOTDTDIAM. 27-BB1 | Rg 20,85 Un 54,000  R$308 R$ 2,13 RS 5,21 RS 3,72 RS 2,57 RS 6,30 RS 281,34 RS 339,66
REDE DE DUTOS R$ 17.293,28] RS 20.890,17
CPU12329 [R-DEDITH =M CHAPADE ACO GALVANIZADO# | rs 20,85 m2 26,700  R$49,38 RS 28,28 R$77,66|  R$59,68 RS 34,18 R$9386|  R$2.07352 R$ 2.505,79
cPu12331 [-OEDITH EM CHAPADEACO GALVANIZADO# | R 20.85| m2 | 136870 R 49,38 RS 34,09 R$8347|  R$59,68 RS 41,20 R$100,88| RS 11.424,53| RS 13.807,44
CPUT1951 V7P OF OBRAPARA SUPORTE PARADUTO -BDI | rg 20,85 m2 49,000 RS 16,06 R$ 0,00 R$16,06| RS 19,41 R$ 0,00 RS 19,41 RS 786,94 R$ 951,09
CPU12336 [T 50 X 90 mm (MATERIAL PARA SUPORTE) | Rg 20,85 m 43000  R$0,00 RS 7,87 R$7,87|  R$0,00 R$ 9,51 R$ 9,51 RS 338,41 RS 408,93
072660 |VERGALHAO ROSCA TOTAL D=1/4"- BDI = 20,86 | R$20,86| M 69,000  R$ 12,36 RS 3,52 R$ 1588 RS 14,94 RS 4,25 R$19,19|  R$1.09572 R$ 1.324,11
CHUMBADOR PARABOLT D=1/4" X 2" (MATERIAL
CPU12338 | o ORTE) - BDI = 20 86 R$20,86| m 111,000  R$0,00 RS 1,39 R$1,39|  R$0,00 RS 1,68 RS 1,68 RS 154,29 RS 185,37
071981 |PORCA SEXTAVADA DIAMETRO 1/4" - BDI =20,86 | R$20,86| Un | 223,000  R$0,33 R$ 0,13 R$046| RS040 R$ 0,16 RS 0,56 RS 102,58 RS 122,65
070251 |ARRUELA LISA D=1/4" - BDI = 20,86 R$20,86| Un | 2230000  R$0,00 R$ 0,10 R$0,10]  R$0,00 R$ 0,12 R$ 0,12 R$ 22,30 RS 26,76
CPU12341 |SANTO T0C SSMM (MATERIAL PARASUPORTE) - | Rg 20,86) un | 450000(  R$ 0,00 RS 1,29 R$1,29|  R$0,00 RS 1,56 RS 1,56 RS 580,50 R$ 697,50
CPU12346 |20 HTO TPC (MATERIAL PARASUPORTE) =801 | R 20.86) un | 224000  R$0,00 R$ 0,95 R$0,95|  R$0,00 R$ 1,15 R$ 1,15 RS 212,80 RS 255,36
CPU12477 |CLIPS TDC 150 mm - BDI = 20,86 R$2086| un | 168,000  R$0,00 R$ 1,50 R$1,50  R$0,00 RS 1,81 RS 1,81 R$ 252,00 RS 304,08
CPU12353 |1 A DR ¥EDAGAC (MATERIAL PARASUPORTE)" | Rs 20,85 m 1650000  R$0,00 R$ 0,21 R$ 0,21 R$ 0,00 R$ 0,25 R$ 0,25 RS 34,65 RS 41,25
PARAFUSO (3/8" x 1") (MATERIAL PARA
CPU12356 | onTes (B X 5 a6 R$20,86| un | 2240000  R$0,00 R$ 0,96 R$0,96  R$0,00 RS 1,16 RS 1,16 RS 215,04 RS 259,84
DIVERSOS RS 4.383,90 R$ 5.297,96
CAIXA DE PASSAGEM 39X15X5CM MOD - POLAR
CPU12348 | o0t 1 oU SIVILAR » B! ~ 20,86 R$20,86| m 6,000  R$ 36,07 RS 21,80 R$57,87|  R$43,59 RS 26,35 RS 69,94 RS 347,22 RS 419,64
DUTO FLEXIVEL FABRICADO EM ALUMINIO,
POLIESTER E ARAME BRONZEADO, SEM
CPU12358 |ISOLAMENTO TERMICO, MODELO: ALUDEC 60, | R$20,86| m 70000  R$834 RS 38,24 R$4658|  R$ 10,08 RS 46,22 RS 56,30 RS 326,06 RS 394,03
DIAMETRO 100MM, MULTIVAC OU EQUIVALENTE -
BDI = 20,86
cPutzart [JNTA PEXIVEL PARADUTOS TOMM X 100MM - | pg 0,86  m 35000  R$10,79 RS 25,31 R$36,10|  R$ 13,04 R$ 30,59 R$4363|  R$ 126350 R$ 1.527,05
CALGO DE NEOPRENE PARA CONDENSADORAS,
CPU12363 |ESPESSURA 25MM, DIMENSOES 10X10X2,5 CM - | R$20,86| un 52,0000  R$0,00 RS 47,06 R$47,06]  R$0,00 RS 56,88 R$56,88|  R$2447,12 RS 2.957,24

BDI = 20,86

ALVENARIAS E DIVISORIAS

R$ 141.702,41

R$ 177.221,98




CPU11959

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS VAZADOS
DE CONCRETO DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14
CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO

R$ 25,07

m2

824,230

R$ 40,30

R$ 49,59

R$ 89,89

R$ 50,40

R$ 62,02

R$ 112,43

R$ 74.090,03

R$ 92.659,93

CPU11969

PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO
PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS
FACES SIMPLES E ESTRUTURA METALICA COM
GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM AREA
LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VAOS

R$ 25,07

m2

563,130

R$ 21,27

R$ 66,33

R$ 87,60

R$ 26,60

R$ 82,96

R$ 109,56

R$ 49.330,18

R$ 61.696,52

100600

ALVENARIA DE TIJOLO DE VIDRO (20 X 20 X 10)
ARMADA - PAINEL PLANO EXTERNO, OU CURVO
INTERNO E EXTERNO, OU COM AREA > 13,00 M2 -
ARG. (1Cl : 3ARML)

R$ 25,07

m2

37,040

R$ 84,61

R$ 408,97

R$ 493,58

R$ 105,82

R$ 511,50

R$ 617,32

R$ 18.282,20

R$ 22.865,53

IMPERMEABILIZAGAO

R$ 1.431,25

R$ 1.789,84

120209

IMPERMEABILIZACAO-C/CIMENTO
CRISTALIZANTE 3 DEMAOS

R$ 25,07

m2

51,970

R$ 17,88

R$ 9,66

R$ 27,54

R$ 22,36

R$ 12,08

R$ 34,44

R$ 1.431,25

R$ 1.789,84

ESTRUTURAS METALICAS

R$ 891.487,50

R$ 1.114.642,89

150204

ESTRUTURA METALICA CONVENCIONAL EM AGO
DO TIPO MR-250 / ASTM A36 COM FUNDO
ANTICORROSIVO

R$ 25,07

Kg

7.270,140

R$ 0,00

R$ 14,57

R$ 14,57

R$ 0,00

R$ 18,22

R$ 18,22

R$ 105.925,93

R$ 132.461,95

150205

ESTRUTURA METALICA CONVENCIONAL EM ACO
TIPO AR-350 / ASTM A572 G50 COM FUNDO
ANTICORROSIVO

R$ 25,07

Kg

40.851,680

R$ 0,00

R$ 18,18

R$ 18,18

R$ 0,00

R$ 22,74

R$ 22,74

R$ 742.683,54

R$ 928.558,68

CPU4357

INSTALAGAO DE PINO STUD BOLT. AF_01/2020

R$ 25,07

un

1.728,000

R$ 1,78

R$ 4,85

R$ 6,63

R$ 2,23

R$ 6,07

R$ 8,29

R$ 11.456,64

R$ 14.325,12

CPU11989

LAJE STEEL DECK, MF-50, LAJE DE PISO,
ESPESSURA DA CHAPA 0,95MM, ALTURA DA
LAJE 11CM, COM CAPA DE CONCRETO
FCK=25MPa

R$ 25,07

m2

313,900

R$ 50,90

R$ 49,20

R$ 100,10

R$ 63,66

R$ 61,53

R$ 125,20

R$ 31.421,39

R$ 39.297,14

COBERTURAS

R$ 61.501,03

R$ 76.913,02

160600

CALHA DE CHAPA GALVANIZADA N° 26

R$ 25,07

m2

69,520

R$ 76,83

R$ 37,90

R$ 114,73

R$ 96,09

R$ 47,40

R$ 143,49

R$ 7.976,02

R$ 9.975,42

160602

RUFO DE CHAPA GALVANIZADA N° 26
DESENVOLVIMENTO 40 CM

R$ 25,07

39,640

R$ 24,67

R$ 17,15

R$ 41,82

R$ 30,85

R$ 21,45

R$ 52,30

R$ 1.657,74

R$ 2.073,17

160965

CUMEEIRA PARA TELHA GALVANIZADA
ONDULADA 0,5 MM

R$ 25,07

39,720

R$ 4,09

R$ 28,77

R$ 32,86

R$ 5,12

R$ 35,98

R$ 41,10

R$ 1.305,19

R$ 1.632,09

160967

COBERTURA COM TELHA CHAPA GALVANIZADA
TRAPEZOIDAL 0,5 MM COM ACESSORIOS

R$ 25,07

m2

743,560

R$ 8,21

R$ 59,79

R$ 68,00

R$ 10,27

R$ 74,78

R$ 85,05

R$ 50.562,08

R$ 63.232,34

ESQUADRIAS DE MADEIRAS

R$ 6.173,30

R$ 7.720,93

CPU12045

KIT DE PORTA PRONTA DE MADEIRA PARA
VERNIZ OU SELADORA, FOLHA LEVE OU MEDIA,
90X210, INCLUSIVE FECHADURA, FIXACAO COM
PREENCHIMENTO EM ESPUMA EXPANSIVA

R$ 25,07

un

7,000

R$ 56,90

R$ 825,00

R$ 881,90

R$ 71,16

R$ 1.031,83

R$ 1.102,99

R$ 6.173,30

R$ 7.720,93

ESQUADRIAS METALICAS

R$ 45.501,48

R$ 56.908,31

CPU12399

PORTAO DE ABRIR, 02 FOLHAS, DE CHAPA
METALICA DE ACO CARBONO EM CHAPA 16,
COM PINTURA ELETROSTATICA PRETA (3,00 X
2,50)M

R$ 25,07

un

2,000

R$ 456,30

R$ 2.946,06

R$ 3.402,36

R$ 570,69

R$ 3.684,64

R$ 4.255,33

R$ 6.804,72

R$ 8.510,66

CPU12473

PORTA DE ENROLAR METALICA VAZADA,
MODELO OBLONGO, EM ACO GALVANIZADO,
COM PINTURA ELETROSTATICA PRETA
MEGADOOR OU EQUIVALENTE, 3,50X3,50M

R$ 25,07

un

2,000

R$ 850,29

R$ 6.894,91

R$ 7.745,20

R$ 1.063,46

R$ 8.623,46

R$ 9.686,92

R$ 15.490,40

R$ 19.373,84

CPU12474

PORTA DE ENROLAR METALICA VAZADA,
MODELO OBLONGO, EM ACO GALVANIZADO,
COM PINTURA ELETROSTATICA PRETA
MEGADOOR OU EQUIVALENTE, 3,50X2,90M

R$ 25,07

un

1,000

R$ 821,95

R$ 5.723,56

R$ 6.545,51

R$ 1.028,01

R$ 7.158,46

R$ 8.186,47

R$ 6.545,51

R$ 8.186,46




PORTA DE CORRER DE 04 FOLHAS EM VIDRO
180506 |(DUAS FIXAS E DUAS MOVEIS) PF-6 C/ R$ 25,07| m2 33,600 R$ 63,12 R$ 210,19 R$ 273,31 R$ 78,94 R$ 262,88 R$ 341,83 R$ 9.183,21 R$ 11.485,15
FERRAGENS
ESCADA TIPO MARINHEIRO COM GUARDA
180701 | S ORPO PADRAG GOINFRA (H>3M) R$25,07| m 8,000 R$ 11,43 R$ 521,07 R$ 532,50 R$ 14,30 R$ 651,70 R$ 666,00 R$ 4.260,00 R$ 5.327,92
GUARDA-CORPO PANORAMICO COM PERFIS DE
CPU12046 |ALUMINIO E VIDRO LAMINADO 8 MM, FIXADO R$25,07| m 4,000 R$ 27,39 R$ 777,02 R$ 804,41 R$ 34,26 R$ 971,82 R$ 1.006,08 R$ 3.217,64 R$ 4.024,28
COM CHUMBADOR MECANICO. AF_04/2019_PS
VIDROS R$ 5.443,20 R$ 6.807,69
190102 |VIDRO LISO 4 MM - COLOCADO | R$25,07[ m2 | 33,600| R$ 0,00/ R$ 162,00 R$ 162,00 R$ 0,00 R$ 202,61 R$ 202,61 R$ 5.443,20 R$ 6.807,69
REVESTIMENTO DE PAREDES R$ 55.072,56 R$ 68.852,62
200101 [CHAPISCO COMUM R$ 25,07 m2 1.648,450 R$ 4,81 R$ 2,21 R$ 7,02 R$ 6,02 R$ 2,76 R$8,78] R$ 11.572,11 R$ 14.456,90
200403 |REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) R$ 25,07 m2 1.648,450 R$ 20,86 R$ 2,34 R$ 23,20 R$ 26,09 R$ 2,93 R$29,02]  R$ 38.244,04 R$ 47.821,53
MOLDURA TIPO "U" INVERTIDO EM ARGAMASSA
COM 2CM DE ESPESSURA TIPO PINGADEIRA EM
201410 | URO/PLATIBANDA ( A PARTE VERTICAL DESCE R$ 25,07 m2 63,970 R$ 64,68 R$ 17,49 R$ 82,17 R$ 80,90 R$ 21,87 R$ 102,77 R$ 5.256,41 R$ 6.574,19
2,5CM)
FORROS R$ 15.221,47 R$ 19.034,40
FORRO DE GESSO ACARTONADO PARA AREAS
210498 | o oA ESPESSURA DE 12,5MM R$ 25,07 m2 205,280 R$ 17,93 R$ 42,06 R$ 59,99 R$ 22,43 R$ 52,60 R$ 75,03 R$12.314,74 R$ 15.400,10
210506 |TABICA PARA FORRO DE GESSO R$ 25,07 m 175,740 R$ 0,00 R$ 16,54 R$ 16,54 R$ 0,00 R$ 20,69 R$ 20,69 R$ 2.906,73 R$ 3.634,30
REVESTIMENTO DE PISO R$ 125.947,88]  R$ 157.509,38
REGULARIZACAO DE PISO/LAJE/ BASE PARA
220053 |1\ T Eoax (1:3) e=2 CM R$ 25,07 m2 782,090 R$ 14,12 R$ 11,26 R$ 25,38 R$ 17,66 R$ 14,08 R$31,74| R$19.849,44 R$ 24.823,53
LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO
220101 | v or CMEABILIZADO 1:3:6 ESP=50M (BASE) R$ 25,07| m2 784,520 R$ 15,81 R$ 25,15 R$ 40,96 R$ 19,77 R$ 31,46 R$51,23| R$32.133,93 R$ 40.183,11
220102 Z'ga ?g';‘%iETO DESEMPENADO ESPESSURA= | p¢ 25,07| m2 782,000  R$ 18,46 R$ 21,53 R$39,99|  R$ 23,09 R$ 26,93 R$50,02| R$31.27577|  R$39.112,32
SOLEIRA EM GRANITO IMPERMEABILIZADA COM
220920 | X TRAPISO (1CI:3ARML) R$ 25,07| m2 2,430 R$ 38,46 R$ 371,19 R$ 409,65 R$ 48,10 R$ 464,25 R$ 512,35 R$ 995,44 R$ 1.244,98
GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO
221106 |(1CI:3ARML) E=2CM E JUNTA PLASTICA 27MM R$ 25,07 m2 305,760 R$ 25,61 R$ 97,13 R$ 122,74 R$ 32,03 R$ 121,48 R$ 153,51 R$ 37.528,98 R$ 46.937,21
(COM OXIDO DE FERRO)
CPU12067 |[RODAPE EM GRANITO, H=10CM R$ 25,07 m 70,870 R$ 21,63 R$ 37,13 R$ 58,76 R$ 27,05 R$ 46,44 R$ 73,49 R$ 4.164,32 R$ 5.208,23
PINTURA R$ 96.737,71 R$ 120.966,98
260601 |PINTURA TEXTURIZADA C/SELADOR ACRILICO | R$25,07] m2 | 1.063,020 R$ 9,62 R$ 5,70 R$ 15,32 R$ 12,03 R$ 7,13 R$ 19,16]  R$ 16.285,46 R$ 20.367,46
261000 EL';ELL’ES‘O"QTEX ACRILICA 2 DEMAOS R$25,07| m2 | 1.148,560 R$ 10,62 R$ 4,64 R$ 15,26 R$ 13,28 R$ 5,80 R$ 19,09 R$17.527,02 R$ 21.914,52
261008 ,5%28 é/g ICORROSIVO PARA ESQUADRIAS R$ 25,07 m2 75,200 R$ 13,06 R$ 5,99 R$ 19,05 R$ 16,33 R$ 7,49 R$ 23,83 R$ 1.432,56 R$ 1.791,26
261301 |EMASSAMENTO COM MASSA PVA UMA DEMAO | R$ 25,07 m2 205,280 R$ 9,15 R$ 1,64 R$ 10,79 R$ 11,44 R$ 2,05 R$ 13,50 R$ 2.214,97 R$ 2.769,22
261304 |EMASSAMENTO ACRILICO 2 DEMAOS R$ 25,07 m2 1.148,560 R$ 15,72 R$ 5,95 R$ 21,67 R$ 19,66 R$ 7,44 R$27,10]  R$24.889,29 R$ 31.125,97
261307 |[PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR | R$ 25,07 m2 205,280 R$ 7,64 R$ 3,06 R$ 10,70 R$ 9,56 R$ 3,83 R$ 13,38 R$ 2.196,49 R$ 2.746,64
PINTURA ESMALTE 2 DEMAOS PARA
261503 |ESQUADRIAS DE FERRO (SEM FUNDO R$ 25,07 m2 75,200 R$ 17,17 R$ 3,60 R$ 20,77 R$ 21,47 R$ 4,50 R$ 25,98 R$ 1.561,90 R$ 1.952,94
ANTICORROSIVO)
PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA
261609 |\ |~ A > DEMAOS R$25,07| m2 | 1.505,450 R$ 5,33 R$ 7,13 R$ 12,46 R$ 6,67 R$ 8,92 R$ 15,58 R$ 18.757,90 R$ 23.454,91
PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - 2 DEMAOS
261703 (PISOS E CIMENTADOS) R$ 25,07 m2 782,090 R$ 11,91 R$ 3,27 R$ 15,18 R$ 14,90 R$ 4,09 R$18,99| R$ 11.872,12 R$ 14.844,06
DIVERSOS R$ 10.555,20 R$ 13.201,38
PEITORIL EM GRANITO, ASSENTADO COM
CPU12064 |, o rvinsen 16 COM PLASTIFICANTE R$ 25,07| m2 19,920 R$ 32,15 R$ 497,73 R$ 529,88 R$ 40,21 R$ 622,51 R$ 662,72  R$ 10.555,20 R$ 13.201,38
BLOCO 04 - VESTIARIO GALPAO TREINAMENTO R$ 242.418,49]  R$ 303.157,42
SERVICOS PRELIMINARES R$ 338,45 R$ 422,91




LOCAGAO DA OBRA, EXECUGAO DE GABARITO
SEM REAPROVEITAMENTO, INCLUSO PINTURA

020701 (FACE INTERNA DO RIPAO 15CM) E PIQUETE R$ 25,07 m2 63,500 R$ 2,25 R$ 3,08 R$ 5,33 R$ 2,81 R$ 3,85 R$ 6,67 R$ 338,45 R$ 422,91
COM TESTEMUNHA
FUNDAGOES R$ 36.954,98 R$ 46.213,09
CONTROLE TECNOLOGICO R$ 147,60 R$ 184,56
050251 [CORPO DE PROVA | R$ 25,07] Un 12,000] R$ 0,00] R$ 12,30| R$ 12,30 R$ 0,00 R$ 15,38 R$ 15,38 R$ 147,60 R$ 184,56
ESTACAS R$ 17.597,57 R$ 22.005,48
ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM
CPU5625 |FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 40CM DE R$ 25,07 m 105,000 R$ 8,76 R$ 22,07 R$ 30,83 R$ 10,96 R$ 27,60 R$ 38,56 R$ 3.237,15 R$ 4.047,75
DIAMETRO, EXCLUSO CONCRETO E ARMADURA
CONCRETO USINADO CONVENCIONAL FCK=25
051032 |0 oM TRANSPORTE MANUAL (0.C) R$ 25,07 m3 13,440 R$ 52,12 R$ 447,73 R$ 499,85 R$ 65,19 R$ 559,98 R$ 625,16 R$ 6.717,98 R$ 8.402,15
LANCAMENTO/APLICAGAO/ADENSAMENTO DE
051060 |CONCRETO USINADO BOMBEADO EM R$ 25,07| m3 13,440 R$ 57,88 R$ 0,09 R$ 57,97 R$ 72,39 R$ 0,11 R$ 72,50 R$ 779,11 R$ 974,40
FUNDAGAO
052003 |ACO CA-50 - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) R$ 25,07] Kg 201,420 R$ 4,09 R$ 6,85 R$ 10,94 R$ 5,12 R$ 8,57 R$ 13,68 R$ 2.203,53 R$ 2.755,42
052005 |ACO CA-50 - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) R$ 25,07] Kg 429,660 R$ 4,09 R$ 6,38 R$ 10,47 R$ 5,12 R$ 7,98 R$ 13,09 R$ 4.498,54 R$ 5.624,24
ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE
CPUB505 |~ ONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATE 40 CM R$ 25,07| un 22,000 R$ 7,33 R$ 0,00 R$ 7,33 R$ 9,17 R$ 0,00 R$ 9,17 R$ 161,26 R$ 201,52
BLOCOS DE FUNDAGAO R$ 12.355,22 R$ 15.451,44
ESCAVACAO MANUAL DE VALAS
050901 (SAPATAS/BLOCOS) R$ 25,07| m3 21,010 R$ 65,66 R$ 0,00 R$ 65,66 R$ 82,12 R$ 0,00 R$ 82,12 R$ 1.379,51 R$ 1.725,34
041002 |APILOAMENTO R$ 25,07 m2 20,520 R$ 8,08 R$ 0,00 R$ 8,08 R$ 10,11 R$ 0,00 R$ 10,11 R$ 165,80 R$ 207,25
051009 (FC?BRR'VX;TC’TSI%’; PINHO PARA FUNDACOES U=3V - | pe 25 07| m2 38,690 R$ 66,56 R$ 24,08 R$ 90,64 R$ 83,25 R$ 30,12 R$ 113,36 R$ 3.506,86 R$ 4.385,89
060314 |ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) R$ 25,07| Kg 10,800 R$ 3,58 R$ 7,46 R$ 11,04 R$ 4,48 R$ 9,33 R$ 13,81 R$ 119,23 R$ 149,04
052003 |ACO CA-50 - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) R$ 25,07| Kg 122,040 R$ 4,09 R$ 6,85 R$ 10,94 R$ 5,12 R$ 8,57 R$ 13,68 R$ 1.335,11 R$ 1.669,50
052004 |ACO CA-50 - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) R$ 25,07| Kg 8,190 R$ 4,09 R$ 6,49 R$ 10,58 R$ 5,12 R$ 8,12 R$ 13,23 R$ 86,65 R$ 108,35
052005 |ACO CA-50 - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) R$ 25,07| Kg 99,360 R$ 4,09 R$ 6,38 R$ 10,47 R$ 5,12 R$ 7,98 R$ 13,09 R$ 1.040,29 R$ 1.300,62
CONCRETO USINADO CONVENCIONAL FCK=25
060520 |12 h oM TRANSPORTE MANUAL - (0.C) R$ 25,07| m3 7,650 R$ 52,12 R$ 447,73 R$ 499,85 R$ 65,19 R$ 559,98 R$ 625,16 R$ 3.823,85 R$ 4.782,47
LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO DE
051026 | LS\ " 2FT5 EM FUND AGAO- (0.C.) R$ 25,07 m3 7,650 R$ 57,88 R$ 0,09 R$ 57,97 R$ 72,39 R$ 0,11 R$ 72,50 R$ 443,47 R$ 554,62
REATERRO COM APILOAMENTO MANUAL
050903 (BLOCOS/SAPATAS) R$ 25,07 m3 13,230 R$ 34,35 R$ 0,00 R$ 34,35 R$ 42,96 R$ 0,00 R$ 42,96 R$ 454,45 R$ 568,36
VIGAS BALDRAME R$ 6.854,59 R$ 8.571,61
040101 fgggxg\gﬁ/?s“)"mup‘" DE VALAS <1 MTS. R$ 25,07 m3 9,620 R$ 51,85 R$ 0,00 R$ 51,85 R$ 64,85 R$ 0,00 R$ 64,85 R$ 498,79 R$ 623,76
041002 |APILOAMENTO R$ 25,07 m2 27,500 R$ 8,08 R$ 0,00 R$ 8,08 R$ 10,11 R$ 0,00 R$ 10,11 R$ 222,20 R$ 277,75
060191 |FORMA DE TABUA CINTA BALDRAME U=8 VEZES | R$ 25,07| m2 38,010 R$ 15,60 R$ 20,78 R$ 36,38 R$ 19,51 R$ 25,99 R$ 45,50 R$ 1.382,80 R$ 1.729,45
051027 |LASTRO DE BRITA (OBRAS CIVIS) R$ 25,07 m3 1,370 R$ 40,42 R$ 192,00 R$ 232,42 R$ 50,55 R$ 240,13 R$ 290,69 R$ 318,41 R$ 398,23
060314 |ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) R$ 25,07] Kg 40,050 R$ 3,58 R$ 7,46 R$ 11,04 R$ 4,48 R$ 9,33 R$ 13,81 R$ 442,15 R$ 552,69
052004 |ACO CA-50 - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) R$ 25,07] Kg 17,460 R$ 4,09 R$ 6,49 R$ 10,58 R$ 5,12 R$ 8,12 R$ 13,23 R$ 184,72 R$ 230,99
052005 |ACO CA-50 - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) R$ 25,07] Kg 115,740 R$ 4,09 R$ 6,38 R$ 10,47 R$ 5,12 R$ 7,98 R$ 13,09 R$ 1.211,79 R$ 1.515,03
CONCRETO USINADO CONVENCIONAL FCK=25
060520 |0\ S oM TRANSPORTE MANUAL - (0.C) R$ 25,07 m3 2,160 R$ 52,12 R$ 447,73 R$ 499,85 R$ 65,19 R$ 559,98 R$ 625,16 R$ 1.079,67 R$ 1.350,34
LANCAMENTO/APLICAGAO/ADENSAMENTO DE
051026 |\ OET5 EM FUND AGAO- (0.C.) R$ 25,07| m3 2,160 R$ 57,88 R$ 0,09 R$ 57,97 R$ 72,39 R$ 0,11 R$ 72,50 R$ 125,21 R$ 156,60
120902 2’:\;’ ERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES E=2.0 | pe o5 97| m2 27,500 R$ 29,91 R$ 11,85 R$ 41,76 R$ 37,41 R$ 14,82 R$ 52,23 R$ 1.148,40 R$ 1.436,05
REATERRO COM APILOAMENTO MANUAL
050903 (BLOCOS/SAPATAS) R$ 25,07 m3 7,000 R$ 34,35 R$ 0,00 R$ 34,35 R$ 42,96 R$ 0,00 R$ 42,96 R$ 240,45 R$ 300,72




ESTRUTURA R$ 40.776,71 R$ 50.994,27
CONTROLE TECNOLOGICO R$ 147,60 R$ 184,56
050251 |CORPO DE PROVA [ R$ 25,07] Un 12,000] R$ 0,00] RS 12,30] R$ 12,30 R$ 0,00 R$ 15,38 R$ 15,38 R$ 147,60 R$ 184,56
PILARES R$ 10.117,44 RS 12.652,16
FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO
060210 |1 V1-U=5V - (OBRAS CIVIS) R$ 25,07| m2 53,720 R$ 66,64 R$ 38,20 R$ 104,84 R$ 83,35 R$ 47,78 R$ 131,12 R$ 5.632,00 R$ 7.043,76
060314 |ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) R$ 25,07 Kg 58,580 R$ 3,58 R$ 7,46 R$ 11,04 R$ 4,48 R$ 9,33 R$ 13,81 R$ 646,72 R$ 808,40
052005 |ACO CA-50 - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) R$ 25,07] Kg 226,890 R$ 4,09 R$ 6,38 R$ 10,47 R$ 5,12 R$ 7,98 R$ 13,09 R$ 2.375,53 R$ 2.969,99
CONCRETO USINADO CONVENCIONAL FCK=25
060520 |\ COM TRANSPORTE MANUAL - (O.C.) R$ 25,07| m3 2,570 R$ 52,12 R$ 447,73 R$ 499,85 R$ 65,19 R$ 559,98 R$ 625,16 R$ 1.284,61 R$ 1.606,66
LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO DE
060802 | NCRETO EM ESTRUTURA - (0.C.) R$ 25,07| m3 2,570 R$ 69,40 R$ 0,09 R$ 69,49 R$ 86,80 R$ 0,11 R$ 86,91 R$ 178,58 R$ 223,35
VIGAS COBERTURA E BORD R$ 10.417,24 R$ 13.027,00
FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO
060210 |11 IM-U=5V - (OBRAS CIVIS) R$ 25,07| m2 47,540 R$ 66,64 R$ 38,20 R$ 104,84 R$ 83,35 R$ 47,78 R$ 131,12 R$ 4.984,09 R$ 6.233,44
060314 |ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) R$ 25,07] Kg 67,680 R$ 3,58 R$ 7,46 R$ 11,04 R$ 4,48 R$ 9,33 R$ 13,81 R$ 747,18 R$ 933,98
052004 |ACO CA-50 - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) R$ 25,07] Kg 25,110 R$ 4,09 R$ 6,49 R$ 10,58 R$ 5,12 R$ 8,12 R$ 13,23 RS 265,66 R$ 332,20
052005 |ACO CA-50 - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) R$ 25,07] Kg 228,060 R$ 4,09 R$ 6,38 R$ 10,47 R$ 5,12 R$ 7,98 R$ 13,09 R$ 2.387,78 RS 2.985,30
CONCRETO USINADO CONVENCIONAL FCK=25
060520 | 1%5r COM TRANSPORTE MANUAL - (0.C.) R$ 25,07| m3 3,570 R$ 52,12 R$ 447,73 R$ 499,85 R$ 65,19 R$ 559,98 R$ 625,16 R$ 1.784,46 R$ 2.231,82
LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO DE
060802 | CONGRETO EM ESTRUTURA - (0.0.) R$ 25,07| m3 3,570 R$ 69,40 R$ 0,09 R$ 69,49 R$ 86,80 R$ 0,11 R$ 86,91 R$ 248,07 R$ 310,26
VIGAS PLATIBANDA R$ 3.228,10 R$ 4.037,03
FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO
060210 |1 VU5V - (OBRAS CIVIS) R$ 25,07| m2 17,840 R$ 66,64 R$ 38,20 R$ 104,84 R$ 83,35 R$ 47,78 R$ 131,12 R$ 1.870,34 R$ 2.339,18
060314 |ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) R$ 25,07] Kg 22,590 R$ 3,58 R$ 7,46 R$ 11,04 R$ 4,48 R$ 9,33 R$ 13,81 R$ 249,39 R$ 311,74
052004 |ACO CA-50 - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) R$ 25,07 Kg 53,640 R$ 4,09 R$ 6,49 R$ 10,58 R$ 5,12 R$ 8,12 R$ 13,23 R$ 567,51 R$ 709,65
CONCRETO USINADO CONVENCIONAL FCK=25
060520 |\ COM TRANSPORTE MANUAL - (O.C.) R$ 25,07| m3 0,950 R$ 52,12 R$ 447,73 R$ 499,85 R$ 65,19 R$ 559,98 R$ 625,16 R$ 474,85 R$ 593,90
LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO DE
060802 | ONCRETO EM ESTRUTURA - (0.C.) R$ 25,07| m3 0,950 R$ 69,40 R$ 0,09 R$ 69,49 R$ 86,80 R$ 0,11 R$ 86,91 R$ 66,01 R$ 82,56
VIGAS CX D'’AGUA R$ 1.048,35 R$ 1.311,05
FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO
060210 |11 M-U=5V - (OBRAS CIVIS) R$ 25,07| m2 5,620 R$ 66,64 R$ 38,20 R$ 104,84 R$ 83,35 R$ 47,78 R$ 131,12 R$ 589,20 R$ 736,89
060314 |ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) R$ 25,07 Kg 7,920 R$ 3,58 R$ 7,46 R$ 11,04 RS 4,48 R$ 9,33 R$ 13,81 R$ 87,43 R$ 109,29
052004 |ACO CA-50 - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) R$ 25,07] Kg 19,530 R$ 4,09 R$ 6,49 R$ 10,58 R$ 5,12 R$ 8,12 R$ 13,23 RS 206,62 R$ 258,38
CONCRETO USINADO CONVENCIONAL FCK=25
060520 | 1%5r COM TRANSPORTE MANUAL - (0.C.) R$ 25,07| m3 0,290 R$ 52,12 R$ 447,73 R$ 499,85 R$ 65,19 R$ 559,98 R$ 625,16 R$ 144,95 R$ 181,29
LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO DE
060802 | CONGRETO EM ESTRUTURA - (0.0.) R$ 25,07| m3 0,290 R$ 69,40 R$ 0,09 R$ 69,49 R$ 86,80 R$ 0,11 R$ 86,91 R$ 20,15 R$ 25,20
LAJES TRELICADAS R$ 14.767,20 RS 18.468,26
060314 JACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) R$ 25,07] Kg 35,810 R$ 3,58 R$ 7,46 R$ 11,04 R$ 4,48 R$ 9,33 R$ 13,81 R$ 395,34 R$ 494,17
052003 |ACO CA-50 - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) R$ 25,07 Kg 18,540 R$ 4,09 R$ 6,85 R$ 10,94 R$ 5,12 R$ 8,57 R$ 13,68 R$ 202,82 R$ 253,62
052004 |ACO CA-50 - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) R$ 25,07 Kg 202,140 R$ 4,09 R$ 6,49 R$ 10,58 R$ 5,12 R$ 8,12 R$ 13,23 R$ 2.138,64 R$ 2.674,31
CONCRETO USINADO CONVENCIONAL FCK=25
060520 |\ COM TRANSPORTE MANUAL - (O.C.) R$ 25,07| m3 4,130 R$ 52,12 R$ 447,73 R$ 499,85 R$ 65,19 R$ 559,98 R$ 625,16 R$ 2.064,38 R$ 2.581,91
LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO DE
060802 | ONCRETO EM ESTRUTURA - (0.C.) R$ 25,07| m3 4,130 R$ 69,40 R$ 0,09 R$ 69,49 R$ 86,80 R$ 0,11 R$ 86,91 R$ 286,99 R$ 358,93
LAJE PRE-FABRICADA TRELICADA PARA PISO OU
COBERTURA, INTEREIXO 38CM, H=12CM, EL.
CPU5928 | Z\ i MENTO EM EOS H=8CM. INGLUSIVE R$ 25,07| m2 72,600 R$ 50,81 R$ 82,51 R$ 133,32 R$ 63,55 R$ 103,20 R$ 166,74 R$ 9.679,03 R$ 12.105,32
ESCORAMENTO EM MADEIRA
VERGAS/CONTRAVERGAS R$ 1.050,78 RS 1.314,21




VERGA/CONTRAVERGA EM CONCRETO ARMADO

060010 |Zck = o0 MPA R$ 25,07| m3 0,390 R$1.03596| R$1.658,37| R$2.694,33| R$1.29568| R$2.074,12 R$ 3.369,80 R$ 1.050,78 R$ 1.314,21
INST. ELET./TELEFONICAICABEAMENTO ESTRUTURADO R$ 11.935,47 RS 14.923,07

070691 |CAIXA METALICA RETANGULAR 4" X 2" X 2" R$ 25,07 Un 25,000 R$ 7,72 R$ 2,18 R$ 9,90 R$ 9,66 R$ 2,73 R$ 12,38 R$ 247,50 R$ 309,50

070681 gﬁ\‘/'lﬁﬁE'\"SEsz‘“CA OCTOGONAL FUNDOMOVEL | oo o5 07| un 12,000 R$ 7,72 R$ 4,49 R$ 12,21 R$ 9,66 R$ 5,62 R$ 15,27 R$ 146,52 R$ 183,24
CONECTOR TRIPOLAR EM PORCELANA PARA

071043  |FIOS DE ATE 10MM2 (BORNES) 50A-250V R$ 25,07| un 5,000 R$ 14,94 R$ 3,52 R$ 18,46 R$ 18,69 R$ 4,40 R$ 23,09 R$ 92,30 R$ 115,40
(CHUVEIRO)

070563 |CABO FLEXIVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 2,5 MM2 | R$ 25,07| m 385,950 RS 2,83 R$ 1,94 RS 4,77 R$ 3,54 R$ 2,43 R$ 5,97 R$ 1.840,98 R$ 2.300,26

070565 |CABO FLEXIVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 6 MM2 | R$ 25,07| m 130,950 RS 3,34 RS 4,77 R$ 8,11 RS 4,18 R$ 5,97 R$ 10,14 R$ 1.062,00 R$ 1.327,83
CAIXA DE PASSAGEM - ESCAVACAO MANUAL /

070633 |2 oo APILOAMENTO DO FUNDO R$ 25,07 m3 0,200 R$ 68,49 R$ 0,00 R$ 68,49 R$ 85,66 R$ 0,00 R$ 85,66 R$ 13,69 R$ 17,13
CAIXA DE PASSAGEM 50X50X80CM (MEDIDAS

070714 || TERNAS) FUNDO DE BRITA SEM TAMPA R$ 25,07| Un 1,000  R$ 294,49 R$ 110,00 R$ 404,49|  R$ 368,32 R$ 137,58 R$ 505,90 R$ 404,49 R$ 505,89
CAIXA DE PASSAGEM - TAMPA EM CONCRETO

070634 | {oN'ADG 25 MPA E<5CM R$ 25,07| m2 0,250 R$ 26,25 R$ 59,85 R$ 86,10 R$ 32,83 R$ 74,85 R$ 107,69 R$ 21,52 R$ 26,92

070541 |CABO DE COBRE NU 16 MM2 (6,94 M/KG) R$2507] M 7,000 R$ 4,11 R$ 12,94 R$ 17,05 R$ 5,14 R$ 16,18 R$ 21,32 R$ 119,35 R$ 149,24

071381 gféSgEERCET\ggOBRE(COPPERWELD) 8" X3,00M | ps 25.07| Un 3,000 R$ 20,61 R$ 129,45 R$ 150,06 R$ 25,78 R$ 161,90 R$ 187,68 R$ 450,18 R$ 563,04

070253 |ATERRAMENTO - SOLDA EXOTERMICA - R$ 25,07| un 3,000 R$ 12,88 RS 8,64 R$ 21,52 R$ 16,11 R$ 10,81 R$ 26,92 R$ 64,56 R$ 80,73
CARTUCHO 32 G

071440 |INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO) R$ 25,07] Un 2,000 R$ 10,82 R$ 7,13 R$ 17,95 R$ 13,53 R$ 8,92 R$ 22,45 R$ 35,90 R$ 44,90

071442 |[INTERRUPTOR SIMPLES (3 SECOES) R$ 25,07] Un 1,000 R$ 27,30 R$ 16,54 R$ 43,84 R$ 34,14 R$ 20,69 R$ 54,83 R$ 43,84 R$ 54,83
TAMPA CEGA PLASTICA 4"X2" COM FURO

072397 | SENTRAL (PARA TVISOM... R$ 25,07| un 5,000 R$ 1,54 R$ 3,73 R$ 5,27 R$ 1,93 RS 4,67 R$ 6,59 R$ 26,35 R$ 32,95

072430 |AMPA PARA CONDULETE DE PVC PARA 1 R$ 25,07| Un 6,000 R$ 1,54 R$ 6,30 R$ 7,84 R$ 1,93 R$ 7,88 R$ 9,81 R$ 47,04 R$ 58,80
INTERRUPTOR
TAMPA PARA CONDULETE DE PVC PARA 2

072435 |\ TEomUPTORES R$ 25,07| Un 3,000 R$ 1,54 R$ 5,12 R$ 6,66 R$ 1,93 R$ 6,40 R$ 8,33 R$ 19,98 RS 24,96
INTERRUPTOR SIMPLES 1 SECAO E 1 TOMADA

071443 | ey AGONAL 2P + T - 10A CONJUGADOS R$ 25,07| Un 3,000 R$ 19,06 R$ 11,56 R$ 30,62 R$ 23,84 R$ 14,46 R$ 38,30 R$ 91,86 R$ 114,87

072578 |TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V R$ 25,07] Un 6,000 R$ 14,94 R$ 7,97 R$ 22,91 R$ 18,69 R$ 9,97 R$ 28,65 R$ 137,46 R$ 171,90

071171 |DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 32-A R$ 25,07] Un 15,000 R$ 15,45 R$ 9,23 RS 24,68 R$ 19,32 R$ 11,54 R$ 30,87 R$ 370,20 R$ 462,90

071175 |DISJUNTOR TRIPOLAR DE 60 A 100-A R$ 25,07] Un 1,000 R$ 46,38 R$ 210,26 R$ 256,64 R$ 58,01 R$ 262,97 R$ 320,98 R$ 256,64 R$ 320,97
DISPOSITIVO DE PROTECAO CONTRA SURTOS

071184 | 5 5.y 275V DE 6 A 40KA R$ 25,07| Un 4,000 R$ 51,54 R$ 51,46 R$ 103,00 R$ 64,46 R$ 64,36 R$ 128,82 R$ 412,00 R$ 515,28
INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.)

071450 | 0o e e 2eA 30mA R$ 25,07| Un 2,000 R$ 30,92 R$ 80,34 R$ 111,26 R$ 38,67 R$ 100,48 R$ 139,15 R$ 222,52 R$ 278,30
INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.)

071451 |5 0 e D 40A30mA R$ 25,07| Un 5,000 R$ 30,92 R$ 100,14 R$ 131,06 R$ 38,67 R$ 125,25 R$ 163,92 R$ 655,30 R$ 819,55
ELETRODUTO PVC FLEXIVEL - MANGUEIRA

071194 | 0o o GADA LEVE - DIAM. 25MM R$ 25,07 M 120,680 R$ 8,75 R$ 1,77 R$ 10,52 R$ 10,94 R$ 2,21 R$ 13,16 R$ 1.269,55 R$ 1.586,94
ELETRODUTO PVC FLEXIVEL - MANGUEIRA

07119 | CORRUGADA REFORCADA - DIAM. 40MM R$ 25,07 M 6,770 R$ 10,30 R$ 2,31 R$ 12,61 R$ 12,88 RS 2,89 R$ 15,77 R$ 85,36 R$ 106,76
LUMINARIA DE SOBREPOR USO AO TEMPO

071670 | TARTARUGA) - BASE E-27 R$ 25,07| Un 8,000 R$ 16,62 R$ 35,86 R$ 52,48 R$ 20,79 R$ 44,85 R$ 65,64 R$ 419,84 R$ 525,04
LAMPADA BULBO LED, BASE E27, BIVOLT 17/20

071539 [\ ™00 A 1900 LUMENS, LUZ BRANCA R$ 25,07| un 8,000 R$ 4,11 R$ 10,24 R$ 14,35 RS 5,14 R$ 12,81 R$ 17,95 R$ 114,80 R$ 143,52
LUMINARIA PLAFON LED QUADRADA DE

071646 |SOBREPOR, 18W, 20X20 CM (MEDIDAS R$ 25,07| un 12,000 R$ 16,62 R$ 26,52 R$ 43,14 R$ 20,79 R$ 33,17 R$ 53,96 R$ 517,68 R$ 647,40
APROXIMADAS)
LUMINARIA PLAFON LED QUADRADA DE

071647 |EMBUTIR, 18W, 20X20 CM (MEDIDAS R$ 25,07| un 12,000 R$ 17,09 R$ 24,61 R$ 41,70 R$ 21,37 R$ 30,78 R$ 52,15 R$ 500,40 R$ 625,80

APROXIMADAS) - INCLUSO CORTE NO FORRO




QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE EMBUTIR EM PVC

072172 | o o R$ 25.07| un 1000  RS$ 206,16 RS 192,45 R$39861| R$ 25784 RS 240,70 RS 498,54 RS 398,61 RS 498,54
200103 _|RASGO E ENCHIMENTO DE ALVENARIA R$25.07] M 86.150] RS 2130 R$0.14 RS 2144] RS 26.64 R$0.18 RS 26.82 RS 1.847.05 RS 2.300.68
INST.HIDRO-SANITARIAS RS 24.509,00 R$ 30.649,54
PECAS E ACESSORIOS R$ 19.338,71 R$ 24.184.13
ESGOTO RS 6.058,13 R$ 7.576,74
VASO SANITARIO COM CAIXA ACOPLADA COM
080504 |DUPLO ACIONAMENTO (12 LINHA) - COMPLETO | R$ 25.07| Un 3,000 RS 124,41 RS 449,63 R$574.04] RS 155,60 R$ 562,35 RS 717,95 R$ 1.722,12 R$ 2.153.85
EXCLUSO O ASSENTO
VASO SANITARIO PARA PcD COM CAIXA
080505 |ACOPLADA COM DUPLO ACIONAMENTO (12 R$ 25.07| un 1000 R$12441 R$1.01492] R$1.13933] R$15560| RS 1.269,36 RS 1.424.96 RS$ 1.139,33 R$ 1.424.96
LINHA) - COMPLETO EXCLUSO O ASSENTO
ASSENTO EM POLIPROPILENO COM SISTEMA DE
080526 [ e orAVENTO SUAVE PARAVASG SANITARIG | RS 25.07| Un 4,000 RS 7,76 RS 156,05 RS 163,81 RS 9,71 RS 195,17 RS 204,88 RS 655,24 RS$ 819,48
080601 |MICTORIO DE LOUCA C/SIFAO INTEGRADO R$25.07| Un 1000  R$ 90,71 R$ 303.50 R$39421| RS 11345 RS 379,59 RS 493,04 RS 394,21 RS 493,03
081663 |CORPO CAIXA SIFONADA DIAM. 150 X 150 X 50 | R$ 25.07| Un 6,000 RS 11,40 RS$ 26.37 R$3777 RS 1426 RS$ 32,98 RS$ 47,24 RS$ 226 62 R$ 283,38
081752 S;ELTSAOQMU@DRADA ACO INOX ROTATIVO R$ 2507 Un 6,000 RS 4,14 RS 37,21 RS$ 4135 RS$ 5.18 R$ 46 54 R$ 5172 R$ 248,10 R$ 310.26
082052 I\PA?ARTA GRELHA QUADRADO CROMADO DIAMA50| e o5 07y, 6,000 RS 5,17 RS 13,71 RS$ 18,88 RS$ 6,47 R$ 17.15 RS 23,61 R$ 113.28 RS$ 141,66
081696 I\PAF;AOLONGAMENTO PARA CAIXA SIFONADA 150 | pe o5 07| M 12000  R$ 29,02 RS 33,97 R$6299]  R$ 36,30 RS 42,49 RS 78,78 RS 75,58 R$ 94,53
081661 |CORPO CAIXA SIFONADA DIAM. 100 X 100 X50 | R$ 25.07| Un 4000  R$11.40 RS$ 14,61 RS 26,01 RS$ 14.26 RS$ 18,27 R$ 32,53 R$ 104,04 R$ 130,12
081695 I\PAF;AOLONGAMENTO PARA CAIXA SIFONADA 100 | pe o5 97| M 0.800| RS 26,95 RS 12,51 R$3946|  R$ 3371 RS 15,65 RS 49,35 RS 31,56 R$ 39,48
081751 S;ELT&QMU@DRADA ACO INOX ROTATIVO R$ 2507 Un 4,000 RS$ 4.14 R$ 22.43 R$ 26,57 RS$ 5.18 R$ 28,05 RS$ 3323 R$ 106,28 RS$ 132,92
PORTA GRELHA QUADRADO PARA GRELHA
082053 | o T 100 R$ 2507 Un 4,000 RS 5,17 R$ 10.28 R$ 15.45 RS$ 6,47 R$ 12,86 RS$ 19,32 R$ 61.80 R$ 77.28
CAIXA DE PASSAGEM - ESCAVACAO MANUAL /
070833 | T e e N, R$2507| m3 0570 RS 68,49 R$ 0,00 R$ 6849 RS 85,66 R$ 0,00 RS 85,66 RS 39,03 RS 48,82
CAIXA DE PASSAGEM 40X40X80CM (MEDIDAS
081822 [\ TE R NS) Sem TAMPA R$ 25.07| un 3,000 RS 264,79 RS 101,75 RS 366,54| R$ 331,17 RS 127,26 RS 458,43 RS 1.099,62 RS 1.375,29
CAIXA DE PASSAGEM - TAMPA EM CONCRETO
070634 | JR e R$ 25.07| m2 0480| RS 2625 RS 50,85 R$ 86,10 R$3283 RS 74,85 RS 107,69 RS 41,32 RS 51,68
HIDRAULICO RS 7.674,02 R$ 9.597.54
080721 ﬁ:?){ﬂgg ELETRICO EM PVC COM BRACO R$ 25.07| Un 5000 RS 2576 RS 92,56 R$ 118.32]  R$ 3222 RS 115,76 RS 147,98 RS 591,60 RS 739,90
080723 gga\)’E'Ro PVC COM BRACO DE PVC (DUCHA | pe o5 07| un 4000  R$ 2591 RS 20,27 R$46,18] RS 3241 RS 25,35 RS 57,76 R$ 184,72 RS 231,00
BANCO ARTICULADO. EM ACO INOX, PARA PCD.,
CPU5508 |FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E R$ 25.07| un 1000  R$4572 RS 834,00 R$879.72|  R$57.18| RS 1.043,08 RS 1.100,27 RS 879,72 RS 1.100,26
INSTALACAO.
LAVATORIO MEDIO SEM COLUNA - MEDIDAS
080542 |00 CIMADAS 360X460X 180 MM (C % L x A R$ 25.07| Un 1000  R$ 85,01 RS 85,95 R$170.96|  R$ 106,32 R$ 107,50 RS$ 213.82 RS$ 170.96 R$ 213,81
080550 |FIXACAO P/LAVATORIO (PAR) R$ 25.07| PAR 1,000 R$ 7.76 RS 10,91 RS 18,67 RS 9,71 RS 13,65 R$ 23.35 RS 18,67 RS 23,35
CPU5512 Ig\?/L\'TEO'F;IAODE MESA ACESSIVEL PARA R$ 25.07| un 1000  R$ 10,36 RS 594,93 R$60529|  R$12.96 RS 744,08 RS 757,04 R$ 605,29 R$ 757,03
CUBA DE LOUCA DE EMBUTIR OVAL MEDIA (48,5
080590 |3 M MEDIDAS APROXIMADAS) R$ 2507 Un 5000  R$ 20,20 R$ 89.19 R$109.39|  R$ 2526 RS$ 111,55 RS 136,81 RS 546,95 RS 684,05
TORNEIRA DE MESA COM FECHAMENTO
080572 |AUTOMATICO TEMPORIZADO PARA LAVATORIO | R$25.07| un 5000  R$10,36 RS$ 141.26 R$ 15162 RS 12,96 RS$ 176,67 RS$ 189,63 RS 758,10 RS$ 948,15
DIAMETRO DE 1/2"




080556 |LIGACAO FLEXIVEL PVC DIAM.1/2" (ENGATE) R$ 25.07| Un 6,000  R$ 1295 R$ 3,00 R$16,04|  R$16.20 RS 3,86 R$ 20,06 RS 96,24 RS 120,36
CPU5556 |VALVULA PARA LAVATORIO PVC R$25.07| un 6,000 RS 7,76 RS 4,84 RS 12,60 RS 9,71 RS 6,05 RS 15,76 RS 75,60 RS 94,50
080561 |SIFAO PARA LAVATORIO PVC DIAM.1"X1.1/2" R$ 25.07| Un 60000 R$1865 RS 9,75 R$2840|  R$2333 RS 12,19 RS 35,52 R$ 170,40 RS 213,06
VALVULA DE DESCARGA PARA MICTORIO
080621 |DIAMETRO 1/2" FECHAMENTO AUTOMATICO R$ 25.07| Un 1000  R$ 31,62 R$21193]  R$24355| R$3955| RS 265,06 RS 304,61 RS 243 55 RS 304,60
TEMPORIZADO
cPUss40 |REGISTRO DE ESFERA, PVC, COMVOLANTE, VS, | pe o5 07| un 1000  RS$ 27,98 RS 15,08 R$4306|  R$ 34,99 RS 18,86 RS 53,86 RS 43,06 RS 53,85
SOLDAVEL, 25 MM
cpUss41 |REGISTRO DE ESFERA, PVC, COMVOLANTE, VS, | pe o5 07| 4n 2000  R$27.98 RS$ 2374 R$5172| RS 34,99 R$ 29,69 R$ 64,69 R$ 103 44 R$ 129,36
SOLDAVEL, 32 MM
cPUss42 |REGISTRO DE ESFERA, PVC, COMVOLANTE, VS, | pe o5 07| un 2000  R$27.98 RS 31,65 R$5963| RS 34,99 R$ 39,58 RS$ 74.58 R$ 119,26 R$ 149 14
SOLDAVEL, 40 MM
080927 |REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 1"| R$ 25.07| Un 1000  R$3162 RS 121,61 R$ 15323 R$3955  R$ 152,10 RS 191,64 RS 153,23 RS$ 191,64
080926 ;E?'STRO DE GAVETA C/CANOPLADIAMETRO | pe 55 07| un 7000  R$31.62 R$ 8334 R$11496| R$3955 RS 10423 RS 143,78 RS 804,72 RS 1.006,46
080946 g:ﬁ/gﬁo DE PRESSAQ C/CANOPLA CROMADA | pe 55 07| Un 9,000  R$ 31,62 R$7033| R$101.95| R$3955 RS 87,96 RS 127 51 RS 917,55 RS 1.147 50
081890 |TORNEIRA BOIA DIAMETRO 1.1/4" - 32 MM R$ 25,07| Un 1000 R$2073| RS 17851 R$199.24|  R$ 2593 RS 223,26 RS 249,19 RS 199,24 RS$ 249,18
081861 %'\;(F/fAD AGUA POLIETILENO 1000 LTS. COM R$ 2507 Un 2,000 R$ 15552 RS 340,34 R$ 49586 RS 194,51 RS$ 425 66 R$ 62017 RS$ 99172 RS 1.240,34
PLUVIAL R$ 1.200.77 R$ 1.501.75
CALHA DE CHAPA GALVANIZADA N° 26
160601 | o e o e R$ 2507 m 4200  R$46.10 RS 22,74 R$ 68,84 R$57.66 RS 28,44 RS 86,10 R$ 289,12 RS 361,57
CANALETA MEIA CANA PRE-MOLDADA DE
CPU5544 |CONCRETO (D = 20 CM) - FORNECIMENTO E R$ 2507 m 4300  R$12,02 RS 23,87 R$ 358  R$1503 RS 29,85 RS 44,89 R$ 154,32 RS 192,98
INSTALAGAO
CAIXA DE INSPECAO - ESCAVACAO MANUAL /
081833 [ D e e g R$ 25.07| m3 0380 RS 6849 RS 0,00 R$ 6849 RS 85,66 RS 0,00 RS 85,66 RS 26,02 RS 32,55
CAIXA DE INSPECAO - ALVENARIA DE 1/2 VEZ
COM REVESTIMENTO INTERNO EM REBOCO
081831 | UL ISTA .14 (COM ADIGAO DE R$ 25.07| m2 0250| RS 119,76 R$5223|  R$171.99] RS 149,78 RS 65,32 RS 215,11 RS 42,99 RS 53,77
IMPERMEABILIZANTE)
CPU5557 ;é'\c’)'mgggo FOFO 300 X 300 MM COM R$ 25,07 un 3,000 RS 4,14 R$99.73| RS 103,87 R$518|  R$124.73 RS 129,91 RS 311,61 RS 389,73
GRELHA PADRAO GOINFRA DE FERRO CHATO
180324 |COM BERCO ( ESPACAMENTO ENTRE EIXOS =2 | R$ 25,07| m2 0.860| R$93068| R$34498] R$43804] R$11639]  R$43147 RS 54786 RS 376,71 RS$ 471,15
CM)
CONEXOES RS 4.405,79 RS 5.508.10
HIDRAULICO RS 1.446,89 R$ 1.809,01
ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO C/ BOLSA E
081066 [ Ao D S R$ 25.07| Un 23,000 RS 4,66 RS 0,88 RS 5,54 RS 5,83 R$ 1,10 RS 6,93 RS 127,42 RS 159,16
ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO C/ BOLSA E
081067 [A D S e R$ 25.07| Un 2,000 RS 4,66 RS 1,94 RS 6,60 RS 5,83 RS 2,43 RS 8,25 R$ 13,20 RS 16,50
ADAPTADOR SOLDAVEL COM FLANGES LIVRES
081056 [A R S e s R$ 25.07| Un 2,000 RS 4,66 RS 14,67 RS 19,33 RS 5,83 RS 18,35 RS 24,18 RS 38,66 RS 48,34
ADAPTADOR SOLDAVEL COM FLANGES LIVRES
081057 [ A oA s R$ 25.07| Un 2,000 RS 7.25 RS 23,38 RS 30,63 R$ 9,07 RS 29,24 RS 38,31 RS 61,26 RS 76,60
081163 ,?ALI:ACHA DE REDUCAQ SOLDAVEL CURTA40 X 32 | pe 55 07| Un 1,000 RS 7,25 RS 1,76 RS 9,01 RS 9,07 RS 2,20 RS 11,27 R$ 9,01 RS 11,26
081177 ,?ALI:ACHA DE REDUCAQ SOLDAVEL LONGA 40 X 25 | pe 55 07| Un 1,000 RS 7,25 RS 3,16 RS 10,41 RS 9,07 RS 3,95 RS 13,02 RS 10,41 RS 13,01
081162 ,?ALI:ACHA DE REDUCAO SOLDAVEL CURTA 32X 25 | pe 55 071 Un 3,000 RS 4,66 R$ 0,89 RS 5.55 RS 5.83 RS 1,11 RS 6,94 RS 16,65 RS 20,82




081538 [CURVA 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 32 MM | R$ 25,07 Un 2,000 R$ 9,32 R$ 6,85 R$ 16,17 R$ 11,66 R$ 8,57 R$ 20,22 R$ 32,34 R$ 40,44
081539 [CURVA 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 40 MM | R$ 25,07 Un 2,000 R$ 14,51 R$ 12,61 R$ 27,12 R$ 18,15 R$ 15,77 R$ 33,92 R$ 54,24 R$ 67,82
081537 [CURVA 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM | R$ 25,07 Un 3,000 R$ 9,32 R$ 3,47 R$ 12,79 R$ 11,66 R$ 4,34 R$ 16,00 R$ 38,37 R$ 47,97
081302 [JOELHO 45 GRAUS SOLDAVEL 25 MM R$ 25,07| Un 4,000 R$ 9,32 R$ 1,40 R$ 10,72 R$ 11,66 R$ 1,75 R$ 13,41 R$ 42,88 R$ 53,60
081303 [JOELHO 45 GRAUS SOLDAVEL 32 MM R$ 25,07| Un 2,000 R$ 9,32 R$ 4,19 R$ 13,51 R$ 11,66 R$ 5,24 R$ 16,90 R$ 27,02 R$ 33,78
081321 [JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM | R$ 25,07 Un 24,000 R$ 9,32 R$ 0,75 R$ 10,07 R$ 11,66 R$ 0,94 R$ 12,59 R$ 241,68 R$ 302,16
081322 ‘(JS)ELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 32 MM R$ 25,07| Un 2,000 R$ 9,32 R$ 1,85 R$ 11,17 R$ 11,66 R$ 2,31 R$ 13,97 R$ 22,34 R$ 27,94
081369 ii_ﬁkgozgg(gip\us SOLDAVEL COM BUCHA DE R$ 25,07| Un 1,000 R$ 5,90 R$ 5,50 R$ 11,40 R$ 7,38 R$ 6,88 R$ 14,26 R$ 11,40 R$ 14,25
081360 é%EIVII_ESCDIEARL%A?'LACO:AZ%)??/S'RAUS SOLDAVEL R$ 25,07| Un 20,000 R$ 5,90 R$ 4,99 R$ 10,89 R$ 7,38 R$ 6,24 R$ 13,62 R$ 217,80 R$ 272,40
081146 tX}r/:ODZEE)RXE;Z{?éEUSLO)LDAVEL COM BUCHA DE R$ 25,07| Un 9,000 R$ 7,76 R$ 5,14 R$ 12,90 R$ 9,71 R$ 6,43 R$ 16,13 R$ 116,10 R$ 145,17
081402 [TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM R$ 25,07| Un 13,000 R$ 9,84 R$ 1,22 R$ 11,06 R$ 12,31 R$ 1,53 R$ 13,83 R$ 143,78 R$ 179,79
081403 [TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 32 MM R$ 25,07| Un 4,000 R$ 9,84 R$ 3,63 R$ 13,47 R$ 12,31 R$ 4,54 R$ 16,85 R$ 53,88 R$ 67,36
081404 [TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 40 MM R$ 25,07| Un 2,000 R$ 15,54 R$ 10,69 R$ 26,23 R$ 19,44 R$ 13,37 R$ 32,81 R$ 52,46 R$ 65,60
CPU5537 |TE DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 40X25 MM| R$ 25,07 un 1,000 R$ 15,54 R$ 7,59 R$ 23,13 R$ 19,44 R$ 9,49 R$ 28,93 R$ 23,13 R$ 28,92
081421 |TE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 32 X25mm | R$ 25,07| Un 3,000 R$ 9,84 R$ 5,90 R$ 15,74 R$ 12,31 R$ 7,38 R$ 19,69 R$ 47,22 R$ 59,04
081422 |TE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 40 X 32 mm | R$ 25,07 Un 2,000 R$ 15,54 R$ 7,28 R$ 22,82 R$ 19,44 R$ 9,11 R$ 28,54 R$ 45,64 R$ 57,08
ESGOTO R$ 2.741,00 R$ 3.426,57
CPU5524 QEEII_'IREI%ODREQ(?I\:'Q PARA TUBO PVC R$ 25,07| un 7,000 R$ 2,97 R$ 1,23 R$ 4,20 R$ 3,71 R$ 1,54 R$ 5,25 R$ 29,40 R$ 36,75
CPU5533 QEEII_'I%EI%ODRSQ(?I\:'Q PARA TUBO PVC R$ 25,07| un 89,000 R$ 2,97 R$ 1,69 R$ 4,66 R$ 3,71 R$ 2,11 R$ 5,83 R$ 414,74 R$ 517,98
CPU5535 Q/TE:_T&;%ODRE?(?E@MPARA TUBO PVC R$ 25,07| un 29,000 R$ 2,97 R$ 2,99 R$ 5,96 R$ 3,71 R$ 3,74 R$ 7,45 R$ 172,84 R$ 216,05
081602 ?EUS%HOATgI)E REDUCAO LONGA 50 X 40 MM - R$ 25,07| Un 1,000 R$ 7,25 R$ 1,84 R$ 9,09 R$ 9,07 R$ 2,30 R$ 11,37 R$ 9,09 R$ 11,36
081730 [CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 40 MM (ESGOTO)| R$ 25,07 Un 7,000 R$ 14,51 R$ 4,34 R$ 18,85 R$ 18,15 R$ 5,43 R$ 23,58 R$ 131,95 R$ 164,99
081731 [CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 50 MM (ESGOTO)| R$ 25,07 Un 1,000 R$ 14,51 R$ 9,78 R$ 24,29 R$ 18,15 R$ 12,23 R$ 30,38 R$ 24,29 R$ 30,37
081733 ?E%%VOATQOO) GRAUS CURTA DIAM. 100 MM R$ 25,07| Un 4,000 R$ 23,32 R$ 23,91 R$ 47,23 R$ 29,17 R$ 29,90 R$ 59,07 R$ 188,92 R$ 236,28
081936 [JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 50 MM (ESGOTO) | R$ 25,07 Un 10,000 R$ 14,51 R$ 2,23 R$ 16,74 R$ 18,15 R$ 2,79 R$ 20,94 R$ 167,40 R$ 209,30
081924 [JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 100 MM (ESGOTO) | R$ 25,07 Un 2,000 R$ 23,32 R$ 5,66 R$ 28,98 R$ 29,17 R$ 7,08 R$ 36,25 R$ 57,96 R$ 72,48
081922 [JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 50 MM (ESGOTO) | R$ 25,07 Un 17,000 R$ 14,51 R$ 2,52 R$ 17,03 R$ 18,15 R$ 3,15 R$ 21,30 R$ 289,51 R$ 361,93
081921 [JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 40 MM (ESGOTO) | R$ 25,07 Un 13,000 R$ 14,51 R$ 1,68 R$ 16,19 R$ 18,15 R$ 2,10 R$ 20,25 R$ 210,47 R$ 263,12
081927 [JOELHO 90 GRAUS C/ANEL 40 MM R$ 25,07| Un 8,000 R$ 14,51 R$ 3,52 R$ 18,03 R$ 18,15 R$ 4,40 R$ 22,55 R$ 144,24 R$ 180,40




081975 [JUNCAO SIMPLES DIAM. 100 X 100 MM (ESGOTO) | R$ 25,07 Un 1,000 R$ 23,84 R$ 20,47 R$ 44,31 R$ 29,82 R$ 25,60 R$ 55,42 R$ 44,31 R$ 55,41
081973 [JUNCAO SIMPLES DIAM. 100 X 50 MM (ESGOTO) | R$ 25,07 Un 3,000 R$ 23,84 R$ 11,93 R$ 35,77 R$ 29,82 R$ 14,92 R$ 44,74 R$ 107,31 R$ 134,19
081970 ‘(JéJSNé)OA;)OS)IMPLES DIAMETRO 50 X 50 MM R$ 25,07| Un 3,000 R$ 15,02 R$ 6,70 R$ 21,72 R$ 18,79 R$ 8,38 R$ 27,17 R$ 65,16 R$ 81,48
082002 [LUVA SIMPLES DIAMETRO 50 MM - (ESGOTO) R$ 25,07| Un 34,000 R$ 7,25 R$ 1,86 R$ 9,11 R$ 9,07 R$ 2,33 R$ 11,39 R$ 309,74 R$ 387,26
082004 [LUVA SIMPLES DIAMETRO 100 mm - (ESGOTO) R$ 25,07| Un 13,000 R$ 11,92 R$ 3,70 R$ 15,62 R$ 14,91 R$ 4,63 R$ 19,54 R$ 203,06 R$ 253,89
082230 [TE SANITARIO DIAMETRO 50 X 50 MM (ESGOTO) | R$ 25,07 Un 6,000 R$ 15,02 R$ 3,84 R$ 18,86 R$ 18,79 R$ 4,80 R$ 23,59 R$ 113,16 R$ 141,48
081885 ZIESRGMOIT'QI; DE VENTILACAO DIAMETRO 50 MM R$ 25,07| Un 5,000 R$ 3,62 R$ 7,87 R$ 11,49 R$ 4,53 R$ 9,84 R$ 14,37 R$ 57,45 R$ 71,85
PLUVIAL R$ 217,90 R$ 272,52
081733 ?EUS%VOATQOO) GRAUS CURTA DIAM. 100 MM R$ 25,07| Un 4,000 R$ 23,32 R$ 23,91 R$ 47,23 R$ 29,17 R$ 29,90 R$ 59,07 R$ 188,92 R$ 236,28
081924 [JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 100 MM (ESGOTO) | R$ 25,07 Un 1,000 R$ 23,32 R$ 5,66 R$ 28,98 R$ 29,17 R$ 7,08 R$ 36,25 R$ 28,98 R$ 36,24
TUBULAGOES R$ 5.170,38 R$ 6.465,41
ESGOTO R$ 2.646,66 R$ 3.309,68
082301 "\I'/ll;/lBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 40 R$ 25,07 m 15,990 R$ 12,43 R$ 5,58 R$ 18,01 R$ 15,55 R$ 6,98 R$ 22,53 R$ 287,97 R$ 360,09
082302 "\I'/ll;/lBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 50 R$ 25,07 m 34,860 R$ 15,54 R$ 7,94 R$ 23,48 R$ 19,44 R$ 9,93 R$ 29,37 R$ 818,51 R$ 1.023,48
082304 "\I'/ll;/lBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 100 R$ 25,07 m 25,220 R$ 26,95 R$ 12,51 R$ 39,46 R$ 33,71 R$ 15,65 R$ 49,35 R$ 995,18 R$ 1.244,60
200103 [RASGO E ENCHIMENTO DE ALVENARIA R$ 25,07 M 25,420 R$ 21,30 R$ 0,14 R$ 21,44 R$ 26,64 R$ 0,18 R$ 26,82 R$ 545,00 R$ 681,51
PLUVIAL R$ 663,32 R$ 829,57
082304 "\I'/ll;/lBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 100 R$ 25,07 m 16,810 R$ 26,95 R$ 12,51 R$ 39,46 R$ 33,71 R$ 15,65 R$ 49,35 R$ 663,32 R$ 829,57
HIDRAULICO R$ 1.860,40 R$ 2.326,16
081003 [TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 25 MM R$ 25,07 M 69,760 R$ 6,21 R$ 3,14 R$ 9,35 R$ 7,77 R$ 3,93 R$ 11,69 R$ 652,25 R$ 815,49
081004 (TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 32 MM R$ 25,07 m 14,760 R$ 6,68 R$ 6,72 R$ 13,40 R$ 8,35 R$ 8,40 R$ 16,76 R$ 197,78 R$ 247,23
081005 (TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 40 MM R$ 25,07 m 3,320 R$ 10,25 R$ 10,39 R$ 20,64 R$ 12,82 R$ 12,99 R$ 25,81 R$ 68,52 R$ 85,68
200103 [RASGO E ENCHIMENTO DE ALVENARIA R$ 25,07 M 43,930 R$ 21,30 R$ 0,14 R$ 21,44 R$ 26,64 R$ 0,18 R$ 26,82 R$ 941,85 R$ 1.177,76
ALVENARIAS E DIVISORIAS R$ 19.576,68 R$ 24.483,29
ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 11,6 X 19

100155 X 19 - ARG. ( 1 CALH:4ARML + 100 KG DE CI/M3) R$ 25,07 m2 244,460 R$ 44,57 R$ 27,40 R$ 71,97 R$ 55,74 R$ 34,27 R$ 90,01 R$ 17.593,78 R$ 22.003,84
100500 _I?'I&Iél\(/)lEé\lJIgé/SA;ZADO DE CONCRETO (MODELO R$ 25,07 m2 4,560 R$ 73,90 R$ 111,24 R$ 185,14 R$ 92,43 R$ 139,13 R$ 231,55 R$ 844,23 R$ 1.055,86
100204 ggkﬁlﬁ?ﬂMENTO/ALVENARlAS COMTIJOLO R$ 25,07 m 54,950 R$ 10,15 R$ 7,48 R$ 17,63 R$ 12,69 R$ 9,36 R$ 22,05 R$ 968,76 R$ 1.211,09
CPU5560 I\S/BT_FH-LB'%SGESSO ACARTONADO PARA AREAS R$ 25,07 m2 1,690 R$ 22,03 R$ 78,51 R$ 100,54 R$ 27,55 R$ 98,19 R$ 125,75 R$ 169,91 R$ 212,50
IMPERMEABILIZAGAO R$ 3.852,72 R$ 4.817,69
PAREDES R$ 2.241,68 R$ 2.803,14
120208 g\/llzPI\AEIiI\SEQﬁ/IELZACAO - ARGAMASSA SINTETICA R$ 25,07 m2 59,540 R$ 17,88 R$ 19,77 R$ 37,65 R$ 22,36 R$ 24,73 R$ 47,09 R$ 2.241,68 R$ 2.803,14
PISOS R$ 1.611,04 R$ 2.014,55
120208 g\/llzPI\AEIiI\SEQﬁ/IELZACAO - ARGAMASSA SINTETICA R$ 25,07| m2 42,790 R$ 17,88 R$ 19,77 R$ 37,65 R$ 22,36 R$ 24,73 R$ 47,09 R$ 1.611,04 R$ 2.014,55




ESTRUTURAS METALICAS R$ 12.279,15 R$ 15.355,26
ESTRUTURA METALICA CONVENCIONAL EM ACO
150204 [DO TIPO MR-250 / ASTM A36 COM FUNDO R$ 25,07| Kg 842,770 R$ 0,00 R$ 14,57 R$ 14,57 R$ 0,00 R$ 18,22 R$ 18,22 R$ 12.279,15 R$ 15.355,26
ANTICORROSIVO
COBERTURAS R$ 12.017,99 R$ 15.030,20
COBERTURA COM TELHA CHAPA GALVANIZADA
CPU5509 |TRAPEZOIDAL 0,65MM COM PINTURA R$ 25,07| m2 88,000 R$ 8,21 R$ 120,50 R$ 128,71 R$ 10,27 R$ 150,71 R$ 160,98  R$ 11.326,48 R$ 14.165,36
ELETROSTATICA E ACESSORIOS
160603 [RUFO DE CHAPA GALVANIZADA N° 26 R$ 25,07 m2 6,470 R$ 63,98 R$ 42,90 R$ 106,88 R$ 80,02 R$ 53,66 R$ 133,67 R$ 691,51 R$ 864,84
ESQUADRIAS DE MADEIRAS R$ 1.685,33 R$ 2.107,84
PORTA DE ABRIR DE MADEIRA 1,00M X 2,10M,
REVESTIDA DE LAMINADO MELAMINICO, COM
CPUS510 | raoa En AGO INOX NA PARTE INFERIOR E R$ 25,07| un 1,000 R$356,31| R$1.329,02 R$1.68533| R$44564| RS 1.662,21 R$ 2.107,84 R$ 1.685,33 R$ 2.107,84
BARRA DE APOIO
ESQUADRIAS METALICAS R$ 14.768,50 R$ 18.470,83
JANELA MAXIM AR EM ALUMINIO COM
ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA
180122 [0 A - INGLUSO FERRAGENS R$ 25,07| m2 6,720 R$ 61,94 R$ 753,66 R$ 815,60 R$ 77,47 R$ 942,60 R$ 1.020,07 R$ 5.480,83 R$ 6.854,87
(M.O.FAB.INC.MAT.)
PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO, 01 FOLHA
VENEZIANA, ACABAMENTO EM PINTURA
180124 |- TR OSTATIOA BRANCA - INCLUSO R$ 25,07| m2 17,460 R$ 58,05 R$ 473,89 R$ 531,94 R$ 72,60 R$ 592,69 R$ 665,30 R$ 9.287,67 R$ 11.615,96
FERRAGENS (M.O.FAB.INC.MAT.)
VIDROS R$ 1.019,76 R$ 1.275,38
190105 |VIDRO MINI-BOREAL - COLOCADO | R$ 25,07 m2 6,720| R$ 0,00] R$ 151,75] R$ 151,75 R$ 0,00 R$ 189,79 R$ 189,79 R$ 1.019,76 R$ 1.275,38
REVESTIMENTO DE PAREDES R$ 33.159,83 R$ 41.467,22
200150 |CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) R$ 25,07 m2 488,630 R$ 1,61 R$ 3,71 R$ 5,32 R$ 2,01 R$ 4,64 R$ 6,65 R$ 2.599,51 R$ 3.249,38
REBOCO PAULISTA A-14
200499 (1CALH:4ARMLC-+100kgCI/M3) R$ 25,07| m2 379,410 R$ 26,67 R$ 7,73 R$ 34,40 R$ 33,36 R$ 9,67 R$ 43,02 R$ 13.051,70 R$ 16.322,21
200201 |EMBOGCO (1Cl:4 ARML) R$ 25,07] m2 111,770 R$ 19,37 R$ 8,64 R$ 28,01 R$ 24,23 R$ 10,81 R$ 35,03 R$ 3.130,67 R$ 3.915,30
261304 |EMASSAMENTO ACRILICO 2 DEMAOS R$ 25,07 m2 73,970 R$ 15,72 R$ 5,95 R$ 21,67 R$ 19,66 R$ 7,44 R$ 27,10 R$ 1.602,92 R$ 2.004,58
261300 |EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS| R$ 25,07 m2 82,500 R$ 13,16 R$ 2,55 R$ 15,71 R$ 16,46 R$ 3,19 R$ 19,65 R$ 1.296,07 R$ 1.620,30
201302 |REVESTIMENTO COM CERAMICA R$ 25,07 m2 140,730 R$ 36,10 R$ 41,24 R$ 77,34 R$ 45,15 R$ 51,58 R$ 96,73 R$ 10.884,05 R$ 13.611,40
MOLDURA TIPO "U" INVERTIDO EM ARGAMASSA
COM 2CM DE ESPESSURA TIPO PINGADEIRA EM
201410 |10 S PLATIBANDA ( APARTE VERTICAL DESCE R$ 25,07 m2 7,240 R$ 64,68 R$ 17,49 R$ 82,17 R$ 80,90 R$ 21,87 R$ 102,77 R$ 594,91 R$ 744,05
2,5CM)
FORROS R$ 1.779,85 R$ 2.225,39
210515 |GESSO CORRIDO EM TETO | R$ 25,07 m2 76,160| R$ 18,69] R$ 4,68| R$ 23,37 R$ 23,38 R$ 5,85 R$ 29,23 R$ 1.779,85 R$ 2.225,39
REVESTIMENTO DE PISO R$ 11.847,86 R$ 14.817,17
LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO
220101 |\ oE oM EABILIZADO 1:3-6 ESP=5CM (BASE) R$ 25,07| m2 2,060 R$ 15,81 R$ 25,15 R$ 40,96 R$ 19,77 R$ 31,46 R$ 51,23 R$ 84,37 R$ 105,51
220102 E'gﬁ f_g';‘%iETo DESEMPENADO ESPESSURA= | ¢ 25,07| m2 59,170 R$ 18,46 R$ 21,53 R$ 39,99 R$ 23,09 R$ 26,93 R$ 50,02 R$ 2.366,20 R$ 2.959,09
SOLEIRA EM GRANITO IMPERMEABILIZADA COM
220920 | ONTRAPISO (1CI:3ARML) R$ 25,07| m2 1,170 R$ 38,46 R$ 371,19 R$ 409,65 R$ 48,10 R$ 464,25 R$ 512,35 R$ 479,29 R$ 599,43
CPU5517 |PEITORIL EM GRANITO CINZA ANDORINHA R$ 25,07 m2 2,060 R$ 38,46 R$ 352,77 R$ 391,23 R$ 48,10 R$ 441,21 R$ 489,31 R$ 805,93 R$ 1.007,97
PISO PORCELANATO 60X60CM, ACABAMENTO
CPU5996 |ACETINADO, ASSENTADO EM AREA MAIOR QUE | R$ 25,07 m2 59,170 R$ 18,54 R$ 114,44 R$ 132,98 R$ 23,19 R$ 143,13 R$ 166,32 R$ 7.868,42 R$ 9.840,56
10 M2
CPU5520 ggf:ﬁfEDE CERAMICA COM ARGAMASSA R$25,07| m 20,120 R$ 9,21 R$ 2,90 R$ 12,11 R$ 11,52 R$ 3,63 R$ 15,15 R$ 243,65 R$ 304,61
FERRAGENS R$ 2.288,80 R$ 2.862,50
230201 |DOBRADICA 3" x 3 1/2" FERRO POLIDO R$ 25,07| Un 3,000 R$ 12,80 R$ 3,22 R$ 16,02 R$ 16,01 R$ 4,03 R$ 20,04 R$ 48,06 R$ 60,09
FECHADURA TIPO ALAVANCA REF.: LAFONTE
230105 | oc 15766 - B19 IMAB OU EQUIV. R$ 25,07| Un 1,000 R$ 29,16 R$ 78,72 R$ 107,88 R$ 36,47 R$ 98,46 R$ 134,93 R$ 107,88 R$ 134,92




FECHADURA TIPO LIVRE OCUPADO PARA
230103 |SANITARIO REF.: (819 IMAB/719 LA FONTE)OU | R$ 25.07| Un 7.000|  R$29,16 RS 27,58 R$56.74|  R$ 3647 RS 34,49 R$ 70,96 R$ 397,18 RS 496,72
EQUIV.
230110 |FECHO FIO REDONDO 4" ZINCADO PARAFUSADO | R$ 25.07| Un 1000  R$ 14,58 RS 7.29 R$21.87| R$1824 RS$ 9,12 R$ 27,35 R$ 21,87 RS 27,35
230174 |BARRA DE APOIO EM ACO INOX - 40 CM R$ 25.07] un 6,000 RS 18.13 RS 56,31 RS 74.44] RS 22.68 RS 70.43 RS 93.10 RS 446.64 RS 558.60
CPU5521 |BARRA DE APOIO EM ACO INOX - 70 CM R$25.07| un 2000  R$ 1813  R$239.89]  R$25802|  R$2268| RS 30003 RS 322.71 R$ 516,04 RS 645,40
230176 _|BARRA DE APOIO EM ACO INOX - 80 CM R$25.07| un 2.000]  R$ 1813 RS 10871 R$ 126,84]  R$22.68] RS 13596 RS 158,64 RS 253,68 RS 317,26
CPU5522 %*E{(F;’S g'l\EAAPO'O EML", EMACO INOXPOLIDO | pe o5 07| un 1000  R$5226 R$ 445 19 R$ 49745 RS 65,36 R$ 556,80 RS$ 622.16 R$ 497 45 RS$ 622,16
MARCENARIA RS 1.428.57 R$ 1.786,70
CPU5523 |CHAPA DE MADEIRA PARA BASE DA CX D’ AGUA | R$ 25,07| m2 4800 R$6958  R$22804| R$207.62] RS 87,02 RS 285,21 RS 372,23 RS 1.428,57 R$ 1.786,70
PINTURA RS 8.837,92 RS 11.051.72
PAREDE RS 4.101,60 RS 5.129,22
260601 |PINTURA TEXTURIZADA C/SELADOR ACRILICO | R$25.07| m2 173,460 RS 9,62 RS 5,70 R$1532|  R$ 12,03 RS 7.13 RS 19,16 RS 2.657,40 RS 3.323,49
261000 Z'/QEEESC';QTEX ACRILICA 2 DEMAOS R$ 25,07| m2 94640  R$10,62 RS 4,64 R$ 1526| RS 13,28 RS 5,80 RS 19,09 RS 1.444,20 RS 1.805,73
TETO RS 166,02 R$ 207.15
261005 |PINTURA COM SELADOR ACRILICO R$ 25,07 m2 76,160 RS 1,29 RS 0,89 RS 2,18 RS 1,61 RS 1,11 RS$ 2,73 R$ 166,02 RS$ 207,15
FACHADA SUPERIOR DO PORTICO RS 3.478.44 RS 4.350,08
CPU5563 |TINTA ELASTOMERICA EM 3 DEMAOS R$ 25,07 m2 81310 RS 35,35 RS 7,43 R$4278| RS 44,21 RS 9,29 RS 53,50 RS 3.478,44 RS 4.350,08
ESTRUTURA METALICA COBERTURA RS 1.091.86 R$ 1.365.27
PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA
261600 [T e R$ 25,07| m2 87,630 RS 5,33 RS 7.13 RS 12,46 RS 6,67 RS 8,02 RS 15,58 RS 1.091,86 RS 1.365,27
DIVERSOS RS 3.360,83 R$ 4.203.35
271608 |BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO RS 25.07] m2 4600]  R$7074]  R$41539]  R$486.13| RS 8847|  R$51953 RS 608.00 RS 2.236.19 RS 2.796.80
~SUPORTE MAO FRANCESA EM ACO, ABAS
CPU5558 |IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE MINIMA 60 KG, R$25.07| un 11000  R$17.13 RS 15,75 R$ 3288  R$21.42 RS 19,70 RS 41,12 R$ 361,68 RS 452,32
BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO
BANCO DE CONCRETO POLIDO BASE EM
271303 |ALVENARIA REBOCADA E PINTADA - PADRAO | R$ 25,07 m 2.440|  R$ 157,52 R$ 15517|  R$312.69] RS 197,01 RS 194,07 RS 391,08 RS 762,96 RS 954,23
GOINFRA
BLOCO 06 - ADMINISTRATIVO HANGAR RS 321.492,09|  R$ 402.042.17
SERVICOS PRELIMINARES RS 830,14 RS 1.037,29
LOCACAO DA OBRA, EXECUCAO DE GABARITO
SEM REAPROVEITAMENTO, INCLUSO PINTURA
020701 | TERNA DO RIPAO 15CM) £ PIQUETE R$ 25,07| m2 155,750 RS 2,25 RS 3,08 RS 5,33 RS 2,81 RS 3,85 RS 6,67 RS 830,14 RS 1.037,29
COM TESTEMUNHA
FUNDACOES E SONDAGENS RS 49.541,04 R$ 61.951.37
CONTROLE TECNOLOGICO RS 147,60 RS 184,56
050251 |CORPO DE PROVA [R$ 25,07] Un 12,000] R$ 0,00] RS 12,30] RS 12.30 R$ 0.00 RS 15.38 RS 15.38 RS 147 60 RS 18456
ESTACAS RS 27.369,06 RS 34.224.53
ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM
CPU5625 |FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 40CM DE R$ 2507 m 158,000 RS 8,76 RS 22,07 R$3083|  R$10,96 RS 27.60 RS 38,56 RS 4.871,14 R$ 6.090,90
DIAMETRO, EXCLUSO CONCRETO E ARMADURA
CONCRETO USINADO CONVENCIONAL FCK=20
051031 [0 M TRANSPORTE MANUAL (0.C R$ 25,07| m3 20250  R$ 5212 R$ 436,54  R$48866| R$6519] RS 54598 RS 611,17 RS 9.895,36 R$ 12.375,99
LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO DE
051026 | I\ RETO EM FUNDAGRG. (6.0 ) R$ 25.07| m3 20250  R$57.88 RS 0,09 R$57.97  R$7239 RS 0,11 RS 72,50 RS 1.173,89 RS 1.468,12
052003 |ACO CA-50 - 6.3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) RS 25.07] Kg 325.600 RS 4.0 RS 6.85 RS 10.94 R$5.12 RS 857 RS 13.68 RS 3.562.06 RS 4.454.20
052005 |ACO CA-50 - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) RS 25.07] Kg 694,500 RS 4.00 RS 6.38 RS 10,47 R$5.12 RS 7.98 RS 13.09 RS 7.271.41 R$ 9.091.00




ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE
CPUS505 |~ ONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATE 40 cm | RS 25:07|  un 32,000 R$ 17,90 R$ 0,70 R$ 18,60 R$ 22,39 R$ 0,88 R$ 23,26 R$ 595,20 R$ 744,32
BLOCOS DE FUNDAGAO R$ 14.814,82 R$ 18.527,23
ESCAVACAO MANUAL DE VALAS
050901 (SAPATAS/BLOCOS) R$ 25,07 m3 23,340 R$ 65,66 R$ 0,00 R$ 65,66 R$ 82,12 R$ 0,00 R$ 82,12 R$ 1.532,50 R$ 1.916,68
050902 |APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) R$ 25,07 m2 24,570 R$ 8,08 R$ 0,00 R$ 8,08 R$ 10,11 R$ 0,00 R$ 10,11 R$ 198,52 R$ 248,15
REATERRO COM APILOAMENTO MANUAL
050903 (BLOCOS/SAPATAS) R$ 25,07| m3 15,360 R$ 34,35 R$ 0,00 R$ 34,35 R$ 42,96 R$ 0,00 R$ 42,96 R$ 527,61 R$ 659,86
051009 (FC?BRR'VX;TC/TSI%’; PINHO PARA FUNDACOES U=3V - | pg o5 07| m2 43,800 R$ 66,56 R$ 24,08 R$ 90,64 R$ 83,25 R$ 30,12 R$ 113,36 R$ 3.970,03 R$ 4.965,16
PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE
051024 |1\ NUAL DE CONCRETO PARA LASTRO - (O.C.) R$ 25,07 m3 1,230 R$ 119,16 R$ 374,48 R$ 493,64 R$ 149,03 R$ 468,36 R$ 617,40 R$ 607,17 R$ 759,38
CONCRETO USINADO CONVENCIONAL FCK=25
051032 | oA COM TRANSPORTE MANUAL (0.C.) R$ 25,07| m3 7,880 R$ 52,12 R$ 447,73 R$ 499,85 R$ 65,19 R$ 559,98 R$ 625,16 R$ 3.938,81 R$ 4.926,26
LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO DE
051026 | S\ OET5 EM FUND AGAO- (0.C.) R$ 25,07 m3 7,880 R$ 57,88 R$ 0,09 R$ 57,97 R$ 72,39 R$ 0,11 R$ 72,50 R$ 456,80 R$ 571,30
052003 [ACO CA-50 - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) R$ 25,07 Kg 150,400 R$ 4,09 R$ 6,85 R$ 10,94 R$ 5,12 R$ 8,57 R$ 13,68 R$ 1.645,37 R$ 2.057,47
052004 [ACO CA-50 - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) R$ 25,07 Kg 14,800 R$ 4,09 R$ 6,49 R$ 10,58 R$ 5,12 R$ 8,12 R$ 13,23 R$ 156,58 R$ 195,80
052005 [ACO CA-50 - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) R$ 25,07 Kg 139,300 R$ 4,09 R$ 6,38 R$ 10,47 R$ 5,12 R$ 7,98 R$ 13,09 R$ 1.458,47 R$ 1.823,43
052006 [ACO CA-50 - 12,5 MM (1/2") - (OBRAS CIVIS) R$ 25,07| Kg 12,000 R$ 5,11 R$ 6,44 R$ 11,55 R$ 6,39 R$ 8,05 R$ 14,45 R$ 138,60 R$ 173,28
052014 |ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) R$ 25,07| Kg 16,700 R$ 3,58 R$ 7,46 R$ 11,04 R$ 4,48 R$ 9,33 R$ 13,81 R$ 184,36 R$ 230,46
VIGAS BALDRAME R$ 7.209,56 R$ 9.015,05
ESCAVACAO MANUAL DE VALAS
050901 (SAPATAS/BLOCOS) R$ 25,07 m3 13,890 R$ 65,66 R$ 0,00 R$ 65,66 R$ 82,12 R$ 0,00 R$ 82,12 R$ 912,01 R$ 1.140,64
050902 |APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) R$ 25,07 m2 39,670 R$ 8,08 R$ 0,00 R$ 8,08 R$ 10,11 R$ 0,00 R$ 10,11 R$ 320,53 R$ 400,66
REATERRO COM APILOAMENTO MANUAL
050903 (BLOCOS/SAPATAS) R$ 25,07| m3 10,060 R$ 34,35 R$ 0,00 R$ 34,35 R$ 42,96 R$ 0,00 R$ 42,96 R$ 345,56 R$ 432,17
CONCRETO USINADO CONVENCIONAL FCK=25
051032 |\io) COM TRANSPORTE MANUAL (O.C.) R$ 25,07| m3 3,850 R$ 52,12 R$ 447,73 R$ 499,85 R$ 65,19 R$ 559,98 R$ 625,16 R$ 1.924,42 R$ 2.406,86
LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO DE
051026 | ONCRETO EM FUNDAGAO- (0.C.) R$ 25,07| m3 3,850 R$ 57,88 R$ 0,09 R$ 57,97 R$ 72,39 R$ 0,11 R$ 72,50 R$ 223,18 R$ 279,12
052004 |ACO CA-50 - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) R$ 25,07 Kg 61,800 R$ 4,09 R$ 6,49 R$ 10,58 R$ 5,12 R$ 8,12 R$ 13,23 R$ 653,84 R$ 817,61
052005 |ACO CA-50 - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) R$ 25,07 Kg 185,100 R$ 4,09 R$ 6,38 R$ 10,47 R$ 5,12 R$ 7,98 R$ 13,09 R$ 1.937,99 R$ 2.422,95
052014 |ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) R$ 25,07 Kg 80,800 R$ 3,58 R$ 7,46 R$ 11,04 R$ 4,48 R$ 9,33 R$ 13,81 R$ 892,03 R$ 1.115,04
ESTRUTURA R$ 72.418,80 R$ 90.565,97
CONTROLE TECNOLOGICO R$ 73,80 R$ 92,28
060487 |CORPO DE PROVA | R$25,07[ Un 6,000] R$ 0,00/ R$ 12,30] R$ 12,30 R$ 0,00 R$ 15,38 R$ 15,38 R$ 73,80 R$ 92,28
PILARES R$ 16.758,79 R$ 20.957,03
FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO
060210 |32\ M-U=5V - (OBRAS CIVIS) R$ 25,07| m2 82,970 R$ 66,64 R$ 38,20 R$ 104,84 R$ 83,35 R$ 47,78 R$ 131,12 R$ 8.698,57 R$ 10.879,02
060305 |ACO CA-50 - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) R$ 25,07 Kg 380,700 R$ 4,09 R$ 6,38 R$ 10,47 R$ 5,12 R$ 7,98 R$ 13,09 R$ 3.985,92 R$ 4.983,36
060306 |ACO CA-50 - 12,5 MM (1/2") - (OBRAS CIVIS) R$ 25,07 Kg 49,800 R$ 5,11 R$ 6,44 R$ 11,55 R$ 6,39 R$ 8,05 R$ 14,45 R$ 575,19 R$ 719,11
060314 |ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) R$ 25,07 Kg 101,900 R$ 3,58 R$ 7,46 R$ 11,04 R$ 4,48 R$ 9,33 R$ 13,81 R$ 1.124,97 R$ 1.406,22
CONCRETO USINADO CONVENCIONAL FCK=25
060520 | 5n COM TRANSPORTE MANUAL - (O.C.) R$ 25,07| m3 4,170 R$ 52,12 R$ 447,73 R$ 499,85 R$ 65,19 R$ 559,98 R$ 625,16 R$ 2.084,37 R$ 2.606,91
LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO DE
060802 | TCRETO EM ESTRUTURA - ©0.C) R$ 25,07 m3 4,170 R$ 69,40 R$ 0,09 R$ 69,49 R$ 86,80 R$ 0,11 R$ 86,91 R$ 289,77 R$ 362,41
VIGAS DE COBERTURA E BORDO R$ 15.064,75 R$ 18.838,83
FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO
060210 [, v msy - (OBRAS CIVIS) R$ 25,07 m2 64,350 R$ 66,64 R$ 38,20 R$ 104,84 R$ 83,35 R$ 47,78 R$ 131,12 R$ 6.746,45 R$ 8.437,57
060303 [ACO CA-50 - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) R$ 25,07 Kg 0,500 R$ 4,09 R$ 6,85 R$ 10,94 R$ 5,12 R$ 8,57 R$ 13,68 R$ 5,47 R$ 6,84




060304 [ACO CA-50 - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) R$ 25,07 Kg 78,500 R$ 4,09 R$ 6,49 R$ 10,58 R$ 5,12 R$ 8,12 R$ 13,23 R$ 830,53 R$ 1.038,55
060305 [ACO CA-50-10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) R$ 25,07 Kg 159,500 R$ 4,09 R$ 6,38 R$ 10,47 R$ 5,12 R$ 7,98 R$ 13,09 R$ 1.669,96 R$ 2.087,85
060306 [ACO CA-50 - 12,5 MM (1/2") - (OBRAS CIVIS) R$ 25,07 Kg 114,500 R$ 5,11 R$ 6,44 R$ 11,55 R$ 6,39 R$ 8,05 R$ 14,45 R$ 1.322,47 R$ 1.653,38
060307 [ACO CA-50 - 16,0 MM (5/8") - (OBRAS CIVIS) R$ 25,07 Kg 33,900 R$ 5,11 R$ 6,42 R$ 11,53 R$ 6,39 R$ 8,03 R$ 14,42 R$ 390,86 R$ 488,83
060314 |ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) R$ 25,07 Kg 105,700 R$ 3,58 R$ 7,46 R$ 11,04 R$ 4,48 R$ 9,33 R$ 13,81 R$ 1.166,92 R$ 1.458,66
CONCRETO USINADO CONVENCIONAL FCK=25
060520 MPA COM TRANSPORTE MANUAL - (O.C.) R$ 25,07| m3 5,150 R$ 52,12 R$ 447,73 R$ 499,85 R$ 65,19 R$ 559,98 R$ 625,16 R$ 2.574,22 R$ 3.219,57
LANCAMENTO/APLICAGAO/ADENSAMENTO DE
060802 CONCRETO EM ESTRUTURA - (0.C.) R$ 25,07| m3 5,150 R$ 69,40 R$ 0,09 R$ 69,49 R$ 86,80 R$ 0,11 R$ 86,91 R$ 357,87 R$ 447,58
VIGAS DE PLATIBANDA R$ 4.661,86 R$ 5.830,02
FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO
060210 12MM-U=5V - (OBRAS CIVIS) R$ 25,07| m2 24,760 R$ 66,64 R$ 38,20 R$ 104,84 R$ 83,35 R$ 47,78 R$ 131,12 R$ 2.595,83 R$ 3.246,53
060304 |ACO CA-50 - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) R$ 25,07 Kg 86,400 R$ 4,09 R$ 6,49 R$ 10,58 R$ 5,12 R$ 8,12 R$ 13,23 R$ 914,11 R$ 1.143,07
060314 |ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) R$ 25,07 Kg 37,300 R$ 3,58 R$ 7,46 R$ 11,04 R$ 4,48 R$ 9,33 R$ 13,81 R$ 411,79 R$ 514,74
CONCRETO USINADO CONVENCIONAL FCK=25
060520 MPA COM TRANSPORTE MANUAL - (O.C.) R$ 25,07 m3 1,300 R$ 52,12 R$ 447,73 R$ 499,85 R$ 65,19 R$ 559,98 R$ 625,16 R$ 649,80 R$ 812,70
LANGAMENTO/APLICAGAO/ADENSAMENTO DE
060802 CONCRETO EM ESTRUTURA - (O.C.) R$ 25,07| m3 1,300 R$ 69,40 R$ 0,09 R$ 69,49 R$ 86,80 R$ 0,11 R$ 86,91 R$ 90,33 R$ 112,98
LAJES TRELICADAS R$ 34.835,76 R$ 43.567,29
060303 [ACO CA-50 - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) R$ 25,07 Kg 84,900 R$ 4,09 R$ 6,85 R$ 10,94 R$ 5,12 R$ 8,57 R$ 13,68 R$ 928,80 R$ 1.161,43
060304 [ACO CA-50 - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) R$ 25,07 Kg 424,200 R$ 4,09 R$ 6,49 R$ 10,58 R$ 5,12 R$ 8,12 R$ 13,23 R$ 4.488,03 R$ 5.612,16
060314 |ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) R$ 25,07 Kg 4,400 R$ 3,58 R$ 7,46 R$ 11,04 R$ 4,48 R$ 9,33 R$ 13,81 R$ 48,57 R$ 60,72
CONCRETO USINADO CONVENCIONAL FCK=25
060520 MPA COM TRANSPORTE MANUAL - (O.C.) R$ 25,07| m3 8,700 R$ 52,12 R$ 447,73 R$ 499,85 R$ 65,19 R$ 559,98 R$ 625,16 R$ 4.348,69 R$ 5.438,89
LANCAMENTO/APLICAGAO/ADENSAMENTO DE
060802 CONCRETO EM ESTRUTURA - (0.C.) R$ 25,07| m3 8,700 R$ 69,40 R$ 0,09 R$ 69,49 R$ 86,80 R$ 0,11 R$ 86,91 R$ 604,56 R$ 756,11
LAJE PRE-FABRICADA TRELICADA PARA PISO OU
COBERTURA, INTEREIXO 38CM, H=12CM, EL.
CPU5928 ENCHIMENTO EM EOS H=8CM, INCLUSIVE R$ 25,07| m2 14,020 R$ 50,81 R$ 82,51 R$ 133,32 R$ 63,55 R$ 103,20 R$ 166,74 R$ 1.869,14 R$ 2.337,69
ESCORAMENTO EM MADEIRA
LAJE PRE-FABRICADA TRELIGADA PARA PISO OU
COBERTURA, INTEREIXO 38CM, H=16CM, EL.
CPU5930 ENCHIMENTO EM EPS H=12CM, INCLUSIVE R$ 25,07 m2 125,190 R$ 79,74 R$ 100,37 R$ 180,11 R$ 99,73 R$ 125,53 R$ 225,26 R$ 22.547,97 R$ 28.200,29
ESCORAMENTO EM MADEIRA
VERGAS E CONTRAVERGAS R$ 1.023,84 R$ 1.280,52
060010 \F/EI;(EAZIOCI\OAISXRAVERGA EM CONCRETO ARMADO R$ 25,07 m3 0,380 R$ 1.035,96 R$ 1.658,37 R$ 2.694,33| R$ 1.295,68 R$ 2.074,12 R$ 3.369,80 R$ 1.023,84 R$ 1.280,52
INST. ELET.,TELEFONICA/CABEAMENTO ESTRUTURADO R$ 19.134,45 R$ 23.922,63
070691 |CAIXA METALICA RETANGULAR 4" X 2" X 2" R$ 25,07| Un 45,000 R$ 7,72 R$ 2,18 R$ 9,90 R$ 9,66 R$ 2,73 R$ 12,38 R$ 445,50 R$ 557,10
070681 gﬁ/ll)éﬁENéE;ALICA OCTOGONAL FUNDO MOVEL R$ 25,07| Un 18,000 R$ 7,72 R$ 4,49 R$ 12,21 R$ 9,66 R$ 5,62 R$ 15,27 R$ 219,78 R$ 274,86
070563 |CABO FLEXIVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 2,5 MM2 | R$ 25,07 m 751,500 R$ 2,83 R$ 1,94 R$ 4,77 R$ 3,54 R$ 2,43 R$ 5,97 R$ 3.584,65 R$ 4.478,94
070564 [CABO FLEXIVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 4 MM2 R$ 25,07 m 142,470 R$ 3,08 R$ 3,25 R$ 6,33 R$ 3,85 R$ 4,06 R$ 7,92 R$ 901,83 R$ 1.126,93
CAIXA DE PASSAGEM - ESCAVACAO MANUAL /
070633 REATERRO/ APILOAMENTO DO FUNDO R$ 25,07 m3 0,200 R$ 68,49 R$ 0,00 R$ 68,49 R$ 85,66 R$ 0,00 R$ 85,66 R$ 13,69 R$ 17,13
CAIXA DE PASSAGEM 50X50X80CM (MEDIDAS
070714 INTERNAS) FUNDO DE BRITA SEM TAMPA R$ 25,07| Un 1,000 R$ 294,49 R$ 110,00 R$ 404,49 R$ 368,32 R$ 137,58 R$ 505,90 R$ 404,49 R$ 505,89
CAIXA DE PASSAGEM - TAMPA EM CONCRETO
070634 ARMADO 25 MPA E=5CM R$ 25,07 m2 0,200 R$ 26,25 R$ 59,85 R$ 86,10 R$ 32,83 R$ 74,85 R$ 107,69 R$ 17,22 R$ 21,53
070541 [CABO DE COBRE NU 16 MM2 (6,94 M/KG) R$ 25,07 M 5,000 R$ 4,11 R$ 12,94 R$ 17,05 R$ 5,14 R$ 16,18 R$ 21,32 R$ 85,25 R$ 106,60
071381 HASTE REV.COBRE(COPPERWELD) 5/8" X 3,00 M R$ 25,07| Un 3,000 R$ 20,61 R$ 129,45 R$ 150,06 R$ 25,78 R$ 161,90 R$ 187,68 R$ 450,18 R$ 563,04

C/CONECTOR




ATERRAMENTO - SOLDA EXOTERMICA -

070253 [A)ERSANENTS. R$ 25,07 un 3,000  R$12:88 RS 8,64 R$2152] RS 16,11 RS 10,81 RS 26,92 RS 64,56 RS 80,73
071440 |INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO) RS 25.07| Un 2.000] RS 10,82 R$7.13 R$17.95]  RS$ 1353 RS 8.92 RS 22.45 RS 35.90 RS 44.90
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO) COM
CPU6817 |INTERRUPTOR PARALELO (2 MODULOS), R$ 25,07 un 1000 RS 44,77 RS 22,91 R$67.68|  R$ 5599 RS 28,65 RS 84,65 RS 67,68 RS 84,64
10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA
TAMPA CEGA PLASTICA 4'X2" COM FURO
072307 | (ENTRAL (PARATVISOM ) R$ 25,07 un 5,000 RS 1,54 RS 3,73 RS 5,27 RS 1,93 RS 4,67 RS 6,59 RS 26,35 RS 32,95
072430 |TAMPA PARA CONDULETE DE PVC PARA 1 R$ 25.07| Un 12,000 RS 1,54 RS 6,30 RS 7,84 RS 1,93 RS 7.88 R$ 9,81 RS 94,08 RS 117,60
INTERRUPTOR
TAMPA PARA CONDULETE DE PVC PARA 2
072435 [[IMPR PARA 0 R$ 25.07| Un 14,000 RS 1,54 RS 5,12 RS 6,66 RS 1,93 RS 6,40 RS 8,33 RS 93,24 RS 116,48
INTERRUPTOR SIMPLES 1 SECAO E 1 TOMADA
071443 | e R D08 R$ 25.07| Un 3,000  R$19.06 RS 11,56 R$3062|  R$2384 RS 14,46 RS 38,30 R$ 91,86 RS 114,87
072578 | TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V RS 25.07| Un 12.000] RS 14.94 RS 7.07 R$ 22.91 RS 18,69 R$ 0.07 RS 28.65 RS 274.92 RS 343.80
INTERRUPTOR PARALELO (2 MODULOS) COM 1
CPU6819 |TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO R$ 25.07| un 1000  R$49.15 RS 23,66 RS 72,81 RS 61,47 R$ 29,59 R$ 91,06 RS 72,81 RS 91,06
SUPORTE E PLACA
072579 |TOMADA HEXAGONAL DUPLA 2P + T - 10A - 250V | R$ 25,07 un 10000 RS 16,48 RS 10,23 RS 26,71 RS 20,61 RS 12,79 RS 3341 R$ 267,10 RS 334,00
072585 | TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V R$ 25.07| Un 1000  R$ 14.94 RS 10.14 R$25.08] RS 18.69 RS 12.68 RS 31,37 RS 25.08 RS 31.36
TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (3 MODULOS), 2P+T
CPU11864 |20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - R$ 25,07 un 3,000  R$49.16 RS 27,04 R$76.20]  R$61.48 RS 33,82 R$ 95,30 R$ 228,60 RS 285,90
FORNECIMENTO E INSTALACAO
071171 |DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 32-A RS 25.07| Un 15,0000 RS 15.45 RS 0.23 R$2468] RS 1932 RS 11.54 RS 30,87 RS 370.20 RS 462.90
071173 |DISJUNTOR TRIPOLAR DE 10 A 35-A R$ 25,07| Un 17000] RS 46,38 RS 41,27 R$87.65] RS 58,01 RS 51,62 RS 109,62 RS 87.65 RS 109,62
DISPOSITIVO DE PROTECAO CONTRA SURTOS
071184 | 05 oy 978y DE & A 40KA R$ 25,07| Un 4000  R$5154 R$5146|  R$10300] RS 6446 RS 64,36 RS 128,82 RS 412,00 RS 515,28
ELETRODUTO PVC FLEXIVEL - MANGUEIRA
071194 [o D T R$ 25,07 M 186,350 RS 8,75 RS 1,77 R$ 1052  R$ 10,94 RS 2,21 RS 13,16 RS 1.960,40 R$ 2.450.50
ELETRODUTO PVC FLEXIVEL - MANGUEIRA
071195 [C g - R$ 25,07 M 15000  R$ 10,30 RS 2,25 R$1255| RS 12,88 RS 2,81 R$ 15,70 RS 188,25 RS 235,35
ELETRODUTO PVC FLEXIVEL - MANGUEIRA
071186 | Cm R UGADA REFORGADA - DIAM 400 R$ 25,07 M 16,0000  R$ 10,30 RS 2,31 RS 12,61 RS 12,88 RS 2,89 RS 15,77 RS 201,76 RS 252,32
LUMINARIA DE SOBREPOR USO AO TEMPO
071670 | TARTARUGA). BAGE E.27 R$ 25,07| Un 5000 RS 16,62 RS 35,86 R$ 5248  R$ 20,79 RS 44,85 RS 65,64 R$ 262,40 RS 328,15
LAMPADA BULBO LED, BASE E27, BIVOLT 17/20
071539 |1 100 m 1900 LUMENS. LUZ SRANCA R$ 25,07 un 5,000 RS 4,11 RS 10,24 RS 14,35 RS 5,14 RS 12,81 RS 17.95 RS 71,75 RS 89,70
LUMINARIA PLAFON LED QUADRADA DE
071647 |EMBUTIR, 18W, 20X20 CM (MEDIDAS R$ 25.07| un 18,000  R$17.09 RS 24,61 R$41.70|  R$ 21,37 R$ 30,78 RS 52,15 R$ 750,60 R$ 938,70
APROXIMADAS) - INCLUSO CORTE NO FORRO
072320 |RELE FOTO ELETRICO COM BASE RS 25.07| Un 1000  R$ 5154 RS 28.26 R$ 7980  RS$64.46 RS 35,34 RS 99.81 RS 79.80 RS 99.80
CPU5610 ?EVELETOR LED COR BRANCA DE SOBREPOR - | pe 55 67| un 2000  R$21.35 RS 31,79 R$5314|  R$26,70 RS 39,76 RS 66,46 RS 106,28 RS 132,92
072171 | e e 'O TRIBUIGAC DE EMBUTIR EMPVC | g6 25.07|  un 1,000 R$15462|  R$13553|  R$290,15| R$19338]  R$ 169,51 RS 362,89 RS 290,15 R$ 362,89
KIT DE ALARME PARA WC PNE, COMPOSTO POR
CPUBE3s | R BOVIRUAL, R$ 25,07 un 1,000 R$ 844  R$44605| R$45449  R$ 10,56 RS 557,87 RS 568 43 RS 454 49 RS 568,43
CABEAMENTO ESTRUTURADO RS 6.433,95 RS 8.045.76
071026 |CONECTOR MACHO RJ-45 CAT. 6 R$ 25.07| Un 18,000 RS 2,57 RS 1,23 RS 3,80 RS 3,21 RS 1,54 RS 4,75 RS 68,40 RS 85,50
071887 ggTR?:sP ANEL PADRAO 19" CAT. 6, COM 24 R$ 25.07| Un 1000  R$90,18 RS 611,68 R$701,.86| R$ 112,79 RS 765,03 RS 877,82 RS 701,86 RS 877,81
CPU5631 |SWITCH (10/100) BASE TX/POE, 24 PORTAS R$ 25,07 un 1000 R$2949| R$1.04027| R$1.06976| R$3688| RS$1.301,07 RS 1.337.95 RS 1.069,76 RS 1.337,94
cpusea7 |BANDEJA DE VENTILAGAO 1U COM 2 R$ 25.07| un 1000 RS 36,07 RS 423,83 R$459.90| RS 45,11 RS 530,08 RS 575,20 RS 459,90 RS$ 575,19

VENTILADORES - 400W




RACK PADRAO 19" - PORTA ACRILICO - 5U X

CPUSEST | oo R$ 25.07| un 1000 R$102,38] R$52083] R$63221| R$12805| RS 662,66 RS 790,71 RS 632,21 R$ 790,70
071796 ?URGAN'ZADOR DE CABOS (GUIA) PARARACK 19"l pe 25 07| Un 1,000 RS 7,72 RS 24,61 RS 32,33 RS 9,66 RS 30,78 RS 40 44 RS 32,33 RS 40,43
CPU5260 SQ‘KQDEVC RETANGULAR 4°X2", INSTALADAEM | pe 55 07| un 10,000 RS 7,72 RS 1,23 RS 8,95 RS 9,66 RS 1,54 RS 11,19 R$ 89,50 R$ 111,90
CPU5346 SQ‘KQDEVC RETANGULAR 4°X4", INSTALADAEM | pe 55 07| un 2,000 RS 7,72 RS 2,45 RS 10,17 RS 9,66 RS 3,06 RS 12,72 RS 20,34 RS 25,42
070626 |CABO UTP-4P, CAT. 6 , 24 AWG R$ 2507 M 239,640 RS 3,34 RS 2.61 RS 5,95 RS 4,18 RS 3,26 RS 7,44 RS 1.425,85 RS 1.782,92
cpussgs |CAIXA DE PASSAGEM ALVENARIA DE PISO R$ 25.07| un 1000 RS 185,88 R$6250|  R$24847| RS 23248 RS 78,28 R$ 310,76 RS 248 47 RS 310,76
500X500X500 MM
CAIXA DE PASSAGEM DE ACO C/ TAMPA
CPUT1874 | D S e oax o) R$ 25.07| un 1000  R$ 75,71 RS 137,82 R$ 21353 R$9469| RS 17237 RS 267,06 RS 213,53 RS 267,06
072556 E%MéDA LOGICARJ-45 TIPO KEYSTONE JACK, | pe 95 07| Un 10,000  R$ 19,06 RS 18,48 R$3754| R$2384 RS 23,11 RS 46,95 R$ 375,40 RS 469,50
TOMADA COM 4 MODULOS RJ45 (CAT.6),
CPUB75 | (N o e A ESPELHOFSUPORTE di R$ 25.07| un 2000  R$3478 R$8153| RS 116,31 RS 43,50 RS 101,97 RS 14547 RS 232,62 R$ 290,92
ELETRODUTO PVC FLEXIVEL - MANGUEIRA
071194 [C O o R$2507| M 72,360 RS 8,75 RS 1,77 R$ 1052  R$ 10,94 RS 2,21 RS 13,16 RS$ 761,22 RS 951,53
CPU5133 FE,'(')'IE_TE%%%O PEAD CORRUGADO DE 2 R$ 2507 m 10,900 RS 4,86 RS 4,55 RS 9,41 RS 6,08 RS 5,69 RS 11,77 RS 102,56 RS 128,18
INSTALACOES HIDRO-SANITARIAS RS 17.031,46 R$ 21.299,02
080556 |LIGACAO FLEXIVEL PVC DIAM.1/2" (ENGATE) R$ 25.07] Un 3.000] RS 12.95 RS 3.00 R$16.04]  RS$ 16.20 RS 3.86 RS 20.06 RS 4812 RS 60,18
080926 ;E?'STRO DE GAVETA C/ICANOPLA DIAMETRO | pe 55 07| un 5000  R$ 31,62 R$ 8334 R$11496| R$3955|  R$ 10423 RS 143,78 RS 574,80 RS 718,90
080671 |SIFAO PARA PIA 1.1/2" X 2" PVC R$ 25.07] Un 7000 RS 18.65 RS 13.95 R$3260] RS 2333 RS 17.45 RS 40.77 RS 32.60 RS 40.77
080561 |SIFAO PARA LAVATORIO PVC DIAM.A"X1.1/2" R$ 25.07] Un 3.000] RS 18,65 RS 9.75 R$2840]  R$ 2333 RS 12,19 RS 35.52 RS 85.20 RS 106.53
REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS,
CPUS659 |50 e MM COM CORPO DIVIDIGD | RS 2507| un 1,000 RS 4,11 RS 15,80 RS 19,91 RS 5,14 RS 19,76 RS 24.90 RS 19,91 RS 24,90
REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS,
CPUSB14 |0 mAVEL. DN 32 MM COM CORPO DIVIDIDG . | R826:07|  un 4,000 RS 4,11 RS 24,46 RS 28,57 RS 5,14 RS 30,59 RS 35,73 R$ 114,28 RS 142,02
CARENAGEM /TAMPA, EM PLASTICO, COR
BRANCA, UTILIZADO EM KIT CHASSI METALICO
CPU5615 |PARA INSTAL. HIDRAULICA DE CUBA SIMPLES | R$25.07| un 3,000 RS 16,88 RS 35,40 R$5228] RS 21,11 RS 44,27 RS 65,39 RS 156,84 RS 196,14
SEM MAQUINA DE LAVAR ROUPA. *355* X *670*
MM (L X H) (COM FUROS E DEMAIS ENCAIXES)
ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO C/ BOLSA E
081066 [ A o S L O R$ 25.07| Un 10,000 RS 4,66 RS 0,88 RS 5,54 RS 5,83 R$ 1,10 RS 6,93 RS 55,40 R$ 69,20
081162 I\BALI\’ACHA DE REDUCAQ SOLDAVEL CURTA 32X 25 | pe o5 07| Un 1,000 RS 4,66 RS 0,89 RS 5,55 RS 5,83 RS 1,11 RS$ 6.94 RS 5,55 R$ 6,94
081302 |JOELHO 45 GRAUS SOLDAVEL 25 MM RS 25.07| Un 5.000 R$ 9,32 RS 1.40 R$10.72] RS 11.66 RS 1.75 RS 13.41 RS 53.60 RS 67.00
081369 |/OELHO 90 GRAUS SOLDAVEL COMBUCHADE | pe o5 071 p 1,000 R$ 5,90 R$ 5,50 RS 11,40 RS 7,38 RS 6,88 RS 14,26 RS 11,40 RS 14,25
LATAO 25 X 3/4
081321 |JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM | R$ 25.07| Un 12,000 R$ 9,32 RS 0,75 R$10,07|  R$11.66 RS 0,04 R$ 12,59 RS 120,84 RS$ 151,08
081322 Z’ﬁ)ELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 32 MM | po o5 o7 un 3,000 RS 9,32 RS 1,85 R$11.17|  R$11.66 RS 2,31 RS 13,97 RS 33,51 RS 41,01
081323 2’105';!,*)0 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 40 mm | e o5 g7y, 3,000 RS 14,51 RS 5,20 RS$ 19,71 RS$ 18.15 RS 6,50 R$ 24.65 RS 59,13 RS 73,95
JOELHO DE REDUGAO 90 GRAUS SOLDAVEL
081360 [ O R /o R$ 25.07| Un 6,000 R$ 5,90 RS 4,99 R$ 10,89 RS 7.38 RS 6,24 RS 13,62 RS 65,34 RS 81,72
081402 | TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM RS 25.07| Un 5.000 RS 0.84 RS 1.22 RS 11.06] RS 12.31 RS 153 RS 13.83 RS 55.30 R$ 69.15
081403 |TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 32 MM RS 25.07| Un 3.000 RS 9.84 RS 3.63 R$13.47] RS 12.31 RS 4,54 RS 16,85 RS 40,41 RS 50,52
081404 |TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 40 MM RS 25.07| Un 1000 RS 1554 RS 10,69 RS 26.23| RS 19.44 RS 13,37 RS 32.81 RS 26,23 RS 32.80




081421 |TE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 32 X 25 mm | R$ 25,07 Un 1,000 R$ 9,84 R$ 5,90 R$1574]  R$ 12,31 R$ 7,38 R$ 19,69 R$ 15,74 R$ 19,68
081422 |TE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 40 X 32 mm | R$ 25,07 Un 2,000  RS$ 15,54 R$ 7,28 R$22,82|  R$ 1944 R$ 9,11 R$ 28,54 R$ 45,64 R$ 57,08
081538 |CURVA 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 32 MM | R$ 25,07 Un 4,000 R$ 9,32 R$ 6,85 R$16,17|  R$ 11,66 R$ 8,57 R$ 20,22 R$ 64,68 R$ 80,88
081537 |CURVA 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM | R$ 25,07 Un 5,000 R$ 9,32 R$ 3,47 R$12,79|  R$ 11,66 R$ 4,34 R$ 16,00 R$ 63,95 R$ 79,95
081602 (BE%%H(?TES')E REDUCAQ LONGA 50 X 40 MM - R$ 25,07 Un 1,000 R$ 7,25 R$ 1,84 R$ 9,09 R$ 9,07 R$ 2,30 R$ 11,37 R$ 9,09 R$ 11,36
081730 |CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 40 MM (ESGOTO)| R$ 25,07 Un 4,000  R$ 14,51 R$ 4,34 R$ 18,85  R$ 18,15 R$ 5,43 R$ 23,58 R$ 75,40 R$ 94,28
081731 |CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 50 MM (ESGOTO)| R$ 25,07 Un 1,000  R$ 14,51 R$ 9,78 R$24,29|  RS$ 18,15 R$ 12,23 R$ 30,38 R$ 24,29 R$ 30,37
081733 &%@QTQOO) GRAUS CURTA DIAM. 100 MM R$ 25,07| Un 5000 RS 23,32 R$ 23,91 R$47,23|  R$20,17 R$ 29,90 R$ 59,07 R$ 236,15 R$ 295,35
081936 |JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 50 MM (ESGOTO) | R$ 25,07 Un 4,000  R$ 14,51 R$ 2,23 R$ 16,74  R$ 18,15 R$ 2,79 R$ 20,94 R$ 66,96 RS 83,72
081961 |JUNCAO 45 GRAUS DIAMETRO 40 MM (ESGOTO) | R$ 25,07 Un 1,000  R$ 15,02 R$ 3,11 R$18,13|  R$ 18,79 R$ 3,89 R$ 22,68 R$ 18,13 R$ 22,67
081924 |JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 100 MM (ESGOTO) | R$ 25,07 Un 4000  R$23,32 R$ 5,66 R$2898|  R$29,17 R$ 7,08 R$ 36,25 RS 115,92 R$ 144,96
081922 |JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 50 MM (ESGOTO) | R$ 25,07 Un 9,000  R$ 14,51 R$ 2,52 R$17,03|  R$ 18,15 R$ 3,15 R$ 21,30 RS 153,27 R$ 191,61
081975 |JUNCAO SIMPLES DIAM. 100 X 100 MM (ESGOTO) | R$ 25,07 Un 1,000  R$ 23,84 R$ 20,47 R$4431|  R$2082 R$ 25,60 R$ 55,42 R$ 44,31 R$ 55,41
081973 |JUNCAO SIMPLES DIAM. 100 X 50 MM (ESGOTO) | R$ 25,07 Un 3000  R$2384 R$ 11,93 R$3577|  R$2082 R$ 14,92 R$ 44,74 R$ 107,31 R$ 134,19
082002 _|LUVA SIMPLES DIAMETRO 50 MM - (ESGOTO) | RS 25.07] Un 16,000 R$ 7,25 R$ 1,86 R$ 9,11 R$ 9,07 R$ 2,33 R$ 11,39 RS 145,76 RS 182,24
082004 |LUVA SIMPLES DIAMETRO 100 mm - (ESGOTO) | R$ 25,07 Un 11,0000  R$ 11,92 R$ 3,70 R$1562|  R$ 14,91 RS 4,63 R$ 19,54 RS 171,82 R$ 214,83
081921 |JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 40 MM (ESGOTO) | R$ 25,07 Un 6,000 RS 14,51 R$ 1,68 R$ 16,19  R$ 18,15 R$ 2,10 R$ 20,25 R$ 97,14 R$ 121,44
082230 |TE SANITARIO DIAMETRO 50 X 50 MM (ESGOTO) | R$ 25,07 Un 2,000  RS$ 15,02 R$ 3,84 R$1886|  R$1879 RS 4,80 R$ 23,59 R$ 37,72 R$ 47,16
081927 |JOELHO 90 GRAUS C/ANEL 40 MM RS 25,07] Un 4,000] RS 14,51 R$ 3,62 R$ 18.,03] _R$ 18,15 R$ 4,40 R$ 22,55 R$ 72,12 R$ 90,20
080811 Iﬁﬁgﬁ'g@g%ff&g“ﬁg%g 5'2?2 Z//Z'fA R$ 25,07| Un 1,000  R$10,36 R$ 59,30 R$69,66|  R$ 12,96 R$ 74,17 R$ 87,12 R$ 69,66 R$ 87,12
081055 QRQZTC?\/SSE;XE%’;V;;;%M FLANGESLIVRES | pg2507| un 1,000 RS 4,66 R$ 6,92 R$ 11,58 R$ 5,83 RS 8,65 R$ 14,48 R$ 11,58 RS 14,48
081056 QRQZTC?\/SSE;%%’;\@;(?PM FLANGESLIVRES | pg2507| un 2,000 RS 4,66 R$ 14,67 R$ 19,33 R$ 5,83 R$ 18,35 R$ 24,18 R$ 38,66 RS 48,34
081057 ’F*,RQZT&E@Rgggaﬁ\g%';(f'?/ﬁ,,FLANGEs LIVRES | Rg 25,07 un 2,000 R$ 7,25 R$ 23,38 R$ 30,63 R$ 9,07 R$ 29,24 R$ 38,31 R$ 61,26 R$ 76,60
CPU5533 QEEII_'IREI%ODREQSIGQ PARA TUBO PVC R$ 25,07| un 37,000 R$ 2,97 R$ 1,69 RS 4,66 R$ 3,71 R$ 2,11 R$ 5,83 R$ 172,42 R$ 215,34
CPU5535 gﬁﬁhﬁglgogfﬁ\gg'@mmm TUBOPVC R$ 25,07| un 21,000 R$ 2,97 R$ 2,99 RS 5,96 R$ 3,71 R$ 3,74 R$ 7,45 R$ 125,16 RS$ 156,45
CPU5616 L'éi“ﬂ;‘éLEgggigTF',‘;{AE%’?& 50MM, SERIE R$ 25,07| un 2,000 R$ 0,58 R$ 9,14 R$ 9,72 R$ 0,73 R$ 11,43 R$ 12,16 R$ 19,44 R$ 24,30
GRELHA PADRAO GOINFRA DE FERRO CHATO
180324 |COM BERCO ( ESPACAMENTO ENTRE EIXOS =2 | R$25,07| m2 5400 R$9306|  R$34498  R$43804| R$11639 RS 43147 R$547,86| RS 2.365,41 R$ 2.958,39
CM)
081822 I?\ﬁr'éé,\?fs?ggfﬂ’f/fmiox“oxsocM (MEDIDAS | R¢ 25,07 un 1000 R$26479|  R$101,75|  R$36654| R$331,17|  R$ 127,26 RS 458,43 RS 366,54 RS 458,43
081829 gngDoEz'g'fﬂF;EAQé‘%JAAMPA EMCONCRETO | pg25.07| m2 0,250  R$ 2625 R$ 59,85 R$86,10|  R$ 32,83 R$ 74,85 R$ 107,69 R$ 21,52 RS 26,92
160601 |SALHA DE CHAPA GALVANIZADA N° 26 R$ 25,07 m 5560  R$ 46,10 RS 22,74 R$ 68,84  R$ 57,66 RS 28,44 RS 86,10 RS 382,75 RS 478,66

DESENVOLVIMENTO 60 CM




CANALETA DE CONCRETO SIMPLES, TIPO MEIA

CPUSB17 | o\, DIAMETRO DE 30CM. PARA AGUA PLUVIAL | RE2507| m 18,000  R$ 17,33 RS 37,74 R$5507]  R$21.67 RS 47,20 RS 68,88 R$ 991,26 RS 1.239.66
081663 |CORPO CAIXA SIFONADA DIAM. 150 X 150 X 50 | R$ 25.07] Un 3.000]  R$ 1140 RS 26.37 R$37.77] RS 14.26 RS 32.08 RS 47,24 RS 113,31 RS 141,69
082052 ,\PA?ARTA GRELHA QUADRADO CROMADO DIAMA50| e o5 07 4y, 3,000 RS 5,17 RS 13,71 RS$ 18,88 RS$ 6,47 R$ 17.15 RS 23,61 RS 56,64 R$ 70,83
081752 S&EL:'SAOQMU@DRADA ACO INOX ROTATIVO R$ 25.07| Un 3,000 RS 4,14 RS 37,21 RS 41,35 RS 5,18 RS 46,54 RS 51,72 RS 124,05 RS 155,13
081861 %'\;(F/fAD AGUA POLIETILENO 1000 LTS. COM R$ 2507 Un 2000 R$ 15552 RS 340,34 R$ 49586 RS 194,51 RS$ 425 66 R$ 62017 R$ 99172 RS$ 1.240,34

CAIXA DE GORDURA E INSPECAO EM PVC/ABS
081846 |19 LITROS COM TAMPA E PORTA TAMPA E R$ 25,07 un 1000 RS 4561 R$23897| R$28458  R$57.04 RS 298,88 RS 355,92 RS 284,58 RS 355,92
CESTO DE LIMPEZA REMOVIVEL
081003 |TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 25 MM R$25.07] M 41460 RS 6.21 RS 3.14 RS 9.35 RS 7.77 RS 3.93 RS 11.69 RS 387.65 RS 484.66
081004 |TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 32 MM R$25.07] m 7,360 RS 6,68 RS 6,72 RS 13,40 RS 8,35 RS 8,40 RS 16.76 RS 98,62 RS 123.28
081005 |TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 40 MM R$25.07] m 5360] RS 10,25 RS 10,39 R$2064] RS 12,82 RS 12,99 RS 25.81 RS 110,63 RS 138,34
082301 IALKABO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 40 | pe 55 57| 7310 RS 1243 RS 5,58 RS 18,01 RS 15,55 RS 6,98 RS 22,53 RS 131,65 RS 164,62
082302 IALKABO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 80 | pe 55 57| m 15200 RS 15,54 RS 7,94 R$2348| RS 1944 RS 9,03 RS 29,37 RS 356,89 RS 446,27
082304 IALKABO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 100 | pe 55 57| 25600  R$26.95 RS 12,51 R$3946| RS 33,71 RS 15,65 RS 49,35 R$ 1.010,17 RS 1.263,36
082331 |TUBO LEVE PVC RIGIDO DIAMETRO 150 MM R$25.07] M 0.780] RS 29.02 RS 33.97 R$6299] RS 36.30 RS 42.49 RS 78.78 RS 49.13 RS 6144
VASO SANITARIO PARA PcD COM CAIXA
080505 |ACOPLADA COM DUPLO ACIONAMENTO (1 R$ 25.07| un 2000 R$12441| R$1.01492| R$1.13933| R$15560| RS 1.269,36 RS 1.424.96 RS 2.278,66 R$ 2.849,02
LINHA) - COMPLETO EXCLUSO O ASSENTO
ASSENTO EM POLIPROPILENO COM SISTEMA DE
080526 [ oot AVEIITO SUAVE BARAVASG SANTTARIG | R$25.07| Un 1,000 R$7.76|  R$156.05| RS 16381 RS 9,71 RS 195,17 RS 204,88 RS 163,81 RS$ 204,87
080543 |LAVATORIO DE CANTO SEM COLUNA R$ 25.07] un 2000 RS$ 8501 RS 159.08] RS 24499 RS 106.32 RS 200,09 RS 306,41 RS 489,98 RS 612.80
080550 |FIXACAO PILAVATORIO (PAR) R$ 25.07] PAR 2.000 RS 7.76 RS 10,91 RS 18,67 R$ 9,71 RS 13.65 RS 23,35 RS 37,34 RS 46,70
080620 |VALVULA PVC DE 1" P/MICTORIO TIPO COCHO | R$ 25,07| Un 2,000 RS 7,76 RS 33,67 RS 41,43 R$ 9.71 R$ 42,11 RS 51,82 RS 82,86 RS 103,62
080688 ?CUUBQA”;% 46X30X15CM E=0,6MM-ACO 304 R$ 25.07| Un 10000 R$2020 R$13340| R$ 15360 RS$ 2526 RS 166,84 RS 192,11 R$ 153,60 R$ 192,10
080680 | ALVULA PARA PIATIPO AMERICANA DIAMETRO | pe o5 57| un 1000  R$11.40 RS 39,84 R$51.24]  R$ 14,26 RS 49,83 RS 64,09 RS 51,24 RS 64,08
3.1/2" (METALICA)

CPU5512 I/?\?/L\'T%FF{{IAODE MESA ACESSIVEL PARA R$ 25.07| un 20000 R$1036] R$59493]  R$60520 RS 12,96 RS 744,08 RS 757,04 RS 1.210,58 RS 1.514,06

080656 TSE&E'\'AROAVEE MESA PARA PIA DIAMETRO DE 12| o o5 07| un 10000 R$1036| R$107.99] R$ 11835  R$ 1296 RS 135,06 RS 148,02 RS 118,35 RS 148,02
EXTINTOR MULTI USO EM PO A B C (6 KG) -

CPUSB18 |y DD LSO M PO A B R$ 25.07| un 20000 R$2220] RS 170,81 RS 193,01 RS 27,77 RS 213,63 RS 241,40 RS 386,02 RS 482,78
081005 |TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 40 MM R$ 25.07] m 6.080] RS 10.25 RS 10,39 R$2064] RS 12.82 RS 12,99 RS 25.81 RS 125,49 RS 156,92
081003 |TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 25 MM R$25.07] M 19,800 RS 6,21 RS 3,14 RS 9,35 RS 7,77 RS 3,03 RS 11.69 RS 185.13 RS 231,46
081177 ,\Bﬂll'\’ACHA DE REDUGAO SOLDAVEL LONGA 40X 25 | pe o5 071 Un 4,000 RS 7.25 RS 3,16 RS 10,41 R$ 9,07 RS 3,95 R$ 13,02 RS 41,64 RS 52,04
081321 |JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM | R$ 25,07| Un 11,000 RS 9,32 RS 0,75 R$10,07|  R$11.66 RS 0,04 RS 12,59 RS 110,77 RS 138,49
081323 2'105';!,*)0 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 40 mm | oo o5 o7 un 1000  R$ 14,51 RS 5,20 RS 19,71 RS 18,15 RS 6,50 RS 24,65 RS 19,71 RS 24.65
082201 |TE 90 GRAUS DIAMETRO 40 MM - ESGOTO R$ 25.07] Un 1000 RS$ 15,02 RS 2.78 RS 17.80] RS 18.79 RS 3.48 RS 22.26 RS 17.80 RS 22.26
081133 |LUVA SOLDAVEL C/ROSCA DIAMETRO 40 X 1.1/4" | R$ 25,07| Un 4000  R$12.95 RS 10,53 R$2348]  R$ 16,20 RS 13,17 R$ 29,37 R$ 93,92 RS 117,44

INSTALACOES ESPECIAIS RS 12.632,47 RS 15.798,99
AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL

CPUSS38. |(s 2eE 6000 BTUL CICLO ERIO R$ 25.07| un 1000 R$11944| R$204032| R$215976| R$14938| RS 255183 RS 2.701,21 RS 2.159,76 R$ 2.701,21

cpuseao |AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HEWALL | oo o5 071 2000 R$11944| R$227791] R$2397.35| R$14938| RS 2.848.98 RS 2.998,37 RS 4.794,70 RS 5.996,72

(PAREDE), 1200 BTU/H, CICLO FRIO




CPU5641

AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL
(PAREDE), 1800 BTU/H, CICLO FRIO

R$ 25,07

un

1,000

R$ 129,15

R$ 3.354,66

R$ 3.483,81

R$ 161,53

R$ 4.195,67

R$ 4.357,20

R$ 3.483,81

R$ 4.357,20

CPU5642

TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 1/4", COM
ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE
ALIMENTACAO DE AR CONDICIONADO COM
CONDENSADORA INDIVIDUAL

R$ 25,07

31,800

R$ 2,65

R$ 20,60

R$ 23,25

R$ 3,31

R$ 25,76

R$ 29,08

R$ 739,35

R$ 924,42

CPU5643

TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 3/8", COM
ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE
ALIMENTACAO DE AR CONDICIONADO COM
CONDENSADORA INDIVIDUAL

R$ 25,07

9,070

R$ 2,91

R$ 34,97

R$ 37,88

R$ 3,64

R$ 43,74

R$ 47,38

R$ 343,57

R$ 429,64

CPU5644

TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 1/2", COM
ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE
ALIMENTACAO DE AR CONDICIONADO COM
CONDENSADORA INDIVIDUAL

R$ 25,07

16,900

R$ 3,11

R$ 44,45

R$ 47,56

R$ 3,89

R$ 55,59

R$ 59,48

R$ 803,76

R$ 1.005,21

CPU5646

TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 5/8", COM
ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE
ALIMENTACAO DE AR CONDICIONADO COM
CONDENSADORA INDIVIDUAL

R$ 25,07

5,200

R$ 3,27

R$ 55,87

R$ 59,14

R$ 4,09

R$ 69,88

R$ 73,97

R$ 307,52

R$ 384,59

ALVENARIAS E DIVISORIAS

R$ 13.157,63

R$ 16.455,16

100155

ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 11,56 X 19
X 19 - ARG. (1 CALH:4ARML + 100 KG DE CI/M3)

R$ 25,07

m2

138,980

R$ 44,57

R$ 27,40

R$ 71,97

R$ 55,74

R$ 34,27

R$ 90,01

R$ 10.002,39

R$ 12.509,58

100204

CUNHAMENTO/ALVENARIAS COM TIJOLO
COMUM

R$ 25,07

63,980

R$ 10,15

R$ 7,48

R$ 17,63

R$ 12,69

R$ 9,36

R$ 22,05

R$ 1.127,96

R$ 1.410,11

100500

ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (MODELO
TACO CHINES)

R$ 25,07

m2

10,950

R$ 73,90

R$ 111,24

R$ 185,14

R$ 92,43

R$ 139,13

R$ 231,55

R$ 2.027,28

R$ 2.535,47

IMPERMEABILIZAGAO

R$ 1.726,75

R$ 2.159,38

120209

IMPERMEABILIZACAO-C/CIMENTO
CRISTALIZANTE 3 DEMAOS

R$ 25,07

m2

62,700

R$ 17,88

R$ 9,66

R$ 27,54

R$ 22,36

R$ 12,08

R$ 34,44

R$ 1.726,75

R$ 2.159,38

ESTRUTURAS METALICAS

R$ 17.019,36

R$ 21.282,96

150204

ESTRUTURA METALICA CONVENCIONAL EM AGO
DO TIPO MR-250 / ASTM A36 COM FUNDO
ANTICORROSIVO

R$ 25,07

Kg

1.168,110

R$ 0,00

R$ 14,57

R$ 14,57

R$ 0,00

R$ 18,22

R$ 18,22

R$ 17.019,36

R$ 21.282,96

COBERTURAS

R$ 16.229,81

R$ 20.297,68

CPU5509

COBERTURA COM TELHA CHAPA GALVANIZADA
TRAPEZOIDAL 0,65MM COM PINTURA
ELETROSTATICA E ACESSORIOS

R$ 25,07

m2

118,390

R$ 8,21

R$ 120,50

R$ 128,71

R$ 10,27

R$ 150,71

R$ 160,98

R$ 15.237,97

R$ 19.057,23

160603

RUFO DE CHAPA GALVANIZADA N° 26

R$ 25,07

m2

9,280

R$ 63,98

R$ 42,90

R$ 106,88

R$ 80,02

R$ 53,66

R$ 133,67

R$ 991,84

R$ 1.240,45

ESQUADRIAS DE MADEIRAS

R$ 3.370,66

R$ 4.215,68

CPU5510

PORTA DE ABRIR DE MADEIRA 1,00M X 2,10M,
REVESTIDA DE LAMINADO MELAMINICO, COM
CHAPA EM ACO INOX NA PARTE INFERIOR E
BARRA DE APOIO

R$ 25,07

un

2,000

R$ 356,31

R$ 1.329,02

R$ 1.685,33

R$ 445,64

R$ 1.662,21

R$ 2.107,84

R$ 3.370,66

R$ 4.215,68

ESQUADRIAS METALICAS

R$ 12.436,99

R$ 15.554,79

180120

JANELA DE CORRER EM ALUMINIO, 02 FOLHAS
DE VIDRO, COM ACABAMENTO EM PINTURA
ELETROSTATICA BRANCA - INCLUSO
FERRAGENS (M.O.FAB.INC.MAT.)

R$ 25,07

m2

10,000

R$ 61,94

R$ 429,36

R$ 491,30

R$ 77,47

R$ 537,00

R$ 614,47

R$ 4.913,00

R$ 6.144,60

180122

JANELA MAXIM AR EM ALUMINIO COM
ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA
BRANCA - INCLUSO FERRAGENS
(M.O.FAB.INC.MAT.)

R$ 25,07

m2

0,960

R$ 61,94

R$ 753,66

R$ 815,60

R$ 77,47

R$ 942,60

R$ 1.020,07

R$ 782,97

R$ 979,26

CPU5586

JANELA TIPO GUILHOTINA EM ALUMINIO COM
ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA
BRANCA - INCLUSO FERRAGENS

R$ 25,07

m2

2,000

R$ 61,94

R$ 209,13

R$ 271,07

R$ 77,47

R$ 261,56

R$ 339,03

R$ 542,14

R$ 678,04

180124

PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO, 01 FOLHA
VENEZIANA, ACABAMENTO EM PINTURA
ELETROSTATICA BRANCA - INCLUSO
FERRAGENS (M.O.FAB.INC.MAT.)

R$ 25,07

m2

6,150

R$ 58,05

R$ 473,89

R$ 531,94

R$ 72,60

R$ 592,69

R$ 665,30

R$ 3.271,43

R$ 4.091,53




FECHAMENTO METALICO 3.01M X 2.90M COM
CPUS652 | Lo RBRIR 110M % 2.50M R$ 25.07| un 1000 R$41032] R$251713| R$292745| R$51319| RS 3.148,17 RS 3.661,36 RS 2.927 45 RS 3.661,36
VIDROS RS 2.790,68 RS 3.490.25
190102 |VIDRO LISO 4 MM - COLOCADO R$ 25.07] m2 10,000 R$000] RS 16200 RS 162,00 RS 0.00 RS 202.61 RS 202.61 RS 1.620,00 RS 2.026.10
VIDRO COMUM LAMINADO LISO. INCOLOR,
CPU5590 |DUPLO, ESPESSURA TOTAL 6MM (CADA CAMADA| R$ 25,07| m2 2,000 R$ 0,00 R$51250  R$512,50 R$0.00| RS 640,98 RS 640,98 RS 1.025,00 RS 1.281,96
E=3MM) - COLOCADO
190105 |VIDRO MINI-BOREAL - COLOCADO R$ 25.07] m2 0.960 RS 0.00 RS 151.75] RS 151.75 RS 0.00 RS 189.79 RS 189,79 RS 145.68 RS 182.19
REVESTIMENTO DE PAREDES RS 26.900,55 RS 33.639,61
200150 |CHAPISCO ROLADO - (1COLA10CI-30 ARML) RS 25.07] m2 604,430 RS 1.61 RS 3.71 RS 5.32 RS 2,01 RS 4.64 RS 6.65 RS 3.215.56 RS 4.019.45
REBOCO PAULISTA A-14
200499 | { A ARMLOM OOkQGIMS) R$ 25,07| m2 575670 RS 26,67 RS 7,73 R$34.40| RS 33,36 RS 9,67 R$43,02| R$19.803,04 RS 24.765,32
200201 _|EMBOCO (1CI-4 ARML) R$ 25.07] m2 28.760]  R$ 19.37 RS 8.64 RS 28.01 RS 24.23 RS 10.81 RS 35.03 RS 805.56 RS 1.007.46
201302 |REVESTIMENTO COM CERAMICA R$ 25.07] m2 28.760] RS 36.10 RS 41,24 RS 77.34] RS 45.15 RS 51,58 RS 96,73 RS 2.224.29 RS 2.781.66
MOLDURA TIPO "U" INVERTIDO EM ARGAMASSA
COM 2CM DE ESPESSURA TIPO PINGADEIRA EM
201410 |18 SIPLATIBANDA ( A PARTE VERTIOAL DESCE | RS 2507 m2 10370 RS 64,68 RS 17,49 R$ 8217  R$80,90 RS 21,87 RS 102,77 RS 852,10 RS 1.065,72
2,5CM)
FORROS RS 5.182,42 R$ 6.480,20
FORRO DE GESSO ACARTONADO PARA AREAS
210499 |1 GPESOURA DE 125 WM R$ 25.07| m2 28930  R$ 17,93 RS 50,51 R$ 6844|  R$2243 RS 63,17 RS 85,60 RS 1.979,96 RS$ 2.476,11
210506 | TABICA PARA FORRO DE GESSO R$ 25.07] m 37.080 RS 0.00 RS 16,54 RS 16,54 RS 0,00 RS 20,69 RS 20.69 RS 613.30 RS 766.81
210515 |GESSO CORRIDO EM TETO R$ 25.07] m2 110.790] RS 18,69 RS 4,68 R$2337| RS 23,38 RS 5,85 RS 29.23 RS 2,589 16 RS 3.237.28
REVESTIMENTO DE PISO RS 27.145,00 RS 33.948,63
LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO
220101 | Il IZADO 1:3.6 ESPeEOM (BASE) R$ 25.07| m2 111180 RS 15,81 RS 25,15 R$4096|  R$ 19,77 RS 31,46 RS 51,23 RS 4.553,93 RS 5.694,63
GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO
221106 |(1CI:3ARML) E=2CM E JUNTA PLASTICA 27MM | R$ 25.07| m2 69.470|  R$ 2561 R$ 10469  R$13030|  R$3203 RS 130,04 RS 162,97 RS 9.051,94 RS 11.320,83
(COM OXIDO DE FERRO)
CPU5581 ggmg‘lﬁs@m AREA EXTERNA COM R$ 25.07| m2 34.960| RS 25,61 R$ 183,54 R$209.15| RS 32,03 R$ 220 55 RS$ 26158 R$ 7.311,88 R$ 9.144.83
SOLEIRA EM GRANITO IMPERMEABILIZADA COM
220020 |2 ONTRARISO (101 3ARML) R$ 25,07| m2 0.880| R$3846| R$371.19]  R$40965 RS 48,10 RS 464,25 R$ 512,35 RS 360,49 RS 450,85
PISO PORCELANATO 60X60CM. ACABAMENTO
CPU5582 |ACETINADO, ASSENTADO EM AREAS MENORES | R$ 25,07| m2 6,750 RS 3748 R$ 7945  R$11693| RS 46,88 RS 99,37 RS 146,24 RS 789,27 RS$ 987,12
QUE 5M?
CPU5583 ES%QF;AE EM GRANITO CINZA ANDORINHA, R$2507| m 97.160|  R$ 15,13 RS 37,13 R$5226| RS 1892 RS 46,44 RS 65,36 RS 5.077.58 RS 6.350,37
FERRAGENS RS 1.673.84 RS 2.093,40
FECHADURA TIPO ALAVANCA REF.- LAFONTE
230105 | o e As oL B R$ 25.07| Un 2000  R$29.16 RS 78,72 R$107.88] RS 3647 RS 98,46 RS 134,93 RS 215,76 RS 269,84
230202 |DOBRADICA 3" X 3 1/2° CROMADA R$ 25.07] Un 6000  RS$12.80 RS 10.02 R$22.82] RS 16.01 RS 12.53 RS 28.54 RS 136,92 RS 171.24
230174 |BARRA DE APOIO EM ACO INOX - 40 CM R$ 25.07] un 4000  R$ 1813 RS 56,31 RS 7444]  RS$ 22.68 R$ 70,43 R$ 93,10 R$ 297,76 RS 372,40
CPU5521 |BARRA DE APOIO EM ACO INOX - 70 CM R$ 25.07] un 2000  R$1813|  R$23989]  R$25802]  R$2268| RS 300,03 RS 322,71 RS 516,04 RS 645,40
230176 |BARRA DE APOIO EM ACO INOX - 80 CM R$ 25.07] un 2000  R$ 1813 RS 108,71 R$ 126,84]  R$2268]  RS$ 13596 RS 158,64 RS 507 36 RS 634,52
PINTURA RS 13.074,35 RS 16.348,28
260601 |PINTURA TEXTURIZADA C/SELADOR ACRILICO | RS 25.07] m2 263.130 RS 9.62 RS 5.70 RS 1532] RS 12.03 RS 7.13 RS 19.16 R$ 4.031.15 RS 5.041,57
261000 Z'/QEEEQO"QTEX ACRILICA 2 DEMAGS R$ 25.07| m2 194190| RS 10,62 RS 4,64 R$ 1526|  R$ 13,28 RS 5,80 R$ 19,09 RS 2.963,33 R$ 3.705,14
261005 |PINTURA COM SELADOR ACRILICO R$ 25.07] m2 139.720 RS 1.29 RS 0.89 RS 2.18 RS 1.61 RS 111 R$2.73 RS 304,58 RS 380,03
261300 |EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS | R$ 25,07 m2 96,340  R$ 13,16 RS 2,55 RS 15,71 RS 16,46 RS 3,19 RS 19,65 RS 1.513,50 RS 1.892,11
261304 |EMASSAMENTO ACRILICO 2 DEMAOS RS 25.07] m2 126.790] _R$ 15.72 RS 5.95 R$2167] RS 19.66 RS 7.44 RS 27.10 RS 2.747.53 RS 3.436.00
PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA
261600 [N RAESHALTEA R$ 25.07| m2 121,530 RS 5,33 RS 7,13 RS 12,46 RS 6,67 RS 8,02 RS 15,58 RS 1.514,26 RS 1.893.43
DIVERSOS R$ 9.195,60 RS 11.500,88
271608 |BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO [R$ 25,07] m2 | 4910]  R$7074]  R$41539]  R$486,13]  R$88.47|  R$ 51953 RS 608.00 RS 2.386.89 RS 2.985.28




- SUPORTE MAO FRANCESA EM ACO, ABAS

CPUS5558 [IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE MINIMA 60 KG, R$ 25,07| un 10,000 R$ 17,13 R$ 15,75 R$ 32,88 R$ 21,42 R$ 19,70 R$ 41,12 R$ 328,80 R$ 411,20
BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALACAO
271850 I(_:EOTLR(’)/%XSK(A CHAPA GALVANIZADA PINTADA R$ 25,07 m 8,400 R$ 0,00 R$ 514,56 R$ 514,56 R$ 0,00 R$ 643,56 R$ 643,56 R$ 4.322,30 R$ 5.405,90
PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAGAO
CPU5623 |DE EMERGENCIA, TIPO "S12", DIMENSAO R$ 25,07| un 3,000 R$ 4,04 R$ 14,31 R$ 18,35 R$ 5,05 R$ 17,90 R$ 22,95 R$ 55,05 R$ 68,85
(316X158)MM, INCLUSIVE FIXAGAO
PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZACAO
DE EMERGENCIA, PARA EQUIPAMENTOS DE
CPU5624 COMBATE A INCENDIO E ALARME, TIPO "E5", EM R$ 25,07| un 2,000 R$ 4,04 R$ 11,39 R$ 15,43 R$ 5,05 R$ 14,25 R$ 19,30 R$ 30,86 R$ 38,58
PVC ANTICHAMA, DIMENSOES (179X179)MM
BEBEDOURO INDUSTRIAL DE COLUNA EM ACO
CPU5966 INOX POLIDO, 50L, COM DUAS TORNEIRAS R$ 25,07| un 1,000 R$ 81,33 R$ 1.990,37 R$ 2.071,70 R$ 101,72 R$ 2.489,36 R$ 2.591,08 R$ 2.071,70 R$ 2.591,07
BLOCO 09 - SALAO DE EVENTOS R$ 526.467,80 R$ 658.376,49
SERVICOS PRELIMINARES R$ 1.388,73 R$ 1.735,26
LOCAGAO DA OBRA, EXECUGAO DE GABARITO
SEM REAPROVEITAMENTO, INCLUSO PINTURA
020701 (FACE INTERNA DO RIPAO 15CM) E PIQUETE R$ 25,07 m2 260,550 R$ 2,25 R$ 3,08 R$ 5,33 R$ 2,81 R$ 3,85 R$ 6,67 R$ 1.388,73 R$ 1.735,26
COM TESTEMUNHA
FUNDAGOES E SONDAGENS R$ 80.472,40 R$ 100.633,61
ESTACAS - TIPO ESCAVADAS R$ 39.015,09 R$ 48.788,11
ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM
CPU5625 |FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 40CM DE R$ 25,07 m 224,000 R$ 8,76 R$ 22,07 R$ 30,83 R$ 10,96 R$ 27,60 R$ 38,56 R$ 6.905,92 R$ 8.635,20
DIAMETRO, EXCLUSO CONCRETO E ARMADURA
052002 [ACO CA-25-6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) R$ 25,07 Kg 416,270 R$ 3,58 R$ 8,04 R$ 11,62 R$ 4,48 R$ 10,06 R$ 14,53 R$ 4.837,05 R$ 6.048,40
052005 [ACO CA-50 - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) R$ 25,07 Kg 887,810 R$ 4,09 R$ 6,38 R$ 10,47 R$ 5,12 R$ 7,98 R$ 13,09 R$ 9.295,37 R$ 11.621,43
PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE
051030 MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA R$ 25,07| m3 28,800 R$ 119,16 R$ 435,61 R$ 554,77 R$ 149,03 R$ 544,82 R$ 693,85 R$ 15.977,37 R$ 19.982,88
LANGAMENTO/APLICAGAO/ADENSAMENTO DE
051026 CONCRETO EM FUNDAGAO- (0.C.) R$ 25,07| m3 28,800 R$ 57,88 R$ 0,09 R$ 57,97 R$ 72,39 R$ 0,11 R$ 72,50 R$ 1.669,53 R$ 2.088,00
ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE
CPU5505 CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATE 40 CM R$ 25,07| un 45,000 R$ 7,33 R$ 0,00 R$ 7,33 R$ 9,17 R$ 0,00 R$ 9,17 R$ 329,85 R$ 412,20
BLOCOS DE FUNDAGCAO R$ 21.745,64 R$ 27.195,25
ESCAVACAO MANUAL DE VALAS
050901 (SAPATAS/BLOCOS) R$ 25,07| m3 26,090 R$ 65,66 R$ 0,00 R$ 65,66 R$ 82,12 R$ 0,00 R$ 82,12 R$ 1.713,06 R$ 2.142,51
050902 |APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) R$ 25,07] m2 35,590 R$ 8,08 R$ 0,00 R$ 8,08 R$ 10,11 R$ 0,00 R$ 10,11 R$ 287,56 R$ 359,45
PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE
051024 MANUAL DE CONCRETO PARA LASTRO - (O.C.) R$ 25,07| m3 0,990 R$ 119,16 R$ 374,48 R$ 493,64 R$ 149,03 R$ 468,36 R$ 617,40 R$ 488,70 R$ 611,21
FORMA CHAPA DE COMPENSADO RESINADO 12
060203 MM U=3 V (OBRAS CIVIS) R$ 25,07 m2 61,670 R$ 60,96 R$ 41,05 R$ 102,01 R$ 76,24 R$ 51,34 R$ 127,58 R$ 6.290,95 R$ 7.867,85
052014 |ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) R$ 25,07 Kg 16,900 R$ 3,58 R$ 7,46 R$ 11,04 R$ 4,48 R$ 9,33 R$ 13,81 R$ 186,57 R$ 233,22
052003 [ACO CA-50 - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) R$ 25,07 Kg 210,450 R$ 4,09 R$ 6,85 R$ 10,94 R$ 5,12 R$ 8,57 R$ 13,68 R$ 2.302,32 R$ 2.878,95
052004 [ACO CA-50 - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) R$ 25,07 Kg 30,810 R$ 4,09 R$ 6,49 R$ 10,58 R$ 5,12 R$ 8,12 R$ 13,23 R$ 325,96 R$ 407,61
052005 [ACO CA-50 - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) R$ 25,07 Kg 154,180 R$ 4,09 R$ 6,38 R$ 10,47 R$ 5,12 R$ 7,98 R$ 13,09 R$ 1.614,26 R$ 2.018,21
PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE
051030 MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA R$ 25,07| m3 13,110 R$ 119,16 R$ 435,61 R$ 554,77 R$ 149,03 R$ 544,82 R$ 693,85 R$ 7.273,03 R$ 9.096,37
LANGAMENTO/APLICAGAO/ADENSAMENTO DE
051026 CONCRETO EM FUNDAGAO- (0.C.) R$ 25,07| m3 14,100 R$ 57,88 R$ 0,09 R$ 57,97 R$ 72,39 R$ 0,11 R$ 72,50 R$ 817,37 R$ 1.022,25
REATERRO COM APILOAMENTO MANUAL
050903 (BLOCOS/SAPATAS) R$ 25,07| m3 12,980 R$ 34,35 R$ 0,00 R$ 34,35 R$ 42,96 R$ 0,00 R$ 42,96 R$ 445,86 R$ 557,62
VIGA BALDRAME R$ 19.564,07 R$ 24.465,69
040101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS <1 MTS. R$ 25,07| m3 18,250 R$ 51,85 R$ 0,00 R$ 51,85 R$ 64,85 R$ 0,00 R$ 64,85 R$ 946,26 R$ 1.183,33

(OBRAS CIVIS)




041002 [APILOAMENTO R$ 25,07] m2 62,410 R$ 8,08 R$ 0,00 R$ 8,08 R$ 10,11 R$ 0,00 R$ 10,11 R$ 504,27 R$ 630,34
051027 |LASTRO DE BRITA (OBRAS CIVIS) R$ 25,07] m3 0,590 R$ 40,42 R$ 192,00 R$ 232,42 R$ 50,55 R$ 240,13 R$ 290,69 R$ 137,12 R$ 171,50
051009 (FSEI;?R'\Q/;TC/T\E,%? PINHO PARA FUNDACOES U=3V - | pg 25.07| m2 102,600 R$ 66,56 R$ 24,08 R$ 90,64 R$ 83,25 R$ 30,12 R$ 113,36 R$ 9.299,66 R$ 11.630,73
052014 |ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) R$ 25,07 Kg 111,180 R$ 3,58 R$ 7,46 R$ 11,04 R$ 4,48 R$ 9,33 R$ 13,81 R$ 1.227,42 R$ 1.534,28
052004 |ACO CA-50 - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) R$ 25,07 Kg 95,090 R$ 4,09 R$ 6,49 R$ 10,58 R$ 5,12 R$ 8,12 R$ 13,23 R$ 1.006,05 R$ 1.258,04
052005 |ACO CA-50 - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) R$ 25,07 Kg 231,810 R$ 4,09 R$ 6,38 R$ 10,47 R$ 5,12 R$ 7,98 R$ 13,09 R$ 2.427,05 RS 3.034,39
PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE
051030 |\ i NUAL DE CONGRETO FCK=25 MPA R$ 25,07| m3 5860 R$ 119,16 R$ 435,61 R$ 554,77  R$ 149,03 R$ 544,82 R$ 693,85 R$ 3.250,95 R$ 4.065,96
LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO DE
051026 | SONGRETO EM FUNDAGAO- (0.C.) R$ 25,07| m3 5,860 R$ 57,88 R$ 0,09 R$ 57,97 R$ 72,39 R$ 0,11 R$ 72,50 R$ 339,70 R$ 424,85
REATERRO COM APILOAMENTO MANUAL
050903 | B SCOSISAPATAS) R$ 25,07| m3 12,390 R$ 34,35 R$ 0,00 R$ 34,35 R$ 42,96 R$ 0,00 R$ 42,96 R$ 425,59 R$ 532,27
CONTROLE TECNOLOGICO R$ 147,60 R$ 184,56
050251 |CORPO DE PROVA [ R$ 25,07] Un 12,000] R$ 0,00] R$ 12,30] R$ 12,30 R$ 0,00 R$ 15,38 R$ 15,38 R$ 147,60 R$ 184,56
ESTRUTURA R$ 94.153,80]  R$ 117.747,66
PILARES R$ 19.642,66 R$ 24.563,53
FORMA CHAPA DE COMPENSADO RESINADO 12
060203 |\ 1123 v (OBRAS GIVIS) R$ 25,07| m2 102,390 R$ 60,96 R$ 41,05 R$ 102,01 R$ 76,24 R$ 51,34 R$ 127,58|  R$ 10.444,80 R$ 13.062,91
060314 |ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) R$ 25,07] Kg 125,810 R$ 3,58 R$ 7,46 R$ 11,04 R$ 4,48 R$ 9,33 R$ 13,81 R$ 1.388,94 R$ 1.736,17
060305 |ACO CA-50 - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) R$ 25,07 Kg 447,720 R$ 4,09 R$ 6,38 R$ 10,47 R$ 5,12 R$ 7,98 R$ 13,09 R$ 4.687,62 RS 5.860,65
PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE
060517 |\ i NUAL DE CONGRETO FCK=25 MPA R$ 25,07| m3 5000 R$ 119,16 R$ 435,61 R$ 554,77  R$ 149,03 R$ 544,82 R$ 693,85 R$ 2.773,85 R$ 3.469,25
LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO DE
060802 | CONGRETO EM ESTRUTURA - (0.0.) R$ 25,07| m3 5,000 R$ 69,40 R$ 0,09 R$ 69,49 R$ 86,80 R$ 0,11 R$ 86,91 R$ 347,45 R$ 434,55
VIGAS R$ 74.511,14 R$ 93.184,13
VIGAS DE COBERTURA R$ 18.138,92 RS 22.682,78
FORMA CHAPA DE COMPENSADO RESINADO 12
060203 |\ 1123 v (OBRAS GIVIS) R$ 25,07| m2 78,600 R$ 60,96 R$ 41,05 R$ 102,01 R$ 76,24 R$ 51,34 R$ 127,58 R$ 8.017,98 R$ 10.027,78
060314 |ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) R$ 25,07| Kg 115,090 R$ 3,58 R$ 7,46 R$ 11,04 R$ 4,48 R$ 9,33 R$ 13,81 R$ 1.270,59 R$ 1.588,24
060303 |ACO CA-50 - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) R$ 25,07| Kg 0,180 R$ 4,09 R$ 6,85 R$ 10,94 R$ 5,12 R$ 8,57 R$ 13,68 R$ 1,96 R$ 2,46
060305 |ACO CA-50 - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) R$ 25,07| Kg 274,720 R$ 4,09 R$ 6,38 R$ 10,47 R$ 5,12 R$ 7,98 R$ 13,09 R$ 2.876,31 R$ 3.596,08
060306 |ACO CA-50 - 12,5 MM (1/2") - (OBRAS CIVIS) R$ 25,07| Kg 188,450 R$ 5,11 R$ 6,44 R$ 11,55 R$ 6,39 R$ 8,05 R$ 14,45 R$ 2.176,59 R$ 2.721,21
PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE
060517 |\ i NUAL DE CONGRETO FCK=25 MPA R$ 25,07| m3 6,080 R$ 119,16 R$ 435,61 R$ 554,77  R$ 149,03 R$ 544,82 R$ 693,85 R$ 3.373,00 R$ 4.218,60
LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO DE
060802 | CONGRETO EM ESTRUTURA - (0.0.) R$ 25,07| m3 6,080 R$ 69,40 R$ 0,09 R$ 69,49 R$ 86,80 R$ 0,11 R$ 86,91 R$ 422,49 R$ 528,41
VIGAS DA PLATIBANDA R$ 4.016,50 R$ 5.022,93
FORMA CHAPA DE COMPENSADO RESINADO 12
060203 |\ 1123 v (OBRAS GIVIS) R$ 25,07| m2 21,640 R$ 60,96 R$ 41,05 R$ 102,01 R$ 76,24 R$ 51,34 R$ 127,58 R$ 2.207,49 R$ 2.760,83
060314 |ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) R$ 25,07| Kg 30,540 R$ 3,58 R$ 7,46 R$ 11,04 R$ 4,48 R$ 9,33 R$ 13,81 R$ 337,16 R$ 421,45
060303 |ACO CA-50 - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) R$ 25,07| Kg 70,630 R$ 4,09 R$ 6,85 R$ 10,94 R$ 5,12 R$ 8,57 R$ 13,68 R$ 772,69 R$ 966,21
PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE
060517 |\ i NUAL DE CONGRETO FCK=25 MPA R$ 25,07| m3 1,120 R$ 119,16 R$ 435,61 R$ 554,77  R$ 149,03 R$ 544,82 R$ 693,85 R$ 621,34 R$ 777,11
LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO DE
060802 | CONGRETO EM ESTRUTURA - (0.0.) R$ 25,07| m3 1,120 R$ 69,40 R$ 0,09 R$ 69,49 R$ 86,80 R$ 0,11 R$ 86,91 R$ 77,82 R$ 97,33
VIGAS DE TOPO R$ 1.146,66 RS 1.434,01
FORMA CHAPA DE COMPENSADO RESINADO 12
060203 |\ 1123 v (OBRAS GIVIS) R$ 25,07| m2 6,190 R$ 60,96 R$ 41,05 R$ 102,01 R$ 76,24 R$ 51,34 R$ 127,58 R$ 631,44 R$ 789,72
060314 |ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) R$ 25,07| Kg 8,720 R$ 3,58 R$ 7,46 R$ 11,04 RS 4,48 R$ 9,33 R$ 13,81 R$ 96,26 R$ 120,33
060304 |ACO CA-50 - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) R$ 25,07| Kg 20,720 R$ 4,09 R$ 6,49 R$ 10,58 R$ 5,12 R$ 8,12 R$ 13,23 R$ 219,21 R$ 274,12




PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE
060517 MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA R$ 25,07| m3 0,320 R$ 119,16 R$ 435,61 R$ 554,77 R$ 149,03 R$ 544,82 R$ 693,85 R$ 177,52 R$ 222,03
LANGAMENTO/APLICAGAO/ADENSAMENTO DE
060802 CONCRETO EM ESTRUTURA - (O.C.) R$ 25,07| m3 0,320 R$ 69,40 R$ 0,09 R$ 69,49 R$ 86,80 R$ 0,11 R$ 86,91 R$ 22,23 R$ 27,81
LAJES R$ 48.916,50 R$ 61.177,16
060303 [ACO CA-50-6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) R$ 25,07 Kg 246,090 R$ 4,09 R$ 6,85 R$ 10,94 R$ 5,12 R$ 8,57 R$ 13,68 R$ 2.692,22 R$ 3.366,51
060304 [ACO CA-50 - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) R$ 25,07 Kg 418,810 R$ 4,09 R$ 6,49 R$ 10,58 R$ 5,12 R$ 8,12 R$ 13,23 R$ 4.431,00 R$ 5.540,85
060305 |[ACO CA-50-10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) R$ 25,07 Kg 16,450 R$ 4,09 R$ 6,38 R$ 10,47 R$ 5,12 R$ 7,98 R$ 13,09 R$ 172,23 R$ 215,33
PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE
060517 MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA R$ 25,07| m3 16,200 R$ 119,16 R$ 435,61 R$ 554,77 R$ 149,03 R$ 544,82 R$ 693,85 R$ 8.987,27 R$ 11.240,37
LANGAMENTO/APLICAGAO/ADENSAMENTO DE
060802 CONCRETO EM ESTRUTURA - (O.C.) R$ 25,07| m3 16,200 R$ 69,40 R$ 0,09 R$ 69,49 R$ 86,80 R$ 0,11 R$ 86,91 R$ 1.125,73 R$ 1.407,94
PISO EM LAJE PRE-MOLDADA INCLUSO
CAPEAMENTO/ARMADURA DE
061102 DISTRIBUICAO/ESCORAMENTO E R$ 25,07 m2 241,090 R$ 31,38 R$ 99,31 R$ 130,69 R$ 39,25 R$ 124,21 R$ 163,45 R$ 31.508,05 R$ 39.406,16
FORMA/DESFORMA
VERGA/CONTRAVERGA R$ 2.144,96 R$ 2.682,69
060010 \F/EI;E/;/OCI\OAISXRAVERGA EM CONCRETO ARMADO R$ 25,07 m3 0,670 R$ 1.035,96 R$ 1.658,37 R$ 2.694,33| R$ 1.295,68 R$ 2.074,12 R$ 3.369,80 R$ 1.805,20 R$ 2.257,75
VERGA/CONTRAVERGA, COM VAO MAIOR QUE
CPU6731 |1,5M, MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, R$ 25,07 M 7,200 R$ 27,04 R$ 20,15 R$ 47,19 R$ 33,82 R$ 25,20 R$ 59,02 R$ 339,76 R$ 424,94
ESPESSURA DE *10* CM
CONTROLE TECNOLOGICO R$ 147,60 R$ 184,56
060487 [CORPO DE PROVA R$ 25,07| Un 12,000 R$ 0,00 R$ 12,30 R$ 12,30 R$ 0,00 R$ 15,38 R$ 15,38 R$ 147,60 R$ 184,56
INST. ELET./TELEFONICA/CABEAMENTO ESTRUTURADO R$ 21.417,41 R$ 26.774,71
INST. ELETRICA R$ 20.554,73 R$ 25.696,09
CPU5591 |CAIXA 4" X 2" EM PVC R$ 25,07| un 53,000 R$ 7,72 R$ 1,23 R$ 8,95 R$ 9,66 R$ 1,54 R$ 11,19 R$ 474,35 R$ 593,07
CPUS5592 |CAIXA OCTOGONAL 3" X 3"EM PVC R$ 25,07| un 39,000 R$ 7,72 R$ 2,20 R$ 9,92 R$ 9,66 R$ 2,75 R$ 12,41 R$ 386,88 R$ 483,60
070691 [CAIXA METALICA RETANGULAR 4" X 2" X 2" R$ 25,07 Un 1,000 R$ 7,72 R$ 2,18 R$ 9,90 R$ 9,66 R$ 2,73 R$ 12,38 R$ 9,90 R$ 12,38
071381 gf\CSOTEERCE\ggOBRE(COPPERWELD) 5/8" X 3,00M R$ 25,07| Un 1,000 R$ 20,61 R$ 129,45 R$ 150,06 R$ 25,78 R$ 161,90 R$ 187,68 R$ 150,06 R$ 187,68
070541 [CABO DE COBRE NU 16 MM2 (6,94 M/KG) R$ 25,07 M 5,000 R$ 4,11 R$ 12,94 R$ 17,05 R$ 5,14 R$ 16,18 R$ 21,32 R$ 85,25 R$ 106,60
ATERRAMENTO - SOLDA EXOTERMICA -
070253 CARTUCHO 32 G R$ 25,07| un 1,000 R$ 12,88 R$ 8,64 R$ 21,52 R$ 16,11 R$ 10,81 R$ 26,92 R$ 21,52 R$ 26,91
070563 |[CABO FLEXIVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 2,5 MM2 | R$ 25,07 m 1.326,830 R$ 2,83 R$ 1,94 R$ 4,77 R$ 3,54 R$ 2,43 R$ 5,97 R$ 6.328,97 R$ 7.907,90
070564 [CABO FLEXIVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 4 MM2 R$ 25,07 m 130,790 R$ 3,08 R$ 3,25 R$ 6,33 R$ 3,85 R$ 4,06 R$ 7,92 R$ 827,90 R$ 1.034,54
CAIXA DE PASSAGEM - ESCAVAGAO MANUAL /
070633 REATERRO/ APILOAMENTO DO FUNDO R$ 25,07| m3 0,200 R$ 68,49 R$ 0,00 R$ 68,49 R$ 85,66 R$ 0,00 R$ 85,66 R$ 13,69 R$ 17,13
CAIXA DE PASSAGEM 50X50X80CM (MEDIDAS
070714 INTERNAS) FUNDO DE BRITA SEM TAMPA R$ 25,07| Un 1,000 R$ 294,49 R$ 110,00 R$ 404,49 R$ 368,32 R$ 137,58 R$ 505,90 R$ 404,49 R$ 505,89
CAIXA DE PASSAGEM - TAMPA EM CONCRETO
070634 ARMADO 25 MPA E=5CM R$ 25,07| m2 0,250 R$ 26,25 R$ 59,85 R$ 86,10 R$ 32,83 R$ 74,85 R$ 107,69 R$ 21,52 R$ 26,92
071431 |INTERRUPTOR PARALELO SIMPLES (1 SECAQ) R$ 25,07| Un 2,000 R$ 14,94 R$ 9,82 R$ 24,76 R$ 18,69 R$ 12,28 R$ 30,97 R$ 49,52 R$ 61,92
INTERRUPTOR PARALELO (3 MODULOS),
CPU6622 |10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - R$ 25,07| un 2,000 R$ 49,16 R$ 24,55 R$ 73,71 R$ 61,48 R$ 30,70 R$ 92,19 R$ 147,42 R$ 184,36
FORNECIMENTO E INSTALACAO
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO) COM
CPU6623 |INTERRUPTOR PARALELO (1 MODULO), 10A/250V | R$ 25,07 un 1,000 R$ 25,04 R$ 15,46 R$ 40,50 R$ 31,32 R$ 19,34 R$ 50,65 R$ 40,50 R$ 50,65
- FORNECIMENTO E INSTALAGAO
071440 |[INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO) R$ 25,07| Un 2,000 R$ 10,82 R$ 7,13 R$ 17,95 R$ 13,53 R$ 8,92 R$ 22,45 R$ 35,90 R$ 44,90




071441 |INTERRUPTOR SIMPLES (2 SECOES) R$ 25,07| Un 1,000 R$ 19,06 R$ 12,26 R$ 31,32 R$ 23,84 R$ 15,33 R$ 39,17 R$ 31,32 R$ 39,17
TAMPA CEGA PLASTICA 4"X2" COM FURO
072397 CENTRAL (PARA TV/SOM...) R$ 25,07| un 5,000 R$ 1,54 R$ 3,73 R$ 5,27 R$ 1,93 R$ 4,67 R$ 6,59 R$ 26,35 R$ 32,95
072585 [TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V R$ 25,07| Un 1,000 R$ 14,94 R$ 10,14 R$ 25,08 R$ 18,69 R$ 12,68 R$ 31,37 R$ 25,08 R$ 31,36
INTERRUPTOR SIMPLES 1 SEGAO E 1 TOMADA
071443 HEXAGONAL 2P + T - 10A CONJUGADOS R$ 25,07| Un 4,000 R$ 19,06 R$ 11,56 R$ 30,62 R$ 23,84 R$ 14,46 R$ 38,30 R$ 122,48 R$ 153,16
072579 |TOMADA HEXAGONAL DUPLA 2P + T - 10A - 250V | R$ 25,07| un 3,000 R$ 16,48 R$ 10,23 R$ 26,71 R$ 20,61 R$ 12,79 R$ 33,41 R$ 80,13 R$ 100,20
CPU5603 |TOMADA HEXAGONAL TRIPLA 2P + T - 20A - 250V | R$ 25,07 un 2,000 R$ 27,30 R$ 27,04 R$ 54,34 R$ 34,14 R$ 33,82 R$ 67,96 R$ 108,68 R$ 135,92
072578 |TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V R$ 25,07| Un 27,000 R$ 14,94 R$ 7,97 R$ 22,91 R$ 18,69 R$ 9,97 R$ 28,65 R$ 618,57 R$ 773,55
072585 |TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V R$ 25,07| Un 1,000 R$ 14,94 R$ 10,14 R$ 25,08 R$ 18,69 R$ 12,68 R$ 31,37 R$ 25,08 R$ 31,36
072320 |[RELE FOTO ELETRICO COM BASE R$ 25,07| Un 1,000 R$ 51,54 R$ 28,26 R$ 79,80 R$ 64,46 R$ 35,34 R$ 99,81 R$ 79,80 R$ 99,80
071174 |DISJUNTOR TRIPOLAR 40 A 50A R$ 25,07| Un 1,000 R$ 46,38 R$ 46,73 R$ 93,11 R$ 58,01 R$ 58,45 R$ 116,45 R$ 93,11 R$ 116,45
071171 |DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 32-A R$ 25,07| Un 9,000 R$ 15,45 R$ 9,23 R$ 24,68 R$ 19,32 R$ 11,54 R$ 30,87 R$ 222,12 R$ 277,74
DISPOSITIVO DE PROTEGAO CONTRA SURTOS
071184 (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA R$ 25,07| Un 4,000 R$ 51,54 R$ 51,46 R$ 103,00 R$ 64,46 R$ 64,36 R$ 128,82 R$ 412,00 R$ 515,28
INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.)
071450 BIPOLAR DE 25A-30mA R$ 25,07| Un 2,000 R$ 30,92 R$ 80,34 R$ 111,26 R$ 38,67 R$ 100,48 R$ 139,15 R$ 222,52 R$ 278,30
ELETRODUTO PVC FLEXIVEL - MANGUEIRA
071195 CORRUGADA LEVE - DIAM. 32MM R$ 25,07 M 35,690 R$ 10,30 R$ 2,25 R$ 12,55 R$ 12,88 R$ 2,81 R$ 15,70 R$ 447,90 R$ 559,97
ELETRODUTO PVC FLEXIVEL - MANGUEIRA
071194 CORRUGADA LEVE - DIAM. 25MM R$ 25,07 M 266,260 R$ 8,75 R$ 1,77 R$ 10,52 R$ 10,94 R$ 2,21 R$ 13,16 R$ 2.801,05 R$ 3.501,31
ELETRODUTO PVC FLEXIVEL - MANGUEIRA
071196 CORRUGADA REFORCADA - DIAM. 40MM R$ 25,07 M 17,620 R$ 10,30 R$ 2,31 R$ 12,61 R$ 12,88 R$ 2,89 R$ 15,77 R$ 222,18 R$ 277,86
LUMINARIA DE SOBREPOR USO AO TEMPO
071670 (TARTARUGA) - BASE E-27 R$ 25,07| Un 2,000 R$ 16,62 R$ 35,86 R$ 52,48 R$ 20,79 R$ 44,85 R$ 65,64 R$ 104,96 R$ 131,26
LUMINARIA PLAFON LED QUADRADA DE
071648 |SOBREPOR, 30W, 40X40 CM (MEDIDAS R$ 25,07| un 39,000 R$ 16,62 R$ 98,74 R$ 115,36 R$ 20,79 R$ 123,49 R$ 144,28 R$ 4.499,04 R$ 5.626,92
APROXIMADAS)
CPU5610 ;I)Evl\:/LETOR LED COR BRANCA DE SOBREPOR - R$ 25,07| un 2,000 R$ 21,35 R$ 31,79 R$ 53,14 R$ 26,70 R$ 39,76 R$ 66,46 R$ 106,28 R$ 132,92
072172 83225?;85\ DISTRIBUIGAC DE EMBUTIR EM PVC R$ 25,07| un 1,000 R$ 206,16 R$ 192,45 R$ 398,61 R$ 257,84 R$ 240,70 R$ 498,54 R$ 398,61 R$ 498,54
ALARME BANHEIRO PNE DEFICIENTE FiSICO
CPUG728 CONEORME NBR 9050 COM ACIONADOR R$ 25,07| un 2,000 R$ 8,75 R$ 446,05 R$ 454,80 R$ 10,94 R$ 557,87 R$ 568,82 R$ 909,60 R$ 1.137,62
INSTALAGAO LOGICA R$ 589,11 R$ 736,64
072556 -éi_ll\_MéDA LOGICA RJ-45 TIPO KEYSTONE JACK, R$ 25,07| Un 2,000 R$ 19,06 R$ 18,48 R$ 37,54 R$ 23,84 R$ 23,11 R$ 46,95 R$ 75,08 R$ 93,90
CPU5627 |CAIXA 4" X 4" EM PVC R$ 25,07| un 1,000 R$ 7,72 R$ 2,45 R$ 10,17 R$ 9,66 R$ 3,06 R$ 12,72 R$ 10,17 R$ 12,71
CAIXA DE PASSAGEM - ESCAVAGAO MANUAL /
070633 REATERRO/ APILOAMENTO DO FUNDO R$ 25,07| m3 0,360 R$ 68,49 R$ 0,00 R$ 68,49 R$ 85,66 R$ 0,00 R$ 85,66 R$ 24,65 R$ 30,83
CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40CM (MEDIDAS
070710 INTERNAS) COM TAMPA E DRENO BRITA R$ 25,07| Un 1,000 R$ 109,44 R$ 59,66 R$ 169,10 R$ 136,88 R$ 74,62 R$ 211,49 R$ 169,10 R$ 211,49
072400 |TAMPA CEGA PLASTICA QUADRADA 4"X4" R$ 25,07| Un 1,000 R$ 1,54 R$ 8,32 R$ 9,86 R$ 1,93 R$ 10,41 R$ 12,33 R$ 9,86 R$ 12,33
ELETRODUTO PVC FLEXIVEL - MANGUEIRA
071194 CORRUGADA LEVE - DIAM. 25MM R$ 25,07 M 15,190 R$ 8,75 R$ 1,77 R$ 10,52 R$ 10,94 R$ 2,21 R$ 13,16 R$ 159,79 R$ 199,74
CPU6611 [ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD 3/4" | R$ 25,07| un 12,300 R$ 10,30 R$ 1,12 R$ 11,42 R$ 12,88 R$ 1,40 R$ 14,28 R$ 140,46 R$ 175,64
INSTALAGAO TV R$ 273,57 R$ 341,98




CPU5591 |CAIXA 4" X 2" EM PVC R$ 25.07] un 3.000 R$7.72 RS 1.23 RS 8.95 RS 0.66 RS 1.54 RS 11.19 RS 26.85 RS 3357
TAMPA CEGA PLASTICA 4'X2" COM FURO
072307 | (ENTRAL (PARATVISOM. ) R$ 25.07| un 3,000 RS 1,54 RS 3,73 RS 5,27 RS 1,03 RS 4,67 RS 6,59 RS 15,81 RS 19,77
ELETRODUTO PVC FLEXIVEL - MANGUEIRA
071194 [C O T R$2507| M 21,950 RS 8,75 RS 1,77 R$ 1052  R$ 10,94 RS 2,21 RS 13,16 RS 230,91 RS 288 64
INSTALACOES HIDRO-SANITARIAS RS 17.327.61 RS 21.668,00
ACESSORIOS RS 2.060,53 RS 2.576,95
080556 |LIGACAO FLEXIVEL PVC DIAM.1/2" (ENGATE) RS 25.07] Un 5000  R$ 12,95 RS 3.00 R$16.04]  RS$ 16.20 RS 3.86 RS 20.06 RS 80,20 RS 100,30
080926 ;E?'STRO DE GAVETA C/ICANOPLA DIAMETRO | pe 55 07| un 7000  R$ 3162 R$ 8334 R$11496| R$3955|  R$ 10423 RS 143,78 RS 804,72 RS 1.006,46
080561 |SIFAO PARA LAVATORIO PVC DIAM.A"X1.1/2" R$ 25.07] Un 7000 RS 18.65 R$9.75 R$28.40]  R$23.33 RS 12.19 RS 35.52 RS 198.80 RS 24857
080976 |REGISTRO DE ESFERA METAL DIAMETRO 3/4" | R$ 25,07| Un 1000  R$ 27,98 RS 42,43 RS 70,41 RS 34,99 RS 53,07 RS 88,06 RS 70,41 RS 88,06
080977 |REGISTRO DE ESFERA METAL DIAMETRO 1" R$ 25.07] Un 2000  R$27.98 RS 58.60 RS 8658| RS 34.99 RS 73.29 RS 108.29 RS 173.16 RS 216.56
080979 |REGISTRO DE ESFERA METAL DIAMETRO 1.1/2" | R$ 25,07| Un 2000 R$44068]  R$ 11344 R$15750| RS 55,11 RS 141,88 RS 196,99 R$ 315,00 RS 393,96
CARENAGEM /TAMPA, EM PLASTICO, COR
BRANCA, UTILIZADO EM KIT CHASSI METALICO
CPU5615 |PARA INSTAL. HIDRAULICA DE CUBA SIMPLES | R$25.07| un 8,000 RS 16,88 RS 35,40 R$5228] RS 21,11 RS 44,27 RS 65,39 RS$ 418,24 RS 523,04
SEM MAQUINA DE LAVAR ROUPA. *355* X *670*
MM (L X H) (COM FUROS E DEMAIS ENCAIXES)
CONEXOES RS 4.498 51 RS 5.624.12
ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO C/ BOLSA E
081066 [ A o S L N R$ 25.07| Un 14,000 RS 4,66 RS 0,88 RS 5,54 RS 5,83 R$ 1,10 RS 6,93 RS 77.56 RS 96,88
081161 I\BALI\’ACHA DE REDUCAO SOLDAVEL CURTA 25X 20 | pe 95 07| un 1,000 RS 4,66 RS 0,43 RS 5,00 RS 5,83 RS 0,54 RS 6,37 RS 5,00 RS 6,36
081163 I\BAL,\’ACHA DE REDUCAQ SOLDAVEL CURTA40 X 32 | pe o5 07| un 1,000 RS 7.25 RS 1,76 R$ 9,01 R$ 9,07 R$ 2,20 RS 11,27 R$ 9,01 RS 11,26
081162 I\BALI\’ACHA DE REDUCAQ SOLDAVEL CURTA 32X 25 | pe o5 07| un 2,000 RS 4,66 RS 0,89 RS 5,55 RS 5,83 RS 1,11 RS 6,94 RS$ 11,10 RS 13,88
081302 |JOELHO 45 GRAUS SOLDAVEL 25 MM RS 25.07| Un 3.000 RS 9,32 RS 1.40 R$10.72]  RS$ 11.66 RS 1.75 RS 13.41 R$ 32.16 RS 40,20
081303 |JOELHO 45 GRAUS SOLDAVEL 32 MM RS 25.07| Un 4,000 R$ 9,32 R$ 4,19 RS 13,51 RS 11.66 RS 5,24 RS 16,90 RS 54,04 RS 67.56
081369 |/OELHO 90 GRAUS SOLDAVEL COMBUCHADE | pe o5 071 p 10,000 RS 5,90 RS 5,50 RS 11,40 RS 7.38 RS 6,88 RS 14,26 RS 114,00 RS 142,50
LATAO 25 X 3/4
081321 |JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM | R$ 25,07 Un 12,000 R$ 9,32 R$ 0,75 R$ 10,07  R$ 11,66 RS 0,94 RS 12,59 RS 120,84 RS 151,08
081322 Z’ﬁ)ELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 32 MM | oo o5 o7 un 3,000 RS 9,32 RS 1,85 R$11.17|  R$ 11,66 RS 2,31 RS 13,97 RS 33,51 RS 41,91
081323 2’105';!,*)0 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 40 mm | o o5 o7 yn 2000  R$ 1451 RS 5,20 RS 19,71 RS 18,15 RS 6,50 RS 24,65 RS 39,42 RS 49,30
JOELHO DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL
081360 [ O R /o R$ 25.07| Un 3,000 R$ 5,90 RS 4,99 R$ 10,89 RS 7.38 RS 6,24 RS 13,62 RS 32,67 RS 40,86
080510 |ANEL DE VEDAGAO PARA VASO SANITARIO R$ 25.07| Un 2,000 RS 7,76 RS 8,75 RS 16,51 RS 9,71 RS 10,94 RS 20,65 RS 33,02 RS 41,28
081402 |TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM R$ 25.07| Un 6,000 RS 9,84 RS 1,22 R$11.06|  R$ 12,31 RS 1,53 RS 13,83 RS 66,36 RS 82,98
081403 |TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 32 MM R$ 25.07| Un 1,000 RS 9,84 RS 3,63 R$ 1347  R$ 12,31 RS 4,54 RS 16,85 RS 13,47 RS 16,84
081404 |TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 40 MM R$ 25.07| Un 2000  R$1554 R$ 10,69 R$2623|  R$ 1944 RS 13,37 RS 32,81 RS 52,46 RS 65,60
081421 |TE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 32 X 25 mm | R$ 25,07| Un 5,000 RS 9,84 RS 5,90 R$ 1574|  R$ 12,31 RS 7.38 RS 19,69 RS 78.70 RS 98,40
081422 |TE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 40 X 32 mm | R$ 25,07| Un 4000 RS 1554 RS 7.28 R$22.82|  R$ 1944 R$ 9,11 RS 28,54 R$ 91,28 RS 114,16
081539 |CURVA 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 40 MM | R$ 25.07| Un 4000 RS 14,51 RS 12,61 R$27.12|  R$ 18,15 RS 15,77 RS 33,92 RS 108 48 RS 135,64
081537 |CURVA 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM | R$ 25,07 Un 9,000 R$ 9,32 RS 3,47 R$1279]  R$ 11,66 RS 4,34 RS 16,00 RS 115,11 RS 143,91




BUCHA DE REDUCAO LONGA 50 X 40 MM -

081602 (ESGOTO) R$ 25,07| Un 4,000 R$ 7,25 R$ 1,84 R$ 9,09 R$ 9,07 R$ 2,30 R$ 11,37 R$ 36,36 R$ 45,44
081730 [CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 40 MM (ESGOTO)| R$ 25,07 Un 5,000 R$ 14,51 R$ 4,34 R$ 18,85 R$ 18,15 R$ 5,43 R$ 23,58 R$ 94,25 R$ 117,85
081731 |[CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 50 MM (ESGOTO)| R$ 25,07 Un 4,000 R$ 14,51 R$ 9,78 R$ 24,29 R$ 18,15 R$ 12,23 R$ 30,38 R$ 97,16 R$ 121,48
081733 ?EUSF\(;VOATQOO) GRAUS CURTA DIAM. 100 MM R$ 25,07| Un 6,000 R$ 23,32 R$ 23,91 R$ 47,23 R$ 29,17 R$ 29,90 R$ 59,07 R$ 283,38 R$ 354,42
081936 [JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 50 MM (ESGOTO) | R$ 25,07 Un 10,000 R$ 14,51 R$ 2,23 R$ 16,74 R$ 18,15 R$ 2,79 R$ 20,94 R$ 167,40 R$ 209,30
081924 [JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 100 MM (ESGOTO) | R$ 25,07 Un 8,000 R$ 23,32 R$ 5,66 R$ 28,98 R$ 29,17 R$ 7,08 R$ 36,25 R$ 231,84 R$ 289,92
081922 [JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 50 MM (ESGOTO) | R$ 25,07 Un 14,000 R$ 14,51 R$ 2,52 R$ 17,03 R$ 18,15 R$ 3,15 R$ 21,30 R$ 238,42 R$ 298,06
081923 [JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 75 MM (ESGOTO) | R$ 25,07 Un 1,000 R$ 18,65 R$ 5,60 R$ 24,25 R$ 23,33 R$ 7,00 R$ 30,33 R$ 24,25 R$ 30,32
081975 [JUNCAO SIMPLES DIAM. 100 X 100 MM (ESGOTO) | R$ 25,07 Un 1,000 R$ 23,84 R$ 20,47 R$ 44,31 R$ 29,82 R$ 25,60 R$ 55,42 R$ 44,31 R$ 55,41
081973 [JUNCAO SIMPLES DIAM. 100 X 50 MM (ESGOTO) | R$ 25,07 Un 4,000 R$ 23,84 R$ 11,93 R$ 35,77 R$ 29,82 R$ 14,92 R$ 44,74 R$ 143,08 R$ 178,92
081970 ‘(JéJSNé)OA_?OS)IMPLES DIAMETRO 50 X 50 MM R$ 25,07| Un 2,000 R$ 15,02 R$ 6,70 R$ 21,72 R$ 18,79 R$ 8,38 R$ 27,17 R$ 43,44 R$ 54,32
081971 [JUNCAO SIMPLES DIAM. 75 X 50 MM (ESGOTO) R$ 25,07| Un 1,000 R$ 19,17 R$ 9,78 R$ 28,95 R$ 23,98 R$ 12,23 R$ 36,21 R$ 28,95 R$ 36,20
082002 [LUVA SIMPLES DIAMETRO 50 MM - (ESGOTO) R$ 25,07| Un 30,000 R$ 7,25 R$ 1,86 R$ 9,11 R$ 9,07 R$ 2,33 R$ 11,39 R$ 273,30 R$ 341,70
082003 [LUVA SIMPLES DIAMETRO 75 MM - (ESGOTO) R$ 25,07| Un 3,000 R$ 9,32 R$ 3,68 R$ 13,00 R$ 11,66 R$ 4,60 R$ 16,26 R$ 39,00 R$ 48,75
082004 [LUVA SIMPLES DIAMETRO 100 mm - (ESGOTO) R$ 25,07| Un 17,000 R$ 11,92 R$ 3,70 R$ 15,62 R$ 14,91 R$ 4,63 R$ 19,54 R$ 265,54 R$ 332,01
081921 [JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 40 MM (ESGOTO) | R$ 25,07 Un 11,000 R$ 14,51 R$ 1,68 R$ 16,19 R$ 18,15 R$ 2,10 R$ 20,25 R$ 178,09 R$ 222,64
082101 [REDUCAO EXCENTRICA 75 X 50 MM (ESGOTO) R$ 25,07| Un 1,000 R$ 18,65 R$ 4,76 R$ 23,41 R$ 23,33 R$ 5,95 R$ 29,28 R$ 23,41 R$ 29,27
082235 I;SSGAONI_IQ;“RIO DIAMETRO 100 X 100 MM R$ 25,07| Un 1,000 R$ 23,84 R$ 8,77 R$ 32,61 R$ 29,82 R$ 10,97 R$ 40,79 R$ 32,61 R$ 40,78
082231 [TE SANITARIO DIAMETRO 75 X 50 MM (ESGOTO) | R$ 25,07 Un 1,000 R$ 19,17 R$ 7,59 R$ 26,76 R$ 23,98 R$ 9,49 R$ 33,47 R$ 26,76 R$ 33,46
082230 [TE SANITARIO DIAMETRO 50 X 50 MM (ESGOTO) | R$ 25,07 Un 5,000 R$ 15,02 R$ 3,84 R$ 18,86 R$ 18,79 R$ 4,80 R$ 23,59 R$ 94,30 R$ 117,90
081927 [JOELHO 90 GRAUS C/ANEL 40 MM R$ 25,07| Un 9,000 R$ 14,51 R$ 3,52 R$ 18,03 R$ 18,15 R$ 4,40 R$ 22,55 R$ 162,27 R$ 202,95
080811 &iﬁgﬁlERHA%EED&&g‘P\éOCgl\EA 1B/|2COE ZQRA R$ 25,07| Un 2,000 R$ 10,36 R$ 59,30 R$ 69,66 R$ 12,96 R$ 74,17 R$ 87,12 R$ 139,32 R$ 174,24
081055 QRQZTCAAR)?EDSX(E?JQVZESI;(;?M FLANGES LIVRES R$ 25,07| Un 1,000 R$ 4,66 R$ 6,92 R$ 11,58 R$ 5,83 R$ 8,65 R$ 14,48 R$ 11,58 R$ 14,48
081057 QRQZTCA,SQARS%?JQ\%;??/TFLANGES LIVRES R$ 25,07| Un 4,000 R$ 7,25 R$ 23,38 R$ 30,63 R$ 9,07 R$ 29,24 R$ 38,31 R$ 122,52 R$ 153,20
CPU5533 éﬁﬁhﬁg%ﬁ?fgg&'a PARA TUBO PVC R$ 25,07| un 74,000 R$ 2,97 R$ 1,69 R$ 4,66 R$ 3,71 R$ 2,11 R$ 5,83 R$ 344,84 R$ 430,68
CPUG488 SEEE?AOMRRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, R$ 25,07| un 6,000 R$ 2,97 R$ 2,48 R$ 5,45 R$ 3,71 R$ 3,10 R$ 6,82 R$ 32,70 R$ 40,86
CPU5535 éﬂﬁ:}ﬁ;éoDR:R?gg\ﬁ\MpARA TUBO PVC R$ 25,07| un 33,000 R$ 2,97 R$ 2,99 R$ 5,96 R$ 3,71 R$ 3,74 R$ 7,45 R$ 196,68 R$ 245,85
081885 ;I-IESRGMO”'\II'QI; DE VENTILACAO DIAMETRO 50 MM R$ 25,07| Un 3,000 R$ 3,62 R$ 7,87 R$ 11,49 R$ 4,53 R$ 9,84 R$ 14,37 R$ 34,47 R$ 43,11
PECAS HIDROSSANITARIAS R$ 4.711,69 R$ 5.892,73




CAIXA DE GORDURA E INSPECAO EM PVC/ABS
081846 |19 LITROS COM TAMPA E PORTA TAMPA E R$ 25,07| un 1,000 R$ 45,61 R$ 238,97 R$ 284,58 R$ 57,04 R$ 298,88 R$ 355,92 R$ 284,58 R$ 355,92
CESTO DE LIMPEZA REMOVIVEL
CAIXA DE PASSAGEM 40X40X80CM (MEDIDAS
081822 INTERNAS) SEM TAMPA R$ 25,07| un 3,000 R$ 264,79 R$ 101,75 R$ 366,54 R$ 331,17 R$ 127,26 R$ 458,43 R$ 1.099,62 R$ 1.375,29
CAIXA DE INSPECAO - TAMPA EM CONCRETO
081829 ARMADO 25 MPA E=5CM R$ 25,07 m2 0,480 R$ 26,25 R$ 59,85 R$ 86,10 R$ 32,83 R$ 74,85 R$ 107,69 R$ 41,32 R$ 51,68
CAIXA DE INSPECAO - ALVENARIA DE 1/2 VEZ
COM REVESTIMENTO INTERNO EM REBOCO
081831 PAULISTA A-14 (COM ADIGAO DE R$ 25,07| m2 1,000 R$ 119,76 R$ 52,23 R$ 171,99 R$ 149,78 R$ 65,32 R$ 215,11 R$ 171,99 R$ 215,10
IMPERMEABILIZANTE)
CALHA DE CHAPA GALVANIZADA N° 26
160601 BESENVOLVIMENTO 80 CM R$25,07] m 4,440 R$ 46,10 R$ 22,74 R$ 68,84 R$ 57,66 R$ 28,44 R$ 86,10 R$ 305,64 R$ 382,23
081661 [CORPO CAIXA SIFONADA DIAM. 100 X 100 X 50 R$ 25,07| Un 2,000 R$ 11,40 R$ 14,61 R$ 26,01 R$ 14,26 R$ 18,27 R$ 32,53 R$ 52,02 R$ 65,06
081779 SA'I\?AELHA QUADRADA CROMADA DIAMETRO 100 R$ 25,07| Un 2,000 R$ 4,14 R$ 15,90 R$ 20,04 R$ 5,18 R$ 19,89 R$ 25,06 R$ 40,08 R$ 50,12
PORTA GRELHA QUADRADO PARA GRELHA
082053 QUADRADA DIAM. 100 MM R$ 25,07| Un 2,000 R$ 5,17 R$ 10,28 R$ 15,45 R$ 6,47 R$ 12,86 R$ 19,32 R$ 30,90 R$ 38,64
081663 [CORPO CAIXA SIFONADA DIAM. 150 X 150 X 50 R$ 25,07| Un 5,000 R$ 11,40 R$ 26,37 R$ 37,77 R$ 14,26 R$ 32,98 R$ 47,24 R$ 188,85 R$ 236,15
081664 |CORPO CAIXA SIFONADA DIAM. 150 X 185 X 75 R$ 25,07| Un 1,000 R$ 11,40 R$ 30,59 R$ 41,99 R$ 14,26 R$ 38,26 R$ 52,52 R$ 41,99 R$ 52,51
081752 SE\EL:'?OQMU@DRADA ACO INOX ROTATIVO R$ 25,07| Un 6,000 R$ 4,14 R$ 37,21 R$ 41,35 R$ 5,18 R$ 46,54 R$ 51,72 R$ 248,10 R$ 310,26
082052 ,\PA?ARTA GRELHA QUADRADO CROMADO DIAM.150 R$ 25,07| Un 6,000 R$ 5,17 R$ 13,71 R$ 18,88 R$ 6,47 R$ 17,15 R$ 23,61 R$ 113,28 R$ 141,66
CPU6624 :aél\c/lzmggéo FOFO 300 X 300 MM COM R$ 25,07| un 4,000 R$ 4,14 R$ 99,73 R$ 103,87 R$ 5,18 R$ 124,73 R$ 129,91 R$ 415,48 R$ 519,64
081861 ?ﬁ&(Ff‘AD AGUA POLIETILENO 1000 LTS. COM R$ 25,07| Un 2,000 R$ 155,52 R$ 340,34 R$ 495,86 R$ 194,51 R$ 425,66 R$ 620,17 R$ 991,72 R$ 1.240,34
CAIXA DE GORDURA 120 L. CONCRETO PADRAO
081852 GOINFRA IMPERMEABILIZADA R$ 25,07| un 1,000 R$ 384,77 R$ 301,35 R$ 686,12 R$ 481,23 R$ 376,90 R$ 858,13 R$ 686,12 R$ 858,13
TUBULACOES R$ 6.056,88 R$ 7.574,29
081003 [TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 25 MM R$ 25,07 M 65,760 R$ 6,21 R$ 3,14 R$ 9,35 R$ 7,77 R$ 3,93 R$ 11,69 R$ 614,85 R$ 768,73
081004 [TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 32 MM R$ 25,07 m 15,110 R$ 6,68 R$ 6,72 R$ 13,40 R$ 8,35 R$ 8,40 R$ 16,76 R$ 202,47 R$ 253,09
081005 |[TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 40 MM R$ 25,07 m 8,650 R$ 10,25 R$ 10,39 R$ 20,64 R$ 12,82 R$ 12,99 R$ 25,81 R$ 178,53 R$ 223,25
082301 WABO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 40 R$25,07] m 17,530 R$ 12,43 R$ 5,58 R$ 18,01 R$ 15,55 R$ 6,98 R$ 22,53 R$ 315,71 R$ 394,77
082302 WABO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 50 R$25,07] m 38,040 R$ 15,54 R$ 7,94 R$ 23,48 R$ 19,44 R$ 9,93 R$ 29,37 R$ 893,17 R$ 1.116,85
082303 WABO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 75 R$25,07] m 4,360 R$ 24,87 R$ 11,62 R$ 36,49 R$ 31,10 R$ 14,53 R$ 45,64 R$ 159,09 R$ 198,94
082304 WABO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 100 R$25,07] m 93,590 R$ 26,95 R$ 12,51 R$ 39,46 R$ 33,71 R$ 15,65 R$ 49,35 R$ 3.693,06 R$ 4.618,66
INSTALACOES ESPECIAIS R$ 34.641,58 R$ 43.324,96
GAS R$ 440,44 R$ 550,68
COTOVELO EM BRONZE/LATAO, DN 15 MM X 1/2",
90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X
CPU6614 |ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL | R$ 25,07 un 1,000 R$ 8,15 R$ 12,46 R$ 20,61 R$ 10,19 R$ 15,58 R$ 25,78 R$ 20,61 R$ 25,77
DE GAS COMBUSTIVEL - FORNECIMENTO E
INSTALACAO
REGISTRO RAPIDO - 1/2" X TERMINAL DN 11,8 MM
CPU6615 [(PARA MANGUEIRA 3/8) - FORNECIMENTO E R$ 25,07 un 3,000 R$ 5,70 R$ 30,06 R$ 35,76 R$ 7,13 R$ 37,60 R$ 44,73 R$ 107,28 R$ 134,16
INSTALACAO
TUBO, PEX, MULTICAMADA, COM TUBO LUVA, DN
16, INSTALADO EM IMPLANTACAO DE
CPU6617 INSTALAGOES DE GAS - FORNECIMENTO E R$ 25,07| un 16,500 R$ 8,81 R$ 7,38 R$ 16,19 R$ 11,02 R$ 9,23 R$ 20,25 R$ 267,13 R$ 333,96
INSTALACAO




JOELHO 90 GRAUS, PARA INSTALACOES EM PEX

CPU6618 |AGUA. DN 16 MM, CONEXAO POR CRIMPAGEM - | R$ 25.07| un 3,000 RS 7.08 RS 8,06 RS 15,14 RS 8,85 RS 10,08 RS 18,94 RS 45 42 RS 56,79
FORNECIMENTO E INSTALACAO
CLIMATIZAGAO RS 34.201 14 R$ 42.774.28
AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO
CPU6607 |TETO, 24000 BTU/H, CICLO FRIO - R$ 25,07 un 3,000| R$20336| R$9.66073] R$9.86400 R$25434| RS$12.08268 R$12.337.02|  R$20.502.27 RS 37.011,03
FORNECIMENTO E INSTALACAO
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM,
CPU6608 |ANTI-CHAMA 0.6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS R$ 2507 m 42,600 RS 1,48 RS 2,92 RS 4,40 RS 1,85 RS 3.65 R$ 5,50 RS 187,44 RS 234,30
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO
TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN /4", COM
ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE
CPUSBA2 |1 20 DE AR CONDICIONADO COM R$ 2507 m 42,600 RS 2,65 R$ 20,60 RS 23,25 RS 3,31 RS 25,76 RS 29,08 R$ 990,45 RS 1.238.38
CONDENSADORA INDIVIDUAL
TUBO EM COBRE FLEXIVEL. DN 5/8". COM
ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE
CPUSB46 | IENTAGAD DE AR CONDICIONADO GOM R$2507| m 42,600 RS 3,27 RS 55,87 RS 59,14 RS 4,09 RS 69,88 RS 73,97 RS 2.519,36 R$ 3.150,69
CONDENSADORA INDIVIDUAL
081005 |TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 40 MM R$ 25.07] m 9500  R$ 1025 RS 10,39 R$2064] RS 12.82 RS 12.99 RS 25.81 RS 196,08 RS 245.19
081003 _|TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 25 MM R$25.07] M 27.000 RS 6.21 RS 3.14 RS 0.35 RS 7.77 RS 3.93 RS 11,69 RS 252,45 RS 315,63
081177 I\BALI\’ACHA DE REDUGAO SOLDAVEL LONGA 40X 25 | pe o5 071 Un 3,000 RS 7,25 RS$ 3.16 RS$ 10,41 R$ 9,07 RS 3.95 RS$ 13,02 RS 31,23 RS 39,03
081321 |JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM | R$ 25.07| Un 12,000 R$ 9,32 RS 0,75 R$10,07|  R$11.66 RS 0,04 R$ 12,59 RS 120,84 RS$ 151,08
081323 2’105';!,*)0 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 40 mm | e o5 g7y, 1000  R$ 14,51 RS 5,20 RS$ 19,71 RS$ 18.15 RS 6,50 R$ 24.65 RS$ 19,71 RS$ 24,65
081404 |TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 40 MM R$ 25.07| Un 1000  R$ 1554 RS 10,69 R$2623| RS 1944 RS 13,37 RS 32,81 R$ 26,23 RS 32,80
LUVA COM ROSCA, PVC, SOLDAVEL, DN 40 MM X
CPUB613 [1.1/4", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO | R$ 25,07| un 3,000 RS 6,11 RS 10,89 RS 17,00 RS 7.64 RS 13,62 RS 21,26 RS 51,00 RS 63,78
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO
SUPORTE MAO FRANCESA EM ACO, ABAS
CPU6612 |IGUAIS 40 CM. CAPACIDADE MINIMA 70KG, R$ 25.07| un 6,000 R$17.13 RS 18,55 R$ 3568  R$ 2142 R$ 23,20 RS 44,62 RS$ 214,08 RS 267,72
BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALACAO
ALVENARIAS E DIVISORIAS RS 33.282,49 RS$ 41.624.10
ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 11,5 X 19
100155 [010™ ARG, (1 CALLEAARML + 100 KG BE Cliva) | RS 26:07| m2 413100  R$ 44,57 RS 27,40 R$71.97|  R$5574 RS 34,27 R$90,01|  R$29.730,80 RS 37.183,13
100500 %E'\AE([/\‘JEEVSZADO DE CONCRETO (MODELO | pe 55 97| m2 8210| R$7390] R$11124| R$18514| RS 9243 RS 139,13 RS 231,55 RS 1.519,99 R$ 1.901,02
100204 ggm’iﬂMENTO’ALVENAR'AS COMTIOLO R$2507| m 111,760  R$ 10,15 RS 7,48 R$17.63]  R$ 12,69 RS 9,36 RS 22,05 RS 1.970,32 RS 2.463,19
SHAFT DE GESSO ACARTONADO, UMA FACE,
cPugsz |SHAFT D PESD AEAN R$ 25.07| m2 1190  R$ 12,30 RS 30,28 R$5158] RS 1538 RS 49,13 RS 64,51 RS 61,38 RS 76,76
IMPERMEABILIZAGAO R$ 11.775.75 RS 14.726,53
IMPERMEABILIZACAO-REBAIXO BANHEIRO COM
121001 | e ot ke Lon R$ 25.07| m2 62,410 RS 3,40 RS 11,80 RS 15,20 RS 4,25 RS 14,76 RS 19,01 R$ 948,63 RS 1.186,41
IMPERMEABILIZACAO-C/CIMENTO
120200 | N e o R$ 25.07| m2 102,820  R$ 17,88 RS 9,66 R$2754|  R$2236 RS 12,08 RS 34,44 RS 2.831,66 RS$ 3.541,12
CPU6465 |HIDRORREPELENTE INCOLOR - 02 DEMAOS R$ 25.07] m2 93.810] RS 15.71 RS 10,11 RS 25.82] RS 19.65 RS 12.64 RS 32.29 RS 242217 R$ 3.020.12
120101 |REGULARIZAGAO (1:3) E=2 CM R$ 25.07] m2 61470  R$ 14,12 RS 11,26 R$ 2538 RS 17.66 RS 14,08 R$ 31,74 RS 1.560,10 RS 1.951.05
CPU5563 |TINTA ELASTOMERICA EM 3 DEMAOS R$ 25.07] m2 93.810] RS 35,35 RS 7,43 R$42.78] RS 4421 RS 9,29 RS 53.50 R$4.013.19 R$ 5.018.83
ESTRUTURAS METALICAS RS 23.724,91 RS 29.668,35
ESTRUTURA METALICA CONVENCIONAL EM ACO
150204 |DO TIPO MR-250 / ASTM A36 COM FUNDO R$2507| Kg | 1.628,340 RS 0,00 RS 14,57 RS 14,57 R$ 0,00 RS 18,22 R$ 18.22|  R$ 23.724.91 R$ 29.668,35

ANTICORROSIVO




COBERTURAS RS 33.701,67] _ R$ 42.148,92
COBERTURA COM TELHA CHAPA GALVANIZADA
CPU5509 |TRAPEZOIDAL 0,65MM COM PINTURA R$ 25,07 m2 207,240 R$821|  R$12050] R$12871| R$1027] RS 150,71 R$160,98| R$26673.86| RS 33.359.42
ELETROSTATICA E ACESSORIOS
160603 |RUFO DE CHAPA GALVANIZADA N° 26 RS 25.07] m2 27.150] _R$ 63,98 R$42.90  R$106,88] RS 80,02 RS 53.66 RS 133.67]  R$2.901.79 RS 3.629,14
160600 |CALHA DE CHAPA GALVANIZADA N° 26 RS 25,07 m2 5320 R$ 76,83 R$37.00]  R$ 114,73 RS 96,09 R$ 47,40 RS 143,49 RS 610,36 RS 763,36
MOLDURA TIPO "U" INVERTIDO EM ARGAMASSA
COM 2CM DE ESPESSURA TIPO PINGADEIRA EM
201410 |18 Pl ATIBANDA ( A PARTE VERTIOAL DESCE | RS 2507 m2 27250| RS 64,68 RS 17,49 R$8217|  R$80,90 RS 21,87 R$102,77|  R$2.239,13 RS 2.800,48
2,5CM)
CPU6500 |BASE DA CX D’ AGUA - CHAPA DE MADEIRA RS 25.07| m2 5.040]  _R$6958]  R$183.70]  R$25328]  R$87.02 RS 229.75 R$316.78] RS 127653 R$ 1.596.52
ESQUADRIAS DE MADEIRAS RS 3.186,80 RS 3.985,72
PORTA DE ABRIR DE MADEIRA 0,90M X 2,10M,
REVESTIDA DE LAMINADO MELAMINICO, COM
CPUBA3B | i or 11 AGO INOX NA PARTE INFERIOR E R$ 25.07| un 2,000 R$35631 R$1.237.09| R$159340 R$44564| R$1.547,23 R$1.992,87|  R$3.186,80 RS 3.985,72
BARRA DE APOIO
ESQUADRIAS METALICAS RS 17.541,42] RS 21.938,90
JANELAS RS 3.603,52 RS 4.506,90
JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 4
FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE,
ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E
CPUBB19 [ o ae ALYAR E R$ 25,07 m2 6,000 R$37,67| R$33322| R$37089 R$47,11|  R$ 41676 R$ 463,87|  R$2.22534 R$ 2.783,22
CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E
INSTALACAO
180380 é’j‘yEEF'{'é‘A'\gEﬂ'\S" AR CHAPA/VIDRO J4 RS 25.07| m2 2160 R$67,54]  R$57051|  R$63805|  R$8447]  R$ 71354 RS 798,01 RS 1.378,18 RS 1.723,68
PORTAS R$ 13.937,90] RS 17.432,00
PORTA DE CORRER DE ALUMINIO, COM DUAS
CPU6625 |FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO R$ 25,07 m2 16,800 R$11,05|  R$40049| R$41154 R$1382]  R$500,89 R$ 514,71 RS 6.913,87 RS 8.647,12
INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR
PORTA DE ABRIR DE 02 FOLHAS (VENEZIANA /
180515 |1 00N PEA1 GIFERRAGENS R$ 25,07 m2 4620 R$6312] R$31391]  R$377,03] R$7894 RS 39261 R$47155|  R$1.741,87 R$ 2.178,56
PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO, 01 FOLHA
VENEZIANA, ACABAMENTO EM PINTURA
180124 | Y A L LSO RS 25.07| m2 9,930 R$5805| R$47389| R$53194| R$7260| RS 592,69 R$ 665,30 RS 5.282,16 RS 6.606,32
FERRAGENS (M.O.FAB.INC.MAT.)
VIDROS RS 1.743,12 RS 2.180,08
190102 |VIDRO LISO 4 MM - COLOCADO [R$ 25,07] m2 10,760] R$0,00] R 162,00] RS 162,00 R$000] _ R$ 202,61 RS 202,61 RS 1.743.12 R$ 2.180,08
REVESTIMENTO DE PAREDES RS 52.347,07| RS 65.453,06
200101 _|CHAPISCO COMUM RS 25.07] m2 841,280 RS 4.81 RS 2.21 RS 7,02 RS 6,02 RS 2.76 R$8.78] _ R$ 590578 RS 7.378,02
200201 _|EMBOCO (1CI-4 ARML) RS 25.07| m2 154,590]  R$ 19,37 RS 8,64 R$28.01] RS 24.23 R$ 10,81 R$ 35,03 RS 4.330,06 RS 5.415,28
REBOCO PAULISTA A-14
200499 |} A ARMLOM OO GIM) RS 25.07| m2 690,220 RS 26,67 R$ 7,73 R$ 3440 RS 33,36 RS 9,67 R$43,02| R$2374356|  R$29.693.26
PISO PORCELANATO 60X60CM, ACABAMENTO
CPU5582 |ACETINADO, ASSENTADO EM AREAS MENORES | R$ 25,07| m2 154,500 RS 37,48 R$7945  R$11693| RS 46,88 R$ 99,37 R$ 146,24 R$18.07620] RS 22.607,24
QUE 5M2
CPU6730 |MOLDURA EM EPS, 100x20mm RS 25.07] m 32,640 RS 7.10 RS 1.83 RS 8.93 RS 6.88 RS 2.29 RS 11.17 RS 291,47 RS 364,26
FORROS RS 14.659,07| RS 18.332,71
FORRO DE GESSO ACARTONADO PARA AREAS
210499 |1 N e ESPESSURA DE 125 WM R$ 25,07| m2 175110  R$ 17,93 R$ 50,51 R$ 68.44| RS 2243 RS 63,17 R$8560| R$11.98452  RS$ 14.987,66
210102 g:?le)msco ROLADO (1CIM:3 ARML)+(1 COLAM0 | pe 55 07 m2 59,880 RS 1,61 RS 3,71 RS 5,32 RS 2,01 RS 4,64 RS 6,65 RS 318,56 RS 398,20
210515 |GESSO CORRIDO EM TETO RS 25.07] m2 59.880] RS 18.69 RS 4.68 R$2337|  R$23.38 RS 5.85 R$ 2923 RS 1.399,39 RS 1.749,69
210506 | TABICA PARA FORRO DE GESSO R$ 25,07] m 57,890 R$ 0,00 R$ 16,54 R$ 16,54 R$ 0,00 R$ 20,69 R$ 20,69 RS 957,50 R$ 1.197,16
REVESTIMENTO DE PISO RS 49.749,36] RS 62.217,71
LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO
220101 | EABILIZADO 1:36 ESPoBCM (BASE) R$ 25,07 m2 246,380|  R$ 15,81 RS 25,15 R$40,96|  R$19,77 RS 31,46 R$5123| R$10091,72]  R$ 1261958




PISO EM CONCRETO DESEMPENADO

220104 |CCor S URA =7 OM 12624 5 R$ 25.07| m2 30,140  R$27.04 RS 28,83 R$5587|  R$ 3382 RS 36,06 RS 69,88 RS 1.683,02 R$ 2.105,88

SOLEIRA EM GRANITO IMPERMEABILIZADA COM
220920 |20 T RAPISO (1CIBARML) R$ 25.07| m2 2380  R$3846 RS 371,19 R$ 40965  R$ 48,10 RS 464,25 RS 512,35 RS$ 974,96 RS 1.219,36
PISO PORCELANATO 60X60CM. ACABAMENTO
CPU5582 |ACETINADO, ASSENTADO EM AREAS MENORES | R$ 25,07| m2 10020  R$ 37,48 RS 79,45 R$ 116,93| RS 46,88 RS 99,37 RS 146,24 RS$ 1.171,63 RS 1.465,32
QUE 5M?
CPU5581 ggmg‘lﬁs@m AREA EXTERNA COM R$ 25.07| m2 60,660  R$ 2561 RS 183,54 R$ 20915  R$32,03 RS 229,55 R$ 26158  R$12.687,03 RS 15.867 44
GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO
221106 |(1CI:3ARML) E=2CM E JUNTA PLASTICA 27MM | R$ 25.07| m2 173350 RS 25,61 RS 104,69 R$130,30|  R$32,03 RS 130,94 R$ 162,97|  R$ 22.587.50 RS 28.249.11
(COM OXIDO DE FERRO)

221102 |RODAPE FUNDIDO DE GRANITINA 7CM R$ 25.07] m 21.100 RS 0,00 RS 26.19 RS 26.19 R$ 0.00 R$ 32.76 RS 32.76 RS 552.60 RS 691.02
FERRAGENS RS 1.673,84 RS 2.093,40
FECHADURAS/DOBRADICAS RS 352,68 RS 441,08

230202 |DOBRADICA 3" X 3 1/2" CROMADA R$ 25.07| Un 60000  R$12.80 RS 10,02 R$2282| RS 16,01 RS 12,53 RS 28,54 RS 136,92 RS 171,24

FECHADURA TIPO ALAVANCA REF.- LAFONTE

230105 | o MAS OU EQUN R$ 25.07| Un 2000  R$29.16 RS 78,72 R$107.88] RS 3647 RS 98,46 RS 134,93 RS 215,76 RS 269,84
ACESSIBILIDADE R$ 1.321.16 RS 1.652,32

230174 |BARRA DE APOIO EM ACO INOX - 40 CM R$ 25,07 un 4000  R$1813 RS 56,31 R$ 74.44|  R$ 2268 RS 70,43 R$ 93,10 R$ 207,76 RS 372,40

230176 |BARRA DE APOIO EM ACO INOX - 80 CM R$ 25,07 un 4000 R$1813 RS 108,71 RS 126,84  R$ 2268 R$ 135,96 R$ 158,64 R$ 507,36 RS 634,52

CPU5521 |BARRA DE APOIO EM ACO INOX - 70 CM R$ 25,07 un 2000 R$1813 RS 239,89 R$258,02|  R$ 2268 R$ 300,03 RS 322,71 R$ 516,04 RS 645,40
PINTURA RS 21.540,29 RS 26.935,68
PAREDES RS 13.862,44 R$ 17.335,58

260601 |PINTURA TEXTURIZADA C/SELADOR ACRILICO | R$25.07| m2 348,620 RS 9,62 RS 5,70 R$1532|  R$ 12,03 RS 7,13 RS 19,16 RS 5.340,85 RS 6.679,55

261000 EI/';ELLJEDAOLRATEX ACRILICA 2 DEMAOS R$ 25.07| m2 230,750  R$ 10,62 RS 4,64 R$ 1526|  R$ 13,28 RS 5,80 RS 19,09 RS 3.521,24 RS 4.402,71

261304 |EMASSAMENTO ACRILICO 2 DEMAOS R$ 25.07| m2 230,750  R$ 15,72 RS 5,95 R$ 2167  R$19.66 RS 7,44 RS 27,10 RS 5.000,35 R$ 6.253,32
TETO RS 5.049,93 R$ 6.314.17

261301 |EMASSAMENTO COM MASSA PVA UMA DEMAO | R$ 25.07| m2 234,990 RS 9,15 RS 1,64 R$10,79| RS 1144 RS 2,05 RS 13,50 RS 2.535,54 RS 3.170,01

261307 |PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR | R$ 25.07| m2 234,990 RS 7,64 RS 3,06 RS 10,70 RS 9,56 RS 3,83 RS 13,38 RS 2.514,39 RS 3.144,16
PISO RS 358,96 RS 98,55 RS 457 51 RS 457,52 RS 572,05

PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - 2 DEMAOS

261703 | 0IS08 £ CIMENTADOS) R$ 25.07| m2 30140 RS 11,91 RS 3,27 R$ 1518]  R$ 14,90 RS 4,09 RS 18,99 RS 457 52 R$ 572,05

ESTRUTURA METALICA - COBERTURA R$ 2.170.40 RS$ 2.713,88
PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA

261600 | L N R$ 25.07| m2 174,190 RS 5,33 RS 7,13 RS 12,46 RS 6,67 RS 8,02 RS 15,58 R$ 2.170,40 RS 2.713,88
DIVERSOS RS 12.139,58 RS 15.182,04

271608 |BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO R$ 25.07] m2 10520] RS 70.74 RS 415,39 R$486.13| RS 88.47 R$ 519,53 RS 608,00 RS 5.114.08 RS 6.396.16

~SUPORTE MAO FRANCESA EM ACO, ABAS

CPU5558 |IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE MINIMA 60 KG, R$ 25.07| un 20,0000  R$17.13 RS 15,75 R$ 3288  R$21.42 RS 19,70 RS 41,12 RS 657,60 RS 822,40
BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

CPU5517 |PEITORIL EM GRANITO CINZA ANDORINHA RS 25.07| m2 3.700] RS 38.46 RS 352.77 R$391.23|  R$48.10 RS 441.21 RS 489,31 RS 1.447 55 RS 1.810.44

CPU6441 |BANCADA DE GRANITO SIMPLES R$ 25.07] m2 1980  R$70.74 RS 346,90 RS 417.64] RS 88.47 RS 433,87 RS 522,34 RS 826,92 RS 1.034.23
BEBEDOURO INDUSTRIAL DE COLUNA EM ACO

CPUB442 | XD 0 D0, 2001 COM GUATRO TORNEIRAS | R826:07| un 1000  R$7949] R$281541 R$2.89490| R$9942| RS 352123 RS 3.620,65 RS 2.894,90 RS 3.620,65

270501 |LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) RS 25.07| m2 260,550 RS 3.03 RS 157 RS 4.60 RS 3.79 RS 1.96 R$ 5.75 RS 1.198.53 RS 1.498.16
BLOCO 11 - ABRIGO GLP RS 8.639,60 RS 10.805,02
SERVICOS PRELIMINARES RS 16,77 RS 20,95




020202 |RASPAGEM E LIMPEZA MANUAL DO TERRENO R$ 25,07 m2 1,790 R$ 4,04 R$ 0,00 R$ 4,04 R$ 5,05 R$ 0,00 R$ 5,05 R$ 7,23 R$ 9,03
LOCACAO DA OBRA, EXECUCAO DE GABARITO
SEM REAPROVEITAMENTO, INCLUSO PINTURA
020701 (FACE INTERNA DO RIPAO 15CM) E PIQUETE R$ 25,07 m2 1,790 R$ 2,25 R$ 3,08 R$ 5,33 R$ 2,81 R$ 3,85 R$ 6,67 R$ 9,54 R$ 11,92
COM TESTEMUNHA
TRANSPORTES R$ 6,32 R$ 7,90
TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO
030101 |\~ USO A CARGA MANUAL R$ 25,07| m3 0,130 R$ 14,55 R$ 34,10 R$ 48,65 R$ 18,20 R$ 42,65 R$ 60,85 R$ 6,32 R$ 7,90
SERVIGO EM TERRA R$ 14,46 R$ 18,07
041002 [APILOAMENTO | R$ 25,07] m2 1,790| R$ 8,08| R$ 0,00| R$ 8,08 R$ 10,11 R$ 0,00 R$ 10,11 R$ 14,46 R$ 18,07
FUNDAGOES E SONDAGENS R$ 1.286,33 R$ 1.608,59
RADIER R$ 210,93 R$ 263,76
CONCRETO USINADO CONVENCIONAL FCK=25
051032 | 12h oM TRANSPORTE MANUAL (0.C) R$ 25,07| m3 0,160 R$ 52,12 R$ 447,73 R$ 499,85 R$ 65,19 R$ 559,98 R$ 625,16 R$ 79,97 R$ 100,02
LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO DE
051026 | S\ *2FT5 EM FUND AGAO- (0.C.) R$ 25,07 m3 0,160 R$ 57,88 R$ 0,09 R$ 57,97 R$ 72,39 R$ 0,11 R$ 72,50 R$ 9,27 R$ 11,60
051009 (FggR'\QgTC’T\E;%’; PINHO PARA FUNDACOES U=3V - | pe 25.07| m2 0,490 R$ 66,56 R$ 24,08 R$ 90,64 R$ 83,25 R$ 30,12 R$ 113,36 R$ 44,41 R$ 55,54
052014 |ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) R$ 25,07] Kg 7,000 R$ 3,58 R$ 7,46 R$ 11,04 R$ 4,48 R$ 9,33 R$ 13,81 R$ 77,28 R$ 96,60
LAJE MACICA R$ 477,70 R$ 597,40
CONCRETO USINADO CONVENCIONAL FCK=25
060520 |5\ S oM TRANSPORTE MANUAL - (0.C) R$ 25,07 m3 0,190 R$ 52,12 R$ 447,73 R$ 499,85 R$ 65,19 R$ 559,98 R$ 625,16 R$ 94,97 R$ 118,78
LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO
060801 |\ \UJAL DE CONCRETO - (OBRAS CIVIS) R$ 25,07| m3 0,190 R$ 69,45 R$ 0,00 R$ 69,45 R$ 86,86 R$ 0,00 R$ 86,86 R$ 13,19 R$ 16,50
060314 |ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) R$ 25,07| Kg 7,300 R$ 3,58 R$ 7,46 R$ 11,04 R$ 4,48 R$ 9,33 R$ 13,81 R$ 80,59 R$ 100,74
FORRO EM LAJE PRE-MOLDADA INCLUSO
CAPEAMENTO/ARMADURA DE
061101 DISTRIBUICAO/ESCORAMENTO E R$ 25,07| m2 2,510 R$ 28,24 R$ 86,88 R$ 115,12 R$ 35,32 R$ 108,66 R$ 143,98 R$ 288,95 R$ 361,38
FORMA/DESFORMA
PILARES R$ 597,70 R$ 747,43
CONCRETO USINADO CONVENCIONAL FCK=25
060520 |5\ S oM TRANSPORTE MANUAL - (0.C) R$ 25,07 m3 0,250 R$ 52,12 R$ 447,73 R$ 499,85 R$ 65,19 R$ 559,98 R$ 625,16 R$ 124,96 R$ 156,29
LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO
060801 |\ \UJAL DE CONCRETO - (OBRAS CIVIS) R$ 25,07| m3 0,250 R$ 69,45 R$ 0,00 R$ 69,45 R$ 86,86 R$ 0,00 R$ 86,86 R$ 17,36 R$ 21,71
060191 |FORMA DE TABUA CINTA BALDRAME U=8 VEZES | R$ 25,07 m2 5,600 R$ 15,60 R$ 20,78 R$ 36,38 R$ 19,51 R$ 25,99 R$ 45,50 R$ 203,72 R$ 254,80
060305 |ACO CA-50 - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) R$ 25,07| Kg 17,500 R$ 4,09 R$ 6,38 R$ 10,47 R$ 5,12 R$ 7,98 R$ 13,09 R$ 183,22 R$ 229,07
060314 |ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) R$ 25,07| Kg 6,200 R$ 3,58 R$ 7,46 R$ 11,04 R$ 4,48 R$ 9,33 R$ 13,81 R$ 68,44 R$ 85,56
INSTALAGAO GLP R$ 1.073,58 R$ 1.342,63
TUBO, PEX, MULTICAMADA, DN 20, INSTALADO
CPU11889 |EM IMPLANTAGCAO DE INSTALAGCOES DE GAS - | R$25,07| m 2,280 R$ 10,37 R$ 12,10 R$ 22,47 R$ 12,97 R$ 15,13 R$ 28,10 R$ 51,23 R$ 64,06
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
CPU11890 [CILINDRO DE GAS (GLP) DE 45KG, COM CARGA | R$ 25,07 un 2,000 R$ 0,00 R$ 6,78 R$ 6,78 R$ 0,00 R$ 8,48 R$ 8,48 R$ 13,56 R$ 16,94
COTOVELO 90 GRAUS, PARA INSTALAGOES EM
CPU11892 [PEX MULTICAMADA, DN 20 MM, CONEXAO POR | R$ 25,07 un 5,000 R$ 5,91 R$ 3,89 R$ 9,80 R$ 7,39 R$ 4,87 R$ 12,26 R$ 49,00 R$ 61,25
CRIMPAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
TE, PARA INSTALACOES EM PEX MULTICAMADA,
CPU11893 [DN 20 MM, CONEXAO POR CRIMPAGEM - R$ 25,07 un 1,000 R$ 7,88 R$ 21,24 R$ 29,12 R$ 9,86 R$ 26,56 R$ 36,42 R$ 29,12 R$ 36,42
FORNECIMENTO E INSTALAGAO




LUVA DE REDUGAO PARA INSTALACOES EM PEX
CPU11894 |MULTICAMADA, DN 20 X 16 MM, CONEXAO POR | R$25,07| un 1,000 R$ 3,63 R$ 8,86 R$ 12,49 R$ 4,54 R$ 11,08 R$ 15,62 R$ 12,49 R$ 15,62
CRIMPAGEM - FORNECIMENTO E INSTALACAO
LIMITADOR DE PRESSAO PRIMEIRO
ESTAGIO,COM MANOMETRO,PRESSAO DE
091010 |ENTRADA 2 A 18 BAR E PRESSAO DE SAIDA 1.5 | R$2507| un 3,000 R$ 22,38 R$ 246,15 R$ 268,53 R$ 27,99 R$ 307,86 R$ 335,85 R$ 805,59 R$ 1.007,55
BAR, CONEXOES DE ENTRADA E SAIDA 1/2" NPT
REGISTRO ESFERA EM LATAO PARA GAS ROSCA
091026 |1 " \PT MACHO MONOBLOCO ANGULAR R$ 25,07 un 3,000 R$ 12,43 R$ 25,10 R$ 37,53 R$ 15,55 R$ 31,39 R$ 46,94 R$ 112,59 R$ 140,79
ALVENARIAS E DIVISORIAS R$ 5.503,99 R$ 6.883,72
ALVENARIA COM BLOCO DE CONCRETO, DE
CPU11897 |7 /s 19%20CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO | RS 25.07| m2 5650, R$419,81 R$ 481,99 R$ 901,80 R$ 525,06 R$ 602,82 R$ 1.127,88 R$ 5.095,17 R$ 6.372,52
200150 |[CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) R$ 25,07 m2 11,300 R$ 1,61 R$ 3,71 R$ 5,32 R$ 2,01 R$ 4,64 R$ 6,65 R$ 60,11 R$ 75,14
200403 |REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) R$ 25,07 m2 11,300 R$ 20,86 R$ 2,34 R$ 23,20 R$ 26,09 R$ 2,93 R$ 29,02 R$ 262,16 R$ 327,81
260601 |PINTURA TEXTURIZADA C/SELADOR ACRILICO | R$ 25,07 m2 5,650 R$ 9,62 R$ 5,70 R$ 15,32 R$ 12,03 R$ 7,13 R$ 19,16 R$ 86,55 R$ 108,25
ESQUADRIAS METALICAS R$ 729,92 R$ 912,87
PORTAO DUAS FOLHAS COM TELA ARTISTICA E
CPU11918 | . AN TONEIRA ABERTURA 90 E 180 GRAUS R$ 25,07 m2 1,350 R$ 64,48 R$ 437,33 R$ 501,81 R$ 80,65 R$ 546,97 R$ 627,61 R$ 677,44 R$ 847,27
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE TELA
CPU11919 |PORTUGUESA 3X3CM FIO 12 EM VAO DE 30 X 30 | R$25,07| un 4,000 R$ 6,66 R$ 6,46 R$ 13,12 R$ 8,33 R$ 8,08 R$ 16,41 R$ 52,48 R$ 65,60
CM
DIVERSOS RS 8,23 R$ 10,29
270501 |LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) R$ 25,07 m2 | 1,790 R$ 3,03] R$ 1,57| R$ 4,60 R$ 3,79 R$ 1,96 R$ 5,75 R$ 8,23 R$ 10,29
BLOCO 12 - AREA DE TREINAMENTO TATICO R$ 1.261.026,38] R$ 1.576.963,53
SERVICOS PRELIMINARES R$ 3.053,74] R$4.180,23 R$ 7.233,97 R$ 7.233,98 R$ 9.039,08
LOCACAO DA OBRA, EXECUGCAQ DE GABARITO
SEM REAPROVEITAMENTO, INCLUSO PINTURA
020701 | £AGE INTERNA DO RIPAO 15CM) E PIQUETE R$25,07| m2 | 1.357,220 R$ 2,25 R$ 3,08 R$ 5,33 R$ 2,81 R$ 3,85 R$ 6,67 R$ 7.233,98 R$ 9.039,08
COM TESTEMUNHA
TRANSPORTES R$ 8.573,75 R$ 10.722,65
TRANSPORTE DE ENTULHO EM CACAMBA
030105 | oA CIONARIA INCLUSO A CARGA MANUAL R$ 25,07 m3 95,000 R$ 13,13 R$ 77,12 R$ 90,25 R$ 16,42 R$ 96,45 R$ 112,88 R$ 8.573,75 R$ 10.722,65
SERVICOS EM TERRA R$ 12.468,65 R$ 15.592,34
040101 (Egé’gxggﬁlols'\)"ANUA" DE VALAS <1 MTS. R$ 25.07| m3 65970  R$51,85 R$ 0,00 R$51,85| RS 64,85 R$ 0,00 R$64,85| RS 3.420,54 RS 4.277,49
040902 |[REATERRO COM APILOAMENTO R$ 25,07 m3 46,510 R$ 34,35 R$ 0,00 R$ 34,35 R$ 42,96 R$ 0,00 R$ 42,96 R$ 1.597,61 R$ 1.998,06
041002 [APILOAMENTO R$ 25,07 m2 188,480 R$ 8,08 R$ 0,00 R$ 8,08 R$ 10,11 R$ 0,00 R$ 10,11 R$ 1.522,91 R$ 1.903,64
ATERRO INTERNO SEM APILOAMENTO COM
041003 |0\ N SPORTE EM CARRINHO MAG R$ 25,07 m3 146,650 R$ 40,42 R$ 0,00 R$ 40,42 R$ 50,55 R$ 0,00 R$ 50,55 R$ 5.927,59 R$ 7.413,15
FUNDAGOES E SONDAGENS R$ 688.678,72 R$ 861.255,51
050251 |CORPO DE PROVA R$ 25,07[ Un 36,000 R$ 0,00 R$ 12,30 R$ 12,30 R$ 0,00 R$ 15,38 R$ 15,38 R$ 442,80 R$ 553,68
ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM
FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 30CM DE
CPU11944 | A\ IETRO, EXCLUSIVE MOBILIZAGAO E R$25,07| m 411,000 R$ 5,84 R$ 22,44 R$ 28,28 R$ 7,30 R$ 28,07 R$35,37| R$ 11.623,08 R$ 14.532,96
DESMOBILIZAGCAO
ESCAVACAO MANUAL DE VALAS
050901 | SAPATAS/BLOCOS) R$ 25,07 m3 23,940 R$ 65,66 R$ 0,00 R$ 65,66 R$ 82,12 R$ 0,00 R$ 82,12 R$ 1.571,90 R$ 1.965,95
050902 |APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) R$ 25,07 m2 49,410 R$ 8,08 R$ 0,00 R$ 8,08 R$ 10,11 R$ 0,00 R$ 10,11 R$ 399,23 R$ 499,04
REATERRO COM APILOAMENTO MANUAL
050903 | 5 5COS/SAPATAS) R$ 25,07 m3 12,960 R$ 34,35 R$ 0,00 R$ 34,35 R$ 42,96 R$ 0,00 R$ 42,96 R$ 445,17 R$ 556,76
BLOCOS DE FUNDAGAO R$ 27.431,85 R$ 34.304,31
051036 ?OOS?RETO USINADO BOMBEAVEL FCK=25 MPA | pg 25,07 m3 10,550 R$ 0,00 R$ 478,70 R$ 478,70 R$ 0,00 R$ 598,71 R$ 598,71 R$ 5.050,28 R$ 6.316,39




051045 1TO' °M°3‘ ?g g?MBEAMENTO CONCRETOMINIMO - | £g 55 07| m3 10,550 R$ 0,00 R$ 45,29 R$ 45,29 R$ 0,00 R$ 56,64 R$ 56,64 R$ 477,80 R$ 597,55
LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO DE
051060 |CONCRETO USINADO BOMBEADO EM R$ 25,07 m3 10,550 R$ 57,88 R$ 0,09 R$ 57,97 R$ 72,39 R$ 0,11 R$ 72,50 R$ 611,58 R$ 764,87
FUNDACAO
051009 (FC?BRR'VX;TC/TSI%’; PINHO PARA FUNDACOES U=3V - | ¢ 95 07| m2 58,800 R$ 66,56 R$ 24,08 R$ 90,64 R$ 83,25 R$ 30,12 R$ 113,36 R$ 5.329,63 R$ 6.665,56
052004 |ACO CA-50 - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) R$ 25,07] Kg 27,900 R$ 4,09 R$ 6,49 R$ 10,58 R$ 5,12 R$ 8,12 R$ 13,23 R$ 295,18 R$ 369,11
052005 |ACO CA-50 - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) R$ 25,07] Kg 835,400 RS 4,09 R$ 6,38 R$ 10,47 R$ 5,12 R$ 7,98 R$ 13,09 RS 8.746,63 R$ 10.935,38
ARRASAMENTO DE ESTACA DE CONCRETO
CPU12313 |4 CliADO. ATE 30CM DE LADO OU DIAMETRO R$ 25,07 un 95,000 R$ 72,85 R$ 0,00 R$ 72,85 R$ 91,11 R$ 0,00 R$ 91,11 R$ 6.920,75 R$ 8.655,45
ESTACAS ISOLADAS - 2 METROS R$ 7.135,36 RS 8.922,42
051036 ?OOE'(;RETO USINADO BOMBEAVEL FCK=25 MPA | ¢ 55 07| m3 4,810 R$ 0,00 R$ 478,70 R$ 478,70 R$ 0,00 R$ 598,71 R$ 598,71 R$ 2.302,54 R$ 2.879,79
LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO DE
051060 |CONCRETO USINADO BOMBEADO EM R$ 25,07| m3 4,810 R$ 57,88 R$ 0,09 R$ 57,97 R$ 72,39 R$ 0,11 R$ 72,50 R$ 278,83 R$ 348,72
FUNDACAO
052003 |ACO CA-50 - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) R$ 25,07] Kg 141,600 R$ 4,09 R$ 6,85 R$ 10,94 R$ 5,12 RS 8,57 R$ 13,68 R$ 1.549,10 R$ 1.937,08
052005 |ACO CA-50 - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) R$ 25,07 Kg 287,000 R$ 4,09 R$ 6,38 R$ 10,47 R$ 5,12 R$ 7,98 R$ 13,09 R$ 3.004,89 R$ 3.756,83
ESTACAS SOB BLOCOS DE FUNDAGAO - TIPO ESCAVADA 3 METROS RS 7.675,92 R$ 9.599,12
051036 ?OOS?RETO USINADO BOMBEAVEL FCK=25 MPA | pg 55 07| m3 8,910 R$ 0,00 R$ 478,70 R$ 478,70 R$ 0,00 R$ 598,71 R$ 598,71 R$ 4.265,21 R$ 5.334,50
LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO DE
051060 |CONCRETO USINADO BOMBEADO EM R$ 25,07 m3 8,910 R$ 57,88 R$ 0,09 R$ 57,97 R$ 72,39 R$ 0,11 R$ 72,50 R$ 516,51 R$ 645,97
FUNDACAO
052003 |ACO CA-50 - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) R$ 25,07] Kg 87,500 RS 4,09 RS 6,85 R$ 10,94 R$ 5,12 R$ 8,57 R$ 13,68 R$ 957,25 R$ 1.197,00
052005 |ACO CA-50 - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) R$ 25,07] Kg 185,000 RS 4,09 R$ 6,38 R$ 10,47 R$ 5,12 R$ 7,08 R$ 13,09 R$ 1.936,95 R$ 2.421,65
ESTACAS SOB BLOCOS DE FUNDAGAO - TIPO ESCAVADA 7 METROS R$ 19.491,10 RS 24.374,31
051036 ?OOE'(;RETO USINADO BOMBEAVEL FCK=25 MPA | ¢ 95 07| m3 19,790 R$ 0,00 R$ 478,70 R$ 478,70 R$ 0,00 R$ 598,71 R$ 598,71 R$ 9.473,47 R$ 11.848,47
051045 Ig‘fg ?g S?MBEAMENTO CONCRETOMINIMO - | ¢ 95 07| m3 19,790 R$ 0,00 R$ 45,29 R$ 45,29 R$ 0,00 R$ 56,64 R$ 56,64 R$ 896,28 R$ 1.120,90
LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO DE
051060 |CONCRETO USINADO BOMBEADO EM R$ 25,07| m3 19,790 R$ 57,88 R$ 0,09 R$ 57,97 R$ 72,39 R$ 0,11 R$ 72,50 R$ 1.147,22 R$ 1.434,77
FUNDACAO
052003 |ACO CA-50 - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) R$ 25,07] Kg 249,900 R$ 4,09 R$ 6,85 R$ 10,94 R$ 5,12 RS 8,57 R$ 13,68 R$ 2.733,90 R$ 3.418,63
052005 |ACO CA-50 - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) R$ 25,07 Kg 500,500 R$ 4,09 R$ 6,38 R$ 10,47 R$ 5,12 R$ 7,98 R$ 13,09 R$ 5.240,23 R$ 6.551,54
LAJE MACICA R$ 335.005,71] R$ 418.976,63
060525 ?OOS?RETO USINADO BOMBEAVEL FCK=30 MPA | pg 55 07| m3 157,800 R$ 0,00 R$ 492,41 R$ 492,41 R$ 0,00 R$ 615,86 R$ 615,86|  R$ 77.702,29 R$ 97.181,13
LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO DE
060802 | CONGRETO EM ESTRUTURA - (0.0.) R$ 25,07 m3 157,800 R$ 69,40 R$ 0,09 R$ 69,49 R$ 86,80 R$ 0,11 R$ 86,91 R$ 10.965,52 R$ 13.714,39
060803 IA';_(‘ (‘g 'é ?OMBEAMENTO CONCRETO-MINIMO 10| o6 55 07| m3 157,800 R$ 0,00 R$ 45,29 R$ 45,29 R$ 0,00 R$ 56,64 R$ 56,64 R$ 7.146,76 R$ 8.937,79
060303 |ACO CA-50 - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) R$ 25,07 Kg 378,100 R$ 4,09 R$ 6,85 R$ 10,94 R$ 5,12 R$ 8,57 R$ 13,68 R$ 4.136,41 R$ 5.172,40
060307 |ACO CA-50 - 16,0 MM (5/8") - (OBRAS CIVIS) R$25,07| Kg | 15.605,000 R$ 5,11 R$ 6,42 R$ 11,53 R$ 6,39 R$ 8,03 R$ 14,42 R$179.92565| R$ 225.024,10
FORMA CHAPA DE COMPENSADO RESINADO
060209 |11 V1 VIGA/PILAR U<4V - (OBRAS CIVIS) R$ 25,07 m2 591,260 R$ 64,02 R$ 29,22 R$ 93,24 R$ 80,07 R$ 36,55 R$ 116,62]  R$55.129,08 R$ 68.946,82
VIGAS BALDRAMES R$ 102.423,46] R$ 128.084,03
060525 ?OOS?RETO USINADO BOMBEAVEL FCK=30 MPA | pg 55 07| m3 45,100 R$ 0,00 R$ 492,41 R$ 492,41 R$ 0,00 R$ 615,86 R$ 615,86]  R$22.207,69 R$ 27.774,83
LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO DE
060802 | CONGRETO EM ESTRUTURA - (0.0.) R$ 25,07 m3 45,100 R$ 69,40 R$ 0,09 R$ 69,49 R$ 86,80 R$ 0,11 R$ 86,91 R$ 3.133,99 R$ 3.919,64
060803 IA';_(‘ (‘g 'é ?OMBEAMENTO CONCRETO-MINIMO 10| o6 55 07| m3 45,100 R$ 0,00 R$ 45,29 R$ 45,29 R$ 0,00 R$ 56,64 R$ 56,64 R$ 2.042,57 R$ 2.554,46
060191 |FORMA DE TABUA CINTA BALDRAME U=8 VEZES | R$ 25,07| m2 684,360 R$ 15,60 R$ 20,78 R$ 36,38 R$ 19,51 R$ 25,99 R$ 4550]  R$ 24.897,01 R$ 31.138,38




060303 [ACO CA-50-6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) R$ 25,07 Kg 672,400 R$ 4,09 R$ 6,85 R$ 10,94 R$ 5,12 R$ 8,57 R$ 13,68 R$ 7.356,05 R$ 9.198,43
060304 [ACO CA-50 - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) R$ 25,07 Kg 3.118,600 R$ 4,09 R$ 6,49 R$ 10,58 R$ 5,12 R$ 8,12 R$ 13,23 R$ 32.994,78 R$ 41.259,07
060314 [ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) R$ 25,07 Kg 886,900 R$ 3,58 R$ 7,46 R$ 11,04 R$ 4,48 R$ 9,33 R$ 13,81 R$ 9.791,37 R$ 12.239,22
VIGAS R$ 111.982,58 R$ 140.038,29
060525 ?OOS?RETO USINADO BOMBEAVEL FCK=30 MPA R$ 25,07| m3 36,120 R$ 0,00 R$ 492,41 R$ 492,41 R$ 0,00 R$ 615,86 R$ 615,86 R$ 17.785,84 R$ 22.244,50
LANGAMENTO/APLICAGAO/ADENSAMENTO DE
060802 CONCRETO EM ESTRUTURA - (O.C.) R$ 25,07| m3 36,120 R$ 69,40 R$ 0,09 R$ 69,49 R$ 86,80 R$ 0,11 R$ 86,91 R$ 2.509,97 R$ 3.139,18
060803 -I\r/l3 ) (glé ?OMBEAMENTO CONCRETO-MINIMO 10 R$ 25,07| m3 36,120 R$ 0,00 R$ 45,29 R$ 45,29 R$ 0,00 R$ 56,64 R$ 56,64 R$ 1.635,87 R$ 2.045,83
FORMA CHAPA DE COMPENSADO RESINADO
060209 12MM-VIGA/PILAR U=4V - (OBRAS CIVIS) R$ 25,07 m2 471,350 R$ 64,02 R$ 29,22 R$ 93,24 R$ 80,07 R$ 36,55 R$ 116,62 R$ 43.948,67 R$ 54.964,12
060303 |[ACO CA-50-6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) R$ 25,07 Kg 968,300 R$ 4,09 R$ 6,85 R$ 10,94 R$ 5,12 R$ 8,57 R$ 13,68 R$ 10.593,20 R$ 13.246,34
060304 [ACO CA-50 - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) R$ 25,07 Kg 1.767,600 R$ 4,09 R$ 6,49 R$ 10,58 R$ 5,12 R$ 8,12 R$ 13,23 R$ 18.701,20 R$ 23.385,34
060305 |[ACO CA-50-10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) R$ 25,07 Kg 1.152,200 R$ 4,09 R$ 6,38 R$ 10,47 R$ 5,12 R$ 7,98 R$ 13,09 R$ 12.063,53 R$ 15.082,29
060306 [ACO CA-50-12,5 MM (1/2") - (OBRAS CIVIS) R$ 25,07 Kg 20,600 R$ 5,11 R$ 6,44 R$ 11,55 R$ 6,39 R$ 8,05 R$ 14,45 R$ 237,93 R$ 297,46
060307 [ACO CA-50 - 16,0 MM (5/8") - (OBRAS CIVIS) R$ 25,07 Kg 33,500 R$ 5,11 R$ 6,42 R$ 11,53 R$ 6,39 R$ 8,03 R$ 14,42 R$ 386,25 R$ 483,07
060314 [ACO CA-60-5,0 MM - (OBRAS CIVIS) R$ 25,07 Kg 373,200 R$ 3,58 R$ 7,46 R$ 11,04 R$ 4,48 R$ 9,33 R$ 13,81 R$ 4.120,12 R$ 5.150,16
PILARES R$ 63.050,56 R$ 78.848,01
060525 ?OOS?RETO USINADO BOMBEAVEL FCK=30 MPA R$ 25,07| m3 21,420 R$ 0,00 R$ 492,41 R$ 492,41 R$ 0,00 R$ 615,86 R$ 615,86 R$ 10.547,42 R$ 13.191,50
LANGAMENTO/APLICAGAO/ADENSAMENTO DE
060802 CONCRETO EM ESTRUTURA - (O.C.) R$ 25,07| m3 21,420 R$ 69,40 R$ 0,09 R$ 69,49 R$ 86,80 R$ 0,11 R$ 86,91 R$ 1.488,47 R$ 1.861,61
060803 -I\r/l3 ) (glé ?OMBEAMENTO CONCRETO-MINIMO 10 R$ 25,07| m3 21,420 R$ 0,00 R$ 45,29 R$ 45,29 R$ 0,00 R$ 56,64 R$ 56,64 R$ 970,11 R$ 1.213,22
FORMA CHAPA DE COMPENSADO RESINADO
060209 12MM-VIGA/PILAR U=4V - (OBRAS CIVIS) R$ 25,07 m2 286,960 R$ 64,02 R$ 29,22 R$ 93,24 R$ 80,07 R$ 36,55 R$ 116,62 R$ 26.756,15 R$ 33.462,40
060305 |[ACO CA-50-10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) R$ 25,07 Kg 505,000 R$ 4,09 R$ 6,38 R$ 10,47 R$ 5,12 R$ 7,98 R$ 13,09 R$ 5.287,35 R$ 6.610,45
060306 [ACO CA-50-12,5 MM (1/2") - (OBRAS CIVIS) R$ 25,07 Kg 175,100 R$ 5,11 R$ 6,44 R$ 11,55 R$ 6,39 R$ 8,05 R$ 14,45 R$ 2.022,40 R$ 2.528,44
060307 [ACO CA-50 - 16,0 MM (5/8") - (OBRAS CIVIS) R$ 25,07 Kg 940,500 R$ 5,11 R$ 6,42 R$ 11,53 R$ 6,39 R$ 8,03 R$ 14,42 R$ 10.843,96 R$ 13.562,01
060314 [ACO CA-60-5,0 MM - (OBRAS CIVIS) R$ 25,07 Kg 465,100 R$ 3,58 R$ 7,46 R$ 11,04 R$ 4,48 R$ 9,33 R$ 13,81 R$ 5.134,70 R$ 6.418,38
ESTRUTURA R$ 3.125,42 R$ 3.908,95
060010 \F/EEE/_\Z/SI(\)A';;RAVERGA EM CONCRETO ARMADO R$ 25,07| m3 1,160 R$ 1.035,96 R$ 1.658,37 R$ 2.694,33| R$ 1.295,68 R$ 2.074,12 R$ 3.369,80 R$ 3.125,42 R$ 3.908,95
INSTALAGCOES ELETRICAS R$ 22.383,51 R$ 27.982,17
071291 [FIO ISOLADO PVC 750V, 2,5 MM2 R$ 25,07 M 1.500,000 R$ 2,83 R$ 2,34 R$ 5,17 R$ 3,54 R$ 2,93 R$ 6,47 R$ 7.755,00 R$ 9.690,00
071292 |FIO ISOLADO PVC 750 V, 4 MM2 R$ 25,07 M 75,000 R$ 3,08 R$ 3,30 R$ 6,38 R$ 3,85 R$ 4,13 R$ 7,98 R$ 478,50 R$ 597,75
071331 |FITAISOLANTE, ROLO DE 20,00 M R$ 25,07 Un 5,000 R$ 20,61 R$ 7,19 R$ 27,80 R$ 25,78 R$ 8,99 R$ 34,77 R$ 139,00 R$ 173,80
071171 [DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 32-A R$ 25,07 Un 14,000 R$ 15,45 R$ 9,23 R$ 24,68 R$ 19,32 R$ 11,54 R$ 30,87 R$ 345,52 R$ 432,04
071175 [DISJUNTOR TRIPOLAR DE 60 A 100-A R$ 25,07| Un 1,000 R$ 46,38 R$ 210,26 R$ 256,64 R$ 58,01 R$ 262,97 R$ 320,98 R$ 256,64 R$ 320,97
INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.)
071457 TETRAPOLAR DE 63A-30mA R$ 25,07| Un 1,000 R$ 51,54 R$ 164,22 R$ 215,76 R$ 64,46 R$ 205,39 R$ 269,85 R$ 215,76 R$ 269,85
DISPOSITIVO DE PROTEGCAO CONTRA SURTOS
071184 (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA R$ 25,07| Un 3,000 R$ 51,54 R$ 51,46 R$ 103,00 R$ 64,46 R$ 64,36 R$ 128,82 R$ 309,00 R$ 386,46
071442 |INTERRUPTOR SIMPLES (3 SECOES) R$ 25,07 Un 1,000 R$ 27,30 R$ 16,54 R$ 43,84 R$ 34,14 R$ 20,69 R$ 54,83 R$ 43,84 R$ 54,83
071202 |[ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 1" R$ 25,07 M 200,000 R$ 10,30 R$ 6,03 R$ 16,33 R$ 12,88 R$ 7,54 R$ 20,42 R$ 3.266,00 R$ 4.084,00




0712056 |ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 2" RS 25.07] M 100,000] RS 25.76 RS 12,97 R$38.73] RS 32.22 RS 16,22 R$4844] RS 3.873.00 RS 4.843,00
070372 _|ABRACADEIRA METALICA TIPO D" DIAM. 1" RS 25.07| Un 16,000 R$ 0,51 RS 0,01 RS 1,42 R$ 0,64 RS 1,14 R$ 1,78 RS 22,72 RS 28,32
071684 |-UMINARIA TIPO PROJETOR RETANGULARATE | pe o5 07| un 12,000 RS 16,62 R$ 9425  R$11087| R$20,79| RS 117,88 R$138,67| RS 1.330.44 RS 1.663,92
400 W - BASE E-40
071142 |CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM. 1* | R$ 25,07 Un 8,000 RS 6,69 RS 2,87 RS 9,56 RS 8,37 RS 3,59 R$ 11,96 RS 76,48 RS$ 95,60
LUMINARIA PLAFON LED QUADRADA DE
071694 |SOBREPOR, 36W, 60X60 CM (MEDIDAS R$ 25,07 un 6,000 R$1662| RS 180,51 R$197,13|  R$20,79| RS 225,76 R$ 246,55 RS 1.182,78 RS 1.479,30
APROXIMADAS)
070924 |CONDULETE DE PVC - CAIXA COM 5 ENTRADAS | R$ 25,07 un 18,000  R$ 17,51 RS 6,35 R$23.86|  R$ 21,90 RS 7,94 RS 29,84 RS 429,48 RS 537,12
072395 | TAMPA CEGA PARA CONDULETE METALICO RS 25.07] Un 18,000 RS 1.54 RS 3.51 RS 5,05 RS 1.93 RS 4.39 RS 6.32 RS 90,90 RS 113,58
070925 g/g,f\'DU"ETE DE PVC - ADAPTADOR DE SAIDA | pe 95 07| un 36,000 RS 4,11 RS 1,03 RS 5,14 RS 5,14 RS 1,29 RS 6,43 RS 185,04 RS 231,12
070421 _|BUCHA E ARRUELA METALICA @ 3/4" RS 25.07] PAR 36,000 RS 0,51 RS 1.49 RS 2,00 RS 0.64 RS 1.86 RS 2.50 RS 72,00 R$ 90,00
070927 |CONDULETE DE PVC - TAMPAO DE 3/4" RS 25.07| un 54,000 R$ 1,54 R$ 0,38 RS 1,92 RS 1,93 RS 048 RS 2,40 RS 103,68 RS 129,60
CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40CM (MEDIDAS
070710 | N T ERNAS) COM TAMPA £ DRENO BRITA R$ 25.07| Un 6,000 RS 109,44 R$59,66|  R$169,10| RS$ 136,88 RS 74,62 R$ 211,49  R$ 1.014,60 RS 1.268,94
071598 |LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS RS 25.07] un 2.000 RS 8,58 RS 15.98 RS 24.56] RS 10.73 RS 19,99 RS 30.72 RS 49,12 RS 61.42
070692 |CAIXA METALICA QUADRADA 4"X4"X2" RS 25,07] Un 6,000 RS 7.72 RS 4,68 RS 12,40 RS 9,66 RS 5,85 RS 15,51 RS 74,40 RS 93,00
070691 |CAIXA METALICA RETANGULAR 4" X 2" X 2" RS 25.07] Un 23,000 R$7.72 RS 2.18 RS 9,90 RS 9,66 RS 2.73 RS 12,38 RS 227,70 RS 284,74
072585 | TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V RS 25.07| Un 22,000 RS$ 14,94 RS 10,14 RS 2508] RS 18,69 RS 12,68 RS 31,37 RS 551,76 RS 689,02
072171 8;’22;_08%/? DISTRIBUIGAOC DE EMBUTIREMPVC| pe 55 07 un 1000 R$15462| R$13553]  R$29015| R$19338] RS 169,51 RS 362,89 RS 290,15 RS 362,89
ALVENARIAS E DIVISORIAS RS 67.17549] RS 84.014,67
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS VAZADOS
CPU11959 |DE CONCRETO DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 | R$ 25,07| m2 155500  R$ 40,30 RS 49,59 R$89,80|  RS$ 50,40 RS 62,02 R$ 11243 R$13.977,80|  R$17.481,31
CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO
CORTINA CANALETA CONCRETO 14X19X19 PARA
110106 |SER CHEIA CONCRETO ARMADO (0,0568M3/M2) - | R$ 25,07| m2 416,060  R$ 35,53 R$88,80|  R$12442|  R$4444]  R$ 111,17 R$ 15561 R$51.766,18|  R$64.743,09
EXCLUSO O CONCRETO
100501 (E;IEJEPYNE,_T&)O VAZADO DE CONCRETO (MODELO | o o5 57| m2 6,400 R$7390 R$14976|  R$22366| R$9243|  R$ 187,30 R$27973|  R$1.43142 RS 1.790,27
IMPERMEABILIZAGAO R$ 79.825,32] RS 99.829,26
120902 2’:\;’ ERMEABILIZACAQ VIGAS BALDRAMES E=2.0 | p¢ 55 97| m2 188.480]  R$ 29,91 RS 11,85 R$4176|  R$ 37,41 RS 14,82 R$5223|  R$7.870,92 RS 9.842,42
120101 |REGULARIZACAO (1:3) E=2 CM RS 25.07] m2 584520]  R$ 14.12 RS 11.26 RS 25.38] RS 17.66 RS 14.08 RS 31.74| RS 14.835.11 RS 18.552.66
120102 |MANTA AUTOPROTEGIDA ARDOSIADA TIPO Iii - B | R$ 25,07| m2 584520  R$ 31,85 RS 65,87 R$97,72|  R$ 39,83 RS 82,38 R$12222| R$57.11920|  R$71.434.18
ESTRUTURAS METALICAS R$ 58.735,16] RS 73.449,19
ESTRUTURA METALICA CONVENCIONAL EM ACO
150204 |DO TIPO MR-250 / ASTM A36 COM FUNDO R$2507| Kg | 4.031.240 R$ 0,00 RS 14,57 RS 14,57 RS$ 0,00 RS 18,22 R$1822| R$5873516  R$ 73.44919
ANTICORROSIVO
COBERTURAS RS 28.405,37] RS 35.526,36
COBERTURA COM TELHA TERMOACUSTICA
CPU12070 | S o o e e RS 25.07| m2 93,900 R$2,99|  R$ 248,11 R$ 251,10 R$374|  R$310,31 R$ 31405 R$2357820| RS 29.48929
CPU12058 |CALHA DE CHAPA GALVANIZADA N° 24 RS 25.07] m 60.600]  R$ 46,10 RS 24.95 R$71.05] RS 57.66 RS 31,20 R$ 88,86 RS 4.305.63 RS 538491
CPU12066 |RUFO DE CHAPA GALVANIZADA N° 24 R$ 25.07] m 11650] RS 24,67 RS 20,09 R$44,76] RS 30,85 RS 25,13 R$ 55,98 RS 521,45 RS 652,16
ESQUADRIAS METALICAS RS 20.120,36] RS 25.164,44
PORTAO DE CORRER EM CHAPA 16, INCLUSO
CPUI2177 | o O HO, ROLDANAS E TRILHOS RS 25.07| m2 77000  R$99,74| R$1.39366| R$149340| R$12474| RS 1.743,05 R$1.867,80| R$11.49918] RS 14.381,98
CPU12187 ;g?;ﬁ% E%*S FOLHAS DE ABRIR - CHAPA R$ 25.07| m2 8,800 R$32824| R$651.44| R$97968| R$41053 RS 814,76 R$122520|  R$8621.18]  R$10.782.46
REVESTIMENTO DE PAREDES RS 83.627,80] RS 104.543,59
200101 _|CHAPISCO COMUM R$ 25.07] m2 | 2.767.300 RS 4.81 RS 2.21 RS 7,02 RS 6,02 RS 2.76 R$8.78]  R$ 1942644 R$ 24.269,22
200403 _|REBOCO (1 CALH4 ARFC+100kgClM3) RS 25,07] m2 | 2.767,300] RS 20,86 RS 2,34 R$ 2320 RS 26,09 RS 2,03 R$ 29,02] _R$64.201,36] _ R$ 80.279,37
REVESTIMENTO DE PISO RS 66.420,39] RS 83.064,26




LASTRO DE BRITA N° 2 PARA PISO - (OBRAS

CPU12085 | e R$ 25.07| m3 47300| R$3819]  R$180,00] R$21819]  R$ 4776 RS 225,13 R$ 272,89  R$ 10.340,02 R$ 12.932.25
LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO
220101 | I IZADO 1:3.6 ESPeEOM (BASE) R$ 25.07| m2 371.150| RS 15,81 RS 25,15 R$4096|  R$19,77 RS 31,46 R$51.23|  R$ 15.202,30 R$ 19.010,30
PISO CONCRETO POLIDO E=2,0 CM (1:2:2.5) E
220105 |50 FONCRE O POLD R$ 25.07| m2 371.150| RS 25,61 RS 13,16 R$ 3877 R$3203 RS 16,46 R$ 4849  R$ 14.389.48 R$ 17.993,35
PASSEIO PROTECAO EM CONC.DESEMPEN.5 CM
1:2.5:3,5 (INCLUSO ESPELHO DE
220100 |0 AV ACAO/REATERROMAPILOAVENTOAT | RS 2507 m2 261,100  R$ 56,79 R$ 4466 R$10145  R$71.03 RS 55,86 R$ 126,88|  RS$ 26.488,59 RS 33.128,36
ERRO INTERNO)
PINTURA R$ 107.621,01]  RS$ 134.576,53
PINTURA COM TINTA EPOXI MASTIC DUPLA
261612 |FUNCAO - 120 MICRONS - 1 DEMAO - PINTURA | R$ 25.07| m2 233,920 RS 5,33 RS 13,69 RS 19,02 RS 6,67 RS 17,12 RS 23,79 RS 4.449.15 RS 5.562,61
ESTRUTURA METALICA
PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE
261602 [ e o R$ 25.07| m2 33,000  R$20,10 RS 9,46 R$2056| RS 2514 RS 11,83 RS 36,97 RS 975,48 R$ 1.220,01
261304 |EMASSAMENTO ACRILICO 2 DEMAOS R$25.07] m2 | 2.767300] RS 15.72 RS 5.95 R$2167] RS 19.66 RS 7.44 R$27.10]  RS$ 59.967 39 RS 74.993.83
261000 Z'/QEEEQO"QTEX ACRILICA 2 DEMAOGS R$2507| m2 | 2767300 R$ 1062 RS 4,64 R$ 1526|  R$ 13,28 RS 5,80 R$19.09|  R$42.228,99 R$ 52.800,08
DIVERSOS RS 6.631,45 RS 8.289,53
PEITORIL EM CONCRETO, LARGURA 17CM. ESP-
CPU12104 |4CM. ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM | R$ 25.07| m 8000  R$4165 RS 6,88 R$4853|  R$52,09 RS 8,60 R$ 60,70 RS 388,24 RS 485,52
ADITIVO
270501 _|LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) R$25.07] m2 | 1.357.220 R$ 3.03 RS 157 RS 4.60 RS 3.79 RS 1.96 R$ 5.75 RS 6.243.21 RS 7.804 .01
BLOCO 15 - SUBESTACAO RS 814.901,35| R$ 1.003.706,27
SERVICOS PRELIMINARES RS 574,46 RS 717,81
LOCACAO DA OBRA, EXECUCAO DE GABARITO
SEM REAPROVEITAMENTO, INCLUSO PINTURA
020701 | N TERNA DO RIPAO 15CM) £ PIQUETE R$ 25,07| m2 107,780 RS 2,25 RS 3,08 RS 5,33 RS 2,81 RS 3,85 RS 6,67 RS 574,46 RS$ 717,81
COM TESTEMUNHA
TRANSPORTES RS 680,93 RS 851,60
TRANSPORTE DE ENTULHO EM CACAMBA
030105 [T T e L USO A A an ol R$25.07| m3 7545  R$13.13 RS 77,12 R$9025| RS 1642 RS 96,45 RS 112,88 RS 680,93 RS 851,60
SERVICOS EM TERRA RS 1.457.78 R$ 1.822,90
040101 fgggxg\gﬁ/?s“)"mup‘" DE VALAS <1 MTS. R$ 25.07| m3 15780  R$ 51,85 RS 0,00 R$ 5185 RS 64,85 RS 0,00 RS 64,85 RS 818,19 R$ 1.023.17
040902 |REATERRO COM APILOAMENTO R$ 25.07] m3 10820 RS 34.35 RS 0.00 R$3435| RS 42.96 RS 0,00 RS 42.96 RS 371,66 RS 46482
041002 |APILOAMENTO R$ 25.07| m2 33,160 RS 8,08 RS 0,00 R$ 808 RS 10,11 RS 0,00 RS 10.11 RS 267.93 RS 334.91
FUNDAGAO RS 61.440,51 RS 76.835,56
051009 (FS;R'\Q@TC/T\E/%’; PINHO PARA FUNDACOES U=3V - | pe 55 07| m2 21600  R$6656 RS 24,08 R$9064| RS 8325 RS 30,12 RS 113,36 RS 1.957,82 RS 2.448 57
FORMA TABUA COM REAPROVEITAMENTO 2
080202 |\ 2Pt | CERAS OIS, R$ 25.07| m2 61740  R$74.05 RS 60,81 R$ 134.86|  R$ 92,61 RS 76,06 RS 168,67 RS 8.326,25 RS 10.413,06
ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM
FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 30CM DE
CPUT1844 | e CLUSIVE MOBILIZAGAO £ R$2507| m 93,000 RS 5,84 RS 22,44 RS 28,28 RS 7,30 RS 28,07 RS 35,37 RS 2.630,04 RS 3.288.48
DESMOBILIZACAO
PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE
051024 [ H AL DE CONGRETO PARA LASTRO - (0.C) | R§25:07| m3 2270 R$119.16|  R$37448]  R$49364| R$14903| RS 46836 RS 617,40 RS 1.120,56 RS 1.401,47
051036 ?OOE'?RETO USINADO BOMBEAVEL FCK=25MPA | pe 55 07| m3 59,800 R$ 0,00 R$ 478,70 R$ 478,70 R$ 0,00 RS 598,71 R$ 59871 RS 28.626,.26 RS 35.802,85
LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO DE
051060 |CONCRETO USINADO BOMBEADO EM R$ 25.07| m3 50.800| R$57.88 RS 0,09 R$57.97  R$7239 RS 0,11 RS 72,50 RS 3.466,60 R$ 4.335,50
FUNDACAO
051045 Ig‘m ?g S?MBEAMENTO CONCRETOMINIMO - | pe o5 07| m3 59,800 R$ 0,00 RS 45,29 RS 45,29 R$ 0,00 RS 56,64 RS 56,64 RS 2.708,34 RS 3.387,07
050901 |ESCAVACAO MANUAL DE VALAS R$ 2507| m3 7900 RS 65,66 R$ 0,00 R$ 6566|  R$ 8212 R$ 0,00 R$ 82,12 R$ 518,71 RS$ 648,74

(SAPATAS/BLOCOS)




050902 |APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) R$ 25,07 m2 12,150 R$ 8,08 R$ 0,00 R$ 8,08 R$ 10,11 R$ 0,00 R$ 10,11 R$ 98,17 R$ 122,71
REATERRO COM APILOAMENTO MANUAL
050903 (BLOCOS/SAPATAS) R$ 25,07| m3 4,660 R$ 34,35 R$ 0,00 R$ 34,35 R$ 42,96 R$ 0,00 R$ 42,96 R$ 160,07 R$ 200,19
052014 |ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) R$ 25,07 Kg 158,500 R$ 3,58 R$ 7,46 R$ 11,04 R$ 4,48 R$ 9,33 R$ 13,81 R$ 1.749,84 R$ 2.187,30
052004 |ACO CA-50 - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) R$ 25,07 Kg 23,000 R$ 4,09 R$ 6,49 R$ 10,58 R$ 5,12 R$ 8,12 R$ 13,23 R$ 243,34 R$ 304,29
052005 |ACO CA-50 - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) R$ 25,07 Kg 273,000 R$ 4,09 R$ 6,38 R$ 10,47 R$ 5,12 R$ 7,98 R$ 13,09 R$ 2.858,31 R$ 3.573,57
052006 |ACO CA-50 - 12,5 MM (1/2") - (OBRAS CIVIS) R$ 25,07 Kg 604,000 R$ 5,11 R$ 6,44 R$ 11,55 R$ 6,39 R$ 8,05 R$ 14,45 R$ 6.976,20 R$ 8.721,76
ESTRUTURA R$ 47.072,01 R$ 58.866,54
FORMA TABUA COM REAPROVEITAMENTO 2
060202 VEZES - (OBRAS CIVIS) R$ 25,07| m2 127,250 R$ 74,05 R$ 60,81 R$ 134,86 R$ 92,61 R$ 76,06 R$ 168,67 R$ 17.160,93 R$ 21.461,98
060524 ?OOS?RETO USINADO BOMBEAVEL FCK=25 MPA R$ 25,07| m3 13,210 R$ 0,00 R$ 478,70 R$ 478,70 R$ 0,00 R$ 598,71 R$ 598,71 R$ 6.323,62 R$ 7.908,95
LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO DE
060800 |[CONCRETO USINADO BOMBEADO EM R$ 25,07| m3 13,210 R$ 69,40 R$ 0,09 R$ 69,49 R$ 86,80 R$ 0,11 R$ 86,91 R$ 917,96 R$ 1.148,08
ESTRUTURA - (O.C.)
060803 Igfp(‘oD 'é ?OMBEAMENTO CONCRETO-MINIMO 10 R$ 25,07| m3 13,210 R$ 0,00 R$ 45,29 R$ 45,29 R$ 0,00 R$ 56,64 R$ 56,64 R$ 598,28 R$ 748,21
060314 |ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) R$ 25,07 Kg 179,000 R$ 3,58 R$ 7,46 R$ 11,04 R$ 4,48 R$ 9,33 R$ 13,81 R$ 1.976,16 R$ 2.470,20
060303 |ACO CA-50 - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) R$ 25,07 Kg 169,000 R$ 4,09 R$ 6,85 R$ 10,94 R$ 5,12 R$ 8,57 R$ 13,68 R$ 1.848,86 R$ 2.311,92
060304 |ACO CA-50 - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) R$ 25,07 Kg 13,000 R$ 4,09 R$ 6,49 R$ 10,58 R$ 5,12 R$ 8,12 R$ 13,23 R$ 137,54 R$ 171,99
060305 |ACO CA-50 - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) R$ 25,07 Kg 408,000 R$ 4,09 R$ 6,38 R$ 10,47 R$ 5,12 R$ 7,98 R$ 13,09 R$ 4.271,76 R$ 5.340,72
060306 |ACO CA-50 - 12,5 MM (1/2") - (OBRAS CIVIS) R$ 25,07 Kg 133,000 R$ 5,11 R$ 6,44 R$ 11,55 R$ 6,39 R$ 8,05 R$ 14,45 R$ 1.536,15 R$ 1.920,52
LAJE PRE-MOLDADA COM H=14CM (10+4),
INCLUSO CAPEAMENTO/ARMADURA DE
CPU12112 DISTRIBUIGAO/ESCORAMENTO E R$ 25,07 m2 91,160 R$ 28,24 R$ 87,78 R$ 116,02 R$ 35,32 R$ 109,79 R$ 145,11 R$ 10.576,38 R$ 13.227,31
FORMA/DESFORMA
060010 \F/EEEAZ/SSA';;RAVERGA EM CONCRETO ARMADO R$ 25,07| m3 0,640 R$ 1.035,96] R$1.658,37 R$2.694,33|] R$1.29568| R$2.074,12 R$ 3.369,80 R$ 1.724,37 R$ 2.156,66
INSTALACOES ELETRICAS R$ 573.203,44 R$ 701.447,69
CPU12268 |CHAPA XADREZ 3/16" - 4,75MM - (38,00KG/M2) R$ 25,07 Kg 45,000 R$ 3,27 R$ 20,01 R$ 23,28 R$ 4,09 R$ 25,03 R$ 29,12 R$ 1.047,60 R$ 1.309,95
FORNECIMENTO DE MANGUEIRA MULTIUSO 1/2"
CPU12275 |(12mm), PRESSAO MAX 300 PSI, T° - 40°C A 100°C, | R$ 25,07 m 10,000 R$ 0,00 R$ 3,25 R$ 3,25 R$ 0,00 R$ 4,06 R$ 4,06 R$ 32,50 R$ 40,60
REF.: BALFLEX OU SIMILAR
KIT ACUSTICO ATENUADOR DE RUIDOS P/
CPU12204 |ENTRADA AR FRIO E SAIDA AR QUENTE C/ R$ 25,07 un 1,000 R$ 0,00 R$27.184,35 R$27.184,35 R$ 0,00 R$ 33.999,47 R$ 33.999,47 R$ 27.184,35 R$ 33.999,46
PORTA ACUSTICA 2,00 X 2,10M
FORNECIMENTO DE GRUPO GERADOR 451/500
CPU12753 |KVA COM QUADRO AUTOMATICO E TANQUE DE | R$20,86] un 1,000 R$ 0,00| R$ 256.478,51| R$ 256.478,51 R$ 0,00[ R$ 309.979,93 R$ 309.979,93| R$ 256.478,51 R$ 309.979,92
COMBUSTIVEL- COMPLETO - BDI = 20,86
INSTALACAO DE GRUPO GERADOR 451/500 KVA
CPU12262 |COM QUADRO AUTOMATICO E TANQUE DE R$ 25,07| un 1,000 R$ 4.840,80 R$ 0,000 R$4.840,80| R$6.054,39 R$ 0,00 R$ 6.054,39 R$ 4.840,80 R$ 6.054,38
COMBUSTIVEL- COMPLETO
ELETRODUTO FLEXIVEL EM ACO GALVANIZADO,
CPU12269 |REVESTIDO EXTERNAMENTE COM PVC PRETO, | R$25,07| m 2,000 R$ 19,87 R$ 79,17 R$ 99,04 R$ 24,85 R$ 99,02 R$ 123,87 R$ 198,08 R$ 247,72
DIAM. INTERNO DE 100mm (4™) TIPO SEALTUBO
CONECTOR RETO DE ALUMINIO PARA
ELETRODUTO DE 4", PARA ADAPTAR ENTRADA
CPU12270 DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM R$ 25,07 un 8,000 R$ 2,44 R$ 36,30 R$ 38,74 R$ 3,05 R$ 45,40 R$ 48,45 R$ 309,92 R$ 387,60
QUADROS
ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 4™,
CPU12271 PARA ELETRODUTO R$ 25,07| un 8,000 R$ 2,44 R$ 6,48 R$ 8,92 R$ 3,05 R$ 8,10 R$ 11,16 R$ 71,36 R$ 89,20




ELETRODUTO FLEXIVEL EM ACO GALVANIZADO,

CPU12265 |REVESTIDO EXTERNAMENTE COM PVC PRETO, | R$ 25,07 m 1000  R$ 18,39 RS 24,93 R$4332]  R$23,00 RS 31,18 RS 54,18 RS 43,32 R$ 54,18
DIAM. INTERNO DE 50mm (2™) TIPO SEALTUBO
CONECTOR RETO DE ALUMINIO PARA
ELETRODUTO DE 2" PARA ADAPTAR ENTRADA
CPU12272 | D I O el o R$25.07| un 2,000 RS 2,44 RS 7,02 RS$ 9,46 RS 3,05 RS$ 8,78 RS 11,83 RS 18,02 RS 23,66
QUADROS
ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA. DE 2™
CPU12273 [ARR S A BN UM R$ 25.07| un 2,000 RS 2,44 RS 1,79 RS 4,23 RS 3,05 RS 2,24 RS 5,29 RS 8,46 RS 10,58
071202 |ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 1" R$2507| M 6,000  R$10.30 RS 6,03 R$16,33] RS 12,88 RS 7,54 RS 20,42 RS 97,98 RS 122,52
cPU12320 |BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1™, PARA | pe o5 071 un 1,000 RS 2,44 RS 0,02 RS 3,36 RS 3,05 RS 1,15 RS 4,20 RS 3,36 RS 4,20
ELETRODUTO
ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA. DE 1™,
CPU12324 [ARR IS A ENAL UM R$ 25.07| un 1,000 RS 2,44 RS 0,68 RS 3,12 RS 3,05 RS 0,85 RS 3,90 RS 3,12 RS 3,90
CPU12330 |CURVA 90° ELETRODUTO PVC ROSCAVEL, D=1 " | R$ 25,07| un 2,000 R$ 6,69 RS 2,50 R$ 9,19 RS 8,37 RS 3,13 RS 11,49 R$ 18,38 RS 22,98
LUVA PARA ELETRODUTO DE PVC RIGIDO
CPU12251 [ i Or DIAM < 320N (1 R$ 25.07| un 4,000 RS 2,57 RS 0,86 RS 3,43 RS 3,21 RS 1,08 RS 4,29 RS 13,72 RS 17,12
071208 |ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 4" R$2507| M 12,000  R$ 51,54 RS 37,90 R$ 8944|  R$64.46 RS 4740 RS 111,86 RS 1.073,28 RS 1.342,32
CURVA PARA ELETRODUTO DE PVC RIGIDO
CPU12252 |30 d LA v DIAM = 110MM (49 R$ 25.07| un 2000  R$5963 RS 24,68 RS 84,31 RS 74,58 RS 30,87 RS 105,45 RS 168,62 RS$ 210,88
LUVA PARA ELETRODUTO DE PVC RIGIDO
CPU12257 |2 (et R Vet DIAM < 110MM () R$ 25.07| un 7000 RS 2385 RS 14,03 R$37.88] R$2983 RS 1755 RS 47,38 R$ 265,16 RS 331,59
ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO A FOGO
071218 |She RO R$2507| M 3,000 R$ 103,08 RS 89,71 R$19279| RS 128,92 RS 112,20 RS 241,12 RS 578,37 RS 723,36
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, EM ACO
CPU12342 |GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, R$ 25.07| un 1000  R$14.42 RS 106,82 R$ 12124|  R$ 18,04 RS 133,60 RS 151,63 RS 121,24 RS 151,63
DIAMETRO DE 100 MM (4™)
CPU12259 ';},JVA PARA ELETRODUTO GALVANIZADO, DIAM =| po o5 071 2000 R$2576 RS 18,80 R$ 4456 RS 3222 RS$ 23,51 RS$ 5573 R$ 89,12 R$ 111.46
CAIXA PORTA LUVAS DE MADEIRA, DIMENSOES
CPU12277 |APROXIMADAS: 46 x 22 x 18 cm, PARA FIXACAO | R$ 25,07 un 1,000 RS 1,10 RS 57,67 RS 58,77 RS 1,38 R$ 72.13 RS$ 73.50 RS 58,77 R$ 73,50
EM PAREDE
085001 EEENTOR CO2 (6 KG) - CAPACIDADE EXTINTORA| pe 55 07| un 1000  R$ 22,20 RS 501,86 R$ 52406  R$27.77 RS 627,68 RS 655,44 RS 524,06 RS 655,44
ESTRADO (TAPETE) DE BORRACHA ISOLANTE 15
CPU12260 |0 T s e o v R$ 25,07| PC 3,000 RS 309,24 RS 436,71 R$ 745.95| RS 386,77 RS 546,19 RS 932,96 RS 2.237,85 R$ 2.798,85
072614 ;FE{’SESFORMADOR TRIFASICO 500 KVA, 138 KV - | e o5 07| Un 1000 R$30924| R$5265640| R$52.96564| R$38677| RS 65.857,36 R$ 66.244,13|  R$52.965,64 RS$ 66.244.12
FORNECIMENTO DE CUBICULO DE MEDIA
CPU12748 |TENSAO, PARA USO AO TEMPO, CLASSE 15 - BDI | R$ 20,86| CJ 1,000 R$ 0,00 R$ 110.459,57| R$ 110.459 57 R$ 0,00| R$ 133.501,44 R$ 133.50144| R$11045957|  R$ 133.501,43
= 20,86
INSTALACAO DE CUBICULO DE MEDIA TENSAO,
CPU12564 |0 150 RO TEMPO. CLASE 15 KV R$2507| CJ 1000 R$23530] R$459472] R$4.83002] R$20420 RS 5.746,62 RS 6.040,91 RS 4.830,02 RS 6.040,90
071614 'E';l/i';"l'ENéF;?A TIPO ARANDELA DE USO INTERNO - | oo 55 57| un 18,000 RS 16,62 RS$ 67,27 R$ 8389  R$2079 R$ 84.13 RS$ 104,92 R$ 1.510,02 RS 1.888,56
LAMPADA BULBO LED, BASE E27, BIVOLT 17/20
071539 |\ A 1900 LUMENS. LUZ BRANOA R$ 25.07| un 18,000 RS 4,11 RS 10,24 RS 14,35 RS 5,14 RS 12,81 RS 17,95 R$ 258,30 RS 322,92
072476 %'\I\’/'IigEARA CONDULETE METALICO PARA 1 R$2507| un 11,000 RS$ 1.54 RS$ 4.52 RS 6,06 RS 1,93 RS 5,65 RS 7,58 R$ 66,66 RS 83,27
072578 |TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V R$25.07| Un 11000  R$ 14,94 RS 7,97 R$ 22.91 RS 18,69 RS 9,07 R$ 28,65 R$ 252,01 RS$ 315,15
070929 |CONDULETE METALICG - CAIXA COM 5 R$25.07| un 33,000 RS 17,51 RS 7,79 R$2530|  R$ 21,90 R$ 9,74 RS 31,64 RS 834,90 RS 1.044,12

ENTRADAS




070391 |BUCHA DE NYLON S-6 R$25.07| Un 122,000 RS 0,82 R$ 0,13 RS 0,95 RS 1,03 R$ 0,16 RS 1,19 R$ 115,90 RS 143,96
071861 |PARAFUSO P/BUCHA S-6 R$25.07| Un 122,000 RS 0,51 R$ 0,19 R$ 0,70 RS 0,64 RS 0,24 RS 0,88 R$ 85,40 RS 106,14
072395 |TAMPA CEGA PARA CONDULETE METALICO R$ 25.07| Un 4,000 RS 1,54 RS 3,51 RS 5,05 RS 1,93 RS 4,39 RS 6,32 R$ 20,20 RS 25,24
071440 |INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO) R$ 25.07| Un 2000  R$10,82 R$ 7,13 R$17.95|  R$ 1353 RS 8,92 RS 22,45 R$ 35,90 RS 44,90
BLOCO AUTONOMO DE ILUMINACAO DE
CPU12349 |EMERGENCIA COM DOIS REFLETORES - R$ 25.07| un 4,000 R$758] R$261.88 RS 26946 R$948|  R$ 327,53 RS 337,01 RS 1.077,84 RS 1.348,04
FORNECIMENTO E INSTALACAO
ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO A FOGO
071211 [ R e e R$25.07| M 100,000 RS 1545 RS 23,33 R$3878]  R$19,32 R$ 29,18 RS 48,50 RS 3.878,00 R$ 4.850,00
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, ACO
CPU12350 |GALVANIZADO, DN 20 MM (3/4"), APARENTE - R$25.07| un 19,000 RS 6,59 RS 12,84 RS 19,43 RS 8,24 RS 16,06 RS 24,30 R$ 369,17 RS 461,70
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2022
LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, ACO
CPU12351 |GALVANIZADO, DN 20 MM (3/4"), APARENTE - R$ 25.07| un 1,000 RS 4,39 RS 4,71 R$ 9,10 RS 5,49 RS 5,89 RS 11,38 R$ 9,10 RS 11,38
FORNECIMENTO E INSTALACAO
CANTONEIRA "ZZ"™ PARA FIXACAO DE
CPU12282 | e e e OPA OU SIVILAR R$25.07| un 14,000 RS 5,14 RS 2.50 RS 7.64 RS 6,43 RS 3,13 R$ 9,56 RS 106,96 RS 133,70
EMENDA EXTERNA, PARA PERFILADO TIPO "™
CPU12285 | R Ok 116 OU SIVILAR R$25.07| un 7000  R$ 1030 RS 1,93 R$1223| RS 12,88 RS 2,41 RS 15,30 RS 85,61 RS 107,03
072325 |SAIDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO D=3/4" | R$25.07| Un 17.000 RS 6,17 RS 1,70 RS 7,87 RS 7,72 R$ 2,13 RS 9,84 RS 133,79 RS 167,28
TALA PLANA PERFURADA 38MM PARA
cPUt2279 | LAER T L R R$ 25,07 un 14,000 RS 4,96 RS 1,02 RS 5,98 RS 6,20 RS 1,28 RS 7.48 R$ 83,72 RS$ 104,58
CPU12454 |TERMINAL PARA PERFILADO #38X38 R$ 25,07 un 2,000 RS 3,96 RS 1,88 RS 5,84 RS 4,95 R$ 2,35 RS 7.30 RS 11,68 RS 14,60
CPU12361 |CHUMBADOR PARABOLT @ 1/4" X 2" R$25.07| un 28,000 RS 2,44 RS 1,39 RS 3,83 RS 3,05 RS 1,74 RS 4,79 RS 107,24 RS$ 134,12
CPU12359 $’8FT{QEUSO CABECA LENTILHA 1/4" X 5/8", ROSCA| p¢ 55 07| un 56,000 RS 2,44 RS 0,50 RS 2,04 RS 3,05 RS 0,63 RS 3,68 RS 164,64 RS 205,52
CPU12354 |PORCA EM ACO INOX SEXTAVADA 1/4" R$25.07| un 56,000 RS 2,44 RS 0,82 RS 3,26 RS 3,05 RS 1,03 RS 4,08 RS 182,56 RS$ 227,92
072660 |VERGALHAO ROSCA TOTAL D=1/4" R$ 2507 M 10,000  R$ 12,36 RS 3,52 R$ 1588  R$ 1546 RS 4,40 RS 19,86 RS 158,80 RS 198,60
ABRACADEIRA METALICA TIPO ?D? DE 3/42 COM
CPU12450 [ l1c0 DE FIXAGAG R$25.07| un 56,000 RS 4,99 R$ 1,10 RS 6,09 RS 6,24 RS 1,38 RS 7,62 RS 341,04 RS$ 426,16
CPU12291 ggig'éafﬂo' PRE-ZINCADO A FOGO, PERFURADO| e 55 07| 21000 RS 2484 R$ 7,87 RS$ 32,71 RS$ 31,07 R$ 9,84 R$ 40,91 R$ 686,91 R$ 859,11
CAIXA PARA QUADRO DE COMANDO METALICA
070701 | o5 G R$25.07| Un 1000 RS 64,42 R$ 14834  R$21276| R$8057] RS 18553 RS 266,10 RS 212,76 RS 266,09
DISPOSITIVO DE PROTECAO CONTRA
3939 |G RTOS(DPS) 275V DE 8 A 40KA R$ 25.07| un 4,000 R$ 0,00 RS 51,46 RS 51,46 R$ 0,00 RS 64,36 RS 64,36 R$ 205,84 RS 25744
071171  |DISUUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 32-A R$ 25,07| Un 3,000 R$1545 RS 9,23 R$2468]  R$19,32 RS 11,54 RS 30,87 R$ 74.04 RS 92,58
071174 |DISJUNTOR TRIPOLAR 40 A 50A R$ 25,07| Un 1000  R$ 46,38 RS 46,73 RS 93,11 RS 58,01 RS 58,45 RS 116,45 R$ 93 11 RS$ 116,45
CABO DE COBRE DE 35 MMVZ, ISOLAMENTO 15/25
CPU12310 |, 1 P ACAD EPR 105°C R$25.07| M 20,000 RS 1,54 RS 77.96 RS 79,50 RS 1,93 R$ 97,50 R$ 99,43 RS 1.590,00 RS 1.988,60
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2.5 MM,
ANTI-CHAMA 0.6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS
CPU12218 | O RNECIVENTO £ INSTALAGAG, | R$25:07| M 600,000 RS 1,48 RS 2,92 RS 4,40 RS 1,85 RS 3,65 R$ 5,50 RS 2.640,00 R$ 3.300,00
AF_03/2023
070518 EA’K‘ABZO FLEXIVEL EPR/XLPE (90°C), 0.6/1 KV - 185 | peos 07| M 2200000 R$1674| R$119,05| R$13579] RS 20,94 RS 148,90 RS 169.83|  R$ 29.873,80 RS 37.362,60
070515 |CABO FLEXIVEL EPRIXLPE (90°C), 0.6/1KV, 95 | peos o7l M 20,000 R$ 9,26 RS 66,27 R$7553|  R$ 11,58 RS 82,88 RS 94,47 R$ 1.510,60 RS 1.889.20

MM2




CABO FLEXIVEL EPR/XLPE (90°C), 0,6/1 KV -

070809 |7 R$ 2507 M 5,000 R$ 3,60 R$ 7,61 R$ 11,21 R$ 4,50 R$ 9,52 R$ 14,02 R$ 56,05 R$ 70,10
PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO N.16,
CPU12446 |COM PINTURA REFLETIVA ?SOMENTE PESSOAL | R$ 25,07| m2 4,000 R$ 11,02 R$ 758,14 R$ 769,16 R$ 13,78 R$ 948,21 R$ 961,99 R$ 3.076,64 R$ 3.847,92
AUTORIZADO?
PLACA DE ADVERTENCIA EM CHAPA DE ACO,
CPU12441 |COM PINTURA REFLETIVA ?PERIGO ALTA R$ 25,07| m2 4,000 R$ 11,02 R$ 758,14 R$ 769,16 R$ 13,78 R$ 948,21 R$ 961,99 R$ 3.076,64 R$ 3.847,92
TENSAO?.
CPU2384 |ALICATE PARA MOLDE DE SOLDA EXOTERMICA | R$25.07| UN 1,000 R$ 0,00 R$ 76,09 R$ 76,09 R$ 0,00 R$ 95,17 R$ 95,17 R$ 76,09 R$ 95.16
070257 |ATERRAMENTO - SOLDA EXOTERMICA - R$ 2507 un 32,000 R$ 12,88 R$ 24,02 R$ 36,90 R$ 16,11 R$ 30,04 R$ 46,15 R$ 1.180,80 R$ 1.476,80
CARTUCHO 150 G
070255 |~TERRAMENTO - SOLDA EXOTERMICA - R$ 2507 un 4,000 R$ 12,88 R$ 16,82 R$ 29,70 R$ 16,11 R$ 21,04 R$ 37,15 R$ 118,80 R$ 148,56
CARTUCHO 90 G
CAIXA DE ATERRAMENTO EM CONCRETO PRE-
CPU12321 |MOLDADO, DIAMETRO DE 0,30 M E ALTURADE | R$ 25,07| UN 2,000 R$ 12,71 R$ 158,23 R$ 170,94 R$ 15,90 R$ 197,90 R$ 213,79 R$ 341,88 R$ 427,58
0,35 M, SEM FUNDO E COM TAMPA
HASTE DE ATERRAMENTO, DIAMETRO 5/8". COM
CPU12212 |3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. R$ 25,07| UN 36,000 R$ 12,79 R$ 49,10 R$ 61,89 R$ 16,00 R$ 61,41 R$ 77,41 R$ 2.228 .04 R$ 2.786.40
AF_08/2023
CPU7480 |MOLDE PARA SOLDA EXOTERMICA TIPO HCT R$ 2507 UN 1,000 R$ 38,64 R$ 26,82 R$ 65,46 R$ 48,33 R$ 33,54 R$ 81.87 R$ 65,46 R$ 81,87
CPU11094 |MOLDE PARA SOLDA EXOTERMICA TIPO HTH R$ 2507 UN 1,000 R$ 0,00 R$ 34,99 R$ 34,99 R$ 0,00 R$ 43,76 R$ 43,76 R$ 34,99 R$ 4376
CPU11093 |MOLDE PARA SOLDA EXOTERMICA TIPO HCX R$ 2507 UN 1,000 R$ 0,00 R$ 35,37 R$ 35,37 R$ 0,00 R$ 44,24 R$ 4424 R$ 35,37 R$ 44,23
CPU12206 |]&Minal de compressdo para cabo de 35 mma2 - R$ 25,07| UN 25,000 R$ 1,65 R$ 2,99 R$ 4,64 R$ 2,06 R$ 3,74 R$ 5,80 R$ 116,00 R$ 145,00
fornecimento e instalagao
CPU12209 |]éminal de compressao para cabo de 95 mma2 - R$ 25,07| UN 2,000 R$ 1,76 R$ 7,80 R$ 9,56 R$ 2,20 R$ 9,76 R$ 11,96 R$ 19,12 R$ 23.90
fornecimento e instalagao
070543 |CABO DE COBRE NU 35 MM2 (3,24 M/KG) R$ 25,07 M 80,000 R$ 8,23 R$ 27,30 R$ 35,53 R$ 10,29 R$ 34,14 RS 44,44 R$ 2.842,40 R$ 3.554,40
070546 |CABO DE COBRE NU 95 MM2 (1,19 M/KG) R$ 25,07 M 200,000 R$ 17,51 R$ 80,63 R$ 98,14 R$ 21,90 R$ 100,84 R$ 122,74  R$ 19.628,00 R$ 24.548,00
071035 |CONECTOR TIPO PARAFUSO FENDIDO 35 MM2 | R$ 25,07| Un 25000 R$ 15,45 R$ 9,75 R$ 25,20 R$ 19,32 R$ 12,19 R$ 31,52 R$ 630,00 R$ 787,75
070267 |BARRA DE COBRE 2" X 1/8" (1,3905 KG/M) R$ 25,07 m 0,300 R$ 34,52 R$ 151,81 R$ 186,33 R$ 43,17 R$ 189,87 R$ 233,04 R$ 55,89 R$ 69,91
071460 |ISOLADOR EPOXI 25X30 (BUJAO) R$ 25,07| Un 4,000 R$ 15,45 R$ 6,96 R$ 22,41 R$ 19,32 R$ 8,70 R$ 28,03 R$ 89,64 R$ 112,08
CPU12562 EgFS{LESfAESEOCRETO DUPLO T (DT) 12/300 - R$ 2507 UN 1,000 R$ 0,00 R$1.100,78| R$1.100,78 R$0,00| R$1.376,75 R$ 1.376,75 R$ 1.100,78 R$ 1.376.74
HASTE REVESTIDA COBRE(COPPERWELD) 5/8" X
071380 |10 M CICONECTOR R$25.07| Un 5,000 R$ 15,45 R$ 126,61 R$ 142,06 R$ 19,32 R$ 158,35 R$ 177,67 R$ 710,30 R$ 888,35
070544 |CABO DE COBRE NU 50 MM2 (2,25 M/KG) R$ 25,07 M 30,000 R$ 8,75 R$ 36,96 R$ 45,71 R$ 10,94 R$ 46,23 R$ 57,17 R$ 1.371,30 R$ 1.714,80
071110 |CRUZETA POLIMERICA 90X112X2400 MM R$ 2507 Un 2,000 R$ 23,70 R$ 282,03 R$ 305,73 R$ 29,64 R$ 352,73 R$ 382,38 R$ 611,46 R$ 764,74
070204 z‘\';vgé PRE-FORMADA DE DISTRIBUICAOC CAICAA 4| pe o5 07| Un 3,000 R$ 12,88 R$ 2,69 R$ 15,57 R$ 16,11 R$ 3,36 R$ 19,47 R$ 46,71 R$ 58 41
071476 |ISOLADOR DE ANCORAGEM POLIMERICO 15KV | R$ 25,07 un 3,000 R$ 10,30 R$ 85,14 R$ 95,44 R$ 12,88 R$ 106,48 R$ 119,37 R$ 286,32 R$ 358,08
CPU12507 :gmﬂEC'MENTO DE GANCHO DE OLHAL C/FURO| p¢ 55 07 UN 3,000 R$ 0,00 R$ 12,22 R$ 12,22 R$ 0,00 R$ 15,28 R$ 15,28 R$ 36,66 R$ 4584
FORNECIMENTO DE PARAFUSO CABECA
CPU12512 |5 DX D 16 X 400MM R$ 2507 UN 3,000 R$ 0,00 R$ 16,16 R$ 16,16 R$ 0,00 R$ 20,21 R$ 20,21 R$ 48,48 R$ 60,63
CPU12427 |PARAFUSO OLHAL GALVANIZADO AFOGOMTE X | oo o5 07 N 3,000 R$ 15,45 R$ 26,97 R$ 42 42 R$ 19,32 R$ 33,73 R$ 53,05 R$ 127,26 R$ 159,15

400 MM COM UMA PORCA




FORNECIMENTO DE PARA-RAIO DE

CPUI2514 | BUIGAO POLIMERIGO. ZNO. 10KA-REV | R$ 2507 UN 3,000 RS 0,00 R$ 15753|  R$ 157,53 R$ 0,00 RS 197,02 RS 197,02 RS 472,59 RS 591,06
070507 |CABECOTE DE LIGA DE ALUMINIO DIAM. 4 R$25.07| Un 1000  RS$ 28,33 RS 33,73 R$6206|  R$3543 RS 42,19 RS 77,62 RS 62,06 RS 77.61
IMPLANTACAO DE ESTRUTURA DE MUFLA PARA
CPU12529 |REDE DE DISTRIBUICAO AEREA., INCLUSIVE R$ 25.07| UN 1000 R$5711| R$3.160,77| R$3217,88| R$7143| R$3.95318 RS 4.024,60 RS 3.217,88 R$ 4.024,60
MUFLA TERMINAL CONTRATIL A ERIO 12/ 20 KV
FORNECIMENTO E INSTALCAO DE MUFLA
TERMINAL PRIMARIA UNIPOLAR USO INTERNO
CPU12539 |1 e SO ACAD 1oy o | R$25.07| UN 90000 R$8847| R$18297| R$27144| R$11065| RS 22884 RS 339,49 RS 2.442.96 R$ 3.055,41
EPR - BORRACHA DE SILICONE
ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO A FOGO
071218 |Sre RODUID BRI R$ 25,07 M 9,000 R$ 103,08 RS 89,71 R$192,79|  R$ 128,92 RS 112,20 RS 241,12 RS 1.735,11 R$ 2.170,08
071158 gIUATAVEArgg j? GRAUS ACO GALVANIZADO R$ 25.07| Un 1000 R$9277 R$19915 R$291.92| R$116,03 RS 249,08 R$ 365,10 R$ 291,92 RS 365,10
070218 |ARAME DE ACO GALVANIZADO N° 12 BWG R$2507| M 10,000 R$ 2,09 R$ 0,56 RS 2,65 R$ 2,61 R$ 0,70 RS 3,31 RS 26,50 RS 33,10
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE NO-BREAK
CPUI217 | 1 2 KuA COM 03 SAIDAS A R$ 25.07| UN 1000 R$14.90|  R$ 74852 R$76342| RS 18,64 RS 936,17 RS 954,81 RS 763,42 RS 954,80
_ _
CPU12413 SGBN%XI’SO'M"’ COBRE ISOLAGAO PVC R$25.07| M 5,000 RS 5,46 RS 5,85 RS 11,31 RS 6,83 RS 7,32 RS 14,15 RS 56,55 R$ 70,70
ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO A FOGO
071212 |Se KOOSR B A R$25.07| M 9,000  R$ 2061 RS 23,09 R$4370| RS 2578 RS 28,88 RS 54,66 R$ 393,30 RS 491,85
071152 gllm/ﬁ,DE 90 GRAUS ACO GALVANIZADO R$ 2507 Un 2,000 RS 7,20 R$ 7,42 RS$ 14,62 RS$ 9,01 RS$ 9,28 R$ 18.29 R$ 20,24 RS 36,56
071702 |LUVA EM ACO GALVANIZADO DIAMETRO 1" R$ 25,07| Un 7.000 RS 3,08 RS 4,43 RS 7,51 RS 3,85 RS 5,54 RS 9,39 R$ 52,57 RS 65,73
070372 |ABRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 1" R$ 25,07| Un 5,000 RS 0,51 R$ 0,91 RS 1,42 RS 0,64 RS 1,14 RS 1,78 R$ 7,10 RS 8,85
CAIXA DE MEDICAO EM MEDIA TENSAO PARA
SUBESTACAO ABRIGADA HOMOLOGADA PELA
CPU12408 |21 (%1 e00x580x200mm GORPO EM ACO | RS 25:07|  UN 1000 R$161.75| R$651.14] R$81289 R$20230| RS 814,38 RS 1.016,68 RS 812,89 RS 1.016,68
CHAPA 18
PARAMETRIZACAO DO RELE DE PROTECAO
CPU12560 | A e e L T s R$ 25.07| UN 1,000 R$0,00| R$252533| RS$2.52533 R$0,00| RS$3.15843 RS 3.158,43 RS 2.525,33 RS 3.158.43
SERVICOS DE COMISSIONAMENTO, TESTES E
CPU12561 |TREINAMENTO PESSOAL PARA UTILIZACAO DE | R$ 25.07| UN 1,000| R$ 11.373.32 R$0,00| RS 11.373,32| R$ 14.224 61 RS 0,00 RS 14.22461|  R$ 11.373,32 RS 14.224.61
SUBESTACAO ABAIXADORA DE TENSAO
CPU12558 |PARAMETRIZACAO EM GERADOR DE ENERGIA | R$ 25,07| UN 1.000| RS 142,54 RS 0,00 RS 142.54| RS 178,27 RS 0,00 RS 178,27 R$ 142,54 RS 178,27
071500 |ISOLADOR, PINO 15 KV ROSCA 25 MM R$25.07| Un 60000  R$10.30 RS 34,45 R$ 4475  R$ 12,88 RS 43,09 R$ 55,97 R$ 268,50 RS 335,76
ALVENARIAS E DIVISORIAS RS 23.450.45 R$ 29.339,38
ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS VAZADOS
CPU12194 |DE CONCRETO DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 | R$ 25,07| m2 138,09 RS 45,66 R$618|  R$107.52|  R$57.11 RS 77,37 R$ 134.48|  R$14.847.43 RS 18.568,96
CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS VAZADOS
CPU12197 |DE CONCRETO DE 11,5X19X39 CM (ESPESSURA | R$ 25,07| m2 80.730|  R$ 45,66 RS 48,84 R$ 9450  R$ 57,11 RS 61,08 RS 118,19 RS 7.628,98 R$ 9.541.47
11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO
100204 ggmﬁﬂMENTO’ALVENAR'AS COMTIOLO R$2507| m 55760  R$ 10,15 RS 7,48 R$17.63] RS 12,69 RS 9,36 RS 22,05 RS 983,04 RS 1.228,95
IMPERMEABILIZAGAO RS 1.384.76 R$ 1.731,61
120902 2’:\;’ ERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES E=2.0 | pe o5 07| m2 33,160|  R$ 29,91 RS 11,85 R$4176| RS 3741 RS 14,82 RS 52,23 RS 1.384,76 RS$ 1.731,61
ESTRUTURAS METALICAS RS 15.754.83 R$ 19.701.65




ESTRUTURA METALICA CONVENCIONAL EM ACO

150204 |DO TIPO MR-250 / ASTM A36 COM FUNDO R$2507| Kg | 1.081,320 RS 0,00 RS 14,57 RS 14,57 R$ 0,00 RS 18,22 R$ 18.22|  R$ 15.754,83 R$ 19.701,65
ANTICORROSIVO
COBERTURAS RS 18.013,99 R$ 22.529.27
CALHA DE CHAPA GALVANIZADA N° 26
160601 | o e e e R$ 2507 m 19250  R$ 46,10 RS 22,74 R$ 68,84  R$57.66 RS 28,44 RS 86,10 RS 1.325,17 R$ 1.657,23
RUFO DE CHAPA GALVANIZADA N° 26
160602 |32t e e o R$ 2507 m 30,150|  R$ 24,67 RS 17,15 R$4182]  R$ 30,85 RS 21,45 RS 52,30 RS 1.260,87 R$ 1.576,84
COBERTURA COM TELHA TERMOACUSTICA
160971 |TRAPEZOIDAL NUCLEO PIR 30MM EM ACO R$ 25,07| m2 100,110 R$299|  R$ 151,12 RS 154,11 RS 3,74 RS 189,01 R$ 192,75|  R$ 15.427.95 RS 19.295,20
GALVALUME, #0,43MM (TELHA/FILME)
ESQUADRIAS METALICAS RS 19.677.85 RS 24.610,90
PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO. 02 FOLHAS
VENEZIANA, ACABAMENTO EM PINTURA
CPUSTE | oA, el USG R$ 25.07| m2 10080 R$5805| R$47389| R$531.94]  R$ 7260 RS 592,69 R$ 665,30 RS 5.361,95 RS 6.706,12
FERRAGENS (M.O.FAB.INC.MAT.)
PORTAO DE ABRIR 01 FOLHA TELA/TUBO FoGo
180281 | o A e R$ 25.07| m2 10560 R$6083|  R$280,32 R$ 34115 R$76,08] RS 350,60 RS 426,68 RS 3.602,54 R$ 4.505,63
JANELA VENEZIANA VENTILADA, FIXA. ALUMINIO -
CPU629 |FORNECIMENTO E INSTALACAO - PINTURA R$ 25.07| m2 8,450 R$000| R$80020]  R$ 80029 R$ 0,00 RS 1.000,92 RS 1.000,02 RS 6.762,45 RS 8.457,77
BRANCO
cpu12308 [/ANELA EM ALUMINIO TIPO MOLDURAFIXA COM | pe o5 47| o2 2500 R$6194] R$71089|  R$77283| R$7747| RS 889,11 RS 966,58 RS 1.932,07 RS$ 2.416,42
VIDRO ARAMADO
PEITORIL EM GRANITO, ASSENTADO COM
CPUT2064 [ o O o Lo R$ 25.07| m2 3810| R$3215| R$497.73|  R$52088] RS 4021 RS 622,51 RS 662,72 RS 2.018,84 RS 2.524,96
REVESTIMENTO DE PAREDES RS 21.043,30 R$ 26.313,20
200101 |CHAPISCO COMUM R$ 25.07| m2 215,450 RS 4,81 RS 2,21 RS 7,02 RS 6,02 RS 2,76 RS 8,78 RS 1.512,45 RS 1.889,49
REBOCO PAULISTA A14
200499 |} A ARMLOM OOk GIM) R$ 25.07| m2 215450  R$ 26,67 RS 7,73 R$3440| RS 33,36 RS 9,67 RS 43,02 RS 7.411,48 R$ 9.268,65
200140 |CHAPISCO COMUM EM FACHADA R$ 25.07| m2 262,790 R$ 543 RS 2,21 RS 7,64 RS 6,79 RS 2,76 RS 9,56 R$ 2.007,71 R$ 2.509,64
REBOCO PAULISTA A13 (1 CALH:3
200504 [ e COkaOINS) R$ 25.07| m2 262790  R$ 26,67 RS 8,61 R$3528] RS 33,36 RS 10,77 RS 44,12 R$ 9.271,23 RS 11.594.29
MOLDURA TIPO "U" INVERTIDO EM ARGAMASSA
COM 2CM DE ESPESSURA TIPO PINGADEIRA EM
201410 |- R PLATIBANDA ( A PARTE VERTICAL DESCE | RS 2507 m2 10228| RS 64,68 RS 17,49 R$ 8217  R$80,90 RS 21,87 RS 102,77 RS 840,43 R$ 1.051.13
2.5CM)
FORROS RS 5.068.44 RS 6.337.48
210101 |CHAPISCO EM FORRO (1CI: 3 ARG) R$ 25,07 m2 96,800 R$ 6,62 RS 2,91 RS 9,53 RS 8,28 RS 3,64 RS 11,02 R$ 922,50 RS 1.152,88
REBOCO PAULISTA EM
210401 | O CALHARMLA150KG CIIM3) R$ 25.07| m2 96,800  R$32.33 RS 10,50 R$ 4283  R$40.44 RS 13,13 RS 53,57 RS 4.145,94 R$ 5.184,60
REVESTIMENTO DE PISO RS 8.721.56 RS 10.907 .22
CPU12207 TC')SSMCONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA = | e o5 07| m2 84570  R$36.94 RS 43 11 R$ 8005 RS 46,20 R$ 5302 R$ 100,12 R$ 6.769,82 RS 8.466,30
CPU12225 ;(')SSMCONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA = | e o5 07| m2 12190  R$ 73,88 R$ 8623  R$ 160,11 RS 92,40 RS 107,85 RS 200,25 RS 1.951,74 R$ 2.440,02
PINTURA RS 16.852,26 R$ 21.073.73
261300 |EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS| R$ 25,07| m2 96,800  R$ 13,16 RS 2,55 R$ 1571 RS 16,46 RS 3,19 RS 19,65 RS 1.520,72 RS 1.901,15
261307 |PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR | R$ 25.07| m2 96,800 RS 7.64 RS 3,06 RS 10,70 RS 9,56 RS 3,83 RS 13,38 RS 1.035,76 R$ 1.295,18
261304 |EMASSAMENTO ACRILICO 2 DEMAOS R$ 25.07| m2 215450  R$ 15,72 RS 5,95 R$2167]  RS$19.66 RS 7,44 R$ 27.10 RS 4.668,80 RS 5.838,69
261000 Z'/QEEESA'QTEX ACRILICA 2 DEMAOS R$ 25,07| m2 215450  R$ 10,62 RS 4,64 R$ 1526| RS 13,28 RS 5,80 RS 19,09 RS 3.287.76 RS 4.110,78
261609 | 'NTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA R$ 2507 m2 84.380 RS 5,33 R$ 7,13 RS$ 12,46 RS$ 6,67 RS$ 8.02 R$ 1558 R$ 1.051,37 RS$ 1.314,64

METALICA 2 DEMAOS




260601 |PINTURA TEXTURIZADA C/SELADOR ACRILICO | R$ 25,07| m2 262,790 R$ 9,62 R$ 5,70 R$ 15,32 R$ 12,03 R$ 7,13 R$ 19,16 R$ 4.025,94 R$ 5.035,05
PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE
261602 |Ccont & FUNDO ANTICORROSIVO R$ 25,07| m2 42,690 R$ 20,10 R$ 9,46 R$ 29,56 R$ 25,14 R$ 11,83 R$ 36,97 R$ 1.261,91 R$ 1.578,24
DIVERSOS RS 495,78 R$ 619,73
270501 |LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) R$ 25,07| m2 107,780 R$ 3,03 R$ 1,57 R$ 4,60 R$ 3,79 R$ 1,96 R$ 5,75 R$ 495,78 R$ 619,73
BLOCO 16 - RESERVATORIO R$ 132.232,17|  R$ 165.377,55
SERVIGOS PRELIMINARES R$ 98,55 R$ 123,14
LOCACAO DA OBRA, EXECUCAO DE GABARITO
SEM REAPROVEITAMENTO, INCLUSO PINTURA
020701 | EACE INTERNA DO RIPAO 15CM) E PIQUETE R$ 25,07| m2 18,490 R$ 2,25 R$ 3,08 R$ 5,33 R$ 2,81 R$ 3,85 R$ 6,67 R$ 98,55 R$ 123,14
COM TESTEMUNHA
TRANSPORTES RS 62,75 RS 78,48
TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO
030101 | N1 USO A CARGA MANUAL R$ 25,07| m3 1,290 R$ 14,55 R$ 34,10 R$ 48,65 R$ 18,20 R$ 42,65 R$ 60,85 R$ 62,75 R$ 78,48
FUNDAGOES E SONDAGENS R$ 30.580,48 RS 38.241,97
RADIER R$ 23.365,07 R$ 29.219,24
051036 ?OOE'?RETO USINADO BOMBEAVEL FCK=25 MPA | ¢ 55 07| m3 11,090 R$ 0,00 R$ 478,70 R$ 478,70 R$ 0,00 R$ 598,71 R$ 598,71 R$ 5.308,78 R$ 6.639,69
LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO DE
051060 |CONCRETO USINADO BOMBEADO EM R$ 25,07| m3 11,090 R$ 57,88 R$ 0,09 R$ 57,97 R$ 72,39 R$ 0,11 R$ 72,50 R$ 642,88 R$ 804,02
FUNDACAO
051045 Io' °M°3‘ ?g g’?MBEAMENTO CONCRETOMINIMO - | £g 55 07| m3 11,090 R$ 0,00 R$ 45,29 R$ 45,29 R$ 0,00 R$ 56,64 R$ 56,64 R$ 502,26 R$ 628,13
051009 | ORMATABUA PINHO PARA FUNDACOES U=3V - | pe 55 07| m2 10,320 R$ 66,56 R$ 24,08 R$ 90,64 R$ 83,25 R$ 30,12 R$ 113,36 R$ 935,40 R$ 1.169,87
(OBRAS CIVIS)
051027 |LASTRO DE BRITA (OBRAS CIVIS) R$ 25,07| m3 0,924 R$ 40,42 R$ 192,00 R$ 232,42 R$ 50,55 R$ 240,13 R$ 290,69 R$ 214,75 R$ 268,58
CPU12042 - CAMADA SEPARADORA PARA
CPU12042 [EXECUCAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU | R$ 25,07| m2 18,490  R$ 374,08 R$ 1,63 R$ 37571 R$ 467,86 R$ 2,04 R$ 469,90 R$ 6.946,87 R$ 8.688,45
LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLASTICA
052004 |ACO CA-50 - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) R$ 25,07| Kg 324,600 R$ 4,09 R$ 6,49 R$ 10,58 R$ 5,12 R$ 8,12 R$ 13,23 R$ 3.434,26 R$ 4.294,45
052005 |ACO CA-50 - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) R$ 25,07| Kg 227,900 R$ 4,09 R$ 6,38 R$ 10,47 R$ 5,12 R$ 7,98 R$ 13,09 R$ 2.386,11 R$ 2.983,21
052006 |ACO CA-50 - 12,5 MM (1/2") - (OBRAS CIVIS) R$ 25,07| Kg 259,200 R$ 5,11 R$ 6,44 R$ 11,55 R$ 6,39 R$ 8,05 R$ 14,45 R$ 2.993,76 R$ 3.742,84
ESTACAS ESCAVADAS R$ 7.215,41 R$ 9.022,73
ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM
FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 30CM DE
CPU11944 ||\ 2 ETRO, EXCLUSIVE MOBILIZACAO E R$ 25,07 m 63,000 R$ 5,84 R$ 22,44 R$ 28,28 R$ 7,30 R$ 28,07 R$ 35,37 R$ 1.781,64 R$ 2.227,68
DESMOBILIZACAO
051036 ?OOS?RETO USINADO BOMBEAVEL FCK=25 MPA | pg 55 07| m3 4,450 R$ 0,00 R$ 478,70 R$ 478,70 R$ 0,00 R$ 598,71 R$ 598,71 R$ 2.130,21 R$ 2.664,25
LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO DE
051060 |CONCRETO USINADO BOMBEADO EM R$ 25,07| m3 4,450 R$ 57,88 R$ 0,09 R$ 57,97 R$ 72,39 R$ 0,11 R$ 72,50 R$ 257,96 R$ 322,62
FUNDACAO
052003 |ACO CA-50 - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) R$ 25,07| Kg 75,000 R$ 4,09 R$ 6,85 R$ 10,94 R$ 5,12 R$ 8,57 R$ 13,68 R$ 820,50 R$ 1.026,00
052005 |ACO CA-50 - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) R$ 25,07| Kg 149,900 R$ 4,09 R$ 6,38 R$ 10,47 R$ 5,12 R$ 7,98 R$ 13,09 R$ 1.569,45 R$ 1.962,19
ARRASAMENTO DE ESTACA DE CONCRETO
CPU12313 |, il 00, ATE 300M DE LADO OU DIAMETRO R$ 25,07| un 9,000 R$ 72,85 R$ 0,00 R$ 72,85 R$ 91,11 R$ 0,00 R$ 91,11 R$ 655,65 R$ 819,99
DIVERSOS R$ 101.490,39]  R$ 126.933,96
RESERVATORIO METALICO, CONSTRUIDO EM
CPU12044 |CHAPA DE ACO CARBONO ASTM A-36, R$ 25,07| un 1,000 R$ 0,00 R$ 101.405,34| R$ 101.405,34 R$ 0,00 R$ 126.827,66 R$ 126.827,66| R$101.405,34|  R$ 126.827,65

CAPACIDADE PARA 100M3, PARA AGUA

POTAVEL, ESTILO TACA, COLUNA CHEIA




270501 |LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) | R$25,07[ m2 | 18,490| R$ 3,03] R$ 1,57| R$ 4,60 R$ 3,79 R$ 1,96 R$ 5,75 R$ 85,05 R$ 106,31
BLOCO 17 - CASA DE BOMBAS R$ 37.424,42 R$ 46.802,46
SERVICOS PRELIMINARES R$ 39,86 R$ 49,81

LOCACAO DA OBRA, EXECUGCAQ DE GABARITO
SEM REAPROVEITAMENTO, INCLUSO PINTURA
020701 | £AGE INTERNA DO RIPAO 15CM) E PIQUETE R$ 25,07 m2 7,480 R$ 2,25 R$ 3,08 R$ 5,33 R$ 2,81 R$ 3,85 R$ 6,67 R$ 39,86 R$ 49,81
COM TESTEMUNHA
TRANSPORTES R$ 25,29 R$ 31,63
TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO

030101 | NALUSO A CARGA MANUAL R$ 25,07 m3 0,520 R$ 14,55 R$ 34,10 R$ 48,65 R$ 18,20 R$ 42,65 R$ 60,85 R$ 25,29 R$ 31,63
SERVICO EM TERRA R$ 198,67 R$ 248,42

040101 (Eggsxggﬁlols'\)’m“”“‘ DE VALAS <1 MTS. R$ 25,07| m3 1,000  R$ 51,85 R$ 0,00 R$51,85|  R$ 64,85 R$ 0,00 R$ 64,85 R$ 51,85 RS 64,84

040902 |[REATERRO COM APILOAMENTO R$ 25,07 m3 0,750 R$ 34,35 R$ 0,00 R$ 34,35 R$ 42,96 R$ 0,00 R$ 42,96 R$ 25,76 R$ 32,22

041002 [APILOAMENTO R$ 25,07 m2 7,480 R$ 8,08 R$ 0,00 R$ 8,08 R$ 10,11 R$ 0,00 R$ 10,11 R$ 60,43 R$ 75,54

ATERRO INTERNO SEM APILOAMENTO COM

041003 |-\ N SPORTE EM CARRINHO MAG R$ 25,07| m3 1,500 R$ 40,42 R$ 0,00 R$ 40,42 R$ 50,55 R$ 0,00 R$ 50,55 R$ 60,63 R$ 75,82
FUNDAGOES E SONDAGENS R$ 1.422,17 R$ 1.778,62

050201 |[EMBASAMENTO COM TIJOLO COMUM R$ 25,07 m3 0,160/ R$ 398,60 R$ 373,10 R$ 771,70  R$ 498,53 R$ 466,64 R$ 965,17 R$ 123,47 R$ 154,42

050302 |[ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO R$ 25,07 M 15,000 R$ 55,33 R$ 31,25 R$ 86,58 R$ 69,20 R$ 39,08 R$ 108,29 R$ 1.298,70 R$ 1.624,20
ESTRUTURA R$ 5.842,72 R$ 7.306,59

060191 [FORMA DE TABUA CINTA BALDRAME U=8 VEZES | R$ 25,07| m2 3,640 R$ 15,60 R$ 20,78 R$ 36,38 R$ 19,51 R$ 25,99 R$ 45,50 R$ 132,42 R$ 165,62

FORMA CHAPA DE COMPENSADO RESINADO
060208 | v\ IGAPILAR U=3V - (OBRAS CIVIS) R$ 25,07| m2 19,610 R$ 66,64 R$ 40,03 R$ 106,67 R$ 83,35 R$ 50,07 R$ 133,41 R$ 2.091,79 R$ 2.616,17
FORMA CHAPA DE COMPENSADO RESINADO 12

060203 |\ riiZa Y (OBRAS CIVIS) R$ 25,07| m2 5,800 R$ 60,96 R$ 41,05 R$ 102,01 R$ 76,24 R$ 51,34 R$ 127,58 R$ 591,65 R$ 739,96

052014 [ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) R$ 25,07 Kg 57,000 R$ 3,58 R$ 7,46 R$ 11,04 R$ 4,48 R$ 9,33 R$ 13,81 R$ 629,28 R$ 786,60

052003 |[ACO CA-50 - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) R$ 25,07 Kg 31,000 R$ 4,09 R$ 6,85 R$ 10,94 R$ 5,12 R$ 8,57 R$ 13,68 R$ 339,14 R$ 424,08

052004 [ACO CA-50 - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) R$ 25,07 Kg 40,000 R$ 4,09 R$ 6,49 R$ 10,58 R$ 5,12 R$ 8,12 R$ 13,23 R$ 423,20 R$ 529,20

052005 [ACO CA-50 - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) R$ 25,07 Kg 48,000 R$ 4,09 R$ 6,38 R$ 10,47 R$ 5,12 R$ 7,98 R$ 13,09 R$ 502,56 R$ 628,32

060470 [LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) R$ 25,07 m3 0,200 R$ 40,42 R$ 192,00 R$ 232,42 R$ 50,55 R$ 240,13 R$ 290,69 R$ 46,48 R$ 58,13

PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE
060517 |\ 1\ NUAL DE CONGRETO FCK=25 MPA R$ 25,07 m3 1,740 R$ 119,16 R$ 435,61 R$ 554,77  R$ 149,03 R$ 544,82 R$ 693,85 R$ 965,29 R$ 1.207,29
LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO DE

060802 | ONGRETO EM ESTRUTURA - ©0.C) R$ 25,07 m3 1,740 R$ 69,40 R$ 0,09 R$ 69,49 R$ 86,80 R$ 0,11 R$ 86,91 R$ 120,91 R$ 151,22
INST. ELET./TELEFONICA/ICABEAMENTO ESTRUTURADO R$ 21.163,32 R$ 26.467,16

071688 tzmgjgi'f TIPO SPOT DE SOBREPOR PARAOT | £g 2507 un 3,000 R$ 16,62 R$ 36,16 R$ 52,78 R$ 20,79 R$ 45,23 R$ 66,01 R$ 158,34 R$ 198,03

LAMPADA BULBO LED, BASE E27, BIVOLT 17/20
071539 |\ "1500 A 1900 LUMENS, LUZ BRANCA R$ 25,07 un 3,000 R$ 4,11 R$ 10,24 R$ 14,35 R$ 5,14 R$ 12,81 R$ 17,95 R$ 43,05 R$ 53,82
071411 |NTERRUPTOR 1 SEGAC (LINHA X OU R$ 25,07 Un 1,000  R$10,82 RS 6,81 R$17,63|  R$ 13,53 R$ 8,52 R$ 22,05 R$ 17,63 R$ 22,04
EQUIVALENTE)

071202 |ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 1" R$ 25,07 M 15,000 R$ 10,30 R$ 6,03 R$ 16,33 R$ 12,88 R$ 7,54 R$ 20,42 R$ 244,95 R$ 306,30

071142 [CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM. 1" R$ 25,07 Un 5,000 R$ 6,69 R$ 2,87 R$ 9,56 R$ 8,37 R$ 3,59 R$ 11,96 R$ 47,80 R$ 59,75

071742 [LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 1" R$ 25,07] Un 18,000 R$ 2,57 R$ 1,99 R$ 4,56 R$ 3,21 R$ 2,49 R$ 5,70 R$ 82,08 R$ 102,60

070422 |BUCHA E ARRUELA METALICA @ 1" R$ 25,07| PAR 4,000 R$ 0,51 R$ 2,35 R$ 2,86 R$ 0,64 R$ 2,94 R$ 3,58 R$ 11,44 R$ 14,28

070924 |[CONDULETE DE PVC - CAIXA COM 5 ENTRADAS | R$25,07| un 8,000 R$ 17,51 R$ 6,35 R$ 23,86 R$ 21,90 R$ 7,94 R$ 29,84 R$ 190,88 R$ 238,72

072385 |TAMPA CEGA PARA CONDULETE DE PVC R$ 25,07 Un 8,000 R$ 1,54 R$ 4,72 R$ 6,26 R$ 1,93 R$ 5,90 R$ 7,83 R$ 50,08 R$ 62,56

070509 %SSZFLEX'VEL EPR/XLPE (90°C), 0.6/1KV - R$ 25,07 M 750,000 R$ 3,60 R$ 7,61 R$ 11,21 R$ 4,50 R$ 9,52 R$ 14,02 R$ 8.407,50 R$ 10.515,00

070583 [CABO FLEXIVEL PVC (70° C), 0,6/1 KV, 6 MM2 R$25,07| M 50,000 R$ 3,34 R$ 4,51 R$ 7,85 R$ 4,18 R$ 5,64 R$ 9,82 R$ 392,50 R$ 490,50

070563 [CABO FLEXIVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 2,5 MM2 | R$ 25,07 m 55,000 R$ 2,83 R$ 1,94 R$ 4,77 R$ 3,54 R$ 2,43 R$ 5,97 R$ 262,35 R$ 327,80

ELETRODUTO PVC FLEXIVEL - MANGUEIRA
071196 | CORRUGADA REFORGADA - DIAM. 40MM R$ 25,07 M 150,000 R$ 10,30 R$ 2,31 R$ 12,61 R$ 12,88 R$ 2,89 R$ 15,77 R$ 1.891,50 R$ 2.365,50




HASTE REV.COBRE(COPPERWELD) 5/8" X 3,00 M

071381 C/CONECTOR R$ 25,07| Un 1,000 R$ 20,61 R$ 129,45 R$ 150,06 R$ 25,78 R$ 161,90 R$ 187,68 R$ 150,06 R$ 187,68
CAIXA DE PASSAGEM 40X40X50CM (MEDIDAS
070713 INTERNAS) FUNDO DE BRITA SEM TAMPA R$ 25,07| Un 7,000 R$ 154,29 R$ 58,68 R$ 212,97 R$ 192,97 R$ 73,39 R$ 266,36 R$ 1.490,79 R$ 1.864,52
CAIXA DE PASSAGEM - TAMPA EM CONCRETO
070634 ARMADO 25 MPA E=5CM R$ 25,07 m2 1,120 R$ 26,25 R$ 59,85 R$ 86,10 R$ 32,83 R$ 74,85 R$ 107,69 R$ 96,43 R$ 120,60
CAIXA DE PASSAGEM - ESCAVAGAO MANUAL /
070633 REATERRO/ APILOAMENTO DO FUNDO R$ 25,07| m3 21,000 R$ 68,49 R$ 0,00 R$ 68,49 R$ 85,66 R$ 0,00 R$ 85,66 R$ 1.438,29 R$ 1.798,86
081894 |CHAVE DE BOIA AUTOMATICA - 15A/250V R$ 25,07| un 3,000 R$ 40,95 R$ 34,51 R$ 75,46 R$ 51,22 R$ 43,16 R$ 94,38 R$ 226,38 R$ 283,11
071171 |DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 32-A R$ 25,07| Un 5,000 R$ 15,45 R$ 9,23 R$ 24,68 R$ 19,32 R$ 11,54 R$ 30,87 R$ 123,40 R$ 154,30
071173 [DISJUNTOR TRIPOLAR DE 10 A 35-A R$ 25,07| Un 7,000 R$ 46,38 R$ 41,27 R$ 87,65 R$ 58,01 R$ 51,62 R$ 109,62 R$ 613,55 R$ 767,34
DISPOSITIVO DE PROTEGAO CONTRA SURTOS
071184 (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA R$ 25,07| Un 8,000 R$ 51,54 R$ 51,46 R$ 103,00 R$ 64,46 R$ 64,36 R$ 128,82 R$ 824,00 R$ 1.030,56
QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE EMBUTIR
072190 METALICO CB-24E - 150A R$ 25,07| Un 1,000 R$ 154,62 R$ 939,52 R$ 1.094,14 R$ 193,38 R$ 1.175,06 R$ 1.368,44 R$ 1.094,14 R$ 1.368,44
CAIXA PARA QUADRO DE COMANDO METALICA
070705 DE SOBREPOR 60X60X20 CM R$ 25,07| Un 1,000 R$ 103,08 R$ 410,25 R$ 513,33 R$ 128,92 R$ 513,10 R$ 642,02 R$ 513,33 R$ 642,02
CONTATOR TRIPOLAR - 25A, 500V NOMINAL,
071063 220V COMANDO, CATEGORIA AC-3. R$ 25,07| Un 2,000 R$ 118,53 R$ 143,61 R$ 262,14 R$ 148,25 R$ 179,61 R$ 327,86 R$ 524,28 R$ 655,70
072304 |RELE BIMETALICO REGULAGEM 16 - 25A R$ 25,07| Un 2,000 R$ 18,03 R$ 147,91 R$ 165,94 R$ 22,55 R$ 184,99 R$ 207,54 R$ 331,88 R$ 415,08
CHAVE DE PARTIDA DE MOTOR TRIFASICO
070776 C/RELE FALTA DE FASE 50V R$ 25,07| Un 2,000 R$ 187,32 R$ 478,68 R$ 666,00 R$ 234,28 R$ 598,69 R$ 832,97 R$ 1.332,00 R$ 1.665,92
BOTOEIRA "LIGA-DESLIGA" PARA INSTALAGAO
070305 EM PORTA DE QUADRO R$ 25,07| Un 2,000 R$ 25,76 R$ 34,23 R$ 59,99 R$ 32,22 R$ 42,81 R$ 75,03 R$ 119,98 R$ 150,04
070580 |CABO FLEXIVEL PVC (70° C), 0,6/1 KV, 1,5 MM2 R$ 25,07 M 12,000 R$ 2,57 R$ 1,61 R$ 4,18 R$ 3,21 R$ 2,01 R$ 5,23 R$ 50,16 R$ 62,64
CPU11867 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE
CPU11867 CHAVE SELETORA DE 03 POSICOES R$ 25,07| un 1,000 R$ 27,16 R$ 28,88 R$ 56,04 R$ 33,97 R$ 36,12 R$ 70,09 R$ 56,04 R$ 70,08
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CHAVE
CPU11870 SELETORA DE 02 POSICOES R$ 25,07| un 1,000 R$ 27,16 R$ 22,90 R$ 50,06 R$ 33,97 R$ 28,64 R$ 62,61 R$ 50,06 R$ 62,61
FORCENIMENTO E INSTALAGCAO DE SINALEIRO
CPU11872 IMONOBLOCO 22 MM - LED110/220V R$ 25,07| un 5,000 R$ 19,87 R$ 14,89 R$ 34,76 R$ 24,85 R$ 18,62 R$ 43,47 R$ 173,80 R$ 217,35
(VERDE/VERMELHO/AMARELO)
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE CONTATOR
CPU11877 AUXILIXAR 03 POSICOES R$ 25,07| un 1,000 R$ 5,27 R$ 64,79 R$ 70,06 R$ 6,59 R$ 81,03 R$ 87,62 R$ 70,06 R$ 87,62
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO DE BOTOEIRA
CPU11863 DE EMERGENCIA PARA PORTA DE QUADRO R$ 25,07| un 1,000 R$ 34,54 R$ 50,05 R$ 84,59 R$ 43,20 R$ 62,60 R$ 105,80 R$ 84,59 R$ 105,79
ALVENARIAS E DIVISORIAS R$ 1.108,10 R$ 1.385,89
ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 9X14X29
100160 6 FUROS - ARG. (1CALH:4ARML+100KG DE CI/M3) R$ 25,07| m2 17,980 R$ 38,88 R$ 22,75 R$ 61,63 R$ 48,63 R$ 28,45 R$ 77,08 R$ 1.108,10 R$ 1.385,89
IMPERMEABILIZAGAO R$ 1.313,09 R$ 1.642,14
120101 [REGULARIZAGAO (1:3) E=2 CM R$ 25,07 m2 9,310 R$ 14,12 R$ 11,26 R$ 25,38 R$ 17,66 R$ 14,08 R$ 31,74 R$ 236,28 R$ 295,49
120102 |MANTA AUTOPROTEGIDA ARDOSIADA TIPO Il - B | R$ 25,07 m2 9,310 R$ 31,85 R$ 65,87 R$ 97,72 R$ 39,83 R$ 82,38 R$ 122,22 R$ 909,77 R$ 1.137,77
120902 QAJERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES E=2,0 R$ 25,07 m2 4,000 R$ 29,91 R$ 11,85 R$ 41,76 R$ 37,41 R$ 14,82 R$ 52,23 R$ 167,04 R$ 208,88
ESQUADRIAS METALICAS R$ 85,33 R$ 1.897,05 R$ 1.982,38 R$ 1.982,38 R$ 2.479,35
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE JANELA
CPU629 [VENEZIANA VENTILADA, FIXA, ALUMINIO - R$ 25,07 m2 1,500 R$ 0,00 R$ 800,29 R$ 800,29 R$ 0,00 R$ 1.000,92 R$ 1.000,92 R$ 1.200,43 R$ 1.501,38

PINTURA BRANCO (J16)




PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO, 01 FOLHA
VENEZIANA, ACABAMENTO EM PINTURA
180124 | A NCLUSG R$ 25.07| m2 1470  R$ 58,05 RS 473,89 R$ 53194  R$7260 RS 592,69 RS 665,30 RS 781,95 RS$ 977,97
FERRAGENS (M.O.FAB.INC.MAT )
REVESTIMENTO DE PAREDES RS 1.842,76 R$ 2.304,12
200101 |CHAPISCO COMUM R$ 25,07 m2 44.490 RS 4,81 RS 2,21 RS 7,02 RS 6,02 RS 2,76 RS 8,78 RS 312,31 RS 390,17
REBOCO PAULISTA A-14
200499 |4 A ARMLOM OOkQGIMS) R$ 25.07| m2 44.490|  R$ 26,67 RS 7.73 R$34.40| RS 33,36 RS 9,67 RS 43,02 RS 1.530,45 RS 1.913,95
FORROS R$ 311,53 RS 389,54
210101 |CHAPISCO EM FORRO (1CI: 3 ARG) R$ 25,07 m2 5,950 RS 6,62 RS 2,91 RS 9,53 RS 8,28 RS 3,64 RS 11,02 RS 56,70 RS 70,86
REBOCO PAULISTA EM
210401 | O CALHAARMLA150KG CIIM3) R$ 25.07| m2 5950  R$ 3233 RS 10,50 R$ 4283  R$40.44 RS 13,13 RS 53,57 RS 254,83 RS 318,68
REVESTIMENTO DE PISO RS 861,39 RS 1.077.22
LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO
220101 | EABILIZADO 1:36 ESPoBCM (BASE) R$ 25,07| m2 5950 RS 1581 RS 25,15 R$40.96|  R$ 19,77 RS 31,46 RS 51,23 R$ 243 71 RS 304,75
PISO CIMENTADO RUSTICO ESP=2 CM SEM
220302 |17 A (1G13ARMG) R$ 25.07| m2 595 RS 2561 RS 11,26 R$ 36,87  R$3203 RS 14,08 RS 46,11 R$ 219,37 RS 274,35
220902 |RODAPE DE MASSA (ICI:3 ARMG) R$ 2507 m 10140|  R$ 11,52 RS 1,37 R$ 12,89  R$ 14,41 RS 1,71 RS 16,12 R$ 130,70 RS 163 45
PISO EM CONCRETO DESEMPENADO
220104 |Conr COURA - 7 GM 12 503 5 R$ 25.07| m2 4790  R$27.04 RS 28,83 R$5587|  R$33,82 RS 36,06 RS 69,88 R$ 267,61 RS 334,67
PINTURA RS 1.278.74 R$ 1.598.96
260909 E;QEEEQA'QTEX ACRILICA 3 DEMAOS R$ 2507 m2 28240  R$ 11,91 R$ 6,10 RS$ 18,01 R$ 14.90 RS$ 7,63 R$ 22.53 RS 508,60 RS 635,96
261000 E;QEEESC;‘QTEX ACRILICA 2 DEMAOS R$ 25,07| m2 16.250]  R$ 10,62 RS 4,64 R$ 1526| RS 13,28 RS 5,80 RS 19,09 RS 247,97 RS 310,05
261300 |EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS| R$ 25,07| m2 5950  R$13.16 RS 2,55 RS 15,71 RS 16,46 RS 3,19 RS$ 19,65 R$ 9347 RS 116,85
261302 |PINTURA LATEX DUAS DEMAOS COM SELADOR | R$ 25,07| m2 5,950 RS 8,02 RS 3,95 R$ 1287  R$11.16 RS 4,94 RS 16,10 RS 76,57 R$ 95,73
261304 |EMASSAMENTO ACRILICO 2 DEMAOS R$ 25,07 m2 16.250]  R$ 15,72 RS 5,95 R$2167]  RS$ 19,66 RS 7,44 RS$ 27.10 R$ 352,13 RS 440,37
DIVERSOS RS 34,40 RS 43,01
270501 |LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) R$ 25,07| m2 7.480 RS 3,03 RS 1,57 RS 4,60 R$ 3,79 RS 1,96 RS 5,75 R$ 34.40 RS 43,01
VALOR ORCAMENTO: RS 12.435.897,08
VALOR BDI TOTAL: RS 3.081.102,92
Goiania-GO, 02 de Fevereiro de 2026. VALOR TOTAL: R$ 15.517.000,00
i MJ—-J?';
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